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RESUMEN DE CAPITULOS

Suma el presente presupuesto la candidad de:
CIENTO CINCUENTA MIL EUROS

‘ Ne Orden ‘ Descripcion de los capitulos Importe
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 2.521,31
02 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 39.724,03
03 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO 3.267,07
04 CUBIERTAS Y FACHADAS 27.258,15
05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 271,65
06 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA 3.807,13
07 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS 11.369,45
08 INSTALACIONES 3.688,64
09 URBANIZACION 7.584,39
10 SEGURIDAD Y SALUD 3.767,22
11 GESTION DE RESIDUOS 914,86
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ...ccviuiiiieiieeineeeeeeeeeses s eeeinessess e snesssssseessnsses 104.173,90
13% GasStOS GENEIAIES ........cc.cciiiiiiiiiice et 13.542,61
6% BENEFICIO INAUSTIIAL ......oveiieiiiiiiieee et e e et e e e e s et e e e e e e e e e e e e e e sanbraeeeeesenraees 6.250,43
PRESUPUESTO BRUTO ..ottt sttt a et sas s ne e nne e 123.966,94
2190 LV.A. e e 26.033,06
PRESUPUESTO LIQUIDO ....ccuiiiiiiiiicitie ettt sa s re e ne e 150.000,00

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE
VALLADOLID



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1
‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud ‘ Latitud ‘ Altura Medicion Precio Importe
ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES
RAMON Y CAJAL DE VALLADOLID
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
) Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demas enseres existentes en todos los locales objeto de actua-
cién y que afecten a la intervencion prevista o sean susceptibles de deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exte-
rior como en el interior del mismo; por medios manuales o mecénicos, incluso acopio en otras dependencias a desig-
nar por la propiedad, y reposicion en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el &mbito de
actuacion, (edificacion objeto de reforma) y considerando todos los traslados necesarios.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.01 .....oooeiiiieiiie e 1,00 ...... 63,18 ............. 63,18
01.02 ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES Y EQUIPOS
. Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones, electrodomésticos, radiadores a reutili-
zar y demas enseres existentes en todos los locales objeto de actuacion, tanto en el exterior como en el interior de los
mismos, por medios manuales o mecanicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con montaje y
limpieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el &mbito de actuacién, (edificacién objeto de re-
forma) y considerando todos los traslados necesarios.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.02 ......oooiiiieiiie e 1,00 .... 128,05 ........... 128,05
01.03 ud CLAUSURA INSTALACION ELECTRICA
) Revision de las instalaciones afectadas por la actuacion (eléctrica, alumbrado, pararrayos, telecomunicaciones, agua,
saneamiento, incendios, etc) identificando su su actividad y servicio, procediento a su derivacion, desconexién total o
parcial de forma escalonada en funcién de las necesidades de la ejecucion de la obra y del funcionamiento de los in-
muebles, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizaran los avisos previos a la propie-
dad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicacién y caracteristicas generales. Incluso p.p. de medidas
de proteccion necesarias para facilitar los trabajos con la adecuada seguridad segtn la normativa vigente.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.03 .....oooiiiieiiie e 1,00 ...... 59,55 ... 59,55
01.04 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE CUBIERTA
: Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en cubiertas y fachadas de la zona de actua-
cién (hasta 500 m2), de cualquier tipo (cableados, soportes, cerrajeria y similares), por medios manuales, incluso lim-
pieza del material recuperable para su aprovechamiento y reposicion en la propia obra, acopio en planta baja; incluida
su recolocacion y puesta en funcionamiento; illimpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.04 ......cooieieeeiie e 1,00 .... 238,56 ........... 238,56
01.05 m2 DESMONTAJE CARP. MUROS A MANO
. Desmontaje selectivo de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos los cercos, hojas, vidrios y accesorios previs-
tos en la actuacion, conservando el resto; por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y con p.p. de medios auxiliares. Siguiendo planificacion y horarios. Medido el hueco.
EDIFICIO A-EXT 1 0,85 12,10
EDIFICIO B-INT 2 1,08 2,30
POLIDEP.-MARQUESINA 1 1,50 1,50
Total partida 01.05 .....oooiiiiiiieee e 17,51 ... 11,09 ........... 194,19
01.06 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.
) Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolicion del material de agarre, en paredes, suelos,
antepechos, albardillas y similares, con p.p.recuperacién de las piezas necesarias, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.
EDIFICIO A: VIERTEAGUAS 1 0,85 0,30
EDIFICIO B: ALBARDILLAS 1 2,70 0,30
1 1,00 0,30
Total partida 01.06 ......ccovcueveiiiieeiiieee e 1,37 ... 1575 i 21,58
01.07 ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA Y REPOSICION
. Demolicién completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, no aprovechados, objeto de la ac-
tuacion, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de instalaciones o equipos, etc, por medios manuales; incluso
reposicién y puesta en funcionamiento de aquellos que mantienen su uso. i/limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.07 .....cooiiiiieiiie e 1,00 .... 129,00 ........... 129,00
01.08 m3 CORTE DE HORMIGON CON HILO DE DIAMANTE
: Corte mecanizado de hormigén armado (sin percusién ni vibracién), mediante corte con hilo diamantado refrigerado
por agua y sin limite de espesor . El hilo de diamante circulara por poleas que iran ancladas en suelo y o muros sir-
viendo de guia para una correcta ejecucién del corte, impidiendo la propia desviacién del hilo, que estara formado por
un cable de acero trenzado, sobre el cual, se montaran perlinas de diamante de diferentes diametros (8mm., 10 mm. y
11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plastico), en
funcién del uso. y caracteristicas quimicas, fisico-mecénicas y minerolégicas de lo que se va a cortar. Incluso taladros
necesarios para el paso de hilo y remates de aristas.
EDIFICIO A 3 0,60 0,30 2,25
Total partida 01.08 ......ccoiiiieiiiieeciiee e 1,22 ... 279,38 ........... 340,84
01.09 m3 DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO

Demolicién controlada de obra de fabrica de ladrillo, incluso perfilado de cortes y retirada de escombros a pie de carga
y con p.p. de medios auxiliares.

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE

VALLADOLID

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

2
‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
EDIFICIO B-ANTEPECHO TERRAZA 1 2,40 0,50 0,20
1 1,10 0,50 0,25
Total partida 01.09 ......oooiiiieiiie e 0,38 ...... 51,42 ............. 19,54
01.10 m2 DEMOLICION SOLADO C/CORTE Y COMPRES
. Demolicién controlada de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con herramienta mecéanica de
corte con disco de diamante y con compresor, incluso preparacion, repaso de paramento terminado, desmontaje y re-
posicion de zécalos, quedando el plano de corte listo para aplicaciéon de revestimiento, dejando el soporte listo para la
ejecucion de nuevo solado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
EDIFICIO A 3 1,00 0,40
EDIFICIO B 2 5,95 2,30
Total partida 01.10 ......oooieiiiiiiee e 28,57 ........ 556 ... 158,85
01.11 m2 DEMOLICION CUBIERTA PLANA CUBRICION Y FORMACION DE PENDIENTE
: Demolicién de cubricién y formacién de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormigén celular o similares, de
0,20 m de altura media, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
TERRAZA EDIF.B 1 2,40 0,30
1 3,50 2,55
Total partida 01.11 ...ccoeeeviieeeiee e eaee e 9,65 ...... 27,33 .. 263,73
01.12 m2 DEMOLICION PUNTUAL DE FALSOS TECHOS Y MOLDURAS
: Demolicién puntual de falsos techos de escayola o cafiizo, incluso molduras del mismo material, y superficie lista para
aplicar un nuevo revestimiento. Realizado con medios manuales y mecénicos. Incluso troceado del material resultante,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Ejecutado por personal especializado.
Medida la superficie en planta.
ZONA ACTUACION (A/J) 1 12,00 1,00
Total partida 01.12 .....ooooiiiiiiiee e 12,00 ........ 481 ... 57,72
01.13 m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGON A., CON CORTE
. Apertura de hueco de paso en muros de fabrica de ladrillo macizo, hormigén armado y asimilables, ejecutado por me-
dios manuales, con herramienta mecéanica de corte con disco de diamante con p.p. de cargaderos existentes, incluso
preparacién, repaso de paramento terminado, quedando el plano de corte listo para aplicacion de
revestimiento,.incluso apeo provisional y posterior desmontado, ejecucién de cargaderos metalicos mediante perfiles
laminados normalizados, cosidos entre si, apoyados sus extremos sobre la fabrica, con p.p. de nivelacién, imprima-
cion antioxidante, totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de
escombros y carga manual sobre camién. Ejecutado por personal especializado. Medido el volumen libre del hueco
terminado. Segun disefio.
EDIFICIO B 2 1,30 2,20 0,30
Total partida 01.13 .....ooiiiieeiiee e 1,72 ... 251,33 ........... 432,29
01.14 m2 PICADO REVOCOS C/MART.
. Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales y/o mecénicas, elimi-
néandolos en su totalidad y dejando la estructura o la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
ZONA ACTUACION (A/J) 1 12,00 1,00
Total partida 01.14 .....oooiiiiiieee e 12,00 ........ 3,22 s 38,64
01.15 ud REFORMA DE INSTALACION DE CALEFACCION
: Reforma de instalacion parcial de calefaccion, incluyendo corte, desmontaje, traslado, nuevo montaje y conexion al
circuito inicial de 2 conductos de acero de un tramo de 10 m, afectados por la actuacion, con seccion equivalente a la
de los conductos existentes, y desconexion, traslado y reconexién de radiadores afectados, por medios manuales, in-
cluso vaciado previo de conductos, llenado posterior, puesta de nuevo en funcionamiento y comprobacién del mismo;
il limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
EDIFICIO A: PLANTAS 1,2Y 3 1
Total partida 01.15 ...coveeiieeeiee e 1,00 ... 273,92 ........... 273,92
01.16 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
: Taladro de hasta 150 mm de diametro, en muros/suelos de hormigén en masa o armado, y muros de fabrica de cual-
quier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de instalacion y desplaza-
miento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
ZONA ACTUACION (A/J) 1
Total partida 01.16 ......oeevvieeeiiee e riee e e ee e saee e 1,00 ...... 24,90 ............. 24,90
01.17 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
. Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales, sobre camién, dimper,
contenedor, elevador o tubo de evacuacion, con p.p. de medios auxiliares.
ELEMENTOS METALICOS 1 17,51 0,10 1,15
MADERA 1 15,26 0,05 1,15
CERAMICA 1 0,10 1,00 1,15
FABRICA LADRILLO 1 2,10 1,00 1,25
HORMIGONES 1 1,22 0,08 1,20
SOLADOS 1 29,29 0,10 1,20
YESO i 1 0,10 1,00 1,15
TIERRA 'Y ARIDOS 1 0,15 0,05 1,20
MIXTO (RELLENOS) 1 0,16 0,10 1,20
Total partida 01.17 .....ooeeiiiieeiiee e 9,42 ... 4,69 ... 44,18
01.18 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.

Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camién y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

ELEMENTOS METALICOS 1 17,51 0,10 1,15
MADERA 1 15,26 0,05 1,15
CERAMICA 1 0,10 1,00 1,15
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicién Precio Importe

FABRICA LADRILLO 1 2,10 1,00 1,25
HORMIGONES 1 1,22 0,08 1,20
SOLADOS 1 29,29 0,10 1,20
YESO 1 0,10 1,00 1,15
TIERRA Y ARIDOS 1 0,15 0,05 1,20
MIXTO (RELLENOS) 1 0,16 0,10 1,20

Total partida 01.18 .......cccceeveriiieiieeiiesie e 9,42 Ll 3,46 ... 32,59

TOtal CAPITUIO DL .ot 2.521,31
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
02 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
02.01 m3 HORMIGON LIMP FONDOS CIMENTACION VERT GRUA/BOMBA
: Hormigén HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido ma-
nual, con gria o bomba, vibrado y colocacién. Segin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.. Medicién segun di-
mensi6n de documentacion grafica.
MODULO ESCALERA-ZAPATAS
3 0,60 0,60 0,10
1 0,70 0,70 0,10
1 0,80 1,00 0,10
1 0,90 1,10 0,10
3 1,00 1,00 0,10
1 1,00 1,10 0,10
3 1,10 1,10 0,10
1 1,20 1,20 0,10
ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,40 0,10
Total partida 02.01 ......oooviieeeiie e 2,65 ... 44,10 ........... 116,87
02.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20 ZAPATAS. GRUA/BOMBA
: Hormigén armado HA-25/P/20/l1a, consistencia plastica/blanda, Tméax.20 mm, para cualquier tipo de ambiente, elabo-
rado en central, en zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura con acero B 500 S segin documentacién gréfi-
ca, incluyendo p.p. de pilares embutidos, encofrado y desencofrado, encofrado de huecos rectangulares y/o circulares,
juntas de separacién respecto a estructura existente de poliestireno extruido de 20 mm; segun documentacion gréafi-
ca, vertido con gria o motobomba, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Segln deta-
lle.
MODULO ESCALERA-ZAPATAS
3 0,60 0,60 0,50
1 0,70 0,70 0,50
1 0,80 1,00 0,50
1 0,90 1,10 0,50
3 1,00 1,00 0,50
1 1,00 1,10 0,50
3 1,10 1,10 0,50
1 1,20 1,20 0,50
ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,40 0,40
Total partida 02.02 .......cocvvvieiee e 11,88 ... 121,64 ........ 1.445,08
02.03 m2 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20 e=10cm. SIGEOTEXTIL
. Solera de hormigén en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20/P/20/1, elaborado en central,
ilvertido, colocacién, formacion de pendientes, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Incluso geotextil
125 gr/m2 colocado previamente sobre subbase, con pafios solapados. Segun NTE-RSS y EHE-08.
MODULO ESCALERA-PB 1 4,50 9,20
Total partida 02.03 ......ocovciveeveeecreeeeee e seeee e 41,400 5,85
02.04 ud ANCLAJE QUIMICO CORRUGADO 12 MM
: Anclaje quimico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una perforacién de hasta 500 mm de profundi-
dad, para colocacion de barra de acero de 12 mm. de didmetro en el elemento de hormigén, limpieza de la perfora-
cion, inyeccion de resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por la D.T., introduccion de redondo de acero corru-
gado B 500 S de diametro 12 mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios auxiliares.
EDIFICIO A: MURO 10
Total partida 02.04 ......ooooeeiieee e 10,00 ........ 7,95 . 79,50
02.05 ud ANCLAJE QUIMICO CORRUGADO 20 MM
. Anclaje quimico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una perforacién de hasta 500 mm de profundi-
dad, para colocacion de barra de acero de 20 mm. de didmetro en el elemento de hormigén, limpieza de la perfora-
cién, inyeccion de resina Hilti HIT-RE 500 o equivalente aprobado por la D.T., introduccién de redondo de acero corru-
gado B 500 S de didmetro 20 mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios auxiliares.
EDIFICIO B: MURO 6
Total partida 02.05 ......ccovoeeiiiiiieiiieereee e 06,000 8,86 ... 53,16
02.06 kg FORM CARGADERO METAL PERFIL LAMINADO CON TIRANTES
! Cargadero metalico a base de perfil laminado de cualquier tipo, apoyados sus extremos sobre la fabrica, tirantes inter-
medios cada 50 cm. soldados a la misma y colgados, del forjado mediante anclaje de resina epoxi de poliuretano y va-
rilla soldada de 12 mm. de didmetro, incluso nivelacién, mano de minio de plomo antioxidante. Segln disefio. Medido
so6lo el perfil-cargadero.
EDIFICIO B
IPN-100: P3 6 1,80 8,32
Total partida 02.06 .......cccceeviiieeeiiiie e 89,86 ........ 2,72 ... 244,42
02.07 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
: Acero en placas de anclaje sobre fabrica, hormigén, mamposteria o asimilables, en palastro de acero laminado en ca-
liente estructural A-42b segiin UNE 36.080.-85, trabajado y colocado, incluso aporte de material de soldadura segin
UNE 14003 12 R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para nivelacion, relleno con mortero autonive-
lante sin retraccion tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado, recibido
sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medicion tedrica segln secciones tipo Ensidesa. Segun detalle.
EDIFICIO A - P2 6 0,25 0,15 75,00
Total partida 02.07 .....oooiiiiieieee e 16,88 ........ 1,31 22,11
02.08 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
! Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A 'y EAE.
ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
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02.09

02.10

02.11

02.12

m2

m2

m2

m2

EDIFICIO A - P2: IPN-120 6 2,25 11,10
HEB-120 6 1,35 26,70
ANCLAJES-ARGOLLA 6 1,00 1,00

Total partida 02.08 .......cooeiiiiiiieeiiee e

ESTRUCTURA COMPLETA DE EDIFICACION DE ACERO S275 JR SOLDADA CON PROTECCION INTUMESCEN-
TE REI-60

Estructura completa de edificacion ligera destinada a escalera de salida de emergencia, realizada con perfiles de ace-
ro laminado en caliente S275JR, que comprende: vigas, pilares, zunchos, montantes, diagonales y correas, de la ga-
ma HEB, HEA, IPE, IPN, UPE, UPN y similares, mediante uniones soldadas; con una repercusion media de 65 kg de
acero por m2 de superficie construida; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, arranques y esperas de cimen-
tacion, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo. Incluso pintura intumescente, al disol-
vente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre 63 y
170 m-1, sobre todas las superficies exteriores expuestas al fuego, segiin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/ICTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente montada y colocado, segun disefio y nor-
mativa vigente y recomendada, CTE DB SI, NTE-EAS/EAV, NTE-DB-SE-A y EAE. Medida la proyeccién horizontal de
cada planta, considerando las plantas abiertas al 50%.

MODULO ESCALERA
PLANTA BAJA 1
PLANTA PRIMERA 1 68,31 1,00
PLANTA SEGUNDA 1
PLANTA TERCERA 1

Total partida 02.09 ......oooiiiiiiiiie e

ESCALERA METALICA S/DISENO

Estructura de escalera ejecutada con acero galvanizado S275JR, formada por zanca con perfiles tipo UPN, peldafiea-
do y descansillos a base de plancha de acero lagrimada plegada galvanizada de 4/6 mm de espesor y placas de an-
claje, unidos mediante soldadura eléctrica con electrodo basico. Incluso dos manos de imprimacion, parte proporcional
de pletinas escalonadas de rigidizacién, tubos de acero laminado de apoyo de huella, exceso de laminacién y despun-
tes, foam, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria para su ejecucion. Ejecutada en taller y montaje
en obra. Incluso pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de ace-
ro, para masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las superficies exteriores expuestas al fuego, se-
glan UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Total-
mente acabada, segun disefio y normas CTE SE, NBE-MV-102, NTE-EAS, EAV y disefio. Medida la proyeccion en
planta de la zanca.

ESCALERA PRINCIPAL 6 3,30 2,08
PELDARNOS P4/P5 2 1,00 0,20

Total partida 02.10 ......ooovieiiiiieeeiee e

MESETA ESCALERA METALICA PLANCHA LAGRIMADA S/DISERO

Meseta de escalera que comprende estructura de acero laminado galvanizado S275JR y subestructura de acero con-
formado en frio S235JR, formada por zanca con perfiles tipo UPN y de tipo tubo rectangular, peldafieado y descansi-
llos a base de plancha de acero lagrimada plegada de 4/6 mm de espesor y placas de anclaje, unidos mediante solda-
dura eléctrica con electrodo basico. Incluso dos manos de imprimacién, parte proporcional de pletinas escalonadas de
rigidizacion, tubos de acero laminado de apoyo de huella, exceso de laminacién y despuntes, foam, medios de eleva-
cién, herramientas y maquinaria necesaria para su ejecucion. Ejecutada en taller y montaje en obra. Incluso pintura in-
tumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades com-
prendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las superficies exteriores expuestas al fuego, segiin UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente acabada, segun disefio
y normas CTE SE, NBE-MV-102, NTE-EAS, EAV y disefio. Medida la proyeccién en planta de la zanca.

Total partida 02.11 ...coooeviiieiiie e

FORJADO LOSA MIXTA 12 CM CON CHAPA COLABORANTE

Forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 59 mm de
canto y 172 mm de intereje, o seccién equivalente, y capa de hormigén armado realizada con hormigén
HA-25/B/20/I1a fabricado en central y vertido con cubilote, volumen total de hormigén 0,080 m3/m2, acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia total de 1 kg/m2, y malla electrosoldada ME 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. Segun documentacion grafica, mallazo de reparto, relleno de zonas a macizar, cierres laterales de polietileno,
fijaciones mecénicas en chapa, espigas de anclaje a estructura, montaje y desmontaje de encofrado mediante sopan-
das metdlicas. Incluso p.p. de zunchos. Puesta en obra del hormigén, curado y vibrado. Incluso p.p.de pasatubos. Se-
gln normas NTE-EHR y EHE-08.

MODULO ESCALERA 2 40,30 1,00
1 10,92 1,00

Total partida 02.12 ....c..oeeviiveeciee e

... 214,75

...... 41,58

... 111,35 ... 23.912,41

. 12520 ... 5.205,82

...... 90,40 ........2.301,58

...... 61,01 .......5.583,64

Total CAPItUIO 02 ..ot e e naeeeane 39.724,03
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 6

‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
03 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO
03.01 m2 FAB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA MORTERO M-5

Fabrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir;
con armado de celosia de acero de 4 mm cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios au-
xiliares. Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

EDIF.B-REMATE PETO TERRAZA 1 2,40 0,50
1 23,35 0,25
1 45,25 0,25
Total partida 03.01 .....ooooiiiiiiiiee e 18,35 ...... 27,62 ........... 506,83
03.02 m2  FABRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-
velacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ZONA ACTUACION (A1) 1 5,00 1,00
Total partida 03.02 ......oooviieeeiiie e 500 ... 20,71 ........... 103,55

03.03 m2 PREPARACION Y REMATE DE MODULOS DE LOCALES AFECTADOS POR HUMEDADES
Unidad de preparacion previa y remate final de cada local de actuacién para acondicionamiento de paramentos com-
pletos afectados, que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposicion de las piezas o placas de falso techo afectadas por la actuacion con
caracteristicas similares a las de las existentes.
2.-P.p. de picado y reposicion de revestimientos y acabados afectados por la actuacién con caracteristicas similares a
las de los existentes.
3.-P.p. de reparacion de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o cubierta) en la zona afec-
tada por la actuacion.
4.-P.p. de eliminacién de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales como manchas, formacién de
moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado, aplicacién de nuevos revestimientos, tratamiento de los revesti-
mientos afectados mediante imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposicién de aplacados, alica-
tados o laminados, de caracteristicas similares a las de los existentes.
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie Util del local.

EDIFICIO A 3 1,60 4,30
EDIFICIO B 2 2,25 5,90
TERRAZA 1 3,50 2,55
Total partida 03.03 ... 56,12 ....... 574 ... 322,13
03.04 m2  TABIQUE YL (2X15PPM/BA+1X70) E=100mm/600 /LANA MINERAL 1X65 mm

Tabique de cierre de hueco, formado por los siguientes elementos: 1.-A cada extremo, una placa de yeso laminado
PLACO PPM/BA15 (*), atornillada al lado externo de una estructura metalica de acero galvanizado a base de railes
horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm; 2.- En el interior, adosado a la placa mas exter-
na, aislamiento termoacustico, con panel de lana mineral Arena-65 de Isover (*), anclada a perfileria. I/ Parte propor-
cional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, soportes de carga PLACO 600x200 mm (*) donde se preci-
sen, pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones y banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmen-
te terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. (*) o equivalente aprobado por la D.T. Segin NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY.

EDIFICIO A-HUECO VERTICAL 1 2,85 0,80
3 1,02 0,80
Total partida 03.04 .......coooiiiiiiieeriee e 4,73 27,56
03.05 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDROFUGO CSIV-W1 VERTICAL
: Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento hidréfugo CSIV-W1, en paramentos verticales y
horizontales exteriores de 20 mm de espesor, dispuesto sobre malla de fibra de vidrio especial enfoscados, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, S/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido dedu-
ciendo huecos.
TERRAZA 2 0,50 0,25
2 0,50 0,20
Total partida 03.05 .....ooieiiiieiiie e 0,45 ... 1541 .. 6,93
03.06 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA VERT
. Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maestras
cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plastico y metal, colocacién de andamios y limpieza sINTE-RPG.
ZONA ACTUACION (A/J) 1 6,00 3,00
Total partida 03.06 .......ccceeriiiieeiiie e 18,00 ........ 401 ............. 72,18
03.07 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA HORIZ
: Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos horizontales o inclinados de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plastico y metal, colocacion de andamios y limpieza sINTE-RPG.
ZONA ACTUACION (A/J) 1 1,00 1,00
Total partida 03.07 .....ooeeiiieeeiee e 1,00 ........ 4,83 ... 4,83
03.08 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FABRICA VISTA
: Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, utilizando mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
EDIFICIO B 2 1,00 2,20
Total partida 03.08 ......ccoviiiieiiiieeciee e 4,40 ... 15,00 ..cceeennne 66,00
ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE ALBARILERIA Y TRABAJOS DE APOYO
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‘ Ne° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicién Precio Importe
03.09 m2 ANCLAJE Y FIJACION DE CARPINTERIAS A SISTEMA AUTOPORTANTE
: Anclaje y fijacion del conjunto de cercos, alféizares, dinteles y carpinterias metalicas de un hueco, al sistema autopor-
tante interior de fachada, mediante tornilleria rosca-chapa, tornillo con tuerca+contratuerca, o taco; incluyendo bandas
de estanqueidad, y cualquier pieza complementaria necesaria para el correcto ajuste y estabilidad del conjunto. Medi-
do el hueco final.
EDIFICIO A 3 1,30 2,20
EQIFICIO B 2 1,30 2,20
MODULO ESCALERA 1 1,90 2,20
10 0,40 6,80
5 0,40 10,10
2 1,00 2,30
Total partida 03.09 ......ooiiiiiiiiee e 70,48 ... 12,42 ........... 875,36
03.10 ud RECIBIDO ESCALERA EXT. ACERO
: Recibido de escalera exterior de acero, en antepecho, fachada y cubierta, con anclaje mecanico y mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/4, incluso p.p. de sellados e impermeabilizaciones necesarias para evitar filtracio-
nes, apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.
EDIFICIO A 1
Total partida 03.10 ......oooiiiieiiiie e 1,00 ...... 36,30 ....cceeeee. 36,30
03.11 m REPARACION ALFEIZAR PIEDRA CALIZA 38x3 cm
: Reparacion completa de alféizares mediante: 1°-sustitucién de vierteaguas en mal estado, de piedra artificial pulida o
caliza natural de 38x3 cm. con goterén, recibido con mortero de cemento CEM I11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X; 2° retacado de espacios y coqueras; 3° Impermeabilizacién y
sellado de grietas; y limpieza, medido en su longitud.
EDIFICIO B: TERRAZA 1 2,40
1 1,00
Total partida 03.11 ...coeeeviieeeiie e eriee e e eaee e 3,40 ... 21,76 e 73,98
03.12 m2 TECHO CONTINUO PLACA YESO D112
: Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a estructura metalica de
acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maes-
tras secundarias moduladas a 500 mm y nivelacién, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacién y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar. Incluso registros, juntas de
dilatacion perimetrales, formacion de aristas, acoplamiento con techo modular, recorte de huecos para equipos e ins-
talaciones y repaso posterior. Totalmente instalado. sS/INTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ZONA ACTUACION (A/J) 1 10,00 1,00
Total partida 03.12 ......oooiiiiiiieeiiie e 10,00 ...... 17,30 oo 173,00
03.13 m2 FALSO TECHO 600x600x19 ACABADO GRANULADO P.S.V.
) Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acustico de 39 dB, de dimensiones 600x600x19 mm, en aca-
bado granulado y lateral acanalado, instalado con perfileria semivista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios
fijados al forjado, Incluso/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, juntas de dilatacion peri-
metrales, formacion de aristas, acoplamiento con techo continuo, recorte de huecos para equipos e instalaciones y re-
paso posterior. Totalmente instalado.s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ZONA ACTUACION (A/J) 1 12,00 0,60
Total partida 03.13 .....ooeeiiieeeiee et 7,20 ... 19,61 ........... 141,19
03.14 m3 RECRECIDO DE SOPORTE DE PAVIMENTO ALIGERADO PERLITA
: Recrecido del soporte de pavimentos con mortero aligerado de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arido ligero tipo Perlita
B-13 M-5, con aditivo aireante, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08;.incluso armado con fibras de poli-
propileno antifisuras, maestreado y fratasado, listo para aplicaciéon de acabado final. Medido en superficie realmente
ejecutada.
EDIFICIO B 2 5,95 2,30 0,13
Total partida 03.14 ......oooiiiieiiie e 3,56 ... 155,15 .......... 552,33
03.15 m2 FORMACION DE PENDIENTES CON MORTERO DE CEMENTO Y ARCILLA EXPANDIDA
. Formacion de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemen-
to, con espesor medio de 10 cm, con capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espe-
sor, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.
TERRAZA: UMBRAL SALIDA 1 0,40 0,78
Total partida 03.15 .....oooiiiiieiiie e 0,31 ...... 16,54 ..o 5,13
03.16 ud AYUDA ALBARNILERIA INSTALACIONES
) Ayuda de albafiileria a todas las instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de obra en carga, transporte
interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros en muros, forjados y asimilables, manipulacion y
anclaje de equipos, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
1
Total partida 03.16 ......ccoiueieiiiiieiiiieeeiee e 1,00 .... 196,97 ........... 196,97
Total CAPITUIO 03 ..ottt ettt e b et e e bt 3.267,07
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04

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

m2

m2

m2

ud

m2

CUBIERTAS Y FACHADAS

ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO - FALDON

Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o asimilable, para sevir de anclaje a
los faldones metalicos de cubierta a colocar posteriormente, que consiste en la colocacion de perfiles ligeros metalicos
obtenidos por laminacién en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o seccién equi-
valente, con un desarrollo total maximo de 250 mm, lonngitud entre 3 y 5 m, separados 50 cm de media entre ejes y
20 mm entre si. Tipo Tectum o equivalente aprobado por la D.T., anclados mecanicamente a la vigueta o soporte. In-
cluso parte propoprcional (p.p.) de cufias de nivelacion, perfileria para formacién de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornilleria, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia maxima de 90cms. I/p.p. de
medios auxiliares y limpieza. Segun disefio y especificaciones técnicas.Medida la superficie de actuacion en verdade-
ra magnitud.

MODULO ESCALERA 1 68,60 1,02

Total partida 04.01 ......oooiiiieiiie e

PANEL.CUBIERTA SANDWICH NERVADO. POLIURETANO 30mm

Panel sandwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm de espesor y 100 cm de ancho modular, nervado, para
pendiente y cargas segun disefio; formado por doble cara metélica de chapa estandar de acero, acabado prelacado
(color base zona superior: gris RAL-7040 / color base zona inferior: blanco RAL-9010, a determinar por la D.F.) , de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano, de densidad media 145 kg/m? o su-
perior, y accesorios., i/p.p. de solapes, tapajuntas, baberos perimetrales, accesorios de fijacién con anclajes para soli-
citudes previstas, juntas de estanqueidad, sellados, medios auxiliares especiales. Totalmente instalada y acabada,
il/medios auxiliares y elementos de seguridad, SINTE-QTG-8,9,10 y 11. Segun disefio y especificaciones técnicas del
fabricante. Medida en verdadera magnitud.

MODULO ESCALERA
CUBIERTA 1 68,60 1,02
FALSO TECHO 1 39,31 1,00

Total partida 04.02 ......oooviiieecee e

CUBIERTA NO TRANS.REVESTIMIENTO ELASTICO REVESTIDAN

Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10 cm., en formacién de
pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm. y capa de mortero de cemento y arena de rio M-5, de 2 cm., imper-
meabilizacion con revestimiento elastico armado, formado por capa de imprimacion con revestimiento elastico Revesti-
dan, diluido al 50%, malla de fibra de vidrio, de 50 gr/m2. y tres capas sucesivas de revestimiento elastico sin diluir. In-
cluso p.p. de remates laterales perimetrales de 20 cms de altura y junquillo superiorde anclaje. Seguln disefio (seglin
norma UNE 53-413 y UNE 53-410).

TERRAZA EDIF.B 1 2,40 0,30
1 3,50 2,55

Total partida 04.03 .....ooeeieie e

REBOSADERO ACERO GALVANIZADO 40X100 MM CON SUMIDERO Y REJILLA

Rebosadero de cubierta, empotrado, formado por sumidero con cazoleta de acero de didmetro interior 120 mm y tubo
hueco de acero galvanizado de 80 cms de longitud seccién 100x60x3 mm, con los extremos abiertos segun detalle,
soldado, con tapa-prensa para impermeabilizacion y rejilla-filtro de varilla curvada de D=5mm , incluso apertura y re-
mate de rozas y huecos de paso, recibido y sellado del tubo, remates de impermeabilizacién con revestimiemto elasti-
co impermeable y encuentro con antepecho. Totalmente instalado.

TERRAZA 3

Total partida 04.04 ......oooiiiiiieeee e

REVESTIMIENTO DE FACHADAS Y TECHOS CON PANEL CHAPA PRELACADA 5 GRECAS SOBRE RASTREL 30
MM. I/IREMATES Y ENRASTRELADO

Revestimiento de fachadas y techos exteriores formado por: Panel nervado de chapa de acero en perfil tipo
ACH/Perfrisa, o equivalente, con 5 grecas, aprobado por la D.T., con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. dis-
puesto sobre entramado de perfiles de acero galvanizado; acabado de las superficies exteriores en resina de poliéster
silicona Granite Standard en color a elegir por la D.T., en su defecto RAL-5024 |la externa y RAL-9003 la interna, so-
bre correas o forjado rigido, i/p.p. de boca-chapa, solapes, tapajuntas de 0,7 mm de espesor de chapa, piezas espe-
ciales y accesorios de fijacion flexibles y estancos, limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado, jun-
ta de cumbrera, remate inferior de cumbrera, burletes de estanqueidad, piezas especiales de ventilacién, sellado de
extremos del conjunto de panel, remates laterales y frontales, remates de huecos, encuentros de chapa de 0,7 mm. y
500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado, sellados con elastémeros sintéticos.

La placa se fijard mecanicamente al entramado estructural y auxiliar de rastreles con anclaje mecénico. segln especi-
ficaciones del fabricante. Totalmente instalado y acabado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad. Segun dise-
fio y especificaciones técnicas del fabricante.y s/ CTE, NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud, dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

MODULO ESCALERA

FACHADA 1 2,44 3,20
2 2,10 3,20

1 5,30 13,00

1 4,50 13,00

1 4,00 13,00

1 1,62 3,80

1 1,62 8,50

1 2,10 13,00

1 1,80 10,00

1 1,90 10,00

1 12,10 7,10

1 3,85 7,10

1 2,00 7,10

1 5,85 7,10

1 9,55 7,10

INTERIOR 1 4,50 2,95
1 2,00 3,45

TECHO EXTERNO 1 39,35 1,00
A DEDUCIR: HUECOS -1 1,90 2,20
-16 0,30 6,60

-5 0,30 10,00

-2 0,90 2,20

A DEDUCIR: CELOSIAS -1 1,60 5,70
-1 3,60 2,40

30,90 ... 3.376,75

40,30 ........... 388,90

63,29 .......... 189,87

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE
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Total partida 04.05 .....oooeiiiieeie e 508,63 ...... 26,06 ...... 13.254,90
04.06 m BABERO ZINC 40 cm
. Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de cubierta inclinada de chapa, tipo sand-
wich in situ, con canalones y paramentos verticales, incluso apertura de rozas, corte preparacion y recibido del zinc y
parte proporcional de solapes, segin NTE/QTT-21. Totalmente colocado y comprobado. Medido en verdadera magni-
tud.
EDIFICIO A 1 5,25
2 13,15
EDIFICIO B 1 2,00
2 6,65
Total partida 04.06 .......cccceeviiieeeiiee e 46,85 ...... 16,60 ........... 777,71
04.07 m IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA
. Impermeabilizacién de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demés elementos horizontales y/o inclinados,
con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante revestimiento elastico Prelastic 1000 de Copsa o
equivalente aprobado por la D.T., a base de copolimeros del éster del &cido acrilico en dos manos, aplicado a brocha,
con un rendimiento de 1 kg/m.
ZONA ACTUACION (A/J) 1 10,00
Total partida 04.07 ......ooiiiiiiieee e 10,00 ........ 291 ... 29,10
04.08 m2 MURO CORTINA ALUM.POLICARBONATO M/900
) Suministro y colocacién completa de muro cortina de policarbonato sistema Danpalon multiceldilla 22/600 o 22/900
DG hielo de Pal Plastic sa, o similar equivalente aprobado por la D.T., en formacién de huecos verticales continuos
(sin juntas ni peinaceria) intercalados en cerramiento de chapa, instalado sobre subestructura plana, formado por:
1.-Sub-estructura rastrelada en reticula de montantes y travesafios de aluminio tubular de secciones nominales 30x60,
40x60 mm y 40x40 mm o de inercia equivalente, para nivelado, aplomado y anclaje a la estructura; recibidos con taco
mecénico y con banda elastica entre perfil y soporte de EPDM de 30x5 cm y 3 mm de espesor, adherida. Nivelaciéon y
anclajes segun ficha técnica del fabricante.
2.- Placas de policarbonato multiceldilla 22/600 o 22/900 DG hielo, con tratamiento antireflejante y conexién oculta al
exterior.
3.-Perfil de cierre lateral, solapado a la placa y anclado al soporte, en chapa de aluminio lacado.
4.-Vierteaguas en chapa de aluminio lacado en remate inferior.
5.-Albardilla-Vierteaguas en chapa de aluminio composite de 4 mm, anodizado, en el remate superior del muro cortina.
6.-Piezas especiales de solape y anclaje.
7.-Placas de policarbonato con las caracteristicas indicadas mas adelante.
8.-Sellado de juntas
Incluso con p.p. de limpieza y medios auxiliares. Totalmente acabado.Se medira y certificara la superficie final real-
mente ejecutada.
Caracteristicas y requisitos del sistema:
Perfiles de aluminio de extrusion en aleacion tipos EN AW 6060 y EN AW 6063 calidad anodizable, conformes con las
normas UNE 38350 y UNE 38337 respectivamente, con las caras vistas o significativas exentas de defectos que impi-
dan su correcta y adecuada utilizacion, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1 y tolerancias
dimensionales y de forma deberan cumplir con lo establecido en la norma UNE-EN 12020-2.
Secciones de perfiles y placas con momento de inercia suficiente para cumplir requerimientos estaticos de peso pro-
pio y dindmicos de carga de viento y/o nieve de acuerdo con CTE-DB-SE-AE).
Proteccion superficial acabado aluminio lacado (a definir por la DF segin muestras) (color RAL a determinar segin la
DF) aplicado de acuerdo con las normas de calidad QUALICOAT minimo 60 micras de espesor, o acabado anodizado
minimo 20 micras de espesor aplicado de acuerdo con las normas de calidad QUALANOD.
La reticula esta formada por montantes de un ancho minimo de 30 mm y una profundidad méxima de 60 mm, travesa-
fios de un ancho maximo de 120 mm y una profundidad méaxima de 60 mm.
Uniones rigidas montante travesafio mediante fijacién mecanica con tornilleria de acero inoxidable tipo A-4, para evitar
el par galvanico, bulones automaticos o enchufes de aluminio extrusionado, segun los requerimientos de cargas. Unio-
nes entre montantes mediante mechas de aluminio extrusionado y sellado de estanqueidad.
Soporte de paneles mediante presor y piezas metélicas puntuales de acero inoxidable. Burletes de estanqueidad de
EPDM segun norma UNE-EN-12365, estables a la accion de los rayos UVA.
Paneles formados por placas autoportantes de policarbonato translicido de un espesor minimo de 16 mm, aptas para
intemperie, con una estructura transversal interior de al menos 5 celdas, con prolongaciones laterales a modo de pes-
tafias de modo que permitan la adecuada unién entre siy a la sub-estructura mediante conectores de aluminio, asi co-
mo la estanquidad de la propia union. La longitud de los paneles sera de al menos 10 m y el ancho nominal disponible
minimo de 35 cm, para eliminar las juntas. Dispondra de proteccién especial tipo acabado softlite al exterior con objeto
de eliminar reflejos molestos.
Las placas deberan sellarse en sus extremos con cinta adhesiva especial y U de cierre o bien se podran termosellar
(operacion que se realizara siempre en taller).
Resistencia minima al impacto sin penetracién segiin norma DIN 53.453 150/R /179 kJ/m?) al granizo (d=25 mm; v=21
m/sg) y resistencia minima al impacto sin penetraciéon segiin norma EMPA al balén (m=38,5 gr; v=54 m/sg).
Resistencia adecuada a la intemperie segiin Norma ASTM D-4364-84.
Estabilidad adecuada del color segiin Norma ASTM D2244: cambio méaximo de 3 uds Delta E a los 5 afios. Amarillea-
miento segin Norma ASTM D-1925-77: cambio maximo de 10 uds a los 10 afios. Transmisién de luz segin Norma
ASTM D-1003: No descendera mas de un 6% a los 10 afios.
Clasificacion minima de Resistencia al fuego segin norma en 13501-1:2002: "BS2D0"
Temperatura de servicio: T.minima: -400 T.maxima: +1200.
Coeficiente de dilatacion lineal méaximo: 0,065 mm/moC.
Aislamiento acustico minimo: 20 db (A)
Transmision de Luz visible: porcentaje minimo en color hielo: 43%.
MODULO ESCALERA 10 0,40 6,80
5 0,40 10,10
Total partida 04.08 .......cccveiiiiieeiiiie e 47,40 ...... 93,10 ........ 4.412,94
04.09 m2 CELOSIA VENTILACION LAMAS Z, CON MOSQUITERA Y SUBESTRUCTURA
) Médulo de celosia para ventilacion ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvanizados >150 micras, prela-
cados, con doble agrafado de 10 cm de ancho y construida con tubular 100x30x1,5 en bastidor, o seccién equivalente,
lamas fijas de espesor minimo 1,2 mm., patillas de fijacion, i/anclaje a estructura auxiliar y p.p. de biselado para enca-
je. Incluso mosquitera fija de hilo de acero inoxidable incorporada en cara interior, rematada con bastidor perimetral.
Totalmente acabada. Segun disefio.
MODULO ESCALERA 1 1,80 5,90
1 4,00 2,80
Total partida 04.09 ......ccoooiiiiiiieieiee e, 21,820 91,08 ... 1.987,37
04.10 m2 SISTEMA SATE INTEGRAL: AISLAMIENTO PEXT+PXP-10CM. PARA REVOCAR-SOPORTE SIN HUECOS

Recubrimiento térmico de fachada de fabrica sin huecos, para revestir, mediante sistema de aislamiento térmico apli-
cado por el exterior (SATE o EIFS) compuesto por:
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1.-Perfiles de arranque del sistema SATE: de chapa de acero galvanizado o aluminio; horadados, de seccién en Ly
borde plegado; nivelados; anclados mecanicamente al soporte mediante tornilleria no inoxidable; sellados con masilla
de poliuretano y con proyeccién de espuma de poliuretano debajo del perfil.

2.-Fijacion quimica de los paneles mediante mortero-cola adhesivo sobre el muro del edificio: adhesivo de morteros
minerales (con base de cemento). En antepechos la fijacién quimica se podra sustituir parcialmente por perfileria de
nivelacién. En este caso, se aplicara un mortero de cemento de nivelacion. Se colocara en franjas horizontales de 15
cms, con separacion entre las mismas de 30 cms (equivalente a 1/3 de la superficie).

3.- Paneles de aislamiento colocados sobre el mortero o subestructura (segun el caso). Seran de:

a) Poliestireno extruido de alta densidad en zécalos, hasta la altura del arranque de los huecos (altura media de 80
cm). Panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor

b) Poliestireno expandido de alta densidad en los paramentos de huecos (laterales, inferior y superior. Panel rigido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor.

c) Poliestireno expandido de alta densidad en el resto de la superficie. Panel rigido de poliestireno expandido, de su-
perficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor.

Dichos espesores podran variar segun los requisitos y condiciones del hueco y del soporte. Se incluye p.p. correspon-
diente.

4.- Fijacién mecéanica de los paneles mediante Espigas de fijacion mecénica para el aislamiento (compuestas de
"plato" y "vastago"); de tamafio adecuado al espesor de la pared y al grado de desperfectos de ésta; con tacos apro-
piados para cada tipo de soporte (minimo 6 uds/m2).

5.- Relleno de huecos e intersticios entre paneles y soporte mediante proyeccion de espuma de poliuretano. Recortan-
do el material sobrante. Especialmente aristas de encuentros de arranque y remate entre paneles y soportes, escocias
en molduras de fachada, e instalaciones pasantes.

6.-Capa de mortero-cola, doble y reforzada por una malla intermedia de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

7.- Capa de imprimacion para recibir el revestimiento de acabado. No incluido en este precio.

8.- Revestimiento de acabado con mortero acrilico. No incluido en este precio.

9.- Perfiles de coronacién y de remate superior del conjunto: de chapa de zinc; especificos para proteccién e imper-
meabilizacion del sistema y evacuacion de precipitaciones; de seccién en U o L y borde plegado, segln disefio o ne-
cesidades; nivelados; anclados mecanicamente al soporte mediante tornilleria no inoxidable; unién engatillada; sella-
dos con masilla de poliuretano y con proyeccién de espuma de poliuretano debajo del perfil.

*Caracteristicas complementarias y requisitos del sistema:

0.-ANTES DE INICIARSE LOS TRABAJOS: el soporte debera estar limpio, sin particulas sueltas y sin grasas. Para
ello se lavara a alta presion y se decapara la superficie.

Antes de iniciarse los trabajos debera regularizarse la planimetria del soporte o colocarse perfileria de regularizacion.
Para defectos superiores a los 30 mm, se repararan.

Si las temperaturas superan, o se prevé que vayan a superar, los 30°C el durante la colocacién, se humedecera la zo-
na para evitar que absorba el agua del mortero e impida su correcta adhesion.

No aplicar el sistema en los casos siguientes: si llueve, o se prevé que llueva, durante la aplicacién del mismo; si el so-
porte se encuentra muy mojado (humedad relativa del ambiente superior a 75%); si el soporte se encuentra helado; si
la temperatura del aire es superior a 35° o inferior a 52; o si el viento en la zona es superior a los 45 km/h.

1.-Los PERFILES DE ARRANQUE se colocaran distanciadores entre soporte y perfil en el punto de sujecion cuando
exista irregularidad en el soporte. El sellado de poliuretano se utilizara para evitar filtraciones a los paneles.

Las fijaciones de los perfiles seran cada 30 cms como maximo y deben existir a menos de 5 cms del extremo del per-
fil.

Los perfiles no se solaparan: deberan separarse entre 2 y 3 cm para permitir dilataciones y se colocaran conectores
para evitar que trabajen individualmente.

Las esquinas se realizaran mediante ingletes, dando continuidad al perfil en ambos lados.

2.-EL MORTERO ADHESIVO para fijacién quimica se aplicara mediante:

a) Llana dentada: cuando las irregularidades del soporte son menores de 10 mm. El mortero se aplicara sobre toda la
superficie del panel y se peinara con los dientes de la llana (del n° 10)

b) Cordén perimetral: cuando las irregularidades del soporte sean superiores a 10 mm pero menores de 30 mm. Se
aplicara un cordén de mortero sobre todo el perimetro del panel con llana o paleta, asi como 3 pelladas de mortero
centradas en el panel.

La cantidad de mortero debera asegurar, que una vez presionado el panel sobre el soporte, se obtenga una superficie
de contacto de al menos el 40% de la superficie del panles.

3.-Los PANELES DE AISLAMIENTO de cajearan para permitir su adecuado asentamiento y nivelacién, asi como para
sortear protuberancias como las de los vierteaguas o impostas.

Los paneles se colocaran a matajunta, inmediatamente después de la aplicacién del mortero, en hiladas horizontales y
de abajo a arriba (partiendo del perfil de arranque)

Se colocaran presionando tangencialmente el panel contra los ya colocados para conseguir una junta perfecta y per-
pendicularmente con la llana, contra el soporte, para que conseguir que el contacto entre ambas superficies sea el
adecuado. Nunca deben golpearse durante la colocacién, ni con la mano, ni con ningdn instrumento.

Una vez panelado un pafio de superficie, y con el mortero todavia fresco se pasara un regle sobre los paneles para
que queden en el mismo plano.

4.-Las ESPIGAS de fijacion mecéanica se colocaran a las 24 horas del pegado de paneles de aislamiento con el morte-
ro adhesivo (una vez endurecido) y antes de colocar el mortero-cola con la armadura final.

La profundidad el anclaje del taco en el soporte serd como minimo de 50 mm.

Para su colocacion se realizaran taladros sobre el panel, de profundidad como minimo 10 mm mas de la longitud del
taco.

En general se colocara 1 espiga en cada uno de los 4 vértices del panel, mas 1 espiga en cada punto central de los la-
dos mayores de éste y 1 mas en su centro geométrico (total 7 uds/panel); este esquema podréa variar segln las nece-
sidades.

5.-Para la ejecucion del RELLENO DE HUECOS E INTERSTICIOS, se seguiran las pautas y planificacion adecuada.
El cierre de huecos de gran seccion se realizara mediante la colocacién de chapas de aluminio de seccién en U, fija-
das mecénicamente.

6.-Para la ejecucion de la CAPA DE MORTERO-COLA ARMADO se trataran y reforzaran los puntos singulares de la
superficie de paneles y del &mbito de la fachada; entre éstos:

6.1.-Los huecos de fachada (puertas, ventanas u otros): y en concreto:

-Las esquinas exteriores e interiores de los huecos, para evitar las fisuras en los angulos, embebiendo vendas de ma-
lla de fibra de vidrio.

-Las aristas de los huecos de fachada y de sus esquinas, mediante cantoneras de PVC con malla de fibra de vidrio in-
corporada.

-Los encuentros con marcos de ventana (mediante un perfil que protegera la ventana, y servird de guia para el acaba-
do)

-Las juntas de dilatacion mediante perfiles especificos (de entre 5y 25 mm de seccion)

6.2.- La superficie del sistema, mediante:

a) Un primer tendido de mortero: para incorporacién de malla de fibra de vidrio: capa de 3 mm.de mortero cola sobre
paneles aislantes y embebido de la malla antes de que empiece a endurecer.

b) Una serie de mallas de fibra de vidrio solapadas como minimo 10 cm entre si. También se solapara la malla con la
de los perfiles cantoneros, de dintel y de alféizar.

La malla se embebera con el método de “espina de pez": posicionada la malla sobre el mortero, se presionara con un
movimiento vertical y central de llana, de arriba hacia bajo, y a continuacién, desde esa zona embebida se presionara
con movimientos diagonales hacia el exterior (para que no se creen pliegues en la malla y se facilite su embebido).

En caso de interrupcién del trabajo dejando inacabado algun pafio, se reservaran unos 10 cm libres de mortero para
poder solapar las mallas posteriormente.

La malla quedara embebida pero de manera superficial sobre el mortero (debe verse la trama de la malla, para ello se
controlara la presion de colocacion).

No se posicionara la malla sobre los paneles antes de haber aplicado la primera capa de mortero.

¢) Un segundo tendido de mortero: para regularizacién de la superficie.

Se dejara secar la primera capa de mortero (unas 24 horas)

Se aplicara una segunda capa de mortero-cola de 2 mm mediante llana ocultando la malla de fibra de vidrio y regulari-
zando la superficie.

Con objeto de eliminar las marcas de mortero y conseguir un acabado fino, se fratasara utilizando talocha de goma
humedecida de vez en cuando.
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7.-Con la CAPA DE IMPRIMACION se mejora la adherencia de la capa final, se regula el grado de absorcién del so-
porte, se reduce el riesgo de eflorescencias, se mejora la uniformidad del color de terminacién y se regulariza la super-
ficie del mortero cola.
8.-EI MORTERO ACRILICO ser4 un revestimiento sintético-mineral que se utilizara para la proteccién y decoracion de
los paramentos.
Una vez seca la imprimacién aplicada anteriormente (minimo 12 horas), se aplicara la capa de acabado con un morte-
ro acrilico, bien con llana o mediante pistola, controlando siempre el reparto homogéneo del grano (como minimo un
espesor de capa de 1,5 mm), y se terminara con talocha de plastico. La forma de trabajar el mortero acrilico sera
siempre con borde "himedo", es decir, de forma continua en un mismo pafio de fachada (no se detendran los trabajos
sin dejar un borde preparado, continudndose éstos sobre el mismo borde) y mediante juntas de trabajo para evitar em-
palmes de dificil ejecucién entre diferentes pafios.
No aplicar el revestimiento de acabado con viento fuerte, ni bajo el sol directo, ni con altas temperaturas, porque pue-
de afectar a la aplicacién y a los tiempos de secado.
El color del revestimiento debera tener un indice de reflexién de radiacién solar superior al 30%, excepto si las facha-
das estan protegidas de la radiacion directa.
En superficies contiguas con diferentes colores, y para los que la diferencia de los indices de reflexion sea superior al
20 %, se preveran juntas para evitar la creacién de grietas por diferencias térmicas.
9.-La colocacion de los baberos de zinc, se realizara inmediatamente después de la aplicacion del revestimiento final.
Se incluye ademas:
1.-Todos y cada uno de los elementos descritos que integran el sistema, excepto los especificamente no incluidos. Se
repercuten como p.p. (parte proporcional) de la superficie medida.
2.-El anclaje, la impermeabilizacién y aislamiento necesarios y adecuados.
3.-Piezas especiales de cualquier tipo, relacionadas con el sistema, necesarias para la correcta ejecucion.
4.-Una parte proporcional de sustitucién de piezas o elementos existentes del soporte en mal estado: ladrillos, blo-
ques, vierteaguas, o similares
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
6.-P.p. de movimiento de gravas en terrazas para ejecucion de la impermeabilizacién en la base y el SATE, asi como
su redistribucion en la superficie.
7.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Otras condiciones:
Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F4.1 segtn catalogo de ele-
mentos constructivos del CTE.
La actuacion se realizara en el horario disponible y autorizado por la propiedad.
SegUn disefio. Medida la superficie teérica proyectada.
EDIFICIO A 1 3,90 3,80
1 4,20 7,00
1 2,40 3,00
Total partida 04.10 .....coooieiriiiiee e 51,42 ... 36,84 ........ 1.894,31
04.11 m2 CAPA IMPRIMACION - PUENTE ADHERENCIA
Ejecucién de capa de imprimacién a modo de puente de adherencia especifico entre superficie de soporte ceramico,
de hormigén o mortero de cemento y revestimientos de yeso, cemento o revocos acrilicos, mediante aplicacion de
emulsién a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, o
equivalente aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del soporte. Dosificacién segln datos del fabricante. Lista
para aplicacion del revestimiento.
EDIFICIO A 1 3,90 3,80
1 4,20 7,00
1 2,40 3,00
Total partida 04.11 .....ooooiiiiieiiee e 51,42 ........ 2,19 ... 112,61
04.12 m2 REVOCO DE MORTERO ACRILICO PARA SISTEMAS SATE
Mortero acrilico (sintético mineral) especifico para proteccion, decoracion y restauraciéon de paramentos y para acaba-
do final de sistemas de aislamiento exterior de fachadas como el prescrito en este proyecto. Sobre enfoscado armado
de recubrimiento y previa capa de imprimacion. El espesor de la capa de mortero debera garantizar, segun el fabrican-
te, su respuesta a las inclemencias, a las abrasiones, a los impactos y en especial al uso previsto y a su exposicion al
transito en la zona. El color del revestimiento sera el indicado en proyecto o por la D.F.
En superficies contiguas con diferentes colores, y para los que la diferencia de los indices de reflexiéon sea superior al
20 %, se preveran juntas para evitar la creacién de grietas por diferencias térmicas.
Se incluye p.p. de solapes, angulares, y medios auxiliares, sINTE-RPR-9. Seguln disefio. Medida la superficie teérica
proyectada, sin descontar huecos.
EDIFICIO A 1 0,60 13,10
Total partida 04.12 ......oooiiiieiiieeiiee e 7,86 ... 24,17 ........... 189,98
ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
04.13 m2 ; L - . . -
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica o
cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Color a elegir por la D.T, en su defecto RAL-5023
P 9/10/11/12/14/15 6 3,45 0,90
Total partida 04.13 .....oooiiiiiiieee e 18,63 ........ 507 .o 94,45
TOtal CAPITUIO 04 .ottt sbe e e s 27.258,15
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05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
05.01 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50
) Aislamiento térmico mediante espuma rigida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyeccion sobre la cara ex-
terior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal,
SUNE-92120-2, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.
ZONA ACTUACION (A/J) 1 10,00 1,00
Total partida 05.01 .....oooiiiiiiiiieeiee e 10,00 ........ 8,78 .. 87,80
05.02 m RECERCADO CON POLIURETANO
) Recercado de carpinteria exterior con proyeccién de poliuretano, aplicando cordén continuo con cartucho o spray con
un espesor minimo de 60 mm, posterior al recibido de la carpinteria. Incluso limpieza y eliminacién de restos.
P1 1 8,20
P2 3 8,40
P3 2 6,80
P4 1 8,00
Total partida 05.02 .......cocceveviiieeiiie e seeeeseeee e 95,000 Ll 2,37 ... 130,35
05.03 m IMP.PERIMETRO LAM.ASF.A PROTEGER
. Impermeabilizacién de perimetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimacion
asféltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de refuerzo en &ngulos, con lamina asféltica de betin
elastémero SBS Esterdan 30 P elastémero o equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160), totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lamina asféltica de bet(in elastémero SBS Esterdan 40 P elastémero o equivalente apro-
bado por la D.T., (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete. Lista para proteger segln dise-
fio.
ZONA ACTUACION (A/J) 1 10,00
Total partida 05.03 .......cccccvvevciee e seee e sieeeseeee e 10,000 L 5,35

Total CaPitUlO 05 .o

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
06 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA
06.01 m2 PAV.EPOXI ARDEX R 50 ES 2-3 mm
: Suministro y puesta en obra del tratamiento epoxidico autonivelante ARDEX R 50 ES, o equivalente aprobado por la
D.T., con un espesor de 2-3 mm, en color a elegir por la D.T., por defecto RAL-5024, realizado por personal especiali-
zado. Medida la superficie ejecutada.
MODULO ESCALERA 2 41,21 1,00
1 10,25 1,00
1 4,85 1,00
EDIFICIO A 3 1,20 0,30
EDIFICIO B 2 5,95 2,30
2 1,20 0,30
Total partida 06.01 ......ocovviieiiiie e e 126,69 ...... 29,15 ... 3.693,01
06.02 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO S/R
: Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la D.T., en su defecto, rojo
(similar al existente), con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en po-
sesion de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas, y limpieza, sINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente
ejecutada. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.
EDIFICIO A 3 1,00 0,40
Total partida 06.02 .......coccuiieiiiieeiiieeeeee e 1,20 ...... 16,05 ............. 19,26
06.03 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
) Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
EDIFICIO A 3 1,00 0,40
Total partida 06.03 ......oooiiiieiiie e 1,20 ........ 4,02 ... 4,82
06.04 m2 SOLADO GRANITO GRIS CORTE SIERRA
. Solado de granito gris o equivalente aprobado por la D.T., con piezas de 3 cm de espesor acabadas en corte de sie-
rra, en tonos y colocacion a elegir por la D.F, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de
Mapei o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo
CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T.. Eliminacién de restos y limpieza, listo
para su uso. Segun disefio y normas NTE y CTE.
MOD.ESCALERA-UMBRAL ACCESO 1 2,10 0,35
Total partida 06.04 ........cccceeiiiiiiiiiieeriie e 0,74 L 33,08 .. 24,48
06.05 m JUNTA DILATACION SOLADO TERRAZO
) Suministro y colocacién de perfiles para junta de dilatacién en solado de terrazo o granito, en encuentro con otros pa-
vimentos, tipo Schluter Dilex AEBT o equivalente aprobado por la D.T., recibido simultdineamente al pavimento con su
propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de piezas especiales.
EDIFICIO A 3 1,25
EDIFICIO B 2 1,25
Total partida 06.05 ......ocoviiieeiiie e 6,25 ...... 10,49 ... 65,56
QLI 1 €= U o= T o 1 {0 | T 10 L SRR 3.807,13

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE

VALLADOLID

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA
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‘ N° Orden ‘

Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura

Medicion Precio Importe

07

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

ud

ud

ud

ud

ud

ud

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS

AJUSTE Y REPARACION DE PUERTA EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO PRACTICABLE

Ajuste y reparaciéon de médulo existente de carpinteria exterior de aluminio anodizado (de hasta 8 m2), con puertas sin
persiana, formada por pafios mixtos acristalados, ciegos, fijos y abatibles, que consistira en la modificacion y ajuste
del cambio de apertura de las hojas de las puertas, mediante modificacién de herrajes, cierres, barras, juntas, junqui-
llos, vidrios, etc.; las caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estaran exentos de defectos que impidan su
correcta y adecuada utilizacion, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1. Incluida sustitucién de
elementos en mal estado,

Tanto la mecanizacién, como el ensamble de los perfiles afectados, cumpliran con los criterios establecidos en el dise-
fio de los sistemas (escuadras, salidas de agua, sellado de ingletes, topes, etc...), sellado de cortes a inglete y unio-
nes de la perfileria en taller, con todos sus elementos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornilleria de acero inoxi-
dable. Incluido ajuste del herraje de seguridad y cierre, sellado de la carpinteria, y de ésta con la fabrica con silicona
neutra con un cordén de 5 mm 6 inferior, y limpieza completa.

Montada en el mismo lugar que ocupa y funcionando.

EDIFICIO B - ACCESO 1

Total partida 07.01 ...coeeeviee e

AJUSTE Y REFORMA DE MARQUESINA EXTERIOR DE ACERO

Ajuste y reforma de marquesina existente de acero (de hasta 3 m2), formada por pafios fijos, ciegos, que consistira en
la modificacién y remate de bordes mediante la colocacién de perfiles de acero, anclados a la estructura existente y al
pafio de conformacion de la propia marquesina, del modo mas similar a su tipologia actual. Incluida sustitucién de ele-
mentos en mal estado,

Tanto la mecanizacién, como el ensamble de los perfiles afectados, cumpliran con los criterios establecidos en el dise-
fio de los sistemas (escuadras, evacuacion de de agua, sellado de ingletes, topes, etc...), sellado de cortes a inglete y
uniones de la perfileria en taller, con todos sus elementos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornilleria de acero
inoxidable. Incluida limpieza completa. Montada en el mismo lugar que ocupa. Totalmente acabada.

POLIDEP.-MARQUESINA 1 1,50 1,50

Total partida 07.02 .....oooeiiiieeiie e

P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 2x84x210 LAC.ROJO CON PILOTO-TESTIGO

Puerta de salida de emergencia, de seguridad de dos hojas de 84x210 cm., construida con dos chapas de acero espe-
cial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado rojo estandar, lisa a dos caras, ntcleo inyecta-
do de espuma rigida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad
antipanico embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frio de 100x55 cm. y 1,50 mm. de
espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad contra polvo e insectos, barra antipanico,
selector de cierre, pomo tirador, escudo, llaves, con garras para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijacién en obra. Incluso p.p.de testigo de apertura, piloto de advertencia y p.p. de instalacion eléctri-
ca y de control correspondiente, hasta conserjeria. l/certificado de funcionamiento y de uso. Segun disefio.

EDIFICIO A 1

Total partida 07.03  .....ooiieiieeeee e

P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 1x110x210 LAC.ROJO/BLANCO

Puerta de salida de emergencia, de seguridad de una hoja de 110x210 cm., construida con dos chapas de acero es-
pecial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado rojo estandar, lisa a dos caras, nacleo in-
yectado de espuma rigida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de segu-
ridad antipanico embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frio de 100x55 cm. y 1,50 mm.
de espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad contra polvo e insectos, barra antipani-
co, pomo tirador, escudo, llaves, con garras para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en taller, ajus-
te y fijacién en obra. I/certificado de uso. Segun disefio.

EDIFICIO A
EDIFICIO B

Total partida 07.04 ......oooiiiieeieeeeeeee e

PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO

Puerta metéalica ciega de una hoja abatible de dimensiones nominales 2200x850 mm con montante superior fijo, tipo
Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de 58 mm de espesor, formada con dos chapas de acero de 1,2 mm. de
espesor. Colgada sobre marco perfilado CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de chapa de acero
y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso traviesa y acabado en pintura de
imprimacién antioxidante y mecanizado para herraje previsto. Segun disefio.

MODULO ESCALERA P4 1

Total partida 07.05 .....ooieiiiieeiee e

PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO

Puerta metalica tipo celosia de una hoja abatible de dimensiones nominales 2200x850 mm con montante superior fijo,
de 58 mm de espesor, formada por bastidor de acero galvanizado, lamas plegadas de acero galvanizado con seccion
en Zde 1,2 mm. de espesor y membrana mosquitera de acero inoxidable. Colgada sobre marco perfilado, de chapa
de acero y bisagras de acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso traviesa y acabado en
pintura de imprimacién antioxidante y mecanizado para herraje previsto. Segtn disefio.

MODULO ESCALERA P5 1
Total partida 07.06

VIERTEAGUAS/ALBARD. ALUMINIO-COMPOSITE. 5 MM. PLEGADO.

Vierteaguas de aluminio anodizado texturado, plegado, de hasta 600 mm de anchura, formados por paneles de doble
chapa de composite de aluminio de 5 mm con resina en su interior. Plegados en los cuatro lados Colocados en siste-
ma de revestimiento térmico y segun las especificaciones del mismo. Anclaje quimico y mecanico. Se sellaré todo el
perimetro; en textura a elegir por la D.T., incluso p.p. de mecanizado necesario para ajustarlo a la directriz y a cada
espesor de fachada; p.p. de preparacién y regularizacién de soporte con enfoscado maestreado de mortero hidréfugo
de cemento 1:4, sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su reci-
bido, totalmente terminado. Segun disefio.Medido el ancho de hueco o la longitud del elemento protegido.

MODULO ESCALERA 2 1,04
EDIFICIO A 1 6,10

Total partida 07.07 .....oveeceeeeeee e

........ 1,00 ... 107,90 .......... 107,90

....... 2,25 ... 106,01 ........... 238,52

....... 1,00 . 1.378,11 .......1.378,11

....... 5,00 ... 476,84 ........ 2.384,20

....... 1,00 ... 21563 .......... 215,63

. 1,00 ... 181,25 ... 181,25

....... 8,18 ... 24,05 .......... 196,73
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‘ N° Orden ‘

Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura

Medicion Precio Importe

07.08

07.09

07.10

07.11

07.12

07.13

07.14

07.15

m

ML

ud

ud

ALBARDILLA ZINCTITANIO PREPATINADO-PRO GRIS 40cm e=0,8mm

Suministro y colocacién de albardilla de zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris, de 25 cm de ancho, 40 cm de desa-
rrollo y 0,8 mm de espesor, de 3 m de longitud méaxima, con 4 pliegues, para cubricién de petos o coronacién de mu-
ros de hasta 20 cm de espesor, con goterén, compuesto de un tablero de fibra orientada OSB de calidad hidréfuga 3 o
superior y 22 mm de espesor, colocado con una pendiente suficiente para evacuar el agua sobre perfileria existente,
que sirve de base al perfil de proteccién acabado prepatinado-pro gris (prepatinado al carbonato de zinc); previa colo-
cacién de una lamina de separacién entre ambos de tejido de poliamida abierto tridimensional. Incluso sellado entre
piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijacién y uniones entre perfiles. Segun reglas de oficio
ZVSHK y CTE. DB HS Salubridad. Incluso preparacion de la superficie de apoyo, preparacion de la base y de los me-
dios de fijacién, colocacion, nivelacion y fijacion del tablero base, replanteo de las piezas, colocacion y fijacién de la |a-
mina de separacion, colocacién y fijacién de las piezas metalicas niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza
y proteccion del elemento hasta la finalizacion de las obras. Segun disefio. Medida la longitud de la arista exterior del
peto cubierto.
MODULO ESCALERA 2 4,45
1 7,40
1 1,90
1 4,65
1 9,32
1 5,72
1

P.12INTERIOR 1,25

Total partida 07.08 ......ccoviiiiiiieiiieeeeee e

PASAMANOS TUBO AC. INOX D=50 mm.

Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de didmetro 50 mm., con
extremos curvados, incluso p.p. de patillas de sujecién a paramento con redondo liso macizo de acero inoxidable de
16 mm. separados cada 50 cm., i/p.p. de accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en obra.
Segun disefio. Medida la proyeccién en planta.

ACCESO EDIFICIO B 2 4,60

Total partida 07.09 ......oooiiieeeiee e e

PASAMANOS TUBO AC. INOX D=40 mm.

Pasamanos metdlico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de diametro 40 mm., inclu-
so p.p. de patillas de sujecién a paramento con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. separados cada
50 cm., i/p.p. de accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en obra. Segin disefio. Medida la
proyeccién en planta.

MODULO ESCALERA 12 5,40
6 4,10

Total partida 07.10 ......ooeiiiieiiee e

BARANDILLA RAMPA TUBO AC. INOX D=50 mm.

Barandilla de rampa, de hasta 120 cm. de altura media sobre pavimento, con los siguientes elementos: placa de an-
claje de acero 100X200x10 mm fijada al soporte. Pasamanos metdlico y pilastras situadas cada 75 cms de separacion
media, formados por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de diametro 50 mm., con extremos cur-
vados; incluso p.p. de patillas de sujecién a paramento con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. en pi-
lastras; i/p.p. de accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en obra. Segun disefio. Medida la
proyeccién en planta.

ACCESO EDIFICIO B 1 5,80

Total partida 07.11 ...ccoeeviie e

MODULO BARANDILLA ESCALERA ACERO. 1,20 M TUBO Y PLETINA. DOBLE PASAMANOS

Médulo formado por Barandillas y pasamanos de escalera de 2 tramos con meseta intermedia, adosada en una de las
caras; de hasta 120 cm. de altura media (escalén-pasamanos) con los siguientes elementos: platabanda de acero
200x12 mm, a modo de zanquin fijada al canto de la zanca, z6calo, montantes de acero 60x20 mm soldados a zan-
quin y pasamanos; pasamanos superior de tubo d=40 mm, pafio central de chapa perforada galvanizada de espesor
1, 5 mm y perforaciones de D=10 mm c/30 mm sobre bastidor de perfiles de L 30 mm y #20x20 mm, soldados entre si
y a montantes; incluso p.p. de patillas de sujecién a zanca con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. en
cruces. Todos los perfiles en acero galvanizado, excepto los de pasamanos que serén de acero inoxidable pulido. Ela-
borado en taller y montaje en obra. Segun disefio. Medida la proyeccién en planta.

MODULO ESCALERA 6 3,05
1 2,10

Total partida 07.12 ......oooiiieiieee e

REMATE FRONTAL Y EMBOCADURA DE HUECO EN ALUMINIO

Remate frontal, trasero y embocadura de huecos de paso y ventanas de hasta 4 m2, totalmente acabado, mediante
revestimiento con chapa de acero galvanizado y con perfiles de refuerzo de aristas; todo ello prelacado en tono similar
al de la carpinteria, ; de hasta 100 cm. de desarrollo, dispuesta sobre perfileria auxiliar de chapa de acero galvaniza-
do, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso
medios auxiliares.

PUERTAS P1, P2, P3, P4 8

Total partida 07.13 ...ceeeeiiie e

FORRO CIRCULAR CHAPA ACERO S275 JR GALVANIZADO PARA PILARES EN ESTRUCTURA SOLDADA

Forro de pilares de perfil laminado, mediante chapa de acero laminado conformado en frio S235JR de 3 mm de espe-
sor, curvada con radio nominal R=132 mm, galvanizada, con una séla junta vertical soldada e imperceptible al exterior,
anclado mediante perfiles laminados en caliente al soporte, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo. Incluso relleno interior con
arena de mina y cerrado superior e inferiormente. Todo galvanizado, totalmente montado y rematado, segun
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

P 9/10/11/12/14/15 6 3,45

Total partida 07.14 .....ooeeveee e

TOPE PUERTAS P/SUELO
Tope de puerta en acero inoxidable acabado mate y goma. Instalado.

P2/P3 5

Total partida 07.15 ...c.eeiiiiieeiee e

..... 39,14 ... 30,64 .......1.199,25

....... 9,20 ... 2591 ........... 238,37

...... 89,40 ...... 18,59 ........1.661,95

........ 580 ..... 2591 .......150,28

...... 20,40 ...... 56,65 ........ 1.155,66

........ 8,00 ... 106,38 ........... 851,04

...... 20,70 ..... 59,75 ........ 1.236,83
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud ‘ Latitud ‘ Altura Medicion Precio Importe
07.16 ud SENAL SIA
. Simbolo Internacional de Accesibilidad de dimensiones de 210 x 210 mm. Fondo azul (Pantone 294) y silueta en blan-
co. Colocada a una altura de 1,40 m. Medida la unidad instalada.
ACCESO EDIFICIO B 1
Total partida 07.16  .....ccooeereiiiieiie e 1,00 ........ 7,29 i 7,29
07.17 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
) Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicién, eva-
cuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad ins-
talada.
MODULO ESCALERA 20
SALIDA A CUBIERTA 1
Total partida 07.17 ...ccceoiieiieiiee e 21,00 ........ 7,29 ... 153,09
Total CAPItUIO Q7 oot ettt e e et e e sne e e e saneeeanes 11.369,45
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‘ N° Orden ‘

Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura

Medicién

Precio

Importe

08

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

ud

ud

ud

ud

INSTALACIONES

RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA METALICA Y CERRAMIENTO DEL EDIFICIO CON CONDUCTOR
DE COBRE DESNUDO DE 35 MM?

Red de toma de tierra para estructura de hormigén o acero del edificio compuesta por 48 m de cable conductor de co-
bre desnudo recocido de 35 mm2 de seccién para la linea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una pro-
fundidad minima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm? de secci6n para la linea de
enlace de toma de tierra de los pilares de hormigén a conectar. Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro de com-
probacién y puente de prueba. Incluso p.p.de electrodo de puesta a tierra de D=18 mm y 2 m de longitud. Totalmente
montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de
la linea principal de tierra. Sujecién. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexion a
masa de la red. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Pro-
yecto.

MODULO ESCALERA 1

Total partida 08.01 ......ccoceiieiiiieeeiiee e

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3

Blogue auténomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o
estanco (caja estanca: IP66 IKO8) de 160LUmM. con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido
segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado a la red interior del edificio existente.

MODULO ESCALERA 13
EDIFICIOSAYB 5

Total partida 08.02 ......ccoouiiiiiiieeiiee e

EXTINTOR PORTATIL 6 kg POLVO
Extintor portatil, tipo LPG o similar aprobado, segin IPF-4 con carga de 6 kg polvo polivalente y eficacia 21A-113B. In-
cluso accesorios para instalacién sobre pared, transporte y mano de obra para su colocacién y montaje.

MODULO ESCALERA 3

Total partida 08.03 ......cooviiiieiiie e

MANO DE OBRA ACTUACIONES AUXILIARES GAS
Mano de obra especializada en gas, para desmontaje de actual linea de alimentacioén de gas, asi como sus elementos
de manipulacion, para trasladarla a su ubicacion definitiva. Totalmente ejecutada incluso pruebas.

ZONA PABELLON ESCALERA 1

Total partida 08.04 .......ccccvvveeiiee e

TUBERIA PARA INSTALACION COMUN DE GAS, ENTERRADA,

Suministro y montaje de tuberia para instalacién comun de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta
densidad, de 32 mm de diametro exterior, o equivalente al existente, SDR 11, de 4 bar de presién nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada
y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso accesorios y piezas especiales
colocados mediante soldadura por electrofusion, y cinta homologada de advertencia de "instalacién de gas enterrada"
colocada por encima y a lo largo de la conduccién. Incluye: Replanteo y trazado. Eliminacién de las tierras sueltas del
fondo de la excavacion. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de tubos. Ejecucion del relleno envol-
vente. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento. Realizacién de pruebas de servicio.

ZONA PABELLON ESCALERA 1 24,00

Total partida 08.05 ......ocoiiiiiiiiiie et

CANALIZACION CANAL PVC 60x190 mm

Canalizacion prevista para soportar cableado eléctrico y el sistema de cableado estructurado, realizada con bandeja
perforada de compuesto termoplastico libre de halégenos, color gris RAL 7035 de 60x100 mm, resistencia al impacto
10 julios; propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen com-
portamiento frente a la intemperie y frente a la accién de los agentes quimicos, segin UNE-EN 61537; con un compar-
timento; con soporte horizontal, de compuesto termoplastico libre de halégenos, color gris RAL 7035 anclado al para-
mento y estructura interior a distancias maximas de 100 cm. Incluso piezas especiales en cambios de direccion y ex-
tremos. Con p.p. de accesorios y cajas de registro.Totalmente terminada y lista para su uso.

PABELLON ESCALERA-PTA 12 1 21,00

Total partida 08.06 .......ccoceiiiiiiiiiiie et

. 122,87

. 234,36

........... 189,38

........ 2.211,66

........... 234,36

........... 822,99

Total CAPITUIO 08 ..ottt b et san e 3.688,64
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
09 URBANIZACION
09.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.01.01 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS A MANO
B Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, ceramicas o de gres, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
ACCESO EDIFICIO B 1 9,90 1,00
Total partida 09.01.01 .....ooiiiiiiieiie e 9,90 ...... 11,14 ... 110,29
09.01.02 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR
U Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso
p.p, de bordillos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p.de rigola y medios auxiliares.
ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 1,00
PLANTA BAJA 1 4,00 5,20
MODULO ESCALERA-ZAPATAS
3 0,60 0,60
1 0,70 0,70
1 0,80 1,00
1 0,90 1,10
3 1,00 1,00
1 1,00 1,10
3 1,10 1,10
1 1,20 1,20
ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,40
Total partida 09.01.02 .....oooeiiiiieeiie e 79,58 ... 8,24 ... 655,74
09.01.03 ud RECTIFICACION DE BOCA Y PROFUNDIDAD DE ARQUETA LADRILLO U HORMIGON HASTA 50cm DE ALTURA
. Y 0,60 m2 DE SECCION
Rectificacion de boca y profundidad de arquetas de hasta 50 cms de altura y 0,60 m2 de seccion Util, construidas con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y brufiido
por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, armadas las Ultimas 2 hiladas con celosia de acero
tipo SNRDZ-6 de Murfor, o equivalente aprobado por la DF; con p.p. de medios auxiliares; incluida retirada de tapa,
cerco y anclajes, demolicion de coronacion de la fabrica para dejarla lista para la colocacién de la nueva fabrica, for-
macion de pendientes y de medias cafias en angulos y colocacion de esperas para recibido de marcos de tapa. Segun
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
ACCESO EDIFICIO B 5
Total partida 09.01.03 .......ooiiiiieiiiiieeee e sieee e 5,000 L, 57,18 ... 285,90
09.01.04 ud TAPA DE ARQUETA ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE SUPERFICIE
U Tapa metdlica para arqueta de acero de hasta 0,50 m2 de superficie, realizada con chapa estriada de 5/8 mm. de es-
pesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metélico de 40x40x5 mm., y contracerco de an-
gular de 45x45x5 mm., provista de sistema de cierre estanco,elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de al-
bafiileria.
ACCESO EDIFICIO B 2
Total partida 09.01.04 ......oooiiiiiiiee e 2,00 ... 59,36 ........... 118,72
09.01.05 ud TAPA DE ARQUETA A PAVIMENTAR, DE ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE SUPERFICIE
U Tapa metélica a pavimentar mediante relleno, para arqueta de acero de hasta 0,50 m2 de superficie, realizada con
chapa de 5 mm. de espesor con tirador ocultable y parrilla de armado 10x10 cm a base de varillas de 6 mm de diame-
tro electrosoldadas entre si y al marco, recercada para alojamiento del pavimento con angular metalico de 60x60x4
mm., y contracerco de angular de 65x65x5 mm., provista de sistema de cierre estanco, elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albafiileria.
ACCESO EDIFICIO B 3
Total partida 09.01.05 .....oeeiiiiiieiiie e 3,00 ...... 59,36 ........... 178,08
09.01.06 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
e Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 1,00
Total partida 09.01.06 .......oeeviiieeiiie e 32,25 ... 0,32 v 10,32
09.01.07 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
U Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecénicos, con extraccion de tierras sobre ca-
mién y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios
auxiliares.
ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 1,00 0,30
Total partida 09.01.07 .....ovveiiie e 9,68 ........ 2,72 26,33
09.01.08 m3 EXCAVACION ZANJA A MANO <2m. TERRENO DISGREGADO

Excavacién en zanjas de cimentacion, drenaje y similares, hasta 2 m de profundidad, en terrenos compactos y duros,
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

MODULO ESCALERA-ZAPATAS

3 0,60 0,60 0,80
1 0,70 0,70 0,80
1 0,80 1,00 0,80
1 0,90 1,10 0,80
3 1,00 1,00 0,80
1 1,00 1,10 0,80
3 1,10 1,10 0,80
1 1,20 1,20 0,80
ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,40 0,70
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe
Total partida 09.01.08 .......ooeiiiiieiiiiee e 19,81 ...... 16,18 ........... 320,53
09.01.09 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_
. Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los mismos,
sin definir grado de compactacion minimo, y con p.p. de medios auxiliares.
ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 1,00
Total partida 09.01.09 ....ccoeeiiiie e 32,25 ... 256 ..o 82,56
09.01.10 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
e Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactacién del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen tedrico.
ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 1,00 0,15
MODULO ESCALERA-ZAPATAS
3 0,60 0,60 0,15
1 0,70 0,70 0,15
1 0,80 1,00 0,15
1 0,90 1,10 0,15
3 1,00 1,00 0,15
1 1,00 1,10 0,15
3 1,10 1,10 0,15
1 1,20 1,20 0,15
ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,40 0,15
Total partida 09.01.10 ......ooiiiiiieiei e 8,82 ... 9,74 ... 85,91
09.01.11 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
e Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y compactado con pisén. Medido en
volumen tedrico.
ACCESO EDIFICIO B 1 32,25 0,15
Total partida 09.01.11 ...ccooeiiiieecie e 4,84 ... 11,96 ..o 57,89
09.01.12 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
e Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y vuelta, por medios me-
canicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
VACIADO 1 9,68 1,00 1,15
DESBROCE TERR.MIXTO 1 32,25 0,10 1,15
HORMIGON 1 75,53 0,20 1,15
SOLADO 1 9,90 0,10 1,15
Total partida 09.01.12 .....c.ooeiiiiieiiie e 33,35 ........ 535 .. 178,42
Total Capitulo 09.01 ..ooiiiiiiieciee et e e e e e s e e et e e s e e e e e et e e e nnaeeeanes 2.110,69
09.02 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
09.02.01 m3 HORMIGON LIMP FONDOS CIMENTACION VERT GRUA/BOMBA
e Hormigén HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido ma-
nual, con gria o bomba, vibrado y colocacién. Segin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.. Medicién segun di-
mension de documentacion grafica.
ACCESO EDIFICIO B
SOLERA 1 32,25 1,00 0,10
RECRECIDO RAMPA 1 16,00 1,00 0,10
ACERAS 1 16,25 1,00 0,10
Total partida 09.02.01 .....oooeiiiieecie e 6,46 ...... 44,10 ........... 284,89
09.02.02 m3 SOLERA HORMIGON ARMADA EN REPARACION Y CONSOLIDACION DE FIRMES
T Soleras de hormigén HA-25/P/20/1la, de hasta 30 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, en repara-
cion y consolidacion de firmes; incluso mortero de reparacion de juntas, trabado con soleras reparadas, acabado su-
perficial fratasado a mano, sobre firme, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p.p. de juntas.
ACCESO EDIFICIO B-ACERAS 1 16,25 1,00 0,15
MODULO ESCALERA-ZAPATAS
4 0,60 0,60 0,20
1 0,70 0,70 0,20
3 1,00 1,00 0,20
2 1,10 0,90 0,20
3 1,10 1,10 0,20
1 1,20 1,20 0,20
ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,30 0,20
Total partida 09.02.02 .......ccceviiiiiiiiiiniieieseeree e 6,950 L 85,76 ... 596,03
09.02.03 m3 PLATAFORMA ENCOFRADA-MOLDEADA DE HORM.ARM. HA-25/B/16/1a
e Plataforma de hormigén armado visto HA-25/B/16/lla, consistencia plastica elaborado en central, en formacién de ele-
mentos exteriores moldeados tales como rampas, escaleras y similares, i/p.p. de armadura con acero B 500 S (60
kg/m3), con formacién de cunas, chaflanes en aristas y encofrado metdlico, vertido con pluma-gria, vibrado y coloca-
do. Incluso p.p. de formacién de aristas achaflanadas. Todo segin documentacién grafica y normas CTE SE,
NTE-EHS y EHE-08.
ACCESO EDIFICIO B
RAMPA 1 16,00 1,00 0,25
ESCALERA 1 6,00 1,00 0,30
Total partida 09.02.03 ......ooiiiiieee e 580 ... 174,77 ........ 1.013,67
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‘ Ne° Orden ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicién Precio Importe
09.02.04 m3 PELDANEADO H.ARM. HA-25/B/16/I 3C. GRUA/BOMBA
U Formacion de peldafieado de escalera para revestir, compuesto por hormigén armado HA-25/B/16/l, consistencia
plastica/blanda, Tmax.16 mm, para cualquier tipo de ambiente, elaborado en central, incluso armadura con acero B
500 S (85 kg/m3) segin documentacion grafica, incluyendo p.p. de esperas, encofrado y desencofrado con paneles
metélicos a tres caras, cajeado para revestimiento, anclajes para barandillas, segin documentacion grafica, vertido
con grda o motobomba, vibrado y colocado. I/p.p. juntas estancas de hormigonado. Segin normas NTE-CCM, EME y
EHE-08. Segln detalle.
ACCESO EDIFICIO B 2 9,00 0,90 0,15
2 8,00 0,60 0,15
2 7,00 0,30 0,15
Total partida 09.02.04 .......ooiiiiieie e 450 ... 257,87 ... 1.160,42
09.02.05 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm
e Pavimento continuo de hormigén H-200, de central, fabricado con &rido rodado maximo 8 mm, armado con fibra de
polipropileno a razén de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado superficialmente con
liquidos desactivantes de fraguado para dejar el arido descubierto de 2/3 mm, i/preparacién de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, aplicacién de aditivos, impresién curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presion y aplicacién de re-
sinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.
ACCESO EDIFICIO B
ACERAS 1 16,25 1,00
RAMPA 1 16,00 1,00
Total partida 09.02.05 ......ooeiiiiieiiieeeee e 32,25 ... 2341 .......... 754,97
09.02.06 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
e Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
ACERAS 1 8,00 1,00
Total partida 09.02.06 .......ccociuvieiiiiee e eree e 8,00 ...... 27,13 ........... 217,04
09.02.07 m2 PAV.CONTINUO HORMIGON FRATASADO MANO e=15 cm
U Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/11a, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, aca-
bado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de la base, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.
MODULO ESCALERA-ZAPATAS
4 0,60 0,60
1 0,70 0,70
3 1,00 1,00
2 1,10 0,90
3 1,10 1,10
1 1,20 1,20
ZAPATA CORRIDA 1 35,00 0,30
Total partida 09.02.07 ......oeeiiiiieeeee e 22,48 ... 17,14 .......... 385,31
09.02.08 m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE 5x20x15x10X60cm
T Bordillo de hormigén monocapa remontable, de color gris, de dimensiones 10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera
de hormigén HM-20/P/20/1, rejuntado y limpieza.
ACERAS 1 8,00
Total partida 09.02.08 .......cooiiiiiiiiie et 8,00 ...... 13,94 .......... 111,52
09.02.09 m2 PELDANO CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 3 cm ABUJARDADO Y ACHAFLANADO
e Formacion de peldafio mediante chapado con placas de granito gris Quintana abujardado de 4 cm. de espesor, con
aristas exteriores achaflanadas de 5x5 mm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10,
fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza,
SINTE-RPC-10.
ACCESO EDIFICIO B 1 5,20 0,30
1 5,80 0,30
1 6,40 0,30
Total partida 09.02.09 ......oooiiiiiiiiee e 5,22 ... 145,89 .......... 761,55
09.02.10 m SELLADO JUNTA DE DILATACION
e Sellado de juntas de dilatacién con masilla eléastica, en colores de la carta, y colocacion de fondo de juntas de polipro-
pileno ancho 10 mm., incluso medios auxiliares.
ACCESO EDIFICIO B 1 35,00
Total partida 09.02.10 ....cceeeiiiieeiiie e 35,00 ........ 538 ........... 188,30
Total Capitulo 09.02 ....oooeeiieiee ettt et e et e e nnreeeanes 5.473,70
LI 1 €= U o= T o 1 (1 | T T 0L RS 7.584,39
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
10.01.01 ud SENAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
R Sefializacién de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicién,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
4
Total partida 10.01.01 .....ooeiiiiieiie e 4,00 ........ 6,20 ..o 24,80
10.01.02 ud SENAL CIRCULAR I/SOPORTE
. Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metlico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y
2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y desmonta-
je. s/ R.D. 485/97.
1
Total partida 10.01.02 .....ooieiiiieiiee e 1,00 ...... 15,08 ... 15,08
10.01.03 ud SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE
. Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacién y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
1
Total partida 10.01.03 .....ooeiiiieecie e 1,00 ...... 10,25 ..o 10,25
10.01.04 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
e Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmonta-
je.
6
Total partida 10.01.04 ......ooiiiiieiee e 6,00 ...... 10,94 ............. 65,64
10.01.05 ud PLACA SENALIZACION-INFORMACI
e Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, in-
cluso colocacién y desmontaje.
4
Total partida 10.01.05 .....ooiiiiiiieiee e 4,00 ........ 3,87 s 15,48
10.01.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
R Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje.
1 100,00
Total partida 10.01.06 .......ccoouvieiiieeeciie e ereee e e 100,00 ........ 0,63 .o 63,00
Total capitulo 10.01
10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
10.02.01 m VALLADO ENREJADOS GALVAN.
R Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m.
de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigdén prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios
de fijacién, p.p. de portén de acceso de vehiculos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D. 486/97 y detalle de pla-
nos.
1 30,00
Total partida 10.02.01 ....cooeeiiiieeciee e 30,00 ........ 391 ... 117,30
10.02.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
U Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacién (amortizable en dos usos).
1
Total partida 10.02.02 .......ooiiiiiiiiiee e 1,00 ........ 2,70 i 2,70
10.02.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
e Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacién, (amortizable en dos usos).
1
Total partida 10.02.03 .....ooiiiiiieeiee e 1,00 ........ 321 s 3,21
10.02.04 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
R Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable en dos usos).
1
Total partida 10.02.04 ......oooiiiiieiiee e 1,00 ........ 495 ... 4,95
10.02.05 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
e Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazén, incluso
instalacion y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
1 1,00 1,00
Total partida 10.02.05 .....ooveiiiieeciee e ee e 1,00 ........ 7,98 .o 7,98
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicién Precio Importe
10.02.06 m2 PROTECCION FORJADO RED HORIZONTAL
U Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologacién y marcado CE, formada por malla de po-
liamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda perimetral y de atado entre pafios de red de 10 mm
de diametro. Incluso anclaje a puntales mediante ganchos metdlicos dispuestas cada metro.
>>ZONA DE ACTUACION 1 100,00 1,08
Total partida 10.02.06 ......cccceeiieiiiieiie e 108,00 ........ 0,92 ... 99,36
10.02.07 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
T Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico cada 2,5 m. (amortizable
en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en
10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
CUBIERTA CENTRAL 1 8,00
Total partida 10.02.07 .....ooveiiieecie e 8,00 ........ 563 .. 45,04
10.02.08 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
e Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por puntales metalicos telescépicos colocados cada
2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formado por tubo 50
mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aber-
turas corridas, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
1 39,50
Total partida 10.02.08 .......cooiiiiiiiiie e 39,50 ........ 3,92 ... 154,84
10.02.09 m BARANDILLA DE PROTECCION ANDAMIOS
R Barandilla de proteccién de perimetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesafio intermedio for-
mado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm., incluso colocacién y desmontaje. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucién de los trabajos de fachada, cubierta, etc, ser&
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoracién como medida de proteccién co-
lectiva.
1 12,00
Total partida 10.02.09 ......ooeiiiiieeiie e 12,00 ........ 3,80 ..o 45,60
10.02.10 m2 PROTECCION VERTICAL DE ANDAMIO
e Proteccion vertical de andamiada con malla tupida de tejido pléastico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de su-
jecion, colocacion y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucion de los trabajos de fachada, cubierta, etc, sera
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoracién como medida de proteccién co-
lectiva.
1 10,00 1,00
Total partida 10.02.10 .....coeeiiiiieiiiee e 10,00 ........ 0,83 i 8,30
10.02.11 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
T Suministro e instalacién para toda la obra de plataforma metélica portatil con trampilla basculante para descarga de
materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plega-
ble, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metalicos telescépicos (amortizable en 10 usos), instalada
ildesmontaje. s/ R.D. 486/97.
1
Total partida 10.02.11 ....cooeeiiieeciie e ee e 1,00 .... 127,60 ........... 127,60
10.02.12 m ANDAMIO PROTECCION PEATONAL 1,5M
U Marquesina de acceso a obra formada por andamio de proteccién para pasos peatonales formado por pérticos de 1,5
m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
Acceso a edificio 1 1,00
Total partida 10.02.12 ......ooeiiiieecee e ee e 1,00 ...... 11,37 e 11,37
10.02.13 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
U Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
ilcolocacién y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
1 15,00
Total partida 10.02.13 .....ooiiiiiiieeiee e 15,00 ........ 1,40 ... 21,00
10.02.14 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
T Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de
ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera
a la pica, instalado. MI BT 039.
1
Total partida 10.02.14 ......ooooiiieeeee e ree e 1,00 ...... 68,47 ............. 68,47
Total capitulo 10.02
10.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
10.03.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
e Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 10.03.01 .....ooeeiiiieecieee e ee e 8,00 ....... 2,26 .o 18,08
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10.03.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
e Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
Total partida 10.03.02 ......oooiiiiiiieeeeee e 2,00 ... 2,49 .. 4,98
10.03.03 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
e Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.03  .....ooiiiiiieie e 6,00 ........ 2,83 s 16,98
10.03.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
T Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.04 ......oooiiiiiiiee e 6,00 ........ 2,83 i 16,98
10.03.05 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
e Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.05 .....ooiiiiiiieiiee et 6,00 ........ 1,02 .. 6,12
10.03.06 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
T Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.06 ......ccoviiiieiiiieeiee e 6,00 ........ 1,36 .o, 8,16
10.03.07 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
T Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.07 .....oeeiiiiieeiee e 6,00 ........ 528 .. 31,68
10.03.08 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
e Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.08 ......oooiiiiiieiiiee e 6,00 ........ 341 ... 20,46
10.03.09 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
T Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10
Total partida 10.03.09 .....ooiiiiiiieiiee e 10,00 ........ 3,12 . 31,20
10.03.10 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
e Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tensién de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4
Total partida 10.03.10 .....oeeiiiiiieiee e 4,00 ........ 9,45 ... 37,80
10.03.11 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
It Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 10.03.11 ...ccoeeeiiieeciee e eee e 8,00 ....... 2,26 .o 18,08
10.03.12 ud MUNEQUERA PRESION VARIABLE
e Mufiequera de presion variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 10.03.12 ......ooiiiiiieiee et 8,00 ........ 1,80 ..o 14,40
10.03.13 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
It Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
8
Total partida 10.03.13 .....oeieiiieeee e 8,00 ........ 6,61 ............. 52,88
10.03.14 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
T Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 10.03.14 ......ooeiiiieecee e 8,00 ....... 9,07 v 72,56

10.03.15 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
e Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
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Total partida 10.03.15 ...ceoeeiiieecee e ee e 8,00 ....... 6,80 .ooeeennn. 54,40

10.03.16 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
e Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Total partida 10.03.16 ......coeiiiiiiiiieieiiiee et 8,00 ....... 795 .. 63,60

10.03.17 ud TRAJE IMPERMEABLE
e Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Total partida 10.03.17 ....ccoociiiiiiiiiie i 8,00 ....... 8,22 ... 65,76

10.03.18 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Rt Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Total partida 10.03.18 .......ccooiiiiiiiicc e 6,00 ........ 351 . 21,06

10.03.19 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
T Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total partida 10.03.19 .....ooiiiiiieiiie e 8,00 ....... 4,03 ............. 32,24

B0 1 €= U oF= Vo 1 U1 Lo T 00 S SE 587,42
10.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

10.04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
T Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Total partida 10.04.01 .....c.ooeoviieeeiee e eee e senee e 2,000 24,79
Total CAPItUIO 10.04 ..ottt ettt e ettt e e et e e e sate e e e be e e e neeeeanaeeeas 49,58
10.05 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE
10.05.01 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
R Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6
mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos interme-
dios cada 2,50 m. totalmente instalada.
1
Total partida 10.05.01 .....oooiiiiiiiiei e 1,00 .... 142,60 ........... 142,60
10.05.02 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
B Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm. de didametro, de alta densidad y para 10 atmésferas de presién maxima con collarin de toma de
fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapén roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, to-
talmente terminada y funcionando.
1
Total partida 10.05.02 ......oooiiiiiiiieeee e 1,00 ...... 4255 ... 42,55
10.05.03 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
e Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: rotura del pavimen-
to con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacién de tu-
beria de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir formacién del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
1
Total partida 10.05.03 .......oooiiiieiiiieiiiee e eiee e seeee e 1,000 96,35 ... 96,35
10.05.04 m LIN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
e Linea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en monta-
je visto . Instalacion, incluyendo conexionado.
1 15,00
Total partida 10.05.04 ........ccocvveeieee e cee e sriee s seneeenene.. 15,000 L 12,76 ... 191,40
10.05.05 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR
U Instalacién, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacién de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W. y
otros 2 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
moédulo con camién gria. Seguin R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE
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Total partida 10.05.05 .....ooeeiiiieeiiie e 1,00 .... 327,04 ........... 327,04

IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR
10.05.06 ud > : i ) )

Instalacion, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para comedor, de
4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fi-
bra de vidrio con terminacioén de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fe-
nolitica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. Instalacion eléc-
trica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segin R.D. 486/97. Totalmente equipada e
instalada.

Total partida 10.05.06 .........ccccooiiiiiiiiiiiec e 1,00 ... 327,04 ......... 327,04

10.05.07 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR

Instalacién, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacién de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W.y
otros 2 de 26 W, enchufe 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mé-
dulo con camién gria. Segun R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

Total partida 10.05.07 .....oeeeiiiiieieeeeee e 1,00 ... 327,04 ........... 327,04

10.05.08 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
I Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

2
Total partida 10.05.08 ......oooiiiiieiiiee e 2,00 ..... 28,26 ............. 56,52
BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
10.05.09 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
3
Total partida 10.05.09 ......ooiiiiiiiiieeeeee e 3,00 ... 29,65 ............. 88,95
DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
10.05.10 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
3
Total partida 10.05.10 .....oeeeiiiieeiiee e 3,00 ..... 10,22 ..o 30,66

10.05.11 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
U Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafia
de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

2
Total partida 10.05.11 ...ccoeeiiiieeciee e reee e 2,00 ... 59,53 ........... 119,06
REPOSICION BOTIQUIN
10.05.12 ud Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1
Total partida 10.05.12 .....oooiiiiiieiii et 1,00 ...... 4255 ... 42,55

10.05.13 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
B Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Total partida 10.05.13 ...ccooveiiiieeeeee e evee e e 2,000 17,06 .. 34,12
10.05.14 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
e Dosificador de jabdn de uso industrial de 1 |. de capacidad, con dosificador de jab6n colocada (amortizable en 3 usos).
2
Total partida 10.05.14 .....oooiiiiieie e 2,00 ... 503 ... 10,06
10.05.15 ud SECAMANOS ELECTRICO
I Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
1
Total partida 10.05.15 ....ooeeiiiieeeiee e 1,00 ...... 24,30 ... 24,30
10.05.16 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
e Taquilla metélica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfatan-
te y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta, coloca-
da, (amortizable en 3 usos).
8
Total partida 10.05.16 .....coeevviieeiiiee e ereee e 8,00 ...... 18,26 ........... 146,08
CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
10.05.17 ud Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
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4
Total partida 10.05.17 ...vveeiiie e e e 4,00 ....... 454 ... 18,16
10.05.18 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
e Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
8
Total partida 10.05.18 ......oooiiiiiiiiie et 8,00 ........ 350 . 28,00
10.05.19 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
I Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
3
Total partida 10.05.19 .....ooeeiiiieecee e 3,00 ....... 6,53 .. 19,59
10.05.20 ud MANO OBRA CONSERVACION
e Costo total de conservacion de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfeccion de casetas.
1
Total partida 10.05.20 ......oooiiiiiiiiee et 1,00 .... 146,18 ........... 146,18
Total CapPItUlo 10.05 ..oeiiiiieiieiie ettt ettt e b et nane e 2.218,25
TOtal CAPIIUIO 10 ettt sttt ettt et e et e s te e e sbeesnneenneean 3.767,22
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11 GESTION DE RESIDUOS
11.01 t GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
) Tasa para la deposicion directa de residuos de construccién de tierras y piedras de excavacion exentos de materiales
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
cion y eliminacion de residuos.
1 28,21
Total partida 11.01 ...coeeeiiieeeieee e 28,21 ........ 2,34 i 66,01
GESTION RESIDUOS CERAMICOS. VALORIZACION EXT.
11.02 t o ’ o - . )
Tasa para el envio directo de residuos de cerdmica empleada en fabricas, tejas u otros elementos exentos de materia-
les reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin in-
cluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
1 2,83
Total partida 11.02 ......oooviiieiiiieeieeeeeee e 2,83 i 2,16 .. 6,11
GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION EXT.
11.03 t e ) b . ) . )
Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
cién y eliminacion de residuos.
1 0,10
Total partida 11.03 .....ooiiiieeeiee e 0,10 ........ 314 0,31
GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
11.04 t - - ) ) . )
Tasa para la gestion de residuos mezclados de construccién no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
1 0,04
Total partida 11.04 ......oooiiiieiiie e 0,04 ...... 17,39 s 0,70
GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
11.05 t : - ) ) . .
Precio para la gestion del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente, para su reutilizacién, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacion enumerada R
04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de re-
siduos.
1 15,56
Total partida 11.05 ....ccccovviieiiiieiiiieeseee e sieeeesieee . 15,66 1,08 ... 16,80
11.06 t GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZ.
: Precio para la gestion del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,
para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operaciéon enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 0,44
Total partida 11.06 ......ccoooeeeiiiieiiiee e 0,44 ... 0,79 i 0,35
GESTION RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACION
11.07 t - ) oy ) ) . )
Tasa para la gestion del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad autonoma correspondiente, para su
reutilizacién, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 0,45
Total partida 11.07 .....ooeiiiiieiiiee e 0,45 ...... 13,42 .o 6,04
GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
11.08 t : iy ' e ) . 3 :
Precio para la gestion del residuo de plasticos a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,
para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operaciéon enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos.
1 0,05
Total partida 11.08 ......ccoouiiiiiieeeiiee e 0,05 ....... 1,59 e 0,08
GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON. VALORIZ.
11.09 t ’ > ; g ) ) ) )
Precio para la gestion del residuo de papel y cartén a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondien-
te, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacion enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacioén de residuos.
1 0,01
Total partida 11.09 ......ooiiiiieiiie e 0,01 ... 1,51 . 0,02
GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
11.10 kg . O : : ) . .
Precio para la gestion del residuo de envases peligrosos con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su
recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacién enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 21,68
Total partida 11.10 .....coooiiiiiiiee e 21,68 ... 0,29 .o 6,29
11.11 kg GESTION RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

Precio para la gestion del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recuperacion,
reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe
1 9,25
Total partida 11.11 ...ccoeeeiieeeciee e eree e see e 9,25 ....... 0,73 i 6,75
GESTION RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
11.12 kg u : . . )
Tasa para la gestion del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recupera-
cién, reutilizacién, o reciclado. Segun operaciéon enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 4,24
Total partida 11.12 ...cc.oooveeeiciee e eree e 4,24 ... 2,74 .. 11,62
11.13 kg GESTION RESIDUOS ACEITES HIDRAULICOS
! Tasa para la gestion del residuo de aceites hidradlicos con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su re-
cuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
1 45,78
Total partida 11.13 .....oooeiieeiciee e eree e 4578 ... 0,22 oo 10,07
11.14 % GESTION RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio para la gestion del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recuperacion,
reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
1 3,85
Total partida 11.14 ......oooieeeeieee e 3,85 ........ 0,94 .o 3,62
11.15 % GESTION RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
Precio para la gestion de residuos disolventes con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recupera
cién, reutilizacién, o reciclado. Segun operacion enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 45,10
Total partida 11.15 ...cooeeiieeeiiee e 4510 ........ 1,59 . 71,71
11.16 % GESTION RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
Precio para la gestién del residuo de adhesivos con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recupera:
cién, reutilizacién, o reciclado. Segun operaciéon enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos.
1 38,09
Total partida 11.16 .....cccceeeeiiieeciee e e e seee e ree e 38,09 ....... 1,50 ., 57,14
11.17 t SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
. Separaciéon manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separacién y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
1 37,94
Total partida 11.17 ....c.oooiiiiiiieeeiieee e 37,94 ... 0,94 ... 35,66
ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
11.18 t » . . 5 e
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construccion y demolicién. Sin in-
cluir transporte ni gestion.
1 37,94
Total partida 11.18 ......ccoceiiiiiiee e 3794 ... 1,86 ...ccoeeee. 70,57
11.19 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
: Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construccién y demolicién desde la obra hasta las instalaciones de
un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir gestién de los residuos.
1 18,72
Total partida 11.19 ....ccooooiiiiiiieee e 18,72 ...... 22,40 ........... 419,33
TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
11.20 t - - o o . .
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccién y demolicién desde la obra hasta las instalaciones
de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir gestién de los residuos.
1 92,41
Total partida 11.20 ....c.ccoveeeiiieeecireereee e 92,41 ... 1,36 ... 125,68
Total capitulo 11 ... 914,86
TOtal PrESUPUESTO  .oveiiieeeiiieeciiee e see et e e e e ste e e saae e snae e e snnneen aereeeenneeeens 104.173,90

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE

VALLADOLID

GESTION DE RESIDUOS



CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio

1 Mano de Obra

mo003 h Oficial 12 electricista. 18,84
mo008 h Oficial 12 fontanero. 18,15
mo010 h Oficial 12 instalador de gas. 18,51
mo102 h Ayudante electricista. 17,04
mo109 h Ayudante instalador de gas. 16,92
O01AF505 h Equipo perforador especializado 26,79
0010A020 h Capataz 18,70
0O010A030 h Oficial primera 18,75
0O010A031 h Oficial primera demolicién 16,47
O010A032 h Oficial primera revocador 17,60
O010A033 h Oficial primera revocador 17,60
O010A03X2 h Oficial primera montador cerramientos industriales 17,85
O010A03X3 h Ayudante montador cerramientos industriales 16,13
O010A040 h Oficial segunda 17,15
0010A050 h Ayudante 17,40
0O010A051 h Ayudante montador de aislamientos 16,50
0O010A052 h Ayudante revocador 16,50
O010A053 h Ayudante revocador 16,50
O010A060 h Pe6n especializado 16,80
0O010A070 h Pe6n ordinario 16,80
0O010A071 h Peén especializado revocador 16,85
O010A072 h Pebn especializado revocador 16,85
0010A090 h Cuadrilla A 38,28
0010A140 h Cuadrilla F 16,02
0O010A31 h Especialista corte 19,80
0010B010 h Oficial 12 encofrador 18,37
0010B020 h Ayudante encofrador 17,29
0010B030 h Oficial 12 ferralla 19,36
0010B040 h Ayudante ferralla 18,17
0010B070 h Oficial 12 cantero 18,15
0010B080 h Ayudante cantero 16,90
0010B090 h Oficial primera solador alicatador 18,15
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 18,15
0010B120 h Ayudante yesero o escayolista 16,90
0010B130 h Oficial 1@ cerrajero 18,15
0010B140 h Ayudante cerrajero 16,90
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,15
0010B200 h Oficial 12 electricista 18,15
0010B210 h Oficial 22 electricista 17,75
0010B220 h Ayudante electricista 13,00
0010B222 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 19,15
0010B224 h Ayudante Instalador telecomunicacion 17,19
0010B230 h Oficial 12 pintura 18,15
0010B240 h Ayudante pintura 16,90
0010B254 h Instalador muro cortina 17,00
0010B256 h Ayudante instalador muro cortina 14,64
0010C120 h Especialista en anclajes 16,17
0010C125 h Especialista en cortes mecanizados 19,22
2 Maquinaria

MO01MPO010 h Proyector de mortero 3 m3/h 12,54
MO02CA11 ud  Sistemas elevacion 0,22
M02GC110 h Grua celosia s/camién 30 t. 75,30
MO2GEQ50 h Grua telescépica autoprop. 60 t 121,00
M02GT210 mes Alquiler grda torre 30 m 750 kg 884,99
M02GT300 ud  Mont/desm. gria torre 30 m flecha 2.861,99
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 104,80
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ Cédigo ‘ Descripcién del recurso Precio
M02GT370 mes Alquiler telemando 49,93
M02GT380 ud  Tramo de empotramiento grda torre <40 m 1.443,46
M03B101 h Taladradora mecénica broca diamante 25,00
MO3HHO020 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,55
MO3HHO030 h Hormigonera 300 I. gasolina 2,30
MO5EC010 h Excavadora hidraulica cadenas 90 CV 51,61
MO5EN020 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 40,26
MO5ENO030 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 40,26
MO5PNO010 h Pala cargadora neuméticos 85 CV/1,2m3 40,20
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00
MO06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 6,90
MO6MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,99
MO06MI110 h Martillo manual picador neuméatico 9 kg 0,07
MO6MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 4,07
MO6MR230 h Martillo rompedor hidradlico 600 kg. 7,87
MO07CB010 h Camién basculante 4x2 10 t. 34,50
M07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 40,05
M07CB030 h Camién basculante 6x4 20 t 39,60
MO7N070 m3  Canon de escombros a vertedero 0,48
MO7N080 m3  Canon de tierra a vertedero 6,20
MO8CA110 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 26,40
MO8RI010 h Pis6n vibrante 70 kg. 2,10
MO8RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t. 26,00
MO09AM11 h Sierra corte hormigén 185,00
M10AF010 h Sulfatadora mochila 2,60
M11HC100 h Equipo de corte con hilo de diamante 28,65
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 5,95
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,55
M11R010 h Radial eléctrica 0,80
M11TS011 h Equipo inyeccion manual resinas 2,50
M13ED370 ud  Tornillo 19x100 mm. unién paneles 3,07
M13EF010 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,34
UO02AF010 h Carro perforador 32,57
UO02AF020 h Sonda para taladro a rotacion corona diamante 14,03
3 Material
.EXT.POL.006 ud  Extintor portatil 6 kg, LPG 606ABC06 11,57
BT0018 m Cab.de cob.RZ1 0,6/1kV de 5G4 mm2 de secc... 4,62
M12CP100 ud  Puntal telescopico 3m., 1,5 t. 4,89
M12EF020 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 1,82
mt35ttc010b  m Conductor de cobre desnudo, de 35 mmz2. 2,75
mt35tts010b  ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 1,59
mt35www020 ud  Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,44
mt43tpo010cd m Tubo de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diametro exter 1,88
P01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 10,88
PO1AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 4,62
P01AA060 m3  Arena de miga cribada 6,61
P0O1AA080 m3  Arena de mina 0/5 mm 12,30
P0O1AGO060 t Gravilla 20/40 mm. 4,70
PO1AG130 m3  Grava 40/80 mm. 7,81
PO1AG150 m3  Morro 80/200 mm. 6,65
PO1AL020 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) sacos 87,65
P0O1AL025 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. 62,03
PO1AL120 m3  Avrido ligero tipo Perlita expandida B-13 60,98
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 73,24
P01CC040 kg Cemento CEM Il/A-V 32,5 R sacos 0,07
P01CC04X1 kg Cemento de reparacion y sellado de juntas entre elementos de diferente edad. 0,21
P0O1CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 108,21
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‘ Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio
P0O1CC140 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 165,87
P0O1CYO010 t Yeso negro en sacos 20,13
P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 24,86
P0O1DA0O51 kg  Adhesivo C2 s/EN-12004 0,28
P0O1DCO010 | Desenc.Bettor desmold H enc.metal. 0,56
P01DHO010 kg Hidrofugante mortero/hormigén 0,76
P01DJ0O61 kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 0,24
P01DR040 kg Mortero fluido para rellenos 0,29
P01DS040 kg Aditivo aireante 1,51
P01DWO050 m3 Agua 1,10
P01DWO090 ud Pequefio material 0,43
P01DW90 ud  Pequefio material 0,25
PO1EBO11 m3  Tablén pino 76x205 mm.> 4 m. 68,00
PO1ET100 ud  Cufia pequefia madera de pino 0,09
PO1FA091 kg Mortero cola-adhesivo poliestirenos. Color gris. altas prestaciones 0,16
PO1FA690 m Adhesivo en frio p/metales 0,82
P01FJ150 m2  Pasta para juntas de terrazo 0,12
P0O1HA010 m2  Hormigén HA-25/P/20/I central 62,51
P0O1HA020X2 m3 Hormigén HA-25/B/16/Ila central 66,04
PO1HA023 m3  Hormigén HA-25/B/16/I central 51,65
PO1HAO02X1 m3  Hormigén HA-25/P/20/Ila central 33,54
PO1HA02X2 m2 Chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de canto y 172 mm de intereje; 7 a 8 kg/m2 y 22,64

un momento de inercia de 30 a 40 cm4. Incluso tornillos autotaladrantes roscachapa para fijacién de las
chapas.
PO1HA02X3 ud  Separador homologado para losas mixtas 0,07
P0O1HBO11 m3  Vertido hormigén gria / bomba 2,05
PO1HBO021 m3  Bomb.hgén. 56a75 m3, pluma 36m 8,71
PO1HB090 h Desplazamiento bomba 91,55
PO1HD700 m3  Horm.H-200 &r.rodado 8 mm. cent. 52,89
PO1HMO010 m3  Hormigén HM-20/P/20 central 34,47
PO1LA020 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m 1,50
PO1LAO21 m Armad. Murfor RND.4/Z-80 0,38
PO1LHO10 mu  Ladrillo h. sencillo 24x12x4 57,85
P0O1LHO20 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 75,92
PO1LHO025 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm 84,44
PO1LT020 mu  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 39,68
PO1MCO030 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 65,22
P01MCO040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 54,83
P0O1MCO045 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 37,39
P0O1UCO030 kg  Puntas 20x100 3,05
P01UG480 m2  Anclaje, sujeccion y remates a obra 6,80
P0O1UJ030 ud  Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 3,63
PO1UTO55 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 0,85
P0O1UT401 ud  Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc. 2,29
PO1UWO020 m2  Piezas especiales y sellado juntas 2,07
PO1WAO010X2 ud  Ayuda de albafiileria 191,23
P02DWO050 m3  Agua 0,79
PO2EAT020 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 7,62
P0O2EM230 m2  Geotextil 125g/m2 0,57
P0O2TA1X3 m Tub.acero galvanizado 100x60x3 20,80
PO2TA1X4 m Sumidero de acero inox. D=120/200 con cazoleta, tapa-prensa y rejilla curvada de varilla 5 mm 40,66
P02TVO110 m Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 3,76
P0O3AA020 kg  Alambre atar 1,30 mm. 0,43
P0O3AA02X1 ud  Conector en "L" de acero galvanizado, de 5 cm de altura, para fijar a estructura de acero mediante clavado 0,56
P0O3AA02X2 ud  Clavos de acero galvanizado, para aplicacién con pistola 0,22
PO3AA02X3 ud  Cartucho de pélvora para fijacién por disparo con clavadora 0,14
PO3AAA020 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,79
P0O3AC040 kg  Acero corrugado B500S 12 mm 0,35
PO3AC200 kg  Acero corrugado B 500 S 0,86
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‘ Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio
P0O3AC210 kg  Acero corrug. B500 S pref. 0,28
PO3ACA010 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,71
PO3ACC090 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,92
PO3ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,89
PO3AL010 kg  Acero laminado A-42b 0,60
PO3AL01X1 kg  Tubo estructural Acero galvanizado 0,70
PO3ALP010 kg  Acerolaminado S 275 JR 0,71
PO3ALP160 kg  Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,64
PO3AM17X1 m2 Malla 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2.20 une-en 10080  -1,214 kg/m2 1,82
P03AM180 m2  Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 0,91
PO3N0O76X1 m3 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 67,80
PO4FAV050 ud  Tornilleria 0,39
PO4FCV100 m Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,16
P04MWO060 m2  Rastrel tubo acero 5x5 4,51
P0O4MWO061X1 m2 Rastrel tubo acero 2x2 1,62
P04PWO005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,02
P04PWO010 m Cinta de juntas yeso 0,03
P04PW030 kg Material de agarre yeso 0,25
P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 0,60
P04PW090 ud  Tornillo PM-25 mm. 0,01
P04PW091 ud  Tornillo TRPF 13 0,01
P0O4PW110 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm 0,01
P04PW161 m Montante Stil M 70 0,79
P0O4PW241 m Canal Stil R 70 0,63
P04PW330 m Maestra 60x27 1,06
P04PW520 ud  Tornillo TTPC 35 0,01
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,13
P04PW551 ud Soporte carga 600x200 mm 5,60
P04PW590 kg Pasta de juntas 0,41
P04PY015 m2  Placa yeso laminado estandar 12,5 mm 3,06
P04PY030 m2  Placa yeso laminado N-13 2,84
P04PY048 m2  Placa yeso laminado BA PPM 15 5,84
P04RL0O31 kg Mortero acrilico. Esp 3 mm. Color 3,61
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 0,62
P04RR070 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,15
P04RWO032 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiélcalis, de 115 a 1,90

125 g/m2? y 500 p de espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.
P04RWO040 m2  Malla fibra vidrio antialcalis 10x10 mm 2,07
P04RWO060 m Guardavivos plastico y metal 0,10
P04RWO070 m2  Malla fibra vidrio Raltec 1,18
P04SCX015 m2 Panel sandwich cubierta nervado metal+poliuretano 30mm-+nervios 32mm 17,43
PO4TEO040 m2  P.escayola fisurada vista 60x60 cm 1,97
PO4TF060 m2  Placa 600x600x19 acabado granulado P.S.V. 10,10
P04TWO030 m Perfil angular remates 0,45
P04TWO040 ud  Pieza cuelgue 0,30
P0O4TWO050 m Perfileria vista blanca 1,35
P04TWO060 m Perfileria oculta U, Zo T 0,51
P04TW154 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm 0,28
P04TW170 ud  Angulo de borde falso techo 0,73
P04TW210 ud  Cuelgue regulable combinado 0,64
P04TW220 ud  Conector maestra 60x27 0,39
P04TW230 ud  Caballete maestra 60x27 0,53
P04TW540 ud  Fijaciones 0,22
PO5CA161 m Tapajuntas de aluminio en U para juntas estructurales en sistemas SATE 2,78
PO5CA162 m Cantonera PVC en L, perforada para sistema SATE 0,16
PO5CA170X2 m Forro-Remate chapa aluminio composite a=100 cm e=3 mm 14,54
PO5CA17X3 m Remate chapa acero lac. color a=100 cm. e=0,6 mm. 10,31
PO5CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 8,63
PO5CGGO01X1 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=3mm 24,62
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‘ Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio
PO5CGP310 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 5,96
PO5CGP311 m Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 4,65
PO5CWO010 ud  Tornilleria y pequefio material 0,07
PO5CWO010x1 ud  Tornilleria y pequefio material 0,08
PO5CWO01X1 wud  Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela y pequefio material 0,43
PO5CWO030 ud Remates, tornilleria y pequefio material 0,51
P05CZ061 m2  Baberos de chapa de zinc de 1,60 mm de espesor y desarrollo maximo de 50 cm. Colocacién engatillado 11,75
P05CZz591 m Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,14
PO5EM020 m2  Tablero aglomerado hidréfugo e=22mm 6,33
POSEW152 m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 2,18
PO5EW153 m Perfil U 60x30x3 mm acero galvaniz. 3,00
POSEW15X4 m Perfil #60x30x1,5 mm acero galvaniz. 2,18
PO5SEW250 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,07
PO5EW260 ud  Tornillo HSA 10x90 0,45
PO5EW261 ud  Taco quimico 0,45
PO5SEW270 ud Pequefio material 0,30
PO5PW095 m2  Plancha zinc /0,66 mm 7,36
PO5WAO060X1 m Perfil intermedio Aluminio 0,97
PO5WTA11X4 m2 Chapa de acero nervado prelacada ACH 32 mm espesor 0,6 mm i/cumbrera, bocachapa, laterales y 5,36

remates especiales
P06BI020 kg Imprim.asféltica Curidan 0,67
P06BS120 m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 1,75
P06BS230 m2 Lam. Esterdan 40 P elastémero 2,85
P06S1060 ud  Espuma poliuretano Ondufoam 750cc (13m2 aprox) 5,16
P0O6SI060X m Cordén espuma poliuretano spray 1,94
P0O6SL120 m2 Lamina de poliamida abierta 2,93
P0O6SL160 m2  Malla fibra vidrio 64 g/m2 1,30
P06SL185 m2  Lamina polietileno 1 mm 1,04
PO6SR010 kg Revestimiento elasti. Revestidan 4,05
PO6SR020 kg Revestimiento elastico impermeable 1,42
PO6SR190 m Fondo juntas polipropileno 10 mm 0,98
PO6SR200 | Imprimacién selladora sup.porosas 7,78
PO6SR210 ud  Sellador masilla elastica 6,87
PO6SR290 ud  Fibras antifisuras (bolsa) 5,06
PO7AL151 m2  Fieltro antivibracion PKB-2 8,12
P0O7AL380 m2  Panel lana mineral Arena-60 2,10
PO7AL382 m2  Panel lana mineral Arena-65 1,68
P0O7CV350 m Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 4,38
P0O7TCO010 m2  Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 5,86
PO7TEO10 m3  Poliest.exp.tipo | 10 kg/m3 nor. 29,40
PO7TE011X1 m3 Poliestireno expandido, segun UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia 43,99

térmica 0,55 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatacion
PO7TEO70 m3  Poliestireno expandido tipo VII-AE 35 kg/m3 119,94
P0O7TOO010 kg Isocianato 2,01
P0O7TO020 kg  Poliol 9131 2,01
P0O7TO027 kg Poliuretano d=45 kg/m3 1,99
PO7TX015 m2  Placa poliestireno extruido e=40 mm 5,99
PO7TX01X1 m2 Placa poliestireno extruido e=20 mm 4,48
P0O7TX020 m2  Placa poliestireno extruido e=50 mm. 50 kg/m3 4,35
P0O7TX021 m2  Placa poliestireno extruido e=100 mm. 50 kg/m3 8,02
PO7W150 ud  P.p. maquinaria proyeccion 0,25
PO7W941X1 kg Mortero cemento portland industrial para albafiileria , de cemento, color gris, categoria M-5 (resistencia a 0,02

compresion 5 N/mm2), suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.
P08LB013 m2  Bald.granito nacio. 3 cm corte sierra 18,71
P0O8TBO11 m2  Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 7,90
PO8TWO010 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo 3,55
PO8XBH161 m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 3,29
P0O8XVC100 kg Desactivante de fraguado 11,49
PO8XVC110 | Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 4,68
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

Cédigo Descripcién del recurso Precio
PO8XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 7,20
PO8XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 7,29
PO8XWO015 ud  Junta dilatacion/m2 pavimento piezas 0,23
P0O8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 0,40
P0O9CR021 m2  Granito gris quintana 3 cm. pulido 38,74
PO9CR02X2 m2 Granito gris quintana 4 cm. pulido 51,55
PO9WO010 ud  Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 5,28
P10VMO030 m Albardilla zinctitanio prep.gris 0,8 mm-40 cm 16,84
P10VNO020 m Vierteaguas piedra caliza 38x3cm 10,21
P12ALZ011 m2  Mosquitera fija malla acero inoxidable sobre bastidor aluminio lac color i/accesorios 32,26
P12APC030 m2 Celosia aluminio extrus.estr.fija 112,07
P12v011 m Perfiles de chapa de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm. horadados de seccién en L y borde plegado. 2,07

Desarrollo hasta 250 mm
P12Vv012 m Perfiles de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm. horadados de seccién en L y borde plegado. Desarrollo 2,07

hasta 250 mm
P12Vv013 ud  Distanciadores de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm 0,20
P12v014 ud  Distanciadores de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm 0,20
P12Vv015 ud  Espigas de jijacibn mecanica: Taco de expansion y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad, para 0,09

paneles aislantes hasta 200 mm
P12V072X2 m Vierteaguas aluminio-composite texturado; plegado; 600/5mm i/sellado 18,66
P13BP021 m Pasamanos tubo D=50 mm acero inox i/accesorios 22,50
P13BT044 m Barandilla acero h=1200mm. tubo y pletina; doble pasamanos s/disefio 22,30
P13BT045 m Pasamanos acero. tubo d=40 mm s/disefio 15,09
P13CF51 ud  Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Cimesa 139,19
P13CF5X2 ud  Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Con celosia de lamas y mosquitera 104,25
P13CP40X1 ud P.ent.segur.lac.rojo 2 hojas de 84x210cm 309,28
P13CP40X2 ud Barra antipanico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 96,22
P13CP40X3 ud  Selector de cierre para puerta de 2 hojas de 84cm 115,97
P13CP40X4 ud  P.ent.segur.lac.rojo 1 hoja de 110x210cm 223,36
P13TC050 kg Chapa acero estriada 3/5 mm 0,88
P13TC05X1 ud  Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco 40x40x5 mm y cerco 45x45x5 mm 38,88
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 0,38
P13WWO031X wud  Mddulo celosia ventilaci.ace.lam. prelacado 50,90
P13WW060 ud Tope gomay acero inox. 1,80
P14CTX5 m2  Carpinteria Puertas aluminio anodizado brillo repulido Macro 58 abat. Con tirador, cierres, accesorios y 144,37

complementos
P14MEO31X2 m2 Muro cortina Danpal6n multiceldilla 22/900 DG hielo 43,89
P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 4,68
P15EC020 ud Puente de prueba 3,32
P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,36
P15GF120 m Canaleta PVC tapa ext. 60x190 mm 25,90
P15GF12X1 m Bandeja perforada de compuesto termoplastico libre de halégenos, color gris RAL 7035 de 60x100 mm, 16,70

resistencia al impacto 10 julios; propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a

los rayos UV y con buen comportamiento frente a la intemperie y frente a la accién de los agentes quimicos,

segun UNE-EN 61537, suministrada en tramos de longitud minima de 3 m de longitud, para soporte y

conduccion de cables eléctricos y/o de datos (cableado estructurado) con tapa interior de 60x100 mm. con

p.p. de accesorios y cajas de registro, totalmente terminado.
P15GF12X2 m Pieza de unién entre tramos de bandeja, de compuesto termoplastico libre de halégenos, color gris RAL 4,50

7035 de 60 mm de altura, incluso tornillos y anclajes.
P15GF12X3 m Soporte de compuesto termoplastico libre de halégenos, color gris RAL 7035 de 60 mm de altura, incluso 8,25

tornillos y anclajes.
P15GT100 ud  P.p.acces.canal.t.ext. 60x190 mm 5,32
P15GT10X1 ud  P.p.acces.canal.t.ext. 60x100 mm 5,32
P16EDC020 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N3 47,60
P17VP040 ud  Codo M-H PVC evacuacién j.peg. 75 mm. 0,89
P20TA030 m Tuberia acero negro sold. 3/4" DIN 2440 9,52
P20TV250 ud  Accesorios acero negro 20,03
P21PW100X1 ud M2.Rej.p/toma o salida aire. ext. 90,84
P23FC07X1  ud Piloto indicador accién 206,19
P23FC07X2 ud Instalacion Piloto-testigo 154,64
P23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 23,15
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‘ Cédigo ‘ Descripcién del recurso Precio
P23FK030 ud Sefial poliprop. 210x297mm.no fotol. 2,32
P23FK360 ud  Sefal PVC 297x420mm.fotolumi. 6,36
P23FK430 ud  Sefial SIA 6,36
P24EI191 kg Puente adherencia Ibofix 0,99
P24E192 kg Imprimacioén a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa 2,78
P240U050 kg Minio electrolitico 6,23
P25JA090 | E.gliceroftalico 12 b/n Montosintetic m. 3,76
P250U030 | Imp. epoxidica 2 comp. 14,18
P250U050 | Minio electrolitico 3,61
P250U080 | Minio electrolitico 2,40
P250U100 | Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 3,95
P25PF020 | P. intumescente para met/mad/obra 11,06
P25WW220 ud  Pequefio material 0,51
P25ZA020 kg Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp. 0,35
P31BC180X1 ud Implantacion caseta aseo 10,08 m2 220,61
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 96,41
P31BM010 ud  Percha para aseos o duchas 2,19
P31BM020 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 15,42
P31BM030 ud  Espejo vestuarios y aseos 15,35
P31BM040 ud  Jabonera industrial 1 I. 11,02
P31BM050 ud  Secamanos eléctrico 67,21
P31BM070 ud  Taquilla metalica individual 49,60
P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 104,91
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 55,15
P31BM100 ud  Deposito-cubo basuras 19,83
P31BM110 ud  Botiquin de urgencias 15,28
P31BM120 ud  Reposicién de botiquin 41,31
P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 22,04
P31CA010 ud  Tapa provisional arqueta 38x38 3,53
P31CA020 ud  Tapa provisional arqueta 51x51 4,54
P31CA030 ud  Tapa provisional arqueta 63x63 6,70
P31CB010 ud  Puntal metalico telescépico 3 m. 3,98
P31CB020 ud  Guardacuerpos metdlico 10,20
P31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 132,18
P31CB035 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 58,42
P31CB040 m3  Tabla madera pino 15x5 cm. 45,19
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,50
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 2,00
P31CB220 ud  Brida soporte para barandilla 1,09
P31CB90X2 m Implantacién vallado enrejado mévil 2,49
P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 0,78
P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 3,31
P31CE050 ud  Grapa para pica 1,54
P31CMO030 ud Pértico andamio 1,50 m. 11,30
P31CM040 ud  Cruceta para andamio 3 m. 4,25
P31CMO050 ud  Base regulable para pértico 400 mm. 5,07
P31CMO060 ud  Longitudinal para andamio 4,01
P31CM91 ud Plataforma volada metélica c/tra 363,16
P31CR010 m Malla plastica stopper 1,00 m. 0,44
P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,30
P31CR160 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,13
P311A010 ud  Casco seguridad 2,19
P311A030 ud  Casco seg. dieléctr. c. pantalla 12,12
P311A110 ud  Pantalla proteccion c.particulas 4,95
P311A115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 6,62
P311A120 ud  Gafas protectoras 8,27
P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 15,42
P311A200 ud  Cascos protectores auditivos 8,27
P311C060 ud  Cinturon portaherramientas 15,65
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P311C098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 7,72
P311C100 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 7,98
P311C130 ud  Mandil cuero para soldador 9,93
P311C140 ud Peto reflectante a/r. 10,24
P31IM006 ud  Par guantes lona reforzados 3,03
P31IM030 ud  Par guantes uso general serraje 2,19
P31IM060 ud  Par guantes aislam. 10.000 V. 27,54
P31IM100 ud  Mufiequera presion variable 5,25
P311P020 ud  Par botas de agua de seguridad 19,83
P311P025 ud  Par botas de seguridad 19,28
P311P030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 26,45
P31SV010 ud  Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 21,27
P31SVv030 ud  Sefal circul. D=60 cm.reflex.EG 32,51
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 13,22
P31SV060 ud  Tripode tubular para sefial 14,14
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0,20
P330E011 ud Resina inyeccion HILTI-RE 500 16,24
P341C014 m2  Forro pared liso Woodsound perf. oculta Haya aisl. 31,70
P34IE1X2 ud  Piezas especiales 0,87
P34IE1Y11 m Perfil junta movimiento Schluter Dilex AEBT 9,21
P35BA020 ud  Acometida prov. fonta.a case 41,31
P35BA030X1 ud  Acometida prov. sane.a caset 93,54
P35CB040 m3  Tabla madera pino 15x5 cm. 51,70
P35CB060 ud  Valla extensible reflec. 3 m 43,83
P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 1,78
P35CB220 ud  Brida soporte para barandill 0,99
P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 1,73
P35CR020 m2  Malla tupida tejido sintétic 0,42
P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 0,06
P355Vv120 ud  Placa informativa PVC 50x30 2,97
P35W31 ud  Costo total conservacion inst seg 141,92
PGRO001 t Tasa gestion residuos inertes mezclados s/R5 3,05
PGR002 t Tasa gestion residuos mezclados no peligrosos 18,55
PGRO003 t Tasa gestion tierras excavacion s/D5 2,27
PGRO004 t Tasa gestion acero y metales s/R 04 1,05
PGRO005 kg  Tasa gestién aerosoles s/R 13 0,71
PGRO006 kg  Tasa gestion pilas s/R 13 0,91
PGRO007 kg  Tasa gestién envases peligrosos s/R 04 0,28
PGRO008 t Separacién manual residuos en obra 0,91
PGRO009 t Alquiler contenedor residuos 1,81
PGRO010 t Transporte residuos no peligrosos 1,32
PGRO11 t Transporte residuos peligrosos 21,75
PGR012 t Tasa gestion plastico s/R3 1,54
PGRO013 t Tasa gestién madera s/R3 0,77
PGRO014 t Tasa gestion residuos Ceramicos V/E 2,10
PGRO015 t Tasa gestion Papel y Carton s/R3 1,47
PGRO021 kg Gestién residuos disolventes 1,54
PGR022 kg Gestién residuos adhesivos y sellantes 1,46
PGROx1 kg Gestion residuos aceites hidraulicos 0,21
PGROX2 t Gestién residuos vidrios. valorizacion 13,03
PGRO0OX3 kg Gestién residuos fluorescentes 2,66
PMCO011 m2  Resina epoxi Ardex R50 ES 2-3 mm i/aridos e imprimacién 16,76
SEAC16 m2  Chapa lagrimada S235JR galvanizada e=4/6 mm 27,48

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE

VALLADOLID



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

‘ Codigo ‘ Descripcién de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
0010A070 h Pe6n ordinario 1,248 16,80 20,97
P0O1CYO010 t Yeso negro en sacos 0,850 20,13 17,11
P02DWO050 m3 Agua 0,600 0,79 0,47
Costes directos 38,55
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
0O010A070 h Pedn ordinario 0,992 16,80 16,67
PO1CYO010 t Yeso negro en sacos 0,850 20,13 17,11
P02DWO050 m3 Agua 0,600 0,79 0,47
Costes directos 34,25
A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR
Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano, s/RY-85.
0O010A070 h Peén ordinario 0,812 16,80 13,64
P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 0,750 24,86 18,65
P02DWO050 m3 Agua 0,600 0,79 0,47
Costes directos 32,76
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.
O010A070 h Peén ordinario 1,718 16,80 28,86
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,360 73,24 26,37
P01DWO050 m3 Agua 0,900 1,10 0,99
Costes directos 56,22
A01L080 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 425R
Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a mano, s/RC-08.
0010A070 h Pe6n ordinario 1,718 16,80 28,86
P01CC140 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 0,500 165,87 82,94
P0O1DWO050 m3 Agua 0,900 1,10 0,99
Costes directos 112,79
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.
0O010A070 h Pedn ordinario 1,251 16,80 21,02
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,500 108,21 54,11
P0O1DWO050 m3 Agua 0,900 1,10 0,99
Costes directos 76,12
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificaciéon 1/3 (M-160), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
O010A070 h Peén ordinario 0,780 16,80 13,10
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,440 73,24 32,23
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,975 10,88 10,61
P02DWO050 m3 Agua 0,260 0,79 0,21
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,183 2,55 0,47
Costes directos 56,62
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/4 (M-80), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
O010A070 h Peén ordinario 0,767 16,80 12,89
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 73,24 25,63
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,030 10,88 11,21
P02DWO050 m3 Agua 0,260 0,79 0,21
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,181 2,55 0,46
Costes directos 50,40

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE

VALLADOLID



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

‘ Codigo ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/4 (M-80), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
0O010A070 h Peon ordinario 0,529 16,80 8,89
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 73,24 25,63
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,030 10,88 11,21
P02DWO050 m3 Agua 0,260 0,79 0,21
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,125 2,55 0,32
Costes directos 46,26
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
0O010A070 h Peon ordinario 1,063 16,80 17,86
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 73,24 19,77
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,100 10,88 11,97
P0O1DWO050 m3 Agua 0,255 1,10 0,28
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,110 2,55 0,28
Costes directos 50,16
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
0O010A070 h Pedn ordinario 0,722 16,80 12,13
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,250 73,24 18,31
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,100 10,88 11,97
P02DWO050 m3 Agua 0,255 0,79 0,20
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,181 2,55 0,46
Costes directos 43,07
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-08 y
UNE-EN 998-2:2004.
0O010A070 h Peon ordinario 0,625 16,80 10,50
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 73,24 19,77
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 0,350 6,61 2,31
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,750 10,88 8,16
P0O1DWO050 m3 Agua 0,260 1,10 0,29
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,250 2,55 0,64
Costes directos 41,67
A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacién 1/4 con aditivo hidr6fugo
confeccionado con hormigonera de 250 I., s/RC-97.
O010A070 h Pe6n ordinario 1,161 16,80 19,50
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 73,24 25,63
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,030 10,88 11,21
P02DWO050 m3 Agua 0,240 0,79 0,19
PO1DHO010 kg Hidrofugante mortero/hormigén 1,750 0,76 1,33
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,258 2,55 0,66
Costes directos 58,52
A02S061 m3 MORTERO ALIGERA.PERLITA B-13 M-5
Mortero aligerado de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arido ligero tipo Perlita B-13 M-5, con aditivo aireante,
confeccionado con hormigonera de 200 |., s/RC-08.
0010A070 h Pe6n ordinario 0,859 16,80 14,43
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 73,24 19,77
P0O1AL120 m3 Arido ligero tipo Perlita expandida B-13 1,100 60,98 67,08
P0O1DWO050 m3 Agua 0,280 1,10 0,31
P01DS040 kg Aditivo aireante 0,800 1,51 1,21
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,344 2,55 0,88
Costes directos 103,68
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AO03H060 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tm&x.40
Hormigoén de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de rio y arido rodado Tméax. 40 mm.,
con hormigonera de 250 I., para vibrar y consistencia plastica.
0010A070 h Pebn ordinario 1,057 16,80 17,76
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,195 73,24 14,28
P01AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 0,540 4,62 2,49
P0O1AG060 t Gravilla 20/40 mm. 1,080 4,70 5,08
PO1AG150 m3  Morro 80/200 mm. 0,330 6,65 2,19
P02DWO050 m3 Agua 0,120 0,79 0,09
MO3HHO030 h Hormigonera 300 I. gasolina 0,302 2,30 0,69
Costes directos 42,58
A06T010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacién, montaje,
desmontaje y medios auxiliares.
M02GT210 mes Alquiler gra torre 30 m 750 kg 0,005 884,99 4,42
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 0,005 104,80 0,52
M02GT370 mes Alquiler telemando 0,005 49,93 0,25
MO02GT300 ud  Mont/desm. gria torre 30 m flecha 0,001 2.861,99 2,86
MO02GEO050 h Grua telescopica autoprop. 60 t 0,031 121,00 3,75
M02GT380 ud Tramo de empotramiento grda torre <40 m 0,001 1.443,46 1,44
E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 0,980 1,23 1,21
E0O4CMMO080 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I CIM. V. MANUAL 0,028 83,97 2,35
Costes directos 16,80
E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segin EHE-08 y CTE-SE-A.
0010B030 h Oficial 12 ferralla 0,008 19,36 0,15
0010B040 h Ayudante ferralla 0,008 18,17 0,15
PO3ACDO010 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,050 0,89 0,93
PO3AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,006 0,79
Costes directos 1,23
EO4CMMO080 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1 CIM. V. MANUAL
Hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segin normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
0O010A030 h Oficial primera 0,309 18,75 5,79
0O010A070 h Peon ordinario 0,309 16,80 5,19
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,309 3,55 1,10
P0O1HAO010 m2 Hormigén HA-25/P/20/I central 1,150 62,51 71,89
Costes directos 83,97
EO4SEH010 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I SOLERA
Hormigén HM-20 N/mmz2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en solera, incluso vertido, compactado segun EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.
O010A030 h Oficial primera 0,452 18,75 8,48
0010A070 h Pebn ordinario 0,452 16,80 7,59
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20 central 1,000 34,47 34,47
Costes directos 50,54
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EO05AA11X2 kg ACE.GALVAN. EST..SOLDADA+SISTEMAS DE ELEV.
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de sistemas de elevacién mecanicos, soldaduras, acufiado de perfiles, nivelacion,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, segiin NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.Incluso tratamiento de galvanizacién en caliente obtenido
por inmersién en bafio de zinc fundido con recubrimiento de 70 micras.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,009 18,15 0,16
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,009 16,90 0,15
PO3AL010 kg Acero laminado A-42b 1,050 0,60 0,63
P240U050 kg  Minio electrolitico 0,010 6,23 0,06
P01DWO090 ud Pequefio material 0,100 0,43 0,04
MO02CA11 ud Sistemas elevacion 0,859 0,22 0,19
E27ZA020 kg GALVANIZACION PERFIL MACIZO e=3-6 mm. 1,000 0,35 0,35
Costes directos 1,58
EO7TLBO30 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm
Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de rio de dosificacién, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.
0O010A030 h Oficial primera 0,385 18,75 7,22
0010A070 h Peon ordinario 0,385 16,80 6,47
PO1LHO020 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,033 75,92 2,51
P0O1MCO030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 0,016 65,22 1,04
Costes directos 17,24
E27ZA020 kg GALVANIZACION PERFIL MACIZO e=3-6 mm.
Tratamiento de galvanizacion en caliente obtenido por inmersién en bafio de zinc fundido con recubrimiento
de 70 micras en perfiles macizos de acero de 3 a 6 mm. de espesor.
P25ZA020 kg Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp. 1,000 0,35 0,35
Costes directos 0,35
O010A090 h Cuadrilla A
Cuadrilla A
O010A030 h Oficial primera 0,859 18,75 16,11
O010A050 h Ayudante 0,859 17,40 14,95
0O010A070 h Peon ordinario 0,430 16,80 7,22
Costes directos 38,28
O010A140 h Cuadrilla F
Cuadrilla F
O010A040 h Oficial segunda 0,472 17,15 8,09
0O010A070 h Peon ordinario 0,472 16,80 7,93
Costes directos 16,02
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
01 CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 EO1DWW63X1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
11 Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demas enseres existentes en todos los

locales objeto de actuacién y que afecten a la intervencion prevista o sean susceptibles de
deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exterior como en el interior del mismo; por
medios manuales o mecanicos, incluso acopio en otras dependencias a designar por la
propiedad, y reposicién en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo
el ambito de actuacion, (edificacion objeto de reforma) y considerando todos los traslados

necesarios.
0O010A070 h Peén ordinario 3,651 16,80 61,34
Costes directos 61,34
Costes indirectos + m.aux 1,84
Coste Total 63,18
01.02 EO1DWW62X1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES Y
12 EQUIPOS

Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones,
electrodomésticos, radiadores a reutilizar y demas enseres existentes en todos los locales
objeto de actuacion, tanto en el exterior como en el interior de los mismos, por medios
manuales 0 mecanicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con
montaje y limpieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ambito de
actuacion, (edificacion objeto de reforma) y considerando todos los traslados necesarios.

0O010A070 h Peén ordinario 5,619 16,80 94,40
MO07CB020 h Camion basculante 4x4 14 t. 0,747 40,05 29,92
Costes directos 124,32
Costes indirectos + m.aux 3,73
Coste Total 128,05
01.03 R02T011 ud CLAUSURA INSTALACION ELECTRICA
13 Revision de las instalaciones afectadas por la actuacion (eléctrica, alumbrado, pararrayos,

telecomunicaciones, agua, saneamiento, incendios, etc) identificando su su actividad y
servicio, procediento a su derivacion, desconexion total o parcial de forma escalonada en
funcién de las necesidades de la ejecucién de la obra y del funcionamiento de los inmuebles,
corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizaran los avisos
previos a la propiedad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicacién y
caracteristicas generales. Incluso p.p. de medidas de proteccion necesarias para facilitar los
trabajos con la adecuada seguridad segln la normativa vigente.

0010B200 h Oficial 12 electricista 1,289 18,15 23,40
0010B210 h Oficial 22 electricista 1,289 17,75 22,88
0O010A060 h Peén especializado 0,687 16,80 11,54
Costes directos 57,82
Costes indirectos + m.aux 1,73
Coste Total 59,55
01.04 E01DCWO02X2 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE
14 CUBIERTA
Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en cubiertas y
fachadas de la zona de actuacion (hasta 500 m2), de cualquier tipo (cableados, soportes,
cerrajeria y similares), por medios manuales, incluso limpieza del material recuperable para
su aprovechamiento y reposicion en la propia obra, acopio en planta baja; incluida su
recolocacién y puesta en funcionamiento; i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
0O010A040 h Oficial segunda 4,296 17,15 73,68
O010A070 h Peon ordinario 4,296 16,80 72,17
0010B200 h Oficial 12 electricista 2,148 18,15 38,99
mo008 h Oficial 12 fontanero. 2,577 18,15 46,77
Costes directos 231,61
Costes indirectos + m.aux 6,95
Coste Total 238,56
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
01.05 EO1DKMO030X1 m2 DESMONTAJE CARP. MUROS A MANO
15 Desmontaje selectivo de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos los cercos, hojas,

vidrios y accesorios previstos en la actuacién, conservando el resto; por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
Siguiendo planificacién y horarios. Medido el hueco.

O010A050 h Ayudante 0,315 17,40 5,48
O010A070 h Pe6n ordinario 0,315 16,80 5,29
Costes directos 10,77
Costes indirectos + m.aux 0,32
Coste Total 11,09
01.06 EO1IDKMO031 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.
16 Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolicién del material de

agarre, en paredes, suelos, antepechos, albardillas y similares, con p.p.recuperacién de las
piezas necesarias, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.

0O010A050 h Ayudante 0,447 17,40 7,78
O010A070 h Peon ordinario 0,447 16,80 7,51
Costes directos 15,29
Costes indirectos + m.aux 0,46
Coste Total 15,75
01.07 E01DCWO012X2ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA Y REPOSICION
17 Demolicién completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, no

aprovechados, objeto de la actuacion, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de
instalaciones o equipos, etc, por medios manuales; incluso reposicion y puesta en
funcionamiento de aquellos que mantienen su uso. i/limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con p.p. de medios auxiliares.

0O010A060 h Pebn especializado 3,608 16,80 60,61
0O010A070 h Pe6n ordinario 3,608 16,80 60,61
PO1LTO020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,040 39,68 1,59
P0O1MCO045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,025 37,39 0,93
PO1LA020 ud  Armad. Murfor RND.4/Z2-80 3,05m 1,000 1,50 1,50
Costes directos 125,24
Costes indirectos + m.aux 3,76
Coste Total 129,00
01.08 RO3AB700X1 m3 CORTE DE HORMIGON CON HILO DE DIAMANTE
18 Corte mecanizado de hormigén armado (sin percusion ni vibracién), mediante corte con hilo

diamantado refrigerado por agua y sin limite de espesor . El hilo de diamante circulara por
poleas que iran ancladas en suelo y o muros sirviendo de guia para una correcta ejecucion
del corte, impidiendo la propia desviacién del hilo, que estard formado por un cable de acero
trenzado, sobre el cual, se montaran perlinas de diamante de diferentes diametros (8mm., 10
mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes
formas (con muelle o plastico), en funcién del uso. y caracteristicas quimicas,
fisico-mecanicas y mineroldgicas de lo que se va a cortar. Incluso taladros necesarios para el
paso de hilo y remates de aristas.

0010C125 h Especialista en cortes mecanizados 4,605 19,22 88,51

0O010A070 h Peén ordinario 4,605 16,80 77,36

M11HC100 h Equipo de corte con hilo de diamante 3,677 28,65 105,35

P0O1DWO050 m3 Agua 0,020 1,10 0,02

Costes directos 271,24

Costes indirectos + m.aux 8,14

Coste Total 279,38
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
01.09 U01A001X1 m3 DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO
19 Demolicion controlada de obra de fabrica de ladrillo, incluso perfilado de cortes y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A020 h Capataz 0,198 18,70 3,70
O010A070 h Peon ordinario 0,455 16,80 7,64
MO5ENO030 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,455 40,26 18,32
MO6MR230 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 0,225 7,87 1,77
M07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 0,455 40,05 18,22
MO7NO070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,567 0,48 0,27
Costes directos 49,92
Costes indirectos + m.aux 1,50
Coste Total 51,42
01.10 EO01DPP12X1 m2 DEMOLICION SOLADO C/CORTE Y COMPRES
1.10 Demolicién controlada de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con
herramienta mecénica de corte con disco de diamante y con compresor, incluso preparacion,
repaso de paramento terminado, desmontaje y reposicién de z6calos, quedando el plano de
corte listo para aplicacion de revestimiento, dejando el soporte listo para la ejecucion de
nuevo solado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios
auxiliares.
0O010A31 h Especialista corte 0,043 19,80 0,85
0010A040 h Oficial segunda 0,043 17,15 0,74
0010A060 h Peén especializado 0,050 16,80 0,84
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,050 16,80 0,84
MO06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,050 6,90 0,35
MO6MI110 h Martillo manual picador neuméatico 9 kg 0,050 0,07
MO09AM11 h Sierra corte hormigén 0,009 185,00 1,67
P0O1DWO050 m3 Agua 0,100 1,10 0,11
Costes directos 5,40
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 5,56
01.11 E01DCP02X1 m2 DEMOLICION CUBIERTA PLANA CUBRICION Y FORMACION
111 DE PENDIENTE
Demolicién de cubricién y formacion de pendientes en cubiertas planas, formadas por
hormigén celular o similares, de 0,20 m de altura media, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0O010A060 h Peén especializado 0,732 16,80 12,30
O010A070 h Pebn ordinario 0,732 16,80 12,30
MO06CMO010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 0,482 3,00 1,45
MO06MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,482 0,99 0,48
Costes directos 26,53
Costes indirectos + m.aux 0,80
Coste Total 27,33
01.12 EOIDFL12X m2 DEMOLICION PUNTUAL DE FALSOS TECHOS Y MOLDURAS
112 Demolicion puntual de falsos techos de escayola o cafiizo, incluso molduras del mismo
material, y superficie lista para aplicar un nuevo revestimiento. Realizado con medios
manuales y mecanicos. Incluso troceado del material resultante, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Ejecutado por personal especializado.
Medida la superficie en planta.
0O010A031 h Oficial primera demolicién 0,110 16,47 1,81
O010A070 h Pebn ordinario 0,165 16,80 2,77
M11R010 h Radial eléctrica 0,110 0,80 0,09
Costes directos 4,67
Costes indirectos + m.aux 0,14
Coste Total 4,81
ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

VALLADOLID



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 4

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento Precio Importe
01.13 RO7A020X1 m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGON A,
113 CON CORTE

Apertura de hueco de paso en muros de fabrica de ladrillo macizo, hormigén armado y
asimilables, ejecutado por medios manuales, con herramienta mecénica de corte con disco de
diamante con p.p. de cargaderos existentes, incluso preparacion, repaso de paramento
terminado, quedando el plano de corte listo para aplicaciéon de revestimiento,.incluso apeo
provisional y posterior desmontado, ejecucion de cargaderos metalicos mediante perfiles
laminados normalizados, cosidos entre si, apoyados sus extremos sobre la fabrica, con p.p.
de nivelacién, imprimacién antioxidante, totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y
enfoscado con mortero M-40a, con retirada de escombros y carga manual sobre camion.
Ejecutado por personal especializado. Medido el volumen libre del hueco terminado. Segun

disefo.
0010A31 h Especialista corte 0,125 19,80 2,48
0O010A040 h Oficial segunda 0,125 17,15 2,14
0O010A060 h Pebn especializado 1,290 16,80 21,67
O010A070 h Pebn ordinario 1,290 16,80 21,67
MO09AM11 h Sierra corte hormigén 0,031 185,00 5,74
MO6MI110 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,902 0,07 0,06
MO06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,902 6,90 6,22
PO1EBO11 m3 Tabldn pino 76x205 mm.> 4 m. 0,042 68,00 2,86
PO1ET100 ud Cufa pequefia madera de pino 4,000 0,09 0,36
M12CP100 ud  Puntal telescépico 3m., 1,5 t. 2,000 4,89 9,78
PO3AL010 kg Acero laminado A-42b 280,000 0,60 168,00
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 43,07 1,29
P250U100 | Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 0,045 3,95 0,18
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 0,87 0,87
PO1LHO10 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 57,85 0,58
PO1DWO050 m3 Agua 0,100 1,10 0,11
Costes directos 244,01
Costes indirectos + m.aux 7,32
Coste Total 251,33
01.14 EOIDEC0O50 m2 PICADO REVOCOS C/MART.
114 Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales
y/o mecénicas, eliminandolos en su totalidad y dejando la estructura o la fabrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A060 h Peén especializado 0,179 16,80 3,01
MO6MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,124 0,99 0,12
Costes directos 3,13
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 3,22
01.15 E01DIC011X3 ud REFORMA DE INSTALACION DE CALEFACCION
115 Reforma de instalacion parcial de calefaccion, incluyendo corte, desmontaje, traslado, nuevo
montaje y conexion al circuito inicial de 2 conductos de acero de un tramo de 10 m, afectados
por la actuacion, con seccion equivalente a la de los conductos existentes, y desconexién,
traslado y reconexién de radiadores afectados, por medios manuales, incluso vaciado previo
de conductos, llenado posterior, puesta de nuevo en funcionamiento y comprobacion del
mismo; i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
0O010A040 h.  h. Oficial segunda 1,050 12,72 13,36
O010A070 h.  h. Peodn ordinario 1,050 10,83 11,37
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 2,420 18,15 43,92
P20TA030 m  Tuberia acero negro sold. 3/4" DIN 2440 20,000 9,52 190,40
P20TV250 ud  Accesorios acero negro 0,300 20,03 6,01
PO7CV350 m  Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 0,200 4,38 0,88
Costes directos 265,94
Costes indirectos + m.aux 7,98
Coste Total 273,92
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
01.16 D010A513 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
1.16 Taladro de hasta 150 mm de didmetro, en muros/suelos de hormigén en masa o armado, y

muros de fabrica de cualquier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante,
i/replanteo, tiempos de instalacién y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie
de cargay p.p. de medios auxiliares.

O01AF505 h Equipo perforador especializado 0,361 26,79 9,67
O010A070 h Pe6n ordinario 0,361 16,80 6,06
UO02AF010 h Carro perforador 0,181 32,57 5,90
UO2AF020 h Sonda para taladro a rotacién corona diamante 0,181 14,03 2,54
Costes directos 24,17
Costes indirectos + m.aux 0,73
Coste Total 24,90
01.17 EO01DTC030X m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
117 Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales,
sobre camién, dumper, contenedor, elevador o tubo de evacuacion, con p.p. de medios
auxiliares.
0O010A070 h Pebn ordinario 0,271 16,80 4,55
Costes directos 4,55
Costes indirectos + m.aux 0,14
Coste Total 4,69
01.18 EO2ETR020 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
1.18 Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con
camién y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
M07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 0,054 40,05 2,16
MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,194 6,20 1,20
Costes directos 3,36
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 3,46
ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
02 CAP2 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
02.01 ECSZ.1a2 m3  HORMIGON LIMP FONDOS CIMENTACION VERT
21 GRUA/BOMBA

Hormigén HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, incluso vertido manual, con gria o bomba, vibrado y colocacién. Segiin normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.. Medicion segun dimension de documentacion grafica.

0O010A070 h Pe6n ordinario 0,375 16,80 6,30
PO1HMO010 m3  Hormigén HM-20/P/20 central 1,000 34,47 34,47
PO1HBO11 m3 Vertido hormigén grda / bomba 1,000 2,05 2,05
Costes directos 42,82
Costes indirectos + m.aux 1,28
Coste Total 44,10
02.02 E04MA82X1 m3 H.ARM. HA-25/P/20 ZAPATAS. GRUA/BOMBA
22 Hormigén armado HA-25/P/20/11a, consistencia plastica/blanda, Tméx.20 mm, para cualquier

tipo de ambiente, elaborado en central, en zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura
con acero B 500 S seglin documentacion grafica, incluyendo p.p. de pilares embutidos,
encofrado y desencofrado, encofrado de huecos rectangulares y/o circulares, juntas de
separacion respecto a estructura existente de poliestireno extruido de 20 mm; segun
documentacion grafica, vertido con gria o motobomba, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Segun detalle.

0O010A030 h Oficial primera 0,225 18,75 4,22
O010A070 h Peon ordinario 0,355 16,80 5,96
0010B030 h Oficial 12 ferralla 0,085 19,36 1,65
0010B040 h Ayudante ferralla 0,390 18,17 7,09
PO1HA02X1 m3 Hormigén HA-25/P/20/1la central 1,150 33,54 38,57
P0O1HBO021 m3 Bomb.hgén. 56a75 m3, pluma 36m 1,000 8,71 8,71
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,225 3,55 0,80
PO1HB090 h Desplazamiento bomba 0,015 91,55 1,37
PO3AC200 kg Acero corrugado B 500 S 50,000 0,86 43,00
PO3AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,030 0,43 0,01
PO7TX01X1 m2 Placa poliestireno extruido e=20 mm 1,500 4,48 6,72
Costes directos 118,10
Costes indirectos + m.aux 3,54
Coste Total 121,64
02.03 E04SMS010X1 m2 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20 e=10cm. S/IGEOTEXTIL
23 Solera de hormigén en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20/P/20/1,
elaborado en central, i/vertido, colocacion, formacion de pendientes, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Incluso geotextil 125 gr/m2 colocado previamente sobre subbase,
con pafios solapados. Segun NTE-RSS y EHE-08.
EO4SEH010 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I SOLERA 0,100 50,54 5,05
P0O2EM230 m2 Geotextil 125g/m2 1,100 0,57 0,63
Costes directos 5,68
Costes indirectos + m.aux 0,17
Coste Total 5,85
02.04 R10SQ062 ud ANCLAJE QUIMICO CORRUGADO 12 MM
24 Anclaje quimico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una perforacion de
hasta 500 mm de profundidad, para colocacion de barra de acero de 12 mm. de diametro en
el elemento de hormigén, limpieza de la perforacién, inyeccion de resina Hilti HIT-RE 500 o
equivalente aprobado por la D.T., introduccion de redondo de acero corrugado B 500 S de
diametro 12 mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios auxiliares.
0010C120 h Especialista en anclajes 0,140 16,17 2,26
P330E011 ud Resinainyeccion HILTI-RE 500 0,160 16,24 2,60
PO3AC040 kg Acero corrugado B 500 S 12 mm 0,225 0,35 0,08
M03B101 h Taladradora mecénica broca diamante 0,101 25,00 2,53
M11TSO011 h Equipo inyeccion manual resinas 0,101 2,50 0,25
Costes directos 7,72
Costes indirectos + m.aux 0,23
Coste Total 7,95
ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
02.05 R10SQ06X3 ud ANCLAJE QUIMICO CORRUGADO 20 MM
25 Anclaje quimico ejecutado con taladro y broca de diamante, haciendo una perforaciéon de

hasta 500 mm de profundidad, para colocacién de barra de acero de 20 mm. de didametro en
el elemento de hormigén, limpieza de la perforacion, inyeccion de resina Hilti HIT-RE 500 o
equivalente aprobado por la D.T., introduccién de redondo de acero corrugado B 500 S de
diametro 20 mm y hasta 0,5 m de longitud, incluso medios auxiliares.

0010C120 h Especialista en anclajes 0,140 16,17 2,26
P330EO011 ud Resinainyeccion HILTI-RE 500 0,160 16,24 2,60
PO3ACC090 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 1,040 0,92 0,96
M03B101 h Taladradora mecénica broca diamante 0,101 25,00 2,53
M11TS011 h Equipo inyeccién manual resinas 0,101 2,50 0,25
Costes directos 8,60
Costes indirectos + m.aux 0,26
Coste Total 8,86
02.06 EFFC35X2 kg FORM CARGADERO METAL PERFIL LAMINADO CON
26 TIRANTES

Cargadero metdlico a base de perfil laminado de cualquier tipo, apoyados sus extremos sobre
la fabrica, tirantes intermedios cada 50 cm. soldados a la misma y colgados, del forjado
mediante anclaje de resina epoxi de poliuretano y varilla soldada de 12 mm. de diametro,
incluso nivelaciéon, mano de minio de plomo antioxidante. Segun disefio. Medido sélo el
perfil-cargadero.

MOOM.5d h Oficial 12 metal g/300 0,095 9,74 0,93
MOOP.5d h Oficial 12 pintor g/300 0,095 9,74 0,93
SEAC.1ZFX1 kg Acero A-42b Perfil Laminado 1,000 0,68 0,68
SEAA.1abd kg  Acero corru AEH-400S ¢12 0,090 0,20 0,02
SBUL20b kg Masilla epoxi poliuretano 0,009 6,58 0,06
SBUS.9a ud  Electrodo béasico 3.25 mm 0,050 0,10 0,01
SRPP.1b kg  Antioxidante minio de plomo 0,004 2,21 0,01
Costes directos 2,64
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,72
02.07 EO05AA040 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
27 Acero en placas de anclaje sobre fabrica, hormigon, mamposteria o asimilables, en palastro

de acero laminado en caliente estructural A-42b segun UNE 36.080.-85, trabajado y colocado,
incluso aporte de material de soldadura segiin UNE 14003 12 R, pernos de acero B 500 S
roscadas con doble tuerca para nivelacién, relleno con mortero autonivelante sin retraccién
tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado,
recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medicién teérica segin secciones tipo
Ensidesa. Segin detalle.

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,014 18,15 0,25
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,014 16,90 0,24
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 1,050 0,38 0,40
PO3AC210 kg Acero corrug. B500 S pref. 0,150 0,28 0,04
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 1,700 0,20 0,34
Costes directos 1,27
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 1,31
02.08 EO5AALO005 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

28 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y

correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,013 18,15 0,24

0010B140 h Ayudante cerrajero 0,013 16,90 0,22

PO3ALP010 kg Acerolaminado S 275 JR 1,050 0,71 0,75

P250U080 | Minio electrolitico 0,010 2,40 0,02

A06T010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 0,005 16,80 0,08

P0O1DWO090 ud Pequefio material 0,100 0,43 0,04

Costes directos 1,35

Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,39

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento Precio Importe
02.09 EO5AALO0X7 m2 ESTRUCTURA COMPLETA DE EDIFICACION DE ACERO S275
2.9 JR SOLDADA CON PROTECCION INTUMESCENTE REI-60

Estructura completa de edificacion ligera destinada a escalera de salida de emergencia,
realizada con perfiles de acero laminado en caliente S275JR, que comprende: vigas, pilares,
zunchos, montantes, diagonales y correas, de la gama HEB, HEA, IPE, IPN, UPE, UPN y
similares, mediante uniones soldadas; con una repercusion media de 65 kg de acero por m2
de superficie construida; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, arranques y esperas
de cimentacién, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo.
Incluso pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares
y vigas de acero, para masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las
superficies exteriores expuestas al fuego, segiin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/ICTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente montada y
colocado, segln disefio y normativa vigente y recomendada, CTE DB S|, NTE-EAS/EAV,
NTE-DB-SE-A 'y EAE. Medida la proyeccion horizontal de cada planta, considerando las
plantas abiertas al 50%.

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,473 18,15 8,58
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,473 16,90 7,99
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,387 18,15 7,02
0010B240 h Ayudante pintura 0,387 16,90 6,54
PO3ALP010 kg Acerolaminado S 275 JR 65,000 0,71 46,15
P250U080 | Minio electrolitico 0,550 2,40 1,32
P250U030 | Imp. epoxidica 2 comp. 0,850 14,18 12,05
P25PF020 | P. intumescente para met/mad/obra 1,600 11,06 17,70
A06T010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 0,005 16,80 0,08
P01DWO090 ud  Pequefio material 0,700 0,43 0,30
P25WW220 ud Pequefio material 0,750 0,51 0,38
Costes directos 108,11
Costes indirectos + m.aux 3,24
Coste Total 111,35
02.10 EEAL11X8 m2 ESCALERA METALICA S/DISENO
210 Estructura de escalera ejecutada con acero galvanizado S275JR, formada por zanca con
perfiles tipo UPN, peldafieado y descansillos a base de plancha de acero lagrimada plegada
galvanizada de 4/6 mm de espesor y placas de anclaje, unidos mediante soldadura eléctrica
con electrodo bésico. Incluso dos manos de imprimacién, parte proporcional de pletinas
escalonadas de rigidizacion, tubos de acero laminado de apoyo de huella, exceso de
laminacién y despuntes, foam, medios de elevacion, herramientas y maquinaria necesaria
para su ejecucion. Ejecutada en taller y montaje en obra. Incluso pintura intumescente, al
disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para
masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las superficies exteriores
expuestas al fuego, segun UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/ICTE-DB-SI. Espesor
aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente acabada, segun disefio y normas CTE
SE, NBE-MV-102, NTE-EAS, EAV y disefio. Medida la proyeccion en planta de la zanca.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,473 18,15 8,58
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,473 16,90 7,99
EO5AA11X2 kg ACE.GALVAN. EST..SOLDADA+SISTEMAS DE ELEV. 24,000 1,58 37,92
SEAC16 m2 Chapa lagrimada S235JR galvanizada e=4/6 mm 1,550 27,48 42,59
PO3ALP010 kg Acerolaminado S 275 JR 22,000 0,71 15,62
P25PF020 | P. intumescente para met/mad/obra 0,800 11,06 8,85
Costes directos 121,55
Costes indirectos + m.aux 3,65
Coste Total 125,20
ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento Precio Importe
02.11 EEAL11X9 m2 MESETA ESCALERA METALICA PLANCHA LAGRIMADA
211 S/DISENO

Meseta de escalera que comprende estructura de acero laminado galvanizado S275JR y
subestructura de acero conformado en frio S235JR, formada por zanca con perfiles tipo UPN
y de tipo tubo rectangular, peldafieado y descansillos a base de plancha de acero lagrimada
plegada de 4/6 mm de espesor y placas de anclaje, unidos mediante soldadura eléctrica con
electrodo basico. Incluso dos manos de imprimacion, parte proporcional de pletinas
escalonadas de rigidizacion, tubos de acero laminado de apoyo de huella, exceso de
laminacién y despuntes, foam, medios de elevacién, herramientas y maquinaria necesaria
para su ejecucion. Ejecutada en taller y montaje en obra. Incluso pintura intumescente, al
disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para
masividades comprendidas entre 63 y 170 m-1, sobre todas las superficies exteriores
expuestas al fuego, segiin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor
aproximado de 994 micras secas totales. Totalmente acabada, segln disefio y normas CTE
SE, NBE-MV-102, NTE-EAS, EAV y disefio. Medida la proyeccion en planta de la zanca.

0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,301 18,15 5,46
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,301 16,90 5,09
E05AA11X2 kg ACE.GALVAN. EST..SOLDADA+SISTEMAS DE ELEV. 14,000 1,58 22,12
PO3ALP010 kg Acerolaminado S 275 JR 24,500 0,71 17,40
SEAC16 m2 Chapa lagrimada S235JR galvanizada e=4/6 mm 1,050 27,48 28,85
P25PF020 | P. intumescente para met/mad/obra 0,800 11,06 8,85
Costes directos 87,77
Costes indirectos + m.aux 2,63
Coste Total 90,40
02.12 EO5HRC02X2 m2 FORJADO LOSA MIXTA 12 CM CON CHAPA COLABORANTE
212 Forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm

de espesor, 59 mm de canto y 172 mm de intereje, o seccién equivalente, y capa de hormigén
armado realizada con hormigon HA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido con cubilote,
volumen total de hormigén 0,080 m3/m2, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total
de 1 kg/m2, y malla electrosoldada ME 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Segun
documentacién grafica, mallazo de reparto, relleno de zonas a macizar, cierres laterales de
polietileno, fijaciones mecanicas en chapa, espigas de anclaje a estructura, montaje y
desmontaje de encofrado mediante sopandas metdlicas. Incluso p.p. de zunchos. Puesta en
obra del hormigén, curado y vibrado. Incluso p.p.de pasatubos. Segin normas NTE-EHR y

EHE-08.
0010B010 h Oficial 12 encofrador 0,081 18,37 1,49
0010B020 h Ayudante encofrador 0,043 17,29 0,74
0010B030 h Oficial 12 ferralla 0,344 19,36 6,66
0010B040 h Ayudante ferralla 0,258 18,17 4,69
PO1HA02X2 m2 Chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 44 mm de 1,050 22,64 23,77
canto y 172 mm de intereje; 7 a 8 kg/m2 y un momento de inercia
de 30 a 40 cm4. Incluso tornillos autotaladrantes roscachapa para
fijacion de las chapas.
PO1HA02X3 ud Separador homologado para losas mixtas 3,000 0,07 0,21
PO3AM17X1 m2 Malla 15x30 D-6-6 B 500 T 6x2.20 une-en 10080 -1,214 kg/m2 1,150 1,82 2,09
PO1HA020X2 m3 Hormigén HA-25/B/16/lla central 0,080 66,04 5,28
PO7AL151 m2 Fieltro antivibracién PKB-2 0,050 8,12 0,41
P02TVO110 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 0,050 3,76 0,19
PO3AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,000 0,86 0,86
PO3AA020 kg  Alambre atar 1,30 mm. 0,090 0,43 0,04
PO3AA02X1 ud Conector en"L" de acero galvanizado, de 5 cm de altura, para fijar 10,000 0,56 5,60
a estructura de acero mediante clavado
P0O3AA02X2 ud Clavos de acero galvanizado, para aplicacion con pistola 20,000 0,22 4,40
PO3AA02X3 ud Cartucho de pélvora para fijacion por disparo con clavadora 20,000 0,14 2,80
Costes directos 59,23
Costes indirectos + m.aux 1,78
Coste Total 61,01
ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
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03 CAP3 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO
03.01 EO7LP020X1 m2 FAB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA
31 MORTERO M-5
Fabrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir; con armado de celosia de acero de 4 mm
cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0O010A030 h Oficial primera 0,497 18,75 9,32
O010A070 h Pebn ordinario 0,497 16,80 8,35
PO1LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,104 39,68 4,13
PO1MCO045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,054 37,39 2,02
PO1LA020 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m 2,000 1,50 3,00
Costes directos 26,82
Costes indirectos + m.aux 0,80
Coste Total 27,62
03.02 EO7LDO10 m2 FABRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
32 Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.
O010A030 h Oficial primera 0,430 18,75 8,06
O010A070 h Peon ordinario 0,430 16,80 7,22
PO1LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,047 75,92 3,57
P01MCO040 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 54,83 1,26
Costes directos 20,11
Costes indirectos + m.aux 0,60
Coste Total 20,71
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03.03

33

EO7TRC031X3 m2

0O010A030
0O010A050
0O010A070
0010B110
0010B230
0010B130
0010B120
A02A060
AO01A030
PO1UCO030
PO1LHO020
PO1LT020
PO1LHO10
P0O6SL185
PO4RWO060
PO4RWO070
P24EI191
PO3ALO10
P250U050
PO4TEO040
PO4TWO060
P0O4TWO030
P0O4TWO040
P04PWO010
P04PY030
PO4PW090
PO7AL380
PO7TCO10
P0O6SI060X
P0O1UJO30
PO7TEO10

m
ud
m3

PREPARACION Y REMATE DE MODULOS DE LOCALES
AFECTADOS POR HUMEDADES

Unidad de preparacion previa y remate final de cada local de actuacién para
acondicionamiento de paramentos completos afectados, que incluye:

1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposicién de las piezas o placas de falso techo
afectadas por la actuacion con caracteristicas similares a las de las existentes.

2.-P.p. de picado y reposicion de revestimientos y acabados afectados por la actuacién con
caracteristicas similares a las de los existentes.

3.-P.p. de reparacién de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o
cubierta) en la zona afectada por la actuacion.

4.-P.p. de eliminacién de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales
como manchas, formacién de moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado,
aplicaciéon de nuevos revestimientos, tratamiento de los revestimientos afectados mediante
imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposicion de aplacados, alicatados
o laminados, de caracteristicas similares a las de los existentes.

5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.

Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie util del local.

Oficial primera 0,031 18,75 0,58
Ayudante 0,031 17,40 0,54
Peén ordinario 0,031 16,80 0,52
Oficial 12 yesero o escayolista 0,016 18,15 0,29
Oficial 12 pintura 0,008 18,15 0,15
Oficial 12 cerrajero 0,008 18,15 0,15
Ayudante yesero o escayolista 0,008 16,90 0,14
MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,010 46,26 0,46
PASTA DE YESO NEGRO 0,010 38,55 0,39
Puntas 20x100 0,010 3,05 0,03
Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,010 75,92 0,76
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,010 39,68 0,40
Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 57,85 0,58
Lamina polietileno 1 mm 0,010 1,04 0,01
Guardavivos plastico y metal 0,010 0,10
Malla fibra vidrio Raltec 0,010 1,18 0,01
Puente adherencia Ibofix 0,010 0,99 0,01
Acero laminado A-42b 0,010 0,60 0,01
Minio electrolitico 0,010 3,61 0,04
P.escayola fisurada vista 60x60 cm 0,010 1,97 0,02
Perfileriaoculta U, Zo T 0,010 0,51 0,01
Perfil angular remates 0,010 0,45
Pieza cuelgue 0,010 0,30
Cinta de juntas yeso 0,010 0,03
Placa yeso laminado N-13 0,010 2,84 0,03
Tornillo PM-25 mm. 1,000 0,01 0,01
Panel lana mineral Arena-60 0,010 2,10 0,02
Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 0,010 5,86 0,06
Cordén espuma poliuretano spray 0,010 1,94 0,02
Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0,010 3,63 0,04
Poliest.exp.tipo | 10 kg/m3 nor. 0,010 29,40 0,29
Costes directos 5,57
Costes indirectos + m.aux 0,17
Coste Total 5,74
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| NeActividad | Cédigo |

Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.04 EO7TYMO73Z5 m2

3.4

O010A030 h
O010A050  h
PO4PY048  m2
PO7AL382  m2
PO4PW241  m
PO4PW161 m
PO4PW090  ud
PO4PW520  ud
PO4PW091  ud
PO4PW590 kg
PO4PW0O10 m
PO4PW550 m
PO4PW551  ud

03.05 EO8PFMO01X1 m2
35

0010A030  h
0010A050  h
PO4RR0O50 kg
0010A070  h
PO1CC020  t
PO1AA020 m3
PO2DW050  m3
POIDHO10 kg
MO3HH020  h
POARW040  m2

03.06 EO8PEM030 m2
3.6
0010B110 h
0O010A070 h
AO01A050 m3

PO4RWO060 m

TABIQUE YL (2X15PPM/BA+1X70) E=100mm/600 I/LANA
MINERAL 1X65 mm

Tabique de cierre de hueco, formado por los siguientes elementos: 1.-A cada extremo, una
placa de yeso laminado PLACO PPM/BA15 (*), atornillada al lado externo de una estructura
metdlica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 70 mm,
modulados a 600 mm; 2.- En el interior, adosado a la placa mas externa, aislamiento
termoacustico, con panel de lana mineral Arena-65 de Isover (*), anclada a perfileria. I/ Parte
proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, soportes de carga PLACO
600x200 mm (*) donde se precisen, pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones y banda
estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente terminados y listos para
imprimar, pintar o decorar. (*) o equivalente aprobado por la D.T. Segin NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY.

Oficial primera 0,188 18,75 3,53
Ayudante 0,188 17,40 3,27
Placa yeso laminado BA PPM 15 2,100 5,84 12,26
Panel lana mineral Arena-65 2,100 1,68 3,53
Canal StilR 70 1,800 0,63 1,13
Montante Stil M 70 1,550 0,79 1,22
Tornillo PM-25 mm. 10,000 0,01 0,10
Tornillo TTPC 35 18,000 0,01 0,18
Tornillo TRPF 13 2,000 0,01 0,02
Pasta de juntas 0,950 0,41 0,39
Cinta de juntas yeso 3,600 0,03 0,11
Junta estanca al agua 46 mm. 0,920 0,13 0,12
Soporte carga 600x200 mm 0,160 5,60 0,90
Costes directos 26,76
Costes indirectos + m.aux 0,80
Coste Total 27,56
ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDROFUGO
CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento hidréfugo CSIV-W1, en
paramentos verticales y horizontales exteriores de 20 mm de espesor, dispuesto sobre malla
de fibra de vidrio especial enfoscados, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 my andamiaje, sSINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
Oficial primera 0,129 18,75 2,42
Ayudante 0,129 17,40 2,24
Mortero revoco CSIV-W1 1,000 0,62 0,62
Peon ordinario 0,189 16,80 3,18
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,025 73,24 1,83
Arena de rio 0/6 mm. 0,050 10,88 0,54
Agua 0,240 0,79 0,19
Hidrofugante mortero/hormigén 1,750 0,76 1,33
Hormigonera 200 I. gasolina 0,129 2,55 0,33
Malla fibra vidrio antialcalis 10x10 mm 1,100 2,07 2,28
Costes directos 14,96
Costes indirectos + m.aux 0,45
Coste Total 15,41
GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA VERT
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos verticales de 15 mm.
de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal, colocacién de
andamios y limpieza sINTE-RPG.
Oficial 12 yesero o escayolista 0,126 18,15 2,29
Pebn ordinario 0,063 16,80 1,06
YESO PARA PROYECTAR 0,016 32,76 0,52
Guardavivos plastico y metal 0,215 0,10 0,02
Costes directos 3,89
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 4,01
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‘ Ne Actividad ‘ Cadigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
03.07 EOS8PEM031 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA HORIZ
8.7 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos horizontales o
inclinados de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal,
colocacién de andamios y limpieza sSINTE-RPG.
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,158 18,15 2,87
0O010A070 h Peén ordinario 0,068 16,80 1,14
AO01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,020 32,76 0,66
PO4RWO060 m  Guardavivos plastico y metal 0,215 0,10 0,02
Costes directos 4,69
Costes indirectos + m.aux 0,14
Coste Total 4,83
03.08 EO07RCO035 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FABRICA VISTA
38 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de
fabrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Segun RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
0010A030 h Oficial primera 0,344 18,75 6,45
0O010A050 h Ayudante 0,344 17,40 5,99
PO1UCO030 kg Puntas 20x100 0,090 3,05 0,27
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,040 46,26 1,85
Costes directos 14,56
Costes indirectos + m.aux 0,44
Coste Total 15,00
03.09 EO7TRC020X2 m2 ANCLAJE Y FIJACION DE CARPINTERIAS A SISTEMA
39 AUTOPORTANTE
Anclaje y fijacion del conjunto de cercos, alféizares, dinteles y carpinterias metdlicas de un
hueco, al sistema autoportante interior de fachada, mediante tornilleria rosca-chapa, tornillo
con tuerca+contratuerca, o taco; incluyendo bandas de estanqueidad, y cualquier pieza
complementaria necesaria para el correcto ajuste y estabilidad del conjunto. Medido el hueco
final.
0O010A030 h Oficial primera 0,082 18,75 1,54
0O010A050 h Ayudante 0,082 17,40 1,43
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 34,25 1,03
PO1UCO030 kg Puntas 20x100 0,120 3,05 0,37
M13ED370 ud  Tornillo 19x100 mm. unién paneles 0,968 3,07 2,97
PO1UTO55 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,500 0,85 1,28
PO1UT401 ud  Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc. 1,500 2,29 3,44
Costes directos 12,06
Costes indirectos + m.aux 0,36
Coste Total 12,42
03.10 EO7TREO10X1 ud RECIBIDO ESCALERA EXT. ACERO
310 Recibido de escalera exterior de acero, en antepecho, fachada y cubierta, con anclaje
mecanico y mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/4, incluso p.p. de sellados
e impermeabilizaciones necesarias para evitar filtraciones, apertura y tapado de huecos para
garras, medido en su longitud.
0O010A030 h Oficial primera 0,968 18,75 18,15
0010A050 h Ayudante 0,968 17,40 16,84
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,005 50,40 0,25
Costes directos 35,24
Costes indirectos + m.aux 1,06
Coste Total 36,30
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe
03.11 EO6PG02X1 m  REPARACION ALFEIZAR PIEDRA CALIZA 38x3 cm
811 Reparacion completa de alféizares mediante: 1°-sustitucion de vierteaguas en mal estado, de

piedra artificial pulida o caliza natural de 38x3 cm. con goterén, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X; 2° retacado de espacios y coqueras; 3° Impermeabilizacién y sellado de grietas; y
limpieza, medido en su longitud.

0O010A030 h Oficial primera 0,198 18,75 3,71
0O010A040 h Oficial segunda 0,198 17,15 3,40
O010A070 h Peon ordinario 0,198 16,80 3,33
P10VNO020 m  Vierteaguas piedra caliza 38x3cm 1,000 10,21 10,21
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,008 50,16 0,40
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 76,12 0,08
Costes directos 21,13
Costes indirectos + m.aux 0,63
Coste Total 21,76
03.12 EO8TAK021X1 m2 TECHO CONTINUO PLACA YESO D112
812 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada
a estructura metdlica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm,
i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mmy
nivelacion, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar. Incluso registros,
juntas de dilatacién perimetrales, formacién de aristas, acoplamiento con techo modular,
recorte de huecos para equipos e instalaciones y repaso posterior. Totalmente instalado.
s/INTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,194 18,15 3,52
0010B120 h Ayudante yesero o escayolista 0,194 16,90 3,28
P0O4PY015 m2 Placa yeso laminado estandar 12,5 mm 1,050 3,06 3,21
P0O4PWO040 kg Pasta para juntas yeso 0,400 0,60 0,24
P0O4PWO005 m  Cinta de juntas rollo 150 m 1,500 0,02 0,03
P0O4PW330 m  Maestra 60x27 3,200 1,06 3,39
P0O4PW110 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm 17,000 0,01 0,17
P0O4TW210 ud  Cuelgue regulable combinado 1,300 0,64 0,83
P0O4TW540 ud  Fijaciones 1,300 0,22 0,29
P0O4TW220 ud Conector maestra 60x27 0,600 0,39 0,23
P0O4TW230 ud Caballete maestra 60x27 2,300 0,53 1,22
P04TW154 ud Varilla de cuelgue 1000 mm 1,300 0,28 0,36
P0O4PWO030 kg Material de agarre yeso 0,100 0,25 0,03
Costes directos 16,80
Costes indirectos + m.aux 0,50
Coste Total 17,30
03.13 EO8TAMO50 m2 FALSO TECHO 600x600x19 ACABADO GRANULADO P.S.V.
313 Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acustico de 39 dB, de dimensiones
600x600x19 mm, en acabado granulado y lateral acanalado, instalado con perfileria
semivista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, Incluso/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, juntas de dilatacién perimetrales,
formacién de aristas, acoplamiento con techo continuo, recorte de huecos para equipos e
instalaciones y repaso posterior. Totalmente instalado.s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,084 18,15 1,52
0010B120 h Ayudante yesero o escayolista 0,084 16,90 1,42
PO4TF060 m2 Placa 600x600x19 acabado granulado P.S.V. 1,050 10,10 10,61
P0O4TWO050 m  Perfileria vista blanca 3,500 1,35 4,73
P0O4TW170 ud  Angulo de borde falso techo 0,600 0,73 0,44
P0O4TWO040 ud Pieza cuelgue 1,050 0,30 0,32
Costes directos 19,04
Costes indirectos + m.aux 0,57
Coste Total 19,61
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03.14 E11CCC05X1 m3 RECRECIDO DE SOPORTE DE PAVIMENTO ALIGERADO
314 PERLITA
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero aligerado de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arido ligero tipo Perlita B-13 M-5, con aditivo aireante, confeccionado con hormigonera de 200
I., s/RC-08;.incluso armado con fibras de polipropileno antifisuras, maestreado y fratasado,
listo para aplicacion de acabado final. Medido en superficie realmente ejecutada.
0O010A090 h Cuadrilla A 1,200 38,28 45,94
PO6SR290 ud Fibras antifisuras (bolsa) 0,200 5,06 1,01
A02S061 m3 MORTERO ALIGERA.PERLITA B-13 M-5 1,000 103,68 103,68
Costes directos 150,63
Costes indirectos + m.aux 4,52
Coste Total 155,15
03.15 EO9PNE021X2 m2 FORMACION DE PENDIENTES CON MORTERO DE CEMENTO
315 Y ARCILLA EXPANDIDA
Formacion de pendientes con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, con capa de regularizacion
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, en cubierta plana, con una
pendiente del 1% al 5%.
0O010A030 h Oficial primera 0,059 18,75 1,11
0O010A050 h Ayudante 0,189 17,40 3,29
PO1LHO25 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm 0,003 84,44 0,25
PO1AL020 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) sacos 0,100 87,65 8,77
PO3NO76X1 m3 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,010 67,80 0,68
PO7TE011X1 m3 Poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163, mecanizado lateral 0,010 43,99 0,44
recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m2K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatacion
P0O1DWO050 m3 Agua 0,014 1,10 0,02
PO7W941X1 kg Mortero cemento portland industrial para albafiileria , de cemento, 75,000 0,02 1,50
color gris, categoria M-5 (resistencia a compresion 5 N/mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.
Costes directos 16,06
Costes indirectos + m.aux 0,48
Coste Total 16,54
03.16 EO7WA060X1 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES
3.16 Ayuda de albafiileria a todas las instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de
obra en carga, transporte interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros
en muros, forjados y asimilables, manipulacién y anclaje de equipos, recibidos, limpieza,
remates y medios auxiliares.
PO1WAO010X2 ud Ayuda de albafiileria 1,000 191,23 191,23
Costes directos 191,23
Costes indirectos + m.aux 5,74
Coste Total 196,97
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04 CAP4 CUBIERTAS Y FACHADAS
04.01 E09ICP054 m2 ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO -
41 FALDON
Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o
asimilable, para sevir de anclaje a los faldones metélicos de cubierta a colocar
posteriormente, que consiste en la colocacion de perfiles ligeros metalicos obtenidos por
laminacion en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o
seccion equivalente, con un desarrollo total maximo de 250 mm, lonngitud entre 3y 5 m,
separados 50 cm de media entre ejes y 20 mm entre si. Tipo Tectum o equivalente aprobado
por la D.T., anclados mecé&nicamente a la vigueta o soporte. Incluso parte propoprcional (p.p.)
de cufias de nivelacion, perfileria para formacién de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornilleria, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia
maéaxima de 90cms. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Segun disefio y especificaciones
técnicas.Medida la superficie de actuacién en verdadera magnitud.
0O010A030 h Oficial primera 0,079 18,75 1,48
0O010A050 h Ayudante 0,079 17,40 1,37
PO5EW152 m  Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 1,020 2,18 2,22
PO3ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,030 0,64 0,02
PO5EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 6,000 0,07 0,42
PO5EW260 ud  Tornillo HSA 10x90 1,500 0,45 0,68
POSEW261 ud Taco quimico 2,500 0,45 1,13
PO5EW270 ud Pequefio material 1,000 0,30 0,30
Costes directos 7,62
Costes indirectos + m.aux 0,23
Coste Total 7,85
04.02 EO7HCX046 m2 PANEL.CUBIERTA SANDWICH NERVADO. POLIURETANO
4.2 30mm
Panel sandwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm de espesor y 100 cm de ancho
modular, nervado, para pendiente y cargas segln disefio; formado por doble cara metélica de
chapa estandar de acero, acabado prelacado (color base zona superior: gris RAL-7040 / color
base zona inferior: blanco RAL-9010, a determinar por la D.F.) , de espesor exterior 0,5 mmy
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano, de densidad media 145 kg/m3 o
superior, y accesorios., i/p.p. de solapes, tapajuntas, baberos perimetrales, accesorios de
fijacién con anclajes para solicitudes previstas, juntas de estanqueidad, sellados, medios
auxiliares especiales. Totalmente instalada y acabada, i/medios auxiliares y elementos de
seguridad, sINTE-QTG-8,9,10 y 11. Segun disefio y especificaciones técnicas del fabricante.
Medida en verdadera magnitud.
0O010A030 h Oficial primera 0,235 18,75 4,41
O010A050 h Ayudante 0,235 17,40 4,09
P04SCX015 m2 Panel sandwich cubierta nervado metal+poliuretano 1,020 17,43 17,78
30mm-+nervios 32mm
PO5CGP310 m  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 0,600 5,96 3,58
PO5CWO010 ud  Tornilleria y pequefio material 2,000 0,07 0,14
Costes directos 30,00
Costes indirectos + m.aux 0,90
Coste Total 30,90
04.03 EO9NNLO10 m2 CUBIERTA NO TRANS.REVESTIMIENTO ELASTICO
43 REVESTIDAN
Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10
cm., en formacién de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm. y capa de mortero de
cemento y arena de rio M-5, de 2 cm., impermeabilizacién con revestimiento elastico armado,
formado por capa de imprimacion con revestimiento elastico Revestidan, diluido al 50%, malla
de fibra de vidrio, de 50 gr/m2. y tres capas sucesivas de revestimiento elastico sin diluir.
Incluso p.p. de remates laterales perimetrales de 20 cms de altura y junquillo superiorde
anclaje. Segun disefio (segin norma UNE 53-413 y UNE 53-410).
0O010A030 h Oficial primera 0,289 18,75 5,42
O010A050 h Ayudante 0,289 17,40 5,03
EO7TLB030 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm 0,080 17,24 1,38
PO1AL025 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. 0,100 62,03 6,20
PO3ACA010 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 1,500 0,71 1,07
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,035 50,16 1,76
PO6SR010 kg Revestimiento elasti. Revestidan 4,000 4,05 16,20
P0O6SL160 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2 1,200 1,30 1,56
PO5CWO030 ud Remates, tornilleria y pequefio material 1,000 0,51 0,51
Costes directos 39,13
Costes indirectos + m.aux 1,17
Coste Total 40,30
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04.04 EISS.XX3 ud REBOSADERO ACERO GALVANIZADO 40X100 MM CON
44 SUMIDERO Y REJILLA

Rebosadero de cubierta, empotrado, formado por sumidero con cazoleta de acero de
diametro interior 120 mm y tubo hueco de acero galvanizado de 80 cms de longitud seccion
100x60x3 mm, con los extremos abiertos segun detalle, soldado, con tapa-prensa para
impermeabilizacién y rejilla-filtro de varilla curvada de D=5mm , incluso apertura y remate de
rozas y huecos de paso, recibido y sellado del tubo, remates de impermeabilizacién con
revestimiemto elastico impermeable y encuentro con antepecho. Totalmente instalado.

0010A050 h Ayudante 0,161 17,40 2,80
PO2TA1X4 m  Sumidero de acero inox. D=120/200 con cazoleta, tapa-prensa y 1,000 40,66 40,66
rejilla curvada de varilla 5 mm
PO2TA1X3 m  Tub.acero galvanizado 100x60x3 0,800 20,80 16,64
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,006 46,26 0,28
PO6SR020 kg Revestimiento elastico impermeable 0,750 1,42 1,07
Costes directos 61,45
Costes indirectos + m.aux 1,84
Coste Total 63,29
04.05 EO09IMP08X6 m2 REVESTIMIENTO DE FACHADAS Y TECHOS CON PANEL
45 CHAPA PRELACADA 5 GRECAS SOBRE RASTREL 30 MM.

I/REMATES Y ENRASTRELADO

Revestimiento de fachadas y techos exteriores formado por: Panel nervado de chapa de
acero en perfil tipo ACH/Perfrisa, o equivalente, con 5 grecas, aprobado por la D.T., con
chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. dispuesto sobre entramado de perfiles de acero
galvanizado; acabado de las superficies exteriores en resina de poliéster silicona Granite
Standard en color a elegir por la D.T., en su defecto RAL-5024 la externa y RAL-9003 la
interna, sobre correas o forjado rigido, i/p.p. de boca-chapa, solapes, tapajuntas de 0,7 mm
de espesor de chapa, piezas especiales y accesorios de fijacion flexibles y estancos,
limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado, junta de cumbrera, remate
inferior de cumbrera, burletes de estanqueidad, piezas especiales de ventilacién, sellado de
extremos del conjunto de panel, remates laterales y frontales, remates de huecos,
encuentros de chapa de 0,7 mm. y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado,
sellados con elastomeros sintéticos.

La placa se fijard mecanicamente al entramado estructural y auxiliar de rastreles con anclaje
mecanico. segun especificaciones del fabricante. Totalmente instalado y acabado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad. Segun disefio y especificaciones técnicas del
fabricante.y s/ CTE, NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud, deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0O010A030 h Oficial primera 0,034 18,75 0,64
0O010A050 h Ayudante 0,034 17,40 0,59
O010A03X2 h Oficial primera montador cerramientos industriales 0,082 17,85 1,46
O010A03X3 h Ayudante montador cerramientos industriales 0,082 16,13 1,32
PO5SWTA11X4 m2 Chapa de acero nervado prelacada ACH 32 mm espesor 0,6 mm 1,100 5,36 5,90
ilcumbrera, bocachapa, laterales y remates especiales
PO5CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 0,150 8,63 1,29
PO5CGP311 m  Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 0,200 4,65 0,93
PO5CWO010 ud  Tornilleria y pequefio material 1,240 0,07 0,09
PO5CWO01X1 ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con 3,000 0,43 1,29
arandela y pequefio material
PO4FCV100 m  Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,350 0,16 0,06
P0O5CZ591 m  Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,120 0,14 0,02
PO5EW152 m  Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 1,020 2,18 2,22
POSEW15X4 m Perfil #60x30x1,5 mm acero galvaniz. 1,020 2,18 2,22
PO5EW153 m  Perfil U 60x30x3 mm acero galvaniz. 2,050 3,00 6,15
PO3ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,030 0,64 0,02
PO5SEW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 6,000 0,07 0,42
PO5EW260 ud  Tornillo HSA 10x90 1,500 0,45 0,68
Costes directos 25,30
Costes indirectos + m.aux 0,76
Coste Total 26,06
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
04.06 E09ISJ01X1 m  BABERO ZINC 40 cm
46 Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de cubierta

inclinada de chapa, tipo sandwich in situ, con canalones y paramentos verticales, incluso
apertura de rozas, corte preparacion y recibido del zinc y parte proporcional de solapes,
seguin NTE/QTT-21. Totalmente colocado y comprobado. Medido en verdadera magnitud.

0O010A030 h Oficial primera 0,344 18,75 6,45
O010A070 h Pe6n ordinario 0,344 16,80 5,78
PO5PW095 m2 Plancha zinc e/0,66 mm 0,460 7,36 3,39
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,010 50,16 0,50
Costes directos 16,12
Costes indirectos + m.aux 0,48
Coste Total 16,60
04.07 E10INX010 m  IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA
47 Impermeabilizacién de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demas elementos

horizontales y/o inclinados, con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante
revestimiento elastico Prelastic 1000 de Copsa o equivalente aprobado por la D.T., a base de
copolimeros del éster del &cido acrilico en dos manos, aplicado a brocha, con un rendimiento

de 1 kg/m.
O010A050 h Ayudante 0,081 17,40 1,41
PO6SR020 kg Revestimiento elastico impermeable 1,000 1,42 1,42
Costes directos 2,83
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,91
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N° Actividad

Cédigo |

Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio

Importe

04.08

4.8

EKONALO01X3 m2

0010B130 h
0010B140 h
0010B254 h
0010B256 h
P14MEO031X2 m2
P21PW100X1 ud
PO5SWAO060X1 m

MURO CORTINA ALUM.POLICARBONATO M/900

Suministro y colocacion completa de muro cortina de policarbonato sistema Danpalon
multiceldilla 22/600 o 22/900 DG hielo de Pal Plastic sa, o similar equivalente aprobado por la
D.T., en formacion de huecos verticales continuos (sin juntas ni peinaceria) intercalados en
cerramiento de chapa, instalado sobre subestructura plana, formado por:

1.-Sub-estructura rastrelada en reticula de montantes y travesafios de aluminio tubular de
secciones nominales 30x60, 40x60 mm y 40x40 mm o de inercia equivalente, para nivelado,
aplomado y anclaje a la estructura; recibidos con taco mecanico y con banda elastica entre
perfil y soporte de EPDM de 30x5 cm y 3 mm de espesor, adherida. Nivelacién y anclajes
segun ficha técnica del fabricante.

2.- Placas de policarbonato multiceldilla 22/600 o 22/900 DG hielo, con tratamiento
antireflejante y conexion oculta al exterior.

3.-Perfil de cierre lateral, solapado a la placa y anclado al soporte, en chapa de aluminio
lacado.

4.-Vierteaguas en chapa de aluminio lacado en remate inferior.

5.-Albardilla-Vierteaguas en chapa de aluminio composite de 4 mm, anodizado, en el remate
superior del muro cortina.

6.-Piezas especiales de solape y anclaje.

7.-Placas de policarbonato con las caracteristicas indicadas mas adelante.

8.-Sellado de juntas

Incluso con p.p. de limpieza y medios auxiliares. Totalmente acabado.Se medira y certificara
la superficie final realmente ejecutada.

Caracteristicas y requisitos del sistema:

Perfiles de aluminio de extrusion en aleacion tipos EN AW 6060 y EN AW 6063 calidad
anodizable, conformes con las normas UNE 38350 y UNE 38337 respectivamente, con las
caras vistas o significativas exentas de defectos que impidan su correcta y adecuada
utilizacion, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1 y tolerancias
dimensionales y de forma deberan cumplir con lo establecido en la norma UNE-EN 12020-2.
Secciones de perfiles y placas con momento de inercia suficiente para cumplir requerimientos
estaticos de peso propio y dinamicos de carga de viento y/o nieve de acuerdo con
CTE-DB-SE-AE).

Proteccion superficial acabado aluminio lacado (a definir por la DF segiin muestras) (color
RAL a determinar segun la DF) aplicado de acuerdo con las normas de calidad QUALICOAT
minimo 60 micras de espesor, 0 acabado anodizado minimo 20 micras de espesor aplicado
de acuerdo con las normas de calidad QUALANOD.

La reticula esta formada por montantes de un ancho minimo de 30 mm y una profundidad
maéaxima de 60 mm, travesafios de un ancho méaximo de 120 mm y una profundidad méaxima
de 60 mm.

Uniones rigidas montante travesafio mediante fijacion mecanica con tornilleria de acero
inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvanico, bulones automaticos o enchufes de aluminio
extrusionado, segln los requerimientos de cargas. Uniones entre montantes mediante
mechas de aluminio extrusionado y sellado de estanqueidad.

Soporte de paneles mediante presor y piezas metalicas puntuales de acero inoxidable.
Burletes de estanqueidad de EPDM segun norma UNE-EN-12365, estables a la accion de los
rayos UVA.

Paneles formados por placas autoportantes de policarbonato translicido de un espesor
minimo de 16 mm, aptas para intemperie, con una estructura transversal interior de al menos
5 celdas, con prolongaciones laterales a modo de pestafias de modo que permitan la
adecuada unién entre si y a la sub-estructura mediante conectores de aluminio, asi como la
estanquidad de la propia unién. La longitud de los paneles sera de al menos 10 my el ancho
nominal disponible minimo de 35 cm, para eliminar las juntas. Dispondra de proteccion
especial tipo acabado softlite al exterior con objeto de eliminar reflejos molestos.

Las placas deberan sellarse en sus extremos con cinta adhesiva especial y U de cierre o bien
se podran termosellar (operacion que se realizara siempre en taller).

Resistencia minima al impacto sin penetracion segin norma DIN 53.453 150/R /179 kJ/m?) al
granizo (d=25 mm; v=21 m/sg) y resistencia minima al impacto sin penetracion segiin norma
EMPA al balén (m=38,5 gr; v=54 m/sg).

Resistencia adecuada a la intemperie segin Norma ASTM D-4364-84.

Estabilidad adecuada del color segin Norma ASTM D2244: cambio maximo de 3 uds Delta E
a los 5 afios. Amarilleamiento segiin Norma ASTM D-1925-77: cambio méaximo de 10 uds a
los 10 afios. Transmision de luz segiin Norma ASTM D-1003: No descendera mas de un 6% a
los 10 afios.

Clasificacion minima de Resistencia al fuego segiin norma en 13501-1:2002; "BS2D0"
Temperatura de servicio: T.minima: -40o0 T.maxima: +1200.

Coeficiente de dilatacion lineal maximo: 0,065 mm/moC.

Aislamiento acustico minimo: 20 db (A)

Transmision de Luz visible: porcentaje minimo en color hielo: 43%.

Oficial 12 cerrajero 0,309 18,15
Ayudante cerrajero 0,309 16,90
Instalador muro cortina 0,790 17,00
Ayudante instalador muro cortina 0,790 14,64
Muro cortina Danpalén multiceldilla 22/900 DG hielo 1,000 43,89
M2 Rej.p/toma o salida aire. ext. 0,050 90,84
Perfil intermedio Aluminio 4,000 0,97

5,61
5,22
13,43
11,57
43,89
4,54
3,88
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PO5CA170X2 m  Forro-Remate chapa aluminio composite a=100 cm e=3 mm 0,100 14,54 1,45
PO5CWO010x1 ud Tornilleria 'y pequefio material 10,000 0,08 0,80
Costes directos 90,39
Costes indirectos + m.aux 2,71
Coste Total 93,10
04.09 E15WWO041X1 m2 CELOSIA VENTILACION LAMAS Z, CON MOSQUITERA Y
49 SUBESTRUCTURA
Médulo de celosia para ventilacién ejecutada con perfiles de acero laminado en frio,
galvanizados >150 micras, prelacados, con doble agrafado de 10 cm de ancho y construida
con tubular 100x30x1,5 en bastidor, o seccion equivalente, lamas fijas de espesor minimo 1,2
mm., patillas de fijacion, i/anclaje a estructura auxiliar y p.p. de biselado para encaje. Incluso
mosquitera fija de hilo de acero inoxidable incorporada en cara interior, rematada con bastidor
perimetral. Totalmente acabada. Segun disefio.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,106 18,15 1,92
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,106 16,90 1,79
P13WWO031X ud Médulo celosia ventilaci.ace.lam. prelacado 1,000 50,90 50,90
P12ALZ011 m2 Mosquitera fija malla acero inoxidable sobre bastidor aluminio lac 1,000 32,26 32,26
color i/accesorios
PO4FAV050 ud Tornilleria 4,000 0,39 1,56
Costes directos 88,43
Costes indirectos + m.aux 2,65
Coste Total 91,08
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[ ~° Actvidad

Coédigo

Descripcion de las unidades de obra [ Rendimiento Precio

Importe

0o4.10
4.10

EO7CRQO033

m2

SISTEMA SATE INTEGRAL: AISLAMIENTO PEXT+PXP-10CM.
PARA REVOCAR-SOPORTE SIN HUECOS

Recubrimiento térmico de fachada de fabrica sin huecos, para revestir, mediante sistema de
aislamiento térmico aplicado por el exterior (SATE o EIFS) compuesto por:

1.-Perfiles de arranque del sistema SATE: de chapa de acero galvanizado o aluminio;
horadados, de seccién en L y borde plegado; nivelados; anclados mecanicamente al soporte
mediante tornilleria no inoxidable; sellados con masilla de poliuretano y con proyeccion de
espuma de poliuretano debajo del perfil.

2.-Fijacion quimica de los paneles mediante mortero-cola adhesivo sobre el muro del ed
adhesivo de morteros minerales (con base de cemento). En antepechos la fijacion quimica
se podra sustituir parcialmente por perfileria de nivelacion. En este caso, se aplicara un
mortero de cemento de nivelacion. Se colocara en franjas horizontales de 15 cms, con
separacion entre las mismas de 30 cms (equivalente a 1/3 de la superficie).

3.- Paneles de aislamiento colocados sobre el mortero o subestructura (segun el caso). Seran
de:

a) Poliestireno extruido de alta densidad en zdécalos, hasta la altura del arranque de los
huecos (altura media de 80 cm). Panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de 100 mm de espesor

b) Poliestireno expandido de alta densidad en los paramentos de huecos (laterales, inferior y
superior. Panel rigido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto,
de 100 mm de espesor.

c) Poliestireno expandido de alta densidad en el resto de la superficie. Panel rigido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor.
Dichos espesores podran variar segun los requisitos y condiciones del hueco y del soporte.
Se incluye p.p. correspondiente.

4.- Fijacién mecanica de los paneles mediante Espigas de fijacién mecanica para el
aislamiento (compuestas de "plato” y "vastago'); de tamano adecuado al espesor de la pared
y al grado de desperfectos de ésta; con tacos apropiados para cada tipo de soporte (minimo 6
uds/m=).

5.- Relleno de huecos e intersticios entre paneles y soporte mediante proyeccion de espuma
de poliuretano. Recortando el material sobrante. Especialmente aristas de encuentros de
arranque y remate entre paneles y soportes, escocias en molduras de fachada, e
instalaciones pasantes.

6.-Capa de mortero-cola, doble y reforzada por una malla intermedia de fibra de vidrio con
tratamiento antialcalino.

7.- Capa de imprimacion para recibir el revestimiento de acabado. No incluido en este precio.
8.- Revestimiento de acabado con mortero ac co. No incluido en este precio.

9.- Perfiles de coronacion y de remate superior del conjunto: de chapa de zinc; especificos
para proteccion e impermeal acion del sistema y evacuacion de precipitaciones; de seccion
en U o L y borde plegado, segun disefio o necesidades; nivelados; anclados mecanicamente
al soporte mediante tornilleria no inoxidable; u 5N engatillada; sellados con masilla de
poliuretano y con proyeccion de espuma de poliuretano debajo del perfil.

*Caracteristicas complementarias y requisitos del sistema:

O.-ANTES DE INICIARSE LOS TRABAJOS: el soporte debera estar limpio, sin particulas
sueltas y sin grasas. Para ello se lavara a alta presion y se decapara la superficie.

Antes de iniciarse los trabajos debera regularizarse la planimetria del soporte o colocarse
perfileria de regularizacion. Para defectos superiores a los 30 mm, se repararan.

Si las temperaturas superan, o se preveé que vayan a superar, los 30°C el durante la
colocacién, se humedecera la zona para evitar que absorba el agua del mortero e impida su
correcta adhesion.

ar el sistema en los casos siguientes: si llueve, o se prevé que llueva, durante la
aplicacién del mismo; si el soporte se encuentra muy mojado (humedad relativa del ambiente
superlor a 75%0); si el soporte se encuentra helado; si la temperatura del aire es superior a 35°
o ferior a 52; o si el viento en la zona es superior a los 45 km/h.

1.-Los PERFILES DE ARRANQUE se colocaran distanciadores entre soporte y perfil en el
punto de sujecion cuando exista irregularidad en el soporte. El sellado de poliuretano se
utilizara para evitar filtraciones a los paneles.

Las fijaciones de los perfiles seran cada 30 cms como maximo y deben existir a menos de 5
cms del extremo del perfil.
Los perfiles no se solaparan: deberan separarse entre 2 y 3 cm para permitir dilataciones y se
colocaran conectores para evitar que trabajen individualmente.

Las esquinas se realizaran mediante ingletes, dando continuidad al perfil en ambos lados.
2.-EL MORTERO ADHESIVO para fijacién quimica se aplicara mediante:

a) Llana dentada: cuando las |rregular|dades del soporte son menores de 10 mm. El mortero
se aplicara sobre toda la superficie del panel y se peinara con los dientes de la llana (del n°
10)

b) Cordoén perimetral: cuando las irregularidades del soporte sean superiores a 10 mm pero
menores de 30 mm. Se aplicara un cordén de mortero sobre todo el perimetro del panel con
llana o paleta, asi como 3 pelladas de mortero centradas en el panel.

La cantidad de mortero debera asegurar, que una vez presionado el panel sobre el soporte,
se obtenga una superficie de contacto de al menos el 402 de la superficie del panles.

3.-Los PANELES DE AISLAMIENTO de cajearan para permitir su adecuado asentamiento y
nivelacion, asi como para sortear protuberancias como las de los vierteaguas o impostas.

Los paneles se colocaran a matajunta, inmediatamente después de la aplicacion del mortero,
en hiladas horizontales y de abajo a arriba (partiendo del perfil de arranque)

Se colocaran presionando tangencialmente el panel contra los ya colocados para conseguir
una junta perfecta y perpendicularmente con la llana, contra el soporte, para que conseguir
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Una vez panelado un pafio de superficie, y con el mortero todavia fresco se pasara un regle
sobre los paneles para que queden en el mismo plano.

4. -Las ESPIGAS de fijacion mecanica se colocaran a las 24 horas del pegado de paneles de
aislamiento con el mortero adhesivo (una vez endurecido) y antes de colocar el mortero-cola
con la armadura final.

La profundidad el anclaje del taco en el soporte sera como minimo de 50 mm.

Para su colocacién se realizaran taladros sobre el panel, de profundidad como minimo 10 mm
mas de la longitud del taco.

En general se colocara 1 espiga en cada uno de los 4 vértices del panel, mas 1 espiga en
cada punto central de los lados mayores de éste y 1 mas en su centro geométrico (total 7
uds/panel); este esquema podra variar segun las necesidades.

5.-Para la ejecucion del RELLENO DE HUECOS E INTERSTICIOS, se seguiran las pautas y
planificacion adecuada. El cierre de huecos de gran seccion se realizara mediante la
colocacion de chapas de aluminio de seccién en U, fijladas mecanicamente.

6.-Para la ejecucion de la CAPA DE MORTERO-COLA ARMADO se trataran y reforzaran los
puntos singulares de la superficie de paneles y del ambito de la fachada; entre éstos:
6.1.-Los huecos de fachada (puertas, ventanas u otros): y en concreto:

-Las esquinas exteriores e interiores de los huecos, para evitar las fisuras en los angulos,
embebiendo vendas de malla de fibra de vidrio.

-Las aristas de los huecos de fachada y de sus esquinas, mediante cantoneras de PVC con
malla de fibra de vidrio incorporada.

-Los encuentros con marcos de ventana (mediante un perfil que protegera la ventana, y
servira de guia para el acabado)

-Las juntas de dilatacién mediante perfiles especificos (de entre 5 y 25 mm de seccién)

6.2.- La superficie del sistema, mediante:

a) Un primer tendido de mortero: para incorporacion de malla de fibra de vidrio: capa de 3
mm.de mortero cola sobre paneles aislantes y embebido de la malla antes de que empiece a
endurecer.

b) Una serie de mallas de fibra de vidrio solapadas como minimo 10 cm entre si. También se
solapara la malla con la de los perfiles cantoneros, de dintel y de alféizar.

La malla se embebera con el método de "espina de pez'": posicionada la malla sobre el
mortero, se presionara con un movimiento vertical y central de llana, de arriba hacia bajo, y a
continuacion, desde esa zona embebida se presionara con movimientos diagonales hacia el
exterior (para que no se creen pliegues en la malla y se facilite su embebido).

En caso de interrupcion del trabajo dejando inacabado algun pafio, se reservaran unos 10 cm
libres de mortero para poder solapar las mallas posteriormente.

La malla quedara embebida pero de manera superficial sobre el mortero (debe verse la trama
de la malla, para ello se controlara la presiéon de colocacion).

No se posicionara la malla sobre los paneles antes de haber aplicado la primera capa de
mortero.

c) Un segundo tendido de mortero: para regularizacién de la superficie.

Se dejara secar la primera capa de mortero (unas 24 horas)

Se aplicara una segunda capa de mortero-cola de 2 mm mediante llana ocultando la malla de
fibra de vidrio y regularizando la superficie.

Con objeto de eliminar las marcas de mortero y conseguir un acabado fino, se fratasara
utilizando talocha de goma humedecida de vez en cuando.

7.-Con la CAPA DE IMPRIMACION se mejora la adherencia de la capa final, se regula el
grado de absorcion del soporte, se reduce el riesgo de eflorescencias, se mejora la
uniformidad del color de terminacion y se regulariza la superficie del mortero cola.

8.-El MORTERO ACRILICO sera un revestimiento sintético-mineral que se utilizara para la
proteccion y decoracion de los paramentos.

Una vez seca la imprimacion aplicada anteriormente (minimo 12 horas), se aplicara la capa
de acabado con un mortero acrilico, bien con llana o mediante pistola, controlando siempre el
reparto homogéneo del grano (como minimo un espesor de capa de 1,5 mm), y se terminara
con talocha de plastico. La forma de trabajar el mortero acrilico sera siempre con borde
"huamedo”, es decir, de forma continua en un mismo pafno de fachada (no se detendran los
trabajos sin dejar un borde preparado, continuandose éstos sobre el mismo borde) y mediante
juntas de trabajo para evitar empalmes de dificil ejecucion entre diferentes pafios.

No aplicar el revestimiento de acabado con viento fuerte, ni bajo el sol directo, ni con altas
temperaturas, porque puede afectar a la aplicacion y a los tiempos de secado.

El color del revestimiento debera tener un indice de reflexién de radiacién solar superior al
30%b6, excepto si las fachadas estan protegidas de la radiacion directa.

En superficies contiguas con diferentes colores, y para los que la diferencia de los indices de
reflexién sea superior al 20 %, se preveran juntas para evitar la creacién de grietas por
diferencias térmicas.

9.-La colocacién de los baberos de zinc, se realizara inmediatamente después de la
aplicacién del revestimiento final.

Se incluye ademas:

1.-Todos y cada uno de los elementos descritos que integran el sistema, excepto los
especificamente no incluidos. Se repercuten como p.p. (parte proporcional) de la superficie
medida.

2.-El anclaje, acion y aislamiento necesarios y adecuados.

3.-Piezas espe les de cualquier tipo, relacionadas con el sistema, necesarias para la
correcta ejecucion.

4.-Una parte proporcional de sustitucion de ezas o elementos existentes del soporte en mal
estado: ladrillos, bloques, vierteaguas, o similares

5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.

6.-P.p. de movimiento de gravas en terrazas para ejecucion de la impermeabilizacién en la
base y el SATE, asi como su redistribucion en la superficie.

7.-P.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Otras condiciones:

Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE- DB HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos
Fa.1 segun catalogo de elementos construc os del CTE.

La actuacién se realizara en el horario disponible y autorizado por la propiedad.

Segun disefno. Medida la superficie tedrica provectada.

A
CUBIERTAS ¥ FACHADAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 22

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio ‘ Importe ‘
0O010A030 h Oficial primera 0,066 18,75 1,24
0O010A050 h Ayudante 0,066 17,40 1,15
O010A070 h Peon ordinario 0,066 16,80 1,11
0O010A031 h Oficial primera demolicion 0,062 16,47 1,02
0O010A051 h Ayudante montador de aislamientos 0,062 16,50 1,02
0O010A032 h Oficial primera revocador 0,087 17,60 1,53
0010A052 h Ayudante revocador 0,087 16,50 1,44
0O010A071 h Pebn especializado revocador 0,087 16,85 1,47
P12Vv011 m  Perfiles de chapa de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm. 0,400 2,07 0,83

horadados de seccion en L y borde plegado. Desarrollo hasta 250
mm
P12Vv012 m  Perfiles de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm. horadados de 0,400 2,07 0,83
seccion en L y borde plegado. Desarrollo hasta 250 mm
P12Vv013 ud Distanciadores de acero galvanizado. Espesor 1,5 mm 6,000 0,20 1,20
P12v014 ud Distanciadores de aluminio anodizado. Espesor 3,0 mm 6,000 0,20 1,20
P12Vv015 ud Espigas de jijacion mecénica: Taco de expansién y clavo de 6,000 0,09 0,54
polipropileno, con aro de estanqueidad, para paneles aislantes
hasta 200 mm
P0O5CZ061 m2 Baberos de chapa de zinc de 1,60 mm de espesor y desarrollo 0,190 11,75 2,23
maximo de 50 cm. Colocacion engatillado
PO5CA161 m  Tapajuntas de aluminio en U para juntas estructurales en sistemas 0,020 2,78 0,06
SATE
PO5CA162 m  Cantonera PVC en L, perforada para sistema SATE 1,270 0,16 0,20
PO1DR040 kg  Mortero fluido para rellenos 0,250 0,29 0,07
PO1FA091 kg Mortero cola-adhesivo poliestirenos. Color gris. altas prestaciones 4,500 0,16 0,72
MO01MP010 h Proyector de mortero 3 m3/h 0,066 12,54 0,83
P0O7TX020 m2 Placa poliestireno extruido e=50 mm. 50 kg/m3 0,050 4,35 0,22
PO7TX021 m2 Placa poliestireno extruido e=100 mm. 50 kg/m3 0,100 8,02 0,80
PO7TEO70 m3 Poliestireno expandido tipo VII-AE 35 kg/m3 0,085 119,94 10,19
P06SI060 ud  Espuma poliuretano Ondufoam 750cc (13m2 aprox) 0,015 5,16 0,08
PO7TO027 kg Poliuretano d=45 kg/m3 0,010 1,99 0,02
PO4RWO032 m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacién de PVC, de 10x10 1,100 1,90 2,09
mm de luz de malla, antiélcalis, de 115 a 125 g/m2y 500 p de
espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.
P01DWO090 ud  Pequefio material 1,000 0,43 0,43
P0O1UG480 m2 Anclaje, sujecciéon y remates a obra 0,120 6,80 0,82
PO1UWO020 m2 Piezas especiales y sellado juntas 0,600 2,07 1,24
P12APC030 m2 Celosia aluminio extrus.estr.fija 0,010 112,07 1,12
P01DWO050 m3 Agua 0,065 1,10 0,07
Costes directos 35,77
Costes indirectos + m.aux 1,07
Coste Total 36,84
04.11 E26EPA12 m2 CAPA IMPRIMACION - PUENTE ADHERENCIA
411 Ejecucion de capa de imprimacién a modo de puente de adherencia especifico entre
superficie de soporte ceramico, de hormigén o mortero de cemento y revestimientos de yeso,
cemento o revocos acrilicos, mediante aplicacion de emulsion a base de copolimeros
acrilicos en suspensién acuosa, resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, o equivalente
aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del soporte. Dosificacién segun datos del
fabricante. Lista para aplicacion del revestimiento.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,083 18,15 1,51
P24E|191 kg Puente adherencia Ibofix 0,200 0,99 0,20
P24E192 kg Imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspension 0,150 2,78 0,42
acuosa
Costes directos 2,13
Costes indirectos + m.aux 0,06
Coste Total 2,19
ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE CUBIERTAS Y FACHADAS
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‘ Ne Actividad ‘ Cadigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
04.12 EO8PKR031 m2 REVOCO DE MORTERO ACRILICO PARA SISTEMAS SATE
412 Mortero acrilico (sintético mineral) especifico para proteccion, decoracion y restauracion de
paramentos y para acabado final de sistemas de aislamiento exterior de fachadas como el
prescrito en este proyecto. Sobre enfoscado armado de recubrimiento y previa capa de
imprimacion. El espesor de la capa de mortero debera garantizar, segun el fabricante, su
respuesta a las inclemencias, a las abrasiones, a los impactos y en especial al uso previsto y
a su exposicion al transito en la zona. El color del revestimiento sera el indicado en proyecto o
por la D.F.
En superficies contiguas con diferentes colores, y para los que la diferencia de los indices de
reflexién sea superior al 20 %, se preveran juntas para evitar la creacion de grietas por
diferencias térmicas.
Se incluye p.p. de solapes, angulares, y medios auxiliares, sSINTE-RPR-9. Segun disefio.
Medida la superficie tedrica proyectada, sin descontar huecos.
0O010A033 h Oficial primera revocador 0,170 17,60 2,99
0O010A053 h Ayudante revocador 0,170 16,50 2,81
O010A072 h Peon especializado revocador 0,170 16,85 2,86
PO4RL031 kg  Mortero acrilico. Esp 3 mm. Color 4,100 3,61 14,80
P0O1DWO050 m3 Agua 0,008 1,10 0,01
Costes directos 23,47
Costes indirectos + m.aux 0,70
Coste Total 24,17
04.13 E27HEC030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
418 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante
sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Color a
elegir por la D.T, en su defecto RAL-5023
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,158 18,15 2,87
P250U050 | Minio electrolitico 0,350 3,61 1,26
P25JA090 | E.gliceroftalico 12 b/n Montosintetic m. 0,200 3,76 0,75
P25WW220 ud Pequefio material 0,080 0,51 0,04
Costes directos 4,92
Costes indirectos + m.aux 0,15
Coste Total 5,07
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento Precio Importe
05 CAPS5 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

05.01 E10ATV451 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50

51 Aislamiento térmico mediante espuma rigida de poliuretano fabricada in situ realizado por

proyeccion sobre la cara exterior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad
nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal, SUNE-92120-2, i/maquinaria auxiliar y
medios auxiliares, medido s/lUNE 92310.

0O010A030 h Oficial primera 0,079 18,75 1,48
0O010A050 h Ayudante 0,079 17,40 1,37
PO7TOO010 kg Isocianato 1,350 2,01 2,71
P0O7TO020 kg Poliol 9131 1,350 2,01 2,71
PO7W150 ud  P.p. maquinaria proyeccion 1,000 0,25 0,25
Costes directos 8,52
Costes indirectos + m.aux 0,26
Coste Total 8,78
05.02 EO9INS030X1 m RECERCADO CON POLIURETANO
52 Recercado de carpinteria exterior con proyeccion de poliuretano, aplicando cordén continuo

con cartucho o spray con un espesor minimo de 60 mm, posterior al recibido de la carpinteria.
Incluso limpieza y eliminacién de restos.

0O010A030 h Oficial primera 0,014 18,75 0,26
P06SI060X m  Cordén espuma poliuretano spray 1,050 1,94 2,04
Costes directos 2,30
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 2,37
05.03 E10IAW060 m  IMP.PERIMETRO LAM.ASF.A PROTEGER
53 Impermeabilizacion de perimetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm.,

constituida por: imprimacién asféltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de
refuerzo en angulos, con lamina asféaltica de betin elastémero SBS Esterdan 30 P elastémero
0 equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160), totalmente adherida al soporte con
soplete; ldamina asfaltica de betiin elastomero SBS Esterdan 40 P elastomero o equivalente
aprobado por la D.T. , (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete.
Lista para proteger segun disefio.

0O010A030 h Oficial primera 0,068 18,75 1,28
0O010A050 h Ayudante 0,068 17,40 1,18
P06BI020 kg Imprim.asfaltica Curidan 0,300 0,67 0,20
P06BS120 m  Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 0,550 1,75 0,96
P06BS230 m2 Lam. Esterdan 40 P elastémero 0,550 2,85 1,57
Costes directos 5,19
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 5,35
ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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06 CAPG6 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA
06.01 BCC_2.2.012 m2 PAV.EPOXI ARDEX R 50 ES 2-3 mm
61 Suministro y puesta en obra del tratamiento epoxidico autonivelante ARDEX R 50 ES, o
equivalente aprobado por la D.T., con un espesor de 2-3 mm, en color a elegir por la D.T., por
defecto RAL-5024, realizado por personal especializado. Medida la superficie ejecutada.
0O010A030 h Oficial primera 0,301 18,75 5,64
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,301 16,80 5,06
PMCO11 m2 Resina epoxi Ardex R50 ES 2-3 mm i/aridos e imprimacion 1,050 16,76 17,60
Costes directos 28,30
Costes indirectos + m.aux 0,85
Coste Total 29,15
06.02 E11CTB011 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO
6.2 S/IR
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la
D.T., en su defecto, rojo (similar al existente), con pulido inicial en fabrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos
casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, y limpieza, SINTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio segin
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.
0010B090 h Oficial primera solador alicatador 0,194 18,15 3,52
O010A070 h Pe6n ordinario 0,129 16,80 2,17
P0O8TBO11 m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 1,050 7,90 8,30
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,020 10,88 0,22
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,030 41,67 1,25
PO1FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 1,000 0,12 0,12
Costes directos 15,58
Costes indirectos + m.aux 0,47
Coste Total 16,05
06.03 E11CTT010 m2 PULIDOY ABRILLANTADO TERRAZO
63 Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
0O010A060 h Pebn especializado 0,021 16,80 0,35
PO8TWO010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 1,000 3,55 3,55
Costes directos 3,90
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 4,02
06.04 E10EGB08OXN8&12 SOLADO GRANITO GRIS CORTE SIERRA
6.4 Solado de granito gris 0 equivalente aprobado por la D.T., con piezas de 3 cm de espesor
acabadas en corte de sierra, en tonos y colocacién a elegir por la D.F, recibido con adhesivo
mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o equivalente aprobado por la D.T.,
aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma
EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T.. Eliminacion de restos y
limpieza, listo para su uso. Segun disefio y normas NTE y CTE.
0010B090 h Oficial primera solador alicatador 0,290 18,15 5,26
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,290 16,80 4,87
PO8LB013 m2 Bald.granito nacio. 3 cm corte sierra 1,050 18,71 19,65
PO1DA051 kg Adhesivo C2 s/[EN-12004 7,000 0,28 1,96
P01DJO61 kg  Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 1,600 0,24 0,38
P02DWO050 m3 Agua 0,001 0,79
Costes directos 32,12
Costes indirectos + m.aux 0,96
Coste Total 33,08

ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMON Y CAJAL DE

VALLADOLID

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

26
‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
06.05 E11SHO5X1 m  JUNTA DILATACION SOLADO TERRAZO
65 Suministro y colocacion de perfiles para junta de dilatacion en solado de terrazo o granito, en
encuentro con otros pavimentos, tipo Schliiter Dilex AEBT o equivalente aprobado por la D.T.,
recibido simultaneamente al pavimento con su propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de
piezas especiales.
0010B090 h Oficial primera solador alicatador 0,028 18,15 0,51
P34IE1Y11 m  Perfil junta movimiento Schliter Dilex AEBT 1,050 9,21 9,67
Costes directos 10,18
Costes indirectos + m.aux 0,31
Coste Total 10,49
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07 CAP7 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS
07.01 E13ACA447Y7 ud AJUSTE Y REPARACION DE PUERTA EXTERIOR DE
71 ALUMINIO ANODIZADO PRACTICABLE
Ajuste y reparacion de médulo existente de carpinteria exterior de aluminio anodizado (de
hasta 8 m2), con puertas sin persiana, formada por pafios mixtos acristalados, ciegos, fijos y
abatibles, que consistira en la modificacion y ajuste del cambio de apertura de las hojas de las
puertas, mediante modificacion de herrajes, cierres, barras, juntas, junquillos, vidrios, etc.; las
caras vistas o significativas de los perfiles extruidos estaran exentos de defectos que impidan
su correcta y adecuada utilizacion, cumpliendo las especificaciones de la norma UNE-EN
12020-1. Incluida sustitucion de elementos en mal estado,
Tanto la mecanizacién, como el ensamble de los perfiles afectados, cumpliran con los
criterios establecidos en el disefio de los sistemas (escuadras, salidas de agua, sellado de
ingletes, topes, etc...), sellado de cortes a inglete y uniones de la perfileria en taller, con todos
sus elementos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornilleria de acero inoxidable. Incluido
ajuste del herraje de seguridad y cierre, sellado de la carpinteria, y de ésta con la fabrica con
silicona neutra con un cordén de 5 mm 6 inferior, y limpieza completa.
Montada en el mismo lugar que ocupa y funcionando.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 2,577 18,15 46,77
0010B140 h Ayudante cerrajero 2,577 16,90 43,55
P14CTX5 m2 Carpinteria Puertas aluminio anodizado brillo repulido Macro 58 0,100 144,37 14,44
abat. Con tirador, cierres, accesorios y complementos
Costes directos 104,76
Costes indirectos + m.aux 3,14
Coste Total 107,90
07.02 E13ACA447Y8 ud AJUSTE Y REFORMA DE MARQUESINA EXTERIOR DE ACERO
2 Ajuste y reforma de marquesina existente de acero (de hasta 3 m2), formada por pafios fijos,
ciegos, que consistira en la modificacion y remate de bordes mediante la colocacién de
perfiles de acero, anclados a la estructura existente y al pafio de conformacion de la propia
marguesina, del modo mas similar a su tipologia actual. Incluida sustituciéon de elementos en
mal estado,
Tanto la mecanizacion, como el ensamble de los perfiles afectados, cumpliran con los
criterios establecidos en el disefio de los sistemas (escuadras, evacuacion de de agua,
sellado de ingletes, topes, etc...), sellado de cortes a inglete y uniones de la perfileria en
taller, con todos sus elementos de montaje, escuadras, junquillos, etc. Tornilleria de acero
inoxidable. Incluida limpieza completa. Montada en el mismo lugar que ocupa. Totalmente
acabada.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 2,577 18,15 46,77
0010B140 h Ayudante cerrajero 2,577 16,90 43,55
PO3AL01X1 kg Tubo estructural Acero galvanizado 18,000 0,70 12,60
Costes directos 102,92
Costes indirectos + m.aux 3,09
Coste Total 106,01
07.03 E15CPL28X1 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 2x84x210 LAC.ROJO
73 CON PILOTO-TESTIGO
Puerta de salida de emergencia, de seguridad de dos hojas de 84x210 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en
lacado rojo estandar, lisa a dos caras, nucleo inyectado de espuma rigida de poliuretano de
alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad antipanico
embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frio de 100x55 cm. y
1,50 mm. de espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad
contra polvo e insectos, barra antipanico, selector de cierre, pomo tirador, escudo, llaves, con
garras para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijacién
en obra. Incluso p.p.de testigo de apertura, piloto de advertencia y p.p. de instalacién eléctrica
y de control correspondiente, hasta conserjeria. l/certificado de funcionamiento y de uso.
Segun disefio.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,859 18,15 15,59
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,859 16,90 14,52
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,644 18,15 11,69
0010B220 h Ayudante electricista 0,644 13,00 8,37
P13CP40X1 ud P.ent.segur.lac.rojo 2 hojas de 84x210cm 2,000 309,28 618,56
P13CP40X2 ud Barra antipanico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 2,000 96,22 192,44
P13CP40X3 ud Selector de cierre para puerta de 2 hojas de 84cm 1,000 115,97 115,97
P23FC07X1 ud Piloto indicador accién 1,000 206,19 206,19
P23FC07X2 ud Instalacién Piloto-testigo 1,000 154,64 154,64
Costes directos 1.337,97
Costes indirectos + m.aux 40,14
Coste Total 1.378,11
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07.04 E15CPL28X3 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 1x110x210
7.4 LAC.ROJO/BLANCO
Puerta de salida de emergencia, de seguridad de una hoja de 110x210 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en
lacado rojo estandar, lisa a dos caras, nucleo inyectado de espuma rigida de poliuretano de
alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad antipanico
embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frio de 100x55 cm. y
1,50 mm. de espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad
contra polvo e insectos, barra antipanico, pomo tirador, escudo, llaves, con garras para anclar
en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. I/certificado
de uso. Segun disefio.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,773 18,15 14,03
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,773 16,90 13,06
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,644 18,15 11,69
0010B220 h Ayudante electricista 0,644 13,00 8,37
P13CP40X4 ud P.ent.segur.lac.rojo 1 hoja de 110x210cm 1,000 223,36 223,36
P13CP40X2 ud Barra antipanico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 2,000 96,22 192,44
Costes directos 462,95
Costes indirectos + m.aux 13,89
Coste Total 476,84
07.05 E15CPF57 ud PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO
5 Puerta metdlica ciega de una hoja abatible de dimensiones nominales 2200x850 mm con
montante superior fijo, tipo Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de 58 mm de espesor,
formada con dos chapas de acero de 1,2 mm. de espesor. Colgada sobre marco perfilado
CM55P-A de Cimesa o equivalente aprobado por la D.T., de chapa de acero y bisagras de
acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso traviesa y acabado en
pintura de imprimacién antioxidante y mecanizado para herraje previsto. Segun disefio.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,193 18,15 3,50
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,193 16,90 3,26
P13CF51 ud Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Cimesa 1,000 139,19 139,19
P341C014 m2 Forro pared liso Woodsound perf. oculta Haya aisl. 2,000 31,70 63,40
Costes directos 209,35
Costes indirectos + m.aux 6,28
Coste Total 215,63
07.06 E15CPF5X8 ud PUERTA 2200x800 CHAPA ACERO
6 Puerta metalica tipo celosia de una hoja abatible de dimensiones nominales 2200x850 mm
con montante superior fijo, de 58 mm de espesor, formada por bastidor de acero galvanizado,
lamas plegadas de acero galvanizado con seccién en Z de 1,2 mm. de espesor y membrana
mosquitera de acero inoxidable. Colgada sobre marco perfilado, de chapa de acero y bisagras
de acero con muelle CB8/25 o equivalente aprobado por la D.T. Incluso traviesa y acabado en
pintura de imprimacién antioxidante y mecanizado para herraje previsto. Segun disefio.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,193 18,15 3,50
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,193 16,90 3,26
P13CF5X2 ud Puerta chapa 2200x850/fijo/2600 Con celosia de lamas y 1,000 104,25 104,25
mosquitera
P341C014 m2 Forro pared liso Woodsound perf. oculta Haya aisl. 2,000 31,70 63,40
PO4FAV050 ud Tornilleria 4,000 0,39 1,56
Costes directos 175,97
Costes indirectos + m.aux 5,28
Coste Total 181,25
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07.07 E14ACWO010X2m  VIERTEAGUAS/ALBARD. ALUMINIO-COMPOSITE. 5 MM.
7.7 PLEGADO.
Vierteaguas de aluminio anodizado texturado, plegado, de hasta 600 mm de anchura,
formados por paneles de doble chapa de composite de aluminio de 5 mm con resina en su
interior. Plegados en los cuatro lados Colocados en sistema de revestimiento térmico y segln
las especificaciones del mismo. Anclaje quimico y mecanico. Se sellara todo el perimetro; en
textura a elegir por la D.T., incluso p.p. de mecanizado necesario para ajustarlo a la directriz y
a cada espesor de fachada; p.p. de preparacion y regularizacion de soporte con enfoscado
maestreado de mortero hidr6fugo de cemento 1:4, sellado de juntas y limpieza, instalado, con
p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibido, totalmente terminado. Segin
disefio.Medido el ancho de hueco o la longitud del elemento protegido.
O010A030 h Oficial primera 0,090 18,75 1,69
0O010A050 h Ayudante 0,045 17,40 0,78
P12V072X2 m  Vierteaguas aluminio-composite texturado; plegado; 600/5mm 1,100 18,66 20,53
i/sellado
A025020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4 0,006 58,52 0,35
Costes directos 23,35
Costes indirectos + m.aux 0,70
Coste Total 24,05
07.08 E12PAM021x1 m  ALBARDILLA ZINCTITANIO PREPATINADO-PRO GRIS 40cm
7.8 e=0,8mm
Suministro y colocacion de albardilla de zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris, de 25 cm
de ancho, 40 cm de desarrollo y 0,8 mm de espesor, de 3 m de longitud maxima, con 4
pliegues, para cubricion de petos o coronacién de muros de hasta 20 cm de espesor, con
goterén, compuesto de un tablero de fibra orientada OSB de calidad hidréfuga 3 o superior y
22 mm de espesor, colocado con una pendiente suficiente para evacuar el agua sobre
perfileria existente, que sirve de base al perfil de proteccion acabado prepatinado-pro gris
(prepatinado al carbonato de zinc); previa colocacion de una lamina de separacién entre
ambos de tejido de poliamida abierto tridimensional. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y p/p de elementos propios de fijacién y uniones entre perfiles. Segun reglas de
oficio ZVSHK y CTE. DB HS Salubridad. Incluso preparacion de la superficie de apoyo,
preparacion de la base y de los medios de fijacion, colocacion, nivelacién y fijacion del tablero
base, replanteo de las piezas, colocacion y fijacién de la lamina de separacion, colocaciéon y
fijacién de las piezas metdlicas niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza y
proteccion del elemento hasta la finalizacion de las obras. Segun disefio. Medida la longitud
de la arista exterior del peto cubierto.
0O010A030 h Oficial primera 0,129 18,75 2,42
O010A070 h Peon ordinario 0,142 16,80 2,39
P10VMO030 m  Albardilla zinctitanio prep.gris 0,8 mm-40 cm 1,100 16,84 18,52
PO5EMO020 m2 Tablero aglomerado hidréfugo e=22mm 0,200 6,33 1,27
P0O6SL120 m2 Lamina de poliamida abierta 0,200 2,93 0,59
PO1FA690 m  Adhesivo en frio p/metales 2,800 0,82 2,30
P04MWO060 m2 Rastrel tubo acero 5x5 0,125 4,51 0,56
PO4MWO061X1 m2 Rastrel tubo acero 2x2 1,050 1,62 1,70
Costes directos 29,75
Costes indirectos + m.aux 0,89
Coste Total 30,64
07.09 E15DBP02X3 m  PASAMANOS TUBO AC. INOX D=50 mm.
w9 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de
diametro 50 mm., con extremos curvados, incluso p.p. de patillas de sujecién a paramento
con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. separados cada 50 cm., i/p.p. de
accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en obra. Segun disefio.
Medida la proyeccién en planta.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,076 18,15 1,38
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,076 16,90 1,28
P13BP021 m  Pasamanos tubo D=50 mm acero inox i/accesorios 1,000 22,50 22,50
Costes directos 25,16
Costes indirectos + m.aux 0,75
Coste Total 25,91
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07.10 E15DBP022 m  PASAMANOS TUBO AC. INOX D=40 mm.
710 Pasamanos metélico formado por tubo hueco circular de acero inoxidable pulido semimate de
diametro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujecién a paramento con redondo liso macizo de
acero inoxidable de 16 mm. separados cada 50 cm., i/p.p. de accesorios, piezas especiales,
pulido de encuentros, etc. y montaje en obra. Segun disefio. Medida la proyeccién en planta.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,076 18,15 1,38
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,076 16,90 1,28
P13BT045 m  Pasamanos acero. tubo d=40 mm s/disefio 1,020 15,09 15,39
Costes directos 18,05
Costes indirectos + m.aux 0,54
Coste Total 18,59
07.11 E15DBP02X4 m  BARANDILLA RAMPA TUBO AC. INOX D=50 mm.
71 Barandilla de rampa, de hasta 120 cm. de altura media sobre pavimento, con los siguientes
elementos: placa de anclaje de acero 100X200x10 mm fijada al soporte. Pasamanos metalico
y pilastras situadas cada 75 cms de separacién media, formados por tubo hueco circular de
acero inoxidable pulido semimate de didmetro 50 mm., con extremos curvados; incluso p.p.
de patillas de sujecién a paramento con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm.
en pilastras; i/p.p. de accesorios, piezas especiales, pulido de encuentros, etc. y montaje en
obra. Segun disefio. Medida la proyeccion en planta.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,076 18,15 1,38
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,076 16,90 1,28
P13BP021 m  Pasamanos tubo D=50 mm acero inox i/accesorios 1,000 22,50 22,50
Costes directos 25,16
Costes indirectos + m.aux 0,75
Coste Total 25,91
07.12 E15DBA043 ML MODULO BARANDILLA ESCALERA ACERO. 1,20 M TUBO Y
7.12 PLETINA. DOBLE PASAMANOS
Médulo formado por Barandillas y pasamanos de escalera de 2 tramos con meseta
intermedia, adosada en una de las caras; de hasta 120 cm. de altura media
(escalén-pasamanos) con los siguientes elementos: platabanda de acero 200x12 mm, a modo
de zanquin fijada al canto de la zanca, zécalo, montantes de acero 60x20 mm soldados a
zanquin y pasamanos; pasamanos superior de tubo d=40 mm, pafio central de chapa
perforada galvanizada de espesor 1, 5 mm y perforaciones de D=10 mm ¢/30 mm sobre
bastidor de perfiles de L 30 mm y #20x20 mm, soldados entre si y a montantes; incluso p.p.
de patillas de sujecién a zanca con redondo liso macizo de acero inoxidable de 16 mm. en
cruces. Todos los perfiles en acero galvanizado, excepto los de pasamanos que seran de
acero inoxidable pulido. Elaborado en taller y montaje en obra. Segun disefio. Medida la
proyeccion en planta.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,473 18,15 8,58
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,490 16,90 8,28
P13BT044 m  Barandilla acero h=1200mm. tubo y pletina; doble pasamanos 1,020 22,30 22,75
s/disefio
P13BT045 m  Pasamanos acero. tubo d=40 mm s/disefio 1,020 15,09 15,39
Costes directos 55,00
Costes indirectos + m.aux 1,65
Coste Total 56,65
07.13 EO07NR032 ud REMATE FRONTAL Y EMBOCADURA DE HUECO EN
713 ALUMINIO
Remate frontal, trasero y embocadura de huecos de paso y ventanas de hasta 4 m2,
totalmente acabado, mediante revestimiento con chapa de acero galvanizado y con perfiles
de refuerzo de aristas; todo ello prelacado en tono similar al de la carpinteria, ; de hasta 100
cm. de desarrollo, dispuesta sobre perfileria auxiliar de chapa de acero galvanizado, incluso
parte proporcional de solapes, accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad, totalmente
instalado, incluso medios auxiliares.
O010A030 h Oficial primera 0,558 18,75 10,46
O010A070 h Peon ordinario 0,558 16,80 9,37
PO5CA17X3 m  Remate chapa acero lac. color a=100 cm. e=0,6 mm. 6,600 10,31 68,05
PO3AL01X1 kg Tubo estructural Acero galvanizado 22,000 0,70 15,40
Costes directos 103,28
Costes indirectos + m.aux 3,10
Coste Total 106,38
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07.14 EO5AAL00X6 m  FORRO CIRCULAR CHAPA ACERO S275 JR GALVANIZADO
714 PARA PILARES EN ESTRUCTURA SOLDADA
Forro de pilares de perfil laminado, mediante chapa de acero laminado conformado en frio
S235JR de 3 mm de espesor, curvada con radio nominal R=132 mm, galvanizada, con una
séla junta vertical soldada e imperceptible al exterior, anclado mediante perfiles laminados en
caliente al soporte, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo. Incluso
relleno interior con arena de minay cerrado superior e inferiormente. Todo galvanizado,
totalmente montado y rematado, segiin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,515 18,15 9,35
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,515 16,90 8,70
PO3ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 12,000 0,71 8,52
P250U080 | Minio electrolitico 0,100 2,40 0,24
P0O1DWO090 ud Pequefio material 1,000 0,43 0,43
PO5CGG01X1 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=3mm 0,950 24,62 23,39
PO1AA080 m3 Arena de mina 0/5 mm 0,600 12,30 7,38
Costes directos 58,01
Costes indirectos + m.aux 1,74
Coste Total 59,75
07.15 E15WW081 ud TOPE PUERTAS P/SUELO
715 Tope de puerta en acero inoxidable acabado mate y goma. Instalado.
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,047 16,90 0,79
P13WW060 ud Tope gomay acero inox. 1,000 1,80 1,80
Costes directos 2,59
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,67
07.16 E26FJ430 ud SENAL SIA
.16 Simbolo Internacional de Accesibilidad de dimensiones de 210 x 210 mm. Fondo azul
(Pantone 294) y silueta en blanco. Colocada a una altura de 1,40 m. Medida la unidad
instalada.
0O010A060 h Peén especializado 0,043 16,80 0,72
P23FK430 ud Sefial SIA 1,000 6,36 6,36
Costes directos 7,08
Costes indirectos + m.aux 0,21
Coste Total 7,29
07.17 E26FJ380 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
IS Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibicion, evacuacién y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.
0O010A060 h Peén especializado 0,043 16,80 0,72
P23FK360 ud  Sefial PVC 297x420mm.fotolumi. 1,000 6,36 6,36
Costes directos 7,08
Costes indirectos + m.aux 0,21
Coste Total 7,29
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08 CAP8 INSTALACIONES

08.01 IEPO1X1 ud RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA METALICA Y

8.1 CERRAMIENTO DEL EDIFICIO CON CONDUCTOR DE COBRE

DESNUDO DE 35 MM?

Red de toma de tierra para estructura de hormigén o acero del edificio compuesta por 48 m
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm? de seccion para la linea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad minima de 80 cm, 8 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm? de seccién para la linea de enlace de toma
de tierra de los pilares de hormigén a conectar. Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro
de comprobacién y puente de prueba. Incluso p.p.de electrodo de puesta a tierra de D=18 mm
y 2 m de longitud. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la linea principal de tierra. Sujecién. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexion a masa de la red. Realizacion de pruebas
de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

mt35ttc010b  m  Conductor de cobre desnudo, de 35 mm>. 56,000 2,75 154,00
mt35tts010b  ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 3,000 1,59 4,77
mt35www020 ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 0,44 0,44
mo003 h Oficial 12 electricista. 0,687 18,84 12,94
mo102 h Ayudante electricista. 0,687 17,04 11,71
Costes directos 183,86
Costes indirectos + m.aux 5,52
Coste Total 189,38
08.02 E18GDC02X1 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3
8.2 Blogue auténomo de emergencia IP42 1K04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 1K08) de 160LUm. con fuente de luz Led
(ILM Led). Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Opcion de telemando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado a la red
interior del edificio existente.
0010B200 h Oficial 12 electricista 1,890 18,15 34,30
P16EDC020 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N3 1,000 47,60 47,60
P0O1DWO090 ud Pequefio material 1,000 0,43 0,43
BT0018 m  Cab.de cob.RZ1 0,6/1kV de 5G4 mm2 de secc... 8,000 4,62 36,96
Costes directos 119,29
Costes indirectos + m.aux 3,58
Coste Total 122,87
08.03 EXTIN.001 ud EXTINTOR PORTATIL 6 kg POLVO
83 Extintor portatil, tipo LPG o similar aprobado, segun IPF-4 con carga de 6 kg polvo polivalente
y eficacia 21A-113B. Incluso accesorios para instalacion sobre pared, transporte y mano de
obra para su colocacion y montaje.
0O010A030 h Oficial primera 0,046 18,75 0,86
O010A050 h Ayudante 0,046 17,40 0,80
.EXT.POL.006 ud Extintor portatil 6 kg, LPG 606ABC06 1,000 11,57 11,57
Costes directos 13,23
Costes indirectos + m.aux 0,40
Coste Total 13,63
08.04 IBM0O5D ud MANO DE OBRA ACTUACIONES AUXILIARES GAS
8.4 Mano de obra especializada en gas, para desmontaje de actual linea de alimentacién de gas,

asi como sus elementos de manipulacion, para trasladarla a su ubicacién definitiva.
Totalmente ejecutada incluso pruebas.

mo010 h Oficial 12 instalador de gas. 6,422 18,51 118,87
mo109 h Ayudante instalador de gas. 6,422 16,92 108,66
Costes directos 227,53
Costes indirectos + m.aux 6,83
Coste Total 234,36
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08.05 IGM005¢ m  TUBERIA PARA INSTALACION COMUN DE GAS, ENTERRADA,
85 Suministro y montaje de tuberia para instalacion comun de gas, enterrada, formada por tubo
de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diametro exterior, o equivalente al existente,
SDR 11, de 4 bar de presién nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura por electrofusién, y cinta
homologada de advertencia de "instalacién de gas enterrada" colocada por encimay a lo
largo de la conduccion. Incluye: Replanteo y trazado. Eliminacion de las tierras sueltas del
fondo de la excavacion. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de tubos.
Ejecucion del relleno envolvente. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento. Realizacién de pruebas de servicio.
mt43tpo010cd m  Tubo de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diametro exter 1,000 1,88 1,88
mo010 h Oficial 12 instalador de gas. 0,163 18,51 3,02
mo109 h Ayudante instalador de gas. 0,163 16,92 2,76
Costes directos 7,66
Costes indirectos + m.aux 0,23
Coste Total 7,89
08.06 E191C01X1 m  CANALIZACION CANAL PVC 60x190 mm
86 Canalizacion prevista para soportar cableado eléctrico y el sistema de cableado estructurado,
realizada con bandeja perforada de compuesto termoplastico libre de halégenos, color gris
RAL 7035 de 60x100 mm, resistencia al impacto 10 julios; propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento frente a la
intemperie y frente a la accién de los agentes quimicos, segin UNE-EN 61537; con un
compartimento; con soporte horizontal, de compuesto termoplastico libre de halégenos, color
gris RAL 7035 anclado al paramento y estructura interior a distancias maximas de 100 cm.
Incluso piezas especiales en cambios de direccién y extremos. Con p.p. de accesorios y cajas
de registro.Totalmente terminada y lista para su uso.
0010B222 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 0,326 19,15 6,24
0010B224 h Ayudante Instalador telecomunicacion 0,163 17,19 2,80
P15GF12X1 m  Bandeja perforada de compuesto termoplastico libre de hal6genos, 1,000 16,70 16,70
color gris RAL 7035 de 60x100 mm, resistencia al impacto 10
julios; propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama,
estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento frente a
la intemperie y frente a la accién de los agentes quimicos, segin
UNE-EN 61537, suministrada en tramos de longitud minima de 3
m de longitud, para soporte y conduccion de cables eléctricos y/o
de datos (cableado estructurado) con tapa interior de 60x100 mm.
con p.p. de accesorios y cajas de registro, totalmente terminado.
P15GF12X2 m  Pieza de unién entre tramos de bandeja, de compuesto 0,667 4,50 3,00
termoplastico libre de halégenos, color gris RAL 7035 de 60 mm
de altura, incluso tornillos y anclajes.
P15GF12X3 m  Soporte de compuesto termoplastico libre de halégenos, color gris 1,000 8,25 8,25
RAL 7035 de 60 mm de altura, incluso tornillos y anclajes.
P15GT10X1 ud P.p.acces.canal.t.ext. 60x100 mm 0,200 5,32 1,06
Costes directos 38,05
Costes indirectos + m.aux 1,14
Coste Total 39,19
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09 CAP9 URBANIZACION
09.01 CAP8.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.01.01 E01DPP020 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS A MANO
o1 Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, ceramicas o de gres, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
O010A070 h Pebn ordinario 0,644 16,80 10,82
Costes directos 10,82
Costes indirectos + m.aux 0,32
Coste Total 11,14
09.01.02 E01DPS011X2 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR
92 Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de
espesor, con compresor, incluso p,p, de bordillos, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.de rigola y medios auxiliares.
0O010A060 h Pebn especializado 0,194 16,80 3,26
O010A070 h Pebn ordinario 0,194 16,80 3,26
MO06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,135 6,90 0,93
MO6MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,135 4,07 0,55
Costes directos 8,00
Costes indirectos + m.aux 0,24
Coste Total 8,24
09.01.03 UO7ALW27X1 ud RECTIFICACION DE BOCA Y PROFUNDIDAD DE ARQUETA
93 LADRILLO U HORMIGON HASTA 50cm DE ALTURA Y 0,60 m2
DE SECCION
Rectificacion de boca y profundidad de arquetas de hasta 50 cms de altura y 0,60 m2 de
seccioén Util, construidas con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5 y enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y
arena de rio, CSIV-W2, armadas las ultimas 2 hiladas con celosia de acero tipo SNRDZ-6 de
Murfor, o equivalente aprobado por la DF; con p.p. de medios auxiliares; incluida retirada de
tapa, cerco y anclajes, demolicién de coronacién de la fabrica para dejarla lista para la
colocacion de la nueva fabrica, formacién de pendientes y de medias cafias en angulos y
colocacién de esperas para recibido de marcos de tapa. Segin UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 h Oficial primera 0,902 18,75 16,91
O010A070 h Pe6n ordinario 1,074 16,80 18,04
PO1LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,012 39,68 0,48
PO1LAO21 m  Armad. Murfor RND.4/Z-80 7,200 0,38 2,74
P0O1MCO040 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 0,055 54,83 3,02
PO4RR070 kg  Mortero revoco CSIV-W2 12,450 1,15 14,32
Costes directos 55,51
Costes indirectos + m.aux 1,67
Coste Total 57,18
09.01.04 E15WT03X1 ud TAPA DE ARQUETA ACERO DE HASTA 0,50 M2 DE
94 SUPERFICIE
Tapa metdlica para arqueta de acero de hasta 0,50 m2 de superficie, realizada con chapa
estriada de 5/8 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con
angular metalico de 40x40x5 mm., y contracerco de angular de 45x45x5 mm., provista de
sistema de cierre estanco,elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albafiileria.
0O010A050 h Ayudante 0,515 17,40 8,96
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,515 18,15 9,35
P13TC050 kg Chapa acero estriada 3/5 mm 0,400 0,88 0,35
P13TC05X1 ud Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco 1,000 38,88 38,88
40x40x5 mm y cerco 45x45x5 mm
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,002 46,26 0,09
Costes directos 57,63
Costes indirectos + m.aux 1,73
Coste Total 59,36
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento Precio Importe
09.01.05 E15WT03X4 ud TAPA DE ARQUETA A PAVIMENTAR, DE ACERO DE HASTA
95 0,50 M2 DE SUPERFICIE
Tapa metdlica a pavimentar mediante relleno, para arqueta de acero de hasta 0,50 m2 de
superficie, realizada con chapa de 5 mm. de espesor con tirador ocultable y parrilla de
armado 10x10 cm a base de varillas de 6 mm de didametro electrosoldadas entre siy al
marco, recercada para alojamiento del pavimento con angular metélico de 60x60x4 mm., y
contracerco de angular de 65x65x5 mm., provista de sistema de cierre estanco, elaborada en
taller i/montaje en obra con recibido de albafiileria.
0010A050 h Ayudante 0,515 17,40 8,96
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,515 18,15 9,35
P13TC050 kg Chapa acero estriada 3/5 mm 0,400 0,88 0,35
P13TC05X1 ud Tapa Chapa acero estriada 5/8 mm hasta 0,50 m2 con marco 1,000 38,88 38,88
40x40x5 mm y cerco 45x45x5 mm
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,002 46,26 0,09
Costes directos 57,63
Costes indirectos + m.aux 1,73
Coste Total 59,36
09.01.06 E02AMO010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
96 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecénicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O010A070 h Pebn ordinario 0,004 16,80 0,07
MO5PNO010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,006 40,20 0,24
Costes directos 0,31
Costes indirectos + m.aux 0,01
Coste Total 0,32
09.01.07 E02CMO030 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS
97 COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras sobre camioén y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de
140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.
O010A070 h Peon ordinario 0,016 16,80 0,27
MO5ECO010 h Excavadora hidraulica cadenas 90 CV 0,022 51,61 1,14
M07CB030 h Camién basculante 6x4 20 t 0,031 39,60 1,23
Costes directos 2,64
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,72
09.01.08 EO02EA010 m3 EXCAVACION ZANJA A MANO <2m. TERRENO DISGREGADO
o8 Excavacion en zanjas de cimentacion, drenaje y similares, hasta 2 m de profundidad, en
terrenos compactos y duros, por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,935 16,80 15,71
Costes directos 15,71
Costes indirectos + m.aux 0,47
Coste Total 16,18
09.01.09 E02SA070 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_
99 Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecénicos, sin aporte de tierras,
incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactaciéon minimo, y con p.p. de
medios auxiliares.
O010A070 h Peon ordinario 0,024 16,80 0,40
MO8RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t. 0,071 26,00 1,85
MO8CA110 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,009 26,40 0,24
Costes directos 2,49
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 2,56
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento Precio Importe
09.01.10 EO2ESA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
9.10 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en

tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacién del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen tedrico.

0O010A070 h.  h. Pedn ordinario 0,080 10,83 0,87
PO1AF050 m3 Zahorra normalizada Z-II 1,150 5,97 6,87
MO8NMO020 h.  Motoniveladora de 200 CV 0,015 22,20 0,33
MO8RNO020 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 0,095 12,33 1,17
MO8CA110 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 0,020 10,97 0,22
Costes directos 9,46
Costes indirectos + m.aux 0,28
Coste Total 9,74
09.01.11 EO4SEO11 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
911 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y
compactado con pisén. Medido en volumen teérico.
0O010A070 h Peén ordinario 0,142 16,80 2,39
PO1AG130 m3 Grava 40/80 mm. 1,080 7,81 8,43
MO8RI010 h Pisén vibrante 70 kg. 0,378 2,10 0,79
Costes directos 11,61
Costes indirectos + m.aux 0,35
Coste Total 11,96
09.01.12 EO02TTO30 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
9.12 Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y
vuelta, por medios mecanicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
MO5PNO010 h Pala cargadora neuméticos 85 CV/1,2m3 0,010 40,20 0,40
M07CB010 h Camién basculante 4x2 10 t. 0,023 34,50 0,79
MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,645 6,20 4,00
Costes directos 5,19
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 5,35
09.02 CAPS8.2 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
09.02.01 ECSZ.1a2 m3 HORMIGON LIMP FONDOS CIMENTACION VERT
21 GRUA/BOMBA
Hormigdn HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, incluso vertido manual, con gria o bomba, vibrado y colocaciéon. Segun normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.. Medici6n segun dimensién de documentacion gréfica.
O010A070 h Peon ordinario 0,375 16,80 6,30
PO1HMO10 m3 Hormigén HM-20/P/20 central 1,000 34,47 34,47
PO1HBO11 m3 Vertido hormigén grda / bomba 1,000 2,05 2,05
Costes directos 42,82
Costes indirectos + m.aux 1,28
Coste Total 44,10
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
09.02.02 U04VCHO02X7 m3 SOLERA HORMIGON ARMADA EN REPARACION Y
913 CONSOLIDACION DE FIRMES
Soleras de hormigén HA-25/P/20/l1a, de hasta 30 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, en reparacion y consolidacion de firmes; incluso mortero de reparacion de
juntas, trabado con soleras reparadas, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme,
i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.
0O010A030 h Oficial primera 0,258 18,75 4,84
O010A070 h Pebn ordinario 0,258 16,80 4,33
PO1HA020X2 m3 Hormigon HA-25/B/16/1la central 1,050 66,04 69,34
P0O3AM180 m2 Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 1,020 0,91 0,93
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,016 5,95 0,10
P01CC040 kg Cemento CEM Il/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,07 0,01
P0O1CC04X1 kg Cemento de reparacion y sellado de juntas entre elementos de 0,100 0,21 0,02
diferente edad.
P0O8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,40 0,40
PO7TX015 m2 Placa poliestireno extruido e=40 mm 0,550 5,99 3,29
Costes directos 83,26
Costes indirectos + m.aux 2,50
Coste Total 85,76
09.02.03 EO5HSA060X2 m3 PLATAFORMA ENCOFRADA-MOLDEADA DE HORM.ARM.
9.14 HA-25/B/16/1la
Plataforma de hormigén armado visto HA-25/B/16/Ila, consistencia plastica elaborado en
central, en formacion de elementos exteriores moldeados tales como rampas, escaleras y
similares, i/p.p. de armadura con acero B 500 S (60 kg/m3), con formacién de cunas,
chaflanes en aristas y encofrado metalico, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado.
Incluso p.p. de formacién de aristas achaflanadas. Todo segiin documentacién gréafica y
normas CTE SE, NTE-EHS y EHE-08.
0O010A030 h Oficial primera 0,215 18,75 4,03
O010A070 h Pebn ordinario 0,215 16,80 3,61
PO1HA020X2 m3 Hormigon HA-25/B/16/1la central 1,050 66,04 69,34
P0O3AM180 m2 Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 1,020 0,91 0,93
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,016 5,95 0,10
P01CCO040 kg Cemento CEM Il/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,07 0,01
P0O8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,40 0,40
PO7TX015 m2 Placa poliestireno extruido e=40 mm 0,550 5,99 3,29
M13EF010 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 10,005 3,34 33,42
PO1UCO030 kg Puntas 20x100 0,800 3,05 2,44
PO3AC200 kg Acero corrugado B 500 S 60,000 0,86 51,60
PO3AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,650 0,79 0,51
Costes directos 169,68
Costes indirectos + m.aux 5,09
Coste Total 174,77
09.02.04 E04MA82 m3 PELDANEADO H.ARM. HA-25/B/16/I 3C. GRUA/BOMBA
9.15 Formacion de peldafieado de escalera para revestir, compuesto por hormigén armado
HA-25/B/16/I, consistencia plastica/blanda, Tmax.16 mm, para cualquier tipo de ambiente,
elaborado en central, incluso armadura con acero B 500 S (85 kg/m3) segin documentacion
gréafica, incluyendo p.p. de esperas, encofrado y desencofrado con paneles metalicos a tres
caras, cajeado para revestimiento, anclajes para barandillas, segun documentacion grafica,
vertido con grda o motobomba, vibrado y colocado. I/p.p. juntas estancas de hormigonado.
Segun normas NTE-CCM, EME y EHE-08. Segun detalle.
0010A030 h Oficial primera 0,430 18,75 8,06
O010A070 h Pe6n ordinario 0,902 16,80 15,15
0010B010 h Oficial 12 encofrador 1,804 18,37 33,14
0010B020 h Ayudante encofrador 1,546 17,29 26,73
0010B030 h Oficial 12 ferralla 0,430 19,36 8,32
0010B040 h Ayudante ferralla 0,473 18,17 8,59
PO1HAO023 m3 Hormigén HA-25/B/16/I central 1,100 51,65 56,82
PO1HBO11 m3  Vertido hormigén grda / bomba 1,000 2,05 2,05
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,122 3,55 0,43
M12EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 3,450 1,82 6,28
P0O1DCO010 | Desenc.Bettor desmold H enc.metal. 0,675 0,56 0,38
PO1UCO030 kg Puntas 20x100 0,180 3,05 0,55
M02GC110 h Grua celosia s/camion 30 t. 0,136 75,30 10,24
PO3AC200 kg  Acero corrugado B 500 S 85,000 0,86 73,10
PO3AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,200 0,43 0,52
Costes directos 250,36
Costes indirectos + m.aux 7,51
Coste Total 257,87
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09.02.05 U04VCH150 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10cm
9.16 Pavimento continuo de hormigén H-200, de central, fabricado con arido rodado maximo 8
mm, armado con fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de
10 cm de espesor y atacado superficialmente con liquidos desactivantes de fraguado para
dejar el arido descubierto de 2/3 mm, i/preparacién de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicacion de aditivos, impresion curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presion y
aplicacion de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente.
0010A030 h Oficial primera 0,301 18,75 5,64
0O010A060 h Pebn especializado 0,344 16,80 5,78
PO1HD700 m3 Horm.H-200 ar.rodado 8 mm. cent. 0,100 52,89 5,29
PO8XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 0,090 7,20 0,65
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,014 5,95 0,08
PO8XVC100 kg Desactivante de fraguado 0,300 11,49 3,45
P0O8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,40 0,40
M10AF010 h Sulfatadora mochila 0,014 2,60 0,04
PO8XVC110 | Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 0,300 4,68 1,40
Costes directos 22,73
Costes indirectos + m.aux 0,68
Coste Total 23,41
09.02.06 U04VBH025 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
917 Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion,
enlechado y limpieza.
O010A090 h Cuadrilla A 0,400 38,28 15,31
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20 central 0,100 34,47 3,45
PO8XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 1,000 7,29 7,29
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 56,22 0,06
PO8XWO015 ud  Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 1,000 0,23 0,23
Costes directos 26,34
Costes indirectos + m.aux 0,79
Coste Total 27,13
09.02.07 UO04VCH025 m2 PAV.CONTINUO HORMIGON FRATASADO MANO e=15 cm
9.18 Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1la, de 15 cm de espesor, armado con mallazo
de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p.p. de juntas.
O010A030 h Oficial primera 0,138 18,75 2,59
O010A070 h Peon ordinario 0,161 16,80 2,70
PO1HA020X2 m3 Hormigén HA-25/B/16/lla central 0,150 66,04 9,91
P0O3AM180 m2 Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 1,020 0,91 0,93
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,016 5,95 0,10
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,07 0,01
PO8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,40 0,40
Costes directos 16,64
Costes indirectos + m.aux 0,50
Coste Total 17,14
09.02.08 U04BH151 m  BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE
9.19 5x20x15x10X60cm
Bordillo de hormigén monocapa remontable, de color gris, de dimensiones
10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, rejuntado y limpieza.
0O010A140 h Cuadrilla F 0,220 16,02 3,52
MO5ENO020 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,031 40,26 1,25
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20 central 0,095 34,47 3,27
PO8XBH161 m  Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 1,670 3,29 5,49
Costes directos 13,53
Costes indirectos + m.aux 0,41
Coste Total 13,94
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09.02.09 EO6CGC03X2 m2 PELDANO CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 3 cm
9.20 ABUJARDADO Y ACHAFLANADO
Formacion de peldafio mediante chapado con placas de granito gris Quintana abujardado de
4 cm. de espesor, con aristas exteriores achaflanadas de 5x5 mm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, SINTE-RPC-10.
0010B070 h Oficial 12 cantero 1,460 18,15 26,50
0010B080 h Ayudante cantero 0,687 16,90 11,61
O010A070 h Peon ordinario 0,129 16,80 2,17
PO9CR021 m2 Granito gris quintana 3 cm. pulido 1,050 38,74 40,68
PO9CR02X2 m2 Granito gris quintana 4 cm. pulido 1,050 51,55 54,13
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,025 46,26 1,16
A01L080 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R 0,001 112,79 0,11
PO9WO010 ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 1,000 5,28 5,28
Costes directos 141,64
Costes indirectos + m.aux 4,25
Coste Total 145,89
09.02.10 E101J030 m  SELLADO JUNTA DE DILATACION
.21 Sellado de juntas de dilatacion con masilla elastica, en colores de la carta, y colocacion de
fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm., incluso medios auxiliares.
O010A030 h Oficial primera 0,086 18,75 1,61
0010A050 h Ayudante 0,043 17,40 0,75
PO6SR190 m  Fondo juntas polipropileno 10 mm 1,000 0,98 0,98
PO6SR200 | Imprimacién selladora sup.porosas 0,020 7,78 0,16
PO6SR210 ud  Sellador masilla elastica 0,250 6,87 1,72
Costes directos 5,22
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 5,38
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10 CAP10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 SS1 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

10.01.01 E26FJ010 ud SENAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.

101 Sefializaciéon de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia

de peligro, prohibicién, evacuacién y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

0O010A060 h Peén especializado 0,220 16,80 3,70
P23FK030 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.no fotol. 1,000 2,32 2,32
Costes directos 6,02
Costes indirectos + m.aux 0,18
Coste Total 6,20
10.01.02 E28ES030 ud SENAL CIRCULAR I/SOPORTE
102 Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de acero

galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0O010A070 h Peén ordinario 0,165 16,80 2,77
P31SV030 ud Sefial circul. D=60 cm.reflex.EG 0,200 32,51 6,50
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,200 13,22 2,64
AO03HO060 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40 0,064 42,58 2,73
Costes directos 14,64
Costes indirectos + m.aux 0,44
Coste Total 15,08
10.01.03 E28ES010 ud SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE
103 Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0O010A050 h Ayudante 0,165 17,40 2,87
P31SVv010 ud Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 21,27 4,25
P31SV060 ud  Tripode tubular para sefial 0,200 14,14 2,83
Costes directos 9,95
Costes indirectos + m.aux 0,30
Coste Total 10,25
10.01.04 E35PCB190 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
104 Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso
colocacién y desmontaje.
0O010A070 h Peén ordinario 0,110 16,80 1,85
P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 0,200 43,83 8,77
Costes directos 10,62
Costes indirectos + m.aux 0,32
Coste Total 10,94
10.01.05 E35ES080 ud PLACA SENALIZACION-INFORMACI
105 Placa sefializacién-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje.
0O010A070 h Peén ordinario 0,165 16,80 2,77
P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 0,333 2,97 0,99
Costes directos 3,76
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,87
10.01.06 E35EB010 m  CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
106 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y
desmontaje.
0O010A070 h Peén ordinario 0,032 16,80 0,54
P35SB010 m  Cinta balizamiento bicolor 8 1,100 0,06 0,07
Costes directos 0,61
Costes indirectos + m.aux 0,02
Coste Total 0,63
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10.02 SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS
10.02.01 E28PCB160X1 m  VALLADO ENREJADOS GALVAN.
107 Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles
prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigén prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijacién, p.p. de portdn de acceso de vehiculos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D.
486/97 y detalle de planos.
0O010A070 h Peén ordinario 0,071 16,80 1,19
P31CB90X2 m Implantacion vallado enrejado movil 1,050 2,49 2,61
Costes directos 3,80
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,91
10.02.02 E28PCA010 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
108 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacion
(amortizable en dos usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,036 16,80 0,60
P31CA010 ud Tapa provisional arqueta 38x38 0,500 3,53 1,77
P0O1DW90 ud Pequefio material 1,000 0,25 0,25
Costes directos 2,62
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,70
10.02.03 E28PCA020 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
109 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazén, incluso colocacion,
(amortizable en dos usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,036 16,80 0,60
P31CA020 ud Tapa provisional arqueta 51x51 0,500 4,54 2,27
PO1DW90 ud Pequefio material 1,000 0,25 0,25
Costes directos 3,12
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 3,21
10.02.04 E28PCA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
10.10 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazén, incluso colocacion,
(amortizable en dos usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,072 16,80 1,21
P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 0,500 6,70 3,35
P01DW90 ud  Pequefio material 1,000 0,25 0,25
Costes directos 4,81
Costes indirectos + m.aux 0,14
Coste Total 4,95
10.02.05 E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
1011 Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazon, incluso instalacion y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D.
486/97.
0010B010 h Oficial 12 encofrador 0,179 18,37 3,29
0010B020 h Ayudante encofrador 0,179 17,29 3,09
P31CB030 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 0,010 132,18 1,32
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,100 0,50 0,05
Costes directos 7,75
Costes indirectos + m.aux 0,23
Coste Total 7,98
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10.02.06 E28PCH100X m2 PROTECCION FORJADO RED HORIZONTAL
1012 Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologacion y marcado CE,

formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda
perimetral y de atado entre pafios de red de 10 mm de diametro. Incluso anclaje a puntales
mediante ganchos metalicos dispuestas cada metro.

0O010A030 h Oficial primera 0,010 18,75 0,19
0O010A060 h Peén especializado 0,010 16,80 0,17
P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,050 0,30 0,32
P31CR160 m  Cuerda de atado redes de seguridad 1,650 0,13 0,21
Costes directos 0,89
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 0,92
10.02.07 E28PB020 m  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
1013 Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico

cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocacion y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.

0O010A030 h Oficial primera 0,118 18,75 2,21
0O010A070 h Peén ordinario 0,118 16,80 1,98
P31CB020 ud  Guardacuerpos metalico 0,065 10,20 0,66
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 2,00 0,48
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 45,19 0,14
Costes directos 5,47
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 5,63
10.02.08 E28PB040 m  BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
10.14 Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por puntales metalicos

telescépicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado,
pasamanos y travesafo intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos),
pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.

0O010A030 h Oficial primera 0,078 18,75 1,46
O010A070 h Pebn ordinario 0,078 16,80 1,31
P31CB010 ud  Puntal metdlico telescépico 3 m. 0,065 3,98 0,26
P31CB210 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 2,00 0,48
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 45,19 0,14
P31CB220 ud Brida soporte para barandilla 0,150 1,09 0,16
Costes directos 3,81
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,92
10.02.09 E35PCB100 m  BARANDILLA DE PROTECCION ANDAMIOS
10.15 Barandilla de proteccion de perimetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y

travesafio intermedio formado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm.,
incluso colocacion y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
20.

A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucion de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, serd considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoracion como medida de proteccion colectiva.

0O010A030 h Oficial primera 0,089 18,75 1,67
0O010A070 h Peén ordinario 0,089 16,80 1,50
P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,120 1,78 0,21
P35CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 51,70 0,16
P35CB220 ud Brida soporte para barandill 0,150 0,99 0,15
Costes directos 3,69
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,80
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10.02.10 E35PCR060 m2 PROTECCION VERTICAL DE ANDAMIO
10.16 Proteccion vertical de andamiada con malla tupida de tejido plastico, amortizable en dos usos,

i/p.p. de cuerdas de sujecion, colocacién y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.

A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucion de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, serd considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoracion como medida de proteccion colectiva.

O010A070 h Pebn ordinario 0,036 16,80 0,60
P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,500 0,42 0,21
Costes directos 0,81
Costes indirectos + m.aux 0,02
Coste Total 0,83
10.02.11 E28PM71 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
1017 Suministro e instalacion para toda la obra de plataforma metalica portatil con trampilla

basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad
de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable, fijada al forjado mediante anclajes y
puntales metalicos telescopicos (amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje. s/ R.D.

486/97.
0O010A030 h Oficial primera 0,380 18,75 7,13
O010A050 h Ayudante 0,380 17,40 6,61
P31CB010 ud  Puntal metélico telescépico 3 m. 0,300 3,98 1,19
P31CM91 ud Plataforma volada metalica c/tra 0,300 363,16 108,95
Costes directos 123,88
Costes indirectos + m.aux 3,72
Coste Total 127,60
10.02.12 E28PCM040 m  ANDAMIO PROTECCION PEATONAL 1,5M
10.18 Marquesina de acceso a obra formada por andamio de proteccién para pasos peatonales

formado por pérticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con
plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O010A030 h Oficial primera 0,250 18,75 4,69
O010A070 h Peon ordinario 0,250 16,80 4,20
P31CM030 ud  Pértico andamio 1,50 m. 0,040 11,30 0,45
P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 0,160 4,25 0,68
P31CMO050 ud Base regulable para poértico 400 mm. 0,080 5,07 0,41
P31CMO060 ud Longitudinal para andamio 0,080 4,01 0,32
P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,005 58,42 0,29
Costes directos 11,04
Costes indirectos + m.aux 0,33
Coste Total 11,37
10.02.13 E28PR050 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
10.19 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de
altura, tipo stopper, i/colocacion y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
O010A070 h Pebn ordinario 0,072 16,80 1,21
P31CR010 m  Malla plastica stopper 1,00 m. 0,333 0,44 0,15
Costes directos 1,36
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 1,40
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10.02.14 E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
10.20 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad
hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
instalado. MI BT 039.
0O010A030 h Oficial primera 0,516 18,75 9,68
O010A050 h Ayudante 0,536 17,40 9,33
O010A070 h Peon ordinario 0,358 16,80 6,01
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,536 18,15 9,73
0010B210 h Oficial 22 electricista 0,536 17,75 9,51
PO1LTO020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,045 39,68 1,79
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 50,16 1,00
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,015 56,62 0,85
PO2EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 7,62 7,62
P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuacion j.peg. 75 mm. 0,500 0,89 0,45
P31CE040 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000 3,31 3,31
P31CE020 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000 0,78 2,34
P31CE050 ud Grapa para pica 1,000 1,54 1,54
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 3,32 3,32
Costes directos 66,48
Costes indirectos + m.aux 1,99
Coste Total 68,47
10.03 SS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
10.03.01 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
1021 Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A010 ud Casco seguridad 1,000 2,19 2,19
Costes directos 2,19
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 2,26
10.03.02 E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
10.22 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 0,200 12,12 2,42
Costes directos 2,42
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 2,49
10.03.03 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
10.23 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A200 ud Cascos protectores auditivos 0,333 8,27 2,75
Costes directos 2,75
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,83
10.03.04 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
10.24 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A120 ud Gafas protectoras 0,333 8,27 2,75
Costes directos 2,75
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,83
10.03.05 E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
10.25 Pantalla para proteccion contra particulas, con sujeciéon en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A110 ud Pantalla proteccién c.particulas 0,200 4,95 0,99
Costes directos 0,99
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,02
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10.03.06 E28RA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
10.26 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacion en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 0,200 6,62 1,32
Costes directos 1,32
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 1,36
10.03.07 E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
10.27 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P311A150 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 15,42 5,13
Costes directos 5,13
Costes indirectos + m.aux 0,15
Coste Total 5,28
10.03.08 E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
10.28 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C130 ud  Mandil cuero para soldador 0,333 9,93 3,31
Costes directos 3,31
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 3,41
10.03.09 E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
10.29 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,000 3,03 3,03
Costes directos 3,03
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 3,12
10.03.10 E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
10.30 Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tensién de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311M060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0,333 27,54 9,17
Costes directos 9,17
Costes indirectos + m.aux 0,28
Coste Total 9,45
10.03.11 E28RMO070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
1031 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,000 2,19 2,19
Costes directos 2,19
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 2,26
10.03.12 E28RM160 ud MUNEQUERA PRESION VARIABLE
10.32 Mufiequera de presion variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31I1M100 ud  Mufequera presion variable 0,333 5,25 1,75
Costes directos 1,75
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,80
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10.03.13 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
10.33 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P025 ud Par botas de seguridad 0,333 19,28 6,42
Costes directos 6,42
Costes indirectos + m.aux 0,19
Coste Total 6,61
10.03.14 E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
10.34 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 26,45 8,81
Costes directos 8,81
Costes indirectos + m.aux 0,26
Coste Total 9,07
10.03.15 E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
10.35 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P020 ud Par botas de agua de seguridad 0,333 19,83 6,60
Costes directos 6,60
Costes indirectos + m.aux 0,20
Coste Total 6,80
10.03.16 E28RCO070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
10.36 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 7,72 7,72
Costes directos 7,72
Costes indirectos + m.aux 0,23
Coste Total 7,95
10.03.17 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
10.37 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 7,98 7,98
Costes directos 7,98
Costes indirectos + m.aux 0,24
Coste Total 8,22
10.03.18 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
10.38 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C140 ud Peto reflectante a/r. 0,333 10,24 3,41
Costes directos 3,41
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 3,51
10.03.19 E28RC030 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
1089 Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C060 ud  Cinturdn portaherramientas 0,250 15,65 3,91
Costes directos 3,91
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 4,03
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10.04 SS4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
10.04.01 E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
1040 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
0O010A060 h Pebn especializado 0,055 16,80 0,92
P23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 23,15 23,15
Costes directos 24,07
Costes indirectos + m.aux 0,72
Coste Total 24,79
10.05 SS5H LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE
10.05.01 E35BA21 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
1041 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.
0010B200 h Oficial 12 electricista 5,722 18,15 103,85
P35CE035 m  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 20,000 1,73 34,60
Costes directos 138,45
Costes indirectos + m.aux 4,15
Coste Total 142,60
10.05.02 E35BA030 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
10.42 Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad y para 10
atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexién, totalmente
terminada y funcionando.
P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 1,000 41,31 41,31
Costes directos 41,31
Costes indirectos + m.aux 1,24
Coste Total 42,55
10.05.03 E35BA040 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
10.43 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocacién de tuberia de hormigén en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida
y reposicion del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir formacién del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
P35BA030X1 ud Acometida prov. sane.a caset 1,000 93,54 93,54
Costes directos 93,54
Costes indirectos + m.aux 2,81
Coste Total 96,35
10.05.04 E17BB020 m  LIN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
10.44 Linea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con
aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje visto . Instalacién, incluyendo conexionado.
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,075 18,15 1,36
0010B210 h Oficial 22 electricista 0,071 17,75 1,26
P15GC040 m  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,36 0,36
P15AE100 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 1,050 4,68 4,91
P0O1DW90 ud Pequefio material 18,000 0,25 4,50
Costes directos 12,39
Costes indirectos + m.aux 0,37
Coste Total 12,76
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10.05.05 E28BC186 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR
10.45 Instalacién, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacion
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.
Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacién
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, 2
enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
O010A070 h Peo6n ordinario 0,029 16,80 0,49
P31BC180X1 ud Implantacion caseta aseo 10,08 m2 1,000 220,61 220,61
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 96,41 96,41
Costes directos 317,51
Costes indirectos + m.aux 9,53
Coste Total 327,04
10.05.06 E28BC187 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR
10.46 Instalacion, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para comedor, de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fibra de
vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero
melaminado en cabinas y acceso. Instalacion eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con
automatico; 4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida
y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion gria. Segun R.D. 486/97. Totalmente
equipada e instalada.
O010A070 h Peon ordinario 0,029 16,80 0,49
P31BC180X1 ud Implantacion caseta aseo 10,08 m2 1,000 220,61 220,61
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 96,41 96,41
Costes directos 317,51
Costes indirectos + m.aux 9,53
Coste Total 327,04
10.05.07 E28BC188 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR
1047 Instalacién, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja 'y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacion
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.
Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W,
enchufe 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
O010A070 h Pe6n ordinario 0,029 16,80 0,49
P31BC180X1 ud Implantacion caseta aseo 10,08 m2 1,000 220,61 220,61
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 96,41 96,41
Costes directos 317,51
Costes indirectos + m.aux 9,53
Coste Total 327,04
10.05.08 E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
10.48 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BMO080 ud Mesa melamina para 10 personas 0,250 104,91 26,23
Costes directos 27,44
Costes indirectos + m.aux 0,82
Coste Total 28,26
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
10.05.09 E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
10.49 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
O010A070 h Pe6n ordinario 0,072 16,80 121
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 0,500 55,15 27,58
Costes directos 28,79
Costes indirectos + m.aux 0,86
Coste Total 29,65
10.05.10 E28BM100 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
10.50 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 ud Depésito-cubo basuras 0,500 19,83 9,92
Costes directos 9,92
Costes indirectos + m.aux 0,30
Coste Total 10,22
10.05.11 E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
1051 Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios,
colocado.
0010A070 h Peon ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM110 ud  Botiquin de urgencias 1,000 15,28 15,28
P31BM120 ud Reposicién de botiquin 1,000 41,31 41,31
Costes directos 57,80
Costes indirectos + m.aux 1,73
Coste Total 59,53
10.05.12 E28BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN
10.52 Reposicion de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 ud Reposicién de botiquin 1,000 41,31 41,31
Costes directos 41,31
Costes indirectos + m.aux 1,24
Coste Total 42,55
10.05.13 E28BMO030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
1053 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
0O010A070 h Peén ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BMO030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,000 15,35 15,35
Costes directos 16,56
Costes indirectos + m.aux 0,50
Coste Total 17,06
10.05.14 E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
10.54 Dosificador de jabén de uso industrial de 1 I. de capacidad, con dosificador de jabon colocada
(amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM040 ud Jabonera industrial 1 I. 0,333 11,02 3,67
Costes directos 4,88
Costes indirectos + m.aux 0,15
Coste Total 5,03
10.05.15 E28BM050 ud SECAMANOS ELECTRICO
10.55 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM050 ud Secamanos eléctrico 0,333 67,21 22,38
Costes directos 23,59
Costes indirectos + m.aux 0,71
Coste Total 24,30
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10.05.16 E28BMO070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
10.56 Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilacién en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BMO070 ud Taquilla metélica individual 0,333 49,60 16,52
Costes directos 17,73
Costes indirectos + m.aux 0,53
Coste Total 18,26
10.05.17 E28BM150 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
10.57 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 0,200 22,04 4,41
Costes directos 4,41
Costes indirectos + m.aux 0,13
Coste Total 4,54
10.05.18 E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
1058 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
0O010A070 h Peén ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BMO010 ud Percha para aseos o duchas 1,000 2,19 2,19
Costes directos 3,40
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 3,50
10.05.19 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
10.59 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,072 16,80 1,21
P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 15,42 5,13
Costes directos 6,34
Costes indirectos + m.aux 0,19
Coste Total 6,53
10.05.20 E35WAX1 ud MANO OBRA CONSERVACION
1060 Costo total de conservacion de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfeccion de
casetas.
P35W31 ud Costo total conservacion inst seg 1,000 141,92 141,92
Costes directos 141,92
Costes indirectos + m.aux 4,26
Coste Total 146,18
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11 CAP11 GESTION DE RESIDUOS
11.01 GR003 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
11 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de tierras y piedras de
excavacion exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin operacién enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos.
PGRO003 Tasa gestion tierras excavacion s/D5 1,000 2,27 2,27
Costes directos 2,27
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 2,34
11.02 GR003 GESTION RESIDUOS CERAMICOS. VALORIZACION EXT.
1.2 Tasa para el envio directo de residuos de ceramica empleada en fabricas, tejas u otros
elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
PGRO014 Tasa gestion residuos Ceramicos V/E 1,000 2,10 2,10
Costes directos 2,10
Costes indirectos + m.aux 0,06
Coste Total 2,16
11.03 GRO00O1 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION EXT.
13 Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su
valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
de residuos.
PGRO001 Tasa gestion residuos inertes mezclados s/R5 1,000 3,05 3,05
Costes directos 3,05
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 3,14
11.04 GR002 GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
L4 Tasa para la gestion de residuos mezclados de construccion no peligrosos en un gestor
autorizado por la comunidad autbnoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
PGR002 Tasa gestion residuos mezclados no peligrosos 0,910 18,55 16,88
Costes directos 16,88
Costes indirectos + m.aux 0,51
Coste Total 17,39
11.05 GRO004 GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
15 Precio para la gestion del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la
comunidad autbnoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacién. Sin
carga ni transporte. Segun operacién enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
PGR004 Tasa gestion acero y metales s/R 04 1,000 1,05 1,05
Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,08
11.06 GR013 GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZ.
116 Precio para la gestion del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
PGRO013 Tasa gestion madera s/R3 1,000 0,77 0,77
Costes directos 0,77
Costes indirectos + m.aux 0,02
Coste Total 0,79
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11.07 GROX2 t GESTION RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACION
7 Tasa para la gestion del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni transporte.
Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGROX2 t Gestion residuos vidrios. valorizacion 1,000 13,03 13,03
Costes directos 13,03
Costes indirectos + m.aux 0,39
Coste Total 13,42
11.08 GRO012 t GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
1.8 Precio para la gestion del residuo de plasticos a un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
gue se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGR012 t Tasa gestion plastico s/R3 1,000 1,54 1,54
Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,59
11.09 GR014 t GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON. VALORIZ.
19 Precio para la gestién del residuo de papel y cartén a un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
gue se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGRO15 t Tasa gestion Papel y Cartén s/R3 1,000 1,47 1,47
Costes directos 1,47
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 1,51
11.10 GR007 kg GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
1110 Precio para la gestién del residuo de envases peligrosos con gestor autorizado por la
comunidad autébnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGRO007 kg Tasa gestion envases peligrosos s/R 04 1,000 0,28 0,28
Costes directos 0,28
Costes indirectos + m.aux 0,01
Coste Total 0,29
11.11 GR005 kg GESTION RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
e Precio para la gestion del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad
autbnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos.
PGRO005 kg Tasa gestion aerosoles s/R 13 1,000 0,71 0,71
Costes directos 0,71
Costes indirectos + m.aux 0,02
Coste Total 0,73
11.12 GROX3 kg GESTION RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
112 Tasa para la gestion del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad
autbnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos.
PGROX3 kg Gestion residuos fluorescentes 1,000 2,66 2,66
Costes directos 2,66
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,74
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11.13 GROX1 kg GESTION RESIDUOS ACEITES HIDRAULICOS
1113 Tasa para la gestion del residuo de aceites hidraulicos con gestor autorizado por la
comunidad auténoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGROx1 kg Gestion residuos aceites hidraulicos 1,000 0,21 0,21
Costes directos 0,21
Costes indirectos + m.aux 0,01
Coste Total 0,22
11.14 GR006 kg GESTION RESIDUOS PILAS GESTOR
1114 Precio para la gestion del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autbnoma
para su recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos.
PGRO006 kg Tasa gestion pilas s/R 13 1,000 0,91 0,91
Costes directos 0,91
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 0,94
11.15 GR021 kg GESTION RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
1115 Precio para la gestion de residuos disolventes con gestor autorizado por la comunidad
autbnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos.
PGR021 kg Gestion residuos disolventes 1,000 1,54 1,54
Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,59
11.16 GR022 kg GESTION RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
1116 Precio para la gestion del residuo de adhesivos con gestor autorizado por la comunidad
autébnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos.
PGR022 kg Gestion residuos adhesivos y sellantes 1,000 1,46 1,46
Costes directos 1,46
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 1,50
11.17 GR008 t SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
17 Separacion manual de residuos en obra por fracciones segln normativa vigente. Incluye
mano de obra en trabajos de separacién y mantenimiento de las instalaciones de separacion
de la obra.
PGR008 t Separacion manual residuos en obra 1,000 0,91 0,91
Costes directos 0,91
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 0,94
11.18 GR009 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
1118 Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de
construccion y demolicion. Sin incluir transporte ni gestion.
PGR009 t Alquiler contenedor residuos 1,000 1,81 1,81
Costes directos 1,81
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,86
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11.19 GRO11 TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
1119 Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construccion y demolicion desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir
gestién de los residuos.
PGRO0O11 Transporte residuos peligrosos 1,000 21,75 21,75
Costes directos 21,75
Costes indirectos + m.aux 0,65
Coste Total 22,40
11.20 GRO010 TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
11.20 Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccién y demolicién desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir
gestion de los residuos.
PGRO010 Transporte residuos no peligrosos 1,000 1,32 1,32
Costes directos 1,32
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 1,36
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