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RESUMEN DE CAPITULOS

‘ Ne Orden ‘ Descripcion de los capitulos Importe
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 31.380,37
02 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO 11.169,57
03 CUBIERTAS 149.086,28
04 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 3.969,02
05 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA 80,89
06 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 11.810,94
07 PINTURA Y DECORACION 1.481,85
08 INSTALACIONES 9.495,26
09 URBANIZACION 5.014,67
10 SEGURIDAD Y SALUD 6.140,22
11 GESTION DE RESIDUOS 5.874,13
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ..oouvivieiiecteeeee ettt es sttt st es st assasse st nsnenes 235.503,20
13% GASLIOS GENEIAIES ....uviiiiiieeieititie et e e e ettt e e e e et e e e e e e et e e e e e e s saataeeeeeessaatbaeeeeaesaasssbaeeeeseassstaaeeeeesannsrnes 30.615,42
6% BENEFICIO INAUSTIIAL ......oveiieiiiiiiieee et e e et e e e e s et e e e e e e e e e e e e e e sanbraeeeeesenraees 14.130,19
PRESUPUESTO BRUTO ..oiiiiiiiiiiiei ettt ettt e st e e e e e st e e e e e s st e e e e e e s nnbeaeeeaeseansnteeeeeeesnnnsneeeeens 280.248,81
2000 LV A et e e e e e e e ————— e e e e e e ————eee e e e e ————teeeeaahb———aeeeeaai——ateeeee i aaeeaeeaaaarraaes 58.852,25
PRESUPUESTO LIQUIDO .. ..ciiiiiiiiee ettt ettt e e e e st e e e e s sttt e e e e e s bt e e e e s ennnntneeeeeesnnneneeeeens 339.101,06

Suma el presente presupuesto la candidad de:

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO UN EUROS CON SEIS CENTIMOS

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN
DE VILLALON DE CAMPOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1
‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud ‘ Latitud ‘ Altura ‘ Medicion Precio Importe
SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN
EL IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
) Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demas enseres existentes en todos los locales objeto de actua-
cion y que afecten a la intervencién prevista o sean susceptibles de deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exte-
rior como en el interior del mismo; por medios manuales o mecénicos, incluso acopio en otras dependencias a desig-
nar por la propiedad, y reposicion en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el &mbito de
actuacion, (edificacion objeto de reforma) y considerando todos los traslados necesarios.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.01 .....oooeiiiieiiie e 1,00 .... 103,82 ........... 103,82
01.02 ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES Y EQUIPOS
. Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones, electrodomésticos, radiadores a reutili-
zar y demas enseres existentes en todos los locales objeto de actuacion, tanto en el exterior como en el interior de los
mismos, por medios manuales o mecanicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con montaje y
limpieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el &mbito de actuacién, (edificacién objeto de re-
forma) y considerando todos los traslados necesarios.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.02 ......oooiiiieiiie e 1,00 181,00 ........... 181,00
01.03 ud CLAUSURA INSTALACION ELECTRICA
) Revision de las instalaciones afectadas por la actuacion (eléctrica, alumbrado, pararrayos, telecomunicaciones, agua,
saneamiento, incendios, etc) identificando su su actividad y servicio, procediento a su derivacion, desconexién total o
parcial de forma escalonada en funcién de las necesidades de la ejecucion de la obra y del funcionamiento de los in-
muebles, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizaran los avisos previos a la propie-
dad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicacién y caracteristicas generales. Incluso p.p. de medidas
de proteccion necesarias para facilitar los trabajos con la adecuada seguridad segtn la normativa vigente.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.03 .....oooiiiieiiie e 1,00 106,30 ........... 106,30
01.04 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE CUBIERTA
: Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en cubierta y hastiales de la zona de actuacién
(hasta 4.000 m2), de cualquier tipo (cableados, soportes, cerrajeria y similares), por medios manuales, incluso limpie-
za del material recuperable para su aprovechamiento y reposicién en la propia obra, acopio en planta baja; incluida su
recolocacion y puesta en funcionamiento; i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
* 1
Total partida 01.04 ......cooieieeeiie e 1,00 ... 277,67 ........... 277,67
01.05 ud DESMONTAJE ANTENA Y RECOLOCACION
. Desmontaje de antena de cubierta, acopio en obra y posterior recolocacién en la ubicacién indicada en planos, etc,
por medios manuales, incluida su recolocacién y puesta en funcionamiento; i/conexionado y comprobacién de funcio-
namiento, con p.p. de medios auxiliares.
*
Total partida 01.05 ....ccoceveiveeiiie e ereee e seee e 1,000 81,46 ... 81,46
01.06 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
. Desmontaje completo de cubierta de placas de fibrocemento con amianto, realizado por medios manuales de acuerdo
con el R.D. 396/06, previa humectacion con solucién acuosa, paletizado y encapsulado mediante plastico galga o en-
sacado, todo ello debidamente identificado. Incluida la p.p. EPIS especificos para trabajos con riesgo de amianto y
Plan de Trabajo especifico correspondiente a este tipo de actuaciones. Incluso pletinas, anclajes y rigidizadores metéa-
licos. Incluso limpieza, retirada del residuo a pie de carga y medios auxiliares. Medido en planta (desarrollo y dimen-
siones segln documentacion grafica de proyecto)
EDIFICIO 1 1 1.446,88 1,05
EDIFICIO 3 1 1.282,72 1,52
Total partida 01.06 ... 3.468,95 . 4,15 ... 14.396,14
01.07 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CHAPAS DE ACERO
. Desmontaje completo de cubierta de chapas plegadas de acero, realizado por medios manuales. Incluso limpieza de
escombros y limpieza de pesebrones a conservar, retirada del residuo a pie de carga y medios auxiliares.
EDIFICIO 3 1 282,97 1,51
Total partida 01.07 ......ooiiiiieiieeeiee e 427,28 ........ 3,86 ... 1.649,30
01.08 ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA Y REPOSICION
) Demolicién completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, no aprovechados, objeto de la ac-
tuacion, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de instalaciones o equipos, etc, por medios manuales; incluso
reposicién y puesta en funcionamiento de aquellos que mantienen su uso. i/limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares.
ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.08 .......cooiviveiiiieecie e e e saee e 1,00 220,49 ........... 220,49
01.09 m2  DEMOLICION CUBRICION TEJA CURVA SIN RECUPERACION

Demolicién de cubricién de teja ceramica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales, sin recuperacién del material desmontado, apilado y traslado a planta ba-
ja para su seleccion y valorizacion, Incluso limpieza de escombros y limpieza de canalones a conservar, retirada de re-
llenos y escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccién colectivas.
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe ‘
EDIFICIO 1 1 45,16 1,05
Total partida 01.09 ......oooiieeiiie e 47,42 ... 8,74 .......... 414,45
01.10 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.
: Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolicién del material de agarre, en paredes, suelos,
antepechos, albardillas y similares, con p.p.recuperacién de las piezas necesarias, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.
EDIFICIO 1 1 12,85 0,30
1 18,20 0,30
Total partida 01.10 ...c.coeeveiieiiiie e e 9,32 ...... 18,32 ........... 170,74
01.11 ud DESMONTAJE Y REPOSICION DE FALSOS TECHOS
. Desmontaje completo y necesario para aplicacién de proyectado previsto de aislamiento en hastiales, de los falsos te-
chos de los locales afectados, de tipo modular de escayola o fibra con trasdosado de panel aislante, por medios ma-
nuales, con recuperacion y aprovechamiento méaximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de obra, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio del material recuperado, sin transporte al vertedero. Inclu-
S0 reposicion o sustitucién del falso techo y el trasdosado desmontado. Aplicado a todo el &mbito de actuacion,
(edificacién objeto de reforma).
*ZONA DE ACTUACION 1
Total partida 01.11 ...ccoeeeviieeeiee e eaee e 1,00 .... 825,63 ........... 825,63
01.12 m2 DEMOLICION CUBIERTA INCLINADA MANUAL.EXCEPTO CUBRICION
: Demoliciéon completa de cubierta inclinada, excepto cubricién, de estructura y elementos que se conservan y aprove-
chan; incluidos caballetes, limas, canalones, pesebrones, remates laterales, encuentros con paramentos, muretes,
placas de viruta, aislantes e instalaciones obsoletas, escombros y restos de materiales o materia organica, ubicados
en el plénum bajo-cubierta, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares. Medido en superficie proyectada horizontal.
EDIFICIO 1 1 1.446,88 1,00
EDIFICIO 3 1 1.282,72 1,00
EDIFICIO 2 1 282,97 1,00
Total partida 01.12 ....c..ooeviieeeiee e 3.012,57 ........ 1,75 ........ 5.272,00
01.13 ud REFORMA DE INSTALACION DE CALEFACCION
. Reforma de instalacion parcial de calefaccion, incluyendo corte, desmontaje, traslado, nuevo montaje y conexion al
circuito inicial de 2 conductos de acero de un tramo de 4 m, afectados por la actuacién, con seccién equivalente a la
de los conductos existentes, por medios manuales, incluso vaciado previo de conductos, llenado posterior, puesta de
nuevo en funcionamiento y comprobacién del mismo; i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
SALON DE ACTOS 1
Total partida 01.13 .....ooiiiieeiiee e 1,00 ...... 99,37 .. 99,37
01.14 m3 DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO
: Demolicién controlada de obra de fabrica de ladrillo, incluso perfilado de cortes y retirada de escombros a pie de carga
y con p.p. de medios auxiliares.
HASTIALES TRIANGULARES 17 3,26 1,00 0,25
Total partida 01.14 .....ooooiiieeeee e 13,86 ...... 59,88 ........... 829,94
01.15 m2 DEMOLICION SOLADO C/COMPRES
. Demolicién de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con compresor, dejando el soporte listo
para la ejecucion de nuevo solado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxi-
liares.
SALON DE ACTOS 1 3,20 0,40
1 0,40 0,80
Total partida 01.15 .....oooiiiiieiieie e e 1,60 ........ 744 ... 11,90
01.16 m2 DEMOLICION PUNTUAL DE FALSOS TECHOS Y MOLDURAS
: Demolicién puntual de falsos techos de escayola o cafiizo, incluso molduras del mismo material, y superficie lista para
aplicar un nuevo revestimiento. Realizado con medios manuales y mecénicos. Incluso troceado del material resultante,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Ejecutado por personal especializado.
Medida la superficie en planta.
* 1 12,00 1,00
Total partida 01.16 ......ccoceeeiiiieeiiie e 12,00 ........ 561 ... 67,32
01.17 m3 CORTE DE HORMIGON CON HILO DE DIAMANTE
: Corte mecanizado de hormigén armado (sin percusion ni vibracién), mediante corte con hilo diamantado refrigerado
por agua y sin limite de espesor . El hilo de diamante circulara por poleas que irdn ancladas en suelo y o muros sir-
viendo de guia para una correcta ejecucion del corte, impidiendo la propia desviacién del hilo, que estara formado por
un cable de acero trenzado, sobre el cual, se montaran perlinas de diamante de diferentes diametros (8mm., 10 mm. y
11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plastico), en
funcién del uso. y caracteristicas quimicas, fisico-mecanicas y minerolégicas de lo que se va a cortar. Incluso taladros
necesarios para el paso de hilo y remates de aristas.
SALON DE ACTOS 1 2,10 0,36 0,10
Total partida 01.17 .....ooeeiiieeeiiee e 0,08 325,19 ............ 26,02
01.18 m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGON A., CON CORTE

Apertura de hueco de paso en muros de fabrica de ladrillo macizo, hormigén armado y asimilables, ejecutado por me-
dios manuales, con herramienta mecanica de corte con disco de diamante con p.p. de cargaderos existentes, incluso
preparacién, repaso de paramento terminado, quedando el plano de corte listo para aplicacién de
revestimiento,.incluso apeo provisional y posterior desmontado, ejecucion de cargaderos metalicos mediante perfiles
laminados normalizados, cosidos entre si, apoyados sus extremos sobre la fabrica, con p.p. de nivelacién, imprima-
cién antioxidante, totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de
escombros y carga manual sobre camién. Ejecutado por personal especializado. Medido el volumen libre del hueco
terminado. Segun disefio.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe
SALON DE ACTOS 1 2,30 2,10 0,35
Total partida 01.18 ......oeoviieeeiiie e 1,69 ... 295,86 ........... 500,00
01.19 m2 APERTURA DE ROZA EN SOLADO C/RADIAL
: Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con herramienta mecénica de
corte con disco de diamante, incluso preparacion, repaso de solado terminado, quedando el plano de corte listo para
aplicacion de nuevo revestimiento. Incluso, troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguacién de
golpes en suelo, carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camién para posterior
transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie real necesaria de corte.
SALON DE ACTOS 1 0,40 0,80
Total partida 01.19 ......ooiiiiieiiie e e 0,32 ...... 58,65 ............. 18,77
01.20 m2 PICADO REVOCOS C/MART.
) Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales y/o mecéanicas, elimi-
nandolos en su totalidad y dejando la estructura o la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
* 1 12,00 1,00
Total partida 01.20 ......oooieiiiiiiee e 12,00 ........ 3,76 ..o 45,12
01.21 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
: Taladro de hasta 150 mm de diametro, en muros/suelos de hormigén en masa o armado, y muros de fabrica de cual-
quier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de instalacion y desplaza-
miento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
* 1
Total partida 01.21 ......oooiiiieiiiie e 1,00 ...... 28,94 ............. 28,94
01.22 m2 CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGON-PIEDRA
) Limpieza de superficies de hormigén, pétreos, chapa y asimilables, mediante proyeccién de agua a presion, eliminan-
do todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. Medida la superficie en proyeccion horizontal o vertical
segun el paramento a tratar. Ejecutado por personal especializado.
EDIFICIO 1-P.12 1 22,45 2,05
1 13,45 3,00
Total partida 01.22 ......oooiiiiiiieeiee e 86,37 ........ 224 ... 193,47
01.23 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
: Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales, sobre camién, damper,
contenedor, elevador o tubo de evacuacion, con p.p. de medios auxiliares.
ELEMENTOS METALICOS 1 427,28 0,04 1,15
MADERA 1 2,00 0,05 1,15
CERAMICA 1 1,69 1,00 1,15
FABRICA LADRILLO 1 13,86 1,00 1,25
HORMIGONES 1 9,32 0,08 1,20
1 0,08 1,00 1,20
TEJA HORM. 1 47,42 0,10 1,15
SOLADOS 1 1,60 0,10 1,20
1 0,32 0,10 1,20
MORTERO CEMENTO 1 12,00 0,03 1,20
YESO 12 0,05 1,00 1,15
i 12 0,03 1,00 1,15
TIERRA 'Y ARIDOS 1 12,00 0,05 1,20
MIXTO (RELLENOS) 1 3.012,57 0,10 1,20
Total partida 01.23 ......oooiiiiiiiee e 409,47 ........ 545 ... 2.231,61
01.24 m3 CARGA/EVAC. ESCOMBROS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
: Carga de escombros de fibrocemento con amianto y transporte en interior de obra, por medios manuales, sobre ca-
mién, dimper, contenedor, elevador o tubo de evacuacién, conforme a normativa, considerando todos los comple-
mentos por el tipo de material y con p.p. de medios auxiliares..
ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO 1 3.468,95 0,05 1,15
Total partida 01.24 .......cociiiiiiee e 199,46 ........ 557 ... 1.110,99
01.25 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
) Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camion y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
ELEMENTOS METALICOS 1 427,28 0,04 1,15
MADERA 1 2,00 0,05 1,15
CERAMICA 1 1,69 1,00 1,15
FABRICA LADRILLO 1 13,86 1,00 1,25
HORMIGONES 1 9,32 0,08 1,20
1 0,08 1,00 1,20
TEJA HORM. 1 47,42 0,10 1,15
SOLADOS 1 1,60 0,10 1,20
1 0,32 0,10 1,20
MORTERO CEMENTO 1 12,00 0,03 1,20
YESO 12 0,05 1,00 1,15
. 12 0,03 1,00 1,15
TIERRA 'Y ARIDOS 1 12,00 0,05 1,20
MIXTO (RELLENOS) 1 3.012,57 0,10 1,20
Total partida 01.25 ......oooiiiiiiee e 409,47 ........ 4,04 ... 1.654,26
01.26 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO

Transporte de escombros de fibrocemento con amianto, al vertedero, considerando ida y vuelta, con camién y canon
de vertedero, sin gestion de residuos, conforme a normativa, considerando todos los complementos por el tipo de
transporte y con p.p. de medios auxiliares.
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe ‘
ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO 1 3.468,95 0,05 1,15
Total partida 01.26 .......coceeieeeriiiiiieeieere e 199,46 ........ 4,33 .. 863,66
B0 1 €= U o= T o 11 {1 | T TN 01 PSS RR RS 31.380,37
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 5

‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
02 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO
02.01 m2 FAB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA MORTERO M-5

Fabrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir;
con armado de celosia de acero de 4 mm cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios au-
xiliares. Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

EDIF.2Y3-REMATE DE HASTIALES 1 68,00 0,25
1 23,35 0,25
1 45,25 0,25
Total partida 02.01 ......oooiiiiiiiieeiiee e 34,15 ... 33,10 ........ 1.130,37
02.02 m2  FABRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-
velacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

* 1 12,00 3,00
Total partida 02.02 ......ccocveeieiee e 36,00 ...... 24,10 ........... 867,60

02.03 m2 PR_EPARACION Y R,EMATE_ DE MC)DUL_OS DE LOCALES AFECTAI;),OS POR HUME_DADE_S
Unidad de preparacion previa y remate final de cada local de actuacién para acondicionamiento de paramentos com-
pletos que presenten secuelas o deficiencias debidas a filtraciones de agua o goteras que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposicion de las piezas o placas de falso techo afectadas por la actuacion con
caracteristicas similares a las de las existentes.
2.-P.p. de picado y reposicion de revestimientos y acabados afectados por la actuacién con caracteristicas similares a
las de los existentes.
3.-P.p. de reparacion de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o cubierta) en la zona afec-
tada por la actuacion.
4.-P.p. de eliminacién de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales como manchas, formacién de
moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado, aplicacién de nuevos revestimientos, tratamiento de los revesti-
mientos afectados mediante imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposicién de aplacados, alica-
tados o laminados, de caracteristicas similares a las de los existentes.
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie Util del local.

EDIFICIO 1 1 373,76 1,00
EDIFICIO2Y 3 5 61,50 1,00
Total partida 02.03 ......oooviiieeciie e 681,26 ........ 6,62 ........ 4.509,94
02.04 m2  TRASDOSAUTOPORT.YL E=120mm./400(2x15PPM-WA+90) /AISL. L.M.90

Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado PLACO PPM/WA15, resistente al agua, o equiva-
lentes aprobadas por la D.T., atornilladas a un lado de una estructura metalica de acero galvanizado a base de railes
horizontales y montantes verticales de 90 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del trasdosado termi-
nado de 120 mm. Incluso aislamiento termoacustico con doble panel de lana mineral Arena-50+40 de Isover, o equiva-
lente aprobado por la D.T., anclada a perfileria, y barrera de vapor. Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de persiana, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se preci-
sen, pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones y banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmen-
te terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.

ZONA DE ACTUACION. (afj) 1 2,40 3,00 1,00
Total partida 02.04 ..o 7,20 ... 30,00 ........... 216,00

02.05 m2  TABIQUE YL (2X15PPM/BA+1X70) E=100mm/600 I/LANA MINERAL 1X65 mm

. Tabique formado por los siguientes elementos enumerados de principio a fin: una placa de yeso laminado PLACO
PPM/BALS5, atornillada al lado externo de una estructura metélica de acero galvanizado a base de railes horizontales y
montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm; una placa de yeso laminado PLACO PPM/BA15 atornillada al
otro lado de la estructura anterior; resultando un ancho total del tabique terminado de 100 mm. Incluso relleno de am-
bas camaras interiores con aislamiento termoacustico con panel de lana mineral Arena-65 de Isover, o equivalente
aprobado por la D.T. anclada a perfileria. I/ Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre
de espacio sobre cajas de persiana, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de jun-
tas, tornilleria, fijaciones y banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente terminados y listos pa-
ra imprimar, pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.

ZONA DE ACTUACION. (afj) 1 2,40 3,00
Total partida 02.05 ........ccoovviviiiiii 7,20 ... 31,99 ... 230,33

02.06 m2 TABIQUE LA.H/S C/CEMENTO CAMARAS
: Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm o equivalentes, en forrado de elementos verticales, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con p.p. de ldmina de polietileno para separacién con pila-
res y conductos de instalaciones, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hila-
da superior de remate contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-PTL y NBE-FL-90.

ZONA DE ACTUACION. (alj) 1 2,40 1,00
Total partida 02.06 .......ccccvveriiieeeiee e eea e 2,40 ... 9,69 ...oceven. 23,26

02.07 m2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8
: Tabicdn de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm o equivalentes, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 Ny
arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior
de remate contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90.

ZONA DE ACTUACION. (aj) 1 1,00 1,00
Total partida 02.07 .....c.ocovveveeiie e esiee e seee e 1,000 10,74 ... 10,74
02.08 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX
: Ejecucion de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento mediante aplicacion de
pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por
la D.T., incluso limpieza previa del soporte. Lista para aplicacion del revestimiento.
SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN ALBAKNILERIA Y TRABAJOS DE APOYO
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura ‘ Medicion ‘ Precio ‘ Importe
* 1 2,00 0,60
Total partida 02.08 .......ccccvveeiiieeciee e 1,20 ........ 1,65 .. 1,98
02.09 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDROFUGO CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento hidréfugo CSIV-W1, en paramentos verticales y
horizontales exteriores de 20 mm de espesor, dispuesto sobre malla de fibra de vidrio especial enfoscados, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, SINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido dedu-
ciendo huecos.

EDIFICIO 1-P.12 1 22,45 2,05
1 13,45 3,00
EDIF.2 Y 3-REMATE DE HASTIALES 1 68,00 0,25
1 23,35 0,25
1 45,25 0,25

Total partida 02.09 ..........ccooeiiiiiiiie 120,52 ... 17,94 ... 2.162,13

02.10 m2  GUARNECLMAEST.YESO MAQUINA VERT
. Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maestras
cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plastico y metal, colocacién de andamios y limpieza sINTE-RPG.

« 1 6,00 3,00
Total partida 02.10 .......cccccooviiiiiiccee 18,00 ........ 4,68 ............ 84,24

02.11 m2  GUARNECLMAEST.YESO MAQUINA HORIZ
. Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos horizontales o inclinados de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plastico y metal, colocacion de andamios y limpieza sINTE-RPG.

* 1 1,00 1,00
Total partida 02.11 .....cooeiiieeeiie e 1,00 ........ 559 ... 5,59

02.12 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FABRICA VISTA
. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vista, utilizando mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

SALON DE ACTOS 1 2,30 2,10 0,35
Total partida 02.12 ........c.ccooiiiiiieecc 1,69 ... 17,44 ... 29,47

02.13 m REPARACION ALFEIZAR PIEDRA CALIZA 38x3 cm
. Reparacién completa de alféizares mediante: 1°-sustitucién de vierteaguas en mal estado, de piedra artificial pulida o
caliza natural de 38x3 cm. con goterén, recibido con mortero de cemento CEM I11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5,
ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X; 2° retacado de espacios y coqueras; 3° Impermeabilizacién y

sellado de grietas; y limpieza, medido en su longitud.

1 13,40
* 1 10,00

Total partida 02.13 ......oooiiiiiieeeeie e 23,40 ...... 2529 ... 591,79

02.14 ud REPARACION ENCUENTROS ENTRE ALEROS Y PESEBRONES
) Reparacion completa de encuentros entre aleros y pesebrones, mediante: 1°-Picado de zonas deterioradas, 2° Aplica-
cién de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, con armadura de fibra de vidrio, en zonas de mas
de 2 cm de espesor, previa colocacién de foam de separacion entre pesebrén y mortero, 3° Sellado de juntas median-
te masilla de exteriores tipo Sicoflex o similar, 4° Impermeabilizacién y sellado de grietas; l/limpieza y retirada de es-
combros. Medido por cada conjunto de salida de pesebrén a fachada.

Total partida 02.14 .......cooviiiiiiieee e 19,00 ...... 14,27 .......... 271,13

02.15 m2  TECHO CONTINUO PLACA YESO D112
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a estructura metalica de
acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maes-
tras secundarias moduladas a 500 mm y nivelacion, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacién y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar. Incluso registros, juntas de
dilatacién perimetrales, formacion de aristas, acoplamiento con techo modular, recorte de huecos para equipos e ins-
talaciones y repaso posterior. Totalmente instalado. SINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

* 1 10,00 1,00
Total partida 02.15 .....ooooiieeieiie e 10,00 ...... 20,12 ........... 201,20

02.16 m2 FALSO TECHO 600x600x19 ACABADO GRANULADO P.S.V.
Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acustico de 39 dB, de dimensiones 600x600x19 mm, en aca-
bado granulado y lateral acanalado, instalado con perfileria semivista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios
fijados al forjado, Incluso/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijaciéon y andamiaje, juntas de dilatacion peri-
metrales, formacion de aristas, acoplamiento con techo continuo, recorte de huecos para equipos e instalaciones y re-
paso posterior. Totalmente instalado.s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

* 1 12,00 0,60
Total partida 02.16 .........ccccceeviiiiiiiiii i 7,20 ... 22,82 ... 164,30

02.17 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES
: Ayuda de albaiiileria a todas las instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de obra en carga, transporte
interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros en muros, forjados y asimilables, manipulacién y
anclaje de equipos, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1
Total partida 02.17 ......ooiiiiieiiee e 1,00 .... 669,50 ........... 669,50
Total CAPITUIO 02 ..ottt ettt 11.169,57

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN ALBARILERIA Y TRABAJOS DE APOYO
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CUBIERTAS

CONEXION CANALON ACERO GALV. RECTANGULAR DESARROLLO 600 mm

Conexién de canalones existentes vistos de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de seccion rectangu-
lar con un desarrollo max de 600 mm y longitud maxima de 1 m, fijado al alero mediante soportes galvanizados colo-
cados cada 50 cm; mediante conexién y prolongacién de los canalones existentes; totalmente equipado, incluso for-
macioén de pendiente, con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de
conexién a bajantes, completamente instalado.

EDIFICIO 1 3

Total partida 03.01 ......oooiiiiiiiee e

CANALON ACERO GALV. RECTANGULAR DESARROLLO 600 mm

Canalén de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de seccién rectangular con un desarrollo max de 600
mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm; totalmente equipado, incluso formacién de
pendiente y rebosadero en extremos, con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldadu-
ras y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.

CUBIERTA 3-OESTE 1 27,80

Total partida 03.02 ......oooiiiiiiiee e

PESEBRON ACERO GALV. OCULTO

Pesebrén completo de cubierta en chapa de acero galvanizada, formado por: 1°-. Canalén oculto de chapa de acero
de 0,60 mm de espesor, con seccion en U, con un desarrollo, maximode 70 cm, plegado en aristas longitudinales, de
longitud igual a la del tramo correspondiente, sin uniones intermedias, dispuesto sobre cuna con pendiente minima del
1%,; 2°-. Pieza especial prefabricada de embocadura a bajante de acero galvanizado y neopreno; 3°-. Cuna del cana-
16n compuesta por lamina impermeable de fieltro asfaltico corrugado de 3,5 mm rodeando por debajo al canalén, con
50 cm de desarrollo, enteriza en cada tramo, hasta desembocar en sumidero de la bajante correspondiente; base de
arlita, de seccién variable, rellenando el espacio residual del pesebrén existente; 4°-. Faldones laterales de chapa de
acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de 25 cm de desarrollo méaximo, forrando el conducto existente,
frente inferior de la cubierta, dispuesto sobre subestructura de perfileria de acero, anclada mecanicamente; Incluso
formacion de pendiente, p.p. de mecanizaciones y plegados, soldaduras en las uniones, elementos de dilatacién y
embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado. Segin disefio. Medida la generatriz del cana-
16n.

EDIFICIOS 2Y 3 4 13,90
6 27,80

Total partida 03.03

REBOSADERO ACERO INOX D= 30 MM

Rebosadero de cubierta mediante tubo hueco de acero galvanizado de D= 60 mm, con los extremos cortados en pico
de flauta, incluso recibido y sellado del tubo, remates de impermeabilizacién con revestimiemto elastico impermeable y
encuentro con antepecho. Totalmente instalado.

Total partida 03.04 ......ocovieeeeiee e

ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO - FALDON

Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o asimilable, para sevir de anclaje a
los faldones metélicos de cubierta a colocar posteriormente, que consiste en la colocacion de perfiles ligeros metalicos
obtenidos por laminacién en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o seccién equi-
valente, con un desarrollo total maximo de 250 mm, lonngitud entre 3 y 5 m, separados 90 cm de media entre ejes y
20 mm entre si. Tipo Tectum o equivalente aprobado por la D.T., anclados mecanicamente a la vigueta o soporte. In-
cluso parte propoprcional (p.p.) de cufias de nivelacion, perfileria para formacién de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornilleria, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia maxima de 90cms. I/p.p. de
medios auxiliares y limpieza. Segun disefio y especificaciones técnicas.Medida la superficie de actuacién en verdade-
ra magnitud.

EDIFICIO 1 1 1.446,88 1,05
EDIFICIO 2 1 282,97 1,05
EDIFICIO 3 1 128272 1,05

Total partida 03.05

CUB.PANEL CHAPA PRELACADA 5 GRECAS SOBRE RASTREL 100 MM, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
EXTRUIDO 100 MM. I/REMATES

Cubierta completa tipo sandwich in situ, formada por:

1°.-Panel nervado de chapa de acero en perfil tipo ACH/Perfrisa, o equivalente, con 5 grecas, aprobado por la D.T.,
con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. dispuesto sobre rastrel; acabado de la superficie exterior en resina de
poliéster silicona Granite Standard en color a elegir por la D.T., sobre correas o forjado rigido, i/p.p. de boca-chapa,
solapes, tapajuntas de 0,7 mm de espesor de chapa, piezas especiales y accesorios de fijacién flexibles y estancos, li-
mahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado, junta de cumbrera, remate inferior de cumbrera, burle-
tes de estanqueidad, piezas especiales de ventilacién, sellado de extremos del conjunto de panel, remates laterales y
frontales, encuentros de chapa de 0,7 mm. y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado, sellados con elas-
tomeros sintéticos..

2°.-Panel rigido de poliestireno extruido segin UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado lateral a
media-madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,8 m°K/W, conductividad térmica 0,036 W/mK. Euroclase
E de reaccion al fuego segiin UNE-EN 1350-1;

3°.- Placa de cart6n asfaltico liso u ondulado de bajo perfil, compatible con el aislante y estructura. La placa se fijara
mecéanicamente al entramado estructural y auxiliar de rastreles con anclaje mecénico. segln especificaciones del fa-
bricante.

Totalmente instalada y acabada, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-8,9,10 y 11. SegUn disefio
y especificaciones técnicas del fabricante. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

EDIFICIO 1
EDIFICIO 2
EDIFICIO 3
A DEDUCIR -

1.446,88 1,05
282,97 1,05
1.282,72 1,05
13,90 0,12
27,80 0,12

[ Y NIRRT

Total partida 03.06

... 222,40

... 3.163,20

... 3.136,51

. 9,18

..... 639,68

13.146,06

..... 358,92

29.038,18

98.329,59

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN
DE VILLALON DE CAMPOS

CUBIERTAS
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03.07 m BABERO ZINC 40 cm
Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de cubierta inclinada de chapa, tipo sand-
wich in situ, con canalones y paramentos verticales, incluso apertura de rozas, corte preparacion y recibido del zinc y
parte proporcional de solapes, segun NTE/QTT-21. Totalmente colocado y comprobado. Medido en verdadera magni-

tud.
EDIFICIO 1 1 70,00
1 52,00
1 42,40
Total partida 03.07 ......ooiiiiieiieeeee e 164,40 ...... 19,30 ........ 3.172,92
03.08 m IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA

Impermeabilizacién de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demas elementos horizontales y/o inclinados,
con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante revestimiento elastico Prelastic 1000 de Copsa o
equivalente aprobado por la D.T., a base de copolimeros del éster del &cido acrilico en dos manos, aplicado a brocha,
con un rendimiento de 1 kg/m.

EDIFICIO 1 1 13,90
1 22,70
1 14,00
Total partida 03.08 ..........cccccoiiiiiiiiiii 50,60 ........ 3,40 ... 172,04
03.09 m2  REJILLA-FILTRO PARA CANALONES Y PESEBRONES EN SALIDA A BAJANTES, REGISTRABLE ENTRAMADO

ACERO INOXIDABLE ELECTROSOLDADO

Rejilla-Filtro para canalones y pesebrones en salida a bajantes, registrable formada por entramado de acero inoxida-
ble electrosoldado, de varillas de seccion minima 3,0 mm de didmetro y area abierta minima/maxima del 65/85%, an-
clada sobre bastidor mediante plegadura en los bordes de varilla de acero inoxidable de diametro 5 mm: anclajes de
fijacion. elementos de registro. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluyendo mecanizado. Medida superficie colo-
cada. Segun disefio.

EDIFICIOS 2 Y 3 4 13,90 0,22
6 27,80 0,22
EDIFICIO 1 15 1,00 0,24
Total partida 03.09 ......oooiiiiiiiee e 52,53 ...... 78,92 ........ 4.145,67
I} €= U o= T o 1 {1 | T 0 TSRS 149.086,28
SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN CUBIERTAS
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04 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
04.01 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50
) Aislamiento térmico mediante espuma rigida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyeccion sobre la cara ex-
terior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal,
SUNE-92120-2, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.
HASTIALES NORTE 7 2,62 1,00
HASTIALES SUR 10,5 2,62 1,00
PESEBRONES 4 13,90 1,45
6 27,80 1,45
Total partida 04.01 ... 368,33 ...... 10,22 ... 3.764,33
04.02 m RECERCADO CON POLIURETANO
: Recercado de carpinteria exterior con proyeccion de poliuretano, aplicando cordén continuo con cartucho o spray con
un espesor minimo de 60 mm, posterior al recibido de la carpinteria. Incluso limpieza y eliminacién de restos.
P1 1 8,60
Total partida 04.02 ......coovieeiiie e eeeeeeee. 8,600 1,01 .. 8,69
04.03 m2 SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. EXT.
. Sellado de carpinteria a obra aplicando mediante pistola manual una masilla monocomponente elastica, a base de sili-
cona neutra para el sellado de juntas, tipo Pci Silcofrem S de Basf o equivalente aprobado por la D.T., i/limpieza de la
superficie, con medios auxiliares y limpieza final, realizado por personal especializado. Medido el hueco visto de car-
pinteria por una cara.
ZONA DE ACTUACION 1 10,00 1,00
Total partida 04.03 .....oooiieiieee e 10,00 ........ 2,74 ... 27,40
04.04 m IMP.PERIMETRO LAM.ASF.A PROTEGER
: Impermeabilizacion de perimetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimacion
asfaltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de refuerzo en angulos, con lamina asfaltica de betin
elastémero SBS Esterdan 30 P elastémero o equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160), totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lamina asféltica de bet(in elastémero SBS Esterdan 40 P elastémero o equivalente apro-
bado por la D.T., (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete. Lista para proteger segun dise-
fio.
ZONA DE ACTUACION 1 10,00
Total partida 04.04 ......oooieieieee e 10,00 ........ 6,21 ... 62,10
04.05 m2 IMP. LAM. CAUCHO EPDM 1,14mm GISCOLENE120
. Sumistro y colocacién de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, tipo Giscolene 120 o equivalente
aprobado por la D.T., de 1,14 mm de espesor. Las uniones se realizaran exclusivamente, mediante el proceso de jun-
ta rapida o mediante junta de adhesivo de reticulacién. La membrana se fijara al soporte mediante adhesivo de con-
tacto BA-007 o equivalente aprobado por la D.T.
* 1 20,00 0,50
Total partida 04.05 ......ccovoiiiiiiieieiiee et eeieee e, 10,000 e, 10,65 ... 106,50
TOtal CAPITUIO 04 ..o ettt b et e e nane e 3.969,02

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN
DE VILLALON DE CAMPOS

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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05 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA
05.01 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO S/R
) Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la D.T., en su defecto, rojo
(similar al existente), con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en po-
sesion de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas, y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente
ejecutada. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.
SALON DE ACTOS 1 3,00 0,40
Total partida 05.01 . 1,20 ... 18,65 ... 22,38
05.02 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
) Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
SALON DE ACTOS 1 3,00 0,40
Total partida 05.02 ......ccoviiveiiiie e 1,20 ........ 469 ..o 5,63
05.03 m2 SOLADO GRANITO GRIS CORTE SIERRA
. Solado de granito gris o equivalente aprobado por la D.T., con piezas de 3 cm de espesor acabadas en corte de sie-
rra, en tonos y colocacion a elegir por la D.F, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de
Mapei o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo
CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o0 equivalente aprobado por la D.T.. Eliminacion de restos y limpieza, listo
para su uso. Incluso p.p. de ranurado para guias de mampara. Segin disefio y normas NTE y CTE.
SALON DE ACTOS 1 2,10 0,35
Total partida 05.03 .....ooiiiiiieeiie e 0,74 ...... 38,49 ............. 28,48
05.04 m JUNTA DILATACION SOLADO TERRAZO
: Suministro y colocacién de perfiles para junta de dilatacion en solado de terrazo o granito, en encuentro con otros pa-
vimentos, tipo Schliiter Dilex AEBT o equivalente aprobado por la D.T., recibido simultineamente al pavimento con su
propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de piezas especiales.
SALON DE ACTOS 1 2,00
Total partida 05.04 ......cooiiiiiiiie e 2,00 ..... 12,20 ...ooeeenn. 24,40
TOtal CAPITUIO 05 ..ottt ettt e b e e s be e e beesaneeneee e 80,89

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN
DE VILLALON DE CAMPOS

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA
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‘ N° Orden ‘

Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura

Medicion Precio Importe

06

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

06.07

m2

ud

kg

kg

ud

CARPINTERIA Y CERRAJERIA

VIERTEAGUAS/ALBARD. ALUMINIO-COMPOSITE. 5 MM. PLEGADO.

Vierteaguas de aluminio anodizado texturado, plegado, de hasta 600 mm de anchura, formados por paneles de doble
chapa de composite de aluminio de 5 mm con resina en su interior. Plegados en los cuatro lados Colocados en siste-
ma de revestimiento térmico y segun las especificaciones del mismo. Anclaje quimico y mecanico. Se sellaré todo el
perimetro; en textura a elegir por la D.T., incluso p.p. de mecanizado necesario para ajustarlo a la directriz y a cada
espesor de fachada; p.p. de preparacién y regularizacién de soporte con enfoscado maestreado de mortero hidréfugo
de cemento 1:4, sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su reci-
bido, totalmente terminado. Segun disefio.Medido el ancho de hueco o la longitud del elemento protegido.

*ZONA ACTUACION 6 1,00

Total partida 06.01 .......cocceeiiiiiieeiiie e

ALBARDILLA ZINCTITANIO PREPATINADO-PRO GRIS 40cm e=0,8mm

Suministro y colocacién de albardilla de zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris, de 25 cm de ancho, 40 cm de desa-
rrollo y 0,8 mm de espesor, de 3 m de longitud maxima, con 4 pliegues, para cubricién de petos o coronacién de mu-
ros de hasta 20 cm de espesor, con goterén, compuesto de un tablero de fibra orientada OSB de calidad hidréfuga 3 o
superior y 22 mm de espesor, colocado con una pendiente suficiente para evacuar el agua sobre perfileria existente,
que sirve de base al perfil de proteccién acabado prepatinado-pro gris (prepatinado al carbonato de zinc); previa colo-
cacién de una lamina de separacién entre ambos de tejido de poliamida abierto tridimensional. Incluso sellado entre
piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijacién y uniones entre perfiles. Segln reglas de oficio
ZVSHK 'y CTE. DB HS Salubridad. Incluso preparacion de la superficie de apoyo, preparacion de la base y de los me-
dios de fijacion, colocacién, nivelacion y fijacion del tablero base, replanteo de las piezas, colocacion y fijacién de la la-
mina de separacion, colocacién y fijacion de las piezas metalicas niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza
y proteccion del elemento hasta la finalizacién de las obras. Segun disefio. Medida la longitud de la arista exterior del
peto cubierto.

*ZONA ACTUACION 6 1,00

Total partida 06.02 .......ccccvviiiiee e

REJILLA-CELOSIA FIJA CHAPA ACERO PERFORADA 50%

Celosia fija formada por: empanelado de chapa perforada, agujero redondo, de acero inoxidable, de peso espesor mi-
nimo 1,50 mm y &rea abierta minima del 50%, anclada sobre bastidor mediante plegadura en los bordes; bastidor de
doble tubo de acero galvanizado: interior de 30x30 mm, anclajes de fijacion. Elaborada en taller y montaje en obra. In-
cluyendo recibido de albafiileria. Medida superficie colocada. Segln disefio.

REJILLAS DE VENTILACION 8 0,30 0,30

Total partida 06.03 ......ccooiiiiiiiee e

ESCALERA VERTICAL EXTERIOR ACERO INOX. D=20 mm.

Escalera vertical exterior, formada por un entramado de tubos huecos de acero inoxidable de seccién rectangular, de
40x60 mm, en disposicion transversal y longitudinal, a modo de peldafios; con jaula de proteccién de pletinas y mon-
tantes de 100x10 mm de seccién, cada 50 cm; estructura auxiliar de anclaje a muro de tubo de acero galvanizado de
seccién nominal 100x100 mm; y plataforma tipo trAmex para embarque y desembarque en cubierta de 40x40x40 mm;
fijada con placas y tornilleria inoxidable, con un desarrollo maximo de 4,00 m, un ancho medio Gtil de 60 cm y pelda-
fios cada 25 cm; incluso placas de anclaje y garras para recibido a obra, fijacion, anclaje, recibido de albafileria e im-
permeabilizacién de encuentros en cubierta. Totalmente terminado. Segun disefio.

Total partida 06.04 .......ccceeiiiiieeiee e

ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones sol-
dadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medicion tedrica segln secciones tipo Enside-
sa.

PUERTA EMERGENCIA

HEB-140 2 2,08 33,70

IPN-140 4 2,33 14,40

UPN-140 2 2,08 16,00

CUBIERTA EDIF.3

IPN-100 198 1,60 8,32
5 69,50 8,32
4 49,20 8,32

Total partida 06.05 ......oooveiieiiiieeiiee e

ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE

Acero en placas de anclaje sobre fabrica, hormigén, mamposteria o asimilables, en palastro de acero laminado en ca-
liente estructural A-42b segiin UNE 36.080.-85, trabajado y colocado, incluso aporte de material de soldadura segin
UNE 14003 12 R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para nivelacion, relleno con mortero autonive-
lante sin retraccion tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado, recibido
sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medicién teérica seglin secciones tipo Ensidesa. Segun detalle.

x 40 0,15 0,15 75,00
Total partida 06.06

P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 2x84x210 LAC.ROJO

Puerta de salida de emergencia, de seguridad de dos hojas de 84x210 cm., construida con dos chapas de acero espe-
cial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado rojo estandar, lisa a dos caras, nlcleo inyecta-
do de espuma rigida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad
antipanico embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frio de 100x55 cm. y 1,50 mm. de
espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad contra polvo e insectos, barra antipanico,
selector de cierre, pomo tirador, escudo, con garras para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacién en obra. Incluso p.p.de testigo de apertura, piloto de advertencia y p.p. de instalacién eléctrica y
de control correspondiente, hasta conserjeria. I/certificado de funcionamiento.

SALON DE ACTOS 1

Total partida 06.07 ......ccovvveeriiee e see e

7.505,32 ........ 1,15 ... 8.631,12

... 67,50 . 1,52 .... 102,60

...... 1,00 . 1.604,13 ....... 1.604,13

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN
DE VILLALON DE CAMPOS

CARPINTERIA Y CERRAJERIA
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe

06.08 ud SENAL ALUMINIO 420x594mm.FOTOLUM.
. Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicién, eva-
cuacion y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad ins-

talada.
SALON DE ACTOS 2
Total partida 06.08 ........cceeieiiiiiiiiiiiceee e 2,00 ..... 21,12 ..l 42,24
B0} €= U o= T o 1 {1 | 101 TSRS RRRTR 11.810,94
SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN CARPINTERIA Y CERRAJERIA

DE VILLALON DE CAMPOS
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
07 PINTURA Y DECORACION
07.01 m2 PINTURA DE POLISILOXANO RUGOSO MATE
: Revestimiento/tratamiento de polisiloxano base agua mate mineral liso, transpirable al vapor de agua e impermeable
al agua liquida, formulada con alto contenido de resinas de polisiloxano y acrilicas, de color segun referencia de la car-
ta, resistente a la alcalinidad y a los rayos UV, acabado rugoso, obra nueva o rehabilitacién, previa preparacién del so-
porte (limpieza, reparacion, consolidacion del soporte, etc.) aplicacién de una mano de la imprimacién y una mano de
la emulsion siguiendo las instrucciones de aplicacion y preparacion del soporte segln se especifica en ficha técnica.
EDIFICIO 1-P.12 1 22,45 2,05
1 13,45 3,00
EDIF.2 Y 3-REMATE DE HASTIALES 1 68,00 0,25
1 23,35 0,25
1 45,25 0,25
Total partida 07.01 .....oooeiiiieeiiee e 120,52 ...... 10,25 ........ 1.235,33
07.02 m2 DECAPAR CERRAJERIA
. Decapado de pinturas existentes sobre elementos metélicos, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pin-
tura existentes y de 6xido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, incluso retirada de escombros. Medida la
cara principal.
* 1 12,00 1,00
Total partida 07.02 ......oooviiieiiieeeee e, 12,000 . 11,97 ... 143,64
07.03 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX
. Ejecucion de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento mediante aplicacién de
pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por
la D.T., incluso limpieza previa del soporte. Lista para aplicacién del revestimiento.
ZONA DE ACTUACION. (alj) 1 10,00 1,00
Total partida 07.03 .....ooeiiiieeeee e 10,00 ........ 1,95 . 19,50
07.04 m2 PINT.PLAST.ACRIL.SATINADA LAVAB.COLOR
. Pintura plastica lisa satinada, de 12 calidad, a base de resinas acrovinilicas, en colores a elegir por la D.T., lavable,
dos manos, en paramentos verticales; incluso imprimacién de fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios
auxiliares. Segin NTE-RPP. Medicion deduciendo 100% huecos.
AULA 1 5,50 1,50
Total partida 07.04 ......oooiieeeee e 8,25 ... 3,74 ... 30,86
07.05 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR. DECAPADO PREVIO.
: Pintura plastica lisa mate, de 12 calidad, a base de resinas acrovinilicas, en colores a elegir por la D.T., lavable, dos
manos, en paramentos horizontales; incluso imprimacioén de fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios
auxiliares.Seguin NTE-RPP. Medicién deduciendo 100% huecos.
*TECHO 1 4,50 1,00
Total partida 07.05 .....ooieiieeiiie e 450 ... 3,96 ... 17,82
07.06 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
. Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre carpinteria metélica o
cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Color a elegir por la D.T:
* 1 5,00 1,00
Total partida 07.06 ......ccovvvveeiiiie e e 500 ... 589 .. 29,45
07.07 m2 IMPRIMACION ANTIOXID_S/PLOMO
. Imprimacién antioxidante sin plomo, sobre superficie metélica, i/limpieza segiin normas SIS-055900 en grado ST-2 'y
pintado con una capa de antioxidante. Segin NTE-RPP.
* 1 5,00 1,00
Total partida 07.07 .....ooeeiiieeeiie e 500 ... 1,05 .. 5,25
QLI 1 €= U o= T o 1 (1 1T T 0SS 1.481,85

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN

DE VILLALON DE CAMPOS

PINTURA Y DECORACION
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08 INSTALACIONES
08.01 ud CONEXION SANEAMIENTO RED INTERIOR
) Conexion de la nueva red de saneamiento a la red general interior mediante colocacién de conducto de PVC de dia-
metro 200 mm, y ejecucién de modificaciones de albafiileria necesarias de la arqueta o pozo, con p.p. de medios auxi-
liares.
2
Total partida 08.01 ......ccoviiieiiiieeiiieeeeee e 2,00 ... 106,92 .......... 213,84
08.02 ud CONEXION A RED SANEAMIENTO
) Conexion de la nueva red de saneamiento a la existente en el recinto, mediante revisién de documentacién disponible,
ejecucion de catas y enganche a la red. Incluso demoliciones necesarias y reposicion, piezas de conexién y acceso-
rios. Terminada y funcionando.
U 1
Total partida 08.02 .......cooiiieiiiieeriiee e 1,00 ...... 86,92 ............ 86,92
08.03 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA 315 mm
) Instalacion completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o equivalente aprobado por la
DF., compuesta por colector de conexién de PVC, modelo S-212, de 315 mm de diametro, color teja, con tres entra-
das, dos de 160 mm de didmetro y una de 200 mm de didmetro y una salida de 200 mm de diametro, con tapa y mar-
co de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, retacado con hormigén
HM-20/B/20/1, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo conexién a bajante y a red in-
terior existente mediante colector enterrado de PVC-160, reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales;
asi como sellados. Totalmente instalado y funcionando.
URBANIZACION-PLUVIALES 4
Total partida 08.03 ......ccoiiiieiiie e 4,00 ... 154,07 .......... 616,28
08.04 m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=80 mm
) Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 80 mm. Colocada sobre
cama de arena de rio de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
3 25,00
Total partida 08.04 .......ccccvveieiiee e 75,00 ........ 8,97 ... 672,75
08.05 ud CANALIZACION SALIDA PLUVIALES TUBO PVC LISO MULTICAPA 125mm
: Canallizacién de salida de pluviales existente mediante colocacion de colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diametro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Desde sumidero hasta punto de evacuacion registrable. Con p.p.
de piezas especiales, s/ CTE-HS-5.
* 2
Total partida 08.05 ......ccocceiveiiiieiiiieeseee e 2,000 9,80 ... 19,60
08.06 m TUBERIA ENTERRADA PVC D=125 mm
: Tuberia enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de union con junta elastica, de 125 mm. de diametro interior,
colocada sobre cama de hormigén en masa, con p.p. de piezas especiales en desvios, y medios auxiliares.
1 40,00
Total partida 08.06 ........ccceeveeieeeiiiie e 40,00 ...... 1557 e 622,80
08.07 m TUBERIA ENTERRADA PVC D=200 mm
. Tuberia enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unién con junta elastica, de 200 mm. de didmetro interior,
colocada sobre cama de hormigén en masa, con p.p. de piezas especiales en desvios, y medios auxiliares.
1 30,00
Total partida 08.07 ......ccocvveeeiiee e see e e 30,00 ...... 18,33 ... 549,90
08.08 m BAJANTE ZnTi D100 mm
. Bajante de chapa de ZnTi de 100 mm de didametro y 0,65 mm de espesor, instalada con p.p. de conexiones, codos,
abrazaderas, etc.
NUEVAS P.BAJA 3 4,10
NUEVAS P.1 1 2,90
EN PREVISION REPOSICION 13 4,10
Total partida 08.08 .......ccceeviiiieeiiie et 68,50 ...... 1154 ... 790,49
08.09 ud LUMIN.SENALIZACION DAISALUX VIR-P P
. Luminaria para sefializacion IP42 IK03. Adosado pared, medidas 195x320. Con médulo de alimentacién permanente
con baterias que proporciona 1 hora de autonomia. Posiblidad de rétulos a medida. Construido segin normas
UNE-EN 60598-1. Conforme a las Directivas Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tension y
RoOHS 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2002/95/CE. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
SALON DE ACTOS 1
Total partida 08.09 ......cooiiiiiiiie it 1,00 .... 350,24 ........... 350,24
SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN INSTALACIONES

DE VILLALON DE CAMPOS
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08.10

ud

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION FRENTE AL RAYO. PDC R-55 NP3
Suministro e instalacién de sistema externo de proteccion frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de ce-
bado tipo "PDC", avance de 15 ps y radio de proteccién de 55 m para un nivel de proteccién 3 segin DB SUA Seguri-
dad de utilizacion y accesibilidad (CTE), serie Dat Controler Plus, modelo AT-1515 "Aplicaciones Tecnol6gicas", o
equivalente aprobado por la DF, colocado en cubierta sobre mastil de acero galvanizado en caliente, modelo AT-056A
"Aplicaciones Tecnoldgicas", o equivalente aprobado por la DF, de 1 1/2" de didmetro y 6 m de longitud. Incluso so-
portes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estafiado, vias de chispas, contador de los impactos de rayo
recibidos, tubos de proteccién de las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estafiado.

Incluye: Replanteo. Colocacién del mastil. Ejecucién de la toma de tierra, arqueta registrable. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento. Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de Pro-
yecto.

Total partida 08.10 ......cceviuereiiiiee et

........ 5.572,44

Total CAPITUIO 08 ...ttt ettt ettt e st e e b e snneanneean 9.495,26

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN
DE VILLALON DE CAMPOS
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
09 URBANIZACION
09.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.01.01 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MEC.
B Excavacién en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios mecéanicos, con extraccion de
tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Z.SANEAMIENTO D-125 1 40,00 0,60 0,80
Z.SANEAMIENTO D-200 1 30,00 0,60 1,20
Total partida 09.01.01 .....ooeiiiiiieiiie e e 40,80 ...... 16,52 ........... 674,02
09.01.02 m3 EXCAVACION ZANJA A MANO <2m. TERRENO DISGREGADO
e Excavacion en zanjas de cimentacion, drenaje y similares, hasta 2 m de profundidad, en terrenos compactos y duros,
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
ZANJAS DRENAJE 2 10,00 2,00 1,20
Total partida 09.01.02 .......ccooviieiiiiieiieee e, 48,000 L 18,85 ... 904,80
09.01.03 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
e Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecanicos, con extraccion de tierras sobre ca-
mién y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios
auxiliares.
UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 4,00 4,00 0,60
Total partida 09.01.03 .....ooiiiiiiiiee e 9,60 ........ 311 29,86
09.01.04 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
e Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecénicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 3,00 3,00
Total partida 09.01.04 ......ooiiiiiieie e 9,00 ........ 0,36 .oeoiiiiiins 3,24
09.01.05 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR
U Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso
p,p, de solado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p.de rigola y medios auxiliares.
UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 5,47 1,00
ACOMETIDA ARQUETAS 3 1,20 0,60
Total partida 09.01.05 .....oooiiiiiiiieeeee e 7,63 ... 9,57 i 73,02
09.01.06 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_
e Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los mismos,
sin definir grado de compactacién minimo, y con p.p. de medios auxiliares.
UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 4,00 4,00 0,60
Total partida 09.01.06 .......coiiiiiiiiiiie et 9,60 ........ 2,96 ..o 28,42
09.01.07 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
U Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecénicos, en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen tedrico.
UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 4,00 0,15
Total partida 09.01.07 ......ooeiiiiieiiieeieee e 0,600 e 11,33 .. 6,80
09.01.08 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
R Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y compactado con pisén. Medido en
volumen tedrico.
UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 4,00 0,15
Total partida 09.01.08 .......ccoociieiiiiieiiiee e esiee e seiee e 0,600 Ll 13,92 .. 8,35
09.01.09 m3 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
. Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida o drenaje al terreno de aguas procedentes de lluvia, para evitar
encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de espesor extendida por medios mecanicos sobre
el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso
compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares.
2 10,00 2,00 1,20
Total partida 09.01.09 ......ooiiiiiieiiie e e 48,00 ...... 38,75 ........ 1.860,00
09.01.10 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
R Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y vuelta, por medios me-
cénicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
ZANJAS 1 40,80 0,40 1,15
1 48,00 1,00 1,15
1 9,60 1,00 1,15
VACIADO 1 9,60 1,00 1,15
DESBROCE TERR.MIXTO 1 9,00 0,10 1,15
HORMIGON 1 7,63 0,20 1,15
Total partida 09.01.10 ...cceeeeiiiiieiiiee e e 98,84 ........ 6,18 ........... 610,83
Total Capitulo 09.01 ....oiiiiiiieiii ettt nne e 4.199,34
SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
09.02 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
09.02.01 m3 SOLERA HORMIGON ARMADA e=15 cm
e Soleras y recrecidos moldeados de hormigén HA-25/P/20/Ila, de hasta 30 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de
la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.
UMBRAL SALIDA S.ACTOS
SOLERA 1 3,00 3,00 0,15
RECRECIDO RAMPA 1 1,20 4,60 0,15
RECRECIDO HUECO PUERTA 1 2,08 0,35 0,30
ACERAS 3 1,20 0,60 0,15
Total partida 09.02.01 ......oooiiiiiiiieie e 2,72 ... 59,52 ........... 161,89
09.02.02 m2 PAV.CONTINUO HORMIGON FRATASADO MANO e=15 cm
e Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/Ila, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, aca-
bado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de la base, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.
* 1 2,00 3,00
Total partida 09.02.02 .......coiiiiiiieie e 6,00 ...... 15,00 ............. 90,00
09.02.03 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm
T Pavimento continuo de hormigén H-200, de central, fabricado con &rido rodado maximo 8 mm, armado con fibra de
polipropileno a razén de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado superficialmente con
liquidos desactivantes de fraguado para dejar el arido descubierto de 2/3 mm, i/preparacién de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, aplicacién de aditivos, impresion curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presion y aplicacion de re-
sinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.
UMBRAL SALIDA S.ACTOS
ACERA 1 3,00 3,00
RAMPA 1 1,20 4,60
Total partida 09.02.03 .....ooiiiiiiieeeee e 14,52 ... 27,23 ........... 395,38
09.02.04 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
T Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
ACERAS 3 1,20 0,60
Total partida 09.02.04 .......ooiiiiiiie e 2,16 ... 31,58 ... 68,21
09.02.05 m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE 5x20x15x10X60cm

Bordillo de hormigébn monocapa remontable, de color gris, de dimensiones 10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera
de hormigdén HM-20/P/20/1, rejuntado y limpieza.

UMBRAL SALIDA S.ACTOS
RAMPA

Total partida 09.02.05

Total capitulo 09.02 .....ooviiiiiiiie et

Total capitulo 09

. 5.014,67

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe
10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
10.01.01 ud SENAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
R Sefializacién de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicién,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
4
Total partida 10.01.01 .....ooeiiiiieiie e 4,00 ........ 721 s 28,84
10.01.02 ud SENAL CIRCULAR I/SOPORTE
. Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metlico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y
2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y desmonta-
je. s/ R.D. 485/97.
1
Total partida 10.01.02 .....ooieiiiieiiee e 1,00 ...... 17,56 ..o 17,56
10.01.03 ud SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE
. Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacién y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
1
Total partida 10.01.03 .....ooeiiiieecie e 1,00 ...... 11,93 .. 11,93
10.01.04 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
e Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmonta-
je.
6
Total partida 10.01.04 ......ooiiiiieiee e 6,00 ...... 12,73 . 76,38
10.01.05 ud PLACA SENALIZACION-INFORMACI
e Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, in-
cluso colocacién y desmontaje.
4
Total partida 10.01.05 .....ooiiiiiiieiee e 4,00 ........ 451 ... 18,04
10.01.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
R Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje.
1 100,00
Total partida 10.01.06 .......ccoouvieiiieeeciie e ereee e e 100,00 ........ 0,74 oo 74,00

Total capitulo 10.01
10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

10.02.01 m VALLADO ENREJADOS GALVAN.

R Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m.
de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigdén prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios
de fijacién, p.p. de portén de acceso de vehiculos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D. 486/97 y detalle de pla-
nos.

Total partida 10.02.01 ....cooeeiiiieeciee e

10.02.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
U Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacién (amortizable en dos usos).

Total partida 10.02.02 .......ooiiiiiiiiiee e

10.02.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
e Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacién, (amortizable en dos usos).

Total partida 10.02.03 .....ooiiiiiieeiee e

10.02.04 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
R Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacion, (amortizable en dos usos).

Total partida 10.02.04 ......oooiiiiieiiee e

10.02.05 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
e Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazén, incluso
instalacion y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

Total partida 10.02.05 .....ooveiiiieeciee e ee e

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN
DE VILLALON DE CAMPOS
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‘ N° Orden ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Uds. ‘ Longitud Latitud Altura Medicion Precio Importe

10.02.06 m2 PROTECCION FORJADO RED HORIZONTAL
U Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologacién y marcado CE, formada por malla de po-
liamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda perimetral y de atado entre pafios de red de 10 mm
de diametro. Incluso anclaje a puntales mediante ganchos metdlicos dispuestas cada metro.

EDIFICIO 2 1 282,97 1,05
EDIFICIO 3 1 128272 1,05

Total partida 10.02.06 ..........cccooeiiiiiiiiiiccee 1.643,98 ....... 1,08 ... 1.775,50

10.02.07 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
e Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metélico cada 2,5 m. (amortizable
en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en
10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocacién y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

CUBIERTA CENTRAL 1 8,00
Total partida 10.02.07 .......cccociiiiiiiiiii e 8,00 ... 6,55 ... 52,40

10.02.08 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
B Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por puntales metdlicos telescépicos colocados cada
2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formado por tubo 50
mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aber-
turas corridas, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Total partida 10.02.08 .......ccoiiiieiiie e 39,50 ........ 458 ... 180,91

10.02.09 m BARANDILLA DE PROTECCION ANDAMIOS
e Barandilla de proteccion de perimetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesafio intermedio for-
mado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm., incluso colocacién y desmontaje. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucién de los trabajos de fachada, cubierta, etc, sera
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoracién como medida de proteccion co-
lectiva.

Total partida 10.02.09 .......ccoiiiiiiiiii 12,00 ........ 443 ... 53,16

10.02.10 m2 PROTE_CCION_VERTICAL DE ANDAMIO ) B ] ] )
Proteccion vertical de andamiada con malla tupida de tejido plastico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de su-
jecién, colocacion y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucién de los trabajos de fachada, cubierta, etc, sera
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoracién como medida de proteccién co-
lectiva.

Total partida 10.02.10 ....cceeeiiieeeciie e 10,00 ........ 0,99 ..oiieens 9,90

10.02.11 ud PLATAFORM_A VOLAI;)A DESCARGA » » )
Suministro e instalacién para toda la obra de plataforma metalica portétil con trampilla basculante para descarga de
materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plega-
ble, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metélicos telescopicos (amortizable en 10 usos), instalada
ildesmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total partida 10.02.11 .....ccciiiiiiiiie e 1,00 ... 148,52 .......... 148,52

10.02.12 m ANDAMIO PROTECCION PEATONAL 1,5M
e Marquesina de acceso a obra formada por andamio de proteccién para pasos peatonales formado por pérticos de 1,5
m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/
R.D. 486/97.

Acceso a edificio 1 1,00

Total partida 10.02.12 .......ccooiiiiiiiiccec e 1,00 ...... 13,24 ........... 13,24

10.02.13 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
e Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
ilcolocacion y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

1 15,00
Total partida 10.02.13 .....coeevieeeciie e ecieee e sieee e 15,000 L. 1,61 .. 24,15
10.02.14 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
U Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de
ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera
a la pica, instalado. MI BT 039.
1
Total partida 10.02.14 ......oooiiiiecie e 1,00 ...... 79,72 . 79,72
Total CapPitulo 10.02 ...ooiieieiie ettt et ettt sb e e b naae e 2.495,94
10.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
10.03.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
I Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 10.03.01 .....ooeeiiiiieiiie e 8,00 ........ 2,64 ... 21,12
SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN PROTECCIONES INDIVIDUALES
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10.03.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
e Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
Total partida 10.03.02 ......oooiiiiiiieeeeee e 2,00 ... 2,90 e 5,80
10.03.03 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
e Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.03  .....ooiiiiiieie e 6,00 ........ 3,30 i 19,80
10.03.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
T Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.04 ......oooiiiiiiiee e 6,00 ........ 3,30 i 19,80
10.03.05 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
e Pantalla para proteccién contra particulas, con sujecién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.05 .....ooiiiiiiieiiee et 6,00 ........ 1,18 .. 7,08
10.03.06 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
T Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.06 ......ccoviiiieiiiieeiee e 6,00 ........ 1,59 . 9,54
10.03.07 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
T Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.07 .....oeeiiiiieeiee e 6,00 ........ 6,16 ............. 36,96
10.03.08 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
e Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6
Total partida 10.03.08 ......oooiiiiiieiiiee e 6,00 ........ 3,97 s 23,82
10.03.09 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
T Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10
Total partida 10.03.09 .....ooiiiiiiieiiee e 10,00 ........ 3,64 .. 36,40
10.03.10 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
e Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tensién de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4
Total partida 10.03.10 .....oeeiiiiiieiee e 4,00 ... 11,00 ..cceeeeenn. 44,00
10.03.11 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
It Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 10.03.11 ...ccoeeeiiieeciee e eee e 8,00 ....... 2,64 .. 21,12
10.03.12 ud MUNEQUERA PRESION VARIABLE
e Mufiequera de presion variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 10.03.12 ......ooiiiiiieiee et 8,00 ........ 2,09 ... 16,72
10.03.13 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
It Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
8
Total partida 10.03.13 .....oeieiiieeee e 8,00 ........ 7,70 .o 61,60
10.03.14 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
T Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8
Total partida 10.03.14 ......ooeiiiieecee e 8,00 ...... 10,56 ............. 84,48

10.03.15 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
e Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
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Total partida 10.03.15 ...ceoeeiiieecee e ee e 8,00 ....... 7,92 .. 63,36

10.03.16 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
e Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Total partida 10.03.16 ......coeiiiiiiiiieieiiiee et 8,00 ....... 9,25 ... 74,00

10.03.17 ud TRAJE IMPERMEABLE
e Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Total partida 10.03.17 ....ccoociiiiiiiiiie i 8,00 ....... 9,58 ... 76,64

10.03.18 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Rt Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Total partida 10.03.18 .......ccooiiiiiiiicc e 6,00 ........ 4,09 ... 24,54

10.03.19 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
T Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total partida 10.03.19 .....ooiiiiiieiiie e 8,00 ....... 4,69 ... 37,52

B0 1 €= U oF= Vo 1 U1 Lo T 00 S SE 684,30
10.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

10.04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
T Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Total partida 10.04.01 .....c.ooeoviieeeiee e eee e senee e 2,000 28,86
Total CAPItUIO 10.04 ..ottt ettt e ettt e e et e e e sate e e e be e e e neeeeanaeeeas 57,72
10.05 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE
10.05.01 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
R Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6
mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos interme-
dios cada 2,50 m. totalmente instalada.
1
Total partida 10.05.01 .....oooiiiiiiiiei e 1,00 .... 165,93 ........... 165,93
10.05.02 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
B Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm. de didametro, de alta densidad y para 10 atmésferas de presién maxima con collarin de toma de
fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapén roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, to-
talmente terminada y funcionando.
1
Total partida 10.05.02 ......oooiiiiiiiieeee e 1,00 ...... 49,53 ............. 49,53
10.05.03 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
e Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: rotura del pavimen-
to con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacién de tu-
beria de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir formacién del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
1
Total partida 10.05.03 . 1,00 ... 112,15 ... 112,15
10.05.04 m LIN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
e Linea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en monta-
je visto . Instalacion, incluyendo conexionado.
1 18,00
Total partida 10.05.04 ........ccocvveeiieeeiee e eseeesriee s seneeeeene.. 18,000 L. 14,85 ... 267,30
10.05.05 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR
U Instalacién, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacién de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W. y
otros 2 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
moédulo con camién gria. Seguin R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
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1
Total partida 10.05.05 .....ooeeiiiieeiiie e 1,00 380,68 ........... 380,68
10.05.06 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR
e Instalacién, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para comedor, de
4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fi-
bra de vidrio con terminacioén de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fe-
nolitica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. Instalacion eléc-
trica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segin R.D. 486/97. Totalmente equipada e
instalada.
1
Total partida 10.05.06 .......cooieieeiiiieiiee e 1,00 380,68 ........... 380,68
10.05.07 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR
U Instalacién, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacién de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W.y
otros 2 de 26 W, enchufe 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mé-
dulo con camién gria. Segun R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
1
Total partida 10.05.07 .....oeeeiiiiieieeeeee e 1,00 380,68 ........... 380,68
10.05.08 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
I Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
2
Total partida 10.05.08 ......oooiiiiieiiiee e 2,00 ..... 32,88 ..o 65,76
10.05.09 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
U Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
3
Total partida 10.05.09 ......ooiiiiiiiiieeeeee e 3,00 ... 34,49 ... 103,47
DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
10.05.10 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
3
Total partida 10.05.10 .....oeeeiiiieeiiee e 3,00 ..... 11,89 ..ooeeenn. 35,67
10.05.11 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
U Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafia
de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
2
Total partida 10.05.11 ...ccoeeiiiieeciee e reee e 2,00 ... 69,29 .......... 138,58
10.05.12 ud REPOSICION BOTIQUIN
e Reposicion de material de botiquin de urgencia.
2
Total partida 10.05.12 .....oooiiiiiieiii et 2,00 ... 49,53 ............. 99,06
10.05.13 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
B Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Total partida 10.05.13 ...ccooveiiiieeeeee e evee e e 2,000 19,83 ... 39,66
10.05.14 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
e Dosificador de jabdn de uso industrial de 1 |. de capacidad, con dosificador de jab6n colocada (amortizable en 3 usos).
2
Total partida 10.05.14 .....oooiiiiieie e 2,00 ... 583 . 11,66
10.05.15 ud SECAMANOS ELECTRICO
I Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
1
Total partida 10.05.15 ....ooeeiiiieeeiee e 1,00 ...... 28,26 ..o 28,26
10.05.16 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
e Taquilla metélica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfatan-
te y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta, coloca-
da, (amortizable en 3 usos).
8
Total partida 10.05.16 .....coeevviieeiiiee e ereee e 8,00 ...... 21,23 ........... 169,84
10.05.17 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
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Total partida 10.05.17 ...cccveevieeeciie e eciee e sieee e 4,000 L 528 .o 21,12
10.05.18 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
e Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
8
Total partida 10.05.18 ......oooiiiiiiiiie et 8,00 ........ 4,07 .o 32,56
PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
10.05.19 ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Total partida 10.05.19 ....ccceevcieeecieeeeee e reee e sieee e e 3,000 i, 759 .o 22,77
MANO OBRA CONSERVACION
10.05.20 ud Costo total de conservacion de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfeccion de casetas.
1
Total partida 10.05.20 ......oooiiiiiiiiee et 1,00 .... 170,15 .......... 170,15
Total CapPItUlo 10.05 ..oeiiiiieiieiie ettt ettt e b et nane e 2.675,51
TOtal CAPIIUIO 10 ettt sttt ettt et e et e s te e e sbeesnneenneean 6.140,22
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Importe

11

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

11.07

11.08

11.09

11.10

t

GESTION DE RESIDUOS

GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO CON AMIANTO.

Precio para la gestion del residuo de fibrocemento a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondien-
te, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacion, segin R.D. 396/06. Sin carga ni transporte. Segln operacion
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y elimi-
nacién de residuos. Tratamiento final del residuo y emisién del certificado de destruccion con indicacion del nimero de
aceptacion emitido previamente, realizado por la planta receptora autorizada. Incluso p.p. de big bag y liquido encap-
sulante.

1 18,07

Total partida 11.01 18,07 .... 196,07

GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

Tasa para la deposicion directa de residuos de construccién de tierras y piedras de excavacion exentos de materiales
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin
operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
cion y eliminacién de residuos.

Total partida 11.02 ......oooiiiiiiieeiiee e 98,77 ........ 2,73

GESTION RESIDUOS CERAMICOS. VALORIZACION EXT.

Tasa para el envio directo de residuos de cerdmica empleada en fabricas, tejas u otros elementos exentos de materia-
les reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin in-
cluir carga ni transporte. Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.

1 20,93

Total partida 11.03

GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION EXT.

Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operaciéon enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
cién y eliminacioén de residuos.

Total partida 11.04 ......oooiiieeiie e 1,20 ........ 3,66

GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestion de residuos mezclados de construccién no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

Total partida 11.05 ...ccooeeieieeeiie e e 0,11 ...... 20,25

GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.

Precio para la gestion del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente, para su reutilizacién, recuperacion o valorizacién. Sin carga ni transporte. Segln operacioén enumerada R
04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de re-
siduos.

Total partida 11.06 ......ccocoueveiiiiee e 134,21 ........ 1,26

GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZ.

Precio para la gestion del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,
para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operaciéon enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

Total partida 11.07 ..cc.ooeeiiieeiiie e 0,05 ... 0,93

GESTION RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACION

Tasa para la gestion del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su
reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos.

Total partida 11.08 ......ccooiiieiiiieeciiee e 0,23 ... 15,61

GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION

Precio para la gestion del residuo de plasticos a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,
para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operaciéon enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

Total partida 11.09 ......oooiiiieiiie e 0,14 ... 1,85

GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON. VALORIZ.

Precio para la gestion del residuo de papel y cartén a un gestor autorizado por la comunidad auténoma correspondien-
te, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segun operaciéon enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

Total partida 11.20 ...cccoeeieiieeiiee e e 0,01 ... 1,77

... 3.542,98

.. 52,74
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11.11 % GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestion del residuo de envases peligrosos con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su
recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segiin operacién enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.
1 64,68
Total partida 11.11 ..ccceeecieeeciee e e 64,68 ........ 0,33 i 21,34
11.12 % GESTION RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestion del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad autbnoma para su recuperacion,
reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
1 27,60
Total partida 11.12 ...ccooeeiiieeeiee e e see e e 27,60 ........ 0,85 .veeienn. 23,46
11.13 % GESTION RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
Tasa para la gestion del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recupera:
cién, reutilizacién, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 12,65
Total partida 11.13 .....ooeeiieeeeee e 12,65 ........ 3,19 ... 40,35
11.14 kg GESTION RESIDUOS ACEITES HIDRAULICOS
! Tasa para la gestion del residuo de aceites hidradlicos con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su re-
cuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segin operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
1 136,55
Total partida 11.14 ...coooeiieeeeciee e 136,55 ........ 0,26 ... 35,50
11.15 kg GESTION RESIDUOS PILAS GESTOR
! Precio para la gestion del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad auténoma para su recuperacion,
reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
1 11,50
Total partida 11.15 ...ccoeeiieeeeie e 11,50 ........ 1,08 ... 12,42
11.16 GESTION RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
1 134,55
Total partida 11.16 ......ccovieieiiiieeeiiee et 134,55 ........ 1,85 ... 248,92
11.17 GESTION RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
1 113,60
Total partida 11.17 ..ccceeevieee e reee e eee e 113,60 ........ 1,76 ........... 199,94
11.18 t SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
. Separaciéon manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separacién y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
1 100,87
Total partida 11.18 ......ccoviiieiiiieeiiiee et 100,87 ........ 1,08 ........... 108,94
ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
11.19 t » . . 5 e
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construccion y demolicién. Sin in-
cluir transporte ni gestion.
1 100,87
Total partida 11.19 ....c..ooiiiiiiiiee e 100,87 ........ 2,17 ... 218,89
11.20 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
: Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construccién y demolicién desde la obra hasta las instalaciones de
un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir gestién de los residuos.
1 18,57
Total partida 11.20 ...c.coevieeieeiiee e 18,57 ...... 26,08 ........... 484,31
11.21 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
. Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccién y demolicién desde la obra hasta las instalaciones
de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir gestién de los residuos.
1 273,62
Total partida 11.21 ...cccoeeviireeiiee e ree e eee e 273,62 ........ 1,59 ... 435,06
QLI 1 €= U =T o 1 {0 | T 5 PRSI 5.874,13
TOtal PrESUPUEBSTO  .oveeiieeeiiieeciiee e rtre st e ste e e ee e ee e e snnneens aereeeennneeens 235.503,20
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio

1 Mano de Obra

mo008 h Oficial 12 fontanero. 18,15
mo107 h Ayudante fontanero. 16,90
O01AF505 h Equipo perforador especializado 26,79
0010A020 h Capataz 18,70
0O010A030 h Oficial primera 18,75
0O010A031 h Oficial primera demolicion 16,47
O010A03X2 h Oficial primera montador cerramientos industriales 17,85
O010A03X3 h Ayudante montador cerramientos industriales 16,13
O010A03X4 h Oficial primera montador de aislamientos 19,82
O010A03X5 h Ayudante montador de aislamientos 17,90
O010A040 h Oficial segunda 17,15
0O010A050 h Ayudante 17,40
0O010A060 h Pedn especializado 16,80
0O010A070 h Pe6n ordinario 16,80
0010A090 h Cuadrilla A 44,55
0010A140 h Cuadrilla F 18,64
0O010A31 h Especialista corte 19,80
0010B010 h Oficial 12 encofrador 18,37
0010B020 h Ayudante encofrador 17,29
0010B090 h Oficial primera solador alicatador 18,15
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 18,15
0010B120 h Ayudante yesero o escayolista 16,90
0010B130 h Oficial 1@ cerrajero 18,15
0010B140 h Ayudante cerrajero 16,90
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,15
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 17,15
0010B200 h Oficial 12 electricista 18,15
0010B210 h Oficial 22 electricista 17,75
0010B220 h Ayudante electricista 13,00
0010B230 h Oficial 12 pintura 18,15
0010B240 h Ayudante pintura 16,90
0010B951 h Oficial 12 instalador pararrayos 20,06
0010B961 h Ayudante instalador pararrayos 16,34
0010C04X1 h Pedn especialista manipulacion fibrocemento+amianto 16,92
0010C125 h Especialista en cortes mecanizados 19,22
2 Maquinaria

M001 h Grupo electrégeno de 40 KVA 5,33
M002 h Equipo de chorreo 5,41
MO3HHO020 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,55
MO3HHO030 h Hormigonera 300 I. gasolina 2,30
MO5EC010 h Excavadora hidraulica cadenas 90 CV 51,61
MO5EC110 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,04
MO5EN020 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 40,26
MO5ENO030 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 40,26
MO5PNO010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,20
M06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 6,90
MO6MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,99
MO06MI110 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,07
MO6MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 4,07
MO6MR230 h Martillo rompedor hidradlico 600 kg. 7,87
MO07CB010 h Camién basculante 4x2 10 t. 34,50
M07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 40,05
M07CB030 h Camién basculante 6x4 20 t 39,60
MO7NO070 m3  Canon de escombros a vertedero 0,48
MO7N080 m3  Canon de tierra a vertedero 6,20
MO8CA110 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 26,40
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

‘ Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio
MO8NM020 h Motoniveladora de 200 CV 56,00
MO8RI010 h Pis6n vibrante 70 kg. 2,10
MO8RNO10 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 39,82
MO8RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t. 26,00
MO9AM11 h Sierra corte hormigon 185,00
M10AF010 h Sulfatadora mochila 2,60
M11HC100 h Equipo de corte con hilo de diamante 28,65
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 5,95
M11PEO10 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,87
M11R010 h Radial eléctrica 0,80
UO02AF010 h Carro perforador 32,57
UO02AF020 h Sonda para taladro a rotacién corona diamante 14,03
3 Material
M12CP100 ud  Puntal telescopico 3m., 1,5 t. 5,70
mt35ata010b ud  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa de registro. 91,71
mt35ata020e ud  Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion eléctrica. 69,55
mt35ata030b ud  Bote de 5 kg de gel concentrado, ecolégico y no corrosivo, para la preparacion de 20 litros de mejorador de 69,45

la conductividad de puestas a tierra.
mt35ate010b ud  Electrodo dindmico para red de toma de tierra, de 28 mm de diame 135,32
mt35ate020e ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 um, fabricado en acero, de 14,3 mm de didmetro y 2 31,48
m de longitud.
mt4lpaa0l0e ud  Pieza de adaptacion cabezal-mastil y acoplamiento cabezal-mastil-conductor, de latén, para mastil de 1 1/2" 54,61
y bajante interior con cable de cobre de 8 a 10 mm de didmetro o pletina conductora de cobre estafiado de
30x2 mm.
mt41paa020b ud  Mastil de acero galvanizado en caliente, modelo AT-056A "Aplicaciones Tecnolégicas", de 1 1/2" de 191,14
diametro y 6 m de longitud, para fijacién a muro o estructura.
mt41paa040b ud  Tripode de anclaje para mastil, con placa base de 500x500x10 mm, de acero galvanizado en caliente, de 1 344,74
m de longitud, para fijar con tornillos a cubierta
mt41paa050b ud  Grapa de acero inoxidable, para fijaciéon de pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de seccion a 17,07
pared. modelo AT-028E "Aplicaciones tecnoldgicas"
mt41lpaa052e ud  Manguito seccionador de laton, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para unién de pletinas 29,20
conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de seccioén.
mt4lpaa053e ud  Manguito de laton de 55x55 mm con placa intermedia, para unién multiple de cables de cobre de 8 a 10 mm 22,60
de diametro y pletinas conductoras de cobre estafiado de 30x2 mm. modelo AT-02 de "Aplicaciones
Tecnolégicas"
mt41paa056b ud  Soporte piramidal para conductor de 8 mm de diametro o pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm 7,57
de seccion, para fijacion de la grapa a superficies horizontales.
mt41paa060b ud  Contador mecanico de los impactos de rayo recibidos por el sistema de proteccion 365,25
mt41paa080b ud Via de chispas, para mastil de antena y conexion a pletina de cobre estafiado. modelo AT-050K 180,37
"Aplicaciones Tecnolégicas"
mt41paa080bl ud  Via de chispas, para unién entre tomas de tierra 167,42
mt4lpaald0e ud  Pieza de latén, para unién de electrodo de toma de tierra a cable de cobre de 8 a 10 mm de diametro o 11,98
pletina conductora de cobre estafiado de 30x2 mm. Modelo AT-090H "Aplicaciones Tecnoldgicas"
mt41lpca0l0b m Pletina conductora de cobre estafiado, desnuda, de 30x2 mm, model 23,72
mt41lpca020b ud  Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la proteccion de la bajada de la pletina conductora. 39,67
modelo AT-060G "Aplicaciones Tecnolégicas"
mt41pea010jga ud Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante, avance en el cebado de 15 ps y radio de 1.202,95
proteccién de 55 m para un nivel de proteccion 3 segiin DB SUA Seguridad de utilizaciéon y accesibilidad
(CTE), de 1 m de altura, segun UNE 21186
PO1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 12,66
P0O1AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 5,38
P01AA060 m3  Arena de miga cribada 7,69
PO1AGO050 m3  Gravilla 20/40 mm 14,81
PO1AGO060 t Gravilla 20/40 mm. 5,47
P01AG130 m3  Grava 40/80 mm. 9,09
P01AG150 m3  Morro 80/200 mm. 7,74
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85,26
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,08
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 125,95
PO1CYO010 t Yeso negro en sacos 23,44
P0O1CY040 t Yeso de proyectar en sacos 28,93
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Codigo ‘ Descripcién del recurso Precio
PO1DAO51 kg  Adhesivo C2 s/[EN-12004 0,32
P01DHO010 kg Hidrofugante mortero/hormigén 0,89
P01DJ0O61 kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 0,28
P0O1DWO050 m3  Agua 1,28
P01DWO090 ud  Pequefio material 0,50
P01DW90 ud Pequefio material 0,29
PO1EBO11 m3  Tablén pino 76x205 mm.> 4 m. 79,16
PO1ET100 ud  Cufa pequefia madera de pino 0,10
PO1FA090 kg Mortero cola gris altas prestaciones 0,32
PO1FA690 m Adhesivo en frio p/metales 0,95
PO1FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,14
PO1HA020X2 m3 Hormigén HA-25/B/16/Ila central 45,00
PO1HCO010 m3  Hormigon H-50/40 central 34,30
PO1HD700 m3  Horm.H-200 &r.rodado 8 mm. cent. 61,57
PO1HMO10 m3  Hormigén HM-20/P/20 central 40,12
P01HM480 m3  Hormigén HM-20/B/20/I Artevia Impreso 90,26
PO1LA020 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m 2,22
PO1LHO10 mu  Ladrillo h. sencillo 24x12x4 67,35
P0O1LHO020 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,37
PO1LT020 mu  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 46,20
P0O1MCO040 m3  Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82
P01MCO045 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 43,52
P0O1UCO030 kg Puntas 20x100 3,55
P01UJ0O30 ud  Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 4,22
PO1WAO010X2 ud  Ayuda de albafiileria 650,00
P02DWO050 m3 Agua 0,92
PO2EAP023 ud  Tapa circular PVC D-325mm 32,30
PO2EAT020 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 8,87
PO2EAV072 ud  Colector de conexién de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 mm de diametro, color teja, con tres 62,00

entradas, dos de 110 mm de didametro y una de 160 mm de diametro y una salida de 160 mm de diametro.
PO2RPD030 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm 1,03
PO2TA1X2 m Tub.acero inox. D=60 pico flauta 24,20
P02TC107 ud  Codo 87,5° PVC san.j.lab.160 mm. 14,11
P02TC107X ud  Codo 87,5° PVC san.j.lab.125 mm. 11,00
P02TP260 m Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 3,34
P02TVO020 m Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 4,02
P02TVO100 m Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 3,60
P02TVO320 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=125 1,32
PO3AC210 kg  Acero corrug. B500 S pref. 0,32
PO3AL005 kg Perfil acero laminado conformado 0,78
PO3AL010 kg Acero laminado A-42b 0,71
PO3AL01X1 kg  Tubo estructural Acero galvanizado 0,82
PO3ALP160 kg  Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,75
P0O3AM180 m2  Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 1,05
PO4FCV100 m Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,18
P04MWO060 m2  Rastrel tubo acero 5x5 5,26
P0O4MWO061X1 m2 Rastrel tubo acero 2x2 1,88
P04PWO005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,02
P04PWO010 m Cinta de juntas yeso 0,03
P04PW030 kg Material de agarre yeso 0,29
P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 0,71
P04PW090 ud  Tornillo PM-25 mm. 0,01
P0O4PW091 ud  Tornillo TRPF 13 0,01
P0O4PW110 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm 0,01
P04PW160 m Montante de 46 mm. 0,51
PO4PW160X1 m Montante de 92 mm. 0,90
P04PW161 m Montante Stil M 70 0,92
P0O4PW240 m Canal 48 mm. 0,44
P04PW241 m Canal StilR 70 0,74
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P04PW330 m Maestra 60x27 1,23
P0O4PW520 ud  Tornillo TTPC 35 0,01
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,15
P04PW551 ud Soporte carga 600x200 mm 6,52
P04PW590 kg Pasta de juntas 0,47
P04PY015 m2  Placa yeso laminado estandar 12,5 mm 3,57
P04PY030 m2  Placa yeso laminado N-13 3,30
P04PY048 m2  Placa yeso laminado BA PPM 15 6,80
P04PY140 m2  Placa yeso lam. WA repelente al agua 7,43
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 0,73
P04RWO040 m2  Malla fibra vidrio antialcalis 10x10 mm 2,41
P04RWO060 m Guardavivos plastico y metal 0,11
PO4RWO070 m2  Malla fibra vidrio Raltec 1,37
P0O4RWO080 m2  Malla fibra de vidrio 3x3 2,31
PO4TE040 m2  P.escayola fisurada vista 60x60 cm 2,29
PO4TF010 m2  Placa 600x600x15 acabado fisurado P.V. 11,53
PO4TF060 m2  Placa 600x600x19 acabado granulado P.S.V. 11,75
P04TWO030 m Perfil angular remates 0,53
P04TWO040 ud  Pieza cuelgue 0,35
P04TWO050 m Perfileria vista blanca 1,57
PO4TWO060 m Perfileria oculta U, Zo T 0,60
P04TW154 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm 0,33
P04TW170 ud  Angulo de borde falso techo 0,85
P04TW210 ud  Cuelgue regulable combinado 0,75
P04TW220 ud  Conector maestra 60x27 0,45
P0O4TW230 ud  Caballete maestra 60x27 0,62
P04TW540 ud  Fijaciones 0,26
PO5CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 9,06
PO5CGP311 m Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 5,42
PO5CWO010 ud  Tornilleria y pequefio material 0,08
PO5CW01X1 wud  Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela y pequefio material 0,50
P05CZ591 m Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,16
PO5EM020 m2  Tablero aglomerado hidréfugo e=22mm 7,37
PO5SEW040 m Perfil acero galvanizado U-100 mm 7,87
PO5SEW152 m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 2,55
PO5SEW161 m2  Carton fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 2,32
PO5SEW250 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,08
PO5EW260 ud  Tornillo HSA 10x90 0,53
PO5EW261 ud  Taco gquimico 0,53
PO5SEW270 ud Pequefio material 0,35
PO5PW095 m2  Plancha zinc /0,66 mm 8,57
POSWTA11X4 m2 Chapa de acero nervado prelacada ACH 32 mm espesor 0,6 mm i/cumbrera, bocachapa, laterales y 5,30

remates especiales
P06BG320 m2  Fieltro geotextil 125 g/m2 0,42
P06BI020 kg Imprim.asféltica Curidan 0,79
P06BS120 m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 2,04
P06BS230 m2  Lam. Esterdan 40 P elastémero 3,31
P06S1020 kg  Adhesivo LS (lam.sintética) 3,67
P06SI060X m Cordén espuma poliuretano spray 0,65
P06SL040 m2 Lam. EPDM Giscolene 120 1,14mm. 3,46
P0O6SL120 m2  Lamina de poliamida abierta 3,42
P06SL185 m2  Lamina polietileno 1 mm 1,21
PO6SR020 kg Revestimiento elastico impermeable 1,66
PO7AL372 m2  Panel lana mineral Arena-50 1,88
PO7AL373 m2  Panel lana mineral Arena-40 1,80
P0O7AL380 m2  Panel lana mineral Arena-60 2,45
PO7AL382 m2  Panel lana mineral Arena-65 1,95
P0O7CV350 m Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 4,43
P0O7TCO010 m2  Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 6,82
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PO7TEO10 m3  Poliest.exp.tipo | 10 kg/m3 nor. 34,23
P0O7TO010 kg Isocianato 2,33
P07T0O020 kg  Poliol 9131 2,33
PO7TX02X7 m2 Placa poliestireno extruido e=100 mm 8,47
PO7W150 ud  P.p. maquinaria proyeccion 0,29
P0O8LB013 m2  Bald.granito nacio. 3 cm corte sierra 21,78
P0O8TBO11 m2  Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 9,20
PO8TWO010 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo 4,13
PO8XBH161 m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 3,82
PO8XVC100 kg Desactivante de fraguado 13,38
PO8XVC110 | Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 5,45
PO8XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 8,38
PO8XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 8,49
P0O8XW015 ud  Junta dilatacion/m2 pavimento piezas 0,27
PO8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 0,46
P10VMO030 m Albardilla zinctitanio prep.gris 0,8 mm-40 cm 19,60
P10VNO020 m Vierteaguas piedra caliza 38x3cm 11,88
P12V072X2 m Vierteaguas aluminio-composite texturado; plegado; 600/5mm i/sellado 21,72
P13BI020X1 m Escalera acero inox., altura max 4 m, ancho 0,6 m, peld. #40x60mm c/0,25 m. 324,00
P13BI020X2 m Jaula para escalera exterior, desarrollo 3m altura, en acero inox., pletinas y montantes soldados 100x10 mm 185,23

¢/0,50 m.
P13CP40X1 ud P.ent.segur.lac.rojo 2 hojas de 84x210cm 360,00
P13CP40X2 ud Barra antipanico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 112,00
P13CP40X3 ud  Selector de cierre para puerta de 2 hojas de 84cm 135,00
P13DC010X1 m2 Celosia fija chapa acero desplegada liviana 61,14
P13DC010X2 m2 Rejilla de acero inoxidable plegada varillas 3 y 5 mm. Registrable. 52,60
P13DEO21 m2  Enrejado tramex 40x40/40x3 galv. varilla D=5mm 45,00
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 0,44
P13TT090X1 m Tubo cuadrado 60x30x1,5 mm 2,37
P13TT100 m Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm 0,90
P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 5,45
P15EC020 ud  Puente de prueba 3,87
P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,41
P16EDH020 ud Lum.Sefalizacion Daisalux VIR-P P 328,65
P1732020 m Bajante ZnTi D100 mm e=0,65 mm 9,01
P17J7360 ud  Abrazadera ZnTi D100 mm 0,78
P17NG040 m Canalon acero galv. disefio 500x0,6 mm 12,74
P17NG050 m Canalon acero galv. disefio 1000x0,6 mm 14,28
P17NG051 m Faldén chapa acero galvanizada. S/ disefio 1000x0,6 mm 14,76
P17NG13X1 ud  Palomilla acero galv. rectangular 600x25x4 mm 2,74
P17VP040 ud  Codo M-H PVC evacuacion j.peg. 75 mm. 1,03
P20TA030 m Tuberia acero negro sold. 3/4" DIN 2440 9,64
P20TV250 ud  Accesorios acero negro 20,27
P20WT10 ud  Material para conexién a red de saneamiento 27,73
P23FC07X1 ud  Piloto indicador accion 240,00
P23FC07X2 ud Instalacion Piloto-testigo 180,00
P23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 26,94
P23FK030 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.no fotol. 2,70
P23FK290 ud  Sefial alumin. 420x594mm.fotolumi. 19,66
P24EI191 kg Puente adherencia Ibofix 1,15
P25EI1031 | P.plast.acril. esponjable Tornado Prof. 1,13
P25E1031X Tratamiento de decapado sobre pintura al gotelé. 0,34
P25FE090 | Consolidante hidrofugo de resinas poli siloxano 11,10
P25JA090 | E.gliceroftalico 12 b/n Montosintetic m. 4,39
P25Jv030 | Emulsion silicona regulacion superficies 12,07
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,56
P250U050 | Minio electrolitico 4,20
P250U080 | Minio electrolitico 2,79
P250U100 | Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 4,60
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P2502040 | E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 2,79
P25WW220  ud Pequefio material 0,60
P28W301 ud  Saco/Bolsa de plastico galga para desamiantado 0,18
P31BC180X1 ud Implantacién caseta aseo 10,08 m2 256,79
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 112,23
P31BM010 ud  Percha para aseos o duchas 2,56
P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 17,95
P31BM030 ud  Espejo vestuarios y aseos 17,86
P31BM040 ud  Jabonera industrial 1 I. 12,82
P31BM050 ud  Secamanos eléctrico 78,24
P31BM070 ud  Taquilla metélica individual 57,73
P31BM080 ud  Mesa melamina para 10 personas 122,11
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 64,19
P31BM100 ud  Deposito-cubo basuras 23,08
P31BM110 ud  Botiquin de urgencias 17,79
P31BM120 ud  Reposicién de botiquin 48,09
P31BM140 ud  Radiador eléctrico 1000 W. 25,66
P31CA010 ud  Tapa provisional arqueta 38x38 4,10
P31CA020 ud  Tapa provisional arqueta 51x51 5,29
P31CA030 ud  Tapa provisional arqueta 63x63 7,79
P31CB010 ud  Puntal metalico telescopico 3 m. 4,63
P31CB020 ud  Guardacuerpos metdlico 11,86
P31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 153,86
P31CB035 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 68,00
P31CB040 m3  Tabla madera pino 15x5 cm. 52,60
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,58
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 2,32
P31CB220 ud  Brida soporte para barandilla 1,27
P31CB90X2 m Implantacién vallado enrejado movil 2,89
P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 0,91
P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 3,85
P31CE050 ud  Grapa para pica 1,79
P31CMO030 ud  Portico andamio 1,50 m. 13,16
P31CM040 ud  Cruceta para andamio 3 m. 4,95
P31CMO050 ud  Base regulable para pértico 400 mm. 5,90
P31CMO060 ud  Longitudinal para andamio 4,66
P31CM91 ud  Plataforma volada metalica c/tra 422,73
P31CR010 m Malla plastica stopper 1,00 m. 0,52
P31CR030 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,35
P31CR160 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,15
P311A010 ud  Casco seguridad 2,56
P311A030 ud  Casco seg. dieléctr. c. pantalla 14,11
P31I1A110 ud  Pantalla proteccién c.particulas 5,77
P311A115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 7,70
P311A120 ud  Gafas protectoras 9,62
P311A150 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 17,95
P311A200 ud  Cascos protectores auditivos 9,62
P311C060 ud  Cinturén portaherramientas 18,21
P311C098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 8,98
P311C100 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 9,30
P311C130 ud  Mandil cuero para soldador 11,55
P311C140 ud Peto reflectante a/r. 11,92
P31IM006 ud  Par guantes lona reforzados 3,53
P31IM030 ud  Par guantes uso general serraje 2,56
P31IM060 ud  Par guantes aislam. 10.000 V. 32,06
P31IM100 ud  Mufiequera presion variable 6,10
P311P020 ud  Par botas de agua de seguridad 23,08
P311P025 ud  Par botas de seguridad 22,45
P311P030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 30,79
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P31SV010 ud  Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 24,76
P31SVv030 ud  Sefal circul. D=60 cm.reflex.EG 37,85
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 15,39
P31SV060 ud  Tripode tubular para sefial 16,45
P33J130 | Gel decapante eliminacion pinturas 8,65
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0,24
P34IE1X2 ud  Piezas especiales 1,01
P34IE1Y11 m Perfil junta movimiento Schluter Dilex AEBT 10,72
P35BA020 ud  Acometida prov. fonta.a case 48,09
P35BA030X1 ud  Acometida prov. sane.a caset 108,88
P35CB040 m3  Tabla madera pino 15x5 cm. 60,18
P35CB060 ud  Valla extensible reflec. 3 m 51,03
P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 2,07
P35CB220 ud  Brida soporte para barandill 1,16
P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,01
P35CR020 m2  Malla tupida tejido sintétic 0,49
P351011 ud  Plan de trabajo para desamiantado 245,00
P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 0,07
P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 3,46
P35W31 ud  Costo total conservacion inst seg 165,19
PGRO001 t Tasa gestion residuos inertes mezclados s/R5 3,55
PGR002 t Tasa gestion residuos mezclados no peligrosos 21,60
PGRO003 t Tasa gestion tierras excavacion s/D5 2,65
PGR004 t Tasa gestién acero y metales s/R 04 1,22
PGRO005 kg  Tasa gestion aerosoles s/R 13 0,83
PGRO006 kg  Tasa gestion pilas s/R 13 1,05
PGRO007 kg  Tasa gestién envases peligrosos s/R 04 0,32
PGRO008 t Separacién manual residuos en obra 1,05
PGRO009 t Alquiler contenedor residuos 2,11
PGRO010 t Transporte residuos no peligrosos 1,54
PGRO11 t Transporte residuos peligrosos 25,32
PGR012 t Tasa gestién plastico s/R3 1,80
PGRO013 t Tasa gestion madera s/R3 0,90
PGRO014 t Tasa gestion residuos Ceramicos V/E 2,45
PGRO015 t Tasa gestion Papel y Cartén s/R3 1,72
PGRO016 t Tasa gestiéon Fibrocemento+Amianto s/R3 190,36
PGRO021 kg Gestion residuos disolventes 1,80
PGR022 kg Gestion residuos adhesivos y sellantes 1,71
PGROx1 kg  Gestion residuos aceites hidraulicos 0,25
PGROX2 t Gestién residuos vidrios. valorizacion 15,16
PGRO0OX3 kg Gestion residuos fluorescentes 3,10
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

‘ Codigo ‘ Descripcién de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
0010A070 h Pe6n ordinario 1,453 16,80 24,41
P0O1CYO010 t Yeso negro en sacos 0,850 23,44 19,92
P02DWO050 m3 Agua 0,600 0,92 0,55
Costes directos 44,88
AO01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR
Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano, s/RY-85.
0O010A070 h Pedn ordinario 0,945 16,80 15,88
P0O1CY040 t Yeso de proyectar en sacos 0,750 28,93 21,70
P02DWO050 m3 Agua 0,600 0,92 0,55
Costes directos 38,13
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.
0O010A070 h Peén ordinario 2,000 16,80 33,60
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,360 85,26 30,69
P0O1DWO050 m3 Agua 0,900 1,28 1,15
Costes directos 65,44
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.
O010A070 h Peén ordinario 1,456 16,80 24,46
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,500 125,95 62,98
P01DWO050 m3 Agua 0,900 1,28 1,15
Costes directos 88,59
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/3 (M-160), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
0O010A070 h Pedn ordinario 0,908 16,80 15,25
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,440 85,26 37,51
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,975 12,66 12,34
P02DWO050 m3 Agua 0,260 0,92 0,24
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,214 2,55 0,55
Costes directos 65,89
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/4 (M-80), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
0O010A070 h Pedn ordinario 0,616 16,80 10,35
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 85,26 29,84
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,030 12,66 13,04
P02DWO050 m3 Agua 0,260 0,92 0,24
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,145 2,55 0,37
Costes directos 53,84
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
0O010A070 h Pedn ordinario 1,237 16,80 20,78
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 85,26 23,02
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,100 12,66 13,93
P0O1DWO050 m3 Agua 0,255 1,28 0,33
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,128 2,55 0,33
Costes directos 58,39
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

‘ Codigo ‘ Descripcién de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 I., s/RC-97.
0O010A070 h Peon ordinario 0,840 16,80 14,11
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,250 85,26 21,32
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,100 12,66 13,93
P02DWO050 m3 Agua 0,255 0,92 0,23
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,210 2,55 0,54
Costes directos 50,13
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, sS/RC-08 y
UNE-EN 998-2:2004.
0010A070 h Peon ordinario 0,728 16,80 12,23
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 85,26 23,02
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 0,350 7,69 2,69
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,750 12,66 9,50
P0O1DWO050 m3 Agua 0,260 1,28 0,33
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,291 2,55 0,74
Costes directos 48,51
A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacién 1/4 con aditivo hidr6fugo
confeccionado con hormigonera de 250 I., s/RC-97.
O010A070 h Pe6n ordinario 1,352 16,80 22,71
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 85,26 29,84
P01AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1,030 12,66 13,04
P02DWO050 m3 Agua 0,240 0,92 0,22
PO1DHO010 kg Hidrofugante mortero/hormigén 1,750 0,89 1,56
MO3HHO020 h Hormigonera 200 I. gasolina 0,300 2,55 0,77
Costes directos 68,14
A03HO060 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40
Hormigén de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de rio y arido rodado Tméax. 40 mm.,
con hormigonera de 250 I., para vibrar y consistencia pléastica.
0010A070 h Pe6n ordinario 1,231 16,80 20,68
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,195 85,26 16,63
PO1AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 0,540 5,38 2,91
P0O1AGO060 t Gravilla 20/40 mm. 1,080 5,47 5,91
P0O1AG150 m3  Morro 80/200 mm. 0,330 7,74 2,55
P02DWO050 m3 Agua 0,120 0,92 0,11
MO3HHO030 h Hormigonera 300 I. gasolina 0,352 2,30 0,81
Costes directos 49,60
E04CMO040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN
Hormigon en masa HM-5 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
0O010A070 h Peon ordinario 0,549 16,80 9,22
PO1HCO010 m3 Hormigén H-50/40 central 1,100 34,30 37,73
Costes directos 46,95
O010A090 h Cuadrilla A
Cuadrilla A
0O010A030 h Oficial primera 1,000 18,75 18,75
O010A050 h Ayudante 1,000 17,40 17,40
O010A070 h Pe6n ordinario 0,500 16,80 8,40
Costes directos 44,55
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

‘ Codigo ‘ Descripcién de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
O010A140 h Cuadrilla F
Cuadrilla F
O010A040 h Oficial segunda 0,549 17,15 9,42
0O010A070 h Peon ordinario 0,549 16,80 9,22
Costes directos 18,64
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 1

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
01 CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 EO1DWW63X1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
11 Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demas enseres existentes en todos los

locales objeto de actuacién y que afecten a la intervencion prevista o sean susceptibles de
deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exterior como en el interior del mismo; por
medios manuales o mecanicos, incluso acopio en otras dependencias a designar por la
propiedad, y reposicién en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo
el ambito de actuacion, (edificacion objeto de reforma) y considerando todos los traslados

necesarios.
0O010A070 h Peén ordinario 6,000 16,80 100,80
Costes directos 100,80
Costes indirectos + m.aux 3,02
Coste Total 103,82
01.02 EO1DWW62X1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES Y
12 EQUIPOS

Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones,
electrodomésticos, radiadores a reutilizar y demas enseres existentes en todos los locales
objeto de actuacion, tanto en el exterior como en el interior de los mismos, por medios
manuales 0 mecanicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con
montaje y limpieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ambito de
actuacion, (edificacion objeto de reforma) y considerando todos los traslados necesarios.

0O010A070 h Peén ordinario 7,704 16,80 129,43
MO07CB020 h Camion basculante 4x4 14 t. 1,156 40,05 46,30
Costes directos 175,73
Costes indirectos + m.aux 5,27
Coste Total 181,00
01.03 R02T011 ud CLAUSURA INSTALACION ELECTRICA
13 Revision de las instalaciones afectadas por la actuacion (eléctrica, alumbrado, pararrayos,

telecomunicaciones, agua, saneamiento, incendios, etc) identificando su su actividad y
servicio, procediento a su derivacion, desconexion total o parcial de forma escalonada en
funcién de las necesidades de la ejecucién de la obra y del funcionamiento de los inmuebles,
corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizaran los avisos
previos a la propiedad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicacién y
caracteristicas generales. Incluso p.p. de medidas de proteccion necesarias para facilitar los
trabajos con la adecuada seguridad segln la normativa vigente.

0010B200 h Oficial 12 electricista 2,344 18,15 42,54
0010B210 h Oficial 22 electricista 2,344 17,75 41,61
0O010A060 h Pebn especializado 1,134 16,80 19,05
Costes directos 103,20
Costes indirectos + m.aux 3,10
Coste Total 106,30
01.04 E01DCWO02X2 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE
14 CUBIERTA
Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en cubierta y hastiales
de la zona de actuacion (hasta 4.000 m2), de cualquier tipo (cableados, soportes, cerrajeria 'y
similares), por medios manuales, incluso limpieza del material recuperable para su
aprovechamiento y reposicion en la propia obra, acopio en planta baja; incluida su
recolocacién y puesta en funcionamiento; i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
0O010A040 h Oficial segunda 5,000 17,15 85,75
O010A070 h Peon ordinario 5,000 16,80 84,00
0010B200 h Oficial 12 electricista 2,500 18,15 45,38
mo008 h Oficial 12 fontanero. 3,000 18,15 54,45
Costes directos 269,58
Costes indirectos + m.aux 8,09
Coste Total 277,67
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 2

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
01.05 EO1IDCW011 ud DESMONTAJE ANTENA Y RECOLOCACION
15 Desmontaje de antena de cubierta, acopio en obra y posterior recolocacién en la ubicacion

indicada en planos, etc, por medios manuales, incluida su recolocacion y puesta en
funcionamiento; i/conexionado y comprobacién de funcionamiento, con p.p. de medios

auxiliares.

0010B210 h Oficial 22 electricista 2,289 17,75 40,63
0O010A070 h Peén ordinario 2,289 16,80 38,46
Costes directos 79,09
Costes indirectos + m.aux 2,37
Coste Total 81,46

01.06 E01DCI026X1 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE PLACAS DE

16 FIBROCEMENTO CON AMIANTO

Desmontaje completo de cubierta de placas de fibrocemento con amianto, realizado por
medios manuales de acuerdo con el R.D. 396/06, previa humectacién con solucién acuosa,
paletizado y encapsulado mediante plastico galga o ensacado, todo ello debidamente
identificado. Incluida la p.p. EPIS especificos para trabajos con riesgo de amianto y Plan de
Trabajo especifico correspondiente a este tipo de actuaciones. Incluso pletinas, anclajes y
rigidizadores metalicos. Incluso limpieza, retirada del residuo a pie de carga y medios
auxiliares. Medido en planta (desarrollo y dimensiones segun documentacion gréafica de

proyecto)

0010A040 h Oficial segunda 0,045 17,15 0,77
O010A070 h Peon ordinario 0,045 16,80 0,76
P351011 ud Plan de trabajo para desamiantado 0,010 245,00 2,45
P28W301 ud Saco/Bolsa de plastico galga para desamiantado 0,250 0,18 0,05
Costes directos 4,03
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 4,15

01.07 EO1DCIO2X6 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CHAPAS DE ACERO

L7 Desmontaje completo de cubierta de chapas plegadas de acero, realizado por medios

manuales. Incluso limpieza de escombros y limpieza de pesebrones a conservar, retirada del
residuo a pie de carga y medios auxiliares.

0O010A040 h Oficial segunda 0,037 17,15 0,63
0O010A070 h Peén ordinario 0,037 16,80 0,62
P351011 ud Plan de trabajo para desamiantado 0,010 245,00 2,45
P28W301 ud  Saco/Bolsa de plastico galga para desamiantado 0,250 0,18 0,05
Costes directos 3,75
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,86
01.08 E01DCWO012X2ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA Y REPOSICION

18 Demolicién completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, no

aprovechados, objeto de la actuacion, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de
instalaciones o equipos, etc, por medios manuales; incluso reposicion y puesta en
funcionamiento de aquellos que mantienen su uso. i/limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con p.p. de medios auxiliares.

0O010A060 h Pebn especializado 6,200 16,80 104,16

0O010A070 h Peén ordinario 6,200 16,80 104,16

PO1LTO020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,052 46,20 2,40

P0O1MCO045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,026 43,52 1,13

PO1LAO20 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m 1,000 2,22 2,22

Costes directos 214,07

Costes indirectos + m.aux 6,42

Coste Total 220,49
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 3

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
01.09 E01DCC08X1 m2 DEMOLICION CUBRICION TEJA CURVA SIN RECUPERACION
19 Demolicion de cubricidn de teja ceramica curva, incluidos caballetes, limas, canalones,

remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, sin recuperacion
del material desmontado, apilado y traslado a planta baja para su seleccion y valorizacion,
Incluso limpieza de escombros y limpieza de canalones a conservar, retirada de rellenos y
escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.

0010A040 h Oficial segunda 0,250 17,15 4,29
O010A070 h Peon ordinario 0,250 16,80 4,20
Costes directos 8,49
Costes indirectos + m.aux 0,25
Coste Total 8,74
01.10 EO1IDKMO031 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.
1.10 Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolicién del material de

agarre, en paredes, suelos, antepechos, albardillas y similares, con p.p.recuperacion de las
piezas necesarias, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.

0010A050 h Ayudante 0,520 17,40 9,05
0O010A070 h Peén ordinario 0,520 16,80 8,74
Costes directos 17,79
Costes indirectos + m.aux 0,53
Coste Total 18,32
01.11 EO1DKMO3X2 ud DESMONTAJE Y REPOSICION DE FALSOS TECHOS
11 Desmontaje completo y necesario para aplicacion de proyectado previsto de aislamiento en

hastiales, de los falsos techos de los locales afectados, de tipo modular de escayola o fibra
con trasdosado de panel aislante, por medios manuales, con recuperacion y
aprovechamiento maximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de obra, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio del material recuperado, sin
transporte al vertedero. Incluso reposicion o sustitucion del falso techo y el trasdosado
desmontado. Aplicado a todo el &mbito de actuacién, (edificacién objeto de reforma).

0010A050 h Ayudante 3,240 17,40 56,38
0O010A070 h Pe6n ordinario 3,240 16,80 54,43
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 6,350 18,15 115,25
0010B120 h Ayudante yesero o escayolista 6,350 16,90 107,32
PO4TFO010 m2 Placa 600x600x15 acabado fisurado P.V. 40,000 11,53 461,20
P0O4TWO040 ud Pieza cuelgue 20,000 0,35 7,00
Costes directos 801,58
Costes indirectos + m.aux 24,05
Coste Total 825,63
01.12 EO01DCC02X1 m2 DEMOLICION CUBIERTA INCLINADA MANUAL.EXCEPTO
112 CUBRICION
Demolicion completa de cubierta inclinada, excepto cubricion, de estructura y elementos que
se conservan y aprovechan; incluidos caballetes, limas, canalones, pesebrones, remates
laterales, encuentros con paramentos, muretes, placas de viruta, aislantes e instalaciones
obsoletas, escombros y restos de materiales o materia organica, ubicados en el plénum
bajo-cubierta, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Medido en superficie proyectada horizontal.
0O010A040 h Oficial segunda 0,050 17,15 0,86
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,050 16,80 0,84
Costes directos 1,70
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,75
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 4

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
01.13 EO1DIC011X2 ud REFORMA DE INSTALACION DE CALEFACCION
113 Reforma de instalacion parcial de calefaccion, incluyendo corte, desmontaje, traslado, nuevo

montaje y conexion al circuito inicial de 2 conductos de acero de un tramo de 4 m, afectados
por la actuacién, con seccion equivalente a la de los conductos existentes, por medios
manuales, incluso vaciado previo de conductos, llenado posterior, puesta de nuevo en
funcionamiento y comprobacion del mismo; i/ limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0O010A040 h.  h. Oficial segunda 1,250 12,88 16,10
O010A070 h.  h. Peodn ordinario 1,250 12,61 15,76
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 2,450 18,15 44,47
P20TA030 m  Tuberia acero negro sold. 3/4" DIN 2440 1,000 9,64 9,64
P20TV250 ud  Accesorios acero negro 0,300 20,27 6,08
PO7CV350 m  Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 1,000 4,43 4,43
Costes directos 96,48
Costes indirectos + m.aux 2,89
Coste Total 99,37
01.14 U01A001X1 m3 DEMOLICION OBRA FABRICA LADRILLO
114 Demolicién controlada de obra de fabrica de ladrillo, incluso perfilado de cortes y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
0010A020 h Capataz 0,230 18,70 4,30
O010A070 h Pebn ordinario 0,530 16,80 8,90
MO5ENO030 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,530 40,26 21,34
MO6MR230 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 0,261 7,87 2,05
M07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 0,530 40,05 21,23
MO7NO70 m3 Canon de escombros a vertedero 0,660 0,48 0,32
Costes directos 58,14
Costes indirectos + m.aux 1,74
Coste Total 59,88
01.15 EO01DPP12 m2 DEMOLICION SOLADO C/COMPRES
115 Demolicién de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con compresor,
dejando el soporte listo para la ejecucién de nuevo solado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A060 h Peén especializado 0,198 16,80 3,33
O010A070 h Pebn ordinario 0,198 16,80 3,33
MO06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,079 6,90 0,55
MO6MI110 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,079 0,07 0,01
Costes directos 7,22
Costes indirectos + m.aux 0,22
Coste Total 7,44
01.16 EO1DFL12X m2 DEMOLICION PUNTUAL DE FALSOS TECHOS Y MOLDURAS
1.16 Demolicion puntual de falsos techos de escayola o cafiizo, incluso molduras del mismo
material, y superficie lista para aplicar un nuevo revestimiento. Realizado con medios
manuales y mecanicos. Incluso troceado del material resultante, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Ejecutado por personal especializado.
Medida la superficie en planta.
0010A031 h Oficial primera demolicién 0,128 16,47 2,11
O010A070 h Pebn ordinario 0,193 16,80 3,24
M11R010 h Radial eléctrica 0,128 0,80 0,10
Costes directos 5,45
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 5,61
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01.17 RO3AB700X1 m3 CORTE DE HORMIGON CON HILO DE DIAMANTE
117 Corte mecanizado de hormigén armado (sin percusion ni vibracién), mediante corte con hilo

diamantado refrigerado por agua y sin limite de espesor . El hilo de diamante circulara por
poleas gue iran ancladas en suelo y o muros sirviendo de guia para una correcta ejecucion
del corte, impidiendo la propia desviacién del hilo, que estard formado por un cable de acero
trenzado, sobre el cual, se montaran perlinas de diamante de diferentes diametros (8mm., 10
mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes
formas (con muelle o plastico), en funcién del uso. y caracteristicas quimicas,
fisico-mecanicas y mineroldgicas de lo que se va a cortar. Incluso taladros necesarios para el
paso de hilo y remates de aristas.

0010C125 h Especialista en cortes mecanizados 5,360 19,22 103,02
O010A070 h Pebn ordinario 5,360 16,80 90,05
M11HC100 h Equipo de corte con hilo de diamante 4,280 28,65 122,62
P01DWO050 m3 Agua 0,020 1,28 0,03
Costes directos 315,72
Costes indirectos + m.aux 9,47
Coste Total 325,19
01.18 R0O7A020X1 m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGON A.,
118 CON CORTE
Apertura de hueco de paso en muros de fabrica de ladrillo macizo, hormigén armado y
asimilables, ejecutado por medios manuales, con herramienta mecénica de corte con disco de
diamante con p.p. de cargaderos existentes, incluso preparacion, repaso de paramento
terminado, quedando el plano de corte listo para aplicaciéon de revestimiento,.incluso apeo
provisional y posterior desmontado, ejecucion de cargaderos metalicos mediante perfiles
laminados normalizados, cosidos entre si, apoyados sus extremos sobre la fabrica, con p.p.
de nivelacién, imprimacién antioxidante, totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y
enfoscado con mortero M-40a, con retirada de escombros y carga manual sobre camion.
Ejecutado por personal especializado. Medido el volumen libre del hueco terminado. Segun
disefo.
0010A31 h Especialista corte 0,145 19,80 2,87
0O010A040 h Oficial segunda 0,145 17,15 2,49
0O010A060 h Peén especializado 1,502 16,80 25,23
O010A070 h Pebn ordinario 1,502 16,80 25,23
MO09AM11 h Sierra corte hormigén 0,036 185,00 6,66
MO06MI110 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,050 0,07 0,07
MO06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 1,050 6,90 7,25
PO1EBO11 m3 Tabldn pino 76x205 mm.> 4 m. 0,042 79,16 3,32
PO1ET100 ud Cufa pequefia madera de pino 4,000 0,10 0,40
M12CP100 ud  Puntal telescépico 3m., 1,5 t. 2,000 5,70 11,40
PO3AL010 kg  Acero laminado A-42b 280,000 0,71 198,80
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 50,13 1,50
P250U100 | Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 0,045 4,60 0,21
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 1,01 1,01
PO1LHO10 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 67,35 0,67
PO1DWO050 m3 Agua 0,100 1,28 0,13
Costes directos 287,24
Costes indirectos + m.aux 8,62
Coste Total 295,86
01.19 EO1DPP12X m2 APERTURA DE ROZA EN SOLADO C/RADIAL
1.19 Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con
herramienta mecéanica de corte con disco de diamante, incluso preparacién, repaso de solado
terminado, quedando el plano de corte listo para aplicacion de nuevo revestimiento. Incluso,
troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguacion de golpes en suelo,
carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camién para
posterior transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie
real necesaria de corte.
0O010A31 h Especialista corte 0,300 19,80 5,94
0O010A040 h Oficial segunda 0,300 17,15 5,15
0O010A060 h Peén especializado 0,550 16,80 9,24
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,300 16,80 5,04
MO09AM11 h Sierra corte hormigén 0,155 185,00 28,68
PO1DWO050 m3 Agua 0,100 1,28 0,13
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 58,39 1,75
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 1,01 1,01
Costes directos 56,94
Costes indirectos + m.aux 1,71
Coste Total 58,65
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01.20 EO1IDEC0O50 m2 PICADO REVOCOS C/MART.
1.20 Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales

y/o mecénicas, eliminandolos en su totalidad y dejando la estructura o la fabrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga y con p.p. de medios auxiliares.

0O010A060 h Pebn especializado 0,209 16,80 3,51
MO06MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,144 0,99 0,14
Costes directos 3,65
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,76
01.21 D010A513 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
121 Taladro de hasta 150 mm de diametro, en muros/suelos de hormigén en masa o armado, y

muros de fabrica de cualquier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante,
i/replanteo, tiempos de instalacién y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie
de cargay p.p. de medios auxiliares.

O01AF505 h Equipo perforador especializado 0,420 26,79 11,25
O010A070 h Pebn ordinario 0,420 16,80 7,06
UO2AF010 h Carro perforador 0,210 32,57 6,84
UO02AF020 h Sonda para taladro a rotacién corona diamante 0,210 14,03 2,95
Costes directos 28,10
Costes indirectos + m.aux 0,84
Coste Total 28,94
01.22 EBCCO029 m2 CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGON-PIEDRA
122 Limpieza de superficies de hormigén, pétreos, chapa y asimilables, mediante proyeccién de
agua a presion, eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. Medida
la superficie en proyeccién horizontal o vertical segln el paramento a tratar. Ejecutado por
personal especializado.
0O010A030 h Oficial primera 0,047 18,75 0,88
0O010A060 h Peén especializado 0,047 16,80 0,79
M001 h Grupo electrégeno de 40 KVA 0,047 5,33 0,25
M002 h Equipo de chorreo 0,047 541 0,25
Costes directos 2,17
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 2,24
01.23 EO1DTC030X m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
1.23 Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales,
sobre camién, dimper, contenedor, elevador o tubo de evacuacion, con p.p. de medios
auxiliares.
O010A070 h Pebn ordinario 0,315 16,80 5,29
Costes directos 5,29
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 5,45
01.24 EO01DTC030X1 m3 CARGA/EVAC. ESCOMBROS DE FIBROCEMENTO CON
1.24 AMIANTO
Carga de escombros de fibrocemento con amianto y transporte en interior de obra, por
medios manuales, sobre camidn, dimper, contenedor, elevador o tubo de evacuacion,
conforme a normativa, considerando todos los complementos por el tipo de material y con p.p.
de medios auxiliares..
0010C04X1 h Peén especialista manipulaciéon fibrocemento+amianto 0,320 16,92 5,41
Costes directos 5,41
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 5,57
01.25 EO2ETR020 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
1.25 Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con
camion y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
M07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 0,063 40,05 2,52
MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,225 6,20 1,40
Costes directos 3,92
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 4,04
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01.26 EO2ETR02X1 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS DE FIBROCEMENTO CON
1.26 AMIANTO

Transporte de escombros de fibrocemento con amianto, al vertedero, considerando ida 'y
vuelta, con camion y canon de vertedero, sin gestion de residuos, conforme a normativa,
considerando todos los complementos por el tipo de transporte y con p.p. de medios

auxiliares.
MO07CB020 h Camion basculante 4x4 14 t. 0,065 40,05 2,60
MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,225 6,20 1,40
0010C04X1 h Peén especialista manipulaciéon fibrocemento+amianto 0,012 16,92 0,20
Costes directos 4,20
Costes indirectos + m.aux 0,13
Coste Total 4,33
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02 CAP2 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO

02.01 EO7LP020X1 m2 FAB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA

2.1 MORTERO M-5

Fabrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir; con armado de celosia de acero de 4 mm
cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0O010A030 h Oficial primera 0,578 18,75 10,84
0O010A070 h Peén ordinario 0,578 16,80 9,71
PO1LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,104 46,20 4,80
PO1MCO045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,054 43,52 2,35
PO1LA020 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m 2,000 2,22 4,44
Costes directos 32,14
Costes indirectos + m.aux 0,96
Coste Total 33,10
02.02 EO7LDO010 m2 FABRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5

22 Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con

mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

O010A030 h Oficial primera 0,500 18,75 9,38

0O010A070 h Peén ordinario 0,500 16,80 8,40

PO1LHO020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,047 88,37 4,15

P0O1MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 63,82 1,47

Costes directos 23,40

Costes indirectos + m.aux 0,70

Coste Total 24,10
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02.03 EO7TRC031X3 m2 PREPARACION Y REMATE DE MODULOS DE LOCALES
23 AFECTADOS POR HUMEDADES

Unidad de preparacion previa y remate final de cada local de actuacién para
acondicionamiento de paramentos completos que presenten secuelas o deficiencias debidas
a filtraciones de agua o goteras que incluye:

1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposicion de las piezas o placas de falso techo
afectadas por la actuacion con caracteristicas similares a las de las existentes.

2.-P.p. de picado y reposicién de revestimientos y acabados afectados por la actuacion con
caracteristicas similares a las de los existentes.

3.-P.p. de reparacion de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o
cubierta) en la zona afectada por la actuacion.

4.-P.p. de eliminacién de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales
como manchas, formacién de moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado,
aplicacion de nuevos revestimientos, tratamiento de los revestimientos afectados mediante
imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposicién de aplacados, alicatados
o laminados, de caracteristicas similares a las de los existentes.

5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.

Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie Gtil del local.

0O010A030 h Oficial primera 0,037 18,75 0,69
0O010A050 h Ayudante 0,037 17,40 0,64
O010A070 h Peo6n ordinario 0,037 16,80 0,62
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,018 18,15 0,33
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,009 18,15 0,16
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,009 18,15 0,16
0010B120 h Ayudante yesero o escayolista 0,009 16,90 0,15
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,010 53,84 0,54
AO01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,010 44,88 0,45
P0O1UC030 kg Puntas 20x100 0,010 3,55 0,04
PO1LHO020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,010 88,37 0,88
PO1LTO020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,010 46,20 0,46
PO1LHO10 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 67,35 0,67
P06SL185 m2 Lamina polietileno 1 mm 0,010 1,21 0,01
PO4RWO060 m  Guardavivos plastico y metal 0,010 0,11
PO4RWO070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 0,010 1,37 0,01
P24EI191 kg Puente adherencia Ibofix 0,010 1,15 0,01
PO3ALO10 kg Acero laminado A-42b 0,010 0,71 0,01
P250U050 | Minio electrolitico 0,010 4,20 0,04
PO4TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 0,010 2,29 0,02
P0O4TWO060 m  Peffileriaocultal,Zo T 0,010 0,60 0,01
P04TWO030 m  Perfil angular remates 0,010 0,53 0,01
P04TWO040 ud Pieza cuelgue 0,010 0,35
P0O4PWO010 m  Cinta de juntas yeso 0,010 0,03
P0O4PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 0,010 3,30 0,03
P04PW090 ud  Tornillo PM-25 mm. 1,000 0,01 0,01
PO7AL380 m2 Panel lana mineral Arena-60 0,010 2,45 0,02
PO7TCO010 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 0,010 6,82 0,07
P06SI060X m  Corddén espuma poliuretano spray 0,010 0,65 0,01
PO1UJO30 ud  Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0,010 4,22 0,04
PO7TEO10 m3 Poliest.exp.tipo | 10 kg/m3 nor. 0,010 34,23 0,34
Costes directos 6,43
Costes indirectos + m.aux 0,19
Coste Total 6,62
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02.04 EO7TYC063Z0X22 TRASDOS.AUTOPORT.YL E=120mm./400(2x15PPM-WA+90)
24 I/AISL. L.M.90
Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado PLACO PPM/WAL15,
resistente al agua, o equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a un lado de una
estructura metalica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales
de 90 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 120
mm. Incluso aislamiento termoacustico con doble panel de lana mineral Arena-50+40 de
Isover, o equivalente aprobado por la D.T., anclada a perfileria, y barrera de vapor. Parte
proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas
de persiana, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de
juntas, tornilleria, fijaciones y banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos
totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY.
0O010A030 h Oficial primera 0,135 18,75 2,53
0O010A050 h Ayudante 0,135 17,40 2,35
P0O4PY140 m2 Placa yeso lam. WA repelente al agua 2,100 7,43 15,60
P0O4PW590 kg Pastade juntas 0,330 0,47 0,16
P0O4PWO010 m  Cinta de juntas yeso 2,800 0,03 0,08
P04PW240 m  Canal 48 mm. 2,000 0,44 0,88
PO4PW160 m  Montante de 46 mm. 0,450 0,51 0,23
P04PW160X1 m  Montante de 92 mm. 2,900 0,90 2,61
P04PW520 ud Tornillo TTPC 35 11,000 0,01 0,11
P04PWO090 ud  Tornillo PM-25 mm. 8,000 0,01 0,08
P0O4PWO091 ud  Tornillo TRPF 13 5,000 0,01 0,05
P04PW550 m  Junta estanca al agua 46 mm. 0,470 0,15 0,07
PO4PW551 ud Soporte carga 600x200 mm 0,080 6,52 0,52
PO7AL372 m2 Panel lana mineral Arena-50 1,050 1,88 1,97
PO7AL373 m2 Panel lana mineral Arena-40 1,050 1,80 1,89
Costes directos 29,13
Costes indirectos + m.aux 0,87
Coste Total 30,00
02.05 EO7TYMO73Z5 m2 TABIQUE YL (2X15PPM/BA+1X70) E=100mm/600 I/LANA
25 MINERAL 1X65 mm
Tabique formado por los siguientes elementos enumerados de principio a fin: una placa de
yeso laminado PLACO PPM/BALS5, atornillada al lado externo de una estructura metélica de
acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados
a 600 mm; una placa de yeso laminado PLACO PPM/BA15 atornillada al otro lado de la
estructura anterior; resultando un ancho total del tabique terminado de 100 mm. Incluso
relleno de ambas cdmaras interiores con aislamiento termoacustico con panel de lana mineral
Arena-65 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T. anclada a perfileria. I/ Parte
proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas
de persiana, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de
juntas, tornilleria, fijaciones y banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos
totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY.
0O010A030 h Oficial primera 0,218 18,75 4,09
0O010A050 h Ayudante 0,218 17,40 3,79
P0O4PY048 m2 Placa yeso laminado BA PPM 15 2,100 6,80 14,28
PO7AL382 m2 Panel lana mineral Arena-65 2,100 1,95 4,10
P0O4PW241 m  Canal StilR 70 1,800 0,74 1,33
PO4PW161 m  Montante Stil M 70 1,550 0,92 1,43
P04PWO090 ud  Tornillo PM-25 mm. 10,000 0,01 0,10
PO4PW520 ud  Tornillo TTPC 35 18,000 0,01 0,18
P0O4PW091 ud Tornillo TRPF 13 2,000 0,01 0,02
PO4PW590 kg Pasta de juntas 0,950 0,47 0,45
P0O4PWO010 m  Cinta de juntas yeso 3,600 0,03 0,11
P04PW550 m  Junta estanca al agua 46 mm. 0,920 0,15 0,14
P04PW551 ud  Soporte carga 600x200 mm 0,160 6,52 1,04
Costes directos 31,06
Costes indirectos + m.aux 0,93
Coste Total 31,99
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02.06 EO7TBLO11 m2 TABIQUE LA.H/S C/CEMENTO CAMARAS
26 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm o equivalentes, en forrado de elementos
verticales, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con p.p. de
lamina de polietileno para separacién con pilares y conductos de instalaciones, i/replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior de remate
contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90.
0O010A030 h Oficial primera 0,198 18,75 3,71
O010A070 h Pebn ordinario 0,099 16,80 1,66
PO1LHO10 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,035 67,35 2,36
P0O6SL185 m2 Lamina polietileno 1 mm 1,050 1,21 1,27
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,007 58,39 0,41
Costes directos 9,41
Costes indirectos + m.aux 0,28
Coste Total 9,69
02.07 EO7TBLO60 m2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8
27 Tabicén de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm o equivalentes, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior de remate contra forjado con
guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90.
0O010A030 h Oficial primera 0,238 18,75 4,46
O010A070 h Pebn ordinario 0,119 16,80 2,00
PO1LHO020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,035 88,37 3,09
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,015 58,39 0,88
Costes directos 10,43
Costes indirectos + m.aux 0,31
Coste Total 10,74
02.08 E26EPA11 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX
28 Ejecucion de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento
mediante aplicacion de pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo
Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del soporte.
Lista para aplicacion del revestimiento.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,063 18,15 1,14
P24EI191 kg Puente adherencia Ibofix 0,400 1,15 0,46
Costes directos 1,60
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,65
02.09 EO8PFMO1X1 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDROFUGO
29 CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento hidréfugo CSIV-W1, en
paramentos verticales y horizontales exteriores de 20 mm de espesor, dispuesto sobre malla
de fibra de vidrio especial enfoscados, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 my andamiaje, SINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
0O010A030 h Oficial primera 0,150 18,75 2,81
0010A050 h Ayudante 0,150 17,40 2,61
PO4RR050 kg  Mortero revoco CSIV-W1 1,000 0,73 0,73
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,220 16,80 3,70
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,025 85,26 2,13
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,050 12,66 0,63
P02DWO050 m3 Agua 0,240 0,92 0,22
PO1DHO10 kg Hidrofugante mortero/hormigén 1,750 0,89 1,56
MO3HH020 h Hormigonera 200 |. gasolina 0,150 2,55 0,38
P04RWO040 m2 Malla fibra vidrio antilcalis 10x10 mm 1,100 2,41 2,65
Costes directos 17,42
Costes indirectos + m.aux 0,52
Coste Total 17,94

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN

DE VILLALON DE CAMPOS

ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

12
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02.10 EO8PEM030 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA VERT
210 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos verticales de 15 mm.
de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal, colocacién de
andamios y limpieza sINTE-RPG.
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,147 18,15 2,67
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,074 16,80 1,24
AO01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,016 38,13 0,61
PO4RWO060 m  Guardavivos plastico y metal 0,215 0,11 0,02
Costes directos 4,54
Costes indirectos + m.aux 0,14
Coste Total 4,68
02.11 EOB8PEM031 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MAQUINA HORIZ
211 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos horizontales o
inclinados de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal,
colocacién de andamios y limpieza sSINTE-RPG.
0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,183 18,15 3,32
O010A070 h Pe6n ordinario 0,079 16,80 1,33
AO01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,020 38,13 0,76
P0O4RWO060 m  Guardavivos plastico y metal 0,215 0,11 0,02
Costes directos 5,43
Costes indirectos + m.aux 0,16
Coste Total 5,59
02.12 EO07RCO035 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FABRICA VISTA
212 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de
fabrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Segun RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
O010A030 h Oficial primera 0,400 18,75 7,50
0O010A050 h Ayudante 0,400 17,40 6,96
PO1UCO030 kg Puntas 20x100 0,090 3,55 0,32
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,040 53,84 2,15
Costes directos 16,93
Costes indirectos + m.aux 0,51
Coste Total 17,44
02.13 EO6PG02X1 m  REPARACION ALFEIZAR PIEDRA CALIZA 38x3 cm
213 Reparacion completa de alféizares mediante: 1°-sustitucion de vierteaguas en mal estado, de
piedra artificial pulida o caliza natural de 38x3 cm. con goterdn, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X; 2° retacado de espacios y coqueras; 3° Impermeabilizacion y sellado de grietas; y
limpieza, medido en su longitud.
0O010A030 h Oficial primera 0,230 18,75 4,31
0010A040 h Oficial segunda 0,230 17,15 3,94
O010A070 h Pe6n ordinario 0,230 16,80 3,86
P10VNO020 m  Vierteaguas piedra caliza 38x3cm 1,000 11,88 11,88
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,008 58,39 0,47
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 88,59 0,09
Costes directos 24,55
Costes indirectos + m.aux 0,74
Coste Total 25,29
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02.14 EO6PG02X2 ud REPARACION ENCUENTROS ENTRE ALEROS Y
2.14 PESEBRONES

Reparacion completa de encuentros entre aleros y pesebrones, mediante: 1°-Picado de zonas
deterioradas, 2° Aplicacion de mortero de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, con
armadura de fibra de vidrio, en zonas de mas de 2 cm de espesor, previa colocacién de foam
de separacion entre pesebron y mortero, 3° Sellado de juntas mediante masilla de exteriores
tipo Sicoflex o similar, 4° Impermeabilizacion y sellado de grietas; l/limpieza y retirada de
escombros. Medido por cada conjunto de salida de pesebrén a fachada.

0O010A030 h Oficial primera 0,230 18,75 4,31
0O010A040 h Oficial segunda 0,230 17,15 3,94
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,230 16,80 3,86
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,010 58,39 0,58
PO4RWO080 m2 Malla fibra de vidrio 3x3 0,500 2,31 1,16
Costes directos 13,85
Costes indirectos + m.aux 0,42
Coste Total 14,27
02.15 EO8TAK021X1 m2 TECHO CONTINUO PLACA YESO D112
215 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada

a estructura metdlica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm,
i/lp.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mmy
nivelacion, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta 'y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar. Incluso registros,
juntas de dilatacién perimetrales, formacién de aristas, acoplamiento con techo modular,
recorte de huecos para equipos e instalaciones y repaso posterior. Totalmente instalado.
SINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,225 18,15 4,08
0010B120 h Ayudante yesero o escayolista 0,225 16,90 3,80
P0O4PY015 m2 Placa yeso laminado estandar 12,5 mm 1,050 3,57 3,75
P04PWO040 kg Pasta para juntas yeso 0,400 0,71 0,28
P04PWO005 m  Cinta de juntas rollo 150 m 1,500 0,02 0,03
P04PW330 m  Maestra 60x27 3,200 1,23 3,94
P04PW110 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm 17,000 0,01 0,17
P04TW210 ud  Cuelgue regulable combinado 1,300 0,75 0,98
P0O4TW540 ud  Fijaciones 1,300 0,26 0,34
P04TW220 ud Conector maestra 60x27 0,600 0,45 0,27
P04TW230 ud Caballete maestra 60x27 2,300 0,62 1,43
P04TW154 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm 1,300 0,33 0,43
P04PWO030 kg Material de agarre yeso 0,100 0,29 0,03
Costes directos 19,53
Costes indirectos + m.aux 0,59
Coste Total 20,12
02.16 EO8TAMO50 m2 FALSO TECHO 600x600x19 ACABADO GRANULADO P.S.V.
2.16 Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acustico de 39 dB, de dimensiones

600x600x19 mm, en acabado granulado y lateral acanalado, instalado con perfileria
semivista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, Incluso/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, juntas de dilatacion perimetrales,
formacién de aristas, acoplamiento con techo continuo, recorte de huecos para equipos e
instalaciones y repaso posterior. Totalmente instalado.s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

0010B110 h Oficial 12 yesero o escayolista 0,098 18,15 1,78

0010B120 h Ayudante yesero o escayolista 0,098 16,90 1,66

PO4TF060 m2 Placa 600x600x19 acabado granulado P.S.V. 1,050 11,75 12,34

P0O4TWO050 m  Perfileria vista blanca 3,500 1,57 5,50

P0O4TW170 ud  Angulo de borde falso techo 0,600 0,85 0,51

P04TWO040 ud Pieza cuelgue 1,050 0,35 0,37

Costes directos 22,16

Costes indirectos + m.aux 0,66

Coste Total 22,82

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN ALBARNILERIA Y TRABAJOS DE APOYO

DE VILLALON DE CAMPOS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

14
‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
02.17 EO7WA060X1 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES
217 Ayuda de albafiileria a todas las instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de
obra en carga, transporte interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros
en muros, forjados y asimilables, manipulacién y anclaje de equipos, recibidos, limpieza,
remates y medios auxiliares.
PO1WAO010X2 ud Ayuda de albafiileria 1,000 650,00 650,00
Costes directos 650,00
Costes indirectos + m.aux 19,50
Coste Total 669,50
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03 CAP3 CUBIERTAS
03.01 E20WNGO03X1 ud CONEXION CANALON ACERO GALV. RECTANGULAR
31 DESARROLLO 600 mm
Conexion de canalones existentes vistos de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de
espesor de seccion rectangular con un desarrollo max de 600 mm y longitud maxima de 1 m,
fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm; mediante conexion y
prolongacién de los canalones existentes; totalmente equipado, incluso formacién de
pendiente, con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras
y piezas de conexién a bajantes, completamente instalado.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,450 18,15 8,17
P17NG040 m  Canalén acero galv. disefio 500x0,6 mm 1,150 12,74 14,65
P17NG13X1 ud Palomilla acero galv. rectangular 600x25x4 mm 1,500 2,74 4,11
Costes directos 26,93
Costes indirectos + m.aux 0,81
Coste Total 27,74
03.02 E20WNGO03X2 m  CANALON ACERO GALV. RECTANGULAR DESARROLLO 600
32 mm
Canal6n de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de seccién rectangular con un
desarrollo max de 600 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50
cm; totalmente equipado, incluso formacion de pendiente y rebosadero en extremos, con p.p.
de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de
conexion a bajantes, completamente instalado.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,250 18,15 4,54
P17NG040 m  Canalén acero galv. disefio 500x0,6 mm 1,150 12,74 14,65
P17NG13X1 ud Palomilla acero galv. rectangular 600x25x4 mm 1,150 2,74 3,15
Costes directos 22,34
Costes indirectos + m.aux 0,67
Coste Total 23,01
03.03 E20WNGO08X4 m  PESEBRON ACERO GALV. OCULTO
33 Pesebrén completo de cubierta en chapa de acero galvanizada, formado por: 1°-. Canalén
oculto de chapa de acero de 0,60 mm de espesor, con seccién en U, con un desarrollo,
méaximode 70 cm, plegado en aristas longitudinales, de longitud igual a la del tramo
correspondiente, sin uniones intermedias, dispuesto sobre cuna con pendiente minima del
1%; 2°-. Pieza especial prefabricada de embocadura a bajante de acero galvanizado y
neopreno; 3°-. Cuna del canalén compuesta por lamina impermeable de fieltro asfaltico
corrugado de 3,5 mm rodeando por debajo al canalén, con 50 cm de desarrollo, enteriza en
cada tramo, hasta desembocar en sumidero de la bajante correspondiente; base de arlita, de
seccion variable, rellenando el espacio residual del pesebrén existente; 4°-. Faldones
laterales de chapa de acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de 25 cm de
desarrollo maximo, forrando el conducto existente, frente inferior de la cubierta, dispuesto
sobre subestructura de perfileria de acero, anclada mecanicamente; Incluso formacion de
pendiente, p.p. de mecanizaciones y plegados, soldaduras en las uniones, elementos de
dilatacién y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado. Segin
disefio. Medida la generatriz del canalon.
0O010A030 h Oficial primera 0,200 18,75 3,75
0O010A040 h Oficial segunda 0,200 17,15 3,43
0010A060 h Peén especializado 0,200 16,80 3,36
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 0,120 18,15 2,18
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,121 17,15 2,08
M11PEO10 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 0,065 18,87 1,23
P17NGO050 m  Canal6n acero galv. disefio 1000x0,6 mm 0,750 14,28 10,71
P17NGO051 m  Faldén chapa acero galvanizada. S/ disefio 1000x0,6 mm 0,500 14,76 7,38
PO3ALO05 kg Perfil acero laminado conformado 12,000 0,78 9,36
PO5EW040 m  Perfil acero galvanizado U-100 mm 1,000 7,87 7,87
POSEW161 m2 Carton fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 0,550 2,32 1,28
PO1MCO040 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 0,060 63,82 3,83
PO1LH020 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,010 88,37 0,88
PO1DWO050 m3 Agua 0,016 1,28 0,02
PO1FA090 kg Mortero cola gris altas prestaciones 0,100 0,32 0,03
Costes directos 57,39
Costes indirectos + m.aux 1,72
Coste Total 59,11
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03.04 EISS.XX3 m  REBOSADERO ACERO INOX D= 30 MM
34 Rebosadero de cubierta mediante tubo hueco de acero galvanizado de D= 60 mm, con los
extremos cortados en pico de flauta, incluso recibido y sellado del tubo, remates de
impermeabilizacién con revestimiemto elastico impermeable y encuentro con antepecho.
Totalmente instalado.
0O010A050 h Ayudante 0,188 17,40 3,27
PO2TA1X2 m  Tub.acero inox. D=60 pico flauta 1,000 24,20 24,20
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,006 53,84 0,32
PO6SR020 kg Revestimiento elastico impermeable 0,750 1,66 1,25
Costes directos 29,04
Costes indirectos + m.aux 0,87
Coste Total 29,91
03.05 E09ICP054 m2 ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO -
35 FALDON
Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o
asimilable, para sevir de anclaje a los faldones metdlicos de cubierta a colocar
posteriormente, que consiste en la colocacion de perfiles ligeros metélicos obtenidos por
laminacién en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o
seccion equivalente, con un desarrollo total maximo de 250 mm, lonngitud entre 3y 5 m,
separados 90 cm de media entre ejes y 20 mm entre si. Tipo Tectum o equivalente aprobado
por la D.T., anclados mecanicamente a la vigueta o soporte. Incluso parte propoprcional (p.p.)
de cufias de nivelacion, perfileria para formacién de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornilleria, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia
maxima de 90cms. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Segun disefio y especificaciones
técnicas.Medida la superficie de actuacién en verdadera magnitud.
0010A030 h Oficial primera 0,092 18,75 1,73
0O010A050 h Ayudante 0,092 17,40 1,60
PO5SEW152 m  Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 1,020 2,55 2,60
PO3ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,030 0,75 0,02
PO5EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 6,000 0,08 0,48
PO5EW260 ud  Tornillo HSA 10x90 1,500 0,53 0,80
PO5SEW261 ud Taco quimico 2,500 0,53 1,33
PO5SEW270 ud  Pequefio material 1,000 0,35 0,35
Costes directos 8,91
Costes indirectos + m.aux 0,27
Coste Total 9,18
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03.06 EO09IMP08X2 m2 CUB.PANEL CHAPA PRELACADA 5 GRECAS SOBRE
36 RASTREL 100 MM, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
EXTRUIDO 100 MM. I/IREMATES
Cubierta completa tipo sandwich in situ, formada por:
1°.-Panel nervado de chapa de acero en perfil tipo ACH/Perfrisa, o equivalente, con 5 grecas,
aprobado por la D.T., con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. dispuesto sobre rastrel;
acabado de la superficie exterior en resina de poliéster silicona Granite Standard en color a
elegir por la D.T., sobre correas o forjado rigido, i/p.p. de boca-chapa, solapes, tapajuntas de
0,7 mm de espesor de chapa, piezas especiales y accesorios de fijacion flexibles y estancos,
limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado, junta de cumbrera, remate
inferior de cumbrera, burletes de estanqueidad, piezas especiales de ventilacion, sellado de
extremos del conjunto de panel, remates laterales y frontales, encuentros de chapa de 0,7
mm. y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado, sellados con elastémeros
sintéticos..
2°.-Panel rigido de poliestireno extruido segin UNE-EN 13164, de superficie grecada y
mecanizado lateral a media-madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,8 m°K/W,
conductividad térmica 0,036 W/mK. Euroclase E de reaccioén al fuego segin UNE-EN 1350-1;
3°.- Placa de carton asfaltico liso u ondulado de bajo perfil, compatible con el aislante y
estructura. La placa se fijara mecanicamente al entramado estructural y auxiliar de rastreles
con anclaje mecénico. segln especificaciones del fabricante.
Totalmente instalada y acabada, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
sINTE-QTG-8,9,10 y 11. Segun disefio y especificaciones técnicas del fabricante. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0O010A030 h Oficial primera 0,045 18,75 0,84
0O010A050 h Ayudante 0,045 17,40 0,78
O010A03X4 h Oficial primera montador de aislamientos 0,055 19,82 1,09
O010A03X5 h Ayudante montador de aislamientos 0,055 17,90 0,98
0O010A03X2 h Oficial primera montador cerramientos industriales 0,122 17,85 2,18
O010A03X3 h Ayudante montador cerramientos industriales 0,122 16,13 1,97
POSWTA11X4 m2 Chapa de acero nervado prelacada ACH 32 mm espesor 0,6 mm 1,100 5,30 5,83
ilcumbrera, bocachapa, laterales y remates especiales
PO5CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 0,150 9,06 1,36
PO5CGP311 m  Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 0,400 5,42 2,17
PO5CWO010 ud  Tornilleria y pequefio material 1,240 0,08 0,10
PO5CWO01X1 wud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con 3,000 0,50 1,50
arandela y pequefio material
PO4FCV100 m  Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,350 0,18 0,06
P0O5CZ591 m  Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,120 0,16 0,02
PO7TX02X7 m2 Placa poliestireno extruido e=100 mm 1,050 8,47 8,89
PO5SEW161 m2 Carton fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 1,150 2,32 2,67
Costes directos 30,44
Costes indirectos + m.aux 0,91
Coste Total 31,35
03.07 E09ISJ01X1 m  BABERO ZINC 40 cm
37 Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de cubierta
inclinada de chapa, tipo sandwich in situ, con canalones y paramentos verticales, incluso
apertura de rozas, corte preparacion y recibido del zinc y parte proporcional de solapes,
segun NTE/QTT-21. Totalmente colocado y comprobado. Medido en verdadera magnitud.
0010A030 h Oficial primera 0,400 18,75 7,50
0O010A070 h Peo6n ordinario 0,400 16,80 6,72
PO5PW095 m2 Plancha zinc e/0,66 mm 0,460 8,57 3,94
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,010 58,39 0,58
Costes directos 18,74
Costes indirectos + m.aux 0,56
Coste Total 19,30
03.08 E10INX010 m  IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA
38 Impermeabilizacién de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demas elementos
horizontales y/o inclinados, con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante
revestimiento elastico Prelastic 1000 de Copsa o equivalente aprobado por la D.T., a base de
copolimeros del éster del acido acrilico en dos manos, aplicado a brocha, con un rendimiento
de 1 kg/m.
0010A050 h Ayudante 0,094 17,40 1,64
PO6SR020 kg Revestimiento elastico impermeable 1,000 1,66 1,66
Costes directos 3,30
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 3,40
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento Precio Importe
03.09 E15DCC010X3 m2 REJILLA-FILTRO PARA CANALONES Y PESEBRONES EN
39 SALIDA A BAJANTES, REGISTRABLE ENTRAMADO ACERO
INOXIDABLE ELECTROSOLDADO
Rejilla-Filtro para canalones y pesebrones en salida a bajantes, registrable formada por
entramado de acero inoxidable electrosoldado, de varillas de seccién minima 3,0 mm de
diametro y area abierta minima/méxima del 65/85%, anclada sobre bastidor mediante
plegadura en los bordes de varilla de acero inoxidable de diametro 5 mm: anclajes de fijacion.
elementos de registro. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluyendo mecanizado. Medida
superficie colocada. Segun disefio.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,146 18,15 2,65
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,146 16,90 2,47
P13DC010X2 m2 Rejilla de acero inoxidable plegada varillas 3 y 5 mm. Registrable. 1,000 52,60 52,60
P13TT100 m  Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm 2,000 0,90 1,80
O010A030 h Oficial primera 0,473 18,75 8,87
0O010A050 h Ayudante 0,473 17,40 8,23
Costes directos 76,62
Costes indirectos + m.aux 2,30
Coste Total 78,92
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento Precio Importe
04 CAP4 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

04.01 E10ATV451 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50

41 Aislamiento térmico mediante espuma rigida de poliuretano fabricada in situ realizado por

proyeccion sobre la cara exterior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad
nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal, SUNE-92120-2, i/maquinaria auxiliar y
medios auxiliares, medido s/lUNE 92310.

0O010A030 h Oficial primera 0,092 18,75 1,73
O010A050 h Ayudante 0,092 17,40 1,60
PO7TOO010 kg Isocianato 1,350 2,33 3,15
P0O7TO020 kg Poliol 9131 1,350 2,33 3,15
PO7W150 ud  P.p. maquinaria proyeccion 1,000 0,29 0,29
Costes directos 9,92
Costes indirectos + m.aux 0,30
Coste Total 10,22
04.02 EO9INS030X1 m RECERCADO CON POLIURETANO
42 Recercado de carpinteria exterior con proyeccion de poliuretano, aplicando cordén continuo

con cartucho o spray con un espesor minimo de 60 mm, posterior al recibido de la carpinteria.
Incluso limpieza y eliminacién de restos.

0O010A030 h Oficial primera 0,016 18,75 0,30
P06SI060X m  Cordén espuma poliuretano spray 1,050 0,65 0,68
Costes directos 0,98
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,01
04.03 E10INS080 m2 SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. EXT.
43 Sellado de carpinteria a obra aplicando mediante pistola manual una masilla

monocomponente elastica, a base de silicona neutra para el sellado de juntas, tipo Pci
Silcofrem S de Basf o equivalente aprobado por la D.T., i/limpieza de la superficie, con
medios auxiliares y limpieza final, realizado por personal especializado. Medido el hueco visto
de carpinteria por una cara.

0O010A050 h Ayudante 0,073 17,40 1,27
P0O1UJO30 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0,330 4,22 1,39
Costes directos 2,66
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,74
04.04 E10IAW060 m  IMP.PERIMETRO LAM.ASF.A PROTEGER
44 Impermeabilizacién de perimetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm.,

constituida por: imprimacion asféltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de
refuerzo en angulos, con lamina asféltica de betun elastomero SBS Esterdan 30 P elastémero
0 equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160), totalmente adherida al soporte con
soplete; lamina asféltica de betln elastémero SBS Esterdan 40 P elastdémero o equivalente
aprobado por la D.T. , (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete.
Lista para proteger segun disefio.

O010A030 h Oficial primera 0,079 18,75 1,48

0010A050 h Ayudante 0,079 17,40 1,37

P06BI020 kg Imprim.asfaltica Curidan 0,300 0,79 0,24

P06BS120 m  Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 0,550 2,04 1,12

P06BS230 m2 Lam. Esterdan 40 P elastémero 0,550 3,31 1,82

Costes directos 6,03

Costes indirectos + m.aux 0,18

Coste Total 6,21
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04.05 E10INLO30 m2 IMP. LAM. CAUCHO EPDM 1,14mm GISCOLENE120
45 Sumistro y colocacion de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, tipo

Giscolene 120 o equivalente aprobado por la D.T., de 1,14 mm de espesor. Las uniones se
realizaran exclusivamente, mediante el proceso de junta rdpida o mediante junta de adhesivo
de reticulacién. La membrana se fijara al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007 o
equivalente aprobado por la D.T.

O010A030 h Oficial primera 0,084 18,75 1,58
O010A050 h Ayudante 0,084 17,40 1,46
P0O6SL040 m2 Lam. EPDM Giscolene 120 1,14mm. 1,050 3,46 3,63
P06S1020 kg Adhesivo LS (lam.sintética) 1,000 3,67 3,67
Costes directos 10,34
Costes indirectos + m.aux 0,31
Coste Total 10,65
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05 CAP5 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERIA
05.01 E11CTBO11 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO
51 SIR
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la
D.T., en su defecto, rojo (similar al existente), con pulido inicial en fabrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos
casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, y limpieza, SINTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio segin
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.
0010B090 h Oficial primera solador alicatador 0,225 18,15 4,08
O010A070 h Peon ordinario 0,150 16,80 2,52
P0O8TBO11 m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 1,050 9,20 9,66
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,020 12,66 0,25
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,030 48,51 1,46
PO1FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 1,000 0,14 0,14
Costes directos 18,11
Costes indirectos + m.aux 0,54
Coste Total 18,65
05.02 E11CTT010 m2 PULIDOY ABRILLANTADO TERRAZO
52 Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
0O010A060 h Pebn especializado 0,025 16,80 0,42
PO8TWO010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 1,000 4,13 4,13
Costes directos 4,55
Costes indirectos + m.aux 0,14
Coste Total 4,69
05.03 E10EGB08OXN812 SOLADO GRANITO GRIS CORTE SIERRA
53 Solado de granito gris o equivalente aprobado por la D.T., con piezas de 3 cm de espesor
acabadas en corte de sierra, en tonos y colocacion a elegir por la D.F, recibido con adhesivo
mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o equivalente aprobado por la D.T.,
aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma
EN-13888, de la casa Mapei 0 equivalente aprobado por la D.T.. Eliminacién de restos y
limpieza, listo para su uso. Incluso p.p. de ranurado para guias de mampara. Segun disefio y
normas NTE y CTE.
0010B090 h Oficial primera solador alicatador 0,338 18,15 6,13
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,338 16,80 5,68
PO8LB013 m2 Bald.granito nacio. 3 cm corte sierra 1,050 21,78 22,87
P0O1DA051 kg Adhesivo C2 s/[EN-12004 7,000 0,32 2,24
P0O1DJO61 kg  Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 1,600 0,28 0,45
P02DWO050 m3 Agua 0,001 0,92
Costes directos 37,37
Costes indirectos + m.aux 1,12
Coste Total 38,49
05.04 E11SHO5X1 m  JUNTA DILATACION SOLADO TERRAZO
54 Suministro y colocacion de perfiles para junta de dilatacion en solado de terrazo o granito, en
encuentro con otros pavimentos, tipo Schliter Dilex AEBT o equivalente aprobado por la D.T.,
recibido simultaneamente al pavimento con su propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de
piezas especiales.
0010B090 h Oficial primera solador alicatador 0,032 18,15 0,58
P34IE1Y11 m Perfil junta movimiento Schluter Dilex AEBT 1,050 10,72 11,26
Costes directos 11,84
Costes indirectos + m.aux 0,36
Coste Total 12,20
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06 CAPG6 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
06.01 E14ACW010X2m  VIERTEAGUAS/ALBARD. ALUMINIO-COMPOSITE. 5 MM.
6.1 PLEGADO.
Vierteaguas de aluminio anodizado texturado, plegado, de hasta 600 mm de anchura,
formados por paneles de doble chapa de composite de aluminio de 5 mm con resina en su
interior. Plegados en los cuatro lados Colocados en sistema de revestimiento térmico y segin
las especificaciones del mismo. Anclaje quimico y mecanico. Se sellara todo el perimetro; en
textura a elegir por la D.T., incluso p.p. de mecanizado necesario para ajustarlo a la directriz y
a cada espesor de fachada; p.p. de preparacion y regularizacién de soporte con enfoscado
maestreado de mortero hidr6fugo de cemento 1:4, sellado de juntas y limpieza, instalado, con
p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibido, totalmente terminado. Segin
disefio.Medido el ancho de hueco o la longitud del elemento protegido.
0O010A030 h Oficial primera 0,104 18,75 1,95
O010A050 h Ayudante 0,052 17,40 0,90
P12Vv072X2 m  Vierteaguas aluminio-composite texturado; plegado; 600/5mm 1,100 21,72 23,89
i/sellado
A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4 0,006 68,14 0,41
Costes directos 27,15
Costes indirectos + m.aux 0,81
Coste Total 27,96
06.02 E12PAM021x1 m  ALBARDILLA ZINCTITANIO PREPATINADO-PRO GRIS 40cm
6.2 e=0,8mm
Suministro y colocacion de albardilla de zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris, de 25 cm
de ancho, 40 cm de desarrollo y 0,8 mm de espesor, de 3 m de longitud maxima, con 4
pliegues, para cubricién de petos o coronacién de muros de hasta 20 cm de espesor, con
goterén, compuesto de un tablero de fibra orientada OSB de calidad hidréfuga 3 o superior y
22 mm de espesor, colocado con una pendiente suficiente para evacuar el agua sobre
perfileria existente, que sirve de base al perfil de proteccion acabado prepatinado-pro gris
(prepatinado al carbonato de zinc); previa colocacién de una lamina de separacién entre
ambos de tejido de poliamida abierto tridimensional. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y p/p de elementos propios de fijacion y uniones entre perfiles. Segun reglas de
oficio ZVSHK y CTE. DB HS Salubridad. Incluso preparacién de la superficie de apoyo,
preparacion de la base y de los medios de fijacién, colocacién, nivelacién y fijacion del tablero
base, replanteo de las piezas, colocacion y fijacién de la lamina de separacion, colocacién y
fijacion de las piezas metdlicas niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza y
proteccion del elemento hasta la finalizacion de las obras. Segun disefio. Medida la longitud
de la arista exterior del peto cubierto.
0O010A030 h Oficial primera 0,150 18,75 2,81
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,165 16,80 2,77
P10VMO030 m  Albardilla zinctitanio prep.gris 0,8 mm-40 cm 1,100 19,60 21,56
PO5EMO020 m2 Tablero aglomerado hidr6fugo e=22mm 0,200 7,37 1,47
P0O6SL120 m2 Lamina de poliamida abierta 0,200 3,42 0,68
PO1FA690 m  Adhesivo en frio p/metales 2,800 0,95 2,66
P0O4MWO060 m2 Rastrel tubo acero 5x5 0,125 5,26 0,66
PO4MWO061X1 m2 Rastrel tubo acero 2x2 1,050 1,88 1,97
Costes directos 34,58
Costes indirectos + m.aux 1,04
Coste Total 35,62
06.03 E15DCC010X2 m2 REJILLA-CELOSIA FIJA CHAPA ACERO PERFORADA 50%
63 Celosia fija formada por: empanelado de chapa perforada, agujero redondo, de acero
inoxidable, de peso espesor minimo 1,50 mm y area abierta minima del 50%, anclada sobre
bastidor mediante plegadura en los bordes; bastidor de doble tubo de acero galvanizado:
interior de 30x30 mm, anclajes de fijacion. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluyendo
recibido de albafiileria. Medida superficie colocada. Segun disefio.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,146 18,15 2,65
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,146 16,90 2,47
P13DC010X1 m2 Celosia fija chapa acero desplegada liviana 1,000 61,14 61,14
P13TT090X1 m  Tubo cuadrado 60x30x1,5 mm 2,700 2,37 6,40
P13TT100 m  Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm 4,100 0,90 3,69
0O010A030 h Oficial primera 0,473 18,75 8,87
O010A050 h Ayudante 0,473 17,40 8,23
Costes directos 93,45
Costes indirectos + m.aux 2,80
Coste Total 96,25

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN

DE VILLALON DE CAMPOS

CARPINTERIA Y CERRAJERIA



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

23
‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
06.04 E15EV030X1 ud ESCALERA VERTICAL EXTERIOR ACERO INOX. D=20 mm.
64 Escalera vertical exterior, formada por un entramado de tubos huecos de acero inoxidable de
seccion rectangular, de 40x60 mm, en disposicién transversal y longitudinal, a modo de
peldafios; con jaula de proteccion de pletinas y montantes de 100x10 mm de seccién, cada 50
cm; estructura auxiliar de anclaje a muro de tubo de acero galvanizado de seccién nominal
100x100 mm; y plataforma tipo tramex para embarque y desembarque en cubierta de
40x40x40 mm; fijada con placas y tornilleria inoxidable, con un desarrollo maximo de 4,00 m,
un ancho medio Util de 60 cm y peldafios cada 25 cm; incluso placas de anclaje y garras para
recibido a obra, fijacion, anclaje, recibido de albafiileria e impermeabilizacién de encuentros
en cubierta. Totalmente terminado. Segun disefio.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,720 18,15 13,07
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,720 16,90 12,17
P13BI020X1 m  Escalera acero inox., altura max 4 m, ancho 0,6 m, peld. 1,000 324,00 324,00
#40x60mm ¢/0,25 m.
P13BI020X2 m  Jaula para escalera exterior, desarrollo 3m altura, en acero inox., 1,000 185,23 185,23
pletinas y montantes soldados 100x10 mm ¢/0,50 m.
PO3AL010 kg  Acero laminado A-42b 12,000 0,71 8,52
PO3AL01X1 kg Tubo estructural Acero galvanizado 92,000 0,82 75,44
P250U050 | Minio electrolitico 0,010 4,20 0,04
PO1DWO090 ud Pequefio material 0,100 0,50 0,05
P13DE021 m2 Enrejado tramex 40x40/40x3 galv. varilla D=5mm 7,400 45,00 333,00
Costes directos 951,52
Costes indirectos + m.aux 28,55
Coste Total 980,07
06.05 E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
65 Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
seguin NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medicién tedrica segin secciones tipo Ensidesa.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,005 18,15 0,09
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,011 16,90 0,19
PO3ALO10 kg Acero laminado A-42b 1,050 0,71 0,75
P250U050 | Minio electrolitico 0,010 4,20 0,04
P01DWO090 ud  Pequefio material 0,100 0,50 0,05
Costes directos 1,12
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,15
06.06 E05AA040 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
66 Acero en placas de anclaje sobre fabrica, hormigén, mamposteria o asimilables, en palastro
de acero laminado en caliente estructural A-42b segin UNE 36.080.-85, trabajado y colocado,
incluso aporte de material de soldadura segin UNE 14003 12 R, pernos de acero B 500 S
roscadas con doble tuerca para nivelacion, relleno con mortero autonivelante sin retraccion
tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado,
recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medicion teérica segun secciones tipo
Ensidesa. Segun detalle.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 0,016 18,15 0,29
0010B140 h Ayudante cerrajero 0,016 16,90 0,27
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 1,050 0,44 0,46
PO3AC210 kg Acero corrug. B500 S pref. 0,150 0,32 0,05
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 1,700 0,24 0,41
Costes directos 1,48
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 1,52
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06.07 E15CPL28X1 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 2x84x210 LAC.ROJO
6.7 Puerta de salida de emergencia, de seguridad de dos hojas de 84x210 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en
lacado rojo estandar, lisa a dos caras, nucleo inyectado de espuma rigida de poliuretano de
alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad antipanico
embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frio de 100x55 cm. y
1,50 mm. de espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad
contra polvo e insectos, barra antipanico, selector de cierre, pomo tirador, escudo, con garras
para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra.
Incluso p.p.de testigo de apertura, piloto de advertencia y p.p. de instalacion eléctrica y de
control correspondiente, hasta conserjeria. l/certificado de funcionamiento.
0010B130 h Oficial 12 cerrajero 1,000 18,15 18,15
0010B140 h Ayudante cerrajero 1,000 16,90 16,90
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,750 18,15 13,61
0010B220 h Ayudante electricista 0,750 13,00 9,75
P13CP40X1 ud P.ent.segur.lac.rojo 2 hojas de 84x210cm 2,000 360,00 720,00
P13CP40X2 ud Barra antipanico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 2,000 112,00 224,00
P13CP40X3 ud Selector de cierre para puerta de 2 hojas de 84cm 1,000 135,00 135,00
P23FC07X1 ud Piloto indicador accién 1,000 240,00 240,00
P23FC07X2 ud Instalacion Piloto-testigo 1,000 180,00 180,00
Costes directos 1.557,41
Costes indirectos + m.aux 46,72
Coste Total 1.604,13
06.08 E26FJ270 ud SENAL ALUMINIO 420x594mm.FOTOLUM.
68 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada.
0O010A060 h Peén especializado 0,050 16,80 0,84
P23FK290 ud  Sefial alumin. 420x594mm.fotolumi. 1,000 19,66 19,66
Costes directos 20,50
Costes indirectos + m.aux 0,62
Coste Total 21,12
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07 CAP7 PINTURA Y DECORACION
07.01 E27GAS070 m2 PINTURA DE POLISILOXANO RUGOSO MATE
71 Revestimiento/tratamiento de polisiloxano base agua mate mineral liso, transpirable al vapor
de agua e impermeable al agua liquida, formulada con alto contenido de resinas de
polisiloxano y acrilicas, de color segun referencia de la carta, resistente a la alcalinidad y a los
rayos UV, acabado rugoso, obra nueva o rehabilitacion, previa preparacion del soporte
(limpieza, reparacion, consolidacion del soporte, etc.) aplicacién de una mano de la
imprimacion y una mano de la emulsion siguiendo las instrucciones de aplicacién y
preparacion del soporte segln se especifica en ficha técnica.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,090 18,15 1,63
0010B240 h Ayudante pintura 0,090 16,90 1,52
P25JVv030 | Emulsion silicona regulacion superficies 0,250 12,07 3,02
P25FE090 | Consolidante hidrofugo de resinas poli siloxano 0,330 11,10 3,66
P25WW220 ud Pequefio material 0,200 0,60 0,12
Costes directos 9,95
Costes indirectos + m.aux 0,30
Coste Total 10,25
07.02 R12H02X1 m2 DECAPAR CERRAJERIA
72 Decapado de pinturas existentes sobre elementos metélicos, con disolventes, eliminando las
sucesivas capas de pintura existentes y de 6xido que pudieran existir, mediante espatulas o
lijas, incluso retirada de escombros. Medida la cara principal.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,595 18,15 10,80
P33J130 | Gel decapante eliminacion pinturas 0,095 8,65 0,82
Costes directos 11,62
Costes indirectos + m.aux 0,35
Coste Total 11,97
07.03 E26EPA11 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX
3 Ejecucion de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento
mediante aplicacion de pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo
Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del soporte.
Lista para aplicacion del revestimiento.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,079 18,15 1,43
P24EI191 kg Puente adherencia Ibofix 0,400 1,15 0,46
Costes directos 1,89
Costes indirectos + m.aux 0,06
Coste Total 1,95
07.04 E27EPAO30 m2 PINT.PLAST.ACRIL.SATINADA LAVAB.COLOR
74 Pintura plastica lisa satinada, de 12 calidad, a base de resinas acrovinilicas, en colores a
elegir por la D.T., lavable, dos manos, en paramentos verticales; incluso imprimacion de
fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares. Segin NTE-RPP. Medicién
deduciendo 100% huecos.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,084 18,15 1,52
0010B240 h Ayudante pintura 0,084 16,90 1,42
P2502040 | E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 2,79 0,20
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 0,56 0,03
P25E1031 | P.plast.acril. esponjable Tornado Prof. 0,300 1,13 0,34
P25WW220 ud Pequefio material 0,200 0,60 0,12
Costes directos 3,63
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,74
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07.05 E27EPAO030X m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR. DECAPADO
75 PREVIO.
Pintura plastica lisa mate, de 12 calidad, a base de resinas acrovinilicas, en colores a elegir
por la D.T., lavable, dos manos, en paramentos horizontales; incluso imprimacién de fondo,
plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares.Segin NTE-RPP. Medicién
deduciendo 100% huecos.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,087 18,15 1,58
0010B240 h Ayudante pintura 0,087 16,90 1,47
P2502040 | E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 2,79 0,20
P250G040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 0,56 0,03
P25E1031 | P.plast.acril. esponjable Tornado Prof. 0,300 1,13 0,34
P25E1031X Tratamiento de decapado sobre pintura al gotelé. 0,300 0,34 0,10
P25WW220 ud Pequefio material 0,200 0,60 0,12
Costes directos 3,84
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 3,96
07.06 E27HEC030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
6 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante
sobre carpinteria metélica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Color a
elegir por la D.T:
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,183 18,15 3,32
P250U050 | Minio electrolitico 0,350 4,20 1,47
P25JA090 | E.gliceroftalico 12 b/n Montosintetic m. 0,200 4,39 0,88
P25WW220 ud Pequefio material 0,080 0,60 0,05
Costes directos 5,72
Costes indirectos + m.aux 0,17
Coste Total 5,89
07.07 E27HA020 m2 IMPRIMACION ANTIOXID_S/PLOMO
wr Imprimacion antioxidante sin plomo, sobre superficie metélica, i/limpieza segiin normas
SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante. Segin NTE-RPP.
0010B230 h Oficial 12 pintura 0,010 18,15 0,18
0010B240 h Ayudante pintura 0,010 16,90 0,17
P250U080 | Minio electrolitico 0,220 2,79 0,61
P25WW220 ud Pequefio material 0,100 0,60 0,06
Costes directos 1,02
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,05
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
08 CAP8 INSTALACIONES
08.01 EISA16X1 ud CONEXION SANEAMIENTO RED INTERIOR
81 Conexion de la nueva red de saneamiento a la red general interior mediante colocacion de
conducto de PVC de didametro 200 mm, y ejecucion de modificaciones de albafiileria
necesarias de la arqueta o pozo, con p.p. de medios auxiliares.
0O010A040 h Oficial segunda 2,746 17,15 47,09
0O010A060 h Peén especializado 2,746 16,80 46,13
P02TVO020 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 2,000 4,02 8,04
E04CMO040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN 0,030 46,95 1,41
PO1LTO020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,008 46,20 0,37
P0O1MCO040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,012 63,82 0,77
Costes directos 103,81
Costes indirectos + m.aux 3,11
Coste Total 106,92
08.02 R02T032 ud CONEXION A RED SANEAMIENTO
8.2 Conexion de la nueva red de saneamiento a la existente en el recinto, mediante revision de
documentacion disponible, ejecucion de catas y enganche a la red. Incluso demoliciones
necesarias y reposicion, piezas de conexién y accesorios. Terminada y funcionando.
0010B170 h Oficial 12 fontanero calefactor 1,605 18,15 29,13
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 1,605 17,15 27,53
P20WT10 ud Material para conexion a red de saneamiento 1,000 27,73 27,73
Costes directos 84,39
Costes indirectos + m.aux 2,53
Coste Total 86,92
08.03 E03AXR074 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA
8.3 315 mm
Instalacién completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o
equivalente aprobado por la DF., compuesta por colector de conexién de PVC, modelo S-212,
de 315 mm de diametro, color teja, con tres entradas, dos de 160 mm de diametro y una de
200 mm de didmetro y una salida de 200 mm de diametro, con tapa y marco de PVC
incluidos. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, retacado con hormigén
HM-20/B/20/1, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo
conexion a bajante y a red interior existente mediante colector enterrado de PVC-160,
reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales; asi como sellados. Totalmente
instalado y funcionando.
0010B180 h Oficial 22 fontanero calefactor 0,092 17,15 1,58
0O010A030 h Oficial primera 0,476 18,75 8,93
0O010A060 h Peén especializado 0,850 16,80 14,28
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,016 12,66 0,20
PO2EAP023 ud Tapa circular PVC D-325mm 1,000 32,30 32,30
PO2EAV072 ud Colector de conexiéon de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 1,000 62,00 62,00
mm de diametro, color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de
diametro y una de 160 mm de diametro y una salida de 160 mm de
diametro.
PO1HM480 m3 Hormigén HM-20/B/20/1 Artevia Impreso 0,176 90,26 15,89
P02TVO100 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 4,000 3,60 14,40
Costes directos 149,58
Costes indirectos + m.aux 4,49
Coste Total 154,07
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08.04 EO30DP030 m  TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=80 mm
84 Tuberia de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diametro nominal 80
mm. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de
125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.
0O010A030 h Oficial primera 0,086 18,75 1,61
0O010A060 h Peén especializado 0,158 16,80 2,65
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,060 12,66 0,76
PO1AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,193 9,09 1,75
PO2RPD0O30 m  Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm 1,000 1,03 1,03
P06BG320 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 2,160 0,42 0,91
Costes directos 8,71
Costes indirectos + m.aux 0,26
Coste Total 8,97
08.05 EO3OEPO08 ud CANALIZACION SALIDA PLUVIALES TUBO PVC LISO
85 MULTICAPA 125mm
Canalizacién de salida de pluviales existente mediante colocacion de colector de
saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didametro 125 mm encolado. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Desde sumidero hasta punto de evacuacion
registrable. Con p.p. de piezas especiales, s/ CTE-HS-5.
0O010A030 h Oficial primera 0,146 18,75 2,74
0O010A060 h Peén especializado 0,146 16,80 2,45
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,237 12,66 3,00
P02TVO320 m  Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=125 1,000 1,32 1,32
Costes directos 9,51
Costes indirectos + m.aux 0,29
Coste Total 9,80
08.06 EO3CPE030X m  TUBERIA ENTERRADA PVC D=125 mm
86 Tuberia enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unién con junta elastica, de 125
mm. de diametro interior, colocada sobre cama de hormigén en masa, con p.p. de piezas
especiales en desvios, y medios auxiliares.
0O010A030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
0O010A060 h Peén especializado 0,160 16,80 2,69
P02TC107X ud Codo 87,5° PVC san.j.lab.125 mm. 0,300 11,00 3,30
P02TP260 m  Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 1,000 3,34 3,34
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 0,220 12,66 2,79
Costes directos 15,12
Costes indirectos + m.aux 0,45
Coste Total 15,57
08.07 EO3CPE030Y1 m  TUBERIA ENTERRADA PVC D=200 mm
8.7 Tuberia enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unién con junta elastica, de 200
mm. de diametro interior, colocada sobre cama de hormigén en masa, con p.p. de piezas
especiales en desvios, y medios auxiliares.
0O010A030 h Oficial primera 0,229 18,75 4,29
0O010A060 h Pebn especializado 0,229 16,80 3,85
P02TC107 ud Codo 87,5° PVC san.j.lab.160 mm. 0,300 14,11 4,23
P02TVO020 m  Tubo PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 1,000 4,02 4,02
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN 0,030 46,95 1,41
Costes directos 17,80
Costes indirectos + m.aux 0,53
Coste Total 18,33
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08.08 E20WJZ020 m  BAJANTE ZnTi D100 mm
&8 Bajante de chapa de ZnTi de 100 mm de diametro y 0,65 mm de espesor, instalada con p.p.
de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
mo008 h Oficial 12 fontanero. 0,020 18,15 0,36
mol107 h Ayudante fontanero. 0,020 16,90 0,34
P1732020 m  Bajante ZnTi D100 mm e=0,65 mm 1,100 9,01 9,91
P1737360 ud Abrazadera ZnTi D100 mm 0,750 0,78 0,59
Costes directos 11,20
Costes indirectos + m.aux 0,34
Coste Total 11,54
08.09 E18GDH020 ud LUMIN.SENALIZACION DAISALUX VIR-P P
89 Luminaria para sefalizacion IP42 IK03. Adosado pared, medidas 195x320. Con modulo de
alimentacion permanente con baterias que proporciona 1 hora de autonomia. Posiblidad de
rétulos a medida. Construido segin normas UNE-EN 60598-1. Conforme a las Directivas
Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tension y RoHS 2004/108/CE,
2006/95/CE y 2002/95/CE. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,600 18,15 10,89
P16EDH020 ud Lum.Sefalizacién Daisalux VIR-P P 1,000 328,65 328,65
P0O1DWO090 ud Pequefio material 1,000 0,50 0,50
Costes directos 340,04
Costes indirectos + m.aux 10,20
Coste Total 350,24
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08.10 IPEO3X1 ud SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA EXTERNO DE
8.10 PROTECCION FRENTE AL RAYO. PDC R-55 NP3
Suministro e instalacion de sistema externo de proteccion frente al rayo, formado por
pararrayos con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 15 ps y radio de proteccién de 55
m para un nivel de proteccién 3 segin DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad
(CTE), serie Dat Controler Plus, modelo AT-1515 "Aplicaciones Tecnoldgicas", o equivalente
aprobado por la DF, colocado en cubierta sobre mastil de acero galvanizado en caliente,
modelo AT-056A "Aplicaciones Tecnoldgicas", o equivalente aprobado por la DF, de 1 1/2" de
diametro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre
estafiado, vias de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubos de proteccion de
las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estafiado.
Incluye: Replanteo. Colocacion del mastil. Ejecucion de la toma de tierra, arqueta registrable.
Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento. Realizacion de pruebas
de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
0010B951 h Oficial 12 instalador pararrayos 19,430 20,06 389,77
0010B961 h Ayudante instalador pararrayos 17,870 16,34 292,00
mt4lpea0l0jgaud Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante, 1,000 1.202,95 1.202,95
avance en el cebado de 15 ps y radio de proteccién de 55 m para
un nivel de proteccién 3 segin DB SUA Seguridad de utilizaciéon y
accesibilidad (CTE), de 1 m de altura, segin UNE 21186
mt4lpaa0l0e ud Pieza de adaptacion cabezal-mastil y acoplamiento 1,000 54,61 54,61
cabezal-mastil-conductor, de latén, para mastil de 1 1/2" y bajante
interior con cable de cobre de 8 a 10 mm de diametro o pletina
conductora de cobre estafiado de 30x2 mm.
mt41paa020b ud Mastil de acero galvanizado en caliente, modelo AT-056A 1,000 191,14 191,14
"Aplicaciones Tecnolégicas", de 1 1/2" de diametro y 6 m de
longitud, para fijacién a muro o estructura.
mt41paa040b ud Tripode de anclaje para mastil, con placa base de 500x500x10 1,000 344,74 344,74
mm, de acero galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, para
fijar con tornillos a cubierta
mt4lpca010b m  Pletina conductora de cobre estafiado, desnuda, de 30x2 mm, 47,500 23,72 1.126,70
model
mt4lpaa056b ud Soporte piramidal para conductor de 8 mm de didmetro o pletina 16,000 7,57 121,12
conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de seccion, para
fijacién de la grapa a superficies horizontales.
mt41paa050b ud Grapa de acero inoxidable, para fijacion de pletina conductora de 8,000 17,07 136,56
entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de seccién a pared. modelo AT-028E
"Aplicaciones tecnolégicas"
mt41paa080b ud Via de chispas, para mastil de antena y conexién a pletina de 1,000 180,37 180,37
cobre estafiado. modelo AT-050K "Aplicaciones Tecnolégicas"
mt41paa080bl ud Via de chispas, para unién entre tomas de tierra 1,000 167,42 167,42
mt4lpaa053e ud Manguito de latdn de 55x55 mm con placa intermedia, para unién 2,000 22,60 45,20
multiple de cables de cobre de 8 a 10 mm de didmetro y pletinas
conductoras de cobre estafiado de 30x2 mm. modelo AT-02 de
"Aplicaciones Tecnolégicas"
mt41paa060b ud Contador mecénico de los impactos de rayo recibidos por el 1,000 365,25 365,25
sistema de proteccién
mt4lpaa052e ud Manguito seccionador de latén, de 70x50x15 mm, con sistema de 1,000 29,20 29,20
bisagra, para unién de pletinas conductoras de entre 30x2 mmy
30x3,5 mm de seccion.
mt41lpca020b ud Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la proteccién 1,000 39,67 39,67
de la bajada de la pletina conductora. modelo AT-060G
"Aplicaciones Tecnolégicas"
mt35ata010b ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, 2,000 91,71 183,42
con tapa de registro.
mt35ata020e ud Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion 1,000 69,55 69,55
eléctrica.
mt35ate020e ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 pm, 3,000 31,48 94,44
fabricado en acero, de 14,3 mm de diametro y 2 m de longitud.
mt4lpaaldOe ud Pieza de laton, para union de electrodo de toma de tierra a cable 3,000 11,98 35,94
de cobre de 8 a 10 mm de diametro o pletina conductora de cobre
estafiado de 30x2 mm. Modelo AT-090H "Aplicaciones
Tecnolégicas"
mt35ate010b ud Electrodo dinamico para red de toma de tierra, de 28 mm de diame 2,000 135,32 270,64
mt35ata030b ud Bote de 5 kg de gel concentrado, ecoldgico y no corrosivo, para la 1,000 69,45 69,45
preparacion de 20 litros de mejorador de la conductividad de
puestas a tierra.
Costes directos 5.410,14
Costes indirectos + m.aux 162,30
Coste Total 5.572,44
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09 CAP9 URBANIZACION
09.01 CAPS8.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.01.01 E02ES050 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MEC.
o1 Excavacion en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,680 16,80 11,42
MO5EC110 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 0,121 27,04 3,27
MO8RI010 h Pison vibrante 70 kg. 0,643 2,10 1,35
Costes directos 16,04
Costes indirectos + m.aux 0,48
Coste Total 16,52
09.01.02 EO02EA010 m3 EXCAVACION ZANJA A MANO <2m. TERRENO DISGREGADO
92 Excavacién en zanjas de cimentacion, drenaje y similares, hasta 2 m de profundidad, en
terrenos compactos y duros, por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O010A070 h Pebn ordinario 1,089 16,80 18,30
Costes directos 18,30
Costes indirectos + m.aux 0,55
Coste Total 18,85
09.01.03 E02CMO030 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS
9.3 COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras sobre camion y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de
140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.
O010A070 h Pebn ordinario 0,018 16,80 0,30
MO5EC010 h Excavadora hidraulica cadenas 90 CV 0,025 51,61 1,29
M07CB030 h Camién basculante 6x4 20 t 0,036 39,60 1,43
Costes directos 3,02
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 3,11
09.01.04 E02AMO010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
o4 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecénicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O010A070 h Pebn ordinario 0,004 16,80 0,07
MO5PNO010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,007 40,20 0,28
Costes directos 0,35
Costes indirectos + m.aux 0,01
Coste Total 0,36
09.01.05 E01DPS011x1 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR
o5 Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de
espesor, con compresor, incluso p,p, de solado, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.de rigola y medios auxiliares.
0O010A060 h Peén especializado 0,225 16,80 3,78
O010A070 h Peon ordinario 0,225 16,80 3,78
MO06CMO030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,158 6,90 1,09
MO6MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,158 4,07 0,64
Costes directos 9,29
Costes indirectos + m.aux 0,28
Coste Total 9,57
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09.01.06 E02SA070 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_
96 Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecéanicos, sin aporte de tierras,
incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactaciéon minimo, y con p.p. de
medios auxiliares.
O010A070 h Peon ordinario 0,027 16,80 0,45
MO8RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t. 0,082 26,00 2,13
MO8CA110 h Cisterna agua s/cami6n 10.000 I. 0,011 26,40 0,29
Costes directos 2,87
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 2,96
09.01.07 EO2ESA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
87 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen tedrico.
0O010A070 h.  h. Pedn ordinario 0,080 12,61 1,01
PO1AF050 m3 Zahorra normalizada Z-II 1,150 6,94 7,98
MO8NMO020 h.  Motoniveladora de 200 CV 0,015 25,84 0,39
MO8RNO020 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 0,095 14,35 1,36
MO8CA110 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,020 12,76 0,26
Costes directos 11,00
Costes indirectos + m.aux 0,33
11,33
09.01.08 EO4SEO11 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
o8 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y
compactado con pis6n. Medido en volumen tedrico.
O010A070 h Peon ordinario 0,165 16,80 2,77
PO1AG130 m3 Grava 40/80 mm. 1,080 9,09 9,82
MO8RI010 h Pisén vibrante 70 kg. 0,439 2,10 0,92
Costes directos 13,51
Costes indirectos + m.aux 0,41
Coste Total 13,92
09.01.09 EO3DD01X1 m3 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
89 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida o drenaje al terreno de aguas
procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de
20 cm de espesor extendida por medios mecanicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra
capa de gravilla de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso
compactacion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares.
O010A070 h Pe6n ordinario 0,165 16,80 2,77
MO5PNO010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,100 40,20 4,02
M07CB020 h Camién basculante 4x4 14 t. 0,100 40,05 4,01
MO8NMO020 h Motoniveladora de 200 CV 0,150 56,00 8,40
MO8RNO010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 0,177 39,82 7,05
PO1AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,600 9,09 5,45
PO1AG050 m3  Gravilla 20/40 mm 0,400 14,81 5,92
Costes directos 37,62
Costes indirectos + m.aux 1,13
Coste Total 38,75
09.01.10 E02TTO030 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
9.10 Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y
vuelta, por medios mecanicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
MO5PNO010 h Pala cargadora neuméticos 85 CV/1,2m3 0,011 40,20 0,44
M07CB010 h Camién basculante 4x2 10 t. 0,026 34,50 0,90
MO7N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,751 6,20 4,66
Costes directos 6,00
Costes indirectos + m.aux 0,18
6,18

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN
DE VILLALON DE CAMPOS

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

34
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09.02 CAP8.2 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
09.02.01 U04VCHO2X6 m3 SOLERA HORMIGON ARMADA e=15 cm
811 Soleras y recrecidos moldeados de hormigén HA-25/P/20/lla, de hasta 30 cm de espesor,
armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no
incluido en el presente precio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado, curado, y p.p. de juntas.
0O010A030 h Oficial primera 0,250 18,75 4,69
O010A070 h Pebn ordinario 0,250 16,80 4,20
PO1HA020X2 m3 Hormigon HA-25/B/16/1la central 1,050 45,00 47,25
P0O3AM180 m2 Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 1,020 1,05 1,07
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,019 5,95 0,11
P01CC040 kg Cemento CEM Il/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,08 0,01
PO8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46
Costes directos 57,79
Costes indirectos + m.aux 1,73
Coste Total 59,52
09.02.02 UO04VCH025 m2 PAV.CONTINUO HORMIGON FRATASADO MANO e=15 cm
912 Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1la, de 15 cm de espesor, armado con mallazo
de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p.p. de juntas.
0O010A030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,188 16,80 3,16
PO1HA020X2 m3 Hormigén HA-25/B/16/lla central 0,150 45,00 6,75
PO3AM180 m2 Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 1,020 1,05 1,07
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,019 5,95 0,11
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,08 0,01
P0O8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46
Costes directos 14,56
Costes indirectos + m.aux 0,44
Coste Total 15,00
09.02.03 U04VCH150 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10cm
813 Pavimento continuo de hormigén H-200, de central, fabricado con arido rodado maximo 8
mm, armado con fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de
10 cm de espesor y atacado superficialmente con liquidos desactivantes de fraguado para
dejar el arido descubierto de 2/3 mm, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicacion de aditivos, impresion curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presion y
aplicacion de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente.
0O010A030 h Oficial primera 0,350 18,75 6,56
0O010A060 h Peén especializado 0,400 16,80 6,72
PO1HD700 m3 Horm.H-200 &r.rodado 8 mm. cent. 0,100 61,57 6,16
P0O8XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 0,090 8,38 0,75
M11HRO10 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,017 5,95 0,10
PO8XVC100 kg Desactivante de fraguado 0,300 13,38 4,01
PO8XW020 ud  Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46
M10AF010 h Sulfatadora mochila 0,017 2,60 0,04
PO8XVC110 | Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 0,300 5,45 1,64
Costes directos 26,44
Costes indirectos + m.aux 0,79
Coste Total 27,23
09.02.04 U04VBH025 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
9.14 Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigon
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion,
enlechado y limpieza.
0O010A090 h Cuadrilla A 0,400 44,55 17,82
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20 central 0,100 40,12 4,01
PO8XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 1,000 8,49 8,49
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 65,44 0,07
PO8XWO015 ud  Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 1,000 0,27 0,27
Costes directos 30,66
Costes indirectos + m.aux 0,92
Coste Total 31,58
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09.02.05 UO4BH151 m  BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE
9.15 5x20x15x10X60cm
Bordillo de hormigédn monocapa remontable, de color gris, de dimensiones
10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, rejuntado y limpieza.
0O010A140 h Cuadrilla F 0,220 18,64 4,10
MO5ENO020 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0,036 40,26 1,45
PO1HMO010 m3 Hormigén HM-20/P/20 central 0,095 40,12 3,81
PO8XBH161 m  Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 1,670 3,82 6,38
Costes directos 15,74
Costes indirectos + m.aux 0,47
Coste Total 16,21
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10 CAP10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 SS1 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
10.01.01 E26FJ010 ud SENAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
101 Sefializaciéon de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia
de peligro, prohibicién, evacuacién y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.
0O010A060 h Peén especializado 0,256 16,80 4,30
P23FK030 ud  Sefial poliprop. 210x297mm.no fotol. 1,000 2,70 2,70
Costes directos 7,00
Costes indirectos + m.aux 0,21
Coste Total 7,21
10.01.02 E28ES030 ud SENAL CIRCULAR I/SOPORTE
102 Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,192 16,80 3,23
P31SV030 ud  Sefial circul. D=60 cm.reflex.EG 0,200 37,85 7,57
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,200 15,39 3,08
AO03HO060 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40 0,064 49,60 3,17
Costes directos 17,05
Costes indirectos + m.aux 0,51
Coste Total 17,56
10.01.03 E28ES010 ud SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE
103 Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0O010A050 h Ayudante 0,192 17,40 3,34
P31SVv010 ud Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 24,76 4,95
P31SV060 ud  Tripode tubular para sefial 0,200 16,45 3,29
Costes directos 11,58
Costes indirectos + m.aux 0,35
Coste Total 11,93
10.01.04 E35PCB190 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
104 Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso
colocacién y desmontaje.
O010A070 h Pebn ordinario 0,128 16,80 2,15
P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 0,200 51,03 10,21
Costes directos 12,36
Costes indirectos + m.aux 0,37
Coste Total 12,73
10.01.05 E35ES080 ud PLACA SENALIZACION-INFORMACI
105 Placa sefializacién-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,192 16,80 3,23
P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 0,333 3,46 1,15
Costes directos 4,38
Costes indirectos + m.aux 0,13
Coste Total 4,51
10.01.06 E35EB010 m  CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
106 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y
desmontaje.
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,038 16,80 0,64
P35SB010 m  Cinta balizamiento bicolor 8 1,100 0,07 0,08
Costes directos 0,72
Costes indirectos + m.aux 0,02
Coste Total 0,74
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‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe
10.02 SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS
10.02.01 E28PCB160X1 m  VALLADO ENREJADOS GALVAN.
10.7 Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles
prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigén prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijacién, p.p. de portdn de acceso de vehiculos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D.
486/97 y detalle de planos.
O010A070 h Peon ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CB90X2 m Implantacion vallado enrejado movil 1,050 2,89 3,03
Costes directos 4,42
Costes indirectos + m.aux 0,13
Coste Total 4,55
10.02.02 E28PCA010 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
108 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazon, incluso colocacion
(amortizable en dos usos).
O010A070 h Peon ordinario 0,042 16,80 0,71
P31CA010 ud Tapa provisional arqueta 38x38 0,500 4,10 2,05
P0O1DW90 ud Pequefio material 1,000 0,29 0,29
Costes directos 3,05
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 3,14
10.02.03 E28PCA020 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
109 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazén, incluso colocacion,
(amortizable en dos usos).
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,042 16,80 0,71
P31CA020 ud Tapa provisional arqueta 51x51 0,500 5,29 2,65
PO1DW90 ud Pequefio material 1,000 0,29 0,29
Costes directos 3,65
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,76
10.02.04 E28PCA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
10.10 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazén, incluso colocacion,
(amortizable en dos usos).
O010A070 h Pe6n ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 0,500 7,79 3,90
P01DW90 ud  Pequefio material 1,000 0,29 0,29
Costes directos 5,58
Costes indirectos + m.aux 0,17
Coste Total 5,75
10.02.05 E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
1011 Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazon, incluso instalacion y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D.
486/97.
0010B010 h Oficial 12 encofrador 0,208 18,37 3,82
0010B020 h Ayudante encofrador 0,208 17,29 3,60
P31CB030 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 0,010 153,86 1,54
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,100 0,58 0,06
Costes directos 9,02
Costes indirectos + m.aux 0,27
Coste Total 9,29
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10.02.06 E28PCH100X m2 PROTECCION FORJADO RED HORIZONTAL
1012 Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologacion y marcado CE,

formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda
perimetral y de atado entre pafios de red de 10 mm de diametro. Incluso anclaje a puntales
mediante ganchos metalicos dispuestas cada metro.

0O010A030 h Oficial primera 0,012 18,75 0,23
0O010A060 h Peén especializado 0,012 16,80 0,20
P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,050 0,35 0,37
P31CR160 m  Cuerda de atado redes de seguridad 1,650 0,15 0,25
Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,08
10.02.07 E28PB020 m  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
1013 Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico

cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocacion y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.

0O010A030 h Oficial primera 0,137 18,75 2,57
0O010A070 h Peén ordinario 0,137 16,80 2,30
P31CB020 ud  Guardacuerpos metalico 0,065 11,86 0,77
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 2,32 0,56
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 52,60 0,16
Costes directos 6,36
Costes indirectos + m.aux 0,19
Coste Total 6,55
10.02.08 E28PB040 m  BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
10.14 Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por puntales metalicos

telescépicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado,
pasamanos y travesafo intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos),
pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.

0O010A030 h Oficial primera 0,091 18,75 1,71
O010A070 h Pebn ordinario 0,091 16,80 1,53
P31CB010 ud  Puntal metdlico telescépico 3 m. 0,065 4,63 0,30
P31CB210 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 2,32 0,56
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 52,60 0,16
P31CB220 ud Brida soporte para barandilla 0,150 1,27 0,19
Costes directos 4,45
Costes indirectos + m.aux 0,13
Coste Total 4,58
10.02.09 E35PCB100 m  BARANDILLA DE PROTECCION ANDAMIOS
10.15 Barandilla de proteccion de perimetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y

travesafio intermedio formado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm.,
incluso colocacion y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
20.

A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucion de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, serd considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoracion como medida de proteccion colectiva.

0O010A030 h Oficial primera 0,104 18,75 1,95
0O010A070 h Peén ordinario 0,104 16,80 1,75
P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,120 2,07 0,25
P35CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 60,18 0,18
P35CB220 ud Brida soporte para barandill 0,150 1,16 0,17
Costes directos 4,30
Costes indirectos + m.aux 0,13
Coste Total 4,43
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10.02.10 E35PCR060 m2 PROTECCION VERTICAL DE ANDAMIO
10.16 Proteccion vertical de andamiada con malla tupida de tejido plastico, amortizable en dos usos,
i/p.p. de cuerdas de sujecion, colocacién y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucion de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, serd considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoracion como medida de proteccion colectiva.
O010A070 h Pebn ordinario 0,042 16,80 0,71
P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,500 0,49 0,25
Costes directos 0,96
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 0,99
10.02.11 E28PM71 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
1017 Suministro e instalacion para toda la obra de plataforma metalica portatil con trampilla
basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad
de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable, fijada al forjado mediante anclajes y
puntales metalicos telescopicos (amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje. s/ R.D.
486/97.
0O010A030 h Oficial primera 0,442 18,75 8,29
0O010A050 h Ayudante 0,442 17,40 7,69
P31CB010 ud  Puntal metélico telescépico 3 m. 0,300 4,63 1,39
P31CM91 ud Plataforma volada metalica c/tra 0,300 422,73 126,82
Costes directos 144,19
Costes indirectos + m.aux 4,33
Coste Total 148,52
10.02.12 E28PCM040 m  ANDAMIO PROTECCION PEATONAL 1,5M
10.18 Marquesina de acceso a obra formada por andamio de proteccién para pasos peatonales
formado por pérticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con
plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
O010A030 h Oficial primera 0,291 18,75 5,46
O010A070 h Peon ordinario 0,291 16,80 4,89
P31CM030 ud  Pértico andamio 1,50 m. 0,040 13,16 0,53
P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 0,160 4,95 0,79
P31CMO050 ud Base regulable para poértico 400 mm. 0,080 5,90 0,47
P31CMO060 ud Longitudinal para andamio 0,080 4,66 0,37
P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,005 68,00 0,34
Costes directos 12,85
Costes indirectos + m.aux 0,39
Coste Total 13,24
10.02.13 E28PR050 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
10.19 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de
altura, tipo stopper, i/colocacion y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
O010A070 h Pebn ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CR010 m  Malla plastica stopper 1,00 m. 0,333 0,52 0,17
Costes directos 1,56
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,61
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10.02.14 E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
10.20 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad
hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
instalado. MI BT 039.
0O010A030 h Oficial primera 0,601 18,75 11,27
O010A050 h Ayudante 0,624 17,40 10,86
O010A070 h Peon ordinario 0,416 16,80 6,99
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,624 18,15 11,33
0010B210 h Oficial 22 electricista 0,624 17,75 11,08
PO1LTO020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,045 46,20 2,08
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 58,39 1,17
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,015 65,89 0,99
PO2EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 8,87 8,87
P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuacion j.peg. 75 mm. 0,500 1,03 0,52
P31CE040 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000 3,85 3,85
P31CE020 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000 0,91 2,73
P31CE050 ud Grapa para pica 1,000 1,79 1,79
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 3,87 3,87
Costes directos 77,40
Costes indirectos + m.aux 2,32
Coste Total 79,72
10.03 SS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
10.03.01 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
1021 Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A010 ud Casco seguridad 1,000 2,56 2,56
Costes directos 2,56
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,64
10.03.02 E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
10.22 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 0,200 14,11 2,82
Costes directos 2,82
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,90
10.03.03 E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
10.23 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A200 ud Cascos protectores auditivos 0,333 9,62 3,20
Costes directos 3,20
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 3,30
10.03.04 E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
10.24 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A120 ud Gafas protectoras 0,333 9,62 3,20
Costes directos 3,20
Costes indirectos + m.aux 0,10
Coste Total 3,30
10.03.05 E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
10.25 Pantalla para proteccion contra particulas, con sujeciéon en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA110 ud Pantalla proteccion c.particulas 0,200 5,77 1,15
Costes directos 1,15
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,18
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10.03.06 E28RA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
10.26 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacion en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 0,200 7,70 1,54
Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,59
10.03.07 E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
10.27 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P311A150 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 17,95 5,98
Costes directos 5,98
Costes indirectos + m.aux 0,18
Coste Total 6,16
10.03.08 E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
10.28 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C130 ud  Mandil cuero para soldador 0,333 11,55 3,85
Costes directos 3,85
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 3,97
10.03.09 E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
10.29 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,000 3,53 3,53
Costes directos 3,53
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,64
10.03.10 E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
10.30 Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tensién de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311M060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0,333 32,06 10,68
Costes directos 10,68
Costes indirectos + m.aux 0,32
Coste Total 11,00
10.03.11 E28RMO070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
1031 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,000 2,56 2,56
Costes directos 2,56
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,64
10.03.12 E28RM160 ud MUNEQUERA PRESION VARIABLE
10.32 Mufiequera de presion variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31I1M100 ud  Mufequera presion variable 0,333 6,10 2,03
Costes directos 2,03
Costes indirectos + m.aux 0,06
Coste Total 2,09
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10.03.13 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
10.33 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P025 ud Par botas de seguridad 0,333 22,45 7,48
Costes directos 7,48
Costes indirectos + m.aux 0,22
Coste Total 7,70
10.03.14 E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
10.34 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 30,79 10,25
Costes directos 10,25
Costes indirectos + m.aux 0,31
Coste Total 10,56
10.03.15 E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
10.35 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P020 ud Par botas de agua de seguridad 0,333 23,08 7,69
Costes directos 7,69
Costes indirectos + m.aux 0,23
Coste Total 7,92
10.03.16 E28RCO070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
10.36 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 8,98 8,98
Costes directos 8,98
Costes indirectos + m.aux 0,27
Coste Total 9,25
10.03.17 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
10.37 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 9,30 9,30
Costes directos 9,30
Costes indirectos + m.aux 0,28
Coste Total 9,58
10.03.18 E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
10.38 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C140 ud Peto reflectante a/r. 0,333 11,92 3,97
Costes directos 3,97
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 4,09
10.03.19 E28RC030 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
1089 Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C060 ud  Cinturdn portaherramientas 0,250 18,21 4,55
Costes directos 4,55
Costes indirectos + m.aux 0,14
Coste Total 4,69
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10.04 SS4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
10.04.01 E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
1040 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
0O010A060 h Pebn especializado 0,064 16,80 1,08
P23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 26,94 26,94
Costes directos 28,02
Costes indirectos + m.aux 0,84
Coste Total 28,86
10.05 SS5H LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE
10.05.01 E35BA21 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
1041 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.
0010B200 h Oficial 12 electricista 6,661 18,15 120,90
P35CE035 m  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 20,000 2,01 40,20
Costes directos 161,10
Costes indirectos + m.aux 4,83
Coste Total 165,93
10.05.02 E35BA030 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
10.42 Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad y para 10
atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexién, totalmente
terminada y funcionando.
P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 1,000 48,09 48,09
Costes directos 48,09
Costes indirectos + m.aux 1,44
Coste Total 49,53
10.05.03 E35BA040 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
10.43 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocacién de tuberia de hormigén en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida
y reposicion del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir formacién del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
P35BA030X1 ud Acometida prov. sane.a caset 1,000 108,88 108,88
Costes directos 108,88
Costes indirectos + m.aux 3,27
Coste Total 112,15
10.05.04 E17BB020 m  LIN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
10.44 Linea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con
aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje visto . Instalacién, incluyendo conexionado.
0010B200 h Oficial 12 electricista 0,088 18,15 1,60
0010B210 h Oficial 22 electricista 0,083 17,75 1,47
P15GC040 m  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,41 0,41
P15AE100 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 1,050 5,45 5,72
P0O1DW90 ud Pequefio material 18,000 0,29 5,22
Costes directos 14,42
Costes indirectos + m.aux 0,43
Coste Total 14,85
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10.05.05 E28BC186 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR
10.45 Instalacién, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacion
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.
Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacién
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, 2
enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
O010A070 h Peo6n ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantacion caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 112,23 112,23
Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09
Coste Total 380,68
10.05.06 E28BC187 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR
10.46 Instalacion, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para comedor, de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fibra de
vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero
melaminado en cabinas y acceso. Instalacion eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con
automatico; 4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida
y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion gria. Segun R.D. 486/97. Totalmente
equipada e instalada.
O010A070 h Peon ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantacion caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 112,23 112,23
Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09
Coste Total 380,68
10.05.07 E28BC188 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR
1047 Instalacién, estancia durante la duracién completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja 'y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacion
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.
Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W,
enchufe 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
O010A070 h Pe6n ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantacion caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud  Transp.200km.entr. y rec.1 médulo 1,000 112,23 112,23
Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09
Coste Total 380,68
10.05.08 E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
10.48 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).
0O010A070 h Pe6n ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BMO080 ud Mesa melamina para 10 personas 0,250 122,11 30,53
Costes directos 31,92
Costes indirectos + m.aux 0,96
Coste Total 32,88

SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLEN

DE VILLALON DE CAMPOS

LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 45

‘ N° Actividad ‘ Codigo ‘ Descripcion de las unidades de obra ‘ Rendimiento ‘ Precio Importe
10.05.09 E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
10.49 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
O010A070 h Pe6n ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 0,500 64,19 32,10
Costes directos 33,49
Costes indirectos + m.aux 1,00
Coste Total 34,49
10.05.10 E28BM100 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
10.50 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 ud Depésito-cubo basuras 0,500 23,08 11,54
Costes directos 11,54
Costes indirectos + m.aux 0,35
Coste Total 11,89
10.05.11 E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
1051 Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios,
colocado.
0010A070 h  Peon ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM110 ud  Botiquin de urgencias 1,000 17,79 17,79
P31BM120 ud Reposicién de botiquin 1,000 48,09 48,09
Costes directos 67,27
Costes indirectos + m.aux 2,02
Coste Total 69,29
10.05.12 E28BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN
10.52 Reposicion de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 ud Reposicién de botiquin 1,000 48,09 48,09
Costes directos 48,09
Costes indirectos + m.aux 1,44
Coste Total 49,53
10.05.13 E28BMO030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
1053 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BMO030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,000 17,86 17,86
Costes directos 19,25
Costes indirectos + m.aux 0,58
Coste Total 19,83
10.05.14 E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
10.54 Dosificador de jabén de uso industrial de 1 I. de capacidad, con dosificador de jabon colocada
(amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM040 ud Jabonera industrial 1 I. 0,333 12,82 4,27
Costes directos 5,66
Costes indirectos + m.aux 0,17
Coste Total 5,83
10.05.15 E28BM050 ud SECAMANOS ELECTRICO
10.55 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM050 ud Secamanos eléctrico 0,333 78,24 26,05
Costes directos 27,44
Costes indirectos + m.aux 0,82
Coste Total 28,26
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10.05.16 E28BMO070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
10.56 Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilacién en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BMO070 ud Taquilla metélica individual 0,333 57,73 19,22
Costes directos 20,61
Costes indirectos + m.aux 0,62
Coste Total 21,23
10.05.17 E28BM150 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
10.57 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 0,200 25,66 5,13
Costes directos 5,13
Costes indirectos + m.aux 0,15
Coste Total 5,28
10.05.18 E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
1058 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BMO010 ud Percha para aseos o duchas 1,000 2,56 2,56
Costes directos 3,95
Costes indirectos + m.aux 0,12
Coste Total 4,07
10.05.19 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
10.59 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
0O010A070 h Peén ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 17,95 5,98
Costes directos 7,37
Costes indirectos + m.aux 0,22
Coste Total 7,59
10.05.20 E35WAX1 ud MANO OBRA CONSERVACION
1060 Costo total de conservacion de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfeccion de
casetas.
P35W31 ud Costo total conservacion inst seg 1,000 165,19 165,19
Costes directos 165,19
Costes indirectos + m.aux 4,96
Coste Total 170,15
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11 CAP11 GESTION DE RESIDUOS
11.01 GRO015 GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO CON AMIANTO.
11 Precio para la gestién del residuo de fibrocemento a un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion, segin R.D.
396/06. Sin carga ni transporte. Segiin operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos. Tratamiento final del residuo y emisién del certificado de destruccion con indicacion
del nimero de aceptacién emitido previamente, realizado por la planta receptora autorizada.
Incluso p.p. de big bag y liquido encapsulante.
PGRO016 Tasa gestion Fibrocemento+Amianto s/R3 1,000 190,36 190,36
Costes directos 190,36
Costes indirectos + m.aux 5,71
Coste Total 196,07
11.02 GR003 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
1.2 Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de tierras y piedras de
excavacion exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacién enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos.
PGRO003 Tasa gestion tierras excavacion s/D5 1,000 2,65 2,65
Costes directos 2,65
Costes indirectos + m.aux 0,08
Coste Total 2,73
11.03 GR003 GESTION RESIDUOS CERAMICOS. VALORIZACION EXT.
s Tasa para el envio directo de residuos de ceramica empleada en fabricas, tejas u otros
elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segin
operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGR014 Tasa gestion residuos Ceramicos V/E 1,000 2,45 2,45
Costes directos 2,45
Costes indirectos + m.aux 0,07
Coste Total 2,52
11.04 GRO0OO1 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION EXT.
114 Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su
valorizacion. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
de residuos.
PGR001 Tasa gestion residuos inertes mezclados s/R5 1,000 3,55 3,55
Costes directos 3,55
Costes indirectos + m.aux 0,11
Coste Total 3,66
11.05 GR002 GESTION RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
15 Tasa para la gestion de residuos mezclados de construccién no peligrosos en un gestor
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
PGR002 Tasa gestién residuos mezclados no peligrosos 0,910 21,60 19,66
Costes directos 19,66
Costes indirectos + m.aux 0,59
Coste Total 20,25
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11.06 GR004 t GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.
116 Precio para la gestion del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la
comunidad autébnoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacion o valorizacion. Sin
carga ni transporte. Segun operacién enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos.
PGR004 t Tasa gestion acero y metales s/R 04 1,000 1,22 1,22
Costes directos 1,22
Costes indirectos + m.aux 0,04
Coste Total 1,26
11.07 GR013 t GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZ.
7 Precio para la gestién del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
gue se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGRO013 t Tasa gestion madera s/R3 1,000 0,90 0,90
Costes directos 0,90
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 0,93
11.08 GROX2 t GESTION RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACION
1.8 Tasa para la gestion del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni transporte.
Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGROX2 t Gestion residuos vidrios. valorizacion 1,000 15,16 15,16
Costes directos 15,16
Costes indirectos + m.aux 0,45
Coste Total 15,61
11.09 GRO012 t GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION
19 Precio para la gestién del residuo de plasticos a un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
gue se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGR012 t Tasa gestion plastico s/R3 1,000 1,80 1,80
Costes directos 1,80
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,85
11.10 GR014 t GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON. VALORIZ.
1110 Precio para la gestion del residuo de papel y cartén a un gestor autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su reutilizacion, recuperacién o valorizacion. Sin carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
gue se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGRO015 t Tasa gestion Papel y Cartén s/R3 1,000 1,72 1,72
Costes directos 1,72
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,77
11.11 GRO00O7 kg GESTION RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
e Precio para la gestion del residuo de envases peligrosos con gestor autorizado por la
comunidad auténoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGRO007 kg Tasa gestion envases peligrosos s/R 04 1,000 0,32 0,32
Costes directos 0,32
Costes indirectos + m.aux 0,01
Coste Total 0,33
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11.12 GR005 kg GESTION RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
112 Precio para la gestion del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad
autbnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos.
PGRO005 kg Tasa gestion aerosoles s/R 13 1,000 0,83 0,83
Costes directos 0,83
Costes indirectos + m.aux 0,02
Coste Total 0,85
11.13 GROX3 kg GESTION RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
1113 Tasa para la gestion del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad
autbnoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos.
PGROX3 kg Gestion residuos fluorescentes 1,000 3,10 3,10
Costes directos 3,10
Costes indirectos + m.aux 0,09
Coste Total 3,19
11.14 GROX1 kg GESTION RESIDUOS ACEITES HIDRAULICOS
1114 Tasa para la gestion del residuo de aceites hidradlicos con gestor autorizado por la
comunidad auténoma para su recuperacion, reutilizacién, o reciclado. Segin operacion
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PGROx1 kg Gestion residuos aceites hidraulicos 1,000 0,25 0,25
Costes directos 0,25
Costes indirectos + m.aux 0,01
Coste Total 0,26
11.15 GR006 kg GESTION RESIDUOS PILAS GESTOR
1115 Precio para la gestion del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autbnoma
para su recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segun operacién enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos.
PGRO006 kg Tasa gestion pilas s/R 13 1,000 1,05 1,05
Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,08
11.16 GR021 GESTION RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
11.16 GESTION RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1
PGR021 kg Gestion residuos disolventes 1,000 1,80 1,80
Costes directos 1,80
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,85
11.17 GR022 GESTION RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
17 GESTION RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1
PGR022 kg Gestion residuos adhesivos y sellantes 1,000 1,71 1,71
Costes directos 1,71
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,76
11.18 GR008 t SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
1118 Separacién manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente. Incluye
mano de obra en trabajos de separaciéon y mantenimiento de las instalaciones de separacién
de la obra.
PGR008 t Separacién manual residuos en obra 1,000 1,05 1,05
Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03
Coste Total 1,08
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11.19 GR009 ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
1119 Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de
construccion y demolicién. Sin incluir transporte ni gestion.
PGR009 Alquiler contenedor residuos 1,000 2,11 2,11
Costes directos 2,11
Costes indirectos + m.aux 0,06
Coste Total 2,17
11.20 GRO11 TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
11.20 Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construccién y demolicién desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir
gestion de los residuos.
PGRO11 Transporte residuos peligrosos 1,000 25,32 25,32
Costes directos 25,32
Costes indirectos + m.aux 0,76
Coste Total 26,08
11.21 GRO010 TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
121 Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccion y demolicion desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma. Sin incluir
gestién de los residuos.
PGRO010 Transporte residuos no peligrosos 1,000 1,54 1,54
Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05
Coste Total 1,59
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