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RESUMEN DE CAPÍTULOS 1

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 31.380,37

02 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO 11.169,57

03 CUBIERTAS 149.086,28

04 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 3.969,02

05 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA 80,89

06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 11.810,94

07 PINTURA Y DECORACIÓN 1.481,85

08 INSTALACIONES 9.495,26

09 URBANIZACIÓN 5.014,67

10 SEGURIDAD Y SALUD 6.140,22

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 5.874,13

..........................................................................................PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 235.503,20

...............................................................................................................................13% Gastos Generales 30.615,42

................................................................................................................................6% Beneficio Industrial 14.130,19

............................................................................................................................PRESUPUESTO BRUTO 280.248,81

...................................................................................................................................................21% I.V.A. 58.852,25

.........................................................................................................................PRESUPUESTO LIQUIDO 339.101,06

Suma el presente presupuesto la candidad de:

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 1

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN
EL IES JORGE GUILLÉN DE VILLALÓN DE CAMPOS

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demás enseres existentes en todos los locales objeto de actua-
ción y que afecten a la intervención prevista o sean susceptibles de deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exte-
rior como en el interior del mismo; por medios manuales o mecánicos, incluso acopio en otras dependencias a desig-
nar por la propiedad, y reposición en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ámbito de
actuación,  (edificación objeto de reforma) y considerando todos los traslados necesarios.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.01 ................................................................ 1,00 .... 103,82 ........... 103,82

01.02 ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES Y EQUIPOS
Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones, electrodomésticos, radiadores a reutili-
zar y demás enseres existentes en todos los locales objeto de actuación, tanto en el exterior como en el interior de los
mismos, por medios manuales o mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con montaje y
limpieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ámbito de actuación,  (edificación objeto de re-
forma) y considerando todos los traslados necesarios.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.02 ................................................................ 1,00 .... 181,00 ........... 181,00

01.03 ud CLAUSURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación (eléctrica, alumbrado, pararrayos, telecomunicaciones, agua,
saneamiento, incendios, etc) identificando su  su actividad y servicio, procediento a su derivación, desconexión total o
parcial de forma escalonada en función de las necesidades de la ejecución de la obra y del funcionamiento de los in-
muebles, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizarán los avisos previos a la propie-
dad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicación y características generales. Incluso p.p. de medidas
de protección necesarias para facilitar los trabajos con la adecuada seguridad según la normativa vigente.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.03 ................................................................ 1,00 .... 106,30 ........... 106,30

01.04 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE CUBIERTA
Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en cubierta y hastiales de la zona de actuación
(hasta 4.000 m2), de cualquier tipo (cableados, soportes, cerrajería y similares), por medios manuales, incluso limpie-
za del material recuperable para su aprovechamiento y reposición en la propia obra, acopio en planta baja; incluida su
recolocación y puesta en funcionamiento; i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

* 1

Total partida 01.04 ................................................................ 1,00 .... 277,67 ........... 277,67

01.05 ud DESMONTAJE ANTENA Y RECOLOCACION
Desmontaje de antena de cubierta, acopio en obra y posterior recolocación en la ubicación indicada en planos, etc,
por medios manuales, incluida su recolocación y puesta en funcionamiento; i/conexionado y comprobación de funcio-
namiento, con p.p. de medios auxiliares.

* 1

Total partida 01.05 ................................................................ 1,00 ...... 81,46 ............. 81,46

01.06 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Desmontaje completo de cubierta de placas de fibrocemento con amianto, realizado por medios manuales de acuerdo
con el R.D. 396/06, previa humectación con solución acuosa, paletizado y encapsulado mediante plástico galga o en-
sacado, todo ello debidamente identificado. Incluida la p.p. EPIS específicos para trabajos con riesgo de amianto y
Plan de Trabajo específico correspondiente a este tipo de actuaciones. Incluso pletinas, anclajes y rigidizadores metá-
licos. Incluso limpieza, retirada del resíduo a pie de carga y medios auxiliares. Medido en planta (desarrollo y dimen-
siones según documentación gráfica de proyecto)

EDIFICIO 1 1 1.446,88 1,05
EDIFICIO 3 1 1.282,72 1,52

Total partida 01.06 ......................................................... 3.468,95 ........ 4,15 ...... 14.396,14

01.07 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CHAPAS DE ACERO
Desmontaje completo de cubierta de chapas plegadas de acero, realizado por medios manuales. Incluso limpieza de
escombros y limpieza de pesebrones a conservar, retirada del resíduo a pie de carga y medios auxiliares.

EDIFICIO 3 1 282,97 1,51

Total partida 01.07 ............................................................ 427,28 ........ 3,86 ........ 1.649,30

01.08 ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA Y REPOSICIÓN
Demolición completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, no aprovechados, objeto de la ac-
tuación, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de instalaciones o equipos, etc, por medios manuales; incluso
reposición y puesta en funcionamiento de aquellos que mantienen su uso. i/limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares.

ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.08 ................................................................ 1,00 .... 220,49 ........... 220,49

01.09 m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CURVA SIN RECUPERACIÓN
Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales, sin recuperación del material desmontado, apilado y traslado a planta ba-
ja para su selección y valorización, Incluso limpieza de escombros y limpieza de canalones a conservar, retirada de re-
llenos y escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 2

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

EDIFICIO 1 1 45,16 1,05

Total partida 01.09 .............................................................. 47,42 ........ 8,74 ........... 414,45

01.10 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.
Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolición del material de agarre, en paredes, suelos,
antepechos, albardillas y similares, con p.p.recuperación de las piezas necesarias, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.

EDIFICIO 1 1 12,85 0,30
1 18,20 0,30

Total partida 01.10 ................................................................ 9,32 ...... 18,32 ........... 170,74

01.11 ud DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE FALSOS TECHOS
Desmontaje completo y necesario para aplicación de proyectado previsto de aislamiento en hastiales, de los falsos te-
chos de los locales afectados, de tipo modular de escayola o fibra con  trasdosado de panel aislante, por medios ma-
nuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de obra, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio del material recuperado, sin transporte al vertedero. Inclu-
so reposición o sustitución del falso techo y el trasdosado desmontado. Aplicado a todo el ámbito de actuación,
(edificación objeto de reforma).

*ZONA DE ACTUACIÓN 1

Total partida 01.11 ................................................................ 1,00 .... 825,63 ........... 825,63

01.12 m2 DEMOLICION CUBIERTA INCLINADA MANUAL.EXCEPTO CUBRICIÓN
Demolición completa de cubierta inclinada, excepto cubrición, de estructura y elementos que se conservan y aprove-
chan; incluidos caballetes, limas, canalones, pesebrones, remates laterales, encuentros con paramentos, muretes,
placas de viruta, aislantes e instalaciones obsoletas, escombros y restos de materiales o materia orgánica, ubicados
en el plénum bajo-cubierta, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares. Medido en superficie proyectada horizontal.

EDIFICIO 1 1 1.446,88 1,00
EDIFICIO 3 1 1.282,72 1,00
EDIFICIO 2 1 282,97 1,00

Total partida 01.12 ......................................................... 3.012,57 ........ 1,75 ........ 5.272,00

01.13 ud REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
Reforma de instalación parcial de calefacción, incluyendo corte,  desmontaje, traslado, nuevo montaje y conexión al
circuito inicial de 2 conductos de acero de un tramo de 4 m, afectados por la actuación, con sección equivalente a la
de los conductos existentes, por medios manuales, incluso vaciado previo de conductos, llenado posterior, puesta de
nuevo en funcionamiento y comprobación del mismo; i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

SALÓN DE ACTOS 1

Total partida 01.13 ................................................................ 1,00 ...... 99,37 ............. 99,37

01.14 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO
Demolición controlada de obra de fábrica de ladrillo, incluso perfilado de cortes y retirada de escombros a pie de carga
y con p.p. de medios auxiliares.

HASTIALES TRIANGULARES 17 3,26 1,00 0,25

Total partida 01.14 .............................................................. 13,86 ...... 59,88 ........... 829,94

01.15 m2 DEMOLICION SOLADO C/COMPRES
Demolición de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con compresor, dejando el soporte listo
para la ejecución de nuevo solado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxi-
liares.

SALÓN DE ACTOS 1 3,20 0,40
1 0,40 0,80

Total partida 01.15 ................................................................ 1,60 ........ 7,44 ............. 11,90

01.16 m2 DEMOLICIÓN PUNTUAL DE FALSOS TECHOS Y MOLDURAS
Demolición puntual de falsos techos de escayola o cañizo, incluso molduras del mismo material, y superficie lista para
aplicar un nuevo revestimiento. Realizado con medios manuales y mecánicos. Incluso troceado del material resultante,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Ejecutado por personal especializado.
Medida la superficie en planta.

* 1 12,00 1,00

Total partida 01.16 .............................................................. 12,00 ........ 5,61 ............. 67,32

01.17 m3 CORTE DE HORMIGÓN CON HILO DE DIAMANTE
Corte mecanizado de hormigón armado  (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo diamantado refrigerado
por agua y sin limite de espesor .  El hilo de diamante circulará por poleas que irán ancladas en suelo y o muros sir-
viendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia desviación del hilo, que estará  formado por
un cable de acero trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y
11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en
función del uso. y características químicas, físico-mecánicas y minerológicas de lo que se va a cortar. Incluso taladros
necesarios para el paso de hilo y remates de aristas.

SALÓN DE ACTOS 1 2,10 0,36 0,10

Total partida 01.17 ................................................................ 0,08 .... 325,19 ............. 26,02

01.18 m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGÓN A., CON CORTE
Apertura de hueco de paso en muros de fábrica de ladrillo macizo, hormigón armado y asimilables, ejecutado por me-
dios manuales, con herramienta mecánica de corte con disco de diamante con p.p. de cargaderos existentes, incluso
preparación,  repaso de paramento terminado,  quedando el  p lano de corte l is to para apl icación de
revestimiento,.incluso apeo provisional y posterior desmontado, ejecución de cargaderos metálicos mediante perfiles
laminados normalizados, cosidos entre sí, apoyados sus extremos sobre la fábrica, con p.p. de nivelación, imprima-
ción antioxidante, totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y enfoscado con mortero M-40a, con retirada de
escombros y carga manual sobre camión. Ejecutado por personal especializado. Medido el volumen libre del hueco
terminado. Según diseño.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 3

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

SALÓN DE ACTOS 1 2,30 2,10 0,35

Total partida 01.18 ................................................................ 1,69 .... 295,86 ........... 500,00

01.19 m2 APERTURA DE ROZA EN SOLADO C/RADIAL
Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con herramienta mecánica de
corte con disco de diamante, incluso preparación, repaso de solado terminado, quedando el plano de corte listo para
aplicación de nuevo revestimiento. Incluso, troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguación de
golpes en suelo, carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie real necesaria de corte.

SALÓN DE ACTOS 1 0,40 0,80

Total partida 01.19 ................................................................ 0,32 ...... 58,65 ............. 18,77

01.20 m2 PICADO REVOCOS C/MART.
Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales y/o mecánicas, elimi-
nándolos en su totalidad y dejando la estructura o la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

* 1 12,00 1,00

Total partida 01.20 .............................................................. 12,00 ........ 3,76 ............. 45,12

01.21 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.
Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, y muros de fábrica de cual-
quier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante, i/replanteo, tiempos de instalación y desplaza-
miento a/en obra, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

* 1

Total partida 01.21 ................................................................ 1,00 ...... 28,94 ............. 28,94

01.22 m2 CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGÓN-PIEDRA
Limpieza de superficies de hormigón, pétreos, chapa y asimilables, mediante proyección de agua a presión, eliminan-
do todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. Medida la superficie en proyección horizontal o vertical
según el paramento a tratar. Ejecutado por personal especializado.

EDIFICIO 1-P.1ª 1 22,45 2,05
1 13,45 3,00

Total partida 01.22 .............................................................. 86,37 ........ 2,24 ........... 193,47

01.23 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES
Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales, sobre camión, dúmper,
contenedor, elevador o tubo de evacuación, con p.p. de medios auxiliares.

ELEMENTOS METALICOS 1 427,28 0,04 1,15
MADERA 1 2,00 0,05 1,15
CERÁMICA 1 1,69 1,00 1,15
FABRICA LADRILLO 1 13,86 1,00 1,25
HORMIGONES 1 9,32 0,08 1,20

1 0,08 1,00 1,20
TEJA HORM. 1 47,42 0,10 1,15
SOLADOS 1 1,60 0,10 1,20

1 0,32 0,10 1,20
MORTERO CEMENTO 1 12,00 0,03 1,20
YESO 12 0,05 1,00 1,15

12 0,03 1,00 1,15
TIERRA Y ÁRIDOS 1 12,00 0,05 1,20
MIXTO (RELLENOS) 1 3.012,57 0,10 1,20

Total partida 01.23 ............................................................ 409,47 ........ 5,45 ........ 2.231,61

01.24 m3 CARGA/EVAC. ESCOMBROS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Carga de escombros de fibrocemento con amianto y transporte en interior de obra, por medios manuales, sobre ca-
mión, dúmper, contenedor, elevador o tubo de evacuación, conforme a normativa, considerando todos los comple-
mentos por el tipo de material y con p.p. de medios auxiliares..

ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO 1 3.468,95 0,05 1,15

Total partida 01.24 ............................................................ 199,46 ........ 5,57 ........ 1.110,99

01.25 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.
Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

ELEMENTOS METALICOS 1 427,28 0,04 1,15
MADERA 1 2,00 0,05 1,15
CERÁMICA 1 1,69 1,00 1,15
FABRICA LADRILLO 1 13,86 1,00 1,25
HORMIGONES 1 9,32 0,08 1,20

1 0,08 1,00 1,20
TEJA HORM. 1 47,42 0,10 1,15
SOLADOS 1 1,60 0,10 1,20

1 0,32 0,10 1,20
MORTERO CEMENTO 1 12,00 0,03 1,20
YESO 12 0,05 1,00 1,15

12 0,03 1,00 1,15
TIERRA Y ÁRIDOS 1 12,00 0,05 1,20
MIXTO (RELLENOS) 1 3.012,57 0,10 1,20

Total partida 01.25 ............................................................ 409,47 ........ 4,04 ........ 1.654,26

01.26 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Transporte de escombros de fibrocemento con amianto, al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión y canon
de vertedero, sin gestión de residuos, conforme a normativa, considerando todos los complementos por el tipo de
transporte y con p.p. de medios auxiliares.
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO 1 3.468,95 0,05 1,15

Total partida 01.26 ............................................................ 199,46 ........ 4,33 ........... 863,66

Total capítulo 01 .................................................................................................... 31.380,37
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 5

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

02 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO

02.01 m2 FÁB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA MORTERO M-5
Fábrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir;
con armado de celosía de acero de 4 mm cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios au-
xiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

EDIF.2Y3-REMATE DE HASTIALES 1 68,00 0,25
1 23,35 0,25
1 45,25 0,25

Total partida 02.01 .............................................................. 34,15 ...... 33,10 ........ 1.130,37

02.02 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

* 1 12,00 3,00

Total partida 02.02 .............................................................. 36,00 ...... 24,10 ........... 867,60

02.03 m2 PREPARACIÓN Y REMATE DE MÓDULOS DE LOCALES AFECTADOS POR HUMEDADES
Unidad de preparación previa y remate final de cada local de actuación para acondicionamiento de paramentos com-
pletos que presenten secuelas o deficiencias debidas a filtraciones de agua o goteras que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposición de las piezas o placas de falso techo afectadas por la actuación con
características similares a las de las existentes.
2.-P.p. de picado y reposición de revestimientos y acabados afectados por la actuación con características similares a
las de los existentes.
3.-P.p. de reparación de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o cubierta) en la zona afec-
tada por la actuación.
4.-P.p. de eliminación de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales como manchas, formación de
moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado,  aplicación de nuevos revestimientos, tratamiento de los revesti-
mientos afectados mediante imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposición de aplacados, alica-
tados o laminados, de características similares a las de los existentes.
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie útil del local.

EDIFICIO 1 1 373,76 1,00
EDIFICIO 2 Y 3 5 61,50 1,00

Total partida 02.03 ............................................................ 681,26 ........ 6,62 ........ 4.509,94

02.04 m2 TRASDOS.AUTOPORT.YL E=120mm./400(2x15PPM-WA+90) I/AISL. L.M.90
Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado PLACO PPM/WA15, resistente al agua, o equiva-
lentes aprobadas por la D.T., atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles
horizontales y montantes verticales de 90 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del trasdosado termi-
nado de 120 mm. Incluso aislamiento termoacústico con doble panel de lana mineral Arena-50+40 de Isover, o equiva-
lente aprobado por la D.T., anclada a perfilería, y barrera de vapor. Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de persiana, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se preci-
sen, pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmen-
te terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 2,40 3,00 1,00

Total partida 02.04 ................................................................ 7,20 ...... 30,00 ........... 216,00

02.05 m2 TABIQUE YL (2X15PPM/BA+1X70) E=100mm/600 I/LANA MINERAL 1X65 mm
Tabique formado por los siguientes elementos enumerados de principio a fin: una placa de yeso laminado PLACO
PPM/BA15, atornillada al lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y
montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm;  una placa de yeso laminado PLACO PPM/BA15 atornillada al
otro lado de la estructura anterior;  resultando un ancho total del tabique terminado de 100 mm. Incluso relleno de am-
bas cámaras interiores con aislamiento termoacústico con panel de lana mineral Arena-65 de Isover, o equivalente
aprobado por la D.T. anclada a perfilería. I/ Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre
de espacio sobre cajas de persiana, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de jun-
tas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente terminados y listos pa-
ra imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 2,40 3,00

Total partida 02.05 ................................................................ 7,20 ...... 31,99 ........... 230,33

02.06 m2 TABIQUE LA.H/S C/CEMENTO CÁMARAS
Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm o equivalentes, en forrado de elementos verticales, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con p.p. de lámina de polietileno para separación con pila-
res y conductos de instalaciones, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hila-
da superior de remate contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 2,40 1,00

Total partida 02.06 ................................................................ 2,40 ........ 9,69 ............. 23,26

02.07 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8
Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm o equivalentes, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior
de remate contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 1,00 1,00

Total partida 02.07 ................................................................ 1,00 ...... 10,74 ............. 10,74

02.08 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX
Ejecución de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento mediante aplicación de
pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por
la D.T., incluso limpieza previa del soporte. Lista para aplicación del revestimiento.

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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* 1 2,00 0,60

Total partida 02.08 ................................................................ 1,20 ........ 1,65 ............... 1,98

02.09 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDRÓFUGO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento hidrófugo CSIV-W1, en paramentos verticales y
horizontales exteriores de 20 mm de espesor, dispuesto sobre malla de fibra de vidrio especial enfoscados, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido dedu-
ciendo huecos.

EDIFICIO 1-P.1ª 1 22,45 2,05
1 13,45 3,00

EDIF.2 Y 3-REMATE DE HASTIALES 1 68,00 0,25
1 23,35 0,25
1 45,25 0,25

Total partida 02.09 ............................................................ 120,52 ...... 17,94 ........ 2.162,13

02.10 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maestras
cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

* 1 6,00 3,00

Total partida 02.10 .............................................................. 18,00 ........ 4,68 ............. 84,24

02.11 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA HORIZ
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales o inclinados de 15 mm. de espe-
sor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

* 1 1,00 1,00

Total partida 02.11 ................................................................ 1,00 ........ 5,59 ............... 5,59

02.12 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

SALÓN DE ACTOS 1 2,30 2,10 0,35

Total partida 02.12 ................................................................ 1,69 ...... 17,44 ............. 29,47

02.13 m REPARACIÓN ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA 38x3 cm
Reparación completa de alféizares mediante: 1º-sustitución de vierteaguas en mal estado, de piedra artificial pulida o
caliza natural de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X; 2º retacado de espacios y coqueras; 3º Impermeabilización y
sellado de grietas;  y limpieza, medido en su longitud.

1 13,40
* 1 10,00

Total partida 02.13 .............................................................. 23,40 ...... 25,29 ........... 591,79

02.14 ud REPARACIÓN ENCUENTROS ENTRE ALEROS Y PESEBRONES
Reparación completa de encuentros entre aleros y pesebrones, mediante: 1º-Picado de zonas deterioradas, 2º Aplica-
ción de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, con armadura de fibra de vidrio, en zonas de más
de 2 cm de espesor, previa colocación de foam de separación entre pesebrón y mortero, 3º Sellado de juntas median-
te masilla de exteriores tipo Sicoflex o similar,  4º Impermeabilización y sellado de grietas;  I/limpieza y retirada de es-
combros. Medido por cada conjunto de salida de pesebrón a fachada.

19

Total partida 02.14 .............................................................. 19,00 ...... 14,27 ........... 271,13

02.15 m2 TECHO CONTINUO PLACA YESO D112
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a estructura metálica de
acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maes-
tras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar. Incluso registros, juntas de
dilatación perimetrales, formación de aristas, acoplamiento con techo modular, recorte de huecos para equipos e ins-
talaciones y repaso posterior. Totalmente instalado. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

* 1 10,00 1,00

Total partida 02.15 .............................................................. 10,00 ...... 20,12 ........... 201,20

02.16 m2 FALSO TECHO 600x600x19 ACABADO GRANULADO P.S.V.
Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 39 dB, de dimensiones 600x600x19 mm, en aca-
bado granulado y lateral acanalado, instalado con perfilería semivista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios
fijados al forjado, Incluso/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,  juntas de dilatación peri-
metrales, formación de aristas, acoplamiento con techo continuo, recorte de huecos para equipos e instalaciones y re-
paso posterior. Totalmente instalado.s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

* 1 12,00 0,60

Total partida 02.16 ................................................................ 7,20 ...... 22,82 ........... 164,30

02.17 ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES
Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de obra en carga, transporte
interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros en muros, forjados y asimilables, manipulación y
anclaje de equipos, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1

Total partida 02.17 ................................................................ 1,00 .... 669,50 ........... 669,50

Total capítulo 02 .................................................................................................... 11.169,57

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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03 CUBIERTAS

03.01 ud CONEXIÓN CANALÓN ACERO GALV. RECTANGULAR DESARROLLO 600 mm
Conexión de canalones existentes vistos de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección rectangu-
lar con un desarrollo máx de 600 mm y longitud máxima de 1 m, fijado al alero mediante soportes galvanizados colo-
cados cada 50 cm; mediante conexión y prolongación de los canalones existentes; totalmente equipado, incluso for-
mación de pendiente, con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de
conexión a bajantes, completamente instalado.

EDIFICIO 1 3

Total partida 03.01 ................................................................ 3,00 ...... 27,74 ............. 83,22

03.02 m CANALÓN ACERO GALV. RECTANGULAR DESARROLLO 600 mm
Canalón de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección rectangular con un desarrollo máx de 600
mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm; totalmente equipado, incluso formación de
pendiente y rebosadero en extremos, con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldadu-
ras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

CUBIERTA 3-OESTE 1 27,80

Total partida 03.02 .............................................................. 27,80 ...... 23,01 ........... 639,68

03.03 m PESEBRÓN ACERO GALV. OCULTO
Pesebrón completo de cubierta en chapa de acero galvanizada, formado por: 1º-. Canalón oculto de chapa de acero
de 0,60 mm de espesor, con sección en U, con un desarrollo, máximode 70 cm, plegado en  aristas longitudinales, de
longitud igual a la del tramo correspondiente, sin uniones intermedias, dispuesto sobre cuna con pendiente mínima del
1%;  2º-. Pieza especial prefabricada de embocadura a bajante de acero galvanizado y neopreno; 3º-. Cuna del cana-
lón compuesta por  lámina impermeable de fieltro asfáltico corrugado de 3,5 mm rodeando por debajo al canalón, con
50 cm de desarrollo, enteriza en cada tramo, hasta desembocar en sumidero de la bajante correspondiente; base de
arlita, de sección variable, rellenando el espacio residual del pesebrón existente; 4º-. Faldones laterales de chapa de
acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de 25 cm de desarrollo máximo, forrando el conducto existente,
frente inferior de la cubierta, dispuesto sobre subestructura de perfilería de acero, anclada mecánicamente;  Incluso
formación de pendiente, p.p. de mecanizaciones y plegados,  soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y
embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado. Según diseño. Medida la generatriz del cana-
lón.

EDIFICIOS 2 Y 3 4 13,90
6 27,80

Total partida 03.03 ............................................................ 222,40 ...... 59,11 ...... 13.146,06

03.04 m REBOSADERO ACERO INOX D= 30 MM
Rebosadero de cubierta mediante tubo hueco de acero galvanizado de D= 60 mm, con los extremos cortados en pico
de flauta, incluso recibido y sellado del tubo, remates de impermeabilización con revestimiemto elástico impermeable y
encuentro con antepecho. Totalmente instalado.

20 0,60

Total partida 03.04 .............................................................. 12,00 ...... 29,91 ........... 358,92

03.05 m2 ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO - FALDON
Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o asimilable, para sevir de anclaje a
los faldones metálicos de cubierta a colocar posteriormente, que consiste en la colocación de perfiles ligeros metálicos
obtenidos por laminación en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o sección equi-
valente, con un desarrollo total máximo de 250 mm, lonngitud entre 3 y 5 m, separados 90 cm de media entre ejes y
20 mm entre sí. Tipo Tectum o equivalente aprobado por la D.T., anclados mecánicamente a la vigueta o soporte. In-
cluso parte propoprcional (p.p.) de cuñas de nivelación, perfilería para formación de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornillería, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia máxima de 90cms. I/p.p. de
medios auxiliares y limpieza. Según diseño y especificaciones técnicas.Medida la superficie de actuación en verdade-
ra magnitud.

EDIFICIO 1 1 1.446,88 1,05
EDIFICIO 2 1 282,97 1,05
EDIFICIO 3 1 1.282,72 1,05

Total partida 03.05 ......................................................... 3.163,20 ........ 9,18 ...... 29.038,18

03.06 m2 CUB.PANEL CHAPA PRELACADA 5 GRECAS SOBRE RASTREL 100 MM, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
EXTRUIDO 100 MM. I/REMATES
Cubierta completa tipo sándwich in situ, formada por:
1º.-Panel nervado de chapa de acero en perfil tipo ACH/Perfrisa, o equivalente, con 5 grecas,  aprobado por la D.T.,
con  chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. dispuesto sobre rastrel; acabado de la superficie exterior en resina de
poliéster silicona  Granite Standard en color a elegir por la D.T., sobre correas o forjado rígido, i/p.p. de  boca-chapa,
solapes, tapajuntas de 0,7 mm de espesor de chapa, piezas especiales y accesorios de fijación flexibles y estancos, li-
mahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado, junta de cumbrera, remate inferior de cumbrera, burle-
tes de estanqueidad, piezas especiales de ventilación, sellado de extremos del conjunto de panel,  remates laterales y
frontales, encuentros de chapa de 0,7 mm. y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado, sellados con elas-
tómeros sintéticos..
2º.-Panel rígido de poliestireno extruido según UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado lateral a
media-madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,8 mºK/W, conductividad térmica 0,036 W/mK. Euroclase
E de reacción al fuego según UNE-EN 1350-1;
3º.- Placa de cartón asfáltico liso u ondulado de bajo perfil, compatible con el aislante y estructura. La placa se fijará
mecánicamente al entramado estructural y auxiliar de rastreles con anclaje mecánico. según especificaciones del fa-
bricante.
Totalmente instalada y acabada, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Según diseño
y especificaciones técnicas del fabricante. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

EDIFICIO 1 1 1.446,88 1,05
EDIFICIO 2 1 282,97 1,05
EDIFICIO 3 1 1.282,72 1,05
A DEDUCIR -4 13,90 0,12

-6 27,80 0,12

Total partida 03.06 ......................................................... 3.136,51 ...... 31,35 ...... 98.329,59

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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03.07 m BABERO ZINC 40 cm
Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de cubierta inclinada de chapa, tipo sánd-
wich in situ, con canalones y paramentos verticales, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y
parte proporcional de solapes, según NTE/QTT-21. Totalmente colocado y comprobado. Medido en verdadera magni-
tud.

EDIFICIO 1 1 70,00
1 52,00
1 42,40

Total partida 03.07 ............................................................ 164,40 ...... 19,30 ........ 3.172,92

03.08 m IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA
Impermeabilización de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demás elementos horizontales y/o inclinados,
con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante revestimiento elástico Prelastic 1000 de Copsa o
equivalente aprobado por la D.T., a base de copolímeros del éster del ácido acrílico en dos manos, aplicado a brocha,
con un rendimiento de 1 kg/m.

EDIFICIO 1 1 13,90
1 22,70
1 14,00

Total partida 03.08 .............................................................. 50,60 ........ 3,40 ........... 172,04

03.09 m2 REJILLA-FILTRO PARA CANALONES Y PESEBRONES EN SALIDA A BAJANTES, REGISTRABLE ENTRAMADO
ACERO INOXIDABLE ELECTROSOLDADO
Rejilla-Filtro para canalones y pesebrones en salida a bajantes, registrable formada por entramado de acero inoxida-
ble electrosoldado, de varillas de sección  mínima 3,0 mm de diámetro y área abierta mínima/máxima del 65/85%, an-
clada sobre bastidor mediante plegadura en los bordes de varilla de acero inoxidable de diámetro 5 mm: anclajes de
fijación. elementos de registro. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluyendo mecanizado. Medida superficie colo-
cada. Según diseño.

EDIFICIOS 2 Y 3 4 13,90 0,22
6 27,80 0,22

EDIFICIO 1 15 1,00 0,24

Total partida 03.09 .............................................................. 52,53 ...... 78,92 ........ 4.145,67

Total capítulo 03 .................................................................................................. 149.086,28

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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04 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

04.01 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara ex-
terior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal,
sUNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.

HASTIALES NORTE 7 2,62 1,00
HASTIALES SUR 10,5 2,62 1,00
PESEBRONES 4 13,90 1,45

6 27,80 1,45

Total partida 04.01 ............................................................ 368,33 ...... 10,22 ........ 3.764,33

04.02 m RECERCADO CON POLIURETANO
Recercado de carpintería exterior con proyección de poliuretano, aplicando cordón continuo con cartucho o spray con
un espesor mínimo de 60 mm, posterior al recibido de la carpintería. Incluso limpieza y eliminación de restos.

P1 1 8,60

Total partida 04.02 ................................................................ 8,60 ........ 1,01 ............... 8,69

04.03 m2 SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. EXT.
Sellado de carpintería a obra aplicando mediante pistola manual una masilla monocomponente elástica, a base de sili-
cona neutra para el sellado de juntas, tipo Pci Silcofrem S de Basf o equivalente aprobado por la D.T., i/limpieza de la
superficie, con medios auxiliares y limpieza final, realizado por personal especializado. Medido el hueco visto de car-
pintería por una cara.

ZONA DE ACTUACIÓN 1 10,00 1,00

Total partida 04.03 .............................................................. 10,00 ........ 2,74 ............. 27,40

04.04 m IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.A PROTEGER
Impermeabilización de perímetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación
asfáltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún
elastómero SBS Esterdan 30 P elastómero o equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160),  totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P elastómero o equivalente apro-
bado por la D.T. , (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete. Lista para proteger según dise-
ño.

ZONA DE ACTUACIÓN 1 10,00

Total partida 04.04 .............................................................. 10,00 ........ 6,21 ............. 62,10

04.05 m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,14mm GISCOLENE120
Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, tipo Giscolene 120 o equivalente
aprobado por la D.T., de 1,14 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de jun-
ta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de con-
tacto BA-007 o equivalente aprobado por la D.T.

* 1 20,00 0,50

Total partida 04.05 .............................................................. 10,00 ...... 10,65 ........... 106,50

Total capítulo 04 ...................................................................................................... 3.969,02

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

05 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA

05.01 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO S/R
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la D.T., en su defecto, rojo
(similar al existente), con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en po-
sesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas,  y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente
ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

SALÓN DE ACTOS 1 3,00 0,40

Total partida 05.01 ................................................................ 1,20 ...... 18,65 ............. 22,38

05.02 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

SALÓN DE ACTOS 1 3,00 0,40

Total partida 05.02 ................................................................ 1,20 ........ 4,69 ............... 5,63

05.03 m2 SOLADO GRANITO GRIS CORTE SIERRA
Solado de granito gris o equivalente aprobado por la D.T., con piezas de 3 cm de espesor acabadas en corte de sie-
rra, en tonos y colocación a elegir por la  D.F, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de
Mapei o equivalente aprobado por la D.T., aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo
CG2 s/norma EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T.. Eliminación de restos y limpieza, listo
para su uso. Incluso p.p. de ranurado para guías de mampara. Según diseño y normas NTE y CTE.

SALÓN DE ACTOS 1 2,10 0,35

Total partida 05.03 ................................................................ 0,74 ...... 38,49 ............. 28,48

05.04 m JUNTA DILATACIÓN SOLADO TERRAZO
Suministro y colocación de perfiles para junta de dilatación en solado de terrazo o granito, en encuentro con otros pa-
vimentos, tipo Schlüter Dilex AEBT o equivalente aprobado por la D.T., recibido simultáneamente al pavimento con su
propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de piezas especiales.

SALÓN DE ACTOS 1 2,00

Total partida 05.04 ................................................................ 2,00 ...... 12,20 ............. 24,40

Total capítulo 05 ........................................................................................................... 80,89

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

06 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

06.01 m VIERTEAGUAS/ALBARD. ALUMINIO-COMPOSITE. 5 MM. PLEGADO.
Vierteaguas de aluminio anodizado texturado, plegado, de hasta 600 mm de anchura, formados por paneles de doble
chapa de composite de aluminio de 5 mm con resina en su interior. Plegados en los cuatro lados Colocados en siste-
ma de revestimiento térmico y según las especificaciones del mismo. Anclaje químico y mecánico. Se sellará todo el
perímetro; en textura a elegir por la D.T., incluso p.p. de mecanizado necesario para ajustarlo a la directriz y a cada
espesor de fachada; p.p. de preparación y regularización de soporte con enfoscado maestreado de mortero hidrófugo
de cemento 1:4, sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su reci-
bido, totalmente terminado. Según diseño.Medido el ancho de hueco o la longitud del elemento protegido.

*ZONA ACTUACIÓN 6 1,00

Total partida 06.01 ................................................................ 6,00 ...... 27,96 ........... 167,76

06.02 m ALBARDILLA ZINCTITANIO PREPATINADO-PRO GRIS 40cm e=0,8mm
Suministro y colocación de albardilla de zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris, de 25 cm de ancho, 40 cm de desa-
rrollo y 0,8 mm de espesor, de 3 m de longitud máxima, con 4 pliegues, para cubrición de petos o coronación de mu-
ros de hasta 20 cm de espesor, con goterón, compuesto de un tablero de fibra orientada OSB de calidad hidrófuga 3 o
superior y 22 mm de espesor, colocado con una pendiente suficiente para evacuar el agua sobre perfilería existente,
que sirve de base al perfil de protección acabado prepatinado-pro gris (prepatinado al carbonato de zinc); previa colo-
cación de una lámina de separación entre ambos de tejido de poliamida abierto tridimensional. Incluso sellado entre
piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Según reglas de oficio
ZVSHK y CTE. DB HS Salubridad. Incluso preparación de la superficie de apoyo, preparación de la base y de los me-
dios de fijación, colocación, nivelación y fijación del tablero base, replanteo de las piezas, colocación y fijación de la lá-
mina de separación, colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza
y protección del elemento hasta la finalización de las obras. Según diseño. Medida la longitud de la arista exterior del
peto cubierto.

*ZONA ACTUACIÓN 6 1,00

Total partida 06.02 ................................................................ 6,00 ...... 35,62 ........... 213,72

06.03 m2 REJILLA-CELOSÍA FIJA CHAPA ACERO PERFORADA 50%
Celosía fija formada por: empanelado de chapa perforada, agujero redondo, de acero inoxidable, de peso espesor mí-
nimo 1,50 mm y área abierta mínima del 50%, anclada sobre bastidor mediante plegadura en los bordes; bastidor de
doble tubo de acero galvanizado: interior de 30x30 mm, anclajes de fijación. Elaborada en taller y montaje en obra. In-
cluyendo recibido de albañilería. Medida superficie colocada. Según diseño.

REJILLAS DE VENTILACIÓN 8 0,30 0,30

Total partida 06.03 ................................................................ 0,72 ...... 96,25 ............. 69,30

06.04 ud ESCALERA VERTICAL EXTERIOR ACERO INOX. D=20 mm.
Escalera vertical exterior, formada por un entramado de tubos huecos de acero inoxidable de sección rectangular, de
40x60 mm, en disposición transversal y longitudinal, a modo de peldaños; con jaula de protección de pletinas y mon-
tantes de 100x10 mm de sección, cada 50 cm; estructura auxiliar de anclaje a muro de tubo de acero galvanizado de
sección nominal 100x100 mm; y plataforma tipo trámex para embarque y desembarque en cubierta de 40x40x40 mm;
fijada con placas y tornillería inoxidable, con un desarrollo máximo de 4,00 m, un ancho medio útil de 60 cm y pelda-
ños cada 25 cm; incluso placas de anclaje y garras para recibido a obra, fijación, anclaje, recibido de albañilería e im-
permeabilización de encuentros en cubierta. Totalmente terminado. Según diseño.

1

Total partida 06.04 ................................................................ 1,00 .... 980,07 ........... 980,07

06.05 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones sol-
dadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medición teórica según secciones tipo Enside-
sa.

PUERTA EMERGENCIA
HEB-140 2 2,08 33,70
IPN-140 4 2,33 14,40
UPN-140 2 2,08 16,00
CUBIERTA EDIF.3
IPN-100 198 1,60 8,32

5 69,50 8,32
4 49,20 8,32

Total partida 06.05 ......................................................... 7.505,32 ........ 1,15 ........ 8.631,12

06.06 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE
Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería o asimilables, en palastro  de acero laminado en ca-
liente estructural A-42b según UNE 36.080.-85, trabajado y colocado, incluso aporte de material de soldadura según
UNE 14003 1ª R, pernos de acero B 500 S roscadas con doble tuerca para nivelación, relleno con mortero autonive-
lante sin retracción tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado, recibido
sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medición teórica según secciones tipo Ensidesa. Según detalle.

* 40 0,15 0,15 75,00

Total partida 06.06 .............................................................. 67,50 ........ 1,52 ........... 102,60

06.07 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 2x84x210 LAC.ROJO
Puerta de salida de emergencia, de seguridad de dos hojas de 84x210 cm., construida con dos chapas de acero espe-
cial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado rojo estándar, lisa a dos caras, núcleo inyecta-
do de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad
antipánico embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de
espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad contra polvo e insectos, barra antipánico,
selector de cierre, pomo tirador, escudo, con garras para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra. Incluso p.p.de testigo de apertura, piloto de advertencia y p.p. de instalación eléctrica y
de control correspondiente, hasta conserjería. I/certificado de funcionamiento.

SALÓN DE ACTOS 1

Total partida 06.07 ................................................................ 1,00 . 1.604,13 ........ 1.604,13

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

06.08 ud SEÑAL ALUMINIO 420x594mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, eva-
cuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad ins-
talada.

SALÓN DE ACTOS 2

Total partida 06.08 ................................................................ 2,00 ...... 21,12 ............. 42,24

Total capítulo 06 .................................................................................................... 11.810,94

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

07 PINTURA Y DECORACIÓN

07.01 m2 PINTURA DE POLISILOXANO RUGOSO MATE
Revestimiento/tratamiento de polisiloxano base agua mate mineral liso, transpirable al vapor de agua e impermeable
al agua líquida, formulada con alto contenido de resinas de polisiloxano y acrílicas, de color según referencia de la car-
ta, resistente a la alcalinidad y a los rayos UV, acabado rugoso, obra nueva o rehabilitación, previa preparación del so-
porte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano de la imprimación y una mano de
la emulsion siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

EDIFICIO 1-P.1ª 1 22,45 2,05
1 13,45 3,00

EDIF.2 Y 3-REMATE DE HASTIALES 1 68,00 0,25
1 23,35 0,25
1 45,25 0,25

Total partida 07.01 ............................................................ 120,52 ...... 10,25 ........ 1.235,33

07.02 m2 DECAPAR CERRAJERÍA
Decapado de pinturas existentes sobre elementos metálicos, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pin-
tura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros. Medida la
cara principal.

* 1 12,00 1,00

Total partida 07.02 .............................................................. 12,00 ...... 11,97 ........... 143,64

07.03 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX
Ejecución de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento mediante aplicación de
pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por
la D.T., incluso limpieza previa del soporte. Lista para aplicación del revestimiento.

ZONA DE ACTUACIÓN. (a/j) 1 10,00 1,00

Total partida 07.03 .............................................................. 10,00 ........ 1,95 ............. 19,50

07.04 m2 PINT.PLAST.ACRIL.SATINADA LAVAB.COLOR
Pintura plástica lisa satinada, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en colores a elegir por la D.T., lavable,
dos manos, en paramentos verticales; incluso imprimación de fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios
auxiliares. Según NTE-RPP. Medición deduciendo 100% huecos.

AULA 1 5,50 1,50

Total partida 07.04 ................................................................ 8,25 ........ 3,74 ............. 30,86

07.05 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR. DECAPADO PREVIO.
Pintura plástica lisa mate, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en colores a elegir por la D.T., lavable, dos
manos, en paramentos horizontales; incluso imprimación de fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios
auxiliares.Según NTE-RPP. Medición deduciendo 100% huecos.

*TECHO 1 4,50 1,00

Total partida 07.05 ................................................................ 4,50 ........ 3,96 ............. 17,82

07.06 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color a elegir por la D.T:

* 1 5,00 1,00

Total partida 07.06 ................................................................ 5,00 ........ 5,89 ............. 29,45

07.07 m2 IMPRIMACION ANTIOXID_S/PLOMO
Imprimación antioxidante sin plomo, sobre superficie metálica, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y
pintado con una capa de antioxidante. Según NTE-RPP.

* 1 5,00 1,00

Total partida 07.07 ................................................................ 5,00 ........ 1,05 ............... 5,25

Total capítulo 07 ...................................................................................................... 1.481,85

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

PINTURA Y DECORACIÓN
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

08 INSTALACIONES

08.01 ud CONEXION SANEAMIENTO RED INTERIOR
Conexión de la nueva red de saneamiento a la red general interior mediante colocación de conducto de PVC de diá-
metro 200 mm, y ejecución de modificaciones de albañilería necesarias de la arqueta o pozo, con p.p. de medios auxi-
liares.

2

Total partida 08.01 ................................................................ 2,00 .... 106,92 ........... 213,84

08.02 ud CONEXIÓN A RED SANEAMIENTO
Conexión de la nueva red de saneamiento a la existente en el recinto, mediante revisión de documentación disponible,
ejecución de catas y enganche a la red. Incluso demoliciones necesarias y reposición, piezas de conexión y acceso-
rios. Terminada y funcionando.

U 1

Total partida 08.02 ................................................................ 1,00 ...... 86,92 ............. 86,92

08.03 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA 315 mm
Instalación completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o equivalente aprobado por la
DF., compuesta por colector de conexión de PVC, modelo S-212, de 315 mm de diámetro, color teja, con tres entra-
das, dos de 160 mm de diámetro y una de 200 mm de diámetro y una salida de 200 mm de diámetro, con tapa y mar-
co de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, retacado con hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo conexión a bajante y a red in-
terior existente mediante colector enterrado de PVC-160, reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales;
así como sellados. Totalmente instalado y funcionando.

URBANIZACIÓN-PLUVIALES 4

Total partida 08.03 ................................................................ 4,00 .... 154,07 ........... 616,28

08.04 m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=80 mm
Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

3 25,00

Total partida 08.04 .............................................................. 75,00 ........ 8,97 ........... 672,75

08.05 ud CANALIZACION SALIDA PLUVIALES TUBO PVC LISO MULTICAPA 125mm
Canalización de salida de pluviales existente mediante colocación de colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Desde sumidero hasta punto de evacuación registrable. Con p.p.
de piezas especiales, s/ CTE-HS-5.

* 2

Total partida 08.05 ................................................................ 2,00 ........ 9,80 ............. 19,60

08.06 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unión con junta elástica, de 125 mm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de hormigón en masa, con p.p. de piezas especiales en desvíos, y  medios auxiliares.

1 40,00

Total partida 08.06 .............................................................. 40,00 ...... 15,57 ........... 622,80

08.07 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=200 mm
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unión con junta elástica, de 200 mm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de hormigón en masa, con p.p. de piezas especiales en desvíos, y  medios auxiliares.

1 30,00

Total partida 08.07 .............................................................. 30,00 ...... 18,33 ........... 549,90

08.08 m BAJANTE ZnTi D100 mm
Bajante de chapa de ZnTi de 100 mm de diámetro y 0,65 mm de espesor, instalada con p.p. de conexiones, codos,
abrazaderas, etc.

NUEVAS P.BAJA 3 4,10
NUEVAS P.1 1 2,90
EN PREVISIÓN REPOSICION 13 4,10

Total partida 08.08 .............................................................. 68,50 ...... 11,54 ........... 790,49

08.09 ud LUMIN.SEÑALIZACIÓN DAISALUX VIR-P P
Luminaria para señalización IP42 IK03. Adosado pared, medidas 195x320. Con módulo de alimentación permanente
con baterías que proporciona 1 hora de autonomía. Posiblidad de rótulos a medida. Construido según normas
UNE-EN 60598-1. Conforme a las Directivas Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión y
RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2002/95/CE. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

SALÓN DE ACTOS 1

Total partida 08.09 ................................................................ 1,00 .... 350,24 ........... 350,24

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

INSTALACIONES
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Medición Precio Importe

08.10 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO. PDC R-55 NP3
Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de ce-
bado tipo "PDC", avance de 15 µs y radio de protección de 55 m para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguri-
dad de utilización y accesibilidad (CTE), serie Dat Controler Plus, modelo AT-1515 "Aplicaciones Tecnológicas", o
equivalente aprobado por la DF, colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado en caliente, modelo AT-056A
"Aplicaciones Tecnológicas", o equivalente aprobado por la DF, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud. Incluso so-
portes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo
recibidos, tubos de protección de las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra, arqueta registrable. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

1

Total partida 08.10 ................................................................ 1,00 . 5.572,44 ........ 5.572,44

Total capítulo 08 ...................................................................................................... 9.495,26

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

INSTALACIONES
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09 URBANIZACIÓN

09.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

09.01.01 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MEC.
Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Z.SANEAMIENTO D-125 1 40,00 0,60 0,80
Z.SANEAMIENTO D-200 1 30,00 0,60 1,20

Total partida 09.01.01 .............................................................. 40,80 ...... 16,52 ........... 674,02

09.01.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO DISGREGADO
Excavación en zanjas de cimentación, drenaje y similares, hasta 2 m de profundidad, en terrenos compactos y duros,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

ZANJAS DRENAJE 2 10,00 2,00 1,20

Total partida 09.01.02 .............................................................. 48,00 ...... 18,85 ........... 904,80

09.01.03 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre ca-
mión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios
auxiliares.

UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 4,00 4,00 0,60

Total partida 09.01.03 ................................................................ 9,60 ........ 3,11 ............. 29,86

09.01.04 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 3,00 3,00

Total partida 09.01.04 ................................................................ 9,00 ........ 0,36 ............... 3,24

09.01.05 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso
p,p, de solado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p.de rígola y medios auxiliares.

UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 5,47 1,00
ACOMETIDA ARQUETAS 3 1,20 0,60

Total partida 09.01.05 ................................................................ 7,63 ........ 9,57 ............. 73,02

09.01.06 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los mismos,
sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.

UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 4,00 4,00 0,60

Total partida 09.01.06 ................................................................ 9,60 ........ 2,96 ............. 28,42

09.01.07 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de
taludes, y con p.p. de medios auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen teórico.

UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 4,00 0,15

Total partida 09.01.07 ................................................................ 0,60 ...... 11,33 ............... 6,80

09.01.08 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y compactado con pisón. Medido en
volumen teórico.

UMBRAL SALIDA S.ACTOS 1 4,00 0,15

Total partida 09.01.08 ................................................................ 0,60 ...... 13,92 ............... 8,35

09.01.09 m3 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida o drenaje al terreno de aguas procedentes de lluvia, para evitar
encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre
el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso
compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

2 10,00 2,00 1,20

Total partida 09.01.09 .............................................................. 48,00 ...... 38,75 ........ 1.860,00

09.01.10 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO
Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y vuelta, por medios me-
cánicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

ZANJAS 1 40,80 0,40 1,15
1 48,00 1,00 1,15
1 9,60 1,00 1,15

VACIADO 1 9,60 1,00 1,15
DESBROCE TERR.MIXTO 1 9,00 0,10 1,15
HORMIGÓN 1 7,63 0,20 1,15

Total partida 09.01.10 .............................................................. 98,84 ........ 6,18 ........... 610,83

Total capítulo 09.01 ...................................................................................................... 4.199,34

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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09.02 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

09.02.01 m3 SOLERA HORMIGÓN ARMADA e=15 cm
Soleras y recrecidos moldeados de hormigón HA-25/P/20/IIa, de hasta 30 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de
la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.

UMBRAL SALIDA S.ACTOS
SOLERA 1 3,00 3,00 0,15
RECRECIDO RAMPA 1 1,20 4,60 0,15
RECRECIDO HUECO PUERTA 1 2,08 0,35 0,30
ACERAS 3 1,20 0,60 0,15

Total partida 09.02.01 ................................................................ 2,72 ...... 59,52 ........... 161,89

09.02.02 m2 PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=15 cm
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/IIa, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, aca-
bado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.

* 1 2,00 3,00

Total partida 09.02.02 ................................................................ 6,00 ...... 15,00 ............. 90,00

09.02.03 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm
Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con fibra de
polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado superficialmente con
líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de re-
sinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

UMBRAL SALIDA S.ACTOS
ACERA 1 3,00 3,00
RAMPA 1 1,20 4,60

Total partida 09.02.03 .............................................................. 14,52 ...... 27,23 ........... 395,38

09.02.04 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

ACERAS 3 1,20 0,60

Total partida 09.02.04 ................................................................ 2,16 ...... 31,58 ............. 68,21

09.02.05 m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE 5x20x15x10X60cm
Bordillo de hormigón monocapa remontable, de color gris, de dimensiones 10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza.

UMBRAL SALIDA S.ACTOS
RAMPA 2 3,08

Total partida 09.02.05 ................................................................ 6,16 ...... 16,21 ............. 99,85

Total capítulo 09.02 ......................................................................................................... 815,33

Total capítulo 09 ...................................................................................................... 5.014,67

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
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10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

10.01.01 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

4

Total partida 10.01.01 ................................................................ 4,00 ........ 7,21 ............. 28,84

10.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y
2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmonta-
je. s/ R.D. 485/97.

1

Total partida 10.01.02 ................................................................ 1,00 ...... 17,56 ............. 17,56

10.01.03 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1

Total partida 10.01.03 ................................................................ 1,00 ...... 11,93 ............. 11,93

10.01.04 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-
je.

6

Total partida 10.01.04 ................................................................ 6,00 ...... 12,73 ............. 76,38

10.01.05 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, in-
cluso colocación y desmontaje.

4

Total partida 10.01.05 ................................................................ 4,00 ........ 4,51 ............. 18,04

10.01.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.

1 100,00

Total partida 10.01.06 ............................................................ 100,00 ........ 0,74 ............. 74,00

Total capítulo 10.01 ......................................................................................................... 226,75

10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

10.02.01 m VALLADO ENREJADOS GALVAN.
Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m.
de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios
de fijación, p.p. de portón de acceso de vehículos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D. 486/97 y detalle de pla-
nos.

1 30,00

Total partida 10.02.01 .............................................................. 30,00 ........ 4,55 ........... 136,50

10.02.02 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).

1

Total partida 10.02.02 ................................................................ 1,00 ........ 3,14 ............... 3,14

10.02.03 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

1

Total partida 10.02.03 ................................................................ 1,00 ........ 3,76 ............... 3,76

10.02.04 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera
de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

1

Total partida 10.02.04 ................................................................ 1,00 ........ 5,75 ............... 5,75

10.02.05 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso
instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

1 1,00 1,00

Total partida 10.02.05 ................................................................ 1,00 ........ 9,29 ............... 9,29

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

PROTECCIONES COLECTIVAS
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10.02.06 m2 PROTECCIÓN FORJADO RED HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologación y marcado CE, formada por malla de po-
liamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda perimetral y de atado entre paños de red de 10 mm
de diámetro. Incluso anclaje a puntales mediante ganchos metálicos dispuestas cada metro.

EDIFICIO 2 1 282,97 1,05
EDIFICIO 3 1 1.282,72 1,05

Total partida 10.02.06 ......................................................... 1.643,98 ........ 1,08 ........ 1.775,50

10.02.07 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable
en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en
10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

CUBIERTA CENTRAL 1 8,00

Total partida 10.02.07 ................................................................ 8,00 ........ 6,55 ............. 52,40

10.02.08 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada
2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50
mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aber-
turas corridas, incluso colocación y desmontaje.   s/R.D. 486/97.

1 39,50

Total partida 10.02.08 .............................................................. 39,50 ........ 4,58 ........... 180,91

10.02.09 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ANDAMIOS
Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio for-
mado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm., incluso colocación y desmontaje. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de fachada, cubierta, etc, será
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoración como medida de protección co-
lectiva.

1 12,00

Total partida 10.02.09 .............................................................. 12,00 ........ 4,43 ............. 53,16

10.02.10 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de su-
jeción, colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de fachada, cubierta, etc, será
considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no procede su valoración como medida de protección co-
lectiva.

1 10,00 1,00

Total partida 10.02.10 .............................................................. 10,00 ........ 0,99 ............... 9,90

10.02.11 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
Suministro e instalación para toda la obra de plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de
materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plega-
ble, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada
i/desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

1

Total partida 10.02.11 ................................................................ 1,00 .... 148,52 ........... 148,52

10.02.12 m ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5M
Marquesina de acceso a obra formada por andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5
m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje.   s/
R.D. 486/97.

Acceso a edificio 1 1,00

Total partida 10.02.12 ................................................................ 1,00 ...... 13,24 ............. 13,24

10.02.13 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper,
i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

1 15,00

Total partida 10.02.13 .............................................................. 15,00 ........ 1,61 ............. 24,15

10.02.14 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de
ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera
a la pica, instalado.  MI BT 039.

1

Total partida 10.02.14 ................................................................ 1,00 ...... 79,72 ............. 79,72

Total capítulo 10.02 ...................................................................................................... 2.495,94

10.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES

10.03.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.01 ................................................................ 8,00 ........ 2,64 ............. 21,12

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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10.03.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2

Total partida 10.03.02 ................................................................ 2,00 ........ 2,90 ............... 5,80

10.03.03 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.03 ................................................................ 6,00 ........ 3,30 ............. 19,80

10.03.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.04 ................................................................ 6,00 ........ 3,30 ............. 19,80

10.03.05 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.05 ................................................................ 6,00 ........ 1,18 ............... 7,08

10.03.06 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.06 ................................................................ 6,00 ........ 1,59 ............... 9,54

10.03.07 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.07 ................................................................ 6,00 ........ 6,16 ............. 36,96

10.03.08 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.08 ................................................................ 6,00 ........ 3,97 ............. 23,82

10.03.09 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10

Total partida 10.03.09 .............................................................. 10,00 ........ 3,64 ............. 36,40

10.03.10 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4

Total partida 10.03.10 ................................................................ 4,00 ...... 11,00 ............. 44,00

10.03.11 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.11 ................................................................ 8,00 ........ 2,64 ............. 21,12

10.03.12 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.12 ................................................................ 8,00 ........ 2,09 ............. 16,72

10.03.13 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.13 ................................................................ 8,00 ........ 7,70 ............. 61,60

10.03.14 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.14 ................................................................ 8,00 ...... 10,56 ............. 84,48

10.03.15 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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8

Total partida 10.03.15 ................................................................ 8,00 ........ 7,92 ............. 63,36

10.03.16 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8

Total partida 10.03.16 ................................................................ 8,00 ........ 9,25 ............. 74,00

10.03.17 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8

Total partida 10.03.17 ................................................................ 8,00 ........ 9,58 ............. 76,64

10.03.18 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6

Total partida 10.03.18 ................................................................ 6,00 ........ 4,09 ............. 24,54

10.03.19 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8

Total partida 10.03.19 ................................................................ 8,00 ........ 4,69 ............. 37,52

Total capítulo 10.03 ......................................................................................................... 684,30

10.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

10.04.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

2

Total partida 10.04.01 ................................................................ 2,00 ...... 28,86 ............. 57,72

Total capítulo 10.04 ........................................................................................................... 57,72

10.05 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

10.05.01 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6
mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos interme-
dios cada 2,50 m. totalmente instalada.

1

Total partida 10.05.01 ................................................................ 1,00 .... 165,93 ........... 165,93

10.05.02 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de po-
lietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-
talmente terminada y funcionando.

1

Total partida 10.05.02 ................................................................ 1,00 ...... 49,53 ............. 49,53

10.05.03 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: rotura del pavimen-
to con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tu-
bería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el pun-
to de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1

Total partida 10.05.03 ................................................................ 1,00 .... 112,15 ........... 112,15

10.05.04 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2
Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en monta-
je visto . Instalación, incluyendo conexionado.

1 18,00

Total partida 10.05.04 .............................................................. 18,00 ...... 14,85 ........... 267,30

10.05.05 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y
otros 2 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.
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1

Total partida 10.05.05 ................................................................ 1,00 .... 380,68 ........... 380,68

10.05.06 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para comedor, de
4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fi-
bra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-
nolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.  Instalación eléc-
trica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e
instalada.

1

Total partida 10.05.06 ................................................................ 1,00 .... 380,68 ........... 380,68

10.05.07 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR
Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta prefabricada para vestuarios y
aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente
al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y
otros 2 de 26 W, enchufe 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

1

Total partida 10.05.07 ................................................................ 1,00 .... 380,68 ........... 380,68

10.05.08 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

2

Total partida 10.05.08 ................................................................ 2,00 ...... 32,88 ............. 65,76

10.05.09 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

3

Total partida 10.05.09 ................................................................ 3,00 ...... 34,49 ........... 103,47

10.05.10 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

3

Total partida 10.05.10 ................................................................ 3,00 ...... 11,89 ............. 35,67

10.05.11 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía
de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2

Total partida 10.05.11 ................................................................ 2,00 ...... 69,29 ........... 138,58

10.05.12 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

2

Total partida 10.05.12 ................................................................ 2,00 ...... 49,53 ............. 99,06

10.05.13 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2

Total partida 10.05.13 ................................................................ 2,00 ...... 19,83 ............. 39,66

10.05.14 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2

Total partida 10.05.14 ................................................................ 2,00 ........ 5,83 ............. 11,66

10.05.15 ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1

Total partida 10.05.15 ................................................................ 1,00 ...... 28,26 ............. 28,26

10.05.16 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatan-
te y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, coloca-
da, (amortizable en 3 usos).

8

Total partida 10.05.16 ................................................................ 8,00 ...... 21,23 ........... 169,84

10.05.17 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
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4

Total partida 10.05.17 ................................................................ 4,00 ........ 5,28 ............. 21,12

10.05.18 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

8

Total partida 10.05.18 ................................................................ 8,00 ........ 4,07 ............. 32,56

10.05.19 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

3

Total partida 10.05.19 ................................................................ 3,00 ........ 7,59 ............. 22,77

10.05.20 ud MANO OBRA CONSERVACIÓN
Costo total de conservación de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfección de casetas.

1

Total partida 10.05.20 ................................................................ 1,00 .... 170,15 ........... 170,15

Total capítulo 10.05 ...................................................................................................... 2.675,51

Total capítulo 10 ...................................................................................................... 6.140,22
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01 t GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO CON AMIANTO.
Precio para la gestión del residuo de fibrocemento a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondien-
te, para su reutilización, recuperación o valorización, según R.D. 396/06. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos. Tratamiento final del residuo y emisión del certificado de destrucción con indicación del número de
aceptación emitido previamente, realizado por la planta receptora autorizada. Incluso p.p. de big bag y líquido encap-
sulante.

1 18,07

Total partida 11.01 .............................................................. 18,07 .... 196,07 ........ 3.542,98

11.02 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de excavación exentos de materiales
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
ción y eliminación de residuos.

1 98,77

Total partida 11.02 .............................................................. 98,77 ........ 2,73 ........... 269,64

11.03 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos exentos de materia-
les reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin in-
cluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 20,93

Total partida 11.03 .............................................................. 20,93 ........ 2,52 ............. 52,74

11.04 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valoriza-
ción y eliminación de residuos.

1 1,20

Total partida 11.04 ................................................................ 1,20 ........ 3,66 ............... 4,39

11.05 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

1 0,11

Total partida 11.05 ................................................................ 0,11 ...... 20,25 ............... 2,23

11.06 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad autónoma corres-
pondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R
04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de re-
siduos.

1 134,21

Total partida 11.06 ............................................................ 134,21 ........ 1,26 ........... 169,10

11.07 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,05

Total partida 11.07 ................................................................ 0,05 ........ 0,93 ............... 0,05

11.08 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN
Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,23

Total partida 11.08 ................................................................ 0,23 ...... 15,61 ............... 3,59

11.09 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,14

Total partida 11.09 ................................................................ 0,14 ........ 1,85 ............... 0,26

11.10 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondien-
te, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 0,01

Total partida 11.10 ................................................................ 0,01 ........ 1,77 ............... 0,02
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11.11 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 64,68

Total partida 11.11 .............................................................. 64,68 ........ 0,33 ............. 21,34

11.12 kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 27,60

Total partida 11.12 .............................................................. 27,60 ........ 0,85 ............. 23,46

11.13 kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR
Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recupera-
ción, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 12,65

Total partida 11.13 .............................................................. 12,65 ........ 3,19 ............. 40,35

11.14 kg GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS
Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su re-
cuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 136,55

Total partida 11.14 ............................................................ 136,55 ........ 0,26 ............. 35,50

11.15 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

1 11,50

Total partida 11.15 .............................................................. 11,50 ........ 1,08 ............. 12,42

11.16 GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1

1 134,55

Total partida 11.16 ............................................................ 134,55 ........ 1,85 ........... 248,92

11.17 GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1

1 113,60

Total partida 11.17 ............................................................ 113,60 ........ 1,76 ........... 199,94

11.18 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de
separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

1 100,87

Total partida 11.18 ............................................................ 100,87 ........ 1,08 ........... 108,94

11.19 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construcción y demolición. Sin in-
cluir transporte ni gestión.

1 100,87

Total partida 11.19 ............................................................ 100,87 ........ 2,17 ........... 218,89

11.20 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las instalaciones de
un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1 18,57

Total partida 11.20 .............................................................. 18,57 ...... 26,08 ........... 484,31

11.21 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las instalaciones
de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.

1 273,62

Total partida 11.21 ............................................................ 273,62 ........ 1,59 ........... 435,06

Total capítulo 11 ...................................................................................................... 5.874,13

Total presupuesto ........................................................................ ................ 235.503,20
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 1

Código Descripción del recurso Precio

1 Mano de Obra

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 18,15

mo107 h Ayudante fontanero. 16,90

O01AF505 h Equipo perforador especializado 26,79

O01OA020 h Capataz 18,70

O01OA030 h Oficial primera 18,75

O01OA031 h Oficial primera demolición 16,47

O01OA03X2 h Oficial primera montador cerramientos industriales 17,85

O01OA03X3 h Ayudante montador cerramientos industriales 16,13

O01OA03X4 h Oficial primera montador de aislamientos 19,82

O01OA03X5 h Ayudante montador de aislamientos 17,90

O01OA040 h Oficial segunda 17,15

O01OA050 h Ayudante 17,40

O01OA060 h Peón especializado 16,80

O01OA070 h Peón ordinario 16,80

O01OA090 h Cuadrilla A 44,55

O01OA140 h Cuadrilla F 18,64

O01OA31 h Especialista corte 19,80

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 18,37

O01OB020 h Ayudante encofrador 17,29

O01OB090 h Oficial primera solador alicatador 18,15

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 18,15

O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 16,90

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 18,15

O01OB140 h Ayudante cerrajero 16,90

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 18,15

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 17,15

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 18,15

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 17,75

O01OB220 h Ayudante electricista 13,00

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,15

O01OB240 h Ayudante pintura 16,90

O01OB951 h Oficial 1ª instalador pararrayos 20,06

O01OB961 h Ayudante instalador pararrayos 16,34

O01OC04X1 h Peón especialista manipulación  fibrocemento+amianto 16,92

O01OC125 h Especialista en cortes mecanizados 19,22

2 Maquinaria

M001 h Grupo electrógeno de 40 KVA 5,33

M002 h Equipo de chorreo 5,41

M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,55

M03HH030 h Hormigonera 300 l. gasolina 2,30

M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 51,61

M05EC110 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 27,04

M05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,26

M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 40,26

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,20

M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 6,90

M06MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,99

M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,07

M06MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 4,07

M06MR230 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 7,87

M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 34,50

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,05

M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60

M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,48

M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 6,20

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26,40
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M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 56,00

M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 2,10

M08RN010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 39,82

M08RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 26,00

M09AM11 h Sierra corte hormigón 185,00

M10AF010 h Sulfatadora mochila 2,60

M11HC100 h Equipo de corte con hilo de diamante 28,65

M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 5,95

M11PE010 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,87

M11R010 h Radial eléctrica 0,80

U02AF010 h Carro perforador 32,57

U02AF020 h Sonda para taladro a rotación corona diamante 14,03

3 Material

M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 5,70

mt35ata010b ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa de registro. 91,71

mt35ata020e ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 69,55

mt35ata030b ud Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la preparación de 20 litros de mejorador de
la conductividad de puestas a tierra.

69,45

mt35ate010b ud Electrodo dinámico para red de toma de tierra, de 28 mm de diáme 135,32

mt35ate020e ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y 2
m de longitud.

31,48

mt41paa010e ud Pieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, de latón, para mástil de 1 1/2"
y bajante interior con cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de
30x2 mm.

54,61

mt41paa020b ud Mástil de acero galvanizado en caliente, modelo AT-056A "Aplicaciones Tecnológicas", de 1 1/2" de
diámetro y 6 m de longitud, para fijación a muro o estructura.

191,14

mt41paa040b ud Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 500x500x10 mm, de acero galvanizado en caliente, de 1
m de longitud, para fijar con tornillos a cubierta

344,74

mt41paa050b ud Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección a
pared. modelo AT-028E "Aplicaciones tecnológicas"

17,07

mt41paa052e ud Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para unión de pletinas
conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección.

29,20

mt41paa053e ud Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión múltiple de cables de cobre de 8 a 10 mm
de diámetro y pletinas conductoras de cobre estañado de 30x2 mm. modelo AT-02 de "Aplicaciones
Tecnológicas"

22,60

mt41paa056b ud Soporte piramidal para conductor de 8 mm de diámetro o pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm
de sección, para fijación de la grapa a superficies horizontales.

7,57

mt41paa060b ud Contador mecánico de los impactos de rayo recibidos por el sistema de protección 365,25

mt41paa080b ud Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina de cobre estañado. modelo AT-050K
"Aplicaciones Tecnológicas"

180,37

mt41paa080b1 ud Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra 167,42

mt41paa140e ud Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o
pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. Modelo AT-090H "Aplicaciones Tecnológicas"

11,98

mt41pca010b m Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm, model 23,72

mt41pca020b ud Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la protección de la bajada de la pletina conductora.
modelo AT-060G "Aplicaciones Tecnológicas"

39,67

mt41pea010jqa ud Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante, avance en el cebado de 15 µs y radio de
protección de 55 m para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
(CTE), de 1 m de altura, según UNE 21186

1.202,95

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 12,66

P01AA030 t Arena de río 0/6 mm. 5,38

P01AA060 m3 Arena de miga cribada 7,69

P01AG050 m3 Gravilla 20/40 mm 14,81

P01AG060 t Gravilla 20/40 mm. 5,47

P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 9,09

P01AG150 m3 Morro 80/200 mm. 7,74

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85,26

P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,08

P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 125,95

P01CY010 t Yeso negro en sacos 23,44

P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 28,93
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P01DA051 kg Adhesivo C2 s/EN-12004 0,32

P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 0,89

P01DJ061 kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 0,28

P01DW050 m3 Agua 1,28

P01DW090 ud Pequeño material 0,50

P01DW90 ud Pequeño material 0,29

P01EB011 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 79,16

P01ET100 ud Cuña pequeña madera de pino 0,10

P01FA090 kg Mortero cola gris altas prestaciones 0,32

P01FA690 m Adhesivo en frío p/metales 0,95

P01FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,14

P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 45,00

P01HC010 m3 Hormigón H-50/40 central 34,30

P01HD700 m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. 61,57

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 40,12

P01HM480 m3 Hormigón HM-20/B/20/I Artevia Impreso 90,26

P01LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 2,22

P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 67,35

P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,37

P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 46,20

P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82

P01MC045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 43,52

P01UC030 kg Puntas 20x100 3,55

P01UJ030 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 4,22

P01WA010X2 ud Ayuda de albañilería 650,00

P02DW050 m3 Agua 0,92

P02EAP023 ud Tapa circular PVC D-325mm 32,30

P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 8,87

P02EAV072 ud Colector de conexión de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250 mm de diámetro, color teja, con tres
entradas, dos de 110 mm de diámetro y una de 160 mm de diámetro y una salida de 160 mm de diámetro.

62,00

P02RPD030 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm 1,03

P02TA1X2 m Tub.acero inox. D=60 pico flauta 24,20

P02TC107 ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.160 mm. 14,11

P02TC107X ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.125 mm. 11,00

P02TP260 m Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 3,34

P02TVO020 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 4,02

P02TVO100 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 3,60

P02TVO320 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=125 1,32

P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0,32

P03AL005 kg Perfil acero laminado conformado 0,78

P03AL010 kg Acero laminado A-42b 0,71

P03AL01X1 kg Tubo estructural Acero galvanizado 0,82

P03ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,75

P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,05

P04FCV100 m Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,18

P04MW060 m2 Rastrel tubo acero 5x5 5,26

P04MW061X1 m2 Rastrel tubo acero 2x2 1,88

P04PW005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,02

P04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,03

P04PW030 kg Material de agarre yeso 0,29

P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 0,71

P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 0,01

P04PW091 ud Tornillo TRPF 13 0,01

P04PW110 ud Tornillo TN 3,5x25 mm 0,01

P04PW160 m Montante de 46 mm. 0,51

P04PW160X1 m Montante de 92 mm. 0,90

P04PW161 m Montante Stil M 70 0,92

P04PW240 m Canal 48 mm. 0,44

P04PW241 m Canal Stil R 70 0,74
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P04PW330 m Maestra 60x27 1,23

P04PW520 ud Tornillo TTPC 35 0,01

P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,15

P04PW551 ud Soporte carga 600x200 mm 6,52

P04PW590 kg Pasta de juntas 0,47

P04PY015 m2 Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 3,57

P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 3,30

P04PY048 m2 Placa yeso laminado BA PPM 15 6,80

P04PY140 m2 Placa yeso lam. WA repelente al agua 7,43

P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 0,73

P04RW040 m2 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 2,41

P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,11

P04RW070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 1,37

P04RW080 m2 Malla fibra de vidrio 3x3 2,31

P04TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 2,29

P04TF010 m2 Placa 600x600x15 acabado fisurado P.V. 11,53

P04TF060 m2 Placa 600x600x19 acabado granulado P.S.V. 11,75

P04TW030 m Perfil angular remates 0,53

P04TW040 ud Pieza cuelgue 0,35

P04TW050 m Perfilería vista blanca 1,57

P04TW060 m Perfilería oculta U, Z o T 0,60

P04TW154 ud Varilla de cuelgue 1000 mm 0,33

P04TW170 ud Ángulo de borde falso techo 0,85

P04TW210 ud Cuelgue regulable combinado 0,75

P04TW220 ud Conector maestra 60x27 0,45

P04TW230 ud Caballete maestra 60x27 0,62

P04TW540 ud Fijaciones 0,26

P05CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 9,06

P05CGP311 m Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 5,42

P05CW010 ud Tornillería y pequeño material 0,08

P05CW01X1 ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela y pequeño material 0,50

P05CZ591 m Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,16

P05EM020 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 7,37

P05EW040 m Perfil acero galvanizado U-100 mm 7,87

P05EW152 m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 2,55

P05EW161 m2 Cartón fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 2,32

P05EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,08

P05EW260 ud Tornillo HSA 10x90 0,53

P05EW261 ud Taco químico 0,53

P05EW270 ud Pequeño material 0,35

P05PW095 m2 Plancha zinc e/0,66 mm 8,57

P05WTA11X4 m2 Chapa de acero nervado prelacada ACH 32 mm espesor 0,6 mm i/cumbrera, bocachapa, laterales y
remates especiales

5,30

P06BG320 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,42

P06BI020 kg Imprim.asfáltica Curidán 0,79

P06BS120 m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 2,04

P06BS230 m2 Lám. Esterdan 40 P elastómero 3,31

P06SI020 kg Adhesivo LS (lam.sintética) 3,67

P06SI060X m Cordón espuma poliuretano spray 0,65

P06SL040 m2 Lám. EPDM Giscolene 120 1,14mm. 3,46

P06SL120 m2 Lámina de poliamida abierta 3,42

P06SL185 m2 Lámina polietileno 1 mm 1,21

P06SR020 kg Revestimiento elástico impermeable 1,66

P07AL372 m2 Panel lana mineral Arena-50 1,88

P07AL373 m2 Panel lana mineral Arena-40 1,80

P07AL380 m2 Panel lana mineral Arena-60 2,45

P07AL382 m2 Panel lana mineral Arena-65 1,95

P07CV350 m Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 4,43

P07TC010 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 6,82
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P07TE010 m3 Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor. 34,23

P07TO010 kg Isocianato 2,33

P07TO020 kg Poliol 9131 2,33

P07TX02X7 m2 Placa poliestireno extruido e=100 mm 8,47

P07W150 ud P.p. maquinaria proyección 0,29

P08LB013 m2 Bald.granito nacio. 3 cm corte sierra 21,78

P08TB011 m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 9,20

P08TW010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 4,13

P08XBH161 m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 3,82

P08XVC100 kg Desactivante de fraguado 13,38

P08XVC110 l Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 5,45

P08XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 8,38

P08XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 8,49

P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,27

P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0,46

P10VM030 m Albardilla zinctitanio prep.gris 0,8 mm-40 cm 19,60

P10VN020 m Vierteaguas piedra caliza  38x3cm 11,88

P12V072X2 m Vierteaguas aluminio-composite texturado; plegado; 600/5mm i/sellado 21,72

P13BI020X1 m Escalera acero inox., altura máx 4 m, ancho 0,6 m, peld. #40x60mm c/0,25 m. 324,00

P13BI020X2 m Jaula para escalera exterior, desarrollo 3m altura, en acero inox., pletinas y montantes soldados 100x10 mm
c/0,50 m.

185,23

P13CP40X1 ud P.ent.segur.lac.rojo 2 hojas de 84x210cm 360,00

P13CP40X2 ud Barra antipánico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 112,00

P13CP40X3 ud Selector de cierre para puerta de 2 hojas de 84cm 135,00

P13DC010X1 m2 Celosía fija chapa acero desplegada liviana 61,14

P13DC010X2 m2 Rejilla de acero inoxidable plegada varillas 3 y 5 mm. Registrable. 52,60

P13DE021 m2 Enrejado tramex 40x40/40x3 galv. varilla D=5mm 45,00

P13TP020 kg Palastro 20 mm. 0,44

P13TT090X1 m Tubo cuadrado 60x30x1,5 mm 2,37

P13TT100 m Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm 0,90

P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 5,45

P15EC020 ud Puente de prueba 3,87

P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,41

P16EDH020 ud Lum.Señalización Daisalux VIR-P P 328,65

P17JZ020 m Bajante ZnTi  D100 mm e=0,65 mm 9,01

P17JZ360 ud Abrazadera ZnTi  D100 mm 0,78

P17NG040 m Canalón acero galv. diseño 500x0,6 mm 12,74

P17NG050 m Canalón acero galv. diseño 1000x0,6 mm 14,28

P17NG051 m Faldón chapa acero galvanizada. S/ diseño 1000x0,6 mm 14,76

P17NG13X1 ud Palomilla acero galv. rectangular 600x25x4 mm 2,74

P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 1,03

P20TA030 m Tubería acero negro sold. 3/4" DIN 2440 9,64

P20TV250 ud Accesorios acero negro 20,27

P20WT10 ud Material para conexión a red de saneamiento 27,73

P23FC07X1 ud Piloto indicador acción 240,00

P23FC07X2 ud Instalación Piloto-testigo 180,00

P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 26,94

P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 2,70

P23FK290 ud Señal alumin. 420x594mm.fotolumi. 19,66

P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 1,15

P25EI031 l P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof. 1,13

P25EI031X Tratamiento de decapado sobre pintura al gotelé. 0,34

P25FE090 l Consolidante hidrófugo de resinas poli siloxano 11,10

P25JA090 l E.gliceroftálico 1ª b/n Montosintetic m. 4,39

P25JV030 l Emulsión silicona regulación superficies 12,07

P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,56

P25OU050 l Minio electrolítico 4,20

P25OU080 l Minio electrolitico 2,79

P25OU100 l Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 4,60
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P25OZ040 l E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 2,79

P25WW220 ud Pequeño material 0,60

P28W301 ud Saco/Bolsa de plástico galga para desamiantado 0,18

P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 256,79

P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 112,23

P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 2,56

P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 17,95

P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 17,86

P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 12,82

P31BM050 ud Secamanos eléctrico 78,24

P31BM070 ud Taquilla metálica individual 57,73

P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 122,11

P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 64,19

P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 23,08

P31BM110 ud Botiquín de urgencias 17,79

P31BM120 ud Reposición de botiquín 48,09

P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 25,66

P31CA010 ud Tapa provisional arqueta 38x38 4,10

P31CA020 ud Tapa provisional arqueta 51x51 5,29

P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 7,79

P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 4,63

P31CB020 ud Guardacuerpos metálico 11,86

P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 153,86

P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 68,00

P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 52,60

P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,58

P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 2,32

P31CB220 ud Brida soporte para barandilla 1,27

P31CB90X2 m Implantación vallado enrejado móvil 2,89

P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 0,91

P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 3,85

P31CE050 ud Grapa para pica 1,79

P31CM030 ud Pórtico andamio 1,50 m. 13,16

P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 4,95

P31CM050 ud Base regulable para pórtico 400 mm. 5,90

P31CM060 ud Longitudinal para andamio 4,66

P31CM91 ud Plataforma volada metálica c/tra 422,73

P31CR010 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,52

P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,35

P31CR160 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,15

P31IA010 ud Casco seguridad 2,56

P31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 14,11

P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 5,77

P31IA115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 7,70

P31IA120 ud Gafas protectoras 9,62

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 17,95

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 9,62

P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 18,21

P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 8,98

P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 9,30

P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 11,55

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 11,92

P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 3,53

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 2,56

P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 32,06

P31IM100 ud Muñequera presión variable 6,10

P31IP020 ud Par botas de agua de seguridad 23,08

P31IP025 ud Par botas de seguridad 22,45

P31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 30,79
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P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 24,76

P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 37,85

P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 15,39

P31SV060 ud Trípode tubular para señal 16,45

P33J130 l Gel decapante eliminación pinturas 8,65

P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 0,24

P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,01

P34IE1Y11 m Perfil junta movimiento Schlüter Dilex AEBT 10,72

P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 48,09

P35BA030X1 ud Acometida prov. sane.a caset 108,88

P35CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 60,18

P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 51,03

P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 2,07

P35CB220 ud Brida soporte para barandill 1,16

P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,01

P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,49

P35I011 ud Plan de trabajo para desamiantado 245,00

P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 0,07

P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 3,46

P35W31 ud Costo total conservación inst seg 165,19

PGR001 t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 3,55

PGR002 t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 21,60

PGR003 t Tasa gestión tierras excavación s/D5 2,65

PGR004 t Tasa gestión acero y metales s/R 04 1,22

PGR005 kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 0,83

PGR006 kg Tasa gestión pilas s/R 13 1,05

PGR007 kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 0,32

PGR008 t Separación manual residuos en obra 1,05

PGR009 t Alquiler contenedor residuos 2,11

PGR010 t Transporte resíduos no peligrosos 1,54

PGR011 t Transporte resíduos peligrosos 25,32

PGR012 t Tasa gestión plástico s/R3 1,80

PGR013 t Tasa gestión madera s/R3 0,90

PGR014 t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 2,45

PGR015 t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 1,72

PGR016 t Tasa gestión Fibrocemento+Amianto s/R3 190,36

PGR021 kg Gestión residuos disolventes 1,80

PGR022 kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 1,71

PGR0x1 kg Gestión residuos aceites hidráulicos 0,25

PGR0X2 t Gestión residuos vidrios. valorización 15,16

PGR0X3 kg Gestión residuos fluorescentes 3,10

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070 h Peón ordinario 1,453 16,80 24,41
P01CY010 t Yeso negro en sacos 0,850 23,44 19,92
P02DW050 m3 Agua 0,600 0,92 0,55

Costes directos 44,88

A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR

Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano, s/RY-85.

O01OA070 h Peón ordinario 0,945 16,80 15,88
P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos 0,750 28,93 21,70
P02DW050 m3 Agua 0,600 0,92 0,55

Costes directos 38,13

A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070 h Peón ordinario 2,000 16,80 33,60
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,360 85,26 30,69
P01DW050 m3 Agua 0,900 1,28 1,15

Costes directos 65,44

A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070 h Peón ordinario 1,456 16,80 24,46
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,500 125,95 62,98
P01DW050 m3 Agua 0,900 1,28 1,15

Costes directos 88,59

A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,908 16,80 15,25
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,440 85,26 37,51
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,975 12,66 12,34
P02DW050 m3 Agua 0,260 0,92 0,24
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,214 2,55 0,55

Costes directos 65,89

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,616 16,80 10,35
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 85,26 29,84
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,030 12,66 13,04
P02DW050 m3 Agua 0,260 0,92 0,24
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,145 2,55 0,37

Costes directos 53,84

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 1,237 16,80 20,78
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 85,26 23,02
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,100 12,66 13,93
P01DW050 m3 Agua 0,255 1,28 0,33
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,128 2,55 0,33

Costes directos 58,39

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,840 16,80 14,11
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,250 85,26 21,32
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,100 12,66 13,93
P02DW050 m3 Agua 0,255 0,92 0,23
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,210 2,55 0,54

Costes directos 50,13

A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y
UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 h Peón ordinario 0,728 16,80 12,23
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 85,26 23,02
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 0,350 7,69 2,69
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,750 12,66 9,50
P01DW050 m3 Agua 0,260 1,28 0,33
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,291 2,55 0,74

Costes directos 48,51

A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 con aditivo hidrófugo
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 h Peón ordinario 1,352 16,80 22,71
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,350 85,26 29,84
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,030 12,66 13,04
P02DW050 m3 Agua 0,240 0,92 0,22
P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 1,750 0,89 1,56
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,300 2,55 0,77

Costes directos 68,14

A03H060 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40

Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm.,
con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.

O01OA070 h Peón ordinario 1,231 16,80 20,68
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,195 85,26 16,63
P01AA030 t Arena de río 0/6 mm. 0,540 5,38 2,91
P01AG060 t Gravilla 20/40 mm. 1,080 5,47 5,91
P01AG150 m3 Morro 80/200 mm. 0,330 7,74 2,55
P02DW050 m3 Agua 0,120 0,92 0,11
M03HH030 h Hormigonera 300 l. gasolina 0,352 2,30 0,81

Costes directos 49,60

E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN

Hormigón en masa HM-5 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.

O01OA070 h Peón ordinario 0,549 16,80 9,22
P01HC010 m3 Hormigón H-50/40 central 1,100 34,30 37,73

Costes directos 46,95

O01OA090 h Cuadrilla A

Cuadrilla A

O01OA030 h Oficial primera 1,000 18,75 18,75
O01OA050 h Ayudante 1,000 17,40 17,40
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 16,80 8,40

Costes directos 44,55

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
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O01OA140 h Cuadrilla F

Cuadrilla F

O01OA040 h Oficial segunda 0,549 17,15 9,42
O01OA070 h Peón ordinario 0,549 16,80 9,22

Costes directos 18,64

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01 CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01
1.1

E01DWW63X1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje, retirada y transporte de mobiliario, equipos y demás enseres existentes en todos los
locales objeto de actuación y que afecten a la intervención prevista o sean susceptibles de
deterioro o pérdida por la misma, tanto en el exterior como en el interior del mismo; por
medios manuales o mecánicos, incluso acopio en otras dependencias a designar por la
propiedad, y reposición en su lugar de origen; con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo
el ámbito de actuación,  (edificación objeto de reforma) y considerando todos los traslados
necesarios.

O01OA070 h Peón ordinario 6,000 16,80 100,80

Costes directos 100,80
Costes indirectos + m.aux 3,02

Coste Total 103,82

01.02
1.2

E01DWW62X1 ud DESPEJE Y RETIRADA DE INSTALACIONES INTERIORES Y
EQUIPOS

Despeje, desmontaje, retirada y transporte interior de equipos de instalaciones,
electrodomésticos, radiadores a reutilizar y demás enseres existentes en todos los locales
objeto de actuación, tanto en el exterior como en el interior de los mismos, por medios
manuales o mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, con
montaje y limpieza en su caso, y con p.p. de medios auxiliares. Aplicado a todo el ámbito de
actuación,  (edificación objeto de reforma) y considerando todos los traslados necesarios.

O01OA070 h Peón ordinario 7,704 16,80 129,43
M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 1,156 40,05 46,30

Costes directos 175,73
Costes indirectos + m.aux 5,27

Coste Total 181,00

01.03
1.3

R02T011 ud CLAUSURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Revisión de las instalaciones afectadas por la actuación (eléctrica, alumbrado, pararrayos,
telecomunicaciones, agua, saneamiento, incendios, etc) identificando su  su actividad y
servicio, procediento a su derivación, desconexión total o parcial de forma escalonada en
función de las necesidades de la ejecución de la obra y del funcionamiento de los inmuebles,
corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura. Se realizarán los avisos
previos a la propiedad y los croquis pertinentes para reflejar en planos su ubicación y
características generales. Incluso p.p. de medidas de protección necesarias para facilitar los
trabajos con la adecuada seguridad según la normativa vigente.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,344 18,15 42,54
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 2,344 17,75 41,61
O01OA060 h Peón especializado 1,134 16,80 19,05

Costes directos 103,20
Costes indirectos + m.aux 3,10

Coste Total 106,30

01.04
1.4

E01DCW02X2 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE ALEROS DE
CUBIERTA

Desmontaje completo de todas las instalaciones y elementos anclados en cubierta y hastiales
de la zona de actuación (hasta 4.000 m2), de cualquier tipo (cableados, soportes, cerrajería y
similares), por medios manuales, incluso limpieza del material recuperable para su
aprovechamiento y reposición en la propia obra, acopio en planta baja; incluida su
recolocación y puesta en funcionamiento; i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

O01OA040 h Oficial segunda 5,000 17,15 85,75
O01OA070 h Peón ordinario 5,000 16,80 84,00
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,500 18,15 45,38
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 3,000 18,15 54,45

Costes directos 269,58
Costes indirectos + m.aux 8,09

Coste Total 277,67

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
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01.05
1.5

E01DCW011 ud DESMONTAJE ANTENA Y RECOLOCACION

Desmontaje de antena de cubierta, acopio en obra y posterior recolocación en la ubicación
indicada en planos, etc, por medios manuales, incluida su recolocación y puesta en
funcionamiento; i/conexionado y comprobación de funcionamiento, con p.p. de medios
auxiliares.

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 2,289 17,75 40,63
O01OA070 h Peón ordinario 2,289 16,80 38,46

Costes directos 79,09
Costes indirectos + m.aux 2,37

Coste Total 81,46

01.06
1.6

E01DCI026X1 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE PLACAS DE
FIBROCEMENTO CON AMIANTO

Desmontaje completo de cubierta de placas de fibrocemento con amianto, realizado por
medios manuales de acuerdo con el R.D. 396/06, previa humectación con solución acuosa,
paletizado y encapsulado mediante plástico galga o ensacado, todo ello debidamente
identificado. Incluida la p.p. EPIS específicos para trabajos con riesgo de amianto y Plan de
Trabajo específico correspondiente a este tipo de actuaciones. Incluso pletinas, anclajes y
rigidizadores metálicos. Incluso limpieza, retirada del resíduo a pie de carga y medios
auxiliares. Medido en planta (desarrollo y dimensiones según documentación gráfica de
proyecto)

O01OA040 h Oficial segunda 0,045 17,15 0,77
O01OA070 h Peón ordinario 0,045 16,80 0,76
P35I011 ud Plan de trabajo para desamiantado 0,010 245,00 2,45
P28W301 ud Saco/Bolsa de plástico galga para desamiantado 0,250 0,18 0,05

Costes directos 4,03
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 4,15

01.07
1.7

E01DCI02X6 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CHAPAS DE ACERO

Desmontaje completo de cubierta de chapas plegadas de acero, realizado por medios
manuales. Incluso limpieza de escombros y limpieza de pesebrones a conservar, retirada del
resíduo a pie de carga y medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 0,037 17,15 0,63
O01OA070 h Peón ordinario 0,037 16,80 0,62
P35I011 ud Plan de trabajo para desamiantado 0,010 245,00 2,45
P28W301 ud Saco/Bolsa de plástico galga para desamiantado 0,250 0,18 0,05

Costes directos 3,75
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,86

01.08
1.8

E01DCW012X2ud DEMOLICION SALIENTES CUBIERTA Y REPOSICIÓN

Demolición completa de elementos salientes en cubiertas y terrazas de todo tipo, no
aprovechados, objeto de la actuación, tales como chimeneas, ventilaciones, soportes de
instalaciones o equipos, etc, por medios manuales; incluso reposición y puesta en
funcionamiento de aquellos que mantienen su uso. i/limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 6,200 16,80 104,16
O01OA070 h Peón ordinario 6,200 16,80 104,16
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,052 46,20 2,40
P01MC045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,026 43,52 1,13
P01LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 1,000 2,22 2,22

Costes directos 214,07
Costes indirectos + m.aux 6,42

Coste Total 220,49

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
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01.09
1.9

E01DCC08X1 m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CURVA SIN RECUPERACIÓN

Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, sin recuperación
del material desmontado, apilado y traslado a planta baja para su selección y valorización,
Incluso limpieza de escombros y limpieza de canalones a conservar, retirada de rellenos y
escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

O01OA040 h Oficial segunda 0,250 17,15 4,29
O01OA070 h Peón ordinario 0,250 16,80 4,20

Costes directos 8,49
Costes indirectos + m.aux 0,25

Coste Total 8,74

01.10
1.10

E01DKM031 m2 DESMONTAJE REVEST. PETREO RECUP.

Desmontaje de revestimiento pétreo, natural o aglomerado, y demolición del material de
agarre, en paredes, suelos, antepechos, albardillas y similares, con p.p.recuperación de las
piezas necesarias, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, acopio del material recuperado y p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 h Ayudante 0,520 17,40 9,05
O01OA070 h Peón ordinario 0,520 16,80 8,74

Costes directos 17,79
Costes indirectos + m.aux 0,53

Coste Total 18,32

01.11
1.11

E01DKM03X2 ud DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE FALSOS TECHOS

Desmontaje completo y necesario para aplicación de proyectado previsto de aislamiento en
hastiales, de los falsos techos de los locales afectados, de tipo modular de escayola o fibra
con  trasdosado de panel aislante, por medios manuales, con recuperación y
aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de obra, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, acopio del material recuperado, sin
transporte al vertedero. Incluso reposición o sustitución del falso techo y el trasdosado
desmontado. Aplicado a todo el ámbito de actuación,  (edificación objeto de reforma).

O01OA050 h Ayudante 3,240 17,40 56,38
O01OA070 h Peón ordinario 3,240 16,80 54,43
O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 6,350 18,15 115,25
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 6,350 16,90 107,32
P04TF010 m2 Placa 600x600x15 acabado fisurado P.V. 40,000 11,53 461,20
P04TW040 ud Pieza cuelgue 20,000 0,35 7,00

Costes directos 801,58
Costes indirectos + m.aux 24,05

Coste Total 825,63

01.12
1.12

E01DCC02X1 m2 DEMOLICION CUBIERTA INCLINADA MANUAL.EXCEPTO
CUBRICIÓN

Demolición completa de cubierta inclinada, excepto cubrición, de estructura y elementos que
se conservan y aprovechan; incluidos caballetes, limas, canalones, pesebrones, remates
laterales, encuentros con paramentos, muretes, placas de viruta, aislantes e instalaciones
obsoletas, escombros y restos de materiales o materia orgánica, ubicados en el plénum
bajo-cubierta, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Medido en superficie proyectada horizontal.

O01OA040 h Oficial segunda 0,050 17,15 0,86
O01OA070 h Peón ordinario 0,050 16,80 0,84

Costes directos 1,70
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,75

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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01.13
1.13

E01DIC011X2 ud REFORMA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

Reforma de instalación parcial de calefacción, incluyendo corte,  desmontaje, traslado, nuevo
montaje y conexión al circuito inicial de 2 conductos de acero de un tramo de 4 m, afectados
por la actuación, con sección equivalente a la de los conductos existentes, por medios
manuales, incluso vaciado previo de conductos, llenado posterior, puesta de nuevo en
funcionamiento y comprobación del mismo; i/ limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h. h.  Oficial segunda 1,250 12,88 16,10
O01OA070 h. h.  Peón ordinario 1,250 12,61 15,76
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,450 18,15 44,47
P20TA030 m Tubería acero negro sold. 3/4" DIN 2440 1,000 9,64 9,64
P20TV250 ud Accesorios acero negro 0,300 20,27 6,08
P07CV350 m Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25 1,000 4,43 4,43

Costes directos 96,48
Costes indirectos + m.aux 2,89

Coste Total 99,37

01.14
1.14

U01AO01X1 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO

Demolición controlada de obra de fábrica de ladrillo, incluso perfilado de cortes y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA020 h Capataz 0,230 18,70 4,30
O01OA070 h Peón ordinario 0,530 16,80 8,90
M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,530 40,26 21,34
M06MR230 h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 0,261 7,87 2,05
M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,530 40,05 21,23
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,660 0,48 0,32

Costes directos 58,14
Costes indirectos + m.aux 1,74

Coste Total 59,88

01.15
1.15

E01DPP12 m2 DEMOLICION SOLADO C/COMPRES

Demolición de pavimentos de cualquier material, incluso material de agarre, con compresor,
dejando el soporte listo para la ejecución de nuevo solado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 0,198 16,80 3,33
O01OA070 h Peón ordinario 0,198 16,80 3,33
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,079 6,90 0,55
M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,079 0,07 0,01

Costes directos 7,22
Costes indirectos + m.aux 0,22

Coste Total 7,44

01.16
1.16

E01DFL12X m2 DEMOLICIÓN PUNTUAL DE FALSOS TECHOS Y MOLDURAS

Demolición puntual de falsos techos de escayola o cañizo, incluso molduras del mismo
material, y superficie lista para aplicar un nuevo revestimiento. Realizado con medios
manuales y mecánicos. Incluso troceado del material resultante, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Ejecutado por personal especializado.
Medida la superficie en planta.

O01OA031 h Oficial primera demolición 0,128 16,47 2,11
O01OA070 h Peón ordinario 0,193 16,80 3,24
M11R010 h Radial eléctrica 0,128 0,80 0,10

Costes directos 5,45
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,61

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.17
1.17

R03AB700X1 m3 CORTE DE HORMIGÓN CON HILO DE DIAMANTE

Corte mecanizado de hormigón armado  (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo
diamantado refrigerado por agua y sin limite de espesor .  El hilo de diamante circulará por
poleas que irán ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía para una correcta ejecución
del corte, impidiendo la propia desviación del hilo, que estará  formado por un cable de acero
trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10
mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes
formas (con muelle o plástico), en función del uso. y características químicas,
físico-mecánicas y minerológicas de lo que se va a cortar. Incluso taladros necesarios para el
paso de hilo y remates de aristas.

O01OC125 h Especialista en cortes mecanizados 5,360 19,22 103,02
O01OA070 h Peón ordinario 5,360 16,80 90,05
M11HC100 h Equipo de corte con hilo de diamante 4,280 28,65 122,62
P01DW050 m3 Agua 0,020 1,28 0,03

Costes directos 315,72
Costes indirectos + m.aux 9,47

Coste Total 325,19

01.18
1.18

R07A020X1 m3 APERTURA HUECO MUROS FABRICA L.M. U HORMIGÓN A.,
CON CORTE

Apertura de hueco de paso en muros de fábrica de ladrillo macizo, hormigón armado y
asimilables, ejecutado por medios manuales, con herramienta mecánica de corte con disco de
diamante con p.p. de cargaderos existentes, incluso preparación, repaso de paramento
terminado, quedando el plano de corte listo para aplicación de revestimiento,.incluso apeo
provisional y posterior desmontado, ejecución de cargaderos metálicos mediante perfiles
laminados normalizados, cosidos entre sí, apoyados sus extremos sobre la fábrica, con p.p.
de nivelación, imprimación antioxidante, totalmente ejecutado, retacado con ladrillo hueco y
enfoscado con mortero M-40a, con retirada de escombros y carga manual sobre camión.
Ejecutado por personal especializado. Medido el volumen libre del hueco terminado. Según
diseño.

O01OA31 h Especialista corte 0,145 19,80 2,87
O01OA040 h Oficial segunda 0,145 17,15 2,49
O01OA060 h Peón especializado 1,502 16,80 25,23
O01OA070 h Peón ordinario 1,502 16,80 25,23
M09AM11 h Sierra corte hormigón 0,036 185,00 6,66
M06MI110 h Martillo manual picador neumático 9 kg 1,050 0,07 0,07
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 1,050 6,90 7,25
P01EB011 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m. 0,042 79,16 3,32
P01ET100 ud Cuña pequeña madera de pino 4,000 0,10 0,40
M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 2,000 5,70 11,40
P03AL010 kg Acero laminado A-42b 280,000 0,71 198,80
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 50,13 1,50
P25OU100 l Imp. antioxid. semi-mate Shop-Primer 0,045 4,60 0,21
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 1,01 1,01
P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 67,35 0,67
P01DW050 m3 Agua 0,100 1,28 0,13

Costes directos 287,24
Costes indirectos + m.aux 8,62

Coste Total 295,86

01.19
1.19

E01DPP12X m2 APERTURA DE ROZA EN SOLADO C/RADIAL

Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con
herramienta mecánica de corte con disco de diamante, incluso preparación, repaso de solado
terminado, quedando el plano de corte listo para aplicación de nuevo revestimiento. Incluso,
troceado en suelo, medios auxiliares de seguridad, de amortiguación de golpes en suelo,
carga y descarga, totalmente ejecutado. Con transporte interior y carga sobre camión para
posterior transporte a vertedero. Ejecutado por personal especializado. Medida la superficie
real necesaria de corte.

O01OA31 h Especialista corte 0,300 19,80 5,94
O01OA040 h Oficial segunda 0,300 17,15 5,15
O01OA060 h Peón especializado 0,550 16,80 9,24
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 16,80 5,04
M09AM11 h Sierra corte hormigón 0,155 185,00 28,68
P01DW050 m3 Agua 0,100 1,28 0,13
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 58,39 1,75
P34IE1X2 ud Piezas especiales 1,000 1,01 1,01

Costes directos 56,94
Costes indirectos + m.aux 1,71

Coste Total 58,65

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.20
1.20

E01DEC050 m2 PICADO REVOCOS C/MART.

Picado de enfoscados de cemento, revocos y asimilables, con medios herramientas manuales
y/o mecánicas, eliminándolos en su totalidad y dejando la estructura o la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 0,209 16,80 3,51
M06MI010 h Martillo manual picador eléctrico 5 kg 0,144 0,99 0,14

Costes directos 3,65
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,76

01.21
1.21

D01OA513 ud TALADRO HASTA D=150 EN HORMIGON.C/EQUIP.

Taladro de hasta 150 mm de diámetro, en muros/suelos de hormigón en masa o armado, y
muros de fábrica de cualquier tipo, realizado con equipo perforador con corona de diamante,
i/replanteo, tiempos de instalación y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie
de carga y p.p. de medios auxiliares.

O01AF505 h Equipo perforador especializado 0,420 26,79 11,25
O01OA070 h Peón ordinario 0,420 16,80 7,06
U02AF010 h Carro perforador 0,210 32,57 6,84
U02AF020 h Sonda para taladro a rotación corona diamante 0,210 14,03 2,95

Costes directos 28,10
Costes indirectos + m.aux 0,84

Coste Total 28,94

01.22
1.22

EBCC029 m2 CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGÓN-PIEDRA

Limpieza de superficies de hormigón, pétreos, chapa y asimilables, mediante proyección de
agua a presión, eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. Medida
la superficie en proyección horizontal o vertical según el paramento a tratar. Ejecutado por
personal especializado.

O01OA030 h Oficial primera 0,047 18,75 0,88
O01OA060 h Peón especializado 0,047 16,80 0,79
M001 h Grupo electrógeno de 40 KVA 0,047 5,33 0,25
M002 h Equipo de chorreo 0,047 5,41 0,25

Costes directos 2,17
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 2,24

01.23
1.23

E01DTC030X m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.MANUALES

Carga de tierras, enseres y escombros, y transporte en interior de obra, por medios manuales,
sobre camión, dúmper, contenedor, elevador o tubo de evacuación, con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,315 16,80 5,29

Costes directos 5,29
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,45

01.24
1.24

E01DTC030X1 m3 CARGA/EVAC. ESCOMBROS DE FIBROCEMENTO CON
AMIANTO

Carga de escombros de fibrocemento con amianto y transporte en interior de obra, por
medios manuales, sobre camión, dúmper, contenedor, elevador o tubo de evacuación,
conforme a normativa, considerando todos los complementos por el tipo de material y con p.p.
de medios auxiliares..

O01OC04X1 h Peón especialista manipulación  fibrocemento+amianto 0,320 16,92 5,41

Costes directos 5,41
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,57

01.25
1.25

E02ETR020 m3 TRANSPORTE TIERRA ESCOMB VERT.

Transporte de escombros, enseres y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con
camión y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,063 40,05 2,52
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,225 6,20 1,40

Costes directos 3,92
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 4,04

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.26
1.26

E02ETR02X1 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS DE FIBROCEMENTO CON
AMIANTO

Transporte de escombros de fibrocemento con amianto, al vertedero, considerando ida y
vuelta, con camión y canon de vertedero, sin gestión de residuos, conforme a normativa,
considerando todos los complementos por el tipo de transporte y con p.p. de medios
auxiliares.

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,065 40,05 2,60
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,225 6,20 1,40
O01OC04X1 h Peón especialista manipulación  fibrocemento+amianto 0,012 16,92 0,20

Costes directos 4,20
Costes indirectos + m.aux 0,13

Coste Total 4,33

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02 CAP2 ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO

02.01
2.1

E07LP020X1 m2 FÁB.ARMADA LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. FACHADA
MORTERO M-5

Fábrica armada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir; con armado de celosía de acero de 4 mm
cada 5 hiladas; i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,578 18,75 10,84
O01OA070 h Peón ordinario 0,578 16,80 9,71
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,104 46,20 4,80
P01MC045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,054 43,52 2,35
P01LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m 2,000 2,22 4,44

Costes directos 32,14
Costes indirectos + m.aux 0,96

Coste Total 33,10

02.02
2.2

E07LD010 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

O01OA030 h Oficial primera 0,500 18,75 9,38
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 16,80 8,40
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,047 88,37 4,15
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 63,82 1,47

Costes directos 23,40
Costes indirectos + m.aux 0,70

Coste Total 24,10

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.03
2.3

E07TRC031X3 m2 PREPARACIÓN Y REMATE DE MÓDULOS DE LOCALES
AFECTADOS POR HUMEDADES

Unidad de preparación previa y remate final de cada local de actuación para
acondicionamiento de paramentos completos que presenten secuelas o deficiencias debidas
a filtraciones de agua o goteras que incluye:
1.-P.p. (parte proporcional) de corte y reposición de las piezas o placas de falso techo
afectadas por la actuación con características similares a las de las existentes.
2.-P.p. de picado y reposición de revestimientos y acabados afectados por la actuación con
características similares a las de los existentes.
3.-P.p. de reparación de fisuras o grietas puntuales interiores (local) o exteriores (fachada o
cubierta) en la zona afectada por la actuación.
4.-P.p. de eliminación de las secuelas de humedad existentes, de cualquier origen: tales
como manchas, formación de moho, hongos, o similares, mediante rascado, picado, 
aplicación de nuevos revestimientos, tratamiento de los revestimientos afectados mediante
imprimaciones antimoho, o similares, pintado de la zona, reposición de aplacados, alicatados
o laminados, de características similares a las de los existentes.
5.-P.p. de limpieza y traslado de escombros al pie de carga.
Incluidos medios auxiliares. Medida la superficie útil del local.

O01OA030 h Oficial primera 0,037 18,75 0,69
O01OA050 h Ayudante 0,037 17,40 0,64
O01OA070 h Peón ordinario 0,037 16,80 0,62
O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,018 18,15 0,33
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,009 18,15 0,16
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,009 18,15 0,16
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 0,009 16,90 0,15
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,010 53,84 0,54
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,010 44,88 0,45
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,010 3,55 0,04
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,010 88,37 0,88
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,010 46,20 0,46
P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,010 67,35 0,67
P06SL185 m2 Lámina polietileno 1 mm 0,010 1,21 0,01
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,010 0,11
P04RW070 m2 Malla fibra vidrio Raltec 0,010 1,37 0,01
P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 0,010 1,15 0,01
P03AL010 kg Acero laminado A-42b 0,010 0,71 0,01
P25OU050 l Minio electrolítico 0,010 4,20 0,04
P04TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 0,010 2,29 0,02
P04TW060 m Perfilería oculta U, Z o T 0,010 0,60 0,01
P04TW030 m Perfil angular remates 0,010 0,53 0,01
P04TW040 ud Pieza cuelgue 0,010 0,35
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 0,010 0,03
P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 0,010 3,30 0,03
P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 1,000 0,01 0,01
P07AL380 m2 Panel lana mineral Arena-60 0,010 2,45 0,02
P07TC010 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 0,010 6,82 0,07
P06SI060X m Cordón espuma poliuretano spray 0,010 0,65 0,01
P01UJ030 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0,010 4,22 0,04
P07TE010 m3 Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor. 0,010 34,23 0,34

Costes directos 6,43
Costes indirectos + m.aux 0,19

Coste Total 6,62

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.04
2.4

E07TYC063Z0X2m2 TRASDOS.AUTOPORT.YL E=120mm./400(2x15PPM-WA+90)
I/AISL. L.M.90

Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado PLACO PPM/WA15,
resistente al agua, o equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a un lado de una
estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales
de 90 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 120
mm. Incluso aislamiento termoacústico con doble panel de lana mineral Arena-50+40 de
Isover, o equivalente aprobado por la D.T., anclada a perfilería, y barrera de vapor. Parte
proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas
de persiana, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de
juntas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos
totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN  y ATEDY.

O01OA030 h Oficial primera 0,135 18,75 2,53
O01OA050 h Ayudante 0,135 17,40 2,35
P04PY140 m2 Placa yeso lam. WA repelente al agua 2,100 7,43 15,60
P04PW590 kg Pasta de juntas 0,330 0,47 0,16
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 2,800 0,03 0,08
P04PW240 m Canal 48 mm. 2,000 0,44 0,88
P04PW160 m Montante de 46 mm. 0,450 0,51 0,23
P04PW160X1 m Montante de 92 mm. 2,900 0,90 2,61
P04PW520 ud Tornillo TTPC 35 11,000 0,01 0,11
P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 8,000 0,01 0,08
P04PW091 ud Tornillo TRPF 13 5,000 0,01 0,05
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,470 0,15 0,07
P04PW551 ud Soporte carga 600x200 mm 0,080 6,52 0,52
P07AL372 m2 Panel lana mineral Arena-50 1,050 1,88 1,97
P07AL373 m2 Panel lana mineral Arena-40 1,050 1,80 1,89

Costes directos 29,13
Costes indirectos + m.aux 0,87

Coste Total 30,00

02.05
2.5

E07TYM073Z5 m2 TABIQUE YL (2X15PPM/BA+1X70) E=100mm/600 I/LANA
MINERAL 1X65 mm

Tabique formado por los siguientes elementos enumerados de principio a fin: una placa de
yeso laminado PLACO PPM/BA15, atornillada al lado externo de una estructura metálica de
acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados
a 600 mm;  una placa de yeso laminado PLACO PPM/BA15 atornillada al otro lado de la
estructura anterior;  resultando un ancho total del tabique terminado de 100 mm. Incluso
relleno de ambas cámaras interiores con aislamiento termoacústico con panel de lana mineral
Arena-65 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T. anclada a perfilería. I/ Parte
proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas
de persiana, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de
juntas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos
totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN  y ATEDY.

O01OA030 h Oficial primera 0,218 18,75 4,09
O01OA050 h Ayudante 0,218 17,40 3,79
P04PY048 m2 Placa yeso laminado BA PPM 15 2,100 6,80 14,28
P07AL382 m2 Panel lana mineral Arena-65 2,100 1,95 4,10
P04PW241 m Canal Stil R 70 1,800 0,74 1,33
P04PW161 m Montante Stil M 70 1,550 0,92 1,43
P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 10,000 0,01 0,10
P04PW520 ud Tornillo TTPC 35 18,000 0,01 0,18
P04PW091 ud Tornillo TRPF 13 2,000 0,01 0,02
P04PW590 kg Pasta de juntas 0,950 0,47 0,45
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 3,600 0,03 0,11
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,920 0,15 0,14
P04PW551 ud Soporte carga 600x200 mm 0,160 6,52 1,04

Costes directos 31,06
Costes indirectos + m.aux 0,93

Coste Total 31,99

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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02.06
2.6

E07TBL011 m2 TABIQUE LA.H/S C/CEMENTO CÁMARAS

Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm o equivalentes, en forrado de elementos
verticales, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con p.p. de
lámina de polietileno para separación con pilares y conductos de instalaciones, i/replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior de remate
contra forjado con guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90.

O01OA030 h Oficial primera 0,198 18,75 3,71
O01OA070 h Peón ordinario 0,099 16,80 1,66
P01LH010 mu Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,035 67,35 2,36
P06SL185 m2 Lámina polietileno 1 mm 1,050 1,21 1,27
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,007 58,39 0,41

Costes directos 9,41
Costes indirectos + m.aux 0,28

Coste Total 9,69

02.07
2.7

E07TBL060 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm o equivalentes, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas, hilada superior de remate contra forjado con
guarnecido de yeso, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90.

O01OA030 h Oficial primera 0,238 18,75 4,46
O01OA070 h Peón ordinario 0,119 16,80 2,00
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,035 88,37 3,09
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,015 58,39 0,88

Costes directos 10,43
Costes indirectos + m.aux 0,31

Coste Total 10,74

02.08
2.8

E26EPA11 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX

Ejecución de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento
mediante aplicación de pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo
Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del soporte.
Lista para aplicación del revestimiento.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,063 18,15 1,14
P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 0,400 1,15 0,46

Costes directos 1,60
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,65

02.09
2.9

E08PFM01X1 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDRÓFUGO
CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado armado y fratasado con mortero de cemento hidrófugo CSIV-W1, en
paramentos verticales y horizontales exteriores de 20 mm de espesor, dispuesto sobre malla
de fibra de vidrio especial enfoscados, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

O01OA030 h Oficial primera 0,150 18,75 2,81
O01OA050 h Ayudante 0,150 17,40 2,61
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,000 0,73 0,73
O01OA070 h Peón ordinario 0,220 16,80 3,70
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,025 85,26 2,13
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,050 12,66 0,63
P02DW050 m3 Agua 0,240 0,92 0,22
P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 1,750 0,89 1,56
M03HH020 h Hormigonera 200 l. gasolina 0,150 2,55 0,38
P04RW040 m2 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 1,100 2,41 2,65

Costes directos 17,42
Costes indirectos + m.aux 0,52

Coste Total 17,94

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.10
2.10

E08PEM030 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm.
de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de
andamios y limpieza s/NTE-RPG.

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,147 18,15 2,67
O01OA070 h Peón ordinario 0,074 16,80 1,24
A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,016 38,13 0,61
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,215 0,11 0,02

Costes directos 4,54
Costes indirectos + m.aux 0,14

Coste Total 4,68

02.11
2.11

E08PEM031 m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA HORIZ

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales o
inclinados de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal,
colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,183 18,15 3,32
O01OA070 h Peón ordinario 0,079 16,80 1,33
A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 0,020 38,13 0,76
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,215 0,11 0,02

Costes directos 5,43
Costes indirectos + m.aux 0,16

Coste Total 5,59

02.12
2.12

E07RC035 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de
fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 h Oficial primera 0,400 18,75 7,50
O01OA050 h Ayudante 0,400 17,40 6,96
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,090 3,55 0,32
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,040 53,84 2,15

Costes directos 16,93
Costes indirectos + m.aux 0,51

Coste Total 17,44

02.13
2.13

E06PG02X1 m REPARACIÓN ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA 38x3 cm

Reparación completa de alféizares mediante: 1º-sustitución de vierteaguas en mal estado, de
piedra artificial pulida o caliza natural de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X; 2º retacado de espacios y coqueras; 3º Impermeabilización y sellado de grietas;  y
limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 h Oficial primera 0,230 18,75 4,31
O01OA040 h Oficial segunda 0,230 17,15 3,94
O01OA070 h Peón ordinario 0,230 16,80 3,86
P10VN020 m Vierteaguas piedra caliza  38x3cm 1,000 11,88 11,88
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,008 58,39 0,47
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 88,59 0,09

Costes directos 24,55
Costes indirectos + m.aux 0,74

Coste Total 25,29

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.14
2.14

E06PG02X2 ud REPARACIÓN ENCUENTROS ENTRE ALEROS Y
PESEBRONES

Reparación completa de encuentros entre aleros y pesebrones, mediante: 1º-Picado de zonas
deterioradas, 2º Aplicación de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, con
armadura de fibra de vidrio, en zonas de más de 2 cm de espesor, previa colocación de foam
de separación entre pesebrón y mortero, 3º Sellado de juntas mediante masilla de exteriores
tipo Sicoflex o similar,  4º Impermeabilización y sellado de grietas;  I/limpieza y retirada de
escombros. Medido por cada conjunto de salida de pesebrón a fachada.

O01OA030 h Oficial primera 0,230 18,75 4,31
O01OA040 h Oficial segunda 0,230 17,15 3,94
O01OA070 h Peón ordinario 0,230 16,80 3,86
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,010 58,39 0,58
P04RW080 m2 Malla fibra de vidrio 3x3 0,500 2,31 1,16

Costes directos 13,85
Costes indirectos + m.aux 0,42

Coste Total 14,27

02.15
2.15

E08TAK021X1 m2 TECHO CONTINUO PLACA YESO D112

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada
a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm,
i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y
nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar. Incluso registros,
juntas de dilatación perimetrales, formación de aristas, acoplamiento con techo modular,
recorte de huecos para equipos e instalaciones y repaso posterior. Totalmente instalado.
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,225 18,15 4,08
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 0,225 16,90 3,80
P04PY015 m2 Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 1,050 3,57 3,75
P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 0,400 0,71 0,28
P04PW005 m Cinta de juntas rollo 150 m 1,500 0,02 0,03
P04PW330 m Maestra 60x27 3,200 1,23 3,94
P04PW110 ud Tornillo TN 3,5x25 mm 17,000 0,01 0,17
P04TW210 ud Cuelgue regulable combinado 1,300 0,75 0,98
P04TW540 ud Fijaciones 1,300 0,26 0,34
P04TW220 ud Conector maestra 60x27 0,600 0,45 0,27
P04TW230 ud Caballete maestra 60x27 2,300 0,62 1,43
P04TW154 ud Varilla de cuelgue 1000 mm 1,300 0,33 0,43
P04PW030 kg Material de agarre yeso 0,100 0,29 0,03

Costes directos 19,53
Costes indirectos + m.aux 0,59

Coste Total 20,12

02.16
2.16

E08TAM050 m2 FALSO TECHO 600x600x19 ACABADO GRANULADO P.S.V.

Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 39 dB, de dimensiones
600x600x19 mm, en acabado granulado y lateral acanalado, instalado con perfilería
semivista, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, Incluso/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,  juntas de dilatación perimetrales,
formación de aristas, acoplamiento con techo continuo, recorte de huecos para equipos e
instalaciones y repaso posterior. Totalmente instalado.s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 h Oficial 1ª yesero o escayolista 0,098 18,15 1,78
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 0,098 16,90 1,66
P04TF060 m2 Placa 600x600x19 acabado granulado P.S.V. 1,050 11,75 12,34
P04TW050 m Perfilería vista blanca 3,500 1,57 5,50
P04TW170 ud Ángulo de borde falso techo 0,600 0,85 0,51
P04TW040 ud Pieza cuelgue 1,050 0,35 0,37

Costes directos 22,16
Costes indirectos + m.aux 0,66

Coste Total 22,82

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE APOYO
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.17
2.17

E07WA060X1 ud AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albañilería a todas las  instalaciones y procesos de la obra, incluyendo mano de
obra en carga, transporte interior y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, taladros
en muros, forjados y asimilables, manipulación y anclaje de equipos, recibidos, limpieza,
remates y medios auxiliares.

P01WA010X2 ud Ayuda de albañilería 1,000 650,00 650,00

Costes directos 650,00
Costes indirectos + m.aux 19,50

Coste Total 669,50

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03 CAP3 CUBIERTAS

03.01
3.1

E20WNG03X1 ud CONEXIÓN CANALÓN ACERO GALV. RECTANGULAR
DESARROLLO 600 mm

Conexión de canalones existentes vistos de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de
espesor de sección rectangular con un desarrollo máx de 600 mm y longitud máxima de 1 m,
fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm; mediante conexión y
prolongación de los canalones existentes; totalmente equipado, incluso formación de
pendiente, con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras 
y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,450 18,15 8,17
P17NG040 m Canalón acero galv. diseño 500x0,6 mm 1,150 12,74 14,65
P17NG13X1 ud Palomilla acero galv. rectangular 600x25x4 mm 1,500 2,74 4,11

Costes directos 26,93
Costes indirectos + m.aux 0,81

Coste Total 27,74

03.02
3.2

E20WNG03X2 m CANALÓN ACERO GALV. RECTANGULAR DESARROLLO 600
mm

Canalón de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección rectangular con un
desarrollo máx de 600 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50
cm; totalmente equipado, incluso formación de pendiente y rebosadero en extremos, con p.p.
de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de
conexión a bajantes, completamente instalado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,15 4,54
P17NG040 m Canalón acero galv. diseño 500x0,6 mm 1,150 12,74 14,65
P17NG13X1 ud Palomilla acero galv. rectangular 600x25x4 mm 1,150 2,74 3,15

Costes directos 22,34
Costes indirectos + m.aux 0,67

Coste Total 23,01

03.03
3.3

E20WNG08X4 m PESEBRÓN ACERO GALV. OCULTO

Pesebrón completo de cubierta en chapa de acero galvanizada, formado por: 1º-. Canalón
oculto de chapa de acero de 0,60 mm de espesor, con sección en U, con un desarrollo,
máximode 70 cm, plegado en  aristas longitudinales, de longitud igual a la del tramo
correspondiente, sin uniones intermedias, dispuesto sobre cuna con pendiente mínima del
1%;  2º-. Pieza especial prefabricada de embocadura a bajante de acero galvanizado y
neopreno; 3º-. Cuna del canalón compuesta por  lámina impermeable de fieltro asfáltico
corrugado de 3,5 mm rodeando por debajo al canalón, con 50 cm de desarrollo, enteriza en
cada tramo, hasta desembocar en sumidero de la bajante correspondiente; base de arlita, de
sección variable, rellenando el espacio residual del pesebrón existente; 4º-. Faldones
laterales de chapa de acero galvanizada plegada y espesor de 0,6 mm, de 25 cm de
desarrollo máximo, forrando el conducto existente,  frente inferior de la cubierta, dispuesto
sobre subestructura de perfilería de acero, anclada mecánicamente;  Incluso formación de
pendiente, p.p. de mecanizaciones y plegados,  soldaduras en las uniones, elementos de
dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado. Según
diseño. Medida la generatriz del canalón.

O01OA030 h Oficial primera 0,200 18,75 3,75
O01OA040 h Oficial segunda 0,200 17,15 3,43
O01OA060 h Peón especializado 0,200 16,80 3,36
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,120 18,15 2,18
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,121 17,15 2,08
M11PE010 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 0,065 18,87 1,23
P17NG050 m Canalón acero galv. diseño 1000x0,6 mm 0,750 14,28 10,71
P17NG051 m Faldón chapa acero galvanizada. S/ diseño 1000x0,6 mm 0,500 14,76 7,38
P03AL005 kg Perfil acero laminado conformado 12,000 0,78 9,36
P05EW040 m Perfil acero galvanizado U-100 mm 1,000 7,87 7,87
P05EW161 m2 Cartón fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 0,550 2,32 1,28
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,060 63,82 3,83
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0,010 88,37 0,88
P01DW050 m3 Agua 0,016 1,28 0,02
P01FA090 kg Mortero cola gris altas prestaciones 0,100 0,32 0,03

Costes directos 57,39
Costes indirectos + m.aux 1,72

Coste Total 59,11

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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03.04
3.4

EISS.XX3 m REBOSADERO ACERO INOX D= 30 MM

Rebosadero de cubierta mediante tubo hueco de acero galvanizado de D= 60 mm, con los
extremos cortados en pico de flauta, incluso recibido y sellado del tubo, remates de
impermeabilización con revestimiemto elástico impermeable y encuentro con antepecho.
Totalmente instalado.

O01OA050 h Ayudante 0,188 17,40 3,27
P02TA1X2 m Tub.acero inox. D=60 pico flauta 1,000 24,20 24,20
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,006 53,84 0,32
P06SR020 kg Revestimiento elástico impermeable 0,750 1,66 1,25

Costes directos 29,04
Costes indirectos + m.aux 0,87

Coste Total 29,91

03.05
3.5

E09ICP054 m2 ENRASTRELADO PERFIL ACERO GALVANIZ. PLEGADO -
FALDON

Sistema completo de enrastrelado nivelado sobre estructura de cubierta existente o
asimilable, para sevir de anclaje a los faldones metálicos de cubierta a colocar
posteriormente, que consiste en la colocación de perfiles ligeros metálicos obtenidos por
laminación en frio de la chapa galvanizada, de dimensiones nominales 60x100x1,5 mm, o
sección equivalente, con un desarrollo total máximo de 250 mm, lonngitud entre 3 y 5 m,
separados 90 cm de media entre ejes y 20 mm entre sí. Tipo Tectum o equivalente aprobado
por la D.T., anclados mecánicamente a la vigueta o soporte. Incluso parte propoprcional (p.p.)
de cuñas de nivelación, perfilería para formación de tramos con nuevas pendientes,
adhesivos, juntas, tornillería, presillas o tacos de empotramiento, colocados a distancia
máxima de 90cms. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Según diseño y especificaciones
técnicas.Medida la superficie de actuación en verdadera magnitud.

O01OA030 h Oficial primera 0,092 18,75 1,73
O01OA050 h Ayudante 0,092 17,40 1,60
P05EW152 m Perfil U 60x100x1,5 mm acero galvaniz. 1,020 2,55 2,60
P03ALP160 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm 0,030 0,75 0,02
P05EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 6,000 0,08 0,48
P05EW260 ud Tornillo HSA 10x90 1,500 0,53 0,80
P05EW261 ud Taco químico 2,500 0,53 1,33
P05EW270 ud Pequeño material 1,000 0,35 0,35

Costes directos 8,91
Costes indirectos + m.aux 0,27

Coste Total 9,18

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
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03.06
3.6

E09IMP08X2 m2 CUB.PANEL CHAPA PRELACADA 5 GRECAS SOBRE
RASTREL 100 MM, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
EXTRUIDO 100 MM. I/REMATES

Cubierta completa tipo sándwich in situ, formada por:
1º.-Panel nervado de chapa de acero en perfil tipo ACH/Perfrisa, o equivalente, con 5 grecas, 
aprobado por la D.T., con  chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. dispuesto sobre rastrel;
acabado de la superficie exterior en resina de poliéster silicona  Granite Standard en color a
elegir por la D.T., sobre correas o forjado rígido, i/p.p. de  boca-chapa, solapes, tapajuntas de
0,7 mm de espesor de chapa, piezas especiales y accesorios de fijación flexibles y estancos,
limahoyas, limatesas, remate superior de cumbrera troquelado, junta de cumbrera, remate
inferior de cumbrera, burletes de estanqueidad, piezas especiales de ventilación, sellado de
extremos del conjunto de panel,  remates laterales y frontales, encuentros de chapa de 0,7
mm. y 500 mm. de desarrollo medio con el mismo acabado, sellados con elastómeros
sintéticos..
2º.-Panel rígido de poliestireno extruido según UNE-EN 13164, de superficie grecada y
mecanizado lateral a media-madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,8 mºK/W,
conductividad térmica 0,036 W/mK. Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 1350-1;
3º.- Placa de cartón asfáltico liso u ondulado de bajo perfil, compatible con el aislante y
estructura. La placa se fijará mecánicamente al entramado estructural y auxiliar de rastreles
con anclaje mecánico. según especificaciones del fabricante.
Totalmente instalada y acabada, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Según diseño y especificaciones técnicas del fabricante. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,045 18,75 0,84
O01OA050 h Ayudante 0,045 17,40 0,78
O01OA03X4 h Oficial primera montador de aislamientos 0,055 19,82 1,09
O01OA03X5 h Ayudante montador de aislamientos 0,055 17,90 0,98
O01OA03X2 h Oficial primera montador cerramientos industriales 0,122 17,85 2,18
O01OA03X3 h Ayudante montador cerramientos industriales 0,122 16,13 1,97
P05WTA11X4 m2 Chapa de acero nervado prelacada ACH 32 mm espesor 0,6 mm

i/cumbrera, bocachapa, laterales y remates especiales
1,100 5,30 5,83

P05CGG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 0,150 9,06 1,36
P05CGP311 m Remate e=0,7mm Perfrisa Poliéster silicona i/sellado 0,400 5,42 2,17
P05CW010 ud Tornillería y pequeño material 1,240 0,08 0,10
P05CW01X1 ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con

arandela y pequeño material
3,000 0,50 1,50

P04FCV100 m Burlete adhes.dos caras placa fach. 0,350 0,18 0,06
P05CZ591 m Tapajuntas acero galvanizado 60x90x0,6mm 0,120 0,16 0,02
P07TX02X7 m2 Placa poliestireno extruido e=100 mm 1,050 8,47 8,89
P05EW161 m2 Cartón fieltro liso o ligeramente ondulado alquitranado 1,150 2,32 2,67

Costes directos 30,44
Costes indirectos + m.aux 0,91

Coste Total 31,35

03.07
3.7

E09ISJ01X1 m BABERO ZINC 40 cm

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de cubierta
inclinada de chapa, tipo sándwich in situ, con canalones y paramentos verticales, incluso 
apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de solapes,
según NTE/QTT-21. Totalmente colocado y comprobado. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030 h Oficial primera 0,400 18,75 7,50
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 16,80 6,72
P05PW095 m2 Plancha zinc e/0,66 mm 0,460 8,57 3,94
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,010 58,39 0,58

Costes directos 18,74
Costes indirectos + m.aux 0,56

Coste Total 19,30

03.08
3.8

E10INX010 m IMP.ENCUENTRO C/PRELASTIC 1000 COPSA

Impermeabilización de encuentro de material de cobertura, albardilla, y demás elementos
horizontales y/o inclinados, con paramentos o chimeneas, con un desarrollo 0,40 m. mediante
revestimiento elástico Prelastic 1000 de Copsa o equivalente aprobado por la D.T., a base de
copolímeros del éster del ácido acrílico en dos manos, aplicado a brocha, con un rendimiento
de 1 kg/m.

O01OA050 h Ayudante 0,094 17,40 1,64
P06SR020 kg Revestimiento elástico impermeable 1,000 1,66 1,66

Costes directos 3,30
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 3,40

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

CUBIERTAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.09
3.9

E15DCC010X3 m2 REJILLA-FILTRO PARA CANALONES Y PESEBRONES EN
SALIDA A BAJANTES, REGISTRABLE ENTRAMADO ACERO
INOXIDABLE ELECTROSOLDADO

Rejilla-Filtro para canalones y pesebrones en salida a bajantes, registrable formada por
entramado de acero inoxidable electrosoldado, de varillas de sección  mínima 3,0 mm de
diámetro y área abierta mínima/máxima del 65/85%, anclada sobre bastidor mediante
plegadura en los bordes de varilla de acero inoxidable de diámetro 5 mm: anclajes de fijación.
elementos de registro. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluyendo mecanizado. Medida
superficie colocada. Según diseño.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,146 18,15 2,65
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,146 16,90 2,47
P13DC010X2 m2 Rejilla de acero inoxidable plegada varillas 3 y 5 mm. Registrable. 1,000 52,60 52,60
P13TT100 m Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm 2,000 0,90 1,80
O01OA030 h Oficial primera 0,473 18,75 8,87
O01OA050 h Ayudante 0,473 17,40 8,23

Costes directos 76,62
Costes indirectos + m.aux 2,30

Coste Total 78,92

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

CUBIERTAS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

04 CAP4 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

04.01
4.1

E10ATV451 m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por
proyección sobre la cara exterior del cerramiento de fachada y forjado, con una densidad
nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal, sUNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y
medios auxiliares, medido s/UNE 92310.

O01OA030 h Oficial primera 0,092 18,75 1,73
O01OA050 h Ayudante 0,092 17,40 1,60
P07TO010 kg Isocianato 1,350 2,33 3,15
P07TO020 kg Poliol 9131 1,350 2,33 3,15
P07W150 ud P.p. maquinaria proyección 1,000 0,29 0,29

Costes directos 9,92
Costes indirectos + m.aux 0,30

Coste Total 10,22

04.02
4.2

E09INS030X1 m RECERCADO CON POLIURETANO

Recercado de carpintería exterior con proyección de poliuretano, aplicando cordón continuo
con cartucho o spray con un espesor mínimo de 60 mm, posterior al recibido de la carpintería.
Incluso limpieza y eliminación de restos.

O01OA030 h Oficial primera 0,016 18,75 0,30
P06SI060X m Cordón espuma poliuretano spray 1,050 0,65 0,68

Costes directos 0,98
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,01

04.03
4.3

E10INS080 m2 SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT. EXT.

Sellado de carpintería a obra aplicando mediante pistola manual una masilla
monocomponente elástica, a base de silicona neutra para el sellado de juntas, tipo Pci
Silcofrem S de Basf o equivalente aprobado por la D.T., i/limpieza de la superficie, con
medios auxiliares y limpieza final, realizado por personal especializado. Medido el hueco visto
de carpintería por una cara.

O01OA050 h Ayudante 0,073 17,40 1,27
P01UJ030 ud Cartucho silicona Pci Silicoferm S 310 cc 0,330 4,22 1,39

Costes directos 2,66
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,74

04.04
4.4

E10IAW060 m IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.A PROTEGER

Impermeabilización de perímetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm.,
constituida por: imprimación asfáltica, Curidan o equivalente aprobado por la D.T.; banda de
refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P elastómero
o equivalente aprobado por la D.T., (tipo LBM-30-FP-160),  totalmente adherida al soporte con
soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P elastómero o equivalente
aprobado por la D.T. , (tipo LBM-40-FP-160), totalmente adherida a la anterior con soplete.
Lista para proteger según diseño.

O01OA030 h Oficial primera 0,079 18,75 1,48
O01OA050 h Ayudante 0,079 17,40 1,37
P06BI020 kg Imprim.asfáltica Curidán 0,300 0,79 0,24
P06BS120 m Banda Esterdan 30 P elast.(0,48m) 0,550 2,04 1,12
P06BS230 m2 Lám. Esterdan 40 P elastómero 0,550 3,31 1,82

Costes directos 6,03
Costes indirectos + m.aux 0,18

Coste Total 6,21

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

04.05
4.5

E10INL030 m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,14mm GISCOLENE120

Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, tipo
Giscolene 120 o equivalente aprobado por la D.T., de 1,14 mm de espesor. Las uniones se
realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo
de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007 o
equivalente aprobado por la D.T.

O01OA030 h Oficial primera 0,084 18,75 1,58
O01OA050 h Ayudante 0,084 17,40 1,46
P06SL040 m2 Lám. EPDM Giscolene 120 1,14mm. 1,050 3,46 3,63
P06SI020 kg Adhesivo LS (lam.sintética) 1,000 3,67 3,67

Costes directos 10,34
Costes indirectos + m.aux 0,31

Coste Total 10,65

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

05 CAP5 SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA

05.01
5.1

E11CTB011 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/ROJO
S/R

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de DN 40x40 cm. en color a decidir por la
D.T., en su defecto, rojo (similar al existente), con pulido inicial en fábrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos
casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,  y limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

O01OB090 h Oficial primera solador alicatador 0,225 18,15 4,08
O01OA070 h Peón ordinario 0,150 16,80 2,52
P08TB011 m2 Bald. terrazo 40x40 cm microg. c.rojo 1,050 9,20 9,66
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,020 12,66 0,25
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,030 48,51 1,46
P01FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 1,000 0,14 0,14

Costes directos 18,11
Costes indirectos + m.aux 0,54

Coste Total 18,65

05.02
5.2

E11CTT010 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.

O01OA060 h Peón especializado 0,025 16,80 0,42
P08TW010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 1,000 4,13 4,13

Costes directos 4,55
Costes indirectos + m.aux 0,14

Coste Total 4,69

05.03
5.3

E10EGB080XÑ8m2 SOLADO GRANITO GRIS CORTE SIERRA

Solado de granito gris o equivalente aprobado por la D.T., con piezas de 3 cm de espesor
acabadas en corte de sierra, en tonos y colocación a elegir por la  D.F, recibido con adhesivo
mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, Keraflex de Mapei o equivalente aprobado por la D.T.,
aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas tipo CG2 s/norma
EN-13888, de la casa Mapei o equivalente aprobado por la D.T.. Eliminación de restos y
limpieza, listo para su uso. Incluso p.p. de ranurado para guías de mampara. Según diseño y
normas NTE y CTE.

O01OB090 h Oficial primera solador alicatador 0,338 18,15 6,13
O01OA070 h Peón ordinario 0,338 16,80 5,68
P08LB013 m2 Bald.granito nacio. 3 cm corte sierra 1,050 21,78 22,87
P01DA051 kg Adhesivo C2 s/EN-12004 7,000 0,32 2,24
P01DJ061 kg Mortero rejuntado color CG2 s/EN-13888 1,600 0,28 0,45
P02DW050 m3 Agua 0,001 0,92

Costes directos 37,37
Costes indirectos + m.aux 1,12

Coste Total 38,49

05.04
5.4

E11SH05X1 m JUNTA DILATACIÓN SOLADO TERRAZO

Suministro y colocación de perfiles para junta de dilatación en solado de terrazo o granito, en
encuentro con otros pavimentos, tipo Schlüter Dilex AEBT o equivalente aprobado por la D.T.,
recibido simultáneamente al pavimento con su propio adhesivo, con p.p. de replanteo y de
piezas especiales.

O01OB090 h Oficial primera solador alicatador 0,032 18,15 0,58
P34IE1Y11 m Perfil junta movimiento Schlüter Dilex AEBT 1,050 10,72 11,26

Costes directos 11,84
Costes indirectos + m.aux 0,36

Coste Total 12,20

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS

SOLADOS. ALICATADOS. CANTERÍA
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

06 CAP6 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

06.01
6.1

E14ACW010X2m VIERTEAGUAS/ALBARD. ALUMINIO-COMPOSITE. 5 MM.
PLEGADO.

Vierteaguas de aluminio anodizado texturado, plegado, de hasta 600 mm de anchura,
formados por paneles de doble chapa de composite de aluminio de 5 mm con resina en su
interior. Plegados en los cuatro lados Colocados en sistema de revestimiento térmico y según
las especificaciones del mismo. Anclaje químico y mecánico. Se sellará todo el perímetro; en
textura a elegir por la D.T., incluso p.p. de mecanizado necesario para ajustarlo a la directriz y
a cada espesor de fachada; p.p. de preparación y regularización de soporte con enfoscado
maestreado de mortero hidrófugo de cemento 1:4, sellado de juntas y limpieza, instalado, con
p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, totalmente terminado. Según
diseño.Medido el ancho de hueco o la longitud del elemento protegido.

O01OA030 h Oficial primera 0,104 18,75 1,95
O01OA050 h Ayudante 0,052 17,40 0,90
P12V072X2 m Vierteaguas aluminio-composite texturado; plegado; 600/5mm

i/sellado
1,100 21,72 23,89

A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4 0,006 68,14 0,41

Costes directos 27,15
Costes indirectos + m.aux 0,81

Coste Total 27,96

06.02
6.2

E12PAM021x1 m ALBARDILLA ZINCTITANIO PREPATINADO-PRO GRIS 40cm
e=0,8mm

Suministro y colocación de albardilla de zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris, de 25 cm
de ancho, 40 cm de desarrollo y 0,8 mm de espesor, de 3 m de longitud máxima, con 4
pliegues, para cubrición de petos o coronación de muros de hasta 20 cm de espesor, con
goterón, compuesto de un tablero de fibra orientada OSB de calidad hidrófuga 3 o superior y
22 mm de espesor, colocado con una pendiente suficiente para evacuar el agua sobre
perfilería existente, que sirve de base al perfil de protección acabado prepatinado-pro gris
(prepatinado al carbonato de zinc); previa colocación de una lámina de separación entre
ambos de tejido de poliamida abierto tridimensional. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Según reglas de
oficio ZVSHK y CTE. DB HS Salubridad. Incluso preparación de la superficie de apoyo,
preparación de la base y de los medios de fijación, colocación, nivelación y fijación del tablero
base, replanteo de las piezas, colocación y fijación de la lámina de separación, colocación y
fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas, sellado de juntas y limpieza y
protección del elemento hasta la finalización de las obras. Según diseño. Medida la longitud
de la arista exterior del peto cubierto.

O01OA030 h Oficial primera 0,150 18,75 2,81
O01OA070 h Peón ordinario 0,165 16,80 2,77
P10VM030 m Albardilla zinctitanio prep.gris 0,8 mm-40 cm 1,100 19,60 21,56
P05EM020 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm 0,200 7,37 1,47
P06SL120 m2 Lámina de poliamida abierta 0,200 3,42 0,68
P01FA690 m Adhesivo en frío p/metales 2,800 0,95 2,66
P04MW060 m2 Rastrel tubo acero 5x5 0,125 5,26 0,66
P04MW061X1 m2 Rastrel tubo acero 2x2 1,050 1,88 1,97

Costes directos 34,58
Costes indirectos + m.aux 1,04

Coste Total 35,62

06.03
6.3

E15DCC010X2 m2 REJILLA-CELOSÍA FIJA CHAPA ACERO PERFORADA 50%

Celosía fija formada por: empanelado de chapa perforada, agujero redondo, de acero
inoxidable, de peso espesor mínimo 1,50 mm y área abierta mínima del 50%, anclada sobre
bastidor mediante plegadura en los bordes; bastidor de doble tubo de acero galvanizado:
interior de 30x30 mm, anclajes de fijación. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluyendo
recibido de albañilería. Medida superficie colocada. Según diseño.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,146 18,15 2,65
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,146 16,90 2,47
P13DC010X1 m2 Celosía fija chapa acero desplegada liviana 1,000 61,14 61,14
P13TT090X1 m Tubo cuadrado 60x30x1,5 mm 2,700 2,37 6,40
P13TT100 m Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm 4,100 0,90 3,69
O01OA030 h Oficial primera 0,473 18,75 8,87
O01OA050 h Ayudante 0,473 17,40 8,23

Costes directos 93,45
Costes indirectos + m.aux 2,80

Coste Total 96,25

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

06.04
6.4

E15EV030X1 ud ESCALERA VERTICAL EXTERIOR ACERO INOX. D=20 mm.

Escalera vertical exterior, formada por un entramado de tubos huecos de acero inoxidable de
sección rectangular, de 40x60 mm, en disposición transversal y longitudinal, a modo de
peldaños; con jaula de protección de pletinas y montantes de 100x10 mm de sección, cada 50
cm; estructura auxiliar de anclaje a muro de tubo de acero galvanizado de sección nominal
100x100 mm; y plataforma tipo trámex para embarque y desembarque en cubierta de
40x40x40 mm; fijada con placas y tornillería inoxidable, con un desarrollo máximo de 4,00 m,
un ancho medio útil de 60 cm y peldaños cada 25 cm; incluso placas de anclaje y garras para
recibido a obra, fijación, anclaje, recibido de albañilería e impermeabilización de encuentros
en cubierta. Totalmente terminado. Según diseño.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,720 18,15 13,07
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,720 16,90 12,17
P13BI020X1 m Escalera acero inox., altura máx 4 m, ancho 0,6 m, peld.

#40x60mm c/0,25 m.
1,000 324,00 324,00

P13BI020X2 m Jaula para escalera exterior, desarrollo 3m altura, en acero inox.,
pletinas y montantes soldados 100x10 mm c/0,50 m.

1,000 185,23 185,23

P03AL010 kg Acero laminado A-42b 12,000 0,71 8,52
P03AL01X1 kg Tubo estructural Acero galvanizado 92,000 0,82 75,44
P25OU050 l Minio electrolítico 0,010 4,20 0,04
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,50 0,05
P13DE021 m2 Enrejado tramex 40x40/40x3 galv. varilla D=5mm 7,400 45,00 333,00

Costes directos 951,52
Costes indirectos + m.aux 28,55

Coste Total 980,07

06.05
6.5

E05AA010 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. Medición teórica según secciones tipo Ensidesa.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,005 18,15 0,09
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,011 16,90 0,19
P03AL010 kg Acero laminado A-42b 1,050 0,71 0,75
P25OU050 l Minio electrolítico 0,010 4,20 0,04
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,50 0,05

Costes directos 1,12
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,15

06.06
6.6

E05AA040 kg ACERO A-42b EN PLACAS ANCLAJE

Acero en placas de anclaje sobre fábrica, hormigón, mampostería o asimilables, en palastro 
de acero laminado en caliente estructural A-42b según UNE 36.080.-85, trabajado y colocado,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero B 500 S
roscadas con doble tuerca para nivelación, relleno con mortero autonivelante sin retracción
tipo Sika Top 111 o equivalente aprobado por la D.F., cartelas y rigidizadores, aplomado,
recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio. Medición teórica según secciones tipo
Ensidesa. Según detalle.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,016 18,15 0,29
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,016 16,90 0,27
P13TP020 kg Palastro 20 mm. 1,050 0,44 0,46
P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S  pref. 0,150 0,32 0,05
P33LD040 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg) 1,700 0,24 0,41

Costes directos 1,48
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,52

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

06.07
6.7

E15CPL28X1 ud P.SALIDA DE EMERGENCIA SEGUR. 2x84x210 LAC.ROJO

Puerta de salida de emergencia, de seguridad de dos hojas de 84x210 cm., construida con
dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en
lacado rojo estándar, lisa a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de
alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad antipánico
embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y
1,50 mm. de espesor. Incluso traviesa inferior de perfil reducido y burlete de estanquidad
contra polvo e insectos, barra antipánico, selector de cierre, pomo tirador, escudo, con garras
para anclar en estructura auxiliar y recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Incluso p.p.de testigo de apertura, piloto de advertencia y p.p. de instalación eléctrica y de
control correspondiente, hasta conserjería. I/certificado de funcionamiento.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 1,000 18,15 18,15
O01OB140 h Ayudante cerrajero 1,000 16,90 16,90
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,750 18,15 13,61
O01OB220 h Ayudante electricista 0,750 13,00 9,75
P13CP40X1 ud P.ent.segur.lac.rojo 2 hojas de 84x210cm 2,000 360,00 720,00
P13CP40X2 ud Barra antipánico para puerta de emergencia de 2 hojas de 84cm 2,000 112,00 224,00
P13CP40X3 ud Selector de cierre para puerta de 2 hojas de 84cm 1,000 135,00 135,00
P23FC07X1 ud Piloto indicador acción 1,000 240,00 240,00
P23FC07X2 ud Instalación Piloto-testigo 1,000 180,00 180,00

Costes directos 1.557,41
Costes indirectos + m.aux 46,72

Coste Total 1.604,13

06.08
6.8

E26FJ270 ud SEÑAL ALUMINIO 420x594mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,050 16,80 0,84
P23FK290 ud Señal alumin. 420x594mm.fotolumi. 1,000 19,66 19,66

Costes directos 20,50
Costes indirectos + m.aux 0,62

Coste Total 21,12

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

07 CAP7 PINTURA Y DECORACIÓN

07.01
7.1

E27GAS070 m2 PINTURA DE POLISILOXANO RUGOSO MATE

Revestimiento/tratamiento de polisiloxano base agua mate mineral liso, transpirable al vapor
de agua e impermeable al agua líquida, formulada con alto contenido de resinas de
polisiloxano y acrílicas, de color según referencia de la carta, resistente a la alcalinidad y a los
rayos UV, acabado rugoso, obra nueva o rehabilitación, previa preparación del soporte
(limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano de la
imprimación y una mano de la emulsion siguiendo las instrucciones de aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,090 18,15 1,63
O01OB240 h Ayudante pintura 0,090 16,90 1,52
P25JV030 l Emulsión silicona regulación superficies 0,250 12,07 3,02
P25FE090 l Consolidante hidrófugo de resinas poli siloxano 0,330 11,10 3,66
P25WW220 ud Pequeño material 0,200 0,60 0,12

Costes directos 9,95
Costes indirectos + m.aux 0,30

Coste Total 10,25

07.02
7.2

R12H02X1 m2 DECAPAR CERRAJERÍA

Decapado de pinturas existentes sobre elementos metálicos, con disolventes, eliminando las
sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o
lijas, incluso retirada de escombros. Medida la cara principal.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,595 18,15 10,80
P33J130 l Gel decapante eliminación pinturas 0,095 8,65 0,82

Costes directos 11,62
Costes indirectos + m.aux 0,35

Coste Total 11,97

07.03
7.3

E26EPA11 m2 PUENTE ADHERENCIA_ IBOFIX

Ejecución de puente de adherencia entre superficie lisa y revestimientos de yeso o cemento
mediante aplicación de pintura a base de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos, tipo
Ibofix de Cemarksa o equivalente aprobado por la D.T., incluso limpieza previa del soporte.
Lista para aplicación del revestimiento.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,079 18,15 1,43
P24EI91 kg Puente adherencia Ibofix 0,400 1,15 0,46

Costes directos 1,89
Costes indirectos + m.aux 0,06

Coste Total 1,95

07.04
7.4

E27EPA030 m2 PINT.PLAST.ACRIL.SATINADA LAVAB.COLOR

Pintura plástica lisa satinada, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en colores a
elegir por la D.T., lavable, dos manos, en paramentos verticales; incluso imprimación de
fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares. Según NTE-RPP. Medición
deduciendo 100% huecos.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,084 18,15 1,52
O01OB240 h Ayudante pintura 0,084 16,90 1,42
P25OZ040 l E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 2,79 0,20
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 0,56 0,03
P25EI031 l P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof. 0,300 1,13 0,34
P25WW220 ud Pequeño material 0,200 0,60 0,12

Costes directos 3,63
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,74

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

07.05
7.5

E27EPA030X m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.COLOR. DECAPADO
PREVIO.

Pintura plástica lisa mate, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en colores a elegir
por la D.T., lavable, dos manos, en paramentos horizontales; incluso imprimación de fondo,
plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares.Según NTE-RPP. Medición
deduciendo 100% huecos.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,087 18,15 1,58
O01OB240 h Ayudante pintura 0,087 16,90 1,47
P25OZ040 l E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 2,79 0,20
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 0,56 0,03
P25EI031 l P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof. 0,300 1,13 0,34
P25EI031X Tratamiento de decapado sobre pintura al gotelé. 0,300 0,34 0,10
P25WW220 ud Pequeño material 0,200 0,60 0,12

Costes directos 3,84
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 3,96

07.06
7.6

E27HEC030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color a
elegir por la D.T:

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,183 18,15 3,32
P25OU050 l Minio electrolítico 0,350 4,20 1,47
P25JA090 l E.gliceroftálico 1ª b/n Montosintetic m. 0,200 4,39 0,88
P25WW220 ud Pequeño material 0,080 0,60 0,05

Costes directos 5,72
Costes indirectos + m.aux 0,17

Coste Total 5,89

07.07
7.7

E27HA020 m2 IMPRIMACION ANTIOXID_S/PLOMO

Imprimación antioxidante sin plomo, sobre superficie metálica, i/limpieza según normas
SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante. Según NTE-RPP.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,010 18,15 0,18
O01OB240 h Ayudante pintura 0,010 16,90 0,17
P25OU080 l Minio electrolitico 0,220 2,79 0,61
P25WW220 ud Pequeño material 0,100 0,60 0,06

Costes directos 1,02
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,05

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

08 CAP8 INSTALACIONES

08.01
8.1

EISA16X1 ud CONEXION SANEAMIENTO RED INTERIOR

Conexión de la nueva red de saneamiento a la red general interior mediante colocación de
conducto de PVC de diámetro 200 mm, y ejecución de modificaciones de albañilería
necesarias de la arqueta o pozo, con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 2,746 17,15 47,09
O01OA060 h Peón especializado 2,746 16,80 46,13
P02TVO020 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 2,000 4,02 8,04
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN 0,030 46,95 1,41
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,008 46,20 0,37
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,012 63,82 0,77

Costes directos 103,81
Costes indirectos + m.aux 3,11

Coste Total 106,92

08.02
8.2

R02T032 ud CONEXIÓN A RED SANEAMIENTO

Conexión de la nueva red de saneamiento a la existente en el recinto, mediante revisión de
documentación disponible, ejecución de catas y enganche a la red. Incluso demoliciones
necesarias y reposición, piezas de conexión y accesorios. Terminada y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,605 18,15 29,13
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,605 17,15 27,53
P20WT10 ud Material para conexión a red de saneamiento 1,000 27,73 27,73

Costes directos 84,39
Costes indirectos + m.aux 2,53

Coste Total 86,92

08.03
8.3

E03AXR074 ud INSTALACION DE ARQUETA REG PREFABR. PVC ESTANCA
315 mm

Instalación completa de arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, "JIMTEN", o
equivalente aprobado por la DF., compuesta por colector de conexión de PVC, modelo S-212,
de 315 mm de diámetro, color teja, con tres entradas, dos de 160 mm de diámetro y una de
200 mm de diámetro y una salida de 200 mm de diámetro, con tapa y marco de PVC
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, retacado con hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado en central, y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Incluyendo
conexión a bajante y a red interior existente mediante colector enterrado de PVC-160,
reforzado. Incluso p.p.de codos, juntas, y piezas especiales; así como sellados. Totalmente
instalado y funcionando.

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,092 17,15 1,58
O01OA030 h Oficial primera 0,476 18,75 8,93
O01OA060 h Peón especializado 0,850 16,80 14,28
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,016 12,66 0,20
P02EAP023 ud Tapa circular PVC D-325mm 1,000 32,30 32,30
P02EAV072 ud Colector de conexión de PVC, modelo S-212 "JIMTEN", de 250

mm de diámetro, color teja, con tres entradas, dos de 110 mm de
diámetro y una de 160 mm de diámetro y una salida de 160 mm de
diámetro.

1,000 62,00 62,00

P01HM480 m3 Hormigón HM-20/B/20/I Artevia Impreso 0,176 90,26 15,89
P02TVO100 m Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 4,000 3,60 14,40

Costes directos 149,58
Costes indirectos + m.aux 4,49

Coste Total 154,07

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

08.04
8.4

E03ODP030 m TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=80 mm

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80
mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de
125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

O01OA030 h Oficial primera 0,086 18,75 1,61
O01OA060 h Peón especializado 0,158 16,80 2,65
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,060 12,66 0,76
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,193 9,09 1,75
P02RPD030 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm 1,000 1,03 1,03
P06BG320 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 2,160 0,42 0,91

Costes directos 8,71
Costes indirectos + m.aux 0,26

Coste Total 8,97

08.05
8.5

E03OEP008 ud CANALIZACION SALIDA PLUVIALES TUBO PVC LISO
MULTICAPA 125mm

Canalización de salida de pluviales existente mediante colocación de colector de
saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Desde sumidero hasta punto de evacuación
registrable. Con p.p. de piezas especiales, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 h Oficial primera 0,146 18,75 2,74
O01OA060 h Peón especializado 0,146 16,80 2,45
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,237 12,66 3,00
P02TVO320 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=125 1,000 1,32 1,32

Costes directos 9,51
Costes indirectos + m.aux 0,29

Coste Total 9,80

08.06
8.6

E03CPE030X m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unión con junta elástica, de 125
mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormigón en masa, con p.p. de piezas
especiales en desvíos, y  medios auxiliares.

O01OA030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
O01OA060 h Peón especializado 0,160 16,80 2,69
P02TC107X ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.125 mm. 0,300 11,00 3,30
P02TP260 m Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=125 1,000 3,34 3,34
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,220 12,66 2,79

Costes directos 15,12
Costes indirectos + m.aux 0,45

Coste Total 15,57

08.07
8.7

E03CPE030Y1 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=200 mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento serie C, de unión con junta elástica, de 200
mm. de diámetro interior, colocada sobre cama de hormigón en masa, con p.p. de piezas
especiales en desvíos, y  medios auxiliares.

O01OA030 h Oficial primera 0,229 18,75 4,29
O01OA060 h Peón especializado 0,229 16,80 3,85
P02TC107 ud Codo 87,5º PVC san.j.lab.160 mm. 0,300 14,11 4,23
P02TVO020 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 1,000 4,02 4,02
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/P/40 V.MAN 0,030 46,95 1,41

Costes directos 17,80
Costes indirectos + m.aux 0,53

Coste Total 18,33

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
DE VILLALÓN DE CAMPOS
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

08.08
8.8

E20WJZ020 m BAJANTE ZnTi D100 mm

Bajante de chapa de ZnTi de 100 mm de diámetro y 0,65 mm de espesor, instalada con p.p.
de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,020 18,15 0,36
mo107 h Ayudante fontanero. 0,020 16,90 0,34
P17JZ020 m Bajante ZnTi  D100 mm e=0,65 mm 1,100 9,01 9,91
P17JZ360 ud Abrazadera ZnTi  D100 mm 0,750 0,78 0,59

Costes directos 11,20
Costes indirectos + m.aux 0,34

Coste Total 11,54

08.09
8.9

E18GDH020 ud LUMIN.SEÑALIZACIÓN DAISALUX VIR-P P

Luminaria para señalización IP42 IK03. Adosado pared, medidas 195x320. Con módulo de
alimentación permanente con baterías que proporciona 1 hora de autonomía. Posiblidad de
rótulos a medida. Construido según normas UNE-EN 60598-1. Conforme a las Directivas
Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión y RoHS 2004/108/CE,
2006/95/CE y 2002/95/CE. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,600 18,15 10,89
P16EDH020 ud Lum.Señalización Daisalux VIR-P P 1,000 328,65 328,65
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,50 0,50

Costes directos 340,04
Costes indirectos + m.aux 10,20

Coste Total 350,24

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y VARIOS EN EL IES JORGE GUILLÉN
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

08.10
8.10

IPE03X1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EXTERNO DE
PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO. PDC R-55 NP3

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por
pararrayos con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 15 µs y radio de protección de 55
m para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
(CTE), serie Dat Controler Plus, modelo AT-1515 "Aplicaciones Tecnológicas", o equivalente
aprobado por la DF, colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado en caliente,
modelo AT-056A "Aplicaciones Tecnológicas", o equivalente aprobado por la DF, de 1 1/2" de
diámetro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre
estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubos de protección de
las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra, arqueta registrable.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

O01OB951 h Oficial 1ª instalador pararrayos 19,430 20,06 389,77
O01OB961 h Ayudante instalador pararrayos 17,870 16,34 292,00
mt41pea010jqa ud Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante,

avance en el cebado de 15 µs y radio de protección de 55 m para
un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y
accesibilidad (CTE), de 1 m de altura, según UNE 21186

1,000 1.202,95 1.202,95

mt41paa010e ud Pieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento
cabezal-mástil-conductor, de latón, para mástil de 1 1/2" y bajante
interior con cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina
conductora de cobre estañado de 30x2 mm.

1,000 54,61 54,61

mt41paa020b ud Mástil de acero galvanizado en caliente, modelo AT-056A
"Aplicaciones Tecnológicas", de 1 1/2" de diámetro y 6 m de
longitud, para fijación a muro o estructura.

1,000 191,14 191,14

mt41paa040b ud Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 500x500x10
mm, de acero galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, para
fijar con tornillos a cubierta

1,000 344,74 344,74

mt41pca010b m Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm,
model

47,500 23,72 1.126,70

mt41paa056b ud Soporte piramidal para conductor de 8 mm de diámetro o pletina
conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección, para
fijación de la grapa a superficies horizontales.

16,000 7,57 121,12

mt41paa050b ud Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora de
entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección a pared. modelo AT-028E
"Aplicaciones tecnológicas"

8,000 17,07 136,56

mt41paa080b ud Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina de
cobre estañado. modelo AT-050K "Aplicaciones Tecnológicas"

1,000 180,37 180,37

mt41paa080b1 ud Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra 1,000 167,42 167,42
mt41paa053e ud Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión

múltiple de cables de cobre de 8 a 10 mm de diámetro y pletinas
conductoras de cobre estañado de 30x2 mm. modelo AT-02 de
"Aplicaciones Tecnológicas"

2,000 22,60 45,20

mt41paa060b ud Contador mecánico de los impactos de rayo recibidos por el
sistema de protección

1,000 365,25 365,25

mt41paa052e ud Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de
bisagra, para unión de pletinas conductoras de entre 30x2 mm y
30x3,5 mm de sección.

1,000 29,20 29,20

mt41pca020b ud Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la protección
de la bajada de la pletina conductora. modelo AT-060G
"Aplicaciones Tecnológicas"

1,000 39,67 39,67

mt35ata010b ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm,
con tapa de registro.

2,000 91,71 183,42

mt35ata020e ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación
eléctrica.

1,000 69,55 69,55

mt35ate020e ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm,
fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y 2 m de longitud.

3,000 31,48 94,44

mt41paa140e ud Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cable
de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre
estañado de 30x2 mm. Modelo AT-090H "Aplicaciones
Tecnológicas"

3,000 11,98 35,94

mt35ate010b ud Electrodo dinámico para red de toma de tierra, de 28 mm de diáme 2,000 135,32 270,64
mt35ata030b ud Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la

preparación de 20 litros de mejorador de la conductividad de
puestas a tierra.

1,000 69,45 69,45

Costes directos 5.410,14
Costes indirectos + m.aux 162,30

Coste Total 5.572,44
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09 CAP9 URBANIZACIÓN

09.01 CAP8.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

09.01.01
9.1

E02ES050 m3 EXC.ZANJA INSTAL T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,680 16,80 11,42
M05EC110 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 0,121 27,04 3,27
M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 0,643 2,10 1,35

Costes directos 16,04
Costes indirectos + m.aux 0,48

Coste Total 16,52

09.01.02
9.2

E02EA010 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO DISGREGADO

Excavación en zanjas de cimentación, drenaje y similares, hasta 2 m de profundidad, en
terrenos compactos y duros, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 1,089 16,80 18,30

Costes directos 18,30
Costes indirectos + m.aux 0,55

Coste Total 18,85

09.01.03
9.3

E02CM030 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS
COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos y duros, por medios mecánicos, con
extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de
140 m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,018 16,80 0,30
M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,025 51,61 1,29
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 0,036 39,60 1,43

Costes directos 3,02
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 3,11

09.01.04
9.4

E02AM010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,004 16,80 0,07
M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,007 40,20 0,28

Costes directos 0,35
Costes indirectos + m.aux 0,01

Coste Total 0,36

09.01.05
9.5

E01DPS011x1 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de
espesor, con compresor, incluso p,p, de solado, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.de rígola y medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 0,225 16,80 3,78
O01OA070 h Peón ordinario 0,225 16,80 3,78
M06CM030 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min. 0,158 6,90 1,09
M06MR110 h Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,158 4,07 0,64

Costes directos 9,29
Costes indirectos + m.aux 0,28

Coste Total 9,57
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09.01.06
9.6

E02SA070 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE_

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras,
incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,027 16,80 0,45
M08RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 0,082 26,00 2,13
M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,011 26,40 0,29

Costes directos 2,87
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 2,96

09.01.07
9.7

E02ESA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo. Medido en volumen teórico.

O01OA070 h. h.  Peón ordinario 0,080 12,61 1,01
P01AF050 m3 Zahorra normalizada Z-II 1,150 6,94 7,98
M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 0,015 25,84 0,39
M08RN020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 0,095 14,35 1,36
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 12,76 0,26

Costes directos 11,00
Costes indirectos + m.aux 0,33

Coste Total 11,33

09.01.08
9.8

E04SE011 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80

Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera y drenajes, i/extendido y
compactado con pisón. Medido en volumen teórico.

O01OA070 h Peón ordinario 0,165 16,80 2,77
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 1,080 9,09 9,82
M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 0,439 2,10 0,92

Costes directos 13,51
Costes indirectos + m.aux 0,41

Coste Total 13,92

09.01.09
9.9

E03DD01X1 m3 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida o drenaje al terreno de aguas
procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de
20 cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra
capa de gravilla de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso
compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,165 16,80 2,77
M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,100 40,20 4,02
M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 40,05 4,01
M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,150 56,00 8,40
M08RN010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 0,177 39,82 7,05
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,600 9,09 5,45
P01AG050 m3 Gravilla 20/40 mm 0,400 14,81 5,92

Costes directos 37,62
Costes indirectos + m.aux 1,13

Coste Total 38,75

09.01.10
9.10

E02TT030 m3 CARGA _TRANSPORTE VERTEDERO

Carga y transporte de tierras y escombros a vertedero o lugar de empleo, considerando ida y
vuelta, por medios mecánicos, incluso canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,011 40,20 0,44
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 0,026 34,50 0,90
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0,751 6,20 4,66

Costes directos 6,00
Costes indirectos + m.aux 0,18

Coste Total 6,18
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

09.02 CAP8.2 FIRMES, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

09.02.01
9.11

U04VCH02X6 m3 SOLERA HORMIGÓN ARMADA e=15 cm

Soleras y recrecidos moldeados de hormigón HA-25/P/20/IIa, de hasta 30 cm de espesor,
armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no
incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado, curado, y p.p. de juntas.

O01OA030 h Oficial primera 0,250 18,75 4,69
O01OA070 h Peón ordinario 0,250 16,80 4,20
P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 1,050 45,00 47,25
P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,020 1,05 1,07
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,019 5,95 0,11
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,08 0,01
P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46

Costes directos 57,79
Costes indirectos + m.aux 1,73

Coste Total 59,52

09.02.02
9.12

U04VCH025 m2 PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=15 cm

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/IIa, de 15 cm de espesor, armado con mallazo
de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y
p.p. de juntas.

O01OA030 h Oficial primera 0,160 18,75 3,00
O01OA070 h Peón ordinario 0,188 16,80 3,16
P01HA020X2 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 0,150 45,00 6,75
P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,020 1,05 1,07
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,019 5,95 0,11
P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 0,08 0,01
P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46

Costes directos 14,56
Costes indirectos + m.aux 0,44

Coste Total 15,00

09.02.03
9.13

U04VCH150 m2 PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm

Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8
mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de
10 cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para
dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente.

O01OA030 h Oficial primera 0,350 18,75 6,56
O01OA060 h Peón especializado 0,400 16,80 6,72
P01HD700 m3 Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. 0,100 61,57 6,16
P08XVC120 kg Fibra polipropileno armado horm. 0,090 8,38 0,75
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,017 5,95 0,10
P08XVC100 kg Desactivante de fraguado 0,300 13,38 4,01
P08XW020 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 1,000 0,46 0,46
M10AF010 h Sulfatadora mochila 0,017 2,60 0,04
P08XVC110 l Resina acabado base disolvente pavi.horm.impres. 0,300 5,45 1,64

Costes directos 26,44
Costes indirectos + m.aux 0,79

Coste Total 27,23

09.02.04
9.14

U04VBH025 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

O01OA090 h Cuadrilla A 0,400 44,55 17,82
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 0,100 40,12 4,01
P08XVH025 m2 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20cm 1,000 8,49 8,49
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 65,44 0,07
P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 0,27 0,27

Costes directos 30,66
Costes indirectos + m.aux 0,92

Coste Total 31,58
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09.02.05
9.15

U04BH151 m BORDILLO MONOCAPA GRIS REMONTABLE
5x20x15x10X60cm

Bordillo de hormigón monocapa remontable, de color gris, de dimensiones
10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza.

O01OA140 h Cuadrilla F 0,220 18,64 4,10
M05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,036 40,26 1,45
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20 central 0,095 40,12 3,81
P08XBH161 m Bordillo remontable monoc.gris rem.5x20x15x10x60 1,670 3,82 6,38

Costes directos 15,74
Costes indirectos + m.aux 0,47

Coste Total 16,21
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10 CAP10 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 SS1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

10.01.01
10.1

E26FJ010 ud SEÑAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia
de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,256 16,80 4,30
P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 1,000 2,70 2,70

Costes directos 7,00
Costes indirectos + m.aux 0,21

Coste Total 7,21

10.01.02
10.2

E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,192 16,80 3,23
P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 0,200 37,85 7,57
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,200 15,39 3,08
A03H060 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 0,064 49,60 3,17

Costes directos 17,05
Costes indirectos + m.aux 0,51

Coste Total 17,56

10.01.03
10.3

E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA050 h Ayudante 0,192 17,40 3,34
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 24,76 4,95
P31SV060 ud Trípode tubular para señal 0,200 16,45 3,29

Costes directos 11,58
Costes indirectos + m.aux 0,35

Coste Total 11,93

10.01.04
10.4

E35PCB190 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE

Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,128 16,80 2,15
P35CB060 ud Valla extensible reflec. 3 m 0,200 51,03 10,21

Costes directos 12,36
Costes indirectos + m.aux 0,37

Coste Total 12,73

10.01.05
10.5

E35ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACI

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,192 16,80 3,23
P35SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 0,333 3,46 1,15

Costes directos 4,38
Costes indirectos + m.aux 0,13

Coste Total 4,51

10.01.06
10.6

E35EB010 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.

O01OA070 h Peón ordinario 0,038 16,80 0,64
P35SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 1,100 0,07 0,08

Costes directos 0,72
Costes indirectos + m.aux 0,02

Coste Total 0,74
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10.02 SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS

10.02.01
10.7

E28PCB160X1 m VALLADO ENREJADOS GALVAN.

Montaje, estancia durante toda la obra y desmontaje de vallado realizado con paneles
prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijación, p.p. de portón de acceso de vehículos y de puerta de acceso de peatones, s/ R.D.
486/97 y detalle de planos.

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CB90X2 m Implantación vallado enrejado móvil 1,050 2,89 3,03

Costes directos 4,42
Costes indirectos + m.aux 0,13

Coste Total 4,55

10.02.02
10.8

E28PCA010 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38

Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación
(amortizable en dos usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,042 16,80 0,71
P31CA010 ud Tapa provisional arqueta 38x38 0,500 4,10 2,05
P01DW90 ud Pequeño material 1,000 0,29 0,29

Costes directos 3,05
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 3,14

10.02.03
10.9

E28PCA020 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,042 16,80 0,71
P31CA020 ud Tapa provisional arqueta 51x51 0,500 5,29 2,65
P01DW90 ud Pequeño material 1,000 0,29 0,29

Costes directos 3,65
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,76

10.02.04
10.10

E28PCA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 0,500 7,79 3,90
P01DW90 ud Pequeño material 1,000 0,29 0,29

Costes directos 5,58
Costes indirectos + m.aux 0,17

Coste Total 5,75

10.02.05
10.11

E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D.
486/97.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,208 18,37 3,82
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,208 17,29 3,60
P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 0,010 153,86 1,54
P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,100 0,58 0,06

Costes directos 9,02
Costes indirectos + m.aux 0,27

Coste Total 9,29
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10.02.06
10.12

E28PCH100X m2 PROTECCIÓN FORJADO RED HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad, tipo S, provista de certificado de homologación y marcado CE,
formada por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de D=4 mm, cuerda
perimetral y de atado entre paños de red de 10 mm de diámetro. Incluso anclaje a puntales
mediante ganchos metálicos dispuestas cada metro.

O01OA030 h Oficial primera 0,012 18,75 0,23
O01OA060 h Peón especializado 0,012 16,80 0,20
P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,050 0,35 0,37
P31CR160 m Cuerda de atado redes de seguridad 1,650 0,15 0,25

Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,08

10.02.07
10.13

E28PB020 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y
desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,137 18,75 2,57
O01OA070 h Peón ordinario 0,137 16,80 2,30
P31CB020 ud Guardacuerpos metálico 0,065 11,86 0,77
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 2,32 0,56
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 52,60 0,16

Costes directos 6,36
Costes indirectos + m.aux 0,19

Coste Total 6,55

10.02.08
10.14

E28PB040 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos
telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado,
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos),
pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje.   s/R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,091 18,75 1,71
O01OA070 h Peón ordinario 0,091 16,80 1,53
P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 0,065 4,63 0,30
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 2,32 0,56
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 52,60 0,16
P31CB220 ud Brida soporte para barandilla 0,150 1,27 0,19

Costes directos 4,45
Costes indirectos + m.aux 0,13

Coste Total 4,58

10.02.09
10.15

E35PCB100 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ANDAMIOS

Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y
travesaño intermedio formado por tubo 50 mm, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm.,
incluso colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
20.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, será considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoración como medida de protección colectiva.

O01OA030 h Oficial primera 0,104 18,75 1,95
O01OA070 h Peón ordinario 0,104 16,80 1,75
P35CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,120 2,07 0,25
P35CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 60,18 0,18
P35CB220 ud Brida soporte para barandill 0,150 1,16 0,17

Costes directos 4,30
Costes indirectos + m.aux 0,13

Coste Total 4,43
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.02.10
10.16

E35PCR060 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIO

Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos,
i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23.
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecución de los trabajos de
fachada, cubierta, etc, será considerado como un medio auxiliar de la obra, por lo tanto no
procede su valoración como medida de protección colectiva.

O01OA070 h Peón ordinario 0,042 16,80 0,71
P35CR020 m2 Malla tupida tejido sintétic 0,500 0,49 0,25

Costes directos 0,96
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 0,99

10.02.11
10.17

E28PM71 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA

Suministro e instalación para toda la obra de plataforma metálica portátil con trampilla
basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad
de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable, fijada al forjado mediante anclajes y
puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje.   s/ R.D.
486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,442 18,75 8,29
O01OA050 h Ayudante 0,442 17,40 7,69
P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 0,300 4,63 1,39
P31CM91 ud Plataforma volada metálica c/tra 0,300 422,73 126,82

Costes directos 144,19
Costes indirectos + m.aux 4,33

Coste Total 148,52

10.02.12
10.18

E28PCM040 m ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5M

Marquesina de acceso a obra formada por andamio de protección para pasos peatonales
formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con
plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial primera 0,291 18,75 5,46
O01OA070 h Peón ordinario 0,291 16,80 4,89
P31CM030 ud Pórtico andamio 1,50 m. 0,040 13,16 0,53
P31CM040 ud Cruceta para andamio 3 m. 0,160 4,95 0,79
P31CM050 ud Base regulable para pórtico 400 mm. 0,080 5,90 0,47
P31CM060 ud Longitudinal para andamio 0,080 4,66 0,37
P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,005 68,00 0,34

Costes directos 12,85
Costes indirectos + m.aux 0,39

Coste Total 13,24

10.02.13
10.19

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de
altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31CR010 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,333 0,52 0,17

Costes directos 1,56
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,61
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.02.14
10.20

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
instalado.  MI BT 039.

O01OA030 h Oficial primera 0,601 18,75 11,27
O01OA050 h Ayudante 0,624 17,40 10,86
O01OA070 h Peón ordinario 0,416 16,80 6,99
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,624 18,15 11,33
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,624 17,75 11,08
P01LT020 mu Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,045 46,20 2,08
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 58,39 1,17
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,015 65,89 0,99
P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 8,87 8,87
P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 0,500 1,03 0,52
P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000 3,85 3,85
P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000 0,91 2,73
P31CE050 ud Grapa para pica 1,000 1,79 1,79
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 3,87 3,87

Costes directos 77,40
Costes indirectos + m.aux 2,32

Coste Total 79,72

10.03 SS3 PROTECCIONES INDIVIDUALES

10.03.01
10.21

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010 ud Casco seguridad 1,000 2,56 2,56

Costes directos 2,56
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,64

10.03.02
10.22

E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 0,200 14,11 2,82

Costes directos 2,82
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,90

10.03.03
10.23

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 0,333 9,62 3,20

Costes directos 3,20
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 3,30

10.03.04
10.24

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 ud Gafas protectoras 0,333 9,62 3,20

Costes directos 3,20
Costes indirectos + m.aux 0,10

Coste Total 3,30

10.03.05
10.25

E28RA060 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA110 ud Pantalla protección c.partículas 0,200 5,77 1,15

Costes directos 1,15
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,18
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.03.06
10.26

E28RA055 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA115 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 0,200 7,70 1,54

Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,59

10.03.07
10.27

E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 17,95 5,98

Costes directos 5,98
Costes indirectos + m.aux 0,18

Coste Total 6,16

10.03.08
10.28

E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 0,333 11,55 3,85

Costes directos 3,85
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 3,97

10.03.09
10.29

E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,000 3,53 3,53

Costes directos 3,53
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,64

10.03.10
10.30

E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM060 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 0,333 32,06 10,68

Costes directos 10,68
Costes indirectos + m.aux 0,32

Coste Total 11,00

10.03.11
10.31

E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,000 2,56 2,56

Costes directos 2,56
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,64

10.03.12
10.32

E28RM160 ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM100 ud Muñequera presión variable 0,333 6,10 2,03

Costes directos 2,03
Costes indirectos + m.aux 0,06

Coste Total 2,09
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.03.13
10.33

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 ud Par botas de seguridad 0,333 22,45 7,48

Costes directos 7,48
Costes indirectos + m.aux 0,22

Coste Total 7,70

10.03.14
10.34

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 30,79 10,25

Costes directos 10,25
Costes indirectos + m.aux 0,31

Coste Total 10,56

10.03.15
10.35

E28RP060 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP020 ud Par botas de agua de seguridad 0,333 23,08 7,69

Costes directos 7,69
Costes indirectos + m.aux 0,23

Coste Total 7,92

10.03.16
10.36

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 8,98 8,98

Costes directos 8,98
Costes indirectos + m.aux 0,27

Coste Total 9,25

10.03.17
10.37

E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 9,30 9,30

Costes directos 9,30
Costes indirectos + m.aux 0,28

Coste Total 9,58

10.03.18
10.38

E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 0,333 11,92 3,97

Costes directos 3,97
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 4,09

10.03.19
10.39

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 0,250 18,21 4,55

Costes directos 4,55
Costes indirectos + m.aux 0,14

Coste Total 4,69
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Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

10.04 SS4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

10.04.01
10.40

E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,064 16,80 1,08
P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 26,94 26,94

Costes directos 28,02
Costes indirectos + m.aux 0,84

Coste Total 28,86

10.05 SS5 LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

10.05.01
10.41

E35BA21 ud ACOMETIDA PROV. ELECTRICIDAD

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 6,661 18,15 120,90
P35CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 20,000 2,01 40,20

Costes directos 161,10
Costes indirectos + m.aux 4,83

Coste Total 165,93

10.05.02
10.42

E35BA030 ud ACOMETIDA PROV. FONTANERIA

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente
terminada y funcionando.

P35BA020 ud Acometida prov. fonta.a case 1,000 48,09 48,09

Costes directos 48,09
Costes indirectos + m.aux 1,44

Coste Total 49,53

10.05.03
10.43

E35BA040 ud ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida
y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

P35BA030X1 ud Acometida prov. sane.a caset 1,000 108,88 108,88

Costes directos 108,88
Costes indirectos + m.aux 3,27

Coste Total 112,15

10.05.04
10.44

E17BB020 m LÍN.REPARTIDORA EMP. 5x25 mm2

Línea repartidora, formada por cable para obra visto de cobre de 3,5x25 mm2, con
aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje visto . Instalación, incluyendo conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,088 18,15 1,60
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,083 17,75 1,47
P15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 1,000 0,41 0,41
P15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 1,050 5,45 5,72
P01DW90 ud Pequeño material 18,000 0,29 5,22

Costes directos 14,42
Costes indirectos + m.aux 0,43

Coste Total 14,85
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10.05.05
10.45

E28BC186 ud IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. 
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, 2
enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 112,23 112,23

Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09

Coste Total 380,68

10.05.06
10.46

E28BC187 ud IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para comedor, de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero
melaminado en cabinas y acceso.  Instalación eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con
automático;  4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente
equipada e instalada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 112,23 112,23

Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09

Coste Total 380,68

10.05.07
10.47

E28BC188 ud IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2 CONSTR

Instalación, estancia durante la duración completa de la obra y desmontaje de caseta
prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65 m.  Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, . 2
Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puertas de tablero melaminado en cabinas y acceso. 
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V., toma de tierra, con automático;  2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W,
enchufe 10A; punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,034 16,80 0,57
P31BC180X1 ud Implantación caseta aseo 10,08 m2 1,000 256,79 256,79
P31BC220 ud Transp.200km.entr. y rec.1 módulo 1,000 112,23 112,23

Costes directos 369,59
Costes indirectos + m.aux 11,09

Coste Total 380,68

10.05.08
10.48

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 0,250 122,11 30,53

Costes directos 31,92
Costes indirectos + m.aux 0,96

Coste Total 32,88
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10.05.09
10.49

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 0,500 64,19 32,10

Costes directos 33,49
Costes indirectos + m.aux 1,00

Coste Total 34,49

10.05.10
10.50

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 0,500 23,08 11,54

Costes directos 11,54
Costes indirectos + m.aux 0,35

Coste Total 11,89

10.05.11
10.51

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 1,000 17,79 17,79
P31BM120 ud Reposición de botiquín 1,000 48,09 48,09

Costes directos 67,27
Costes indirectos + m.aux 2,02

Coste Total 69,29

10.05.12
10.52

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120 ud Reposición de botiquín 1,000 48,09 48,09

Costes directos 48,09
Costes indirectos + m.aux 1,44

Coste Total 49,53

10.05.13
10.53

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,000 17,86 17,86

Costes directos 19,25
Costes indirectos + m.aux 0,58

Coste Total 19,83

10.05.14
10.54

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 0,333 12,82 4,27

Costes directos 5,66
Costes indirectos + m.aux 0,17

Coste Total 5,83

10.05.15
10.55

E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM050 ud Secamanos eléctrico 0,333 78,24 26,05

Costes directos 27,44
Costes indirectos + m.aux 0,82

Coste Total 28,26
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10.05.16
10.56

E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM070 ud Taquilla metálica individual 0,333 57,73 19,22

Costes directos 20,61
Costes indirectos + m.aux 0,62

Coste Total 21,23

10.05.17
10.57

E28BM150 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 0,200 25,66 5,13

Costes directos 5,13
Costes indirectos + m.aux 0,15

Coste Total 5,28

10.05.18
10.58

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 1,000 2,56 2,56

Costes directos 3,95
Costes indirectos + m.aux 0,12

Coste Total 4,07

10.05.19
10.59

E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario 0,083 16,80 1,39
P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 17,95 5,98

Costes directos 7,37
Costes indirectos + m.aux 0,22

Coste Total 7,59

10.05.20
10.60

E35WAX1 ud MANO OBRA CONSERVACIÓN

Costo total de conservación de instalaciones provisionales de obra, limpieza y desinfección de
casetas.

P35W31 ud Costo total conservación inst seg 1,000 165,19 165,19

Costes directos 165,19
Costes indirectos + m.aux 4,96

Coste Total 170,15
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11 CAP11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01
11.1

GR015 t GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO CON AMIANTO.

Precio para la gestión del residuo de fibrocemento a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización, según R.D.
396/06. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos. Tratamiento final del residuo y emisión del certificado de destrucción con indicación
del número de aceptación emitido previamente, realizado por la planta receptora autorizada.
Incluso p.p. de big bag y líquido encapsulante.

PGR016 t Tasa gestión Fibrocemento+Amianto s/R3 1,000 190,36 190,36

Costes directos 190,36
Costes indirectos + m.aux 5,71

Coste Total 196,07

11.02
11.2

GR003 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de
excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

PGR003 t Tasa gestión tierras excavación s/D5 1,000 2,65 2,65

Costes directos 2,65
Costes indirectos + m.aux 0,08

Coste Total 2,73

11.03
11.3

GR003 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros
elementos exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR014 t Tasa gestión residuos  Cerámicos V/E 1,000 2,45 2,45

Costes directos 2,45
Costes indirectos + m.aux 0,07

Coste Total 2,52

11.04
11.4

GR001 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales
reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.

PGR001 t Tasa gestión residuos inertes mezclados s/R5 1,000 3,55 3,55

Costes directos 3,55
Costes indirectos + m.aux 0,11

Coste Total 3,66

11.05
11.5

GR002 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

PGR002 t Tasa gestión residuos mezclados no peligrosos 0,910 21,60 19,66

Costes directos 19,66
Costes indirectos + m.aux 0,59

Coste Total 20,25
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11.06
11.6

GR004 t GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin
carga ni transporte. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR004 t Tasa gestión acero y metales s/R 04 1,000 1,22 1,22

Costes directos 1,22
Costes indirectos + m.aux 0,04

Coste Total 1,26

11.07
11.7

GR013 t GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR013 t Tasa gestión madera s/R3 1,000 0,90 0,90

Costes directos 0,90
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 0,93

11.08
11.8

GR0X2 t GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO. VALORIZACIÓN

Tasa para la gestión del residuo de vidrio a un gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR0X2 t Gestión residuos vidrios. valorización 1,000 15,16 15,16

Costes directos 15,16
Costes indirectos + m.aux 0,45

Coste Total 15,61

11.09
11.9

GR012 t GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR012 t Tasa gestión plástico s/R3 1,000 1,80 1,80

Costes directos 1,80
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,85

11.10
11.10

GR014 t GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN. VALORIZ.

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR015 t Tasa gestión Papel y Cartón s/R3 1,000 1,72 1,72

Costes directos 1,72
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,77

11.11
11.11

GR007 kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR007 kg Tasa gestión envases peligrosos s/R 04 1,000 0,32 0,32

Costes directos 0,32
Costes indirectos + m.aux 0,01

Coste Total 0,33
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11.12
11.12

GR005 kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR005 kg Tasa gestión aerosoles s/R 13 1,000 0,83 0,83

Costes directos 0,83
Costes indirectos + m.aux 0,02

Coste Total 0,85

11.13
11.13

GR0X3 kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES. GESTOR

Tasa para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.

PGR0X3 kg Gestión residuos fluorescentes 1,000 3,10 3,10

Costes directos 3,10
Costes indirectos + m.aux 0,09

Coste Total 3,19

11.14
11.14

GR0X1 kg GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRÁULICOS

Tasa para la gestión del residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado por la
comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PGR0x1 kg Gestión residuos aceites hidráulicos 1,000 0,25 0,25

Costes directos 0,25
Costes indirectos + m.aux 0,01

Coste Total 0,26

11.15
11.15

GR006 kg GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR

Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma
para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

PGR006 kg Tasa gestión pilas s/R 13 1,000 1,05 1,05

Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,08

11.16
11.16

GR021 GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1

GESTIÓN RESIDUOS DISOLVENTES GESTOR1

PGR021 kg Gestión residuos disolventes 1,000 1,80 1,80

Costes directos 1,80
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,85

11.17
11.17

GR022 GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1

GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOS Y SELLANTES GESTOR1

PGR022 kg Gestión residuos adhesivos y sellantes 1,000 1,71 1,71

Costes directos 1,71
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,76

11.18
11.18

GR008 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye
mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación
de la obra.

PGR008 t Separación manual residuos en obra 1,000 1,05 1,05

Costes directos 1,05
Costes indirectos + m.aux 0,03

Coste Total 1,08
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11.19
11.19

GR009 t ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS

Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de
construcción y demolición. Sin incluir transporte ni gestión.

PGR009 t Alquiler contenedor residuos 1,000 2,11 2,11

Costes directos 2,11
Costes indirectos + m.aux 0,06

Coste Total 2,17

11.20
11.20

GR011 t TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir
gestión de los residuos.

PGR011 t Transporte resíduos peligrosos 1,000 25,32 25,32

Costes directos 25,32
Costes indirectos + m.aux 0,76

Coste Total 26,08

11.21
11.21

GR010 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir
gestión de los residuos.

PGR010 t Transporte resíduos no peligrosos 1,000 1,54 1,54

Costes directos 1,54
Costes indirectos + m.aux 0,05

Coste Total 1,59
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