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NOTA: 

Todos los sistemas definidos en el proyecto por una marca comercial concreta se podrán sustituir por 

alternativas de distinta marca comercial pero iguales características técnicas. Dicho extremo deberá 

justificarse por medio de la Ficha Técnica del producto. 
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1 Oficial 1ª cerrajero 17,820 1,299 h 23,15 

2 Ayudante cerrajero 16,490 1,299 h 21,42 

3 Oficial 1ª electricista 19,250 10,175 h 195,87 

4 Ayudante electricista 18,010 10,175 h 183,25 

5 Oficial 1ª pintura 18,940 1,299 h 24,60 

6 Oficial 1ª electricista. 16,070 10,996 h 176,71 

7 Oficial 1ª fontanero. 16,070 24,182 h 388,60 

8 Oficial 1ª montador. 16,070 10,271 h 165,05 

9 Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,070 24,319 h 390,81 

10 Oficial 1ª cerrajero. 15,790 996,286 h 15.731,36 

11 Oficial 1ª soldador. 15,790 29,675 h 468,57 

12 Oficial 1ª construcción. 15,550 104,883 h 1.630,93 

13 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,550 31,965 h 497,06 

14 Oficial 1ª alicatador. 15,550 3,792 h 58,97 

15 Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,550 11,205 h 174,24 

16 Oficial 1ª yesero. 15,550 7,973 h 123,98 

17 Oficial 1ª pintor. 15,550 22,456 h 349,19 

18 Oficial 1ª revocador. 15,550 276,586 h 4.300,91 

19 Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 13,980 h 217,39 

20 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,330 1,296 h 21,16 

21 Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,070 21,290 h 342,13 

22 Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas 

prefabricadas. 
16,070 212,693 h 3.417,98 

23 Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,070 273,247 h 4.391,08 

24 Oficial 1ª cristalero. 16,790 100,174 h 1.681,92 

25 Ayudante cerrajero. 15,300 1.005,160 h 15.378,95 

26 Ayudante alicatador. 15,240 3,792 h 57,79 

27 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,240 11,205 h 170,76 

28 Ayudante yesero. 15,240 4,604 h 70,16 

29 Ayudante pintor. 15,240 19,499 h 297,16 

30 Ayudante revocador. 15,240 277,132 h 4.223,49 

31 Ayudante montador. 15,240 19,646 h 299,41 

32 Ayudante montador de falsos techos. 15,240 24,319 h 370,62 
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33 Ayudante construcción de obra civil. 15,240 20,294 h 309,28 

34 Ayudante montador de estructura metálica. 16,000 1,296 h 20,74 

35 Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,240 10,682 h 162,79 

36 Ayudante montador de sistemas de fachadas 

prefabricadas. 
15,240 213,514 h 3.253,95 

37 Ayudante montador de aislamientos. 15,240 273,247 h 4.164,28 

38 Ayudante electricista. 15,220 11,760 h 178,99 

39 Ayudante fontanero. 15,220 24,182 h 368,05 

40 Ayudante cristalero. 16,460 99,996 h 1.645,93 

41 Peón especializado construcción. 15,300 62,463 h 955,68 

42 Peón ordinario construcción. 14,970 516,440 h 7.731,11 

43 Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,970 17,957 h 268,82 

44 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 15,550 19,488 h 303,04 

45 Peón Seguridad y Salud. 14,970 23,085 h 345,58 

  Importe total: 75.552,91 
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1 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 

kW. 
46,413 5,064 h 235,04 

2 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 34,919 0,330 h 11,52 

3 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,827 0,209 h 8,11 

4 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 

anchura de trabajo 70 cm, reversible. 
6,194 1,160 h 7,19 

5 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa 

de 30x30 cm, tipo rana. 
3,391 10,234 h 34,70 

6 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 38,718 1,953 h 75,62 

7 Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 

8 m³ y 2 ejes. 
24,062 2,565 h 61,72 

8 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,939 2,110 h 18,86 

9 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 

recogida de residuos inertes vítreos producidos en 

obras de construcción y/o demolición, colocado en 

obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y 

alquiler. 
142,830 0,970 Ud 138,55 

10 Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para 

recogida de residuos inertes metálicos producidos en 

obras de construcción y/o demolición, colocado en 

obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y 

alquiler. 
119,027 0,970 Ud 115,46 

11 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ 

con residuos inertes vítreos producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de mampostero 

de albañil de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 
84,326 0,970 Ud 81,80 

12 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ 

con residuos inertes metálicos producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de mampostero 

de albañil de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 
67,463 0,970 Ud 65,44 

13 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar 

de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de mampostero 

de albañil de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 
14,845 40,129 m³ 595,72 

14 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes 

de la excavación, en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de mampostero de albañil 

de construcción y demolición externa a la obra o 

centro de valorización o eliminación de residuos. 
1,929 20,593 m³ 39,72 

15 Martillo neumático. 3,898 39,557 h 154,19 

16 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,639 13,065 h 47,54 

17 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,612 26,492 h 175,17 

18 Perforadora con corona diamantada y soporte, por 

vía húmeda. 
22,643 1,006 h 22,78 
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19 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en 

seco, suministrado a granel. 
1,680 6,568 h 11,03 

20 Regla vibrante de 3 m. 4,524 1,307 h 5,91 

21 Hidrolimpiadora a presión. 4,435 6,097 h 27,04 

22 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible 

y oxígeno como comburente. 
6,725 29,764 h 200,16 

    Total Maquinaria 2.133,27 
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1 Detector empotrable, SIMON AF141210 IP44 17,714 12,000 u 212,57 

2 Paño puerta acero laminado 123,543 2,880 m² 355,80 

3 p.p. pequeño material para instalación 0,385 123,000 Ud 47,36 

4 C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,327 306,000 m. 100,06 

5 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,068 72,000 m. 4,90 

6 Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,049 184,000 m. 9,02 

7 Esmalte poliuretano metalizado color acrí+cat. 15,395 0,576 l 8,87 

8 Imprimación epoxidica 2 componentes 10,701 0,576 l 6,16 

9 Luminaria modular SIMON 726 60x60 CW 1-10V 

(72660133-884) 
46,365 6,000 Ud 278,19 

10 SIMON 72523930-983 DOWNLIGHT 725.23 EMPOTRADO 

NW ADVANCE GENERAL IP44 
19,788 10,000 Ud 197,88 

11 SIMON 72522930-984 DOWNLIGHT 725.22 EMPOTRADO 

NW ADVANCE GENERAL IP44 
19,787 7,000 Ud 138,51 

12 REJIBAND BYCRO C5 60X100 7,353 50,000 ud 367,65 

13 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,275 16,767 m³ 189,05 

14 Grava filtrante sin clasificar. 8,919 18,204 t 162,36 

15 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,781 5,364 t 36,37 

16 Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,781 16,462 t 111,63 

17 Cinta plastificada. 0,129 8,623 m 1,11 

18 Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, 

según UNE-EN 771-1. 
0,070 865,154 Ud 60,56 

19 Ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 

24x11x10 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,099 1.882,982 Ud 186,42 

20 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros 

varios. 
0,766 19,387 kg 14,85 

21 Separador homologado para pavimentos continuos. 0,040 87,100 Ud 3,48 

22 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 

laminados en caliente, piezas simples, para 

aplicaciones estructurales. 
0,925 58,162 kg 53,80 

23 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. 
1,263 6,059 kg 7,65 

24 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para 

aplicaciones estructurales. 
0,706 6,768 m 4,78 

25 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080. 
1,750 52,260 m² 91,46 

26 Apoyo elastomérico de láminas de neopreno, 

armado, compuesto por láminas de neopreno con al 

menos dos placas de acero intercaladas, y una placa 

de acero tanto en la cara inferior como en la superior, 

que permite su fijación mediante cuatro pernos de 

anclaje, tipo C2, según UNE-EN 1337-3. 
22.915,136 0,009 m³ 206,24 

27 Agua. 1,347 2,513 m³ 3,39 
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28 Bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar 

residuos peligrosos. 
35,914 1,000 Ud 35,91 

29 Transporte de bidón de 60 litros de capacidad, apto 

para almacenar residuos peligrosos, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos, incluso 

servicio de entrega. 
29,085 1,000 Ud 29,09 

30 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 

residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad, 

con residuos del decapado o eliminación de pintura y 

barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas procedentes de la construcción o 

demolición. 
36,988 1,000 Ud 36,99 

31 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 142,656 0,012 m³ 1,71 

32 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 

gris, categoría M-2,5 (resistencia a compresión 2,5 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
29,232 2,092 t 61,15 

33 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 

gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
30,067 1,419 t 42,67 

34 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 

gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 
27,502 1,866 t 51,32 

35 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 

gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según 

UNE-EN 998-2. 
32,014 6,113 t 195,70 

36 Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 

una proporción en volumen 1/6. 
80,266 0,360 m³ 28,90 

37 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo 

M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 

cemento y una proporción en volumen 1/6. 
118,241 0,242 m³ 28,61 

38 Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según 

UNE-EN 13279-1. 
82,576 0,073 m³ 6,03 

39 Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 

13279-1. 
73,548 0,291 m³ 21,40 

40 Mortero decorativo de rodadura para pavimento de 

hormigón color gris, compuesto de cemento, áridos de 

sílice, aditivos orgánicos y pigmentos. 
0,467 195,975 kg 91,52 

41 Desmoldeante en polvo color gris claro, aplicado en 

pavimentos continuos de hormigón impreso, 

compuesto de cargas, pigmentos y aditivos orgánicos. 
2,883 8,710 kg 25,11 

42 Resina impermeabilizante, aplicada para el curado y 

sellado de pavimentos continuos de hormigón 

impreso, compuesta de resina sintética en dispersión 

acuosa y aditivos específicos. 
3,918 10,888 kg 42,66 

43 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 62,690 9,146 m³ 573,36 

44 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 59,628 3,525 m³ 210,19 

45 Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en 

central. 
53,821 2,961 m³ 159,36 
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46 Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la 

exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 

diámetro nominal 200 mm, diámetro exterior 200 mm, 

diámetro interior 182 mm, rigidez anular nominal 8 

kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia 

inferior a 2, longitud nominal 6 m, unión por copa con 

junta elástica de EPDM. 
8,949 45,728 m 409,22 

47 Lubricante para unión mediante junta elástica de 

tubos y accesorios. 
8,988 0,436 kg 3,92 

48 Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 

hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de medidas 

interiores, para saneamiento. 
52,091 6,000 Ud 312,55 

49 Marco y tapa prefabricados de hormigón armado 

fck=25 MPa, para arquetas de saneamiento de 50x50 

cm, espesor de la tapa 6 cm. 
19,866 6,000 Ud 119,20 

50 Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 6,355 3,000 Ud 19,07 

51 Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con 

ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del 

corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 

kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, 

longitud nominal 6 m, unión por copa con junta 

elástica de EPDM, incluso p/p de juntas. 
11,961 44,421 m 531,32 

52 Placa laminada compacta de alta presión (HPL), 

Meteon "TRESPA", acabado UNI COLOURS, despiece 

en tres colores según planos de proyecto, Euroclase B-

s2, d0 de reacción al fuego, a base de resinas 

termoendurecibles. P/p de estructura, encuentros y 

piezas de remate. 
89,411 862,268 m² 77.096,24 

53 Placa de yeso laminado, lisa, acabado con vinilo 

blanco, de 1200x600x9,5 mm, para falsos techos 

registrables, según UNE-EN 13964. 
6,292 120,416 m² 757,66 

54 Varilla de cuelgue. 0,405 99,166 Ud 40,16 

55 Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado, 

según UNE-EN 13964. 
0,810 99,166 m 80,32 

56 Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero 

galvanizado, según UNE-EN 13964. 
0,810 99,166 m 80,32 

57 Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero 

galvanizado, según UNE-EN 13964. 
0,810 197,152 m 159,69 

58 Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado, 

según UNE-EN 13964. 
0,669 47,222 m 31,59 

59 Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,725 99,166 Ud 71,90 

60 Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos 

suspendidos. 
0,122 99,166 Ud 12,10 

61 Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en 

falsos techos suspendidos. 
0,885 99,166 Ud 87,76 

62 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 99,166 Ud 5,65 

63 Chapa plegada de acero, con acabado prelacado, 

de 1,5 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 

pliegues, para remate de borde perimetral. 
3,561 79,929 m 284,63 

64 Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero 

galvanizado, con arandela. 
0,293 448,200 Ud 131,32 

65 Teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo, según UNE-

EN 1304. 
0,429 448,200 Ud 192,28 
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66 Teja cerámica de ventilación, plana, color rojo, según 

UNE-EN 1304. 
2,893 3,735 Ud 10,81 

67 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 

unidas por agujeteado, con una resistencia a la 

tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la 

tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de 

cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-

EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 

punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 

g/m², según UNE-EN 13252. 
0,656 105,391 m² 69,14 

68 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según 

UNE 104231. 
1,521 11,205 kg 17,04 

69 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 

LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 

kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido 

de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 

13707. 
4,614 41,085 m² 189,57 

70 Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 31,755 Ud 440,41 

71 Fijación mecánica para paneles aislantes de 

poliestireno extruido, colocados directamente sobre la 

superficie soporte. 
0,241 4.927,248 Ud 1.187,47 

72 Taco de expansión de polipropileno con clavo 

metálico "GRUPO PUMA", de 180 mm de longitud, para 

fijación de placas aislantes. 
0,357 4.372,896 Ud 1.561,12 

73 Panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, 

suministrado en rollos, de 80 mm de espesor, según 

UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,85 m²K/W, 

conductividad térmica 0,037 W/(mK), Euroclase A1 de 

reacción al fuego, con código de designación MW-EN 

13162-T2-AFr5, de aplicación como aislante térmico y 

acústico. 
3,927 247,916 m² 973,57 

74 Panel rígido de poliestireno expandido, de superficie 

lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS 

"GRUPO PUMA", de 150 mm de espesor, color blanco, 

resistencia térmica 3,33 m²K/W, conductividad térmica 

0,038 W/(mK), densidad 20 kg/m³ 
8,067 573,943 m² 4.630,00 

75 Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 

13164, de superficie lisa y mecanizado lateral 

machihembrado, de 100 mm de espesor, resistencia a 

compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), Euroclase E de 

reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 

13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7. 
12,104 862,268 m² 10.436,89 

76 Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 20x31 cm, 

10,00€/m², según UNE-EN 14411. 
9,424 12,600 m² 118,74 

77 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,196 6,000 m 7,18 

78 Albardilla metálica para cubrición de muros, de 

aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor 

mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 50 

cm, con goterón. 
17,072 28,400 m 484,84 

79 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, 

con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 

espesor 1,5 mm, desarrollo 50 cm, con goterón. 
15,998 223,960 m 3.582,91 

80 Adhesivo resina epoxi. 5,439 109,334 kg 594,67 

81 Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,124 706,608 m 794,23 
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82 Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, 

para relleno de juntas. 
0,368 111,980 m 41,21 

83 Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora 

Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 

12 m por cartucho). 
2,156 103,717 Ud 223,61 

84 Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y 

seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio 

exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm 

compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas 

mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 

cámara de gas deshidratada con perfil separador de 

aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena 

de gas argón y vidrio interior laminar 4+4 mm 

compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas 

mediante una lámina  translúcida de butiral de 

polivinilo. 
71,997 114,280 m² 8.227,82 

85 Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y 

seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio 

exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm 

compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas 

mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 

cámara de gas deshidratada con perfil separador de 

aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena 

de gas argón y vidrio interior laminar 4+4 mm 

compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas 

mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. 
71,799 55,832 m² 4.008,68 

86 Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S 

Baja emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 

SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior Solar.lite 

Clear de 5 mm, cámara de gas deshidratada con 

perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 

de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de 

baja emisividad térmica LOW.S de 6 mm de espesor. 
36,337 179,896 m² 6.536,88 

87 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de 

base neutra monocomponente. 
12,923 1,868 l 24,14 

88 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 

(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 
1,660 98,076 Ud 162,81 

89 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,562 347,920 Ud 195,53 

90 Protección solar horizontal, permanente, en voladizo 

con lamas simples y montadas entre perfiles laterales 

"RENSON Icarus Fijo" o similar, con lamas ICA 150. 

Acabado termolacado RAL a definir por la D.F., marco 

de pletina, de 200x15 mm. 
96,953 62,400 m² 6.049,87 

91 Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado 

color RAL 7016, accionamiento manual mediante cinta 

y recogedor, en carpintería de aluminio, incluso 

compacto térmico incorporado (monoblock). Según 

UNE-EN 13659. 
32,141 200,360 m² 6.439,77 

92 Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de 

marco de ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", 

incluso junta central de estanqueidad, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 

proceso de anodizado. 
15,774 748,900 m 11.813,15 

93 Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de 

marco de puerta, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso 

junta central de estanqueidad, con el sello EWAA-

EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 

proceso de anodizado. 
23,692 120,433 m 2.853,30 
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94 Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja 

de ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta 

de estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, 

con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de anodizado. 
16,159 1.014,500 m 16.393,31 

95 Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja 

de puerta, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta 

de estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, 

con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de anodizado. 
21,433 97,678 m 2.093,53 

96 Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de 

junquillo, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta 

interior del acristalamiento y parte proporcional de 

grapas, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 
2,706 941,720 m 2.548,29 

97 Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de 

junquillo, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta 

interior del acristalamiento y parte proporcional de 

grapas, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 
5,641 195,911 m 1.105,13 

98 Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de 

inversora, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta 

de estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, 

con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de anodizado. 
16,433 126,950 m 2.086,17 

99 Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 

mm de sección "EXLABESA". 
5,226 820,559 m 4.288,24 

100 Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de 

pilastra de ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", 

incluso junta central de estanqueidad, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 

proceso de anodizado. 
18,164 58,850 m 1.068,95 

101 Guía de persiana de aluminio lacado RAL 7016, con el 

sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de anodizado. 
7,981 234,400 m 1.870,75 

102 Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación 

y salida de agua, y herrajes de ventana practicable 

de apertura hacia el interior de una hoja. 
10,396 46,000 Ud 478,22 

103 Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación 

y salida de agua, y herrajes de ventana practicable 

de apertura hacia el interior de dos hojas. 
15,006 106,000 Ud 1.590,64 

104 Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación 

y salida de agua, y herrajes de puerta practicable de 

apertura hacia el exterior de una hoja. 
98,099 22,200 Ud 2.177,80 

105 Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación 

y salida de agua, y herrajes de ventana abatible de 

una hoja. 
13,334 4,000 Ud 53,34 

106 Kit compuesto por cierrapuertas y tirador de acero 

inoxidable mate. 
98,925 22,200 Ud 2.196,14 

107 Anclaje mecánico con taco de expansión de acero 

galvanizado, de alta resistencia a la corrosión. 
3,261 249,600 Ud 813,95 

108 Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente 

de 20x6 mm, montado en taller. 
2,354 14,906 m 35,09 

109 Redondo de perfil macizo de acero laminado en 

caliente de diámetro 10 mm, montado en taller. 
1,649 97,355 m 160,54 



 

 

 1. Cuadro de precios simples 
 

       Importe 

Nº     Designación Precio Cantidad Total 

        (Euros) (Horas) (Euros) 
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

PROYECTO B+E         EXP A2018/007140 - Lote 8 – Presupuesto - Página 14 

110 Anclaje químico compuesto por resina y varilla 

roscada de acero galvanizado calidad 5.8, según 

UNE-EN ISO 898-1, con tuerca y arandela. 
1,177 32,760 Ud 38,56 

111 Celosía fija con motivo específico según plano, en 

chapa de acero de 8 mm de espesor cortada con 

láser, acabado pintado al horno de color negro. 
67,816 2,000 m² 135,63 

112 Esmalte sintético brillante para exterior a base de 

resinas alcídicas y pigmentos, exento de plomo, color 

a elegir, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 
16,012 4,477 l 71,69 

113 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 

alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 
3,956 6,838 l 27,05 

114 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas 

pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de 

zinc y fosfato de zinc. 
8,204 1,310 kg 10,75 

115 Solución de agua y lejía al 10%. 4,355 1,872 l 8,15 

116 Imprimación a base de copolímeros acrílicos en 

suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de 

soportes poco consistentes y la adherencia de 

pinturas. 
3,162 3,029 l 9,58 

117 Pintura plástica para interior a base de copolímeros 

acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran 

flexibilidad, resistencia y adherencia, impermeable al 

agua de lluvia, resistente a los álcalis, color a elegir, 

acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 
1,488 9,064 l 13,49 

118 Pintura transpirable e hidrofugante a base de resinas 

acrílicas en emulsión acuosa y siloxanos, color a elegir, 

acabado mate, textura lisa, aplicada con brocha, 

rodillo o pistola. 
7,746 47,424 l 367,35 

119 Mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, 

para la fijación y el revestimiento de paneles aislantes 

en paramentos verticales, tipo GP, según UNE-EN 998-

1. 
0,822 4.099,590 kg 3.369,86 

120 Malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, 

de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor, para armar 

morteros. 
1,099 601,273 m² 660,80 

121 Perfil de esquina de PVC con malla, para remate 

lateral. 
2,128 163,984 m 348,96 

122 Perfil de arranque de aluminio, de 150 mm de 

anchura, para nivelación y soporte de los paneles 

aislantes de los sistemas de aislamiento térmico por el 

exterior sobre la línea de zócalo. 
18,776 92,924 m 1.744,74 

123 Mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm 

de espesor, color Perla 302, acabado fino, para 

revestimiento de paramentos exteriores, compuesto 

por resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos 

orgánicos e inorgánicos. 
3,528 1.202,546 kg 4.242,58 

124 Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA", compuesto por 

resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos 

orgánicos e inorgánicos. 
2,711 109,322 kg 296,37 

125 Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción 

de los sulfatos. 
0,328 5,210 m 1,71 

126 Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm 

de luz, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² 

de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para 

armar yesos. 
0,716 2,545 m² 1,82 
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127 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 

doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 

color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la compresión 

250 N, con grado de protección IP 549 según UNE 

20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-

1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
3,699 87,100 m 322,18 

128 Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos 

según UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en 

caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, 

para instalaciones eléctricas en edificios públicos y 

para evitar emisiones de humo y gases ácidos. 

Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 

impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 

90°C, con grado de protección IP 547 según UNE 

20324, propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-

EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos 

de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos 

y curvas flexibles). 
2,571 143,000 m 367,65 

129 Canal protectora de acero, de 150x115 mm, para 

alojamiento de cables eléctricos, incluso p/p de 

accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado de 

protección IP 4X según UNE 20324. 
21,993 79,000 m 1.737,45 

130 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de 

anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! 

DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo 

eléctrico. 
0,219 43,550 m 9,54 

131 Canalón cuadrado de aluminio lacado, de desarrollo 

400 mm y 0,68 mm de espesor. Incluso p/p de soportes, 

esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a 

bajantes y piezas especiales. 
13,771 58,520 m 805,88 

132 Bajante vista de aluminio lacado, sección circular y 

100 mm de diámetro. Incluso p/p de conexiones, 

codos y piezas especiales. 
8,326 28,600 m 238,12 

133 Abrazadera para bajante vista de aluminio lacado, 

sección circular y Ø 100 mm. 
1,158 13,000 Ud 15,05 

134 Material auxiliar para canalones y bajantes de 

instalaciones de evacuación de aluminio. 
1,497 19,800 Ud 29,64 

135 Lámina de polietileno de 120 g. 0,487 45,728 m² 22,27 
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136 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en 

obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), compuesta por: 

estructura metálica mediante perfiles conformados en 

frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada 

con terminación de pintura prelacada; cubierta de 

chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 

acero; aislamiento interior con lana de vidrio 

combinada con poliestireno expandido; instalaciones 

de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con 

toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de 

luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; 

ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna 

de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa 

galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo 

contrachapado hidrófugo con capa fenólica 

antideslizante; revestimiento de tablero melaminado 

en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de dos 

grifos, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat 

blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en 

inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997. 
80,059 4,000 Ud 320,24 

137 Mes de alquiler de caseta prefabricada para 

vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m², 

compuesta por: estructura metálica mediante perfiles 

conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 

galvanizada con terminación de pintura prelacada; 

cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada 

con perfil de acero; aislamiento interior con lana de 

vidrio combinada con poliestireno expandido; 

instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 

a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 

ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna 

de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa 

galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y 

poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 

galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de 

tablero melaminado en paredes. Según R.D. 

1627/1997. 
70,640 4,000 Ud 282,56 

138 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un 

par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 

goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 

analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un 

torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 

desechables. 
84,919 1,000 Ud 84,92 

139 Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de 

botiquín de urgencia. 
2,694 4,000 Ud 10,78 

140 Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para 

reposición de botiquín de urgencia. 
4,860 4,000 Ud 19,44 

141 Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para 

reposición de botiquín de urgencia. 
0,791 4,000 Ud 3,16 

142 Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de 

longitud, para reposición de botiquín de urgencia. 
3,315 4,000 Ud 13,26 

143 Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 

comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia. 
1,102 4,000 Ud 4,41 

144 Analgésico de paracetamol, en caja de 20 

comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia. 
1,234 4,000 Ud 4,94 
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145 Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para 

reposición de botiquín de urgencia. 
1,497 4,000 Ud 5,99 

146 Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición 

de botiquín de urgencia. 
1,196 4,000 Ud 4,78 

147 Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición 

de botiquín de urgencia. 
2,167 4,000 Ud 8,67 

148 Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 
2,034 3,000 Ud 6,10 

149 Conector multiuso (clase M), EPI de categoría III, según 

UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
16,078 1,000 Ud 16,08 

150 Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje 

flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-

EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
75,378 1,000 Ud 75,38 

151 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de 

longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 
56,352 1,000 Ud 56,35 

152 Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según 

UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
80,417 1,000 Ud 80,42 

153 Arnés anticaídas, con dos puntos de amarre, EPI de 

categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 

364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
48,930 1,000 Ud 48,93 

154 Gafas de protección con montura integral, resistentes 

a polvo grueso, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 
15,503 0,400 Ud 6,20 

155 Gafas de protección con montura integral, resistentes 

a partículas de gas y a polvo fino, EPI de categoría II, 

según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
10,502 0,200 Ud 2,10 

156 Pantalla de protección facial, para soldadores, con 

fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 

169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 
21,418 0,600 Ud 12,85 

157 Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 
11,792 1,500 Ud 17,69 

158 Par de guantes para trabajos eléctricos de baja 

tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-

EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 
36,705 0,200 Ud 7,34 

159 Par de guantes para trabajos eléctricos de alta 

tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-

EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 
44,051 0,200 Ud 8,81 

160 Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, 

según UNE-EN 420 y UNE-EN 12477, cumpliendo todos 

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
7,950 0,600 Ud 4,77 
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161 Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica 

de 32 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y 

UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
41,122 1,600 Ud 65,80 

162 Juego de tapones desechables, moldeables, con 

atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, 

según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos 

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
0,019 5,000 Ud 0,10 

163 Par de botas altas de seguridad, con puntera 

resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 

compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 

deslizamiento, resistente a la penetración y absorción 

de agua, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y 

UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
42,149 0,800 Ud 33,72 

164 Par de botas bajas de seguridad, con puntera 

resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 

compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 

deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 

20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
36,158 1,000 Ud 36,16 

165 Par de polainas para soldador, EPI de categoría II, 

según UNE-EN ISO 11611 y UNE-EN 348, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 
7,375 0,600 Ud 4,43 

166 Par de plantillas resistentes a la perforación, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 12568, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
5,717 8,000 Ud 45,74 

167 Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 

340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 
34,265 1,000 Ud 34,27 

168 Mandil de protección para trabajos de soldeo, 

sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, 

EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 

348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
10,794 0,600 Ud 6,48 

169 Chaqueta de protección para trabajos expuestos al 

frío, sometidos a una temperatura ambiente hasta -

5°C, EPI de categoría II, según UNE-EN 14058 y UNE-EN 

340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 
11,708 0,100 Ud 1,17 

170 Mono de protección para trabajos expuestos a la 

lluvia, EPI de categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 

340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 
25,685 1,000 Ud 25,69 

171 Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, 

color amarillo, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y 

UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
20,213 1,400 Ud 28,30 

172 Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según 

UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
21,230 0,300 Ud 6,37 

173 Faja de protección lumbar con amplio soporte 

abdominal y sujeción regulable mediante velcro, EPI 

de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos 

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
16,821 0,800 Ud 13,46 
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174 Mascarilla, de cuarto de máscara, EPI de categoría III, 

según UNE-EN 140, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
12,847 0,600 Ud 7,71 

175 Filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), EPI de 

categoría III, según UNE-EN 143, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
2,487 1,980 Ud 4,92 

176 Acometida provisional de saneamiento a caseta 

prefabricada de obra. 
364,901 1,000 Ud 364,90 

177 Acometida provisional de fontanería a caseta 

prefabricada de obra. 
90,495 1,000 Ud 90,50 

178 Reconocimiento médico obligatorio anual al 

trabajador. 
90,250 3,300 Ud 297,83 

179 Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
39,559 4,000 Ud 158,24 

180 Coste de la hora de charla para formación de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico 

cualificado. 
32,966 4,000 Ud 131,86 

181 Percha para vestuarios y/o aseos. 5,738 20,000 Ud 114,76 

182 Espejo para vestuarios y/o aseos. 10,512 1,000 Ud 10,51 

183 Portarrollos industrial de acero inoxidable. 23,349 0,330 Ud 7,71 

184 Jabonera industrial de acero inoxidable. 22,323 0,330 Ud 7,37 

185 Taquilla metálica individual con llave para ropa y 

calzado. 
47,094 3,300 Ud 155,41 

186 Banco de madera para 5 personas. 39,559 0,500 Ud 19,78 

187 Tubo metálico extensible de 95/165 cm de longitud, 

con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave 

Allen, para fijación de los tubos. 
73,090 0,400 Ud 29,24 

188 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel 

de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 

200x100 mm de paso de malla, con alambres 

horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 

mm de diámetro, soldados en los extremos a postes 

verticales de 40 mm de diámetro, acabado 

galvanizado, para delimitación provisional de zona de 

obras, incluso argollas para unión de postes. 
27,154 4,080 Ud 110,79 

189 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel 

de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 

200x100 mm de paso de malla, con alambres 

horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 

mm de diámetro, soldados en los extremos a postes 

verticales de 40 mm de diámetro, acabado 

galvanizado, con puerta incorporada para acceso 

peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas 

para unión de postes y lengüetas para candado. 
177,005 0,100 Ud 17,70 

190 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 

8 orificios, reforzada con varillas de acero, para 

soporte de valla trasladable. 
4,239 5,640 Ud 23,91 

191 Repercusión, por m², de desmontaje y posterior 

montaje de las instalaciones situadas en la fachada. 
0,941 1.005,500 Ud 946,18 

    Total Materiales 214.368,20 
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1.1.1 Ud Desmontaje de farol mural, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con 

medios manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo 

emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p 

de acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Totalmente montado, instalado, conexionado y probado. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya 

a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 

los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y 

repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,130 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 2,09 €   

  0,130 h Ayudante electricista. 15,220 € 1,98 €   

  0,405 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 6,30 €   

  0,405 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 6,06 €   

  2,000 % Medios auxiliares 16,430 € 0,33 €   

        Precio total por Ud 16,76 €   
1.1.2 m² Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o 

pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como 

redes eléctricas, aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de 

acopio del material desmontado y posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material desmontado. Montaje 

de las instalaciones. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
5,000 Ud Repercusión, por m², de desmontaje y posterior montaje de las 

instalaciones situadas en la fachada. 

0,941 € 4,71 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 4,710 € 0,09 €   

        Precio total por m² 4,80 €   
1.1.3 m² Levantado de reja metálica de 1,44 m, elementos de fijación y accesorios, situada en hueco 

de fachada y fijada al paramento mediante recibido con patillas de anclaje, con medios 

manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 

Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
0,052 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 

6,725 € 0,35 € 
  

  0,053 h Oficial 1ª soldador. 15,790 € 0,84 €   

  0,053 h Peón especializado construcción. 15,300 € 0,81 €   
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  0,209 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 3,13 €   

  2,000 % Medios auxiliares 5,130 € 0,10 €   

        Precio total por m² 5,23 €   
1.1.4 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo 

perforado de 24/25 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de 

los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de adarajas para facilitar posteriormente 

la traba con la nueva fábrica, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de la fábrica con martillo neumático. Fragmentación de los escombros 

en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,141 h Martillo neumático. 3,898 € 0,55 €   

  0,141 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,612 € 0,93 €   

  0,182 h Peón especializado construcción. 15,300 € 2,78 €   

  0,480 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 7,19 €   

  2,000 % Medios auxiliares 11,450 € 0,23 €   

        Precio total por m² 11,68 €   
1.1.5 m² Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por 

ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad 

de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de adarajas para facilitar 

posteriormente la traba con la nueva fábrica, demolición de sus revestimientos (yeso, 

mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,349 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 5,22 €   

  2,000 % Medios auxiliares 5,220 € 0,10 €   

        Precio total por m² 5,32 €   
1.1.6 m² Demolición de cerramiento de fachada formado por fábrica de bloques de vidrio moldeado 

de 100 mm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,360 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 5,39 €   

  2,000 % Medios auxiliares 5,390 € 0,11 €   
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        Precio total por m² 5,50 €   
1.1.7 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por 

ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad 

de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos 

(yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,290 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 4,34 €   

  2,000 % Medios auxiliares 4,340 € 0,09 €   

        Precio total por m² 4,43 €   
1.2.1 m² Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, 

entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 

a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; 

limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,282 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 4,22 €   

  2,000 % Medios auxiliares 4,220 € 0,08 €   

        Precio total por m² 4,30 €   
1.3.1 Ud Demolición de arqueta de obra de fábrica, de hasta 200 l de capacidad, con medios 

manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la arqueta. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  1,174 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 17,57 €   

  2,000 % Medios auxiliares 17,570 € 0,35 €   

        Precio total por Ud 17,92 €   
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1.3.2 m Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales. Incluso 

p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,196 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,93 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2,930 € 0,06 €   

        Precio total por m 2,99 €   
1.3.3 m Desmontaje de bajante de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p 

de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas 

al elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material desmontado. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,155 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,32 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2,320 € 0,05 €   

        Precio total por m 2,37 €   
1.4.1 m² Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con medios 

manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su 

base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del forjado con martillo 

neumático. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,300 h Martillo neumático. 3,898 € 1,17 €   

  0,300 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,612 € 1,98 €   

  
0,150 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 

6,725 € 1,01 € 
  

  0,149 h Oficial 1ª soldador. 15,790 € 2,35 €   

  0,348 h Peón especializado construcción. 15,300 € 5,32 €   

  0,398 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 5,96 €   

  2,000 % Medios auxiliares 17,790 € 0,36 €   

        Precio total por m² 18,15 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 
 

1 Demoliciones 

Código Ud Descripción Total   
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

PROYECTO B+E         EXP A2018/007140 - Lote 8 – Presupuesto - Página 24 

1.4.2 m² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a un agua, formada por 

entramado de cerchas y correas, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los 

elementos constructivos sobre los que se apoya. Incluso p/p de desmontaje de capa de 

cobertura, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
0,150 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 

6,725 € 1,01 € 
  

  0,149 h Oficial 1ª soldador. 15,790 € 2,35 €   

  0,323 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 4,84 €   

  2,000 % Medios auxiliares 8,200 € 0,16 €   

        Precio total por m² 8,36 €   
1.4.3 m Demolición de borde libre de cubierta inclinada, ubicado a una altura de hasta 20 m, con 

medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,081 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 1,26 €   

  0,081 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,21 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2,470 € 0,05 €   

        Precio total por m 2,52 €   
1.4.4 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica plana alicantina y elementos de fijación, 

colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con 

una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 80% del material 

para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del 

proceso inverso al de su instalación. Incluso p/p de acopio, selección, clasificación por 

tamaños, clases y estado de conservación, limpieza, retirada y carga manual del material 

desmontado y de los escombros producidos durante los trabajos, sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio 

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos 

de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,214 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 3,33 €   

  1,068 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 15,99 €   

  2,000 % Medios auxiliares 19,320 € 0,39 €   

        Precio total por m² 19,71 €   
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1.5.1 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con 

martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros 

en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,300 h Martillo neumático. 3,898 € 1,17 €   

  0,300 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,639 € 1,09 €   

  0,298 h Peón especializado construcción. 15,300 € 4,56 €   

  0,597 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 8,94 €   

  2,000 % Medios auxiliares 15,760 € 0,32 €   

        Precio total por m² 16,08 €   
1.5.2 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático, sin deteriorar los 

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,100 h Martillo neumático. 3,898 € 0,39 €   

  0,100 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,612 € 0,66 €   

  0,099 h Peón especializado construcción. 15,300 € 1,51 €   

  0,199 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,98 €   

  2,000 % Medios auxiliares 5,540 € 0,11 €   

        Precio total por m 5,65 €    
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2.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 

cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado 

de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga 

a camión de las tierras excavadas. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 

ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 

Director de Ejecución de la obra. 

  

  0,323 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 46,413 € 14,99 €   

  0,210 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 3,14 €   

  2,000 % Medios auxiliares 18,130 € 0,36 €   

        Precio total por m³ 18,49 €   
2.2 m³ Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con grava de 20 a 30 mm de diámetro y 

compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante 

de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido 

en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y 

descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 

mismos. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 

desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 

Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente 

ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

  

  1,100 m Cinta plastificada. 0,129 € 0,14 €   

  2,100 t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,781 € 14,24 €   

  0,097 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,939 € 0,87 €   

  
0,148 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 

trabajo 70 cm, reversible. 

6,194 € 0,92 € 
  

  0,010 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,827 € 0,39 €   

  0,178 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,66 €   

  2,000 % Medios auxiliares 19,220 € 0,38 €   

        Precio total por m³ 19,60 €   
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2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de 

dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 

cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón 

armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y 

relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 

Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para 

conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de 

la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 

escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,121 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 59,628 € 7,21 €   

  
1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón 

fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de medidas interiores, para 

saneamiento. 

52,091 € 52,09 € 

  

  1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 6,355 € 6,36 €   

  
1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, 

para arquetas de saneamiento de 50x50 cm, espesor de la 

tapa 6 cm. 

19,866 € 19,87 € 

  

  0,894 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,781 € 6,06 €   

  0,055 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 34,919 € 1,92 €   

  0,620 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 9,64 €   

  0,480 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 7,19 €   

  2,000 % Medios auxiliares 110,340 € 2,21 €   

        Precio total por Ud 112,55 €   
2.4 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de 

dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 

cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al 

paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material 

granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 

probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para 

conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de 

la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 

escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,096 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 59,628 € 5,72 €   

  
1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón 

fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de medidas interiores, para 

saneamiento. 

52,091 € 52,09 € 

  

  
1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, 

para arquetas de saneamiento de 50x50 cm, espesor de la 

tapa 6 cm. 

19,866 € 19,87 € 
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  0,894 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,781 € 6,06 €   

  0,055 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 34,919 € 1,92 €   

  0,517 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 8,04 €   

  0,408 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 6,11 €   

  2,000 % Medios auxiliares 99,810 € 2,00 €   

        Precio total por Ud 101,81 €   
2.5 m Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, 

para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la 

exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco 

de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm 

de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica 

de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, 

en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso p/p de juntas; relleno 

lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante 

sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 

unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una 

resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 

perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 

punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m² sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, 

conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas 

de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera 

de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de 

la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de 

doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,066 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 59,628 € 3,94 €   

  

1,020 m Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y 

la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un 

arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez 

anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 

13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta 

elástica de EPDM, incluso p/p de juntas. 

11,961 € 12,20 € 

  

  
0,005 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y 

accesorios. 

8,988 € 0,04 € 
  

  0,418 t Grava filtrante sin clasificar. 8,919 € 3,73 €   

  

2,420 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 

1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 

kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 

dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia 

CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 

g/m², según UNE-EN 13252. 

0,656 € 1,59 € 

  

  0,145 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 2,25 €   

  0,339 h Peón especializado construcción. 15,300 € 5,19 €   

  2,000 % Medios auxiliares 28,940 € 0,58 €   

        Precio total por m 29,52 €   
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2.6 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas 

(no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 

aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 

8 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho 

de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 

de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 

misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y 

lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 

Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 

fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. 

Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno 

envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, 

incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  

  0,385 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,275 € 4,34 €   

  

1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro 

nominal 200 mm, diámetro exterior 200 mm, diámetro interior 

182 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, 

coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud nominal 6 m, unión 

por copa con junta elástica de EPDM. 

8,949 € 9,40 € 

  

  
0,005 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y 

accesorios. 

8,988 € 0,04 € 
  

  0,031 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,939 € 0,28 €   

  
0,235 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 

3,391 € 0,80 € 
  

  0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,827 € 0,12 €   

  0,099 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 1,54 €   

  0,099 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,48 €   

  0,099 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 1,59 €   

  0,099 h Ayudante fontanero. 15,220 € 1,51 €   

  2,000 % Medios auxiliares 21,100 € 0,42 €   

        Precio total por m 21,52 €   
2.7 m Suministro e instalación de canalización enterrada de 2 tubos, curvable, suministrado en rollo, 

de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 

mm de diámetro nominal cada uno, resistencia a la compresión 250 N, colocado sobre solera 

de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo 

hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 

excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. 

Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Colocación 

del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de 

hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,068 m³ Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 53,821 € 3,66 €   
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2,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 

pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 

110 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 

resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP 

549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 

61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

3,699 € 7,40 € 

  

  
1,000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY 

CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. 

0,219 € 0,22 € 

  

  0,025 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 0,39 €   

  0,025 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,37 €   

  0,031 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 0,50 €   

  0,019 h Ayudante electricista. 15,220 € 0,29 €   

  2,000 % Medios auxiliares 12,830 € 0,26 €   

        Precio total por m 13,09 €   
2.8 m² Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 20 cm de espesor, 

para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre 

separadores homologados; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el 

pavimento; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero 

decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color gris, compuesto de cemento, 

áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en 

relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante 

en polvo color gris claro. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; 

colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o 

conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) 

de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación 

de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del hormigón mediante proyección de 

agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de 

acabado. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de 

retracción. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Colocación de la capa 

separadora. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción. 

Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Colocación de 

la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del 

hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación 

manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir 

una cubrición total. Impresión del hormigón mediante moldes. Retirada de encofrados. 

Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a 

presión. Aplicación de la resina de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  1,050 m² Lámina de polietileno de 120 g. 0,487 € 0,51 €   

  2,000 Ud Separador homologado para pavimentos continuos. 0,040 € 0,08 €   

  
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080. 

1,750 € 2,10 € 
  

  0,210 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 62,690 € 13,16 €   

  
4,500 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 

color gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos 

orgánicos y pigmentos. 

0,467 € 2,10 € 

  

  
0,200 kg Desmoldeante en polvo color gris claro, aplicado en 

pavimentos continuos de hormigón impreso, compuesto de 

cargas, pigmentos y aditivos orgánicos. 

2,883 € 0,58 € 
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0,250 kg Resina impermeabilizante, aplicada para el curado y sellado 

de pavimentos continuos de hormigón impreso, compuesta de 

resina sintética en dispersión acuosa y aditivos específicos. 

3,918 € 0,98 € 

  

  0,030 h Regla vibrante de 3 m. 4,524 € 0,14 €   

  0,140 h Hidrolimpiadora a presión. 4,435 € 0,62 €   

  0,321 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 4,99 €   

  0,466 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 7,10 €   

  2,000 % Medios auxiliares 32,360 € 0,65 €   

        Precio total por m² 33,01 €    
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3.1.1 m² Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de 

ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de 

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación 

y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante perfil laminado 

simple, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 

Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de 

pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado 

de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 

Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios 

para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. 

Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de 

forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, sin incluir el revestimiento 

de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  
77,700 Ud Ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x10 cm, 

según UNE-EN 771-1. 

0,099 € 7,69 € 
  

  0,011 m³ Agua. 1,347 € 0,01 €   

  
0,059 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado 

a granel, según UNE-EN 998-2. 

27,502 € 1,62 € 

  

  
2,400 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 

caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

0,925 € 2,22 € 
  

  
0,250 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 

aplicaciones estructurales. 

1,263 € 0,32 € 
  

  
0,208 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 

suministrado a granel. 

1,680 € 0,35 € 
  

  0,833 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,550 € 12,95 €   

  0,479 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,970 € 7,17 €   

  3,000 % Medios auxiliares 32,330 € 0,97 €   

        Precio total por m² 33,30 €   
3.1.2 m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de 

ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 

aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con 

armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos; 

ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 

general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de 

mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 

Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de 

la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

Limpieza del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 

4 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 4 m². 

  

  
35,700 Ud Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, según UNE-

EN 771-1. 

0,070 € 2,50 € 
  

  0,004 m³ Agua. 1,347 € 0,01 €   

  
0,018 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado 

a granel, según UNE-EN 998-2. 

27,502 € 0,50 € 
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0,800 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,766 € 0,61 € 
  

  
0,063 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 

suministrado a granel. 

1,680 € 0,11 € 
  

  0,486 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,550 € 7,56 €   

  0,262 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,970 € 3,92 €   

  3,000 % Medios auxiliares 15,210 € 0,46 €   

        Precio total por m² 15,67 €   
3.1.3 m² Suministro y montaje de sistema Meteon "TRESPA" de revestimiento para fachada ventilada, 

de 8 mm de espesor, con DIT nº 473, con placa laminada compacta de alta presión (HPL), 

Meteon "TRESPA", acabado UNI COLOURS, despiece en tres colores según planos de 

proyecto, a elegir por la dirección facultativa, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a 

base de resinas termoendurecibles que no contienen urea-formaldehído, reforzada de forma 

homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa EBC 

(Electron Beam Curing), no melamínica y con propiedades antigraffiti durante toda su vida 

útil, con resistencia a los rayos ultravioleta según UNE-EN 438-2 y Ensayo Florida no inferior a 4-

5 al contrastar con la escala de grises de UNE-EN 20105-A-02, colocada con modulación 

vertical mediante el sistema TS700 de fijación vista con remaches sobre una subestructura de 

aluminio. Incluso colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado 

por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 

lateral machihembrado, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 

resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), fijado mecánicamente. 

Incluso p/p de perfiles verticales T 110/52 y L 50/42 de aluminio, escuadras de aluminio, 

remaches de aluminio o acero termolacado y corte de las placas, formación de dinteles, 

vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, perfil inferior de arranque realizado en chapa 

lacada perforada y perfil superior de remate y transición realizado en chapa lacada, ambas 

de espesor mínimo de 1 mm, ejecución de encuentros y piezas especiales. 

Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. 

Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al 

paramento soporte. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, 

aplomado y nivelación del revestimiento de resina termoendurecible. Fijación definitiva de 

las piezas a la subestructura soporte. Limpieza final del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los 

huecos. 

  

  

1,050 m² Placa laminada compacta de alta presión (HPL), Meteon 

"TRESPA", acabado UNI COLOURS, despiece en tres colores 

según planos de proyecto, Euroclase B-s2, d0 de reacción al 

fuego, a base de resinas termoendurecibles. P/p de estructura, 

encuentros y piezas de remate. 

89,411 € 93,88 € 

  

  

1,050 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de 

superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 100 

mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 

térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 

Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación 

XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7. 

12,104 € 12,71 € 

  

  
6,000 Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno 

extruido, colocados directamente sobre la superficie soporte. 

0,241 € 1,45 € 
  

  0,259 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,070 € 4,16 €   

  0,259 h Ayudante montador de aislamientos. 15,240 € 3,95 €   

  0,259 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,070 € 4,16 €   

  0,260 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,240 € 3,96 €   

  3,000 % Medios auxiliares 124,270 € 3,73 €   
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        Precio total por m² 128,00 €   
3.1.4 m² Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el 

sistema Traditerm "GRUPO PUMA", con DITE - 07/0054, compuesto por: panel rígido de 

poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS 

"GRUPO PUMA", de 150 mm de espesor, fijado al soporte mediante mortero hidráulico, 

Traditerm "GRUPO PUMA", color gris y fijaciones mecánicas con taco de expansión de 

polipropileno con clavo metálico "GRUPO PUMA"; capa de regularización de mortero 

hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, armado con malla de fibra de vidrio, de 5x4 

mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor; revestimiento formado por mortero 

acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Perla 302, acabado fino, sobre 

imprimación, Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA". Incluso p/p de colocación de perfiles de 

arranque de aluminio, de 150 mm de anchura, colocación de perfiles de esquina de PVC 

con malla, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y 

remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 

superficie. 

Incluye: Colocación de la malla de arranque. Colocación del perfil de arranque. Corte y 

preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Lijado de toda 

la superficie. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del mortero base y colocación 

de la malla de fibra de vidrio en la capa de regularización. Aplicación de la imprimación. 

Aplicación de la capa de acabado con mortero acrílico. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la 

superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 

ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², 

añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 

desarrollo de jambas y dinteles. 

  

  
4,000 kg Mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, para la 

fijación y el revestimiento de paneles aislantes en paramentos 

verticales, tipo GP, según UNE-EN 998-1. 

0,822 € 3,29 € 

  

  
0,170 m Perfil de arranque de aluminio, de 150 mm de anchura, para 

nivelación y soporte de los paneles aislantes de los sistemas de 

aislamiento térmico por el exterior sobre la línea de zócalo. 

18,776 € 3,19 € 

  

  0,300 m Perfil de esquina de PVC con malla, para remate lateral. 2,128 € 0,64 €   

  

1,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y 

mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", 

de 150 mm de espesor, color blanco, resistencia térmica 3,33 

m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), densidad 20 

kg/m³ 

8,067 € 8,47 € 

  

  
8,000 Ud Taco de expansión de polipropileno con clavo metálico 

"GRUPO PUMA", de 180 mm de longitud, para fijación de placas 

aislantes. 

0,357 € 2,86 € 

  

  
3,500 kg Mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, para la 

fijación y el revestimiento de paneles aislantes en paramentos 

verticales, tipo GP, según UNE-EN 998-1. 

0,822 € 2,88 € 

  

  
1,100 m² Malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, de 160 

g/m² y 0,6 mm de espesor, para armar morteros. 

1,099 € 1,21 € 
  

  
0,200 kg Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA", compuesto por resinas 

acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e 

inorgánicos. 

2,711 € 0,54 € 

  

  

2,200 kg Mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de 

espesor, color Perla 302, acabado fino, para revestimiento de 

paramentos exteriores, compuesto por resinas acrílicas, 

pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos. 

3,528 € 7,76 € 

  

  0,084 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,070 € 1,35 €   

  0,084 h Ayudante montador de aislamientos. 15,240 € 1,28 €   

  0,506 h Oficial 1ª revocador. 15,550 € 7,87 €   

  0,507 h Ayudante revocador. 15,240 € 7,73 €   
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  2,000 % Medios auxiliares 49,070 € 0,98 €   

        Precio total por m² 50,05 €   
3.1.5 Ud Suministro y colocación de apoyo elastomérico, sobre base de nivelación (no incluida en 

este precio), compuesto por láminas de neopreno, armado, con al menos dos placas de 

acero intercaladas y una placa de acero tanto en la cara inferior como en la superior, que 

permite su fijación, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo C2, según UNE-EN 

1337-3, para apoyos estructurales elásticos. Incluso p/p de replanteo de ejes. 

Incluye: Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

0,001 m³ Apoyo elastomérico de láminas de neopreno, armado, 

compuesto por láminas de neopreno con al menos dos placas 

de acero intercaladas, y una placa de acero tanto en la cara 

inferior como en la superior, que permite su fijación mediante 

cuatro pernos de anclaje, tipo C2, según UNE-EN 1337-3. 

22.915,136 € 22,92 € 

  

  0,144 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,330 € 2,35 €   

  0,144 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,000 € 2,30 €   

  2,000 % Medios auxiliares 27,570 € 0,55 €   

        Precio total por Ud 28,12 €    
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4.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 160x125 cm, sistema RS-65 CE, 

"EXLABESA", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 

premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana 

enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
5,700 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 29,79 € 
  

  

5,700 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 89,91 € 

  

  

7,900 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 127,66 € 

  

  

7,180 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 19,43 € 

  

  

1,140 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 18,73 € 

  

  0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 2,77 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de dos hojas. 

15,006 € 15,01 € 

  

  

2,200 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color RAL 

7016, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en 

carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 

(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

32,141 € 70,71 € 

  

  
2,500 m Guía de persiana de aluminio lacado RAL 7016, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

7,981 € 19,95 € 

  

  7,271 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 114,81 €   

  7,336 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 112,24 €   

  2,000 % Medios auxiliares 621,010 € 12,42 €   

        Precio total por Ud 633,43 €   
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4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 140x125 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, 

y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana 

enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
5,300 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 27,70 € 
  

  

5,300 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 83,60 € 

  

  

7,500 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 121,19 € 

  

  

6,780 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 18,35 € 

  

  

1,140 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 18,73 € 

  

  0,186 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 2,58 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de dos hojas. 

15,006 € 15,01 € 

  

  

1,925 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color RAL 

7016, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en 

carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 

(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

32,141 € 61,87 € 

  

  
2,500 m Guía de persiana de aluminio lacado RAL 7016, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

7,981 € 19,95 € 

  

  7,340 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 115,90 €   

  7,408 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 113,34 €   

  2,000 % Medios auxiliares 598,220 € 11,96 €   

        Precio total por Ud 610,18 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 230x125 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 

con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
7,100 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 37,10 € 
  

  

7,100 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 112,00 € 

  

  

11,700 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 189,06 € 

  

  

10,800 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 29,22 € 

  

  

1,140 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 18,73 € 

  

  

2,250 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de pilastra de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

18,164 € 40,87 € 

  

  0,249 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 3,45 €   

  
2,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 20,79 € 

  

  9,164 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 144,70 €   

  9,242 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 141,40 €   

  2,000 % Medios auxiliares 737,320 € 14,75 €   

        Precio total por Ud 752,07 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

PROYECTO B+E         EXP A2018/007140 - Lote 8 – Presupuesto - Página 39 

4.1.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 140x130 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, 

y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana 

enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
5,400 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 28,22 € 
  

  

5,400 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 85,18 € 

  

  

7,700 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 124,42 € 

  

  

6,980 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 18,89 € 

  

  

1,190 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 19,56 € 

  

  0,189 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 2,62 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de dos hojas. 

15,006 € 15,01 € 

  

  

2,002 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color RAL 

7016, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en 

carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 

(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

32,141 € 64,35 € 

  

  
2,600 m Guía de persiana de aluminio lacado RAL 7016, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

7,981 € 20,75 € 

  

  7,453 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 117,68 €   

  7,521 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 115,07 €   

  2,000 % Medios auxiliares 611,750 € 12,24 €   

        Precio total por Ud 623,99 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 190x40 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 

con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
4,600 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 24,04 € 
  

  

4,600 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 72,56 € 

  

  

5,800 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 93,72 € 

  

  

4,900 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 13,26 € 

  

  

0,290 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 4,77 € 

  

  

1,850 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de pilastra de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

18,164 € 33,60 € 

  

  0,161 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 2,23 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 10,40 € 

  

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 10,40 € 

  

  6,548 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 103,39 €   

  6,618 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 101,26 €   

  2,000 % Medios auxiliares 469,630 € 9,39 €   

        Precio total por Ud 479,02 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.6 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 360x40 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 

con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
8,000 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 41,81 € 
  

  

8,000 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 126,19 € 

  

  

9,200 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 148,66 € 

  

  

8,300 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 22,46 € 

  

  

0,290 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 4,77 € 

  

  

3,550 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de pilastra de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

18,164 € 64,48 € 

  

  0,280 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 3,88 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 10,40 € 

  

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 10,40 € 

  

  4,594 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 72,54 €   

  4,637 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 70,95 €   

  2,000 % Medios auxiliares 576,540 € 11,53 €   

        Precio total por Ud 588,07 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.7 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 175x70 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, 

y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana 

enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
4,900 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 25,61 € 
  

  

4,900 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 77,29 € 

  

  

6,000 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 96,95 € 

  

  

5,280 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 14,29 € 

  

  

0,590 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 9,70 € 

  

  0,172 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 2,39 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de dos hojas. 

15,006 € 15,01 € 

  

  

1,348 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color RAL 

7016, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en 

carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 

(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

32,141 € 43,33 € 

  

  
1,400 m Guía de persiana de aluminio lacado RAL 7016, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

7,981 € 11,17 € 

  

  6,326 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 99,89 €   

  6,387 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 97,72 €   

  2,000 % Medios auxiliares 493,350 € 9,87 €   

        Precio total por Ud 503,22 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.8 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 400x155 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por cuatro hojas, con perfilería provista de rotura de puente 

térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. 

Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM 

de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 

utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 

de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 

taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 

a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 

carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
11,000 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 57,49 € 
  

  

11,000 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 173,51 € 

  

  

8,000 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 129,27 € 

  

  

18,420 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 49,84 € 

  

  

1,250 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 20,54 € 

  

  

3,950 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de pilastra de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

18,164 € 71,75 € 

  

  0,385 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 5,34 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de dos hojas. 

15,006 € 15,01 € 

  

  6,406 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 101,15 €   

  6,460 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 98,84 €   

  2,000 % Medios auxiliares 722,740 € 14,45 €   

        Precio total por Ud 737,19 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.9 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 350x40 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 

con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
7,800 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 40,76 € 
  

  

7,800 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 123,04 € 

  

  

9,000 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 145,43 € 

  

  

8,100 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 21,92 € 

  

  

0,290 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 4,77 € 

  

  

3,450 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de pilastra de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

18,164 € 62,67 € 

  

  0,273 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 3,79 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 10,40 € 

  

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 10,40 € 

  

  4,752 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 75,03 €   

  4,798 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 73,41 €   

  2,000 % Medios auxiliares 571,620 € 11,43 €   

        Precio total por Ud 583,05 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.10 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 175x95 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, 

y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana 

enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
5,400 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 28,22 € 
  

  

5,400 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 85,18 € 

  

  

7,000 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 113,11 € 

  

  

6,280 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 16,99 € 

  

  

0,840 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 13,80 € 

  

  0,189 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 2,62 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de dos hojas. 

15,006 € 15,01 € 

  

  

1,829 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color RAL 

7016, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en 

carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 

(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

32,141 € 58,79 € 

  

  
1,900 m Guía de persiana de aluminio lacado RAL 7016, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

7,981 € 15,16 € 

  

  6,362 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 100,46 €   

  6,420 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 98,23 €   

  2,000 % Medios auxiliares 547,570 € 10,95 €   

        Precio total por Ud 558,52 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.11 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 165x90 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, 

y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana 

enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
5,100 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 26,65 € 
  

  

5,100 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 80,45 € 

  

  

6,600 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 106,65 € 

  

  

5,880 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 15,91 € 

  

  

0,790 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 12,98 € 

  

  0,179 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 2,48 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de dos hojas. 

15,006 € 15,01 € 

  

  

1,634 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color RAL 

7016, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en 

carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 

(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

32,141 € 52,52 € 

  

  
1,800 m Guía de persiana de aluminio lacado RAL 7016, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

7,981 € 14,37 € 

  

  6,224 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 98,28 €   

  6,284 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 96,15 €   

  2,000 % Medios auxiliares 521,450 € 10,43 €   

        Precio total por Ud 531,88 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.12 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 185x90 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, 

y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana 

enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
5,500 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 28,74 € 
  

  

5,500 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 86,76 € 

  

  

7,000 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 113,11 € 

  

  

6,280 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 16,99 € 

  

  

0,790 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 12,98 € 

  

  0,193 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 2,68 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de dos hojas. 

15,006 € 15,01 € 

  

  

1,832 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color RAL 

7016, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en 

carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 

(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

32,141 € 58,88 € 

  

  
1,800 m Guía de persiana de aluminio lacado RAL 7016, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

7,981 € 14,37 € 

  

  6,202 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 97,93 €   

  6,259 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 95,76 €   

  2,000 % Medios auxiliares 543,210 € 10,86 €   

        Precio total por Ud 554,07 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 
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4.1.13 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 260x40 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 

con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
6,000 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 31,36 € 
  

  

6,000 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 94,64 € 

  

  

7,200 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 116,34 € 

  

  

6,300 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 17,05 € 

  

  

0,290 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 4,77 € 

  

  

2,550 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de pilastra de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

18,164 € 46,32 € 

  

  0,210 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 2,91 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 10,40 € 

  

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 10,40 € 

  

  5,773 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 91,16 €   

  5,834 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 89,26 €   

  2,000 % Medios auxiliares 514,610 € 10,29 €   

        Precio total por Ud 524,90 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.14 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 160x40 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, 

y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
4,000 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 20,90 € 
  

  

4,000 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 63,10 € 

  

  

4,500 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 72,72 € 

  

  

3,780 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 10,23 € 

  

  

0,290 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 4,77 € 

  

  0,140 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 1,94 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de dos hojas. 

15,006 € 15,01 € 

  

  8,267 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 130,54 €   

  8,355 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 127,83 €   

  2,000 % Medios auxiliares 447,040 € 8,94 €   

        Precio total por Ud 455,98 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Código Ud Descripción Total   
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4.1.15 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 125x40 cm, sistema RS-65 CE, 

"EXLABESA", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 

premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
3,300 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 17,25 € 
  

  

3,300 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 52,05 € 

  

  

3,100 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 50,09 € 

  

  

2,740 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 7,41 € 

  

  0,116 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 1,61 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana abatible de una hoja. 

13,334 € 13,33 € 
  

  4,635 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 73,19 €   

  4,687 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 71,71 €   

  2,000 % Medios auxiliares 286,640 € 5,73 €   

        Precio total por Ud 292,37 €   
4.1.16 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 80x40 cm, sistema RS-65 CE, 

"EXLABESA", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 

premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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2,400 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 12,54 € 
  

  

2,400 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 37,86 € 

  

  

2,200 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 35,55 € 

  

  

1,840 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 4,98 € 

  

  0,084 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 1,16 €   

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana abatible de una hoja. 

13,334 € 13,33 € 
  

  4,016 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 63,41 €   

  4,062 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 62,15 €   

  2,000 % Medios auxiliares 230,980 € 4,62 €   

        Precio total por Ud 235,60 €   
4.1.17 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 175x40 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 

con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
4,300 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 22,47 € 
  

  

5,100 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 80,45 € 

  

  

4,300 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 69,48 € 

  

  

5,100 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 13,80 € 

  

  0,151 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 2,09 €   

  
2,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 20,79 € 
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  7,728 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 122,03 €   

  7,809 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 119,48 €   

  2,000 % Medios auxiliares 450,590 € 9,01 €   

        Precio total por Ud 459,60 €   
4.1.18 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 235x40 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 

con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
5,500 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 28,74 € 
  

  

5,500 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 86,76 € 

  

  

6,700 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 108,27 € 

  

  

5,800 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 15,69 € 

  

  

0,290 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 4,77 € 

  

  

2,300 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de pilastra de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

18,164 € 41,78 € 

  

  0,193 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 2,68 €   

  
2,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 20,79 € 

  

  6,108 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 96,45 €   

  6,170 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 94,40 €   

  2,000 % Medios auxiliares 500,330 € 10,01 €   

        Precio total por Ud 510,34 €   
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4.1.19 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de 

ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 270x40 cm, sistema RS-65 

CE, "EXLABESA", formada por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 

con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 

herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
6,200 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 32,40 € 
  

  

6,200 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

15,774 € 97,80 € 

  

  

7,400 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

16,159 € 119,58 € 

  

  

6,500 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

2,706 € 17,59 € 

  

  

0,290 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de inversora, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de estanqueidad y 

junta exterior del acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,433 € 4,77 € 

  

  

2,650 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de pilastra de 

ventana, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

18,164 € 48,13 € 

  

  0,217 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 3,01 €   

  
2,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia 

el interior de una hoja. 

10,396 € 20,79 € 

  

  5,699 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 89,99 €   

  5,755 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 88,05 €   

  2,000 % Medios auxiliares 522,110 € 10,44 €   

        Precio total por Ud 532,55 €   
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4.1.20 m² Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016 o similar, a definir por la 

D.F., para conformado de puerta abisagrada de apertura hacia el exterior "EXLABESA", 

sistema RS-65 CE, despiece según memoria de carpintería, con perfilería provista de rotura 

de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos 

y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento 

de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de elementos de fijación y 

perfiles de remate en color de la carpintería, sellado perimetral de juntas por medio de un 

cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 

permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 

clase E750, según UNE-EN 14351 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 

según UNE-EN 14351. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,320 m Premarco de perfil de aluminio en bruto de 49,8x49,8 mm de 

sección "EXLABESA". 

5,226 € 6,90 € 
  

  

2,170 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de marco de 

puerta, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta central de 

estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

23,692 € 51,41 € 

  

  

1,760 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de hoja de 

puerta, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta de 

estanqueidad y junta exterior del acristalamiento, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

21,433 € 37,72 € 

  

  

3,530 m Perfil de aluminio RAL 7016, para conformado de junquillo, 

sistema RS-65 CE, "EXLABESA", incluso junta interior del 

acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 

EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 

de anodizado. 

5,641 € 19,91 € 

  

  0,100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 13,869 € 1,39 €   

  
0,400 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida 

de agua, y herrajes de puerta practicable de apertura hacia el 

exterior de una hoja. 

98,099 € 39,24 € 

  

  
0,400 Ud Kit compuesto por cierrapuertas y tirador de acero inoxidable 

mate. 

98,925 € 39,57 € 
  

  0,451 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 7,12 €   

  0,452 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 6,92 €   

  2,000 % Medios auxiliares 210,180 € 4,20 €   

        Precio total por m² 214,38 €   
4.1.21 m² Conjunto formado por puerta de 1 hoja abatible y rejilla de ventilación, ejecutada con 

perfiles de tubo de acero laminado en frío, de45x40x 2 mm., junquillos, perfil vierteaguas, 

herrajes de colgar y seguridad con llave de la compañia, anclajes mecanicos Hilti .,chapa 

lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en 

obra, incluiso recibido de albañilería. Según detalle plano de memoria. Según Diseño de 

Proyecto e indicaciones de la D. F 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,451 h Oficial 1ª cerrajero 17,820 € 8,04 €   

  0,451 h Ayudante cerrajero 16,490 € 7,44 €   
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  0,451 h Oficial 1ª pintura 18,940 € 8,54 €   

  1,000 m² Paño puerta acero laminado 123,543 € 123,54 €   

  0,200 l Imprimación epoxidica 2 componentes 10,701 € 2,14 €   

  0,200 l Esmalte poliuretano metalizado color acrí+cat. 15,395 € 3,08 €   

  2,000 % Medios auxiliares 152,780 € 3,06 €   

        Precio total por m² 155,84 €   
4.2.1 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja 

emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio 

exterior Solar.lite Clear de 5 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de 

aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón, y vidrio interior de baja 

emisividad térmica LOW.S de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado 

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-

N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de 

junquillos y señalización de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 

estanqueidad. Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según 

documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 

bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 

de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  

1,006 m² Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja 

emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 

conjunto formado por vidrio exterior Solar.lite Clear de 5 mm, 

cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio 

y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y 

vidrio interior de baja emisividad térmica LOW.S de 6 mm de 

espesor. 

36,337 € 36,56 € 

  

  
0,580 Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-

305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

2,156 € 1,25 € 
  

  1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,562 € 0,56 €   

  0,291 h Oficial 1ª cristalero. 16,790 € 4,89 €   

  0,290 h Ayudante cristalero. 16,460 € 4,77 €   

  2,000 % Medios auxiliares 48,030 € 0,96 €   

        Precio total por m² 48,99 €   
4.2.2 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad 

(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm 

compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral 

de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 

perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por 

dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, 

fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 

sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso 

cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 

estanqueidad. Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según 

documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 

bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 

de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
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1,006 m² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad 

(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja 

emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio 

de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de 

polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de 

aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas 

argón y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas 

de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de 

butiral de polivinilo. 

71,799 € 72,23 € 

  

  
0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento 

aproximado de 12 m por cartucho). 

1,660 € 0,96 € 
  

  1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,562 € 0,56 €   

  0,284 h Oficial 1ª cristalero. 16,790 € 4,77 €   

  0,284 h Ayudante cristalero. 16,460 € 4,67 €   

  2,000 % Medios auxiliares 83,190 € 1,66 €   

        Precio total por m² 84,85 €   
4.2.3 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad 

(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm 

compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral 

de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 

perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por 

dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina  translúcida de butiral de polivinilo, 

fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 

sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso 

cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 

estanqueidad. Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según 

documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 

bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 

de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  

1,006 m² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad 

(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja 

emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio 

de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de 

polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de 

aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas 

argón y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas 

de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina  translúcida de 

butiral de polivinilo. 

71,997 € 72,43 € 

  

  
0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento 

aproximado de 12 m por cartucho). 

1,660 € 0,96 € 
  

  1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,562 € 0,56 €   

  0,285 h Oficial 1ª cristalero. 16,790 € 4,79 €   

  0,285 h Ayudante cristalero. 16,460 € 4,69 €   

  2,000 % Medios auxiliares 83,430 € 1,67 €   

        Precio total por m² 85,10 €   
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4.3.1 m² Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en 

caliente de 20x6 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado 

en caliente de diámetro 10 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero 

laminado en caliente de diámetro 10 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido 

sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación 

SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 

micras. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y fijación mediante anclaje 

químico en obra de fábrica con varillas roscadas y pasta química y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado 

y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos 

complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,820 m Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 20x6 

mm, montado en taller. 

2,354 € 4,28 € 
  

  
1,887 m Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 

diámetro 10 mm, montado en taller. 

1,649 € 3,11 € 
  

  
10,000 m Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 

diámetro 10 mm, montado en taller. 

1,649 € 16,49 € 
  

  
4,000 Ud Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de 

acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, con 

tuerca y arandela. 

1,177 € 4,71 € 

  

  
0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 

óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 

8,204 € 1,31 € 
  

  0,141 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 2,23 €   

  0,141 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 2,16 €   

  2,000 % Medios auxiliares 34,290 € 0,69 €   

        Precio total por m² 34,98 €   
4.3.2 m² Suministro y montaje de protección solar horizontal, permanente, en voladizo con lamas 

simples y montadas entre perfiles laterales "RENSON Icarus Fijo" o similar, con lamas ICA 150. 

Acabado termolacado RAL a definir por la D.F., marco de pletina, de 200x15 mm, y fijación 

mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero 

de alta resistencia a la corrosión. Incluso ajuste final en obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los 

paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  
4,000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero 

galvanizado, de alta resistencia a la corrosión. 

3,261 € 13,04 € 
  

  

1,000 m² Protección solar horizontal, permanente, en voladizo con lamas 

simples y montadas entre perfiles laterales "RENSON Icarus Fijo" o 

similar, con lamas ICA 150. Acabado termolacado RAL a definir 

por la D.F., marco de pletina, de 200x15 mm. 

96,953 € 96,95 € 

  

  0,186 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 2,94 €   

  0,186 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 2,85 €   

  2,000 % Medios auxiliares 115,780 € 2,32 €   

        Precio total por m² 118,10 €    
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5.1.1 m Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras 

de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 50 cm, con goterón, con 

clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los 

paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de 

mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando 

una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo 

bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de 

aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento, 

industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del 

soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de 

juntas y limpieza del vierteaguas. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según 

documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 

  

  
1,000 m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 

micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, 

desarrollo 50 cm, con goterón. 

15,998 € 16,00 € 

  

  0,006 m³ Agua. 1,347 € 0,01 €   

  
0,024 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

32,014 € 0,77 € 

  

  0,440 kg Adhesivo resina epoxi. 5,439 € 2,39 €   

  
0,500 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para 

relleno de juntas. 

0,368 € 0,18 € 
  

  2,800 m Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,124 € 3,15 €   

  0,226 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 3,51 €   

  0,286 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 4,28 €   

  2,000 % Medios auxiliares 30,290 € 0,61 €   

        Precio total por m 30,90 €   
5.1.2 m Suministro y colocación de albardilla de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor 

mínimo de película seca, para cubrición de muros, espesor 1,5 mm y desarrollo 50 cm, con 

goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar 

el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas 

metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con 

los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de 

fijación. Ejecución de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del 

adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de 

juntas y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,000 m Albardilla metálica para cubrición de muros, de aluminio 

lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película 

seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 50 cm, con goterón. 

17,072 € 17,07 € 

  

  0,006 m³ Agua. 1,347 € 0,01 €   

  
0,026 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

32,014 € 0,83 € 

  

  0,380 kg Adhesivo resina epoxi. 5,439 € 2,07 €   

  2,800 m Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,124 € 3,15 €   
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  0,217 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 3,37 €   

  0,285 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 4,27 €   

  2,000 % Medios auxiliares 30,770 € 0,62 €   

        Precio total por m 31,39 €   
5.1.3 m Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta, mediante chapa 

plegada de acero, con acabado prelacado, de 1,5 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 

3 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas. 

Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

  

  
1,070 m Chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 1,5 

mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, para remate 

de borde perimetral. 

3,561 € 3,81 € 

  

  
6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, 

con arandela. 

0,293 € 1,76 € 
  

  
0,025 l Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base neutra 

monocomponente. 

12,923 € 0,32 € 
  

  0,285 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,070 € 4,58 €   

  0,143 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,240 € 2,18 €   

  2,000 % Medios auxiliares 12,650 € 0,25 €   

        Precio total por m 12,90 €   
5.2.1 m² Repercusión por m² de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 

albañilería, necesarias para la reposición de la instalación eléctrica formada por: puesta a 

tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, 

centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un 

grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. 

Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 

apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación 

de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, 

muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación 

y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía 

húmeda. 

22,643 € 0,11 € 
  

  0,061 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 0,95 €   

  0,150 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,25 €   

  4,000 % Medios auxiliares 3,310 € 0,13 €   

        Precio total por m² 3,44 €   
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5.2.2 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 2538 

m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en 

paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y 

carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en 

suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los 

demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a 

vertedero autorizado. 

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de 

los restos generados sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  32,179 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 481,72 €   

  2,000 % Medios auxiliares 481,720 € 9,63 €   

        Precio total por Ud 491,35 €    
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6.1 m² Formación de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una 

pendiente media del 30%, compuesta de: IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa adherida, 

formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con 

armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente 

adherida al soporte con soplete previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con 

cargas tipo EB, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 

2 cm de espesor con acabado fratasado; COBERTURA: teja cerámica plana, 43x26 cm, color 

rojo, recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso p/p de tejas de ventilación. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Vertido, extendido y regleado de la capa 

de mortero de regularización. Imprimación. Colocación de la membrana impermeabilizante. 

Colocación de las tejas recibidas con mortero. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,007 m³ Agua. 1,347 € 0,01 €   

  
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado 

en sacos, según UNE-EN 998-2. 

30,067 € 1,14 € 

  

  
0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 

104231. 

1,521 € 0,46 € 
  

  

1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-

FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con 

armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 

superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

4,614 € 5,08 € 

  

  0,010 m³ Agua. 1,347 € 0,01 €   

  
0,056 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-2,5 (resistencia a compresión 2,5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

29,232 € 1,64 € 

  

  12,000 Ud Teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo, según UNE-EN 1304. 0,429 € 5,15 €   

  
0,100 Ud Teja cerámica de ventilación, plana, color rojo, según UNE-EN 

1304. 

2,893 € 0,29 € 
  

  0,275 h Oficial 1ª montador. 16,070 € 4,42 €   

  0,526 h Ayudante montador. 15,240 € 8,02 €   

  0,300 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,550 € 4,67 €   

  0,300 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,240 € 4,57 €   

  2,000 % Medios auxiliares 35,460 € 0,71 €   

        Precio total por m² 36,17 €    
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7.1 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de canal protectora de acero, 

lacada color RAL a definir por la D.F., de 150x115 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente 

montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,000 m Canal protectora de acero, de 150x115 mm, para alojamiento 

de cables eléctricos, incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 

50085-1, con grado de protección IP 4X según UNE 20324. 

21,993 € 21,99 € 

  

  0,053 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 0,85 €   

  0,053 h Ayudante electricista. 15,220 € 0,81 €   

  2,000 % Medios auxiliares 23,650 € 0,47 €   

        Precio total por m 24,12 €   
7.2 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, 

exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro 

nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente 

montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-

EN 50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, 

de 20 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas 

en edificios públicos y para evitar emisiones de humo y gases 

ácidos. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 

impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con 

grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, 

elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, 

codos y curvas flexibles). 

2,571 € 2,57 € 

  

  0,035 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 0,56 €   

  0,044 h Ayudante electricista. 15,220 € 0,67 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,800 € 0,08 €   

        Precio total por m 3,88 €   
7.3.1 m Suministro y montaje de canalón cuadrado de aluminio lacado, de desarrollo 400 mm, de 

0,68 mm de espesor, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas 

mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. 

Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 

bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje 

de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las 

bajantes. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,100 m Canalón cuadrado de aluminio lacado, de desarrollo 400 mm y 

0,68 mm de espesor. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, 

remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas 

especiales. 

13,771 € 15,15 € 

  

  
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 

evacuación de aluminio. 

1,497 € 0,37 € 
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  0,331 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 5,32 €   

  0,331 h Ayudante fontanero. 15,220 € 5,04 €   

  2,000 % Medios auxiliares 25,880 € 0,52 €   

        Precio total por m 26,40 €   
7.3.2 m Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección circular y 100 mm de 

diámetro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión 

mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, 

instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas 

especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. 

Montaje del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre 

piezas. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,100 m Bajante vista de aluminio lacado, sección circular y 100 mm de 

diámetro. Incluso p/p de conexiones, codos y piezas 

especiales. 

8,326 € 9,16 € 

  

  
0,500 Ud Abrazadera para bajante vista de aluminio lacado, sección 

circular y Ø 100 mm. 

1,158 € 0,58 € 
  

  
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 

evacuación de aluminio. 

1,497 € 0,37 € 
  

  0,087 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 1,40 €   

  0,087 h Ayudante fontanero. 15,220 € 1,32 €   

  2,000 % Medios auxiliares 12,830 € 0,26 €   

        Precio total por m 13,09 €   
7.4.1 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, 

exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro 

nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente 

montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-

EN 50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, 

de 20 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas 

en edificios públicos y para evitar emisiones de humo y gases 

ácidos. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 

impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con 

grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, 

elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, 

codos y curvas flexibles). 

2,571 € 2,57 € 

  

  0,036 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 0,58 €   

  0,045 h Ayudante electricista. 15,220 € 0,68 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,830 € 0,08 €   

        Precio total por m 3,91 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

7 Instalaciones 

Código Ud Descripción Total   
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

PROYECTO B+E         EXP A2018/007140 - Lote 8 – Presupuesto - Página 64 

7.4.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular SIMON 726 60x60 CW 1-10V 

(72660133-884) o equivalente aprobado; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso 

accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de accesorios. 

Incluso parte proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de 

incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). 

Instalado y montado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,125 h Ayudante electricista 18,010 € 2,25 €   

  0,125 h Oficial 1ª electricista 19,250 € 2,41 €   

  1,000 Ud p.p. pequeño material para instalación 0,385 € 0,39 €   

  8,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,327 € 2,62 €   

  8,000 m. Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,049 € 0,39 €   

  1,000 Ud Luminaria modular SIMON 726 60x60 CW 1-10V (72660133-884) 46,365 € 46,37 €   

        Precio total por Ud 54,43 €   
7.4.3 ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar SIMON 72522930-984 Downlight 725.22 o 

equivalente aprobado; protección IP 44 y aislamiento clase F. Incluso accesorios, sujeciones 

y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de accesorios. 

Incluso parte proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de 

incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). 

Instalado y montado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,125 h Ayudante electricista 18,010 € 2,25 €   

  0,125 h Oficial 1ª electricista 19,250 € 2,41 €   

  1,000 Ud p.p. pequeño material para instalación 0,385 € 0,39 €   

  8,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,327 € 2,62 €   

  8,000 m. Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,049 € 0,39 €   

  
1,000 Ud SIMON 72522930-984 DOWNLIGHT 725.22 EMPOTRADO NW 

ADVANCE GENERAL IP44 

19,787 € 19,79 € 
  

        Precio total por ud 27,85 €   
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7.4.4 ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar SIMON 72523930-983 Downlight 725.23 o 

equivalente aprobado; protección IP 44 y aislamiento clase F. Incluso accesorios, sujeciones 

y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de accesorios. 

Incluso parte proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de 

incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). 

Instalado y montado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

SIMON 72523030-984 Downlight 725.22 empotrado NW Advance GENERAL o equivalente 

aprobado 

Tipo de color NW 

Temperatura de color 3900 k 

CRI 80 

Lumens 2300 lm 

Eficiencia lumínica 96 lm/w 

Óptica General  

Ángulo apertura del haz luminoso 120º 

L70 30.000 h a 25ºC 

Vida útil 30.000 h 

Factor de mantenimiento 0.80 

. Incluye parte proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de 

incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). 

Instalado y montado. Ref 2043070405 

  

  0,125 h Ayudante electricista 18,010 € 2,25 €   

  0,125 h Oficial 1ª electricista 19,250 € 2,41 €   

  1,000 Ud p.p. pequeño material para instalación 0,385 € 0,39 €   

  8,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,327 € 2,62 €   

  8,000 m. Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,049 € 0,39 €   

  
1,000 Ud SIMON 72523930-983 DOWNLIGHT 725.23 EMPOTRADO NW 

ADVANCE GENERAL IP44 

19,788 € 19,79 € 
  

        Precio total por ud 27,85 €   
7.4.5 u Suministro e instalación de detector empotrable, SIMON AF141210 360º o equivalente 

aprobado; protección IP 44. Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 

montado, conexionado y comprobado. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de accesorios. 

Incluso parte proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de 

incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). 

Instalado y montado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,250 h Ayudante electricista 18,010 € 4,50 €   

  0,250 h Oficial 1ª electricista 19,250 € 4,81 €   

  1,000 u Detector empotrable, SIMON AF141210 IP44 17,714 € 17,71 €   

  6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,068 € 0,41 €   

  6,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,327 € 1,96 €   

        Precio total por u 29,39 €   
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7.4.6 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada 

con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 

(prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x100 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde 

de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado 

N de AENOR, y acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo 

hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. Incluso parte proporcional 

de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo 

ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 

  

  0,043 h Oficial 1ª electricista 19,250 € 0,83 €   

  0,043 h Ayudante electricista 18,010 € 0,77 €   

  1,000 ud REJIBAND BYCRO C5 60X100 7,353 € 7,35 €   

  1,000 Ud p.p. pequeño material para instalación 0,385 € 0,39 €   

        Precio total por m 9,34 €   
7.4.7 m Conductor de cobre, de 2x1,5 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI 

o similar, de tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a 

base de polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisión de 

humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado. 

  

  0,043 h Oficial 1ª electricista 19,250 € 0,83 €   

  0,043 h Ayudante electricista 18,010 € 0,77 €   

  1,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,327 € 0,33 €   

  1,000 Ud p.p. pequeño material para instalación 0,385 € 0,39 €   

        Precio total por m 2,32 €    
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8.1.1 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, 

de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja 

exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso. 

Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras 

con separación entre ellas no superior a tres metros, remates en los encuentros con 

paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 

Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 

mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el 

exceso sobre los 4 m². 

  

  
0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 

proporción en volumen 1/6. 

118,241 € 1,18 € 

  

  0,225 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 3,50 €   

  0,112 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,68 €   

  2,000 % Medios auxiliares 6,360 € 0,13 €   

        Precio total por m² 6,49 €   
8.1.2 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento 

vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de 

guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir 

y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que 

constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de 

huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso 

p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con 

rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de 

fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% 

de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación 

de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta 

de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución 

del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, 

según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 

deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido 

objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual 

fuere su dimensión. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el 

pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 

superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios 

empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

  
0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz, 

flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de masa 

superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar yesos. 

0,716 € 0,08 € 

  

  0,012 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 73,548 € 0,88 €   

  
0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 

13279-1. 

82,576 € 0,25 € 
  

  
0,215 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los 

sulfatos. 

0,328 € 0,07 € 
  

  0,329 h Oficial 1ª yesero. 15,550 € 5,12 €   

  0,190 h Ayudante yesero. 15,240 € 2,90 €   

  2,000 % Medios auxiliares 9,300 € 0,19 €   
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        Precio total por m² 9,49 €   
8.1.3 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos 

adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x31 cm, 10 €/m², recibido con 

mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5, extendido sobre toda la cara posterior de 

la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que 

pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante 

humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la 

superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y 

juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 

y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 

Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas 

de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 

baldosas. Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  
0,030 m³ Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 

proporción en volumen 1/6. 

80,266 € 2,41 € 

  

  0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,196 € 0,60 €   

  
1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 20x31 cm, 10,00€/m², 

según UNE-EN 14411. 

9,424 € 9,90 € 
  

  0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 142,656 € 0,14 €   

  0,316 h Oficial 1ª alicatador. 15,550 € 4,91 €   

  0,316 h Ayudante alicatador. 15,240 € 4,82 €   

  2,000 % Medios auxiliares 22,780 € 0,46 €   

        Precio total por m² 23,24 €   
8.2.1 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de 

una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 

como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de 

copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y 

adherencia (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 

mediante limpieza. 

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos 

de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  

  
0,125 l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 

acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco 

consistentes y la adherencia de pinturas. 

3,162 € 0,40 € 

  

  

0,374 l Pintura plástica para interior a base de copolímeros acrílicos 

dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y 

adherencia, impermeable al agua de lluvia, resistente a los 

álcalis, color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, 

rodillo o pistola. 

1,488 € 0,56 € 

  

  0,139 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 2,16 €   

  0,017 h Ayudante pintor. 15,240 € 0,26 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,380 € 0,07 €   



 

 

 2. Cuadro de precios descompuestos 

8 Revestimientos y trasdosados 

Código Ud Descripción Total   
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

PROYECTO B+E         EXP A2018/007140 - Lote 8 – Presupuesto - Página 69 

        Precio total por m² 3,45 €   
8.2.2 m² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie 

de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como 

fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 55 

micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a 

base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano 

(rendimiento: 0,091 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 

medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª 

mano de imprimación. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de 

imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

  

  
0,278 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 

alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

3,956 € 1,10 € 
  

  
0,182 l Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas 

alcídicas y pigmentos, exento de plomo, color a elegir, 

aplicado con brocha, rodillo o pistola. 

16,012 € 2,91 € 

  

  0,261 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 4,06 €   

  0,261 h Ayudante pintor. 15,240 € 3,98 €   

  2,000 % Medios auxiliares 12,050 € 0,24 €   

        Precio total por m² 12,29 €   
8.2.3 m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con 

pintura de resina de silicona, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano 

de fondo de pintura transpirable e hidrofugante, a base de resinas acrílicas en emulsión 

acuosa y siloxanos, diluida con un 10% a 20% de agua como fijador de superficie, y dos 

manos de acabado con el mismo producto, sin diluir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, 

(rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del 

soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, 

mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 

imperfecciones y tratamiento del 10% de su superficie contra la presencia de manchas de 

moho o humedad mediante lavado de la superficie con una solución de agua y lejía al 10%, 

aclarado con agua y secado; formación de juntas, rincones, aristas y remates en los 

encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 

Aplicación de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  

  0,030 l Solución de agua y lejía al 10%. 4,355 € 0,13 €   

  
0,210 l Pintura transpirable e hidrofugante a base de resinas acrílicas 

en emulsión acuosa y siloxanos, color a elegir, acabado mate, 

textura lisa, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

7,746 € 1,63 € 

  

  
0,550 l Pintura transpirable e hidrofugante a base de resinas acrílicas 

en emulsión acuosa y siloxanos, color a elegir, acabado mate, 

textura lisa, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

7,746 € 4,26 € 

  

  0,203 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 3,16 €   

  0,203 h Ayudante pintor. 15,240 € 3,09 €   

  2,000 % Medios auxiliares 12,270 € 0,25 €   

        Precio total por m² 12,52 €   
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8.3.1 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, 

decorativo, constituido por placas de yeso laminado, lisas, acabado con vinilo blanco, de 

1200x600x9,5 mm, para falsos techos registrables, suspendidas del forjado mediante perfilería 

vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo 

mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles 

angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de 

anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. 

Colocación de las placas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

  

  0,840 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,057 € 0,05 €   

  0,840 Ud Varilla de cuelgue. 0,405 € 0,34 €   

  0,840 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,725 € 0,61 €   

  
0,840 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos 

suspendidos. 

0,122 € 0,10 € 
  

  
0,840 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos 

techos suspendidos. 

0,885 € 0,74 € 
  

  
0,840 m Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado, según 

UNE-EN 13964. 

0,810 € 0,68 € 
  

  
0,840 m Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado, según 

UNE-EN 13964. 

0,810 € 0,68 € 
  

  
1,670 m Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero galvanizado, según 

UNE-EN 13964. 

0,810 € 1,35 € 
  

  
0,400 m Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado, según 

UNE-EN 13964. 

0,669 € 0,27 € 
  

  
1,020 m² Placa de yeso laminado, lisa, acabado con vinilo blanco, de 

1200x600x9,5 mm, para falsos techos registrables, según UNE-EN 

13964. 

6,292 € 6,42 € 

  

  0,206 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,070 € 3,31 €   

  0,206 h Ayudante montador de falsos techos. 15,240 € 3,14 €   

  2,000 % Medios auxiliares 17,690 € 0,35 €   

        Precio total por m² 18,04 €   
8.3.2 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por 

panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R 

"KNAUF INSULATION", de 70 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,85 

m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

  

  

1,050 m² Panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado 

en rollos, de 80 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia 

térmica 1,85 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), 

Euroclase A1 de reacción al fuego, con código de designación 

MW-EN 13162-T2-AFr5, de aplicación como aislante térmico y 

acústico. 

3,927 € 4,12 € 

  

  0,062 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,070 € 1,00 €   

  0,062 h Ayudante montador de aislamientos. 15,240 € 0,94 €   

  2,000 % Medios auxiliares 6,060 € 0,12 €   

        Precio total por m² 6,18 €    
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9.1.1 m² Suministro y montaje de señaletica indicativa según plano, en chapa de acero de 8 mm de 

espesor cortada con láser, acabado pintado al horno de color negro, y elementos para 

fijación, de acero pintado al horno. Incluso ajuste final en obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura 

a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto, 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,000 m² Celosía fija con motivo específico según plano, en chapa de 

acero de 8 mm de espesor cortada con láser, acabado 

pintado al horno de color negro. 

67,816 € 67,82 € 

  

  0,392 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 6,19 €   

  0,393 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 6,01 €   

  2,000 % Medios auxiliares 80,020 € 1,60 €   

        Precio total por m² 81,62 €    
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10.1.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 

las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles 

o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios 

manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 

aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de 

residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

  

        Sin descomposición 2,354 €   

        Precio total redondeado por m³ 2,35 €   
10.2.1 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 

cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para 

la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 

Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 

excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 

esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras 

realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,092 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 38,718 € 3,56 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,560 € 0,07 €   

        Precio total redondeado por m³ 3,63 €   
10.2.2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 

excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 

esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras 

realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  

  

0,970 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 

excavación, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

1,929 € 1,87 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 1,870 € 0,04 €   

        Precio total redondeado por m³ 1,91 €   
10.3.1 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 

máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 

aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de 

residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

  
0,062 h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 

ejes. 

24,062 € 1,49 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 1,490 € 0,03 €   
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        Precio total redondeado por m³ 1,52 €   
10.3.2 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, 

con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 

recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

0,970 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 

residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio 

de entrega y alquiler. 

142,830 € 138,55 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 138,550 € 2,77 €   

        Precio total redondeado por Ud 141,32 €   
10.3.3 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 

alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

0,970 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de 

residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 

y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso 

servicio de entrega y alquiler. 

119,027 € 115,46 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 115,460 € 2,31 €   

        Precio total redondeado por Ud 117,77 €   
10.3.4 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras 

de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 

aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de 

residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  

  

0,970 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de 

residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de mampostero de albañil de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

14,845 € 14,40 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 14,400 € 0,29 €   

        Precio total redondeado por m³ 14,69 €   
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10.3.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos 

en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en 

obra del contenedor y transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

0,970 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con 

residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de mampostero de albañil de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

84,326 € 81,80 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 81,800 € 1,64 €   

        Precio total redondeado por Ud 83,44 €   
10.3.6 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes metálicos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en 

obra del contenedor y transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

0,970 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con 

residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 

y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

67,463 € 65,44 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 65,440 € 1,31 €   

        Precio total redondeado por Ud 66,75 €   
10.4.1 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos 

procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar residuos de pintura y 

barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. Incluso marcado 

del recipiente con la etiqueta correspondiente. 

Incluye: Suministro y ubicación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,000 Ud Bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar residuos 

peligrosos. 

35,914 € 35,91 € 
  

  0,089 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,33 €   

  2,000 % Medios auxiliares 37,240 € 0,74 €   

        Precio total redondeado por Ud 37,98 €   
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10.4.2 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la 

construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. 

Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Descarga de bidones. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,000 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad, apto para 

almacenar residuos peligrosos, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, incluso servicio de entrega. 

29,085 € 29,09 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 29,090 € 0,58 €   

        Precio total redondeado por Ud 29,67 €   
10.4.3 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 

litros de capacidad con residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que 

contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la construcción 

o demolición. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,000 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 

peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad, con residuos del 

decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas procedentes 

de la construcción o demolición. 

36,988 € 36,99 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 36,990 € 0,74 €   

        Precio total redondeado por Ud 37,73 €    
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11.1.1 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por 

panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, 

con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los 

extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 

20 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 

orificios, para soporte de los postes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas 

de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras 

durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta 

el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

0,015 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 

electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de 

paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de 

diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los 

extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 

galvanizado, para delimitación provisional de zona de obras, 

incluso argollas para unión de postes. 

27,154 € 0,41 € 

  

  
0,020 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 

orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de valla 

trasladable. 

4,239 € 0,08 € 

  

  
0,024 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano 

laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones 

estructurales. 

0,706 € 0,02 € 

  

  0,071 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 15,550 € 1,10 €   

  0,071 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 1,06 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2,670 € 0,05 €   

        Precio total redondeado por m 2,72 €   
11.1.2 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional 

de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 

mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, 

soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 

con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas 

para candado, amortizable en 20 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al 

pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 20 

usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera 

y desmontaje. 

Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta 

el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

0,050 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 

electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de 

paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de 

diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los 

extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 

galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, 

de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas para unión de 

postes y lengüetas para candado. 

177,005 € 8,85 € 

  

  
0,100 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 

orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de valla 

trasladable. 

4,239 € 0,42 € 

  

  
0,120 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano 

laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones 

estructurales. 

0,706 € 0,08 € 
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  0,088 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 15,550 € 1,37 €   

  0,176 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 2,63 €   

  2,000 % Medios auxiliares 13,350 € 0,27 €   

        Precio total redondeado por Ud 13,62 €   
11.1.3 Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, 

mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para 

llave Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida 

la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados en los 

laterales del hueco de la ventana. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones 

seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

Incluye: Realización de los orificios en los laterales del hueco de la ventana. Montaje del 

conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
0,100 Ud Tubo metálico extensible de 95/165 cm de longitud, con tornillo 

cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación 

de los tubos. 

73,090 € 7,31 € 

  

  0,097 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 1,45 €   

  2,000 % Medios auxiliares 8,760 € 0,18 €   

        Precio total redondeado por Ud 8,94 €   
11.2.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico 

cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. 

Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la 

charla, considerando una media de seis personas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
1,000 Ud Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado. 

32,966 € 32,97 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 32,970 € 0,66 €   

        Precio total redondeado por Ud 33,63 €   
11.2.2 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos 

horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y 

Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 

2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
1,000 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

39,559 € 39,56 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 39,560 € 0,79 €   

        Precio total redondeado por Ud 40,35 €   
11.3.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes 

de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

2,034 € 0,20 € 

  

        Precio total redondeado por Ud 0,20 €   
11.3.2 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con 

ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
0,200 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo 

grueso, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

15,503 € 3,10 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 3,100 € 0,06 €   

        Precio total redondeado por Ud 3,16 €   
11.3.3 Ud Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla 

fija, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

0,100 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en 

la cabeza y con filtros de soldadura, EPI de categoría II, según 

UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

21,418 € 2,14 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 2,140 € 0,04 €   

        Precio total redondeado por Ud 2,18 €   
11.3.4 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a partículas de gas y a 

polvo fino, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 10 

usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

0,100 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a 

partículas de gas y a polvo fino, EPI de categoría II, según UNE-

EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 

10,502 € 1,05 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 1,050 € 0,02 €   

        Precio total redondeado por Ud 1,07 €   
11.3.5 Ud Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por 

una mascarilla, de cuarto de máscara, que cubre la nariz y la boca, garantizando un ajuste 

hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 10 usos y 

un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
0,100 Ud Mascarilla, de cuarto de máscara, EPI de categoría III, según 

UNE-EN 140, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 

el R.D. 1407/1992. 

12,847 € 1,28 € 

  

  
0,330 Ud Filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), EPI de categoría 

III, según UNE-EN 143, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

2,487 € 0,82 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 2,100 € 0,04 €   
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        Precio total redondeado por Ud 2,14 €   
11.3.6 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano 

antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

1,000 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación 

acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y 

UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 

el R.D. 1407/1992. 

0,019 € 0,02 € 

  

        Precio total redondeado por Ud 0,02 €   
11.3.7 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para 

producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con 

atenuación acústica de 32 dB, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

0,100 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 32 

dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

41,122 € 4,11 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 4,110 € 0,08 €   

        Precio total redondeado por Ud 4,19 €   
11.3.8 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite 

ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable 

en 10 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de 

bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 10 usos; una cuerda de fibra de 

longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 10 usos; un absorbedor de energía 

encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura 

determinada, amortizable en 10 usos y un arnés anticaídas con dos puntos de amarre 

constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma 

adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de 

la parada de ésta, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
0,100 Ud Conector multiuso (clase M), EPI de categoría III, según UNE-EN 

362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

16,078 € 1,61 € 

  

  

0,100 Ud Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, 

EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 

364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 

75,378 € 7,54 € 

  

  
0,100 Ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI 

de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

56,352 € 5,64 € 

  

  
0,100 Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

80,417 € 8,04 € 

  

  

0,100 Ud Arnés anticaídas, con dos puntos de amarre, EPI de categoría 

III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

48,930 € 4,89 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 27,720 € 0,55 €   

        Precio total redondeado por Ud 28,27 €   
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11.3.9 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable 

en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
0,100 Ud Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

21,230 € 2,12 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 2,120 € 0,04 €   

        Precio total redondeado por Ud 2,16 €   
11.3.10 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 

mediante velcro, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

0,100 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y 

sujeción regulable mediante velcro, EPI de categoría II, según 

UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 

el R.D. 1407/1992. 

16,821 € 1,68 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 1,680 € 0,03 €   

        Precio total redondeado por Ud 1,71 €   
11.3.11 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje 

vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la 

perforación, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
0,100 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, 

según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos 

de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

11,792 € 1,18 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 1,180 € 0,02 €   

        Precio total redondeado por Ud 1,20 €   
11.3.12 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
0,100 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de alta tensión, EPI de 

categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

44,051 € 4,41 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 4,410 € 0,09 €   

        Precio total redondeado por Ud 4,50 €   
11.3.13 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 10 

usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
0,100 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de 

categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

36,705 € 3,67 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 3,670 € 0,07 €   
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        Precio total redondeado por Ud 3,74 €   
11.3.14 Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
0,100 Ud Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, según UNE-

EN 420 y UNE-EN 12477, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

7,950 € 0,80 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 0,800 € 0,02 €   

        Precio total redondeado por Ud 0,82 €   
11.3.15 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 

200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de 

designación SB, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

0,100 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un 

impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, 

con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-

EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

36,158 € 3,62 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 3,620 € 0,07 €   

        Precio total redondeado por Ud 3,69 €   
11.3.16 Ud Suministro de par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 

200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la 

penetración y absorción de agua, con código de designación SB, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

0,100 Ud Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un 

impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, 

con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y 

absorción de agua, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 

y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

42,149 € 4,21 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 4,210 € 0,08 €   

        Precio total redondeado por Ud 4,29 €   
11.3.17 Ud Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
1,000 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, EPI de categoría II, 

según UNE-EN 12568, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

5,717 € 5,72 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 5,720 € 0,11 €   

        Precio total redondeado por Ud 5,83 €   
11.3.18 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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0,100 Ud Par de polainas para soldador, EPI de categoría II, según UNE-

EN ISO 11611 y UNE-EN 348, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

7,375 € 0,74 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 0,740 € 0,01 €   

        Precio total redondeado por Ud 0,75 €   
11.3.19 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
0,100 Ud Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

34,265 € 3,43 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 3,430 € 0,07 €   

        Precio total redondeado por Ud 3,50 €   
11.3.20 Ud Suministro de mandil de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de 

la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, 

amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

0,100 Ud Mandil de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una 

temperatura ambiente hasta 100°C, EPI de categoría II, según 

UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos 

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

10,794 € 1,08 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 1,080 € 0,02 €   

        Precio total redondeado por Ud 1,10 €   
11.3.21 Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
0,100 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, EPI de 

categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340, cumpliendo todos 

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

25,685 € 2,57 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 2,570 € 0,05 €   

        Precio total redondeado por Ud 2,62 €   
11.3.22 Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades 

fluorescentes y reflectantes, color amarillo, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

0,100 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color 

amarillo, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

20,213 € 2,02 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 2,020 € 0,04 €   

        Precio total redondeado por Ud 2,06 €   
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11.3.23 Ud Suministro de chaqueta de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una 

temperatura ambiente hasta -5°C, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

0,100 Ud Chaqueta de protección para trabajos expuestos al frío, 

sometidos a una temperatura ambiente hasta -5°C, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 14058 y UNE-EN 340, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

11,708 € 1,17 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 1,170 € 0,02 €   

        Precio total redondeado por Ud 1,19 €   
11.4.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 

goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un 

torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, 

guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, 

un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables. 

84,919 € 84,92 € 

  

  0,173 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 2,59 €   

  2,000 % Medios auxiliares 87,510 € 1,75 €   

        Precio total redondeado por Ud 89,26 €   
11.4.2 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, 

caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de 

agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de 

urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 

según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
1,000 Ud Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de 

urgencia. 

2,694 € 2,69 € 
  

  
1,000 Ud Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición 

de botiquín de urgencia. 

4,860 € 4,86 € 
  

  
1,000 Ud Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de 

botiquín de urgencia. 

0,791 € 0,79 € 
  

  
1,000 Ud Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, 

para reposición de botiquín de urgencia. 

3,315 € 3,32 € 
  

  
1,000 Ud Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 

comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia. 

1,102 € 1,10 € 
  

  
1,000 Ud Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para 

reposición de botiquín de urgencia. 

1,234 € 1,23 € 
  

  
1,000 Ud Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de 

botiquín de urgencia. 

1,497 € 1,50 € 
  

  
1,000 Ud Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de 

botiquín de urgencia. 

1,196 € 1,20 € 
  

  
1,000 Ud Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de 

botiquín de urgencia. 

2,167 € 2,17 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 18,860 € 0,38 €   
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        Precio total redondeado por Ud 19,24 €   
11.4.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de 

trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro 

de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente 

reconocimiento médico. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  1,000 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 90,250 € 90,25 €   

  2,000 % Medios auxiliares 90,250 € 1,81 €   

        Precio total redondeado por Ud 92,06 €   
11.5.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 

6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 

terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 

electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y 

rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y 

poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones 

definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

  

  

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en 

obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m², compuesta por: estructura 

metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento 

de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 

prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 

reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de 

vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de 

electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de 

aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de 

entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo 

de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y 

poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 

galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero 

melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 

70,640 € 70,64 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 70,640 € 1,41 €   

        Precio total redondeado por Ud 72,05 €   
11.5.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 2,50x2,40x2,30 

m (6,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 

pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, 

saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, 

ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado 

hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, plato de 

ducha y lavabo de dos grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 

Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones 

definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 
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1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 

2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), compuesta por: estructura metálica 

mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa 

nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; 

cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil 

de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada 

con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, 

saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; 

tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 

50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio 

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de 

chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo 

contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; 

revestimiento de tablero melaminado en paredes; inodoro, 

plato de ducha y lavabo de dos grifos, de fibra de vidrio con 

terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta 

de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 

1627/1997. 

80,059 € 80,06 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 80,060 € 1,60 €   

        Precio total redondeado por Ud 81,66 €   
11.5.3 Ud Suministro y colocación de 10 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 20 perchas, 

banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), 

jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso 

montaje e instalación. 

Incluye: Colocación y fijación de los elementos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  3,300 Ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. 47,094 € 155,41 €   

  20,000 Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 5,738 € 114,76 €   

  0,500 Ud Banco de madera para 5 personas. 39,559 € 19,78 €   

  1,000 Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 10,512 € 10,51 €   

  0,330 Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 23,349 € 7,71 €   

  0,330 Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 22,323 € 7,37 €   

  2,860 h Peón Seguridad y Salud. 14,970 € 42,81 €   

  2,000 % Medios auxiliares 358,350 € 7,17 €   

        Precio total redondeado por Ud 365,52 €   
11.5.4 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso 

conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 

Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo 

excavado. Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería 

y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de 

polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con 

collarín de toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de 

obra. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior 

desmontaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
1,000 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de 

obra. 

90,495 € 90,50 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 90,500 € 1,81 €   

        Precio total redondeado por Ud 92,31 €   
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11.5.5 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso 

conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 

Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo 

excavado. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco 

de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los 

colectores que forman la acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general 

municipal. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior 

desmontaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  
1,000 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada 

de obra. 

364,901 € 364,90 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 364,900 € 7,30 €   

        Precio total redondeado por Ud 372,20 €   
11.6.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para 

el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 

requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

        Sin descomposición 94,207 €   

        Precio total redondeado por Ud 94,21 €   
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1.1.- Fachadas 

1.1.1 Ud Desmontaje de farol mural, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con medios manuales 

y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los 

elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado 

en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y probado. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a 

montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y repuestas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 3,000 16,76 € 50,28 € 

1.1.2 M² Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran 

deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, aparatos 

de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de acopio del material desmontado y posterior 

montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de las 

instalaciones. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    2 80,100 1,000   160,200   

    2 20,450 1,000   40,900   

            201,100 201,100 

Total m² : 201,100 4,80 € 965,28 € 

1.1.3 M² Levantado de reja metálica de 1,44 m, elementos de fijación y accesorios, situada en hueco de fachada 

y fijada al paramento mediante recibido con patillas de anclaje, con medios manuales y equipo de 

oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los 

restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V01 4 1,460 1,600   9,344   

  V02 4 1,460 1,400   8,176   

  V05 2 0,600 1,900   2,280   

  V06 1 0,600 3,580   2,148   

  V07 6 1,000 1,750   10,500   
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  V09 2 0,600 3,500   4,200   

  V10 4 1,140 1,750   7,980   

  V11 7 1,460 1,400   14,308   

  V12 2 1,080 1,640   3,542   

  V13 2 1,080 1,830   3,953   

  V14 1 0,600 2,590   1,554   

  V15 2 0,600 1,600   1,920   

  V16 1 0,600 1,240   0,744   

  V17 1 0,600 0,800   0,480   

  V18 1 0,600 1,600   0,960   

  V19 2 0,600 1,990   2,388   

  V20 2 0,600 2,360   2,832   

  V21 1 0,600 2,710   1,626   

  V22 2 0,600 1,600   1,920   

            80,855 80,855 

Total m² : 80,855 5,23 € 422,87 € 

1.1.4 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado 

de 24/25 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de adarajas para facilitar posteriormente la traba con la nueva fábrica, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de la fábrica con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 4,250 3,000   12,750   

    -2 1,600 1,460   -4,672   

  x Módulo de fachada 3       8,078 24,234 

Total m² : 24,234 11,68 € 283,05 € 

1.1.5 M² Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco 

doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de adarajas para facilitar posteriormente la traba con la nueva fábrica, 

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 
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    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 4,250 3,000   12,750   

    -2 1,600 1,460   -4,672   

  x Módulo de fachada 3       8,078 24,234 

Total m² : 24,234 5,32 € 128,92 € 

1.1.6 M² Demolición de cerramiento de fachada formado por fábrica de bloques de vidrio moldeado de 100 mm 

de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 

y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V08 2 4,220 1,550   13,082   

            13,082 13,082 

Total m² : 13,082 5,50 € 71,95 € 

1.1.7 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco 

doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Zocalo 1 26,650 0,300   7,995   

    1 26,450 0,300   7,935   

            15,930 15,930 

Total m² : 15,930 4,43 € 70,57 € 

1.2.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 

1.2.1 M² Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de 

superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p 

de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Largo Ancho x2 Parcial Subtotal 

  V01 56 1,460 1,600 2,000 261,632   

  V02 4 1,460 1,400 2,000 16,352   

  V03 12 1,460 2,300 2,000 80,592   

  V04 12 1,520 1,400 2,000 51,072   

  V05 2 0,600 1,900 2,000 4,560   

  V06 1 0,600 3,580   2,148   

  V07 6 1,000 1,750   10,500   

  V09 2 0,600 3,500   4,200   

  V10 4 1,140 1,750   7,980   

  V11 12 1,460 1,400 2,000 49,056   

  V12 2 1,080 1,640   3,542   

  V13 2 1,080 1,830   3,953   

  V14 1 0,600 2,590   1,554   

  V15 2 0,600 1,600   1,920   

  V16 1 0,600 1,240   0,744   

  V17 1 0,600 0,800   0,480   

  V18 1 0,600 1,600   0,960   

  V19 2 0,600 1,990   2,388   

  V20 2 0,600 2,360   2,832   

  V21 1 0,600 2,710   1,626   

  V22 3 0,600 1,600   2,880   

            510,971 510,971 

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  P01 8 2,950 1,870   44,132   

  P02 1 2,750 1,500   4,125   

  P03 1 2,220 1,000   2,220   

  P04 1 2,220 1,500   3,330   

  P05 1 1,500 0,800   1,200   

  P06 1 2,100 0,800   1,680   

  P08 1 1,880 0,900   1,692   

            58,379 58,379 
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            569,350 569,350 

Total m² : 569,350 4,30 € 2.448,21 € 

1.3.- Instalaciones 

1.3.1 Ud Demolición de arqueta de obra de fábrica, de hasta 200 l de capacidad, con medios manuales, sin 

deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la arqueta. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 3,000 17,92 € 53,76 € 

1.3.2 M Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales. Incluso p/p de 

desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga 

del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada 

según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 8,800     8,800   

    1 18,100     18,100   

    1 26,300     26,300   

            53,200 53,200 

Total m : 53,200 2,99 € 159,07 € 

1.3.3 M Desmontaje de bajante de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de 

desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. 

Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada 

según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    4 6,500     26,000   

            26,000 26,000 

Total m : 26,000 2,37 € 61,62 € 
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1.3.4 Ud Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con medios manuales y 

recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje 

de cableado superficial, accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual del 

material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de 

escombros. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud :   42,84 €   

1.3.5 Ud Desmontaje de antena individual de TV vía satélite, con medios manuales y recuperación del material para 

su posterior ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de desmontaje de cableado superficial, 

accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de 

los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de 

escombros. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud :   43,28 €   

1.4.- Cubiertas 

1.4.1 M² Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con medios manuales, 

martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este 

precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del forjado con martillo neumático. 

Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 25,750 1,200   30,900   

    1 26,250 1,200   31,500   

            62,400 62,400 

Total m² : 62,400 18,15 € 1.132,56 € 

1.4.2 M² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a un agua, formada por entramado de cerchas 

y correas, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que 

se apoya. Incluso p/p de desmontaje de capa de cobertura, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 
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    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 21,600 5,000   108,000   

            108,000 108,000 

Total m² : 108,000 8,36 € 902,88 € 

1.4.3 M Demolición de borde libre de cubierta inclinada, ubicado a una altura de hasta 20 m, con medios 

manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    4 17,000     68,000   

    2 3,350     6,700   

            74,700 74,700 

Total m : 74,700 2,52 € 188,24 € 

1.4.4 M² Desmontaje de cobertura de teja cerámica plana alicantina y elementos de fijación, colocada con 

mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; 

con medios manuales y recuperación del 80% del material para su posterior ubicación en otro 

emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso p/p de 

acopio, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, limpieza, retirada y carga 

manual del material desmontado y de los escombros producidos durante los trabajos, sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    4 17,000 0,500   34,000   

    2 3,350 0,500   3,350   

            37,350 37,350 

Total m² : 37,350 19,71 € 736,17 € 

1.5.- Pavimentos exteriores 
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1.5.1 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo 

neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 26,650 1,000   26,650   

    1 16,900 1,000   16,900   

            43,550 43,550 

Total m² : 43,550 16,08 € 700,28 € 

1.5.2 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 

de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 26,650     26,650   

    1 16,900     16,900   

            43,550 43,550 

Total m : 43,550 5,65 € 246,06 € 

Parcial nº 1 Demoliciones : 8.621,77 € 
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2.1 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad 

de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 

indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 

excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 

camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en 

las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 

antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 

Ejecución de la obra. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 26,650 0,600 0,600 9,594   

    1 16,900 0,600 0,600 6,084   

            15,678 15,678 

Total m³ : 15,678 18,49 € 289,89 € 

2.2 M³ Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con grava de 20 a 30 mm de diámetro y compactación 

en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 

realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la 

instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 

humectación de los mismos. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 

de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 26,650 0,600 0,300 4,797   

    1 16,900 0,600 0,300 3,042   

            7,839 7,839 

Total m³ : 7,839 19,60 € 153,64 € 
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2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones 

interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con codo de 

PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los 

olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de 

conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 

arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los 

colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, 

limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 3,000 112,55 € 337,65 € 

2.4 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 

50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa 

prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación 

mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 

montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 

arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los 

colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, 

limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 3,000 101,81 € 305,43 € 

2.5 M Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para 

captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 

interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para 

drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 

6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-

20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso p/p 

de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava 

filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 

por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción 

transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 

inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m² sin incluir la 

excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente 

montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. 

Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación 

de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con 

el propio geotextil. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 26,650     26,650   

    1 16,900     16,900   

            43,550 43,550 

Total m : 43,550 29,52 € 1.285,60 € 

2.6 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas 

en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 

formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con 

junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada 

y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 

relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y 

lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 

montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el 

fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 

instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y 

encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por 

piezas especiales. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 26,650     26,650   

    1 16,900     16,900   

            43,550 43,550 

Total m : 43,550 21,52 € 937,20 € 

2.7 M Suministro e instalación de canalización enterrada de 2 tubos, curvable, suministrado en rollo, de polietileno 

de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal cada 

uno, resistencia a la compresión 250 N, colocado sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 

5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 

de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de 

señalización. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Colocación del tubo. 

Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 26,650     26,650   

    1 16,900     16,900   

            43,550 43,550 
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Total m : 43,550 13,09 € 570,07 € 

2.8 M² Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso 

peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; con lámina 

de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; coloreado y endurecido superficialmente 

mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color gris, 

compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado 

impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en 

polvo color gris claro. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y 

retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos 

exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas 

bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del 

hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina 

impermeabilizante de acabado. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación 

y de retracción. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Colocación de la capa separadora. 

Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido 

de niveles. Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 

homologados. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado 

del hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta 

conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza 

de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la 

resina de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 26,650 1,000   26,650   

    1 16,900 1,000   16,900   

            43,550 43,550 

Total m² : 43,550 33,01 € 1.437,59 € 

Parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno : 5.317,07 € 
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3.1.- Fachadas 

3.1.1 M² Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo 

cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color 

gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, 

formación de dinteles mediante perfil laminado simple, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y 

puntos singulares y limpieza. 

Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en 

los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera 

hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 

miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de 

todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, 

pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 4,250 3,000   12,750   

    -2 1,600 1,460   -4,672   

  x Módulo de fachada 3       8,078 24,234 

Total m² : 24,234 33,30 € 806,99 € 

3.1.2 M² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 

hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 

a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de 

dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, cajeado en el 

perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta 

y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de 

miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 

las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 

Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

Limpieza del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 4,250 3,000   12,750   

    -2 1,600 1,460   -4,672   

  x Módulo de fachada 3       8,078 24,234 

Total m² : 24,234 15,67 € 379,75 € 
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3.1.3 M² Suministro y montaje de sistema Meteon "TRESPA" de revestimiento para fachada ventilada, de 8 mm de 

espesor, con DIT nº 473, con placa laminada compacta de alta presión (HPL), Meteon "TRESPA", acabado 

UNI COLOURS, despiece en tres colores según planos de proyecto, a elegir por la dirección facultativa, 

Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de resinas termoendurecibles que no contienen urea-

formaldehído, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie 

decorativa EBC (Electron Beam Curing), no melamínica y con propiedades antigraffiti durante toda su vida 

útil, con resistencia a los rayos ultravioleta según UNE-EN 438-2 y Ensayo Florida no inferior a 4-5 al contrastar 

con la escala de grises de UNE-EN 20105-A-02, colocada con modulación vertical mediante el sistema TS700 

de fijación vista con remaches sobre una subestructura de aluminio. Incluso colocación de aislamiento por 

el exterior de fachada ventilada formado por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de 

superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 

300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), fijado mecánicamente. 

Incluso p/p de perfiles verticales T 110/52 y L 50/42 de aluminio, escuadras de aluminio, remaches de 

aluminio o acero termolacado y corte de las placas, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y 

mochetas, juntas, perfil inferior de arranque realizado en chapa lacada perforada y perfil superior de 

remate y transición realizado en chapa lacada, ambas de espesor mínimo de 1 mm, ejecución de 

encuentros y piezas especiales. 

Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los 

ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Corte y 

preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. Realización de todos los trabajos necesarios para 

la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento de resina 

termoendurecible. Fijación definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Limpieza final del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 

                                                                

    Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    1 584,200     584,200   

    1 14,640     14,640   

            598,840 598,840 

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V01 [((2*C)+B)*A] 24 1,460 1,600   111,840   

  V02 [((2*C)+B)*A] 4 1,460 1,400   17,040   

  V03 [((2*C)+B)*A] 12 1,460 2,300   72,720   

  V05 [((2*C)+B)*A] 2 0,600 1,900   8,800   

  V06 [((2*C)+B)*A] 1 0,600 3,580   7,760   

  V07 [((2*C)+B)*A] 6 1,000 1,750   27,000   

  V08 [((2*C)+B)*A] 2 4,220 1,550   14,640   

  V09 [((2*C)+B)*A] 2 0,600 3,500   15,200   

  V10 [((2*C)+B)*A] 4 1,140 1,750   18,560   

  V11 [((2*C)+B)*A] 12 1,460 1,400   51,120   

  V12 [((2*C)+B)*A] 2 1,080 1,640   8,720   

  V13 [((2*C)+B)*A] 2 1,080 1,830   9,480   

  V14 [((2*C)+B)*A] 1 0,600 2,590   5,780   
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  V15 [((2*C)+B)*A] 2 0,600 1,600   7,600   

  V16 [((2*C)+B)*A] 1 0,600 1,240   3,080   

  V17 [((2*C)+B)*A] 1 0,600 0,800   2,200   

  V18 [((2*C)+B)*A] 1 0,600 1,600   3,800   

  V19 [((2*C)+B)*A] 2 0,600 1,990   9,160   

  V20 [((2*C)+B)*A] 2 0,600 2,360   10,640   

  V21 [((2*C)+B)*A] 1 0,600 2,710   6,020   

  V22 [((2*C)+B)*A] 1 0,600 1,600   3,800   

  Desarrollo 45 cm 0,45       414,960 186,732 

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  P01 [((2*C)+B)*A] 8 2,950 1,870   53,520   

  P02 [((2*C)+B)*A] 1 2,750 1,500   5,750   

  P03 [((2*C)+B)*A] 1 2,220 1,000   4,220   

  P04 [((2*C)+B)*A] 1 2,220 1,500   5,220   

  P05 [((2*C)+B)*A] 1 1,500 0,800   3,100   

  P06 [((2*C)+B)*A] 1 2,100 0,800   3,700   

  P08 [((2*C)+B)*A] 1 1,880 0,900   3,680   

  Desarrollo 45 cm 0,45       79,190 35,636 

            821,208 821,208 

Total m² : 821,208 128,00 € 105.114,62 € 

3.1.4 M² Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema 

Traditerm "GRUPO PUMA", con DITE - 07/0054, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de 

superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 150 mm de espesor, fijado 

al soporte mediante mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris y fijaciones mecánicas con 

taco de expansión de polipropileno con clavo metálico "GRUPO PUMA"; capa de regularización de mortero 

hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, armado con malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, 

antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor; revestimiento formado por mortero acrílico Morcemcril 

"GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Perla 302, acabado fino, sobre imprimación, Fondo Morcemcril 

"GRUPO PUMA". Incluso p/p de colocación de perfiles de arranque de aluminio, de 150 mm de anchura, 

colocación de perfiles de esquina de PVC con malla, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, 

mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 

recibidos en su superficie. 

Incluye: Colocación de la malla de arranque. Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación del 

aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Lijado de toda la superficie. Resolución de los 

puntos singulares. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra de vidrio en la capa de 

regularización. Aplicación de la imprimación. Aplicación de la capa de acabado con mortero acrílico. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior 

del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la 

parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

                                                                



 

 

 3. Mediciones y Presupuesto 
 

Capítulo nº 3 Fachadas y particiones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

PROYECTO B+E         EXP A2018/007140 - Lote 8 – Presupuesto - Página 102 

    Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    1 450,070     450,070   

    1 2,320     2,320   

    1 0,370     0,370   

            452,760 452,760 

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V01 [((2*C)+B)*A] 32 1,460 1,600   149,120   

  V04 [((2*C)+B)*A] 12 1,520 1,400   51,840   

  V22 [((2*C)+B)*A] 2 0,600 1,600   7,600   

  Desarrollo 45 cm 0,45       208,560 93,852 

            546,612 546,612 

Total m² : 546,612 50,05 € 27.357,93 € 

3.1.5 Ud Suministro y colocación de apoyo elastomérico, sobre base de nivelación (no incluida en este precio), 

compuesto por láminas de neopreno, armado, con al menos dos placas de acero intercaladas y una placa 

de acero tanto en la cara inferior como en la superior, que permite su fijación, de 200x200 mm de sección 

y 30 mm de espesor, tipo C2, según UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elásticos. Incluso p/p de 

replanteo de ejes. 

Incluye: Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Luminarias 3       3,000   

  Otros 6       6,000   

            9,000 9,000 

Total Ud : 9,000 28,12 € 253,08 € 

Parcial nº 3 Fachadas y particiones : 133.912,37 € 
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4.1.- Carpintería 

4.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, RAL 7016, para conformado de ventana abisagrada 

practicable de apertura hacia el interior, de 160x125 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada por dos 

hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V1 56       56,000   

            56,000 56,000 

Total Ud : 56,000 633,43 € 35.472,08 € 

4.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 140x125 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V2 4       4,000   

  V11 12       12,000   

            16,000 16,000 

Total Ud : 16,000 610,18 € 9.762,88 € 
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4.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 230x125 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V3 12       12,000   

            12,000 12,000 

Total Ud : 12,000 752,07 € 9.024,84 € 

4.1.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 140x130 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V4 12       12,000   

            12,000 12,000 

Total Ud : 12,000 623,99 € 7.487,88 € 
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4.1.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 190x40 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V5 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 479,02 € 958,04 € 

4.1.6 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 360x40 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V6 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 588,07 € 588,07 € 
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4.1.7 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 175x70 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V7 6       6,000   

            6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 503,22 € 3.019,32 € 

4.1.8 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 400x155 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por cuatro hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por 

perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, 

juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de 

estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 

taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 

clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V8 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 737,19 € 1.474,38 € 



 

 

 3. Mediciones y Presupuesto 
 

Capítulo nº 4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

PROYECTO B+E         EXP A2018/007140 - Lote 8 – Presupuesto - Página 107 

4.1.9 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 350x40 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V9 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 583,05 € 1.166,10 € 

4.1.10 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 175x95 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V10 4       4,000   

            4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 558,52 € 2.234,08 € 
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4.1.11 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 165x90 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V12 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 531,88 € 1.063,76 € 

4.1.12 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 185x90 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V13 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 554,07 € 1.108,14 € 
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4.1.13 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 260x40 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V14 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 524,90 € 524,90 € 

4.1.14 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 160x40 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V15 2       2,000   

  V18 1       1,000   

  V22 3       3,000   

            6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 455,98 € 2.735,88 € 
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4.1.15 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 125x40 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V16 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 292,37 € 292,37 € 

4.1.16 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 80x40 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada por 

una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V17 3       3,000   

            3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 235,60 € 706,80 € 
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4.1.17 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 175x40 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V19 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 459,60 € 919,20 € 

4.1.18 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 235x40 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V20 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 510,34 € 1.020,68 € 
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4.1.19 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016, para conformado de ventana 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 270x40 cm, sistema RS-65 CE, "EXLABESA", formada 

por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 

extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 

accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  V21 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 532,55 € 532,55 € 

4.1.20 M² Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado RAL 7016 o similar, a definir por la D.F., para 

conformado de puerta abisagrada de apertura hacia el exterior "EXLABESA", sistema RS-65 CE, despiece 

según memoria de carpintería, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 

homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, 

elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de elementos 

de fijación y perfiles de remate en color de la carpintería, sellado perimetral de juntas por medio de un 

cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 

al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 14351 

y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 14351. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  P01 8 2,950 1,870   44,132   

  P02 1 2,750 1,500   4,125   

  P03 1 2,220 1,000   2,220   

  P04 1 2,220 1,500   3,330   

  P07 1 1,880 0,900   1,692   

            55,499 55,499 

Total m² : 55,499 214,38 € 11.897,88 € 
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4.1.21 M² Conjunto formado por puerta de 1 hoja abatible y rejilla de ventilación, ejecutada con perfiles de tubo de 

acero laminado en frío, de45x40x 2 mm., junquillos, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad con 

llave de la compañia, anclajes mecanicos Hilti .,chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura 

de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, incluiso recibido de albañilería. Según detalle plano de 

memoria. Según Diseño de Proyecto e indicaciones de la D. F 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  P05 1 1,500 0,800   1,200   

  P06 1 2,100 0,800   1,680   

            2,880 2,880 

Total m² : 2,880 155,84 € 448,82 € 

4.2.- Vidrios 

4.2.1 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica 

"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior Solar.lite Clear de 5 mm, cámara 

de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas 

argón, y vidrio interior de baja emisividad térmica LOW.S de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 

"SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización 

de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 

Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada 

una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V01 44 1,460 1,600   102,784   

  V04 12 1,520 1,400   25,536   

  V07 6 1,000 1,750   10,500   

  V10 4 1,140 1,750   7,980   

  V11 12 1,460 1,400   24,528   

  V12 2 1,080 1,640   3,542   

  V13 2 1,080 1,830   3,953   

            178,823 178,823 

Total m² : 178,823 48,99 € 8.760,54 € 
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4.2.2 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), 

conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas 

de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón 

y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina 

incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. 

Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 

Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada 

una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  P01 8 2,950 1,870   44,132   

  P02 1 2,750 1,500   4,125   

  P03 1 2,220 1,000   2,220   

  P04 1 2,220 1,500   3,330   

  P08 1 1,880 0,900   1,692   

            55,499 55,499 

Total m² : 55,499 84,85 € 4.709,09 € 

4.2.3 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), 

conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas 

de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón 

y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina  

translúcida de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. 

Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 

Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada 

una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V01 12 1,460 1,600   28,032   

  V02 4 1,460 1,400   8,176   

  V03 12 1,460 2,300   40,296   

  V05 2 0,600 1,900   2,280   

  V06 1 0,600 3,580   2,148   

  V08 2 4,220 1,550   13,082   
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  V09 2 0,600 3,500   4,200   

  V14 1 0,600 2,590   1,554   

  V15 2 0,600 1,600   1,920   

  V16 1 0,600 1,240   0,744   

  V17 1 0,600 0,800   0,480   

  V18 1 0,600 1,600   0,960   

  V19 2 0,600 1,990   2,388   

  V20 2 0,600 2,360   2,832   

  V21 1 0,600 2,710   1,626   

  V22 3 0,600 1,600   2,880   

            113,598 113,598 

Total m² : 113,598 85,10 € 9.667,19 € 

4.3.- Cerrajería 

4.3.1 M² Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 20x6 

mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 10 mm 

y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 10 mm. Todos 

los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 

1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento 

de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y fijación mediante anclaje químico en 

obra de fábrica con varillas roscadas y pasta química y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. 

Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V09 2 0,600 3,500   4,200   

  V10 2 1,140 1,750   3,990   

                

            8,190 8,190 

Total m² : 8,190 34,98 € 286,49 € 

4.3.2 M² Suministro y montaje de protección solar horizontal, permanente, en voladizo con lamas simples y montadas 

entre perfiles laterales "RENSON Icarus Fijo" o similar, con lamas ICA 150. Acabado termolacado RAL a definir 

por la D.F., marco de pletina, de 200x15 mm, y fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con 

tacos de expansión y tornillos de acero de alta resistencia a la corrosión. Incluso ajuste final en obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. 

Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 25,750 1,200   30,900   

    1 26,250 1,200   31,500   

            62,400 62,400 

Total m² : 62,400 118,10 € 7.369,44 € 

Parcial nº 4 Carpintería, vidrios y protecciones solares : 123.231,40 € 
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5.1.- Remates 

5.1.1 M Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor 

mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 50 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado 

en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., 

compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, 

de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el 

adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. 

Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento, industrial, con aditivo 

hidrófugo, M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. 

Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del 

vierteaguas. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica 

de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 

                                                                

    Uds.   Ancho   Parcial Subtotal 

  V01 56   1,600   89,600   

  V02 4   1,400   5,600   

  V03 12   2,300   27,600   

  V04 12   1,400   16,800   

  V05 2   1,900   3,800   

  V06 1   3,580   3,580   

  V07 6   1,750   10,500   

  V08 2   1,550   3,100   

  V09 2   3,500   7,000   

  V10 4   1,750   7,000   

  V11 12   1,400   16,800   

  V12 2   1,640   3,280   

  V13 2   1,830   3,660   

  V14 1   2,590   2,590   

  V15 2   1,600   3,200   

  V16 1   1,240   1,240   

  V17 1   0,800   0,800   

  V18 1   1,600   1,600   

  V19 2   1,990   3,980   

  V20 2   2,360   4,720   

  V21 1   2,710   2,710   

  V22 3   1,600   4,800   
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            223,960 223,960 

Total m : 223,960 30,90 € 6.920,36 € 

5.1.2 M Suministro y colocación de albardilla de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de 

película seca, para cubrición de muros, espesor 1,5 mm y desarrollo 50 cm, con goterón, compuesto de 

una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de 

espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo 

bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso 

sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. 

Ejecución de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación 

y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 2,000     2,000   

    1 26,400     26,400   

            28,400 28,400 

Total m : 28,400 31,39 € 891,48 € 

5.1.3 M Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta, mediante chapa plegada de acero, 

con acabado prelacado, de 1,5 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, colocado con fijaciones 

mecánicas. 

Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 

incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    4 17,000     68,000   

    2 3,350     6,700   

            74,700 74,700 

Total m : 74,700 12,90 € 963,63 € 

5.2.- Ayudas 
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5.2.1 M² Repercusión por m² de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 

necesarias para la reposición de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de 

equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de 

contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad bajo, en 

edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos 

aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, 

para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de 

la instalación. 

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y 

losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para 

elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    2 80,100 1,000   160,200   

    2 20,450 1,000   40,900   

            201,100 201,100 

Total m² : 201,100 3,44 € 691,78 € 

5.2.2 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 2538 m², incluyendo 

los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y 

desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y 

restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, 

todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su 

transporte a vertedero autorizado. 

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos 

generados sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 491,35 € 491,35 € 

Parcial nº 5 Remates y ayudas : 9.958,60 € 
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6.1 M² Formación de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una pendiente media 

del 30%, compuesta de: IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa adherida, formada por lámina de betún 

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 

de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete previa imprimación con emulsión 

asfáltica aniónica con cargas tipo EB, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 

M-5, de 2 cm de espesor con acabado fratasado; COBERTURA: teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo, 

recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso p/p de tejas de ventilación. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de 

regularización. Imprimación. Colocación de la membrana impermeabilizante. Colocación de las tejas 

recibidas con mortero. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    4 17,000 0,500   34,000   

    2 3,350 0,500   3,350   

            37,350 37,350 

Total m² : 37,350 36,17 € 1.350,95 € 

Parcial nº 6 Cubiertas : 1.350,95 € 
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7.1 M Suministro e instalación de canalización fija en superficie de canal protectora de acero, lacada color RAL 

a definir por la D.F., de 150x115 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Instalaciones fachada 1 79,000     79,000   

            79,000 79,000 

Total m : 79,000 24,12 € 1.905,48 € 

7.2 M Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de 

halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a 

la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 79,000     79,000   

            79,000 79,000 

Total m : 79,000 3,88 € 306,52 € 

7.3.- Evacuación de aguas 

7.3.1 M Suministro y montaje de canalón cuadrado de aluminio lacado, de desarrollo 400 mm, de 0,68 mm de 

espesor, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes especiales 

colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates 

finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, 

partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 8,800     8,800   

    1 18,100     18,100   

    1 26,300     26,300   

            53,200 53,200 

Total m : 53,200 26,40 € 1.404,48 € 



 

 

 3. Mediciones y Presupuesto 
 

Capítulo nº 7 Instalaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

PROYECTO B+E         EXP A2018/007140 - Lote 8 – Presupuesto - Página 122 

7.3.2 M Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección circular y 100 mm de diámetro, para 

recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, 

colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p 

de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado 

de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, comenzando por el 

extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    4 6,500     26,000   

            26,000 26,000 

Total m : 26,000 13,09 € 340,34 € 

7.4.- Iluminación 

7.4.1 M Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de 

halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a 

la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Tipo A 10 2,800     28,000   

  Tipo B 5 7,200     36,000   

            64,000 64,000 

Total m : 64,000 3,91 € 250,24 € 

7.4.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular SIMON 726 60x60 CW 1-10V (72660133-884) o 

equivalente aprobado; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso accesorios, sujeciones y material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de accesorios. Incluso parte 

proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 

y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Aula tipo 6       6,000   

            6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 54,43 € 326,58 € 
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7.4.3 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar SIMON 72522930-984 Downlight 725.22 o equivalente 

aprobado; protección IP 44 y aislamiento clase F. Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. 

Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de accesorios. Incluso parte 

proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 

y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Aseos 7       7,000   

            7,000 7,000 

Total ud : 7,000 27,85 € 194,95 € 

7.4.4 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar SIMON 72523930-983 Downlight 725.23 o equivalente 

aprobado; protección IP 44 y aislamiento clase F. Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. 

Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de accesorios. Incluso parte 

proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 

y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

SIMON 72523030-984 Downlight 725.22 empotrado NW Advance GENERAL o equivalente aprobado 

Tipo de color NW 

Temperatura de color 3900 k 

CRI 80 

Lumens 2300 lm 

Eficiencia lumínica 96 lm/w 

Óptica General  

Ángulo apertura del haz luminoso 120º 

L70 30.000 h a 25ºC 

Vida útil 30.000 h 

Factor de mantenimiento 0.80 

. Incluye parte proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la 

seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado. Ref 

2043070405 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Aseos 10       10,000   

            10,000 10,000 

Total ud : 10,000 27,85 € 278,50 € 
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7.4.5 U Suministro e instalación de detector empotrable, SIMON AF141210 360º o equivalente aprobado; 

protección IP 44. Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 

comprobado. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de accesorios. Incluso parte 

proporcional de  tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 

y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total u : 12,000 29,39 € 352,68 € 

7.4.6 M Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA, fabricada con varillas de 

diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), 

dimensiones 60x100 mm y 3 m de longitud, ref. 60222100 con borde de seguridad, certificado de ensayo 

de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión BYCRO 

según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. 

Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios 

necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 50,000     50,000   

            50,000 50,000 

Total m : 50,000 9,34 € 467,00 € 

7.4.7 M Conductor de cobre, de 2x1,5 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de 

tensión asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado 

(R), y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no 

propagador de incendio, con baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 50,000     50,000   

            50,000 50,000 

Total m : 50,000 2,32 € 116,00 € 

Parcial nº 7 Instalaciones : 5.942,77 € 
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8.1.- Alicatados 

8.1.1 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 10 mm de 

espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con 

cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso. Incluso p/p de preparación de la 

superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres 

metros, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 

superficie. 

Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 

juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 

los 4 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 4,250 3,000   12,750   

    -2 1,600 1,460   -4,672   

  x Módulo de fachada 3       8,078 24,234 

Total m² : 24,234 6,49 € 157,28 € 

8.1.2 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m 

de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de 

construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de 

yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, 

rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 

m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, 

formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis 

para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y 

montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos 

en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y 

regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de 

yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 

superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos 

verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin 

deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 

los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su 

dimensión. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 4,250 3,000   12,750   

    -2 1,600 1,460   -4,672   

  x Módulo de fachada 3       8,078 24,234 

Total m² : 24,234 9,49 € 229,98 € 
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8.1.3 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, 

tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x31 cm, 10 €/m², recibido con mortero de cemento blanco BL-

II/A-L 42,5 R M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando 

con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte 

mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie 

de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con 

lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 

tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación 

de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. 

Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza 

final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y 

recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Reposiciones en remate huecos 1 12,000     12,000   

            12,000 12,000 

Total m² : 12,000 23,24 € 278,88 € 

8.2.- Pinturas 

8.2.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 

horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de 

imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos 

de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran 

flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del 

soporte mediante limpieza. 

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 4,250 3,000   12,750   

    -2 1,600 1,460   -4,672   

  x Módulo de fachada 3       8,078 24,234 

Total m² : 24,234 3,45 € 83,61 € 
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8.2.2 M² Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o 

acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y 

protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 

l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo 

de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la 

superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la 

aplicación de la 1ª mano de imprimación. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. 

Aplicación de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  P01 1 1,650 2,490   4,109   

  x2 caras 2       4,109 8,218 

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V09 2 0,600 3,500   4,200   

  V10 2 1,140 1,750   3,990   

  x2 caras 2       8,190 16,380 

            24,598 24,598 

Total m² : 24,598 12,29 € 302,31 € 

8.2.3 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura de resina 

de silicona, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura transpirable 

e hidrofugante, a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y siloxanos, diluida con un 10% a 20% de 

agua como fijador de superficie, y dos manos de acabado con el mismo producto, sin diluir, aplicada con 

brocha, rodillo o pistola, (rendimiento: 0,275 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa 

del soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, mediante 

cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones y tratamiento del 10% 

de su superficie contra la presencia de manchas de moho o humedad mediante lavado de la superficie 

con una solución de agua y lejía al 10%, aclarado con agua y secado; formación de juntas, rincones, aristas 

y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 

de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Aleros 1 25,750 1,200   30,900   

    1 26,250 1,200   31,500   

            62,400 62,400 

Total m² : 62,400 12,52 € 781,25 € 
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8.2.4 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 

horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de 

imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos 

de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² 

cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su 

superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de 

interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático y tratamiento del 20% de su superficie contra la 

presencia de grasa o humedad, mediante la aplicación de pintura tixotrópica mate a base de resinas 

especiales y disolventes desodorizados. 

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

                                                                
Total m² :   4,97 €   

8.3.- Falsos techos 

8.3.1 M² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo, constituido 

por placas de yeso laminado, lisas, acabado con vinilo blanco, de 1200x600x9,5 mm, para falsos techos 

registrables, suspendidas del forjado mediante perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, 

secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. 

Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación 

y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las placas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 

Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Aula tipo 1 8,500 6,350   53,975   

  Aseos 1 8,900 7,200   64,080   

            118,055 118,055 

Total m² : 118,055 18,04 € 2.129,71 € 

8.3.2 M² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel de lana 

mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 70 mm de 

espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,85 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso 

p/p de cortes del aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 

Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Aula tipo 1 8,500 6,350   53,975   

  Aseos 1 8,900 7,200   64,080   

  x2 caras 2       118,055 236,110 
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Total m² : 236,110 6,18 € 1.459,16 € 

8.3.3 M² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 

afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm 

separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 

combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 

mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de 

fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 

accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro 

y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o 

elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado 

y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 

Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

                                                                
Total m² :   21,00 €   

Parcial nº 8 Revestimientos y trasdosados : 5.422,18 € 
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9.1.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 

9.1.1 M² Suministro y montaje de señaletica indicativa según plano, en chapa de acero de 8 mm de espesor 

cortada con láser, acabado pintado al horno de color negro, y elementos para fijación, de acero pintado 

al horno. Incluso ajuste final en obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los 

paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                
Total m² : 2,000 81,62 € 163,24 € 

Parcial nº 9 Señalización y equipamiento : 163,24 € 
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10.1.- Tratamientos previos de los residuos 

10.1.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes 

fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 

peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión 

o contenedor correspondiente. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

clasificado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

      Volumen     Parcial Subtotal 

  RCD petreos   39,240     39,240   

  RCD no petreos   18,100     18,100   

            57,340 57,340 

Total m³ : 57,340 2,35 € 134,75 € 

10.2.- Gestión de tierras 

10.2.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 

terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 

10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin 

incluir la carga en obra. 

Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 

mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 

incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con 

el tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 

transportado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total m³ : 21,230 3,63 € 77,06 € 

10.2.2 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 

incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con 

el tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 

entregado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total m³ : 21,230 1,91 € 40,55 € 

10.3.- Gestión de residuos inertes 
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10.3.1 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, 

considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

transportado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total m³ : 41,370 1,52 € 62,88 € 

10.3.2 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor 

de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 

Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 141,32 € 141,32 € 

10.3.3 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 117,77 € 117,77 € 

10.3.4 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

entregado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total m³ : 41,370 14,69 € 607,73 € 

10.3.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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Total Ud : 1,000 83,44 € 83,44 € 

10.3.6 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras 

de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 66,75 € 66,75 € 

10.4.- Gestión de residuos peligrosos 

10.4.1 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes 

de la construcción o demolición, apto para almacenar residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta 

correspondiente. 

Incluye: Suministro y ubicación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 37,98 € 37,98 € 

10.4.2 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de 

los bidones. 

Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Descarga de bidones. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 29,67 € 29,67 € 

10.4.3 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de 

capacidad con residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste del 

recipiente ni el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 37,73 € 37,73 € 

Parcial nº 10 Gestión de residuos : 1.437,63 € 
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11.1.- Sistemas de protección colectiva 

11.1.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 

electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 

5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, 

acabado galvanizado, amortizables en 20 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, 

de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje, 

pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante 

todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio 

o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total m : 272,000 2,72 € 739,84 € 

11.1.2 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, 

formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, 

con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes 

verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, 

de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 20 usos y bases prefabricadas 

de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables 

en 20 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 2,000 13,62 € 27,24 € 

11.1.3 Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos 

tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación de 

los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados 

a los orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana. Incluso p/p de montaje, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

Incluye: Realización de los orificios en los laterales del hueco de la ventana. Montaje del conjunto. 

Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 4,000 8,94 € 35,76 € 
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11.1.4 Ud Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos 

hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado 

provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón 

HM-20/P/20/I, amortizable en 10 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

Incluye: Excavación. Ejecución de los dados de hormigón. Aplomado y alineado de los postes. Anclaje de 

los postes en los dados. Colocación y fijación de la puerta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 

lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud :   104,43 €   

11.2.- Formación 

11.2.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado 

perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de 

horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis 

personas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 4,000 33,63 € 134,52 € 

11.2.2 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité 

estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de 

encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 

Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 4,000 40,35 € 161,40 € 

11.3.- Equipos de protección individual 

11.3.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza 

contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 30,000 0,20 € 6,00 € 

11.3.2 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular único sobre 

una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Total Ud : 2,000 3,16 € 6,32 € 

11.3.3 Ud Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fijación 

en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 6,000 2,18 € 13,08 € 

11.3.4 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a partículas de gas y a polvo fino, con 

ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 2,000 1,07 € 2,14 € 

11.3.5 Ud Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, 

de cuarto de máscara, que cubre la nariz y la boca, garantizando un ajuste hermético a la cara del 

trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 10 usos y un filtro contra partículas, de eficacia 

baja (P1), amortizable en 3 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 6,000 2,14 € 12,84 € 

11.3.6 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con 

atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 5,000 0,02 € 0,10 € 

11.3.7 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión 

sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 32 dB, 

amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 16,000 4,19 € 67,04 € 
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11.3.8 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el 

sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 10 usos; un dispositivo 

anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de 

guía, amortizable en 10 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable 

en 10 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una 

caída desde una altura determinada, amortizable en 10 usos y un arnés anticaídas con dos puntos de 

amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada 

sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, 

amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 10,000 28,27 € 282,70 € 

11.3.9 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 3,000 2,16 € 6,48 € 

11.3.10 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante 

velcro, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 8,000 1,71 € 13,68 € 

11.3.11 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la 

palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 15,000 1,20 € 18,00 € 

11.3.12 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 2,000 4,50 € 9,00 € 

11.3.13 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Total Ud : 2,000 3,74 € 7,48 € 

11.3.14 Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 6,000 0,82 € 4,92 € 

11.3.15 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 

compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable 

en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 10,000 3,69 € 36,90 € 

11.3.16 Ud Suministro de par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 

compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y absorción de 

agua, con código de designación SB, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 8,000 4,29 € 34,32 € 

11.3.17 Ud Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 8,000 5,83 € 46,64 € 

11.3.18 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 6,000 0,75 € 4,50 € 

11.3.19 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 10,000 3,50 € 35,00 € 
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11.3.20 Ud Suministro de mandil de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y 

resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 6,000 1,10 € 6,60 € 

11.3.21 Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 10,000 2,62 € 26,20 € 

11.3.22 Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y 

reflectantes, color amarillo, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 14,000 2,06 € 28,84 € 

11.3.23 Ud Suministro de chaqueta de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una temperatura 

ambiente hasta -5°C, amortizable en 10 usos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 1,000 1,19 € 1,19 € 

11.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

11.4.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par 

de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, 

tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado 

en el vestuario. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 1,000 89,26 € 89,26 € 

11.4.2 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de 

analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, 

botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta 

de obra, durante el transcurso de la obra. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 



 

 

 3. Mediciones y Presupuesto 
 

Capítulo nº 11 Seguridad y Salud 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

PROYECTO B+E         EXP A2018/007140 - Lote 8 – Presupuesto - Página 140 

                                                                
Total Ud : 4,000 19,24 € 76,96 € 

11.4.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por 

parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro 

Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                

    Uds. Trabajadores Años   Parcial Subtotal 

    1 10,000 0,330   3,300   

            3,300 3,300 

Total Ud : 3,300 92,06 € 303,80 € 

11.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

11.5.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 

m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, 

cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 

exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado 

revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 

paredes. 

Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en 

el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

                                                                
Total Ud : 4,000 72,05 € 288,20 € 

11.5.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), 

compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, 

cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de 

entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en 

paredes, inodoro, plato de ducha y lavabo de dos grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en 

ducha. 

Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en 

el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

                                                                
Total Ud : 4,000 81,66 € 326,64 € 

11.5.3 Ud Suministro y colocación de 10 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 20 perchas, banco para 5 

personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 

usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación. 

Incluye: Colocación y fijación de los elementos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Total Ud : 1,000 365,52 € 365,52 € 

11.5.4 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red 

provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 

Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo 

y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especiales. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta 

densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de toma de fundición. Montaje de la instalación y 

conexión a la red provisional de obra. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y 

posterior desmontaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 1,000 92,31 € 92,31 € 

11.5.5 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la 

red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 

Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo 

y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido 

de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores que forman la acometida. Montaje de 

la instalación y conexión a la red general municipal. Reposición del pavimento con hormigón en masa. 

Comprobación y posterior desmontaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 1,000 372,20 € 372,20 € 

11.6.- Señalización provisional de obras 

11.6.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 

reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 1,000 94,21 € 94,21 € 

Parcial nº 11 Seguridad y salud : 3.777,83 € 
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Resumen de Presupuesto por capítulos 

                                                                
1 Demoliciones 8.621,77 € 

    1.1.- Fachadas 1.992,92 € 

    1.2.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 2.448,21 € 

    1.3.- Instalaciones 274,45 € 

    1.4.- Cubiertas 2.959,85 € 

    1.5.- Pavimentos exteriores 946,34 € 

2 Acondicionamiento del terreno 5.317,07 € 

                                                                
3 Fachadas y particiones 133.912,37 € 

    3.1.- Fachadas 133.912,37 € 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 123.231,40 € 

    4.1.- Carpintería 92.438,65 € 

    4.2.- Vidrios 23.136,82 € 

    4.3.- Cerrajería 7.655,93 € 

5 Remates y ayudas 9.958,60 € 

    5.1.- Remates 8.775,47 € 

    5.2.- Ayudas 1.183,13 € 

6 Cubiertas 1.350,95 € 

                                                                
7 Instalaciones 5.942,77 € 

    7.3.- Evacuación de aguas 1.744,82 € 

    7.4.- Iluminación 1.985,95 € 

8 Revestimientos y trasdosados 5.422,18 € 

    8.1.- Alicatados 666,14 € 

    8.2.- Pinturas 1.167,17 € 

    8.3.- Falsos techos 3.588,87 € 

9 Señalización y equipamiento 163,24 € 

    9.1.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 163,24 € 

10 Gestión de residuos 1.437,63 € 

    10.1.- Tratamientos previos de los residuos 134,75 € 

    10.2.- Gestión de tierras 117,61 € 

    10.3.- Gestión de residuos inertes 1.079,89 € 
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    10.4.- Gestión de residuos peligrosos 105,38 € 

11 Seguridad y salud 3.777,83 € 

    11.1.- Sistemas de protección colectiva 802,84 € 

    11.2.- Formación 295,92 € 

    11.3.- Equipos de protección individual 669,97 € 

    11.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 470,02 € 

    11.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 1.444,87 € 

    11.6.- Señalización provisional de obras 94,21 € 

                                      Total .........: 299.135,81 € 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.  
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CONTRATA 

 

1 Demoliciones     

  1.1 Fachadas . 1.992,92 

  1.2 Carpintería, vidrios y protecciones solares . 2.448,21 

  1.3 Instalaciones . 274,45 

  1.4 Cubiertas . 2.959,85 

  1.5 Pavimentos exteriores . 946,34 

  Total 1 Demoliciones ..........: 8.621,77 

2 Acondicionamiento del terreno . 5.317,07 

3 Fachadas y particiones     

  3.1 Fachadas . 133.912,37 

  Total 3 Fachadas y particiones ..........: 133.912,37 

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares     

  4.1 Carpintería . 92.438,65 

  4.2 Vidrios . 23.136,82 

  4.3 Cerrajería . 7.655,93 

  Total 4 Carpintería, vidrios y protecciones solares ..........: 123.231,40 

5 Remates y ayudas     

  5.1 Remates . 8.775,47 

  5.2 Ayudas . 1.183,13 

  Total 5 Remates y ayudas ..........: 9.958,60 

6 Cubiertas . 1.350,95 

7 Instalaciones     

  7.3 Evacuación de aguas . 1.744,82 

  7.4 Iluminación . 1.985,95 

  Total 7 Instalaciones ..........: 5.942,77 

8 Revestimientos y trasdosados     

  8.1 Alicatados . 666,14 

  8.2 Pinturas . 1.167,17 

  8.3 Falsos techos . 3.588,87 

  Total 8 Revestimientos y trasdosados ..........: 5.422,18 

9 Señalización y equipamiento     

  9.1 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... . 163,24 

  Total 9 Señalización y equipamiento ..........: 163,24 
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10 Gestión de residuos     

  10.1 Tratamientos previos de los residuos . 134,75 

  10.2 Gestión de tierras . 117,61 

  10.3 Gestión de residuos inertes . 1.079,89 

  10.4 Gestión de residuos peligrosos . 105,38 

  Total 10 Gestión de residuos ..........: 1.437,63 

11 Seguridad y salud     

  11.1 Sistemas de protección colectiva . 802,84 

  11.2 Formación . 295,92 

  11.3 Equipos de protección individual . 669,97 

  11.4 Medicina preventiva y primeros auxilios . 470,02 

  11.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar . 1.444,87 

  11.6 Señalización provisional de obras . 94,21 

  Total 11 Seguridad y salud ..........: 3.777,83 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 299.135,81 

    13% de gastos generales 38.887,66 

    6% de beneficio industrial 17.948,15 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 355.971,62 

    21% IVA 74.754,04 

    
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + 

BI + IVA) 

430.725,66 

                  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 

TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 

 
Valladolid, marzo de 2.021. 

 

 El Arquitecto, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fdo: D. Manuel Sánchez Azpeitia 
 Arquitecto colegiado 3.148 COACyLE  
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