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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1. AGENTESEC 

TO BÁSICO Y DE  
Emplazamiento:      Avenida Requejo Nº 6, 49012, Zamora 
Propiedad:                Junta de Castilla y León, Consejería de Educación           
Arquitecto:      Carmen González Requeijo. COAL: 3770 
  
1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
 
1.2.1  OBJETO, ESTADO ACTUAL Y ANTECEDENTES 

La presente documentación desarrolla a nivel de Proyecto de actualización del proyecto Básico y de Ejecución del proyecto 
existente para las obras a realizar para Mejora de la Envolvente del citado Centro Educativo. Se trata de una Rehabilitación 
Parcial del Inmueble.  

El edificio cuya envolvente se pretende mejorar se encuentra situado en una zona consolidada de la ciudad de Zamora en la 
que predominan los usos terciarios (Centros universitarios, Institutos, Colegios). La vía de acceso se encuentra pavimentada 
y el edificio está dotado de los servicios urbanísticos básicos. El edificio se asienta de manera exenta en la parcela, estando 
dotado por tanto de fachadas en todas las orientaciones. La distribución interior del edificio está dotada de un cierto carácter 
organicista, dotando a pasillos y elementos de comunicación de iluminación a través de varios patios. 
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El Instituto María de Molina se encuentra situado en el municipio de Zamora; dicho municipio se encuentra ordenado a nivel 
de planeamiento por el documento de Revisión P.G.O.U. de Zamora, con aprobación definitiva, el 5 de Julio de 2011 con 
publicación en el BOCyL de 21 Julio de 2011. Se pretende con la misma, de conformidad con la legislación urbanística y 
técnica aplicable, solicitar y obtener los preceptivos permisos y/o licencias por parte de las Administraciones, Organismos y 
Entidades cuya intervención sea precisa. Las determinaciones de índole urbanística que resultan de aplicación se reseñan 
pormenorizadamente en la memoria urbanística que se adjunta. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CRITERIOS FUNCIONALES Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Se trata de un Edificio Existente en el que se localiza el Centro Educativo IES María de Molina, sobre el que se pretende 
actuar parcialmente para mejorar su envolvente.  

La actuación principal que se va a realizar sobre determinadas fachadas es la de mejora de la envolvente térmica para 
reducir la transmitancia térmica de dicho cerramiento con el objetivo de reducir el consumo energético de gran parte del 
edificio y mejorar el confort térmico en las zonas interiores vinculadas a estas fachadas, principalmente aulas y espacios de 
administración, donde la actividad sedentaria es más proclive a sufrir de manera directa las variaciones térmicas por la 
climatología exterior.  
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Las actuaciones concretas en este ámbito son sustitución de algunas de las carpinterías existentes antiguas por nuevas 
carpinterías de PVC con 3 cámaras y vidrios triples, así como la ejecución de un trasdosado exterior de las fachadas 
afectadas con un sistema de fachada cerámica ventilada con interposición de aislamiento térmico 120mm y cámara de aire. 

De manera subsidiaria pero no menos importante, se ha planteado la intervención en la cubierta, con el objetivo de reducir la 
transmitancia térmica de dicho cerramiento para así reducir el consumo energético del conjunto del edificio y mejorar el 
confort térmico en las zonas de la última planta del inmueble. Las actuaciones concretas en este ámbito el levantamiento 
completo de las cubiertas existentes hasta llegar al nivel del forjado para posteriormente incorporar una capa de formación de 
pendiente, modificando y renovando las bajantes de aguas pluviales ( haciendo que estas se conecten a la red existente por 
el interior del edificio), sobre esta capa de hormigón aligerado para la formación de pendiente se colocará una triple lámina 
impermeabilizante que suba por el peto , sobre esta se disponen dos capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 
50mm cada una, sobre esta se colocarán las baldosas flotantes tipo “filtron” ( poliestireno extruido + hormigón poroso). 
Asimismo, se incorporarán nuevas cazoletas, un nuevo remate de peto de piedra natural. También se ha planteado para 
resolver el futuro tema de mantenimiento la instalación de una nueva línea de vida, mediante contrapesos de dados de 
Hormigón. 

Asimismo, en concordancia con las actuaciones indicadas, y como consecuencia de las mismas, se proyectan las siguientes 
actuaciones subsidiarias: 

- Sustitución de luminarias en fachadas con luminarias empotradas incluidas dentro de la actuación. 

El edificio se encuentra exento en su parcela, acercándose o retranqueándose de los límites de la misma de acuerdo al 
desarrollo del programa interior, por lo que toda la actuación se realiza en el interior de la parcela. 

En cuanto al uso característico del edificio, que es el de equipamiento de acuerdo a la clasificación establecida por el PGOU 
de Zamora, no se modifica el mismo.  

1.3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES Y CUADRO DE SUPERFICIES 
 
                PLANTA                                        SUPERFICIE CONSTRUIDA 
 

PLANTA 03:        S:   1.756,30 M2 
 PLANTA 02:        S:   3.130,54 M2 

PLANTA 01:                     S:   1.893,75 M2 
PLANTA 00:                      S:   1.521,37 M2 

 
                RESUMEN SUPERFICIES               
 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL:     S: 8.301,96 M2 
  
   

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL:     S: 8.301,96 M2 
 

Nota: La Superficie de Intervención no afecta a la Superficie Construida considerada. 

A continuación, se aporta la Ficha Catastral. 
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MEMORIA URBANÍSTICA  
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El municipio en el que se ubica el IES María de Molina se encuentra ordenado a nivel de planeamiento por el documento de 
Revisión P.G.O.U. de Zamora, con aprobación definitiva, el 5 de Julio de 2011 con publicación en el BOCyL de 21 Julio de 2011.  

HOJA DE CARACTERÍSTICAS Y LOCALIZACIÓN:    
 
Calle:   Avenida Requejo Nº 6 
Término municipal:  Zamora 
Provincia:   Zamora 

Datos urbanísticos 

Planeamiento sobre municipio:          PGOU Zamora 
Fecha de aprobación definitiva:        5 Julio 2011 
Fecha de publicación BOCyL:        21 Julio 2011                                  
   
CONCEPTO EN PLANEAMIENTO EN PROYECTO 
Uso del suelo Docente Docente 

Parcela mínima Existente 9.121,00 m2 

Fondo máximo 18,00 m 12,58 m 

Edificabilidad 2 m2/m2 8.301,96 m2 
Nº de plantas S/R B+III  B+II 

Altura máxima Cornisa  
H = 15,00. Máxima 12,00  m. 

Bajocubierta 
Viviendas, trasteros, 
etc. 

- - 

Retranqueos - - 
Fondo edificable - - 
Otros - - 
Observaciones 
 
 
Declaración que formula el arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y normativa urbanística de aplicación 
en el proyecto (en cumplimiento del art. 47 del reglamento de disciplina urbanística). 

 
En Zamora, agosto de 2022 
El Arquitecto 
 
 
 
Carmen González Requeijo  
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1.3.2. CUMPLIMIENTO CTE Y OTRAS NORMATIVAS.  
 
1.3.2.1. Cumplimiento del CTE 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se 
establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 
ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos 
básicos. 
 
Requisitos básicos relativos 
a la funcionalidad 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 
No se modifican las condiciones actuales de utilización del edificio. 
 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 
 
No se modifican las condiciones actuales de accesibilidad del edificio. 
 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica. 
 
No se modifican las instalaciones de telecomunicaciones del edificio. 
 
4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
No se modifican las condiciones actuales de servicio postal del edificio. 
 

Requisitos básicos relativos 
a la seguridad 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
La intervención en el edificio no comporta actuación sobre los sistemas estructurales de 
manera directa. De manera indirecta se aumentará de manera insignificante el peso sobre 
las fachadas sobre las que se interviene al incluir un sistema de fachada ventilada. 
También se tendrá en cuenta la intervención en la cubierta. 
 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
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en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de 
los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio 
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al 
exigido. 
 
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las 
condiciones de separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan una 
ocupación mayor que la del uso normal. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
 
No se modifican los sistemas de seguridad en caso de incendio del edificio, se evalúa la 
intervención en fachada de acuerdo al DB-SI del CTE. 
 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
 
No se modifican las condiciones de utilización del edificio. 
 

Requisitos básicos relativos 
a la habitabilidad 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad 
exigidos para este uso. 
 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
 
La edificación proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
El edificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ella de forma acorde con el sistema público de recogida. 
El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
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adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
 
El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 
La intervención no afecta a ninguno de los aspectos indicados, a excepción del grado de 
impermeabilización de la cubierta (se mejora con la interposición de nueva membrana 
impermeabilizante supletoria) y del grado de impermeabilización de la fachada (se mejora 
con la ejecución de la fachada ventilada) y mediante el levantado de la cubierta completa 
hasta el forjado y la sustitución de esta. 
 
2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud 
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes 
separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada 
una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los 
usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
La intervención no afecta a ninguno de los aspectos indicados, a excepción del grado de 
aislamiento acústico de la cubierta (se mejora con la interposición de las nuevas capas a 
ejecutar: aislamiento, impermeabilización y baldosa de acabado) y del grado de 
aislamiento acústico de la fachada (se mejora con la ejecución de la fachada ventilada, 
incluyendo aislamiento térmico absorbente acústico, cámara de aire y aplacada 
cerámico). 
 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 
Se levanta la cubierta existente hasta llegar al nivel del forjado para ejecución de una 
nueva formación de pendiente + tripla lámina impermeabilizante + el aislamiento térmico 
tanto en cubierta como en las fachadas sobre las que se actúa y en la cubierta del edificio 
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad de situación, del 
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uso previsto y del régimen de verano e invierno. 
 
Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a 
la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar 
las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
Concretamente se eliminan totalmente los puentes térmicos en frentes de forjados y 
parcialmente los de perímetros de huecos en fachadas intervenidas y se eliminan 
parcialmente los puentes térmicos en encuentros laterales de cubiertas planas asimismo 
intervenidas. 
 
No se interviene en la instalación de iluminación interior del edificio se modifican los 
puntos de luz exteriores por nuevos puntos tipo led como se indica en la documentación 
gráfica adjunta. 
 
Las instalaciones de climatización y ACS ya han sido renovadas hace escasos años con 
una instalación centralizada de calderas de condensación de Gas Natural tipo District 
Heating para todo el campus educativo. 
 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio. 
 
No se interviene en otros aspectos funcionales. 
 

 
1.3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 
 
Estatales  
 
Código estructural 
Real Decreto 470/2021, de 29 
de junio 
 

 
No se afectan las estructuras. 
 

NCSE-02 No se afectan las estructuras. 
 

CTE-DB-HR Se mejora el aislamiento acústico a ruido aéreo en las zonas intervenidas de la 
envolvente (cubiertas y fachadas) 
 

REBT Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002 actualizado 2021) para las 
ligeras modificaciones en instalación eléctrica (alimentación de nuevas luminarias en 
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fachada). 
 

RITE No se afectan las instalaciones térmicas. 
 

Telecomunicaciones 
 

No se afectan las instalaciones de telecomunicaciones. 
 

  
Autonómicas  
 
Prevención Ambiental 

 
Se cumple Ley de Prevención Ambiental 11/2003 de la Comunidad de Castilla y 
León. 
 

Accesibilidad 
 

No se afectan las condiciones de accesibilidad. 
 

Normas de disciplina 
urbanística 

 

 
Ordenanzas municipales 

 
Se cumple con el planeamiento urbanístico vigente en la localidad de Zamora, no 
afectándose los parámetros de cumplimiento del edificio en estado actual. 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que 
componen el edificio se ajustan a las especificaciones del planeamiento urbanístico 
vigente. 
 

 
 
 
1.3.2.3. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el Proyecto 
 
Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del edificio. Estos 
parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa 
funcional, etc. 

 
1.3.2.3.0. DEMOLICIONES PREVIAS 

 
Se procederá al levantado de rejas y carpinterías exteriores afectadas, vierteaguas y/o albardillas y desmontaje de las 
instalaciones existentes en fachadas afectadas.  
Se retira la cubierta completa del inmueble afectadas por el proyecto hasta el nivel del forjado. 
 

1.3.2.3.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
No se interviene en ese aspecto. 
 

1.3.2.3.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
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No se interviene en ese aspecto. 
 

1.3.2.3.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
CERRAMIENTOS 
 
Fachadas 
 
Se propone un sistema de fachada ventilada mediante piezas de gres porcelánico de gran formato 900x450x9,8 mm sobre 
perfilería metálica según planos de proyecto. Se reemplazan las luminarias existentes en el cerramiento y se introducen en el 
nuevo diseño de la fachada. También los cables y las instalaciones existentes se colocan en la cámara interior del nuevo 
cerramiento, y se retiran las unidades exteriores de equipos de aire acondicionado tipo Split en la fachada Suroeste del bloque de 
administración. 

 
Cubierta 
Se realiza la intervención en las cubiertas existentes, con el objetivo de reducir la transmitancia térmica de dicho cerramiento para 
así reducir el consumo energético del conjunto del edificio y mejorar el confort térmico en las zonas de la última planta del 
inmueble. Las actuaciones concretas en este ámbito el levantamiento completo de las cubiertas existentes hasta llegar al nivel del 
forjado para posteriormente incorporar una capa de formación de pendiente, modificando y renovando las bajantes de aguas 
pluviales ( haciendo que estas se conecten a la red existente por el interior del edificio), sobre esta capa de hormigón aligerado 
para la formación de pendiente se colocará una triple lámina impermeabilizante que suba por el peto , sobre esta se disponen dos 
capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50mm cada una, sobre esta se colocarán las baldosas flotantes tipo 
“filtron” ( poliestireno extruido + hormigón poroso). Asimismo, se incorporarán nuevas cazoletas, un nuevo remate de peto de 
piedra natural. También se ha planteado para resolver el futuro tema de mantenimiento la instalación de una nueva línea de vida, 
mediante contrapesos de dados de Hormigón 
 
 
REVESTIMIENTOS INTERIORES 
 
Techos 
 
Se retirarán módulos de falsos techos registrables en zona que coincidan con las bajantes pluviales para la conexión con las 
bajantes existente. 
 
Revestimientos verticales 
Se proyecta un modificación de la envolvente de algunas de sus fachadas mediante plaqueta cerámica porcelánica +120mm de 
aislamiento, También se ejecutarán los recercado interior de huecos a base de plaqueta cerámica porcelánica con pieza de remate 
esquinero de acero inoxidable cubriendo la junta. 
 
Pavimentos 
 
No se interviene. 
 

1.3.2.3.4. CARPINTERÍAS 
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Carpinterías de aluminio 
 
Se retiran las existentes en las zonas de intervención en fachadas. 
 
Carpinterías de PVC (ventanas) 
 
Se colocan nuevas ventanas en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de PVC de 
perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m²), modelo Eurofutur Elegance de Kommerling o 
equivalente con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y 82 mm en semienrasada, 
medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas de 
39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar 
y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase  E900 
según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La transmitancia máxima del marco 
es de 0,9 W/m² K y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. 
 
Se colocará en las nuevas ventanas triple acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, de dos tipos, según si se encuentran a 
una altura mayor o menor de 90cm sobre pavimento acabado, en cumplimiento de CTE DB SUA, de forma que los acristalamientos 
que se encuentren por debajo de los 90cm cuenten con un vidrio exterior de seguridad tipo STADIP: 
 

• Vidrios con altura bajo solado inferior a 90cm:  
Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si. 
Vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio 
intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm;  y vidrio interior laminar SGG STADIP SILENCE formado por dos 
hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja 
emisividad PLANITHERM XN; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al 90% de concentración de 16 mm de 
espesor con perfil separador de aluminio de color a definir. 
 

• Vidrios con altura sobre solado inferior a 90cm:  
Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4. 
Vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio 
intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm;  y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con 
capa de baja emisividad PLANITHERM XN; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al 90% de concentración 
de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir. 
 

Carpintería de Madera 
 
No se interviene. 
 

1.3.2.3.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL E INSTALACIONES 
 
No se interviene sobre las instalaciones. 
 
1.4    PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 
 

 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas  
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
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Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    
Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede. 

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI No procede. 

 DB-
SUA 

Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 

DB-SUA 
No procede. 

     

Habitabilidad DB-HE Ahorro de energía y 
aislamiento térmico DB-HE 

De tal forma que se consiga 
un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
Cumple con la UNE-EN ISO 
13370:2010 “Prestaciones 
térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el 
terreno. Métodos de 
cálculo”. 
Se mejoran las prestaciones 
dentro del ámbito de este 
documento básico. 

  

Otros aspectos 
funcionales de los 
elementos 
constructivos o de las 
instalaciones que 
permitan un uso 
satisfactorio del edificio 

 

No procede. 

 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto 

Prestaciones que superan el 
CTE  
en proyecto 

    
Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI No procede 

 DB-
SUA 

Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 

DB-SUA No procede 

     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
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 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 

 
 

Limitaciones 
 

Limitaciones de uso del edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el 
proyecto, que son los existentes correspondiendo la 
actuación a intervención en el punto de acceso a edificio 
residencial. La dedicación de algunas de sus dependencias 
a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. 
Este cambio de uso será posible siempre y cuando el 
nuevo destino no altere las condiciones del resto del 
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo 
en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de las dependencias: No existen limitaciones específicas aparte de las descritas 
en el uso del edificio. 

Limitación de uso de las instalaciones: No existen limitaciones específicas aparte de las descritas 
en el uso del edificio.  

 
 
 
 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
Dado que la presente Documentación de Proyecto Básico y de Ejecución interviene sobre una edificación ya construida, se trata de 
un proyecto de rehabilitación parcial. En concreto se interviene para la mejora de la envolvente actuando sobre una parte de la 
fachada y sobre una parte de la cubierta. Esta memoria constructiva se limitará a la descripción visual de los sistemas que 
componen el edificio relacionados con la zona del edificio sobre la que se interviene y a la descripción de los sistemas 
constructivos que lo completen o mejoren sus características para el correcto cumplimiento de la normativa de referencia. 

 
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

 
No se interviene en ese aspecto. 

 
2.2.  SISTEMA ESTRUCTURAL 
  
No se interviene en ese aspecto. 
 
2.3.  SISTEMA ENVOLVENTE 
 
FACHADAS 
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Se propone un sistema de fachada ventilada mediante piezas de gres 
porcélanico de gran formato 900x450x9,8 mm sobre perfilería 
metálica según planos de proyecto. 
 
Sistema de revestimiento para fachada ventilada SISTEMA BUTECH 
con anclaje oculto O EQUIVALENTE, color a elegir por la DF,  de 9,8 
mm de espesor; con baldosas cerámicas de gres porcelánico STON-
KER de VENIS PROJECTS de gran formato 900x450x9,8 mm 
(características físicas y mecánicas: Absorción de agua (E) < 0,5%, 
Toler. sobre longitud y anchura ± 0,2 %, Tolerancia sobre el espesor 
± 5,0 %, Rectitud de lados ± 0,2 %, Ortogonalidad ± 0,2 %, Planitud 
de superficie ± 0,5 %, densidad aparente = 2,4 g/cm3, Reacción al 
fuego A1, Resistencia a flexión >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300 
N, Coef.de dilatación térmica lineal <= 7·10–6 K–1, Resistencia al 
choque térmico, Resistencia a la helada), con malla de fibra de vidrio 
con acabado retardante de la llama con objeto de evitar 
desprendimiento de fragmentos en caso de rotura adherida por la 
parte posterior de las baldosas (peso: 98 g/m2 +-5%, distancia a ejes 
de hilos: 12,5x11,8 mm, carga de rotura de tracción longitudinal: 1650 
N/5cm y transversal: 1400 N/5cm); colocadas con junta corrida 
mediante el sistema FV con grapa oculta, incluso p/p de grapa central 
de acero inoxidable, perfil en T y separador en L de aluminio de alta 
calidad, tornillería perfil-separador de acero inoxidable con taco 
mecánico, tornillería autotaladrante perfil-grapa de acero inoxidable, 
perfiles para remates, arranques, separadores, despuntes, 
mecanizado de los perfiles y adhesivo de poliuretano. 
Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no 
hidrófilo, de lana mineral Isover Ecovent VN constituido por paneles 
de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de 
sus caras de 120 mm de espesor cumpliendo la norma UNE-EN 
13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación con una conductividad térmica de 0,035 W/(m·K), clase de 
reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-
MU1. 
 
Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 20 mm. 
de espesor, colocado en posición vertical / horizontal para recercado 
de ventana por el exterior. 
 
FV 01 - FACHADA EXISTENTE ( DOBLE HOJA FÁBRICA DE 
LADRILLO)  
FV 02 - LÁMINA IMPERMEABILIZANTE 
FV 03 - PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 120MM 
FV 04 - ANCLAJE CON TACO PLÁSTICO EXPANSIVO PARA 
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LADRILLO CERÁMICO 
FV 05 - RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO 
FV 06 - TORNILLO AUTO-TALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE 
FV 07 - SEPARADOR SECUNDARIO DE ALUMINIO 
FV 08 - MONTANTE VERTICAL "T" DE ALUMINIO 
FV 09 - TORNILLO AUTO-TALADRANTE 
FV 10 - GRAPA DE FIJACIÓN OCULTA 
FV 11 - MASILLA DE POLIURETANO 
FV 12 - PANEL PARA FACHADA CERÁMICO PORCELANOSA 
BUTECH O EQUIVALENTE 
FV 13 - AISLAMIENTO VIDRIO CELULAR (POLYDROS) (e: 20 mm) 
FV 14 - CHAPA DE REMATE PETO 
FV 15 - AISLAMIENTO TERMICO PANEL RIGIDO XPS 80MM 
FV 16 - PERFIL ACERO CONFORMADO EN FRIO LF 80.40.5 
ATORNILLADO A SUBESTRUCTURA Y PAVIMENTO 
FV 17 - REVESTIMIENTO CON PLAQUETA DE GRES 
PORCELANICO CON FALDON TAPANDO JUNTA CON ZONA 
VENTANA RETIRADA 
FV 18 - CANTONERA DE ACERO INOXIDABLE TAPANDO JUNTA 
 
 
 

 
 
 
CUBIERTA 

 

 
 
 
 

 
Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filtron o equivalente constituida por: 
Formación de pendientes en cubierta plana no ventilada, con hormigón ligero, de 
resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en 
obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm, con 
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de 
espesor, triple lámina impermeabilizante + aislamiento térmico a base de paneles 
de poliestireno extruido, de 100  mm de espesor total (2 placas 50mm), con 
juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por geotextil de 
poliéster; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de 
PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor; capa separadora 
formada por geotextil de poliéster; pavimento aislante baldosa . Incluye parte 
proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 
cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante 
geotextil; lámina termoplástica de PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa 
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colaminada fijada mecánicamente al paramento y cordón de sellado superior de 
poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre 
tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de 
membrana de PVC del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros 
con sumideros formado por: cazoleta prefabricada de PVC del diámetro 
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante. 
(Aislamiento no incluido) Productos provistos de marcado CE europeo y sistema 
de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica 
(DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT. Asimismo, se 
incorporarán nuevas cazoletas, un nuevo remate de peto de piedra natural. 
También se ha planteado para resolver el futuro tema de mantenimiento la 
instalación de una nueva línea de vida, mediante contrapesos de dados de 
Hormigón 
 
CU 01 - FORJADO EXISTENTE 
CU 02 - FORMACIÓN DE PTE (3%) MEDIANTE HORMIGÓN ALIGERADO   
CU 03 - IMPERMEABILIZACIÓN TRIPLE QUE SUBE POR EL PETO  
CU 04 - AISLAMIENTO POLIESTIRENO  DOS CAPAS  (e: 50mm Cada capa) 
total 100 mm 
CU 05 - BALDOSA FLOTANTE AISLANTE (POLIESTIRENO EXTRUIDO 40mm 
+ HORMIGÓN POROSO 35mm) 
CU 06 - CAZOLETA PVC SALIDA VERTICAL 
CU 07 - REMATE DE PETO DE PIEDRA NATURAL  
CU 08 - BARANDILLA DE PROYECCIÓN EN CUBIERTA  
 

 
 
 
 
 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
No se interviene en ese aspecto. 

 
2.5. SISTEMA DE ACABADOS 
 
SOLADOS Y ALICATADOS 
 
No se interviene en ese aspecto. 
  
CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS. 
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Se colocan nuevas puertas y ventanas en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de 
PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m²), modelo Eurofutur Elegance de 
Kommerling o equivalente con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y 82 mm en 
semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas 
retranqueadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de 
cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 
1026:2000, clase  E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La 
transmitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. 
 
Se colocará en las nuevas ventanas triple acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, de dos tipos, según si se encuentran a 
una altura mayor o menor de 90cm sobre pavimento acabado, en cumplimiento de CTE DB SUA, de forma que los acristalamientos 
que se encuentren por debajo de los 90cm cuenten con un vidrio exterior de seguridad tipo STADIP: 
 

• Vidrios con altura bajo solado inferior a 90cm:  
Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si. 
Vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio 
intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm;  y vidrio interior laminar SGG STADIP SILENCE formado por dos 
hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja 
emisividad PLANITHERM XN; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al 90% de concentración de 16 mm de 
espesor con perfil separador de aluminio de color a definir. 
 

• Vidrios con altura sobre solado inferior a 90cm:  
Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4. 
Vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio 
intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm;  y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con 
capa de baja emisividad PLANITHERM XN; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al 90% de concentración 
de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir. 

 
Claraboya parabólica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA), tipo  o similar, de dimensiones 60x90 cm, con zócalo 
de poliéster de h=15 cm, practicable, con sistema de apertura mediante mecanismo telescópico para manivela. 
 
 
 
PINTURAS. 
 
Únicamente se pintarán los paños interiores afectados por la intervención. 
Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, 
microporosa, lavable y resistente al frote húmedo 
 
2.6.  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 
 
FONTANERÍA. 

 
No se interviene en ese aspecto. 
   
SANEAMIENTO. 
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Se modifica el sistema de saneamiento de la cubierta mediante la incorporación de nuevas caldereta de sumidero, y nuevas tuberías por 
el interior del edificio que conectarán con las bajantes existentes, dichas tuberías discurrirán por las zonas de falso techo donde existan y 
quedarán vistan en el resto de las estancias, hasta conectar con las bajantes existentes.  
Los nuevos colectores colocados irán impermeabilizados y discurrirán cubiertos por una falsa viga. 
Se desmontarán las dos bajantes de fibrocemento existentes y se sustituirán por bajantes de PVC. 

 
Colector colgado con tubería insonorizada Adequa AR o equivalente de PVC de nueva generación mejorado con carga 

mineral de alta densidad e inercia química, de diámetro 125 mm x 3,2 mm de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas 
residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad 
con la norma UNE-EN 1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada, totalmente instalada 
y conexionado, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. 

 
Forrado de conducciones y ejecución de cajones con placas de escayola lisa, recibida con cañas y alambre de atar de acero 

galvanizado y pasta de escayola, incluso juntas de dilatación, repaso de las juntas y limpieza, y cualquier tipo de medio auxiliar, s/NTE-
RTC. Con Lana ISOVER arena APTA constituidos por paneles semirrígidos de lana mineral ISOVER, no hidrófilos, sin revestimiento, de 
48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una 
conductividad térmica de 0,034 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-
MU1-Afr5, para falsos techos para acondicionamiento acústico, totalmente colocado.  

 
 

CLIMATIZACIÓN.   
 

Se retiran 2 unidades exteriores de equipos Split de aire acondicionado en la zona de administración. 
 
ELECTRICIDAD. 

 
Pequeñas modificaciones en la instalación eléctrica existente para la y colocación de nuevas luminarias en fachada, todo ello en el 
ala de administración: 

 
• Nuevo circuito de alimentación de luminarias en fachada en zona de administración: circuito eléctrico formado por 

conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 0,6/1 KV, no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 
empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT, bajo tubo rígido de PVC M20/GP7. 

 
 
2.7. EQUIPAMIENTO 
 
Ejecución y colocación de nuevas luminarias en fachada, en los puntos donde actualmente existían luminarias exteriores: 
 

• Suministro, instalación y montaje de Luminaria LED decorativa empotrable marca TRILUX, modelo Altigo o equivalente. 
De distribución simétrica. Con recubrimiento de cristal, satinado. Flujo luminoso de las luminarias 1300 lm, potencia 
conectada 22,00 W, rendimiento luminoso de la luminaria 59 lm/W. Color de luz color blanco cálido, temperatura del color 
(CCT) 3000 K, índice de reproducción cromática general (CRI) R<sub>a</sub> > 80. Vida útil nominal media 
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L80(t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Cuerpo de luminaria con un perfil de aluminio extruido y componentes de aluminio 
colado a presión. Con disco terminal que cierra al ras y con unidad LED integrada. Cuerpo de luminaria de color 
antracita, similar a DB 703, con efecto metálico, lacado en polvo, altamente resistente a la intemperie. (DB 703). 
Dimensiones (L x A): 1220 mm x 43 mm, altura de la luminaria 32 mm. Clase de protección (EN 61140): III, grado de 
protección (DIN EN 60529): IP67, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK05. La conexión eléctrica al 
equipamiento eléctrico separado se realiza a través del cable de conexión que sale hacia fuera (2000 mm). Luminaria 
con equipamiento eléctrico.  La luminaria cumple con los requisitos fundamentales de las directivas de la UE y de la ley 
sobre la seguridad de los productos y lleva el marcado CE.  
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3.-CUMPLIMIENTO CTE. 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación 
se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. 

También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE 
 

Cumplimiento del CTE 
 
Exigencias básicas de seguridad estructural DB-SE 
 
Resistencia y estabilidad SE 1 
Aptitud al servicio SE 2 
Acciones en la edificación SE-AE 
Cimentaciones SE-C 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
Código estructural   
Estructuras de Acero SE-A 
Estructuras de Fábrica SE-F 
Estructuras de Madera SE-M 
 
Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio DB-SI 
 
Propagación interior SI 1 
Propagación exterior SI 2 
Evacuación de ocupantes SI 3 
Instalaciones de protección contra incendios SI 4 
Intervención de bomberos SI 5 
Resistencia estructural al incendio SI 6 
 
Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad DB-SUA 
 
Seguridad frente al riesgo de caidas SUA 1 
Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento SUA 2 
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada SUA 3 
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento SUA 4 
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación SUA 5 
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento SUA 6 
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento SUA 7 
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo SUA 8 
Accesibilidad SUA 9 
 
Exigencias básicas de salubridad DB-HS 
 
Protección frente a la humedad HS 1 
Recogida y evacuación de residuos HS 2 
Calidad del aire interior HS 3 
Suministro de agua HS 4 
Evacuación de aguas residuales HS 5 
Protección frente a la exposición al radón HS 6 
 
Exigencias básicas de protección frente al ruido DB-HR 
 
Protección frente al ruido HR 
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Exigencias básicas de ahorro de energía DB-HE 
 
Limitación del consumo energético HE 0 
Condiciones para el control de la demanda energética HE 1 
Condiciones de las instalaciones térmicas HE 2 
Condiciones de las instalaciones de iluminación HE 3 
Contribución mínima de energía renovable para la demanda de agua caliente sanitaria HE 4 
Generación mínima de energía eléctrica HE 5 
Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos  HE 6 
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3.1.-SEGURIDAD ESTRUCTURAL.  
 
 

 CTE – SE   Seguridad Estructural   
 

Como se ha expresado en la Memoria Constructiva, no se incide de manera directa sobre la estructura del edificio y la modificación 
de acciones sobre el mismo resulta irrelevante debido al escaso peso de los elementos que se incorporan, en particular el 
aislamiento térmico de lana mineral y el sistema de fachada ventilada. 
 
No se interviene sobre la estructura por lo que este documento no es objeto de esta intervención. 
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3.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en 

reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha 
aplicación. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de 
propagación del incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de 
propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros 
edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los 
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o 
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el 
edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma 
a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención 
de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura 
portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas 
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 CTE – SI   Seguridad en Caso de Incendio · 
 

 
3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 
Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    
Básico y de Ejecución Reforma Reforma Parcial Exterior NO 
 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 
3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 
La intervención se realiza en el exterior del edificio, no se modifican las condiciones de compartimentación interiores, por lo que no 
se evalúa la intervención respecto de esta sección. 
  
3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 
Fachadas 
 
Fachada M2 Exigido Proyecto Exigido Proyecto 

 

Sistema de revestimiento para 
fachada ventilada SISTEMA 
BUTECH con anclaje oculto O 
EQUIVALENTE, color a elegir por la 
DF,  de 9,8 mm de espesor; con 
baldosas cerámicas de gres 
porcelánico STON-KER de VENIS 
PROJECTS de gran formato 
900x450x9,8 mm. 

REI 120 REI 240 
D-s3,d0 

o 
B-s3,d0 

B-s1,d0 

 
En cuanto a la reacción al fuego de los materiales aislantes de las fachadas ventiladas, las placas de aislamiento son 
de clase B-s1,d0, con una prestaciones superiores a la exigencia. 
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Las distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a EI 60 en fachadas a los edificios colindantes son 
superiores a 0,50 m. en los encuentros de fachadas a 180º, y superiores a 2,00 m. en los encuentros de fachadas a 
90º. 
La resistencia al fuego de las soluciones proyectadas es superior a la exigida, garantizando la reducción del riesgo de 
propagación lateral por medianeras y fachadas entre edificios colindantes. 
 

 
 
Cubiertas 
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Cubierta C1 Exigid
o Proyecto Exigido Proyecto 

 

Cubierta plana pavimentada 
con baldosa tipo filtron o 
equivalente constituida por: 
Formación de pendientes en 
cubierta plana no ventilada, 
con hormigón ligero, de 
resistencia a compresión 2,0 
MPa y 690 kg/m³ de 
densidad, confeccionado en 
obra con arcilla expandida y 
cemento gris, con espesor 
medio de 10 cm, con capa de 
regularización de mortero de 
cemento, industrial, M-5 de 2 
cm de espesor, triple lámina 
impermeabilizante + 
aislamiento térmico a base de 
paneles de poliestireno 
extruido, de 100  mm de 
espesor total (2 placas 
50mm), con juntas 
perimetrales a media madera; 
capa separadora formada por 
geotextil de poliéster; 
membrana impermeabilizante 
formada por lámina 
termoplástica de PVC con 
refuerzo de fibra de vidrio, de 
1,2 mm de espesor; capa 
separadora formada por 
geotextil de poliéster; 
pavimento aislante baldosa . 
Incluye parte proporcional de 
encuentros con paramentos 
elevando la 
impermeabilización 20 cm en 
la vertical sobre acabado de 
cubierta, formada por: capa 
antipunzonante geotextil; 
lámina termoplástica de PVC 
, de 1,2 mm de espesor; perfil 
de chapa colaminada fijada 
mecánicamente al paramento 

REI 60 REI 120 BROOF(t1) A1 
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y cordón de sellado superior 
de poliuretano entre el 
paramento y el perfil de 
chapa colaminada. 
Encuentros entre tres planos 
de impermeabilización 
formados por: piezas de 
refuerzo de membrana de 
PVC del mismo color en 
RINCONES y ESQUINAS. 
Encuentros con sumideros 
formado por: cazoleta 
prefabricada de PVC del 
diámetro necesario provista 
de ala para ser soldada a la 
membrana 
impermeabilizante. 
(Aislamiento no incluido) 
Productos provistos de 
marcado CE europeo y 
sistema de 
impermeabilización 
certificado mediante 
Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT). En 
conformidad con el CTE. 
Puesta en obra conforme a 
DIT. Asimismo, se 
incorporarán nuevas 
cazoletas, un nuevo remate 
de peto de piedra natural. 
También se ha planteado 
para resolver el futuro tema 
de mantenimiento la 
instalación de una nueva 
línea de vida, mediante 
contrapesos de dados de 
Hormigón 
 

 
 
3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

 

 
CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO 

CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP 
 
 

 

La intervención se realiza en el exterior del edificio, no se modifican las condiciones de evacuación del edificio y se mantienen 
todos los huecos de la envolvente, por lo que no se evalúa la intervención respecto de esta sección. 
 
3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
La intervención se realiza en el exterior del edificio, no se modifican las condiciones de las instalaciones de protección contra 
incendios del edificio, por lo que no se evalúa la intervención respecto de esta sección. 
 
 
3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 
La intervención no modifica las condiciones de aproximación al edificio, pero se observa que éste se encuentra en una parcela 
hacia un vial cuyas dimensiones garantizan las condiciones de aproximación referidas en este epígrafe. 
 
La altura de evacuación descendente del edificio es inferior a 9m por lo que no son de aplicación las condiciones de accesibilidad 
por fachada. 
 
 
3.2.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
No se modifican las condiciones de protección de la estructura del edificio.  
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 3.3.- DOCUMENTO BÁSICO: SUA. 
 

  

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar 
el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que 
se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad específica parámetros objeti�vos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la su�peración de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 
 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran 
caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte 
la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que 
los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los 
usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el 
riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los 
edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará 
el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que 
puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el 
acceso. 
 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el 
riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de 
las zonas de circulación rodada y de las personas. 
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12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de 
electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el 
rayo. 
 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente 
y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 
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CTE – SUA   Seguridad de utilización y accesibilidad · 
 

SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 
3 Desniveles 
 
Si bien no se modifican en la intervención, las alturas de las barreras de protección en ventanas son superiores a 1,10m, cuando el 
desnivel supera los 6.00 m. 
 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
Se trata de un edificio con uso distinto al residencial, por lo que queda excluido del cumplimiento de este epígrafe. 
 
SUA2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 
 
1 Impacto 
 
No se interviene en el interior del edificio, pero se comprueba que la fachada, por su cara interior, queda a una altura superior a 
2,20m. Las ventanas practicables si bien abren hacia el interior del edificio, disponen de mecanismo anti-impacto por lo que no 
existe riesgo de impacto con estos elementos. 
 
Asimismo, los acristalamientos situados a una altura inferior a 90cm sobre el pavimento acabado se proyectan con el vidrio exterior 
de seguridad tipo STADIP. 
 
SUA3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
 
No se localiza en la intervención elementos a los que resulte de aplicación esta sección. 
 
SUA4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 
No se localiza en la intervención elementos a los que resulte de aplicación esta sección. 
 
SUA5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 
 
No se localiza en la intervención elementos a los que resulte de aplicación esta sección. 
 
SUA6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 
No se localiza en la intervención elementos a los que resulte de aplicación esta sección. 
 
SUA7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
 
No se localiza en la intervención elementos a los que resulte de aplicación esta sección. 
 
SUA8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 
El edificio ya está dotado de instalación de pararrayos. 
 
SUA9. Accesibilidad 
 
No se localiza en la intervención elementos a los que resulte de aplicación esta sección. 
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3.4.- DOCUMENTO BÁSICO: HS. 
 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 
 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término 

salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de 
agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y medios para 
extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se 
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un 
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la 
evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta 
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación 
específica sobre instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el 

consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 
tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
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13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
13.6 Exigencia básica HS 6: Protección frente a la exposición al radón. Los edificios dispondrán de medios adecuados 
para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón procedente del terreno en los recintos cerrados. 
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CTE – HS                                                                       Salubridad · 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 
1. Muros en contacto con el terreno 
2. Suelos 
3. Fachadas 
4. Cubiertas 

 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 
2. Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas 

 
HS 3 Calidad del aire interior 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
2. Diseño de viviendas 
3. Diseño de trasteros 
4. Diseño de garajes 
5. Dimensionado 

 
HS 4 Suministro de agua 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
2. Diseño de la instalación 
3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

3.1. Reserva de espacio para el contador 
3.2. Dimensionado de la red de distribución de AF 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuarto húmedos y ramales de enlace 
3.4. Dimensionado de la red de ACS 
3.5. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

 
HS 5 Evacuación de aguas residuales 

1. Descripción general 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
4. Dimensionado de la red de aguas pluviales 
5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
6. Dimensionado de la red de ventilación 

 
HS 6 Protección frente a la exposición al radón 

1. Ambito de aplicación 
2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 
3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
4. Productos de construcción 
5. Construcción 
6. Mantenimiento y conservación 
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 CTE – HS   Salubridad                                                             .                                                                    
 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad, 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio 
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento 
(Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en este caso, para la reforma de un edificio público, se acredita examinando 
cuales hay que cumplir de las 6 exigencias básicas HS. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán 
modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad. 
 
 HS 1   Protección frente a la humedad                                                          · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin 
producción de daños. 
 
1.  Muros en contacto con el terreno 
No se interviene  
 
2. Suelos 
 
No se interviene  
 
3. Fachadas 
 
Grado de impermeabilidad  
 Zona pluviométrica: II 
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno:                                    9,20 m 
 Zona eólica: C 
 Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1 
 Grado de exposición al viento: V3 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 4 
Solución constructiva Revestimiento exterior: Si 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.7, DB HS 1 (4 conjuntos de condiciones optativas): 
 
B2+C1+J1+N1 
B1+C2+H1+J1+N1 
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B1+C2+J2+N2 
B1+C1+H1+J2+N2 
 
La solución proyectada mediante fachada ventilada cumple con las condiciones exigidas, mejorando la situación actual 
(muro de 2 hojas de ladrillo con cámara de aire intermedia). 
 
Solución constructiva   CUMPLE 
 
4. Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad Único 
 
Solución constructiva 
Tipo de cubierta: Plana  
Uso: No transitable (transitable únicamente para manteniemiento) 
Condición higrotérmica: Sin ventilar 
Barrera contra el paso del vapor de agua:  Si 
Sistema de formación de pendiente:  Pendiente existente: No se interviene 
Pendiente: 1% al 4% según paños 
Aislamiento térmico: Paneles de poliestireno extruido, de 50 mm 
Capa de impermeabilización: Existente. 
Tejado: - 
Sistema de evacuación de aguas: Canalones y bajantes Existentes; vistos y ocultos 
 
Se mejora la impermeabilidad de la cubierta añadiendo una nueva capa de impermeabilización, consistente en capa 
separadora formada por geotextil de poliéster; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC 
con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor; capa separadora formada por geotextil de poliéster antes de la 
colocación del solado de baldosas aislantes. 
 
Solución constructiva  Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filtron o equivalente constituida por: Formación de 

pendientes en cubierta plana no ventilada, con hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 
MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con 
espesor medio de 10 cm, con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 
cm de espesor, triple lámina impermeabilizante + aislamiento térmico a base de paneles de 
poliestireno extruido, de 100  mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a 
media madera; capa separadora formada por geotextil de poliéster; membrana impermeabilizante 
formada por lámina termoplástica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor; 
capa separadora formada por geotextil de poliéster; pavimento aislante baldosa . Incluye parte 
proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical 
sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil; lámina termoplástica de 
PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa colaminada fijada mecánicamente al paramento y 
cordón de sellado superior de poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. 
Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de 
membrana de PVC del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros 
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formado por: cazoleta prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser 
soldada a la membrana impermeabilizante. (Aislamiento no incluido) Productos provistos de 
marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT. Asimismo, 
se incorporarán nuevas cazoletas, un nuevo remate de peto de piedra natural. También se ha 
planteado para resolver el futuro tema de mantenimiento la instalación de una nueva línea de vida, 
mediante contrapesos de dados de Hormigón. 

HS 2   Recogida y evacuación de residuos                                                                                        · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos 
de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
AMBITO DE APLICACIÓN 
1.- Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo 
referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 
2.- Para los edificios y locales con otros usos, la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe realizarse 
mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección. 
 
PROCEDIMIENO DE VERIFICACION 
Para la aplicación de esta sección, deben cumplirse las condiciones de diseño y dimensionado, y mantenimiento y conservación 
que se reseñan en: 
* Apartado 2 del DB HS 2, relativas al sistema de almacenamiento y traslado de residuos: 
a) la existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado en una 
zona en la que existe recogida puerta a puerta de alguna de las fracciones de residuos ordinarios; 
b) la existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado en una zona en la que 
exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios; 
c) las condiciones relativas a la instalación de traslado por bajantes, en el caso de que se haya dispuesto ésta; 
d) la existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo. 
* Apartado 3 del DB HS 2, relativas al cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación 
 
No se interviene en la actuación de elementos a los que resulte de aplicación esta sección. 
 
HS 3   Calidad del aire interior                                                                        · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 
 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes 

que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
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2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la 
evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del 
edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica 
sobre instalaciones térmicas. 

 
No se localiza en la intervención elementos a los que resulte de aplicación esta sección. 
No se modifica la superficie de los huecos en la intervención. 
 
HS 4   Suministro de agua                                                                              · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el 

consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan 
el ahorro y el control del caudal del agua. 

 
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 

tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
 
No se localiza en la intervención elementos a los que resulte de aplicación esta sección. 
 
HS 5   Evacuación de aguas residuales                                                        · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos 
de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
No se localiza en la intervención elementos a los que resulte de aplicación esta sección. 
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3.5.- DOCUMENTO BÁSICO: HR. 
 
 

Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 
protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se 
satisface el requisito básico "Protección frente al ruido". 
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 CTE – HR   Protección frente al ruido · 
 

HR  Protección frente al ruido 
1. Elementos constructivos verticales 
2. Elementos constructivos horizontales 
3. Ficha justificativa del cumplimiento de la CTE-DB-HR 

 

 CTE – HR   Protección frente al ruido · 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de 
utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 14 de la Parte I de CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de tal forma que los elementos 
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 
aéreo, del ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de 
los recintos. 
 
  HR    Ámbito de Aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) 
exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, 
teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se 
considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; 
c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un estudio especial en 
cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y 
del exterior a efectos de aislamiento acústico; 
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de 
rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias 
suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la 
conservación de dichos edificios. 

 
La intervención que se recoge en este Proyecto está fuera del ámbito de aplicación del documento dado que es una obra de 
rehabilitación parcial y el volumen de las aulas en contacto con la fachada es sensiblemente inferior a 350m3 por aula por lo que 
según el Anejo A del CTE DB HR, éste NO resulta de aplicación.  
 
Se aplicarían por tanto los valores límite de ruido especificados por la Ley del ruido en el RD 1367/2007 y la Ley 5/2009 del ruido 
de Castilla y León, con los que se cumple holgadamente según se justifica a continuación. 
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ANEXO JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LEY 5/2009 DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
- Zona de implantación de la actividad: 
 

 
 
De acuerdo al art. 8 del capítulo 1 del Título II la zona donde se va a implantar la actividad puede considerarse como Tipo 1: Área de 
Silencio. 
 
- Fuentes sonoras:  
 
Se considera que la fuente sonora generadora de ruido serán las propias personas de las instalaciones.Los valores medios de presión 
sonora de la voz humana, en bandas de octava (bli), ponderados en dB (A), son los de la siguiente tabla: 
 

Frecuencia 
(Hz) 

125 250 500 1.000 2.000 4.000 

dB(A) 21 36 42 48 47 36 
 
Esto supondrá un nivel medio en toda la banda (bl), de 51,4 dB(A), cuando esté hablando una sola persona. (siendo bl=10lg∑0,1 bli). 
El aforo estimado en cada una de las Aulas es de 50 personas, por lo que el nivel aumentará 17 dB(A), siendo el nivel máximo previsible 
total de 68,4 dB(A), cuando todas las personas hablen simultáneamente. 
 

Frecuencia 
(Hz) 

125 250 500 1.000 2.000 4.000 
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dB(A) 38 53 59 64 64 53 
 
El global es de 68,4 dB(A) < 95 dB(A) 
Este valor es inferior al límite de emisión definido en el punto 1 del anexo 1 correspondiente a 95 dB(A). 
 
- Niveles de inmisión. 
 
De acuerdo a las tablas del anexo I los valores máximos serán: 
 
- En exteriores: 

 
Área receptora exterior L  dB(A) 
 Día 8-22 h Noche 22-8 h 
Tipo 1. Área de Silencio 50 40 

 
- Aislamientos acústicos: 
 

Según el punto 2 del Anexo III los aislamientos mínimos serán: 
Tipo de actividad Horario Aislamiento acústico mínimo 

A viviendas dB(A) A exteriores dB(A) 
Tipo 1 diurno 55 35 
Tipo 1 nocturno 65 35 

 
Se ha tomado el tipo 1 de actividad: industrial o de pública concurrencia, sin equipos de reproducción/amplificación sonora ni 
sistemas audiovisuales de formato superior a 42 pulgadas, y con niveles sonoros hasta 85 dB(A). 
 
- Aislamiento acústico necesario: 
Para calcular el aislamiento acústico mínimo necesario, en bandas de octava, que deberán de presentar los distintos elementos 
constructivos de las naves, se parte del espectro de nivel de presión sonora generado por la actividad. 
 
Para los valores de nivel de presión sonora correspondientes al espectro en frecuencias de un ruido de 25 dB(A), máximo nivel de 
inmisión permitido en una vivienda, son los que da la curva NC-20 (ISO R-1.996). 
 
NC NIVELES DE PRESIÓN SONORA EN BANDAS DE OCTAVA (dB) 
10 Frecuencias centrales (Hz) 
125 250 500 1000 2000 4000 20Hz-20KHz 
32 25 18 13 9 6 25 dB(A) 
  
Para evitar que en el interior de las viviendas cercanas exista un nivel superior a 25 dB(A) generados por el funcionamiento de la 
actividad, el aislamiento acústico mínimo que deben ofrecer los elementos constructivos de las naves respecto a dichas viviendas 
deberá de ser: 
 
R AISLAMEINTO ACÚSTICO (dB) 
 Frecuencias centrales (Hz) 
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125 250 500 1000 2000 4000 20Hz-20KHz 
42 48 57 63 70 75 60 dB(A) 
 
Este valor no es más restrictivo que el valor de 65 dB(A) que obliga el anexo III. 
 
Para los valores de nivel de presión sonora correspondientes al espectro en frecuencias de un ruido de 35 dB(A), máximo nivel de 
inmisión permitido en el exterior, son los que da la curva NC-35 (ISO R-1.996). 
 
NC NIVELES DE PRESIÓN SONORA EN BANDAS DE OCTAVA (dB) 
35 Frecuencias centrales (Hz) 
125 250 500 1000 2000 4000 20Hz-20KHz 
52 45 40 36 34 33 45 dB(A) 
 
Para evitar que en el exterior exista un nivel superior a 35 dB(A) generados por el funcionamiento de la actividad, el aislamiento 
acústico mínimo que deben ofrecer los elementos constructivos de las aulas respecto al exterior deberán de ser: 
 
R AISLAMEINTO ACÚSTICO (dB) 
 Frecuencias centrales (Hz) 
125 250 500 1000 2000 4000 20Hz-20KHz 
- 1 10 15 14 8 19 dB(A) 

 
Este valor no es más restrictivo que el valor de 35 dB(A) que obliga el anexo III. 
 
 
- Cálculo de aislamiento acústico: 
 
- Paredes separadoras del local con el ambiente exterior. 
 

Zona ciega.  
Calculando mediante R = 36,5 log m - 41,5;  tenemos R= 67,18 dB(A) 
 
Zona con ventanas. 
R = 29,5 dB(A) 
 
Aislamiento global = 67,18 – 28 = 39,18 dB(A) > 35 dB(A) 

 
 
La intervención redunda en una mejora del aislamiento acústico de los elementos de la envolvente modificados (cubierta, 
fachada y carpinterías), sobre todo en la fachada, por la inclusión de una capa de 120mm de absorbente acústico (manta 
aislante) y una cámara de aire intermedia, con aplacado cerámico exterior. 
 
 
3.6.- DOCUMENTO BÁSICO: HE. 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.    
( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
 
1.El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, 
asimismo, que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2.Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3.El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
 
15.1. Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético.  
El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso 
del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se 
satisfará, en gran medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables.  
 
15.2. Exigencia básica HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética  
Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de 
energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del 
régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la 
intervención.  
Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática, serán tales 
que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Así mismo, 
las características de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y 
entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.  
Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones 
térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 
condensaciones.  
 
15.3. Exigencia básica HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas  
Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
 
 
 
15.4. Exigencia básica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a 
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la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su 
funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  
 
15.5. Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de 
agua caliente sanitaria  
Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran 
medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada 
en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.  
 
15.6. Exigencia básica HE 5: Generación mínima de energía eléctrica  
En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas de generación de 
energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red. 
 
15.7. Exigencia básica HE 6: Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos  
Los edificios dispondrán de una infraestructura mínima que posibilite la recarga de vehículos eléctricos. 
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CTE – HE   Ahorro de Energía · 
 
HE0 Limitación del Consumo Energético 
 
La intervención que se va a realizar en el edificio queda fuera del ámbito de aplicación de esta sección del documento, ya 
que no se trata de un edificio de nueva construcción, no se proyecta ninguna ampliación ni cambio de uso, y la reforma 
de envolvente térmica es menor del 25%, sin producirse asimismo renovación de las instalaciones de generación térmica, 
que han sido objeto de un proyecto anterior de District Heating en el Campus Docente donde se integra el edificio. 
 

 
 
HE1 Condiciones para el control de la demanda energética  
 
La intervención que se va a realizar en el edificio queda fuera del ámbito de aplicación de esta sección del documento, ya 
que no se trata de un edificio de nueva construcción, no se proyecta ningún cambio de uso, y la reforma de envolvente 
térmica es menor del 25%, tal como se refiere en el punto 3 “Reformas” donde se fija el mismo alcance de renovación de 
envolvente térmica que en el documento básico HE0. 
 
Resulta un porcentaje de intervención ligeramente menor del 25% límite, concretamente 24,73%. Se adjunta a 
continuación tabla de cálculo de porcentaje a partir de las superficies totales y superficies de intervención de la 
envolvente térmica (suelos, cubiertas y fachadas). No existen medianerías, sótanos ni suelos en contacto con el aire 
exterior. 
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PORCENTAJES PROYECTO PROPUESTA

SOLERA 3.621,55 3.621,55
FACHADA 5.636,68 5.636,68
CUBIERTAS 3.621,55 3.621,55
TOTAL 12.879,78 12.879,78

SOLERA REFORMADA 0,00 0,00
FACHADA REFORMADA 1.423,15 1.423,15
CUBIERTA REFORMADA 2.059,70 1.761,50
TOTAL 3.482,85 3.184,65

PORCENTAJE 27,04 24,73  
 

 
 
HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas 
 
No se localiza en la intervención elementos a los que resulte de aplicación esta sección. 
 
HE3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 
  
La intervención proyectada está fuera del ámbito de aplicación de la sección. 
 
La intervención que se va a realizar en el edificio queda fuera del ámbito de aplicación de esta sección del documento, ya 
que no se trata de un edificio de nueva construcción, no se proyecta cambio de actividad ni cambio de uso, sin producirse 
asimismo renovación de las instalaciones de iluminación. 
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HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria 
 
La intervención proyectada está fuera del ámbito de aplicación de la sección. 
 
La intervención que se va a realizar en el edificio queda fuera del ámbito de aplicación de esta sección del documento, ya 
que no se trata de un edificio de nueva construcción, no se realiza reforma íntegra del edificio ni de la instalación de 
generación térmica, ni cambio de uso, ni ampliación. 
 

 
HE5 Generación mínima de energía eléctrica 
 
La intervención proyectada está fuera del ámbito de aplicación de la sección. 
 
La intervención que se va a realizar en el edificio queda fuera del ámbito de aplicación de esta sección del documento, ya 
que no se trata de un edificio de nueva construcción ni ampliación, y no se produce una reforma íntegra ni cambio de uso. 
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HE6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 
No procede ya que no se interviene en las zonas de aparcamiento. 
 
En Zamora, agosto de 2022 
 
El Arquitecto 
 
 
 
 
 
Carmen González Requeijo  
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I.2. CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES  
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ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

DE MEJORA DE ENVOLVENTE EN CENTRO EDUCATIVO 
 

I.E.S. MARÍA DE MOLINA 
AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 – ZAMORA 

 
 

 
 
 
 
  Cumplimiento de otros Reglamentos y Disposiciones · 
 

 
1. Certificado Cumplimiento DB-SI 
2. Condiciones mínimas de Accesibilidad: Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanas 
3. Ordenanza Municipal Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 
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  1.     Certificado Cumplimiento DB Seguridad de Incendio                               · 
 
 

Arquitecto: CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP. Sociedad Colegiada COAL nº 160. 
Arquitecto: Carmen González Requeijo.  Nº de colegiado 3770 COAL 
Avd. Príncipe de Asturias nº 5 Entreplanta. Zamora 

 
 

Certifica que: 
 

1. Que es Arquitecto redactora del PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
MEJORA DE ENVOLVENTE TÉRMICA DEL I.E.S. MARÍA DE MOLINA EN AVENIDA REQUEJO Nº 6 DE ZAMORA. 
 
2. Que dicho Proyecto cumple las especificaciones de la Normativa sectorial de prevención de incendios, en especial cumple el 
Documento Básico de Seguridad de Incendio (DB-SI) del CTE. Dentro de las zonas que han sido objeto de intervención dentro 
de este proyecto. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaración. 

 
 
 
 

En Zamora,  Agosto  2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto 
Carmen González Requeijo 
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  2.     Condiciones de Accesibilidad                                                                     · 
 

 
Según el REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEON, real decreto 217/2001, 
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN 

DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEÓN 
 
Elaborada por el CAT del Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL) 
 
 
LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998)  Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales 
y Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre de 2000) 
 
DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS (BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001) 
 

 

 
* No es de aplicación debido al tipo de intervención. 
 
 
 
En Zamora,  Agosto   2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto 
Carmen González Requeijo 
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  3.    Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones  · 
 
 
Justificación del cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre Ruidos y Vibraciones 
 
OBRA:  
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. 
MARÍA DE MOLINA 

 
EMPLAZAMIENTO:  
AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 ZAMORA 

 
PROMOTOR:  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
ARQUITECTOS:   
 

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO. COAL 3670 (CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP) 
 
 

 
Se cumple con los Valores requeridos a Exteriores de 35 dBA según se Justifica en Documento DB-HR y Anexo Justificación 
Cumplimiento Ley 5/2009 Ruido de Castilla y León. 
 

 
En Zamora, Agosto 2022 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto 
Carmen González Requeijo. 
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II. ANEXOS A MEMORIA   



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

 

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO 
CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP 

 

 
 

ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
DE MEJORA DE ENVOLVENTE EN CENTRO EDUCATIVO 

 
I.E.S. MARÍA DE MOLINA 

AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 – ZAMORA 
 
 
 
 
 
  
  Anexos a Memoria · 
 
 
 
 
 
II.1. ANEXOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1.0-         CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 
1.1-           LICENCIAS Y PERMISOS 
1.2-           ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
1.3- CLASIFICACIÓN CONTRATISTA Y PLAZO DE EJECUCIÓN  
1.4- REVISIÓN DE PRECIOS 
1.5- DATOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN  
1.6- PROGRAMA DE TRABAJO 
1.7- UNIDADES DE OBRA  
 

II.2. LIBRO DE MANTENIMIENTO 
 
II.3 PLAN DE DESAMIANTADO 
 
II.4. CERTIFICADO ENERGÉTICO 
 
II.5. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
II.6 PLAN DE CONTROL 
 
II.7. PRESCRIPCIONES RECEPCIÓN PRODUCTOS 
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  II.1.     Anexos de Contratación Administrativa                                                     · 
 

 
 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 
OBRA:  
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARÍA DE 
MOLINA 

 
EMPLAZAMIENTO:  
AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 ZAMORA 
 
PROMOTOR:  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
ARQUITECTO:   

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP) 
 
 
 

DECLARA 

 
El presente Proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos 
necesarios para su correcta utilización, según lo establecido Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
 

 
En Zamora, agosto 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto 
Carmen González Requeijo. 
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LICENCIAS Y PERMISOS 
 
 
OBRA:  
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARÍA DE 
MOLINA 

 
EMPLAZAMIENTO:  
AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 ZAMORA 
 
PROMOTOR:  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
ARQUITECTO:   

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP) 
 
 

DECLARA 

 
Para la ejecución de las obras comprendidas en el presente documento, el Contratista gestionará ante los organismos Técnicos 
Competentes, los permisos previos a la ejecución: solicitud de licencia, impuesto de construcciones, ocupación de vía pública y 
fianza para la gestión de los residuos, así como los de puesta en servicio de las instalaciones afectadas una vez terminadas: 
electricidad, fontanería y saneamiento y protección contra incendios, abonando el importe de las tasas generadas por los mismos 
para su legalización y tramitación ante el Servicio Territorial de Industria. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaración en Zamora. 
 

 
En Zamora, agosto 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto 
Carmen González Requeijo. 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
 
OBRA:  
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARÍA DE 
MOLINA 

 
EMPLAZAMIENTO:  
AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 ZAMORA 
 
PROMOTOR:  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
ARQUITECTO:   

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP) 
 
 
 

DECLARA 

 
Debido al tipo de obras proyectadas no se incluye en el presente Proyecto el correspondiente anejo de replanteo de las obras, si 
bien dentro del DOCUMENTO PLANOS se incluyen planos en los que se definen los datos necesarios para el correcto replanteo y 
ejecución de las obras. 

 
 
 

En Zamora, agosto 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecto 
Carmen González Requeijo 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

 

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO 
CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP 

 

 
 
 
 

CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
OBRA:  
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARÍA DE 
MOLINA 

 
EMPLAZAMIENTO:  
AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 ZAMORA 
 
PROMOTOR:  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
ARQUITECTO:   

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP) 
 
 
Plazo de ejecución de las Obras: 
 
El plazo estipulado para la ejecución de la Obra se establece en 6 meses. 
 
Clasificación del contratista: 
 
Según el Artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, la Clasificación del contratista para EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
MEJORA DE ENVOLVENTE TÉRMICA DEL IES MARÍA DE MOLINA es la siguiente: 

 
GRUPO C (EDIFICACIONES) 
SUBGRUPO 4 
CATEGORÍA 4 (si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros) 
 

 
 
 
En Zamora, agosto 2022 

 
 
 
 
 
 

Arquitecto 
Carmen González Requeijo 
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REVISIÓN DE PRECIOS  
 
 
OBRA:  
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARÍA DE 
MOLINA 

 
EMPLAZAMIENTO:  
AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 ZAMORA 
 
PROMOTOR:  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
ARQUITECTO:   

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP) 
 

 
DECLARA 

 
 
Revisión de Precios: 
 
No procede la revisión de precios al ser el plazo de ejecución de las obras de seis meses, 
plazo muy inferior al periodo de dos años que se contempla en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
 
Los precios de las distintas unidades de obra se han obtenido a partir de los precios de materiales, maquinaria y mano de obra 
habituales en la provincia de Zamora, aplicando los rendimientos previsibles para la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto. 
 
En el documento PRESUPUESTO se obtiene la justificación de los precios unitarios incluidos en el presente proyecto. 
 

 
En Zamora, agosto 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecto 
Carmen González Requeijo 
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DATOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
OBRA:  
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARÍA DE 
MOLINA 

 
EMPLAZAMIENTO:  
AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 ZAMORA 
 
PROMOTOR:  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
ARQUITECTO:   

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP) 
 

 
 
En Zamora, agosto 2022 

 
 

 
 
 

Arquitecto 
Carmen González Requeijo 
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PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 
OBRA:  
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARÍA DE 
MOLINA 

 
EMPLAZAMIENTO:  
AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 ZAMORA 
 
PROMOTOR:  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
ARQUITECTO:   

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP) 
 
 
Se adjunta Programa de Trabajo para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ENVOLVENTE TÉRMICA DEL 
IES MARÍA DE MOLINA desarrollado cómo diagrama de barras, con cuantificación mensual y cantidades acumuladas a origen. 

 
 
El programa muestra el plazo de ejecución de 6 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA PBE MEJORA ENVOLVENTE TÉRMICA IES MARÍA DE MOLINA EN ZAMORA 
Item  Duración(d) Presupuesto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5  MES 6 
ACTUACIONES 
PREVIAS 28                   

67.671,37 €  
                    

64.106,38 €              2.147,52 €        
            

1.417,47 €  

FACHADA 105                 
299.436,10 €              59.887,22 €  

              
79.849,63 €  

                
79.849,63 €  

                    
79.849,63 €    

CUBIERTA 65                 
246.516,57 €  

                    
37.925,63 €            75.851,25 €  

              
75.851,25 €  

                
56.888,44 €      

REVESTIMIENTOS, 
PINTURAS Y 
OTRAS 
ACTUACIONES  

21                   
23.814,16 €  

          

          
23.814,16 €  

CARPINTERÍA 42                   
75.460,15 €        

                
18.865,04 €  

                    
37.730,08 €  

          
18.865,04 €  

INSTALACIONES 49                   
12.320,21 €        

                  
3.080,05 €  

                      
3.080,05 €  

            
6.160,11 €  

CARTELERÍA  3                       
856,45 €  

                         
676,45 €          

               
180,00 €  

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
PERMANENTE 

31                    
8.094,32 €        

                  
2.698,11 €  

                      
5.396,21 €    

SEGURIDAD Y 
SALUD 168                   

14.847,40 €  
                      

2.474,57 €              2.474,57 €  
                

2.474,57 €  
                  

2.474,57 €  
                      

2.474,57 €  
            

2.474,57 €  
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 168                   

13.574,39 €  
                      

2.262,40 €              2.262,40 €  
                

2.262,40 €  
                  

2.262,40 €  
                      

2.262,40 €  
            

2.262,40 €  
 

MENSUALES                    
762.591,12 €  

                   
107.445,42 €          142.622,96 €  

            
160.437,84 €  

              
166.118,23 €  

                  
130.792,93 €  

          
55.173,74 €  

 
GASTOS 
GENERALES  
MENSUALES  (13%)   99.136,85 € 

                    
13.967,90 €            18.540,98 €  

              
20.856,92 €  

                
21.595,37 €  

                    
17.003,08 €  

            
7.172,59 €  

BENEFICIO 
INDUSTRIAL (6%)   45.755,47 € 

                      
6.446,73 €              8.557,38 €  

                
9.626,27 €  

                  
9.967,09 €  

                      
7.847,58 €  

            
3.310,42 €  

TOTAL BASE    907.483,44 €                            169.721,32 €                                                        
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127.860,05 €  190.921,03 €  197.680,69 €  155.643,59 €  65.656,75 €  

IVA (21%)   190.571,52 € 
                    

26.850,61 €            35.641,48 €  
              

40.093,42 €  
                

41.512,95 €  
                    

32.685,15 €  
          

13.787,92 €  
  

PRESUPUESTO 
BASE LICITACIÓN    1.098.054,96 € 

                   
154.710,66 €          205.362,80 €  

            
231.014,45 €  

              
239.193,64 €  

                  
188.328,75 €  

          
79.444,66 €  

ACUMULADO      
                   

154.710,66 €          360.073,46 €  
            

591.087,91 €  
              

830.281,55 €  
                

1.018.610,30 €  
      

1.098.054,96 €  
 

CONTROL DE 
CALIDAD  168                    

6.549,15 €  
                      

1.091,53 €              1.091,53 €  
                

1.091,53 €  
                  

1.091,53 €  
                      

1.091,53 €  
            

1.091,53 €  
PRESUPUESTO 
BASE LICITACIÓN 
+CONTROL DE 
CALIDAD    1.104.604,11 € 

                   
155.802,19 €          206.454,32 €  

            
232.105,98 €  

              
240.285,16 €  

                  
189.420,28 €  

          
80.536,19 €  

ACUMULADO      
                   

155.802,19 €          362.256,51 €  
            

594.362,48 €  
              

834.647,65 €  
                

1.024.067,92 €  
      

1.104.604,11 €  
 
 
En Zamora, agosto 2022 
Arquitecto 
 
 
 
Carmen González Requeijo 
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UNIDADES DE OBRA 
 
 
OBRA:  
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARÍA DE 
MOLINA 
EMPLAZAMIENTO:  
AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 ZAMORA 
PROMOTOR:  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
ARQUITECTO:   

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP) 
 

 
Se adjunta en el Presupuesto la relación de las unidades completas incluidas en el presupuesto del presente proyecto. 

 
 

 
En Zamora, agosto 2022 

 
 
 
 
 

Arquitecto 
Carmen González Requeijo 
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  II.2.     Libro de Mantenimiento                                                                              · 
 
 
 

DATOS BÁSICOS 
 
 
1.- Identificación del edificio: 
 
Nombre:       Proyecto de actualización de PBE de Mejora de Envolvente Térmica del IES María de Molina 
Población:   Zamora 
Provincia.     Zamora 
 

 
2.- Agentes intervinientes 
 
A.- PROMOTOR 
 

Promotor:   JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
B.- AUTORES DE PROYECTO Y DIRECTORES DE LA OBRA 
  
 

Nombre  Titulación Nº Colegiado 

Carmen González Requeijo.  Arquitecto 
 

3770 COAL 
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MANTENIMIENTO Y USO 
 

 
 CUBIERTA   
 
  
Se reformarán algunas de las cubiertas. Se ha planteado la intervención en éstas con el objetivo de reducir la transmitancia térmica 
de dicho cerramiento para así reducir el consumo energético del conjunto del edificio y mejorar el confort térmico en las zonas de la 
última planta del inmueble. 
Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filtron o equivalente constituida por: Formación de pendientes en cubierta plana no 
ventilada, con hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla 
expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm, con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm 
de espesor, sobre esta se dispondrá una lamina triple impermeabilizante + aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno 
extruido, de 100  mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por 
geotextil de poliéster; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 
mm de espesor; capa separadora formada por geotextil de poliéster; pavimento aislante baldosa blanca 75. Incluye parte 
proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, 
formada por: capa antipunzonante geotextil; lámina termoplástica de PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa colaminada fijada 
mecánicamente al paramento y cordón de sellado superior de poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. 
Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC del mismo color en 
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: cazoleta prefabricada de PVC del diámetro necesario provista 
de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante. (Aislamiento no incluido) Productos provistos de marcado CE europeo y 
sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en 
obra conforme a DIT.  
  
Uso del elemento 
 
Precauciones 
 
El acceso a los tejados lo efectuará el personal especializado, se han generado unos nuevos accesos para el mantenimiento de la 
misma asimismo se plantea la instalación de una línea de vida para las actuaciones de mantenimiento. 
 
Prescripciones 
  
- Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento deberá repararse inmediatamente.  
- Si el material de cobertura resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas o se movieran alguna de las capas 
y se produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente los desperfectos producidos. 
 
Prohibiciones 
 
- Acceder a los tejados para usos diferentes al de mantenimiento.  
- No se transitará por la cubierta cuando estén mojadas.   
- Cambiar las características funcionales, estructurales  o formales de los faldones, limas, desagües, etc.  
- Recibir sobre la cubierta elementos  tales como antenas, mástiles, aparatos de aire acondicionado, equipos de iluminación, etc., 
que perforen el material la teja, o que dificulten el desagüe de la cubierta.  
- Modificar los elementos constitutivos de la formación de pendiente (tabiquillos, tableros,  correas, etc.).  
- Verter productos químicos sobre los tejados. 
 
Mantenimiento del elemento 
 
Usuario  
 
Comprobaciones periódicas sin salir a la cubierta siempre que llueva, nieve o haya fuertes vientos, analizando los siguientes 
aspectos:  
- Aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior.   
- El borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar observando: si hay desplazamientos de  las tejas, 
roturas y desprendimientos  de las tejas y de las piezas de remate; 
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roturas desprendimientos y deformación de canalones y bajantes; bajantes;  aparición de vegetación, líquenes, musgo o depósitos 
de polvo y hollín, existencia de nidos de aves.  
- Se comprobará si el agua rebosa por canalones en época de lluvia.  
- Se comprobará el funcionamiento de los rebosaderos en el caso de que existan.  
  
 SI SE OBSERVAN ANOMALÍAS SE PROCEDERÁ A SU REPARACIÓN INMEDIATA. 
 
Profesional 
 
(todos los trabajos de mantenimiento deberán realizarse por personal cualificado) 
 
 
Calendario 
  
CADA OTOÑO Y PRIMAVERA: LIMPIEZA:  
- de canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demás elementos de desagüe, comprobando su funcionamiento.  
- eliminación de cualquier tipo de vegetación y de materiales acumulados  por el viento.  
 
CADA AÑO INSPECCIÓN VISUAL:  
- De la cubierta , revisando si hay alguna zona con elementos desprendidos. 
hidráulico cada  cinco o seis filas, los puntos singulares como: juntas, limatesas, limahoyas, aleros,  
encuentros de faldones con elementos verticales y chimeneas, elementos de desagüe, tejas rotas, tejas de ventilación,  los ganchos 
de servicio y elementos de seguridad de la cubierta, reparando todas las anomalías que parezcan con materiales idénticos o 
compatibles con  los existentes.   
 
CADA DOS AÑOS COMPROBACIÓN:  
- de la estanqueidad de los faldones.  
- de la estanqueidad y funcionamiento de los sistemas de desagüe.  
- del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad y de los elementos que conforman la línea de vida.  
- de las deformaciones de los faldones de cubierta.  
- inspección de juntas y limatesas, de encuentros de faldones con paredes, chimeneas y canalones, reparando todas las anomalías 
que aparezcan.  
 
EMERGENCIAS  
- Grandes nevadas. No tire la nieve de la cubierta a la calle. Deshágala con sal o potasa.  
- Fuertes Vientos. Revise la cubierta para ver si hay piezas o tejas desprendidas con peligro de caída.  
- Si cae un rayo. Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos  y compruebe las conexiones. 
 
PESEBRON Y BAJANTES DE ALUMINIO LACADO 
 
Uso del elemento 
 
Precauciones 
  
- Aguas arriba del canalón no se colocará ningún elemento con riesgo de originar desprendimientos que puedan dificultar el paso 
del agua.  
- Aguas arriba del canalón se evitará la colocación de elementos metálicos cuya agua de escorrentía pueda dañar al material del 
canalón. 
 
Prescripciones 
 
Si se observara algún riesgo de desprendimiento de las bajantes  deberá repararse inmediatamente. 
 
Prohibiciones 
  
- Cambiar las características funcionales de los pesebrones modificando las pendientes, eliminando rebosaderos y desagües, etc.  
 Fijar, colgar objetos o realizar perforaciones.  
- Verter productos químicos que puedan atacar el canalón.  
- Utilizarar los canalones para usos distintos al de la evacuación de agua de lluvia.  
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- Reparar los canalones con materiales que puedan producir incompatibilidades, (metales con diferente par galvánico, cemento con 
plomo, yeso con zinc, etc).  
- Colocar elementos que reduzcan la sección del canalón o que dificulte el paso del agua al mismo. 
 
 
 
 
Mantenimiento del elemento 
 
Usuario 
  
Comprobaciones periódicas, siempre que llueva, nieve o haya fuertes vientos, analizando los siguientes aspectos:  
- Aparición de humedades o manchas de oxido en el interior del edificio o en el exterior.  
- Si hay desplazamientos de los canalones, roturas,  desprendimientos deformación de canalones, desprendimientos de grapas de 
sujeción de canalones, aparición de vegetación, acumulación de hojas, líquenes, musgo o depósitos de polvo y hollín, existencia de 
nidos de aves.  
- Si la unión entre canalón y la bajante es correcta.  
  
SI SE OBSERVAN ANOMALÍAS SE PROCEDERÁ A SU REPARACIÓN INMEDIATA. 

 
Profesional 
  
(todos los trabajos de mantenimiento deberán realizarse por personal cualificado) 
 
Calendario  
 
CADA OTOÑO Y PRIMAVERA: LIMPIEZA:  
- de canalones, rebosaderos, protecciones de bajantes (cazoletas), rebosaderos y demás elementos de desagüe, y comprobado su 
funcionamiento.  
- eliminación de cualquier tipo de vegetación y de materiales acumulados  por el viento.  
 
CADA DOS AÑOS  INSPECCIÓN VISUAL:  
- Inspección de anclajes y fijaciones, juntas y remares,  reparándolos si es necesario.  
  
CADA CINCO AÑOS:  
- Se realizará una prueba de estanqueidad. 

 
 
 FACHADAS   
 
 Acristalamiento con vidrio doble 
 Carpintería exterior de PVC 
 Fabricas de ladrillo 
 
 FACHADAS DE FÁBRICA DE LADRILLO +NUEVA SISTERMA DE FACHADA CERÁMICA VENTILADA 
  

La actuación principal que se va a realizar sobre determinadas fachadas es la de mejora de la envolvente térmica para reducir la 
transmitancia térmica de dicho cerramiento con el objetivo de reducir el consumo energético de gran parte del edificio y mejorar el 
confort térmico en las zonas interiores vinculadas a estas fachadas, principalmente aulas y espacios de administración, donde la 
actividad sedentaria es más proclive a sufrir de manera directa las variaciones térmicas por la climatología exterior.  

Las actuaciones concretas en este ámbito son sustitución de algunas de las carpinterías existentes antiguas por nuevas carpinterías 
de PVC con 3 cámaras y vidrios triples, así como la ejecución de un trasdosado exterior de las fachadas afectadas con un sistema 
de fachada cerámica ventilada con interposición de aislamiento térmico 120mm y cámara de aire. 
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Uso del elemento 
 
Precauciones 
  
- Se evitará  la exposición de la fábrica de ladrillo visto a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de 

condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; alertando de posibles filtraciones desde las redes de suministro  
evacuación de agua.   

- Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.  
- Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 
 
Prescripciones 
 
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 
 
Prohibiciones 
  
- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.  
- Abrir rozas y empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una sobrecarga 

concentrada.  
- Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar las previstas en el proyecto. 
 
Mantenimiento del elemento 
 
Usuario 
 
Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.  
La erosión anormal o excesiva de paños o bloques aislados; los desconchados o descamaciones. 
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. La aparición de humedades y manchas diversas. 
 
Profesional 
  
- Limpieza según el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de 

abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.  
- Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estado de los materiales y de la 
adecuación del método a emplear.  
- Reparación: sustitución de las piezas cerámicas y rejuntado con mortero de las mismas características que el existente, procurando 

seguir las especificaciones de técnico especialista.  
-  En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista. 
 
Calendario  
- Cada cinco años: Inspección.  
- Cada diez años: Limpieza general.  
- Cuando se requiera: Limpieza de pintadas.  
- Cuando se requiera: Reparación. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC 
 
Uso del elemento 
  
Prohibiciones 
  
- Apoyar sobre la carpintería elementos de sujeción de andamios o de elevación de cargas o muebles, así como mecanismos de 

limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre aquella, puedan dañarla .  
- Modificar la carpintería o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y la supervisión de un técnico 

competente. 
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Mantenimiento del elemento 
 
Usuario 
  
- Comprobación: correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En caso necesario, se engrasarán con aceite 

adecuado, o se desmontarán por técnico competente para su correcto mantenimiento.  
- Inspección: para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas; deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. En 

caso de perfiles prelacados, la  reparación o reposición del revestimiento deberá consultarse a un especialista.  
- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, mediante agua con detergente no alcalino, aplicándolo con un trapo 

suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua abundante y secar con un paño. En cualquier caso debe evitarse el 
empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpintería.   

 En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los raíles. 
 
Profesional 
 
 Reparación: de los elementos de cierre y sujeción. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de perfiles, deberán reintegrarse las 

condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados. 
  
Reposición del lacado, en su caso. 
 
Calendario 
  
- Todos los años: Comprobación.  
- Cada tres años o cuando se requiera: Limpieza.  
- Cada tres años: Inspección.  
- Cuando se requiera: Reparación. 
 
ACRISTALAMIENTO EN FACHADAS CON VIDRIO TRIPLE 
  
Uso del elemento 
 
Precauciones 
  
- Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.   
- Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los portazos.  
- Evitar el vertido sobre el acristalamiento, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
 
Prescripciones 
 
 Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá repararse inmediatamente. 
 
Prohibiciones 
 
Apoyar objetos  o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. 
 
Mantenimiento del elemento 
 
Usuario 
  
- Inspección para detectar:   
- La rotura de los  vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su pérdida de 
 estanqueidad.   
- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, normalmente mediante un ligero lavado con agua y productos de 

limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando los vidrios llevan tratamiento con capas, como los PLANITHERM  o COOL-
LITE, deberá secarse la superficie, un vez aclarada, mediante un paño limpio y suave para evitar rayaduras. 
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Profesional 
  
- Reparación: reposición de los acristalamientos rotos con otros idénticos así como del material de sellado, previa limpieza cuidadosa 

del soporte para eliminar todo resto de vidrio.   
- Reposición de las masillas elásticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos, en caso de 

pérdida de estanquidad. 
 
Calendario 
  
- Cada tres años: Inspección.   
- Cada año o cuando se requiera: Limpieza.  
- Cuando se requiera: Reparación. 
 
VIERTEAGUAS 
  
Uso del elemento 
 
Precauciones 
 
Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos y de agua procedente de jardineras. 
 
Prescripciones 
  
- Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá reparase inmediatamente.  
- Si el material de la albardilla resultara dañado por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá ser reparado 

inmediatamente. 
 
Prohibiciones 
  
- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano del alféizar.  
- Apoyar macetas aunque existan protectores de caída, pues dificultan el drenaje del agua y manchan la piedra. 
 
Mantenimiento del elemento 
 
Usuario 
  
- Inspección para detectar:   
- La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y los desconchados de las albardillas 

de materiales pétreos.  
- La oxidación o corrosión de las albardillas metálicas, o la pérdida o deterioro de los tratamientos anticorrosivos o protectores, como 

esmaltes o lacados de las chapas.  
- La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.  
- La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del alféizar, concentrándose el vertido del agua en ciertos puntos.  
- Limpieza según el tipo de material, pétreo o metálico, y el grado de la suciedad debida a la contaminación y el polvo. Normalmente 

mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos y 
 procedimientos abrasivos, los ácidos y cáusticos y los disolventes orgánicos. Y de las manchas ocasionales mediante 

procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 
 
Profesional 
 
Reparación: sustitución de las piezas, recibiéndolas con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento blanco, procurando 
seguir las especificaciones de un técnico. O de las chapas metálicas, sustituyéndo-las o reponiendo los tratamientos protectores, en 
su caso. 
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Calendario 
  
- Cada tres años: Inspección y repintado (en su caso).  
- Cada año: Limpieza.  
- Cuando se requiera: Reparación. 

 
ALBARDILLAS 
  
Uso del elemento 
 
Precauciones 
 
Se evitarán golpes y rozaduras. 
 
Prescripciones 
  
- Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la albardilla, deberá reparase inmediatamente.  
- Si el material de la albardilla resultara dañado por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de 
 agua, deberá ser reparado inmediatamente. 
 
Prohibiciones 
 
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano de la albardilla. 

 
Mantenimiento del elemento 
 
Usuario 
  
-Inspección para detectar:   
- La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y los desconchados de las albardillas 

de materiales pétreos.  
- La oxidación o corrosión de las albardillas metálicas, o la pérdida o deterioro de los tratamientos anticorrosivos o protectores, como 

esmaltes o lacados de las chapas.     
- La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.  
- La deformación o pérdida de planeidad de la superficie de la albardilla, concentrándose el vertido del agua en ciertos puntos.  
- Limpieza según el tipo de material, pétreo o metálico, y el grado de la suciedad debida a la contaminación y el polvo. Normalmente 

mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos y procedimientos abrasivos, los ácidos y cáusticos y los 
disolventes orgánicos. Y de las manchas ocasionales mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 

 
Profesional 
 
Reparación: sustitución de las piezas, recibiéndolas y efectuando el rejuntado según las especificaciones de un técnico. O de las 

chapas metálicas, sustituyéndolas o reponiendo los tratamientos protectores, en su caso. 
 
Calendario 
  
- Cada tres años: Repintado (en su caso).  
- Cada cinco años: Inspección.  
- Cada siete/diez años: Limpieza.  
- Cuando se requiera: Reparación. 

 
 
 REVESTIMIENTO CON PIEZAS CERÁMICAS 
  
Uso del elemento 
 
Precauciones 
 
Se evitarán golpes con objetos contundentes. 
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Prescripciones  
 
Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debido a la porosidad de las piezas.  
Si se observa riesgo de desprendimiento, deberá repararse inmediatamente.  
Si el material del chapado es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de agua al interior de la fachada, 

deberá ser reparado inmediatamente. 
 
Prohibiciones  
 
Sujeción de elementos en el alicatado que puedan dañar las piezas o provocar entrada de agua. En cualquier caso la sujeción deberá 

hacerse en el soporte resistente o elemento estructural apropiado.  
Limpieza con productos químicos concentrados o mediante espátulas metálicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la 

superficie cerámica o provocan su decoloración. 
 
Mantenimiento del elemento 
 
Usuario  
 
Inspección: para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas, manchas diversas, 

etc.    
 La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, con agua jabonosa y detergentes no agresivos.  
 La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol.  
Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico  o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua.  
 Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja concentración. 
 
 Profesional 
  
Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, 

desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.  
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia y, en 

su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará, en su caso, el estado del 
soporte de mortero.  

Inspección: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatación, comprobando su estanqueidad al agua, y reponiendo 
cuando sea necesario los correspondientes sellados.  

Limpieza: que puede realizarse con agua a presión que no dañe las juntas. En el caso de fachadas muy expuestas, puede ser 
suficiente el lavado natural por el agua de lluvia.  

 Reparación: sustitución de las plaquetas rotas o deterioradas, y del mortero de soporte, en su caso.  
 Las piezas desprendidas se repondrán inmediatamente. 
 
 
PINTURAS PLASTICAS 
  
Uso del elemento 
 
Precauciones  
 
Se evitará las manchas y salpicaduras con productos que por su contenido se introduzcan en la pintura,  
Se evitará la  aparición de moho como consecuencia de una escasa ventilación de la habitación, sobre todo en esquinas y detrás del 

mobiliario que de forma permanente se sitúa pegado a los paramentos.  
Cuando se utiliza el color, éste con el tiempo pierde tono, sobre todo si está expuesto  a la luz solar, habrá que tenerprecaución en las 

zonas ocultas por el mobiliario o cuadros, porque se notarán diferentes tonos. Hay que tenerlo en cuenta si se pretende modificar la 
situación del amueblamiento.  

Se aconseja proteger los cantos de los muebles que estén en contacto con las paredes  
Se evitarán los golpes de  las puertas con los paramentos. 
 
Prescripciones 
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Se evitará la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la dificultad posterior de reposición, como tacos, 
escarpias, chinchetas etc.. 

Se evitará la acción del humo procedente de cocinas chimeneas, estufas e incluso radiadores de la calefacción.  
Se evitará la incidencia directa de la luz solar. 
 
Prohibiciones 
  
Prohibido rozar, rallar, golpear los paramentos pintados. Teniendo precaución con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario que 

pudiera ejercer las acciones antes señaladas.  
Se deberá evitar todo tipo de humedades que pudieran dañar la pintura o sus propiedades.  
Se evitará el contacto con materiales cáusticos. 
 
Mantenimiento del elemento 
 
Usuario 
  
Se limpiará únicamente el polvo mediante un plumero o bayeta suave sin agua de forma superficial sin dañar la base.  
Algunas manchas pueden eliminarse con goma de borrar. 
 
Profesional 
  
Si anteriormente a este periodo de reposición se apreciasen anomalías o desperfectos en el revestimiento, se efectuará su reparación 

según los siguientes criterios de reposición:  
En acabados pintados al temple se humedecerá el paramento con abundante agua mediante brocha, rascándose a continuación el 

revestimiento con espátula o rasqueta, hasta su total eliminación, procediéndose después a su nuevo pintado, se recomienda 
ejecutar paños completos para evitar uniones con la pintura anterior, ante la dificultad de igualar tonos. 

 
Calendario 
  
Cada 2 años, un repintado con el mismo tipo de pinturas o con otras que sean  compatibles.  
Cada 5 años decapado y nueva pintura. 
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II.3.     PLAN DESAMIANTADO                                               · 
 
 
3.1 Consideraciones previas a la elaboración del plan 
Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto, el Contratista elaborará su correspondiente plan de 
trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales que lo contengan se eliminarán antes de aplicar las técnicas de demolición y 
que se garantiza que no existen riesgos debidos a la exposición al amianto en el lugar de trabajo, una vez terminadas las obras de 
demolición o de retirada del amianto. 
Para la elaboración del plan de trabajo serán consultados los representantes de los trabajadores, y será conocido por todos los 
agentes intervinientes, en especial por los trabajadores y recursos preventivos, que velarán por el cumplimiento del mismo. 
El plan deberá estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en el artículo 12 
"Tramitación de planes de trabajo" del RD 396/2006. 
En caso de que el Contratista subcontrate con otros la realización de los trabajos de desamiantado, comprobará que dichos 
subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo, que remitirán a la empresa principal o contratista, una vez aprobado 
por la autoridad laboral correspondiente. 
3.2  Identificación y localización de los materiales que contienen amianto 
 
Con anterioridad al comienzo de obras de rehabilitación energética donde se contempla la retirada de dos bajantes de fibrocemento, 
el Contratista adoptará todas las medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto, reflejando su 
identificación en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en la cubierta del edificio. 
 
3.3 PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO · 
 
3.3.1. Método de trabajo previsto en el plan 
 
El método de trabajo a adoptar estará en función del tipo de amianto, es decir, si es friable o no friable. Se tomarán las siguientes 
medidas preventivas de carácter general para limitar la generación y dispersión de las fibras de amianto en el ambiente y la 
exposición de los trabajadores al amianto: 
 

• Se manipulará el material durante el mínimo tiempo posible y con precaución. 

• Se evitará la rotura o fragmentación del material con amianto. 

• Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor. 

• Se evitará la dispersión de los materiales friables mediante técnicas de inyección con líquidos humectantes que penetren 
en toda la masa. 

• Se utilizarán herramientas, preferentemente manuales, que generen la mínima cantidad de polvo. 

• Se trabajará en húmedo, evitando la aplicación de presión de agua que pueda provocar la dispersión de fibras de amianto. 

• Se trabajará con sistemas de extracción localizada de aire, usando filtros de alta eficacia para partículas. 

• Los locales y equipos utilizados estarán en condiciones de poderse limpiar y mantener eficazmente, con regularidad. 

 
3.3.1.1 Material con amianto no friable 
 
Las superficies de los elementos de fibrocemento se impregnarán con una solución acuosa con líquido encapsulante, previa 
eliminación de las partículas superficiales con aspiradores que dispongan de filtros absolutos, con el fin de evitar la emisión de 
fibras por la rotura accidental o durante su traslado. 
Se utilizarán equipos de pulverización a baja presión para evitar que las fibras de amianto se dispersen. El agua utilizada será 
debidamente filtrada antes de su vertido en la red general de alcantarillado. 
Las placas de fibrocemento se colocarán sobre un palé para su mejor transporte, embalándose con un plástico suficientemente 
resistente para evitar su rotura. Aquellas que estén rotas o se rompan durante el desmontaje se humedecerán con una 
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impregnación encapsulante, procediendo a su retirada manual con toda precaución, depositándolas en bolsas de polipropileno, que 
estarán claramente identificadas mediante el indicativo reglamentario del amianto. 
Finalmente, se procederá a una inspección general para comprobar que no quedan restos de materiales 
con amianto, limpiándose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto. 
 
3.3.1.2. Medios de prevención y protección 
 
3.3.1.2.1 Controles médicos 
 
Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendrán que pasar por un reconocimiento médico 
específico (artículo 16 del RD 396/2006), para determinar, desde el punto de vista médico-laboral, su aptitud para los trabajos con 
riesgo por amianto. 
Una vez finalizados los trabajos con amianto, el operario se someterá a reconocimientos médicos posteriores, con el fin de prevenir 
las consecuencias de las patologías latentes que produce el amianto. 
 
3.3.1.2.2. Equipos de protección individual 
 
En los trabajos de desamiantado se utilizarán los siguientes equipos de protección individual EPI: Monos de trabajo: Serán flexibles, 
de tejido ligero que impida la adherencia de fibras, sin ningún tipo de bolsillo o abertura donde puedan acumularse partículas de 
amianto. Tendrán la clasificación de tipo 5 "impermeables a partículas", según la clasificación de indumentaria de protección contra 
contaminantes químicos. 
 
Deben proporcionar buena resistencia al desgarro, quedando cerrados en los tobillos y en los puños, provistos de capuchas y 
ajustados perfectamente a las polainas, guantes y mascarilla, mediante cinta adhesiva. 
 
Podrán ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminación de la ropa de trabajo la efectúen empresas especializadas, 
asegurándose que el envío se realiza en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 
 
Preferentemente se optará por la ropa desechable, que se tratará y eliminará como otro residuo contaminado. 
Protección de manos: Guantes de látex o neopreno con extensión del brazo que quedará cubierto por el elástico de la manga del 
traje desechable. 
 
Protección ocular: Gafas de protección ocular del tipo góndola, de visión panorámica, no empañables. El ajuste en la cara se 
realizará por medio del soporte del cristal. 
 
Protección de pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada homologadas. El elástico del pantalón del traje 
cubrirá la parte alta de las botas. 
 
Protectores respiratorios: Para interiores, se usarán máscaras que trabajan a presión positiva con aporte de aire previamente 
filtrado con filtros tipo P3. Para los trabajos en el exterior, mascarillas dotadas con filtro mecánico FFP3 o mascarillas con filtros tipo 
P3. 
 
La utilización de equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser permanente, y su tiempo de utilización, para 
cada trabajador, se limitará al mínimo estrictamente imprescindible, sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. 
Se preverán las pausas pertinentes en función de la carga física y las condiciones climatológicas. 
 
3.3.1.2.3. Mediciones en el ambiente de trabajo 
Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposición diaria superior a 0,1 fibras por centímetro cúbico, medida 
como media ponderada en el tiempo de ocho horas, se realizará un recuento de fibras durante la ejecución de los trabajos, 
mediante la toma de muestras personales y estáticas, según el Anexo I del RDA 396/2006. 
Las pruebas se realizarán en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el exterior de los lugares donde se trabaja con 
amianto y durante el proceso de retirada del amianto, para asegurar que el lugar de trabajo quede totalmente limpio de restos de 
amianto. 
 
La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por el procedimiento descrito en el método 
MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, «Determinación de fibras de amianto y otras fibras en 
aire. Método del filtro de membrana/microscopía óptica de contraste de fases», según el método recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud en 1997. 
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3.3.1.3. Medidas de higiene personal: mantenimiento y limpieza 
 
En caso de trabajos con amiantos friables, se dispondrá de unidades de descontaminación, que estarán formadas por tres zonas 
perfectamente diferenciadas. La primera estará compuesta por una taquilla destinada a la ropa de calle "vestuario limpio", en la 
segunda o "vestuario sucio", se dispondrá de recipientes adecuados para la recogida de ropa y equipos de protección individual 
(EPI) usados que se considerarán residuos, y la tercera zona, que quedará entre ambas, la constituirá un aseo con ducha equipada 
con agua caliente sanitaria y un filtro especial para el agua. 
Todos los vestuarios dispondrán de un sistema de aspiradores portátiles, sistemas de extracción del aire con filtros y sistema de 
filtración de aire. 
Los protectores respiratorios (EPI) se quitarán en la ducha, una vez se haya procedido a su limpieza. Las características de los 
equipos y materiales utilizados quedarán adecuadamente documentadas. 
 
3.4 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO · 
 
Los residuos con amianto se clasifican según el Catálogo Europeo de Residuos (Orden MAM/304/2002), entre los que figuran los 
que se utilizan en la construcción: 
 

• 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

• 17 06 01 Materiales de construcción que contienen amianto. Todos ellos clasificados como residuos peligrosos y a los que 
les será de aplicación la Ley 10/98 de Residuos, BOE 96, por lo que se adoptarán las siguientes medidas de carácter 
general para la eliminación de los residuos: 

• Los residuos de amianto se recogerán de forma separada e independiente, almacenándose y transportándose fuera del 
lugar de trabajo lo antes posible. 

• Se almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas indicativas de su contenido. 

• Todo material desechable utilizado en los trabajos de desamiantado tendrá la consideración de residuo de amianto. 

 
3.4.1. Recogida y embalaje 
 
Se recogerán separándolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes apropiados al tipo de material de amianto. 
Se embalará con material plástico de suficiente resistencia mecánica, que se flejará adecuadamente sobre palets homologados de 
madera. 
Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto, se recogerán en sacos especiales de polipropileno, con asas, 
provistos de bolsa interior. 
Los embalajes se señalizarán con etiquetas que indiquen que contienen amianto, de acuerdo con el Anexo 
II del RD 1406/1989, según la figura: 
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3.4.2 Transporte 

Se transportarán cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa específica sobre transporte de residuos 
peligrosos. El transportista estará inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y autorizado por el órgano 
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente 
1.2.7.3. Destino y depósito 
Se depositarán de acuerdo con los criterios del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en vertederos de residuos peligrosos, o en vertederos de residuos no peligrosos que cumplan las condiciones 
establecidas por la normativa vigente en la materia. Se verificará por parte del Contratista que el destino de los residuos de amianto 
es un vertedero autorizado gestionado por un gestor autorizado.  
Empresa gestora de los residuos: Pendiente de designar 
Vertedero autorizado: Pendiente de designar 
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II.4.   Certificado Energético     · 

Se adjunta a continuación el Certificado Energético de estado actual y reformado, realizado con el software de 
modelización CYPECAD MEP 2022 y el software de simulación energética y certificación CYPETHERM 2022. 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio IES MARIA DE MOLINA

Dirección C/ REQUEJO 6

Municipio ZAMORA Código Postal 49012

Provincia ZAMORA Comunidad Autónoma CASTILLA Y LEON

Zona climática D2 Año construcción 1940-1960

Normativa vigente (construcción /
rehabilitación)

CTE 2019

Referencia/s catastral/es 1790006TL7919S0001TM

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Edificio de nueva construcción Edificio Existente

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos CARLOS CARRO CARBAJAL NIF/NIE 11.958.570-L

Razón social CARRO GONALEZ ARQUITECTOS SLP NIF B49273634

Domicilio AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS 5, ENTREPLANTA B

Municipio ZAMORA Código Postal 49012

Provincia ZAMORA Comunidad Autónoma CASTILLA Y LEON

e-mail estudio@carrogonzalez.es Teléfono 980670428

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CYPETHERM HE Plus. 2023.a

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
NO RENOVABLE
[kWh/m²·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO

[kg CO2/m²·año]
< 86,7 A
86,7-140,9 B
140,9-216,7 C
216,7-281,8 D
281,8-346,8 E
346,8-433,5 F
≥ 433,5 G

228,51 D

< 20,2 A
20,2-32,9 B
32,9-50,6 C
50,6-65,8 D
65,8-80,9 E
80,9-101,2 F
≥ 101,2 G

45,33 C

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la
normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 25/08/2021

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

 

Fecha (de generación del documento) 18/08/2022 Página 1 de 14
Ref. Catastral 1790006TL7919S0001TM



ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la
calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 6238.72

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 701.41 1.39 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 570.86 1.39 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 661.24 1.39 Usuario

Solera [3] Suelo 1740.85 0.45 Usuario

cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava. Impermeabilización con láminas
asfálticas. (Forjado unidireccional) [2]

Cubierta 567.82 0.31 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 261.05 2.03 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 563.58 1.39 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [2]

Fachada 11.16 1.38 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [2]

Fachada 53.33 1.38 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionInteriorVertical 20.01 2.01 Usuario

cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava. Impermeabilización con láminas
asfálticas. (Forjado unidireccional) [3]

Cubierta 1574.04 0.31 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 125.86 2.03 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 113.06 2.03 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [2] Fachada 83.92 2.66 Usuario

Forjado unidireccional [7] ParticionInteriorHorizontal 413.04 2.58 Usuario

Forjado unidireccional [6] ParticionInteriorHorizontal 54.72 1.45 Usuario

Forjado unidireccional [2] ParticionInteriorHorizontal 379.03 2.11 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [2] Fachada 31.15 2.66 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 8.90 1.39 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [2] ParticionInteriorVertical 14.23 2.14 Usuario

Solera [1] Suelo 627.17 0.44 Usuario

Forjado unidireccional [1] ParticionInteriorHorizontal 1.31 1.68 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 21.47 1.39 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [2] ParticionInteriorVertical 8.86 2.14 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 41.80 1.39 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 45.44 1.39 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 27.13 1.39 Usuario

Panel sandwich 80 mm Cubierta 357.32 0.37 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 33.72 1.39 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionInteriorVertical 11.15 2.01 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [2]

Fachada 51.89 1.38 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionInteriorVertical 6.45 2.01 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [2]

Fachada 23.01 1.38 Usuario

cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava. Impermeabilización con láminas
asfálticas. (Forjado unidireccional) [1]

Cubierta 39.69 0.33 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 1.70 2.03 Usuario

Forjado unidireccional [4] ParticionInteriorHorizontal 11.41 1.45 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [7] ParticionInteriorVertical 4.75 2.14 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [7] ParticionInteriorVertical 4.76 2.14 Usuario

Huecos y lucernarios
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Factor solar Modo de obtención.

Transmitancia
Modo de obtención.

Factor solar
Puerta exterior
metalica de una
hoja

Hueco 3.44 2.00 0 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [6]

Hueco 0.25 4.02 0.31 Usuario Usuario

Puerta exterior
metalica de 2
hojas

Hueco 3.15 2.00 0 Usuario Usuario

Puerta exterior
metalica de 2
hojas

Hueco 6.30 2.00 0 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [3]

Hueco 1.20 3.42 0.53 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [3]

Hueco 2.40 3.42 0.53 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [11]

Hueco 6.21 3.46 0.52 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [12]

Hueco 3.20 3.34 0.56 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [12]

Hueco 11.20 3.34 0.56 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [13]

Hueco 6.27 3.35 0.56 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [14]

Hueco 8.66 3.21 0.61 Usuario Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco 8.61 2.03 0 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [12]

Hueco 4.80 3.34 0.56 Usuario Usuario
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Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco 12.85 2.03 0 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [15]

Hueco 2.05 3.57 0.48 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [16]

Hueco 3.62 3.37 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [18]

Hueco 2.47 3.43 0.53 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [19]

Hueco 5.41 3.11 0.64 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [20]

Hueco 47.06 3.21 0.61 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [21]

Hueco 27.74 3.00 0.69 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [22]

Hueco 17.03 3.12 0.64 Usuario Usuario

Puerta exterior
metalica de una
hoja

Hueco 1.72 2.00 0 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [23]

Hueco 3.80 3.30 0.57 Usuario Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco 16.30 2.03 0 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [25]

Hueco 6.45 3.08 0.66 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[2]

Hueco 14.64 3.36 0.55 Usuario Usuario
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Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[1]

Hueco 9.76 3.35 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [29]

Hueco 5.30 3.33 0.56 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[1]

Hueco 35.28 3.36 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [29]

Hueco 12.36 3.33 0.56 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [30]

Hueco 5.29 3.33 0.56 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [32]

Hueco 9.83 3.30 0.58 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [33]

Hueco 3.49 3.18 0.62 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [32]

Hueco 19.65 3.30 0.58 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [4]

Hueco 22.51 3.31 0.57 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [2]

Hueco 6.00 3.37 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [2]

Hueco 12.00 3.37 0.55 Usuario Usuario
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Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [7]

Hueco 19.56 3.24 0.60 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [7]

Hueco 48.90 3.24 0.60 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [8]

Hueco 1.36 3.38 0.54 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [9]

Hueco 200.70 3.30 0.58 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [10]

Hueco 9.00 3.20 0.61 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [9]

Hueco 89.46 3.30 0.58 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [26]

Hueco 1.32 3.70 0.43 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[1]

Hueco 78.17 3.36 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[1]

Hueco 97.12 3.36 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[3]

Hueco 8.50 3.35 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[3]

Hueco 12.75 3.36 0.55 Usuario Usuario
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Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [5]

Hueco 3.91 3.76 0.40 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [24]

Hueco 10.15 3.03 0.68 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [26]

Hueco 1.39 3.70 0.43 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [31]

Hueco 10.16 3.03 0.68 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [34]

Hueco 9.31 3.04 0.67 Usuario Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco 1.72 2.03 0 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de obtención

GRUPO CALDERAS GN
CONDENSACION DISTRICT
COOLING VIESSMANN

Caldera 906.40 105.26 GasNatural Usuario

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento
estacional constante - 70.00 GasoleoC PorDefecto

TOTALES  906.40    

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de obtención

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento
estacional constante - 170.00 ElectricidadPeninsular PorDefecto

TOTALES  0    

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día) 12000.00

 

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de obtención

Equipo de ACS
GRUPO CALDERAS GN

CONDENSACION DISTRICT
COOLING VIESSMANN

906.40 98.00 GasNatural Usuario

TOTALES  906.40    

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)
Nombre  

Tipo  

Zona asociada  

Potencia calor [kW] Potencia frío [kW] Rendimiento estacional
calor [%]

Rendimiento estacional
frío [%]

    

Enfriamiento gratuito Enfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control
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Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

    

TOTALES    

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

Bombas Bomba Climatización 9273.39

TOTALES   9273.39

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²]

VEEI
[W/m²·100lux]

Iluminancia media
[lux] Modo de obtención

Z01_S01_P0-HALL 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S02_P0-VESTIBULO1 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S03_P0-VESTIBULO2 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S04_P0-VESTIBULO3 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S05_P0-VESTIBULO4 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S06_P0-VESTUARIOS1 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S07_P0-VESTUARIOS2 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S08_P0-VESTUARIOS3 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S09_P0-VESTUARIOS5 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S10_P0-VESTUARIOS6 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S11_P0-VESTUARIOS7 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S12_P1-ADMINISTRACION1 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S13_P1-ADMINISTRACION2 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S14_P1-ADMINISTRACION3 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S15_P1-ADMINISTRACION4 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S16_P1-ADMINISTRACION5 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S17_P1-ADMINISTRACION6 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S18_P1-ADMINISTRACION7 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S19_P1-ADMINISTRACION8 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S20_P1-ADMINISTRACION9 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S21_P1-ADMINISTRACION10 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S22_P1-ADMINISTRACION11 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S23_P1-ADMINISTRACION12 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S24_P1-ADMINISTRACION13 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S25_P1-ADMINISTRACION14 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S26_P1-ADMINISTRACION15 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S27_P1-VESTIBULOPRINCIPAL 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S28_P1-VESTIBULOSECUNDARIO 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S29_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N1 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S30_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N2 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S31_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N3 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S32_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N4 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S33_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N5 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S34_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N6 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S35_P0-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario

Z01_S36_P2-DISTRIBUIDOR1 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S37_P2-DISTRIBUIDOR2 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S38_P3-VESTIBULO 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z02_S01_P0-GIMNASIO 9.40 4.00 235.00 Usuario

Z02_S02_P0-TALLER1 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S03_P0-TALLER2 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S04_P0-TALLER3 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S05_P0-TALLER4 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S06_P0-VESTUARIOS4 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z02_S07_P1-AULA1 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S08_P1-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S09_P1-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S10_P1-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S11_P1-AULA5 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S12_P1-AULA6 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S13_P1-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S14_P1-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S15_P1-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S16_P1-AULA10 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S17_P1-AULA11 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S18_P1-AULA12 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S19_P1-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S20_P0-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario

Z02_S21_P1-TALLER1 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S22_P1-TALLER2 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S23_P1-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario
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Z02_S24_P2-AULA1 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S25_P2-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S26_P2-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S27_P2-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S28_P2-AULA5 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S29_P2-AULA6 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S30_P2-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S31_P2-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S32_P2-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S33_P2-AULA10 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S34_P2-AULA11 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S35_P2-AULA12 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S36_P2-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S37_P2-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S38_P2-AULA15 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S39_P2-AULA16 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S40_P2-AULA17 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S41_P2-AULA18 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S42_P2-AULA19 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S43_P2-AULA20 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S44_P2-AULA21 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S45_P2-AULA22 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S46_P2-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario

Z02_S47_P3-AULA1 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S48_P3-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S49_P3-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S50_P3-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S51_P3-AULA5 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S52_P3-AULA6 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S53_P3-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S54_P3-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S55_P3-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S56_P3-AULA10 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S57_P3-AULA11 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S58_P3-AULA12 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S59_P3-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S60_P3-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S61_P3-AULA15 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S62_P3-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario

Z03_S01_P1-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario

Z03_S02_P1-ASEO1 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S03_P1-ASEO2 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S04_P1-ASEO3 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S05_P1-ASEO4 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S06_P1-ASEO5 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S07_P1-ASEO6 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S08_P1-ASEO7 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S09_P1-ASEOADMINISTRACION1 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S10_P1-ASEOADMINISTRACION2 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S11_P1-ASEOADMINISTRACION3 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S12_P1-ASEOADMINISTRACION4 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S13_P1-ASEOADMINISTRACION5 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S14_P1-ASEOADMINISTRACION6 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S15_P1-ASEOADMINISTRACION7 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S16_P1-ASEOADMINISTRACION8 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S17_P1-ASEOADMINISTRACION9 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S18_P1-ASEO8 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S19_P1-ASEO9 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S20_P1-ASEO10 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S21_P1-ASEO11 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S22_P1-ASEO12 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S23_P2-ASEO1 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S24_P2-ASEO2 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S25_P2-ASEO3 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S26_P2-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario

Z03_S27_P3-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario

Z03_S28_P3-ASEOS 10.00 6.00 166.67 Usuario

TOTALES 8.55    

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie
[m²] Perfil de uso

Z01_S01_P0-HALL 6.97 noresidencial-12h-media

Z01_S02_P0-VESTIBULO1 80.74 noresidencial-12h-media

Z01_S03_P0-VESTIBULO2 67.15 noresidencial-12h-media

Z01_S04_P0-VESTIBULO3 2.48 noresidencial-12h-media

Z01_S05_P0-VESTIBULO4 4.83 noresidencial-12h-media

Z01_S06_P0-VESTUARIOS1 29.09 noresidencial-12h-media

Z01_S07_P0-VESTUARIOS2 1.40 noresidencial-12h-media
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Z01_S08_P0-VESTUARIOS3 1.37 noresidencial-12h-media

Z01_S09_P0-VESTUARIOS5 1.47 noresidencial-12h-media

Z01_S10_P0-VESTUARIOS6 3.80 noresidencial-12h-media

Z01_S11_P0-VESTUARIOS7 1.46 noresidencial-12h-media

Z01_S12_P1-ADMINISTRACION1 31.54 noresidencial-12h-media

Z01_S13_P1-ADMINISTRACION2 24.24 noresidencial-12h-media

Z01_S14_P1-ADMINISTRACION3 19.23 noresidencial-12h-media

Z01_S15_P1-ADMINISTRACION4 18.41 noresidencial-12h-media

Z01_S16_P1-ADMINISTRACION5 19.05 noresidencial-12h-media

Z01_S17_P1-ADMINISTRACION6 20.30 noresidencial-12h-media

Z01_S18_P1-ADMINISTRACION7 97.40 noresidencial-12h-media

Z01_S19_P1-ADMINISTRACION8 20.74 noresidencial-12h-media

Z01_S20_P1-ADMINISTRACION9 60.56 noresidencial-12h-media

Z01_S21_P1-ADMINISTRACION10 27.09 noresidencial-12h-media

Z01_S22_P1-ADMINISTRACION11 39.47 noresidencial-12h-media

Z01_S23_P1-ADMINISTRACION12 21.77 noresidencial-12h-media

Z01_S24_P1-ADMINISTRACION13 20.80 noresidencial-12h-media

Z01_S25_P1-ADMINISTRACION14 20.34 noresidencial-12h-media

Z01_S26_P1-ADMINISTRACION15 22.28 noresidencial-12h-media

Z01_S27_P1-VESTIBULOPRINCIPAL 459.88 noresidencial-12h-media

Z01_S28_P1-VESTIBULOSECUNDARIO 76.00 noresidencial-12h-media

Z01_S29_P1-VESTIBULOADMINISTRACION1 13.37 noresidencial-12h-media

Z01_S30_P1-VESTIBULOADMINISTRACION2 3.97 noresidencial-12h-media

Z01_S31_P1-VESTIBULOADMINISTRACION3 16.16 noresidencial-12h-media

Z01_S32_P1-VESTIBULOADMINISTRACION4 3.20 noresidencial-12h-media

Z01_S33_P1-VESTIBULOADMINISTRACION5 8.36 noresidencial-12h-media

Z01_S34_P1-VESTIBULOADMINISTRACION6 31.70 noresidencial-12h-media

Z01_S35_P0-ESCALERAS 31.50 noresidencial-12h-baja

Z01_S36_P2-DISTRIBUIDOR1 293.24 noresidencial-12h-media

Z01_S37_P2-DISTRIBUIDOR2 75.96 noresidencial-12h-media

Z01_S38_P3-VESTIBULO 291.78 noresidencial-12h-media

Z02_S01_P0-GIMNASIO 627.17 noresidencial-12h-media

Z02_S02_P0-TALLER1 50.48 noresidencial-12h-media

Z02_S03_P0-TALLER2 50.67 noresidencial-12h-media

Z02_S04_P0-TALLER3 105.26 noresidencial-12h-media

Z02_S05_P0-TALLER4 55.18 noresidencial-12h-media

Z02_S06_P0-VESTUARIOS4 20.33 noresidencial-12h-media

Z02_S07_P1-AULA1 23.18 noresidencial-12h-media

Z02_S08_P1-AULA2 15.37 noresidencial-12h-media

Z02_S09_P1-AULA3 82.13 noresidencial-12h-media

Z02_S10_P1-AULA4 56.04 noresidencial-12h-media

Z02_S11_P1-AULA5 24.12 noresidencial-12h-media

Z02_S12_P1-AULA6 20.01 noresidencial-12h-media

Z02_S13_P1-AULA7 50.47 noresidencial-12h-media

Z02_S14_P1-AULA8 48.59 noresidencial-12h-media

Z02_S15_P1-AULA9 49.33 noresidencial-12h-media

Z02_S16_P1-AULA10 50.12 noresidencial-12h-media

Z02_S17_P1-AULA11 49.46 noresidencial-12h-media

Z02_S18_P1-AULA12 100.93 noresidencial-12h-media

Z02_S19_P1-AULA13 49.61 noresidencial-12h-media

Z02_S20_P0-SALAPOLIVALENTE 123.95 noresidencial-12h-media

Z02_S21_P1-TALLER1 68.53 noresidencial-12h-media

Z02_S22_P1-TALLER2 71.36 noresidencial-12h-media

Z02_S23_P1-AULA14 28.73 noresidencial-12h-media

Z02_S24_P2-AULA1 15.13 noresidencial-12h-media

Z02_S25_P2-AULA2 23.18 noresidencial-12h-media

Z02_S26_P2-AULA3 53.66 noresidencial-12h-media

Z02_S27_P2-AULA4 28.09 noresidencial-12h-media

Z02_S28_P2-AULA5 55.81 noresidencial-12h-media

Z02_S29_P2-AULA6 24.12 noresidencial-12h-media

Z02_S30_P2-AULA7 20.19 noresidencial-12h-media

Z02_S31_P2-AULA8 25.65 noresidencial-12h-media

Z02_S32_P2-AULA9 30.77 noresidencial-12h-media

Z02_S33_P2-AULA10 41.57 noresidencial-12h-media

Z02_S34_P2-AULA11 49.33 noresidencial-12h-media

Z02_S35_P2-AULA12 50.12 noresidencial-12h-media

Z02_S36_P2-AULA13 49.46 noresidencial-12h-media

Z02_S37_P2-AULA14 49.32 noresidencial-12h-media

Z02_S38_P2-AULA15 50.72 noresidencial-12h-media

Z02_S39_P2-AULA16 49.24 noresidencial-12h-media

Z02_S40_P2-AULA17 28.73 noresidencial-12h-media

Z02_S41_P2-AULA18 37.63 noresidencial-12h-media

Z02_S42_P2-AULA19 75.71 noresidencial-12h-media

Z02_S43_P2-AULA20 24.44 noresidencial-12h-media

Z02_S44_P2-AULA21 25.06 noresidencial-12h-media

Z02_S45_P2-AULA22 69.35 noresidencial-12h-media

Z02_S46_P2-SALAPOLIVALENTE 359.03 noresidencial-12h-media

Z02_S47_P3-AULA1 45.20 noresidencial-12h-media
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Z02_S48_P3-AULA2 57.31 noresidencial-12h-media

Z02_S49_P3-AULA3 41.57 noresidencial-12h-media

Z02_S50_P3-AULA4 49.33 noresidencial-12h-media

Z02_S51_P3-AULA5 50.12 noresidencial-12h-media

Z02_S52_P3-AULA6 49.46 noresidencial-12h-media

Z02_S53_P3-AULA7 50.17 noresidencial-12h-media

Z02_S54_P3-AULA8 49.87 noresidencial-12h-media

Z02_S55_P3-AULA9 49.24 noresidencial-12h-media

Z02_S56_P3-AULA10 24.29 noresidencial-12h-media

Z02_S57_P3-AULA11 50.65 noresidencial-12h-media

Z02_S58_P3-AULA12 49.88 noresidencial-12h-media

Z02_S59_P3-AULA13 49.75 noresidencial-12h-media

Z02_S60_P3-AULA14 70.28 noresidencial-12h-media

Z02_S61_P3-AULA15 28.73 noresidencial-12h-media

Z02_S62_P3-SALAPOLIVALENTE 273.99 noresidencial-12h-media

Z03_S01_P1-ESCALERAS 18.80 noresidencial-12h-baja

Z03_S02_P1-ASEO1 7.01 noresidencial-12h-baja

Z03_S03_P1-ASEO2 1.84 noresidencial-12h-baja

Z03_S04_P1-ASEO3 1.52 noresidencial-12h-baja

Z03_S05_P1-ASEO4 1.56 noresidencial-12h-baja

Z03_S06_P1-ASEO5 10.47 noresidencial-12h-baja

Z03_S07_P1-ASEO6 1.56 noresidencial-12h-baja

Z03_S08_P1-ASEO7 1.56 noresidencial-12h-baja

Z03_S09_P1-ASEOADMINISTRACION1 14.10 noresidencial-12h-baja

Z03_S10_P1-ASEOADMINISTRACION2 1.81 noresidencial-12h-baja

Z03_S11_P1-ASEOADMINISTRACION3 1.73 noresidencial-12h-baja

Z03_S12_P1-ASEOADMINISTRACION4 9.12 noresidencial-12h-baja

Z03_S13_P1-ASEOADMINISTRACION5 1.44 noresidencial-12h-baja

Z03_S14_P1-ASEOADMINISTRACION6 1.50 noresidencial-12h-baja

Z03_S15_P1-ASEOADMINISTRACION7 3.27 noresidencial-12h-baja

Z03_S16_P1-ASEOADMINISTRACION8 1.76 noresidencial-12h-baja

Z03_S17_P1-ASEOADMINISTRACION9 1.84 noresidencial-12h-baja

Z03_S18_P1-ASEO8 4.64 noresidencial-12h-baja

Z03_S19_P1-ASEO9 1.03 noresidencial-12h-baja

Z03_S20_P1-ASEO10 1.08 noresidencial-12h-baja

Z03_S21_P1-ASEO11 4.95 noresidencial-12h-baja

Z03_S22_P1-ASEO12 1.65 noresidencial-12h-baja

Z03_S23_P2-ASEO1 7.67 noresidencial-12h-baja

Z03_S24_P2-ASEO2 7.05 noresidencial-12h-baja

Z03_S25_P2-ASEO3 37.89 noresidencial-12h-baja

Z03_S26_P2-ESCALERAS 18.87 noresidencial-12h-baja

Z03_S27_P3-ESCALERAS 18.86 noresidencial-12h-baja

Z03_S28_P3-ASEOS 37.89 noresidencial-12h-baja

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado

[%]
Demanda de ACS

cubierta [%]
Calefacción Refrigeración ACS  

     

TOTALES 0 0 0 0

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panel fotovoltaico 0

TOTAL 0
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Otros usos

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
< 20,2 A
20,2-32,9 B
32,9-50,6 C
50,6-65,8 D
65,8-80,9 E
80,9-101,2 F
≥ 101,2 G

45,33 C

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones calefacción
[kgCO2/m²·año] B

Emisiones ACS
[kgCO2/m²·año] G

23.01 10.6

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1

Emisiones refrigeración
[kgCO2/m²·año] C

Emisiones iluminación
[kgCO2/m²·año] D

1.69 10.04

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

kgCO2/m²·año kgCO2·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 12.22 76222.3

Emisiones CO2 por otros combustibles 33.12 206604

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o
transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
< 86,7 A
86,7-140,9 B
140,9-216,7 C
216,7-281,8 D
281,8-346,8 E
346,8-433,5 F
≥ 433,5 G

228,51 D

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria calefacción
[kWh/m²·año] C

Energía primaria ACS
[kWh/m²·año] G

109.24 50.04

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]1

Energía primaria refrigeración
[kWh/m²·año] C

Energía primaria iluminación
[kWh/m²·año] D

9.98 59.24

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 33,3 A
33,3-54,1 B
54,1-83,3 C
83,3-108,3 D
108,3-133,3 E
133,3-166,6 F
≥ 166,6 G

95,24 D

< 4,6 A
4,6-7,5 B
7,5-11,5 C
11,5-15,0 D
15,0-18,5 E
18,5-23,1 F
≥ 23,1 G

8,71 C

Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía
eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia
energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador  
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio IES MARIA DE MOLINA

Dirección C/ REQUEJO 6

Municipio ZAMORA Código Postal 49012

Provincia ZAMORA Comunidad Autónoma CASTILLA Y LEON

Zona climática D2 Año construcción 1940-1960

Normativa vigente (construcción /
rehabilitación)

CTE 2019

Referencia/s catastral/es 1790006TL7919S0001TM

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Edificio de nueva construcción Edificio Existente

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos CARLOS CARRO CARBAJAL NIF/NIE 11.958.570-L

Razón social CARRO GONALEZ ARQUITECTOS SLP NIF B49273634

Domicilio AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS 5, ENTREPLANTA B

Municipio ZAMORA Código Postal 49012

Provincia ZAMORA Comunidad Autónoma CASTILLA Y LEON

e-mail estudio@carrogonzalez.es Teléfono 980670428

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CYPETHERM HE Plus. 2022.a

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
NO RENOVABLE
[kWh/m²·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO

[kg CO2/m²·año]

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la
normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 25/08/2021

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

Fecha (de generación del documento) 15/02/2022 Página 1 de 12
Ref. Catastral 1790006TL7919S0001TM

ESTADO REFORMADO 



ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la
calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 6238.72

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 457.60 1.39 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 342.89 1.39 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 599.70 1.39 Usuario

Solera [3] Suelo 1740.85 0.44 Usuario

cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava. Impermeabilización con láminas
asfálticas. (Forjado unidireccional) [2]

Cubierta 6.89 0.31 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 261.05 2.03 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 563.58 1.39 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [2]

Fachada 11.16 1.38 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [2]

Fachada 24.30 1.38 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionInteriorVertical 20.01 2.01 Usuario

Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 295.70 0.23 Usuario

Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 227.97 0.23 Usuario

Cubierta plana reformada Cubierta 1583.66 0.14 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 125.86 2.03 Usuario

Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 90.57 0.23 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 113.06 2.03 Usuario

cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava. Impermeabilización con láminas
asfálticas. (Forjado unidireccional) [1]

Cubierta 316.06 0.33 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [2] Fachada 83.92 2.66 Usuario

Forjado unidireccional [7] ParticionInteriorHorizontal 413.04 2.58 Usuario

Forjado unidireccional [6] ParticionInteriorHorizontal 54.72 1.45 Usuario

Forjado unidireccional [2] ParticionInteriorHorizontal 379.03 2.11 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [2] Fachada 31.15 2.66 Usuario

Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 8.90 0.23 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [2] ParticionInteriorVertical 14.23 2.14 Usuario

Solera [1] Suelo 627.17 0.43 Usuario

Forjado unidireccional [1] ParticionInteriorHorizontal 1.31 1.68 Usuario

Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 21.47 0.23 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [2] ParticionInteriorVertical 8.86 2.14 Usuario

Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 41.80 0.23 Usuario

Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 45.44 0.23 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 27.13 1.39 Usuario

Panel sandwich 80 mm Cubierta 357.32 0.37 Usuario

cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava. Impermeabilización con láminas
asfálticas. (Forjado unidireccional) [3]

Cubierta 274.93 0.31 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [1]

Fachada 33.72 1.39 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionInteriorVertical 11.15 2.01 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionInteriorVertical 6.45 2.01 Usuario

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin
cámara de aire [2]

Fachada 23.01 1.38 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 1.70 2.03 Usuario

Forjado unidireccional [4] ParticionInteriorHorizontal 11.41 1.45 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [7] ParticionInteriorVertical 4.75 2.14 Usuario

Tabique de una hoja, con revestimiento [7] ParticionInteriorVertical 4.76 2.14 Usuario

Huecos y lucernarios
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Factor solar Modo de obtención.

Transmitancia
Modo de obtención.

Factor solar
Puerta exterior
metalica de una
hoja

Hueco 3.44 2.00 0 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [6]

Hueco 0.25 4.02 0.31 Usuario Usuario

Puerta exterior
metalica de 2
hojas

Hueco 3.15 2.00 0 Usuario Usuario

Puerta exterior
metalica de 2
hojas

Hueco 6.30 2.00 0 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [3]

Hueco 1.20 3.42 0.53 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [3]

Hueco 2.40 3.42 0.53 Usuario Usuario

Carpinteria nueva
PVC multicamara
c/ vidrio triple

Hueco 60.07 0.58 0.32 Usuario Usuario

Carpinteria nueva
PVC multicamara
c/ vidrio triple

Hueco 90.12 0.58 0.32 Usuario Usuario

Carpinteria nueva
PVC multicamara
c/ vidrio triple

Hueco 14.85 0.58 0.32 Usuario Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco 8.61 2.03 0 Usuario Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco 12.85 2.03 0 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [1]

Hueco 13.54 3.54 0.49 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [20]

Hueco 47.06 3.21 0.61 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [1]

Hueco 27.74 3.54 0.49 Usuario Usuario

Puerta exterior
metalica de una
hoja

Hueco 1.72 2.00 0 Usuario Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco 16.30 2.03 0 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [25]

Hueco 6.45 3.08 0.66 Usuario Usuario
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Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[2]

Hueco 11.76 3.36 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [4]

Hueco 22.51 3.31 0.57 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [2]

Hueco 6.00 3.37 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [2]

Hueco 12.00 3.37 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [7]

Hueco 19.56 3.24 0.60 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [7]

Hueco 48.90 3.24 0.60 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [8]

Hueco 1.36 3.38 0.54 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [9]

Hueco 200.70 3.30 0.58 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [9]

Hueco 89.46 3.30 0.58 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[1]

Hueco 11.69 3.36 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[1]

Hueco 78.17 3.36 0.55 Usuario Usuario
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Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[1]

Hueco 97.12 3.36 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[3]

Hueco 8.50 3.35 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[3]

Hueco 12.75 3.36 0.55 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [5]

Hueco 3.91 3.76 0.40 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [24]

Hueco 10.15 3.03 0.68 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [31]

Hueco 10.16 3.03 0.68 Usuario Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [34]

Hueco 9.31 3.04 0.67 Usuario Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco 1.72 2.03 0 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de obtención

GRUPO CALDERAS GN
CONDENSACION DISTRICT
COOLING VIESSMANN

Caldera 906.40 107.05 GasNatural Usuario

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento
estacional constante - 107.05 GasoleoC PorDefecto

TOTALES 906.40

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de obtención

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento
estacional constante - 170.55 ElectricidadPeninsular PorDefecto

TOTALES 0

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día) 12000.00

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de obtención

Equipo de ACS
GRUPO CALDERAS GN

CONDENSACION DISTRICT
COOLING VIESSMANN

906.40 98.00 GasNatural Usuario

TOTALES 906.40
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Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)
Nombre
Tipo
Zona asociada

Potencia calor [kW] Potencia frío [kW] Rendimiento estacional
calor [%]

Rendimiento estacional
frío [%]

Enfriamiento gratuito Enfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

TOTALES

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

Bombas Bomba Climatización 8230.19

TOTALES 8230.19

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²]

VEEI
[W/m²·100lux]

Iluminancia media
[lux] Modo de obtención

Z01_S01_P0-HALL 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S02_P0-VESTIBULO1 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S03_P0-VESTIBULO2 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S04_P0-VESTIBULO3 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S05_P0-VESTIBULO4 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S06_P0-VESTUARIOS1 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S07_P0-VESTUARIOS2 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S08_P0-VESTUARIOS3 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S09_P0-VESTUARIOS5 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S10_P0-VESTUARIOS6 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S11_P0-VESTUARIOS7 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z01_S12_P1-ADMINISTRACION1 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S13_P1-ADMINISTRACION2 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S14_P1-ADMINISTRACION3 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S15_P1-ADMINISTRACION4 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S16_P1-ADMINISTRACION5 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S17_P1-ADMINISTRACION6 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S18_P1-ADMINISTRACION7 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S19_P1-ADMINISTRACION8 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S20_P1-ADMINISTRACION9 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S21_P1-ADMINISTRACION10 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S22_P1-ADMINISTRACION11 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S23_P1-ADMINISTRACION12 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S24_P1-ADMINISTRACION13 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S25_P1-ADMINISTRACION14 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S26_P1-ADMINISTRACION15 8.60 4.00 215.00 Usuario

Z01_S27_P1-VESTIBULOPRINCIPAL 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S28_P1-VESTIBULOSECUNDARIO 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S29_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N1 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S30_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N2 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S31_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N3 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S32_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N4 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S33_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N5 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S34_P1-VESTIBULOADMINISTRACIO
N6 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S35_P0-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario

Z01_S36_P2-DISTRIBUIDOR1 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S37_P2-DISTRIBUIDOR2 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z01_S38_P3-VESTIBULO 4.60 5.00 92.00 Usuario

Z02_S01_P0-GIMNASIO 9.40 4.00 235.00 Usuario

Z02_S02_P0-TALLER1 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S03_P0-TALLER2 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S04_P0-TALLER3 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S05_P0-TALLER4 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S06_P0-VESTUARIOS4 6.00 4.00 150.00 Usuario

Z02_S07_P1-AULA1 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S08_P1-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S09_P1-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S10_P1-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S11_P1-AULA5 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S12_P1-AULA6 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S13_P1-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S14_P1-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario
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Z02_S15_P1-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S16_P1-AULA10 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S17_P1-AULA11 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S18_P1-AULA12 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S19_P1-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S20_P0-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario

Z02_S21_P1-TALLER1 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S22_P1-TALLER2 8.60 5.00 172.00 Usuario

Z02_S23_P1-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S24_P2-AULA1 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S25_P2-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S26_P2-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S27_P2-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S28_P2-AULA5 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S29_P2-AULA6 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S30_P2-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S31_P2-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S32_P2-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S33_P2-AULA10 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S34_P2-AULA11 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S35_P2-AULA12 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S36_P2-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S37_P2-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S38_P2-AULA15 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S39_P2-AULA16 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S40_P2-AULA17 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S41_P2-AULA18 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S42_P2-AULA19 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S43_P2-AULA20 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S44_P2-AULA21 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S45_P2-AULA22 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S46_P2-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario

Z02_S47_P3-AULA1 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S48_P3-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S49_P3-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S50_P3-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S51_P3-AULA5 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S52_P3-AULA6 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S53_P3-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S54_P3-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S55_P3-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S56_P3-AULA10 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S57_P3-AULA11 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S58_P3-AULA12 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S59_P3-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S60_P3-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S61_P3-AULA15 11.60 4.50 257.78 Usuario

Z02_S62_P3-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario

Z03_S01_P1-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario

Z03_S02_P1-ASEO1 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S03_P1-ASEO2 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S04_P1-ASEO3 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S05_P1-ASEO4 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S06_P1-ASEO5 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S07_P1-ASEO6 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S08_P1-ASEO7 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S09_P1-ASEOADMINISTRACION1 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S10_P1-ASEOADMINISTRACION2 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S11_P1-ASEOADMINISTRACION3 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S12_P1-ASEOADMINISTRACION4 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S13_P1-ASEOADMINISTRACION5 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S14_P1-ASEOADMINISTRACION6 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S15_P1-ASEOADMINISTRACION7 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S16_P1-ASEOADMINISTRACION8 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S17_P1-ASEOADMINISTRACION9 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S18_P1-ASEO8 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S19_P1-ASEO9 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S20_P1-ASEO10 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S21_P1-ASEO11 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S22_P1-ASEO12 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S23_P2-ASEO1 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S24_P2-ASEO2 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S25_P2-ASEO3 10.00 6.00 166.67 Usuario

Z03_S26_P2-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario

Z03_S27_P3-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario

Z03_S28_P3-ASEOS 10.00 6.00 166.67 Usuario

TOTALES 8.55

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Fecha (de generación del documento) 15/02/2022 Página 7 de 12
Ref. Catastral 1790006TL7919S0001TM



Espacio Superficie
[m²] Perfil de uso

Z01_S01_P0-HALL 6.97 noresidencial-12h-media

Z01_S02_P0-VESTIBULO1 80.74 noresidencial-12h-media

Z01_S03_P0-VESTIBULO2 67.15 noresidencial-12h-media

Z01_S04_P0-VESTIBULO3 2.48 noresidencial-12h-media

Z01_S05_P0-VESTIBULO4 4.83 noresidencial-12h-media

Z01_S06_P0-VESTUARIOS1 29.09 noresidencial-12h-media

Z01_S07_P0-VESTUARIOS2 1.40 noresidencial-12h-media

Z01_S08_P0-VESTUARIOS3 1.37 noresidencial-12h-media

Z01_S09_P0-VESTUARIOS5 1.47 noresidencial-12h-media

Z01_S10_P0-VESTUARIOS6 3.80 noresidencial-12h-media

Z01_S11_P0-VESTUARIOS7 1.46 noresidencial-12h-media

Z01_S12_P1-ADMINISTRACION1 31.54 noresidencial-12h-media

Z01_S13_P1-ADMINISTRACION2 24.24 noresidencial-12h-media

Z01_S14_P1-ADMINISTRACION3 19.23 noresidencial-12h-media

Z01_S15_P1-ADMINISTRACION4 18.41 noresidencial-12h-media

Z01_S16_P1-ADMINISTRACION5 19.05 noresidencial-12h-media

Z01_S17_P1-ADMINISTRACION6 20.30 noresidencial-12h-media

Z01_S18_P1-ADMINISTRACION7 97.40 noresidencial-12h-media

Z01_S19_P1-ADMINISTRACION8 20.74 noresidencial-12h-media

Z01_S20_P1-ADMINISTRACION9 60.56 noresidencial-12h-media

Z01_S21_P1-ADMINISTRACION10 27.09 noresidencial-12h-media

Z01_S22_P1-ADMINISTRACION11 39.47 noresidencial-12h-media

Z01_S23_P1-ADMINISTRACION12 21.77 noresidencial-12h-media

Z01_S24_P1-ADMINISTRACION13 20.80 noresidencial-12h-media

Z01_S25_P1-ADMINISTRACION14 20.34 noresidencial-12h-media

Z01_S26_P1-ADMINISTRACION15 22.28 noresidencial-12h-media

Z01_S27_P1-VESTIBULOPRINCIPAL 459.88 noresidencial-12h-media

Z01_S28_P1-VESTIBULOSECUNDARIO 76.00 noresidencial-12h-media

Z01_S29_P1-VESTIBULOADMINISTRACION1 13.37 noresidencial-12h-media

Z01_S30_P1-VESTIBULOADMINISTRACION2 3.97 noresidencial-12h-media

Z01_S31_P1-VESTIBULOADMINISTRACION3 16.16 noresidencial-12h-media

Z01_S32_P1-VESTIBULOADMINISTRACION4 3.20 noresidencial-12h-media

Z01_S33_P1-VESTIBULOADMINISTRACION5 8.36 noresidencial-12h-media

Z01_S34_P1-VESTIBULOADMINISTRACION6 31.70 noresidencial-12h-media

Z01_S35_P0-ESCALERAS 31.50 noresidencial-12h-baja

Z01_S36_P2-DISTRIBUIDOR1 293.24 noresidencial-12h-media

Z01_S37_P2-DISTRIBUIDOR2 75.96 noresidencial-12h-media

Z01_S38_P3-VESTIBULO 291.78 noresidencial-12h-media

Z02_S01_P0-GIMNASIO 627.17 noresidencial-12h-media

Z02_S02_P0-TALLER1 50.48 noresidencial-12h-media

Z02_S03_P0-TALLER2 50.67 noresidencial-12h-media

Z02_S04_P0-TALLER3 105.26 noresidencial-12h-media

Z02_S05_P0-TALLER4 55.18 noresidencial-12h-media

Z02_S06_P0-VESTUARIOS4 20.33 noresidencial-12h-media

Z02_S07_P1-AULA1 23.18 noresidencial-12h-media

Z02_S08_P1-AULA2 15.37 noresidencial-12h-media

Z02_S09_P1-AULA3 82.13 noresidencial-12h-media

Z02_S10_P1-AULA4 56.04 noresidencial-12h-media

Z02_S11_P1-AULA5 24.12 noresidencial-12h-media

Z02_S12_P1-AULA6 20.01 noresidencial-12h-media

Z02_S13_P1-AULA7 50.47 noresidencial-12h-media

Z02_S14_P1-AULA8 48.59 noresidencial-12h-media

Z02_S15_P1-AULA9 49.33 noresidencial-12h-media

Z02_S16_P1-AULA10 50.12 noresidencial-12h-media

Z02_S17_P1-AULA11 49.46 noresidencial-12h-media

Z02_S18_P1-AULA12 100.93 noresidencial-12h-media

Z02_S19_P1-AULA13 49.61 noresidencial-12h-media

Z02_S20_P0-SALAPOLIVALENTE 123.95 noresidencial-12h-media

Z02_S21_P1-TALLER1 68.53 noresidencial-12h-media

Z02_S22_P1-TALLER2 71.36 noresidencial-12h-media

Z02_S23_P1-AULA14 28.73 noresidencial-12h-media

Z02_S24_P2-AULA1 15.13 noresidencial-12h-media

Z02_S25_P2-AULA2 23.18 noresidencial-12h-media

Z02_S26_P2-AULA3 53.66 noresidencial-12h-media

Z02_S27_P2-AULA4 28.09 noresidencial-12h-media

Z02_S28_P2-AULA5 55.81 noresidencial-12h-media

Z02_S29_P2-AULA6 24.12 noresidencial-12h-media

Z02_S30_P2-AULA7 20.19 noresidencial-12h-media

Z02_S31_P2-AULA8 25.65 noresidencial-12h-media

Z02_S32_P2-AULA9 30.77 noresidencial-12h-media

Z02_S33_P2-AULA10 41.57 noresidencial-12h-media

Z02_S34_P2-AULA11 49.33 noresidencial-12h-media

Z02_S35_P2-AULA12 50.12 noresidencial-12h-media

Z02_S36_P2-AULA13 49.46 noresidencial-12h-media

Z02_S37_P2-AULA14 49.32 noresidencial-12h-media

Z02_S38_P2-AULA15 50.72 noresidencial-12h-media
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Z02_S39_P2-AULA16 49.24 noresidencial-12h-media

Z02_S40_P2-AULA17 28.73 noresidencial-12h-media

Z02_S41_P2-AULA18 37.63 noresidencial-12h-media

Z02_S42_P2-AULA19 75.71 noresidencial-12h-media

Z02_S43_P2-AULA20 24.44 noresidencial-12h-media

Z02_S44_P2-AULA21 25.06 noresidencial-12h-media

Z02_S45_P2-AULA22 69.35 noresidencial-12h-media

Z02_S46_P2-SALAPOLIVALENTE 359.03 noresidencial-12h-media

Z02_S47_P3-AULA1 45.20 noresidencial-12h-media

Z02_S48_P3-AULA2 57.31 noresidencial-12h-media

Z02_S49_P3-AULA3 41.57 noresidencial-12h-media

Z02_S50_P3-AULA4 49.33 noresidencial-12h-media

Z02_S51_P3-AULA5 50.12 noresidencial-12h-media

Z02_S52_P3-AULA6 49.46 noresidencial-12h-media

Z02_S53_P3-AULA7 50.17 noresidencial-12h-media

Z02_S54_P3-AULA8 49.87 noresidencial-12h-media

Z02_S55_P3-AULA9 49.24 noresidencial-12h-media

Z02_S56_P3-AULA10 24.29 noresidencial-12h-media

Z02_S57_P3-AULA11 50.65 noresidencial-12h-media

Z02_S58_P3-AULA12 49.88 noresidencial-12h-media

Z02_S59_P3-AULA13 49.75 noresidencial-12h-media

Z02_S60_P3-AULA14 70.28 noresidencial-12h-media

Z02_S61_P3-AULA15 28.73 noresidencial-12h-media

Z02_S62_P3-SALAPOLIVALENTE 273.99 noresidencial-12h-media

Z03_S01_P1-ESCALERAS 18.80 noresidencial-12h-baja

Z03_S02_P1-ASEO1 7.01 noresidencial-12h-baja

Z03_S03_P1-ASEO2 1.84 noresidencial-12h-baja

Z03_S04_P1-ASEO3 1.52 noresidencial-12h-baja

Z03_S05_P1-ASEO4 1.56 noresidencial-12h-baja

Z03_S06_P1-ASEO5 10.47 noresidencial-12h-baja

Z03_S07_P1-ASEO6 1.56 noresidencial-12h-baja

Z03_S08_P1-ASEO7 1.56 noresidencial-12h-baja

Z03_S09_P1-ASEOADMINISTRACION1 14.10 noresidencial-12h-baja

Z03_S10_P1-ASEOADMINISTRACION2 1.81 noresidencial-12h-baja

Z03_S11_P1-ASEOADMINISTRACION3 1.73 noresidencial-12h-baja

Z03_S12_P1-ASEOADMINISTRACION4 9.12 noresidencial-12h-baja

Z03_S13_P1-ASEOADMINISTRACION5 1.44 noresidencial-12h-baja

Z03_S14_P1-ASEOADMINISTRACION6 1.50 noresidencial-12h-baja

Z03_S15_P1-ASEOADMINISTRACION7 3.27 noresidencial-12h-baja

Z03_S16_P1-ASEOADMINISTRACION8 1.76 noresidencial-12h-baja

Z03_S17_P1-ASEOADMINISTRACION9 1.84 noresidencial-12h-baja

Z03_S18_P1-ASEO8 4.64 noresidencial-12h-baja

Z03_S19_P1-ASEO9 1.03 noresidencial-12h-baja

Z03_S20_P1-ASEO10 1.08 noresidencial-12h-baja

Z03_S21_P1-ASEO11 4.95 noresidencial-12h-baja

Z03_S22_P1-ASEO12 1.65 noresidencial-12h-baja

Z03_S23_P2-ASEO1 7.67 noresidencial-12h-baja

Z03_S24_P2-ASEO2 7.05 noresidencial-12h-baja

Z03_S25_P2-ASEO3 37.89 noresidencial-12h-baja

Z03_S26_P2-ESCALERAS 18.87 noresidencial-12h-baja

Z03_S27_P3-ESCALERAS 18.86 noresidencial-12h-baja

Z03_S28_P3-ASEOS 37.89 noresidencial-12h-baja

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado

[%]
Demanda de ACS

cubierta [%]
Calefacción Refrigeración ACS

TOTALES 0 0 0 0

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panel fotovoltaico 0

TOTAL 0
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D2 Uso Otros usos

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones calefacción
[kgCO2/m²·año] B

Emisiones ACS
[kgCO2/m²·año] G

20.4 10.6

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1

Emisiones refrigeración
[kgCO2/m²·año] C

Emisiones iluminación
[kgCO2/m²·año] D

1.73 10.04

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

kgCO2/m²·año kgCO2·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 12.2 76132.3

Emisiones CO2 por otros combustibles 30.56 190654

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o
transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria calefacción
[kWh/m²·año] C

Energía primaria ACS
[kWh/m²·año] G

96.84 50.05

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]1

Energía primaria refrigeración
[kWh/m²·año] C

Energía primaria iluminación
[kWh/m²·año] D

10.22 59.24

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía
eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia
energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha (de generación del documento) 15/02/2022 Página 12 de 12
Ref. Catastral 1790006TL7919S0001TM



Zona climática D2 Uso Otros usos

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS

Emisiones calefacción
[kgCO2/m²·año] B

Emisiones ACS
[kgCO2/m²·año] G

20.4 10.6

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1
Emisiones refrigeración

[kgCO2/m²·año] C
Emisiones iluminación

[kgCO2/m²·año] D

1.73 10.04
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

kgCO2/m²·año kgCO2·año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 12.20 76132.30

Emisiones CO2 por otros combustibles 30.56 190654.08

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de
conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²·año] C
Energía primaria ACS

[kWh/m²·año] G

96.84 50.05

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no
renovable[kWh/m²·año]1

Energía primaria
refrigeración

[kWh/m²·año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²·año] D

10.22 59.24

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación,
bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.
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1. RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona
habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
Dcal Dref

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

HABITABLE ACONDICIONADO CARGA MEDIA 1969.10 115643.88 58.73 15085.68 7.66

HABITABLE ACONDICIONADO CARGA ALTA 4047.18 413395.86 102.14 40550.61 10.02

HABITABLE NO ACONDICIONADO 222.44 - - - -

6238.72 529039.73 84.80 55636.29 8.92
donde:

Su: Superficie útil de la zona habitable, m².

Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año.

Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

2. RESULTADOS MENSUALES.

2.1. Balance energético anual del edificio.
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión
térmica a través de elementos pesados y ligeros (Qop y Qw, respectivamente), la energía intercambiada por ventilación e infiltraciones (Qve+inf), la
ganancia de calor interna debida a la ocupación (Qocup), a la iluminación (Qilum) y al equipamiento interno (Qequip), así como el aporte necesario de
calefacción (QH) y refrigeración (QC).

QH

QC

Qocup

Qilum

Qequip

Qve+inf

Qop

Qw

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance energético del edificio completo, como
suma de las energías involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio.
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía
extraída.

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Balance energético anual del edificio.

Qop

11115.9 9483.8 9669.0 8279.0 5836.9 5557.0 5023.2 5539.5 5982.5 6100.8 8973.2 10767.3
-617634.52 -99.00

-86117.8 -74222.2 -74800.4 -59887.3 -58389.5 -44467.5 -38767.6 -37730.7 -35385.2 -49652.9 -67598.7 -82942.8

Qw

11619.6 15603.4 20948.1 23749.2 28082.4 30398.6 34312.0 33990.5 26374.1 22572.6 14498.7 10573.3
199322.93 31.95

-10028.9 -7933.9 -7346.2 -5774.9 -4281.9 -3824.0 -3308.2 -3711.5 -4288.2 -5391.4 -7852.1 -9658.4

Qve+inf

0.1 1.1 14.8 35.9 579.3 1279.4 4552.6 3769.6 1354.5 127.4 16.4 0.7
-459312.54 -73.62

-70914.8 -55356.8 -53210.8 -40947.9 -31023.7 -19938.0 -14143.8 -16124.5 -19805.9 -30343.8 -52629.1 -66605.2

Qequip 8412.2 7429.0 8303.0 7756.7 8412.2 7975.2 8084.5 8412.2 7647.5 8412.2 8084.5 7975.2 96904.50 15.53

Qilum 16420.5 14501.2 16207.2 15140.9 16420.5 15567.4 15780.7 16420.5 14927.7 16420.5 15780.7 15567.4 189155.06 30.32

Qocup 11218.5 9907.3 11072.8 10344.3 11218.5 10635.7 10781.4 11218.5 10198.7 11218.5 10781.4 10635.7 129231.52 20.71

QH 108943.1 81272.3 69981.6 42106.6 24667.7 3605.8 114.2 99.6 1897.5 21458.1 70575.0 104318.2 529039.73 84.80

QC -- -- -- -- -325.3 -5560.9 -21133.6 -20649.5 -7967.1 -- -- -- -55636.29 -8.92

QHC 108943.1 81272.3 69981.6 42106.6 24993.0 9166.7 21247.8 20749.1 9864.6 21458.1 70575.0 104318.2 584676.02 93.72
donde:

Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/m²·año.

Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/m²·año.
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Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año.

Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año.

Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año.

Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año.

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año.

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año.

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.

2.2. Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración.
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia
útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los siguientes gráficos:

Energía (kWh/mes) Potencia (W)

2.3. Evolución de la temperatura.
La evolución de la temperatura operativa interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en las siguientes gráficas, que
muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, en cada zona:

HABITABLE ACONDICIONADO CARGA MEDIA

HABITABLE ACONDICIONADO CARGA ALTA

HABITABLE NO ACONDICIONADO
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NO HABITABLE

2.4. Resultados numéricos del balance energético por zona y mes.
En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y ventilación, calor interno total, y energía necesaria
para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del edificio.
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía
extraída.

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

HABITABLE ACONDICIONADO CARGA MEDIA (Af = 1969.10 m²; V = 5610.28 m³)

Qop

2679.1 2257.1 2283.6 1927.0 1251.9 1162.8 982.6 1046.0 1240.8 1299.4 2085.9 2588.6
-171653.96 -87.17

-25543.2 -21695.2 -21143.2 -15773.6 -15343.5 -10651.3 -8550.0 -8392.4 -8631.2 -12686.6 -19247.1 -24801.6

Qw

2620.0 3797.3 4731.6 4903.7 5706.9 5638.9 6478.4 6812.5 5616.0 5145.3 3505.4 2555.3
45035.17 22.87

-1744.3 -1371.2 -1258.7 -972.1 -713.3 -631.3 -532.8 -601.8 -722.5 -896.8 -1342.9 -1688.3

Qve+inf

-- -- 0.1 9.7 141.5 250.0 787.0 643.2 236.8 34.7 2.5 --
-83599.94 -42.46

-12783.4 -10002.9 -9599.8 -7445.5 -5535.0 -3776.7 -2727.1 -3100.3 -3922.7 -5385.2 -9425.6 -12001.2

Qequip 2700.1 2384.5 2665.0 2489.7 2700.1 2559.8 2594.9 2700.1 2454.6 2700.1 2594.9 2559.8 31103.37 15.80

Qilum 3373.3 2979.0 3329.5 3110.4 3373.3 3198.0 3241.8 3373.3 3066.6 3373.3 3241.8 3198.0 38858.24 19.73

Qocup 3600.8 3180.0 3554.1 3320.2 3600.8 3413.8 3460.5 3600.8 3273.5 3600.8 3460.5 3413.8 41479.72 21.07

QH 25212.3 18585.9 15571.7 8546.0 5015.3 234.5 -- -- 4.4 2966.8 15224.2 24282.9 115643.88 58.73

QC -- -- -- -- -- -1190.7 -5526.7 -5891.4 -2476.8 -- -- -- -15085.68 -7.66

QHC 25212.3 18585.9 15571.7 8546.0 5015.3 1425.2 5526.7 5891.4 2481.2 2966.8 15224.2 24282.9 130729.55 66.39

HABITABLE ACONDICIONADO CARGA ALTA (Af = 4047.18 m²; V = 11669.26 m³)

Qop

6987.5 6015.7 6201.8 5361.3 3918.9 3752.6 3511.9 3901.0 4024.7 3973.0 5683.3 6797.0
-426066.51 -105.27

-59092.7 -50453.2 -51100.0 -41592.3 -40011.1 -30769.3 -26635.1 -25637.7 -23723.3 -34085.5 -46407.7 -56687.4

Qw

7500.5 9747.1 13710.2 16358.9 19588.8 22034.7 24701.3 23853.2 17946.2 14774.6 9093.0 6553.5
130221.16 32.18

-7655.5 -6035.2 -5575.6 -4372.8 -3246.9 -2880.7 -2492.2 -2781.3 -3192.9 -4072.7 -5968.9 -7366.1

Qve+inf

-- -- 0.2 7.6 358.7 933.1 3603.5 3001.5 1066.4 54.8 6.4 --
-362361.63 -89.53

-56485.6 -43982.6 -42195.7 -32215.1 -24544.6 -15310.2 -10709.9 -12214.7 -14958.2 -23937.3 -41790.2 -53049.7

Qequip 5609.4 4953.7 5536.5 5172.3 5609.4 5318.0 5390.8 5609.4 5099.4 5609.4 5390.8 5318.0 64617.28 15.97

Qilum 12463.0 11006.3 12301.2 11491.9 12463.0 11815.6 11977.5 12463.0 11330.0 12463.0 11977.5 11815.6 143567.77 35.47

Qocup 7480.8 6606.4 7383.6 6897.9 7480.8 7092.2 7189.3 7480.8 6800.7 7480.8 7189.3 7092.2 86174.62 21.29

QH 83730.8 62686.4 54409.9 33560.6 19652.4 3371.3 114.2 99.6 1893.2 18491.3 55350.8 80035.3 413395.86 102.14

QC -- -- -- -- -325.3 -4370.2 -15606.9 -14758.0 -5490.2 -- -- -- -40550.61 -10.02

QHC 83730.8 62686.4 54409.9 33560.6 19977.7 7741.5 15721.1 14857.6 7383.4 18491.3 55350.8 80035.3 453946.47 112.16

HABITABLE NO ACONDICIONADO (Af = 222.44 m²; V = 885.68 m³)
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Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Qop

543.7 498.0 516.3 464.0 306.3 315.9 266.8 293.8 338.8 343.6 484.8 523.3
-15285.99 -68.72

-990.1 -1393.1 -1688.3 -1635.8 -1946.8 -1908.5 -2215.3 -2324.7 -1932.8 -1843.2 -1304.0 -998.6

Qw

818.1 1197.0 1424.1 1376.3 1535.3 1468.8 1709.1 1864.0 1594.4 1487.6 1087.3 825.2
13407.64 60.27

-333.2 -289.1 -284.3 -242.8 -188.0 -184.3 -172.8 -200.2 -222.2 -243.5 -297.1 -322.1

Qve+inf

-- 0.1 3.7 5.9 26.8 33.0 54.3 37.6 13.2 11.4 3.6 0.2
-7374.43 -33.15

-845.5 -720.9 -760.8 -710.6 -526.4 -483.2 -407.4 -472.5 -529.1 -560.9 -753.6 -793.1

Qequip 102.8 90.8 101.4 94.8 102.8 97.4 98.8 102.8 93.4 102.8 98.8 97.4 1183.85 5.32

Qilum 584.1 515.9 576.6 538.6 584.1 553.8 561.4 584.1 531.0 584.1 561.4 553.8 6729.05 30.25

Qocup 136.9 120.9 135.1 126.2 136.9 129.8 131.6 136.9 124.5 136.9 131.6 129.8 1577.19 7.09

NO HABITABLE (Af = 676.29 m²; V = 1896.16 m³)

Qop

905.7 713.0 667.4 526.6 359.8 325.7 261.8 298.7 378.2 484.9 719.1 858.2
-4628.06 -6.84

-491.8 -680.8 -868.9 -885.6 -1088.0 -1138.3 -1367.2 -1375.9 -1097.9 -1037.6 -640.0 -455.1

Qw

680.9 862.0 1082.2 1110.3 1251.4 1256.2 1423.1 1460.8 1217.5 1165.1 813.0 639.3
10658.96 15.76

-295.9 -238.4 -227.5 -187.2 -133.6 -127.7 -110.4 -128.2 -150.6 -178.4 -243.1 -281.9

Qve+inf

0.1 1.1 10.7 12.9 52.3 63.4 107.9 87.3 38.2 26.5 3.8 0.5
-5976.53 -8.84

-800.3 -650.4 -654.5 -576.7 -417.7 -368.0 -299.4 -337.1 -395.9 -460.4 -659.6 -761.1

Qequip -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00

Qilum -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00

Qocup -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00

donde:

Af: Superficie útil de la zona térmica, m².

V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³.

Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/m²·año.

Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/m²·año.

Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año.

Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año.

Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año.

Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año.

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año.

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año.

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.

3. MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

3.1. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del edificio.

S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª calef.
media

(°C)

Tª refrig.
media

(°C)

HABITABLE ACONDICIONADO CARGA MEDIA (Zona habitable)

P0-HALL 6.97 15.49 1.29 148.33 93.64 111.22 -- 113.70 20.0 25.0

P0-VESTIBULO1 80.74 179.57 1.29 1719.11 1085.31 1289.06 -- 1317.71 20.0 25.0

P0-VESTIBULO2 67.15 149.34 1.30 1429.87 902.70 1072.17 -- 1096.00 20.0 25.0

P0-VESTIBULO3 2.48 5.51 1.29 52.77 33.32 39.57 -- 40.45 20.0 25.0

P0-VESTIBULO4 4.83 10.75 1.30 102.95 64.99 77.19 -- 78.91 20.0 25.0

P0-VESTUARIOS1 29.09 64.70 1.94 619.50 391.11 464.53 -- 619.37 20.0 25.0

P0-VESTUARIOS2 1.40 3.12 1.94 29.86 18.85 22.39 -- 29.86 20.0 25.0

P0-VESTUARIOS3 1.37 3.05 1.94 29.16 18.41 21.87 -- 29.16 20.0 25.0

P0-VESTUARIOS5 1.47 3.27 1.94 31.30 19.76 23.47 -- 31.29 20.0 25.0

P0-VESTUARIOS6 3.80 8.45 1.94 80.91 51.08 60.67 -- 80.90 20.0 25.0

P0-VESTUARIOS7 1.46 3.24 1.94 31.01 19.57 23.25 -- 31.00 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION1 31.54 92.23 1.23 671.65 424.03 503.63 -- 962.50 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION2 24.24 70.86 1.23 516.03 325.78 386.94 -- 739.49 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION3 19.23 56.23 1.23 409.51 258.53 307.07 -- 586.85 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION4 18.41 53.84 1.23 392.03 247.49 293.96 -- 561.79 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION5 19.05 55.70 1.23 405.58 256.05 304.12 -- 581.21 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION6 20.30 59.35 1.23 432.19 272.85 324.07 -- 619.34 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION7 97.40 284.81 1.23 2073.98 1309.35 1555.16 -- 2972.08 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION8 20.74 60.65 1.23 441.66 278.83 331.18 -- 632.92 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION9 60.56 177.07 1.23 1289.41 814.03 966.85 -- 1847.76 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION10 27.09 79.22 1.23 576.86 364.18 432.55 -- 826.66 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION11 39.47 115.41 1.23 840.39 530.56 630.16 -- 1204.30 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION12 21.77 63.67 1.23 463.61 292.69 347.63 -- 664.37 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION13 20.80 60.81 1.23 442.79 279.54 332.02 -- 634.52 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION14 20.34 59.47 1.23 433.06 273.40 324.73 -- 620.59 20.0 25.0

P1-ADMINISTRACION15 22.28 65.15 1.23 474.40 299.50 355.72 -- 679.82 20.0 25.0

P1-VESTIBULOPRINCIPAL 459.88 1344.70 0.98 9791.93 6181.86 7342.39 -- 7505.56 20.0 25.0

P1-VESTIBULOSECUNDARIO 76.00 222.23 0.98 1618.29 1021.66 1213.46 -- 1240.42 20.0 25.0

P1-VESTIBULOADMINISTRACION1 13.37 39.09 0.98 284.66 179.71 213.45 -- 218.20 20.0 25.0

P1-VESTIBULOADMINISTRACION2 3.97 11.59 0.99 84.44 53.31 63.31 -- 64.72 20.0 25.0

P1-VESTIBULOADMINISTRACION3 16.16 47.25 0.98 344.05 217.21 257.98 -- 263.72 20.0 25.0
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S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª calef.
media

(°C)

Tª refrig.
media

(°C)

P1-VESTIBULOADMINISTRACION4 3.20 9.36 0.99 68.13 43.01 51.09 -- 52.22 20.0 25.0

P1-VESTIBULOADMINISTRACION5 8.36 24.46 0.98 178.08 112.42 133.53 -- 136.50 20.0 25.0

P1-VESTIBULOADMINISTRACION6 31.70 92.70 0.98 674.98 426.13 506.13 -- 517.38 20.0 25.0

P0-ESCALERAS 31.50 85.21 1.06 223.35 141.00 167.65 -- 469.41 20.0 25.0

P2-DISTRIBUIDOR1 293.24 857.44 0.98 6243.71 3941.79 4681.79 -- 4785.83 20.0 25.0

P2-DISTRIBUIDOR2 75.96 222.10 0.98 1617.35 1021.06 1212.75 -- 1239.70 20.0 25.0

P3-VESTIBULO 291.78 853.19 0.98 6212.75 3922.24 4658.58 -- 4762.10 20.0 25.0

1969.10 5610.28 1.08/0.59* 41479.63 26186.98 31103.31 -- 38858.27 20.0 25.0

HABITABLE ACONDICIONADO CARGA ALTA (Zona habitable)

P0-GIMNASIO 627.17 1787.78 1.77 13354.10 8430.73 10013.46 -- 20917.00 20.0 25.0

P0-TALLER1 50.48 112.27 1.94 1074.83 678.56 805.95 -- 1540.26 20.0 25.0

P0-TALLER2 50.67 112.69 1.94 1078.93 681.15 809.03 -- 1546.14 20.0 25.0

P0-TALLER3 105.26 234.09 1.94 2241.17 1414.90 1680.52 -- 3211.66 20.0 25.0

P0-TALLER4 55.18 122.71 1.94 1174.82 741.69 880.93 -- 1683.56 20.0 25.0

P0-VESTUARIOS4 20.33 45.21 1.94 432.79 273.23 324.52 -- 432.70 20.0 25.0

P1-AULA1 23.18 67.79 2.95 493.60 311.62 370.12 -- 954.09 20.0 25.0

P1-AULA2 15.37 44.94 2.96 327.29 206.63 245.42 -- 632.64 20.0 25.0

P1-AULA3 82.13 240.15 2.95 1748.75 1104.02 1311.28 -- 3380.19 20.0 25.0

P1-AULA4 56.04 164.63 2.94 1193.19 753.28 894.70 -- 2306.34 20.0 25.0

P1-AULA5 24.12 70.54 2.95 513.68 324.30 385.18 -- 992.90 20.0 25.0

P1-AULA6 20.01 58.52 2.95 426.15 269.04 319.55 -- 823.72 20.0 25.0

P1-AULA7 50.47 147.56 2.95 1074.58 678.40 805.76 -- 2077.08 20.0 25.0

P1-AULA8 48.59 142.07 2.95 1034.56 653.14 775.76 -- 1999.74 20.0 25.0

P1-AULA9 49.33 144.24 2.95 1050.30 663.08 787.56 -- 2030.15 20.0 25.0

P1-AULA10 50.12 146.54 2.95 1067.16 673.72 800.20 -- 2062.74 20.0 25.0

P1-AULA11 49.46 144.63 2.95 1053.20 664.91 789.73 -- 2035.76 20.0 25.0

P1-AULA12 100.93 295.11 2.95 2149.05 1356.74 1611.44 -- 4153.94 20.0 25.0

P1-AULA13 49.61 145.07 2.95 1056.43 666.94 792.15 -- 2041.99 20.0 25.0

P0-SALAPOLIVALENTE 123.95 362.44 3.20 2639.26 1666.22 1979.03 -- 2902.58 20.0 25.0

P1-TALLER1 68.53 200.37 1.48 1459.12 921.17 1094.11 -- 2090.96 20.0 25.0

P1-TALLER2 71.36 208.64 1.48 1519.34 959.19 1139.27 -- 2177.26 20.0 25.0

P1-AULA14 28.73 84.00 2.95 611.72 386.19 458.69 -- 1182.40 20.0 25.0

P2-AULA1 15.13 44.24 2.96 322.15 203.38 241.56 -- 622.69 20.0 25.0

P2-AULA2 23.18 67.79 2.95 493.60 311.62 370.12 -- 954.09 20.0 25.0

P2-AULA3 53.66 156.91 2.95 1142.58 721.33 856.75 -- 2208.51 20.0 25.0

P2-AULA4 28.09 82.13 2.95 598.05 377.56 448.44 -- 1155.99 20.0 25.0

P2-AULA5 55.81 163.25 2.95 1188.32 750.21 891.05 -- 2296.93 20.0 25.0

P2-AULA6 24.12 70.54 2.95 513.68 324.30 385.18 -- 992.90 20.0 25.0

P2-AULA7 20.19 59.03 2.95 429.85 271.37 322.32 -- 830.86 20.0 25.0

P2-AULA8 25.65 75.00 2.95 546.16 344.80 409.54 -- 1055.69 20.0 25.0

P2-AULA9 30.77 89.98 2.96 655.24 413.66 491.32 -- 1266.52 20.0 25.0

P2-AULA10 41.57 121.55 2.95 885.17 558.83 663.74 -- 1710.96 20.0 25.0

P2-AULA11 49.33 144.24 2.95 1050.30 663.08 787.56 -- 2030.15 20.0 25.0

P2-AULA12 50.12 146.54 2.95 1067.16 673.72 800.20 -- 2062.74 20.0 25.0

P2-AULA13 49.46 144.63 2.95 1053.20 664.91 789.73 -- 2035.76 20.0 25.0

P2-AULA14 49.32 144.20 2.96 1050.11 662.96 787.42 -- 2029.79 20.0 25.0

P2-AULA15 50.72 148.32 2.95 1080.05 681.86 809.87 -- 2087.66 20.0 25.0

P2-AULA16 49.24 143.98 2.95 1048.51 661.95 786.22 -- 2026.69 20.0 25.0

P2-AULA17 28.73 84.00 2.95 611.72 386.19 458.69 -- 1182.40 20.0 25.0

P2-AULA18 37.63 110.02 2.95 801.17 505.79 600.75 -- 1548.59 20.0 25.0

P2-AULA19 75.71 221.38 2.95 1612.15 1017.78 1208.85 -- 3116.16 20.0 25.0

P2-AULA20 24.44 71.46 2.95 520.33 328.50 390.17 -- 1005.76 20.0 25.0

P2-AULA21 25.06 73.27 2.95 533.55 336.84 400.08 -- 1031.32 20.0 25.0

P2-AULA22 69.35 202.78 2.95 1476.61 932.22 1107.23 -- 2854.18 20.0 25.0

P2-SALAPOLIVALENTE 359.03 1127.75 2.98 7644.62 4826.21 5732.25 -- 8407.30 20.0 25.0

P3-AULA1 45.20 132.17 2.95 962.50 607.64 721.72 -- 1860.43 20.0 25.0

P3-AULA2 57.31 167.57 2.95 1220.28 770.39 915.01 -- 2358.70 20.0 25.0

P3-AULA3 41.57 121.55 2.95 885.17 558.83 663.74 -- 1710.96 20.0 25.0

P3-AULA4 49.33 144.24 2.95 1050.30 663.08 787.56 -- 2030.15 20.0 25.0

P3-AULA5 50.12 146.54 2.95 1067.16 673.72 800.20 -- 2062.74 20.0 25.0

P3-AULA6 49.46 144.63 2.95 1053.20 664.91 789.73 -- 2035.76 20.0 25.0

P3-AULA7 50.17 146.70 2.95 1068.31 674.44 801.06 -- 2064.96 20.0 25.0

P3-AULA8 49.87 145.82 2.95 1061.86 670.37 796.23 -- 2052.50 20.0 25.0

P3-AULA9 49.24 143.98 2.95 1048.51 661.95 786.22 -- 2026.69 20.0 25.0

P3-AULA10 24.29 71.01 2.96 517.16 326.49 387.79 -- 999.63 20.0 25.0

P3-AULA11 50.65 148.09 2.95 1078.38 680.80 808.61 -- 2084.42 20.0 25.0

P3-AULA12 49.88 145.83 2.95 1062.01 670.47 796.34 -- 2052.78 20.0 25.0

P3-AULA13 49.75 145.47 2.95 1059.33 668.78 794.33 -- 2047.61 20.0 25.0

P3-AULA14 70.28 205.50 2.95 1496.43 944.73 1122.08 -- 2892.48 20.0 25.0

P3-AULA15 28.73 84.00 2.95 611.72 386.19 458.69 -- 1182.40 20.0 25.0

P3-SALAPOLIVALENTE 273.99 801.17 3.20 5834.03 3683.15 4374.60 -- 6416.08 20.0 25.0

4047.18 11669.26 2.69/1.25* 86174.63 54403.89 64617.30 -- 143567.76 20.0 25.0
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S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª calef.
media

(°C)

Tª refrig.
media

(°C)

HABITABLE NO ACONDICIONADO (Zona habitable)

P1-ESCALERAS 18.80 135.52 0.40 133.28 84.14 100.04 -- 280.12 -- --

P1-ASEO1 7.01 20.51 0.98 49.73 31.39 37.33 -- 248.84 -- --

P1-ASEO2 1.84 5.39 0.98 13.06 8.25 9.80 -- 65.36 -- --

P1-ASEO3 1.52 4.43 0.98 10.74 6.78 8.06 -- 53.76 -- --

P1-ASEO4 1.56 4.55 0.98 11.03 6.96 8.28 -- 55.18 -- --

P1-ASEO5 10.47 30.61 0.98 74.22 46.86 55.71 -- 371.42 -- --

P1-ASEO6 1.56 4.55 0.98 11.03 6.96 8.28 -- 55.18 -- --

P1-ASEO7 1.56 4.55 0.98 11.03 6.96 8.28 -- 55.18 -- --

P1-ASEOADMINISTRACION1 14.10 41.22 0.99 99.95 63.10 75.02 -- 500.15 -- --

P1-ASEOADMINISTRACION2 1.81 5.28 0.98 12.81 8.09 9.62 -- 64.10 -- --

P1-ASEOADMINISTRACION3 1.73 5.07 0.98 12.28 7.76 9.22 -- 61.47 -- --

P1-ASEOADMINISTRACION4 9.12 26.67 0.98 64.68 40.83 48.55 -- 323.66 -- --

P1-ASEOADMINISTRACION5 1.44 4.21 0.99 10.22 6.45 7.67 -- 51.14 -- --

P1-ASEOADMINISTRACION6 1.50 4.39 0.99 10.66 6.73 8.00 -- 53.33 -- --

P1-ASEOADMINISTRACION7 3.27 9.56 0.98 23.19 14.64 17.41 -- 116.05 -- --

P1-ASEOADMINISTRACION8 1.76 5.15 0.98 12.49 7.88 9.37 -- 62.49 -- --

P1-ASEOADMINISTRACION9 1.84 5.37 0.98 13.02 8.22 9.77 -- 65.16 -- --

P1-ASEO8 4.64 13.58 0.98 32.93 20.79 24.72 -- 164.79 -- --

P1-ASEO9 1.03 3.03 0.99 7.34 4.63 5.51 -- 36.72 -- --

P1-ASEO10 1.08 3.14 0.99 7.63 4.82 5.72 -- 38.17 -- --

P1-ASEO11 4.95 14.47 0.98 35.07 22.14 26.33 -- 175.51 -- --

P1-ASEO12 1.65 4.81 0.98 11.67 7.37 8.76 -- 58.38 -- --

P2-ASEO1 7.67 22.41 0.99 54.36 34.32 40.80 -- 272.01 -- --

P2-ASEO2 7.05 20.61 0.98 49.96 31.54 37.50 -- 249.99 -- --

P2-ASEO3 37.89 110.79 0.98 268.65 169.60 201.65 -- 1344.33 -- --

P2-ESCALERAS 18.87 135.78 0.40 133.81 84.48 100.44 -- 281.24 -- --

P3-ESCALERAS 18.86 129.24 0.42 133.71 84.42 100.37 -- 281.03 -- --

P3-ASEOS 37.89 110.79 0.98 268.65 169.60 201.65 -- 1344.33 -- --

222.44 885.68 0.72/0.50* 1577.19 995.71 1183.85 -- 6729.05 -- --

NO HABITABLE (Zona no habitable)
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S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª calef.
media

(°C)

Tª refrig.
media

(°C)

P0-INSTALACIONES 1 174.99 437.99 0.00 -- -- -- -- --

Oscilación libre

P0-INSTALACIONES 2 106.74 267.17 0.00 -- -- -- -- --

P0-INSTALACIONES 3 10.84 27.13 0.04 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN1 30.05 75.23 0.40 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN2 8.90 22.27 0.40 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN3 8.57 21.45 0.40 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN4 13.81 34.57 0.40 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN5 2.66 6.65 0.40 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN6 2.72 6.82 0.40 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN7 6.23 15.64 0.40 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN8 10.75 26.91 0.40 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN9 15.41 38.01 0.41 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN10 12.12 30.33 0.40 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN11 2.07 5.18 0.40 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN12 3.04 8.55 0.36 -- -- -- -- --

P0-ALMACEN13 21.62 48.09 0.45 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN1 4.89 15.77 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN2 8.57 27.64 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN3 11.99 38.65 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN4 2.96 9.55 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN5 2.72 8.79 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN6 8.38 27.01 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN7 7.44 23.98 0.31 -- -- -- -- --

P1-VESTIBULOTALLERES 42.81 138.07 0.31 -- -- -- -- --

P1-PATINILLO 0.07 10.93 0.01 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN8 9.39 30.28 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN9 9.17 29.58 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN10 8.67 27.95 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN11 4.43 14.29 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN12 4.43 14.30 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN13 0.94 3.05 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN14 5.95 19.19 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN15 3.20 10.32 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN16 6.97 22.48 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN17 4.20 13.56 0.31 -- -- -- -- --

P1-ALMACEN18 17.18 55.40 0.31 -- -- -- -- --

P2-ALMACEN1 16.21 52.28 0.31 -- -- -- -- --

P2-ALMACEN2 2.41 7.77 0.31 -- -- -- -- --

P2-ALMACEN3 7.34 23.69 0.31 -- -- -- -- --

P2-ALMACEN4 8.88 28.64 0.31 -- -- -- -- --

P2-ALMACEN5 11.43 36.88 0.31 -- -- -- -- --

P2-PATINILLO 0.18 11.31 0.02 -- -- -- -- --

P3-ALMACEN1 16.21 52.28 0.31 -- -- -- -- --

P3-ALMACEN2 2.41 7.77 0.31 -- -- -- -- --

P3-ALMACEN3 7.34 23.69 0.31 -- -- -- -- --

P3-ALMACEN4 8.88 28.64 0.31 -- -- -- -- --

P3-PATINILLO 0.11 10.44 0.01 -- -- -- -- --

676.29 1896.16 0.21 -- -- -- -- --
donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m².

V: Volumen interior neto del recinto, m³.

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.

*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.

Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.

Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.

Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

Tª calef.
media:

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C.

Tª refrig.
media:

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C.
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  II.5.     Estudio Geotécnico                                                                                         · 
 
 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
OBRA:  
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARÍA DE MOLINA 

 
EMPLAZAMIENTO:  
AVENIDA DE REQUEJO Nº 6, 49012 ZAMORA 
 
PROMOTOR:  
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
ARQUITECTO:   

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP) 
 

DECLARA 
 

Que según lo estipulado en el artículo 233, apartado 3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y dada la naturaleza de 
 las obras a realizar, no se precisa Estudio Geotécnico. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, según se especifica en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se expide la 
 presente declaración en 
 

 
 

En Zamora, Agosto 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecto 
 

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO 
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  II.6.     Plan de Control de Calidad                                                                         · 
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CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de 
Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los 
artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
    
6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle 

suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle 
adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, 
al menos, la siguiente información: 

 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 

incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de 
suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 
en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en 
el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 

  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos 
etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del 
proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante 

la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la 
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero 
insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas 
las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de 
proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin que 
en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y 
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones 
u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución 
incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o 
completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la 
coordinación del proyectista. 

  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su 
caso, establezcan las Administraciones competentes. 

   
6.2 Control del proyecto  1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa 

aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que 
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a 
todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos 
mencionados en el artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser 
objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las 
exigencias básicas. 

 
Ámbito del plan de 
Control 
 

 
 

  

El programa de actuaciones se extiende a 
los siguientes apartados:  

I.  
Control de productos, equipos y 
sistemas 

II. Control de Ejecución 

III. Control de la Obra terminada y Pruebas Finales 
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CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
   
7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 

modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 
exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la 
obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación 
del seguimiento de la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras 
de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a 

las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

   
7.2 Control de recepción en obra 
de productos, equipos y sistemas 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
   
7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 
en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, 
los siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

   
7.2.2 Control de recepción 
mediante distintivos de calidad y 
evaluaciones de idoneidad 
técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 
 

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

   
7.2.3 Control de recepción 
mediante ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

   
7.3 Control de ejecución de la 
obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como 
las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 
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  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

   
7.4 Control de la obra terminada  En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 

   
Documentación del seguimiento 
de la obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras 
Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la 
ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control 
realizado a lo largo de la obra. 

   
II.1 Documentación obligatoria 
del seguimiento de la obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 
compondrá, al menos, de: 

 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 

11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones 

administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del 

Ministerio de la Vivienda. 
  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la 

obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 
  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y 

salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 
  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el 

director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

   
II.2 Documentación del control de 
la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, 
los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra 
y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 

  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en 
su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo 

 
CONTROL EN FASE DE OBRA 
TERMINADA. PRUEBAS FINALES 

 Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el   
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  Proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa, y las exigidas por la legislación 
aplicable que deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, (artículo 7.4 CTE). 
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, 
centrados fundamentalmente en materiales y productos, los controles documentales 
previos y los del seguimiento de la obra que desempeñe el Director de la Ejecución, 
explicitados complementariamente fundamentalmente en los apartados de 
Documentación Previa y de Control, respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se 
señalan a continuación las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado. 
Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un seguimiento 
especialmente cuidadoso de los ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de 
funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones. 
 

 
Pruebas de estanquidad 

- Cubiertas 
Se realizarán pruebas de estanquidad en cubiertas una vez éstas estén totalmente 
terminadas, bien mediante su inundación, bien mediante la colocación de irrigadores 
durante un periodo de 24 horas, o procedimiento alternativo que pudiere dictar la D.F. por 
circunstancias propias a la obra. 

- Fachadas 
Aleatoriamente se realizarán 3 ensayos de estanquidad en fachadas en zonas de huecos 
(ventanas o terrazas), disponiendo de un sistema de rociadores de agua durante al 
menos 2 horas. 
 

       Pruebas de funcionamiento de instalaciones 
Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones, antes referidas, son reseñadas a 
continuación; para éstas, terminado el montaje de las instalaciones, y una vez ajustados 
los equipos, los instaladores comprobarán el funcionamiento de las instalaciones bajo la 
presencia y supervisión de personal técnico de la empresa de control de calidad 
contratada. 
Saneamiento 
Se controlará entre otros aspectos: 
Estanqueidad 
Comportamiento de los sumideros 

                    Electricidad 
Se verificará entre otros aspectos: 

- Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos. 
- Caídas de tensión. 

- Funcionamiento de mecanismo ( 
- Secciones de conductores. 
-  Identificación de circuitos. 

  
 

  

II.3 Certificado final de obra  1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
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Plan de control: 
 
 
Condiciones y medidas para la obtención  de las calidades de 
los materiales y de los procesos constructivos 
 
 
 
 
 
Código Técnico de la Edificación 
 
 
 
DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER 
LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y LOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 
 
 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para 
obtener las calidades de los materiales y de los procesos 
constructivos en cumplimiento de: 
 

• Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º 
Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la 
Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del 
Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo 
dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y artículos. 
 
 
MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL 
“MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la 
recepción en obra de los productos de construcción al Director de la 
Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente 
proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o 
rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los 
fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes 
de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por 
el que se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de 
control de recepción de los materiales de construcción está siendo 
afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas 
para las condiciones que deben cumplir los productos de 
construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier 
producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, 
a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia 
sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

• Que éste cumple con unas determinadas 
especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidas en las Normas 

Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad 
establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión 
Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 
1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los 
controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por 
un organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación 
y la Administración competente en materia de industria la que vele por la 
correcta utilización del marcado CE. 
 

 
 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si 
los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del 
sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se 
puede resumir en los siguientes pasos: 
 
 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función 
de que se haya publicado en el BOE la norma transposición de la 
norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de 
aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia 
con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
Esta comprobación se puede realizar en la página Web del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad 
Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de 
construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá 
actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan 
publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de 
construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado 
CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del 

período de coexistencia con la norma nacional correspondiente 
(FAV). 

• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe 
retirar la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al 
producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes 
pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente 
o la de la nueva redacción surgida. 

• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo 
aparecer varios sistemas para un mismo producto en función del 
uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN 
o Guía DITE correspondiente (SEC). 

• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 
 
 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de 
preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 



 
 
 

CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO 
CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP 

 

4. En la documentación comercial que le acompaña. 
 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las 
especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión 
vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben 
estar situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una 
serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico 
se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 
familia de productos) entre las que se incluyen: 
 

• El número de identificación del organismo notificado 
(cuando proceda). 

• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha 

estampado el marcado en el producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando 

proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse 

afectada por varias los números de todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su 

designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las 

características del producto atendiendo a sus 
especificaciones técnicas (que en el caso de productos 
no tradicionales deberá buscarse en el DITE 
correspondiente, para lo que se debe incluir el número 
de DITE del producto en las inscripciones 
complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por 
que tener un formato, tipo de letra, color o composición especial 
debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas 
anteriormente para el símbolo. 

 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que 
alguna de ellas presente las letras NPD (no performance 
determined) que significan prestación sin definir o uso final no 
definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos 
un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada 

característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la 
existencia del DITE para el producto, sino su período de validez y recordar que 
el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad 
asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el 
producto debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la 
lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, 
la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las 
directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad 
asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos 
de escritos: 
 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el 
fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea el 
sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un 
Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo sistema 
de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento 
expedido por un organismo de inspección notificado, necesario 
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un 
organismo de certificación notificado, necesario para los productos 
cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una 
vez que haya finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que 
la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas 
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional 
vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS 
MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL 
“MARCADO CE” 
 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de 
recepción de los materiales de construcción a los que no les es exigible el 
sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para 
ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de 
coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto 
en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del 
país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes 
disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas 
contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) 
que se establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas 
Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., 
emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de 
Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación 
que garantice su observancia. 
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c) La ordenación de la realización de los ensayos y 
pruebas precisas, en caso de que ésta documentación 
no se facilite o no exista. 

 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones 
técnicas de carácter contractual que se reflejen en los pliegos de 
prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos 
(a petición expresa e individualizada) serán considerados por la 
Administración del Estado conformes con las disposiciones 
españolas vigentes si: 
 

• Han superado los ensayos y las inspecciones 
efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en 
España. 

• Lo han hecho con métodos reconocidos como 
equivalentes por España, efectuados por un organismo 
autorizado en el Estado miembro en el que se hayan 
fabricado y que haya sido comunicado por éste con 
arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva 
de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se 
hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada 
producto, del correspondiente documento, que será publicado en el 
BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito 
y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 
1. 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán 
importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español si 
satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las 
especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra 
cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
 
 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos 
(y sus características más notables) que se pueden recibir al solicitar 
la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos 
será detallada en las fichas específicas de cada producto. 
 

• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un 

organismo de certificación acreditado por la 
Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) 
que atestigua que el producto satisface 
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son 
de aplicación. 

- Este documento presenta grandes 
garantías, ya que la certificación se efectúa 
mediante un proceso de concesión y otro 
de seguimiento (en los que se incluyen 
ensayos del producto en fábrica y en el 
mercado) a través de los Comités Técnicos 
de Certificación (CTC) del correspondiente 
organismo de certificación (AENOR, ECA, 
LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los 
de concesión del derecho al uso de la 
marca tienen una fecha de concesión y una 
fecha de validez que debe ser comprobada. 

• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 
- Los productos no tradicionales o 

innovadores (para los que no existe Norma) 

pueden venir acreditados por este tipo de documento, 
cuya concesión se basa en el comportamiento 
favorable del producto para el empleo previsto frente a 
los requisitos esenciales describiéndose, no solo las 
condiciones del material, sino las de puesta en obra y 
conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un 
buen aval de las características técnicas del producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la 
concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como 
en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del 
DIT. 

 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos 

Reglamentarios (CCRR) 
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados 

de homologación de producto y de tipo) emitido por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de 
control, y publicado en el BOE, en el que se certifica 
que el producto cumple con las especificaciones 
técnicas de carácter obligatorio contenidas en las 
disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de 
homologación, se ha regulado, mediante Orden 
Ministerial, que la marca o certificado de conformidad 
AENOR equivale al CCRR. 

 
 
 
 

• Autorizaciones de uso de los forjados: 
- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan 

industrializar forjados unidireccionales de hormigón 
armado o presentado, y viguetas o elementos 
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de 
cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación 
de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la 
edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de 
Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del 
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial 
publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de 
cinco años prorrogables por períodos iguales a 
solicitud del peticionario. 

• Sello INCE 
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la 

DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden 
Ministerial, que no supone, por sí mismo, la 
acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente 
comprobado, de que el producto cumple las 
correspondientes disposiciones reguladoras de 
concesión del Sello INCE relativas a la materia prima 
de fabricación, los medios de fabricación y control así 
como la calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, 
prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo 
solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el 
derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, 
sirvieron de base para la concesión. 

 
• Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de 
certificación de AENOR aquellos productos que 
ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de 
Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo 
competente, órgano gestor o CTC de AENOR 
(entidades que tienen la misma composición, 
reuniones comunes y mismo contenido en sus 
reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 
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- A los efectos de control de recepción este 
distintivo es equivalente a la Marca / 
Certificado de conformidad a Norma. 

 
• Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un 
Laboratorio de Ensayo, en el que se 
certifica que una muestra determinada de 
un producto satisface unas especificaciones 
técnicas. Este documento no es, por tanto, 
indicativo acerca de la calidad posterior del 
producto puesto que la producción total no 
se controla y, por tanto, hay que mostrarse 
cauteloso ante su admisión. 

 
 
 
 

- En primer lugar, hay que tener presente el 
Artículo 14.3.b de la LOE, que establece 
que estos Laboratorios deben justificar su 
capacidad poseyendo, en su caso, la 
correspondiente acreditación oficial 
otorgada por la Comunidad Autónoma 
correspondiente. Esta acreditación es 
requisito imprescindible para que los 
ensayos y pruebas que se expidan sean 
válidos, en el caso de que la normativa 
correspondiente exija que se trate de 
laboratorios acreditados. 
 

- En el resto de los casos, en los que la 
normativa de aplicación no exija la 
acreditación oficial del Laboratorio, la 
aceptación de la capacidad del Laboratorio 
queda a juicio del técnico, recordando que 
puede servir de referencia la relación de 
éstos y sus áreas de acreditación que 
elabora y comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación 
o rechazo del producto, habrá que 
comprobar que las especificaciones 
técnicas reflejadas en el certificado de 
ensayo aportado son las exigidas por las 
disposiciones vigentes y que se acredita su 
cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega 
de un certificado del suministrador 
asegurando que el material entregado se 
corresponde con el del certificado aportado. 

 
• Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste 
manifiesta que su producto cumple una 
serie de especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir 
acompañados con un certificado de ensayo 
de los descritos en el apartado anterior, en 
cuyo caso serán validas las citadas 
recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran 
validez real pero pueden tenerla a efectos 
de responsabilidad legal si, posteriormente, 
surge algún problema. 

 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de 
calidad voluntarias, promovidas por 
organismos públicos o privados, que (como 
el sello INCE) no suponen, por si mismos, 
la acreditación de las especificaciones 
técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran 
los promovidos por el Ministerio de 
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) 

entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de 
conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la 
Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica 
sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para 
recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se 
encuentran diversos tipos de marcas como, por 
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, 
FERRAPLUS, etc. 

 
 
 
 
Información suplementaria 
 

• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y 
Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de 
Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: 
www.enac.es. 

• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el 
listado de los acreditados en la Comunidad de Madrid y sus 
respectivas áreas puede consultarse en la WEB: 
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen 
los citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden 
consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) 
pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y en la 
página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacredit
acion.htm 

• La relación de productos certificados por los distintos organismos 
de certificación pueden encontrarse en sus respectivas páginas 
“web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 

 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 
16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de 
estar en posesión del marcado «CE» para los cementos comunes y 
actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas 
durante el periodo de vigencia de la misma. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), 
aprobada por Resolución de 1 de Enero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con 
muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto 
horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por 
Resolución de 1 de Enero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería 
(UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Enero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 

2. YESOS Y ESCAYOLAS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y 
escayolas en las obras de construcción (RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 
10/06/1985).  
 

http://www.enac.es/
http://www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
http://www.ietcc.csic.es/apoyo.html
http://www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
http://www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
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Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Envase e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 

 
 

3. ALBAÑILERÍA 
 

Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 

UNE-EN 12860. 
 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
 

4. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio 
de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por 
Resolución de 1 de Enero de 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). 

UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno 

expandido (EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno 

extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de 

poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica 

(PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). 

UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera 

(WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida 

(EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido 

(ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera 

(WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, 
de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits 
compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, 
de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 

 
5. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

6. REVESTIMIENTOS 
 

Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13964) aprobada por Resolución de 1 de Enero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 

 
 

7. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 

Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado 
en Resolución de 1 de Enero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas 

batientes. UNE-EN 
1155. 

• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13830) aprobada por Resolución de 1 de Enero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada 
por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-

EN 40-7 
 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 

1. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con 
materiales bituminosos» 
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 

07/12/1990) 
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden 
de 5 de julio de 1996. (BOE 25/07/1996) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales 

impermeabilizantes 
• Artículo 5.1. Control de recepción de los productos 

impermeabilizantes 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las 

obras 
• Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas 
• Artículo 5.2. Control de la ejecución 
 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 5.2. Control de la ejecución 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de 

Marzo de 2007, aplicación voluntaria del Código Técnico 
de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad 
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Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
 

2. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
• Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de 

cálculo. 
 

Fase de recepción de materiales de construcción 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de 

producto. 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de 

ensayo. 
 

 
3. INSTALACIONES 

 
 

3.1 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

(BOE 18/09/2002) 
 
Fase de proyecto 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio 

de las instalaciones 
- Proyecto 
- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 
- Modelos oficiales de MTD y certificado de 

instalación eléctrica para la Comunidad de 
Madrid, aprobados por Resolución de 14 de 
Enero de 2004. (BOCM 13/02/2004) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para 

distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para 

distribución en baja tensión 
 

Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las 

instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio 

de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en 

servicio e inspección de las instalaciones 
eléctricas no industriales conectadas a una 
alimentación en baja tensión en la Comunidad de 
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de 
octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 
Plan de control: 
  
Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia 
 
 
 
Código Técnico de la Edificación 
 

 
LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR 
CONSTANCIA 
 
(SIEMPRE Y CUANDO INTERVENGAN EN PROYECTO DE EJECUCIÓN) 
 
 
1. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento 

aportada. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes 

elementos y, especialmente, a la ejecución de los posibles 
puentes térmicos integrados en los cerramientos. 

- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones 
y tratamiento de puntos singulares) 

- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la 
barrera de vapor. 

- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la 
estanqueidad al paso del aire y el agua. 

 
 
 
 
2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento 

aportada. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS 

Salubridad, en la sección HS 1 Protección frente a la 
Humedad. 

- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
 
 
3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable 

y montaje de bandejas y soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de 

mecanismos (marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red 

de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y 

datos. 
- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del 

cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, relés, 
etc.) 

- Fijación de elementos y conexionado. 
- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus 

protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
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- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la 

instalación terminada. 
 
 
Se incluyen en el documento de Mediciones y Presupuestos las 
siguientes partidas para el control de calidad específico, aparte de 
aquellas que se deban realizar por normativa y buena ejecución: 
 
 

• Controles de recepción de material: 
 
Recepción de vidrios: 
 
Control de recepción de los diferentes acristalamientos que se 
utilicen en la obra (ventanas, puertas, muro cortina, mampáras, 
etc...), utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar 
procedencia y marca comercial, datos de identificación según UNE, 
certificados de garantía o sellos de calidad cuando los posean, 
fichas de características del fábricante (de las propuestas por la 
contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de 
calidad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1) verificar el 
cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparación 
entre las designadas en proyecto y las propuesta presentada. 3) 
proceder a la aprobación por parte de la D.F. 
 
 

• Ensayos “in situ”: 
 
Ensayos de carpinterías: 
 
 
1. Ensayos de permeabilidad al aire. 

 
2. Ensayos de estanqueidad al agua. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
 
  II.7.     Prescripciones Recepción de Productos                                                     · 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 
 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
 
CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según el código estructural   
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
ESTRUCTURA DE FÁBRICA-Según DB SE F Seguridad Estructural-Fábrica 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
ESTRUCTURAS DE MADERA-Según DB M Seguridad Estructural-Madera 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
DEMANDA ENERGÉTICA-Según DB HE Ahorro de Energía 
 
 
HE 0 LIMITACIÓN DE DEL CONSUMO ENERGÉTICO  
 
El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios 
existentes, el alcance de la intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de energía procedente de 
fuentes renovables. 
 
 
HE 1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
   
1 Construcción 
 

 1. En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben 
reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, 
con las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo 
indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la Parte I del CTE. 

   
2 Ejecución  1. Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo 
indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto 
se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones 
interiores de la envolvente térmica. 

   
3 Control de la ejecución de la 
obra 

 1. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

  2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y 
con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

  3. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará 
en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse 
las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 

 
4 Cerramientos y particiones 
interiores de la envolvente 
térmica 

 1. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los 
cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, 
atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 

  2. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en 
el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos 
singulares. 

  3. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes 
de forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos 
correspondientes. 

   
5 Condensaciones  1. Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara 

caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan 
roturas o deterioros en la misma. 

   



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

6 Permeabilidad al aire  2. Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos 
(puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la 
estanquidad a la permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que 
corresponda. 

   
7 Control de la obra terminada  3. En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 

de la Parte I del CTE. 
   En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales. 
   
 
HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
   
No es de aplicación en este proyecto. 
   
HE 3-EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
  
No es de aplicación en este proyecto. 
   
HE 4-CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
  
No es de aplicación en este proyecto. 
   
HE 5- GENERACIÓN MINIMA DE ENERGÍA ELECTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES  
  
No es de aplicación en este proyecto. 
 
HE 6- DOTACIONES MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
  
No es de aplicación en este proyecto. 
 



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN-Según DB SU-Seguridad de Utilización 
 
Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Básico SU-Seguridad de Utilización, se debe indicar en 
el Plan de Control que se habrá de ejecutar la obra según lo indicado en el Proyecto de Ejecución, atendiendo a lo 
señalado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
 
SALUBRIDAD-Según el DB HS-Salubridad 
 
HS 1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
   
5 Construcción  En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas 

que deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada 
unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar 
su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el 
artículo 6 de la parte I del CTE. 
 
 
 

   
5.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se 

ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la 
parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de 
ejecución de los cerramientos. 

   
5.1.1 Muros 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
   
5.1.2 Suelos 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
   
5.1.3 Fachadas 
   
5.1.3.1 Condiciones de la 
hoja principal 

 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente 
antes de su colocación. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración 
alta o moderada, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes 
de colocarse. 

  Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas 
para trabar la fábrica. 

  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha 
hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan 
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la 
adherencia de ésta con los pilares. 

  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha 
hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan 
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la 
adherencia de ésta con los forjados. 

   
5.1.3.2 Condiciones del 
revestimiento intermedio 

 Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de 
manera uniforme sobre éste. 

   
5.1.3.3 Condiciones del 
aislante térmico 

 Debe colocarse de forma continua y estable. 

  Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la 
totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe 
disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos 
separadores entre la hoja exterior y el aislante. 

   



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

5.1.3.4 Condiciones de la 
cámara de aire ventilada 

 Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, 
rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se 
utilicen para su ventilación. 

   
5.1.3.5 Condiciones del 
revestimiento exterior 
 

 Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

   
5.1.3.6 Condiciones de los 
puntos singulares 
 

 Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias 
para la aplicación del relleno y del sellado. 

   
5.1.4 Cubiertas 
   
5.1.4.1 Condiciones de la 
formación de pendientes 

 Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia. 
 
 
 
 

   
5.1.4.2 Condiciones de la 
barrera contra el vapor 

 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la 
capa de aislante térmico. 
 

  Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación. 

   
5.1.4.3 Condiciones del 
aislante térmico 

 Debe colocarse de forma continua y estable. 

   
5.1.4.4 Condiciones de la 
impermeabilización 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 

  Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los 
materiales. 

  La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de 
máxima pendiente. 

  Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma 
dirección y a cubrejuntas. 

  Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas. 

   
5.1.4.5 Condiciones de la 
cámara de aire ventilada 

 Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, 
rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. 

   
5.2 Control de la 
ejecución 

 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el 
director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 

  Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de 
condiciones del proyecto. 

  Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 
quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen 
de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 

   



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

5.3 Control de la obra 
terminada 

 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del 
CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
HS 2-RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
(No aparece requerimiento de documento de control alguno) 
 
HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 

  
 

HS 4-SUMINISTRO DE AGUA 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
HS 5-EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
HS 6-PROTECCIÓN FRENTE AL RADÓN  
 
No es de aplicación en este proyecto. 



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Según DB SI-Seguridad en caso de Incendio 
   
INTRODUCCIÓN 
   
III Criterios generales de 
aplicación 
 
 

 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en 
cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y 
deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido 
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción o de otras Directivas, se 
deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
[...] 

   
IV Condiciones 
particulares para el 
cumplimiento del DB SI 

 1. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de 
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se 
establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del 
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de 
las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 
7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 

   
V Condiciones de 
comportamiento ante el 
fuego de los productos de 
construcción 
y de los elementos 
constructivos. 
 

 1. Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia 
al fuego de los elementos constructivos conforme a las nuevas 
clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que 
allí se indican. 

 No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del 
 elemento constructivo considerado según su resistencia al fuego no 
 estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha 
 clasificación se podrá seguir determinando y acreditando conforme  a 
las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha  disponibilidad. 

  2. El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de 
clasificación, de ensayo y de producto más directamente relacionadas 
con la aplicación de este DB. 

  3. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego 
deben consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 
1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas 
de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de 
coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003 
“Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo”. 

  4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición 
abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE-
EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de 
ensayo”. 

 
VI Laboratorios de ensayo  La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al 

fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los 
elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben 
realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida 
conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados 
deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al 
fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 

 



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
ANEJO SI G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL DB SI 
   
Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación de producto 
que guardan relación con la aplicación del DB SI. Las referencias indican cuales están ya disponibles como normas 
UNE EN, cuales están disponibles como normas EN y cuales están aún en fase de proyecto (prEN). 
   
1 Reacción al fuego 
 

 13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 
productos de construcción y elementos para la edificación. 

  UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego. 

  prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de 
cubiertas ante la acción de un fuego exterior. 

  UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de 
construcción - Ensayo de no combustibilidad. 

  UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego 
exterior. 

  UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de 
construcción – Determinación del calor de combustión. 

  UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de 
suelos. Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente 
de calor radiante. 

  UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 
construcción – Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten 
a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 

  UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción 
– Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al 
ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 

  UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 
Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación. 

  UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 
Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación de la llama de probetas 
orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande. 

  UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 
Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de 
probetas orientadas verticalmente (llama pequeña). 

  UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - 
Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

  UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 
tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 

  UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 
Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 

   
2 Resistencia al fuego 
 

 13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de su comportamiento ante el fuego 

  UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los 
ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación. 

  prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de 
resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de 
servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego. 

  prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo. 

  1363 Ensayos de resistencia al fuego 
  UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales. 
  UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 
  1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes 
  UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
  UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos. 
  prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto 

completo) 
  prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales 
  prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego 

seminatural. 
  1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes 
  UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
  UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. 
  UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. 
  UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares. 
  UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas. 
  UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras. 
  1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 
  UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos. 



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

  UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos. 
  UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones. 
  prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales. 
  UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos. 
  UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados. 
  UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de 

cintas transportadoras. 
  UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos. 
  prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de 

incendio. 
  prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos. 
  1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento 

de huecos 
  UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos. 
  prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al 

fuego. 
  UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos. 
  UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de 
las puertas de piso. 

  13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de 
elementos estructurales 

  prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 
  UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales. 
  UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón. 
  UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero. 
  UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de 

hormigón/láminas de acero perfiladas. 
  UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero 

huecas rellenadas de hormigón . 
  ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera. 
  UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de 

protección contra el fuego. 
  15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de 

resistencia al fuego 
  prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes. 
  prEN 15080-8 Parte 8: Vigas. 
  prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración. 
  prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. 
  prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector 

de incendio. 
  prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego. 
  15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de 

resistencia al fuego de paredes no portantes 
  prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades. 
  prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso 
  prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros. 
  prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados. 
  prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos. 
  prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables. 
  15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de 

resistencia al fuego de puertas y persianas 
  prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego. 
  prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero. 
  prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera. 
  prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio. 
  prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio. 
  prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera. 
  prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero. 
  prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera. 
  prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. 
  prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero. 
  prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. 
  UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: 

Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego. 
  UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. 

Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego 
  ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego 
  UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de 

hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas 
al fuego 



 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

  UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 
1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

  ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego. 

  EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

  EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

  EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y 
acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

  EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: 
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

  EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: 
Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego 

   
3 Instalaciones para 
control del humo y del 
calor 

 12101 Sistemas para el control del humo y el calor 
 

  EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. 
  UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción 

natural de humos y calor. 
  UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de 

humos y calor mecánicos. 
  UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura 

y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para 
proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en 
caso de incendio. 

  EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. 
Equipos. 

  prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos. 
  prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo. 
  prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control. 
  prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica. 
  prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas 

de extracción de humo y de calor considerando fuegos variables en función del 
tiempo. 

   
4 Herrajes y dispositivos 
de apertura para puertas 
resistentes al fuego 

 UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para 
salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
 

  UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia 
accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

  UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado 
de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

  UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 

  UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de 
puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

  prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados 
eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

  prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados 
eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

   
5 Señalización  UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
  UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de 

evacuación. 
  UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 

Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación. 
   
6 Otras materias  UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. 
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 

PLIEGO GENERAL 
 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones 
tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares 
del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por 
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones 
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 
encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico 
y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así 
como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos 
relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de 
contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, 

planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el 

Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de 
Calidad de la Edificación. 

 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los 

campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de 
Calidad, si la obra lo requiriese. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de 
la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 

 
En cada documento, Ias especificaciones literales 

prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 
sobre la medida a escala. 

     CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES 
INTERVINIENTES 
 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al 

proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, 
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 

 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en 

todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la 

hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a 
la ingeniería de las telecomunicaciones); del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; 
industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e 
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén 
expresamente relacionados en los grupos anteriores. 

 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 

construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) 
la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto. 

 
 
 
 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) 
la titulación académica y profesional habilitante, con carácter 
general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto 
y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes 
para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 
especialidades y competencias específicas. 

 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 

construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) 
la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
especialidades y competencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 
 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública 
o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras 
de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega 
o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 
Son obligaciones del promotor: 
 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho 

que le faculte para construir en él. 
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b) Facilitar la documentación e información previa 
necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al director de obra las posteriores 
modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y 
autorizaciones administrativas, así como suscribir el 
acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para 
el proyecto y la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación 
de obra ejecutada, o cualquier otro documento 
exigible por las Administraciones competentes. 

 
EL PROYECTISTA 
 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la 
L.O.E.): 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y 

profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico 
o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 
En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
redactor del proyecto que tenga la  titulación 
profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa 
vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 
entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación 
de colaboraciones parciales. 

 
EL CONSTRUCTOR 
 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la 
L.O.E.): 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable y a las instrucciones del director 
de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin 
de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que 
habilita para el cumplimiento de las condiciones 
exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la 
representación técnica del constructor en la obra y 
que por su titulación o experiencia deberá tener la 
capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales 
que su importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los 
planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en 
aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en 
todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de 
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones 
del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, y en su caso de la 
dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas 
partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de 
recepción de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al 
proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 
buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de 
todo el personal que intervenga en la obra y coordina 
las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los 
materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador 
o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados 
que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la 
obra, así como los de Seguridad y Salud y el del 
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el 
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con 
antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la 
propuesta de liquidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción 
provisional y definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de 
daños a terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para 
la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y 
Entidades de Control de Calidad contratados y 
debidamente homologados para el cometido de sus 
funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales 
ocasionados por vicios y defectos de la construcción 
previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 
 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y 

profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 
corresponda y cumplir las condiciones exigibles para 
el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la 
cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de 
Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su 
naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan en la obra y 
consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación 
del proyecto. 
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e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, 
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones 
normativas contempladas y observadas en la 
redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el 
programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de 
Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código 
Técnico de la Edificación y a las especificaciones del 
Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, 
los resultados de los análisis e informes realizados por 
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos 
que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de 
obra y la liquidación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y 
el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en 
su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de 
construcción y especialmente en el acto de la 
recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica 
y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 
entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta 
de recepción, la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, 
así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del 
Edificio, y será entregada a los usuarios finales del 
edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto 
Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que 
formando parte de la dirección facultativa, asume la 
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y 
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción 
y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones 
específicas: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y 

profesional habilitante y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de la 
ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del 
Proyecto para elaborar los programas de organización 
y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del 
contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 
control de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los 
sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 
realización de la obra y aprobar el Proyecto de 
Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de 
Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo 
especificado en el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta 
correspondiente, suscribiéndola en unión del 
Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios 
auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el 
trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de 
materiales, instalaciones y demás unidades de obra 
según las frecuencias de muestreo programadas en el 
Plan de Control, así como efectuar las demás 
comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los 
resultados informará puntualmente al Constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de 
no resolverse la contingencia adoptará las medidas 
que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar 
conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la 
obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de 
construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando 
los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y 
el certificado final de obra, así como elaborar y 
suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 
final de las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración 
de la documentación de la obra ejecutada, aportando 
los resultados del control realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de 
prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar 
que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 
y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgo Laborales durante la 
ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las 
personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador. 
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LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la 
edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la 
obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la 
normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la edificación prestan asistencia técnica, mediante la 
realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, 
sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de 
control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de 

su actividad al agente autor del encargo y, en todo 
caso, al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales 
y humanos necesarios para realizar adecuadamente 
los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el 
Constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará 
las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de 
Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra 
a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la 
dirección facultativa. 

 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el 
Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y 
requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de 
obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según 
estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, 
análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros 
parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o 
Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 
 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una 
oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 
oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la 
Dirección Facultativa: 

 
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los 

complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de 

Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de 

registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el 

Constructor. 
 
 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la 
Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para 
que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora 
de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a 
la propiedad la persona designada como delegado suyo en la 
obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se 
especifica en el artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se 
consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 
facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de 
grado superior o grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el 
personal facultativo o especialista que el Constructor se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de 
dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta 
de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar 
Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus 
técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada 
legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar 
cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de 
Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado 
en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto 
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

  

 

Arquitecto: CARMEN GONZÁLEZ REQUEIJO 
CARRO GONZÁLEZ ARQUITECTOS SLP 

 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones 
Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto 
con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad 
de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en 
más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y 
MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 
 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar 
preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes 
se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, 
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al 
pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba 
tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones 
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá 
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién 
la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA 
DIRECCION FACULTATIVA 
 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera 
hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL 
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los 
Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de 
la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad 
se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos 
procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 
ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 
 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia 
a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 
podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o 
unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones 
como Contratista general de la obra. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 
DAÑOS MATERIALES 
 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en 
el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y 
los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en 
el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 
indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin 
reservas o desde la subsanación de éstas: 

 
 
 
 
 
 

a) Durante diez años, de los  daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos de 
los elementos constructivos o de las instalaciones 
que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
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El constructor también responderá de los daños materiales por 
vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma 
personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se 
deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los 
daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia 
de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de 
cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los 
posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas 
que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que 
se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se 
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del 
contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen 
como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con 
más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, 

dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la 
repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

 
 
 

El constructor responderá directamente de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o 
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones 
atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o 
jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas 
físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 
instalaciones de la obra, será directamente responsable de 
los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, 
sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

 
El director de obra y el director de la ejecución de 

la obra que suscriban el certificado final de obra serán 
responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto 

no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias 
o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición 
que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera 
conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 
solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre 
ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a 
los agentes que intervengan en el proceso de la 
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados 
por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se 
entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de 
los edificios o partes edificadas frente al comprador 
conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, 
a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás 
legislación aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los 
accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o 
Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 
 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el 
replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo 
del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del 
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 
deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad 
del Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
 
 
 
 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en 
el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución 
total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar 
cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los 
trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente 
su variación la Dirección Facultativa. 
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección 
Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le 
sean encomendados a todos los demás Contratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre 
Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros 
de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que 
resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS 
O DE FUERZA MAYOR 
 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o 
por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se 
tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y 
sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra 
obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente 
de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa 
que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso 
que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN 
EL RETRASO DE LA OBRA 
 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no 
haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta 
sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que 
hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el 
tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales 
que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 
generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del 
edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 
exonere de responsabilidad el control que compete al 
Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que 
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 
parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, 
cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas 
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, 
y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa 
la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese 
fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 
cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta 
de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del 
Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU 
PROCEDENCIA 
 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de 
los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o 
acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o 
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad 
de cada uno de ellos.  

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 

Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le 
presentará las muestras de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y 
colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, 
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así 
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se 
retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o 
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de 
dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de 
instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 
este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 
cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por otros que 
satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de 
que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha 
sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos 
a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a 
no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y 
ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no 
ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener 
limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios 
para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la 
construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en 
la restante documentación del Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias 
reglas y prácticas de la buena construcción. 

 
 

EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
ACTA DE RECEPCIÓN 
 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual 
el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la 
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse 
con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o 
fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al 
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 

 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra 

o de la fase completa y terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin 

reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al 
constructor para asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por 
el director de obra (arquitecto) y el director de la 
ejecución de la obra (aparejador) y la documentación 
justificativa del control de calidad realizado. 
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El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por 
considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 
rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que 
se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra 
tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo 
que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito 
al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida 
si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado 
por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
 

Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la 
Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección 
con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se 
extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr 
el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección 
Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final 
de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, 
se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el 
cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse 
resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista 
y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán 
la documentación final de las obras, que se facilitará a la 
Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de 
recepción, con la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le 
sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del 
Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada 
a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Dicha documentación según el Código Técnico de la 
Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según 
el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente 
autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su 
caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el 
director de la obra en el Colegio de Arquitectos. 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director 
de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo 
establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así 
como garantías de los materiales y suministros que debe ser 
proporcionada por el constructor, siendo conveniente 
recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de 
obra, preparada por el constructor y autorizada por el director 
de ejecución en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
 
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 
de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el 
director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la 
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido 
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 
objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada 
utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los 
siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad 
del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 
 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se 
procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con 
su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza 
(según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el 
Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca 
deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de 
las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE 
 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo 
de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la 
recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
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DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después 
de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 
cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de 
los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción.  

 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia 
recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas 
en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
pérdida de la fianza. 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA 
HAYA SIDO RESCINDIDA 
 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el 
Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en 
el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 
reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego 
de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables 
a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 

 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de 

construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo 
a las condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos 
pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
 

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a 
alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 

 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval 

bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 
100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales 
o pagos a cuenta en igual proporción. 

 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención 
se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
 

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por 
subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en 
ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía 
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por 
ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de 
una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el 
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se 
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del 
Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su 
importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la 
que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el 
apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición 
expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, 
no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en 
que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá 
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo 
párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que 
se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el 
depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la 
subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su 
cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y 
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un 
tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 
las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de 
que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de 
los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen 
de recibo. 
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DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista 
en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La 
propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución 
de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE 
EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del 
Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, 
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros 

sociales, que interviene directamente en la ejecución 
de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, 
que queden integrados en la unidad de que se trate o 
que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e 
higiene para la prevención y protección de accidentes 
y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., 
que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un 
porcentaje de los costes directos. 

 
 
Se considerarán gastos generales: 
 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, 

cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la 
Administración pública este porcentaje se establece entre un 
13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 
 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 
por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para 
la Administración. 
 
 
 
 
 

Precio de ejecución material: 
 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado 
obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción 
del Beneficio Industrial. 

 
Precio de Contrata: 
 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, 
los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero 
no integra el precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en 
un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y 
ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el 
coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 
Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este 
último precio en concepto de Beneficio Industrial del 
Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, 
salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro 
distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo 
cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá 

contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes 
de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la 
diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 
análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 
segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los 
precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del 
contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS 
PRECIOS 
 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los 
usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego 
General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, 
no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten 
por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior 
al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de 
Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este 
porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 
acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior 
al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan 
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 
 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los 
acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad 
ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el 
Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 
guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 
 

EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración 
aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el propietario, bien por si o 
por un representante suyo o bien por mediación de un 
constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos 
modalidades siguientes: 

 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración 
directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, 
lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de 
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a 
la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las 
operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el 
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es 
un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado 
suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne 
en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 
Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
 

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración 
delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como 
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 
precisen y se convengan. 

 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por 

Administración delegada o indirecta las siguientes: 
 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar 

directamente o por mediación del Constructor todos 
los gastos inherentes à la realización de los trabajos 
convenidos, reservándose el Propietario la facultad de 
poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de 
los trabajos, la elección de los materiales y aparatos 
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la 
gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares 
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los 
trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto 
por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los 
gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se 
ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las 
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta 
de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los 
documentos siguientes todos ellos conformados por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico: 
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a) Las facturas originales de los materiales adquiridos 
para los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales 
en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo 
establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en las obra por los 
operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando. a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de 
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que 
hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo 
a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de 
materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas 
inherentes a la obra que haya pagado o en cuya 
gestión haya intervenido el Constructor, ya que su 
abono es siempre de cuenta del Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra 

en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le 
aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 
por 100), entendiéndose que en este porcentaje están 
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos 
de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el 
Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor 
de las cuentas de Administración delegada los realizará el 
Propietario mensualmente según las partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico 
redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. 
Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y 
APARATOS 
 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos 
trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario 
para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 
Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, 
deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los 
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
OBREROS 
 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada 
que preceptivamente debe presentar el Constructor al 
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la 
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos 
normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, 
con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el 
Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses 
sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que 
por los conceptos antes expresados correspondería abonarle 
al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar 
ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la 
mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración 
delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que 
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no 
haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo 
expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable 
del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho 
artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor 
está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos 
y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 

 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 

Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la 
contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 
Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de 
los trabajos se efectuará así: 

 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra 

previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja 

efectuada por el adjudicatario. 
 
 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio 
por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
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Previa medición y aplicando al total de las diversas 
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se 
abonará al Contratista el importe de las comprendidas 
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y 
sujeción a los documentos que constituyen el 
Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las 
condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con 
las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al 
caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, 
autorizados en la forma que el presente "Pliego 
General de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones 
determinadas en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se 
fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones 
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según Ia medición que habrá practicado el 
Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones 
preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios 
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente "Pliego General 
de Condiciones económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, 
etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones 
necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el 
Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo 
de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos 
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el 
Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su 
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la 
forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el 
párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación 
de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por 
ciento que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa 
y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa 
por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren 
en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por 
ciento de contrata. 

 
 
 
 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del 
mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra 
ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso 
de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con 
autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 
señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con 
otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-
Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de 
lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA 
ALZADA 
 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de 
Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la 
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 
corresponda entre los que a continuación se expresan: 

 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras 

iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, 
se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra 
similares, se establecerán precios contradictorios para 
las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de 
obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de 
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Arquitecto-Director indicará al Contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de 
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad 
será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto 
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 
a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en 
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
del Contratista. 
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ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS 
ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, 
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole 
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de 
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 
serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al 
Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 
 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en 
los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales 
se verifican aquéllos. 

 
 
 
 
 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO 
DE GARANTÍA 
 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si 
durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran 

especificados en el Proyecto, y sin causa justificada 
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido 
tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos 
Particulares" o en su defecto en los Generales, en el 
caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que 
rijan en la época de su realización; en caso contrario, 
se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la 
reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los 
precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al Contratista. 

                EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la 
terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total 
de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario 
de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente 
proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con 
cargo a la fianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las 
obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde 
el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se 
defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de 
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 
importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de 
dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá 
derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras 
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos 
reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 
exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda 
solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora 
de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha 
de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales 
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente 
al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
 

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que 
en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y 
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto a menos que el 
Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación 
de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que 
ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el 
Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
 

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester 
valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio 
o partida de abono después de oír al Contratista, el cual 
deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin 
exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 
 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la 
obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el 
caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará 
por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 
Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, 
con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al 
importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y 
que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Arquitecto-Director. 

 
 
 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán 
previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 
cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en 
Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes 
de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños 
materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 
19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no 
atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 
por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-
Director, en representación del Propietario, podrá disponer 
todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena 
terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el 
caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el 
Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 
"Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 
 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras 
ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del 
contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los 
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por 
esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega 
del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido 
el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará 
el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 
 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o 
de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
contrario. 
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GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS 
POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de 

edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad 
que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para 
edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según 
disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como 
referente a las siguientes garantías: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, 
para garantizar, durante un año, el resarcimiento de 
los daños causados por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o acabado de 
las obras, que podrá ser sustituido por la retención por 
el promotor de un 5% del importe de la ejecución 
material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, 
para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de 
los daños causados por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que 
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, 
para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de 
los daños materiales causados por vicios o defectos 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del 
edificio. 

 
 
 
 

CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO PARTICULAR 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán 
de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán 
ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 
emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran 

lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 
bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, 
incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en 
el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente 
las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja 
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima 
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
No se incluyen estos materiales en el proyecto. 

 
Articulo  6.- Acero. 

No se incluyen estos materiales en el proyecto. 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 

No se incluyen estos materiales en el proyecto. 
 

Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
No se incluyen estos materiales en el proyecto. 

 

Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
No se incluyen estos materiales en el proyecto. 

 
Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 

10.1. Tejas.  
No se incluyen estos materiales en el proyecto. 
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10.2. Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, 

plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones 
deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de 
producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro 
cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de 
conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la 
Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas 
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas 
condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos 
modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad 
Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 

No se incluyen estos materiales en el proyecto. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de 
ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del 
DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las 
piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda 
definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los 
Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La 
resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

No se incluyen estos materiales en el proyecto. 
 
12.3. Bovedillas. 

No se incluyen estos materiales en el proyecto. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 

No se incluyen estos materiales en el proyecto. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 

No se incluyen estos materiales en el proyecto. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y 
puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán 
todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni 
curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de 
algún defecto de fabricación. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

No se incluyen estos materiales en el proyecto. 
 

16.2. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz 

adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de 
titanio y colores resistentes. 

 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

No se incluyen estos materiales en el proyecto. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 

No se incluyen estos materiales en el proyecto. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación 
eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales 
C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas 
actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas 
de la Compañía Suministradora de Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo 
recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis 
milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada 
convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al 
frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de 
vinilo normal. (PVC). 

 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben 

provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno 
que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre 
las almas del cableado debe ser de material adecuado de 
manera que pueda ser fácilmente separado para la confección 
de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente 
alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento 
de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de 
ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables 
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será 
de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento 
se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual 
forma que en los cables anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de 
acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para 
alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma 
dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la 
última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de 
error en la conexión. 
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y  

CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR  

 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  

No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 
 

Artículo 21.- Hormigones. 
No se incluyen estos materiales en el proyecto. 

 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las 
unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada 
caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el 
batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, 
hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia 
uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su 
medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de 
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso 
excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, 
obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 

No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 

No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 

No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 
 

Articulo 26  Estructura de madera. 
No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 

 
Articulo 27. Cantería. 

No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en 
el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI 
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de 
su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe 
tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente 
horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical 
y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para 
ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda 
en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 
kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 

 
 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja 

para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI 
reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de 
polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio 
ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el 
Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente 
ejecutadas descontándose los huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán 
anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por 
un zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. 
Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán 
arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de 
mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el 
arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de 
barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se 
dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con 
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el 
cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán 
mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos 
y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos 
de su correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que 
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los 
paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día 

anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en 

cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo 

su espesor y en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones 

huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores 
formando los paramentos del tabique. Se mojarán 
inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de 
cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y 
cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. 
Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente 
los cercos que quedarán perfectamente aplomados y 
nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique 
realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
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Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de 
medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. 
para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de 
ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas 
muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto 
del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera 
bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente 
sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados 
guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del 
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones 
estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá 
una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, 
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los 
renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre 
cada región y el paramento, procurando que quede bien 
relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso 
al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras 
quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades 
pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su 
aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la 
preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de 
agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, 
quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia 
del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos 
metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio 
de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo 
tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido 
realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en 
el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, 
etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán 
así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos 
de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá 
sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo 
con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie 
quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será 
de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso 
este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de 
superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios 
figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la 
medición y abono correspondiente comprenderá todas las 
operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien 
terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, 
con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 
kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y 
de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, 

empleándose arena de río o de barranco, lavada para su 
confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento 
sobre el cual haya de aplicarse. 

 
 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los 

paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie 
de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe 
estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de 
hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el 
mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, 
evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. 
Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo 
tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de 
la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta 
que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá 
fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas 
las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para 
facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En 
el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una 
segunda capa de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren 
a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán 
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien 
después de terminada, para que el fraguado se realice en 
buenas condiciones. 

 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios 
para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 
Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las 
especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los 
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del 
agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 
40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. 
Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación 
de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar 
hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a 
confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del 
fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes 
atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se 
ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han 
sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar 
visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el 
soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u 
hormigón. 
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Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede 
aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el 
fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá 
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el 
fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y 
para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un 
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 
3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento 
vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se 
realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere 
este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio 
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los 
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 
elementos estructurales y cerramientos o particiones, 
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a 
ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la 
protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se 
comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas 
superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el 
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán 
con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en 
superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y 
cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se 
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero 
haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya 
fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 

No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida 
entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables 
o no transitables; entre éstas, por sus características propias, 
cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada 
o antepecho de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución 

constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos 

perimetrales... 

 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y 
elementos singulares. 

 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas 
cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy 
amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse 
tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de 
la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los 
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos.  

 
Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en 

proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último 
forjado hasta la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua 
pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla 
sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan 
y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de 
desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana 
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la 
protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda 
garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, 
erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia 
de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no 
transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y 
en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando 
por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. 
entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 
cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se 
reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina 
colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe 
solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser 
inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la 
parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina 
impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al 
soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano 
inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la 
misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, 
que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta 
(baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) 
previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura 
bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante 
inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores 
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de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, 
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del 
aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio 
consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 
cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega 
a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una 
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá 
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado.  

 
Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente 

la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso 
deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, 
operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no 
lleguen a producirse daños en las bajantes. 

 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá 

la existencia de remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² 
de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a 
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de 
uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados 
para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se 
definen los diversos factores que condicionan el precio 
descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán 
ejecutadas por personal especializado con materiales y solución 
constructiva análogos a los de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan 
perforar la membrana impermeabilizante como antenas, 
mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su 
deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación 
o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. 
Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de 
mantenimiento que en los de construcción. 
 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus 
cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir 
aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de 
radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, 
terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso 
sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2  Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, 

según su uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 
 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y 
acabado: 

Fieltros ligeros: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de 
vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft 
pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado 
con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola 
ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una 
placa de cartón-yeso. 
 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 
ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 
 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 

Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o 
ignífugas. 
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- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
 
- Aislantes de vidrio celular. 
-  
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de 
betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del 
panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas 
o planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros 
sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en 
suelos y paredes. 
 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, 
con garantía del fabricante de que no contengan 
sustancias que dañen la composición o estructura del 
aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de 
cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio 
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y 
exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del 
revestimiento final en aislamiento de paramentos 
exteriores con placas de vidrio celular. 
 
Grava nivelada y compactada como soporte del 
poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el 
aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el 
aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de 
correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos 
techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al 
aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y 
libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente 
saneada y preparada si así procediera con la adecuada 
imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben 
eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con 
un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá 
construir todos los tabiques previamente a la colocación del 
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del 
soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima 
para la correcta adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar 
previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o 
perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se 
refiere a la colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a 
rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en 

pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total 
espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando 
haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las 
superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que 
no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se 
evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, 
mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, 
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, 
cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado 
en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, 
presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. 
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la 
colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados 
para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento 
o protección del aislamiento se realizará de forma que éste 
quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, 
mediante inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser 
uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo 
tengan. 

Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el 
fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 

Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a 
rompejunta, según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie 
ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá 
realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán 
incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el 
correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y 
colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y 
mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna 
anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, 
particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo 
de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para 
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado 
por personal especializado, con materiales análogos a los 
empleados en la construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 

No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 

No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 
 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 
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Para la construcción y montaje de elementos de 
carpintería metálica se observarán rigurosamente las 
indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser 
montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal 
autorizado por la misma, siendo el suministrador el 
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una 
de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y 
desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre 
rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y 
no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, 
midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los 
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan 
exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
 
 
Articulo  35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, 
desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará 
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean 
metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con 
másticos o empastes para dejar las superficies lisas y 
uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de 
linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas.  

En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de 
cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos 
de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, 
litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato 
pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en 
forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el 
aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez 
secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán 
con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la 
superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y 
condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 
contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que 
deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor 
de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 
aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 

paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán 

perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con 

aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o 
con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos 

animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, 
tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose 
por números o por los gramos de pelo que contienen. También 
pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que 
contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el 
compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 
mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de 
diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de 
trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la 
pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran 
calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e 
imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo 
impregnado los poros de la superficie del soporte.  

 
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 

repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor 
del especificado por el fabricante. 
 Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de 
un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz 
diluido mezclado con productos de conservación de la madera si 
se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los 
poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se 
realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el 
barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un 
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la 
superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por 
el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de 
acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro 
cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la 
siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá 
descontando los huecos. Las molduras se medirán por 
superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, 
incluyéndose los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos 

los materiales y operaciones necesarias para obtener la 
perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, 
lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios 
auxiliares sean precisos.  
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Artículo 36.- Fontanería. 
No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 

 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo 
especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 
complementarias que puedan haber dictado la Delegación de 
Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el 
ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las 
normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo 
que garanticen la seguridad de los operarios y 
transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material 
auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las 

condiciones que impongan los documentos que componen el 
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 
montaje o instalación. 
 
 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, 
siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea 
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, 
debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la 
Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, 
siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía.  

La sección mínima de estos conductores será la obtenida 
utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en 
función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
 

Deberán poder ser identificados por el color de su 
aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o 
fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 
 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) 
normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y 
que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir 
por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 
techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en 
milímetros, para los tubos protectores, en función del número, 
clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican 
en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste 

será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada 
por los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo 
caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% 
del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 
mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de 
las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 
3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple 
retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes 
de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando 
los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que 
la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en 
ninguna de sus piezas. 

 
Su construcción será tal que permita realizar un número del 

orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga 
nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad 
y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 
a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 
 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores 
diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de 
accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de 
arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de 
corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con 
la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un 
punto de la instalación, y para la protección contra el 
calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de 
corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe 
la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta 
sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser 
"puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo 
o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida 
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un 
mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos 
secundarios o en la centralización de contadores serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se 
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dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al 
fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin 
peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 
 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, 
llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y 
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. 
El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² 
de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el 
indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 
 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 
500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de 
longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de 
enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, 
y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. 
El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 
 
 
 

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 
 

Las cajas generales de protección se situarán en el 
exterior del portal o en la fachada del edificio, según la 
Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá 
llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos 
prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma 
u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará 
que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector 
correspondiente. 
 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará 
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es 
inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán 
disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, 
descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una 
altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre 
el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse 
un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo 
largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo 
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por 
canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción 
ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el 
interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la 
derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar 
fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados 
con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal 
que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de 
mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión 

de los conductores de protección de la instalación interior con la 
derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro 
de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de 
neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados 
en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando 
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y 
para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un 
letrero de material metálico en el que debe estar indicado el 
nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios 
se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente 
líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local 
donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de haber sido colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los 
registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser 
colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o 
derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, 
pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se 
realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación. 
 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de 
conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán 
sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios 
circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto 
de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales 
protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con 
lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben 
estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las 
tomas alimentadas por fases distintas debe haber una 
separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de 
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño 
o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y 
suelos sean conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y 
siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los 
siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado 
limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos 
situados en este volumen. 

 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y 
el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el 
plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de 
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protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y 
IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los 
aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos 
alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano 
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual 
que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados 
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo 
de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano 
vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños 
comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el 
volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si 
estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si 
estan también protegidos. 
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una 
resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x 
U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

 
 
 
 
 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con 

relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de 
una tensión continua, suministrada por un generador que 
proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y 

los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga 
externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y 
señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de 
tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, 
cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos 
varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. 
En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección 
contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o 
un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre 
sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la 
desconexión del neutro. 
 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la 
escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el 
cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si 
éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán 
conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con 
las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un 
dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que 
estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las 
normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la 
obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 
1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

EPÍGRAFE 4.º 
CONTROL DE LA OBRA 

 
Artículo 39.- Control del hormigón. 

No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 
 
 

EPÍGRAFE 5.º 
OTRAS CONDICIONES 
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CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
Código estructural - CTE DB HE-1 -CTE DB SI 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

CODIGO ESTRUCTURAL 

No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE 
FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
AISLANTES. 
 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del 
coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como 
anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en 
cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante 
garantizará los valores de las características higrotérmicas, 
que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el 

procedimiento o método de ensayo que en cada caso 
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente 

de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá 

indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo 
para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas 
UNE correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno 

de los tipos de productos fabricados. 
 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según 

criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y 
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, 
podrá además exigirse: 

 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las 

radiaciones. 

- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS 
MATERIALES AISLANTES. 
 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, 
deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio 

entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las 
condiciones particulares que figuran en el presente 
proyecto. 
 
 
 

- EI fabricante garantizará las características mínimas 
exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los 
ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su 
producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán 
avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá 
realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los 

detalles constructivos, contenidos en los planos del presente 
proyecto complementados con las instrucciones que la 
dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los 
materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del 
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presente proyecto.  
 

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los 

materiales recibidos reúnen las características exigibles, así 
como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 
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EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: DB HR),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 
 

  
No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 

. 

 
 

EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

 
1: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS 
MATERIALES 
 

Los materiales a emplear en la construcción del 
edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su 
reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 
312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL 
FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o 
como revestimiento o acabados superficiales, en el caso 
de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 
312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción 
y de los Elementos Constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán 
acreditar su grado de combustibilidad mediante los 
oportunos certificados de ensayo, realizados en 
laboratorios oficialmente homologados para poder ser 
empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para 
mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales 
ignifugados), serán clasificados por un laboratorio 
oficialmente homologado, fijando de un certificado el 
periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el 
material deberá ser sustituido por otro de la misma clase 
obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido 
a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales 
de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y 
aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran 
con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si 
dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en 
cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 

La resistencia ante el fuego de los elementos y 
productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", 
durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las 
características de resistencia al fuego, estas características 
vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad 
portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), 
acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad 
al paso de humos (S), continuidad de la alimentación 
eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia 
a la combustión de hollines (G), capacidad de protección 
contra incendios (K), duración de la estabilidad a 
temperatura constante (D), duración de la estabilidad 
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura 
(DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo 
y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de 
humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada 
elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos 
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del 
Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los 
métodos simplificados que permiten determinar la 
resistencia de los elementos de hormigón ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método 
simplificado para determinar la resistencia de los 
elementos de acero ante la acción representada por una 
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se 
establece un método simplificado de cálculo que permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de madera ante la acción representada por 
una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F 
se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de 
elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y 
de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, 
según la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la 
expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así 
como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene 
dicha condición. 
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Los fabricantes de materiales específicamente 
destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el 
fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar 
mediante certificados de ensayo las propiedades de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su 
documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que 
hagan constar en la documentación técnica de los mismos 
su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, 
deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en 
que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a 
cabo en laboratorios oficialmente homologados para este 
fin por la Administración del Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
No se incluyen estos trabajos en el proyecto. 

 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el 
DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, 
deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán 
someterse a las operaciones de mantenimiento y control 
de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 
reglamento de instalaciones contra Incendios 
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

 
EI presente Pliego General y particular con Anexos, 

que consta de 33 páginas numeradas, es suscrito en 
prueba de conformidad por la Propiedad y el Proyectista, 
comprometiendo al primero a vincular al contratista 
adjudicatario de la obra a que conviene que hará fe de su 
contenido en caso de dudas o discrepancias. 

 
 

 
En Zamora, Agosto  de 2022 
 
El Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
Carmen González Requeijo  
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