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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES

Emplazamiento: Avenida Requejo N° 6, 49012, Zamora
Propiedad: Junta de Castilla y Ledn, Consejeria de Educacion
Arquitecto: Carmen Gonzalez Requeijo. COAL: 3770

1.2. INFORMACION PREVIA
1.21  OBJETO, ESTADO ACTUAL Y ANTECEDENTES

La presente documentacion desarrolla a nivel de Proyecto de actualizacion del proyecto Basico y de Ejecucion del proyecto
existente para las obras a realizar para Mejora de la Envolvente del citado Centro Educativo. Se trata de una Rehabilitacion
Parcial del Inmueble.

El edificio cuya envolvente se pretende mejorar se encuentra situado en una zona consolidada de la ciudad de Zamora en la
que predominan los usos terciarios (Centros universitarios, Institutos, Colegios). La via de acceso se encuentra pavimentada
y el edificio esta dotado de los servicios urbanisticos basicos. El edificio se asienta de manera exenta en la parcela, estando
dotado por tanto de fachadas en todas las orientaciones. La distribucion interior del edificio esta dotada de un cierto caracter
organicista, dotando a pasillos y elementos de comunicacion de iluminacion a través de varios patios.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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El Instituto Maria de Molina se encuentra situado en el municipio de Zamora; dicho municipio se encuentra ordenado a nivel
de planeamiento por el documento de Revisién P.G.0.U. de Zamora, con aprobacion definitiva, el 5 de Julio de 2011 con
publicacion en el BOCyL de 21 Julio de 2011. Se pretende con la misma, de conformidad con la legislacion urbanistica y
técnica aplicable, solicitar y obtener los preceptivos permisos y/o licencias por parte de las Administraciones, Organismos y
Entidades cuya intervencidn sea precisa. Las determinaciones de indole urbanistica que resultan de aplicacién se resefian
pormenorizadamente en la memoria urbanistica que se adjunta.

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO CRITERIOS FUNCIONALES Y RELACION CON EL ENTORNO

Se trata de un Edificio Existente en el que se localiza el Centro Educativo IES Maria de Molina, sobre el que se pretende
actuar parcialmente para mejorar su envolvente.

La actuacion principal que se va a realizar sobre determinadas fachadas es la de mejora de la envolvente térmica para
reducir la transmitancia térmica de dicho cerramiento con el objetivo de reducir el consumo energético de gran parte del
edificio y mejorar el confort térmico en las zonas interiores vinculadas a estas fachadas, principalmente aulas y espacios de
administracién, donde la actividad sedentaria es mas proclive a sufrir de manera directa las variaciones térmicas por la
climatologia exterior.

CARMEN GONZALEZ REQUEIO
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Las actuaciones concretas en este d&mbito son sustitucion de algunas de las carpinterias existentes antiguas por nuevas
carpinterias de PVC con 3 camaras y vidrios triples, asi como la ejecucion de un trasdosado exterior de las fachadas
afectadas con un sistema de fachada ceramica ventilada con interposicion de aislamiento térmico 120mm y camara de aire.

De manera subsidiaria pero no menos importante, se ha planteado la intervencién en la cubierta, con el objetivo de reducir la
transmitancia térmica de dicho cerramiento para asi reducir el consumo energético del conjunto del edificio y mejorar el
confort térmico en las zonas de la Ultima planta del inmueble. Las actuaciones concretas en este ambito el levantamiento
completo de las cubiertas existentes hasta llegar al nivel del forjado para posteriormente incorporar una capa de formacion de
pendiente, modificando y renovando las bajantes de aguas pluviales ( haciendo que estas se conecten a la red existente por
el interior del edificio), sobre esta capa de hormigon aligerado para la formacion de pendiente se colocara una triple lamina
impermeabilizante que suba por el peto , sobre esta se disponen dos capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido de
50mm cada una, sobre esta se colocaran las baldosas flotantes tipo “filtron” ( poliestireno extruido + hormigon poroso).
Asimismo, se incorporaran nuevas cazoletas, un nuevo remate de peto de piedra natural. También se ha planteado para
resolver el futuro tema de mantenimiento la instalacién de una nueva linea de vida, mediante contrapesos de dados de
Hormigon.

Asimismo, en concordancia con las actuaciones indicadas, y como consecuencia de las mismas, se proyectan las siguientes
actuaciones subsidiarias:

- Sustitucién de luminarias en fachadas con luminarias empotradas incluidas dentro de la actuacion.

El edificio se encuentra exento en su parcela, acercandose o retranqueandose de los limites de la misma de acuerdo al
desarrollo del programa interior, por lo que toda la actuacién se realiza en el interior de la parcela.

En cuanto al uso caracteristico del edificio, que es el de equipamiento de acuerdo a la clasificacion establecida por el PGOU
de Zamora, no se modifica el mismo.

1.3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES Y CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PLANTA 03: S: 1.756,30 M2
PLANTA 02: S: 3.130,54 M2
PLANTA 01: S: 1.893,75 M2
PLANTA 00: S: 1.521,37 M2
RESUMEN SUPERFICIES

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL: S:8.301,96 M2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL: S: 8.301,96 M2

Nota: La Superficie de Intervencién no afecta a la Superficie Construida considerada.

A continuacion, se aporta la Ficha Catastral.
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El municipio en el que se ubica el IES Maria de Molina se encuentra ordenado a nivel de planeamiento por el documento de
Revision P.G.0.U. de Zamora, con aprobacion definitiva, el 5 de Julio de 2011 con publicacion en el BOCyL de 21 Julio de 2011.

HOJA DE CARACTERISTICAS Y LOCALIZACION:

Calle: Avenida Requejo N° 6
Término municipal: Zamora
Provincia: Zamora

Datos urbanisticos

Planeamiento sobre municipio: PGOU Zamora

Fecha de aprobacion definitiva: 5 Julio 2011

Fecha de publicacion BOCyL: 21 Julio 2011

CONCEPTO EN PLANEAMIENTO EN PROYECTO
Uso del suelo Docente Docente
Parcela minima Existente 9.121,00 m2
Fondo maximo 18,00 m 12,58 m
Edificabilidad 2 m2/m2 8.301,96 m2

N° de plantas S/IR B+llI B+l

Altura maxima Cornisa H = 15,00. Méxima 12,00 m.
Bajocubierta

Viviendas, trasteros, -

etc.

Retranqueos

Fondo edificable

Otros

Observaciones

Declaracion que formula el arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y normativa urbanistica de aplicacion
en el proyecto (en cumplimiento del art. 47 del reglamento de disciplina urbanistica).

En Zamora, agosto de 2022
El Arquitecto

Carmen Gonzalez Requeijo

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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1.3.2. CUMPLIMIENTO CTE Y OTRAS NORMATIVAS.

1.3.21. Cumplimiento del CTE

Descripcidn de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE:

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacion, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se
establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccion del medio
ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos
basicos.

Requisitos basicos relativos 1. Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion de
a la funcionalidad las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

No se modifican las condiciones actuales de utilizacion del edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
reducidas el acceso y circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa
especifica.

No se modifican las condiciones actuales de accesibilidad del edificio.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacion de acuerdo
con lo establecido en su normativa especifica.

No se modifican las instalaciones de telecomunicaciones del edificio.

4. Facilitacion para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacion de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su
normativa especifica.

No se modifican las condiciones actuales de servicio postal del edificio.

Requisitos basicos relativos 1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,

a la seguridad dafos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad del edificio.

La intervencion en el edificio no comporta actuacion sobre los sistemas estructurales de
manera directa. De manera indirecta se aumentara de manera insignificante el peso sobre
las fachadas sobre las que se interviene al incluir un sistema de fachada ventilada.
También se tendra en cuenta la intervencion en la cubierta.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de
los colindantes y se permita la actuacién de los equipos de extincion y rescate.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio
exterior inmediatamente préximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervencion de los servicios de extincion de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al
exigido.

El acceso desde el exterior de la fachada esta garantizado, y los huecos cumplen las
condiciones de separacion.

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atipicos que supongan una
ocupacién mayor que la del uso normal.

No se colocara ningln tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.

No se modifican los sistemas de seguridad en caso de incendio del edificio, se evalia la
intervencion en fachada de acuerdo al DB-SI del CTE.

3. Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

No se modifican las condiciones de utilizacion del edificio.

Requisitos basicos relativos El edificio reune los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad
a la habitabilidad exigidos para este uso.

1. Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de
toda clase de residuos.

La edificacion proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracion o, en su caso,
permiten su evacuacion sin produccion de dafios.

El edificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ella de forma acorde con el sistema publico de recogida.
El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando
medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

La intervencion no afecta a ninguno de los aspectos indicados, a excepcion del grado de
impermeabilizacién de la cubierta (se mejora con la interposicion de nueva membrana
impermeabilizante supletoria) y del grado de impermeabilizacién de la fachada (se mejora
con la ejecucién de la fachada ventilada) y mediante el levantado de la cubierta completa
hasta el forjado y la sustitucion de esta.

2. Proteccién frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes
separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el aislamiento
acustico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada
una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento acustico requerido para los
usos previstos en las dependencias que delimitan.

La intervencion no afecta a ninguno de los aspectos indicados, a excepcion del grado de
aislamiento acustico de la cubierta (se mejora con la interposicion de las nuevas capas a
ejecutar: aislamiento, impermeabilizacion y baldosa de acabado) y del grado de
aislamiento acustico de la fachada (se mejora con la ejecucion de la fachada ventilada,
incluyendo aislamiento térmico absorbente acustico, camara de aire y aplacada
ceramico).

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

Se levanta la cubierta existente hasta llegar al nivel del forjado para ejecucion de una
nueva formacion de pendiente + tripla lamina impermeabilizante + el aislamiento térmico
tanto en cubierta como en las fachadas sobre las que se actua y en la cubierta del edificio
para alcanzar el bienestar térmico en funcion del clima de la localidad de situacion, del

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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uso previsto y del régimen de verano e invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposicion a
la radiacion solar, permiten la reduccion del riesgo de aparicion de humedades
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar
las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
Concretamente se eliminan totalmente los puentes térmicos en frentes de forjados y
parcialmente los de perimetros de huecos en fachadas intervenidas y se eliminan
parcialmente los puentes térmicos en encuentros laterales de cubiertas planas asimismo
intervenidas.

No se interviene en la instalacion de iluminacion interior del edificio se modifican los
puntos de luz exteriores por nuevos puntos tipo led como se indica en la documentacion
grafica adjunta.

Las instalaciones de climatizacién y ACS ya han sido renovadas hace escasos afios con
una instalacion centralizada de calderas de condensacion de Gas Natural tipo District

Heating para todo el campus educativo.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.

No se interviene en otros aspectos funcionales.

1.3.2.2. Cumplimiento de otras normativas especificas

Ademas de las exigencias basicas del CTE, son de aplicacion la siguiente normativa:

Estatales

Cédigo estructural No se afectan las estructuras.

Real Decreto 470/2021, de 29

de junio

NCSE-02 No se afectan las estructuras.

CTE-DB-HR Se mejora el aislamiento acustico a ruido aéreo en las zonas intervenidas de la
envolvente (cubiertas y fachadas)

REBT Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002 actualizado 2021) para las
ligeras modificaciones en instalacién eléctrica (alimentaciéon de nuevas luminarias en

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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fachada).
RITE No se afectan las instalaciones térmicas.
Telecomunicaciones No se afectan las instalaciones de telecomunicaciones.

Autonémicas

Prevencion Ambiental Se cumple Ley de Prevencion Ambiental 11/2003 de la Comunidad de Castilla y
Ledn.
Accesibilidad No se afectan las condiciones de accesibilidad.

Normas de disciplina
urbanistica

Ordenanzas municipales Se cumple con el planeamiento urbanistico vigente en la localidad de Zamora, no
afectandose los parametros de cumplimiento del edificio en estado actual.

El disefio y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que

componen el edificio se ajustan a las especificaciones del planeamiento urbanistico
vigente.

1.3.2.3. Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el Proyecto
Se entiende como tales, todos aquellos parametros que nos condicionan la eleccién de los concretos sistemas del edificio. Estos
pardmetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa
funcional, etc.

1.3.2.3.0. DEMOLICIONES PREVIAS
Se procedera al levantado de rejas y carpinterias exteriores afectadas, vierteaguas y/o albardillas y desmontaje de las
instalaciones existentes en fachadas afectadas.
Se retira la cubierta completa del inmueble afectadas por el proyecto hasta el nivel del forjado.

1.3.2.3.1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

No se interviene en ese aspecto.

1.3.2.3.2. SISTEMA ESTRUCTURAL
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No se interviene en ese aspecto.
1.3.2.3.3. SISTEMA ENVOLVENTE
CERRAMIENTOS

Fachadas

Se propone un sistema de fachada ventilada mediante piezas de gres porcelanico de gran formato 900x450x9,8 mm sobre
perfileria metalica segin planos de proyecto. Se reemplazan las luminarias existentes en el cerramiento y se introducen en el
nuevo disefio de la fachada. También los cables y las instalaciones existentes se colocan en la camara interior del nuevo
cerramiento, y se retiran las unidades exteriores de equipos de aire acondicionado tipo Split en la fachada Suroeste del bloque de
administracion.

Cubierta

Se realiza la intervencion en las cubiertas existentes, con el objetivo de reducir la transmitancia térmica de dicho cerramiento para
asi reducir el consumo energético del conjunto del edificio y mejorar el confort térmico en las zonas de la Ultima planta del
inmueble. Las actuaciones concretas en este ambito el levantamiento completo de las cubiertas existentes hasta llegar al nivel del
forjado para posteriormente incorporar una capa de formacion de pendiente, modificando y renovando las bajantes de aguas
pluviales ( haciendo que estas se conecten a la red existente por el interior del edificio), sobre esta capa de hormigén aligerado
para la formacion de pendiente se colocara una triple lamina impermeabilizante que suba por el peto , sobre esta se disponen dos
capas de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50mm cada una, sobre esta se colocaran las baldosas flotantes tipo
“filtron” ( poliestireno extruido + hormigdn poroso). Asimismo, se incorporaran nuevas cazoletas, un nuevo remate de peto de
piedra natural. También se ha planteado para resolver el futuro tema de mantenimiento la instalacién de una nueva linea de vida,
mediante contrapesos de dados de Hormigén

REVESTIMIENTOS INTERIORES

Techos

Se retiraran médulos de falsos techos registrables en zona que coincidan con las bajantes pluviales para la conexién con las
bajantes existente.

Revestimientos verticales

Se proyecta un modificacion de la envolvente de algunas de sus fachadas mediante plaqueta ceramica porceldnica +120mm de
aislamiento, También se ejecutaran los recercado interior de huecos a base de plaqueta ceramica porcelénica con pieza de remate
esquinero de acero inoxidable cubriendo la junta.

Pavimentos
No se interviene.

1.3.2.3.4. CARPINTERIAS
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Carpinterias de aluminio

Se retiran las existentes en las zonas de intervencion en fachadas.

Carpinterias de PVC (ventanas)

Se colocan nuevas ventanas en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de PVC de
perfiles multicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m?), modelo Eurofutur Elegance de Kommerling o
equivalente con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y 82 mm en semienrasada,
medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas de
39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar
y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun norma UNE-EN 1026:2000, clase E900
segun UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La transmitancia maxima del marco
es de 0,9 Wm?K'y cumple en las zonas A, B, C, D y E, segun el CTE/DB-HE 1.

Se colocara en las nuevas ventanas triple acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, de dos tipos, segun si se encuentran a
una altura mayor o menor de 90cm sobre pavimento acabado, en cumplimiento de CTE DB SUA, de forma que los acristalamientos
que se encuentren por debajo de los 90cm cuenten con un vidrio exterior de seguridad tipo STADIP:

o Vidrios con altura bajo solado inferior a 90cm:
Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si.
Vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio
intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior laminar SGG STADIP SILENCE formado por dos
hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja
emisividad PLANITHERM XN; separados por dos camaras rellenas de gas argon al 90% de concentracion de 16 mm de
espesor con perfil separador de aluminio de color a definir.

e Vidrios con altura sobre solado inferior a 90cm:
Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4.
Vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio
intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con
capa de baja emisividad PLANITHERM XN; separados por dos camaras rellenas de gas argdn al 90% de concentracion
de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir.

Carpinteria de Madera

No se interviene.
1.3.2.3.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL E INSTALACIONES
No se interviene sobre las instalaciones.

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE. Se indicaran en particular las acordadas
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.
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Rc’eq.uisitos Segiin CTE En proyecto Prestaciones segun el CTE
basicos: en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural | DB-SE No procede.
DB-S| .Seguritljad en caso de DB-S| No procede.
incendio
DB- Seguridad de No procede.
SUA utilizacion y | DB-SUA
accesibilidad
De tal forma que se consiga
un uso racional de la energia
necesaria para la adecuada
utilizacion del edificio.
Cumple con la UNE-EN ISO
o Ahorro de energia y 13370:2010  “Prestaciones
Habitabilidad |DB-HE | . =~ . DB-HE térmicas de edificios.
aislamiento térmico s
Transmision de calor por el
terreno. Métodos de
calculo”.
Se mejoran las prestaciones
dentro del ambito de este
documento basico.
Otros aspectos
funcionales de los
elementos
constructivos o de las No procede.
instalaciones que
permitan  un  uso
satisfactorio del edificio
Requisitos Prestaciones que superan el
L Segun CTE En proyecto CTE
basicos:
en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural | DB-SE No procede
DB-g| | eguridad en caso de| g o No procede
incendio
DB- Seguridad de
utilizacion y | DB-SUA No procede
SUA Qs
accesibilidad
Habitabilidad | DB-HS | Salubridad DB-HS No procede |
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DB-HE | Ahorro de energia DB-HE No procede

Limitaciones

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el
proyecto, que son los existentes correspondiendo la
actuacion a intervencion en el punto de acceso a edificio
residencial. La dedicacién de algunas de sus dependencias
a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de
reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva.
Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el
nuevo destino no altere las condiciones del resto del
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo
en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

No existen limitaciones especificas aparte de las descritas
en el uso del edificio.

No existen limitaciones especificas aparte de las descritas
en el uso del edificio.

Limitaciones de uso del edificio:

Limitaciones de uso de las dependencias:

Limitacion de uso de las instalaciones:

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

Dado que la presente Documentacion de Proyecto Basico y de Ejecucion interviene sobre una edificacién ya construida, se trata de
un proyecto de rehabilitacion parcial. En concreto se interviene para la mejora de la envolvente actuando sobre una parte de la
fachada y sobre una parte de la cubierta. Esta memoria constructiva se limitara a la descripcién visual de los sistemas que
componen el edificio relacionados con la zona del edificio sobre la que se interviene y a la descripcion de los sistemas
constructivos que lo completen o mejoren sus caracteristicas para el correcto cumplimiento de la normativa de referencia.

2.1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

No se interviene en ese aspecto.

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL

No se interviene en ese aspecto.

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE

FACHADAS
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Se propone un sistema de fachada ventilada mediante piezas de gres
porcélanico de gran formato 900x450x9,8 mm sobre perfileria
metalica segun planos de proyecto.

Sistema de revestimiento para fachada ventilada SISTEMA BUTECH
con anclaje oculto O EQUIVALENTE, color a elegir por la DF, de 9,8
mm de espesor; con baldosas ceramicas de gres porcelanico STON-
KER de VENIS PROJECTS de gran formato 900x450x9,8 mm
(caracteristicas fisicas y mecanicas: Absorcion de agua (E) < 0,5%,
Toler. sobre longitud y anchura + 0,2 %, Tolerancia sobre el espesor
15,0 %, Rectitud de lados + 0,2 %, Ortogonalidad £ 0,2 %, Planitud
de superficie + 0,5 %, densidad aparente = 2,4 g/cm3, Reaccion al
fuego A1, Resistencia a flexion >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300
N, Coef.de dilatacién térmica lineal <= 7:10-6 K-1, Resistencia al
choque térmico, Resistencia a la helada), con malla de fibra de vidrio
con acabado retardante de la llama con objeto de evitar
desprendimiento de fragmentos en caso de rotura adherida por la
parte posterior de las baldosas (peso: 98 g/m2 +-5%, distancia a ejes
de hilos: 12,5x11,8 mm, carga de rotura de traccion longitudinal: 1650
N/5¢cm y transversal: 1400 N/5cm); colocadas con junta corrida
mediante el sistema FV con grapa oculta, incluso p/p de grapa central
de acero inoxidable, perfil en T y separador en L de aluminio de alta
calidad, tornilleria perfil-separador de acero inoxidable con taco
mecanico, tornilleria autotaladrante perfil-grapa de acero inoxidable,
perfiles para remates, arranques, separadores, despuntes,
mecanizado de los perfiles y adhesivo de poliuretano.

Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no
hidréfilo, de lana mineral Isover Ecovent VN constituido por paneles
de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de
sus caras de 120 mm de espesor cumpliendo la norma UNE-EN
13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion con una conductividad térmica de 0,035 W/(m-K), clase de
reaccion al fuego A1y codigo de designacion MW-EN-13162-T3-WS-
MU1.

Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 20 mm.
de espesor, colocado en posicién vertical / horizontal para recercado
de ventana por el exterior.

FV 01 - FACHADA EXISTENTE ( DOBLE HOJA FABRICA DE
LADRILLO)

FV 02 - LAMINA IMPERMEABILIZANTE

FV 03 - PANEL RIiGIDO LANA MINERAL 120MM

FV 04 - ANCLAJE CON TACO PLASTICO EXPANSIVO PARA
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LADRILLO CERAMICO

FV 05 - RUPTURA DE PUENTE TERMICO

FV 06 - TORNILLO AUTO-TALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE
FV 07 - SEPARADOR SECUNDARIO DE ALUMINIO

FV 08 - MONTANTE VERTICAL "T" DE ALUMINIO

FV 09 - TORNILLO AUTO-TALADRANTE

FV 10 - GRAPA DE FIJACION OCULTA

FV 11 - MASILLA DE POLIURETANO

FV 12 - PANEL PARA FACHADA CERAMICO PORCELANOSA
BUTECH O EQUIVALENTE

FV 13 - AISLAMIENTO VIDRIO CELULAR (POLYDROS) (e: 20 mm)
FV 14 - CHAPA DE REMATE PETO

FV 15 - AISLAMIENTO TERMICO PANEL RIGIDO XPS 80MM

FV 16 - PERFIL ACERO CONFORMADO EN FRIO LF 80.40.5
ATORNILLADO A SUBESTRUCTURA Y PAVIMENTO

FV 17 - REVESTIMIENTO CON PLAQUETA DE GRES
PORCELANICO CON FALDON TAPANDO JUNTA CON ZONA
VENTANA RETIRADA

FV 18 - CANTONERA DE ACERO INOXIDABLE TAPANDO JUNTA

Formacion de pendientes en cubierta plana no ventilada, con hormigén ligero, de
resistencia a compresion 2,0 MPa y 690 kg/m® de densidad, confeccionado en
obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm, con
| i capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 c¢cm de

! | espesor, triple lamina impermeabilizante + aislamiento térmico a base de paneles
de poliestireno extruido, de 100 mm de espesor total (2 placas 50mm), con
/% juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por geotextil de
e LML ‘ J poliéster; membrana impermeabilizante formada por lamina termoplastica de

CUBIERTA
pendw 1 % —T i i . . . . e .
e — £ i Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filtron o equivalente constituida por:

[ O o o

PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor; capa separadora
J | formada por geotextil de poliéster; pavimento aislante baldosa . Incluye parte
proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilizacién 20
cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante
geotextil; Iamina termoplastica de PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa

[HEN
]
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colaminada fijada mecanicamente al paramento y cordon de sellado superior de
poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre
tres planos de impermeabilizacion formados por: piezas de refuerzo de
membrana de PVC del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros
con sumideros formado por: cazoleta prefabricada de PVC del diametro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante.
(Aislamiento no incluido) Productos provistos de marcado CE europeo y sistema
de impermeabilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica
(DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT. Asimismo, se
incorporaran nuevas cazoletas, un nuevo remate de peto de piedra natural.
También se ha planteado para resolver el futuro tema de mantenimiento la

s A ORER Y " ; : :

Y070 6 a0 070 % a0 AR

5 R R Estalgc!on de una nueva linea de vida, mediante contrapesos de dados de
(XK ormigén

AAAAA

CU 01 - FORJADO EXISTENTE

| |-~ | cu02-FORMACION DE PTE (3%) MEDIANTE HORMIGON ALIGERADO
'// — CU 03 - IMPERMEABILIZACION TRIPLE QUE SUBE POR EL PETO
CU 04 - AISLAMIENTO POLIESTIRENO DOS CAPAS  (e: 50mm Cada capa)

total 100 mm
//I' CU 05 - BALDOSA FLOTANTE AISLANTE (POLIESTIRENO EXTRUIDO 40mm

+ HORMIGON POROSO 35mm)

CU 06 - CAZOLETA PVC SALIDA VERTICAL

CU 07 - REMATE DE PETO DE PIEDRA NATURAL

CU 08 - BARANDILLA DE PROYECCION EN CUBIERTA

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION
No se interviene en ese aspecto.

2.5. SISTEMA DE ACABADOS

SOLADOS Y ALICATADOS

No se interviene en ese aspecto.

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS.
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Se colocan nuevas puertas y ventanas en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de
PVC de perfiles multicdmaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m?), modelo Eurofutur Elegance de
Kommerling o equivalente con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y 82 mm en
semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas
retranqueadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de
cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun norma UNE-EN
1026:2000, clase E900 segun UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La
transmitancia maxima del marco es de 0,9 W/m2 K'y cumple en las zonas A, B, C, D y E, seguin el CTE/DB-HE 1.

Se colocaré en las nuevas ventanas triple acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente, de dos tipos, segun si se encuentran a
una altura mayor o menor de 90cm sobre pavimento acabado, en cumplimiento de CTE DB SUA, de forma que los acristalamientos
que se encuentren por debajo de los 90cm cuenten con un vidrio exterior de seguridad tipo STADIP:

e Vidrios con altura bajo solado inferior a 90cm:
Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si.
Vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio
intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior laminar SGG STADIP SILENCE formado por dos
hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja
emisividad PLANITHERM XN; separados por dos camaras rellenas de gas argdn al 90% de concentracion de 16 mm de
espesor con perfil separador de aluminio de color a definir.

o Vidrios con altura sobre solado inferior a 90cm:
Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4.
Vidrio exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio
intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con
capa de baja emisividad PLANITHERM XN; separados por dos camaras rellenas de gas argdn al 90% de concentracion
de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir.

Claraboya parabdlica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA), tipo o similar, de dimensiones 60x90 cm, con zé6calo
de poliéster de h=15 cm, practicable, con sistema de apertura mediante mecanismo telescopico para manivela.

PINTURAS.

Unicamente se pintaran los pafios interiores afectados por la intervencion.

Pintura plastica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente,
microporosa, lavable y resistente al frote himedo

2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

FONTANERIA.

No se interviene en ese aspecto.

SANEAMIENTO.
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Se modifica el sistema de saneamiento de la cubierta mediante la incorporacion de nuevas caldereta de sumidero, y nuevas tuberias por
el interior del edificio que conectaran con las bajantes existentes, dichas tuberias discurriran por las zonas de falso techo donde existan y
quedaran vistan en el resto de las estancias, hasta conectar con las bajantes existentes.

Los nuevos colectores colocados iran impermeabilizados y discurriran cubiertos por una falsa viga.

Se desmontaran las dos bajantes de fibrocemento existentes y se sustituiran por bajantes de PVC.

Colector colgado con tuberia insonorizada Adequa AR o equivalente de PVC de nueva generacién mejorado con carga
mineral de alta densidad e inercia quimica, de didmetro 125 mm x 3,2 mm de espesor, en instalaciones de evacuacion de aguas
residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de union / dilatacion con junta elastica. De conformidad
con la norma UNE-EN 1453-1, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas caracteristicas con junta elastica incorporada, totalmente instalada
y conexionado, segun CTE/ DB-HS 5 evacuacion de aguas.

Forrado de conducciones y ejecucion de cajones con placas de escayola lisa, recibida con cafias y alambre de atar de acero
galvanizado y pasta de escayola, incluso juntas de dilatacién, repaso de las juntas y limpieza, y cualquier tipo de medio auxiliar, sINTE-
RTC. Con Lana ISOVER arena APTA constituidos por paneles semirrigidos de lana mineral ISOVER, no hidréfilos, sin revestimiento, de
48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una
conductividad térmica de 0,034 W / (m*K), clase de reaccion al fuego A1 y cddigo de designacion MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-
MU1-Afr5, para falsos techos para acondicionamiento acustico, totalmente colocado.

CLIMATIZACION.
Se retiran 2 unidades exteriores de equipos Split de aire acondicionado en la zona de administracion.
ELECTRICIDAD.

Pequefias modificaciones en la instalacion eléctrica existente para la y colocacion de nuevas luminarias en fachada, todo ello en el
ala de administracién:

e Nuevo circuito de alimentacién de luminarias en fachada en zona de administracion: circuito eléctrico formado por
conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 0,6/1 KV, no
propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5
empotrado, en sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexion.
Instalacién y conexionado; seguin REBT, bajo tubo rigido de PVC M20/GP7.

2.7. EQUIPAMIENTO
Ejecucion y colocacion de nuevas luminarias en fachada, en los puntos donde actualmente existian luminarias exteriores:
e  Suministro, instalacion y montaje de Luminaria LED decorativa empotrable marca TRILUX, modelo Altigo o equivalente.
De distribucion simétrica. Con recubrimiento de cristal, satinado. Flujo luminoso de las luminarias 1300 Im, potencia

conectada 22,00 W, rendimiento luminoso de la luminaria 59 Im/W. Color de luz color blanco calido, temperatura del color
(CCT) 3000 K, indice de reproduccion cromatica general (CRI) R<sub>a</sub> > 80. Vida util nominal media
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L80(t<sub>g</sub> 25 °C) = 50.000 h. Cuerpo de luminaria con un perfil de aluminio extruido y componentes de aluminio
colado a presion. Con disco terminal que cierra al ras y con unidad LED integrada. Cuerpo de luminaria de color
antracita, similar a DB 703, con efecto metélico, lacado en polvo, altamente resistente a la intemperie. (DB 703).
Dimensiones (L x A): 1220 mm x 43 mm, altura de la luminaria 32 mm. Clase de proteccién (EN 61140): lll, grado de
proteccion (DIN EN 60529): IP67, grado de la resistencia al impacto segun IEC 62262: IK05. La conexién eléctrica al
equipamiento eléctrico separado se realiza a través del cable de conexion que sale hacia fuera (2000 mm). Luminaria
con equipamiento eléctrico. La luminaria cumple con los requisitos fundamentales de las directivas de la UE y de la ley
sobre la seguridad de los productos y lleva el marcado CE.
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3.-CUMPLIMIENTO CTE.

Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE. La justificacion
se realizara para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.

También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE

Cumplimiento del CTE

Exigencias basicas de seguridad estructural DB-SE
Resistencia y estabilidad SE1
Aptitud al servicio SE 2
Acciones en la edificacion SE-AE
Cimentaciones SE-C
Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02
Caodigo estructural

Estructuras de Acero SE-A
Estructuras de Fabrica SE-F
Estructuras de Madera SE-M
Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio DB-SI
Propagacion interior SI1
Propagacion exterior Si2
Evacuacion de ocupantes SI3
Instalaciones de proteccion contra incendios Sl4
Intervencién de bomberos SI5
Resistencia estructural al incendio SI6
Exigencias basicas de seguridad de utilizacion y accesibilidad DB-SUA
Seguridad frente al riesgo de caidas SUA1
Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento SUA 2
Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada SUA3
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento SUA 4
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion SUA5
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento SUA 6
Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento SUA7
Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo SUA 8
Accesibilidad SUA9
Exigencias basicas de salubridad DB-HS
Proteccién frente a la humedad HS 1
Recogida y evacuacion de residuos HS 2
Calidad del aire interior HS 3
Suministro de agua HS 4
Evacuacion de aguas residuales HS 5
Proteccion frente a la exposicion al radon HS 6
Exigencias basicas de proteccion frente al ruido DB-HR
Proteccion frente al ruido HR
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Exigencias basicas de ahorro de energia DB-HE
Limitacién del consumo energético HE 0
Condiciones para el control de la demanda energética HE1
Condiciones de las instalaciones térmicas HE 2
Condiciones de las instalaciones de iluminacion HE 3
Contribucién minima de energia renovable para la demanda de agua caliente sanitaria HE 4
Generacién minima de energia eléctrica HE 5
Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos HE 6
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3.1.-SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

CTE - SE

Como se ha expresado en la Memoria Constructiva, no se incide de manera directa sobre la estructura del edificio y la modificacién
de acciones sobre el mismo resulta irrelevante debido al escaso peso de los elementos que se incorporan, en particular el
aislamiento térmico de lana mineral y el sistema de fachada ventilada.

No se interviene sobre la estructura por lo que este documento no es objeto de esta intervencion.
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3.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de la Edificacién.( BOE num. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en
reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
dafos derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran,
mantendran y utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la
superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha
aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de
propagacion del incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica S| 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de
propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros
edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los
medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el
edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
deteccidn, el control y la extincidn del incendio, asi como la transmisién de la alarma
a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion
de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura
portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas
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CTE -SI

3.2.1 Tipo de proyecto y ambito de aplicacion del documento basico

Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

| Tipo de proyecto (') | Tipo de obras previstas () | Alcance de las obras (¥) | Cambio de uso (%) |

| Basico y de Ejecucion | Reforma | Reforma Parcial Exterior | NO |

() Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...

() Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...

() Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integral...

(*) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

3.2.2 SECCION Sl 1: Propagacion interior

La intervencion se realiza en el exterior del edificio, no se modifican las condiciones de compartimentacién interiores, por lo que no
se evalla la intervencion respecto de esta seccion.

3.2.3 SECCION Sl 2: Propagacion exterior

Fachadas

Fachada M2 Exigido | Proyecto | Exigido | Proyecto
v Sistema de revestimiento para
fachada  ventlada  SISTEMA
BUTECH con anclaje oculto O
EQUIVALENTE, color a elegir por la D-s3,d0
DF, de 9,8 mm de espesor; con | pef120 | REI 240 o B-s1,d0
baldosas ceramicas de gres B-s3,d0
porcelanico STON-KER de VENIS
PROJECTS de gran formato
900x450x9,8 mm.

-
1
1

i |

e

En cuanto a la reaccion al fuego de los materiales aislantes de las fachadas ventiladas, las placas de aislamiento son
de clase B-s1,d0, con una prestaciones superiores a la exigencia.
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Las distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a El 60 en fachadas a los edificios colindantes son
superiores a 0,50 m. en los encuentros de fachadas a 180°, y superiores a 2,00 m. en los encuentros de fachadas a
90°.

La resistencia al fuego de las soluciones proyectadas es superior a la exigida, garantizando la reduccién del riesgo de
propagacion lateral por medianeras y fachadas entre edificios colindantes.

EUROCLASES

Ejemplos de PRODUCTOS AISLANTES

Al A2 B C D E F
Arcilla expandida Al
Lana mineral sin revestimientos Al | A2-51.d0
Lana mineral con revestimientos Al A2-51.d0 | B-sl.d0 E F
Panel sandwich metilico de lana mineral A2-51.d0
Poliestireno extruido (XPS) sin . F
revestimientos
Poliestireno extruido (XPS) con enfoscado B-s1,d0 E
Pollesnre_no extruido (XPS) con placa de Bosl.dO E
yeso laminado
Poliestireno expandido (EPS) sin E F
revestimientos
Pollesnreluo expandido (EPS) con placa de Bs1.d0 E
yeso laminado
Poliestireno expandido (EPS) con Bosl.d0 .
enfoscado
Polmrleralno proyectado (PUR) sin Cos3.dD | Des3.d0 E
revestimientos
Plancha de poliuretano conformado B-s1.d0 | C-s2,d0 | D-s2.d0 £ F
(PUR/PIR) con revestimientos B-s2.d0 | C-s3,d0 | D-s3.d0
Panel sandwich metilico de B-s1,d0
poliisocianurato (PIR) B-s2.d0
Panel sandwich metélico de poliuretano B-s2.d0 Cos3.d0
(PUR) B-53.d0 o
Pl:}nc}?a Fic espuma elastomeériea sin Bos3.do | Cos3.d0 | Doc3do F
revestinuentos
Plancha de fibra de madera A2-51.d0 | B-sl.dO

Cubiertas
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Cubierta C1 = Proyecto | Exigido | Proyecto

Cubierta plana pavimentada
con baldosa tipo filtron o
equivalente constituida por:
e Formacion de pendientes en
| o0 cubierta plana no ventilada,
con hormigén ligero, de
resistencia a compresion 2,0
MPa y 690 kg/m®* de
densidad, confeccionado en
obra con arcilla expandida y
cemento gris, con espesor
medio de 10 c¢m, con capa de
regularizacion de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 2
cm de espesor, triple ldmina
impermeabilizante +
aislamiento térmico a base de
paneles de  poliestireno
extruido, de 100 mm de
espesor total (2 placas
50mm), con juntas
perimetrales a media madera; | REI 60 REI 120 Broor(t1) A1
capa separadora formada por
geotextil de poliéster;
membrana impermeabilizante
formada por ldmina
termoplastica de PVC con
refuerzo de fibra de vidrio, de
1,2 mm de espesor; capa
separadora  formada  por
geotextil de poliéster;
pavimento aislante baldosa .
Incluye parte proporcional de
encuentros con paramentos
elevando la
impermeabilizacién 20 ¢cm en
la vertical sobre acabado de
cubierta, formada por: capa
antipunzonante geotextil;
ldmina termoplastica de PVC
, de 1,2 mm de espesor; perfil
de chapa colaminada fijada
mecanicamente al paramento

00000

OO0 X

[N
|

u'XXXXXXXXX‘TD(XXXXXXXXXXXXXXXX\')@) -
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y cordén de sellado superior
de poliuretano entre el
paramento y el perfil de

chapa colaminada.
Encuentros entre tres planos
de impermeabilizacion

formados por: piezas de
refuerzo de membrana de
PVC del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS.
Encuentros con sumideros
formado  por; cazoleta
prefabricada de PVC del
didmetro necesario provista
de ala para ser soldada a la
membrana
impermeabilizante.
(Aislamiento  no  incluido)
Productos  provistos  de
marcado CE europeo vy

sistema de
impermeabilizacion
certificado mediante

Documento de Idoneidad
Técnica (DIT). En
conformidad con el CTE.
Puesta en obra conforme a
DIT. Asimismo, se
incorporaran nuevas
cazoletas, un nuevo remate
de peto de piedra natural.
También se ha planteado
para resolver el futuro tema
de mantenimiento la
instalacion de una nueva
linea de vida, mediante
contrapesos de dados de
Hormigon

3.2.4 SECCION Sl 3: Evacuacion de ocupantes
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La intervencion se realiza en el exterior del edificio, no se modifican las condiciones de evacuacion del edificio y se mantienen
todos los huecos de la envolvente, por lo que no se evalua la intervencion respecto de esta seccidn.

3.2.5: SECCION Sl 4: Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

La intervencién se realiza en el exterior del edificio, no se modifican las condiciones de las instalaciones de proteccién contra
incendios del edificio, por lo que no se evalla la intervencién respecto de esta seccién.

3.2.6: SECCION SI 5: Intervencion de los bomberos

La intervencién no modifica las condiciones de aproximacion al edificio, pero se observa que éste se encuentra en una parcela
hacia un vial cuyas dimensiones garantizan las condiciones de aproximacion referidas en este epigrafe.

La altura de evacuacion descendente del edificio es inferior a 9m por lo que no son de aplicacion las condiciones de accesibilidad
por fachada.

3.2.7: SECCION SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

No se modifican las condiciones de proteccion de la estructura del edificio.
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3.3.- DOCUMENTO BASICO: SUA.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE nam.
74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion y accesibilidad (SUA).

1. El objetivo del requisito basico "Seguridad de utilizacion y accesibilidad" consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos en el uso previsto de los edificios, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento, asi como en facilitar
el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con
discapacidad.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que
se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bésico DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad especifica parametros objetilvos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la suiperacion de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacion y accesibilidad.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo de que los usuarios sufran
caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte
la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas,
facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitara el riesgo de que
los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijjos 0 méviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara el riesgo de que los
usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada: se limitara el
riesgo de darios a las personas como consecuencia de una iluminacion inadecuada en zonas de circulacion de los
edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion: se limitara
el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personas y la sectorizacion con
elementos de proteccion y contencion en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el riesgo de caidas que
puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depositos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el
acceso.

12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se limitara el
riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion de
las zonas de circulacion rodada y de las personas.
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12.8 Exigencia basica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo: se limitara el riesgo de
electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el

rayo.

12.9. Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad Se facilitara el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente
y segura de los edificios a las personas con discapacidad.
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CTE-SUA

SUA1. Seguridad frente al riesgo de caidas.
3 Desniveles

Si bien no se modifican en la intervencion, las alturas de las barreras de proteccion en ventanas son superiores a 1,10m, cuando el
desnivel supera los 6.00 m.

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores

Se trata de un edificio con uso distinto al residencial, por lo que queda excluido del cumplimiento de este epigrafe.

SUAZ2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.

1 Impacto

No se interviene en el interior del edificio, pero se comprueba que la fachada, por su cara interior, queda a una altura superior a
2,20m. Las ventanas practicables si bien abren hacia el interior del edificio, disponen de mecanismo anti-impacto por lo que no

existe riesgo de impacto con estos elementos.

Asimismo, los acristalamientos situados a una altura inferior a 90cm sobre el pavimento acabado se proyectan con el vidrio exterior
de seguridad tipo STADIP.

SUAZ3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

No se localiza en la intervencion elementos a los que resulte de aplicacion esta seccion.
SUAA4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

No se localiza en la intervencién elementos a los que resulte de aplicacién esta seccion.
SUADS. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion.

No se localiza en la intervencion elementos a los que resulte de aplicacién esta seccion.
SUAG. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

No se localiza en la intervencion elementos a los que resulte de aplicacion esta seccion.
SUAT. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

No se localiza en la intervencion elementos a los que resulte de aplicacién esta seccion.
SUAS. Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo.

El edificio ya esta dotado de instalacién de pararrayos.

SUA9. Accesibilidad

No se localiza en la intervencion elementos a los que resulte de aplicacién esta seccién.
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3.4.- DOCUMENTO BASICO: HS.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién.( BOE num.
74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente.

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, tratado en adelante bajo el término
salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas
de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal forma que se
cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito
basico de salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de
agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetracion o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de dafios.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran de espacios y medios para
extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se
facilite la adecuada separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la
evacuacion de productos de combustion de las instalaciones térmicas se producira con caracter general por la cubierta
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentacion
especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los puntos terminales de utilizacion
tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patégenos.
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13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

13.6 Exigencia basica HS 6: Proteccion frente a la exposicion al radon. Los edificios dispondran de medios adecuados
para limitar el riesgo previsible de exposicion inadecuada a radén procedente del terreno en los recintos cerrados.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP



WE Junta de impulsa

Castilla y Ledn \g § Nuestro crecimiento

CTE-HS

HS1 Proteccion frente a la humedad
1. Muros en contacto con el terreno
2. Suelos
3. Fachadas
4. Cubiertas

HS 2 Recogiday evacuacion de residuos
1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada
2.  Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas

HS 3 Calidad del aire interior

Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias
Disefio de viviendas

Disefio de trasteros

Disefio de garajes

Dimensionado

a ko~

HS 4 Suministro de agua

1. Caracterizacion y cuantificacién de las exigencias

2. Disefio de la instalacion

3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados
3.1, Reserva de espacio para el contador
3.2.  Dimensionado de la red de distribucion de AF
3.3.  Dimensionado de las derivaciones a cuarto himedos y ramales de enlace
34. Dimensionado de la red de ACS
3.5, Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion

HS 5 Evacuacion de aguas residuales

Descripcion general

Descripcion del sistema de evacuacién y sus componentes
Dimensionado de la red de evacuacién de aguas residuales
Dimensionado de la red de aguas pluviales

Dimensionado de los colectores de tipo mixto
Dimensionado de la red de ventilacion
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HS 6 Proteccion frente a la exposicion al radon

Ambito de aplicacion

Caracterizacion y cuantificacion de la exigencia
Verificacion y justificacion del cumplimiento de la exigencia
Productos de construccion

Construccion

Mantenimiento y conservacion
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El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad,
consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacion, padezcan molestias o0 enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento
(Articulo 13 de la Parte | de CTE).

El cumplimiento del Documento Basico de “salubridad” en este caso, para la reforma de un edificio publico, se acredita examinando
cuales hay que cumplir de las 6 exigencias basicas HS.

Por ello, los elementos de proteccion, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podran
modificarse, ya que quedarian afectadas las exigencias basicas de salubridad.

I}m Proteccion frente a la humedad

EXIGENCIA BASICA HS 1: Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del
terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su caso permitan su evacuacién sin
produccién de dafios.

1. Muros en contacto con el terreno
No se interviene

2. Suelos
No se interviene
3. Fachadas

Grado de impermeabilidad
Zona pluviométrica: I

Altura de coronacion del edificio sobre el terreno: 9,20m
Zona edlica: C
Clase del entorno en el que esta situado el edificio: E1
Grado de exposicion al viento: V3
Grado de impermeabilidad segun tabla 2.5, DB HS1: 4
Solucién constructiva Revestimiento exterior: Si

Condiciones de la solucién constructiva segin tabla 2.7, DB HS 1 (4 conjuntos de condiciones optativas):

B2+C1+J1+N1
B1+C2+H1+J1+N1
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B1+C2+J2+N2
B1+C1+H1+J2+N2

La solucion proyectada mediante fachada ventilada cumple con las condiciones exigidas, mejorando la situacion actual
(muro de 2 hojas de ladrillo con camara de aire intermedia).

Solucion constructiva CUMPLE
4. Cubiertas
Grado de impermeabilidad Unico

Solucion constructiva

Tipo de cubierta: Plana

Uso: No transitable (transitable unicamente para manteniemiento)
Condicion higrotérmica: Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua: Si

Sistema de formacion de pendiente: Pendiente existente: No se interviene

Pendiente: 1% al 4% segun pafios

Aislamiento térmico: Paneles de poliestireno extruido, de 50 mm

Capa de impermeabilizacion: Existente.

Tejado: -

Sistema de evacuacion de aguas: Canalones y bajantes Existentes; vistos y ocultos

Se mejora la impermeabilidad de la cubierta afadiendo una nueva capa de impermeabilizacion, consistente en capa
separadora formada por geotextil de poliéster; membrana impermeabilizante formada por lamina termoplastica de PVC
con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor; capa separadora formada por geotextil de poliéster antes de la
colocacion del solado de baldosas aislantes.

Solucién constructiva Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filtron o equivalente constituida por: Formacion de
pendientes en cubierta plana no ventilada, con hormigdn ligero, de resistencia a compresion 2,0
MPa y 690 kg/m* de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con
espesor medio de 10 cm, con capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2
cm de espesor, triple 1d&mina impermeabilizante + aislamiento térmico a base de paneles de
poliestireno extruido, de 100 mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a
media madera; capa separadora formada por geotextil de poliéster; membrana impermeabilizante
formada por l&mina termoplastica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor;
capa separadora formada por geotextil de poliéster; pavimento aislante baldosa . Incluye parte
proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical
sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil; lamina termoplastica de
PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa colaminada fijada mecéanicamente al paramento y
cordén de sellado superior de poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada.
Encuentros entre tres planos de impermeabilizacion formados por: piezas de refuerzo de
membrana de PVC del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros
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formado por: cazoleta prefabricada de PVC del didmetro necesario provista de ala para ser
soldada a la membrana impermeabilizante. (Aislamiento no incluido) Productos provistos de
marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT. Asimismo,
se incorporaran nuevas cazoletas, un nuevo remate de peto de piedra natural. También se ha
planteado para resolver el futuro tema de mantenimiento la instalacion de una nueva linea de vida,
mediante contrapesos de dados de Hormigén.

Em Recogida y evacuacion de residuos

EXIGENCIA BASICA HS 2: Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos
de forma acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separacién en origen de dichos
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

AMBITO DE APLICACION

1.- Esta seccion se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccion, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo
referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

2.- Para los edificios y locales con otros usos, la demostracion de la conformidad con las exigencias bésicas debe realizarse
mediante un estudio especifico adoptando criterios anélogos a los establecidos en esta seccién.

PROCEDIMIENO DE VERIFICACION

Para la aplicacién de esta seccidn, deben cumplirse las condiciones de disefio y dimensionado, y mantenimiento y conservacion
que se resefian en:

* Apartado 2 del DB HS 2, relativas al sistema de almacenamiento y traslado de residuos:

a) la existencia del aimacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado en una
zona en la que existe recogida puerta a puerta de alguna de las fracciones de residuos ordinarios;

b) la existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado en una zona en la que
exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios;

c) las condiciones relativas a la instalacién de traslado por bajantes, en el caso de que se haya dispuesto ésta;

d) la existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo.

* Apartado 3 del DB HS 2, relativas al cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservacion

No se interviene en la actuacion de elementos a los que resulte de aplicacion esta seccion.

[:m Calidad del aire interior
EXIGENCIA BASICA HS 3:
1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes

que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire
exterior y se garantice la extraccién y expulsién del aire viciado por los contaminantes.
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2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la
evacuacion de productos de combustion de las instalaciones térmicas se producira con caracter general por la cubierta del
edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentacién especifica
sobre instalaciones térmicas.

No se localiza en la intervencion elementos a los que resulte de aplicacion esta seccion.
No se modifica la superficie de los huecos en la intervencion.

m Suministro de agua

EXIGENCIA BASICA HS 4:

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan

el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los puntos terminales de utilizacién
tendrén unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patogenos.

No se localiza en la intervencién elementos a los que resulte de aplicacion esta seccion.

ﬂm Evacuacion de aguas residuales

EXIGENCIA BASICA HS 5: Los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos
de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

No se localiza en la intervencién elementos a los que resulte de aplicacion esta seccion.
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Este Documento Basico tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias basicas de
proteccion frente al ruido. La correcta aplicacion del DB supone que se
satisface el requisito basico "Proteccion frente al ruido”.
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CTE-HR Proteccion frente al ruido -

HR  Proteccion frente al ruido
1. Elementos constructivos verticales
2. Elementos constructivos horizontales
3. Ficha justificativa del cumplimiento de la CTE-DB-HR

CTE-HR Proteccion frente al ruido -

El objetivo del requisito basico “Proteccion frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de
utilizacion, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento (Articulo 14 de la Parte | de CTE).

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectara, construird, utilizard y mantendréa de tal forma que los elementos
constructivos que conforman sus recintos tengan unas caracteristicas acusticas adecuadas para reducir la transmision del ruido
aéreo, del ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de
los recintos.

IE¥  Ambito de Aplicacién

El ambito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE en su articulo 2 (Parte 1)
exceptuandose los casos que se indican a continuacion:

a) los recintos ruidosos, que se regiran por su reglamentacion especifica;

b) los recintos y edificios de publica concurrencia destinados a espectéculos, tales como auditorios, salas de musica,
teatros, cines, etc., que seran objeto de estudio especial en cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se
consideraran recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acustico;

¢) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que seran objeto de un estudio especial en
cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se consideraran recintos protegidos respecto de otros recintos y
del exterior a efectos de aislamiento acUstico;

d) las obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes, salvo cuando se trate de
rehabilitacion integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitacion integral de los edificios protegidos
oficialmente en razén de su catalogacion, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias
suponga alterar la configuracion de su fachada o su distribucion o acabado interior, de modo incompatible con la
conservacion de dichos edificios.

La intervencién que se recoge en este Proyecto esta fuera del ambito de aplicacién del documento dado que es una obra de
rehabilitacion parcial y el volumen de las aulas en contacto con la fachada es sensiblemente inferior a 350m3 por aula por lo que
segln el Anejo A del CTE DB HR, éste NO resulta de aplicacion.

Se aplicarian por tanto los valores limite de ruido especificados por la Ley del ruido en el RD 1367/2007 y la Ley 5/2009 del ruido
de Castilla y Ledn, con los que se cumple holgadamente segun se justifica a continuacion.
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ANEXO JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LEY 5/2009 DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEON.

- Zona de implantacion de la actividad:

a impulsa
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MAPA ESTRATEGICO
DE RUIDO DE

ZAMORA

NEANE

LEYENDA

AREAS ACUSTICAS

B e de silencio

{sanitario, dooent

Tipo 1/ Tipa e (*)

fres levements

(residancial, hospedas)
Tipo 2 / Tipa & (*)

8, efo)

ruldosa

De acuerdo al art. 8 del capitulo 1 del Titulo Il la zona donde se va a implantar la actividad puede considerarse como Tipo 1: Area de

Silencio.

- Fuentes sonoras:

Se considera que la fuente sonora generadora de ruido seran las propias personas de las instalaciones.Los valores medios de presion
sonora de la voz humana, en bandas de octava (bli), ponderados en dB (A), son los de la siguiente tabla:

Frecuencia | 125 250 500 1.000 2.000 4.000
(Hz)
dB(A) 21 36 42 48 47 36

Esto supondra un nivel medio en toda la banda (bl), de 51,4 dB(A), cuando esté hablando una sola persona. (siendo bl=10Ig> 0,1 bli).
El aforo estimado en cada una de las Aulas es de 50 personas, por lo que el nivel aumentara 17 dB(A), siendo el nivel maximo previsible

total de 68,4 dB(A), cuando todas las personas hablen simultaneamente.

Frecuencia
(Hz)

125

250

500

1.000

2.000

4.000
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| dB(A) | 38 | 53 59 64 64 | 53 |
El global es de 68,4 dB(A) < 95 dB(A)
Este valor es inferior al limite de emision definido en el punto 1 del anexo 1 correspondiente a 95 dB(A).
- Niveles de inmisién.
De acuerdo a las tablas del anexo | los valores maximos seran:
- En exteriores:
Area receptora exterior L dB(A)
Dia8-22h Noche 22-8 h
Tipo 1. Area de Silencio 50 40
- Aislamientos acusticos:
Segun el punto 2 del Anexo Ill los aislamientos minimos seran:
Tipo de actividad Horario Aislamiento acustico minimo
A viviendas dB(A) A exteriores dB(A)
Tipo 1 diurno 55 35
Tipo 1 nocturno 65 35

Se ha tomado el tipo 1 de actividad: industrial o de publica concurrencia, sin equipos de reproduccion/amplificacion sonora ni
sistemas audiovisuales de formato superior a 42 pulgadas, y con niveles sonoros hasta 85 dB(A).

- Aislamiento acustico necesario:

Para calcular el aislamiento acustico minimo necesario, en bandas de octava, que deberan de presentar los distintos elementos
constructivos de las naves, se parte del espectro de nivel de presidn sonora generado por la actividad.

Para los valores de nivel de presién sonora correspondientes al espectro en frecuencias de un ruido de 25 dB(A), maximo nivel de
inmision permitido en una vivienda, son los que da la curva NC-20 (ISO R-1.996).

NC NIVELES DE PRESION SONORA EN BANDAS DE OCTAVA (dB)

10 Frecuencias centrales (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 20Hz-20KHz
32 25 18 13 9 6 25 dB(A)

Para evitar que en el interior de las viviendas cercanas exista un nivel superior a 25 dB(A) generados por el funcionamiento de la
actividad, el aislamiento acustico minimo que deben ofrecer los elementos constructivos de las naves respecto a dichas viviendas

debera de ser:

R

AISLAMEINTO ACUSTICO (dB)

Frecuencias centrales (Hz)

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO

CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP



Castilla y Ledn

(s

impulsa

¥ nuestro crecimiento

125

250

500

1000

2000

4000

20Hz-20KHz

42

48

57

63

70

75

60 dB(A)

Este valor no es mas restrictivo que el valor de 65 dB(A) que obliga el anexo III.

Para los valores de nivel de presidn sonora correspondientes al espectro en frecuencias de un ruido de 35 dB(A), maximo nivel de
inmisién permitido en el exterior, son los que da la curva NC-35 (ISO R-1.996).

NC NIVELES DE PRESION SONORA EN BANDAS DE OCTAVA (dB)

35 Frecuencias centrales (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 20Hz-20KHz
52 45 40 36 34 33 45 dB(A)

Para evitar que en el exterior exista un nivel superior a 35 dB(A) generados por el funcionamiento de la actividad, el aislamiento
acustico minimo que deben ofrecer los elementos constructivos de las aulas respecto al exterior deberan de ser:

R AISLAMEINTO ACUSTICO (dB)
Frecuencias centrales (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 20Hz-20KHz
1 10 15 14 8 19 dB(A)

Este valor no es mas restrictivo que el valor de 35 dB(A) que obliga el anexo IIl.

- Calculo de aislamiento acustico:

- Paredes separadoras del local con el ambiente exterior.

Zona ciega.

Calculando mediante R = 36,5 log m - 41,5; tenemos R= 67,18 dB(A)

Zona con ventanas.
R = 29,5 dB(A)

Aislamiento global = 67,18 — 28 = 39,18 dB(A) > 35 dB(A)

La intervencion redunda en una mejora del aislamiento acustico de los elementos de la envolvente modificados (cubierta,
fachada y carpinterias), sobre todo en la fachada, por la inclusion de una capa de 120mm de absorbente acustico (manta
aislante) y una camara de aire intermedia, con aplacado ceramico exterior.

3.6.- DOCUMENTO BASICO: HE.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 15. Exigencias basicas de ahorro de energia (HE).

1.El objetivo del requisito basico “Ahorro de energia” consiste en consequir un uso racional de la energia
necesaria para la utilizacién de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir,
asimismo, que una parte de este consumo proceda de fuentes de energia renovable, como consecuencia
de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2.Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, utilizaran y mantendran de forma
que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3.El Documento Basico “DB HE Ahorro de energia” especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de
calidad propios del requisito basico de ahorro de energia.

15.1. Exigencia basica HE 0: Limitacion del consumo energético.

El consumo energeético de los edificios se limitara en funcién de la zona climética de su ubicacion, el uso
del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervencion. El consumo energético se
satisfara, en gran medida, mediante el uso de energia procedente de fuentes renovables.

15.2. Exigencia basica HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética

Los edificios dispondrén de una envolvente térmica de caracteristicas tales que limite las necesidades de
energia primaria para alcanzar el bienestar térmico en funcion de la zona climética de su ubicacion, del
régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la
intervencion.

Las caracteristicas de los elementos de la envolvente térmica en funcién de su zona climatica, seran tales
que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Asi mismo,
las caracteristicas de las particiones interiores limitaran la transferencia de calor entre unidades de uso, y
entre las unidades de uso y las zonas comunes del edlificio.

Se limitaran los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones
térmicas o de la vida dtil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las
condensaciones.

15.3. Exigencia basica HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas

Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios seran apropiadas para lograr el bienestar
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicacién quedara definida en el proyecto del edificio.

15.4. Exigencia basica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminacion
Los edificios dispondran de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a
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la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su
funcionamiento a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que optimice el
aprovechamiento de la luz natural en las zonas que retnan unas determinadas condiciones.

15.5. Exigencia basica HE 4: Contribucion minima de energia renovable para cubrir la demanda de
agua caliente sanitaria

Los edificios satisfaran sus necesidades de ACS y de climatizacién de piscina cubierta empleando en gran
medida energia procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneracion renovables; bien generada
en el propio edificio o bien a través de la conexion a un sistema urbano de calefaccion.

15.6. Exigencia basica HE 5: Generacion minima de energia eléctrica
En los edificios con elevado consumo de energia eléctrica se incorporaran sistemas de generacion de
energia eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red.

15.7. Exigencia basica HE 6: Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos
eléctricos
Los edificios dispondran de una infraestructura minima que posibilite la recarga de vehiculos eléctricos.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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CTE - HE Ahorro de Energia -

HEO Limitacion del Consumo Energético

Castilla y Ledn

La intervencion que se va a realizar en el edificio queda fuera del ambito de aplicacion de esta seccion del documento, ya
que no se trata de un edificio de nueva construccion, no se proyecta ninguna ampliacién ni cambio de uso, y la reforma
de envolvente térmica es menor del 25%, sin producirse asimismo renovacion de las instalaciones de generacion térmica,
que han sido objeto de un proyecto anterior de District Heating en el Campus Docente donde se integra el edificio.

1 Ambito de aplicacién
1  Esta seccion es de aplicacion a:
a) edificios de nueva construccion;
b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:

s ampliaciones en las que se incremente mas de un 10% la superficie o el volumen construido de
la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie Gtil total ampliada
supere los 50 m?;

« cambios de uso, cuando la superficie util total supere los 50 m?;

» reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generacion térmica y
mas del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicacién, respectivamente, a la
parte ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras que en el caso de las
reformas referidas en este apartado, son de aplicacion al conjunto del edificio.

Puede entenderse por cambio de uso tanto el referido al uso caracteristico del edificio como el referido a una o
varias unidades de uso y, por reforma, toda aquella intervencion en edificios existentes que no consista en una
ampliacion o en un cambio de uso.

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética

La intervencion que se va a realizar en el edificio queda fuera del ambito de aplicacion de esta seccion del documento, ya
que no se trata de un edificio de nueva construccion, no se proyecta ningun cambio de uso, y la reforma de envolvente
térmica es menor del 25%, tal como se refiere en el punto 3 “Reformas” donde se fija el mismo alcance de renovacion de
envolvente térmica que en el documento basico HEQ.

Resulta un porcentaje de intervencion ligeramente menor del 25% limite, concretamente 24,73%. Se adjunta a
continuacion tabla de calculo de porcentaje a partir de las superficies totales y superficies de intervencion de la
envolvente térmica (suelos, cubiertas y fachadas). No existen medianerias, sdtanos ni suelos en contacto con el aire
exterior.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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PORCENTAIJES PROYECTO PROPUESTA
SOLERA 3.621,55 3.621,55
FACHADA 5.636,68 5.636,68
CUBIERTAS 3.621,55 3.621,55
TOTAL 12.879,78 12.879,78
SOLERA REFORMADA 0,00 0,00
FACHADA REFORMADA 1.423,15 1.423,15
CUBIERTA REFORMADA 2.059,70 1.761,50
TOTAL 3.482,85 3.184,65
PORCENTAIJE 27,04 24,73
1 Ambito de aplicacion

1  Esta seccion es de aplicacion a:
a) edificios de nueva construccion;

b) intervenciones en edificios existentes:
« ampliaciones;
* cambios de uso;
* reformas.

Los diferentes apartados de esta seccion son de aplicacion general a estos casos, salvo cuando asi se indique
expresamente, mediante una exclusion o mediante particularizacion individual, que normalmente se establecera
en relacion al alcance de la intervencion o al uso del edificio o parte del edificio.

Se entiende por cambio de uso tanto el referido al uso caracteristico del edificio como el referido a una o varias

unidades de uso y, por reforma, toda aquella intervencion en edificios existentes que no consista en una ampliacion
o en un cambio de uso.

Debe observarse el distinto alcance de las obras de reforma incluidas en esta seccion con respecto a la seccion
HEO.

HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas

No se localiza en la intervencion elementos a los que resulte de aplicacion esta seccion.

HE3 Condiciones de las instalaciones de iluminacion

La intervencion proyectada esta fuera del ambito de aplicacion de la seccion.

La intervencion que se va a realizar en el edificio queda fuera del ambito de aplicacion de esta seccion del documento, ya

que no se trata de un edificio de nueva construccion, no se proyecta cambio de actividad ni cambio de uso, sin producirse
asimismo renovacion de las instalaciones de iluminacion.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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1 Ambito de aplicacién
1  Esta seccion es de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior en:

a) edificios de nueva construccion;

b) intervenciones en edificios existentes con:
* renovacion o ampliacion de una parte de la instalacion
* cambio de uso caracteristico del edificio.
* cambios de actividad en una zona del edificio.

HE4 Contribucion minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria
La intervencion proyectada esta fuera del ambito de aplicacion de la seccion.

La intervencion que se va a realizar en el edificio queda fuera del ambito de aplicacion de esta seccion del documento, ya
que no se trata de un edificio de nueva construccion, no se realiza reforma integra del edificio ni de la instalacion de
generacion térmica, ni cambio de uso, ni ampliacion.

1 Ambito de aplicacion
1 Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccién con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 I/d,
calculada de acuerdo al Anejo F.

b) edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 I/d, calculada de
acuerdo al Anejo F, en los que se reforme integramente, bien el edificio en si, o bien la instalacion de
generacion térmica, o en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo.

c) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una
demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/dia, que supongan un incremento superior al 50% de la
demanda inicial;

d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la
instalacion de generacion térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

HE5 Generacion minima de energia eléctrica

La intervencion proyectada esta fuera del ambito de aplicacion de la seccion.

La intervencion que se va a realizar en el edificio queda fuera del ambito de aplicacion de esta seccion del documento, ya
que no se trata de un edificio de nueva construccion ni ampliacion, y no se produce una reforma integra ni cambio de uso.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP



Castilla y Ledn

Junta de impulsa

\& § Nuestro crecimiento

1 Ambito de aplicacién
1  Esta seccion es de aplicacion a edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes casos:

a) edificios de nueva construccion y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen o incrementen
la superficie construida en mas de 3.000 m?

b) edificios existentes que se reformen integramente, o en los que se produzca un cambio de uso
caracteristico del mismo, cuando se superen los 3.000 m2 de superficie construida;

Se considerara que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterraneo (si existe)
y excluye las zonas exteriores comunes.

En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, para la comprobacion del limite
establecido, se considera la suma de la superficie construida de todos ellos.

2 En aquellos edificios en los que por razones urbanisticas o arquitectonicas, o porque se trate de edificios
protegidos oficialmente, siendo la autoridad que dicta la proteccion oficial quien determina los elementos
inalterables, no se pueda instalar toda la potencia exigida, se debera justificar esta imposibilidad
analizando las distintas alternativas y se adoptara la solucién que mas se aproxime a las condiciones de
maxima produccion.

HEG6 Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos
No procede ya que no se interviene en las zonas de aparcamiento.

En Zamora, agosto de 2022

El Arquitecto

Carmen Gonzalez Requeijo

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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|.2. CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
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ACTUALIZACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DE MEJORA DE ENVOLVENTE EN CENTRO EDUCATIVO

.E.S. MARIA DE MOLINA
AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 - ZAMORA

Cumplimiento de otros Reglamentos y Disp

1. Certificado Cumplimiento DB-SI
. Condiciones minimas de Accesibilidad: Ley de Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas y Urbanas
3. Ordenanza Municipal Proteccion del Medio Ambiente contra la Emision de Ruidos y Vibraciones.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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n Certificado Cumplimiento DB Seguridad de Incendio

Arquitecto: CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP. Sociedad Colegiada COAL n° 160.
Arquitecto: Carmen Gonzalez Requeijo. N° de colegiado 3770 COAL
Avd. Principe de Asturias n° 5 Entreplanta. Zamora

Certifica que:

1. Que es Arquitecto redactora del PROYECTO DE AC'TUALIZACION DEL PROYECTO DE BASICO Y DE EJECUCION DE
MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA DEL I.E.S. MARIA DE MOLINA EN AVENIDA REQUEJO N° 6 DE ZAMORA.

2. Que dicho Proyecto cumple las especificaciones de la Normativa sectorial de prevencién de incendios, en especial cumple el
Documento Basico de Seguridad de Incendio (DB-SI) del CTE. Dentro de las zonas que han sido objeto de intervencidn dentro
de este proyecto.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaracion.

En Zamora, Agosto 2022

Arquitecto
Carmen Gonzalez Requeijo

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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E Condiciones de Accesibilidad

Segun el REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEON, real decreto 217/2001,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION
DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEON

Elaborada por el CAT del Colegio Oficial de Arquitectos de Ledn (COAL)

LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
(BOC y L n°123, de 1 de julio de 1998) Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Econdmicas, Fiscales
y Administrativas (BOC y L n° 251, de 30 de diciembre de 2000)

DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y
SUPRESION DE BARRERAS (BOC y L n° 172, de 4 de septiembre de 2001)

* No es de aplicacion debido al tipo de intervencion.

En Zamora, Agosto 2022

Arquitecto
Carmen Gonzélez Requeijo

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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ﬂ Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones -

Justificacion del cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre Ruidos y Vibraciones
OBRA:
PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL LE.S.

MARIA DE MOLINA

EMPLAZAMIENTO:
AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 ZAMORA

PROMOTOR:
JUNTA DE CASTILLA Y LEON - CONSEJERIA DE EDUCACION

ARQUITECTOS:
CARMEN GONZALEZ REQUEIJO. COAL 3670 (CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP)

Se cumple con los Valores requeridos a Exteriores de 35 dBA segun se Justifica en Documento DB-HR y Anexo Justificacion
Cumplimiento Ley 5/2009 Ruido de Castilla y Ledn.

En Zamora, Agosto 2022
Arquitecto

Carmen Gonzalez Requeijo.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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Il. ANEXOS A MEMORIA
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ACTUALIZACION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DE MEJORA DE ENVOLVENTE EN CENTRO EDUCATIVO

.E.S. MARIA DE MOLINA
AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 - ZAMORA

Anexos a Memoria -

II.1. ANEXOS CONTRATACION ADMINISTRATIVA
1.0- CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA
1.1- LICENCIAS Y PERMISOS
1.2- ACTA DE REPLANTEO PREVIO ,
1.3- CLASIFICACION CONTRATISTA Y PLAZO DE EJECUCION
1.4- REVISION DE PRECIOS ,
1.5 DATOS ECONOMICOS Y PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACION
1.6- PROGRAMA DE TRABAJO
1.7- UNIDADES DE OBRA
1.2. LIBRO DE MANTENIMIENTO
1.3 PLAN DE DESAMIANTADO
Il.4. CERTIFICADO ENERGETICO
I1.5. ESTUDIO GEOTECNICO
1.6 PLAN DE CONTROL

I1.7. PRESCRIPCIONES RECEPCION PRODUCTOS

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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m Anexos de Contratacion Administrativa

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

OBRA:
PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARIA DE
MOLINA

EMPLAZAMIENTO:
AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 ZAMORA

PROMOTOR:
JUNTA DE CASTILLA Y LEON - CONSEJERIA DE EDUCACION

ARQUITECTO:
CARMEN GONZALEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP)

DECLARA

El presente Proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos
necesarios para su correcta utilizacion, segun lo establecido Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico

En Zamora, agosto 2022

Arquitecto
Carmen Gonzalez Requeijo.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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LICENCIAS Y PERMISOS

OBRA:
PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARIA DE
MOLINA

EMPLAZAMIENTO:
AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 ZAMORA

PROMOTOR:
JUNTA DE CASTILLA Y LEON - CONSEJERIA DE EDUCACION

ARQUITECTO:
CARMEN GONZALEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP)

DECLARA

Para la ejecucion de las obras comprendidas en el presente documento, el Contratista gestionara ante los organismos Técnicos
Competentes, los permisos previos a la ejecucion: solicitud de licencia, impuesto de construcciones, ocupacion de via publica y
fianza para la gestion de los residuos, asi como los de puesta en servicio de las instalaciones afectadas una vez terminadas:
electricidad, fontaneria y saneamiento y proteccién contra incendios, abonando el importe de las tasas generadas por los mismos
para su legalizacion y tramitacion ante el Servicio Territorial de Industria.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaracién en Zamora.

En Zamora, agosto 2022

Arquitecto
Carmen Gonzalez Requeijo.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

OBRA:
PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARIA DE
MOLINA

EMPLAZAMIENTO:
AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 ZAMORA

PROMOTOR:
JUNTA DE CASTILLA Y LEON - CONSEJERIA DE EDUCACION

ARQUITECTO:
CARMEN GONZALEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP)

DECLARA

Debido al tipo de obras proyectadas no se incluye en el presente Proyecto el correspondiente anejo de replanteo de las obras, si
bien dentro del DOCUMENTO PLANOS se incluyen planos en los que se definen los datos necesarios para el correcto replanteo y
ejecucion de las obras.

En Zamora, agosto 2022

Arquitecto
Carmen Gonzalez Requeijo

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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CLASIFICACION DE CONTRATISTA Y PLAZO DE EJECUCION

OBRA:
PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARIA DE
MOLINA

EMPLAZAMIENTO:
AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 ZAMORA

PROMOTOR:
JUNTA DE CASTILLA Y LEON - CONSEJERIA DE EDUCACION

ARQUITECTO:
CARMEN GONZALEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP)

Plazo de ejecucién de las Obras:

El plazo estipulado para la ejecucion de la Obra se establece en 6 meses.

Clasificacién del contratista:

Segun el Articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, la Clasificacion del contratista para EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA DEL IES MARIA DE MOLINA es la siguiente:

GRUPO C (EDIFICACIONES)

SUBGRUPO 4
CATEGORIA 4 (si su cuantia es superior a 840.000 euros ¢ inferior 0 igual a 2.400.000 euros)

En Zamora, agosto 2022

Arquitecto

Carmen Gonzalez Requeijo

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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REVISION DE PRECIOS

OBRA:
PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARIA DE
MOLINA

EMPLAZAMIENTO:
AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 ZAMORA

PROMOTOR:
JUNTA DE CASTILLA Y LEON - CONSEJERIA DE EDUCACION

ARQUITECTO:
CARMEN GONZALEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP)

DECLARA

Revision de Precios:

No procede la revision de precios al ser el plazo de ejecucibn de las obras de seis meses,
plazo muy inferior al periodo de dos afios que se contempla en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

Los precios de las distintas unidades de obra se han obtenido a partir de los precios de materiales, maquinaria y mano de obra
habituales en la provincia de Zamora, aplicando los rendimientos previsibles para la ejecucion de las obras incluidas en el Proyecto.

En el documento PRESUPUESTO se obtiene la justificacion de los precios unitarios incluidos en el presente proyecto.

En Zamora, agosto 2022

Arquitecto
Carmen Gonzalez Requeijo

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP



) Junta de C impulsa
Castilla y Ledn ' nuestro crecimiento

DATOS ECONOMICOS Y PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

OBRA:
PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARIA DE
MOLINA

EMPLAZAMIENTO:
AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 ZAMORA

PROMOTOR:
JUNTA DE CASTILLA Y LEON - CONSEJERIA DE EDUCACION

ARQUITECTO:
CARMEN GONZALEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP)

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 ACTUAGIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES.. 6767137 8,87
02 FAGHADA ... oo 299.436,10 39,27
03 CUBIERTA oo 24651657 32,33
04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES ..o 2381416 3,12
05 GARPINTERIA 75.460,15 9,90
06 NS T ALACION S e 1232021 1,62
07 GARTELERIA 856,45 0,11
08 PROTECCION GOLECTIVA PERMANENTE . 809432 106
09 SEGURIDAD 'Y SALUD. .o 14.847.40 1,9
10 GESTION DE RESIDUOS 1357439 1,78
TOTAL EJEGUCION MATERIAL 762.591,12
13,00% Gastos generales....................... 99.136,85
6,00% Beneficio industrial ...................... 45.755,47
SUMADE G.G.y Bl 144,892 32
2000% VA 190.571,52
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.098.054,96

Asciende el presupuesto base de licitacién a la expresada cantidad de UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

En Zamora, agosto 2022

Arquitecto
Carmen Gonzalez Requeijo

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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PROGRAMA DE TRABAJO

OBRA:
PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARIA DE
MOLINA

EMPLAZAMIENTO:
AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 ZAMORA

PROMOTOR:
JUNTA DE CASTILLA Y LEON - CONSEJERIA DE EDUCACION

ARQUITECTO:
CARMEN GONZALEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP)

Se adjunta Programa de Trabajo para PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA DEL
IES MARIA DE MOLINA desarrollado como diagrama de barras, con cuantificacién mensual y cantidades acumuladas a origen.

El programa muestra el plazo de ejecucion de 6 meses.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA PBE MEJORA ENVOLVENTE TERMICA IES MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

Item Duracién(d) Presupuesto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ACTUACIONES I~

PREVIAS 67.671,37 € 64.106,38 € 214752 € 1.417,47 €
FACHADA 105] 599.436.10 € 50.887.22€| 79.849,63 € 79.849,63 € 79.849,63 €

CUBIERTA 85| 24651657 € 37.925,63 € 7585125€| 75.851.25€ 56.888,44 €

REVESTIMIENTOS,

PINTURAS Y o1

OTRAS 23.814,16 € 23.814,16 €
ACTUACIONES

CARPINTERIA 421 75460,15 € 18.865,04 € 37.73008€| 18.865,04 €
INSTALACIONES 491 1232021¢€ 3.080,05 € 3.080,05 € 6.160.11 €
CARTELERIA 3 856,45 € 676,45 € 180,00 €
PROTECCION

COLECTIVA 31

PERMANENTE 8.094,32€ 2.698,11 € 539621 €

SEGURIDAD Y 168

SALUD 14.847 .40 € 247457 € 247457€| 247457 € 247457 € 247457 € 247457 €
GESTION DE 168

RESIDUOS 13.574,39 € 2.262.40 € 226240€| 226240 € 2.262.40 € 2.262.40 € 2.262.40 €
MENSUALES 762.591,12 € 107.445 42 € 14262296 €| 160.437.84€| 166.118.23 € 130.792,93€| 5517374 €
GASTOS

GENERALES

MENSUALES (13%) 99.136,85 € 13.967,90 € 1854098 €| 20.856,92 € 2159537 € 17.003,08 € 717259 €
BENEFICIO

INDUSTRIAL (6%) 45.755,47 € 6.446.73 € 855738€| 962627 € 9.967,09 € 7.84758 € 331042 €
TOTAL BASE 907.483,44 € 169.721,32 €

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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127.860.05 € 190.921.03€|  197.680.69 € 15564350 €|  65.656.75 €
IVA (21%)

190.571,52 € 26.850,61 € 35.64148€| 4009342€|  41512.95€ 3268515€| 13.787.92€
PRESUPUESTO
BASE LICITACION 1.098.054,96 € 154.710,66 € 205.362,80 €| 231.014,45€ 239.193,64 € 188.328,75 € 79.444,66 €
ACUMULADO 154.710,66 € 360.073.46 €| 591.087,91€| 83028155€| 1.018.610,30 €| 1.098.054,96 €
CONTROL DE 168
CALIDAD 6.549.15 € 1.091,53 € 1.09153€| 1.09153€ 1.091,53 € 1.091,53 € 1.091,53 €
PRESUPUESTO
BASE LICITACION
+CONTROL DE
CALIDAD 1.104.604,11 € 155.802,19 € 206.45432 €| 232.10598€|  240.285,16 € 189.42028 €|  80.536.19 €
ACUMULADO 155.802,19 € 362.256,51 €| 594.36248 €| 834.647.65€| 1.024.067.92 €| 1.104.604.11 €

En Zamora, agosto 2022
Arquitecto

Carmen Gonzalez Requeijo

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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UNIDADES DE OBRA

OBRA:

PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARIA DE
MOLINA

EMPLAZAMIENTO:

AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 ZAMORA

PROMOTOR:

JUNTA DE CASTILLA'Y LEON - CONSEJERIA DE EDUCACION

ARQUITECTO:
CARMEN GONZALEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP)

Se adjunta en el Presupuesto la relacion de las unidades completas incluidas en el presupuesto del presente proyecto.

En Zamora, agosto 2022

Arquitecto
Carmen Gonzalez Requeijo

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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1.- Identificacion del edificio:

Nombre:  Proyecto de actualizacion de PBE de Mejora de Envolvente Térmica del IES Maria de Molina

Poblacion: Zamora
Provincia. Zamora

2.- Agentes intervinientes

A.- PROMOTOR

Promotor: JUNTA DE CASTILLA Y LEON - CONSEJERIA DE EDUCACION

B.- AUTORES DE PROYECTO Y DIRECTORES DE LA OBRA

Nombre  Titulacion N° Colegiado

Carmen Gonzalez Requeijo. Arquitecto 3770 COAL

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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MANTENIMIENTO Y USO

CUBIERTA

Se reformaran algunas de las cubiertas. Se ha planteado la intervencion en éstas con el objetivo de reducir la transmitancia térmica
de dicho cerramiento para asi reducir el consumo energético del conjunto del edificio y mejorar el confort térmico en las zonas de la
Ultima planta del inmueble.

Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filtron o equivalente constituida por: Formacién de pendientes en cubierta plana no
ventilada, con hormigdn ligero, de resistencia a compresion 2,0 MPa y 690 kg/m® de densidad, confeccionado en obra con arcilla
expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm, con capa de regularizacién de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm
de espesor, sobre esta se dispondra una lamina triple impermeabilizante + aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido, de 100 mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por
geotextil de poliéster; membrana impermeabilizante formada por lamina termoplastica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2
mm de espesor; capa separadora formada por geotextil de poliéster; pavimento aislante baldosa blanca 75. Incluye parte
proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilizacion 20 ¢cm en la vertical sobre acabado de cubierta,
formada por: capa antipunzonante geotextil; lamina termoplastica de PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa colaminada fijada
mecanicamente al paramento y cordén de sellado superior de poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada.
Encuentros entre tres planos de impermeabilizacion formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: cazoleta prefabricada de PVC del diametro necesario provista
de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante. (Aislamiento no incluido) Productos provistos de marcado CE europeo y
sistema de impermeabilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en
obra conforme a DIT.

Uso del elemento
Precauciones

El acceso a los tejados lo efectuara el personal especializado, se han generado unos nuevos accesos para el mantenimiento de la
misma asimismo se plantea la instalacion de una linea de vida para las actuaciones de mantenimiento.

Prescripciones

- Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.
- Si el material de cobertura resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas 0 se movieran alguna de las capas
y se produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente los desperfectos producidos.

Prohibiciones

- Acceder a los tejados para usos diferentes al de mantenimiento.

- No se transitara por la cubierta cuando estén mojadas.

- Cambiar las caracteristicas funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas, desagies, etc.

- Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, equipos de iluminacién, etc.,
que perforen el material la teja, o que dificulten el desagiie de la cubierta.

- Modificar los elementos constitutivos de la formacion de pendiente (tabiquillos, tableros, correas, etc.).

- Verter productos quimicos sobre los tejados.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Comprobaciones periddicas sin salir a la cubierta siempre que llueva, nieve o haya fuertes vientos, analizando los siguientes
aspectos:

- Aparicién de humedades en el interior del edificio 0 en el exterior.

- El borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar observando: si hay desplazamientos de las tejas,
roturas y desprendimientos de las tejas y de las piezas de remate;

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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roturas desprendimientos y deformacién de canalones y bajantes; bajantes; aparicion de vegetacion, liquenes, musgo o depositos
de polvo y hallin, existencia de nidos de aves.

- Se comprobara si el agua rebosa por canalones en época de lluvia.

- Se comprobaré el funcionamiento de los rebosaderos en el caso de que existan.

S| SE OBSERVAN ANOMALIAS SE PROCEDERA A SU REPARACION INMEDIATA.
Profesional

(todos los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado)

Calendario

CADA OTONO Y PRIMAVERA: LIMPIEZA:
- de canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas elementos de desagiie, comprobando su funcionamiento.
- eliminacion de cualquier tipo de vegetacion y de materiales acumulados por el viento.

CADA ANO INSPECCION VISUAL:

- De la cubierta , revisando si hay alguna zona con elementos desprendidos.

hidraulico cada cinco o seis filas, los puntos singulares como: juntas, limatesas, limahoyas, aleros,

encuentros de faldones con elementos verticales y chimeneas, elementos de desagiie, tejas rotas, tejas de ventilacion, los ganchos
de servicio y elementos de seguridad de la cubierta, reparando todas las anomalias que parezcan con materiales idénticos o
compatibles con los existentes.

CADA DOS ANOS COMPROBACION:

- de la estanqueidad de los faldones.

- de la estanqueidad y funcionamiento de los sistemas de desagie.

- del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad y de los elementos que conforman la linea de vida.

- de las deformaciones de los faldones de cubierta.

- inspeccion de juntas y limatesas, de encuentros de faldones con paredes, chimeneas y canalones, reparando todas las anomalias
que aparezcan.

EMERGENCIAS

- Grandes nevadas. No tire la nieve de la cubierta a la calle. Deshagala con sal o potasa.

- Fuertes Vientos. Revise la cubierta para ver si hay piezas o tejas desprendidas con peligro de caida.
- Si cae un rayo. Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.

PESEBRON Y BAJANTES DE ALUMINIO LACADO
Uso del elemento
Precauciones

- Aguas arriba del canalén no se colocara ningun elemento con riesgo de originar desprendimientos que puedan dificultar el paso
del agua.
- Aguas arriba del canaldn se evitara la colocacion de elementos metélicos cuya agua de escorrentia pueda dafiar al material del
canalén.

Prescripciones

Si se observara algun riesgo de desprendimiento de las bajantes deberé repararse inmediatamente.
Prohibiciones

- Cambiar las caracteristicas funcionales de los pesebrones modificando las pendientes, eliminando rebosaderos y desagles, etc.
Fijar, colgar objetos o realizar perforaciones.
- Verter productos quimicos que puedan atacar el canalén.
- Utilizarar los canalones para usos distintos al de la evacuacion de agua de lluvia.
CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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- Reparar los canalones con materiales que puedan producir incompatibilidades, (metales con diferente par galvanico, cemento con
plomo, yeso con zinc, etc).
- Colocar elementos que reduzcan la seccidn del canalén o que dificulte el paso del agua al mismo.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Comprobaciones periodicas, siempre que llueva, nieve o haya fuertes vientos, analizando los siguientes aspectos:

- Aparicién de humedades 0 manchas de oxido en el interior del edificio o en el exterior.

- Si hay desplazamientos de los canalones, roturas, desprendimientos deformacién de canalones, desprendimientos de grapas de
sujecion de canalones, aparicion de vegetacion, acumulacion de hojas, liquenes, musgo o depdsitos de polvo y hollin, existencia de
nidos de aves.

- Sila unién entre canalén y la bajante es correcta.

SI SE OBSERVAN ANOMALIAS SE PROCEDERA A SU REPARACION INMEDIATA.
Profesional

(todos los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado)
Calendario

CADA OTONO Y PRIMAVERA: LIMPIEZA:

- de canalones, rebosaderos, protecciones de bajantes (cazoletas), rebosaderos y demas elementos de desagiie, y comprobado su
funcionamiento.

- eliminacion de cualquier tipo de vegetacion y de materiales acumulados por el viento.

CADA DOS ANOS INSPECCION VISUAL:
- Inspeccion de anclajes y fijaciones, juntas y remares, reparandolos si es necesario.

CADA CINCO ANOS:
- Se realizara una prueba de estanqueidad.

FACHADAS

Acristalamiento con vidrio doble
Carpinteria exterior de PVC
Fabricas de ladrillo

FACHADAS DE FABRICA DE LADRILLO +NUEVA SISTERMA DE FACHADA CERAMICA VENTILADA

La actuacion principal que se va a realizar sobre determinadas fachadas es la de mejora de la envolvente térmica para reducir la
transmitancia térmica de dicho cerramiento con el objetivo de reducir el consumo energético de gran parte del edificio y mejorar el
confort térmico en las zonas interiores vinculadas a estas fachadas, principalmente aulas y espacios de administracién, donde la
actividad sedentaria es més proclive a sufrir de manera directa las variaciones térmicas por la climatologia exterior.

Las actuaciones concretas en este ambito son sustitucion de algunas de las carpinterias existentes antiguas por nuevas carpinterias
de PVC con 3 cdmaras y vidrios triples, asi como la ejecucién de un trasdosado exterior de las fachadas afectadas con un sistema
de fachada ceramica ventilada con interposicion de aislamiento térmico 120mm y camara de aire.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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Uso del elemento
Precauciones

- Se evitara la exposicién de la fabrica de ladrillo visto a la accion continuada de la humedad, como la proveniente de
condensaciones desde el interior 0 la de ascenso capilar; alertando de posibles filtraciones desde las redes de suministro
evacuacion de agua.

- Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

- Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera repararse inmediatamente.
Prohibiciones

- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.

- Abrir rozas y empotrar o apoyar en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una sobrecarga
concentrada.

- Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccién para detectar la posible aparicién y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras deformaciones.
La erosién anormal o excesiva de pafios o bloques aislados; los desconchados o0 descamaciones.
La erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas. La aparicién de humedades y manchas diversas.

Profesional

- Limpieza segun el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza quimica, proyeccion de
abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

- Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estado de los materiales y de la

adecuacion del método a emplear.

- Reparacion: sustitucion de las piezas ceramicas y rejuntado con mortero de las mismas caracteristicas que el existente, procurando
seguir las especificaciones de técnico especialista.

- En el caso de aparicidn de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.

Calendario

- Cada cinco afios: Inspeccidn.

- Cada diez afios: Limpieza general.

- Cuando se requiera: Limpieza de pintadas.
- Cuando se requiera: Reparacion.

CARPINTERIA EXTERIOR DE PVC

Uso del elemento

Prohibiciones

- Apoyar sobre la carpinteria elementos de sujecién de andamios o de elevacion de cargas o muebles, asi como mecanismos de
limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre aquella, puedan dafarla .

- Modificar la carpinteria o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y la supervision de un técnico
competente.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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Mantenimiento del elemento
Usuario

- Comprobacién: correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En caso necesario, se engrasaran con aceite
adecuado, o se desmontaran por técnico competente para su correcto mantenimiento.

- Inspeccién: para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas; deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. En
caso de perfiles prelacados, la reparacion o reposicion del revestimiento debera consultarse a un especialista.

- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, mediante agua con detergente no alcalino, aplicandolo con un trapo
suave o0 una esponja que no raye; debera enjuagarse con agua abundante y secar con un pafio. En cualquier caso debe evitarse el
empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpinteria.

En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los railes.

Profesional

Reparacion: de los elementos de cierre y sujecion. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de perfiles, deberan reintegrarse las
condiciones iniciales o procederse a la sustitucion de los elementos afectados.

Reposicion del lacado, en su caso.

Calendario

- Todos los afios: Comprobacion.

- Cada tres afios o cuando se requiera: Limpieza.

- Cada tres afios: Inspeccion.

- Cuando se requiera: Reparacion.

ACRISTALAMIENTO EN FACHADAS CON VIDRIO TRIPLE

Uso del elemento

Precauciones

- Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.

- Evitar interponer objetos 0 muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los portazos.
- Evitar el vertido sobre el acristalamiento, de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Prescripciones
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera repararse inmediatamente.
Prohibiciones
Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.
Mantenimiento del elemento
Usuario
- Inspeccion para detectar:
- Larotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su pérdida de
estanqueidad.
- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo, normalmente mediante un ligero lavado con agua y productos de

limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando los vidrios llevan tratamiento con capas, como los PLANITHERM o COOL-
LITE, debera secarse la superficie, un vez aclarada, mediante un pafio limpio y suave para evitar rayaduras.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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Profesional

- Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos con otros idénticos asi como del material de sellado, previa limpieza cuidadosa
del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

- Reposicion de las masillas elasticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos, en caso de
pérdida de estanquidad.

Calendario

- Cada tres afios: Inspeccion.
- Cada afo o cuando se requiera: Limpieza.
- Cuando se requiera: Reparacion.

VIERTEAGUAS
Uso del elemento
Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos &cidos y de agua procedente de jardineras.

Prescripciones

- Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera reparase inmediatamente.
- Si el material de la albardilla resultara dafiado por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberéa ser reparado
inmediatamente.

Prohibiciones

- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano del alféizar.
- Apoyar macetas aunque existan protectores de caida, pues dificultan el drenaje del agua y manchan la piedra.

Mantenimiento del elemento
Usuario

- Inspeccion para detectar:

- La posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como la erosién anormal o excesiva y los desconchados de las albardillas
de materiales pétreos.

- La oxidacion o corrosién de las albardillas metalicas, o la pérdida o deterioro de los tratamientos anticorrosivos o protectores, como
esmaltes o lacados de las chapas.

- La erosi6n anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.

- La deformacién o pérdida de planeidad de la superficie del alféizar, concentrandose el vertido del agua en ciertos puntos.

- Limpieza segun el tipo de material, pétreo o metélico, y el grado de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo. Normalmente
mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos y
procedimientos abrasivos, los acidos y causticos y los disolventes organicos. Y de las manchas ocasionales mediante
procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Profesional
Reparacién: sustitucion de las piezas, recibiéndolas con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento blanco, procurando

seguir las especificaciones de un técnico. O de las chapas metalicas, sustituyéndo-las o reponiendo los tratamientos protectores, en
su caso.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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Calendario

- Cada tres afios: Inspeccion y repintado (en su caso).
- Cada afio: Limpieza.

- Cuando se requiera: Reparacion.

ALBARDILLAS

Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras.

Prescripciones

- Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la albardilla, debera reparase inmediatamente.
- Si el material de la albardilla resultara dafiado por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de
agua, debera ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano de la albardilla.
Mantenimiento del elemento

Usuario

-Inspeccion para detectar;

- La posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como la erosién anormal o excesiva y los desconchados de las albardillas
de materiales pétreos.

- La oxidacién o corrosién de las albardillas metalicas, o la pérdida o deterioro de los tratamientos anticorrosivos o protectores, como
esmaltes o lacados de las chapas.

- La erosion anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.

- La deformacién o pérdida de planeidad de la superficie de la albardilla, concentrandose el vertido del agua en ciertos puntos.

- Limpieza segun el tipo de material, pétreo o metélico, y el grado de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo. Normalmente
mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos y procedimientos abrasivos, los &cidos y causticos y los
disolventes orgénicos. Y de las manchas ocasionales mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Profesional

Reparacion: sustitucion de las piezas, recibiéndolas y efectuando el rejuntado segun las especificaciones de un técnico. O de las
chapas metélicas, sustituyéndolas o reponiendo los tratamientos protectores, en su caso.

Calendario

- Cada tres afios: Repintado (en su caso).

- Cada cinco afios: Inspeccion.

- Cada siete/diez afios: Limpieza.

- Cuando se requiera: Reparacion.
REVESTIMIENTO CON PIEZAS CERAMICAS

Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes con objetos contundentes.
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Prescripciones

Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcién debido a la porosidad de las piezas.

Si se observa riesgo de desprendimiento, deberéa repararse inmediatamente.

Si el material del chapado es dafiado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de agua al interior de la fachada,
debera ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones

Sujecion de elementos en el alicatado que puedan dafiar las piezas o provocar entrada de agua. En cualquier caso la sujecion debera
hacerse en el soporte resistente o elemento estructural apropiado.

Limpieza con productos quimicos concentrados 0 mediante espatulas metalicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la
superficie cerdmica o provocan su decoloracion.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccién: para detectar en las piezas ceramicas anomalias o desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas, manchas diversas,
etc.
La limpieza ordinaria se realizard con bayeta himeda, con agua jabonosa y detergentes no agresivos.
La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol.

Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto especifico o una solucién de un vaso de vinagre en un cubo de agua.
Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja concentracion.

Profesional

Comprobacién cada 2 afios de los siguientes procesos patologicos: Erosidn mecanica, erosidn quimica, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por técnico competente que dictaminaré su importancia y, en
su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso de desprendimiento de piezas, se comprobara, en su caso, el estado del
soporte de mortero.

Inspeccion: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatacion, comprobando su estanqueidad al agua, y reponiendo
cuando sea necesario los correspondientes sellados.

Limpieza: que puede realizarse con agua a presion que no dafie las juntas. En el caso de fachadas muy expuestas, puede ser
suficiente el lavado natural por el agua de lluvia.

Reparacién: sustitucion de las plaquetas rotas o deterioradas, y del mortero de soporte, en su caso.
Las piezas desprendidas se repondran inmediatamente.

PINTURAS PLASTICAS
Uso del elemento
Precauciones

Se evitara las manchas y salpicaduras con productos que por su contenido se introduzcan en la pintura,

Se evitara la aparicion de moho como consecuencia de una escasa ventilacién de la habitacion, sobre todo en esquinas y detras del
mobiliario que de forma permanente se sitiia pegado a los paramentos.

Cuando se utiliza el color, éste con el tiempo pierde tono, sobre todo si esta expuesto a la luz solar, habra que tenerprecaucion en las
zonas ocultas por el mobiliario o cuadros, porque se notaran diferentes tonos. Hay que tenerlo en cuenta si se pretende modificar la
situacién del amueblamiento.

Se aconseja proteger los cantos de los muebles que estén en contacto con las paredes

Se evitaran los golpes de las puertas con los paramentos.

Prescripciones
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Se evitara la colocacion en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la dificultad posterior de reposicion, como tacos,
escarpias, chinchetas etc..

Se evitara la accion del humo procedente de cocinas chimeneas, estufas e incluso radiadores de la calefaccion.

Se evitara la incidencia directa de la luz solar.

Prohibiciones

Prohibido rozar, rallar, golpear los paramentos pintados. Teniendo precaucion con el uso de puertas, sillas y deméas mobiliario que
pudiera ejercer las acciones antes sefialadas.

Se debera evitar todo tipo de humedades que pudieran dafar la pintura o sus propiedades.

Se evitara el contacto con materiales causticos.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Se limpiara Gnicamente el polvo mediante un plumero o bayeta suave sin agua de forma superficial sin dafiar la base.
Algunas manchas pueden eliminarse con goma de borrar.

Profesional

Si anteriormente a este periodo de reposicion se apreciasen anomalias o desperfectos en el revestimiento, se efectuara su reparacion
segun los siguientes criterios de reposicion:

En acabados pintados al temple se humedecera el paramento con abundante agua mediante brocha, rascandose a continuacion el
revestimiento con espétula o rasqueta, hasta su total eliminacion, procediéndose después a su nuevo pintado, se recomienda
ejecutar pafios completos para evitar uniones con la pintura anterior, ante la dificultad de igualar tonos.

Calendario

Cada 2 afios, un repintado con el mismo tipo de pinturas o con otras que sean compatibles.
Cada 5 afios decapado y nueva pintura.
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‘TEY  PLAN DESAMIANTADO

3.1 Consideraciones previas a la elaboracion del plan

Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposicion al amianto, el Contratista elaborara su correspondiente plan de
trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales que lo contengan se eliminaran antes de aplicar las técnicas de demolicién y
que se garantiza que no existen riesgos debidos a la exposicidn al amianto en el lugar de trabajo, una vez terminadas las obras de
demolicién o de retirada del amianto.

Para la elaboracion del plan de trabajo seran consultados los representantes de los trabajadores, y sera conocido por todos los
agentes intervinientes, en especial por los trabajadores y recursos preventivos, que velaran por el cumplimiento del mismo.

El plan debera estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en el articulo 12

"Tramitacion de planes de trabajo" del RD 396/2006.

En caso de que el Contratista subcontrate con otros la realizacién de los trabajos de desamiantado, comprobara que dichos
subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo, que remitiran a la empresa principal o contratista, una vez aprobado
por la autoridad laboral correspondiente.

3.2 Identificacion y localizacion de los materiales que contienen amianto

Con anterioridad al comienzo de obras de rehabilitacién energética donde se contempla la retirada de dos bajantes de fibrocemento,
el Contratista adoptara todas las medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto, reflejando su
identificacion en el Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en la cubierta del edificio.

3.3 PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO -
3.3.1. Método de trabajo previsto en el plan

El método de trabajo a adoptar estara en funcion del tipo de amianto, es decir, si es friable 0 no friable. Se tomaran las siguientes
medidas preventivas de caracter general para limitar la generacién y dispersion de las fibras de amianto en el ambiente y la
exposicion de los trabajadores al amianto:

e  Se manipulara el material durante el minimo tiempo posible y con precaucién.
e Se evitara la rotura o fragmentacion del material con amianto.
e Las fibras de amianto producidas se eliminaran en las proximidades del foco emisor.

e Se evitara la dispersion de los materiales friables mediante técnicas de inyeccion con liquidos humectantes que penetren
en toda la masa.

e Se utilizaran herramientas, preferentemente manuales, que generen la minima cantidad de polvo.
e Se trabajara en himedo, evitando la aplicacién de presion de agua que pueda provocar la dispersion de fibras de amianto.
e Se trabajara con sistemas de extraccion localizada de aire, usando filtros de alta eficacia para particulas.

e Los locales y equipos utilizados estaran en condiciones de poderse limpiar y mantener eficazmente, con regularidad.

3.3.1.1 Material con amianto no friable

Las superficies de los elementos de fibrocemento se impregnaran con una solucion acuosa con liquido encapsulante, previa
eliminacién de las particulas superficiales con aspiradores que dispongan de filtros absolutos, con el fin de evitar la emisién de
fibras por la rotura accidental o durante su traslado.

Se utilizaran equipos de pulverizacién a baja presién para evitar que las fibras de amianto se dispersen. El agua utilizada sera
debidamente filtrada antes de su vertido en la red general de alcantarillado.

Las placas de fibrocemento se colocaran sobre un palé para su mejor transporte, embalandose con un plastico suficientemente
resistente para evitar su rotura. Aquellas que estén rotas o se rompan durante el desmontaje se humedeceran con una
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impregnacion encapsulante, procediendo a su retirada manual con toda precaucion, depositandolas en bolsas de polipropileno, que
estaran claramente identificadas mediante el indicativo reglamentario del amianto.

Finalmente, se procedera a una inspeccidn general para comprobar que no quedan restos de materiales

con amianto, limpidndose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto.

3.3.1.2. Medios de prevencidn y proteccién
3.3.1.2.1 Controles médicos

Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendran que pasar por un reconocimiento médico
especifico (articulo 16 del RD 396/2006), para determinar, desde el punto de vista médico-laboral, su aptitud para los trabajos con
riesgo por amianto.

Una vez finalizados los trabajos con amianto, el operario se sometera a reconocimientos médicos posteriores, con el fin de prevenir
las consecuencias de las patologias latentes que produce el amianto.

3.3.1.2.2. Equipos de proteccion individual

En los trabajos de desamiantado se utilizaran los siguientes equipos de proteccion individual EPI: Monos de trabajo: Seran flexibles,
de tejido ligero que impida la adherencia de fibras, sin ningln tipo de bolsillo o abertura donde puedan acumularse particulas de
amianto. Tendran la clasificacion de tipo 5 "impermeables a particulas”, segun la clasificacién de indumentaria de proteccion contra
contaminantes quimicos.

Deben proporcionar buena resistencia al desgarro, quedando cerrados en los tobillos y en los pufios, provistos de capuchas y
ajustados perfectamente a las polainas, guantes y mascarilla, mediante cinta adhesiva.

Podran ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminacion de la ropa de trabajo la efectien empresas especializadas,
asegurandose que el envio se realiza en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.

Preferentemente se optara por la ropa desechable, que se tratara y eliminara como otro residuo contaminado.
Proteccion de manos: Guantes de latex o neopreno con extension del brazo que quedara cubierto por el elastico de la manga del
traje desechable.

Proteccion ocular: Gafas de proteccién ocular del tipo géndola, de vision panoramica, no empafables. El ajuste en la cara se
realizara por medio del soporte del cristal.

Proteccion de pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada homologadas. El elastico del pantalén del traje
cubrira la parte alta de las botas.

Protectores respiratorios: Para interiores, se usaran méscaras que trabajan a presién positiva con aporte de aire previamente
filtrado con filtros tipo P3. Para los trabajos en el exterior, mascarillas dotadas con filtro mecanico FFP3 o mascarillas con filtros tipo
P3.

La utilizacién de equipos de proteccion individual de las vias respiratorias no podra ser permanente, y su tiempo de utilizacién, para
cada trabajador, se limitara al minimo estrictamente imprescindible, sin que en ningin caso puedan superarse las 4 horas diarias.
Se preveran las pausas pertinentes en funcion de la carga fisica y las condiciones climatologicas.

3.3.1.2.3. Mediciones en el ambiente de trabajo

Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposicion diaria superior a 0,1 fibras por centimetro clbico, medida
como media ponderada en el tiempo de ocho horas, se realizara un recuento de fibras durante la ejecucién de los trabajos,
mediante la toma de muestras personales y estaticas, segun el Anexo | del RDA 396/2006.

Las pruebas se realizaran en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el exterior de los lugares donde se trabaja con
amianto y durante el proceso de retirada del amianto, para asegurar que el lugar de trabajo quede totalmente limpio de restos de
amianto.

La toma de muestras y el andlisis (recuento de fibras) se realizara preferentemente por el procedimiento descrito en el método
MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, «Determinacion de fibras de amianto y ofras fibras en
aire. Método del filtro de membrana/microscopia 6ptica de contraste de fases», segun el método recomendado por la Organizacion
Mundial de la Salud en 1997.
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3.3.1.3. Medidas de higiene personal: mantenimiento y limpieza

En caso de trabajos con amiantos friables, se dispondra de unidades de descontaminacion, que estaran formadas por tres zonas
perfectamente diferenciadas. La primera estara compuesta por una taquilla destinada a la ropa de calle "vestuario limpio", en la
segunda o "vestuario sucio", se dispondra de recipientes adecuados para la recogida de ropa y equipos de proteccion individual
(EPI) usados que se consideraran residuos, y la tercera zona, que quedara entre ambas, la constituira un aseo con ducha equipada
con agua caliente sanitaria y un filtro especial para el agua.

Todos los vestuarios dispondran de un sistema de aspiradores portatiles, sistemas de extraccién del aire con filtros y sistema de
filtracion de aire.

Los protectores respiratorios (EPI) se quitaran en la ducha, una vez se haya procedido a su limpieza. Las caracteristicas de los
equipos y materiales utilizados quedaran adecuadamente documentadas.

3.4 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO -

Los residuos con amianto se clasifican segun el Catalogo Europeo de Residuos (Orden MAM/304/2002), entre los que figuran los
que se utilizan en la construccion:

e 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto.

e 1706 01 Materiales de construccion que contienen amianto. Todos ellos clasificados como residuos peligrosos y a los que
les sera de aplicacion la Ley 10/98 de Residuos, BOE 96, por lo que se adoptaran las siguientes medidas de caracter
general para la eliminacién de los residuos:

e Los residuos de amianto se recogeran de forma separada e independiente, almacenandose y transportandose fuera del
lugar de trabajo lo antes posible.

e Se almacenaran y transportaran en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas indicativas de su contenido.

e Todo material desechable utilizado en los trabajos de desamiantado tendré la consideracién de residuo de amianto.

3.4.1. Recogida y embalaje

Se recogeran separandolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes apropiados al tipo de material de amianto.

Se embalara con material plastico de suficiente resistencia mecanica, que se flejara adecuadamente sobre palets homologados de
madera.

Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto, se recogeran en sacos especiales de polipropileno, con asas,
provistos de bolsa interior.

Los embalajes se sefializaran con etiquetas que indiquen que contienen amianto, de acuerdo con el Anexo

[ del RD 1406/1989, segun la figura:
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3.4.2 Transporte

Se transportaran cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa especifica sobre transporte de residuos
peligrosos. El transportista estara inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y autorizado por el érgano
competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma correspondiente

1.2.7.3. Destino y depésito

Se depositaran de acuerdo con los criterios del drgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en vertederos de residuos peligrosos, o en vertederos de residuos no peligrosos que cumplan las condiciones
establecidas por la normativa vigente en la materia. Se verificara por parte del Contratista que el destino de los residuos de amianto
es un vertedero autorizado gestionado por un gestor autorizado.

Empresa gestora de los residuos: Pendiente de designar

Vertedero autorizado: Pendiente de designar
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m Certificado Energético

Se adjunta a continuacion el Certificado Energético de estado actual y reformado, realizado con el software de
modelizacion CYPECAD MEP 2022 y el software de simulacion energética y certificacion CYPETHERM 2022.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio IES MARIA DE MOLINA

Direccion C/ REQUEJO 6

Municipio ZAMORA Cédigo Postal 49012

Provincia ZAMORA Comunidad Auténoma CASTILLA Y LEON
Zona climatica D2 Afio construccion 1940-1960
Normativa vigente (construcciéon / CTE 2019

rehabilitacion)

Referencia/s catastral/es 1790006TL7919S0001TM

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

D Edificio de nueva construccion E Edificio Existente

D Vivienda E Terciario
D Unifamiliar E Edificio completo
D Bloque D Local

D Bloque completo

[ vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos CARLOS CARRO CARBAJAL NIF/NIE 11.958.570-L
Razén social CARRO GONALEZ ARQUITECTOS SLP NIF B49273634
Domicilio AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS 5, ENTREPLANTA B

Municipio ZAMORA Cédigo Postal 49012

Provincia ZAMORA Comunidad Auténoma CASTILLA Y LEON
e-mail estudio@carrogonzalez.es Teléfono 980670428
Titulacion habilitante segiin normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificaciéon energética utilizado y versiéon: CYPETHERM HE Plus. 2023.a

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/mZ2-afio] [kg CO./m=2-afio]

[<867 A~ [<202 A~

1867-1409 8 1202329 B

1409-2167 C 329-506 C 4533C
2167-2818 D 22851 D 50,6-658 D

281,8-3468 E 658-80,9 E

(34684335 F - 8091012 F -

[sa3s G [f1012 G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificaciéon energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la
normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 25/08/2021
Firma del técnico certificador:
Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.
Anexo I1. Calificacion energética del edificio.
Anexo I11. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo 1V. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha (de generacién del documento) 18/08/2022 Paginal de 14
Ref. Catastral 1790006TL7919S0001TM



DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la

calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m2]

6238.72

Imagen del edificio

Plano de situacion

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

s Superficie Transmitancia A2

Nombre Tipo [m=] [W/m=-K] Modo de obtencién
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 701.41 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 570.86 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 661.24 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Solera [3] Suelo 1740.85 0.45 Usuario
cubierta plana no transitable, no ventilada, Cubierta 567.82 0.31 Usuario
grava. Impermeabilizacién con laminas
asfélticas. (Forjado unidireccional) [2]
Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionlInteriorVertical 261.05 2.03 Usuario
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 563.58 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, si Fachada 11.16 1.38 Usuario
camara de aire [2]
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 53.33 1.38 Usuario
camara de aire [2]
Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionInteriorVertical 20.01 2.01 Usuario
cubierta plana no transitable, no ventilada, con Cubierta 1574.04 0.31 Usuario
grava. Impermeabilizacién con laminas
asfalticas. (Forjado unidireccional) [3]
Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 125.86 2.03 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionlInteriorVertical 113.06 2.03 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [2] Fachada 83.92 2.66 Usuario
Forjado unidireccional [7] ParticionInteriorHorizontal 413.04 2.58 Usuario
Forjado unidireccional [6] ParticionInteriorHorizontal 54.72 1.45 Usuario
Forjado unidireccional [2] ParticionInteriorHorizontal 379.03 2.11 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [2] Fachada 31.15 2.66 Usuario
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 8.90 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Tabique de una hoja, con revestimiento [2] ParticionlInteriorVertical 14.23 2.14 Usuario
Solera [1] Suelo 627.17 0.44 Usuario
Forjado unidireccional [1] ParticionInteriorHorizontal 1.31 1.68 Usuario
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 21.47 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Tabique de una hoja, con revestimiento [2] ParticionInteriorVertical 8.86 2.14 Usuario
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 41.80 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 45.44 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 27.13 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Panel sandwich 80 mm Cubierta 357.32 0.37 Usuario
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, si Fachada 33.72 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionInteriorVertical 11.15 2.01 Usuario
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 51.89 1.38 Usuario
camara de aire [2]
Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionlInteriorVertical 6.45 2.01 Usuario
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, si Fachada 23.01 1.38 Usuario
camara de aire [2]
cubierta plana no transitable, no ventilada, Cubierta 39.69 0.33 Usuario
grava. Impermeabilizacién con laminas
asfélticas. (Forjado unidireccional) [1]
Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionlInteriorVertical 1.70 2.03 Usuario
Forjado unidireccional [4] ParticionInteriorHorizontal 11.41 1.45 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [7] ParticionlInteriorVertical 4.75 2.14 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [7] ParticionInteriorVertical 4.76 2.14 Usuario

Huecos y lucernarios
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Fecha (de generacién del documento)

Ref. Catastral

Nombre

Tipo

Superficie
[m=]

Transmitancia
[W/m2.K]

Factor solar

Modo de obtencién.
Transmitancia

Modo de obtencién.
Factor solar

Puerta exterior
metalica de una
hoja

Hueco

3.44

2.00 0

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [6]

Hueco

0.25

4.02 0.31

Usuario

Usuario

Puerta exterior
metalica de 2
hojas

Hueco

2.00 0

Usuario

Usuario

Puerta exterior
metalica de 2
hojas

Hueco

6.30

2.00 0

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [3]

Hueco

1.20

3.42 0.53

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [3]

Hueco

2.40

3.42 0.53

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [11]

Hueco

6.21

3.46 0.52

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [12]

Hueco

3.34 0.56

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [12]

Hueco

11.20

3.34 0.56

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [13]

Hueco

6.27

3.35 0.56

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [14]

Hueco

8.66

Usuario

Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco

8.61

2.03 0

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [12]

Hueco

4.80

3.34 0.56

Usuario

Usuario

18/08/2022
1790006TL7919S0001TM

Pagina 3 de 14
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Ref. Catastral

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco

12.85

2.03

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [15]

Hueco

3.57

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [16]

Hueco

3.62

3.37

0.55

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [18]

Hueco

2.47

3.43

0.53

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [19]

Hueco

5.41

3.11

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [20]

Hueco

47.06

3.21

0.61

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [21]

Hueco

27.74

3.00

0.69

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [22]

Hueco

17.03

0.64

Usuario

Usuario

Puerta exterior
metalica de una
hoja

Hueco

1.72

2.00

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [23]

Hueco

3.80

3.30

0.57

Usuario

Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco

16.30

2.03

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [25]

Hueco

6.45

3.08

0.66

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[2]

Hueco

14.64

3.36

0.55

Usuario

Usuario
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Doble Hueco 9.76 3.35 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[11

Doble Hueco 5.30 3.33 0.56 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [29]

Doble Hueco 35.28 3.36 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[11

Doble Hueco 12.36 3.33 0.56 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [29]

Doble Hueco 5.29 3.33 0.56 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [30]

Doble Hueco 9.83 3.30 0.58 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [32]

Doble Hueco 3.49 3.18 0.62 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [33]

Doble Hueco 19.65 3.30 0.58 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [32]

Doble Hueco 22.51 3.31 0.57 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [4]

Doble Hueco 6.00 3.37 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [2]

Doble Hueco 12.00 3.37 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [2]
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Doble Hueco 19.56 3.24 0.60 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [7]

Doble Hueco 48.90 3.24 0.60 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [7]

Doble Hueco 1.36 3.38 0.54 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [8]

Doble Hueco 200.70 3.30 0.58 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [9]

Doble Hueco 9.00 3.20 0.61 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [10]

Doble Hueco 89.46 3.30 0.58 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [9]

Doble Hueco 1.32 3.70 0.43 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [26]

Doble Hueco 78.17 3.36 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[11

Doble Hueco 97.12 3.36 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[11

Doble Hueco 8.50 3.35 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[31

Doble Hueco 12.75 3.36 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[3]
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Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [5]

Hueco 3.91 3.76 0.40

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [24]

Hueco 10.15 3.03 0.68

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [26]

Hueco 1.39 3.70 0.43

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [31]

Hueco 10.16 3.03 0.68

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [34]

Hueco 9.31 3.04 0.67

Usuario

Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco 1.72 2.03 0

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Nombre

Potencia nominal

Tipo [kw]

Rendimiento
Estacional
[%6]

Tipo de Energia

Modo de obtencién

GRUPO CALDERAS GN
CONDENSACION DISTRICT
COOLING VIESSMANN

Caldera 906.40

105.26

Usuario

Sistema de sustituciéon

Sistema de rendimiento
estacional constante

70.00

PorDefecto

TOTALES

906.40

Generadores de refrigeracion

Potencia nominal

Rendimiento

Nombre Tipo Estacional Tipo de Energia Modo de obtencién
[%6]
Sistema de sustitucion S'Stemf’ de rendimiento - 170.00 ElectricidadPeninsular PorDefecto
estacional constante
TOTALES (0]
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/dia) 12000.00

Potencia nominal

Rendimiento

COOLING VIESSMANN

Nombre Tipo Estacional Tipo de Energia Modo de obtencién
[kw]
[%6]
GRUPO CALDERAS GN
Equipo de ACS CONDENSACION DISTRICT 906.40 98.00 Usuario

TOTALES

906.40

Sistemas secundarios de calefaccién y/o refrigeracién (sélo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Zona asociada

Potencia calor [kW]

Potencia frio [kW]

Rendimiento estacional
calor [%]

Rendimiento estacional
frio [90]

Enfriamiento gratuito

Enfriamiento evaporativo

Recuperacion de energia

Control
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Torres de refrigeracion (sé6lo edificios terciarios)

Consumo de energia

Nombre Tipo Servicio asociado [kWh/afio]
TOTALES
Ventilacién y bombeo (sélo edificios terciarios)
- . . Consumo de energia
Nombre Tipo Servicio asociado [kWh/afio]
Bombas Bomba Climatizacion 9273.39
TOTALES 9273.39

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada VEEI Iluminancia media Modo de obtencién
[W/m=] [W/m=2-100lux] [lux]
Z01_S01_PO-HALL 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S02_PO-VESTIBULO1 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S03_PO-VESTIBULO2 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S04_PO-VESTIBULO3 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S05_PO-VESTIBULO4 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S06_PO-VESTUARIOS1 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S07_PO-VESTUARIOS2 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S08_PO-VESTUARIOS3 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S09_PO-VESTUARIOS5 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S10_PO-VESTUARIOS6 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S11_PO-VESTUARIOS7 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S12_P1-ADMINISTRACION1 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S13_P1-ADMINISTRACION2 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S14_P1-ADMINISTRACION3 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S15_P1-ADMINISTRACION4 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S16_P1-ADMINISTRACIONS 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S17_P1-ADMINISTRACIONG6 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S18_P1-ADMINISTRACION7 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S19_P1-ADMINISTRACIONS 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S20_P1-ADMINISTRACION9 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S21_P1-ADMINISTRACION10 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S22_P1-ADMINISTRACION11 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S23_P1-ADMINISTRACION12 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S24_P1-ADMINISTRACION13 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S25_P1-ADMINISTRACION14 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S26_P1-ADMINISTRACION15 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S27_P1-VESTIBULOPRINCIPAL 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S28_P1-VESTIBULOSECUNDARIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
53178297P1—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
ﬁglﬁSBOiPl—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
ﬁglﬁsBlﬁPl—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
ﬁilﬁsBZiPl—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
§g178337P1—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
52178347P1—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S35_PO-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario
Z01_S36_P2-DISTRIBUIDOR1 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S37_P2-DISTRIBUIDOR2 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S38_P3-VESTIBULO 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z02_S01_PO-GIMNASIO 9.40 4.00 235.00 Usuario
Z02_S02_PO-TALLER1 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S03_PO-TALLER2 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S04_PO-TALLER3 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S05_PO-TALLER4 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S06_PO-VESTUARIOS4 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z02_S07_P1-AULAL 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S08_P1-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S09_P1-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S10_P1-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S11_P1-AULAS 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S12_P1-AULA6 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S13_P1-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S14_P1-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S15_P1-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S16_P1-AULA10 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S17_P1-AULA11 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S18_P1-AULA12 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S19_P1-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S20_PO-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario
Z02_S21_P1-TALLER1 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S22_P1-TALLER2 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S23 P1-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario
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Z02_S24_P2-AULAL 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S25_P2-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S26_P2-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S27_P2-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S28_P2-AULAS 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S29_P2-AULA6 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S30_P2-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S31_P2-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S32_P2-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S33_P2-AULA10 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S34_P2-AULALl1 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S35_P2-AULA12 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S36_P2-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S37_P2-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S38_P2-AULALS5 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S39_P2-AULA16 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S40_P2-AULAL17 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S41_P2-AULA18 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S42_P2-AULAL19 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S43_P2-AULA20 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S44_P2-AULA21 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S45_P2-AULA22 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S46_P2-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario
Z02_S47_P3-AULAL 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S48_P3-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S49_P3-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S50_P3-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S51_P3-AULA5 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S52_P3-AULA6 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S53_P3-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S54_P3-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S55_P3-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S56_P3-AULALO 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S57_P3-AULA11 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S58_P3-AULAL12 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S59_P3-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S60_P3-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S61_P3-AULA15 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S62_P3-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario
Z03_S01_P1-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario
Z03_S02_P1-ASEO1 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S03_P1-ASEO2 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S04_P1-ASEO3 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S05_P1-ASEO4 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S06_P1-ASEO5 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S07_P1-ASEO6 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S08_P1-ASEO7 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S09_P1-ASEOADMINISTRACION1 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S10_P1-ASEOADMINISTRACION2 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S11_P1-ASEOADMINISTRACION3 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S12_P1-ASEOADMINISTRACION4 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S13_P1-ASEOADMINISTRACIONS 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S14_P1-ASEOADMINISTRACIONG 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S15_P1-ASEOADMINISTRACION7 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S16_P1-ASEOADMINISTRACIONS8 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S17_P1-ASEOADMINISTRACION9 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S18_P1-ASEO8 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S19_P1-ASEO9 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S20_P1-ASEO10 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S21_P1-ASEO11 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S22_P1-ASEO12 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S23_P2-ASEO1 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S24_P2-ASEO2 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S25_P2-ASEO3 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S26_P2-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario
Z03_S27_P3-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario
Z03_S28_P3-ASEOS 10.00 6.00 166.67 Usuario
TOTALES 8.55
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)
Espacio SU'E;er:iICie Perfil de uso
Z01_S01_PO-HALL 6.97 noresidencial-12h-media
Z01_S02_PO-VESTIBULO1 80.74 noresidencial-12h-media
Z01_S03_PO-VESTIBULO2 67.15 noresidencial-12h-media
Z01_S04_PO-VESTIBULO3 2.48 noresidencial-12h-media
Z01_S05_PO-VESTIBULO4 4.83 noresidencial-12h-media
Z01_S06_PO-VESTUARIOS1 29.09 noresidencial-12h-media
Z01_S07_PO-VESTUARIOS2 1.40 noresidencial-12h-media
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Z01_S08_PO-VESTUARIOS3 1.37 noresidencial-12h-media
Z01_S09_PO-VESTUARIOSS 1.47 noresidencial-12h-media
Z01_S10_PO-VESTUARIOS6 3.80 noresidencial-12h-media
Z01_S11_PO-VESTUARIOS7 1.46 noresidencial-12h-media
Z01_S12_P1-ADMINISTRACION1 31.54 noresidencial-12h-media
Z01_S13_P1-ADMINISTRACION2 24.24 noresidencial-12h-media
Z01_S14_P1-ADMINISTRACION3 19.23 noresidencial-12h-media
Z01_S15_P1-ADMINISTRACION4 18.41 noresidencial-12h-media
Z01_S16_P1-ADMINISTRACIONS 19.05 noresidencial-12h-media
Z01_S17_P1-ADMINISTRACIONG 20.30 noresidencial-12h-media
Z01_S18_P1-ADMINISTRACION7 97.40 noresidencial-12h-media
Z01_S19_P1-ADMINISTRACIONS8 20.74 noresidencial-12h-media
Z01_S20_P1-ADMINISTRACION9 60.56 noresidencial-12h-media
Z01_S21_P1-ADMINISTRACION10 27.09 noresidencial-12h-media
Z01_S22_P1-ADMINISTRACION11 39.47 noresidencial-12h-media
Z01_S23_P1-ADMINISTRACION12 21.77 noresidencial-12h-media
Z01_S24_P1-ADMINISTRACION13 20.80 noresidencial-12h-media
Z01_S25_P1-ADMINISTRACION14 20.34 noresidencial-12h-media
Z01_S26_P1-ADMINISTRACION15 22.28 noresidencial-12h-media
Z01_S27_P1-VESTIBULOPRINCIPAL 459.88 noresidencial-12h-media
Z01_S28_P1-VESTIBULOSECUNDARIO 76.00 noresidencial-12h-media
Z01_S29_P1-VESTIBULOADMINISTRACION1 13.37 noresidencial-12h-media
Z01_S30_P1-VESTIBULOADMINISTRACION2 3.97 noresidencial-12h-media
Z01_S31_P1-VESTIBULOADMINISTRACION3 16.16 noresidencial-12h-media
Z01_S32_P1-VESTIBULOADMINISTRACION4 3.20 noresidencial-12h-media
Z01_S33_P1-VESTIBULOADMINISTRACIONS 8.36 noresidencial-12h-media
Z01_S34_P1-VESTIBULOADMINISTRACIONG6 31.70 noresidencial-12h-media
Z01_S35_PO-ESCALERAS 31.50 noresidencial-12h-baja
Z01_S36_P2-DISTRIBUIDOR1 293.24 noresidencial-12h-media
Z01_S37_P2-DISTRIBUIDOR2 75.96 noresidencial-12h-media
Z01_S38_P3-VESTIBULO 291.78 noresidencial-12h-media
Z02_S01_PO-GIMNASIO 627.17 noresidencial-12h-media
Z02_S02_PO-TALLER1 50.48 noresidencial-12h-media
Z02_S03_PO-TALLER2 50.67 noresidencial-12h-media
Z02_S04_PO-TALLER3 105.26 noresidencial-12h-media
Z02_S05_PO-TALLER4 55.18 noresidencial-12h-media
Z02_S06_P0O-VESTUARIOS4 20.33 noresidencial-12h-media
Z02_S07_P1-AULA1 23.18 noresidencial-12h-media
Z02_S08_P1-AULA2 15.37 noresidencial-12h-media
Z02_S09_P1-AULA3 82.13 noresidencial-12h-media
Z02_S10_P1-AULA4 56.04 noresidencial-12h-media
Z02_S11_P1-AULAS 24.12 noresidencial-12h-media
Z02_S12_P1-AULA6 20.01 noresidencial-12h-media
Z02_S13_P1-AULA7 50.47 noresidencial-12h-media
Z02_S14_P1-AULA8 48.59 noresidencial-12h-media
Z02_S15_P1-AULA9 49.33 noresidencial-12h-media
Z02_S16_P1-AULA10 50.12 noresidencial-12h-media
Z02_S17_P1-AULA11 49.46 noresidencial-12h-media
Z02_S18_P1-AULA12 100.93 noresidencial-12h-media
Z02_S19_P1-AULA13 49.61 noresidencial-12h-media
Z02_S20_PO-SALAPOLIVALENTE 123.95 noresidencial-12h-media
Z02_S21_P1-TALLER1 68.53 noresidencial-12h-media
Z02_S22_P1-TALLER2 71.36 noresidencial-12h-media
Z02_S23_P1-AULA14 28.73 noresidencial-12h-media
Z02_S24_P2-AULA1 15.13 noresidencial-12h-media
Z02_S25_P2-AULA2 23.18 noresidencial-12h-media
Z02_S26_P2-AULA3 53.66 noresidencial-12h-media
Z02_S27_P2-AULA4 28.09 noresidencial-12h-media
Z02_S28_P2-AULAS 55.81 noresidencial-12h-media
Z02_S29_P2-AULA6 24.12 noresidencial-12h-media
Z02_S30_P2-AULA7 20.19 noresidencial-12h-media
Z02_S31_P2-AULA8 25.65 noresidencial-12h-media
Z02_S32_P2-AULA9 30.77 noresidencial-12h-media
Z02_S33_P2-AULA10 41.57 noresidencial-12h-media
Z02_S34_P2-AULA11 49.33 noresidencial-12h-media
Z02_S35_P2-AULA12 50.12 noresidencial-12h-media
Z02_S36_P2-AULA13 49.46 noresidencial-12h-media
Z02_S37_P2-AULA14 49.32 noresidencial-12h-media
Z02_S38_P2-AULA15 50.72 noresidencial-12h-media
Z02_S39_P2-AULA16 49.24 noresidencial-12h-media
Z02_S40_P2-AULA17 28.73 noresidencial-12h-media
Z02_S41_P2-AULA18 37.63 noresidencial-12h-media
Z02_S42_P2-AULA19 75.71 noresidencial-12h-media
Z02_S43_P2-AULA20 24.44 noresidencial-12h-media
Z02_S44_P2-AULA21 25.06 noresidencial-12h-media
Z02_SA45_P2-AULA22 69.35 noresidencial-12h-media
Z02_S46_P2-SALAPOLIVALENTE 359.03 noresidencial-12h-media
Z02_SA47_P3-AULA1 45.20 noresidencial-12h-media
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Z02_S48_P3-AULA2 57.31 noresidencial-12h-media
Z02_S49_P3-AULA3 41.57 noresidencial-12h-media
Z02_S50_P3-AULA4 49.33 noresidencial-12h-media
Z02_S51_P3-AULAS 50.12 noresidencial-12h-media
Z02_S52_P3-AULA6 49.46 noresidencial-12h-media
Z02_S53_P3-AULA7 50.17 noresidencial-12h-media
Z02_S54_P3-AULA8 49.87 noresidencial-12h-media
Z02_S55_P3-AULA9 49.24 noresidencial-12h-media
Z02_S56_P3-AULA10 24.29 noresidencial-12h-media
Z02_S57_P3-AULA11 50.65 noresidencial-12h-media
Z02_S58_P3-AULA12 49.88 noresidencial-12h-media
Z02_S59_P3-AULA13 49.75 noresidencial-12h-media
Z02_S60_P3-AULA14 70.28 noresidencial-12h-media
Z02_S61_P3-AULA15 28.73 noresidencial-12h-media
Z02_S62_P3-SALAPOLIVALENTE 273.99 noresidencial-12h-media
Z03_S01_P1-ESCALERAS 18.80 noresidencial-12h-baja
Z03_S02_P1-ASEO1 7.01 noresidencial-12h-baja
Z03_S03_P1-ASEO2 1.84 noresidencial-12h-baja
Z03_S04_P1-ASEO3 1.52 noresidencial-12h-baja
Z03_S05_P1-ASEO4 1.56 noresidencial-12h-baja
Z03_S06_P1-ASEO5 10.47 noresidencial-12h-baja
Z03_S07_P1-ASEO6 1.56 noresidencial-12h-baja
Z03_S08_P1-ASEO7 1.56 noresidencial-12h-baja
Z03_S09_P1-ASEOADMINISTRACION1 14.10 noresidencial-12h-baja
Z03_S10_P1-ASEOADMINISTRACION2 1.81 noresidencial-12h-baja
Z03_S11_P1-ASEOADMINISTRACION3 1.73 noresidencial-12h-baja
Z03_S12_P1-ASEOADMINISTRACION4 9.12 noresidencial-12h-baja
Z03_S13_P1-ASEOADMINISTRACIONS 1.44 noresidencial-12h-baja
Z03_S14_P1-ASEOADMINISTRACIONG6 1.50 noresidencial-12h-baja
Z03_S15_P1-ASEOADMINISTRACION7 3.27 noresidencial-12h-baja
Z03_S16_P1-ASEOADMINISTRACIONS 1.76 noresidencial-12h-baja
Z03_S17_P1-ASEOADMINISTRACION9 1.84 noresidencial-12h-baja
Z03_S18_P1-ASEO8 4.64 noresidencial-12h-baja
Z03_S19_P1-ASEO9 1.03 noresidencial-12h-baja
Z03_S20_P1-ASEO10 1.08 noresidencial-12h-baja
Z03_S21_P1-ASEO11 4.95 noresidencial-12h-baja
Z03_S22_P1-ASEO12 1.65 noresidencial-12h-baja
Z03_S23_P2-ASEO1 7.67 noresidencial-12h-baja
Z03_S24_P2-ASEO2 7.05 noresidencial-12h-baja
Z03_S25_P2-ASEO3 37.89 noresidencial-12h-baja
Z03_S26_P2-ESCALERAS 18.87 noresidencial-12h-baja
Z03_S27_P3-ESCALERAS 18.86 noresidencial-12h-baja
Z03_S28_P3-ASEOS 37.89 noresidencial-12h-baja
6. ENERGIAS
Térmica
Consumo de Energia Final, cubierto en funcién del servicio asociado Demanda de ACS
Nombre [%0] cubierta [%0]
Calefaccion Refrigeracion ACS
TOTALES (0] (0] (0] (0]
Eléctrica
Nombre Energia eléctrica[iws;zdﬁz]y autoconsumida
Panel fotovoltaico 0
TOTAL (0]
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ANEXO 11
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica D2

Uso

Otros usos

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

[s202 A~ CALEFACCION ACS
m?ﬁc 4533C Emisiones calefaccion Emisiones ACS
506-65.8 D [kgCO./m2-afio] B [kgCO./m=2-afio]
65,8-809 E 23.01 10.6
= REFRIGERACION ILUMINACION

Emisiones globales[kgCO,/m2-afio]*

Emisiones refrigeracion
[kgCO./m2-afio] c

Emisiones iluminacién
[kgCO./m2-afio]

1.69 10.04

La calificacién global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del consumo

energético del mismo.

kgCO./m=2-afio kgCO.-afio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 12.22 76222.3
Emisiones CO2 por otros combustibles 33.12 206604

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningin proceso de conversiéon o

transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

[<867 A~ CALEFACCION ACS
1409-2167 C Energia primaria c?lefacmon Energfa primaria ACS
21672818 D 22851 D [kWh/m2-afio] c [kWh/m?-afio]

Senass b 109.24 50.04

[f435 G REFRIGERACION ILUMINACION

Consumo global de energia primaria no renovable[kWh/m?2.afio]*

Energia primaria refrigeracion
[kWh/m=2-afio] c

Energia primaria iluminacién
[kWh/m?2-afio]

9.98 59.24

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

54,1-833 (o}
83,3-108,3 D
108,3-1333 B

9524D

75-115 C
115-150 D
15,0-185 B

871C

Demanda de calefaccion[kWh/m=2-afio]

Demanda de refrigeracion[kWh/m2-afio]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sélo edificios terciarios, ventilacién, bombeo, etc...). La energia
eléctrica autoconsumida se descuenta Gnicamente del indicador global, no asi de los valores parciales.

Fecha (de generacién del documento)
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ANEXO 111
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacién las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificacién de la eficiencia
energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la informacién de partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realizacién de la visita del técnico certificador
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ESTADO REFORMADO

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio IES MARIA DE MOLINA

Direccién C/ REQUEJO 6

Municipio ZAMORA Cédigo Postal 49012

Provincia ZAMORA Comunidad Auténoma CASTILLA Y LEON
Zona climatica D2 Afio construccion 1940-1960
Normativa vigente (construccion / CTE 2019

rehabilitacion)

Referencia/s catastral/es 1790006TL7919S0001T™M

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

D Edificio de nueva construccion E Edificio Existente

D Vivienda E Terciario
D Unifamiliar E Edificio completo
D Bloque D Local

D Bloque completo
D Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos CARLOS CARRO CARBAJAL NIF/NIE 11.958.570-L
Razon social CARRO GONALEZ ARQUITECTOS SLP NIF B49273634
Domicilio AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS 5, ENTREPLANTA B

Municipio ZAMORA Codigo Postal 49012

Provincia ZAMORA Comunidad Auténoma CASTILLA'Y LEON
e-mail estudio@carrogonzalez.es Teléfono 980670428
Titulacion habilitante segiin normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y version: CYPETHERM HE Plus. 2022.a

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m2-aiio] [kg CO./m?2:afio]

[<8a5 A~ [<196 A~

[845-1373 B~ [196:319 B~

1373-2112 C 319491 C 4276 C
21122746 D 216,35D 49,1-638 D

274,6-337,9 E 638-785 E
[33794224 B [785981 F-
. [

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la
normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 25/08/2021

Firma del técnico certificador:
Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.
Anexo II. Calificacion energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:
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DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la

calificacién energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m2] 6238.72
Imagen del edificio Plano de situacion
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Su?:‘rzf:ilcie Tr?:vs/r::g?'lz;:ia Modo de obtencion
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 457.60 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 342.89 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 599.70 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Solera [3] Suelo 1740.85 0.44 Usuario
cubierta plana no transitable, no ventilada, con Cubierta 6.89 0.31 Usuario
grava. Impermeabilizacién con ldminas
asfélticas. (Forjado unidireccional) [2]
Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 261.05 2.03 Usuario
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 563.58 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 11.16 1.38 Usuario
camara de aire [2]
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 24.30 1.38 Usuario
camara de aire [2]
Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionInteriorVertical 20.01 2.01 Usuario
Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 295.70 0.23 Usuario
Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 227.97 0.23 Usuario
Cubierta plana reformada Cubierta 1583.66 0.14 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 125.86 2.03 Usuario
Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 90.57 0.23 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 113.06 2.03 Usuario
cubierta plana no transitable, no ventilada, con Cubierta 316.06 0.33 Usuario
grava. Impermeabilizacion con ldminas
asfélticas. (Forjado unidireccional) [1]
Tabique de una hoja, con revestimiento [2] Fachada 83.92 2.66 Usuario
Forjado unidireccional [7] ParticionInteriorHorizontal 413.04 2.58 Usuario
Forjado unidireccional [6] ParticionInteriorHorizontal 54.72 1.45 Usuario
Forjado unidireccional [2] ParticionInteriorHorizontal 379.03 2.11 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [2] Fachada 31.15 2.66 Usuario
Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 8.90 0.23 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [2] ParticionInteriorVertical 14.23 2.14 Usuario
Solera [1] Suelo 627.17 0.43 Usuario
Forjado unidireccional [1] ParticionInteriorHorizontal 1.31 1.68 Usuario
Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 21.47 0.23 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [2] ParticionInteriorVertical 8.86 2.14 Usuario
Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 41.80 0.23 Usuario
Fachada ventilada ceramica con aislamiento Fachada 45.44 0.23 Usuario
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 27.13 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Panel sandwich 80 mm Cubierta 357.32 0.37 Usuario
cubierta plana no transitable, no ventilada, con Cubierta 274.93 0.31 Usuario
grava. Impermeabilizacién con ldminas
asfélticas. (Forjado unidireccional) [3]
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 33.72 1.39 Usuario
camara de aire [1]
Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionInteriorVertical 11.15 2.01 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [4] ParticionInteriorVertical 6.45 2.01 Usuario
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin Fachada 23.01 1.38 Usuario
camara de aire [2]
Tabique de una hoja, con revestimiento [1] ParticionInteriorVertical 1.70 2.03 Usuario
Forjado unidireccional [4] ParticionInteriorHorizontal 11.41 1.45 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [7] ParticionInteriorVertical 4.75 2.14 Usuario
Tabique de una hoja, con revestimiento [7] ParticionInteriorVertical 4.76 2.14 Usuario

Huecos y lucernarios
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Fecha (de generacion del documento)

Ref. Catastral

Nombre

Tipo

Superficie
[m2]

Transmitancia

[W/m2.K] Factor solar

Modo de obtencion.
Transmitancia

Modo de obtencion.
Factor solar

Puerta exterior
metalica de una
hoja

Hueco

3.44

2.00 0

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [6]

Hueco

0.25

4.02 0.31

Usuario

Usuario

Puerta exterior
metalica de 2
hojas

Hueco

Usuario

Usuario

Puerta exterior
metalica de 2
hojas

Hueco

6.30

2.00 0

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm vy
12mm) [3]

Hueco

1.20

3.42 0.53

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [3]

Hueco

2.40

3.42 0.53

Usuario

Usuario

Carpinteria nueva
PVC multicamara
¢/ vidrio triple

Hueco

60.07

0.58 0.32

Usuario

Usuario

Carpinteria nueva
PVC multicamara
¢/ vidrio triple

Hueco

90.12

0.58 0.32

Usuario

Usuario

Carpinteria nueva
PVC multicamara
¢/ vidrio triple

Hueco

14.85

0.58 0.32

Usuario

Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco

8.61

2.03 0

Usuario

Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco

12.85

2.03 0

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [1]

Hueco

13.54

3.54 0.49

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [20]

Hueco

47.06

3.21 0.61

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [1]

Hueco

27.74

3.54 0.49

Usuario

Usuario

Puerta exterior
metalica de una
hoja

Hueco

1.72

2.00 0

Usuario

Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco

16.30

2.03 0

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [25]

Hueco

3.08 0.66

Usuario

Usuario
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Doble Hueco 11.76 3.36 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[2]

Doble Hueco 22.51 3.31 0.57 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [4]

Doble Hueco 6.00 3.37 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [2]

Doble Hueco 12.00 3.37 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [2]

Doble Hueco 19.56 3.24 0.60 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [7]

Doble Hueco 48.90 3.24 0.60 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [7]

Doble Hueco 1.36 3.38 0.54 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [8]

Doble Hueco 200.70 3.30 0.58 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [9]

Doble Hueco 89.46 3.30 0.58 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [9]

Doble Hueco 11.69 3.36 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[1]

Doble Hueco 78.17 3.36 0.55 Usuario Usuario
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[1]
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Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[1]

Hueco 97.12

3.36 0.55

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[3]

Hueco 8.50

3.35 0.55

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
[3]

Hueco 12.75

3.36 0.55

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [5]

Hueco 3.91

3.76 0.40

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [24]

Hueco 10.15

3.03 0.68

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [31]

Hueco 10.16

3.03 0.68

Usuario

Usuario

Doble
acristalamiento
Guardian Select
"CONTROL GLASS
ACUSTICO Y
SOLAR", 4/12/6
(Carpinteria
aluminio con RPT
entre 4mm y
12mm) [34]

Hueco 9.31

3.04 0.67

Usuario

Usuario

Puerta de paso
interior, de
madera 2 hojas

Hueco 1.72

2.03 0

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Nombre

Tipo

Potencia nominal
[kw]

Rendimiento
Estacional
[%]

Tipo de Energia Modo de obtencién

GRUPO CALDERAS GN
CONDENSACION DISTRICT
COOLING VIESSMANN

Caldera

906.40

107.05

GasNatural Usuario

Sistema de sustitucion

Sistema de rendimiento
estacional constante

107.05

GasoleoC PorDefecto

TOTALES

906.40

Generadores de refrigeracion

Nombre

Tipo

Potencia nominal
[kwW]

Rendimiento
Estacional
[%]

Tipo de Energia Modo de obtencion

Sistema de sustitucion

Sistema de rendimiento
estacional constante

170.55

ElectricidadPeninsular PorDefecto

TOTALES

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (li

tros/dia)

12000.00

Nombre

Tipo

Potencia nominal
[kw]

Rendimiento
Estacional
[%]

Tipo de Energia Modo de obtencién

Equipo de ACS

GRUPO CALDERAS GN
CONDENSACION DISTRICT
COOLING VIESSMANN

906.40

98.00

GasNatural Usuario

TOTALES

906.40
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Sistemas secundarios de calefaccion y/o refrigeracion (sdlo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Zona asociada

Potencia calor [kW]

Potencia frio [kW]

Rendimiento estacional
calor [%]

Rendimiento estacional
frio [%]

Enfriamiento gratuito

Enfriamiento evaporativo

Recuperacion de energia

Control

Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)

Consumo de energia

Nombre Tipo Servicio asociado [kWh/afio]
TOTALES
Ventilacion y bombeo (sélo edificios terciarios)
Nombre Tipo Servicio asociado ConsE.llx\;)htjzﬁe:]ergia
Bombas Bomba Climatizacion 8230.19
TOTALES 8230.19
4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio POte"[(‘:li:/:szaalada [W/m\ff;mux] Ilumin?:‘:j‘? medi Modo de obtencion
Z01_S01_PO-HALL 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S02_PO0-VESTIBULO1 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S03_P0-VESTIBULO2 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S04_P0O-VESTIBULO3 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S05_P0-VESTIBULO4 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S06_P0-VESTUARIOS1 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S07_P0-VESTUARIOS2 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S08_P0-VESTUARIOS3 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S09_P0-VESTUARIOS5 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S10_P0O-VESTUARIOS6 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S11_P0O-VESTUARIOS7 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z01_S12_P1-ADMINISTRACION1 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S13_P1-ADMINISTRACION2 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S14_P1-ADMINISTRACION3 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S15_P1-ADMINISTRACION4 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S16_P1-ADMINISTRACIONS 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S17_P1-ADMINISTRACION6 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S18_P1-ADMINISTRACION7 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S19_P1-ADMINISTRACIONS8 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S20_P1-ADMINISTRACIONS 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S21_P1-ADMINISTRACION10 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S22_P1-ADMINISTRACION11 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S23_P1-ADMINISTRACION12 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S24_P1-ADMINISTRACION13 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S25_P1-ADMINISTRACION14 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S26_P1-ADMINISTRACION15 8.60 4.00 215.00 Usuario
Z01_S27_P1-VESTIBULOPRINCIPAL 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S28_P1-VESTIBULOSECUNDARIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
ﬁ?l_SZQ_Pl—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
ﬁgl_s}O_Pl—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
ﬁgl_s}1_P1—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
ﬁ31_532_P1—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
ﬁgl_533_P1—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
ﬁ21_534_P1—VESTIBULOADMINISTRACIO 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S35_P0-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario
Z01_S36_P2-DISTRIBUIDOR1 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S37_P2-DISTRIBUIDOR2 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z01_S38_P3-VESTIBULO 4.60 5.00 92.00 Usuario
Z02_S01_P0-GIMNASIO 9.40 4.00 235.00 Usuario
Z02_S02_PO-TALLER1 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S03_PO-TALLER2 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S04_PO-TALLER3 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S05_PO-TALLER4 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S06_P0-VESTUARIOS4 6.00 4.00 150.00 Usuario
Z02_S07_P1-AULA1 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S08_P1-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S09_P1-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S10_P1-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S11_P1-AULAS 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S12_P1-AULA6 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S13_P1-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S14_P1-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario
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Z02_S15_P1-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S16_P1-AULA10 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S17_P1-AULA11 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S18_P1-AULA12 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S19_P1-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S20_PO-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario
Z02_S21_P1-TALLER1 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S22_P1-TALLER2 8.60 5.00 172.00 Usuario
Z02_S23_P1-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S24_P2-AULA1 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S25_P2-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S26_P2-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S27_P2-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S28_P2-AULAS 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S29_P2-AULAG 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S30_P2-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S31_P2-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S32_P2-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S33_P2-AULA10 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S34_P2-AULA11 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S35_P2-AULA12 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S36_P2-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S37_P2-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S38_P2-AULA1S 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S39_P2-AULA16 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S40_P2-AULA17 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S41_P2-AULA18 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S42_P2-AULA19 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S43_P2-AULA20 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S44_P2-AULA21 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S45_P2-AULA22 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S46_P2-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario
Z02_S47_P3-AULA1 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S48_P3-AULA2 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S49_P3-AULA3 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S50_P3-AULA4 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S51_P3-AULAS 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S52_P3-AULA6 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S53_P3-AULA7 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S54_P3-AULA8 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S55_P3-AULA9 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S56_P3-AULA10 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S57_P3-AULA11 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S58_P3-AULA12 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S59_P3-AULA13 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S60_P3-AULA14 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S61_P3-AULA15 11.60 4.50 257.78 Usuario
Z02_S62_P3-SALAPOLIVALENTE 6.60 8.00 82.50 Usuario
Z03_S01_P1-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario
Z03_S02_P1-ASEO1 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S03_P1-ASEO2 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S04_P1-ASEO3 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S05_P1-ASEO4 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S06_P1-ASEO5 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S07_P1-ASEO6 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S08_P1-ASEQ7 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S09_P1-ASEOADMINISTRACION1 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S10_P1-ASEOADMINISTRACION2 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S11_P1-ASEOADMINISTRACION3 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S12_P1-ASEOADMINISTRACION4 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S13_P1-ASEOADMINISTRACIONS 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S14_P1-ASEOADMINISTRACIONG 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S15_P1-ASEOADMINISTRACION? 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S16_P1-ASEOADMINISTRACIONS8 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S17_P1-ASEOADMINISTRACION9S 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S18_P1-ASEOS8 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S19_P1-ASEQ9 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S20_P1-ASEO10 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S21_P1-ASEO11 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S22_P1-ASEO12 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S23_P2-ASEO1 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S24_P2-ASEOQ2 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S25_P2-ASEO3 10.00 6.00 166.67 Usuario
Z03_S26_P2-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario
Z03_S27_P3-ESCALERAS 4.20 4.00 105.00 Usuario
Z03_S28_P3-ASEOS 10.00 6.00 166.67 Usuario
TOTALES 8.55

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)
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Espacio SUF;T;Cie Perfil de uso

Z01_S01_PO-HALL 6.97 noresidencial-12h-media
Z01_S02_PO-VESTIBULO1 80.74 noresidencial-12h-media
Z01_S03_PO-VESTIBULO2 67.15 noresidencial-12h-media
Z01_S04_PO-VESTIBULO3 2.48 noresidencial-12h-media
Z01_S05_PO-VESTIBULO4 4.83 noresidencial-12h-media
Z01_S06_P0O-VESTUARIOS1 29.09 noresidencial-12h-media
Z01_S07_PO-VESTUARIOS2 1.40 noresidencial-12h-media
Z01_S08_P0O-VESTUARIOS3 1.37 noresidencial-12h-media
Z01_S09_P0O-VESTUARIOSS 1.47 noresidencial-12h-media
Z01_S10_P0O-VESTUARIOS6 3.80 noresidencial-12h-media
Z01_S11_PO-VESTUARIOS7 1.46 noresidencial-12h-media
Z01_S12_P1-ADMINISTRACION1 31.54 noresidencial-12h-media
Z01_S13_P1-ADMINISTRACION2 24.24 noresidencial-12h-media
Z01_S14_P1-ADMINISTRACION3 19.23 noresidencial-12h-media
Z01_S15_P1-ADMINISTRACION4 18.41 noresidencial-12h-media
Z01_S16_P1-ADMINISTRACIONS 19.05 noresidencial-12h-media
Z01_S17_P1-ADMINISTRACION6 20.30 noresidencial-12h-media
Z01_S18_P1-ADMINISTRACION7 97.40 noresidencial-12h-media
Z01_S19_P1-ADMINISTRACION8 20.74 noresidencial-12h-media
Z01_S20_P1-ADMINISTRACION9 60.56 noresidencial-12h-media
Z01_S21_P1-ADMINISTRACION10 27.09 noresidencial-12h-media
Z01_S22_P1-ADMINISTRACION11 39.47 noresidencial-12h-media
Z01_S23_P1-ADMINISTRACION12 21.77 noresidencial-12h-media
Z01_S24_P1-ADMINISTRACION13 20.80 noresidencial-12h-media
Z01_S25_P1-ADMINISTRACION14 20.34 noresidencial-12h-media
Z01_S26_P1-ADMINISTRACION15 22.28 noresidencial-12h-media
Z01_S27_P1-VESTIBULOPRINCIPAL 459.88 noresidencial-12h-media
Z01_S28_P1-VESTIBULOSECUNDARIO 76.00 noresidencial-12h-media
Z01_S29_P1-VESTIBULOADMINISTRACION1 13.37 noresidencial-12h-media
Z01_S30_P1-VESTIBULOADMINISTRACION2 3.97 noresidencial-12h-media
Z01_S31_P1-VESTIBULOADMINISTRACION3 16.16 noresidencial-12h-media
Z01_S32_P1-VESTIBULOADMINISTRACION4 3.20 noresidencial-12h-media
Z01_S33_P1-VESTIBULOADMINISTRACIONS 8.36 noresidencial-12h-media
Z01_S34_P1-VESTIBULOADMINISTRACION6 31.70 noresidencial-12h-media
Z01_S35_PO-ESCALERAS 31.50 noresidencial-12h-baja

Z01_S36_P2-DISTRIBUIDOR1 293.24 noresidencial-12h-media
Z01_S37_P2-DISTRIBUIDOR2 75.96 noresidencial-12h-media
Z01_S38_P3-VESTIBULO 291.78 noresidencial-12h-media
Z02_S01_PO-GIMNASIO 627.17 noresidencial-12h-media
Z02_S02_PO-TALLER1 50.48 noresidencial-12h-media
Z02_S03_PO-TALLER2 50.67 noresidencial-12h-media
Z02_S04_PO-TALLER3 105.26 noresidencial-12h-media
Z02_S05_PO-TALLER4 55.18 noresidencial-12h-media
Z02_S06_P0O-VESTUARIOS4 20.33 noresidencial-12h-media
Z02_S07_P1-AULAL 23.18 noresidencial-12h-media
Z02_S08_P1-AULA2 15.37 noresidencial-12h-media
Z02_S09_P1-AULA3 82.13 noresidencial-12h-media
Z02_S10_P1-AULA4 56.04 noresidencial-12h-media
Z02_S11_P1-AULAS 24.12 noresidencial-12h-media
Z02_S12_P1-AULA6 20.01 noresidencial-12h-media
Z02_S13_P1-AULA7 50.47 noresidencial-12h-media
Z02_S14_P1-AULA8 48.59 noresidencial-12h-media
Z02_S15_P1-AULA9 49.33 noresidencial-12h-media
Z02_S16_P1-AULA10 50.12 noresidencial-12h-media
Z02_S17_P1-AULA11 49.46 noresidencial-12h-media
Z02_S18_P1-AULA12 100.93 noresidencial-12h-media
Z02_S19_P1-AULA13 49.61 noresidencial-12h-media
Z02_S20_PO-SALAPOLIVALENTE 123.95 noresidencial-12h-media
Z02_S21_P1-TALLER1 68.53 noresidencial-12h-media
Z02_S22_P1-TALLER2 71.36 noresidencial-12h-media
Z02_S23_P1-AULA14 28.73 noresidencial-12h-media
Z02_S24_P2-AULA1 15.13 noresidencial-12h-media
Z02_S25_P2-AULA2 23.18 noresidencial-12h-media
Z02_S26_P2-AULA3 53.66 noresidencial-12h-media
Z202_S27_P2-AULA4 28.09 noresidencial-12h-media
Z02_S28_P2-AULAS 55.81 noresidencial-12h-media
Z02_S29_P2-AULA6 24.12 noresidencial-12h-media
Z02_S30_P2-AULA7 20.19 noresidencial-12h-media
Z02_S31_P2-AULA8 25.65 noresidencial-12h-media
Z02_S32_P2-AULAS 30.77 noresidencial-12h-media
Z02_S33_P2-AULA10 41.57 noresidencial-12h-media
Z02_S34_P2-AULA11 49.33 noresidencial-12h-media
Z02_S35_P2-AULA12 50.12 noresidencial-12h-media
Z02_S36_P2-AULA13 49.46 noresidencial-12h-media
Z02_S37_P2-AULA14 49.32 noresidencial-12h-media
Z02_S38_P2-AULA15 50.72 noresidencial-12h-media
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Z02_S39_P2-AULA16 49.24 noresidencial-12h-media
Z02_S40_P2-AULA17 28.73 noresidencial-12h-media
Z02_S41_P2-AULA18 37.63 noresidencial-12h-media
Z02_S42_P2-AULA19 75.71 noresidencial-12h-media
Z02_S43_P2-AULA20 24.44 noresidencial-12h-media
Z02_S44_P2-AULA21 25.06 noresidencial-12h-media
Z02_S45_P2-AULA22 69.35 noresidencial-12h-media
Z02_S46_P2-SALAPOLIVALENTE 359.03 noresidencial-12h-media
Z02_S47_P3-AULA1 45.20 noresidencial-12h-media
Z02_S48_P3-AULA2 57.31 noresidencial-12h-media
Z02_5S49_P3-AULA3 41.57 noresidencial-12h-media
Z02_S50_P3-AULA4 49.33 noresidencial-12h-media
Z02_S51_P3-AULAS 50.12 noresidencial-12h-media
Z02_S52_P3-AULA6 49.46 noresidencial-12h-media
Z02_S53_P3-AULA7 50.17 noresidencial-12h-media
Z702_S54_P3-AULA8 49.87 noresidencial-12h-media
Z02_S55_P3-AULAS 49.24 noresidencial-12h-media
Z02_S56_P3-AULA10 24.29 noresidencial-12h-media
Z02_S57_P3-AULA11 50.65 noresidencial-12h-media
Z02_S58_P3-AULA12 49.88 noresidencial-12h-media
Z02_S59_P3-AULA13 49.75 noresidencial-12h-media
Z02_S60_P3-AULA14 70.28 noresidencial-12h-media
Z02_S61_P3-AULA15 28.73 noresidencial-12h-media
Z02_S62_P3-SALAPOLIVALENTE 273.99 noresidencial-12h-media
Z03_S01_P1-ESCALERAS 18.80 noresidencial-12h-baja
Z03_S02_P1-ASEO1 7.01 noresidencial-12h-baja
Z03_S03_P1-ASEO2 1.84 noresidencial-12h-baja
Z03_S04_P1-ASEOQ3 1.52 noresidencial-12h-baja
Z03_S05_P1-ASEO4 1.56 noresidencial-12h-baja
Z03_S06_P1-ASEOS 10.47 noresidencial-12h-baja
Z03_S07_P1-ASEO6 1.56 noresidencial-12h-baja
Z03_5S08_P1-ASEOQ7 1.56 noresidencial-12h-baja
Z03_S09_P1-ASEOADMINISTRACION1 14.10 noresidencial-12h-baja
Z03_S10_P1-ASEOADMINISTRACION2 1.81 noresidencial-12h-baja
Z03_S11_P1-ASEOADMINISTRACION3 1.73 noresidencial-12h-baja
Z03_S12_P1-ASEOADMINISTRACION4 9.12 noresidencial-12h-baja
Z03_S13_P1-ASEOADMINISTRACIONS 1.44 noresidencial-12h-baja
Z03_S14_P1-ASEOADMINISTRACIONG6 1.50 noresidencial-12h-baja
Z03_S15_P1-ASEOADMINISTRACION7 3.27 noresidencial-12h-baja
Z03_S16_P1-ASEOADMINISTRACIONS 1.76 noresidencial-12h-baja
Z03_S17_P1-ASEOADMINISTRACIONS 1.84 noresidencial-12h-baja
Z03_S18_P1-ASEO8 4.64 noresidencial-12h-baja
Z03_S19_P1-ASEO9 1.03 noresidencial-12h-baja
Z03_S20_P1-ASEO10 1.08 noresidencial-12h-baja
Z03_S21_P1-ASEO11 4.95 noresidencial-12h-baja
Z03_S22_P1-ASEOQ12 1.65 noresidencial-12h-baja
Z03_S23_P2-ASEO1 7.67 noresidencial-12h-baja
Z03_S24_P2-ASEO2 7.05 noresidencial-12h-baja
Z03_S25_P2-ASEO3 37.89 noresidencial-12h-baja
Z03_S26_P2-ESCALERAS 18.87 noresidencial-12h-baja
Z03_S27_P3-ESCALERAS 18.86 noresidencial-12h-baja
Z03_S28_P3-ASEQS 37.89 noresidencial-12h-baja
6. ENERGIAS
Térmica
Consumo de Energia Final, cubierto en funcion del servicio asociado Demanda de ACS
Nombre [%] cubierta [%]
Calefaccion Refrigeracion ACS
TOTALES 0 0 0 0
Eléctrica
Nombre Energia eléctrica[?((‘-:"r;:;:g‘i]y autoconsumida
Panel fotovoltaico 0
TOTAL 0
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. ANEXO II
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica ‘ D2

‘ Uso

‘ Otros usos

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

<196 A CALEFACCION ACS
319491 C 4276 C Emisiones calefaccion Emisiones ACS
49,1-63.8 D [kgCO,/m2-afio] B [kgCO,/m?2-afio]
T B 20.4 10.6
(785981 - = ,
[zosT G REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refrigeracion Emisiones iluminacién
Emisiones globales[kgCO./m2-afio]" [kgCO,/m?2-afio] c [kgCO,/m2-afio]
1.73 10.04

La calificacién global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del consumo

energético del mismo.

kgCO./m2-afio kgCO.-afio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 12.2 76132.3
Emisiones CO2 por otros combustibles 30.56 190654

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningln proceso de conversiéon o

transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

[<845 A CALEFACCION ACS

13732112 C Energia primaria calefaccion Energia primaria ACS

2112-27146 D 216,35 D [kWh/m2-afio] Cc [kWh/m?2-afio]

274,6-337,9 E 96.84 50.05

24224 G REFRIGERACION ILUMINACION

Energia primaria refrigeracion Energia primaria iluminacion
Consumo global de energia primaria no renovable[kWh/m2-afio]* [kWh/m2-afio] c [kWh/m2-afio]
10.22 59.24

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE REFRIGERACION

79-121 C
12,1-15,8 D
158-194 B

892C

DEMANDA DE CALEFACCION
[<318° A~

[318517 B~

517796 C

79,6-103,5 D 84,80 D
103,5-127,3 E
[12731592  F-
[N

Demanda de calefaccion[kWh/m?2-afio]

Demanda de refrigeracion[kWh/m?2-afio]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sélo edificios terciarios, ventilacién, bombeo, etc...). La energia

eléctrica autoconsumida se descuenta tnicamente del indicador global, no asi de los valores parciales.

Fecha (de generacion del documento)
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ANEXO III 3
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacién las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia
energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la informacién de partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador
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Calificaciéon energética del edificio

Zona climatica ‘ D2

‘ Uso

‘ Otros usos

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

<156 A CALEFACCION ACS

m 1276C Emisiones calefaccion Emisiones ACS

49,1-638 D [kgCO,/m2-afio] B [kgCO,/m2-afio] G

_63'8'78’5 B 20.4 10.6

> REFRIGERACION ILUMINACION

Emisiones refrigeracion Emisiones iluminacién
Emisiones globales[kgCO,/m?2-afio]' [kgCO,/m2-afio] c [kgCO,/m2-afio] D
1.73 10.04

La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia del consumo

energético del mismo.

kgCO./m2-afio kgCO.-afio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 12.20 76132.30
Emisiones CO2 por otros combustibles 30.56 190654.08

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningtin proceso de

conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
8451373 B Energi; imari
1373-2112 C ec;gléafa?;l;ié:rla Energia primaria ACS
= 2.3A
21532;:2 DE 216,35 D [KWh/mz-afio] [ [kWh/m?2-afio] G
JIEETE 2 — 96.84 50.05
[ a 7
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria Energia primaria
Consumo global de energia primaria no refrigeracion c iluminacion b
renovable[kWh/m?2-afio]! [kWh/m?2-afio] [kWh/m?2-afio]
10.22 59.24

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

51,7-79.6 C
79,6-103,5 D
103,5-127,3 E

84,80 D

79-121 C
12,1-15,8 D
15,8-19,4 E

892C

Demanda de calefaccién[kWh/m?2-afio]

Demanda de refrigeracion[kWh/m2-afio]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sélo edificios terciarios, ventilacion,
bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta tnicamente del indicador global, no asi de los valores parciales.
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Demanda energética

1. RESUMEN DEL CALCULO DE LA DEMANDA ENERGETICA.

La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el célculo de la demanda energética de
habitable, junto a la demanda total del edificio.

calefaccion vy refrigeracién de cada zona

Zonas habitables S. D Do
(m2) (kWh/afio) (kWh/m?2-afio) (kWh/afio) (kWh/m?2-afio)
HABITABLE ACONDICIONADO CARGA MEDIA 1969.10 115643.88 58.73 15085.68 7.66
HABITABLE ACONDICIONADO CARGA ALTA 4047.18 413395.86 102.14 40550.61 10.02
HABITABLE NO ACONDICIONADO 222.44 - - - -
6238.72 529039.73 84.80 55636.29 8.92

donde:
S.:  Superficie Gtil de la zona habitable, m2.
De.i:
Der:

Valor calculado de la demanda energética de calefaccién, kWh/m?2-afio.
Valor calculado de la demanda energética de refrigeracién, kWh/m2-afio.

2. RESULTADOS MENSUALES.

2.1. Balance energético anual del edificio.

La siguiente grafica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energia perdida o ganada por transmision
térmica a través de elementos pesados y ligeros (Q,, Y Q., respectivamente), la energia intercambiada por ventilacion e infiltraciones (Q..ir), 12
ganancia de calor interna debida a la ocupacion (Q.,), a la iluminacidon (Q..) y al equipamiento interno (Q..,), @si como el aporte necesario de
calefaccidn (Qy) y refrigeracion (Qc).

Energia (kWh)

200000

150000

100000
N o
50000 . Qc
B Q.
0 [ Qe
B Q.
B Qew
-50000 B ..
M Q.

-100000

-150000

-200000

Feb Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la grafica anterior, del balance energético del edificio completo, como
suma de las energias involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de calculo del edificio.

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energias aportadas a la zona de calculo, y negativos para la energia
extraida.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ao
(kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh/afio) (kWh/m?2-afio)
Balance energético anual del edificio.
Q 11115.9 9483.8 9669.0 8279.0 5836.9 5557.0 5023.2 5539.5 5982.5 6100.8 8973.2 10767.3 617634.52 99.00
°p -86117.8 -74222.2 -74800.4 -59887.3 -58389.5 -44467.5 -38767.6 -37730.7 -35385.2 -49652.9 -67598.7 -82942.8 ’ ’
Q 11619.6 15603.4 20948.1 23749.2 28082.4 30398.6 34312.0 33990.5 26374.1 22572.6 14498.7 10573.3 199322.93 31.95
. -10028.9 -7933.9 -7346.2 -5774.9 -4281.9 -3824.0 -3308.2 -3711.5 -4288.2 -5391.4 -7852.1 -9658.4 ’ ’
0.1 1.1 14.8 35.9 579.3 1279.4 4552.6 3769.6 1354.5 127.4 16.4 0.7
Quesint -459312.54 -73.62
-70914.8  -55356.8 -53210.8 -40947.9 -31023.7 -19938.0 -14143.8 -16124.5 -19805.9 -30343.8 -52629.1 -66605.2
Qequlp 8412.2 7429.0 8303.0 7756.7 8412.2 7975.2 8084.5 8412.2 7647.5 8412.2 8084.5 7975.2 96904.50 15.53
Q”le 16420.5 14501.2 16207.2 15140.9 16420.5 15567.4 15780.7 16420.5 14927.7 16420.5 15780.7 15567.4 189155.06 30.32
roup 11218.5 9907.3 11072.8 10344.3 11218.5 10635.7 10781.4 11218.5 10198.7 11218.5 10781.4 10635.7 129231.52 20.71
QH 108943.1 81272.3 69981.6 42106.6 24667.7 3605.8 114.2 99.6 1897.5 21458.1 70575.0 104318.2 529039.73 84.80
Q. - - - - -325.3 -5560.9 -21133.6 -20649.5 -7967.1 - - - -55636.29 -8.92
QHC 108943.1 81272.3 69981.6 42106.6 24993.0 9166.7 21247.8 20749.1 9864.6 21458.1 70575.0 104318.2 584676.02 93.72
donde:
Qop! Transferencia de energia correspondiente a la transmision térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/m?2-afio.
Q. Transferencia de energia correspondiente a la transmision térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/m2-afio.
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Q.ewnii Transferencia de energia correspondiente a la transmision térmica por ventilacién, kWh/m?2-afio.

Q..:  Transferencia de energia correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m?2-afio.
Qun:  Transferencia de energia correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminacién, kWh/m?2-afio.

Q.o:  Transferencia de energia correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupacién, kWh/m?2-afio.

Qur Energia aportada de calefaccién, kWh/mz2-afio.

Qc: Energia aportada de refrigeracién, kWh/m?2-afio.

Que! Energia aportada de calefaccion y refrigeracion, kWh/mz2-afo.

2.2. Demanda energética mensual de calefaccion y refrigeracion.

Atendiendo Unicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefaccion y refrigeracion, las necesidades energéticas y de potencia
Util instanténea a lo largo de la simulacién anual se muestran en los siguientes graficos:

Energia (kWh/mes) Potencia (W)

110000 — 700000
100000 —

600000 |
90000 —] ‘
80000 — 500000 —I “H “
70000 — |

— I

60000 | 400000
50000 — 300000 ‘H
40000 —{
30000 —J 200000 ‘
20000 —

100000
10000 —|

0o — 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2.3. Evolucion de la temperatura.
La evolucién de la temperatura operativa interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en las siguientes graficas, que
muestran la evolucion de las temperaturas minimas, maximas y medias de cada dia, en cada zona:

HABITABLE ACONDICIONADO CARGA MEDIA

Temperatura (°C)

HABITABLE ACONDICIONADO CARGA ALTA

Temperatura (°C)

HABITABLE NO ACONDICIONADO
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Temperatura (°C)

May Jun Jul

NO HABITABLE

Temperatura (°C)

2.4. Resultados numéricos del balance energético por zona y mes.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmision y ventilacion, calor interno total, y energia necesaria
para calefaccion y refrigeracion, de cada una de las zonas de calculo del edificio.

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energias aportadas a la zona de célculo, y negativos para la energia
extraida.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ao
(kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh/afio) (kWh/m2-afio)
HABITABLE ACONDICIONADO CARGA MEDIA (A; = 1969.10 m2; V = 5610.28 m3)
Q 2679.1 2257.1 2283.6 1927.0 1251.9 1162.8 982.6 1046.0 1240.8 1299.4 2085.9 2588.6 171653.96 87.17
°° 1 -25543.2 -21695.2 -21143.2 -15773.6 -15343.5 -10651.3 -8550.0 -8392.4 -8631.2  -12686.6 -19247.1 -24801.6 ) )
Q 2620.0 3797.3 4731.6 4903.7 5706.9 5638.9 6478.4 6812.5 5616.0 5145.3 3505.4 2555.3 45035.17 22.87
"1 -1744.3 -1371.2 -1258.7 -972.1 -713.3 -631.3 -532.8 -601.8 -722.5 -896.8 -1342.9 -1688.3 ) '
-- -- 0.1 9.7 141.5 250.0 787.0 643.2 236.8 34.7 2.5 -
Quevint -83599.94 -42.46
-12783.4  -10002.9 -9599.8 -7445.5 -5535.0 -3776.7 -2727.1 -3100.3 -3922.7 -5385.2 -9425.6  -12001.2
QEqum 2700.1 2384.5 2665.0 2489.7 2700.1 2559.8 2594.9 2700.1 2454.6 2700.1 2594.9 2559.8 31103.37 15.80
Q”um 3373.3 2979.0 3329.5 3110.4 3373.3 3198.0 3241.8 3373.3 3066.6 3373.3 3241.8 3198.0 38858.24 19.73
Qoo 3600.8 3180.0 3554.1 3320.2 3600.8 3413.8 3460.5 3600.8 3273.5 3600.8 3460.5 3413.8 41479.72 21.07
Qn 25212.3 18585.9 15571.7 8546.0 5015.3 234.5 - - 4.4 2966.8 15224.2 24282.9 115643.88 58.73
Q. - - - - -- -1190.7 -5526.7 -5891.4 -2476.8 - - - -15085.68 -7.66
an 25212.3 18585.9 15571.7 8546.0 5015.3 1425.2 5526.7 5891.4 2481.2 2966.8 15224.2 24282.9 130729.55 66.39
HABITABLE ACONDICIONADO CARGA ALTA (A = 4047.18 m2; V = 11669.26 m3)
6987.5 6015.7 6201.8 5361.3 3918.9 3752.6 3511.9 3901.0 4024.7 3973.0 5683.3 6797.0
Qop -426066.51 -105.27
-59092.7 -50453.2 -51100.0 -41592.3 -40011.1 -30769.3 -26635.1 -25637.7 -23723.3 -34085.5 -46407.7 -56687.4
7500.5 9747.1 13710.2 16358.9 19588.8 22034.7 24701.3 23853.2 17946.2 14774.6 9093.0 6553.5 130221.16 32.18
Qw -7655.5 -6035.2 -5575.6 -4372.8 -3246.9 -2880.7 -2492.2 -2781.3 -3192.9 -4072.7 -5968.9 -7366.1 ' '
-- -- 0.2 7.6 358.7 933.1 3603.5 3001.5 1066.4 54.8 6.4 -
Quesin -362361.63 -89.53
-56485.6  -43982.6 -42195.7 -32215.1 -24544.6 -15310.2 -10709.9 -12214.7 -14958.2  -23937.3 -41790.2 -53049.7
Qequip 5609.4 4953.7 5536.5 5172.3 5609.4 5318.0 5390.8 5609.4 5099.4 5609.4 5390.8 5318.0 64617.28 15.97
Q”um 12463.0 11006.3 12301.2 11491.9 12463.0 11815.6 11977.5 12463.0 11330.0 12463.0 11977.5 11815.6 143567.77 35.47
roup 7480.8 6606.4 7383.6 6897.9 7480.8 7092.2 7189.3 7480.8 6800.7 7480.8 7189.3 7092.2 86174.62 21.29
Q. | 83730.8 62686.4 54409.9 33560.6 19652.4 3371.3 114.2 99.6 1893.2 18491.3 55350.8 80035.3 413395.86 102.14
Qc - - - - -325.3 -4370.2 -15606.9 -14758.0 -5490.2 - - - -40550.61 -10.02
Quc 83730.8 62686.4 54409.9 33560.6 19977.7 7741.5 15721.1 14857.6 7383.4 18491.3 55350.8 80035.3 453946.47 112.16

HABITABLE NO ACONDICIONADO (A; = 222.44 m?; V = 885.68 m3)
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Afio
(kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kWh/afio) (kWh/m2-afio)
543.7 498.0 516.3 464.0 306.3 315.9 266.8 293.8 338.8 343.6 484.8 523.3
Q. -15285.99 -68.72
-990.1 -1393.1 -1688.3 -1635.8 -1946.8 -1908.5 -2215.3 -2324.7 -1932.8 -1843.2 -1304.0 -998.6
818.1 1197.0 1424.1 1376.3 1535.3 1468.8 1709.1 1864.0 1594.4 1487.6 1087.3 825.2
Q. 13407.64 60.27
-333.2 -289.1 -284.3 -242.8 -188.0 -184.3 -172.8 -200.2 -222.2 -243.5 -297.1 -322.1
-- 0.1 3.7 5.9 26.8 33.0 54.3 37.6 13.2 11.4 3.6 0.2
Quesinr -7374.43 -33.15
-845.5 -720.9 -760.8 -710.6 -526.4 -483.2 -407.4 -472.5 -529.1 -560.9 -753.6 -793.1
Qeqmp 102.8 90.8 101.4 94.8 102.8 97.4 98.8 102.8 93.4 102.8 98.8 97.4 1183.85 5.32
Qnum 584.1 515.9 576.6 538.6 584.1 553.8 561.4 584.1 531.0 584.1 561.4 553.8 6729.05 30.25
roup 136.9 120.9 135.1 126.2 136.9 129.8 131.6 136.9 124.5 136.9 131.6 129.8 1577.19 7.09
NO HABITABLE (A = 676.29 m2; V = 1896.16 m3)
905.7 713.0 667.4 526.6 359.8 325.7 261.8 298.7 378.2 484.9 719.1 858.2
Qop -4628.06 -6.84
-491.8 -680.8 -868.9 -885.6 -1088.0 -1138.3 -1367.2 -1375.9 -1097.9 -1037.6 -640.0 -455.1
680.9 862.0 1082.2 1110.3 1251.4 1256.2 1423.1 1460.8 1217.5 1165.1 813.0 639.3
Q. 10658.96 15.76
-295.9 -238.4 -227.5 -187.2 -133.6 -127.7 -110.4 -128.2 -150.6 -178.4 -243.1 -281.9
0.1 1.1 10.7 12.9 52.3 63.4 107.9 87.3 38.2 26.5 3.8 0.5
Quesint -5976.53 -8.84
-800.3 -650.4 -654.5 -576.7 -417.7 -368.0 -299.4 -337.1 -395.9 -460.4 -659.6 -761.1
Qeaup - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00
Qium - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00
Qocur -- - -- - -- -- - -- - - -- - 0.00 0.00
donde:
A Superficie util de la zona térmica, m?2.
v: Volumen interior neto de la zona térmica, m3.
Qop: Transferencia de energia correspondiente a la transmisién térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/m?2-afio.
Qu: Transferencia de energia correspondiente a la transmision térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/m?2-afio.
Q..r: Transferencia de energia correspondiente a la transmision térmica por ventilacion, kWh/m?2-afio.
Q.q»:  Transferencia de energia correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m?2-afio.
Qun:  Transferencia de energia correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminacién, kWh/m?2-afio.
Q.p:  Transferencia de energia correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupacién, kWh/m?2-afio.
Qu: Energia aportada de calefaccién, kWh/m2-afio.
Qc: Energia aportada de refrigeracion, kWh/m2-afio.
Qc: Energia aportada de calefaccion y refrigeracion, kWh/m?2-afio.
P
3. MODELO DE CALCULO DEL EDIFICIO.
3.1. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuacion la caracterizacion de los espacios que componen cada una de las zonas de calculo del edificio.
ren, 2Quns 2Quun 2Q cqus 2Q cqu EQuum T calef. T refs.
(m2) (m3) (1/h) (kWh/afio) (kwh/afio) (kWh/afio) (kWh/afio) (kwh/afio) ) (°C)
HABITABLE ACONDICIONADO CARGA MEDIA (Zona habitable)
PO-HALL 6.97 15.49 1.29 148.33 93.64 111.22 -- 113.70 20.0 25.0
PO-VESTIBULO1 80.74 179.57 1.29 1719.11 1085.31 1289.06 - 1317.71 20.0 25.0
PO-VESTIBULO2 67.15 149.34 1.30 1429.87 902.70 1072.17 -- 1096.00 20.0 25.0
PO-VESTIBULO3 2.48 5.51 1.29 52.77 33.32 39.57 -- 40.45 20.0 25.0
PO-VESTIBULO4 4.83 10.75 1.30 102.95 64.99 77.19 -- 78.91 20.0 25.0
PO-VESTUARIOS1 29.09 64.70 1.94 619.50 391.11 464.53 - 619.37 20.0 25.0
PO-VESTUARIOS2 1.40 3.12 1.94 29.86 18.85 22.39 -- 29.86 20.0 25.0
PO-VESTUARIOS3 1.37 3.05 1.94 29.16 18.41 21.87 -- 29.16 20.0 25.0
PO-VESTUARIOS5 1.47 3.27 1.94 31.30 19.76 23.47 -- 31.29 20.0 25.0
PO-VESTUARIOS6 3.80 8.45 1.94 80.91 51.08 60.67 -- 80.90 20.0 25.0
PO-VESTUARIOS7 1.46 3.24 1.94 31.01 19.57 23.25 -- 31.00 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION1 31.54 92.23 1.23 671.65 424.03 503.63 -- 962.50 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION2 24.24 70.86 1.23 516.03 325.78 386.94 -- 739.49 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION3 19.23 56.23 1.23 409.51 258.53 307.07 - 586.85 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION4 18.41 53.84 1.23 392.03 247.49 293.96 -- 561.79 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACIONS 19.05 55.70 1.23 405.58 256.05 304.12 -- 581.21 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION6 20.30 59.35 1.23 432.19 272.85 324.07 -- 619.34 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION7 97.40 284.81 1.23 2073.98 1309.35 1555.16 - 2972.08 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION8 20.74 60.65 1.23 441.66 278.83 331.18 -- 632.92 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION9 60.56 177.07 1.23 1289.41 814.03 966.85 - 1847.76 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION10 27.09 79.22 1.23 576.86 364.18 432.55 -- 826.66 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION11 39.47 115.41 1.23 840.39 530.56 630.16 - 1204.30 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION12 21.77 63.67 1.23 463.61 292.69 347.63 -- 664.37 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION13 20.80 60.81 1.23 442.79 279.54 332.02 - 634.52 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION14 20.34 59.47 1.23 433.06 273.40 324.73 -- 620.59 20.0 25.0
P1-ADMINISTRACION15 22.28 65.15 1.23 474.40 299.50 355.72 - 679.82 20.0 25.0
P1-VESTIBULOPRINCIPAL 459.88 1344.70 0.98 9791.93 6181.86 7342.39 -- 7505.56 20.0 25.0
P1-VESTIBULOSECUNDARIO 76.00 222.23 0.98 1618.29 1021.66 1213.46 - 1240.42 20.0 25.0
P1-VESTIBULOADMINISTRACION1 13.37 39.09 0.98 284.66 179.71 213.45 -- 218.20 20.0 25.0
P1-VESTIBULOADMINISTRACION2 3.97 11.59 0.99 84.44 53.31 63.31 - 64.72 20.0 25.0
P1-VESTIBULOADMINISTRACION3 16.16 47.25 0.98 344.05 217.21 257.98 -- 263.72 20.0 25.0
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T calef. T refrig.

(:2) (nYa) (r1e/|;3 (E\A‘lzrﬂ%) (k%/v%‘}(z:ﬁl:) (E\I\?r:;;]%;) (Ev?h?é‘%’é) (kvzvﬁ/";%o) ""(fg)ia "“(Eg)ia
P1-VESTIBULOADMINISTRACION 3.20 9.36 0.99 68.13 43.01 51.09 - 52.22 20.0 25.0
P1-VESTIBULOADMINISTRACIONS 8.36 24.46 0.98 178.08 112.42 133.53 - 136.50 20.0 25.0
P1-VESTIBULOADMINISTRACIONG 31.70 92.70 0.98 674.98 426.13 506.13 - 517.38 20.0 25.0
PO-ESCALERAS 31.50 85.21 1.06 223.35 141.00 167.65 - 469.41 20.0 25.0
P2-DISTRIBUIDOR1 293.24 857.44 0.98 6243.71 3941.79 4681.79 - 4785.83 20.0 25.0
P2-DISTRIBUIDOR2 75.96 222.10 0.98 1617.35 1021.06 1212.75 - 1239.70 20.0 25.0
P3-VESTIBULO 291.78 853.19 0.98 6212.75 3922.24 4658.58 - 4762.10 20.0 25.0
1969.10  5610.28  1.08/0.59°  41479.63  26186.98  31103.31 - 38858.27 20.0 25.0

HABITABLE ACONDICIONADO CARGA ALTA (Zona habitable)
PO-GIMNASIO 627.17 1787.78 1.77 13354.10 8430.73 10013.46 - 20917.00 20.0 25.0
PO-TALLERL 50.48 112.27 1.94 1074.83 678.56 805.95 - 1540.26 20.0 25.0
PO-TALLER2 50.67 112.69 1.94 1078.93 681.15 809.03 - 1546.14 20.0 25.0
PO-TALLER3 105.26 234.09 1.94 2241.17 1414.90 1680.52 - 3211.66 20.0 25.0
PO-TALLER4 55.18 122.71 1.94 1174.82 741.69 880.93 - 1683.56 20.0 25.0
PO-VESTUARIOS4 20.33 45.21 1.94 432.79 273.23 324.52 - 432.70 20.0 25.0
P1-AULAL 23.18 67.79 2.95 493.60 311.62 370.12 - 954.09 20.0 25.0
P1-AULA2 15.37 44.94 2.96 327.29 206.63 245.42 - 632.64 20.0 25.0
P1-AULA3 82.13 240.15 2.95 1748.75 1104.02 1311.28 - 3380.19 20.0 25.0
P1-AULA4 56.04 164.63 2.94 1193.19 753.28 894.70 - 2306.34 20.0 25.0
P1-AULAS 24.12 70.54 2.95 513.68 324.30 385.18 - 992.90 20.0 25.0
P1-AULAG 20.01 58.52 2.95 426.15 269.04 319.55 - 823.72 20.0 25.0
P1-AULA7 50.47 147.56 2.95 1074.58 678.40 805.76 - 2077.08 20.0 25.0
P1-AULAS 48.59 142.07 2.95 1034.56 653.14 775.76 - 1999.74 20.0 25.0
P1-AULA9 49.33 144.24 2.95 1050.30 663.08 787.56 - 2030.15 20.0 25.0
P1-AULALO 50.12 146.54 2.95 1067.16 673.72 800.20 - 2062.74 20.0 25.0
P1-AULAL1 49.46 144.63 2.95 1053.20 664.91 789.73 - 2035.76 20.0 25.0
P1-AULA12 100.93 295.11 2.95 2149.05 1356.74 1611.44 - 4153.94 20.0 25.0
P1-AULAL3 49.61 145.07 2.95 1056.43 666.94 792.15 - 2041.99 20.0 25.0
PO-SALAPOLIVALENTE 123.95 362.44 3.20 2639.26 1666.22 1979.03 - 2902.58 20.0 25.0
P1-TALLERL 68.53 200.37 1.48 1459.12 921.17 1094.11 - 2090.96 20.0 25.0
P1-TALLER2 71.36 208.64 1.48 1519.34 959.19 1139.27 - 2177.26 20.0 25.0
P1-AULA14 28.73 84.00 2.95 611.72 386.19 458.69 - 1182.40 20.0 25.0
P2-AULAL 15.13 44.24 2.96 322.15 203.38 241.56 - 622.69 20.0 25.0
P2-AULA2 23.18 67.79 2.95 493.60 311.62 370.12 - 954.09 20.0 25.0
P2-AULA3 53.66 156.91 2.95 1142.58 721.33 856.75 - 2208.51 20.0 25.0
P2-AULA4 28.09 82.13 2.95 598.05 377.56 448.44 - 1155.99 20.0 25.0
P2-AULAS 55.81 163.25 2.95 1188.32 750.21 891.05 - 2296.93 20.0 25.0
P2-AULAG 24.12 70.54 2.95 513.68 324.30 385.18 - 992.90 20.0 25.0
P2-AULA7 20.19 59.03 2.95 429.85 271.37 322.32 - 830.86 20.0 25.0
P2-AULA8 25.65 75.00 2.95 546.16 344.80 409.54 - 1055.69 20.0 25.0
P2-AULA9 30.77 89.98 2.96 655.24 413.66 491.32 - 1266.52 20.0 25.0
P2-AULA10 41.57 121.55 2.95 885.17 558.83 663.74 - 1710.96 20.0 25.0
P2-AULALL 49.33 144.24 2.95 1050.30 663.08 787.56 - 2030.15 20.0 25.0
P2-AULA12 50.12 146.54 2.95 1067.16 673.72 800.20 - 2062.74 20.0 25.0
P2-AULAL3 49.46 144.63 2.95 1053.20 664.91 789.73 - 2035.76 20.0 25.0
P2-AULA14 49.32 144.20 2.96 1050.11 662.96 787.42 - 2029.79 20.0 25.0
P2-AULALS 50.72 148.32 2.95 1080.05 681.86 809.87 - 2087.66 20.0 25.0
P2-AULAL6 49.24 143.98 2.95 1048.51 661.95 786.22 - 2026.69 20.0 25.0
P2-AULA17 28.73 84.00 2.95 611.72 386.19 458.69 - 1182.40 20.0 25.0
P2-AULA18 37.63 110.02 2.95 801.17 505.79 600.75 - 1548.59 20.0 25.0
P2-AULA19 75.71 221.38 2.95 1612.15 1017.78 1208.85 - 3116.16 20.0 25.0
P2-AULA20 24.44 71.46 2.95 520.33 328.50 390.17 - 1005.76 20.0 25.0
P2-AULA21 25.06 73.27 2.95 533.55 336.84 400.08 - 1031.32 20.0 25.0
P2-AULA22 69.35 202.78 2.95 1476.61 932.22 1107.23 - 2854.18 20.0 25.0
P2-SALAPOLIVALENTE 359.03 1127.75 2.98 7644.62 4826.21 5732.25 - 8407.30 20.0 25.0
P3-AULAL 45.20 132.17 2.95 962.50 607.64 721.72 - 1860.43 20.0 25.0
P3-AULA2 57.31 167.57 2.95 1220.28 770.39 915.01 - 2358.70 20.0 25.0
P3-AULA3 41.57 121.55 2.95 885.17 558.83 663.74 - 1710.96 20.0 25.0
P3-AULA4 49.33 144.24 2.95 1050.30 663.08 787.56 - 2030.15 20.0 25.0
P3-AULAS 50.12 146.54 2.95 1067.16 673.72 800.20 - 2062.74 20.0 25.0
P3-AULAG 49.46 144.63 2.95 1053.20 664.91 789.73 - 2035.76 20.0 25.0
P3-AULA7 50.17 146.70 2.95 1068.31 674.44 801.06 - 2064.96 20.0 25.0
P3-AULAS 49.87 145.82 2.95 1061.86 670.37 796.23 - 2052.50 20.0 25.0
P3-AULA9 49.24 143.98 2.95 1048.51 661.95 786.22 - 2026.69 20.0 25.0
P3-AULA10 24.29 71.01 2.96 517.16 326.49 387.79 - 999.63 20.0 25.0
P3-AULALL 50.65 148.09 2.95 1078.38 680.80 808.61 - 2084.42 20.0 25.0
P3-AULA12 49.88 145.83 2.95 1062.01 670.47 796.34 - 2052.78 20.0 25.0
P3-AULAL3 49.75 145.47 2.95 1059.33 668.78 794.33 - 2047.61 20.0 25.0
P3-AULA14 70.28 205.50 2.95 1496.43 944.73 1122.08 - 2892.48 20.0 25.0
P3-AULALS 28.73 84.00 2.95 611.72 386.19 458.69 - 1182.40 20.0 25.0
P3-SALAPOLIVALENTE 273.99 801.17 3.20 5834.03 3683.15 4374.60 - 6416.08 20.0 25.0
4047.18  11669.26  2.69/1.25° 86174.63  54403.89  64617.30 - 143567.76 20.0 25.0
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T calef. T refrig.

(:2) (m3) (r1e/|;3 (E\A‘lzﬁ%) (k%/v%‘}?ﬁ"o) (E\I\?r:;;]%;) (Ev?h?é‘%’é) (kvzvﬁ/";ﬁo) ""(fg)ia "‘"(Eg)ia

HABITABLE NO ACONDICIONADO (Zona habitable)
P1-ESCALERAS 18.80 135.52 0.40 133.28 84.14 100.04 - 280.12 - -
P1-ASEO1 7.01 20.51 0.98 49.73 31.39 37.33 - 248.84 - -
P1-ASEO2 1.84 5.39 0.98 13.06 8.25 9.80 - 65.36 - -
P1-ASEO3 1.52 4.43 0.98 10.74 6.78 8.06 - 53.76 - -
P1-ASEO4 1.56 4.55 0.98 11.03 6.96 8.28 - 55.18 - -
P1-ASEO5 10.47 30.61 0.98 74.22 46.86 55.71 - 371.42 - -
P1-ASEO6 1.56 4.55 0.98 11.03 6.96 8.28 - 55.18 - -
P1-ASEO7 1.56 4.55 0.98 11.03 6.96 8.28 - 55.18 - -
P1-ASEOADMINISTRACIONL 14.10 41.22 0.99 99.95 63.10 75.02 - 500.15 - -
P1-ASEOADMINISTRACION2 1.81 5.28 0.98 12.81 8.09 9.62 - 64.10 - -
P1-ASEOADMINISTRACION3 1.73 5.07 0.98 12.28 7.76 9.22 - 61.47 - -
P1-ASEOADMINISTRACION4 9.12 26.67 0.98 64.68 40.83 48.55 - 323.66 - -
P1-ASEOADMINISTRACIONS 1.44 4.21 0.99 10.22 6.45 7.67 - 51.14 - -
P1-ASEOADMINISTRACIONG 1.50 4.39 0.99 10.66 6.73 8.00 - 53.33 - -
P1-ASEOADMINISTRACION7 3.27 9.56 0.98 23.19 14.64 17.41 - 116.05 - -
P1-ASEOADMINISTRACIONS 1.76 5.15 0.98 12.49 7.88 9.37 - 62.49 - -
P1-ASEOADMINISTRACION9 1.84 5.37 0.98 13.02 8.22 9.77 - 65.16 - -
P1-ASEO8 4.64 13.58 0.98 32.93 20.79 24.72 - 164.79 - -
P1-ASEO9 1.03 3.03 0.99 7.34 4.63 5.51 - 36.72 - -
P1-ASEO10 1.08 3.14 0.99 7.63 4.82 5.72 - 38.17 - -
P1-ASEO11 4.95 14.47 0.98 35.07 22.14 26.33 - 175.51 - -
P1-ASEO12 1.65 4.81 0.98 11.67 7.37 8.76 - 58.38 - -
P2-ASEO1 7.67 22.41 0.99 54.36 34.32 40.80 - 272.01 - -
P2-ASEO2 7.05 20.61 0.98 49.96 31.54 37.50 - 249.99 - -
P2-ASEO3 37.89 110.79 0.98 268.65 169.60 201.65 - 1344.33 - -
P2-ESCALERAS 18.87 135.78 0.40 133.81 84.48 100.44 - 281.24 - -
P3-ESCALERAS 18.86 129.24 0.42 133.71 84.42 100.37 - 281.03 - -
P3-ASEOS 37.89 110.79 0.98 268.65 169.60 201.65 - 1344.33 - -

222.44 885.68 0.72/0.50°  1577.19 995.71 1183.85 - 6729.05 - -

NO HABITABLE (Zona no habitable)
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Demanda energética

T calef. T refrig.

) s W GwwaRy  Gwme Gk s (ko media  media
PO-INSTALACIONES 1 174.99 437.99 0.00 - -- -- -- --
PO-INSTALACIONES 2 106.74 267.17 0.00 -- -- -- -- --
PO-INSTALACIONES 3 10.84 27.13 0.04 - -- - -- --
PO-ALMACEN1 30.05 75.23 0.40 -- -- -- -- --
PO-ALMACEN2 8.90 22.27 0.40 - -- - -- --
PO-ALMACEN3 8.57 21.45 0.40 -- -- -- -- --
PO-ALMACEN4 13.81 34.57 0.40 - -- - -- --
PO-ALMACENS 2.66 6.65 0.40 -- -- -- -- --
PO-ALMACEN6 2.72 6.82 0.40 -- -- - - -
PO-ALMACEN7?7 6.23 15.64 0.40 -- -- -- -- --
PO-ALMACENS 10.75 26.91 0.40 - -- - -- --
PO-ALMACEN9 15.41 38.01 0.41 -- -- -- -- --
PO-ALMACEN10 12.12 30.33 0.40 - -- - -- --
PO-ALMACEN11 2.07 5.18 0.40 -- -- -- -- --
PO-ALMACEN12 3.04 8.55 0.36 - -- -- -- --
PO-ALMACEN13 21.62 48.09 0.45 -- -- - -- --
P1-ALMACEN1 4.89 15.77 0.31 - -- -- -- -
P1-ALMACEN2 8.57 27.64 0.31 -- -- - -- --
P1-ALMACEN3 11.99 38.65 0.31 - -- -- -- --
P1-ALMACEN4 2.96 9.55 0.31 -- -- -- -- --
P1-ALMACENS5 2.72 8.79 0.31 -- -- -- -- --
P1-ALMACEN6 8.38 27.01 0.31 - -- - -- --
P1-ALMACEN7?7 7.44 23.98 0.31 -- -- -- -- --
P1-VESTIBULOTALLERES 42.81 138.07 0.31 -- -- - -- -- Oscilacion libre
P1-PATINILLO 0.07 10.93 0.01 -- -- -- -- --
P1-ALMACENS 9.39 30.28 0.31 - -- -- -- --
P1-ALMACEN9 9.17 29.58 0.31 -- -- -- -- --
P1-ALMACEN10 8.67 27.95 0.31 -- -- - -- --
P1-ALMACEN11 4.43 14.29 0.31 -- -- - -- --
P1-ALMACEN12 4.43 14.30 0.31 -- -- - -- --
P1-ALMACEN13 0.94 3.05 0.31 - -- -- -- --
P1-ALMACEN14 5.95 19.19 0.31 -- -- - -- --
P1-ALMACEN15 3.20 10.32 0.31 -- -- - -- --
P1-ALMACEN16 6.97 22.48 0.31 -- -- - -- --
P1-ALMACEN17 4.20 13.56 0.31 -- -- -- -- --
P1-ALMACEN18 17.18 55.40 0.31 - -- - -- --
P2-ALMACEN1 16.21 52.28 0.31 -- -- -- -- --
P2-ALMACEN2 2.41 7.77 0.31 -- -- -- -- --
P2-ALMACEN3 7.34 23.69 0.31 - -- -- -- --
P2-ALMACEN4 8.88 28.64 0.31 - - -- -- --
P2-ALMACENS5 11.43 36.88 0.31 -- -- -- -- --
P2-PATINILLO 0.18 11.31 0.02 - -- - - -
P3-ALMACEN1 16.21 52.28 0.31 -- -- -- -- --
P3-ALMACEN2 2.41 7.77 0.31 - -- - - -
P3-ALMACEN3 7.34 23.69 0.31 -- -- -- -- --
P3-ALMACEN4 8.88 28.64 0.31 - - -- -- --
P3-PATINILLO 0.11 10.44 0.01 -- -- -- -- --
676.29 1896.16 0.21 - - - - -
donde:

S: Superficie util interior del recinto, m2.

v: Volumen interior neto del recinto, m3.

rens: Numero de renovaciones por hora del aire del recinto.

*: Valor medio del numero de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.

Qocup,s’ Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupacion del recinto a lo largo del afio, kWh/afio.

Qocupi? Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupacion del recinto a lo largo del afio, kWh/afio.

Qequivs’ Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del afio, kWh/afio.

Qequip,? Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del afio, kWh/afio.

Qium? Sumatorio de la carga interna debida a la iluminacion del recinto a lo largo del afio, kWh/afio.

T calef. Valor medio en los intervalos de operacidn de la temperatura de consigna de calefaccién, °C.

media:

T refrig. Valor medio en los intervalos de operacidn de la temperatura de consigna de refrigeracién, °C.

media:
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IIB Estudio Geotécnico

ESTUDIO GEOTECNICO

OBRA:
PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S. MARIA DE MOLINA

EMPLAZAMIENTO:
AVENIDA DE REQUEJO N° 6, 49012 ZAMORA

PROMOTOR:
JUNTA DE CASTILLA Y LEON - CONSEJERIA DE EDUCACION

ARQUITECTO:
CARMEN GONZALEZ REQUEIJO. COAL 3770 (CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP)

DECLARA

Que segun lo estipulado en el articulo 233, apartado 3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, y dada la naturaleza de
las obras a realizar, no se precisa Estudio Geotécnico.

Y para que conste a los efectos oportunos, segun se especifica en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, se expide la
presente declaracién en

En Zamora, Agosto 2022

Arquitecto

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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m Plan de Control de Calidad

DEFINICION Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGUN EL CTE

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL

Segun figura en el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de
Ejecucion deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte | en los
articulos 6y 7, ademas de lo expresado en el Anejo Il.

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6°

6.1 Generalidades 1. El proyecto describira el edificio y definira las obras de ejecucion del mismo con el detalle
suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

2. En particular, y con relacion al CTE, el proyecto definira las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias basicas de este CTE y demas normativa aplicable. Esta definicion incluira,
al menos, la siguiente informacion:

a) Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de
suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse.

b)  Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su
ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado
en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras y en el uso y
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio;

d)  Lasinstrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en
el CTE y deméas normativa que sea de aplicacion.

3. Acefectos de su tramitacién administrativa, todo proyecto de edificacion podra desarrollarse en dos
etapas: la fase de proyecto basico y la fase de proyecto de ejecucion. Cada una de estas fases del
proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:

a)  El proyecto basico definira las caracteristicas generales de la obra y sus prestaciones mediante
la adopcién y justificacion de soluciones concretas. Su contenido sera suficiente para solicitar la
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero
insuficiente para iniciar la construccion del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas
las condiciones que exige el CTE, definira las prestaciones que el edificio proyectado ha de
proporcionar para cumplir las exigencias basicas y, en ninglin caso, impedira su cumplimiento;

b)  El proyecto de ejecucion desarrollara el proyecto basico y definira la obra en su totalidad sin que
en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el bésico, ni alterarse los usos y
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones
u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecucion
incluiré los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o
completarlo, los cuales se integraran en el proyecto como documentos diferenciados bajo la
coordinacion del proyectista.

4. Enelanejo | se relacionan los contenidos del proyecto de edificacion, sin perjuicio de lo que, en su
caso, establezcan las Administraciones competentes.

6.2 Control del proyecto 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demas normativa
aplicable y comprobar su grado de definicion, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a
todas o algunas de las exigencias basicas relativas a uno o varios de los requisitos basicos
mencionados en el articulo 1.

2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser
objeto de control para la aplicacion de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las
exigencias basicas.

Ambito del plan de

Control El programa de actuaciones se extiende a

los siguientes apartados:

Control de productos, equipos y
sistemas
Il. Control de Ejecucion

M. Control de la Obra terminada y Pruebas Finales

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Art. 7°

7.1 Generalidades 1. Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecucion de la obra.

2. Durante la construccion de la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente
exigible. En ella se incluirg, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, la documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la
obra. En el anejo Il se detalla, con caracter indicativo, el contenido de la documentacion
del seguimiento de la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras
de proyectos parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra.

4. Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la
obra realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a)  Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a
las obras de acuerdo con el articulo 7.2.

b)  Control de ejecucién de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

c) _ Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

7.2 Control de recepcion en obra El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
de productos, equipos y sistemas equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el
articulo 7.2.1.

b)  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
segun el articulo 7.2.2;

c)  El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

721 Control de la Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra,
documentacion de los los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y,
suministros €en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos,

los siguientes documentos:

a)  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b)  El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

722 Control de recepcion 1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

mediante distintivos de calidad y

evaluaciones de  idoneidad a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
técnica que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y

documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3;

b)  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia
del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. Eldirector de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para
la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de recepcion 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en

mediante ensayos determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segin lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccién facultativa.

2. Larealizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.

7.3 Control de ejecucion de la 1. Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de
obra cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como
las verificaciones y deméas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las
entidades de control de calidad de la edificacion.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucion de la obra se adoptarén los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

7.4 Control de la obra terminada En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

Documentacion del seguimiento En este anejo se detalla, con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras
de la obra Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentacion del seguimiento de la
ejecucion de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentacion del control
realizado a lo largo de la obra.

11 Documentacion obligatoria 1. Las obras de edificacion dispondran de una documentacion de seguimiento que se
del seguimiento de la obra compondra, al menos, de:

a)  ElLibro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de
11 de marzo.

b)  El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

c)  Elproyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.

) Lalicencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones

administrativas; y

e)  El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda.

2. EnelLibro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecucion de la
obra consignaran las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

3. ElLibro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacion especifica de seguridad y
salud. Tendran acceso al mismo los agentes que dicha legislacion determina.

4. Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento serd depositada por el
director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que aseguren su conservacion y se comprometan a
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

1.2 Documentacién del control de 1. El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcion de productos,
la obra los controles de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

a)  Eldirector de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

b)  El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra
y al director de la ejecucion de la obra la documentacién de los productos anteriormente
sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda; y

c) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra,
como parte del control de calidad de la obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada
por el director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en
su caso, en la Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés

legitimo
CONTROL EN FASE DE OBRA Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el
TERMINADA. PRUEBAS FINALES edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o

totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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Proyecto u ordenadas por la Direccion Facultativa, y las exigidas por la legislacion
aplicable que deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter
voluntario, (articulo 7.4 CTE).

Como complemento del control de ejecucion especificado en apartados anteriores,
centrados fundamentalmente en materiales y productos, los controles documentales
previos y los del seguimiento de la obra que desempefie el Director de la Ejecucion,
explicitados  complementariamente  fundamentalmente en los apartados de
Documentacion Previa y de Control, respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se
sefialan a continuacion las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado.

Como parte de estos controles finales de recepcion, se realizara un seguimiento
especialmente cuidadoso de los ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de
funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones.

Pruebas de estanquidad

- Cubiertas
Se realizaran pruebas de estanquidad en cubiertas una vez éstas estén totalmente
terminadas, bien mediante su inundacién, bien mediante la colocacién de irrigadores
durante un periodo de 24 horas, o procedimiento alternativo que pudiere dictar la D.F. por
circunstancias propias a la obra.

- Fachadas
Aleatoriamente se realizaran 3 ensayos de estanquidad en fachadas en zonas de huecos
(ventanas o terrazas), disponiendo de un sistema de rociadores de agua durante al
menos 2 horas.

Pruebas de funcionamiento de instalaciones

Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones, antes referidas, son resefiadas a
continuacion; para éstas, terminado el montaje de las instalaciones, y una vez ajustados
los equipos, los instaladores comprobaran el funcionamiento de las instalaciones bajo la
presencia y supervision de personal técnico de la empresa de control de calidad
contratada.
Saneamiento
Se controlara entre otros aspectos:
Estanqueidad
Comportamiento de los sumideros
Electricidad
Se verificara entre otros aspectos:

- Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos.

- Caidas de tension.
- Funcionamiento de mecanismo (
- Secciones de conductores.
- ldentificacion de circuitos.

1.3 Certificado final de obra 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificara haber
dirigido la ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion
técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construccion.

2. Eldirector de la obra certificara que la edificacién ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo
complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

3. Alcertificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a)  Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia; y

) Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.

o
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Plan de control:

Condiciones y medidas para la obtencion de las calidades de}
los materiales y de los procesos constructivos|

Cédigo Técnico de la Edificacion

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER
LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para
obtener las calidades de los materiales y de los procesos
constructivos en cumplimiento de:

e  Plan de Control segln lo recogido en el Articulo 6°
Condiciones del Proyecto, Articulo 7° Condiciones en la
Ejecucion de las Obras y Anejo Il Documentacion del
Seguimiento de la Obra de la Parte | del CTE, segln
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.

Con tal fin, la actuacion de la direccion facultativa se ajustara a lo
dispuesto en la siguiente relacion de disposiciones y articulos.

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL
“MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacién de la
recepcion en obra de los productos de construccion al Director de la
Ejecucion de la Obra que debe, mediante el correspondiente
proceso de control de recepcién, resolver sobre la aceptacion o
rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los
fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes
de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por
el que se transponia a nuestro ordenamiento legal la Directiva de
Productos de Construccion 89/106/CEE) el habitual proceso de
control de recepcion de los materiales de construccion esta siendo
afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas
para las condiciones que deben cumplir los productos de
construccion a través del sistema del marcado CE.

El término producto de construccién queda definido como cualquier
producto fabricado para su incorporacién, con caracter permanente,
a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia
sobre los siguientes requisitos esenciales:

) Resistencia mecanica y estabilidad.

) Seguridad en caso de incendio.

) Higiene, salud y medio ambiente.

) Seguridad de utilizacion.

) Proteccién contra el ruido.

f)  Ahorro de energia y aislamiento térmico

D QO O T QD

El marcado CE de un producto de construccién indica:

. Que éste cumple con unas determinadas
especificaciones  técnicas  relacionadas con los
requisitos esenciales contenidas en las Normas

Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento
de Idoneidad Técnica Europeo).

e  Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad
establecido por la correspondiente Decision de la Comision
Europea (Estos sistemas de evaluacion se clasifican en los grados
14,1, 2+, 2, 3y 4, y en cada uno de ellos se especifican los
controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por
un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) sera el responsable de su fijacion

y la Administracion competente en materia de industria la que vele por la
correcta utilizacion del marcado CE.

Cumpli de esp icaci &cni relaci
con los requisitos esenciales
+
Cumplimiento del sistema de evaluacion de la

conformidad establecido para cada familia de productos

Resulta, por tanto, obligacién del Director de la Ejecucién de la Obra verificar si
los productos que entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del
sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones
establecidas en el Real Decreto 1630/1992.

La verificacion del sistema del marcado CE en un producto de construccion se
puede resumir en los siguientes pasos:

e Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funcion
de que se haya publicado en el BOE la norma transposicion de la
norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE para él, que la fecha de
aplicabilidad haya entrado en vigor y que el periodo de coexistencia
con la correspondiente norma nacional haya expirado.

e  Laexistencia del marcado CE propiamente dicho.

. La existencia de la documentacién adicional que proceda.

1. Comprobacion de la obligatoriedad del marcado CE

Esta comprobacion se puede realizar en la pagina Web del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislacion sobre Seguridad
Industrial”, a continuacion en “Directivas " y, por ultimo, en “Productos de
construccion”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ira
actualizando periédicamente en funcion de las disposiciones que se vayan
publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de
construccién, agrupadas por capitulos, afectadas por el sistema del marcado
CE incluyendo:

e Lareferencia y titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.

. La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del
periodo de coexistencia con la norma nacional correspondiente
(FAV).

e  Lafecha delfin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe
retirar la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al
producto (FEM). Durante el periodo de coexistencia los fabricantes
pueden aplicar a su discrecion la reglamentacion nacional existente
o la de la nueva redaccion surgida.

. El sistema de evaluacion de la conformidad establecido, pudiendo
aparecer varios sistemas para un mismo producto en funcién del
uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN
o0 Guia DITE correspondiente (SEC).

. La fecha de publicacion en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una
informacién complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de
preferencia:

1. En el producto propiamente dicho.

2. Enuna etiqueta adherida al mismo.

3. Ensuenvase o embalaje.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP



4. Enladocumentacién comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las
especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimension
vertical apreciablemente igual que no serd inferior a 5 milimetros).

20 Luds
I

a
£

udsg

El citado articulo establece que, ademas del simbolo “CE”, deben
estar situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una
serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido especifico
se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada
familia de productos) entre las que se incluyen:

. El nimero de identificacion del organismo notificado

(cuando proceda).

El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.

La direccion del fabricante.

El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

Las dos ultimas cifras del afio en el que se ha

estampado el marcado en el producto.

. El nimero del certificado CE de conformidad (cuando
proceda)

. El numero de la norma armonizada (y en caso de verse
afectada por varias los nimeros de todas ellas).

. La designacion del producto, su uso previsto y su
designacion normalizada.

. Informacion  adicional que permita identificar las
caracteristicas del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas (que en el caso de productos
no tradicionales debera buscarse en el DITE
correspondiente, para lo que se debe incluir el nimero
de DITE del producto en las inscripciones
complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por
que tener un formato, tipo de letra, color o composicién especial
debiendo cumplir, Unicamente, las caracteristicas resefiadas
anteriormente para el simbolo.

c € Simbolo

0123 N° def organismo notificado
Alslamientos XXXXXX Nombre def fabricante
OGO = NNNNN OO0 Direccion del fabricante
02 Dos difimas cifras del afio

0123 - CPD - 001 N° del cerlificado de conformidad

EN 13162 Norma armonizada
Lana mineral para uso como
aislante térmico en edificacién Designacion y uso previsto
Espesor - 80 mm
Reaccion al fuego © Clase B
Conductividad térmica : 0,04 W/m°K
Resistencia a traccidn : NPD

Informacion adicional relativa a las
caracteristicas técnicas

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que
alguna de ellas presente las letras NPD (no performance
determined) que significan prestacion sin definir o uso final no
definido.

La opcion NPD es una clase que puede ser considerada si al menos
un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada

caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

En el caso de productos via DITE es importante comprobar, no solo la
existencia del DITE para el producto, sino su periodo de validez y recordar que
el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluacién de conformidad
asociada.

3. La documentacion adicional

Ademas del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcion el
producto debe poseer una documentacion adicional presentada, al menos, en la
lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas,
la informacién que acompafia al marcado CE debe registrar claramente las
directivas que le han sido aplicadas.

Esta documentacién depende del sistema de evaluacion de la conformidad
asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos
de escritos:

. Declaracion CE de conformidad: Documento expedido por el
fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea el
sistema de evaluacion asignado.

. Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un
Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo sistema
de evaluacion sea 3.

e  Certificado de control de produccion en fabrica: Documento
expedido por un organismo de inspeccidn notificado, necesario
para los productos cuyo sistema de evaluacion sea 2 y 2+.

e  (Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un
organismo de certificacion notificado, necesario para los productos
cuyo sistema de evaluacion sea 1y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una
vez que haya finalizado el periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que
la verificacion del marcado CE no exime de la comprobacién de aquellas
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional
vigente en tanto no se produzca su anulacion expresa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS
MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL
“MARCADO CE”

A continuacién se detalla el procedimiento a realizar para el control de
recepcion de los materiales de construccion a los que no les es exigible el
sistema del marcado CE (tanto por no existir todavia UNE-EN o Guia DITE para
ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de
coexistencia).

En este caso, el control de recepcion debe hacerse de acuerdo con lo expuesto
en Articulo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en funcion del
pais de procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unién Europea.
3. Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes
disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas
contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

a) La recopilacion de las normas técnicas (UNE fundamentalmente)
que se establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas
Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de homologacion, efc.,
emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de
Ciencia y Tecnologia.

b)  La acreditacién de su cumplimiento exigiendo la documentacion
que garantice su observancia.
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c) La ordenacién de la realizacién de los ensayos y
pruebas precisas, en caso de que ésta documentacion
no se facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones
técnicas de caracter contractual que se reflejen en los pliegos de
prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

2. Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos
(a peticion expresa e individualizada) seran considerados por la
Administracion del Estado conformes con las disposiciones
espafiolas vigentes si:

. Han superado los ensayos y las inspecciones
efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en
Esparia.

. Lo han hecho con métodos reconocidos como
equivalentes por Espafia, efectuados por un organismo
autorizado en el Estado miembro en el que se hayan
fabricado y que haya sido comunicado por éste con
arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva
de Productos de la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se
hace a través de la

Direccion General competente mediante la emision, para cada
producto, del correspondiente documento, que sera publicado en el
BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito
y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto
1.

3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran
importarse, comercializarse y utilizarse en territorio espafol si
satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las
especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan ofra
cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos
(y sus caracteristicas mas notables) que se pueden recibir al solicitar
la acreditacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas del
producto en cuestién.

La validez, idoneidad y orden de prelacién de estos documentos
sera detallada en las fichas especificas de cada producto.

e  Marca/ Certificado de conformidad a Norma:

- Es un documento expedido por un
organismo de certificacion acreditado por la
Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC)
que atestigua que el producto satisface
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son
de aplicacion.

- Este  documento presenta  grandes
garantias, ya que la certificacion se efectia
mediante un proceso de concesién y otro
de seguimiento (en los que se incluyen
ensayos del producto en fabrica y en el
mercado) a través de los Comités Técnicos
de Certificacién (CTC) del correspondiente
organismo de certificacion (AENOR, ECA,
LGAL..)

- Tanto los certificados de producto, como los
de concesion del derecho al uso de la
marca tienen una fecha de concesion y una
fecha de validez que debe ser comprobada.

. Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

- Los productos no tradicionales o

innovadores (para los que no existe Norma)

pueden venir acreditados por este tipo de documento,
cuya concesion se basa en el comportamiento
favorable del producto para el empleo previsto frente a
los requisitos esenciales describiéndose, no solo las
condiciones del material, sino las de puesta en obra y
conservacion.

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un
buen aval de las caracteristicas técnicas del producto.

- En Espafia, el Unico organismo autorizado para la

concesion de DIT, es el Instituto de Ciencias de la
Construccion Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como
en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del
DIT.

Certificacion de Conformidad con los Requisitos
Reglamentarios (CCRR)
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados
de homologacién de producto y de tipo) emitido por el
Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de
control, y publicado en el BOE, en el que se certifica
que el producto cumple con las especificaciones
técnicas de caracter obligatorio contenidas en las
disposiciones correspondientes.
- En muchos productos afectados por estos requisitos de
homologacién, se ha regulado, mediante Orden
Ministerial, que la marca o certificado de conformidad
AENOR equivale al CCRR.

Autorizaciones de uso de los forjados:

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan
industrializar forjados unidireccionales de hormigén
armado o presentado, y viguetas o elementos
resistentes armados o pretensados de hormigén, o de
ceramica y hormigén que se utilizan para la fabricacion
de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la
edificacion.

- Son concedidas por la Direccion General de
Arquitectura y Politica de Vivienda (DGAPV) del
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial
publicada en el BOE.

- El periodo de validez de la autorizacién de uso es de
cinco afios prorrogables por periodos iguales a
solicitud del peticionario.

Sello INCE

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la
DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden
Ministerial, que no supone, por si mismo, la
acreditacion de las especificaciones técnicas exigibles.

- Significa el reconocimiento, expreso y periédicamente
comprobado, de que el producto cumple las
correspondientes  disposiciones  reguladoras  de
concesion del Sello INCE relativas a la materia prima
de fabricacién, los medios de fabricacion y control asi
como la calidad estadistica de la produccion.

- Su validez se extiende al periodo de un afio natural,
prorrogable por iguales periodos, tantas veces como lo
solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el
derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe
el incumplimiento de las condiciones que, en su caso,
sirvieron de base para la concesion.

Sello INCE / Marca AENOR

- Esun distintivo creado para integrar en la estructura de
certificacion de AENOR aquellos productos que
ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de
Norma UNE.

- Ambos distintivos se conceden por el organismo
competente, o6rgano gestor o CTC de AENOR
(entidades que tienen la misma composicidn,
reuniones comunes y mismo contenido en sus
reglamentos técnicos para la concesion y retirada).
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A los efectos de control de recepcion este
distintivo es equivalente a la Marca /
Certificado de conformidad a Norma.

e  Certificado de ensayo

Son documentos, emitidos por un
Laboratorio de Ensayo, en el que se
certifica que una muestra determinada de
un producto satisface unas especificaciones
técnicas. Este documento no es, por tanto,
indicativo acerca de la calidad posterior del
producto puesto que la produccién total no
se controla y, por tanto, hay que mostrarse
cauteloso ante su admisién.

En primer lugar, hay que tener presente el
Articulo 14.3.b de la LOE, que establece
que estos Laboratorios deben justificar su
capacidad poseyendo, en su caso, la
correspondiente acreditacion oficial
otorgada por la Comunidad Auténoma
correspondiente.  Esta acreditacién es
requisito imprescindible para que los
ensayos y pruebas que se expidan sean
validos, en el caso de que la normativa
correspondiente exija que se trate de
laboratorios acreditados.

En el resto de los casos, en los que la
normativa de aplicacion no exija la
acreditacion  oficial del Laboratorio, la
aceptacion de la capacidad del Laboratorio
queda a juicio del técnico, recordando que
puede servir de referencia la relacion de
éstos y sus areas de acreditacion que
elabora y comprueba ENAC.

En todo caso, para proceder a la aceptacion
o0 rechazo del producto, habrd que
comprobar que las especificaciones
técnicas reflejadas en el certificado de
ensayo aportado son las exigidas por las
disposiciones vigentes y que se acredita su
cumplimiento.

Por ultimo, se recomienda exigir la entrega
de un certificado del suministrador
asegurando que el material entregado se
corresponde con el del certificado aportado.

. Certificado del fabricante

Certificado del propio fabricante donde éste
manifiesta que su producto cumple una
serie de especificaciones técnicas.

Estos certificados pueden venir
acompafiados con un certificado de ensayo
de los descritos en el apartado anterior, en
cuyo caso seran validas las citadas
recomendaciones.

Este tipo de documentos no tienen gran
validez real pero pueden tenerla a efectos
de responsabilidad legal si, posteriormente,
surge algun problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

Existen diversos distintivos y marcas de
calidad  voluntarias, promovidas  por
organismos publicos o privados, que (como
el sello INCE) no suponen, por si mismos,
la acreditacion de las especificaciones
técnicas obligatorias.

Entre los de caracter publico se encuentran
los promovidos por el Ministerio de
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977)

entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN para viguetas de hormigén, la
Marca de calidad EWAA EURAS para pelicula anddica
sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para
recubrimiento de aluminio.

-  Entre los promovidos por organismos privados se
encuentran diversos tipos de marcas como, por
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC,
FERRAPLUS, etc.

Informacion suplementaria

La relacion y areas de los Organismos de Certificacion y
Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de
Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB:
www.enac.es.

El sistema de acreditacion de laboratorios de ensayo, asi como el
listado de los acreditados en la Comunidad de Madrid y sus
respectivas  dreas puede consultarse en la  WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm

Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que poseen
los citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden
consultar en la siguiente pagina web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....)
pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa’, y en la
pagina de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacredit
acion.htm

La relacién de productos certificados por los distintos organismos
de certificacion pueden encontrarse en sus respectivas paginas
“web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

IMATERIALES DE CONSTRUCCION,

1.

CEMENTOS

Instruccién para la recepcioén de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE
16/01/2004).

Deroga la anterior Instruccion RC-97, incorporando la obligacion de
estar en posesion del marcado «CE» para los cementos comunes y
actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas
durante el periodo de vigencia de la misma.

Fase de recepcion de materiales de construccion
e Articulos 8, 9y 10. Suministro y almacenamiento
. Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1),
aprobada por Resolucion de 1 de Enero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con
muy bajo calor de hidratacién (UNE-EN 14216) y cementos de alto
horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucion de 1 de Enero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafileria
(UNE- EN 413-1, aprobada por Resolucién de 1 de Enero de 2005
(BOE 19/02/2005).

YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y
escayolas en las obras de construccion (RY-85)

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE
10/06/1985).
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Fase de recepcion de materiales de construccion
e Articulo 5. Envase e identificacion
e Articulo 6. Control y recepcion

3. ALBANILERIA

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo de
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

. Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

e  Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso.

UNE-EN 12860.

Especificaciones para morteros de albanileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).

. Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
. Morteros para albafileria. UNE-EN 998-2.

4. AISLAMIENTOS TERMICOS

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 12 de junio

de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por

Resolucion de 1 de Enero de 2005 (BOE19/02/2005).

. Productos manufacturados de lana mineral (MW).
UNE-EN 13162

. Productos  manufacturados de poliestireno
expandido (EPS). UNE-EN 13163

. Productos  manufacturados de  poliestireno
extruido (XPS). UNE-EN 13164

. Productos manufacturados de espuma rigida de
poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

. Productos manufacturados de espuma fendlica
(PF). UNE-EN 13166

. Productos manufacturados de vidrio celular (CG).
UNE-EN 13167

. Productos manufacturados de lana de madera
(WW). UNE-EN 13168

. Productos manufacturados de perlita expandida
(EPB). UNE-EN 13169

. Productos manufacturados de corcho expandido
(ICB). UNE-EN 13170

. Productos manufacturados de fibra de madera
(WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento
térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
de acuerdo con la Guia DITE n° 004; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacién de sistemas y kits
compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
de acuerdo con la Guia DITE n° 01; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

5. IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con
membranas flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo
con la Guia DITE n° 006; aprobada por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

REVESTIMIENTOS

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13964) aprobada por Resolucion de 1 de Enero de 2004 (BOE
19/02/2004).

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Herrajes para la edificacion
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado
en Resolucion de 1 de Enero de 2005 (BOE 19/02/2005).
. Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
. Dispositivos de retencién electromagnética para puertas
batientes. UNE-EN
1155.
e  Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.
. Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
. Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13830) aprobada por Resolucion de 1 de Enero de 2005 (BOE
19/02/2005).

INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por

Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada

por resolucion de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

. Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

. Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-
EN 40-7

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS

Norma Basica de la Edificacion (NBE QB-90) «Cubiertas con
materiales bituminosos»
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE

Actualizacion del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden
de 5 de julio de 1996. (BOE 25/07/1996)

Fase de proyecto
e Articulo 1.2.1. Aplicacion de la norma a los proyectos

Fase de recepcion de materiales de construccion

e Ariculo 1.2.2. Aplicacion de la norma a los materiales
impermeabilizantes

e  Ariculo 5.1. Control de recepcién de los productos
impermeabilizantes

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e Articulo 1.2.3. Aplicacion de la norma a la ejecucion de las
obras

. Capitulo 4. Ejecucion de las cubiertas

e Articulo 5.2. Control de la ejecucion

Fase de recepcion de elementos constructivos

e Articulo 5.2. Control de la ejecucion

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de
Marzo de 2007, aplicacion voluntaria del Cédigo Técnico
de la Edificacién, Documento Basico DB HS-Salubridad

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP




Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

2. AISLAMIENTO TERMICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento
Basico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto

e Seccion HE 1 Limitacion de Demanda Energética.

e  Apéndice C Normas de referencia. Normas de
calculo.

Fase de recepcion de materiales de construccion

. 4 Productos de construccion

e  Apéndice C Normas de referencia. Normas de
producto.

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e 5 Construccion

e  Apéndice C Normas de referencia. Normas de
ensayo.

3. INSTALACIONES

3.1 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
(BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto
. ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio
de las instalaciones
- Proyecto
- 2. Memoria Técnica de Disefio (MTD)
- Modelos oficiales de MTD y certificado de
instalacion eléctrica para la Comunidad de
Madrid, aprobados por Resolucion de 14 de
Enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales

e  Articulo 6. Equipos y materiales

. ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para
distribucion en baja tension

. ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para
distribucion en baja tension

Fase de recepcion de las instalaciones

e Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las
instalaciones

. ITC-BT-04. Documentacién y puesta en servicio
de las instalaciones

. ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e  Procedimiento para la tramitacion, puesta en
servicio e inspeccién de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una
alimentacion en baja tension en la Comunidad de
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de
octubre. (BOCM 18/10/2003)

Plan de control:

Listado minimo de pruebas de las que se debe dejar constancial

Cédigo Técnico de la Edificacion

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR
CONSTANCIA

(SIEMPRE Y CUANDO INTERVENGAN EN PROYECTO DE EJECUCION)

1. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

e  Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento
aportada.

e Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

e  Control de ejecucion en obra:

- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Se prestara atencion a los encuentros entre los diferentes
elementos y, especialmente, a la ejecucion de los posibles
puentes térmicos integrados en los cerramientos.

- Puesta en obra de aislantes térmicos (posicion, dimensiones
y tratamiento de puntos singulares)

- Posicién y garantia de continuidad en la colocacién de la
barrera de vapor.

- Fijacion de cercos de carpinteria para garantizar la
estanqueidad al paso del aire y el agua.

2. SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

e  Control de calidad de la documentacion del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de aislamiento
aportada.

e  Suministro y recepcion de productos:
- Se comprobara la existencia de marcado CE.

. Control de ejecucion en obra:
- Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el DB HS
Salubridad, en la seccion HS 1 Proteccion frente a la
Humedad.
- Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.

3. INSTALACIONES ELECTRICAS
- apoyos, tierras, etc.
- Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccion del cable

y montaje de bandejas y soportes.

- Situacion de puntos y mecanismos.

- Trazado de rozas y cajas en instalacién empotrada.

- Sujecién de cables y sefalizacion de circuitos.

- Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y de
mecanismos (marca, modelo y potencia).

- Montaje de mecanismos (verificacion de fijacion y nivelacion)

- Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red
de voz y datos.

- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y
datos.

- Cuadros generales:

- Aspecto exterior e interior.

- Dimensiones.

- Caracteristicas técnicas de los componentes del
cuadro (interruptores, automaticos, diferenciales, relés,
etc.)

- Fijacion de elementos y conexionado.

- Identificacion y sefializacion o etiquetado de circuitos y sus
protecciones.

- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.

- Pruebas de funcionamiento:

- Comprobacién de la resistencia de la red de tierra.

- Disparo de automaticos.

- Encendido de alumbrado.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
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- Circuito de fuerza.
- Comprobacion del resto de circuitos de la
instalacion terminada.

Se incluyen en el documento de Mediciones y Presupuestos las
siguientes partidas para el control de calidad especifico, aparte de
aquellas que se deban realizar por normativa y buena ejecucion:

. Controles de recepcion de material:

Recepcion de vidrios:

Control de recepcion de los diferentes acristalamientos que se
utilicen en la obra (ventanas, puertas, muro cortina, mamparas,
etc...), utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar
procedencia y marca comercial, datos de identificacion segin UNE,
certificados de garantia o sellos de calidad cuando los posean,
fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas por la
contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de
calidad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1) verificar el
cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparacion
entre las designadas en proyecto y las propuesta presentada. 3)
proceder a la aprobacién por parte de la D.F.

e  Ensayos “in situ™:

Ensayos de carpinterias:

1. Ensayos de permeabilidad al aire.

2. Ensayos de estanqueidad al agua.

CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP
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PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCION DE PRODUCTOS Y DE EJECUCION DE OBRA

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
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CIMIENTOS-Seguin DB SE C Seguridad estructural cimientos

No es de aplicacion en este proyecto.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO-Segtin el cédigo estructural

No es de aplicacion en este proyecto.

ESTRUCTURAS DE ACERO-Seguin DB SE A Seguridad Estructural-Acero
No es de aplicacion en este proyecto.
No es de aplicacion en este proyecto.

ESTRUCTURAS DE MADERA-Segtin DB M Seguridad Estructural-Madera

No es de aplicacion en este proyecto.

DEMANDA ENERGETICA-Segtin DB HE Ahorro de Energia

HE 0 LIMITACION DE DEL CONSUMO ENERGETICO

El consumo energético de los edificios se limitara en funcion de la zona climética de su ubicacion, el uso del edificio y, en el caso de edificios
existentes, el alcance de la intervencién. El consumo energético se satisfara, en gran medida, mediante el uso de energia procedente de
fuentes renovables.

HE 1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGETICA

1 Construccion 1. En el proyecto se definiran y justificaran las caracteristicas técnicas minimas que deben
reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucién de cada unidad de obra,
con las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo
indicado en dicho proyecto, segtin lo indicado en el articulo 6 de la Parte | del CTE.

2 Ejecucion 1. Las obras de construccion del edificio se ejecutaran con sujecion al proyecto, a la
legislacién aplicable, a las normas de la buena préctica constructiva y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo
indicado en el articulo 7 de la Parte | del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto
se indicaran las condiciones particulares de ejecucion de los cerramientos y particiones
interiores de la envolvente térmica.

3 Control de la ejecucion de la 1. El control de la ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones

obra del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las
instrucciones del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el
articulo 7.3 de la Parte | del CTE y demas normativa vigente de aplicacion.

2. Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y
con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3. Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra quedara
en la documentacion de la obra ejecutada sin que en ningtin caso dejen de cumplirse
las condiciones minimas sefialadas en este Documento Basico.

4 Cerramientos y particiones 1. Se prestara especial cuidado en la ejecucion de los puentes térmicos integrados en los
interiores de la envolvente cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana,
térmica atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.

2. Se controlara que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en
el proyecto, en cuanto a su colocacion, posicion, dimensiones y tratamiento de puntos
singulares.

3. Seprestara especial cuidado en la ejecucion de los puentes térmicos tales como frentes
de forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos
correspondientes.

5 Condensaciones 1. Si es necesario la interposicion de una barrera de vapor, ésta se colocara en la cara
caliente del cerramiento y se controlara que durante su ejecucién no se produzcan
roturas o deterioros en la misma.
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6 Permeabilidad al aire 2. Se comprobara que la fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los huecos
(puertas y ventanas) y lucerarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la
estanquidad a la permeabilidad del aire especificada segtn la zonificacién climatica que
corresponda.

7 Control de la obra terminada 3. En el control de la obra terminada se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4
de la Parte | del CTE.
En esta Seccidn del Documento Basico no se prescriben pruebas finales.

HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

| No es de aplicacion en este proyecto.

HE 3-EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

| No es de aplicacion en este proyecto.

HE 4-CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

| No es de aplicacion en este proyecto.

HE 5- GENERACION MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES

| No es de aplicacion en este proyecto.

HE 6- DOTACIONES MINIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS

| No es de aplicacion en este proyecto.
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SEGURIDAD DE UTILIZACION-Segtin DB SU-Seguridad de Utilizacion

Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Basico SU-Seguridad de Utilizacion, se debe indicar en
el Plan de Control que se habra de ejecutar la obra segun lo indicado en el Proyecto de Ejecucion, atendiendo a lo
sefialado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU.
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SALUBRIDAD-Segun el DB HS-Salubridad
HS 1-PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

5 Construccion En el proyecto se definiran y justificaran las caracteristicas técnicas minimas
que deben reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada
unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar
su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun lo indicado en el
articulo 6 de la parte | del CTE.

5.1 Ejecucién Las obras de construccion del edificio, en relacion con esta seccion, se
ejecutaran con sujecion al proyecto, a la legislacién aplicable, a las normas de la
buena préctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la
parte | del CTE. En el pliego de condiciones se indicaran las condiciones de
ejecucion de los cerramientos.

5.1.1 Muros

No es de aplicacion en este proyecto.

5.1.2 Suelos

No es de aplicacion en este proyecto.

| 5.1.3 Fachadas

5.1.3.1 Condiciones de la Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente
hoja principal antes de su colocacion. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtracion
alta o moderada, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes
de colocarse.

Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas
para trabar la fabrica.

Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha
hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la
adherencia de ésta con los pilares.

Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha
hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la
adherencia de ésta con los forjados.

5.1.3.2 Condiciones del Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de
revestimiento intermedio manera uniforme sobre éste.

5.1.3.3 Condiciones del Debe colocarse de forma continua y estable.
aislante térmico

Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o0 mantas y no rellene la
totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe
disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos
separadores entre la hoja exterior y el aislante.
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5.1.3.4 Condiciones de la
camara de aire ventilada

Durante la construccion de la fachada debe evitarse que caigan cascotes,
rebabas de mortero y suciedad en la cdmara de aire y en las llagas que se
utilicen para su ventilacion.

5.1.3.5 Condiciones del
revestimiento exterior

Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

5.1.3.6 Condiciones de los
puntos singulares

Las juntas de dilatacion deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias
para la aplicacion del relleno y del sellado.

| 5.1.4 Cubiertas

5.1.4.1 Condiciones de la
formacion de pendientes

Cuando la formacién de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la
impermeabilizacion, su superficie debe ser uniforme y limpia.

5.1.4.2 Condiciones de la
barrera contra el vapor

La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la
capa de aislante térmico.

Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los méargenes prescritos en las correspondientes especificaciones de
aplicacion.

5.1.4.3 Condiciones del
aislante térmico

Debe colocarse de forma continua y estable.

5.1.4.4 Condiciones de la
impermeabilizacion

Las laminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los margenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicacion.

Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los
materiales.

La impermeabilizacion debe colocarse en direccion perpendicular a la linea de
maxima pendiente.

Las distintas capas de la impermeabilizacion deben colocarse en la misma
direccion y a cubrejuntas.

Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar
alineados con los de las hileras contiguas.

5.1.4.5 Condiciones de la
camara de aire ventilada

Durante la construccion de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes,
rebabas de mortero y suciedad en la camara de aire.

5.2 Control de la
ejecucion

El control de la ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el
director de obra y las instrucciones del director de la ejecucion de la obra,
conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demas
normativa vigente de aplicacion.

Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de
condiciones del proyecto.

Cualquier modificacién que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra
quedara en la documentacion de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen
de cumplirse las condiciones minimas sefialadas en este Documento Basico.

impulsa
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5.3 Control de la obra En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del
terminada CTE. En esta seccion del DB no se prescriben pruebas finales.
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HS 2-RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

(No aparece requerimiento de documento de control alguno)

HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

No es de aplicacion en este proyecto.

HS 4-SUMINISTRO DE AGUA

No es de aplicacion en este proyecto.

HS 5-EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

No es de aplicacion en este proyecto.

HS 6-PROTECCION FRENTE AL RADON

No es de aplicacion en este proyecto.



J Junta de
Castilla y Leon

impulsa

(s
¥ nuestro crecimiento

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Segun DB SI-Seguridad en caso de Incendio

INTRODUCCION

lll Criterios generales de
aplicacion

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en
cuyo caso debera seguirse el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y
debera documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias basicas.
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido
publicada en el Diario Oficial de la Unién Europea, en el marco de la aplicacion de
la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construccion o de otras Directivas, se
deberan relacionar con la version de dicha referencia.

[.]

IV Condiciones
particulares para el
cumplimiento del DB SI

1. La aplicacion de los procedimientos de este DB se llevara a cabo de
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se
establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecucién de
las obras y las condiciones del edificio que figuran en los articulos 5, 6,
7 y 8 respectivamente de la parte | del CTE.

V Condiciones de
comportamiento ante el
fuego de los productos de
construccion

y de los elementos
constructivos.

1.  Este DB establece las condiciones de reaccion al fuego y de resistencia
al fuego de los elementos constructivos conforme a las nuevas
clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificacién que
alli se indican.

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificacion del

elemento constructivo considerado seguin su resistencia al fuego no

estén aun disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha

clasificacion se podra seguir determinando y acreditando conforme a
las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha  disponibilidad.

2. El Anejo G refleja, con caracter informativo, el conjunto de normas de
clasificacion, de ensayo y de producto mas directamente relacionadas
con la aplicacion de este DB.

3. Los sistemas de cierre automatico de las puertas resistentes al fuego
deben consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN
1154:2003 “Herrajes para la edificacién. Dispositivos de cierre
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas
de dos hojas deben estar ademas equipadas con un dispositivo de
coordinacion de dichas hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003
“Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo”.

4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicion
abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE-
EN 1155:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retenciéon
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de
ensayo”.

VI Laboratorios de ensayo

La clasificacién, segtn las caracteristicas de reaccion al fuego o de resistencia al
fuego, de los productos de construccion que aun no ostenten el marcado CE o los
elementos constructivos, asi como los ensayos necesarios para ello deben
realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida
conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real
Decreto 411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentacion, los certificados de los ensayos antes citados
deberan tener una antigliedad menor que 5 afios cuando se refieran a reaccion al
fuego y menor que 10 afios cuando se refieran a resistencia al fuego.
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ANEJO SI G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACION DEL DB SI

Este Anejo incluye, con caracter informativo, las normas de clasificacién, de ensayo y de especificaciéon de producto
que guardan relacién con la aplicacién del DB Sl. Las referencias indican cuales estan ya disponibles como normas
UNE EN, cuales estan disponibles como normas EN y cuales estan aun en fase de proyecto (prEN).

1 Reaccién al fuego 13501 Clasificacién en funcién del comportamiento frente al fuego de los
productos de construccion y elementos para la edificacién.

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en
ensayos de reaccion al fuego.

prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacion en funcién de datos obtenidos en ensayos de
cubiertas ante la accién de un fuego exterior.

UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccién al fuego para productos de
construccion - Ensayo de no combustibilidad.

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego
exterior.

UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los productos de
construccion — Determinacion del calor de combustion.

UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccién al fuego de los revestimientos de
suelos. Parte 1: Determinacién del comportamiento al fuego mediante una fuente
de calor radiante.

UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de
construccion — Inflamabilidad de los productos de construccién cuando se someten
a la accién directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama unica.
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccion
— Productos de construccion, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al
ataque térmico provocado por un unico objeto ardiendo.

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego.
Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion.

UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego.
Cortinas y Cortinajes. Medicién de la propagacién de la llama de probetas
orientadas verticalmente frente a una fuente de ignicién de llama grande.

UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego.
Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de
probetas orientadas verticalmente (llama pequena).

UNE EN 1021- 1:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado -
Parte 1: fuente de ignicion: cigarrillo en combustién”.

UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario
tapizado. Parte 2: Fuente de ignicién: llama equivalente a una cerilla.

UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccién al fuego de los materiales de construccion.
Clasificacién de los materiales utilizados en la construccion.

2 Resistencia al fuego 13501 Clasificacién de los productos de construccién y de los elementos
constructivos en funcién de su comportamiento ante el fuego

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los
ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilacion.
prEN 13501-3 Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de
resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de
servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.

prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de
resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracién a tamano real (conjunto
completo)

prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego
seminatural.

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.

UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.

UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.
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UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de
cintas transportadoras.

UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un tnico sector de
incendio.

prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento
de huecos

UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al
fuego.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de
ascensores — Examenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de
las puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de
elementos estructurales

prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigén.
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero.
UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de
hormigén/laminas de acero perfiladas.

UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccién aplicada a columnas de acero
huecas rellenadas de hormigoén .

ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacion de la capacidad de
proteccion contra el fuego.

15080 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de
resistencia al fuego

prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracion.

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones.

prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un tnico sector
de incendio.

prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 Extensién de la aplicacion de los resultados de los ensayos de
resistencia al fuego de paredes no portantes

prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.

prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.

prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.

15269 Extensién de la aplicacion de los resultados de los ensayos de
resistencia al fuego de puertas y persianas

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.

prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.

prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.

prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocdédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2:
Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon.
Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego

ENV 1993-1-2: 1995 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego

UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocédigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de
hormigén y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas
al fuego
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UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocédigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte
1-2: Reglas generales.

Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

ENV 1996-1-2: 1995 Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego.

EN 1992-1-2: 2004 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocédigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigoén y
acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EN 1995-1-2: 2004 Eurocodigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurocodigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2:
Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego

3 Instalaciones para 12101 Sistemas para el control del humo y el calor
control del humo y del
calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion
natural de humos y calor.

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de
humos y calor mecanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura
y evacuacion de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de calculo y disefio para
proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacion de humos en
caso de incendio.

EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presion diferencial.
Equipos.

prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.
prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.
prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacién eléctrica.
prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de célculo de sistemas
de extraccién de humo y de calor considerando fuegos variables en funcién del

tiempo.
4 Herrajes y dispositivos UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para
de apertura para puertas salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de
resistentes al fuego ensayo.

UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de emergencia
accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y
meétodos de ensayo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de cierre controlado
de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de
puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados
eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13637 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de emergencia controlados
eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

5 Senalizacion UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacion.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacién de seguridad. Vias de
evacuacion.

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacion fotoluminiscente.
Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificacion.

| 6 Otras materias | [ UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. |
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NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones

tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones particulares
del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectonico tiene por
finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones
que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la
legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico
y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi
como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.
Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos

relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de :sus
especificaciones en caso de omisién o aparente contradiccion:
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CAPITULO|
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de
contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria,
planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el
Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de
Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los
campos de actuacion de laboratorios y entidades de Control de
Calidad, si la obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de
la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales
prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece
sobre la medida a escala.

CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.° ,
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES
INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al
proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accién y el
resultado de construir un edificio de caracter permanente,
publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los
siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en
todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la
hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido a
la ingenieria de las telecomunicaciones); del
transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal;
industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e
higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su
explotacién.

c) Todas las deméas edificaciones cuyos usos no estén
expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construccion de edificios para los usos indicados en el grupo a)
la titulacion académica y profesional habilitante sera la de
arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construccion de edificios para los usos indicados en el grupo b)
la titulacién académica y profesional habilitante, con caracter
general, sera la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto
y vendré determinada por las disposiciones legales vigentes
para cada profesién, de acuerdo con sus respectivas
especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construccion de edificios para los usos indicados en el grupo c)
la titulacion académica y profesional habilitante sera la de
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesién, de acuerdo con sus
especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica
o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa,
programa o financia, con recursos propios 0 ajenos, las obras
de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega
0 cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho
que le faculte para construir en él.
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b) Facilitar la documentacion e informacién previa
necesaria para la redaccién del proyecto, asi como
autorizar al director de obra las posteriores
modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias vy
autorizaciones administrativas, asi como suscribir el
acta de recepcion de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para
el proyecto y la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de
Ordenacion de la Edificacion.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion
de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la

L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulacion académica y

profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico
0 ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion.
En caso de personas juridicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga la ftitulacion
profesional habilitante.

Redactar el proyecto con sujecién a la normativa
vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
entregarlo, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion
de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la
LO.E):

a)

Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la
legislacion aplicable y a las instrucciones del director
de obra y del director de la ejecucidn de la obra, a fin
de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la ftitulacién o capacitaciéon profesional que
habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.

Designar al jefe de obra que asumira la
representacion técnica del constructor en la obra y
que por su titulacion o experiencia debera tener la
capacitacion adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales
que su importancia requiera.

Organizar los trabajos de construccién, redactando los
planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en
aplicacion del Estudio correspondiente, y disponer, en
todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones
del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la
direccion facultativa.
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h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas
partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

i)  Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de
recepcion de la obra.

j)  Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al
proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la
buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de
todo el personal que intervenga en la obra y coordina
las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los
materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando,
por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador
o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados
que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

I)  Custodiar los Libros de ordenes y seguimiento de la
obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con
antelacion suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la
propuesta de liquidacion final.

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion
provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de
dafios a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para
la elaboracion de la documentacion de la obra
ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y
Entidades de Control de Calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de sus
funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales
ocasionados por vicios y defectos de la construccion
previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesidon de la titulacion académica y
profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun
corresponda y cumplir las condiciones exigibles para
el ejercicio de la profesion. En caso de personas
juridicas, designar al técnico director de obra que
tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacion de |la
cimentacion y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de
Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica,
econdmica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su
naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y
consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion
del proyecto.
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e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto,
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre
que las mismas se adapten a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la
redaccion del proyecto.

f)  Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el
programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de
Control de Calidad de la obra, con sujecion al Cédigo
Técnico de la Edificacion y a las especificaciones del
Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico,
los resultados de los analisis e informes realizados por
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

h) Coordinar la intervencidon en obra de otros técnicos
que, en su caso, concurran a la direccién con funcion
propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de
obray la liquidacion final.

j)  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y
el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en
su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de
construccién y especiaimente en el acto de la
recepcion.

I) Preparar con el Contratista, la documentacion gréafica
y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para
entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta
de recepcion, la relacion identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificacion,
asi como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion. Esta documentacion constituira el Libro del
Edificio, y sera entregada a los usuarios finales del
edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto
Técnico la direccion de la ejecucidén de la obra, que
formando parte de la direccion facultativa, asume la
funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién
y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones
especificas:

a) Estar en posesién de la titulacion académica y
profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de
personas juridicas, designar al técnico director de la
ejecucion de la obra que tenga la titulacién profesional
habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y andlisis del
Proyecto para elaborar los programas de organizacion
y de desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectdnico, del
contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el
control de calidad y econémico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los
sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la
realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de
Seguridad y Salud para la aplicacién del mismo.
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e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificacion, desarrollando lo
especificado en el Proyecto de Ejecucion.

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta
correspondiente,  suscribiéndola en  unién  del
Arquitecto y del Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios
auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el
trabajo, controlando su correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de
materiales, instalaciones y demas unidades de obra
segun las frecuencias de muestreo programadas en el
Plan de Control, asi como efectuar las demas
comprobaciones que resulten necesarias para
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los
resultados informard puntualmente al Constructor,
impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de
no resolverse la contingencia adoptara las medidas
que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar
conformidad, segun las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la
obra.

i) Verificar la recepcion en obra de los productos de
construccion, ordenando la realizacion de ensayos y
pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando
los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y
el certificado final de obra, asi como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion
final de las unidades de obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién
de la documentacion de la obra ejecutada, aportando
los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra debera desarrollar las siguientes
funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de
prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar
que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas
y los trabajadores auténomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accion
preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley
de Prevencién de Riesgo Laborales durante la
ejecucion de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el
contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la
aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las
personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
direccion facultativa asumira esta funcion cuando no
fuera necesaria la designacion de coordinador.
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LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE
CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la
edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion de la
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la
obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la
normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de
la edificacion prestan asistencia técnica, mediante la
realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales,
sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de
control de calidad (art. 14 de laL.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de
su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales
y humanos necesarios para realizar adecuadamente
los trabajos contratados, en su caso, a través de la
correspondiente acreditacion oficial otorgada por las
Comunidades Autonomas con competencia en la
materia.

EPIGRAFE 2.2
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el
Constructor consignara por escrito que la documentacion
aportada le resulta suficiente para la comprensién de la
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara
las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de
Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e
Higiene, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de la obra
a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico de la
direccion facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendrd a su disposicion el
Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera
necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y
requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de
obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segin
estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos,
analisis y pruebas a realizar, determinacién de lotes y otros
parametros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o
Aparejador de la Direccién facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- El Constructor habilitara en la obra una
oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha
oficina tendra siempre el Contratista a disposicion de la
Direccion Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los
complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- LaLicencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de
Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de
registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

- La documentaciéon de los seguros suscritos por el
Constructor.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la
Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para
que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora
de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a
la propiedad la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con
dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segin se
especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se
consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole
facultativa”, el Delegado del Contratista sera un facultativo de
grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el
personal facultativo o especialista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de
dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta
de cualificacion suficiente por parte del personal segin la
naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar
la paralizacién de las obras sin derecho a reclamacion alguna,
hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si 0 por medio de sus
técnicos, o encargados estara presente durante la jornada
legal de trabajo y acompanara al Arquitecto o al Aparejador o
Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras,
poniéndose a su disposicion para la practica de los
reconocimientos que se  consideren necesarios Y
suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de
mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar
cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de
las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado
en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse
de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto
dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.
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En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones
Particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto
con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda
variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad
de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en
mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y
MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO

Articulo 16.- EI Constructor podra requerir del Arquitecto o
del Aparejador o Arquitecto Técnico, segin sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen
para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar
preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes
se comunicaran precisamente por escrito al Constructor,
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al
pie de todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba
tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién
la hubiere dictado, el cual dard al Constructor el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA
DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera
hacer contra las ordenes o instrucciones dimanadas de la
Direccidén Facultativa, sélo podra presentarlas, a través del
Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econémico y de
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacion
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo
estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de
recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los
Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de
la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad
se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos
procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse
ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia
a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos,
podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los
dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- EI Contratista podra subcontratar capitulos o
unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones
como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.0
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES a) Durante diez afios, de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos que
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos

Articulo 21 .- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en
el proceso de la edificacion responderan frente a los propietarios y
los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en estructurales, y que comprometan directamente la
el caso de que sean objeto de division, de los siguientes dafios resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos b) Durante tres afios, de los dafios materiales
indicados, contados desde la fecha de recepcién de la obra, sin causados en el edificio por vicios o defectos de
reservas o desde la subsanacion de éstas: los elementos constructivos o de las instalaciones
que ocasionen el incumplimiento de los requisitos
de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
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El constructor también respondera de los dafios materiales por
vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de
terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma
personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se
deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los
dafios materiales o quedase debidamente probada la concurrencia
de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencion de
cada agente en el dafio producido, la responsabilidad se exigira
solidariamente. En todo caso, el promotor respondera
solidariamente con los demas agentes intervinientes ante los
posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio
ocasionados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas
que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que
se establece en la Ley de Ordenacién de la Edificacion se
extendera a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del
contrato 0 de su intervencion decisoria en la promocion, actlen
como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de
cooperativas o de comunidades de propietarios u ofras figuras
analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con
mas de un proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios,
dictdmenes o informes de otros profesionales, seran directamente
responsables de los dafios que puedan derivarse de su
insuficiencia, incorreccién o inexactitud, sin perjuicio de la
repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios
materiales causados en el edificio por vicios o defectos
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones
atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o
juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas
fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o
instalaciones de la obra, sera directamente responsable de
los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion,
sin perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de
la obra que suscriban el certificado final de obra seran
responsables de la veracidad y exactitud de dicho
documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto
no haya elaborado él mismo, asumird las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias
o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion
que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera
conjunta @ mas de un técnico, los mismos responderan
solidariamente sin perjuicio de la distribucién que entre
ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a
los agentes que intervengan en el proceso de la
edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasionados
por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se
entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de
los edificios o partes edificadas frente al comprador
conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos,
a los articulos 1.484 y siguientes del Cddigo Civil y demas
legislacion aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- EI Constructor dispondra por su cuenta los
accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucion de la obra. El Aparejador o
Arquitecto Técnico podré exigir su modificaciéon o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el
replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las
referencias principales que mantendra como base de ulteriores
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerara a cargo
del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparara un acta acompafada de un plano que
debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad
del Constructor la omisién de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dara comienzo a las obras en
el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los
periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion
total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar
cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del
comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los
trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente
su variacion la Direccion Facultativa.

Arquitecto: CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP



5 impulsa
Castilla y Le6n &4 huestro crecimiento

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27 .- De acuerdo con lo que requiera la Direccién
Facultativa, el Contratista General debera dar todas las
facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le
sean encomendados a todos los demas Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones econdémicas a que haya lugar entre
Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros
de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que
resuelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS
O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o
por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpiran  los  trabajos, continudndose segun las
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se
tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y
sus materiales cuanto la Direccion de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra
obra de carcter urgente, anticipando de momento este
servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se
convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente
de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el
Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa
que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso
que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando
debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN
EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- EI Contratista no podra excusarse de no
haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccion
Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado
por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta
sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las odrdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de
conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que
hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se
levantaran los planos precisos para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderan por triplicado,
entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el
tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos
planos, que deberan ir suficientemente acotados, se
consideraran documentos indispensables e irrecusables para
efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales
que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
generales y particulares de indole Técnica" del Pliego de
Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del
edificio, es responsable de la ejecucién de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan
existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al
Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y
abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado,
cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos colocados no reunen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecuciéon de los
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion
definitiva de la obra, podréa disponer que las partes defectuosas
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado,
y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa
la decisién y se negase a la demolicién y reconstruccion
ordenadas, se planteard la cuestion ante el Arquitecto de la
obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese
fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepcidon definitiva, los
ensayos, destructivos o0 no, que crea necesarios para
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta
de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del
Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso
contrario serén a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU
PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de
los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego
Particular de Condiciones Técnicas preceptlie una procedencia
determinada.
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o
acopio, el Constructor deberd presentar al Aparejador o
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad
de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le
presentara las muestras de los materiales siempre con la
antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportara y
colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se
retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el
Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de
dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo  38.- Cuando los materiales, elementos de
instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en
este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin,
cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto
Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de
que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha
sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos
a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se
recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a
no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en
condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y
ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no
ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a
cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener
limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como
de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios
para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la
construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en
la restante documentacién del Proyecto, el Constructor se
atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.2
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual
el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse
con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o
fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se
acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara
constar:

a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra
o de la fase completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con o sin
reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar
subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hara constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al
constructor para asegurar sus responsabilidades.

f)  Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por
el director de obra (arquitecto) y el director de la
ejecucion de la obra (aparejador) y la documentacion
justificativa del control de calidad realizado.
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El promotor podréa rechazar la recepcion de la obra por
considerar que la misma no esta terminada o que no se
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el
rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la que
se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra
tendrd lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo
que se contara a partir de la notificacién efectuada por escrito
al promotor. La recepcién se entendera tacitamente producida
si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado
por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencion de la
Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o
Arquitecto Técnico. Se convocara también a los restantes
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion
con funcion propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se
extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr
el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion
Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final
de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hard constar en el acta y se darén al Constructor las
oportunas instrucciones para remediar los defectos
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el
cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a
la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse
resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista
y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran
la documentacion final de las obras, que se facilitara a la
Propiedad. Dicha documentaciéon se adjuntara, al acta de
recepcion, con la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le
sea de aplicacion. Esta documentacion constituira el Libro del
Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera entregada
a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segin el Cédigo Técnico de la
Edificacion se compone de:

- Libro de érdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segin
el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente
autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su
caso, de ofras autorizaciones administrativas.

La documentacion de seguimiento serd depositada por el
director de la obra en el Colegio de Arquitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director
de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo
establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi
como garantias de los materiales y suministros que debe ser
proporcionada por el constructor, siendo conveniente
recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de
obra, preparada por el constructor y autorizada por el director
de ejecucion en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971
de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el
director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y
cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo
desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido
realizada bajo su direccién, de conformidad con el proyecto
objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo
complementa, hallandose dispuesta para su adecuada
utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso vy
mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los
siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad
del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se
procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto
Técnico a su medicion definitiva, con precisa asistencia del
Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna
certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con
su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza
(segun lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el
Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca
debera ser inferior a nueve meses (un afio con Contratos de
las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS  RECIBIDAS
PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacién durante el plazo
de garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la
recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones
causadas por el uso correrdn a cargo del propietario y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

Arquitecto: CARMEN GONZALEZ REQUEIJO
CARRO GONZALEZ ARQUITECTOS SLP



Castilla y Lebn

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después
de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha
cesara la obligacion del Constructor de reparar a su cargo
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacién de
los edificios y quedardn solo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la
construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la
recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el
Arquitecto-Director marcara al Constructor los plazos y formas
en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con
pérdida de la fianza.
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¥ nuestro crecimiento

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA
HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el
Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en
el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran
provisionalmente con los tramites establecidos en este Pliego
de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran
definitivamente segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables
a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y
definitiva recepcion.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL
EPIGRAFE 1.0
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de
construccion tienen derecho a percibir puntuaimente las
cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo
a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos
pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a
alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Deposito previo, en metalico, valores, o aval
bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por
100 del precio total de contrata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales
0 pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencion
se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por
subasta publica, el deposito provisional para tomar parte en
ella se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia
sera de ordinario, y salvo estipulacién distinta en el Pliego de
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por
ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de
una obra o servicio para la misma, debera depositar en el
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del
Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su
importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la
que se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el
apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion
expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares,
no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en
que se le comunique la adjudicacién, y dentro de él deberd
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que
acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo
parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que
se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el
deposito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la
subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su
cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y
representacion del propietario, los ordenara ejecutar a un
tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de
las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de
que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de
los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen
de recibo.
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DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista
en un plazo que no excederd de treinta (30) dias una vez
firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La
propiedad podrd exigir que el Contratista le acredite la
liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion
de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE
EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del
Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales,
tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.2
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El célculo de los precios de las distintas
unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos,
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros
sociales, que interviene directamente en la ejecucion
de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra,
que queden integrados en la unidad de que se trate o
que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e
higiene para la prevencion y proteccion de accidentes
y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc.,
que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecucioén de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones edificacion de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un
porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros,
cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente
establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la
Administracion publica este porcentaje se establece entre un
13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6

por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para
la Administracion.

Precio de ejecucién material:

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado
obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion
del Beneficio Industrial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos,
los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero
no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en
un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y
ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el
coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de
Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre este
Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del
Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100,
salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro
distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo
cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera
contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes
de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que
determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la
diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas
analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en
segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la
localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los
precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del
contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion
oportuna, no podrd bajo ningun pretexto de error u omision
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la
ejecucion de las obras.
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS
PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podré alegar el Contratista los
usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion de los
precios o de la forma de medir las unidades de obras
ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego
General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura,
no se admitird la revision de los precios en tanto que el
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten
por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior
al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este
porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de
acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior
al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los
acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad
ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el
Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su
guarda y conservacion sera responsable el Contratista.

EPIGRAFE4°
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracion
aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si 0
por un representante suyo o bien por mediacion de un
constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos
modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa
b) Obras por administracion delegada o indirecta

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion
directa" aquellas en las que el Propietario por si o por
mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio
Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos,
lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a
la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las
operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es
un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado
suyo 0 como auténomo contratado por él, que es quien retne
en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y
Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion
delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se
precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por
Administracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar
directamente o por mediacién del Constructor todos
los gastos inherentes & la realizacion de los trabajos
convenidos, reservandose el Propietario la facultad de
poder ordenar, bien por si 0 por medio del Arquitecto-
Director en su representacion, el orden y la marcha de
los trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos
que en los trabajos han de emplearse y, en suma,
todos los elementos que crea preciso para regular la
realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la
gestion practica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares
precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su
cometido, se requiera para la ejecucion de los
trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto
por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los
gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos que se
ejecuten por administracién delegada o indirecta, regiran las
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones
particulares de indole econdmica" vigentes en la obra; a falta
de ellas, las cuentas de administracion las presentard el
Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que debera
acompafiarse y agrupados en el orden que se expresan los
documentos siguientes todos ellos conformados por el
Aparejador o Arquitecto Técnico:
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a) Las facturas originales de los materiales adquiridos
para los trabajos y el documento adecuado que
justifique el deposito o el empleo de dichos materiales
en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo
establecido en la legislacién vigente, especificando el
numero de horas trabajadas en las obra por los
operarios de cada oficio y su categoria,
acompafiando. a dichas néminas una relacion
numérica de los encargados, capataces, jefes de
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que
hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo
a que correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de
materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas
inherentes a la obra que haya pagado o en cuya
gestion haya intervenido el Constructor, ya que su
abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra
en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le
aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15
por 100), entendiéndose que en este porcentaje estan
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos
de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor
originen los trabajos por administracién que realiza y el
Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE
ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor
de las cuentas de Administracion delegada los realizara el
Propietario mensualmente segun las partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por su delegado
representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico
redactara, con igual periodicidad, la medicion de la obra
realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado.
Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y
APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos
trabajos por Administracion delegada se reserva el Propietario
para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al
Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos,
debera presentar al Propietario, 0 en su representacion al
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa
aprobacién antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada
que preceptivamente debe presentar el Constructor al
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos
normales generalmente admitidos para unidades de obra
iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor,
con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el
Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses
sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que
por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle
al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar
ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la
mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion
delegada", el Constructor solo sera responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que
pudieran sobrevenir a los obreros 0 a terceras personas por no
haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo
expresado en el articulo 70 precedente, no sera responsable
del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho
articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor
esta obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos
y a responder también de los accidentes o perjuicios
expresados en el parrafo anterior.

EPIGRAFE 5.°

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Seglin la modalidad elegida para la
contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de
Condiciones econémicas se preceptue otra cosa, el abono de
los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra
previamente fijada como base de la adjudicacion,
disminuida en su caso en el importe de la baja

efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio
por unidad de obra es invariable y se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el nimero de
unidades ejecutadas.
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Previa medicién y aplicando al total de las diversas
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas,
estipulado de antemano para cada una de ellas, se
abonar al Contratista el importe de las comprendidas
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y
sujecion a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que serviran de base para la medicion y
valoracién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segin las
condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con
las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al
caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales,
autorizados en la forma que el presente "Pliego
General de Condiciones economicas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones
determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se
fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones
Particulares" que rijan en la obra, formara el Contratista una
relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos
previstos, segun la medicién que habrad practicado el
Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones
preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de la
medicién general, clbica, superficial, lineal, ponderada o
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios
sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General
de Condiciones econémicas" respecto a mejoras ©
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales,
efc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones
necesarias para extender dicha relacion se le facilitaran por el
Aparejador los datos correspondientes de la relacion valorada,
acompafiandolos de una nota de envio, al objeto de que,
dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo
de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el
Arquitecto-Director aceptara o rechazara las reclamaciones del
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el
Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la
forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el
parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion
de las obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por
ciento que para la construccion de la fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa
y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta el noventa
por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren
en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por
ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del
mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el
carécter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobacidn ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra
ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso
de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se
extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con
autorizacion del Arquitecto-Director, emplease materiales de
més esmerada preparacion o de mayor tamafio que el
sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con
otra que tuviese asignado mayor precio 0 ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en
general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra
modificacion que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-
Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de
lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA
ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de
Condiciones Particulares de indole econdmica”, vigente en la
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida
alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Siexisten precios contratados para unidades de obras
iguales, las presupuestadas mediante partida alzada,
se abonaran previa medicién y aplicacion del precio
establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra
similares, se estableceran precios contradictorios para
las unidades con partida alzada, deducidos de los
similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de
obra iguales o similares, la partida alzada se abonara
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el
Arquitecto-Director indicara al Contratista y con
anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad
sera de Administracion, valorandose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad
a la ejecuciébn convengan las dos partes,
incrementandose su importe total con el porcentaje
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial
del Contratista.
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ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS
ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos,
inyecciones y ofra clase de trabajos de cualquiera indole
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera
persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
seran abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al
Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el
Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77 .- Los pagos se efectuaran por el Propietario en
los plazos previamente establecidos, y su importe
correspondera precisamente al de las certificaciones de obra
conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales
se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO
DE GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si
durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1. Si los ftrabajos que se realicen estuvieran
especificados en el Proyecto, y sin causa justificada
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido
tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, seran valorados a los
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos
Particulares" o en su defecto en los Generales, en el
caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que
rijan en la época de su realizacion; en caso contrario,
se aplicaran estos ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la
reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho
plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a los
precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de
desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccién o de la calidad de los materiales, nada se
abonaré por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZA(;ION POR RETRASO DEL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la
terminacion se establecera en un tanto por mil del importe total
de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso,
contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario
de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente
proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con
cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las
obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde
el plazo convenido el Contratista tendra ademas el derecho de
percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se
defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el
importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de
dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrd
derecho el Contratista a la resolucion del contrato,
procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos
reunan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no
exceda de la necesaria para la terminacion de la obra
contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda
solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora
de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha
de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente
al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.
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EPIGRAFE 7.°

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitirdan mejoras de obra, mas que
en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por
escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados, asi como la de los materiales y
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de
error en las mediciones del Proyecto a menos que el
Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacion
de las contratadas.

En todos estos casos sera condicién indispensable que
ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el
Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una
reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester
valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto-Director de las obras, éste determinar el precio
o partida de abono después de oir al Contratista, el cual
debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecucién, prefiera
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- EI Contratista estara obligado a asegurar la
obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion
hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el
caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se
construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara
por certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construccién. En ningun caso, salvo conformidad expresa del
Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato,
con devolucion de fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al
importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y
que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcion
equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la
Compafiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios
causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos
por el Arquitecto-Director.

VARIOS

En las obras de reforma o reparacién, se fijaran
previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su
cuantia, y si nada se preve, se entendera que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en
la péliza o pdlizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes
de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademés se han de establecer garantias por dafios
materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccion, segln se describe en el Art. 81, en base al Art.
19delaL.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no
atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de
garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado
por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-
Director, en representacién del Propietario, podra disponer
todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena
conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena
terminacion de las obras, como en el caso de resolucion del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el
plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el
caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del
Contratista, no deberd haber en él mas herramientas, Uutiles,
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el
Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente
"Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras
ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles
pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del
contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por
esta reposicidon ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega
del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido
el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara
el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o
de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecucién de las obras y por
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan,
correran a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo
contrario.
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GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS
POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de
edificacion se hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad
que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para
edificios cuyo destino principal sea el de vivienda segin
disposicion adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como
referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion,
para garantizar, durante un afio, el resarcimiento de
los dafios causados por vicios o defectos de ejecucion
que afecten a elementos de terminacion o acabado de
las obras, que podré ser sustituido por la retencion por
el promotor de un 5% del importe de la ejecucion
material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion,
para garantizar, durante tres afios, el resarcimiento de
los dafios causados por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion,
para garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de
los dafios materiales causados por vicios o defectos
que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y estabilidad del

edificio.
CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
EPIGRAFE 1.0
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran
de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran
ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario
emplear debera ser aprobado por la Direccién de las obras,
bien entendido que sera rechazado el que no reuna las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran
lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa no
teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por estas
condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.
Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos,
incluidos en el presente proyecto se ejecutaran
esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la
construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas en
el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente
las instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja
subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 6.- Acero.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.
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10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas,
plasticas o de caucho. Las laminas y las imprimaciones
deberan llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de
producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro
cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR y de
homologacién MICT, o de un sello o certificacion de
conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la
Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas
condiciones cumplira, o, no bituminosos o bituminosos
modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad
Técnica de .E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccidon de fabricas de
ladrillo o bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del
DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresién minima de las
piezas sera de 5 N'mma2.

Los ladrillos seran de primera calidad segun queda
definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los
ladrillos se medirén de acuerdo con la Norma UNE 7267. La
resistencia a compresion de los ladrillos sera como minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm?2
L. huecos = 50 Kg./cm?2

12.2. Viguetas prefabricadas.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

12.3. Bovedillas.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y
puertas metalicas, seran especiales de doble junta y cumpliran
todas las prescripciones legales. No se admitirdn rebabas ni
curvaturas rechazandose los elementos que adolezcan de
alguin defecto de fabricacion.

A impulsa
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Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

16.2. Pintura plastica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz
adquirido y los pigmentos estan constituidos de bidxido de
titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 18.- Fontaneria.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion
eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir las
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales
C.B.l, los reglamentos para instalaciones eléctricas
actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas
de la Compafiia Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo
recocido normalmente con formacién e hilo Unico hasta seis
milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada
convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al
frio, a la laceracion, a la abrasion respecto al policloruro de
vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no deben
provocar la méas minima alteracién de la cubierta. El relleno
que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusion sobre
las almas del cableado debe ser de material adecuado de
manera que pueda ser facilmente separado para la confeccion
de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de ‘instalacion" normalmente
alojados en tuberia protectora seran de cobre con aislamiento
de PVC. La tension de servicio serd de 750 V y la tensién de
ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizard en los cables
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza sera

de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento
se efectuaran con la tension de prueba de 2.000 V. y de igual
forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de
acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para
alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendrdn esta toma
dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la
Ultima en desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de
error en la conexion.
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA Y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

Articulo 20.- Movimiento de tierras.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

Articulo 21.- Hormigones.
No se incluyen estos materiales en el proyecto.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las
unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada
caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el
batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada,
hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia
uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su
medicién va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso
excepcional se medird y abonard por metro cubico,
obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u
obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

Articulo 24.- Armaduras.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

Articulo 25 Estructuras de acero.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

Articulo 26 Estructura de madera.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

Articulo 27. Canteria.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

Articulo 28.- Albaiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en
el proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El
humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de
su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe
tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente
horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical
y a plano con los demas elementos que deba coincidir. Para
ello se hara uso de las miras necesarias, colocando la cuerda
en las divisiones o0 marcas hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleara un mortero de 250

kg. de cemento 1-35 por mS3 de pasta.

PLIEGO PARTICULAR

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja
para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al
reanudar el trabajo se regara la fabrica antigua limpiandola de
polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio
ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicion se hara por m2, segin se expresa en el
Cuadro de Precios. Se mediran las unidades realmente
ejecutadas descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregon”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran
anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por
un zuncho de hormigdn armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion.
Las juntas de dilatacién seran las estructurales, quedaran
arriostradas y se sellaran con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de
mortero de 1 ¢cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el
arranque no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de
barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se
dejara una junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente con
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el
cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran
mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos
y niveles de las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, iran provistos
de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostraran los
pafios realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia
anterior. No se trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en
cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de ¥: ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo
Su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones
huecos colocandolos de canto, con sus lados mayores
formando los paramentos del tabique. Se mojaran
inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de
cemento. Su construccion se hara con auxilio de miras y
cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales.
Cuando en el tabique haya huecos, se colocaran previamente
los cercos que quedaran perfectamente aplomados y
nivelados. Su medicién de hara por metro cuadrado de tabique
realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y huecq doble.
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Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de
medicién y ejecucion analogas a las descritas en el parrafo 6.2.
para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de
ejecucion y medicion analogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas
muestras de yeso previamente que serviran de guia al resto
del revestimiento. Para ello se colocaran renglones de madera
bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente
sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados
guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones
estaran situadas en un mismo plano, para lo cual se tendera
una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso,
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre
cada regién y el paramento, procurando que quede bien
relleno el hueco. Para ello, seguiran lanzando pelladas de yeso
al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras
quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habrd que hacerlas en cantidades
pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su
aplicacion cuando este "muerto’. Se prohibira tajantemente la
preparacion del yeso en grandes artesas con gran cantidad de
agua para que vaya espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior,
quedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia
del enlucido. En todas las esquinas se colocaran guardavivos
metalicos de 2 m. de altura. Su colocacién se hara por medio
de un renglon debidamente aplomado que servira, al mismo
tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicion se hara por metro cuadrado de guarnecido
realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en
el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas,
etc., empleados para su construccion. En el precio se incluiran
asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usarén unicamente yesos blancos
de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extendera
sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo
con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie
quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera
de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso
este 'muerto’.

Su medicion y abono sera por metros cuadrados de
superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios
figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la
medicion y abono correspondiente comprendera todas las
operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien
terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido,
con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550

kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y
de 500 kg. de cemento por m® en paramentos interiores,
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empleandose arena de rio o de barranco, lavada para su
confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento
sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los
paramentos y se lavaran, debiendo estar himeda la superficie
de la fabrica antes de extender el mortero. La fabrica debe
estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de
hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al
enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el
mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana,
evitando echar una porcién de mortero sobre ofra ya aplicada.
Asi se extendera una capa que se ird regularizando al mismo
tiempo que se coloca para lo cual se recogera con el canto de
la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se
volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta
que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente
homogeneidad. Al emprender la nueva operacién habra
fraguado la parte aplicada anteriormente. Seré necesario pues,
humedecer sobre la junta de unién antes de echar sobre ellas
las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para
facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En
el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dara una
segunda capa de mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren
a juicio de la Direccion Facultativa, se humedeceran
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucién o bien
después de terminada, para que el fraguado se realice en
buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios
para confeccionar el mortero vendran especificadas en la
Documentacién Técnica; en caso contrario, cuando las
especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguiran los
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion,
en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del
agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y
40° C.

El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea.
Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuacion
de su amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar
hasta 5 horas después.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a
confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del
fraguado del mortero, por la accidén lesiva de agentes
atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se
ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han
sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar
visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el
soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u
hormigén.
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Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede
aplicarse en oOptimas condiciones antes de que se inicie el
fraguado; no se admitira la adicion de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y
para evitar agrietamientos irregulares, sera necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de
3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento
vertical y un techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se
realizara por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere
este espesor.

Se reforzaran, con tela metélica o malla de fibra de vidrio
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre
elementos estructurales y cerramientos o particiones,
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se
colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 ¢cm. a
ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la
proteccion de las superficies, se suspendera la ejecucion; se
comprobara, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas
superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran
con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en
superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y
calidos, se suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacién del mortero, se
mantendra himeda la superficie enfoscada hasta que el mortero
haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya
fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldaiios.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida
entre el 1% y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables
0 no transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias,
cabe citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada
o0 antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definicion de la solucion
constructiva adoptada.
- Ejecucién del dltimo forjado o soporte, bajantes, petos
perimetrales...
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- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y
elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicién de estas
cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy
amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse
tanto para la formacién de pendientes, como para la ejecucion de
la membrana impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacion se dispondran refuerzos.

Si las juntas de dilatacion no estuvieran definidas en
proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el tltimo
forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua
pluvial tendrdn la seccion necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcion de la superficie que recojan
y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de
desagtie pluvial no distaran méas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccion (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succion de viento,
erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia
de la membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no
transitables con proteccion de grava. En cubiertas transitables y
en cubiertas ajardinadas se colocarda membrana bicapa.

Las ldminas impermeabilizantes se colocaran empezando
por el nivel mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm.
entre ellas. Dicho solape de l&mina, en las limahoyas, seré de 50
cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se
reforzara la membrana impermeabilizante con ofra |&dmina
colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe
solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacién debera ser
inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la
parte inferior del forjado.

La imprimacién serd del mismo material que la lamina
impermeabilizante. En el caso de disponer l&minas adheridas al
soporte no quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano
inclinado que constituye la formacion de pendiente. Sobre la
misma, se dispondré el aislamiento térmico. La barrera de vapor,
que se colocara cuando existan locales humedos bajo la cubierta
(bafios, cocinas,...), estard formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?)
previa imprimacion con producto de base asfaltica o de pintura
bituminosa.

30.5 Control.
El control de ejecucion se llevara a cabo mediante
inspecciones periddicas en las que se comprobaran espesores
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de capas, disposiciones constructivas, colocacion de juntas,
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del
aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio
consistente en la inundacién de los pafios hasta un nivel de 5
cm. por debajo del borde de la impermeabilizacién en su entrega
a paramentos. La presencia del agua no debera constituir una
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendra
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberan
aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Si no fuera posible la inundacién, se regara continuamente
la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso
deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua,
operacion en la que se tomaran precauciones a fin de que no
lleguen a producirse dafios en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira
la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicion y valoracién se efectuara, generalmente, por m?
de azotea, medida en su proyeccién horizontal, incluso entrega a
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de
uso.
Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados
para cada partida de la medicién o presupuesto, en los que se
definen los diversos factores que condicionan el precio
descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran
ejecutadas por personal especializado con materiales y solucion
constructiva analogos a los de la construccion original.

No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan
perforar la membrana impermeabilizante como antenas,
maéstiles, etc., o dificulten la circulacion de las aguas y su
deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion
0 reparacion debera ir provisto de calzado con suela blanda.
Similares disposiciones de seguridad regiran en los trabajos de
mantenimiento que en los de construccion.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus
cualidades, se utilizan en las obras de edificacién para conseguir
aislamiento  térmico, correccion acustica, absorcion de
radiaciones o amortiguacion de vibraciones en cubiertas,
terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso
sustituyendo camaras de aire y tabiqueria interior.

31.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos,
segun su uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.

A impulsa
¥ nuestro crecimiento

Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y
acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de
vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft
pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado
con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola
ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una
placa de carton-yeso.

Aislantes de lana mineral.

Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.

Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.

Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betln soldable.

Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.

Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al V1.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1
ante el fuego.
Poliestireno extruido.

Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o
ignifugas.
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Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.

- Aislantes de vidrio celular.

- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion idnica de
betin-caucho de gran adherencia, para la fijacion del
panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas
o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros
sintéticos, apto para la fijacién del panel de corcho en
suelos y paredes.

Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento,
con garantia del fabricante de que no contengan
sustancias que dafien la composicién o estructura del
aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de
cerramientos por el exterior.

Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y
exteriores, y techos.

Malla metélica o de fibra de vidrio para el agarre del
revestimiento final en aislamiento de paramentos
exteriores con placas de vidrio celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del
poliestireno en aislamiento sobre el terreno.

Lamina geotextil de proteccion colocada sobre el
aislamiento en cubiertas invertidas.

Anclajes mecanicos metalicos para sujetar el
aislamiento de paramentos por el exterior.

Accesorios metalicos o de PVC, como abrazaderas de
correa o grapas-clip, para sujecion de placas en falsos
techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al
aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y
libre de polvo, grasas u Oxidos. Debera estar correctamente
saneada y preparada si asi procediera con la adecuada
imprimacion que asegure una adherencia optima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben
eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con
un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera
construir todos los tabiques previamente a la colocacion del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del
soporte no superara a la indicada por el fabricante como maxima
para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar
previamente los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se
refiere a la colocacion o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a
rompejuntas, seguin el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en
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pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total
espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando
haya interrupciones en el trabajo deberan prepararse las
superficies adecuadamente para su reanudacion. Durante la
proyeccidn se procurara un acabado con textura uniforme, que
no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se
evitara que la superficie de la espuma pueda acumular agua,
mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte,
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento,
cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado
en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos,
presiones U otras acciones que lo puedan alterar o dafiar.
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la
colocacion, evitando una exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados
para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento
o proteccién del aislamiento se realizara de forma que éste
quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse,
mediante inspeccion general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser
uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacién oficial AENOR en los productos que lo
tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el
fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope 0 a
rompejunta, segun los casos.

Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medira y valorara el m* de superficie
ejecutada en verdadera dimension. En casos especiales, podra
realizarse la medicion por unidad de actuacion. Siempre estaran
incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el
correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y
colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y
mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del aislamiento vy,
particularmente, si  se  apreciaran  discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo
de reforma en la impermeabilizacion, se aprovechara para
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de
actuacion. De ser observado algun defecto, debera ser reparado
por personal especializado, con materiales analogos a los
empleados en la construccion original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.
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Para la construccion y montaje de elementos de
carpinteria metalica se observardn rigurosamente las
indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberan ser
montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal
autorizado por la misma, siendo el suministrador el
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una
de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se harén en locales cerrados y
desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre
rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y
no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hara por metro cuadrado de carpinteria,
midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan
exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca,
desengrasada, sin oxido ni polvo, para lo cual se empleara
cepillos, sopletes de arena, acidos y alices cuando sean
metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con
masticos 0 empastes para dejar las superficies lisas y
uniformes. Se haran con un pigmento mineral y aceite de
linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas.

En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de
cola, y sobre los metales se utilizaran empastes compuestos
de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 6xido de hierro,
litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato
pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y aceite de
maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espéatula en
forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el
aerografo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez
secos, se pasaran con papel de lija en paredes y se alisaran
con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la
superficie a revestir, asi como su situacion interior o exterior y
condiciones de exposicion al roce o agentes atmosféricos,
contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que
deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, efc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor
de 28°C ni menor de 6°C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de
aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el
paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran
perfectamente los envases y se limpiaran los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podrén dar con pinceles y brocha, con
aerografo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o
con rodillos.

Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos
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animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta,
tejon y ardilla. Podran ser redondos o planos, clasificAndose
por nimeros o por los gramos de pelo que contienen. También
pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que
contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmosferas), el
compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2
mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm. al metro de
diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de
trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de la
pintura o revestimiento, consigamos una terminacion de gran
calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

= Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequefias adherencias e
imperfecciones. A continuacién se aplicara una mano de fondo
impregnado los poros de la superficie del soporte.

Posteriormente se realizard un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor
del especificado por el fabricante.
= Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de
un lijado fino de la madera.

A continuacion se dard una mano de fondo con barniz
diluido mezclado con productos de conservacion de la madera si
se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los
poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se
realizara un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacion el
barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
= Metales:

Se realizara un rascado de 6xidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la
superficie.

A continuacién se aplicara una mano de imprimacion
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por
el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de
acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al
especificado por el fabricante.

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por metro
cuadrado de superficie pintada, efectuédndose la medicion en la
siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira
descontando los huecos. Las molduras se mediran por
superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras,
incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos
los materiales y operaciones necesarias para obtener la
perfecta terminacion de las obras, incluso la preparacion,
lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios
auxiliares sean precisos.
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Articulo 36.- Fontaneria.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustard a lo
especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegacion de
Industria en el ambito de su competencia. Asi mismo, en el
ambito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las
normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo
que garanticen la seguridad de los operarios y
transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material

auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las
condiciones que impongan los documentos que componen el
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra,
montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente,
siendo su tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalacion,
debiendo estar homologados segin normas UNE citadas en la
Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podran instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente,
siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energia.

La seccion minima de estos conductores sera la obtenida
utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en
funcion de la seccion de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.

Deberdn poder ser identificados por el color de su
aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.

- Marrdn, negro y gris para los conductores activos o
fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados)
normales, con proteccidn de grado 5 contra dafios mecanicos, y
que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir
por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos
techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y
dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en
milimetros, para los tubos protectores, en funcién del nimero,
clase y seccién de los conductores que deben alojar, se indican
en las tablas de la Instruccion MI-BT-019. Para mas de 5
conductores por tubo, y para conductores de secciones
diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste
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sera, como minimo, igual a tres veces la seccion total ocupada
por los conductores, especificando Unicamente los que
realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo
caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la
oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad equivaldra al diametro del tubo mayor mas un 50%
del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80
mm. para el diametro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de
las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo
3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizard& nunca por simple
retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes
de conexion, conforme a la Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la
corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando
los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia.
Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que
la temperatura no pueda exceder en ningun caso de 65° C. en
ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del
orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga
nominal a la tension de trabajo. Llevaran marcada su intensidad
y tensiones nominales, y estaran probadas a una tension de 500
a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores
diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de
accionamiento manual, y podrén cortar la corriente méxima del
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de
arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su capacidad de
corte para la proteccidn del corto-circuito estara de acuerdo con
la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un
punto de la instalacion, y para la proteccién contra el
calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura
inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tension
nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos autométicos magnetotérmicos seran de
corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actle
la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta
sensibilidad (30 mA.) y ademéas de corte omnipolar. Podrén ser
"puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo
o conducto independiente una vez que salen del cuadro de
distribucién, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un
mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos
secundarios o en la centralizacion de contadores seran
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se
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dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al
fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tensién sin
peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y tension
nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante,
llevaran marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y
dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.
El nimero de tomas de corriente a instalar, en funcion de los m?
de la vivienda y el grado de electrificacion, sera como minimo el
indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de
500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de
longitud, colocando sobre su conexion con el conductor de
enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra,
y el respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexion.
El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el
exterior del portal o en la fachada del edificio, segin la
Instruccién ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metalica, debera
llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en médulos
prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-BTC-016 y la norma
u homologacion de la Compafiia Suministradora, y se procurara
que las derivaciones en estos moédulos se distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector
correspondiente.

El local de situacion no debe ser humedo, y estara
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es
inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberan
disponerse sumideros de desagtie para que, en caso de averia,
descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una
altura minima del suelo de 0,50 m. y méxima de 1,80 m., y entre
el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse
un pasillo de 1,10 m., segun la Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo
largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por
canalizaciones prefabricadas, segln se define en la Instruccion
ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el
interior de las viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la
derivacién individual, a poder ser proximo a la puerta, y en lugar
faciimente accesible y de uso general. Deberan estar realizados
con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal
que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de
mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexién
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de los conductores de proteccion de la instalacion interior con la
derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro
de derivacion individual entrara un conductor de fase, uno de
neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados
en estos cuadros se ejecutara ordenadamente, procurando
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y
para el conductor de proteccion. Se fijara sobre los mismos un
letrero de material metalico en el que debe estar indicado el
nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la
que se ejecutd la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios
se efectuara bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente
lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local
donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los
conductores en los tubos después de haber sido colocados y
fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los
registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser
colocados éstos. La unién de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberd
realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexion,
pudiendo utilizarse bridas de conexién. Estas uniones se
realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o
derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de
conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran
sobre el conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios
circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto
de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales
protectores o bajo molduras se debera instalarse de acuerdo con
lo establecido en la Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben
estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las
tomas alimentadas por fases distintas debe haber una
separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio
0 aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y
suelos sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y
siguiendo la Instruccion ITC-BT-27, se tendrén en cuenta los
siguientes volumenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado
limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos
situados en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y
el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el
plano vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de
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proteccidn IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y
IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios comunes Cableado de los
aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos
alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca 0 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1'y el plano
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccion igual
que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo
de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano
vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios
comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el
volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si
estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si
estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una
resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x
U Ohmios, siendo U la tension maxima de servicio expresada en
Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacién eléctrica se medira con
relacién a tierra y entre conductores mediante la aplicacion de
una tensién continua, suministrada por un generador que
proporcione en vacio una tensién comprendida entre los 500 y
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los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga
externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a tierra accesible y
sefializado, para poder efectuar la medicién de la resistencia de
tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina,
cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos
varios, llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra.
En cuartos de bafio y aseos se realizaran las conexiones
equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion
contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o
un fusible de corto-circuito, que se deberan instalar siempre
sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la
desconexidn del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la
escalera se conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el
cerrojo eléctrico y la caja metalica del transformador reductor si
éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberan
conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con
las viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un
dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurara que
estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las
normas |.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccién de la
obra sera las previstas por la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de
1971y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA
Articulo 39.- Control del hormigon.
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.
EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES
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PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
Cadigo estructural - CTE DB HE-1 -CTE DB SI
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CONDICIONES TECNICAS
PARTICULARES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.2

ANEXO 1

CODIGO ESTRUCTURAL

No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERQiA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE
FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985)

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES
AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del
coeficiente de transmision térmica de calor, que figura como
anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en
cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante
garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmicas,
que a continuacion se sefialan:

CONDUCTIVIDAD ~ TERMICA:  Definida con el
procedimiento o método de ensayo que en cada caso
establezca la Comisién de Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente
de cada uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera
indicarse para cada tipo, con indicacién del método de ensayo
para cada tipo de material establezca la Comisién de Normas
UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno
de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun
criterio de la Direccion facultativa, en funcion del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante,
podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante
radiaciones.

la humedad, el calor y las

- Deformacion bajo carga (Médulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS
MATERIALES AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE,
deberan cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio
entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las
condiciones particulares que figuran en el presente
proyecto.

- El fabricante garantizard las caracteristicas minimas
exigibles a los materiales, para lo cual, realizard los
ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su
produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran
avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podra
realizarse su recepcion, sin necesidad de efectuar
comprobaciones 0 ensayos.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los
detalles constructivos, contenidos en los planos del presente
proyecto complementados con las instrucciones que la
direccién facultativa dicte durante la ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobara los pedidos de los
materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del
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presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
La Direccion Facultativa de las obras, comprobara que los

O impulsa
\& § Nuestro crecimiento

materiales recibidos reunen las caracteristicas exigibles, asi
como que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los
articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.
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EPIGRAFE 3.°
, ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: DB HR), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005).
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE

INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del
edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su
reaccidn ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto
312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN  FUNCION DE  SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL
FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o
como revestimiento o acabados superficiales, en el caso
de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto
312/2005 Clasificacion de los productos de la Construccion
y de los Elementos Constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y resistencia al fuego, deberan
acreditar su grado de combustibilidad mediante los
oportunos  certificados de ensayo, realizados en
laboratorios oficialmente homologados para poder ser
empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para
mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), seran clasificados por un laboratorio
oficialmente homologado, fijando de un certificado el
periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el
material debera ser sustituido por otro de la misma clase
obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido
a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales
de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y
aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran
con clase que corresponda al material sin ignifugacion. Si
dicha ignifugacién fuera permanente, podréa ser tenida en
cuenta.

2. CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y
productos de la construccion queda fijado por un tiempo "t",
durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las
caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas
vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad
portante (R), integridad (E), aislamiento (1), radiacion (W),
accion mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad
al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion
eléctrica o de la transmision de sefial (P o HP), resistencia
a la combustion de hollines (G), capacidad de proteccion
contra incendios (K), duracion de la estabilidad a
temperatura constante (D), duracion de la estabilidad
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura
(DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo
y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de
humo y calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada
elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del
Anexo Ill del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los
métodos simplificados que permiten determinar la
resistencia de los elementos de hormigdn ante la accion
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.
En el anejo D del DB S| del CTE se establece un método
simplificado para determinar la resistencia de los
elementos de acero ante la accion representada por una
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se
establece un método simplificado de calculo que permite
determinar la resistencia al fuego de los elementos
estructurales de madera ante la accion representada por
una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F
se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de
elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y
de los bloques de hormigon, ante la exposicion térmica,
segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la
expresion de su condicion de resistentes al fuego (RF), asi
como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene
dicha condicién.
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Los fabricantes de materiales especificamente
destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el
fuego de los elementos constructivos, deberan demostrar
mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su
documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que
hagan constar en la documentacion técnica de los mismos
su clasificacién a efectos de resistencia ante el fuego,
deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en
que se basan.

La realizacién de dichos ensayos, debera llevarse a
cabo en laboratorios oficialmente homologados para este
fin por la Administracion del Estado.

3.- INSTALACIONES
No se incluyen estos trabajos en el proyecto.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el
DB Sl 4 Deteccion, control y extincién del incendio,
deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberan
someterse a las operaciones de mantenimiento y control
de funcionamiento exigibles, segln lo que estipule el
reglamento  de  instalaciones  contra  Incendios
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

El presente Pliego General y particular con Anexos,
que consta de 33 paginas numeradas, es suscrito en
prueba de conformidad por la Propiedad y el Proyectista,
comprometiendo al primero a vincular al contratista
adjudicatario de la obra a que conviene que haréa fe de su
contenido en caso de dudas o discrepancias.

En Zamora, Agosto de 2022

El Arquitecto

Carmen Gonzalez Requeijo
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