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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES                         
01.01        m²  LEVANTADO REJAS                                                 16,03

m². Levantado de rejas de carpintería, por medios manuales sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que está sujeta, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros y
carga de escombros a camión  y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18. Totalmente reti-
rada.

DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.02        m²  LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR                               17,92

Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, incluso pre-
cerco, persianas y  sus cajones correspondientes, con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos a los que está sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El pre-
cio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes. Total-
mente levantada incluso cualquier elemento de esta.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03        m   DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS / ALBARDILLAS                            4,04

ml. Levantado, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta, de v ierteaguas/albardillas realizado con cualquier tipo de material, i/ retirada de escombros
a pié de carga y  p.p. de costes indirectos.

CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.04        ud  RETIRADA/MONTAJE. INSTAL. FACHADA / CUBIERTA                    1.376,64

Desmontaje de instalaciones necesarias para ejecución de fachada y  cubierta, así como su reco-
locación entubada y puesta en funcionamiento nuevamente, con sustitución de elementos rotos
en el desmontaje, i/acopio de elementos y  material aprovechable, transporte de escombros a pié
de carga y  p.p. de costes indirectos.
-Cartelería , Mastiles, Aparatos de aire acondicionado ,rejillas .....  y  otros elementos ex istentes
en fachada  totalmente preparada para la intalcion de la nueva fachada incluso limpieza de super-
ficies.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05        ud  DEMOL. INSTAL. ALUMBRADO PÚBLICO DE FACHADA                     28,92

Levantado de farolas instalada en fachada,  i/acopio de elementos y  material aprovechable, retira-
da de los escombros y  material sobrante a pié de carga y  p.p. de costes indirectos.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06        m²  RETIRADA DE CUBIERTA                                            18,69

Demolición completa de cubierta plana no transitable hasta llegar a forjado ex istente, con capa de
protección de grava de 20 cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabili-
dad de los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El
precio incluye la demolición de todas las capas que componen la cubierta ( capa de grava ex is-
tente en cubiertas aprox - cm , rasillon, aislamiento capas impermeabilizantes, material del forma-
ción de pendiente mediante tabiques palometos o mediante mortero de nivelación......), incluyen-
do la capa de formación de pendientes y  la demolición de los sumideros. Incluso preparación de
superficie Totalmente preparado para la nueva cubierta.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07        m²  MONTAJE ANDAMIO H<8M                                            5,61

CINCO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.08        m²  MONTAJE ANDAMIO 8<H<16M                                         5,93

CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.09        m²  DESMONTAJE ANDAMIO H<8M                                         3,74

TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.10        m²  DESMONTAJE ANDAMIO 8<H<16M                                      3,94

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.11        m²  ALQUILER ANDAMIO                                                0,07

CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.12        m   REPICADO CARA SUPERIOR MURETE                                   2,83

m Repicado y  eliminacion de telas asfalticas o capas de impermabilizacion y  morteros totalmente
presarado para colocación del aislamiento y  láminas impermeables.
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.14        m²  LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE EXTERIOR A MANO                   5,09

m². Levantado de pavimento exterior , por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de
carga, apilado, en su caso, de material aprovechable y  p.p. de costes indirectos.

CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.15        m³  RELLENO Y COMPACTADO MANO C/APORTE                              35,82

m³. Relleno, extendido y  compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm de
espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y  p.p. de costes indirectos.

TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.16        m²  APERTURA HUECOS FORJ EXISTENTE PARA BAJANTES                    385,12

Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado unidireccional de hormigón armado con
viguetas prefabricadas de hormigón, entrev igado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa
de compresión de hormigón, con corona diamantada de 132 mm de diámetro, prev io levantado
del pav imento y  su base, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el le-
vantado del pav imento.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

01.17        ud  LEVANTADO Y REUBICACIÓN  PARARAYOS                              215,97

Desmontaje de punta de pararrayos ex istente en fachada objeto de intervención  y  posterior reu-
bicación , situada en cubierta de edificio de 10 m de altura, siguiendo el orden de los trabajos pre-
v istos en Proyecto, con medios manuales y  mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos a los que pueda estar sujeta, y  carga mecánica sobre camión o contene-
dor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios, de los soportes y  del sistema de conduc-
ción a tierra. Incluso pequeño material necesario para su reubicación

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.18        m   DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO               190,74

Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar entre
11 y 20 m, con medios y  equipos adecuados, y  carga mecánica sobre camión. El precio inclu-
ye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y  de las piezas especiales, las me-
diciones de amianto (ambientales y  personales) y  el plastificado, el etiquetado y el paletizado de
los elementos en zona delimitada y protegida.

CIENTO NOVENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.19        m   REPARACIÓN DE GRIETAS FACHADA,COSIDO GRAPA METÁLICA             33,26

Reparación de grieta en fachada mediante el cosido estático de la misma con grapas de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 20 cm en
rozas prev iamente ejecutadas, cruzando transversalmente la grieta, recibidas con mortero repara-
dor, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y  retracción compensada, con una
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 40 N/mm² y  un módulo de elasticidad mayor
o igual a 17000 N/mm², clase R3, tipo CC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción
al fuego, según UNE-EN 13501-1; prev ia preparación de la grieta.

TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 FACHADA                                                         
02.01        m2  FACHADA VENTILADA CERAMICA                                      191,34

Sistema de revestimiento para fachada ventilada SISTEMA BUTECH o equivalente con anclaje
oculto o equivalente, color a elegir por la DF,  de 9,8 mm de espesor; con baldosas cerámicas
de gres porcelánico STON-KER de VENIS PROYECTO o equivalentes de gran formato
900x450x9,8 mm (características físicas y  mecánicas: Absorción de agua (E) < 0,5% , Toler.
sobre longitud y  anchura ± 0,2 % , Tolerancia sobre el espesor ± 5,0 % , Rectitud de lados ±
0,2 % , Ortogonalidad ± 0,2 % , Planitud de superficie ± 0,5 % , densidad aparente = 2,4 g/cm3,
Reacción al fuego A1, Resistencia a flex ión >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300 N, Coef.de
dilatación térmica lineal <= 7·10–6 K–1, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada),
con malla de fibra de v idrio con acabado retardante de la llama con objeto de ev itar desprendi-
miento de fragmentos en caso de rotura adherida por la parte posterior de las baldosas (peso: 98
g/m2 +-5% , distancia a ejes de hilos: 12,5x11,8 mm, carga de rotura de tracción longitudinal:
1650 N/5cm y transversal: 1400 N/5cm); colocadas con junta corrida mediante el sistema FV
con grapa oculta, incluso p/p de grapa central de acero inox idable, perfil en T y  separador en L
de aluminio de alta calidad, tornillería perfil-separador de acero inox idable con taco mecánico, tor-
nillería autotaladrante perfil-grapa de acero inox idable, perfiles para remates, arranques, separado-
res, despuntes, mecanizado de los perfiles y  adhesivo de poliuretano, formación de dinteles,
v ierteaguas, jambas y mochetas, juntas y  piezas especiales. Descontados huecos de carpinte-
rias.Incluye recercado de huecos conforme planos de proyecto. Se mantendrán los huecos de
las rejillas ex istentes y  otros puntos singulares como la salida de la mangera de incendios.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.02        m²  AISLAM. ISOVER FACHADA VENTILADA ECOVENT VN 035 120 mm O EQUIVAL 20,66

m². Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no hidrófilo, de lana mineral Iso-
ver Ecovent VN o equivalente constituido por paneles de lana
 mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras de 120 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE-EN 13162 Productos
 Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,035
W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código
 de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1. deducidos uecos mayores de 1m2. Aislamiento
en perimetros de huecos no incluido.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.03        m2  AISLAMIENTO TERMICO VIDRIO CELULAR POLYDROS O EQUIVALENTE       14,08

Aislamiento térmico realizado con placas de v idrio celular de 20 mm. de espesor, colocado en
posición vertical / horizontal para recercado de ventana por el exterior.

CATORCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.04        m2  AISLAMIENTO XPS 50 mm INVERTIDA RC500 (petos)                   15,26

Aislamiento de peto  con plancha de poliestireno extruido de mm de espesor  con superficie lisa (
1 plasca de 50mm). Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resisten-
cia térmica 2,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida to-
da la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

QUINCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.05        m   RODAPIE CON PERFIL CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO               14,75

m. Rodapie oculto con perfil conformado en frio LF80.40.5 con 2 puntos de anclalje atornillados a
subestructura de fachada ventilada y  a solado ex istente, a razon de 1 serie de 2 puntos de ancla-
je cada 50cm.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06        m2  REJILLA VENTILACIÓN                                             42,04

ÇSuministro e intalación de Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio anodizado color natu-
ral con espesor mínimo de 15 micras. Incluso tornillos . Totalmente colocada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 CUBIERTA                                                        
03.01        m²  CUB. PLANA TRANSITABLE                                          110,47

Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filtron o equivalente constituida por: Formación de
pendientes en cubierta plana no ventilada, con hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0
MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y  cemento gris, con
espesor medio de 10 cm, con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2
cm de espesor, +lámina triple impermabilizante+aislamiento térmico a base de paneles de polies-
tireno extruido, de 100  mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a media
madera; capa separadora formada por geotextil de poliéster; membrana impermeabilizante forma-
da por lámina termoplástica de PVC con refuerzo de fibra de v idrio, de 1,2 mm de espesor; capa
separadora formada por geotextil de poliéster; pav imento aislante baldosa blanca 75. Incluye par-
te proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la verti-
cal sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil; lámina termoplástica
de PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa colaminada fijada mecánicamente al paramento
y cordón de sellado superior de poliuretano entre el paramento y  el perfil de chapa colaminada.
Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de mem-
brana de PVC del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros for-
mado por: cazoleta prefabricada de PVC del diámetro necesario prov ista de ala para ser soldada
a la membrana impermeabilizante. Productos prov istos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad
con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT. Medida la superficie realmente ejecutada. Totamen-
te instalada incluso pequeño material incluso Caldereta con sumidero sifónico de PVC.

CIENTO DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.03        ud  ESCALERA SUBIDA A CUBIERTA                                      945,91

Escalera vertical de seguridad totalmente recta:

Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm. de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para ev itar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.
Altura del tramo a cubrir 7.90 m
Ancho escalera 52 cm.
Dimensiones internas del aro de protección 69x80 cm.
La SVS.2 es una escalera vertical de seguridad con jaula de protección y  barandilla para desem-
barcar en total seguridad. Tanto la escalera como la jaula están fabricados en aluminio en cuanto
no se ox ida con el agua. Se suministra completa de cierre inferior de seguridad que ev ita el ac-
ceso a personal no autorizado, soportes con pletinas que sirven para la fijación a pared y  baran-
dilla de seguridad de 112 cm de altura que sobresale para desembarcar desde la escalera al te-
cho de la nave en total seguridad. La escalera vertical con jaula modelo SVS.2 se fabrica según
la altura de pared facilitada por el cliente y  opcionalmente se puede pedir con la jaula de protec-
ción lacada de cualquier color. Como opcional se puede pedir con el primer tramo de escalera
desmontable. Este producto cumple con la normativa europea EN 14122-4 y  se entrega junto
con el certificado de conformidad, la carga máxima que aguanta es de 150 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para ev itar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04        m   REMATE  PIEDRA CALIZA 30x3                                      22,93

m. Albardilla de piedra caliza de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterón de al menos 5
mm de ancho, recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/se-
llado de juntas, formación de bisel en sus caras v istas, limpieza y  p.p. de costes indirectos.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES                   
04.01        m   RECERCADO VENTANAS INT GRES PORC 15x30 C/ESQUINEROS             35,19

m. Recercado interior de ventana en formación de mochetas, dinteles y  v ierteaguas interiores de
gres porcelanico con piezas de 15x30 cm recibidas con mortero de cemento y  arena de río M5
según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y  p.p. de costes indirectos. Se resolveran
los encuentros con paramentos verticales interiores con esquineros/cantoneras de acero inox ida-
ble cubriendo la junta con la zona de acabado de paramentos afectados por la retirada de carpin-
teria ex istente, con pestaña de recibido en mortero de cemento bajo pieza de gres.

TREINTA Y CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.02        m²  REMATE GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                         14,33

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y  enlucido con yeso
fino YF de 1mm de espesor, en superficies verticales en remates con otras zonas de yeso ya
existentes, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso
tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de
chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p.
de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03        m²  PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA                          5,31

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al
agua 100%  libre de disolvente, microporosa, lavable y  resistente al frote húmedo según DIN
53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y  no
peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.04        m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERFORADO                            27,58

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con morte-
ro de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.05        m²  RECRECIDO 5/10 cm MORTERO M5                                    11,20

m². Recrecido  formado por cascotes y  mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN
998-2, de 5/10 cm de espesor, maestreado.

ONCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.06        m²  SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 C3                             23,36

m². Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm, válida para exteriores (resistencia al desliza-
miento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y  arena de río
M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado y limpieza, s/
CTE-DB-SU y NTE-RST-6.

VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.07        m   PELDAÑO GARBANCILLO C/ANGULAR C3                                19,38

m. Peldaño formado por huella y  tabica de baldosa de garbancillo 30x30 cm, resistencia al desli-
zamiento Rd>45, CLASE 3, s/ UNE-ENV 12633, con angular metálico 40x4 mm en borde de
peldaño, recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado
y limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSB.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARPINTERIA                                                     
05.01        m²  VENTANA PVC VERDE  ABATIBLE <1,80 m²                            317,80

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería
de PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m²),
modelo Eurofutur Elegance de Kommerling o equivalente con un ancho de marco de 70 mm y
con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del
frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de ho-
jas retranqueadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para per-
siana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o  equivalente y  costes indirectos. Homologada
con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de
viento. La transmitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C,
D y E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento.

TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

05.02        m²  VENTANA PVC VERDE ABATIBLE >1,80 m²                             214,00

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería
de PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80
m²), modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un an-
cho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de
118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retran-
queadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, he-
rrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. Homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según
UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de v iento. La trans-
mitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el
CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS

05.03        m²  VENT. PVC  VERDE ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m²            442,61

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería
de PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m²),
modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho
de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de 118
mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranquea-
das de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes
de colgar, cajón compacto y  persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y  cos-
tes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma
UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en
resistencia a la carga de v iento. La transmitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple
en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.04        m²  VENT. PVC  VERDE  ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m²           297,20

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería
de PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80
m²), modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un an-
cho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de
118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retran-
queadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, he-
rrajes de colgar, cajón compacto y  persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar
y  costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según nor-
ma UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y
C5 en resistencia a la carga de v iento. La transmitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y
cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristala-
miento.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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05.05        m²  PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm                   272,61

m². Puerta  en hojas abatibles de canal 16 compuestas por carpintería de PVC de perfiles multi-
cámaras (5 en hoja y  marco) con un espesor en paredes exteriores de 3 mm con clasificación
clase A  según la norma UNE-EN 12608, Sistema  DOMUS PVC de CORTIZO con un ancho
de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm, medida del frente de 121 mm, con siste-
ma de cierre perimetral de juntas de EPDM, para un acristalamiento con altura de galce de 42
mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y
costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma
UNE-EN 12207:2000, clase E1200 según UNE-EN 12208:2000 en estanqueidad al agua y
Clase C5 en la resistencia a la carga de v iento según UNE-EN 12208:2000 (Ensayo de refe-
rencia ventana  de 1.30  x  1.30 m 2 hojas). La transmitancia máxima del marco es de 1,3 W/m²
K y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acrista-
lamiento. Dimensiones máximas de hoja 1700x2150mm y peso máximo hoja 130 kg.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

05.07        m²  CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4                   110,97

m². Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por v idrio exterior en sustrato incoloro PLA-
NICLEAR de 6 mm con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; v idrio intermedio en sus-
trato incoloro PLANICLEAR de 4 mm;  y  v idrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4
mm con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; separados por dos cámaras rellenas de
gas argón al 90%  de concentración de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de
color a definir y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  co-
locación de junquillos, según UNE 85222:1985.

CIENTO DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.08        m²  CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si     178,19

m².  Vidrio de seguridad mediante Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por v idrio
exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisiv idad PLANIT-
HERM XN; v idrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm;  y  v idrio interior la-
minar SGG STADIP SILENCE formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4
mm unidas mediante 2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja emisiv idad PLANIT-
HERM XN; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al 90%  de concentración de 16
mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y  doble sellado perimetral, fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según UNE
85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/NPD/1B1.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

05.09        m²  RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR                        13,55

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para
revestir, utilizando mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplo-
mado, i/p.p. de medios aux iliares.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.10        m   SELLADO DE CARPINTERÍA                                          0,91

m. Selladosellado de juntas en elementos de construcción tales como petos de balcones y  juntas
de unión (alrededor de ventanas y  puertas, fachadas, revestimientos metálicos, elementos de
hormigón) así como para juntas en madera y  estructuras metálicas, por medio de un cordón de 5
mm de espesor de masilla de sellado monocomponente, a base de poliuretano, perfectamente ter-
minado, i/limpieza y  p.p. de medios aux iliares.

CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

05.11        m²  PUERTA CANCELA BATIENTE                                         93,85

m². Puerta metálica batiente tipo cancela, con bastidor  y  soporte laterales de sujeción con tubo
rectangular, zócalo inferior de chapa grecada galvanizada y prelacada en  módulos de 200 mm y
tubos superiores rectangulares, incluso p.p. de herrajes de colgar y  de seguridad.

NOVENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR                               
06.01.01     ud  LUMINARIA EMPOTRABLE LINEAL                                     660,08

SEISCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.01.02     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                              5,72

Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x2,5
mm2, para una tensión nominal de 0,6/1 KV, no propagadores del incendio y  con emisión de hu-
mos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema
monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión.
Instalación y  conexionado; según REBT.
Criterio de medición en obra: se medirán los metros realmente ejecutados

CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.03     m   CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M20/gp7                                5,32

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-
ras separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y  accesorios. Totalmente co-
locado. Según REBT, ITC-BT-21.
Criterio de medición en obra: se medirán los metros realmente ejecutados

CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.04     ud  CONEXIÓN CON INSTALACIÓN EXISTENTE                              245,19

Conexión de nueva instalación de la instalación de alumbrado a red ex istente según indicaciones
en planos. Incluye desmontaje, montaje, acopio de material, ayudas a la albañilería, accesorios
de aclaje y  fijación, medios aux iliares, costes indirectos y  demás elementos para dejar la instala-
ción perfectamente ejecutada y funcionando a juicio de la D.F. y  según normativa v igente.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA                                            
06.02.1      m   FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA + AISLAMIENTO                  44,59

m. Forrado de conducciones y  ejecución de cajones con placas de escayola lisa, recibida con
cañas y  alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, incluso juntas de dilatación,
repaso de las juntas y  limpieza, y  cualquier tipo de medio aux iliar, s/NTE-RTC. Con Lana ISO-
VER arena APTA constituidos por paneles semirrígidos de lana mineral ISOVER, no hidrófilos,
sin revestimiento, de 48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Ais-
lantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,034 W /
(m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN
13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-Afr5, para falsos techos para acondicionamiento acústico, total-
mente colocado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

06.02.2      m2  Desmontaje y posterior montaje de falso techo registrable       7,56

Desmontaje y  montaje de falso techo registrable. Medición de superficie realmente ejecutada.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.4      m   BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm                                 12,45

m. Tubería de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de
pluv iales y  ventilación, i/codos, injertos y  demás accesorios, totalmente instalada según CTE/
DB-HS 5 evacuación de aguas.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.3      m   COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 125 mm                     44,96

m. Colector colgado con tubería insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generación mejora-
do con carga mineral de alta densidad e inercia química, de diámetro 125 mm x  3,2 mm de espe-
sor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y  pluv iales, para unir con piezas de
igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con la
norma UNE-EN 1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elásti-
ca incorporada, totalmente instalada y conexionado, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CARTELERIA                                                      
09_01        U   CARTEL DE OBRA                                                  766,46

suministro colocación y  posterior retirada  dCartel de obra según modelo aprobado por la Junta
de Castilla y  León realizado con tablero fenólico con aplicación gráfica realizada en v inilo y  an-
clado a fachada o elemento ex istente. Tendrá dimensiones de 2000*1500 y contendrá título de la
obra con diseño aprobado por la consejería de educación. Totamente instalado y rematado

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

09_02        u   PLACA METRACRILATO                                              89,99

suministro colocación y  posterior retirada  de Placa metacrilato tamaño A3, rotulación según dise-
lo de la Consejería de Educación e instalación interior

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PROTECCIÓN COLECTIVA PERMANENTE                                 
08.00        u   Dados de hormigón insitu anclaje de linea de vida               72,92

Cubo de hormigón en masa "in situ" apoyado sobre nueva cubierta , de dimensiones interiores
50x50x50 cm.

SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.2         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 26m  589,24

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 26 m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de acero inox i-
dable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para
cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la
sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homo-
logada tanto la línea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certificado de dicha homologa-
ción)

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

08.3         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 34 m 756,81

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 36  m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inox idable AISI 316, acaba-
do brillante; 2 anclajes intermedios de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible
de acero inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;
tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de an-
claje al soporte. Totalmente instalada y  con homologada tanto la línea de v ida como su intalación.
( se requerirá el certificado de dicha homologación)

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

08.4         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 18m  530,66

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 18 m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inox idable AISI 316, acaba-
do brillante; 1 anclaje intermedio de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible
de acero inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1
poste; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea
de anclaje al soporte.. Totalmente instalada y con homologada tanto la línea de v ida como su inta-
lación. ( se requerirá el certificado de dicha homologación)

QUINIENTOS TREINTA  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08.5         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 10 m 387,09

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flex ible de acero galvanizado,
de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual;
protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fija-
ciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada
y con homologada tanto la línea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certificado de dicha
homologación)

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 07.01 VALLADO Y SEÑALIZACION                                          
07.01.01     m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                8,98

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura incluso
puertas de acceso según planos,, enrejados de 80x150 mm. y  D=8 mm. de espesor, soldado a
tubos de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, parte proporcional
de portón, incluso montaje y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.02     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    12,02

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-
lor amarillo, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

DOCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.01.03     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 11,21

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/ R.D. 485/97.

ONCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.01.04     ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   16,58

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
07.02.01     ud  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 355,06

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m., incluso cableado, conexiones,
medios aux iliares y  medidas de protección colectivas, instalada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

07.02.02     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                132,98

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
conexiones, medios aux iliares y  medidas de protección colectivas, terminada y funcionando.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.02.03     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   210,49

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por:
rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del
pav imento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, incluso conexio-
nes, medios aux iliares y  medidas de protección colectivas, instalada.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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07.02.04     ms  ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO                                  233,07

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  vestuarios en obra de 7,00x9,00x2,45 m.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-
toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apo-
yo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-
nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana alumi-
nio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Equipada con termo eléctrico de
50 l., un inodoro, tres placas de ducha, pileta de tres grifos y  un lavabo aparte, todo de fibra de
v idrio con terminación de gel-coat blanco. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte ida y  vuel-
ta, medios aux iliares y  medidas de protección colectivas. Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

07.02.05     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS                                      10,18

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado, con parte proporcional
de medios aux iliares.

DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.02.06     Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    6,85

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, con parte proporcional de medios aux iliares.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.07     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  22,37

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, colocada, con parte
proporcional de medios aux iliares.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02.08     Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                49,74

Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador, con carcasa  antivandálica de hie-
rro fundido con acabado en porcelana v itrificada blanca,  y  temporizador a 34", incluso parte pro-
porcional de conexionado eléctrico y  medios aux iliares.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.02.09     Ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   12,25

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado, con parte proporcional
de medios aux iliares.

DOCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.02.10     Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             10,11

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada, con parte pro-
porcional de medios aux iliares.

DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.02.11     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                32,94

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado, con
parte proporcional de medios aux iliares.

TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.02.12     Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN                                          23,44

Reposición de material de botiquín de obra.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.02.13     Ud  EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                43,19

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con so-
porte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado, con parte
proporcional de medios aux iliares. Certificado por AENOR.

CUARENTA Y TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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07.02.14     ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W                                      27,70

ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.02.15     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       28,46

ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02.16     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    19,45

ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
07.03.01     m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/RED POLIAM.                                2,42

Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con
cuerda de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y  des-
montaje.   s/ R.D. 486/97.

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03.02     m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 19,95

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2
m., compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm., in-
cluso montaje y  desmontaje, medios aux iliares y  medidas de protección colectivas.  s/ R.D.
486/97.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.03.03     m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                20,48

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos
a clavazón, incluso instalación y  desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.04     ud  ILUMINACIÓN TAJOS DE OBRA                                       812,87

Iluminación de los tajos de obras mediante rosarillo de luces con cableado, fijaciones, conexio-
nes y  todo el material y  aparataje eléctrico necesario para la correcta iluminación de todos los ta-
jos de la obra.

OCHOCIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.03.05     m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   14,05

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Se
dejaran las lineas de v ida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cu-
bierta. Se colocará la linea de v ida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las
obras de reforma,

CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.03.06     u   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           19,46

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para
anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable
o tornillería. Medida la unidad instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE. Se dejaran los anclajes
de lineas de v ida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se
colocará la linea de v ida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las obras de re-
forma,

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03.07     m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                   35,00

m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción y
puntales de acodalamiento, montaje y  desmontaje.

TREINTA Y CINCO  EUROS
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SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
07.04.01     Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             8,82

Ud. Casco de seguridad homologado.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.02     Ud  PAR GUANTES USO GENERAL.                                        3,58

Ud. Par de guantes de uso general.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.04.03     Ud  PAR BOTAS SEGURIDAD.                                            20,21

Ud. Par de botas de seguridad con puntera y  plantillas metálicas, homologadas.

VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.04.04     Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           1,99

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.04.05     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               9,75

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.04.06     Ud  PAR BOTAS AGUA.                                                 13,42

Ud. Par de botas de agua, homologadas.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.07     u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  PECTORAL + CINTURÓN                      27,08

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  pectoral, regulación en piernas y  hebillas automáticas +
cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y ele-
mentos metálicos de acero inox idable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN
358, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.04.08     ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               0,29

ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.

CERO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
07.05.01     ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                63,15

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07.05.02     ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   39,82

Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa.
Revisión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la  CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.05.03     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  47,01

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y
analítica de sangre y  orina con 6 parámetros.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

17 de agosto de 2022 Página 14



CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01        m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                      1,42

m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes
de las actuaciones realizadas  para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02        m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        4,31

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras), por transportista
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  vuelta una distancia
máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta.
(REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINA-
CIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).

CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.03        m³  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     6,06

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peli-
grosos inertes limpios con código LER 17 05.  LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS
Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (tierras, arenas y
piedras, considerando el esponjamiento).

SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.04        m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                      5,87

m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  de-
molición inertes (hormigones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-
do con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y  manuales. Según R.D.
105/2008 de 1 de Febrero.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.05        m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        4,31

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámi-
co), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y
vuelta una distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cá-
non de la planta. ((REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO).

CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.06        m³  CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO                   8,42

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peli-
grosos inertes limpios con código LER 17 01 según  LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESI-
DUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (hormigón,
ladrillo, teja y  material cerámico, considerando el esponjamiento).

OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES                         
01.01        m²  LEVANTADO REJAS                                                 

m². Levantado de rejas de carpintería, por medios manuales sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que está sujeta, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros y
carga de escombros a camión  y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18. Totalmente reti-
rada.

Mano de obra................................................. 14,79

Resto de obra y  materiales............................... 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 16,03

01.02        m²  LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR                               

Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, incluso pre-
cerco, persianas y  sus cajones correspondientes, con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos a los que está sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El pre-
cio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes. Total-
mente levantada incluso cualquier elemento de esta.

Mano de obra................................................. 17,57

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 17,92

01.03        m   DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS / ALBARDILLAS                            

ml. Levantado, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta, de v ierteaguas/albardillas realizado con cualquier tipo de material, i/ retirada de escombros
a pié de carga y  p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 3,96

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,04

01.04        ud  RETIRADA/MONTAJE. INSTAL. FACHADA / CUBIERTA                    

Desmontaje de instalaciones necesarias para ejecución de fachada y  cubierta, así como su reco-
locación entubada y puesta en funcionamiento nuevamente, con sustitución de elementos rotos
en el desmontaje, i/acopio de elementos y  material aprovechable, transporte de escombros a pié
de carga y  p.p. de costes indirectos.
-Cartelería , Mastiles, Aparatos de aire acondicionado ,rejillas .....  y  otros elementos ex istentes
en fachada  totalmente preparada para la intalcion de la nueva fachada incluso limpieza de super-
ficies.

Mano de obra................................................. 1.349,65

Resto de obra y  materiales............................... 26,99

TOTAL PARTIDA........................................... 1.376,64

01.05        ud  DEMOL. INSTAL. ALUMBRADO PÚBLICO DE FACHADA                     

Levantado de farolas instalada en fachada,  i/acopio de elementos y  material aprovechable, retira-
da de los escombros y  material sobrante a pié de carga y  p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 28,35

Resto de obra y  materiales............................... 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 28,92

01.06        m²  RETIRADA DE CUBIERTA                                            

Demolición completa de cubierta plana no transitable hasta llegar a forjado ex istente, con capa de
protección de grava de 20 cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabili-
dad de los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El
precio incluye la demolición de todas las capas que componen la cubierta ( capa de grava ex is-
tente en cubiertas aprox - cm , rasillon, aislamiento capas impermeabilizantes, material del forma-
ción de pendiente mediante tabiques palometos o mediante mortero de nivelación......), incluyen-
do la capa de formación de pendientes y  la demolición de los sumideros. Incluso preparación de
superficie Totalmente preparado para la nueva cubierta.

Mano de obra................................................. 16,97

Maquinaria..................................................... 1,35

Resto de obra y  materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 18,69
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01.07        m²  MONTAJE ANDAMIO H<8M                                            

Maquinaria..................................................... 5,50

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,61

01.08        m²  MONTAJE ANDAMIO 8<H<16M                                         

Maquinaria..................................................... 5,81

Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 5,93

01.09        m²  DESMONTAJE ANDAMIO H<8M                                         

Maquinaria..................................................... 3,74

TOTAL PARTIDA........................................... 3,74

01.10        m²  DESMONTAJE ANDAMIO 8<H<16M                                      

Maquinaria..................................................... 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 3,94

01.11        m²  ALQUILER ANDAMIO                                                

Maquinaria..................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 0,07

01.12        m   REPICADO CARA SUPERIOR MURETE                                   

m Repicado y  eliminacion de telas asfalticas o capas de impermabilizacion y  morteros totalmente
presarado para colocación del aislamiento y  láminas impermeables.

Mano de obra................................................. 2,77

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,83

01.14        m²  LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE EXTERIOR A MANO                   

m². Levantado de pavimento exterior , por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de
carga, apilado, en su caso, de material aprovechable y  p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 4,99

Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 5,09

01.15        m³  RELLENO Y COMPACTADO MANO C/APORTE                              

m³. Relleno, extendido y  compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm de
espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y  p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 31,80

Resto de obra y  materiales............................... 4,02

TOTAL PARTIDA........................................... 35,82

01.16        m²  APERTURA HUECOS FORJ EXISTENTE PARA BAJANTES                    

Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado unidireccional de hormigón armado con
viguetas prefabricadas de hormigón, entrev igado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa
de compresión de hormigón, con corona diamantada de 132 mm de diámetro, prev io levantado
del pav imento y  su base, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el le-
vantado del pav imento.

Mano de obra................................................. 17,57

Maquinaria..................................................... 360,00

Resto de obra y  materiales............................... 7,55

TOTAL PARTIDA........................................... 385,12

01.17        ud  LEVANTADO Y REUBICACIÓN  PARARAYOS                              

Desmontaje de punta de pararrayos ex istente en fachada objeto de intervención  y  posterior reu-
bicación , situada en cubierta de edificio de 10 m de altura, siguiendo el orden de los trabajos pre-
v istos en Proyecto, con medios manuales y  mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos a los que pueda estar sujeta, y  carga mecánica sobre camión o contene-
dor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios, de los soportes y  del sistema de conduc-
ción a tierra. Incluso pequeño material necesario para su reubicación

Mano de obra................................................. 207,34

Resto de obra y  materiales............................... 8,63

TOTAL PARTIDA........................................... 215,97
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01.18        m   DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO               

Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar entre
11 y 20 m, con medios y  equipos adecuados, y  carga mecánica sobre camión. El precio inclu-
ye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y  de las piezas especiales, las me-
diciones de amianto (ambientales y  personales) y  el plastificado, el etiquetado y el paletizado de
los elementos en zona delimitada y protegida.

Mano de obra................................................. 187,00

Resto de obra y  materiales............................... 3,74

TOTAL PARTIDA........................................... 190,74

01.19        m   REPARACIÓN DE GRIETAS FACHADA,COSIDO GRAPA METÁLICA             

Reparación de grieta en fachada mediante el cosido estático de la misma con grapas de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 20 cm en
rozas prev iamente ejecutadas, cruzando transversalmente la grieta, recibidas con mortero repara-
dor, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y  retracción compensada, con una
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 40 N/mm² y  un módulo de elasticidad mayor
o igual a 17000 N/mm², clase R3, tipo CC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción
al fuego, según UNE-EN 13501-1; prev ia preparación de la grieta.

Mano de obra................................................. 30,13

Maquinaria..................................................... 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 2,57

TOTAL PARTIDA........................................... 33,26
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CAPÍTULO 02 FACHADA                                                         
02.01        m2  FACHADA VENTILADA CERAMICA                                      

Sistema de revestimiento para fachada ventilada SISTEMA BUTECH o equivalente con anclaje
oculto o equivalente, color a elegir por la DF,  de 9,8 mm de espesor; con baldosas cerámicas
de gres porcelánico STON-KER de VENIS PROYECTO o equivalentes de gran formato
900x450x9,8 mm (características físicas y  mecánicas: Absorción de agua (E) < 0,5% , Toler.
sobre longitud y  anchura ± 0,2 % , Tolerancia sobre el espesor ± 5,0 % , Rectitud de lados ±
0,2 % , Ortogonalidad ± 0,2 % , Planitud de superficie ± 0,5 % , densidad aparente = 2,4 g/cm3,
Reacción al fuego A1, Resistencia a flex ión >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300 N, Coef.de
dilatación térmica lineal <= 7·10–6 K–1, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada),
con malla de fibra de v idrio con acabado retardante de la llama con objeto de ev itar desprendi-
miento de fragmentos en caso de rotura adherida por la parte posterior de las baldosas (peso: 98
g/m2 +-5% , distancia a ejes de hilos: 12,5x11,8 mm, carga de rotura de tracción longitudinal:
1650 N/5cm y transversal: 1400 N/5cm); colocadas con junta corrida mediante el sistema FV
con grapa oculta, incluso p/p de grapa central de acero inox idable, perfil en T y  separador en L
de aluminio de alta calidad, tornillería perfil-separador de acero inox idable con taco mecánico, tor-
nillería autotaladrante perfil-grapa de acero inox idable, perfiles para remates, arranques, separado-
res, despuntes, mecanizado de los perfiles y  adhesivo de poliuretano, formación de dinteles,
v ierteaguas, jambas y mochetas, juntas y  piezas especiales. Descontados huecos de carpinte-
rias.Incluye recercado de huecos conforme planos de proyecto. Se mantendrán los huecos de
las rejillas ex istentes y  otros puntos singulares como la salida de la mangera de incendios.

Mano de obra................................................. 49,44

Resto de obra y  materiales............................... 141,90

TOTAL PARTIDA........................................... 191,34

02.02        m²  AISLAM. ISOVER FACHADA VENTILADA ECOVENT VN 035 120 mm O EQUIVAL

m². Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no hidrófilo, de lana mineral Iso-
ver Ecovent VN o equivalente constituido por paneles de lana
 mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras de 120 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE-EN 13162 Productos
 Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,035
W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y código
 de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1. deducidos uecos mayores de 1m2. Aislamiento
en perimetros de huecos no incluido.

Mano de obra................................................. 0,73

Resto de obra y  materiales............................... 19,93

TOTAL PARTIDA........................................... 20,66

02.03        m2  AISLAMIENTO TERMICO VIDRIO CELULAR POLYDROS O EQUIVALENTE       

Aislamiento térmico realizado con placas de v idrio celular de 20 mm. de espesor, colocado en
posición vertical / horizontal para recercado de ventana por el exterior.

Mano de obra................................................. 3,58

Resto de obra y  materiales............................... 10,50

TOTAL PARTIDA........................................... 14,08

02.04        m2  AISLAMIENTO XPS 50 mm INVERTIDA RC500 (petos)                   

Aislamiento de peto  con plancha de poliestireno extruido de mm de espesor  con superficie lisa (
1 plasca de 50mm). Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resisten-
cia térmica 2,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida to-
da la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 13,47

TOTAL PARTIDA........................................... 15,26

02.05        m   RODAPIE CON PERFIL CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO               

m. Rodapie oculto con perfil conformado en frio LF80.40.5 con 2 puntos de anclalje atornillados a
subestructura de fachada ventilada y  a solado ex istente, a razon de 1 serie de 2 puntos de ancla-
je cada 50cm.

Mano de obra................................................. 5,28

Resto de obra y  materiales............................... 9,47

TOTAL PARTIDA........................................... 14,75
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02.06        m2  REJILLA VENTILACIÓN                                             

ÇSuministro e intalación de Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio anodizado color natu-
ral con espesor mínimo de 15 micras. Incluso tornillos . Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 3,14

Resto de obra y  materiales............................... 38,90

TOTAL PARTIDA........................................... 42,04
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CAPÍTULO 03 CUBIERTA                                                        
03.01        m²  CUB. PLANA TRANSITABLE                                          

Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filtron o equivalente constituida por: Formación de
pendientes en cubierta plana no ventilada, con hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0
MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y  cemento gris, con
espesor medio de 10 cm, con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2
cm de espesor, +lámina triple impermabilizante+aislamiento térmico a base de paneles de polies-
tireno extruido, de 100  mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a media
madera; capa separadora formada por geotextil de poliéster; membrana impermeabilizante forma-
da por lámina termoplástica de PVC con refuerzo de fibra de v idrio, de 1,2 mm de espesor; capa
separadora formada por geotextil de poliéster; pav imento aislante baldosa blanca 75. Incluye par-
te proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la verti-
cal sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil; lámina termoplástica
de PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa colaminada fijada mecánicamente al paramento
y cordón de sellado superior de poliuretano entre el paramento y  el perfil de chapa colaminada.
Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de mem-
brana de PVC del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros for-
mado por: cazoleta prefabricada de PVC del diámetro necesario prov ista de ala para ser soldada
a la membrana impermeabilizante. Productos prov istos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad
con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT. Medida la superficie realmente ejecutada. Totamen-
te instalada incluso pequeño material incluso Caldereta con sumidero sifónico de PVC.

Mano de obra................................................. 22,40

Resto de obra y  materiales............................... 88,07

TOTAL PARTIDA........................................... 110,47

03.03        ud  ESCALERA SUBIDA A CUBIERTA                                      

Escalera vertical de seguridad totalmente recta:

Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm. de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para ev itar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.
Altura del tramo a cubrir 7.90 m
Ancho escalera 52 cm.
Dimensiones internas del aro de protección 69x80 cm.
La SVS.2 es una escalera vertical de seguridad con jaula de protección y  barandilla para desem-
barcar en total seguridad. Tanto la escalera como la jaula están fabricados en aluminio en cuanto
no se ox ida con el agua. Se suministra completa de cierre inferior de seguridad que ev ita el ac-
ceso a personal no autorizado, soportes con pletinas que sirven para la fijación a pared y  baran-
dilla de seguridad de 112 cm de altura que sobresale para desembarcar desde la escalera al te-
cho de la nave en total seguridad. La escalera vertical con jaula modelo SVS.2 se fabrica según
la altura de pared facilitada por el cliente y  opcionalmente se puede pedir con la jaula de protec-
ción lacada de cualquier color. Como opcional se puede pedir con el primer tramo de escalera
desmontable. Este producto cumple con la normativa europea EN 14122-4 y  se entrega junto
con el certificado de conformidad, la carga máxima que aguanta es de 150 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para ev itar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.

Mano de obra................................................. 69,20

Resto de obra y  materiales............................... 876,71

TOTAL PARTIDA........................................... 945,91

03.04        m   REMATE  PIEDRA CALIZA 30x3                                      

m. Albardilla de piedra caliza de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterón de al menos 5
mm de ancho, recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/se-
llado de juntas, formación de bisel en sus caras v istas, limpieza y  p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 4,30

Resto de obra y  materiales............................... 18,63

TOTAL PARTIDA........................................... 22,93

17 de agosto de 2022 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES                   
04.01        m   RECERCADO VENTANAS INT GRES PORC 15x30 C/ESQUINEROS             

m. Recercado interior de ventana en formación de mochetas, dinteles y  v ierteaguas interiores de
gres porcelanico con piezas de 15x30 cm recibidas con mortero de cemento y  arena de río M5
según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y  p.p. de costes indirectos. Se resolveran
los encuentros con paramentos verticales interiores con esquineros/cantoneras de acero inox ida-
ble cubriendo la junta con la zona de acabado de paramentos afectados por la retirada de carpin-
teria ex istente, con pestaña de recibido en mortero de cemento bajo pieza de gres.

Mano de obra................................................. 9,48

Resto de obra y  materiales............................... 25,71

TOTAL PARTIDA........................................... 35,19

04.02        m²  REMATE GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                         

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y  enlucido con yeso
fino YF de 1mm de espesor, en superficies verticales en remates con otras zonas de yeso ya
existentes, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso
tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de
chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p.
de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

Mano de obra................................................. 12,41

Resto de obra y  materiales............................... 1,92

TOTAL PARTIDA........................................... 14,33

04.03        m²  PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA                          

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al
agua 100%  libre de disolvente, microporosa, lavable y  resistente al frote húmedo según DIN
53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y  no
peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

Mano de obra................................................. 3,03

Resto de obra y  materiales............................... 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,31

04.04        m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERFORADO                            

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con morte-
ro de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

Mano de obra................................................. 23,55

Resto de obra y  materiales............................... 4,03

TOTAL PARTIDA........................................... 27,58

04.05        m²  RECRECIDO 5/10 cm MORTERO M5                                    

m². Recrecido  formado por cascotes y  mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN
998-2, de 5/10 cm de espesor, maestreado.

Mano de obra................................................. 6,37

Resto de obra y  materiales............................... 4,83

TOTAL PARTIDA........................................... 11,20

04.06        m²  SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 C3                             

m². Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm, válida para exteriores (resistencia al desliza-
miento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y  arena de río
M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado y limpieza, s/
CTE-DB-SU y NTE-RST-6.

Mano de obra................................................. 9,70

Resto de obra y  materiales............................... 13,66

TOTAL PARTIDA........................................... 23,36

04.07        m   PELDAÑO GARBANCILLO C/ANGULAR C3                                

m. Peldaño formado por huella y  tabica de baldosa de garbancillo 30x30 cm, resistencia al desli-
zamiento Rd>45, CLASE 3, s/ UNE-ENV 12633, con angular metálico 40x4 mm en borde de
peldaño, recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado
y limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSB.

Mano de obra................................................. 8,85

Resto de obra y  materiales............................... 10,53

TOTAL PARTIDA........................................... 19,38
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CAPÍTULO 05 CARPINTERIA                                                     
05.01        m²  VENTANA PVC VERDE  ABATIBLE <1,80 m²                            

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería
de PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m²),
modelo Eurofutur Elegance de Kommerling o equivalente con un ancho de marco de 70 mm y
con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del
frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de ho-
jas retranqueadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para per-
siana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o  equivalente y  costes indirectos. Homologada
con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de
viento. La transmitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C,
D y E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento.

Mano de obra................................................. 6,26

Resto de obra y  materiales............................... 311,54

TOTAL PARTIDA........................................... 317,80

05.02        m²  VENTANA PVC VERDE ABATIBLE >1,80 m²                             

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería
de PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80
m²), modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un an-
cho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de
118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retran-
queadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, he-
rrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. Homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según
UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de v iento. La trans-
mitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el
CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento.

Mano de obra................................................. 6,26

Resto de obra y  materiales............................... 207,74

TOTAL PARTIDA........................................... 214,00

05.03        m²  VENT. PVC  VERDE ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m²            

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería
de PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m²),
modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho
de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de 118
mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranquea-
das de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes
de colgar, cajón compacto y  persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y  cos-
tes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma
UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en
resistencia a la carga de v iento. La transmitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple
en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento.

Mano de obra................................................. 16,64

Resto de obra y  materiales............................... 425,97

TOTAL PARTIDA........................................... 442,61

17 de agosto de 2022 Página 8



CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.04        m²  VENT. PVC  VERDE  ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m²           

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería
de PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80
m²), modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un an-
cho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de
118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retran-
queadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, he-
rrajes de colgar, cajón compacto y  persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar
y  costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según nor-
ma UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y
C5 en resistencia a la carga de v iento. La transmitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y
cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristala-
miento.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 284,02

TOTAL PARTIDA........................................... 297,20

05.05        m²  PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm                   

m². Puerta  en hojas abatibles de canal 16 compuestas por carpintería de PVC de perfiles multi-
cámaras (5 en hoja y  marco) con un espesor en paredes exteriores de 3 mm con clasificación
clase A  según la norma UNE-EN 12608, Sistema  DOMUS PVC de CORTIZO con un ancho
de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm, medida del frente de 121 mm, con siste-
ma de cierre perimetral de juntas de EPDM, para un acristalamiento con altura de galce de 42
mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y
costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma
UNE-EN 12207:2000, clase E1200 según UNE-EN 12208:2000 en estanqueidad al agua y
Clase C5 en la resistencia a la carga de v iento según UNE-EN 12208:2000 (Ensayo de refe-
rencia ventana  de 1.30  x  1.30 m 2 hojas). La transmitancia máxima del marco es de 1,3 W/m²
K y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acrista-
lamiento. Dimensiones máximas de hoja 1700x2150mm y peso máximo hoja 130 kg.

Mano de obra................................................. 59,42

Resto de obra y  materiales............................... 213,19

TOTAL PARTIDA........................................... 272,61

05.07        m²  CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4                   

m². Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por v idrio exterior en sustrato incoloro PLA-
NICLEAR de 6 mm con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; v idrio intermedio en sus-
trato incoloro PLANICLEAR de 4 mm;  y  v idrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4
mm con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; separados por dos cámaras rellenas de
gas argón al 90%  de concentración de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de
color a definir y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  co-
locación de junquillos, según UNE 85222:1985.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 107,71

TOTAL PARTIDA........................................... 110,97

05.08        m²  CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si     

m².  Vidrio de seguridad mediante Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por v idrio
exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisiv idad PLANIT-
HERM XN; v idrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm;  y  v idrio interior la-
minar SGG STADIP SILENCE formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4
mm unidas mediante 2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja emisiv idad PLANIT-
HERM XN; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al 90%  de concentración de 16
mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y  doble sellado perimetral, fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según UNE
85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/NPD/1B1.

Mano de obra................................................. 18,72

Resto de obra y  materiales............................... 159,47

TOTAL PARTIDA........................................... 178,19
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05.09        m²  RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR                        

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para
revestir, utilizando mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplo-
mado, i/p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 9,35

Resto de obra y  materiales............................... 4,20

TOTAL PARTIDA........................................... 13,55

05.10        m   SELLADO DE CARPINTERÍA                                          

m. Selladosellado de juntas en elementos de construcción tales como petos de balcones y  juntas
de unión (alrededor de ventanas y  puertas, fachadas, revestimientos metálicos, elementos de
hormigón) así como para juntas en madera y  estructuras metálicas, por medio de un cordón de 5
mm de espesor de masilla de sellado monocomponente, a base de poliuretano, perfectamente ter-
minado, i/limpieza y  p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 0,91

05.11        m²  PUERTA CANCELA BATIENTE                                         

m². Puerta metálica batiente tipo cancela, con bastidor  y  soporte laterales de sujeción con tubo
rectangular, zócalo inferior de chapa grecada galvanizada y prelacada en  módulos de 200 mm y
tubos superiores rectangulares, incluso p.p. de herrajes de colgar y  de seguridad.

Mano de obra................................................. 5,19

Resto de obra y  materiales............................... 88,66

TOTAL PARTIDA........................................... 93,85
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR                               
06.01.01     ud  LUMINARIA EMPOTRABLE LINEAL                                     

Mano de obra................................................. 10,21

Resto de obra y  materiales............................... 649,87

TOTAL PARTIDA........................................... 660,08

06.01.02     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                              

Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x2,5
mm2, para una tensión nominal de 0,6/1 KV, no propagadores del incendio y  con emisión de hu-
mos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema
monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión.
Instalación y  conexionado; según REBT.
Criterio de medición en obra: se medirán los metros realmente ejecutados

Mano de obra................................................. 3,44

Resto de obra y  materiales............................... 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,72

06.01.03     m   CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M20/gp7                                

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-
ras separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y  accesorios. Totalmente co-
locado. Según REBT, ITC-BT-21.
Criterio de medición en obra: se medirán los metros realmente ejecutados

Mano de obra................................................. 3,44

Resto de obra y  materiales............................... 1,88

TOTAL PARTIDA........................................... 5,32

06.01.04     ud  CONEXIÓN CON INSTALACIÓN EXISTENTE                              

Conexión de nueva instalación de la instalación de alumbrado a red ex istente según indicaciones
en planos. Incluye desmontaje, montaje, acopio de material, ayudas a la albañilería, accesorios
de aclaje y  fijación, medios aux iliares, costes indirectos y  demás elementos para dejar la instala-
ción perfectamente ejecutada y funcionando a juicio de la D.F. y  según normativa v igente.

Mano de obra................................................. 137,60

Resto de obra y  materiales............................... 107,59

TOTAL PARTIDA........................................... 245,19

SUBCAPÍTULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA                                            
06.02.1      m   FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA + AISLAMIENTO                  

m. Forrado de conducciones y  ejecución de cajones con placas de escayola lisa, recibida con
cañas y  alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, incluso juntas de dilatación,
repaso de las juntas y  limpieza, y  cualquier tipo de medio aux iliar, s/NTE-RTC. Con Lana ISO-
VER arena APTA constituidos por paneles semirrígidos de lana mineral ISOVER, no hidrófilos,
sin revestimiento, de 48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Ais-
lantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,034 W /
(m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN
13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-Afr5, para falsos techos para acondicionamiento acústico, total-
mente colocado.

Mano de obra................................................. 33,01

Resto de obra y  materiales............................... 11,58

TOTAL PARTIDA........................................... 44,59

06.02.2      m2  Desmontaje y posterior montaje de falso techo registrable       

Desmontaje y  montaje de falso techo registrable. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,48

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 7,56

06.02.4      m   BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm                                 

m. Tubería de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de
pluv iales y  ventilación, i/codos, injertos y  demás accesorios, totalmente instalada según CTE/
DB-HS 5 evacuación de aguas.

Mano de obra................................................. 2,95

Resto de obra y  materiales............................... 9,50

TOTAL PARTIDA........................................... 12,45
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06.02.3      m   COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 125 mm                     

m. Colector colgado con tubería insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generación mejora-
do con carga mineral de alta densidad e inercia química, de diámetro 125 mm x  3,2 mm de espe-
sor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y  pluv iales, para unir con piezas de
igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con la
norma UNE-EN 1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elásti-
ca incorporada, totalmente instalada y conexionado, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de
aguas.

Mano de obra................................................. 7,81

Resto de obra y  materiales............................... 37,15

TOTAL PARTIDA........................................... 44,96
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CAPÍTULO 07 CARTELERIA                                                      
09_01        U   CARTEL DE OBRA                                                  

suministro colocación y  posterior retirada  dCartel de obra según modelo aprobado por la Junta
de Castilla y  León realizado con tablero fenólico con aplicación gráfica realizada en v inilo y  an-
clado a fachada o elemento ex istente. Tendrá dimensiones de 2000*1500 y contendrá título de la
obra con diseño aprobado por la consejería de educación. Totamente instalado y rematado

Mano de obra................................................. 63,37

Resto de obra y  materiales............................... 703,09

TOTAL PARTIDA........................................... 766,46

09_02        u   PLACA METRACRILATO                                              

suministro colocación y  posterior retirada  de Placa metacrilato tamaño A3, rotulación según dise-
lo de la Consejería de Educación e instalación interior

Mano de obra................................................. 11,22

Resto de obra y  materiales............................... 78,77

TOTAL PARTIDA........................................... 89,99
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CAPÍTULO 08 PROTECCIÓN COLECTIVA PERMANENTE                                 
08.00        u   Dados de hormigón insitu anclaje de linea de vida               

Cubo de hormigón en masa "in situ" apoyado sobre nueva cubierta , de dimensiones interiores
50x50x50 cm.

Mano de obra................................................. 39,93

Maquinaria..................................................... 18,71

Resto de obra y  materiales............................... 14,28

TOTAL PARTIDA........................................... 72,92

08.2         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 26m  

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 26 m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de acero inox i-
dable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para
cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la
sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homo-
logada tanto la línea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certificado de dicha homologa-
ción)

Mano de obra................................................. 54,01

Resto de obra y  materiales............................... 535,23

TOTAL PARTIDA........................................... 589,24

08.3         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 34 m 

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 36  m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inox idable AISI 316, acaba-
do brillante; 2 anclajes intermedios de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible
de acero inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;
tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de an-
claje al soporte. Totalmente instalada y  con homologada tanto la línea de v ida como su intalación.
( se requerirá el certificado de dicha homologación)

Mano de obra................................................. 53,56

Resto de obra y  materiales............................... 703,25

TOTAL PARTIDA........................................... 756,81

08.4         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 18m  

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 18 m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inox idable AISI 316, acaba-
do brillante; 1 anclaje intermedio de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible
de acero inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1
poste; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea
de anclaje al soporte.. Totalmente instalada y con homologada tanto la línea de v ida como su inta-
lación. ( se requerirá el certificado de dicha homologación)

Mano de obra................................................. 49,16

Resto de obra y  materiales............................... 481,50

TOTAL PARTIDA........................................... 530,66
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08.5         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 10 m 

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flex ible de acero galvanizado,
de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual;
protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fija-
ciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada
y con homologada tanto la línea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certificado de dicha
homologación)

Mano de obra................................................. 54,01

Resto de obra y  materiales............................... 333,08

TOTAL PARTIDA........................................... 387,09
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 07.01 VALLADO Y SEÑALIZACION                                          
07.01.01     m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura incluso
puertas de acceso según planos,, enrejados de 80x150 mm. y  D=8 mm. de espesor, soldado a
tubos de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, parte proporcional
de portón, incluso montaje y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 7,59

TOTAL PARTIDA........................................... 8,98

07.01.02     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-
lor amarillo, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,45

Resto de obra y  materiales............................... 10,57

TOTAL PARTIDA........................................... 12,02

07.01.03     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 11,21

TOTAL PARTIDA........................................... 11,21

07.01.04     ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado

Mano de obra................................................. 2,90

Resto de obra y  materiales............................... 13,68

TOTAL PARTIDA........................................... 16,58

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
07.02.01     ud  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m., incluso cableado, conexiones,
medios aux iliares y  medidas de protección colectivas, instalada.

Mano de obra................................................. 218,85

Resto de obra y  materiales............................... 136,21

TOTAL PARTIDA........................................... 355,06

07.02.02     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
conexiones, medios aux iliares y  medidas de protección colectivas, terminada y funcionando.

Resto de obra y  materiales............................... 132,98

TOTAL PARTIDA........................................... 132,98

07.02.03     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por:
rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del
pav imento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, incluso conexio-
nes, medios aux iliares y  medidas de protección colectivas, instalada.

Resto de obra y  materiales............................... 210,49

TOTAL PARTIDA........................................... 210,49
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07.02.04     ms  ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO                                  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  vestuarios en obra de 7,00x9,00x2,45 m.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-
toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apo-
yo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-
nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana alumi-
nio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Equipada con termo eléctrico de
50 l., un inodoro, tres placas de ducha, pileta de tres grifos y  un lavabo aparte, todo de fibra de
v idrio con terminación de gel-coat blanco. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte ida y  vuel-
ta, medios aux iliares y  medidas de protección colectivas. Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,23

Resto de obra y  materiales............................... 231,84

TOTAL PARTIDA........................................... 233,07

07.02.05     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS                                      

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado, con parte proporcional
de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,90

Resto de obra y  materiales............................... 7,28

TOTAL PARTIDA........................................... 10,18

07.02.06     Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, con parte proporcional de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,90

Resto de obra y  materiales............................... 3,95

TOTAL PARTIDA........................................... 6,85

07.02.07     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, colocada, con parte
proporcional de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,45

Resto de obra y  materiales............................... 20,92

TOTAL PARTIDA........................................... 22,37

07.02.08     Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                

Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador, con carcasa  antivandálica de hie-
rro fundido con acabado en porcelana v itrificada blanca,  y  temporizador a 34", incluso parte pro-
porcional de conexionado eléctrico y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 7,35

Resto de obra y  materiales............................... 42,39

TOTAL PARTIDA........................................... 49,74

07.02.09     Ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado, con parte proporcional
de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,90

Resto de obra y  materiales............................... 9,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,25

07.02.10     Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada, con parte pro-
porcional de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,90

Resto de obra y  materiales............................... 7,21

TOTAL PARTIDA........................................... 10,11
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07.02.11     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado, con
parte proporcional de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,90

Resto de obra y  materiales............................... 30,04

TOTAL PARTIDA........................................... 32,94

07.02.12     Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN                                          

Reposición de material de botiquín de obra.

Mano de obra................................................. 2,90

Resto de obra y  materiales............................... 20,54

TOTAL PARTIDA........................................... 23,44

07.02.13     Ud  EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con so-
porte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado, con parte
proporcional de medios aux iliares. Certificado por AENOR.

Mano de obra................................................. 1,45

Resto de obra y  materiales............................... 41,74

TOTAL PARTIDA........................................... 43,19

07.02.14     ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W                                      

ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).

Mano de obra................................................. 1,85

Resto de obra y  materiales............................... 25,85

TOTAL PARTIDA........................................... 27,70

07.02.15     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       

ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

Mano de obra................................................. 0,28

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA........................................... 28,46

07.02.16     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    

ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

Mano de obra................................................. 0,92

Resto de obra y  materiales............................... 18,53

TOTAL PARTIDA........................................... 19,45
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SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
07.03.01     m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/RED POLIAM.                                

Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con
cuerda de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y  des-
montaje.   s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 2,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 2,42

07.03.02     m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2
m., compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm., in-
cluso montaje y  desmontaje, medios aux iliares y  medidas de protección colectivas.  s/ R.D.
486/97.

Mano de obra................................................. 17,44

Resto de obra y  materiales............................... 2,51

TOTAL PARTIDA........................................... 19,95

07.03.03     m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos
a clavazón, incluso instalación y  desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 7,27

Resto de obra y  materiales............................... 13,21

TOTAL PARTIDA........................................... 20,48

07.03.04     ud  ILUMINACIÓN TAJOS DE OBRA                                       

Iluminación de los tajos de obras mediante rosarillo de luces con cableado, fijaciones, conexio-
nes y  todo el material y  aparataje eléctrico necesario para la correcta iluminación de todos los ta-
jos de la obra.

Resto de obra y  materiales............................... 812,87

TOTAL PARTIDA........................................... 812,87

07.03.05     m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Se
dejaran las lineas de v ida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cu-
bierta. Se colocará la linea de v ida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las
obras de reforma,

Mano de obra................................................. 3,69

Resto de obra y  materiales............................... 10,36

TOTAL PARTIDA........................................... 14,05

07.03.06     u   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para
anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable
o tornillería. Medida la unidad instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE. Se dejaran los anclajes
de lineas de v ida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se
colocará la linea de v ida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las obras de re-
forma,

Mano de obra................................................. 2,57

Resto de obra y  materiales............................... 16,89

TOTAL PARTIDA........................................... 19,46

07.03.07     m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                   

m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción y
puntales de acodalamiento, montaje y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 17,97

Resto de obra y  materiales............................... 17,03

TOTAL PARTIDA........................................... 35,00
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SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
07.04.01     Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad homologado.

Resto de obra y  materiales............................... 8,82

TOTAL PARTIDA........................................... 8,82

07.04.02     Ud  PAR GUANTES USO GENERAL.                                        

Ud. Par de guantes de uso general.

Resto de obra y  materiales............................... 3,58

TOTAL PARTIDA........................................... 3,58

07.04.03     Ud  PAR BOTAS SEGURIDAD.                                            

Ud. Par de botas de seguridad con puntera y  plantillas metálicas, homologadas.

Resto de obra y  materiales............................... 20,21

TOTAL PARTIDA........................................... 20,21

07.04.04     Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Resto de obra y  materiales............................... 1,99

TOTAL PARTIDA........................................... 1,99

07.04.05     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 9,75

TOTAL PARTIDA........................................... 9,75

07.04.06     Ud  PAR BOTAS AGUA.                                                 

Ud. Par de botas de agua, homologadas.

Resto de obra y  materiales............................... 13,42

TOTAL PARTIDA........................................... 13,42

07.04.07     u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  PECTORAL + CINTURÓN                      

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  pectoral, regulación en piernas y  hebillas automáticas +
cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y ele-
mentos metálicos de acero inox idable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN
358, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Resto de obra y  materiales............................... 27,08

TOTAL PARTIDA........................................... 27,08

07.04.08     ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               

ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 0,29
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SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
07.05.01     ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

Resto de obra y  materiales............................... 63,15

TOTAL PARTIDA........................................... 63,15

07.05.02     ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   

Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa.
Revisión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la  CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA........................................... 39,82

07.05.03     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y
analítica de sangre y  orina con 6 parámetros.

Resto de obra y  materiales............................... 47,01

TOTAL PARTIDA........................................... 47,01
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01        m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                      

m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes
de las actuaciones realizadas  para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

Maquinaria..................................................... 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,42

08.02        m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras), por transportista
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  vuelta una distancia
máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta.
(REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINA-
CIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).

Maquinaria..................................................... 4,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,31

08.03        m³  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peli-
grosos inertes limpios con código LER 17 05.  LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS
Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (tierras, arenas y
piedras, considerando el esponjamiento).

Resto de obra y  materiales............................... 6,06

TOTAL PARTIDA........................................... 6,06

08.04        m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                      

m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  de-
molición inertes (hormigones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-
do con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y  manuales. Según R.D.
105/2008 de 1 de Febrero.

Mano de obra................................................. 4,36

Maquinaria..................................................... 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 5,87

08.05        m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios
con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámi-
co), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y
vuelta una distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cá-
non de la planta. ((REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO).

Maquinaria..................................................... 4,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,31

08.06        m³  CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO                   

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peli-
grosos inertes limpios con código LER 17 01 según  LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESI-
DUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (hormigón,
ladrillo, teja y  material cerámico, considerando el esponjamiento).

Resto de obra y  materiales............................... 8,42

TOTAL PARTIDA........................................... 8,42
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES                         
01.01        m²  LEVANTADO REJAS                                                 

m². Lev antado de rejas de carpintería, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructiv os a los que
está sujeta, i/traslado y  apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros y  carga de escombros a camión  y
p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18. Totalmente retirada.

U01AA011     0,800 h   Peón suelto                                                     18,49 14,79

mq08sol010   0,102 h   Equipo de ox icorte                                              9,08 0,93

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.02        m²  LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR                               

Lev antado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, incluso precerco, persianas
y  sus cajones correspondientes, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está
sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el lev antado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y  de los herrajes. Totalmente lev antada incluso cualquier elemento de esta.

U01AA011     0,950 h   Peón suelto                                                     18,49 17,57

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,60 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03        m   DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS / ALBARDILLAS                            

ml. Lev antado, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta, de v iertea-
guas/albardillas realizado con cualquier tipo de material, i/ retirada de escombros a pié de carga y  p.p. de costes
indirectos.

U01AA008     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,43 1,74

U01AA011     0,120 h   Peón suelto                                                     18,49 2,22

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.04        ud  RETIRADA/MONTAJE. INSTAL. FACHADA / CUBIERTA                    

Desmontaje de instalaciones necesarias para ejecución de fachada y  cubierta, así como su recolocación entubada
y  puesta en funcionamiento nuev amente, con sustitución de elementos rotos en el desmontaje, i/acopio de elemen-
tos y  material aprov echable, transporte de escombros a pié de carga y  p.p. de costes indirectos.
-Cartelería , Mastiles, Aparatos de aire acondicionado ,rejillas .....  y  otros elementos ex istentes en fachada  total-
mente preparada para la intalcion de la nuev a fachada incluso limpieza de superficies.

U01AA008     35,000 h   Oficial segunda                                                 17,43 610,05

U01AA011     40,000 h   Peón suelto                                                     18,49 739,60

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.349,70 26,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.376,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.05        ud  DEMOL. INSTAL. ALUMBRADO PÚBLICO DE FACHADA                     

Lev antado de farolas instalada en fachada,  i/acopio de elementos y  material aprov echable, retirada de los escom-
bros y  material sobrante a pié de carga y  p.p. de costes indirectos.

U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 20,76 10,38

U01AA008     0,500 h   Oficial segunda                                                 17,43 8,72

U01AA011     0,500 h   Peón suelto                                                     18,49 9,25

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,40 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.06        m²  RETIRADA DE CUBIERTA                                            

Demolición completa de cubierta plana no transitable hasta llegar a forjado ex istente, con capa de protección de
grav a de 20 cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructi-
v os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e la demolición de todas las capas que
componen la cubierta ( capa de grav a ex istente en cubiertas aprox  - cm , rasillon, aislamiento capas impermeabili-
zantes, material del formación de pendiente mediante tabiques palometos o mediante mortero de niv elación......),
incluy endo la capa de formación de pendientes y  la demolición de los sumideros. Incluso preparación de superficie
Totalmente preparado para la nuev a cubierta.

U01AA011     0,800 h   Peón suelto                                                     18,49 14,79

U01AA010     0,100 h   Peón especializado                                              21,78 2,18

MQ05MAI030   0,100     martillo neumático                                              5,03 0,50

MQ05PDM110   0,100     Compresor portatil diesel                                       8,53 0,85

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,30 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07        m²  MONTAJE ANDAMIO H<8M                                            

M13AOM010    1,000 m2  Montaje andamio modular h<8 m                                   5,50 5,50

%CD          2,000 %   Otros costes directos complementarios                           5,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.08        m²  MONTAJE ANDAMIO 8<H<16M                                         

M13AOM020    1,000 m2  Montaje andamio modular h=8-15 m                                5,81 5,81

%CD          2,000 %   Otros costes directos complementarios                           5,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.09        m²  DESMONTAJE ANDAMIO H<8M                                         

M13AOM060    1,000 m2  Desmontaje andamio modular h<8 m                                3,74 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.10        m²  DESMONTAJE ANDAMIO 8<H<16M                                      

M13AOM070    1,000 m2  Desmontaje andamio modular h=8-15 m                             3,94 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.11        m²  ALQUILER ANDAMIO                                                

M13AOA010    1,000 m2  Alquiler diario andamio tubular modular gav anizado              0,07 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.12        m   REPICADO CARA SUPERIOR MURETE                                   

m Repicado y  eliminacion de telas asfalticas o capas de impermabilizacion y  morteros totalmente presarado para
colocación del aislamiento y  láminas impermeables.

U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     18,49 2,77

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,80 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.14        m²  LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE EXTERIOR A MANO                   

m². Lev antado de pav imento ex terior , por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, apilado, en
su caso, de material aprov echable y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,270 h   Peón suelto                                                     18,49 4,99

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.15        m³  RELLENO Y COMPACTADO MANO C/APORTE                              

m³. Relleno, ex tendido y  compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm de espesor, i/aporte
de las mismas, regado, empleo de pisón manual y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     1,720 h   Peón suelto                                                     18,49 31,80

U04AP001     1,050 m³  Tierra                                                          2,50 2,63

U04PY001     0,400 m³  Agua                                                            1,72 0,69

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,10 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.16        m²  APERTURA HUECOS FORJ EXISTENTE PARA BAJANTES                    

Perforación en húmedo realizada v erticalmente en forjado unidireccional de hormigón armado con v iguetas prefabri-
cadas de hormigón, entrev igado de bov edillas cerámicas o de hormigón y  capa de compresión de hormigón, con
corona diamantada de 132 mm de diámetro, prev io lev antado del pav imento y  su base, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor. El precio no incluy e el lev antado del pav imento.

U01AA011     0,950 h   Peón suelto                                                     18,49 17,57

MT51CPD010GF 1,000     Perforación en húmedo realizada v erticalmente en forjado unidire 360,00 360,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    377,60 7,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.17        ud  LEVANTADO Y REUBICACIÓN  PARARAYOS                              

Desmontaje de punta de pararray os ex istente en fachada objeto de interv ención  y  posterior reubicación , situada
en cubierta de edificio de 10 m de altura, siguiendo el orden de los trabajos prev istos en Proy ecto, con medios ma-
nuales y  mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os a los que pueda estar sujeta, y
carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los accesorios, de los soportes y
del sistema de conducción a tierra. Incluso pequeño material necesario para su reubicación

U01AA008     5,000 h   Oficial segunda                                                 17,43 87,15

U01AA011     6,500 h   Peón suelto                                                     18,49 120,19

A20AA010     2,200 ud  Pequeño material                                                2,00 4,40

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    211,70 4,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.18        m   DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO               

Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar entre 11 y  20 m, con
medios y  equipos adecuados, y  carga mecánica sobre camión. El precio incluy e el desmontaje del material de su-
jeción, de los accesorios y  de las piezas especiales, las mediciones de amianto (ambientales y  personales) y  el
plastificado, el etiquetado y  el paletizado de los elementos en zona delimitada y  protegida.

MT51INS020A  1,000     Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto  y  elementos  187,00 187,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    187,00 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.19        m   REPARACIÓN DE GRIETAS FACHADA,COSIDO GRAPA METÁLICA             

Reparación de grieta en fachada mediante el cosido estático de la misma con grapas de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 6 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 20 cm en rozas prev iamente ejecutadas, cru-
zando transv ersalmente la grieta, recibidas con mortero reparador, reforzado con fibras, de muy  alta resistencia
mecánica y  retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días may or o igual a 40 N/mm² y  un
módulo de elasticidad may or o igual a 17000 N/mm², clase R3, tipo CC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; prev ia preparación de la grieta.

mt07aco010c  0,420 Kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 0,67

mt28mrp011h  2,120 kg  Mortero reparador, reforzado con fibras                         0,59 1,25

mq08lch030   0,174 h   Equipo de chorro de aire a presión                              3,19 0,56

U01AA011     0,736 h   Peón suelto                                                     18,49 13,61

O01OA030     0,736 h   Oficial primera                                                 22,44 16,52

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    32,60 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FACHADA                                                         
02.01        m2  FACHADA VENTILADA CERAMICA                                      

Sistema de rev estimiento para fachada v entilada SISTEMA BUTECH o equiv alente con anclaje oculto o equiv alen-
te, color a elegir por la DF,  de 9,8 mm de espesor; con baldosas cerámicas de gres porcelánico STON-KER de
VENIS PROYECTO o equiv alentes de gran formato 900x 450x 9,8 mm (características físicas y  mecánicas: Absor-
ción de agua (E) < 0,5%, Toler. sobre longitud y  anchura ± 0,2 %, Tolerancia sobre el espesor ± 5,0 %, Rectitud
de lados ± 0,2 %, Ortogonalidad ± 0,2 %, Planitud de superficie ± 0,5 %, densidad aparente = 2,4 g/cm3, Reac-
ción al fuego A1, Resistencia a flex ión >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300 N, Coef.de dilatación térmica lineal <=
7·10–6 K–1, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada), con malla de fibra de v idrio con acabado re-
tardante de la llama con objeto de ev itar desprendimiento de fragmentos en caso de rotura adherida por la parte
posterior de las baldosas (peso: 98 g/m2 +-5%, distancia a ejes de hilos: 12,5x 11,8 mm, carga de rotura de trac-
ción longitudinal: 1650 N/5cm y  transv ersal: 1400 N/5cm); colocadas con junta corrida mediante el sistema FV
con grapa oculta, incluso p/p de grapa central de acero inox idable, perfil en T y  separador en L de aluminio de alta
calidad, tornillería perfil-separador de acero inox idable con taco mecánico, tornillería autotaladrante perfil-grapa de
acero inox idable, perfiles para remates, arranques, separadores, despuntes, mecanizado de los perfiles y  adhesi-
v o de poliuretano, formación de dinteles, v ierteaguas, jambas y  mochetas, juntas y  piezas especiales. Desconta-
dos huecos de carpinterias.Incluy e recercado de huecos conforme planos de proy ecto. Se mantendrán los huecos
de las rejillas ex istentes y  otros puntos singulares como la salida de la mangera de incendios.

O01OB505     1,300 h.  Montador especializado                                          19,95 25,94

O01OB510     1,300 h.  Ay udante montador especializado                                 18,08 23,50

P04AP010     2,440 ud  Placa ceramica 450x 900 mm.                                      42,47 103,63

P04AV010     2,120 m.  Perfil en T                                                     7,26 15,39

P04AV020     0,420 m.  Perfil en L                                                     4,60 1,93

P04AV030     2,120 ud  Escuadra niv elación inox  4 mm.                                  2,22 4,71

P04AV040     2,120 ud  Anclaje                                                         1,46 3,10

P04AV050     4,240 ud  Tornilleria                                                     1,13 4,79

P04AV060     16,960 ud  Grapa oculta                                                    0,03 0,51

P04AV070     2,540 m.  Perfiles de junta de EPDM                                       1,61 4,09

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    187,60 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02        m²  AISLAM. ISOVER FACHADA VENTILADA ECOVENT VN 035 120 mm O EQUIVAL

m². Aislamiento térmico para fachadas v entiladas por el ex terior, no hidrófilo, de lana mineral Isov er Ecov ent VN o
equiv alente constituido por paneles de lana
 mineral hidrofugada recubiertos de un v elo negro en una de sus caras de 120 mm de espesor cumpliendo la nor-
ma UNE-EN 13162 Productos
 Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,035 W/(m·K), clase de
reacción al fuego A1 y  código
 de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1. deducidos uecos may ores de 1m2. Aislamiento en perimetros de
huecos no incluido.

U01AA007     0,024 h   Oficial primera                                                 20,76 0,50

U01AA009     0,012 h   Ay udante                                                        18,75 0,23

U15AG126     1,050 m²  Panel lana mineral Ecov ent VN-035 120 mm 1350x 600 mm            16,72 17,56

U15NA704     4,000 ud  Fijacion Ecov ent® DH Negro 120                                  0,35 1,40

U15NA705     4,000 ud  Arandela Ecov ent® DH Negro 90 mm                                0,14 0,56

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,30 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.03        m2  AISLAMIENTO TERMICO VIDRIO CELULAR POLYDROS O EQUIVALENTE       

Aislamiento térmico realizado con placas de v idrio celular de 20 mm. de espesor, colocado en posición v ertical /
horizontal para recercado de v entana por el ex terior.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 22,44 2,24

O01OA050     0,100 h   Ay udante                                                        13,38 1,34

P07TC030     1,050 m2  Placa v idrio celular de 450x 300x 20 mm.                          9,68 10,16

P07W090      0,500 ud  Anclaje metálico 45 mm.                                         0,11 0,06

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,80 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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02.04        m2  AISLAMIENTO XPS 50 mm INVERTIDA RC500 (petos)                   

Aislamiento de peto  con plancha de poliestireno ex truido de mm de espesor  con superficie lisa ( 1 plasca de
50mm). Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conduc-
tiv idad térmica 0,036 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex truido (XPS) según norma UNE-EN
13164:2013, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 22,44 1,12

O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        13,38 0,67

P07TX790E    1,050 m2  Panel XPS liso 50 mm resistencia compresión >500 kPa            12,54 13,17

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.05        m   RODAPIE CON PERFIL CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO               

m. Rodapie oculto con perfil conformado en frio LF80.40.5 con 2 puntos de anclalje atornillados a subestructura de
fachada v entilada y  a solado ex istente, a razon de 1 serie de 2 puntos de anclaje cada 50cm.

U01FG405     0,200 h   Montaje rodapie metalico atonillado                             26,40 5,28

U06SA610     4,350 kg  Acero en perfil conformado en frio S275J0                       1,63 7,09

D05AB210     4,350 kg  GALVANIZACIÓN PERFILES MACIZOS DE 3 A 6 mm ESP.           0,48 2,09

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06        m2  REJILLA VENTILACIÓN                                             

ÇSuministro e intalación de Rejilla de v entilación de lamas fijas de aluminio anodizado color natural con espesor
mínimo de 15 micras. Incluso tornillos . Totalmente colocada.

U01FY310     0,150 h   Oficial primera climatización                                   20,90 3,14

U32FA003S    1,000 m²  Celosía de lamas fijas de aluminio anodizado natural.           37,96 37,96

mt23ppb011   4,000     Tornillo de acero 19/22mm                                       0,03 0,12

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    41,20 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

17 de agosto de 2022 Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CUBIERTA                                                        
03.01        m²  CUB. PLANA TRANSITABLE                                          

Cubierta plana pav imentada con baldosa tipo filtron o equiv alente constituida por: Formación de pendientes en cu-
bierta plana no v entilada, con hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y  690 kg/m³ de densidad,
confeccionado en obra con arcilla ex pandida y  cemento gris, con espesor medio de 10 cm, con capa de regulari-
zación de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, +lámina triple impermabilizante+aislamiento tér-
mico a base de paneles de poliestireno ex truido, de 100  mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perime-
trales a media madera; capa separadora formada por geotex til de poliéster; membrana impermeabilizante formada
por lámina termoplástica de PVC con refuerzo de fibra de v idrio, de 1,2 mm de espesor; capa separadora formada
por geotex til de poliéster; pav imento aislante baldosa blanca 75. Incluy e parte proporcional de encuentros con para-
mentos elev ando la impermeabilización 20 cm en la v ertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipun-
zonante geotex til; lámina termoplástica de PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa colaminada fijada mecáni-
camente al paramento y  cordón de sellado superior de poliuretano entre el paramento y  el perfil de chapa colamina-
da. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC
del mismo color en RINCONES y  ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: cazoleta prefabricada de
PVC del diámetro necesario prov ista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante. Productos prov is-
tos de marcado CE europeo y  sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técni-
ca (DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT. Medida la superficie realmente ejecutada.
Totamente instalada incluso pequeño material incluso Caldereta con sumidero sifónico de PVC.

U01AA501     0,310 h   Cuadrilla A                                                     48,76 15,12

U01FP501     0,190 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    20,35 3,87

U01FP502     0,180 h   Ay udante impermeabilizador                                      18,92 3,41

U15HA026E    2,020 m²  Placa poliest. ex truido 50                                      8,79 17,76

D08AA010     1,000 m²  FORM. PTES. HORMIGÓN ALIGERADO 10 cm                            18,94 18,94

A01JF006     0,025 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             76,88 1,92

U16AD003     0,300 kg  Imprimación asfáltica Curidán                                   1,12 0,34

U18GG005     3,020 m   Lamina triple impermeabilizante bituminosa 3/4/4kg              8,25 24,92

U12PZ051     1,020 m²  Losa filtrante  50x 50x 8,5 cm                                    20,79 21,21

mt11v ar020   0,010 u   Kit de accesorios montaje, piezas especiales y  elem de saneamien 0,75 0,01

U15ZP022     0,015 u   Caldereta con sumidero sifónico de PVC                          53,50 0,80

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    108,30 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.03        ud  ESCALERA SUBIDA A CUBIERTA                                      

Escalera v ertical de seguridad totalmente recta:

Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm. de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para ev itar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.
Altura del tramo a cubrir 7.90 m
Ancho escalera 52 cm.
Dimensiones internas del aro de protección 69x 80 cm.
La SVS.2 es una escalera v ertical de seguridad con jaula de protección y  barandilla para desembarcar en total se-
guridad. Tanto la escalera como la jaula están fabricados en aluminio en cuanto no se ox ida con el agua. Se sumi-
nistra completa de cierre inferior de seguridad que ev ita el acceso a personal no autorizado, soportes con pletinas
que sirv en para la fijación a pared y  barandilla de seguridad de 112 cm de altura que sobresale para desembarcar
desde la escalera al techo de la nav e en total seguridad. La escalera v ertical con jaula modelo SVS.2 se fabrica
según la altura de pared facilitada por el cliente y  opcionalmente se puede pedir con la jaula de protección lacada
de cualquier color. Como opcional se puede pedir con el primer tramo de escalera desmontable. Este producto
cumple con la normativ a europea EN 14122-4 y  se entrega junto con el certificado de conformidad, la carga máx i-
ma que aguanta es de 150 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para ev itar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.

U01FX001     2,000 h   Oficial cerrajería                                              17,60 35,20

U01FX003     2,000 h   Ay udante cerrajería                                             17,00 34,00

ESCALERA     1,000     Escalera v ertical de seguridad con jaula de protección          858,16 858,16

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    927,40 18,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 945,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.04        m   REMATE  PIEDRA CALIZA 30x3                                      

m. Albardilla de piedra caliza de 30 cm de ancho y  3 cm de espesor, con goterón de al menos 5 mm de ancho,
recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, formación de bisel
en sus caras v istas, limpieza y  p.p. de costes indirectos.

U01AA505     0,100 h   Cuadrilla E                                                     39,25 3,93

U01AA011     0,020 h   Peón suelto                                                     18,49 0,37

A01JF006     0,014 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             76,88 1,08

U04CF015     0,010 ud  Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R UNE 80305 sacos 25 kg           5,85 0,06

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,40 0,11

U17GG010E    1,000 m   Albardilla piedra caliza 20 cm                                  17,38 17,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES                   
04.01        m   RECERCADO VENTANAS INT GRES PORC 15x30 C/ESQUINEROS             

m. Recercado interior de v entana en formación de mochetas, dinteles y  v ierteaguas interiores de gres porcelanico
con piezas de 15x 30 cm recibidas con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de
juntas, limpieza y  p.p. de costes indirectos. Se resolv eran los encuentros con paramentos v erticales interiores con
esquineros/cantoneras de acero inox idable cubriendo la junta con la zona de acabado de paramentos afectados por
la retirada de carpinteria ex istente, con pestaña de recibido en mortero de cemento bajo pieza de gres.

U01FU001     0,240 h   Oficial 1ª alicatador                                           19,80 4,75

U01FU002     0,240 h   Ay udante alicatador                                             18,15 4,36

U01AA011     0,020 h   Peón suelto                                                     18,49 0,37

U18AT605     1,000 m   Pieza Gres Porcelanico 20x 30 cm                                 14,74 14,74

U18AT608     1,000 m   Esqunero acero inox idable                                       9,68 9,68

A01JF006     0,007 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             76,88 0,54

U04CF010     0,010 ud  Cemento blanco BL II/B-L 22,5 N UNE 80305 sacos 25 kg           5,83 0,06

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,50 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.02        m²  REMATE GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                         

m². Guarnecido maestreado con y eso grueso YG, de 12 mm de espesor, y  enlucido con y eso fino YF de 1mm de
espesor, en superficies v erticales en remates con otras zonas de y eso y a ex istentes, con maestras intermedias
separadas 1m y  alineadas con cuerda,  i/ray ado del y eso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y
otros remates, p.p. de guardav iv os de chapa galv anizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza pos-
terior de tajos y  p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     18,49 1,85

U01FQ007     1,000 m²  Mano obra guarnecido maestreado y  enlucido remates              10,56 10,56

A01EA001     0,012 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             103,47 1,24

A01EF001     0,003 m³  PASTA DE YESO BLANCO                                            127,73 0,38

U13NA005     0,050 m   Guardav iv os chapa galv anizada                                   0,40 0,02

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,10 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03        m²  PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA                          

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua 100% libre de di-
solv ente, microporosa, lav able y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy  porosas se
aplicará una mano de imprimación transparente y  no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

U01FZ101     0,080 h   Oficial 1ª pintor                                               19,80 1,58

U01FZ105     0,080 h   Ay udante pintor                                                 18,15 1,45

U36CA101     0,167 L   Imprimación al agua Alpha Aquafix                                7,75 1,29

U36CA003     0,154 L   Pintura plástica mate agua Alphalux  blanco                      5,75 0,89

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.04        m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERFORADO                            

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x 12x 7, recibido con mortero de cemento y
arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

U01AA505     0,600 h   Cuadrilla E                                                     39,25 23,55

A01JF006     0,015 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             76,88 1,15

U10DB005     26,000 ud  Ladrillo tosco perforadp 24x 12x 7                                0,09 2,34

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,00 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.05        m²  RECRECIDO 5/10 cm MORTERO M5                                    

m². Recrecido  formado por cascotes y  mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, de 5/10 cm
de espesor, maestreado.

U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 20,76 4,15

U01AA011     0,120 h   Peón suelto                                                     18,49 2,22

A01JF006     0,060 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             76,88 4,61

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.06        m²  SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 C3                             

m². Solado de baldosa de garbancillo 30x 30 cm, v álida para ex teriores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de
2 cm de arena de río, rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y  NTE-RST-6.

U01FS003     1,000 m²  Mano obra solado baldosa hidráulica                             6,00 6,00

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     18,49 3,70

U18GA020     1,050 m²  Baldosa garbancillo 30x 30 cm                                    10,22 10,73

A01JF006     0,025 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             76,88 1,92

U04AA001     0,020 m³  Arena de río (0-5mm)                                            20,46 0,41

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL II/B-L 42,5 R UNE 80305 Granel                142,20 0,14

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,90 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.07        m   PELDAÑO GARBANCILLO C/ANGULAR C3                                

m. Peldaño formado por huella y  tabica de baldosa de garbancillo 30x 30 cm, resistencia al deslizamiento Rd>45,
CLASE 3, s/ UNE-ENV 12633, con angular metálico 40x 4 mm en borde de peldaño, recibido con mortero de ce-
mento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y  NTE-RSB.

U01FS105     1,000 m   Mano obra peldaño terrazo                                       7,00 7,00

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     18,49 1,85

U18GA020     0,480 m²  Baldosa garbancillo 30x 30 cm                                    10,22 4,91

U18GJ025     1,000 m   Angular metálico 40x 4 mm                                        3,70 3,70

A01JF006     0,020 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             76,88 1,54

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,00 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARPINTERIA                                                     
05.01        m²  VENTANA PVC VERDE  ABATIBLE <1,80 m²                            

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de PVC de perfi-
les multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m²), modelo Eurofutur Elegance de
Kommerling o equiv alente con un ancho de marco de 70 mm y  con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranque-
ada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, pa-
ra un acristalamiento de hojas retranqueadas de 39 mm y  semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel
para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o  equiv alente y  costes indirectos. Homologada con Cla-
se 4 en el ensay o de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según UNE-EN
1027:2000 en estanqueidad al agua y  C5 en resistencia a la carga de v iento. La transmitancia máx ima del marco
es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y  E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristala-
miento.

U01FX001     0,240 h   Oficial cerrajería                                              17,60 4,22

U01FX003     0,120 h   Ay udante cerrajería                                             17,00 2,04

U21DA405     1,500 m²  Ventana abatible s/v  2 hojas PVC blanco                         203,54 305,31

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    311,60 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.02        m²  VENTANA PVC VERDE ABATIBLE >1,80 m²                             

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de PVC de perfi-
les multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie may or de 1,80 m²), modelo Eurofutur Elegance de
Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y  con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm
en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristala-
miento de hojas retranqueadas de 39 mm y  semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana,
herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensay o de
permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al
agua y  C5 en resistencia a la carga de v iento. La transmitancia máx ima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en
las zonas A, B, C, D y  E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento.

U01FX001     0,240 h   Oficial cerrajería                                              17,60 4,22

U01FX003     0,120 h   Ay udante cerrajería                                             17,00 2,04

U21DA405     1,000 m²  Ventana abatible s/v  2 hojas PVC blanco                         203,54 203,54

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    209,80 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS

05.03        m²  VENT. PVC  VERDE ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m²            

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de PVC de perfi-
les multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m²), modelo Eurofutur Elegance de
Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y  con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm
en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristala-
miento de hojas retranqueadas de 39 mm y  semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana,
herrajes de colgar, cajón compacto y  persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indi-
rectos. Homologada con Clase 4 en el ensay o de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y  C5 en resistencia a la carga de v iento. La transmitan-
cia máx ima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y  E, según el CTE/DB-HE 1. No in-
cluido v idrios, acristalamiento.

U01FX001     0,240 h   Oficial cerrajería                                              17,60 4,22

U01FX003     0,120 h   Ay udante cerrajería                                             17,00 2,04

U21DA405     1,500 m²  Ventana abatible s/v  2 hojas PVC blanco                         203,54 305,31

D21PF005     1,500 m   CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm                          81,57 122,36

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    433,90 8,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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05.04        m²  VENT. PVC  VERDE  ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m²           

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de PVC de perfi-
les multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie may or de 1,80 m²), modelo Eurofutur Elegance de
Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y  con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm
en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristala-
miento de hojas retranqueadas de 39 mm y  semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana,
herrajes de colgar, cajón compacto y  persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indi-
rectos. Homologada con Clase 4 en el ensay o de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y  C5 en resistencia a la carga de v iento. La transmitan-
cia máx ima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y  E, según el CTE/DB-HE 1. No in-
cluido v idrios, acristalamiento.

U01FX001     0,240 h   Oficial cerrajería                                              17,60 4,22

U01FX003     0,120 h   Ay udante cerrajería                                             17,00 2,04

U21DA405     1,000 m²  Ventana abatible s/v  2 hojas PVC blanco                         203,54 203,54

D21PF005     1,000 m   CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm                          81,57 81,57

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    291,40 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.05        m²  PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm                   

m². Puerta  en hojas abatibles de canal 16 compuestas por carpintería de PVC de perfiles multicámaras (5 en hoja
y  marco) con un espesor en paredes ex teriores de 3 mm con clasificación clase A  según la norma UNE-EN
12608, Sistema  DOMUS PVC de CORTIZO con un ancho de marco de 70 mm y  con un ancho de hoja de 70
mm, medida del frente de 121 mm, con sistema de cierre perimetral de juntas de EPDM, para un acristalamiento
con altura de galce de 42 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o
similar y  costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensay o de permeabilidad al aire según norma UNE-EN
12207:2000, clase E1200 según UNE-EN 12208:2000 en estanqueidad al agua y  Clase C5 en la resistencia a la
carga de v iento según UNE-EN 12208:2000 (Ensay o de referencia v entana  de 1.30  x  1.30 m 2 hojas). La trans-
mitancia máx ima del marco es de 1,3 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y  E, según el CTE/DB-HE 1. No
incluido v idrios, acristalamiento. Dimensiones máx imas de hoja 1700x 2150mm y  peso máx imo hoja 130 kg.

U01FV001     1,500 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ay udante)                 39,61 59,42

U21DA640     1,000 m²  Carpintería abatible PVC DOMUS CORTIZO c/manilla                207,84 207,84

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    267,30 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

05.07        m²  CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4                   

m². Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por v idrio ex terior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm
con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; v idrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm;  y
v idrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; separa-
dos por dos cámaras rellenas de gas argón al 90% de concentración de 16 mm de espesor con perfil separador de
aluminio de color a definir y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-
y o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos,
según UNE 85222:1985.

U01FZ303     0,200 h   Oficial  1ª v idriería                                           16,28 3,26

U23KAA005    1,006 m²  CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4                   97,02 97,60

U23OV511     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,86 6,02

U23OV520     1,500 ud  Materiales aux iliares                                           1,27 1,91

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    108,80 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.08        m²  CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si     

m².  Vidrio de seguridad mediante Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por v idrio ex terior en sustrato in-
coloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; v idrio intermedio en sustrato inco-
loro PLANICLEAR de 4 mm;  y  v idrio interior laminar SGG STADIP SILENCE formado por dos hojas en sustrato in-
coloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja emisiv idad
PLANITHERM XN; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al 90% de concentración de 16 mm de es-
pesor con perfil separador de aluminio de color a definir y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v i-
drio y  colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Niv el de seguridad de uso según UNE EN 12600:
NPD/NPD/1B1.

U01FZ303     1,150 h   Oficial  1ª v idriería                                           16,28 18,72

U23KAB005    1,000 m²  CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2
Si     

148,05 148,05

U23OV511     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,86 6,02

U23OV520     1,500 ud  Materiales aux iliares                                           1,27 1,91

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    174,70 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.09        m²  RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR                        

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para rev estir, utilizando
mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y  aplomado, i/p.p. de medios aux iliares.

U01FN014     1,000 m²  Mano obra colocación cerco en 1 pie macizo                      9,35 9,35

A01EA001     0,010 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             103,47 1,03

A01JF004     0,030 m³  MORTERO CEMENTO  M10                                            82,97 2,49

U06DA010     0,150 kg  Puntas plana 20x 100                                             2,75 0,41

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,30 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.10        m   SELLADO DE CARPINTERÍA                                          

m. Selladosellado de juntas en elementos de construcción tales como petos de balcones y  juntas de unión (alrede-
dor de v entanas y  puertas, fachadas, rev estimientos metálicos, elementos de hormigón) así como para juntas en
madera y  estructuras metálicas, por medio de un cordón de 5 mm de espesor de masilla de sellado monocompo-
nente, a base de poliuretano, perfectamente terminado, i/limpieza y  p.p. de medios aux iliares.

U01AA010     0,030 h   Peón especializado                                              21,78 0,65

U16GD007     0,027 ud  Cartucho masilla sellado base poliuretano SIKAFLEX
CONSTRUCTION 

8,78 0,24

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

05.11        m²  PUERTA CANCELA BATIENTE                                         

m². Puerta metálica batiente tipo cancela, con bastidor  y  soporte laterales de sujeción con tubo rectangular, zócalo
inferior de chapa grecada galv anizada y  prelacada en  módulos de 200 mm y  tubos superiores rectangulares, in-
cluso p.p. de herrajes de colgar y  de seguridad.

U01FX001     0,150 h   Oficial cerrajería                                              17,60 2,64

U01FX003     0,150 h   Ay udante cerrajería                                             17,00 2,55

U22AA162     1,000 m²  Puerta cancela batiente                                         86,82 86,82

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    92,00 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR                               
06.01.01     ud  LUMINARIA EMPOTRABLE LINEAL                                     

O01OB200     0,700 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,59 10,21

6972750      1,000 Ud. Altigo G2 120 WO GS SE7L/1300-830 1G1P                          618,54 618,54

69AEUNC323   1,000     Equipo aux iliar                                                 16,90 16,90

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,49 1,49

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                647,10 12,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 660,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.01.02     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                              

Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x 2,5 mm2, para una tensión
nominal de 0,6/1 KV, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, realizado con
tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.
Criterio de medición en obra: se medirán los metros realmente ejecutados

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,59 1,46

O01OB210     0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         19,81 1,98

P15GW020     3,000 m   Conductor rz1-k (AS) 2,5 mm2 Cu                                 0,65 1,95

P15GK270     0,200 u   Cajas de registro y  regletas de conex ión                        1,65 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.03     m   CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M20/gp7                                

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50
cm como máx imo, con p.p. de piezas especiales y  accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.
Criterio de medición en obra: se medirán los metros realmente ejecutados

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,59 1,46

O01OB220     0,100 h   Ay udante electricista                                           19,81 1,98

P15GD100     1,000 m   Tubo PVC rígido M 20/gp7 gris                                   1,34 1,34

P15GD160     0,400 u   Uniones, accesorios y  abrazaderas                               1,36 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.04     ud  CONEXIÓN CON INSTALACIÓN EXISTENTE                              

Conex ión de nuev a instalación de la instalación de alumbrado a red ex istente según indicaciones en planos. Inclu-
y e desmontaje, montaje, acopio de material, ay udas a la albañilería, accesorios de aclaje y  fijación, medios aux i-
liares, costes indirectos y  demás elementos para dejar la instalación perfectamente ejecutada y  funcionando a jui-
cio de la D.F. y  según normativ a v igente.

O01OB200     4,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,59 58,36

O01OB220     4,000 h   Ay udante electricista                                           19,81 79,24

PCVGM10      1,000 m   Conex ion con red ex istente                                      75,14 75,14

P15GM050     2,000 m   Elementos aux iliares                                            13,82 27,64

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                240,40 4,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA                                            
06.02.1      m   FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA + AISLAMIENTO                  

m. Forrado de conducciones y  ejecución de cajones con placas de escay ola lisa, recibida con cañas y  alambre
de atar de acero galv anizado y  pasta de escay ola, incluso juntas de dilatación, repaso de las juntas y  limpieza, y
cualquier tipo de medio aux iliar, s/NTE-RTC. Con Lana ISOVER arena APTA constituidos por paneles semirrígidos
de lana mineral ISOVER, no hidrófilos, sin rev estimiento, de 48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN
13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,034 W /
(m•K), clase de reacción al fuego A1 y  código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-Afr5, para fal-
sos techos para acondicionamiento acústico, totalmente colocado.

U01AA501     0,677 h   Cuadrilla A                                                     48,76 33,01

U14AR001     0,550 ud  Placa escay ola en "U" de 2 m                                    13,30 7,32

A01CA001     0,008 m³  PASTA DE ESCAYOLA                                               124,13 0,99

U15AD032     0,800 m²  Panel semirrígido lana mineral arena APTA 48 mm                 3,00 2,40

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    43,70 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.2      m2  Desmontaje y posterior montaje de falso techo registrable       

Desmontaje y  montaje de falso techo registrable. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              18,70 7,48

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                7,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.4      m   BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm                                 

m. Tubería de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de pluv iales y  v entila-
ción, i/codos, injertos y  demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 ev acuación de aguas.

U01FY105     0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,35 2,04

U01FY110     0,050 h   Ay udante fontanero                                              18,15 0,91

U25AD006     1,000 m   Tuberia PVC-F pluv ial 125 mm                                    4,55 4,55

U25DA007     0,200 ud  Codo 87° m-h PVC Adequa ev acuación 125 mm                       6,25 1,25

U25DD007     0,200 ud  Manguito unión h-h PVC Adequa 125 mm                            5,87 1,17

U25XH008     0,500 ud  Sujección bajantes PVC 125 mm                                   2,98 1,49

U25XP001     0,030 kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        26,63 0,80

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,20 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.3      m   COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 125 mm                     

m. Colector colgado con tubería insonorizada Adequa AR de PVC de nuev a generación mejorado con carga mine-
ral de alta densidad e inercia química, de diámetro 125 mm x  3,2 mm de espesor, en instalaciones de ev acuación
de aguas residuales y  pluv iales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación
con junta elástica. De conformidad con la norma UNE-EN 1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas caracte-
rísticas con junta elástica incorporada, totalmente instalada y  conex ionado, según CTE/ DB-HS 5 ev acuación de
aguas.

U01FY105     0,250 h   Oficial 1ª fontanero                                            20,35 5,09

U01FY110     0,150 h   Ay udante fontanero                                              18,15 2,72

U25FA125     1,000 m   Tubo insonorizado Adequa AR DN 125                              20,60 20,60

U25FD092     0,100 ud  Codo 87º insonorizado m-h diám. 125 mm                          21,85 2,19

U25FD125     0,300 ud  Manguito insonorizado h-h diám. 125 mm                          16,40 4,92

U25XH192     1,000 ud  Abrazadera isofónica Adequa tubo 125 mm                         8,56 8,56

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    44,10 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 CARTELERIA                                                      
09_01        U   CARTEL DE OBRA                                                  

suministro colocación y  posterior retirada  dCartel de obra según modelo aprobado por la Junta de Castilla y  León
realizado con tablero fenólico con aplicación gráfica realizada en v inilo y  anclado a fachada o elemento ex istente.
Tendrá dimensiones de 2000*1500 y  contendrá título de la obra con diseño aprobado por la consejería de educa-
ción. Totamente instalado y  rematado

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 22,44 44,88

U01AA011     1,000 h   Peón suelto                                                     18,49 18,49

P27EN091     1,000 u   cartel de obra                                                  673,33 673,33

%A10_MA2     2,000 %   Medios aux iliares 2%                                            736,70 14,73

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    751,40 15,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 766,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

09_02        u   PLACA METRACRILATO                                              

suministro colocación y  posterior retirada  de Placa metacrilato tamaño A3, rotulación según diselo de la Consejería
de Educación e instalación interior

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 22,44 11,22

P34IR010     1,000 u   Placa metálica A3                                               77,01 77,01

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88,20 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 PROTECCIÓN COLECTIVA PERMANENTE                                 
08.00        u   Dados de hormigón insitu anclaje de linea de vida               

Cubo de hormigón en masa "in situ" apoy ado sobre nuev a cubierta , de dimensiones interiores 50x 50x 50 cm.

U01AA007     1,000 h   Oficial primera                                                 20,76 20,76

U01AA010     0,880 h   Peón especializado                                              21,78 19,17

MT10HMF010KN 0,125 m³  Hormigón HN-20/P/20/X0 fabricado en central                     102,80 12,85

MT08EPR040   0,050 u   encofrado recuperable de chapa metálica                         374,10 18,71

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    71,50 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.2         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 26m  

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 26 m de longitud, clase
C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epox i-poliéster; 1 anclaje intermedio de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible de acero
galv anizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con
ojo en un ex tremo y  horquilla en el ex tremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector
para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de
los componentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y  con homologada tanto la línea de v ida
como su intalación. ( se requerirá el certificado de dicha homologación)

mt50spl110   2,000 u   Anclaje terminal de acero inox idable AISI 316,                  14,11 28,22

mt50spl105a  8,000 u   Fijación compuesta por taco quimico                             6,91 55,28

mt50spl120   1,000 u   Anclaje intermedio acero inox idable                             79,20 79,20

MT50SLP005   2,000     Fijacion compuesta por taco químico                             6,91 13,82

mt50spl130   27,300 u   Cable flex ible de acero inox idable                              6,26 170,90

mt50spl040   1,000 u   Tensor caja abierta                                             95,04 95,04

mt50spl050   1,000 u   Conjunto sujetacables                                           36,00 36,00

mt50spl080   1,000 u   Protector para cabo ,de PVC                                     5,76 5,76

mt50spl060   1,000 u   Placa de señalización de la línea de anclaje                    17,86 17,86

mt50spl070   1,000 u   Conjunto de dos precintos de seguridad                          21,60 21,60

O01OA030     0,980 h   Oficial primera                                                 22,44 21,99

U01AA010     1,470 h   Peón especializado                                              21,78 32,02

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    577,70 11,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 589,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.3         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 34 m 

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 36  m de longitud, cla-
se C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; 2 anclajes intermedios
de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible de acero inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un ex tremo y  horquilla en el ex tremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al so-
porte. Totalmente instalada y  con homologada tanto la línea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certificado
de dicha homologación)

mt50spl110   2,000 u   Anclaje terminal de acero inox idable AISI 316,                  14,11 28,22

mt50spl105a  12,000 u   Fijación compuesta por taco quimico                             6,91 82,92

mt50spl120   2,000 u   Anclaje intermedio acero inox idable                             79,20 158,40

mt50spl130   35,800 u   Cable flex ible de acero inox idable                              6,26 224,11

mt50spl040   1,000 u   Tensor caja abierta                                             95,04 95,04

mt50spl050   1,000 u   Conjunto sujetacables                                           36,00 36,00

mt50spl080   1,000 u   Protector para cabo ,de PVC                                     5,76 5,76

mt50spl060   1,000 u   Placa de señalización de la línea de anclaje                    17,86 17,86

mt50spl070   1,000 u   Conjunto de dos precintos de seguridad                          21,60 21,60

O01OA030     0,960 h   Oficial primera                                                 22,44 21,54

U01AA010     1,470 h   Peón especializado                                              21,78 32,02

MT50SPL110   1,000     Amortiguador de Caidas                                          18,50 18,50

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    742,00 14,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

08.4         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 18m  

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 18 m de longitud, clase
C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de
acero inox idable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible de acero inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con ojo en un ex tremo y  horquilla en el ex -
tremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de an-
claje al soporte.. Totalmente instalada y  con homologada tanto la línea de v ida como su intalación. ( se requerirá el
certificado de dicha homologación)

mt50spl110   2,000 u   Anclaje terminal de acero inox idable AISI 316,                  14,11 28,22

mt50spl105a  10,000 u   Fijación compuesta por taco quimico                             6,91 69,10

mt50spl120   1,000 u   Anclaje intermedio acero inox idable                             79,20 79,20

mt50spl130   18,900 u   Cable flex ible de acero inox idable                              6,26 118,31

mt50spl040   1,000 u   Tensor caja abierta                                             95,04 95,04

mt50spl050   1,000 u   Conjunto sujetacables                                           36,00 36,00

mt50spl080   1,000 u   Protector para cabo ,de PVC                                     5,76 5,76

mt50spl060   1,000 u   Placa de señalización de la línea de anclaje                    17,86 17,86

mt50spl070   1,000 u   Conjunto de dos precintos de seguridad                          21,60 21,60

O01OA030     0,890 h   Oficial primera                                                 22,44 19,97

U01AA010     1,340 h   Peón especializado                                              21,78 29,19

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    520,30 10,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 
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08.5         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 10 m 

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase
C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epox i-poliéster; cable flex ible de acero galv anizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de
19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un ex tremo y  horquilla en el ex tremo opuesto; conjunto de un sujetaca-
bles y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. In-
cluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y  con
homologada tanto la línea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certificado de dicha homologación)

mt50spl110   2,000 u   Anclaje terminal de acero inox idable AISI 316,                  14,11 28,22

mt50spl105a  8,000 u   Fijación compuesta por taco quimico                             6,91 55,28

mt50spl130   10,500 u   Cable flex ible de acero inox idable                              6,26 65,73

mt50spl040   1,000 u   Tensor caja abierta                                             95,04 95,04

mt50spl050   1,000 u   Conjunto sujetacables                                           36,00 36,00

mt50spl080   1,000 u   Protector para cabo ,de PVC                                     5,76 5,76

mt50spl060   1,000 u   Placa de señalización de la línea de anclaje                    17,86 17,86

mt50spl070   1,000 u   Conjunto de dos precintos de seguridad                          21,60 21,60

O01OA030     0,980 h   Oficial primera                                                 22,44 21,99

U01AA010     1,470 h   Peón especializado                                              21,78 32,02

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    379,50 7,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 07.01 VALLADO Y SEÑALIZACION                                          
07.01.01     m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de v alla realizada con paneles prefabricados de 3.50x 2,00 m. de altura incluso puertas de acceso
según planos,, enrejados de 80x 150 mm. y  D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y  1,50 mm. de
espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., inclu-
so accesorios de fijación, parte proporcional de portón, incluso montaje y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        13,38 0,67

O01OA070     0,050 h.  Oficial segunda                                                 14,48 0,72

P31CB0901    1,000 m.  Valla enrejado móv il 3,5x 2 m.                                   7,59 7,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.02     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, incluso
colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h.  Oficial segunda                                                 14,48 1,45

P31CB050     0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.                                52,84 10,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.01.03     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.
485/97.

P31SV090     0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   22,42 11,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.01.04     ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   

Ud. Cartel indicativ o de riesgo de 0,30x 0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado

O01OA070     0,200 h.  Oficial segunda                                                 14,48 2,90

U42CA005     1,000 Ud  Cartel indic.nor.0.30x 0.30 m                                    13,68 13,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
07.02.01     ud  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m., incluso cableado, conex iones, medios aux iliares y  medidas de protección colectiv as,
instalada.

O01OB200     15,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,59 218,85

P31CE035     47,627 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  2,86 136,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

07.02.02     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, conex iones, medios aux iliares y  medidas de protección colectiv as, ter-
minada y  funcionando.

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  132,98 132,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02.03     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: rotura del pav i-
mento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación
de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cación, incluso conex iones, medios aux iliares y  medidas de protección colectiv as, instalada.
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P31BA030     1,000 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   210,49 210,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.04     ms  ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO                                  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  v estuarios en obra de 7,00x 9,00x 2,45 m. Estructura y  cerra-
miento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio
de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno
de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa gal-
v anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado
corredera, contrav entana de acero galv anizado. Equipada con termo eléctrico de 50 l., un inodoro, tres placas de
ducha, pileta de tres grifos y  un lav abo aparte, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco. Instala-
ción eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz ex te-
rior.  Con transporte ida y  v uelta, medios aux iliares y  medidas de protección colectiv as. Entrega y  recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Oficial segunda                                                 14,48 1,23

P31BC1451    1,000 ud  Alq. caseta aseo-v estuario                                      216,99 216,99

P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                174,73 14,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.02.05     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS                                      

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado, con parte proporcional de medios aux i-
liares.

O01OA070     0,200 h.  Oficial segunda                                                 14,48 2,90

U42AG210     0,100 Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     72,82 7,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.02.06     Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA070     0,200 h.  Oficial segunda                                                 14,48 2,90

U42AG201     0,100 Ud  Taquilla metálica indiv idual                                    39,53 3,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.07     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, colocada, con parte proporcional de
medios aux iliares.

O01OA070     0,100 h.  Oficial segunda                                                 14,48 1,45

P31BM080     0,250 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  83,68 20,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02.08     Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                

Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador, con carcasa  antiv andálica de hierro fundido con
acabado en porcelana v itrificada blanca,  y  temporizador a 34", incluso parte proporcional de conex ionado eléctrico
y  medios aux iliares.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,69 7,35

U27XA110     1,000 Ud  Secamanos c/pulsador Saniflow E-88, o similar                    42,39 42,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.02.09     Ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado, con parte proporcional de medios aux i-
liares.

O01OA070     0,200 h.  Oficial segunda                                                 14,48 2,90

U42AG410     1,000 Ud  Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.                                    9,35 9,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.02.10     Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada, con parte proporcional de me-
dios aux iliares.

O01OA070     0,200 h.  Oficial segunda                                                 14,48 2,90

U42AG401     1,000 Ud  Jabonera industr.a.inox idab.                                    7,21 7,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.02.11     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  sei-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado, con parte proporcional de medios au-
x iliares.

O01OA070     0,200 h.  Oficial segunda                                                 14,48 2,90

U42AG801     1,000 Ud  Botiquín de obra.                                               30,04 30,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.12     Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN                                          

Reposición de material de botiquín de obra.

O01OA070     0,200 h.  Oficial segunda                                                 14,48 2,90

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          20,54 20,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.13     Ud  EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                

Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-
seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con difu-
sor según norma UNE-23110, totalmente instalado, con parte proporcional de medios aux iliares. Certificado por AE-
NOR.

O01OA070     0,100 h.  Oficial segunda                                                 14,48 1,45

P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               41,74 41,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

07.02.14     ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W                                      

ud. Conv ector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     18,49 1,85

U42AG642     0,500 ud  Conv ector eléctrico de 1.500 W                                  50,61 25,31

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,20 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.02.15     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       

ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

U01AA011     0,015 h   Peón suelto                                                     18,49 0,28

U42AG620     0,200 ud  Horno microondas de 800 W                                       138,08 27,62

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,90 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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07.02.16     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    

ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno iny ectado, acero y  bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

U01AA011     0,050 h   Peón suelto                                                     18,49 0,92

U42AG700     0,100 ud  Deposito de basuras de 800 l.                                   181,53 18,15

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
07.03.01     m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/RED POLIAM.                                

Protección v ertical de andamiada con red de poliamida de 10x 10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm.,
amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y  desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

O01OA070     0,150 h.  Oficial segunda                                                 14,48 2,17

P31CR030     0,500 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               0,32 0,16

P31CR160     0,800 m.  Cuerda de atado redes de seguridad                              0,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03.02     m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con v uelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., compuestos por
soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de madera de 20x 5 cm., incluso montaje y  desmontaje, medios au-
x iliares y  medidas de protección colectiv as.  s/ R.D. 486/97.

O01OB010     0,600 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,75 8,85

O01OB020     0,600 h.  Ay udante encofrador                                             14,32 8,59

P31CR060     0,025 ud  Soporte mordaza                                                 57,98 1,45

P31CR070     0,025 ud  Anclaje/soporte mordaza                                         18,14 0,45

P31CR080     0,025 ud  Brazo para soporte                                              17,24 0,43

P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      60,89 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.03     m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x 7 cm. unidos a clav azón, in-
cluso instalación y  desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

O01OB010     0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,75 3,69

O01OB020     0,250 h.  Ay udante encofrador                                             14,32 3,58

P31CB030     0,100 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     128,48 12,85

P31CB200     0,100 kg  Puntas planas acero 20x 100                                      3,58 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.04     ud  ILUMINACIÓN TAJOS DE OBRA                                       

Iluminación de los tajos de obras mediante rosarillo de luces con cableado, fijaciones, conex iones y  todo el mate-
rial y  aparataje eléctrico necesario para la correcta iluminación de todos los tajos de la obra.

M28005105    1,000 ud  Iluminación tajos de obra                                       812,87 812,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 812,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.03.05     m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
v o anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Según
UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE
de cada uno de sus elementos. Se dejaran las lineas de v ida una v ez finalizadas las obras para futuro uso de
mantenimiento en cubierta. Se colocará la linea de v ida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por
las obras de reforma,

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 22,44 2,24

O01OA070     0,100 h.  Oficial segunda                                                 14,48 1,45

P31IS450     0,070 u   Dispositiv o anticaídas trabajo v ertical/horizontal deslizante + 116,14 8,13

P31IS640     1,050 m   Cuerda nailon 14 mm                                             2,12 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.03.06     u   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos v erticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de
conformidad CE. Se dejaran los anclajes de lineas de v ida una v ez finalizadas las obras para futuro uso de mante-
nimiento en cubierta. Se colocará la linea de v ida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las
obras de reforma,

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 22,44 1,12

O01OA070     0,100 h.  Oficial segunda                                                 14,48 1,45

P31IS710     1,000 u   Punto de anclaje fijo                                           16,89 16,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03.07     m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                   

m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de v ertido, arandelas de sujeción y  puntales de aco-
dalamiento, montaje y  desmontaje.

U01AA008     0,500 h   Oficial segunda                                                 17,43 8,72

U01AA011     0,500 h   Peón suelto                                                     18,49 9,25

U42GE401     0,250 m   Bajante plástico escombros.                                     54,46 13,62

U42GE405     0,050 ud  Embocadura plást.para bajan.                                    54,48 2,72

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,30 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
07.04.01     Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad homologado.

U42EA001     1,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   8,82 8,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.02     Ud  PAR GUANTES USO GENERAL.                                        

Ud. Par de guantes de uso general.

U42EE010     1,000 Ud  Par de guantes uso general.                                     3,58 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.04.03     Ud  PAR BOTAS SEGURIDAD.                                            

Ud. Par de botas de seguridad con puntera y  plantillas metálicas, homologadas.

U42EG010     1,000 Ud  Par de botas seguri.con punt.y  p.met                            20,21 20,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

17 de agosto de 2022 Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04.04     Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

Ud. Mascarilla antipolv o, homologada.

U42EA401     1,000 Ud  Mascarilla antipolv o                                            1,99 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.04.05     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,75 9,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.04.06     Ud  PAR BOTAS AGUA.                                                 

Ud. Par de botas de agua, homologadas.

U42EG001     1,000 Ud  Par de botas de agua.                                           13,42 13,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04.07     u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  PECTORAL + CINTURÓN                      

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  pectoral, regulación en piernas y  hebillas automáticas + cinturón de ama-
rre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y  elementos metálicos de acero inox idable
(amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IS090     0,200 u   Arnés amarre dorsal y  pectoral + cinturón                       135,40 27,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.04.08     ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               

ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.

U42ED105     1,000 ud  Tapones antiruido                                               0,28 0,28

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
07.05.01     ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.

P31W050      1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 63,15 63,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07.05.02     ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   

Rev isión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal ex terno a la empresa. Rev isión realiza-
da por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la  CAM. BOCM 2988/1998 de 30 de Junio
sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.

P31W090      2,000 h.  Rev isión quincenal andamio                                      19,91 39,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05.03     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 6 parámetros.

P31W060      1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  47,01 47,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01        m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                      

m³. Clasificación y  recogida selectiv a en obra de residuos de construcción inertes procedentes de las actuaciones
realizadas  para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y  facili-
tando con ello su v alorización. Realizado todo ello por medios mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

U02FA001     0,070 h   Pala cargadora 1,30 m³                                          19,80 1,39

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02        m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con código LER
17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras), por transportista autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, considerando en la ida y  v uelta una distancia máx ima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje,
sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en v ertedero).

U02JA008     0,120 h   Camión 20 t basculante                                          35,21 4,23

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,20 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.03        m³  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     

m³. Canon de v ertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes lim-
pios con código LER 17 05.  LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA
UNA ECONOMÍA CIRCULAR (tierras, arenas y  piedras, considerando el esponjamiento).

U49AA516     1,800 t   Canon de v ertido RCD tierras y  piedras limpios                  3,30 5,94

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.04        m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                      

m³. Clasificación y  recogida selectiv a en obra de los diferentes residuos de construcción y  demolición inertes (hor-
migones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y  facilitando con ello su v alorización. Realizado todo ello por medios
mecánicos y  manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

U01AA010     0,200 h   Peón especializado                                              21,78 4,36

U02FA001     0,070 h   Pala cargadora 1,30 m³                                          19,80 1,39

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.05        m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con código LER
17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico), por transportista autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  v uelta una distancia máx ima de 20 km a la planta de
gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. ((REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR
EL QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO).

U02JA008     0,120 h   Camión 20 t basculante                                          35,21 4,23

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,20 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.06        m³  CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO                   

m³. Canon de v ertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes lim-
pios con código LER 17 01 según  LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico, considerando el esponjamiento).

U49AA500     1,500 t   Canon de v ertido RCD no peligroso inerte limpio                 5,50 8,25

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,30 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M13AOA010    8.367,300 m2  Alquiler diario andamio tubular modular gav anizado              0,07 585,71

M13AOM010   944,650 m2  Montaje andamio modular h<8 m                                   5,50 5.195,58

M13AOM020   471,500 m2  Montaje andamio modular h=8-15 m                                5,81 2.739,42

M13AOM060   923,050 m2  Desmontaje andamio modular h<8 m                                3,74 3.452,21

M13AOM070   471,500 m2  Desmontaje andamio modular h=8-15 m                             3,94 1.857,71

MQ05MAI030  206,820     martillo neumático                                              5,03 1.040,30

MQ05PDM110 206,820     Compresor portatil diesel                                       8,53 1.764,17

MT08EPR040  1,250 u   encofrado recuperable de chapa metálica                         374,10 467,63

MT51CPD010GF 4,900     Perforación en húmedo realizada v erticalmente en forjado unidire 360,00 1.764,00

U02FA001     77,589 h   Pala cargadora 1,30 m³                                          19,80 1.536,27

U02JA008     133,010 h   Camión 20 t basculante                                          35,21 4.683,30

U02LA201     202,513 h   Hormigonera 250 L                                               0,99 200,49

mq08lch030   1,362 h   Equipo de chorro de aire a presión                              3,19 4,35

TOTAL ........................................................................... 25.291,12
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

6972750      9,000 Ud. Altigo G2 120 WO GS SE7L/1300-830 1G1P                          618,54 5.566,86

Grupo 697............................ 5.566,86

69AEUNC323  9,000     Equipo aux iliar                                                 16,90 152,10

Grupo 69A............................ 152,10

A20AA010     2,200 ud  Pequeño material                                                2,00 4,40

Grupo A20............................ 4,40

ESCALERA     1,000     Escalera v ertical de seguridad con jaula de protección          858,16 858,16

Grupo ESC........................... 858,16

MT10HMF010KN 3,125 m³  Hormigón HN-20/P/20/X0 fabricado en central                     102,80 321,25

Grupo MT1........................... 321,25

MT50SLP005  12,000     Fijacion compuesta por taco químico                             6,91 82,92

MT50SPL110  1,000     Amortiguador de Caidas                                          18,50 18,50

Grupo MT5........................... 101,42

P01DW090     9,000 u   Pequeño material                                                1,49 13,41

Grupo P01............................ 13,41

P04AP010     3.381,279 ud  Placa ceramica 450x 900 mm.                                      42,47 143.602,91

P04AV010     2.937,832 m.  Perfil en T                                                     7,26 21.328,66

P04AV020     582,023 m.  Perfil en L                                                     4,60 2.677,31

P04AV030     2.937,832 ud  Escuadra niv elación inox  4 mm.                                  2,22 6.521,99

P04AV040     2.937,832 ud  Anclaje                                                         1,46 4.289,24

P04AV050     5.875,665 ud  Tornilleria                                                     1,13 6.639,50

P04AV060     23.502,659 ud  Grapa oculta                                                    0,03 705,08

P04AV070     3.519,856 m.  Perfiles de junta de EPDM                                       1,61 5.666,97

Grupo P04............................ 191.431,65

P07TC030     147,809 m2  Placa v idrio celular de 450x 300x 20 mm.                          9,68 1.430,79

P07TX790E    381,560 m2  Panel XPS liso 50 mm resistencia compresión >500 kPa            12,54 4.784,76

P07W090      70,385 ud  Anclaje metálico 45 mm.                                         0,11 7,74

Grupo P07............................ 6.223,28

P15GD100     9,000 m   Tubo PVC rígido M 20/gp7 gris                                   1,34 12,06

P15GD160     3,600 u   Uniones, accesorios y  abrazaderas                               1,36 4,90

P15GK270     1,800 u   Cajas de registro y  regletas de conex ión                        1,65 2,97

P15GM050     6,000 m   Elementos aux iliares                                            13,82 82,92

P15GW020     27,000 m   Conductor rz1-k (AS) 2,5 mm2 Cu                                 0,65 17,55

Grupo P15............................ 120,40

P27EN091     1,000 u   cartel de obra                                                  673,33 673,33

Grupo P27............................ 673,33

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  132,98 132,98

P31BA030     1,000 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   210,49 210,49

P31BC1451    6,000 ud  Alq. caseta aseo-v estuario                                      216,99 1.301,94

P31BC220     0,510 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                174,73 89,11

P31BM080     0,500 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  83,68 41,84

P31BM120     6,000 ud  Reposición de botiquín                                          20,54 123,24

P31CB030     2,000 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     128,48 256,96

P31CB040     0,180 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      60,89 10,96

P31CB050     6,400 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.                                52,84 338,18

P31CB0901    160,000 m.  Valla enrejado móv il 3,5x 2 m.                                   7,59 1.214,40

P31CB200     2,000 kg  Puntas planas acero 20x 100                                      3,58 7,16

P31CE035     47,627 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  2,86 136,21

P31CI010     2,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               41,74 83,48

P31CR030     30,000 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               0,32 9,60

P31CR060     1,500 ud  Soporte mordaza                                                 57,98 86,97

P31CR070     1,500 ud  Anclaje/soporte mordaza                                         18,14 27,21

P31CR080     1,500 ud  Brazo para soporte                                              17,24 25,86
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P31CR160     48,000 m.  Cuerda de atado redes de seguridad                              0,11 5,28

P31IC100     15,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,75 146,25

P31IS090     1,000 u   Arnés amarre dorsal y  pectoral + cinturón                       135,40 135,40

P31IS450     17,780 u   Dispositiv o anticaídas trabajo v ertical/horizontal deslizante + 116,14 2.064,97

P31IS640     266,700 m   Cuerda nailon 14 mm                                             2,12 565,40

P31IS710     60,000 u   Punto de anclaje fijo                                           16,89 1.013,40

P31SV090     1,000 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   22,42 22,42

P31W050      6,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 63,15 378,90

P31W060      15,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  47,01 705,15

P31W090      24,000 h.  Rev isión quincenal andamio                                      19,91 477,84

Grupo P31............................ 9.611,60

P34IR010     1,000 u   Placa metálica A3                                               77,01 77,01

Grupo P34............................ 77,01

PCVGM10      3,000 m   Conex ion con red ex istente                                      75,14 225,42

Grupo PCV........................... 225,42

U04AA001     136,347 m³  Arena de río (0-5mm)                                            20,46 2.789,66

U04AA101     134,433 t   Arena de río (0-5 mm)                                           19,99 2.687,32

U04AF050     268,866 t   Grav illa 5/20 mm                                                29,22 7.856,26

U04AP001     0,672 m³  Tierra                                                          2,50 1,68

U04CA001     106,778 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                121,57 12.981,00

U04CF005     0,004 t   Cemento blanco BL II/B-L 42,5 R UNE 80305 Granel                142,20 0,57

U04GA005     3,194 t   Yeso negro YG en sacos                                          77,01 245,95

U04GA050     0,330 t   Yeso blanco YF en sacos                                         110,66 36,55

U04GF001     0,151 t   Escay ola en sacos E-30                                          108,80 16,43

U04PK001     341,253 kg  Aditiv o aireante hormigón                                       1,57 535,77

U04PY001     65,553 m³  Agua                                                            1,72 112,75

Grupo U04............................ 27.263,94

U06DA010     31,895 kg  Puntas plana 20x 100                                             2,75 87,71

U06SA610     755,160 kg  Acero en perfil conformado en frio S275J0                       1,63 1.230,91

Grupo U06............................ 1.318,62

U10DB005     156,000 ud  Ladrillo tosco perforadp 24x 12x 7                                0,09 14,04

Grupo U10............................ 14,04

U12PZ051     2.109,564 m²  Losa filtrante  50x 50x 8,5 cm                                    20,79 43.857,84

Grupo U12............................ 43.857,84

U13NA005     6,796 m   Guardav iv os chapa galv anizada                                   0,40 2,72

Grupo U13............................ 2,72

U14AR001     13,145 ud  Placa escay ola en "U" de 2 m                                    13,30 174,83

Grupo U14............................ 174,83

U15HA026E    4.177,764 m²  Placa poliest. ex truido 50                                      8,79 36.722,55

U15ZP022     31,023 u   Caldereta con sumidero sifónico de PVC                          53,50 1.659,73

Grupo U15............................ 38.382,28

U16AD003     620,460 kg  Imprimación asfáltica Curidán                                   1,12 694,92

Grupo U16............................ 694,92

U17GG010E    745,600 m   Albardilla piedra caliza 20 cm                                  17,38 12.958,53

Grupo U17............................ 12.958,53

U18AT605     443,100 m   Pieza Gres Porcelanico 20x 30 cm                                 14,74 6.531,29

U18GA020     7,080 m²  Baldosa garbancillo 30x 30 cm                                    10,22 72,36

U18GG005     6.245,964 m   Lamina triple impermeabilizante bituminosa 3/4/4kg              8,25 51.529,20

U18GJ025     6,000 m   Angular metálico 40x 4 mm                                        3,70 22,20

Grupo U18............................ 58.155,05

U20SA155     79,100 m²  Persiana enrollable aluminio térmico                            49,51 3.916,24
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo U20............................ 3.916,24

U21DA405     205,545 m²  Ventana abatible s/v  2 hojas PVC blanco                         203,54 41.836,63

Grupo U21............................ 41.836,63

U22AA162     4,350 m²  Puerta cancela batiente                                         86,82 377,67

Grupo U22............................ 377,67

U23OV511     1.052,870 m   Sellado con silicona neutra                                     0,86 905,47

U23OV520     225,615 ud  Materiales aux iliares                                           1,27 286,53

Grupo U23............................ 1.192,00

U25AD006     14,930 m   Tuberia PVC-F pluv ial 125 mm                                    4,55 67,93

U25DA007     2,986 ud  Codo 87° m-h PVC Adequa ev acuación 125 mm                       6,25 18,66

U25DD007     2,986 ud  Manguito unión h-h PVC Adequa 125 mm                            5,87 17,53

U25FA125     85,900 m   Tubo insonorizado Adequa AR DN 125                              20,60 1.769,54

U25FD092     8,590 ud  Codo 87º insonorizado m-h diám. 125 mm                          21,85 187,69

U25FD125     25,770 ud  Manguito insonorizado h-h diám. 125 mm                          16,40 422,63

U25XH008     7,465 ud  Sujección bajantes PVC 125 mm                                   2,98 22,25

U25XP001     0,448 kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        26,63 11,93

Grupo U25............................ 2.518,15

U36CA003     169,770 L   Pintura plástica mate agua Alphalux  blanco                      5,75 976,18

U36CA101     184,101 L   Imprimación al agua Alpha Aquafix                                7,75 1.426,78

Grupo U36............................ 2.402,96

mt07aco010c  3,289 Kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 5,26

Grupo mt0............................ 5,26

mt11v ar020   20,682 u   Kit de accesorios montaje, piezas especiales y  elem de saneamien 0,75 15,51

Grupo mt1............................ 15,51

mt28mrp011h  16,600 kg  Mortero reparador, reforzado con fibras                         0,59 9,79

Grupo mt2............................ 9,79

mt50spl040   11,000 u   Tensor caja abierta                                             95,04 1.045,44

mt50spl050   11,000 u   Conjunto sujetacables                                           36,00 396,00

mt50spl060   11,000 u   Placa de señalización de la línea de anclaje                    17,86 196,46

mt50spl070   11,000 u   Conjunto de dos precintos de seguridad                          21,60 237,60

mt50spl080   11,000 u   Protector para cabo ,de PVC                                     5,76 63,36

mt50spl105a  98,000 u   Fijación compuesta por taco quimico                             6,91 677,18

mt50spl110   22,000 u   Anclaje terminal de acero inox idable AISI 316,                  14,11 310,42

mt50spl120   11,000 u   Anclaje intermedio acero inox idable                             79,20 871,20

mt50spl130   266,800 u   Cable flex ible de acero inox idable                              6,26 1.670,17

Grupo mt5............................ 5.467,83

TOTAL ........................................................................... 455.945,10
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

U01AA007     44,000 h   Oficial primera                                                 18,87 830,28

U01AA010     44,000 h   Peón especializado                                              16,84 740,96

U01AT110     42,700 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     35,00 1.494,50

Grupo U01............................ 3.065,74

TOTAL ........................................................................... 3.065,74
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES                         

01.01        m²  LEVANTADO REJAS                                                 

m². Levantado de rejas de carpintería, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructi-
vos a los que está sujeta, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros y  carga
de escombros a camión  y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18. Totalmente retirada.

V02 1 10,95 1,98 21,68

v 09 4 3,00 1,61 19,32

v 03 2 1,54 1,41 4,34

v 08 1 1,15 1,70 1,96

47,30

01.02        m²  LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR                               

Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, incluso precer-
co, persianas y  sus cajones correspondientes, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes. Totalmente levantada in-
cluso cualquier elemento de esta.

V01 2 2,50 0,65 3,25

V02 1 10,95 1,98 21,68

V03 4 1,54 1,41 8,69

V04 2 1,78 0,49 1,74

V04* 2 1,72 1,70 5,85

V05 12 1,53 1,22 22,40

V05* 2 1,42 1,22 3,46

V06 2 4,50 1,21 10,89

V07 2 3,05 1,21 7,38

V08 3 1,15 1,60 5,52

V09 16 3,00 1,61 77,28

V09* 2 2,70 1,48 7,99

V09** 2 3,00 1,38 8,28

V10 2 2,05 2,25 9,23

V11 12 0,50 0,50 3,00

P01 1 0,92 2,16 1,99

P02 1 2,20 2,20 4,84

p03 1 1,80 2,75 4,95

p04 1 0,86 1,58 1,36

209,78

01.03        m   DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS / ALBARDILLAS                            

ml. Levantado, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta,
de v ierteaguas/albardillas realizado con cualquier tipo de material, i/ retirada de escombros a pié de
carga y  p.p. de costes indirectos.

VIERTEAGUAS

V01 2 2,50 5,00

V02 1 10,95 10,95

V03 4 1,54 6,16

V04 2 1,78 3,56

V04* 2 1,72 3,44

V05 12 1,53 18,36

V05* 2 1,42 2,84

V06 2 4,50 9,00

V07 2 3,05 6,10

V08 3 1,15 3,45

V09 16 3,00 48,00

V09* 2 2,70 5,40

V09** 2 3,00 6,00

V10 2 2,05 4,10

V11 12 0,50 6,00

ALBARDILLAS

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 204,10
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 118,00

CUB. ACCESO 1 28,30 28,30

AULAS 1 63,64 63,64

S.ACTOS 1 40,20 40,20

592,60

01.04        ud  RETIRADA/MONTAJE. INSTAL. FACHADA / CUBIERTA                    

Desmontaje de instalaciones necesarias para ejecución de fachada y cubierta, así como su recoloca-
ción entubada y puesta en funcionamiento nuevamente, con sustitución de elementos rotos en el des-
montaje, i/acopio de elementos y  material aprovechable, transporte de escombros a pié de carga y
p.p. de costes indirectos.
-Cartelería , Mastiles, Aparatos de aire acondicionado ,rejillas .....  y  otros elementos ex istentes en
fachada  totalmente preparada para la intalcion de la nueva fachada incluso limpieza de superficies.

VARIAS ZONAS EN FACHADAS Y
CUBIERTAS

1 1,00

1,00

01.05        ud  DEMOL. INSTAL. ALUMBRADO PÚBLICO DE FACHADA                     

Levantado de farolas instalada en fachada,  i/acopio de elementos y  material aprovechable, retirada
de los escombros y  material sobrante a pié de carga y  p.p. de costes indirectos.

 LUMINARIAS EXISTENTES 7 7,00

7,00

01.06        m²  RETIRADA DE CUBIERTA                                            

Demolición completa de cubierta plana no transitable hasta llegar a forjado ex istente, con capa de pro-
tección de grava de 20 cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye
la demolición de todas las capas que componen la cubierta ( capa de grava ex istente en cubiertas
aprox - cm , rasillon, aislamiento capas impermeabilizantes, material del formación de pendiente me-
diante tabiques palometos o mediante mortero de nivelación......), incluyendo la capa de formación de
pendientes y  la demolición de los sumideros. Incluso preparación de superficie Totalmente preparado
para la nueva cubierta.

CUBIERTA ZONA DE PROFESORES
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA

1 575,00 575,00

CUBIERTA ZONA ACCESO 1 137,20 137,20

CUBIERTA SALÓN DE ACTOS Y
CAFETERÍA

1 171,00 171,00

CUBIERTA AULAS 1 1 375,00 375,00

CUBIERTAS AULAS 2 1 810,00 810,00

2.068,20

01.07        m²  MONTAJE ANDAMIO H<8M                                            

ZONA ACTUACION PLANTA BAJA

ZONA ADMINISTRACION 1 110,00 4,50 495,00

ZONA SALON ACTOS 1 28,30 4,50 127,35

ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 1 12,20 4,50 54,90

ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA

ZONA SALON ACTOS 1 27,00 7,00 189,00

ZONA ADMINISTRACION 1 11,20 7,00 78,40

944,65

01.08        m²  MONTAJE ANDAMIO 8<H<16M                                         

ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA

ZONA ADMINISTRACION 1 13,20 11,50 151,80

ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 1 27,80 11,50 319,70

471,50
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01.09        m²  DESMONTAJE ANDAMIO H<8M                                         

ZONA ACTUACION PLANTA BAJA

ZONA ADMINISTRACION 1 105,20 4,50 473,40

ZONA SALON ACTOS 1 28,30 4,50 127,35

ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 1 12,20 4,50 54,90

ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA

ZONA SALON ACTOS 1 27,00 7,00 189,00

ZONA ADMINISTRACION 1 11,20 7,00 78,40

923,05

01.10        m²  DESMONTAJE ANDAMIO 8<H<16M                                      

ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA

ZONA ADMINISTRACION 1 13,20 11,50 151,80

ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 1 27,80 11,50 319,70

471,50

01.11        m²  ALQUILER ANDAMIO                                                

ZONA ACTUACION PLANTA BAJA

ZONA ADMINISTRACION 6 105,20 4,50 2.840,40

ZONA SALON ACTOS 6 28,30 4,50 764,10

ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 6 12,20 4,50 329,40

ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA

ZONA SALON ACTOS 6 27,00 7,00 1.134,00

ZONA ADMINISTRACION 6 11,20 7,00 470,40

ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA

ZONA ADMINISTRACION 6 13,20 11,50 910,80

ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 6 27,80 11,50 1.918,20

8.367,30

01.12        m   REPICADO CARA SUPERIOR MURETE                                   

m Repicado y eliminacion de telas asfalticas o capas de impermabilizacion y  morteros totalmente
presarado para colocación del aislamiento y  láminas impermeables.

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 204,10

Cub. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 118,00

Cub. ACCESO 1 28,30 28,30

Cub. AULAS 1 63,64 63,64

Cub. S.ACTOS 1 40,20 40,20

454,24

01.14        m²  LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE EXTERIOR A MANO                   

m². Levantado de pavimento exterior , por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,
apilado, en su caso, de material aprovechable y  p.p. de costes indirectos.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

1 3,00 3,00

3,00

01.15        m³  RELLENO Y COMPACTADO MANO C/APORTE                              

m³. Relleno, extendido y  compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm de es-
pesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y  p.p. de costes indirectos.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

1 2,00 1,60 0,20 0,64

0,64
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01.16        m²  APERTURA HUECOS FORJ EXISTENTE PARA BAJANTES                    

Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado unidireccional de hormigón armado con v i-
guetas prefabricadas de hormigón, entrev igado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de
compresión de hormigón, con corona diamantada de 132 mm de diámetro, prev io levantado del pav i-
mento y  su base, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el levantado del
pav imento.

Apertura para nuev o saneamiento y
sumideros

14 0,35 4,90

4,90

01.17        ud  LEVANTADO Y REUBICACIÓN  PARARAYOS                              

Desmontaje de punta de pararrayos ex istente en fachada objeto de intervención  y  posterior reubica-
ción , situada en cubierta de edificio de 10 m de altura, siguiendo el orden de los trabajos prev istos en
Proyecto, con medios manuales y  mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos construc-
tivos a los que pueda estar sujeta, y  carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye
el desmontaje de los accesorios, de los soportes y  del sistema de conducción a tierra. Incluso pe-
queño material necesario para su reubicación

Pararay os ex istente en cubierta 1 1,00

1,00

01.18        m   DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO               

Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar entre 11 y
20 m, con medios y  equipos adecuados, y  carga mecánica sobre camión. El precio incluye el des-
montaje del material de sujeción, de los accesorios y  de las piezas especiales, las mediciones de
amianto (ambientales y  personales) y  el plastificado, el etiquetado y el paletizado de los elementos en
zona delimitada y protegida.

Fachada patio suroeste 1 11,12 11,12

Bajante interior en patio 1 3,81 3,81

14,93

01.19        m   REPARACIÓN DE GRIETAS FACHADA,COSIDO GRAPA METÁLICA             

Reparación de grieta en fachada mediante el cosido estático de la misma con grapas de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 20 cm en ro-
zas prev iamente ejecutadas, cruzando transversalmente la grieta, recibidas con mortero reparador,
reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y  retracción compensada, con una resistencia
a compresión a 28 días mayor o igual a 40 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a
17000 N/mm², clase R3, tipo CC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, se-
gún UNE-EN 13501-1; prev ia preparación de la grieta.

fachada nordeste 1 2,05 2,05

1 0,78 0,78

otras reparaciones que se observ en
en la obra a justificar

1 5,00 5,00

7,83
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CAPÍTULO 02 FACHADA                                                         

02.01        m2  FACHADA VENTILADA CERAMICA                                      

Sistema de revestimiento para fachada ventilada SISTEMA BUTECH o equivalente con anclaje
oculto o equivalente, color a elegir por la DF,  de 9,8 mm de espesor; con baldosas cerámicas de
gres porcelánico STON-KER de VENIS PROYECTO o equivalentes de gran formato 900x450x9,8
mm (características físicas y  mecánicas: Absorción de agua (E) < 0,5% , Toler. sobre longitud y  an-
chura ± 0,2 % , Tolerancia sobre el espesor ± 5,0 % , Rectitud de lados ± 0,2 % , Ortogonalidad ±
0,2 % , Planitud de superficie ± 0,5 % , densidad aparente = 2,4 g/cm3, Reacción al fuego A1, Re-
sistencia a flex ión >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300 N, Coef.de dilatación térmica lineal <=
7·10–6 K–1, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada), con malla de fibra de v idrio con
acabado retardante de la llama con objeto de ev itar desprendimiento de fragmentos en caso de rotura
adherida por la parte posterior de las baldosas (peso: 98 g/m2 +-5% , distancia a ejes de hilos:
12,5x11,8 mm, carga de rotura de tracción longitudinal: 1650 N/5cm y transversal: 1400 N/5cm);
colocadas con junta corrida mediante el sistema FV con grapa oculta, incluso p/p de grapa central de
acero inox idable, perfil en T y  separador en L de aluminio de alta calidad, tornillería perfil-separador
de acero inox idable con taco mecánico, tornillería autotaladrante perfil-grapa de acero inox idable, per-
files para remates, arranques, separadores, despuntes, mecanizado de los perfiles y  adhesivo de po-
liuretano, formación de dinteles, v ierteaguas, jambas y mochetas, juntas y  piezas especiales. Des-
contados huecos de carpinterias.Incluye recercado de huecos conforme planos de proyecto. Se
mantendrán los huecos de las rejillas ex istentes y  otros puntos singulares como la salida de la man-
gera de incendios.

SECCIÓN NO_01 1 230,00 230,00

FACHADA NORDESTE 1 65,00 65,00

SECCIÓN SO_01 1 195,00 195,00

FACHADA SUROESTE 1 207,00 207,00

1 110,00 110,00

SECCIÓN NE_01 1 138,00 138,00

NORESTE 1 225,00 225,00

RECERCADOS HUECOS

V01 2 6,30 0,30 3,78

V02 1 21,70 0,30 6,51

V03 4 6,27 0,30 7,52

V04 2 4,60 0,30 2,76

V04* 2 6,85 0,30 4,11

V05 12 5,50 0,30 19,80

V05* 2 5,30 0,30 3,18

V06 2 11,40 0,30 6,84

V07 2 8,50 0,30 5,10

V08 3 5,50 0,30 4,95

V09 15 9,20 0,30 41,40

V09* 2 8,40 0,30 5,04

V09** 2 8,80 0,30 5,28

V09*** 1 10,10 0,30 3,03

V10 2 8,60 0,30 5,16

V11 12 2,00 0,30 7,20

V12 3 6,80 0,30 6,12

P01 1 5,25 0,30 1,58

P02 1 4,70 0,30 1,41

%5 Remates 1 75,00 75,00

1.385,77

02.02        m²  AISLAM. ISOVER FACHADA VENTILADA ECOVENT VN 035 120 mm O EQUIVAL

m². Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no hidrófilo, de lana mineral Isover
Ecovent VN o equivalente constituido por paneles de lana
 mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras de 120 mm de espesor cum-
pliendo la norma UNE-EN 13162 Productos
 Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,035
W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y  código
 de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1. deducidos uecos mayores de 1m2. Aislamiento en
perimetros de huecos no incluido.

SECCIÓN NO_01 1 230,00 230,00
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FACHADA NORDESTE 1 65,00 65,00

SECCIÓN SO_01 1 195,00 195,00

FACHADA SUROESTE 1 207,00 207,00

1 110,00 110,00

SECCIÓN NE_01 1 138,00 138,00

NORESTE 1 225,00 225,00

1.170,00

02.03        m2  AISLAMIENTO TERMICO VIDRIO CELULAR POLYDROS O EQUIVALENTE       

Aislamiento térmico realizado con placas de v idrio celular de 20 mm. de espesor, colocado en posi-
ción vertical / horizontal para recercado de ventana por el exterior.

V01 2 6,30 0,30 3,78

V02 1 21,70 0,30 6,51

V03 4 6,27 0,30 7,52

V04 2 4,60 0,30 2,76

V04* 2 6,85 0,30 4,11

V05 12 5,50 0,30 19,80

V05* 2 5,30 0,30 3,18

V06 2 11,40 0,30 6,84

V07 2 8,50 0,30 5,10

V08 3 5,50 0,30 4,95

V09 15 9,20 0,30 41,40

V09* 2 8,40 0,30 5,04

V09** 2 8,80 0,30 5,28

V09*** 1 10,10 0,30 3,03

V10 2 8,60 0,30 5,16

V11 12 2,00 0,30 7,20

V12 3 6,80 0,30 6,12

P01 1 5,25 0,30 1,58

P02 1 4,70 0,30 1,41

140,77

02.04        m2  AISLAMIENTO XPS 50 mm INVERTIDA RC500 (petos)                   

Aislamiento de peto  con plancha de poliestireno extruido de mm de espesor  con superficie lisa ( 1
plasca de 50mm). Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia tér-
mica 2,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015.
Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar.
Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

AISLAMIENTO SOBRE PETO
CUBIERTA BAJO NUEVA
ALBARDILLA DES 50CM

AISLAMIENTO LADO INTERIOR
PETO CUBIERTA DESARROLLO
50CM

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 0,50 102,05

C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 0,50 59,00

CUB. ACCESO 1 28,30 0,50 14,15

AULAS 1 63,64 0,50 31,82

S.ACTOS 1 40,20 0,50 20,10

AISLAMIENTO SOBRE PETO
CUBIERTA interior peto

AISLAMIENTO LADO INTERIOR
PETO CUBIERTA DESARROLLO
50CM

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 0,30 61,23

C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 0,30 35,40

CUB. ACCESO 1 28,30 0,30 8,49

AULAS 1 63,64 0,30 19,09

S.ACTOS 1 40,20 0,30 12,06

363,39
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02.05        m   RODAPIE CON PERFIL CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO               

m. Rodapie oculto con perfil conformado en frio LF80.40.5 con 2 puntos de anclalje atornillados a su-
bestructura de fachada ventilada y  a solado ex istente, a razon de 1 serie de 2 puntos de anclaje cada
50cm.

RODAPIE OCULTO PARTE
INFERIOR FACHADA VENTILADA

ZONA SALON ACTOS 1 27,80 27,80

ZONA ADMINISTRACION 1 103,80 103,80

PATIO INTERIOR 1 42,00 42,00

173,60

02.06        m2  REJILLA VENTILACIÓN                                             

ÇSuministro e intalación de Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio anodizado color natural
con espesor mínimo de 15 micras. Incluso tornillos . Totalmente colocada.

rejillas ex istentes 9 0,30 0,20 0,54

0,54
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CAPÍTULO 03 CUBIERTA                                                        

03.01        m²  CUB. PLANA TRANSITABLE                                          

Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filtron o equivalente constituida por: Formación de pen-
dientes en cubierta plana no ventilada, con hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y
690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y  cemento gris, con espesor
medio de 10 cm, con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de es-
pesor, +lámina triple impermabilizante+aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extrui-
do, de 100  mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a media madera; capa se-
paradora formada por geotextil de poliéster; membrana impermeabilizante formada por lámina termo-
plástica de PVC con refuerzo de fibra de v idrio, de 1,2 mm de espesor; capa separadora formada
por geotextil de poliéster; pav imento aislante baldosa blanca 75. Incluye parte proporcional de en-
cuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cu-
bierta, formada por: capa antipunzonante geotextil; lámina termoplástica de PVC , de 1,2 mm de es-
pesor; perfil de chapa colaminada fijada mecánicamente al paramento y  cordón de sellado superior
de poliuretano entre el paramento y  el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de
impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC del mismo color en
RINCONES y  ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: cazoleta prefabricada de
PVC del diámetro necesario prov ista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante. Pro-
ductos prov istos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Do-
cumento de Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT.
Medida la superficie realmente ejecutada. Totamente instalada incluso pequeño material incluso Cal-
dereta con sumidero sifónico de PVC.

CUBIERTA ZONA DE PROFESORES
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA

1 575,00 575,00

CUBIERTA ZONA ACCESO 1 137,20 137,20

CUBIERTA SALÓN DE ACTOS Y
CAFETERÍA

1 171,00 171,00

CUBIERTA AULAS 1 1 375,00 375,00

CUBIERTAS AULAS 2 1 810,00 810,00

2.068,20

03.03        ud  ESCALERA SUBIDA A CUBIERTA                                      

Escalera vertical de seguridad totalmente recta:

Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm. de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para ev itar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.
Altura del tramo a cubrir 7.90 m
Ancho escalera 52 cm.
Dimensiones internas del aro de protección 69x80 cm.
La SVS.2 es una escalera vertical de seguridad con jaula de protección y  barandilla para desembar-
car en total seguridad. Tanto la escalera como la jaula están fabricados en aluminio en cuanto no se
oxida con el agua. Se suministra completa de cierre inferior de seguridad que ev ita el acceso a per-
sonal no autorizado, soportes con pletinas que sirven para la fijación a pared y  barandilla de seguri-
dad de 112 cm de altura que sobresale para desembarcar desde la escalera al techo de la nave en
total seguridad. La escalera vertical con jaula modelo SVS.2 se fabrica según la altura de pared facili-
tada por el cliente y  opcionalmente se puede pedir con la jaula de protección lacada de cualquier co-
lor. Como opcional se puede pedir con el primer tramo de escalera desmontable. Este producto cum-
ple con la normativa europea EN 14122-4 y  se entrega junto con el certificado de conformidad, la
carga máxima que aguanta es de 150 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para ev itar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.

ESCALERA  ACCESO CUBIERTA
SUPERIOR

1 1,00

1,00

Página 8



MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.04        m   REMATE  PIEDRA CALIZA 30x3                                      

m. Albardilla de piedra caliza de 30 cm de ancho y  3 cm de espesor, con goterón de al menos 5 mm
de ancho, recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de
juntas, formación de bisel en sus caras v istas, limpieza y  p.p. de costes indirectos.

PETO CUBIERTA DESARROLLO
VERTICAL (ZONA PETO INTERIOR)

CUBIERTA SUPERIOR 1 253,15 253,15

CUBIERTA INFERIOR 1 119,65 119,65

PETO CUBIERTA DESARROLLO
HORIZONTAL (FORMACION
ALBARDILLA)

CUBIERTA SUPERIOR 1 253,15 253,15

CUBIERTA INFERIOR 1 119,65 119,65

745,60

Página 9



MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES                   

04.01        m   RECERCADO VENTANAS INT GRES PORC 15x30 C/ESQUINEROS             

m. Recercado interior de ventana en formación de mochetas, dinteles y  v ierteaguas interiores de
gres porcelanico con piezas de 15x30 cm recibidas con mortero de cemento y  arena de río M5 se-
gún UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y  p.p. de costes indirectos. Se resolveran los en-
cuentros con paramentos verticales interiores con esquineros/cantoneras de acero inox idable cu-
briendo la junta con la zona de acabado de paramentos afectados por la retirada de carpinteria ex is-
tente, con pestaña de recibido en mortero de cemento bajo pieza de gres.

V01 2 6,30 12,60

V02 1 15,90 15,90

V03 4 3,90 15,60

V04 2 4,60 9,20

V04* 2 6,85 13,70

V05 12 5,50 66,00

V05* 2 5,30 10,60

V06 2 11,40 22,80

V07 2 8,50 17,00

V08 3 5,50 16,50

V09 16 9,20 147,20

V09* 2 8,40 16,80

V09** 2 8,80 17,60

V10 2 8,60 17,20

V11 12 2,00 24,00

V12 3 6,80 20,40

443,10

04.02        m²  REMATE GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                         

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y  enlucido con yeso fino
YF de 1mm de espesor, en superficies verticales en remates con otras zonas de yeso ya ex isten-
tes, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes
de enlucir, formación de rincones, aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvaniza-
da o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

MEDICION A JUSTIFICAR POSIBLES
DETERIOROS CARPINTERIAS
DESMONTAR

V01 2 6,30 0,30 3,78

V02 1 15,90 0,30 4,77

V03 4 3,90 0,30 4,68

V04 2 4,60 0,30 2,76

V04* 2 6,85 0,30 4,11

V05 12 5,50 0,30 19,80

V05* 2 5,30 0,30 3,18

V06 2 11,40 0,30 6,84

V07 2 8,50 0,30 5,10

V08 3 5,50 0,30 4,95

V09 16 9,20 0,30 44,16

V09* 2 8,40 0,30 5,04

V09** 2 8,80 0,30 5,28

V10 2 8,60 0,30 5,16

V11 12 2,00 0,30 7,20

V12 3 6,80 0,30 6,12

P01 1 5,25 0,30 1,58

P02 1 4,70 0,30 1,41

135,92
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04.03        m²  PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA                          

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua
100%  libre de disolvente, microporosa, lavable y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. So-
bre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y  no peliculante al
agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

MEDICION A JUSTIFICAR POSIBLES
DETERIOROS CARPINTERIAS
DESMONTAR

PINTURA PLASTICA EN PAREDES
INTERIORES A FACHADA ZONA
INTERVEN

FACHADA NO

ZONA ADMINISTRACION 1 40,20 40,20

ZONA SALON ACTOS 1 69,70 69,70

FACHADA NO CUERPO AULAS 1 99,30 99,30

SECCION NO01 1 239,30 239,30

FACHADA NE

ZONA SALON ACTOS 1 30,70 30,70

SECCION NE01

ZONA PATIO 1 48,20 48,20

ZONA ADMINISTRACION 1 94,90 94,90

FACHADA SO

ZONA ADMINISTRACION 1 196,00 196,00

ZONA 3 ALTURAS 1 93,20 93,20

SECCION SO01 1 190,90 190,90

1.102,40

04.04        m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERFORADO                            

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero
de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

6 6,00

6,00

04.05        m²  RECRECIDO 5/10 cm MORTERO M5                                    

m². Recrecido  formado por cascotes y  mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN
998-2, de 5/10 cm de espesor, maestreado.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

1 2,00 2,00 4,00

4,00

04.06        m²  SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 C3                             

m². Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm, válida para exteriores (resistencia al deslizamiento
Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU y
NTE-RST-6.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

1 2,00 2,00 4,00

4,00

04.07        m   PELDAÑO GARBANCILLO C/ANGULAR C3                                

m. Peldaño formado por huella y  tabica de baldosa de garbancillo 30x30 cm, resistencia al desliza-
miento Rd>45, CLASE 3, s/ UNE-ENV 12633, con angular metálico 40x4 mm en borde de pelda-
ño, recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpie-
za, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSB.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

1 6,00 6,00

6,00
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CAPÍTULO 05 CARPINTERIA                                                     

05.01        m²  VENTANA PVC VERDE  ABATIBLE <1,80 m²                            

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de
PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m²), mode-
lo Eurofutur Elegance de Kommerling o equivalente con un ancho de marco de 70 mm y con un an-
cho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de 118
mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas
de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de col-
gar, p.p. de cerradura Tesa o  equivalente y  costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensa-
yo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según UNE-EN
1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de v iento. La transmitancia máxi-
ma del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1.
No incluido v idrios, acristalamiento.

V01 2 2,50 0,65 3,25

V04 2 1,78 0,49 1,74

V11 12 0,50 0,50 3,00

7,99

05.02        m²  VENTANA PVC VERDE ABATIBLE >1,80 m²                             

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de
PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m²), mo-
delo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja
de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sis-
tema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas de 39 mm y
semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de ce-
rradura Tesa o similar y  costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad
al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad
al agua y C5 en resistencia a la carga de v iento. La transmitancia máxima del marco es de 0,9
W/m² K y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acris-
talamiento.

V02 1 10,95 1,98 21,68

V04* 2 1,72 1,70 5,85

V09 15 3,00 1,61 72,45

V10 2 2,05 2,25 9,23

V09*** 1 5,25 5,25

114,46

05.03        m²  VENT. PVC  VERDE ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m²            

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de
PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m²), mode-
lo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de
70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema
de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas de 39 mm y se-
mi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, cajón com-
pacto y  persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. Homologa-
da con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de v iento.
La transmitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y E, se-
gún el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento.

V05* 2 1,42 1,22 3,46

V08 3 1,15 1,60 5,52

8,98
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05.04        m²  VENT. PVC  VERDE  ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m²           

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de
PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m²), mo-
delo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja
de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sis-
tema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas de 39 mm y
semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, cajón com-
pacto y  persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. Homologa-
da con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de v iento.
La transmitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y E, se-
gún el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento.

V03 4 1,54 1,41 8,69

V05 12 1,53 1,22 22,40

V06 2 4,50 1,21 10,89

V07 2 3,05 1,21 7,38

V09* 2 2,70 1,48 7,99

V09** 2 3,00 1,38 8,28

65,63

05.05        m²  PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm                   

m². Puerta  en hojas abatibles de canal 16 compuestas por carpintería de PVC de perfiles multicáma-
ras (5 en hoja y  marco) con un espesor en paredes ex teriores de 3 mm con clasificación clase A
según la norma UNE-EN 12608, Sistema  DOMUS PVC de CORTIZO con un ancho de marco de
70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm, medida del frente de 121 mm, con sistema de cierre peri-
metral de juntas de EPDM, para un acristalamiento con altura de galce de 42 mm, en color blanco,
mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. Homo-
logada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 12207:2000, clase
E1200 según UNE-EN 12208:2000 en estanqueidad al agua y Clase C5 en la resistencia a la carga
de v iento según UNE-EN 12208:2000 (Ensayo de referencia ventana  de 1.30  x  1.30 m 2 hojas).
La transmitancia máxima del marco es de 1,3 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y E, se-
gún el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento. Dimensiones máximas de hoja
1700x2150mm y peso máximo hoja 130 kg.

P01 1 0,92 2,16 1,99

P02 1 2,20 2,20 4,84

6,83

05.07        m²  CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4                   

m². Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por v idrio exterior en sustrato incoloro PLANI-
CLEAR de 6 mm con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; v idrio intermedio en sustrato in-
coloro PLANICLEAR de 4 mm;  y  v idrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con
capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al
90%  de concentración de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y  do-
ble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, se-
gún UNE 85222:1985.

VIDRIOS ALTURA MAYOR DE 0,90M
SOBRE SUELO Y SIN REJAS EST
ACT

V01 2 2,50 0,65

V03 2 1,54 1,41 2,95

V04 2 1,78 0,49 0,59

V05 12 1,53 1,22 13,89

V05* 2 1,42 1,22 2,08

V06 2 4,50 1,21 8,49

V07 2 3,05 1,21 5,17

V08 2 1,15 1,60 2,36

V09 12 3,00 1,61 46,37

V09* 2 2,70 1,48 6,39

V09** 1 3,00 1,38 3,31

V10 2 2,05 2,25 6,83
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V11 12 0,50 0,50 1,56

V12 3 1,81 1,61 6,12

106,11

05.08        m²  CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si     

m².  Vidrio de seguridad mediante Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por v idrio exte-
rior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN;
v idrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm;  y  v idrio interior laminar SGG STA-
DIP SILENCE formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante
2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; separados por
dos cámaras rellenas de gas argón al 90%  de concentración de 16 mm de espesor con perfil sepa-
rador de aluminio de color a definir y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de v idrio y  colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según
UNE EN 12600: NPD/NPD/1B1.

VIDRIOS ALTURA MENOR DE 0,90M
SOBRE SUELO

V02 1 10,95 1,98 18,21

V04* 2 1,72 1,70 1,99

P01 1 0,92 2,16 0,87

VIDRIO CON REJAS EDIFICIO
ACTUAL

V09 3 3,00 1,61 11,59

V09** 1 3,00 1,38 3,31

V03 2 1,54 1,41 2,95

V09*** 1 5,25 4,20

V08 1 1,15 1,60 1,18

44,30

05.09        m²  RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR                        

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para re-
vestir, utilizando mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado,
i/p.p. de medios aux iliares.

V01 2 2,50 0,65 3,25

V02 1 10,95 1,98 21,68

V03 4 1,54 1,41 8,69

V04 2 1,78 0,49 1,74

V04* 2 1,72 1,70 5,85

V05 12 1,53 1,22 22,40

V05* 2 1,42 1,22 3,46

V06 2 4,50 1,21 10,89

V07 2 3,05 1,21 7,38

V08 3 1,15 1,60 5,52

V09 15 3,00 1,61 72,45

V09* 2 2,70 1,48 7,99

V09** 2 3,00 1,38 8,28

V09*** 1 5,25 5,25

V10 2 2,05 2,25 9,23

V11 12 0,50 0,50 3,00

V12 3 1,81 1,61 8,74

P01 1 0,92 2,16 1,99

P02 1 2,20 2,20 4,84

212,63

05.10        m   SELLADO DE CARPINTERÍA                                          

m. Selladosellado de juntas en elementos de construcción tales como petos de balcones y  juntas de
unión (alrededor de ventanas y  puertas, fachadas, revestimientos metálicos, elementos de hormigón)
así como para juntas en madera y  estructuras metálicas, por medio de un cordón de 5 mm de espe-
sor de masilla de sellado monocomponente, a base de poliuretano, perfectamente terminado, i/limpie-
za y  p.p. de medios aux iliares.

V01 2 6,30 0,30 3,78

Página 14



MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

V02 1 15,90 0,30 4,77

V03 4 3,90 0,30 4,68

V04 2 4,60 0,30 2,76

V04* 2 6,85 0,30 4,11

V05 12 5,50 0,30 19,80

V05* 2 5,30 0,30 3,18

V06 2 11,40 0,30 6,84

V07 2 8,50 0,30 5,10

V08 3 5,50 0,30 4,95

V09 16 9,20 0,30 44,16

V09* 2 8,40 0,30 5,04

V09** 2 8,80 0,30 5,28

V09*** 1 10,11 0,30 3,03

V10 2 8,60 0,30 5,16

V11 12 2,00 0,30 7,20

V12 3 6,80 0,30 6,12

P01 1 5,25 0,30 1,58

P02 1 4,70 0,30 1,41

138,95

05.11        m²  PUERTA CANCELA BATIENTE                                         

m². Puerta metálica batiente tipo cancela, con bastidor  y  soporte laterales de sujeción con tubo rec-
tangular, zócalo inferior de chapa grecada galvanizada y prelacada en  módulos de 200 mm y tubos
superiores rectangulares, incluso p.p. de herrajes de colgar y  de seguridad.

Puerta ex terior 1 1,65 2,00 3,30

Puerta ex teior fachada nordeste 1 0,70 1,50 1,05

4,35
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR                               

06.01.01     ud  LUMINARIA EMPOTRABLE LINEAL                                     

ZONA ADMINISTRACION 6 6,00

PATIO 3 3,00

9,00

06.01.02     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                              

Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x2,5 mm2,
para una tensión nominal de 0,6/1 KV, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y opa-
cidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fa-
se, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación y  co-
nexionado; según REBT.
Criterio de medición en obra: se medirán los metros realmente ejecutados

ZONA ADMINISTRACION 6 6,00

PATIO 3 3,00

9,00

06.01.03     m   CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M20/gp7                                

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas
separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y  accesorios. Totalmente colocado.
Según REBT, ITC-BT-21.
Criterio de medición en obra: se medirán los metros realmente ejecutados

ZONA ADMINISTRACION 6 6,00

PATIO 3 3,00

9,00

06.01.04     ud  CONEXIÓN CON INSTALACIÓN EXISTENTE                              

Conexión de nueva instalación de la instalación de alumbrado a red ex istente según indicaciones en
planos. Incluye desmontaje, montaje, acopio de material, ayudas a la albañilería, accesorios de acla-
je y  fijación, medios aux iliares, costes indirectos y  demás elementos para dejar la instalación perfec-
tamente ejecutada y funcionando a juicio de la D.F. y  según normativa v igente.

ZONA ADMINISTRACION 1 1,00

1 1,00

PATIO 1 1,00

3,00

Página 16



MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA                                            

06.02.1      m   FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA + AISLAMIENTO                  

m. Forrado de conducciones y  ejecución de cajones con placas de escayola lisa, recibida con ca-
ñas y  alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, incluso juntas de dilatación, repa-
so de las juntas y  limpieza, y  cualquier tipo de medio aux iliar, s/NTE-RTC. Con Lana ISOVER are-
na APTA constituidos por paneles semirrígidos de lana mineral ISOVER, no hidrófilos, sin revesti-
miento, de 48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,034 W / (m•K), clase de reac-
ción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-Afr5, para falsos
techos para acondicionamiento acústico, totalmente colocado.

salón de actos 1 2,20 2,20

Cubierta aulas zona 1 3 2,30 6,90

Cubierta núcleo de escaleras 2 4,00 8,00

cubierta aulas hacia patio  interior 2 2,30 4,60

Cubierta escaleras 2 1 2,20 2,20

23,90

06.02.2      m2  Desmontaje y posterior montaje de falso techo registrable       

Desmontaje y  montaje de falso techo registrable. Medición de superficie realmente ejecutada.

ZONA ADMINISTRACION 1 95,00 0,60 57,00

57,00

06.02.4      m   BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm                                 

m. Tubería de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de plu-
v iales y  ventilación, i/codos, injertos y  demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS
5 evacuación de aguas.

Fachada patio suroeste 1 11,12 11,12

Bajante interior en patio 1 3,81 3,81

14,93

06.02.3      m   COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 125 mm                     

m. Colector colgado con tubería insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generación mejorado
con carga mineral de alta densidad e inercia química, de diámetro 125 mm x 3,2 mm de espesor, en
instalaciones de evacuación de aguas residuales y  pluv iales, para unir con piezas de igual material,
mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con la norma UNE-EN
1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada, total-
mente instalada y conexionado, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

Ala de profesores  y  administración 5 5,50 27,50

Cubierta salon de actos 1 4,50 4,50

Cubierta superior 2 8,00 16,00

3 4,80 14,40

1 5,00 5,00

2 5,00 10,00

10% de remates 1 8,50 8,50

85,90
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CAPÍTULO 07 CARTELERIA                                                      

09_01        U   CARTEL DE OBRA                                                  

suministro colocación y  posterior retirada  dCartel de obra según modelo aprobado por la Junta de
Castilla y  León realizado con tablero fenólico con aplicación gráfica realizada en v inilo y  anclado a fa-
chada o elemento ex istente. Tendrá dimensiones de 2000*1500 y contendrá título de la obra con dise-
ño aprobado por la consejería de educación. Totamente instalado y rematado

1 1,00

1,00

09_02        u   PLACA METRACRILATO                                              

suministro colocación y  posterior retirada  de Placa metacrilato tamaño A3, rotulación según diselo de
la Consejería de Educación e instalación interior

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 08 PROTECCIÓN COLECTIVA PERMANENTE                                 

08.00        u   Dados de hormigón insitu anclaje de linea de vida               

Cubo de hormigón en masa "in situ" apoyado sobre nueva cubierta , de dimensiones interiores
50x50x50 cm.

Dados según documentación gráfica 25 25,00

25,00

08.2         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 26m  

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 26 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamien-
to térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de acero inox idable AISI
316, acabado brillante; cable flex ible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extre-
mo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señali-
zación y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los compo-
nentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homologada tanto la línea de v ida
como su intalación. ( se requerirá el certificado de dicha homologación)

Cubierta zona administración 2 2,00

Cubierta superior aulas 2 2 2,00

Cubierta zona escaleras +aulas 1 1,00

Cubierta salón de actos 1 1,00

6,00

08.3         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 34 m 

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 36  m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inox idable AISI 316, acabado bri-
llante; 2 anclajes intermedios de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible de acero
inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja
abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un
terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguri-
dad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Total-
mente instalada y con homologada tanto la línea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certifica-
do de dicha homologación)

aulas 1 1,00

1,00

08.4         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 18m  

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 18 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inox idable AISI 316, acabado bri-
llante; 1 anclaje intermedio de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible de acero
inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor
de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables
y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de se-
guridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.. To-
talmente instalada y con homologada tanto la línea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certifi-
cado de dicha homologación)

lineas de seguridad cubierta 3 3,00

3,00
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08.5         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 10 m 

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamien-
to térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flex ible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y  hor-
quilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo;
placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de
los componentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homologada tanto la lí-
nea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certificado de dicha homologación)

linea seguridad acceso cubierta
superior desde escalera

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 07.01 VALLADO Y SEÑALIZACION                                          

07.01.01     m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura incluso puer-
tas de acceso según planos,, enrejados de 80x150 mm. y  D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, parte proporcional de portón, in-
cluso montaje y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

CONFORME PLANOS ESTUDIO SS 1 160,00 160,00

160,00

07.01.02     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

CONFORME PLANOS ESTUDIO SS 1 32,00 32,00

32,00

07.01.03     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.

EXTERIOR OBRA 2 2,00

2,00

07.01.04     ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmon-
tado

ACCESOS PEATONALES 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

07.02.01     ud  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m., incluso cableado, conexiones, medios au-
x iliares y  medidas de protección colectivas, instalada.

1 1,00

1,00

07.02.02     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, conexiones, me-
dios aux iliares y  medidas de protección colectivas, terminada y funcionando.

1 1,00

1,00

07.02.03     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: ro-
tura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento
con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, incluso conexiones, medios au-
x iliares y  medidas de protección colectivas, instalada.

1 1,00

1,00
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07.02.04     ms  ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO                                  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  vestuarios en obra de 7,00x9,00x2,45 m. Es-
tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada re-
forzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado. Equipada con termo eléctrico de 50 l., un inodoro, tres placas de du-
cha, pileta de tres grifos y  un lavabo aparte, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blan-
co. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de
1500 W. punto luz exterior.  Con transporte ida y  vuelta, medios aux iliares y  medidas de protección
colectivas. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

DURACION OBRA 6 MESES 6 6,00

6,00

07.02.05     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS                                      

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado, con parte proporcional de
medios aux iliares.

15 TRABAJADORES MAXIMO 3 3,00

3,00

07.02.06     Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, con parte proporcional de medios aux iliares.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00

07.02.07     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, colocada, con parte pro-
porcional de medios aux iliares.

15 TRABAJADORES MAXIMO 2 2,00

2,00

07.02.08     Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                

Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador, con carcasa  antivandálica de hierro
fundido con acabado en porcelana v itrificada blanca,  y  temporizador a 34", incluso parte proporcional
de conexionado eléctrico y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00

07.02.09     Ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado, con parte proporcional de
medios aux iliares.

2 2,00

2,00

07.02.10     Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada, con parte propor-
cional de medios aux iliares.

2 2,00

2,00

07.02.11     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado, con parte
proporcional de medios aux iliares.

1 1,00
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1,00

07.02.12     Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN                                          

Reposición de material de botiquín de obra.

1 REPOSICION/MES MAXIMO 6 6,00

6,00

07.02.13     Ud  EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-
nómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado, con parte proporcional
de medios aux iliares. Certificado por AENOR.

2 2,00

2,00

07.02.14     ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W                                      

ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).

CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00

1,00

07.02.15     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       

ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00

1,00

07.02.16     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    

ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

07.03.01     m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/RED POLIAM.                                

Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda
de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y  desmontaje.   s/
R.D. 486/97.

CONFORME PLANOS ESS 1 60,00 60,00

60,00

07.03.02     m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,
compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm., incluso
montaje y  desmontaje, medios aux iliares y  medidas de protección colectivas.  s/ R.D. 486/97.

CONFORME PLANOS ESS 1 60,00 60,00

60,00

07.03.03     m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y  desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

CONFORME PLANOS ESS 1 20,00 20,00

20,00

07.03.04     ud  ILUMINACIÓN TAJOS DE OBRA                                       

Iluminación de los tajos de obras mediante rosarillo de luces con cableado, fijaciones, conexiones y
todo el material y  aparataje eléctrico necesario para la correcta iluminación de todos los tajos de la
obra.

PREVISION TRABAJOS
NOCTURNOS (A JUSTIFICAR)

1 1,00

1,00
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07.03.05     m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-
v idual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Se dejaran las lineas
de v ida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se colocará la li-
nea de v ida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las obras de reforma,

LINEA VIDA EN CUBIERTA
SUPERIOR NO PROTEGIDA POR
ANDAMIAJE

1 254,00 254,00

254,00

07.03.06     u   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tor-
nillería. Medida la unidad instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE. Se dejaran los anclajes de lineas de
vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se colocará la linea
de v ida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las obras de reforma,

LINEA VIDA EN CUBIERTA
SUPERIOR NO PROTEGIDA POR
ANDAMIAJE

60 60,00

60,00

07.03.07     m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                   

m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción y  pun-
tales de acodalamiento, montaje y  desmontaje.

BAJANTE ESCOMBROS PARA
EVACUACION DE GRAVA EN
CUBIERTAS

1 10,00 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

07.04.01     Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad homologado.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00

07.04.02     Ud  PAR GUANTES USO GENERAL.                                        

Ud. Par de guantes de uso general.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00

07.04.03     Ud  PAR BOTAS SEGURIDAD.                                            

Ud. Par de botas de seguridad con puntera y  plantillas metálicas, homologadas.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00

07.04.04     Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00

07.04.05     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00
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07.04.06     Ud  PAR BOTAS AGUA.                                                 

Ud. Par de botas de agua, homologadas.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00

07.04.07     u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  PECTORAL + CINTURÓN                      

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  pectoral, regulación en piernas y  hebillas automáticas + cin-
turón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos
metálicos de acero inox idable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRABAJOS EN CUBIERTAS NO
PROTEGIDAS POR ANDAMIAJE

5 5,00

5,00

07.04.08     ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               

ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.

15 TRABAJADORES MAXIMO 60 60,00

60,00

SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          

07.05.01     ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

DURACION OBRA 6 MESES 6 6,00

6,00

07.05.02     ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   

Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Re-
v isión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la  CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.

DURACION OBRA 6 MESES 12 12,00

12,00

07.05.03     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01        m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                      

m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes de
las actuaciones realizadas  para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y  facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos.
Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

cubierta 0,5 1.034,10

1.034,10

08.02        m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras), por transportista autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  vuelta una distancia máxima de
20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (REAL DECRETO
646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO por el que se regula la eliminación de residuos me-
diante depósito en vertedero).

cubierta 0,5 1.034,10

1.034,10

08.03        m³  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligro-
sos inertes limpios con código LER 17 05.  LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y
SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (tierras, arenas y  piedras,
considerando el esponjamiento).

cubierta 0,5 1.034,10

1.034,10

08.04        m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                      

m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demoli-
ción inertes (hormigones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder consi-
derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y  manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.

CARPINTERÍAS 0,2 41,96

REJAS 0,025 1,18

VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82

REPICADOS PETOS 0,025 11,36

INSTALACIONES VARIAS A
RETIRAR

5 5,00

74,32

08.05        m³  .                                                               

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico), por
transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  vuelta una
distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la plan-
ta. ((REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINA-
CIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO).

CARPINTERÍAS 0,2 41,96

REJAS 0,025 1,18

VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82

REPICADOS PETOS 0,025 11,36

INSTALACIONES VARIAS A
RETIRAR

5 5,00

74,32
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08.06        m³  CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO                   

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligro-
sos inertes limpios con código LER 17 01 según  LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS
Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (hormigón, ladrillo, teja y
material cerámico, considerando el esponjamiento).

CARPINTERÍAS 0,2 41,96

REJAS 0,025 1,18

VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82

REPICADOS PETOS 0,025 11,36

INSTALACIONES VARIAS A
RETIRAR

5 5,00

74,32
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES                         

01.01        m²  LEVANTADO REJAS                                                 

m². Levantado de rejas de carpintería, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructi-
vos a los que está sujeta, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros y  carga
de escombros a camión  y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18. Totalmente retirada.

V02 1 10,95 1,98 21,68

v 09 4 3,00 1,61 19,32

v 03 2 1,54 1,41 4,34

v 08 1 1,15 1,70 1,96

47,30 16,03 758,22

01.02        m²  LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR                               

Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, incluso precer-
co, persianas y  sus cajones correspondientes, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes. Totalmente levantada in-
cluso cualquier elemento de esta.

V01 2 2,50 0,65 3,25

V02 1 10,95 1,98 21,68

V03 4 1,54 1,41 8,69

V04 2 1,78 0,49 1,74

V04* 2 1,72 1,70 5,85

V05 12 1,53 1,22 22,40

V05* 2 1,42 1,22 3,46

V06 2 4,50 1,21 10,89

V07 2 3,05 1,21 7,38

V08 3 1,15 1,60 5,52

V09 16 3,00 1,61 77,28

V09* 2 2,70 1,48 7,99

V09** 2 3,00 1,38 8,28

V10 2 2,05 2,25 9,23

V11 12 0,50 0,50 3,00

P01 1 0,92 2,16 1,99

P02 1 2,20 2,20 4,84

p03 1 1,80 2,75 4,95

p04 1 0,86 1,58 1,36

209,78 17,92 3.759,26

01.03        m   DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS / ALBARDILLAS                            

ml. Levantado, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta,
de v ierteaguas/albardillas realizado con cualquier tipo de material, i/ retirada de escombros a pié de
carga y  p.p. de costes indirectos.

VIERTEAGUAS

V01 2 2,50 5,00

V02 1 10,95 10,95

V03 4 1,54 6,16

V04 2 1,78 3,56

V04* 2 1,72 3,44

V05 12 1,53 18,36

V05* 2 1,42 2,84

V06 2 4,50 9,00

V07 2 3,05 6,10

V08 3 1,15 3,45

V09 16 3,00 48,00

V09* 2 2,70 5,40

V09** 2 3,00 6,00

V10 2 2,05 4,10

V11 12 0,50 6,00

ALBARDILLAS

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 204,10
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C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 118,00

CUB. ACCESO 1 28,30 28,30

AULAS 1 63,64 63,64

S.ACTOS 1 40,20 40,20

592,60 4,04 2.394,10

01.04        ud  RETIRADA/MONTAJE. INSTAL. FACHADA / CUBIERTA                    

Desmontaje de instalaciones necesarias para ejecución de fachada y cubierta, así como su recoloca-
ción entubada y puesta en funcionamiento nuevamente, con sustitución de elementos rotos en el des-
montaje, i/acopio de elementos y  material aprovechable, transporte de escombros a pié de carga y
p.p. de costes indirectos.
-Cartelería , Mastiles, Aparatos de aire acondicionado ,rejillas .....  y  otros elementos ex istentes en
fachada  totalmente preparada para la intalcion de la nueva fachada incluso limpieza de superficies.

VARIAS ZONAS EN FACHADAS Y
CUBIERTAS

1 1,00

1,00 1.376,64 1.376,64

01.05        ud  DEMOL. INSTAL. ALUMBRADO PÚBLICO DE FACHADA                     

Levantado de farolas instalada en fachada,  i/acopio de elementos y  material aprovechable, retirada
de los escombros y  material sobrante a pié de carga y  p.p. de costes indirectos.

 LUMINARIAS EXISTENTES 7 7,00

7,00 28,92 202,44

01.06        m²  RETIRADA DE CUBIERTA                                            

Demolición completa de cubierta plana no transitable hasta llegar a forjado ex istente, con capa de pro-
tección de grava de 20 cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye
la demolición de todas las capas que componen la cubierta ( capa de grava ex istente en cubiertas
aprox - cm , rasillon, aislamiento capas impermeabilizantes, material del formación de pendiente me-
diante tabiques palometos o mediante mortero de nivelación......), incluyendo la capa de formación de
pendientes y  la demolición de los sumideros. Incluso preparación de superficie Totalmente preparado
para la nueva cubierta.

CUBIERTA ZONA DE PROFESORES
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA

1 575,00 575,00

CUBIERTA ZONA ACCESO 1 137,20 137,20

CUBIERTA SALÓN DE ACTOS Y
CAFETERÍA

1 171,00 171,00

CUBIERTA AULAS 1 1 375,00 375,00

CUBIERTAS AULAS 2 1 810,00 810,00

2.068,20 18,69 38.654,66

01.07        m²  MONTAJE ANDAMIO H<8M                                            

ZONA ACTUACION PLANTA BAJA

ZONA ADMINISTRACION 1 110,00 4,50 495,00

ZONA SALON ACTOS 1 28,30 4,50 127,35

ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 1 12,20 4,50 54,90

ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA

ZONA SALON ACTOS 1 27,00 7,00 189,00

ZONA ADMINISTRACION 1 11,20 7,00 78,40

944,65 5,61 5.299,49

01.08        m²  MONTAJE ANDAMIO 8<H<16M                                         

ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA

ZONA ADMINISTRACION 1 13,20 11,50 151,80

ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 1 27,80 11,50 319,70

471,50 5,93 2.796,00
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01.09        m²  DESMONTAJE ANDAMIO H<8M                                         

ZONA ACTUACION PLANTA BAJA

ZONA ADMINISTRACION 1 105,20 4,50 473,40

ZONA SALON ACTOS 1 28,30 4,50 127,35

ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 1 12,20 4,50 54,90

ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA

ZONA SALON ACTOS 1 27,00 7,00 189,00

ZONA ADMINISTRACION 1 11,20 7,00 78,40

923,05 3,74 3.452,21

01.10        m²  DESMONTAJE ANDAMIO 8<H<16M                                      

ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA

ZONA ADMINISTRACION 1 13,20 11,50 151,80

ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 1 27,80 11,50 319,70

471,50 3,94 1.857,71

01.11        m²  ALQUILER ANDAMIO                                                

ZONA ACTUACION PLANTA BAJA

ZONA ADMINISTRACION 6 105,20 4,50 2.840,40

ZONA SALON ACTOS 6 28,30 4,50 764,10

ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 6 12,20 4,50 329,40

ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA

ZONA SALON ACTOS 6 27,00 7,00 1.134,00

ZONA ADMINISTRACION 6 11,20 7,00 470,40

ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA

ZONA ADMINISTRACION 6 13,20 11,50 910,80

ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 6 27,80 11,50 1.918,20

8.367,30 0,07 585,71

01.12        m   REPICADO CARA SUPERIOR MURETE                                   

m Repicado y eliminacion de telas asfalticas o capas de impermabilizacion y  morteros totalmente
presarado para colocación del aislamiento y  láminas impermeables.

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 204,10

Cub. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 118,00

Cub. ACCESO 1 28,30 28,30

Cub. AULAS 1 63,64 63,64

Cub. S.ACTOS 1 40,20 40,20

454,24 2,83 1.285,50

01.14        m²  LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE EXTERIOR A MANO                   

m². Levantado de pavimento exterior , por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,
apilado, en su caso, de material aprovechable y  p.p. de costes indirectos.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

1 3,00 3,00

3,00 5,09 15,27

01.15        m³  RELLENO Y COMPACTADO MANO C/APORTE                              

m³. Relleno, extendido y  compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm de es-
pesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y  p.p. de costes indirectos.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

1 2,00 1,60 0,20 0,64

0,64 35,82 22,92
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01.16        m²  APERTURA HUECOS FORJ EXISTENTE PARA BAJANTES                    

Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado unidireccional de hormigón armado con v i-
guetas prefabricadas de hormigón, entrev igado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de
compresión de hormigón, con corona diamantada de 132 mm de diámetro, prev io levantado del pav i-
mento y  su base, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el levantado del
pav imento.

Apertura para nuev o saneamiento y
sumideros

14 0,35 4,90

4,90 385,12 1.887,09

01.17        ud  LEVANTADO Y REUBICACIÓN  PARARAYOS                              

Desmontaje de punta de pararrayos ex istente en fachada objeto de intervención  y  posterior reubica-
ción , situada en cubierta de edificio de 10 m de altura, siguiendo el orden de los trabajos prev istos en
Proyecto, con medios manuales y  mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos construc-
tivos a los que pueda estar sujeta, y  carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye
el desmontaje de los accesorios, de los soportes y  del sistema de conducción a tierra. Incluso pe-
queño material necesario para su reubicación

Pararay os ex istente en cubierta 1 1,00

1,00 215,97 215,97

01.18        m   DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO               

Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar entre 11 y
20 m, con medios y  equipos adecuados, y  carga mecánica sobre camión. El precio incluye el des-
montaje del material de sujeción, de los accesorios y  de las piezas especiales, las mediciones de
amianto (ambientales y  personales) y  el plastificado, el etiquetado y el paletizado de los elementos en
zona delimitada y protegida.

Fachada patio suroeste 1 11,12 11,12

Bajante interior en patio 1 3,81 3,81

14,93 190,74 2.847,75

01.19        m   REPARACIÓN DE GRIETAS FACHADA,COSIDO GRAPA METÁLICA             

Reparación de grieta en fachada mediante el cosido estático de la misma con grapas de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 20 cm en ro-
zas prev iamente ejecutadas, cruzando transversalmente la grieta, recibidas con mortero reparador,
reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y  retracción compensada, con una resistencia
a compresión a 28 días mayor o igual a 40 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a
17000 N/mm², clase R3, tipo CC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, se-
gún UNE-EN 13501-1; prev ia preparación de la grieta.

fachada nordeste 1 2,05 2,05

1 0,78 0,78

otras reparaciones que se observ en
en la obra a justificar

1 5,00 5,00

7,83 33,26 260,43

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES....................................................... 67.671,37
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CAPÍTULO 02 FACHADA                                                         

02.01        m2  FACHADA VENTILADA CERAMICA                                      

Sistema de revestimiento para fachada ventilada SISTEMA BUTECH o equivalente con anclaje
oculto o equivalente, color a elegir por la DF,  de 9,8 mm de espesor; con baldosas cerámicas de
gres porcelánico STON-KER de VENIS PROYECTO o equivalentes de gran formato 900x450x9,8
mm (características físicas y  mecánicas: Absorción de agua (E) < 0,5% , Toler. sobre longitud y  an-
chura ± 0,2 % , Tolerancia sobre el espesor ± 5,0 % , Rectitud de lados ± 0,2 % , Ortogonalidad ±
0,2 % , Planitud de superficie ± 0,5 % , densidad aparente = 2,4 g/cm3, Reacción al fuego A1, Re-
sistencia a flex ión >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300 N, Coef.de dilatación térmica lineal <=
7·10–6 K–1, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada), con malla de fibra de v idrio con
acabado retardante de la llama con objeto de ev itar desprendimiento de fragmentos en caso de rotura
adherida por la parte posterior de las baldosas (peso: 98 g/m2 +-5% , distancia a ejes de hilos:
12,5x11,8 mm, carga de rotura de tracción longitudinal: 1650 N/5cm y transversal: 1400 N/5cm);
colocadas con junta corrida mediante el sistema FV con grapa oculta, incluso p/p de grapa central de
acero inox idable, perfil en T y  separador en L de aluminio de alta calidad, tornillería perfil-separador
de acero inox idable con taco mecánico, tornillería autotaladrante perfil-grapa de acero inox idable, per-
files para remates, arranques, separadores, despuntes, mecanizado de los perfiles y  adhesivo de po-
liuretano, formación de dinteles, v ierteaguas, jambas y mochetas, juntas y  piezas especiales. Des-
contados huecos de carpinterias.Incluye recercado de huecos conforme planos de proyecto. Se
mantendrán los huecos de las rejillas ex istentes y  otros puntos singulares como la salida de la man-
gera de incendios.

SECCIÓN NO_01 1 230,00 230,00

FACHADA NORDESTE 1 65,00 65,00

SECCIÓN SO_01 1 195,00 195,00

FACHADA SUROESTE 1 207,00 207,00

1 110,00 110,00

SECCIÓN NE_01 1 138,00 138,00

NORESTE 1 225,00 225,00

RECERCADOS HUECOS

V01 2 6,30 0,30 3,78

V02 1 21,70 0,30 6,51

V03 4 6,27 0,30 7,52

V04 2 4,60 0,30 2,76

V04* 2 6,85 0,30 4,11

V05 12 5,50 0,30 19,80

V05* 2 5,30 0,30 3,18

V06 2 11,40 0,30 6,84

V07 2 8,50 0,30 5,10

V08 3 5,50 0,30 4,95

V09 15 9,20 0,30 41,40

V09* 2 8,40 0,30 5,04

V09** 2 8,80 0,30 5,28

V09*** 1 10,10 0,30 3,03

V10 2 8,60 0,30 5,16

V11 12 2,00 0,30 7,20

V12 3 6,80 0,30 6,12

P01 1 5,25 0,30 1,58

P02 1 4,70 0,30 1,41

%5 Remates 1 75,00 75,00

1.385,77 191,34 265.153,23

02.02        m²  AISLAM. ISOVER FACHADA VENTILADA ECOVENT VN 035 120 mm O EQUIVAL

m². Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no hidrófilo, de lana mineral Isover
Ecovent VN o equivalente constituido por paneles de lana
 mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras de 120 mm de espesor cum-
pliendo la norma UNE-EN 13162 Productos
 Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,035
W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 y  código
 de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1. deducidos uecos mayores de 1m2. Aislamiento en
perimetros de huecos no incluido.

SECCIÓN NO_01 1 230,00 230,00
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FACHADA NORDESTE 1 65,00 65,00

SECCIÓN SO_01 1 195,00 195,00

FACHADA SUROESTE 1 207,00 207,00

1 110,00 110,00

SECCIÓN NE_01 1 138,00 138,00

NORESTE 1 225,00 225,00

1.170,00 20,66 24.172,20

02.03        m2  AISLAMIENTO TERMICO VIDRIO CELULAR POLYDROS O EQUIVALENTE       

Aislamiento térmico realizado con placas de v idrio celular de 20 mm. de espesor, colocado en posi-
ción vertical / horizontal para recercado de ventana por el exterior.

V01 2 6,30 0,30 3,78

V02 1 21,70 0,30 6,51

V03 4 6,27 0,30 7,52

V04 2 4,60 0,30 2,76

V04* 2 6,85 0,30 4,11

V05 12 5,50 0,30 19,80

V05* 2 5,30 0,30 3,18

V06 2 11,40 0,30 6,84

V07 2 8,50 0,30 5,10

V08 3 5,50 0,30 4,95

V09 15 9,20 0,30 41,40

V09* 2 8,40 0,30 5,04

V09** 2 8,80 0,30 5,28

V09*** 1 10,10 0,30 3,03

V10 2 8,60 0,30 5,16

V11 12 2,00 0,30 7,20

V12 3 6,80 0,30 6,12

P01 1 5,25 0,30 1,58

P02 1 4,70 0,30 1,41

140,77 14,08 1.982,04

02.04        m2  AISLAMIENTO XPS 50 mm INVERTIDA RC500 (petos)                   

Aislamiento de peto  con plancha de poliestireno extruido de mm de espesor  con superficie lisa ( 1
plasca de 50mm). Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia tér-
mica 2,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015.
Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar.
Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

AISLAMIENTO SOBRE PETO
CUBIERTA BAJO NUEVA
ALBARDILLA DES 50CM

AISLAMIENTO LADO INTERIOR
PETO CUBIERTA DESARROLLO
50CM

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 0,50 102,05

C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 0,50 59,00

CUB. ACCESO 1 28,30 0,50 14,15

AULAS 1 63,64 0,50 31,82

S.ACTOS 1 40,20 0,50 20,10

AISLAMIENTO SOBRE PETO
CUBIERTA interior peto

AISLAMIENTO LADO INTERIOR
PETO CUBIERTA DESARROLLO
50CM

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 0,30 61,23

C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 0,30 35,40

CUB. ACCESO 1 28,30 0,30 8,49

AULAS 1 63,64 0,30 19,09

S.ACTOS 1 40,20 0,30 12,06

363,39 15,26 5.545,33
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02.05        m   RODAPIE CON PERFIL CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO               

m. Rodapie oculto con perfil conformado en frio LF80.40.5 con 2 puntos de anclalje atornillados a su-
bestructura de fachada ventilada y  a solado ex istente, a razon de 1 serie de 2 puntos de anclaje cada
50cm.

RODAPIE OCULTO PARTE
INFERIOR FACHADA VENTILADA

ZONA SALON ACTOS 1 27,80 27,80

ZONA ADMINISTRACION 1 103,80 103,80

PATIO INTERIOR 1 42,00 42,00

173,60 14,75 2.560,60

02.06        m2  REJILLA VENTILACIÓN                                             

ÇSuministro e intalación de Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio anodizado color natural
con espesor mínimo de 15 micras. Incluso tornillos . Totalmente colocada.

rejillas ex istentes 9 0,30 0,20 0,54

0,54 42,04 22,70

TOTAL CAPÍTULO 02 FACHADA........................................................................................................................... 299.436,10
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CAPÍTULO 03 CUBIERTA                                                        

03.01        m²  CUB. PLANA TRANSITABLE                                          

Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filtron o equivalente constituida por: Formación de pen-
dientes en cubierta plana no ventilada, con hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y
690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y  cemento gris, con espesor
medio de 10 cm, con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de es-
pesor, +lámina triple impermabilizante+aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extrui-
do, de 100  mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a media madera; capa se-
paradora formada por geotextil de poliéster; membrana impermeabilizante formada por lámina termo-
plástica de PVC con refuerzo de fibra de v idrio, de 1,2 mm de espesor; capa separadora formada
por geotextil de poliéster; pav imento aislante baldosa blanca 75. Incluye parte proporcional de en-
cuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cu-
bierta, formada por: capa antipunzonante geotextil; lámina termoplástica de PVC , de 1,2 mm de es-
pesor; perfil de chapa colaminada fijada mecánicamente al paramento y  cordón de sellado superior
de poliuretano entre el paramento y  el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de
impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC del mismo color en
RINCONES y  ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: cazoleta prefabricada de
PVC del diámetro necesario prov ista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante. Pro-
ductos prov istos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Do-
cumento de Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT.
Medida la superficie realmente ejecutada. Totamente instalada incluso pequeño material incluso Cal-
dereta con sumidero sifónico de PVC.

CUBIERTA ZONA DE PROFESORES
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA

1 575,00 575,00

CUBIERTA ZONA ACCESO 1 137,20 137,20

CUBIERTA SALÓN DE ACTOS Y
CAFETERÍA

1 171,00 171,00

CUBIERTA AULAS 1 1 375,00 375,00

CUBIERTAS AULAS 2 1 810,00 810,00

2.068,20 110,47 228.474,05

03.03        ud  ESCALERA SUBIDA A CUBIERTA                                      

Escalera vertical de seguridad totalmente recta:

Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm. de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para ev itar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.
Altura del tramo a cubrir 7.90 m
Ancho escalera 52 cm.
Dimensiones internas del aro de protección 69x80 cm.
La SVS.2 es una escalera vertical de seguridad con jaula de protección y  barandilla para desembar-
car en total seguridad. Tanto la escalera como la jaula están fabricados en aluminio en cuanto no se
oxida con el agua. Se suministra completa de cierre inferior de seguridad que ev ita el acceso a per-
sonal no autorizado, soportes con pletinas que sirven para la fijación a pared y  barandilla de seguri-
dad de 112 cm de altura que sobresale para desembarcar desde la escalera al techo de la nave en
total seguridad. La escalera vertical con jaula modelo SVS.2 se fabrica según la altura de pared facili-
tada por el cliente y  opcionalmente se puede pedir con la jaula de protección lacada de cualquier co-
lor. Como opcional se puede pedir con el primer tramo de escalera desmontable. Este producto cum-
ple con la normativa europea EN 14122-4 y  se entrega junto con el certificado de conformidad, la
carga máxima que aguanta es de 150 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para ev itar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.

ESCALERA  ACCESO CUBIERTA
SUPERIOR

1 1,00

1,00 945,91 945,91
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03.04        m   REMATE  PIEDRA CALIZA 30x3                                      

m. Albardilla de piedra caliza de 30 cm de ancho y  3 cm de espesor, con goterón de al menos 5 mm
de ancho, recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de
juntas, formación de bisel en sus caras v istas, limpieza y  p.p. de costes indirectos.

PETO CUBIERTA DESARROLLO
VERTICAL (ZONA PETO INTERIOR)

CUBIERTA SUPERIOR 1 253,15 253,15

CUBIERTA INFERIOR 1 119,65 119,65

PETO CUBIERTA DESARROLLO
HORIZONTAL (FORMACION
ALBARDILLA)

CUBIERTA SUPERIOR 1 253,15 253,15

CUBIERTA INFERIOR 1 119,65 119,65

745,60 22,93 17.096,61

TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTA.......................................................................................................................... 246.516,57
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES                   

04.01        m   RECERCADO VENTANAS INT GRES PORC 15x30 C/ESQUINEROS             

m. Recercado interior de ventana en formación de mochetas, dinteles y  v ierteaguas interiores de
gres porcelanico con piezas de 15x30 cm recibidas con mortero de cemento y  arena de río M5 se-
gún UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y  p.p. de costes indirectos. Se resolveran los en-
cuentros con paramentos verticales interiores con esquineros/cantoneras de acero inox idable cu-
briendo la junta con la zona de acabado de paramentos afectados por la retirada de carpinteria ex is-
tente, con pestaña de recibido en mortero de cemento bajo pieza de gres.

V01 2 6,30 12,60

V02 1 15,90 15,90

V03 4 3,90 15,60

V04 2 4,60 9,20

V04* 2 6,85 13,70

V05 12 5,50 66,00

V05* 2 5,30 10,60

V06 2 11,40 22,80

V07 2 8,50 17,00

V08 3 5,50 16,50

V09 16 9,20 147,20

V09* 2 8,40 16,80

V09** 2 8,80 17,60

V10 2 8,60 17,20

V11 12 2,00 24,00

V12 3 6,80 20,40

443,10 35,19 15.592,69

04.02        m²  REMATE GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                         

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y  enlucido con yeso fino
YF de 1mm de espesor, en superficies verticales en remates con otras zonas de yeso ya ex isten-
tes, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes
de enlucir, formación de rincones, aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvaniza-
da o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13.

MEDICION A JUSTIFICAR POSIBLES
DETERIOROS CARPINTERIAS
DESMONTAR

V01 2 6,30 0,30 3,78

V02 1 15,90 0,30 4,77

V03 4 3,90 0,30 4,68

V04 2 4,60 0,30 2,76

V04* 2 6,85 0,30 4,11

V05 12 5,50 0,30 19,80

V05* 2 5,30 0,30 3,18

V06 2 11,40 0,30 6,84

V07 2 8,50 0,30 5,10

V08 3 5,50 0,30 4,95

V09 16 9,20 0,30 44,16

V09* 2 8,40 0,30 5,04

V09** 2 8,80 0,30 5,28

V10 2 8,60 0,30 5,16

V11 12 2,00 0,30 7,20

V12 3 6,80 0,30 6,12

P01 1 5,25 0,30 1,58

P02 1 4,70 0,30 1,41

135,92 14,33 1.947,73
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04.03        m²  PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA                          

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua
100%  libre de disolvente, microporosa, lavable y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. So-
bre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y  no peliculante al
agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

MEDICION A JUSTIFICAR POSIBLES
DETERIOROS CARPINTERIAS
DESMONTAR

PINTURA PLASTICA EN PAREDES
INTERIORES A FACHADA ZONA
INTERVEN

FACHADA NO

ZONA ADMINISTRACION 1 40,20 40,20

ZONA SALON ACTOS 1 69,70 69,70

FACHADA NO CUERPO AULAS 1 99,30 99,30

SECCION NO01 1 239,30 239,30

FACHADA NE

ZONA SALON ACTOS 1 30,70 30,70

SECCION NE01

ZONA PATIO 1 48,20 48,20

ZONA ADMINISTRACION 1 94,90 94,90

FACHADA SO

ZONA ADMINISTRACION 1 196,00 196,00

ZONA 3 ALTURAS 1 93,20 93,20

SECCION SO01 1 190,90 190,90

1.102,40 5,31 5.853,74

04.04        m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERFORADO                            

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero
de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

6 6,00

6,00 27,58 165,48

04.05        m²  RECRECIDO 5/10 cm MORTERO M5                                    

m². Recrecido  formado por cascotes y  mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN
998-2, de 5/10 cm de espesor, maestreado.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

1 2,00 2,00 4,00

4,00 11,20 44,80

04.06        m²  SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 C3                             

m². Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm, válida para exteriores (resistencia al deslizamiento
Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU y
NTE-RST-6.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

1 2,00 2,00 4,00

4,00 23,36 93,44

04.07        m   PELDAÑO GARBANCILLO C/ANGULAR C3                                

m. Peldaño formado por huella y  tabica de baldosa de garbancillo 30x30 cm, resistencia al desliza-
miento Rd>45, CLASE 3, s/ UNE-ENV 12633, con angular metálico 40x4 mm en borde de pelda-
ño, recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpie-
za, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSB.

Actuación de zona lateral. Acceso sur
este partio trasero

1 6,00 6,00

6,00 19,38 116,28

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES........................................... 23.814,16
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CAPÍTULO 05 CARPINTERIA                                                     

05.01        m²  VENTANA PVC VERDE  ABATIBLE <1,80 m²                            

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de
PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m²), mode-
lo Eurofutur Elegance de Kommerling o equivalente con un ancho de marco de 70 mm y con un an-
cho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de 118
mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas
de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de col-
gar, p.p. de cerradura Tesa o  equivalente y  costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensa-
yo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según UNE-EN
1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de v iento. La transmitancia máxi-
ma del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1.
No incluido v idrios, acristalamiento.

V01 2 2,50 0,65 3,25

V04 2 1,78 0,49 1,74

V11 12 0,50 0,50 3,00

7,99 317,80 2.539,22

05.02        m²  VENTANA PVC VERDE ABATIBLE >1,80 m²                             

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de
PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m²), mo-
delo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja
de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sis-
tema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas de 39 mm y
semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de ce-
rradura Tesa o similar y  costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad
al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase  E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad
al agua y C5 en resistencia a la carga de v iento. La transmitancia máxima del marco es de 0,9
W/m² K y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acris-
talamiento.

V02 1 10,95 1,98 21,68

V04* 2 1,72 1,70 5,85

V09 15 3,00 1,61 72,45

V10 2 2,05 2,25 9,23

V09*** 1 5,25 5,25

114,46 214,00 24.494,44

05.03        m²  VENT. PVC  VERDE ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m²            

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de
PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m²), mode-
lo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de
70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema
de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas de 39 mm y se-
mi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, cajón com-
pacto y  persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. Homologa-
da con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de v iento.
La transmitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y E, se-
gún el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento.

V05* 2 1,42 1,22 3,46

V08 3 1,15 1,60 5,52

8,98 442,61 3.974,64
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05.04        m²  VENT. PVC  VERDE  ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m²           

m². Ventana en hojas abatibles y  una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpintería de
PVC de perfiles multicámaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m²), mo-
delo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja
de 70 mm en hoja retranqueada, y  82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sis-
tema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas de 39 mm y
semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, cajón com-
pacto y  persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. Homologa-
da con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 según UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de v iento.
La transmitancia máxima del marco es de 0,9 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y E, se-
gún el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento.

V03 4 1,54 1,41 8,69

V05 12 1,53 1,22 22,40

V06 2 4,50 1,21 10,89

V07 2 3,05 1,21 7,38

V09* 2 2,70 1,48 7,99

V09** 2 3,00 1,38 8,28

65,63 297,20 19.505,24

05.05        m²  PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm                   

m². Puerta  en hojas abatibles de canal 16 compuestas por carpintería de PVC de perfiles multicáma-
ras (5 en hoja y  marco) con un espesor en paredes ex teriores de 3 mm con clasificación clase A
según la norma UNE-EN 12608, Sistema  DOMUS PVC de CORTIZO con un ancho de marco de
70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm, medida del frente de 121 mm, con sistema de cierre peri-
metral de juntas de EPDM, para un acristalamiento con altura de galce de 42 mm, en color blanco,
mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. Homo-
logada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 12207:2000, clase
E1200 según UNE-EN 12208:2000 en estanqueidad al agua y Clase C5 en la resistencia a la carga
de v iento según UNE-EN 12208:2000 (Ensayo de referencia ventana  de 1.30  x  1.30 m 2 hojas).
La transmitancia máxima del marco es de 1,3 W/m² K y  cumple en las zonas A, B, C, D y E, se-
gún el CTE/DB-HE 1. No incluido v idrios, acristalamiento. Dimensiones máximas de hoja
1700x2150mm y peso máximo hoja 130 kg.

P01 1 0,92 2,16 1,99

P02 1 2,20 2,20 4,84

6,83 272,61 1.861,93

05.07        m²  CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4                   

m². Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por v idrio exterior en sustrato incoloro PLANI-
CLEAR de 6 mm con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; v idrio intermedio en sustrato in-
coloro PLANICLEAR de 4 mm;  y  v idrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con
capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; separados por dos cámaras rellenas de gas argón al
90%  de concentración de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y  do-
ble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, se-
gún UNE 85222:1985.

VIDRIOS ALTURA MAYOR DE 0,90M
SOBRE SUELO Y SIN REJAS EST
ACT

V01 2 2,50 0,65

V03 2 1,54 1,41 2,95

V04 2 1,78 0,49 0,59

V05 12 1,53 1,22 13,89

V05* 2 1,42 1,22 2,08

V06 2 4,50 1,21 8,49

V07 2 3,05 1,21 5,17

V08 2 1,15 1,60 2,36

V09 12 3,00 1,61 46,37

V09* 2 2,70 1,48 6,39

V09** 1 3,00 1,38 3,31

V10 2 2,05 2,25 6,83
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V11 12 0,50 0,50 1,56

V12 3 1,81 1,61 6,12

106,11 110,97 11.775,03

05.08        m²  CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si     

m².  Vidrio de seguridad mediante Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por v idrio exte-
rior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN;
v idrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm;  y  v idrio interior laminar SGG STA-
DIP SILENCE formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante
2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja emisiv idad PLANITHERM XN; separados por
dos cámaras rellenas de gas argón al 90%  de concentración de 16 mm de espesor con perfil sepa-
rador de aluminio de color a definir y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de v idrio y  colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según
UNE EN 12600: NPD/NPD/1B1.

VIDRIOS ALTURA MENOR DE 0,90M
SOBRE SUELO

V02 1 10,95 1,98 18,21

V04* 2 1,72 1,70 1,99

P01 1 0,92 2,16 0,87

VIDRIO CON REJAS EDIFICIO
ACTUAL

V09 3 3,00 1,61 11,59

V09** 1 3,00 1,38 3,31

V03 2 1,54 1,41 2,95

V09*** 1 5,25 4,20

V08 1 1,15 1,60 1,18

44,30 178,19 7.893,82

05.09        m²  RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR                        

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para re-
vestir, utilizando mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado,
i/p.p. de medios aux iliares.

V01 2 2,50 0,65 3,25

V02 1 10,95 1,98 21,68

V03 4 1,54 1,41 8,69

V04 2 1,78 0,49 1,74

V04* 2 1,72 1,70 5,85

V05 12 1,53 1,22 22,40

V05* 2 1,42 1,22 3,46

V06 2 4,50 1,21 10,89

V07 2 3,05 1,21 7,38

V08 3 1,15 1,60 5,52

V09 15 3,00 1,61 72,45

V09* 2 2,70 1,48 7,99

V09** 2 3,00 1,38 8,28

V09*** 1 5,25 5,25

V10 2 2,05 2,25 9,23

V11 12 0,50 0,50 3,00

V12 3 1,81 1,61 8,74

P01 1 0,92 2,16 1,99

P02 1 2,20 2,20 4,84

212,63 13,55 2.881,14

05.10        m   SELLADO DE CARPINTERÍA                                          

m. Selladosellado de juntas en elementos de construcción tales como petos de balcones y  juntas de
unión (alrededor de ventanas y  puertas, fachadas, revestimientos metálicos, elementos de hormigón)
así como para juntas en madera y  estructuras metálicas, por medio de un cordón de 5 mm de espe-
sor de masilla de sellado monocomponente, a base de poliuretano, perfectamente terminado, i/limpie-
za y  p.p. de medios aux iliares.

V01 2 6,30 0,30 3,78

Página 14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

V02 1 15,90 0,30 4,77

V03 4 3,90 0,30 4,68

V04 2 4,60 0,30 2,76

V04* 2 6,85 0,30 4,11

V05 12 5,50 0,30 19,80

V05* 2 5,30 0,30 3,18

V06 2 11,40 0,30 6,84

V07 2 8,50 0,30 5,10

V08 3 5,50 0,30 4,95

V09 16 9,20 0,30 44,16

V09* 2 8,40 0,30 5,04

V09** 2 8,80 0,30 5,28

V09*** 1 10,11 0,30 3,03

V10 2 8,60 0,30 5,16

V11 12 2,00 0,30 7,20

V12 3 6,80 0,30 6,12

P01 1 5,25 0,30 1,58

P02 1 4,70 0,30 1,41

138,95 0,91 126,44

05.11        m²  PUERTA CANCELA BATIENTE                                         

m². Puerta metálica batiente tipo cancela, con bastidor  y  soporte laterales de sujeción con tubo rec-
tangular, zócalo inferior de chapa grecada galvanizada y prelacada en  módulos de 200 mm y tubos
superiores rectangulares, incluso p.p. de herrajes de colgar y  de seguridad.

Puerta ex terior 1 1,65 2,00 3,30

Puerta ex teior fachada nordeste 1 0,70 1,50 1,05

4,35 93,85 408,25

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA.................................................................................................................... 75.460,15
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR                               

06.01.01     ud  LUMINARIA EMPOTRABLE LINEAL                                     

ZONA ADMINISTRACION 6 6,00

PATIO 3 3,00

9,00 660,08 5.940,72

06.01.02     m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                              

Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x2,5 mm2,
para una tensión nominal de 0,6/1 KV, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y opa-
cidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fa-
se, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación y  co-
nexionado; según REBT.
Criterio de medición en obra: se medirán los metros realmente ejecutados

ZONA ADMINISTRACION 6 6,00

PATIO 3 3,00

9,00 5,72 51,48

06.01.03     m   CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M20/gp7                                

Canalización de tubo rígido de PVC color gris M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas
separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y  accesorios. Totalmente colocado.
Según REBT, ITC-BT-21.
Criterio de medición en obra: se medirán los metros realmente ejecutados

ZONA ADMINISTRACION 6 6,00

PATIO 3 3,00

9,00 5,32 47,88

06.01.04     ud  CONEXIÓN CON INSTALACIÓN EXISTENTE                              

Conexión de nueva instalación de la instalación de alumbrado a red ex istente según indicaciones en
planos. Incluye desmontaje, montaje, acopio de material, ayudas a la albañilería, accesorios de acla-
je y  fijación, medios aux iliares, costes indirectos y  demás elementos para dejar la instalación perfec-
tamente ejecutada y funcionando a juicio de la D.F. y  según normativa v igente.

ZONA ADMINISTRACION 1 1,00

1 1,00

PATIO 1 1,00

3,00 245,19 735,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO
EXTERIOR

6.775,65
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SUBCAPÍTULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA                                            

06.02.1      m   FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA + AISLAMIENTO                  

m. Forrado de conducciones y  ejecución de cajones con placas de escayola lisa, recibida con ca-
ñas y  alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, incluso juntas de dilatación, repa-
so de las juntas y  limpieza, y  cualquier tipo de medio aux iliar, s/NTE-RTC. Con Lana ISOVER are-
na APTA constituidos por paneles semirrígidos de lana mineral ISOVER, no hidrófilos, sin revesti-
miento, de 48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,034 W / (m•K), clase de reac-
ción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-Afr5, para falsos
techos para acondicionamiento acústico, totalmente colocado.

salón de actos 1 2,20 2,20

Cubierta aulas zona 1 3 2,30 6,90

Cubierta núcleo de escaleras 2 4,00 8,00

cubierta aulas hacia patio  interior 2 2,30 4,60

Cubierta escaleras 2 1 2,20 2,20

23,90 44,59 1.065,70

06.02.2      m2  Desmontaje y posterior montaje de falso techo registrable       

Desmontaje y  montaje de falso techo registrable. Medición de superficie realmente ejecutada.

ZONA ADMINISTRACION 1 95,00 0,60 57,00

57,00 7,56 430,92

06.02.4      m   BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm                                 

m. Tubería de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de plu-
v iales y  ventilación, i/codos, injertos y  demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS
5 evacuación de aguas.

Fachada patio suroeste 1 11,12 11,12

Bajante interior en patio 1 3,81 3,81

14,93 12,45 185,88

06.02.3      m   COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 125 mm                     

m. Colector colgado con tubería insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generación mejorado
con carga mineral de alta densidad e inercia química, de diámetro 125 mm x 3,2 mm de espesor, en
instalaciones de evacuación de aguas residuales y  pluv iales, para unir con piezas de igual material,
mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con la norma UNE-EN
1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada, total-
mente instalada y conexionado, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

Ala de profesores  y  administración 5 5,50 27,50

Cubierta salon de actos 1 4,50 4,50

Cubierta superior 2 8,00 16,00

3 4,80 14,40

1 5,00 5,00

2 5,00 10,00

10% de remates 1 8,50 8,50

85,90 44,96 3.862,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA............ 5.544,56

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES............................................................................................................... 12.320,21

Página 17



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 CARTELERIA                                                      

09_01        U   CARTEL DE OBRA                                                  

suministro colocación y  posterior retirada  dCartel de obra según modelo aprobado por la Junta de
Castilla y  León realizado con tablero fenólico con aplicación gráfica realizada en v inilo y  anclado a fa-
chada o elemento ex istente. Tendrá dimensiones de 2000*1500 y contendrá título de la obra con dise-
ño aprobado por la consejería de educación. Totamente instalado y rematado

1 1,00

1,00 766,46 766,46

09_02        u   PLACA METRACRILATO                                              

suministro colocación y  posterior retirada  de Placa metacrilato tamaño A3, rotulación según diselo de
la Consejería de Educación e instalación interior

1 1,00

1,00 89,99 89,99

TOTAL CAPÍTULO 07 CARTELERIA...................................................................................................................... 856,45
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CAPÍTULO 08 PROTECCIÓN COLECTIVA PERMANENTE                                 

08.00        u   Dados de hormigón insitu anclaje de linea de vida               

Cubo de hormigón en masa "in situ" apoyado sobre nueva cubierta , de dimensiones interiores
50x50x50 cm.

Dados según documentación gráfica 25 25,00

25,00 72,92 1.823,00

08.2         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 26m  

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 26 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamien-
to térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de acero inox idable AISI
316, acabado brillante; cable flex ible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extre-
mo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señali-
zación y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los compo-
nentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homologada tanto la línea de v ida
como su intalación. ( se requerirá el certificado de dicha homologación)

Cubierta zona administración 2 2,00

Cubierta superior aulas 2 2 2,00

Cubierta zona escaleras +aulas 1 1,00

Cubierta salón de actos 1 1,00

6,00 589,24 3.535,44

08.3         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 34 m 

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 36  m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inox idable AISI 316, acabado bri-
llante; 2 anclajes intermedios de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible de acero
inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja
abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un
terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguri-
dad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Total-
mente instalada y con homologada tanto la línea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certifica-
do de dicha homologación)

aulas 1 1,00

1,00 756,81 756,81

08.4         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 18m  

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 18 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inox idable AISI 316, acabado bri-
llante; 1 anclaje intermedio de acero inox idable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible de acero
inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor
de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables
y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de se-
guridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.. To-
talmente instalada y con homologada tanto la línea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certifi-
cado de dicha homologación)

lineas de seguridad cubierta 3 3,00

3,00 530,66 1.591,98

Página 19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.5         u   Línea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 10 m 

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamien-
to térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flex ible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y  hor-
quilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo;
placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de
los componentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homologada tanto la lí-
nea de v ida como su intalación. ( se requerirá el certificado de dicha homologación)

linea seguridad acceso cubierta
superior desde escalera

1 1,00

1,00 387,09 387,09

TOTAL CAPÍTULO 08 PROTECCIÓN COLECTIVA PERMANENTE..................................................................... 8.094,32
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 07.01 VALLADO Y SEÑALIZACION                                          

07.01.01     m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura incluso puer-
tas de acceso según planos,, enrejados de 80x150 mm. y  D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, parte proporcional de portón, in-
cluso montaje y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

CONFORME PLANOS ESTUDIO SS 1 160,00 160,00

160,00 8,98 1.436,80

07.01.02     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

CONFORME PLANOS ESTUDIO SS 1 32,00 32,00

32,00 12,02 384,64

07.01.03     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.

EXTERIOR OBRA 2 2,00

2,00 11,21 22,42

07.01.04     ud  CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.                                   

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmon-
tado

ACCESOS PEATONALES 4 4,00

4,00 16,58 66,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 VALLADO Y SEÑALIZACION......... 1.910,18

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

07.02.01     ud  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m., incluso cableado, conexiones, medios au-
x iliares y  medidas de protección colectivas, instalada.

1 1,00

1,00 355,06 355,06

07.02.02     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, conexiones, me-
dios aux iliares y  medidas de protección colectivas, terminada y funcionando.

1 1,00

1,00 132,98 132,98

07.02.03     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: ro-
tura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento
con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, incluso conexiones, medios au-
x iliares y  medidas de protección colectivas, instalada.

1 1,00

1,00 210,49 210,49
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07.02.04     ms  ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO                                  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  vestuarios en obra de 7,00x9,00x2,45 m. Es-
tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada re-
forzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado. Equipada con termo eléctrico de 50 l., un inodoro, tres placas de du-
cha, pileta de tres grifos y  un lavabo aparte, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blan-
co. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de
1500 W. punto luz exterior.  Con transporte ida y  vuelta, medios aux iliares y  medidas de protección
colectivas. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

DURACION OBRA 6 MESES 6 6,00

6,00 233,07 1.398,42

07.02.05     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS                                      

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado, con parte proporcional de
medios aux iliares.

15 TRABAJADORES MAXIMO 3 3,00

3,00 10,18 30,54

07.02.06     Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, con parte proporcional de medios aux iliares.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00 6,85 102,75

07.02.07     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, colocada, con parte pro-
porcional de medios aux iliares.

15 TRABAJADORES MAXIMO 2 2,00

2,00 22,37 44,74

07.02.08     Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO CON PULSADOR                                

Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador, con carcasa  antivandálica de hierro
fundido con acabado en porcelana v itrificada blanca,  y  temporizador a 34", incluso parte proporcional
de conexionado eléctrico y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 49,74 49,74

07.02.09     Ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado, con parte proporcional de
medios aux iliares.

2 2,00

2,00 12,25 24,50

07.02.10     Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada, con parte propor-
cional de medios aux iliares.

2 2,00

2,00 10,11 20,22

07.02.11     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado, con parte
proporcional de medios aux iliares.

1 1,00
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1,00 32,94 32,94

07.02.12     Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN                                          

Reposición de material de botiquín de obra.

1 REPOSICION/MES MAXIMO 6 6,00

6,00 23,44 140,64

07.02.13     Ud  EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-
nómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado, con parte proporcional
de medios aux iliares. Certificado por AENOR.

2 2,00

2,00 43,19 86,38

07.02.14     ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W                                      

ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).

CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00

1,00 27,70 27,70

07.02.15     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                       

ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).

CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00

1,00 28,46 28,46

07.02.16     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                    

ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00

1,00 19,45 19,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIONES
PROVISIONALES

2.705,01

SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

07.03.01     m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/RED POLIAM.                                

Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda
de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y  desmontaje.   s/
R.D. 486/97.

CONFORME PLANOS ESS 1 60,00 60,00

60,00 2,42 145,20

07.03.02     m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,
compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm., incluso
montaje y  desmontaje, medios aux iliares y  medidas de protección colectivas.  s/ R.D. 486/97.

CONFORME PLANOS ESS 1 60,00 60,00

60,00 19,95 1.197,00

07.03.03     m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y  desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

CONFORME PLANOS ESS 1 20,00 20,00

20,00 20,48 409,60

07.03.04     ud  ILUMINACIÓN TAJOS DE OBRA                                       

Iluminación de los tajos de obras mediante rosarillo de luces con cableado, fijaciones, conexiones y
todo el material y  aparataje eléctrico necesario para la correcta iluminación de todos los tajos de la
obra.

PREVISION TRABAJOS
NOCTURNOS (A JUSTIFICAR)

1 1,00
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1,00 812,87 812,87

07.03.05     m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-
v idual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Se dejaran las lineas
de v ida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se colocará la li-
nea de v ida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las obras de reforma,

LINEA VIDA EN CUBIERTA
SUPERIOR NO PROTEGIDA POR
ANDAMIAJE

1 254,00 254,00

254,00 14,05 3.568,70

07.03.06     u   PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tor-
nillería. Medida la unidad instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE. Se dejaran los anclajes de lineas de
vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se colocará la linea
de v ida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las obras de reforma,

LINEA VIDA EN CUBIERTA
SUPERIOR NO PROTEGIDA POR
ANDAMIAJE

60 60,00

60,00 19,46 1.167,60

07.03.07     m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                   

m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción y  pun-
tales de acodalamiento, montaje y  desmontaje.

BAJANTE ESCOMBROS PARA
EVACUACION DE GRAVA EN
CUBIERTAS

1 10,00 10,00

10,00 35,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 7.650,97

SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

07.04.01     Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad homologado.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00 8,82 132,30

07.04.02     Ud  PAR GUANTES USO GENERAL.                                        

Ud. Par de guantes de uso general.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00 3,58 53,70

07.04.03     Ud  PAR BOTAS SEGURIDAD.                                            

Ud. Par de botas de seguridad con puntera y  plantillas metálicas, homologadas.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00 20,21 303,15

07.04.04     Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00 1,99 29,85

07.04.05     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
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15,00 9,75 146,25

07.04.06     Ud  PAR BOTAS AGUA.                                                 

Ud. Par de botas de agua, homologadas.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00 13,42 201,30

07.04.07     u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  PECTORAL + CINTURÓN                      

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  pectoral, regulación en piernas y  hebillas automáticas + cin-
turón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos
metálicos de acero inox idable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRABAJOS EN CUBIERTAS NO
PROTEGIDAS POR ANDAMIAJE

5 5,00

5,00 27,08 135,40

07.04.08     ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               

ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.

15 TRABAJADORES MAXIMO 60 60,00

60,00 0,29 17,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.019,35

SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          

07.05.01     ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

DURACION OBRA 6 MESES 6 6,00

6,00 63,15 378,90

07.05.02     ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   

Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Re-
v isión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la  CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.

DURACION OBRA 6 MESES 12 12,00

12,00 39,82 477,84

07.05.03     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00

15,00 47,01 705,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD....... 1.561,89

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 14.847,40
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01        m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                      

m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes de
las actuaciones realizadas  para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y  facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos.
Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

cubierta 0,5 1.034,10

1.034,10 1,42 1.468,42

08.02        m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras), por transportista autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  vuelta una distancia máxima de
20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (REAL DECRETO
646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO por el que se regula la eliminación de residuos me-
diante depósito en vertedero).

cubierta 0,5 1.034,10

1.034,10 4,31 4.456,97

08.03        m³  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligro-
sos inertes limpios con código LER 17 05.  LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y
SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (tierras, arenas y  piedras,
considerando el esponjamiento).

cubierta 0,5 1.034,10

1.034,10 6,06 6.266,65

08.04        m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                      

m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demoli-
ción inertes (hormigones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder consi-
derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y  manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.

CARPINTERÍAS 0,2 41,96

REJAS 0,025 1,18

VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82

REPICADOS PETOS 0,025 11,36

INSTALACIONES VARIAS A
RETIRAR

5 5,00

74,32 5,87 436,26

08.05        m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                        

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con
código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico), por
transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y  vuelta una
distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la plan-
ta. ((REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINA-
CIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO).

CARPINTERÍAS 0,2 41,96

REJAS 0,025 1,18

VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82

REPICADOS PETOS 0,025 11,36

INSTALACIONES VARIAS A
RETIRAR

5 5,00

74,32 4,31 320,32
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08.06        m³  CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO                   

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligro-
sos inertes limpios con código LER 17 01 según  LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS
Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (hormigón, ladrillo, teja y
material cerámico, considerando el esponjamiento).

CARPINTERÍAS 0,2 41,96

REJAS 0,025 1,18

VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82

REPICADOS PETOS 0,025 11,36

INSTALACIONES VARIAS A
RETIRAR

5 5,00

74,32 8,42 625,77

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 13.574,39

TOTAL...................................................................................................................................................................... 762.591,12
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES............................................................................................ 67.671,37 8,87

02 FACHADA.................................................................................................................................................... 299.436,10 39,27

03 CUBIERTA................................................................................................................................................... 246.516,57 32,33

04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y  OTRAS ACTUACIONES............................................................................... 23.814,16 3,12

05 CARPINTERIA.............................................................................................................................................. 75.460,15 9,90

06 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 12.320,21 1,62

07 CARTELERIA............................................................................................................................................... 856,45 0,11

08 PROTECCIÓN COLECTIVA PERMANENTE..................................................................................................... 8.094,32 1,06

09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 14.847,40 1,95

10 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 13.574,39 1,78

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 762.591,12

13,00% Gastos generales.......................... 99.136,85

6,00% Beneficio industrial ........................ 45.755,47

SUMA DE G.G. y  B.I. 144.892,32

21,00% I.V.A....................................................................... 190.571,52

1.098.054,96TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES                                           
APARTADO CUB CUBIERTA                                                        
D50EE650     ud  ENSAYO COMPLETO LÁMINA PVC                                      382,50

ud. Ensayo completo de lámina de PVC para impermeabilización, consistente en: a) Determina-
ción de las características físico-mecánicas de las láminas, según UNE 53.297. b) Determina-
ción de la pérdida de materias volátiles de las láminas, según UNE 52.285. c) Ensayo de resis-
tencia a la quemadura de cigarrillos de las láminas, según UNE 53.173. d) Determinación de la
resistencia al ataque de ácidos de las láminas, según UNE 53.173. e) Determinación de la infla-
mabilidad de las láminas, según UNE 52.297. comprobando las determinaciones del proyecto y
órdenes de las D.F.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

D50EE230     ud  CONTROL RECEPCIÓN LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES                    139,23

ud. Control de recepción de las láminas impermeabilizantes (asfálticas y  no asfálticas) utilizadas
en cubierta, indicando marca comercial, características, espesor, comprobando la idoneidad tanto
de proyecto y  órdenes de la D.F. así como de la normativa UNE de aplicación. Se acompaña-
rán los certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como mínimos: los cer-
tificados del fábricante.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

APARTADO FAC FACHADA                                                         
D50EK620     ud  ENSAYO DE PIEZA CERÁMICA DE FACHADA VENTILADA                   280,50

ud. Ensayos de piezas cerámicas de gres porcelánico que conforman la fachada ventilada, con-
sistente en: Características dimensionales (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flex ión
(UNE-EN ISO 10545-4/97) dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorción de agua
(UNE-EN ISO 10545-3/97), verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

D50EK        ud  CONTROL RECEP. PIEZAS CERÁMICAS DE FACHADA VENTILADA            139,23

ud. Control de recepción de la piezas cerámicas de gres porcelánico , indicando procedencia y
marca comercial, designación e identificación, características de fábricación (tipo, composición,
naturaleza de  la superficie de acabado) y  geométricas (medidas nominales y  espesores), propie-
dades físicas y  mecánicas qque aporte el fábricante (absorción de agua, resistencia a flex ión, du-
reza de rayado, etc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y  órdenes de la D.F. así co-
mo de la normativa de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa
constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del fábricante con indicación de las ca-
racterísticas antes mencionadas o en su defecto ficha del producto.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO AIS AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
D50EI210     ud  CONTROL RECEP. AISLAMIENTO                                      139,23

ud. Control de recepción del aislamiento térmico de cubierta ó fachada ó falso techo ó solera ó
conducciones de tuberías (por unidad realizada) utilizado en la obra, indicando tipo de acuerdo a
UNE, identificación, marcado con identificación, cumplimiento de las limitaciones de uso en fun-
ción de las cargas, espesor, densidad, fábricante, sellos de calidad si lo posee, etc... así como
su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

D50EI655     ud  ENSAYO AISLAMIENTO LANA DE ROCA                                 255,00

ud. Ensayo del aislamiento de lana de roca instalado en fachadas y   cubiertaen la obra, indican-
do tipo utilizado de acuerdo a UNE, identificación y  características geométricas, marcado con
identificación, nº de lote, fecha de fábricación, características físicas-mecánicas, espesor, con-
ductiv idad térmica s/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN 1602, fábricante, referencias de calidad
de cada producto, sellos de calidad si lo posee, etc... así como su destino comprobando la ido-
neidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS

APARTADO CARP CARPINTERÍAS                                                    
D50EM210     ud  CONTROL RECEP. VENTANAS PVC                                     160,65

ud. Control de recepción de ventanas de PVC utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para
indicar procedencia y  marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de ga-
rantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas de características del fábricante (de las pro-
puestas por la contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad ex igidas en
las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar
una comparación entre las designadas en proyecto y  la propuesta presentada. 3) proceder a la
aprobación por parte de la D.F.

CIENTO SESENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D50EM280     ud  CONTROL RECEPCIÓN ACRISTALAMIENTO                               160,65

ud. Control de recepción de los diferentes acristalamientos que se utilicen en la obra (ventanas,
puertas, muro cortina, mampáras, etc...), utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indi-
car procedencia y  marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía
o sellos de calidad cuando los posean, fichas de características del fábricante (de las propuestas
por la contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad ex igidas en las nor-
mas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una
comparación entre las designadas en proyecto y  las propuesta presentada. 3) proceder a la apro-
bación por parte de la D.F.

CIENTO SESENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D50EM620     ud  ENSAYOS DE LAS VENTANAS                                         943,50

ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del
lacado s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; re-
sistencia al v iento UNE 85204; determinación de la masa por unidad de superficie (método grav i-
métrico) según UNE 38012; evaluación de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (méto-
do de inercia a la disolución química), según UNE 38.016; determinación de la película de anodi-
zado (método corriente de Foucault), según UNE 38.013; evaluación de la calidad de sellado de
la capa de anodizado (método gota colorante), según UNE 38.017; verificando la idoneidad con
la normativa de aplicación.

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

D50EM690     ud  ENSAYOS DE LOS VIDRIOS                                          158,10

ud. Ensayo de los v idrios de la obra (ventanas, muros cortinas, ..etc), consistente en: a) Ensa-
yo de planicidad, según UNE 43.009. b) Determinación de la resistencia al impacto, según UNE
43.017. c) Resistencia a la inmersión  en agua a la temperatura de ebullición, según UNE
43.024. Verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO                                             
D50PE205     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m²                           325,65

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. hasta 300 m² de superficie.

TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D50PE208     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                          434,19

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300 m² de superficie,
y  menor de 1.000 m².

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

D50PM205     ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD FACHADA POR AGUA                         434,19

ud. Prueba de serv icio de toda la fachada del edificio (ladrillo v isto, trasdosado de piedra, muro
cortina, ventanas, puertas, etc...) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con asperso-
res de agua provocando una suave lluv ia y  manteniéndola durante 24 horas seguidas, compro-
bando posteriormente la inex istencia de manchas de humedad en el interior del edificio. (precio
hasta tramos independientes de fachada de longitud máxima = 40 metros).

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01_03 OTROS CONTROLES                                                 
APARTADO EFEN EFICIENCIA ENERGÉTICA                                           
EF.1             ENSAYO TERMOGRÁFICO                                             255,00

Ensayo termográfico para medir la temperatura de la envolvente, en EDIFICIO POR FACHA-
DA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS

EF.2             INFORME DE RESULTADO DE ENSAYOS                                 127,50

Informe de resultados del ensayo termográfico, POR FACHADAS

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES                                           
APARTADO CUB CUBIERTA                                                        
D50EE650     ud  ENSAYO COMPLETO LÁMINA PVC                                      

ud. Ensayo completo de lámina de PVC para impermeabilización, consistente en: a) Determina-
ción de las características físico-mecánicas de las láminas, según UNE 53.297. b) Determina-
ción de la pérdida de materias volátiles de las láminas, según UNE 52.285. c) Ensayo de resis-
tencia a la quemadura de cigarrillos de las láminas, según UNE 53.173. d) Determinación de la
resistencia al ataque de ácidos de las láminas, según UNE 53.173. e) Determinación de la infla-
mabilidad de las láminas, según UNE 52.297. comprobando las determinaciones del proyecto y
órdenes de las D.F.

Resto de obra y  materiales............................... 382,50

TOTAL PARTIDA........................................... 382,50

D50EE230     ud  CONTROL RECEPCIÓN LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES                    

ud. Control de recepción de las láminas impermeabilizantes (asfálticas y  no asfálticas) utilizadas
en cubierta, indicando marca comercial, características, espesor, comprobando la idoneidad tanto
de proyecto y  órdenes de la D.F. así como de la normativa UNE de aplicación. Se acompaña-
rán los certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como mínimos: los cer-
tificados del fábricante.

Mano de obra................................................. 136,50

Resto de obra y  materiales............................... 2,73

TOTAL PARTIDA........................................... 139,23

APARTADO FAC FACHADA                                                         
D50EK620     ud  ENSAYO DE PIEZA CERÁMICA DE FACHADA VENTILADA                   

ud. Ensayos de piezas cerámicas de gres porcelánico que conforman la fachada ventilada, con-
sistente en: Características dimensionales (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flex ión
(UNE-EN ISO 10545-4/97) dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorción de agua
(UNE-EN ISO 10545-3/97), verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Resto de obra y  materiales............................... 280,50

TOTAL PARTIDA........................................... 280,50

D50EK        ud  CONTROL RECEP. PIEZAS CERÁMICAS DE FACHADA VENTILADA            

ud. Control de recepción de la piezas cerámicas de gres porcelánico , indicando procedencia y
marca comercial, designación e identificación, características de fábricación (tipo, composición,
naturaleza de  la superficie de acabado) y  geométricas (medidas nominales y  espesores), propie-
dades físicas y  mecánicas qque aporte el fábricante (absorción de agua, resistencia a flex ión, du-
reza de rayado, etc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y  órdenes de la D.F. así co-
mo de la normativa de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa
constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del fábricante con indicación de las ca-
racterísticas antes mencionadas o en su defecto ficha del producto.

Mano de obra................................................. 136,50

Resto de obra y  materiales............................... 2,73

TOTAL PARTIDA........................................... 139,23
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APARTADO AIS AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
D50EI210     ud  CONTROL RECEP. AISLAMIENTO                                      

ud. Control de recepción del aislamiento térmico de cubierta ó fachada ó falso techo ó solera ó
conducciones de tuberías (por unidad realizada) utilizado en la obra, indicando tipo de acuerdo a
UNE, identificación, marcado con identificación, cumplimiento de las limitaciones de uso en fun-
ción de las cargas, espesor, densidad, fábricante, sellos de calidad si lo posee, etc... así como
su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

Mano de obra................................................. 136,50

Resto de obra y  materiales............................... 2,73

TOTAL PARTIDA........................................... 139,23

D50EI655     ud  ENSAYO AISLAMIENTO LANA DE ROCA                                 

ud. Ensayo del aislamiento de lana de roca instalado en fachadas y   cubiertaen la obra, indican-
do tipo utilizado de acuerdo a UNE, identificación y  características geométricas, marcado con
identificación, nº de lote, fecha de fábricación, características físicas-mecánicas, espesor, con-
ductiv idad térmica s/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN 1602, fábricante, referencias de calidad
de cada producto, sellos de calidad si lo posee, etc... así como su destino comprobando la ido-
neidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

Resto de obra y  materiales............................... 255,00

TOTAL PARTIDA........................................... 255,00

APARTADO CARP CARPINTERÍAS                                                    
D50EM210     ud  CONTROL RECEP. VENTANAS PVC                                     

ud. Control de recepción de ventanas de PVC utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para
indicar procedencia y  marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de ga-
rantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas de características del fábricante (de las pro-
puestas por la contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad ex igidas en
las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar
una comparación entre las designadas en proyecto y  la propuesta presentada. 3) proceder a la
aprobación por parte de la D.F.

Mano de obra................................................. 157,50

Resto de obra y  materiales............................... 3,15

TOTAL PARTIDA........................................... 160,65

D50EM280     ud  CONTROL RECEPCIÓN ACRISTALAMIENTO                               

ud. Control de recepción de los diferentes acristalamientos que se utilicen en la obra (ventanas,
puertas, muro cortina, mampáras, etc...), utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indi-
car procedencia y  marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía
o sellos de calidad cuando los posean, fichas de características del fábricante (de las propuestas
por la contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad ex igidas en las nor-
mas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una
comparación entre las designadas en proyecto y  las propuesta presentada. 3) proceder a la apro-
bación por parte de la D.F.

Mano de obra................................................. 157,50

Resto de obra y  materiales............................... 3,15

TOTAL PARTIDA........................................... 160,65

D50EM620     ud  ENSAYOS DE LAS VENTANAS                                         

ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del
lacado s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; re-
sistencia al v iento UNE 85204; determinación de la masa por unidad de superficie (método grav i-
métrico) según UNE 38012; evaluación de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (méto-
do de inercia a la disolución química), según UNE 38.016; determinación de la película de anodi-
zado (método corriente de Foucault), según UNE 38.013; evaluación de la calidad de sellado de
la capa de anodizado (método gota colorante), según UNE 38.017; verificando la idoneidad con
la normativa de aplicación.

Resto de obra y  materiales............................... 943,50

TOTAL PARTIDA........................................... 943,50
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D50EM690     ud  ENSAYOS DE LOS VIDRIOS                                          

ud. Ensayo de los v idrios de la obra (ventanas, muros cortinas, ..etc), consistente en: a) Ensa-
yo de planicidad, según UNE 43.009. b) Determinación de la resistencia al impacto, según UNE
43.017. c) Resistencia a la inmersión  en agua a la temperatura de ebullición, según UNE
43.024. Verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Resto de obra y  materiales............................... 158,10

TOTAL PARTIDA........................................... 158,10

SUBCAPÍTULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO                                             
D50PE205     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m²                           

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. hasta 300 m² de superficie.

Mano de obra................................................. 319,26

Resto de obra y  materiales............................... 6,39

TOTAL PARTIDA........................................... 325,65

D50PE208     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                          

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300 m² de superficie,
y  menor de 1.000 m².

Mano de obra................................................. 425,68

Resto de obra y  materiales............................... 8,51

TOTAL PARTIDA........................................... 434,19

D50PM205     ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD FACHADA POR AGUA                         

ud. Prueba de serv icio de toda la fachada del edificio (ladrillo v isto, trasdosado de piedra, muro
cortina, ventanas, puertas, etc...) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con asperso-
res de agua provocando una suave lluv ia y  manteniéndola durante 24 horas seguidas, compro-
bando posteriormente la inex istencia de manchas de humedad en el interior del edificio. (precio
hasta tramos independientes de fachada de longitud máxima = 40 metros).

Mano de obra................................................. 425,68

Resto de obra y  materiales............................... 8,51

TOTAL PARTIDA........................................... 434,19

SUBCAPÍTULO 01_03 OTROS CONTROLES                                                 
APARTADO EFEN EFICIENCIA ENERGÉTICA                                           
EF.1             ENSAYO TERMOGRÁFICO                                             

Ensayo termográfico para medir la temperatura de la envolvente, en EDIFICIO POR FACHA-
DA

Resto de obra y  materiales............................... 255,00

TOTAL PARTIDA........................................... 255,00

EF.2             INFORME DE RESULTADO DE ENSAYOS                                 

Informe de resultados del ensayo termográfico, POR FACHADAS

Maquinaria..................................................... 125,00

Resto de obra y  materiales............................... 2,50

TOTAL PARTIDA........................................... 127,50

17 de agosto de 2022 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES                                           
APARTADO CUB CUBIERTA                                                        
D50EE650     ud  ENSAYO COMPLETO LÁMINA PVC                                      

ud. Ensay o completo de lámina de PVC para impermeabilización, consistente en: a) Determinación de las caracte-
rísticas físico-mecánicas de las láminas, según UNE 53.297. b) Determinación de la pérdida de materias v olátiles
de las láminas, según UNE 52.285. c) Ensay o de resistencia a la quemadura de cigarrillos de las láminas, según
UNE 53.173. d) Determinación de la resistencia al ataque de ácidos de las láminas, según UNE 53.173. e) Deter-
minación de la inflamabilidad de las láminas, según UNE 52.297. comprobando las determinaciones del proy ecto y
órdenes de las D.F.

U50EE650     1,000 ud  Ensay o completo lámina PVC                                      375,00 375,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    375,00 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D50EE230     ud  CONTROL RECEPCIÓN LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES                    

ud. Control de recepción de las láminas impermeabilizantes (asfálticas y  no asfálticas) utilizadas en cubierta, indi-
cando marca comercial, características, espesor, comprobando la idoneidad tanto de proy ecto y  órdenes de la
D.F. así como de la normativ a UNE de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa
constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del fábricante.

U01AT110     3,900 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     35,00 136,50

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    136,50 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO FAC FACHADA                                                         
D50EK620     ud  ENSAYO DE PIEZA CERÁMICA DE FACHADA VENTILADA                   

ud. Ensay os de piezas cerámicas de gres porcelánico que conforman la fachada v entilada, consistente en: Carac-
terísticas dimensionales (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flex ión (UNE-EN ISO 10545-4/97) dureza superfi-
cial al ray ado (UNE-67101/85), absorción de agua (UNE-EN ISO 10545-3/97), v erificando la idoneidad con  la nor-
mativ a de aplicación.

U50EK620     1,000 ud  Caracteristicas dimens. pieza cer.                              55,00 55,00

U50EK622     1,000 ud  Resistencia a flex ión pieza cerá.                               93,00 93,00

U50EK624     1,000 ud  Dureza superficial ray ado p. cerá.                              37,00 37,00

U50EK626     1,000 ud  Absorción de agua pieza cerá.                                   90,00 90,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    275,00 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D50EK        ud  CONTROL RECEP. PIEZAS CERÁMICAS DE FACHADA VENTILADA            

ud. Control de recepción de la piezas cerámicas de gres porcelánico , indicando procedencia y  marca comercial,
designación e identificación, características de fábricación (tipo, composición, naturaleza de  la superficie de acaba-
do) y  geométricas (medidas nominales y  espesores), propiedades físicas y  mecánicas qque aporte el fábricante
(absorción de agua, resistencia a flex ión, dureza de ray ado, etc...), comprobando la idoneidad tanto de proy ecto y
órdenes de la D.F. así como de la normativ a de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la em-
presa constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del fábricante con indicación de las características
antes mencionadas o en su defecto ficha del producto.

U01AT110     3,900 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     35,00 136,50

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    136,50 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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APARTADO AIS AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
D50EI210     ud  CONTROL RECEP. AISLAMIENTO                                      

ud. Control de recepción del aislamiento térmico de cubierta ó fachada ó falso techo ó solera ó conducciones de tu-
berías (por unidad realizada) utilizado en la obra, indicando tipo de acuerdo a UNE, identificación, marcado con
identificación, cumplimiento de las limitaciones de uso en función de las cargas, espesor, densidad, fábricante, se-
llos de calidad si lo posee, etc... así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proy ecto como de la nor-
mativ a de aplicación.

U01AT110     3,900 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     35,00 136,50

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    136,50 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

D50EI655     ud  ENSAYO AISLAMIENTO LANA DE ROCA                                 

ud. Ensay o del aislamiento de lana de roca instalado en fachadas y   cubiertaen la obra, indicando tipo utilizado de
acuerdo a UNE, identificación y  características geométricas, marcado con identificación, nº de lote, fecha de fábri-
cación, características físicas-mecánicas, espesor, conductiv idad térmica s/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN
1602, fábricante, referencias de calidad de cada producto, sellos de calidad si lo posee, etc... así como su destino
comprobando la idoneidad tanto de proy ecto como de la normativ a de aplicación.

U50EI655     1,000 ud  Ensay o aislamiento fibra de v idrio                              250,00 250,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    250,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

APARTADO CARP CARPINTERÍAS                                                    
D50EM210     ud  CONTROL RECEP. VENTANAS PVC                                     

ud. Control de recepción de v entanas de PVC utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar proceden-
cia y  marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los
posean, fichas de características del fábricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las designadas en pro-
y ecto, referencias de calidad ex igidas en las normas, todo ello para poder: 1) v erificar el cumplimiento de las nor-
mas aplicables. 2) realizar una comparación entre las designadas en proy ecto y  la propuesta presentada. 3) proce-
der a la aprobación por parte de la D.F.

U01AT110     4,500 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     35,00 157,50

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    157,50 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D50EM280     ud  CONTROL RECEPCIÓN ACRISTALAMIENTO                               

ud. Control de recepción de los diferentes acristalamientos que se utilicen en la obra (v entanas, puertas, muro corti-
na, mampáras, etc...), utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar procedencia y  marca comercial,
datos de identificación según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas de carac-
terísticas del fábricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las designadas en proy ecto, referencias de ca-
lidad ex igidas en las normas, todo ello para poder: 1) v erificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar
una comparación entre las designadas en proy ecto y  las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por
parte de la D.F.

U01AT110     4,500 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     35,00 157,50

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    157,50 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D50EM620     ud  ENSAYOS DE LAS VENTANAS                                         

ud. Ensay os de las v entanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del lacado s/ UNE
48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia al v iento UNE 85204; deter-
minación de la masa por unidad de superficie (método grav imétrico) según UNE 38012; ev aluación de la calidad
del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a la disolución química), según UNE 38.016; determina-
ción de la película de anodizado (método corriente de Foucault), según UNE 38.013; ev aluación de la calidad de
sellado de la capa de anodizado (método gota colorante), según UNE 38.017; v erificando la idoneidad con  la nor-
mativ a de aplicación.

U50EM620     1,000 ud  Determinación de la masa                                        40,00 40,00

U50EM622     1,000 ud  Ev aluación de la calidad del sellado                            80,00 80,00

U50EM624     1,000 ud  Determinación de la película                                    40,00 40,00

U50EM626     1,000 ud  Ev aluación de la calidad                                        50,00 50,00

U50EM628     1,000 ud  Espesor del recubrimiento del lacado                            40,00 40,00

U50EM630     1,000 ud  Permeabilidad al aire                                           225,00 225,00

U50EM632     1,000 ud  Estanqueidad al agua                                            225,00 225,00

U50EM634     1,000 ud  Resistencia al v iento                                           225,00 225,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    925,00 18,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 943,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D50EM690     ud  ENSAYOS DE LOS VIDRIOS                                          

ud. Ensay o de los v idrios de la obra (v entanas, muros cortinas, ..etc), consistente en: a) Ensay o de planicidad,
según UNE 43.009. b) Determinación de la resistencia al impacto, según UNE 43.017. c) Resistencia a la inmer-
sión  en agua a la temperatura de ebullición, según UNE 43.024. Verificando la idoneidad con  la normativ a de apli-
cación.

U50EM690     1,000 ud  Ensay o de planicidad                                            35,00 35,00

U50EM691     1,000 ud  Determinación resistencia al impacto                            55,00 55,00

U50EM692     1,000 ud  Resistencia a la inmersión en agua                              65,00 65,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    155,00 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO                                             
D50PE205     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m²                           

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. hasta 300 m² de superficie.

U01AA007     6,000 h   Oficial primera                                                 18,87 113,22

U01AA010     6,000 h   Peón especializado                                              16,84 101,04

U01AT110     3,000 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     35,00 105,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    319,30 6,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D50PE208     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                          

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. may or de 300 m² de superficie, y  menor de 1.000
m².

U01AA007     8,000 h   Oficial primera                                                 18,87 150,96

U01AA010     8,000 h   Peón especializado                                              16,84 134,72

U01AT110     4,000 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     35,00 140,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    425,70 8,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D50PM205     ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD FACHADA POR AGUA                         

ud. Prueba de serv icio de toda la fachada del edificio (ladrillo v isto, trasdosado de piedra, muro cortina, v entanas,
puertas, etc...) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con aspersores de agua prov ocando una suav e
lluv ia y  manteniéndola durante 24 horas seguidas, comprobando posteriormente la inex istencia de manchas de hu-
medad en el interior del edificio. (precio hasta tramos independientes de fachada de longitud máx ima = 40 metros).

U01AA007     8,000 h   Oficial primera                                                 18,87 150,96

U01AA010     8,000 h   Peón especializado                                              16,84 134,72

U01AT110     4,000 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     35,00 140,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    425,70 8,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01_03 OTROS CONTROLES                                                 
APARTADO EFEN EFICIENCIA ENERGÉTICA                                           
EF.1             ENSAYO TERMOGRÁFICO                                             

Ensay o termográfico para medir la temperatura de la env olv ente, en EDIFICIO POR FACHADA

MT49REH030AA 1,000 U   Ensay o termográfico                                             250,00 250,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    250,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

EF.2             INFORME DE RESULTADO DE ENSAYOS                                 

Informe de resultados del ensay o termográfico, POR FACHADAS

MT49REH040EA 1,000     Informe de resultados del ensay o                                125,00 125,00

%CI          2,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    125,00 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17 de agosto de 2022 Página 4



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MT49REH030AA 3,000 U   Ensay o termográfico                                             250,00 750,00

MT49REH040EA 3,000     Informe de resultados del ensay o                                125,00 375,00

Grupo MT4........................... 1.125,00

U01AA007     44,000 h   Oficial primera                                                 18,87 830,28

U01AA010     44,000 h   Peón especializado                                              16,84 740,96

U01AT110     42,700 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     35,00 1.494,50

Grupo U01............................ 3.065,74

Resumen

Mano de obra.................................................................. 3.065,74

Materiales ....................................................................... 750,00

Maquinaria ...................................................................... 375,00

Otros.............................................................................. 2.358,41

TOTAL ........................................................................... 4.190,74
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MEDICIONES
                                                                

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD                                              

SUBCAPÍTULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES                                           
APARTADO CUB CUBIERTA                                                        

D50EE650     ud  ENSAYO COMPLETO LÁMINA PVC                                      

ud. Ensayo completo de lámina de PVC para impermeabilización, consistente en: a) Determinación
de las características físico-mecánicas de las láminas, según UNE 53.297. b) Determinación de la
pérdida de materias volátiles de las láminas, según UNE 52.285. c) Ensayo de resistencia a la que-
madura de cigarrillos de las láminas, según UNE 53.173. d) Determinación de la resistencia al ata-
que de ácidos de las láminas, según UNE 53.173. e) Determinación de la inflamabilidad de las lámi-
nas, según UNE 52.297. comprobando las determinaciones del proyecto y  órdenes de las D.F.

Recepción de material 1 1,00

1,00

D50EE230     ud  CONTROL RECEPCIÓN LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES                    

ud. Control de recepción de las láminas impermeabilizantes (asfálticas y  no asfálticas) utilizadas en
cubierta, indicando marca comercial, características, espesor, comprobando la idoneidad tanto de
proyecto y  órdenes de la D.F. así como de la normativa UNE de aplicación. Se acompañarán los
certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del
fábricante.

Recepción de material 1 1,00

1,00

APARTADO FAC FACHADA                                                         

D50EK620     ud  ENSAYO DE PIEZA CERÁMICA DE FACHADA VENTILADA                   

ud. Ensayos de piezas cerámicas de gres porcelánico que conforman la fachada ventilada, consis-
tente en: Características dimensionales (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flex ión (UNE-EN
ISO 10545-4/97) dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorción de agua (UNE-EN ISO
10545-3/97), verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Ensay os 1 1,00

1,00

D50EK        ud  CONTROL RECEP. PIEZAS CERÁMICAS DE FACHADA VENTILADA            

ud. Control de recepción de la piezas cerámicas de gres porcelánico , indicando procedencia y  mar-
ca comercial, designación e identificación, características de fábricación (tipo, composición, naturale-
za de  la superficie de acabado) y  geométricas (medidas nominales y  espesores), propiedades físi-
cas y  mecánicas qque aporte el fábricante (absorción de agua, resistencia a flex ión, dureza de raya-
do, etc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y  órdenes de la D.F. así como de la normati-
va de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa constructora facilite
siendo como mínimos: los certificados del fábricante con indicación de las características antes men-
cionadas o en su defecto ficha del producto.

Recepción material 1 1,00

1,00

Página 1



MEDICIONES
                                                                

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO AIS AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

D50EI210     ud  CONTROL RECEP. AISLAMIENTO                                      

ud. Control de recepción del aislamiento térmico de cubierta ó fachada ó falso techo ó solera ó con-
ducciones de tuberías (por unidad realizada) utilizado en la obra, indicando tipo de acuerdo a UNE,
identificación, marcado con identificación, cumplimiento de las limitaciones de uso en función de las
cargas, espesor, densidad, fábricante, sellos de calidad si lo posee, etc... así como su destino com-
probando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

Control recepción material 1 1,00

1,00

D50EI655     ud  ENSAYO AISLAMIENTO LANA DE ROCA                                 

ud. Ensayo del aislamiento de lana de roca instalado en fachadas y   cubiertaen la obra, indicando ti-
po utilizado de acuerdo a UNE, identificación y  características geométricas, marcado con identifica-
ción, nº de lote, fecha de fábricación, características físicas-mecánicas, espesor, conductiv idad térmi-
ca s/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN 1602, fábricante, referencias de calidad de cada producto,
sellos de calidad si lo posee, etc... así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto
como de la normativa de aplicación.

fachadas 1 1,00

Cubiertas 1 1,00

2,00

APARTADO CARP CARPINTERÍAS                                                    

D50EM210     ud  CONTROL RECEP. VENTANAS PVC                                     

ud. Control de recepción de ventanas de PVC utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para in-
dicar procedencia y  marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía o
sellos de calidad cuando los posean, fichas de características del fábricante (de las propuestas por la
contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad ex igidas en las normas, todo
ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparación
entre las designadas en proyecto y  la propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por parte de
la D.F.

recepción v entanas 1 1,00

1,00

D50EM280     ud  CONTROL RECEPCIÓN ACRISTALAMIENTO                               

ud. Control de recepción de los diferentes acristalamientos que se utilicen en la obra (ventanas, puer-
tas, muro cortina, mampáras, etc...), utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar pro-
cedencia y  marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía o sellos de
calidad cuando los posean, fichas de características del fábricante (de las propuestas por la contrata),
fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad ex igidas en las normas, todo ello para
poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparación entre las
designadas en proyecto y  las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por parte de la D.F.

Recepción acristalamiento 1 1,00

1,00

D50EM620     ud  ENSAYOS DE LAS VENTANAS                                         

ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del laca-
do s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia
al v iento UNE 85204; determinación de la masa por unidad de superficie (método grav imétrico) se-
gún UNE 38012; evaluación de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a
la disolución química), según UNE 38.016; determinación de la película de anodizado (método co-
rriente de Foucault), según UNE 38.013; evaluación de la calidad de sellado de la capa de anodiza-
do (método gota colorante), según UNE 38.017; verificando la idoneidad con  la normativa de aplica-
ción.

Control v entanas 1 1,00

1,00

D50EM690     ud  ENSAYOS DE LOS VIDRIOS                                          

ud. Ensayo de los v idrios de la obra (ventanas, muros cortinas, ..etc), consistente en: a) Ensayo de
planicidad, según UNE 43.009. b) Determinación de la resistencia al impacto, según UNE 43.017.
c) Resistencia a la inmersión  en agua a la temperatura de ebullición, según UNE 43.024. Verifican-
do la idoneidad con  la normativa de aplicación.
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MEDICIONES
                                                                

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Ensay o v ídrios 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO                                             

D50PE205     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m²                           

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. hasta 300 m² de superficie.

CUBIERTA ZONA ACCESO 1 1,00

CUBIERTA SALÓN DE ACTOS Y
CAFETERÍA

1 1,00

2,00

D50PE208     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                          

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300 m² de superficie, y
menor de 1.000 m².

CUBIERTA ZONA DE PROFESORES
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA

1 1,00

CUBIERTA AULAS 1 1 1,00

CUBIERTAS AULAS 2 1 1,00

3,00

D50PM205     ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD FACHADA POR AGUA                         

ud. Prueba de serv icio de toda la fachada del edificio (ladrillo v isto, trasdosado de piedra, muro corti-
na, ventanas, puertas, etc...) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con aspersores de
agua provocando una suave lluv ia y  manteniéndola durante 24 horas seguidas, comprobando poste-
riormente la inex istencia de manchas de humedad en el interior del edificio. (precio hasta tramos inde-
pendientes de fachada de longitud máxima = 40 metros).

Pruebas 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01_03 OTROS CONTROLES                                                 
APARTADO EFEN EFICIENCIA ENERGÉTICA                                           

EF.1             ENSAYO TERMOGRÁFICO                                             

Ensayo termográfico para medir la temperatura de la envolvente, en EDIFICIO POR FACHADA

Pruebas termográficas 3 3,00

3,00

EF.2             INFORME DE RESULTADO DE ENSAYOS                                 

Informe de resultados del ensayo termográfico, POR FACHADAS

Ensay os 3 3,00

3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD                                              

SUBCAPÍTULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES                                           
APARTADO CUB CUBIERTA                                                        

D50EE650     ud  ENSAYO COMPLETO LÁMINA PVC                                      

ud. Ensayo completo de lámina de PVC para impermeabilización, consistente en: a) Determinación
de las características físico-mecánicas de las láminas, según UNE 53.297. b) Determinación de la
pérdida de materias volátiles de las láminas, según UNE 52.285. c) Ensayo de resistencia a la que-
madura de cigarrillos de las láminas, según UNE 53.173. d) Determinación de la resistencia al ata-
que de ácidos de las láminas, según UNE 53.173. e) Determinación de la inflamabilidad de las lámi-
nas, según UNE 52.297. comprobando las determinaciones del proyecto y  órdenes de las D.F.

Recepción de material 1 1,00

1,00 382,50 382,50

D50EE230     ud  CONTROL RECEPCIÓN LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES                    

ud. Control de recepción de las láminas impermeabilizantes (asfálticas y  no asfálticas) utilizadas en
cubierta, indicando marca comercial, características, espesor, comprobando la idoneidad tanto de
proyecto y  órdenes de la D.F. así como de la normativa UNE de aplicación. Se acompañarán los
certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como mínimos: los certificados del
fábricante.

Recepción de material 1 1,00

1,00 139,23 139,23

TOTAL APARTADO CUB CUBIERTA................................................ 521,73

APARTADO FAC FACHADA                                                         

D50EK620     ud  ENSAYO DE PIEZA CERÁMICA DE FACHADA VENTILADA                   

ud. Ensayos de piezas cerámicas de gres porcelánico que conforman la fachada ventilada, consis-
tente en: Características dimensionales (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flex ión (UNE-EN
ISO 10545-4/97) dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorción de agua (UNE-EN ISO
10545-3/97), verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Ensay os 1 1,00

1,00 280,50 280,50

D50EK        ud  CONTROL RECEP. PIEZAS CERÁMICAS DE FACHADA VENTILADA            

ud. Control de recepción de la piezas cerámicas de gres porcelánico , indicando procedencia y  mar-
ca comercial, designación e identificación, características de fábricación (tipo, composición, naturale-
za de  la superficie de acabado) y  geométricas (medidas nominales y  espesores), propiedades físi-
cas y  mecánicas qque aporte el fábricante (absorción de agua, resistencia a flex ión, dureza de raya-
do, etc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y  órdenes de la D.F. así como de la normati-
va de aplicación. Se acompañarán los certificados de calidad que la empresa constructora facilite
siendo como mínimos: los certificados del fábricante con indicación de las características antes men-
cionadas o en su defecto ficha del producto.

Recepción material 1 1,00

1,00 139,23 139,23

TOTAL APARTADO FAC FACHADA.................................................. 419,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO AIS AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

D50EI210     ud  CONTROL RECEP. AISLAMIENTO                                      

ud. Control de recepción del aislamiento térmico de cubierta ó fachada ó falso techo ó solera ó con-
ducciones de tuberías (por unidad realizada) utilizado en la obra, indicando tipo de acuerdo a UNE,
identificación, marcado con identificación, cumplimiento de las limitaciones de uso en función de las
cargas, espesor, densidad, fábricante, sellos de calidad si lo posee, etc... así como su destino com-
probando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

Control recepción material 1 1,00

1,00 139,23 139,23

D50EI655     ud  ENSAYO AISLAMIENTO LANA DE ROCA                                 

ud. Ensayo del aislamiento de lana de roca instalado en fachadas y   cubiertaen la obra, indicando ti-
po utilizado de acuerdo a UNE, identificación y  características geométricas, marcado con identifica-
ción, nº de lote, fecha de fábricación, características físicas-mecánicas, espesor, conductiv idad térmi-
ca s/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN 1602, fábricante, referencias de calidad de cada producto,
sellos de calidad si lo posee, etc... así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto
como de la normativa de aplicación.

fachadas 1 1,00

Cubiertas 1 1,00

2,00 255,00 510,00

TOTAL APARTADO AIS AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

649,23

APARTADO CARP CARPINTERÍAS                                                    

D50EM210     ud  CONTROL RECEP. VENTANAS PVC                                     

ud. Control de recepción de ventanas de PVC utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para in-
dicar procedencia y  marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía o
sellos de calidad cuando los posean, fichas de características del fábricante (de las propuestas por la
contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad ex igidas en las normas, todo
ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparación
entre las designadas en proyecto y  la propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por parte de
la D.F.

recepción v entanas 1 1,00

1,00 160,65 160,65

D50EM280     ud  CONTROL RECEPCIÓN ACRISTALAMIENTO                               

ud. Control de recepción de los diferentes acristalamientos que se utilicen en la obra (ventanas, puer-
tas, muro cortina, mampáras, etc...), utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar pro-
cedencia y  marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados de garantía o sellos de
calidad cuando los posean, fichas de características del fábricante (de las propuestas por la contrata),
fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad ex igidas en las normas, todo ello para
poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparación entre las
designadas en proyecto y  las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por parte de la D.F.

Recepción acristalamiento 1 1,00

1,00 160,65 160,65

D50EM620     ud  ENSAYOS DE LAS VENTANAS                                         

ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del laca-
do s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia
al v iento UNE 85204; determinación de la masa por unidad de superficie (método grav imétrico) se-
gún UNE 38012; evaluación de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a
la disolución química), según UNE 38.016; determinación de la película de anodizado (método co-
rriente de Foucault), según UNE 38.013; evaluación de la calidad de sellado de la capa de anodiza-
do (método gota colorante), según UNE 38.017; verificando la idoneidad con  la normativa de aplica-
ción.

Control v entanas 1 1,00

1,00 943,50 943,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D50EM690     ud  ENSAYOS DE LOS VIDRIOS                                          

ud. Ensayo de los v idrios de la obra (ventanas, muros cortinas, ..etc), consistente en: a) Ensayo de
planicidad, según UNE 43.009. b) Determinación de la resistencia al impacto, según UNE 43.017.
c) Resistencia a la inmersión  en agua a la temperatura de ebullición, según UNE 43.024. Verifican-
do la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Ensay o v ídrios 1 1,00

1,00 158,10 158,10

TOTAL APARTADO CARP CARPINTERÍAS..................................... 1.422,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES ......... 3.013,59

SUBCAPÍTULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO                                             

D50PE205     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m²                           

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. hasta 300 m² de superficie.

CUBIERTA ZONA ACCESO 1 1,00

CUBIERTA SALÓN DE ACTOS Y
CAFETERÍA

1 1,00

2,00 325,65 651,30

D50PE208     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                          

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300 m² de superficie, y
menor de 1.000 m².

CUBIERTA ZONA DE PROFESORES
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA

1 1,00

CUBIERTA AULAS 1 1 1,00

CUBIERTAS AULAS 2 1 1,00

3,00 434,19 1.302,57

D50PM205     ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD FACHADA POR AGUA                         

ud. Prueba de serv icio de toda la fachada del edificio (ladrillo v isto, trasdosado de piedra, muro corti-
na, ventanas, puertas, etc...) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con aspersores de
agua provocando una suave lluv ia y  manteniéndola durante 24 horas seguidas, comprobando poste-
riormente la inex istencia de manchas de humedad en el interior del edificio. (precio hasta tramos inde-
pendientes de fachada de longitud máxima = 40 metros).

Pruebas 1 1,00

1,00 434,19 434,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO............... 2.388,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01_03 OTROS CONTROLES                                                 
APARTADO EFEN EFICIENCIA ENERGÉTICA                                           

EF.1             ENSAYO TERMOGRÁFICO                                             

Ensayo termográfico para medir la temperatura de la envolvente, en EDIFICIO POR FACHADA

Pruebas termográficas 3 3,00

3,00 255,00 765,00

EF.2             INFORME DE RESULTADO DE ENSAYOS                                 

Informe de resultados del ensayo termográfico, POR FACHADAS

Ensay os 3 3,00

3,00 127,50 382,50

TOTAL APARTADO EFEN EFICIENCIA ENERGÉTICA................... 1.147,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01_03 OTROS CONTROLES..................... 1.147,50

TOTAL CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 6.549,15

TOTAL...................................................................................................................................................................... 6.549,15
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 6.549,15 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.549,15

13,00% Gastos generales.......................... 851,39

6,00% Beneficio industrial ........................ 392,95

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.244,34

21,00% I.V.A....................................................................... 1.636,63

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 9.430,12

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

17 de agosto de 2022 Página 1
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