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IV.3 MEDICIONES Y VALORACIÓN 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 MOVIMENTO DE TIERRAS y ACTUACIONES PREVIAS                      

01.01        ud  DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR                           

Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con
medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual del material desmontado
sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN. Desmontaje de los elementos. Retirada y  acopio del material desmonta-
do. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Cocina 2 2,00

Sala Visitas 1 1,00

Aulas infantil 3 3,00

Despachos para sala de profesores 2 2,00

8,00 4,66 37,28

01.02        m²  DESMONTAJE DE MAMPARA C/RECUP                                   

Desmontaje con recuperación de mampara separadora acristalada formada por paneles de acero,
aluminio, madera, PVC o similar, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a
los que se sujeta. Incluso p/p de retirada previa de las instalaciones eléctricas y acristalamiento ex is-
tentes, estructura soporte, cercos, rodapiés y  demás componentes; limpieza, retirada, acopio, y  car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN. Desmontaje de la instalación eléctrica y  del v idrio. Desmontaje de los
paneles. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del mate-
rial desmontado sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Mampara futura sala de v isitas 1 3,50 2,10 7,35

7,35 6,63 48,73

01.03        m   DESMONTAJE DE CONJUNTO DE MOBILIARIO DE COCINA                  

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y  accesorios, con medios manuales, y  recuperación
del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los
elementos resistentes a los que puedan estar unidos. Incluso p/p de acopio y protección del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha desmontado prev iamente
la encimera, el fregadero y  los electrodomésticos que pudieran formar parte del conjunto.
FASES DE EJECUCIÓN. Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material
que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Cocina ex istente 10 10,00



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10,00 62,47 624,70

01.04        m²  APERTURA DE HUECO EN PARTICION INTERIOR                         

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de espesor total
10cm, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructi-
vos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte prev io del con-
torno del hueco, el montaje y desmontaje del apeo del hueco y la colocación de dinteles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobarán los problemas de estabilidad que
pudieran ocasionarse como consecuencia de la apertura del hueco en el muro, y en caso de que fue-
ra necesario, se habrá procedido prev iamente a descargar el muro mediante el apeo de los elemen-
tos que apoyen en él y al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de demoli-
ción. Se comprobará que la partición está libre del paso de instalaciones en servicio, en la zona a
demoler.
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hue-
co. Demolición de la fábrica y  sus revestimientos. Apeo y  colocación de dinteles.Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Ventana Aseo Infantil 1 1,00 1,00 1,00

Puerta Aseo Infantil 1 1,00 2,05 2,05

3,05 8,64 26,35

01.05        m²  DEMOLICIÓN DE PARTICIONES                                       

Demolición de partición interior de cualquier tipo, de espesor total 11cm, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus
revestimientos (yeso, mortero, alicatados,rodapiés, etc.), instalaciones empotradas y  carpinterías,
prev io desmontaje de los marcos y  de las hojas, corte con radial de extremos de demolición; limpie-
za, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que los elementos a demoler no es-
tán sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.
FASES DE EJECUCIÓN. Demolición manual de la fábrica y  sus revestimientos. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Usos múltiples 1 6,45 3,05 19,67

1 1,85 3,05 5,64

1 3,00 3,05 9,15

1 1,60 3,05 4,88

Aseos usos múltiples 3 1,40 3,05 12,81

Cocina para almacén 1 1,60 3,05 4,88

1 2,30 3,05 7,02

Paso PB hacia ampliación 1 0,50 3,25 1,63

1 2,10 3,25 6,83

Paso P1 hacia ampliación 1 1,00 3,25 3,25
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 2,10 3,25 6,83

Despachos para sala de profesores 2 3,85 3,05 23,49

106,08 5,66 600,41

01.06        m²  LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR                               

Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje
de marcos, hojas acristaladas y accesorios, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que los elementos a demoler no es-
tán sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve
o la velocidad del v iento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.Desmontaje de los elementos. Retirada y  acopio del material desmonta-
do. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre ca-
mión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la superficie
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Aulas Infantil 6 1,50 1,45 13,05

Fachada Este, contacto con
ampliación

4 1,50 1,45 8,70

21,75 3,67 79,82
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01.07        m²  APERTURA HUECOS EN FACHADAS                                     

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en cerramiento de fachada, de fábrica
formada por dos hojas revestidas de ladrillo y cámara con aislamiento en el interior, con martillo neu-
mático, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p
de corte prev io con amoladora angular equipada con disco de corte, desv ío de instalaciones, demoli-
ción de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor. Incluso montaje y  desmontaje del apeo del hueco y  colocación
de dinteles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA  DEL SOPORTE. Se comprobará que se han desmontado las carpin-
terías, cerrajerías, remates o cualquier otro elemento sujeto al cerramiento de fachada. Se comproba-
rá que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructura-
les. Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de
la apertura del hueco en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido prev iamente
a descargar el muro mediante el apeo de los elementos que apoyen en él y  al adintelado del hueco,
antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de demolición.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA  AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve
o la velocidad del v iento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo del hueco en el paramento. Corte prev io del contorno del
hueco. Demolición de la fábrica y sus revestimientos con martillo neumático. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Aulas de Infantil 6 1,50 0,80 7,20

Paso a Ampliación PB 1 2,10 3,25 6,83

Paso a Ampliación P1 1 2,10 3,25 6,83

20,86 7,44 155,20

01.08        m²  DEMOLICION DE PAVIMENTOS                                        

Demolición de pav imento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, incluso la demo-
lición de la base soporte de hasta 17cm de espesor total, con martillo neumático, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que el pav imento está libre de con-
ductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. Se comprobará que se han desmontado y
retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que
pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN.FASES DE EJECUCIÓN.Demolición de los elementos con marti-
llo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará
limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Paso a Ampliación PB 1 3,35 2,15 7,20
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Paso a ampliación P1 (no demoler
base)

1 5,55 2,15 11,93

Aseo usos multiples 1 1,35 5,00 6,75

25,88 11,33 293,22

01.09        m²  DEMOLICION DE FALSOS TECHOS                                     

Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, situado a
una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demolición de perfiles, cuelgues, varillas y  conectores, falsas v igas, tabicas, moldu-
ras, cornisas y  remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que han sido retirados todos los
elementos empotrados o adosados al falso techo.
FASES DE EJECUCIÓN. Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Paso a Ampliación PB 1 3,35 2,15 7,20

Paso a ampliación P1 (no demoler
base)

1 5,55 2,15 11,93

19,13 4,03 77,09

01.10        m²  DESMONTAJE y REINSTALACIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES        

Desmontaje de falso techo registrable de placas de cualquier tipo, situado a una altura menor de 4 m,
con medios manuales y  recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplaza-
miento, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de
acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, re-
tirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor, incluso montaje de las piezas reti-
radas con aportación de pequeño material. Totalmente montado.
En entorno de particiones a demoler

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que han sido retirados todos los
elementos empotrados o adosados al falso techo.
FASES DE EJECUCIÓN. Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material
que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y  acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá la superficie
realmente desmontada y  repuesta según especificaciones de Proyecto.

Usos múltiples 30 30,00

Almacén 5 5,00

Despachos 10 10,00

Aulas fondo para conex ión a
ampliación

25 25,00
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Pasillo para conex ión nuev as
instalaciones

1 45,00 2,00 90,00

160,00 7,21 1.153,60

01.11        m²  DEMOLICION DE ALERO DE EDIFICIO EXISTENTE                       

Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con medios manua-
les, martillo neumático y  equipo de ox icorte, y carga manual sobre camión o contenedor. Sin deterio-
rar los elementos constructivos contiguos

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se verificará que sobre el elemento a demoler no
hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que
se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese necesario. Deberán haberse
concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las
acometidas de instalaciones, trabajos de campo y  ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se
habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y
Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas,
v iales, elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de los medios necesarios
para ev itar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción
de incendios adecuados.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA.Habrá recibido por escrito la aprobación, por
parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de De-
rribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. ,Replanteo de la superficie de forjado a
demoler. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. ,No quedarán partes inestables del elemento demolido par-
cialmente, y  la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilita-
ción y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apun-
talamientos prev istos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

1 8,75 8,75

8,75 37,27 326,11
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01.12        m²  DEMOLICIÓN DE SOLERAS                                           

Demolición de solera o pav imento de hormigón armado de hasta 20 cm de espesor, con martillo neu-
mático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte de solera o pavimento para
no dañar al resto del entorno, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, limpieza, acopio,
retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. En demolición de soleras para
apertura de zanjas

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución:PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales pa-
ra obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. NTE-ADD. Acondiciona-
miento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Demolición del pav imento con martillo
neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará
limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Acceso Ampliación hasta polideportiv o 1 26,20 9,50 248,90

Drenaje Aulas ex teriores 1 27,70 2,25 62,33

311,23 5,70 1.774,01

01.13        m²  LEVANTADO DE VALLA LIGERA A MANO                                

Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metálica galvanizada o
material ligero análogo de cualquier tipo, i retirada a pie de carga y p.p. de costes indirectos

Este junto a polideportiv o 1 116,00 2,00 232,00

Zona Norte tras polideportiv o 1 51,60 2,00 103,20

Acceso aparcamiento 1 6,00 2,00 12,00

347,20 4,19 1.454,77

01.14        ud  DESMONTAJE PUERTA CERRAMIENTO PARCELA                           

Desmontaje de puerta de acceso a parcela formado por dos hojas abatibles, de dimensiones totales
de cierre 3,6x2m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los mecanis-
mos y  de los accesorios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que los elementos a desmontar no
están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o
la velocidad del v iento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
mión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 16,41 16,41
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01.15        m²  LEVANTADO DE REJA METÁLICA DE CERRAMIENTO DE PARCELA            

Demolición de fábrica de celosía prefabricada de hormigón en muro para vallado de parcela, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que los elementos a demoler no es-
tán sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o
la velocidad del v iento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escom-
bros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Acceso C/ El remesón 1 6,00 2,00 12,00

12,00 6,06 72,72

01.16        m²  DEMOLICIÓN DE MURETE DE CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO DE PARCELA   

Demolición de murete de hormigón armado de 30cm de espesor, con medios manuales, martillo neu-
mático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos y  carga mecánica
sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se verificará que sobre el elemento a demoler no
hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que
se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese necesario. Deberán haberse
concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las
acometidas de instalaciones, trabajos de campo y  ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se
habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y
Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas,
v iales, elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de los medios necesarios
para ev itar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción
de incendios adecuados.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA.Habrá recibido por escrito la aprobación, por
parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de De-
rribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN.FASES DE EJECUCIÓN.Demolición del elemento. Corte de las
armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.No quedarán partes inestables del elemento demolido par-
cialmente, y  la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilita-
ción y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apun-
talamientos prev istos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el volumen
realmente demolido según especificaciones de Proyecto.
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Acceso C/ El Remesón 1 6,00 0,70 4,20

4,20 33,58 141,04

01.17        m²  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

Desbroce y limpieza del terreno para dar al terreno la rasante de explanación prev ista, con medios
mecánicos, retirando la tierra vegetal (Nivel 0 según geotécnico), hasta llegar a la superficie de la ca-
pa de gravas con matriz areno-arcillosa señalada en el estudio geotécnico como Nivel 1. Compren-
de los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pe-
queñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex is-
tente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando co-
mo mínima 50 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados dentro
de la parcela para su posterior reutilización en cubiertas y espacios ajardinados, y  carga a camión o
dumper.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Explanaciones. CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. PG-3. Pliego de prescripcio-
nes técnicas generales para obras de carreteras y  puentes de la Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA  DEL SOPORTE. Inspección ocular del terreno. Se comprobará la
posible ex istencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de serv icio o cualquier tipo de ins-
talaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA. Si existieran instalaciones en servicio que pu-
dieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías sumi-
nistradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo en el terreno. Remoción
mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y  disposición mecánica de los materiales objeto
de desbroce. Carga mecánica a camión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La superficie del terreno quedará limpia y  en condiciones
adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en proyec-
ción horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Aparcamiento 1 27,00 18,00 486,00

Parcela 1 7.620,42 7.620,42

8.106,42 1,15 9.322,38
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01.18        m³  FORMACIÓN DE EXPLANADA BASE GRANULAR                            

Relleno y  estabilización de esplanada mediante el mediante el ex tendido en tongadas de material se-
leccionado según PG-3 de piedra de primera voladura o machacadora, de tamaños 30 a 300mm y
compactada en tongadas de 30cm de espesor y una densidad seca no inferior al 100%  de la máxi-
ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso aporte de material seleccionado, carga, transporte y  descarga a pie de tajo del
material y  humectación del mismo.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y  puentes de la Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre los perfiles de los planos to-
pográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará la posible ex istencia de serv idum-
bres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y  geotécnica necesaria,
recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: características del terreno que se
va a emplear en terraplenes y  del terreno de base de apoyo de éstos, hasta un mínimo de dos me-
tros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel freático y  corrientes de agua subálveas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 2°C a la sombra, ya que una temperatura inferior afectaría al agua contenida
en el suelo, pudiendo llegar a congelarla, con lo que se dificultaría la compactación.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA. Si existieran instalaciones en servicio que pu-
dieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías sumi-
nistradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo general y  fijación de los pun-
tos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Excavación de la capa
vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tonga-
das de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.
Carga mecánica a camión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante
especificada y con el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes
ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y  se evitará la acumulación de agua
en su coronación, limpiando los desagües y  canaletas cuando estén obstruidos. Se cortará el agua
cuando se produzca una fuga junto a un talud del terraplén. No se concentrarán cargas excesivas
junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando
en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la
Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y , en su caso, la solución a adoptar. Los talu-
des expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el volumen
de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y termina-
dos según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su
compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso
contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento
haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y  coste correrá a
cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explana-
ción a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución
incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no prev istas en este Proyecto, estando el Contratis-
ta obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.

Aparcamiento 1 27,00 12,20 0,65 214,11

1 7,00 3,00 0,65 13,65
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Arenero 1 15,00 7,00 0,65 68,25

Zona Juegos infantil 1 15,00 13,00 0,65 126,75

Edificio ampliación y  patio juegos 1 5.635,00 0,65 3.662,75

4.085,51 6,59 26.923,51
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01.19        m²  RELLENO EXTENDIDO COMPACTADO GRANULAR, 30cm                     

Ejecución de relleno de terreno de apoyo de la cimentación mediante la colocación de un geotex til te-
jido de polipropileno con una resistencia a la tracción longitudinal de 20 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 20 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 16 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,4 kN y una masa su-
perficial de 93 g/m². s/ UNE-EN 13252, para la estabilización del suelo y  evitar la contaminación de
la sub-base granular, que se ejecutará a continuación y  estará formada por el vertido sucesivo de 2
tongadas de 15cm:
o       La primera formada bien por áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de can-
tera o grava natural, bien por áridos artificiales, que en todo caso estarán exentos de arcilla, margas
y  otros materiales ex traños; su tamaño máx imo no será, en ningún caso, superior a setenta y  seis
milímetros (76 mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco
por ciento (5 % ).
o       La segunda, de posterior ex tendido y compactado estará formada por zahorra artificial (Para
las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos si-
derúrgicos, subproductos y  productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de  Consejo
de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construc-
ción y Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en los artí-
culos del PG3, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación co-
munitaria sobre estas materias) tipo ZA20 procedente de la trituración, total o parcial, de piedra de
cantera o de grava natural.
Ambas tongadas serán compactadas mediante equipo mecánico con rodillo v ibrante tándem autopro-
pulsado hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90%  de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.; p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones del
geotex til; En relleno de toda superficie del solar y taludes que se había excavado para ejecutar la ci-
mentación y  urbanización, dejándolo a la cota que figura en planos, preparado para ejecutar las ci-
mentaciones y los pavimentos de la urbanización. Todo según planos, midiéndose el volumen teóri-
co.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y  puentes de la Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre los planos de perfiles trans-
versales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el terreno que forma la expla-
nada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. Se comprobará que las características del
material sobre el que se va ex tender el geotex til se corresponden con las previstas en el Proyecto.
La superficie estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar el geotex til por
punzonamiento.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN.FASES DE EJECUCIÓN.Transporte y  descarga del material a
pie de tajo. Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes y  uniones. Fijación del
geotex til al terreno mediante grapas. Ex tendido del material en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectación o desecación de cada tongada. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Las tierras o áridos habrán alcanzado el grado de compac-
tación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se evitará el paso de personas y vehículos sobre los
geotex tiles colocados. Las tierras o áridos utilizados quedarán protegidos de la posible contaminación
por materiales extraños o por agua de lluv ia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados.



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Aparcamiento 1 27,00 12,20 329,40

1 7,00 3,00 21,00

Arenero 1 15,00 7,00 105,00

Zona Juegos infantil 1 15,00 13,00 195,00

Edificio ampliación y  patio juegos 1 5.635,00 5.635,00

Aulas ex teriores y  aseos infantil 1 28,00 7,00 196,00

6.481,40 6,54 42.388,36
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01.20        m³. EXCAV. ZANJA SANEAMIENTO TIERRA EN OBRA                         

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en estrato gravas con matriz areno-arcillosa señalada en el estudio geotécnico como Ni-
vel 1, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación, ex tracción de tierras fue-
ra de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión o dumper.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución:CTE. DB-HS Salubridad.NTE-ADZ. Acondiciona-
miento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará la posible ex istencia de serv idum-
bres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y  geotécnica necesaria,
recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o
consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afec-
tados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y  desplaza-
mientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conserva-
ción de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por
las excavaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA.Si existieran instalaciones en servicio que pu-
dieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías sumi-
nistradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra,
con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo
de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los
cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo general y  fijación de los pun-
tos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y  extremos de las alineacio-
nes. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y  lige-
ramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtra-
ciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán
las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamov ibles.
Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y  fondo de las excavaciones se con-
servarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, prev ia compro-
bación del director de la ejecución de la obra, y  en la forma y  plazos que éste dictamine. Se tomarán
las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de
las lluv ias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y
la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y  posterior relleno de las zanjas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.  Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos impu-
tables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y  antes de que sobre ella se efec-
túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición,
se entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Saneamiento Parcela y  edificio 1 70,00 1,00 0,70 49,00

1 80,00 1,00 0,30 24,00

73,00 4,84 353,32
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01.21        m³  RELLENO ZANJAS SANEAMIENTO C/MAT. EXCAVACION                    

Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v i-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máx ima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este pre-
cio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y  descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CTE. DB-HS Salubridad.NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y  pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se comprobará que la temperatura ambiente no sea
inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Ex tendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o
distintivo indicador de la instalación. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado
de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Las tierras o áridos utilizados como material de relleno
quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por agua de lluv ia, así co-
mo del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados.

1 70,00 0,60 0,40 16,80

16,80 5,67 95,26

01.22        m³  TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA PARCELA                      

Transporte de tierras de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno den-
tro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km, considerando ida, descarga y  vuelta.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones teóricas de
las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponja-
miento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que están perfectamente señaliza-
das sobre el terreno las zonas de trabajo y v ías de circulación, para la organización del tráfico.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Transporte de tierras dentro de la obra,
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las v ías de circulación utilizadas durante el transporte que-
darán completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Parcela 1 7.620,42 0,85 6.477,36

6.477,36 0,85 5.505,76

TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMENTO DE TIERRAS y ACTUACIONES PREVIAS.............................................. 91.470,05
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CAPÍTULO C02 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                      

02.01        m   ZANJA DRENANTE DIAM.200                                         

Suministro y  montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50% , para
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y
la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corru-
gado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y
formar las pendientes.
Incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación di-
námica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m²,según UNE-EN 13252,  ejecutando con este geotextil un cierre de
doble solapa que envuenva primero el tubo y luego el paquete filtrante , sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante.
Totalmente montada, conex ionada a la red de saneamiento y  probada mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos. CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el trazado de las zanjas corres-
ponde con el de Proyecto. Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado del conducto en
planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y  colo-
cación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil. Realización
de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que
garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la red.
PRUEBAS DE SERVICIO. Circulación de la red. Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicio-
namiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y  avenamientos
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá para ev itar su contaminación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en proyec-
ción horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

173,00 31,97 5.530,81

02.02        m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, tipo insonoriza-
do, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

Lav abos 33 5,00 165,00

Fregadero 1 5,00 5,00

Lav av ajillas 1 5,00 5,00

Grifo Aislado 1 5,00 5,00

Piletas 5 5,00 25,00

205,00 6,74 1.381,70
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02.03        m.  TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 50 mm.                               

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 50 mm. de diámetro, tipo insonorizado,  con sistema de
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Duchas 3 5,00 15,00

Urinarios 6 5,00 30,00

Otros tramos 2 20,00 40,00

85,00 9,05 769,25

02.04        m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro,  tipo insonorizado, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

WC 25 5,00 125,00

Generales 44 44,00

169,00 14,47 2.445,43

02.05        m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro,  tipo insonorizado, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Generales Fecales 1 17,00 17,00

Colectores Pluv iales 1 135,00 135,00

152,00 15,96 2.425,92

02.06        m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro,  tipo insonorizado, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Generales 80 80,00

Colectores pluv iales 65 65,00

145,00 22,61 3.278,45

02.07        m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro,  tipo insonorizado, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

40 40,00

Colector pluv iales 40 40,00

80,00 34,26 2.740,80

02.08        m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 300 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro,  tipo insonorizado, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

22 22,00

22,00 34,26 753,72
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02.09        ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del
forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y  con tapa de acero inoxidable atorni-
llada y  con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con cone-
x ionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón
del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

17 17,00

17,00 33,17 563,89

02.10        ud  BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, insta-
lado, incluso con conex ionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando.
s/CTE-HS-5.

4 4,00

4,00 31,52 126,08

02.11        m.  CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm.                                    

Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de PVC, y  piezas de conex ión a
bajantes, completamente instalado.

Cubierta 110 110,00

110,00 12,13 1.334,30

02.12        m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                   

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

20 8,00 160,00

160,00 12,92 2.067,20

02.13        ud  ARQUETA PLUVIALES                                               

Arqueta para el encuentro de las redes de conductos de evacuación de pluv iales, de PVC, de di-
mensines 50x50. Totalmente instalada y conex ionada

28 28,00

28,00 82,05 2.297,40

02.14        ud  SUMIDERO AGUAS PLUVIALES                                        

Sumidero para aguas pluv iales de cubierta, para conex ión con colector. Totalmente instalado.

20 20,00

20,00 20,86 417,20

02.15        ud  ARQUETA SEPARADOR GRASAS PE                                     

Ud. Arqueta separadora de grasas AquaGras 500 o equivalente, de 500 litros de capacidad total, tan-
que cilíndrico de 1200 mm de diámetro y altura total 905 mm,  enterrado y con componente totalmen-
te preinstaladosde fábrica. Está fabricado en polietileno de alta resistencia mecánica y  química. Inclui-
das la excavación, arena de nivelación, etc,. Totalmente montado e instalado

1 1,00

1,00 678,02 678,02
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02.16        ud  ARQUETA RESIDUALES                                              

Arqueta para el encuentro de las redes de conductos de evacuación de residuales, de PVC, de di-
mensines 50x50. Totalmente instalada y conex ionada

24 24,00

24,00 82,05 1.969,20

TOTAL CAPÍTULO C02 INSTALACION DE SANEAMIENTO................................................................................ 28.779,37
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CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES Y MUROS EN URBANIZACION                           

03.01.01     ud  CIMENTACION COLUMNA ILUMINACION EXTERIOR                        

Cimentación para anclaje de columna de alumbrado ex terior de 9 metros de altura, de dimensiones,
(largoxanchoxalto), 70x70x120 cms, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, incluso placa, rigidiza-
dores y  pernos de anclaje según detalles
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos. NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y trazado de las v igas y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Vertido y  compactación del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Columnas de alumbrado ex terior 6 6,00

6,00 107,82 646,92
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03.01.02     m³  H.A. ZAPATAS CORRIDAS                                           

Formación de zapata corrida de cimentación bajo muros perimetrales de parcela, de hormigón arma-
do, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 60 kg/m³. Incluso
p/p de separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos. NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de las v igas y  de los pilares u otros elementos es-
tructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Ver-
tido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Muro v isto

C/ Vicente Aleix andre 1 1,00 0,90 0,40 0,36

1 2,90 0,90 0,40 1,04

C/ Juan de Juni 2 1,00 0,90 0,40 0,72

------

Murete cierre parcela

C/ El Remesón

Entorno de puerta 2 2,40 0,90 0,40 1,73

Frente de calle 1 42,00 0,90 0,40 15,12

C/ Vicente Aleix andre

Frente Este 1 53,00 0,90 0,40 19,08

1 60,00 0,90 0,40 21,60

Frente Norte 1 85,00 0,90 0,40 30,60

90,25 169,20 15.270,30
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03.01.03     m³  H.A. MURO ACABADO VISTO e: 30 cms                               

Formación de muro de hormigón visto, de base rectilínea, de 30 cm de espesor medio, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 70 kg/m³, ejecutado en condiciones normales. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 4 m de altura, sistema de
encofrado de la siguiente manera: con peris metálicos por las dos caras; en ambas caras sujeto al
peris por la parte interior se sujetan tablas de ripia (de encofrar normal) con gemas e irregularidades y
de grosor variable de 2,5 a 1 cm., quedando la tex tura del hormigón de manera irregular y  con reba-
bas, disposición de las tablas según planos, amortizable en 50 usos. Incluso p/p de formación de
juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y  tapado de orificios resultantes
tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre la sección teórica de cálcu-
lo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del
muro, que presentará una superficie horizontal y  limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Coloca-
ción de las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Fijación de la matriz me-
diante pegado con cola en la cara interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos ca-
ras del muro. Vertido y  compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes
tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Entorno puertas acceso

C/ Vicente Aleix andre 1 2,85 0,30 2,55 2,18

1 1,00 0,30 2,33 0,70

C/ Remeson 1 2,55 0,30 2,43 1,86

C/ Juan de Juni 2 1,00 0,30 2,18 1,31

6,05 345,46 2.090,03
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03.01.04     m³  H.A. MURETE PERIMETRAL VISTO e: 30 cms                          

Formación de murete de hormigón visto, de base rectilínea, de 30 cm de espesor medio, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aprox imada de 70 kg/m³, ejecutado en condiciones normales. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muretes, sistema de encofrado de la si-
guiente manera: con peris metálicos por las dos caras; en ambas caras sujeto al peris por la parte in-
terior se sujetan tablas de ripia (de encofrar normal) con gemas e irregularidades y  de grosor variable
de 2,5 a 1 cm., quedando la textura del hormigón de manera irregular y con rebabas, disposición de
las tablas según planos, amortizable en 50 usos. Incluso p/p de formación de juntas, separadores,
distanciadores para encofrados y  accesorios, y  tapado de orificios resultantes tras la retirada del en-
cofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre la sección teórica de cálcu-
lo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del
muro, que presentará una superficie horizontal y  limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Coloca-
ción de las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Fijación de la matriz me-
diante pegado con cola en la cara interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos ca-
ras del muro. Vertido y  compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes
tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Murete cierre parcela

C/ El Remesón

Entorno de puerta- D 1 2,40 0,30 0,40 0,29

Frente de calle- D 1 42,00 0,30 0,40 5,04

C/ Vicente Aleix andre

Frente Este- D 1 49,75 0,30 0,40 5,97

-E 1 3,25 0,30 0,52 0,51

-C 1 60,00 0,30 0,30 5,40

Frente Norte 1 85,00 0,30 0,30 7,65

24,86 322,31 8.012,63
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03.01.05     ud  CIMENTACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                              

Cimentación para anclaje de equipamiento deportivo, de dimensiones, (largoxanchoxalto), 70x70x80
cms, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central y  vertido con cubilote,  incluso en-
cofrado, curado del hormigón. placa, rigidizadores y pernos de anclaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Volumen teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fra-
guado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y  trazado de las zapatas y  de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y  enra-
se de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Minibasket 4 4,00

Basket 2 2,00

Porterías Futbol sala/ balonmano 4 4,00

Anclajes red badminton 2 2,00

12,00 67,20 806,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES Y MUROS EN
URBANIZACION................................................................................

26.826,28

03.01            CIMENTACIONES Y MUROS EN URBANIZACION                           

1,00 26.826,28 26.826,28
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03.02        m²  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE ENCACHADO                           

Suministro y  colocación de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 92 g/m²,
no adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de
solapes y  uniones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que las características del material sobre el que se va ex tender la lámina separadora
se corresponden con las prev istas en el Proyecto. La superficie estará limpia, seca y exenta de ma-
terial deleznable que pueda perforar la lámina separadora por punzonamiento.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o ex ista v iento excesivo.

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolución de solapes y  uniones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las en-
tregas y los solapes.

Losa e: 50 cms

1 18,41 10,29 189,44

1 15,09 13,43 202,66

1 2,22 8,85 19,65

1 1,78 4,90 8,72

1 4,83 11,74 56,70

1 6,44 15,70 101,11

1 19,54 31,84 622,15

Cota -0.22

1 9,05 4,17 37,74

-1 6,15 0,08 -0,49

1 5,13 3,43 17,60

1 3,95 1,78 7,03

1 5,13 1,11 2,85 c/2                                             

Cota +0.26

1 34,95 4,09 142,95

1 16,14 6,44 103,94

1 9,93 4,00 39,72

Junto a edificio ex istente

losa 1 1 5,26 2,76 0,30 4,36

losa 2 1 2,86 2,76 0,30 2,37

1.558,50 0,73 1.137,71
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03.03        m³  H.A. LOSA CIMENTACIÓN e: 50 cms                                 

Formación de losa de cimentación a cota +0.26 de hormigón armado de 50 centímetros de canto, re-
alizada con hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 82 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v i-
brante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y  esperas en pilares, pantallas, es-
caleras y  cambios de nivel, separadores, v ibrado del hormigón con regla v ibrante y  formación de
juntas de construcción. Para moderar la retracción del hormigón, se fratasará su superficie antes de
que pasen 6 horas tras el vertido.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se asegurará la planeidad y  limpieza de la superficie de apoyo.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN: FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de la losa y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y  fi-
jación de las armaduras. Conex ionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyec-
tadas. Vertido y  compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormi-
gón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se dejará la superficie de hormigón preparada para la
realización de juntas de retracción y  se protegerá la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Cimentación / Planta Baja

1 18,41 10,29 0,50 94,72

1 15,09 13,43 0,50 101,33

1 2,22 8,85 0,50 9,82

1 1,78 4,90 0,50 4,36

1 4,83 11,74 0,50 28,35

1 6,44 15,70 0,50 50,55

1 19,54 31,84 0,50 311,08

1 1,65 2,30 0,50 1,90

602,11 146,52 88.221,16
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03.04        m³  H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota -0.22                      

Formación de losa de cimentación a cota -0.22 de hormigón armado de 30 centímetros de canto, rea-
lizada con hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 98 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v i-
brante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y  esperas en pilares, pantallas, es-
caleras y  cambios de nivel, separadores, v ibrado del hormigón con regla v ibrante y  formación de
juntas de construcción. Para moderar la retracción del hormigón, se fratasará su superficie antes de
que pasen 6 horas tras el vertido.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se asegurará la planeidad y  limpieza de la superficie de apoyo.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN: FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de la losa y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y  fi-
jación de las armaduras. Conex ionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyec-
tadas. Vertido y  compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormi-
gón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se dejará la superficie de hormigón preparada para la
realización de juntas de retracción y  se protegerá la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Cimentación / Planta Baja

Cota -0.22

1 9,05 4,17 0,30 11,32

-1 6,15 0,08 0,30 -0,15

1 5,13 3,43 0,30 5,28

1 3,95 1,78 0,30 2,11

1 5,13 1,11 0,30 0,85 c/2                                             

19,41 168,96 3.279,51
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03.05        m³  H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota +0.26                      

Formación de losa de cimentación a cota +0.26 de hormigón armado de 30 centímetros de canto, re-
alizada con hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 72 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v i-
brante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y  esperas en pilares, pantallas, es-
caleras y  cambios de nivel, separadores, v ibrado del hormigón con regla v ibrante y  formación de
juntas de construcción. Para moderar la retracción del hormigón, se fratasará su superficie antes de
que pasen 6 horas tras el vertido.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se asegurará la planeidad y  limpieza de la superficie de apoyo.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN: FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de la losa y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y  fi-
jación de las armaduras. Conex ionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyec-
tadas. Vertido y  compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormi-
gón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se dejará la superficie de hormigón preparada para la
realización de juntas de retracción y  se protegerá la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Cimentación / Planta Baja

Cota +0.26

1 34,95 4,09 0,30 42,88

1 16,14 6,44 0,30 31,18

1 9,93 4,00 0,30 11,92

85,98 140,35 12.067,29
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03.06        m³  H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota +0.43                      

Formación de losa de cimentación a cota +0.43 de hormigón armado de 30 centímetros de canto, re-
alizada con hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 72 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v i-
brante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues y encuentros, separadores, v ibrado del hormigón con regla
v ibrante y  formación de juntas de construcción. Para moderar la retracción del hormigón, se fratasará
su superficie antes de que pasen 6 horas tras el vertido.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se asegurará la planeidad y  limpieza de la superficie de apoyo.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN: FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de la losa y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y  fi-
jación de las armaduras. Conex ionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyec-
tadas. Vertido y  compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormi-
gón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se dejará la superficie de hormigón preparada para la
realización de juntas de retracción y  se protegerá la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Cimentación / Planta Baja

Junto a edificio ex istente

losa 1 1 5,26 2,76 0,30 4,36

losa 2 1 2,86 2,76 0,30 2,37

6,73 153,30 1.031,71
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03.07        m³  H.A. MURETES ALTURA VAR.                                        

Formación de murete de hormigón armado de base rectilínea, 15 cm de espesor y altura variable, (0
a 45 cms), realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B500S, con una cuantía aproximada de 290 kg/m³, ejecutado en condiciones
normales. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros mediante table-
ros. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios,
y  tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre la sección teórica de cálcu-
lo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del
muro, que presentará una superficie horizontal y  limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Coloca-
ción de las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Fijación de la matriz me-
diante pegado con cola en la cara interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos ca-
ras del muro. Vertido y  compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes
tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Cimentación

Sección G-G

1 9,05 0,15 0,23 0,31

1 2,90 0,15 0,07 0,03

0,34 667,47 226,94
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03.08        m³  H.A. VIGAS CIMENTACIÓN                                          

Formación de v iga de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/40/IIa fa-
bricado en central, y  vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxi-
mada de 115 kg/m³. Incluso p/p de separadores.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Cimentación

Sección J-J

1 1,20 0,30 0,45 0,16

Sección K-K

1 4,09 0,30 0,45 0,55

Sección H-H

1 34,95 0,15 0,15 0,79

1,50 407,61 611,42
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03.09        m³  H.A. SOLERA  ARMADA e: 20 cms cota +0.20                        

Formación de solera armada a cota +0.20, sobre solera existente, de hormigón armado de 20 centí-
metros de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y  vertido con cubi-
lote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 56 kg/m³; acabado superfi-
cial liso mediante regla v ibrante. Incluso p/p de separadores, v ibrado del hormigón con regla v ibrante
y  formación de juntas de construcción. Para moderar la retracción del hormigón, se fratasará su su-
perficie antes de que pasen 6 horas tras el vertido.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se asegurará la planeidad y  limpieza de la superficie de apoyo.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN: FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de la losa y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y  fi-
jación de las armaduras. Conex ionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyec-
tadas. Vertido y  compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormi-
gón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se dejará la superficie de hormigón preparada para la
realización de juntas de retracción y  se protegerá la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Cimentación porche

1 12,00 5,34 0,20 12,82

1 6,65 8,34 0,20 11,09

1 9,00 5,15 0,20 9,27

Rampas 1 6,33 3,00 0,10 1,90

1 3,33 5,34 0,10 1,78

1 5,68 3,19 0,10 1,81

1 3,32 5,15 0,10 1,71

40,38 124,35 5.021,25
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03.10        ud  PLACA DE ANCLAJE 250x250x15 p150                                

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
250x250 mm y  espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de diámetro y  15 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y estará ligada con la
cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Porche 20 20,00

20,00 19,98 399,60

03.11        ud  PLACA DE ANCLAJE 250x250x15 p200                                

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
250x250 mm y  espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de diámetro y  20 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y estará ligada con la
cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Bajo pilares metálicos
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M1,M2,M3,M4,M7,M8,M9,M10,M11,M12,M13,M14,M15,M16,M17,M18,M1917 17,00

17,00 20,15 342,55

03.12        ud  PLACA DE ANCLAJE 300X200X20 p300                                

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
300x200 mm y  espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 12 mm de diámetro y  30 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y estará ligada con la
cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Bajo pilares

M5,M6 2 2,00

2,00 26,37 52,74

TOTAL CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES............................................................................................................ 139.218,16
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CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA                                                      

04.01        m³  H.A. EN PILARES                                                 

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de hasta 4 m de altura li-
bre y sección según cuadro de pilares de planos de estructura de Proyecto, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 120 kg/m³., montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas
metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado:
Soportes. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologa-
dos. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del siste-
ma de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas. Las formas y  texturas de acabado serán las especificadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H9,H10,H11,H12,H13,H14,H18,H19,H20,H21,H2922 0,40 0,30 3,85 10,16

H38, H39,H40,H41

H8,H16,H31,H32,H36,H37 6 0,45 0,30 3,85 3,12

H15 1 0,55 0,30 3,85 0,64

H17,H26,H27,H28,H33,H34,H35 7 0,50 0,30 3,85 4,04

H22,H23,H24,H25, H30 5 0,30 0,30 3,85 1,73

----------------------------------------------------------------

Pilares entre planta primera y  cubierta

H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H9,H10,H11,H12,H13,H14,H18,H19,H20,H2117 0,40 0,30 3,45 7,04

H8,H16,H31,H32,H36,H37 6 0,45 0,30 3,45 2,79

H15 1 0,55 0,30 3,45 0,57

H17,H26,H27,H33,H34 5 0,50 0,30 3,45 2,59

H22 1 0,30 0,30 3,45 0,31

----------------------------------------------------------------

Pantallas

P1 1 2,10 0,30 3,85 2,43

Apoy o de escaleras 2 1,74 0,20 2,50 1,74

37,16 286,79 10.657,12
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04.02        m²  FORJADO UNIDIRECCIONAL PLANTA PRIMERA VIG.PRET. 30+5            

Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  vertido con bomba, con un volumen total de hormigón en forjado y  v igas de 0,12 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de v iguetas,  refuer-
zo de petos de fábrica según detalles constructivos, zunchos y v igas, con una cuantía total 4,50
kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 35 = 30+5 cm e intere-
je 60 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y  perfiles; v igueta pretensada según prescripción de planos de
estructura de Proyecto; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, incluso p/p de piezas espe-
ciales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electro-
soldada ME 20x30 Ø 4-4 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; v igas planas. Incluso p/p de zunchos
perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado:
Forjados unidireccionales. NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. Montaje y desmon-
taje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructu-
ras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de v iguetas y  bovedillas. Co-
locación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Re-
gleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de en-
cofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá, en verda-
dera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y  deta-
lles del Proyecto.

Planta primera

Paño H36-H37-H38-H39 1 9,80 5,13 50,27

Paño H31-H16-H17-H32 1 11,00 9,80 107,80

Paño H15-H16-AN-AO 1 5,00 2,00 10,00

Paño H29-H30-AM-H15 1 7,20 4,01 28,87

c/2 -1 5,20 1,05 -2,73 c/2                                             

Paño AM-H15-AG-H8 1 4,61 4,15 19,13

-1 4,61 1,85 -8,53

Paño AG-H8-AL-AH 1 4,16 2,33 9,69

Paño H15-H8-H14-H22 1 45,00 4,15 186,75

-1 9,38 1,85 -17,35

-1 1,26 1,70 2,00 -4,28



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-1 13,33 1,85 -24,66

-1 3,75 2,05 -7,69

Paño H8-H1-H7-H14 1 45,45 6,80 309,06

Paño P1-BE-H18-H19 1 6,44 4,25 27,37

Paño H26-H28-H19-H22 1 19,05 7,00 133,35

Paño CR-H35-CP-H28 1 7,62 6,40 48,77

Paño H40-M10-H33-H35 1 19,05 7,00 133,35

999,17 56,44 56.393,15

04.03        m²  FORJADO UNIDIRECCIONAL CUBIERTA VIG.PRET. 30+5                  

Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  vertido con bomba, con un volumen total de hormigón en forjado y  v igas de 0,12 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de v iguetas,  refuer-
zo de petos de fábrica según detalles constructivos, zunchos y v igas, con una cuantía total 4,50
kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 35 = 30+5 cm e intere-
je 60 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y  perfiles; v igueta pretensada según prescripción de planos de
estructura de Proyecto; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, incluso p/p de piezas espe-
ciales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electro-
soldada ME 20x30 Ø 4-4 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; v igas planas. Incluso p/p de zunchos
perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado:
Forjados unidireccionales. NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. Montaje y desmon-
taje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructu-
ras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de v iguetas y  bovedillas. Co-
locación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Re-
gleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de en-
cofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá, en verda-
dera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y  deta-
lles del Proyecto.

Forjado de cubierta

Cota +8.26

Paño H1-H15-H7-H22 cota +8.26 1 45,45 11,25 511,31



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-1 1,00 1,00 -1,00

Paño E-H15-F-H8 1 4,15 4,45 18,47

------

Cota +7.81

H36-H37 1 9,80 4,88 47,82

H33-H34 1 11,72 7,00 82,04

658,64 54,17 35.678,53

04.04        m³  H.A. VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS PLANTA PRIMERA                

Formación de v iga descolgada o peraltada de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 150 kg/m³, situada en planta de entre 3 y  4 m de altura libre. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie enco-
frante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado:
Vigas. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realiza-
dos.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las arma-
duras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Planta Primera

Viga H38-H39 (d) 1 9,80 0,30 0,78 2,29

Viga H36-H37, H31-H32 (p) 2 9,80 0,30 0,55 3,23

Viga
AM-H15-H16-H17-H18-H19-H20-H21-H22

AM-H15 (d) 1 4,16 0,30 0,78 0,97

H15-H16 (d) 1 5,08 0,30 0,25 0,38

H15-H16 (p) 1 5,08 0,30 0,55 0,84

H16-H17 (p) 1 9,32 0,30 0,55 1,54

H17-H18 (p) 1 5,40 0,30 0,55 0,89

H18-H19 (p) 1 6,81 0,30 0,55 1,12

H19-H20 (p) 1 3,95 0,30 0,55 0,65

H20-H21 (p) 1 7,50 0,30 0,55 1,24

H21-H22 (p) 1 7,40 0,30 0,55 1,22

Viga AG-AM (d) 1 3,85 0,30 0,49 0,57



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Viga AL-AH (d) 1 3,86 0,30 0,78 0,90

Viga AG-H8-H9-H10-H11-H12-H13-H14
(d)

1 4,16 0,30 0,78 0,97

1 7,25 0,30 0,25 0,54

4 7,15 0,30 0,25 2,15

1 6,75 0,30 0,25 0,51

Viga H1-H8-H15; v ano H1-H8 (d) 1 6,50 0,30 0,78 1,52

Viga M3-H1-H2-H3-H4-H5-H6-H7 (d) 1 4,16 0,30 0,84 1,05

1 7,30 0,30 0,78 1,71

4 7,15 0,30 0,78 6,69

1 6,75 0,30 0,78 1,58

Viga P1-BE 1 6,14 0,30 0,78 1,44

Viga H19-H26-H33-H40 1 6,40 0,30 0,78 1,50

1 6,40 0,30 0,78 1,50

1 6,40 0,30 0,78 1,50

Viga H26-H27-H28 (p) 1 8,75 0,30 0,55 1,44

1 8,80 0,30 0,55 1,45

Viga H40-H41-M10 (d) 1 8,95 0,30 0,78 2,09

1 9,10 0,30 0,78 2,13

Viga H33-H34-H35 (p) 1 8,75 0,30 0,55 1,44

(d) 1 8,80 0,30 0,55 1,45

Viga H7-H14-H22-H28-H35-M10 (d) 1 6,50 0,30 0,78 1,52

1 3,85 0,30 0,78 0,90

1 6,40 0,30 0,78 1,50

1 6,40 0,30 0,78 1,50

1 6,49 0,37 0,78 1,87

Viga H1-H8-J 1 6,50 0,30 0,78 1,52

1 2,00 0,30 0,15 0,09

57,40 381,28 21.885,47



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.05        m³  H.A. VISTO VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS PLANTA PRIMERA          

Formación de v iga descolgada o peraltada de hormigón armado acabado v isto, realizada con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 150 kg/m³, situada en planta de entre 3 y  4 m de altura libre. Montaje
y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas con acabado por
sus caras v istas mediante tablas de ripia (de encofrar normal) con gemas e irregularidades y  de gro-
sor variable de 2,5 a 1 cm., quedando la textura del hormigón de manera irregular y  con rebabas,
disposición de las tablas según planos, amortizable en 50 usos. Incluso p/p de formación de juntas,
separadores, distanciadores para encofrados y  accesorios, y  tapado de orificios resultantes tras la re-
tirada del encofrado.y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y  perfiles.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado:
Vigas. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realiza-
dos.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las arma-
duras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Planta Primera

Viga AG-M3-M1-AJ (d) 1 2,34 0,30 1,13 0,79

1 4,32 0,30 0,99 1,28

1 5,72 0,30 0,67 1,15

1 2,50 0,30 0,40 0,30

Viga AJ-AK, (v acío) 1 3,41 0,45 0,32 0,49

Vigas M10-M19, H40-BQ, H39-BP,
H38-M11

4 3,95 0,30 0,95 4,50

Viga CE-CC 1 2,88 0,30 0,96 0,83

Viga AK-M2-AI 1 8,08 0,30 0,59 1,43

Viga CE-M8-CB 1 5,70 0,30 1,09 1,86

Viga BK-BJ-BO 1 11,76 0,30 1,09 3,85

Viga P1-M4-M7-M9-BJ 1 16,48 0,30 0,75 3,71

Viga
CC-M11-M12-M13-M14-M15-M16-M17-M18-M19

1 5,89 0,30 0,78 1,38

1 40,45 0,30 0,75 9,10

M7-H33, M4-H26 2 6,44 0,30 0,95 3,67

34,34 454,52 15.608,22



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.06        m³  H.A. VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS FDO. CUBIERTA                 

Formación de v iga descolgada o peraltada de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 150 kg/m³, situada en planta de entre 3 y  4 m de altura libre. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie enco-
frante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado:
Vigas. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realiza-
dos.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las arma-
duras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Cota +8.26

Viga E-H15-...-H22

1 4,15 0,30 0,45 0,56

1 4,30 0,30 0,45 0,58

1 8,85 0,30 0,45 1,19

1 4,95 0,30 0,45 0,67

1 6,41 0,30 0,45 0,87

1 3,55 0,30 0,45 0,48

1 7,10 0,30 0,45 0,96

1 6,90 0,30 0,45 0,93

Viga F-H8-...-H14

1 4,15 0,30 0,45 0,56

1 7,25 0,30 0,20 0,44

4 7,15 0,30 0,20 1,72

1 6,75 0,30 0,20 0,41

Viga H1-...-H7

1 7,30 0,30 0,45 0,99

1 7,15 0,30 0,45 0,97

1 7,15 0,30 0,45 0,97

1 7,15 0,30 0,45 0,97

1 7,15 0,30 0,45 0,97

1 6,75 0,30 0,45 0,91



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Vigas H1-...-H15, H7-...-H22

2 6,30 0,30 0,45 1,70

2 3,35 0,30 0,45 0,90

------

Cota +7.81

H36-H37 1 8,90 0,30 0,55 1,47

H31-H32 1 8,90 0,30 0,55 1,47

H33-H34-G 1 8,75 0,30 0,55 1,44

1 6,45 0,30 0,55 1,06

L-M5-M6-G 1 6,40 0,30 0,55 1,06

H26-H27-H 1 8,74 0,30 0,35 0,92

1 8,74 0,30 0,20 0,52

1 6,15 0,30 0,35 0,65

1 6,15 0,30 0,20 0,37

26,71 484,63 12.944,47

04.07        m²  H.A. LOSA PLANA e: 20 cms                                       

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 4 m,
canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 14 kg/m²; montaje y desmontaje
del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de ma-
dera tratada reforzada con varillas y  perfiles. Remate en borde de losa con molde de poliestireno ex-
pandido para cornisa. Incluso p/p de nerv ios y  zunchos perimetrales de planta y  huecos. Sin incluir
repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Co-
locación de armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regle-
ado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La losa será monolítica y  transmitirá correctamente las car-
gas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá, en verda-
dera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Techo de aseos

1 4,80 2,53 12,14

-2 0,90 0,90 -1,62
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1 2,40 2,53 6,07

-1 0,90 0,90 -0,81

15,78 41,49 654,71

04.08        m³  H.A. VISTO RECRECIDO INFERIOR VIGAS                             

Formación de recrecido inferior de v igas de hormigón armado, realizado de forma simultánea al forja-
do de planta primera, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cu-
bilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 98 kg/m³, situada en planta
de entre 3 y 4 m de altura libre. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con punta-
les, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y  perfiles,
encofrados de aperturas de huecos señaladas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado:
Vigas. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realiza-
dos.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las arma-
duras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Vigas H36-H37, H31-H32 2 8,90 0,10 0,78 1,39

Vigas H33-H34, H26-H27 2 8,75 0,10 0,78 1,37

Viga H15-H16-brochal 1 4,30 0,10 0,53 0,23

1 4,53 0,10 0,53 0,24

Cierre lateral hueco escalera 1 13,69 0,10 0,78 1,07

Alineación H18-H19-H20 1 5,15 0,10 0,78 0,40

1 3,55 0,10 0,78 0,28

1 3,93 0,10 0,78 0,31

Cierre hueco escalera 1 1,85 0,10 0,78 0,14

1 13,43 0,10 0,78 1,05

Cierre hueco 1 2,05 0,10 0,78 0,16

6,64 854,95 5.676,87
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04.081       m³  H.A. VISTO LOSA CANTO e:15cm                                    

Formación de losa maciza de hormigón armado, con acabado visto, canto 15cm y  cara inferior en
plano horizontal a cota +8.21, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 198 kg/m3; montaje
y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie enco-
frante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de losa con molde de po-
liestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nerv ios y  zunchos perimetrales de planta y huecos.
Sin incluir repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Co-
locación de armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regle-
ado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La losa será monolítica y  transmitirá correctamente las car-
gas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá, en verda-
dera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Forjados de cubierta a cota +7.81

Sección transv ersal: 0.0972 m2

Longitud x  sección transv ersal:

Paño H36-H37-H31-H32 1 9,80 0,95 .0972                                         

Paño H33-H34-N-H26-H27-M 1 11,72 1,14 .0972                                         

2,09 513,20 1.072,59
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04.10        m²  H.A. LOSA ESCALERA e: 20 cms                                    

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormi-
gón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 20 kg/m². Incluso p/p de replanteo, mon-
taje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y  tablones de made-
ra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y acce-
sibilidad. NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. Montaje y desmontaje del sistema de
encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: En-
cofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida por su intradós en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE: Se comprobará la existencia de las armaduras de
espera.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista v iento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sis-
tema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compac-
tación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de de-
fectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá, por el intra-
dós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

planta baja a primera 1 4,18 1,85 2,00 15,47

1 1,20 1,85 2,00 4,44

1 4,28 1,85 2,00 15,84

35,75 90,19 3.224,29
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04.11        kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA METÁLICA                               

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275, en perfiles laminados en caliente,
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y  montado en taller, con preparación de superfi-
cies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprima-
ción con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que de-
ban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. In-
cluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de transición y re-
mate, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la
temperatura sea inferior a 0°C.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de
Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Pro-
yecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución
estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y  fijación provisional del pilar. Aplomado y ni-
velación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se determinará, a partir
del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pilares O125x 5

(nº*long*kg/mt*nº pórticos tipo)

Porche

Pórtico tipo 1 1 3,32 14,80 4,00 196,54

1 2,87 14,80 4,00 169,90

Pórtico tipo 2 1 3,32 14,80 49,14

1 2,86 14,80 42,33

1 2,57 14,80 38,04

Pórtico 3 1 3,32 14,80 49,14

1 3,01 14,80 44,55

1 2,57 14,80 38,04

Pórtico 4 1 3,01 14,80 3,00 133,64

1 2,57 14,80 3,00 114,11

------

Losa e: 30 cms cota +0.26

M1,M2,M3,M4,M7,M9,M10 1 3,07 14,80 7,00 318,05

------

Losa e: 30 cms cota -0,22

M8,M11,M12,M13,M14,M15,M16,M17,M18,M191 3,55 14,80 10,00 525,40

----------------------------------------------------------------

Vigas y  correas

Porche

2x IPE160

Pórtico 1 615,99264 615,99
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Pórtico 2 296,32023 296,32

Pórtico 3 296,32023 296,32

Pórtico 4 461,99448 461,99

IPE120 50,56656 50,57

870,408 870,41

54,71136 54,71

13,05612 13,06

10,8801 10,88

2x IPE160 1325,394 1.325,39

------

Soporte policarbonatos

Paño pilares M1-M2 219,5017 219,50

Paño ady acente pilares M3-H1 149,08092 149,08

Paño ady acente P1 126,9345 126,93

Paño M4-M7 387,51996 387,52

331,584 331,58

Paño M7-M9 387,51996 387,52

354,8985 354,90

Paño M11-M19 50,4912 50,49

125,28129 125,28

166,147605 166,15

313,203225 313,20

167,8644 167,86

285,9912 285,99

365,57136 365,57

573,5367 573,54

----------------------------------------------------------------

a*b*c*7850 14 0,60 0,04 0,01 26,38 a*b*c*7850                                 

----------------------------------------------------------------

Cargaderos de fachada

Angular 100.10

H36-H37 147,7056 147,71

H31-H32 147,7056 147,71

Alineación H33-H34 180,56256 180,56

Alineación H34-H27 119,52096 119,52

Alineación H26-H27 180,56256 180,56

Alineación H18-H19 384,18528 384,19

Alineación H15-H16 283,50432 283,50

----------------------------------------------------------------

Angular 100.8

Detalle Fachada D4

Alzado A1

P1 1 4,00 100,00 8,00 48,67 L(c,d)*.785                                  

V1 12 6,40 100,00 8,00 934,46 L(c,d)*.785                                  

V4 1 2,90 100,00 8,00 35,29 L(c,d)*.785                                  

Alzado A6

V15-V16 2 11,30 100,00 8,00 274,99 L(c,d)*.785                                  

V17 2 7,00 100,00 8,00 170,35 L(c,d)*.785                                  

V18 2 4,60 100,00 8,00 111,94 L(c,d)*.785                                  

Alzado A9

V8 1 5,25 100,00 8,00 63,88 L(c,d)*.785                                  

Alzado A12

V1 1 6,40 100,00 8,00 77,87 L(c,d)*.785                                  

Vuelo porche 1 3,65 100,00 8,00 44,41 L(c,d)*.785                                  
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Alzado A15

Vuelo Porche-P3 1 9,85 100,00 8,00 119,85 L(c,d)*.785                                  

V6 1 6,45 100,00 8,00 78,48 L(c,d)*.785                                  

v 11 1 10,00 100,00 8,00 121,68 L(c,d)*.785                                  

Acceso P2 1 5,90 100,00 8,00 71,79 L(c,d)*.785                                  

Detalle Fachada D5

Alzado A6

V14 6 3,15 100,00 8,00 229,97 L(c,d)*.785                                  

Alzado A7

V12-V13 2 7,85 100,00 8,00 191,03 L(c,d)*.785                                  

Alzado A16

V10 2 5,50 100,00 8,00 133,84 L(c,d)*.785                                  

Lucernario biblioteca 1 10,00 100,00 8,00 121,68 L(c,d)*.785                                  

Lucernario comedor 1 12,00 100,00 8,00 146,01 L(c,d)*.785                                  

--------------------------------------------------------------

Perfiles Aux iliares Fachadas

Perfil hueco lam. caliente (PHC)
70.5-Detalle D1 (sec.14cm2)

PLANTA BAJA

Aseos infantil 5 2,60 14,00 142,87 .785                                           

A6 2 3,85 14,00 84,62 .785                                           

Conex ión con polideportiv o 2 4,30 14,00 94,51 .785                                           

A9 3 3,07 14,00 101,22 .785                                           

A7 1 3,07 14,00 33,74 .785                                           

2 3,85 14,00 84,62 .785                                           

A16 3 3,85 14,00 126,93 .785                                           

A12 5 3,07 14,00 168,70 .785                                           

A15 1 3,07 14,00 33,74 .785                                           

PLANTA PRIMERA

A1 1 3,00 14,00 32,97 .785                                           

A9 1 3,00 14,00 32,97 .785                                           

A7 2 3,00 14,00 65,94 .785                                           

A16 1 3,00 14,00 32,97 .785                                           

A12 4 3,00 14,00 131,88 .785                                           

PHC 60.4-Detalle D3 (sec.12cm2)

PLANTA BAJA

A1 6 1,25 12,00 70,65 .785                                           

A9 2 0,95 12,00 17,90 .785                                           

A7 1 0,95 12,00 8,95 .785                                           

1 0,80 12,00 7,54 .785                                           

A15 5 1,25 12,00 58,88 .785                                           

PLANTA PRIMERA

A1 6 1,20 12,00 67,82 .785                                           

Pletina 120.10 descuelgue detalle D5
fachadas

Alzado A6

V14 3 3,00 12,00 1,10 93,26 .785                                           

Alzado A7

V12-V13 1 4,00 12,00 1,10 41,45 .785                                           

Alzado A16

V10 1 4,00 12,00 1,10 41,45 .785                                           

Lucernario biblioteca 1 6,00 12,00 1,10 62,17 .785                                           

Lucernari comedor 1 7,00 12,00 1,10 72,53 .785                                           

--------------------------------------------------------------
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casquillos PHC-100.5.

Misma cantidad que unidades partida
04.18

143 0,40 5,00 0,10 22,45 .785                                           

--------------------------------------------------------------

En cerrajería se miden tabica/
encofrado perdido de losas escal

15.898,68 1,94 30.843,44

04.12        u   PLACA DE ANCLAJE 150x200x10 IPE120                              

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
150x200 mm y  espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de diámetro y  20 cm de longitud total en aclaje de correas IPE120 a v igas de hormigón
armado. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, bisela-
do alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y estará ligada con la
cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Paño P1 10 10,00

Paño M4-H26 10 10,00

Paño M7-H33 10 10,00

Paño M8 6 6,00

Paño M12 6 6,00

Paño M14 6 6,00

Paño M17 6 6,00

54,00 6,58 355,32
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04.13        u   PLACA DE ANCLAJE 150x200x10 IPE140                              

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
150x200 mm y  espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de diámetro y  20 cm de longitud total en aclaje de correas IPE140 a v igas de hormigón
armado. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, bisela-
do alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y estará ligada con la
cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Paño M1-M2 10 10,00

Paño M3-H1 6 6,00

16,00 6,58 105,28
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04.14        u   PLACA DE ANCLAJE 200x250x10 IPE160                              

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
200x250 mm y  espesor 10 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de diámetro y  20 cm de longitud total en aclaje de v igas IPE160 a v igas de hormigón
armado. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, bisela-
do alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y estará ligada con la
cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Paño M8 2 2,00

Paño M12 4 4,00

Paño M14 6 6,00

Paño M17 10 10,00

22,00 10,91 240,02
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04.15        u   PLACA DE ANCLAJE 300x250x10 2xIPE160                            

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
300x250 mm y  espesor 10 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de diámetro y  20 cm de longitud total en aclaje de v igas 2xIPE160 a v igas de hormigón
armado. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, bisela-
do alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y estará ligada con la
cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Paño M4-H26 4 4,00

Paño M7-H33 4 4,00

8,00 16,23 129,84



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.16        u   PLACA DE REMATE PILAR METÁLICO                                  

Suministro y  montaje de placa de remate en pilares O-125x5 de acero UNE-EN 10025 S275 en
perfil plano, de 300x300 mm y  espesor 20 mm, y  entramado de ferralla según detalles de planos de
estructura de Proyecto. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desper-
fectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y estará ligada con la
cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pilares O-125x 5 17 17,00

17,00 41,55 706,35

04.17        u   PLACA  ANCLAJE CARGADEROS FACHADA EN PARAM.HORIZ. ESTRUCT.      

Suministro y  montaje de placa de anclaje para cargaderos de fachada L100.10  de acero UNE-EN
10025 S275 en perfil plano, de 100x150 mm y espesor 10 mm, y chapa de dimensiones 100x100 y
espesor 10 mm según detalles de planos de estructura de Proyecto. Trabajado y  montado en taller.
Incluso p/p de preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la presión del perno
a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  repara-
ción en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y estará ligada con la
cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Alineación H36-H37 9 9,00
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Alineación H31-H32 9 9,00

Alineación H33-H34 10 10,00

Alineación M5-M6 7 7,00

Alineación H26-H27 10 10,00

Alineación H18-H19 22 22,00

Alineación H15-H16 16 16,00

83,00 113,30 9.403,90

04.18        u   PLACA ANCLAJE CARGADEROS FACHADA EN PARAM. VERTIC. ESTRUCT.     

Suministro y  montaje de placa de anclaje para cargaderos de fachada L100.8  de acero UNE-EN
10025 S275 en perfil plano, de 100x150 mm y espesor 10 mm, y chapa de dimensiones 320x290 y
espesor 8 mm según detalles de planos de Proyecto. Trabajado y montado en taller. Anclajes tipo
Fischer Faz II 12/10 o equivalente. Incluso p/p de preparación de bordes, biselado alrededor del tala-
dro para mejorar la presión del perno a la cara ex terior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, pie-
zas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y estará ligada con la
cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Detalle Fachada D4

Alzado A1

P1 1 3,00 3                                               

V1 12 48,00 4                                               

V4 1 3,00 3                                               

Alzado A6

V15-V16 2 12,00 6                                               

V17 2 10,00 5                                               

V18 2 6,00 3                                               

Alzado A9

V8 1 4,00 4                                               

Alzado A12

V1 1 4,00 4                                               

Vuelo porche 1 3,00 3                                               

Alzado A15

Vuelo Porche-P3 1 6,00 6                                               

V6 1 4,00 4                                               

v 11 1 6,00 6                                               

Acceso P2 1 4,00 4                                               

Detalle Fachada D5
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Alzado A6

V14 3 9,00 3                                               

Alzado A7

V12-V13 1 4,00 4                                               

Alzado A16

V10 1 4,00 4                                               

Lucernario biblioteca 1 6,00 6                                               

Lucernari comedor 1 7,00 7                                               

143,00 21,76 3.111,68

04.19        u   PLACA ANCLAJE ESTRUCT. AUXILIAR VERTICAL FACHADA                

Suministro y  montaje de placa de anclaje para estructura vertical aux iliar de fachada formada por tu-
bo de acero UNE-EN 10025 S275 (no incluido), de 210x210 mm y espesor 8 mm, según detalles
de planos de Proyecto. Trabajado y  montado en taller. Anclajes tipo Fischer Faz II 10/10 o equiva-
lente. Incluso p/p de preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la presión del
perno a la cara ex terior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y re-
paración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o mon-
taje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación prov isional de la placa. Aplomado y  nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y estará ligada con la
cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Perfiles Aux iliares Fachadas

Perfil hueco lam. caliente (PHC)
70.5-Detalle D1

PLANTA BAJA

Aseos infantil 5 10,00 2                                               

A6 2 4,00 2                                               

Conex ión con polideportiv o 2 4,00 2                                               

A9 3 6,00 2                                               

A7 3 6,00 2                                               

A16 3 6,00 2                                               

A12 5 10,00 2                                               

A15 1 1,00

PLANTA PRIMERA

A1 1 2,00 2                                               

A9 1 2,00 2                                               

A7 2 4,00 2                                               

A16 1 2,00 2                                               

A12 4 8,00 2                                               
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PHC 60.4-Detalle D3

PLANTA BAJA

A1 6 6,00

A9 2 2,00

A7 2 2,00

A15 5 5,00

PLANTA PRIMERA

A1 6 6,00

86,00 12,18 1.047,48

TOTAL CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA.................................................................................................................. 209.738,73
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CAPÍTULO C05 CUBIERTAS                                                       

05.01        m²  FORMACION PTE. CUBIERTA IMP. PVC, SIN COBERTURA                 

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo convencional, pendiente del 0,5%  al
5% , y  lista para recibir cobertura (medida en partida aparte) compuesta de los siguientes elementos:
Aislamiento térmico medido en partida aparte y  no incluido en ésta.
CAPA SEPARADORA SOBRE AISLAMIENTO: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de po-
lipropileno-polietileno, de 160 g/m²;
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con ma-
estras de ladrillo cerámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor máx imo y 5 mínimo a base de
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditivo aireante,
resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductiv idad térmica
0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm
de espesor, fratasada y  limpia. Incluso juntas de partición y movimiento en formación de pendientes
colocadas en el perímetro de las maestras formadas con el ladrillo, formadas por panel rígido de po-
liestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,55 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK)  ; Incluso  se colocarán 2 redondos
de 8mm atados con mallazo debajo de cada fábrica de ladrillo en arranque de petos, según detalles
de documentació gráfica; formación de juntas de retracción y  curado del mortero; formación de pen-
dientes según especificaciones del proyecto .
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido sintético, termosolda-
do, de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 12,5
kN/M según UNE-EN ISO 10319 y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 2250 N se-
gún UNE-EN-ISO 12236 con un gramaje de 150 grs/m2 TEXXAM 1500 o equivalente;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante
flex ible de PVC-P (fv ), CHOVIPOL RV 1,2 GRIS INTEMPERIE "CHOVA", de 1,2 mm de espe-
sor, con armadura de velo de fibra de v idrio, resistente a la intemperie, colocada suelta sobre la capa
separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y  en los bordes soldada a perfiles
colaminados de chapa y  PVC-P;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 10 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,617kN y  una masa
superficial de 300 g/m², s/ UNE-EN 13252, tipo GEOFIM 300 de CHOVA o equivalente; Listo para
ejecutar sobre ella la capa de protección de cualquiera de los tipos descritos en este proyecto.

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técni-
cas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de
pendientes, aislamiento térmico, impermeabilización y  capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las ca-
ras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y  carece de
restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y
otros elementos constructivos se encuentran terminados.
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AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h,
debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los már-
genes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y  trazado de limatesas, limahoyas
y  juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maes-
tras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y  regleado del hormigón celular
hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, ex tendido y regleado de la capa de
mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de perfiles
de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora
bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las ex igencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Co-
locación de la capa separadora bajo protección.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y  calidad de las tierras en
función de la plantación a realizar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

ASEOS EDUCACION INFANTIL

1 3,38 2,55 8,62

1 4,80 2,55 12,24

EDIFICIO PRINCIPAL

CUBIERTA PLANTA BAJA Y
LUCERNARIOS

Bloque Comedor 1 18,80 19,70 370,36

1 6,45 3,70 23,87

Pasillo lucernario comedor 1 11,30 0,60 6,78

Bloque Biblioteca 1 9,55 19,70 188,14

1 9,20 1,30 11,96

1 4,95 3,30 16,34

Pasillo lucernario biblioteca 1 9,55 0,60 5,73

1 1,00

Acceso C/ Remesón 1 3,75 2,20 8,25

CUBIERTA PLANTA 1 1 10,95 45,15 494,39

1 4,00 4,00 16,00

DESCUENTOS

Claraboy as -5 1,00 1,00 -5,00

1.158,68 35,65 41.306,94
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05.02        m   PASILLO DE MANTENIMIENTO CUBIERTAS 60cm ANCHO BALDOSA FILTRANTE 

Suministro y  colocación de Baldosa aislante 120/40, formada por 40 mm de mortero de cemento a
base de agregados minerales seleccionados y  aditivos especiales, que funciona como protección
mecánica, y  120 mm de poliestireno extrusiuonado de densidad mínima 33kgm3, de 600x600 mm,
color gris y acabado poroso, tipo Grisol NP2 100/40 "GRAZIMAC" o equivalente,  sentadas en se-
co sobre la capa separadora (no incluida en esta partida) colocada sobre la impermeabilización (no
incluida en esta partida) y ejecutada con anterioridad a la colocación de la tierra vegetal del sistema
de cubierta para utilizarlo de frente de vertido (no incluida en esta partida). Colocación a piezas com-
pletas.Colocación a media madera. Totalmente instalado.

Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y  carece de
restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y
otros elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h,
debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los már-
genes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Ejecutar tras la colocación de la impermeabilización y  la colocación de la capa separadora bajo pro-
tección. Replanteo. Colocación del pav imento aislante.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y  libre dilatación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proce-
da a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la
impermeabilización.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CUBIERTA PLANTA 1 1 48,60 48,60

Cubierta lucernario biblioteca 1 4,20 4,20

Cubierta lucernario comedor 2 5,40 10,80

CUBIERTA PLANTA BAJA

Cubierta bloque biblioteca 1 18,00 18,00
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1 8,40 8,40

1 5,40 5,40

1 9,00 9,00

1 3,60 3,60

Cubierta bloque comedor 1 3,00 3,00

1 24,00 24,00

2 1,20 2,40

1 19,00 19,00

1 11,40 11,40

1 1,80 1,80

3 2,40 7,20

2 1,80 3,60

1 12,00 12,00

Baldosa sobre reserv a de chimenea
cocina

1 0,60 0,60

193,00 24,42 4.713,06
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05.03        m²  COBERTURA CUBIERTA PLANA  AJARDINADA, SUST. VEGETAL DE EXCAVAC. 

Formación de cobertura de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, para eje-
cutar sobre geotex til de separación de protección de la lámina impermeabilizante (ambas no incluidos
en esta partida), formado por :

CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PE-
AD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotex til de polipropileno incorporado, resistencia a
la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(s·m);
CAPA DE PROTECCIÓN: capa de tierra vegetal para plantación de 15 cm de espesor procedente
de las tierras de excavación retiradas al borde de la parcela.

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técni-
cas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de
pendientes, aislamiento térmico, impermeabilización y  capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las ca-
ras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está
limpia y carece de restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, pe-
tos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del v iento sea
superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y tra-
zado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, li-
mahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y
regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, exten-
dido y regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo im-
permeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabili-
zación. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colo-
cación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y  colo-
cación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Colocación de la capa
drenante y  filtrante. Transporte mecánico de la tierra desde la zona de almacenamiento dentro de par-
cela, Extendido de la tierra vegetal.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Serán básicas las condiciones de estanqueidad, grosor de
la capa vegetal y calidad de las tierras en función de la plantación a realizar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa
vegetal.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Total cubierta PVC 1 1.158,68 1.158,68

DESCUENTOS

Pasillos mantenimiento -1 193,00 0,60 -115,80

Cobertura grav a -1 402,32 -402,32

640,56 6,42 4.112,40
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05.04        m²  COBERTURA CUBIERTA PLANA GRAVA.                                 

Formación de cobertura de cubierta plana no transitable, no ventilada, de grava, para ejecutar sobre
geotex til de separación de protección de la lámina impermeabilizante (ambas no incluidos en esta
partida), formado por :
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 10 cm.
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técni-
cas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de
pendientes, aislamiento térmico, impermeabilización y  capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las ca-
ras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y  carece de
restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y
otros elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h,
debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los már-
genes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y  trazado de limatesas, limahoyas
y  juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maes-
tras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y  regleado del hormigón celular
hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, ex tendido y regleado de la capa de
mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de perfiles
de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora
bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las ex igencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Co-
locación de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de gra-
va.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y  grosor de la capa de grava.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa de grava.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Cubierta Aseos Infantil 1 4,50 2,40 10,80

1 2,40 2,10 5,04

dto lucernarios -3 1,00 1,00 -3,00

Cubierta Acceso C/Remesón 1 2,20 3,75 8,25

Cubierta planta Primera 1 49,10 0,60 29,46

Lucernario biblioteca 1 4,45 0,60 2,67

Lucernario comedor 1 6,55 0,60 3,93

CUBIERTA PLANTA BAJA, BLOQUE
BIBLIOTECA

1 18,50 0,25 4,63

1 6,90 0,45 3,11

1 8,00 0,55 4,40

1 9,00 0,25 2,25

1 4,45 0,55 2,45

Pasillo lucernario biblioteca 1 9,55 0,60 5,73

CUBIERTA PLANTA BAJA, BLOQUE
COMEDOR

1 3,70 0,75 2,78

1 24,00 0,10 2,40

1 19,70 0,45 8,87

1 8,45 35,00 295,75

1 12,00 0,20 2,40

1 1,20 1,80 2,16

1 1,80 1,80 3,24

dto claraboy as -2 1,00 1,00 -2,00

Pasillo lucernario comedor 1 11,70 0,60 7,02

402,34 8,17 3.287,12
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05.05        ud  ENCUENTRO DE CUBIERTA-SUMIDERO DE SALIDA HORIZONTAL. IMP. PVC   

Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con sumidero de salida hori-
zontal, de PVC, de 65x100x425 mm, con curva para bajante de 100 mm de diámetro, fijado con sol-
dadura termoplástica a la lámina impermeabilizante de PVC prev iamente colocada (no incluida en
este precio). Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución:CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está
limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del v iento sea
superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y  pre-
paración de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la pieza de
refuerzo. Colocación del sumidero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El encuentro será estanco y  permitirá el desagüe de la cu-
bierta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y
obturaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Cubierta P1 Lucernario biblioteca 1 1,00

Cubierta P1 Lucernario comedor 2 2,00

Aseo aula infantil 1 1,00

Bloque biblioteca 4 4,00

Bloque comedor 5 5,00

ALIVIADEROS

Acceso 1 1,00

Lucernario biblioteca 1 1,00

Aseo aula infantil 1 1,00

Pasillo lucernario biblioteca 1 1,00

Cubierta planta baja biblioteca 1 1,00

18,00 35,29 635,22



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.06        m   ENCUENTRO CUBIERTA-PARAM. VERTICAL C/ LÁMINAS PVC               

Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no ventilada; median-
te la realización de impermeabilización de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta,
sobre mortero de cemento hidrófugo, industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilización formada
por: banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina impermeabilizante flexible de PVC-P
(fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de v idrio, colocada suelta sobre la capa
separadora, fijada en solapes y la lámina imperm. de cubierta mediante soldadura térmica, y en los
bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y  PVC-P. Incluso p/p de complementos de refuerzo
en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolución de ángu-
los internos y  externos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y  carece de
restos de obra.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse
la impermeabilización. Colocación de la banda de terminación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El encuentro será estanco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

Cubiertas Aulas aseos infantil 2 4,50 9,00

2 2,40 4,80

2 2,10 4,20

2 2,40 4,80

Cub. Acceso Calle Remesón 2 2,20 4,40

2 3,80 7,60

Cubierta Planta 1 2 4,00 8,00

1 7,00 7,00

1 45,15 45,15

1 11,00 11,00
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1 49,15 49,15

Claraboy a 4 1,00 4,00

Cubierta lucernario Biblioteca 3 9,55 28,65

2 5,35 10,70

Cubierta lucernario comedor 3 11,30 33,90

2 7,45 14,90

Cubierta bloque biblioteca 1 9,15 9,15

5 9,55 47,75

2 0,60 1,20

1 8,00 8,00

1 5,20 5,20

1 5,10 5,10

1 6,25 6,25

1 18,70 18,70

2 4,45 8,90

Cubierta bloque Comedor 2 25,20 50,40

2 19,70 39,40

4 11,75 47,00

2 0,60 1,20

Claraboy as 8 1,00 8,00

Chimeneas 8 0,80 6,40

509,90 11,44 5.833,26
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05.07        ud  ENCUENTRO DE CUBIERTA-SUMIDERO DE SALIDA VERTICAL. IMP. PVC     

Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada,  con sumidero de PVC, de sa-
lida vertical, de 110 mm de diámetro, rejilla alta de polietileno (paragrav illas), fijado con soldadura ter-
moplástica a la lámina impermeabilizante de PVC previamente colocada (no incluida en este precio).
Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y  carece de
restos de obra.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y  preparación de la superficie en la
que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumi-
dero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Cubierta planta primera 8 8,00

Cubierta acceso C/ Remesón 1 1,00

Cubierta Planta baja bloque comedor 2 2,00

Cubierta Aseos aulas infantil 2 2,00

13,00 24,93 324,09
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05.08        m²  CUBIERTA INCLINADA DE PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR          

Formación de cubierta continua a un agua en cubiertas sobre estructura (no incluida), mediante placa
grecada traslúcida de policarbonato celular traslúcido protegido UV azul de doble pared y 10/7 mm
de espesor, tipo Arcoplus 1000 o equivalente. Incluso tornillería, apoyaondas, elementos de remate,
cortes de plancha, con gomas de estanqueidad de EPDM, tornillos con arandela y goma Vipla
6,3x1200 y piezas especiales para la colocación de las placas, solapado de piezas, suministrado
termosoldado en las ex tremidades de cada uno de los paneles. I/ remate sellado en encuentro con
paramento vertical. Totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfiles de aluminio. Colocación y  fijación
de las placas. Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto. Sellado elástico de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El lucernario será estanco al agua y  tendrá resistencia a la acción destructiva de los agentes atmos-
féricos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No se apoyará ningún elemento ni se permitirá el tránsito.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

Porche infantil 1 10,00 7,00 70,00

1 5,00 10,00 50,00

1 5,00 13,00 65,00

Porche Acceso 1 11,05 4,00 44,20

Porche primaria 1 46,56 3,70 172,27

1 16,00 5,85 93,60

495,07 47,82 23.674,25
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05.09        m   ENCUENTRO CUBIERTA POLICARB- PARAM. VERTICAL. CHAPA GALV.200MM  

Suministro y  colocación de remate para encuentro con paramento vertical de cubierta de paneles de
policarbonato grecado, mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de
espesor, 20 cm de desarrollo y 3 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas (tornillo autorroscante
de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela) y  sellado a paramento vertical con masilla para
sellados de base neutra monocomponente aplicado con pistola.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizon-
talidad adecuados.

AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del v iento sea
superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será resistente y  estable frente a las acciones,
tanto exteriores como provocadas por el propio edificio.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

Porche infantil 1 7,00 7,00

1 5,00 5,00

Porche Acceso 1 4,00 4,00

2 4,50 9,00

Porche primaria 1 46,56 46,56

1 3,70 3,70

1 16,00 16,00

2 5,85 11,70

102,96 13,34 1.373,49
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05.10        ud  VENTANA CUBIERTA PLANA PROYECTANTE MANUAL 80x80. CLARAB.PARAB   

Suministro y  montaje de ventana para cubierta plana, modelo CVP 080080 S00A "VELUX" o equi-
valente, practicable con apertura proyectante de accionamiento manual hasta 15 cm mediante barra
telescópica, de 80x80 cm, marco y  hoja de PVC, acabado blanco, con aislamiento interior de polies-
tireno, cúpula exterior transparente, parabólica, de polimetilmetacrilato (PMMA), doble acristalamiento
interior aislante de seguridad (73Q) (v idrio interior laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas
argón de 14,5 mm, v idrio ex terior Float de 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero
inox idable). El zócalo y  la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y
arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cu-
bierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente equipada, montada y  probada.Instala-
da según NTE-QLC.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del v iento sea
superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Fijación del
marco al hueco dejado en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y  fijación de la cúpu-
la sobre el marco.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.La ventana será totalmente estanca al agua y resistirá la ac-
ción destructiva de los agentes atmosféricos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Claraboy as

Infantil 2 2,00

Aseos alumnos 1 1,00

Vestuario personal 1 1,00

4,00 619,52 2.478,08
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05.11        ud  VENTANA CUBIERTA PLANA PROYECTANTE MOTOR 80x80. CLARAB.PARAB    

Suministro y  montaje de ventana para cubierta plana, modelo CVP 080080 S06E "VELUX" o equi-
valente, practicable con apertura proyectante de accionamiento motorizado con dispositivo de apertu-
ra graduable mediante motor eléctrico dotado de final de carrera y protección térmica interior conecta-
do a la red y  mando a distancia, de 80x80 cm, marco y hoja de PVC, acabado blanco, con aisla-
miento interior de poliestireno, cúpula ex terior transparente, parabólica, de polimetilmetacrilato (PM-
MA), doble acristalamiento interior aislante de seguridad (73Q) (v idrio interior laminar de 3+3 mm, cá-
mara de aire rellena de gas argón de 14,5 mm, v idrio exterior Float de 4 mm con recubrimiento ais-
lante y  separador de acero inoxidable). El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéti-
cos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a
su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente equipa-
da, montada y probada.Instalada según NTE-QLC.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del v iento sea
superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Fijación del
marco al hueco dejado en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y  fijación de la cúpu-
la sobre el marco.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.La ventana será totalmente estanca al agua y resistirá la ac-
ción destructiva de los agentes atmosféricos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Doble altura pasillo aulas 1 1,00

1,00 675,57 675,57
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05.12        m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL                                        

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje
horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 30 m de longitud, clase C,
compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, aca-
bado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epox i-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y  hor-
quilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo;
placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de an-
clajes mediante tacos químicos, arandelas y  tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluye el transporte vertical y  horizontal de los materiales en obra, carga y  descarga de los camio-
nes y limpieza posterior de restos y  su retirada a contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: EN 795. Equipos de protección indiv idual contra caídas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la activ i-
dad.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación y  fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de complementos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y  Salud.

Cubierta Aulas 1 44,00 44,00

Cubierta lucernarios 2 5,00 10,00

Cub. Ala Biblioteca 1 15,00 15,00

2 7,50 15,00

Cub. Ala Comedor 1 44,00 44,00

128,00 26,91 3.444,48

05.13        Ud  ESCALERA CON LINEA DE VIDA VERTICAL                             

Suministro e instalación de escalera de aluminio fija con sistema de protección integrado en la misma
según la normativa estándar EN 353-1, fijada al paramento vertical mediante fijaciones dispuestas re-
gularmente en pares a lo largo de los montantes de la mosma; ambos montantes estarán equipados
con una guía o carril por la que desliza un carro o punto de anclaje móvil  de forma ascendente o
descendente por el mismo, y con finales de carrera que se abren en sentido ascendente y  se bloque-
an en el descendente. Incluso extensión de guías en desembarco de escalera en cubierta superior.
Tipo Safeladder de Fall protect o equivalente. Conforme a normativa en v igor en el momento de su
instalación. Placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y  tornillos de acero.
Totalmente montada. Incluye el transporte vertical y  horizontal de los materiales en obra, carga y
descarga de los camiones y limpieza posterior de restos y  su retirada a contenedor.

Acceso a lucernarios 3 3,00

Acceso a cubierta planta 1 1 1,00

4,00 869,01 3.476,04
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TOTAL CAPÍTULO C05 CUBIERTAS..................................................................................................................... 95.334,00
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CAPÍTULO C06 FACHADAS, CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                            

06.01        m²  1/2 PIE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 9CM                       

Formación de hoja de partición interior, hoja interior de fachada o cualquier otro tipo de paramentop
vertical de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x11,5x9
cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, sumi-
nistrado a granel, con banda elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celda
cerrada, de 10 mm de espesor y  110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los forjados y a los encuentros
con otros elementos verticales con pasta de yeso.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, formación de hor-
nacinas para instalación de BIES y  otros sistemas,  mermas y roturas, enjarjes,  humedecido de las
piezas, mochetas, ejecución de encuentros, formación de dinteles mediante al armado de hos hiladas
con armadura de refuerzo Fisufor Plug 4075.2 o equivalente según detalle de plano D2, rejuntado y
puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.
Lista para revestir según proyecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HR Protección frente al ruido
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra. Se comprobará que se ha termi-
nado la ejecución completa de la estructura. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de
puertas y  armarios.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pav imento. Colocación de las bandas elásticas en la base y  en los laterales.Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hi-
los entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a ni-
vel. Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibi-
do a la obra de cercos y  precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. En-
cuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y  limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una
composición uniforme en toda su altura y  buen aspecto.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se ev itará la actuación sobre el ele-
mento de acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros.

ACTUACIONES EN EDIFICIO
EXISTENTE

PB

Cierre de v entanas en medianería 1 1,50 1,50 2,25

1 2,50 2,50 6,25

dto. puerta conex ión -1 1,50 2,10 -3,15

P1

Cierre de v entanas en medianería 1 1,50 1,50 2,25

1 2,50 2,50 6,25

dto. puerta conex ión -1 1,50 2,10 -3,15

---------------------------------------------------

OBRA NUEVA

---------------------------------------------------

ASEOS AULAS INFANTIL 4 2,50 2,60 26,00

1 2,35 2,60 6,11

1 4,75 2,60 12,35

petos 4 2,50 0,40 4,00

2 4,75 0,40 3,80

2 2,35 0,40 1,88

arranque de fachadas 4 2,80 0,20 2,24

1 2,70 0,20 0,54

1 5,05 0,20 1,01

dto. V5' -3 0,70 0,65 -1,37

--------------------------------------------------

PLANTA BAJA AMPLIACIÓN

Medianería 1 13,55 3,75 50,81

H8-H1 1 6,50 2,85 18,53

H1-H2 1 7,30 2,85 20,81

H2-H3 1 7,15 2,85 20,38

H3-H4 1 7,15 2,85 20,38

H4-H5 1 7,15 2,85 20,38

H5-H6 1 7,15 2,85 20,38

H6-H7 1 6,75 2,85 19,24

H7-14 1 6,50 2,85 18,53

H14-H22 1 3,85 2,85 10,97

H22-H28 1 6,40 2,85 18,24

H28-H35 1 6,40 2,85 18,24

H35-v uelta porche 1 3,53 3,63 12,81

Calderas a porche 1 4,65 3,63 16,88

Partición instalaciones-v estuarios 1 9,90 3,63 35,94

Cerram Basuras/Vestuario 1 3,00 3,63 10,89

Cerram Basuras/pasillo 1 1,70 3,63 6,17

H41-pasillo 1 1,70 2,85 4,85

H40-H41 1 8,95 2,85 25,51
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H40-H33 1 6,40 2,85 18,24

H33-H26 1 6,40 2,85 18,24

H26-H19 1 6,40 2,85 18,24

P1-H18 1 1,85 3,63 6,72

H18-H17 1 4,95 3,63 17,97

H17-H25 1 5,40 3,63 19,60

H25-H32 1 4,70 3,63 17,06

H32-H37 1 4,30 3,63 15,61

H37-H39 1 4,50 3,63 16,34

H39-H38 1 9,00 2,85 25,65

H38-H36 1 4,50 3,63 16,34

H36-H31 1 4,30 3,63 15,61

H31-H23 1 4,70 3,63 17,06

H23-H16 1 5,40 3,63 19,60

Vestíbulo 1 5,15 3,63 18,69

1 5,15 4,15 21,37

Caja escalera 1 1 2,55 1,45 1,85 c/2                                             

1 3,15 1,82 2,87 c/2                                             

1 4,40 1,82 8,01

1 3,15 1,82 2,87 c/2                                             

1 0,50 3,63 1,82

1 1,90 3,63 6,90

1 4,95 2,85 14,11

Caja Escalera 2 1 3,15 1,82 2,87 c/2                                             

1 4,40 1,82 8,01

1 3,15 1,82 2,87 c/2                                             

1 1,55 3,63 5,63

1 1,90 3,63 6,90

1 5,50 2,85 15,68

H19-H20 1 3,55 2,85 10,12

H20-H21 1 4,00 3,63 14,52

Partición calderas/grupo electrógeno 1 4,70 3,63 17,06

Partición Calderas-PCI 1 4,70 3,63 17,06

1 1,00 3,63 3,63

Partición almacén/PCI-Alm. recursos
educativ os

1 7,50 3,63 27,23

------------------------------------------------------

PLANTA PRIMERA AMPLIACIÓN

Medianería 1 4,15 3,50 14,53

Medianería-H8 1 4,20 3,00 12,60

H8-H1 1 6,50 3,00 19,50

H1-H2 1 7,30 3,00 21,90

H2-H3 1 7,15 3,00 21,45

H3-H4 1 7,15 3,00 21,45

H4-H5 1 7,15 3,00 21,45

H5-H6 1 7,15 3,00 21,45

H6-H7 1 6,75 3,00 20,25

H7-14 1 6,50 3,00 19,50

H14-H22 1 3,85 3,00 11,55

H22-H21 1 7,05 3,00 21,15

H21-H20 1 7,10 3,00 21,30

H20-H19 1 3,55 3,00 10,65

H19-H18 1 6,65 3,00 19,95

H18-H17 1 4,95 3,00 14,85



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

H17-H16 1 8,85 3,00 26,55

H16-H15 1 4,30 3,00 12,90

H15-Medianería 1 4,15 3,00 12,45

H36-H37 y  H32-H31 2 8,90 1,90 33,82

H37-H32 1 4,30 3,00 12,90

H31-H36 1 4,30 3,00 12,90

H33-H34 y  H26-H27 2 8,75 3,00 52,50

H34-Esquina Este lucernario y  H27
Esq Este Lucern

2 1,85 3,00 11,10

Fachada Este y  Oeste lucernario 2 8,15 3,00 48,90

Machones y  refuerzos fachadas Norte 81 0,25 3,00 60,75

20 0,25 3,00 15,00

16 0,25 3,00 12,00

Patinillos 4 2,00 3,50 28,00

2 1,50 3,50 10,50

------------------------------------------------------

PETOS

Chimeneas 8 0,70 0,45 2,52

Cub. Acceso Calle Remesón 2 2,20 0,45 1,98

2 3,80 0,45 3,42

Cubierta Planta 1 2 50,00 0,45 45,00

2 11,75 0,45 10,58

Cubierta lucernario Biblioteca 2 9,75 0,45 8,78

2 5,50 0,45 4,95

Cubierta lucernario comedor 2 11,50 0,45 10,35

2 7,45 0,45 6,71

Cubierta bloque biblioteca 2 4,45 0,45 4,01

4 9,50 0,45 17,10

1 9,25 0,45 4,16

1 5,20 0,45 2,34

1 5,10 0,45 2,30

1 2,75 0,45 1,24

1 6,50 0,45 2,93

1 18,50 0,45 8,33

Cubierta bloque Comedor 1 17,70 0,45 7,97

1 16,05 0,45 7,22

1 6,45 0,45 2,90

1 3,75 0,45 1,69

3 11,70 0,45 15,80

1 25,20 0,45 11,34

---------------------------------------------------------

ARRANQUE DE FACHADAS

Fachada C/Remesón

1 7,15 0,20 1,43

1 45,70 0,20 9,14

Fachada c/Vicente Aleix andre-Este 1 11,50 0,20 2,30

1 17,10 0,20 3,42

Porche 1 4,75 0,20 0,95

1 1,65 0,20 0,33

1 3,10 0,20 0,62

1 1,75 0,20 0,35

Cocina 1 11,75 0,20 2,35

Comedor 1 16,10 0,20 3,22

1 2,20 0,20 0,44



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Patio Porche 1 4,10 0,20 0,82

1 5,30 0,20 1,06

1 20,25 0,20 4,05

Biblioteca 1 10,10 0,20 2,02

Patio Secretaría 1 18,50 0,20 3,70

1 5,00 0,20 1,00

1 5,35 0,20 1,07

Patio Infantil 1 5,00 0,20 1,00

Medianera 1 8,90 0,20 1,78

---------------------------------------------------------

DESCUENTOS VENTANAS Y
PUERTAS

v 1 -13 5,40 1,70 -119,34

v 2 -1 2,00 1,96 -3,92

v 3 -5 1,20 0,75 -4,50

v 4 -1 2,40 1,70 -4,08

v 5 -1 0,70 0,65 -0,46

v 6 -1 5,00 1,95 -9,75

1 1,20 0,85 1,02

v 7 -1 0,85 0,90 -0,77

v 8 -1 4,40 1,95 -8,58

-1 1,20 0,85 -1,02

v 9 -1 1,55 1,95 -3,02

v 10 -1 4,50 1,95 -8,78

v 11 -1 9,00 1,95 -17,55

-1 1,20 0,85 -1,02

v 12 -1 3,85 1,95 -7,51

v 13 -1 2,52 1,95 -4,91

v 14 -3 2,40 1,95 -14,04

v 15 -2 6,00 0,75 -9,00

v 16 -2 3,20 2,25 -14,40

v 17 -2 6,00 0,75 -9,00

v 18 -2 3,60 2,25 -16,20

v 19 -1 8,90 2,40 -21,36

v 20 -1 8,75 2,40 -21,00

v 21 -1 1,50 2,40 -3,60

p3 -1 1,32 2,80 -3,70

p7 -2 1,75 2,80 -9,80

p8 -1 1,02 2,80 -2,86

p9 -1 0,37 2,80 -1,04

Guillotina secretaria -1 1,55 0,60 -0,93

1.436,90 20,16 28.967,90

06.02        m²  FAB.LADRILLO CV-5 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS                   

Fábrica autoportante de ladrillo cerámico perforado clinker cara v ista de 24x11,5x5cm (o medida
equivalente según fabricante) en hoja exterior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), co-
lor rojo según fabricante y a aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La
Oliva Clinker Toledo, Cerámicas Añón Gresificado G1, Palau Rojo Palau,  HDR Carav ista Grana,
o equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enrasada o resaltada según zonas e instruc-
ciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado homogéneo con armadu-
ra de tendel en configuración de celosía triangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equivalente con aca-
bado epoxi, con prestación estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el co-
rrecto solape y sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y 3,7 mm de diámetro
de los alambres ex teriores, dispuesta cada 10 hiladas (60 cm), más dos hiladas en el arranque, bajo
v ierteaguas, sobre cargaderos y  al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inox idable
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con doble libertad de movimiento, tipo GEOANC® 5S Inox . o equivalente, recibidos en elementos
estructurales de hormigón con tacos de expansión M6, Fischer FNA II 6x30/5 o equivalente, dis-
puestos en los soportes de fachada y perfiles aux iliares verticales cada 10 hiladas (60 cm) y en los
frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales
y  armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC MT o
equivalente para juntas de mov imiento cada 15ml como máximo, Perfilería aux iliar según Proyec-
to(medida aparte), enjarjes, ejecución de encuentros singulares, formación de dinteles mediante ladri-
llos a soga,  mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza  final de la fábrica eje-
cutada y medios aux iliares, según CTE y  DAU 12/076.
Aparejo según planos. Para la fábrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizará esta misma
medición aplicada al número de ladrillos ejecutados.
Se admitirá un único fabricante de ladrillos para cada formato. Según documentación gráfica.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². La armadura de tendel se ha medido uniforme-
mente en todos los tipos de fachada, repercutiendo la cuantía definitiva como sumatorio del de todas
las fábricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra,  que la hoja interior está totalmen-
te terminada y con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y  cualificadas,
reconocidas por el fabricante y  bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificacio-
nes incluidas en su correspondiente DAU

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de soporte de
la hoja ex terior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte a v iento de la hoja ex terior
con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, especial-
mente diseñados para la hoja ex terior. Replanteo de la hoja exterior. Colocación y aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que constituyen la hoja ex-
terior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llaves o lañas que la anclan a la hoja inte-
rior portante o a los elementos de la estructura. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas
entre hiladas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuen-
tros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará estable, plana y aplomada, con una composición y coloración uniformes, acorde
con el proyecto, y  con las llagas alineadas y  los tendeles a nivel.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluv ias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá
durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se ev itará la actua-
ción sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 1m².

A1

0,605-1.142 1 46,00 0,54 24,84

2,628-2.748 1 46,00 0,12 5,52

5.702-5.881 1 50,00 0,18 9,00

7.112-7.407 1 50,00 0,30 15,00

8.722-8.952 1 50,00 0,23 11,50

dto.

v 1 -6 5,40 0,12 -3,89

-6 5,40 0,18 -5,83

-6 5,40 0,30 -9,72

v 4 -1 2,40 0,18 -0,43

-1 2,40 0,30 -0,72

---------------------------

A6

0,605-1.142 1 5,10 0,54 2,75

1 4,50 0,54 2,43

2,628-2.748 1 5,10 0,12 0,61

5.702-5.881 1 50,00 0,18 9,00

7.112-7.407 1 50,00 0,30 15,00

8.722-8.952 1 50,00 0,23 11,50

dto.

v 15 -2 6,00 0,30 -3,60

v 16 -2 5,40 0,30 -3,24

-2 3,20 0,18 -1,15

v 17 -2 6,00 0,30 -3,60

v 18 -2 3,60 0,18 -1,30

-----------------------------

Conex ión con polideportiv o

0,605-1.142 1 5,05 0,54 2,73

1 5,00 0,54 2,70

2,628-2.748 1 5,05 0,12 0,61

dto.

v 14 -2 2,40 0,12 -0,58

------------------------------

A7

0,605-1.142 1 7,00 0,54 3,78

1 18,40 0,54 9,94

2,628-2.748 1 7,00 0,12 0,84
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5.702-5.881 1 7,00 0,18 1,26

1 6,15 0,18 1,11

7.112-7.407 1 7,00 0,30 2,10

1 6,15 0,30 1,85

8.722-8.952 1 7,00 0,23 1,61

dto.

v 12 -1 3,87 0,12 -0,46

v 13 -1 2,52 0,12 -0,30

--------------------------------

A9

0,605-1.142 1 16,15 0,54 8,72

1 4,00 0,54 2,16

2,628-2.748 1 16,15 0,12 1,94

1 4,00 0,12 0,48

5.702-5.881 1 8,25 0,18 1,49

7.112-7.407 1 8,25 0,30 2,48

friso 1 4,55 0,70 3,19

dto.

v 7 -1 0,90 0,12 -0,11

v 8 -1 4,40 0,12 -0,53

-1 1,20 0,54 -0,65

v 9 -1 1,56 0,12 -0,19

-----------------------------------

A16

0,605-1.142 1 20,10 0,54 10,85

2,628-2.748 1 20,10 0,12 2,41

5.702-5.881 1 6,15 0,18 1,11

7.112-7.407 1 6,15 0,30 1,85

dto.

v 3 -2 1,20 0,12 -0,29

v 10 -1 4,50 0,12 -0,54

-------------------------------------

A12

0,605-1.142 1 31,90 0,54 17,23

2,628-2.748 1 31,90 0,12 3,83

5.702-5.881 1 11,80 0,18 2,12

1 8,25 0,18 1,49

7.112-7.407 1 11,80 0,30 3,54

1 8,25 0,30 2,48

8.722-8.952 1 11,80 0,23 2,71

dto.

v 1 -1 5,40 0,12 -0,65

v 2 -1 2,00 0,12 -0,24

v 3 -1 1,20 0,12 -0,14

p7 -2 1,75 0,12 -0,42

-2 1,75 0,54 -1,89

p8 -1 1,03 0,12 -0,12

-1 1,03 0,54 -0,56

p9 -1 0,37 0,12 -0,04

-1 0,37 0,54 -0,20

--------------------------------------

A15

0,605-1.142 1 19,85 0,54 10,72

1 10,30 0,54 5,56
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2,628-2.748 1 19,85 0,12 2,38

1 10,30 0,12 1,24

5.702-5.881 1 12,20 0,18 2,20

1 10,30 0,18 1,85

7.112-7.407 1 12,20 0,30 3,66

1 10,30 0,30 3,09

dto

V6 -1 5,00 0,12 -0,60

-1 1,20 0,54 -0,65

V11 -1 9,00 0,12 -1,08

-1 1,20 0,54 -0,65

--------------------------------------

machones celosías lucernarios

biblioteca

5.702-5.881 2 0,40 0,18 0,14

2 0,60 0,18 0,22

7.112-7.407 2 0,40 0,30 0,24

2 0,60 0,30 0,36

Comedor

5.702-5.881 3 0,40 0,18 0,22

2 0,60 0,18 0,22

7.112-7.407 3 0,40 0,30 0,36

2 0,60 0,30 0,36

-------------------------------------

AULAS INFANTIL

0.78-1.015 4 2,75 0,24 2,64

1 5,30 0,24 1,27

1 2,90 0,24 0,70

1.707-2.007 4 2,75 0,30 3,30

1 5,30 0,30 1,59

1 2,90 0,30 0,87

2.938-3.057 4 2,75 0,12 1,32

1 5,30 0,12 0,64

1 2,90 0,12 0,35

DTO

V5 -3 0,70 0,30 -0,63

206,26 51,01 10.521,32

06.03        m²  FAB.LADRILLO CV-7 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS                   

Fábrica autoportante de ladrillo cerámico perforado clinker cara v ista de 24x11,5x7cm (o medida
equivalente según fabricante) en hoja exterior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), co-
lor rojo según fabricante y a aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La
Oliva Clinker Toledo, Cerámicas Añón Gresificado G1, Palau Rojo Palau,  HDR Carav ista Grana,
o equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enrasada o resaltada según zonas e instruc-
ciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado homogéneo con armadu-
ra de tendel en configuración de celosía triangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equivalente, con
acabado epoxi, con prestación estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el
correcto solape y sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y  3,7 mm de diáme-
tro de los alambres exteriores, dispuesta cada 7-8 hiladas (60 cm), más dos hiladas en el arranque,
bajo v ierteaguas, sobre cargaderos y al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxida-
ble con doble libertad de mov imiento, tipo GEOANC® 5S Inox. o equivalente, recibidos en elemen-
tos estructurales de hormigón con tacos de expansión M6, Fischer FNA II 6x30/5 o equivalente,
dispuestos en los soportes de fachada y perfiles aux iliares verticales cada 7-8 hiladas (60 cm) y en
los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de piezas espe-
ciales y armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC
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MT o equivalente para juntas de movimiento cada 15ml como máx imo, Perfilería auxiliar según Pro-
yecto(medida aparte), enjarjes, ejecución de encuentros singulares, formación de dinteles mediante
ladrillos a soga,  mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza  final de la fábrica
ejecutada y medios aux iliares, según CTE y  DAU 12/076.
Aparejo según planos. Para la fábrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizará esta misma
medición aplicada al número de ladrillos ejecutados.
Se admitirá un único fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². La armadura de tendel se ha medido uniforme-
mente en todos los tipos de fachada, repercutiendo la cuantía definitiva como sumatorio del de todas
las fábricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra,  que la hoja interior está totalmen-
te terminada y con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y  cualificadas,
reconocidas por el fabricante y  bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificacio-
nes incluidas en su correspondiente DAU

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de soporte de
la hoja ex terior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte a v iento de la hoja ex terior
con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, especial-
mente diseñados para la hoja ex terior. Replanteo de la hoja exterior. Colocación y aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que constituyen la hoja ex-
terior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llaves o lañas que la anclan a la hoja inte-
rior portante o a los elementos de la estructura. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas
entre hiladas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuen-
tros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará estable, plana y aplomada, con una composición y coloración uniformes, acorde
con el proyecto, y  con las llagas alineadas y  los tendeles a nivel.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluv ias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá
durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se ev itará la actua-
ción sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 1m².

A1

1.323-1.482 1 46,00 0,16 7,36

1.572-1.812 1 46,00 0,24 11,04

1.903-2.538 1 46,00 0,64 29,44

4.709-5.024 1 50,00 0,32 16,00

5.161-5.566 1 50,00 0,41 20,50

8.402-8.722 1 50,00 0,32 16,00

dto.

v 1 -6 5,40 0,24 -7,78

-6 5,40 0,64 -20,74

---------------------------

A6

1.323-1.482 1 5,10 0,16 0,82

1 4,50 0,16 0,72

1.572-1.812 1 5,10 0,24 1,22

1.903-2.538 1 5,10 0,64 3,26

4.709-5.024 1 50,00 0,32 16,00

5.161-5.566 1 50,00 0,41 20,50

8.402-8.722 1 50,00 0,32 16,00

dto.

v 14 -1 2,40 0,16 -0,38

-1 2,40 0,24 -0,58

-1 2,40 0,64 -1,54

v 16 -2 5,40 0,41 -4,43

v 18 -2 3,60 0,41 -2,95

-----------------------------

Conex ión con polideportiv o

1.323-1.482 1 5,05 0,16 0,81

1 5,00 0,16 0,80

1.572-1.812 1 5,05 0,24 1,21

1 5,00 0,24 1,20

1.903-2.538 1 5,05 0,64 3,23

1 5,00 0,64 3,20

dto.

v 14 -2 2,40 0,16 -0,77

-2 2,40 0,24 -1,15

-2 2,40 0,64 -3,07

------------------------------

A7

1.323-1.482 1 7,00 0,16 1,12

1 18,40 0,16 2,94

1.572-1.812 1 7,00 0,24 1,68

1 18,40 0,24 4,42
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1.903-2.538 1 7,00 0,64 4,48

1 18,40 0,64 11,78

4.709-5.024 1 7,00 0,32 2,24

1 18,40 0,32 5,89

5.161-5.566 1 7,00 0,41 2,87

1 6,15 0,41 2,52

8.402-8.722 1 7,00 0,32 2,24

1 6,15 0,09 0,55

dto.

v 12 -1 3,87 0,16 -0,62

-1 3,87 0,24 -0,93

-1 3,87 0,64 -2,48

v 13 -1 2,52 0,12 -0,30

-1 2,52 0,24 -0,60

-1 2,52 0,64 -1,61

--------------------------------

A9

1.323-1.482 1 16,15 0,16 2,58

1 4,00 0,16 0,64

1.572-1.812 1 16,15 0,24 3,88

1 4,00 0,24 0,96

1.903-2.538 1 16,15 0,64 10,34

1 4,00 0,64 2,56

4.709-5.024 1 16,15 0,32 5,17

1 4,00 0,32 1,28

5.161-5.566 1 8,25 0,41 3,38

8.402-8.722 1 8,25 0,09 0,74

dto.

v 7 -1 0,90 0,64 -0,58

v 8 -1 4,40 0,16 -0,70

-1 4,40 0,24 -1,06

-1 4,40 0,64 -2,82

v 9 -1 1,56 0,16 -0,25

-1 1,56 0,24 -0,37

-1 1,56 0,64 -1,00

-----------------------------------

A16

1.323-1.482 1 20,10 0,16 3,22

1.572-1.812 1 20,10 0,24 4,82

1.903-2.538 1 20,10 0,64 12,86

4.709-5.024 1 20,10 0,32 6,43

5.161-5.566 1 6,15 0,41 2,52

8.402-8.722 1 6,15 0,09 0,55

dto.

v 10 -1 4,50 0,16 -0,72

-1 4,50 0,24 -1,08

-1 4,50 0,64 -2,88

-------------------------------------

A12

1.323-1.482 1 31,90 0,16 5,10

1.572-1.812 1 31,90 0,24 7,66

1.903-2.538 1 31,90 0,64 20,42

4.709-5.024 1 31,90 0,32 10,21

5.161-5.566 1 11,80 0,41 4,84
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1 8,25 0,41 3,38

8.402-8.722 1 11,80 0,32 3,78

1 8,25 0,09 0,74

dto.

v 1 -1 5,40 0,24 -1,30

-1 5,40 0,64 -3,46

v 2 -1 2,00 0,16 -0,32

-1 2,00 0,24 -0,48

-1 2,00 0,64 -1,28

v 5 -1 0,70 0,64 -0,45

p7 -2 1,75 0,16 -0,56

-2 1,75 0,24 -0,84

-2 1,75 0,64 -2,24

p8 -1 1,03 0,16 -0,16

-1 1,03 0,24 -0,25

-1 1,03 0,64 -0,66

p9 -1 0,37 0,16 -0,06

-1 0,37 0,24 -0,09

-1 0,37 0,64 -0,24

--------------------------------------

A15

1.323-1.482 1 19,85 0,16 3,18

1 10,30 0,16 1,65

1.572-1.812 1 19,85 0,24 4,76

1 10,30 0,24 2,47

1.903-2.538 1 19,85 0,64 12,70

1 10,30 0,64 6,59

4.709-5.024 1 19,85 0,32 6,35

1 10,30 0,32 3,30

5.161-5.566 1 12,20 0,41 5,00

1 10,30 0,41 4,22

8.402-8.722 1 12,20 0,09 1,10

1 10,30 0,09 0,93

dto

V6 -1 5,00 0,16 -0,80

-1 5,00 0,24 -1,20

-1 5,00 0,64 -3,20

V11 -1 9,00 0,12 -1,08

-1 9,00 0,24 -2,16

-1 9,00 0,64 -5,76

--------------------------------------

machones celosías lucernarios

biblioteca

5.161-5.566 1 10,30 0,41 4,22

8.402-8.722 1 10,30 0,09 0,93

dto

v 19 -1 8,90 0,41 -3,65

Comedor

5.161-5.566 1 12,20 0,41 5,00

8.402-8.722 1 12,20 0,09 1,10

dto

v 20 -1 8,75 0,45 -3,94

v 21 -1 1,50 0,41 -0,62

-------------------------------------
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AULAS INFANTIL

1.015-1.332 4 2,75 0,32 3,52

1 5,30 0,32 1,70

1 2,90 0,32 0,93

3.565-3.793 4 2,75 0,23 2,53

1 5,30 0,23 1,22

1 2,90 0,23 0,67

307,98 48,17 14.835,40

06.04        m²  FAB.LADRILLO CV-3,5 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS                 

Fábrica autoportante de ladrillo cerámico perforado clinker cara v ista de 24x11,5x3,5cm (o medida
equivalente según fabricante) en hoja exterior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), co-
lor rojo según fabricante y a aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La
Oliva Clinker Toledo, Cerámicas Añón Gresificado G1, Palau Rojo Palau,  HDR Carav ista Grana,
o equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enrasada o resaltada según zonas e instruc-
ciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado homogéneo con armadu-
ra de tendel en configuración de celosía triangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equivalente, con
acabado epoxi, con prestación estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el
correcto solape y sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y  3,7 mm de diáme-
tro de los alambres exteriores, dispuesta cada 13 hiladas (60 cm), más dos hiladas en el arranque,
bajo v ierteaguas, sobre cargaderos y al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxida-
ble con doble libertad de mov imiento, tipo GEOANC® 5S Inox. o equivalente, recibidos en elemen-
tos estructurales de hormigón con tacos de expansión M6, Fischer FNA II 6x30/5 o equivalente,
dispuestos en los soportes de fachada y perfiles aux iliares verticales cada 13 hiladas (60 cm) y en
los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de piezas espe-
ciales y armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC
MT o equivalente para juntas de movimiento cada 15ml como máx imo, Perfilería auxiliar según Pro-
yecto(medida aparte), enjarjes, ejecución de encuentros singulares, formación de dinteles mediante
ladrillos a soga,  mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza  final de la fábrica
ejecutada y medios aux iliares, según CTE y  DAU 12/076.
Aparejo según planos. Para la fábrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizará esta misma
medición aplicada al número de ladrillos ejecutados.
Se admitirá un único fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². La armadura de tendel se ha medido uniforme-
mente en todos los tipos de fachada, repercutiendo la cuantía definitiva como sumatorio del de todas
las fábricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra,  que la hoja interior está totalmen-
te terminada y con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados.

AMBIENTALES.
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y  cualificadas,
reconocidas por el fabricante y  bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificacio-
nes incluidas en su correspondiente DAU

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de soporte de
la hoja ex terior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte a v iento de la hoja ex terior
con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, especial-
mente diseñados para la hoja ex terior. Replanteo de la hoja exterior. Colocación y aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que constituyen la hoja ex-
terior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llaves o lañas que la anclan a la hoja inte-
rior portante o a los elementos de la estructura. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas
entre hiladas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuen-
tros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará estable, plana y aplomada, con una composición y coloración uniformes, acorde
con el proyecto, y  con las llagas alineadas y  los tendeles a nivel.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluv ias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá
durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se ev itará la actua-
ción sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 1m².

A1

0.47-0.605 1 46,00 0,13 5,98

1.142-1.323 1 46,00 0,18 8,28

1.482-1.572 1 46,00 0,09 4,14

1.812-1.903 1 46,00 0,09 4,14

2.538-2.628 1 46,00 0,09 4,14

2.748-2.838 1 46,00 0,09 4,14

3.277-3.502 1 50,00 0,22 11,00

5.024-5.161 1 50,00 0,14 7,00

5.566-5.702 1 50,00 0,14 7,00

6.537-6.673 1 50,00 0,14 7,00

7.407-7.632 1 50,00 0,22 11,00

dto.

v 1 -6 5,40 0,09 -2,92

-6 5,40 0,09 -2,92

-6 5,40 0,09 -2,92

-6 5,40 0,09 -2,92

-6 5,40 0,14 -4,54
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v 4 -1 2,40 0,14 -0,34

---------------------------

A6

0.47-0.605 1 5,10 0,13 0,66

1 4,50 0,13 0,59

1.142-1.323 1 5,10 0,18 0,92

1 4,50 0,18 0,81

1.482-1.572 1 5,10 0,09 0,46

1 4,50 0,09 0,41

1.812-1.903 1 5,10 0,09 0,46

1 4,50 0,09 0,41

2.538-2.628 1 5,10 0,09 0,46

1 4,50 0,09 0,41

2.748-2.838 1 5,10 0,09 0,46

1 4,50 0,09 0,41

3.277-3.502 1 5,10 0,22 1,12

1 4,50 0,22 0,99

1 6,40 0,22 1,41

5.024-5.161 1 50,00 0,14 7,00

1 5,10 0,14 0,71

1 4,50 0,14 0,63

1 6,40 0,14 0,90

5.566-5.702 1 50,00 0,14 7,00

6.537-6.673 1 50,00 0,14 7,00

7.407-7.632 1 50,00 0,22 11,00

dto.

v 3 -2 1,20 0,09 -0,43 2                                               

v 14 -1 2,40 0,09 -0,86 4                                               

v 16 -2 3,20 0,14 -1,79 2                                               

v 18 -2 3,60 0,14 -2,02 2                                               

-----------------------------

Conex ión con polideportiv o

0.47-0.605 1 5,05 0,13 0,66

1 5,00 0,13 0,65

1.142-1.323 1 5,05 0,18 0,91

1 5,00 0,18 0,90

1.482-1.572 1 5,05 0,09 0,45

1 5,00 0,09 0,45

1.812-1.903 1 5,05 0,09 0,45

1 5,00 0,09 0,45

2.538-2.628 1 5,05 0,09 0,45

1 5,00 0,09 0,45

2.748-2.838 1 5,05 0,09 0,45

1 5,00 0,09 0,45

3.277-3.502 1 5,05 0,22 1,11

1 5,00 0,22 1,10

5.024-5.161 1 5,00 0,14 0,70

1 5,05 0,14 0,71

dto.

v 14 -2 2,40 0,09 -1,73 4                                               

------------------------------

A7

0.47-0.605 1 7,00 0,13 0,91

1 18,40 0,13 2,39
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1.142-1.323 1 7,00 0,18 1,26

1 18,40 0,18 3,31

1.482-1.572 1 7,00 0,09 0,63

1 18,40 0,09 1,66

1.812-1.903 1 7,00 0,09 0,63

1 18,40 0,09 1,66

2.538-2.628 1 7,00 0,09 0,63

1 18,40 0,09 1,66

2.748-2.838 1 7,00 0,09 0,63

1 18,40 0,09 1,66

3.277-3.502 1 4,00 0,22 0,88

1 18,40 0,22 4,05

5.024-5.161 1 7,00 0,14 0,98

1 18,40 0,14 2,58

5.566-5.702 1 7,00 0,14 0,98

1 6,15 0,14 0,86

6.537-6.673 1 7,00 0,14 0,98

1 6,15 0,14 0,86

7.407-7.632 1 7,00 0,22 1,54

1 6,15 0,22 1,35

dto.

v 12 -1 3,87 0,09 -1,39 4                                               

v 13 -1 2,52 0,09 -0,91 4                                               

--------------------------------

A9

0.47-0.605 1 16,15 0,13 2,10

1 4,00 0,13 0,52

1.142-1.323 1 16,15 0,18 2,91

1 4,00 0,18 0,72

1.482-1.572 1 16,15 0,09 1,45

1 4,00 0,09 0,36

1.812-1.903 1 16,15 0,09 1,45

1 4,00 0,09 0,36

2.538-2.628 1 16,15 0,09 1,45

1 4,00 0,09 0,36

2.748-2.838 1 16,15 0,09 1,45

1 4,00 0,09 0,36

3.277-3.502 1 16,15 0,22 3,55

1 4,00 0,22 0,88

5.024-5.161 1 16,15 0,14 2,26

1 4,00 0,14 0,56

5.566-5.702 1 8,25 0,14 1,16

6.537-6.673 1 8,25 0,14 1,16

7.407-7.632 1 8,25 0,22 1,82

friso 1 2,00 0,70 1,40

dto.

v 7 -1 0,90 0,09 -0,08

v 8 -1 4,40 0,09 -1,58 4                                               

-1 1,20 0,13 -0,16

-1 1,20 0,18 -0,22

v 9 -1 1,56 0,09 -0,56 4                                               

-----------------------------------

A16

0.47-0.605 1 20,10 0,13 2,61
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1.142-1.323 1 20,10 0,18 3,62

1.482-1.572 1 20,10 0,09 1,81

1.812-1.903 1 20,10 0,09 1,81

2.538-2.628 1 20,10 0,09 1,81

2.748-2.838 1 20,10 0,09 1,81

3.277-3.502 1 20,10 0,22 4,42

5.024-5.161 1 20,10 0,14 2,81

5.566-5.702 1 6,15 0,14 0,86

6.537-6.673 1 6,15 0,14 0,86

7.407-7.632 1 6,15 0,22 1,35

dto.

v 3 -2 1,20 0,09 -0,43 2                                               

v 10 -1 4,50 0,09 -1,62 4                                               

-------------------------------------

A12

0.47-0.605 1 31,90 0,13 4,15

1.142-1.323 1 31,90 0,18 5,74

1.482-1.572 1 31,90 0,09 2,87

1.812-1.903 1 31,90 0,09 2,87

2.538-2.628 1 31,90 0,09 2,87

2.748-2.838 1 31,90 0,09 2,87

3.277-3.502 1 31,90 0,22 7,02

5.024-5.161 1 31,90 0,14 4,47

1 8,25 0,14 1,16

5.566-5.702 1 8,25 0,14 1,16

1 11,80 0,14 1,65

6.537-6.673 1 8,25 0,14 1,16

1 11,80 0,14 1,65

7.407-7.632 1 8,25 0,22 1,82

1 11,80 0,22 2,60

dto.

v 1 -1 5,40 0,09 -1,46 3                                               

v 2 -1 2,00 0,09 -0,72 4                                               

v 3 -1 1,20 0,09 -0,22 2                                               

p7 -2 1,75 0,09 -1,26 4                                               

-2 1,75 0,13 -0,46

-2 1,75 0,18 -0,63

p8 -1 1,03 0,09 -0,37 4                                               

-1 1,03 0,13 -0,13

-1 1,03 0,18 -0,19

p9 -1 0,37 0,09 -0,13 4                                               

-1 0,37 0,13 -0,05

-1 0,37 0,18 -0,07

--------------------------------------

A15

0.47-0.605 1 19,85 0,13 2,58

1 10,30 0,13 1,34

1.142-1.323 1 19,85 0,18 3,57

1 10,30 0,18 1,85

1.482-1.572 1 19,85 0,09 1,79

1 10,30 0,09 0,93

1.812-1.903 1 19,85 0,09 1,79

1 10,30 0,09 0,93

2.538-2.628 1 19,85 0,09 1,79
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1 10,30 0,09 0,93

2.748-2.838 1 19,85 0,09 1,79

1 10,30 0,09 0,93

3.277-3.502 1 19,85 0,22 4,37

1 10,30 0,22 2,27

5.024-5.161 1 19,85 0,14 2,78

1 12,20 0,14 1,71

2 10,30 0,14 2,88

5.566-5.702 1 12,20 0,14 1,71

1 10,30 0,14 1,44

6.537-6.673 1 12,20 0,14 1,71

1 10,30 0,14 1,44

7.407-7.632 1 12,20 0,22 2,68

1 10,30 0,22 2,27

dto

V6 -1 5,00 0,09 -1,80 4                                               

-1 1,20 0,13 -0,16

-1 1,20 0,18 -0,22

V11 -1 9,00 0,09 -3,24 4                                               

-1 1,20 0,13 -0,16

-1 1,20 0,18 -0,22

--------------------------------------

machones celosías lucernarios

biblioteca

5.024-5.161 2 12,20 0,14 3,42

2 10,30 0,14 2,88

5.566-5.702 1 12,20 0,14 1,71

1 10,30 0,14 1,44

6.537-6.673 1 12,20 0,14 1,71

1 10,30 0,14 1,44

7.407-7.632 2 12,20 0,22 5,37

2 10,30 0,22 4,53

dto

v 19 -1 8,90 0,14 -1,25

v 20 -1 8,75 0,14 -1,23

v 21 -1 1,50 0,14 -0,21

-------------------------------------

AULAS INFANTIL

.645-.78 4 2,75 0,13 1,43

1 5,30 0,13 0,69

1 2,90 0,13 0,38

2.007-2.227 4 2,75 0,27 2,97

1 5,30 0,27 1,43

1 2,90 0,27 0,78

3.057-3.237 4 2,75 0,18 1,98

1 5,30 0,18 0,95

1 2,90 0,18 0,52

289,17 65,51 18.943,53

06.05        m²  FAB.LADRILLO CV-10 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS                  

Fábrica autoportante de ladrillo cerámico perforado clinker cara v ista de 24x11,5x10cm (o medida
equivalente según fabricante) en hoja exterior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), co-
lor rojo según fabricante y a aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La
Oliva Clinker Toledo, Cerámicas Añón Gresificado G1, Palau Rojo Palau,  HDR Carav ista Grana,
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o equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enrasada o resaltada según zonas e instruc-
ciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado homogéneo con armadu-
ra de tendel en configuración de celosía triangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equivalente, con
acabado epoxi, con prestación estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el
correcto solape y sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y  3,7 mm de diáme-
tro de los alambres exteriores, dispuesta cada 6 hiladas (60 cm), más dos hiladas en el arranque,
bajo v ierteaguas, sobre cargaderos y al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxida-
ble con doble libertad de mov imiento, tipo GEOANC® 5S Inox. o equivalente, recibidos en elemen-
tos estructurales de hormigón con tacos de expansión M6, Fischer FNA II 6x30/5 o equivalente,
dispuestos en los soportes de fachada y perfiles aux iliares verticales cada 6 hiladas (60 cm) y en los
frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de piezas especiales
y  armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC MT o
equivalente para juntas de mov imiento cada 15ml como máximo, Perfilería aux iliar según Proyec-
to(medida aparte), enjarjes, ejecución de encuentros singulares, formación de dinteles mediante ladri-
llos a soga,  mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza  final de la fábrica eje-
cutada y medios aux iliares, según CTE y  DAU 12/076.
Aparejo según planos. Para la fábrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizará esta misma
medición aplicada al número de ladrillos ejecutados.
Se admitirá un único fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². La armadura de tendel se ha medido uniforme-
mente en todos los tipos de fachada, repercutiendo la cuantía definitiva como sumatorio del de todas
las fábricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra,  que la hoja interior está totalmen-
te terminada y con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y  cualificadas,
reconocidas por el fabricante y  bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificacio-
nes incluidas en su correspondiente DAU

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de soporte de
la hoja ex terior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte a v iento de la hoja ex terior
con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, especial-
mente diseñados para la hoja ex terior. Replanteo de la hoja exterior. Colocación y aplomado de mi-
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ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que constituyen la hoja ex-
terior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llaves o lañas que la anclan a la hoja inte-
rior portante o a los elementos de la estructura. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas
entre hiladas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuen-
tros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará estable, plana y aplomada, con una composición y coloración uniformes, acorde
con el proyecto, y  con las llagas alineadas y  los tendeles a nivel.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluv ias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá
durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se ev itará la actua-
ción sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 1m².

A1

2.838-3.277 1 46,00 0,44 20,24

3.502-4.709 1 50,00 1,21 60,50

5.881-6.537 1 50,00 0,66 33,00

6.673-7.112 1 50,00 0,44 22,00

7.632-8.402 1 50,00 0,77 38,50

dto.

v 1 -6 5,40 0,44 -14,26

-6 5,40 0,66 -21,38

-6 5,40 0,44 -14,26

v 4 -1 2,40 0,66 -1,58

-1 2,40 0,44 -1,06

---------------------------

A6

2.838-3.277 1 5,10 0,44 2,24

1 4,50 0,44 1,98

3.502-4.709 1 6,40 1,21 7,74

1 5,10 1,21 6,17

1 4,50 1,21 5,45

5.881-6.537 1 50,00 0,66 33,00

6.673-7.112 1 50,00 0,44 22,00

7.632-8.402 1 50,00 0,77 38,50

dto.

v 15 -2 6,00 0,44 -5,28

v 16 -2 3,20 0,66 -4,22

-2 3,20 0,44 -2,82

v 17 -2 6,00 0,44 -5,28

v 18 -2 3,60 0,66 -4,75

-2 3,60 0,44 -3,17

-----------------------------

Conex ión con polideportiv o

2.838-3.277 1 5,05 0,44 2,22
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1 5,00 0,44 2,20

3.502-4.709 1 5,05 1,21 6,11

1 5,00 1,21 6,05

dto.

v 14 -2 2,40 0,44 -2,11

------------------------------

A7

2.838-3.277 1 7,00 0,44 3,08

1 18,40 0,44 8,10

3.502-4.709 1 4,46 1,21 5,40

1 18,40 1,21 22,26

5.881-6.537 1 7,00 0,66 4,62

1 6,15 0,66 4,06

6.673-7.112 1 7,00 0,44 3,08

1 6,15 0,44 2,71

7.632-8.402 1 7,00 0,77 5,39

1 6,15 0,77 4,74

dto.

v 12 -1 3,87 0,44 -1,70

v 13 -1 2,52 0,44 -1,11

--------------------------------

A9

2.838-3.277 1 16,15 0,44 7,11

1 4,00 0,44 1,76

3.502-4.709 1 16,15 1,21 19,54

1 4,00 1,21 4,84

5.881-6.537 1 8,25 0,66 5,45

6.673-7.112 1 8,25 0,44 3,63

7.632-8.402 1 8,25 0,77 6,35

dto.

v 8 -1 4,40 0,44 -1,94

v 9 -1 1,56 0,44 -0,69

-----------------------------------

A16

2.838-3.277 1 20,10 0,44 8,84

3.502-4.709 1 20,10 1,21 24,32

5.881-6.537 1 6,15 0,66 4,06

6.673-7.112 1 6,15 0,44 2,71

7.632-8.402 1 6,15 0,77 4,74

dto.

v 3 -2 1,20 0,44 -1,06

v 10 -1 4,50 0,44 -1,98

-------------------------------------

A12

2.838-3.277 1 31,90 0,44 14,04

3.502-4.709 1 31,90 1,21 38,60

5.881-6.537 1 11,80 0,66 7,79

1 8,25 0,66 5,45

6.673-7.112 1 11,80 0,44 5,19

1 8,25 0,44 3,63

7.632-8.402 1 11,80 0,77 9,09

1 8,25 0,77 6,35

dto.

v 1 -1 5,40 0,44 -2,38
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v 2 -1 2,00 0,44 -0,88

v 3 -1 1,20 0,44 -0,53

p7 -2 1,75 0,44 -1,54

p8 -1 1,03 0,44 -0,45

p9 -1 0,37 0,44 -0,16

--------------------------------------

A15

2.838-3.277 1 19,85 0,44 8,73

1 10,30 0,44 4,53

3.502-4.709 1 19,85 1,21 24,02

1 10,30 1,21 12,46

5.881-6.537 1 12,20 0,66 8,05

1 10,30 0,66 6,80

6.673-7.112 1 12,20 0,44 5,37

1 10,30 0,44 4,53

7.632-8.402 1 12,20 0,77 9,39

1 10,30 0,77 7,93

dto

V6 -1 5,00 0,44 -2,20

V11 -1 9,00 0,44 -3,96

--------------------------------------

machones celosías lucernarios

5.881-6.537 1 12,20 0,66 8,05

1 10,30 0,66 6,80

6.673-7.112 1 12,20 0,44 5,37

1 10,30 0,44 4,53

7.632-8.402 1 12,20 0,77 9,39

1 10,30 0,77 7,93

dto

v 19 -1 8,90 0,66 -5,87

-1 8,90 0,44 -3,92

v 20 -1 8,75 0,66 -5,78

-1 8,75 0,44 -3,85

v 21 -1 1,50 0,66 -0,99

-1 1,50 0,44 -0,66

-------------------------------------

AULAS INFANTIL

1.377-1.707 4 2,75 0,34 3,74

1 5,30 0,34 1,80

1 2,90 0,34 0,99

2.227-2.938 4 2,75 0,66 7,26

1 5,30 0,66 3,50

1 2,90 0,66 1,91

3.237-3.565 4 2,75 0,33 3,63

1 5,30 0,33 1,75

1 2,90 0,33 0,96

DTO

V5 -3 0,70 0,34 -0,71

591,72 45,05 26.656,99

06.06        m   HILADA LADRILLO MACIZO KLINKER 4CM VIERTEAGUAS y DINTELES       

Hilada de ladrillo cerámico macizo clinker cara v ista (adoquín, según algunas fábricas) de
24x11,5x4cm (o medida equivalente según fabricante) en v ierteaguas y dinteles de huecos de facha-
da, colocado a soga (1/2 pie de espesor), en formación de dinteles, v ierteaguas y celosías cerámi-
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cas, color rojo según fabricante y  a aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bil-
bao, La Oliva Clinker Toledo, Cerámicas Añón Gresificado G1, Palau Rojo Palau,  HDR Caravista
Grana, o equivalente), recibido con junta rehundida de 10mm de mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5; el armado bajo v ierteaguas y  dinteles se ha incluido en las partidas de fábrica de ladrillo
según la descripción que en ellas se ha hecho.
Incluso replanteo de inclinación según planos, nivelación y  aplomado, enjarjes, ejecución de encuen-
tros singulares, formación de dinteles,  mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, apli-
cació de puente de unión con perfilería metálica (no incluida) en dinteles,  limpieza  final de la fábrica
ejecutada y medios aux iliares, según CTE y  DAU 12/076.
Aparejo según planos. Para la fábrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizará esta misma
medición aplicada al número de ladrillos ejecutados.
Se admitirá un único fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². La armadura de tendel se ha medido uniforme-
mente en todos los tipos de fachada, repercutiendo la cuantía definitiva como sumatorio del de todas
las fábricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra,  que la hoja interior está totalmen-
te terminada y con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y  cualificadas,
reconocidas por el fabricante y  bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificacio-
nes incluidas en su correspondiente DAU

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de soporte de
la hoja ex terior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte a v iento de la hoja ex terior
con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, especial-
mente diseñados para la hoja ex terior. Replanteo de la hoja exterior. Colocación y aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que constituyen la hoja ex-
terior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llaves o lañas que la anclan a la hoja inte-
rior portante o a los elementos de la estructura. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas
entre hiladas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuen-
tros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará estable, plana y aplomada, con una composición y coloración uniformes, acorde
con el proyecto, y  con las llagas alineadas y  los tendeles a nivel.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluv ias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá
durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se ev itará la actua-
ción sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 1m².

VIERTEAGUAS Y DINTELES

V1 13 5,50 143,00 2                                               

V2 1 2,25 4,50 2                                               

V3 5 1,25 12,50 2                                               

V4 1 2,50 5,00 2                                               

V5 4 0,75 6,00 2                                               

V6 1 5,00 5,00

1 3,75 3,75

V7 1 1,00 2,00 2                                               

V8 1 4,50 4,50 1                                               

1 1,25 1,25 1                                               

1 2,00 2,00 1                                               

V9 1 1,75 3,50 2                                               

V10 1 4,50 9,00 2                                               

V11 1 9,00 9,00 1                                               

1 2,00 2,00 1                                               

1 5,40 5,40 1                                               

V12 1 4,00 8,00 2                                               

V13 2 3,00 12,00 2                                               

V14 3 2,50 15,00 2                                               

V15 2 6,00 24,00 2                                               

V16 2 3,25 13,00 2                                               

V17 2 6,00 24,00 2                                               

V18 2 3,75 15,00 2                                               

V19 1 9,00 18,00 2                                               

V20 Y V21 1 10,50 21,00 2                                               

P1 1 4,00 4,00 1                                               

P2 1 6,25 6,25 1                                               

P3 1 1,50 1,50 1                                               

P7 2 2,00 4,00 1                                               

P8 1 1,25 1,25 1                                               

P9 1 0,50 0,50 1                                               

CELOSÍA COMEDOR 11 10,25 112,75

42 2,35 98,70

40 0,25 10,00

CELOSÍA BIBLIOTECA 11 8,50 93,50

35 2,35 82,25

32 0,25 8,00
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CELOSÍA CUARTO DE BASURAS 57 3,10 176,70

dto huecos -56 1,12 -62,72

SOBRE FUENTE 9 0,50 4,50

909,58 4,56 4.147,68

06.07        m²  ENFOSCADO MORTERO M-10, e=15mm                                  

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confec-
cionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y  una proporción en volumen 1/4., maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado o rugoso,
para serv ir de base a un posterior alicatado o revestimiento. Incluso p/p de preparación de la superfi-
cie soporte, colocación de malla de fibra de v idrio con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz
de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y  500 µ de espesor, para refuerzo de encuentros entre mate-
riales diferentes y en los frentes de forjado, formación de juntas, rincones,  maestras con separación
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m²

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosi-
dad y planeidad adecuadas, es rugosa y  estable, y  está seca. Se comprobará que están recibidos
los elementos fijos, tales como marcos y  premarcos de puertas y ventanas, y  está concluida la cu-
bierta del edificio.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglo-
nes y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m²

INFANTIL

Bañera Aseo Usos múltiples 1 1,33 0,55 0,73
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1 0,40 0,50 0,20

Bañera  Aseo Infantil 1 0,70 0,55 0,39

1 1,00 0,55 0,55

Paramentos v ert. 4 2,40 2,60 24,96

1 2,10 2,60 5,46

1 4,50 2,60 11,70

--------------------------------

AMPLIACION

PLANTA BAJA

Aseo Al-6 1 3,65 2,80 10,22

dto v entana -1 1,20 0,75 -0,90

dto pilar -1 0,30 2,80 -0,84

PCPI 2 4,75 3,65 34,68

1 1,00 3,65 3,65

1 1,00 2,80 2,80

1 2,30 3,65 8,40

dt. puerta -1 1,75 2,80 -4,90

Inst termicas 2 4,75 3,65 34,68

1 1,00 3,65 3,65

1 3,30 3,65 12,05

1 2,30 2,80 6,44

dt. puerta -1 1,02 2,80 -2,86

-1 0,37 2,80 -1,04

dto pilar -1 0,30 2,80 -0,84

Grupo electrógeno 2 4,75 3,65 34,68

1 2,25 3,65 8,21

1 2,25 2,80 6,30

dto puerta -1 1,75 2,80 -4,90

Almacén de recursos educativ os 1 5,50 3,65 20,08

1 2,85 3,65 10,40

Vestuarios 1 4,03 3,65 14,71

1 2,85 3,65 10,40

dto v entana -1 0,70 0,65 -0,46

Cocina 1 8,90 2,80 24,92

1 6,50 2,80 18,20

dto v entanas -1 5,00 1,95 -9,75

-1 1,30 0,85 -1,11

-1 0,90 0,90 -0,81

Aseo Profesores 1 5,40 3,65 19,71

Aseos Al-1 y  Al-2 1 4,90 3,65 17,89

1 1,80 3,65 6,57

dto v entanas V3 -4 1,20 0,75 -3,60

Cuarto de limpieza 2 2,95 3,65 21,54

1 1,70 3,65 6,21

dto puerta -1 0,95 2,00 -1,90

Teleco 2 4,00 3,65 29,20

1 1,70 3,65 6,21

dto puerta -1 0,95 2,00 -1,90

PLANTA 1

Patinillos 4 2,00 3,50 28,00

1 1,25 3,50 4,38

1 1,25 3,50 4,38

Aseo Al-5 1 6,90 1,65 11,39

1 1,90 3,50 6,65
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Aseo Al-6 1 6,90 1,65 11,39

2 1,90 3,50 13,30

-------------------------------------------

AULAS 1,6,7 Y 12 4 6,35 2,80 71,12

530,59 7,14 3.788,41

06.08        m²  ENFOSCADO MORTERO HIDRÓFUGO M-10, e=15mm                        

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-10 confeccionado en obra
con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4., a buena v ista, de 15 mm de espesor,
aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para
serv ir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de v idrio an-
tiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un
10%  de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosi-
dad y planeidad adecuadas, es rugosa y  estable, y  está seca. Se comprobará que están recibidos
los elementos fijos, tales como marcos y  premarcos de puertas y ventanas, y  está concluida la cu-
bierta del edificio.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de ma-
estras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

OBRA NUEVA

---------------------------------------------------

ASEOS AULAS INFANTIL
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petos 4 2,50 0,90 9,00

1 4,75 0,90 4,28

1 2,35 0,90 2,12

arranque de fachadas 4 2,80 0,50 5,60

1 2,70 0,50 1,35

1 5,05 0,50 2,53

--------------------------------------------------

------------------------------------------------------

PETOS

Chimeneas 8 0,70 0,90 5,04

Cub. Acceso Calle Remesón 2 2,20 0,90 3,96

2 3,80 0,90 6,84

Cubierta Planta 1 2 50,00 0,90 90,00

2 11,75 0,90 21,15

Cubierta lucernario Biblioteca 2 9,75 0,90 17,55

2 5,50 0,90 9,90

Cubierta lucernario comedor 2 11,50 0,90 20,70

2 7,45 0,90 13,41

Cubierta bloque biblioteca 2 4,45 0,90 8,01

4 9,50 0,90 34,20

1 9,25 0,90 8,33

1 5,20 0,90 4,68

1 5,10 0,90 4,59

1 2,75 0,90 2,48

1 6,50 0,90 5,85

1 18,50 0,90 16,65

Cubierta bloque Comedor 1 17,70 0,90 15,93

1 16,05 0,90 14,45

1 6,45 0,90 5,81

1 3,75 0,90 3,38

3 11,70 0,90 31,59

1 25,20 0,90 22,68

---------------------------------------------------------

ARRANQUE DE FACHADAS

Fachada C/Remesón

1 7,15 0,50 3,58

1 45,70 0,50 22,85

Fachada c/Vicente Aleix andre-Este 1 11,50 0,50 5,75

1 17,10 0,50 8,55

Porche 1 4,75 0,50 2,38

1 1,65 0,50 0,83

1 3,10 0,50 1,55

1 1,75 0,50 0,88

Cocina 1 11,75 0,50 5,88

Comedor 1 16,10 0,50 8,05

1 2,20 0,50 1,10

Patio Porche 1 4,10 0,50 2,05

1 5,30 0,50 2,65

1 20,25 0,50 10,13

Biblioteca 1 10,10 0,50 5,05

Patio Secretaría 1 18,50 0,50 9,25

1 5,00 0,50 2,50

1 5,35 0,50 2,68

Patio Infantil 1 5,00 0,50 2,50
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Medianera 1 8,90 0,50 4,45

494,72 11,20 5.540,86

06.09        m   ALBARDILLA CHAPA ACERO GALVANIZADO 1MM, DESARROLLO 60CM         

Suministro y  colocación de albardilla metálica (y de pieza metálica en juntas de dilatación para cubrir
peto fijan la pieza de cubrición al edificio existente) para cubrición de muros, de chapa lisa plegada de
acero galvanizado, con goterón, espesor 1 mm, desarrollo 600 mm y  6 pliegues, fijada a presión a
garras o grapas de acero galvanizado situadas a 1,00m de distancia una de otra recibidas a antepe-
cho de fábrica de ladrillo con tornillos autotaladrantes de acero galvanizado, incluso sellado de las
juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para meta-
les. Incluso p/p de replanteo, cortes, solapes y  limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y  nivelados.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y  de los medios de fijación. Ejecución
de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y  fi-
jación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y  buen aspecto. El sellado de juntas
será estanco al agua.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el elemento hasta la finalización de las obras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

ASEOS AULAS INFANTIL

(=petos) 4 2,80 11,20

2 5,30 10,60

2 2,90 5,80

---------------------------------

EDIFICIO AULAS

Cub. Acceso Calle Remesón 1 2,50 2,50

1 3,95 3,95

Cubierta Planta 1 1 3,95 3,95

1 7,00 7,00

1 46,00 46,00

1 11,80 11,80

1 50,00 50,00
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1 4,50 4,50

Cubierta lucernario Biblioteca 2 10,30 20,60

2 6,10 12,20

Cubierta lucernario comedor 2 12,10 24,20

2 8,25 16,50

Cubierta bloque biblioteca 2 4,80 9,60

1 10,30 10,30

1 9,30 9,30

1 7,85 7,85

1 5,30 5,30

1 5,20 5,20

1 3,55 3,55

1 6,50 6,50

Cubierta bloque Comedor 1 19,60 19,60

1 6,65 6,65

1 1,45 1,45

1 6,80 6,80

1 4,10 4,10

1 20,10 20,10

Chimeneas 8 0,70 5,60

352,70 19,43 6.852,96
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06.10        m²  PANEL MADERA CLT 6CM NO VISTO                                   

Suministro y  montaje de muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie
media menor de 6 m², de 60 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encola-
das con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición
transversal de las tablas en las capas ex teriores, acabado superficial calidad no v ista en ambas ca-
ras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y  pino silvestre (Pinus sy lvestris), clase de serv icio 1 y
2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, conductiv idad térmica 0,13
W/(mK), densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de resistencia a la difusión del va-
por de agua 20 contenido de humedad a la entrega del 12%  (+/- 2% ), clase resistente C24 y módu-
lo de elasticidad paralelo de 12500 N/mm², con tratamiento superficial hidrofugante transparente apli-
cado en una cara del panel contralaminado de madera.
Incluso eslingas para facilitar la descarga, desolidarización con banda elástica de poliuretano de celda
cerrada, de 12 mm de espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados
para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva bitu-
minosa de doble cara; elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N ,
para montaje de panel contralaminado de madera,  y  cinta adhesiva de polietileno de 60 mm de an-
chura para el sellado en los encuentros de los paneles y  para la fijación y el sellado de láminas
transpirables, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los ele-
mentos de atado y  refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. El contenido de humedad de la madera será el de
equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizado-
ra. Preparación de los paneles para su descarga. Colocación y fijación prov isional de los paneles.
Aplomado y  nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de los paneles. Colocación de
la cinta de sellado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos. Se consideran inclui-
dos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y  detalles del Proyecto.

Claraboy as 5 1,00 0,60 12,00 4                                               

12,00 84,02 1.008,24
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06.12        m²  FAB. LADRILLO HUECO SENCILLO GRAN FORMATO                       

Formación de hoja de partición interior de 5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
sencillo, para revestir, 100x30x5 cm, recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola prepa-
rado y  hasta un 25%  de yeso de calidad B1. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, reci-
bido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y lim-
pieza. Se ejecutará esta fábrica en los elementos de cierre de las bañeras (no incluido)

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HR Protección frente al ruido.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. Se dispondrá en obra de
los cercos y  precercos de puertas y  armarios.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y  de nivel de pavimento. Colocación y  aplomado de miras de referencia.
Colocación, aplomado y  nivelación de cercos y precercos de puertas y  armarios. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de la tira de desolidarización de poliestireno expandido en arranques de tabi-
ques y  parte superior de precercos de puertas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Remate
con yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior. Recibido a
la obra de cercos y precercos. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramen-
to.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una
composición uniforme en toda su altura y  buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se ev itará la actuación sobre el ele-
mento de acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Bañera Aseo Usos múltiples 1 1,33 0,55 0,73
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1 0,40 0,50 0,20

Bañera  Aseo Infantil 1 0,70 0,55 0,39

1 1,00 0,55 0,55

Remate carpinterías Fachada Norte

v 15 2 6,00 0,30 3,60

v 16 2 3,20 0,30 1,92

v 17 2 6,00 0,30 3,60

v 18 2 3,60 0,30 2,16

13,15 8,35 109,80

06.13        Ud. AYUDAS ALBAÑILERIA                                              

Ayuda de albañilería completa a la obra, incluyendo todas las instalaciones y colocaciones de apara-
tos en el edificio, con apertura y tapado de rozas, recibidos, pasos de instalaciones, recibido de cer-
cos y registros, mano de obra de carga, elevación y  descarga, limpieza, remates,medios aux iliares
y  en general todas aquellas ayudas necesarias para la ejecucion completa de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA.
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y lo-
sas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Instalacion Calefaccion 1 1,00

Instalacion PCI 1 1,00

Instalacion Electricidad 1 1,00

Instalacion Fontaneria y  Saneamiento 1 1,00

Instalacion Ventilacion 1 1,00

Instalacion Gas 0,5 0,50

Instalacion Voz y  Datos 0,5 0,50

Instalacion Megafonia 0,5 0,50

Instalacion Antiintrusion 0,5 0,50

7,00 893,01 6.251,07

TOTAL CAPÍTULO C06 FACHADAS, CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA.......................................................... 127.624,16
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CAPÍTULO C07 PARTICIONES                                                     

07.01        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+48+15A+12.5A/400             

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(A)+12.5(A)+48+15(A)+12.5(A)/400, de 103 mm de es-
pesor total, sobre banda acústica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura  y  0,6mm de espesor sólidamente fija-
da al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados
400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales)
a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y 12.5mm
de espesor en cada cara,  dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es
decir, en una cara la placa de 15mm será la exterior y  en otra la interior); aislamiento acústico me-
diante panel semirrígido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 45 mm, en el alma. Incluso p/p
de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes
de canales y  montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de
las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; formación de mochetas y recuadrado de pilares,
tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; refuerzo metálico de panel metálico de acero
galvanizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de los accesorios del sistema del fabricante
para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enrasado de
las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas, armarios y
huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y lim-
pieza final. Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o
revestir.

Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las
tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Protección frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que
están terminadas la estructura, la cubierta y  la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con
su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este ca-
so, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las to-
mas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilación y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecáni-
cas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
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ciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humeda-
des y la colocación de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

ACTUACIONES EN EDIFICIO
EXISTENTE

Tabicado de puertas usos múltiples 3 0,86 2,10 5,42

-----------------------------------------------

EDIFICIO AMPLIACIÓN

Formación nichos ex tintores

Aulas PB 6 0,37 3,65 8,10

6 0,30 3,65 6,57

Almacén 1 0,45 3,65 1,64

2 0,35 3,65 2,56

Cocina 1 0,60 3,65 2,19

1 0,55 3,65 2,01

1 0,75 3,65 2,74

Aulas P1 6 0,37 3,50 7,77

6 0,30 3,50 6,30

45,30 44,34 2.008,60
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07.02        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+15A+12.5A/400             

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(A)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(A)/400, de 125 mm de es-
pesor total, sobre banda acústica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura  y  0,6mm de espesor sólidamente fija-
da al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados
400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales)
a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y 12.5mm
de espesor en cada cara,  dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es
decir, en una cara la placa de 15mm será la exterior y  en otra la interior); aislamiento acústico me-
diante panel semirrígido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; formación de mochetas y recuadrado
de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; refuerzo metálico de panel metálico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mis-
mas, y  limpieza final.
Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las
tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Protección frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que
están terminadas la estructura, la cubierta y  la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con
su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este ca-
so, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las to-
mas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilación y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecáni-
cas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos
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horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humeda-
des y la colocación de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

ACTUACIONES EN EDIFICIO
EXISTENTE

Tabique AMPA 1 3,70 3,25 12,03

Tabique Director-Jefe Estudios 1 3,70 3,25 12,03

1 7,15 3,25 23,24

dto. puertas -1 0,90 2,05 -1,85

------------------------------------------------

PB

Secretaría 1 10,50 3,65 38,33

dto. puertas -1 0,90 2,80 -2,52

1 5,20 3,65 18,98

dto. puertas -1 0,90 2,05 -1,85

Biblioteca 1 9,70 3,65 35,41

dto. puertas -1 1,55 2,80 -4,34

CGMP 1 2,40 3,65 8,76

1 2,50 3,65 9,13

dto. puertas -1 0,90 2,05 -1,85

Comedor 1 6,95 3,65 25,37

dto puerta -1 1,55 2,10 -3,26

Almacén 1 6,95 3,65 25,37

dto puerta -1 1,50 2,10 -3,15

------------------------------------------------

P1

Dobles Alturas Pasillos 1 14,00 1,35 18,90

1 13,50 1,35 18,23

1 2,00 1,35 2,70

229,66 46,34 10.642,44

07.03        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+15A+12.5H1/400            

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(A)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(H1)/400, de 125 mm de es-
pesor total, sobre banda acústica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura  y  0,6mm de espesor sólidamente fija-
da al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados
400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales)
a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y 12.5mm
de espesor en una cara, y  en la otras una placa normal de 15mm y  otra y otra hidrofugada H1 de
12.5mm en contacto con el espacio húmedo,  dispuestas de modo que NO sean simétricas las ca-
ras del conjunto, es decir, en una cara la placa de 15mm será la exterior y  en otra la interior); aisla-
miento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en
el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; formación de mochetas y recuadrado
de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; refuerzo metálico de panel metálico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
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sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mis-
mas, y  limpieza final.
Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las
tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Protección frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que
están terminadas la estructura, la cubierta y  la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con
su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este ca-
so, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las to-
mas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilación y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecáni-
cas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humeda-
des y la colocación de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

PB

Aseos profesores 1 2,20 3,65 8,03

1 5,45 3,65 19,89

dto puerta -2 0,90 2,05 -3,69

Al1-Al2 1 5,40 3,65 19,71

1 2,40 3,65 8,76

dto puerta -2 0,90 2,05 -3,69

Aseos-CGMP 1 2,20 3,65 8,03

1 2,00 3,65 7,30

Cocina 1 9,80 3,65 35,77

1 1,00 3,65 3,65

1 6,90 3,65 25,19
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dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85

dto pasaplatos -2 0,80 2,05 -3,28

-1 2,15 1,15 -2,47

Almacén Cocina 1 2,80 3,65 10,22

1 3,40 3,65 12,41

dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85

Pasillo-Vestuarios 1 10,05 3,65 36,68

dto puerta -3 0,90 2,05 -5,54

Al3-Al4 1 4,10 3,65 14,97

1 3,95 4,05 16,00

1 3,85 3,65 14,05

1 7,60 3,65 27,74

dto puerta -2 0,90 2,05 -3,69

-----------------------------------

P1

Aseo Al5 1 6,60 3,50 23,10

1 1,85 3,50 6,48

dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85

Aseo Al6 1 6,95 3,50 24,33

dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85

292,55 49,51 14.484,15

07.04        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15H1+12.5A+70+15A+12.5H1/400           

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(H1)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(H1)/400, de 125 mm de
espesor total, sobre banda acústica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura  y  0,6mm de espesor sólidamente fija-
da al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados
400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales)
a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (una placa hidrofugada H1 de 15mm y otra
normal A 12.5mm de espesor en una cara, y en la otra una placa normal de 15mm y otra y  otra hi-
drofugada H1 de 12.5mm, de modo que las hidrofugadas queden en contacto con el espacio húmedo
y  dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la pla-
ca de 15mm será la exterior y  en otra la interior); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de
lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; formación de mochetas y recuadrado
de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; refuerzo metálico de panel metálico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mis-
mas, y  limpieza final.
Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las
tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Protección frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que
están terminadas la estructura, la cubierta y  la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con
su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este ca-
so, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las to-
mas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilación y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecáni-
cas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humeda-
des y la colocación de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

PB

AL-3 1 1,65 2,00 3,30

Vestuarios 2 2,95 3,65 21,54

--------------------------

P1

Aseo Al5 1 1,95 3,50 6,83

dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85

Aseo Al6 1 1,95 3,50 6,83

dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85

---------------------------

Tabicas claraboy as 4 1,00 0,85 3,40

38,20 53,42 2.040,64

07.05        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15H1+12.5A+48+48+15A+12.5H1/600 ARRIOST

Suministro y  montaje de tabique técnico 15(H1)+12.5(A)+48+48+15(A)+12.5(H1)/600, de 195 mm
de espesor total, sobre banda acústica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de
celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y  48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, con-
ductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura  y 0,6mm de espesor sólidamente
fijada al suelo y  al techo y  arriostrada con trozos de placa de yeso laminado colocada en posición
trasversal y atornillada a ambas estructuras hasta formar un conjunto rígido, de modo que la distancia
entre las caras ex ternas de la doble estructura diste 140mm entre sí; la estructura formada por a base
de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición
normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan
cuatro placas en total (una placa hidrofugada H1 de 15mm y  otra normal A 12.5mm de espesor en
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una cara, y en la otra una placa normal de 15mm y otra y otra hidrofugada H1 de 12.5mm, de modo
que las hidrofugadas queden en contacto con el espacio húmedo y  dispuestas de modo que NO se-
an simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la placa de 15mm será la ex terior y en
otra la interior); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral s/ UNE-EN 13162,
espesor 65 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; formación de mochetas y recuadrado
de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; refuerzo metálico de panel metálico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mis-
mas, y  limpieza final.
Tipo W116.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las
tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Protección frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que
están terminadas la estructura, la cubierta y  la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con
su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este ca-
so, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las to-
mas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilación y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecáni-
cas. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humeda-
des y la colocación de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Aseos infantil 1 2,40 3,00 7,20
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AL1-Al2 1 1,95 3,65 7,12

Aseos profesores 1 2,15 3,65 7,85

Al3-Al4 1 3,70 3,65 13,51

35,68 60,90 2.172,91

07.06        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+12.5A+70+15A+12.5A/400    

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(A)+12.5(A)+70+12,5(A)+70+15(A)+12.5(A)/400, de 208
mm de espesor total, sobre banda acústica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una doble de per-
files de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura  y 0,6mm de espesor sólidamente fijada
al suelo y  al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados 400
mm entre sí, con disposición normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales), se-
parados entre sí por una placa de tipo  normal A de 12,5mm de espesor atornillada a ambas estructu-
ras; a cada lado externo se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal A de 15mm y
12.5mm de espesor en cada cara,  dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del con-
junto, es decir, en una cara la placa de 15mm será la ex terior y en otra la interior); aislamiento acústi-
co mediante panel semirrígido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en ambas al-
mas.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; formación de mochetas y recuadrado
de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; refuerzo metálico de panel metálico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mis-
mas, y  limpieza final.
Tipo W115.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las
tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Protección frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la
estructura, la cubierta y  la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y  precercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de
asiento de las placas debe estar nivelada y  el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo
cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar
terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la su-
perficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones,
tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta
en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación
y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
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Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecáni-
cas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.
 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humeda-
des y la colocación de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Tabique lucernario comedor-pasillo 1 6,90 7,00 48,30

48,30 66,46 3.210,02

07.07        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+48+12.5A+48+15A+12.5A/600    

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(A)+12.5(A)+48+12,5(A)+48+15(A)+12.5(A)/600, de
163.5 mm de espesor total, sobre banda acústica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliu-
retano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10
m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una do-
ble de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura  y  0,6mm de espesor sólida-
mente fijada al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) se-
parados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos hori-
zontales), separados entre sí por una placa de tipo  normal A de 12,5mm de espesor atornillada a
ambas estructuras; a cada lado externo se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal A
de 15mm y 12.5mm de espesor en cada cara,  dispuestas de modo que NO sean simétricas las ca-
ras del conjunto, es decir, en una cara la placa de 15mm será la exterior y  en otra la interior); aisla-
miento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en
ambas almas.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; formación de mochetas y recuadrado
de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; refuerzo metálico de panel metálico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mis-
mas, y  limpieza final.
Tipo W115.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las
tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Protección frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la
estructura, la cubierta y  la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y  precercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de
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asiento de las placas debe estar nivelada y  el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo
cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar
terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la su-
perficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones,
tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta
en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación
y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓNFASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecáni-
cas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.
 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humeda-
des y la colocación de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Aulas PB 5 6,95 3,65 126,84

Aula-Pasillo PB 1 44,60 3,65 162,79

dto Pilares -5 0,40 3,65 -7,30

Aulas P1 5 6,95 3,50 121,63

Aula-Pasillo PB 1 44,60 3,50 156,10

dto Pilares -5 0,40 3,50 -7,00

Dto puertas -12 1,55 2,80 -52,08

500,98 59,44 29.778,25
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07.08        m²  TRASDOSADO AUTOPORT.YESO LAM. 48+15A+12.5A/400                  

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre arriostrado en punto intermedio a paramento, in-
cluso en formación de tabicas de falsos techos, de 75,5 mm de espesor total, sobre banda acústica
autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y
70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocada
en la base del trasdosado, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 48 mm de anchura y  0,6mm de espesor sólidamente fijada al suelo y  al techo junto al para-
mento vertical, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados 400 mm
entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales) al cual
se atornillan dos placas en la cara más alejada del paramento trasdosado (dos placas tipo normal de
15mm y 12.5mm de espesor en cada cara); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana
mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; formación de mochetas, recuadrado y
forrado de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; refuerzo metálico de panel
metálico de acero galvanizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de los accesorios del siste-
ma del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier ti-
po; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puer-
tas, armarios y  huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléc-
tricos y  de paso de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final.
Tipo W626.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las
tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Protección frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se
comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la
carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y  precercos de puertas y ar-
marios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y  el solado, a ser posi-
ble, colocado y  terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de
montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán
acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a reali-
zar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los ta-
biques. Los conductos de ventilación y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Colocación de las placas para el cie-
rre de la cara del trasdosado, mediante fijaciones mecánicas.  Replanteo de las cajas para alojamien-
to de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas. Trata-
miento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humeda-
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des y la colocación de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

PB

Forro pilares aulas PB 5 0,35 3,65 6,39

3 0,25 3,65 2,74

5 0,45 3,65 8,21

5 0,25 3,65 4,56

5 0,40 3,65 7,30

Forro H15 1 2,56 3,65 9,34

Almacén 1 7,50 3,65 27,38

Comedor 1 3,55 3,65 12,96

1 5,40 3,65 19,71

Secretaría 1 4,90 3,65 17,89

Generador 2 2,25 3,65 16,43

2 4,45 3,65 32,49

dto puerta -1 1,75 2,80 -4,90

P1

Lucernario-Pasillo 1 6,85 3,35 22,95

Forro pilares aulas P1 5 0,35 3,50 6,13

3 0,25 3,50 2,63

5 0,45 3,50 7,88

5 0,25 3,50 4,38

5 0,40 3,50 7,00

TABICAS

Lucernario Bilioteca 1 9,00 0,25 2,25

Lucernario Comedor 1 9,00 0,25 2,25

Remate cocina 1 5,00 0,10 0,50

Aseos Alumnos Planta 1 1 4,00 0,20 1,60 2                                               

218,07 23,91 5.214,05
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07.09        m²  TRASDOSADO DIRECTO YESO LAM. 48+15A+12.5H1/600                  

Suministro y  montaje de trasdosado directo, de 77,5 mm de espesor total,  formado por una estructu-
ra simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura y 0,6mm de espesor sóli-
damente fijada al paramento vertical, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales)
separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos
horizontales) al cual se atornillan dos placas en la cara más alejada del paramento trasdosado (una
placas tipo normal A de 15mm y  otra hidrofugada H1 de 12.5mm de espesor en contacto con la es-
tancia); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor
45 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; formación de mochetas y recuadrado
de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; refuerzo metálico de panel metálico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mis-
mas, y  limpieza final.
Tipo W626.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las
tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Protección frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que
están terminadas la estructura, la cubierta y  la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con
su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este ca-
so, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las to-
mas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilación y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Colocación de las placas para el cie-
rre de la cara del trasdosado, mediante fijaciones mecánicas.. Replanteo de las cajas para alojamien-
to de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas. Trata-
miento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humeda-
des y la colocación de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
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realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Claraboy as 5 1,00 0,80 20,00 5                                               

20,00 26,50 530,00

07.10        u   TRAMPILLA  900X900 REGISTRO  PATINILLOS                         

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF" o
equivalente, de 900x900 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para entrama-
do autoportante de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN  FASES DE EJECUCIÓN. Marcado y corte de la placa de yeso
laminado. Colocación de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto tendrá estabilidad y  será indeformable. Cumpli-
rá las exigencias de planeidad y  nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Armarios instalaciones 2 2,00

2,00 279,64 559,28

07.11        u   TRAMPILLA  500X500 REGISTRO  PATINILLOS                         

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF", de
500x500 mm, formada por marco, puerta, cierre y  brazo de seguridad, para entramado autoportante
de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado y corte de la placa de yeso
laminado. Colocación de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto tendrá estabilidad y  será indeformable. Cumpli-
rá las exigencias de planeidad y  nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Patinillos instalaciones 2 2,00

2,00 76,98 153,96

TOTAL CAPÍTULO C07 PARTICIONES ................................................................................................................. 70.794,30
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CAPÍTULO C08 PAVIMENTOS INTERIORES                                           

08.01        m²  CAPA COMPRESION LIG. ARMADA SOBRE FORJADO                       

Formación de base para pavimento formada por grav illa de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro,
en capa de 8 cm de espesor convenientemente regularizada  y posterior ejecución de solera de mor-
tero de cemento semiseco CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,ligeramente armada, confeccionado en
obra con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen de arena de río 1/4, de 12 cm de es-
pesor general y  ajuste de espesor puntualmente según cotas y acabados especificados en el proyec-
to, maestreada, ex tendida y fratasada.
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido
de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor,
resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación de 10
mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales; for-
mación de juntas de retracción y  curado del mortero; formación de pendientes según especificaciones
del proyecto .
Totalmente terminada con los medios aux iliares necesarios y  limpieza y retirada de restos a contene-
dor. Lista para solar.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie de apoyo presenta
una planeidad adecuada y cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálcu-
lo.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA  AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatu-
ra ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y marcado de niveles. Pre-
paración de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra del mortero. Formación de juntas de
retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La superficie final cumplirá las ex igencias de planeidad,
acabado superficial y  resistencia.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24
horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de cons-
trucción y  diez días para la colocación sobre él del pav imento. Se protegerá la capa superficial para
evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pi-
lares situados dentro de su perímetro

Grupo Electrógeno 1 2,40 4,60 11,04

Sala PCPI 1 2,40 4,60 11,04

Cuarto basuras 1 3,00 1,60 4,80

Fuente 1 1,10 0,60 0,66

Accesos Tramex 1 4,00 1,00 8,00 2                                               

Cortav ientos 1 9,75 9,75

1 12,30 12,30

Plano inclinado conex ión edificio
ex istente

1 5,70 2,00 11,40

Aseo usos multiples 1 1,35 5,00 6,75

75,74 18,73 1.418,61
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08.02        m²  CAPA COMPRESION LIG. ARMADA SOBRE SUELO RADIANTE                

Formación de base para pavimento formada por solera de mortero de cemento semiseco CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-10,ligeramente armada, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y
una proporción en volumen de arena de río 1/4, de 10 cm de espesor general y  ajuste de espesor
puntualmente según cotas y acabados especificados en el proyecto, maestreada, extendida y  frata-
sada.
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido
de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor,
resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación de 10
mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales, en las juntas estructurales y en
juntas de movimiento; se colocarán 2 redondos de 8mm atados al mallazo debajo de cada fábrica de
ladrillo de planta baja, según detalles de documentació gráfica; formación de juntas de retracción y
curado del mortero; formación de pendientes según especificaciones del proyecto .
Totalmente terminada con los medios aux iliares necesarios y  limpieza y retirada de restos a contene-
dor. Lista para solar.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie de apoyo presen-
ta una planeidad adecuada y cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cál-
culo.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatu-
ra ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  marcado de niveles.
Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra del mortero. Formación de juntas
de retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La superficie final cumplirá las ex igencias de planeidad,
acabado superficial y  resistencia.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24
horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de cons-
trucción y  diez días para la colocación sobre él del pav imento. Se protegerá la capa superficial para
evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, DEDUCIENDO incluso la superficie ocu-
pada por los pilares situados dentro de su perímetro

PB 1 1.077,65 1.077,65

Suplemento pendiente Acceso
polideportiv o

1 8,00 3,80 60,80 2                                               

-------------

P1

Aula 7 1 50,30 50,30

Aula 8 1 50,00 50,00

Aula 9 1 50,00 50,00

Aula 10 1 50,00 50,00

Aula 11 1 50,00 50,00

Aula 12 1 50,00 50,00

Aseos Al-5 1 11,65 11,65

Aseo Al-6 1 12,25 12,25

Circulaciones 1 104,85 104,85

1.567,50 16,19 25.377,83
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08.03        m²  S1.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 1 R9. JUNTA HUESO   

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico para alto tráfico tipo Keratec o equivalente, de espesor 8mm, acabado
natural de 40x40 cm, en colores estandar básicos de Keratec gris claro  (1020) y  perlado (1014) se-
gún dependencias, según doc. gráfica; capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 1 según CTE, R9; capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según UNE-EN
14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris
con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abra-
sión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, re-
planteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y jun-
tas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza fi-
nal del pavimento. Incluso cortes, despuntes, protección del material colocado para evitar descon-
chones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibili-
dad. NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, ya que en la descomposi-
ción se ha considerado un 5%  más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que ha transcurrido un tiempo sufi-
ciente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros
de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está
limpio y plano y  sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo
que la temperatura se encuentra entre 5°C y  30°C, ev itando en lo posible, las corrientes fuertes de
aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y  comprobación de la super-
ficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y jun-
tas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Forma-
ción de juntas de partición, perimetrales y  estructurales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del mate-
rial sobrante. Limpieza final del pav imento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen as-
pecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes
que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PB

Aula 1 1 50,30 50,30

Aula 2 1 50,00 50,00

Aula 3 1 5,00 5,00

Aula 4 1 50,00 50,00

Aula 5 1 50,00 50,00

Aula 6 1 50,00 50,00

Biblioteca 1 90,00 90,00

Despacho secretario 1 12,75 12,75

Secretaría 1 40,50 40,50

Comedor 1 128,50 128,50

Almacén 1 50,00 50,00

Sala Calderas 1 25,50 25,50

Grupo Electrógeno 1 10,10 10,10
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Grupo presión 1 15,60 15,60

CGMP 1 5,00 5,00

Teleco 1 6,80 6,80

Circulaciones 1 218,35 218,35

----------------------------------

MESETAS EN ESCALERAS 1 2,20 0,30 0,66

2 1,20 1,80 4,32

----------------------------------

P1

Aula 7 1 50,30 50,30

Aula 8 1 50,00 50,00

Aula 9 1 50,00 50,00

Aula 10 1 50,00 50,00

Aula 11 1 50,00 50,00

Aula 12 1 50,00 50,00

Circulaciones 1 92,20 92,20

1 4,50 4,50

1.260,38 22,78 28.711,46
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08.04        m²  S2.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 2 R10. JUNTA HUESO  

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico para alto tráfico tipo Keratec o equivalente, de espesor 8mm, acabado
CI de 40x40 cm, en colores estandar básicos de Keratec gris claro (1020) y  perlado (1014) según
dependencias, según doc. gráfica; capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 2 según CTE, R10; capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según UNE-EN
14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris
con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abra-
sión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, re-
planteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y jun-
tas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza fi-
nal del pavimento. Incluso cortes, despuntes, protección del material colocado para evitar descon-
chones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibili-
dad. NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, ya que en la descomposi-
ción se ha considerado un 5%  más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que ha transcurrido un tiempo sufi-
ciente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros
de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está
limpio y plano y  sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA  AMBIENTALES.Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo
que la temperatura se encuentra entre 5°C y  30°C, ev itando en lo posible, las corrientes fuertes de
aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y  comprobación de la super-
ficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y jun-
tas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Forma-
ción de juntas de partición, perimetrales y  estructurales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del mate-
rial sobrante. Limpieza final del pav imento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen as-
pecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes
que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PB

Aseos Infantil 3 5,10 15,30

Aseos Profesores 2 5,30 10,60

Cuarto limpieza 1 4,70 4,70

Aseo Al1 1 4,65 4,65

Aseo Al2 1 4,65 4,65

Aseo Al3 1 13,20 13,20

Aseo Al4 1 13,20 13,20

Vestuarios 2 3,15 6,30

Cocina 1 61,50 61,50

Rampas 1 5,60 5,60

1 20,75 20,75

------------------------------

P1
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Aseo Al5 1 11,65 11,65

Aseo Al6 1 12,25 12,25

Rampas 1 2,00 3,60 7,20

1 2,00 4,90 9,80

-------------------------------

ACCESIBILIDAD

Arranques y  desembarcos escaleras
y  rampas

pb rampas conex ion edif ex istente 2 1,00 2,00 4,00

Pb rampa polideportiv o 1 1,50 2,00 3,00

1 2,00 2,00 4,00

PB Escalera polideportiv o 1 1,50 2,00 3,00

PB arranque escaleras 2 1,00 2,00 4,00

P1 desembarco escaleras 2 2,00 2,00 8,00

P1 rampas 2 2,00 1,00 4,00

231,35 22,78 5.270,15
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08.05        m²  S3.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 3 R11. JUNTA HUESO  

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico para alto tráfico tipo Keratec o equivalente, de espesor 8mm, acabado
antideslizante de 40x40 cm, en colores estandar básicos de Keratec gris claro (1020) y  perlado
(1014) según dependencias, según doc. gráfica; capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo
BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 45<Rd según UNE-ENV 12633, resbala-
dicidad clase 3 según CTE, R11; capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según
UNE-EN 14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional,
color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada
a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y jun-
tas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza fi-
nal del pavimento. Incluso cortes, despuntes, protección del material colocado para evitar descon-
chones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibili-
dad. NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, ya que en la descomposi-
ción se ha considerado un 5%  más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún
caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras
de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo
que la temperatura se encuentra entre 5°C y  30°C, ev itando en lo posible, las corrientes fuertes de
aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y  comprobación de la super-
ficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y jun-
tas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Forma-
ción de juntas de partición, perimetrales y  estructurales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del mate-
rial sobrante. Limpieza final del pav imento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen as-
pecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes
que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Vestuarios 2 2,40 4,80

Cuarto basuras 1 4,50 4,50

9,30 22,78 211,85
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08.06        m   S4.PAVIMENTO PELDAÑO GRES PORC. KERATEC 30x60 CLASE 2 R10.e=30cm

Suministro y  ejecución de pavimento para huella de peldaño mediante el método de colocación en
capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico para alto tráfico con marcas de borde de pelda-
ño, tipo Keratec o equivalente, de espesor 8mm, acabado CI de 30x60 cm, en color estandar básico
de Keratec perlado (1014), según doc. gráfica; capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa,
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, resbala-
dicidad clase 2 según CTE, R10; capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según
UNE-EN 14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional,
color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada
a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y jun-
tas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza fi-
nal del pavimento. Incluso cortes, despuntes, protección del material colocado para evitar descon-
chones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibili-
dad. NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, ya que en la descomposi-
ción se ha considerado un 5%  más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que ha transcurrido un tiempo sufi-
ciente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros
de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está
limpio y plano y  sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo
que la temperatura se encuentra entre 5°C y  30°C, ev itando en lo posible, las corrientes fuertes de
aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y  comprobación de la super-
ficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y jun-
tas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Forma-
ción de juntas de partición, perimetrales y  estructurales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del mate-
rial sobrante. Limpieza final del pav imento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen as-
pecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes
que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Paso a Polideportiv o 3 2,20 6,60

Escalera 1 11 2,15 23,65

13 1,80 23,40

Escalera 2 24 1,80 43,20

96,85 23,28 2.254,67
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08.07        m   MEDIA CAÑA GRES PORC. KERATEC 200X25X8MM                        

Suministro y  colocación de media caña (escocia) de gres porcelánico tipo Keratec o equivalente, de
2,5 cm de altura y  8mm de espesor, en colores estandar básicos de Keratec gris claro (1020) y  per-
lado (1014) según dependencias, según doc. gráfica, recibido con adhesivo cementoso normal, C1
sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  Recibido, guardando las en-
trecalles de la baldosa.
Incluso cortes, despuntes, protección del material colocado para evitar desconchones en las baldo-
sas, no admitiéndose estas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA  DEL SOPORTE.Se comprobará que el pavimento se encuentra co-
locado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas. Corte de las
piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Aseos Infantil 6 2,15 12,90

6 2,40 14,40

dto puerta -3 1,45 -4,35

Cocina 2 9,60 19,20

2 6,45 12,90

Almacén cocina 2 2,70 5,40

2 3,25 6,50

Aseos profesores 4 2,55 10,20

4 2,10 8,40

dto puerta -2 0,90 -1,80

Aseos 1 y  2 4 1,90 7,60

4 2,50 10,00

dto puerta -2 0,90 -1,80

Aseos 3 2 3,60 7,20

2 3,65 7,30

2 1,65 3,30

1 0,15 0,15

dto puerta -1 0,90 -0,90

Aseos 4 2 3,60 7,20

2 3,65 7,30

dto puerta -1 0,90 -0,90

Vestuarios 4 2,80 11,20

4 1,95 7,80

dto puerta -2 0,90 -1,80

Aseos 5 2 3,70 7,40

2 2,80 5,60

4 1,75 7,00

dto puerta -2 0,90 -1,80

Aseos 6 2 4,00 8,00

2 2,80 5,60

4 1,75 7,00

dto puerta -2 0,90 -1,80

184,40 8,56 1.578,46
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08.08        m²  S5. PAVIMIENTO VINÍLICO ACÚSTICO EN ROLLO                       

Suministro y  colocación de pav imento v inílico homogéneo, acústico, tipo Sarlon Resin de Forbo o
equivalente, de 2,6 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, color a elegir
dentro de los del fabricante (kiwi, calabaza o amarillo), y revés de espuma de poliuretano, suminis-
trado en rollos de 200 cm de anchura y  25 metros de longitud; clasificación al uso, según UNE-EN
ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial;
reducción del ruido de impactos 15 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Cfl-s1, se-
gún UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión
acuosa (250 g/m²), sobre pav imento existente. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhe-
sivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, reso-
lución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del
material sobrante y  limpieza final del pavimento.
No se colocarán pav imentos v inílicos en locales húmedos ni en locales donde se manipulen álcalis,
disolventes aromáticos o cetonas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibili-
dad. NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flex ibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte está seco, presen-
tando una humedad inferior al 3% , limpio, con la planeidad y nivel previstos y  sin grietas, y  que los
huecos abiertos al ex terior se encuentran cerrados.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. AMBIENTALES. En el momento de su instalación la temperatura
ambiente estará comprendida entre 15°C y 20°C, la temperatura mínima del soporte deberá ser de
10°C y  la humedad relativa estará comprendida entre el 50%  y  el 60% .
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y recorte del pavimento.
Aplicación del adhesivo. Colocación del pav imento. Soldado de unión y  juntas entre rollos. Elimina-
ción y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y  buen aspecto
y  quedará debidamente protegido durante el transcurso de la obra. No presentará juntas desportilla-
das, manchas de adhesivo ni otros defectos superficiales, no ex istirán bolsas, ni resaltes entre las lá-
minas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. No se podrá transitar sobre el pavimento durante las
24 horas siguientes a su colocación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m².

Sala Usos múltiples 1 105,30 105,30

Aseo usos múltiples 1 4,15 1,35 5,60

Aulas Infantil 3 51,30 153,90

264,80 41,76 11.058,05
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08.09        m²  PREPARACIÓN DE SUELO PARA INSTALACIÓN DE FELPUDO/TRAMEX/FUENTE  

Preparación de hueco de 18 mm de profundidad en pav imento interior (felpudo) y  30mm en ex terior
(fuente y accesos), para alojamiento de felpudo o trames de fuente y accesos, nivelando la superficie
soporte mediante la aplicación manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6
según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas
modificadas, que actúa como puente de unión, preparado para recibir el marco perimetral metálico y
el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y de las
aristas, marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado
con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y ex tendido en capa continua, formación de juntas y  cura-
do del mortero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mí-
nima de 1,5 N/mm²), limpio y  exento de aceites, grasas, lechadas superficiales, material deleznable
o restos de otros tratamientos. Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad
inferior al 3%  y  con ausencia de coqueras u oquedades.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA .AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, exista v iento excesi-
vo o cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación de la superficie soporte y
de las aristas. Replanteo y  marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado
con batidor eléctrico. Vertido y  extendido de la mezcla. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las dimensiones del cajeado serán las adecuadas para el
alojamiento del felpudo y  su superficie final cumplirá las ex igencias de planeidad, acabado superficial
y  resistencia.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Fuente 1 1,10 0,60 0,66

Cortav ientos 1 9,75 9,75

1 12,30 12,30

TRAMEX acceso 2 1,00 4,00 8,00

30,71 7,85 241,07
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08.10        m²  S6. FELPUDO ALTO TRANSITO FILAM. VINILO ENTRELAZ, AZUL          

Suministro y  colocación de felpudo para alto tránsito de rizos de v inilo entrelazados no tejidos, con un
respaldo sólido de v inilo, color azul, espesor total 18 mm, uso interior y ex terior, enrollable, lavable,
no propagador de fuego, antideslizante, que ev ite el crecimiento de hongos, instalado en cajeado de
pav imento formado por foso de 18mm de profundidad (no incluido en este precio). Incluso p/p de pre-
paración de la superficie soporte.
Ha de presentar las siguientes propiedades físicas:
- Peso (mínimo): 5.5 kg/m2 ASTM D418-68
- Espesor (mínimo): 18.0mm ASTM-D418-68
- Flamabilidad: No propaga las llamas DOC-FF-1-70
- Propiedades Microbiológicas: elimina el crecimiento de hongos ASTM-G-21-90
Resistencia Química al agua, al alcohol etílico, al agua+sal(10% ) y  al hiodróxido de sodio
Tipo Nomad 8150 de 3M o equivalente

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el local está completamente
acabado y  acristalado.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Preparación de la superficie soporte.
Limpiar el área donde será instalado el felpudo. Remover toda la grasa, aceite, suciedades, etc. Utili-
zar un limpiador químico adecuado para la condición del piso. . Dejar secar el piso antes de la insta-
lación del felpudo al menos durante 24 horas. Colocación del felpudo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La superficie superior del felpudo quedará en el mismo pla-
no que el pavimento y no presentará manchas de adhesivo ni otros defectos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Cortav ientos 1 9,75 9,75

1 12,30 12,30

22,05 37,56 828,20
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08.11        m²  S7. ENTRAMADO METÁLICO EN SOLADO FUENTE Y ACCESOS               

Formación de pav imentos antideslizantes mediante entramado metálico compuesto por rejilla de pleti-
na de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm y varilla separadora de sección circular de 5
mm de diámetro, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso
p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y fijación mediante anclaje mecánico con taco de ny lon
y  tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada, atornillado en obra. incluso  ajuste final en
obra. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos. Se
comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y  nivelación. Re-
solución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto quedará perfectamente aplomado y  rígido.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Fuente 1 1,10 0,60 0,66

Accesos 2 1,00 4,00 8,00

8,66 44,49 385,28
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08.12        m   A-PERFIL JUNTA DILATACIÓN MISMO NIVEL.Schlüter-DILEX-AKS80BT30GS

Suministro y  colocación de perfil para juntas de separación con perfiles metálicos laterales fabricados
en aluminio coalas de fijación con perforación trapezoidal y una cámara de perfil en U destinada a
alojar una zona de mov imiento de 30mm de ancho fabricada en elastómero termoplástico, así como
el correcto montaje de dichos perfiles de acuerdo con las instrucciones del fabricante durante el pro-
ceso de colocación del embaldosado, tipo Schlüter-DILEX-AKS 80 BT 30 GS "SCHLÜTER-SYS-
TEMS" o equivalente, de altura de acuerdo con el espesor de la baldosa (8 mm de altura),color ne-
gro grafito RAL 9011,  usado en junta estructural para uniones al mismo nivel.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el espesor y características de
la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas según su lon-
gitud. Corte de las piezas. Fijación de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al soporte.

PLANTA BAJA

Polideportiv o 1 2,25 2,25

Aulas infantil 3 2,15 6,45

Pasillo Edificio Ex istente 1 1,50 1,50

PLANTA PRIMERA

Pasillo Edificio Ex istente 1 1,50 1,50

11,70 22,59 264,30

08.13        m   B-PERFIL PARTICION PAVIMENTOS MISMO NIVEL. Schlüter-DILEX-EZ G70

Suministro y  colocación de perfil  de PVC, Schlüter-DILEX-EZ G 70 "SCHLÜTER-SYSTEMS",  o
equivalente, de 70 mm de altura y 8 mm de anchura, con junta de absorción de movimientos, color
gris RAL 7030,  para juntas de partición (para uniones al mismo nivel). Totalmente montado en juntas
de partición de pav imentos de gres.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el espesor y características de
la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas según su lon-
gitud. Corte de las piezas. Fijación de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PB

Vestíbulo 1 2,00 2,00

1 2,90 2,90

1 5,60 5,60

1 3,40 3,40

puertas aulas/biblio 7 1,10 7,70

pasillos 5 2,00 10,00

2 2,00 4,00

4 1,50 6,00

biblio 1 8,90 8,90

Acceso porche 1 6,35 6,35

1 3,40 3,40

puertas 12 0,83 9,96

6 0,95 5,70



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3 1,50 4,50

1 1,20 1,20

2 2,00

Comedor 1 8,75 8,75

1 1,10 1,10

---------------------

P1

Pasillo 6 2,00 12,00

Puertas 6 1,10 6,60

2 0,85 1,70

113,76 12,91 1.468,64

08.14        m   C-PERFIL PARTICION PAVIMENTOS MISMO NIVEL Schlüter-SCHIENE-E30  

Suministro y  colocación de perfil angular de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-SCHIENE-E 30
"SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, de 3 mm de altura, con perforaciones trapezoidales para
su fijación,  para remate de revestimientos y  protección de cantos, usado en junta de partición (para
uniones al mismo nivel). Totalmente montado en juntas de partición de pavimentos de PVC y en-
cuentros de este pav imento con otros existentes o de nueva ejecución.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.DEL SOPORTE. Se comprobará que el espesor y características de
la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas según su lon-
gitud. Corte de las piezas. Fijación de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Aula Usos múltiples 1 1,70 1,70

Aseo usos múltiples 1 0,85 0,85

Aulas infantil 3 0,85 2,55

3 1,50 4,50

3 0,80 2,40

12,00 10,97 131,64

08.15        m   D-PERFIL PERIMETRAL PAVIMENTOS GRES. Schlüter-DILEX-AKSA 80G    

Suministro y  colocación de perfil de aluminio, Schlüter-DILEX-AKSA 80 G "SCHLÜTER-SYS-
TEMS" o equivalente , de 8 mm de altura, con junta de absorción de movimientos intercambiable de
caucho sintético, de 11 mm de anchura, color gris RAL 7030, y  perforaciones trapezoidales para su
fijación, usado en junta perimetral. Totalmente montado en juntas perimetrales de pavimento de gres
cuando no se instale rodapié.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el espesor y características de
la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas según su lon-
gitud. Corte de las piezas. Fijación de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

P1

Encuentros con v igas hormigón 1 3,65 3,65
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1 2,55 2,55

Peldañeado-hormigón 4 2,25 9,00

15,20 12,48 189,70

TOTAL CAPÍTULO C08 PAVIMENTOS INTERIORES........................................................................................... 79.389,91
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CAPÍTULO C09 REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y FALSOS TECHOS                       

09.01        m²  FALSO TECHO CONTINUO P. YESO LAM.LISO H1-12,5                   

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso,
sistema D112.es "KNAUF" (12,5+27+27) o equivalente, formado por una placa de yeso laminado
H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, impregnada "KNAUF" o equivalente
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separa-
das cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuel-
gue rápido Twist "KNAUF" o equivalente, y  varillas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación
máx ima de 500 mm entre ejes.
Incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro mediante y  ángulo metálico de 20x20
mm, banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas
"KNAUF" o equivalente de 3,2 mm de espesor y  50 mm de anchura (resistencia térmica 0,10
m²K/W conductiv idad térmica 0,032 W/(mK)) y puntos singulares, enrasado de las cabezas de los
tornillos, pasta de juntas, cinta de juntas y  accesorios de montaje, incluso replanteo auxiliar, incluso
realización de huecos para alojar  luminarias,. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o re-
vestir, con utilización de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta eje-
cución de la unidad. Según planos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos
con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y  techos. Definiciones, aplicaciones y re-
comendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida entre paramentos, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.DEL SOPORTE..Se comprobará que los paramentos verticales es-
tán terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispues-
tas y fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN..Replanteo de los ejes de la estructura
metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de di-
latación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspen-
sión de los perfiles primarios y  secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas.
Tratamiento de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá
las exigencias de planeidad y  nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expues-
tos en la norma UNE 92305.

PB

Aseos infantil 3 2,90 2,15 18,71

dto. claraboy as -3 0,80 0,80 -1,92

Aseo aula usos múltiples 1 1,30 4,15 5,40

CGMP 1 2,20 2,30 5,06

cocina 1 61,50 61,50

Almacén recursos educativ os 1 2,85 5,50 15,68

104,43 23,24 2.426,95
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09.02        m²  FALSO TECHO REGISTRABLE DE PANELES DE VIRUTAS DE MADERA         

Suministro y  montaje de falso techo atornillado registrable suspendido, constituido por paneles ligeros
de v iruta de madera fina aglomerada con magnesita, de 600x1200 mm y  35 mm de espesor, con
cantos biselados para fijación oculta, tipo Herakustik Star 1mm o equivalente, resistencia térmica
0,4861 m²K/W, conductiv idad térmica 0,072 W/(mK), suspendidos del forjado  de hormigón mediante
perfil en C 17/47/17, de acero galvanizado tipo DX51D+Z140, de 0,6 mm de espesor y  3000 mm de
longitud. Tornillo autorroscante de acero galvanizado, de 4,2 mm de diámetro y 45 mm de longitud.
Perfil en C 17/47/17, de acero galvanizado tipo DX51D+Z140, de 0,6 mm de espesor y  3000 mm de
longitud, según UNE-EN 14195. Totalmente terminado.Incluso angulares de remate, fijados al techo
mediante varillas y  cuelgues o a paramentos, i. p.p. remates y  medios auxiliares. Totalmente termi-
nado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida entre paramentos, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Trazado en los muros del nivel del fal-
so techo. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la
trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y  suspensión de los perfiles pri-
marios y secundarios de la trama. Colocación de los paneles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto tendrá estabilidad y  será indeformable. Cumpli-
rá las exigencias de planeidad y  nivelación. Presentará un aspecto uniforme, limpio y sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a
impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

PB

Aula 1 1 50,30 50,30

Aula 2 1 50,00 50,00

Aula 3 1 50,00 50,00

Aula 4 1 50,00 50,00

Aula 5 1 50,00 50,00

Aula 6 1 50,00 50,00

Secretaría 1 40,70 40,70

Secretario 1 12,70 12,70

biblioteca 1 90,00 90,00

Cocina 1 3,00 1,20 3,60

Comedor 1 13,20 9,60 126,72

Aseo profesores 1 5,30 5,30

1 5,30 5,30

Aseo Alumnos 1 4,75 4,75

1 4,75 4,75

1 13,20 13,20

1 13,20 13,20

dto claraboy a -1 0,80 0,80 -0,64

Vestuario 1 5,50 5,50

1 5,50 5,50

dto claraboy a -1 0,80 0,80 -0,64

Almacén 1 50,00 50,00

Circulaciones y  aula abierta 1 217,55 217,55

Cortav ientos 1 12,30 12,30

1 9,75 9,75

----------------------------------

P1

Aula 7 1 50,30 50,30

Aula 8 1 50,00 50,00
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Aula 9 1 50,00 50,00

Aula 10 1 50,00 50,00

Aula 11 1 50,00 50,00

Aula 12 1 50,00 50,00

Circulaciones 1 149,75 149,75

Aseos 1 12,20 12,20

1 11,85 11,85

1.393,94 28,44 39.643,65

09.03        m²  FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA                   

Suministro y  montaje de falso techo registrable en reparación de zonas de sala de usos múltiples de
infantil, constituido por placas de escayola de la misma naturaleza que las existentes en la actuali-
dad, reforzadas con fibra de v idrio, de 60x60 cm, apoyadas sobre perfilería v ista con perfiles prima-
rios y secundarios de 24 mm de ancho, color blanco y angulares de borde, colgando el conjunto de
tirantes regulables formados por varilla lisa y gancho. Incluso p/p de accesorios de fijación. Total-
mente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida entre paramentos, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Calculada una repercusión
del 20%  sobre la superficie del falso techo actual para reparaciones, y  renovación en pasillos
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que los paramentos verticales están
terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y
fijadas a él.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA.La puesta en obra de los materiales sólo podrá
ser realizada por empresas especializadas y  cualificadas, siguiendo en todo momento las recomen-
daciones incluidas en el manual de instalación de ATEDY.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo de los ejes de la trama mo-
dular. Nivelación y  colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la tra-
ma. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y  suspensión de los perfiles prima-
rios y secundarios de la trama. Colocación de las placas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá
las exigencias de planeidad y  nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a im-
pactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Usos múltiples 0,2 105,30 21,06

Pasilo PB 1 7,10 2,00 14,20

Pasillo P1 1 7,10 2,00 14,20

Dirección 0,2 15,00 3,00

Jefe Estudios 0,2 10,00 2,00

Aula Apoy o 0,2 17,50 3,50

57,96 18,29 1.060,09
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09.04        ud  TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO CON. 600x600MM                   

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF" o
equivalente, de 600x600 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso te-
cho continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado y corte de la placa de yeso
laminado. Colocación de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto tendrá estabilidad y  será indeformable. Cumpli-
rá las exigencias de planeidad y  nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 83,36 83,36

09.05        m²  PINTURA PLASTICA LISA MATE INTERIOR BLANCA                      

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, ALPHALUX SF de SIKKENS o equivalen-
te, color blanco RAL 9001, acabado mate, de alta calidad, al agua 100%  libre de disolvente, micro-
porosa, lavable y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se
aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIK-
KENS o equivalente. Para aplicar sobre paramentos horizontales y verticales interiores y cualquier
tipo de soporte, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa
como fijador de superficie y  dos manos de acabado con pintura plástica con resinas emulsionadas en
agua (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano), con brocha o rodillo. Incluso p/p de preparación del sopor-
te mediante limpieza, lijados, imprimados con selladora, plastecidos y  terminados. Con la utilización
de todos los medios aux iliares y  de seguridad necesarios para la correcta ejecución de la unidad. To-
talmente realizado y acabado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie a revestir no pre-
senta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óx ido, de grasa o de humedad, im-
perfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los ele-
mentos como carpinterías y  v idriería de las salpicaduras de pintura.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Preparación del soporte. Aplicación
de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

TECHOS CONTINUOS YESO
LAMINADO

PB

Aseos infantil 3 2,90 2,15 18,71

dto. claraboy as -3 0,80 0,80 -1,92

Aseo aula usos múltiples 1 1,30 4,15 5,40

CGMP 1 2,20 2,30 5,06

cocina 1 61,50 61,50

Almacén recursos educativ os 1 2,85 5,50 15,68

-------------------------------------------------

TABICAS TECHO
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Claraboy as 4 0,80 1,60 30,72 6                                               

--------------------------------------------------

PARAMENTOS

Aulas 12 10,75 2,80 361,20

Pasillos frente aulas 12 4,20 1,60 80,64

(p1) 1 9,70 6,95 67,42

1 4,95 1,60 7,92

1 5,20 1,60 8,32

1 5,15 1,60 8,24

1 0,35 1,60 0,56

2 0,80 0,80 1,28

(doble altura) 1 2,00 2,00 4,00

1 5,00 2,80 14,00

(pb) 1 15,60 1,60 24,96

1 20,40 1,60 32,64

1 47,55 1,60 76,08

dto -13 0,80 0,80 -8,32

-2 1,55 1,60 -4,96

-1 1,10 0,80 -0,88

-1 1,30 1,60 -2,08

Teleco 1 11,50 2,60 29,90

-1 0,80 2,10 -1,68

CGMP 1 8,95 2,60 23,27

-1 0,80 2,10 -1,68

Almacén 1 21,60 2,80 60,48

dto -1 1,10 2,10 -2,31

comedor 1 22,60 1,60 36,16

1 6,40 5,70 36,48

1 8,75 1,60 14,00

dto -2 0,80 1,00 -1,60

-1 1,55 1,00 -1,55

-1 2,50 1,30 -3,25

-1 60,00 -60,00

secretaría 1 18,20 2,80 50,96

dto -1 20,00 -20,00

-2 0,80 2,10 -3,36

Secretario 1 12,75 2,80 35,70

-2 0,80 2,10 -3,36

grupo electrogeno 1 13,45 3,40 45,73

-1 1,75 2,80 -4,90

---------------------------------------------------------

EDIFICIO EXISTENTE

Sala v isitas 1 14,00 2,80 39,20

Sala usos múltiples 1 50,00 2,80 140,00

Almacén 1 18,00 2,80 50,40

Sala profesores 1 35,00 2,80 98,00

Director 1 16,00 2,80 44,80

Jefe estudios 1 13,00 2,80 36,40

Aula apoy o 1 22,50 2,80 63,00

Aulas infantil 3 30,00 2,80 252,00

1.758,96 5,08 8.935,52
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09.06        m²  PINTURA  AL SILICATO INTERIORES                                 

Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa respetando la de soporte, color a elegir por
DF dentro de la carta RAL, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  verticales interiores, me-
diante aplicación de una mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato
potásico como fijador de superficie y  dos manos de acabado con pintura, a base de silicato potásico,
carbonato cálcico, áridos micronizados y  aditivos especiales,traspirable, resistente a los rayos UV,
aplicada con brocha, rodillo o pistola, rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso p/p de limpieza pre-
v ia del soporte.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie a revestir no pre-
senta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óx ido, de grasa o de humedad, im-
perfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los ele-
mentos como carpinterías y  v idriería de las salpicaduras de pintura, por la gran adherencia que ésta
posee.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación y limpieza previa del so-
porte. Preparación de la mezcla. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

TECHOS VISTOS

Grupo electrógerno 1 10,00 10,00

Sala calderas 1 13,15 13,15

PCPI 1 11,55 11,55

Teleco 1 6,90 6,90

Almacén limpieza 1 4,70 4,70

PORCHE VISTO 1 19,60 19,60

-------------------------

PARAMENTOS VERTICALES

Fachada Aulas 12 6,90 2,80 231,84

24 5,40 0,12 15,55

24 0,12 1,70 4,90

2 6,35 2,80 35,56

-12 5,40 1,70 -110,16

Pilares v istos 12 0,75 2,80 25,20

Fachada pasillo aulas 1 4,00 1,60 6,40

1 0,40 1,60 0,64

(p1) 1 5,75 1,60 9,20

1 14,10 2,80 39,48

1 17,90 2,80 50,12

Aseos P1 1 3,75 0,75 2,81

1 1,00 0,75 0,75

1 4,00 0,75 3,00

1 2,80 0,75 2,10

Aseos P0 1 0,60 2,80 1,68

1 1,00 2,80 2,80

Sala calderas 1 20,30 3,40 69,02

-1 1,75 2,80 -4,90

Fachada Almacén 1 7,45 2,80 20,86

2 5,40 0,12 1,30
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2 0,12 1,70 0,41

-1 5,40 1,70 -9,18

Comedor 1 0,60 2,80 1,68

1 0,45 2,80 1,26

2 0,70 2,80 3,92

2 0,30 2,80 1,68

4 0,40 6,80 10,88

2 1,70 8,75 29,75

1 6,40 5,70 36,48

1 8,75 2,25 19,69

dto -1 4,55 1,00 -4,55

-1 1,55 1,00 -1,55

Secretaría 1 8,25 2,80 23,10

1 0,85 2,80 2,38

dto -1 1,55 0,60 -0,93

-1 2,00 2,05 -4,10

-1 2,50 2,05 -5,13

Secretario 1 2,45 2,80 6,86

dto -1 1,90 2,05 -3,90

Bilioteca 1 39,10 2,80 109,48

1 27,75 3,85 106,84

dto -1 1,55 2,80 -4,34

-1 9,00 2,05 -18,45

-1 1,30 0,75 -0,98

-1 9,00 2,25 -20,25

-1 50,00 -50,00

Cortav ientos 1 2,10 2,80 5,88

Vestibulo polideportiv o

1 9,00 1,60 14,40

1 11,80 1,60 18,88

dto -3 2,75 1,60 -13,20

bajo escaleras 1 3,50 3,50

1 9,80 2,80 27,44

1 10,80 2,80 30,24

Ventana fondo pasillo 1 2,00 0,50 1,00

793,24 9,45 7.496,12
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09.07        m²  PINTURA AL CLOROCAUCHO SOBRE PARAMENTOS                         

Formación de capa de pintura al clorocaucho de efecto plastificante y secado rápido en color RAL a
definir por DF. Pintura formulada a base de plastificantes insaponificables con gran resistencia a áci-
dos y álcalis. Uso interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente. Para el pintado de suelos y
paramentos verticales. Aplicado con brocha, pistola o rodillo de esmaltar al uso, dos manos. Aplica-
ción y  preparación del soporte según especificaciones de ficha técnica del producto, s/ EN 1504-2
con marcado CE y Ddp según reglamento UE 305/2011. Tipo Juno o equivalente. Incluso p/p de
limpieza prev ia del soporte.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura,
manchas de óx ido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que
se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y  v idriería de las salpica-
duras de pintura, por la gran adherencia que ésta posee.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación y limpieza previa del so-
porte. Preparación de la mezcla. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

HORNACINAS ELEM. EXTINCIÓN

Aulas 12 0,30 2,80 10,08

24 0,30 0,30 2,16

12 0,30 0,60 2,16

Almacén 1 0,30 2,80 0,84

3 0,30 0,30 0,27

1 0,30 0,60 0,18

Cocina 1 0,45 2,80 1,26

2 0,45 0,60 0,54

1 0,45 0,60 0,27

Pilar Vestíbulo 1 2,55 2,80 7,14

24,90 11,31 281,62
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09.08        m²  ALICATADO GRES 10X20cm                                          

Suministro y  colocación de alicatado con gres, 10x20 cm, colocado en horizontal línea continua verti-
cal y horizontal,  en colores a elegir por DF. capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa,
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladici-
dad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adi-
cional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; re-
planteo, cortes, formación de ingletes, y juntas, i piezas especiales; rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; aca-
bado y  limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicata-
dos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición
por roturas y  recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%  más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte está limpio y plano,
es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad di-
mensional.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación de la superficie soporte.
Replanteo de niveles y  disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de mov imiento. Colocación de las baldosas. Ejecución
de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes
que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 3 m².

EDIFICIO EXISTENTE

Aseo usos múltiples 2 1,40 2,80 7,84

2 4,55 2,80 25,48

Bañera aseo usos múltiples 1 0,40 0,50 0,20

Aseos Infantil 3 7,65 2,80 64,26

Bañera  Aseo Infantil 1 0,70 0,55 0,39

1 1,00 0,55 0,55

-------------------------------

DESCUENTO ESPEJOS

Aseos Infantil -3 1,00 0,60 -1,80

Aseo Aula usos múltiples -2 0,80 1,80 -2,88

Aseos profesores -2 1,00 1,00 -2,00

Aseos Al1 y  2 -2 1,00 1,00 -2,00

Aseos Al3 y  4 -2 2,55 1,00 -5,10

Aseos Al 5 y  6 -2 2,10 1,00 -4,20

-1 1,00 1,00 -1,00

--------------------------------

ASEOS P1 1 9,00 2,80 25,20

1 11,20 2,80 31,36

1 11,75 2,80 32,90

1 9,00 2,80 25,20

dto -2 0,80 2,10 -3,36

-2 0,90 2,10 -3,78

-1 3,75 0,55 -2,06

-1 1,00 0,55 -0,55

-1 4,00 0,55 -2,20



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-1 2,80 0,55 -1,54

-1 3,75 0,60 -2,25

-1 1,00 0,60 -0,60

-1 4,00 0,60 -2,40

---------------------------------------------------------

ASEOS PB 2 9,30 2,80 52,08

2 8,80 2,80 49,28

2 14,50 2,80 81,20

2 14,50 2,80 81,20

1 3,40 2,00 6,80

dto. -6 0,90 2,10 -11,34

-5 1,40 0,70 -4,90

VESTUARIOS 2 9,50 2,80 53,20

dto -2 0,90 2,10 -3,78

-1 0,65 0,65 -0,42

CUARTO LIMPIEZA 1 8,25 2,80 23,10

dto -1 0,80 2,10 -1,68

COCINA 1 32,10 2,80 89,88

Alm 2 3,25 2,80 18,20

2 2,25 2,80 12,60

dto -1 0,70 0,70 -0,49

-3 0,80 2,10 -5,04

-1 2,50 1,30 -3,25

-1 5,45 1,60 -8,72

-1 1,30 1,20 -1,56

--------------------------------------------

Fuente 1 0,80 0,70 0,56

Friso 1 1,60 0,20 0,32

1 1,60 0,20 0,32

603,22 25,53 15.400,21
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09.09        m²  REVESTIMIENTO MURAL CON CORCHO 4MM                              

Suministro y  colocación de revestimiento ligero mediante panel de corcho de 4 mm de espesor, aca-
bado natural, suministrado en rollos, con una densidad de 250 kg/m³, colocado con adhesivo de re-
acción de poliuretano sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p
de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates
perimetrales.
El adhesivo será compatible con la superficie soporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y  estar
seca y  limpia.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y  encuentros. Corte
y  presentación de los paneles. Aplicación del adhesivo. Colocación, aplomado y  nivelación del cor-
cho. Resolución del perímetro del revestimiento. Repaso de la superficie, eliminando excesos de ad-
hesivo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al paramento será adecuada. El revestimiento tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Circulaciones junto a aulas 12 0,40 2,80 13,44

Circulaciones junto a biblioteca 1 0,60 2,80 1,68

Circulaciones junto a almacén 1 0,40 2,80 1,12

Aulas 12 20,00 240,00

Biblioteca 1 50,00 50,00

Comedor 1 60,00 60,00

Secretaría 1 20,00 20,00

Sala de usos múltiples infantil 1 30,00 30,00

416,24 21,50 8.949,16
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09.10        m   TAPAJUNTAS MACIZO DE MADERA DE CASTAÑO 90x10mm                  

Suministro y  colocación en cambio de materiales, rodapiés, etc... de tapajuntas macizo de castaño
de 90x10mm, clavado en paramento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígi-
das.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que los paramentos horizontales y
verticales están terminados y  nivelados, y presentan una superficie plana.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas según su lon-
gitud. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el para-
mento. Ocultación de la fijación por enmasillado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al paramento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

EDIFICIO EXISTENTE

Puertas cegadas 12 2,80 33,60

6 0,90 5,40

--------------------------

Pasillo aulas 12 5,20 62,40

(pb) 1 0,40 0,40

25 2,80 70,00

12 0,70 8,40

(pb) 1 0,40 0,40

1 9,00 9,00

1 11,80 11,80

1 14,45 14,45

1 4,50 4,50

1 20,40 20,40

1 1,55 1,55

1 51,50 51,50

1 2,00 2,00

dto -13 0,80 -10,40

-1 1,10 -1,10

-3 1,55 -4,65

(p1) 1 5,70 5,70

1 4,95 4,95

1 9,20 9,20

1 5,15 5,15

1 0,35 0,35

1 2,00 2,00

11 2,80 30,80

Comedor 1 46,20 46,20

dto -2 0,80 -1,60

-1 1,55 -1,55

-1 4,55 -4,55

376,30 5,38 2.024,49
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09.11        m   RODAPIÉ GRES PORC. KERATEC 40x8CM                               

Suministro y  colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico tipo Keratec o equivalente, de 8
cm de altura y 8mm de espesor, en colores estandar básicos de Keratec gris claro (1020) y  perlado
(1014) según dependencias, según doc. gráfica, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin
ninguna característica adicional, gris y  rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  Recibido, guardando las entreca-
lles de la baldosa.
Incluso cortes, despuntes, protección del material colocado para evitar desconchones en las baldo-
sas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígi-
das.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el pavimento se encuentra co-
locado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas. Corte de las
piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Director 1 15,00 15,00

Jefe estudios 1 9,00 9,00

Aula apoy o 1 22,00 22,00

Aseo usos múltiples 1 10,00 10,00

Usos múltiples 1 47,85 47,85

Almacén 1 5,00 5,00

Aulas infantil 3 26,10 78,30

----------------------------

Aulas 12 26,82 321,84

Sala calderas 1 20,30 20,30

-1 1,75 -1,75

grupo electrogeno 1 13,45 13,45

-1 1,75 -1,75

Teleco 1 11,50 11,50

-1 0,80 -0,80

CGMP 1 8,95 8,95

-1 0,80 -0,80

Almacén 1 29,00 29,00

dto -1 1,10 -1,10

secretaría 1 18,20 18,20

1 7,85 7,85

dto -2 0,80 -1,60

Secretario 1 15,30 15,30

-2 0,80 -1,60

Bilioteca 1 39,10 39,10

dto -1 1,55 -1,55

-1 1,30 -1,30

Escaleras 2 8,10 16,20

1 9,55 9,55

1 3,28 3,28

1 10,65 10,65

1 0,50 0,50
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700,57 7,02 4.918,00

09.12        m²  PINTURA ESMALTE BI-COMPONENTE ESTRUCTURAS ACERO EXT.            

Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir por DF, acabado brillante, sobre
superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de impri-
mación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor
mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y  dos manos de acabado con
esmalte de dos componentes, para ex teriores, a base de resinas acrílicas hidrox iladas en combina-
ción con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un espesor mínimo de
película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la
aplicación de la 1ª mano de imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie a revestir está lim-
pia de óx idos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación y  limpieza de la superficie
soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de seca-
do y , posteriormente, frente a acciones químicas y  mecánicas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pilares O125x 5

(nº*long*kg/mt*nº pórticos tipo)

Porche

Pórtico tipo 1 1 3,32 0,40 4,00 5,31

1 2,87 0,40 4,00 4,59

Pórtico tipo 2 1 3,32 0,40 1,33

1 2,86 0,40 1,14

1 2,57 0,40 1,03

Pórtico 3 1 3,32 0,40 1,33

1 3,01 0,40 1,20

1 2,57 0,40 1,03

Pórtico 4 1 3,01 0,40 3,00 3,61

1 2,57 0,40 3,00 3,08

------

Losa e: 30 cms cota +0.26

M1,M2,M3,M4,M7,M9,M10 1 3,07 0,40 7,00 8,60

------

Losa e: 50 cms cota +0.26

M5,M6 2 4,20 0,60 2,00 10,08

2 3,35 0,60 2,00 8,04

Losa e: 30 cms cota -0,22

M8,M11,M12,M13,M14,M15,M16,M17,M18,M191 3,55 0,40 10,00 14,20

----------------------------------------------------------------

Vigas y  correas

Porche

2x IPE160
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Pórtico 1 2 4,88 0,65 4,00 25,38

Pórtico 2 2 9,39 0,65 12,21

Pórtico 3 2 9,39 0,65 12,21

Pórtico 4 2 4,88 0,65 3,00 19,03

IPE120 4 1,22 0,50 2,44

4 3,00 0,50 7,00 42,00

4 1,32 0,50 2,64

2 0,35 0,50 0,35

2x IPE160 2 6,00 0,65 7,00 54,60

------

Soporte policarbonatos y  canalones

Paño pilares M1-M2 1 3,41 0,57 5,00 9,72

Paño ady acente pilares M3-H1 1 3,86 0,57 3,00 6,60

Paño ady acente P1 1 2,45 0,50 5,00 6,13

Paño M4-M7 2 6,14 0,65 2,00 15,96

1 6,40 0,50 5,00 16,00

Paño M7-M9 2 6,14 0,65 2,00 15,96

1 6,85 0,50 5,00 17,13

Paño M11-M19 1 3,20 0,65 2,08

1 3,97 0,65 2,00 5,16

1 3,51 0,65 3,00 6,84

1 3,97 0,65 5,00 12,90

1 5,40 0,50 3,00 8,10

1 9,20 0,50 3,00 13,80

1 11,76 0,50 3,00 17,64

1 18,45 0,50 3,00 27,68

417,13 16,72 6.974,41
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09.13        m²  EMPANELADO TABLERO MADERA CEMENTO ATORNILLADO                   

Suministro y  colocación de revestimiento de paramentos interiores  sustituyendo la placa de 12,5mm
exterior de cartón yeso por un empanelado de tableros de 12mm de espesor de madera- cemento,
no tóxico e hidrófugo, barnizado mate en taller, fijado a la estructura del tabique mediante tornillería de
cabeza avellanada sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores, con junta en-
tre paneles de 3mm, así como entre paneles y suelo. Incluso p/p de preparación y limpieza de la su-
perficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
Tonos estandar blancos, amarillos, ocres y rojos. El tablero presentará las siguientes características
técnicas.
o       Densidad 1350kg/m3
o       Módulo de elasticidad a flexión de 4500N/mm2
o       Resistencia a tracción 0,50N/mm2,
o       Resistencia a flex ión 9N/mm2
o       Alcalinidad superficial 11-13pH
o       Conductiv idad térmica 0,22 W/m.C
o       Poder calorífico superior PCS 4 MJ/kg según EN ISO 1716
o       Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µ=30 (método seco) y  µ=50 (método hú-
medo) según EN 12524
o       Reacción al fuego B-s1,d0 Clase 0
o       Coeficientes de absorción sonora á=0,10 (250Hz-500Hz) y á=0,30 (1000Hz-2000Hz)
o       Indice ponderado de reducción sonora 33(-1;-3)(dB).
Tipo Viroc o equivalente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará la inexistencia de irregularidades en
el soporte, cuya superficie debe ser lisa y  estar seca y limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación y  limpieza de la superficie
a revestir. Replanteo de juntas, huecos y  encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento.
Corte y  presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perí-
metro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación al paramento será adecuada. El revestimiento
tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m².

Comedor-Encimera 1 6,00 2,80 16,80

Pasaplatos 1 2,40 1,20 2,88

Secretaría-v estíbulo 2 1,55 0,80 2,48

ESPACIOS CIRCULACIÓN

Pasillo aulas 12 5,20 2,80 174,72

(pb) 1 0,40 2,80 1,12

1 9,00 2,80 25,20

1 11,80 2,80 33,04

1 14,45 2,80 40,46

1 4,50 2,80 12,60

1 20,40 2,80 57,12

1 1,55 2,80 4,34

1 51,50 2,80 144,20

1 2,00 1,00 2,00

dto -13 0,80 2,80 -29,12

-1 1,10 2,80 -3,08
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-3 1,55 2,80 -13,02

-3 2,75 2,80 -23,10

-1 1,30 2,80 -3,64

(p1) 1 5,70 2,80 15,96

1 4,95 2,80 13,86

1 9,20 2,80 25,76

1 5,15 2,80 14,42

1 0,35 2,80 0,98

1 2,00 2,80 5,60

dobles alturas 2 3,75 2,80 21,00

petos 1 15,00 1,20 18,00

1 13,50 1,20 16,20

576,78 23,55 13.583,17

TOTAL CAPÍTULO C09 REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y FALSOS TECHOS .............................................. 111.776,75
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CAPÍTULO C10 CERRAJERÍA, VIDRIOS Y CARPINTERÍA EXTERIOR                      

10.01        m   BAJANTE PLUVIALES VISTA DIAM=120MM AC.GALVANIZADO               

Suministro y  montaje de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 120 mm, para recogida de
aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona
en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas ó estribos de acero corrugado diam 6mm
(unidas mediante ellos, en forma de estribos, a los pilares metálicos-no incluidos-, a los que se suel-
dan), instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y  piezas especiales. Total-
mente montada, conexionada. Según planos.
Se evitará el contacto directo de la plancha de acero galvanizado con el yeso, los morteros de ce-
mento frescos, la cal, las maderas duras como el roble, el castaño o la teca y el acero sin protección
contra la corrosión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación y  recorrido se co-
rresponden con los de Proyecto, y que hay  espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y trazado del conducto.
Presentación en seco de tubos y  piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fi-
jación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolución de
las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamien-
to respecto a los mov imientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO. Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE.
DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Porche infantil 1 3,25 3,25

2 3,00 6,00

Porche Primaria 8 4,90 39,20

Patio Secretaría 4 4,90 19,60

2 8,50 17,00

Patio Mantenimiento 4 4,90 19,60

104,65 16,52 1.728,82
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10.02        m   CANALON VISTO CHAPA 1MM AC GALV., DESARROLLO 60CM,4 PLIEGUES    

Suministro y  colocación de canalón metálico, de chapa plegada de acero galvanizado, espesor 1
mm, desarrollo 600 mm y  un máx imo de 4 pliegues, sobre soportes del mismo material y  fijado a
elementos estructurales, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, uniones de piezas
en cumbreras mediante sellado de las juntas entre piezas y  electrosoldadas en toda su longitud en el
resto, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso juntas
de dilatación con paramentos solapados cada 20metros. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza
final.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la estructura portante presenta
aplomado, planeidad y horizontalidad adecuados.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve
o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y colocación del remate. Fi-
jación mecánica.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será resistente y  estable frente a las acciones,
tanto exteriores como provocadas por el propio edificio.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

Porche Infantil 1 16,90 16,90

1 12,90 12,90

1 3,60 3,60

Porche C/Remesón 1 4,75 4,75

Porche Primaria 1 15,90 15,90

1 46,00 46,00

100,05 16,51 1.651,83

10.03        kg  LLANTA 8mm ACERO LAMINADO FIJADA A ESTRUCTURA PORTANTE          

Suministro y  colocación de platabanda de acero laminado de 8mm de espesor utilizasda como enco-
frado perdido de estructura de hormigón formando laterales de zancas y rampa/escalera de acceso a
polideportivo. Incluso cartelas de refuerzo, acero corrugado en esperas a estructura portante, cortes y
despuntes, uniones soldadas.
Incluso repercusión de 8 unidades por metro lineal de esperas soladadas a la llanta, mediante acero
corrugado B500S de 12 mm de diámetro y 300 mm de profundidad. Incluso replanteo.Totalmente co-
locado, instalado en su posición final en obra firmeemnte sujeto para ev itar mov imientos durante el
hormigonado (no incluido). Imprimación anticorrosión y acabado en martelé blanco.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte tiene la resistencia
suficiente para soportar las cargas prev istas.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de la posición del anclaje.
Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la
resina. Inserción de la varilla roscada. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpie-
za de los restos sobrantes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Pletina encofrado perdido losas
escalera y  fijación de barrotes

Escalera (área x  espesor) 2 2,95 0,01 463,15 7850                                          

1 1,60 0,01 125,60 7850                                          

Rampa y  escalera conex ión
polideportiv o (área x  espesor)

1 2,50 0,01 196,25 7850                                          

CARTELAS (2 por metro)

Peldañeado 20 0,20 0,01 314,00 7850                                          

Tabica Rampa v estíbulo a
polideportiv o

10 0,20 0,01 157,00 7850                                          

1.256,00 2,38 2.989,28

10.04        kg  PERFILERÍA ACERO PARA FIJACIÓN DE CERRAJERÍAS y CARP. INTERIORES

Suministro y  colocación perfilería de acero laminado tubular/ angular soportada convenientemente
arriostrada y  firmemente recibida a estructura del edificio, protegida contra la corrosión con imprima-
ción, según detalles, incluso soldaduras, fijaciones a estructura portante del edificio mediante taco quí-
mico sin que afectar al armado de ésta. Colocación y sellado del v idrio con silicona incolora no in-
cluidos, medidos en otra partida. Totalmente montada. Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la
temperatura sea inferior a 0°C.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de
Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Pro-
yecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución
estén certificados por un organismo acreditado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que los cerramientos del hueco es-
tán terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y  fijación provisional del pilar. Aplomado y ni-
velación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. CONDICIONES DE
TERMINACIÓN.Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial se-
rá el adecuado para el posterior tratamiento de protección. El conjunto será sólido. EL elemento que-
dará aplomadas y  ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se determinará, a partir
del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto

DOBLE ALTURA PASILLO

Arriostramientos L60.60.5 2 2,00 1,05 19,19 4.57                                           

Dintel TUBO 70.40.2 1 2,00 6,44 3.22                                           

Bastidor Peto TUBO 70.40.2 2 2,00 12,88 3.22                                           

2,5 2,00 1,22 19,64 3.22                                           

DOBLE ALTURA ESCALERA JUNTO
A COMEDOR

Arriostramientos L60.60.5 2 5,00 1,05 47,99 4.57                                           

Dintel TUBO 70.40.2 1 5,00 16,10 3.22                                           

bastidor Peto TUBO 70.40.2 2 13,50 86,94 3.22                                           
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2,5 13,50 1,22 132,58 3.22                                           

DOBLE ALTURA ESCALERA
VESTIBULO JUNTO A SECRETARÍA

Arriostramientos L60.60.5 2 5,50 1,05 52,78 4.57                                           

Dintel TUBO 70.40.2 1 5,50 17,71 3.22                                           

bastidor Peto TUBO 70.40.2 2 14,00 90,16 3.22                                           

2,5 14,00 1,22 137,49 3.22                                           

CELOSÍA ESCALERAS

Dintel L60.60.5 2 5,70 52,10 4.57                                           

692,00 3,50 2.422,00

10.05        m²  CELOSIA REDONDO CORRUG. D=12MM PINT.MARTELÉ LISO BLANC/ROJ/NEGR 

Suministro y  colocación de celosía formada por redondos corrugados de diámetro 12mm, incluso
sustitición por una 1 barra de diámetro 25 cada 12 de 12mm a modo de soporte, UNE-EN 10080 B
500 S, recibido al peldañeado mediante soldadura a llanta de cierre de peldañeado(no incluida) y  a
perfiles metálicos de varios tipos mediante soldadura longitudinal. Incluso p/p de replanteo de los ba-
rrotes y  soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes, se-
gún planos, fijación a los soportes.
Incluso suministro y colocación de redondo corrugado de diámetro 20mm como barra de apoyo en
fuente. Empotrada en llagas del aparejo del ladrillo.
Incluso p/p de replanteo a soportes, fijación al paramento, según planos, fijación a los soportes. Ela-
borado en taller y montado en obra. Incluso acabado en pintura martelé liso blanco, rojo ó negro se-
gún documentación gráfica,  tipo Hammerite o equivalente. Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibili-
dad. CTE. DB-HS Salubridad. NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida a ejes, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte al que se tienen que
fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de los puntos de fijación del
bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitú-
en en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al paramento. Reso-
lución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico y  tendrá buen aspecto. El siste-
ma de anclaje será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá contra golpes o cargas debidas al aca-
rreo de materiales o a las activ idades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en la direc-
ción del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

ESCALERA 1

Lateral a secretaría 1 7,30 7,30

Lateral a pasillo 1 9,25 9,25

ESCALERA 2

Lateral a pasillo 1 9,25 9,25

FUENTE 1 1,20 0,02 0,02

25,82 35,98 929,00



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.06        m   PASAMANOS TUBO DIAM.40 E=3MM PINT. MARTELÉ LISO BLANCO          

Suministro y  colocación de redondo macizo galvanizado de diámetro 20mm como barra de apoyo en
fuente. Empotrada en llagas del aparejo del ladrillo. Incluso p/p de replanteo a soportes, fijación al pa-
ramento, según planos, fijación a los soportes. Elaborado en taller y  montado en obra. Totalmente ter-
minado.
Suministro y  colocación de pasamanos recto metálico, formado por perfil hueco de acero de diam.
40mm y espesor 3mm, con soportes de acero corrugado d=12mm soldados al pasamanos y recibi-
dos al paramento mediante anclaje químico de resina tanto a fábrica de ladrillo como a elemento de
hormigón armado, ó formando conjunto exento mediante postes del mismo perfil, unones soldadas.
Incluso p/p de replanteo de los soportes, doblado de tubos,fijación de los soportes al paramento y fija-
ción del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra. Incluso acabado en pintu-
ra martelé liso blanco tipo Hammerite o equivalente. Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibili-
dad. CTE. DB-HS Salubridad. NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida a ejes, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte al que se tienen que
fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de los puntos de fijación a
paramentos y suelo. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del
bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y  nivelación. Resolución de las uniones al pa-
ramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementa-
rios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico y  tendrá buen aspecto. El siste-
ma de anclaje será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá contra golpes o cargas debidas al aca-
rreo de materiales o a las activ idades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en la direc-
ción del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

pasamanos escaleras a 2 alturas 4 20,25 81,00

Pasamanos rampa a polideportiv o 2 7,10 14,20

2 1,50 3,00

7 1,00 7,00

2 8,60 17,20

2 3,00 6,00

128,40 12,67 1.626,83
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10.07        m²  ESPEJO BAÑO                                                     

Suministro y  colocación de espejo de baños formado por luna incolora, de 8 mm, con tratamiento re-
flectante en su cara posterior, canteado pulido industrial., colocado en paramentos, incluso recibida
con silicona adhesiva compatible a la pared. Incluso cortes del v idrio.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el espejo está completamente
montado y  fijada al elemento soporte.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza de todo tipo de materias o
suciedad que pudiera haberse depositado. Colocación, calzado, montaje y ajuste.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La sujeción de la hoja de v idrio al soporte será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Aseos Infantil 3 1,00 0,60 1,80

Aseo Aula usos múltiples 2 0,80 1,80 2,88

Aseos profesores 2 1,00 1,00 2,00

Aseos Al1 y  2 2 1,00 1,00 2,00

Aseos Al3 y  4 2 2,55 1,00 5,10

Aseos Al 5 y  6 2 2,10 1,00 4,20

1 1,00 1,00 1,00

18,98 30,13 571,87

10.08        m²  VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 44.1 INCOLORO                       

Suministro y  colocación de v idrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espe-
sor unidas mediante una láminas de butiral de poliv inilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una,
clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, homologado frente a ataque manual con
nivel de seguridad A según DBT-2099, canteado pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora
(no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Según UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  CTE-DB-SUA
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia
en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Ci1 3 0,30 1,75 1,58

Ci5 3 0,50 1,85 2,78

Ci15 1 1,00 0,85 0,85

Cv 1 4 0,60 1,05 2,52

Cv 2 4 0,60 1,05 2,52

10,25 44,74 458,59
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10.09        m²  VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 66.1 INCOLORO                       

Suministro y  colocación de v idrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espe-
sor unidas mediante una láminas de butiral de poliv inilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una,
clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, homologado frente a ataque manual con
nivel de seguridad A según DBT-2099, canteado pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora
(no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Según UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449. Ejecución:
NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  CTE-DB-SUA
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia
en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y  ajus-
te en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Ci6 15 0,50 2,51 18,83

Ci8 1 0,50 2,51 1,26

Ci14 2 0,80 1,85 2,96

Cv 2 5 0,40 2,55 5,10

----------------------------------

Ch1 2 0,90 1,60 2,88

Ch2 5 1,05 1,60 8,40

Ch3 5 1,00 1,60 8,00

47,43 54,21 2.571,18



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.10        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.2/16/55.1 PVB AZUL        

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio
exterior laminar con color de 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante
dos láminas de butiral de poliv inilo de 0,38mm color AZUL, tipo  STADIP COLOR de SAINT GO-
BAIN o equivalente, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral de 16 mm, y v idrio interior laminar incoloro de 5+5 mm compuesto por dos lunas de v idrio
de 5 mm, unidas mediante dos láminas de butiral de poliv inilo incoloro de 0,38mm, . Canto pulido in-
dustrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, se-
llado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v i-
drio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE.Se comprobará que la carpintería está completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia
en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja
de v idrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

V2 1 2,00 1,95 3,90

3,90 136,38 531,88

10.11        m²  VIDRIO DOBLE 4/6/4 INCOLORO                                     

Suministro y  colocación de doble acristalamiento, conjunto formado por v idrio ex terior Float incoloro
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de
6 mm, y v idrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, cantos pulido industrial, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junqui-
llos y señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia
en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja
de v idrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

V3 9 1,15 0,63 6,52

v 19 2 1,25 2,35 5,88

v 20 2 1,25 2,35 5,88

v 21 1 1,40 2,35 3,29

21,57 33,79 728,85
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10.12        m²  VIDRIO DOBLE 4/16/4 INCOLORO                                    

Suministro y  colocación de doble acristalamiento, conjunto formado por v idrio ex terior Float incoloro
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de
16 mm, y  v idrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, cantos pulido industrial, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso sellado entre v idrios en caso de cantos
en contacto. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se com-
probará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja
de v idrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

v 5 4 0,70 0,65 1,82

v 7 1 0,90 0,85 0,77

v 15 2 1,20 0,75 5,40 3                                               

v 17 2 6,00 0,75 9,00

16,99 33,79 574,09

10.13        m²  VIDRIO DOBLE 6/16/5 INCOLORO                                    

Suministro y  colocación de doble acristalamiento, conjunto formado por v idrio ex terior Float incoloro
de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de
16 mm, y  v idrio interior Float incoloro de 5 mm de espesor, cantos pulido industrial, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junqui-
llos y señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia
en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja
de v idrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

v 19 5 1,25 2,35 14,69

v 20 5 1,25 2,35 14,69

29,38 47,78 1.403,78
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10.14        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 4/16/33.1 INCOLORO           

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio
exterior Float incoloro de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alu-
minio y  doble sellado perimetral de 16 mm, y v idrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto
por dos lunas de v idrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del v idrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia
en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja
de v idrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

V1 13 0,55 1,60 34,32 3                                               

13 0,40 1,65 8,58 1                                               

v 4 1 0,35 1,60 0,56

v 10 1 0,55 1,90 2,09 2                                               

v 12 1 0,55 1,90 2,09 2                                               

v 13 1 0,55 1,90 2,09 2                                               

v 14 3 0,35 1,90 2,00

51,73 80,23 4.150,30

10.15        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 5/16/44.1 INCOLORO           

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio
exterior Float incoloro de 5 mm de espesor, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alu-
minio y  doble sellado perimetral de 16 mm, y v idrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto
por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del v idrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que la carpintería está completamen-
te montada y  fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en
los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN.Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja
de v idrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

v 1 13 0,80 1,70 17,68

v 4 1 0,80 1,70 1,36

v 10 1 0,88 1,90 1,67

v 14 3 0,80 1,90 4,56

v 16 2 0,40 2,20 1,76

27,03 89,08 2.407,83

10.16        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 6/16/44.1 INCOLORO           

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio
exterior Float incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alu-
minio y  doble sellado perimetral de 16 mm, y v idrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto
por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del v idrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA EL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completamente
montada y  fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los
galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja
de v idrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

v 1 13 1,20 1,70 53,04 2                                               

v 4 1 1,20 1,70 2,04

55,08 93,46 5.147,78



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.17        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 33.1/16/33.1 INCOLORO        

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio
exterior  laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 3 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral de 16 mm, y v idrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compues-
to por dos lunas de v idrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del v idrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia
en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja
de v idrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

P1 4 0,57 1,05 2,39

P2 4 0,57 1,05 2,39

P3 1 0,57 1,05 0,60

P4 2 0,52 1,05 1,09

3 0,44 1,95 2,57

9,04 111,86 1.011,21

10.18        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.1/16/33.1 INCOLORO        

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio
exterior  laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral de 16 mm, y v idrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compues-
to por dos lunas de v idrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del v idrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia
en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja
de v idrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

v 6 2 0,60 1,90 4,56 2                                               

v 8 1 0,60 1,90 1,14

v 11 1 0,60 1,90 4,56 4                                               

10,26 118,03 1.210,99

10.19        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.1/16/44.1 INCOLORO        

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio
exterior  laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral de 16 mm, y v idrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compues-
to por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del v idrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia
en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja
de v idrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

V6 1 1,20 1,90 4,56 2                                               

V8 1 1,20 1,90 4,56 2                                               

v 9 1 1,50 1,90 2,85

V10 1 1,20 1,90 4,56 2                                               

V11 1 1,20 1,90 6,84 3                                               

1 1,55 1,90 2,95

V12 1 1,20 1,90 4,56 2                                               

V13 1 1,20 1,90 2,28

V14 3 1,20 1,90 6,84

V16 2 1,20 2,20 5,28

2 0,80 2,15 3,44

P2 1 0,38 2,50 3,80 4                                               

P5 1 0,50 1,95 0,98

1 0,44 1,80 0,79

54,29 126,31 6.857,37



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.20        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 55.1/16/44.1 INCOLORO        

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio
exterior  laminar incoloro de 5+5 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 5 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral de 16 mm, y v idrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compues-
to por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, sellado de cantos de v idrio en contacto, com-
patible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de
las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que la carpintería está completamen-
te montada y  fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en
los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y ajuste
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja
de v idrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

V18 2 3,55 2,20 15,62

15,62 137,32 2.144,94



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.21        m²  CARPINTERÍA OSCILOBATIENTE DE ALUMINIO CON RPT                  

Suministro y  colocación de ventanas oscilobatientes y  fijos de canal europeo sistema CORTIZO
COR-70 INDUSTRIAL o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y  trata-
miento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y  78 mm. respectivamente tanto
en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en venta-
nas y 1,7 en puertas, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 55 mm. Los perfiles de alumi-
nio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliami-
da 6.6, reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio, y de profundidad de 32 a 35mm contemplando
tres opciones de transmitancia térmica de marco para adaptarse a las distintas necesidades de pro-
yecto . Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra, espuma de poliuretano precomprimida impregnada en resina sintética
estanca al aire y al agua clase 1 y permeable al vapor de agua tipo Soudalband de Soudal o equiva-
lente y  con membrana de estanqueidad al agua y permeable al vapor tipo SWS de Soudal o equiva-
lente, y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Incluso tapetas de castaño macizo 30x10mm barnizados mate en encuentros con fábrica. Según de-
talles constructivos
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000      CLASE E1200
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000     CLASE C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.
Acabado Superficial, anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operacio-
nes de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y  calidad de la capa
anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.
Totalmente montada y  probada. EN funcionamiento
Incluye: Colocación de la perfilería de soportación L75.55.5 de acero galvanizado recibido firmemen-
te a fábrica, tubos y  premarcos de apoyo, elementos de sellado. Colocación de la carpintería. Ajuste
final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio. Según detalles
de proyecto
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-HS Salubridad. CTE. DB-HE Ahorro de
energía. NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. NTE-FDP. Fachadas. Defensas:
Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la fábrica que va a recibir la
carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA  AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve
o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de la carpintería. Ajuste fi-
nal de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La car-
pintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de la carpintería. Normativa de aplicación: NTE-FCL.
Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras. No se
apoyarán sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. Se conservará la protección de la car-
pintería hasta la ejecución del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

v 1 13 0,60 1,70 39,78 3                                               

v 4 1 0,40 1,70 0,68

v 5 4 0,70 0,70 1,96

v 7 1 0,90 0,85 0,77

v 8 1 0,60 1,95 1,17

v 10 1 0,90 1,95 3,51 2                                               

v 11 1 0,60 1,95 4,68 4                                               

v 12 1 0,60 1,95 2,34 2                                               

v 13 1 0,60 1,95 2,34 2                                               

v 14 3 0,40 1,95 2,34

v 16 2 0,80 2,25 3,60

63,17 217,51 13.740,11



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.22        m²  CARPINTERÍA FIJA DE ALUMINIO CON RPT                            

Suministro y  colocación de ventanas fijas de canal europeo sistema CORTIZO COR-70 INDUS-
TRIAL o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.
Marco tiene una profundidad de 70 mm.. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.
en ventanas y 1,7 en puertas, y  una capacidad máxima de acristalamiento de 55 mm. Los perfiles
de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de
poliamida 6.6, reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio, y de profundidad de 32 a 35mm contem-
plando tres opciones de transmitancia térmica de marco para adaptarse a las distintas necesidades
de proyecto . Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar
y  apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra, espuma de poliuretano precomprimida impregnada en resina sintética
estanca al aire y al agua clase 1 y permeable al vapor de agua tipo Soudalband de Soudal o equiva-
lente y  con membrana de estanqueidad al agua y permeable al vapor tipo SWS de Soudal o equiva-
lente, y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Incluso tapetas de castaño macizo 30x10mm barnizados mate en encuentros con fábrica. Según de-
talles constructivos
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000      CLASE E1200
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000     CLASE C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.
Acabado Superficial, anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operacio-
nes de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y  calidad de la capa
anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.
Totalmente montada y  probada. EN funcionamiento
Incluye: Colocación de la perfilería de soportación L75.55.5 de acero galvanizado recibido firmemen-
te a fábrica, tubos y  premarcos de apoyo, elementos de sellado. Colocación de la carpintería. Ajuste
final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio. Según detalles
de proyecto
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-HS Salubridad. CTE. DB-HE Ahorro de
energía. NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. NTE-FDP. Fachadas. Defensas:
Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la fábrica que va a recibir la
carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA  AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve
o la velocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de la carpintería. Ajuste fi-
nal de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La car-
pintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de la carpintería. Normativa de aplicación: NTE-FCL.
Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras. No se
apoyarán sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. Se conservará la protección de la car-
pintería hasta la ejecución del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

v 1 13 5,40 1,70 119,34

v 2 1 2,00 1,95 3,90

v 3 5 1,20 0,75 4,50

v 4 1 2,40 1,70 4,08

v 6 1 3,80 1,95 7,41

v 8 1 1,80 1,95 3,51

1 1,00 1,95 1,95

v 9 1 1,56 1,95 3,04

v 10 1 4,50 1,95 8,78

v 11 1 2,16 1,95 4,21

1 5,40 1,95 10,53

v 12 1 3,90 1,95 7,61

v 13 1 2,52 1,95 4,91

v 14 3 2,40 1,95 14,04

v 15 2 6,00 0,75 9,00

v 16 2 2,40 2,25 10,80

v 17 2 6,00 0,75 9,00

v 18 2 3,60 2,25 16,20

v 19 1 8,90 2,40 21,36

v 20 1 8,79 2,40 21,10

v 21 1 1,50 2,40 3,60

dto oscilobatientes

v 1 -13 0,60 1,70 -39,78 3                                               

v 4 -1 0,40 1,70 -0,68

v 8 -1 0,60 1,95 -1,17

v 10 -1 0,90 1,95 -3,51 2                                               

v 11 -1 0,60 1,95 -4,68 4                                               

v 12 -1 0,60 1,95 -2,34 2                                               

v 13 -1 0,60 1,95 -2,34 2                                               

v 14 -3 0,40 1,95 -2,34

v 16 -2 0,80 2,25 -3,60

228,43 156,05 35.646,50

10.23        m²  CELOSÍA FIJA ALUMIO PERFIL Z, C/ SUJECCIONES DE ALUMINIO        

Suministro y  colocación de lamas horizontales fijas de aluminio Z60. Estructura portante compuesta
por bastidor de tubos 60.40 de alumnio sobre los que se fijan los perfiles mecánicamente, asegurando
una perfecta resistencia a flex ión ante la acción del v iento y las sobrecargas de nieve y  peso propio.
Incluso tapeta de aluminio anodizado de 15cm de ancho, fijado mecánicamente al bastidor de las la-
mas, trasdosada de aislamiento de poliuretano
Acabado Superficial anodizado natural cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.
Incluye: Replanteo. Presentación y  nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramen-
tos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

v 16 2 0,80 2,25 3,60

3,60 92,04 331,34



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.24        ud  P1-DOBLE PUERTA MADERA PINO LAM. 2H+MONT, 395x280, PINT.RAL1021 

Suministro y  colocación de doble puerta de dos hojas v idrieras, en acceso principal desde calle Re-
mesón, de dimensiones totales 395x280 cm, formada por  montante superior fijo de 60cm de altura,
dos puertas de doble hoja simétricas de 220x82cm cada hoja, hojas y  montante de pino laminado
pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructurada y  muy resistente incluso cubriendo
el veteado propio de la madera, con un hueco para acristalar de 52x120cm cada hoja (v idrios no in-
cluidos) ; junquillos de madera de pino pintados igualmente; precerco de pino laminado de 150x60
mm recibido mecánicamente a paramentos tanto horizontales como verticales, también pintado, sella-
dos con espuma de poliuretano; montante lateral de 26 cm de anchura en toda la altura de la puerta y
tapajuntas macizos de pino melis de 90x15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL .
Incluso herrajes de colgar de acero inox , instalación de burlete perimetral de neopreno para amorti-
guar el golpeo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo
Igloo de FAPIM o equivalente, ajuste de las hojas, colocación de junquillos clavados, fijación de los
herrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos) y  ajuste final. Colocación y sellado del v idrio
con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio). Conforme a detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y
del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Solidez del conjunto. Aplomado y  ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicación: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P1

Acceso principal desde C/Remesón 1 1,00

1,00 989,18 989,18



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.25        ud  P2-DOBLE PUERTA MADERA PINO LAM.2H+MONT+FIJOS,620x280, RAL1021  

Suministro y  colocación de doble puerta de dos hojas v idrieras con sus respectivos montantes para
acristalar y fijos laterales para acristalar, en acceso principal desde porche de patio de juegos de pri-
maria, de dimensiones totales 620x280x5 cm, formada por montante superior sobre hojas fijo de
60cm de altura, fijo lateral de dimensiones 227x280cm con 4 parteluces verticales,  2 puertas de do-
ble hoja simétricas de 220x82cm cada hoja.Todo ello de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo
una superficie lisa, no estructurada y muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la made-
ra, con un hueco para acristalar de 52x120cm cada hoja (v idrios no incluidos) ; junquillos de madera
de pino pintados igualmente; precerco de pino laminado de 150x60 mm recibido mecánicamente a
paramentos tanto horizontales como verticales, también pintado, sellados con espuma de poliuretano;
tapajuntas macizos de pino melis de 90x15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL y de
300x15mm, también lateral  tapando la pantalla de hormigón de 30cm de ancho y  altura la de la puer-
ta. Todo en el mismo RAL.
Incluso herrajes de colgar de acero inox , instalación de burlete perimetral de neopreno para amorti-
guar el golpeo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo
Igloo de FAPIM o equivalente, ajuste de las hojas, colocación de junquillos clavados, fijación de los
herrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos) y  ajuste final. Colocación y sellado del v idrio
con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Zócalo ex terior de acero inox 210x10mm fijado con tornillos de acero inox y cabeza avellanada, ta-
pas de montantes parteluces de acero inox 60x10mm, misma fijación que zócalo
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio). Conforme a detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Solidez del conjunto. Aplomado y  ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicación: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P2

Acceso al edificio desde porche de
patios

1 1,00

1,00 1.502,85 1.502,85



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.26        ud  P3- PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+MONT. 130x280, PINT.RAL1021      

Suministro y  colocación de puerta tanto como elemento independiente en el acceso al pasillo junto a
la cocina, como integrado en otras carpinterías en el comedor, cocina y  biblioteca, de dimensiones
totales 280x130x5 cm formada por montante ciego de dimensiones 55x120cm y hoja lisa v idriera de
dimensiones 220x120cm de tablero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie li-
sa, no estructurada y  muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la madera, con un hueco
para acristalar de 66x66cm (v idrios no incluidos) ; junquillos de madera de pino pintados igualmente;
precerco de pino laminado de 410x60 mm recibido mecánicamente a paramento, también pintado, de
modo que cubra el espesor tanto la hoja exterior como la cámara de aislamiento, sellados con espu-
ma de poliuretano; tapajuntas interiores macizos de pino melis de 90x15 mm en ambas caras pinta-
dos en el mismo RAL . Incluso herrajes de colgar de acero inox , instalación de burlete perimetral de
neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado in-
ferior a tal efecto,tipo Igloo de FAPIM o equivalente, para  ajuste de las hojas, colocación de junqui-
llos clavados, fijación de los herrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Colo-
cación y sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Zócalo ex terior de acero inox  210x10mm fijado con tornillos de acero inox y cabeza avellanada,
Conforme a detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de serv icio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P3 1 1,00

1,00 414,41 414,41



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.27        ud  V6-8-11 PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+MONT. 120x280, PINT.RAL1021  

Suministro y  colocación de puerta integradA en otras carpinterías en el comedor, cocina y  biblioteca,
de dimensiones totales 280x130x5 cm formada por montante ciego de dimensiones 55x120cm y ho-
ja lisa ciega de dimensiones 220x120cm de tablero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo
una superficie lisa, no estructurada y muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la made-
ra, con un hueco para acristalar de 66x66cm (v idrios no incluidos) ; precerco de pino laminado de
410x60 mm recibido mecánicamente a paramento,  también pintados, de modo que cubra el espesor
tanto la hoja ex terior como la cámara de aislamiento, sellados con espuma de poliuretano; tapajuntas
interiores macizos de pino melis de 90x15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL . Incluso
herrajes de colgar de acero inox , instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el gol-
peo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de
FAPIM o equivalente, para  ajuste de las hojas, colocación de junquillos clavados, fijación de los he-
rrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con
silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida. Totalmente montada y  probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Conforme a
detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de serv icio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

V6 1 1,00

V8 1 1,00

V11 1 1,00

3,00 386,48 1.159,44
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.28        ud  P4- PUERTA MADERA PINO LAM. 2H 220x210., PINT.RAL1021           

Suministro y  colocación de puerta de acceso a polideportivo  de dimensiones totales 220x210x5 cm
formada por 2 hojas lisas simétricas de tablero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una
superficie lisa, no estructurada y  muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la madera,
una de ellas ciega y la otra v idriera con un hueco para acristalar de 66x66cm (v idrio no incluido) con
junquillo de madera de pino pintado igualmente; precerco de pino laminado de 420x60 mm super-
puesto a paramento y  recibido mecánicamente a éste también pintado; tapajuntas interiores macizos
de pino melis de 90x15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL. Incluso herrajes de colgar
de acero inox, instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta,
ajuste de las hojas, colocación de junquillos clavados, fijación de los herrajes, herrajes de cierre tipo
TESA (no incluidos) y ajuste final. Colocación y sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos,
medidos en otra partida. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Zócalo ex terior de acero inox
210x10mm fijado con tornillos de acero inox  y cabeza avellanada,Conforme a detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y
del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Solidez del conjunto. Aplomado y  ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicación: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P4

Nuev os accesos a polideportiv o
desde patios

2 2,00

2,00 339,38 678,76
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10.29        ud  P5- PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+FIJO 150x220, PINT.RAL1021       

Suministro y  colocación de puerta de acceso desde las aulas de infantil implantadas en el edificio
existente hasta sus respectivas aulas ex teriores, de dimensiones totales 220x150x5 cm formada por
fijo lateral acristalado de dimensiones 220x55cm hoja lisa v idriera de dimensiones 220x89cm de ta-
blero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructurada y muy re-
sistente incluso cubriendo el veteado propio de la madera, con un hueco para acristalar de 90x55cm
(vidrios no incluidos) ; junquillos de madera de pino pintados igualmente; precerco de pino laminado
de 420x60 mm recibido mecánicamente a paramento, también pintado, sellados con espuma de po-
liuretano; tapajuntas interiores macizos de pino melis de 90x15 mm en ambas caras y listones 45x40
del mismo material en el interior para recibido a paramentos pintados en el mismo RAL . Incluso he-
rrajes de colgar de acero inox , instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo
de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de FA-
PIM o equivalente, para  ajuste de las hojas, colocación de junquillos clavados, fijación de los herra-
jes, herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Colocación y sellado del v idrio con sili-
cona incolora no incluidos, medidos en otra partida. Totalmente montada y  probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Zócalo ex te-
rior de acero inox 210x10mm fijado con tornillos de acero inox  y cabeza avellanada, tapa de mon-
tantes por el ex terior con pletina inox 60.10mm. Conforme a detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y
del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Solidez del conjunto. Aplomado y  ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicación: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P5

Aulas infantil-aula ex terior infantil 3 3,00

3,00 408,33 1.224,99
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10.30        ud  P6- PUERTA MAD. PINO CUPERIZADO CORREDERA                       

Suministro y  colocación puerta corredera de apertura manual para almacén de basuras, de medidas
220x 150 mm a base tubo de acero galvanizado 80.60.3. y  tablones verticales de pino cuperizado
10x2,1cm de sección, tratada al autoclave con clase de uso 4 según UNE-EN 335, sin creosota,
para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana; y
sistema de anclajes modelo K300 de Klein para paneles de hasta 300 kg de peso compuesto por
perfil de acero Neocrom de 2,85 m de longitud, perfil inferior para mejor deslizamiento de las puertas,
rodamientos de bolas, frenos de tope, empalmes de perfiles, soportes a pared y  demás accesorios,
montado sobre dintel LPN100.100.8 con barra de suspensión a forjado (no incluidos, medidos apar-
te). Incluso ajustes, totalmente instalado y probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles
gráficos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que los
revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para ev itar
rozamientos.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación y fijación de los perfiles
guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y  guías.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajusta-
dos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Acceso Almacén Basuras 1 1,00

1,00 417,35 417,35
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10.31        ud  P7- PUERTA MAD, PINO CUPERIZADO 2H, 280x175cm                   

Suministro y  colocación puerta de dos hojas simétricas de apertura manual para accesos de mante-
nimiento, de medidas 280x 175 mm a base tubo de acero galvanizado 80.60.3. y  tablones verticales
de pino cuperizado 100x21mm de sección, tratada al autoclave con clase de uso 4 según UNE-EN
335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de
cabeza plana.
Incluso herrajes de colgar de acero, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes, mosquitera interior,
herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Totalmente montada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio)., basti-
dor perimetral de acero galv . 40.40.4 fijado a paramento con casquillos angulares galvanizados.
Conforme a detalles gráficos.
 . Incluso ajustes, totalmente instalado y  probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles
gráficos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y
del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de puntos de fijación y  aplo-
mado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la
hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y
ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicación: NTE-PPA. Par-
ticiones: Puertas de acero
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P05

Acceso Instalaciones térmicas 1 1,00

Acceso Grupo electrógeno 1 1,00

2,00 407,47 814,94
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10.32        ud  P8- PUERTA MAD, PINO CUPERIZADO 1H, 280x102cm                   

Suministro y  colocación puerta de una hoja de apertura manual para accesos de mantenimiento, de
medidas 280x 102 mm a base tubo de acero galvanizado 80.60.3. y tablones verticales de pino cu-
perizado 100x21mm de sección, tratada al autoclave con clase de uso 4 según UNE-EN 335, sin
creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza
plana.
Incluso herrajes de colgar de acero, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes, mosquitera interior,
herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Totalmente montada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio)., basti-
dor perimetral de acero galv . 40.40.4 fijado a paramento con casquillos angulares galvanizados.
Conforme a detalles gráficos.
 . Incluso ajustes, totalmente instalado y  probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles
gráficos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y
del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de puntos de fijación y  aplo-
mado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la
hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y
ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicación: NTE-PPA. Par-
ticiones: Puertas de acero
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P8 1 1,00

1,00 218,27 218,27
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10.33        ud  P9-FIJO MAD PINO CUPERIZADO 37x280CM PARED FRAGIL               

Suministro y  colocación de una hoja fija como pared frágil, de medidas 280x 370 mm a base tubo de
acero galvanizado 80.60.3. y  tablones verticales de pino cuperizado 100x21mm de sección, tratada
al autoclave con clase de uso 4 según UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de
bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana.
Incluso   ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio)., bastidor perimetral de acero galv. 40.40.4
fijado a paramento con casquillos angulares galvanizados. Conforme a detalles gráficos. Incluso
ajustes, totalmente instalado y  probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles gráficos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y
del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de puntos de fijación y  aplo-
mado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la
hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y
ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicación: NTE-PPA. Par-
ticiones: Puertas de acero
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P9 1 1,00

1,00 113,11 113,11

10.34        ud  V3- VENTANA MODULAR AL.2 HOJAS BASCULANTES MANUAL 130x65cm      

Suministro y  colocación de carpintería para colocar sobre carpintería exterior (medida aparte), forma-
da por una ventanas de dos módulos basculantes de cierre hermético y lamas practicables de aper-
tura manual de accionamiento directo con mando de salida horizontal y  manubrio accionable desde 1
metro de altura desde la cota de pavimento acabado. De dimensiones ex teriores 1,10 x  0,65 cm ,
para colocar en ex teriores, tipo GRAVENT modelo HERVENT o equivalente, realizada con perfile-
ría de aluminio extrusionado de 1,5 mm mínimo acabado anodizado natural, según la marca de cali-
dad cualicoat, conun espesor mínimo de 25 micras, listo para acristalar. Incluso perfil de adaptación
para alojar los módulos en otras carpintería, con acristalamiento definido en la memoria de carpintería.

Clasificación permeabilidad al aire Clase 4 s/UNE-EN 1026:2000
Clasificación estanqueidad al agua Clase 9A s/ UNE-EN 1027-2000
Clasificación resistencia al v iento Clase C s/UNE-EN 12211:2000
Incluso herrajes de cuelgue, cierre, seguridad, manivelas y acesorios suministrados por el fabricante
del sistema, i/ corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos-patillas, colocación, aplo-
mado, tapajuntas y  sellado de uniones con junta de caucho o silicona acrílica para exteriores con ga-
rantía de 10 años. Todo según descripción contenida en los planos y memoria de proyecto. Total-
mente montado y limpieza general.

V3

PB-Aseos 5 5,00

P1-Aseos 4 4,00

9,00 115,59 1.040,31
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10.35        m²  V19-20-21 VENTANA MODULAR AL.8 HOJAS BASCULANTES MOTOR. h=210cm 

Suministro y  colocación de carpintería para colocar sobre carpintería exterior (medida aparte), forma-
da por ventana de ocho módulos basculantes de cierre hermético y lamas practicables de apertura
motorizada. De 230cm de altura cada una de las carpinterías, para colocar en ex teriores, tipo GRA-
VENT modelo HERVENT o equivalente, realizada con perfilería de aluminio extrusionado de 1,5
mm mínimo acabado anodizado natural, según la marca de calidad cualicoat, con un espesor mínimo
de 25 micras, listo para acristalar. Incluso perfil de adaptación para alojar los módulos en otras car-
pintería, con acristalamiento definido en la memoria de carpintería.
Clasificación permeabilidad al aire Clase 4 s/UNE-EN 1026:2000
Clasificación estanqueidad al agua Clase 9A s/ UNE-EN 1027-2000
Clasificación resistencia al v iento Clase C s/UNE-EN 12211:2000
Incluso herrajes de cuelgue, cierre, seguridad, manivelas, equipo de motorización, mando de accio-
namiento, mecanismos y acesorios suministrados por el fabricante del sistema, i/ corte, preparación
y  uniones de perfiles, fijación de junquillos-patillas, colocación, aplomado, conex ión eléctrica, meca-
nismos, mando a distancia, tapajuntas y  sellado de uniones con junta de caucho o silicona acrílica
para ex teriores con garantía de 10 años. Todo según descripción contenida en los planos y memoria
de proyecto. Totalmente montado y  limpieza general.

v 19 2 1,25 2,30 5,75

v 20 2 1,25 2,30 5,75

v 21 1 1,40 2,30 3,22

14,72 334,47 4.923,40

10.36        m²  SISTEMA DE PROTECCION SOLAR ORIENTABLE MANUAL - LAMA 145MM      

Suministro y  montaje de celosía fija con lamas orientables de aluminio, de 140 mm de anchura, aca-
bado galvanizado oro, tipo  "CORTIZO", "UMBELCO", "NAVARRA" o equivalente, colocadas so-
bre bastidor perimetral Lpn40.5 de acero galvanizado recibido a fábrica de ladrillo o a dintel superior
con redondos galvanizados de diam. 12mm (empotrados en ésta) de hasta 25cm de longitud cada
60cm, montantes intermedios U40.40.4 de acero galvanizado, ejes de pivotación, elementos para fi-
jación de las lamas realizados con chapa de aluminio de entre 3 y  6 mm de espesor realizadas por
corte láser y  con tratamiento anodizado, y  marco.
Accionamiento motorizado, incluso conex ión a red.
Categorías alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de v iento: Ensayo realizado según
norma UNE 1932: 2001 - UNE 13659:2004- CLASE 6 (MÁX)
Incluso p/p de elementos de fijación, elementos necesarios para su funcionamiento, elaboración en
taller, y  ajuste final en obra. Totalmente montada y  en funcionamiento
NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que están terminados tanto el hueco
de fachada como su revestimiento final.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Presentación y nivelación.
Resolución de las uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complemen-
tarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará aplomado y plano.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá durante las operaciones que pudieran
ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 3 m².

o1 12 5,40 1,70 110,16

o2 1 5,40 1,70 9,18

119,34 170,47 20.343,89
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10.37        m²  TELA MOSQUITERA PARA SUPERPONER A CARPINTERÍA                   

Suministro y  montaje de mosquitera fija, formada por marco de perfiles tubulares de acero galvaniza-
do 20.20.2 mm,  acoplada a la carpintería de ventana(no incluida) y  paño de malla mosquitera galva-
nizada, accesorios y  complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la car-
pintería. Incluso p.p. de medios aux iliares. Totalmente montada y  probada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento al que se tienen
que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. No se iniciarán los trabajos de montaje con lluv ia,
v iento o nieve.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Anclaje al paramento de
los elementos de fijación. Montaje de la mosquitera y  de los accesorios. Sellado de juntas perimetra-
les.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará aplomado y plano.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se mantendrán limpias y protegidas frente a golpes o
rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

v 6 1 0,60 1,90 2,28 2                                               

v 7 1 0,90 0,85 0,77

P7 2 1,70 2,80 9,52

p8 1 1,00 2,80 2,80

p9 1 0,37 2,80 1,04

16,41 17,55 288,00

TOTAL CAPÍTULO C10 CERRAJERÍA, VIDRIOS Y CARPINTERÍA EXTERIOR................................................. 124.965,27
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CAPÍTULO C11 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

11.01        ud  Ci1- HOJA VIDRIERA HPL AULAS INFANTIL 203x82,5cm                

Suministro y  colocación de hoja de puerta interior abatible, v idriera, de una hoja de dimensiones a
ajustar a las ex istentes, aprox imadamente 203cmx82,5cm y  espesor la misma que las hojas ex is-
tentes retiradas (levantado no incluido en esta partida), v idrio de dimensiones libre 175x30cm (no in-
cluido),  sobre marcos y  cercos ex istentes en el acceso a las tres nuevas aulas de infantil proyecta-
das en el edificio ex istente. Conformada por bastidor con montante intermedio de madera de pino
canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma de poliesti-
reno de alta densidad,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 3mm de espesor color blan-
co RAL 9001, junquillos y galces de 20mm de madera de castaño macizo barnizado en taller. Inclu-
so cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, bisagras y  herrajes de colgar. Herrajes de
cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso instalación de burlete perimetral
de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta. ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, coloca-
ción de junquillos clavados y ajuste final. Colocación y sellado del v idrio con silicona incolora no in-
cluidos, medidos en otra partida.
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  200mm de altura.
Incluso salvadedos transparente interior y  ex terior ignífugo flexible de v inilo trasparente, libre de flota-
lados,  de altura 120cm sobre guías de aluminio, para apertura de 180º, en el lateral abisagrado.
Incluso p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos. Según planos de detalle de carpinte-
ría.
Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y  en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación
de accesorios. Colocación y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. La hoja de puerta quedará aploma-
do y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Hojas puertas acceso a aulas de
infantil en edificio ex istente

3 3,00

3,00 248,50 745,50
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11.02        ud  Ci2-PUERTA 1H CIEGA HPL 210x82,5cm                              

Suministro y  colocación de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 210x82,5x4,4cm. Confor-
mada por bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado compacto de
alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor,  alma de poliestireno de alta densidad,  acabado en
placas HPL de compacto fenólico de 3mm de espesor color negro RAL 9004. Incluso  precerco de
pino país de 35 mm y ancho el del tabique en que se instale, galces macizos de HPL negro de
12mm de espesor, tapajuntas en caras en contacto con espacios no húmedos de madera maciza de
castaño 90x10mm, tapajuntas en cara en contacto con aseos, vestuarios, cuartos de limpiza y  otros
espacios generadores de humedad  en HPL negro de 10mm, bisagras y herrajes de colgar. Herra-
jes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y
fresados para herrajes, instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la
puerta, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes.
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  200mm de altura.
Incluso en al acceso al aseo de salas de usos múltiples de infantil, salvadedos transparente interior y
exterior ignífugo flexible de v inilo trasparente, libre de flotalados, de altura 120cm sobre guías de alu-
minio, para apertura de 180º, en el lateral abisagrado,
Incluso p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos. Según planos de detalle de carpinte-
ría.
Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y  en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación
de accesorios. Colocación y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará
aplomado y ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseo Infantil junto a usos múltiples 1 1,00

Paso secretario-secretaría 1 1,00

Cuarto Limpieza 1 1,00

Teleco 1 1,00

Aseos Al-3 1 1,00

Aseos Al-4 1 1,00

Almacén recursos educativ os 1 1,00

Cocina 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Aseos Al-5 1 1,00

Aseos Al-6 1 1,00

11,00 295,96 3.255,56
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11.03        ud  Ci3- PUERTA CORREDERA HPL SOBRE ARMAZON METALICO 203x90cm       

Suministro y  colocación de conjunto de entramado autoportante empotrado y  hoja corredera totalmen-
te montada y  en funcionamiento formada por:
- Entramado autoportante de placas de yeso laminado, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el
entramado autoportante y las placas, de armazón metálico de chapa ondulada, para revestir con pla-
cas de yeso laminado(las placas se miden aparte), equipado con travesaños metálicos para fijación
de las placas y  preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple de 90x200 cm y  5,5 cm
de espesor máx imo de hoja, que permita una luz de paso una vez abierta de 800mm sin obstáculos.
Incluyendo el entramado autoportante, el raíl superior, guía inferior y  accesorios, tipo Eclisse Unico o
equivalente.Colocado, aplomado y recibido a la estructura metálica de la tabiquería. Totalmente mon-
tado.
- Hoja lisa corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x90x4,4 cm,  conformada por
bastidor madera de pino canteado en HPL negro de 6mm de espesor,  alma de poliestireno de alta
densidad,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 3mm de espesor color blanco RAL
9001. Incluso herrajes de colgar. Herrajes de cierre y  tirador tipo TESA (no incluidos) . Incluso  gal-
ces macizos de HPL negro de 12mm de espesor, incluso tapajuntas en caras en contacto con espa-
cios no húmedos de madera maciza de castaño 90x10mm, tapajuntas en cara en contacto con ase-
os y  vestuarios en HPL negro de 10mm, incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes,
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes ,totalmente montada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). incluso en p.p. de me-
dios aux iliares. Conforme a detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y
del armazón se corresponden con las de Proyecto. Se comprobará que están colocados los precer-
cos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Montaje y  colocación del armazón con
los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o
yeso. Fijación sobre el pav imento mediante atornillado. Rejuntado. Colocación de los herrajes de col-
gar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Coloca-
ción de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido y  estable. Las hojas quedarán aplo-
madas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Ci3-Aseos y  v estuarios adaptados

PLANTA BAJA

Aseos Profesores 1 1 1,00

Aseos Profesores 2 1 1,00

Aseos Alumnos 1 1 1,00

Aseos Alumnos 2 1 1,00

Vestuario 1 1 1,00

Vestuario 2 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseos Alumnos 5 1 1,00

Aseos Alumnos 6 1 1,00

8,00 566,84 4.534,72
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11.04        ud  Ci4-PUERTA 1H CIEGA HPL 203x82,5cm C/MONTANTE ABAT.HORIZ        

Suministro y  colocación de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 203x82,5x4,4cm, con mon-
tante de una hoja ciega abatible horizontal de 59x82,5x4,4cm de apertura manual interior. Conforma-
da por hojas de bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado compac-
to de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral,  aca-
bado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. Incluso  pre-
cerco de pino país de 35 mm y ancho el del tabique en que se instale, galces macizos de HPL ne-
gro de 14mm de espesor, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castaño 90x10mm, bisa-
gras, herrajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa o eqquivalente (no incluidos, medi-
dos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de burlete perime-
tral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes.
Hoja de montante abatible de accionamiento manual a distancia mediante leva de apertura con ángulo
de reenvío flexible a compás, sistema tipo GEZE OL90N o equivalente.
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  200mm de altura.
Incluso p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos. Según planos de detalle de carpinte-
ría.
Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y  en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación
de accesorios. Colocación y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará
aplomado y ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Edificio ex istente

Jefe estudios 1 1,00

Dirección 1 1,00

Edificio Ampliación

Secretario 1 1,00

Secretaría 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Edificio ex istente

Aula de peq.grupo 1 1,00

5,00 378,27 1.891,35
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11.05        ud  Ci5-PUERTA 1H CIEGA HPL 215X82,5cm C/FIJO ACRISTALADO           

Suministro y  colocación de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 215x82,5x4,4cm, con fijo la-
teral para acristalar de 215x50cm. Estas dimensiones deberán ajustarse al hueco que quede en obra
tras la apertura del hueco de fachada, dejando en todo caso una hoja abatible de 82,5cm de acho.
Conformada por hoja de bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado
compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mine-
ral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. In-
cluso  precerco y bastidor de fijo de pino país de 35 mm y  ancho el del cerramiento en que se instale
en todo el perímetro, galces de hoja practicable macizos de HPL negro de 14mm de espesor, junqui-
llos y galces de fijo de 20mm de madera de castaño macizo barnizado en taller, tapajuntas en cara
en contacto con el aula de madera maciza de castaño 90x10mm, tapajuntas en cara en contacto con
aseo en HPL negro de 10mm, bisagras, herrajes de colgar. Herrajes de cierre y  manivela tipo Tesa
(no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalación
de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación
de los herrajes, colocación de junquillos clavados y ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con
silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  200mm de altura.
Incluso salvadedos transparente interior y  ex terior ignífugo flexible de v inilo trasparente, libre de flota-
lados,  de altura 120cm sobre guías de aluminio, para apertura de 180º, en el lateral abisagrado.
Incluso p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos. Según planos de detalle de carpinte-
ría.
Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y  en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación
de accesorios. Colocación y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará
aplomado y ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

 Acceso aseos aulas infantil 3 3,00

3,00 416,26 1.248,78



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.06        ud  Ci6-PUERTA 1H CIEGA HPL 210x100cm C/MONTANTE ABAT.HORIZ,FIJO ACR

Suministro y  colocación de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 210x100x4,4cm, con mon-
tante de una hoja ciega abatible horizontal de 63x100x4,4cm de apertura manual interior y  con fijo la-
teral para acristalar de 210x50cm. Conformada por hojas de bastidor con montante intermedio de ma-
dera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma
rellena con aislante de lana mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de es-
pesor color blanco RAL 9001. Incluso  precerco y  bastidor de fijo y  montante de pino país de 35 mm
y ancho el del cerramiento en que se instale en todo el perímetro, galces de hoja practicable macizos
de HPL negro de 14mm de espesor, junquillos y galces de fijo de 20mm de madera de castaño ma-
cizo barnizado en taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castaño 90x10mm, bisa-
gras, herrajes de colgar,  compases limitadores de apertura en el montante (tipo GEZE o equivalente)
y  tirador recto de 96mm de acero inox para montante. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa o
equivalente (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herra-
jes, instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las
hojas, fijación de los herrajes, colocación de junquillos clavados y ajuste final. Colocación y  sellado
del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio). Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación
de accesorios. Colocación y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará
aplomado y ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Aulas 12 12,00

Biblioteca 1 1,00

Comedor 2 2,00

15,00 445,36 6.680,40
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11.07        ud  Ci7-PUERTA 2H CIEGA HPL 203x140cm C/MONTANTE FIJO               

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, de dos hojas simétricas de 203x70x4,4cm ciegas
con montante superior fijo de 59x140x4,4cm. Conformada por hojas y montante de bastidor con
montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro
de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral,  acabado en placas HPL de compac-
to fenólico de 4mm de espesor color negro RAL 9004. Incluso  precerco de pino país de 35 mm y
ancho el del tabique en que se instale en todo el perímetro, galces macizos de HPL negro de 14mm
de espesor, tapajuntas en ambas caras de en HPL negro de 10mm y  ancho hasta pared o techo, bi-
sagras, herrajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte).
Incluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de burlete perimetral de neo-
preno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes y ajuste final.

Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio). Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comproba-
rá que las dimensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Coloca-
ción y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y
ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicación: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pasillo 150cm ancho 1 1,00

1,00 410,26 410,26
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11.08        ud  Ci8-PUERTA 2H CIEGA HPL 280x140cm C/FIJO ACRISTALADO            

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, de dos hojas simétricas de 280x70x4,4cm cie-
gas, con fijo lateral para acristalar de 280x55cm. Conformada por hojas de bastidor con montante in-
termedio de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm
de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico
de 4mm de espesor color negro RAL 9004. Incluso  precerco y bastidor de pino país de 35 mm y
ancho el del tabique en que se instale en todo el perímetro, galces macizos de HPL negro de 14mm
de espesor, tapajuntas en ambas caras de en HPL negro de 10mm y  ancho hasta pared o techo, bi-
sagras, herrajes de colgar, gancho de 12cm de acero inox . sencillo y  arandela para sujección a pa-
red de la puerta abierta. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). In-
cluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de burlete perimetral de neopre-
no para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes, colocación de
junquillos clavados y  ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos,
medidos en otra partida.
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio. Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA  DEL SOPORTE.
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comproba-
rá que las dimensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Colocación y  sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de
pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y
ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicación: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pasillo biblioteca 1 1,00

1,00 512,09 512,09
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11.09        ud  Ci9-PUERTA 1H CIEGA HPL 203x925cm VAIVEN                        

Suministro y  colocación de puerta interior ciega abatible de vaivén, de una hoja de 203x92,5x4,0cm.
Conformada por bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado compac-
to de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral,  aca-
bado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. Incluso  pre-
cerco de tubo de acero laminado 120.40.3 pintado con martelé firmemente recibido a suelo y techo,
tapajuntas en caras en contacto con espacios no húmedos de madera maciza de castaño 90x10mm,
tapajuntas en cara en contacto con cocina  en HPL negro de 10mm, bisagras  de doble acción para
puertas de vaivén, de acero inox  304 y medidas 180x40mm, 500.000 ciclos, potencia de cierre gra-
duable, tipo DA 180 de JUSTOR o equivalente,  y  herrajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela
tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes,
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes.
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio). Incluso en p.p. de medios aux  iliares. Conforme a detalles gráfi-
cos. Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación
de accesorios. Colocación y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará
aplomado y ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P19-Cocina 2 2,00

2,00 583,96 1.167,92
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11.10        ud  Ci10- PUERTA CORTAFUEGOS 2H, EI2 60-C5. 203x140cm               

Suministro y  colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63
mm de espesor, 1400x2030 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y  garras de anclaje a obra, ambas hojas
prov istas de cierrapuertas (no incluido) , selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las
puertas(no incluido). Incluso jambas tapajuntas en cercos y  dintel de madera de castaño maciza bar-
nizada en taller.
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. CTE-DB-SI
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y
del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de puntos de fijación y  aplo-
mado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la
hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y
ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Ci6-PLANTA BAJA

Conex ión con colegio ex istente 1 1,00

Conex ión con polideportiv o 1 1,00

Ci6-PLANTA PRIMERA

Conex ión con colegio ex istente 1 1,00

3,00 578,89 1.736,67
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11.11        ud  Ci11- PUERTA CORTAFUEGOS 1H, EI2 60-C5, 203X110cm               

Suministro y  colocación de block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de una
hoja, lisa, de 2030x1100x45 mm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo,
recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas
en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera
maciza y  cerco de madera maciza, sobre precerco de pino país de 130x35 mm. Incluso tapajuntas
en ambas caras de madera maciza de castaño 90x10mm, pernios, accesorios, herrajes de colgar,
juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya insta-
lado, alojamiento y  calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premar-
co con tornillos de acero galvanizado y  espuma de poliuretano (aerosol con 750 ml de espuma adhe-
siva autoexpansiva, ignífuga, de poliuretano monocomponente, con una resistencia al fuego de 240
minutos, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m³ de densi-
dad, conductiv idad térmica 0,04 W/(mK), elongación hasta rotura 18%  y 8 N/cm² de resistencia a
tracción, estable de -40°C a 100°C; aplicable con pistola; según UNE-EN 13165) para relleno de la
holgura entre precerco y  block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fijado con torni-
llos. I/ montaje de manilla y  cerradura de acero inoxidable (no incluido el material, medido aparte).
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el precerco está correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco ya instalado.
Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco.
Relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de he-
rrajes de cierre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. El block de puerta quedará aplo-
mado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P14-Almacén 1 1,00

1,00 508,75 508,75
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11.12        ud  Ci12- PUERTA CORTAFUEGOS 1H, EI2 60-C5, 203X82,5cm              

Suministro y  colocación de block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de una
hoja, lisa, de 2030x82,5x45 mm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo,
recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas
en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera
maciza y  cerco de madera maciza, sobre precerco de pino país de 130x35 mm. Incluso tapajuntas
en ambas caras de madera maciza de castaño 90x10mm, pernios, accesorios, herrajes de colgar,
juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya insta-
lado, alojamiento y  calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premar-
co con tornillos de acero galvanizado y  espuma de poliuretano (aerosol con 750 ml de espuma adhe-
siva autoexpansiva, ignífuga, de poliuretano monocomponente, con una resistencia al fuego de 240
minutos, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m³ de densi-
dad, conductiv idad térmica 0,04 W/(mK), elongación hasta rotura 18%  y 8 N/cm² de resistencia a
tracción, estable de -40°C a 100°C; aplicable con pistola; según UNE-EN 13165) para relleno de la
holgura entre precerco y  block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fijado con torni-
llos. I/ montaje de manilla y  cerradura de acero inoxidable (no incluido el material, medido aparte).
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  200mm de altura.
Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco ya instalado.
Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco.
Relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de he-
rrajes de cierre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. El block de puerta quedará aplo-
mado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CGMP 1 1,00

1,00 488,10 488,10
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11.13        ud  Ci13-DESMONTADO, AJUSTE Y REINSTALACIÓN DE MAMPARA ACRISTALADA  

Desmontaje, corte y reensamblaje de perfiles de mampara de PVC prev iamente desmontada (no in-
cluido) del edificio ex istente, para su reinstalación en el mismo lugar del que fue desmontada acoplán-
dola a una puerta tipo P8(no incluida). Incluye:
- El desmontaje de los perfiles de uno de los dos módulos de  que se compone la mampara.
- El corte del travesaño inferior marco (superior e inferior), del parteluz y del zócalo. En total, se cor-
tarán 3 perfiles con sus junquillos y  la pieza maciza del zócalo.
- El reensamblaje completo de la perfilería de la mampara, formando un marco para alojar la nueva
hoja abatible con montantes de perfil de PVC de dimensiones equivalentes a las de la mampara
existente.
- El corte de los v idrios del módulo desmontado para adaptarlos a las nuevas dimensiones del mis-
mo.
- El recibido de la mampara resultante al paramento. La unión de la carpintería con éste será sólida.
-El suministro y  colocación de una hoja ciega de puerta abatible de anchura 82,5cm y  alchura la de
la luz que deja la mampara (aprox imadamente 210cm) sobre los marcos de ésta. Conformada por
bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión
(HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral,  acabado en placas
HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color rojo a igualar con los del edificio ex istente. In-
cluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, bisagras y herrajes de colgar. Herrajes de
cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso instalación de burlete perimetral
de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta. ajuste de la hoja, fijación de los herrajes  y ajuste
final.
- El acristalamiento completo de la mampara una vez reinstalada.
Todos los medios auxiliares, material, pequeño material y accesorios necesarios para llevar a cabo
los trabajos descritos.Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Según planos de detalle de carpintería.

V23-Sala de v isitas 1 1,00

1,00 459,94 459,94
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11.14        ud  Cv1-DOBLE PUERTA 2H VIDRIERAS HPL 365x280cm C/MONTANTE FIJO     

Suministro y  colocación de doble puerta interior abatible, de dos hojas v idrieras simétricas de
220x87x4,4cm con un hueco para acristalar de 57x105cm cada hoja (v idrios no incluidos), con mon-
tante fijo ciego hasta la altura de falso techo (280cm desde acabado de suelo). Formadas las hojas y
el montante por hojas de bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado
compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mine-
ral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. In-
cluso  precerco y bastidor de montante de pino país de 35 mm y  ancho el del tabique en que se ins-
tale en todo el perímetro, duplicado en montante intermedio, galces de hoja practicable macizos de
HPL negro de 14mm de espesor, junquillos y galces de parte v idriada de 20mm de madera de cas-
taño macizo barnizado en taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castaño
90x10mm, bisagras, tapajuntas del mismo material de cara de pasillo junto a pilar de 300x10mm, he-
rrajes de colgar . Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso
cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de burlete perimetral de neopreno para
amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes, colocación de junquillos
clavados y ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos
en otra partida.
Incluso zócalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio). Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación
de accesorios. Colocación y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará
aplomado y ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P25

Cortav ientos C/Remesón 1 1,00

1,00 1.109,86 1.109,86
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11.15        ud  Cv2-DOBLE PUERTA 2H VIDR.HPL 365x280cm C/MONTANTE+FIJOS ACRIST. 

Suministro y  colocación de doble puerta interior abatible, de dos hojas v idrieras simétricas de
220x87x4,4cm con un hueco para acristalar de 57x105cm cada hoja (v idrios no incluidos), con fijos
v idriados laterales de dimensiones 280x224  con 4 parteluces verticales según planos ,  y  montantes
fijo cigo sobre las hojas hasta la altura de falso techo (280cm desde acabado de suelo). Las hojas y
el montante formados por hojas de bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en
laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de la-
na mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color blanco RAL
9001. Incluso  precerco y bastidor de montante de pino país de 35 mm y  ancho el del tabique en que
se instale en todo el perímetro, duplicados en montantes del perímetro de las hojas practicables, gal-
ces de hoja practicable macizos de HPL negro de 14mm de espesor, junquillos y galces de partes
v idriadas de 20mm de madera de castaño macizo barnizado en taller, tapajuntas en ambas caras de
madera maciza de castaño 90x10mm y  de 300x15mm tapando la pantalla de hormigón, bisagras,
herrajes de colgar . Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso
cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de burlete perimetral de neopreno para
amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación de Incluso zócalo de acero inox idable
AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.los herrajes, colocación de junquillos clavados y
ajuste final. Colocación y sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra parti-
da.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio). Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.NTE-FVP.
Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación
de accesorios. Colocación y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará
aplomado y ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P26

Cortav ientos porche patio 1 1,00

1,00 1.648,63 1.648,63



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.16        m   Ci14-15/Ch1/2/3 MARCO PARA FIJACIÓN DE CARP.INTERIORES          

Suministro y  colocación de marco para la colocación de v idrios en interiores(vidrio no incluido), for-
mado por precerco de pino país de 35 mm y  ancho el del tabique en que se instale en todo el períme-
tro, galces y  junquillos de 20mm de madera de castaño macizo barnizado en taller, tapajuntas en am-
bas caras de madera maciza de castaño 90x10mm.  Incluso colocación de junquillos clavados y
ajuste final. Colocación y sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra parti-
da. Totalmente montada. Según planos de detalle de carpintería.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Metros, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que los cerramientos del hueco es-
tán terminados.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. EL elemento quedará aplomadas y
ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la longitud
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

DOBLES ALTURAS

Ch1 2 2,00 4,00

Ch2 2 5,00 10,00

Ch3 2 5,70 11,40

CARPINTERÍAS EL SALA
PROFERORES

Ci14 2 2,00 4,00

2 0,85 1,70

Ci15 4 0,95 3,80

34,90 22,73 793,28



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.17        u   Cf1,Cf4-CABINA SANIT.DOBLE 164X180/190 E=13MM, 2PUERTAS/1LATERAL

Suministro y  montaje de cabina sanitaria doble formada por un frente con dos puertas y  un lateral , de
medidas globales 1800x1640 mm y  2000 mm de altura y  1900x1640  y 2000 mm de altura (en el
descompuesto de la partida se ha promediado la longitud total de ambos conjuntos), de tablero fenóli-
co HPL fabricado especialmente para zonas húmedas, de 13 mm de espesor y  1830mm de altura,
tipo TRESPA/ARPA/POLYREY o equivalente, según carta de colores RAL a elegir por la DF,  Eu-
roclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, cantos perimetrales  pulidos, bisela-
dos y fresados para embutir herrajes de cuelgue y  seguridad; compuesta de: 2 puertas de 630, cos-
teros frontales simétricos y  1 lateral; herrajes de estructura soporte y accesorios de acero inox  AISI
3169L satinado, formada por pies regulables, tubo superior de 21,3mm de diámetro y espesor
1,2mm, piezas de unión del tubo superior si fuese necesario por su longitud o para formar ángulos de
encuentro de barras, rosetas de fijación fijadas a paramento con taco del sistema, pinzas superiores
de sujección de los tableros, soportes en ángulo para fijación de panel a pared y entre paneles, to-
pe-percha con taco de goma en frente de golpeo,  bisagras con resorte auto cierre de alta calidad de
acero inox . AISI 316L  de 2 mm de espesor y  18 mm de nudo con muelle, batientes con goma de
amortiguación de impacto, doble pomo tirador fijo, condena giratoria con registro extedrior e indicador
de libre/ocupado,  y todos los accesorios y pequeño material necesarios para correcta instalación de
la mampara, sistema tipo Programa 500-SS PBA de ARCON o equivalente.
Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y  ajuste final, transporte, desplazamiento
y  montaje, medios auxiliares, totalmente terminado y  en funcionamiento. Medida la unidad totalmente
montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto y  que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación de los herrajes
de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y
ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Aseos AL-3 1 1,00

Aseos AL-6 1 1,00

2,00 759,47 1.518,94



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.18        u   Cf3-CABINA SANIT.145x93 E=13MM, 1 PUERTA/1 LATERAL              

Suministro y  montaje de cabina sanitaria formada por un frente con una puerta y  un lateral , de
925x1450 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL fabricado especialmente para zonas hú-
medas, de 13 mm de espesor y  1830mm de altura, tipo TRESPA/ARPA/POLYREY o equivalente,
según carta de colores RAL a elegir por la DF,  Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, cantos perimetrales  pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes de cuel-
gue y seguridad; compuesta de: puerta de 630, costeros frontales simétricos y  1 lateral; herrajes de
estructura soporte y accesorios de acero inox AISI 3169L satinado, formada por pies regulables, tu-
bo superior de 21,3mm de diámetro y espesor 1,2mm, piezas de unión del tubo superior si fuese ne-
cesario por su longitud o para formar ángulos de encuentro de barras, rosetas de fijación fijadas a pa-
ramento con taco del sistema, pinzas superiores de sujección de los tableros, soportes en ángulo pa-
ra fijación de panel a pared y entre paneles, tope-percha con taco de goma en frente de golpeo,  bisa-
gras con resorte auto cierre de alta calidad de acero inox . AISI 316L  de 2 mm de espesor y  18 mm
de nudo con muelle, batientes con goma de amortiguación de impacto, doble pomo tirador fijo, conde-
na giratoria con registro ex tedrior e indicador de libre/ocupado,  y  todos los accesorios y pequeño
material necesarios para correcta instalación de la mampara, sistema tipo Programa 500-SS PBA de
ARCON o equivalente.
Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y  ajuste final, transporte, desplazamiento
y  montaje, medios auxiliares, totalmente terminado y  en funcionamiento. Medida la unidad totalmente
montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto y  que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Colocación de los herrajes
de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y
ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Aseos AL-5 1 1,00

1,00 487,02 487,02



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.19        u   Cf2- CABINA SANIT.CUÁDRUPLE, 164X93 E=13MM,4 PUERTAS/3 LATERALES

Suministro y  montaje de cabina sanitaria cuádruple formada por un frente con cuatro puertas y  tres la-
terales , de medidas globales 3450x1640 mm y  2000 mm de altura (en el descompuesto de la partida
se ha contemplado la longitud total de ambos conjuntos), de tablero fenólico HPL fabricado especial-
mente para zonas húmedas, de 13 mm de espesor y  1830mm de altura, tipo TRESPA/AR-
PA/POLYREY o equivalente, según carta de colores RAL a elegir por la DF,  Euroclase B-s2, d0
de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, cantos perimetrales  pulidos, biselados y fresados
para embutir herrajes de cuelgue y seguridad; compuesta de: 4 puertas de 630, costeros frontales si-
métricos y  3 laterales; herrajes de estructura soporte y accesorios de acero inox  AISI 3169L satina-
do, formada por pies regulables, tubo superior de 21,3mm de diámetro y  espesor 1,2mm, piezas de
unión del tubo superior si fuese necesario por su longitud o para formar ángulos de encuentro de ba-
rras, rosetas de fijación fijadas a paramento con taco del sistema, pinzas superiores de sujección de
los tableros, soportes en ángulo para fijación de panel a pared y  entre paneles, tope-percha con taco
de goma en frente de golpeo,  bisagras con resorte auto cierre de alta calidad de acero inox. AISI
316L  de 2 mm de espesor y 18 mm de nudo con muelle, batientes con goma de amortiguación de
impacto, doble pomo tirador fijo, condena giratoria con registro ex tedrior e indicador de libre/ocupado,
y  todos los accesorios y  pequeño material necesarios para correcta instalación de la mampara, siste-
ma tipo Programa 500-SS PBA de ARCON o equivalente.
Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y  ajuste final, transporte, desplazamiento
y  montaje, medios auxiliares, totalmente terminado y  en funcionamiento. Medida la unidad totalmente
montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto y  que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación de los herrajes
de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y
ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Aseos AL-4 1 1,00

1,00 1.640,49 1.640,49



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.20        ud  En1-ENCIMERA L=250cm ASEOS                                      

Suministro, montaje y  ejecución de encimera a una alturas (90cm respecto a suelo acabado) formada
por estructura de bastidor y  ménsula  de acero laminado 60.60.3, soldado, firmemente fijada a pared
y  convenientemente protegida de la corrosión con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fenóli-
co HPL acabado en color negro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, , con cantos bi-
selados a 45º, frentes de 20cm de ancho y faldones laterales hasta el suelo, según planos, de tabla
de 10mm de espesor de madera contrachapada con tratamiento antihumedad rechapada en castaño
con canteado biselado , i/ barnizado ex tramate. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un
cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de huecos de lavabos y griferías, y re-
mates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada conforme documenta-
ción gráfica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y trazado en el paramento
de la situación de la encimera. Colocación y  fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste
y  fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Recibido de sanitarios y griferías. Colocación
de frentes, faldones y  remates. Sellado y  masillado de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes, rozaduras y cargas pe-
sadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Aseo Al-3 1 1,00

Aseo Al-4 1 1,00

2,00 395,28 790,56

11.21        ud  En2-ENCIMERA L=160cm USOS MÚLTIPLES                             

Suministro, montaje y  ejecución de encimera a una alturas (70cm respecto a suelo acabado) formada
por estructura de bastidor y  ménsula  de acero laminado 60.60.3, soldado, firmemente fijada a pared
y  convenientemente protegida de la corrosión con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fenóli-
co HPL acabado en color negro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos bi-
selados a 45% , remates, frentes de 20cm de ancho y  faldones laterales hasta el suelo, según pla-
nos, de tabla de 10mm de espesor de madera contrachapada con tratamiento antihumedad rechapada
en castaño con canteado biselado , i/ barnizado ex tramate. Incluso anclajes, sellado perimetral por
medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de huecos de lavabos y gri-
ferías, y remates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada conforme
documentación gráfica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y trazado en el paramento
de la situación de la encimera. Colocación y  fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste
y  fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Recibido de sanitarios y griferías. Colocación
de frentes, faldones y  remates. Sellado y  masillado de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes, rozaduras y cargas pe-
sadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Usos múltiples ifantil 1 1,00

1,00 268,04 268,04

11.22        ud  En3-ENCIMERA L=580cm COMEDOR                                    

Suministro, montaje y  ejecución de encimera a dos alturas (90cm y  70cm respecto a suelo acabado)
formada por estructura de bastidor y  ménsula  de acero laminado 60.60.3, soldado, firmemente fijada
a pared y  convenientemente protegida de la corrosión con esmalte martelé, repisa de tablero com-
pacto fenólico HPL acabado en color negro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con
cantos biselados a 45º, remates, frentes de 20cm de ancho y  faldones laterales hasta el suelo, según
planos, de tabla de 10mm de espesor de madera contrachapada con tratamiento antihumedad recha-
pada en castaño con canteado biselado , i/ barnizado extramate. Incluso anclajes, sellado perimetral
por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de huecos de lavabos y
griferías, y remates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada confor-
me documentación gráfica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y trazado en el paramento
de la situación de la encimera. Colocación y  fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste
y  fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Recibido de sanitarios y griferías. Colocación
de frentes, faldones y  remates. Sellado y  masillado de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes, rozaduras y  cargas pesa-
das.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Comedor 1 1,00

1,00 636,50 636,50
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11.23        ud  En4-ENCIMERA 30x245cm PASAPLATOS COCINA                         

Suministro, montaje y  ejecución de encimera a una altura (95cm respecto a suelo acabado, si bien
esta cota ha de ser comprobada de acuerdo a la altura del mobiliario de cocina a reutilizar, ajustándo-
se la altura de repisa adecuadamente a esta circunstancia) formada por estructura de bastidor y  mén-
sula  de acero laminado 40.40.2, soldado, firmemente fijada a bastidor de tubo rectangular de acero
laminado 70.40.2 alojado en partición de entramado autoportante pared y  convenientemente protegida
de la corrosión con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fenólico HPL acabado en color ne-
gro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos biselados a 45%  en frente a co-
cina y cajeado en frente a comedor para recibir remate tipo mamperlán de castaño macizo de dimen-
siones 60x35mm barnizado mate, remates, faldones laterales hasta el suelo, de tabla de HPL 10mm
de espesor. Incluso anclajes, y remates. Totalmente instalado, perfectamente terminada conforme do-
cumentación gráfica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y trazado en el paramento
de la situación de la encimera. Colocación y  fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste
y  fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación de frentes, faldones y remates.
Sellado y  masillado de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes, rozaduras y cargas pe-
sadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pasaplatos cocina 1 1,00

1,00 311,40 311,40
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11.24        ud  En5-ENCIMERA 105x160cm SECRETARÍA                               

Suministro, montaje y  ejecución de encimera a una altura (76cm respecto a suelo acabado, dejando
en todo caso una altura libre por debajo de ella terminade de 70cm y  dejando hacia el vestíbulo un
fondo de 55cm libre de obstáculos) formada por estructura de bastidor y ménsula  de acero laminado
40.40.2, soldado, firmemente fijada a bastidor de tubo rectangular de acero laminado 70.40.2 alojado
en partición de entramado autoportante pared y  convenientemente protegida de la corrosión con es-
malte martelé, repisa de tablero compacto fenólico HPL acabado en color negro adherido a estructura
soporte, de 18mm de espesor, con cantos cajeados en frentes a secretaría y  vestíbulo para recibir
remate tipo mamperlán de castaño macizo de dimensiones 60x35mm barnizado mate, remates, reci-
bido a paramentos de bastidores, faldón lateral hasta el suelo en secretaría de 35cm de fondo, de ta-
bla de HPL 10mm de espesor. Incluso anclajes, y remates. Totalmente instalado, perfectamente ter-
minada conforme documentación gráfica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y trazado en el paramento
de la situación de la encimera. Colocación y  fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste
y  fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación de frentes, faldones y remates.
Sellado y  masillado de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes, rozaduras y  cargas pesa-
das.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Encimera Secretaría-Vestíbulo 1 1,00

1,00 329,87 329,87

11.25        ud  TABLERO CONTRACH.CASTAÑO EN REMATE PUERTA INT-VENTANA           

Remate de encuentro entre puerta interior/tabique de cartón yeso y ventana de fachada mediante co-
locación de galce en premarco v isto de la puerta y tapeta de cierre de tablero contrachapado recha-
pado en castaño macizo barniz extramate de 140x20mm de sección en la altura de la ventana
(205cm). Rematado.

Remate P8 Secretario-Secretaría con
v entana

1 1,00

Remate en Aseos plnata primera 2 2,00

3,00 67,26 201,78
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11.26        ud  VENTANA 1H CIEGA HPL 150x60CM DESLIZANTE VERTICAL SECRETARÍA    

Suministro y  colocación de ventana interior deslizante vertical tipo guillotina, de una hoja ciega de
150x60x4cm formada por bastidor de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta pre-
sión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral,  acabado en placas
HPL de compacto fenólico de 3mm de espesor color negro RAL 9004. Incluso  precerco y  bastidor
de madera laminada de pino barniz mate de dimensiones 75x60mm adosado a tabique, tapajuntas  y
galces en tabique de madera de castaño 90x10mm, con topes en hoja y  en galce dotado de burlete
de neopreno, incluso muelles y herrajes de guillotina tipo Procomsa o equivalente, y  tirador recto de
96mm de acero inox. Incluso burletes para evitar el golpeo, cantos pulidos, biselados y  fresados pa-
ra herrajes,  ajuste de las hojas, fijación de los herrajes. Totalmente montada y  probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Según
planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación
de accesorios. Colocación y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará
aplomado y ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

SECRETARÍA/ VESTÍBULO 1 1,00

1,00 238,89 238,89

11.27        ud  CAJONERA CORTINERO,MAD. CONTRACHAP. CASTAÑO,C/REFUERZOS         

Suministro y  colocación de cajonera para alojar cortina enrollable (no incluida) en cocina, formada por
un precerco de madera de pino país de 35mm de espesor y ancho el de la partición, galce en todo el
perímetro (2 montantes y un dintel), contando en los montantes con junquillo para alojar la U de la
guía de la cortina, tapajuntas de 10mm de espesor, formando la cajonera en el dintel. Salvo el precer-
co, el resto de elementos en madera contrachapada rechapada en castaño, de 15mm de espesor,
barnizada ex tramate. Firmemente sujeto a soporte y totalmente terminado, según documentación grá-
fica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que los cerramientos del hueco es-
tán terminados.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y
ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Cocina 1 1,00
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1,00 160,33 160,33

TOTAL CAPÍTULO C11 CARPINTERÍA INTERIOR............................................................................................... 33.775,63
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CAPÍTULO C12 HERRAJES                                                        

12.01        Ud. HERRAJES GRUPO 1                                                

Suministro y  colocación de grupo de herrajes para SALIDA DE EMERGENCIA DE 1H. Formado
por:
Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer de TESA o equivalente, para salidas de emergencia
en v ías de evacuación. Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con pica-
porte orbital. Certificado por AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a
puertas cortafuego. Anchura máx ima de puerta de 1200mm. Acabado de soportes gris y  barra hori-
zontal en lima. TESA Ref.TOP1S128LG o equivalente
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 90x10 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo
y  cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y  DIN
18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX859010N o equivalente
Media manilla serie Sena sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Distancia entre ejes
72mm. Con muelle de recuperación. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Aca-
bado en acero inox idable AISI 316.
 TESA Ref.1/2MS0C872IS16 o equivalente
Incluso amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a de-
sarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente.
Sensor detector de situación de puerta cerrada/abierta, con carcasa de latón, imán permanente con
salida regulable y soportes de ny lon. TESA Ref.SDPRR0000 o equivalente.

Comedor 1 1,00

Pasillo cocina 1 1,00

Aulas infantil 3 3,00

5,00 464,32 2.321,60
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12.02        Ud. HERRAJES GRUPO 2                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN DE 2H RET.ABIER-
TAS. Formado por:
-Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en v ías de evacuación.
Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por
AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura
máx ima de puerta de 800mm. Acabado de soportes en gris y barra horizontal en lima. TESA
Ref.TOP1S808LG o equivalente
-Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en v ías de evacuación.
Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, dos puntos de cierre de bulón alto y  bajo con retención. Cer-
tificado por AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafue-
go. Anchura máxima de puerta de 800mm. Acabado de soportes y barra horizontal en gris. TESA
Ref.TOP20808LG o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalente de perfil europeo normalizado de
90x10 mm. de longitud con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero
templado en cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas
UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX859010N o equivalente
- Media manilla serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Distancia entre
ejes 72mm. Con muelle de recuperación. El mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tor-
nillo  especial métrica M14x1 que garantiza la fijación de la manilla.Resistencia a la corrosión según
norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.  TESA Ref.1/2MSI0C872IS16 o
equivalente
- Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x  180mm sin bocallave. Resistencia a la corrosión
según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.  TESA Ref.PCCIEGAIS16
o equivalente
- Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guía deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de pe-
so. Fuerza de cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por
acción de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción sin barreras (DDA
/ CEN TR 15894). Permite todos los montajes. Válvulas termodinámicas para un rendimiento cons-
tante,  velocidad de cierre, velocidad final de cierre y  freno a la apertura regulable por válvulas fronta-
les. Ángulo de apertura hasta 170º. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado
CE, apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC500-----EV1- o equivalente
-Conjunto de guías deslizantes para doble hoja, serie Abloy GD464 o equivalente. Con un retenedor
electromagnético y  selector de cierre integrados para cierrapuertas aéreo serie Abloy  DC500 y
DC700 o equivalente. Reversible. Instalable por cara de bisagras o por la cara contraria, con acce-
sorio ACB25 o equivalente. Alimentación con CC de 24 V para conexión a sistema protección con-
tra incendios o detectores de humo. Retenedor electromagnético instalable en hoja pasiva, reteniendo
las dos hojas a la vez, o en la hoja activa, reteniendo sólo ésta. Certificado de acuerdo a normas
EN 11555 y  EN 1158, válidos para puertas RF. Para cualquier combinación de anchura de hojas
hasta 2500 mm. de luz de paso total. Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG464-----EV1-
o equivalente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA
Ref.TOPINOX20  o equivalente
Incluso amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80 o equi-
valente, a desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente

PRIMERA 1 1,00

BAJA

Polideportiv o 3 3,00

Conex ión edif. ex istente 1 1,00

Pasillos 2 2,00

7,00 1.598,17 11.187,19
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12.03        Ud. HERRAJES GRUPO 3                                                

Suministro y  colocación de grupo de herrajes paraSALIDA DE EMERGENCIA DE 2H ACCE-
SOS. Formado por:
-Dispositivo antipánico de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de evacuación. Soportes
de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR
con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura máxima
de puerta de 800mm. Acabado de soportes en gris y barra horizontal en lima. TESA
Ref.TOP1S808LG o equivalente
-Dispositivo antipánico de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de evacuación. Soportes
de 132,5 x 64mm, reversible, dos puntos de cierre de bulón alto y bajo con retención. Certificado por
AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura
máx ima de puerta de 800mm. Acabado de soportes y  barra horizontal en gris. TESA
Ref.TOP20808LG   o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 90x10 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuer-
po y  cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y  DIN
18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX859010N o equivalente
-Media manilla serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Distancia entre
ejes 72mm. Con muelle de recuperación. El mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tor-
nillo  especial métrica M14x1 que garantiza la fijación de la manilla.Resistencia a la corrosión según
norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.  TESA Ref.1/2MSI0C872IS16 o
equivalente
-Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x  180mm sin bocallave. Resistencia a la corrosión
según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.  TESA Ref.PCCIEGAIS16 o
equivalente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guía deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de pe-
so. Fuerza de cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por
acción de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción sin barreras (DDA
/ CEN TR 15894). Permite todos los montajes. Válvulas termodinámicas para un rendimiento cons-
tante,  velocidad de cierre, velocidad final de cierre y  freno a la apertura regulable por válvulas fronta-
les. Ángulo de apertura hasta 170º. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado
CE, apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC500-----EV1- o equivalente
-Guía deslizante serie DCG193 sin retención. Válida para cierrapuertas modelos DC340, DC500,
DC700. Color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG193-----EV1-  o equivalente
Inluso amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desa-
rrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G    o equivalente
Sensor detector de situación de puerta cerrada/abierta, con carcasa de latón, imán permanente con
salida regulable y soportes de ny lon. TESA Ref.SDPRR0000 o equivalente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA
Ref.TOPINOX20  o equivalente

BAJA 2 2,00

2,00 1.304,37 2.608,74
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12.04        Ud. HERRAJES GRUPO 4                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para SALIDA COCINA EN179. Formado por:
-Cerradura cortafuego serie CF60 o equivalente, de embutir antipático con llave, sólo picaporte para
puertas RF. Picaporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y
entrada de 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable.
TESA Ref.CF60RSR9ICE o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalente de perfil europeo normalizado de
45x45 mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de
acero templado en cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble em-
brague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref.TX854545N o
equivalente
uego de manillas serie Sena sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Certificación CE
según norma UNE-EN179. Distancia entre ejes 72mm. Con muelle de recuperación. Resistencia a
la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable AISI 316.  TESA Ref.MS-
CE0C972IS16   o equivalente
-Doble cuadradillo roscado giratorio de 9/9+ 9/9mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TE-
SA Ref.DM9912CUA  o equivalente
-Cierrapuertas aéreo serie DC140 o equivalente de brazo articulado sin retención para puertas de
hasta 125 cm. o 100 kg. de peso. Reversible. Fuerza de cierre configurable desde EN2 a EN5. Vál-
vulas termodinámicas para un rendimiento constante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por válvulas frontales. Ángulo de apertura hasta 180º. Certificado en
conformidad con la normativa EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con protección contra fuego
y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC140------EV1- o equivalente
-Incluso amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80 o equi-
valente, a desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente

BAJA 1 1,00

1,00 270,09 270,09

12.05        Ud. HERRAJES GRUPO 5                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para AULAS, DISTRIBUCIÓN INTERIOR. Forma-
do por:
-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equivalente antipánico de doble nueca, con picaporte
y  palanca para puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia entre ejes de 85mm y  entrada
de 60mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Válida para puertas cortafuegos. Mano
derecha. Acabado del frente en acero inoxidable AISI 430. TESA Ref.2030F6DAI  o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalente de perfil europeo normalizado de
30x30 mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de
acero templado en cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble em-
brague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N o
equivalente
-Juego de manillas serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Distancia entre
ejes 85mm. Con muelle de recuperación. El mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tor-
nillo  especial métrica M14x1 que garantiza la fijación de la manilla.Resistencia a la corrosión según
norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.  TESA Ref.MSI0C885IS16    o
equivalente
-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca.
TESA Ref.CDFUEGO8M  o equivalente
-Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema
TX80, a desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA
Ref.TOPINOX20  o equivalente

PRIMERA 7 7,00

BAJA 18 18,00

25,00 187,85 4.696,25
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12.06        Ud. HERRAJES GRUPO 6                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para DESPACHO. Formado por:
-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equivalente antipánico de doble nueca, con picaporte
y  palanca para puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia entre ejes de 85mm y  entrada
de 60mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Válida para puertas cortafuegos. Mano
derecha. Acabado del frente en acero inoxidable AISI 430. TESA Ref.2030F6DAI o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalente de perfil europeo normalizado de
30x30 mm. de longitud con llave plana reversible por una cara y  botón. Con pasadores antitaladro
de acero templado en cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple
normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX8B3030N o equivalente
-Juego de manillas serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Distancia entre
ejes 85mm. Con muelle de recuperación. El mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tor-
nillo  especial métrica M14x1 que garantiza la fijación de la manilla.Resistencia a la corrosión según
norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable AISI 316.  TESA Ref.MSI0C885IS16  o equi-
valente
-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca.
TESA Ref.CDFUEGO8M o equivalente
-Incluso amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a de-
sarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G  o equivalente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA
Ref.TOPINOX20 o equivalente

BAJA 5 5,00

5,00 188,81 944,05

12.07        Ud. HERRAJES GRUPO 7                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para NÚCLEO DE ASEOS. Formado por:
-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equivalente antipánico de doble nueca, con picaporte
y  palanca para puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia entre ejes de 85mm y  entrada
de 60mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. -Válida para puertas cortafuegos. Mano
derecha. Acabado del frente en acero inoxidable AISI 430. TESA Ref.2030F6DAI o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalentede perfil europeo normalizado de 30x30
mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero
templado en cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague.
Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N o equivalente

-Juego de manillas serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Distancia entre
ejes 85mm. Con muelle de recuperación. El mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tor-
nillo  especial métrica M14x1 que garantiza la fijación de la manilla.Resistencia a la corrosión según
norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSI0C885IS16 o equi-
valente
-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca.
TESA Ref.CDFUEGO8M o equivalente
-Cierrapuertas aéreo serie DC135 con guía deslizante para puertas de hasta 95 cm. o 60 kg. de pe-
so. Reversible. Fuerza de cierre EN3. Válvulas termodinámicas para un rendimiento constante, ve-
locidad de cierre, velocidad final de cierre y  freno a la apertura regulable por válvulas frontales. Án-
gulo de apertura hasta 180º. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado CE,
apto para puertas con protección contra fuego y  humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC135------EV1- o equivalente
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a
desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA
Ref.TOPINOX20 o equivalente

PRIMERA 2 2,00

BAJA 2 2,00
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Aseos Aulas infantil 3 3,00

Aseo Usos múltiples 1 1,00

8,00 262,99 2.103,92

12.08        Ud. HERRAJES GRUPO 8                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para PUERTA CORREDERA EN ASEO. Formado
por:
-Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de ma-
dera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redon-
deado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA Ref.20386RAI o
equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por una cara y  botón. Con pasadores antitaladro de acero templado
en cuerpo y cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y
DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX8B3030N o equivalente
-Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero ino-
x idable AISI 304. Incluye fijaciones para v idrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS o equivalente

-Doble bocallave sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16 o equivalente
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a
desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente

BAJA 6 6,00

6,00 179,17 1.075,02

12.09        Ud. HERRAJES GRUPO 9                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para PUERTA VAIVÉN 1H. Formado por:
-Cerradura de embutir serie 2030 o equivalente con palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opción de frente redondeado.
Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en hierro niquelado. TESA Ref.203160HN o equiva-
lente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalente de perfil europeo normalizado de
30x30 mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de
acero templado en cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble em-
brague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N o
equivalente
-Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x  180mm con bocallave a 85mm. Resistencia a la
corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable AISI 316.
 TESA Ref.PCCIEGA85IS16  o equivalente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA
Ref.TOPINOX20 o equivalente
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a
desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente

BAJA 2 2,00

2,00 166,65 333,30
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12.10        Ud. HERRAJES GRUPO 10                                               

Grupo de herrajes paraINSTALACIONES LAMAS 1H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2240BE o equivalente  de embutir, con picaporte
reversible y palanca de gancho. Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de puente
térmico. Distancia de entrada de 30mm y  entre ejes de 85mm. -Acabado en acero inox idable AISI
304. TESA Ref.2240BE303AI    o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalente de perfil europeo normalizado de
45x45 mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de
acero templado en cuerpo y cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble
embrague. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.MX804545N o
equivalente
-Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval y  doble bocallave oval para carpintería metálica.
Con muelle de recuperación y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN
1670. Acabado en acero inox idable AISI 304. TESA Ref.MS5OBOMIS  o equivalente
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G       o equivalente

BAJA 1 1,00

1,00 171,22 171,22

12.11        Ud. HERRAJES GRUPO 11                                               

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para INSTALACIONES LAMAS 2H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2240BE o equivalente de embutir, con picaporte
reversible y palanca de gancho. Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de puente
térmico. Distancia de entrada de 30mm y  entre ejes de 85mm. -Acabado en acero inox idable AISI
304. TESA Ref.2240BE303AI o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalente de perfil europeo normalizado de
45x45 mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de
acero templado en cuerpo y cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble
embrague. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.MX804545N o
equivalente
-Juego de manillas serie Sena o equivalente sobre roseta oval para carpintería metálica. Con muelle
de recuperación y  tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acaba-
do en acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.MS5OBOMIS o equivalente
-Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80
o equivalente, a desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G  o equivalente
-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metálicas, dimensiones 250 x
19mm. Acero IS304. TESA Ref.DB19SS10IS  o equivalente

BAJA 2 2,00

2,00 191,70 383,40
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12.12        Ud. HERRAJES GRUPO 12                                               

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para ACCESO EXTERIOR 2H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2230PE de embutir, con palanca basculante dise-
ñada para guiar al cierre y  punto alto y bajo de cierre frontal. Ancho de caja 15mm, diseñado para
perfiles con rotura de puente térmico. Distancia de entrada de 30mm y  entre ejes de 85mm. Acabado
en acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.2231PE303AI  o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple
normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.MX804545N  o equivalente
-Doble tirador recto serie Sena de diámetro 30mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero ino-
x idable AISI 304. Incluye fijaciones para v idrio y madera. TESA Ref.DTSR300IS  o equivalente

-Doble bocallave sobre roseta oval para carpintería de aluminio, puertas con llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.MOVABOMIS  o equivalente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guía deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de pe-
so. Fuerza de cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por
acción de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción sin barreras (DDA
/ CEN TR 15894). Permite todos los montajes. Válvulas termodinámicas para un rendimiento cons-
tante,  velocidad de cierre, velocidad final de cierre y  freno a la apertura regulable por válvulas fronta-
les. Ángulo de apertura hasta 170º. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado
CE, apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC500-----EV1-  o equivalente
-Guía deslizante serie DCG193 sin retención. Válida para cierrapuertas modelos DC340, DC500,
DC700. Color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG193-----EV1-
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a
desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente
-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metálicas, dimensiones 250 x
19mm. Acero IS304. TESA Ref.DB19SS10IS
-Dispositivo de retención mecánica para posición de abierto, para cierrapuertas DC135 y guías
G193, G195 y G893. Ángulo de retención máx. 130º, fuerza de retención regulable. No valido para
instalar en puertas con protección contra fuego y humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152-------40 o equi-
valente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA
Ref.TOPINOX20  o equivalente

BAJA 2 2,00

2,00 867,33 1.734,66
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12.13        Ud  HERRAJES GRUPO 13                                               

Suministro y  colocación de grupo de herrajes paraACCESO EXTERIOR 1H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2230PE de embutir, con palanca basculante dise-
ñada para guiar al cierre y  punto alto y bajo de cierre frontal. Ancho de caja 15mm, diseñado para
perfiles con rotura de puente térmico. Distancia de entrada de 30mm y  entre ejes de 85mm. Acabado
en acero inoxidable AISI 304.  TESA Ref.2231PE303AI   o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cañón y  pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple
normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.MX804545N o equivalente
-Doble tirador recto serie Sena de diámetro 30mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero ino-
x idable AISI 304. Incluye fijaciones para v idrio y madera. TESA Ref.DTSR300IS  o equivalente
-Doble bocallave sobre roseta oval para carpintería de aluminio, puertas con llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.MOVABOMIS o equivalente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guía deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de pe-
so. Fuerza de cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por
acción de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción sin barreras (DDA
/ CEN TR 15894). Permite todos los montajes. Válvulas termodinámicas para un rendimiento cons-
tante,  velocidad de cierre, velocidad final de cierre y  freno a la apertura regulable por válvulas fronta-
les. Ángulo de apertura hasta 170º. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado
CE, apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC500-----EV1- o equivalente
-Guía deslizante serie DCG193 sin retención. Válida para cierrapuertas modelos DC340, DC500,
DC700. Color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG193-----EV1-
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a
desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente
-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metálicas, dimensiones 250 x
19mm. Acero IS304. TESA Ref.DB19SS10IS
-Dispositivo de retención mecánica para posición de abierto, para cierrapuertas DC135 y guías
G193, G195 y G893. Ángulo de retención máx. 130º, fuerza de retención regulable. No valido para
instalar en puertas con protección contra fuego y humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152-------40 o equi-
valente

Biblioteca 1 1,00

1,00 867,33 867,33

12.A         Ud. HERRAJES GRUPO A                                                

Medido en las partidas correspondientes a las mamparas div isorias de aseos

0,00 0,00 0,00

12.B         Ud. HERRAJES GRUPO B                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para ASEO CORREDERA. Formado por:
-Conjunto solución DEC o equivalente para puertas correderas compuesto por: Cerradura serie 2030
o equivalente de embutir, con gancho basculante para puertas de madera o doble chapa. Reversible,
entrada de 60 mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada según UNE 97-320-88
grado A. Acabado en acero niquelado. Y manilla sobre placa cuadrada y  muletilla en el interior, tira-
dor sobre rosetas y dispositivo de emergencia  en el ex terior. Con muelle de recuperación y  tornillos
ocultos.  Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable AISI
316. Permite la salida desde el interior con un mov imiento simple para una persona de mov ilidad re-
ducida. Función paso y  condena sin utilizar muletilla desde el interior. Posibilidad de entrada fácil en
caso de emergencia. Indicador de estado: libre- ocupado. Mano derecha. TESA Ref.2DEC86DRAI
o equivalente

PRIMERA 2 2,00

2,00 101,79 203,58
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12.C         Ud. HERRAJES GRUPO C                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para CORTAVIENTOS ACCESO 2H. Formado
por:
-Doble tirador recto serie Sena de diámetro 30mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero ino-
x idable AISI 304. Incluye fijaciones para v idrio y madera. TESA Ref.DTSR300IS o equivalente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guía deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de pe-
so. Fuerza de cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por
acción de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción sin barreras (DDA
/ CEN TR 15894). Permite todos los montajes. Válvulas termodinámicas para un rendimiento cons-
tante,  velocidad de cierre, velocidad final de cierre y  freno a la apertura regulable por válvulas fronta-
les. Ángulo de apertura hasta 170º. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado
CE, apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC500-----EV1- o equivalente
-Guía deslizante serie DCG193 sin retención. Válida para cierrapuertas modelos DC340, DC500,
DC700. Color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG193-----EV1-
-Dispositivo de retención mecánica para posición de abierto, para cierrapuertas DC135 y guías
G193, G195 y G893. Ángulo de retención máx. 130º, fuerza de retención regulable. No valido para
instalar en puertas con protección contra fuego y humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152-------40 o equi-
valente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA
Ref.TOPINOX20  o equivalente

BAJA 4 4,00

4,00 567,40 2.269,60

TOTAL CAPÍTULO C12 HERRAJES....................................................................................................................... 31.169,95
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CAPÍTULO C13 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO                                

13.01        m²  HIDROFUGACIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN                            

Formación de impermeabilización de losa de cimentación, mediante saturación de la red capilar del
hormigón, sistema sándwich "BASF", compuesto por una capa bajo la losa, inmediatamente antes
de proceder al hormigonado, de mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF" o equivalente, a
base de cemento especial y áridos seleccionados, con sustancias químicas hidroactivas, con un
rendimiento de 1 kg/m², espolvoreado manualmente, sobre la lámina de polietileno, previamente hu-
medecido con agua y  con la armadura de la losa ya montada; y  una capa sobre la losa, una vez
hormigonada, de mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF", a base de cemento especial y
áridos seleccionados, con sustancias químicas hidroactivas, con un rendimiento de 1 kg/m², ex tendi-
do en forma de lechada mediante cepillo sobre el hormigón ya fraguado, prev ia preparación del so-
porte según instrucciones del fabricante. Incluso p/p de solapes de 30 cm en caso de que ex istan di-
ferentes fases de hormigonado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte posee la
resistencia adecuada.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.No se realizarán trabajos de impermeabilización
cuando la temperatura sea inferior a 5°C.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA. Antes de comenzar los trabajos, se coordina-
rán los diferentes oficios que han de intervenir y  se notificará con una antelación mínima de 72 horas
el comienzo del hormigonado, así como la superficie a tratar.
FASES DE EJECUCIÓN. Humectación de la capa de hormigón de limpieza. Espolvoreo manual
sobre la capa de hormigón de limpieza. Espolvoreado manualmente durante el fratasado de la losa.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá de la lluv ia al menos durante las 24 ho-
ras siguientes a su aplicación y de las heladas al menos durante los 5 días siguientes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Edificio principal 1 1.210,00 1.210,00

Aseos aulas infantil 1 2,78 2,86 7,95

1 2,78 5,26 14,62

1.232,57 5,59 6.890,07
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13.02        m²  IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS VERT. PINTURA ASFÁLTICA           

Formación de impermeabilización de paramentos verticales y vuelta en coronación al menos 20cm
de estructura enterrada que no esté en contacto permanente con agua, por su cara exterior, mediante
la aplicación con brocha de dos manos de emulsión bituminosa aniónica, MasterSeal 431 "BASF" o
equivalente, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpie-
za prev ia de la superficie a tratar y  relleno de coqueras, grietas y  rugosidades con la misma emul-
sión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez for-
mada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el muro está completamente
terminado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5°C, llueva con intensidad, nieve o ex ista v iento excesivo.
FASES DE EJECUCIÓN. Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano.
Aplicación de la segunda mano.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. La impermeabilización se protegerá, después de su
colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice
el relleno del trasdós del muro.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

ARRANQUE FACHADA LOSA DE
CIMENTACIÓN

Fachada C/Remesón 1 7,20 0,35 2,52

1 46,00 0,85 39,10

Fachada C/ Vicente Aleix andre 1 28,70 0,85 24,40

Vuelta porche Porche 1 4,60 0,35 1,61

1 1,55 0,35 0,54

Cuarto basuras 1 3,00 0,35 1,05

1 1,60 0,35 0,56

Frente cocina 1 12,00 0,35 4,20

Frente comedor 1 16,15 0,35 5,65

Acceso porche patio 1 6,50 0,35 2,28

Patio de porche 1 3,95 0,85 3,36

1 4,90 0,85 4,17

1 20,20 0,85 17,17

Frente biblioteca 1 10,20 0,85 8,67

Patio secretaría 1 18,55 0,85 15,77

1 4,75 0,85 4,04

1 5,20 0,85 4,42

Patio Infantil 1 5,00 0,85 4,25

Aseos aulas infantil 4 2,78 0,85 9,45

1 2,86 0,85 2,43

1 5,26 0,85 4,47

160,11 7,66 1.226,44
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13.03        m²  BARRERA ANTICAPILARIDAD FACHADAS LÁMINA OXIASFALTO              

Formación de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fábrica para corte de humedades por
capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACIÓN: de mortero de cemento, industrial,
M-5, de 2 cm de espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado fratasado; IMPERMEABILI-
ZACIÓN: lámina de ox iasfalto, LO-30-FV, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de
v idrio de 60 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras sobre imprimación; CAPA
DE PROTECCIÓN: de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor, cubriendo el an-
cho de la lámina asfáltica y  con acabado fratasado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Vertido, ex tendido y regleado de la ca-
pa de mortero de regularización. Capa de imprimación asfáltica. Colocación de la impermeabiliza-
ción. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de protección.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La impermeabilización será continua, con un adecuado tra-
tamiento de juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y sin incluir los
solapes.

Fachada C/Remesón 1 1,50 0,50 0,75

1 46,00 0,50 23,00

Fachada C/ Vicente Aleix andre 1 28,70 0,50 14,35

Vuelta porche Porche 3 1,50 0,50 2,25

Cuarto basuras 1 3,10 0,50 1,55

1 1,70 0,50 0,85

Fuente 1 2,50 0,50 1,25

Patio de porche 1 3,95 0,50 1,98

1 5,30 0,50 2,65

1 20,40 0,50 10,20

1 1,50 0,50 0,75

Patio secretaría 1 1,50 0,50 0,75

1 18,70 0,50 9,35

1 5,00 0,50 2,50

1 5,15 0,50 2,58

Patio Infantil 1 5,00 0,50 2,50

Aseos aulas infantil 4 2,78 0,50 5,56

1 2,86 0,50 1,43

1 5,26 0,50 2,63

86,88 12,61 1.095,56
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13.04        m²  IMPERMEABILIZACION POLIETILENO ZONAS HUMEDAS                    

Suministro y  colocación de lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de
polietileno con estructura nervada y  cavidades cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm de
espesor, Schlüter-DITRA 25 30M "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, revestida de geotextil
no tejido en una de sus caras,  para impermeabilización y desolidarización bajo suelo cerámico o de
piedra natural (no incluido en este precio), fijada al soporte con adhesivo cementoso normal, C1 gris,
extendido con llana dentada. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, sellado de
juntas con adhesivo bicomponente Schlüter-KERDI-COLL o equivalente y banda de sellado, Schlü-
ter-KERDI-KEBA 100/85 o equivalente, de 85 mm de anchura, y  sellado perimetral de juntas por
medio de banda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 o equivalente, de 125 mm de anchura
y  complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especia-
les "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente para la resolución de 2 encuentros con tuberías pasan-
tes por sala Schlüter-KERDI-KM o equivalente.. Sobre capa de nivelación y  pendientes realizada
con mortero no incluida) o sobre paramento previamente enfoscado, incluso p.p. de accesorios y pie-
zas especiales como bandas de unión entre láminas,manguitos para paso de tuberías, esquinas, rin-
cones, etc...lista para colocar pavimento o revestimiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte presenta
una estabilidad dimensional, flex ibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen
la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. La superficie estará limpia, seca y  exenta
de material deleznable que pueda perforar la lámina de polietileno por punzonamiento.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Corte y  preparación de la impermeabi-
lización. Extendido del adhesivo cementoso sobre la superficie soporte. Colocación de la impermea-
bilización. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La protección de la totalidad de la superficie será homogé-
nea.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. La impermeabilización se protegerá, después de su
colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta la colocación
del pav imento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Cocina 1 9,60 6,50 62,40

Vestuarios 2 2,85 1,95 11,12

4 2,85 1,50 17,10

2 1,95 1,80 7,02

Sala Calderas 1 3,50 4,70 16,45

Sala grupo presion 1 4,70 2,85 13,40

127,49 24,93 3.178,33
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13.05        ud  SUMIDERO SIFÓNICO CUARTOS HÚMEDOS                               

Kit de evacuación de agua de vestuarios, aseos, cocinas y sala de calderas compuesto por sumide-
ro sifónico de salida vertical de 50 mm de diámetro con lámina impermeabilizante flexible de polietile-
no, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, tipo Schlüter-KERDI-DRAIN BV 50 GV
"SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, y kit Schlüter-KERDI-DRAIN R10 ED1 S "SCHLÜ-
TER-SYSTEMS" o equivalente , formado por rejilla cuadrada de acero inox idable AISI 304, con tor-
nillos v istos, Diseño 1, de 100x100 mm, marco de acero inox idable AISI 304, y anillo fijador de altu-
ra y  lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no teji-
do, recibida al sistema de impermeabilización del pav imento. Totalmente instalado y listo para solar.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte presenta la planeidad
requerida, y que está seco y limpio de polvo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Corte y preparación de las láminas
impermeabilizantes de polietileno. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabi-
lización. Colocación y fijación del sumidero. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolu-
ción de uniones. Sellado de juntas elásticas. Colocación de la rejilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La impermeabilización será estanca al agua y continua, y
tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto tratamiento de juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Vestuarios 2 2,00

Cocina 1 1,00

Sala calderas 1 1,00

Sala grupo presion 1 1,00

5,00 119,99 599,95

13.06        ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUENTE Y CUARTO BASURAS                       

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inox idable de 100x100
mm y salida vertical de 50 mm de diámetro. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la ubicación se corresponde
con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Colocación del desagüe.
Conex ionado. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá resistencia mecánica y  estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO. Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE.
DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Fuente 1 1,00

Cuarto Basuras 1 1,00

2,00 15,52 31,04
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13.07        m   AISLANTE ACUSTICO BAJANTE Y TUBERIAS c/ COMPLEJO MULTICAPA      

Suministro y  colocación de aislamiento acústico en bajantes y tuberías de cualquier diámetro, codos
y  piezas especiales realizado con complejo multicapa, de 4 mm de espesor, 3,6 kg/m² de masa su-
perficial, formado por una lámina de poliolefinas y una lámina v iscoelástica de alta densidad; propor-
cionando una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 8,6 dBA., tipo
ELASTOBAND BAJANTES, "CHOVA" o equivalente; dispuesta en torno a la conducción a modo
de coquilla y  fijada con bridas de plástico. Incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoad-
hesiva; Totalmente colocado y  rematado. Medios auxiliares necesarios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie está seca y lim-
pia.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Corte del rollo en tramos. Forrado de la
bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.La protección de la totalidad de la superficie será homogé-
nea.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Aseo Al-1 1 3,00 3,00

Aseo Al-2 1 3,00 3,00

Aseo Al-3 1 8,00 8,00

Aseo Al-4 1 5,00 5,00

19,00 6,95 132,05

13.08        m   SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN                                  

Sellado de junta de dilatación de 25 mm de anchura, en paramentos verticales u horizontales, con
masilla bicomponente a base de polisulfuro, presentada en cartuchos y  aplicada con pistola sobre
fondo de junta de 30 mm de diámetro. Incluso p/p de limpieza previa del soporte y  protección de la
superficie contigua a la junta, cubrición de la superficie de los flancos de la junta, para mejorar la ad-
herencia de la masilla, con imprimación bicomponente a base de resinas epoxi  para el sellado de
juntas con masilla de polisulfuro y acabado mediante alisado del material con espátula.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se verificará que la junta está limpia, seca y exen-
ta de polvo, grasa y materias ex trañas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva con intensidad, nieve o exista v iento excesi-
vo.
FASES DE EJECUCIÓN.Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Re-
lleno del fondo de la junta. Imprimación de los flancos de la junta. Aplicación de la masilla. Alisado fi-
nal con espátula.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

EDIFICIO PRINCIPAL

SUELOS

Suelos con edif colegio 3 2,00 6,00

Suelo con polideportiv o 2 3,22 6,44

PARAMENTOS VERTICALES

Paredes con edificio ex istente 2 8,70 17,40
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Paredes con polideportiv o 2 6,00 12,00

ASEOS AULAS INFANTIL

SUELOS

2 2,86 5,72

2 5,26 10,52

PARAMENTOS VERICALES 4 3,60 14,40

72,48 9,41 682,04

13.09        m²  AISLAM.FACHADA LANA MINERAL+KRAFT MORT. ADHESIVO PROY.          

Suministro y  colocación de aislamiento térmico sobre la cara ex terior de la hoja interior de fachada de
doble hoja de fábrica cara v ista, formado por panel compacto de lana de v idrio hidrofugada, ECO
037 "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 13162, de 140 mm de espesor, revestido por una de
sus caras con una barrera de vapor resistente a tracción y  resistente al desgarro, compuesta por un
complejo de papel kraft con polietileno, resistencia térmica 3,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037
W/(mK), colocado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado con mortero hidrófugo adhesivo proyec-
tado Ibersec Aismur "CEMEX" o equivalente, en espesor aprox imado de 15mm, a base de cemen-
to, áridos calizos y  silíceos, y  aditivos especiales, para la adhesión de paneles de aislamiento térmi-
co de lanas minerales (Sistema Ecosec Fachadas. Rendimiento 6,7 a 7,6 kg/m².) y   posterior sella-
do de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas.
Incluso p/p de cortes, maquinaria, protección de paramentos, carpinterías y otros elementos colindan-
tes, y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.  DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie soporte está ter-
minada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear
para su colocación.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad
del v iento sea superior a 30 km/h o la humedad ambiental superior al 80% .
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL CONTRATISTA. La puesta en obra del sistema sólo podrá ser
realizada por empresas especializadas y  cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control
técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en el DIT nº 389.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Corte y preparación del aislamiento.
Se protegerán los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyec-
ción del mortero. Aplicación del mortero. Colocación del aislamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogé-
neo. No existirán puentes térmicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aislamiento se protegerá, después de su coloca-
ción, de la lluv ia y  de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se
realice la hoja interior del cerramiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

ASEOS AULAS INFANTIL 4 2,70 3,60 38,88

1 5,05 3,60 18,18

1 2,65 3,60 9,54

EDIFICIO PRINCIPAL

Fachada C/Remesón 1 4,35 1,85 8,05

1 4,35 4,50 19,58

1 7,15 8,50 60,78

1 45,70 8,50 388,45

Fachada c/Vicente Aleix andre-Este 1 11,50 8,50 97,75

1 17,10 4,75 81,23
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Porche 1 4,75 3,65 17,34

1 1,65 3,65 6,02

1 3,10 3,65 11,32

1 1,75 3,65 6,39

1 7,60 1,85 14,06

1 3,15 1,85 5,83

Cocina 1 11,75 4,75 55,81

Comedor 1 16,10 4,75 76,48

1 2,20 3,65 8,03

Acceso Porche 1 6,50 1,85 12,03

Patio Porche 1 4,10 4,75 19,48

1 5,30 4,00 21,20

1 20,25 4,75 96,19

Biblioteca 1 10,10 4,75 47,98

Patio Secretaría 1 18,50 4,75 87,88

1 5,00 4,75 23,75

1 5,35 4,75 25,41

Patio Infantil 1 5,00 8,50 42,50

Medianera 1 8,90 8,50 75,65

PLANTA 1 FACHADA NORTE 1 50,00 4,50 225,00

1 2,15 4,50 9,68

1 4,15 4,50 18,68

Doblado (se duplica en Fa30 con
16cm (coef1.15))

1 50,00 2,40 138,00 1.15                                           

LUCERNARIOS

Comedor 1 8,05 4,00 32,20

1 11,80 4,00 47,20

1 8,05 3,50 28,18

1 11,80 1,00 11,80

TEcho pasillo mantenimiento 1 11,80 0,70 8,26

Doblado (se duplica en Fa30 con
16cm (coef1.15))

1 11,80 2,40 32,57 1.15                                           

1 6,85 3,00 23,63 1.15                                           

Biblioteca 1 5,90 3,50 20,65

1 10,10 4,00 40,40

1 5,90 3,50 20,65

1 10,10 1,00 10,10

1 10,10 0,60 6,06

TEcho pasillo mantenimiento 1 10,10 0,70 7,07

Doblado (se duplica en Fa30 con
16cm (coef1.15))

2 4,30 3,00 29,67 1.15                                           

1 8,90 2,40 21,36

DESCUENTOS VENTANAS Y
PUERTAS

v 1 -13 5,40 1,70 -119,34

v 2 -1 2,00 1,95 -3,90

v 3 -5 1,20 0,75 -4,50

v 4 -1 2,40 1,70 -4,08

v 5 -4 0,70 0,65 -1,82

v 6 -1 5,00 1,95 -9,75

v 7 -1 0,90 0,90 -0,81

v 8 -1 4,40 1,95 -8,58

-1 1,20 0,85 -1,02

v 9 -1 1,55 1,95 -3,02
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v 10 -1 4,50 1,95 -8,78

v 11 -1 9,00 1,95 -17,55

-1 1,20 0,85 -1,02

v 12 -1 3,90 1,95 -7,61

v 13 -1 2,50 1,95 -4,88

v 14 -3 2,40 1,95 -14,04

v 15 -2 6,00 0,75 -9,00

v 16 -2 3,20 2,25 -14,40

v 17 -2 6,00 0,75 -9,00

v 18 -2 3,60 2,25 -16,20

P3 -1 1,30 2,80 -3,64

P7 -2 1,75 2,80 -9,80

P8 -1 1,00 2,80 -2,80

P9 -1 0,37 2,80 -1,04

1.830,37 15,71 28.755,11

13.10        m²  AISLAM. SUELOS XPS E=100MM RESIST COMP. >=500kPA                

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de po-
liestireno extruido en espesor total de 100mm (se admitirán 2 capas de 50mm cada una dispuestas al
tresbolillo una sobre otra de modo que no coincidan las juntas), resistencia a compresión >= 500
kPa, resistencia térmica 3 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), (Euroclase E de reacción
al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.) ti-
po 2 capas de Chovafoam 500 M50 de CHova o equivalente), preparado para recibir una base de
pav imento de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y unido
mediante machihembrado lateral o media madera según fabricante y cubierto con un film de polietile-
no de 0,2 mm de espesor con cuadrícula para el replanteo de la tubería de suelo radiante (no incluida
en esta partida). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perime-
tral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del ais-
lamiento con cinta adhesiva.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie soporte presenta
una estabilidad dimensional, flex ibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen
la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Limpieza y  preparación de la superficie
soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film
de polietileno.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogé-
neo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.El aislamiento se protegerá, después de su colocación,
de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de
pav imento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

ASEOS EDUCACION INFANTIL

Suelos 1 2,68 2,68 7,18

1 4,90 2,68 13,13

Arranque fachadas 5 2,68 0,30 4,02

1 2,68 0,30 0,80

EDIFICIO PRINCIPAL

Suelos 1 1.120,00 1.120,00

Arranque fachadas
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Fachada C/Remesón

1 7,15 0,30 2,15

1 45,70 0,30 13,71

Fachada c/Vicente Aleix andre-Este 1 11,50 0,30 3,45

1 17,10 0,30 5,13

Porche 1 4,75 0,30 1,43

1 1,65 0,30 0,50

1 3,10 0,30 0,93

1 1,75 0,30 0,53

Cocina 1 11,75 0,30 3,53

Comedor 1 16,10 0,30 4,83

1 2,20 0,30 0,66

Patio Porche 1 4,10 0,30 1,23

1 5,30 0,30 1,59

1 20,25 0,30 6,08

Biblioteca 1 10,10 0,30 3,03

Patio Secretaría 1 18,50 0,30 5,55

1 5,00 0,30 1,50

1 5,35 0,30 1,61

Patio Infantil 1 5,00 0,30 1,50

Medianera 1 8,90 0,30 2,67

1.206,74 16,18 19.525,05

13.11        m²  AISLAM. SUELOS XPS E=30MM RESIST COMP. >=300kPA                 

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de po-
liestireno extruido ChovAFOAM 250 S "CHOVA" o equivalente, según UNE-EN 13164, de super-
ficie lisa y  mecanizado lateral recto o media caña (según fabricante), de 30 mm de espesor, resisten-
cia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1 m²K/W, conductiv idad térmica 0,031 W/(mK),
(Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.);  cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm
de espesor con cuadrícula para el replanteo de la tubería de suelo radiante (no incluida en esta parti-
da), preparado para recibir una base de pav imento de mortero u hormigón (no incluida en este pre-
cio), depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado lateral. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y
sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte presenta
una estabilidad dimensional, flex ibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen
la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y preparación de la superfi-
cie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del
film de polietileno.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogé-
neo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aislamiento se protegerá, después de su coloca-
ción, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la ba-
se de pav imento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PLANTA PRIMERA

Aula 7 1 50,30 50,30
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Aula 8 1 50,00 50,00

Aula 9 1 50,00 50,00

Aula 10 1 50,00 50,00

Aula 11 1 50,00 50,00

Aula 12 1 50,00 50,00

Aseo Al-5 1 11,65 11,65

Aseo Al-6 1 12,25 12,25

Circulaciones 1 103,20 103,20

427,40 6,23 2.662,70

13.12        m²  AISLAM. CUBIERTA XPS E=100MM RESIST COMP. >=300kPA              

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de cubiertas sobre barrera de vapor. Formado por
panel rígido de poliestireno ex truido en espesor total de 100mm (se admitirán 2 capas de 50mm cada
una dispuestas al tresbolillo una sobre otra de modo que no coincidan las juntas), resistencia a com-
presión >= 300 kPa, resistencia térmica 3 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), (Euroclase
E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.) tipo 2 capas de ChovAFOAM 250 S "CHO-
VA" o equivalente, según UNE-EN 13164, unido mediante machihembrado lateral o media madera
según fabricante. Se colocará depositado sobre barrera de vapor formada por  film de polietileno de
baja densidad (LDPE), de 0,1 mm de espesor y 100 g/m² de masa superficial colocada a su vez so-
bre el soporte . Incluso mecanizados para formación de pendiente en losas en vuelo sobre lucerna-
rios.
Preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie soporte presenta
una estabilidad dimensional, flex ibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen
la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Limpieza y  preparación de la superficie
soporte. Colocación del film de polietileno como barrera de vapor. Preparación del aislamiento. Colo-
cación del aislamiento sobre la barrera de vapor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogé-
neo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.El aislamiento se protegerá, después de su colocación,
de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de
pav imento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

ASEOS EDUCACION INFANTIL

1 3,38 2,55 8,62

1 4,80 2,55 12,24

EDIFICIO PRINCIPAL

CUBIERTA PLANTA BAJA Y
LUCERNARIOS

Bloque 1 1 239,00 239,00

Pasillo lucernario biblioteca 1 9,00 9,00

Bloque 2 1 408,75 408,75

Pasillo lucernario comedor 1 12,00 12,00

Acceso Calle Remesón 1 8,70 8,70

CUBIERTA PLANTA 1 1 554,00 554,00

DESCUENTOS

Claraboy as -6 1,00 1,00 -6,00
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1.246,31 12,89 16.064,94

13.13        m²  AISLAM. ACÚSTICO RUIDO AEREO, LANA MINERAL E=100MM              

Suministro y  colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo (no incluido en este
precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultra-
coustic R "KNAUF INSULATION" o equivalente, de 100 mm de espesor, según UNE-EN 13162,
resistencia térmica 2,7 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes y limpie-
za.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB-HR Protección frente al ruido.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.La estructura soporte del falso techo estará anclada
al forjado con una separación suficiente para permitir la instalación del aislante.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA FASES DE EJECUCIÓN.Preparación del aislamiento. Corte, ajuste
y  colocación del aislamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y  a la
disgregación hasta que se finalice el falso techo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Grupo electrógeno 1 2,25 4,45 10,01

10,01 9,19 91,99

13.14        m²  BANCADA FLOTANTE ANTIVIBRACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO               

Formación de bancada discontinua flotante antiv ibración, de hormigón armado, para apoyo de maqui-
naria, de espesor 16 cm, compuesta de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con
cubilote y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una lámina
de espuma de polietileno de alta densidad, de 5 mm de espesor (educción del nivel global de presión
de ruido de impactos de 20 dB) sellada con cinta v iscoelástica autoadhesiva con autoprotección de
aluminio, de 50 mm de anchura y de 1,5 mm de espesor, para sellado de juntas, y  apoyada sobre
paneles rígidos de poliestireno ex truido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de
40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7--FT2.), entre los que se integran pastillas antiv ibra-
ción de caucho, de 60x60x40 mm y 500 kg de carga máxima, dispuestas formando una retícula, a
razón de 6 ud/m². Incluso capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m²
de masa superficial., encofrado perimetral de ladrillo cerámico hueco para revestir, 33x16x9 cm, se-
gún UNE-EN 771-1,  y  curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado de la bancada. Colocación del film de polietileno.
Colocación y  fijación del encofrado perimetral. Colocación del aislamiento. Colocación de las pasti-
llas antiv ibración. Colocación de la lámina antiimpacto. Colocación de las armaduras con separado-
res homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de com-
presión. Curado del hormigón.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Grupo electrógeno 1 2,25 4,45 10,01

10,01 60,16 602,20

TOTAL CAPÍTULO C13 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO.................................................................... 81.537,47
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CAPÍTULO C14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       

14.01        ud  ACOMETIDA AGUA SANITARIA DN90 mm.1" POLIETIL.                   

Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.

1 1,00

1,00 99,28 99,28

14.02        ud  ACOMETIDA RED RIEGO DN40 mm.1" POLIETIL.                        

Acometida a la red general de agua para riego, DN40 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., rea-
lizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma
de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de
1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la uni-
dad terminada.

1 1,00

1,00 85,05 85,05

14.03        ud  CONTADOR AGUA SANITARIA  DN90- 3" EN ARMARIO                    

Contador de agua de 3", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a
la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3", Filtro retenedor de
residuos, grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y  funcionando, in-
cluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 439,89 439,89

14.04        ud  CONTADOR RED  AGUA DN40- 1 1/2" EN ARMARIO                      

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de
prueba, válvula de retención y  demás material auxiliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del
contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

RIEGO 1 1,00

INCENDIOS 1 1,00

2,00 340,67 681,34

14.05        m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN90 mm.                                 

Suministro y  montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro ex terior y 5,4 mm de
espesor, SDR17, PN=10 atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de
la zanja prev iamente excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y  piezas especia-
les, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conex ionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio.

RED ENTRADA EDIFICIO 40 40,00

40,00 7,09 283,60
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14.06        m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm.                                 

Suministro y  montaje de tubería para alimentación de AGUA PARA RIEGO, enterrada, formada por
tubería para refrigeración y  agua fría, de 140 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) de 40 mm de diámetro y 3,7 mm de espesor, presión máx ima de tra-
bajo 16 bar, temperatura máx ima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietile-
no reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zan-
ja prev iamente excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y  piezas especiales,
y  demás material auxiliar. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio)

RIEGO 90 90,00

A bocas de riego 148 148,00

238,00 5,52 1.313,76

14.07        ud  GRUPO DE PRESION                                                

Suministro e instalación de grupo de presión de agua, modelo APG APG-5-10-2 VV-ED VV-ED
"EBARA" o equivalente, formado por: dos bombas centrífugas multicelulares EVMG-5-10N5/2,2,
con una potencia de 2,2x2 kW, placa superior, cuerpo de impulsión y  cuerpo brida de fundición, im-
pulsores y  difusores de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 316, placa base de
hierro fundido, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación
trifásica a 230/400 V, equipo de regulación y  control con dos variadores de frecuencia (presión cons-
tante) E-DRIVE, bancada metálica, válvulas de corte, valvula reguladora de presion para circuito de
usos y  antirretornos, manómetro, un depósito de membrana, de chapa de acero de 100 l, reloj pro-
gramador (mando para electroválvula), colector en aspiración y manguitos elásticos en impulsión. In-
cluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluso instalación eléctrica, ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 7.242,92 7.242,92

14.08        m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 50x4,6                            

Tubería Uponor Wirsbo-PEX o equivalente de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 50x4,6 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y ca-
liente, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalente, Incluso aislamiento
térmico, soportacion y anclajes. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamenta-
rio funcionamiento

red flux ores 1 290,00 290,00

290,00 13,90 4.031,00

14.09        m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 40x3,7                            

Tubería Uponor Wirsbo-PEX o equivalente de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 40x3,7 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y ca-
liente, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy  de PPSU o equivalentes, Incluso aislamiento
térmico, soportacion y anclajes. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamenta-
rio funcionamiento

Agua Fría 1 190,00 190,00

190,00 12,50 2.375,00
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14.10        m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3                            

Tubería Uponor Wirsbo-PEX o equivalente de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y ca-
liente, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalente, Incluso aislamiento
térmico, soportacion y anclajes. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamenta-
rio funcionamiento

Agua Fría 1 100,00 100,00

100,00 7,83 783,00

14.11        m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 20x1,9                            

Tubería Uponor Wirsbo-PEX o equivalente de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y ca-
liente, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalente. Incluso aislamiento
térmico, soportacion y anclajes. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamenta-
rio funcionamiento

Agua Fría Generales 1 25,00 25,00

Agua Fría int cuartos 1 85,00 85,00

ACS int Cuartos 1 65,00 65,00

175,00 6,93 1.212,75

14.12        m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8                            

Tubería Uponor Wirsbo-PEX o equivalente de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y ca-
liente, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy  de PPSU o equivalente. Incluso  aislamiento
térmico, soportacion y anclajes. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamenta-
rio funcionamiento

Grifo aislado (Agua Fria) 10 10,00

10,00 5,45 54,50

14.13        ud  MONTANTE TUBERIA PEX40                                          

Suministro e instalación de montante de 6 m de longitud, formado por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 40 mm de diámetro ex-
terior, PN=6 atm; purgador y  llave de paso de esfera. Incluso accesorios de protección contra gol-
pes de ariete, válvulas antirretorno, grifos de vaciados y  otros accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución, aislada termicamente. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Montante red flux ores a Aseos 5 y  6 2 2,00

2,00 91,95 183,90

14.14        ud  MONTANTE TUBERIA PEX50                                          

Suministro e instalación de montante de 6 m de longitud, formado por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 50 mm de diámetro ex-
terior, PN=6 atm; purgador y  llave de paso de esfera. Incluso accesorios de protección contra gol-
pes de ariete, válvulas antirretorno, grifos de vaciados y  otros accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución, aislada termicamente. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Montante red a Aseos 5 y  6 2 2,00

2,00 97,94 195,88
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14.15        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO                             

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) o equivalente, para la red de agua fria y  caliente, utilizando el sistema Upo-
nor Quick & Easy  o equivalente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de de-
sagüe. Incluso aislamiento reglamentario, soportacion y  anclajes, sin incluir los aparatos  sanitarios ni
la grifería. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

Edificio proy ecto. PB 19 19,00

Edificio proy ecto. P1 8 8,00

Edificio anex o 13 13,00

40,00 54,80 2.192,00

14.16        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO                            

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) o equivalente,  para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick
& Easy o equivalente, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110
mm. y  manguetón de enlace para el inodoro. Incluso aislamiento reglamentario, soportacion y ancla-
jes, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. Totalmente instalado, colocado, probado y en co-
rrecto y  reglamentario funcionamiento.

Edificio proy ecto PB 16 16,00

Edifio proy ectado P1 5 5,00

Edificio anex o 8 8,00

29,00 36,97 1.072,13

14.17        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX DUCHA                              

Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) o equivalente,  para la red de agua fria y  caliente, utilizando el sistema Upo-
nor Quick & Easy  o equivalente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de de-
sagüe. Incluso aislamiento regalmentario, soportacion y  anclajes, sin incluir los aparatos  sanitarios ni
la grifería. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

2 2,00

2,00 67,62 135,24

14.18        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX FREGADERO                          

Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) o equivalente,  para la red de agua fria y  caliente, utilizando el sistema
Uponor Quick & Easy o equivalente, incluso con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagüe. Incluso aislamiento regalmentario, soportacion y anclajes, sin incluir los aparatos
sanitarios ni la grifería. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y reglamentario funcio-
namiento.

2 2,00

2,00 60,93 121,86

14.19        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX OTROS USOS                         

Instalación de fontanería para usos varios, realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) o equivalente,  para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor
Quick & Easy o equivalente, incluso  p.p. de tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro
50 mm. para la red de desagüe. Incluso aislamiento regalmentario, soportacion y anclajes, sin incluir
los aparatos  sanitarios ni la grifería. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y regla-
mentario funcionamiento.

Lav av ajillas 1 1,00

Grifo Aislado 1 1,00

Fuente 1 1,00

Otros 1 1,00
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4,00 38,79 155,16

14.20        ud  BOCA DE RIEGO                                                   

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y  tapa de fundición con cerradura de
cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de
diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y  distribución. To-
talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Bocas riego P.Baja 3 3,00

Bocas riego P.Cubierta 2 2,00

Boca para Tomas otros usos 1 1,00

6,00 114,30 685,80

14.21        ud  ROLLO TUBERIA CON GOTEROS INTEGRADOS 16mm                       

Tubería plana diámetro 16mm, con goteros integrados cada 33cm, para las zonas ajardinadas, fabri-
cada en poletileno de baja densidad, resistente a la acción de rayos solares y  a las variaciones de
presión y  temperatura. Resistente a la obstrucción. Presión máxima de trabajo 4Bar. Se suministra
en rollos de 25m. Totalmente instalada y en funcionamiento.

10 10,00

10,00 80,25 802,50

TOTAL CAPÍTULO C14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA................................................................................... 24.146,56
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CAPÍTULO C15 INSTALACIÓN DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                      

15.00.01     ud  ACOMETIDA AGUA PCI  en ACERO DN80mm D=3''                       

Acometida de abastecimiento de agua para PCI, DN80mm., hasta una longitud máx ima de 4 m., re-
alizada con tubo de ACERO DIN 2440 D=3'', válvula de compuerta de fundición con pletina, ma-
chón rosca, piezas especiales y  brida ciega, armario metálico para acometida de agua contra incen-
dios con puerta ciega y cerradura especial de cuadradillo, homologado por la Compañía Suministra-
dora. Piezas especiales y accesorios incluidos, terminada y comprobado su funcionamiento.

hidrante ex terior 1 1,00

1,00 519,05 519,05

15.01        ud  EXTINTOR PORTATIL POLVO QUIMICO POLIVALENTE 21A-144B-C, 6KG     

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Medida la unidad instalada.

Junto a puertas de aulas 12 12,00

Junto a puerta de almacén PB 1 1,00

Sala calderas 1 1,00

Sala generador 1 1,00

Junto a puerta de cocina 1 1,00

Comedor 2 2,00

Aula abierta 1 1,00

19,00 43,01 817,19

15.02        ud  EXTINTOR PORTATIL CO2 89B, 5KG                                  

Suministro y  colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente ex tintor, con manguera y  trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Medida
la unidad instalada.

CGMP 1 1,00

Sala calderas 1 1,00

Grupo electrógeno 1 1,00

Teleco 1 1,00

4,00 134,42 537,68

15.03        ud  SEÑALIZACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 210x210mm ALUM.ANODIZ     

Suministro y  colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio anodiza-
do, de 210x210 mm.,  adaptándose en dimensiones al tipo de indicación.  Las señalizaciones serán
colocadas en banderola o en pared, según plano. Incluso elementos de fijación. Distancia de obser-
vación hasta 10m.

EXTINTORES

Junto a puertas de aulas 12 12,00

Junto a puerta de almacén PB 1 1,00

Sala calderas 1 1,00

Junto a puerta de cocina 1 1,00

Aula abierta 1 1,00

CGMP 1 1,00

Grupo electrógeno 1 1,00

Teleco 1 1,00

Sala PCI 1 1,00

PULSADORES

PB Junto a Aula 6 1 1,00

PB Junto a Aula 4 1 1,00

PB Junto a Aula 1 1 1,00

PB Junto a Aula abierta 1 1,00
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Sala generador 1 1,00

Sala PCI 1 1,00

26,00 9,40 244,40

15.04        ud  SEÑALIZACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 420x420mm ALUM.ANODIZ     

Suministro y  colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio anodiza-
do, de 420x420 mm.,  adaptándose en dimensiones al tipo de indicación.  Las señalizaciones serán
colocadas en banderola o en pared, según plano. Incluso elementos de fijación. Distancia de obser-
vación hasta 20m.

EXTINTORES

Comedor 2 2,00

BIES 5 5,00

PULSADORES

PB-Junto a Cocina 1 1,00

P1 2 2,00

10,00 11,39 113,90

15.05        ud  SEÑALIZACION  MEDIOS EVACUACIÓN 210x210mm ALUM.ANODIZ           

Suministro y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio anodizado,
de 210x210 mm. Las señalizaciones serán colocadas en banderola o en pared, según plano. Incluso
elementos de fijación. Distancia de observación hasta 10m.

PLANTA BAJA

Salida cocina 1 1,00

Salida sala calderas 1 1,00

Salida grupo electrógeno 1 1,00

Dirección junto a almacén 1 1,00

Dirección junto a aula 5 1 1,00

Salida a porche patios 1 1,00

Salida aulas infantil 3 3,00

Salida almacén recursos educativ os
sala usos múltiples

1 1,00

P1- Dirección Pasillo junto a aula 7 1 1,00

11,00 9,70 106,70

15.06        ud  SEÑALIZACION MEDIOS EVACUACIÓN 420x420mm ALUM.ANODIZ            

Suministro y  colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio anodizado,
de 420x420 mm. Las señalizaciones serán colocadas en banderola o en pared, según plano. Incluso
elementos de fijación. Distancia de observación hasta 20m.

PLANTA BAJA

Salida C/ Remesón 1 1,00

Dirección pasillo junto a aula 2 1 1,00

Dirección v estíbulo porche patio 1 1,00

Salida Biblioteca 1 1,00

Salida pasillo v estuarios 1 1,00

Salida comedor 1 1,00

P1- Junto a escalera 2 2,00

8,00 12,15 97,20
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15.07        m   PROT. PASIVA ESTRUCT. METÁLICA, PLACA YESO LAM. FIREBOARD KNAUF 

Suministro e instalación de sistema de protección pasiva contra incendios de pilar de acero HEB
100, protegido en 1 cara y con una resistencia al fuego de 180 minutos, sistema K253.es "KNAUF"
o equivalente, mediante recubrimiento con placas de yeso laminado Fireboard GM-F, fijadas con tor-
nillos de fijación a soporte de hormigón o fábrica de ladrillo.
Las placas serán de los tipos:
1) Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 20 /
borde cuadrado, especial Fireboard GM-F "KNAUF" o equivalente con alma de yeso y caras re-
vestidas con una lámina de fibra de v idrio.
2) Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 /
borde cuadrado, especial Fireboard GM-F "KNAUF" o equivalente con alma de yeso y caras re-
vestidas con una lámina de fibra de v idrio.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Atornillado de las placas a
la superficie soporte.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El elemento tendrá planeidad y  aplomado. El sistema ten-
drá resistencia y estabilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Grupo electrógeno 2 3,65 7,30

Sala de calderas 1 3,65 3,65

10,95 24,26 265,65

15.08        ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARM. EMPOTRADO                                

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, compues-
ta de: caja empotrable independiente y  marco tapajuntas con puerta ciega, que se monta sobre la ca-
ja. Con bisabras frontales e integradas, y  cierre de pomo grafilado y  cromado. Armario construido en
acero, acabado con pintura epoxi color blanco RAL 9001 y  puerta de acero, acabado con pintura
epoxi color blanco RAL 9001;Tipo Chesterfire 25/8M de Tipsa o equivalente.I/ devanadera metálica
giratoria abatible 180° permitiendo la ex tracción de la manguera en cualquier dirección, pintada en ro-
jo epox i, con alimentación ax ial; manguera plana semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efec-
tos (cierre, pulverización y  chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de asiento de 25
mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, coeficiente de descarga K de 42 (métrico), con soporte y
racor. Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1. Colocada en paramento. Incluso accesorios
y  elementos de fijación. Totalmente instalada: montada, conex ionada y  probada.

5 5,00

5,00 397,13 1.985,65
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15.09        ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca                                          

Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR 32-200/5,5
EEJ "EBARA", o equivalente, formado por: dos bombas principales centrífugas ENR [tipo], de un
escalón y  de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y
soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración ax ial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete
radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el ro-
dete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por v ida, estanqueidad del eje mediante cierre
mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con
espaciador, accionadas por dos motores asíncronos de 2 polos de 5,5 kW cada uno, aislamiento cla-
se F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM
A/12, con camisa ex terna de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos
de aspiración e impulsión y  contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de v i-
drio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, ban-
cada metálica, válvulas de corte, antirretorno y  de aislamiento, manómetros, presostatos, incluso tu-
bería y  accesorios para instalación de by-pass, dos cuadros eléctricos de fuerza y control para la
operación totalmente automática del grupo, soportes metálicos para los cuadros eléctricos, colector de
impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, modelo
S-2007 DN 50 "EBARA", precisión del 10% , cuerpo acrílico y flotador de acero inoxidable. Incluso
soportes, piezas especiales y  accesorios. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y
reglamentario funcionamiento.

1 1,00

1,00 3.757,37 3.757,37

15.10        ud  HIDRANTE DE ARQUETA 3". RAC. DE 70                              

Hidrante de arqueta, de 3", con 1 boca, 1x70 mm, con válvula de compuerta, codo, racor de 70
Barcelona, tapa de aluminio fundido, cerco y tapa circular de hierro fundido para acera. Medida la
unidad instalada. Cumple con la normativa v igente UNE, según se ex ige en el Reglamento de Insta-
laciones de Protección contra Incendios.

1 1,00

1,00 525,84 525,84

15.11        ud  DEPÓSITO POLIESTER 6 m3. RECTANGULAR VERTICAL                   

Suministro e instalación de depósito reserva de agua contra incendios, de 6.000 litros, colocado en
superficie en posición Vertical, con patas, sobre base resistente, construido en poliéster de alta resis-
tencia. Medida la unidad instalada.

Depósito reserv a grupo PCI 2 2,00

2,00 1.756,15 3.512,30

15.12.1      m.  TUBO ACERO DIN 2440 3"                                          

Tubería acero DIN-2440 de 3",  colocado en instalación de PCI, incluso p.p. de uniones, soporta-
ción, accesorios, plataformas móviles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidráulica. Medida
la unidad instalada.

Red hasta Cuarto PCI 1 80,00 80,00

Red Interior 1 70,00 70,00

150,00 67,23 10.084,50

15.12        m.  TUBO ACERO DIN 2440 2"                                          

Tubería acero DIN-2440 de 2",  colocado en instalación de PCI, incluso p.p. de uniones, soporta-
ción, accesorios, plataformas móviles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidráulica. Medida
la unidad instalada.

Planta primera 30 30,00

Planta baja 30 30,00

60,00 40,34 2.420,40
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15.13        m.  TUBO ACERO DIN 2440 1 1/2"                                      

Tubería acero DIN-2440 de 1 1/2",  colocado en instalación de PCI, incluso p.p. de uniones, sopor-
tación, accesorios, plataformas móv iles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidráulica. Medi-
da la unidad instalada.

BIE 6 5,00 30,00

30,00 27,39 821,70

15.14        ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto en un tiempo de
5 segundos o subidas lentas hasta 58º, prov isto de led indicador de alarma con enclavamiento, che-
queo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma de 5 W.,
incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

Cocina 4 4,00

Sala Caldera 1 1,00

Sala generador 1 1,00

6,00 48,03 288,18

15.16        ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de
alarma, incluso montaje en zócalo convencional y  entubado. Medida la unidad instalada.

Planta baja 39 39,00

Planta primera 13 13,00

52,00 24,58 1.278,16

15.17        ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 3 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con tres zonas de detección, con módulo de alimenta-
ción de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y  salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador
de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, y  módulo aislador de cortocircuitos en lazo para
protección de detectores, incluso programación y  puesta en servicio. Cabina metálica pintada con
ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 461,48 461,48

15.18        ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme, modulo de control DC1134 y  lámina de plástico calibrada para que se enclave
y  no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

Planta baja 7 7,00

Planta primera 2 2,00

9,00 50,17 451,53

15.19        ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Planta baja 5 5,00

Planta primera 2 2,00

7,00 32,78 229,46
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15.20        ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para
uso ex terior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 131,79 263,58

TOTAL CAPÍTULO C15 INSTALACIÓN DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ............................................ 28.781,92
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CAPÍTULO C16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 16.01 ACOMETIDAS Y SUMINISTROS                                        

16.01.01     ud  MÓDULO CONTADOR TRIFÁSICO MEDIDA INDIRECTA                      

Módulo para un contador trifásico de medida indirecta, montaje empotrado, homologado por la compa-
ñía suministradora, instalado incluyendo ayudas de albañileria, cableado, transformadores de medida,
elementos de conexion, elementos de protección y reforma de acometida. (Contador de la compa-
ñía).

1 1,00

1,00 628,03 628,03

16.01.02     ud  GENERADOR 130 KVA                                               

Instalacion de suministro complementario realizado con un generador de 130 kVA, INSONORIZA-
DO, marca HIMOINSA Modelo HFW-135 T5 o equivalente, tensión 230/400V, de dimensiones:
Largo 3,3m, ancho 1.2m, alto 1.956m, con motor FPT_IVECO Modelo NEF67M1F, alternador trifá-
sico , sistema de autoarranque en caso de fallo de red, baterías, fuente de alimentación  de24V, inte-
rruptor general incorporado, bloque diferencial regulable en tiempo e intensidad de defecto. Incluso
p.p. de detectores de tensión, enclavamiento con la red, muelles antiv ibración, chimenea de acero,
etc. Totalmente montado, conexionado, y  en funcionamiento.

1 1,00

1,00 23.859,44 23.859,44

16.01.04     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125mm                                

Instalación de chimenea para evacuacion de humos del generador, aislada de doble pared lisa de
125 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.

15 15,00

15,00 187,27 2.809,05

16.01.05     ud  ACOMETIDA INDIVIDUAL                                            

Acondicionamiento de acometida indiv idual para colocacion de nuevo cuadro de contadores, incluso
cableado necesario, tramites con la compañia suministradora, permisos necesarios y tasas de la
compañia suministradora.

1 1,00

1,00 572,56 572,56

16.01.06     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de cobre de D=15mm, 2 m longitud, cable de cobre de 35
mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de
prueba.

Tierras de proteccion 1 1,00

generador 1 1,00

Alumbrado ex terior 1 1,00

3,00 158,06 474,18

16.01.07     m.  LINEA SUMINISTRO NORMAL 4x95mm2+TTx50mm2 Cu RZ1 K (AS)          

Derivación indiv idual PARA SUMINISTRO NORMAL, DE 4x95mm2+TTx50mm2 constituido por
CUATRO  conductores de cobre de 95 mm2 y UNO de 50mm2 de sección y  aislamiento RZ1-K
AS libre de halogenos,  montado enterrado bajo tubo. Incluso suministro tubo de PVC para acometi-
da a los cuadros desde canalizacion subterranea , terminales, racores, anclajes, cintillos de sujec-
cion y pequeño material auxiliar. Totalmente montado y conex ionado.

Linea Suministro Normal 1 40,00 40,00

40,00 41,97 1.678,80
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16.01.08     m.  LINEA SUMINISTRO COMPLEMENTARIO 4x95mm2+TTx50mm2 Cu RZ1 K(AS+)  

Linea General de Alimentacion, PARA SUMINISTRO COMPLEMENTARIO DUPLICADO, de
4x95mm2+TTx50mm2  constituido por CUATRO conductores de cobre de 95 mm2 de sección y
UNO de 50 mm2 para la toma de tierra, aislamiento RZ1-K (AS+) libre de halogenos,  montado bajo
tubo, incluso, terminales, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequeño material aux iliar. Total-
mente montado y conex ionado.

Linea de socorro 1 90,00 90,00

90,00 59,90 5.391,00

16.01.09     m.  LINEA DE MANDO 5x2,5 APANTALLADO mm2                            

Cable de mando para las señales de marcha paro del genrador. la linea sera de 5x6 mm2 apantalla-
do, enterrada tubo, conductores de cobre de 6 mm2 y  aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halóge-
nos, apantallado, incluyendo elementos de fijación y conex ionado.

Linea de socorro 1 60,00 60,00

60,00 15,18 910,80

16.01.10     ud  ARQUETA PREFABRICADA                                            

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de dimensiones 95x95x95 cm  sin fondo y troncopiramidal, completa: con tapa de fundición
dúctil de 60x60 cm para acera y  diametro 60 cm para calzada, según normativa compañía, y  aco-
metida y remate de tubos, incluso excavación, transporte de productos a vertedero y descarga, se-
gún detalle de planos.

Alumbrado ex terior 6 6,00

6,00 78,85 473,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 ACOMETIDAS Y SUMINISTROS.... 36.796,96

SUBCAPÍTULO 16.02 CUADROS DE DISTRIBUCION                                         
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16.02.01     ud  CUADRO GENERAL LOS ADILES                                       

CUADRO GENERAL -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro
o armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y  incluso previsión de au-
mento en un 40 %  de protecciones(1950x910x268 mm) y  un Analizador de redes en montaje sobre
el panel para la medida cálculo y  v isualización de los principales parámetros elécricos. Cuadro con
protección IP 43 IK 08 con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, incluyendo
las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO.

CUADRO GENERAL (Armario XL3-800 metálico sobre suelo, puerta ciega, IP43 IK08)

Se incluye material necesario para la realización de una conmutación automática con contactores
(centralita de conmutación, contactores, fusibles de protección, etc.)
1       CAJA DE AUTOMATISMO BASICA PARA CONMUTACION
1       REPARTIDOR TETRAP 160A 10 MOD.Regulable
6       FUSIBLE CILINDRICO /0/2
4       XL3 OBTURADOR 24 MOD
1       XL3 KIT IP43 PARA XL3 400
1       XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1       XL3 ARMARIO METAL L910 H1950
8       XL3 RAIL ALUM. 2 POSIC. 36 MOD
1       XL3 RAIL ACERO UNIVERSAL L850
1       XL3 PLACA DPX3 VERT 36 MOD
8       XL3 TAPA DXP1600 MOTOR HZ L600
1       XL3 TAPA MOD H300 L850
1       XL3 TAPA LISA TORN 50H L850
1       XL3 TAPA LISA TORN 100H L850
1       XL3 TAPA LISA TORN 200H L850
1       XL3 PUERTA METAL 1800X850
2       BARRA DE COBRE 12X4
1       KIT UNION EQUIPOTENCIAL
18      DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
10      DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC Super Inmunizado
45      MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
20      MAGNET TX3 6KA C P+N 16A
5       MAGNET TX3 6KA C P+N 40A
7       MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
2       MAGNET TX3 6KA C 4P 32A
1       ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD
2       MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
2       INTERRUPTOR CREPUSCULAR
2       CTX 4P 40A AC1 230V AC
1       RELE CONTROL 2NA+2NC 230VAC
2       CA CTX40 CTX85 4P 1A+O1NC
1       DPX³160 mag. 4P 160A 16kA
1       Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P
1       ALIM RF 24V 12W 0.5A MODULAR
1       RELÉ DIFERENCIAL 2 MODULOS
1       TOROIDAL DIAM 80MM
1       DPX³ bobina emisión 200-277Vac
1       DIFERENCIAL DX3 4/40/300 AC
2       MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
1       L SBT T1+T2 12,5KA 3P+N NG +SD
1       DIFERENCIAL DX3 4/40/300 AC
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Completo y montado. Incluso,  ayudas de albañileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.

1 1,00

1,00 13.994,66 13.994,66

16.02.02     ud  CUADRO COCINA LOS ADILES                                        

CUADRO COCINA -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro o
armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso prev isión de aumen-
to en un 40 %  de prtecciones(750x575x163 mm), con protección IP 40 IK 07 con puerta, incluido
carriles, embarrados de circuitos y  protección, incluyendo las protecciones indicadas en EL ES-
QUEMA DE PROYECTO

C. COCINA (Caja XL3-160 clase II, IP43 IK07 superficie, puerta ciega)

1       XL3 OBTURADOR 24 MOD
1       XL3 KIT IP43 PARA XL3 400
1       XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1       DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC
2       DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
3       MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
5       MAGNET TX3 6KA C P+N 16A
1       MAGNET TX3 6KA C P+N 40A
1       MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
1       MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
1       REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD
1       XL3 160 SUPER. AISL. 4 FILAS
1       XL3 PUERTA EXTRAPLANA MET 750H
3       DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC
1       DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC
5       MAGNET TX3 6KA C 4P 16A

Completo y montado. Incluso,  ayudas de albañileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.

1 1,00

1,00 3.480,54 3.480,54
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16.02.03     ud  CUADRO INCENDIOS LOS ADILES                                     

CUADRO INCENDIOS -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando formado por un cua-
dro o armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso prev isión de
aumento en un 40 %  de prtecciones(450x450x150 mm), con protección IP 40 IK 09 con puerta, in-
cluido carriles, embarrados de circuitos y protección, incluyendo las protecciones indicadas en EL
ESQUEMA DE PROYECTO

C. INCENDIOS (Caja XL3-125 clase II, IP40 IK09 superficie, puerta ciega)

2 DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC
1 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
1 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
2 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
1 MAGNET TX3 6KA C 4P 16A
1 CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD.
1 CERRADURA CON LLAVE Nº 850
1 PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD.
1 OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS

Completo y montado. Incluso,  ayudas de albañileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.

1 1,00

1,00 1.344,03 1.344,03

16.02.04     ud  CUADRO SALA DE CALDERAS LOS ADILES                              

CUADRO SALA DE CALDERAS  -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado
por un cuadro o armario en material metalico, superficial con puerta de amplitud sufiente e incluso pre-
v isión de aumento en un 40 %  de protecciones (655x515x215 mm), con protección IP 55 IK 08 con
puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección, incluyendo las protecciones indicadas
en EL ESQUEMA DE PROYECTO
C. SALA CALDERAS (Caja XL3-499 clase II, IP55 IK08 superficie, puerta ciega)
1       XL3 OBTURADOR 24 MOD
1       XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1       IG 4P/40A
1       AP 4P/40A
6       ID 4P/25A/30mA
1       ID 2P/40A/30mA
1       ID 2P/25A/30mA
7       IT+SD IVP/4A
6       IT+SD IVP/16A
3       IM 2P/10A
3
13      IM 2P/16A
        AP 4P/25A
Completo y montado. Incluso,  ayudas de albañileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.

1 1,00

1,00 4.694,46 4.694,46

16.02.05     ud  INTERRUPTOR GENERAL PARO EMERGENCIA SALA CALDERAS               

Suministro e instalacion de interruptor general para paro de emergencia fuera de la sala de calderas,
incluso línea eléctrica bajo tubo de acero desde cuadro general, debidamente protegido para ev itar el
fácil acceso de alumnos. Totalmente instalado y  probado.
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1 1,00

1,00 125,49 125,49

16.02.06     ud  CUADRO VENTILACIÓN - LOS ADILES                                 

CUADRO VENTILACIÓN  -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando formado por un
cuadro o armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso previsión
de aumento en un 40 %  de prtecciones(655x515x215 mm), con protección IP 55 IK 08 con puerta,
incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, incluyendo las protecciones indicadas en EL
ESQUEMA DE PROYECTO

C. INCENDIOS (Caja XL3-499 clase II, IP55 IK08 superficie, puerta ciega)

1 XL3 OBTURADOR 24 MOD
1 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1 KIT UNION EQUIPOTENCIAL
1 DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC
1 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
2 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
1 MAGNET TX3 6KA C 4P 32A
1 XL3 CAJA IP55 MONOBLOC 400H
1 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515
1 RAIL UNIVERSAL
1 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H
1 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 100H
1 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 150H
1 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM
2 CTX 3P 10A 1NO1NC 230V AC
2 MPX 32S GUARDAMT 4-6A
Completo y montado. Incluso,  ayudas de albañileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.

2 2,00

2,00 1.578,07 3.156,14

16.02.07     ud  CUADRO ALUMBRADO PL 1ª -  LOS ADILES                            

CUADRO ALUMBRADO PL-1ª  -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando formado por
un cuadro o armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso previ-
sión de aumento en un 40 %  de prtecciones(750x575x163 mm), con protección IP 40 IK 07 con
puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección, incluyendo las protecciones indicadas
en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. COCINA (Caja XL3-160 clase II, IP43 IK07 superficie, puerta ciega)

1 XL3 OBTURADOR 24 MOD
1 XL3 KIT IP43 PARA XL3 400
8 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
28 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
1 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
1 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
1 XL3 160 SUPER. AISL. 4 FILAS
1 XL3 PUERTA EXTRAPLANA MET 750H
Completo y montado. Incluso,  ayudas de albañileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.

1 1,00

1,00 1.901,69 1.901,69
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16.02.08     ud  CUADRO FUERZA PL 1ª -  LOS ADILES                               

CUADRO FUERZA PL-1ª  -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando formado por un
cuadro o armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso previsión
de aumento en un 40 %  de prtecciones(750x575x163 mm), con protección IP 40 IK 07 con puerta,
incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, incluyendo las protecciones indicadas en EL
ESQUEMA DE PROYECTO

C. COCINA (Caja XL3-160 clase II, IP43 IK07 superficie, puerta ciega)

4 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
9 MAGNET TX3 6KA C P+N 16A
1 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
1 CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD.
1 CERRADURA CON LLAVE Nº 850
1 PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD.
Completo y montado. Incluso,  ayudas de albañileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.

1 1,00

1,00 777,23 777,23

16.02.09     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 360 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A.,
y  10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identifi-
cación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.

1,00 623,85 623,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 CUADROS DE DISTRIBUCION...... 30.098,09
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SUBCAPÍTULO 16.03 CANALIZACIONES, LINEAS DE DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION INTERIOR  

16.03.01     m.  BANDEJA PERFORADA PVC. 100x300 mm.                              

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de100x300 mm. y 3 m. de longi-
tud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al regla-
mento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y
de reacción al fuego M1.

1 75,00 75,00

75,00 54,21 4.065,75

16.03.02     m.  BANDEJA PERFORADA PVC. 60x300 mm.                               

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x300 mm. y 3 m. de longi-
tud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al regla-
mento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y
de reacción al fuego M1.

1 300,00 300,00

300,00 22,10 6.630,00

16.03.03     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x50+TTx25 en canaliz. PVC             

Línea Reserv a Fuerza 1 70,00 70,00

70,00 24,61 1.722,70

16.03.04     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X16+TT16 en canaliz. PVC              

Circuito de distribución 4X16+TT16, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro)
de cobre de 16 mm2 uno (tierra) de 16 mm2 de sección  y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre
de halogenos,  montado bajo tubo de PVC. ncluso ayudas de albañileria, pasamuros necesarios, su-
ministro y  colocacion de tubo de PVC, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequeño material
aux iliar. Totalmente montado y  conexionado.

C.Cocina 1 40,00 40,00

C.Sala Calderas 1 40,00 40,00

80,00 11,37 909,60

16.03.05     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X10+TT10 en canaliz. PVC              

Circuito de distribución 4X10+TT10, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro)
de cobre de 10 mm2 uno (tierra) de 10 mm2 de sección  y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre
de halogenos,  montado bajo tubo de PVC. ncluso ayudas de albañileria, pasamuros necesarios, su-
ministro y  colocacion de tubo de PVC, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequeño material
aux iliar. Totalmente montado y  conexionado.

C.Ventilacion 1 1 25,00 25,00

C.Ventilacion 2 1 40,00 40,00

C.Fuerza P1 1 15,00 15,00

80,00 8,67 693,60

16.03.06     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X10+TT10 (AS+) en canaliz. PVC        

Circuito de distribución 4X10+TT10, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro)
de cobre de 10 mm2 uno (tierra) de 10 mm2 de sección  y  aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre
de halogenos,  montado bajo tubo de PVC. ncluso ayudas de albañileria, pasamuros necesarios, su-
ministro y  colocacion de tubo de PVC, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequeño material
aux iliar. Totalmente montado y  conexionado.

C.Incendios 1 40,00 40,00

40,00 11,88 475,20
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16.03.07     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X6+TT6 (AS+) en canaliz. PVC          

Circuito de distribución 4X6+TT6, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro) de
cobre de 6 mm2 uno (tierra) de 6 mm2 de sección  y aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de
halogenos,  montado bajo tubo de PVC. Incluso ayudas de albañileria, pasamuros necesarios, sumi-
nistro y  colocacion de tubo de PVC, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y  pequeño material au-
x iliar. Totalmente montado y conex ionado.

Línea a futuros receptores SAI 1 10,00 10,00

Grupo incendios 1 30,00 30,00

40,00 6,20 248,00

16.03.08     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x4 +TT4 en canalz. PVC                

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A.  Constituido por cinco conductores (tres
fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y  aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de
halogenos. colocado bajo tubo de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, ca-
jas de registro, regletas de conex ión, ayudas de albañileria, pasamuros necesariosy pequeño mate-
rial aux iliar.

Recuperadores 5 20,00 100,00

100,00 4,83 483,00

16.03.09     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x2.5 +TT2.5 en canalz. PVC            

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A.  Constituido por cinco conductores (tres
fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y  aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de
halogenos. colocado bajo tubo de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, ca-
jas de registro, regletas de conex ión, ayudas de albañileria, pasamuros necesariosy pequeño mate-
rial aux iliar.

Grupo presión agua incendios 1 20,00 20,00

Ventilacion impulsion - retorno 4 5,00 20,00

Circuuito a TC cetac 400V 2 15,00 30,00

Bombas sala calderas 9 5,00 45,00

Mando sala calderas 1 5,00 5,00

Centralita sala calderas 1 5,00 5,00

125,00 3,88 485,00

16.03.10     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 2x4 +TT4 en canalz. PVC                

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A.  Constituido por tres conductores (fase,
neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de haloge-
nos. colocado bajo tubo de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de
registro, regletas de conex ión, ayudas de albañileria, pasamuros necesariosy pequeño material auxi-
liar.

Cto v entanas mot. 2 35,00 70,00

70,00 3,95 276,50

16.03.11     ml  CIRCUITO TRIFASICO ALUMBRADO EXT. 4x6 mm2+TTx16 mm2 (enterrada) 

Línea de alimentación para alumbrado ex terior formada por conductores de cobre 4x6 mm2+16TT  ti-
po RV-K 0,6/1 kV, colocado subterraneo, empalmes en interior de columnas, totalmente instalada,
colocada, montada y  en funcionamiento.

1 100,00 100,00

100,00 15,84 1.584,00



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.03.12     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 2x6+TTx6 en(AS+) canaliz. PVC          

Circuito de distribución 2X6+TT6, constituido por cinco conductores DOS (fase, neutro) de cobre de 6
mm2 uno (tierra) de 6 mm2 de sección  y aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de halogenos,
montado bajo tubo de PVC. Incluso ayudas de albañileria, pasamuros necesarios, suministro y  colo-
cacion de tubo de PVC, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequeño material aux iliar. Total-
mente montado y conex ionado.

Linea a megaf y  telef 1 11,09 11,09

11,09 7,34 81,40

16.03.13     m   CIRCUITO MONOFASICO ALUMBRADO+PVC                               

Circuito iluminación realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y aislamiento ES07Z1-K (AS)
750 V libre de halogenos, en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra),  colocado bajo tubo de PVC
liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexión,
ayudas de albañileria, pasamuros necesariosy  pequeño material auxiliar.

Alumbrado sala caldera 1 15,00 15,00

Ampliación Edif Anex a(Porche) 1 60,00 60,00

75,00 2,40 180,00

16.03.14     m   CIRCUITO MONOFASICO ALUMBRADO                                   

Circuito iluminación realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y aislamiento ES07Z1-K (AS)
750 V libre de halogenos, en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra),  en bandeja perforada no in-
cluida. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexión,
ayudas de albañileria, pasamuros necesariosy  pequeño material auxiliar.
.

ALumbrado y  Emerg  Aulas P1 26 15,00 390,00

Alumbrado y  Emerg Aulas PB 39 15,00 585,00

Circuitos Telefonía, Control, Alarma
inc

4 20,00 80,00

Al y  emergencias otras zonas 6 20,00 120,00

Ampliación Edifi Anex o 8 15,00 120,00

1.295,00 2,13 2.758,35

16.03.15     m   CIRCUITO MONOFASICO OTROS USOS 2x1,5mm2+TTx1,5 (AS+)            

Circuito iluminación realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y aislamiento ES07Z1-K
(AS+) 750 V libre de halogenos, en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra),  colocado bajo tubo
de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de co-
nex ión, ayudas de albañileria, pasamuros necesariosy pequeño material auxiliar.

Telefonia 1 25,00 25,00

Megafonia 1 60,00 60,00

85,00 4,97 422,45

16.03.16     m   CIRCUITO MONOFASICA FUERZA                                      

Circuito para tomas de uso general, realizado con conductores de cobre de 2,5 mm2 y aislamiento
ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos, en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), colocado en
bandeja perforada no incluida. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro,
regletas de conexión, ayudas de albañileria, pasamuros necesariosy pequeño material aux iliar.

TC uso v arios 25 18,00 450,00

TC ampliación 2 45,00 90,00

540,00 2,45 1.323,00
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16.03.17     m   CIRCUITO MONOFASICA FUERZA+PVC                                  

Circuito para tomas de uso general, realizado con conductores de cobre de 2,5 mm2 y aislamiento
ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos, en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), colocado
bajo tubo de PVC liso . Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regle-
tas de conex ión, ayudas de albañileria, pasamuros necesariosy  pequeño material auxiliar.

Lineas TC 230 Edifv 18 20,00 360,00

Linea TC 230 Sala Cadera 1 15,00 15,00

Calderas 2 15,00 30,00

405,00 3,06 1.239,30

16.03.18     ud  CABLEADO SONDAS DE CONTROL                                      

Ejecución del cableado de las sondas de control, sin incluir las sondas.

1 1,00

1,00 591,04 591,04

16.03.19     ud  CABLEADO CENTRALITA INCENDIOS                                   

P.A. para la ejecucion del cableado de la centralita de incendios, sin incluir la centralita.

1 1,00

1,00 301,48 301,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 CANALIZACIONES, LINEAS DE
DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION INTERIOR...............................

24.470,37

SUBCAPÍTULO 16.04 ILUMINACION Y MECANISMOS                                        

16.04.01     ud  P.LUZ SENCILLO EUNEA ÚNICA BASIC                                

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado y  conductor libre de halogenos de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar Eunea serie Única Basic  o similar aprobado por la D.F., instalado.

interruptores simples 63 63,00

Ampliación edif. anex o 6 6,00

69,00 24,41 1.684,29

16.04.02     ud  P.LUZ CONM.EUNEA ÚNICA BASIC                                    

Punto conmutado estrecho sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor libre de
alogenos de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de meca-
nismo universal con tornillos, conmutadores Eunea serie Única Basic o similar aprobado por la D.F.,
instalado.

Conmutadas 19 19,00

19,00 43,28 822,32

16.04.03     ud  B.ENCHUFE SCHUKO EUNEA ÚNICA BASIC                              

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor libre de halogenos de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Eunea serie Única Basic  o similar apro-
bado por la D.F, instalado.

Tomas de corriente 49 49,00

Ampliación edifi anex o 4 4,00

53,00 29,02 1.538,06
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16.04.04     ud  B. ENCHUFE ESTANCA                                              

Base enchufe estanca de superficie modelo a elgir por la D.F. con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=20 y  conductor de cobre unipolar libre de
halogenos, para pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y  protección), incluido caja
de registro, toma de corriente superficial y  regletas de conexión, totalmente montado e instalado.

Tomas de corriente estancas 17 17,00

17,00 34,85 592,45

16.04.05     ud  BASES ENCHUFE TIPO CETAC                                        

Ud. de cuadros de bases, tipo GEWISS, modelo 38-Q-DIN, o similar, compuesto por dos bases fija
de 16 A (3P+N+T) y  dos bases fijas de 16 A (2P+T), con sus protecciones correspondientes, inclu-
so ayudas de albañileria para su correcta ubicacion,, según esquema unifilar.

Cocina 2 2,00

2,00 713,03 1.426,06

16.04.06     ud  LUMINARIA  LED 112 W L=4485mm                                   

Luminaria  empotrada Marca Tromilux  Modelo 4029 LED o equivalente,  Longitud 4485mm, tecnolo-
gía LED, potencia 112W, cuerpo en aluminio extruido sin marco, con difusor parabólico de aluminio
reflectante. Instalada, incluyendo lámpara, replanteo y  apertura de huecos en falso techo, accesorios
de anclaje y  conex ionado. Totalmente montada y lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aisla-
miento principal. Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativa de instalación en superficies inflamables
- IP 20. Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 12mm. Sin protección contra líqui-
dos
- 230v/50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fija-
ción al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Edific Proy ecto 41 41,00

Ampliación Edif.Anex a 5 5,00

46,00 742,20 34.141,20
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16.04.07     ud  LUMINARIA  LED 70 W L=2805mm                                    

Luminaria  empotrada Marca Tromilux  Modelo 4029 LED o equivalente,  Longitud 2805mm, tecnolo-
gía LED, potencia 70W, cuerpo en aluminio ex truido sin marco, con difusor parabólico de aluminio re-
flectante. Instalada, incluyendo lámpara, replanteo y  apertura de huecos en falso techo, accesorios
de anclaje y  conex ionado. Totalmente montada y lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aisla-
miento principal. Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativa de instalación en superficies inflamables
- IP 20. Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 12mm. Sin protección contra líqui-
dos
- 230v/50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fija-
ción al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

19 19,00

19,00 512,23 9.732,37

16.04.08     ud  LUMINARIA  LED 29 W d=500mm                                     

Luminaria  suspendida Marca Tromilux  Modelo 5005 LED o equivalente,  Diámetro 500mm, tecnolo-
gía LED, potencia 29W, cuerpo en aluminio en color según planos. Instalada, incluyendo lámpara,
replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado. Totalmente montada y lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aisla-
miento principal. Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Proyección de luz descendente
- Cumple normativa de instalación en superficies inflamables
- IP 20. Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 12mm. Sin protección contra líqui-
dos
- 230v/50Hz
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fija-
ción al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

22 22,00
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22,00 279,87 6.157,14

16.04.09     ud  LUMINARIA  LED 28 W d=140mm                                     

Luminaria de empotrar Marca Tromilux Modelo 7007, o similar Diámetro 140mm, tecnología LED,
potencia 28W, cuerpo en aluminio, aro en zamac, v idrio incluido. Instalada, incluyendo lámpara, re-
planteo y apertura de huecos en falso techo, accesorios de anclaje y conex ionado. Totalmente mon-
tada y lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aisla-
miento principal. Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Proyección de luz descendente
- Cumple normativa de instalación en superficies inflamables
- IP 43.Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 1mm. Protegido contra las caidas de
gotas de agua con un ámgulo máximo de 60º
- 230v/50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fija-
ción al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Edificio proy ecto 26 26,00

Ampliación edif anex o 2 2,00

28,00 173,78 4.865,84
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16.04.09-2   ud  LUMINARIA  LED 28 W d=140mm+kit Emerg                           

Luminaria de empotrar Marca Tromilux Modelo 7007, o similar Diámetro 140mm, tecnología LED,
potencia 28W, cuerpo en aluminio, aro en zamac, v idrio incluido. Instalada, incluyendo kit de emer-
gencia, lámpara, replanteo y apertura de huecos en falso techo, accesorios de anclaje y conex iona-
do. Totalmente montada y lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aisla-
miento principal. Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Proyección de luz descendente.
- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)
- Cumple normativa de instalación en superficies inflamables
- IP 43.Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 1mm. Protegido contra las caidas de
gotas de agua con un ámgulo máximo de 60º
- 230v/50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fija-
ción al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Edificio proy ecto 15 15,00

Ampliación Edif Anex o 4 4,00

19,00 264,71 5.029,49
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16.04.10     ud  LUMINARIA ESTANCA LED 25 W L=1569mm                             

Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1569mm, tecnología LED,
consumo 25W, IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris,
difusor en policarbonato de alta resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctri-
co Clase I. Instalada, incluyendo lámpara, replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado. Total-
mente montada y lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aisla-
miento principal. Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativa de instalación en superficies inflamables.
- IP66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua
- IK08. Protección contra un objeto sólido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energía de
choque 5(J)
- 230v/50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fija-
ción al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

17 17,00

17,00 197,01 3.349,17
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16.04.11     ud  LUMINARIA ESTANCA LED 25 W L=1569mm+kit Emerg                   

Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1569mm, tecnología LED,
consumo 25W, IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris,
difusor en policarbonato de alta resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctri-
co Clase I. Incluye kit Emergencia. Instalada, incluyendo lámpara, replanteo, accesorios de anclaje
y  conexionado. Totalmente montada y  lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aisla-
miento principal. Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativa de instalación en superficies inflamables.
- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)
- IP66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua
- IK08. Protección contra un objeto sólido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energía de
choque 5(J)
- 230v/50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fija-
ción al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6 6,00

6,00 287,94 1.727,64
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16.04.12     ud  LUMINARIA ESTANCA LED 20 W L=1269mm                             

Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1269mm, tecnología LED,
consumo 25W, IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris,
difusor en policarbonato de alta resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctri-
co Clase I. Instalada, incluyendo lámpara, replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado. Total-
mente montada y lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aisla-
miento principal. Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativa de instalación en superficies inflamables.
- IP66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua
- IK08. Protección contra un objeto sólido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energía de
choque 5(J)
- 230v/50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fija-
ción al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Edificio Proy ecto 5 5,00

Ampliación Ed.Anex a: 6 6,00

11,00 166,71 1.833,81
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16.04.13     ud  LUMINARIA ESTANCA LED 20 W L=1269mm+kit Emerg                   

Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1269mm, tecnología LED,
consumo 25W, IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris,
difusor en policarbonato de alta resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctri-
co Clase I. Incluye kit Emergencia. Instalada, incluyendo lámpara, replanteo, accesorios de anclaje
y  conexionado. Totalmente montada y  lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aisla-
miento principal. Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativa de instalación en superficies inflamables.
- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)
- IP66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua
- IK08. Protección contra un objeto sólido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energía de
choque 5(J)
- 230v/50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fija-
ción al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

7 7,00

7,00 257,63 1.803,41
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16.04.14     ud  LUMINARIA LED 20W TIPO CASQUILLO CERAMICO con ENTRAMADO PROTEC  

Luminaria de superficie para instalación en pared Marca RZB Serie Keralux , o equivalente, diámetro
125mm, altura 50mm,  equipado con lámpara de tecnología LED, potencia 20W, IP40, soporte base
de cerámica con portalámparas E27 integrado, con difusor cerrado cilíndrico con rosca de v idrio opal
05-55863 de RZB o equivalente, diámetro 98mm, h=145mm. Instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado.Sujección del difusor mediante rosca D 84,5mm. Incluso protección
mediante malla de entramado electrosoldado 50x50mm de acero galvanizado en redondo de lambre
liso de diam. 4mm en forma de caja de dimensiones 30x30x30cm recibido a paramento vertical con
taco atornillado.
Con las siguientes características:
- Tipo de protección: IP40
- Protección Clase II
- Tensión 0-250V/0-60Hz
- Color del casquillo: blanco
- Clase de eficiencia energética lámpara LED: A+
- Protección contra golpes IK04(0,5Joule)
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fija-
ción al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

50 50,00

50,00 162,71 8.135,50

16.04.15     ud  PROYECTOR EXTERIOR LED 250W                                     

Proyector para ex terior Marca Philips, Modelo BVP651 31KxECO/730 A60 LO, o equivalente, con
tecnología LED  252W,  ip65.Instalada sobre columna troncocónida de acero galvanizado (sin in-
cluir), incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

11 11,00

11,00 696,93 7.666,23

16.04.16     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6+KES HYDRA (E1)               

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6+KES HYDRA, o similar, Grado de
protección IP42 IK 04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie,  semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco,  con lámpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, y  difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de
enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de teleman-
do. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluye accesorio KES HY-
DRA consistente en caja estanca IP66 IK08 apta para exteriores bajo cubierta . Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

Emergencias E1 20 20,00

Ampl edifi anex o 2 2,00

22,00 98,38 2.164,36
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16.04.17     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6+KETB HYDRA (E2)              

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6+KETB HYDRA, o similar,  Grado de
protección IP42 IK 04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie,  semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco,  con lámpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, y  difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de
enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de teleman-
do. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.Incluye accesorio KETB
HYDRA consistente en caja para enrasar, apta para colocación en techo o pared de panel  de yeso,
madera chapa y  escayola . Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

Emergencias E2 8 8,00

8,00 76,65 613,20

16.04.18     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KES HYDRA (E3)               

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KES HYDRA, o similar, Grado de
protección IP42 IK 04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie,  semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco, de 144 Lúm.  con lámpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fa-
bricada en  policarbonato blanco, y difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Ac-
cesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluye accesorio
KES HYDRA consistente en caja estanca IP66 IK08 apta para ex teriores bajo cubierta. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Emergencias E3 10 10,00

10,00 91,80 918,00

16.04.19     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA (E4)              

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA, o similar, Grado de
protección IP42 IK 04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie,  semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco, de 144 Lúm.  con lámpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fa-
bricada en  policarbonato blanco, y difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Ac-
cesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluye accesorio
KETB HYDRA consistente en caja para enrasar, apta para colocación en techo o pared de panel  de
yeso, madera chapa y escayola. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex io-
nado.

Emergencias E4 36 36,00

Ampliación Edif Anex o 10 10,00

46,00 70,07 3.223,22

16.04.20     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6 (E5)                         

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6, o similar, Grado de protección IP42
IK 04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie,  semiempotrado pared, enrasado pared/techo,
banderola o estanco,  con lámpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en  policarbonato
blanco, y  difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autono-
mia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construi-
do según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. . Instalado incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conex ionado.

Emergencia E5 2 2,00

2,00 68,07 136,14
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16.04.21     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA+KSB800/802/806    

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA+KSB800/802/806, o
similar, Referidas en plano como E6/E7/E8, Grado de protección IP42 IK 04, aislamiento eléctrico
Clase II, de superficie,  semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco, de 144
Lúm.  con lámpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, y difusor
en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cro-
mado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Incluye accesorio KETB HYDRA consistente en caja para
enrasar, apta para colocación en techo o pared de panel  de yeso, madera chapa y  escayola + Ac-
cesorio KSB800: Placa de señalizacion banderola de metacrilato serigrafiado. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

Emergencias E6 19 19,00

Emergencias E7 11 11,00

Emergencias E8 2 2,00

Ampliac Edif anex o Emerg E6 1 1,00

Ampliac Edif anex o Emerg E7 1 1,00

34,00 88,26 3.000,84

16.04.22     UD  CONTROL DE LUZ DIURNA                                           

Suministro e instalacion de control de iluminacion en funcion del aporte de luz natural,  Occuswistch
DALI basico LRM2070, o similar, disponiendo de 2 salidas DALI para luminarias de ventana y  pasi-
llo (maximo 15 luminarias). Todo ello montado en techo, incluyendo, caja para empotar en techo, tu-
bo corrugado de PVC de DN 16 mm, conductor de cobre de designación H07Z-K (AS) unipolar de
1,5 mm2 de sección, replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado. Totalmete colocada montada
y en funcionamiento incluso p/p de ayudas de albañileria.

SENSORES 12 12,00

12,00 153,41 1.840,92

16.04.23     UD  VIDEOPORTERO AUTOMATICO                                         

Instalación de kit de portero convencional color antivandálico en COCINA, compuesto de: placa ex-
terior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimentación y  monitor
con base de conex ión. Incluso abrepuertas, v isera, cableado y cajas. El precio no incluye las ayu-
das de albañilería para instalaciones

1 1,00

1,00 1.436,41 1.436,41

16.04.24     UD  DETECTOR PRESENCIA                                              

Ud. Detector de mov imiento, capaz de encender la luz al detectar mov imiento de personas, y  apa-
garla posteriormente cuando se deja de detectar mov imiento, transcurrido un tiempo de retardo. Inclu-
yendo tubo PVC corrugado de M 20/gp5, conductor libre de halogenos de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, regletas de conex ion
y  pequeño material necesario para la conex ion de la luminaria con la caja de registro mas cercana a
canalizacion general. Totalmete colocada montada y en funcionamiento incluso p/p de ayudas de al-
bañileria.

45 45,00

45,00 23,33 1.049,85

16.04.25     ud  TOMA TELÉFONO                                                   

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Sty lo, instalada.

0,00 15,36 0,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 ILUMINACION Y MECANISMOS.... 104.887,92

SUBCAPÍTULO 16.06 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA RAYO                           

16.06.01     ud  PRT.SOBRETENSIONES DE APLIC.TECNL. 400V240V                     

Suministro e instalación del sistema interno de protección contra el rayo formado por 1 protector com-
binado contra sobretensiones de clase I y  II según RBT 2002, modelo Atshield TT 380T de Aplicacio-
nes Tecnológicas, para la protección de 1 cuadro principal trfiásico con neutro, y 1 protector combina-
do contra sobretensiones de clase III y  IV según RBT 2002, modelo Atcover 220M de Aplicaciones
Tecnológicas, para la protección de 1 cuadro secundario monofásico. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado según RBT 2002. Sin incluir ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 1.308,48 1.308,48

16.06.02     ud  PARARRAYOS CEBADO DAT CONTROLER PLUS. 63 m                      

Suministro e instalación del sistema ex terno de protección contra el rayo formado por pararrayos con
dispositivo de cebado electropulsante, modelo Dat Controler Plus de Aplicaciones Tecnológicas, con
Certificación de Producto AENOR, tiempo de avance en el cebado de 45 µs y  radio de protección
de 63 metros para un nivel de protección 1, según C. T. E. y UNE 21186.  Colocado sobre mástil
de acero galvanizado de 6 m de altura; incluso pieza de adaptación, soportes de anclaje, pletina con-
ductora de cobre estañado, fijaciones, vías de chispas, contador de impactos de rayo, tubo de pro-
tección de la bajada y  toma de tierra registrable con resistencia inferior a 10 ohmios, para 1 bajada.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado según   C. T. E. y  UNE 21186. Sin in-
cluir ayudas de albañilería y elementos de elevación.

1 1,00

1,00 3.809,71 3.809,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 INSTALACION DE PROTECCION
CONTRA RAYO..................................................................................

5.118,19

SUBCAPÍTULO 16.07 AUTOMATIZACION RIEGO                                            

16.07.01     ud  PROG.ELEC.INTEMPERIE EXPANS. 20 ESTAC.                          

Programador electrónico de intemperie expansible hasta 20 estaciones con memoria incorporada,
tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación,
memoria inmortal, 4 programas de riego y  4 inicios de riego por programa e incremento de riego por
porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula
maestra, armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

1 1,00

1,00 627,64 627,64

16.07.02     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"                              

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y  regulador de caudal, con
conexión de 2", completamente instalada sin i/pequeño material.

1 1,00

1,00 127,25 127,25

16.07.03     ud  LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2                          

Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, ins-
talada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y co-
nectores estancos, instalada.

60 60,00

60,00 2,76 165,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 AUTOMATIZACION RIEGO.............. 920,49

TOTAL CAPÍTULO C16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................ 202.292,02



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C17 INSTALACIÓN DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES                       
SUBCAPÍTULO 17.01 ACOMETIDA Y RITU                                                

17.01.01     ud  ACOMETIDA VOZ Y DATOS                                           

Previsión de la instalación de acometida telefónica de voz y datos para la inerconex ión de las redes
externas que dará servicio a través de un sistema centralizado de telefonía. Se incluye la conex ión
entre la acometida y el rack, mediante fibra óptica. Incluso canalización, hilo guía, y pequeño material
necesario.

1 1,00

1,00 341,91 341,91

17.01.02     ud  RECINTO ÚNICO (RITU) 200x100x50                                 

Recinto único de instalación de telecomunicaciones, formado por un armario monobloque de superfi-
cie 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, prov isto de puerta dotado de cerradu-
ra con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica
desde el cuadro de serv icios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por lí-
nea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de
sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de conta-
dores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías operado-
ras de los serv icios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos
dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación
eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de
2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en te-
cho con portalámparas y  bombilla  con un nivel de iluminación 300 lux ; punto de alumbrado de emer-
gencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instala-
ción eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor
eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm.
de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y
unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, conexionado y con ventilación  me-
cánica.

1 1,00

1,00 1.355,44 1.355,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 ACOMETIDA Y RITU........................ 1.697,35
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SUBCAPÍTULO 17.02 MEGAFONIA                                                       

17.02.01     ud  INSTALACION DE MEGAFONIA                                        

Instalación de megafonia, con central Megafonía,multifunción de gran versatilidad, 240 W RMS. 5 zo-
nas con salida línea 100 V y conrol independiente de volumen, ampliable ahasta 20 zonas. Micrófo-
no con selector de zonas., y difusores de 8'' en falso techo de aulas y  otras zonas. Se incluye la red
de distribución (canalización y  cableado) para la conducción de señales a los puntos receptores (difu-
sores) así como la interconex ión con el cuadro general de baja tensión.Instalado y  probado.

1 1,00

1,00 1.438,44 1.438,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 MEGAFONIA..................................... 1.438,44

SUBCAPÍTULO 17.03 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO                                

17.03.01     UD  RACK CPD                                                        

Ud. de Rack (voz y datos) de distribución centralizada, de 42 unidades y 19 pulgadas de
800x800mm con puerta frontal transparente y  tapa superior ranurada para ventilación, ventilador con
termostato e interruptor, tapa de fondo, pasahilos verticales, dos regletas para 8 tomas de corriente (a
circuitos diferentes). Se incluye switch con software de elctrónica de red en el rack, gestionable con
puertos gigabit y con cuatro slots para conex ión entre switchs, además de un módulo multimodo
(compatible) para FO por cada conex ión efectiva entre switchs. Además de lo anterior, aloja en su
interior:
- 1 Panel 50xCat.3 para el parcheo de los puestos de voz, caso de ex istir centralita (dos pares por
extensión).
- 1 Panel 12xFO duplex
- 9 Paneles RJ45 con los puestos correspondientes a la planta
- 13 pasahilos horizontales
- 8 bandejas portaequipos
- latiguillos, etc...
Totalmente montado y  en funcionamiento homologado mediante certificado.

1,00 4.762,00 4.762,00

17.03.02     ML  CABLEADO UTP CAT.6                                              

Ml. Cableado UTP Cat.6 entre panel Rack y puesto de trabajo, sin incluir las conex iones.

1500 1.500,00

1.500,00 1,69 2.535,00

17.03.03     UD  PUESTOS DE TRABAJO TIPO                                         

Ud. Puesto de Trabajo tipo de superficie: compuesto por 2 schuckos para corriente estabilizada, 2
schuckos para corriente sucia, 2 tomas RJ45 (V/D y  D/D) para datos, 1 HDMI y  1 USB, incluyen-
dio todos los adaptadores necesarios.

Edifio proy ecto 23 23,00

Ampliacion edif anex a 9 9,00

32,00 131,33 4.202,56

17.03.04     UD  PUESTOS DE TRABAJO TIPO 2                                       

Ud. Puesto de Trabajo tipo de superficie: compuesto por 2 schuckos para corriente estabilizada, 2
schukos para corriente sucia, 2 tomasRJ45 (D/D y V/D) para datos alojadas en mecanismo doble,
incluyendio todos los adaptadores necesarios.

Aulas y  v arios 30 30,00

Edificio anex o 2 2,00

32,00 96,69 3.094,08
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17.03.05     UD  CAJA CIEGA 4 MODULOS PARED                                      

Ud. Módulo formado por una caja ciega de superficie para 4 tipos de serv icios (2 schuckos, 1 co-
nector USB, y 1 conector para HDMI. El USB y  HMDI solo preinstalacion, tubo corrugado  Incluso
accesorios, piezas especiales y  fijaciones.

Edifio proy ecto 14 14,00

14,00 27,04 378,56

17.04.06     m   INSTALACION WI-FI                                               

Ud. Instalación para WI-FI ocullta en falso techo, compuesto por 1 schuko y 1RJ45 (D/D), mediante
Cableado Estructurado UTP, Cat.6, canalización interior formada por dos tubos PVC flexible, refor-
zado, de 40mm de diámetro,hilo acerado guía para cables y piezas especiales. Totalmente instalado
y funcionando

Aulas 13 13,00

Sala profesores 1 1,00

Sala Usos Múltiples 1 1,00

Biblioteca 1 1,00

Pasillos 2 2,00

Secretaria 1 1,00

19,00 13,83 262,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO..............................................................................

15.234,97

SUBCAPÍTULO 17.04 CANALIZACION                                                    

17.04.01     ud. REJILLA ELECTROSOLDADA 300x60mm                                 

Ml. REJILLA electrosoldada tipo REJIBAND de 300x60 mm, colocada por suelos y  techos registra-
bles, remates, accesorios de sujeccion, etc.

75,00 20,88 1.566,00

17.04.02     ud. CANALETA PVC 200x60mm                                           

Ml. CANALETA de PVC, tipo CANAL CD AEMSA, con tapa, color blanco de 200x60 mm, de 2
compartimentos, colocada por tabiques y  techo, en tramos según planos, con p.p. esquinas, rinco-
nes, tapas finales, remates, accesorios de sujeccion, etc.

75,00 28,56 2.142,00

17.04.03     m.  INSTALACION CANALIZ. 4TUBOS PVC  4D40 OTROS SERVICIOS           

Instalación canalización secundaria en montaje empotrado formada por 4 tubos PVC flexible, reforza-
do, de 40mm de diámetro, gp/7 (1 Tubo electricidad + 1 tubo USB + 1 tubo HDMI + 1 tubo de reser-
va), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para ca-
bles y piezas especiales. Instalado.

1 95,00 95,00

95,00 8,47 804,65

17.04.06     m   INSTALACION WI-FI                                               

Ud. Instalación para WI-FI ocullta en falso techo, compuesto por 1 schuko y 1RJ45 (D/D), mediante
Cableado Estructurado UTP, Cat.6, canalización interior formada por dos tubos PVC flexible, refor-
zado, de 40mm de diámetro,hilo acerado guía para cables y piezas especiales. Totalmente instalado
y funcionando

Aulas 13 6,00 78,00

Sala profesores 1 65,00 65,00

Sala Usos Múltiples 1 104,25 104,25

Biblioteca 1 24,00 24,00

Pasillos 2 15,00 30,00

Secretaria 1 20,00 20,00
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321,25 13,83 4.442,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 CANALIZACION............................... 8.955,54

SUBCAPÍTULO 17.05 SISTEMA ANTIINTRUSION                                           

17.05.01     UD  INSTALACION COMPLETA ANTIINTRUSION                              

Suministro e instalación de central microprocesada bidireccional con comunicación vía radio, encrip-
tación de datos, para una capacidad máx ima de 32 zonas con comunicación v ía radio, cableadas, 8
mandos, 4 teclados inalámbricos, 32 códigos de usuario y  memoria de 256 eventos, de 284x220x53
mm, con 3 tipos de armado, teclado integrado para programación, 1 relé de salida y posibilidad de
equipamiento con 1 módulo GSM, sirena,detectores y resto de elementos necesarios para la instala-
ción de seguridad. Incluso elementos de fijación. Totalemente instalado y  en funcionamiento.

1 1,00

1,00 3.043,41 3.043,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 SISTEMA ANTIINTRUSION............ 3.043,41

TOTAL CAPÍTULO C17 INSTALACIÓN DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES .............................................. 30.369,71
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CAPÍTULO C18 INSTALACIÓN DE CALEFACCION, ACS Y VENTILACIÓN                   
SUBCAPÍTULO 18.01 CALEFACCION Y ACS                                               

18.01.01     UD  Caldera de pie de condensación a gas 250 KW                     

Caldera de pie de condensación a gas MGK-2 250 de Wolf o equivalente, 250 kW, de
1300x1355x640 mm, peso 292 kg, potencia a 80/60°C 40-233 kW, potencia a 50/30°C 44-250 kW,
CE-homologación CE-0085CN0326, nivel sonoro ex tremadamente bajo, quemador incorporado con
modulación del 17 al 100% , rendimiento estacional hasta un 110%  sobre PCI, compuesta de un in-
tercambiador de calor de alto rendimiento y larga v ida útil gracias a su aleación de, fundición de alu-
minio/silicio, con mínimo mantenimiento, facilidad de acceso a todos los componentes desde la parte
frontal y lateral derecho que simplifica al máximo su mantenimiento, sin necesidad de espacio libre
en la parte trasera e izquierda, todas las conex iones en la parte superior de la caldera, incluso sali-
das de humos de polipropileno hasta cubierta DN200, pirostato, sistema de detección de flujo, neutra-
lización condensados, Regulación incluida necesaria para controlar dos calderas, registrador de las
horas de funcionameinto, estructura-soporte, rampa de regulación de gas, separador hidráulico, kits
de conex ión a caldera con valvulería de ida y  retorno, sondas, kit de descarga de condensados, 5
años de garantía en cuerpo de caldera, Puesta en marcha por el Serv icio Técnico Oficial.  Totalmen-
te instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

2,00 13.420,36 26.840,72

18.01.02     ML  RED Tubería primario de calefaccion                             

Red de tubería para conex iones de ida y retorno de caldera con colector, formada por tubo de acero
negro, de 3" DIN 24/40 mm, dos mano de imprimación antiox idante, con aislamiento mediante coqui-
lla flex ible de espuma elastomérica recubierto mediante chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos, soportes, pasamuros, elementos de Anclaje, fijación de tuberías
así como ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y
reglamentario funcionamiento.

20,00 23,01 460,20

18.01.03     ML  RED Tubería Circuitos caletaccion en sala de calderas           

Red de tubería para conex iones de ida y retorno de caldera con colector, formada por tubo de acero
negro, de 2" DIN 24/40 mm, dos mano de imprimación antiox idante, con aislamiento mediante coqui-
lla flex ible de espuma elastomérica recubierto mediante chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos, soportes, pasamuros, elementos de Anclaje, fijación de tuberías
así como ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y
reglamentario funcionamiento.

ctos 7 2,00 15,00 210,00

CTO sala ex istente 1 2,00 150,00 300,00

cto primario 2 10,00 20,00

530,00 8,45 4.478,50

18.01.04     Ud  Punto de llenado sistema de calefaccion                         

Suministro e instalación de punto de llenado automático de red de distribución de agua para sistema
de climatización formado por 2 m de tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, dos manos de imprimación antioxidante, colocada superfi-
cialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvula de llenado au-
tomática, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y  válvula de retención. In-
cluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y  demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y  probado, sin incluir ayudas de albañile-
ría. Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje
de los soportes. Colocación y  fijación de tuberías. Colocación del aislamiento. Totalmente instalado,
colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento

1,00 124,37 124,37
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18.01.05     Ud  Punto de vaciado sistema de calefaccion                         

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua para sistema de climati-
zación formado por tubo de polipropileno, colocada superficialmente y  válvula de corte. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y  demás accesorios

ctos 8 8,00

Calderas 2 2,00

Colectores 2 2,00

12,00 10,15 121,80

18.01.06     ud  Deposito de inercia                                             

Suministro e instalación de deposito de inercia, de 75 l, altura 810 mm, diámetro 515 mm, aislamiento
de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión
mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y  demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

1,00 616,88 616,88

18.01.07     Ml  Colector 1entrada - 8 salidas                                   

Colector de calefaccion con 1 entrada de 3'' y  8 salidas de  2" con llaves de aislamiento PN10 con
bridas, 3 picajes de 1/2" para sondas de presion y  temperatura con vaina de inmersion apropiada.
Construido en tubo de acero negro, de 5" DIN 24/40 mm, dos mano de imprimación antioxidante,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierto mediante chapa de alu-
minio. Incluso p/p de elementos de montaje, manguitos, bridas, vainas, elementos de Anclaje, fija-
ción así como ayudas de albañilería necesarias. Totalmente instalado, colocado, probado y  en co-
rrecto y  reglamentario funcionamiento.

IDA 1 1,00

Retorno 1 1,00

2,00 420,77 841,54

18.01.08     UD  CIRCULADOR PRIMARIO                                             

Suministro e instalación de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-12, o equivalente,
para colocación en línea, con rotor húmedo, de alta eficiencia con motor sincrono de imán permanen-
te y  variador de frecuencia y de presión incorporado,  tensión 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conex ión me-
diante bridas. Incluso válvulas de esfera de aislamiento, filtro de residuos, válvula de retención, man-
guitos antiv ibratorios, puente de manómetros formado por manómetro de glicerina,  p/p de elementos
de montaje, picajes para sondas, caja de conex iones eléctricas y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y  reglamentario
funcionamiento

Primario Calefaccion 2 2,00

2,00 907,70 1.815,40

18.01.09     UD  CIRCULADOR CALEFACCION                                          

Suministro e instalación de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 40/1-4, o equivalente, pa-
ra colocación en línea, con rotor húmedo, de alta eficiencia con motor sincrono de imán permanente y
variador de frecuencia y  de presión incorporado,  tensión 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conexión median-
te bridas. Incluso válvulas de esfera de aislamiento, filtro de residuos, válvula de retención, mangui-
tos antiv ibratorios, puente de manómetros formado por manómetro de glicerina,  p/p de elementos de
montaje, picajes para sondas, caja de conex iones eléctricas y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y reglamentario fun-
cionamiento

sala ex istente 1 1,00

1,00 1.006,94 1.006,94
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18.01.10     UD  CIRCULADOR CIRCUITOS SUELO RADIANTE CALEFACCION                 

Suministro e instalación de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-12, o equivalente,
para colocación en línea, con rotor húmedo, de alta eficiencia con motor sincrono de imán permanen-
te y  variador de frecuencia y de presión incorporado,  tensión 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conex ión me-
diante bridas. Incluso válvulas de esfera de aislamiento, filtro de residuos, válvula de retención, man-
guitos antiv ibratorios, puente de manómetros formado por manómetro de glicerina,  p/p de elementos
de montaje, picajes para sondas, caja de conex iones eléctricas y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y  reglamentario
funcionamiento

CTOS SUELO RADIANTE 3 3,00

3,00 815,52 2.446,56

18.01.11     UD  CIRCULADOR CIRCUITOS                                            

Suministro e instalación de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-10,  o equivalente,
para colocación en línea, con rotor húmedo, de alta eficiencia con motor sincrono de imán permanen-
te y  variador de frecuencia y de presión incorporado,  tensión 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conex ión me-
diante bridas. Incluso válvulas de esfera de aislamiento, filtro de residuos, válvula de retención, man-
guitos antiv ibratorios, puente de manómetros formado por manómetro de glicerina,  p/p de elementos
de montaje, picajes para sondas, caja de conex iones eléctricas y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y  reglamentario
funcionamiento

Recuperadores 3 3,00

3,00 751,71 2.255,13

18.01.12     UD  Vaso de Expansion 300 L                                         

Vaso de Expansión cerrado de  300 L con membrana fija, incluso picaje, manómetro y válvula de
seguridad adecuada, totalmente montado y en funcionamiento.

1,00 548,29 548,29

18.01.13     UD  Vaso de Expansion 50 L                                          

Vaso de Expansion cerrado de  50 L con membrana fija, incluso picaje, manometro y valvula de se-
guridad adecuada, totalmente montado y en funcionamiento.

Calderas 2 2,00

2,00 266,78 533,56

18.01.14     UD  VÁLVULA DE 3 vias  2" PN-10 Motorizada                          

Válvula de tras vías PN-10 de 2", motorizada con servomotor ARA659 p/VALV.CTROLPROPOC.
0.... 10 vCC  o equivalente. Instalada, incluso bridas, pequeño material y accesorios. Totalmente
instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

CALEFACCION 6 6,00

6,00 175,37 1.052,22

18.01.15     UD  Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro

Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y  rosca de 1/2" de diámetro, cuer-
po y  tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y  una temperatura máxima de
110°C; incluso elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

Ctos calefaccion 7 7,00

7,00 4,90 34,30
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18.01.16     UD  TERMÓMETRO INMERSION                                            

Termómetro de imersion para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y
con un diámetro de 63 mm, incluso picaje y llave de aislamiento. Totalmente instalado, colocado,
probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

ctos calefaccion 7 2,00 14,00

colector 2 2,00

16,00 10,80 172,80

18.01.17     UD  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, colo-
cado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

2,00 13,57 27,14

18.01.18     UD  V. BOLA 1 1/4"                                                  

Ud. Válvula de bola de rosca H-H 3/4", 10 bar y  150ºC de presión y temperaturas máx ima de tra-
bajo, cuerpo y bola de latón duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios
y  pequeña material, Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funciona-
miento.

15,00 22,98 344,70

18.01.19     UD  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16,
instalado, i/pequeño material y  accesorios. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y
reglamentario funcionamiento

bombas 9 9,00

9,00 24,25 218,25

18.01.20     m   Tubería distribución de agua calefaccion DN-40                  

Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de climatización, formada
por tubo de polipropileno de diámetro exterior 40 mm, colocado  con aislamiento mediante coquilla fle-
x ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y  demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en
correcto y  reglamentario funcionamiento

Cto 1 2 25,00 50,00

Cto 2 2 45,00 90,00

Cto 3 2 40,00 80,00

Recuperador 1 2 15,00 30,00

Recuperador 2 2 15,00 30,00

Recuperador 3 2 45,00 90,00

370,00 7,06 2.612,20
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18.01.21     m2  Suelo Radiante                                                  

Calefacción por suelo radiante Eurotherm conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja tempe-
ratura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado TRADE PEX-A  16 x 2,0
con barrera antidifusión de ox ígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex  20/50mm.
de espesor, 30 kg/m3 de  densidad y marcado CE, pp de grapas tacker, con cinta perimetral, aditivo
europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida,
retorno, detentores, purgador automático,   válvulas de paso, llaves de llenado y  vaciado y  adapta-
dores para tubo)  y armario para colector. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y
reglamentario funcionamiento

Planta Baja (1) 1 900,00 900,00

Planta Baja (2) 1 455,00 455,00

1.355,00 19,75 26.761,25

18.01.22     ud  Armario Colector para 10 circuitos                              

Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y  soportes para colectores de 10 circuitos., conte-
niendo colectores serie SF completos de 10 circuitos, para distribución de los circuitos de suelo ra-
diante. Prov istos de colector de ida y  retorno con caudalímetros secos (caudal v isible con el paso
del tiempo) de alta precisión, terminales, grifo de vaciado/purga, abrazaderas adaptadores para tubo
de 10x1,8, curva guia de 90º, pareja de valvulas de esfera derecha 1'' con termometro y Cabezal
motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el termostato y  2 adicionales fin
de carrera para control de bomba), con caja de conex ion incluida. Totalmente instalado, colocado,
probado, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

5,00 1.161,19 5.805,95

18.01.23     ud  Armario Colector para 11 circuitos                              

Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y  soportes para colectores de 11 circuitos., conte-
niendo colectores serie SF completos de 11 circuitos, para distribución de los circuitos de suelo ra-
diante. Prov istos de colector de ida y  retorno con caudalímetros secos (caudal v isible con el paso
del tiempo) de alta precisión, terminales, grifo de vaciado/purga, abrazaderas adaptadores para tubo
de 10x1,8, curva guia de 90º, pareja de valvulas de esfera derecha 1'' con termometro y Cabezal
motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el termostato y  2 adicionales fin
de carrera para control de bomba), con caja de conex ion incluida. Totalmente instalado, colocado,
probado, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

2,00 1.235,95 2.471,90

18.01.24     ud  Armario Colector para 13 circuitos                              

Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y  soportes para colectores de 13 circuitos., conte-
niendo colectores serie SF completos de 13 circuitos, para distribución de los circuitos de suelo ra-
diante. Prov istos de colector de ida y  retorno con caudalímetros secos (caudal v isible con el paso
del tiempo) de alta precisión, terminales, grifo de vaciado/purga, abrazaderas adaptadores para tubo
de 10x1,8, curva guia de 90º, pareja de valvulas de esfera derecha 1'' con termometro y Cabezal
motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el termostato y  2 adicionales fin
de carrera para control de bomba), con caja de conex ion incluida. Totalmente instalado, colocado,
probado, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento

2,00 1.299,84 2.599,68
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18.01.25     UD  Contador consumos                                               

Suministro e instalación de Calorímetro Multical 602 con Ultraflow o equivalente, de caudal apropiado
segun memoria de puntos de control, Incluyendo:
-  Integrador independiente MULTICAL602 o equivalente con tarjeta de comunicación Stand Alone in-
tegrada
- Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW o equivalente para calor con cable de conex ión al integra-
dor de 2,5 m o 5 m según diametro caudalímetro
- Alimentación a escoger entre pila de litio , 230vac o 24vac
- 2 sondas de temperatura PT500
- Puerto óptico para lectura de registros históricos
Incluso cableado de sondas, instalado con un indice de proteccion IP- 55, y  los contadores eléctricos
necesarios para medir la energía consumida por la instalación de calefacción; Totalmente conex iona-
do, cableado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento, incluso filtro retenedor
de residuos, válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento.

Grupo termico 1 1,00

1,00 251,58 251,58

18.01.26     ud  Control                                                         

Suministro e instalación completa de control centralizado, con equipos Schneider, Siemens ó equiva-
lente, para el control de la instalación de calefacción y Ventilacion, para dos calderas, 7 circuitos de
CALEFACCION y la instalacion aerotermica ACS, incluyendo:
- 2 CONTROLADOR COMPAT. KONNEX RMH760B-1 .
- 2 Módulo de Circuito de calefacción RMZ782B.
- Módulo Agua Caliente Sanitaria SYNCO 700
- RMS705B-1 Controlador Lógica Digital KNX
- Unidad de operador enchufable para controladores Synco 700
- ZW772.04, Web Server para 4 Equipo Synco
- Módulo fuente de alimentación
- Cuadro eléctrico de control, metalico, IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361),  conforme a la
norma UNE EN 60439-1, de dimensiones apropiadas para contener toda la aparamenta con 30%  de
espacio libre, dispone de diferencial, magnetotérmicos, toma de corriente y  cableados a bornas  de
señales con alimentación, con todos los accesorios necesarios
- Unidad de generación de las bases de datos  de los puntos de control indicados en listado,  genera-
ción de las imagenes de la instalación para representación gráfica incluyendo la  puesta en marcha
con las pruebas funcionales necesarias, formación y  documentación .
- Unidades de puesta en marcha de todos los puntos relacionados con la instalación con las pruebas
funcionales necesarias. TRABAJOS A REALIZAR EN OBRA
Totalmente montado y  programado de sala de calderas,sondas de temperatura y presion interiores y
exteriores, asi como de todos los elementos que componen la instalacion. Incluye: Replanteo, fija-
ción y conex ión a la red de los elementos de regulación y control. Totalmente montado, conexionado
y probado.

2 2,00

2,00 6.078,32 12.156,64
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18.01.27     ud  Sondas de contol                                                

Suministro e instalación completa de sondas para el control centralizado, con equipos Schneider,
Siemens ó equivalante, para el control de la instalación de calefacción, A.C.S. y  Ventilacion. Inclu-
yendo:
- 1 Sonda de temperatura exterior, Elemento sensor N1000, rango 0,,50 ºc CS16
- 1 Sonda presión estática o dinámica para liquidos y  gases corrosión media (aplicaciones de vapor),
0..10 Bar, CS14
- 6 Sonda de temperatura ambiente pasiva, Elemento sensor N1000, rango 0,,50 ºc antivandálica
- 12 Sonda de temperatura pasiva PN10 - IP42 - R1/2" N1000, de inmersión, caja de plástico, vaina
100 mm. Acero inoxidable, rango -50...+130 ºc
- 3 Sonda de CO.
- Instalación eléctrica de los puntos de control para unidades indicados en el listado de la memoria,
bajo tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios necesarios.
- Unidades de instalación eléctrica y  conexión del bus de comunicaciones para unión entre controla-
dores y  estación central de control o concentrador, bajo tubo de PVC, acero o bandeja, según nece-
sidades con todos los accesorios necesarios.
incluso vainas de inmersion, cableado de sondas, instalado con un indice de proteccion IP- 55. Total-
mente conex ionado, cableado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento

1,00 6.788,26 6.788,26

18.01.28     ud  SISTEMA  AEROTERMO PRODUCCION ACS                               

Sistema AEROTERMO HAUTEC HWBL 301E o similar DE 300 litros para produccion de ACS,
con una potencia electrica de 0,58 KW y un COP superior a 4, construido en acero carbono revesti-
do interiormente por capa de v itrificado cerámico de alta calidad y aislamiento termico, para montaje
en interior de sala de calderas. Incluyendo valvulas de aislamiento, valvulas de retencion, termome-
tro de inmersion, valvula de seguridad y purgador automatico. Totalmente instalado, colocado, proba-
do, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

1,00 5.158,38 5.158,38

18.01.29     UD  TERMO ELECTRICO 30L ACS                                         

Suministro e instalación de termo eléctrico para el serv icio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin-
dada, capacidad 30 l, potencia 1,2 kW, de 586 mm de altura y 353 mm de diámetro, formado por cu-
ba de acero v itrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Inclu-
so soporte y  anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latigui-
llos flex ibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente instalado, colocado, probado,
regulado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

Edificio nuev o 2 2,00

Edificio ex istente 2 2,00

4,00 520,00 2.080,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 CALEFACCION Y ACS .................... 110.625,14
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SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACION                                                     

18.02.01     ud  Recuperador de calor 3.350                                      

Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 30 TERMO-REG o equivalente, con inter-
cambiador de flujo cruzado, con batería de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE
3.350 m3/h y  una BATERIA DE AGUA CALIENTE de 21,2 kW, con filtros F7+F9 certificado por
EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared
con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, dise-
ñados para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de entrada y  salida configura-
bles, versiones para instalación horizontal y  versiones para instalación vertical, embocaduras con
junta estanca Incluso elementos antiv ibratorios y de cuelgue, taladros en muros y  pasamuros, llaves
de aislamiento, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y  electricidad. Totalmente
instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

Grupo de 3 aulas 4 4,00

4,00 3.216,57 12.866,28

18.02.02     ud  Recuperador de calor 2.000                                      

Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 18 TERMO-REG o  equivalente, con inter-
cambiador de flujo cruzado, con batería de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE
2.000 m3/h y  una BATERIA DE AGUA CALIENTE de 13,6 kW, con filtros F7+F9 certificado por
EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared
con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, dise-
ñados para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de entrada y  salida configura-
bles, versiones para instalación horizontal y  versiones para instalación vertical, embocaduras con
junta estanca Incluso elementos antiv ibratorios y de cuelgue, taladros en muros y  pasamuros, llaves
de aislamiento, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y  electricidad. Totalmente
instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

Sistema Biblioteca 1 1,00

1,00 1.821,37 1.821,37

18.02.03     ud  Recuperador de calor 500                                        

Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 05 TERMO-REG o  equivalente, con inter-
cambiador de flujo cruzado, con batería de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE
500 m3/h y una BATERIA DE AGUA CALIENTE de 2,7 kW, con filtros F7+F9 certificado por EU-
ROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con
aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, diseña-
dos para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de entrada y salida configurables,
versiones para instalación horizontal y  versiones para instalación vertical, embocaduras con junta
estanca Incluso elementos antiv ibratorios y  de cuelgue, taladros en muros y  pasamuros, llaves de
aislamiento, conex iones a la red de conductos, fontanería, desagües y  electricidad. Totalmente insta-
lado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

Sistema Comedor 1 1,00

1,00 1.210,15 1.210,15

18.02.04     m2  CONDUCTO CLIMAVER PLATA                                         

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de
malla de v idrio y kraftt, por el interior incorpora un velo de v idrio, aporta altos rendiemientos térmicos
y  acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución,
codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de
aluminio, medios auxiliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y
NTE-ICI-22. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y reglamentario funcionamiento.

PB (1) ZONA 1 1 254,56 254,56

PB (2) ZONA 2 1 254,56 254,56

PB (3) ZONA3 1 178,54 178,54

PB (4) ZONA 4 1 93,04 93,04
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P1 (5) ZONA 5 1 254,56 254,56

P1 (6) ZONA 6 1 254,56 254,56

1.289,82 10,71 13.813,97

18.02.05     ud  REJILLA IMPULSION 400X200                                       

Suministro y  montaje de rejilla, prov ista de lamas regulables, de aluminio, de 400x200 mm, con me-
canismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación mediante tornillos v istos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de
montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada, incluso ayudas de albañilería. Incluye: Coloca-
ción y fijación de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario fun-
cionamiento

SISTEMA 1 6 6,00

SISTEMA 2 6 6,00

SISTEMA 3 5 5,00

SISTEMA 4 2 2,00

SISTEMA 5 6 6,00

SISTEMA 6 6 6,00

31,00 21,72 673,32

18.02.06     ud  REJILLA RETORNO 400x200                                         

Suministro y  montaje de rejilla, provista de lamas fijas, de aluminio, de 400x200 mm, fijación me-
diante tornillos v istos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y  elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y  fijación de la
rejilla. Totalmente montada, incluso ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

SISTEMA 1 3 3,00

SISTEMA 2 3 3,00

SISTEMA 3 2 2,00

SISTEMA 4

SISTEMA 5 3 3,00

SISTEMA 6 3 3,00

14,00 17,08 239,12

18.02.06-2   ml  REJILLA DE VENTILACION CONTINUA                                 

Suministro y  montaje de tira lineal de rejilla, provista de lamas fijas, de aluminio, de ancho 200mm, fi-
jación mediante tornillos v istos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y  fi-
jación de la rejilla. Totalmente montada, incluso ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y  fijación
de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y  reglamentario funcionamiento

2 9,00 18,00

18,00 18,92 340,56

18.02.07     ud  EXTRACTOR ASEO                                                  

Extractor para aseo axial, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico. Irá
conectado al encendido del baño. Totalmente instalado, incluyo accesorios y  medios auxiliares, colo-
cado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

PB 13 13,00

P1 3 3,00

PB Edif anex o 4 4,00

20,00 67,15 1.343,00
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18.02.08     m.  TUB.HELICOIDAL GALVANIZADA D=125mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Totalmente montada, incluso ayudas
de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y
en correcto y  reglamentario funcionamiento

95 95,00

95,00 19,19 1.823,05

18.02.09     m   CONDUCTO EXTRACCION HUMOS COCINA D=400mm                        

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de ventilación (ex tracción de humos en
Cocina) formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable ma-
cho-hembra, de 400 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición vertical.
Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos
de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o corta-
fuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Conducto ex tracción 1 8,00 8,00

8,00 37,75 302,00

18.02.10     ud  REMATES CUBIERTA SALIDA DE CONDUCTOS                            

Suministro y  montaje en el ex tremo ex terior del conducto de extracción (boca de expulsión) de som-
brerete contra la lluv ia de chapa galvanizada, para conducto de salida ex terior de varios diámetros
en cubierta inclinada con cobertura de teja, acabado liso, con malla de protección contra la entrada de
hojas y  pájaros, babero de plomo y  cuello de conexión a conducto. Incluso p/p de elementos de an-
claje y  sujeción. Totalmente montado

Remates conductos 12 12,00

Remates ex tr cocina 1 1,00

13,00 301,34 3.917,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACION.................................. 38.350,24

TOTAL CAPÍTULO C18 INSTALACIÓN DE CALEFACCION, ACS Y VENTILACIÓN......................................... 148.975,38
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CAPÍTULO C19 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL                                      

19.01        ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.                                  

Suministro e instalación de la acometida de gas, formada por tubería enterrada EN polietileno de alta
densidad SDR 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja (ex-
cavación incluida en presente partida), con sus correspondientes accesorios y  piezas especiales,
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la
acometida y  la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2"
de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y  cerrada superiormente con tapa de
PVC. Incluso demolición y  levantado del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y  conex ión a la red. Se incluye la excavación y el posterior relleno principal. Total-
mente montada, conexionada.

1,00 1.432,94 1.432,94

19.02        ud  Armario de regulacion y medida                                  

Conjunto de regulación y  medida para gas, Q=65 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en
DN65, salida en DN65 y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de acero galvani-
zado, incluso contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-40, realizada sobre un armario de regu-
lación A-65, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios, instalada.

1,00 1.496,23 1.496,23

19.03        m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de
accesorios y  pruebas de presión.

1 80,00 80,00

80,00 29,07 2.325,60

19.04        ud  VÁLVULA GAS D=2                                                 

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de cone-
x ión con la tubería.

3,00 182,63 547,89

19.05        ud  Instalacion Deteccion y Control Gas                             

Instalación de sistema de detección de gas compuesta por:
        - 2 sondas
        - 1 centralita
        - 1 Electroválvula completa de gas
        - Elementos de señalización de fuga de gas en el ex terior de la sala de calderas
Incluso cuadro para albergar la aparamenta contactores apropiados a instalar en cuadro eléctrico, se-
ta de STOP (aparamenta de marca schneider o equivalente). Totalmente instalado colocado, probado
y funcionando.

1,00 746,14 746,14

TOTAL CAPÍTULO C19 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL................................................................................. 6.548,80
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CAPÍTULO C20 SANITARIOS, GRIFERÍAS Y EQUIPAMIENTO                            

20.01        ud  INODORO PORCELANA SANITARIA                                     

Suministro e instalación de taza de inodoro para conectar a fluxor, de porcelana sanitaria, color blan-
co, con asiento compacto de inodoro de material antibaceriano, todo ello tipo The GAP de Roca o
equivalente; para fijar al suelo mediante puntos de anclaje y adosar a mocheta en caso de inodoros
de espacios adaptados y a pared en el resto de los casos. Incluso conex ión a la red de agua fría y  a
la red de evacuación ex istentes, fijación del aparato y  sellado con silicona. Totalmente instalado, co-
nex ionado, probado y  en funcionamiento. El fluxor no se mide en esta partida.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el
yeso.
NORMATIVA de APLIACIÓN:
Instalación : DB-HS
Montaje según DB-SUA 9 y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está com-
pletamente acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están ter-
minadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabri-
cante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conex ión a la red de evacuación. Conex ión
a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición
prev ista y  fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y  suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseo Profesores 2 2,00

Aseo Al-1 1 1,00

Aseo Al-2 1 1,00

Aseo Al-3 2 2,00

Aseo Al-4 4 4,00

Vestuarios 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 2 2,00

Aseo Al-6 3 3,00

17,00 151,18 2.570,06
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20.02        ud  INODORO INFANTIL                                                

Suministro e instalación de taza de inodoro infantil para conectar a fluxor, de porcelana sanitaria, color
blanco, con asiento compacto de inodoro de espuma antibaceriana en color amarillo, todo ello tipo
Happening de Roca o equivalente; para fijar al suelo mediante puntos de anclaje y  adosar a pared.
Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación ex istentes, fijación del aparato y se-
llado con silicona. Totalmente instalado, conex ionado, probado y en funcionamiento. El fluxor no se
mide en esta partida.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el
yeso.

NORMATIVA de APLIACIÓN:  Instalación : DB-HS
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está com-
pletamente acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están ter-
minadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabri-
cante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conex ión a la red de evacuación. Conex ión
a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición
prev ista y  fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y  suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Aseos Aulas infantil 6 6,00

Aseo aula usos múltiples infantil 2 2,00

8,00 186,84 1.494,72



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20.03        ud  FLUXOR INODORO DOBLE DESCARGA 3/6L                              

Suministro y  colocación de fluxor exterior para inodoro, con doble descarga 3/6litros y accionamiento
pulsador, tipo Aqua ref 5A9577C00 de Roca o equivalente, caudal de 1,2 l/s, conexión macho para
la entrada de agua de 3/4". Incluso elementos de conex ión y  tubo de descarga. Totalmente instalada,
conexionada, probada y  en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el
yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla

NORMATIVA DE APLICACIÓN Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está com-
pletamente acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están ter-
minadas. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación del fluxor. Co-
nex ionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el se-
llado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

INODOROS PRIMARIA

Aseo Profesores 2 2,00

Aseo Al-1 1 1,00

Aseo Al-2 1 1,00

Aseo Al-3 2 2,00

Aseo Al-4 4 4,00

Vestuarios 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 2 2,00

Aseo Al-6 3 3,00

INODOROS INFANTIL

Aseos Aulas infantil 6 6,00

Aseo aula usos múltiples infantil 2 2,00

25,00 182,39 4.559,75



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20.04        ud  URINARIO MURAL MINI DE ROCA C/FLUXOR                            

Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior v ista, modelo
Mini "ROCA" o equivalente,  equipado con fluxor de 1/2" para urinario, con tiempo de flujo ajustable,
tipo Aqualine de Roca o equivalente, acabado cromo, modelo Aqua o equivalente. Incluso conex ión
a la red de agua fría y a la red de evacuación ex istente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conex ionado, probado y en funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRO-
DUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA. Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre
ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está
completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están
terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabri-
cante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conex ión a la red de evacuación. Montaje de
la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de jun-
tas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición
prev ista y  fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y  suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseo Al-3 4 4,00

PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 2 2,00

6,00 150,49 902,94



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20.05        ud  LAVABO MURAL 420x320 C/ GRIF.TEMP. MEZCLADORA LAVAMANOS.        

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma
Square de Gala o equivalente, color blanco, de 420x320 mm, con válvula de desagüe, con sifón bo-
tella. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Incluso con grifería temporizada, mezcladora, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para
lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 l/min, acabado croma-
do.  Incluso elementos de conex ión a las redes de agua fría y  caliente, enlaces de alimentación flexi-
bles de 1/2" de diámetro y  350 mm de longitud, válvulas antirretorno y  dos llaves de paso.
Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el
yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está com-
pletamente acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están ter-
minadas. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabri-
cante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Colocación del grifo. Conexionado. Conex ión
a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición
prev ista y  fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y  suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.  La grifería se protegerá frente a golpes y sal-
picaduras.

PLANTA BAJA

Aulas infantil 3 3,00

Aseos aulas infantil 6 6,00

Aseo Aula Usos múltiples 2 2,00

11,00 257,04 2.827,44



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20.06        ud  LAVABO MURAL 420x320 C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.                   

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma
Square de Gala o equivalente, color blanco, de 420x320 mm, con válvula de desagüe, con sifón bo-
tella. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Incluso con grifería temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para lavabo, aire-
ador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 l/min, acabado cromado.  Incluso
elementos de conexión a las redes de agua fría, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diáme-
tro y  350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso.
Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el
yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está com-
pletamente acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están ter-
minadas. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabri-
cante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Colocación del grifo. Conexionado. Conex ión
a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición
prev ista y  fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y  suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
La grifería se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 2 2,00

Aseo Al-6 2 2,00

4,00 192,42 769,68



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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20.07        ud  LAVABO MURAL 600x450 C/ GRIF.TEMP. MEZCLADORA LAVAMANOS.        

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma
Square de Gala o equivalente, color blanco, de 600x450 mm, con válvula de desagüe, con sifón bo-
tella. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Incluso con grifería temporizada, mezcladora, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para
lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 l/min, acabado croma-
do.  Incluso elementos de conex ión a las redes de agua fría y  caliente, enlaces de alimentación flexi-
bles de 1/2" de diámetro y  350 mm de longitud, válvulas antirretorno y  dos llaves de paso.
Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el
yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
Montaje según DB-SUA 9 y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las
instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas.Se comprobará que su
situación se corresponde con la de Proyecto y  que hay  espacio suficiente para su instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabri-
cante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Colocación del grifo. Conexionado. Conex ión
a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición
prev ista y  fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y  suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
La grifería se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

PLANTA BAJA

Aseos Profesores 2 2,00

Vestuarios 2 2,00

Cocina 1 1,00

5,00 262,50 1.312,50



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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20.08        ud  LAVABO MURAL 600x450 C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.                   

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma
Square de Gala o equivalente, color blanco, de 600x450 mm, con válvula de desagüe, con sifón bo-
tella. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Incluso con grifería temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para lavabo, aire-
ador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 l/min, acabado cromado.  Incluso
elementos de conexión a las redes de agua fría, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diáme-
tro y  350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso.
Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el
yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje según DB-SUA 9
y  Reglamento de Accesibilidad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está
completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están
terminadas.Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay  espacio
suficiente para su instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabri-
cante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Colocación del grifo. Conexionado. Conex ión
a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición
prev ista y  fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y  suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
La grifería se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

PLANTA BAJA

Aseo Al-1 1 1,00

Aseo Al-2 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 1 1,00

Aseo Al-6 1 1,00

4,00 197,88 791,52
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20.09        ud  LAVABO BAJO ENCIMERA C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.                   

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, con rebosadero, modelo
Foro de Roca o equivalente, color Blanco, de diámetro=410mm,  acabado blanco, con válvula de
desagüe,con sifón botella. Incluso conex ión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y
sellado con silicona.
Incluso con grifería temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para lavabo, aire-
ador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 l/min, acabado cromado. Incluso
elementos de conexión a las redes de agua fría, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diáme-
tro y  350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso.
Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el
yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje según DB-SUA 9
y  Reglamento de Accesibilidad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.Se comprobará que su situación se co-
rresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.  Replanteo y  trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabri-
cante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Colocación del grifo. Conexionado. Conex ión
a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición
prev ista y  fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y  suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
La grifería se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

PLANTA BAJA

Sala Usos múltiples 2 2,00

Comedor 5 5,00

Aseo Al-5 4 4,00

Aseo Al-6 4 4,00

15,00 198,38 2.975,70
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20.10        ud  BAÑERA C/GRIFERÍA MONOMANDO MURAL C/EQUIPO DE DUCHA             

Suministro e instalación de bañera poliban de acero esmaltado , color blanco, de 100x70 cm, sin
asas, con asiento y fondo antideslizante, modelo Bañaseo de Roca o equivalente. Incluso conex ión
a la red de evacuación existente, salida horizontal de 40mm, fijación del aparato y  sellado con silico-
na.
Incluso suministro y colocación de grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mu-
ral para baño y  ducha con ducha de mano, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de du-
cha formado por ducha de mano cilíndrica compatible con soporte de ducha  y  flexo de 175cm, tipo
Balance de Gala o equivalente. Incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de
paso, UNE-EN 200. Totalmente instalada, conex ionada, probada y  en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el
yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje según DB-SUA
9 y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está com-
pletamente acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están ter-
minadas. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación del grifo. Co-
nex ionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el se-
llado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseo Usos múltiples 1 1,00

Aseo Aula infantil 1 1,00

2,00 317,89 635,78



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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20.11        ud  VERTEDERO PORCELANA SANITARIA CON GRIFERÍA MEZCLADORA           

Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA" o equi-
valente según UNE 67001, color Blanco, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de
unión (enchufe de unión), rejilla de desagüe y juego de fijación, con rejilla de acero inox idable, con al-
mohadilla, para vertedero modelo Garda o equivalente , equipado con grifo mezclador bimando mu-
ral, para lavadero, de caño largo giratorio con aireador, acabado cromo, modelo Brava o equivalente
según UNE-EN 200. Incluso conexión a la red de agua fría y  a la red de evacuación ex istente, fija-
ción del aparato y sellado con silicona neutra antialgas. Fijado firmemente a soporte y totalmente ins-
talado, conex ionado, probado y en funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está com-
pletamente acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están ter-
minadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabri-
cante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conex ión a la red de evacuación. Montaje de
la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de jun-
tas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición
prev ista y  fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.El aparato sanitario se precintará, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y  suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Cuarto Limpieza 1 1,00

1,00 297,44 297,44



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20.12        ud  GRIFERIA MONOMANDO MURAL C/EQUIPO DE DUCHA                      

Suministro y  colocación de grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para
ducha, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de ducha formado por ducha de mano cilín-
drica compatible con soporte de ducha (el soporte no está incluido en esta partida) y flexo de 175cm,
tipo Balance de Gala o equivalente. Incluso elementos de conex ión, válvula antirretorno y  dos llaves
de paso, UNE-EN 200. Totalmente instalada, conex ionada, probada y  en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el
yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
Montaje según DB-SUA 9 y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y León.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está com-
pletamente acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están ter-
minadas. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación del grifo. Co-
nex ionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el se-
llado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Vestuarios 2 2,00

2,00 65,50 131,00
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20.13        ud  CAÑO EXT. ANTIVANDÁLICO C/GRIF. TEMP. ANTIVANDÁLICA FUENTE.     

Suministro y  colocación de grifería temporizada antivandálica, instalación empotrada formada por grifo
de paso recto mural, antivandálico formado por pulsador y embellecedor de latón cromado, modelo
ref.98500 de "PRESTO IBÉRICA" o equivalente, con tiempo de flujo de 5 segundos, con elem. de
fijación, tuercas de apriete y tornillo de ajuste suministrados por el fabricante, doble soldadura; y  caño
exterior curvo de montaje a través de muro acabado en latón cromado, con entrada 1/2", rompea-
guas, ref 30800 de "PRESTO IBÉRICA" o equivalente. Incluso elementos de conexión y  recibido a
soporte. Totalmente instalada, conex ionada, probada y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el
yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está com-
pletamente acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están ter-
minadas. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación del grifo. Co-
nex ionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y el se-
llado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Fuente 1 1,00

1,00 88,11 88,11
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20.14        ud  MEDIANERA PARA URINARIO                                         

Suministro y  colocación de separador de urinario de porcelana sanitaria, modelo Spun de Roca o
equivalente,de color blanco, i. elementos y equipo de fijación, nivelado. La altura de montaje será la
especificada en el proyecto o la indicada por DF. Estará fijado sólidamente al paramento con las fija-
ciones suministradas por el fabricante. Firmemente fijado en la pared y  totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRO-
DUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA. Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre
ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está com-
pletamente acabado y  que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y  de salubridad están ter-
minadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabri-
cante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Montaje de accesorios y complementos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición
prev ista y  fijado correctamente.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y  suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseo Al-3 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 1 1,00

2,00 136,89 273,78
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20.15        ud  BARRA APOYO ABATIBLE,C/AISLAM. ELECTRICO                        

Suministro y  colocación de barra de sujeción para discapacitados, para inodoro, colocada en pared,
abatible vertical con 3 posiciones de freno que eviten su desplome accidental, con sistema de seguri-
dad que bloquee la barra en posición vertical para evitar su desplome, con forma de U, de acero
inox  AISI 304 acabado satinado, de longitud mínima 738mm, con tubo de 32 mm de diámetro ex te-
rior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y  fijada al soporte con las su-
jeciones de acero inox. suministradas por el fabricante, con cubretornillos de fijación. Incluso kit de
aislamiento eléctrico instalado, tipo KA0060 de Mediclinics o equivalente. Fijada firmemente a soporte
y  totalmente montada.

NORMATIVA: Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibiliad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha finalizado el revestimien-
to de la superficie soporte y  que ésta posee la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
de la situación de la barra. Colocación, nivelación y  fijación de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseo profesores 1 2 2,00

Aseo profesores 2 2 2,00

Aseo Al-1 2 2,00

Aseo Al-2 2 2,00

Vestuario 1 2 2,00

Vestuario 2 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 2 2,00

Aseo Al-6 2 2,00

16,00 156,93 2.510,88
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20.16        ud  BARRA APOYO FIJA 2 PAREDES DUCHA,C/AISLAM. ELÉCTRICO            

Suministro y  colocación de barra de sujeción para ducha en una sola pieza, con forma a dos aguas
(fijación a 2 paredes) , de acero inoxidable AISI 304 satinado, tipo BD0700CS de Mediclinics o equi-
valente de dimensiones totales 755x760mm. a ejes extremos de fijación, con tubo de 32 mm de diá-
metro exterior y  1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones de acero inox.
suministradas por el fabricante, con cubretornillos de fijación. Incluso kit de aislamiento eléctrico insta-
lado y conectado a red de toma de tierra, tipo KA0020 de Mediclinics o equivalente.  Firmemente fija-
do a soporte y totalmente montada.

NORMATIVA: Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibiliad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha finalizado el revestimien-
to de la superficie soporte y  que ésta posee la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
de la situación de la barra. Colocación, nivelación y  fijación de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Vestuarios-ducha 2 2,00

2,00 109,86 219,72

20.17        ud  BARRA APOYO FIJA 1 PARED DUCHA,C/AISLAM ELÉCTRICO,C/SOPORT DUCHA

Suministro y  colocación de barra de apoyo para ducha,  colocada en vertical en pared, con forma
recta, modelo BR0750CS de Mediclinics o equivalente, de acero inoxidable AISI 304 satinado, de
842mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y  1,5 mm de espesor, nivelada y  fijada al soporte
con las sujeciones de acero inox . suministradas por el fabricante, con cubretornillos de fijación. Inclu-
so kit de aislamiento eléctrico instalado y  conectado a toma de tierra, tipo KA0020 de Mediclinics o
equivalente. Incluso equipada con soporte de ducha tipo Y87JOS04C1 de Mediclinics o equivalente.
Firmemente fijado a soporte y  totalmente montada.

NORMATIVA: Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibiliad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha finalizado el revestimien-
to de la superficie soporte y  que ésta posee la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
de la situación de la barra. Colocación, nivelación y  fijación de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Vestuarios-ducha 2 2,00

2,00 161,67 323,34
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20.18        ud  ASIENTO ABATIBLE DUCHA  ALUMINIO Y NYLON.                       

Suministro y  colocación de asiento adaptado para discapacitados,  colocado en pared, abatible, mo-
delo Prestobar 210 89210 "PRESTO EQUIP" o equivalente , de aluminio y  ny lon/v inilo antimicro-
biano, de dimensiones totales 480x450 mm, nivelado y  fijado al soporte con las sujeciones suminis-
tradas por el fabricante, nivelado y fijado al soporte con las sujeciones de acero inoxidable suminis-
tradas por el fabricante. Fijado firmemente a soporte y  totalmente instalado.

NORMATIVA: Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibiliad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte posee la
resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
de la situación del asiento. Colocación, nivelación y  fijación de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación y nivelación serán adecuadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Vestuarios-ducha 2 2,00

2,00 396,68 793,36

20.19        ud  PERCHA ASEO                                                     

Suministro y  colocación de colgador para baño, simple, de acero inox idable AISI 304, acabado sati-
nado, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante, tipo AI0010CS de Medicli-
nics o equivalente. Firmemente fijado a soporte y totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha finalizado el revestimien-
to de la superficie soporte.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseo profesores 1 1 1,00

Aseo profesores 2 1 1,00

Aseo Al-1 1 1,00

Aseo Al-2 1 1,00

Vestuario 1 1 1,00

Vestuario 2 1 1,00

6,00 6,86 41,16
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20.20        ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL ACERO INOX                              

Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo PR2783CS de Medicli-
nics o equivalente, con disposición mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado sati-
nado, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y  llave. Fijado fir-
memente a soporte y  totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Aseo Al-3 1 1,00

Aseo Al-4 1 1,00

Aseo Al-5 1 1,00

Aseo Al-6 1 1,00

4,00 44,49 177,96

20.21        ud  PORTARROLLOS ACERO INOX SATINADO                                

Suministro y  colocación de portarrollos de papel higiénico, doméstico, de acero inox idable AISI 304,
satinado, con tapa,  tipo AI0129CS  de Mediclinics o equivalente, fijado al soporte con las sujeciones
suministradas por el fabricante. Fijado firmemente a soporte y  totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha finalizado el revestimien-
to de la superficie soporte.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación y nivelación serán adecuadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Aseos aulas infantil 3 3,00

Aseo Sala usos múltiples infantil 1 1,00

4,00 12,39 49,56
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20.22        Ud  TOALLERO LAVABO ACERO INOX.                                     

Toallero curvo de acero inoxidable para fijar a lavabo, modelo ref.53024 de Gala o equivalente, inclu-
so elementos de fijación suministrados por el fabricante. Firmemente fijado y  totalmente instalado.

NORMATIVA de APLIACIÓN:  Instalación : DB-HS
Montaje según DB-SUA 9 y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte está completamente
acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN.FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación y colocación del
aparato.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición
prev ista y  fijado correctamente.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario en su conjunto se precintará, que-
dando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y  ev itándose su utilización. No se
someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en
su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Aseo profesores 2 2,00

Vestuarios 2 2,00

4,00 75,61 302,44

20.23        ud  DOSIFICADOR DE JABÓN MANUAL                                     

Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 1.1 l de ca-
pacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, y depósito interior de PP. modelo
DJ0111CS de Mediclinics o equivalente, colocado mediante anclajes de fijación a pared. Fijado fir-
memente a soporte y  totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseos Aulas infantil 3 3,00

Aseo sala usos múltiples infantil 1 1,00

Sala usos múltiples infantil 1 1,00

Aseo profesores 1 1 1,00

Aseo profesores 2 1 1,00

Aseo Al-1 1 1,00

Aseo Al-2 1 1,00

Aseo Al-3 1 1,00

Aseo Al-4 1 1,00

Comedor 1 1,00

Vestuarios 1 1 1,00

Vestuarios 2 1 1,00

Cocina 1 1,00
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PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 2 2,00

Aseo Al-6 2 2,00

19,00 47,69 906,11

20.24        ud  DISPENSADOR PAPEL TOALLA                                        

Suministro e instalación de toallero de papel zigzag, de acero inoxidable AISI 304 con acabado sati-
nado, tipo DT2106CS de Mediclinics o equivalente, para  toallitas plegadas en C/Z, con cierre me-
diante cerradura y  llave. Fijado firmemente a soporte y totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseos Aulas infantil 3 3,00

Aseo sala usos múltiples infantil 1 1,00

Sala usos múltiples infantil 1 1,00

Aseo Al-1 1 1,00

Aseo Al-2 1 1,00

Cocina 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 1 1,00

Aseo Al-6 1 1,00

10,00 55,37 553,70

20.25        ud  SECAMANOS ELÉCTRICO 1150W                                       

Suministro e instalación de secamanos eléctrico, de 1150 W de potencia calorífica, con carcasa de
acero inox idable AISI 304 satinado, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de
tiempo máximo de funcionamiento, con silent blocks incorporados en la base para amortiguar v ibra-
ciones mecánicas, ajuste de revoluciones manual a través de potenciómetro, de 100mm de resalte
respecto a paramento, tipo M06ACS de Mediclinics o equivalentede 290x270x100 mm. Fijado firme-
mente a soporte y  totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento
de la situación del secador de manos. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Aseo Al-3 1 1,00

Aseo Al-4 1 1,00

Comedor 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 1 1,00

Aseo Al-6 1 1,00

5,00 311,05 1.555,25
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20.26        ud  PAPELERA HIGIÉNICA AC. INOX                                     

Suministro de papelera higiénica, modelo PP0006CS de Mediclinics o equivalente, de 6 litros de ca-
pacidad, de acero inox idable AISI 304 satinado, soldado sin esquinas, adosada a pared mediante
dos tornillos de acero inox  suministrados con la papelera. Firmemente fijada a soporte y  totlamente
instalada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseos Aulas infantil 3 3,00

Aseo sala usos múltiples infantil 1 1,00

Sala usos múltiples infantil 1 1,00

Aseo Al-1 1 1,00

Aseo Al-2 1 1,00

Cocina 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 1 1,00

Aseo Al-6 1 1,00

10,00 57,10 571,00

20.27        ud  SEÑALIZACIÓN ASEOS Y VESTUARIOS 70x70MM                         

Señalización de aseos, vestuarios y espacios adaptados mediante elementos de soporte de rótulos
señalética con soporte de aluminio y v idrio/PMMA en modelo semejante al ex istente en el CEIP
"Los Adiles" en la actualidad, de 70x70mm , tipo ARCON - MARCAL modelo "PILE OU FACE
101 FULL ACCESS" o equivalente, con pictograma en relieve y Braille. Fijado firmemente a sopor-
te y  totalmente instalado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Fijación en paramento me-
diante elementos de anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Estará correctamente fijado y será v isible.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseos Aulas infantil 3 3,00

Aseo sala usos múltiples infantil 1 1,00

Aseo profesores 1 1 1,00

Aseo profesores 2 1 1,00

Aseo Al-1 1 1,00

Aseo Al-2 1 1,00

Aseo Al-3 1 1,00

Aseo Al-4 1 1,00

Vestuarios 1 1 1,00

Vestuarios 2 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 2 2,00

Aseo Al-6 2 2,00
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16,00 23,34 373,44

20.28        ud  SEÑALIZACION DEPENDENCIAS INTERIORES                            

Señalización de aulas, biblioteca y  despachos mediante elementos de soporte de rótulos señalética
con soporte de aluminio y v idrio/PMMA en modelo semejante al existente en el CEIP "Los Adiles"
en la actualidad, de 210x105mm , tipo ARCON - MARCAL modelo "skwizmi" o equivalente, fijado
firmemente a soporte y totalmente instalado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Fijación en paramento me-
diante elementos de anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Estará correctamente fijado y será v isible.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Director 1 1,00

Jefe estudios 1 1,00

Polideportiv o 1 1,00

Aulas primaria 12 12,00

Secretaría 1 1,00

Despacho secretario 1 1,00

Biblioteca 1 1,00

Comedor 1 1,00

Almacén 1 1,00

Cocina 1 1,00

21,00 25,92 544,32

20.29        ud  CORTINA ENROLLABLE CON MANIVELA PROT. SOLAR 3,30m2              

Suministro y  colocación de estor enrollable, de anchura y altura adecuada al espacio que cubre, con
tejido calificación al fuego M1, 66%  poliester y  44%  poliuretano color perlado en ambas caras a ele-
gir por DF, tipo Opaco Réflex de Bec o equivalente, accionamiento manual con manivela fija para
maniobra de recogida, tipo BEC o equivalente, situado en el interior de la cocina y  en el interior de
las aulas de infantil en cualquiera de los lados de la cortina; fijado en el techo o pared con anclajes
mecánicos. Incluso p/p de herrajes, guías y  accesorios. Totalmente instalado y  ajustado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte al que se
tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Anclaje al paramento de
los elementos de fijación. Montaje del estor enrollable. Montaje de los accesorios del accionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El estor quedará perfectamente aplomado, fijado al para-
mento soporte y  limpio.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Los estores se mantendrán limpios y  protegidos frente a
golpes o rozaduras. Se ev itará el vertido sobre el estor de agua contaminada procedente de la limpie-
za de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pasaplatos cocina 1 1,00

Ventana cocina 2 2,00

Aulas Infantil 3 3,00
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6,00 340,71 2.044,26

20.30        m   RIEL DE ALUMINIO CORTINA CLASICA                                

Suministro y  colocación de riel de aluminio anodizado para cortina corredera clásica (no incluida). In-
cluso p/p de accesorios y  escuadras de fijación al soporte colocadas cada 70cm como máx imo y
otra en el lado del mando, i/ tramos curvos en lado de recogida de las situadas en los lucernarios.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que están terminados los huecos
en fachada, el revestimiento interior y la carpintería exterior.
FASES DE EJECUCIÓN. Fijación del cabezal de la cortina sobre el paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Biblioteca 1 8,00 8,00

1 3,00 3,00

1 12,00 12,00

Comedor 1 12,00 12,00

35,00 11,43 400,05

20.31        m²  CORTINA CLÁSICA                                                 

Suministro y  colocación de cortina corredera clásica accionada mediante cordón, en oscurecimiento
de carpinterías de biblioteca y  lucernario de comedor, tejido opaco compuesto por poliester al 52%  y
por algodón al 48%  tipo Opacite Color de Bec o equivalente, en color a elegir, ignífuga, con fruncido
clásico y riel v isto . Incluso p/p de accesorios de cuelgue y accionamiento, totalmente montada.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA cortinas gravent
DEL SOPORTE. Se comprobará que están terminados los huecos en fachada, el revestimiento inte-
rior y la carpintería ex terior. Una vez instalado y recibido el riel.
FASES DE EJECUCIÓN. Fijación del cabezal de la cortina sobre el paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Biblioteca 1 6,00 2,00 12,00

1 2,45 2,00 4,90

1 9,00 2,25 20,25

Comedor 1 9,00 2,25 20,25

57,40 39,92 2.291,41

TOTAL CAPÍTULO C20 SANITARIOS, GRIFERÍAS Y EQUIPAMIENTO............................................................. 33.288,38
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CAPÍTULO C21 URBANIZACION                                                    

21.01        Ud  ARMARIO ACOMET. METÁLICO 1,00x2,00x0,40 m.                      

Armario para acometida de instalaciones de gas, electricidad y agua de medidas generales 1,00 m.
de ancho, 2,00 m. de alto y  0,40 m. de fondo, formado por:
- Fondo, laterales, suelo y techo con un bastidor modular de 1,00x0,5x0,4m de perfil angular de alu-
minio 50x50x3 mm. formando cajones independientes por instalación; más en el fondo de ancho 1
m., en el centro otro tubo de acero de 50x50x3 mm. en toda su altura, como reserva; forrado en to-
das sus caras con chapa de aluminio anodizado de 2 mm. de grueso, con sus rigidizadores corres-
pondientes.
- Frente de carpintería de aluminio anodizado natural con 4 puerta practicable con chapa opaca, i/ per-
filería extrusionados formando cercos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales
en bastidor y  rigidizadores, serie S-40x40, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD),
incluso p/p de herrajes de colgar y apertura: cerradura triangular normalizadas de las Compañías su-
ministradoras, 2 pernios de 12cm por hoja y  rejillas de ventilación, tornillería de acero inox idable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangu-
lar, rejillas de ventilación y  ajuste final en obra. Totalmente montada.
- Montaje, colocación, aplomado y recibido.  Totalmente terminado y rematado.  Según planos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie del hueco a cerrar, medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el tabique que recibe la carpin-
tería está terminado, a falta de revestimientos.

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de puntos de fijación y  aplo-
mado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de regis-
tro. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y
ajustadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, con las di-
mensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Armario acometidas 1 1,00

1,00 1.217,28 1.217,28
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21.02        m   VU1. VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA 50x50mm diam=4mm, h=100cm     

Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de
malla y  4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado
de sección 30x30x1,5 mm y  postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada
50x50x1,5 mm y 1 m de altura, tapa soldada del mismo material, separados 2,5 m entre sí, empotra-
dos 30cm en dados de hormigón (incluido) . Incluso p/p de replanteo, excavación por medios ma-
nuales,   colocación y sujección del poste antes del vertido del hormigón para su recibido,relleno de
hormigón para recibido de postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del con-
junto. El bastidor se soldará a los postes. Según detalles

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará la posible ex istencia de serv idum-
bres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA  AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista v iento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situación de los postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Coloca-
ción de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y  alineación de los postes. Colocación de acce-
sorios. Colocación de la malla y  atirantado del conjunto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor
de 1 m.

Aparcamiento 1 36,40 36,40

Huerta 2 27,10 54,20

1 25,00 25,00

dto puertas -2 1,00 -2,00

113,60 25,91 2.943,38
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21.03        m   VU2. VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA 50x50mm diam=4mm, h=200cm     

Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de
malla y  4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado
de sección 30x30x1,5 mm y postes arriostrados según detalles, de perfil hueco de acero galvaniza-
do, de sección cuadrada 50x50x1,5 mm y 2 m de altura, tapa del mismo material, separados 2 m
entre sí, empotrados 30cm en muretes de hormigón (NO INCLUIDOS) . Incluso p/p de replanteo,
colocación y  sujección del poste antes del vertido del hormigón para su recibido (hormigón medido
en partida aparte), colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. El bastidor
se soldará a los postes. Según detalles

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobará la posible ex istencia de serv idum-
bres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA  AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista v iento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situación de los postes. Colocación de los mismos previo al hormigonado del murete.
Vertido del hormigón (medido en otra partida). Aplomado y alineación de los postes. Colocación de
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor
de 1 m.

Ajuste encuentro con malla ex istente 2 2,00

C/Remesón 1 2,35 2,35

1 42,00 42,00

C/Vicente Aleix andre- Este 1 53,05 53,05

1 61,10 61,10

C/Vicente Aleix andre- Norte 1 85,00 85,00

245,50 35,98 8.833,09
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21.04        m   VU4. VALLADO TABLA DE PINO AUTOCLAVE BASTIDOR AC.GALV, h=100cm  

Formación de vallado de aulas exteriores de infantil mediante tablas de pino cuperizadas de
100x21mm de sección, tratada al autoclave con clase de uso 4 según UNE-EN 335, sin creosota,
y  fijada mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana a bastidor de perfil hueco de acero
galvanizado de sección 50x50x1,5 mm y  extensión de los montantes como postes. El vallado ten-
drá una altura de 100cm, dejando una luz inferior de un máx imo de 9cm y  un mínimo de 5. Las ta-
blas se dispondrán de forma alterna en ambas caras del bastidor, según detalles. La longitud del mó-
dulo de vallado será de 250cm, si bien los extremos tendrán la longitud que precise el ámbito a va-
llar. Los postes estarán empotrados 30cm en dados de hormigón (incluidos). Incluso sujección lateral
a muretes de hormigón mediante perfil angular, o coronación a fachada de nueva obra mediante re-
dondo macizo empotrado en la misma . Ejecutado en taller, incluso p/p de replanteo, excavación por
medios manuales, colocación y sujección del poste antes del vertido del hormigón para su recibido,
colocación de tablas y accesorios de montaje y  tesado del conjunto, bordes libres del conjunto en los
que se montan las hojas de las puertas, arriostrados por redondo macizo galvanizado de diámetro
16mm.  Uniones soldadas entre elementos del bastidor. Según detalles

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 50 cm y  cancelas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará la posible ex istencia de serv idum-
bres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA : AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva con
intensidad, nieve o exista v iento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situación de los postes. Colocación de los mismos previo al hormigonado del murete.
Vertido del hormigón (medido en otra partida). Aplomado y alineación de los postes. Colocación de
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor
de 50cm y cancelas.

Aulas Ex teriores infantil 1 5,40 5,40

2 2,50 5,00

2 2,30 4,60

1 6,35 6,35

21,35 69,87 1.491,72
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21.05        ud  Pu1, Pu2-PUERTA 1H VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA H=100CM, l=100cm

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de una
hoja abatibles, dimensiones totales 100x91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de 9cm y
laterales de 5cm (según herrajes) para ev itar el aprisionamiento de dedos de los niños, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15.
Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de sección, tratada al autoclave con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana.
La solera del bastidor contará con taladros cada 60cm para permitir la evacuación del agua de con-
densación interna eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersión Z-275.
Mallazo electrosoldado de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado.
Postes de perfil hueco de acero galvanizado de sección 50x50x1,5 mm, empotrados 30cm en dados
de hormigón (incluidos). Incluso sujección lateral a fachada mediante redondo macizo recibido con re-
sina a la misma . Ejecutado en taller, incluso p/p de replanteo, excavación por medios manuales,
colocación y  sujección del poste antes del vertido del hormigón para su recibido, arriostrados por re-
dondo macizo galvanizado de diámetro 16mm.
Uniones soldadas entre elementos del bastidor. Según detalles
Incluso p/p de replanteo, herrajes antipilladedos de giro con rodamiento con pletinas de 8mm de es-
pesor  de acero galvanizado tipo Herrajes Estebro o equivalente, anclajes metálicos laterales a los
bastidores de la valla (medidos aparte), armadura portante de la cancela y recibidos a obra, cierre en
U a vallado contiguo, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, y  accesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora. En fun-
cionamiento. Según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el hueco está terminado y que
sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista v iento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y montaje de
los postes de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajusta-
dos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Puertas huerta 2 2,00

Puerta v allado aparcamiento 1 1,00

3,00 74,92 224,76
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21.06        ud  Pu3-PUERTA 1H VALLADO H=100CM, l=330cm                          

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de una
hoja abatibles, dimensiones totales de hoja 328x91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de
9cm y  laterales de 5cm para evitar el aprisionamiento de dedos de los niños, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15 en montantes y dintel y 80.50.15 en solera,
atirantado con redondo macizo galvanizado de diam.12mm .
Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de sección, tratada al autoclave con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana. Redondo macizo de acero parteluz de diámetro 12mm. La solera del basti-
dor contará con taladros cada 60cm para permitir la evacuación del agua de condensación interna
eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersión Z-275.
Postes con tapa de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 50x50x1,5 mm y  1 m
de altura, tapa del mismo materia, empotrados en dados de hormigón armado, arriostrados por redon-
do macizo galvanizado de diámetro 16mm. Unión a vallado colindante según planos.  Arriostrado a
paramento mediante redondo macizo de diam.12mm recibido con resinas.
Mallazo electrosoldado de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado.
Incluso p/p de replanteo, bisagras o anclajes metálicos laterales a los bastidores de la valla , arma-
dura portante de la cancela y  recibidos a obra, cierre en U a vallado contiguo, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado del conjunto
galvanizado en caliente por inmersión Z-275 y accesorios. Totalmente montada y probada por la em-
presa instaladora. En funcionamiento. Según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.. Se comprobará que el hueco está terminado y que
sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA.AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista v iento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y montaje de
los postes de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajusta-
dos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

paso patio infantil-patio primaria 1 1,00

1,00 396,88 396,88
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21.07        ud  Pu4. PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 370X200cm             

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de dos
hojas abatibles simétricas, dimensiones totales 370x200 cm y  200cm de altura dejando luz inferior de
8cm, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15 con ex tensión lateral del bastidor con 3 tra-
vesaños (solera, intermedio y  dintel) hasta montante de cierre de sección 80.50.15, en el que se
montarán los herrajes de cierre.
Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de sección, tratada al autoclave con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana. Redondo macizo de acero parteluz de diámetro 12mm. La solera del basti-
dor contará con taladros cada 60cm para permitir la evacuación del agua de condensación interna
eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersión Z-275.
Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigón armado (60cm de empotra-
miento). Conjunto galvanizado en caliente por inmersión Z-275.
Mallazo electrosoldado de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equivalente de perfil europeo normalizado
con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y
cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252.
Acabado en níquel. TESA Ref.TX859010N.Media manilla Sena o equivalente con bocallave para ac-
cionamiento ex terior e interior. Acabado en acero inoxidable AISI 316.
Incluso p/p de replanteo, colocación y  sujección del poste antes del vertido del hormigón para su re-
cibido, bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y  postes, armadura portante de la
cancela y  recibidos a obra, parador de pie y  tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en taller, ajuste
y  montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado del conjunto galva-
nizado en caliente por inmersión Z-275 y accesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa
instaladora. En funcionamiento.  Según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el hueco está terminado y que
sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA:AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista v iento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y montaje de
los postes de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajusta-
dos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Acceso C/Remeson 1 1,00

1,00 867,09 867,09
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21.08        ud  Pu5-PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 520X200cm              

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de dos
hojas abatibles asimétricas, dimensiones totales 530x200 cm y  200cm de altura dejando luz inferior
de 8cm,para el acceso a las pistas deportivas con hojas de longitud 3.20m y 2.00m respectivamen-
te, formadas por :
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15 con ex tensión lateral del bastidor con 3 tra-
vesaños (solera, intermedio y  dintel) hasta montante de cierre de sección 80.50.15, en el que se
montarán los herrajes de cierre.
Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de sección, tratada al autoclave con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana. Redondo macizo de acero parteluz de diámetro 12mm. La solera del basti-
dor contará con taladros cada 60cm para permitir la evacuación del agua de condensación interna
eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersión Z-275.
El bastidor de la hoja de mayor tamaño contará con diagonales formadas por redondo macizo de diá-
metro 12mm y refuerzo de atirantado por elevación de 65cm del montante vertical al que se fijan las
bisagras, redondo macizo de diámetro 12mm y  2 pletinas 170.50.8mm de transición entre el redondo
y el bastidor.
Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigón armado (60cm de empotra-
miento). Longitudes: poste de hoja pequeña 270cm, poste de hoja grande 330cm. El poste se fijará
con angulares al muro de hormigón anexo (no incluido en esta partida)
Mallazo electrosoldado de 50x50mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equivalente de perfil europeo normalizado
con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y
cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252.
Acabado en níquel. TESA Ref.TX859010N.Media manilla Sena o equivalente con bocallave para ac-
cionamiento ex terior e interior. Acabado en acero inoxidable AISI 316.
Incluso p/p de replanteo, colocación y  sujección del poste antes del vertido del hormigón para su re-
cibido, bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y  postes, armadura portante de la
cancela y  recibidos a obra, parador de pie y  tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en taller, ajuste
y  montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, y accesorios. Totalmente
montada y  probada por la empresa instaladora. En funcionamiento. Según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el hueco está terminado y que
sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA :AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista v iento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y montaje de
los postes de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajusta-
dos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Acceso C/Vicente Aleix andre 1 1,00

1,00 1.208,18 1.208,18
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21.09        ud  Pu7-PUERTA 1H VALLADO TABLA PINO AUTOCLAVE  H=100CM, l=100cm    

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de una
hoja abatibles, dimensiones totales 100x91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de 9cm y
laterales de 5cm (según herrajes) para ev itar el aprisionamiento de dedos de los niños, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15.
Tablas de pino cuperizadas de 100x21mm de sección, tratada al autoclave con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana. Las tablas se dispondrán de forma alterna en ambas caras del bastidor, se-
gún detalles.
La solera del bastidor contará con taladros cada 60cm para permitir la evacuación del agua de con-
densación interna eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersión Z-275.
Unida a postes de vallado tipo Vu4 (incluidos en su correspondiente partida)
Uniones soldadas entre elementos del bastidor.
Incluso p/p de replanteo, herrajes antipilladedos de giro con rodamiento con pletinas de 8mm de es-
pesor  de acero galvanizado tipo Herrajes Estebro o equivalente, anclajes metálicos laterales a los
bastidores de la valla (medidos aparte), armadura portante de la cancela y recibidos a obra, cierre en
U a vallado contiguo, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, y  accesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora. En fun-
cionamiento. Según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el hueco está terminado y que
sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista v iento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y montaje de
los postes de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajusta-
dos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Puertas aulas ex teriores 3 3,00

3,00 101,75 305,25
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21.10        ud  Pu6-PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 520X200cm              

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de dos
hojas abatibles asimétricas, dimensiones totales 530x200 cm y  200cm de altura dejando luz inferior
de 8cm,para el acceso al aparcamiento, con hojas de longitud 3.95m y 1.25m respestivamente. For-
madas por :
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15 con ex tensión lateral del bastidor con 3 tra-
vesaños (solera, intermedio y  dintel) hasta montante de cierre de sección 80.50.15, en el que se
montarán los herrajes de cierre.
Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de sección, tratada al autoclave con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana. Redondo macizo de acero parteluz de diámetro 12mm. La solera del basti-
dor contará con taladros cada 60cm para permitir la evacuación del agua de condensación interna
eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersión Z-275.
El bastidor de la hoja de mayor tamaño contará con montante intermedio, diagonales formadas por re-
dondo macizo de diámetro 12mm y  refuerzo de atirantado por elevación de 65cm del montante verti-
cal al que se fijan las bisagras, redondo macizo de diámetro 12mm y 2 pletinas 170.50.8mm de tran-
sición entre el redondo y  el bastidor.
Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigón armado (60cm de empotra-
miento). Longitudes: poste de hoja pequeña 270cm, poste de hoja grande 330cm. El poste se fijará
con angulares al muro de hormigón anexo (no incluido en esta partida)
Mallazo electrosoldado de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equivalente de perfil europeo normalizado
con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y
cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252.
Acabado en níquel. TESA Ref.TX859010N.Media manilla Sena o equivalente con bocallave para ac-
cionamiento ex terior e interior. Acabado en acero inoxidable AISI 316.
Incluso p/p de replanteo, colocación y  sujección del poste antes del vertido del hormigón para su re-
cibido, bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores y  postes, armadura portante de la
cancela y  recibidos a obra, parador de pie y  tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en taller, ajuste
y  montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado del conjunto galva-
nizado en caliente por inmersión Z-275 y accesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa
instaladora. En funcionamiento. Según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que el hueco está terminado y que
sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA :AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista v iento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y montaje de
los postes de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajusta-
dos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Acceso C/Juan de Juni 1 1,00

1,00 1.220,18 1.220,18
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21.11        m²  PAVIMENTO CONTINUO DRENANTE HORMIGON TRAFICO                    

Formación de pav imento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/8 Hydromedia "LAFARGE" o
equivalente, de bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a fle-
xotracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y  una capacidad drenante de
300 l/(m²·min), con un 20%  de huecos y  resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 170 mm de espesor, sobre capa de material granular
(no incluida en este precio). Incluso p/p de ex tendido, regleado y  curado del hormigón. Totalmente
terminado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base sobre la que se colocará el pav imento es resistente y plana.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 1°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Extendido. Regleado. Curado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Aparcamiento 1 27,00 10,00 270,00

1 5,40 4,30 23,22

Zona mantenimiento y  serv icio 1 5,00 11,90 59,50

Rampa Zona mantenimiento y
serv icio

1 5,00 4,15 20,75

373,47 36,05 13.463,59
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21.12        m²  PAVIMENTO CONTINUO DRENANTE HORMIGON PEATONAL                   

Formación de pav imento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE", de
bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2
N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y  una capacidad drenante de 500 l/(m²·min),
con un 20%  de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladici-
dad clase 3 según CTE, de 100 mm de espesor, sobre capa de material granular (no incluida en este
precio). Incluso p/p de extendido, regleado y  curado del hormigón. Totalmente terminado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base sobre la que se colocará el pav imento es resistente y plana.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 1°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Extendido. Regleado. Curado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Ampliación paso patio primaria-pario
infantil

1 23,70 1,90 45,03

1 24,75 2,00 49,50

Patio juegos infantil+pistas
polideportiv as

1 3.405,00 3.405,00

Aulas ex teriores infantil 1 155,25 155,25

Zona de juegos infantil 1 14,80 12,00 177,60

3.832,38 25,12 96.269,39
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21.13        m²  PAVIMENTO DEPORTIVO DE RESINAS SINTÉTICAS                       

Formación de pav imento deportivo para pista polideportiva, sistema Sportlife S/Hormigón "COMPO-
SAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o equivalente, para la práctica de deporte amateur de 1 mm
de espesor total aproximado, obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de regularización
y  acondicionamiento de la superficie, con mortero bicomponente, a base de resinas epox i y  cargas
minerales calibradas Epoxán Sportseal o equivalente (rendimiento aprox imado de 0,8 kg/m²), aplica-
da con rastrillo de goma, sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio); tres capas
con mortero  Compomix o equivalente , color azul claro, acabado tex turizado, a base de resinas
acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aprox imado de 0,6 kg/m² por capa),
aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de goma, dejando secar totalmente la primera capa antes de
aplicar la segunda capa y una capa de sellado con pintura al agua, Compopaint o equivalente,  color
azul claro, a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y  pigmentos (rendimiento aprox imado
de 0,3 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie
soporte y  limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte
existente, las juntas de construcción, de retracción y  de dilatación, ni las juntas perimetrales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad.
NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base sobre la que se aplicará el revestimiento está formada por un
aglomerado asfáltico, y que está limpia y  exenta de polvo, grasa y  materias extrañas. La superficie
podrá estar seca o húmeda, pero en ningún caso con agua estancada.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8°C o superior a 30°C.

DEL CONTRATISTA.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de em-
presas especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y  paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo
de goma, de la capa de regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación de las suce-
sivas capas que forman el pavimento deportivo. Secado de cada capa antes de aplicar la siguiente,
incluyendo raspado, barrido y  soplado de las imperfecciones. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie con las rasantes prev istas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Pistas deportiv as 2 44,00 22,00 1.936,00
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1 29,00 16,00 464,00

2.400,00 15,53 37.272,00

21.14        m²  PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CAUCHO                                 

Suministro y  colocación de pavimento absorbedor de impactos para una altura máx ima de caída de
1,3 m, en áreas de juegos infantiles, formado por baldosas bicapa de caucho reciclado SBR/EPDM,
de 500x500x40 mm, compuesta de una capa inferior de caucho reciclado SBR de color negro y una
capa superior de caucho reciclado EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, con
aglomerantes de poliuretano, según UNE-EN 1177, color azul a elegir de la carta RAL por DF, reci-
bidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente. Incluso p/p de cortes, remates y limpieza.
Totalmente instalado sobre una superficie base (no incluida en este precio).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base sobre la que se colocará el pav imento es resistente y plana.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas de caucho. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Aulas ex teriores infantil 1 155,25 155,25

Zona de juegos infantil 1 14,80 12,00 177,60

332,85 56,83 18.915,87

21.15        m²  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN DESACTIVADO                         

Formación de pav imento continuo de 10 cm de espesor, con juntas, para uso peatonal, realizado con
hormigón HM-20/B/20/IIa Desactivado, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central,
acabado gris; y  tratado superficialmente con aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3 del
diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora, incolora formada por una dispersión de re-
sina acrílica estirenada, aplicada para el curado y  la protección de pav imentos continuos de hormi-
gón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; ejecución de juntas de cons-
trucción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pav imento; ex tendido, regleado, apli-
cación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua
a presión. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y  de retrac-
ción. Totalmente ejecutado

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se
va a actuar y  se ha procedido a la retirada o desv ío de serv icios, tales como líneas eléctricas y tu-
berías de abastecimiento de agua y  de alcantarillado. Se comprobará que el terreno que forma la ex-
planada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. Se comprobará que estén colocados los
bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista v iento ex-
cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la
ejecución de la obra. Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y
bajo el control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de dila-
tación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y  fratasado manual del hormigón. Curado del hormi-
gón. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiado-
ra de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluv ias, heladas y  temperaturas elevadas. Se protegerá fren-
te al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto. No se aplicarán soluciones ácidas o cáusticas
sobre la superficie terminada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Varios remates Acceso 1 3,20 3,20

1 1,00 0,30 0,30

1 5,00 0,10 0,50

1 17,20 0,18 3,10

1 0,30 0,20 0,06

Porche 1 0,60 0,20 0,12

Pilares porche 7 0,40 1,00 2,80

4 0,60 1,00 2,40

1 0,60 2,00 1,20

1 0,40 2,00 0,80

Registro separador grasas 1 1,00 0,80 0,80
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ACERAS

Perímetro edificio 1 1,45 46,00 66,70

1 1,45 37,40 54,23

Patio Porche 1 0,80 20,10 16,08

1 3,95 2,20 8,69

1 2,00 0,80 1,60

1 1,10 0,25 0,28

162,86 22,31 3.633,41
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21.16        m²  PAVIMENTO BORDILLO TUMBADO                                      

Pav imento de acera con bordillo de jardín 100.20.10 de hormigón (aristas v ivas) tumbado sobre la
cara de 20 cm, sobre lecho de arena y cemento (en seco) y  base granular compactada de zahorra
natural (no incluida), incluso recebado, compactado del bordillo, remates y apisonado de base. La for-
mación del pav imento de ejecutará mediante colocación flexible, en ex teriores, de bordillos de hormi-
gón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, aparejado según planos, sobre una
capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro,no conteniendo más de un 3%  de materia orgánica y  arci-
lla (se tendrá en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y  en UNE-EN 1097-2 so-
bre la resistencia a la fragmentación de la arena) ;cuyo espesor final, una vez colocados los bordillos
y  v ibrado el pavimento con bandeja v ibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido
entre 3 y 9 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y  3 mm, para su posterior rece-
bado con arena natural, fina, seca y  de granulometría comprendida entre 0 y  2 mm, exenta de sales
perjudiciales, ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre base granular compactada
de zahorra natural (no incluida).
Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos
en este precio) y a las intrusiones ex istentes en el pavimento, remates y  piezas especiales; com-
pactado del bordillo; apisonado de la base.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han
tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en
la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se
va a actuar y  se ha procedido a la retirada o desv ío de serv icios, tales como líneas eléctricas y tu-
berías de abastecimiento de agua y  de alcantarillado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Exten-
dido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Ex tendi-
do y  nivelación de la capa de arena. Colocación de los bordillos. Relleno de juntas con arena y v i-
brado del pavimento. Limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta.
Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente al tránsito, lluv ias, heladas y  tempe-
raturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en proyec-
ción horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Acceso a arenero 1 1,90 1,00 1,90

Acceso a pista ex istente en patio
infantil

1 7,00 1,40 9,80

Acceso desde C/ Remesón 1 12,00 3,80 45,60

dto. pilares -4 0,20 1,00 -0,80

Aparcamiento bicis 1 3,90 4,00 15,60

dto. papelera y  aparcabicis -8 1,00 0,20 -1,60
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Aceras 1 7,00 2,00 14,00

1 5,00 2,00 10,00

1 4,00 3,00 12,00

Porche 1 43,60 4,00 174,40

1 3,20 4,60 14,72

1 16,00 6,40 102,40

1 0,20 6,00 1,20

dto fuente -1 0,80 1,00 -0,80

dto pilares -36 0,20 1,00 -7,20

dto registro separador grasas -1 0,80 1,00 -0,80

Aceras jardín porche 1 8,00 0,80 6,40

1 3,00 2,00 6,00

dto papelera -1 0,20 1,00 -0,20

402,62 18,40 7.408,21
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21.17        m   LÍMITE DE PAVIMENTACIÓN. BORDILLO PREFAB. HORMIGÓN              

Suministro y  colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normaliza-
da peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y  clase resistente a flexión U (R-6 N/mm²), de 100 cm de longitud, según
UNE-EN 1340 y  UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)
de espesor uniforme de 20 cm y  10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y v ibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre ex-
planada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura máx ima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contra-
fuertes de 1/3 y  2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y  al dorso respectivamente, con
un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flex ibles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y  ex tendido del hormigón en cama de apoyo. Coloca-
ción, recibido y  nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y quedará alineado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente al tránsito, lluv ias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Aparcamiento 1 4,00 4,00

1 21,00 21,00

1 26,20 26,20

1 14,25 14,25

Arenero 1 5,70 5,70

1 14,90 14,90

1 2,00 2,00

1 1,00 1,00

Zona Juegos infantil con equipos de
recreo

1 15,00 15,00

2 12,00 24,00

Ensanchado Acera polideportiv o 1 29,35 29,35
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1 27,00 27,00

Acceso pista ex istente en patio infantil 1 1,50 1,50

1 7,00 7,00

Delimitación patio juegos primaria 1 15,00 15,00

1 76,00 76,00

1 48,20 48,20

1 7,00 7,00

Zona mantenimiento y  serv icio 1 16,00 16,00

1 5,00 5,00

Aceras entorno edificio 1 33,00 33,00

1 0,35 0,35

1 3,15 3,15

1 3,00 3,00

1 4,00 4,00

1 3,00 3,00

1 7,00 7,00

1 5,00 5,00

1 3,00 3,00

1 5,00 5,00

1 10,00 10,00

1 2,00 2,00

1 7,00 7,00

1 2,00 2,00

1 8,00 8,00

1 4,00 4,00

1 4,00 4,00

1 7,00 7,00

Aulas ex teriores infantil 1 9,00 9,00

1 28,15 28,15

Porche patio primaria 1 45,20 45,20

1 4,00 4,00

1 2,55 2,55

Jardines porche patio primaria 1 3,00 3,00

1 6,00 6,00

1 3,00 3,00

1 6,00 6,00

1 10,00 10,00

1 3,60 3,60

1 10,00 10,00

1 3,60 3,60

1 2,00 2,00

1 6,00 6,00

1 2,00 2,00

Peldaños a zona juegos 2 15,00 30,00

Porche infantil 1 22,00 22,00

1 9,00 9,00

Alcorque caida libre bajante en acceso
C/Remesón

1 4,00 4,00

679,70 12,52 8.509,84
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21.18        m²  ARENERO                                                         

Formación de pav imento absorbedor de impactos para una altura máx ima de caída de 2,0 m, en áre-
as exteriores de juegos infantiles, formado por una capa de arena de 0,2 a 2 mm de diámetro, sin
partículas de lodo ni de arcilla, para áreas de juegos infantiles, según UNE-EN 1177, no compacta-
da, de 20 cm de espesor, sobre capa separadora geotex til. Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar y ex tendido y  nivelación del material con medios mecánicos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base sobre la que se colocará el pav imento es resistente y plana.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga del material a pie de tajo. Extendido y  nivelación del material.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá un correcto drenaje.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 14,90 5,80 86,42

86,42 11,55 998,15
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21.19        ud  MARCADO DE PISTAS DEPORTIVAS                                    

Marcado y señalización de pista de polideportiva, sobre pav imento de hormigón poroso, con líneas
de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas, mediante aplicación con brocha o rodillo de pintura al
agua flexible y de gran adherencia, densidad 1,3 g/m³, v iscosidad > 20 poises, Pintaline "COMPO-
SAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o equivalente a base de resinas acrílicas, bióx ido de titanio,
cargas minerales seleccionadas y pigmentos, color a elegir, acabado satinado semibrillante, según
normas federativas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie del pavimento está terminada y  en unas condiciones adecuadas.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo prev isto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pistas polideportiv as 3 3,00

3,00 445,31 1.335,93
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21.20        m   MARCADO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO                               

Marca v ial continua retrorreflectante en seco, de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla de pin-
tura alcídica de color blanco y microesferas de v idrio, aplicada manualmente, para delimitación de
zonas o plazas de estacionamiento. Incluso p/p de limpieza y  premarcaje.
Se marcarán exclusivamente las marcas delimitadoras entre plazas, de 5 metros de longitud cada
una de ellas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas v iales de la Instrucción de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Plazas de aparcamiento 10 5,00 50,00

50,00 1,02 51,00

21.21        m²  MARCADO DE SÍMBOLO DE PLAZA DE DISCAPACITADO                    

Marca v ial para inscripción de símbolo internacional de accesibilidad, retrorreflectante en seco, reali-
zada con una mezcla de pintura alcídica de color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manual-
mente. Incluso p/p de limpieza y  premarcaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas v iales de la Instrucción de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto.

Símbolo Plaza de discapacitado 1 1,00 1,00 1,00

1,00 4,45 4,45



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21.22        ud  PAPELERA D=37cm, H=50cm, POSTE 120CM, AC. ESMALTADO             

Suministro y  montaje de papelera, con cubeta de acero circular de 37 cm de diámetro y  50 cm de al-
tura, con acabado esmaltado y soporte vertical de acero de hasta 120cm de altura con mismo acaba-
do, para que el poste acabe a una altura de 80cm respecto de la cota de suelo acabada, fijado a una
base de hormigón HM-20/B/20/IIa desactivado en superficie formando pavimento, c/fibras de poli-
propileno incluidas, empotrado en ella 40cm. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y elimi-
nación y limpieza del material sobrante. Según documentación gráfica. Incluso p/p de replanteo, ex-
cavación manual del terreno, elementos de anclaje y  eliminación y  limpieza del material sobrante.
Incluso tratamiento superficial del pav imento con aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3
del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora, incolora formada por una dispersión de
resina acrílica estirenada, aplicada para el curado y la protección de pav imentos continuos de hormi-
gón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; ejecución de juntas de cons-
trucción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pav imento; ex tendido, regleado, apli-
cación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua
a presión. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y  de retrac-
ción. Totalmente ejecutado

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y  que la zona de ubicación está
completamente terminada.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y  limpieza del
material sobrante.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3 3,00

3,00 97,03 291,09
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21.23        ud  BACULO 9m FAROLA DIAM177,8MM ACERO GALVANIZADO                  

Suministro e instalación de báculo de farola montado en taller, formado por tubo de acero de
177,8mm de diámetro, 4mm de espesor y  900mm de longitud, dotada de registro con cierre de llave
estandar compatible con las llaves de iluminación urbana del Ayuntamiento de Villaquilambre, zócalo
formado por tubo de acero de 200mm de diámetro,4mm de espesor y  140mm de longitud, con tapa
circular de transición entre ambos superior del mismo material y  espesor; la columna contará con ta-
pa superior y  3 soportes formado por angulares de acero 60.60.4 de 80cm de longitud para el anclaje
de los proyectores. Con las perforaciones necesarias para el paso de conductos y fijación de pro-
yectores. Uniones soldadas y   acabado galvanizado en caliente por inmersión Z-275.
Incluso anillas para amarre de red aérea y pletina para soporte de caja de protección/derivación, co-
ronación sin pletina, con pletina y  puerta en la base, con cruceta si fuera necesaria. Incluso montaje
y  conexionado de caja de conex ión y  portección estanca, con conductor interior RV-K-0,6/1KV
3x2,50 mm2 hasta el punto de luz. Acopio y  transporte de materiales. Izado y aplomado de colum-
na. Completamente instalada y conectada con acesorios de montaje y medidas de seguridad nece-
sarias, incluyendo pica de puesta a tierra y  arqueta ciega 60x60x55 reglamentariamente colocada,
cimentación, pernos de anclaje y  tornillería, obras de albañilería y recibidos.
Incluso recibido a collarín de zapata (medida aparte) y soldado a ésta. Totalmente montada, conex io-
nada y  comprobada, sin incluir la excavación. Según detalles.Listo para montar las luminarias.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde
con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Formación de cimentación de hormi-
gón. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Y posteriormente: Colocación de
la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y  accesorios. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá una adecuada fijación al soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Patio de juegos infantil 6 6,00

6,00 316,87 1.901,22
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21.24        ud  APARCAMIENTO BICICLETAS, 7 TUBOS AC. GALVANIZADO DIAM50MM, E=2MM

Suministro y  montaje de aparcamiento para 14 bicicletas, formado por estructura de 7 tubos de acero
galvanizado de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 0,75x0,75 m, sin arandela de remate in-
ferior, fijado a una base de hormigón HM-20/B/20/IIa desactivado en superficie formando pavimento,
c/fibras de polipropileno incluidas, empotrado en ella 20cm. Incluso p/p de replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Según documentación gráfica
Incluso tratamiento superficial del pav imento con aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3
del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora, incolora formada por una dispersión de
resina acrílica estirenada, aplicada para el curado y la protección de pav imentos continuos de hormi-
gón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; ejecución de juntas de cons-
trucción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pav imento; ex tendido, regleado, apli-
cación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua
a presión. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y  de retrac-
ción. Totalmente ejecutado

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y  que la zona de ubicación está
completamente terminada.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y  limpieza del
material sobrante.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Aparcabicis 1 1,00

1,00 544,36 544,36

21.25        ud  BANCO DE BORDILLO TUMBADO                                       

Banco realizado con bordillo de jardín 100.20.10 de hormigón (aristas v ivas) tumbado sobre la cara
de 20cm, de una altura de 60cm, recibido con cemento sobre solera de hormigón. Conforme a la do-
cumentación gráfica

5 5,00

5,00 79,43 397,15
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21.26        ud  SUMINISTRO MADROÑO                                              

Suministro de Madroño (Arbutus unedo), de calibre 10-12cm (diámetro del tronco) suministrado en
contenedor estándar de 50 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Jardín zona mantenimiento y  serv icio 1 1,00

Jardin porche acceso a patio 1 1,00

Jardín Infantil 1 1,00

3,00 101,04 303,12

21.27        ud  SUMINISTRO LIQUIDAMBAR                                          

Suministro de Árbol de ámbar (Liquidambar sty raciflua 'Slender silhouette') de 12 a 14 cm de diáme-
tro de tronco, suministrado en contenedor estándar de 40 l. y  altura entre 300 y  350cm. Incluso trans-
porte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plan-
tación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Jardin C/Remeson 6 6,00

Jardín aparcamiento 4 4,00

Jardín Sur C/ Vicente Aleix andre 2 2,00

Jardín Infantil 2 2,00

14,00 67,60 946,40
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21.28        ud  SUMINISTRO ARBOL DEL AMOR                                       

Suministro de Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 10 a 12 cm de diámetro de tronco y  altura en-
tre 200 y 300cm, suministrado en contenedor estándar de 50 l. Incluso transporte y  descarga a pie
de hoyo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN. Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su
plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Jardin C/Remeson 2 2,00

Jardín zona mantenimiento y  serv icio 2 2,00

Jardin porche acceso a patio 1 1,00

5,00 50,03 250,15

21.29        ud  SUMINISTRO FALSA RETAMA                                         

Suministro de Falsa Retama (Retama sphaerocarpa), de floración en mayo, suministrado en contene-
dor estándar de 3 l y  de altura entre 80 y 100cm. Incluso transporte y  descarga a pie de hoyo de
plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Jardín aparcamiento 10 10,00

Jardín zona mantenimiento y  serv icio 9 9,00

Patio Juegos-C/Vicente Aleix andre 19 19,00

Jardin porche acceso a patio 1 1,00

39,00 3,70 144,30
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21.30        ud  SUMINISTRO MANZANO                                              

Suministro de Manzano común (Malus domestica), suministrado en cepellón y  de diámetro de tronco
entre 10 y  12cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 1 1,00

Jardín Sur C/ Vicente Aleix andre 14 14,00

15,00 32,53 487,95

21.31        ud  SUMINISTRO CEREZO                                               

Suministro de Cerezo japonés (Prunus serrulata ), suministrado en cepellón y  de diámetro de tronco
entre 10 y  12cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 1 1,00

Jardín Sur C/ Vicente Aleix andre 8 8,00

9,00 34,64 311,76
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21.32        ud  SUMINISTRO CIRUELO                                              

Suministro de Ciruelo frutal comestible (Prunus domestica ), suministrado en contenedor y  de diáme-
tro de tronco entre 10 y 12cm. Incluso transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 1 1,00

Jardín Sur C/ Vicente Aleix andre 8 8,00

9,00 21,74 195,66

21.33        ud  PLANTACION DE ÁRBOL                                             

Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con cepe-
llón o en contenedor, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos en terreno arenoso,
con aporte de un 25%  de tierra vegetal cribada y fertilizada. Incluso retirada y carga a camión de las
tierras sobrantes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que el tipo de terreno existente es compatible con las exigencias de las especies a
sembrar. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos. Retirada y acopio de las tierras excavadas.
Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de
la propia excavación y tierra vegetal cribada y  fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcor-
que. Colocación de tutor. Primer riego. Retirada y  carga a camión de las tierras sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MADROÑOS 3 3,00

LIQUIDAMBAR 14 14,00

ARBOL DEL AMOR 5 5,00

CIPRES 39 39,00



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MANZANO 15 15,00

CEREZO 9 9,00

CIRUELO 9 9,00

94,00 7,93 745,42

21.34        ud  SUMINISTRO MADRESELVA                                           

Suministro de Madreselva (Lonicera caprifolium), suministrado en contenedor estándar de 3l y de al-
tura aprox imada de 90cm, con porte de trepadora. Incluso transporte y  descarga a pie de hoyo de
plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Jardín zona mantenimiento y  serv icio 7 7,00

7,00 3,22 22,54

21.35        ud  SUMINISTRO JAZMIN                                               

Suministro de Jazmín español (Jasminum grandiflorum), suministrado en contenedor estándar de 3l y
de altura aproximada de 90cm, con porte de trepadora. Incluso transporte y  descarga a pie de hoyo
de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 6 6,00

Patio Juegos-C/Vicente Aleix andre 19 19,00

25,00 3,22 80,50
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21.36        ud  SUMINISTRO PARTHENOCISSUS                                       

Suministro de Parra v irgen (Parthenocissus quinquefolia), suministrado en contenedor estándar de 3l
y  de altura aproximada de 90cm, con porte de trepadora. Incluso transporte y descarga a pie de ho-
yo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Jardin C/Remeson 25 25,00

Jardín zona mantenimiento y  serv icio 16 16,00

Jardín patio secretaría 21 21,00

Jardín aparcamiento 8 8,00

70,00 3,22 225,40

21.37        ud  SUMINISTRO BAMBU                                                

Suministro de Bambú (Phyllostachys áurea ), suministrado en contenedor con porte ramificado, de
altura comprendida entre 100-150cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Jardín patio secretaría 13 13,00

13,00 5,52 71,76
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21.38        ud  SUMINISTRO LAVANDA                                              

Suministro de Lavanda (Lavanda angustifolia) de altura de 10 a 30cm, suministrada en contenedor de
1,5l. Incluso transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 8 8,00

Jardin porche acceso a patio 10 10,00

18,00 1,10 19,80

21.39        ud  SUMINISTRO ROMERO                                               

Suministro de Romero (Rosmarinus oficialis) y  altura de 20 a 45cm, con porte de arbusto para jardín,
suministrada en contenedor de 1,7l. Incluso transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 8 8,00

8,00 0,95 7,60
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21.40        ud  SUMINISTRO TOMILLO LIMÓN                                        

Suministro de Tomillo Limón (Thymus Citriodorus), suministrada en contenedor de 1,5l, porte tapizan-
te.  Incluso transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 8 8,00

8,00 0,74 5,92

21.41        ud  SUMINISTRO VINCA MINOR                                          

Suministro de Hierba doncella (Vinca minor), suministrada en alveolo forestal de 300 a 400c.c. y al-
tura 10-20cm.  Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoyo de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

Jardin porche acceso a patio 16 16,00

Cubierta edificio 125 125,00

141,00 0,44 62,04
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21.42        ud  PLANTACIÓN DE TAPIZANTES Y AROMÁTICAS                           

Plantación de plantas tapizantes y aromáticas, suministrado en alveolo forestal o en contenedor, en
hoyo de hasta 15x15x15 cm realizado con medios manuales en terreno vegetal, con aporte de un
25%  de tierra vegetal cribada y fertilizada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que el tipo de terreno existente es compatible con las exigencias de las especies a
sembrar. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras excavadas.
Preparación del fondo del hoyo. Presentación de la especie vegetal. Relleno del hoyo con tierra se-
leccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada y  fertilizada. Apisonado manual modera-
do. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MADRESELVA 7 7,00

JAZMIN 25 25,00

PARTHENOCISSUS 70 70,00

BAMBÚ 13 13,00

LAVANDA 18 18,00

ROMERO 8 8,00

TOMILLO LIMON 8 8,00

VINCA MINOR 141 141,00

290,00 0,73 211,70

TOTAL CAPÍTULO C21 URBANIZACION.............................................................................................................. 213.795,49
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CAPÍTULO C22 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 22.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

22.01.01     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

4 4,00

4,00 3,58 14,32

22.01.02     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pav imento.

3 3,00

3,00 32,53 97,59

22.01.03     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y  reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

3 3,00

3,00 156,51 469,53

22.01.04     ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

1 1,00

1,00 45,32 45,32

22.01.05     mesALQUILER CASETA ASEO 15,08 m2                                   

Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,80x2,60x2,30 m.  Es-
tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y  un urinario, todo de fibra de v idrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería
de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.
220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

12 12,00

12,00 91,00 1.092,00
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22.01.07     mesALQUILER CASETA COMEDOR 15,08 m2                                

Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  5,80x2,60x2,30 m. de
15,08 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12 12,00

12,00 91,00 1.092,00

22.01.08     mesALQUILER CASETA VESTUARIO 15,08 m2                              

Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para vestuarior de obra de  5,80x2,60x2,30 m.
de 15,08 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-
zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

12 12,00

12,00 91,00 1.092,00

22.01.09     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

3 3,00

3,00 4,62 13,86

22.01.10     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

3 3,00

3,00 10,36 31,08

22.01.11     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 3,86 7,72

22.01.12     ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 22,97 45,94

22.01.13     ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00
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1,00 28,61 28,61

22.01.14     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

20 20,00

20,00 22,82 456,40

22.01.15     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

2 2,00

2,00 25,23 50,46

22.01.16     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

4 4,00

4,00 27,95 111,80

22.01.17     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

2 2,00

2,00 5,26 10,52

22.01.18     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 30,73 30,73

22.01.19     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

3 3,00

3,00 20,57 61,71

22.01.20     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

5 5,00

5,00 2,35 11,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR. 4.763,34
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SUBCAPÍTULO 22.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

22.02.01     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

1 200,00 200,00

200,00 0,89 178,00

22.02.02     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                              

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.

15 15,00

15,00 2,16 32,40

22.02.03     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00 5,74 22,96

22.02.04     ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 9,44 18,88

22.02.05     ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 12,03 24,06

22.02.06     ud  SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                    

Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metá-
lico (amortizable en tres usos) i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 3,94 7,88

22.02.07     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 4,87 48,70

22.02.08     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

20 20,00

20,00 0,84 16,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.02 SEÑALIZACIÓN............................... 349,68



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 22.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

22.03.01     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa prov isional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

2 2,00

2,00 17,71 35,42

22.03.02     m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

490,00 6,08 2.979,20

22.03.03     m.  BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                   

Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesa-
ño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y  negro, y ro-
dapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 486/97.

8 10,00 80,00

80,00 4,70 376,00

22.03.04     m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                 

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor y  balcones,
formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y  travesaño interme-
dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. in-
cluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

3 2,00 6,00

6,00 4,19 25,14

22.03.05     m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y  estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

280,00 4,44 1.243,20

22.03.06     m.  ALQUILER VALLA CHAPA OPACA GALVAN.                              

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles de chapa galvanizada de 2,00x2,00 m. de altura, fija-
dos a poste "S" con guias del mismo material, mediante tornillos autorroscantes, colocado sobre ba-
se de hormigón prefabricado separados cada 2,00 m., incluso accesorios de fijación, considerando
un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

12 42,00 504,00

12 75,00 900,00

12 36,00 432,00

12 15,00 180,00

12 15,00 180,00

12 80,00 960,00

3.156,00 2,47 7.795,32
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22.03.07     ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

2 2,00

2,00 28,63 57,26

22.03.08     ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 35,21 35,21

22.03.09     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D.
486/97.

1 1,00

1,00 100,35 100,35

22.03.10     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conex ión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado e incluyendo alumbrado de los ta-
jos de trabajo y  cualquier necesidad (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 110,90 221,80

22.03.11     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

6 6,00

6,00 24,29 145,74

22.03.12     ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.
486/97.

2 2,00

2,00 25,93 51,86

22.03.13     m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y desmontaje.  (amortizable en 10 usos).   s/R.D. 486/97.

20,00 9,13 182,60
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22.03.14     m.  ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA                                      

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de eleva-
ción y arriostramiento, plataformas de embarque y  desembarque, peldañeado, barandillas, rodapiés,
incluso p.p de medios aux iliares. Según normativa CE y R.D. 2177/2004..

1 1,85 1,85

1 1,85 1,85

1 1,85 1,85

5,55 135,93 754,41

22.03.15     m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,
(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de madera
de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

1 10,00 10,00

10,00 22,57 225,70

22.03.16     ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRAMP                              

Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con baran-
dillas y  compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortiza-
ble en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en
10 usos), instalada i/desmontaje.   s/ R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 44,26 44,26

22.03.17     m.  RED SEGURIDAD TIPO HORCA                                        

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 9,50x2,00m.,  7,50x2,00
m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos)
anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje
en primera puesta.  s/R.D. 486/97.

1 50,00 50,00

1 40,00 40,00

1 51,00 51,00

1 10,00 10,00

1 6,00 6,00

1 10,00 10,00

1 6,00 6,00

1 6,00 6,00

1 7,00 7,00

1 6,00 6,00

1 20,00 20,00

1 7,00 7,00

1 6,00 6,00

225,00 10,34 2.326,50

22.03.18     m.  BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA                                       

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido
de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.

1 4,00 4,00

4,00 12,55 50,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.03 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 16.650,17
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SUBCAPÍTULO 22.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

22.04.01     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

40 40,00

40,00 1,28 51,20

22.04.02     ud  CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 1,34 5,36

22.04.03     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 1,14 4,56

22.04.04     ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                               

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 0,97 3,88

22.04.05     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 1,37 8,22

22.04.06     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 0,39 2,34

22.04.07     ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

160 160,00

160,00 4,94 790,40

22.04.08     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.

20 20,00

20,00 1,20 24,00

22.04.09     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

30 30,00

30,00 0,19 5,70
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22.04.10     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00 2,17 21,70

22.04.11     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00 2,08 20,80

22.04.12     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

20,00 10,00 200,00

22.04.13     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

22 22,00

22,00 6,54 143,88

22.04.14     ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 5,95 11,90

22.04.15     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

45 45,00

45,00 2,17 97,65

22.04.16     ud  PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                     

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 0,96 9,60

22.04.17     ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 1,58 15,80

22.04.18     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

5 5,00

5,00 4,24 21,20



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

22.04.19     ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 4,82 24,10

22.04.20     ud  PAR MANOPLAS RESIST. AL FUEGO                                   

Par de manoplas de fibra Nomex aluminizado, resistentes al fuego, (amortizables en 2 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 20,66 103,30

22.04.21     ud  MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00 0,98 9,80

22.04.22     ud  PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 18,02 180,20

22.04.23     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

60 60,00

60,00 10,58 634,80

22.04.24     ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 4,62 46,20

22.04.25     ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

3 3,00

3,00 3,61 10,83

22.04.26     ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

20 20,00

20,00 2,08 41,60

22.04.27     ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-
nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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5 5,00

5,00 6,00 30,00

22.04.28     ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en vertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y  anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inox idable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-
EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 13,10 39,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.......................................................................................

2.558,32

SUBCAPÍTULO 22.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

22.05.01     ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

12 12,00

12,00 58,70 704,40

22.05.02     ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

12 12,00

12,00 51,58 618,96

22.05.03     ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.

12 12,00

12,00 45,76 549,12

22.05.04     ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

12 12,00

12,00 30,32 363,84

22.05.05     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y analí-
tica de sangre y  orina con 12 parámetros.

20 20,00

20,00 34,38 687,60

22.05.06     ud  REVISIÓN QUINCENAL DE  MEDIDAS DE SEGURIDAD                     

Revisión quincenal del estado general de medidas de seguridad por personal ex terno a la empresa.
Incluso emision de informe. En el caso de andamios, según Orden de la  CAM. BOCM 2988/1998
de 30 de Junio sobre requisitos de los andamios tubulares, según  R.D. 2177/2004.

24 24,00

24,00 84,67 2.032,08
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TOTAL SUBCAPÍTULO 22.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.. 4.956,00

TOTAL CAPÍTULO C22 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 29.277,51
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CAPÍTULO C23 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

23.01        m³  RCDs TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN                         

Gestión de residuos de naturaleza pétrea generados en la obra durante toda su duración, clasificados
según códigos LER, incluso separación en diferentes contenedores, retirada a vertedero o punto lim-
pio, incluso certificado de gestión de residuos. Incluso gastos de gestión, alquileres y  portes (de con-
tenedores ó recipientes); maquinaria y  mano de obra (para separación selectiva de residuos, demoli-
ción selectiva, realización de zonas de lavado de canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones,
estructura de residuos peligrosos….).

LER 170504 Tierras y  piedras de la
ex cav ación

1 686,95 686,95

686,95 3,39 2.328,76

23.02        m3  RCD DE NATURALEZA NO PÉTREA                                     

Gestión de residuos de naturaleza no pétrea generados en la obra durante toda su duración, clasifica-
dos según códigos LER, incluso separación en diferentes contenedores, retirada a vertedero o punto
limpio, incluso certificado de gestión de residuos. Incluso gastos de gestión, alquileres y  portes (de
contenedores ó recipientes); maquinaria y  mano de obra (para separación selectiva de residuos, de-
molición selectiva, realización de zonas de lavado de canaletas….); medios aux iliares (sacas, bido-
nes, estructura de residuos peligrosos….).

LER 170201 Madera 1 15,33 15,33

LER 170302 mezclas bituminosas sin
alquitrán

1 19,17 19,17

LER 170203 plástico 1 5,75 5,75

LER 170802 materiales a partir de
y eso

1 0,77 0,77

LER 170202 Vidrio 1 1,92 1,92

LER 170401 Cobre, bronce, latón 1 0,96 0,96

LER 170402 Aluminio 1 0,08 0,08

LER 170405 Hierro y  acero 1 14,30 14,30

LER 200101 Papel 1 1,15 1,15

59,43 12,21 725,64

23.03        M3  RCD NATURALEZA PÉTREA                                           

Gestión de residuos de naturaleza pétrea generados en la obra durante toda su duración, clasificados
según códigos LER, incluso separación en diferentes contenedores, retirada a vertedero o punto lim-
pio, incluso certificado de gestión de residuos. Incluso gastos de gestión, alquileres y  portes (de con-
tenedores ó recipientes); maquinaria y  mano de obra (para separación selectiva de residuos, demoli-
ción selectiva, realización de zonas de lavado de canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones,
estructura de residuos peligrosos….).

LER 010408 Residuos de grav a y
rocas trituradas

1 3,83 3,83

LER 010407 Residuos de arena y
arcilla

1 11,50 11,50

LER 170101 Hormigón 1 46,00 46,00

LER 170102 Ladrillos 1 72,46 72,46

LER 170103 Tejas y  materiales
cerámicos

1 62,68 62,68

LER 170107 Mezcla Hormigón,
Ladrillo, teja y  mat. cerámicos

1 71,88 71,88

LER 170904 Residuos mezclados
construcción + demolicion

1 19,17 19,17

287,52 9,65 2.774,57
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23.04        m3  RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS (RSU, ETC                 

Gestión de residuos potencialmente peligrosos y de otro tipo, como residuos sólidos urbanos, gene-
rados en la obra durante toda su duración, clasificados según códigos LER, incluso separación en di-
ferentes contenedores, retirada a vertedero o punto limpio, incluso certificado de gestión de residuos.
Incluso gastos de gestión, alquileres y  portes (de contenedores ó recipientes); maquinaria y mano de
obra (para separación selectiva de residuos, demolición selectiva, realización de zonas de lavado de
canaletas….); medios aux iliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).

LER 150110 Env ases con restos de
sust peligrosas

1 8,13 8,13

LER 200301 Mezcla de residuos
municipales (basuras)

1 17,44 17,44

LER 200201 Residuos biodegradables 1 9,39 9,39

LER 200121 Tubos fluorescentes 1 0,31 0,31

LER 160604 Pilas alcalinas y  salinas 1 0,15 0,15

LER 150202 Absorv entes
contaminados (trapos,…)

1 0,15 0,15

LER 170604 Materiales de
aislamientos distintos de 170601 y  03

1 0,15 0,15

LER 170204 Madera, v idrio o plastico
con sustancias peligrosas

1 0,15 0,15

LER 080111 Sobrantes de pintura o
barnices

1 3,07 3,07

LER 140603 Sobrantes de disolv entes
no halogenados

1 0,23 0,23

LER 070701 Sobrantes de
desencofrantes

1 1,15 1,15

LER 150111 Aerosoles v acios 1 0,77 0,77

LER 130703 Hidrocarburos con agua 1 0,77 0,77

LER 170904 RDCs mezclados
distintos códigos

1 0,31 0,31

42,17 18,84 794,48

23.05        m³  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO                                

Transporte de escombros a vertedero en camión de 10t, a una distancia inferior a 10Km.

Demolición Alero 1 8,75 0,20 1,75

Demolición pav imentos 1 25,88 0,20 5,18

Demoliciones fachadas 1 20,86 0,33 6,88

Demoliciones particiones 1 106,08 0,10 10,61

Demolición soleras 1 311,23 0,25 77,81

Demolición muretes 1 4,20 0,30 1,26

103,49 3,16 327,03

TOTAL CAPÍTULO C23 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................... 6.950,48

TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.950.000,00
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