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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO C01 MOVIMENTO DE TIERRAS y ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR
Desmontaje de hoja de puerta interior de carpinteria de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con
medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, refirada y carga manual del material desmontado
sobre camidn o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCION. Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmonta-
do. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medir el nimero de
unidades realmente desmontadas segUn especificaciones de Proy ecto.
Cocina 2 2,00
Sala Visitas 1 1,00
Aulas infantil 3 3,00
Despachos para sala de profesores 2 2,00
8,00 4,66 37,28
01.02 m? DESMONTAJE DE MAMPARA C/RECUP
Desmontaje con recuperacion de mampara separadora acristalada formada por paneles de acero,
aluminio, madera, PVC o similar, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a
los que se sujeta. Incluso p/p de refirada previa de las instalaciones eléctricas y acristalamiento exis-
tentes, estructura soporte, cercos, rodapiés y demas componentes; limpieza, refirada, acopio, y car-
ga manual de escombros sobre camion o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtin documentacion grafica de
Proyecto.
FASES DE EJECUCION. Desmontaje de la instalacion eléctrica y del vidrio. Desmontaje de los
paneles. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del mate-
rial desmontado sobre camion o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente desmontada segUn especificaciones de Proy ecto.
Mampara futura sala de visitas 1 3,50 2,10 7,35
7,35 6,63 48,73
01.03 m DESMONTAJE DE CONJUNTO DE MOBILIARIO DE COCINA

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y recuperacion
del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los
elementos resistentes a los que puedan estar unidos. Incluso p/p de acopio y proteccion del material
desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, refirada y carga manual de escom-
bros sobre camién o contenedor. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha desmontado previamente
la encimera, el fregadero y los electrodomésticos que pudieran formar parte del conjunto.

FASES DE EJECUCION. Desmontaje de los elementos. Acopio y proteccion en obra del material
que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente desmontada segun especificaciones de Proy ecto.

Cocina existente 10 10,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.04

01.05

m? APERTURA DE HUECO EN PARTICION INTERIOR

Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en partcion interior de espesor total
10cm, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la particion o de los elementos construct-
vos configuos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el corte previo del con-
torno del hueco, el montaje y desmontaje del apeo del hueco y la colocacion de dinteles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobaran los problemas de estabilidad que
pudieran ocasionarse como consecuencia de la apertura del hueco en el muro, y en caso de que fue-
ra necesario, se habra procedido previamente a descargar el muro mediante el apeo de los elemen-
tos que apoyen en él y al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de demoli-
cion. Se comprobara que la particion esta libre del paso de instalaciones en servicio, en la zona a
demoler.

FASES DE EJECUCION.Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hue-
co. Demolicién de la fabrica y sus revestimientos. Apeo y colocacién de dinteles. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la superficie
realmente demolida seguin especificaciones de Proyecto.

Ventana Aseo Infantil 1 1,00 1,00 1,00
Puerta Aseo Infantil 1 1,00 2,05 2,05

10,00

62,47

624,70

m2 DEMOLICION DE PARTICIONES

Demolicion de particion interior de cualquier ipo, de espesor total 11cm, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolicion de sus
revestimientos (yeso, mortero, alicatados,rodapiés, efc.), instalaciones empotradas y carpinterias,
previo desmontaje de los marcos y de las hojas, corte con radial de extremos de demolicion; limpie-
za, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que los elementos a demoler no es-
tan sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.

FASES DE EJECUCION. Demolicién manual de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacion
de los escombros en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camioén o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

Usos mdltiples 1 6,45 3,05 19,67
1 1,85 3,05 5,64
1 3,00 3,05 9,15
1 1,60 3,05 4,88
Aseos usos multiples 3 1,40 3,05 12,81
Cocina para almacén 1 1,60 3,05 4,88
1 2,30 3,05 7,02
Paso PB hacia ampliacion 1 0,50 3,25 1,63
1 2,10 3,25 6,83
Paso P1 hacia ampliacion 1 1,00 3,25 3,25

3,05

8,64

26,35




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,10 3,25 6,83
Despachos para sala de profesores 2 3,85 3,05 23,49
106,08 5,66 600,41
01.06 m? LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR
Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier fipo situada en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta. Incluso p/p de desmontaje
de marcos, hojas acristaladas y accesorios, limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros
sobre camidn o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que los elementos a demoler no es-
tan sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCION .Desmontaje de los elementos. Refirada y acopio del material desmonta-
do. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre ca-
mién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la superficie
realmente desmontada seguin especificaciones de Proy ecto.
Aulas Infantil 6 1,50 1,45 13,05
Fachada Este, contacto con 4 1,50 1,45 8,70
ampliacion
21,75 3,67 79,82




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.07

01.08

m? APERTURA HUECOS EN FACHADAS

Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en cerramiento de fachada, de fabrica
formada por dos hojas revestidas de ladrillo y camara con aislamiento en €l interior, con martillo neu-
matico, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p
de corte previo con amoladora angular equipada con disco de corte, desvio de instalaciones, demoli-
cion de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, refirada y carga manual de es-
combros sobre camion o contenedor. Incluso montaje y desmontaje del apeo del hueco y colocacion
de dinteles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que se han desmontado las carpin-
terias, cerrajerias, remates o cualquier ofro elemento sujefo al cerramiento de fachada. Se comproba-
ra que los elementos a demoler no estan sometidos a cargas fransmitidas por elementos estructura-
les. Se comprobaran los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de
la apertura del hueco en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habra procedido previamente
a descargar el muro mediante el apeo de los elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco,
antes de iniciarse cualquier fipo de trabajo de demolicion.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCION. Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del
hueco. Demolicion de la fabrica y sus revestimientos con martillo neumatico. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

Aulas de Infantil 6 1,50 0,80 7,20
Paso a Ampliacion PB 1 2,10 3,25 6,83
Paso a Ampliacion P1 1 2,10 3,25 6,83

m? DEMOLICION DE PAVIMENTOS

Demoalicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, incluso la demo-
licion de la base soporte de hasta 17cm de espesor fotal, con martillo neumatico, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, refirada y carga manual de es-
combros sobre camion o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucién: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el pavimento esta libre de con-
ductos de instalaciones en servicio, en la zona a refirar. Se comprobara que se han desmontado y
refirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, asi como cualquier ofro elemento que
pueda entorpecer los trabajos.

PROCESO DE EJECUCION.FASES DE EJECUCION.Demolicién de los elementos con mart-
llo neumatico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escom-
bros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION.Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara
limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la superficie
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

Paso a Ampliacion PB 1 3,35 2,15 7,20

20,86

7,44

155,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Paso a ampliacion P1 (no demoler 1 5,55 2,15 11,93

base)

Aseo usos multiples 1 1,35 5,00 6,75

25,88 11,33 293,22

01.09 m? DEMOLICION DE FALSOS TECHOS

Demolicion de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartén yeso, situado a

una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos.

Incluso p/p de demoalicion de perfiles, cuelgues, varillas y conectores, falsas vigas, tabicas, moldu-

ras, comisas y remates, limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camion o

contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-

tes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtn documentacion grafica de

Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que han sido retirados todos los

elementos empotrados o adosados al falso techo.

FASES DE EJECUCION. Demolicion de los elementos. Fragmentacion de los escombros en pie-

zas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escom-

bros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie

realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

Paso a Ampliacion PB 1 3,35 2,15 7,20

Paso a ampliacion P1 (no demoler 1 5,55 2,15 11,93

base)

19,13 4,03 77,09

01.10 m2 DESMONTAJE y REINSTALACION DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES

Desmontaje de falso techo registrable de placas de cualquier fipo, situado a una altura menor de 4 m,
con medios manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo emplaza-
miento, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de
acopio y proteccion del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, re-
tirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor, incluso montaje de las piezas refi-
radas con aportacion de pequefio material. Totalmente montado.

En entomo de particiones a demoler

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que han sido retirados todos los
elementos empotrados 0 adosados al falso techo.

FASES DE EJECUCION. Desmontaje de los elementos. Acopio y proteccion en obra del material
que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Refirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medira la superficie
realmente desmontada y repuesta segin especificaciones de Proyecto.

Usos mdltiples 30 30,00
Almacén 5 5,00
Despachos 10 10,00
Aulas fondo para conexion a 25 25,00

ampliacion




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.11

Pasillo para conexién nuev as 1 45,00 2,00 90,00
instalaciones

m? DEMOLICION DE ALERO DE EDIFICIO EXISTENTE

Demolicion de losa maciza de hormigdn armado de hasta 20 cm de canto fotal, con medios manua-
les, mariillo neumatico y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camién o contenedor. Sin deterio-
rar los elementos constructivos contiguos

NORMATIVA DE APLICACION Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se verificara que sobre el elemento a demoler no
hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que
se ha procedido a su desratizacion o desinfeccion en caso de que fuese necesario. Deberan haberse
concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulacién y neutralizacién por parte de las compafiias suministradoras de las
acomefidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se
habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y
Salud, tanto en relacion con los operarios encargados de la demolicion como con terceras personas,
viales, elementos publicos o edificios colindantes. Se dispondra en obra de los medios necesarios
para evitar la formacion de polvo durante los trabajos de demolicion y de los sistemas de exfincion
de incendios adecuados.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA.Habra recibido por escrito la aprobacion, por
parte del director de la ejecucion de la obra, de su programa de frabajo, conforme al Proyecto de De-
rribo.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. ,Replanteo de la superficie de forjado a
demoler. Demolicion del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentacion de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION. ,No quedaran partes inestables del elemento demolido par-
cialmente, y la zona de frabajo estara limpia de escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilita-
cion y no se haya consolidado definiivamente la zona de frabajo, se conservaran los apeos y apun-
talamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente demolida seguin especificaciones de Proyecto.

1 8,75 8,75

160,00

7,21

1.153,60

8,75

37,27

326,11




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.12

01.13

01.14

m? DEMOLICION DE SOLERAS

Demolicion de solera o pavimento de hormigén armado de hasta 20 cm de espesor, con martilo neu-
matico, sin incluir la demalicién de la base soporte. Incluso p/p de corte de solera o pavimento para
no dafiar al resto del entorno, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, limpieza, acopio,
refrada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. En demolicion de soleras para
apertura de zanjas

NORMATIVA DE APLICACION Ejecucién:PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales pa-
ra obras de carreteras y puentes de la Direccion General de Carreteras. NTE-ADD. Acondiciona-
miento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Demolicion del pavimento con martillo
neumatico. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Refirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACION. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara
limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

Acceso Ampliacién hasta polideportivo 1 26,20 9,50 248,90
Drenaje Aulas ex teriores 1 27,70 2,25 62,33

m? LEVANTADO DE VALLA LIGERA A MANO

Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metdlica galvanizada o
material ligero anlogo de cualquier tipo, i refirada a pie de carga y p.p. de costes indirectos

Este junto a polideportivo 1 116,00 2,00 232,00
Zona Norte tras polideportivo 1 51,60 2,00 103,20
Acceso aparcamiento 1 6,00 2,00 12,00

311,23

5,70

1.774,01

ud DESMONTAJE PUERTA CERRAMIENTO PARCELA

Desmontaje de puerta de acceso a parcela formado por dos hojas abatibles, de dimensiones fotales
de cierre 3,6x2m, con medios manuales, sin deferiorar los elementos constructivos a los que esta
sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye €l desmontaje de los mecanis-
mos y de los accesorios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que los elementos a desmontar no
estan sometidos a cargas fransmitidas por elementos estructurales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCION.Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
mién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

1 1,00

347,20

419

1.454,77

1,00

16,41

16,41




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.15

01.16

m? LEVANTADO DE REJA METALICA DE CERRAMIENTO DE PARCELA

Demolicion de fabrica de celosia prefabricada de hormigdn en muro para vallado de parcela, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio,
refirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que los elementos a demoler no es-
tn sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCION.Demolicion de los elementos. Fragmentacion de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escom-
bros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente demolida seguin especificaciones de Proyecto.

Acceso C/ El remeson 1 6,00 2,00 12,00

m? DEMOLICION DE MURETE DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO DE PARCELA

Demolicion de murete de hormigdn armado de 30cm de espesor, con medios manuales, martillo neu-
matico y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos consfructivos configuos y carga mecanica
sobre camion o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Volumen medido segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se verificara que sobre el elemento a demoler no
hay almacenados ni mobiliario uilizable ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que
se ha procedido a su desratizacion o desinfeccion en caso de que fuese necesario. Deberan haberse
concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulacion y neutralizacion por parte de las compafiias suministradoras de las
acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se
habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y
Salud, tanto en relacion con los operarios encargados de la demalicion como con terceras personas,
viales, elementos plblicos o edificios colindantes. Se dispondra en obra de los medios necesarios
para evitar la formacion de polvo durante los trabajos de demolicion y de los sistemas de exfincion
de incendios adecuados.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA.Habra recibido por escrito la aprobacion, por
parte del director de la ejecucion de la obra, de su programa de frabajo, conforme al Proyecto de De-
rribo.

PROCESO DE EJECUCION.FASES DE EJECUCION .Demolicion del elemento. Corte de las
armaduras. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACION.No quedaran partes inestables del elemento demolido par-
cialmente, y la zona de frabajo estara limpia de escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilita-
cion y no se haya consolidado definiivamente la zona de frabajo, se conservaran los apeos y apun-
talamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el volumen
realmente demolido seguin especificaciones de Proyecto.

12,00

6,06

72,72




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.17

Acceso C/ EI Remeson 1 6,00 0,70 4,20

m? DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno para dar al terreno la rasante de explanacion prevista, con medios
mecanicos, retirando la tierra vegetal (Nivel 0 seglin geotécnico), hasta llegar a la superficie de la ca-
pa de gravas con matriz areno-arcillosa sefialada en el estudio geotécnico como Nivel 1. Compren-
de los frabajos necesarios para refirar de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacion: pe-
quefias plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material exis-
tente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de fierra vegetal, considerando co-
mo minima 50 cm. Incluso fransporte de la maquinaria, refirada de los materiales excavados dentro
de la parcela para su posterior reutilizacion en cubiertas y espacios ajardinados, y carga a camion o
dumper.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmon-
tes: Explanaciones. CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. PG-3. Pliego de prescripcio-
nes técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General de Carreferas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida en proyeccion horizontal, segin
documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Inspeccion ocular del terreno. Se comprobara la
posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de ins-
talaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA. Si existieran instalaciones en servicio que pu-
dieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las correspondientes compafiias sumi-
nistradoras su situacion y, en su caso, la solucion a adoptar, asi como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo en el terreno. Remocion
mecanica de los materiales de desbroce. Refirada y disposicion mecanica de los materiales objeto
de desbroce. Carga mecanica a camion.

CONDICIONES DE TERMINACION. La superficie del terreno quedara limpia y en condiciones
adecuadas para poder realizar el replanteo definiivo de la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en proyec-
cion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Aparcamiento 1 27,00 18,00 486,00
Parcela 1 7.620,42 7.620,42

4,20

33,58

141,04

8.106,42

1,15

9.322,38




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.18

m* FORMACION DE EXPLANADA BASE GRANULAR

Relleno y estabilizacion de esplanada mediante el mediante el extendido en tongadas de material se-
leccionado segun PG-3 de piedra de primera voladura o machacadora, de tamafios 30 a 300mm y
compactada en tongadas de 30cm de espesor y una densidad seca no inferior al 100% de la maxi-
ma obtenida en el ensay o Proctor Modificado, realizado segtin UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso aporte de material seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del
material y humectacion del mismo.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes de la Direccion General de Carreferas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Volumen medido sobre los perfiles de los planos to-
pograficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara la posible existencia de servidum-
bres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar. Se dispondra de la informacién topografica y geotécnica necesaria,
recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el &rea técnica correspondiente, y que incluira, entre ofros datos: caracteristicas del terreno que se
va a emplear en terraplenes y del terreno de base de apoyo de éstos, hasta un minimo de dos me-
tros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel fredtico y corrientes de agua subélv eas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 2°C a la sombra, ya que una temperatura inferior afectaria al agua contenida
en el suelo, pudiendo llegar a congelarla, con lo que se dificultaria la compactacion.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA. Si existieran instalaciones en servicio que pu-
dieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las correspondientes compafiias sumi-
nistradoras su situacion y, en su caso, la solucion a adoptar, asi como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION .Replanteo general y fiacion de los pun-
tos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Excavacion de la capa
vegetal de la base y preparacion de la superficie de apoyo. Carga, fransporte y extendido por tonga-
das de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion por tongadas.
Carga mecanica a camion.

CONDICIONES DE TERMINACION La superficie de la explanada quedara limpia, con la rasante
especificada y con el grado de compactacién adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se mantendran protegidos contra la erosion los bordes
ataluzados, cuidando que la vegetacion plantada no se seque, y se evitara la acumulacion de agua
en su coronacion, limpiando los desagties y canaletas cuando estén obstruidos. Se cortara el agua
cuando se produzca una fuga junto a un talud del terraplén. No se concenfraran cargas excesivas
junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificara la geometria del talud socavando
en su pie o coronacion. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultaré a la
Direccién Facultativa, que dictaminara su importancia y, en su caso, la solucién a adoptar. Los talu-
des expuestos a erosion potencial se protegeran adecuadamente para garantizar su estabilidad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el volumen
de relleno sobre los perfiles fransversales del terreno realmente ejecutados, compactados y termina-
dos segun especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su
compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso
contrario, podré abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento
haya sido comprobado mediante la instrumentacion adecuada, cuya instalacion y coste correra a
cargo del Contratista. No seran de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explana-
cion a las cotas proy ectadas debido a un exceso de excavacion o cualquier ofro caso de ejecucion
incorrecta imputable al Contrafista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratis-
ta obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepcion adicional alguna.

Aparcamiento 1 27,00 12,20 0,65 214,11
1 7,00 3,00 0,65 13,65




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Arenero 1 15,00 7,00 0,65 68,25
Zona Juegos infantil 1 15,00 13,00 0,65 126,75
Edificio ampliacion y patio juegos 1 5.635,00 0,65 3.662,75

4.085,51 6,59 26.923,51




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.19

m? RELLENO EXTENDIDO COMPACTADO GRANULAR, 30cm

Ejecucion de relleno de terreno de apoyo de la cimentacion mediante la colocacion de un geotexfil te-
jido de polipropileno con una resistencia a la traccion longitudinal de 20 kN/m, una resistencia a la
traccion transversal de 20 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segin
UNE-EN ISO 13433 inferior a 16 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,4 kN y una masa su-
perficial de 93 g/m?. s/ UNE-EN 13252, para la estabilizacion del suelo y evitar la contaminacion de
la sub-base granular, que se ejecutara a continuacion y estaré formada por el vertido sucesivo de 2
tongadas de 15cm:

0  Laprimera formada bien por aridos procedentes del machaqueo y frituracion de piedra de can-
tera o grava natural, bien por éridos artificiales, que en todo caso estaran exentos de arcilla, margas
y ofros materiales extrafios; su tamafio maximo no sera, en ningln caso, superior a setenta y seis
milimetros (76 mm), y el cemido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasara el cinco
por ciento (5 % ).

0 La segunda, de posterior extendido y compactado estara formada por zahorra arfificial (Para
las categorias de trafico pesado T2 a T4 se podran utilizar materiales granulares reciclados, aridos si-
dertrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construc-
cion y Demolicion 2001-2006, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en los arti-
culos del PG3, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislacion co-
munitaria sobre estas materias) ipo ZA20 procedente de la trituracion, fotal o parcial, de piedra de
cantera o de grava natural.

Ambas tongadas seran compactadas mediante equipo mecanico con rodillo vibrante tandem autopro-
pulsado hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501.

Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los &ridos a ufilizar en los trabajos de relleno y
humectacion de los mismos.; p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolucion de solapes y uniones del
geotexfil; En relleno de toda superficie del solar y taludes que se habia excavado para ejecutar la ci-
mentacién y urbanizacion, dejandolo a la cota que figura en planos, preparado para ejecutar las ci-
mentaciones y los pavimentos de la urbanizacion. Todo segtn planos, midiéndose el volumen tedri-
Co.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes de la Direccion General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Volumen medido sobre los planos de perfies trans-
versales del Proyecto, que definen el movimiento de fierras a realizar en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que €l terreno que forma la expla-
nada que servira de apoyo fiene la resistencia adecuada. Se comprobara que las caracteristicas del
material sobre el que se va extender el geotextil se corresponden con las previstas en el Proyecto.
La superficie estara limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar el geotexti por
punzonamiento.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCION.FASES DE EJECUCION .Transporte y descarga del material a
pie de tajo. Colocacion del geotextil sobre el terreno. Resolucion de solapes y uniones. Fijacion del
geotexfil al terreno mediante grapas. Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.

CONDICIONES DE TERMINACION Las tierras o aridos habran alcanzado el grado de compac-
tacion adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se evitara el paso de personas y vehiculos sobre los
geotexfiles colocados. Las tierras o aridos utilizados quedaran protegidos de la posible contaminacion
por materiales extrafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira, en perfl
compactado, el volumen realmente ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de ex cavacion no autorizados.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aparcamiento 1 27,00 12,20 329,40
1 7,00 3,00 21,00
Arenero 1 15,00 7,00 105,00
Zona Juegos infantil 1 15,00 13,00 195,00
Edificio ampliacion y patio juegos 1 5.635,00 5.635,00
Aulas exteriores y aseos infantil 1 28,00 7,00 196,00
6.481,40 6,54 42.388,36




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.20

m?®. EXCAV. ZANJA SANEAMIENTO TIERRA EN OBRA

Excavacion de fierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en estrato gravas con matriz areno-arcillosa sefialada en el estudio geotécnico como Ni-
vel 1, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de fierras fue-
ra de la excavacion, reirada de los materiales excavados y carga a camion o dumper.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion:CTE. DB-HS Salubridad.NTE-ADZ Acondiciona-
miento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segtin documentacion gréfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara la posible existencia de servidum-
bres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar. Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria,
recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el area técnica correspondiente, y que incluira, entre ofros datos: fipo, humedad y compacidad o
consistencia del terreno. Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afec-
tados por la excavacion, a los cuales se referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplaza-
mientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobara el estado de conserva-
cion de los edificios medianeros y de las construcciones préximas que puedan verse afectadas por
las excavaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA.Si existieran instalaciones en servicio que pu-
dieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las correspondientes compafiias sumi-
nistradoras su situacion y, en su caso, la solucion a adoptar, asi como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica. Nofificara al director de la ejecucion de la obra,
con la antelacion suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo
de entibacion del terreno, presentara al director de la ejecucion de la obra, para su aprobacion, los
calculos justificativos de la solucion a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION .Replanteo general y fiacion de los pun-
tos y niveles de referencia. Colocacion de las camillas en las esquinas y extremos de las alineacio-
nes. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos con
exfraccion de las fierras. Carga a camion de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION. El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y lige-
ramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtra-
ciones y acciones de erosion o desmoronamiento por parte de las aguas de escomentia. Se fomaran
las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geoméfricas permanecen inamovibles.
Mientras se efectlie la consolidacion definiiva de las paredes y fondo de las excavaciones se con-
servaran las enfibaciones realizadas, que sdlo podran quitarse, total o parcialmente, previa compro-
bacion del director de la ejecucion de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomaran
las medidas necesarias para impedir la degradacion del fondo de la excavacion frente a la accion de
las lluvias u otros agentes meteorologicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavacion y
la finalizacién de los trabajos de colocacion de instalaciones y posterior relleno de las zanjas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavacion no autorizados, ni €l relleno necesario para reconstruir la seccion teérica por defectos impu-
tables al Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-
tle ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion,
se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucion de la obra.

Saneamiento Parcela y edificio 1 70,00 1,00 0,70 49,00
1 80,00 1,00 0,30 24,00

73,00

4,84

353,32




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.21

01.22

m* RELLENO ZANJAS SANEAMIENTO C/MAT. EXCAVACION

Formacion de relleno de zanjas para instalaciones, con fierra seleccionada procedente de la propia
excavacion y compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la méxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensayo no incluido en este pre-
cio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion, carga, fransporte y descarga a pie de tajo de
los aridos a ufilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CTE. DB-HS Salubridad.NTE-ADZ Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se comprobara que la temperatura ambiente no sea
inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectacién o desecacion de cada tongada. Colocacién de cinta o
distintivo indicador de la instalacion. Compactacion.

CONDICIONES DE TERMINACION. Las fierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado
de compactacion adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Las fierras o aridos utilizados como material de relleno
quedaran protegidos de la posible contaminacién por materiales exfrafios o por agua de lluvia, asi co-
mo del paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en perfi
compactado, el volumen realmente ejecutado seglin especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavacion no autorizados.

1 70,00 0,60 0,40 16,80

m*® TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA PARCELA

Transporte de tierras de los productos procedentes de la excavacion de cualquier fipo de terreno den-
tro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km, considerando ida, descarga y vuelta.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones tedricas de
las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponja-
miento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que estan perfectamente sefializa-
das sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para la organizacion del trafico.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Transporte de fierras dentro de la obra,
con proteccion de las mismas mediante su cubricion con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION. Las vias de circulacion utiizadas durante el transporte que-
daran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se mediré, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado segtin especificaciones de Proy ecto.

Parcela 1 7.620,42 0,85 6.477,36

16,80

5,67

95,26

6.477,36

TOTAL CAPIiTULO C01 MOVIMENTO DE TIERRAS y ACTUACIONES PREVIAS............ccommmsemssssssssssssssssssssssnnns

5.505,76

91.470,05




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

CAPITULO C02 INSTALACION DE SANEAMIENTO
m ZANJA DRENANTE DIAM.200

Suministro y montaje de tuberia enterrada de drenaje, con una pendiente minima del 0,50% , para
captacion de aguas subterraneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y
la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corru-
gado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m? de 200 mm de diameto, segin UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unidn por copa con junta elastica de EPDM, colocada sobre solera
de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir €l fubo y
formar las pendientes.

Incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la traccion fransversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion di-
namica segun UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m?,segiin UNE-EN 13252, ejecutando con este geotextil un cierre de
doble solapa que envuenva primero el tubo y luego el paquete filrante , sin incluir la excavacién ni el
posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filfrante.

Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION. Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-
cién de Hormigon Estructural (EHE-08). Ejecucion: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos. CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida en proyeccion horizontal, segun
documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el razado de las zanjas corres-
ponde con el de Proyecto. Se comprobara que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Formacion de la solera de hormigdn. Colocacion del geotextil. Descensoy colo-
cacion de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalacion de la tuberia. Ejecucion del relleno
envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filfrante realizado con el propio geotextil. Realizacion
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. Se acabara el relleno en las condiciones adecuadas que
garanticen el drenaje del terreno y la circulacion de la red.

PRUEBAS DE SERVICIO. Circulacién de la red. Normativa de aplicacion: NTE-ASD. Acondicio-
namiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera para evitar su contaminacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en proyec-
cién horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.

m. TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmefro, fipo insonoriza-
do, colocada en instalaciones interiores de desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

Lavabos 33 5,00 165,00
5,00 5,00
5,00 5,00
5,00 5,00
5,00 25,00

Fregadero
Lavav ajillas
Grifo Aislado
Piletas

[, TGN

173,00

31,97

5.530,81

205,00

6,74

1.381,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.03 m. TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 50 mm.
Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 50 mm. de didmetro, fipo insonorizado, con sistema de
union por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Duchas 3 5,00 15,00
Urinarios 6 5,00 30,00
Otros tramos 2 20,00 40,00
85,00 9,05 769,25
02.04 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, tipo insonorizado, con sistema de
union por enchufe con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/ICTE-HS-5
WC 25 5,00 125,00
Generales 44 44,00
169,00 14,47 2.44543
02.05 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diamefro, tipo insonorizado, con sistema de
union por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Generales Fecales 1 17,00 17,00
Colectores Pluviales 1 135,00 135,00
152,00 15,96 2.425,92
02.06 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de didametro, tipo insonorizado, con sistema de
union por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/ICTE-HS-5
Generales 80 80,00
Colectores pluviales 65 65,00
145,00 22,61 3.278,45
02.07 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diamefro, tipo insonorizado, con sistema de
union por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
40 40,00
Colector pluviales 40 40,00
80,00 34,26 2.740,80
02.08 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 300 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de didametro, tipo insonorizado, con sistema de
union por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
22 22,00
22,00 34,26 753,72




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.09

02.10

02.11

02.12

02.13

02.14

02.15

ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.

Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado suspendido del
forjado, con fres enfradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atorni-
llada y con lenglieta de caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con cone-
xionado de las canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton
del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. s/CTE-HS-b5.

17 17,00

ud BOTE SIFONICO PVC C/SUMIDERO

Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengieta de caucho a presion, insta-
lado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida
hasta el mangueton del inodoro, con fuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando.
s/CTE-HS-5.

4 4,00

17,00

33,17

563,89

m. CANALON DE PVC DES. 12,5 cm.

Canalén de PVC, de 12,5 cm. de diametro, fjado mediante gafas de sujecion al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexion a
bajantes, completamente instalado.

Cubierta 110 110,00

4,00

31,52

126,08

m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de didmetfro, con sistema de unién por
junta elastica, colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Segin CTE-HS-5.

20 8,00 160,00

110,00

12,13

1.334,30

ud ARQUETA PLUVIALES

Arqueta para el encuentro de las redes de conductos de evacuacion de pluviales, de PVC, de di-
mensines 50x50. Totalmente instalada y conexionada

28 28,00

160,00

12,92

2.067,20

ud SUMIDERO AGUAS PLUVIALES
Sumidero para aguas pluviales de cubierta, para conexion con colector. Totalmente instalado.
20 20,00

28,00

82,05

2.297,40

ud ARQUETA SEPARADOR GRASAS PE

Ud. Arqueta separadora de grasas AquaGras 500 o equivalente, de 500 liros de capacidad total, tan-
que cilindrico de 1200 mm de diametro y altura total 905 mm, enterrado y con componente totalmen-
te preinstaladosde fabrica. Esta fabricado en polietileno de alta resistencia mecanica y quimica. Inclui-
das la excavacion, arena de nivelacion, etc,. Totalmente montado e instalado

1 1,00

20,00

20,86

417,20

1,00

678,02

678,02




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.16 ud ARQUETA RESIDUALES
Arqueta para el encuentro de las redes de conductos de evacuacion de residuales, de PVC, de di-
mensines 50x50. Totalmente instalada y conexionada
24 24,00
24,00 82,05 1.969,20
TOTAL CAPiTULO C02 INSTALACION DE SANEAMIENTO......couueeeeeeeeseeeesseseessseessseeesssssessssssssesesssssesssessesesens 28.779,37




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.01

CAPITULO C03 CIMENTACIONES
SUBCAPITULO 03.01 CIMENTACIONES Y MUROS EN URBANIZACION

ud CIMENTACION COLUMNA ILUMINACION EXTERIOR

Cimentacion para anclaje de columna de alumbrado exterior de 9 metros de altura, de dimensiones,
(largox anchoxalto), 70x70x 120 cms, realizada con hormigén HM-20/P/20/1, incluso placa, rigidiza-
dores y pernos de anclaje segun detalles

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-
cién de Hormigon Estructural (EHE-08). Ejecucion: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos. NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas fiotantes

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segtin documentacion gréfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de la capa de hormigén de limpieza, que presentara
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento ex cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de las vigas y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y
fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion del hormigdn. Coronacion y enrase de cimientos.
Curado del hormigén.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monoliico y transmitira correctamente las
cargas al terreno. La superficie quedara sin imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavacion no autorizados.

Columnas de alumbrado ex terior 6 6,00

6,00

107,82

646,92




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.02 m?® H.A. ZAPATAS CORRIDAS

Formacion de zapata corrida de cimentacion bajo muros perimetrales de parcela, de hormigon arma-

do, realizada en excavacion previa, con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en cenfral, y vertido

desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 60 kg/m®. Incluso

p/p de separadores, y armaduras de espera de los pilares u ofros elementos.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-

cion de Hormigon Estructural (EHE-08). Ejecucion: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-

tos. NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la

excavacion, segtin documentacion gréfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de la capa de hormigén de limpieza, que presentara

un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,

exista viento ex cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48

horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-

can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de

fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por

escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos es-

tructurales que apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Ver-

tido y compactacion del hormigon. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigén.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monoliico y transmitira correctamente las

cargas al terreno. La superficie quedara sin imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen

tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-

cavacion no autorizados.

Muro visto

C/ Vicente Aleix andre 1 1,00 0,90 0,40 0,36
1 2,90 0,90 0,40 1,04

C/ Juan de Juni 2 1,00 0,90 0,40 0,72

Murete cierre parcela

C/ El Remesén

Entorno de puerta 2 2,40 0,90 0,40 1,73

Frente de calle 1 42,00 0,90 0,40 15,12

C/ Vicente Aleix andre

Frente Este 1 53,00 0,90 0,40 19,08
1 60,00 0,90 0,40 21,60

Frente Norte 1 85,00 0,90 0,40 30,60

90,25 169,20 15.270,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.03

m* H.A. MURO ACABADO VISTO e: 30 cms

Formacion de muro de hormigén visto, de base rectilinea, de 30 cm de espesor medio, realizado con
hormigon HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantia aproximada de 70 kg/m? ejecutado en condiciones normales. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 4 m de alfura, sistema de
encofrado de la siguiente manera: con peris metalicos por las dos caras; en ambas caras sujeto al
peris por la parte interior se sujetan tablas de ripia (de encofrar normal) con gemas e irregularidades y
de grosor variable de 2,5 a 1 cm., quedando la textura del hormigén de manera irregular y con reba-
bas, disposicion de las tablas segun planos, amortizable en 50 usos. Incluso p/p de formacion de
juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes
tras la refirada del encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-
cién de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre la seccion tedrica de calcu-
lo, segtin documentacion gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del
muro, que presentara una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Coloca-
cién de las armaduras con separadores homologados. Formacion de juntas. Fijacion de la matriz me-
diante pegado con cola en la cara interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos ca-
ras del muro. Vertido y compactacion del hormigon. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigén. Limpieza de la superficie de coronacion del muro. Tapado de los orificios resultantes
tras la refirada del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de2m?

Entorno puertas acceso
C/ Vicente Aleix andre 2,85 0,30 2,55 2,18
1,00 0,30 2,33 0,70
2,55 0,30 2,43 1,86

1,00 0,30 2,18 1,31

C/ Remeson
C/ Juan de Juni

N —= —

6,05

345,46

2.090,03




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.04 m?® H.A. MURETE PERIMETRAL VISTO e: 30 cms
Formacion de murete de hormigdn visto, de base rectilinea, de 30 cm de espesor medio, realizado
con hormigdn HA-25/B/20/11a fabricado en cenfral, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantia aproximada de 70 kg/m®, ejecutado en condiciones normales. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muretes, sistema de encofrado de la si-
guiente manera: con peris metalicos por las dos caras; en ambas caras sujeto al peris por la parte in-
terior se sujetan tablas de ripia (de encofrar normal) con gemas e irregularidades y de grosor variable
de 2,5 a1 c¢m., quedando la textura del hormigon de manera irregular y con rebabas, disposicion de
las tablas segln planos, amortizable en 50 usos. Incluso p/p de formacion de juntas, separadores,
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la refirada del en-
cofrado.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-
cién de Hormigon Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre la seccion tedrica de calcu-
lo, segtin documentacion gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del
muro, que presentara una superficie horizontal y limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Coloca-
cién de las armaduras con separadores homologados. Formacion de juntas. Fijacion de la matriz me-
diante pegado con cola en la cara interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos ca-
ras del muro. Vertido y compactacion del hormigon. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigén. Limpieza de la superficie de coronacion del muro. Tapado de los orificios resultantes
tras la refirada del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de2m?
Murete cierre parcela
C/ El Remesén
Entorno de puerta- D 1 2,40 0,30 0,40 0,29
Frente de calle- D 1 42,00 0,30 0,40 5,04
C/ Vicente Aleixandre
Frente Este- D 1 49,75 0,30 0,40 597
-E 1 3,25 0,30 0,52 0,51
-C 1 60,00 0,30 0,30 5,40
Frente Norte 1 85,00 0,30 0,30 7,65
24,86 322,31 8.012,63




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.05 ud CIMENTACION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Cimentacion para anclaje de equipamiento deportivo, de dimensiones, (largoxanchoxalto), 70x70x80
cms, realizada con hormigon HM-20/P/20/1, fabricado en cenfral y vertido con cubilote, incluso en-
cofrado, curado del hormigon. placa, rigidizadores y pemnos de anclaje.
NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:
Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucion:
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSZ Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Volumen tedrico, segin documentacion grafica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara la existencia de la capa de hormigén de limpieza, que presentara
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fra-
guado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del director de la ejecucion de la obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Vertido y compactacion del hormigon. Coronacion y enra-
se de cimientos. Curado del hormigon.
CONDICIONES DE TERMINACION .E| conjunto sera monoliico y transmitira correctamente las
cargas al terreno. La superficie quedara sin imperfecciones.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavacion no autorizados.
Minibasket 4 4,00
Basket 2 2,00
Porterias Futbol sala/ balonmano 4 4,00
Anclajes red badminton 2 2,00
12,00 67,20 806,40
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 CIMENTACIONES Y MUROS EN 26.826,28
03.01 CIMENTACIONES Y MUROS EN URBANIZACION
1,00 26.826,28 26.826,28




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02 m? LAMINA DE POLIETILENO SOBRE ENCACHADO

Suministro y colocacion de lamina separadora de polietileno, con una masa superficial de 92 g/m?,

no adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolucion de

solapes y uniones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que las caracteristicas del material sobre el que se va extender la lamina separadora

se corresponden con las previstas en el Proyecto. La superficie estara limpia, secay exenta de ma-

terial deleznable que pueda perforar la lamina separadora por punzonamiento.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCION.

Colocacion de la Iamina separadora sobre el terreno. Resolucion de solapes y uniones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las en-

tregas y los solapes.

Losa e: 50 cms
1 18,41 10,29 189,44
1 15,09 13,43 202,66
1 2,22 8,85 19,65
1 1,78 4,90 8,72
1 4,83 11,74 56,70
1 6,44 15,70 101,11
1 19,54 31,84 622,15

Cota -0.22
1 9,05 417 37,74
-1 6,15 0,08 -0,49
1 513 3,43 17,60
1 3,95 1,78 7,03
1 5,13 1,11 2,85 cl2

Cota +0.26
1 34,95 4,09 142,95
1 16,14 6,44 103,94
1 9,93 4,00 39,72

Junto a edificio existente

losa 1 1 5,26 2,76 0,30 4,36

losa 2 1 2,86 2,76 0,30 2,37

1.558,50 0,73 1.137,71




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.03

m* H.A. LOSA CIMENTACION e: 50 cms

Formacion de losa de cimentacion a cota +0.26 de hormigon armado de 50 centimetros de canto, re-
alizada con hormigén HA-25/B/40/11a fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 82 kg/m?; acabado superficial liso mediante regla vi-
brante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en pilares, pantallas, es-
caleras y cambios de nivel, separadores, vibrado del hormigdn con regla vibrante y formacion de
juntas de construccion. Para moderar la retraccion del hormigon, se fratasara su superficie antes de
que pasen 6 horas fras el vertido.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-
cién de Hormigén Estructural (EHE-08). Ejecucion CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segtin documentacion gréfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se asegurara la planeidad y limpieza de la superficie de apoyo.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION: FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de la losa y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocacion de separadores y fi-
jacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyec-
tadas. Vertido y compactacion del hormigon. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormi-
gon.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monoliico y transmitira correctamente las
cargas al terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se dejara la superficie de hormigén preparada para la
realizacion de juntas de refraccion y se protegera la superficie acabada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavacion no autorizados.

Cimentacion / Planta Baja
1 18,41 10,29 0,50 94,72
1 15,09 13,43 0,50 101,33
1 2,22 8,85 0,50 9,82
1 1,78 4,90 0,50 4,36
1 4,83 11,74 0,50 28,35
1 6,44 15,70 0,50 50,55
1 19,54 31,84 0,50 311,08
1 1,65 2,30 0,50 1,90

602,11

146,52

88.221,16




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.04

m* H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota -0.22

Formacion de losa de cimentacion a cota -0.22 de hormign armado de 30 centimetros de canto, rea-
lizada con hormigén HA-25/B/40/11a fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 98 kg/m?; acabado superficial liso mediante regla vi-
brante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en pilares, pantallas, es-
caleras y cambios de nivel, separadores, vibrado del hormigdn con regla vibrante y formacion de
juntas de construccion. Para moderar la retraccion del hormigon, se fratasara su superficie antes de
que pasen 6 horas fras el vertido.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-
cién de Hormigén Estructural (EHE-08). Ejecucion CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segtin documentacion gréfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se asegurara la planeidad y limpieza de la superficie de apoyo.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION: FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de la losa y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocacion de separadores y fi-
jacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyec-
tadas. Vertido y compactacion del hormigon. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormi-
gon.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monoliico y transmitira correctamente las
cargas al terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se dejara la superficie de hormigén preparada para la
realizacion de juntas de refraccion y se protegera la superficie acabada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavacion no autorizados.

Cimentacion / Planta Baja

Cota -0.22
1 9,05 4,17 0,30 11,32
-1 6,15 0,08 0,30 0,15
1 5,13 3,43 0,30 5,28
1 3,95 1,78 0,30 2,11
1 5,13 1,11 0,30 0,85

c/2

19,41

168,96

3.279,51




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.05

m* H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota +0.26

Formacion de losa de cimentacion a cota +0.26 de hormigon armado de 30 centimetros de canto, re-
alizada con hormigén HA-25/B/40/11a fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 72 kg/m?; acabado superficial liso mediante regla vi-
brante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en pilares, pantallas, es-
caleras y cambios de nivel, separadores, vibrado del hormigdn con regla vibrante y formacion de
juntas de construccion. Para moderar la retraccion del hormigon, se fratasara su superficie antes de
que pasen 6 horas fras el vertido.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-
cién de Hormigén Estructural (EHE-08). Ejecucion CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segtin documentacion gréfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se asegurara la planeidad y limpieza de la superficie de apoyo.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION: FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de la losa y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocacion de separadores y fi-
jacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyec-
tadas. Vertido y compactacion del hormigon. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormi-
gon.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monoliico y transmitira correctamente las
cargas al terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se dejara la superficie de hormigén preparada para la
realizacion de juntas de refraccion y se protegera la superficie acabada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavacion no autorizados.

Cimentacion / Planta Baja

Cota +0.26
1 34,95 4,09 0,30 42,88
1 16,14 6,44 0,30 31,18
1 9,93 4,00 0,30 11,92

85,98

140,35

12.067,29




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.06

m* H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota +0.43

Formacion de losa de cimentacion a cota +0.43 de hormigon armado de 30 centimetros de canto, re-
alizada con hormigén HA-25/B/40/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 72 kg/m?; acabado superficial liso mediante regla vi-
brante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues y encuentros, separadores, vibrado del hormigén con regla
vibrante y formacion de juntas de construccion. Para moderar la retraccion del hormigén, se fratasara
su superficie antes de que pasen 6 horas tras el vertido.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cion de Hormigon Estructural (EHE-08). Ejecucion CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se asegurara la planeidad y limpieza de la superficie de apoyo.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento ex cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION: FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de la losa y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocacion de separadores y fi-
jacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyec-
tadas. Vertido y compactacion del hormigon. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormi-
gon.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto serd monolfico y transmitira correctamente las
cargas al terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se dejara la superficie de hormigon preparada para la
realizacion de juntas de retraccion y se protegera la superficie acabada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavacion no autorizados.

Cimentacion / Planta Baja

Junto a edificio existente

losa 1 1 5,26 2,76 0,30 4,36
losa 2 1 2,86 2,76 0,30 2,37

6,73

153,30

1.031,71




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.07

m* H.A. MURETES ALTURA VAR.

Formacion de murete de hormigon armado de base rectilinea, 15 cm de espesor y altura variable, (0
a 45 cms), realizado con hormigdn HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B500S, con una cuantia aproximada de 290 kg/m?, ejecutado en condiciones
normales. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros mediante table-
ros. Incluso p/p de formacion de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios,
y tapado de orificios resultantes fras la refirada del encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre la seccion tedrica de calcu-
lo, segun documentacion grafica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del
muro, que presentara una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento ex cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Coloca-
cion de las armaduras con separadores homologados. Formacion de juntas. Fijacion de la matriz me-
diante pegado con cola en la cara interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos ca-
ras del muro. Vertido y compactacion del hormigon. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigén. Limpieza de la superficie de coronacion del muro. Tapado de los orificios resultantes
tras la refirada del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de2m?

Cimentacion

Seccion G-G
1 9,05 0,15 0,23 0,31
1 2,90 0,15 0,07 0,03

0,34

667,47

226,94




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.08 m* H.A. VIGAS CIMENTACION

Formacion de viga de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/40/l1a fa-
bricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproxi-
mada de 115 kg/m?. Incluso p/p de separadores.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cion de Hormigon Estructural (EHE-08). Ejecucion: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segiin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de la capa de hormigdn de limpieza, que presentara
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Colocacién de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactacion del hormigon. Coronacion y enrase. Curado del hormigén.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monoliico y transmitira correctamente las
cargas al terreno.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavacion no autorizados.
Cimentacion
Seccién J-J

1 1,20 0,30 0,45 0,16
Seccion K-K

1 4,09 0,30 0,45 0,55
Seccion H-H

1 34,95 0,15 0,15 0,79

1,50 407,61 611,42




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.09

m® H.A. SOLERA ARMADA e: 20 cms cota +0.20

Formacion de solera armada a cota +0.20, sobre solera existente, de hormigén armado de 20 centi-
metros de espesor, realizada con hormigon HA-25/B/40/l1a fabricado en central, y vertido con cubi-
lote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 56 kg/m®; acabado superfi-
cial liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de separadores, vibrado del hormigén con regla vibrante
y formacion de juntas de construccion. Para moderar la refraccion del hormigdn, se fratasara su su-
perficie antes de que pasen 6 horas tras el vertido.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cion de Hormigon Estructural (EHE-08). Ejecucion CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se asegurara la planeidad y limpieza de la superficie de apoyo.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento ex cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION: FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de la losa y de
los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocacion de separadores y fi-
jacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyec-
tadas. Vertido y compactacion del hormigon. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormi-
gon.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto serd monolfico y transmitira correctamente las
cargas al terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se dejara la superficie de hormigon preparada para la
realizacion de juntas de retraccion y se protegera la superficie acabada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavacion no autorizados.

Cimentacion porche
1 12,00 5,34 0,20 12,82
1 6,65 8,34 0,20 11,09
1 9,00 5,15 0,20 9,27

Rampas 1 6,33 3,00 0,10 1,90
1 3,33 5,34 0,10 1,78
1 5,68 3,19 0,10 1,81
1 3,32 5,15 0,10 1,71

40,38

124,35

5.021,25




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.10

03.11

ud PLACA DE ANCLAJE 250x250x15 p150

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
250x250 mm y espesor 15 mm, con 8 pemos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de didmefro y 15 cm de longitud total. Trabajado y montado en faller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del pemo a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de fransporte, manipulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacién
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo
acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION: La posicion de la placa sera correcta y estara ligada con la
cimentacion. El acabado superficial sera el adecuado para €l posterior fratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Porche 20 20,00

ud PLACA DE ANCLAJE 250x250x15 p200

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
250x250 mm y espesor 15 mm, con 8 pemos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de didmefro y 20 cm de longitud total. Trabajado y montado en faller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del permo a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de fransporte, manipulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos t#cnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacién
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo
acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa seré correcta y estara ligada con la
cimentacion. El acabado superficial sera el adecuado para €l posterior fratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Bajo pilares metélicos

20,00

19,98

399,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.12

M1,M2,M3,M4,M7,M8,M9,M10,M11,M12,M13,M14,M15,M16,M17,M18,M19 17,00

ud PLACA DE ANCLAJE 300X200X20 p300

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
300x200 mm y espesor 20 mm, con 8 pemos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 12 mm de didmetro y 30 cm de longitud total. Trabajado y montado en faller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del pemo a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de fransporte, manipulacién o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo
acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION: La posicion de la placa sera correcta y estara ligada con la
cimentacion. El acabado superficial sera el adecuado para €l posterior fratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Proyecto.

Bajo pilares
M5,M6 2 2,00

17,00

20,15

342,55

TOTAL CAPITULO C03 CIMENTACIONES.........couuuuuessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

52,74

139.218,16




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO C04 ESTRUCTURA

04.01 m?® H.A. EN PILARES
Formacion de pilar de seccion rectangular o cuadrada de hormigén armado, de hasta 4 m de altura li-
bre y seccién seglin cuadro de pilares de planos de estructura de Proyecto, realizado con hormigén
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantia aproximada de 120 kg/m®., montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas
metalicas reutilizables. Incluso p/p de separadores.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cion de Hormigon Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHS. Estructuras de hormigon armado:
Soportes. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigdn Estructural
(EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido segn documentacion grafica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo. Colocacion de las armaduras con separadores homologa-
dos. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactacion del hormigon. Desmontaje del siste-
ma de encofrado. Curado del hormigon. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto serd monolfico y transmitira correctamente las
cargas. Las formas y texturas de acabado seran las especificadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.
H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H9,H10,H11,H12,H13,H22,H18,H19(+120,H21,H20, 30 3,85 10,16
H38, H39,H40,H41
H8,H16,H31,H32,H36,H37 6 0,45 0,30 3,85 3,12
H15 1 0,55 030 385 0,64
H17,H26,H27,H28,H33,H34,H35 7 0,50 0,30 3,85 4,04
H22,H23,H24,H25, H30 5 0,30 0,30 3,85 1,73
Pilares entre planta primera y cubierta
H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H9,H10,H11,H12,H13,H14,H18,H19(1120,H21 0,30 3,45 7,04
H8,H16,H31,H32,H36,H37 6 0,45 0,30 3,45 2,79
H15 1 0,55 0,30 3,45 0,57
H17,H26,H27,H33,H34 5 0,50 0,30 3,45 2,59
H22 1 0,30 0,30 3,45 0,31
Pantallas
P1 1 2,10 0,30 3,85 2,43
Apoyo de escaleras 2 1,74 0,20 2,50 1,74

37,16 286,79 10.657,12




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.02

m? FORJADO UNIDIRECCIONAL PLANTA PRIMERA VIG.PRET. 30+5

Formacion de esfructura de hormigdn armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/I1a fabricado en
central, y vertido con bomba, con un volumen total de hormigdn en forjado y vigas de 0,12 m¥m?, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas, refuer-
20 de petos de fabrica segun defalles constructivos, zunchos y vigas, con una cuantia total 4,50
kg/m?, constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 35 = 30+5 cm e intere-
je 60 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metdlicas y superficie encofrante de
madera fratada reforzada con varillas y perfiles; vigueta pretensada segin prescripcion de planos de
estructura de Proy ecto; bovedilla mecanizada de poliestireno ex pandido, incluso p/p de piezas espe-
ciales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electro-
soldada ME 20x30 @ 4-4 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas. Incluso p/p de zunchos
perimetrales de planta. Sin incluir repercusion de pilares.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cién de Hormigdn Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHU. Estructuras de hormigén armado:
Forjados unidireccionales. NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas. Montaje y desmon-
taje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructu-
ras de madera: Encofrados

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro, seglin documentacion grafica de Proyecto, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 6 m?.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de viguetas y bovedillas. Co-
locacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Re-
gleado y nivelacién de la capa de compresion. Curado del hormigon. Desmontaje del sistema de en-
cofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto serd monolftico y transmitira correctamente las
cargas. La superficie quedara uniforme y sin irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira, en verda-
dera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente eje-
cutada seglin especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m* Se
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y deta-
lles del Proyecto.

Planta primera

Pafio H36-H37-H38-H39
Pafio H31-H16-H17-H32
Pafio H15-H16-AN-AO
Pafio H29-H30-AM-H15
c/2

Pafio AM-H15-AG-H8

Pafio AG-H8-AL-AH
Pafio H15-H8-H14-H22

-1
-1

9,80
11,00
5,00
7,20
5,20
4,61
4,61
4,16
45,00
9,38
1,26

5,13
9,80
2,00
4,01
1,05
4,15
1,85
2,33
4,15
1,85
1,70

50,27
107,80
10,00
28,87
2,73
19,13
-8,53
9,69
186,75
-17,35
2,00 -4,28

cl2




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-1 13,33 1,85 -24,66
-1 3,75 2,05 -7,69
Pafio H8-H1-H7-H14 1 45,45 6,80 309,06
Pafio P1-BE-H18-H19 1 6,44 4,25 27,37
Pafio H26-H28-H19-H22 1 19,05 7,00 133,35
Pafio CR-H35-CP-H28 1 7,62 6,40 48,77
Pafio H40-M10-H33-H35 1 19,05 7,00 133,35
999,17 56,44 56.393,15
04.03 m? FORJADO UNIDIRECCIONAL CUBIERTA VIG.PRET. 30+5

Formacion de esfructura de hormigdn armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/I1a fabricado en
central, y vertido con bomba, con un volumen total de hormigén en forjado y vigas de 0,12 m¥m?, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas, refuer-
z0 de petos de fabrica segun defalles constructivos, zunchos y vigas, con una cuantia total 4,50
kg/m?, constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 35 = 30+5 cm e intere-
je 60 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de
madera fratada reforzada con varillas y perfiles; vigueta pretensada segin prescripcion de planos de
estructura de Proy ecto; bovedilla mecanizada de poliestireno ex pandido, incluso p/p de piezas espe-
ciales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electro-
soldada ME 20x30 @ 4-4 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas. Incluso p/p de zunchos
perimetrales de planta. Sin incluir repercusion de pilares.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cion de Hormigon Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHU. Estructuras de hormigon armado:
Forjados unidireccionales. NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas. Montaje y desmon-
taje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructu-
ras de madera: Encofrados

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro, seglin documentacion gréfica de Proyecto, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 6 m?.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento ex cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de viguetas y bovedillas. Co-
locacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Re-
gleado y nivelacién de la capa de compresion. Curado del hormigon. Desmontaje del sistema de en-
cofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto serd monolftico y transmitira correctamente las
cargas. La superficie quedara uniforme y sin irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira, en verda-
dera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente eje-
cutada seglin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m> Se
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y deta-
lles del Proyecto.

Forjado de cubierta
Cota +8.26
Pafio H1-H15-H7-H22 cota +8.26 1 45,45 11,25 511,31




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-1 1,00 1,00 -1,00
Pafio E-H15-F-H8 1 4,15 4,45 18,47
Cota +7.81
H36-H37 1 9,80 4,88 47,82
H33-H34 1 11,72 7,00 82,04
658,64 54,17 35.678,53
04.04 m* H.A. VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS PLANTA PRIMERA

Formacion de viga descolgada o peraltada de hormigdn armado, realizada con hormigdn
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantia aproximada de 150 kg/m?, situada en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metélicas y superficie enco-
frante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-
cién de Hormigdn Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado:
Vigas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigbn Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE: Se habran sefialado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realiza-
dos.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de las arma-
duras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigén.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto ser4 monolfico y transmitira correctamente las
cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

Planta Primera

Viga H38-H39 (d) 1 9,80 0,30 0,78 2,29
Viga H36-H37, H31-H32 (p) 2 9,80 0,30 0,55 3,23
Viga

AM-H15-H16-H17-H18-H19-H20-H21-H22

AM-H15 (d) 1 4,16 0,30 0,78 0,97
H15-H16 (d) 1 5,08 0,30 0,25 0,38
H15-H16 (p) 1 5,08 0,30 0,55 0,84
H16-H17 (p) 1 9,32 0,30 0,55 1,54
H17-H18 (p) 1 5,40 0,30 0,55 0,89
H18-H19 (p) 1 6,81 0,30 0,55 1,12
H19-H20 (p) 1 3,95 0,30 0,55 0,65
H20-H21 (p) 1 7,50 0,30 0,55 1,24
H21-H22 (p) 1 7,40 0,30 0,55 1,22

1

Viga AG-AM (d) 3,85 0,30 0,49 0,57




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Viga AL-AH (d) 1 3,86 03 078 0,90
Viga AG-HB-HI-H10-H11-H12-H13-H14 1 4,16 03 078 0,97
(@)
1 7,25 030 025 0,54
4 715 03 025 2,15
1 6,75 03 025 0,51
Viga H1-H8-H15; vano H1-H8 (d) 1 6,50 03 078 1,52
Viga M3-H1-H2-H3-H4-H5-H6-H7 (d) 1 4,16 030 084 1,05
1 7,30 03 078 17
4 7,15 03 078 6,69
1 6,75 03 078 158
Viga P1-BE 1 6,14 03 078 144
Viga H19-H26-H33-H40 1 6,40 03 078 1,50
1 6,40 03 078 1,50
1 6,40 03 078 1,50
Viga H26-H27-H28 (p) 1 8,75 030 055 144
1 8,80 0,30 055 145
Viga H40-H41-M10 (d) 1 8,95 03 078 2,09
1 9,10 03 078 2,13
Viga H33-H34-H35 (p) 1 8,75 0,30 055 144
(d) 1 8,80 0,30 055 145
Viga H7-H14-H22-H28-H35-M10 (d) 1 6,50 03 078 1,52
1 3,85 03 078 0,90
1 6,40 03 078 1,50
1 6,40 03 078 1,50
1 6,49 037 078 187
Viga H1-Hg-J 1 6,50 03 078 1,52
1 2,00 03 015 0,09
57,40 381,28 21.885,47




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.05 m?® H.A. VISTO VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS PLANTA PRIMERA
Formacion de viga descolgada o peraltada de hormigén armado acabado visto, realizada con hormi-
gon HA-25/B/20/11a fabricado en cenfral, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantia aproximada de 150 kg/m?, situada en planta de entre 3y 4 m de altura libre. Montaje
y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas con acabado por
sus caras vistas mediante tablas de ripia (de encofrar normal) con gemas e irregularidades y de gro-
sor variable de 2,5 a 1 cm., quedando la textura del hormigon de manera irregular y con rebabas,
disposicion de las tablas segln planos, amortizable en 50 usos. Incluso p/p de formacién de juntas,
separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la re-
tirada del encofrado.y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cion de Hormigon Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHV. Estructuras de hormigon armado:
Vigas. Montaje y desmontaje del sisttma de encofrado: Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido segtin documentacion grafica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habran sefialado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realiza-
dos.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento ex cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de las arma-
duras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormign. Curado del hormigén.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monoliico y transmitira correctamente las
cargas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacin sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.
Planta Primera
Viga AG-M3-M1-AJ (d) 1 2,34 0,30 1,13 0,79
1 4,32 0,30 0,99 1,28
1 5,72 0,30 0,67 1,15
1 2,50 030 040 0,30
Viga AJ-AK, (vacio) 1 3,41 0,45 0,32 0,49
Vigas M10-M19, H40-BQ, H39-BP, 4 3,95 0,30 0,95 4,50
H38-M11
Viga CE-CC 1 2,88 0,30 0,96 0,83
Viga AK-M2-Al 1 8,08 0,30 0,59 1,43
Viiga CE-M8-CB 1 5,70 0,30 1,09 1,86
Viga BK-BJ-BO 1 11,76 0,30 1,09 3,85
Viga P1-M4-M7-M9-BJ 1 16,48 0,30 0,75 3,7
Viga 1 5,89 0,30 0,78 1,38
CC-M11-M12-M13-M14-M15-M16-M17-M18-M19
1 40,45 0,30 0,75 9,10
M7-H33, M4-H26 2 6,44 0,30 0,95 3,67
34,34 454,52 15.608,22




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.06

m* H.A. VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS FDO. CUBIERTA

Formacion de viga descolgada o peraltada de hormigdn armado, realizada con hormigdn
HA-25/B/20/la fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantia aproximada de 150 kg/m?, situada en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metélicas y superficie enco-
frante de madera fratada reforzada con varillas y perfiles.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-
cién de Hormigdn Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado:
Vigas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigbn Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE: Se habran sefialado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realiza-
dos.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de las arma-
duras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormign. Curado del hormigén.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto ser4 monolfico y transmitira correctamente las
cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

Cota +8.26
Viga E-H15-...-H22

1 4,15 030 045 0,56
1 4,30 0,30 045 0,58
1 8,85 0,30 045 119
1 4,95 030 045 0,67
1 6,41 030 045 0,87
1 3,55 0,30 045 0,48
1 7,10 030 045 0,9
1 6,90 030 045 0,93

Viga F-HB-...-H14
1 4,15 030 045 0,56
1 7,25 0,30 020 0,44
4 7,15 0,30 020 172
1 6,75 0,30 020 0,41

Viga H1-...-H7
1 7,30 0,30 045 0,99
1 7,15 0,30 045 0,97
1 7,15 030 045 0,97
1 7,15 030 045 0,97
1 7,15 0,30 045 0,97
1

6,75 0,30 0,45 0,91




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Vigas H1-...-H15, H7-...-H22
2 6,30 0,30 0,45 1,70
2 3,35 0,30 0,45 0,90
Cota +7.81
H36-H37 1 8,90 0,30 0,55 1,47
H31-H32 1 8,90 0,30 0,55 1,47
H33-H34-G 1 8,75 0,30 0,55 1,44
1 6,45 0,30 0,55 1,06
L-M5-M6-G 1 6,40 0,30 0,55 1,06
H26-H27-H 1 8,74 0,30 0,35 0,92
1 8,74 0,30 0,20 0,52
1 6,15 0,30 0,35 0,65
1 6,15 0,30 0,20 0,37
26,71 484,63 12.944,47
04.07 m? H.A. LOSA PLANA e: 20 cms

Formacion de losa maciza de hormigdn armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 4 m,
canto 20 cm, realizada con hormigdn HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 14 kg/m? montaje y desmontaje
del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de ma-
dera fratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de losa con molde de poliestireno ex-
pandido para comisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimefrales de planta y huecos. Sin incluir
repercusion de pilares.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracién, fransporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE-08). Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigdn Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro, segun documentacion gréfica de Proyecto, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 6 m?.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento ex cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de moldes para cornisas. Co-
locacién de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigon. Regle-
ado y nivelacion de la capa de compresion. Curado del hormigon. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION: La losa sera monolitica y transmitira correctamente las car-
gas. La superficie quedara uniforme y sin irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira, en verda-
dera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente eje-
cutada segUn especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Techo de aseos
1 4,80 2,53 12,14
-2 0,90 0,90 -1,62




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,40 2,53 6,07
-1 0,90 0,90 -0,81
15,78 41,49 654,71
04.08 m*® H.A. VISTO RECRECIDO INFERIOR VIGAS
Formacion de recrecido inferior de vigas de hormigén armado, realizado de forma simultanea al forja-
do de planta primera, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cu-
bilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 98 kg/m®, situada en planta
de entre 3y 4 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con punta-
les, sopandas metdlicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y periiles,
encofrados de aperturas de huecos sefialadas.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-
cién de Hormigdn Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado:
Vigas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hommigbn Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido segtn documentacion grafica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habran sefialado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realiza-
dos.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de las arma-
duras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigdn. Curado del hormigén.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto serd monolfico y transmitira correctamente las
cargas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen
realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.
Vigas H36-H37, H31-H32 2 8,90 0,10 0,78 1,39
Vigas H33-H34, H26-H27 2 8,75 0,10 0,78 1,37
Viga H15-H16-brochal 1 4,30 0,10 0,53 0,23
1 4,53 0,10 0,53 0,24
Cierre lateral hueco escalera 1 13,69 0,10 0,78 1,07
Alineacion H18-H19-H20 1 515 0,10 0,78 0,40
1 3,55 0,10 0,78 0,28
1 3,93 0,10 0,78 0,31
Cierre hueco escalera 1 1,85 0,10 0,78 0,14
1 13,43 0,10 0,78 1,05
Cierre hueco 1 2,05 0,10 0,78 0,16
6,64 854,95 5.676,87




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.081

m* H.A. VISTO LOSA CANTO e:15cm

Formacion de losa maciza de hormigon armado, con acabado visto, canto 15¢m y cara inferior en
plano horizontal a cota +8.21, realizada con hormigén HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 198 kg/m3; montaje
y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie enco-
frante de madera fratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de losa con molde de po-
liestireno expandido para comisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos.
Sin incluir repercusion de pilares.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracién, fransporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE-08). Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigdn Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro, seglin documentacion gréfica de Proyecto, deducien-
do los huecos de superficie mayor de 6 m?.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento ex cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de moldes para comisas. Co-
locacion de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Regle-
ado y nivelacion de la capa de compresion. Curado del hormigon. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION: La losa sera monolitica y transmitira correctamente las car-
gas. La superficie quedara uniforme y sin irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira, en verda-
dera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente eje-
cutada segln especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2

Forjados de cubierta a cota +7.81

Seccion tfransversal: 0.0972 m2

Longitud x seccién transversal:

Pafio H36-H37-H31-H32 1 9,80 0,95
Pafio H33-H34-N-H26-H27-M 1 11,72 1,14

.0972
.0972

2,09

513,20

1.072,59




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.10

m? H.A. LOSA ESCALERA e: 20 cms

Formacion de losa de escalera de hormigén armado de 20 cm de espesor, con peldafieado de hormi-
gon; realizada con hormigén HA-25/P/20/I1a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 20 kg/m?. Incluso p/p de replanteo, mon-
taje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de made-
ra.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruc-
cién de Hormigon Estructural (EHE-08). Ejecucion: CTE. DB SUA Seguridad de utilizacion y acce-
sibilidad. NTE-EHZ Estructuras de hormigon armado: Zancas. Montaje y desmontaje del sistema de
encofrado: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: En-
cofrados

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida por su inradés en verdadera
magnitud, segin documentacién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de las armaduras de
espera.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con inensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produz-
can cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sis-
tema de encofrado. Colocacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compac-
tacion del hormigdn. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de de-
fectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monoliico y transmitira correctamente las
cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira, por el infra-
dés, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.

planta baja a primera 1 4,18 1,85 2,00 15,47
1 1,20 1,85 2,00 4,44
1 4,28 1,85 2,00 15,84

35,75

90,19

3.224,29




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.11

kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA METALICA

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275, en perfiles laminados en caliente,
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superfi-
cies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1y aplicacion posterior de dos manos de imprima-
cion con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que de-
ban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. In-
cluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de transicion y re-
mate, mortero sin refraccion para retacado de placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de fransporte, manipulacion o montaje, con el mismo grado de
preparacion de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Peso nominal medido segin documentacion grafica
de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la
temperatura sea inferior a 0°C.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de
Ejecucion de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Pro-
yecto, asi como la documentacion que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion
estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacion provisional del pilar. Aplomado y ni-
velacion. Ejecucion de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION: Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se determinara, a partr
del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades real-
mente ejecutadas segUin especificaciones de Proy ecto.

Pilares 0125x5
(n*long*kg/mt*n® pérticos tipo)

Porche

Pértico tipo 1 1 3,32 14,80 4,00 196,54
1 2,87 14,80 4,00 169,90

Pértico tipo 2 1 3,32 14,80 49,14
1 2,86 14,80 42,33
1 2,57 14,80 38,04

Pértico 3 1 3,32 14,80 49,14
1 3,01 14,80 44,55
1 2,57 14,80 38,04

Pértico 4 1 3,01 14,80 3,00 133,64
1 2,57 14,80 3,00 114,11

Losa e: 30 cms cota +0.26

M1,M2,M3,M4,M7,M9,M10 1 3,07 14,80 7,00 318,05

Losa e: 30 cms cota -0,22

M8,M11,M12,M13,M14,M15,M16,M17,M18,M19 3,55 14,80 10,00 525,40

Vigas y correas

Porche

2xIPE160

Pértico 1 615,99264 615,99




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Pértico 2 296,32023 296,32
Pértico 3 296,32023 296,32
Pértico 4 461,99448 461,99
IPE120 50,56656 50,57
870,408 870,41
54,71136 54,71
13,05612 13,06
10,8801 10,88
2xIPE160 1325,394 1.325,39
Soporte policarbonatos
Pafio pilares M1-M2 219,5017 219,50
Pafio ady acente pilares M3-H1 149,08092 149,08
Pafio ady acente P1 126,9345 126,93
Pafio M4-M7 387,51996 387,52
331,584 331,58
Pafio M7-M9 387,51996 387,52
354,8985 354,90
Pafio M11-M19 50,4912 50,49
125,28129 125,28
166,147605 166,15
313,203225 313,20
167,8644 167,86
285,9912 285,99
365,57136 365,57
573,5367 573,54
a*b*c*7850 14 0,60 0,04 0,01 26,38 a*b*c*7850
Cargaderos de fachada
Angular 100.10
H36-H37 147,7056 147,71
H31-H32 147,7056 147,71
Alineacion H33-H34 180,56256 180,56
Alineacion H34-H27 119,52096 119,52
Alineacion H26-H27 180,56256 180,56
Alineacion H18-H19 384,18528 384,19
Alineacion H15-H16 283,50432 283,50
Angular 100.8
Detalle Fachada D4
Alzado A1
P1 1 4,00 100,00 8,00 48,67 L(c,d)*.785
V1 12 6,40 100,00 8,00 934,46 L(c,d)*.785
V4 1 2,90 100,00 8,00 35,29 L(c,d)*.785
Alzado A6
V15-V16 2 11,30 100,00 8,00 274,99 L(c,d)*.785
V17 2 7,00 100,00 8,00 170,35 L(c,d)*.785
V18 2 4,60 100,00 8,00 111,94 L(c,d)*.785
Alzado A9
V8 1 5,25 100,00 8,00 63,88 L(c,d)*.785
Alzado A12
V1 1 6,40 100,00 8,00 77,87 L(c,d)*.785
Vuelo porche 1 3,65 100,00 8,00 44,41 L(c,d)*.785




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Alzado A15
Vuelo Porche-P3 1 9,85 100,00 8,00 119,85 L(c,d)*.785
V6 1 6,45 100,00 8,00 78,48 L(c,d)*.785
v11 1 10,00 100,00 8,00 121,68 L(c,d)*.785
Acceso P2 1 5,90 100,00 8,00 71,79 L(c,d)*.785
Detalle Fachada D5
Alzado A6
V14 6 3,15 100,00 8,00 229,97 L(c,d)*.785
Alzado A7
V12-V13 2 7,85 100,00 8,00 191,03 L(c,d)*.785
Alzado A16
V10 2 5,50 100,00 8,00 133,84 L(c,d)*.785
Lucernario biblioteca 1 10,00 100,00 8,00 121,68 L(c,d)*.785
Lucernario comedor 1 12,00 100,00 8,00 146,01 L(c,d)*.785
Perfiles Auxiliares Fachadas
Perfil hueco lam. caliente (PHC)
70.5-Detalle D1 (sec.14cm2)
PLANTA BAJA
Aseos infantil 5 2,60 14,00 142,87 .785
A6 2 3,85 14,00 84,62 .785
Conexion con polideportivo 2 4,30 14,00 94,51 .785
A9 3 3,07 14,00 101,22 .785
A7 1 3,07 14,00 33,74 .785

2 3,85 14,00 84,62 .785
A16 3 3,85 14,00 126,93 .785
A12 5 3,07 14,00 168,70 .785
A15 1 3,07 14,00 33,74 .785
PLANTA PRIMERA
A1 1 3,00 14,00 32,97 .785
A9 1 3,00 14,00 32,97 .785
A7 2 3,00 14,00 65,94 .785
A16 1 3,00 14,00 32,97 .785
A12 4 3,00 14,00 131,88 .785
PHC 60.4-Detalle D3 (sec.12cm2)
PLANTA BAJA
A1 6 1,25 12,00 70,65 .785
A9 2 0,95 12,00 17,90 .785
A7 1 0,95 12,00 8,95 .785

1 0,80 12,00 7,54 .785
A15 5 1,25 12,00 58,88 .785
PLANTA PRIMERA
A1 6 1,20 12,00 67,82 .785
Pletina 120.10 descuelgue detalle D5
fachadas
Alzado A6
V14 3 3,00 12,00 1,10 93,26 .785
Alzado A7
V12-V13 1 4,00 12,00 1,10 41,45 .785
Alzado A16
V10 1 4,00 12,00 1,10 41,45 .785
Lucernario biblioteca 1 6,00 12,00 1,10 62,17 .785
Lucernari comedor 1 7,00 12,00 1,10 72,53 .785
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
casquillos PHC-100.5.
Misma cantidad que unidades partida 143 0,40 5,00 0,10 22,45 .785
04.18
En cerrajeria se miden tabica/
encofrado perdido de losas escal
15.898,68 1,94 30.843,44
04.12 u PLACA DE ANCLAJE 150x200x10 IPE120
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
150x200 mm y espesor 10 mm, con 4 pemos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de didmefro y 20 cm de longitud total en aclaje de correas IPE120 a vigas de hormigdn
armado. Trabajado y montado en faller. Incluso p/p de taladro central, preparacién de bordes, bisela-
do alrededor del taladro para mejorar la unidn del pemo a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos t#cnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicion de la placa sera correcta y estara ligada con la
cimentacion. El acabado superficial sera el adecuado para €l posterior fratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
Pafio P1 10 10,00
Pafio M4-H26 10 10,00
Pafio M7-H33 10 10,00
Pafio M8 6 6,00
Pafio M12 6 6,00
Pafio M14 6 6,00
Pafio M17 6 6,00
54,00 6,58 355,32
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.13

u PLACA DE ANCLAJE 150x200x10 IPE140

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
150x200 mm y espesor 10 mm, con 4 pemos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de didmefro y 20 cm de longitud total en aclaje de correas IPE140 a vigas de hormigdn
armado. Trabajado y montado en faller. Incluso p/p de taladro central, preparacién de bordes, bisela-
do alrededor del taladro para mejorar la unidn del pemo a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulacién o montaje.

NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos t#cnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo
acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION: La posicion de la placa sera correcta y estara ligada con la
cimentacion. El acabado superficial sera el adecuado para €l posterior fratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Pafio M1-M2 10 10,00
Pafio M3-H1 6 6,00

16,00

6,58

105,28
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.14

u PLACA DE ANCLAJE 200x250x10 IPE160

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
200x250 mm y espesor 10 mm, con 6 pemos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de didmefro y 20 cm de longitud total en aclaje de vigas IPE160 a vigas de hormign
armado. Trabajado y montado en faller. Incluso p/p de taladro central, preparacién de bordes, bisela-
do alrededor del taladro para mejorar la unidn del pemo a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulacion o montaje.

NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos t#cnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo
acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION: La posicion de la placa sera correcta y estara ligada con la
cimentacion. El acabado superficial sera el adecuado para €l posterior fratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Proyecto.

Pafio M8 2 2,00
Pafio M12 4 4,00
Pafio M14 6 6,00
Pafio M17 10 10,00

22,00

10,91

240,02
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.15

u PLACA DE ANCLAJE 300x250x10 2xIPE160

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
300x250 mm y espesor 10 mm, con 8 pemos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 10 mm de didmefro y 20 cm de longitud total en aclaje de vigas 2xIPE160 a vigas de hormigdn
armado. Trabajado y montado en faller. Incluso p/p de taladro central, preparacién de bordes, bisela-
do alrededor del taladro para mejorar la unidn del pemo a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulacién o montaje.

NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos t#cnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo
acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION: La posicion de la placa sera correcta y estara ligada con la
cimentacion. El acabado superficial sera el adecuado para €l posterior fratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Pafio M4-H26 4 4,00
Pafio M7-H33 4 4,00

8,00

16,23

129,84
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.16

04.17

u PLACA DE REMATE PILAR METALICO

Suministro y montaje de placa de remate en pilares 0-125x5 de acero UNE-EN 10025 S275 en
perfil plano, de 300x300 mm y espesor 20 mm, y enframado de ferralla segun detalles de planos de
estructura de Proyecto. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, plefinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desper-
fectos se originen por razones de fransporte, manipulacion o montaje.

NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacién
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo
acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION: La posicion de la placa sera correcta y estara ligada con la
cimentacion. El acabado superficial sera el adecuado para €l posterior fratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Pilares O-125x5 17 17,00

u PLACA ANCLAJE CARGADEROS FACHADA EN PARAM.HORIZ. ESTRUCT.

Suministro y montaje de placa de anclaje para cargaderos de fachada L100.10 de acero UNE-EN
10025 S275 en periil plano, de 100x 150 mm y espesor 10 mm, y chapa de dimensiones 100x 100 y
espesor 10 mm segln detalles de planos de esfructura de Proyecto. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la presion del perno
a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y repara-
cion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos t#cnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacién
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo
acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa seré correcta y estara ligada con la
cimentacion. El acabado superficial sera el adecuado para €l posterior fratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Alineacion H36-H37 9 9,00

17,00

41,55

706,35
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Alineacion H31-H32 9 9,00
Alineacion H33-H34 10 10,00
Alineacion M5-M6 7 7,00
Alineacion H26-H27 10 10,00
Alineacion H18-H19 22 22,00
Alineacion H15-H16 16 16,00
83,00 113,30 9.403,90
04.18 u PLACA ANCLAJE CARGADEROS FACHADA EN PARAM. VERTIC. ESTRUCT.
Suministro y montaje de placa de anclaje para cargaderos de fachada L100.8 de acero UNE-EN
10025 S275 en perfl plano, de 100x 150 mm y espesor 10 mm, y chapa de dimensiones 320x290 y
espesor 8 mm segun detalles de planos de Proyecto. Trabajado y montado en ftaller. Anclajes tipo
Fischer Faz Il 12/10 o equivalente. Incluso p/p de preparacion de bordes, biselado alrededor del tala-
dro para mejorar la presion del pemo a la cara exterior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, pie-
zas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos t&cnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicion de la placa sera correcta y estara ligada con la
cimentacion. El acabado superficial sera el adecuado para €l posterior fratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones de Proyecto.
Detalle Fachada D4
Alzado A1
P1 1 3,00 3
V1 12 48,00 4
V4 1 3,00 3
Alzado A6
V15-V16 2 12,00 6
V17 2 10,00 5
V18 2 6,00 3
Alzado A9
V8 1 4,00 4
Alzado A12
V1 1 4,00 4
Vuelo porche 1 3,00 3
Alzado A15
Vuelo Porche-P3 1 6,00 6
V6 1 4,00 4
v11 1 6,00 6
Acceso P2 1 4,00 4

Detalle Fachada D5
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Alzado A6
V14 3 9,00 3
Alzado A7
V12-V13 1 4,00 4
Alzado A16
V10 1 4,00 4
Lucernario biblioteca 1 6,00 6
Lucernari comedor 1 7,00 7
143,00 21,76 3.111,68
04.19 u  PLACA ANCLAJE ESTRUCT. AUXILIAR VERTICAL FACHADA
Suministro y montaje de placa de anclaje para estructura vertical auxiliar de fachada formada por tu-
bo de acero UNE-EN 10025 S275 (no incluido), de 210x210 mm y espesor 8 mm, segun detalles
de planos de Proyecto. Trabajado y montado en taller. Anclajes tipo Fischer Faz 1l 10/10 o equiva-
lente. Incluso p/p de preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la presion del
perno a la cara exterior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y re-
paracion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de fransporte, manipulacién o mon-
taje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos t#cnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el progra-
ma de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion
que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo
acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa seré correcta y estara ligada con la
cimentacion. El acabado superficial sera el adecuado para €l posterior fratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
Perfiles Auxiliares Fachadas
Perfil hueco lam. caliente (PHC)
70.5-Detalle D1
PLANTA BAJA
Aseos infantil 5 10,00 2
A6 2 4,00 2
Conexion con polideportivo 2 4,00 2
A9 3 6,00 2
A7 3 6,00 2
A16 3 6,00 2
A12 5 10,00 2
A15 1 1,00
PLANTA PRIMERA
A1 1 2,00 2
A9 1 2,00 2
A7 2 4,00 2
A16 1 2,00 2
A12 4 8,00 2
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PHC 60.4-Detalle D3

PLANTA BAJA

A1 6 6,00
A9 2 2,00
A7 2 2,00
A15 5 5,00
PLANTA PRIMERA

A1 6 6,00

86,00 12,18 1.047,48

TOTAL CAPITULO CO04 ESTRUCTURA....cooesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 209.738,73
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CAPITULO C05 CUBIERTAS
05.01 m? FORMACION PTE. CUBIERTA IMP. PVC, SIN COBERTURA

Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo convencional, pendiente del 0,5% al
5%, y lista para recibir cobertura (medida en partida aparte) compuesta de los siguientes elementos:
Aislamiento térmico medido en partida aparte y no incluido en ésta.

CAPA SEPARADORA SOBRE AISLAMIENTO: geotexil no tejido sintético, termosoldado, de po-
lipropileno-polietileno, de 160 g/m?

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-
estras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor maximo y 5 minimo a base de
hormigon celular de cemento espumado, a base de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R y aditivo aireante,
resistencia a compresion mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m* y conductividad térmica
0,093 W/(mK); acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm
de espesor, fratasada y limpia. Incluso juntas de particion y movimiento en formacion de pendientes
colocadas en el perimetro de las maestras formadas con el ladrillo, formadas por panel rigido de po-
liestireno expandido, seglin UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,55 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK) ; Incluso se colocaran 2 redondos
de 8mm atados con mallazo debajo de cada fabrica de ladrillo en arranque de petos, segin detalles
de documentacio gréfica; formacion de juntas de retraccion y curado del mortero; formacion de pen-
dientes seglin especificaciones del proyecto .

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotexiil no tejido sintético, termosolda-
do, de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la traccion de 12,5
kN/M segin UNE-EN ISO 10319 y de resistencia al punzonamiento estaico (CBR) de 2250 N se-
gun UNE-EN-ISO 12236 con un gramaje de 150 grs/m2 TEXXAM 1500 o equiv alente;
IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa, no adherida, formada por una lamina impermeabilizante
fiexible de PVC-P (fv), CHOVIPOL RV 1,2 GRIS INTEMPERIE "CHOVA", de 1,2 mm de espe-
sor, con armadura de velo de fibra de vidrio, resistente a la intemperie, colocada suelta sobre la capa
separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplastica, y en los bordes soldada a perfiles
colaminados de chapay PVC-P;

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la fraccion longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia
ala traccion transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica se-
gun UNE-EN 1SO 13433 inferior a 10 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,617kN y una masa
superficial de 300 g/m? s/ UNE-EN 13252, tipo GEOFIM 300 de CHOVA o equivalente; Listo para
ejecutar sobre ella la capa de proteccion de cualquiera de los tipos descritos en este proyecto.

Se prestara especial atencion a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técni-
cas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formacion de
pendientes, aislamiento térmico, impermeabilizacion y capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segln documentacion gréfica de Proyecto, desde las ca-
ras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de
restos de obra. Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y
ofros elementos constructivos se encuentran terminados.
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AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h,
debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los mar-
genes prescrifos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y frazado de limatesas, limahoyas
y juntas. Formacién de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maes-
tras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigén celular
hasta alcanzar el nivel de coronacion de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de
mortero de regularizacion. Colocacién de la capa separadora bajo impermeabilizacion. Limpieza y
preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Colocacion de perfiles
de fijacion en los bordes. Colocacion de la impermeabilizacion. Colocacion de la capa separadora
bajo aislamiento. Revision de la superficie base en la que se realiza la fijacion del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocacion del aislamiento. Co-
locacion de la capa separadora bajo proteccion.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Seran basicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y calidad de las fierras en
funcion de la plantacion a realizar.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

ASEOS EDUCACION INFANTIL

1 3,38 2,55 8,62
1 4,80 2,55 12,24

EDIFICIO PRINCIPAL

CUBIERTA PLANTABAJA'Y

LUCERNARIOS

Blogque Comedor 1 18,80 19,70 370,36
1 6,45 3,70 23,87

Pasillo lucernario comedor 1 11,30 0,60 6,78

Bloque Biblioteca 1 9,55 19,70 188,14
1 9,20 1,30 11,96
1 4,95 3,30 16,34

Pasillo lucernario biblioteca 1 9,55 0,60 573
1 1,00

Acceso C/ Remeson 1 3,75 2,20 8,25

CUBIERTA PLANTA 1 1 10,95 45,15 494,39
1 4,00 4,00 16,00

DESCUENTOS

Claraboyas -5 1,00 1,00 -5,00

1.158,68 35,65 41.306,94
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05.02

m  PASILLO DE MANTENIMIENTO CUBIERTAS 60cm ANCHO BALDOSA FILTRANTE

Suministro y colocacion de Baldosa aislante 120/40, formada por 40 mm de mortero de cemento a
base de agregados minerales seleccionados y aditivos especiales, que funciona como proteccion
mecanica, y 120 mm de poliestireno extrusiuonado de densidad minima 33kgm3, de 600x600 mm,
color gris y acabado poroso, tipo Grisol NP2 100/40 "GRAZIMAC" o equivalente, sentadas en se-
co sobre la capa separadora (no incluida en esta partida) colocada sobre la impermeabilizacion (no
incluida en esta partida) y ejecutada con anterioridad a la colocacion de la tierra vegetal del sistema
de cubierta para utilizarlo de frente de vertido (no incluida en esta partida). Colocacién a piezas com-
pletas.Colocacion a media madera. Totalmente instalado.

Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proy eccion horizontal, segiin documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de
restos de obra. Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y
ofros elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los frabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h,
debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los mar-
genes prescrifos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Ejecutar tras la colocacion de la impermeabilizacion y la colocacion de la capa separadora bajo pro-
teccion. Replanteo. Colocacion del pavimento aislante.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la cubierta de cualquier accion mecanica no prevista en el célculo, hasta que se proce-
da ala ejecucion de su capa de proteccion, no recibiéndose ningun elemento que pueda perforar la
impermeabilizacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada seguin especificaciones de Pro-
yecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CUBIERTA PLANTA 1 1 48,60 48,60
Cubierta lucernario biblioteca 1 4,20 4,20
Cubierta lucernario comedor 2 5,40 10,80
CUBIERTA PLANTA BAJA

Cubierta blogue biblioteca 1 18,00 18,00
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1 8,40 8,40

1 5,40 5,40

1 9,00 9,00

1 3,60 3,60

Cubierta bloque comedor 1 3,00 3,00

1 24,00 24,00

2 1,20 2,40

1 19,00 19,00

1 11,40 11,40

1 1,80 1,80

3 2,40 7,20

2 1,80 3,60

1 12,00 12,00

Baldosa sobre reserva de chimenea 1 0,60 0,60

cocina

193,00 24,42 4.713,06




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.03

m? COBERTURA CUBIERTA PLANA AJARDINADA, SUST. VEGETAL DE EXCAVAC.

Formacion de cobertura de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, para eje-
cutar sobre geotex il de separacion de proteccion de la lamina impermeabilizante (ambas no incluidos
en esta partida), formado por :

CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lamina drenante nodular de poliefileno de alta densidad (PE-
AD/HDPE), con nodulos de 8 mm de altura, con geotex{l de polipropileno incorporado, resistencia a
la compresion 150 kN/m? segun UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 I/(s'm);

CAPA DE PROTECCION: capa de tierra vegetal para plantacion de 15 cm de espesor procedente
de las fierras de excavacion refiradas al borde de la parcela.

Se prestara especial atencion a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técni-
cas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formacion de
pendientes, aislamiento térmico, impermeabilizacion y capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proy eccion horizontal, segtin documentacion grafica de Proyecto, desde las ca-
ras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta
limpia y carece de restos de obra. Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, pe-
tos perimefrales y ofros elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION. Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y tra-
zado de limatesas, limahoyas y juntas. Formacion de pendientes mediante encintado de limatesas, li-
mahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y
regleado del hormigdn celular hasta alcanzar el nivel de coronacién de las maestras. Vertido, exten-
dido y regleado de la capa de mortero de regularizacion. Colocacion de la capa separadora bajo im-
permeabilizacion. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabili-
zacion. Colocacion de perfiles de fijacion en los bordes. Colocacion de la impermeabilizacion. Colo-
cacion de la capa separadora bajo aislamiento. Revision de la superficie base en la que se realiza la
fijacion del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colo-
cacion del aislamiento. Colocacion de la capa separadora bajo proteccion. Colocacion de la capa
drenante y filrante. Transporte mecénico de la tierra desde la zona de almacenamiento dentro de par-
cela, Extendido de la tierra vegetal.

CONDICIONES DE TERMINACION.Seran basicas las condiciones de estanqueidad, grosor de
la capa vegetal y calidad de las tierras en funcién de la plantacion a realizar.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se evitara el vertido de residuos de obra sobre la capa
vegetal.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Total cubierta PVC 1 1.158,68 1.158,68
DESCUENTOS
Pasillos mantenimiento -1 193,00 0,60 -115,80
Cobertura grava -1 402,32 -402,32
640,56 6,42 4.112,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.04

m? COBERTURA CUBIERTA PLANA GRAVA.

Formacion de cobertura de cubierta plana no transitable, no ventlada, de grava, para ejecutar sobre
geotextil de separacion de proteccion de la lamina impermeabilizante (ambas no incluidos en esta
partida), formado por :

CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de didmetro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 10 cm.

Se prestara especial atencion a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técni-
cas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formacion de
pendientes, aislamiento térmico, impermeabilizacion y capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no fransitables.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segln documentacion gréfica de Proyecto, desde las ca-
ras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de
restos de obra. Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y
ofros elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los frabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h,
debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los mar-
genes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas
y juntas. Formacién de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maes-
tras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigon celular
hasta alcanzar el nivel de coronacion de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de
mortero de regularizacion. Colocacién de la capa separadora bajo impermeabilizacion. Limpieza y
preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Colocacion de perfiles
de fijacion en los bordes. Colocacion de la impermeabilizacion. Colocacion de la capa separadora
bajo aislamiento. Revision de la superficie base en la que se realiza la fijacion del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocacion del aislamiento. Co-
locacion de la capa separadora bajo proteccion. Vertido y extendido de la capa de proteccion de gra-
va.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y grosor de la capa de grava.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara el vertido de residuos de obra sobre la capa de grava.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Cubierta Aseos Infantil 1 4,50 2,40 10,80
1 2,40 2,10 5,04
dto lucernarios -3 1,00 1,00 -3,00
Cubierta Acceso C/Remesoén 1 2,20 3,75 8,25
Cubierta planta Primera 1 49,10 0,60 29,46
Lucernario biblioteca 1 4,45 0,60 2,67
Lucernario comedor 1 6,55 0,60 3,93
CUBIERTA PLANTA BAJA, BLOQUE 1 18,50 0,25 4,63
BIBLIOTECA
1 6,90 0,45 3,11
1 8,00 0,55 4,40
1 9,00 0,25 2,25
1 4,45 0,55 2,45
Pasillo lucernario biblioteca 1 9,55 0,60 573
CUBIERTA PLANTA BAJA, BLOQUE 1 3,70 0,75 2,78
COMEDOR
1 24,00 0,10 2,40
1 19,70 0,45 8,87
1 8,45 35,00 295,75
1 12,00 0,20 2,40
1 1,20 1,80 2,16
1 1,80 1,80 3,24
dto claraboy as -2 1,00 1,00 -2,00
Pasillo lucernario comedor 1 11,70 0,60 7,02
402,34 8,17 3.287,12




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.05 ud ENCUENTRO DE CUBIERTA-SUMIDERO DE SALIDA HORIZONTAL. IMP. PVC
Ejecucion de encuentro de cubierta plana no fransitable, no ventilada, con sumidero de salida hori-
zontal, de PVC, de 65x 100x425 mm, con curva para bajante de 100 mm de didmefro, fijado con sol-
dadura termoplastica a la lamina impermeabilizante de PVC previamente colocada (no incluida en
este precio). Totalmente terminado.
NORMATIVA DE APLICACION .Ejecucién:CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta
limpia y carece de restos de obra.
AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.Ejecucion de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y pre-
paracion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Colocacion de la pieza de
refuerzo. Colocacion del sumidero.
CONDICIONES DE TERMINACION.El encuentro sera estanco y permitra el desagie de la cu-
bierta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes y
obturaciones.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medir el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Cubierta P1 Lucernario biblioteca 1 1,00
Cubierta P1 Lucernario comedor 2 2,00
Aseo aula infantil 1 1,00
Blogue biblioteca 4 4,00
Bloque comedor 5 5,00
ALIVIADEROS
Acceso 1 1,00
Lucernario biblioteca 1 1,00
Aseo aula infantil 1 1,00
Pasillo lucernario biblioteca 1 1,00
Cubierta planta baja biblioteca 1 1,00
18,00 35,29 635,22




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.06 m ENCUENTRO CUBIERTA-PARAM. VERTICAL C/ LAMINAS PVC

Ejecucion de encuentro de paramento vertical con cubierta plana no fransitable, no ventilada; median-
te la realizacion de impermeabilizacion de més de 20 cm de altura sobre la proteccion de la cubierta,
sobre mortero de cemento hidréfugo, industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilizacion formada
por: banda de terminacion de 50 cm de desarrollo con lamina impermeabilizante fiexible de PVC-P
(fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa
separadora, fijada en solapes y la lamina imperm. de cubierta mediante soldadura térmica, y en los
bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P. Incluso p/p de complementos de refuerzo
en fratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolucion de angu-
los internos y externos.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proy eccion horizontal, segiin documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de
restos de obra.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Ejecucion del refranqueo perimetral. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse
la impermeabilizacion. Colocacion de la banda de terminacion.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El encuentro sera estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccién horizontal, la longitud realmente ejecutada segiin especificaciones de Pro-
yecto.

Cubiertas Aulas aseos infantil 2 4,50 9,00
2 2,40 4,80
2 2,10 4,20
2 2,40 4,80
Cub. Acceso Calle Remeson 2 2,20 4,40
2 3,80 7,60
2 4,00 8,00
1 7,00 7,00
1 45,15 45,15
1 11,00 11,00

Cubierta Planta 1




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 49,15 49,15
Claraboya 4 1,00 4,00
Cubierta lucernario Biblioteca 3 9,55 28,65
2 5,35 10,70
Cubierta lucernario comedor 3 11,30 33,90
2 7,45 14,90
Cubierta bloque biblioteca 1 9,15 9,15
5 9,55 47,75
2 0,60 1,20
1 8,00 8,00
1 5,20 5,20
1 5,10 5,10
1 6,25 6,25
1 18,70 18,70
2 4,45 8,90
Cubierta bloque Comedor 2 25,20 50,40
2 19,70 39,40
4 11,75 47,00
2 0,60 1,20
Claraboyas 8 1,00 8,00
Chimeneas 8 0,80 6,40
509,90 11,44 5.833,26




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.07 ud ENCUENTRO DE CUBIERTA-SUMIDERO DE SALIDA VERTICAL. IMP. PVC
Ejecucion de encuentro de cubierta plana no fransitable, no ventilada, con sumidero de PVC, de sa-
lida vertcal, de 110 mm de diametro, rejilla alta de polietileno (paragravillas), fjado con soldadura ter-
moplastica a la Iamina impermeabilizante de PVC previamente colocada (no incluida en este precio).
Totalmente terminado.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
N umero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de
restos de obra.
AMBIENTALES.
Se suspenderan los frabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Ejecucion de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparacion de la superficie en la
que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Colocacion de la pieza de refuerzo. Colocacion del sumi-
dero.
CONDICIONES DE TERMINACION.
El encuentro sera estanco y permitira el desagiie de la cubierta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediré el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
Cubierta planta primera 8 8,00
Cubierta acceso C/ Remesén 1 1,00
Cubierta Planta baja bloque comedor 2 2,00
Cubierta Aseos aulas infantil 2 2,00
13,00 24,93 324,09




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.08 m? CUBIERTA INCLINADA DE PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR

Formacion de cubierta confinua a un agua en cubiertas sobre estructura (no incluida), mediante placa

grecada frasltcida de policarbonato celular trasltcido protegido UV azul de doble pared y 10/7 mm

de espesor, tipo Arcoplus 1000 o equivalente. Incluso tornilleria, apoyaondas, elementos de remate,

cortes de plancha, con gomas de estanqueidad de EPDM, tomillos con arandela y goma Vipla

6,3x1200 y piezas especiales para la colocacion de las placas, solapado de piezas, suministrado

termosoldado en las extremidades de cada uno de los paneles. I/ remate sellado en encuentro con

paramento vertical. Totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie del faldén medida en verdadera magnitud, segin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la cubierta esta en fase de impermeabilizacion.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfiles de aluminio. Colocacion y fijacion

de las placas. Resolucion del perimetro interior y exterior del conjunto. Sellado elastico de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION.

El lucernario sera estanco al agua y tendra resistencia a la accion destructiva de los agentes atmos-

féricos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

No se apoyara ningun elemento ni se permitira el transito.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segiin especificaciones de Pro-

yecto.

Porche infantil 1 10,00 7,00 70,00
1 5,00 10,00 50,00
1 5,00 13,00 65,00

Porche Acceso 1 11,05 4,00 44,20

Porche primaria 1 46,56 3,70 172,27
1 16,00 5,85 93,60

495,07 47,82 23.674,25




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.09 m ENCUENTRO CUBIERTA POLICARB- PARAM. VERTICAL. CHAPA GALV.200MM

Suministro y colocacion de remate para encuentro con paramento vertical de cubierta de paneles de

policarbonato grecado, mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de

espesor, 20 cm de desarrollo y 3 pliegues, colocado con fijaciones mecanicas (tomillo autorroscante

de 6,5x 130 mm de acero galvanizado, con arandela) y sellado a paramento vertical con masilla para

sellados de base neutra monocomponente aplicado con pistola.

No se pondra en contacto directo el acero con ofros metales ni con yesos.

NORMATIVA DE APLICACION .Ejecucion: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida segin documentacion grafica de

Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobara que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizon-

talidad adecuados.

AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea

superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION .Replanteo y colocacion del remate. Fijacion mecanica.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto seré resistente y estable frente a las acciones,

tanto exteriores como provocadas por el propio edificio.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la longitud

realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las enfregas en los apoy os.

Porche infantil 1 7,00 7,00
1 5,00 5,00

Porche Acceso 1 4,00 4,00
2 4,50 9,00

Porche primaria 1 46,56 46,56
1 3,70 3,70
1 16,00 16,00
2 5,85 11,70

102,96 13,34 1.373,49




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.10 ud VENTANA CUBIERTA PLANA PROYECTANTE MANUAL 80x80. CLARAB.PARAB
Suministro y montaje de ventana para cubierta plana, modelo CVP 080080 S00A "VELUX" o equi-
valente, practicable con apertura proyectante de accionamiento manual hasta 15 cm mediante barra
telescopica, de 80x80 cm, marco y hoja de PVC, acabado blanco, con aislamiento interior de polies-
tireno, clpula exterior transparente, parabdlica, de polimefiimetacrilato (PMMA), doble acristalamiento
interior aislante de seguridad (73Q) (vidrio interior laminar de 3+3 mm, cadmara de aire rellena de gas
argon de 14,5 mm, vidrio exterior Float de 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero
inoxidable). El zécalo y la clpula se unen entre si, mediante tacos sintéticos con tomillos estancos y
arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchon; a su vez éste se acopla a la cu-
bierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente equipada, montada y probada.Instala-
da segiin NTE-QLC.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que la cubierta esta en fase de impermeabilizacion.
AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION .Replanteo. Presentacion, aplomado y nivelacion del marco. Fijacion del
marco al hueco dejado en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion y fijacion de la clpu-
la sobre el marco.
CONDICIONES DE TERMINACION.La ventana sera totalmente estanca al agua y resistira la ac-
cion destructiva de los agentes atmosféricos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Claraboyas
Infantil 2 2,00
Aseos alumnos 1 1,00
Vestuario personal 1 1,00
4,00 619,52 2.478,08
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05.11

ud VENTANA CUBIERTA PLANA PROYECTANTE MOTOR 80x80. CLARAB.PARAB

Suministro y montaje de ventana para cubierta plana, modelo CVP 080080 SO6E "VELUX" o equi-
valente, practicable con apertura proy ectante de accionamiento motorizado con dispositivo de apertu-
ra graduable mediante motor eléctrico dotado de final de carrera y proteccion trmica interior conecta-
do alaredy mando a distancia, de 80x80 cm, marco y hoja de PVC, acabado blanco, con aisla-
miento interior de poliestireno, clpula exterior ransparente, parabdlica, de polimetimetacrilato (PM-
MA), doble acristalamiento interior aislante de seguridad (73Q) (vidrio interior laminar de 3+3 mm, cé-
mara de aire rellena de gas argén de 14,5 mm, vidrio exterior Float de 4 mm con recubrimiento ais-
lante y separador de acero inoxidable). El zécalo y la clpula se unen entre si, mediante tacos sintéti-
cos con tomillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchon; a
su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente equipa-
da, montada y probada.Instalada segin NTE-QLC.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobara que la cubierta esta en fase de impermeabilizacion.
AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION .Replanteo. Presentacion, aplomado y nivelacion del marco. Fijacion del
marco al hueco dejado en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion y fjacion de la cupu-
la sobre el marco.

CONDICIONES DE TERMINACION.La ventana sera totalmente estanca al agua y resistira la ac-
cion destructiva de los agentes atmosféricos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Doble altura pasillo aulas 1 1,00

1,00

675,57

675,57
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.12 m LINEA DE VIDA HORIZONTAL
Suministro e instalacion de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de anclaje
horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 30 m de longitud, clase C,
compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, aca-
bado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epox i-poliéster; cable fiexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con 0jo en un extremoy hor-
quilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo;
placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas de an-
clajes mediante tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluye el ransporte vertical y horizontal de los materiales en obra, carga y descarga de los camio-
nes y limpieza posterior de restos y su refirada a contenedor.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
N dmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la activi-
dad.
FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Colocacion y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacion de complementos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Bésico de
Seguridad y Salud.
Cubierta Aulas 1 44,00 44,00
Cubierta lucernarios 2 5,00 10,00
Cub. Ala Biblioteca 1 15,00 15,00
2 7,50 15,00
Cub. Ala Comedor 1 44,00 44,00
128,00 26,91 3.444,48
05.13 Ud ESCALERA CON LINEA DE VIDA VERTICAL
Suministro e instalacion de escalera de aluminio fija con sistema de proteccion integrado en la misma
segun la normativa estandar EN 353-1, fijada al paramento vertical mediante fijaciones dispuestas re-
gularmente en pares a lo largo de los montantes de la mosma; ambos montantes estaran equipados
con una guia o carril por la que desliza un carro o punto de anclaje movil de forma ascendente o
descendente por el mismo, y con finales de carrera que se abren en sentido ascendente y se bloque-
an en el descendente. Incluso extensién de guias en desembarco de escalera en cubierta superior.
Tipo Safeladder de Fall protect o equivalente. Conforme a normativa en vigor en el momento de su
instalacion. Placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones mecénicas de anclajes mediante tacos quimicos, arandelas y torillos de acero.
Totalmente montada. Incluye el transporte vertical y horizontal de los materiales en obra, carga y
descarga de los camiones y limpieza posterior de restos y su refirada a contenedor.
Acceso a lucernarios 3 3,00
Acceso a cubierta planta 1 1 1,00
4,00 869,01 3.476,04
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TOTAL CAPITULO CO05 CUBIERTAS.......couuuuuuusuusssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 95.334,00
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CAPITULO C06 FACHADAS, CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA
06.01 m? 1/2 PIE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 9CM

Formacion de hoja de particion interior, hoja interior de fachada o cualquier ofro tipo de paramentop
vertical de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado, para revestir, 24x11,5x9
cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, sumi-
nistrado a granel, con banda elastica, de banda flexible de espuma de poliefileno reticulado de celda
cerrada, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, resistencia trmica 0,25 m?K/W, conductivi-
dad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinamica 57,7 MN/m?, fijada a los forjados y a los encuentros
con ofros elementos verticales con pasta de yeso.

Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos, formacion de hor-
nacinas para instalacion de BIES y ofros sistemas, mermas y roturas, enjarjes, humedecido de las
piezas, mochetas, ejecucion de encuentros, formacion de dinteles mediante al armado de hos hiladas
con armadura de refuerzo Fisufor Plug 4075.2 o equivalente segun detalle de plano D2, rejuntado y
puntos singulares y limpieza final de la fabrica ejecutada.

Lista para revestir segtin proyecto.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra. Se comprobara que se ha termi-
nado la ejecucion completa de la estructura. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de
puertas y armarios.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Colocacion de las bandas elasticas en la base y en los laterales.Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hi-
los entre miras. Colocacion de plomos fijos en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a ni-
vel. Colocacion de las bandas elasticas en el encuentro de la fabrica con el forjado superior. Recibi-
do a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. En-
cuentro de la fabrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una
composicion uniforme en toda su altura y buen aspecto.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacion sobre el ele-
mento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros.

ACTUACIONES EN EDIFICIO

EXISTENTE
PB
Cierre de ventanas en medianeria 1 1,50 1,50 2,25
1 2,50 2,50 6,25
dto. puerta conexién -1 1,50 2,10 -3,15
P1
Cierre de ventanas en medianeria 1 1,50 1,50 2,25
1 2,50 2,50 6,25
dto. puerta conexién -1 1,50 2,10 -3,15
OBRA NUEVA
ASEOS AULAS INFANTIL 4 2,50 2,60 26,00
1 2,35 2,60 6,11
1 4,75 2,60 12,35
petos 4 2,50 0,40 4,00
2 4,75 0,40 3,80
2 2,35 0,40 1,88
arranque de fachadas 4 2,80 0,20 2,24
1 2,70 0,20 0,54
1 5,05 0,20 1,01
dto. V&' -3 0,70 0,65 -1,37
PLANTA BAJA AMPLIACION
Medianeria 1 13,55 3,75 50,81
H8-H1 1 6,50 2,85 18,53
H1-H2 1 7,30 2,85 20,81
H2-H3 1 7,15 2,85 20,38
H3-H4 1 7,15 2,85 20,38
H4-H5 1 7,15 2,85 20,38
H5-H6 1 7,15 2,85 20,38
H6-H7 1 6,75 2,85 19,24
H7-14 1 6,50 2,85 18,53
H14-H22 1 3,85 2,85 10,97
H22-H28 1 6,40 2,85 18,24
H28-H35 1 6,40 2,85 18,24
H35-v uelta porche 1 3,53 3,63 12,81
Calderas a porche 1 4,65 3,63 16,88
Particion instalaciones-v estuarios 1 9,90 3,63 35,94
Cerram Basuras/Vestuario 1 3,00 3,63 10,89
Cerram Basuras/pasillo 1 1,70 3,63 6,17
H41-pasillo 1 1,70 2,85 4,85
H40-H41 1 8,95 2,85 25,51
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H40-H33 1 6,40 2,85 18,24

H33-H26 1 6,40 2,85 18,24

H26-H19 1 6,40 2,85 18,24

P1-H18 1 1,85 3,63 6,72

H18-H17 1 4,95 3,63 17,97

H17-H25 1 5,40 3,63 19,60

H25-H32 1 4,70 3,63 17,06

H32-H37 1 4,30 3,63 15,61

H37-H39 1 4,50 3,63 16,34

H39-H38 1 9,00 2,85 25,65

H38-H36 1 4,50 3,63 16,34

H36-H31 1 4,30 3,63 15,61

H31-H23 1 4,70 3,63 17,06

H23-H16 1 5,40 3,63 19,60

Vestibulo 1 5,15 3,63 18,69
1 5,15 4,15 21,37

Caja escalera 1 1 2,55 1,45 1,85 cl2
1 3,15 1,82 2,87 cl2
1 4,40 1,82 8,01
1 3,15 1,82 2,87 cl2
1 0,50 3,63 1,82
1 1,90 3,63 6,90
1 4,95 2,85 14,11

Caja Escalera 2 1 3,15 1,82 2,87 cl2
1 4,40 1,82 8,01
1 3,15 1,82 2,87 cl2
1 1,55 3,63 5,63
1 1,90 3,63 6,90
1 5,50 2,85 15,68

H19-H20 1 3,55 2,85 10,12

H20-H21 1 4,00 3,63 14,52

Particion calderas/grupo electrégeno 1 4,70 3,63 17,06

Particion Calderas-PCI 1 4,70 3,63 17,06
1 1,00 3,63 3,63

Particion almacén/PCI-Alm. recursos 1 7,50 3,63 27,23

educativos

PLANTA PRIMERA AMPLIACION

Medianeria 1 4,15 3,50 14,53

Medianeria-H8 1 4,20 3,00 12,60

H8-H1 1 6,50 3,00 19,50

H1-H2 1 7,30 3,00 21,90

H2-H3 1 7,15 3,00 21,45

H3-H4 1 7,15 3,00 21,45

H4-H5 1 7,15 3,00 21,45

H5-H6 1 7,15 3,00 21,45

H6-H7 1 6,75 3,00 20,25

H7-14 1 6,50 3,00 19,50

H14-H22 1 3,85 3,00 11,55

H22-H21 1 7,05 3,00 21,15

H21-H20 1 7,10 3,00 21,30

H20-H19 1 3,55 3,00 10,65

H19-H18 1 6,65 3,00 19,95

H18-H17 1 4,95 3,00 14,85




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
H17-H16 1 8,85 3,00 26,55
H16-H15 1 4,30 3,00 12,90
H15-Medianeria 1 4,15 3,00 12,45
H36-H37 y H32-H31 2 8,90 1,90 33,82
H37-H32 1 4,30 3,00 12,90
H31-H36 1 4,30 3,00 12,90
H33-H34 y H26-H27 2 8,75 3,00 52,50
H34-Esquina Este lucernario y H27 2 1,85 3,00 11,10
Esq Este Lucern
Fachada Este y Oeste lucernario 2 8,15 3,00 48,90
Machones y refuerzos fachadas Norte 81 0,25 3,00 60,75
20 0,25 3,00 15,00
16 0,25 3,00 12,00
Patinillos 4 2,00 3,50 28,00
2 1,50 3,50 10,50
PETOS
Chimeneas 8 0,70 0,45 2,52
Cub. Acceso Calle Remeson 2 2,20 0,45 1,98
2 3,80 0,45 3,42
Cubierta Planta 1 2 50,00 0,45 45,00
2 11,75 0,45 10,58
Cubierta lucernario Biblioteca 2 9,75 0,45 8,78
2 5,50 0,45 4,95
Cubierta lucernario comedor 2 11,50 0,45 10,35
2 7,45 0,45 6,71
Cubierta bloque biblioteca 2 4,45 0,45 4,01
4 9,50 0,45 17,10
1 9,25 0,45 4,16
1 5,20 0,45 2,34
1 5,10 0,45 2,30
1 2,75 0,45 1,24
1 6,50 0,45 2,93
1 18,50 0,45 8,33
Cubierta bloque Comedor 1 17,70 0,45 7,97
1 16,05 0,45 7,22
1 6,45 0,45 2,90
1 3,75 0,45 1,69
3 11,70 0,45 15,80
1 25,20 0,45 11,34
ARRANQUE DE FACHADAS
Fachada C/Remesoén
1 7,15 0,20 1,43
1 45,70 0,20 9,14
Fachada c/Vicente Aleixandre-Este 1 11,50 0,20 2,30
1 17,10 0,20 3,42
Porche 1 4,75 0,20 0,95
1 1,65 0,20 0,33
1 3,10 0,20 0,62
1 1,75 0,20 0,35
Cocina 1 11,75 0,20 2,35
Comedor 1 16,10 0,20 3,22
1 2,20 0,20 0,44
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Patio Porche 1 4,10 0,20 0,82
1 5,30 0,20 1,06
1 20,25 0,20 4,05
Biblioteca 1 10,10 0,20 2,02
Patio Secretaria 1 18,50 0,20 3,70
1 5,00 0,20 1,00
1 5,35 0,20 1,07
Patio Infantil 1 5,00 0,20 1,00
Medianera 1 8,90 0,20 1,78
DESCUENTOS VENTANAS Y
PUERTAS
v1 -13 5,40 1,70 -119,34
v2 -1 2,00 1,96 -3,92
v3 -5 1,20 0,75 -4,50
v4 -1 2,40 1,70 -4,08
v5 -1 0,70 0,65 -0,46
v6 -1 5,00 1,95 9,75
1 1,20 0,85 1,02
v7 -1 0,85 0,90 0,77
v8 -1 4,40 1,95 -8,58
-1 1,20 0,85 -1,02
v9 -1 1,55 1,95 -3,02
v10 -1 4,50 1,95 -8,78
v11 -1 9,00 1,95 -17,55
-1 1,20 0,85 -1,02
v12 -1 3,85 1,95 -7,51
v13 -1 2,52 1,95 -4,91
v14 -3 2,40 1,95 -14,04
v15 -2 6,00 0,75 -9,00
v16 -2 3,20 2,25 -14,40
v17 -2 6,00 0,75 -9,00
v18 -2 3,60 2,25 -16,20
v19 -1 8,90 2,40 -21,36
v20 -1 8,75 2,40 -21,00
v21 -1 1,50 2,40 -3,60
p3 -1 1,32 2,80 -3,70
p7 -2 1,75 2,80 -9,80
p8 -1 1,02 2,80 -2,86
p9 -1 0,37 2,80 -1,04
Guillotina secretaria -1 1,55 0,60 -0,93
1.436,90 20,16 28.967,90
06.02 m? FAB.LADRILLO CV-5 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS

Fabrica autoportante de ladrillo ceramico perforado clinker cara vista de 24x11,5x5cm (0 medida
equivalente seguin fabricante) en hoja exterior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), co-
lor rojo segun fabricante y a aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La
Oliva Clinker Toledo, Ceramicas Afion Gresificado G1, Palau Rojo Palau, HDR Caravista Grana,
0 equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enrasada o resaltada segin zonas e instruc-
ciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado homogéneo con armadu-
ra de tendel en configuracion de celosia friangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equivalente con aca-
bado epoxi, con prestacion estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el co-
rrecto solape y sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de anchoy 3,7 mm de didmefro
de los alambres exteriores, dispuesta cada 10 hiladas (60 cm), mas dos hiladas en el arranque, bajo
vierteaguas, sobre cargaderos y al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxidable
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con doble libertad de movimiento, ipo GEOANC® 5S Inox. o equivalente, recibidos en elementos
estructurales de hormigon con tacos de expansion M6, Fischer FNA 11 6x30/5 o equivalente, dis-
puestos en los soportes de fachada y perfiles auxiliares verticales cada 10 hiladas (60 cm) y en los
frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de piezas especiales
y armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC MT o
equivalente para juntas de movimiento cada 15ml como méaximo, Perfileria auxiliar segin Proyec-
to(medida aparte), enjarjes, ejecucion de encuentros singulares, formacion de dinteles mediante ladri-
llos a soga, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza final de la fabrica eje-
cutada y medios auxiliares, segun CTE y DAU 12/076.

Aparejo segun planos. Para la fabrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se uflizara esta misma
medicion aplicada al nimero de ladrillos ejecutados.

Se admitira un Unico fabricante de ladrillos para cada formato. Segun documentacion gréfica.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m? La armadura de tendel se ha medido uniforme-
mente en todos los tipos de fachada, repercutiendo la cuantia definifiva como sumatorio del de todas
las fabricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior esta totalmen-
te terminada y con la planimetria adecuada, y que los premarcos de los huecos estan colocados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA.

La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificacio-
nes incluidas en su correspondiente DAU

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metalicos de soporte de
la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocacion del soporte a viento de la hoja exterior
con elementos metélicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, especial-
mente disefiados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja exterior. Colocacion y aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas que constituyen la hoja ex-
terior, asegurando su estabilidad mediante la utilizacion de llaves o lafias que la anclan a la hoja inte-
rior portante 0 a los elementos de la estructura. Colocacion de las armaduras de tendel prefabricadas
entre hiladas. Realizacion de todos los frabajos necesarios para la resolucion de los huecos. Encuen-
tros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.
Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.
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CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedara estable, plana y aplomada, con una composicion y coloracion uniformes, acorde
con el proyecto, y con las llagas alineadas y los tendeles a nivel.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera
durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actua-
cion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 1m2

A1
0,605-1.142 1 46,00 0,54 24,84
2,628-2.748 1 46,00 0,12 5,52
5.702-5.881 1 50,00 0,18 9,00
7.112-7.407 1 50,00 0,30 15,00
8.722-8.952 1 50,00 0,23 11,50
dto.
v -6 5,40 0,12 -3,89
-6 5,40 0,18 -5,83
-6 5,40 0,30 9,72
v4 -1 2,40 0,18 0,43
-1 2,40 0,30 0,72
A6
0,605-1.142 1 5,10 0,54 2,75
1 4,50 0,54 2,43
2,628-2.748 1 5,10 0,12 0,61
5.702-5.881 1 50,00 0,18 9,00
7.112-7.407 1 50,00 0,30 15,00
8.722-8.952 1 50,00 0,23 11,50
dto.
vi15 2 6,00 0,30 -3,60
v16 2 5,40 0,30 -3,24
2 3,20 0,18 -1,15
vi17 2 6,00 0,30 -3,60
vi18 2 3,60 0,18 -1,30
Conexion con polideportivo
0,605-1.142 1 5,05 0,54 2,73
1 5,00 0,54 2,70
2,628-2.748 1 5,05 0,12 0,61
dto.
vi4 2 2,40 0,12 0,58
A7
0,605-1.142 1 7,00 0,54 3,78
1 18,40 0,54 9,94

2,628-2.748 1 7,00 0,12 0,84
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5.702-5.881 1 7,00 0,18 1,26
1 6,15 0,18 1,11
7.112-7.407 1 7,00 0,30 2,10
1 6,15 0,30 1,85
8.722-8.952 1 7,00 0,23 1,61
dto.
v12 -1 3,87 0,12 -0,46
v13 -1 2,52 0,12 -0,30
A9
0,605-1.142 1 16,15 0,54 8,72
1 4,00 0,54 2,16
2,628-2.748 1 16,15 0,12 1,94
1 4,00 0,12 0,48
5.702-5.881 1 8,25 0,18 1,49
7.112-7.407 1 8,25 0,30 2,48
friso 1 4,55 0,70 3,19
dto.
v7 -1 0,90 0,12 -0,11
v8 -1 4,40 0,12 -0,53
-1 1,20 0,54 -0,65
v9 -1 1,56 0,12 -0,19
A16
0,605-1.142 1 20,10 0,54 10,85
2,628-2.748 1 20,10 0,12 2,41
5.702-5.881 1 6,15 0,18 1,11
7.112-7.407 1 6,15 0,30 1,85
dto.
v3 -2 1,20 0,12 -0,29
v10 -1 4,50 0,12 -0,54
A12
0,605-1.142 1 31,90 0,54 17,23
2,628-2.748 1 31,90 0,12 3,83
5.702-5.881 1 11,80 0,18 2,12
1 8,25 0,18 1,49
7.112-7.407 1 11,80 0,30 3,54
1 8,25 0,30 2,48
8.722-8.952 1 11,80 0,23 2,71
dto.
v1 -1 5,40 0,12 -0,65
v2 -1 2,00 0,12 -0,24
v3 -1 1,20 0,12 -0,14
p7 -2 1,75 0,12 -0,42
-2 1,75 0,54 -1,89
p8 -1 1,03 0,12 -0,12
-1 1,03 0,54 -0,56
p9 -1 0,37 0,12 -0,04
-1 0,37 0,54 -0,20
A15
0,605-1.142 1 19,85 0,54 10,72
1 10,30 0,54 5,56
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2,628-2.748 1 19,85 0,12 2,38
1 10,30 0,12 1,24

5.702-5.881 1 12,20 0,18 2,20
1 10,30 0,18 1,85

7.112-7.407 1 12,20 0,30 3,66
1 10,30 0,30 3,09

dto

V6 -1 5,00 0,12 -0,60
-1 1,20 0,54 -0,65

V11 -1 9,00 0,12 -1,08
-1 1,20 0,54 -0,65

machones celosias lucernarios

biblioteca

5.702-5.881 2 0,40 0,18 0,14
2 0,60 0,18 0,22

7.112-7.407 2 0,40 0,30 0,24
2 0,60 0,30 0,36

Comedor

5.702-5.881 3 0,40 0,18 0,22
2 0,60 0,18 0,22

7.112-7.407 3 0,40 0,30 0,36
2 0,60 0,30 0,36

AULAS INFANTIL

0.78-1.015 4 2,75 0,24 2,64
1 5,30 0,24 1,27
1 2,90 0,24 0,70

1.707-2.007 4 2,75 0,30 3,30
1 5,30 0,30 1,59
1 2,90 0,30 0,87

2.938-3.057 4 2,75 0,12 1,32
1 5,30 0,12 0,64
1 2,90 0,12 0,35

DTO

V5 -3 0,70 0,30 -0,63

206,26 51,01 10.521,32
06.03 m? FAB.LADRILLO CV-7 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS

Fabrica autoportante de ladrillo cerdmico perforado clinker cara vista de 24x11,5x7cm (o medida
equivalente segun fabricante) en hoja exterior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), co-
lor rojo segun fabricante y a aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La
Oliva Clinker Toledo, Ceramicas Afion Gresificado G1, Palau Rojo Palau, HDR Caravista Grana,
0 equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enrasada o resaltada segun zonas e instruc-
ciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado homogéneo con armadu-
ra de tendel en configuracién de celosia tiangulada, FISUFOR PLUG 4075@ o equivalente, con
acabado epoxi, con prestacion estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el
correcto solape y sistema de autocontrol del operario SAQO, de 75 mm de ancho y 3,7 mm de didme-
tro de los alambres exteriores, dispuesta cada 7-8 hiladas (60 cm), mas dos hiladas en el arranque,
bajo vierteaguas, sobre cargaderos y al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxida-
ble con doble libertad de movimiento, tipo GEOANC® 5S Inox. o equivalente, recibidos en elemen-
tos estructurales de hormigdn con tacos de expansion M6, Fischer FNA I 6x30/5 o equivalente,
dispuestos en los soportes de fachada y perfiles auxiliares verticales cada 7-8 hiladas (60 cm) y en
los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de piezas espe-
ciales y armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC
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MT o equivalente para juntas de movimiento cada 15ml como méximo, Perfileria auxiliar segin Pro-
yecto(medida aparte), enjarjes, ejecucion de encuentros singulares, formacion de dinteles mediante
ladrillos a soga, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza final de la fabrica
ejecutada y medios auxiliares, segiin CTE y DAU 12/076.

Aparejo segun planos. Para la fabrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utlizara esta misma
medicion aplicada al nimero de ladrillos ejecutados.

Se admitira un unico fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m? La armadura de tendel se ha medido uniforme-
mente en todos los tipos de fachada, repercutiendo la cuantia definifiva como sumatorio del de todas
las fabricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior esta totalmen-
te terminada y con la planimetria adecuada, y que los premarcos de los huecos estan colocados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA.

La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificacio-
nes incluidas en su correspondiente DAU

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metalicos de soporte de
la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocacion del soporte a viento de la hoja exterior
con elementos metalicos de acero inoxidable, anclando a la esfructura base los apoyos, especial-
mente disefiados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja exterior. Colocacion y aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas que constituyen la hoja ex-
terior, asegurando su estabilidad mediante la ufilizacién de llaves o lafias que la anclan a la hoja inte-
rior portante 0 a los elementos de la estructura. Colocacion de las armaduras de tendel prefabricadas
entre hiladas. Realizacion de todos los frabajos necesarios para la resolucion de los huecos. Encuen-
tros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.
Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedara estable, plana y aplomada, con una composicion y coloracion uniformes, acorde
con el proyecto, y con las llagas alineadas y los tendeles a nivel.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera
durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actua-
cion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 1mZ

A1
1.323-1.482 1 46,00 0,16 7,36
1.572-1.812 1 46,00 0,24 11,04
1.903-2.538 1 46,00 0,64 29,44
4.709-5.024 1 50,00 0,32 16,00
5.161-5.566 1 50,00 0,41 20,50
8.402-8.722 1 50,00 0,32 16,00
dto.
v -6 5,40 0,24 -1,78
-6 5,40 0,64 -20,74
A6
1.323-1.482 1 5,10 0,16 0,82
1 4,50 0,16 0,72
1.572-1.812 1 5,10 0,24 1,22
1.903-2.538 1 5,10 0,64 3,26
4.709-5.024 1 50,00 0,32 16,00
5.161-5.566 1 50,00 0,41 20,50
8.402-8.722 1 50,00 0,32 16,00
dto.
vi4 -1 2,40 0,16 0,38
-1 2,40 0,24 0,58
-1 2,40 0,64 -1,54
v16 2 5,40 0,41 4,43
vi18 2 3,60 0,41 2,95
Conexion con polideportivo
1.323-1.482 1 5,05 0,16 0,81
1 5,00 0,16 0,80
1.572-1.812 1 5,05 0,24 1,21
1 5,00 0,24 1,20
1.903-2.538 1 5,05 0,64 3,23
1 5,00 0,64 3,20
dto.
vi4 2 2,40 0,16 0,77
2 2,40 0,24 -1,15
2 2,40 0,64 -3,07
A7
1.323-1.482 1 7,00 0,16 1,12
1 18,40 0,16 2,94
1.572-1.812 1 7,00 0,24 1,68
1 18,40 0,24 4,42
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1.903-2.538 1 7,00 0,64 4,48
1 18,40 0,64 11,78
4.709-5.024 1 7,00 0,32 2,24
1 18,40 0,32 5,89
5.161-5.566 1 7,00 0,41 2,87
1 6,15 0,41 2,52
8.402-8.722 1 7,00 0,32 2,24
1 6,15 0,09 0,55
dto.
v12 -1 3,87 0,16 -0,62
-1 3,87 0,24 -0,93
-1 3,87 0,64 -2,48
v13 -1 2,52 0,12 -0,30
-1 2,52 0,24 -0,60
-1 2,52 0,64 -1,61
A9
1.323-1.482 1 16,15 0,16 2,58
1 4,00 0,16 0,64
1.572-1.812 1 16,15 0,24 3,88
1 4,00 0,24 0,96
1.903-2.538 1 16,15 0,64 10,34
1 4,00 0,64 2,56
4.709-5.024 1 16,15 0,32 517
1 4,00 0,32 1,28
5.161-5.566 1 8,25 0,41 3,38
8.402-8.722 1 8,25 0,09 0,74
dto.
v7 -1 0,90 0,64 -0,58
v8 -1 4,40 0,16 -0,70
-1 4,40 0,24 -1,06
-1 4,40 0,64 -2,82
v9 -1 1,56 0,16 -0,25
-1 1,56 0,24 -0,37
-1 1,56 0,64 -1,00
A16
1.323-1.482 1 20,10 0,16 3,22
1.572-1.812 1 20,10 0,24 4,82
1.903-2.538 1 20,10 0,64 12,86
4.709-5.024 1 20,10 0,32 6,43
5.161-5.566 1 6,15 0,41 2,52
8.402-8.722 1 6,15 0,09 0,55
dto.
v10 -1 4,50 0,16 -0,72
-1 4,50 0,24 -1,08
-1 4,50 0,64 -2,88
A12
1.323-1.482 1 31,90 0,16 5,10
1.572-1.812 1 31,90 0,24 7,66
1.903-2.538 1 31,90 0,64 20,42
4.709-5.024 1 31,90 0,32 10,21
5.161-5.566 1 11,80 0,41 4,84
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1 8,25 0,41 3,38
8.402-8.722 1 11,80 0,32 3,78
1 8,25 0,09 0,74
dto.
v -1 5,40 0,24 -1,30
-1 5,40 0,64 -3,46
v2 -1 2,00 0,16 -0,32
-1 2,00 0,24 -0,48
-1 2,00 0,64 -1,28
v5 -1 0,70 0,64 -0,45
p7 -2 1,75 0,16 -0,56
-2 1,75 0,24 -0,84
-2 1,75 0,64 2,24
p8 -1 1,03 0,16 -0,16
-1 1,03 0,24 -0,25
-1 1,03 0,64 -0,66
p9 -1 0,37 0,16 -0,06
-1 0,37 0,24 -0,09
-1 0,37 0,64 -0,24
A15
1.323-1.482 1 19,85 0,16 3,18
1 10,30 0,16 1,65
1.572-1.812 1 19,85 0,24 476
1 10,30 0,24 2,47
1.903-2.538 1 19,85 0,64 12,70
1 10,30 0,64 6,59
4.709-5.024 1 19,85 0,32 6,35
1 10,30 0,32 3,30
5.161-5.566 1 12,20 0,41 5,00
1 10,30 0,41 4,22
8.402-8.722 1 12,20 0,09 1,10
1 10,30 0,09 0,93
dto
V6 -1 5,00 0,16 -0,80
-1 5,00 0,24 -1,20
-1 5,00 0,64 -3,20
V11 -1 9,00 0,12 -1,08
-1 9,00 0,24 -2,16
-1 9,00 0,64 -5,76
machones celosias lucernarios
biblioteca
5.161-5.566 1 10,30 0,41 4,22
8.402-8.722 1 10,30 0,09 0,93
dto
v19 -1 8,90 0,41 -3,65
Comedor
5.161-5.566 1 12,20 0,41 5,00
8.402-8.722 1 12,20 0,09 1,10
dto
v20 -1 8,75 0,45 -3,94
v21 -1 1,50 0,41 -0,62
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AULAS INFANTIL
1.015-1.332 4 2,75 0,32 3,52
1 5,30 0,32 1,70
1 2,90 0,32 0,93
3.565-3.793 4 2,75 0,23 2,53
1 5,30 0,23 1,22
1 2,90 0,23 0,67
307,98 48,17 14.835,40
06.04 m? FAB.LADRILLO CV-3,5 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS

Fabrica autoportante de ladrillo ceramico perforado clinker cara vista de 24x11,5x3,5cm (0 medida
equivalente segun fabricante) en hoja exterior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), co-
lor rojo segun fabricante y a aprobar por DF (fipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La
Oliva Clinker Toledo, Ceramicas Afion Gresificado G1, Palau Rojo Palau, HDR Caravista Grana,
0 equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enrasada o resaltada segun zonas e instruc-
ciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado homogéneo con armadu-
ra de tendel en configuracion de celosia tiangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equivalente, con
acabado epoxi, con prestacion estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el
correcto solape y sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y 3,7 mm de didme-
tro de los alambres exteriores, dispuesta cada 13 hiladas (60 cm), mas dos hiladas en el arranque,
bajo vierteaguas, sobre cargaderos y al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxida-
ble con doble libertad de movimiento, tipo GEOANC® 5S Inox. o equivalente, recibidos en elemen-
tos estructurales de hormigon con tacos de expansion M6, Fischer FNA 1l 6x30/5 o equivalente,
dispuestos en los soportes de fachada y perfiles auxiliares verticales cada 13 hiladas (60 cm) y en
los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de piezas espe-
ciales y armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC
MT o equivalente para juntas de movimiento cada 15ml como méximo, Perfileria auxiliar segun Pro-
yecto(medida aparte), enjarjes, ejecucion de encuentros singulares, formacién de dinteles mediante
ladrillos a soga, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza final de la fabrica
ejecutada y medios auxiliares, segin CTE y DAU 12/076.

Aparejo segun planos. Para la fabrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se uflizara esta misma
medicion aplicada al nimero de ladrillos ejecutados.

Se admitira un unico fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segtin documentacion gréfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m? La armadura de tendel se ha medido uniforme-
mente en todos los tipos de fachada, repercutiendo la cuantia definifiva como sumatorio del de todas
las fabricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior esta totalmen-
te terminada y con la planimetria adecuada, y que los premarcos de los huecos estan colocados.

AMBIENTALES.
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Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA.

La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por el fabricante y bajo su control tcnico, siguiendo en todo momento las especificacio-
nes incluidas en su correspondiente DAU

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metalicos de soporte de
la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocacion del soporte a viento de la hoja exterior
con elementos metalicos de acero inoxidable, anclando a la esfructura base los apoyos, especial-
mente disefiados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja exterior. Colocacion y aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas que constituyen la hoja ex-
terior, asegurando su estabilidad mediante la ufilizacién de llaves o lafias que la anclan a la hoja inte-
rior portante 0 a los elementos de la estructura. Colocacion de las armaduras de tendel prefabricadas
enfre hiladas. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucion de los huecos. Encuen-
tros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.
Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedara estable, plana y aplomada, con una composicién y coloracion uniformes, acorde
con el proyecto, y con las llagas alineadas y los tendeles a nivel.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera
durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actua-
cion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 1mZ

A1
0.47-0.605 1 46,00 0,13 5,98
1.142-1.323 1 46,00 0,18 8,28
1.482-1.572 1 46,00 0,09 4,14
1.812-1.903 1 46,00 0,09 4,14
2.538-2.628 1 46,00 0,09 4,14
2.748-2.838 1 46,00 0,09 4,14
3.277-3.502 1 50,00 0,22 11,00
5.024-5.161 1 50,00 0,14 7,00
5.566-5.702 1 50,00 0,14 7,00
6.537-6.673 1 50,00 0,14 7,00
7.407-7.632 1 50,00 0,22 11,00
dto.
v1 -6 5,40 0,09 2,92
-6 5,40 0,09 2,92
-6 5,40 0,09 2,92
-6 5,40 0,09 2,92

6 5,40 0,14 -4,54




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
v4 -1 2,40 0,14 0,34
A6
0.47-0.605 1 5,10 0,13 0,66
1 4,50 0,13 0,59
1.142-1.323 1 5,10 0,18 0,92
1 4,50 0,18 0,81
1.482-1.572 1 5,10 0,09 0,46
1 4,50 0,09 0,41
1.812-1.903 1 5,10 0,09 0,46
1 4,50 0,09 0,41
2.538-2.628 1 5,10 0,09 0,46
1 4,50 0,09 0,41
2.748-2.838 1 5,10 0,09 0,46
1 4,50 0,09 0,41
3.277-3.502 1 5,10 0,22 1,12
1 4,50 0,22 0,99
1 6,40 0,22 1,41
5.024-5.161 1 50,00 0,14 7,00
1 5,10 0,14 0,71
1 4,50 0,14 0,63
1 6,40 0,14 0,90
5.566-5.702 1 50,00 0,14 7,00
6.537-6.673 1 50,00 0,14 7,00
7.407-7.632 1 50,00 0,22 11,00
dto.
v3 -2 1,20 0,09 0,43 2
vi4 -1 2,40 0,09 0,86 4
v16 2 3,20 0,14 1,79 2
v18 2 3,60 0,14 2,02 2
Conexion con polideportivo
0.47-0.605 1 5,05 0,13 0,66
1 5,00 0,13 0,65
1.142-1.323 1 5,05 0,18 0,91
1 5,00 0,18 0,90
1.482-1.572 1 5,05 0,09 0,45
1 5,00 0,09 0,45
1.812-1.903 1 5,05 0,09 0,45
1 5,00 0,09 0,45
2.538-2.628 1 5,05 0,09 0,45
1 5,00 0,09 0,45
2.748-2.838 1 5,05 0,09 0,45
1 5,00 0,09 0,45
3.277-3.502 1 5,05 0,22 1,11
1 5,00 0,22 1,10
5.024-5.161 1 5,00 0,14 0,70
1 5,05 0,14 0,71
dto.
vi4 2 2,40 0,09 1,73 4
A7
0.47-0.605 1 7,00 0,13 0,91
1 18,40 0,13 2,39




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.142-1.323 1 7,00 0,18 1,26
1 18,40 0,18 3,31
1.482-1.572 1 7,00 0,09 0,63
1 18,40 0,09 1,66
1.812-1.903 1 7,00 0,09 0,63
1 18,40 0,09 1,66
2.538-2.628 1 7,00 0,09 0,63
1 18,40 0,09 1,66
2.748-2.838 1 7,00 0,09 0,63
1 18,40 0,09 1,66
3.277-3.502 1 4,00 0,22 0,88
1 18,40 0,22 4,05
5.024-5.161 1 7,00 0,14 0,98
1 18,40 0,14 2,58
5.566-5.702 1 7,00 0,14 0,98
1 6,15 0,14 0,86
6.537-6.673 1 7,00 0,14 0,98
1 6,15 0,14 0,86
7.407-7.632 1 7,00 0,22 1,54
1 6,15 0,22 1,35
dto.
v12 -1 3,87 0,09 -1,39
v13 -1 2,52 0,09 0,91
A9
0.47-0.605 1 16,15 0,13 2,10
1 4,00 0,13 0,52
1.142-1.323 1 16,15 0,18 2,91
1 4,00 0,18 0,72
1.482-1.572 1 16,15 0,09 1,45
1 4,00 0,09 0,36
1.812-1.903 1 16,15 0,09 1,45
1 4,00 0,09 0,36
2.538-2.628 1 16,15 0,09 1,45
1 4,00 0,09 0,36
2.748-2.838 1 16,15 0,09 1,45
1 4,00 0,09 0,36
3.277-3.502 1 16,15 0,22 3,55
1 4,00 0,22 0,88
5.024-5.161 1 16,15 0,14 2,26
1 4,00 0,14 0,56
5.566-5.702 1 8,25 0,14 1,16
6.537-6.673 1 8,25 0,14 1,16
7.407-7.632 1 8,25 0,22 1,82
friso 1 2,00 0,70 1,40
dto.
v7 -1 0,90 0,09 0,08
v8 -1 4,40 0,09 -1,58
-1 1,20 0,13 0,16
-1 1,20 0,18 0,22
v9 -1 1,56 0,09 0,56
A16
0.47-0.605 1 20,10 0,13 2,61




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.142-1.323 1 20,10 0,18 3,62
1.482-1.572 1 20,10 0,09 1,81
1.812-1.903 1 20,10 0,09 1,81
2.538-2.628 1 20,10 0,09 1,81
2.748-2.838 1 20,10 0,09 1,81
3.277-3.502 1 20,10 0,22 4,42
5.024-5.161 1 20,10 0,14 2,81
5.566-5.702 1 6,15 0,14 0,86
6.537-6.673 1 6,15 0,14 0,86
7.407-7.632 1 6,15 0,22 1,35
dto.
v3 -2 1,20 0,09 0,43 2
v10 -1 4,50 0,09 -1,62 4
A12
0.47-0.605 1 31,90 0,13 4,15
1.142-1.323 1 31,90 0,18 5,74
1.482-1.572 1 31,90 0,09 2,87
1.812-1.903 1 31,90 0,09 2,87
2.538-2.628 1 31,90 0,09 2,87
2.748-2.838 1 31,90 0,09 2,87
3.277-3.502 1 31,90 0,22 7,02
5.024-5.161 1 31,90 0,14 4,47
1 8,25 0,14 1,16
5.566-5.702 1 8,25 0,14 1,16
1 11,80 0,14 1,65
6.537-6.673 1 8,25 0,14 1,16
1 11,80 0,14 1,65
7.407-7.632 1 8,25 0,22 1,82
1 11,80 0,22 2,60
dto.
v1 -1 5,40 0,09 -1,46 3
v2 -1 2,00 0,09 0,72 4
v3 -1 1,20 0,09 0,22 2
p7 -2 1,75 0,09 -1,26 4
-2 1,75 0,13 0,46
-2 1,75 0,18 0,63
p8 -1 1,03 0,09 0,37 4
-1 1,03 0,13 0,13
-1 1,03 0,18 0,19
p9 -1 0,37 0,09 0,13 4
-1 0,37 0,13 0,05
-1 0,37 0,18 0,07
A15
0.47-0.605 1 19,85 0,13 2,58
1 10,30 0,13 1,34
1.142-1.323 1 19,85 0,18 3,57
1 10,30 0,18 1,85
1.482-1.572 1 19,85 0,09 1,79
1 10,30 0,09 0,93
1.812-1.903 1 19,85 0,09 1,79
1 10,30 0,09 0,93
2.538-2.628 1 19,85 0,09 1,79




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 10,30 0,09 0,93
2.748-2.838 1 19,85 0,09 1,79
1 10,30 0,09 0,93
3.277-3.502 1 19,85 0,22 4,37
1 10,30 0,22 2,27
5.024-5.161 1 19,85 0,14 2,78
1 12,20 0,14 1,711
2 10,30 0,14 2,88
5.566-5.702 1 12,20 0,14 1,71
1 10,30 0,14 1,44
6.537-6.673 1 12,20 0,14 1,711
1 10,30 0,14 1,44
7.407-7.632 1 12,20 0,22 2,68
1 10,30 0,22 2,27
dto
V6 -1 5,00 0,09 -1,80
-1 1,20 0,13 -0,16
-1 1,20 0,18 0,22
V11 -1 9,00 0,09 -3,24
-1 1,20 0,13 -0,16
-1 1,20 0,18 0,22
machones celosias lucernarios
biblioteca
5.024-5.161 2 12,20 0,14 3,42
2 10,30 0,14 2,88
5.566-5.702 1 12,20 0,14 1,711
1 10,30 0,14 1,44
6.537-6.673 1 12,20 0,14 1,71
1 10,30 0,14 1,44
7.407-7.632 2 12,20 0,22 537
2 10,30 0,22 4,53
dto
v19 -1 8,90 0,14 -1,25
v20 -1 8,75 0,14 -1,23
v21 -1 1,50 0,14 -0,21
AULAS INFANTIL
.645-.78 4 2,75 0,13 1,43
1 5,30 0,13 0,69
1 2,90 0,13 0,38
2.007-2.227 4 2,75 0,27 2,97
1 5,30 0,27 1,43
1 2,90 0,27 0,78
3.057-3.237 4 2,75 0,18 1,98
1 5,30 0,18 0,95
1 2,90 0,18 0,52
289,17 65,51 18.943,53
06.05 m? FAB.LADRILLO CV-10 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS

Fabrica autoportante de ladrillo ceramico perforado clinker cara vista de 24x11,5x10cm (0 medida
equivalente segun fabricante) en hoja exterior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), co-
lor rojo segun fabricante y a aprobar por DF (fipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La
Oliva Clinker Toledo, Ceramicas Afion Gresificado G1, Palau Rojo Palau, HDR Caravista Grana,
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0 equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enrasada o resaltada segin zonas e instruc-
ciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado homogéneo con armadu-
ra de tendel en configuracion de celosia friangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equivalente, con
acabado epoxi, con prestacion estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el
correcto solape y sistema de autocontrol del operario SAQ, de 75 mm de ancho y 3,7 mm de didme-
tro de los alambres exteriores, dispuesta cada 6 hiladas (60 cm), mas dos hiladas en el arranque,
bajo vierteaguas, sobre cargaderos y al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxida-
ble con doble libertad de movimiento, tipo GEOANC® 58S Inox. o equivalente, recibidos en elemen-
tos estructurales de hormigdn con tacos de expansion M6, Fischer FNA 11 6x30/5 o equivalente,
dispuestos en los soportes de fachada y perfiles auxiliares verticales cada 6 hiladas (60 cm) y en los
frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de piezas especiales
y armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC MT o
equivalente para juntas de movimiento cada 15ml como maximo, Perfileria auxiliar segin Proyec-
to(medida aparte), enjarjes, ejecucion de encuentros singulares, formacion de dinteles mediante ladri-
llos a soga, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza final de la fabrica eje-
cutada y medios auxiliares, segun CTE y DAU 12/076.

Aparejo segun planos. Para la fabrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utlizara esta misma
medicion aplicada al nimero de ladrillos ejecutados.

Se admitira un unico fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m? La armadura de tendel se ha medido uniforme-
mente en todos los tipos de fachada, repercutiendo la cuantia definiiva como sumatorio del de todas
las fabricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior esta totalmen-
te terminada y con la planimetria adecuada, y que los premarcos de los huecos estan colocados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA.

La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por el fabricante y bajo su control tcnico, siguiendo en todo momento las especificacio-
nes incluidas en su correspondiente DAU

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metalicos de soporte de
la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocacion del soporte a viento de la hoja exterior
con elementos metalicos de acero inoxidable, anclando a la esfructura base los apoyos, especial-
mente disefiados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja exterior. Colocacion y aplomado de mi-
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas que constituyen la hoja ex-
terior, asegurando su estabilidad mediante la utilizacion de llaves o lafias que la anclan a la hoja inte-
rior portante 0 a los elementos de la estructura. Colocacion de las armaduras de tendel prefabricadas
entre hiladas. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucion de los huecos. Encuen-
tros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.
Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedara estable, plana y aplomada, con una composicién y coloracion uniformes, acorde
con el proyecto, y con las llagas alineadas y los tendeles a nivel.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera
durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actua-
cion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 1mZ

A1
2.838-3.277 1 46,00 0,44 20,24
3.502-4.709 1 50,00 1,21 60,50
5.881-6.537 1 50,00 0,66 33,00
6.673-7.112 1 50,00 0,44 22,00
7.632-8.402 1 50,00 0,77 38,50
dto.
v -6 5,40 0,44 -14,26
-6 5,40 0,66 -21,38
-6 5,40 0,44 -14,26
v4 -1 2,40 0,66 -1,58
-1 2,40 0,44 -1,06
A6
2.838-3.277 1 5,10 0,44 2,24
1 4,50 0,44 1,98
3.502-4.709 1 6,40 1,21 7,74
1 5,10 1,21 6,17
1 4,50 1,21 5,45
5.881-6.537 1 50,00 0,66 33,00
6.673-7.112 1 50,00 0,44 22,00
7.632-8.402 1 50,00 0,77 38,50
dto.
v15 -2 6,00 0,44 -5,28
v16 -2 3,20 0,66 -4,22
-2 3,20 0,44 -2,82
v17 -2 6,00 0,44 -5,28
v18 -2 3,60 0,66 -4,75
-2 3,60 0,44 -3,17

Conexion con polideportivo
2.838-3.277 1 5,05 0,44 2,22




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 5,00 0,44 2,20
3.502-4.709 1 5,05 1,21 6,11
1 5,00 1,21 6,05
dto.
vi4 2 2,40 0,44 2,11
A7
2.838-3.277 1 7,00 0,44 3,08
1 18,40 0,44 8,10
3.502-4.709 1 4,46 1,21 5,40
1 18,40 1,21 22,26
5.881-6.537 1 7,00 0,66 4,62
1 6,15 0,66 4,06
6.673-7.112 1 7,00 0,44 3,08
1 6,15 0,44 2,71
7.632-8.402 1 7,00 0,77 5,39
1 6,15 0,77 4,74
dto.
v12 -1 3,87 0,44 -1,70
vi3 -1 2,52 0,44 11
A9
2.838-3.277 1 16,15 0,44 7,1
1 4,00 0,44 1,76
3.502-4.709 1 16,15 1,21 19,54
1 4,00 1,21 4,84
5.881-6.537 1 8,25 0,66 5,45
6.673-7.112 1 8,25 0,44 3,63
7.632-8.402 1 8,25 0,77 6,35
dto.
v8 -1 4,40 0,44 -1,94
v9 -1 1,56 0,44 -0,69
A16
2.838-3.277 1 20,10 0,44 8,84
3.502-4.709 1 20,10 1,21 24,32
5.881-6.537 1 6,15 0,66 4,06
6.673-7.112 1 6,15 0,44 2,71
7.632-8.402 1 6,15 0,77 4,74
dto.
v3 -2 1,20 0,44 -1,06
v10 -1 4,50 0,44 -1,98
A12
2.838-3.277 1 31,90 0,44 14,04
3.502-4.709 1 31,90 1,21 38,60
5.881-6.537 1 11,80 0,66 7,79
1 8,25 0,66 5,45
6.673-7.112 1 11,80 0,44 5,19
1 8,25 0,44 3,63
7.632-8.402 1 11,80 0,77 9,09
1 8,25 0,77 6,35
dto.

v -1 5,40 0,44 2,38
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
v2 -1 2,00 0,44 -0,88
v3 -1 1,20 0,44 -0,53
p7 -2 1,75 0,44 -1,54
p8 -1 1,03 0,44 -0,45
p9 -1 0,37 0,44 -0,16
A15
2.838-3.277 1 19,85 0,44 8,73
1 10,30 0,44 4,53
3.502-4.709 1 19,85 1,21 24,02
1 10,30 1,21 12,46
5.881-6.537 1 12,20 0,66 8,05
1 10,30 0,66 6,80
6.673-7.112 1 12,20 0,44 537
1 10,30 0,44 4,53
7.632-8.402 1 12,20 0,77 9,39
1 10,30 0,77 7,93
dto
V6 -1 5,00 0,44 -2,20
V11 -1 9,00 0,44 -3,96
machones celosias lucernarios
5.881-6.537 1 12,20 0,66 8,05
1 10,30 0,66 6,80
6.673-7.112 1 12,20 0,44 5,37
1 10,30 0,44 4,53
7.632-8.402 1 12,20 0,77 9,39
1 10,30 0,77 7,93
dto
v19 -1 8,90 0,66 -5,87
-1 8,90 0,44 -3,92
v20 -1 8,75 0,66 -5,78
-1 8,75 0,44 -3,85
v21 -1 1,50 0,66 -0,99
-1 1,50 0,44 -0,66
AULAS INFANTIL
1.377-1.707 4 2,75 0,34 3,74
1 5,30 0,34 1,80
1 2,90 0,34 0,99
2.227-2.938 4 2,75 0,66 7,26
1 5,30 0,66 3,50
1 2,90 0,66 1,91
3.237-3.565 4 2,75 0,33 3,63
1 5,30 0,33 1,75
1 2,90 0,33 0,96
DTO
V5 -3 0,70 0,34 -0,71
591,72 45,05 26.656,99
06.06 m HILADA LADRILLO MACIZO KLINKER 4CM VIERTEAGUAS y DINTELES

Hilada de ladrillo ceramico macizo clinker cara vista (adoquin, segin algunas fabricas) de
24x11,5x4cm (0 medida equivalente segln fabricante) en vierteaguas y dinteles de huecos de facha-
da, colocado a soga (1/2 pie de espesor), en formacion de dinteles, vierteaguas y celosias cerami-
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cas, color rojo segUn fabricante y a aprobar por DF (ipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bil-
bao, La Oliva Clinker Toledo, Ceramicas Afidn Gresificado G1, Palau Rojo Palau, HDR Caravista
Grana, 0 equivalente), recibido con junta rehundida de 10mm de mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5; el armado bajo vierteaguas y dinteles se ha incluido en las partidas de fabrica de ladrillo
segun la descripcion que en ellas se ha hecho.

Incluso replanteo de inclinacién segin planos, nivelacion y aplomado, enjarjes, ejecucion de encuen-
tros singulares, formacion de dinteles, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, apli-
cacid de puente de unién con perfileria mealica (no incluida) en dinteles, limpieza final de la fabrica
ejecutada y medios auxiliares, segin CTE y DAU 12/076.

Aparejo segun planos. Para la fabrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se uflizara esta misma
medicion aplicada al nimero de ladrillos ejecutados.

Se admitira un unico fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m? La armadura de tendel se ha medido uniforme-
mente en todos los tipos de fachada, repercutiendo la cuantia definifiva como sumatorio del de todas
las fabricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fragua-
do totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior esta totalmen-
te terminada y con la planimetria adecuada, y que los premarcos de los huecos estan colocados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA.

La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificacio-
nes incluidas en su correspondiente DAU

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metalicos de soporte de
la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocacion del soporte a viento de la hoja exterior
con elementos metalicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, especial-
mente disefiados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja exterior. Colocacion y aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas que constituyen la hoja ex-
terior, asegurando su estabilidad mediante la utilizacion de llaves o lafias que la anclan a la hoja inte-
rior portante 0 a los elementos de la estructura. Colocacion de las armaduras de tendel prefabricadas
entre hiladas. Realizacion de todos los frabajos necesarios para la resolucion de los huecos. Encuen-
tros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.
Repaso de las juntas y limpieza final del paramento.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedara estable, plana y aplomada, con una composicion y coloracion uniformes, acorde
con el proyecto, y con las llagas alineadas y los tendeles a nivel.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera
durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actua-
cion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 1m2

VIERTEAGUAS Y DINTELES

V1 13 5,50 143,00 2
V2 1 2,25 4,50 2
V3 5 1,25 12,50 2
V4 1 2,50 5,00 2
V5 4 0,75 6,00 2
V6 1 5,00 5,00
1 3,75 3,75
V7 1 1,00 2,00 2
V8 1 4,50 4,50 1
1 1,25 1,25 1
1 2,00 2,00 1
V9 1 1,75 3,50 2
V10 1 4,50 9,00 2
V11 1 9,00 9,00 1
1 2,00 2,00 1
1 5,40 5,40 1
V12 1 4,00 8,00 2
V13 2 3,00 12,00 2
V14 3 2,50 15,00 2
V15 2 6,00 24,00 2
V16 2 3,25 13,00 2
V17 2 6,00 24,00 2
V18 2 3,75 15,00 2
V19 1 9,00 18,00 2
V20 Y V21 1 10,50 21,00 2
P1 1 4,00 4,00 1
P2 1 6,25 6,25 1
P3 1 1,50 1,50 1
P7 2 2,00 4,00 1
P8 1 1,25 1,25 1
P9 1 0,50 0,50 1
CELOSIA COMEDOR 11 10,25 112,75
42 2,35 98,70
40 0,25 10,00
CELOSIA BIBLIOTECA 11 8,50 93,50
35 2,35 82,25

32 0,25 8,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CELOSIA CUARTO DE BASURAS 57 3,10 176,70
dto huecos -56 1,12 -62,72
SOBRE FUENTE 9 0,50 4,50
909,58 4,56 4.147,68
06.07 m? ENFOSCADO MORTERO M-10, e=15mm

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-10, confec-
cionado en obra con 380 kg/m*® de cemento y una proporcion en volumen 1/4., maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado o rugoso,
para servir de base a un posterior alicatado o revestimiento. Incluso p/p de preparacion de la superfi-
cie soporte, colocacion de malla de fibra de vidrio con impregnacion de PVC, de 10x10 mm de luz
de malla, antidlcalis, de 115 a 125 g/m?y 500 p de espesor, para refuerzo de encuentros enfre mate-
riles diferentes y en los frentes de forjado, formacién de juntas, rincones, maestras con separacion
entre ellas no superior a fres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u ofros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segtin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m?

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie soporte es dura, esta limpia y libre de desperfectos, fiene la porosi-
dad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y estd seca. Se comprobara que estan recibidos
los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y esta concluida la cu-
bierta del edificio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Colocacion de la malla entre distintos materiales. Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de reglo-
nes y tendido de lienzas. Colocacion de tientos. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero.
Realizacién de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera el rev estimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se mediré la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m?

INFANTIL

Bafiera Aseo Usos multiples 1 1,33 0,55 0,73




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 0,40 0,50 0,20
Bafiera Aseo Infantil 1 0,70 0,55 0,39
1 1,00 0,55 0,55
Paramentos vert. 4 2,40 2,60 24,96
1 2,10 2,60 5,46
1 4,50 2,60 11,70
AMPLIACION
PLANTA BAJA
Aseo Al-6 1 3,65 2,80 10,22
dto ventana -1 1,20 0,75 -0,90
dto pilar -1 0,30 2,80 -0,84
PCPI 2 4,75 3,65 34,68
1 1,00 3,65 3,65
1 1,00 2,80 2,80
1 2,30 3,65 8,40
dt. puerta -1 1,75 2,80 -4,90
Inst termicas 2 4,75 3,65 34,68
1 1,00 3,65 3,65
1 3,30 3,65 12,05
1 2,30 2,80 6,44
dt. puerta -1 1,02 2,80 -2,86
-1 0,37 2,80 -1,04
dto pilar -1 0,30 2,80 -0,84
Grupo electrégeno 2 4,75 3,65 34,68
1 2,25 3,65 8,21
1 2,25 2,80 6,30
dto puerta -1 1,75 2,80 -4,90
Almacén de recursos educativ os 1 5,50 3,65 20,08
1 2,85 3,65 10,40
Vestuarios 1 4,03 3,65 14,71
1 2,85 3,65 10,40
dto ventana -1 0,70 0,65 -0,46
Cocina 1 8,90 2,80 24,92
1 6,50 2,80 18,20
dto ventanas -1 5,00 1,95 -9,75
-1 1,30 0,85 -1,
-1 0,90 0,90 -0,81
Aseo Profesores 1 5,40 3,65 19,71
Aseos Al-1y Al-2 1 4,90 3,65 17,89
1 1,80 3,65 6,57
dto ventanas V3 -4 1,20 0,75 -3,60
Cuarto de limpieza 2 2,95 3,65 21,54
1 1,70 3,65 6,21
dto puerta -1 0,95 2,00 -1,90
Teleco 2 4,00 3,65 29,20
1 1,70 3,65 6,21
dto puerta -1 0,95 2,00 -1,90
PLANTA 1
Patinillos 4 2,00 3,50 28,00
1 1,25 3,50 4,38
1 1,25 3,50 4,38
Aseo Al-5 1 6,90 1,65 11,39
1 1,90 3,50 6,65




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aseo Al-6 1 6,90 1,65 11,39
2 1,90 3,50 13,30
AULAS 1,6,7 Y 12 4 6,35 2,80 71,12
530,59 7,14 3.788,41
06.08 m? ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO M-10, e=15mm

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento hidréfugo M-10 confeccionado en obra
con 380 kg/m?* de cemento y una proporcion en volumen 1/4., a buena vista, de 15 mm de espesor,
aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para
servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocacion de malla de fibra de vidrio an-
tiglcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un
10% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras con separacion enfre
ellas no superior a fres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u ofros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m?,

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie soporte es dura, esta limpia y libre de desperfectos, fiene la porosi-
dad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y estd seca. Se comprobara que estan recibidos
los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y esta concluida la cu-
bierta del edificio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Colocacion de la malla entre distintos materiales. Despiece de pafios de frabajo. Realizacién de ma-
estras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m? el exceso sobre los 4 m2

OBRA NUEVA

ASEOS AULAS INFANTIL




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
petos 4 2,50 0,90 9,00
1 4,75 0,90 4,28
1 2,35 0,90 2,12
arranque de fachadas 4 2,80 0,50 5,60
1 2,70 0,50 1,35
1 5,05 0,50 2,53
PETOS
Chimeneas 8 0,70 0,90 5,04
Cub. Acceso Calle Remesén 2 2,20 0,90 3,96
2 3,80 0,90 6,84
Cubierta Planta 1 2 50,00 0,90 90,00
2 11,75 0,90 21,15
Cubierta lucernario Biblioteca 2 9,75 0,90 17,55
2 5,50 0,90 9,90
Cubierta lucernario comedor 2 11,50 0,90 20,70
2 7,45 0,90 13,41
Cubierta blogue biblioteca 2 4,45 0,90 8,01
4 9,50 0,90 34,20
1 9,25 0,90 8,33
1 5,20 0,90 4,68
1 5,10 0,90 4,59
1 2,75 0,90 2,48
1 6,50 0,90 5,85
1 18,50 0,90 16,65
Cubierta bloque Comedor 1 17,70 0,90 15,93
1 16,05 0,90 14,45
1 6,45 0,90 5,81
1 3,75 0,90 3,38
3 11,70 0,90 31,59
1 25,20 0,90 22,68
ARRANQUE DE FACHADAS
Fachada C/Remeson
1 7,15 0,50 3,58
1 45,70 0,50 22,85
Fachada c/Vicente Aleix andre-Este 1 11,50 0,50 5,75
1 17,10 0,50 8,55
Porche 1 4,75 0,50 2,38
1 1,65 0,50 0,83
1 3,10 0,50 1,55
1 1,75 0,50 0,88
Cocina 1 11,75 0,50 5,88
Comedor 1 16,10 0,50 8,05
1 2,20 0,50 1,10
Patio Porche 1 4,10 0,50 2,05
1 5,30 0,50 2,65
1 20,25 0,50 10,13
Biblioteca 1 10,10 0,50 5,05
Patio Secretaria 1 18,50 0,50 9,25
1 5,00 0,50 2,50
1 5,35 0,50 2,68
Patio Infantil 1 5,00 0,50 2,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Medianera 1 8,90 0,50 4,45
494,72 11,20 5.540,86
06.09 m ALBARDILLA CHAPA ACERO GALVANIZADO 1MM, DESARROLLO 60CM

Suministro y colocacion de albardilla metélica (y de pieza metélica en juntas de dilatacion para cubrir
peto fijan la pieza de cubricion al edificio existente) para cubricion de muros, de chapa lisa plegada de
acero galvanizado, con goterdn, espesor 1 mm, desarrollo 600 mm y 6 pliegues, fijada a presion a
garras o grapas de acero galvanizado situadas a 1,00m de distancia una de ofra recibidas a antepe-
cho de fabrica de ladrillo con tornillos autotaladrantes de acero galvanizado, incluso sellado de las
juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para meta-
les. Incluso p/p de replanteo, cortes, solapes y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, segin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que los paramentos de apoy o estan saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Preparacion de la superficie de apoyo. Preparacion de la base y de los medios de fijacion. Ejecucion
de la base de apoy o de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicacion del adhesivo. Colocacion vy fi-
jacion de las piezas metdlicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La pendiente sera la adecuada. Tendra adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas
sera esfanco al agua.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera el elemento hasta la finalizacién de las obras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

ASEOS AULAS INFANTIL

(=petos) 4 2,80 11,20
2 5,30 10,60
2 2,90 5,80
EDIFICIO AULAS

Cub. Acceso Calle Remeson 1 2,50 2,50

1 3,95 3,95
Cubierta Planta 1 1 3,95 3,95
1 7,00 7,00
1 46,00 46,00
1 11,80 11,80
1

50,00 50,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,50 4,50
Cubierta lucernario Biblioteca 2 10,30 20,60
2 6,10 12,20
Cubierta lucernario comedor 2 12,10 24,20
2 8,25 16,50
Cubierta blogue biblioteca 2 4,80 9,60
1 10,30 10,30
1 9,30 9,30
1 7,85 7,85
1 5,30 5,30
1 5,20 5,20
1 3,55 3,55
1 6,50 6,50
Cubierta bloque Comedor 1 19,60 19,60
1 6,65 6,65
1 1,45 1,45
1 6,80 6,80
1 4,10 4,10
1 20,10 20,10
Chimeneas 8 0,70 5,60
352,70 19,43 6.852,96




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.10

m? PANEL MADERA CLT 6CM NO VISTO

Suministro y montaje de muro estructural de panel confralaminado de madera (CLT) de superficie
media menor de 6 m?, de 60 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encola-
das con adhesivo sin urea-formaldehido, con capas sucesivas perpendiculares entre si y disposicion
transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista en ambas ca-
ras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris), clase de servicio 1y
2, segiin UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reaccion al fuego, conductividad térmica 0,13
W/(mK), densidad 490 kg/m®, calor especifico 1600 J/kgK, factor de resistencia a la difusion del va-
por de agua 20 contenido de humedad a la enfrega del 12% (+/- 2% ), clase resistente C24 y mddu-
lo de elasticidad paralelo de 12500 N/mm?, con tratamiento superficial hidrofugante transparente apli-
cado en una cara del panel contralaminado de madera.

Incluso eslingas para facilitar la descarga, desolidarizacion con banda eléstica de poliuretano de celda
cerrada, de 12 mm de espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados
para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva bitu-
minosa de doble cara; elementos de fijacion mecanica, de acero galvanizado tipo DX51D+2275N
para montaje de panel contralaminado de madera, y cinta adhesiva de polietleno de 60 mm de an-
chura para el sellado en los encuentros de los paneles y para la fijacion y el sellado de laminas
transpirables, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelacion y colocacion de los ele-
mentos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto, sin deducir huecos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. El contenido de humedad de la madera sera el de
equilibrio higroscdpico antes de su utilizacién en obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION. Replanteo y marcado de ejes. Colocacion de la banda desolidarizado-
ra. Preparacion de los paneles para su descarga. Colocacion y fijacién provisional de los paneles.
Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Fijacion definiiva de los paneles. Colocacion de
la cinta de sellado.

CONDICIONES DE TERMINACION. Las cargas se transmifiran correctamente a la estructura. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos. Se consideran inclui-
dos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del Proy ecto.

Claraboyas 5 1,00 0,60 12,00

12,00

84,02

1.008,24




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.12

m? FAB. LADRILLO HUECO SENCILLO GRAN FORMATO

Formacion de hoja de particion interior de 5 ¢cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
sencillo, para revestir, 100x30x5 cm, recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola prepa-
rado y hasta un 25% de yeso de calidad B1. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, reci-
bido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecucion de encuentros y lim-
pieza. Se ejecutara esta fabrica en los elementos de cierre de las bafieras (no incluido)

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segtin documentacion gréfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m?.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura. Se dispondra en obra de
los cercos y precercos de puertas y armarios.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacion y aplomado de miras de referencia.
Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos
entre miras. Colocacion de la fira de desolidarizacion de poliestireno expandido en arranques de tabi-
ques y parte superior de precercos de puertas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Remate
con yeso en el encuentro de la fabrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior. Recibido a
la obra de cercos y precercos. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramen-
to.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una
composicion uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacion sobre el ele-
mento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?.

Bafiera Aseo Usos multiples 1 1,33 0,55 0,73
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1 0,40 0,50 0,20
Bafiera Aseo Infantil 1 0,70 0,55 0,39
1 1,00 0,55 0,55
Remate carpinterias Fachada Norte
v15 2 6,00 0,30 3,60
v16 2 3,20 0,30 1,92
v17 2 6,00 0,30 3,60
v18 2 3,60 0,30 2,16
13,15 8,35 109,80
06.13 Ud. AYUDAS ALBANILERIA
Ayuda de albafiileria completa a la obra, incluy endo todas las instalaciones y colocaciones de apara-
tos en el edificio, con apertura y tapado de rozas, recibidos, pasos de instalaciones, recibido de cer-
cos y registros, mano de obra de carga, elevacion y descarga, limpieza, remates,medios auxiliares
y en general todas aquellas ayudas necesarias para la ejecucion completa de la obra.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segtin documentacion gréfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y lo-
sas, para €l paso de instalaciones. Colocacién de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
Instalacion Calefaccion 1 1,00
Instalacion PCI 1 1,00
Instalacion Electricidad 1 1,00
Instalacion Fontaneria y Saneamiento 1 1,00
Instalacion Ventilacion 1 1,00
Instalacion Gas 0,5 0,50
Instalacion Voz y Datos 0,5 0,50
Instalacion Megafonia 0,5 0,50
Instalacion Antiintrusion 0,5 0,50
7,00 893,01 6.251,07
TOTAL CAPITULO C06 FACHADAS, CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA.........ccossemeseessussmsssssssssssssssssssssssssssns 127.624,16
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CAPITULO C07 PARTICIONES
07.01 m? TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+48+15A+12.5A/400

Suministro y montaje de tabique muiltiple 15(A)+12.5(A)+48+15(A)+12.5(A)/400, de 103 mm de es-
pesor fotal, sobre banda acustica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m2K/W, conductivi-
dad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura y 0,6mm de espesor sélidamente fija-
da al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados
400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales)
a cada lado del cual se atorillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y 12.5mm
de espesor en cada cara, dispuestas de modo que NO sean siméfricas las caras del conjunto, es
decir, en una cara la placa de 15mm sera la exterior y en otra la interior); aislamiento acustico me-
diante panel semirrigido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 45 mm, en el aima. Incluso p/p
de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de cintas o
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes
de canales y montantes metalicos; corte y fijacion de las placas mediante tomnilleria; fratamiento de
las zonas de paso y huecos; ejecucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado de pilares,
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; refuerzo metélico de panel metalico de acero
galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especfficos de los accesorios del sistema del fabricante
para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enrasado de
las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas, armarios y
huecos de cualquier fipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mismas, y lim-
pieza final. Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir.

Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las
tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Proteccion frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtin documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la
norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que
estan terminadas la esfructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpinteria con
su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este ca-
S0, deberd estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las to-
mas de planta en espera, para su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecani-
cas. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
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ciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos

horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humeda-

des y la colocacion de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie

realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-

guiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.

ACTUACIONES EN EDIFICIO

EXISTENTE

Tabicado de puertas usos multiples 3 0,86 2,10 5,42

EDIFICIO AMPLIACION

Formacién nichos extintores

Aulas PB 6 0,37 3,65 8,10
6 0,30 3,65 6,57

Almacén 1 0,45 3,65 1,64
2 0,35 3,65 2,56

Cocina 1 0,60 3,65 2,19
1 0,55 3,65 2,01
1 0,75 3,65 2,74

Aulas P1 6 0,37 3,50 7,77
6 0,30 3,50 6,30

45,30 44,34 2.008,60
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07.02

m? TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+15A+12.5A/400

Suministro y montaje de tabique multiple 15(A)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(A)/400, de 125 mm de es-
pesor fotal, sobre banda acustica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resistencia trmica 0,10 m2K/W, conductivi-
dad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura y 0,6mm de espesor sélidamente fija-
da al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados
400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales)
a cada lado del cual se atorillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y 12.5mm
de espesor en cada cara, dispuestas de modo que NO sean siméfricas las caras del conjunto, es
decir, en una cara la placa de 15mm sera la exterior y en ofra la interior); aislamiento acUstico me-
diante panel semirrigido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el aima.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metalicos; corte y fijacion de las placas mediante tomilleria; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado
de pilares, fratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; refuerzo metalico de panel metélico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mis-
mas, y limpieza final.

Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las
tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Proteccion frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la
norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que
estan terminadas la esfructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpinteria con
su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los frabajos de montaje; en este ca-
so, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las to-
mas de planta en espera, para su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocacion de las placas para €l cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecani-
cas. Colocacion de los paneles de lana de roca enfre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedard monolitico, estable frente a esfuerzos
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horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humeda-

des y la colocacion de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie

realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-

guiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.

ACTUACIONES EN EDIFICIO

EXISTENTE

Tabique AMPA 1 3,70 3,25 12,03

Tabique Director-Jefe Estudios 1 3,70 3,25 12,03
1 7,15 3,25 23,24

dto. puertas -1 0,90 2,05 -1,85

PB

Secretaria 1 10,50 3,65 38,33

dto. puertas -1 0,90 2,80 -2,52
1 5,20 3,65 18,98

dto. puertas -1 0,90 2,05 -1,85

Biblioteca 1 9,70 3,65 35,41

dto. puertas -1 1,55 2,80 -4,34

CGMP 1 2,40 3,65 8,76
1 2,50 3,65 9,13

dto. puertas -1 0,90 2,05 -1,85

Comedor 1 6,95 3,65 25,37

dto puerta -1 1,55 2,10 -3,26

Almacén 1 6,95 3,65 25,37

dto puerta -1 1,50 2,10 -3,15

P1

Dobles Alturas Pasillos 1 14,00 1,35 18,90
1 13,50 1,35 18,23
1 2,00 1,35 2,70

229,66 46,34 10.642,44
07.03 m? TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+15A+12.5H1/400

Suministro y montaje de tabique mdlfiple 15(A)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(H 1)/400, de 125 mm de es-
pesor fotal, sobre banda acustica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resistencia trmica 0,10 m2K/W, conductivi-
dad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura y 0,6mm de espesor sélidamente fija-
da al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados
400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales)
a cada lado del cual se atorillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y 12.5mm
de espesor en una cara, y en la ofras una placa normal de 15mm y otra y ofra hidrofugada H1 de
12.5mm en contacto con el espacio himedo, dispuestas de modo que NO sean simétricas las ca-
ras del conjunto, es decir, en una cara la placa de 15mm sera la exterior y en ofra la interior); aisla-
miento acustico mediante panel semirrigido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en
el alma.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en fodo su perimetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metélicos; corte y fijacién de las placas mediante tomilleria; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecucion de angulos; formacion de mochetas y recuadrado
de pilares, fratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; refuerzo metalico de panel metélico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
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sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos elécticos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mis-
mas, y limpieza final.

Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las
tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Proteccion frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtin documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién expuestos en la
norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que
estan terminadas la esfructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpinteria con
su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los frabajos de montaje; en este ca-
S0, deberd estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las to-
mas de planta en espera, para su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocacion de las placas para €l cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecani-
cas. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas
enfre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedard monolitico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humeda-
des y la colocacién de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.

PB

Aseos profesores 1 2,20 3,65 8,03
1 5,45 3,65 19,89

dto puerta -2 0,90 2,05 -3,69

Al1-AI2 1 5,40 3,65 19,71
1 2,40 3,65 8,76

dto puerta -2 0,90 2,05 -3,69

Aseos-CGMP 2,20 3,65 8,03

1

1 2,00 3,65 7,30
Cocina 1 9,80 3,65 35,77

1 1,00 3,65 3,65

1 6,90 3,65 25,19




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85
dto pasaplatos -2 0,80 2,05 -3,28
-1 2,15 1,15 2,47
Almacén Cocina 1 2,80 3,65 10,22
1 3,40 3,65 12,41
dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85
Pasillo-Vestuarios 1 10,05 3,65 36,68
dto puerta -3 0,90 2,05 -5,54
Al3-Al4 1 4,10 3,65 14,97
1 3,95 4,05 16,00
1 3,85 3,65 14,05
1 7,60 3,65 27,74
dto puerta -2 0,90 2,05 -3,69
P1
Aseo Al5 1 6,60 3,50 23,10
1 1,85 3,50 6,48
dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85
Aseo Al6 1 6,95 3,50 24,33
dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85
292,55 49,51 14.484,15
07.04 m? TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15H1+12.5A+70+15A+12.5H1/400

Suministro y montaje de tabique maliple 15(H 1)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(H1)/400, de 125 mm de
espesor total, sobre banda acUstica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m2K/W, conductivi-
dad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura y 0,6mm de espesor sélidamente fija-
da al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados
400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales)
a cada lado del cual se atomillan cuatro placas en total (una placa hidrofugada H1 de 15mm y ofra
normal A 12.5mm de espesor en una cara, y en la ofra una placa normal de 15mm y ofra y ofra hi-
drofugada H1 de 12.5mm, de modo que las hidrofugadas queden en contacto con el espacio himedo
y dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la pla-
ca de 15mm sera la exterior y en ofra la interior); aislamiento acustico mediante panel semirrigido de
lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el aima.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en fodo su perimetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metalicos; corte y fijacion de las placas mediante tomilleria; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecucion de angulos; formacion de mochetas y recuadrado
de pilares, fratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; refuerzo metalico de panel metélico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mis-
mas, y limpieza final.

Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las
tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Proteccion frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.05

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la
norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Antes de iniciar los frabajos, se comprobara que
estan terminadas la esfructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpinteria con
su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este ca-
so, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las to-
mas de planta en espera, para su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y frazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacién de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocacion de las placas para €l cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecani-
cas. Colocacion de los paneles de lana de roca enfre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fjaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humeda-
des y la colocacion de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.

PB

AL-3 1 1,65 2,00 3,30
Vestuarios 2 2,95 3,65 21,54
P1

Aseo Al5 1 1,95 3,50 6,83
dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85
Aseo Al6 1 1,95 3,50 6,83
dto puerta -1 0,90 2,05 -1,85
Tabicas claraboyas 4 1,00 0,85 3,40

m? TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15H1+12.5A+48+48+15A+12.5H1/600 ARRIOST

Suministro y montaje de tabique técnico 15(H 1)+12.5(A)+48+48+15(A)+12.5(H1)/600, de 195 mm
de espesor fotal, sobre banda acustica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de
celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m?K/W, con-
ductividad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura y 0,6mm de espesor sélidamente
fijlada al suelo y al techo y arriostrada con frozos de placa de yeso laminado colocada en posicion
trasversal y atornillada a ambas estructuras hasta formar un conjunto rigido, de modo que la distancia
entre las caras externas de la doble estructura diste 140mm entre si; la estructura formada por a base
de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados 600 mm entre si, con disposicion
normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales) a cada lado del cual se atorillan
cuatro placas en total (una placa hidrofugada H1 de 15mm y ofra normal A 12.5mm de espesor en

38,20

53,42

2.040,64




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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una cara, y en la ofra una placa normal de 15mmy ofra y ofra hidrofugada H1 de 12.5mm, de modo
que las hidrofugadas queden en contacto con el espacio himedo y dispuestas de modo que NO se-
an siméfricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la placa de 15mm serd la exterior y en
ofra la interior); aislamiento acUstico mediante panel semirrigido de lana mineral s/ UNE-EN 13162,
espesor 65 mm, en el aima.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en fodo su perimetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metalicos; corte y fijacion de las placas mediante tomilleria; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado
de pilares, fratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; refuerzo metalico de panel metélico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos elécticos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mis-
mas, y limpieza final.

Tipo W116.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las
tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Proteccion frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtin documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la
norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que
estan terminadas la esfructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpinteria con
su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los frabajos de montaje; en este ca-
so, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las fo-
mas de planta en espera, para su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocacion de las placas para €l cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecani-
cas. Colocacion de los paneles de lana mineral enfre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedard monoliico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humeda-
des y la colocacién de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.

Aseos infantil 1 2,40 3,00 7,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
AL1-AI2 1 1,95 3,65 7,12
Aseos profesores 1 2,15 3,65 7,85
Al3-Al4 1 3,70 3,65 13,51
35,68 60,90 2.172,91
07.06 m? TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+12.5A+70+15A+12.5A/400

Suministro y montaje de tabique multiple 15(A)+12.5(A)+70+12,5(A)+70+15(A)+12.5(A)/400, de 208
mm de espesor total, sobre banda acustica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano
de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resistencia trmica 0,10 m2K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una doble de per-
files de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura y 0,6mm de espesor sdlidamente fijada
al sueloy al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados 400
mm enfre si, con disposicion normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales), se-
parados entre si por una placa de tipo normal A de 12,5mm de espesor atornillada a ambas estructu-
ras; a cada lado externo se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal A de 15mm y
12.5mm de espesor en cada cara, dispuestas de modo que NO sean siméfricas las caras del con-
junto, es decir, en una cara la placa de 15mm sera la exterior y en ofra la interior); aislamiento acusti-
co mediante panel semirrigido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en ambas al-
mas.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en fodo su perimetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metélicos; corte y fijacién de las placas mediante tomnilleria; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecucion de angulos; formacion de mochetas y recuadrado
de pilares, fratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; refuerzo metalico de panel metélico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mis-
mas, y limpieza final.

Tipo W115.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las
tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Proteccion frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie medida segtin documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la
norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA Antes de iniciar los frabajos, se comprobara que estan terminadas la
esfructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento.
Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de
asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo
cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este caso, debera estar
terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la su-
perficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones,
tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta
en espera, para su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacion
y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y frazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales.
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07.07

Colocacion de las placas para €l cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecani-
cas. Colocacion de los paneles de lana de roca enfre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedard monolitico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humeda-
des y la colocacién de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.

Tabique lucernario comedor-pasillo 1 6,90 7,00 48,30

m? TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+48+12.5A+48+15A+12.5A/600

Suministro y montaje de tabique muitiple 15(A)+12.5(A)+48+12,5(A)+48+15(A)+12.5(A)/600, de
163.5 mm de espesor total, sobre banda acUstica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliu-
refano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10
m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del tabique, formado por una do-
ble de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura y 0,6mm de espesor solida-
mente fijada al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) se-
parados 600 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos hori-
zontales), separados enfre si por una placa de tipo normal A de 12,5mm de espesor atornillada a
ambas estructuras; a cada lado externo se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal A
de 15mm y 12.5mm de espesor en cada cara, dispuestas de modo que NO sean simétiicas las ca-
ras del conjunto, es decir, en una cara la placa de 15mm sera la exterior y en ofra la interior); aisla-
miento acustico mediante panel semirrigido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en
ambas almas.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metélicos; corte y fijacién de las placas mediante tomnilleria; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado
de pilares, fratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; refuerzo metélico de panel meélico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mis-
mas, y limpieza final.

Tipo W115.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las
tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Proteccién frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la
norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que estan terminadas la
esfructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento.
Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de

48,30

66,46

3.210,02




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo
cuando el solado pueda resultar dafiado durante los frabajos de montaje; en este caso, debera estar
terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la su-
perficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones,
tanto de fontaneria y calefaccién como de electricidad, deberan encontrarse con las fomas de planta
en espera, para su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacion
y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCIONFASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocacion de las placas para €l cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecani-
cas. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas
entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedard monolitico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humeda-
des y la colocacién de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.

Aulas PB 5 6,95 3,65 126,84
Aula-Pasillo PB 1 44,60 3,65 162,79
dto Pilares -5 0,40 3,65 -7,30
Aulas P1 5 6,95 3,50 121,63
Aula-Pasillo PB 1 44,60 3,50 156,10
dto Pilares -5 0,40 3,50 -7,00
Dto puertas -12 1,55 2,80 -52,08

500,98

59,44

29.778,25
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.08

m? TRASDOSADO AUTOPORT.YESO LAM. 48+15A+12.5A/400

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre arriostrado en punto intermedio a paramento, in-
cluso en formacion de tabicas de falsos techos, de 75,5 mm de espesor fotal, sobre banda acustica
autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y
70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 mK/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocada
en la base del trasdosado, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 48 mm de anchura y 0,6mm de espesor sdlidamente fijada al suelo y al techo junto al para-
mento vertical, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verficales) separados 400 mm
entre si, con disposicion normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales) al cual
se atornillan dos placas en la cara mas alejada del paramento frasdosado (dos placas tipo normal de
15mm y 12.5mm de espesor en cada cara); aislamiento actistico mediante panel semirrigido de lana
mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el alma.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metalicos; corte y fijacion de las placas mediante tomilleria; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecucion de angulos; formacion de mochetas, recuadrado y
forrado de pilares, tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; refuerzo metélico de panel
metalico de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de los accesorios del siste-
ma del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier ti-
po; enrasado de las cabezas de los fornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puer-
tas, armarios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléc-
tricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las
mismas, y limpieza final.

Tipo W626.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las
tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Proteccion frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la
norma UNE 92305. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA
EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se
comprobara que estan terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la
carpinteria con su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y ar-
marios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posi-
ble, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de
montaje; en este caso, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran
acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a reali-
zar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribucion posterior por el interior de los ta-
biques. Los conductos de ventilacién y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Colocacion de las placas para el cie-
rre de la cara del frasdosado, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamien-
to de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Trata-
miento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humeda-




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
des y la colocacién de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
PB
Forro pilares aulas PB 5 0,35 3,65 6,39
3 0,25 3,65 2,74
5 0,45 3,65 8,21
5 0,25 3,65 4,56
5 0,40 3,65 7,30
Forro H15 1 2,56 3,65 9,34
Almacén 1 7,50 3,65 27,38
Comedor 1 3,55 3,65 12,96
1 5,40 3,65 19,71
Secretaria 1 4,90 3,65 17,89
Generador 2 2,25 3,65 16,43
2 4,45 3,65 32,49
dto puerta -1 1,75 2,80 -4,90
P1
Lucernario-Pasillo 1 6,85 3,35 22,95
Forro pilares aulas P1 5 0,35 3,50 6,13
3 0,25 3,50 2,63
5 0,45 3,50 7,88
5 0,25 3,50 4,38
5 0,40 3,50 7,00
TABICAS
Lucernario Bilioteca 1 9,00 0,25 2,25
Lucernario Comedor 1 9,00 0,25 2,25
Remate cocina 1 5,00 0,10 0,50
Aseos Alumnos Planta 1 1 4,00 0,20 1,60
218,07 23,91 5.214,05
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07.09

m? TRASDOSADO DIRECTO YESO LAM. 48+15A+12.5H1/600

Suministro y montaje de trasdosado directo, de 77,5 mm de espesor fotal, formado por una estructu-
ra simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura y 0,6mm de espesor sdli-
damente fijada al paramento vertical, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales)
separados 600 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos
horizontales) al cual se atornillan dos placas en la cara mas alejada del paramento trasdosado (una
placas tipo normal A de 15mm y ofra hidrofugada H1 de 12.5mm de espesor en contacto con la es-
tancia); aislamiento actistico mediante panel semirrigido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor
45 mm, en el alma.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metalicos; corte y fijacion de las placas mediante tomilleria; trata-
miento de las zonas de paso y huecos; ejecucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado
de pilares, fratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; refuerzo metalico de panel metélico
de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de los accesorios del sistema del fa-
bricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enra-
sado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas, arma-
rios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mis-
mas, y limpieza final.

Tipo W626.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las
tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar conden-
saciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE.
DB-HR Proteccion frente al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Defini-
ciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién expuestos en la
norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que
estan terminadas la esfructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpinteria con
su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La super-
ficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los frabajos de montaje; en este ca-
so, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo ne-
cesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las
instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las fo-
mas de planta en espera, para su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos
de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado infe-
rior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales infe-
riores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Colocacion de las placas para el cie-
rre de la cara del rasdosado, mediante fijaciones mecanicas.. Replanteo de las cajas para alojamien-
to de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Trata-
miento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos
horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humeda-
des y la colocacién de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
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realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
Claraboyas 5 1,00 0,80 20,00
20,00 26,50 530,00
07.10 u TRAMPILLA 900X900 REGISTRO PATINILLOS
Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF" o
equivalente, de 900x 900 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para entrama-
do autoportante de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion grafica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado y corte de la placa de yeso
laminado. Colocacion de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto tendré estabilidad y sera indeformable. Cumpli-
ra las exigencias de planeidad y nivelacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proy ecto.
Armarios instalaciones 2 2,00
2,00 279,64 559,28
07.11 u  TRAMPILLA 500X500 REGISTRO PATINILLOS
Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF", de
500x500 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para entramado autoportante
de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado y corte de la placa de yeso
laminado. Colocacion de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto tendré estabilidad y seré indeformable. Cumpli-
ra las exigencias de planeidad y nivelacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proy ecto.
Patinillos instalaciones 2 2,00
2,00 76,98 153,96
TOTAL CAPITULO CO7 PARTICIONES ......covrrsessssmsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssns 70.794,30
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CAPIiTULO C08 PAVIMENTOS INTERIORES
08.01 m? CAPA COMPRESION LIG. ARMADA SOBRE FORJADO

Formacion de base para pavimento formada por gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de didmetro,

en capa de 8 cm de espesor convenientemente regularizada y posterior ejecucion de solera de mor-

tero de cemento semiseco CEM 1I/B-P 32,5 N fipo M-10,ligeramente armada, confeccionado en

obra con 380 kg/m* de cemento y una proporcion en volumen de arena de rio 1/4, de 12 cm de es-

pesor general y ajuste de espesor puntualmente seglin cotas y acabados especificados en el proyec-

to, maestreada, extendida y fratasada.

Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocacion de banda de panel rigido

de poliestireno expandido, segun UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor,

resistencia térmica 0,25 m*K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatacion de 10

mm de espesor en el perimetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas esfructurales; for-

macion de juntas de refraccion y curado del mortero; formacion de pendientes segun especificaciones

del proyecto .

Totalmente terminada con los medios auxiliares necesarios y limpieza y refirada de restos a contene-

dor. Lista para solar.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtin documentacion grafica de

Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie de apoyo presenta

una planeidad adecuada y cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipotesis de calcu-

lo.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatu-

ra ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y marcado de niveles. Pre-

paracion de las juntas perimetrales de dilatacion. Puesta en obra del mortero. Formacién de juntas de

retraccion. Ejecucion del fratasado. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION. La superficie final cumplira las exigencias de planeidad,

acabado superficial y resistencia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. No se podré transitar sobre el mortero durante las 24

horas siguientes a su formacion, debiendo esperar siete dias para continuar con los trabajos de cons-

truccién y diez dias para la colocacion sobre él del pavimento. Se protegera la capa superficial para

evitar un secado rapido debido a la accion del sol y de las corrientes de aire.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie

realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pi-

lares situados dentro de su perimetro

Grupo Electrégeno 1 2,40 4,60 11,04

Sala PCPI 1 2,40 4,60 11,04

Cuarto basuras 1 3,00 1,60 4,80

Fuente 1 1,10 0,60 0,66

Accesos Tramex 1 4,00 1,00 8,00

Cortavientos 1 9,75 9,75
1 12,30 12,30

Plano inclinado conexion edificio 1 5,70 2,00 11,40

existente

Aseo usos multiples 1 1,35 5,00 6,75

75,74 18,73 1.418,61
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08.02 m? CAPA COMPRESION LIG. ARMADA SOBRE SUELO RADIANTE
Formacion de base para pavimento formada por solera de mortero de cemento semiseco CEM
[1/B-P 32,5 N tipo M-10,ligeramente armada, confeccionado en obra con 380 kg/m* de cemento y
una proporcion en volumen de arena de rio 1/4, de 10 cm de espesor general y ajuste de espesor
punfualmente segln cotas y acabados especificados en el proyecto, maestreada, extendida y frata-
sada.
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocacion de banda de panel rigido
de poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor,
resistencia térmica 0,25 m?K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatacion de 10
mm de espesor en el perimetro, rodeando los elementos verticales, en las juntas estructurales y en
juntas de movimiento; se colocaran 2 redondos de 8mm atados al mallazo debajo de cada fabrica de
ladrillo de planta baja, segliin detalles de documentacié grafica; formacion de juntas de refraccion y
curado del mortero; formacion de pendientes segin especificaciones del proyecto .
Totalmente terminada con los medios auxiliares necesarios y limpieza y refirada de restos a contene-
dor. Lista para solar.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie de apoyo presen-
ta una planeidad adecuada y cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipétesis de cél-
culo.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando la temperatu-
ra ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y marcado de niveles.
Preparacion de las juntas perimefrales de dilatacion. Puesta en obra del mortero. Formacion de juntas
de refraccion. Ejecucion del fratasado. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACION. La superficie final cumplira las exigencias de planeidad,
acabado superficial y resistencia.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. No se podra transitar sobre el mortero durante las 24
horas siguientes a su formacion, debiendo esperar siete dias para continuar con los trabajos de cons-
truccion y diez dias para la colocacion sobre él del pavimento. Se protegera la capa superficial para
evitar un secado rapido debido a la accién del sol y de las corrientes de aire.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, DEDUCIENDO incluso la superficie ocu-
pada por los pilares situados dentro de su perimetro
PB 1 1.077,65 1.077,65
Suplemento pendiente Acceso 1 8,00 3,80 60,80
polideportivo
P1
Aula 7 1 50,30 50,30
Aula 8 1 50,00 50,00
Aula 9 1 50,00 50,00
Aula 10 1 50,00 50,00
Aula 11 1 50,00 50,00
Aula 12 1 50,00 50,00
Aseos Al-5 1 11,65 11,65
Aseo Al-6 1 12,25 12,25
Circulaciones 1 104,85 104,85
1.567,50 16,19 25.377,83




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.03

m? $1.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 1 R9. JUNTA HUESO

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico para alfo fréfico ipo Keratec o equivalente, de espesor 8mm, acabado
natural de 40x40 cm, en colores estandar basicos de Keratec gris claro (1020) y perlado (1014) se-
gun dependencias, seguin doc. gréfica; capacidad de absorcion de agua E<0,5% , grupo Bla, segun
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 1 segin CTE, R9; capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN
14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris
con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abra-
sién y absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacién de la superficie soporte, re-
planteos, cortes, formacion de juntas perimefrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y jun-
tas esfructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza fi-
nal del pavimento. Incluso cortes, despuntes, proteccion del material colocado para evitar descon-
chones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACION Ejecucién: CTE. DB-SUA Seguridad de utlizacion y accesibili-
dad. NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie (iil, medida segin documentacion grafica
de Proyecto. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposi-
cién se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que ha transcurrido un tiempo sufi-
ciente desde la fabricacion del soporte, en ninglin caso inferior a fres semanas para bases o morteros
de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigon. Se comprobara que el soporte esta
limpio y plano y sin manchas de humedad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.Se comprobara antes de la aplicacion del adhesivo
que la temperatura se encuentra enfre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de
aire y el sol directo.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza y comprobacion de la super-
ficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicion de las piezas y jun-
tas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Forma-
cion de juntas de particion, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del mate-
rial sobrante. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen as-
pecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes
que puedan dafarlo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

PB

Aula 1 1 50,30 50,30
Aula 2 1 50,00 50,00
Aula 3 1 5,00 5,00
Aula 4 1 50,00 50,00
Aula 5 1 50,00 50,00
Aula 6 1 50,00 50,00
Biblioteca 1 90,00 90,00
Despacho secretario 1 12,75 12,75
Secretaria 1 40,50 40,50
Comedor 1 128,50 128,50
Almacén 1 50,00 50,00
Sala Calderas 1 25,50 25,50
Grupo Electrégeno 1 10,10 10,10




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Grupo presién 1 15,60 15,60
CGMP 1 5,00 5,00
Teleco 1 6,80 6,80
Circulaciones 1 218,35 218,35
MESETAS EN ESCALERAS 1 2,20 0,30 0,66
2 1,20 1,80 4,32

P1

Aula 7 1 50,30 50,30
Aula 8 1 50,00 50,00
Aula 9 1 50,00 50,00
Aula 10 1 50,00 50,00
Aula 11 1 50,00 50,00
Aula 12 1 50,00 50,00
Circulaciones 1 92,20 92,20
1 4,50 4,50

1.260,38 22,78 28.711,46




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.04

m? S2.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 2 R10. JUNTA HUESO

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico para alfo fréfico ipo Keratec o equivalente, de espesor 8mm, acabado
C1 de 40x40 cm, en colores estandar basicos de Keratec gris claro (1020) y perlado (1014) segin
dependencias, segln doc. gréfica; capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segun
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 2 segin CTE, R10; capacidad de absorcion de agua E<0,5% , grupo Bla, segin UNE-EN
14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris
con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abra-
sién y absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacién de la superficie soporte, re-
planteos, cortes, formacion de juntas perimefrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y jun-
tas esfructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza fi-
nal del pavimento. Incluso cortes, despuntes, proteccion del material colocado para evitar descon-
chones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACION .Ejecucién: CTE. DB-SUA Seguridad de utlizacion y accesibili-
dad. NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie (iil, medida segin documentacion grafica
de Proyecto. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposi-
cién se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que ha transcurrido un tiempo sufi-
ciente desde la fabricacion del soporte, en ninglin caso inferior a fres semanas para bases o morteros
de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigon. Se comprobara que el soporte esta
limpio y plano y sin manchas de humedad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.Se comprobara antes de la aplicacion del adhesivo
que la temperatura se encuentra enfre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de
aire y el sol directo.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza y comprobacion de la super-
ficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicion de las piezas y jun-
tas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Forma-
cion de juntas de particion, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del mate-
rial sobrante. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen as-
pecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes
que puedan dafarlo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

PB

Aseos Infantil 3 5,10 15,30
Aseos Profesores 2 5,30 10,60
Cuarto limpieza 1 4,70 4,70
Aseo Al1 1 4,65 4,65
Aseo Al2 1 4,65 4,65
Aseo Al3 1 13,20 13,20
Aseo Al4 1 13,20 13,20
Vestuarios 2 3,15 6,30
Cocina 1 61,50 61,50
Rampas 1 5,60 5,60

1 20,75 20,75

P1




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aseo Al5 1 11,65 11,65
Aseo Al6 1 12,25 12,25
Rampas 1 2,00 3,60 7,20
1 2,00 4,90 9,80
ACCESIBILIDAD
Arranques y desembarcos escaleras
y rampas
pb rampas conexion edif existente 2 1,00 2,00 4,00
Pb rampa polideportivo 1 1,50 2,00 3,00
1 2,00 2,00 4,00
PB Escalera polideportivo 1 1,50 2,00 3,00
PB arranque escaleras 2 1,00 2,00 4,00
P1 desembarco escaleras 2 2,00 2,00 8,00
P1 rampas 2 2,00 1,00 4,00
231,35 22,78 5.270,15




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.05

m? S3.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 3 R11. JUNTA HUESO

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico para alfo fréfico ipo Keratec o equivalente, de espesor 8mm, acabado
antideslizante de 40x40 cm, en colores estandar basicos de Keratec gris claro (1020) y perlado
(1014) segiin dependencias, segin doc. gréfica; capacidad de absorcion de agua E<0,5% , grupo
Bla, segin UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 45<Rd segin UNE-ENV 12633, resbala-
dicidad clase 3 segin CTE, R11; capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin
UNE-EN 14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional,
color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada
ala abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (ente 1,5 y 3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacién de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formacion de juntas perimefrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y jun-
tas esfructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza fi-
nal del pavimento. Incluso cortes, despuntes, proteccion del material colocado para evitar descon-
chones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACION Ejecucién: CTE. DB-SUA Seguridad de utlizacion y accesibili-
dad. NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie (iil, medida segin documentacion grafica
de Proyecto. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposi-
cién se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.

Se comprobara que ha franscurrido un tiempo suficiente desde la fabricacion del soporte, en ningtin
caso inferior a fres semanas para bases 0 morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras
de hormigdn. Se comprobara que el soporte esta limpio y plano y sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se comprobara antes de la aplicacion del adhesivo
que la temperatura se encuentra enfre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de
aire y el sol directo.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza y comprobacion de la super-
ficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicion de las piezas y jun-
tas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Forma-
cion de juntas de particion, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del mate-
rial sobrante. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen as-
pecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes
que puedan dafarlo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Vestuarios 2 2,40 4,80
Cuarto basuras 1 4,50 4,50

9,30

22,78

211,85




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.06

m  S4.PAVIMENTO PELDANO GRES PORC. KERATEC 30x60 CLASE 2 R10.e=30cm

Suministro y ejecucion de pavimento para huella de peldafio mediante el método de colocacion en
capa fina, de baldosas ceramicas de gres porcelanico para alto fréfico con marcas de borde de pelda-
fio, tipo Keratec o equivalente, de espesor 8mm, acabado C| de 30x60 cm, en color estandar basico
de Keratec perlado (1014), seguin doc. gréfica; capacidad de absorcion de agua E<0,5% , grupo Bla,
segun UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 segin UNE-ENV 12633, resbala-
dicidad clase 2 segin CTE, R10; capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin
UNE-EN 14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional,
color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada
ala abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (ente 1,5 y 3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formacion de juntas perimefrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y jun-
tas esfructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza fi-
nal del pavimento. Incluso cortes, despuntes, proteccion del material colocado para evitar descon-
chones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACION Ejecucién: CTE. DB-SUA Seguridad de utlizacion y accesibili-
dad. NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie (iil, medida segin documentacion grafica
de Proyecto. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposi-
cién se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que ha transcurrido un tiempo sufi-
ciente desde la fabricacion del soporte, en ninglin caso inferior a fres semanas para bases o morteros
de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigon. Se comprobara que el soporte esta
limpio y plano y sin manchas de humedad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.Se comprobara antes de la aplicacion del adhesivo
que la temperatura se encuentra enfre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de
aire y el sol directo.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza y comprobacion de la super-
ficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicion de las piezas y jun-
tas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Forma-
cion de juntas de particion, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del mate-
rial sobrante. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen as-
pecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes
que puedan dafarlo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Paso a Polideportivo 3 2,20 6,60
Escalera 1 11 2,15 23,65

13 1,80 23,40
Escalera 2 24 1,80 43,20

96,85

23,28

2.254,67




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.07 m MEDIA CANA GRES PORC. KERATEC 200X 25X8MM
Suministro y colocacion de media cafia (escocia) de gres porcelanico fipo Keratec o equivalente, de
2,5 cm de altura y 8mm de espesor, en colores estandar basicos de Keratec gris claro (1020) y per-
lado (1014) segun dependencias, segln doc. grafica, recibido con adhesivo cementoso normal, C1
sin ninguna caracteristica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Recibido, guardando las en-
trecalles de la baldosa.
Incluso cortes, despuntes, proteccién del material colocado para evitar desconchones en las baldo-
sas, no admitiéndose estas.
NORMATIVA DE APLICACION Ejecucién: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el pavimento se encuentra co-
locado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas. Corte de las
piezas y formacion de encajes en esquinas y rincones. Colocacion del rodapié. Rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al paramento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Aseos Infantil 6 2,15 12,90
6 2,40 14,40
dto puerta -3 1,45 -4,35
Cocina 2 9,60 19,20
2 6,45 12,90
Almacén cocina 2 2,70 5,40
2 3,25 6,50
Aseos profesores 4 2,55 10,20
4 2,10 8,40
dto puerta -2 0,90 -1,80
Aseos 1y 2 4 1,90 7,60
4 2,50 10,00
dto puerta -2 0,90 -1,80
Aseos 3 2 3,60 7,20
2 3,65 7,30
2 1,65 3,30
1 0,15 0,15
dto puerta -1 0,90 -0,90
Aseos 4 2 3,60 7,20
2 3,65 7,30
dto puerta -1 0,90 -0,90
Vestuarios 4 2,80 11,20
4 1,95 7,80
dto puerta -2 0,90 -1,80
Aseos 5 2 3,70 7,40
2 2,80 5,60
4 1,75 7,00
dto puerta -2 0,90 -1,80
Aseos 6 2 4,00 8,00
2 2,80 5,60
4 1,75 7,00
dto puerta -2 0,90 -1,80
184,40 8,56 1.578,46




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.08

m? S5. PAVIMIENTO VINILICO ACUSTICO EN ROLLO

Suministro y colocacion de pavimento vinilico homogéneo, acustico, tipo Sarlon Resin de Forbo o
equivalente, de 2,6 mm de espesor, con tratamiento de proteccion superficial PUR, color a elegir
dentro de los del fabricante (kiwi, calabaza o amarillo), y revés de espuma de poliuretano, suminis-
trado en rollos de 200 cm de anchura'y 25 metros de longitud; clasificacion al uso, segin UNE-EN
ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 42 para uso industrial;
reduccion del ruido de impactos 15 dB, segin UNE-EN 1SO 140-8; resistencia al fuego Cfl-s1, se-
gun UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrilicas en dispersion
acuosa (250 g/m?), sobre pavimento existente. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicacion del adhe-
sivo mediante espétula dentada, soldado de unién y juntas entre rollos con cordén termofusible, reso-
lucién de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatacion del edificio, eliminacion y limpieza del
material sobrante y limpieza final del pavimento.

No se colocaran pavimentos vinilicos en locales himedos ni en locales donde se manipulen alcalis,
disolventes aromaficos o cetonas.

NORMATIVA DE APLICACION Ejecucién: CTE. DB-SUA Seguridad de utlizacion y accesibili-
dad. NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie (iil, medida segin documentacion grafica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte esta seco, presen-
tando una humedad inferior al 3% , limpio, con la planeidad y nivel previstos y sin grietas, y que los
huecos abiertos al exterior se encuentran cerrados.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. AMBIENTALES. En el momento de su instalacion la temperatura
ambiente estara comprendida entre 15°C y 20°C, la temperatura minima del soporte debera ser de
10°C y la humedad relativa estara comprendida entre el 50% y el 60% .

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y recorte del pavimento.
Aplicacion del adhesivo. Colocacion del pavimento. Soldado de unién y juntas entre rollos. Elimina-
cion y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto
y quedara debidamente protegido durante el ranscurso de la obra. No presentara juntas desportilla-
das, manchas de adhesivo ni ofros defectos superficiales, no existiran bolsas, ni resaltes entre las 1&-
minas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. No se podra transitar sobre el pavimento durante las
24 horas siguientes a su colocacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yorde 1 m2

Sala Usos multiples 1 105,30 105,30

Aseo usos mdltiples 1 4,15 1,35 5,60
Aulas Infantil 3 51,30 153,90

264,80

41,76

11.058,05




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.09

m? PREPARACION DE SUELO PARA INSTALACION DE FELPUDO/TRAMEX/FUENTE

Preparacion de hueco de 18 mm de profundidad en pavimento interior (felpudo) y 30mm en exterior
(fuente y accesos), para alojamiento de felpudo o rames de fuente y accesos, nivelando la superficie
soporte mediante la aplicacion manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT- C20 - F6
segun UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, previa aplicacion de imprimacion de resinas sintéficas
modificadas, que actia como puente de union, preparado para recibir el marco perimefral metalico y
el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte y de las
aristas, marcado de los niveles de acabado mediante la utilizacion de indicadores de nivel, amasado
con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa confinua, formacion de juntas y cura-
do del mortero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. El soporte debe ser firme (resistencia a fraccion mi-
nima de 1,5 N/mm?), limpio y exento de aceites, grasas, lechadas superficiales, material deleznable
o restos de otros fratamientos. Se comprobara que el soporte esta seco, presentando una humedad
inferior al 3% y con ausencia de coqueras u oquedades.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA .AMBIENTALES.Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, exista viento excesi-
vo 0 cuando el sol incida directamente sobre la superficie.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacion de la superficie soporte y
de las aristas. Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicacion de la imprimacion. Amasado
con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION. Las dimensiones del cajeado seran las adecuadas para el
alojamiento del felpudo y su superficie final cumplira las exigencias de planeidad, acabado superficial
y resistencia.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Fuente
Cortavientos

1 1,10 0,60 0,66
1 9,75 9,75
1 12,30 12,30
2

TRAMEX acceso 1,00 4,00 8,00

30,71

7,85

241,07




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.10 m? S6. FELPUDO ALTO TRANSITO FILAM. VINILO ENTRELAZ, AZUL

Suministro y colocacion de felpudo para alto transito de rizos de vinilo entrelazados no tejidos, con un

respaldo sdlido de vinilo, color azul, espesor fotal 18 mm, uso interior y exterior, enrollable, lavable,

no propagador de fuego, antideslizante, que evite el crecimiento de hongos, instalado en cajeado de

pavimento formado por foso de 18mm de profundidad (no incluido en este precio). Incluso p/p de pre-

paracion de la superficie soporte.

Ha de presentar las siguientes propiedades fisicas:

- Peso (minimo): 5.5 kg/m2 ASTM D418-68

- Espesor (minimo): 18.0mm ASTM-D418-68

- Flamabilidad: No propaga las llamas DOC-FF-1-70

- Propiedades Microbioldgicas: elimina el crecimiento de hongos ASTM-G-21-90

Resistencia Quimica al agua, al alcohol etflico, al aguatsal(10% ) y al hiodroxido de sodio

Tipo Nomad 8150 de 3M o equivalente

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtin documentacion grafica de

Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el local estd completamente

acabado y acristalado.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Preparacion de la superficie soporte.

Limpiar el &rea donde sera instalado el felpudo. Remover toda la grasa, aceite, suciedades, efc. Ufili-

zar un limpiador quimico adecuado para la condicion del piso. . Dejar secar €l piso antes de la insta-

lacion del felpudo al menos durante 24 horas. Colocacion del felpudo.

CONDICIONES DE TERMINACION. La superficie superior del felpudo quedara en el mismo pla-

no que el pavimento y no presentara manchas de adhesivo ni ofros defectos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie

realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Cortavientos 1 9,75 9,75
1 12,30 12,30

22,05 37,56 828,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

08.11

m? S7. ENTRAMADO METALICO EN SOLADO FUENTE Y ACCESOS

Formacion de pavimentos antideslizantes mediante entramado metalico compuesto por rejilla de pleti-
na de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm y varilla separadora de seccion circular de 5
mm de didmetro, formando cuadricula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso
p/p de patas de agarre. Elaboracion en taller y fijacion mediante anclaje mecanico con taco de nylon
y tomnillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada, atornillado en obra. incluso ajuste final en
obra. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie del hueco a cerrar, medida segin documentacion gréfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que estan acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos. Se
comprobara que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes fiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Marcado de los puntos de fijacion del bastidor. Presentacion de la reja. Aplomado y nivelacion. Re-
solucion de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto quedara perfectamente aplomado y rigido.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Fuente 1 1,10 0,60 0,66
Accesos 2 1,00 4,00 8,00

8,66 44,49

385,28




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.12 m  A-PERFIL JUNTA DILATACION MISMO NIVEL.Schliiter-DILEX-AKS80BT30GS
Suministro y colocacion de perfil para juntas de separacion con perfiles metalicos laterales fabricados
en aluminio coalas de fijacion con perforacion trapezoidal y una camara de perfil en U destinada a
alojar una zona de movimiento de 30mm de ancho fabricada en elastomero termopléstico, asi como
el correcto montaje de dichos perfiles de acuerdo con las instrucciones del fabricante durante el pro-
ceso de colocacion del embaldosado, tipo Schliiter-DILEX-AKS 80 BT 30 GS "SCHLUTER-SYS-
TEMS" o equivalente, de altura de acuerdo con el espesor de la baldosa (8 mm de altura),color ne-
gro grafito RAL 9011, usado en junta estructural para uniones al mismo nivel.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el espesor y caracteristicas de
la junta son los adecuados para el ipo de perfil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas segin su lon-
gitud. Corte de las piezas. Fijacion de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al soporte.
PLANTA BAJA
Polideportivo 1 2,25 2,25
Aulas infantil 3 2,15 6,45
Pasillo Edificio Existente 1 1,50 1,50
PLANTA PRIMERA
Pasillo Edificio Existente 1 1,50 1,50
11,70 22,59 264,30
08.13 m B-PERFIL PARTICION PAVIMENTOS MISMO NIVEL. Schliiter-DILEX-EZ G70

Suministro y colocacion de perfil de PVC, Schliter-DILEX-EZ G 70 "SCH LUTER-SYSTEMS", o
equivalente, de 70 mm de altura y 8 mm de anchura, con junta de absorcion de movimientos, color
gris RAL 7030, para juntas de particion (para uniones al mismo nivel). Totalmente montado en juntas
de particion de pavimentos de gres.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el espesor y caracteristicas de
la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas segin su lon-
gitud. Corte de las piezas. Fijacion de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

PB
Vestibulo 1 2,00 2,00
1 2,90 2,90
1 5,60 5,60
1 3,40 3,40
puertas aulas/biblio 7 1,10 7,70
pasillos 5 2,00 10,00
2 2,00 4,00
4 1,50 6,00
biblio 1 8,90 8,90
Acceso porche 1 6,35 6,35
1 3,40 3,40
puertas 12 0,83 9,96

6 0,95 5,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 1,50 4,50
1 1,20 1,20
2 2,00
Comedor 1 8,75 8,75
1 1,10 1,10
P1
Pasillo 6 2,00 12,00
Puertas 6 1,10 6,60
2 0,85 1,70
113,76 12,91 1.468,64
08.14 m C-PERFIL PARTICION PAVIMENTOS MISMO NIVEL Schliiter-SCHIENE-E30
Suministro y colocacion de perfil angular de acero inoxidable AISI 304, Schiiter-SCHIENE-E 30
"SCHLUTER-SYSTEMS" 0 equivalente, de 3 mm de altura, con perforaciones trapezoidales para
su fijacion, para remate de revestimientos y proteccion de cantos, usado en junta de particion (para
uniones al mismo nivel). Totalmente montado en juntas de particion de pavimentos de PVC y en-
cuentros de este pavimento con ofros existentes o de nueva ejecucion.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA.DEL SOPORTE. Se comprobara que el espesor y caracteristicas de
la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas segin su lon-
gitud. Corte de las piezas. Fijacion de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Aula Usos mdltiples 1 1,70 1,70
Aseo usos mdltiples 1 0,85 0,85
Aulas infantil 3 0,85 2,55
3 1,50 4,50
3 0,80 2,40
12,00 10,97 131,64
08.15 m D-PERFIL PERIMETRAL PAVIMENTOS GRES. Schliiter-DILEX-AKSA 80G

Suministro y colocacién de perfil de aluminio, Schiiiter-DILEX-AKSA 80 G "SCHLUTER-SYS-
TEMS" o equivalente , de 8 mm de altura, con junta de absorcién de movimientos intercambiable de
caucho sintético, de 11 mm de anchura, color gris RAL 7030, y perforaciones trapezoidales para su
fijacion, usado en junta perimetral. Totalmente montado en juntas perimetrales de pavimento de gres
cuando no se instale rodapié.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el espesor y caracteristicas de
la junta son los adecuados para el tipo de perfl seleccionado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas segin su lon-
gitud. Corte de las piezas. Fijacion de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

P1
Encuentros con vigas hormigén 1 3,65 3,65




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,55 2,55
Peldafieado-hormigén 4 2,25 9,00

15,20 12,48 189,70

TOTAL CAPITULO C08 PAVIMENTOS INTERIORES.........cccurrrmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 79.389,91




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01

CAPITULO C09 REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y FALSOS TECHOS
m? FALSO TECHO CONTINUO P. YESO LAM.LISO H1-12,5

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso,
sistema D112.es "KNAUF" (12,5+27+27) o equivalente, formado por una placa de yeso laminado
H1/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, impregnada "KNAUF" o equivalente
atornillada a una estructura metélica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separa-
das cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuel-
gue rapido Twist "KNAUF" o equivalente, y varillas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballetes y colocadas con una modulacion
méaxima de 500 mm entre ejes.

Incluso p/p de fijaciones, tornilleria, resolucion del perimetro mediante y angulo metalico de 20x20
mm, banda acustica de dilatacion autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas
"KNAUF" o equivalente de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura (resistencia térmica 0,10
m?K/W conductividad térmica 0,032 W/(mK)) y puntos singulares, enrasado de las cabezas de los
tomillos, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje, incluso replanteo auxiliar, incluso
realizacion de huecos para alojar luminarias,. Totalmente terminado v listo para imprimar, pintar o re-
vestir, con ufilizacion de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta eje-
cucion de la unidad. Segun planos.

NORMATIVA DE APLICACION .Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos
con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y re-
comendaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida entre paramentos, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA.DEL SOPORTE..Se comprobara que los paramentos verticales es-
tan terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado estan debidamente dispues-
tas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION..Replanteo de los ejes de la estructura
metalica. Nivelacion y fijacion del perfil en U en el perimefro y colocacion de la banda actstica de di-
latacion. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacion y suspen-
sion de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atomillado y colocacion de las placas.
Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira
las exigencias de planeidad y nivelacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medicion ex pues-
tos en la norma UNE 92305.

PB

Aseos infantil 3 2,90 2,15 18,71

dto. claraboy as -3 0,80 0,80 -1,92

Aseo aula usos multiples 1 1,30 4,15 5,40

CGMP 1 2,20 2,30 5,06
1 61,50 61,50
1 2,85 5,50 15,68

cocina
Almacén recursos educativos

104,43

23,24

2.426,95




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.02

m? FALSO TECHO REGISTRABLE DE PANELES DE VIRUTAS DE MADERA

Suministro y montaje de falso techo atomillado registrable suspendido, constituido por paneles ligeros
de viruta de madera fina aglomerada con magnesita, de 600x 1200 mm y 35 mm de espesor, con
cantos biselados para fijacion oculta, tipo Herakustk Star 1mm o equivalente, resistencia térmica
0,4861 m?K/W, conductividad térmica 0,072 W/(mK), suspendidos del forjado de hormigén mediante
perfil en C 17/47/17, de acero galvanizado tipo DX51D+2140, de 0,6 mm de espesor y 3000 mm de
longitud. Tornillo autorroscante de acero galvanizado, de 4,2 mm de didmetro y 45 mm de longitud.
Perfil en C 17/47/17, de acero galvanizado tipo DX51D+2140, de 0,6 mm de espesor y 3000 mm de
longitud, segin UNE-EN 14195. Totalmente terminado.Incluso angulares de remate, fijados al techo
mediante varillas y cuelgues o a paramentos, i. p.p. remates y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie medida entre paramentos, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Trazado en los muros del nivel del fal-
so techo. Nivelacion y colocacion de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la
trama. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado. Nivelacion y suspension de los perfiles pri-
marios y secundarios de la trama. Colocacion de los paneles.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto tendré estabilidad y sera indeformable. Cumpli-
ra las exigencias de planeidad y nivelacion. Presentara un aspecto uniforme, limpio y sin defectos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera hasta la finalizacion de la obra frente a
impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por ofros trabajos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

PB
Aula 1 1 50,30 50,30
Aula 2 1 50,00 50,00
Aula 3 1 50,00 50,00
Aula 4 1 50,00 50,00
Aula 5 1 50,00 50,00
Aula 6 1 50,00 50,00
Secretaria 1 40,70 40,70
Secretario 1 12,70 12,70
biblioteca 1 90,00 90,00
Cocina 1 3,00 1,20 3,60
Comedor 1 13,20 9,60 126,72
Aseo profesores 1 5,30 5,30
1 5,30 5,30
Aseo Alumnos 1 4,75 4,75
1 4,75 475
1 13,20 13,20
1 13,20 13,20
dto claraboy a -1 0,80 0,80 -0,64
Vestuario 1 5,50 5,50
1 5,50 5,50
dto claraboy a -1 0,80 0,80 -0,64
Almacén 1 50,00 50,00
Circulaciones y aula abierta 1 217,55 217,55
Cortavientos 1 12,30 12,30
1 9,75 9,75
P1
Aula 7 1 50,30 50,30

Aula 8 1 50,00 50,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aula 9 1 50,00 50,00
Aula 10 1 50,00 50,00
Aula 11 1 50,00 50,00
Aula 12 1 50,00 50,00
Circulaciones 1 149,75 149,75
Aseos 1 12,20 12,20
1 11,85 11,85
1.393,94 28,44 39.643,65
09.03 m? FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA
Suministro y montaje de falso techo registrable en reparacion de zonas de sala de usos muitiples de
infantil, constituido por placas de escayola de la misma naturaleza que las existentes en la actuali-
dad, reforzadas con fibra de vidrio, de 60x60 cm, apoyadas sobre perfleria vista con perfles prima-
rios y secundarios de 24 mm de ancho, color blanco y angulares de borde, colgando el conjunto de
tirantes regulables formados por varilla lisa y gancho. Incluso p/p de accesorios de fijacion. Total-
mente terminado.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie medida entre paramentos, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Calculada una repercusion
del 20% sobre la superficie del falso techo actual para reparaciones, y renovacion en pasillos
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que los paramentos verticales estan
terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado estan debidamente dispuestas y
fijadas a él.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA.La puesta en obra de los materiales sélo podra
ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, siguiendo en todo momento las recomen-
daciones incluidas en el manual de instalacion de ATEDY.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION Replanteo de los ejes de la tama mo-
dular. Nivelacion y colocacion de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la tra-
ma. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado. Nivelacion y suspension de los perfiles prima-
rios y secundarios de la rama. Colocacion de las placas.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira
las exigencias de planeidad y nivelacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera hasta la finalizacién de la obra frente a im-
pactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por ofros frabajos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Usos mdltiples 0,2 105,30 21,06
Pasilo PB 1 7,10 2,00 14,20
Pasillo P1 1 7,10 2,00 14,20
Direccion 0,2 15,00 3,00
Jefe Estudios 0,2 10,00 2,00
Aula Apoyo 0,2 17,50 3,50
57,96 18,29 1.060,09
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.04

09.05

ud TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO CON. 600x600MM

Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF" o
equivalente, de 600x600 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso te-
cho continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segiin documenta-
cion gréfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado y corte de la placa de yeso
laminado. Colocacion de la trampilla.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto tendré estabilidad y seré indeformable. Cumpli-
ra las exigencias de planeidad y nivelacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proy ecto.

1 1,00

m? PINTURA PLASTICA LISA MATE INTERIOR BLANCA

Formacion de capa de pintura pléstica con textura lisa, ALPHALUX SF de SIKKENS o equivalen-
te, color blanco RAL 9001, acabado mate, de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, micro-
porosa, lavable y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se
aplicar& una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIK-
KENS o equivalente. Para aplicar sobre paramentos horizontales y verticales interiores y cualquier
tipo de soporte, mediante aplicacion de una mano de fondo de resinas acrilicas en dispersion acuosa
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plastica con resinas emulsionadas en
agua (rendimiento: 0,125 I/m? cada mano), con brocha o rodillo. Incluso p/p de preparacion del sopor-
te mediante limpieza, lijados, imprimados con selladora, plastecidos y terminados. Con la utilizacion
de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecucion de la unidad. To-
talmente realizado y acabado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie a revestir no pre-
senta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de oOxido, de grasa o de humedad, im-
perfecciones ni eflorescencias. Se comprobara que se encuentran adecuadamente protegidos los ele-
mentos como carpinterias y vidrieria de las salpicaduras de pintura.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Preparacion del soporte. Aplicacion
de la mano de fondo. Aplicacién de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

TECHOS CONTINUOS YESO

LAMINADO

PB

Aseos infantil 3 2,90 2,15 18,71
dto. claraboy as -3 0,80 0,80 -1,92
Aseo aula usos multiples 1 1,30 4,15 5,40
CGMP 1 2,20 2,30 5,06
cocina 1 61,50 61,50
Almacén recursos educativ 0s 1 2,85 5,50 15,68

TABICAS TECHO

1,00

83,36

83,36
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Claraboyas 4 0,80 1,60 30,72
PARAMENTOS
Aulas 12 10,75 2,80 361,20
Pasillos frente aulas 12 4,20 1,60 80,64
(p1) 1 9,70 6,95 67,42
1 4,95 1,60 7,92
1 5,20 1,60 8,32
1 5,15 1,60 8,24
1 0,35 1,60 0,56
2 0,80 0,80 1,28
(doble altura) 1 2,00 2,00 4,00
1 5,00 2,80 14,00
(pb) 1 15,60 1,60 24,96
1 20,40 1,60 32,64
1 47,55 1,60 76,08
dto -13 0,80 0,80 -8,32
-2 1,55 1,60 -4,96
-1 1,10 0,80 -0,88
-1 1,30 1,60 -2,08
Teleco 1 11,50 2,60 29,90
-1 0,80 2,10 -1,68
CGMP 1 8,95 2,60 23,27
-1 0,80 2,10 -1,68
Almacén 1 21,60 2,80 60,48
dto -1 1,10 2,10 2,31
comedor 1 22,60 1,60 36,16
1 6,40 5,70 36,48
1 8,75 1,60 14,00
dto -2 0,80 1,00 -1,60
-1 1,55 1,00 -1,55
-1 2,50 1,30 -3,25
-1 60,00 -60,00
secretaria 1 18,20 2,80 50,96
dto -1 20,00 -20,00
-2 0,80 2,10 -3,36
Secretario 1 12,75 2,80 35,70
-2 0,80 2,10 -3,36
grupo electrogeno 1 13,45 3,40 45,73
-1 1,75 2,80 -4,90
EDIFICIO EXISTENTE
Sala visitas 1 14,00 2,80 39,20
Sala usos multiples 1 50,00 2,80 140,00
Almacén 1 18,00 2,80 50,40
Sala profesores 1 35,00 2,80 98,00
Director 1 16,00 2,80 44,80
Jefe estudios 1 13,00 2,80 36,40
Aula apoyo 1 22,50 2,80 63,00
Aulas infantil 3 30,00 2,80 252,00
1.758,96 5,08 8.935,52
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.06

m? PINTURA AL SILICATO INTERIORES

Formacion de capa de pintura al silicato con textura lisa respetando la de soporte, color a elegir por
DF dentro de la carta RAL, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores, me-
diante aplicacion de una mano de fondo de imprimacion no organica, a base de soluciones de silicato
potasico como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura, a base de silicato potasico,
carbonato calcico, aridos micronizados y aditivos especiales, raspirable, resistente a los rayos UV,
aplicada con brocha, rodillo o pistola, rendimiento: 0,2 I/m? cada mano. Incluso p/p de limpieza pre-
via del soporte.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie a revestir no pre-
senta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 6xido, de grasa o de humedad, im-
perfecciones ni eflorescencias. Se comprobara que se encuentran adecuadamente protegidos los ele-
mentos como carpinterias y vidrieria de las salpicaduras de pintura, por la gran adherencia que ésta
posee.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacion y limpieza previa del so-
porte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion de la mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

TECHOS VISTOS

Grupo electrégerno 1 10,00 10,00

Sala calderas 1 13,15 13,15

PCPI 1 11,55 11,55

Teleco 1 6,90 6,90

Almacén limpieza 1 4,70 4,70

PORCHE VISTO 1 19,60 19,60
PARAMENTOS VERTICALES

Fachada Aulas 12 6,90 2,80 231,84

24 5,40 0,12 15,55

24 0,12 1,70 4,90

2 6,35 2,80 35,56

-12 5,40 1,70 -110,16

Pilares vistos 12 0,75 2,80 25,20

Fachada pasillo aulas 1 4,00 1,60 6,40

1 0,40 1,60 0,64

(p1) 1 5,75 1,60 9,20

1 14,10 2,80 39,48

1 17,90 2,80 50,12

Aseos P1 1 3,75 0,75 2,81

1 1,00 0,75 0,75

1 4,00 0,75 3,00

1 2,80 0,75 2,10

Aseos PO 1 0,60 2,80 1,68

1 1,00 2,80 2,80

Sala calderas 1 20,30 3,40 69,02

-1 1,75 2,80 -4,90

Fachada Almacén 1 7,45 2,80 20,86

2 5,40 0,12 1,30
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 0,12 1,70 0,41

-1 5,40 1,70 9,18

Comedor 1 0,60 2,80 1,68

1 0,45 2,80 1,26

2 0,70 2,80 3,92

2 0,30 2,80 1,68

4 0,40 6,80 10,88

2 1,70 8,75 29,75

1 6,40 5,70 36,48

1 8,75 2,25 19,69

dto -1 4,55 1,00 -4,55

-1 1,55 1,00 -1,55

Secretaria 1 8,25 2,80 23,10

1 0,85 2,80 2,38

dto -1 1,55 0,60 -0,93

-1 2,00 2,05 -4,10

-1 2,50 2,05 -5,13

Secretario 1 2,45 2,80 6,86

dto -1 1,90 2,05 -3,90

Bilioteca 1 39,10 2,80 109,48

1 21,75 3,85 106,84

dto -1 1,55 2,80 -4,34

-1 9,00 2,05 -18,45

-1 1,30 0,75 -0,98

-1 9,00 2,25 -20,25

-1 50,00 -50,00

Cortavientos 1 2,10 2,80 5,88
Vestibulo polideportivo

1 9,00 1,60 14,40

1 11,80 1,60 18,88

dto -3 2,75 1,60 -13,20

bajo escaleras 1 3,50 3,50

1 9,80 2,80 27,44

1 10,80 2,80 30,24

Ventana fondo pasillo 1 2,00 0,50 1,00

793,24 9,45 7.496,12
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.07

m? PINTURA AL CLOROCAUCHO SOBRE PARAMENTOS

Formacion de capa de pintura al clorocaucho de efecto plastificante y secado rapido en color RAL a
definir por DF. Pintura formulada a base de plastificantes insaponificables con gran resistencia a aci-
dos y alcalis. Uso interior y exterior. Limpieza y dilucion con disolvente. Para el pintado de suelos y
paramentos verticales. Aplicado con brocha, pistola o rodillo de esmaltar al uso, dos manos. Aplica-
cion y preparacion del soporte seglin especificaciones de ficha técnica del producto, s/ EN 1504-2
con marcado CE y Ddp segun reglamento UE 305/2011. Tipo Juno o equivalente. Incluso p/p de
limpieza previa del soporte.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura,
manchas de éxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobara que
se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterias y vidrieria de las salpica-
duras de pintura, por la gran adherencia que ésta posee.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacion y limpieza previa del so-
porte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion de la mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

HORNACINAS ELEM. EXTINCION
Aulas 12 0,30 2,80 10,08
24 0,30 0,30 2,16
12 0,30 0,60 2,16
Almacén 1 0,30 2,80 0,84
3 0,30 0,30 0,27
1 0,30 0,60 0,18
Cocina 1 0,45 2,80 1,26
2 0,45 0,60 0,54
1 0,45 0,60 0,27
1

Pilar Vestibulo 2,55 2,80 7,14

24,90

11,31

281,62
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DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.08

m? ALICATADO GRES 10X20cm

Suministro y colocacion de alicatado con gres, 10x20 cm, colocado en horizontal linea continua verti-
cal y horizontal, en colores a elegir por DF. capacidad de absorcién de agua E<0,5% , grupo Bla,
segun UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 seglin UNE-ENV 12633, resbaladici-
dad clase 0 segiin CTE, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adi-
cional, color gris. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte de placas de yeso laminado; re-
planteo, cortes, formacion de ingletes, y juntas, i piezas especiales; rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; aca-
bado y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicata-
dos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m? No se ha incrementado la medicién
por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte esta limpio y plano,
es compatible con el material de colocacion y tiene resistencia mecanica, flexibilidad y estabilidad di-
mensional.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacion de la superficie soporte.
Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacion de maestras o reglas. Preparacion y
aplicacion del adhesivo. Formacion de juntas de movimiento. Colocacién de las baldosas. Ejecucion
de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION. Tendré una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes
que puedan dafiarlo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yorde 3 m2

EDIFICIO EXISTENTE

Aseo usos mdltiples 2 1,40 2,80 7,84
2 4,55 2,80 25,48
Bafiera aseo usos multiples 1 0,40 0,50 0,20
Aseos Infantil 3 7,65 2,80 64,26
Bafiera Aseo Infantil 1 0,70 0,55 0,39
1 1,00 0,55 0,55
DESCUENTO ESPEJOS
Aseos Infantil -3 1,00 0,60 -1,80
Aseo Aula usos multiples -2 0,80 1,80 -2,88
Aseos profesores -2 1,00 1,00 -2,00
Aseos Al1y 2 -2 1,00 1,00 -2,00
Aseos A3y 4 -2 2,55 1,00 -5,10
Aseos Al5y 6 -2 2,10 1,00 -4,20
-1 1,00 1,00 -1,00
ASEOS P1 1 9,00 2,80 25,20
1 11,20 2,80 31,36
1 11,75 2,80 32,90
1 9,00 2,80 25,20
dto -2 0,80 2,10 -3,36
-2 0,90 2,10 -3,78
-1 3,75 0,55 -2,06
-1 1,00 0,55 -0,55

-1 4,00 0,55 2,20
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-1 2,80 0,55 -1,54
-1 3,75 0,60 2,25
-1 1,00 0,60 0,60
-1 4,00 0,60 -2,40
ASEOS PB 2 9,30 2,80 52,08
2 8,80 2,80 49,28
2 14,50 2,80 81,20
2 14,50 2,80 81,20
1 3,40 2,00 6,80
dto. -6 0,90 2,10 -11,34
-5 1,40 0,70 -4,90
VESTUARIOS 2 9,50 2,80 53,20
dto -2 0,90 2,10 -3,78
-1 0,65 0,65 0,42
CUARTO LIMPIEZA 1 8,25 2,80 23,10
dto -1 0,80 2,10 -1,68
COCINA 1 32,10 2,80 89,88
Alm 2 3,25 2,80 18,20
2 2,25 2,80 12,60
dto -1 0,70 0,70 0,49
-3 0,80 2,10 5,04
-1 2,50 1,30 -3,25
-1 5,45 1,60 -8,72
-1 1,30 1,20 -1,56
Fuente 1 0,80 0,70 0,56
Friso 1 1,60 0,20 0,32
1 1,60 0,20 0,32

603,22 25,53 15.400,21
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.09 m? REVESTIMIENTO MURAL CON CORCHO 4MM
Suministro y colocacion de revestimiento ligero mediante panel de corcho de 4 mm de espesor, aca-
bado natural, suministrado en rollos, con una densidad de 250 kg/m?, colocado con adhesivo de re-
accion de poliuretano sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p
de preparacion y limpieza de la superficie, formacion de encuentros, cortes del material y remates
perimetrales.
El adhesivo sera compatible con la superficie soporte.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segtin documentacion gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m?
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar
secay limpia.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Preparacion y limpieza de la superficie a revestr. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Corte
y presentacion de los paneles. Aplicacion del adhesivo. Colocacion, aplomado y nivelacion del cor-
cho. Resolucion del perimetro del revestimiento. Repaso de la superficie, eliminando excesos de ad-
hesivo.
CONDICIONES DE TERMINACION.
La fijacién al paramento sera adecuada. El revestimiento tendré buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediré la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2
Circulaciones junto a aulas 12 0,40 2,80 13,44
Circulaciones junto a biblioteca 1 0,60 2,80 1,68
Circulaciones junto a almacén 1 0,40 2,80 1,12
Aulas 12 20,00 240,00
Biblioteca 1 50,00 50,00
Comedor 1 60,00 60,00
Secretaria 1 20,00 20,00
Sala de usos mdltiples infantil 1 30,00 30,00
416,24 21,50 8.949,16
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09.10 m TAPAJUNTAS MACIZO DE MADERA DE CASTANO 90x10mm
Suministro y colocacion en cambio de materiales, rodapiés, efc... de tapajuntas macizo de castafio
de 90x 10mm, clavado en paramento.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigi-
das.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que los paramentos horizontales y
verticales estan terminados y nivelados, y presentan una superficie plana.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas segin su lon-
gitud. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijacion de las piezas sobre el para-
mento. Ocultacion de la fijacion por enmasillado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al paramento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
EDIFICIO EXISTENTE
Puertas cegadas 12 2,80 33,60
6 0,90 5,40
Pasillo aulas 12 5,20 62,40
(pb) 1 0,40 0,40
25 2,80 70,00
12 0,70 8,40
(pb) 1 0,40 0,40
1 9,00 9,00
1 11,80 11,80
1 14,45 14,45
1 4,50 4,50
1 20,40 20,40
1 1,55 1,55
1 51,50 51,50
1 2,00 2,00
dto -13 0,80 -10,40
-1 1,10 -1,10
-3 1,55 -4,65
(1) 1 5,70 5,70
1 4,95 4,95
1 9,20 9,20
1 515 515
1 0,35 0,35
1 2,00 2,00
11 2,80 30,80
Comedor 1 46,20 46,20
dto -2 0,80 -1,60
-1 1,55 -1,55
-1 4,55 -4,55
376,30 5,38 2.024,49




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.11

m RODAPIE GRES PORC. KERATEC 40x8CM

Suministro y colocacion de rodapié cerdmico de gres porcelanico tipo Keratec o equivalente, de 8
cm de altura y 8mm de espesor, en colores estandar basicos de Keratec gris claro (1020) y perlado
(1014) seglin dependencias, segun doc. grafica, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin
ninguna caracteristica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Recibido, guardando las entreca-
|les de la baldosa.

Incluso cortes, despuntes, proteccién del material colocado para evitar desconchones en las baldo-
sas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigi-
das.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el pavimento se encuentra co-
locado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas. Corte de las
piezas y formacion de encajes en esquinas y rincones. Colocacion del rodapié. Rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al paramento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Director 1 15,00 15,00
Jefe estudios 1 9,00 9,00
Aula apoyo 1 22,00 22,00
Aseo usos mdltiples 1 10,00 10,00
Usos mdltiples 1 47,85 47,85
Almacén 1 5,00 5,00
Aulas infantil 3 26,10 78,30
Aulas 12 26,82 321,84
Sala calderas 1 20,30 20,30
-1 1,75 -1,75
grupo electrogeno 1 13,45 13,45
-1 1,75 -1,75
Teleco 1 11,50 11,50
-1 0,80 -0,80
CGMP 1 8,95 8,95
-1 0,80 -0,80
Almacén 1 29,00 29,00
dto -1 1,10 -1,10
secretaria 1 18,20 18,20
1 7,85 7,85
dto -2 0,80 -1,60
Secretario 1 15,30 15,30
-2 0,80 -1,60
Bilioteca 1 39,10 39,10
dto -1 1,55 -1,55
-1 1,30 -1,30
Escaleras 2 8,10 16,20
1 9,55 9,55
1 3,28 3,28
1 10,65 10,65
1 0,50 0,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.12

m? PINTURA ESMALTE BI-COMPONENTE ESTRUCTURAS ACERO EXT.

Formacion de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir por DF, acabado brillante, sobre
superficie de acero laminado en estructuras metalicas, mediante aplicacion de dos manos de impri-
macion selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor
minimo de pelicula seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 /m?) y dos manos de acabado con
esmalte de dos componentes, para exteriores, a base de resinas acrilicas hidroxiladas en combina-
cion con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifatico polifuncional, con un espesor minimo de
pelicula seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 I/m?). Incluso limpieza y preparacion de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la
aplicacion de la 12 mano de imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie a revestir esta lim-
pia de oxidos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacion y limpieza de la superficie
soporte. Aplicacion de dos manos de imprimacion. Aplicacion de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendré buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente al polvo durante el iempo de seca-
doy, posteriormente, frente a acciones quimicas y mecanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Pilares 0125x5
(n®*long*kg/mt*n® porticos tipo)

Porche

Pértico tipo 1 1 3,32 0,40 4,00 5,31
1 2,87 0,40 4,00 4,59

Pértico tipo 2 1 3,32 0,40 1,33
1 2,86 0,40 1,14
1 2,57 0,40 1,03

Pértico 3 1 3,32 0,40 1,33
1 3,01 0,40 1,20
1 2,57 0,40 1,03

Pértico 4 1 3,01 0,40 3,00 3,61
1 2,57 0,40 3,00 3,08

Losa e: 30 cms cota +0.26

M1,M2,M3,M4,M7,M9,M10 1 3,07 0,40 7,00 8,60

Losa e: 50 cms cota +0.26

M5,M6 2 4,20 0,60 2,00 10,08
2 3,35 0,60 2,00 8,04

Losa e: 30 cms cota -0,22

M8,M11,M12,M13,M14,M15,M16,M17,M18,M19 3,55 0,40 10,00 14,20

Vigas y correas
Porche
2xIPE160

700,57

7,02

4.918,00
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Pértico 1 2 4,88 0,65 4,00 25,38
Pértico 2 2 9,39 0,65 12,21
Pértico 3 2 9,39 0,65 12,21
Pértico 4 2 4,88 0,65 3,00 19,03
IPE120 4 1,22 0,50 2,44
4 3,00 0,50 7,00 42,00
4 1,32 0,50 2,64
2 0,35 0,50 0,35
2xIPE160 2 6,00 0,65 7,00 54,60
Soporte policarbonatos y canalones
Pafio pilares M1-M2 1 3,41 0,57 5,00 9,72
Pafio ady acente pilares M3-H1 1 3,86 0,57 3,00 6,60
Pafio ady acente P1 1 2,45 0,50 5,00 6,13
Pafio M4-M7 2 6,14 0,65 2,00 15,96
1 6,40 0,50 5,00 16,00
Pafio M7-M9 2 6,14 0,65 2,00 15,96
1 6,85 0,50 5,00 17,13
Pafio M11-M19 1 3,20 0,65 2,08
1 3,97 0,65 2,00 5,16
1 3,51 0,65 3,00 6,84
1 3,97 0,65 5,00 12,90
1 5,40 0,50 3,00 8,10
1 9,20 0,50 3,00 13,80
1 11,76 0,50 3,00 17,64
1 18,45 0,50 3,00 27,68
41713 16,72 6.974,41
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.13

m? EMPANELADO TABLERO MADERA CEMENTO ATORNILLADO

Suministro y colocacion de revestimiento de paramentos interiores  sustituyendo la placa de 12,5mm
exterior de cartdn yeso por un empanelado de tableros de 12mm de espesor de madera- cemento,
no toxico e hidréfugo, bamizado mate en taller, fijado a la estructura del tabique mediante tomilleria de
cabeza avellanada sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores, con junta en-
tre paneles de 3mm, asi como enfre paneles y suelo. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la su-
perficie, formacion de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.

Tonos estandar blancos, amarillos, ocres y rojos. El tablero presentara las siguientes caracteristicas
técnicas.

Densidad 1350kg/m3

Maodulo de elasticidad a flexion de 4500N/mm2

Resistencia a traccion 0,50N/mm2,

Resistencia a flexion 9N/mm2

Alcalinidad superficial 11-13pH

Conductividad térmica 0,22 W/m.C

Poder calorffico superior PCS 4 MJ/kg segun EN 1SO 1716

Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua p=30 (método seco) y p=50 (método hu-
medo) seglin EN 12524

0 Reaccion al fuego B-s1,d0 Clase 0

0o  Coeficientes de absorcion sonora 8=0,10 (250Hz-500Hz) y 4=0,30 (1000HZz-2000Hz)

0 Indice ponderado de reduccion sonora 33(-1;-3)(dB).

Tipo Viroc 0 equivalente.

O O O O ©O o o o

NORMATIVA DE APLICACION .Ejecucion: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara la inexistencia de irregularidades en
el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacion y limpieza de la superficie
a revestr. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento.
Corte y presentacion de los tableros. Colocacion y fijacion sobre el paramento. Resolucion del peri-
metro del revestimiento. Limpieza de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fjacién al paramento sera adecuada. El revestimiento
tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yorde 2 m2

Comedor-Encimera 1 6,00 2,80 16,80
Pasaplatos 1 2,40 1,20 2,88
Secretaria-v estibulo 2 1,55 0,80 2,48
ESPACIOS CIRCULACION
Pasillo aulas 12 5,20 2,80 174,72
(pb) 1 0,40 2,80 1,12
1 9,00 2,80 25,20
1 11,80 2,80 33,04
1 14,45 2,80 40,46
1 4,50 2,80 12,60
1 20,40 2,80 57,12
1 1,55 2,80 4,34
1 51,50 2,80 144,20
1 2,00 1,00 2,00
dto -13 0,80 2,80 -29,12

-1 1,10 2,80 -3,08
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-3 1,55 2,80 -13,02
-3 2,75 2,80 -23,10
-1 1,30 2,80 -3,64
(p1) 1 5,70 2,80 15,96
1 4,95 2,80 13,86
1 9,20 2,80 25,76
1 5,15 2,80 14,42
1 0,35 2,80 0,98
1 2,00 2,80 5,60
dobles alturas 2 3,75 2,80 21,00
petos 1 15,00 1,20 18,00
1 13,50 1,20 16,20

576,78 23,55 13.583,17

TOTAL CAPITULO C09 REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y FALSOS TECHOS .........ccosmmmmiuessenssssssssnssssssens 111.776,75
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C10 CERRAJERIA, VIDRIOS Y CARPINTERIA EXTERIOR
10.01 m BAJANTE PLUVIALES VISTA DIAM=120MM AC.GALVANIZADO

Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de @ 120 mm, para recogida de

aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unidn por remaches, y sellado con silicona

en los empalmes, colocadas con abrazaderas metalicas 6 estribos de acero corrugado diam 6mm

(unidas mediante ellos, en forma de estribos, a los pilares metalicos-no incluidos-, a los que se suel-

dan), instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Total-

mente montada, conexionada. Segun planos.

Se evitara el contacto directo de la plancha de acero galvanizado con el yeso, los morteros de ce-

mento frescos, la cal, las maderas duras como el roble, el castafio o la teca y el acero sin proteccion

confra la corrosion.

NORMATIVA DE APLICACION. Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segiin documentacion grafica de

Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion y recorrido se co-

rresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado del conducto.

Presentacion en seco de fubos y piezas especiales. Marcado de la situacion de las abrazaderas. Fi-

jacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolucion de

las uniones entre piezas. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamien-

to respecto a los movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO. Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicacion: CTE.

DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud

realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Porche infantil 1 3,25 3,25
2 3,00 6,00

Porche Primaria 8 4,90 39,20

Patio Secretaria 4 4,90 19,60
2 8,50 17,00

Patio Mantenimiento 4 4,90 19,60

104,65 16,52 1.728,82




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.02 m CANALON VISTO CHAPA 1MM AC GALV., DESARROLLO 60CM,4 PLIEGUES
Suministro y colocacién de canalén metélico, de chapa plegada de acero galvanizado, espesor 1
mm, desarrollo 600 mm y un maximo de 4 pliegues, sobre soportes del mismo material y fijado a
elementos estructurales, creando una pendiente suficiente para evacuar €l agua, uniones de piezas
en cumbreras mediante sellado de las juntas entre piezas y electrosoldadas en toda su longitud en el
resto, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso juntas
de dilatacion con paramentos solapados cada 20metros. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza
final.
No se pondra en contacto directo el acero con ofros metales ni con yesos.
NORMATIVA DE APLICACION Ejecucion: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la estructura portante presenta
aplomado, planeidad y horizontalidad adecuados.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y colocacion del remate. Fi-
jacion mecanica.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera resistente y estable frente a las acciones,
tanto exteriores como provocadas por el propio edificio.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluy endo las entregas en los apoyos.
Porche Infantil 1 16,90 16,90
1 12,90 12,90
1 3,60 3,60
Porche C/Remesodn 1 4,75 4,75
Porche Primaria 1 15,90 15,90
1 46,00 46,00
100,05 16,51 1.651,83
10.03 kg LLANTA 8mm ACERO LAMINADO FIJADA A ESTRUCTURA PORTANTE

Suministro y colocacion de platabanda de acero laminado de 8mm de espesor utilizasda como enco-
frado perdido de estructura de hormigdn formando laterales de zancas y rampa/escalera de acceso a
polideportivo. Incluso cartelas de refuerzo, acero corrugado en esperas a estructura portante, cortes y
despuntes, uniones soldadas.

Incluso repercusion de 8 unidades por metro lineal de esperas soladadas a la llanta, mediante acero
corrugado B500S de 12 mm de didmetro y 300 mm de profundidad. Incluso replanteo. Totalmente co-
locado, instalado en su posicion final en obra firmeemnte sujeto para evitar movimientos durante el
hormigonado (no incluido). Imprimacion anticorrosion y acabado en martelé blanco.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte tiene la resistencia
suficiente para soportar las cargas previstas.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de la posicion del anclaje.
Ejecucion de la perforacion. Limpieza del polvo resultante. Preparacion del cartucho. Inyeccién de la
resina. Insercion de la varilla roscada. Aplicacion del par de apriete con llave dinamométrica. Limpie-
za de los restos sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACION. Las cargas se transmifiran correctamente a la estructura. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Pletina encofrado perdido losas
escalera y fijacion de barrotes
Escalera (area x espesor) 2 2,95 0,01 463,15 7850
1 1,60 0,01 125,60 7850
Rampa y escalera conexion 1 2,50 0,01 196,25 7850
polideportivo (area x espesor)
CARTELAS (2 por metro)
Peldafieado 20 0,20 0,01 314,00 7850
Tabica Rampa vestibulo a 10 0,20 0,01 157,00 7850
polideportivo
1.256,00 2,38 2.989,28
10.04 kg PERFILERIA ACERO PARA FIJACION DE CERRAJERIAS y CARP. INTERIORES
Suministro y colocacion perfileria de acero laminado tubular/ angular soportada convenientemente
arriostrada y firmemente recibida a estructura del edificio, protegida contra la corrosion con imprima-
cién, seglin detalles, incluso soldaduras, fijaciones a estructura portante del edificio mediante taco qui-
mico sin que afectar al armado de ésta. Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no in-
cluidos, medidos en ofra partida. Totalmente montada. Segun planos de detalle de carpinteria.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Peso nominal medido segin documentacion grafica
de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la
temperatura sea inferior a 0°C.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de
Ejecucion de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Pro-
yecto, asi como la documentacion que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion
estén certificados por un organismo acreditado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que los cerramientos del hueco es-
tan terminados.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacion provisional del pilar. Aplomado y ni-
velacion. Ejecucion de las uniones. Reparacion de defectos superficiales. CONDICIONES DE
TERMINACION . Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial se-
ra el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion. El conjunto seré sdlido. EL elemento que-
dara aplomadas y ajustadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se determinara, a partr
del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades real-
mente ejecutadas seglin especificaciones de Proyecto
DOBLE ALTURA PASILLO
Arriostramientos L60.60.5 2 2,00 1,05 19,19 4.57
Dintel TUBO 70.40.2 1 2,00 6,44 3.22
Bastidor Peto TUBO 70.40.2 2 2,00 12,88 3.22
2,5 2,00 1,22 19,64 3.22
DOBLE ALTURA ESCALERA JUNTO
A COMEDOR
Arriostramientos L60.60.5 2 5,00 1,05 47,99 4.57
Dintel TUBO 70.40.2 1 5,00 16,10 3.22
bastidor Peto TUBO 70.40.2 2 13,50 86,94 3.22




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,5 13,50 1,22 132,58 3.22
DOBLE ALTURA ESCALERA
VESTIBULO JUNTO A SECRETARIA
Arriostramientos L60.60.5 2 5,50 1,05 52,78 4.57
Dintel TUBO 70.40.2 1 5,50 17,711 3.22
bastidor Peto TUBO 70.40.2 2 14,00 90,16 3.22
2,5 14,00 1,22 137,49 3.22
CELOSIA ESCALERAS
Dintel L60.60.5 2 5,70 52,10 4.57
692,00 3,50 2.422,00
10.05 m? CELOSIA REDONDO CORRUG. D=12MM PINT.MARTELE LISO BLANC/ROJ/NEGR
Suministro y colocacion de celosia formada por redondos corrugados de diametro 12mm, incluso
sustiticion por una 1 barra de diametro 25 cada 12 de 12mm a modo de soporte, UNE-EN 10080 B
500 S, recibido al peldafieado mediante soldadura a llanta de cierre de peldafieado(no incluida) y a
perfiles metalicos de varios tipos mediante soldadura longitudinal. Incluso p/p de replanteo de los ba-
rrotes y soportes, fijacion de los soportes al paramento y fijacion del pasamanos a los soportes, se-
gun planos, fijacion a los soportes.
Incluso suministro y colocacién de redondo corrugado de diamefro 20mm como barra de apoyo en
fuente. Empotrada en llagas del aparejo del ladrillo.
Incluso p/p de replanteo a soportes, fijacion al paramento, seglin planos, fijacion a los soportes. Ela-
borado en taller y montado en obra. Incluso acabado en pintura martelé liso blanco, rojo 6 negro se-
gun documentacion gréfica, tipo Hammerite o equivalente. Totalmente terminado.
NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utlizacién y accesibili-
dad. CTE. DB-HS Salubridad. NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida a ejes, segiin documentacion grafi-
ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte al que se fienen que
fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de los puntos de fijacion del
bastidor. Presentacion del ramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitd-
en en los puntos marcados. Aplomado y nivelacion. Resolucion de las uniones al paramento. Reso-
lucion de las uniones entre ramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera monolitico y tendra buen aspecto. El siste-
ma de anclaje sera estanco.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera contra golpes o cargas debidas al aca-
rreo de materiales o a las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en la direc-
cion del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
ESCALERA 1
Lateral a secretaria 1 7,30 7,30
Lateral a pasillo 1 9,25 9,25
ESCALERA 2
Lateral a pasillo 1 9,25 9,25
FUENTE 1 1,20 0,02 0,02
25,82 35,98 929,00
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.06

m PASAMANOS TUBO DIAM.40 E=3MM PINT. MARTELE LISO BLANCO

Suministro y colocacion de redondo macizo galvanizado de didgmetro 20mm como barra de apoyo en
fuente. Empotrada en llagas del aparejo del ladrillo. Incluso p/p de replanteo a soportes, fijacion al pa-
ramento, segun planos, fijacion a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra. Totalmente ter-
minado.

Suministro y colocacion de pasamanos recto metalico, formado por perfil hueco de acero de diam.
40mm y espesor 3mm, con soportes de acero corrugado d=12mm soldados al pasamanos y recibi-
dos al paramento mediante anclaje quimico de resina tanto a fabrica de ladrillo como a elemento de
hormigén armado, 6 formando conjunto exento mediante postes del mismo perfil, unones soldadas.
Incluso p/p de replanteo de los soportes, doblado de tubos,fjacion de los soportes al paramento y fija-
cion del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra. Incluso acabado en pintu-
ra martelé liso blanco fipo Hammerite o equivalente. Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de ulizacién y accesibili-
dad. CTE. DB-HS Salubridad. NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida a ejes, segiin documentacion grafi-
ca de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte al que se fienen que
fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de los puntos de fjacion a
paramentos y suelo. Presentacion del framo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del
bastidor se siflien en los puntos marcados. Aplomado y nivelacion. Resolucion de las uniones al pa-
ramento. Resolucion de las uniones entre framos de barandilla. Montaje de elementos complementa-
rios.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera monolitico y tendra buen aspecto. El siste-
ma de anclaje sera estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera contra golpes o cargas debidas al aca-
rreo de materiales o a las actividades de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en la direc-
cién del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

pasamanos escaleras a 2 alturas
Pasamanos rampa a polideportivo

4 20,25 81,00
2 7,10 14,20
2 1,50 3,00
7 1,00 7,00
2 8,60 17,20
2 3,00 6,00

128,40

12,67

1.626,83
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.07 m? ESPEJO BANO
Suministro y colocacion de espejo de bafios formado por luna incolora, de 8 mm, con tratamiento re-
flectante en su cara posterior, canteado pulido industrial., colocado en paramentos, incluso recibida
con silicona adhesiva compatible a la pared. Incluso cortes del vidrio.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el espejo esta completamente
montado y fijada al elemento soporte.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza de todo tipo de materias o
suciedad que pudiera haberse depositado. Colocacion, calzado, montaje y ajuste.
CONDICIONES DE TERMINACION. La sujecién de la hoja de vidrio al soporte seré correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a muliplos de 30 mm.
Aseos Infantil 3 1,00 0,60 1,80
Aseo Aula usos multiples 2 0,80 1,80 2,88
Aseos profesores 2 1,00 1,00 2,00
Aseos Al1y 2 2 1,00 1,00 2,00
Aseos AI3 y 4 2 2,55 1,00 510
Aseos Al5y 6 2 2,10 1,00 4,20
1 1,00 1,00 1,00
18,98 30,13 571,87
10.08 m? VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 44.1 INCOLORO
Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espe-
sor unidas mediante una laminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una,
clasificacion de prestaciones 2B2, segin UNE-EN 12600, homologado frente a ataque manual con
nivel de seguridad A segin DBT-2099, canteado pulido industrial, fjado sobre carpinteria con acufia-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora
(no acrilica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y
sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Segin UNE-EN 1SO 125432 y UNE-EN 14449
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. CTE-DB-SUA
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier ipo de materia
en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera monolitico.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir4 la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a mdliplos de 30 mm.
Ci1 3 0,30 1,75 1,58
Ci5 3 0,50 1,85 2,78
Ci15 1 1,00 0,85 0,85
Cv1 4 0,60 1,05 2,52
Cv2 4 0,60 1,05 2,52
10,25 44,74 458,59




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.09 m? VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 66.1 INCOLORO
Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espe-
sor unidas mediante una laminas de bufiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una,
clasificacion de prestaciones 2B2, segun UNE-EN 12600, homologado frente a ataque manual con
nivel de seguridad A segiin DBT-2099, canteado pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufia-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora
(no acrilica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y
sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Segin UNE-EN 1SO 125432 y UNE-EN 14449. Ejecucion:
NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. CTE-DB-SUA
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier fipo de materia
en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajus-
te en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera monolitico.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a mdltiplos de 30 mm.
Cié 15 0,50 2,51 18,83
Ci8 1 0,50 2,51 1,26
Ci14 2 0,80 1,85 2,96
Cv2 5 0,40 2,55 510
Ch1 2 0,90 1,60 2,88
Ch2 5 1,05 1,60 8,40
Ch3 5 1,00 1,60 8,00
47,43 54,21 2.571,18
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10.10

10.11

m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.2/16/55.1 PVB AZUL

Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar con color de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
dos laminas de butiral de polivinilo de 0,38mm color AZUL, tipo STADIP COLOR de SAINT GO-
BAIN o equivalente, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 5+5 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 5 mm, unidas mediante dos laminas de butiral de polivinilo incoloro de 0,38mm, . Canto pulido in-
dustrial, fjado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, se-
llado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vi-
drio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE.Se comprobara que la carpinteria estd completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier fipo de materia
en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION .E| acristalamiento quedara estanco. La stjecion de la hoja
de vidrio al bastidor sera corecta.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a mdliplos de 30 mm.

V2 1 2,00 1,95 3,90

m? VIDRIO DOBLE 4/6/4 INCOLORO

Suministro y colocacion de doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro
de 4 mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de
6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, cantos pulido industrial, fjado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junqui-
llos y sefializacion de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier ipo de materia
en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La stjecion de la hoja
de vidrio al bastidor ser correcta.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a mdltiplos de 30 mm.

V3 9 1,15 0,63 6,52
v19 2 1,25 2,35 5,88
v20 2 1,25 2,35 5,88
v21 1 1,40 2,35 3,29

3,90

136,38

531,88

21,57

33,79

728,85
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10.12 m? VIDRIO DOBLE 4/16/4 INCOLORO
Suministro y colocacion de doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro
de 4 mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de
16 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, cantos pulido industrial, fjado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso sellado entre vidrios en caso de cantos
en contacto. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.
Se comprobara que la carpinteria esta completamente montada y fijada al elemento soporte. Se com-
probara la ausencia de cualquier ipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La stjecion de la hoja
de vidrio al bastidor sera corecta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a mdliplos de 30 mm.
v5 4 0,70 0,65 1,82
v7 1 0,90 0,85 0,77
v15 2 1,20 0,75 5,40
v17 2 6,00 0,75 9,00
16,99 33,79 574,09
10.13 m? VIDRIO DOBLE 6/16/5 INCOLORO
Suministro y colocacion de doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro
de 6 mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de
16 mm, y vidrio interior Float incoloro de 5 mm de espesor, cantos pulido industrial, fjado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junqui-
llos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier ipo de materia
en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La stjecion de la hoja
de vidrio al bastidor sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a muliplos de 30 mm.
v19 5 1,25 2,35 14,69
v20 5 1,25 2,35 14,69
29,38 47,78 1.403,78
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10.14 m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 4/16/33.1 INCOLORO
Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior Float incoloro de 4 mm de espesor, camara de aire deshidratada con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto
por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fjado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier ipo de materia
en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La stjecion de la hoja
de vidrio al bastidor sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a mdltiplos de 30 mm.
V1 13 0,55 1,60 34,32
13 0,40 1,65 8,58
v4 1 0,35 1,60 0,56
v10 1 0,55 1,90 2,09
v12 1 0,55 1,90 2,09
v13 1 0,55 1,90 2,09
v14 3 0,35 1,90 2,00
51,73 80,23 4.150,30
10.15 m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 5/16/44.1 INCOLORO

Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior Float incoloro de 5 mm de espesor, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto
por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que la carpinteria esta completamen-
te montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier fipo de materia en
los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION.Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La stjecion de la hoja
de vidrio al bastidor sera corecta.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a muliplos de 30 mm.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.16

v 13 0,80 1,70 17,68
vé 0,80 1,70 1,36
v10 0,88 1,90 1,67
v14 0,80 1,90 4,56
v16 0,40 2,20 1,76

N W — —

m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 6/16/44.1 INCOLORO

Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior Float incoloro de 6 mm de espesor, cAmara de aire deshidratada con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto
por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA EL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completamente
montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier fipo de materia en los
galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La stjecion de la hoja
de vidrio al bastidor sera corecta.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a muliplos de 30 mm.

v 13 1,20 1,70 53,04
vé 1 1,20 1,70 2,04

27,03

89,08

2.407,83

55,08

93,46

5.147,78




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.17

10.18

m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 33.1/16/33.1 INCOLORO

Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante
una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compues-
to por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fjado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier fipo de materia
en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La stjecion de la hoja
de vidrio al bastidor sera correcta.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a mdltiplos de 30 mm.

P1
P2
P3
P4

0,57 1,05 2,39
0,57 1,05 2,39
0,57 1,05 0,60
0,52 1,05 1,09
0,44 1,95 2,57

[SS I S e e

m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.1/16/33.1 INCOLORO

Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compues-
to por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fjado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier ipo de materia
en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La stjecién de la hoja
de vidrio al bastidor sera corecta.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a mdltiplos de 30 mm.

9,04

111,86

1.011,21




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V6 2 0,60 1,90 4,56
v8 1 0,60 1,90 1,14
vi1 1 0,60 1,90 4,56
10,26 118,03 1.210,99
10.19 m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.1/16/44.1 INCOLORO
Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compues-
to por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fjado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completa-
mente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier fipo de materia
en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La stjecion de la hoja
de vidrio al bastidor ser correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a mdltiplos de 30 mm.
V6 1 1,20 1,90 4,56
V8 1 1,20 1,90 4,56
v9 1 1,50 1,90 2,85
V10 1 1,20 1,90 4,56
V11 1 1,20 1,90 6,84
1 1,55 1,90 2,95
V12 1 1,20 1,90 4,56
V13 1 1,20 1,90 2,28
V14 3 1,20 1,90 6,84
V16 2 1,20 2,20 5,28
2 0,80 2,15 3,44
P2 1 0,38 2,50 3,80
P5 1 0,50 1,95 0,98
1 0,44 1,80 0,79
54,29 126,31 6.857,37




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.20

m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 55.1/16/44.1 INCOLORO

Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 5+5 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 5 mm, unidas mediante
una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compues-
to por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm.
Canto pulido industrial, fjado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, sellado de cantos de vidrio en contacto, com-
patible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de
las hojas.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superfcie de carpinteria a acristalar, segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que la carpinteria esta completamen-
te montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier fipo de materia en
los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La stjecion de la hoja
de vidrio al bastidor ser correcta.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a mdltiplos de 30 mm.

V18 2 3,55 2,20 15,62

15,62

137,32

2.144,94




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.21

m? CARPINTERIA OSCILOBATIENTE DE ALUMINIO CON RPT

Suministro y colocacion de ventanas oscilobatientes y fijos de canal europeo sistema CORTIZO
COR-70 INDUSTRIAL o equivalente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 y trata-
miento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. respectivamente tanto
en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en venta-
nasy 1,7 en puertas, y una capacidad maxima de acristalamiento de 55 mm. Los perfiles de alumi-
nio estan provistos de rotura de puente trmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliami-
da 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio, y de profundidad de 32 a 35mm contemplando
tres opciones de fransmitancia trmica de marco para adaptarse a las distintas necesidades de pro-
yecto . Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de tiple
junta de EPDM, tomilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordén de silicona neutra, espuma de poliuretano precomprimida impregnada en resina sintética
estanca al aire y al agua clase 1y permeable al vapor de agua fipo Soudalband de Soudal o equiva-
lente y con membrana de estanqueidad al agua y permeable al vapor fipo SWS de Soudal o equiva-
lente, y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con cerfificacion de marcado CE segln
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Incluso tapetas de castafio macizo 30x 10mm barnizados mate en encuentros con fabrica. Segun de-
talles constructivos

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4

Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E1200

Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.

Acabado Superficial, anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operacio-
nes de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
Totalmente montada y probada. EN funcionamiento

Incluye: Colocacion de la perfileria de soportacion L75.55.5 de acero galvanizado recibido firmemen-
te a fabrica, fubos y premarcos de apoyo, elementos de sellado. Colocacion de la carpinteria. Ajuste
final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Segin detalles
de proyecto

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-HS Salubridad. CTE. DB-HE Ahorro de
energia. NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras. NTE-FDP. Fachadas. Defensas:
Persianas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la fabrica que va a recibir la
carpinteria esta terminada, a falta de revestimientos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de la carpinteria. Ajuste fi-
nal de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. La union de la carpinteria con la fabrica sera sdlida. La car-
pinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de la carpinteria. Normativa de aplicacion: NTE-FCL.
Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se
apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafiarla. Se conservara la proteccion de la car-
pinteria hasta la ejecucion del revestimiento del paramento y la colocacion del acristalamiento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
v 13 0,60 1,70 39,78 3
vé 1 0,40 1,70 0,68
vb 4 0,70 0,70 1,96
v7 1 0,90 0,85 0,77
v8 1 0,60 1,95 1,17
v10 1 0,90 1,95 3,51 2
v 1 0,60 1,95 4,68 4
v12 1 0,60 1,95 2,34 2
v13 1 0,60 1,95 2,34 2
v14 3 0,40 1,95 2,34
v16 2 0,80 2,25 3,60
63,17 217,51 13.740,11




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.22

m? CARPINTERIA FIJA DE ALUMINIO CON RPT

Suministro y colocacion de ventanas fijas de canal europeo sisttma CORTIZO COR-70 INDUS-
TRIAL o equivalente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.
Marco tiene una profundidad de 70 mm.. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.
enventanas y 1,7 en puertas, y una capacidad maxima de acristalamiento de 55 mm. Los perfiles
de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de
poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio, y de profundidad de 32 a 35mm contem-
plando tres opciones de transmitancia térmica de marco para adaptarse a las distintas necesidades
de proyecto . Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM, tomnilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio
de un corddn de silicona neutra, espuma de poliuretano precomprimida impregnada en resina sintética
estanca al aire y al agua clase 1y permeable al vapor de agua tipo Soudalband de Soudal o equiva-
lente y con membrana de estanqueidad al agua y permeable al vapor tipo SWS de Soudal o equiva-
lente, y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con cerfificacion de marcado CE segln
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Incluso tapetas de castafio macizo 30x 10mm barnizados mate en encuentros con fabrica. Segun de-
talles constructivos

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4

Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E1200

Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.

Acabado Superficial, anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operacio-
nes de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa
anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
Totalmente montada y probada. EN funcionamiento

Incluye: Colocacion de la perfileria de soportacion L75.55.5 de acero galvanizado recibido firmemen-
te a fabrica, fubos y premarcos de apoyo, elementos de sellado. Colocacion de la carpinteria. Ajuste
final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Segin detalles
de proyecto

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-HS Salubridad. CTE. DB-HE Ahorro de
energia. NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras. NTE-FDP. Fachadas. Defensas:
Persianas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la fabrica que va a recibir la
carpinteria esta terminada, a falta de revestimientos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de la carpinteria. Ajuste fi-
nal de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. La unién de la carpinteria con la fabrica sera sdlida. La car-
pinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de la carpinteria. Normativa de aplicacion: NTE-FCL.
Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se
apoyaran sobre la carpinteria elementos que puedan dafiarla. Se conservara la proteccion de la car-
pinteria hasta la ejecucion del revestimiento del paramento y la colocacion del acristalamiento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
v 13 5,40 1,70 119,34
v2 1 2,00 1,95 3,90
v3 5 1,20 0,75 4,50
v4 1 2,40 1,70 4,08
V6 1 3,80 1,95 7,41
v8 1 1,80 1,95 3,51
1 1,00 1,95 1,95
v9 1 1,56 1,95 3,04
v10 1 4,50 1,95 8,78
v11 1 2,16 1,95 421
1 5,40 1,95 10,53
v12 1 3,90 1,95 7,61
v13 1 2,52 1,95 491
v14 3 2,40 1,95 14,04
v15 2 6,00 0,75 9,00
v16 2 2,40 2,25 10,80
v17 2 6,00 0,75 9,00
v18 2 3,60 2,25 16,20
v19 1 8,90 2,40 21,36
v20 1 8,79 2,40 21,10
v21 1 1,50 2,40 3,60
dto oscilobatientes
v -13 0,60 1,70 -39,78 3
v4 -1 0,40 1,70 -0,68
v8 -1 0,60 1,95 -1,17
v10 -1 0,90 1,95 -3,51 2
vi1 -1 0,60 1,95 -4,68 4
v12 -1 0,60 1,95 2,34 2
v13 -1 0,60 1,95 2,34 2
v14 -3 0,40 1,95 2,34
v16 -2 0,80 2,25 -3,60
228,43 156,05 35.646,50
10.23 m2? CELOSIA FIJA ALUMIO PERFIL Z, C/ SUJECCIONES DE ALUMINIO
Suministro y colocacion de lamas horizontales fijas de aluminio Z60. Estructura portante compuesta
por bastidor de fubos 60.40 de alumnio sobre los que se fijan los perfiles mecanicamente, asegurando
una perfecta resistencia a flexion ante la accion del viento y las sobrecargas de nieve y peso propio.
Incluso tapeta de aluminio anodizado de 15cm de ancho, fijado mecanicamente al bastidor de las la-
mas, frasdosada de aislamiento de poliuretano
Acabado Superficial anodizado natural cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones del marco a los paramen-
tos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?
v16 2 0,80 2,25 3,60
3,60 92,04 331,34




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.24

ud P1-DOBLE PUERTA MADERA PINO LAM. 2H+MONT, 395x280, PINT.RAL1021

Suministro y colocacion de doble puerta de dos hojas vidrieras, en acceso principal desde calle Re-
meson, de dimensiones totales 395x280 cm, formada por montante superior fijo de 60cm de altura,
dos puertas de doble hoja simétricas de 220x82cm cada hoja, hojas y montante de pino laminado
pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructurada y muy resistente incluso cubriendo
el veteado propio de la madera, con un hueco para acristalar de 52x120cm cada hoja (vidrios no in-
cluidos) ; junquillos de madera de pino pintados igualmente; precerco de pino laminado de 150x60
mm recibido mecanicamente a paramentos tanto horizontales como verticales, también pintado, sella-
dos con espuma de poliuretano; montante lateral de 26 cm de anchura en toda la altura de la puerta y
tapajuntas macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL .

Incluso herrajes de colgar de acero inox, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amort-
guar el golpeo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,fipo
Igloo de FAPIM o equivalente, ajuste de las hojas, colocacion de junquillos clavados, fijacién de los
herrajes, herrajes de cierre ipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Colocacién y sellado del vidrio
con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Conforme a detalles gréficos.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y
del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de los herajes de colgar.
Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Realizacion
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

P1
Acceso principal desde C/Remesén 1 1,00

1,00

989,18

989,18




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.25

ud P2-DOBLE PUERTA MADERA PINO LAM.2H+MONT+FI1JOS,620x280, RAL1021

Suministro y colocacion de doble puerta de dos hojas vidrieras con sus respectivos montantes para
acristalar y fijos laterales para acristalar, en acceso principal desde porche de patio de juegos de pri-
maria, de dimensiones totales 620x280x5 cm, formada por montante superior sobre hojas fijo de
60cm de altura, fijo lateral de dimensiones 227x 280cm con 4 parteluces verticales, 2 puertas de do-
ble hoja siméfricas de 220x 82cm cada hoja. Todo ello de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo
una superficie lisa, no estructurada y muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la made-
ra, con un hueco para acristalar de 52x 120cm cada hoja (vidrios no incluidos) ; junquillos de madera
de pino pintados igualmente; precerco de pino laminado de 150x60 mm recibido mecéanicamente a
paramentos tanto horizontales como verticales, también pintado, sellados con espuma de poliuretano;
tapajuntas macizos de pino melis de 90x15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL y de
300x 15mm, también lateral tapando la pantalla de hormigén de 30cm de ancho y altura la de la puer-
ta. Todo en el mismo RAL.

Incluso herrajes de colgar de acero inox, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amorti-
guar el golpeo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,fipo
Igloo de FAPIM o equivalente, ajuste de las hojas, colocacion de junquillos clavados, fijacién de los
herrajes, herrajes de cierre ipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Colocacién y sellado del vidrio
con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida.

Zécalo exterior de acero inox 210x 10mm fijado con tomillos de acero inox y cabeza avellanada, ta-
pas de montantes parteluces de acero inox 60x 10mm, misma fijacién que zécalo

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Conforme a detalles gréficos.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.

Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de los herajes de colgar.
Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Realizacion
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

P2
Acceso al edificio desde porche de 1 1,00
patios

1,00

1.502,85

1.502,85




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.26 ud P3- PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+MONT. 130x280, PINT.RAL1021
Suministro y colocacion de puerta tanto como elemento independiente en el acceso al pasillo junto a
la cocina, como integrado en ofras carpinterias en el comedor, cocina y biblioteca, de dimensiones
totales 280x 130x5 cm formada por montante ciego de dimensiones 55x120cm y hoja lisa vidriera de
dimensiones 220x 120cm de tablero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie li-
sa, no estructurada y muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la madera, con un hueco
para acristalar de 66x66cm (vidrios no incluidos) ; junquillos de madera de pino pintados igualmente;
precerco de pino laminado de 410x 60 mm recibido mecanicamente a paramento, también pintado, de
modo que cubra el espesor tanto la hoja exterior como la camara de aislamiento, sellados con espu-
ma de poliuretano; tapajuntas interiores macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pinta-
dos en el mismo RAL . Incluso herrajes de colgar de acero inox, instalacion de burlete perimetral de
neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado in-
ferior a tal efecto, fipo Igloo de FAPIM o equivalente, para ajuste de las hojas, colocacion de junqui-
llos clavados, fijacién de los herrajes, herrajes de cierre fipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Colo-
cacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Zbcalo exterior de acero inox 210x10mm fijado con tomillos de acero inox y cabeza avellanada,
Conforme a detalles graficos.
NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre.
Colocacion de accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediré el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
P3 1 1,00
1,00 414,41 414,41




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.27 ud V6-8-11 PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+MONT. 120x280, PINT.RAL1021
Suministro y colocacion de puerta integradA en ofras carpinterias en el comedor, cocina y biblioteca,
de dimensiones totales 280x 130x5 cm formada por montante ciego de dimensiones 55x120cm y ho-
ja lisa ciega de dimensiones 220x 120cm de tablero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo
una superficie lisa, no estructurada y muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la made-
ra, con un hueco para acristalar de 66x66cm (vidrios no incluidos) ; precerco de pino laminado de
410x60 mm recibido mecanicamente a paramento, también pintados, de modo que cubra el espesor
tanto la hoja exterior como la camara de aislamiento, sellados con espuma de poliuretano; tapajuntas
interiores macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL . Incluso
herrajes de colgar de acero inox, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el gol-
peo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,ipo Igloo de
FAPIM o equivalente, para ajuste de las hojas, colocacion de junquillos clavados, fijacion de los he-
rrajes, herrajes de cierre fipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con
silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Conforme a
detalles gréficos.
NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
N umero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre.
Colocacion de accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicacion: N TE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediré el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
V6 1 1,00
V8 1 1,00
V11 1 1,00
3,00 386,48 1.159,44




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.28

ud P4- PUERTA MADERA PINO LAM. 2H 220x210., PINT.RAL1021

Suministro y colocacion de puerta de acceso a polideportivo de dimensiones totales 220x210x5 cm
formada por 2 hojas lisas simétricas de tablero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una
superficie lisa, no estructurada y muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la madera,
una de ellas ciega y la otra vidriera con un hueco para acristalar de 66x66cm (vidrio no incluido) con
junquillo de madera de pino pintado igualmente; precerco de pino laminado de 420x60 mm super-
puesto a paramento y recibido mecanicamente a éste también pintado; tapajuntas interiores macizos
de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL. Incluso herrajes de colgar
de acero inox, instalacion de burlete perimefral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta,
ajuste de las hojas, colocacion de junquillos clavados, fijacion de los herrajes, herrajes de cierre tipo
TESA (no incluidos) y ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos,
medidos en ofra partida. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Zocalo exterior de acero inox
210x 10mm fijado con tornillos de acero inox y cabeza avellanada,Conforme a detalles graficos.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y
del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de los herajes de colgar.
Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Realizacion
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

P4
Nuevos accesos a polideportivo 2 2,00
desde patios

2,00

339,38

678,76




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.29

ud P5- PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+FIJO 150x220, PINT.RAL1021

Suministro y colocacion de puerta de acceso desde las aulas de infantil implantadas en el edificio
existente hasta sus respectivas aulas exteriores, de dimensiones totales 220x 150x5 cm formada por
fijo lateral acristalado de dimensiones 220x55cm hoja lisa vidriera de dimensiones 220x89cm de ta-
blero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructurada y muy re-
sistente incluso cubriendo el veteado propio de la madera, con un hueco para acristalar de 90x 55cm
(vidrios no incluidos) ; junquillos de madera de pino pintados igualmente; precerco de pino laminado
de 420x60 mm recibido mecanicamente a paramento, también pintado, sellados con espuma de po-
liuretano; tapajuntas interiores macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras y listones 45x40
del mismo material en el interior para recibido a paramentos pintados en el mismo RAL . Incluso he-
rrajes de colgar de acero inox, instalacién de burlete perimefral de neopreno para amortiguar el golpeo
de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,fipo Igloo de FA-
PIM o equivalente, para ajuste de las hojas, colocacion de junquillos clavados, fijacion de los herra-
jes, herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Colocacién y sellado del vidrio con sili-
cona incolora no incluidos, medidos en ofra partida. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Zécalo exte-
rior de acero inox 210x 10mm fijado con torillos de acero inox y cabeza avellanada, tapa de mon-
tantes por el exterior con plefina inox 60.10mm. Conforme a detalles gréficos.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y
del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de los herajes de colgar.
Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Realizacion
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

P5
Aulas infantil-aula exterior infantl 3 3,00

3,00

408,33

1.224,99




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.30

ud P6- PUERTA MAD. PINO CUPERIZADO CORREDERA

Suministro y colocacion puerta corredera de apertura manual para almacén de basuras, de medidas
220x 150 mm a base fubo de acero galvanizado 80.60.3. y tablones verticales de pino cuperizado
10x2,1cm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segin UNE-EN 335, sin creosota,
para superponer a montante de basfidor mediante tornillos inox. autoperforantes de cabeza plana; y
sistema de anclajes modelo K300 de Klein para paneles de hasta 300 kg de peso compuesto por
perfil de acero Neocrom de 2,85 m de longitud, perfil inferior para mejor deslizamiento de las puertas,
rodamientos de bolas, frenos de tope, empalmes de perfiles, soportes a pared y deméas accesorios,
montado sobre dintel LPN100.100.8 con barra de suspension a forjado (no incluidos, medidos apar-
te). Incluso ajustes, totalmente instalado y probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles
graficos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.

Se comprobara que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobara que los
revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar
rozamientos.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacién y fiacion de los perfles
guia. Instalacion de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guias.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Los mecanismos estaran ajusta-
dos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Acceso Almacén Basuras 1 1,00

1,00

417,35

417,35




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.31

ud P7- PUERTA MAD, PINO CUPERIZADO 2H, 280x175cm

Suministro y colocacion puerta de dos hojas simétricas de apertura manual para accesos de mante-
nimiento, de medidas 280x 175 mm a base tubo de acero galvanizado 80.60.3. y tablones verticales
de pino cuperizado 100x 21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segin UNE-EN
335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoperforantes de
cabeza plana.
Incluso herrajes de colgar de acero, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes, mosquitera interior,
herrajes de cierre ipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Totalmente montada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)., basti-
dor perimetral de acero galv. 40.40.4 fjado a paramento con casquillos angulares galvanizados.
Conforme a detalles graficos.

. Incluso ajustes, totalmente instalado y probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles
graficos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y
del cerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de puntos de fijacion y aplo-
mado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de la
hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y
ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPA. Par-
ticiones: Puertas de acero

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

P05
Acceso Instalaciones térmicas 1 1,00
Acceso Grupo electrégeno 1 1,00

2,00

407,47

814,94




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.32 ud P8- PUERTA MAD, PINO CUPERIZADO 1H, 280x102cm

Suministro y colocacion puerta de una hoja de apertura manual para accesos de mantenimiento, de
medidas 280x 102 mm a base tubo de acero galvanizado 80.60.3. y tablones verticales de pino cu-
perizado 100x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segin UNE-EN 335, sin
creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tomillos inox. autoperforantes de cabeza
plana.

Incluso herrajes de colgar de acero, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes, mosquitera interior,
herrajes de cierre ipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Totalmente montada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)., basti-
dor perimetral de acero galv. 40.40.4 fjado a paramento con casquillos angulares galvanizados.
Conforme a detalles graficos.

. Incluso ajustes, totalmente instalado y probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles
graficos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y
del cerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de puntos de fijacion y aplo-
mado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de la
hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION .E| conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y
ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPA. Par-
ticiones: Puertas de acero

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

P8 1 1,00

1,00 218,27 218,27




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.33

10.34

ud P9-FIJO MAD PINO CUPERIZADO 37x280CM PARED FRAGIL

Suministro y colocacion de una hoja fija como pared fragil, de medidas 280x 370 mm a base tubo de
acero galvanizado 80.60.3. y tablones verticales de pino cuperizado 100x21mm de seccion, tratada
al autoclave con clase de uso 4 segin UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de
bastidor mediante tornillos inox. autoperforantes de cabeza plana.

Incluso ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)., bastidor perimefral de acero galv. 40.40.4
fjado a paramento con casquillos angulares galvanizados. Conforme a detalles gréficos. Incluso
ajustes, totalmente instalado y probada por la empresa instaladora. Conforme a defalles graficos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y
del cerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de puntos de fijacion y aplo-
mado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de la
hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION.E| conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y
ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPA. Par-
ticiones: Puertas de acero

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

P9 1 1,00

ud V3- VENTANA MODULAR AL.2 HOJAS BASCULANTES MANUAL 130x65cm

Suministro y colocacion de carpinteria para colocar sobre carpinteria exterior (medida aparte), forma-
da por una ventanas de dos modulos basculantes de cierre hermético y lamas practicables de aper-
tura manual de accionamiento directo con mando de salida horizontal y manubrio accionable desde 1
metro de altura desde la cota de pavimento acabado. De dimensiones exteriores 1,10 x 0,65 cm ,
para colocar en exteriores, ipo GRAVENT modelo HERVENT o equivalente, realizada con perfile-
ria de aluminio exfrusionado de 1,5 mm minimo acabado anodizado natural, segin la marca de cali-
dad cualicoat, conun espesor minimo de 25 micras, listo para acristalar. Incluso perfl de adaptacion
para alojar los modulos en ofras carpinteria, con acristalamiento definido en la memoria de carpinteria.

Clasificacion permeabilidad al aire Clase 4 sSIUNE-EN 1026:2000

Clasificacion estanqueidad al agua Clase 9A s/ UNE-EN 1027-2000

Clasificacion resistencia al viento Clase C s/lUNE-EN 12211:2000

Incluso herrajes de cuelgue, cierre, seguridad, manivelas y acesorios suministrados por el fabricante
del sistema, i/ corte, preparacion y uniones de perfiles, fijacion de junquillos-patillas, colocacién, aplo-
mado, tapajuntas y sellado de uniones con junta de caucho o silicona acrilica para exteriores con ga-
rantia de 10 afios. Todo segln descripcion contenida en los planos y memoria de proyecto. Total-
mente montado y limpieza general.

V3

PB-Aseos 5 5,00
P1-Aseos 4 4,00

1,00

13,11

13,11

9,00

115,59

1.040,31




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.35

10.36

m? V19-20-21 VENTANA MODULAR AL.8 HOJAS BASCULANTES MOTOR. h=210cm

Suministro y colocacion de carpinteria para colocar sobre carpinteria exterior (medida aparte), forma-
da por ventana de ocho modulos basculantes de cierre hermético y lamas practicables de apertura
motorizada. De 230cm de altura cada una de las carpinterias, para colocar en exteriores, tipo GRA-
VENT modelo HERVENT o equivalente, realizada con perfileria de aluminio extrusionado de 1,5
mm minimo acabado anodizado natural, segun la marca de calidad cualicoat, con un espesor minimo
de 25 micras, listo para acristalar. Incluso perfil de adaptacion para alojar los modulos en ofras car-
pinteria, con acristalamiento definido en la memoria de carpinteria.

Clasificacion permeabilidad al aire Clase 4 sSIUNE-EN 1026:2000

Clasificacion estanqueidad al agua Clase 9A s/ UNE-EN 1027-2000

Clasificacion resistencia al viento Clase C s/lUNE-EN 12211:2000

Incluso herrajes de cuelgue, cierre, seguridad, manivelas, equipo de motorizacién, mando de accio-
namiento, mecanismos y acesorios suministrados por el fabricante del sistema, i/ corte, preparacion
y uniones de perfiles, fijacion de junquillos-patillas, colocacion, aplomado, conexién eléctrica, meca-
nismos, mando a distancia, tapajuntas y sellado de uniones con junta de caucho o silicona acrilica
para exteriores con garantia de 10 afios. Todo segun descripcion contenida en los planos y memoria
de proyecto. Totalmente montado y limpieza general.

v19 2 1,25 2,30 5,75
v20 2 1,25 2,30 5,75
v21 1 1,40 2,30 3,22

m? SISTEMA DE PROTECCION SOLAR ORIENTABLE MANUAL - LAMA 145MM

Suministro y montaje de celosia fija con lamas orientables de aluminio, de 140 mm de anchura, aca-
bado galvanizado oro, tipo "CORTIZO", "UMBELCQ", "NAVARRA" o equivalente, colocadas so-
bre bastidor perimetral Lpn40.5 de acero galvanizado recibido a fabrica de ladrillo o a dintel superior
con redondos galvanizados de diam. 12mm (empotrados en ésta) de hasta 25cm de longitud cada
60cm, montantes intermedios U40.40.4 de acero galvanizado, ejes de pivotacion, elementos para fi-
jacion de las lamas realizados con chapa de aluminio de entre 3 y 6 mm de espesor realizadas por
corte laser y con tratamiento anodizado, y marco.

Accionamiento motorizado, incluso conexién a red.

Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado segun
norma UNE 1932: 2001 - UNE 13659:2004- CLASE 6 (MAX)

Incluso p/p de elementos de fijacion, elementos necesarios para su funcionamiento, elaboracion en
taller, y ajuste final en obra. Totalmente montada y en funcionamiento

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FDZ Fachadas. Defensas: Celosias.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que estan terminados tanto el hueco
de fachada como su revestimiento final.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Presentacion y nivelacion.
Resolucion de las uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complemen-
tarios.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedaré aplomado y plano.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera durante las operaciones que pudieran
ocasionarle manchas o dafios mecénicos. Se evitaré la actuacion sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yorde 3 m2

o1 12 5,40 1,70 110,16
02 1 5,40 1,70 9,18

14,72

334,47

4.923,40

119,34

170,47

20.343,89




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.37

m? TELA MOSQUITERA PARA SUPERPONER A CARPINTERIA

Suministro y montaje de mosquitera fija, formada por marco de perfiles tubulares de acero galvaniza-
do 20.20.2 mm, acoplada a la carpinteria de ventana(no incluida) y pafio de malla mosquitera galva-
nizada, accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecanicas en la cara exterior de la car-
pinteria. Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente montada y probada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento al que se tienen
que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. No se iniciaran los trabajos de montaje con lluvia,
viento o nieve.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Anclaje al paramento de
los elementos de fijacion. Montaje de la mosquitera y de los accesorios. Sellado de juntas perimetra-
les.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara aplomado y plano.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se mantendran limpias y protegidas frente a golpes o
rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

v6 1 0,60 1,90 2,28
v7 1 0,90 0,85 0,77
P7 2 1,70 2,80 9,52
p8 1 1,00 2,80 2,80
p9 1 0,37 2,80 1,04

TOTAL CAPITULO C10 CERRAJERIA, VIDRIOS Y CARPINTERIA EXTERIOR.....ccvvvrrrrsrssssssssssssssssssssssssssssens

288,00

124.965,27




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01

CAPITULO C11 CARPINTERIA INTERIOR
ud Ci1- HOJA VIDRIERA HPL AULAS INFANTIL 203x82,5cm

Suministro y colocacion de hoja de puerta interior abatible, vidriera, de una hoja de dimensiones a
ajustar a las existentes, aproximadamente 203cmx82,5¢cm y espesor la misma que las hojas exis-
tentes refiradas (levantado no incluido en esta partida), vidrio de dimensiones libre 175x30cm (no in-
cluido), sobre marcos y cercos existentes en el acceso a las tres nuevas aulas de infantil proyecta-
das en el edificio existente. Conformada por bastidor con montante intermedio de madera de pino
canteado en laminado compacto de alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor, alma de poliest-
reno de alta densidad, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 3mm de espesor color blan-
co RAL 9001, junquillos y galces de 20mm de madera de castafio macizo bamizado en taller. Inclu-
so cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, bisagras y herrajes de colgar. Herrajes de
cierre y manivela fipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso instalacion de burlete perimetral
de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta. ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, coloca-
cién de junquillos clavados y ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no in-
cluidos, medidos en ofra partida.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 200mm de altura.

Incluso salvadedos fransparente interior y exterior ignifugo flexible de vinilo trasparente, libre de flota-
lados, de altura 120cm sobre guias de aluminio, para apertura de 180°, en el lateral abisagrado.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréficos. Segun planos de detalle de carpinte-
ria.

Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.  Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion
de accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera sdlido. La hoja de puerta quedara aploma-
doy ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medir el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Hojas puertas acceso a aulas de 3 3,00
infantil en edificio existente

3,00

248,50

745,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.02 ud Ci2-PUERTA 1H CIEGA HPL 210x82,5¢cm
Suministro y colocacion de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 210x82,5x4,4cm. Confor-
mada por bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en laminado compacto de
alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor, alma de poliestireno de alta densidad, acabado en
placas HPL de compacto fendlico de 3mm de espesor color negro RAL 9004. Incluso precerco de
pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que se instale, galces macizos de HPL negro de
12mm de espesor, tapajuntas en caras en contacto con espacios no himedos de madera maciza de
castafio 90x 10mm, tapajuntas en cara en contacto con aseos, vestuarios, cuartos de limpiza y ofros
espacios generadores de humedad en HPL negro de 10mm, bisagras y herrajes de colgar. Herra-
jes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y
fresados para herrajes, instalacion de burlete perimefral de neopreno para amortiguar el golpeo de la
puerta, ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes.
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 200mm de altura.
Incluso en al acceso al aseo de salas de usos muiltiples de infantil, salvadedos transparente interior y
exterior ignifugo fiexible de vinilo trasparente, libre de flotalados, de altura 120cm sobre guias de alu-
minio, para apertura de 180°, en el lateral abisagrado,
Incluso p.p. de medios auxiliares. Conforme a defalles gréficos. Segun planos de detalle de carpinte-
ria.
Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y en condiciones aptas de funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion grafica de Proyecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion
de accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de
servicio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como €l senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.
CONDICIONES DE TERMINACION.E| conjunto sera sdlido. El conjunto de la puerta quedara
aplomado y ajustado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medir4 el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
PLANTA BAJA
Aseo Infantil junto a usos multiples 1 1,00
Paso secretario-secretaria 1 1,00
Cuarto Limpieza 1 1,00
Teleco 1 1,00
Aseos Al-3 1 1,00
Aseos Al-4 1 1,00
Almacén recursos educativos 1 1,00
Cocina 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Aseos Al-5 1 1,00
Aseos Al-6 1 1,00
11,00 295,96 3.255,56




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.03

ud Ci3- PUERTA CORREDERA HPL SOBRE ARMAZON METALICO 203x90cm

Suministro y colocacion de conjunto de enframado autoportante empofrado y hoja corredera totalmen-
te montada y en funcionamiento formada por:

- Enframado autoportante de placas de yeso laminado, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el
entramado autoportante y las placas, de armazon metalico de chapa ondulada, para revestir con pla-
cas de yeso laminado(las placas se miden aparte), equipado con fravesafios metalicos para fijacion
de las placas y preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple de 90x200 cmy 5,5 cm
de espesor maximo de hoja, que permita una luz de paso una vez abierta de 800mm sin obstaculos.
Incluyendo el enframado autoportante, €l rail superior, guia inferior y accesorios, fipo Eclisse Unico o
equivalente.Colocado, aplomado y recibido a la estructura metalica de la tabiqueria. Totalmente mon-
tado.

- Hoja lisa corredera para armazon metalico, ciega, de una hoja de 203x90x4,4 cm, conformada por
bastidor madera de pino canteado en HPL negro de 6mm de espesor, alma de poliestireno de alta
densidad, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 3mm de espesor color blanco RAL
9001. Incluso herrajes de colgar. Herrajes de cierre y firador tipo TESA (no incluidos) . Incluso gal-
ces macizos de HPL negro de 12mm de espesor, incluso tapajuntas en caras en contacto con espa-
cios no hiimedos de madera maciza de castafio 90x 10mm, tapajuntas en cara en contacto con ase-
0s y vestuarios en HPL negro de 10mm, incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes,

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.

Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). incluso en p.p. de me-
dios aux iliares. Conforme a detalles graficos.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y
del armazdn se corresponden con las de Proyecto. Se comprobara que estan colocados los precer-
cos de madera en la tabiqueria interior. Se comprobara que el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Montaje y colocacion del armazon con
los distanciadores en sus alojamientos. Nivelacion y fijacion a la pared con pelladas de mortero o
yeso. Fijacién sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Coloca-
cién de junquillos. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido y estable. Las hojas quedaran aplo-
madas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Proyecto.

Ci3-Aseos y vestuarios adaptados
PLANTA BAJA

Aseos Profesores 1 1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Aseos Profesores 2
Aseos Alumnos 1
Aseos Alumnos 2
Vestuario 1

- a A A

Vestuario 2

PLANTA PRIMERA
Aseos Alumnos 5 1 1,00
Aseos Alumnos 6 1 1,00

8,00

566,84

4.534,72




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.04

ud Ci4-PUERTA 1H CIEGA HPL 203x82,5¢cm C/MONTANTE ABAT.HORIZ

Suministro y colocacion de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 203x82,5x4,4cm, con mon-
tante de una hoja ciega abatible horizontal de 59x82,5x4,4cm de apertura manual interior. Conforma-
da por hojas de bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en laminado compac-
to de alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral, aca-
bado en placas HPL de compacto fendlico de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. Incluso pre-
cerco de pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que se instale, galces macizos de HPL ne-
gro de 14mm de espesor, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castafio 90x 10mm, bisa-
gras, herrajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa o egquivalente (no incluidos, medi-
dos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacién de burlete perime-
tral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes.
Hoja de montante abatible de accionamiento manual a distancia mediante leva de apertura con angulo
de reenvio flexible a compas, sistema ipo GEZE OL90N o equivalente.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 200mm de altura.

Incluso p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos. Segun planos de detalle de carpinte-
ria.

Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion gréfica de Proyecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion
de accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera sdlido. El conjunto de la puerta quedara
aplomado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medir el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Edificio existente

Jefe estudios 1 1,00
Direccion 1 1,00
Edificio Ampliacion

Secretario 1 1,00
Secretaria 1 1,00
PLANTA PRIMERA

Edificio existente

Aula de peq.grupo 1 1,00

5,00

378,27

1.891,35




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.05

ud Ci5-PUERTA 1H CIEGA HPL 215X82,5cm C/FIJO ACRISTALADO

Suministro y colocacion de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 215x82,5x4,4cm, con fijo la-
teral para acristalar de 215x50cm. Estas dimensiones deberan ajustarse al hueco que quede en obra
tras la apertura del hueco de fachada, dejando en todo caso una hoja abatible de 82,5cm de acho.
Conformada por hoja de bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado
compacto de alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mine-
ral, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. In-
cluso precerco y bastdor de fijo de pino pais de 35 mm y ancho el del cerramiento en que se instale
en todo el perimetfro, galces de hoja practicable macizos de HPL negro de 14mm de espesor, junqui-
llos y galces de fijo de 20mm de madera de castafio macizo barnizado en taller, tapajuntas en cara
en contacto con el aula de madera maciza de castafio 90x 10mm, tapajuntas en cara en contacto con
aseo en HPL negro de 10mm, bisagras, herrajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa
(no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacion
de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion
de los herrajes, colocacion de junquillos clavados y ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con
silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 200mm de altura.

Incluso salvadedos transparente interior y exterior ignifugo flexible de vinilo trasparente, libre de flota-
lados, de altura 120cm sobre guias de aluminio, para apertura de 180°, en el lateral abisagrado.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos. Segun planos de detalle de carpinte-
ria.

Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion
de accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.

CONDICIONES DE TERMINACION.E| conjunto sera sdlido. El conjunto de la puerta quedara
aplomado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medir el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Acceso aseos aulas infantil 3 3,00

3,00

416,26

1.248,78




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.06

ud Ci6-PUERTA 1H CIEGA HPL 210x100cm C/MONTANTE ABAT.HORIZ,FIJO ACR

Suministro y colocacion de puerta interior ciega abafible, de una hoja de 210x 100x4,4cm, con mon-
tante de una hoja ciega abatible horizontal de 63x 100x4,4cm de apertura manual interior y con fijo la-
teral para acristalar de 210x50cm. Conformada por hojas de bastidor con montante intermedio de ma-
dera de pino canteado en laminado compacto de alta presién (HPL) negro de 6mm de espesor, alma
rellena con aislante de lana mineral, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 4mm de es-
pesor color blanco RAL 9001. Incluso precerco y bastidor de fijo y montante de pino pais de 35 mm
y ancho el del cerramiento en que se instale en todo el perimetro, galces de hoja practicable macizos
de HPL negro de 14mm de espesor, junquillos y galces de fijo de 20mm de madera de castafio ma-
cizo bamizado en taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castafio 90x 10mm, bisa-
gras, herrajes de colgar, compases limitadores de apertura en el montante (ipo GEZE o equivalente)
y tirador recto de 96mm de acero inox para montante. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa o
equivalente (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herra-
jes, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las
hojas, fijacion de los herrajes, colocacion de junquillos clavados y ajuste final. Colocacion y sellado
del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Segln planos de detalle de carpinteria.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion gréfica de Proyecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion
de accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.

CONDICIONES DE TERMINACION.E| conjunto sera sdlido. El conjunto de la puerta quedara
aplomado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medir el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Aulas 12 12,00

Biblioteca 1 1,00
Comedor 2 2,00

15,00

445,36

6.680,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.07

ud Ci7-PUERTA 2H CIEGA HPL 203x140cm C/MONTANTE FIJO

Suministro y colocacion de puerta interior abafible, de dos hojas siméfricas de 203x70x4,4cm ciegas
con montante superior fijo de 59x140x4,4cm. Conformada por hojas y montante de bastidor con
montante intermedio de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presion (HPL) negro
de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral, acabado en placas HPL de compac-
to fendlico de 4mm de espesor color negro RAL 9004. Incluso precerco de pino pais de 35 mm y
ancho el del tabique en que se instale en todo el perimetro, galces macizos de HPL negro de 14mm
de espesor, tapajuntas en ambas caras de en HPL negro de 10mm y ancho hasta pared o techo, bi-
sagras, hemajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte).
Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacion de burlete perimetral de neo-
preno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes y ajuste final.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Segun planos de detalle de carpinteria.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.

Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior. Se comproba-
ra que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de los herrajes de colgar.
Colocacion de las hojas. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Coloca-
cion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto ser4 sélido. Las hojas quedaran aplomadas y
ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Pasillo 150cm ancho 1 1,00

1,00

410,26

410,26




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.08

ud Ci8-PUERTA 2H CIEGA HPL 280x140cm C/FIJO ACRISTALADO

Suministro y colocacion de puerta interior abatible, de dos hojas simétricas de 280x70x4,4cm cie-
gas, con fijo lateral para acristalar de 280x 55cm. Conformada por hojas de bastidor con montante in-
termedio de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presion (HPL) negro de 6mm
de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral, acabado en placas HPL de compacto fendlico
de 4mm de espesor color negro RAL 9004. Incluso precerco y bastidor de pino pais de 35 mm y
ancho el del tabique en que se instale en todo el perimetro, galces macizos de HPL negro de 14mm
de espesor, tapajuntas en ambas caras de en HPL negro de 10mm y ancho hasta pared o techo, bi-
sagras, herajes de colgar, gancho de 12cm de acero inox. sencillo y arandela para sujeccion a pa-
red de la puerta abierta. Herrajes de cierre y manivela ipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). In-
cluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacion de burlete perimetral de neopre-
no para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes, colocacion de
junquillos clavados y ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos,
medidos en ofra partida.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio. Segun planos de detalle de carpinteria.

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.

Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior. Se comproba-
ra que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.

Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de las hojas. Colocacion de los herrajes de cierre.
Colocacion de accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y
ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Par-
ticiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Pasillo biblioteca 1 1,00

1,00

512,09

512,09




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.09

ud Ci9-PUERTA 1H CIEGA HPL 203x925cm VAIVEN

Suministro y colocacion de puerta interior ciega abatible de vaivén, de una hoja de 203x92,5x4,0cm.
Conformada por bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en laminado compac-
to de alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral, aca-
bado en placas HPL de compacto fendlico de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. Incluso pre-
cerco de tubo de acero laminado 120.40.3 pintado con martelé firmemente recibido a suelo y techo,
tapajuntas en caras en contacto con espacios no himedos de madera maciza de castafio 90x 10mm,
tapajuntas en cara en contacto con cocina en HPL negro de 10mm, bisagras de doble accién para
puertas de vaivén, de acero inox 304 y medidas 180x40mm, 500.000 ciclos, potencia de cierre gra-
duable, tipo DA 180 de JUSTOR o equivalente, y herrajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela
tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes,
ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Incluso en p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles grafi-
cos. Segln planos de detalle de carpinteria.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion
de accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.

CONDICIONES DE TERMINACION .E| conjunto sera sdlido. El conjunto de la puerta quedara
aplomado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medir el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

P19-Cocina 2 2,00

2,00

583,96

1.167,92




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.10 ud Ci10- PUERTA CORTAFUEGOS 2H, EI2 60-C5. 203x140cm
Suministro y colocacion de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63
mm de espesor, 1400x2030 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
camara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta infumescente y garras de anclaje a obra, ambas hojas
provistas de cierrapuertas (no incluido) , selector de cierre para asegurar €l adecuado cerrado de las
puertas(no incluido). Incluso jambas tapajuntas en cercos y dintel de madera de castafio maciza bar-
nizada en taller.
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.
Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada y probada.
NORMATIVA DE APLICACION. CTE-DB-SI
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y
del cerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de puntos de fijacion y aplo-
mado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de la
hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y
ajustadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
Ci6-PLANTA BAJA
Conexion con colegio existente 1 1,00
Conexion con polideportivo 1 1,00
Ci6-PLANTA PRIMERA
Conexion con colegio existente 1 1,00
3,00 578,89 1.736,67




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.1

ud Ci11- PUERTA CORTAFUEGOS 1H, EI2 60-C5, 203X110cm

Suministro y colocacion de block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de una
hoja, lisa, de 2030x 1100x45 mm, compuesto por alma de tablero aglomerado de particulas ignifugo,
recubierto con laminado de alta presion (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas
en resina fendlica, cantos de placa laminada compacta de alta presion (HPL), bastidor de madera
maciza y cerco de madera maciza, sobre precerco de pino pais de 130x35 mm. Incluso tapajuntas
en ambas caras de madera maciza de castafio 90x 10mm, pernios, accesorios, herrajes de colgar,
juntas infumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya insta-
lado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijacion del block de puerta al premar-
co con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano (aerosol con 750 ml de espuma adhe-
siva autoexpansiva, ignifuga, de poliuretano monocomponente, con una resistencia al fuego de 240
minutos, Euroclase B-s2, d0 de reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m? de densi-
dad, conductividad térmica 0,04 W/(mK), elongacion hasta rotura 18% y 8 N/cm? de resistencia a
traccion, estable de -40°C a 100°C; aplicable con pistola; segin UNE-EN 13165) para relleno de la
holgura entre precerco y block de puerta, incluida la colocacion en obra del precerco, fjado con torni-
llos. 1/ montaje de manilla y cerradura de acero inoxidable (no incluido el material, medido aparte).
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.

Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el precerco esta correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco ya instalado.
Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijacion del block de puerta al precerco.
Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocacion de he-
rrajes de cierre y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. El block de puerta quedara aplo-
mado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones de Proy ecto.

P14-Almacén 1 1,00

1,00

508,75

508,75




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.12

ud Ci12- PUERTA CORTAFUEGOS 1H, EI2 60-C5, 203X82,5¢cm

Suministro y colocacion de block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de una
hoja, lisa, de 2030x82,5x45 mm, compuesto por alma de tablero aglomerado de particulas ignifugo,
recubierto con laminado de alta presion (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas
en resina fendlica, cantos de placa laminada compacta de alta presion (HPL), bastidor de madera
maciza y cerco de madera maciza, sobre precerco de pino pais de 130x35 mm. Incluso tapajuntas
en ambas caras de madera maciza de castafio 90x 10mm, pernios, accesorios, herrajes de colgar,
juntas infumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya insta-
lado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijacion del block de puerta al premar-
co con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano (aerosol con 750 ml de espuma adhe-
siva autoexpansiva, ignifuga, de poliuretano monocomponente, con una resistencia al fuego de 240
minutos, Euroclase B-s2, d0 de reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m? de densi-
dad, conductividad térmica 0,04 W/(mK), elongacion hasta rotura 18% y 8 N/cm? de resistencia a
traccion, estable de -40°C a 100°C; aplicable con pistola; segin UNE-EN 13165) para relleno de la
holgura entre precerco y block de puerta, incluida la colocacion en obra del precerco, fjado con torni-
llos. 1/ montaje de manilla y cerradura de acero inoxidable (no incluido el material, medido aparte).
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 200mm de altura.

Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco ya instalado.
Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijacion del block de puerta al precerco.
Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocacion de he-
rrajes de cierre y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. El block de puerta quedara aplo-
mado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones de Proy ecto.

CGMP 1 1,00

1,00

488,10

488,10




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.13

ud Ci13-DESMONTADO, AJUSTE Y REINSTALACION DE MAMPARA ACRISTALADA

Desmontaje, corte y reensamblaje de perfiles de mampara de PVC previamente desmontada (no in-
cluido) del edificio existente, para su reinstalacion en el mismo lugar del que fue desmontada acoplan-
dola a una puerta tipo P8(no incluida). Incluye:

- El desmontaje de los perfiles de uno de los dos modulos de que se compone la mampara.

- El corte del travesafio inferior marco (superior e inferior), del parteluz y del zécalo. En fotal, se cor-
taran 3 perfiles con sus junquillos y la pieza maciza del zécalo.

- El reensamblaje completo de la perfileria de la mampara, formando un marco para alojar la nueva
hoja abatible con montantes de perfil de PVC de dimensiones equivalentes a las de la mampara
existente.

- El corte de los vidrios del médulo desmontado para adaptarlos a las nuevas dimensiones del mis-
mo.

- El recibido de la mampara resultante al paramento. La unién de la carpinteria con éste sera sélida.
-El suministro y colocacion de una hoja ciega de puerta abatible de anchura 82,5cm y alchura la de
la luz que deja la mampara (aproximadamente 210cm) sobre los marcos de ésta. Conformada por
bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presién
(HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral, acabado en placas
HPL de compacto fendlico de 4mm de espesor color rojo a igualar con los del edificio existente. In-
cluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, bisagras y herrajes de colgar. Herrajes de
cierre y manivela fipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso instalacion de burlete perimetral
de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta. ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste
final.

- El acristalamiento completo de la mampara una vez reinstalada.

Todos los medios auxiliares, material, pequefio material y accesorios necesarios para llevar a cabo
los trabajos descritos. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Segun planos de defalle de carpinteria.

V23-Sala de visitas 1 1,00

1,00

459,94

459,94




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.14

ud Cv1-DOBLE PUERTA 2H VIDRIERAS HPL 365x280cm C/MONTANTE FIJO

Suministro y colocacion de doble puerta interior abatible, de dos hojas vidrieras siméficas de
220x87x4,4cm con un hueco para acristalar de 57x105cm cada hoja (vidrios no incluidos), con mon-
tante fijo ciego hasta la altura de falso techo (280cm desde acabado de suelo). Formadas las hojas y
el montante por hojas de bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en laminado
compacto de alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mine-
ral, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. In-
cluso precerco y bastidor de montante de pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que se ins-
tale en todo el perimetro, duplicado en montante intermedio, galces de hoja practicable macizos de
HPL negro de 14mm de espesor, junquillos y galces de parte vidriada de 20mm de madera de cas-
tafio macizo bamizado en taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castafio
90x 10mm, bisagras, tapajuntas del mismo material de cara de pasillo junto a pilar de 300x 10mm, he-
rrajes de colgar . Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso
cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacion de burlete perimetral de neopreno para
amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes, colocacion de junquillos
clavados y ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos
en ofra partida.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Segun planos de detalle de carpinteria.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segiin documenta-
cién grafica de Proyecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion
de accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.

CONDICIONES DE TERMINACION.E| conjunto sera solido. El conjunto de la puerta quedara
aplomado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

P25
Cortavientos C/Remeson 1 1,00

1,00

1.109,86

1.109,86




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.15

ud Cv2-DOBLE PUERTA 2H VIDR.HPL 365x280cm C/MONTANTE+FIJOS ACRIST.

Suministro y colocacion de doble puerta interior abatible, de dos hojas vidrieras siméficas de
220x87x4,4cm con un hueco para acristalar de 57x105cm cada hoja (vidrios no incluidos), con fijos
vidriados laterales de dimensiones 280x224 con 4 parteluces verticales segun planos , y montantes
fijo cigo sobre las hojas hasta la altura de falso techo (280cm desde acabado de suelo). Las hojas y
el montante formados por hojas de bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en
laminado compacto de alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de la-
na mineral, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 4mm de espesor color blanco RAL
9001. Incluso precerco y bastidor de montante de pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que
se instale en todo el perimetro, duplicados en montantes del perimefro de las hojas practicables, gal-
ces de hoja practicable macizos de HPL negro de 14mm de espesor, junquillos y galces de partes
vidriadas de 20mm de madera de castafio macizo bamizado en taller, tapajuntas en ambas caras de
madera maciza de castafio 90x 10mm y de 300x 15mm tapando la pantalla de hormigén, bisagras,
herrajes de colgar . Herrajes de cierre y manivela fipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso
cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacion de burlete perimefral de neopreno para
amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de Incluso zécalo de acero inoxidable
AlSI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.los herrajes, colocacion de junquillos clavados y
ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra parti-
da.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Segun planos de detalle de carpinteria.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.NTE-FVP.
Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion
de accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera sdlido. El conjunto de la puerta quedara
aplomado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medir el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

P26
Cortavientos porche patio 1 1,00

1,00

1.648,63

1.648,63




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.16 m  Ci14-15/Ch1/2/3 MARCO PARA FIJACION DE CARP.INTERIORES

Suministro y colocacion de marco para la colocacién de vidrios en interiores(vidrio no incluido), for-

mado por precerco de pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que se instale en todo el perime-

tro, galces y junquillos de 20mm de madera de castafio macizo bamizado en taller, tapajuntas en am-

bas caras de madera maciza de castafio 90x 10mm. Incluso colocacién de junquillos clavados y

ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra parti-

da. Totalmente montada. Segln planos de detalle de carpinteria.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Metros, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que los cerramientos del hueco es-

tan terminados.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera sdlido. EL elemento quedara aplomadas y

ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la longitud

realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

DOBLES ALTURAS

Ch1 2 2,00 4,00

Ch2 2 5,00 10,00

Ch3 2 5,70 11,40

CARPINTERIAS EL SALA

PROFERORES

Ci14 2 2,00 4,00
2 0,85 1,70

Ci15 4 0,95 3,80

34,90 22,73 793,28




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1117

u Cf1,Cf4-CABINA SANIT.DOBLE 164X180/190 E=13MM, 2PUERTAS/1LATERAL

Suministro y montaje de cabina sanitaria doble formada por un frente con dos puertas y un lateral , de
medidas globales 1800x 1640 mm y 2000 mm de altura y 1900x1640 y 2000 mm de altura (en el
descompuesto de la partida se ha promediado la longitud total de ambos conjuntos), de tablero fendli-
co HPL fabricado especialmente para zonas himedas, de 13 mm de espesor y 1830mm de altura,
tipo TRESPA/ARPA/POLYREY o equivalente, seglin carta de colores RAL a elegir por la DF, Eu-
roclase B-s2, d0 de reaccion al fuego, segtin UNE-EN 13501-1, cantos perimefrales pulidos, bisela-
dos y fresados para embutir herrajes de cuelgue y seguridad; compuesta de: 2 puertas de 630, cos-
teros frontales siméfricos y 1 lateral; herrajes de estructura soporte y accesorios de acero inox AlSI
3169L satinado, formada por pies regulables, tubo superior de 21,3mm de didmetro y espesor
1,2mm, piezas de union del tubo superior si fuese necesario por su longitud o para formar angulos de
encuentro de barras, rosetas de fijacion fjadas a paramento con taco del sistema, pinzas superiores
de sujeccion de los tableros, soportes en angulo para fijacién de panel a pared y entre paneles, to-
pe-percha con taco de goma en frente de golpeo, bisagras con resorte auto cierre de alta calidad de
acero inox. AISI 316L de 2 mm de espesor y 18 mm de nudo con muelle, batientes con goma de
amortiguacion de impacto, doble pomo firador fijo, condena giratoria con registro extedrior e indicador
de librefocupado, y todos los accesorios y pequefio material necesarios para correcta instalacion de
la mampara, sistema fipo Programa 500-SS PBA de ARCON o equivalente.

Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final, fransporte, desplazamiento
y montaje, medios auxiliares, totalmente terminado y en funcionamiento. Medida la unidad totalmente
montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion de los herrajes
de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelacion y
ajuste final.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacién sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.

Aseos AL-3 1 1,00
Aseos AL-6 1 1,00

2,00

759,47

1.518,94




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.18

u  Cf3-CABINA SANIT.145x93 E=13MM, 1 PUERTA/1 LATERAL

Suministro y montaje de cabina sanitaria formada por un frente con una puerta y un lateral , de
925x1450 mm y 2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL fabricado especialmente para zonas hu-
medas, de 13 mm de espesor y 1830mm de altura, tipo TRESPA/ARPA/POLYREY o equivalente,
segun carta de colores RAL a elegir por la DF, Euroclase B-s2, d0 de reaccion al fuego, segln
UNE-EN 13501-1, cantos perimefrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes de cuel-
gue y seguridad; compuesta de: puerta de 630, costeros frontales simétricos y 1 lateral; herrajes de
esfructura soporte y accesorios de acero inox AlS| 3169L safinado, formada por pies regulables, fu-
bo superior de 21,3mm de didmefro y espesor 1,2mm, piezas de union del tubo superior si fuese ne-
cesario por su longitud o para formar angulos de encuentro de barras, rosetas de fijacién fijadas a pa-
ramento con taco del sistema, pinzas superiores de sujeccion de los tableros, soportes en angulo pa-
ra fijacion de panel a pared y entre paneles, tope-percha con taco de goma en frente de golpeo, bisa-
gras con resorte auto cierre de alta calidad de acero inox. AISI 316L de 2 mm de espesor y 18 mm
de nudo con muelle, batientes con goma de amortiguacién de impacto, doble pomo firador fijo, conde-
na giratoria con registro extedrior e indicador de libre/ocupado, y todos los accesorios y pequefio
material necesarios para correcta instalacion de la mampara, sistema tipo Programa 500-SS PBA de
ARCON o equivalente.

Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final, transporte, desplazamiento
y montaje, medios auxiliares, totalmente terminado y en funcionamiento. Medida la unidad totalmente
montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacién se corresponde
con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo. Colocacion de los herrajes
de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelacion y
ajuste final.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.

Aseos AL-5 1 1,00

1,00

487,02

487,02




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.19

u  Cf2- CABINA SANIT.CUADRUPLE, 164X93 E=13MM,4 PUERTAS/3 LATERALES

Suministro y montaje de cabina sanitaria cu&druple formada por un frente con cuatro puertas y tres la-
terales , de medidas globales 3450x 1640 mm y 2000 mm de altura (en el descompuesto de la partida
se ha contemplado la longitud total de ambos conjuntos), de tablero fendlico HPL fabricado especial-
mente para zonas himedas, de 13 mm de espesor y 1830mm de altura, fipo TRESPA/AR-
PA/POLYREY o equivalente, segin carta de colores RAL a elegir por la DF, Euroclase B-s2, d0
de reaccion al fuego, segin UNE-EN 13501-1, cantos perimefrales pulidos, biselados y fresados
para embutir herrajes de cuelgue y seguridad; compuesta de: 4 puertas de 630, costeros frontales si-
métricos y 3 laterales; herrajes de estructura soporte y accesorios de acero inox AlSI 3169L safina-
do, formada por pies regulables, tubo superior de 21,3mm de didmetro y espesor 1,2mm, piezas de
union del tubo superior si fuese necesario por su longitud o para formar angulos de encuentro de ba-
rras, rosefas de fijacion fijadas a paramento con taco del sistema, pinzas superiores de sujeccion de
los tableros, soportes en angulo para fijacion de panel a pared y enfre paneles, tope-percha con taco
de goma en frente de golpeo, bisagras con resorte auto cierre de alta calidad de acero inox. AlSI
316L de 2 mm de espesor y 18 mm de nudo con muelle, batientes con goma de amortiguacion de
impacto, doble pomo tirador fijo, condena giratoria con registro extedrior e indicador de libre/ocupado,
y todos los accesorios y pequefio material necesarios para correcta instalacion de la mampara, siste-
ma tipo Programa 500-SS PBA de ARCON o equivalente.

Incluso ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, nivelacion y ajuste final, fransporte, desplazamiento
y montaje, medios auxiliares, totalmente terminado y en funcionamiento. Medida la unidad totalmente
montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion de los herrajes
de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelacion y
ajuste final.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacién sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.

Aseos AL-4 1 1,00

1,00

1.640,49

1.640,49




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.20

11.21

ud En1-ENCIMERA L=250cm ASEOS

Suministro, montaje y ejecucién de encimera a una alfuras (90cm respecto a suelo acabado) formada
por estructura de bastidor y ménsula de acero laminado 60.60.3, soldado, firmemente fjada a pared
y convenientemente protegida de la corrosion con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fendli-
co HPL acabado en color negro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, , con cantos bi-
selados a 45°, frentes de 20cm de ancho y faldones laterales hasta el suelo, segun planos, de tabla
de 10mm de espesor de madera contrachapada con tratamiento anthumedad rechapada en castafio
con canteado biselado , i/ barnizado exframate. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un
cordon de 5 mm de espesor de sellador elastico, formacion de huecos de lavabos y griferias, y re-
mates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada conforme documenta-
cién grafica.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién grafica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion de la encimera. Colocacion y fijacién de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste
y fijacion de la encimera sobre los elementos soporte. Recibido de sanitarios y griferias. Colocacion
de frentes, faldones y remates. Sellado y masillado de encuentros.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacion sera adecuada. Tendra planeidad.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes, rozaduras y cargas pe-
sadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Aseo Al-3 1 1,00
Aseo Al-4 1 1,00

ud En2-ENCIMERA L=160cm USOS MULTIPLES

Suministro, montaje y ejecucién de encimera a una alfuras (70cm respecto a suelo acabado) formada
por estructura de bastidor y ménsula de acero laminado 60.60.3, soldado, firmemente fjada a pared
y convenientemente protegida de la corrosion con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fendli-
co HPL acabado en color negro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos bi-
selados a 45% , remates, frentes de 20cm de ancho y faldones laterales hasta el suelo, segun pla-
nos, de tabla de 10mm de espesor de madera contrachapada con tratamiento antihumedad rechapada
en castafio con canteado biselado , i/ bamizado exframate. Incluso anclajes, sellado perimetral por
medio de un cordon de 5 mm de espesor de sellador elastico, formacion de huecos de lavabos y gri-
ferias, y remates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada conforme
documentacion gréfica.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién grafica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion de la encimera. Colocacion y fijacién de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste
y fijacion de la encimera sobre los elementos soporte. Recibido de sanitarios y griferias. Colocacion
de frentes, faldones y remates. Sellado y masillado de encuentros.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacion sera adecuada. Tendra planeidad.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes, rozaduras y cargas pe-
sadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2,00

395,28

790,56




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.22

Usos mdltiples ifantil 1 1,00

ud En3-ENCIMERA L=580cm COMEDOR

Suministro, montaje y ejecucion de encimera a dos alturas (90cm y 70cm respecto a suelo acabado)
formada por estructura de bastidor y ménsula de acero laminado 60.60.3, soldado, frmemente fijada
a pared y convenientemente protegida de la corrosion con esmalte martelé, repisa de tablero com-
pacto fendlico HPL acabado en color negro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con
cantos biselados a 45°, remates, frentes de 20cm de ancho y faldones laterales hasta el suelo, segun
planos, de tabla de 10mm de espesor de madera contrachapada con tratamiento antihumedad recha-
pada en castafio con canteado biselado , i/ barnizado extramate. Incluso anclajes, sellado perimetral
por medio de un cordon de 5 mm de espesor de sellador elastico, formacion de huecos de lavabos y
griferias, y remates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada confor-
me documentacion grafica.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion grafica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION .Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion de la encimera. Colocacion y fijacién de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste
y fijacion de la encimera sobre los elementos soporte. Recibido de sanitarios y griferias. Colocacion
de frentes, faldones y remates. Sellado y masillado de encuentros.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacion sera adecuada. Tendra planeidad.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes, rozaduras y cargas pesa-
das.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segUn especificaciones de Proyecto.

Comedor 1 1,00

1,00

268,04

268,04

1,00

636,50

636,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.23

ud En4-ENCIMERA 30x245cm PASAPLATOS COCINA

Suministro, montaje y ejecucién de encimera a una alfura (95cm respecto a suelo acabado, si bien
esta cota ha de ser comprobada de acuerdo a la altura del mobiliario de cocina a reutilizar, ajustando-
se la altura de repisa adecuadamente a esta circunstancia) formada por estructura de bastidor y mén-
sula de acero laminado 40.40.2, soldado, firmemente fijada a bastidor de fubo rectangular de acero
laminado 70.40.2 alojado en particion de entramado autoportante pared y convenientemente protegida
de la corrosion con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fendlico HPL acabado en color ne-
gro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos biselados a 45% en frente a co-
cina'y cajeado en frente a comedor para recibir remate tipo mamperlan de castafio macizo de dimen-
siones 60x 35mm barnizado mate, remates, faldones laterales hasta el suelo, de tabla de HPL 10mm
de espesor. Incluso anclajes, y remates. Totalmente instalado, perfectamente terminada conforme do-
cumentacion grafica.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION .Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion de la encimera. Colocacion y fijacion de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste
y fijacién de la encimera sobre los elementos soporte. Colocacion de frentes, faldones y remates.
Sellado y masillado de encuentros.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada. Tendra planeidad.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes, rozaduras y cargas pe-
sadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Proyecto.

Pasaplatos cocina 1 1,00

1,00

311,40

311,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.24

11.25

ud En5-ENCIMERA 105x160cm SECRETARIA

Suministro, montaje y ejecucién de encimera a una altura (76cm respecto a suelo acabado, dejando
en todo caso una altura libre por debajo de ella terminade de 70cm y dejando hacia el vestibulo un
fondo de 55cm libre de obstaculos) formada por estructura de bastidor y ménsula de acero laminado
40.40.2, soldado, firmemente fijada a bastidor de tubo rectangular de acero laminado 70.40.2 alojado
en particion de entramado autoportante pared y convenientemente protegida de la corrosion con es-
malte martelé, repisa de tablero compacto fendlico HPL acabado en color negro adherido a estructura
soporte, de 18mm de espesor, con cantos cajeados en frentes a secretaria y vestibulo para recibir
remate ipo mamperlan de castafio macizo de dimensiones 60x 35mm barizado mate, remates, reci-
bido a paramentos de bastidores, faldon lateral hasta el suelo en secretaria de 35cm de fondo, de ta-
bla de HPL 10mm de espesor. Incluso anclajes, y remates. Totalmente instalado, perfectamente ter-
minada conforme documentacion grafica.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION .Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion de la encimera. Colocacion y fijacion de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste
y fijacién de la encimera sobre los elementos soporte. Colocacion de frentes, faldones y remates.
Sellado y masillado de encuentros.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada. Tendra planeidad.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes, rozaduras y cargas pesa-
das.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proy ecto.

Encimera Secretaria-Vestibulo 1 1,00

ud TABLERO CONTRACH.CASTANO EN REMATE PUERTA INT-VENTANA

Remate de encuentro entre puerta interior/tabique de cartén yeso y ventana de fachada mediante co-
locacién de galce en premarco visto de la puerta y tapeta de cierre de tablero contrachapado recha-
pado en castafio macizo bamiz extramate de 140x20mm de seccién en la altura de la ventana
(205cm). Rematado.

Remate P8 Secretario-Secretaria con 1 1,00
ventana
Remate en Aseos plnata primera 2 2,00

1,00

329,87

329,87

3,00

67,26

201,78




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.26

11.27

ud VENTANA 1H CIEGA HPL 150x60CM DESLIZANTE VERTICAL SECRETARIA

Suministro y colocacion de ventana interior deslizante vertical fipo guilloina, de una hoja ciega de
150x60x4cm formada por bastidor de madera de pino canteado en laminado compacto de alta pre-
sion (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral, acabado en placas
HPL de compacto fendlico de 3mm de espesor color negro RAL 9004. Incluso precerco y bastidor
de madera laminada de pino barniz mate de dimensiones 75x 60mm adosado a tabique, tapajuntas y
galces en tabique de madera de castafio 90x 10mm, con topes en hoja y en galce dotado de burlete
de neopreno, incluso muelles y herrajes de guillotina tipo Procomsa o equivalente, y tirador recto de
96mm de acero inox. Incluso burletes para evitar el golpeo, cantos pulidos, biselados y fresados pa-
ra herrajes, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes. Totalmente montada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Segtn
planos de detalle de carpinteria.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién grafica de Proyecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion
de accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente
colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes
en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el senti-
do de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya ins-
talado.

CONDICIONES DE TERMINACION.E| conjunto sera solido. El conjunto de la puerta quedara
aplomado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

SECRETARIA/ VESTIBULO 1 1,00

ud CAJONERA CORTINERO,MAD. CONTRACHAP. CASTANO,C/REFUERZOS

Suministro y colocacion de cajonera para alojar cortina enrollable (no incluida) en cocina, formada por
un precerco de madera de pino pais de 35mm de espesor y ancho el de la particion, galce en todo el
perimetro (2 montantes y un dintel), contando en los montantes con junquillo para alojar la U de la
guia de la cortina, tapajuntas de 10mm de espesor, formando la cajonera en el dintel. Salvo el precer-
co, el resto de elementos en madera contrachapada rechapada en castafio, de 15mm de espesor,
barnizada exframate. Firmemente sujeto a soporte y totalmente terminado, segiin documentacion gra-
fica.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que los cerramientos del hueco es-
tan terminados.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y
ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Cocina 1 1,00

1,00

238,89

238,89




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 160,33 160,33

TOTAL CAPITULO C11 CARPINTERIA INTERIOR.......cuuuressesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 33.775,63




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C12 HERRAJES

12.01 Ud. HERRAJES GRUPO 1
Suministro y colocacion de grupo de herrajes para SALIDA DE EMERGENCIA DE 1H. Formado
por:
Dispositiv o antipanico serie Top de sobreponer de TESA o equivalente, para salidas de emergencia
en vias de evacuacion. Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con pica-
porte orbital. Certificado por AENOR con la marca N de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a
puertas cortafuego. Anchura maxima de puerta de 1200mm. Acabado de soportes gris y barra hori-
zontal en lima. TESA Ref. TOP1S128LG o equivalente
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 90x 10 mm. de longi-
tud con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo
y cafién y pitones anfiganzia. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN
18252. Acabado en niquel. TESA Ref.TX859010N o equivalente
Media manilla serie Sena sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallave. Distancia entre ejes
72mm. Con muelle de recuperacion. Resistencia a la corrosion segin norma UNE-EN 1670. Aca-
bado en acero inoxidable AIS| 316.
TESA Ref.1/2MS0C8721S16 o equivalente
Incluso amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a de-
sarrollar en la fase final de obra. TESA Ref. REC1TX8G o equivalente.
Sensor detector de situacion de puerta cerrada/abierta, con carcasa de laton, iman permanente con
salida regulable y soportes de nylon. TESA Ref. SDPRR0000 o equiv alente.
Comedor 1 1,00
Pasillo cocina 1 1,00
Aulas infantil 3 3,00

5,00 464,32 2.321,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.02

Ud. HERRAJES GRUPO 2

Suministro y colocacién de grupo de herrajes para VIA DE EVACUACION DE 2H RETABIER-
TAS. Formado por:

-Dispositiv o antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion.
Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por
AENOR con la marca N de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura
méaxima de puerta de 800mm. Acabado de soportes en gris y barra horizontal en lima. TESA
Ref. TOP1S808LG o equivalente

-Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion.
Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, dos puntos de cierre de buldn alto y bajo con retencion. Cer-
tificado por AENOR con la marca N de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafue-
go. Anchura méxima de puerta de 800mm. Acabado de soportes y barra horizontal en gris. TESA
Ref. TOP20808LG o equivalente

-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalente de perfl europeo normalizado de
90x 10 mm. de longitud con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero
templado en cuerpo y cafién y pitones antiganzta. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas
UNE 1303y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref.TX859010N o equivalente

- Media manilla serie Sena-| sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallave. Distancia entre
ejes 72mm. Con muelle de recuperacion. EI mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tor-
nillo especial métrica M14x1 que garantiza la fijacion de la manilla.Resistencia a la corrosion segin
norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref1/2MSI0C872IS16 o
equivalente

- Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x 180mm sin bocallave. Resistencia a la corrosion
segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA RefPCCIEGAIS16
0 equivalente

- Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guia deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de pe-
so. Fuerza de cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por
accion de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de consfruccion sin barreras (DDA
[ CEN TR 15894). Permite todos los montajes. Valvulas termodinamicas para un rendimiento cons-
tante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulable por valvulas fronta-
les. Angulo de apertura hasta 170°. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado
CE, apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC500--—EV 1- 0 equivalente

-Conjunto de guias deslizantes para doble hoja, serie Abloy GD464 o0 equivalente. Con un refenedor
elecromagnético y selector de cierre integrados para cierrapuertas aéreo serie Abloy DC500 y
DC700 o equivalente. Reversible. Instalable por cara de bisagras o por la cara contraria, con acce-
sorio ACB25 o equivalente. Alimentacion con CC de 24 V para conexion a sistema proteccion con-
tra incendios o detectores de humo. Retenedor electromagnético instalable en hoja pasiva, reteniendo
las dos hojas a la vez, o en la hoja activa, reteniendo sélo ésta. Certificado de acuerdo a normas
EN 11555y EN 1158, validos para puertas RF. Para cualquier combinacién de anchura de hojas
hasta 2500 mm. de luz de paso total. Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG464-—EV1-
0 equivalente

-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref. TOPINOX20 o equivalente

Incluso amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80 o equi-
valente, a desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC 1TX8G o equivalente

PRIMERA 1 1,00
BAJA

Polideportivo 3 3,00
Conexion edif. existente 1 1,00
Pasillos 2 2,00

7,00

1.598,17

11.187,19




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.03

Ud. HERRAJES GRUPO 3

Suministro y colocacion de grupo de herrajes paraSALIDA DE EMERGENCIA DE 2H ACCE-
SOS. Formado por:

-Dispositiv o antipanico de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion. Soportes
de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR
con lamarca N de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura méxima
de puerta de 800mm. Acabado de soporles en gris y bamra horizontal en lima. TESA
Ref. TOP1S808LG o equivalente

-Dispositiv o antipanico de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion. Soportes
de 132,5 x 64mm, reversible, dos puntos de cierre de bulon alto y bajo con retencion. Certificado por
AENOR conla marca N de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura
méxima de puerta de 800mm. Acabado de soportes y barra horizontal en gris. TESA
Ref. TOP20808LG o equivalente

-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 90x10 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuer-
poy cafion y pitones antiganzla. Excéntica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN
18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX859010N o equivalente

-Media manilla serie Sena-l sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Distancia entre
ejes 72mm. Con muelle de recuperacion. EI mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tor-
nillo especial métrica M14x1 que garantiza la fijacion de la manilla.Resistencia a la corrosion segin
norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref1/2MSI0C872IS16 o
equivalente

-Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x 180mm sin bocallave. Resistencia a la corrosion
segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA RefPCCIEGAIS16 o
equivalente

-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guia deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de pe-
so0. Fuerza de cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por
accion de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de consfruccion sin barreras (DDA
[ CEN TR 15894). Permite todos los montajes. Valvulas termodinamicas para un rendimiento cons-
tante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulable por valvulas fronta-
les. Angulo de apertura hasta 170°. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado
CE, apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC500--—EV 1- 0 equivalente

-Guia deslizante serie DCG193 sin retencion. Vélida para cierrapuertas modelos DC 340, DC500,
DC700. Color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG193—--EV1- o equivalente

Inluso amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desa-
rrollar en la fase final de obra. TESA RefREC1TX8G 0 equivalente

Sensor detector de situacion de puerta cerrada/abierta, con carcasa de laton, iman permanente con
salida regulable y soportes de nylon. TESA Ref.SDPRR0000 o equivalente

-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref. TOPINOX20 o equivalente

BAJA 2 2,00

2,00

1.304,37

2.608,74




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.04

12.05

Ud. HERRAJES GRUPO 4

Suministro y colocacion de grupo de herrajes para SALIDA COCINA EN179. Formado por:
-Cerradura cortafuego serie CF60 o equivalente, de embutir antipatico con llave, sélo picaporte para
puertas RF. Picaporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y
enfrada de 65mm. Certificada segiin norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable.
TESA Ref CF60RSRIICE o equivalente

-Cilindro de seguridad incopiable sisttma TX-80 o equivalente de perfil europeo nomalizado de
45x45 mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de
acero templado en cuerpo y cafion y pitones anfiganzua. Excénfrica de radio 15 mm. con doble em-
brague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA RefTX854545N o
equivalente

uego de manillas serie Sena sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Certificacion CE
segun norma UNE-EN179. Distancia enfre ejes 72mm. Con muelle de recuperacion. Resistencia a
la corrosion segin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA RefMS-
CEOC972I1S16 o0 equivalente

-Doble cuadradillo roscado giratorio de 9/9+ 9/9mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TE-
SA Ref. DM9912CUA o equivalente

-Cierrapuertas aéreo serie DC 140 o equivalente de brazo arficulado sin retencion para puertas de
hasta 125 cm. 0 100 kg. de peso. Reversible. Fuerza de cierre configurable desde EN2 a EN5. Val-
vulas termodinamicas para un rendimiento constante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por valvulas frontales. Angulo de apertura hasta 180°. Certificado en
conformidad con la normativa EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con proteccién contra fuego
y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC 140--—EV1- 0 equivalente

-Incluso amaestramiento en grupos con maestra'y gran maestra, para cilindros Sistema TX80 o equi-
valente, a desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC 1TX8G o equivalente

BAJA 1 1,00

Ud. HERRAJES GRUPO 5

Suministro y colocacion de grupo de herrajes para AULAS, DISTRIBUCION INTERIOR. Forma-
do por:

-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equiv alente antipanico de doble nueca, con picaporte
y palanca para puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia enfre ejes de 85mm y entrada
de 60mm. Certificada seglin norma UNE-EN 12209:2004. Vélida para puertas cortafuegos. Mano
derecha. Acabado del frente en acero inoxidable AIS1 430. TESA Ref. 2030F6DAI o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sisttma TX-80 o equivalente de perfil europeo nomalizado de
30x30 mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de
acero templado en cuerpo y cafién y pitones anfiganzla. Excéntrica de radio 15 mm. con doble em-
brague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref.TX853030N o
equivalente

-Juego de manillas serie Sena-| sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallave. Distancia enfre
ejes 85mm. Con muelle de recuperacion. EI mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tor-
nillo especial métrica M14x 1 que garantiza la fijacion de la manilla.Resistencia a la corrosién segtn
norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AIS| 316. TESA RefMSIOC885IS16 o
equivalente

-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x 120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca.
TESA Ref CDFUEGO8M o equivalente

-Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema
TX80, a desarrollar en la fase final de obra. TESA RefREC 1TX8G o equivalente

-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref. TOPINOX20 o equivalente

PRIMERA 7 7,00
BAJA 18 18,00

1,00

270,09

270,09

25,00

187,85

4.696,25




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.06

12.07

Ud. HERRAJES GRUPO 6

Suministro y colocacion de grupo de herrajes para DESPACHO. Formado por:

-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equivalente antipanico de doble nueca, con picaporte
y palanca para puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia enfre ejes de 85mm y entrada
de 60mm. Certificada seglin norma UNE-EN 12209:2004. Vélida para puertas cortafuegos. Mano
derecha. Acabado del frente en acero inoxidable AIS| 430. TESA Ref.2030F6DAI o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sisttma TX-80 o equivalente de perfil europeo nomalizado de
30x30 mm. de longitud con llave plana reversible por una cara y botén. Con pasadores antitaladro
de acero templado en cuerpo y cafién y pitones antiganzia. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple
normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX8B3030N o equivalente

-Juego de manillas serie Sena-| sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallave. Distancia enfre
ejes 85mm. Con muelle de recuperacion. EI mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tor-
nillo especial métrica M14x 1 que garantiza la fijacion de la manilla.Resistencia a la corrosién segtn
norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AlS| 316. TESA Ref MSIOC885IS16 o equi-
valente

-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x 120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca.
TESA Ref CDFUEGO8M o equivalente

-Incluso amaestramiento en grupos con maestra'y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a de-
sarrollar en la fase final de obra. TESA Ref,REC1TX8G o equivalente

-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diametro. Acero Inoxidable. TESA
Ref. TOPINOX20 o equivalente

BAJA 5 5,00

Ud. HERRAJES GRUPO 7

Suministro y colocacion de grupo de herrajes para NUCLEO DE ASEOS. Formado por:
-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equivalente antipanico de doble nueca, con picaporte
y palanca para puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia entre ejes de 85mm y entrada
de 60mm. Certificada segun norma UNE-EN 12209:2004. -Valida para puertas cortafuegos. Mano
derecha. Acabado del frente en acero inoxidable AIS1 430. TESA Ref. 2030F6DAI o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalentede perfil europeo normalizado de 30x 30
mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero
templado en cuerpo y cafién y pitones anfiganzla. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague.
Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX853030N o equivalente

-Juego de manillas serie Sena-| sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallave. Distancia enfre
ejes 85mm. Con muelle de recuperacion. EI mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tor-
nillo especial métrica M14x1 que garantiza la fijacion de la manilla.Resistencia a la corrosion segun
norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA RefMSI0C885IS16 o equi-
valente

-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x 120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca.
TESA Ref CDFUEGO8M o equivalente

-Cierrapuertas aéreo serie DC 135 con guia deslizante para puertas de hasta 95 cm. o 60 kg. de pe-
so. Reversible. Fuerza de cierre EN3. Valvulas termodindmicas para un rendimiento constante, ve-
locidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulable por vélvulas fontales. An-
gulo de apertura hasta 180°. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado CE,
aplo para puertas con proteccion confra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC 135--—EV1- 0 equivalente

-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra'y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a
desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref. REC1TX8G o equivalente

-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref. TOPINOX20 o equivalente

PRIMERA 2 2,00
BAJA 2 2,00

5,00

188,81

944,05




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.08

12.09

Aseos Aulas infantil 3 3,00
Aseo Usos multiples 1 1,00

Ud. HERRAJES GRUPO 8

Suministro y colocacion de grupo de herrajes para PUERTA CORREDERA EN ASEO. Formado
por:

-Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de ma-
dera o doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redon-
deado. Certificada segun UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20386RAl o
equivalente

-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por una cara y botdn. Con pasadores antitaladro de acero templado
en cuerpo y cafony pitones antiganzua. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y
DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref. TX8B3030N o equivalente

-Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero ino-
xidable AISI 304. Incluye fjaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS o equivalente

-Doble bocallave sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil.
Acabado acero inoxidable AISI 316. TESA Ref MBORBOMIS16 o equivalente

-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a
desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref. REC1TX8G o equivalente

BAJA 6 6,00

8,00

262,99

2.103,92

Ud. HERRAJES GRUPO 9

Suministro y colocacion de grupo de herrajes para PUERTA VAIVEN 1H. Formado por:
-Cerradura de embutir serie 2030 o equivalente con palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opcién de frente redondeado.
Certificada segin UNE 12209:2004. Acabado en hierro niquelado. TESA Ref.203160HN o equiva-
lente

-Cilindro de seguridad incopiable sisttma TX-80 o equivalente de perfil europeo nomalizado de
30x30 mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores anfitaladro de
acero templado en cuerpo y cafién y pitones antiganzla. Excéntrica de radio 15 mm. con doble em-
brague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref.TX853030N o
equivalente

-Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x 180mm con bocallave a 85mm. Resistencia a la
corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.

TESA Ref PCCIEGA85IS16 o0 equivalente

-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref. TOPINOX20 o equivalente

-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a
desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref. REC1TX8G o equivalente

BAJA 2 2,00

6,00

179,17

1.075,02

2,00

166,65

333,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.10

12.11

Ud. HERRAJES GRUPO 10

Grupo de herrajes paraNSTALACIONES LAMAS 1H. Formado por:

-Cerradura para perfiles metalicos estrechos serie 2240BE o equivalente de embutir, con picaporte
reversible y palanca de gancho. Ancho de caja 15mm, disefiado para perfiles con rotura de puente
térmico. Distancia de enfrada de 30mm y entre ejes de 85mm. -Acabado en acero inoxidable AlSI
304. TESA Ref.2240BE303Al o equivalente

-Cilindro de seguridad incopiable sisttma TX-80 o equivalente de perfil europeo nomalizado de
45x45 mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de
acero templado en cuerpo y cafién y pitones anfiganzua. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble
embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref MX804545N o
equivalente

-Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval y doble bocallave oval para carpinteria metalica.
Con muelle de recuperacién y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segin norma UNE-EN
1670. Acabado en acero inoxidable AISI 304. TESA RefMS50BOMIS o equivalente

Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80,
a desarrollar en la fase final de obra. TESA RefREC1TX8G 0 equivalente

BAJA 1 1,00

Ud. HERRAJES GRUPO 11

Suministro y colocacion de grupo de herrajes para INSTALACIONES LAMAS 2H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metélicos estrechos serie 2240BE o equivalente de embutir, con picaporte
reversible y palanca de gancho. Ancho de caja 15mm, disefiado para perfiles con rotura de puente
térmico. Distancia de entrada de 30mm y entre ejes de 85mm. -Acabado en acero inoxidable AlSI
304. TESA Ref.2240BE303Al o equivalente

-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalente de perfil europeo normalizado de
45x45 mm. de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de
acero templado en cuerpo y cafién y pitones anfiganzua. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble
embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref MX804545N o
equivalente

-Juego de manillas serie Sena o equivalente sobre roseta oval para carpinteria metalica. Con muelle
de recuperacion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acaba-
do en acero inoxidable AISI 304. TESA Ref MS50BOMIS o equivalente

-Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80
0 equivalente, a desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref. REC1TX8G o equivalente

-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metalicas, dimensiones 250 x
19mm. Acero IS304. TESA Ref.DB19SS10IS o equivalente

BAJA 2 2,00

1,00

171,22

171,22

2,00

191,70

383,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1212

Ud. HERRAJES GRUPO 12

Suministro y colocacion de grupo de herrajes para ACCESO EXTERIOR 2H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metalicos estrechos serie 2230PE de embutir, con palanca basculante dise-
fiada para guiar al cierre y punto alto y bajo de cierre frontal. Ancho de caja 15mm, disefiado para
perfiles con rotura de puente térmico. Distancia de entrada de 30mm y entre ejes de 85mm. Acabado
en acero inoxidable AIS| 304. TESA Ref.2231PE303Al o equivalente

-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafién y pitones antiganzia. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple
normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref.MX804545N o equivalente

-Doble tirador recto serie Sena de diametro 30mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero ino-
xidable AISI 304. Incluye fjaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTSR300IS o equivalente

-Doble bocallave sobre roseta oval para carpinteria de aluminio, puertas con llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 304. TESA RefMOVABOMIS o equivalente

-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guia deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de pe-
so. Fuerza de cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por
accion de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construccion sin barreras (DDA
/ CEN TR 15894). Permite todos los montajes. Valvulas termodinamicas para un rendimiento cons-
tante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulable por valvulas fronta-
les. Angulo de apertura hasta 170°. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado
CE, apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC500--—~EV1- 0 equivalente

-Guia deslizante serie DCG193 sin refencion. Vélida para cierrapuertas modelos DC 340, DC500,
DC700. Color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG193—-EV1-

-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra'y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a
desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref. REC1TX8G o equivalente

-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metalicas, dimensiones 250 x
19mm. Acero 1S304. TESA Ref.DB19SS10IS

-Disposiivo de retencion mecénica para posicion de abierto, para ciemapuertas DC135 y guias
G193, G195y G893. Angulo de retencion méx. 130°, fuerza de retencion regulable. No valido para
instalar en puertas con proteccion contra fuego y humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152----40 o equi-
valente

-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref. TOPINOX20 o equivalente

BAJA 2 2,00

2,00

867,33

1.734,66




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1213

12.A

12.B

Ud HERRAJES GRUPO 13

Suministro y colocacion de grupo de herrajes paraACCESO EXTERIOR 1H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metalicos estrechos serie 2230PE de embutir, con palanca basculante dise-
fiada para guiar al cierre y punto alto y bajo de cierre frontal. Ancho de caja 15mm, disefiado para
perfiles con rotura de puente térmico. Distancia de entrada de 30mm y entre ejes de 85mm. Acabado
en acero inoxidable AIS1 304. TESA Ref.2231PE303Al o equivalente

-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en
cuerpo y cafién y pitones antiganzia. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple
normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref.MX804545N o equivalente

-Doble tirador recto serie Sena de diametro 30mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero ino-
xidable AISI 304. Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref. DTSR300IS o equivalente
-Doble bocallave sobre roseta oval para carpinteria de aluminio, puertas con llave con cilindro Euro-
perfil. Acabado acero inoxidable AISI 304. TESA RefMOVABOMIS o equivalente

-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guia deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de pe-
so. Fuerza de cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por
accion de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de consfruccion sin barreras (DDA
/ CEN TR 15894). Permite todos los montajes. Valvulas termodinamicas para un rendimiento cons-
tante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulable por valv ulas fronta-
les. Angulo de apertura hasta 170°. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado
CE, apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC500--—EV 1- 0 equivalente

-Guia deslizante serie DCG193 sin refencion. Vélida para cierrapuertas modelos DC 340, DC500,
DC700. Color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG193—EV1-

-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a
desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref. REC1TX8G o equivalente

-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metalicas, dimensiones 250 x
19mm. Acero 1IS304. TESA Ref DB19SS10IS

-Disposiivo de retencion mecénica para posicion de abierto, para ciemapuertas DC135 y guias
G193, G195 y G893. Angulo de retencion max. 130°, fuerza de retencion regulable. No valido para
instalar en puertas con proteccion contra fuego y humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152--—-40 o equi-
valente

Biblioteca 1 1,00

Ud. HERRAJES GRUPO A

Medido en las partidas correspondientes a las mamparas divisorias de aseos

1,00

867,33

867,33

Ud. HERRAJES GRUPO B

Suministro y colocacion de grupo de herrajes para ASEO CORREDERA. Formado por:

-Conjunto solucion DEC o equivalente para puertas correderas compuesto por: Cerradura serie 2030
0 equivalente de embutir, con gancho basculante para puertas de madera o doble chapa. Reversible,
entrada de 60 mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada segin UNE 97-320-88
grado A. Acabado en acero niquelado. Y manilla sobre placa cuadrada y muletilla en el interior, fira-
dor sobre rosetas y dispositivo de emergencia en el exterior. Con muelle de recuperacion y fornillos
ocultos. Resistencia a la corrosion segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AlSI
316. Permite la salida desde el interior con un movimiento simple para una persona de movilidad re-
ducida. Funcién paso y condena sin utilizar muletilla desde el interior. Posibilidad de entrada facil en
caso de emergencia. Indicador de estado: libre- ocupado. Mano derecha. TESA Ref.2DEC86DRAI
0 equivalente

PRIMERA 2 2,00

0,00

0,00

2,00

101,79

203,58




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.C

Ud. HERRAJES GRUPO C

Suministro y colocacion de grupo de herrajes para CORTAVIENTOS ACCESO 2H. Formado
por:

-Doble tirador recto serie Sena de didametro 30mm. Distancia enfre ejes 300mm. Acabado acero ino-
xidable AISI 304. Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref DTSR300IS o equivalente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guia deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de pe-
so. Fuerza de cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por
accion de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construccion sin barreras (DDA
[ CEN TR 15894). Permite todos los montajes. Valvulas termodinamicas para un rendimiento cons-
tante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulable por valv ulas fronta-
les. Angulo de apertura hasta 170°. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado
CE, apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY
Ref.DC500-—EV 1- 0 equivalente

-Guia deslizante serie DCG193 sin retencion. Vélida para cierrapuertas modelos DC340, DC500,
DC700. Color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG193—-EV1-

-Dispositivo de retencion mecanica para posicion de abierto, para cierrapuertas DC135 y guias
G193, G195y G893. Angulo de retencion méx. 130°, fuerza de retencion regulable. No valido para
instalar en puertas con proteccion contra fuego y humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152----40 o equi-
valente

-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA
Ref. TOPINOX20 o equivalente

BAJA 4 4,00

TOTAL CAPITULO C12 HERRAJES........couuuuuuussumssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

2.269,60

31.169,95




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.01

CAPITULO C13 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO
m2 HIDROFUGACION DE LOSA DE CIMENTACION

Formacion de impermeabilizacion de losa de cimentacion, mediante saturacion de la red capilar del
hormigén, sistema sandwich "BASF", compuesto por una capa bajo la losa, inmediatamente antes
de proceder al hormigonado, de mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF" o equivalente, a
base de cemento especial y aridos seleccionados, con sustancias quimicas hidroactivas, con un
rendimiento de 1 kg/m?, espolvoreado manualmente, sobre la lamina de polietileno, previamente hu-
medecido con agua y con la armadura de la losa ya montada; y una capa sobre la losa, una vez
hormigonada, de mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF", a base de cemento especial y
aridos seleccionados, con sustancias quimicas hidroactivas, con un rendimiento de 1 kg/m? extendi-
do en forma de lechada mediante cepillo sobre el hormigon ya fraguado, previa preparacion del so-
porte segln instrucciones del fabricante. Incluso p/p de solapes de 30 cm en caso de que existan di-
ferentes fases de hormigonado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie soporte posee la
resistencia adecuada.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES.No se realizaran trabajos de impermeabilizacion
cuando la temperatura sea inferior a 5°C.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA. Antes de comenzar los trabajos, se coordina-
ran los diferentes oficios que han de intervenir y se nofificara con una antelacion minima de 72 horas
el comienzo del hormigonado, asi como la superficie a fratar.

FASES DE EJECUCION. Humectacion de la capa de hormigon de limpieza. Espolvoreo manual
sobre la capa de hormigén de limpieza. Espolvoreado manualmente durante el fratasado de la losa.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera de la lluvia al menos durante las 24 ho-
ras siguientes a su aplicacion y de las heladas al menos durante los 5 dias siguientes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Edificio principal 1 1.210,00 1.210,00

Aseos aulas infantil 1 2,78 2,86 7,95
1 2,78 5,26 14,62

1.232,57

5,59

6.890,07




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.02 m? IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS VERT. PINTURA ASFALTICA

Formacion de impermeabilizacion de paramentos verticales y vuelta en coronacion al menos 20cm

de estructura enterrada que no esté en contacto permanente con agua, por su cara exterior, mediante

la aplicacion con brocha de dos manos de emulsion bituminosa anidnica, MasterSeal 431 "BASF" o

equivalente, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m? por mano. Incluso p/p de limpie-

za previa de la superficie a fratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emul-

sion, evitando que queden vacios o huecos que puedan romper la pelicula bituminosa una vez for-

mada.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de

Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el muro estd completamente

terminado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura

ambiente sea inferior a 5°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCION. Preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la primera mano.

Aplicacion de la segunda mano.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. La impermeabilizacion se protegera, después de su

colocacion, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice

el relleno del trasdds del muro.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie

realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

ARRANQUE FACHADA LOSA DE

CIMENTACION

Fachada C/Remeson 1 7,20 0,35 2,52
1 46,00 0,85 39,10

Fachada C/ Vicente Aleixandre 1 28,70 0,85 24,40

Vuelta porche Porche 1 4,60 0,35 1,61
1 1,55 0,35 0,54

Cuarto basuras 1 3,00 0,35 1,05
1 1,60 0,35 0,56

Frente cocina 1 12,00 0,35 4,20

Frente comedor 1 16,15 0,35 5,65

Acceso porche patio 1 6,50 0,35 2,28

Patio de porche 1 3,95 0,85 3,36
1 4,90 0,85 417
1 20,20 0,85 17,17

Frente biblioteca 1 10,20 0,85 8,67

Patio secretaria 1 18,55 0,85 15,77
1 475 0,85 4,04
1 5,20 0,85 4,42

Patio Infantil 1 5,00 0,85 4,25

Aseos aulas infantil 4 2,78 0,85 9,45
1 2,86 0,85 2,43
1 5,26 0,85 4,47

160,11 7,66 1.226,44




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.03 m? BARRERA ANTICAPILARIDAD FACHADAS LAMINA OXIASFALTO
Formacion de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fabrica para corte de humedades por
capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACION: de mortero de cemento, industrial,
M-5, de 2 cm de espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado fratasado; IMPERMEABILI-
ZACION: lamina de oxiasfalto, LO-30-FV, masa nominal 3 kg/m?, con armadura de fieltro de fibra de
vidrio de 60 g/m? acabada con film pléastico termofusible en ambas caras sobre imprimacion; CAPA
DE PROTECCION: de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor, cubriendo el an-
cho de la lamina asféliica y con acabado fratasado.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Vertido, extendido y regleado de la ca-
pa de mortero de regularizacién. Capa de imprimacion asfalica. Colocacion de la impermeabiliza-
cion. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de proteccion.
CONDICIONES DE TERMINACION. La impermeabilizacion sera continua, con un adecuado tra-
tamiento de juntas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y sin incluir los
solapes.
Fachada C/Remeson 1 1,50 0,50 0,75
1 46,00 0,50 23,00
Fachada C/ Vicente Aleixandre 1 28,70 0,50 14,35
Vuelta porche Porche 3 1,50 0,50 2,25
Cuarto basuras 1 3,10 0,50 1,55
1 1,70 0,50 0,85
Fuente 1 2,50 0,50 1,25
Patio de porche 1 3,95 0,50 1,98
1 5,30 0,50 2,65
1 20,40 0,50 10,20
1 1,50 0,50 0,75
Patio secretaria 1 1,50 0,50 0,75
1 18,70 0,50 9,35
1 5,00 0,50 2,50
1 515 0,50 2,58
Patio Infantil 1 5,00 0,50 2,50
Aseos aulas infantil 4 2,78 0,50 5,56
1 2,86 0,50 1,43
1 5,26 0,50 2,63
86,88 12,61 1.095,56




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.04

m? IMPERMEABILIZACION POLIETILENO ZONAS HUMEDAS

Suministro y colocacion de lamina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de
polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm de
espesor, Schiiiter-DITRA 25 30M "SCHLUTER-SYSTEMS" o equivalente, revestda de geotexti
no tejido en una de sus caras, para impermeabilizacién y desolidarizacion bajo suelo cerdmico o de
piedra natural (no incluido en este precio), fijada al soporte con adhesivo cementoso normal, C1 gris,
extendido con llana dentada. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, cortes, sellado de
juntas con adhesivo bicomponente Schiiiter-KERDI-COLL o equivalente y banda de sellado, Schlii-
ter-KERDI-KEBA 100/85 o equivalente, de 85 mm de anchura, y sellado perimefral de juntas por
medio de banda de sellado, Schliiter-KERDI-KEBA 100/125 o equivalente, de 125 mm de anchura
y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especia-
les "SCHLUTER-SYSTEMS" o equivalente para la resolucion de 2 encuentros con tuberias pasan-
tes por sala Schliiter-KERDI-KM o equivalente.. Sobre capa de nivelacion y pendientes realizada
con mortero no incluida) o sobre paramento previamente enfoscado, incluso p.p. de accesorios y pie-
zas especiales como bandas de union entre laminas,manguitos para paso de fuberias, esquinas, rin-
cones, efc...lista para colocar pavimento o revestimiento.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie soporte presenta
una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y planeidad adecuadas, que garanticen
la idoneidad del procedimiento de colocacion seleccionado. La superficie estara limpia, secay exenta
de material deleznable que pueda perforar la Iamina de polietileno por punzonamiento.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Corte y preparacion de la impermeabi-
lizacion. Extendido del adhesivo cementoso sobre la superficie soporte. Colocacion de la impermea-
bilizacién. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION. La proteccion de la totalidad de la superficie sera homogé-
nea.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. La impermeabilizacién se protegera, después de su
colocacion, de los impactos, presiones u ofras acciones que la pudieran alterar, hasta la colocacion
del pavimento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir4 la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

9,60 6,50 62,40
2,85 1,95 11,12

Cocina 1
2
4 2,85 1,50 17,10
2
1
1

Vestuarios

1,95 1,80 7,02
3,50 4,70 16,45
4,70 2,85 13,40

Sala Calderas
Sala grupo presion

127,49

24,93

3.178,33




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.05 ud SUMIDERO SIFONICO CUARTOS HUMEDOS
Kit de evacuacion de agua de vestuarios, aseos, cocinas y sala de calderas compuesto por sumide-
ro sifonico de salida vertical de 50 mm de didmetro con lamina impermeabilizante fiexible de poliefile-
no, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, tipo Schiliter-KERDI-DRAIN BV 50 GV
"SCHLUTER-SYSTEMS" o equivalente, y kit Schliiter-KERDI-DRAIN R10 ED1 S "SCHLU-
TER-SYSTEMS" o equivalente , formado por rejilla cuadrada de acero inoxidable AISI 304, con tor-
nillos vistos, Disefio 1, de 100x 100 mm, marco de acero inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altu-
ray lamina impermeabilizante flexible de poliefileno, con ambas caras revestidas de geotexfil no teji-
do, recibida al sistema de impermeabilizacion del pavimento. Totalmente instalado y listo para solar.
NORMATIVA DE APLICACION. Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte presenta la planeidad
requerida, y que esta seco y limpio de polvo.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Corte y preparacion de las laminas
impermeabilizantes de poliefileno. Extendido del adhesivo cementoso. Colocacion de la impermeabi-
lizacién. Colocacion y fijacién del sumidero. Ejecucion de refuerzos en puntos singulares. Resolu-
cion de uniones. Sellado de juntas elasticas. Colocacion de la rejilla.
CONDICIONES DE TERMINACION. La impermeabilizacion sera estanca al agua y continua, y
tendra una adecuada fijacién al soporte y un correcto tratamiento de juntas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Proy ecto.
Vestuarios 2 2,00
Cocina 1 1,00
Sala calderas 1 1,00
Sala grupo presion 1 1,00
5,00 119,99 599,95
13.06 ud SUMIDERO SIFONICO FUENTE Y CUARTO BASURAS
Suministro e instalacion de sumidero sifénico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100
mm y salida vertical de 50 mm de didmetro. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACION. Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la ubicacion se corresponde
con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo. Colocacion del desagile.
Conexionado. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra resistencia mecanica y estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO. Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicacion: CTE.
DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
Fuente 1 1,00
Cuarto Basuras 1 1,00
2,00 15,52 31,04




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.07 m AISLANTE ACUSTICO BAJANTE Y TUBERIAS ¢/ COMPLEJO MULTICAPA
Suministro y colocacion de aislamiento acUstico en bajantes y tuberias de cualquier didametro, codos
y piezas especiales realizado con complejo multicapa, de 4 mm de espesor, 3,6 kg/m? de masa su-
perficial, formado por una lamina de poliolefinas y una lamina viscoelastica de alta densidad; propor-
cionando una reduccion del nivel global ponderado de presion de ruido aéreo de 8,6 dBA., tipo
ELASTOBAND BAJANTES, "CHOVA" o equivalente; dispuesta en torno a la conduccion a modo
de coquilla y fjada con bridas de plastico. Incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoad-
hesiva; Totalmente colocado y rematado. Medios auxiliares necesarios.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE.Se comprobara que la superficie esta seca y lim-
pia.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Corte del rollo en ramos. Forrado de la
bajante. Colocacién de las bridas. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION.La proteccion de la totalidad de la superficie sera homogé-
nea.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Aseo Al-1 1 3,00 3,00
Aseo Al-2 1 3,00 3,00
Aseo Al-3 1 8,00 8,00
Aseo Al-4 1 5,00 5,00
19,00 6,95 132,05
13.08 m SELLADO DE JUNTA DE DILATACION

Sellado de junta de dilatacion de 25 mm de anchura, en paramentos verticales u horizontales, con
masilla bicomponente a base de polisulfuro, presentada en cartuchos y aplicada con pistola sobre
fondo de junta de 30 mm de didmefro. Incluso p/p de limpieza previa del soporte y proteccion de la
superficie contigua a la junta, cubricion de la superficie de los flancos de la junta, para mejorar la ad-
herencia de la masilla, con imprimacién bicomponente a base de resinas epoxi para el sellado de
juntas con masilla de polisulfuro y acabado mediante alisado del material con espatula.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se verificara que la junta esta limpia, seca y exen-
ta de polvo, grasa y materias extrafias.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento excesi-
vo.

FASES DE EJECUCION.Limpieza del soporte. Proteccion de la superficie contigua a la junta. Re-
lleno del fondo de la junta. Imprimacion de los flancos de la junta. Aplicacién de la masilla. Alisado fi-
nal con espatula.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

EDIFICIO PRINCIPAL

SUELOS

Suelos con edif colegio 3 2,00 6,00
Suelo con polideportiv o 2 3,22 6,44
PARAMENTOS VERTICALES

Paredes con edificio existente 2 8,70 17,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Paredes con polideportivo 2 6,00 12,00
ASEOS AULAS INFANTIL
SUELOS
2 2,86 5,72
2 5,26 10,52
PARAMENTOS VERICALES 4 3,60 14,40
72,48 9,41 682,04
13.09 m? AISLAM.FACHADA LANA MINERAL+KRAFT MORT. ADHESIVO PROY.

Suministro y colocacion de aislamiento térmico sobre la cara exterior de la hoja interior de fachada de
doble hoja de fabrica cara vista, formado por panel compacto de lana de vidrio hidrofugada, ECO
037 "ISOVER" o equivalente, segin UNE-EN 13162, de 140 mm de espesor, revestido por una de
sus caras con una barrera de vapor resistente a fraccion y resistente al desgarro, compuesta por un
complejo de papel kraft con polietileno, resistencia trmica 3,75 m*K/W, conductividad térmica 0,037
W/(mK), colocado a tope para evitar puentes trmicos, fijado con mortero hidrofugo adhesivo proy ec-
tado Ibersec Aismur "CEMEX" o equivalente, en espesor aproximado de 15mm, a base de cemen-
to, aridos calizos y siliceos, y aditivos especiales, para la adhesion de paneles de aislamiento trmi-
co de lanas minerales (Sistema Ecosec Fachadas. Rendimiento 6,7 a 7,6 kg/m2) y posterior sella-
do de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas.

Incluso p/p de cortes, maquinaria, proteccion de paramentos, carpinterias y ofros elementos colindan-
tes, y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE.Se comprobara que la superficie soporte esta ter-
minada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear
para su colocacion.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la velocidad
del viento sea superior a 30 km/h o la humedad ambiental superior al 80% .

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL CONTRATISTA. La puesta en obra del sistema sélo podra ser
realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control
técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en el DIT n° 389.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Corte y preparacion del aislamiento.
Se protegeran los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los frabajos de proyec-
cion del mortero. Aplicacion del mortero. Colocacion del aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogé-
neo. No existiran puentes térmicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aislamiento se protegera, después de su coloca-
cion, de la lluvia y de los impactos, presiones u ofras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se
realice la hoja interior del cerramiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir4 la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

ASEOS AULAS INFANTIL 4 2,70 3,60 38,88
1 5,05 3,60 18,18
1 2,65 3,60 9,54

EDIFICIO PRINCIPAL

Fachada C/Remeson 1 4,35 1,85 8,05
1 4,35 4,50 19,58
1 7,15 8,50 60,78
1 45,70 8,50 388,45

Fachada c/Vicente Aleixandre-Este 1 11,50 8,50 97,75
1

17,10 4,75 81,23




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Porche 1 4,75 3,65 17,34
1 1,65 3,65 6,02
1 3,10 3,65 11,32
1 1,75 3,65 6,39
1 7,60 1,85 14,06
1 3,15 1,85 5,83
Cocina 1 11,75 4,75 55,81
Comedor 1 16,10 4,75 76,48
1 2,20 3,65 8,03
Acceso Porche 1 6,50 1,85 12,03
Patio Porche 1 4,10 4,75 19,48
1 5,30 4,00 21,20
1 20,25 4,75 96,19
Biblioteca 1 10,10 4,75 47,98
Patio Secretaria 1 18,50 4,75 87,88
1 5,00 4,75 23,75
1 5,35 4,75 25,41
Patio Infantil 1 5,00 8,50 42,50
Medianera 1 8,90 8,50 75,65
PLANTA 1 FACHADA NORTE 1 50,00 4,50 225,00
1 2,15 4,50 9,68
1 4,15 4,50 18,68
Doblado (se duplica en Fa30 con 1 50,00 2,40 138,00 1.15
16cm (coefl.15))
LUCERNARIOS
Comedor 1 8,05 4,00 32,20
1 11,80 4,00 47,20
1 8,05 3,50 28,18
1 11,80 1,00 11,80
TEcho pasillo mantenimiento 1 11,80 0,70 8,26
Doblado (se duplica en Fa30 con 1 11,80 2,40 32,57 1.15
16cm (coefl.15))
1 6,85 3,00 23,63 1.15
Biblioteca 1 5,90 3,50 20,65
1 10,10 4,00 40,40
1 5,90 3,50 20,65
1 10,10 1,00 10,10
1 10,10 0,60 6,06
TEcho pasillo mantenimiento 1 10,10 0,70 7,07
Doblado (se duplica en Fa30 con 2 4,30 3,00 29,67 1.15
16cm (coefl.15))
1 8,90 2,40 21,36
DESCUENTOS VENTANAS Y
PUERTAS
v -13 5,40 1,70 -119,34
v2 -1 2,00 1,95 -3,90
v3 -5 1,20 0,75 -4,50
v4 -1 2,40 1,70 -4,08
v5 -4 0,70 0,65 -1,82
v6 -1 5,00 1,95 9,75
v7 -1 0,90 0,90 -0,81
v8 -1 4,40 1,95 -8,58
-1 1,20 0,85 -1,02
v9 -1 1,55 1,95 -3,02




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
v10 -1 4,50 1,95 -8,78
v -1 9,00 1,95 -17,55
-1 1,20 0,85 -1,02
v12 -1 3,90 1,95 -7,61
v13 -1 2,50 1,95 -4,88
v14 -3 2,40 1,95 -14,04
v15 -2 6,00 0,75 -9,00
v16 -2 3,20 2,25 -14,40
v17 -2 6,00 0,75 -9,00
v18 -2 3,60 2,25 -16,20
P3 -1 1,30 2,80 -3,64
P7 -2 1,75 2,80 9,80
P8 -1 1,00 2,80 2,80
P9 -1 0,37 2,80 -1,04
1.830,37 15,71 28.755,11
13.10 m? AISLAM. SUELOS XPS E=100MM RESIST COMP. >=500kPA

Suministro y colocacion de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de po-
liestireno extruido en espesor total de 100mm (se admitirén 2 capas de 50mm cada una dispuestas al
tresbalillo una sobre ofra de modo que no coincidan las juntas), resistencia a compresion >= 500
kPa, resistencia térmica 3 m?K/W, conductividad trmica 0,034 W/(mK), (Euroclase E de reaccion
al fuego, con cddigo de designacion XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.) ti-
po 2 capas de Chovafoam 500 M50 de CHova o equivalente), preparado para recibir una base de
pavimento de mortero u hormigdn (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y unido
mediante machihembrado lateral o media madera segun fabricante y cubierto con un film de poliefile-
no de 0,2 mm de espesor con cuadricula para el replanteo de la fuberia de suelo radiante (no incluida
en esta partida). Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, cortes, desolidarizacion perime-
tral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del ais-
lamiento con cinta adhesiva.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucién: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que la superficie soporte presenta
una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y planeidad adecuadas, que garanticen
la idoneidad del procedimiento de colocacion seleccionado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Limpiezay preparacion de la superficie
soporte. Preparacion del aislamiento. Colocacion del aislamiento sobre el forjado. Colocacion del film
de polietleno.

CONDICIONES DE TERMINACION.El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogé-
neo.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.E! aislamiento se protegera, después de su colocacion,
de los impactos, presiones u ofras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de
pavimento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

ASEOS EDUCACION INFANTIL

Suelos 1 2,68 2,68 7,18
1 4,90 2,68 13,13

Arranque fachadas 5 2,68 0,30 4,02
1 2,68 0,30 0,80

EDIFICIO PRINCIPAL

Suelos 1 1.120,00 1.120,00

Arranque fachadas




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachada C/Remeson
1 7,15 0,30 2,15
1 45,70 0,30 13,71
Fachada c/Vicente Aleixandre-Este 1 11,50 0,30 3,45
1 17,10 0,30 513
Porche 1 4,75 0,30 1,43
1 1,65 0,30 0,50
1 3,10 0,30 0,93
1 1,75 0,30 0,53
Cocina 1 11,75 0,30 3,53
Comedor 1 16,10 0,30 4,83
1 2,20 0,30 0,66
Patio Porche 1 4,10 0,30 1,23
1 5,30 0,30 1,59
1 20,25 0,30 6,08
Biblioteca 1 10,10 0,30 3,03
Patio Secretaria 1 18,50 0,30 5,55
1 5,00 0,30 1,50
1 5,35 0,30 1,61
Patio Infantil 1 5,00 0,30 1,50
Medianera 1 8,90 0,30 2,67
1.206,74 16,18 19.525,05
13.11 m? AISLAM. SUELOS XPS E=30MM RESIST COMP. >=300kPA

Suministro y colocacion de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de po-
liestireno extruido ChovAFOAM 250 S "CHOVA" o equivalente, segin UNE-EN 13164, de super-
ficie lisa y mecanizado lateral recto o media cafia (segun fabricante), de 30 mm de espesor, resisten-
cia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1 m?K/W, conductvidad térmica 0,031 W/(mK),
(Euroclase E de reaccion al fuego, con codigo de designacion  XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.); cubierto con un film de poliefileno de 0,2 mm
de espesor con cuadricula para el replanteo de la tuberia de suelo radiante (no incluida en esta parti-
da), preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigén (no incluida en este pre-
cio), depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado lateral. Incluso p/p de preparacion
de la superficie soporte, cortes, desolidarizacion perimefral realizada con el mismo material aislante y
sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie soporte presenta
una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y planeidad adecuadas, que garanticen
la idoneidad del procedimiento de colocacion seleccionado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza y preparacion de la superf-
cie soporte. Preparacion del aislamiento. Colocacion del aislamiento sobre el forjado. Colocacion del
film de poliefileno.

CONDICIONES DE TERMINACION. El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogé-
neo.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aislamiento se protegera, después de su coloca-
cion, de los impactos, presiones u ofras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la ba-
se de pavimento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

PLANTA PRIMERA
Aula 7 1 50,30 50,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aula 8 1 50,00 50,00
Aula 9 1 50,00 50,00
Aula 10 1 50,00 50,00
Aula 11 1 50,00 50,00
Aula 12 1 50,00 50,00
Aseo Al-5 1 11,65 11,65
Aseo Al-6 1 12,25 12,25
Circulaciones 1 103,20 103,20
427,40 6,23 2.662,70
13.12 m? AISLAM. CUBIERTA XPS E=100MM RESIST COMP. >=300kPA

Suministro y colocacion de aislamiento térmico de cubiertas sobre barrera de vapor. Formado por
panel rigido de poliestireno ex truido en espesor total de 100mm (se admitiran 2 capas de 50mm cada
una dispuestas al fresbalillo una sobre ofra de modo que no coincidan las juntas), resistencia a com-
presion >= 300 kPa, resistencia térmica 3 m*K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), (Euroclase
E de  reaccion al  fuego, con  codgo de  designacion  XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.) tipo 2 capas de ChovAFOAM 250 S "CHO-
VA" 0 equivalente, segin UNE-EN 13164, unido mediante machihembrado lateral o media madera
segun fabricante. Se colocara depositado sobre barrera de vapor formada por film de polietileno de
baja densidad (LDPE), de 0,1 mm de espesor y 100 g/m* de masa superficial colocada a su vez so-
bre el soporte . Incluso mecanizados para formacion de pendiente en losas en vuelo sobre lucerna-
rios.

Preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigén (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, cortes, segin detalles.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtn documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara que la superficie soporte presenta
una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecéanica y planeidad adecuadas, que garanticen
la idoneidad del procedimiento de colocacion seleccionado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION .Limpieza y preparacion de la superficie
soporte. Colocacion del film de poliefleno como barrera de vapor. Preparacion del aislamiento. Colo-
cacion del aislamiento sobre la barrera de vapor.

CONDICIONES DE TERMINACION.E| aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogé-
neo.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.El aislamiento se protegera, después de su colocacion,
de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de
pavimento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

ASEOS EDUCACION INFANTIL

1 3,38 2,55 8,62
1 4,80 2,55 12,24
EDIFICIO PRINCIPAL
CUBIERTA PLANTABAJAY
LUCERNARIOS
Bloque 1 1 239,00 239,00
Pasillo lucernario biblioteca 1 9,00 9,00
Bloque 2 1 408,75 408,75
Pasillo lucernario comedor 1 12,00 12,00
Acceso Calle Remeson 1 8,70 8,70
CUBIERTA PLANTA 1 1 554,00 554,00

DESCUENTOS
Claraboy as -6 1,00 1,00 -6,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.13

13.14

m2 AISLAM. ACUSTICO RUIDO AEREO, LANA MINERAL E=100MM

Suministro y colocacion de aislamiento acUstico a ruido aéreo sobre falso techo (no incluido en este
precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultra-
coustic R "KNAUF INSULATION" o equivalente, de 100 mm de espesor, segin UNE-EN 13162,
resistencia térmica 2,7 m?K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes y limpie-
za.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucién: CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.La estructura soporte del falso techo estara anclada
al forjado con una separacion suficiente para permitir la instalacion del aislante.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA FASES DE EJECUCION.Preparacion del aislamiento. Corte, ajuste
y colocacion del aislamiento.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera el aislamiento frente a la humedad y a la
disgregacion hasta que se finalice el falso techo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Grupo electrégeno 1 2,25 4,45 10,01

1.246,31

12,89

16.064,94

m2 BANCADA FLOTANTE ANTIVIBRACION DE HORMIGON ARMADO

Formacion de bancada discontinua flotante antivibracion, de hormigén armado, para apoyo de maqui-
naria, de espesor 16 cm, compuesta de hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con
cubilote y malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una lamina
de espuma de polieileno de alta densidad, de 5 mm de espesor (educcion del nivel global de presion
de ruido de impactos de 20 dB) sellada con cinta viscoelastica autoadhesiva con autoproteccion de
aluminio, de 50 mm de anchura'y de 1,5 mm de espesor, para sellado de juntas, y apoyada sobre
paneles rigidos de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de
40 mm de espesor, resistencia a compresion >= 500 kPa resistencia térmica 1,2 m?K/W, conducfivi-
dad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reaccion al fuego, con cédigo de designacion XPS-EN
13164-T1-C S(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7--F T2.), entre los que se integran pastillas antivibra-
cién de caucho, de 60x60x40 mmy 500 kg de carga méxima, dispuestas formando una reticula, a
razon de 6 ud/m?. Incluso capa separadora de film de polietleno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m?
de masa superiicial., encofrado perimetral de ladrillo ceramico hueco para revestir, 33x16x9 cm, se-
gun UNE-EN 771-1, y curado del hormigon.

NORMATIVA DE APLICACION. Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cién de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado de la bancada. Colocacion del film de polietieno.
Colocacion y fijacion del encofrado perimetral. Colocacion del aislamiento. Colocacion de las pasti-
llas antivibracion. Colocacion de la ldmina antimpacto. Colocacion de las armaduras con separado-
res homologados. Vertido y compactacion del hormigon. Regleado y nivelacion de la capa de com-
presion. Curado del hormigdn.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proy ecto.

Grupo electrégeno 1 2,25 4,45 10,01

10,01

9,19

91,99

TOTAL CAPITULO C13 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO.......cocovvvvrresseessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns

602,20

81.537,47




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.01

14.02

14.03

14.04

14.05

CAPITULO C14 INSTALACION DE FONTANERIA
ud ACOMETIDA AGUA SANITARIA DN90 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud méxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 90 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de
P.P., derivacién a 1", codo de latén, enlace recto de polietileno, llave de esfera latén roscar de 1",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.

1 1,00

ud ACOMETIDA RED RIEGO DN40 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general de agua para riego, DN40 mm., hasta una longitud maxima de 8 m., rea-
lizada con tubo de polietileno de 40 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma
de P.P., derivacién a 1", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera latdn roscar de
1", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la uni-
dad terminada.

1 1,00

1,00

99,28

99,28

ud CONTADOR AGUA SANITARIA DN90- 3" EN ARMARIO

Contador de agua de 3", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometda y a
la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos vélvulas de esfera de 3", Filtro retenedor de
residuos, grifo de prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, in-
cluso timbrado del contador por el la Delegacién Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00

85,05

85,05

ud CONTADOR RED AGUA DN40- 1 1/2" EN ARMARIO

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de disfribucion interior, incluso instalacién de dos valvulas de esfera de 1 1/2", grifo de
prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. sSICTE-HS-4.

RIEGO 1 1,00
INCENDIOS 1 1,00

1,00

439,89

439,89

m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN90 mm.

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de didmefro exterior y 5,4 mm de
espesor, SDR17, PN=10 atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisn vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas especia-
les, y deméas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio.

RED ENTRADA EDIFICIO 40 40,00

2,00

340,67

681,34

40,00

7,09

283,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.06

14.07

14.08

14.09

m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm.

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de AGUA PARA RIEGO, enterrada, formada por
tuberia para refrigeracion y agua fria, de 140 mm de diamefro, compuesta por tubo de poliefileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) de 40 mm de diametro y 3,7 mm de espesor, presion maxima de fra-
bajo 16 bar, temperatura méxima de trabajo 95°C, preaislado t#érmicamente con espuma de polieile-
no reficulado (PE-X) y protegido mecanicamente con tubo corrugado de polietleno de alta densidad
(PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zan-
ja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la fuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales,
y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

RIEGO 90 90,00
A bocas de riego 148 148,00

ud GRUPO DE PRESION

Suministro e instalacion de grupo de presion de agua, modelo APG APG-5-10-2 VV-ED VV-ED
"EBARA" o equivalente, formado por: dos bombas cenfrifugas multicelulares EVMG-5-10N5/2,2,
con una potencia de 2,2x2 kW, placa superior, cuerpo de impulsion y cuerpo brida de fundicion, im-
pulsores y difusores de acero inoxidable AIS| 304, eje de acero inoxidable AISI 316, placa base de
hierro fundido, motor asincrono de 2 polos, aislamiento clase F, proteccion IP 55, para alimentacion
trifasica a 230/400 V/, equipo de regulacion y control con dos variadores de frecuencia (presién cons-
tante) E-DRIVE, bancada metdlica, valvulas de corte, valvula reguladora de presion para circuito de
usos y antirretornos, manémetro, un deposito de membrana, de chapa de acero de 100 I, reloj pro-
gramador (mando para electrovalv ula), colector en aspiracién y manguitos elésticos en impulsion. In-
cluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.
Incluso instalacion eléctrica, ayudas de albafileria.

1 1,00

238,00

5,52

1.313,76

m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 50x4,6

Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o equivalente de polietileno reficulado por el método Engel (Perdxido)
sIUNE-EN ISO 15875, de 50x4,6 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y ca-
liente, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalente, Incluso aislamiento
térmico, soportacion y anclajes. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamenta-
rio funcionamiento

red flux ores 1 290,00 290,00

1,00

7.242,92

7.242,92

m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 40x3,7

Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o equivalente de poliefileno reficulado por el método Engel (Peroxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 40x3,7 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y ca-
liente, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalentes, Incluso aislamiento
térmico, soportacion y anclajes. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamenta-
rio funcionamiento

Agua Fria 1 190,00 190,00

290,00

13,90

4.031,00

190,00

12,50

2.375,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.10

14.11

14.12

1413

14.14

m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3

Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o equivalente de poliefileno reficulado por el método Engel (Peroxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y ca-
liente, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalente, Incluso aislamiento
térmico, soportacion y anclajes. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamenta-
rio funcionamiento

Agua Fria 1 100,00 100,00

m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 20x1,9

Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o equivalente de poliefileno reficulado por el método Engel (Peroxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y ca-
liente, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalente. Incluso aislamiento
térmico, soportacion y anclajes. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamenta-
rio funcionamiento

Agua Fria Generales 1 25,00 25,00

Agua Fria int cuartos 1 85,00 85,00
ACS int Cuartos 1 65,00 65,00

100,00

7,83

783,00

m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8

Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o equivalente de poliefileno reficulado por el método Engel (Peroxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y ca-
liente, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalente. Incluso aislamiento
térmico, soportacion y anclajes. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamenta-
rio funcionamiento

Grifo aislado (Agua Fria) 10 10,00

175,00

6,93

1.212,75

ud MONTANTE TUBERIA PEX40

Suministro e instalacion de montante de 6 m de longitud, formado por tubo de polietileno reficulado
(PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 40 mm de didametro ex-
terior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de esfera. Incluso accesorios de proteccion contra gol-
pes de ariete, valvulas antirretorno, grifos de vaciados y ofros accesorios de conexion a la tuberia de
abastecimiento y distribucion, aislada termicamente. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Montante red fluxores a Aseos 5y 6 2 2,00

10,00

5,45

54,50

ud MONTANTE TUBERIA PEX50

Suministro e instalacion de montante de 6 m de longitud, formado por tubo de polietileno reficulado
(PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 50 mm de didametro ex-
terior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de esfera. Incluso accesorios de proteccion contra gol-
pes de ariete, valvulas antirretorno, grifos de vaciados y ofros accesorios de conexion a la tuberia de
abastecimiento y distribucion, aislada termicamente. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Montante red a Aseos 5y 6 2 2,00

2,00

91,95

183,90

2,00

97,94

195,88




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.15

14.16

1417

14.18

14.19

ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO

Instalacion de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias de polietileno reficulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) o equivalente, para la red de agua fria y caliente, ufilizando el sistema Upo-
nor Quick & Easy o equivalente, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de de-
sagie. Incluso aislamiento reglamentario, soportacion y anclajes, sin incluir los aparatos sanitarios ni
la griferfa. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

Edificio proy ecto. PB 19 19,00

Edificio proy ecto. P1 8 8,00
Edificio anex o 13 13,00

ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO

Instalacion de fontaneria para un inodoro realizada con tuberias de polietileno reficulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) 0 equivalente, para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick
& Easy o equivalente, incluso p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de didmetro 110
mm. y mangueton de enlace para el inodoro. Incluso aislamiento reglamentario, soportacion y ancla-
jes, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia. Totalmente instalado, colocado, probado y en co-
rrecto y reglamentario funcionamiento.

Edificio proy ecto PB 16 16,00
Edifio proy ectado P1 5 5,00
Edificio anexo 8 8,00

40,00

54,80

2.192,00

ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX DUCHA

Instalacion de fontaneria para una ducha realizada con tuberias de polietileno reficulado Uponor Wirs-
bo-PEX (método Engel) o equivalente, para la red de agua fria y caliente, ufilizando el sistema Upo-
nor Quick & Easy o equivalente, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de de-
sagie. Incluso aislamiento regalmentario, soportacion y anclajes, sin incluir los aparatos sanitarios ni
la griferfa. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

2 2,00

29,00

36,97

1.072,13

ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX FREGADERO

Instalacion de fontaneria para un fregadero realizada con tuberias de polietileno reficulado U ponor
Wirsbo-PEX (método Engel) o equivalente, para la red de agua fria y caliente, ufilizando el sistema
U ponor Quick & Easy o equivalente, incluso con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagtie. Incluso aislamiento regalmentario, soportacion y anclajes, sin incluir los aparatos
sanitarios ni la griferia. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcio-
namiento.

2 2,00

67,62

135,24

ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX OTROS USOS

Instalacion de fontaneria para usos varios, realizada con tuberias de poliefileno reficulado U ponor
Wirsbo-PEX (método Engel) o equivalente, para la red de agua fria, ufilizando el sistema U ponor
Quick & Easy o equivalente, incluso p.p. de tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, de didmetro
50 mm. para la red de desagtie. Incluso aislamiento regalmentario, soportacion y anclajes, sin incluir
los aparatos sanitarios ni la griferia. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y regla-
mentario funcionamiento.

Lav av ajillas 1 1,00
Grifo Aislado 1 1,00
Fuente 1 1,00
Otros 1 1,00

2,00

60,93

121,86




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.20

14.21

ud BOCA DE RIEGO

Suministro e instalacion de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundicién con cerradura de
cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de laton de 1 1/2" de
diametro, enterrada. Incluso accesorios de conexion a la tuberia de abastecimiento y distribucion. To-
talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Bocas riego P.Baja 3 3,00
Bocas riego P.Cubierta 2 2,00
Boca para Tomas ofros usos 1 1,00

4,00

38,79

155,16

ud ROLLO TUBERIA CON GOTEROS INTEGRADOS 16mm

Tuberia plana diametro 16mm, con goteros integrados cada 33cm, para las zonas ajardinadas, fabri-
cada en poletileno de baja densidad, resistente a la accion de rayos solares y a las variaciones de
presion y temperatura. Resistente a la obstruccion. Presién maxima de trabajo 4Bar. Se suministra
en rollos de 25m. Totalmente instalada y en funcionamiento.

10 10,00

6,00

114,30

685,80

TOTAL CAPITULO C14 INSTALACION DE FONTANERIA.......orreerreesnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

802,50

24.146,56




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C15 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
15.00.01 ud ACOMETIDA AGUA PCI en ACERO DN80mm D=3"
Acometida de abastecimiento de agua para PCI, DN80mm., hasta una longitud méxima de 4 m., re-
alizada con tubo de ACERO DIN 2440 D=3", vélvula de compuerta de fundicién con plefina, ma-
chon rosca, piezas especiales y brida ciega, armario metélico para acometida de agua contra incen-
dios con puerta ciega y cerradura especial de cuadradillo, homologado por la Compafiia Suministra-
dora. Piezas especiales y accesorios incluidos, terminada y comprobado su funcionamiento.
hidrante exterior 1 1,00
1,00 519,05 519,05
15.01 ud EXTINTOR PORTATIL POLVO QUIMICO POLIVALENTE 21A-144B-C, 6KG
Suministro y colocacion de ex fintor portatil de polvo quimico ABC polivalente anfibrasa, con presién
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente exfintor, con manémefro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Medida la unidad instalada.
Junto a puertas de aulas 12 12,00
Junto a puerta de almacén PB 1 1,00
Sala calderas 1 1,00
Sala generador 1 1,00
Junto a puerta de cocina 1 1,00
Comedor 2 2,00
Aula abierta 1 1,00
19,00 43,01 817,19
15.02 ud EXTINTOR PORTATIL CO2 89B, 5KG
Suministro y colocacion de extintor portatl de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y frompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Medida
la unidad instalada.
CGMP 1 1,00
Sala calderas 1 1,00
Grupo electrégeno 1 1,00
Teleco 1 1,00
4,00 134,42 537,68
15.03 ud SENALIZACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 210x210mm ALUM.ANODIZ

Suministro y colocacion de placa de sefializacion de equipos contra incendios, de aluminio anodiza-
do, de 210x210 mm., adaptandose en dimensiones al fipo de indicacion. Las sefializaciones seran
colocadas en banderola o en pared, segun plano. Incluso elementos de fijacion. Distancia de obser-
vacion hasta 10m.

EXTINTORES

Junto a puertas de aulas 12 12,00
Junto a puerta de almacén PB 1 1,00
Sala calderas 1 1,00
Junto a puerta de cocina 1 1,00
Aula abierta 1 1,00
CGMP 1 1,00
Grupo electrégeno 1 1,00
Teleco 1 1,00
Sala PCI 1 1,00
PULSADORES

PB Junto a Aula 6 1 1,00
PB Junto a Aula 4 1 1,00
PB Junto a Aula 1 1 1,00
PB Junto a Aula abierta 1 1,00
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Sala generador 1 1,00
Sala PCI 1 1,00
26,00 9,40 244,40
15.04 ud SENALIZACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 420x420mm ALUM.ANODIZ
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de equipos contra incendios, de aluminio anodiza-
do, de 420x420 mm., adaptandose en dimensiones al tipo de indicacion. Las sefializaciones seran
colocadas en banderola o en pared, segun plano. Incluso elementos de fijacion. Distancia de obser-
vacion hasta 20m.
EXTINTORES
Comedor 2 2,00
BIES 5 5,00
PULSADORES
PB-Junto a Cocina 1 1,00
P1 2 2,00
10,00 11,39 113,90
15.05 ud SENALIZACION MEDIOS EVACUACION 210x210mm ALUM.ANODIZ
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de medios de evacuacion, de aluminio anodizado,
de 210x210 mm. Las sefializaciones seran colocadas en banderola o en pared, seguin plano. Incluso
elementos de fijacion. Distancia de observacion hasta 10m.
PLANTA BAJA
Salida cocina 1 1,00
Salida sala calderas 1 1,00
Salida grupo electrégeno 1 1,00
Direccion junto a almacén 1 1,00
Direccion junto a aula 5 1 1,00
Salida a porche patios 1 1,00
Salida aulas infantil 3 3,00
Salida almacén recursos educativos 1 1,00
sala usos multiples
P1- Direccién Pasillo junto a aula 7 1 1,00
11,00 9,70 106,70
15.06 ud SENALIZACION MEDIOS EVACUACION 420x420mm ALUM.ANODIZ
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de medios de evacuacion, de aluminio anodizado,
de 420x420 mm. Las sefializaciones seran colocadas en banderola o en pared, segun plano. Incluso
elementos de fijacion. Distancia de observacion hasta 20m.
PLANTA BAJA
Salida C/ Remesén 1 1,00
Direccion pasillo junto a aula 2 1 1,00
Direccion vestibulo porche patio 1 1,00
Salida Biblioteca 1 1,00
Salida pasillo v estuarios 1 1,00
Salida comedor 1 1,00
P1- Junto a escalera 2 2,00
8,00 12,15 97,20
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DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15.07

15.08

m PROT. PASIVA ESTRUCT. METALICA, PLACA YESO LAM. FIREBOARD KNAUF

Suministro e instalacion de sistema de proteccion pasiva contra incendios de pilar de acero HEB
100, protegido en 1 cara y con una resistencia al fuego de 180 minutos, sistema K253.es "KNAUF"
0 equivalente, mediante recubrimiento con placas de yeso laminado Fireboard GM-F, fijadas con tor-
nillos de fijacién a soporte de hormigdn o fabrica de ladrillo.

Las placas seran de los fipos:

1) Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 20 /
borde cuadrado, especial Fireboard GM-F "KNAUF" o equivalente con alma de yeso y caras re-
vestidas con una [émina de fibra de vidrio.

2) Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibora UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200/ 2600 / 25 /
borde cuadrado, especial Fireboard GM-F "KNAUF" o equivalente con alma de yeso y caras re-
vestidas con una [émina de fibra de vidrio.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION .Replanteo. Atornillado de las placas a
la superficie soporte.

CONDICIONES DE TERMINACION. El elemento tendra planeidad y aplomado. E| sistema ten-
dra resistencia y estabilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Grupo electrégeno 2 3,65 7,30
Sala de calderas 1 3,65 3,65

ud B.LE. 25mmx20 m. ARM. EMPOTRADO

Suministro e instalacion de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, compues-
ta de: caja empotrable independiente y marco tapajuntas con puerta ciega, que se monta sobre la ca-
ja. Con bisabras frontales e integradas, y cierre de pomo grafilado y cromado. Armario construido en
acero, acabado con pintura epoxi color blanco RAL 9001 y puerta de acero, acabado con pintura
epoxi color blanco RAL 9001;Tipo Chesterfire 25/8M de Tipsa o equivalente.l/ devanadera metélica
giratoria abatible 180° permitiendo la extraccion de la manguera en cualquier direccion, pintada en ro-
jo epoxi, con alimentacion axial; manguera plana semirrigida de 20 m de longitud; lanza de fres efec-
tos (cierre, pulverizacion y chorro compacto) construida en plastico ABS y vélvula de asiento de 25
mm (1"), de laton, con manémefro 0-16 bar, coeficiente de descarga K de 42 (métrico), con soporte y
racor. Certificada por AENOR segin UNE-EN 671-1. Colocada en paramento. Incluso accesorios
y elementos de fijacion. Totalmente instalada: montada, conexionada y probada.

5 5,00

10,95

24,26

265,65

5,00

397,13

1.985,65
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15.09

15.10

15.11

15.12.1

15.12

ud GRU.PRES. 12m3/h 57mca

Suministro e instalacion de grupo de presion de agua contra incendios, modelo AF ENR 32-200/5,5
EEJ "EBARA", o equivalente, formado por: dos bombas principales centrifugas ENR [tipo], de un
escalon y de una entrada, cuerpo de impulsion de fundicion GG25 en espiral con patas de apoyo y
soporte cojinete con pata de apoyo, aspiracion axial y boca de impulsion radial hacia arriba, rodete
radial de fundicion GG25, cerrado, compensacion hidraulica mediante orificios de descarga en el ro-
dete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre
mecanico segln DIN 24960, eje y camisa extema de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con
espaciador, accionadas por dos motores asincronos de 2 polos de 5,5 kW cada uno, aislamiento cla-
se F, proteccion IP 55, para alimentacion frifasica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM
A/12, con camisa externa de acero inoxidable AlS| 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos
de aspiracion e impulsion y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vi-
drio, cierre mecanico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depésito hidroneumatico de 201, ban-
cada metalica, valvulas de corte, anfirretorno y de aislamiento, manémetros, presostatos, incluso tu-
beria y accesorios para instalacion de by-pass, dos cuadros eléctricos de fuerza y confrol para la
operacion totalmente automatica del grupo, soportes metalicos para los cuadros eléctricos, colector de
impulsién, con caudalimefro para grupo contra incendios de tipo rotdmetro de lectura directa, modelo
S-2007 DN 50 "EBARA", precision del 10% , cuerpo acrilico y flotador de acero inoxidable. Incluso
soportes, piezas especiales y accesorios. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y
reglamentario funcionamiento.

1 1,00

ud HIDRANTE DE ARQUETA 3". RAC. DE 70

Hidrante de arqueta, de 3", con 1 boca, 1x70 mm, con valvula de compuerta, codo, racor de 70
Barcelona, tapa de aluminio fundido, cerco y tapa circular de hierro fundido para acera. Medida la
unidad instalada. Cumple con la normativa vigente UNE, segun se exige en el Reglamento de Insta-
laciones de Proteccion contra Incendios.

1 1,00

1,00

3.757,37

3.757,37

ud DEPOSITO POLIESTER 6 m3. RECTANGULAR VERTICAL

Suministro e instalacion de depésito reserva de agua contra incendios, de 6.000 litros, colocado en
superficie en posicion Vertical, con patas, sobre base resistente, construido en poliéster de alta resis-
tencia. Medida la unidad instalada.

Depdsito reserva grupo PCI 2 2,00

1,00

525,84

525,84

m. TUBO ACERO DIN 2440 3"

Tuberia acero DIN-2440 de 3", colocado en instalacién de PCI, incluso p.p. de uniones, soporta-
cion, accesorios, plataformas moviles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidraulica. Medida
la unidad instalada.

Red hasta Cuarto PCI 1 80,00 80,00
Red Interior 1 70,00 70,00

2,00

1.756,15

3.512,30

m. TUBO ACERO DIN 2440 2"

Tuberia acero DIN-2440 de 2", colocado en instalacion de PClI, incluso p.p. de uniones, soporta-
cion, accesorios, plataformas moviles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidraulica. Medida
la unidad instalada.

Planta primera 30 30,00
Planta baja 30 30,00

150,00

67,23

10.084,50

60,00

40,34

2.420,40
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15.13 m. TUBO ACERO DIN 2440 1 1/2"
Tuberia acero DIN-2440 de 1 1/2", colocado en instalacién de PClI, incluso p.p. de uniones, sopor-
tacion, accesorios, plataformas méviles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidraulica. Medi-
da la unidad instalada.
BIE 6 5,00 30,00
30,00 27,39 821,70
15.14 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
Detector térmico/termov elocimétrico que detecta subidas superiores a 10° por minuto en un iempo de
5 segundos o subidas lentas hasta 58°, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, che-
queo automatico de funcionamiento, estabilizador de tensién y salida automatica de alarma de 5 W.,
incluso montaje en zdcalo convencional. Disefiado segin Norma UNE EN54-5. Certificado por AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
Cocina 4 4,00
Sala Caldera 1 1,00
Sala generador 1 1,00
6,00 48,03 288,18
15.16 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
Detector dptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automatico de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automatica de
alarma, incluso montaje en zdcalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.
Planta baja 39 39,00
Planta primera 13 13,00
52,00 24,58 1.278,16
1517 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 3 ZONAS
Central de deteccion automética de incendios, con tres zonas de deteccion, con modulo de alimenta-
cion de 220 V. AC, 2 baterias de emergenciaa 12V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, médulo de control con indicador
de alarma 'y averia, conmutador de corte de zonas, y mddulo aislador de cortocircuitos en lazo para
proteccion de detectores, incluso programacion y puesta en servicio. Cabina metélica pintada con
ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 461,48 461,48
15.18 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion
con llave de rearme, modulo de control DC 1134 y lamina de plastico calibrada para que se enclave
y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
Planta baja 7 7,00
Planta primera 2 2,00
9,00 50,17 451,53
15.19 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
Planta baja 5 5,00
Planta primera 2 2,00
7,00 32,78 229,46
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15.20 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.

Sirena electrénica bitonal, con indicacion dptica y acUstica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para
uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 131,79 263,58

TOTAL CAPITULO C15 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS .......cvovvvvssessssssssssssssssssssssnanns 28.781,92
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CAPITULO C16 INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPITULO 16.01 ACOMETIDAS Y SUMINISTROS
16.01.01 ud MODULO CONTADOR TRIFASICO MEDIDA INDIRECTA
Médulo para un contador trifasico de medida indirecta, montaje empotrado, homologado por la compa-
fila suministradora, instalado incluyendo ayudas de albafiileria, cableado, transformadores de medida,
elementos de conexion, elementos de proteccién y reforma de acometida. (Contador de la compa-
fiia).
1 1,00
1,00 628,03 628,03
16.01.02 ud GENERADOR 130 KVA
Instalacion de suministro complementario realizado con un generador de 130 kVA, INSONORIZA-
DO, marca HIMOINSA Modelo HFW-135 T5 o equivalente, tension 230/400V, de dimensiones:
Largo 3,3m, ancho 1.2m, alto 1.956m, con motor FPT_IVECO Modelo NEF67M1F, alternador trifa-
sico , sistema de autoarranque en caso de fallo de red, baterias, fuente de alimentacion de24V, inte-
rruptor general incorporado, bloque diferencial regulable en tiempo e intensidad de defecto. Incluso
p.p. de detectores de tension, enclavamiento con la red, muelles antivibracion, chimenea de acero,
efc. Totalmente montado, conexionado, y en funcionamiento.
1 1,00
1,00 23.859,44 23.859,44
16.01.04 m CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125mm
Instalacion de chimenea para evacuacion de humos del generador, aislada de doble pared lisa de
125 mm. de diametro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.
15 15,00
15,00 187,27 2.809,05
16.01.05 ud ACOMETIDA INDIVIDUAL
Acondicionamiento de acometida individual para colocacion de nuevo cuadro de contadores, incluso
cableado necesario, tramites con la compafiia suministradora, permisos necesarios y tasas de la
compafiia suministradora.
1 1,00
1,00 572,56 572,56
16.01.06 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de cobre de D=15mm, 2 m longitud, cable de cobre de 35
mmz2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacion y puente de
prueba.
Tierras de proteccion 1 1,00
generador 1 1,00
Alumbrado ex terior 1 1,00
3,00 158,06 474,18
16.01.07 m. LINEA SUMINISTRO NORMAL 4x95mm2+TTx50mm2 Cu RZ1 K (AS)
Derivacion individual PARA SUMINISTRO NORMAL, DE 4x95mm2+TTx50mm2 constituido por
CUATRO conductores de cobre de 95 mm2 y UNO de 50mm2 de seccion y aislamiento RZ1-K
AS libre de halogenos, montado enterrado bajo tubo. Incluso suministro tubo de PVC para acometi-
da a los cuadros desde canalizacion subterranea , terminales, racores, anclajes, cintillos de sujec-
cion y pequefio material auxiliar. Totalmente montado y conexionado.
Linea Suministro Normal 1 40,00 40,00
40,00 41,97 1.678,80
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16.01.08 m. LINEA SUMINISTRO COMPLEMENTARIO 4x95mm2+TTx50mm2 Cu RZ1 K(AS+)

Linea General de Alimentacion, PARA SUMINISTRO COMPLEMENTARIO DUPLICADO, de
4x95mm2+TTx50mm2 constituido por CUATRO conductores de cobre de 95 mm2 de seccion y
UNO de 50 mm2 para la toma de fierra, aislamiento RZ1-K (AS+) libre de halogenos, montado bajo
tubo, incluso, terminales, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequefio material auxiliar. Total-
mente montado y conexionado.

Linea de socorro 1 90,00 90,00

90,00 59,90 5.391,00
16.01.09 m. LINEA DE MANDO 5x2,5 APANTALLADO mm2

Cable de mando para las sefiales de marcha paro del genrador. la linea sera de 5x6 mm2 apantalla-
do, enterrada tubo, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de haldge-
nos, apantallado, incluy endo elementos de fijacion y conexionado.

Linea de socorro 1 60,00 60,00

60,00 15,18 910,80
16.01.10 ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de dimensiones 95x95x95 cm sin fondo y froncopiramidal, completa: con tapa de fundicion
ductil de 60x60 cm para acera y diametro 60 cm para calzada, segin normativa compafiia, y aco-
metida y remate de tubos, incluso excavacién, transporte de productos a vertedero y descarga, se-
gun detalle de planos.

Alumbrado ex terior 6 6,00

6,00 78,85 473,10

TOTAL SUBCAPITULO 16.01 ACOMETIDAS Y SUMINISTROS.... 36.796,96
SUBCAPITULO 16.02 CUADROS DE DISTRIBUCION
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16.02.01

ud CUADRO GENERAL LOS ADILES

CUADRO GENERAL -Ud. Cuadro tipo de distribucion, proteccion y mando formado por un cuadro
0 armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso prevision de au-
mento en un 40 % de protecciones(1950x910x268 mm) y un Analizador de redes en montaje sobre
el panel para la medida célculo y visualizacion de los principales parametros elécricos. Cuadro con
proteccion IP 43 IK 08 con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccion, incluy endo
las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO.

CUADRO GENERAL (Armario XL3-800 metalico sobre suelo, puerta ciega, P43 IK08)

Se incluye material necesario para la realizacion de una conmutacion automética con contactores
(centralita de conmutacion, contactores, fusibles de proteccion, efc.)

1 CAJA DE AUTOMATISMO BASICA PARA CONMUTACION
1 REPARTIDOR TETRAP 160A 10 MOD.Regulable
6  FUSIBLE CILINDRICO /0/2

4  XL3 OBTURADOR 24 MOD

1 XL3KITIP43 PARA XL3 400

1 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1 XL3 ARMARIO METAL L910 H1950

8  XL3RAILALUM. 2POSIC. 36 MOD
1 XL3RAILACERO UNIVERSAL L850
1 XL3PLACA DPX3 VERT 36 MOD

8  XL3 TAPA DXP1600 MOTOR HZ L600
1 XL3 TAPA MOD H300 L850

1 XL3 TAPA LISA TORN 50H L850

1 XL3 TAPA LISA TORN 100H L850

1 XL3 TAPA LISA TORN 200H L850

1 XL3 PUERTA METAL 1800X850

2 BARRA DE COBRE 12X4

1 KITUNION EQUIPOTENCIAL

18 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC

10  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC Super Inmunizado
45 MAGNETTX36KA C P+N 10A
MAGNET TX3 6KA C P+N 16A
MAGNET TX3 6KA C P+N 40A
MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
MAGNET TX3 6KA C 4P 32A
ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD
MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
INTERRUPTOR CREPUSCULAR
CTX 4P 40A AC1230V AC

RELE CONTROL 2NA+2NC 230VAC
CA CTX40 CTX85 4P 1A+O1INC
DPX*160 mag. 4P 160A 16kA

Fijacion s/perflDPX*160 3P/4P

ALIM RF 24V 12W 0.5A MODULAR
RELE DIFERENCIAL 2 MODULOS
TOROIDAL DIAM 80MM

DPX® bobina emisién 200-277Vac
DIFERENCIAL DX3 4/40/300 AC
MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A

L SBT T1+T2 12,5KA 3P+N NG +SD
DIFERENCIAL DX3 4/40/300 AC

[
o
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Completo y montado. Incluso, ayudas de albafiileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.
1 1,00
1,00 13.994,66 13.994,66
16.02.02 ud CUADRO COCINA LOS ADILES
CUADRO COCINA -Ud. Cuadro tipo de distribucion, proteccion y mando formado por un cuadro o
armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso previsién de aumen-
toen un 40 % de prtecciones(750x575x 163 mm), con proteccion IP 40 IK 07 con puerta, incluido
carriles, embarrados de circuitos y proteccion, incluyendo las protecciones indicadas en EL ES-
QUEMA DE PROYECTO
C. COCINA (Caja XL3-160 clase Il, IP43 IKO7 superficie, puerta ciega)
1 XL3OBTURADOR 24 MOD
1 XL3KITIP43 PARA XL3 400
1 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1 DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC
2  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
3 MAGNETTX36KA C P+N 10A
5  MAGNETTX36KA C P+N 16A
1 MAGNET TX3 6KA C P+N 40A
1 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
1 MAGNETDX3 6/10 KA C 4P 63A
1 REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD
1 XL3160 SUPER. AISL. 4 FILAS
1 XL3PUERTA EXTRAPLANA MET 750H
3 DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC
1 DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC
5  MAGNETTX3 6KA C 4P 16A
Completo y montado. Incluso, ayudas de albafiileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.
1 1,00
1,00 3.480,54 3.480,54




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

16.02.03

16.02.04

16.02.05

ud CUADRO INCENDIOS LOS ADILES

CUADRO INCENDIOS -Ud. Cuadro tipo de distribucion, proteccion y mando formado por un cua-
dro 0 armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso prevision de
aumento en un 40 % de prtecciones(450x450x 150 mm), con proteccion IP 40 IK 09 con puerta, in-
cluido carriles, embarrados de circuitos y proteccion, incluyendo las protecciones indicadas en EL
ESQUEMA DE PROYECTO

C. INCENDIOS (Caja XL3-125 clase 1, IP40 IK09 superficie, puerta ciega)

2 DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC

1 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC

1 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
2MAGNET TX3 6KA C 4P 40A

1 MAGNET TX3 6KA C 4P 16A

1 CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD.

1 CERRADURA CON LLAVE N° 850

1 PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD.
1 OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS

Completo y montado. Incluso, ayudas de albafiileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.

1 1,00

1,00 1.344,03
ud CUADRO SALA DE CALDERAS LOS ADILES

CUADRO SALA DE CALDERAS -Ud. Cuadro tipo de distribucién, proteccion y mando formado
por un cuadro o armario en material metalico, superficial con puerta de amplitud sufiente e incluso pre-
vision de aumento en un 40 % de protecciones (655x515x215 mm), con proteccion IP 55 IK 08 con
puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccion, incluyendo las protecciones indicadas
en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. SALA CALDERAS (Caja XL3-499 clase I, IP55 IK08 superficie, puerta ciega)

1 XL3 OBTURADOR 24 MOD

1 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1 1G 4P/40A

1 AP 4P/40A

6 D 4P/25A/30mA

1 1D 2P/40A/30mA

1 1D 2P/25A/30mA

7 IT+SD IVP/4A

6  IT+SDIVP/16A

3 IM2P/10A

3

1

3 IM2P/16A
AP 4P/25A
Completo y montado. Incluso, ayudas de albafiileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.

1 1,00

1.344,03

1,00 4.694,46
ud INTERRUPTOR GENERAL PARO EMERGENCIA SALA CALDERAS

Suministro e instalacion de interruptor general para paro de emergencia fuera de la sala de calderas,
incluso linea eléctrica bajo tubo de acero desde cuadro general, debidamente protegido para evitar el
facil acceso de alumnos. Totalmente instalado y probado.

4.694,46




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

16.02.06

16.02.07

1 1,00

1,00 125,49
ud CUADRO VENTILACION - LOS ADILES

CUADRO VENTILACION -Ud. Cuadro tipo de distribucion, proteccion y mando formado por un
cuadro o armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso prevision
de aumento en un 40 % de priecciones(655x515x 215 mm), con proteccion IP 55 IK 08 con puerta,
incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccion, incluyendo las protecciones indicadas en EL
ESQUEMA DE PROYECTO

C. INCENDIOS (Caja XL3-499 clase II, IP55 IK08 superficie, puerta ciega)

1 XL3 OBTURADOR 24 MOD

1 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405

1 KITUNION EQUIPOTENCIAL

1 DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC

1 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC

2MAGNET TX3 6KA C P+N 10A

1 MAGNET TX3 6KA C 4P 32A

1 XL3 CAJA IP55 MONOBLOC 400H

1 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515

1 RAILUNIVERSAL

1 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H

1 XL3 TAPA PLENA METALICA 100H

1 XL3 TAPA PLENA METALICA 150H

1 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM

2 CTX 3P 10A INOINC 230V AC

2MPX 32S GUARDAMT 4-6A

Completo y montado. Incluso, ayudas de albafiileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.

2 2,00

125,49

2,00 1.578,07
ud CUADRO ALUMBRADO PL 12- LOS ADILES

CUADRO ALUMBRADO PL-1? -Ud. Cuadro tipo de distribucion, proteccion y mando formado por
un cuadro o armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso previ-
sion de aumento en un 40 % de priecciones(750x575x 163 mm), con proteccion IP 40 IK 07 con
puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccion, incluyendo las protecciones indicadas
en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. COCINA (Caja XL3-160 clase Il, IP43 K07 superficie, puerta ciega)

1 XL3 OBTURADOR 24 MOD

1 XL3 KIT IP43 PARA XL3 400

8 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405

28 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC

1 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A

1 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A

1 XL3 160 SUPER. AISL. 4 FILAS

1 XL3 PUERTA EXTRAPLANA MET 750H

Completo y montado. Incluso, ayudas de albafiileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.

1 1,00

3.156,14

1,00 1.901,69

1.901,69




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.02.08 ud CUADRO FUERZA PL 1?- LOS ADILES
CUADRO FUERZA PL-1? -Ud. Cuadro ftipo de distribucion, proteccién y mando formado por un
cuadro o armario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso prevision
de aumento en un 40 % de prtecciones(750x575x 163 mm), con proteccion IP 40 1K 07 con puerta,
incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccion, incluyendo las protecciones indicadas en EL
ESQUEMA DE PROYECTO
C. COCINA (Caja XL3-160 clase Il, IP43 IKO7 superficie, puerta ciega)
4 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
9 MAGNET TX3 6KA C P+N 16A
1 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
1 CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD.
1 CERRADURA CON LLAVE N° 850
1 PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD.
Completo y montado. Incluso, ayudas de albafiileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares,
punteras, puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de
obra, esquema unifilar en el interior del cuadro.
1 1,00
1,00 777,23 777,23
16.02.09 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 360 kW
Cuadro general de mandos y proteccién de obra para una potencia méxima de 360 kW. compuesto
por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., indice de proteccion IP 559,
con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automético magnetotérmico de 4x160 A.,
y 10 interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rétulos de identfi-
cacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97.
1,00 623,85 623,85
TOTAL SUBCAPITULO 16.02 CUADROS DE DISTRIBUCION...... 30.098,09




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 16.03 CANALIZACIONES, LINEAS DE DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION INTERIOR
16.03.01 m. BANDEJA PERFORADA PVC. 100x300 mm.
Suministro y colocacion de bandeja perforada de PVC. color gris de100x300 mm. y 3 m. de longi-
tud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al regla-
mento electrotécnico de baja tension. Con proteccion confra impactos IPXX-(9), de material aislante y
de reaccion al fuego M1.
1 75,00 75,00
75,00 54,21 4.065,75
16.03.02 m. BANDEJA PERFORADA PVC. 60x300 mm.
Suministro y colocacion de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x300 mm. y 3 m. de longi-
tud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al regla-
mento electrotécnico de baja tension. Con proteccion contra impactos IPXX-(9), de material aislante y
de reaccion al fuego M1.
1 300,00 300,00
300,00 22,10 6.630,00
16.03.03 m CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x50+TTx25 en canaliz. PVC
Linea Reserva Fuerza 1 70,00 70,00
70,00 24,61 1.722,70
16.03.04 m CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X16+TT16 en canaliz. PVC
Circuito de distribucion 4X16+TT16, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro)
de cobre de 16 mm2 uno (tierra) de 16 mm2 de seccion y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre
de halogenos, montado bajo tubo de PVC. ncluso ayudas de albafiileria, pasamuros necesarios, su-
ministro y colocacion de tubo de PVC, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequefio material
auxiliar. Totalmente montado y conexionado.
C.Cocina 1 40,00 40,00
C.Sala Calderas 1 40,00 40,00
80,00 11,37 909,60
16.03.05 m CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X10+TT10 en canaliz. PVC
Circuito de distribucion 4X10+TT10, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro)
de cobre de 10 mm2 uno (tierra) de 10 mm2 de seccion y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre
de halogenos, montado bajo tubo de PVC. ncluso ayudas de albafiileria, pasamuros necesarios, su-
ministro y colocacion de tubo de PVC, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequefio material
auxiliar. Totalmente montado y conexionado.
C.Ventilacion 1 1 25,00 25,00
C.Ventilacion 2 1 40,00 40,00
C.Fuerza P1 1 15,00 15,00
80,00 8,67 693,60
16.03.06 m CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X10+TT10 (AS+) en canaliz. PVC
Circuito de distribucion 4X10+TT10, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro)
de cobre de 10 mm2 uno (tierra) de 10 mm2 de seccién y aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre
de halogenos, montado bajo tubo de PVC. ncluso ayudas de albafiileria, pasamuros necesarios, su-
ministro y colocacion de tubo de PVC, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequefio material
auxiliar. Totalmente montado y conexionado.
C.Incendios 1 40,00 40,00
40,00 11,88 475,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.03.07 m CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X6+TT6 (AS+) en canaliz. PVC
Circuito de distribucion 4X6+TT6, constituido por cinco conductores CUATRO (fres fases, neutro) de
cobre de 6 mm2 uno (fierra) de 6 mm2 de seccion y aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de
halogenos, montado bajo tubo de PVC. Incluso ayudas de albafilleria, pasamuros necesarios, sumi-
nistro y colocacion de tubo de PVC, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequefio material au-
xiliar. Totalmente montado y conexionado.
Linea a futuros receptores SAI 1 10,00 10,00
Grupo incendios 1 30,00 30,00
40,00 6,20 248,00
16.03.08 m CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x4 +TT4 en canalz. PVC
Circuito de potencia para una intensidad méxima de 20 A. Constituido por cinco conductores (fres
fases, neufro y tierra) de cobre de 4 mm2 de seccion y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de
halogenos. colocado bajo tubo de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, ca-
jas de registro, regletas de conexion, ayudas de albafiileria, pasamuros necesariosy pequefio mate-
rial auxiliar.
Recuperadores 5 20,00 100,00
100,00 4,83 483,00
16.03.09 m CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x2.5 +TT2.5 en canalz. PVC
Circuito de potencia para una intensidad méxima de 20 A. Constituido por cinco conductores (fres
fases, neufro y fierra) de cobre de 4 mm2 de seccion y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de
halogenos. colocado bajo tubo de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, ca-
jas de registro, regletas de conexion, ayudas de albafiileria, pasamuros necesariosy pequefio mate-
rial auxiliar.
Grupo presioén agua incendios 1 20,00 20,00
Ventilacion impulsion - retorno 4 5,00 20,00
Circuuito a TC cetac 400V 2 15,00 30,00
Bombas sala calderas 9 5,00 45,00
Mando sala calderas 1 5,00 5,00
Centralita sala calderas 1 5,00 5,00
125,00 3,88 485,00
16.03.10 m CIRCUITO DE DISTRIBUCION 2x4 +TT4 en canalz. PVC
Circuito de potencia para una intensidad maxima de 20 A. Constituido por tres conductores (fase,
neufro y tierra) de cobre de 4 mm2 de seccién y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de haloge-
nos. colocado bajo tubo de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acomefida a canalizacion, cajas de
registro, regletas de conexion, ayudas de albafiileria, pasamuros necesariosy pequefio material auxi-
liar.
Cto ventanas mot. 2 35,00 70,00
70,00 3,95 276,50
16.03.11 ml CIRCUITO TRIFASICO ALUMBRADO EXT. 4x6 mm2+TTx16 mm2 (enterrada)
Linea de alimentacion para alumbrado ex terior formada por conductores de cobre 4x6 mm2+16TT -
po RV-K 0,6/1 kV, colocado subterraneo, empalmes en interior de columnas, totaimente instalada,
colocada, montada y en funcionamiento.
1 100,00 100,00
100,00 15,84 1.584,00
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.03.12 m CIRCUITO DE DISTRIBUCION 2x6+TTx6 en(AS+) canaliz. PVC
Circuito de distribucion 2X6+TT6, constituido por cinco conductores DOS (fase, neutro) de cobre de 6
mm2 uno (fierra) de 6 mm2 de seccion y aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de halogenos,
montado bajo tubo de PVC. Incluso ayudas de albafiileria, pasamuros necesarios, suministro y colo-
cacion de tubo de PVC, racores, anclajes, cinfillos de sujeccion y pequefio material auxiliar. Total-
mente montado y conexionado.
Linea a megafy telef 1 11,09 11,09
11,09 7,34 81,40
16.03.13 m CIRCUITO MONOFASICO ALUMBRADO+PVC
Circuito iluminacién realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y aislamiento ES07Z1-K (AS)
750 V libre de halogenos, en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), colocado bajo tubo de PVC
liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexion,
ayudas de albafiileria, pasamuros necesariosy pequefio material auxiliar.
Alumbrado sala caldera 1 15,00 15,00
Ampliacién Edif Anex a(Porche) 1 60,00 60,00
75,00 2,40 180,00
16.03.14 m CIRCUITO MONOFASICO ALUMBRADO
Circuito iluminacion realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y aislamiento ES07Z1-K (AS)
750 V libre de halogenos, en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), en bandeja perforada no in-
cluida. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexion,
ayudas de albafiileria, pasamuros necesariosy pequefio material auxiliar.
ALumbrado y Emerg Aulas P1 26 15,00 390,00
Alumbrado y Emerg Aulas PB 39 15,00 585,00
Circuitos Telefonia, Control, Alarma 4 20,00 80,00
inc
Al'y emergencias ofras zonas 6 20,00 120,00
Ampliacion Edifi Anex o 8 15,00 120,00
1.295,00 2,13 2.758,35
16.03.15 m CIRCUITO MONOFASICO OTROS USOS 2x1,5mm2+TTx1,5 (AS+)
Circuito iluminacion realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y aislamiento ES07Z1-K
(AS+) 750 V libre de halogenos, en sistema monofésico (fase, neutro y fierra), colocado bajo tubo
de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de co-
nexion, ayudas de albafiileria, pasamuros necesariosy pequefio material auxiliar.
Telefonia 1 25,00 25,00
Megafonia 1 60,00 60,00
85,00 4,97 422,45
16.03.16 m CIRCUITO MONOFASICA FUERZA
Circuito para tomas de uso general, realizado con conductores de cobre de 2,5 mm2 y aislamiento
ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos, en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), colocado en
bandeja perforada no incluida. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro,
regletas de conexion, ayudas de albafiileria, pasamuros necesariosy pequefio material auxiliar.
TC uso varios 25 18,00 450,00
TC ampliacién 2 45,00 90,00
540,00 2,45 1.323,00
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.03.17 m CIRCUITO MONOFASICA FUERZA+PVC
Circuito para tomas de uso general, realizado con conductores de cobre de 2,5 mm2 y aislamiento
ES0721K (AS) 750 V libre de halogenos, en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), colocado
bajo tubo de PVC liso . Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regle-
tas de conexion, ayudas de albafiileria, pasamuros necesariosy pequefio material auxiliar.
Lineas TC 230 Edifv 18 20,00 360,00
Linea TC 230 Sala Cadera 1 15,00 15,00
Calderas 2 15,00 30,00
405,00 3,06 1.239,30
16.03.18 ud CABLEADO SONDAS DE CONTROL
Ejecucion del cableado de las sondas de control, sin incluir las sondas.
1 1,00
1,00 591,04 591,04
16.03.19 ud CABLEADO CENTRALITA INCENDIOS
P.A. para la ejecucion del cableado de la centralita de incendios, sin incluir la centralita.
1 1,00
1,00 301,48 301,48
TOTAL SUBCAPITULO 16.03 CANALIZACIONES, LINEAS DE 24.470,37
SUBCAPITULO 16.04 ILUMINACION Y MECANISMOS
16.04.01 ud P.LUZ SENCILLO EUNEA UNICA BASIC
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado y conductor libre de halogenos de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar Eunea serie Unica Basic o similar aprobado por la D.F., instalado.
interruptores simples 63 63,00
Ampliacién edif. anexo 6 6,00
69,00 24,41 1.684,29
16.04.02 ud P.LUZ CONM.EUNEA UNICA BASIC
Punto conmutado estrecho sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor libre de
alogenos de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de meca-
nismo universal con tornillos, conmutadores Eunea serie Unica Basic o similar aprobado por la D.F.,
instalado.
Conmutadas 19 19,00
19,00 43,28 822,32
16.04.03 ud B.ENCHUFE SCHUKO EUNEA UNICA BASIC
Base de enchufe con toma de fierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor libre de halogenos de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con
toma de tierra (fase, neutro y fierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tomillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (Il+t) Eunea serie Unica Basic o similar apro-
bado por la D.F, instalado.
Tomas de corriente 49 49,00
Ampliacién edifi anex o 4 4,00
53,00 29,02 1.538,06
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16.04.04 ud B. ENCHUFE ESTANCA
Base enchufe estanca de superficie modelo a elgir por la D.F. con toma terra lateral de
10/16A(11+T.T) superficial realizado en tubo PVC rigido D=20 y conductor de cobre unipolar libre de
halogenos, para publica concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja
de registro, toma de corriente superficial y regletas de conexion, totalmente montado e instalado.
Tomas de corriente estancas 17 17,00
17,00 34,85 592,45
16.04.05 ud BASES ENCHUFE TIPO CETAC
Ud. de cuadros de bases, tipo GEWISS, modelo 38-Q-DIN, o similar, compuesto por dos bases fija
de 16 A (3P+N+T) y dos bases fijas de 16 A (2P+T), con sus protecciones correspondientes, inclu-
s0 ayudas de albafiileria para su correcta ubicacion,, seglin esquema unifilar.
Cocina 2 2,00
2,00 713,03 1.426,06
16.04.06 ud LUMINARIA LED 112 W L=4485mm
Luminaria empotrada Marca Tromilux Modelo 4029 LED o equivalente, Longitud 4485mm, tecnolo-
gia LED, potencia 112W, cuerpo en aluminio extruido sin marco, con difusor parabdlico de aluminio
reflectante. Instalada, incluy endo lampara, replanteo y apertura de huecos en falso techo, accesorios
de anclaje y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.
Contara con las siguientes caracteristicas:
- Clase I, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aisla-
miento principal. Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion
- Marcado CE
- Cumple normativa de instalacion en superficies inflamables
- IP 20. Proteccion contra objetos sélidos de diametro superior a 12mm. Sin proteccion contra liqui-
dos
- 230v/50Hz
- Con balasto electronico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analogica
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estara completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fija-
cion al soporte sera correcta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
Edific Proyecto 41 41,00
Ampliacion Edif. Anexa 5 5,00
46,00 742,20 34.141,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.04.07 ud LUMINARIA LED 70 W L=2805mm
Luminaria empotrada Marca Tromilux Modelo 4029 LED o equivalente, Longitud 2805mm, tecnolo-
gia LED, potencia 70W, cuerpo en aluminio ex truido sin marco, con difusor parabdlico de aluminio re-
flectante. Instalada, incluyendo lampara, replanteo y apertura de huecos en falso techo, accesorios
de anclaje y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.
Contara con las siguientes caracteristicas:
- Clase I, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aisla-
miento principal. Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion
- Marcado CE
- Cumple normativa de instalacién en superficies inflamables
- IP 20. Proteccion contra objetos solidos de diametro superior a 12mm. Sin proteccién contra liqui-
dos
- 230v/50Hz
- Con balasto electrénico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analégica
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estara completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fia-
cion al soporte sera correcta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
19 19,00
19,00 512,23 9.732,37
16.04.08 ud LUMINARIA LED 29 W d=500mm

Luminaria suspendida Marca Tromilux Modelo 5005 LED o equivalente, Diametro 500mm, tecnolo-
gia LED, potencia 29W, cuerpo en aluminio en color segin planos. Instalada, incluyendo lampara,
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aisla-
miento principal. Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Proyeccion de luz descendente

- Cumple normativa de instalacion en superficies inflamables

- IP 20. Proteccion contra objetos solidos de diametro superior a 12mm. Sin proteccién contra liqui-
dos

- 230v/50Hz

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacién se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fija-
cion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seguin especificaciones de Proyecto.

22 22,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
22,00 279,87 6.157,14
16.04.09 ud LUMINARIA LED 28 W d=140mm

Luminaria de empotrar Marca Tromilux Modelo 7007, o similar Diametro 140mm, tecnologia LED,

potencia 28W, cuerpo en aluminio, aro en zamac, vidrio incluido. Instalada, incluyendo lampara, re-

planteo y apertura de huecos en falso techo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente mon-

tada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase I, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aisla-

miento principal. Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Proyeccion de luz descendente

- Cumple normativa de instalacién en superficies inflamables

- IP 43.Proteccion confra objetos sdlidos de diametro superior a 1mm. Protegido contra las caidas de

gotas de agua con un dmgulo méaximo de 60°

- 230v/50Hz

- Con balasto electronico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analogica

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Numero de unidades previstas, segun documenta-

cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde

con la de Proyecto. El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y

comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fija-

cion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero

de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Edificio proy ecto 26 26,00

Ampliacién edif anexo 2 2,00
28,00 173,78 4.865,84




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.04.09-2 ud LUMINARIA LED 28 W d=140mm+kit Emerg
Luminaria de empotrar Marca Tromilux Modelo 7007, o similar Diametro 140mm, tecnologia LED,
potencia 28W, cuerpo en aluminio, aro en zamac, vidrio incluido. Instalada, incluyendo kit de emer-
gencia, lampara, replanteo y aperiura de huecos en falso techo, accesorios de anclaje y conexiona-
do. Totalmente montada y lista para su uso.
Contara con las siguientes caracteristicas:
- Clase I, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aisla-
miento principal. Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion
- Marcado CE
- Proyeccion de luz descendente.
- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)
- Cumple normativa de instalacion en superficies inflamables
- IP 43.Proteccion contra objetos sdlidos de diametro superior a 1mm. Protegido contra las caidas de
gotas de agua con un dmgulo méaximo de 60°
- 230v/50Hz
- Con balasto electrénico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analégica
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estara completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fija-
cion al soporte sera correcta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
Edificio proy ecto 15 15,00
Ampliacién Edif Anexo 4 4,00
19,00 264,71 5.029,49




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.04.10 ud LUMINARIA ESTANCA LED 25 W L=1569mm

Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1569mm, tecnologia LED,
consumo 25W, IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris,
difusor en policarbonato de alta resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctri-
co Clase I. Instalada, incluyendo lampara, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Total-
mente montada y lista para su uso.
Contara con las siguientes caracteristicas:
- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aisla-
miento principal. Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion
- Marcado CE
- Cumple normativa de instalacién en superficies inflamables.
- IP66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua
- IK08. Proteccion confra un objeto sélido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energia de
choque 5(J)
- 230v/50Hz
- Con balasto electrénico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analégica
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estara completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fia-
cion al soporte sera correcta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Proy ecto.

17 17,00

17,00 197,01 3.349,17




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.04.11

ud LUMINARIA ESTANCA LED 25 W L=1569mm +kit Emerg

Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1569mm, tecnologia LED,
consumo 25W, IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris,
difusor en policarbonato de alta resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctri-
co Clase I. Incluye kit Emergencia. Instalada, incluyendo lampara, replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aisla-
miento principal. Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Cumple normativa de instalacién en superficies inflamables.

- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)

- |P66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua

- IK08. Proteccion confra un objeto sélido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energia de
choque 5(J)

- 230v/50Hz

- Con balasto electrénico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analégica

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fia-
cion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Proy ecto.

6 6,00

6,00

287,94

1.727,64




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.04.12 ud LUMINARIA ESTANCA LED 20 W L=1269mm
Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1269mm, tecnologia LED,
consumo 25W, IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris,
difusor en policarbonato de alta resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctri-
co Clase I. Instalada, incluyendo lampara, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Total-
mente montada y lista para su uso.
Contara con las siguientes caracteristicas:
- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aisla-
miento principal. Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion
- Marcado CE
- Cumple normativa de instalacién en superficies inflamables.
- IP66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua
- IK08. Proteccion confra un objeto sélido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energia de
choque 5(J)
- 230v/50Hz
- Con balasto electrénico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analégica
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estara completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fija-
cion al soporte sera correcta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
Edificio Proy ecto 5 5,00
Ampliacién Ed.Anexa: 6 6,00
11,00 166,71 1.833,81




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.04.13

ud LUMINARIA ESTANCA LED 20 W L=1269mm +kit Emerg

Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1269mm, tecnologia LED,
consumo 25W, IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris,
difusor en policarbonato de alta resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctri-
co Clase I. Incluye kit Emergencia. Instalada, incluyendo lampara, replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aisla-
miento principal. Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Cumple normativa de instalacién en superficies inflamables.

- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)

- |P66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua

- IK08. Proteccion confra un objeto sélido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energia de
choque 5(J)

- 230v/50Hz

- Con balasto electrénico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analégica

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fia-
cion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas seglin especificaciones de Proy ecto.

7 7,00

7,00

257,63

1.803,41




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.04.14

16.04.15

16.04.16

ud LUMINARIA LED 20W TIPO CASQUILLO CERAMICO con ENTRAMADO PROTEC

Luminaria de superficie para instalacion en pared Marca RZB Serie Keralux, o equivalente, didamefro
125mm, altura 50mm, equipado con lampara de tecnologia LED, potencia 20W, 1P40, soporte base
de ceramica con portalamparas E27 integrado, con difusor cerrado cilindrico con rosca de vidrio opal
05-55863 de RZB o equivalente, diamefro 98mm, h=145mm. Instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.Sujeccion del difusor mediante rosca D 84,5mm. Incluso proteccion
mediante malla de entramado electrosoldado 50x50mm de acero galvanizado en redondo de lambre
liso de diam. 4mm en forma de caja de dimensiones 30x30x 30cm recibido a paramento vertical con
taco atomillado.

Con las siguientes caracteristicas:

- Tipo de proteccion: P40

- Proteccion Clase 11

- Tensién 0-250V/0-60Hz

- Color del casquillo: blanco

- Clase de eficiencia energética lampara LED: A+

- Proteccion confra golpes 1K04(0,5Joule)

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto. El paramento soporte estara completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fija-
cion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

50 50,00

ud PROYECTOR EXTERIOR LED 250W

Proyector para exterior Marca Philips, Modelo BVP651 31KxECO/730 A60 LO, o equivalente, con
tecnologia LED 252W, ip65.Instalada sobre columna froncocénida de acero galvanizado (sin in-
cluir), incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

11 11,00

50,00

162,71

8.135,50

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6+KES HYDRA (E1)

Blogue autdnomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6+KES HYDRA, o similar, Grado de
proteccion 1P42 IK 04, aislamiento eléctrico Clase Il, de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco, con ldmpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, y difusor en policarbonato transparente, opalino 0 muy opalino. Accesorio de
enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de teleman-
do. Construido seguin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluy e accesorio KES HY-
DRA consistente en caja estanca IP66 1K08 apta para exteriores bajo cubierta . Instalado incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Emergencias E1 20 20,00
Ampl edifi anexo 2 2,00

11,00

696,93

7.666,23

22,00

98,38

2.164,36




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.04.17

16.04.18

16.04.19

16.04.20

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6+KETB HYDRA (E2)

Bloque autdnomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6+KETB HYDRA, o similar, Grado de
proteccion 1P42 IK 04, aislamiento eléctrico Clase Il, de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco, con ldmpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, y difusor en policarbonato transparente, opalino 0 muy opalino. Accesorio de
enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de teleman-
do. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.Incluye accesorio KETB
HYDRA consistente en caja para enrasar, apta para colocacion en techo o pared de panel de yeso,
madera chapa y escayola . Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Emergencias E2 8 8,00

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KES HYDRA (E3)

Bloque autdnomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KES HYDRA, o similar, Grado de
proteccion 1P42 IK 04, aislamiento eléctrico Clase Il, de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco, de 144 Lim. con lampara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fa-
bricada en policarbonato blanco, y difusor en policarbonato fransparente, opalino o muy opalino. Ac-
cesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién
de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluye accesorio
KES HYDRA consistente en caja estanca IP66 IK08 apta para exteriores bajo cubierta. Instalado in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Emergencias E3 10 10,00

8,00

76,65

613,20

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA (E4)

Blogque autdnomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA, o similar, Grado de
proteccion 1P42 IK 04, aislamiento eléctrico Clase Il, de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco, de 144 Lim. con lampara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fa-
bricada en policarbonato blanco, y difusor en policarbonato fransparente, opalino o muy opalino. Ac-
cesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién
de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluye accesorio
KETB HYDRA consistente en caja para enrasar, apta para colocacion en techo o pared de panel de
yeso, madera chapa y escayola. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

Emergencias E4 36 36,00
Ampliacién Edif Anexo 10 10,00

10,00

91,80

918,00

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6 (E5)

Bloque autdnomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6, o similar, Grado de proteccién IP42
IK 04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo,
banderola o estanco, con lampara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, y difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autono-
mia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construi-
do segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. . Instalado incluy endo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

Emergencia E5 2 2,00

46,00

70,07

3.223,22

68,07

136,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.04.21

16.04.22

16.04.23

16.04.24

16.04.25

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA+KSB800/802/806

Bloque autdnomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA+KSB800/802/806, o
similar, Referidas en plano como E6/E7/E8, Grado de proteccion IP42 IK 04, aislamiento eléctrico
Clase Il, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco, de 144
Ldm. con lampara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en policarbonato blanco, y difusor
en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cro-
mado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcion de telemando. Construido segin normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluye accesorio KETB HYDRA consistente en caja para
enrasar, apta para colocacion en techo o pared de panel de yeso, madera chapa y escayola + Ac-
cesorio KSB800: Placa de sefializacion banderola de metacrilato serigrafiado. Instalado incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Emergencias E6 19 19,00
Emergencias E7 1 11,00
Emergencias E8 2 2,00
Ampliac Edif anexo Emerg E6 1 1,00
Ampliac Edif anex o Emerg E7 1 1,00

UD CONTROL DE LUZ DIURNA

Suministro e instalacion de control de iluminacion en funcion del aporte de luz natural, Occuswistch
DALI basico LRM2070, o similar, disponiendo de 2 salidas DALI para luminarias de ventana y pasi-
llo (maximo 15 luminarias). Todo ello montado en techo, incluyendo, caja para empotar en techo, fu-
bo corrugado de PVC de DN 16 mm, conductor de cobre de designacion HO7Z-K (AS) unipolar de
1,5 mm2 de seccion, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmete colocada montada
y en funcionamiento incluso p/p de ay udas de albafileria.

SENSORES 12 12,00

34,00

88,26

3.000,84

UD VIDEOPORTERO AUTOMATICO

Instalacion de kit de portero convencional color antivandalico en COCINA, compuesto de: placa ex-
terior de calle antivandalica con pulsador de llamada y telecamara, fuente de alimentacion y monitor
con base de conexion. Incluso abrepuertas, visera, cableado y cajas. El precio no incluye las ayu-
das de albafiileria para instalaciones

1 1,00

12,00

153,41

1.840,92

UD DETECTOR PRESENCIA

Ud. Detector de movimiento, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apa-
garla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un iempo de retardo. Inclu-
yendo fubo PVC corrugado de M 20/gp5, conductor libre de halogenos de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., caja de registro, caja de mecanismo universal con tomillos, regletas de conexion
y pequefio material necesario para la conexion de la luminaria con la caja de registro mas cercana a
canalizacion general. Totalmete colocada montada y en funcionamiento incluso p/p de ayudas de al-
bafiileria.

45 45,00

1,00

1.436,41

1.436,41

ud TOMA TELEFONO

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guia de alambre galvanizado,
para instalacion de linea telefonica, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Stylo, instalada.

45,00

23,33

1.049,85

0,00

15,36




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.06.01

16.06.02

16.07.01

16.07.02

16.07.03

TOTAL SUBCAPITULO 16.04 ILUMINACION Y MECANISMOS....

SUBCAPITULO 16.06 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA RAYO
ud PRT.SOBRETENSIONES DE APLIC.TECNL. 400V240V

Suministro e instalacion del sistema interno de proteccion contra €l ray o formado por 1 protector com-
binado contra sobretensiones de clase | y Il segin RBT 2002, modelo Atshield TT 380T de Aplicacio-
nes Tecnoldgicas, para la proteccion de 1 cuadro principal trfidsico con neutro, y 1 protector combina-
do contra sobretensiones de clase Il y 1V segtin RBT 2002, modelo Atcover 220M de Aplicaciones
Tecnoldgicas, para la proteccion de 1 cuadro secundario monoféasico. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado segin RBT 2002. Sin incluir ayudas de albafiileria.

1 1,00

104.887,92

ud PARARRAYOS CEBADO DAT CONTROLER PLUS. 63 m

Suministro e instalacion del sistema externo de proteccion contra el ray o formado por pararrayos con
dispositivo de cebado electropulsante, modelo Dat Confroler Plus de Aplicaciones Tecnologicas, con
Certificacion de Producto AENOR, fiempo de avance en el cebado de 45 s y radio de proteccién
de 63 metros para un nivel de proteccion 1, segin C. T. E. y UNE 21186. Colocado sobre mastl
de acero galvanizado de 6 m de altura; incluso pieza de adaptacion, soportes de anclaje, pletina con-
ductora de cobre estafiado, fijaciones, vias de chispas, contador de impactos de rayo, tubo de pro-
teccion de la bajada y toma de fierra registrable con resistencia inferior a 10 ohmios, para 1 bajada.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado segin C. T. E. y UNE 21186. Sin in-
cluir ay udas de albafiileria y elementos de elevacion.

1 1,00

1,00

1.308,48

1.308,48

1,00

3.809,71

TOTAL SUBCAPITULO 16.06 INSTALACION DE PROTECCION

SUBCAPITULO 16.07 AUTOMATIZACION RIEGO
ud PROG.ELEC.INTEMPERIE EXPANS. 20 ESTAC.

Programador electronico de intemperie expansible hasta 20 estaciones con memoria incorporada,
tiempo de riego por estacion de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estacién,
memoria inmortal, 4 programas de riego y 4 inicios de riego por programa € incremento de riego por
porcentaje, fransformador 220/24 V., foma para puesta en marcha de equipo de bombeo o valvula
maestra, armario y proteccion antidescarga, incluso fijacion, instalado.

1 1,00

3.809,71

5.118,19

ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"

Electrovélvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con
conexion de 2", completamente instalada sin i/pequefio material.

1 1,00

1,00

627,64

627,64

ud LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 2x2,5mm2

Linea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentacion de electovalvulas, ins-
talada en zanja y cintada a la tuberia de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y co-
nectores estancos, instalada.

60 60,00

1,00

127,25

127,25

60,00

2,76

TOTAL SUBCAPITULO 16.07 AUTOMATIZACION RIEGO..............

TOTAL CAPITULO C16 INSTALACION ELECTRICA.......eseessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes

165,60

920,49

202.292,02




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

17.01.01

17.01.02

CAPIiTULO C17 INSTALACION DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES
SUBCAPITULO 17.01 ACOMETIDA Y RITU

ud ACOMETIDA VOZ Y DATOS

Prevision de la instalacion de acometida telefonica de voz y datos para la inerconexion de las redes
externas que dara servicio a fravés de un sistema centralizado de telefonia. Se incluye la conexién

entre la acometida y el rack, mediante fibra dptica. Incluso canalizacién, hilo guia, y pequefio material
necesario.

1 1,00

ud RECINTO UNICO (RITU) 200x100x50

Recinto Unico de instalacion de telecomunicaciones, formado por un armario monobloque de superfi-
cie 200x 100x50 cm., metdlico, con grado de proteccion IP-55, provisto de puerta dotado de cerradu-
ra con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica
desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de proteccion, compuesta por li-
nea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rigido de 32 mm. de didmetro minimo o canal de
seccion equivalente, ademas de 2 canalizaciones de 32 mm. de didmetro desde el cuarto de conta-
dores hasta el espacio reservado para los cuadros de proteccion de las posibles compafiias operado-
ras de los servicios de telecomunicacion, cuadro de proteccion del recinto, con tapa de 36 modulos
dotado de regletero de puesta a ierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalacion
eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de proteccion formada por cables de cobre de
2x2,5+ T mm2 de seccion bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de didmefro; punto de luz en te-
cho con portalamparas y bombilla con un nivel de iluminacién 300 lux; punto de alumbrado de emer-
gencia en techo para iluminacion no permanente de 30 Im. IP42, carga completa 24 horas; instala-
cion eléctrica desde el cuadro de proteccion hasta los equipos de iluminacion formada por conductor
eléctrico de 2x 1,5mm2 de seccion y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm.
de didmetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de seccién fijado a la pared y
unido a la toma de fierra del edificio, y barra colectora. Instalado, conexionado y con ventilacion me-
canica.

1 1,00

1,00 341,91

341,91

1,00 1.355,44

TOTAL SUBCAPITULO 17.01 ACOMETIDAY RITU......ovrmvvrerrrreeeen

1.355,44

1.697,35




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 17.02 MEGAFONIA
17.02.01 ud INSTALACION DE MEGAFONIA
Instalacion de megafonia, con central Megafonia,multifuncion de gran versatilidad, 240 W RMS. 5 zo-
nas con salida linea 100 V y conrol independiente de volumen, ampliable ahasta 20 zonas. Micréfo-
no con selector de zonas., y difusores de 8" en falso techo de aulas y ofras zonas. Se incluye la red
de disfribucion (canalizacion y cableado) para la conduccion de sefiales a los puntos receptores (difu-
sores) asi como la interconexién con el cuadro general de baja tension.Instalado y probado.
1 1,00
1,00 1.438,44 1.438,44
TOTAL SUBCAPITULO 17.02 MEGAFONIA..........ossemnreessnssnssssesenns 1.438,44
SUBCAPITULO 17.03 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
17.03.01 UD RACK CPD
Ud. de Rack (voz y datos) de distibucion centralizada, de 42 unidades y 19 pulgadas de
800x800mm con puerta frontal fransparente y tapa superior ranurada para ventilacion, ventilador con
termostato e interruptor, tapa de fondo, pasahilos verticales, dos regletas para 8 tomas de corriente (a
circuitos diferentes). Se incluye switch con software de elctronica de red en el rack, gestionable con
puertos gigabit y con cuatro slots para conexion entre switchs, ademas de un mddulo mulimodo
(compatible) para FO por cada conexion efectiva entre switchs. Ademas de lo anterior, aloja en su
interior:
- 1 Panel 50xCat.3 para el parcheo de los puestos de voz, caso de existir centralita (dos pares por
extension).
-1 Panel 12xFO duplex
- 9 Paneles RJ45 con los puestos correspondientes a la planta
- 13 pasahilos horizontales
- 8 bandejas portaequipos
- latiguillos, efc...
Totalmente montado y en funcionamiento homologado mediante certificado.
1,00 4.762,00 4.762,00
17.03.02 ML CABLEADO UTP CAT.6
MI. Cableado UTP Cat.6 entre panel Rack y puesto de trabajo, sin incluir las conexiones.
1500 1.500,00
1.500,00 1,69 2.535,00
17.03.03 UD PUESTOS DE TRABAJO TIPO
Ud. Puesto de Trabajo tipo de superficie: compuesto por 2 schuckos para coriente estabilizada, 2
schuckos para corriente sucia, 2 tomas RJ45 (V/D y D/D) para datos, 1 HDMI y 1 USB, incluyen-
dio todos los adaptadores necesarios.
Edifio proy ecto 23 23,00
Ampliacion edif anexa 9 9,00
32,00 131,33 4.202,56
17.03.04 UD PUESTOS DE TRABAJO TIPO 2
Ud. Puesto de Trabajo tipo de superficie: compuesto por 2 schuckos para coriente estabilizada, 2
schukos para corriente sucia, 2 tomasRJ45 (D/D y V/D) para datos alojadas en mecanismo doble,
incluy endio todos los adaptadores necesarios.
Aulas y varios 30 30,00
Edificio anexo 2 2,00
32,00 96,69 3.094,08




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
17.03.05 UD CAJA CIEGA 4 MODULOS PARED
Ud. Médulo formado por una caja ciega de superficie para 4 tipos de servicios (2 schuckos, 1 co-
nector USB, y 1 conector para HDMI. EI USB y HMDI solo preinstalacion, tubo corrugado Incluso
accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Edifio proy ecto 14 14,00
14,00 27,04 378,56
17.04.06 m INSTALACION WI-FI
Ud. Instalacion para WI-FI ocullta en falso techo, compuesto por 1 schuko y 1RJ45 (D/D), mediante
Cableado Estructurado UTP, Cat.6, canalizacion interior formada por dos tubos PVC flexible, refor-
zado, de 40mm de diametro, hilo acerado guia para cables y piezas especiales. Totalmente instalado
y funcionando
Aulas 13 13,00
Sala profesores 1 1,00
Sala Usos Multiples 1 1,00
Biblioteca 1 1,00
Pasillos 2 2,00
Secretaria 1 1,00
19,00 13,83 262,77
TOTAL SUBCAPITULO 17.03 SISTEMA DE CABLEADO 15.234,97
SUBCAPITULO 17.04 CANALIZACION
17.04.01 ud. REJILLA ELECTROSOLDADA 300x60mm
MI. REJILLA electrosoldada tipo REJIBAND de 300x60 mm, colocada por suelos y techos registra-
bles, remates, accesorios de sujeccion, efc.
75,00 20,88 1.566,00
17.04.02 ud. CANALETA PVC 200x60mm
MI. CANALETA de PVC, tipo CANAL CD AEMSA, con tapa, color blanco de 200x60 mm, de 2
compariimentos, colocada por tabiques y techo, en framos segln planos, con p.p. esquinas, rinco-
nes, tapas finales, remates, accesorios de sujeccion, efc.
75,00 28,56 2.142,00
17.04.03 m. INSTALACION CANALIZ. 4TUBOS PVC 4D40 OTROS SERVICIOS
Instalacion canalizacion secundaria en montaje empotrado formada por 4 tubos PVC flexible, reforza-
do, de 40mm de didmetro, gp/7 (1 Tubo electricidad + 1 tubo USB + 1 tubo HDMI + 1 tubo de reser-
va), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guia para ca-
bles y piezas especiales. Instalado.
1 95,00 95,00
95,00 8,47 804,65
17.04.06 m INSTALACION WI-FI

Ud. Instalacion para WI-FI ocullta en falso techo, compuesto por 1 schuko y 1RJ45 (D/D), mediante
Cableado Estructurado UTP, Cat.6, canalizacion interior formada por dos tubos PVC flexible, refor-
zado, de 40mm de diametro, hilo acerado guia para cables y piezas especiales. Totalmente instalado
y funcionando

Aulas 13 6,00 78,00
Sala profesores 1 65,00 65,00
Sala Usos Multiples 1 104,25 104,25
Biblioteca 1 24,00 24,00
Pasillos 2 15,00 30,00
Secretaria 1 20,00 20,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
321,25 13,83 4.442,89
TOTAL SUBCAPITULO 17.04 CANALIZACION......cnvveerrnerennrresenns 8.955,54
SUBCAPITULO 17.05 SISTEMA ANTIINTRUSION
17.05.01 UD INSTALACION COMPLETA ANTIINTRUSION
Suministro e instalacion de central microprocesada bidireccional con comunicacion via radio, encrip-
tacion de datos, para una capacidad méxima de 32 zonas con comunicacion via radio, cableadas, 8
mandos, 4 teclados inaldmbricos, 32 codigos de usuario y memoria de 256 eventos, de 284x220x53
mm, con 3 tipos de armado, teclado integrado para programacion, 1 relé de salida y posibilidad de
equipamiento con 1 modulo GSM, sirena,detectores y resto de elementos necesarios para la instala-
cién de seguridad. Incluso elementos de fijacién. Totalemente instalado y en funcionamiento.
1 1,00
1,00 3.043,41 3.043,41
TOTAL SUBCAPITULO 17.05 SISTEMA ANTIINTRUSION............ 3.043,41
TOTAL CAPITULO C17 INSTALACION DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES ......covmmrsrsssessmssssssssnnsssssens 30.369,71
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01.01

18.01.02

18.01.03

18.01.04

CAPITULO C18 INSTALACION DE CALEFACCION, ACS Y VENTILACION
SUBCAPITULO 18.01 CALEFACCION Y ACS

UD Caldera de pie de condensacion a gas 250 KW

Caldera de pie de condensacion a gas MGK-2 250 de Wolf o equivalente, 250 kW, de
1300x 1355x 640 mm, peso 292 kg, potencia a 80/60°C 40-233 kW, potencia a 50/30°C 44-250 kW,
C E-homologacion CE-0085CN0326, nivel sonoro exfremadamente bajo, quemador incorporado con
modulacion del 17 al 100% , rendimiento estacional hasta un 110% sobre PCI, compuesta de un in-
tercambiador de calor de alto rendimiento y larga vida Ufil gracias a su aleacion de, fundicion de alu-
minio/silicio, con minimo mantenimiento, facilidad de acceso a todos los componentes desde la parte
frontal y lateral derecho que simplifica al méximo su mantenimiento, sin necesidad de espacio libre
en la parte trasera e izquierda, todas las conexiones en la parte superior de la caldera, incluso sali-
das de humos de polipropileno hasta cubierta DN 200, pirostato, sistema de deteccion de flujo, neutra-
lizacion condensados, Regulacion incluida necesaria para controlar dos calderas, registrador de las
horas de funcionameinto, estructura-soporte, rampa de regulacién de gas, separador hidraulico, kits
de conexion a caldera con valvuleria de ida y retorno, sondas, kit de descarga de condensados, 5
afios de garantia en cuerpo de caldera, Puesta en marcha por el Servicio Técnico Oficial. Totalmen-
te instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

ML RED Tuberia primario de calefaccion

Red de tuberia para conexiones de ida y retomo de caldera con colector, formada por tubo de acero
negro, de 3" DIN 24/40 mm, dos mano de imprimacion antioxidante, con aislamiento mediante coqui-
Ila fiexible de espuma elastomérica recubierto mediante chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos, soportes, pasamuros, elementos de Anclaje, fijacion de tuberias
asi como ayudas de albafiileria necesarias. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y
reglamentario funcionamiento.

2,00

13.420,36

26.840,72

ML RED Tuberia Circuitos caletaccion en sala de calderas

Red de tuberia para conexiones de ida y retomo de caldera con colector, formada por tubo de acero
negro, de 2" DIN 24/40 mm, dos mano de imprimacion antioxidante, con aislamiento mediante coqui-
Ila fiexible de espuma elastomérica recubierto mediante chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos
de montaje, codos, tes, manguitos, soportes, pasamuros, elementos de Anclaje, fijacion de tuberias
asi como ayudas de albafiileria necesarias. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y
reglamentario funcionamiento.

ctos 7 2,00 15,00 210,00

CTO sala existente 1 2,00 150,00 300,00
cto primario 2 10,00 20,00

20,00

23,01

460,20

Ud Punto de llenado sistema de calefaccion

Suministro e instalacion de punto de llenado automético de red de distribucion de agua para sistema
de climatizacion formado por 2 m de fubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia
eléctiica, de 1/2" DN 15 mm de didmefro, dos manos de imprimacion antioxidante, colocada superfi-
cialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, valvula de llenado au-
tomatica, valvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y vélvula de retencion. In-
cluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albafiile-
ria. Incluye: Replanteo de la tuberia. Marcado de los soportes. Colocacion de pasamuros. Anclaje
de los soportes. Colocacion y fijacion de tuberias. Colocacion del aislamiento. Totalmente instalado,
colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento

530,00

8,45

4.478,50

1,00

124,37

124,37




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01.05

18.01.06

18.01.07

18.01.08

18.01.09

Ud Punto de vaciado sistema de calefaccion

Suministro e instalacion de punto de vaciado de red de distribucién de agua para sistema de climat-
zacion formado por tubo de polipropileno, colocada superficialmente y valvula de corte. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios

ctos 8 8,00

Calderas 2 2,00
Colectores 2 2,00

ud Deposito de inercia

Suministro e instalacion de deposito de inercia, de 75 |, altura 810 mm, didmefro 515 mm, aislamiento
de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, proteccion contra corrosion
mediante anodo de magnesio. Incluso valvulas de corte, elementos de montaje y demas accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

12,00

10,15

121,80

MI Colector 1entrada - 8 salidas

Colector de calefaccion con 1 enfrada de 3" y 8 salidas de 2" con llaves de aislamiento PN10 con
bridas, 3 picajes de 1/2" para sondas de presion y temperafura con vaina de inmersion apropiada.
Construido en tubo de acero negro, de 5" DIN 24/40 mm, dos mano de imprimacién antioxidante,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierto mediante chapa de alu-
minio. Incluso p/p de elementos de montaje, manguitos, bridas, vainas, elementos de Anclaje, fija-
cion asi como ayudas de albafiileria necesarias. Totalmente instalado, colocado, probado y en co-
rrecto y reglamentario funcionamiento.

IDA 1 1,00
Retorno 1 1,00

1,00

616,88

616,88

UD CIRCULADOR PRIMARIO

Suministro e instalacion de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-12, o equivalente,
para colocacion en linea, con rotor hiimedo, de alta eficiencia con motor sincrono de iman permanen-
te y variador de frecuencia y de presion incorporado, tension 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conexion me-
diante bridas. Incluso vélvulas de esfera de aislamiento, filtro de residuos, vélvula de retencion, man-
guitos antivibratorios, puente de mandmetros formado por manémetro de glicerina, p/p de elementos
de montaje, picajes para sondas, caja de conexiones eléctricas y demas accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario
funcionamiento

Primario Calefaccion 2 2,00

420,77

841,54

UD CIRCULADOR CALEFACCION

Suministro e instalacion de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 40/1-4, o equivalente, pa-
ra colocacion en linea, con rotor himedo, de alta eficiencia con motor sincrono de iman permanente y
variador de frecuencia y de presion incorporado, tension 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conexion median-
te bridas. Incluso valvulas de esfera de aislamiento, filro de residuos, vélvula de retencion, mangui-
tos antivibratorios, puente de manémetros formado por manémetro de glicerina, p/p de elementos de
montaje, picajes para sondas, caja de conexiones eléctricas y demas accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario fun-
cionamiento

sala existente 1 1,00

2,00

907,70

1.815,40

1,00

1.006,94

1.006,94




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01.10

18.01.11

18.01.12

18.01.13

18.01.14

18.01.15

UD CIRCULADOR CIRCUITOS SUELO RADIANTE CALEFACCION

Suministro e instalacion de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-12, o equivalente,
para colocacion en linea, con rotor himedo, de alta eficiencia con motor sincrono de iman permanen-
te y variador de frecuencia y de presion incorporado, tension 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conexion me-
diante bridas. Incluso vélvulas de esfera de aislamiento, filtro de residuos, valvula de retencion, man-
quitos antivibratorios, puente de manémefros formado por mandmetro de glicerina, p/p de elementos
de montaje, picajes para sondas, caja de conexiones eléctricas y demas accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario
funcionamiento

CTOS SUELO RADIANTE 3 3,00

UD CIRCULADOR CIRCUITOS

Suministro e instalacion de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-10, o equivalente,
para colocacion en linea, con rotor hiimedo, de alta eficiencia con motor sincrono de iman permanen-
te y variador de frecuencia y de presion incorporado, tension 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conexion me-
diante bridas. Incluso vélvulas de esfera de aislamiento, filtro de residuos, valvula de retencion, man-
guitos antivibratorios, puente de mandmetros formado por manémetro de glicerina, p/p de elementos
de montaje, picajes para sondas, caja de conexiones eléctricas y demas accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario
funcionamiento

Recuperadores 3 3,00

3,00

815,52

2.446,56

UD Vaso de Expansion 300 L

Vaso de Expansion cerrado de 300 L con membrana fija, incluso picaje, manémetro y valvula de
seguridad adecuada, totalmente montado y en funcionamiento.

3,00

751,71

2.255,13

UD Vaso de Expansion 50 L

Vaso de Expansion cerrado de 50 L con membrana fija, incluso picaje, manometro y valvula de se-
guridad adecuada, totalmente montado y en funcionamiento.

Calderas 2 2,00

1,00

548,29

548,29

UD VALVULA DE 3 vias 2" PN-10 Motorizada

Valvula de tras vias PN-10 de 2", motorizada con servomotor ARA659 p/VALV.CTROLPROPOC.
0.... 10 vCC o equivalente. Instalada, incluso bridas, pequefio material y accesorios. Totalmente
instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento

CALEFACCION 6 6,00

266,78

533,56

UD Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro

Suministro e instalacion de purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de didmefro, cuer-
po y tapa de latdn, para una presion maxima de trabajo de 6 bar y una temperatura méxima de
110°C; incluso elementos de montaje y demas accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

Ctos calefaccion 7 7,00

6,00

175,37

1.062,22

7,00

4,90

34,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
18.01.16 UD TERMOMETRO INMERSION
Termémetro de imersion para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
con un diametro de 63 mm, incluso picaje y llave de aislamiento. Totalmente instalado, colocado,
probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
ctos calefaccion 7 2,00 14,00
colector 2 2,00
16,00 10,80 172,80
18.01.17 UD MANOMETRO DE 0 A 15 bar
Manoémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, colo-
cado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
2,00 13,57 27,14
18.01.18 UD V. BOLA 11/4"
Ud. Vélvula de bola de rosca H-H 3/4", 10 bary 150°C de presion y temperaturas méxima de fra-
bajo, cuerpo y bola de latén duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios
y pequefia material, Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funciona-
miento.
15,00 22,98 344,70
18.01.19 UD FILTRO EN Y DN-50/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y
reglamentario funcionamiento
bombas 9 9,00
9,00 24,25 218,25
18.01.20 m  Tuberia distribucién de agua calefaccion DN-40
Suministro e instalacion de tuberia general de distribucion de agua caliente de climatizacion, formada
por tubo de polipropileno de diametro exterior 40 mm, colocado con aislamiento mediante coquilla fle-
xible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demas
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en
correcto y reglamentario funcionamiento
Cto 1 2 25,00 50,00
Cto 2 2 45,00 90,00
Cto 3 2 40,00 80,00
Recuperador 1 2 15,00 30,00
Recuperador 2 2 15,00 30,00
Recuperador 3 2 45,00 90,00
370,00 7,06 2.612,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01.21

18.01.22

18.01.23

18.01.24

m2 Suelo Radiante

Calefaccion por suelo radiante Eurotherm conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja tempe-
ratura, circulando en circuito cerrado por tuberias de poliefileno reticulado TRADE PEX-A 16 x 2,0
con barrera antidifusion de oxigeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20/50mm.
de espesor, 30 kg/m3 de densidad y marcado CE, pp de grapas tacker, con cinta perimetral, adifivo
europlast, funda aislante, junta de dilatacion, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida,
reforno, detentores, purgador automatico, valvulas de paso, llaves de llenado y vaciado y adapta-
dores para tubo) y ammario para colector. Totalmente instalado, colocado, probado y en comecto y
reglamentario funcionamiento

Planta Baja (1) 1 900,00 900,00
Planta Baja (2) 1 455,00 455,00

ud Armario Colector para 10 circuitos

Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y soportes para colectores de 10 circuitos., conte-
niendo colectores serie SF completos de 10 circuitos, para distribucion de los circuitos de suelo ra-
diante. Provistos de colector de ida y retorno con caudalimetros secos (caudal visible con el paso
del iempo) de alta precision, terminales, grifo de vaciado/purga, abrazaderas adaptadores para tubo
de 10x1,8, curva guia de 90°, pareja de valvulas de esfera derecha 1" con termometro y Cabezal
motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el termostato y 2 adicionales fin
de carrera para control de bomba), con caja de conexion incluida. Totalmente instalado, colocado,
probado, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

1.355,00

19,75

26.761,25

ud Armario Colector para 11 circuitos

Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y soportes para colectores de 11 circuitos., conte-
niendo colectores serie SF completos de 11 circuitos, para distribucion de los circuitos de suelo ra-
diante. Provistos de colector de ida y retorno con caudalimetros secos (caudal visible con el paso
del iempo) de alta precision, terminales, grifo de vaciado/purga, abrazaderas adaptadores para tubo
de 10x1,8, curva guia de 90°, pareja de valvulas de esfera derecha 1" con termometro y Cabezal
motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el termostato y 2 adicionales fin
de carrera para control de bomba), con caja de conexion incluida. Totalmente instalado, colocado,
probado, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

5,00

1.161,19

5.805,95

ud Armario Colector para 13 circuitos

Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y soportes para colectores de 13 circuitos., conte-
niendo colectores serie SF completos de 13 circuitos, para distribucion de los circuitos de suelo ra-
diante. Provistos de colector de ida y retorno con caudalimefros secos (caudal visible con el paso
del tiempo) de alta precision, terminales, grifo de vaciado/purga, abrazaderas adaptadores para fubo
de 10x1,8, curva guia de 90°, pareja de valvulas de esfera derecha 1" con termomefro y Cabezal
motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el termostato y 2 adicionales fin
de carrera para control de bomba), con caja de conexion incluida. Totalmente instalado, colocado,
probado, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento

1.235,95

2.471,90

2,00

1.299,84

2.599,68
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
18.01.25 UD Contador consumos
Suministro e instalacion de Calorimetro Multical 602 con Ultraflow o equivalente, de caudal apropiado
segun memoria de puntos de confrol, Incluy endo:
- Integrador independiente MULTIC AL602 o equiv alente con tarjeta de comunicacion Stand Alone in-
tegrada
- Caudalimetro ultrasénico ULTRAFLOW o equivalente para calor con cable de conexion al integra-
dor de 2,5 m 0 5 m segln diametro caudalimefro
- Alimentacion a escoger entre pila de liio , 230vac o 24vac
- 2 sondas de temperatura PT500
- Puerto dptico para lectura de registros histéricos
Incluso cableado de sondas, instalado con un indice de proteccion IP- 55, y los contadores eléctricos
necesarios para medir la energia consumida por la instalacion de calefaccion; Totalmente conexiona-
do, cableado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento, incluso filtro retenedor
de residuos, valvulas de corte, elementos de montaje y demas accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento.
Grupo termico 1 1,00
1,00 251,58 251,58
18.01.26 ud Control
Suministro e instalacion completa de control centralizado, con equipos Schneider, Siemens 6 equiva-
lente, para el control de la instalacion de calefaccion y Ventilacion, para dos calderas, 7 circuitos de
CALEFACCION vy la instalacion aerotermica ACS, incluyendo:
-2 CONTROLADOR COMPAT. KONNEX RMH760B-1 .
- 2 Mddulo de Circuito de calefaccion RMZ782B.
- Médulo Agua Caliente Sanitaria SYNCO 700
- RMS705B-1 Controlador Légica Digital KNX
- Unidad de operador enchufable para controladores Synco 700
- 2N772.04, Web Server para 4 Equipo Synco
- Médulo fuente de alimentacion
- Cuadro eléctrico de control, metalico, IP65, apertura de puerta 180 ° (DIN 18361), conforme a la
norma UNE EN 60439-1, de dimensiones apropiadas para contener toda la aparamenta con 30% de
espacio libre, dispone de diferencial, magnetotérmicos, toma de corriente y cableados a bormas de
sefiales con alimentacion, con todos los accesorios necesarios
- Unidad de generacion de las bases de datos de los puntos de control indicados en listado, genera-
cién de las imagenes de la instalacién para representacion gréfica incluyendo la puesta en marcha
con las pruebas funcionales necesarias, formacion y documentacion .
- Unidades de puesta en marcha de todos los puntos relacionados con la instalacién con las pruebas
funcionales necesarias. TRABAJOS A REALIZAR EN OBRA
Totalmente montado y programado de sala de calderas,sondas de temperatura y presion interiores y
exteriores, asi como de todos los elementos que componen la instalacion. Incluye: Replanteo, fija-
cién y conexion a la red de los elementos de regulacion y control. Totalmente montado, conexionado
y probado.
2 2,00
2,00 6.078,32 12.156,64




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.01.27

18.01.28

18.01.29

ud Sondas de contol

Suministro e instalacion completa de sondas para el control centralizado, con equipos Schneider,
Siemens 6 equivalante, para el control de la instalacion de calefaccion, A.C.S. y Ventilacion. Inclu-
yendo:

- 1 Sonda de temperatura exterior, Elemento sensor N 1000, rango 0,,50 °c CS16

- 1 Sonda presion estatica o dindmica para liquidos y gases corrosion media (aplicaciones de vapor),
0..10 Bar, CS14

- 6 Sonda de temperatura ambiente pasiva, Elemento sensor N 1000, rango 0,,50 °c anfivandalica

- 12 Sonda de temperatura pasiva PN 10 - P42 - R1/2" N1000, de inmersion, caja de pléstico, vaina
100 mm. Acero inoxidable, rango -50...+130 °c

-3 Sonda de CO.

- Instalacion eléctrica de los puntos de control para unidades indicados en el listado de la memoria,
bajo tubo de PVC, acero o bandeja, seglin necesidades con todos los accesorios necesarios.

- Unidades de instalacion eléctrica y conexion del bus de comunicaciones para unién entre controla-
dores y estacion cenfral de control o concentrador, bajo tubo de PVC, acero o bandeja, segun nece-
sidades con todos los accesorios necesarios.

incluso vainas de inmersion, cableado de sondas, instalado con un indice de proteccion IP- 55. Total-
mente conexionado, cableado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento

ud SISTEMA AEROTERMO PRODUCCION ACS

Sisttma AEROTERMO HAUTEC HWBL 301E o similar DE 300 litros para produccion de ACS,
con una potencia electrica de 0,58 KW'y un COP superior a 4, construido en acero carbono revesti-
do interiormente por capa de vitificado ceramico de alta calidad y aislamiento termico, para montaje
en interior de sala de calderas. Incluyendo valvulas de aislamiento, valvulas de refencion, termome-
tro de inmersion, valvula de seguridad y purgador automatico. Totalmente instalado, colocado, proba-
do, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

1,00

6.788,26

6.788,26

UD TERMO ELECTRICO 30L ACS

Suministro e instalacion de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin-
dada, capacidad 30 |, potencia 1,2 kW, de 586 mm de altura y 353 mm de diametro, formado por cu-
ba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de magnesio. Inclu-
so soporte y anclajes de fijacion, valvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latigui-
llos flexibles, tanto en la enfrada de agua como en la salida. Totalmente instalado, colocado, probado,
regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

Edificio nuevo 2 2,00
Edificio existente 2 2,00

1,00

5.158,38

5.158,38

TOTAL SUBCAPITULO 18.01 CALEFACCION Y ACS

4,00

2.080,00

110.625,14
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.02.01

18.02.02

18.02.03

18.02.04

SUBCAPITULO 18.02 VENTILACION
ud Recuperador de calor 3.350

Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 30 TERMO-REG o equivalente, con inter-
cambiador de flujo cruzado, con bateria de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE
3.350 m3/h'y una BATERIA DE AGUA CALIENTE de 21,2 kW, con filros F7+F9 certificado por
EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared
con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, dise-
fiados para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de entrada y salida configura-
bles, versiones para instalacion horizontal y versiones para instalacion vertical, embocaduras con
junta estanca Incluso elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, llaves
de aislamiento, conexiones a la red de conductos, fontaneria, desaglies y electricidad. Totalmente
instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

Grupo de 3 aulas 4 4,00

ud Recuperador de calor 2.000

Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 18 TERMO-REG o equivalente, con inter-
cambiador de flujo cruzado, con bateria de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE
2.000 m3/hy una BATERIA DE AGUA CALIENTE de 13,6 kW, con filtros F7+F9 certificado por
EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared
con aislamiento interior termoacustico ininflamable (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, dise-
fiados para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de entrada y salida configura-
bles, versiones para instalacion horizontal y versiones para instalacion vertical, embocaduras con
junta estanca Incluso elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, llaves
de aislamiento, conexiones a la red de conductos, fontaneria, desaglies y electricidad. Totalmente
instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

Sistema Biblioteca 1 1,00

4,00

3.216,57

12.866,28

ud Recuperador de calor 500

Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 05 TERMO-REG o equivalente, con inter-
cambiador de flujo cruzado, con bateria de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE
500 m3/h'y una BATERIA DE AGUA CALIENTE de 2,7 kW, con filros F7+F9 certificado por EU-
ROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con
aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, disefia-
dos para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de enfrada y salida configurables,
versiones para instalacion horizontal y versiones para instalacion vertical, embocaduras con junta
estanca Incluso elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, llaves de
aislamiento, conexiones a la red de conductos, fontaneria, desaglies y electricidad. Totalmente insta-
lado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

Sistema Comedor 1 1,00

1,00

1.821,37

1.821,37

m2 CONDUCTO CLIMAVER PLATA

Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendiemientos térmicos
y acusticos, reaccion al fuego M1y clasificacion FO al indice de humos, i/p.p. de corte, ejecucion,
codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de
aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas UNE vy
NTE-ICI-22. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.

PB (1) ZONA 1 1 254,56 254,56
PB (2) ZONA 2 1 254,56 254,56
PB (3) ZONA3 1 178,54 178,54
PB (4) ZONA 4 1 93,04 93,04

1,00

1.210,15

1.210,15




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P1(5) ZONA 5 1 254,56 254,56
P1 (6) ZONA 6 1 254,56 254,56
1.289,82 10,71 13.813,97
18.02.05 ud REJILLA IMPULSION 400X200
Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas regulables, de aluminio, de 400x200 mm, con me-
canismo de regulacién del caudal con lamas acopladas en oposicion, accionables desde la parte
frontal, fijacion mediante tomillos vistos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada, incluso ay udas de albafiileria. Incluye: Coloca-
cién y fijacion de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario fun-
cionamiento
SISTEMA 1 6 6,00
SISTEMA 2 6 6,00
SISTEMA 3 5 5,00
SISTEMA 4 2 2,00
SISTEMA 5 6 6,00
SISTEMA 6 6 6,00
31,00 21,72 673,32
18.02.06 ud REJILLA RETORNO 400x200
Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fjas, de aluminio, de 400x200 mm, fjacion me-
diante tornillos vistos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ay udas de albafiileria. Incluye: Colocacién y fijacion de la
rejilla. Totalmente montada, incluso ayudas de albafiileria. Incluye: Colocacion y fijacion de la rejilla.
Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
SISTEMA 1 3 3,00
SISTEMA 2 3 3,00
SISTEMA 3 2 2,00
SISTEMA 4
SISTEMA 5 3 3,00
SISTEMA 6 3 3,00
14,00 17,08 239,12
18.02.06-2 ml| REJILLA DE VENTILACION CONTINUA
Suministro y montaje de tira lineal de rejilla, provista de lamas fijas, de aluminio, de ancho 200mm, fi-
jacién mediante tornillos vistos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ay udas de albafiileria. Incluye: Colocacion y fi-
jacion de la rejilla. Totalmente montada, incluso ay udas de albafiileria. Incluye: Colocacion y fijacion
de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
2 9,00 18,00
18,00 18,92 340,56
18.02.07 ud EXTRACTOR ASEO
Extractor para aseo axial, fabricado en pléstico iny ectado de color blanco, con motor monofasico. Ira
conectado al encendido del bafio. Totalmente instalado, incluy o accesorios y medios auxiliares, colo-
cado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
PB 13 13,00
P1 3 3,00
PB Edif anexo 4 4,00
20,00 67,15 1.343,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

18.02.08

18.02.09

18.02.10

m. TUB.HELICOIDAL GALVANIZADA D=125mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios. Totalmente montada, incluso ayudas
de albafiileria. Incluye: Colocacion y fijacion de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y
en correcto y reglamentario funcionamiento

95 95,00

m CONDUCTO EXTRACCION HUMOS COCINA D=400mm

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion (exfraccion de humos en
Cocina) formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable ma-
cho-hembra, de 400 mm de diametro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion vertical.
Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos
de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o corta-
fuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Conducto ex fraccion 1 8,00 8,00

95,00 19,19

1.823,05

ud REMATES CUBIERTA SALIDA DE CONDUCTOS

Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extraccion (boca de ex pulsion) de som-
brerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida exterior de varios didmefros
en cubierta inclinada con cobertura de teja, acabado liso, con malla de proteccién contra la entrada de
hojas y péjaros, babero de plomo y cuello de conexién a conducto. Incluso p/p de elementos de an-
claje y sujecion. Totalmente montado

Remates conductos 12 12,00
Remates extr cocina 1 1,00

8,00 37,75

302,00

13,00 301,34

TOTAL SUBCAPITULO 18.02 VENTILACION...ccooesssrrsrsrersesssseeeen

TOTAL CAPITULO C18 INSTALACION DE CALEFACCION, ACS Y VENTILACION

3.917,42

38.350,24

148.975,38
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19.01

19.02

19.03

19.04

19.05

CAPIiTULO C19 INSTALACION DE GAS NATURAL
ud ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.

Suministro e instalacion de la acometida de gas, formada por fuberia enterrada EN poliefileno de alta
densidad SDR 11, de 63 mm de didmetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja (ex-
cavacion incluida en presente partida), con sus correspondientes accesorios y piezas especiales,
collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucion que sirve de enlace entre la
acometiday laredy llave de acometida formada por valvula de esfera de laton niquelado de 2 1/2"
de didmetro colocada mediante unién roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera
de hormigdn en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con fapa de
PVC. Incluso demoalicion y levantado del firme existente, posterior reposicion con hormigdn en masa
HM-20/P/20/1, y conexion ala red. Se incluye la excavacion y el posterior relleno principal. Total-
mente montada, conexionada.

ud Armario de regulacion y medida

Conjunto de regulacion y medida para gas, Q=65 m3/h con seguridad de méxima, enfrada en
DN65, salida en DN65 y salto de presion de MPB-MPA, instalado en un armario de acero galvani-
zado, incluso contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-40, realizada sobre un armario de regu-
lacién A-65, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios, instalada.

1,00

1.432,94

1.432,94

m. TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.

Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de
accesorios y pruebas de presion.

1 80,00 80,00

1,00

1.496,23

1.496,23

ud VALVULA GAS D=2

Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de cone-
xién con la tuberia.

80,00

29,07

2.325,60

ud Instalacion Deteccion y Control Gas

Instalacion de sistema de deteccion de gas compuesta por:

- 2 sondas

- 1 centralita

- 1 Electrovalvula completa de gas

- Elementos de sefializacion de fuga de gas en el exterior de la sala de calderas
Incluso cuadro para albergar la aparamenta contactores apropiados a instalar en cuadro eléctrico, se-
ta de STOP (aparamenta de marca schneider o equivalente). Totalmente instalado colocado, probado
y funcionando.

3,00

182,63

547,89

TOTAL CAPIiTULO C19 INSTALACION DE GAS NATURAL........oerrerrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

746,14

6.548,80




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C20 SANITARIOS, GRIFERIAS Y EQUIPAMIENTO

20.01 ud INODORO PORCELANA SANITARIA
Suministro e instalacion de taza de inodoro para conectar a fluxor, de porcelana sanitaria, color blan-
co, con asiento compacto de inodoro de material antibaceriano, todo ello tipo The GAP de Roca o
equivalente; para fijar al suelo mediante puntos de anclaje y adosar a mocheta en caso de inodoros
de espacios adaptados y a pared en el resto de los casos. Incluso conexién a la red de agua fria y a
la red de evacuacion existentes, fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, co-
nexionado, probado y en funcionamiento. El fluxor no se mide en esta partida.
Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se tomaréan las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metlicos y el
yeso.
NORMATIVA de APLIACION:
Instalacion : DB-HS
Montaje segiin DB-SUA 9y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTONUmero de unidades previstas, segun documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta com-
pletamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan ter-
minadas.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situacion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabri-
cante. Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la red de evacuacion. Conexion
ala red de agua fria. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION.Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion
prevista y fijado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su ufilizacion. No se someterd a cargas
para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.
PLANTA BAJA
Aseo Profesores 2 2,00
Aseo Al-1 1 1,00
Aseo Al-2 1 1,00
Aseo Al-3 2 2,00
Aseo Al-4 4 4,00
Vestuarios 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Aseo Al-5 2 2,00
Aseo Al-6 3 3,00

17,00 151,18 2.570,06




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.02

ud INODORO INFANTIL

Suministro e instalacion de taza de inodoro infantil para conectar a fluxor, de porcelana sanitaria, color
blanco, con asiento compacto de inodoro de espuma antibaceriana en color amarillo, todo ello tipo
Happening de Roca o equivalente; para fijar al suelo mediante puntos de anclaje y adosar a pared.
Incluso conexion a la red de agua fria y a la red de evacuacion existentes, fijacién del aparato y se-
llado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. El fluxor no se
mide en esta partida.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se tomaréan las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metlicos y el
yeso.

NORMATIVA de APLIACION: Instalacién : DB-HS

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta com-
pletamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan ter-
minadas.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situacion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabri-
cante. Nivelacion, aplomado y colocacién del aparato. Conexidn a la red de evacuacion. Conexién
ala red de agua fria. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion
prevista y fjado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las
juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas
para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proy ecto.

Aseos Aulas infantil 6 6,00
Aseo aula usos multiples infantil 2 2,00

8,00

186,84

1.494,72
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.03 ud FLUXOR INODORO DOBLE DESCARGA 3/6L
Suministro y colocacion de fluxor exterior para inodoro, con doble descarga 3/6litros y accionamiento
pulsador, tipo Aqua ref 5A9577C00 de Roca o equivalente, caudal de 1,2 I/s, conexién macho para
la entrada de agua de 3/4". Incluso elementos de conexion y tubo de descarga. Totalmente instalada,
conexionada, probada y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se tomaréan las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metlicos y el
yeso. Las valvulas de desaglie no se uniran con masilla
NORMATIVA DE APLICACION Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Numero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta com-
pletamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan ter-
minadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion del fluxor. Co-
nexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el se-
llado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medira el nimero de
unidades realmente colocadas segn especificaciones de Proyecto.
INODOROS PRIMARIA
Aseo Profesores 2 2,00
Aseo Al-1 1 1,00
Aseo Al-2 1 1,00
Aseo Al-3 2 2,00
Aseo Al-4 4 4,00
Vestuarios 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Aseo Al-5 2 2,00
Aseo Al-6 3 3,00
INODOROS INFANTIL
Aseos Aulas infantil 6 6,00
Aseo aula usos multiples infantil 2 2,00
25,00 182,39 4.559,75
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20.04

ud URINARIO MURAL MINI DE ROCA C/FLUXOR

Suministro e instalacion de urinario de porcelana sanitaria, con alimentacion superior vista, modelo
Mini "ROCA" o equivalente, equipado con fluxor de 1/2" para urinario, con tiempo de fiujo ajustable,
tipo Aqualine de Roca o equivalente, acabado cromo, modelo Aqua o equivalente. Incluso conexion
alared de agua fria y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRO-
DUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA. Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre
metales con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre
ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar €l contacto entre los elementos
metalicos y el yeso

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta
completamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan
terminadas.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situacion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabri-
cante. Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de
la griferia. Conexion a la red de agua fria. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de jun-
tas.

CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion
prevista y fijado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las
juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido
de materiales agresiv os, impactos y suciedad, y evitandose su ufilizacion. No se someterd a cargas
para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Aseo Al-3 4 4,00
PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 2 2,00

6,00

150,49

902,94
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.05

ud LAVABO MURAL 420x320 C/ GRIF.TEMP. MEZCLADORA LAVAMANOS.

Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma
Square de Gala o equivalente, color blanco, de 420x 320 mm, con valvula de desagle, con sifén bo-
tella. Incluso conexion a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Incluso con griferia temporizada, mezcladora, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para
lavabo, aireador, con iempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 I/min, acabado croma-
do. Incluso elementos de conexidn a las redes de agua fria y caliente, enlaces de alimentacion flexi-
bles de 1/2" de diametro y 350 mm de longitud, valvulas antirretorno y dos llaves de paso.

Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar €l contacto fisico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metlicos y el
yeso. Las valvulas de desagiie no se uniran con masilla.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta com-
pletamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan ter-
minadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situacion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabri-
cante. Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Colocacion del grifo. Conexionado. Conexion
ala red de evacuacion. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion
prevista y fijado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las
juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas
para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. La griferia se protegera frente a golpes y sal-
picaduras.

PLANTA BAJA

Aulas infantil 3 3,00
Aseos aulas infantil 6 6,00
Aseo Aula Usos mdltiples 2 2,00

11,00

257,04

2.827,44




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.06

ud LAVABO MURAL 420x320 C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.

Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma
Square de Gala o equivalente, color blanco, de 420x 320 mm, con valvula de desagle, con sifén bo-
tella. Incluso conexion a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Incluso con griferia temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para lavabo, aire-
ador, con iempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 I/min, acabado cromado. Incluso
elementos de conexion a las redes de agua fria, enlaces de alimentacion fiexibles de 1/2" de diame-
tro y 350 mm de longitud, valvulas antirretorno y dos llaves de paso.

Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvéanica entre metales con
diferente potencial, se tomaréan las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el
yeso. Las valvulas de desagiie no se uniran con masilla.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta com-
pletamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan ter-
minadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situacion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabri-
cante. Nivelacion, aplomado y colocacién del aparato. Colocacion del grifo. Conexionado. Conexién
ala red de evacuacion. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION.Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion
prevista y fjado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las
juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas
para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

La griferia se protegera frente a golpes y salpicaduras.

PLANTA PRIMERA
Aseo Al-5 2 2,00
Aseo Al-6 2 2,00

4,00

192,42

769,68




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.07

ud LAVABO MURAL 600x450 C/ GRIF.TEMP. MEZCLADORA LAVAMANOS.

Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma
Square de Gala o equivalente, color blanco, de 600x450 mm, con valvula de desagle, con sifén bo-
tella. Incluso conexion a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Incluso con griferia temporizada, mezcladora, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para
lavabo, aireador, con iempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 I/min, acabado croma-
do. Incluso elementos de conexidn a las redes de agua fria y caliente, enlaces de alimentacion flexi-
bles de 1/2" de diametro y 350 mm de longitud, valvulas antirretorno y dos llaves de paso.

Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar €l contacto fisico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metlicos y el
yeso. Las valvulas de desagiie no se uniran con masilla.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

Montaje segiin DB-SUA 9y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y Leon.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta completamente acabado y que las
instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.Se comprobara que su
situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situacion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabri-
cante. Nivelacion, aplomado y colocacién del aparato. Colocacion del grifo. Conexionado. Conexién
ala red de evacuacion. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion
prevista y fjado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las
juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas
para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

La griferia se protegera frente a golpes y salpicaduras.

PLANTA BAJA

Aseos Profesores 2 2,00
Vestuarios 2 2,00
Cocina 1 1,00

5,00

262,50

1.312,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.08 ud LAVABO MURAL 600x450 C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.
Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma
Square de Gala o equivalente, color blanco, de 600x450 mm, con valvula de desagle, con sifén bo-
tella. Incluso conexion a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Incluso con griferia temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para lavabo, aire-
ador, con iempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 I/min, acabado cromado. Incluso
elementos de conexion a las redes de agua fria, enlaces de alimentacion fiexibles de 1/2" de diame-
tro y 350 mm de longitud, valvulas antirretorno y dos llaves de paso.
Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar €l contacto fisico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metlicos y el
yeso. Las valvulas de desagiie no se uniran con masilla.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje seg(in DB-SUA 9
y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta
completamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan
terminadas.Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situacion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabri-
cante. Nivelacion, aplomado y colocacién del aparato. Colocacion del grifo. Conexionado. Conexién
ala red de evacuacion. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion
prevista y fjado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas
para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
La griferia se protegera frente a golpes y salpicaduras.
PLANTA BAJA
Aseo Al-1 1 1,00
Aseo Al-2 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Aseo Al-5 1 1,00
Aseo Al-6 1 1,00
4,00 197,88 791,52




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.09 ud LAVABO BAJO ENCIMERA C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.
Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, con rebosadero, modelo
Foro de Roca o equivalente, color Blanco, de didmetro=410mm, acabado blanco, con vélvula de
desagie,con sifon botella. Incluso conexion a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y
sellado con silicona.
Incluso con griferia temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para lavabo, aire-
ador, con iempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 I/min, acabado cromado. Incluso
elementos de conexidn a las redes de agua fria, enlaces de alimentacion fiexibles de 1/2" de diame-
troy 350 mm de longitud, véalvulas antirretorno y dos llaves de paso.
Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se tomaréan las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el
yeso. Las valvulas de desagiie no se uniran con masilla.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje segin DB-SUA 9
y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.
Se comprobara que €l paramento soporte esta completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.Se comprobara que su situacion se co-
rresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situacion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabri-
cante. Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Colocacion del grifo. Conexionado. Conexién
ala red de evacuacion. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicién
prevista y fijado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las
juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su ufilizacion. No se someterd a cargas
para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
La griferia se protegera frente a golpes y salpicaduras.
PLANTA BAJA
Sala Usos multiples 2 2,00
Comedor 5 5,00
Aseo Al-5 4 4,00
Aseo Al-6 4 4,00
15,00 198,38 2.975,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.10

ud BANERA C/GRIFERIA MONOMANDO MURAL C/EQUIPO DE DUCHA

Suministro e instalacion de bafiera poliban de acero esmaltado , color blanco, de 100x70 cm, sin
asas, con asiento y fondo antideslizante, modelo Bafiaseo de Roca o equivalente. Incluso conexion
ala red de evacuacion existente, salida horizontal de 40mm, fijacion del aparato y sellado con silico-
na.

Incluso suministro y colocacion de griferia monomando formada por grifo mezclador monomando mu-
ral para bafio y ducha con ducha de mano, con cartucho ceramico, aireador, inversor, equipo de du-
cha formado por ducha de mano cilindrica compatible con soporte de ducha y flexo de 175cm, tipo
Balance de Gala o equivalente. Incluso elementos de conexion, valvula antirretorno y dos llaves de
paso, UNE-EN 200. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se tomaréan las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el
yeso. Las valvulas de desagiie no se uniran con masilla.

NORMATIVA DE APLICACION. Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje segtn DB-SUA
9y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y Leon.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta com-
pletamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan ter-
minadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion del grifo. Co-
nexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el se-
llado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA
Aseo Usos multiples 1 1,00
Aseo Aula infantil 1 1,00

2,00

317,89

635,78




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.11

ud VERTEDERO PORCELANA SANITARIA CON GRIFERIA MEZCLADORA

Suministro e instalacion de vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA" o equi-
valente segin UNE 67001, color Blanco, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de
union (enchufe de union), rejilla de desagtie y juego de fijacion, con rejilla de acero inoxidable, con al-
mohadilla, para vertedero modelo Garda o equivalente , equipado con grifo mezclador bimando mu-
ral, para lavadero, de cafio largo giratorio con aireador, acabado cromo, modelo Brava o equivalente
segun UNE-EN 200. Incluso conexién a la red de agua fria y a la red de evacuacion existente, fija-
cién del aparato y sellado con silicona neutra antialgas. Fijado firmemente a soporte y totalmente ins-
talado, conexionado, probado y en funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta com-
pletamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan ter-
minadas.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION .Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situacion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabri-
cante. Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de
la griferia. Conexion a la red de agua fria. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de jun-
tas.

CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion
prevista y fijado correctamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las
juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.E! aparato sanitario se precintara, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su ufilizacion. No se someterd a cargas
para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de
unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Cuarto Limpieza 1 1,00

1,00

297,44

297,44




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.12

ud GRIFERIA MONOMANDO MURAL C/EQUIPO DE DUCHA

Suministro y colocacion de griferia monomando formada por grifo mezclador monomando mural para
ducha, con cartucho cerdmico, aireador, inversor, equipo de ducha formado por ducha de mano cilin-
drica compatible con soporte de ducha (el soporte no esta incluido en esta partida) y flexo de 175cm,
tipo Balance de Gala o equivalente. Incluso elementos de conexién, valvula antiretorno y dos llaves
de paso, UNE-EN 200. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar €l contacto fisico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metlicos y el
yeso. Las valvulas de desagiie no se uniran con masilla.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

Montaje segiin DB-SUA 9y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y Leon.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta com-
pletamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan ter-
minadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion del grifo. Co-
nexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el se-
llado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.

Vestuarios 2 2,00

2,00

65,50

131,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.13

ud CANO EXT. ANTIVANDALICO C/GRIF. TEMP. ANTIVANDALICA FUENTE.

Suministro y colocacion de griferia temporizada antivandalica, instalacion empotrada formada por grifo
de paso recto mural, antivandalico formado por pulsador y embellecedor de laton cromado, modelo
ref 98500 de "PRESTO IBERICA" o equivalente, con tiempo de flujo de 5 segundos, con elem. de
fijacion, tuercas de apriete y tomillo de ajuste suministrados por el fabricante, doble soldadura; y cafio
exterior curvo de montaje a través de muro acabado en laton cromado, con enfrada 1/2", rompea-
quas, ref 30800 de "PRESTO IBERICA" 0 equivalente. Incluso elementos de conexion y recibido a
soporte. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar €l contacto fisico entre ellos, aislar eléc-
tricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metlicos y el
yeso. Las valvulas de desaguie no se uniran con masilla.

NORMATIVA DE APLICACION. Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta com-
pletamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan ter-
minadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion del grifo. Co-
nexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el se-
llado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.

Fuente 1 1,00

1,00

88,11

88,11




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.14

ud MEDIANERA PARA URINARIO

Suministro y colocacion de separador de urinario de porcelana sanitaria, modelo Spun de Roca o
equivalente,de color blanco, i. elementos y equipo de fijacion, nivelado. La altura de montaje sera la
especificada en el proyecto o la indicada por DF. Estara fijado sélidamente al paramento con las fija-
ciones suministradas por el fabricante. Firmemente fijado en la pared y totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRO-
DUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD
DE OBRA. Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosion galvanica entre
metales con diferente potencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre
ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metalicos y el yeso

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte esta com-
pletamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad estan ter-
minadas.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
soporte de la situacion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabri-
cante. Nivelacion, aplomado y colocacion del aparato. Montaje de accesorios y complementos.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion
prevista y fijado correctamente.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido
de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su ufilizacion. No se someterd a cargas
para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para
evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proy ecto.

PLANTA BAJA

Aseo Al-3 1 1,00
PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 1 1,00

2,00

136,89

273,78




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.15 ud BARRA APOYO ABATIBLE,C/AISLAM. ELECTRICO
Suministro y colocacion de barra de sujecion para discapacitados, para inodoro, colocada en pared,
abatible vertical con 3 posiciones de freno que eviten su desplome accidental, con sistema de seguri-
dad que bloquee la barra en posicion vertical para evitar su desplome, con forma de U, de acero
inox AISI 304 acabado satinado, de longitud minima 738mm, con tubo de 32 mm de diametro exte-
rior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fjada al soporte con las su-
jeciones de acero inox. suministradas por el fabricante, con cubretomillos de fijacion. Incluso kit de
aislamiento eléctrico instalado, tipo KA0060 de Mediclinics o equivalente. Fijada firmemente a soporte
y totalmente montada.
NORMATIVA: Montaje segtin DB-SUA 9y Reglamento de Accesibiliad de Castillay Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha finalizado el revestimien-
to de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion de la barra. Colocacion, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacion sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segn especificaciones de Proy ecto.
PLANTA BAJA
Aseo profesores 1 2 2,00
Aseo profesores 2 2 2,00
Aseo Al-1 2 2,00
Aseo Al-2 2 2,00
Vestuario 1 2 2,00
Vestuario 2 2 2,00
PLANTA PRIMERA
Aseo Al-5 2 2,00
Aseo Al-6 2 2,00
16,00 156,93 2.510,88




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.16

20.17

ud BARRA APOYO FIJA 2 PAREDES DUCHA,C/AISLAM. ELECTRICO

Suministro y colocacion de barra de sujecion para ducha en una sola pieza, con forma a dos aguas
(fijacion a 2 paredes) , de acero inoxidable AIS| 304 satinado, tipo BDO700CS de Mediclinics o equi-
valente de dimensiones fotales 755x 760mm. a ejes exfremos de fijacion, con tubo de 32 mm de dié-
metro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones de acero inox.
suministradas por el fabricante, con cubretomillos de fijacion. Incluso kit de aislamiento eléctrico insta-
lado y conectado a red de toma de tierra, fipo KA0020 de Mediclinics o equivalente. Firmemente fija-
do a soporte y totalmente montada.

NORMATIVA: Montaje segtin DB-SUA 9y Reglamento de Accesibiliad de Castillay Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha finalizado el revestimien-
to de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia adecuada.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion de la barra. Colocacion, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacién sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.

Vestuarios-ducha 2 2,00

ud BARRA APOYO FIJA 1 PARED DUCHA,C/AISLAM ELECTRICO,C/SOPORT DUCHA

Suministro y colocacion de barra de apoyo para ducha, colocada en vertical en pared, con forma
recta, modelo BR0750CS de Mediclinics o equivalente, de acero inoxidable AlSI 304 satinado, de
842mm con tubo de 32 mm de diametro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte
con las sujeciones de acero inox. suministradas por el fabricante, con cubretornillos de fijacion. Inclu-
so kit de aislamiento eléctrico instalado y conectado a toma de tierra, tipo KA0020 de Mediclinics o
equivalente. Incluso equipada con soporte de ducha tipo Y87JOS04C 1 de Mediclinics o equivalente.
Firmemente fijado a soporte y totalmente montada.

NORMATIVA: Montaje segtin DB-SUA 9y Reglamento de Accesibiliad de Castillay Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha finalizado el revestimien-
to de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia adecuada.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion de la barra. Colocacion, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas seguin especificaciones de Proy ecto.

Vestuarios-ducha 2 2,00

2,00

109,86

219,72

2,00

161,67

323,34




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.18 ud ASIENTO ABATIBLE DUCHA ALUMINIO Y NYLON.
Suministro y colocacion de asiento adaptado para discapacitados, colocado en pared, abatible, mo-
delo Prestobar 210 89210 "PRESTO EQUIP" o equivalente , de aluminio y nylon/vinilo antimicro-
biano, de dimensiones totales 480x450 mm, nivelado y fijado al soporte con las sujeciones suminis-
tradas por el fabricante, nivelado y fijado al soporte con las sujeciones de acero inoxidable suminis-
tradas por el fabricante. Fijado firmemente a soporte y totalmente instalado.
NORMATIVA: Montaje segtin DB-SUA 9y Reglamento de Accesibiliad de Castillay Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie soporte posee la
resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion del asiento. Colocacion, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacién y nivelacion seran adecuadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
Vestuarios-ducha 2 2,00
2,00 396,68 793,36
20.19 ud PERCHA ASEO
Suministro y colocacion de colgador para bafio, simple, de acero inoxidable AISI 304, acabado sati-
nado, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante, ipo AI0010CS de Medicli-
nics o equivalente. Fimemente fijado a soporte y totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha finalizado el revestimien-
to de la superficie soporte.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion del accesorio. Colocacion y fijacion de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacion sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas seguin especificaciones de Proy ecto.
PLANTA BAJA
Aseo profesores 1 1 1,00
Aseo profesores 2 1 1,00
Aseo Al-1 1 1,00
Aseo Al-2 1 1,00
Vestuario 1 1 1,00
Vestuario 2 1 1,00
6,00 6,86 41,16




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.20 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL ACERO INOX
Suministro e instalacion de portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo PR2783CS de Medicli-
nics o equivalente, con disposicion mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado sati-
nado, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave. Fijado fir-
memente a soporte y totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion del accesorio. Colocacion y fijacion de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacién sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segn especificaciones de Proy ecto.
Aseo Al-3 1 1,00
Aseo Al-4 1 1,00
Aseo Al-5 1 1,00
Aseo Al-6 1 1,00
4,00 44,49 177,96
20.21 ud PORTARROLLOS ACERO INOX SATINADO
Suministro y colocacion de portarrollos de papel higiénico, doméstico, de acero inoxidable AISI 304,
satinado, con tapa, tipo AI0129CS de Mediclinics o equivalente, fijado al soporte con las sujeciones
suministradas por el fabricante. Fijado frmemente a soporte y totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha finalizado el revestimien-
to de la superficie soporte.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion del accesorio. Colocacion y fijacion de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion y nivelacion seran adecuadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
Aseos aulas infantil 3 3,00
Aseo Sala usos multiples infantil 1 1,00
4,00 12,39 49,56




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.22 Ud TOALLERO LAVABO ACERO INOX.
Toallero curvo de acero inoxidable para fijar a lavabo, modelo ref.53024 de Gala o equivalente, inclu-
so elementos de fijacion suministrados por el fabricante. Firmemente fijado y totalmente instalado.
NORMATIVA de APLIACION: Instalacién : DB-HS
Montaje segiin DB-SUA 9y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que €l soporte esta completamente
acabado.
PROCESO DE EJECUCION.FASES DE EJECUCION. Replanteo de la situacion del aparato.
Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por €l fabricante. Nivelacion y colocacion del
aparato.
CONDICIONES DE TERMINACION.Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion
prevista y fijado correctamente.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. E| aparato sanitario en su conjunto se precintara, que-
dando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacion. No se
sometera a cargas para las cuales no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en
su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.
Aseo profesores 2 2,00
Vestuarios 2 2,00
4,00 75,61 302,44
20.23 ud DOSIFICADOR DE JABON MANUAL

Suministro e instalacion de dosificador de jabon liquido manual con disposicién mural, de 1.1 | de ca-
pacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, y deposito interior de PP. modelo
DJ0111CS de Mediclinics o equivalente, colocado mediante anclajes de fijacion a pared. Fijado fir--
memente a soporte y totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién gréfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion del accesorio. Colocacion y fijacion de los accesorios de soporte.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacién sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proy ecto.

PLANTA BAJA

Aseos Aulas infantil 3 3,00
Aseo sala usos multiples infantil 1 1,00
Sala usos multiples infantil 1 1,00
Aseo profesores 1 1 1,00
Aseo profesores 2 1 1,00
Aseo Al-1 1 1,00
Aseo Al-2 1 1,00
Aseo Al-3 1 1,00
Aseo Al-4 1 1,00
Comedor 1 1,00
Vestuarios 1 1 1,00
Vestuarios 2 1 1,00
Cocina 1 1,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PLANTA PRIMERA
Aseo Al-5 2 2,00
Aseo Al-6 2 2,00
19,00 47,69 906,11
20.24 ud DISPENSADOR PAPEL TOALLA
Suministro e instalacion de toallero de papel zigzag, de acero inoxidable AISI 304 con acabado safi-
nado, ipo DT2106CS de Mediclinics o equivalente, para toallitas plegadas en C/Z, con cierre me-
diante cerradura y llave. Fijado firmemente a soporte y totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion del accesorio. Colocacion y fijacion de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacion sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segn especificaciones de Proy ecto.
PLANTA BAJA
Aseos Aulas infanil 3 3,00
Aseo sala usos multiples infantl 1 1,00
Sala usos multiples infantil 1 1,00
Aseo Al-1 1 1,00
Aseo Al-2 1 1,00
Cocina 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Aseo Al-5 1 1,00
Aseo Al-6 1 1,00
10,00 55,37 553,70
20.25 ud SECAMANOS ELECTRICO 1150W
Suministro e instalacion de secamanos eléctrico, de 1150 W de potencia calorifica, con carcasa de
acero inoxidable AISI 304 satinado, con interruptor éptico por aproximacion de las manos con 1' de
tiempo méximo de funcionamiento, con silent blocks incorporados en la base para amortiguar vibra-
ciones mecanicas, ajuste de revoluciones manual a fravés de potenciémetro, de 100mm de resalte
respecto a paramento, tipo MOBACS de Mediclinics o equivalentede 290x270x 100 mm. Fijado firme-
mente a soporte y totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento
de la situacion del secador de manos. Colocacion y fijacion de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fiacion sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proy ecto.
Aseo Al-3 1 1,00
Aseo Al-4 1 1,00
Comedor 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Aseo Al-5 1 1,00
Aseo Al-6 1 1,00
5,00 311,05 1.555,25




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.26 ud PAPELERA HIGIENICA AC. INOX
Suministro de papelera higiénica, modelo PPO006CS de Mediclinics o equivalente, de 6 litros de ca-
pacidad, de acero inoxidable AIS| 304 satinado, soldado sin esquinas, adosada a pared mediante
dos tornillos de acero inox suministrados con la papelera. Firmemente fijada a soporte y totiamente
instalada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proy ecto.
PLANTA BAJA
Aseos Aulas infantil 3 3,00
Aseo sala usos multiples infantl 1 1,00
Sala usos multiples infantil 1 1,00
Aseo Al-1 1 1,00
Aseo Al-2 1 1,00
Cocina 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Aseo Al-5 1 1,00
Aseo Al-6 1 1,00
10,00 57,10 571,00
20.27 ud SENALIZACION ASEOS Y VESTUARIOS 70x70MM

Sefializacion de aseos, vestuarios y espacios adaptados mediante elementos de soporte de rétulos
sefialética con soporte de aluminio y vidrio/PMMA en modelo semejante al existente en el CEIP
"Los Adiles" en la actualidad, de 70x70mm , tipo ARCON - MARCAL modelo "PILE OU FACE
101 FULL ACCESS" o equivalente, con pictograma en relieve y Braille. Fijado firmemente a sopor-
te y totalmente instalado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto. Se comprobara que el paramento soporte esta completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Fijacion en paramento me-
diante elementos de anclaje.

CONDICIONES DE TERMINACION. Estara correctamente fijado y sera visible.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proy ecto.

PLANTA BAJA

Aseos Aulas infantil 3 3,00
Aseo sala usos multiples infantil 1 1,00
Aseo profesores 1 1 1,00
Aseo profesores 2 1 1,00
Aseo Al-1 1 1,00
Aseo Al-2 1 1,00
Aseo Al-3 1 1,00
Aseo Al-4 1 1,00
Vestuarios 1 1 1,00
Vestuarios 2 1 1,00
PLANTA PRIMERA

Aseo Al-5 2 2,00

Aseo Al-6 2 2,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16,00 23,34 373,44

20.28 ud SENALIZACION DEPENDENCIAS INTERIORES

Sefalizacion de aulas, biblioteca y despachos mediante elementos de soporte de rétulos sefialética

con soporte de aluminio y vidrio/PMMA en modelo semejante al existente en el CEIP "Los Adiles"

en la actualidad, de 210x105mm , tipo ARCON - MARCAL modelo "skwizmi" o equivalente, fijado

firmemente a soporte y totalmente instalado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documenta-

cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE

LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde

con la de Proyecto. Se comprobara que €l paramento soporte esta completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Fijacion en paramento me-

diante elementos de anclaje.

CONDICIONES DE TERMINACION. Estara correctamente fjado y sera visible.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero

de unidades realmente colocadas segin especificaciones de Proyecto.

Director 1 1,00

Jefe estudios 1 1,00

Polideportivo 1 1,00

Aulas primaria 12 12,00

Secretaria 1 1,00

Despacho secretario 1 1,00

Biblioteca 1 1,00

Comedor 1 1,00

Almacén 1 1,00

Cocina 1 1,00

21,00 25,92 544,32

20.29 ud CORTINA ENROLLABLE CON MANIVELA PROT. SOLAR 3,30m2

Suministro y colocacion de estor enrollable, de anchura y altura adecuada al espacio que cubre, con
tejido calificacion al fuego M1, 66% poliester y 44% poliuretano color perlado en ambas caras a ele-
gir por DF, tipo Opaco Réflex de Bec o equivalente, accionamiento manual con manivela fija para
maniobra de recogida, tipo BEC o equivalente, situado en el interior de la cocina y en el interior de
las aulas de infantil en cualquiera de los lados de la cortina; fijado en el techo o pared con anclajes
mecanicos. Incluso p/p de herrajes, guias y accesorios. Totalmente instalado y ajustado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte al que se
tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Anclaje al paramento de
los elementos de fijacion. Montaje del estor enrollable. Montaje de los accesorios del accionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El estor quedara perfectamente aplomado, fiado al para-
mento soporte y limpio.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Los estores se mantendran limpios y protegidos frente a
golpes o rozaduras. Se evitara el vertido sobre el estor de agua contaminada procedente de la limpie-
za de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proy ecto.

Pasaplatos cocina 1 1,00
Ventana cocina 2 2,00
Aulas Infantil 3 3,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6,00 340,71 2.044,26
20.30 m RIEL DE ALUMINIO CORTINA CLASICA
Suministro y colocacion de riel de aluminio anodizado para cortina corredera clasica (no incluida). In-
cluso p/p de accesorios y escuadras de fijacion al soporte colocadas cada 70cm como maximo y
ofra en el lado del mando, i/ framos curvos en lado de recogida de las situadas en los lucernarios.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que estan terminados los huecos
en fachada, el revestimiento interior y la carpinteria exterior.
FASES DE EJECUCION. Fijacion del cabezal de la cortina sobre el paramento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Biblioteca 1 8,00 8,00
1 3,00 3,00
1 12,00 12,00
Comedor 1 12,00 12,00
35,00 11,43 400,05
20.31 m2 CORTINA CLASICA
Suministro y colocacion de cortina corredera clasica accionada mediante cordén, en oscurecimiento
de carpinterias de biblioteca y lucernario de comedor, tejido opaco compuesto por poliester al 52% y
por algodon al 48% tipo Opacite Color de Bec o equivalente, en color a elegir, ignifuga, con fruncido
clésico y riel visto . Incluso p/p de accesorios de cuelgue y accionamiento, totalmente montada.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA cortinas gravent
DEL SOPORTE. Se comprobara que estan terminados los huecos en fachada, el revestimiento inte-
rior y la carpinteria exterior. Una vez instalado y recibido el riel.
FASES DE EJECUCION. Fijacion del cabezal de la cortina sobre el paramento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud
realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
Biblioteca 1 6,00 2,00 12,00
1 2,45 2,00 4,90
1 9,00 2,25 20,25
Comedor 1 9,00 2,25 20,25
57,40 39,92 2.291,41
TOTAL CAPITULO C20 SANITARIOS, GRIFERIAS Y EQUIPAMIENTO..........cooovveeveresssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 33.288,38




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.01

CAPITULO C21 URBANIZACION
Ud ARMARIO ACOMET. METALICO 1,00x2,00x0,40 m.

Armario para acometida de instalaciones de gas, electricidad y agua de medidas generales 1,00 m.
de ancho, 2,00 m. de alto y 0,40 m. de fondo, formado por:

- Fondo, laterales, suelo y techo con un bastidor modular de 1,00x0,5x0,4m de perfil angular de alu-
minio 50x50x3 mm. formando cajones independientes por instalacion; mas en el fondo de ancho 1
m., en el centro ofro tubo de acero de 50x50x3 mm. en toda su altura, como reserva; forrado en to-
das sus caras con chapa de aluminio anodizado de 2 mm. de grueso, con sus rigidizadores corres-
pondientes.

- Frente de carpinteria de aluminio anodizado natural con 4 puerta practicable con chapa opaca, i/ per-
fileria extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales
en bastidor y rigidizadores, serie S-40x40, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD),
incluso p/p de herrajes de colgar y apertura: cerradura triangular normalizadas de las Compafiias su-
ministradoras, 2 pemios de 12cm por hoja y rejillas de ventilacién, tornilleria de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimefral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra, cerradura friangu-
lar, rejillas de ventilacion y ajuste final en obra. Totalmente montada.

- Montaje, colocacion, aplomado y recibido. Totalmente terminado y rematado. Segln planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie del hueco a cerrar, medida segtn docu-
mentacion gréfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el tabique que recibe la carpin-
teria esta terminado, a falta de revestimientos.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Marcado de puntos de fijacion y aplo-
mado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocacion de la puerta de regis-
tro. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.E| conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y
ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, con las di-
mensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

Armario acometidas 1 1,00

1,00

1.217,28

1.217,28




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.02

m VU1, VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA 50x50mm diam=4mm, h=100cm

Formacion de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de
mallay 4 mm de didmefro, acabado galv anizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado
de seccion 30x30x1,5 mm y postes de perfl hueco de acero galvanizado, de seccidn cuadrada
50x50x 1,5 mm y 1 m de altura, tapa soldada del mismo material, separados 2,5 m entre si, empotra-
dos 30cm en dados de hormigdn (incluido) . Incluso p/p de replanteo, excavacion por medios ma-
nuales, colocaciony sujeccion del poste antes del vertido del hormigon para su recibido,relleno de
hormigdn para recibido de postes, colocacion de la malla y accesorios de montaje y tesado del con-
junto. El bastidor se soldara a los postes. Segin detalles

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara la posible existencia de servidum-
bres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situacion de los postes. Apertura de huecos para colocacion de los postes. Coloca-
cién de los postes. Vertido del hormigdn. Aplomado y alineacion de los postes. Colocacion de acce-
sorios. Colocacion de la malla y atirantado del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera monolitico.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor
de1m.

Aparcamiento 1 36,40 36,40
Huerta 2 27,10 54,20

1 25,00 25,00
dto puertas 2 1,00 2,00

113,60

2591

2.943,38




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.03

m VU2, VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA 50x50mm diam=4mm, h=200cm

Formacion de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de
mallay 4 mm de didmefro, acabado galv anizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado
de seccion 30x30x 1,5 mm y postes arriostrados segun detalles, de perfil hueco de acero galvaniza-
do, de seccion cuadrada 50x50x 1,5 mm y 2 m de altura, tapa del mismo material, separados 2 m
entre si, empotrados 30cm en muretes de hormigén (NO INCLUIDOS) . Incluso p/p de replanteo,
colocacion y sujeccion del poste antes del vertido del hormigén para su recibido (hormigén medido
en partida aparte), colocacion de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. El bastidor
se soldara a los postes. Segun detalles

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.Se comprobara la posible existencia de servidum-
bres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situacion de los postes. Colocacion de los mismos previo al hormigonado del murete.
Vertido del hormigdn (medido en ofra partida). Aplomado y alineacién de los postes. Colocacion de
accesorios. Colocacion de la malla y afirantado del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera monolitico.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor
de1m.

2,00

2,35 2,35
42,00 42,00
53,05 53,05
61,10 61,10
85,00 85,00

Ajuste encuentro con malla existente
C/Remeson

C/Vicente Aleix andre- Este

_a A A A AN

C/Vicente Aleix andre- Norte

245,50

35,98

8.833,09




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.04

m VU4, VALLADO TABLA DE PINO AUTOCLAVE BASTIDOR AC.GALYV, h=100cm

Formacion de vallado de aulas exteriores de infantil mediante tablas de pino cuperizadas de
100x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segin UNE-EN 335, sin creosota,
y fijada mediante tomillos inox. autoperforantes de cabeza plana a bastidor de perfil hueco de acero
galvanizado de seccion 50x50x 1,5 mmy extension de los montantes como postes. El vallado ten-
dra una altura de 100cm, dejando una luz inferior de un méximo de 9cm y un minimo de 5. Las ta-
blas se dispondrén de forma alterna en ambas caras del bastidor, segtin detalles. La longitud del mé-
dulo de vallado sera de 250cm, si bien los exfremos tendran la longitud que precise el ambito a va-
llar. Los postes estaran empotrados 30cm en dados de hormigén (incluidos). Incluso sujeccion lateral
a muretes de hormigdn mediante perfil angular, o coronacién a fachada de nueva obra mediante re-
dondo macizo empotrado en la misma . Ejecutado en taller, incluso p/p de replanteo, excavacion por
medios manuales, colocacion y sujeccion del poste antes del vertido del hormigén para su recibido,
colocacion de tablas y accesorios de montaje y tesado del conjunto, bordes libres del conjunto en los
que se montan las hojas de las puertas, arriostrados por redondo macizo galvanizado de diametro
16mm. Uniones soldadas entre elementos del bastidor. Segun detalles

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 50 cm y cancelas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara la posible existencia de servidum-
bres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar
afectadas por las obras a iniciar.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA : AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando llueva con
intensidad, nieve o exista viento ex cesivo.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situacion de los postes. Colocacion de los mismos previo al hormigonado del murete.
Vertido del hormigdn (medido en ofra partida). Aplomado y alineacién de los postes. Colocacion de
accesorios. Colocacion de la malla y afirantado del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera monolitico.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medir la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor
de 50cm y cancelas.

5,40 5,40
2,50 5,00
2,30 4,60
6,35 6,35

Aulas Exteriores infantil

_ NN

21,35

69,87

1.491,72




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.05

ud Pu1, Pu2-PUERTA 1H VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA H=100CM, 1=100cm

Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de una
hoja abatibles, dimensiones totales 100x91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de 9cm y
laterales de 5cm (segUn herrajes) para evitar el aprisionamiento de dedos de los nifios, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de seccion 50.50.15.

Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segln
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana.

La solera del bastidor contara con taladros cada 60cm para permitir la evacuacion del agua de con-
densacion interna eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion Z-275.

Mallazo electrosoldado de 50x 50 mm de paso de malla y 4 mm de didmetro, acabado galvanizado.
Postes de perfil hueco de acero galvanizado de seccion 50x50x 1,5 mm, empotrados 30cm en dados
de hormigén (incluidos). Incluso sujeccién lateral a fachada mediante redondo macizo recibido con re-
sina a la misma . Ejecutado en faller, incluso p/p de replanteo, excavacién por medios manuales,
colocacion y sujeccion del poste antes del vertido del hormigon para su recibido, arriostrados por re-
dondo macizo galv anizado de diamefro 16mm.

Uniones soldadas entre elementos del bastidor. Segun detalles

Incluso p/p de replanteo, herrajes antipilladedos de giro con rodamiento con pletinas de 8mm de es-
pesor de acero galvanizado fipo Herrajes Estebro o equivalente, anclajes metélicos laterales a los
bastidores de la valla (medidos aparte), armadura portante de la cancela y recibidos a obra, cierre en
U a vallado contiguo, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, y accesorios. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. En fun-
cionamiento. Segun detalles.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el hueco esta terminado y que
sus dimensiones son correctas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y montaje de
los postes de fijacion. Instalacion de la puerta cancela. Vertido del hormigon. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sdlido. Los mecanismos estaran ajusta-
dos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proy ecto.

Puertas huerta 2 2,00
Puerta vallado aparcamiento 1 1,00

3,00

74,92

224,76




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.06

ud Pu3-PUERTA 1H VALLADO H=100CM, 1=330cm

Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de una
hoja abatibles, dimensiones totales de hoja 328x91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de
9cm y laterales de 5cm para evitar €l aprisionamiento de dedos de los nifios, formada por:

Bastidor de tubo de acero laminado de seccion 50.50.15 en montantes y dintel y 80.50.15 en solera,
afirantado con redondo macizo galvanizado de diam.12mm .

Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segln
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana. Redondo macizo de acero parteluz de didmetro 12mm. La solera del basti-
dor contara con taladros cada 60cm para permitir la evacuacion del agua de condensacion interna
eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion Z-275.

Postes con tapa de perfil hueco de acero galvanizado, de seccién cuadrada 50x50x 1,5 mmy 1 m
de altura, tapa del mismo materia, empofrados en dados de hormigén armado, arriostrados por redon-
do macizo galvanizado de didmetro 16mm. Unién a vallado colindante seglin planos. Arriostrado a
paramento mediante redondo macizo de diam.12mm recibido con resinas.

Mallazo electrosoldado de 50x 50 mm de paso de malla y 4 mm de didmetro, acabado galvanizado.
Incluso p/p de replanteo, bisagras o anclajes metalicos laterales a los bastidores de la valla , arma-
dura portante de la cancela y recibidos a obra, cierre en U a vallado contiguo, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado del conjunto
galvanizado en caliente por inmersion Z-275 y accesorios. Totalmente montada y probada por la em-
presa instaladora. En funcionamiento. Segun defalles.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.. Se comprobara que €l hueco esta terminado y que
sus dimensiones son correctas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA.AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y montaje de
los postes de fijacion. Instalacion de la puerta cancela. Vertido del hormigdn. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sdlido. Los mecanismos estaran ajusta-
dos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

paso patio infantil-patio primaria 1 1,00

1,00

396,88

396,88




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.07

ud Pu4. PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 370X200cm

Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de dos
hojas abatibles simétricas, dimensiones totales 370x200 cm y 200cm de altura dejando luz inferior de
8cm, formada por:

Bastidor de tubo de acero laminado de seccion 50.50.15 con extension lateral del bastidor con 3 fra-
vesafos (solera, intermedio y dintel) hasta montante de cierre de seccion 80.50.15, en el que se
montaran los herrajes de cierre.

Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segun
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana. Redondo macizo de acero parteluz de didametro 12mm. La solera del basti-
dor contara con taladros cada 60cm para permitir la evacuacion del agua de condensacion interna
eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion Z-275.

Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigén armado (60cm de empotra-
miento). Conjunto galvanizado en caliente por inmersion Z-275.

Mallazo electrosoldado de 50x 50 mm de paso de malla y 4 mm de didmetro, acabado galvanizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equivalente de perfil europeo normalizado
con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y
cafién y pitones antiganztia. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252.
Acabado en niquel. TESA Ref. TX859010N .Media manilla Sena o equivalente con bocallave para ac-
cionamiento exterior e interior. Acabado en acero inoxidable AISI 316.

Incluso p/p de replanteo, colocacion y sujeccion del poste antes del vertido del hormigon para su re-
cibido, bisagras o anclajes metalicos laterales de los bastidores y postes, armadura portante de la
cancela y recibidos a obra, parador de pie y tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en taller, ajuste
y montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado del conjunto galva-
nizado en caliente por inmersion Z-275 y accesorios. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora. En funcionamiento. Segun defalles.

NORMATIVA DE APLICACION. Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cion de Hormigon Estructural (EHE-08). Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el hueco esta terminado y que
sus dimensiones son correctas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA:AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y montaje de
los postes de fijacion. Instalacion de la puerta cancela. Vertido del hormigdn. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera solido. Los mecanismos estaran ajusta-
dos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Acceso C/Remeson 1 1,00

1,00

867,09

867,09




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.08

ud Pu5-PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 520X200cm

Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de dos
hojas abatibles asimétricas, dimensiones fotales 530x200 cm y 200cm de altura dejando luz inferior
de 8cm,para el acceso a las pistas deportivas con hojas de longitud 3.20m y 2.00m respectivamen-
te, formadas por :

Bastidor de tubo de acero laminado de seccion 50.50.15 con extension lateral del bastidor con 3 fra-
vesafos (solera, intermedio y dintel) hasta montante de cierre de seccion 80.50.15, en el que se
montaran los herrajes de cierre.

Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segln
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana. Redondo macizo de acero parteluz de didametro 12mm. La solera del basti-
dor contara con taladros cada 60cm para permitir la evacuacion del agua de condensacion interna
eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion Z-275.

El bastidor de la hoja de may or tamafio contara con diagonales formadas por redondo macizo de dia-
metro 12mm y refuerzo de atirantado por elevacion de 65cm del montante vertical al que se fjan las
bisagras, redondo macizo de diametro 12mm y 2 pletinas 170.50.8mm de transicién entre el redondo
y el bastidor.

Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigén armado (60cm de empotra-
miento). Longitudes: poste de hoja pequefia 270cm, poste de hoja grande 330cm. El poste se fijara
con angulares al muro de hormigdn anexo (no incluido en esta partida)

Mallazo electrosoldado de 50x 50mm de paso de malla y 4 mm de didmetro, acabado galvanizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equivalente de perfil europeo normalizado
con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y
cafién y pitones antiganztia. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252.
Acabado en niquel. TESA Ref. TX859010N .Media manilla Sena o equivalente con bocallave para ac-
cionamiento exterior e interior. Acabado en acero inoxidable AISI 316.

Incluso p/p de replanteo, colocacion y sujeccion del poste antes del vertido del hormigon para su re-
cibido, bisagras o anclajes metalicos laterales de los bastidores y postes, armadura portante de la
cancela y recibidos a obra, parador de pie y tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en taller, ajuste
y montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, y accesorios. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora. En funcionamiento. Segln detalles.

NORMATIVA DE APLICACION. Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cién de Hormigon Estructural (EHE-08).

Montaje: NTE-PPA. Pariiciones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el hueco esta terminado y que
sus dimensiones son correctas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA :AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y montaje de
los postes de fijacion. Instalacion de la puerta cancela. Vertido del hormigdn. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera solido. Los mecanismos estaran ajusta-
dos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Acceso C/Vicente Aleix andre 1 1,00

1,00

1.208,18

1.208,18




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
21.09 ud Pu7-PUERTA 1H VALLADO TABLA PINO AUTOCLAVE H=100CM, [=100cm
Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de una
hoja abatibles, dimensiones totales 100x91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de 9cm y
laterales de 5cm (segUn herrajes) para evitar el aprisionamiento de dedos de los nifios, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de seccion 50.50.15.
Tablas de pino cuperizadas de 100x 21mm de seccion, tratada al autoclav e con clase de uso 4 segln
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana. Las tablas se dispondran de forma altema en ambas caras del bastidor, se-
gun detalles.
La solera del bastidor contara con taladros cada 60cm para permitir la evacuacién del agua de con-
densacion interna eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion Z-275.
Unida a postes de vallado fipo Vu4 (incluidos en su correspondiente partida)
Uniones soldadas entre elementos del bastidor.
Incluso p/p de replanteo, herrajes antipilladedos de giro con rodamiento con pletinas de 8mm de es-
pesor de acero galvanizado tipo Herrajes Estebro o equivalente, anclajes metalicos laterales a los
bastidores de la valla (medidos aparte), armadura portante de la cancela y recibidos a obra, cierre en
U a vallado contiguo, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, y accesorios. Totaimente montada y probada por la empresa instaladora. En fun-
cionamiento. Segun detalles.
NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el hueco esta terminado y que
sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y montaje de
los postes de fijacion. Instalacion de la puerta cancela. Vertido del hormigdn. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Los mecanismos estaran ajusta-
dos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
Puertas aulas ex teriores 3 3,00
3,00 101,75 305,25




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.10

ud Pu6-PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 520X200cm

Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de dos
hojas abatibles asimétricas, dimensiones fotales 530x200 cm y 200cm de altura dejando luz inferior
de 8cm,para el acceso al aparcamiento, con hojas de longitud 3.95m y 1.25m respestivamente. For-
madas por :

Bastidor de tubo de acero laminado de seccion 50.50.15 con extension lateral del bastidor con 3 fra-
vesafos (solera, intermedio y dintel) hasta montante de cierre de seccion 80.50.15, en el que se
montaran los herrajes de cierre.

Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segln
UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoper-
forantes de cabeza plana. Redondo macizo de acero parteluz de didametro 12mm. La solera del basti-
dor contara con taladros cada 60cm para permitir la evacuacion del agua de condensacion interna
eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion Z-275.

El bastidor de la hoja de may or tamafio contara con montante intermedio, diagonales formadas por re-
dondo macizo de diametro 12mm y refuerzo de atirantado por elevacion de 65cm del montante verti-
cal al que se fijan las bisagras, redondo macizo de didmetro 12mm y 2 plefinas 170.50.8mm de fran-
sicion entre el redondo y el bastidor.

Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigén armado (60cm de empotra-
miento). Longitudes: poste de hoja pequefia 270cm, poste de hoja grande 330cm. El poste se fijara
con angulares al muro de hormigdn anexo (no incluido en esta partida)

Mallazo electrosoldado de 50x 50 mm de paso de malla y 4 mm de didmetro, acabado galvanizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equivalente de perfil europeo normalizado
con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y
cafién y pitones antiganztia. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252.
Acabado en niquel. TESA Ref. TX859010N .Media manilla Sena o equivalente con bocallave para ac-
cionamiento exterior e interior. Acabado en acero inoxidable AISI 316.

Incluso p/p de replanteo, colocacion y sujeccion del poste antes del vertido del hormigon para su re-
cibido, bisagras o anclajes metalicos laterales de los bastidores y postes, armadura portante de la
cancela y recibidos a obra, parador de pie y tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en taller, ajuste
y montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado del conjunto galva-
nizado en caliente por inmersion Z-275 y accesorios. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora. En funcionamiento. Segln detalles.

NORMATIVA DE APLICACION. Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruc-
cion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Numero de unidades previstas, segun documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que el hueco esta terminado y que
sus dimensiones son correctas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA :AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con in-
tensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y montaje de
los postes de fijacion. Instalacion de la puerta cancela. Vertido del hormigon. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sdlido. Los mecanismos estaran ajusta-
dos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Acceso C/Juan de Juni 1 1,00

1,00

1.220,18

1.220,18




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2111 m? PAVIMENTO CONTINUO DRENANTE HORMIGON TRAFICO

Formacion de pavimento continuo poroso de hormigén HM-D-330/F/8 Hydromedia "LAFARGE" o
equivalente, de bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a fle-
xofraccion de 2 N/mm? una resistencia a compresion de 15 N/mm? y una capacidad drenante de
300 l/(m?min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 segin UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 3 segun CTE, de 170 mm de espesor, sobre capa de material granular
(no incluida en este precio). Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigdn. Totalmente
terminado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie base sobre la que se colocara el pavimento es resistente y plana.
AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 1°C, llueva o nieve.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Extendido. Regleado. Curado.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra un correcto drenaje y presentara una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
Aparcamiento 1 27,00 10,00 270,00

1 5,40 4,30 23,22
Zona mantenimiento y servicio 1 5,00 11,90 59,50
Rampa Zona mantenimiento y 1 5,00 4,15 20,75
servicio

373,47 36,05 13.463,59




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2112 m? PAVIMENTO CONTINUO DRENANTE HORMIGON PEATONAL

Formacion de pavimento continuo poroso de hormigén HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE", de
bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotraccion de 2
N/mm?, una resistencia a compresion de 15 N/mm? y una capacidad drenante de 500 I/(m?min),
con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 seglin UNE-ENV 12633, resbaladici-
dad clase 3 segun CTE, de 100 mm de espesor, sobre capa de material granular (no incluida en este
precio). Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigén. Totalmente terminado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie base sobre la que se colocara el pavimento es resistente y plana.
AMBIENTALES.
Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura sea inferior a 1°C, llueva o nieve.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Extendido. Regleado. Curado.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra un correcto drenaje y presentara una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
Ampliacién paso patio primaria-pario 1 23,70 1,90 45,03
infantil

1 24,75 2,00 49,50
Patio juegos infantil+pistas 1 3.405,00 3.405,00
polideportivas
Aulas exteriores infantil 1 155,25 155,25
Zona de juegos infantil 1 14,80 12,00 177,60

3.832,38 25,12 96.269,39




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.13

m2 PAVIMENTO DEPORTIVO DE RESINAS SINTETICAS

Formacion de pavimento deportivo para pista polideportiva, sistema Sportife S/Hormigon "COMPO-
SAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA" 0 equivalente, para la practica de deporte amateur de 1 mm
de espesor fotal aproximado, obtenido mediante la aplicacion sucesiva de una capa de regularizacion
y acondicionamiento de la superficie, con mortero bicomponente, a base de resinas epoxi y cargas
minerales calibradas Epoxan Sportseal o equivalente (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m?), aplica-
da con rastrillo de goma, sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio); fres capas
con mortero Compomix o equivalente , color azul claro, acabado texturizado, a base de resinas
acrilicas, cargas minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m? por capa),
aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de goma, dejando secar totalmente la primera capa antes de
aplicar la segunda capa y una capa de sellado con pintura al agua, Compopaint o equivalente, color
azul claro, a base de resinas acrilicas, cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento aproximado
de 0,3 kg/m?), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie
soporte y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparacion de la superficie soporte
existente, las juntas de construccion, de refraccion y de dilatacion, ni las juntas perimetrales.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-SUA Seguridad de uilizacién y accesibilidad.
NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proy eccion horizontal, segtin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie base sobre la que se aplicara €l revestimiento esta formada por un
aglomerado asféltico, y que esta limpia y exenta de polvo, grasa y materias extrafias. La superficie
podra estar seca o himeda, pero en ningun caso con agua estancada.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8°C o superior a 30°C.

DEL CONTRATISTA.
Garantizara que este tipo de frabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de em-
presas especializadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y pafios de frabajo. Aplicacion, con rastrillo
de goma, de la capa de regularizacion y acondicionamiento de la superficie. Aplicacion de las suce-
sivas capas que forman el pavimento deportivo. Secado de cada capa antes de aplicar la siguiente,
incluy endo raspado, barrido y soplado de las imperfecciones. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra un correcto drenaje y presentara una superficie con las rasantes previstas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

Pistas deportivas 2 44,00 22,00 1.936,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 29,00 16,00 464,00
2.400,00 15,53 37.272,00
21.14 m? PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CAUCHO
Suministro y colocacion de pavimento absorbedor de impactos para una altura méaxima de caida de
1,3 m, en areas de juegos infantiles, formado por baldosas bicapa de caucho reciclado SBR/EPDM,
de 500x500x40 mm, compuesta de una capa inferior de caucho reciclado SBR de color negro y una
capa superior de caucho reciclado EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, con
aglomerantes de poliuretano, segin UNE-EN 1177, color azul a elegir de la carta RAL por DF, reci-
bidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente. Incluso p/p de cortes, remates y limpieza.
Totalmente instalado sobre una superficie base (no incluida en este precio).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie base sobre la que se colocara el pavimento es resistente y plana.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las baldosas de caucho. Limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra un correcto drenaje y presentara una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
Aulas exteriores infantil 1 155,25 155,25
Zona de juegos infantil 1 14,80 12,00 177,60
332,85 56,83 18.915,87
21.15 m2? PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON DESACTIVADO

Formacion de pavimento continuo de 10 cm de espesor, con juntas, para uso peatonal, realizado con
hormigén HM-20/B/20/1la Desactivado, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central,
acabado gris; y fratado superficialmente con aditivos especificos, para dejar al descubierto 2/3 del
diametro del arido; posterior aplicacion de resina selladora, incolora formada por una dispersion de re-
sina acrilica estirenada, aplicada para €l curado y la proteccion de pavimentos confinuos de hormi-
gon. Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoy o del hormigdn; ejecucion de juntas de cons-
truccidn; emboquillado o conexidn de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifonicos, efc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, apli-
cacion de adiivos y curado del hormigén. Limpieza final del hormigdn mediante proyeccion de agua
a presion. Sin incluir la ejecucion de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatacion y de refrac-
cion. Totalmente ejecutado

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proy eccion horizontal, segtin documentacion grafica de Proyecto.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha realizado un estudio de las caracteristicas del suelo natural sobre el que se
vaaactuar y se ha procedido a la refirada o desvio de servicios, tales como lineas elécticas y tu-
berias de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Se comprobara que el terreno que forma la ex-
planada que servira de apoyo fiene la resistencia adecuada. Se comprobara que estén colocados los
bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los frabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento ex-
cesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse €l hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la
ejecucion de la obra. Garantizara que este fipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y
bajo el control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon. Replanteo de las juntas de construccion, de dila-
tacion y de refraccion. Colocacion de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base.
Vertido y compactacion del hormigén. Nivelado y fratasado manual del hormigon. Curado del hormi-
gon. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigon, mediante maquina hidrolimpiado-
ra de agua a presion. Aplicacion de la resina de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra planeidad. La evacuacion de aguas sera correcta. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera el hormigén fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera fren-
te al fransito hasta que franscurra el tiempo previsto. No se aplicaran soluciones éacidas o causticas
sobre la superficie terminada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

Varios remates Acceso 1 3,20 3,20
1 1,00 0,30 0,30
1 5,00 0,10 0,50
1 17,20 0,18 3,10
1 0,30 0,20 0,06
Porche 1 0,60 0,20 0,12
Pilares porche 7 0,40 1,00 2,80
4 0,60 1,00 2,40
1 0,60 2,00 1,20
1 0,40 2,00 0,80
Registro separador grasas 1 1,00 0,80 0,80




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACERAS
Perimetro edificio 1 1,45 46,00 66,70
1 1,45 37,40 54,23
Patio Porche 1 0,80 20,10 16,08
1 3,95 2,20 8,69
1 2,00 0,80 1,60
1 1,10 0,25 0,28
162,86 22,31 3.633,41




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.16

m? PAVIMENTO BORDILLO TUMBADO

Pavimento de acera con bordillo de jardin 100.20.10 de hormigén (aristas vivas) tumbado sobre la
cara de 20 cm, sobre lecho de arena y cemento (en seco) y base granular compactada de zahorra
natural (no incluida), incluso recebado, compactado del bordillo, remates y apisonado de base. La for-
macion del pavimento de ejecutara mediante colocacion flexible, en exteriores, de bordillos de hormi-
gon, cuyas caracteristicas técnicas cumplen la UNE-EN 1338, aparejado segun planos, sobre una
capa de arena de 0,5 a 5 mm de diamefro,no conteniendo mas de un 3% de materia organica y arci-
Ila (se tendra en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 so-
bre la resistencia a la fragmentacion de la arena) ;cuy o espesor final, una vez colocados los bordillos
y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, sera uniforme y estara comprendido
entre 3y 9 cm, dejando entre ellos una junta de separacion entre 2 y 3 mm, para su posterior rece-
bado con arena natural, fina, seca y de granulometria comprendida entre 0 y 2 mm, exenta de sales
perjudiciales, ejecutada seguin pendientes del proyecto y colocado sobre base granular compactada
de zahorra natural (no incluida).

Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos
en este precio) y a las infrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales; com-
pactado del bordillo; apisonado de la base.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccion horizontal, segun documentacion gréfica de Proyecto. No se han
tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medicion, toda vez que en
la descomposicion se ha considerado €l tanto por cien de roturas general.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha realizado un estudio de las caracteristicas del suelo natural sobre el que se
vaaactuar y se ha procedido a la refirada o desvio de servicios, tales como lineas elécticas y tu-
berias de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION. Replanteo de maestras y niveles. Preparacion de la explanada. Exten-
dido y compactacion de la base. Ejecucion del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendi-
doy nivelacion de la capa de arena. Colocacion de los bordillos. Relleno de juntas con arena y vi-
brado del pavimento. Limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra planeidad. La evacuacion de aguas sera correcta.
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente al ransito, lluvias, heladas y tempe-
raturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en proyec-
cion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Acceso a arenero 1 1,90 1,00 1,90
Acceso a pista existente en patio 1 7,00 1,40 9,80
infantil

Acceso desde C/ Remeson 1 12,00 3,80 45,60
dto. pilares -4 0,20 1,00 -0,80
Aparcamiento bicis 1 3,90 4,00 15,60

dto. papelera y aparcabicis -8 1,00 0,20 -1,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aceras 1 7,00 2,00 14,00
1 5,00 2,00 10,00
1 4,00 3,00 12,00
Porche 1 43,60 4,00 174,40
1 3,20 4,60 14,72
1 16,00 6,40 102,40
1 0,20 6,00 1,20
dto fuente -1 0,80 1,00 -0,80
dto pilares -36 0,20 1,00 -7,20
dto registro separador grasas -1 0,80 1,00 -0,80
Aceras jardin porche 1 8,00 0,80 6,40
1 3,00 2,00 6,00
dto papelera -1 0,20 1,00 -0,20
402,62 18,40 7.408,21




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.17

m  LIMITE DE PAVIMENTACION. BORDILLO PREFAB. HORMIGON

Suministro y colocacion de piezas de bordillo recto de hormigén, monocapa, con seccién normaliza-
da peatonal A2 (20x10) cm, clase climatica B (absorcion <=6% ), clase resistente a la abrasion H
(huella <=23 mm) y clase resistente a flexion U (R-6 N/mm?), de 100 cm de longitud, segin
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigén no estructural (HNE-20/P/20)
de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camién,
extendido y vibrado con acabado maestreado, segiin pendientes del proyecto y colocado sobre ex-
planada con indice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura maxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o confra-
fuertes de 1/3'y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con
un minimo de 10 ¢m, salvo en el caso de pavimentos fiexibles.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, fransporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion gréfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de su base de apoyo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigén en cama de apoyo. Coloca-
cion, recibido y nivelacion de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.

CONDICIONES DE TERMINACION.

El conjunto sera monolitico y quedara alineado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente al transito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Aparcamiento 1 4,00 4,00
1 21,00 21,00
1 26,20 26,20
1 14,25 14,25
Arenero 1 5,70 5,70
1 14,90 14,90
1 2,00 2,00
1 1,00 1,00
Zona Juegos infantil con equipos de 1 15,00 15,00
recreo
2 12,00 24,00

Ensanchado Acera polideportivo 1 29,35 29,35




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 27,00 27,00
Acceso pista existente en patio infantil 1 1,50 1,50
1 7,00 7,00
Delimitacion patio juegos primaria 1 15,00 15,00
1 76,00 76,00
1 48,20 48,20
1 7,00 7,00
Zona mantenimiento y servicio 1 16,00 16,00
1 5,00 5,00
Aceras entorno edificio 1 33,00 33,00
1 0,35 0,35
1 3,15 3,15
1 3,00 3,00
1 4,00 4,00
1 3,00 3,00
1 7,00 7,00
1 5,00 5,00
1 3,00 3,00
1 5,00 5,00
1 10,00 10,00
1 2,00 2,00
1 7,00 7,00
1 2,00 2,00
1 8,00 8,00
1 4,00 4,00
1 4,00 4,00
1 7,00 7,00
Aulas exteriores infantil 1 9,00 9,00
1 28,15 28,15
Porche patio primaria 1 45,20 45,20
1 4,00 4,00
1 2,55 2,55
Jardines porche patio primaria 1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
1 10,00 10,00
1 3,60 3,60
1 10,00 10,00
1 3,60 3,60
1 2,00 2,00
1 6,00 6,00
1 2,00 2,00
Peldafios a zona juegos 2 15,00 30,00
Porche infantil 1 22,00 22,00
1 9,00 9,00
Alcorque caida libre bajante en acceso 1 4,00 4,00
C/Remeson
679,70 12,52 8.509,84




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.18

m? ARENERO

Formacion de pavimento absorbedor de impactos para una altura maxima de caida de 2,0 m, en are-
as exteriores de juegos infantiles, formado por una capa de arena de 0,2 a 2 mm de didmefro, sin
particulas de lodo ni de arcilla, para areas de juegos infantiles, segin UNE-EN 1177, no compacta-
da, de 20 cm de espesor, sobre capa separadora geotexfil. Incluso carga, fransporte y descarga a
pie de tajo de los aridos a utilizar y extendido y nivelacion del material con medios mecanicos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie base sobre la que se colocara el pavimento es resistente y plana.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido y nivelacion del material.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra un correcto drenaje.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.

1 14,90 5,80 86,42

86,42 11,55

998,15




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.19

ud MARCADO DE PISTAS DEPORTIVAS

Marcado y sefializacion de pista de polideportiva, sobre pavimento de hormigdn poroso, con lineas
de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas, mediante aplicacion con brocha o rodillo de pintura al
agua flexible y de gran adherencia, densidad 1,3 g/m?, viscosidad > 20 poises, Pintaline "COMPO-
SAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA" o equivalente a base de resinas acrilicas, bidxido de fitanio,
cargas minerales seleccionadas y pigmentos, color a elegir, acabado satinado semibrillante, segun
normas federativas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
N umero de unidades previstas, seguin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie del pavimento esta terminada y en unas condiciones adecuadas.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Preparacion de la superficie. Ejecucion del marcado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente al fransito hasta que franscurra el iempo previsto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Pistas polideportivas 3 3,00

3,00 445,31

1.335,93




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.20

21.21

m MARCADO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

Marca vial continua retrorreflectante en seco, de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla de pin-
tura alcidica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada manualmente, para delimitacion de
zonas o plazas de estacionamiento. Incluso p/p de limpieza y premarcaje.

Se marcaran exclusivamente las marcas delimitadoras entre plazas, de 5 mefros de longitud cada
una de ellas.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instruccion de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion gréfica de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacion manual de la mezcla.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Plazas de aparcamiento 10 5,00 50,00

50,00 1,02
m2 MARCADO DE SiMBOLO DE PLAZA DE DISCAPACITADO

Marca vial para inscripcion de simbolo internacional de accesibilidad, retrorrefiectante en seco, reali-
zada con una mezcla de pintura alcidica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada manual-
mente. Incluso p/p de limpieza y premarcaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instruccion de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacion manual de la mezcla.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente fresada segun especificaciones de Proyecto.

Simbolo Plaza de discapacitado 1 1,00 1,00 1,00

51,00

1,00 4,45




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.22

ud PAPELERA D=37cm, H=50cm, POSTE 120CM, AC. ESMALTADO

Suministro y montaje de papelera, con cubeta de acero circular de 37 cm de didmetro y 50 cm de al-
tura, con acabado esmaltado y soporte vertical de acero de hasta 120cm de altura con mismo acaba-
do, para que el poste acabe a una altura de 80cm respecto de la cota de suelo acabada, fijado a una
base de hormigén HM-20/B/20/1la desactivado en superficie formando pavimento, c/fibras de poli-
propileno incluidas, empotrado en ella 40cm. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y elimi-
nacion y limpieza del material sobrante. Segtin documentacion grafica. Incluso p/p de replanteo, ex-
cavacion manual del terreno, elementos de anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante.
Incluso tratamiento superficial del pavimento con aditivos especificos, para dejar al descubierto 2/3
del diametro del arido; posterior aplicacion de resina selladora, incolora formada por una dispersion de
resina acrilica estirenada, aplicada para el curado y la proteccion de pavimentos confinuos de hormi-
gon. Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoy o del hormigdn; ejecucion de juntas de cons-
truccion; emboquillado o conexidn de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifonicos, efc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, apli-
cacion de adiivos y curado del hormigon. Limpieza final del hormigdn mediante proyeccion de agua
a presion. Sin incluir la ejecucion de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatacion y de refrac-
cion. Totalmente ejecutado

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Excavacion. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminacion y limpieza del
material sobrante.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

3 3,00

3,00

97,03

291,09




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.23

ud BACULO 9m FAROLA DIAM177,8MM ACERO GALVANIZADO

Suministro e instalacion de baculo de farola montado en faller, formado por tubo de acero de
177,8mm de didmetro, 4mm de espesor y 900mm de longitud, dotada de registro con cierre de llave
estandar compatible con las llaves de iluminacion urbana del Ay untamiento de Villaquilambre, zdcalo
formado por tubo de acero de 200mm de didmefro,4mm de espesor y 140mm de longitud, con tapa
circular de fransicion entre ambos superior del mismo material y espesor; la columna contara con ta-
pa superior y 3 soportes formado por angulares de acero 60.60.4 de 80cm de longitud para el anclaje
de los proyectores. Con las perforaciones necesarias para €l paso de conductos y fijacién de pro-
yectores. Uniones soldadas y acabado galvanizado en caliente por inmersion Z-275.

Incluso anillas para amarre de red aérea y pletina para soporte de caja de proteccion/derivacion, co-
ronacion sin pletina, con pletina y puerta en la base, con cruceta si fuera necesaria. Incluso montaje
y conexionado de caja de conexion y porteccion estanca, con conductor interior RV-K-0,6/1KV
3x2,50 mm?2 hasta el punto de luz. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de colum-
na. Completamente instalada y conectada con acesorios de montaje y medidas de seguridad nece-
sarias, incluyendo pica de puesta a fierra y arqueta ciega 60x60x55 reglamentariamente colocada,
cimentacion, pemnos de anclaje y tomnilleria, obras de albafiileria y recibidos.

Incluso recibido a collarin de zapata (medida aparte) y soldado a ésta. Totalmente montada, conexio-
naday comprobada, sin incluir la excavacion. Segun detalles.Listo para montar las luminarias.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde
con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Formacion de cimentacion de hormi-
gon. Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la columna. Y posteriormente: Colocacion de
la luminaria. Conexionado. Colocacion de la lampara y accesorios. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra una adecuada fijacion al soporte.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Patio de juegos infantil 6 6,00

6,00

316,87

1.901,22




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.24

21.25

ud APARCAMIENTO BICICLETAS, 7 TUBOS AC. GALVANIZADO DIAM50MM, E=2MM

Suministro y montaje de aparcamiento para 14 bicicletas, formado por estructura de 7 fubos de acero
galvanizado de 50 mm de diametro y 2 mm de espesor, de 0,75x0,75 m, sin arandela de remate in-
ferior, fijado a una base de hormigén HM-20/B/20/l1a desactivado en superficie formando pavimento,
clfibras de polipropileno incluidas, empotrado en ella 20cm. Incluso p/p de replanteo, elementos de
anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante. Segun documentacion gréfica

Incluso tratamiento superficial del pavimento con aditivos especificos, para dejar al descubierto 2/3
del diametro del arido; posterior aplicacion de resina selladora, incolora formada por una dispersion de
resina acrilica estirenada, aplicada para el curado y la proteccion de pavimentos confinuos de hormi-
gon. Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoy o del hormigdn; ejecucion de juntas de cons-
truccion; emboquillado o conexidn de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifonicos, efc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo €l pavimento; extendido, regleado, apli-
cacion de adiivos y curado del hormigén. Limpieza final del hormigén mediante proyeccion de agua
a presion. Sin incluir la ejecucion de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatacion y de refrac-
cion. Totalmente ejecutado

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
N umero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Excavacion. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminacion y limpieza del
material sobrante.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

Aparcabicis 1 1,00

ud BANCO DE BORDILLO TUMBADO

Banco realizado con bordillo de jardin 100.20.10 de hormigén (aristas vivas) tumbado sobre la cara
de 20cm, de una altura de 60cm, recibido con cemento sobre solera de hormigén. Conforme a la do-
cumentacion grafica

5 5,00

1,00

544,36

544,36

5,00

79,43

397,15




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
21.26 ud SUMINISTRO MADRONO
Suministro de Madrofio (Arbutus unedo), de calibre 10-12cm (didmetro del tronco) suministrado en
contenedor estandar de 50 I. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
N umero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.
FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.
Jardin zona mantenimiento y servicio 1 1,00
Jardin porche acceso a patio 1 1,00
Jardin Infantil 1 1,00
3,00 101,04 303,12
21.27 ud SUMINISTRO LIQUIDAMBAR
Suministro de Arbol de ambar (Liquidambar sty raciflua 'Slender silhouette') de 12 a 14 cm de didme-
tro de fronco, suministrado en contenedor estandar de 40 |. y altura entre 300 y 350cm. Incluso trans-
porte y descarga a pie de hoyo de plantacion.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCION .Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plan-
tacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proy ecto.
Jardin C/Remeson 6 6,00
Jardin aparcamiento 4 4,00
Jardin Sur C/ Vicente Aleix andre 2 2,00
Jardin Infantil 2 2,00
14,00 67,60 946,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
21.28 ud SUMINISTRO ARBOL DEL AMOR
Suministro de Arbol del amor (Cercis siliquastrum) de 10 a 12 cm de diametro de tronco y alfura en-
tre 200 y 300cm, suministrado en contenedor estandar de 50 I. Incluso transporte y descarga a pie
de hoy o de plantacion.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.
FASES DE EJECUCION. Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se mantendra con la humedad adecuada hasta su
plantacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero
de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proy ecto.
Jardin C/Remeson 2 2,00
Jardin zona mantenimiento y servicio 2 2,00
Jardin porche acceso a patio 1 1,00
5,00 50,03 250,15
21.29 ud SUMINISTRO FALSA RETAMA
Suministro de Falsa Retama (Retama sphaerocarpa), de floracion en mayo, suministrado en contene-
dor estandar de 3 | y de altura entre 80 y 100cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de
plantacion.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.
FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.
Jardin aparcamiento 10 10,00
Jardin zona mantenimiento y servicio 9 9,00
Patio Juegos-C/Vicente Aleixandre 19 19,00
Jardin porche acceso a patio 1 1,00
39,00 3,70 144,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
21.30 ud SUMINISTRO MANZANO
Suministro de Manzano comtin (Malus domestica), suministrado en cepellon y de didmetro de fronco
entre 10y 12cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.
FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.
Aula ex terior infantil 1 1,00
Jardin Sur C/ Vicente Aleix andre 14 14,00
15,00 32,53 487,95
21.31 ud SUMINISTRO CEREZO
Suministro de Cerezo japonés (Prunus serrulata ), suministrado en cepellén y de didmetro de fronco
entre 10y 12cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.
FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacién.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.
Aula ex terior infantil 1 1,00
Jardin Sur C/ Vicente Aleix andre 8 8,00
9,00 34,64 311,76




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.32

21.33

ud SUMINISTRO CIRUELO

Suministro de Ciruelo frutal comestible (Prunus domestica ), suministrado en contenedor y de diame-
tro de tronco entre 10 y 12cm. Incluso fransporte y descarga a pie de hoy o de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 1 1,00
Jardin Sur C/ Vicente Aleix andre 8 8,00

9,00 21,74
ud PLANTACION DE ARBOL

Plantacion de arbol menor de 14 ¢cm de perimetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con cepe-
l6n 0 en contenedor, en hoyo de 60x60x 60 cm realizado con medios mecanicos en ferreno arenoso,
con aporte de un 25% de fierra vegetal cribada y fertlizada. Incluso refirada y carga a camién de las
tierras sobrantes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
N umero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que el tipo de terreno existente es compatible con las exigencias de las especies a
sembrar. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecanicos. Retirada y acopio de las tierras excavadas.
Preparacion del fondo del hoyo. Presentacion del arbol. Relleno del hoyo con fierra seleccionada de
la propia excavacion y fierra vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formacién de alcor-
que. Colocacion de tutor. Primer riego. Refirada y carga a camion de las tierras sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

MADRONOS 3 3,00
LIQUIDAMBAR 14 14,00
ARBOL DEL AMOR 5 5,00

CIPRES 39 39,00

195,66




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.34

21.35

MANZANO 15 15,00
CEREZO 9 9,00
CIRUELO 9 9,00

94,00 7,93
ud SUMINISTRO MADRESELVA

Suministro de Madreselva (Lonicera caprifolium), suministrado en contenedor estandar de 3l y de al-
tura aproximada de 90cm, con porte de trepadora. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de
plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
N dmero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacién.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Proyecto.

Jardin zona mantenimiento y servicio 7 7,00

745,42

7,00 3,22
ud SUMINISTRO JAZMIN

Suministro de Jazmin espafiol (Jasminum grandifiorum), suministrado en contenedor estandar de 3l y
de altura aproximada de 90cm, con porte de frepadora. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo
de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 6 6,00
Patio Juegos-C/Vicente Aleixandre 19 19,00

22,54

25,00 3,22

80,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.36

21.37

ud SUMINISTRO PARTHENOCISSUS

Suministro de Parra virgen (Parthenocissus quinquefolia), suministrado en contenedor estandar de 3l
y de altura aproximada de 90cm, con porte de trepadora. Incluso fransporte y descarga a pie de ho-
yo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoy o de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Proyecto.
Jardin C/Remeson 25 25,00
Jardin zona mantenimiento y servicio 16 16,00
Jardin patio secretaria 21 21,00
Jardin aparcamiento 8 8,00

70,00 3,22
ud SUMINISTRO BAMBU

Suministro de Bambu (Phyllostachys &urea ), suministrado en contenedor con porte ramificado, de
altura comprendida entre 100-150cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoy o de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

Jardin patio secretaria 13 13,00

225,40

13,00 5,52

71,76




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.38

21.39

ud SUMINISTRO LAVANDA

Suministro de Lavanda (Lavanda angustifolia) de altura de 10 a 30cm, suministrada en contenedor de
1,5l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
N umero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 8 8,00
Jardin porche acceso a patio 10 10,00

18,00 1,10
ud SUMINISTRO ROMERO

Suministro de Romero (Rosmarinus oficialis) y altura de 20 a 45cm, con porte de arbusto para jardin,
suministrada en contenedor de 1,71. Incluso fransporte y descarga a pie de hoy o de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacién.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 8 8,00

19,80

8,00 0,95

7,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.40

21.41

ud SUMINISTRO TOMILLO LIMON

Suministro de Tomillo Limén (Thymus Citriodorus), suministrada en contenedor de 1,51, porte tapizan-
te. Incluso fransporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

Aula ex terior infantil 8 8,00

8,00 0,74
ud SUMINISTRO VINCA MINOR

Suministro de Hierba doncella (Vinca minor), suministrada en alveolo forestal de 300 a 400c.c. y al-
tura 10-20cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
N umero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoy o de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

Jardin porche acceso a patio 16 16,00
Cubierta edificio 125 125,00

141,00 0,44

62,04




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
21.42 ud PLANTACION DE TAPIZANTES Y AROMATICAS
Plantacion de plantas tapizantes y aromaticas, suministrado en alveolo forestal o en contenedor, en
hoyo de hasta 15x15x 15 cm realizado con medios manuales en terreno vegetal, con aporte de un
25% de tierra vegetal cribada y fertilizada. Incluso refrada y carga a camion de las tierras sobrantes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
N umero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que el tipo de terreno existente es compatible con las exigencias de las especies a
sembrar. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Refirada y acopio de las tierras excavadas.
Preparacion del fondo del hoyo. Presentacion de la especie vegetal. Relleno del hoyo con tierra se-
leccionada de la propia excavacion y fierra vegetal cribada y ferfilizada. Apisonado manual modera-
do. Primer riego.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra arraigo al terreno.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediré el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
MADRESELVA 7 7,00
JAZMIN 25 25,00
PARTHENOCISSUS 70 70,00
BAMBU 13 13,00
LAVANDA 18 18,00
ROMERO 8 8,00
TOMILLO LIMON 8 8,00
VINCA MINOR 141 141,00
290,00 0,73 211,70
TOTAL CAPITULO C21 URBANIZACION.....ocsimerceetvrnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssns 213.795,49




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.01.01

22.01.02

22.01.03

22.01.04

22.01.05

CAPITULO C22 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 22.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de fierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. instalada.

4 4,00

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud méaxima de 8 m., realizada con tubo de polietleno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad
y para 10 atmésferas de presion méxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especia-
les de poliefileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la conexién, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

3 3,00

4,00

3,58

14,32

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia maxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigdn en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cacion, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

3 3,00

3,00

32,53

97,59

ud ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, seglin normas de la C.T.N.E.
1 1,00

3,00

156,51

469,53

mesALQUILER CASETA ASEO 15,08 m2

Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,80x2,60x2,30 m. Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
I., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio
con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo confrachapado hidréfugo con capa
fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia
de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctica mono.
220 V. con automatico. Con fransporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del modulo con
camién grda. Segun R.D. 486/97.

12 12,00

1,00

45,32

45,32

12,00

91,00

1.092,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.01.07

22.01.08

22.01.09

22.01.10

22.01.11

22.01.12

22.01.13

mesALQUILER CASETA COMEDOR 15,08 m2

Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  5,80x2,60x2,30 m. de
15,08 m2. Esfructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base
de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
matico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con ftrans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Enfrega y recogida del modulo con camién griia. Segin R.D. 486/97.

12 12,00

mesALQUILER CASETA VESTUARIO 15,08 m2

Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para vestuarior de obra de 5,80x2,60x2,30 m.
de 15,08 m2. Estructura y cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. C ubierta en arco de chapa galvani-
zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segin
R.D. 486/97.

12 12,00

12,00

91,00

1.092,00

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
3 3,00

12,00

91,00

1.092,00

ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
3 3,00

3,00

4,62

13,86

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabon de uso industrial de 1 1. de capacidad, con dosificador de jabon colocada (amor-
tizable en 3 usos).

2 2,00

3,00

10,36

31,08

ud SECAMANOS ELECTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
2 2,00

3,86

ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
1 1,00

2,00

22,97

45,94




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 28,61 28,61
22.01.14 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento anifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
20 20,00
20,00 22,82 456,40
22.01.15 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortzable en 4 usos).
2 2,00
2,00 25,23 50,46
22.01.16 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
4 4,00
4,00 27,95 111,80
22.01.17 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2 2,00
2,00 5,26 10,52
22.01.18 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
1 1,00
1,00 30,73 30,73
22.01.19 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
3 3,00
3,00 20,57 61,71
22.01.20 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
5 5,00
5,00 2,35 11,75
TOTAL SUBCAPITULO 22.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 4.763,34




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 22.02 SENALIZACION
22.02.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
1 200,00 200,00
200,00 0,89 178,00
22.02.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30
Cono de balizamiento reflectante irompible de 30 cm. de diamefro, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.
15 15,00
15,00 2,16 32,40
22.02.03 ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE
Sefial de seguridad friangular de L=70 cm., nomalizada, con fripode tubular, amortizable en cinco
usos, ilcolocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
4 4,00
4,00 574 22,96
22.02.04 ud SENAL CUADRADA L=60cm.l/SOPORTE
Sefial de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
2 2,00
2,00 9,44 18,88
22.02.05 ud SENAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Sefial de stop, fipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
2 2,00
2,00 12,03 24,06
22.02.06 ud SENAL TRAFICO BOLSA PLASTICO
Sefial de tréfico pintada sobre bolsa de plastico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor meta-
lico (amortizable en tres usos) i/colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
2 2,00
2,00 3,94 7,88
22.02.07 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
10 10,00
10,00 4,87 48,70
22.02.08 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
20 20,00
20,00 0,84 16,80
TOTAL SUBCAPITULO 22.02 SENALIZACION.....c.reerveereenrrernnns 349,68




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.03.01

22.03.02

22.03.03

22.03.04

22.03.05

22.03.06

SUBCAPITULO 22.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacion, (amortizable en dos
usos).

2 2,00

m. BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA

Barandilla de proteccion de perimefros de forjados, compuesta por guardacuerpos metélico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijlado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablon de 20x5 cm.,
rodapié y fravesafio intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2,00

17,71

35,42

m. BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS

Barandilla de proteccion de perimefros de andamios fubulares, compuesta por pasamanos y fravesa-
fio intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y ro-
dapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocacién y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

8 10,00 80,00

490,00

6,08

2.979,20

m. BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.

Barandilla proteccion de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones,
formada por modulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesafio interme-
dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. in-
cluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

3 2,00 6,00

80,00

4,70

376,00

m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS

Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.

6,00

4,19

25,14

m. ALQUILER VALLA CHAPA OPACA GALVAN.

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles de chapa galvanizada de 2,00x2,00 m. de altura, fija-
dos a poste "S" con guias del mismo material, mediante tomillos autorroscantes, colocado sobre ba-
se de hormigén prefabricado separados cada 2,00 m., incluso accesorios de fijacion, considerando
un tiempo minimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

12 42,00 504,00
12 75,00 900,00
12 36,00 432,00
12 15,00 180,00
12 15,00 180,00
12 80,00 960,00

280,00

4,44

1.243,20

3.156,00

2,47

7.795,32




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
3'AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
22.03.07 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocacién en valla de ce-
rramiento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
2 2,00
2,00 28,63 57,26
22.03.08 ud PUERTA CAMION CHAPA 4x2 m.
Puerta camién de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocacion en valla de cerra-
miento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
1 1,00
1,00 35,21 35,21
22.03.09 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, fubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D.
486/97.
1 1,00
1,00 100,35 100,35
22.03.10 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax.40kW
Cuadro secundario de obra para una potencia méaxima de 40 kW. compuesto por armario metalico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccién IP 559, con cerradura, interruptor
automatico magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automatico magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T,, dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A.
2p+T. incluy endo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion
a fierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado € incluyendo alumbrado de los ta-
jos de frabajo y cualquier necesidad (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97.
2 2,00
2,00 110,90 221,80
22.03.11 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
6 6,00
6,00 24,29 145,74
22.03.12 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, segtin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
2 2,00
2,00 25,93 51,86
22.03.13 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazén, incluso instalacion y desmontaje. (amortizable en 10 usos). s/R.D. 486/97.
20,00 9,13 182,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
22.03.14 m. ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de eleva-
cion y arriostramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldafieado, barandillas, rodapiés,
incluso p.p de medios auxiliares. Segiin normativa CE y R.D. 2177/2004..
1 1,85 1,85
1 1,85 1,85
1 1,85 1,85
5,55 135,93 754,41
22.03.15 m. MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO
Marquesina de proteccion con vuelo de 2,50 m., formada por mddulos metalicos separados 2 m.,
(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera
de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
1 10,00 10,00
10,00 22,57 225,70
22.03.16 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRAMP
Plataforma metalica portatil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con baran-
dillas y compuertas de seguridad de 1,80x 1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortiza-
ble en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y puntales metalicos telescopicos (amortizable en
10 usos), instalada i/desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1 1,00
1,00 44,26 44,26
22.03.17 m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en modulos de 10x5 m. incluso pescante metdlico tipo horca de 9,50x2,00m., 7,50x2,00
m. en tubo de 80x40x 1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos)
anclajes de red, cuerdas de union y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacion y desmontaje
en primera puesta. s/R.D. 486/97.
1 50,00 50,00
1 40,00 40,00
1 51,00 51,00
1 10,00 10,00
1 6,00 6,00
1 10,00 10,00
1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 7,00 7,00
1 6,00 6,00
1 20,00 20,00
1 7,00 7,00
1 6,00 6,00
225,00 10,34 2.326,50
22.03.18 m. BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA
Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido
de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujecion y puntales de acodalamiento, colocacion y
desmontaje.
1 4,00 4,00
4,00 12,55 50,20
TOTAL SUBCAPITULO 22.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 16.650,17
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SUBCAPITULO 22.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
22.04.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amés de adaptacion. Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
40 40,00
40,00 1,28 51,20
22.04.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
4,00 1,34 5,36
22.04.03 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijacion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Cerifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
4,00 1,14 4,56
22.04.04 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacién en cabeza, (amorfizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
4,00 0,97 3,88
22.04.05 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 1,37 8,22
22.04.06 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas anfipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 0,39 2,34
22.04.07 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
160 160,00
160,00 4,94 790,40
22.04.08 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
20 20,00
20,00 1,20 24,00
22.04.09 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30 30,00
30,00 0,19 5,70
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22.04.10 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Cerfificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10 10,00
10,00 2,17 21,70
22.04.11 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10 10,00
10,00 2,08 20,80
22.04.12 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
20 20,00
20,00 10,00 200,00
22.04.13 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de frabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
22 22,00
22,00 6,54 143,88
22.04.14 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
2 2,00
2,00 5,95 11,90
22.04.15 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
45 45,00
45,00 2,17 97,65
22.04.16 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 0,96 9,60
22.04.17 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 1,58 15,80
22.04.18 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
5 5,00
5,00 4,24 21,20
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22.04.19 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tensién de hasta 10.000 V, (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 4,82 24,10
22.04.20 ud PAR MANOPLAS RESIST. AL FUEGO
Par de manoplas de fibra Nomex aluminizado, resistentes al fuego, (amortizables en 2 usos). Certfi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 20,66 103,30
22.04.21 ud MUNEQUERA PRESION VARIABLE
Mufiequera de presion variable (amortizable en 3 usos). Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10 10,00
10,00 0,98 9,80
22.04.22 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 18,02 180,20
22.04.23 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
60 60,00
60,00 10,58 634,80
22.04.24 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién, (amortizables en 3 usos). Cerfifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 4,62 46,20
22.04.25 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
3 3,00
3,00 3,61 10,83
22.04.26 ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccion ergondmica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 20,00
20,00 2,08 41,60
22.04.27 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para frabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-
nilleria. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22.04.28

22.05.01

22.05.02

22.05.03

22.05.04

22.05.05

22.05.06

5 5,00

ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad con
amarre dorsal y anilla forsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metélicos de acero
inoxidable, un anticaidas deslizante de doble funcién'y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-
EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

5,00

6,00

30,00

TOTAL SUBCAPITULO 22.04 EQUIPOS DE PROTECCION

SUBCAPITULO 22.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD |
ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunién al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1°.

12 12,00

3,00

13,10

39,30

2.558,32

ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION

Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 22.

12 12,00

12,00

58,70

704,40

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un pedn ordinario.

12 12,00

12,00

51,58

618,96

ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el frabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

12 12,00

12,00

45,76

549,12

ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO Il

Reconocimiento médico basico Il anual trabajador, compuesto por confrol vision, audiomefria y anali-
tica de sangre y orina con 12 parametros.

20 20,00

12,00

30,32

363,84

ud REVISION QUINCENAL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revision quincenal del estado general de medidas de seguridad por personal externo a la empresa.
Incluso emision de informe. En el caso de andamios, segun Orden de la CAM. BOCM 2988/1998
de 30 de Junio sobre requisitos de los andamios tubulares, segin R.D. 2177/2004.

24 24,00

20,00

34,38

687,60

24,00

84,67

2.032,08
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TOTAL SUBCAPITULO 22.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.. 4.956,00
TOTAL CAPITULO C22 SEGURIDAD Y SALUD .....uuuuurnsssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 29.277,51
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CAPITULO C23 GESTION DE RESIDUOS
23.01 m*® RCDs TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Gestion de residuos de naturaleza pétrea generados en la obra durante toda su duracion, clasificados
segun cddigos LER, incluso separacion en diferentes contenedores, refirada a vertedero o punto lim-
pio, incluso certificado de gestién de residuos. Incluso gastos de gestion, alquileres y portes (de con-
tenedores 6 recipientes); maquinaria y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, demoli-
cion selectiva, realizacion de zonas de lavado de canaletas....); medios auxiliares (sacas, bidones,
esfructura de residuos peligrosos....).
LER 170504 Tierras y piedras de la 1 686,95 686,95
excavacion
686,95 3,39 2.328,76
23.02 m3 RCD DE NATURALEZA NO PETREA
Gestion de residuos de naturaleza no pétrea generados en la obra durante toda su duracion, clasifica-
dos segun codigos LER, incluso separacion en diferentes contenedores, refirada a vertedero o punto
limpio, incluso certificado de gestion de residuos. Incluso gastos de gestion, alquileres y portes (de
contenedores 6 recipientes); maquinaria y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, de-
molicion selectiva, realizacion de zonas de lavado de canaletas....); medios auxiliares (sacas, bido-
nes, estructura de residuos peligrosos....).
LER 170201 Madera 1 15,33 15,33
LER 170302 mezclas bituminosas sin 1 19,17 19,17
alquitrén
LER 170203 plastico 1 5,75 575
LER 170802 materiales a partir de 1 0,77 0,77
yeso
LER 170202 Vidrio 1 1,92 1,92
LER 170401 Cobre, bronce, laton 1 0,96 0,96
LER 170402 Aluminio 1 0,08 0,08
LER 170405 Hierro y acero 1 14,30 14,30
LER 200101 Papel 1 1,15 1,15
59,43 12,21 725,64
23.03 M3 RCD NATURALEZA PETREA
Gestion de residuos de naturaleza pétrea generados en la obra durante toda su duracion, clasificados
segun cddigos LER, incluso separacion en diferentes contenedores, refirada a vertedero o punto lim-
pio, incluso certificado de gestién de residuos. Incluso gastos de gestion, alquileres y portes (de con-
tenedores 6 recipientes); maquinaria y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, demoli-
cion selectiva, realizacion de zonas de lavado de canaletas....); medios auxiliares (sacas, bidones,
estructura de residuos peligrosos....).
LER 010408 Residuos de grava y 1 3,83 3,83
rocas frituradas
LER 010407 Residuos de arena y 1 11,50 11,50
arcilla
LER 170101 Hormigon 1 46,00 46,00
LER 170102 Ladrillos 1 72,46 72,46
LER 170103 Tejas y materiales 1 62,68 62,68
ceramicos
LER 170107 Mezcla Hormigon, 1 71,88 71,88
Ladrillo, teja y mat. ceramicos
LER 170904 Residuos mezclados 1 19,17 19,17
construccion + demolicion
287,52 9,65 2.774,57
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23.04 m3 RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS (RSU, ETC
Gestion de residuos potencialmente peligrosos y de ofro tipo, como residuos sdlidos urbanos, gene-
rados en la obra durante toda su duracion, clasificados segun cédigos LER, incluso separacion en di-
ferentes contenedores, refirada a vertedero o punto limpio, incluso certificado de gestion de residuos.
Incluso gastos de gestion, alquileres y portes (de contenedores 6 recipientes); maquinaria y mano de
obra (para separacion selectiva de residuos, demolicion selectiva, realizacion de zonas de lavado de
canaletas....); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....).
LER 150110 Envases con restos de 1 8,13 8,13
sust peligrosas
LER 200301 Mezcla de residuos 1 17,44 17,44
municipales (basuras)
LER 200201 Residuos biodegradables 1 9,39 9,39
LER 200121 Tubos fluorescentes 1 0,31 0,31
LER 160604 Pilas alcalinas y salinas 1 0,15 0,15
LER 150202 Absorventes 1 0,15 0,15
contaminados (trapos,...)
LER 170604 Materiales de 1 0,15 0,15
aislamientos distintos de 170601 y 03
LER 170204 Madera, vidrio o plastico 1 0,15 0,15
con sustancias peligrosas
LER 080111 Sobrantes de pintura o 1 3,07 3,07
barnices
LER 140603 Sobrantes de disolv entes 1 0,23 0,23
no halogenados
LER 070701 Sobrantes de 1 1,15 1,15
desencofrantes
LER 150111 Aerosoles vacios 1 0,77 0,77
LER 130703 Hidrocarburos con agua 1 0,77 0,77
LER 170904 RDCs mezclados 1 0,31 0,31
distintos cadigos
42,17 18,84 794,48
23.05 m* TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros a vertedero en camion de 10t, a una distancia inferior a 10Km.
Demolicion Alero 1 8,75 0,20 1,75
Demolicién pavimentos 1 25,88 0,20 5,18
Demoliciones fachadas 1 20,86 0,33 6,88
Demoliciones particiones 1 106,08 0,10 10,61
Demolicién soleras 1 311,23 0,25 77,81
Demolicién muretes 1 4,20 0,30 1,26
103,49 3,16 327,03
TOTAL CAPITULO €23 GESTION DE RESIDUODS ....ccuceverermsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssss 6.950,48
L 7 TP 1.950.000,00
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