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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C01 MOVIMENTO DE TIERRAS y ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR
Desmontaje de hoja de puerta interior de carpinteria de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manua-
les. Incluso p/p de limpieza, acopio, refirada y carga manual del material desmontado sobre camién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
FASES DE EJECUCION. Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proy ecto.
mo256 0,294 h  Ayudante carpintero. 15,38 4,52
%C | 3,000 % costes indirectos 4,50 0,14
TOTAL PARTIDA........coiiriiincnre e 4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
01.02 m? DESMONTAJE DE MAMPARA C/RECUP
Desmontaje con recuperacion de mampara separadora acristalada formada por paneles de acero, aluminio, made-
ra, PVC o similar, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso
p/p de retirada previa de las instalaciones eléctricas y acristalamiento existentes, estructura soporte, cercos, roda-
piés y demas componentes; limpieza, retirada, acopio, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
FASES DE EJECUCION. Desmontaje de la instalacion eléctrica y del vidrio. Desmontaje de los paneles. Retirada
y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camién o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente desmontada
segun especificaciones de Proyecto.
mo121 0,163 h Oficial 12 montador. 16,35 2,67
mo211 0,163 h Ay udante montador. 15,38 2,51
mo255 0,082 h  Ayudante cristalero. 15,38 1,26
%C | 3,000 % costes indirectos 6,40 0,19
TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e 6,63

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03 m DESMONTAJE DE CONJUNTO DE MOBILIARIO DE COCINA
Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y recuperacion del material
para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a
los que puedan estar unidos. Incluso p/p de acopio y proteccién del material desmontado en obra hasta su poste-
rior montaje, limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha desmontado previamente la encimera, el fregadero y los electrodomés-
ticos que pudieran formar parte del conjunto.
FASES DE EJECUCION. Desmontaje de los elementos. Acopio y proteccion en obra del material que se vaya a
volver a montar. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente desmontada
segun especificaciones de Proy ecto.
mo106 1,468 h Oficial 12 construccion. 16,35 24,00
mo251 1,468 h  Ayudante construccién. 15,38 22,58
mo310 0,917 h Peon ordinario construccion. 15,34 14,07
%C | 3,000 % costes indirectos 60,70 1,82
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiririncni e 62,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
01.04 m? APERTURA DE HUECO EN PARTICION INTERIOR
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en particion interior de espesor total 10cm, con me-
dios manuales, sin afectar a la estabilidad de la particion o de los elementos constructivos contiguos, y carga ma-
nual sobre camién o contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, el montaje y desmontaje
del apeo del hueco y la colocacion de dinteles.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobaran los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de
la apertura del hueco en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habra procedido previamente a descargar
el muro mediante el apeo de los elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier
tipo de trabajo de demolicion. Se comprobara que la particién esta libre del paso de instalaciones en servicio, en la
zona a demoler.
FASES DE EJECUCION.Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolicion de
la fabrica y sus revestimientos. Apeo y colocacion de dinteles.Fragmentacion de los escombros en piezas mane-
jables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la superficie realmente demolida se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mt07vau010a 1,000 m  Apeo y adintelado de huecos abiertos. Vigueta pretensada t-18 4,66 4,66
mo310 0,243 h Peon ordinario construccion. 15,34 3,73
%C | 3,000 % costes indirectos 8,40 0,25
TOTAL PARTIDA.......ocoiiiiiririncnni e 8,64

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m2 DEMOLICION DE PARTICIONES
Demolicién de particion interior de cualquier tipo, de espesor total 11cm, con medios manuales, sin afectar a la es-
tabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolicién de sus revestimientos (yeso, morte-
ro, alicatados,rodapiés, etc.), instalaciones empotradas y carpinterias, previo desmontaje de los marcos y de las
hojas, corte con radial de extremos de demolicién; limpieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre
camion o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que los elementos a demoler no estan sometidos a cargas transmitidas por ele-
mentos estructurales.
FASES DE EJECUCION. Demolicién manual de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacién de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros so-
bre camién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mo310 0,358 h Peon ordinario construccion. 15,34 5,49
%C | 3,000 %  costes indirectos 5,50 0,17
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s 5,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
01.06 m2 LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR
Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristala-
das y accesorios, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que los elementos a demoler no estan sometidos a cargas transmitidas por ele-
mentos estructurales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60
km/h.
FASES DE EJECUCION.Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la superficie realmente desmontada
segun especificaciones de Proyecto.
mo310 0,232 h Peon ordinario construccion. 15,34 3,56
%C | 3,000 % costes indirectos 3,60 0,11
TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 m? APERTURA HUECOS EN FACHADAS
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en cerramiento de fachada, de fabrica formada por
dos hojas revestidas de ladrillo y camara con aislamiento en el interior, con martillo neumatico, sin afectar a la es-
tabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular
equipada con disco de corte, desvio de instalaciones, demolicion de sus revestimientos (yeso, mortero, efc.), lim-
pieza, acopio, refirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Incluso montaje y desmontaje
del apeo del hueco y colocacion de dinteles.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que se han desmontado las carpinterias, cerrajerias, remates o cualquier otro ele-
mento sujeto al cerramiento de fachada. Se comprobara que los elementos a demoler no estdn sometidos a cargas
transmitidas por elementos estructurales. Se comprobaran los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse
como consecuencia de la apertura del hueco en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habrad procedido
previamente a descargar el muro mediante el apeo de los elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco,
antes de iniciarse cualquier fipo de trabajo de demolicién.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60
km/h.
FASES DE EJECUCION. Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolicion
de la fabrica y sus revestimientos con martillo neumatico. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contene-
dor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mq05mai030 0,152 h Martillo neumatico. 2,94 0,45
mq05pdm110 0,152 h  Compresor portatil diesel media presién 10 m*/min. 6,66 1,01
mo300 0,177 h  Pebn especializado construccion. 15,34 2,72
mo310 0,198 h Peon ordinario construccion. 15,34 3,04
%C | 3,000 %  costes indirectos 7,20 0,22
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.08 m? DEMOLICION DE PAVIMENTOS
Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, incluso la demolicién de la ba-
se soporte de hasta 17cm de espesor fotal, con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retrada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que el pavimento esta libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona
a refirar. Se comprobara que se han desmontado y refirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes,
asi como cualquier ofro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCION.FASES DE EJECUCION.Demolicion de los elementos con martillo neumatico. Retira-
da y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camion o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACION.Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del
material.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la superficie realmente demolida se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mq05mai030 0,201 h Martillo neumatico. 2,94 0,59
mq05pdm110 0,144 h  Compresor portatil diesel media presién 10 m*/min. 6,66 0,96
mo300 0,215 h  Pebn especializado construccion. 15,34 3,30
mo310 0,401 h Peon ordinario construccion. 15,34 6,15
%C | 3,000 % costes indirectos 11,00 0,33
TOTAL PARTIDA........coiriiiiinre s e 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 m? DEMOLICION DE FALSOS TECHOS
Demolicién de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartdn yeso, situado a una altura me-
nor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolicion
de perfiles, cuelgues, varillas y conectores, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtin documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo.
FASES DE EJECUCION. Demolicién de los elementos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camion o contene-
dor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proy ecto.
mo310 0,255 h Peon ordinario construccion. 15,34 3,91
%C | 3,000 %  costes indirectos 3,90 0,12
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiinnncn e 4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
01.10 m? DESMONTAJE y REINSTALACION DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES
Desmontaje de falso techo registrable de placas de cualquier tipo, situado a una altura menor de 4 m, con medios
manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin afectar a la esta-
bilidad de los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de acopio y proteccion del material desmon-
tado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retrada y carga manual de escombros sobre camion o
contenedor, incluso montaje de las piezas retiradas con aportacién de pequefio material. Totalmente montado.
En entorno de particiones a demoler
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo.
FASES DE EJECUCION. Desmontaje de los elementos. Acopio y proteccién en obra del material que se vaya a
volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga de escombros sobre camion o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medira la superficie realmente desmontada
y repuesta segun especificaciones de Proy ecto.
mo310 0,456 h Peon ordinario construccion. 15,34 7,00
%C | 3,000 %  costes indirectos 7,00 0,21
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininnni e 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

01.11

mq05mai030
mq05pdm110
mq08s0l010
mo105
mo300
mo310

%C |

mZ

0,905 h
0,453 h
0,272 h
0,270 h
0,900 h
0,675 h
3,000 %

DEMOLICION DE ALERO DE EDIFICIO EXISTENTE

Demolicién de losa maciza de hormigén armado de hasta 20 cm de canto fotal, con medios manuales, martillo neu-
matico y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camion o contenedor. Sin deteriorar los elementos constructi-
vos contiguos

NORMATIVA DE APLICACION Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie medida segtin documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se verificara que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni ma-
teriales combustibles, ex plosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratizacién o desinfeccion en caso
de que fuese necesario. Deberan haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto
de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulacion y neutralizacién por parte de las compafias suminis-
tradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto
en relacion con los operarios encargados de la demolicion como con terceras personas, viales, elementos publi-
cos o edificios colindantes. Se dispondra en obra de los medios necesarios para evitar la formacion de polvo du-
rante los trabajos de demolicién y de los sistemas de extincion de incendios adecuados.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.Habra recibido por escrito la aprobacién, por parte del director de la ejecucion de la obra, de
su programa de trabajo, conforme al Proy ecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. ,Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolicion
del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACION. ,No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona
de trabajo estara limpia de escombros.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacion y no se haya
consolidado definiivamente la zona de frabajo, se conservaran los apeos y apuntalamientos previstos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie reaimente demolida
segun especificaciones de Proyecto.

Martillo neumatico. 2,94 2,66
Compresor portatil diesel media presion 10 m*/min. 6,66 3,02
Equipo oxicorte,c/acetileno como combustible, ox igeno comburente 7,08 1,93
Oficial 12 construccion 16,35 4,41
Peon especializado construccion. 15,34 13,81
Peon ordinario construccion. 15,34 10,35
costes indirectos 36,20 1,09

TOTAL PARTIDA........coovirninnnn s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

37,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.12 m2 DEMOLICION DE SOLERAS
Demolicién de solera o pavimento de hormigén armado de hasta 20 cm de espesor, con martillo neumatico, sin in-
cluir la demolicion de la base soporte. Incluso p/p de corte de solera o pavimento para no dafar al resto del entor-
no, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camion o contenedor. En demolicion de soleras para apertura de zanjas
NORMATIVA DE APLICACION Ejecucion:PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carrete-
ras y puentes de la Direccion General de Carreteras. NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demo-
liciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Demolicion del pavimento con martillo neumatico. Fragmen-
tacion de los escombros en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACION. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del
material.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mq05mai030 0,169 h Martillo neumatico. 2,94 0,50
mq05pdm010a 0,169 h  Compresor portatil eléctrico 2 m*min de caudal. 3,66 0,62
mo300 0,173 h  Pebn especializado construccion. 15,34 2,65
mo310 0,115 h Peon ordinario construccion. 15,34 1,76
%C | 3,000 % costes indirectos 5,50 0,17
TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncn e 5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
01.13 m? LEVANTADO DE VALLA LIGERA A MANO
Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metalica galvanizada o material ligero
analogo de cualquier tipo, i retirada a pie de carga y p.p. de costes indirectos
mo310 0,265 h  Peon ordinario construccion. 15,34 4,07
%C | 3,000 %  costes indirectos 4,10 0,12
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiirinicni e 4,19

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.14 ud DESMONTAJE PUERTA CERRAMIENTO PARCELA
Desmontaje de puerta de acceso a parcela formado por dos hojas abatibles, de dimensiones totales de cierre
3,6x2m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estd sujeta, y carga manual
sobre camion o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que los elementos a desmontar no estan sometidos a cargas transmitidas por ele-
mentos estructurales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60
km/h.
FASES DE EJECUCION.Desmontaje del elemento. Refirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de Proy ecto.
mo171 0,396 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 6,47
mo257 0,396 h  Ayudante cerrajero. 15,38 6,09
mo310 0,220 h Peon ordinario construccion. 15,34 3,37
%C | 3,000 %  costes indirectos 15,90 0,48
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s e 16,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.15 m2? LEVANTADO DE REJA METALICA DE CERRAMIENTO DE PARCELA
Demolicién de fabrica de celosia prefabricada de hormigén en muro para vallado de parcela, con medios manua-
les, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camion o contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que los elementos a demoler no estan sometidos a cargas transmitidas por ele-
mentos estructurales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60
km/h.
FASES DE EJECUCION.Demolicién de los elementos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contene-
dor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie reaimente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
mq08s0l010 0,062 h Equipo oxicorte,c/acetleno como combustible, ox igeno comburente 7,08 0,44
mo105 0,053 h Oficial 12 construccion 16,35 0,87
mo300 0,053 h  Pebn especializado construccion. 15,34 0,81
mo310 0,245 h Peon ordinario construccion. 15,34 3,76
%C | 3,000 % costes indirectos 5,90 0,18
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 6,06

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

01.16 m2 DEMOLICION DE MURETE DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO DE PARCELA
Demolicién de murete de hormigén armado de 30cm de espesor, con medios manuales, martillo neumatico y equi-
po de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos y carga mecénica sobre camion o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Volumen medido segtin documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se verificara que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni ma-
teriales combustibles, ex plosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratizacién o desinfeccion en caso
de que fuese necesario. Deberan haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto
de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulacion y neutralizacién por parte de las compafias suminis-
fradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habran tomado las medidas de proteccion indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto
en relacion con los operarios encargados de la demolicion como con terceras personas, viales, elementos publi-
cos o edificios colindantes. Se dispondra en obra de los medios necesarios para evitar la formacion de polvo du-
rante los trabajos de demolicién y de los sistemas de extincion de incendios adecuados.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.Habra recibido por escrito la aprobacién, por parte del director de la ejecucion de la obra, de
su programa de trabajo, conforme al Proy ecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCION.FASES DE EJECUCION.Demolicién del elemento. Corte de las armaduras. Fragmen-
tacion de los escombros en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecanica de escombros sobre camion o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACION.No quedaran partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona
de trabajo estard limpia de escombros.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitacion y no se haya
consolidado definiivamente la zona de frabajo, se conservaran los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el volumen realmente demolido se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mq05mai030 1,060 h  Martillo neumatico. 2,94 3,12
mq05pdm110 0,503 h  Compresor portatil diesel media presién 10 m*/min. 6,66 3,35
mq08s0l010 0,406 h Equipo oxicorte,c/acetleno como combustible, ox igeno comburente 7,08 2,87
mq01ret010 0,035 h  Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW 39,29 1,38
mo105 0,400 h Oficial 12 construccion 16,35 6,54
mo300 1,000 h Peon especializado construccion. 15,34 15,34
%C | 3,000 %  costes indirectos 32,60 0,98

TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

33,58

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

01.17 m? DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno para dar al terreno la rasante de ex planacion prevista, con medios mecanicos, re-
tirando la tierra vegetal (Nivel 0 segiin geotécnico), hasta llegar a la superficie de la capa de gravas con matriz are-
no-arcillosa sefialada en el estudio geotécnico como Nivel 1. Comprende los trabajos necesarios para refirar de las
zonas previstas para la edificacion o urbanizacion: pequefias plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra ve-
getal, considerando como minima 50 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados
dentro de la parcela para su posterior reutilizacion en cubiertas y espacios ajardinados, y carga a camién o dum-
per.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Ex planaciones.
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes de la Direccion General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida en proy eccion horizontal, segiin documentacion gra-
fica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Inspeccién ocular del terreno. Se comprobaré la posible existencia de servidumbres, elementos
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA. Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a reali-
zar, solicitara de las correspondientes compafiias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucién a adop-
tar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo en el terreno. Remocién mecanica de los mate-
riales de desbroce. Refirada y disposicién mecanica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecanica a ca-
mion.

CONDICIONES DE TERMINACION. La superficie del terreno quedara limpia y en condiciones adecuadas para po-
der realizar el replanteo definitivo de la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en proy eccién horizontal, la super-
ficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excava-
cién no autorizados.

mq01pan010a 0,030 h  Pala cargadora sobre neuméticos de 120 kW/1,9 m* 31,31 0,94
mo310 0,012 h Peon ordinario construccion. 15,34 0,18
%C | 3,000 % costes indirectos 1,10 0,03

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CENTIMOS

1,15

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

01.18

mt01art030a
mqg01pan010a
mq04cab010b
mq02cia020j
mq02ron010a
mo252

%C |

m3

0,455 t
0,032 h
0,048 h
0,022 h
0,040 h
0,072 h
3,000 %

FORMACION DE EXPLANADA BASE GRANULAR

Relleno y estabilizacion de esplanada mediante el mediante el extendido en tongadas de material seleccionado se-
gun PG-3 de piedra de primera voladura o machacadora, de tamafios 30 a 300mm y compactada en tongadas de
30cm de espesor y una densidad seca no inferior al 100% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado segin UNE 103501 (ensay o no incluido en este precio). Incluso aporte de material seleccionado, car-
ga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectacion del mismo.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carre-
teras y puentes de la Direccién General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topograficos de Pro-
yecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondra de la informacion
topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un
laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluir, entre otros datos: caracteristicas del terre-
no que se va a emplear en terraplenes y del terreno de base de apoyo de éstos, hasta un minimo de dos metros
por debajo de la capa vegetal, cota del nivel fredtico y corrientes de agua subalveas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C a la sombra, ya
que una temperatura inferior afectaria al agua contenida en el suelo, pudiendo llegar a congelarla, con lo que se difi-
cultaria la compactacion.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA. Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los frabajos a reali-
zar, solicitara de las correspondientes compafiias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucién a adop-
tar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de refe-
rencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Excavacion de la capa vegetal de la base y preparacion
de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectacién o dese-
cacion de cada tongada. Compactacion por tongadas. Carga mecénica a camién.

CONDICIONES DE TERMINACION.La superficie de la explanada quedara limpia, con la rasante especificada y
con el grado de compactacién adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se mantendran protegidos contra la erosién los bordes ataluzados, cuidan-
do que la vegetacion plantada no se seque, y se evitara la acumulacién de agua en su coronacion, limpiando los
desagiies y canaletas cuando estén obstruidos. Se cortara el agua cuando se produzca una fuga junto a un talud
del terraplén. No se concentraran cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modifi-
cara la geometria del talud socavando en su pie o coronacién. Cuando se observen grietas paralelas al borde del
talud se consultara a la Direccion Facultativa, que dictaminard su importancia y, en su caso, la solucién a adoptar.
Los taludes expuestos a erosion potencial se protegeran adecuadamente para garantizar su estabilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el volumen de relleno sobre los
perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados segun especificaciones de Pro-
yecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento
de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso confrario, podra abonarse el exceso de volumen de relleno,
siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentacion adecuada, cuya instala-
cién y coste correra a cargo del Contratista. No seran de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la
explanacion a las cotas proy ectadas debido a un exceso de excavacion o cualquier otro caso de ejecucion inco-
rrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corre-
gir a su costa dichos defectos sin derecho a percepcién adicional alguna.

Piedra de primera voladura/machacadora 30/300mm 3,07 1,40
Pala cargadora sobre neuméticos de 120 kW/1,9 m* 31,31 1,00
Camién basculante de 10 t de carga, de 147 kW. 29,26 1,40
Camion cisterna de 8 m® de capacidad 38,49 0,85
Rodillo vibrante tindem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg 15,91 0,64
Ay udante construccion de obra civil 15,38 1,11
costes indirectos 6,40 0,19

TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncnnii e

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.19 m? RELLENO EXTENDIDO COMPACTADO GRANULAR, 30cm
Ejecucion de relleno de terreno de apoyo de la cimentacion mediante la colocacion de un geotextil tejido de polipro-
pileno con una resistencia a la traccién longitudinal de 20 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 20
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segun UNE-EN ISO 13433 inferior a 16 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 2,4 kN y una masa superficial de 93 g/m2. s/ UNE-EN 13252, para la estabilizacion
del suelo y evitar la contaminacion de la sub-base granular, que se ejecutara a continuacion y estara formada por
el vertido sucesivo de 2 tongadas de 15cm:
0 La primera formada bien por aridos procedentes del machaqueo y trituracién de piedra de cantera o grava
natural, bien por aridos artificiales, que en todo caso estardn exentos de arcilla, margas y ofros materiales extra-
fios; su tamafio maximo no sera, en ningun caso, superior a setenta y seis milimetros (76 mm), y el cernido pon-
deral acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasara el cinco por ciento (5 %).
0 La segunda, de posterior extendido y compactado estara formada por zahorra artificial (Para las categorias
de trafico pesado T2 a T4 se podran utilizar materiales granulares reciclados, aridos siderurgicos, subproductos y
productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el
que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demolicion 2001-2006, siempre que cumplan las
prescripciones técnicas exigidas en los articulos del PG3, y se declare el origen de los materiales, tal como se es-
tablece en la legislacién comunitaria sobre estas materias) tipo ZA20 procedente de la trituracion, total o parcial, de
piedra de cantera o de grava natural.
Ambas tongadas serdn compactadas mediante equipo mecanico con rodillo vibrante tindem autopropulsado hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
segun UNE 103501.
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a ufilizar en los trabajos de relleno y humectacion
de los mismos.; p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolucion de solapes y uniones del geotexfil; En relleno de to-
da superficie del solar y taludes que se habia excavado para ejecutar la cimentacion y urbanizacién, dejandolo a
la cota que figura en planos, preparado para ejecutar las cimentaciones y los pavimentos de la urbanizacion. Todo
segun planos, midiéndose el volumen tedrico.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carre-
teras y puentes de la Direccién General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Pro-
yecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el terreno que forma la explanada que servira de apoyo tiene la resistencia
adecuada. Se comprobara que las caracteristicas del material sobre el que se va extender el geotextil se corres-
ponden con las previstas en el Proyecto. La superficie estard limpia, seca y exenta de material deleznable que
pueda perforar el geotex il por punzonamiento.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCION.FASES DE EJECUCION. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Colocacion
del geotex il sobre el terreno. Resolucién de solapes y uniones. Fijacidn del geotextil al terreno mediante grapas.
Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. Humectacién o desecacion de cada tongada. Compacta-
cion.
CONDICIONES DE TERMINACION.Las fierras o aridos habran alcanzado el grado de compactacién adecuado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se evitara el paso de personas y vehiculos sobre los geotextiles coloca-
dos. Las fierras o aridos utilizados quedaran protegidos de la posible contaminacién por materiales extrafios o por
agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion
no autorizados.
mt01zah010c 0,330 t Zahorra artificial ZA20 6,68 2,20
mt01are010a 0,330 t Grava de cantera/natural sin arcilla, de 40 a 76 mm de diametro. 3,79 1,25
mt14gsa040aa 1,100 m*>  Geotex il tejido 20KN/M resist. tracc long y trans 0,63 0,69
mq02rot030b 0,025 h  Compactador tindem autopropulsado, 39,93 1,00
mq04dua020b 0,025 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Uil 9,02 0,23
mq02cia020j 0,002 h Camién cisterna de 8 m® de capacidad 38,49 0,08
mo109 0,002 h Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 0,03
mo252 0,004 h  Ayudante construccion de obra civil 15,38 0,06
mo310 0,053 h Peon ordinario construccion. 15,34 0,81
%C | 3,000 % costes indirectos 6,40 0,19

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA.......ocotiiriririnni e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.20 m®,

mq01ret020b 0,100 h
mo310 0,100 h
%C | 3,000 %

EXCAV. ZANJA SANEAMIENTO TIERRA EN OBRA

Excavacion de fierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
estrato gravas con matriz areno-arcillosa sefialada en el estudio geotécnico como Nivel 1, con medios mecénicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de pa-
ramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retrada de los materiales excava-
dos y carga a camién o dumper.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion:CTE. DB-HS Salubridad.NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Des-
montes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, se-
gun documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondra de la informacion
topogréfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un
laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira, entre otros datos: tipo, humedad y compa-
cidad o consistencia del terreno. Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados
por la excavacion, a los cuales se referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y
verticales de los puntos del terreno. Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de
las construcciones proximas que puedan verse afectadas por las ex cav aciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los frabajos a reali-
zar, solicitara de las correspondientes compafiias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucién a adop-
tar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica. Nofificara al direc-
tor de la ejecucion de la obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizar-
se cualquier tipo de entibacion del terreno, presentara al director de la ejecucion de la obra, para su aprobacion, los
célculos justificativos de la solucion a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de refe-
rencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas
franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos con extraccion de las fierras. Carga a camion de
las tierras ex cavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION. El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Las excavaciones quedaran protegidas frente a filraciones y acciones de
erosion o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegu-
rar que sus caracteristicas geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectlie la consolidacion definitiva de
las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran las entibaciones realizadas, que sé6lo podran quitarse,
total o parcialmente, previa comprobacion del director de la ejecucién de la obra, y en la forma y plazos que éste
dictamine. Se tomaran las medidas necesarias para impedir la degradacion del fondo de la excavacion frente a la
accion de las lluvias u ofros agentes meteoroldgicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavacion y la
finalizacion de los trabajos de colocacion de instalaciones y posterior relleno de las zanjas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el volumen tedrico ejecutado se-
gun especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el re-
lleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion
una vez realizada y antes de que sobre ella se efecttie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excava-
cién antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de
la ejecucion de la obra.

Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW 31,71 3,17
Pedn ordinario construccion. 15,34 1,53
costes indirectos 4,70 0,14

6,54

TOTAL PARTIDA........cooverninnnnnnne s

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

4,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.21 m* RELLENO ZANJAS SANEAMIENTO C/MAT. EXCAVACION
Formacién de relleno de zanjas para instalaciones, con fierra seleccionada procedente de la propia excavacion y
compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor méaximo con bandeja vibrante de guiado manual, has-
ta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la mé&xima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, realizado
seglin UNE 103501 (ensay o no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion, carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. CTE. DB-HS Salubri-
dad.NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, se-
gun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se comprobara que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Colocacion de cinta o distinivo indicador de la instalacion.
Compactacion.
CONDICIONES DE TERMINACION. Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactacion
adecuado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegi-
dos de la posible contaminacion por materiales ex trafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion
no autorizados.
mt01var010 1,000 m  Cinta plastificada 0,05 0,05
mq01ret020b 0,058 h  Retrocargadora sobre neuméticos, de 70 kW 31,71 1,84
mq02rod010d 0,151 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 70cm anchura trab. 4,14 0,63
mo310 0,194 h Peon ordinario construccion. 15,34 2,98
%C | 3,000 %  costes indirectos 5,50 0,17
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 5,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
01.22 m* TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA PARCELA
Transporte de tierras de los productos procedentes de la ex cavacion de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
a una distancia menor de 0,5 km, considerando ida, descarga y v uelta.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del tréfico.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Transporte de tierras dentro de la obra, con proteccion de
las mismas mediante su cubricion con lonas o toldos.
CONDICIONES DE TERMINACION. Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completa-
mente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado segun especificaciones de Proy ecto.
mq04dua020a 0,162 h  Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga til. 51 0,83
%C | 3,000 % costes indirectos 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 0,85

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Pégina

14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C02 INSTALACION DE SANEAMIENTO
02.01 m  ZANJA DRENANTE DIAM.200
Suministro y montaje de tuberia enterrada de drenaje, con una pendiente minima del 0,50%, para captacion de
aguas subterraneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL
8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 200 mm de didmetro, segiin UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unién por copa con junta elastica
de EPDM, colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, en forma de cuna pa-
ra recibir el tubo y formar las pendientes.
Incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava
filrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotex il no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 2,08
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segun UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m?segun UNE-EN 13252, ejecutando con
este geotextil un cierre de doble solapa que envuenva primero el tubo y luego el paquete filtrante , sin incluir la ex-
cavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filfrante.
Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACION. Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucién: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida en proyeccién horizontal, segin documentacion grafi-
ca de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se comprobara que
el terreno coincide con el previsto en el Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Formacién de la solera de hormigén. Colocacion del geotexfil. Descenso y colocacién de los tubos en el fondo de
la zanja. Montaje e instalacion de la tuberia. Ejecucion del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete
filrante realizado con el propio geotexfil. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION. Se acabara el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje
del terreno y la circulacion de la red.
PRUEBAS DE SERVICIO. Circulacion de la red. Normativa de aplicacion: NTE-ASD. Acondicionamiento del terre-
no. Saneamiento: Drenajes y avenamientos
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera para evitar su contaminacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en proyeccién horizontal, la longi-
tud realmente ejecutada segln especificaciones de Proy ecto.
mt10hmf010Mm 0,066 m*®  Hormigén HM-20/B/20/l, fabricado en central 70,33 4,64
mt11tdv015g 1,020 m  Tubo ranurado de PVC de doble pared, 4 kN/m?, D=200MM 12,76 13,02
mt11ade100a 0,005 kg Lubricante para unién mediante junta elastica de tubos y accesor 9,58 0,05
mt01ard030b 0,418 t Grava filtrante sin clasificar. 9,14 3,82
mt14gsa020ce 2,420 m?  Geotex il no tejido 200 g/m? 0,67 1,62
mo106 0,151 h  Oficial 1 construccion. 16,35 2,47
mo300 0,353 h Peon especializado construccion. 15,34 5,42
%C | 3,000 %  costes indirectos 31,00 0,93
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinnins e 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02 m. TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, tipo insonorizado, colocada en
instalaciones interiores de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con union pe-
gada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
mtP17VC020 1,000 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 3,85 3,85
mtP17VP020 0,300 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 2,88 0,86
mtP17VP180 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,93 0,19
mo162 0,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 1,64
%Cl 3,000 % costes indirectos 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA........coiiriiinenre s e 6,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03 m. TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 50 mm.
Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 50 mm. de didmetro, tipo insonorizado, con sistema de unién por enchu-
fe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
mo162 0,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 2,45
mtP17VC040 1,000 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.75-50mm 4,81 4,81
mtP17VP041 0,300 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75-50 mm. 2,88 0,86
mtP17VP200 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75-50 mm. 6,74 0,67
%C | 3,000 % costes indirectos 8,80 0,26
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 9,05
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
02.04 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, fipo insonorizado, con sistema de union por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
mo162 0,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 2,45
mtP17VC060 1,250 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 577 7,21
mtP17VP060 0,500 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 3,85 1,93
mtP17VP140 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 3,36 1,01
mtP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC D=110mm. c/cierre 1,93 1,45
%C | 3,000 % costes indirectos 14,10 0,42
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 14,47
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
02.05 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de didmetro, fipo insonorizado, con sistema de union por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
mo162 0,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 2,45
mtP17VC070 1,250 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm 6,74 8,43
mtP17VP070 0,500 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm. 3,85 1,93
mtP17VP150 0,300 ud  Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 125mm. 3,85 1,16
mtP17JP080 0,750 ud  Collarin bajante PVC D=125mm. c/cierre 2,02 1,52
%C | 3,000 % costes indirectos 15,50 0,47
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diametro, tipo insonorizado, con sistema de unién por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
mo162 0,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 2,45
mtP17VC080 1,250 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm 7,70 9,63
mtP17VP080 0,500 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 160mm. 7,07 3,54
mtP17VP160 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 160mm. 15,42 4,63
mtP17JP090 0,750 ud  Collarin bajante PVC D=160mm. emp. 2,27 1,70
%C | 3,000 %  costes indirectos 22,00 0,66
TOTAL PARTIDA........cootirrininiinrens e 22,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
02.07 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diametro, tipo insonorizado, con sistema de unién por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
mo162 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 3,27
mtP17VC090 1,250 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.300mm 9,61 12,01
mtP17VP085 0,500 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 300mm. 16,35 8,18
mtP17VP165 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 300mm. 23,09 6,93
mtP17JP095 0,750 ud  Collarin bajante PVC D=300mm. emp. 3,83 2,87
%C | 3,000 %  costes indirectos 33,30 1,00
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 34,26
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
02.08 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 300 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diametro, tipo insonorizado, con sistema de unién por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
mo162 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 3,27
mtP17VC090 1,250 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.300mm 9,61 12,01
mtP17VP085 0,500 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 300mm. 16,35 8,18
mtP17VP165 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 300mm. 23,09 6,93
mtP17JP095 0,750 ud  Collarin bajante PVC D=300mm. emp. 3,83 2,87
%C | 3,000 %  costes indirectos 33,30 1,00
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 34,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
02.09 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocacién de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado suspendido del forjado, con
fres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lenglieta de
caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de dia-
mefro, funcionando. s/CTE-HS-5.
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mtP17SB030 1,000 ud  Bote sifoni.aéreo t/inox.5 tomas 14,38 14,38
mtP17VC030 1,500 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 3,85 578
mtP17VP030 1,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,93 1,93
mtP17VP190 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,93 1,93
%C | 3,000 %  costes indirectos 32,20 0,97
TOTAL PARTIDA........cootirriiiiinrinr e 33,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.10 ud BOTE SIFONICO PVC C/SUMIDERO
Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro enfradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de su-
midero, con sistema de cierre por lengiieta de caucho a presion, instalado, incluso con conexionado de las canali-
zaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro, con tuberia de PVC de
50 mm. de didmefro, funcionando. s/CTE-HS-5.
mo162 0,400 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 6,54
mtP17SB010 1,000 ud  Bote sifonico PVC c/t.sumid.inox. 14,42 14,42
mtP17VC030 1,500 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 3,85 578
mtP17VP030 1,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,93 1,93
mtP17VP190 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,93 1,93
%C | 3,000 % costes indirectos 30,60 0,92
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s e 31,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
02.11 m. CANALON DE PVC DES. 12,5 cm.
Canalén de PVC, de 12,5 cm. de diametro, fijado mediante gafas de sujecién al alero, totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexion a bajantes, completamente instala-
do.
mo162 0,250 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 4,09
mtP17NP010 1,100 m.  Canalén PVC redondo D=125mm.gris 4,81 5,29
mtP17NP040 1,000 ud  Gafa canalon PVC red.equip.125mm 1,36 1,36
mtP17NP070 0,150 ud  Conex.bajante PVC redon.D=125mm. 6,90 1,04
%C | 3,000 % costes indirectos 11,80 0,35
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 12,13
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
02.12 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diametro, con sistema de union por junta elastica, co-
locada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Segln
CTE-HS-5.
mo162 0,150 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 2,45
mtP17VF040 1,100 m.  Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 125 mm. 6,74 7,41
mtP17VP070 0,300 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm. 3,85 1,16
mtP17JP080 0,750 ud  Collarin bajante PVC D=125mm. c/cierre 2,02 1,52
%C | 3,000 %  costes indirectos 12,50 0,38
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 12,92
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
02.13 ud ARQUETA PLUVIALES
Arqueta para el encuentro de las redes de conductos de evacuacion de pluviales, de PVC, de dimensines 50x50.
Totalmente instalada y conexionada
mo162 0,250 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 4,09
mtP17AA050 1,000 ud  Arg.polipr.con fondo, 55x55 cm. 75,57 75,57
%C | 3,000 %  costes indirectos 79,70 2,39
TOTAL PARTIDA........covtirrininniinnenssnesre e 82,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14 ud SUMIDERO AGUAS PLUVIALES
Sumidero para aguas pluviales de cubierta, para conexion con colector. Totalmente instalado.
mo162 0,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 4,91
mtU25XA303 1,000 Ud  Sumidero 15,34 15,34
%C | 3,000 %  costes indirectos 20,30 0,61
TOTAL PARTIDA........cotirriinnrinrinr s 20,86
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
02.15 ud ARQUETA SEPARADOR GRASAS PE
Ud. Arqueta separadora de grasas AquaGras 500 o equivalente, de 500 litros de capacidad total, tanque cilindrico
de 1200 mm de didmetro y altura total 905 mm, enterrado y con componente totalmente preinstaladosde fabrica.
Esta fabricado en polietileno de alta resistencia mecanica y quimica. Incluidas la excavacion, arena de nivelacion,
efc,. Totalmente montado e instalado
mo162 1,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 24,53
mo164 1,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 24,53
mtARQ 1,000 Ud  Separador de grasas y aceites PE 609,21 609,21
%C | 3,000 %  costes indirectos 658,30 19,75
TOTAL PARTIDA........cootirriniirnrinr s 678,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
02.16 ud ARQUETA RESIDUALES
Arqueta para el encuentro de las redes de conductos de evacuacion de residuales, de PVC, de dimensines 50x50.
Totalmente instalada y conexionada
mo162 0,250 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 4,09
mtP17AA050 1,000 ud  Arg.polipr.con fondo, 55x55 cm. 75,57 75,57
%C | 3,000 %  costes indirectos 79,70 2,39
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 82,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C03 CIMENTACIONES
SUBCAPITULO 03.01 CIMENTACIONES Y MUROS EN URBANIZACION
03.01.01 ud CIMENTACION COLUMNA ILUMINACION EXTERIOR
Cimentacion para anclaje de columna de alumbrado exterior de 9 metros de altura, de dimensiones, (largoxancho-
xalto), 70x70x 120 cms, realizada con hormigén HM-20/P/20/1, incluso placa, rigidizadores y pernos de anclaje se-
gun detalles
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-CSV. Cimentaciones super-
ficiales: Vigas flotantes
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, se-
gun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de la capa de hormigon de limpieza, que presentara un plano de
apoy o horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vert-
do y compactacion del hormigén. Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
La superficie quedara sin imperfecciones.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen teérico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
mtMTHM20 1,000 m*  Hormigon HM-20/P/20/1 48,78 48,78
mt07ala011d 34,000 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 38,42
aplicaciones
mt07aco010c 3,790 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 2,54
mt07ali010a 3,400 kg Acero UNE-EN 10025 S235JRC 1,38 4,69
mq08s0l020 0,015 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,04
mo122 0,322 h  Oficial 12 montador esfructura metélica 16,35 5,26
mo213 0,322 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 4,95
%C | 3,000 % costes indirectos 104,70 3,14
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 107,82

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.02 m*® H.A. ZAPATAS CORRIDAS
Formacién de zapata corrida de cimentacion bajo muros perimetrales de parcela, de hormigon armado, realizada
en excavacion previa, con hormigon HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camién, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 60 kg/m*. Incluso p/p de separadores, y armaduras de
espera de los pilares u ofros elementos.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-CSV. Cimentaciones super-
ficiales: Vigas flotantes
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacién, se-
gun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de la capa de hormigdn de limpieza, que presentara un plano de
apoy o horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion del hormi-
gén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigon.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monoliico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
La superficie quedara sin imperfecciones.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen tedrico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex cavacion no autorizados.

mt10haf010ne 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 53,01
mt07ac0020a 7,000 u Separador homologado para cimentaciones 0,13 0,91
mtCSL020ENZA 2,200 m?  Encofrado zapata corrida 22,75 50,05
mtCSL020CORR 60,000 kg Suministro y colocacién Acero B500S 0,86 51,60
moCSL020VER 1,000 m® Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
%C | 3,000 % costes indirectos 164,30 4,93
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 169,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

03.01.03 m* H.A. MURO ACABADO VISTO e: 30 cms
Formacién de muro de hormigon visto, de base rectilinea, de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigén
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia apro-
ximada de 70 kg/m?, ejecutado en condiciones normales. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos
caras de los muros de hasta 4 m de altura, sistema de encofrado de la siguiente manera: con peris metalicos por
las dos caras; en ambas caras sujeto al peris por la parte interior se sujetan tablas de ripia (de encofrar normal)
con gemas e irregularidades y de grosor variable de 2,5 a 1 cm., quedando la textura del hormigén de manera
irregular y con rebabas, disposicion de las tablas segln planos, amortizable en 50 usos. Incluso p/p de formacién
de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la refira-
da del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre la seccion tedrica de calculo, segln documen-
tacion gréfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que
presentara una superficie horizontal y limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacién de las armadu-
ras con separadores homologados. Formacion de juntas. Fijacién de la matriz mediante pegado con cola en la ca-
ra interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactacion del hor-
migon. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigén. Limpieza de la superficie de coronacion del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparacién de defectos superfi-
ciales.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen tedrico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2,
mt07aco0020d 8,000 u  Separador homologado para muros 0,06 0,48
mt10haf010ne 1,000 m®*  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 53,01
mtCSL020ENMU 6,667 m? Encofrado muro visto tablilla 31,95 213,01
mtCSL020CORR 70,000 kg  Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 60,20
moCSL020VER 1,000 m® Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
%C | 3,000 % costes indirectos 335,40 10,06

TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnn e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

345,46

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

03.01.04 m*® H.A. MURETE PERIMETRAL VISTO e: 30 cms
Formacién de murete de hormigon visto, de base rectilinea, de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigon
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia apro-
ximada de 70 kg/m?, ejecutado en condiciones normales. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos
caras de los muretes, sistema de encofrado de la siguiente manera: con peris metalicos por las dos caras; en am-
bas caras sujeto al peris por la parte interior se sujetan tablas de ripia (de encofrar normal) con gemas e irregulari-
dades y de grosor variable de 2,5 a 1 cm., quedando la textura del hormigén de manera irregular y con rebabas,
disposicion de las tablas segun planos, amortizable en 50 usos. Incluso p/p de formacion de juntas, separadores,
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre la seccion tedrica de calculo, segiin documen-
tacion grafica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que
presentara una superficie horizontal y limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacion de las armadu-
ras con separadores homologados. Formacion de juntas. Fijacién de la matriz mediante pegado con cola en la ca-
ra interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactacion del hor-
migén. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigdn. Limpieza de la superficie de coronacion del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sisttema de encofrado. Reparacion de defectos superfi-
ciales.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen teérico ejecutado segiin
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
mtCSL020 6,667 m? Encofrado murete visto tablilla 28,65 191,01
mt10haf010ne 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 53,01
mtCSL020CORR 70,000 kg  Suministro y colocacién Acero B500S 0,86 60,20
moCSL020VER 1,000 m®* Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70

%C | 3,000 %  costes indirectos 312,90 9,39

TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

322,31
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01.05 ud CIMENTACION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Cimentacion para anclaje de equipamiento deportivo, de dimensiones, (largoxanchoxalto), 70x70x80 cms, realiza-
da con hormigdn HM-20/P/20/1, fabricado en central y vertido con cubilote, incluso encofrado, curado del hormi-
gén. placa, rigidizadores y pernos de anclaje.
NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:
Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Volumen tedrico, seglin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara la existencia de la capa de hormigén de limpieza, que presentara un plano de apo-
yo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u ofros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Vertido y compactacién del hormigén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hor-
migén.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera monoliico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
La superficie quedara sin imperfecciones.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONOQ.Se medira el volumen tedrico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex cavacion no autorizados.
mtMTHM20 0,400 m*  Hormigén HM-20/P/20/I 48,78 19,51
mt07ala011d 25,000 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 28,25
aplicaciones
mt07aco010c 3,790 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 2,54
mt07ali010a 3,400 kg Acero UNE-EN 10025 S235JRC 1,38 4,69
mq08s0l020 0,015 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,04
mo122 0,322 h  Oficial 12 montador esfructura metélica 16,35 5,26
mo213 0,322 h Ay udante montador estructura metélica 15,38 4,95
%C | 3,000 % costes indirectos 65,20 1,96
TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 67,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.02 m? LAMINA DE POLIETILENO SOBRE ENCACHADO
Suministro y colocacion de lamina separadora de polietleno, con una masa superficial de 92 g/m2, no adherida,
sobre el terreno 0 sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolucion de solapes y uniones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que las caracteristicas del material sobre el que se va extender la lamina separadora se corres-
ponden con las previstas en el Proyecto. La superficie estard limpia, seca y exenta de material deleznable que
pueda perforar la lamina separadora por punzonamiento.
AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento ex cesivo.
FASES DE EJECUCION.
Colocacion de la lamina separadora sobre el terreno. Resolucion de solapes y uniones.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto, incluy endo las entregas y los so-
lapes.
mo106 0,016 h  Oficial 1 construccion. 16,35 0,26
mo310 0,016 h Peon ordinario construccion. 15,34 0,25
mt17poa010b 1,100 m®  Film de polietleno de 0,1 mm de espesor y 92 g/m? masa superf 0,18 0,20
%C | 3,000 %  costes indirectos 0,70 0,02
TOTAL PARTIDA........covtirriniirinrins e 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.03 m*® H.A. LOSA CIMENTACION e: 50 cms
Formacién de losa de cimentacion a cota +0.26 de hormigén armado de 50 centimetros de canto, realizada con
hormigon HA-25/B/40/lla fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 82 kg/m?; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de refuerzos, plie-
gues, encuentros, arranques y esperas en pilares, pantallas, escaleras y cambios de nivel, separadores, vibrado
del hormigon con regla vibrante y formacién de juntas de construccion. Para moderar la retraccion del hormigén,
se fratasara su superficie antes de que pasen 6 horas tras el v ertido.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucién CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos NTE-CSL. Cimentaciones superfi-
ciales: Losas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, se-
gun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se asegurara la planeidad y limpieza de la superficie de apoyo.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION: FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoyen en la misma. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Conexio-
nado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactacion del hormigon.
Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se dejara la superficie de hormigén preparada para la realizacién de jun-
tas de retraccién y se protegera la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen teérico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
mt10haf010n 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/40/lla, fabricado en central 53,01 53,01
mq06vib020 0,335 h  Regla vibrante de 3 m. 4,55 1,52
mq06bhe010 1,000 m®*  Camién bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento 4,81 4,81
mtCSLO20ENC 0,170 m?  Encofrado losa cimentacion 21,71 3,69
mtCSL020CORR 82,000 kg  Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 70,52
moCSL020VER 1,000 m® Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
%C | 3,000 %  costes indirectos 142,30 4,27
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 146,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 m* H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota -0.22
Formacién de losa de cimentacion a cota -0.22 de hormigon armado de 30 centimetros de canto, realizada con hor-
migon HA-25/B/40/lla fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 98 kg/m?; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, en-
cuentros, arranques y esperas en pilares, pantallas, escaleras y cambios de nivel, separadores, vibrado del hor-
migdn con regla vibrante y formacion de juntas de construccion. Para moderar la retraccion del hormigén, se frata-
sara su superficie antes de que pasen 6 horas fras el vertido.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucién CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos NTE-CSL. Cimentaciones superfi-
ciales: Losas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, se-
gun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se asegurara la planeidad y limpieza de la superficie de apoy o.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION: FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoyen en la misma. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Conexio-
nado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactacion del hormigon.
Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se dejara la superficie de hormigén preparada para la realizacién de jun-
tas de retraccién y se protegera la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen teérico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
mt10haf010n 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/40/lla, fabricado en central 53,01 53,01
mq06vib020 0,335 h  Regla vibrante de 3 m. 4,55 1,52
mq06bhe010 1,000 m®*  Camién bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento 4,81 4,81
mtCSLO20ENC 0,540 m?  Encofrado losa cimentacion 21,71 11,72
mtCSL020CORR 98,000 kg  Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 84,28
moCSL020VER 1,000 m® Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
%C | 3,000 %  costes indirectos 164,00 4,92
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 168,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 m* H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota +0.26
Formacién de losa de cimentacion a cota +0.26 de hormigon armado de 30 centimetros de canto, realizada con
hormigon HA-25/B/40/lla fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 72 kg/m?; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de refuerzos, plie-
gues, encuentros, arranques y esperas en pilares, pantallas, escaleras y cambios de nivel, separadores, vibrado
del hormigon con regla vibrante y formacién de juntas de construccion. Para moderar la retraccion del hormigén,
se fratasara su superficie antes de que pasen 6 horas tras el v ertido.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucién CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos NTE-CSL. Cimentaciones superfi-
ciales: Losas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, se-
gun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se asegurara la planeidad y limpieza de la superficie de apoy o.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION: FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoyen en la misma. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Conexio-
nado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactacion del hormigon.
Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se dejara la superficie de hormigén preparada para la realizacién de jun-
tas de retraccién y se protegera la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen teérico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
mt10haf010n 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/40/lla, fabricado en central 53,01 53,01
mq06vib020 0,335 h  Regla vibrante de 3 m. 4,55 1,52
mq06bhe010 1,000 m®*  Camién bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento 4,81 4,81
mtCSLO20ENC 0,290 m?  Encofrado losa cimentacion 21,71 6,30
mtCSL020CORR 72,000 kg  Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 61,92
moCSL020VER 1,000 m® Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
%C | 3,000 % costes indirectos 136,30 4,09
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 140,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

Pégina

28



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

03.06 m* H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota +0.43
Formacién de losa de cimentacion a cota +0.43 de hormigon armado de 30 centimetros de canto, realizada con
hormigon HA-25/B/40/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 72 kg/m?; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de refuerzos, plie-
gues y encuentros, separadores, vibrado del hormigén con regla vibrante y formacion de juntas de construccion.
Para moderar la retraccion del hormigén, se fratasara su superficie antes de que pasen 6 horas tras el vertido.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos NTE-CSL. Cimentaciones superfi-
ciales: Losas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, se-
gun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se asegurara la planeidad y limpieza de la superficie de apoy o.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda

descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios brus-

cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-

zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la

obra.

PROCESO DE EJECUCION: FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de la losay de los pilares u otros ele-

mentos estructurales que apoyen en la misma. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Conexio-

nado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactacion del hormigon.

Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se dejara la superficie de hormigon preparada para la realizacion de jun-

tas de retraccion y se protegera la superficie acabada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen teérico ejecutado segin

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex cavacion no autorizados.
mt10haf010n 1,000 m®*  Hormigon HA-25/B/40/lla, fabricado en central 53,01 53,01
mq06vib020 0,335 h  Regla vibrante de 3 m. 4,55 1,52
mtCSLO20ENC 1,210 m*>  Encofrado losa cimentacion 21,71 26,27
mtCSL020CORR 69,000 kg  Suministro y colocacién Acero B500S 0,86 59,34
moCSL020VER 1,000 m® Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
%C | 3,000 %  costes indirectos 148,80 4,46

TOTAL PARTIDA........cotirrininiinrins s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

153,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 m* H.A. MURETES ALTURA VAR.
Formacién de murete de hormigon armado de base rectilinea, 15 cm de espesor y altura variable, (0 a 45 cms),
realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B500S,
con una cuantia aproximada de 290 kg/m?, ejecutado en condiciones normales. Montaje y desmontaje del sistema
de encofrado a dos caras de los muros mediante tableros. Incluso p/p de formacién de juntas, separadores, distan-
ciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes fras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre la seccion tedrica de calculo, segin documen-
tacion grafica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que
presentara una superficie horizontal y limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacién de las armadu-
ras con separadores homologados. Formacién de juntas. Fijacién de la matriz mediante pegado con cola en la ca-
ra interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactacion del hor-
migén. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigdn. Limpieza de la superficie de coronacion del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sisttema de encofrado. Reparacion de defectos superfi-
ciales.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen teérico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2,
mtCSLO20MURET 13,450 m?  Encofrado de murete 25,05 336,92
mt10haf010nea 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 53,01
mtCSL020CORR 290,000 kg  Suministro y colocacién Acero B500S 0,86 249,40
moCSL020VER 1,000 m® Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
%C | 3,000 %  costes indirectos 648,00 19,44
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 667,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.08 m* H.A. VIGAS CIMENTACION

Formacién de viga de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigon HA-25/B/40/lla fabricado en cen-

tral, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 115 kg/m®. Incluso

p/p de separadores.

NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon

Estructural (EHE-08). Ejecucion: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, se-

gun documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de la capa de hormigon de limpieza, que presentara un plano de

apoy o horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda

descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios brus-

cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-

zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la

obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Colocacién de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactacion del

hormigén. Coronacion y enrase. Curado del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen teérico ejecutado segiin

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
mtCSL020VIGCI 10,170 m?  Encofrado vigas cimentacion 23,12 235,13
mt10haf010nea 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 53,01
mtCSL020CORR 115,000 kg Suministro y colocacién Acero B500S 0,86 98,90
moCSL020VER 1,000 m®  Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
%C | 3,000 %  costes indirectos 395,70 11,87

TOTAL PARTIDA........ooiiiriinnnsnnic e 407,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.09 m* H.A. SOLERA ARMADA e: 20 cms cota +0.20
Formacién de solera armada a cota +0.20, sobre solera existente, de hormigén armado de 20 centimetros de espe-
sor, realizada con hormigén HA-25/B/40/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantia aproximada de 56 kg/m?; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de
separadores, vibrado del hormigén con regla vibrante y formacion de juntas de construccion. Para moderar la re-
traccion del hormigon, se fratasara su superficie antes de que pasen 6 horas tras el vertido.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos NTE-CSL. Cimentaciones superfi-
ciales: Losas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, se-
gun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA:
DEL SOPORTE: Se asegurara la planeidad y limpieza de la superficie de apoy o.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION: FASES DE EJECUCION: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoyen en la misma. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Conexio-
nado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactacion del hormigon.
Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se dejara la superficie de hormigon preparada para la realizacion de jun-
tas de retraccion y se protegera la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen teérico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex cavacion no autorizados.
mt10haf010n 1,000 m®  Hormigon HA-25/B/40/lla, fabricado en central 53,01 53,01
mq06vib020 0,335 h  Regla vibrante de 3 m. 4,55 1,52
mtCSLO20ENC 0,430 m?  Encofrado losa cimentacion 21,71 9,34
mtCSL020CORR 56,000 kg  Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 48,16
moCSL020VER 1,000 m® Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
%C | 3,000 %  costes indirectos 120,70 3,62
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinrins s 124,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10 ud PLACA DE ANCLAJE 250x250x15 p150
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 250x250 mm y espe-
sor 15 mm, con 8 pemnos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diametro y 15 cm
de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de bordes, biselado alre-
dedor del taladro para mejorar la union del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, mani-
pulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
cion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacion. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt07ala011d 7,360 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 8,32
aplicaciones
mt07aco010c 0,740 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 0,50
mq08s01020 0,015 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,04
mo122 0,332 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 5,43
mo213 0,332 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 511
%C | 3,000 %  costes indirectos 19,40 0,58
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 19,98

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.11 ud PLACA DE ANCLAJE 250x250x15 p200
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 250x250 mm y espe-
sor 15 mm, con 8 pemnos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diametro y 20 cm
de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de bordes, biselado alre-
dedor del taladro para mejorar la union del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, mani-
pulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
cion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacion. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt07ala011d 7,360 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 8,32
aplicaciones
mt07aco010c 0,986 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 0,66
mq08s01020 0,015 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,04
mo122 0,332 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 5,43
mo213 0,332 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 511
%C | 3,000 %  costes indirectos 19,60 0,59
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.12 ud PLACA DE ANCLAJE 300X200X20 p300
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 300x200 mm y espe-
sor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diametro y 30 cm
de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de bordes, biselado alre-
dedor del taladro para mejorar la union del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, mani-
pulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
cion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacion. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt07ala011d 9,420 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 10,64
aplicaciones
mt07aco010c 2,131 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 1,43
mq08s01020 0,015 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,04
mo122 0,425 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 6,95
mo213 0,425 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 6,54
%C | 3,000 %  costes indirectos 25,60 0,77
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 26,37

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C04 ESTRUCTURA
04.01 m* H.A. EN PILARES
Formacién de pilar de seccion rectangular o cuadrada de hormigén armado, de hasta 4 m de altura libre y seccion
segun cuadro de pilares de planos de estructura de Proyecto, realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 120 kg/m®., mon-
taje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metalicas reutilizables. Incluso p/p de separadores.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHS. Estructuras de hormigén armado: Soportes. Montaje y desmontaje del
sistema de encofrado: Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido segtin documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo. Colocacion de las armaduras con separadores homologados. Montaje del
sistema de encofrado. Vertido y compactacion del hormigén. Desmontaje del sisttma de encofrado. Curado del
hormigén. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas. Las formas
y texturas de acabado seran las especificadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen realmente ejecutado
segun especificaciones de Proy ecto.
mt07aco020b 12,000 u  Separador homologado para pilares 0,06 0,72
mtCSL020CORR 120,000 kg  Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 103,20
mt08eup010a 11,180 m?  Sistema de encofrado hasta 4 mts de altura 10,09 112,81
mt10haf010ne 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 53,01
moCSL020VER 1,000 m*  Puesta en obra del hormigon 8,70 8,70
%C | 3,000 % costes indirectos 278,40 8,35
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 286,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.02 m? FORJADO UNIDIRECCIONAL PLANTA PRIMERA VIG.PRET. 30+5
Formacién de estructura de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y verti-
do con bomba, con un volumen total de hormigén en forjado y vigas de 0,12 m¥m? y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas, refuerzo de petos de fabrica segun detalles
constructivos, zunchos y vigas, con una cuantia total 4,50 kg/m?, constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 35 = 30+5 cm e intereje 60 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metali-
cas y superficie encofrante de madera fratada reforzada con varillas y perfiles; vigueta pretensada segun prescrip-
cion de planos de estructura de Proyecto; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, incluso p/p de piezas
especiales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 20x30 @ 4-4 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta.
Sin incluir repercusién de pilares.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHU. Estructuras de hormigén armado: Forjados unidireccionales. NTE-EHV.
Estructuras de hormigén armado: Vigas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores
de los zunchos del perimetro, segiin documentacién grafica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 6 m?
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de viguetas y bovedillas. Colocacién de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigdn. Regleado y nivelacién de la capa de compre-
sion. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas. La superfi-
cie quedara uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira, en verdadera magnitud, desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2 Se consideran incluidos todos los elementos integran-
tes de la estructura sefialados en los planos y detalles del Proyecto.
mt08efu010b 1,000 m2 Sistema encofrado continuo 8,70 8,70
mt07bpo010m 2,250 u Bov edilla mecanizada poliestireno ex pandido 5,49 12,35
mt07vse010d 1,378 m  Semivigueta pretensada 4,35 5,99
mt07aco0020c 0,800 u  Separador homologado para vigas 0,08 0,06
mt07ame010d 1,000 m*>  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,47 1,47
10080
mt10haf010ne 0,120 m®*  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 6,36
moCSL020VER 0,120 m®*  Puesta en obra del hormigén 8,70 1,04
moCSL020BOV 1,000 m®  Colocacién de viguetas y bov edillas 10,15 10,15
mtCSL020CORR 4,500 kg  Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 3,87
mq06bhe010 1,000 m®*  Camién bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento 4,81 4,81
%C | 3,000 % costes indirectos 54,80 1,64
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 56,44

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03 m? FORJADO UNIDIRECCIONAL CUBIERTA VIG.PRET. 30+5
Formacién de estructura de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y verti-
do con bomba, con un volumen total de hormigén en forjado y vigas de 0,12 m¥m? y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas, refuerzo de petos de fabrica segun detalles
constructivos, zunchos y vigas, con una cuantia total 4,50 kg/m?, constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 35 = 30+5 cm e intereje 60 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metali-
cas y superficie encofrante de madera fratada reforzada con varillas y perfiles; vigueta pretensada segun prescrip-
cion de planos de estructura de Proyecto; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, incluso p/p de piezas
especiales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 20x30 @ 4-4 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta.
Sin incluir repercusién de pilares.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHU. Estructuras de hormigén armado: Forjados unidireccionales. NTE-EHV.
Estructuras de hormigén armado: Vigas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores
de los zunchos del perimetro, segiin documentacién grafica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 6 m2
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de viguetas y bovedillas. Colocacién de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigdn. Regleado y nivelacién de la capa de compre-
sion. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas. La superfi-
cie quedara uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira, en verdadera magnitud, desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2 Se consideran incluidos todos los elementos integran-
tes de la estructura sefialados en los planos y detalles del Proyecto.
mt08efu010b 1,000 m2 Sistema encofrado continuo 8,70 8,70
mt07bpo010m 2,250 u Bov edilla mecanizada poliestireno ex pandido 5,49 12,35
mt07vse010d 1,442 m  Semivigueta pretensada 4,35 6,27
mt07aco020c 0,800 u  Separador homologado para vigas 0,08 0,06
mt07ame010d 1,000 m*> Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,47 1,47
10080
mt10haf010ne 0,110 m®*  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 5,83
moCSL020VER 0,110 m®  Puesta en obra del hormigén 8,70 0,96
mtCSL020CORR 2,310 kg Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 1,99
moCSL020BOV 1,000 m?  Colocacién de viguetas y bov edillas 10,15 10,15
mq06bhe010 1,000 m*  Camién bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento 4,81 4,81
%C | 3,000 % costes indirectos 52,60 1,58
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 54,17

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m*® H.A. VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS PLANTA PRIMERA
Formacién de viga descolgada o peraltada de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 150 kg/m?, si-
tuada en planta de entre 3y 4 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con pun-
tales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas. Montaje y desmontaje del sis-
tema de encofrado: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido seguin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habran sefialado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de las armaduras con separa-
dores homologados. Vertido y compactacion del hormigon. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen realmente ejecutado
segun especificaciones de Proyecto.
mt08eva010c 7,630 m2 Encofrado recuperable 22,51 171,75
mt07aco020c 4,000 u  Separador homologado para vigas 0,08 0,32
mt10haf010ne 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 53,01
moCSL020VER 1,000 m® Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
mtCSL020CORR 153,000 kg Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 131,58
mq06bhe010 1,000 m®*  Camién bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento 4,81 4,81
%C | 3,000 %  costes indirectos 370,20 1,1
TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e 381,28

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m*® H.A. VISTO VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS PLANTA PRIMERA
Formacién de viga descolgada o peraltada de hormigdn armado acabado visto, realizada con hormigon
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia apro-
ximada de 150 kg/m?, situada en planta de entre 3y 4 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de en-
cofrado continuo con puntales, sopandas metalicas con acabado por sus caras vistas mediante tablas de ripia (de
encofrar normal) con gemas e irregularidades y de grosor variable de 2,5 a 1 cm., quedando la textura del hormi-
g6n de manera irregular y con rebabas, disposicion de las tablas segun planos, amortizable en 50 usos. Incluso
p/p de formacion de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resul-
tantes tras la retirada del encofrado.y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHV. Estructuras de hormigdn armado: Vigas. Montaje y desmontaje del sis-
tema de encofrado: Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido segtin documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habran sefialado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de las armaduras con separa-
dores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen realmente ejecutado
segun especificaciones de Proy ecto.
mtCSLO20ENVI 7,630 m?  Sistema encofrado visto vigas descolgadas 31,83 242,86
mt07aco0020c 4,000 u  Separador homologado para vigas 0,08 0,32
mt10haf010ne 1,000 m®*  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 53,01
moCSL020VER 1,000 m*  Puesta en obra del hormigon 8,70 8,70
mtCSL020CORR 153,000 kg Suministro y colocacién Acero B500S 0,86 131,58
mq06bhe010 1,000 m®*  Camién bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento 4,81 4,81
%C | 3,000 % costes indirectos 441,30 13,24
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 454,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06 m* H.A. VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS FDO. CUBIERTA
Formacién de viga descolgada o peraltada de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 150 kg/m?, si-
tuada en planta de entre 3y 4 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con pun-
tales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas. Montaje y desmontaje del sis-
tema de encofrado: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido seguin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habran sefialado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de las armaduras con separa-
dores homologados. Vertido y compactacion del hormigon. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen realmente ejecutado
segun especificaciones de Proyecto.

mt08eva010c 8,940 m2 Encofrado recuperable 22,51 201,24
mt07aco020c 4,000 u  Separador homologado para vigas 0,08 0,32
mt10haf010ne 1,000 m*  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 53,01
moCSL020VER 1,000 m® Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
mtCSL020CORR 235,380 kg  Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 202,43
mq06bhe010 1,000 m®*  Camién bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento 4,81 4,81
%C | 3,000 %  costes indirectos 470,50 14,12
TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e 484,63

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.07 m? H.A. LOSA PLANA e: 20 cms
Formacién de losa maciza de hormigén armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 4 m, canto 20 cm,
realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantia aproximada de 14 kg/m? montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con punta-
les, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en bor-
de de losa con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de
planta y huecos. Sin incluir repercusion de pilares.
NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08). Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de ma-
dera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores
de los zunchos del perimetro, segun documentacion grafica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 6 m2
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de moldes para cornisas. Colocacion de armaduras con se-
paradores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Regleado y nivelacion de la capa de compresion.
Curado del hormigon. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: La losa sera monolitica y fransmitira correctamente las cargas. La superficie
quedara uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira, en verdadera magnitud, desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2
mt08efu010b 1,000 m2 Sistema encofrado continuo 8,70 8,70
mt07aco020i 3,000 u Separador hologado para losas macizas 0,08 0,24
mt10haf010ne 0,200 m*  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en cenfral 53,01 10,60
moCSL020VER 1,000 m*®  Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
mtCSL020CORR 14,000 kg  Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 12,04
%C | 3,000 % costes indirectos 40,30 1,21
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 41,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.08 m*® H.A. VISTO RECRECIDO INFERIOR VIGAS
Formacién de recrecido inferior de vigas de hormigén armado, realizado de forma simultanea al forjado de planta
primera, realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 98 kg/m?, situada en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Monta-
je y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles, encofrados de aperturas de huecos sefialadas.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion: NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas. Montaje y desmontaje del sis-
tema de encofrado: Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Volumen medido segtin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habran sefialado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de las armaduras con separa-
dores homologados. Vertido y compactacién del hormigén. Curado del hormigdn. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el volumen realmente ejecutado
segun especificaciones de Proyecto.
mtCSLO20ENVI 21,330 m*  Sistema encofrado visto vigas descolgadas 31,83 678,93
mt07aco0020c 4,000 u  Separador homologado para vigas 0,08 0,32
mt10haf010ne 1,000 m®  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 53,01
moCSL020VER 1,000 m® Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
mtCSL020CORR 98,000 kg  Suministro y colocacion Acero B500S 0,86 84,28
mq06bhe010 1,000 m®*  Camién bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento 4,81 4,81
%C | 3,000 % costes indirectos 830,10 24,90
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 854,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.081 m*® H.A. VISTO LOSA CANTO e:15cm
Formacién de losa maciza de hormigén armado, con acabado visto, canto 15cm y cara inferior en plano horizontal
a cota +8.21, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 198 kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de encofrado conti-
nuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Remate en borde de losa con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos pe-
rimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusion de pilares.
NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08). Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de ma-
dera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores
de los zunchos del perimetro, segun documentacién grafica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 6 m2
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de moldes para cornisas. Colocacion de armaduras con se-
paradores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Regleado y nivelacion de la capa de compresion.
Curado del hormigon. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: La losa sera monolitica y fransmitira correctamente las cargas. La superficie
quedara uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira, en verdadera magnitud, desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2
mtCSL020VIGV 8,350 m?  Sistema encofrado visto 31,83 265,78
mt07aco020i 6,000 u Separador hologado para losas macizas 0,08 0,48
mt10haf010nea 1,000 m®  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 53,01
moCSL020VER 1,000 m*  Puesta en obra del hormigén 8,70 8,70
mtCSL020CORR 198,000 kg  Suministro y colocacién Acero B500S 0,86 170,28
%Cl 3,000 % costes indirectos 498,30 14,95
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 513,20

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.10 m? H.A. LOSA ESCALERA e: 20 cms
Formacién de losa de escalera de hormigén armado de 20 cm de espesor, con peldafieado de hormigén; realizada
con hormigén HA-25/P/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 20 kg/m2. Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recupe-
rable con puntales, sopandas y tablones de madera.
NORMATIVA DE APLICACION: Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08). Ejecucion: CTE. DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad. NTE-EHZ. Estructuras de
hormigén armado: Zancas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Superficie medida por su inradés en verdadera magnitud, segin docu-
mentacién grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.
AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la
obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofra-
do. Colocacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Curado
del hormigon. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecénicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira, por el infradés, la superficie real-
mente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
mt08eve010 1,200 m*  Sistema encofrado losas inclinadas 30,77 36,92
mt08ev e020 0,900 m?  Sistema encofrado formacién peldafieado 16,73 15,06
mt07ac0020f 3,000 u Separador homologado losas escalera 0,08 0,24
mt10haf010ne 0,294 m®*  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central 53,01 15,58
moCSL020VER 0,294 m®  Puesta en obra del hormigén 8,70 2,56
mtCSL020CORR 20,000 kg  Suministro y colocacioén Acero B500S 0,86 17,20
%C | 3,000 %  costes indirectos 87,60 2,63
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 90,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

04.11 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA METALICA
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275, en perfiles laminados en caliente, para pilares, me-
diante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segin
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca
de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
placas de transicion y remate, mortero sin refraccion para retacado de placas, despuntes y reparacion en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje, con el mismo grado de prepa-
racién de superficies e imprimacion.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Peso nominal medido segun documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucion de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocacion y fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones.
Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION: Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superfi-
cial sera el adecuado para el posterior fratamiento de proteccién.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se determinara, a partir del peso obtenido en
bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segin especificacio-
nes de Proyecto.
mt07ala010h 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR 0,95 0,95
mt27pfi010A 0,050 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas 4,62 0,23
mq08s01020 0,015 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,04
mo122 0,021 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 0,34
mo213 0,021 h Ay udante montador estructura metalica 15,38 0,32

%C | 3,000 %  costes indirectos 1,90 0,06

TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

1,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.12 u PLACA DE ANCLAJE 150x200x10 IPE120
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 150x200 mm y espe-
sor 10 mm, con 4 pemos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diametro y 20 cm
de longitud total en aclaje de correas IPE120 a vigas de hormigén armado. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la ca-
ra superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
cion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacion. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt07ala011d 2,355 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 2,66
aplicaciones
mt07aco010c 0,493 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 0,33
mq08s01020 0,015 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,04
mo122 0,106 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 1,73
mo213 0,106 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 1,63
%C | 3,000 %  costes indirectos 6,40 0,19
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 6,58

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.13 u PLACA DE ANCLAJE 150x200x10 IPE140
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 150x200 mm y espe-
sor 10 mm, con 4 pemos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diametro y 20 cm
de longitud total en aclaje de correas IPE140 a vigas de hormigén armado. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la ca-
ra superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
cion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacion. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt07ala011d 2,355 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 2,66
aplicaciones
mt07aco010c 0,493 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 0,33
mq08s01020 0,015 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,04
mo122 0,106 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 1,73
mo213 0,106 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 1,63
%C | 3,000 %  costes indirectos 6,40 0,19
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 6,58

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.14 u PLACA DE ANCLAJE 200x250x10 IPE160
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 200x250 mm y espe-
sor 10 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diametro y 20 cm
de longitud total en aclaje de vigas IPE160 a vigas de hormigén armado. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p
de taladro central, preparacién de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del pemo a la cara
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
cion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacion. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt07ala011d 3,925 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 4,44
aplicaciones
mt07aco010c 0,740 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 0,50
mq08s01020 0,015 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,04
mo122 0,177 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 2,89
mo213 0,177 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 2,72
%C | 3,000 %  costes indirectos 10,60 0,32
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 10,91

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.15 u PLACA DE ANCLAJE 300x250x10 2xIPE160
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 300x250 mm y espe-
sor 10 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diametro y 20 cm
de longitud total en aclaje de vigas 2xIPE160 a vigas de hormigdn armado. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la ca-
ra superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
cion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacion. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt07ala011d 5,887 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 6,65
aplicaciones
mt07aco010c 0,986 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 0,66
mq08s01020 0,015 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,04
mo122 0,265 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 4,33
mo213 0,265 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 4,08
%C | 3,000 %  costes indirectos 15,80 0,47
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 16,23

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.16 u  PLACA DE REMATE PILAR METALICO
Suministro y montaje de placa de remate en pilares 0-125x5 de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
300x 300 mm y espesor 20 mm, y entramado de ferralla segun detalles de planos de estructura de Proyecto. Tra-
bajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro pa-
ra mejorar la unién del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, des-
puntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o monta-
je.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
cion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacion. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt07ala011d 14,130 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 15,97
aplicaciones
mt07aco010c 6,082 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 4,07
mq08s01020 0,030 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,09
mo122 0,637 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 10,41
mo213 0,637 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 9,80
%C | 3,000 %  costes indirectos 40,30 1,21
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 41,55

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.17 u PLACA ANCLAJE CARGADEROS FACHADA EN PARAM.HORIZ. ESTRUCT.
Suministro y montaje de placa de anclaje para cargaderos de fachada L100.10 de acero UNE-EN 10025 S275 en
perfil plano, de 100x 150 mm y espesor 10 mm, y chapa de dimensiones 100x 100 y espesor 10 mm segln deta-
lles de planos de estructura de Proyecto. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de preparacion de bordes, bi-
selado alrededor del taladro para mejorar la presion del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacién o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
cion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacion. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt07ala011d 1,962 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 2,22
aplicaciones
mtP01UG200H 4,000 u  Conjunto capsula y varilla anclaje 25,97 103,88
mq08s01020 0,030 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,09
mo122 0,120 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 1,96
mo213 0,120 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 1,85
%C | 3,000 %  costes indirectos 110,00 3,30
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 113,30

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.18 u  PLACA ANCLAJE CARGADEROS FACHADA EN PARAM. VERTIC. ESTRUCT.
Suministro y montaje de placa de anclaje para cargaderos de fachada L100.8 de acero UNE-EN 10025 S275 en
perfil plano, de 100x 150 mm y espesor 10 mm, y chapa de dimensiones 320x290 y espesor 8 mm segln detalles
de planos de Proy ecto. Trabajado y montado en taller. Anclajes tipo Fischer Faz Il 12/10 o equivalente. Incluso p/p
de preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la presion del perno a la cara exterior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
cion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacion. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt07ala011d 7,215 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 8,15
aplicaciones
mtP01UG201H 4,000 u  Anclaje Fischer FAZ 11 12/10 2,27 9,08
mq08s01020 0,030 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,09
mo122 0,120 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 1,96
mo213 0,120 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 1,85
%C | 3,000 %  costes indirectos 21,10 0,63
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.19 u  PLACA ANCLAJE ESTRUCT. AUXILIAR VERTICAL FACHADA
Suministro y montaje de placa de anclaje para estructura vertical auxiliar de fachada formada por tubo de acero
UNE-EN 10025 S275 (no incluido), de 210x210 mm y espesor 8 mm, segln detalles de planos de Proyecto. Tra-
bajado y montado en taller. Anclajes tipo Fischer Faz Il 10/10 o equivalente. Incluso p/p de preparacion de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar la presion del perno a la cara exterior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
fransporte, manipulacién o montaje.
NORMATIVA DE APLICACION: Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-
cion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
CONDICIONES DE TERMINACION: La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentacion. El
acabado superficial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt07ala011d 2,770 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,13 3,13
aplicaciones
mtP01UG202H 4,000 u  Anclaje Fischer FAZ 11 10/10 1,54 6,16
mo122 0,080 h  Oficial 12 montador esfructura metélica 16,35 1,31
mo213 0,080 h Ay udante montador estructura metélica 15,38 1,23
%C | 3,000 %  costes indirectos 11,80 0,35
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO C05 CUBIERTAS
05.01 m? FORMACION PTE. CUBIERTA IMP. PVC, SIN COBERTURA

Formacién de cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo convencional, pendiente del 0,5% al 5%, y lista para
recibir cobertura (medida en partida aparte) compuesta de los siguientes elementos:

Aislamiento térmico medido en partida aparte y no incluido en ésta.

CAPA SEPARADORA SOBRE AISLAMIENTO: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietile-
no, de 160 g/m?

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-
ramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor maximo y 5 minimo a base de hormigén celular de cemento es-
pumado, a base de cemento CEM I/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresion mayor o igual a 0,2
MPa, densidad 350 kg/m*®y conductividad trmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularizacién de mortero
de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso juntas de particion y movimiento en
formacién de pendientes colocadas en el perimetro de las maestras formadas con el ladrillo, formadas por panel ri-
gido de poliestireno ex pandido, segun UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK) ; Incluso se colocaran 2 redondos de 8mm atados con
mallazo debajo de cada fabrica de ladrillo en arranque de petos, segun detalles de documentacié gréfica; formacion
de juntas de refraccion y curado del mortero; formacion de pendientes segun especificaciones del proyecto .

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotex il no tejido sintético, termosoldado, de alta tenacidad
a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la traccién de 12,5 kN/M segin UNE-EN ISO 10319 y de
resistencia al punzonamiento estatico (CBR) de 2250 N segin UNE-EN-ISO 12236 con un gramaje de 150 grs/m2
TEXXAM 1500 o equivalente;

IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa, no adherida, formada por una lamina impermeabilizante flexible de PVC-P
(fv), CHOVIPOL RV 1,2 GRIS INTEMPERIE "CHOVA", de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de
vidrio, resistente a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura
termoplastica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P;

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 3,45
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 10 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,617kN y una masa superficial de 300 g/m? s/ UNE-EN 13252, tipo GEOFIM 300
de CHOVA o equiv alente; Listo para ejecutar sobre ella la capa de proteccion de cualquiera de los ftipos descritos
en este proy ecto.

Se prestara especial atencion a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas tcnicas de los dife-
rentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formacién de pendientes, aislamiento tér-
mico, impermeabilizacion y capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proy eccidn horizontal, segin documentacién gréfica de Proyecto, desde las caras interiores
de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.
Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos
se encuentran terminados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo apli-
carse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los méargenes prescritos en las co-
rrespondientes especificaciones de aplicacion.

PROCESO DE EJECUCION
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. For-

macion de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de

juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigon celular hasta alcanzar el nivel de coronacion de

las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularizacién. Colocacién de la capa sepa-

radora bajo impermeabilizacion. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabili-

zacion. Colocacion de perfiles de fijacion en los bordes. Colocacion de la impermeabilizacion. Colocacion de la ca-

pa separadora bajo aislamiento. Revisién de la superficie base en la que se realiza la fijacion del aislamiento de

acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocacion del aislamiento. Colocacion de la

capa separadora bajo proteccion.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Seran basicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y calidad de las tierras en funcién de la

plantacién a realizar.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se evitara el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en proy eccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, desde

las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
mt04lv c010c 4,000 ud  Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm 0,11 0,44
mt10hes010a 0,075 m®  Hormigén celular, CEMIVA-P32,5R y aditivo aireante,d=350kg/m?* 72,98 5,47
mt16pea020b 0,010 m?  Junta movimiento. Panel rigido poliestireno ex pand, e=20mm. 1,29 0,01
mt07ame010e 0,120 m? Malla electrosoldada ME 20x30 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 0,77 0,09

10080
mt07aco010c 0,070 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 0,05
mt08aaa010a 0,007 m®* Agua 1,03 0,01
mt09mifd10ca 0,038 t Mortero cemento industrial albafiileria M-5,sacos,UNE-EN 998-2 28,37 1,08
mt14gsa010ei 2,100 m?  Geotex il no tejido sintético, termosoldado, 160g/m? 0,91 1,91
mt15dan010h 1,050 m?  Lamina impermeabilizante flexible de PVC-P(fv),e=1,2mm 7,47 7,84
mt14gsa020bc 1,050 m®  Geotextil no tejido sintético, poliester agujeteado, 300g/m? 0,51 0,54
mo106 0,298 h Oficial 12 construccion. 16,35 4,87
mo310 0,384 h  Pedn ordinario construccion. 15,34 5,89
mo130 0,202 h Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes 16,35 3,30
mo265 0,202 h Ay udante aplicador de laminas impermeabilizantes. 15,38 3,11
%C | 3,000 %  costes indirectos 34,60 1,04

TOTAL PARTIDA........covtirrininiinrenr e 35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.02 m  PASILLO DE MANTENIMIENTO CUBIERTAS 60cm ANCHO BALDOSA FILTRANTE
Suministro y colocacion de Baldosa aislante 120/40, formada por 40 mm de mortero de cemento a base de agrega-
dos minerales seleccionados y aditivos especiales, que funciona como proteccion mecanica, y 120 mm de polies-
tireno extrusiuonado de densidad minima 33kgm3, de 600x 600 mm, color gris y acabado poroso, tipo Grisol NP2
100/40 "GRAZIMAC" o equivalente, sentadas en seco sobre la capa separadora (no incluida en esta partida) colo-
cada sobre la impermeabilizacién (no incluida en esta partida) y ejecutada con anterioridad a la colocacién de la fie-
rra vegetal del sistema de cubierta para utilizarlo de frente de vertido (no incluida en esta partida). Colocacion a pie-
zas completas.Colocacion a media madera. Totalmente instalado.
Ejecucion:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proy eccidn horizontal, segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.
Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y ofros elementos constructivos
se encuentran terminados.
AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo apli-
carse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los margenes prescritos en las co-
rrespondientes especificaciones de aplicacion.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Ejecutar tras la colocacion de la impermeabilizacion y la colocacion de la capa separadora bajo proteccion. Re-
planteo. Colocacion del pavimento aislante.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Seréan basicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera la cubierta de cualquier accién mecanica no prevista en el célculo, hasta que se proceda a la ejecu-
cién de su capa de proteccién, no recibiéndose ningin elemento que pueda perforar la impermeabilizacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
mt15lfg010gta 1,000 m  Baldosa aislante 120/40, 600x 600mm 20,63 20,63
mo310 0,097 h  Pedn ordinario construccion. 15,34 1,49
mo106 0,097 h  Oficial 12 construccion. 16,35 1,59
%C | 3,000 % costes indirectos 23,70 0,71
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 24,42

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

05.03 m? COBERTURA CUBIERTA PLANA AJARDINADA, SUST. VEGETAL DE EXCAVAC.

Formacién de cobertura de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, para ejecutar sobre ge-
otex il de separacion de proteccion de la lamina impermeabilizante (ambas no incluidos en esta partida), formado
por :

CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lamina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con né-
dulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresion 150 kN/m? segin
UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 I/(s'm);

CAPA DE PROTECCION: capa de tierra vegetal para plantacion de 15 cm de espesor procedente de las tierras de
excav acion retiradas al borde de la parcela.

Se prestara especial atencion a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas tcnicas de los dife-
rentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formacién de pendientes, aislamiento tér-
mico, impermeabilizacion y capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proy eccidn horizontal, segiin documentacién gréfica de Proyecto, desde las caras interiores
de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece
de restos de obra. Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elemen-
tos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los margenes
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION. Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,
limahoyas y juntas. Formacion de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras
de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno ex pandido. Vertido y regleado del hormigén celular hasta alcanzar el
nivel de coronacion de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularizacién. Colo-
cacion de la capa separadora bajo impermeabilizacién. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de
aplicarse la impermeabilizacion. Colocacion de perfiles de fijacion en los bordes. Colocacién de la impermeabiliza-
cién. Colocacion de la capa separadora bajo aislamiento. Revisién de la superficie base en la que se realiza la fija-
cion del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocacion del aisla-
miento. Colocacion de la capa separadora bajo proteccion. Colocacion de la capa drenante y filtrante. Transporte
mecanico de la tierra desde la zona de almacenamiento dentro de parcela, Extendido de la tierra vegetal.

CONDICIONES DE TERMINACION.Seran basicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y
calidad de las tierras en funcion de la plantacion a realizar.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se evitara el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en proy eccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

mt14gdc010q 1,050 m?  Lamina drenante nodular PEAD/HDPE, c/geotex fil 2,75 2,89
mq04dua020a 0,050 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga Util. 5,11 0,26
mo190 0,097 h Oficial 12 jardinero. 16,35 1,59
mo330 0,097 h  Peon jardinero 15,34 1,49
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%C | 3,000 %  costes indirectos 6,20 0,19

TOTAL PARTIDA........eotirrininiinrinsssesse e 6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

05.04 m? COBERTURA CUBIERTA PLANA GRAVA.

Formacién de cobertura de cubierta plana no transitable, no ventilada, de grava, para ejecutar sobre geotextil de
separacién de proteccion de la lamina impermeabilizante (ambas no incluidos en esta partida), formado por :

CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de didmefro, exenta de finos, extendida con un
espesor medio de 10 cm.

Se prestara especial atencion a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas tcnicas de los dife-
rentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formacién de pendientes, aislamiento tér-
mico, impermeabilizacién y capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto, desde las caras interiores
de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.
Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos
se encuentran terminados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo apli-
carse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los margenes prescritos en las co-
rrespondientes especificaciones de aplicacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. For-
macion de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de
juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigon celular hasta alcanzar el nivel de coronacion de
las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularizacién. Colocacién de la capa sepa-
radora bajo impermeabilizacion. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabili-
zacion. Colocacion de perfiles de fijacion en los bordes. Colocacién de la impermeabilizacién. Colocacion de la ca-
pa separadora bajo aislamiento. Revisién de la superficie base en la que se realiza la fijacion del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocacion del aislamiento. Colocacion de la
capa separadora bajo proteccion. Vertido y extendido de la capa de proteccién de grava.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y grosor de la capa de grava.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara el vertido de residuos de obra sobre la capa de grava.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proy eccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

mt01arc010 0,180 t Cantos rodados de 16 a 32 mm de didmetro. 26,93 4,85
mo106 0,097 h Oficial 12 construccion. 16,35 1,59
mo310 0,097 h Peon ordinario construccion. 15,34 1,49
%C | 3,000 %  costes indirectos 7,90 0,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA........coiriiinnenre s e 8,17
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
05.05 ud ENCUENTRO DE CUBIERTA-SUMIDERO DE SALIDA HORIZONTAL. IMP. PVC
Ejecucion de encuentro de cubierta plana no fransitable, no ventilada, con sumidero de salida horizontal, de PVC,
de 65x 100x425 mm, con curva para bajante de 100 mm de diametro, fijado con soldadura termoplastica a la lami-
na impermeabilizante de PVC previamente colocada (no incluida en este precio). Totalmente terminado.
NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.N(imero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece
de restos de obra.
AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.Ejecucion de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparacion de la su-
perficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion. Colocacion de la pieza de refuerzo. Colocacién del sumi-
dero.
CONDICIONES DE TERMINACION.El encuentro sera estanco y permitira el desagiie de la cubierta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTOQ.Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt15dan110b 1,000 ud  Sumidero de salida horizontal PVC,65x 100x 425 mm, 25,78 25,78
diam.baj.100mm
mo130 0,101 h  Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes 16,35 1,65
mo265 0,101 h  Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 15,38 1,55
mo165 0,323 h Oficial 12 fontanero 16,35 5,28
%C | 3,000 %  costes indirectos 34,30 1,03
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 35,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.06 m ENCUENTRO CUBIERTA-PARAM. VERTICAL C/ LAMINAS PVC

Ejecucion de encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no ventilada; mediante la realiza-

cion de impermeabilizacion de mas de 20 cm de altura sobre la proteccion de la cubierta, sobre mortero de cemen-

to hidréfugo, industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilizacién formada por: banda de terminacién de 50 cm

de desarrollo con lamina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo

de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes y la lamina imperm. de cubierta me-

diante soldadura térmica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P. Incluso p/p de com-

plementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolucion

de angulos internos y externos.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proy eccidn horizontal, segin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Ejecucion del refranqueo perimetral. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermea-

bilizacion. Colocacion de la banda de terminacion.

CONDICIONES DE TERMINACION.

El encuentro sera estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en proyeccidn horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
mt15dan010a 0,500 m? Lamina impermeabilizante flexible PVC-P(fv),e=1,2mm, intemperie 6,85 3,43
mt15dan020b 1,000 m  Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P,remate imperm. 2,70 2,70
mt08aaa010a 0,006 m* Agua 1,03 0,01
mt09moe010b 0,007 m®*  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidréfugo, tipo M-10 120,83 0,85
mo130 0,101 h Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes 16,35 1,65
mo265 0,101 h Ay udante aplicador de laminas impermeabilizantes. 15,38 1,55
mo310 0,060 h  Pedn ordinario construccion. 15,34 0,92
%C | 3,000 % costes indirectos 11,10 0,33

TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 11,44

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07 ud ENCUENTRO DE CUBIERTA-SUMIDERO DE SALIDA VERTICAL. IMP. PVC

Ejecucion de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con sumidero de PVC, de salida vertical, de

110 mm de diametro, rejilla alta de polietileno (paragravillas), fijado con soldadura termoplastica a la lamina imper-

meabilizante de PVC previamente colocada (no incluida en este precio). Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Ejecucion de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de

aplicarse la impermeabilizacion. Colocacion de la pieza de refuerzo. Colocacion del sumidero.

CONDICIONES DE TERMINACION.

El encuentro sera estanco y permitira el desagiie de la cubierta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt15dan100C 1,000 ud  Sumidero de PVC, con rejilla paragravillas 15,72 15,72
mo130 0,101 h Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes 16,35 1,65
mo265 0,101 h  Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 15,38 1,55
mo165 0,323 h  Oficial 12 fontanero 16,35 5,28
%C | 3,000 % costes indirectos 24,20 0,73

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 24,93

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.08 m? CUBIERTA INCLINADA DE PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR

Formacién de cubierta continua a un agua en cubiertas sobre estructura (no incluida), mediante placa grecada fras-

lucida de policarbonato celular traslicido protegido UV azul de doble pared y 10/7 mm de espesor, tipo Arcoplus

1000 o equivalente. Incluso tornilleria, apoyaondas, elementos de remate, cortes de plancha, con gomas de estan-

queidad de EPDM, tomillos con arandela y goma Vipla 6,3x1200 y piezas especiales para la colocacion de las

placas, solapado de piezas, suministrado termosoldado en las extremidades de cada uno de los paneles. I/ remate

sellado en encuentro con paramento vertical. Totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie del faldon medida en v erdadera magnitud, segiin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la cubierta esta en fase de impermeabilizacion.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfiles de aluminio. Colocacion y fijacion de las placas.

Resolucion del perimetro interior y exterior del conjunto. Sellado elastico de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION.

El lucernario sera estanco al agua y tendra resistencia a la accion destructiva de los agentes atmosféricos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

No se apoyara ningun elemento ni se permitira el transito.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proy ecto.
mt13Ipo100cc 1,100 m?  Placa grecada translicida de policarbonato color 30,04 33,04
mt13blw 120 3,000 ud  Tornillo con arandela y goma Vipla 6,3x 1200 0,53 1,59
mt13blw 120S 3,000 ud  Sombrerete en AL con junta 0,46 1,38
mt13blw 120A 3,000 ud  Apoyaondas de refuerzo central Z 2,51 7,53
mo125 0,091 h  Oficial 1% montador de cerramientos industriales. 16,35 1,49
mo216 0,091 h Ay udante montador cerramientos industriales. 15,38 1,40
%C | 3,000 % costes indirectos 46,40 1,39

TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnn e 47,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.09 m  ENCUENTRO CUBIERTA POLICARB- PARAM. VERTICAL. CHAPA GALV.200MM
Suministro y colocacion de remate para encuentro con paramento vertical de cubierta de paneles de policarbonato
grecado, mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 20 cm de desarro-
lloy 3 pliegues, colocado con fijaciones mecanicas (tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado,
con arandela) y sellado a paramento vertical con masilla para sellados de base neutra monocomponente aplicado
con pistola.
No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galv anizados.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida seg(in documentacion grafica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad adecua-
dos.
AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.Replanteo y colocacion del remate. Fijacién mecanica.
CONDICIONES DE TERMINACION.El conjunto sera resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores co-
mo provocadas por el propio edificio.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto, incluy endo las entregas en los apoy os.
mt12www 030kba 1,070 m  Chapa plegada de acero galv 0,8mm, 200mm, 3 pliegues 3,23 3,46
mt13ccg030b 6,000 ud  Tornillo autorroscante de 6,5x 130mm acero galv, c/arandela 0,31 1,86
mt21vva011 0,025 | Masilla para sellados de base neutra monocomponente 14,30 0,36
mo125 0,303 h Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 16,35 4,95
mo216 0,151 h  Ayudante montador cerramientos industriales. 15,38 2,32
%C | 3,000 %  costes indirectos 13,00 0,39
TOTAL PARTIDA........cotiiiiinrnsn e 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.10 ud VENTANA CUBIERTA PLANA PROYECTANTE MANUAL 80x80. CLARAB.PARAB

Suministro y montaje de ventana para cubierta plana, modelo CVP 080080 S00A "VELUX" o equivalente, practica-
ble con apertura proy ectante de accionamiento manual hasta 15 cm mediante barra telescépica, de 80x80 cm,
marco y hoja de PVC, acabado blanco, con aislamiento interior de poliestireno, cupula exterior transparente, para-
bélica, de polimetiimetacrilato (PMMA), doble acristalamiento interior aislante de seguridad (73Q) (vidrio interior la-
minar de 3+3 mm, camara de aire rellena de gas argdn de 14,5 mm, vidrio exterior Float de 4 mm con recubri-
miento aislante y separador de acero inoxidable). El zécalo y la clpula se unen entre si, mediante tacos sintéticos
con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchdn; a su vez éste se
acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente equipada, montada y probada.Instala-
da segiin NTE-QLC.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que la cubierta esta en fase de impermeabilizacion.

AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.Replanteo. Presentacion, aplomado y nivelacion del marco. Fijacion del marco al hueco
dejado en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocacién y fijacion de la clpula sobre el marco.

CONDICIONES DE TERMINACION.La ventana sera totalmente estanca al agua y resistira la accion destructiva de
los agentes atmosféricos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt24v qp006¢c 1,000 ud  Ventana para cubierta plana y p.p. material auxiliar montaje 562,67 562,67
mo121 1,614 h  Oficial 12 montador. 16,35 26,39
mo211 0,807 h  Ayudante montador. 15,38 12,41
%C | 3,000 % costes indirectos 601,50 18,05
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiririnnic e 619,52

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.11 ud VENTANA CUBIERTA PLANA PROYECTANTE MOTOR 80x80. CLARAB.PARAB
Suministro y montaje de ventana para cubierta plana, modelo CVP 080080 SO06E "VELUX" o equivalente, practica-
ble con apertura proyectante de accionamiento motorizado con dispositivo de apertura graduable mediante motor
eléctrico dotado de final de carrera y proteccion térmica interior conectado a la red y mando a distancia, de 80x 80
cm, marco y hoja de PVC, acabado blanco, con aislamiento interior de poliestireno, cupula exterior transparente,
parabdlica, de polimetimetacrilato (PMMA), doble acristalamiento interior aislante de seguridad (73Q) (vidrio interior
laminar de 3+3 mm, camara de aire rellena de gas argén de 14,5 mm, vidrio exterior Float de 4 mm con recubri-
miento aislante y separador de acero inoxidable). El zécalo y la clpula se unen entre si, mediante tacos sintéticos
con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchdn; a su vez éste se
acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Totalmente equipada, montada y probada.Instala-
da segun NTE-QLC.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.N(imero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que la cubierta esta en fase de impermeabilizacion.
AMBIENTALES.Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.Replanteo. Presentacion, aplomado y nivelacion del marco. Fijacion del marco al hueco
dejado en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocacién y fijacién de la clipula sobre el marco.
CONDICIONES DE TERMINACION .La ventana sera totalmente estanca al agua y resistira la accion destructiva de
los agentes atmosféricos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt24v gp006m 1,000 ud  Ventana para cubierta plana motor p.p. material auxiliar montaje 617,09 617,09
mo121 1,614 h  Oficial 12 montador. 16,35 26,39
mo211 0,807 h  Ayudante montador. 15,38 12,41
%C | 3,000 %  costes indirectos 655,90 19,68
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiiinnncni i 675,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA 'Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.12 m  LINEA DE VIDA HORIZONTAL

Suministro e instalacion de sistema de proteccién contra caidas de altura mediante linea de anclaje horizontal per-
manente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 30 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes
terminales de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 ancla-
je intermedio de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epox i-poliéster; cable
flexible de acero galvanizado, de 10 mm de didmefro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abier-
ta, con ojo en un extremo y horquilla en el exfremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;
protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas
de anclajes mediante tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.

Incluy e el transporte vertical y horizontal de los materiales en obra, carga y descarga de los camiones y limpieza
posterior de restos y su refirada a contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA.
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Colocacion y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacién de complementos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Sa-

lud.
mt50spl110 0,150 ud  Anclaje terminal Al L-2653 T6 9,42 1,41
mt50spl105a 1,000 ud  Fijacién taco quimico+arandela+tornillo d=12mm, [=80mm 3,81 3,81
mt50spl120 0,200 ud  Anclaje intermedio Al L-2653 T6 24,52 4,90
mt50spl030 1,050 m  Cable inox AISI316,d=10mm.,i/prens.termin.casquillo Cu+guardacabl 4,18 4,39
mt50spl040 0,050 ud  Tensor caja abierta,c/ojo en extremo y horquilla en el opuesto 63,47 317
mt50spl050 0,150 ud  Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inox 24,05 3,61
mt50spl080 0,150 ud  Protector para cabo, de PVC, color amarillo 3,85 0,58
mt50spl060 0,065 ud  Placa de sefializacion de la linea de anclaje. 11,92 0,77
mt50spl070 0,065 ud  Conjunto de dos precintos de seguridad. 14,42 0,94
mo195 0,065 h  Oficial 12 Seguridad y Salud. 16,35 1,06
mo340 0,097 h  Pedn Seguridad y Salud. 15,34 1,49
%C | 3,000 % costes indirectos 26,10 0,78

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 26,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.13 Ud ESCALERA CON LINEA DE VIDA VERTICAL
Suministro e instalacion de escalera de aluminio fija con sistema de proteccion integrado en la misma segin la nor-
mativa estandar EN 353-1, fijada al paramento vertical mediante fijaciones dispuestas regularmente en pares a lo
largo de los montantes de la mosma; ambos montantes estaran equipados con una guia o carril por la que desliza
un carro o punto de anclaje mévil de forma ascendente o descendente por el mismo, y con finales de carrera que
se abren en sentido ascendente y se bloquean en el descendente. Incluso extension de guias en desembarco de
escalera en cubierta superior. Tipo Safeladder de Fall protect o equivalente. Conforme a normativa en vigor en el
momento de su instalacion. Placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones mecanicas de anclajes mediante tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente mon-
tada. Incluye el transporte vertical y horizontal de los materiales en obra, carga y descarga de los camiones y lim-
pieza posterior de restos y su retirada a contenedor.
mt504v qp006m 1,000 m  Escalera fija con linea de vida,elem.aux y complem 760,61 760,61
mo195 2,680 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 16,35 43,82
mo340 2,560 h Pedn Seguridad y Salud. 15,34 39,27
%C | 3,000 %  costes indirectos 843,70 25,31
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiinicni e 869,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C06 FACHADAS, CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01 m2  1/2 PIE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO 9CM
Formacién de hoja de particion interior, hoja interior de fachada o cualquier ofro tipo de paramentop vertical de 11,5
cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado, para revestir, 24x11,5x9 c¢m, con junta de 1 cm, enrasa-
da, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elastica, de ban-
da flexible de espuma de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, re-
sistencia térmica 0,25 m2K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinamica 57,7 MN/m?, fijada a los for-
jados y a los encuentros con ofros elementos v erticales con pasta de yeso.
Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos, formacion de hornacinas para
instalacién de BIES y ofros sisttmas, mermas y roturas, enjarjes, humedecido de las piezas, mochetas, ejecu-
cion de encuentros, formacion de dinteles mediante al armado de hos hiladas con armadura de refuerzo Fisufor
Plug 4075.2 o equivalente segun detalle de plano D2, rejuntado y puntos singulares y limpieza final de la fabrica
ejecutada.
Lista para revestir segun proy ecto.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,
y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra. Se comprobara que se ha terminado la ejecucién completa de
la estructura. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pa-
vimento. Colocacion de las bandas elasticas en la base y en los laterales.Asiento de la primera hilada sobre capa
de mortero. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fi-
jos en las aristas. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Colocacién de las bandas elasticas en el encuen-
tro de la fabrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con fa-
chadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del
paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una composicion
uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacién sobre el elemento de accio-
nes mecanicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
fros.

mt04lpv010a 43,050 ud  Ladrillo ceramico perforado, 24x11,5x9 cm, s/ UNE-EN 771-1 0,15 6,46

mt08aaa010a 0,005 m* Agua 1,03 0,01

mt09mif010ch 0,034 t Mortero industrial para albafiileria M5,s/ UNE-EN 998-2 28,37 0,96

mt09py e010b 0,008 m* Pasta de yeso de construccion B1, s/ UNE-EN 13279-1. 75,87 0,61

mt16ptr030b 0,100 m? Banda flex.espuma polietileno retic.celda cerrada 0,58 0,06
e=10mm,a=110mm

mq06mms010 0,128 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco 1,67 0,21

mo107 0,446 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafileria 16,35 7,29

mo320 0,259 h  Peon ordinario construccion en trabajos de albafiileria 15,34 3,97

%C | 3,000 % costes indirectos 19,60 0,59

TOTAL PARTIDA........coiriiininre s e 20,16

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

06.02

mZ

FAB.LADRILLO CV-5 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS

Fabrica autoportante de ladrillo ceramico perforado clinker cara vista de 24x11,5x5cm (0 medida equivalente se-
gun fabricante) en hoja exterior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), color rojo segun fabricante y a
aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La Oliva Clinker Toledo, Ceramicas Afién Gresi-
ficado G1, Palau Rojo Palau, HDR Caravista Grana, o equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enra-
sada o resaltada segun zonas e instrucciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado
homogéneo con armadura de tendel en configuracion de celosia triangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equivalente
con acabado epoxi, con prestacion estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el correcto
solape y sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y 3,7 mm de didmetro de los alambres ex-
teriores, dispuesta cada 10 hiladas (60 cm), méas dos hiladas en el arranque, bajo vierteaguas, sobre cargaderos y
al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxidable con doble libertad de movimiento, tipo GEO-
ANC® 58S Inox. o equivalente, recibidos en elementos estructurales de hormigén con tacos de expansion M6, Fis-
cher FNA 11 6x30/5 o equivalente, dispuestos en los soportes de fachada y perfiles auxiliares verticales cada 10
hiladas (60 cm) y en los frentes de forjado cada 100 c¢m. Incluso replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de piezas
especiales y armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC MT o
equivalente para juntas de movimiento cada 15ml como maximo, Perfileria auxiliar segiin Proy ecto(medida apar-
te), enjarjes, ejecucion de encuentros singulares, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza final de la fabrica ejecutada y medios auxiliares, segun CTE y
DAU 12/076.

Aparejo segun planos. Para la fabrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizard esta misma medicion apli-
cada al nimero de ladrillos ejecutados.

Se admitira un unico fabricante de ladrillos para cada formato. Segun documentacion grafica.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2 La armadura de tendel se ha medido uniformemente en todos los tipos de fa-
chada, repercutiendo la cuantia definiiva como sumatorio del de todas las fabricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,

y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior esta totalmente terminada y con la plani-
metria adecuada, y que los premarcos de los huecos estan colocados.

AMBIENTALES.
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3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o

la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA.

La puesta en obra del sistema sélo podré ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas

por el fabricante y bajo su confrol técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su corres-

pondiente DAU

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metalicos de soporte de la hoja exte-

rior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocacion del soporte a viento de la hoja exterior con elementos metalicos

de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoy os, especialmente disefiados para la hoja exterior. Re-

planteo de la hoja ex terior. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-

cion de las piezas que constituyen la hoja exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilizacion de llaves o la-

fias que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Colocacion de las armaduras de ten-

del prefabricadas enfre hiladas. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos. En-

cuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Repaso de

las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.

La fabrica quedara estable, plana y aplomada, con una composicion y coloracion uniformes, acorde con el proyec-

to, y con las llagas alineadas y los tendeles a nivel.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera durante las

operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actuacion sobre el elemento de

acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-

fros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1m2.
mt05plt010y a 68,000 ud  Ladrillo ceramico cara vista perforado clinker 5cm 0,15 10,20
mt08aaa010a 0,008 m* Agua 1,03 0,01
mt09mif010db 0,043 t Mortero industrial para albafileria M-7.5,gris, sS/TUNE-EN 998-2 29,14 1,25
mt07aaa010a 0,670 ud  Anclaje acero inox GEOANC® 58S Inox 9,61 6,44
mt07aaa012 0,670 ud  Taco de expansion M6, FISCHER FNA Il 6X30/5". 0,45 0,30
mt07aag010Fbt 3,230 m  Armadura de tendel FISUFOR PLUG® 2,17 7,01
mq06mms010 0,173 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco 1,67 0,29
mo106 1,000 h Oficial 12 construccion. 16,35 16,35
mo310 0,500 h  Pedn ordinario construccion. 15,34 7,67
%C | 3,000 %  costes indirectos 49,50 1,49

TOTAL PARTIDA........cotirrininiinnins e 51,01

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con UN CENTIMOS

06.03

mZ

FAB.LADRILLO CV-7 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS

Fabrica autoportante de ladrillo ceramico perforado clinker cara vista de 24x11,5x7cm (o medida equivalente se-
gun fabricante) en hoja ex terior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), color rojo segun fabricante y a
aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La Oliva Clinker Toledo, Ceramicas Afién Gresi-
ficado G1, Palau Rojo Palau, HDR Caravista Grana, o equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enra-
sada o resaltada segun zonas e instrucciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado
homogéneo con armadura de tendel en configuracion de celosia triangulada, FISUFOR PLUG 4075@ o equivalente,
con acabado epoxi, con prestacion estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el correcto
solape y sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y 3,7 mm de didmetro de los alambres ex-
teriores, dispuesta cada 7-8 hiladas (60 cm), mas dos hiladas en el arranque, bajo vierteaguas, sobre cargaderos
y al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxidable con doble libertad de movimiento, ipo GEO-
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IMPORTE

ANC® 58S Inox. o equivalente, recibidos en elementos estructurales de hormigén con tacos de expansion M6, Fis-
cher FNA 11 6x30/5 o equiv alente, dispuestos en los soportes de fachada y perfiles auxiliares verticales cada 7-8
hiladas (60 cm) y en los frentes de forjado cada 100 c¢m. Incluso replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de piezas
especiales y armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC MT o
equivalente para juntas de movimiento cada 15ml como maximo, Perfileria auxiliar segiin Proy ecto(medida apar-
te), enjarjes, ejecucion de encuentros singulares, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza final de la fabrica ejecutada y medios auxiliares, segin CTE y
DAU 12/076.

Aparejo segun planos. Para la fabrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizard esta misma medicion apli-
cada al numero de ladrillos ejecutados.

Se admitira un Unico fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida seglin documentacién grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2 La armadura de tendel se ha medido uniformemente en todos los tipos de fa-
chada, repercutiendo la cuantia definiiva como sumatorio del de todas las fabricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,
y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior esta totalmente terminada y con la plani-
metria adecuada, y que los premarcos de los huecos estan colocados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA.

La puesta en obra del sistema sélo podré ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas
por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su corres-
pondiente DAU

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metalicos de soporte de la hoja exte-
rior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocacion del soporte a viento de la hoja exterior con elementos metalicos
de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoy os, especialmente disefiados para la hoja exterior. Re-
planteo de la hoja ex terior. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-
cién de las piezas que constituyen la hoja exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilizacion de llaves o la-
fias que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Colocacion de las armaduras de ten-
del prefabricadas enfre hiladas. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos. En-
cuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Repaso de
las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedara estable, plana y aplomada, con una composicion y coloracion uniformes, acorde con el proyec-
to, y con las llagas alineadas y los tendeles a nivel.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera durante las
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operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actuacion sobre el elemento de
acciones mecanicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, sin incluir el rev estimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie may or de 1m>.

mt05plt010y b 54,000 ud  Ladrillo ceramico cara vista perforado clinker 7cm 0,23 12,42
mt08aaa010a 0,008 m* Agua 1,03 0,01
mt09mif010db 0,037 t Mortero industrial para albafileria M-7.5,gris, sS/TUNE-EN 998-2 29,14 1,08
mt07aaa010a 0,670 ud  Anclaje acero inox GEOANC® 58S Inox 9,61 6,44
mt07aaa012 0,670 ud  Taco de expansion M6, FISCHER FNA Il 6X30/5". 0,45 0,30
mt07aag010Fbt 3,230 m  Armadura de tendel FISUFOR PLUG® 2,17 7,01
mq06mms010 0,173 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco 1,67 0,29
mo106 0,800 h  Oficial 12 construccion. 16,35 13,08
mo310 0,400 h  Pedn ordinario construccion. 15,34 6,14
%C | 3,000 % costes indirectos 46,80 1,40
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 48,17

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

06.04 m? FAB.LADRILLO CV-3,5 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS
Fabrica autoportante de ladrillo ceramico perforado clinker cara vista de 24x11,5x 3,5cm (0 medida equivalente se-
gun fabricante) en hoja ex terior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), color rojo segun fabricante y a
aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La Oliva Clinker Toledo, Ceramicas Afién Gresi-
ficado G1, Palau Rojo Palau, HDR Caravista Grana, o equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enra-
sada o resaltada segun zonas e instrucciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado
homogéneo con armadura de tendel en configuracion de celosia triangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equivalente,
con acabado epoxi, con prestacion estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el correcto
solape y sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y 3,7 mm de didmetro de los alambres ex-
teriores, dispuesta cada 13 hiladas (60 cm), méas dos hiladas en el arranque, bajo vierteaguas, sobre cargaderos y
al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxidable con doble libertad de movimiento, tipo GEO-
ANC® 58S Inox. o equivalente, recibidos en elementos estructurales de hormigén con tacos de expansién M6, Fis-
cher FNA 11 6x30/5 o equivalente, dispuestos en los soportes de fachada y perfiles auxiliares verticales cada 13
hiladas (60 cm) y en los frentes de forjado cada 100 c¢m. Incluso replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de piezas
especiales y armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC MT o
equivalente para juntas de movimiento cada 15ml como méaximo, Perfileria auxiliar segiin Proyecto(medida apar-
te), enjarjes, ejecucion de encuentros singulares, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza final de la fabrica ejecutada y medios auxiliares, segun CTE y
DAU 12/076.
Aparejo segun planos. Para la fabrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizard esta misma medicion apli-
cada al nimero de ladrillos ejecutados.
Se admitira un unico fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida seglin documentacién grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2 La armadura de tendel se ha medido uniformemente en todos los tipos de fa-
chada, repercutiendo la cuantia definiiva como sumatorio del de todas las fabricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,
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y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior esta totalmente terminada y con la plani-

metria adecuada, y que los premarcos de los huecos estan colocados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o

la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA.

La puesta en obra del sistema sélo podré ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas

por el fabricante y bajo su confrol técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su corres-

pondiente DAU

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metalicos de soporte de la hoja exte-

rior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocacion del soporte a viento de la hoja exterior con elementos metalicos

de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoy os, especialmente disefiados para la hoja exterior. Re-

planteo de la hoja ex terior. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-

cidn de las piezas que constituyen la hoja exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilizacion de llaves o la-

fias que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Colocacion de las armaduras de ten-

del prefabricadas enfre hiladas. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos. En-

cuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Repaso de

las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.

La fabrica quedara estable, plana y aplomada, con una composicion y coloracion uniformes, acorde con el proyec-

to, y con las llagas alineadas y los tendeles a nivel.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera durante las

operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actuacion sobre el elemento de

acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-

tros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1m2.
mt05plt010y ¢ 89,000 ud  Ladrillo ceramico cara vista perforado clinker 3,5cm 0,21 18,69
mt08aaa010a 0,008 m* Agua 1,03 0,01
mt09mif010db 0,070 t Mortero industrial para albafileria M-7.5,gris, s/{UNE-EN 998-2 29,14 2,04
mt07aaa010a 0,670 ud  Anclaje acero inox GEOANC® 58S Inox 9,61 6,44
mt07aaa012 0,670 ud  Taco de expansion M6, FISCHER FNA Il 6X30/5". 0,45 0,30
mt07aag010Fbt 3,230 m  Armadura de tendel FISUFOR PLUG® 2,17 7,01
mq06mms010 0,173 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco 1,67 0,29
mo106 1,200 h  Oficial 12 construccion. 16,35 19,62
mo310 0,600 h Peon ordinario construccion. 15,34 9,20
%C | 3,000 % costes indirectos 63,60 1,91

TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 65,51

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

06.05 m?

FAB.LADRILLO CV-10 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS

Fabrica autoportante de ladrillo ceramico perforado clinker cara vista de 24x11,5x 10cm (o medida equivalente se-
gun fabricante) en hoja exterior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), color rojo segun fabricante y a
aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La Oliva Clinker Toledo, Ceramicas Afién Gresi-
ficado G1, Palau Rojo Palau, HDR Caravista Grana, o equivalente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enra-
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3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

sada o resaltada segun zonas e instrucciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/larmado
homogéneo con armadura de tendel en configuracion de celosia triangulada, FISUFOR PLUG 4075@ o equivalente,
con acabado epoxi, con prestacion estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el correcto
solape y sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y 3,7 mm de didmetro de los alambres ex-
teriores, dispuesta cada 6 hiladas (60 cm), mas dos hiladas en el arranque, bajo vierteaguas, sobre cargaderos y
al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxidable con doble libertad de movimiento, ipo GEO-
ANC® 58S Inox. o equivalente, recibidos en elementos estructurales de hormigén con tacos de expansién M6, Fis-
cher FNA 11 6x30/5 o equiv alente, dispuestos en los soportes de fachada y perfiles auxiliares verticales cada 6 hi-
ladas (60 cm) y en los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de piezas
especiales y armadura de refuerzo en huecos y en esquinas, incluso p.p. de llaves de atado FISUANC MT o
equivalente para juntas de movimiento cada 15ml como méaximo, Perfileria auxiliar segin Proyecto(medida apar-
te), enjarjes, ejecucion de encuentros singulares, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza final de la fabrica ejecutada y medios auxiliares, segin CTE y
DAU 12/076.

Aparejo segln planos. Para la fabrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizara esta misma medicion apli-
cada al nimero de ladrillos ejecutados.

Se admitira un Unico fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segiin documentacién gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2. La armadura de tendel se ha medido uniformemente en todos los tipos de fa-
chada, repercutiendo la cuantia definitiva como sumatorio del de todas las fabricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucién completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,
y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior esta totalmente terminada y con la plani-
metria adecuada, y que los premarcos de los huecos estan colocados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA.

La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas
por el fabricante y bajo su confrol técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su corres-
pondiente DAU

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metalicos de soporte de la hoja exte-
rior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocacion del soporte a viento de la hoja exterior con elementos metalicos
de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, especialmente disefiados para la hoja exterior. Re-
planteo de la hoja ex terior. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-
cion de las piezas que constituyen la hoja exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilizacion de llaves o la-
fias que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Colocacion de las armaduras de ten-
del prefabricadas enfre hiladas. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos. En-
cuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Repaso de
las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

La fabrica quedara estable, plana y aplomada, con una composicién y coloracion uniformes, acorde con el proyec-
to, y con las llagas alineadas y los tendeles a nivel.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegeré la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera durante las
operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actuacion sobre el elemento de
acciones mecanicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, sin incluir el rev estimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie may or de 1m?.

mt05plt010y d 40,000 ud  Ladrillo ceramico cara vista perforado clinker 10cm 0,30 12,00
mt08aaa010a 0,008 m* Agua 1,03 0,01
mt09mif010db 0,030 t Mortero industrial para albafileria M-7.5,gris, s/{UNE-EN 998-2 29,14 0,87
mt07aaa010a 0,670 ud  Anclaje acero inox GEOANC® 58S Inox 9,61 6,44
mt07aaa012 0,670 ud  Taco de expansion M6, FISCHER FNA Il 6X30/5". 0,45 0,30
mt07aag010Fbt 3,230 m  Armadura de tendel FISUFOR PLUG® 2,17 7,01
mq06mms010 0,173 h  Mezclador continuo con silo, para mortero industial en seco 1,67 0,29
mo106 0,700 h  Oficial 12 construccion. 16,35 11,45
mo310 0,350 h Peon ordinario construccion. 15,34 5,37
%C | 3,000 % costes indirectos 43,70 1,31
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 45,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

06.06 m  HILADA LADRILLO MACIZO KLINKER 4CM VIERTEAGUAS y DINTELES
Hilada de ladrillo ceramico macizo clinker cara vista (adoquin, segun algunas fabricas) de 24x11,5x4cm (0 medida
equivalente segun fabricante) en vierteaguas y dinteles de huecos de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espe-
sor), en formacién de dinteles, vierteaguas y celosias ceramicas, color rojo segln fabricante y a aprobar por DF
(tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La Oliva Clinker Toledo, Ceramicas Afion Gresificado G1, Palau
Rojo Palau, HDR Caravista Grana, o equivalente), recibido con junta rehundida de 10mm de mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5; el armado bajo vierteaguas y dinteles se ha incluido en las partidas de fabrica de ladri-
llo segun la descripcion que en ellas se ha hecho.
Incluso replanteo de inclinacién segin planos, nivelacién y aplomado, enjarjes, ejecucion de encuentros singula-
res, formacion de dinteles, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, aplicacié de puente de unién
con perfileria metalica (no incluida) en dinteles, limpieza final de la fabrica ejecutada y medios auxiliares, segin
CTE y DAU 12/076.
Aparejo segln planos. Para la fabrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizara esta misma medicion apli-
cada al nimero de ladrillos ejecutados.
Se admitira un Unico fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HS Salubridad.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segtin documentacién gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2. La armadura de tendel se ha medido uniformemente en todos los tipos de fa-
chada, repercutiendo la cuantia definitiva como sumatorio del de todas las fabricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,
y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior esta totalmente terminada y con la plani-
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metria adecuada, y que los premarcos de los huecos estan colocados.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o

la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA.

La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas

por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su corres-

pondiente DAU

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metalicos de soporte de la hoja exte-

rior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocacion del soporte a viento de la hoja exterior con elementos metalicos

de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, especialmente disefiados para la hoja exterior. Re-

planteo de la hoja exterior. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-

cién de las piezas que constituyen la hoja exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilizacion de llaves o la-

fias que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Colocacion de las armaduras de ten-

del prefabricadas enfre hiladas. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucion de los huecos. En-

cuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Repaso de

las juntas y limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.

La fabrica quedara estable, plana y aplomada, con una composicién y coloracion uniformes, acorde con el proyec-

to, y con las llagas alineadas y los tendeles a nivel.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegeré la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera durante las

operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actuacion sobre el elemento de

acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-

tros, sin incluir el rev estimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie may or de 1m2.
mt05plt010y e 4,000 u  Ladrillo macizo clinker 4cm 0,33 1,32
mt08aaa010a 0,001 m® Agua 1,03 0,00
mt09mif010db 0,007 t Mortero industrial para albafileria M-7.5,gris, s/{UNE-EN 998-2 29,14 0,20
mq06mms010 0,017 h  Mezclador continuo con silo, para mortero industial en seco 1,67 0,03
mo106 0,120 h Oficial 12 construccion. 16,35 1,96
mo310 0,060 h Peon ordinario construccion. 15,34 0,92
%C | 3,000 %  costes indirectos 4,40 0,13

TOTAL PARTIDA........coiiiiiinrni e 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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06.07 m? ENFOSCADO MORTERO M-10, e=15mm
Formacién de rev estimiento continuo de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra
con 380 kg/m® de cemento y una proporcion en volumen 1/4., maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre
un paramento v ertical interior, acabado superficial ray ado o rugoso, para servir de base a un posterior alicatado o
rev estimiento. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, colocacion de malla de fibra de vidrio con im-
pregnacion de PVC, de 10x 10 mm de luz de malla, antidlcalis, de 115 a 125 g/m? y 500 p de espesor, para refuer-
zo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, formacion de juntas, rincones, maestras
con separacion entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuen-
fros con paramentos, revestimientos u ofros elementos recibidos en su superficie.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
CTE. DB-HS Salubridad.
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m?
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie soporte es dura, esta limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad
adecuadas, es rugosa y estable, y esta seca. Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como
marcos y premarcos de puertas y ventanas, y esta concluida la cubierta del edificio.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Colocacion de la malla entre distintos materiales. Despiece de pafios de trabajo. Colocacién de reglones y tendido
de lienzas. Colocacion de fientos. Realizacién de maestras. Aplicacion del mortero. Realizacién de juntas y en-
cuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera el rev estimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 1 m?
mt09mor010e 0,015 m®  Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-10 78,15 1,17
mt09v ar030a 0,053 m? Malla de fibra de vidrio tejida,c/impregnacion de PVC, 10x 10mm 1,49 0,08
mo106 0,237 h  Oficial 12 construccion. 16,35 3,87
mo310 0,118 h Peon ordinario construccion. 15,34 1,81
%C | 3,000 % costes indirectos 6,90 0,21
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 7,14

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
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06.08 m2 ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO M-10, e=15mm

Formacién de rev estimiento continuo de mortero de cemento hidréfugo M-10 confeccionado en obra con 380 kg/m?

de cemento y una proporcion en volumen 1/4., a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento

vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior rev estimiento.

Incluso p/p de colocacion de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales dife-

rentes y en los frentes de forjado, en un 10% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, maes-

fras con separacion entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los en-

cuentros con paramentos, rev estimientos u ofros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HS Salubridad.

NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo,

en los huecos de superficie may or de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie soporte es dura, esta limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad

adecuadas, es rugosa y estable, y estd seca. Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como

marcos y premarcos de puertas y ventanas, y esta concluida la cubierta del edificio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Colocacién de la malla entre distintos materiales. Despiece de pafios de trabajo. Realizacion de maestras. Aplica-

cion del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera el rev estimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de

superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2
mt09moe010b 0,015 m®  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidréfugo, tipo M-10 120,83 1,81
mt09v ar030a 0,105 m?  Malla de fibra de vidrio tejida,c/impregnacion de PVC, 10x 10mm 1,49 0,16
mo106 0,369 h  Oficial 12 construccion. 16,35 6,03
mo310 0,187 h Peon ordinario construccion. 15,34 2,87
%C | 3,000 %  costes indirectos 10,90 0,33

TOTAL PARTIDA........covtirrininniinnenssnesre e 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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06.09 m  ALBARDILLA CHAPA ACERO GALVANIZADO 1MM, DESARROLLO 60CM

Suministro y colocacion de albardilla metalica (y de pieza metalica en juntas de dilatacién para cubrir peto fijan la

pieza de cubricion al edificio existente) para cubricion de muros, de chapa lisa plegada de acero galvanizado, con

goterdn, espesor 1 mm, desarrollo 600 mm y 6 pliegues, fijada a presion a garras o grapas de acero galvanizado

situadas a 1,00m de distancia una de ofra recibidas a antepecho de fabrica de ladrillo con tomillos autotaladrantes

de acero galvanizado, incluso sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con

adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes, solapes y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida a ejes, segun documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que los paramentos de apoy o estan saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Preparacion de la superficie de apoyo. Preparacion de la base y de los medios de fijacion. Ejecucién de la base de

apoy o de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicacion del adhesivo. Colocacion y fijacion de las piezas metalicas

niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACION.

La pendiente sera la adecuada. Tendra adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas serd estanco al

agua.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera el elemento hasta la finalizacién de las obras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de Proy ecto.
mt20ame020nb 1,000 m  Albardilla ac.galv e=1mm, desarrollo 60cm, 6pliegues 6,02 6,02
mt20w wa021 0,220 | Masilla para sellado, base neufra monocomponente. 14,30 3,15
mt20ame020nc 1,500 ud  Garra ac.galv e=1mm, 3 plieges, desarrollo 60cm, ancho 10cm 0,72 1,08
mt12www 050 6,000 ud  Tornillo autotaladrante de acero galv anizado. 0,03 0,18
mo106 0,222 h  Oficial 12 construccion. 16,35 3,63
mo310 0,313 h  Pedn ordinario construccion. 15,34 4,80
%C | 3,000 % costes indirectos 18,90 0,57

TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 19,43

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.10 m? PANEL MADERA CLT 6CM NO VISTO
Suministro y montaje de muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media menor de
6 m2, de 60 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-for-
maldehido, con capas sucesivas perpendiculares entre siy disposicion transversal de las tablas en las capas ex-
teriores, acabado superficial calidad no vista en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silves-
tre (Pinus sylvestris), clase de servicio 1y 2, segin UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reaccion al fuego,
conductividad térmica 0,13 W/(mK), densidad 490 kg/m?, calor especifico 1600 J/kgK, factor de resistencia a la di-
fusion del vapor de agua 20 contenido de humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente C24 y médulo
de elasticidad paralelo de 12500 N/mm?, con tratamiento superficial hidrofugante transparente aplicado en una cara
del panel contralaminado de madera.
Incluso eslingas para facilitar la descarga, desolidarizacién con banda elastica de poliuretano de celda cerrada, de
12 mm de espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acopla-
miento fijados con tornillos autoperforantes y sellado con cinta adhesiva bituminosa de doble cara; elementos de fi-
jacién mecénica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N , para montaje de panel contralaminado de madera, y
cinta adhesiva de polietileno de 60 mm de anchura para el sellado en los encuentros de los paneles y para la fija-
cién y el sellado de laminas transpirables, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelacion y coloca-
cién de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin de-
ducir huecos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. El contenido de humedad de la madera sera el de equilibrio higroscépico antes de su utilizacion
en obra.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION. Replanteo y marcado de ejes. Colocacion de la banda desolidarizadora. Preparacion de
los paneles para su descarga. Colocacion y fijacion provisional de los paneles. Aplomado y nivelacion. Ejecucion
de las uniones. Fijacion definitiva de los paneles. Colocacion de la cinta de sellado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superfi-
cial sera el adecuado para el posterior fratamiento de proteccién.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no pre-
vistas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes
de la estructura sefialados en los planos y detalles del Proyecto.
mt07ems010aGa 1,000 m?  Panel contralaminado de madera (CLT) e=60mm no visto 49,98 49,98
mt07ems030 1,000 Ud  Reperc/m? tfratamiento superficial hidrofugante transparente 3,85 3,85
mt16pdg060a 0,350 m  Banda elastica de poliuretano de celda cerrada, e=12 mm 13,75 4,81
mt07mee604b 1,000 Ud Reperc/m? refuerzo de juntas entre paneles 1,93 1,93
mt07mee603 1,000 Ud  Reperc/m? elementos fijacion mecanica,acero galv DX51D+Z275N 1,45 1,45
mt15dra070a 0,500 m  Cinta adhesiva de polietileno de 60 mm de anchura 0,94 0,47
mo123 0,405 h  Oficial 12 montador de estructura de madera 16,35 6,62
mo215 0,810 h Ay udante montador estructura de madera 15,38 12,46
%C | 3,000 % costes indirectos 81,60 2,45
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 84,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.12 m? FAB. LADRILLO HUECO SENCILLO GRAN FORMATO

Formacién de hoja de particion interior de 5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco sencillo, para re-

vestir, 100x 30x 5 cm, recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de yeso

de calidad B1. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y rotu-

ras, enjarjes, mochetas, ejecucion de encuentros y limpieza. Se ejecutara esta fabrica en los elementos de cierre

de las bafieras (no incluido)

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segtin documentacién gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los

huecos de superficie mayor de 3 m2

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura. Se dispondra en obra de los cercos y

precercos de puertas y armarios.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o

la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia ge-

neral de planta y de nivel de pavimento. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Colocacién, aplomado y

nivelacién de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de la tira de de-

solidarizacion de poliestireno ex pandido en arranques de tabiques y parte superior de precercos de puertas. Colo-

cacion de las piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fabrica de ladrillo de gran formato

con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentro de la fabrica con el forjado superior.

Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION.

La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrd una composicion

uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegeré la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacion sobre el elemento de accio-

nes mecanicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-

tros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2
mt16pea020a 0,014 m?  Panel rigido de poliestireno ex pandido e=10mm 0,89 0,01
mt04lv g010a 9,804 ud Ladrillo cerdmico hueco sencillo, para rev estir, 100x 30x5 cm 0,19 1,86
mt09ey c010 5,163 kg  Pegamento de escayola 0,27 1,39
mo107 0,202 h Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria 16,35 3,30
mo320 0,101 h Peon ordinario construccion en trabajos de albafiileria 15,34 1,55
%C | 3,000 %  costes indirectos 8,10 0,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA.......ocotiiriririnni e 8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
06.13 Ud. AYUDAS ALBANILERIA
Ay uda de albafileria completa a la obra, incluy endo todas las instalaciones y colocaciones de aparatos en el edifi-
cio, con apertura y tapado de rozas, recibidos, pasos de instalaciones, recibido de cercos y registros, mano de
obra de carga, elevacion y descarga, limpieza, remates,medios auxiliares y en general todas aquellas ayudas ne-
cesarias para la ejecucion completa de la obra.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segun documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de interv enir.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el pa-
so de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacién y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado
de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mo450 1,000 ud  Ayuda albafiileria 867,00 867,00
%C | 3,000 %  costes indirectos 867,00 26,01
TOTAL PARTIDA........ooiiiriinnnsnnic e 893,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C07 PARTICIONES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

07.01 m? TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+48+15A+12.5A/400

Suministro y montaje de tabique multiple 15(A)+12.5(A)+48+15(A)+12.5(A)/400, de 103 mm de espesor total, sobre
banda acustica autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor
y 48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m2K/W, conductividad trmica 0,032 W/(mK), colocada en la base
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura y
0,6mm de espesor solidamente fijada al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verti-
cales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal "N"y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizonta-
les) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y 12.5mm de espe-
sor en cada cara, dispuestas de modo que NO sean siméfricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la
placa de 15mm sera la exterior y en ofra la interior); aislamiento acUstico mediante panel semirrigido de lana mine-
ral s/ UNE-EN 13162, espesor 45 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y hue-
cos; colocacion en todo su perimetro de cintas 0 bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los per-
files con los paramentos; anclajes de canales y montantes metalicos; corte y fijacion de las placas mediante torni-
lleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado de
pilares, tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; refuerzo metalico de panel metalico de acero galva-
nizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de apa-
ratos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con
pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas, armarios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las
placas y perforacion de las mismas, y limpieza final. Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado
y listo para imprimar, pintar o rev estir.

Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las tuberias que
discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Proteccién fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que estan terminadas la estructura, la cubierta y la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y pre-
cercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a
ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje;
en este caso, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran coloca-
dos.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior
de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o ba-
se de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de
los montantes sobre los elementos horizontales. Colocacion de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bique, mediante fijaciones mecanicas. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién
de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex-
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041b 1,200 m  Banda autoadhesiva desolidarizante 48mm anchura 0,29 0,35

mt12psg070c 0,520 m  Canal rail de perfil galvanizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195 1,01 0,53

mt12psg060c 2,750 m  Montante de perfil galvanizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195 1,36 3,74

mt16lra060a 1,050 m®  Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, s/UNE-EN 2,69 2,82
13162
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt12psg010a 2,100 m? Placa yeso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520 4,74 9,95
mt12psg010b 2,100 m? Placa yeso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520 5,56 11,68
mt12psg081b 38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,38
mt12psg220 1,600 ud  Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,10
mt12psg030a 1,000 kg  Pasta para juntas, segin UNE-EN 13963 1,21 1,21
mt12psg040a 3,200 m  Cinta de juntas. 0,03 0,10
mo126 0,384 h  Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 6,28
mo217 0,384 h  Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,38 591
%C | 3,000 % costes indirectos 43,10 1,29
TOTAL PARTIDA. 44,34

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

07.02 m? TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+15A+12.5A/400
Suministro y montaje de tabique multiple 15(A)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(A)/400, de 125 mm de espesor total, sobre
banda acustica autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor
y 70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m2K/W, conductividad trmica 0,032 W/(mK), colocada en la base
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura y
0,6mm de espesor solidamente fijada al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verti-
cales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal "N"y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizonta-
les) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y 12.5mm de espe-
sor en cada cara, dispuestas de modo que NO sean siméfricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la
placa de 15mm sera la exterior y en ofra la interior); aislamiento acUstico mediante panel semirrigido de lana mine-
ral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y mon-
tantes metélicos; corte y fijacion de las placas mediante tornilleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-
cucion de angulos; formacion de mochetas y recuadrado de pilares, tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; refuerzo metalico de panel metalico de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas,
armarios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mismas, y limpieza final.
Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las tuberias que
discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Proteccién fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que estan terminadas la estructura, la cubierta y la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y pre-
cercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a
ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje;
en este caso, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran coloca-
dos.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocaciéon de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecanicas. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién
de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién ex-
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041c 1,200 m  Banda autoadhesiv a desolidarizante 70mm anchura 0,44 0,53

mt12psg070d 0,520 m  Canal rail de perfil galvanizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195 1,06 0,55

mt12psg060d 2,750 m  Montante de perfil galvanizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195 1,69 4,65

mt16lv p050fa 1,050 m?  Panel semirrigido de lana mineral, espesor 65 mm, s/UNE-EN 3,48 3,65
13162
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt12psg010a 2,100 m? Placa yeso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520 4,74 9,95
mt12psg010b 2,100 m? Placa yeso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520 5,56 11,68
mt12psg081b 38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,38
mt12psg220 1,600 ud  Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,10
mt12psg030a 1,000 kg  Pasta para juntas, segin UNE-EN 13963 1,21 1,21
mt12psg040a 3,200 m  Cinta de juntas. 0,03 0,10
mo126 0,384 h  Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 6,28
mo217 0,384 h  Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,38 591
%C | 3,000 % costes indirectos 45,00 1,35
TOTAL PARTIDA. 46,34

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.03 m? TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+15A+12.5H1/400
Suministro y montaje de tabique multiple 15(A)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(H1)/400, de 125 mm de espesor total, sobre
banda acustica autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor
y 70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m2K/W, conductividad trmica 0,032 W/(mK), colocada en la base
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura y
0,6mm de espesor solidamente fijada al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verti-
cales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal "N"y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizonta-
les) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y 12.5mm de espe-
SOr en una cara, y en la otras una placa normal de 15mm y ofra y ofra hidrofugada H1 de 12.5mm en contacto con
el espacio humedo, dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la
placa de 15mm sera la exterior y en ofra la interior); aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana mine-
ral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y mon-
tantes metalicos; corte y fijacion de las placas mediante tornilleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-
cucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado de pilares, tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; refuerzo metalico de panel metalico de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacién de premarcos de puertas,
armarios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mismas, y limpieza final.
Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las tuberias que
discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Proteccién fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacion grafica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que estan terminadas la estructura, la cubierta y la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y pre-
cercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a
ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje;
en este caso, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran coloca-
dos.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacién de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecanicas. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién
de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex-
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041c 1,200 m  Banda autoadhesiva desolidarizante 70mm anchura 0,44 0,53

mt12psg070d 0,520 m  Canal rail de perfil galvanizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195 1,06 0,55

mt12psg060d 2,750 m  Montante de perfil galvanizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195 1,69 4,65

mt16lv p050fa 1,050 m®  Panel semirrigido de lana mineral, espesor 65 mm, s/UNE-EN 3,48 3,65
13162
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt12psg010a 1,050 m?  Placa yeso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520 4,74 4,98
mt12psg010p 1,050 m?  Placa yeso laminado 12,5 mm H1, borde afinado s/JUNE-EN520 7,50 7,88
mt12psg010b 2,100 m? Placa yeso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520 5,56 11,68
mt12psg081b 17,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm. 0,01 0,17
mt12psg081c 38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm 0,01 0,38
mt12psg220 1,600 ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,10
mt12psg030a 1,000 kg  Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963 1,21 1,21
mt12psg040a 3,200 m  Cinta de juntas. 0,03 0,10
mo126 0,384 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 6,28
mo217 0,384 h Ay udante montador de prefabricados interiores. 15,38 5,91
%C | 3,000 %  costes indirectos 48,10 1,44
TOTAL PARTIDA........cootirriniirnrinr s 49,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

07.04

mt12psg041c
mt12psg070d
mt12psg060d
mt16lv p050fa

mZ

1,200 m
0,520 m
2,750 m
1,050 m?

TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15H1+12.5A+70+15A+12.5H1/400

Suministro y montaje de tabique multiple 15(H1)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(H1)/400, de 125 mm de espesor total, so-
bre banda acustica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de es-
pesor y 70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la
base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de an-
chura y 0,6mm de espesor sdlidamente fjada al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (ele-
mentos v erticales) separados 400 mm entre si, con disposicién normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elemen-
tos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (una placa hidrofugada H1 de 15mm y ofra
normal A 12.5mm de espesor en una cara, y en la ofra una placa normal de 15mm y otra y ofra hidrofugada H1 de
12.5mm, de modo que las hidrofugadas queden en contacto con el espacio himedo y dispuestas de modo que
NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la placa de 15mm seré la exterior y en ofra la in-
terior); aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el
alma.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y mon-
tantes metélicos; corte y fijacion de las placas mediante tornilleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-
cucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado de pilares, tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; refuerzo metalico de panel metalico de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas,
armarios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacién de las mismas, y limpieza final.

Tipo W112.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o rev estir.

Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las tuberias que
discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Proteccion fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que estan terminadas la estructura, la cubierta y la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y pre-
cercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a
ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje;
en este caso, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran coloca-
dos.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocaciéon de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecanicas. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacion
de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién ex-
puestos en la norma UNE 92305.

Banda autoadhesiva desolidarizante 70mm anchura 0,44 0,53
Canal rail de perfil galvanizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195 1,06 0,55
Montante de perfil galvanizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195 1,69 4,65

Panel semirrigido de lana mineral, espesor 65 mm, s/UNE-EN 3,48 3,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13162
mt12psg010a 1,050 m® Placa yeso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520 4,74 4,98
mt12psg010p 1,050 m* Placa yeso laminado 12,5 mm H1, borde afinado s/UNE-EN520 7,50 7,88
mt12psg010b 1,050 m?  Placa yeso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520 5,56 5,84
mt12psg010 1,050 m?  Placa yeso laminado 15mm H1, borde afinado s/UNE-EN520 9,17 9,63
mt12psg081b 17,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm. 0,01 0,17
mt12psg081c 38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm 0,01 0,38
mt12psg220 1,600 ud  Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,10
mt12psg030a 1,000 kg  Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963 1,21 1,21
mt12psg040a 3,200 m  Cinta de juntas. 0,03 0,10
mo126 0,384 h  Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 6,28
mo217 0,384 h Ay udante montador de prefabricados interiores. 15,38 5,91
%C | 3,000 % costes indirectos 51,90 1,56
TOTAL PARTIDA........coiiriiinsinre e 53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

07.05 m? TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15H1+12.5A+48+48+15A+12.5H1/600 ARRIOST
Suministro y montaje de tabique tcnico 15(H1)+12.5(A)+48+48+15(A)+12.5(H1)/600, de 195 mm de espesor total,
sobre banda acUstica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de
espesor y 48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocada en
la base del tabique, formado por una estructura doble de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de an-
chura y 0,6mm de espesor sélidamente fijada al suelo y al techo y arriostrada con trozos de placa de yeso lami-
nado colocada en posicion frasversal y atornillada a ambas estructuras hasta formar un conjunto rigido, de modo
que la distancia entre las caras externas de la doble estructura diste 140mm entre si; la estructura formada por a
base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales) separados 600 mm entre si, con disposicion normal
"N"y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en fotal
(una placa hidrofugada H1 de 15mm y otra normal A 12.5mm de espesor en una cara, y en la ofra una placa nor-
mal de 15mm y otra y ofra hidrofugada H1 de 12.5mm, de modo que las hidrofugadas queden en contacto con el
espacio himedo y dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la
placa de 15mm sera la exterior y en ofra la interior); aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana mine-
ral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y mon-
tantes metalicos; corte y fijacion de las placas mediante tornilleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-
cucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado de pilares, tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; refuerzo metalico de panel metalico de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacién de premarcos de puertas,
armarios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacién de las mismas, y limpieza final.
Tipo W116.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las tuberias que
discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Proteccion fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y paneles. CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn
documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex-
puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que estan terminadas la estructura, la cubierta y la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y pre-
cercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a
ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje;
en este caso, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberdn encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran coloca-
dos.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecanicas. Colocacion de los paneles de lana mineral entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacion
de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex-
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041b 2,400 m  Banda autoadhesiva desolidarizante 48mm anchura 0,29 0,70

mt12psg070c 1,039 m  Canal rail de perfil galvanizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195 1,01 1,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt12psg060c 3,350 m  Montante de perfil galvanizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195 1,36 4,56
mt16lv p050fa 2,100 m?  Panel semirrigido de lana mineral, espesor 65 mm, s/UNE-EN 3,48 7,31
13162
mt12psg010a 1,050 m?  Placa yeso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520 4,74 4,98
mt12psg010p 1,050 m* Placa yeso laminado 12,5 mm H1, borde afinado s/UNE-EN520 7,50 7,88
mt12psg010b 1,050 m® Placa yeso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520 5,56 5,84
mt12psg010 1,050 m?  Placa yeso laminado 15mm H1, borde afinado s/UNE-EN520 9,17 9,63
mt12psg081b 22,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm. 0,01 0,22
mt12psg081c 38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm 0,01 0,38
mt12psg220 3,200 ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,19
mt12psg030a 1,000 kg  Pasta para juntas, segin UNE-EN 13963 1,21 1,21
mt12psg040a 3,200 m  Cinta de juntas. 0,03 0,10
mo126 0,475 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 7,77
mo217 0,475 h  Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,38 7,31
%C | 3,000 % costes indirectos 59,10 1,77
TOTAL PARTIDA........ooiriiininre e 60,90

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

07.06

mt12psg041c
mt12psg070d
mt12psg060d
mt16lv p050fa

mZ

2,400 m
1,039 m
5,500 m
2,100 m?

TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+12.5A+70+15A+12.5A/400

Suministro y montaje de tabique multiple 15(A)+12.5(A)+70+12,5(A)+70+15(A)+12.5(A)/400, de 208 mm de espesor
fotal, sobre banda acustica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm
de espesor y 70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocada
en la base del tabique, formado por una doble de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura y
0,6mm de espesor sélidamente fijada al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verti-
cales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal "N"y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizonta-
les), separados entre si por una placa de tipo normal A de 12,5mm de espesor atornillada a ambas estructuras; a
cada lado externo se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal A de 15mm y 12.5mm de espesor en
cada cara, dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la placa de
15mm seré la exterior y en ofra la interior); aislamiento aclstico mediante panel semirrigido de lana mineral s/
UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en ambas almas.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y mon-
tantes metalicos; corte y fijacion de las placas mediante tornilleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-
cucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado de pilares, tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; refuerzo metalico de panel metalico de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas,
armarios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mismas, y limpieza final.

Tipo W115.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o rev estir.

Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las tuberias que
discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Proteccién fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que estan terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando
colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas
y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, coloca-
do y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este caso, de-
bera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superfi-
cie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontaneria y
calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribucién pos-
terior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacién y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocacién de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecanicas. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién
de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién ex-
puestos en la norma UNE 92305.

Banda autoadhesiva desolidarizante 70mm anchura 0,44 1,06
Canal rail de perfil galvanizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195 1,06 1,10
Montante de perfil galvanizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195 1,69 9,30

Panel semirrigido de lana mineral, espesor 65 mm, s/UNE-EN 3,48 7,31
13162
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt12psg010a 3,150 m? Placa yeso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520 4,74 14,93
mt12psg010b 2,100 m? Placa yeso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520 5,56 11,68
mt12psg081b 26,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm. 0,01 0,26
mt12psg081c 38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm 0,01 0,38
mt12psg220 3,200 ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,19
mt12psg030a 1,000 kg  Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963 1,21 1,21
mt12psg040a 3,200 m  Cinta de juntas. 0,03 0,10
mo126 0,536 h  Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 8,76
mo217 0,536 h Ay udante montador de prefabricados interiores. 15,38 8,24
%C | 3,000 % costes indirectos 64,50 1,94
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s e 66,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

Pégina

98



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

07.07

mt12psg041b
mt12psg070c
mt12psg060c
mt16lra060a

mZ

2,400 m
1,039 m
3,350 m
2,100 m?

TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+48+12.5A+48+15A+12.5A/600

Suministro y montaje de tabique multiple 15(A)+12.5(A)+48+12,5(A)+48+15(A)+12.5(A)/600, de 163.5 mm de espe-
sor total, sobre banda acustica autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2
mm de espesor y 48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), colo-
cada en la base del tabique, formado por una doble de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de an-
chura y 0,6mm de espesor sdlidamente fjada al suelo y al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (ele-
mentos v erticales) separados 600 mm entre si, con disposicién normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elemen-
tos horizontales), separados entre si por una placa de tipo normal A de 12,5mm de espesor atornillada a ambas
estructuras; a cada lado externo se atornillan cuatro placas en total (dos placas ipo normal A de 15mm y 12.5mm
de espesor en cada cara, dispuestas de modo que NO sean siméticas las caras del conjunto, es decir, en una
cara la placa de 15mm seré la exterior y en ofra la interior); aislamiento acustico mediante panel semirrigido de la-
na mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en ambas almas.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y mon-
tantes metalicos; corte y fijacion de las placas mediante tornilleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-
cucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado de pilares, tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; refuerzo metalico de panel metalico de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacién de premarcos de puertas,
armarios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacion de las mismas, y limpieza final.

Tipo W115.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o rev estir.

Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las tuberias que
discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Proteccién fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que estan terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando
colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas
y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, coloca-
do y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este caso, de-
bera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superfi-
cie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontaneria y
calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribucién pos-
terior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacién y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCIONFASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocacién de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocacion de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecanicas. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién
de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién ex-
puestos en la norma UNE 92305.

Banda autoadhesiva desolidarizante 48mm anchura 0,29 0,70
Canal rail de perfil galvanizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195 1,01 1,05
Montante de perfil galvanizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195 1,36 4,56

Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, s/UNE-EN 2,69 5,65
13162
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt12psg010a 3,150 m? Placa yeso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520 4,74 14,93
mt12psg010b 2,100 m? Placa yeso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520 5,56 11,68
mt12psg081b 26,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm. 0,01 0,26
mt12psg081c 38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm 0,01 0,38
mt12psg220 3,200 ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,19
mt12psg030a 1,000 kg  Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963 1,21 1,21
mt12psg040a 3,200 m  Cinta de juntas. 0,03 0,10
mo126 0,536 h  Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 8,76
mo217 0,536 h Ay udante montador de prefabricados interiores. 15,38 8,24
%C | 3,000 % costes indirectos 57,70 1,73
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s e 59,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

07.08

mt12psg041b
mt12psg070c
mt12psg060c
mt16lra060a

mZ

1,200 m
0,520 m
2,750 m
1,050 m?

TRASDOSADO AUTOPORT.YESO LAM. 48+15A+12.5A/400

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre arriostrado en punto intermedio a paramento, incluso en for-
macion de tabicas de falsos techos, de 75,5 mm de espesor fotal, sobre banda acustica autoadhesiva desolidari-
zante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resistencia tér-
mica 0,10 m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del trasdosado, formado por una es-
tructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchuray 0,6mm de espesor sélidamente
fijada al suelo y al techo junto al paramento vertical, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos verticales)
separados 400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales) al
cual se atornillan dos placas en la cara mas alejada del paramento trasdosado (dos placas tipo normal de 15mm y
12.5mm de espesor en cada cara); aislamiento acUstico mediante panel semirrigido de lana mineral s/ UNE-EN
13162, espesor 65 mm, en el aima.

Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y mon-
tantes metélicos; corte y fijacion de las placas mediante tornilleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-
cucion de angulos; formacion de mochetas, recuadrado y forrado de pilares, tratamiento de juntas mediante pasta
y cinta de juntas; refuerzo metalico de panel metalico de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especifi-
cos de los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elemen-
tos de cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacién de premarcos de
puertas, armarios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacién de las mismas, y limpieza
final.

Tipo W626.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o rev estir.

Todo elemento metélico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las tuberias que
discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Proteccién fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién expuestos en la norma UNE 92305. CONDICIO-
NES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SO-
PORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que estan terminadas la estructura, la cubierta y la fachada,
estando colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y precercos de
puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible,
colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje; en este ca-
so, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la
superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fonta-
neria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribu-
cién posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran colocados.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocaciéon de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Colo-
cacion de las placas para el cierre de la cara del frasdosado, mediante fijaciones mecanicas. Replanteo de las ca-
jas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacién
de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién ex-
puestos en la norma UNE 92305.

Banda autoadhesiva desolidarizante 48mm anchura 0,29 0,35
Canal rail de perfil galvanizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195 1,01 0,53
Montante de perfil galvanizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195 1,36 3,74

Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, s/UNE-EN 2,69 2,82
13162
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt12psg010a 1,050 m?  Placa yeso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520 4,74 4,98
mt12psg010b 1,050 m® Placa yeso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520 5,56 5,84
mt12psg081b 7,980 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm. 0,01 0,08
mt12psg081c 18,620 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm 0,01 0,19
mt12psg220 1,600 ud  Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x 27. 0,06 0,10
mt12psg030a 0,300 kg  Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963 1,21 0,36
mt12psg040a 1,600 m  Cinta de juntas. 0,03 0,05
mo126 0,190 h  Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 3N
mo217 0,069 h Ay udante montador de prefabricados interiores. 15,38 1,06
%C | 3,000 % costes indirectos 23,20 0,70
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s e 23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

07.09 m? TRASDOSADO DIRECTO YESO LAM. 48+15A+12.5H1/600
Suministro y montaje de trasdosado directo, de 77,5 mm de espesor total, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura y 0,6mm de espesor sdlidamente fijada al paramen-
to vertical, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos v erticales) separados 600 mm entre si, con disposi-
cion normal "N" y canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales) al cual se atornillan dos placas en la cara
mas alejada del paramento rasdosado (una placas tipo normal A de 15mm y ofra hidrofugada H1 de 12.5mm de
espesor en contacto con la estancia); aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana mineral s/ UNE-EN
13162, espesor 45 mm, en el aima.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocacion en todo su perimetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y mon-
tantes metélicos; corte y fijacion de las placas mediante tornilleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-
cucion de angulos; formacién de mochetas y recuadrado de pilares, tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; refuerzo metalico de panel metalico de acero galvanizado de 0,8 mm. y en forma de U, especificos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocacion de premarcos de puertas,
armarios y huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicacion en las placas y perforacién de las mismas, y limpieza final.
Tipo W626.es de Knauf o equivalente. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion. Las tuberias que
discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Proteccion fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energia. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que estan terminadas la estructura, la cubierta y la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento. Se dispondra en obra de los cercos y pre-
cercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a
ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafiado durante los trabajos de montaje;
en este caso, debera estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribucion posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran coloca-
dos.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los montantes. Colo-
cacion de las placas para el cierre de la cara del frasdosado, mediante fijaciones mecanicas.. Replanteo de las ca-
jas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara monolitico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes. Se evitaran las humedades y la colocacion
de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién ex-
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg060c 1,666 m  Montante de perfil galvanizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195 1,36 2,27
mt16lra060a 1,050 m®  Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, s/UNE-EN 2,69 2,82
13162
mt12psg010p 1,050 m?  Placa yeso laminado 12,5 mm H1, borde afinado s/UNE-EN520 7,50 7,88
mt12psg010b 1,050 m® Placa yeso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520 5,56 5,84
mt12psg081b 7,980 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm. 0,01 0,08
mt12psg081c 18,620 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm 0,01 0,19
mt12psg220 9,000 ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,54

Péagina 103



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt12psg030a 0,500 kg  Pasta para juntas, segin UNE-EN 13963 1,21 0,61
mt12psg040a 1,600 m  Cinta de juntas. 0,03 0,05
mo126 0,220 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 3,60
mo217 0,120 h  Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,38 1,85
%C | 3,000 %  costes indirectos 25,70 0,77
TOTAL PARTIDA........cootirrininiinrens e 26,50
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
07.10 u  TRAMPILLA 900X900 REGISTRO PATINILLOS
Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF" o equivalente, de
900x900 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para enramado autoportante de placas de
yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Coloca-
cion de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de
planeidad y nivelacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt12ppk060t 1,000 u Trampilla de registro de acero 900x 900, entram. aut. 268,29 268,29
mo126 0,101 h  Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 1,65
mo217 0,101 h  Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,38 1,55
%C | 3,000 % costes indirectos 271,50 8,15
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s e 279,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
07.11 u  TRAMPILLA 500X500 REGISTRO PATINILLOS
Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sisttma W250 "KNAUF", de 500x500 mm,
formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para enframado autoportante de placas de yeso laminado.
Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocacion
de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de
planeidad y nivelacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt12ppk060p 1,000 u  Trampilla de registro de acero 500x 500, entram. aut. 71,54 71,54
mo126 0,101 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 1,65
mo217 0,101 h  Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,38 1,55
%C | 3,000 %  costes indirectos 74,70 2,24
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrinrssesse e 76,98

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C08 PAVIMENTOS INTERIORES
08.01 m? CAPA COMPRESION LIG. ARMADA SOBRE FORJADO
Formacién de base para pavimento formada por gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de didmefro, en capa de 8
cm de espesor conv enientemente regularizada y posterior ejecucién de solera de mortero de cemento semiseco
CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-10,ligeramente armada, confeccionado en obra con 380 kg/m* de cemento y una propor-
cién en volumen de arena de rio 1/4, de 12 cm de espesor general y ajuste de espesor puntualmente segin cotas
y acabados especificados en el proyecto, maestreada, extendida y fratasada.
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocacion de banda de panel rigido de poliestireno
expandido, segin UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25
m?K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatacién de 10 mm de espesor en el perimetro, rode-
ando los elementos verticales y en las juntas estructurales; formacion de juntas de retraccion y curado del mortero;
formacion de pendientes segun especificaciones del proyecto .
Totalmente terminada con los medios auxiliares necesarios y limpieza y refirada de restos a contenedor. Lista para
solar.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacién grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie de apoy o presenta una planeidad adecuada y cumple los valo-
res resistentes tenidos en cuenta en la hipétesis de calculo.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas
perimetrales de dilatacion. Puesta en obra del mortero. Formacion de juntas de retraccion. Ejecucion del fratasado.
Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACION. La superficie final cumplira las exigencias de planeidad, acabado superficial y
resistencia.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. No se podra transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a
su formacion, debiendo esperar siete dias para continuar con los trabajos de construccion y diez dias para la colo-
cacion sobre él del pavimento. Se protegera la capa superficial para evitar un secado rapido debido a la accion del
sol y de las corrientes de aire.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perime-
tro
mt01arp032b 0,080 m® Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de diametro. 23,57 1,89
mt16pea020a 0,050 m?  Panel rigido de poliestireno ex pandido e=10mm 0,89 0,04
mt09mor010e 0,120 m®*  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 78,15 9,38
mt07ame010e 1,100 m? Malla electrosoldada ME 20x30 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 0,77 0,85
10080
mo106 0,152 h  Oficial 1 construccion. 16,35 2,49
mo310 0,230 h Peon ordinario construccion. 15,34 3,53
%C | 3,000 %  costes indirectos 18,20 0,55
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininsni e 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.02 m? CAPA COMPRESION LIG. ARMADA SOBRE SUELO RADIANTE
Formacién de base para pavimento formada por solera de mortero de cemento semiseco CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-10,ligeramente armada, confeccionado en obra con 380 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen de are-
na de rio 1/4, de 10 cm de espesor general y ajuste de espesor puntualmente segun cotas y acabados especifica-
dos en el proyecto, maestreada, extendida y fratasada.
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocacion de banda de panel rigido de poliestireno
expandido, segin UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25
m?K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatacién de 10 mm de espesor en el perimetro, rode-
ando los elementos verticales, en las juntas estructurales y en juntas de movimiento; se colocaran 2 redondos de
8mm atados al mallazo debajo de cada fabrica de ladrillo de planta baja, segin detalles de documentacié grafica;
formacién de juntas de retraccion y curado del mortero; formacidn de pendientes segin especificaciones del pro-
yecto .
Totalmente terminada con los medios auxiliares necesarios y limpieza y refirada de restos a contenedor. Lista para
solar.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie de apoy o presenta una planeidad adecuada y cumple los valo-
res resistentes tenidos en cuenta en la hipétesis de calculo.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las jun-
tas perimefrales de dilatacion. Puesta en obra del mortero. Formacién de juntas de retraccion. Ejecucion del fratasa-
do. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACION. La superficie final cumplira las exigencias de planeidad, acabado superficial y
resistencia.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. No se podra transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a
su formacion, debiendo esperar siete dias para continuar con los trabajos de construccion y diez dias para la colo-
cacion sobre €l del pavimento. Se protegera la capa superficial para evitar un secado rapido debido a la accion del
sol y de las corrientes de aire.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, DEDUCIENDO incluso la superficie ocupada por los pilares situados dentro de
su perimetro
mt08adu010a 0,200 kg  Aditivo superplastificante para mortero. 8,35 1,67
mt16pea020a 0,050 m?  Panel rigido de poliestireno ex pandido e=10mm 0,89 0,04
mt09mor010e 0,100 m®  Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-10 78,15 7,82
mt07ame010e 1,050 m? Malla electrosoldada ME 20x30 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 0,77 0,81
10080
mt07aco010c 0,200 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S 0,67 0,13
mo106 0,152 h Oficial 12 construccion. 16,35 2,49
mo310 0,180 h  Pedn ordinario construccion. 15,34 2,76
%C | 3,000 %  costes indirectos 15,70 0,47
TOTAL PARTIDA........covtirrininiinrenr e 16,19

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.03 m? S1.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 1 R9. JUNTA HUESO
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico para alto tréfico tipo Keratec o equivalente, de espesor 8mm, acabado natural de 40x40 cm, en
colores estandar basicos de Keratec gris claro (1020) y perlado (1014) segln dependencias, segun doc. grafica;
capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
15<Rd<=35 segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1 segin CTE, R9; capacidad de absorciéon de agua
E<0,5%, grupo Bla, segiin UNE-EN 14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracterist-
ca adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada
a la abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, forma-
cién de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, elimina-
cion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Incluso cortes, despuntes, proteccion del
material colocado para evitar desconchones en las baldosas, no admitiéndose estas.
NORMATIVA DE APLICACION Ejecucién: CTE. DB-SUA Seguridad de utlizacién y accesibilidad. NTE-RSR. Re-
vestimientos de suelos: Piezas rigidas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie uil, medida segtn documentacién grafica de Proyecto. No
se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5%
mas de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricacién del soporte, en nin-
gun caso inferior a res semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hor-
migdn. Se comprobara que el soporte esta limpio y plano y sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.Se comprobara antes de la aplicacién del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y
30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza y comprobacién de la superficie soporte. Replan-
teo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicion de las piezas y juntas de movimiento. Aplicacion del
adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Formacién de juntas de particion, perimetrales y estructu-
rales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El solado tendré planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafiarlo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto.
mt09mcr021g 6,000 kg  Adhesivo cementoso normal, C1 segin UNE-EN 12004 0,34 2,04
mt18bcp010bg1 1,020 m?  Baldosa gres porceldnico,40x40 cm, Clase1 R9,i/juntas perim 11,01 11,23
mt09mcr070c 0,100 kg  Mortero de juntas cementoso, CG2, UNE-EN 13888 0,95 0,10
mo132 0,364 h Oficial 12 solador. 16,35 5,95
mo260 0,182 h Ay udante solador. 15,38 2,80
%C | 3,000 %  costes indirectos 22,10 0,66
TOTAL PARTIDA........eotirriiniinrens s 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

08.04 m? S2.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 2 R10. JUNTA HUESO

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico para alto tréfico tipo Keratec o equivalente, de espesor 8mm, acabado Cl de 40x40 cm, en colo-
res estandar basicos de Keratec gris claro (1020) y perlado (1014) segun dependencias, segun doc. gréfica; capa-
cidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, seglin UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45
segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 segin CTE, R10; capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo
Bla, segiin UNE-EN 14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, co-
lor gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y
absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas peri-
metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién del material so-
brante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Incluso cortes, despuntes, proteccion del material colocado para
evitar desconchones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucién: CTE. DB-SUA Seguridad de utlizacién y accesibilidad. NTE-RSR. Re-
vestimientos de suelos: Piezas rigidas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie uil, medida segtn documentacién grafica de Proyecto. No
se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5%
mas de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricacién del soporte, en nin-
gun caso inferior a res semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hor-
migén. Se comprobara que el soporte esta limpio y plano y sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.Se comprobara antes de la aplicacién del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y
30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza y comprobacién de la superficie soporte. Replan-
teo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicidn de las piezas y juntas de movimiento. Aplicacién del
adhesivo. Colocacién de las baldosas a punta de paleta. Formacion de juntas de particion, perimetrales y estructu-
rales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafiarlo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt09mcr021g 6,000 kg  Adhesivo cementoso normal, C1 segin UNE-EN 12004 0,34 2,04
mt18bcp010cg1 1,020 m?>  Baldosa gres porcelanico,40x40 cm, Clase2 R10,i/juntas perim 11,01 11,23
mt09mcr070c 0,100 kg  Mortero de juntas cementoso, CG2, UNE-EN 13888 0,95 0,10
mo132 0,364 h Oficial 12 solador. 16,35 5,95
mo260 0,182 h Ay udante solador. 15,38 2,80
%C | 3,000 %  costes indirectos 22,10 0,66

TOTAL PARTIDA........eotirriiniinrens s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS

22,78
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

08.05 m? S3.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 3 R11. JUNTA HUESO

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico para alto trafico tipo Keratec o equivalente, de espesor 8mm, acabado antideslizante de 40x40
cm, en colores estandar basicos de Keratec gris claro (1020) y perlado (1014) segin dependencias, segin doc.
grafica; capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
45<Rd segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 segin CTE, R11; capacidad de absorcion de agua
E<0,5%, grupo Bla, segiin UNE-EN 14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracterist-
ca adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada
a la abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, forma-
cién de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, elimina-
cion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Incluso cortes, despuntes, proteccion del
material colocado para evitar desconchones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACION Ejecucién: CTE. DB-SUA Seguridad de utlizacién y accesibilidad. NTE-RSR. Re-

vestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie util, medida segtn documentacién grafica de Proyecto. No

se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5%

mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que ha transcurrido un fiempo suficiente desde la fabricacién del soporte, en ninglin caso inferior a

fres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigén. Se comproba-

ra que el soporte esta limpio y plano y sin manchas de humedad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES. Se comprobara antes de la aplicacion del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y

30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza y comprobacion de la superficie soporte. Replan-

teo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicidn de las piezas y juntas de movimiento. Aplicacién del

adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Formacién de juntas de particién, perimefrales y estructu-

rales. Rejuntado. Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El solado tendré planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafiarlo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada

segun especificaciones de Proy ecto.
mt09mcr021g 6,000 kg  Adhesivo cementoso normal, C1 segiin UNE-EN 12004 0,34 2,04
mt18bcp010dg8 1,020 m?  Baldosa gres porcelanico,40x40 cm, Clase3 R11,i/juntas perim 11,01 11,23
mt09mcr070c 0,100 kg  Mortero de juntas cementoso, CG2, UNE-EN 13888 0,95 0,10
mo132 0,364 h  Oficial 12 solador. 16,35 5,95
mo260 0,182 h  Ayudante solador. 15,38 2,80
%C | 3,000 % costes indirectos 22,10 0,66

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS

22,78
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

08.06 m  S4.PAVIMENTO PELDANO GRES PORC. KERATEC 30x60 CLASE 2 R10.e=30cm
Suministro y ejecucion de pavimento para huella de peldafio mediante el método de colocacién en capa fina, de
baldosas ceramicas de gres porcelanico para alto tréfico con marcas de borde de peldafio, tipo Keratec o equiva-
lente, de espesor 8mm, acabado Cl de 30x60 cm, en color estandar basico de Keratec perlado (1014), segin doc.
gréfica; capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 segln UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 segin CTE, R10; capacidad de absorcién de agua
E<0,5%, grupo Bla, segiin UNE-EN 14411, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracterist-
ca adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada
a la abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, forma-
cién de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, elimina-
cion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Incluso cortes, despuntes, proteccion del
material colocado para evitar desconchones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACION Ejecucién: CTE. DB-SUA Seguridad de utlizacion y accesibilidad. NTE-RSR. Re-
vestimientos de suelos: Piezas rigidas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie uil, medida segtn documentacién grafica de Proyecto. No
se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5%
mas de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricacién del soporte, en nin-
gun caso inferior a res semanas para bases o0 morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hor-
migén. Se comprobara que el soporte esta limpio y plano y sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.Se comprobara antes de la aplicacién del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y
30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza y comprobacién de la superficie soporte. Replan-
teo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicidn de las piezas y juntas de movimiento. Aplicacién del
adhesivo. Colocacién de las baldosas a punta de paleta. Formacion de juntas de particion, perimetrales y estructu-
rales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El solado tendré planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafiarlo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt09mcr021g 2,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1 segin UNE-EN 12004 0,34 0,68
mt18bde020as8 3,000 u  Baldosa peldafio gres porcelan,30x40cm, Clase2 R10,i/juntas perim 4,38 13,14
mt09mcr070c 0,035 kg  Mortero de juntas cementoso, CG2, UNE-EN 13888 0,95 0,03
mo132 0,364 h Oficial 12 solador. 16,35 5,95
mo260 0,182 h Ay udante solador. 15,38 2,80
%C | 3,000 %  costes indirectos 22,60 0,68

TOTAL PARTIDA........eotirriiniinrens s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

23,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.07 m  MEDIA CANA GRES PORC. KERATEC 200X25X8MM
Suministro y colocacioén de media cafia (escocia) de gres porcelanico tipo Keratec o equivalente, de 2,5 cm de al-
tura'y 8mm de espesor, en colores estandar basicos de Keratec gris claro (1020) y perlado (1014) segun depen-
dencias, segun doc. gréfica, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, gris
y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas. Recibido, guardando las entrecalles de la baldosa.
Incluso cortes, despuntes, proteccion del material colocado para evitar desconchones en las baldosas, no admi-
tiéndose estas.
NORMATIVA DE APLICACION Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin incluir
huecos de puertas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que el pavimento se encuentra colocado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacion
de encajes en esquinas y rincones. Colocacion del rodapié. Rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al paramento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mt18rcp010b43 5,000 m  Media cafa gres porcelanico 200x 25x 8mm 1,16 5,80
mt09mcr021g 0,020 kg  Adhesivo cementoso normal, C1 segiin UNE-EN 12004 0,34 0,01
mt09mcr060c 0,010 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, , UNE-EN 13888 0,67 0,01
mo132 0,152 h  Oficial 12 solador. 16,35 2,49
%C | 3,000 %  costes indirectos 8,30 0,25
TOTAL PARTIDA........coiiiiiinrnncnnie e 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

08.08 m? S5, PAVIMIENTO VINILICO ACUSTICO EN ROLLO

Suministro y colocacién de pavimento vinilico homogéneo, acUstico, tipo Sarlon Resin de Forbo o equivalente, de
2,6 mm de espesor, con fratamiento de proteccion superficial PUR, color a elegir dentro de los del fabricante (kiwi,
calabaza o amarillo), y revés de espuma de poliuretano, suministrado en rollos de 200 cm de anchura y 25 metros
de longitud; clasificacion al uso, segin UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso co-
mercial; clase 42 para uso industrial; reduccién del ruido de impactos 15 dB, segun UNE-EN ISO 140-8; resisten-
cia al fuego Cfl-s1, segun UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrilicas en disper-
sion acuosa (250 g/m?), sobre pavimento existente. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicacién del adhesivo me-
diante espatula dentada, soldado de unién y juntas entre rollos con cordén termofusible, resolucién de encuentros,
juntas perimetrales y juntas de dilatacion del edificio, eliminacion y limpieza del material sobrante y limpieza final
del pavimento.

No se colocaran pavimentos vinilicos en locales himedos ni en locales donde se manipulen élcalis, disolventes
aromaticos o cetonas.

NORMATIVA DE APLICACION Ejecucion: CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad. NTE-RSF. Re-
vestimientos de paramentos: Flexibles.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie Util, medida segin documentacion grafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte esta seco, presentando una humedad inferior al 3%, limpio, con la
planeidad y nivel previstos y sin grietas, y que los huecos abiertos al exterior se encuentran cerrados.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
AMBIENTALES. En el momento de su instalacion la temperatura ambiente estard comprendida entre 15°C y 20°C,
la temperatura minima del soporte debera ser de 10°C y la humedad relativa estarad comprendida entre el 50% vy el
60%.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y recorte del pavimento. Aplicacion del adhesi-
vo. Colocacién del pavimento. Soldado de unién y juntas entre rollos. Eliminacién y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendréa una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedara debida-
mente protegido durante el franscurso de la obra. No presentara juntas desportilladas, manchas de adhesivo ni
ofros defectos superficiales, no existiran bolsas, ni resaltes entre las laminas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. No se podra transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes
a su colocacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2
mt18dww 010 0,250 kg  Adhesivo contacto para PVC 4,44 1,11
mt18pha070n 1,050 m?  L&mina homogénea de PVC, acab PUR y revés espuma PUR 33,24 34,90
mo134 0,182 h  Oficial 12 instalador de revestimientos flexibles 16,35 2,98
mo262 0,101 h Ay udante instalador de rev estimientos flexibles 15,38 1,55
%C | 3,000 % costes indirectos 40,50 1,22

TOTAL PARTIDA........coiriiininre e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

41,76

Pagina 112



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

08.09 m2 PREPARACION DE SUELO PARA INSTALACION DE FELPUDO/TRAMEX/FUENTE

Preparacion de hueco de 18 mm de profundidad en pavimento interior (felpudo) y 30mm en exterior (fuente y acce-
sos), para alojamiento de felpudo o trames de fuente y accesos, nivelando la superficie soporte mediante la aplica-
¢ién manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 segin UNE-EN 13813, de 2 mm de
espesor, previa aplicacion de imprimacion de resinas sintéticas modificadas, que actia como puente de unién, pre-
parado para recibir el marco perimetral metélico y el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso p/p de prepara-
cion de la superficie soporte y de las aristas, marcado de los niveles de acabado mediante la utilizacién de indica-
dores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formacion de
juntas y curado del mortero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. El soporte debe ser firme (resistencia a fraccion minima de 1,5 N/mm?), limpio y exento de acei-
tes, grasas, lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros tratamientos. Se comprobara que el so-
porte esta seco, presentando una humedad inferior al 3% y con ausencia de coqueras u oquedades.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
.AMBIENTALES.Se suspenderan los frabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
llueva, exista riesgo de helada, exista viento excesivo o cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacion de la superficie soporte y de las aristas. Re-
planteo y marcado de niveles de acabado. Aplicacion de la imprimacién. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y
extendido de la mezcla. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACION. Las dimensiones del cajeado seran las adecuadas para el alojamiento del fel-
pudo y su superficie final cumplira las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto.
mt09mcp200b 4,000 kg  Pasta niveladora de suelos CT-C20-F6,s/UNE-EN13813, e=2/5mm 0,89 3,56
mt09bnc235a 0,125 | Imprimacion resinas sintéticas modif., adherencia mort autoniv el 6,86 0,86
mo106 0,101 h  Oficial 12 construccion. 16,35 1,65
mo310 0,101 h Peon ordinario construccion. 15,34 1,55
%C | 3,000 %  costes indirectos 7,60 0,23

TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS

7,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.10 m? §6. FELPUDO ALTO TRANSITO FILAM. VINILO ENTRELAZ, AZUL
Suministro y colocacion de felpudo para alto ransito de rizos de vinilo entrelazados no tejidos, con un respaldo sé-
lido de vinilo, color azul, espesor total 18 mm, uso interior y exterior, enrollable, lavable, no propagador de fuego,
antideslizante, que evite el crecimiento de hongos, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 18mm
de profundidad (no incluido en este precio). Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte.
Ha de presentar las siguientes propiedades fisicas:
- Peso (minimo): 5.5 kg/m2 ASTM D418-68
- Espesor (minimo): 18.0mm ASTM-D418-68
- Flamabilidad: No propaga las llamas DOC-FF-1-70
- Propiedades Microbioldgicas: elimina el crecimiento de hongos ASTM-G-21-90
Resistencia Quimica al agua, al alcohol etilico, al agua+sal(10%) y al hiodroxido de sodio
Tipo Nomad 8150 de 3M o equiv alente
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el local estd completamente acabado y acristalado.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Preparacion de la superficie soporte. Limpiar el area donde
sera instalado el felpudo. Remover toda la grasa, aceite, suciedades, etc. Utilizar un limpiador quimico adecuado
para la condicién del piso. . Dejar secar el piso antes de la instalacion del felpudo al menos durante 24 horas. Colo-
cacion del felpudo.
CONDICIONES DE TERMINACION. La superficie superior del felpudo quedara en el mismo plano que el pavimen-
to y no presentard manchas de adhesivo ni otros defectos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt18fet010a 1,000 m?  Felpudo de rizos de vinilo entrelazados, para cajeado en pavim. 35,51 35,51
mo135 0,030 h Oficial 12 instalador de moquetas y revestimientos tex files. 16,35 0,49
mo263 0,030 h  Ayudante instalador de moquetas y revestimientos tex tiles. 15,38 0,46
%Cl 3,000 %  costes indirectos 36,50 1,10
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 37,56

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Pagina 114



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.11 m? S7. ENTRAMADO METALICO EN SOLADO FUENTE Y ACCESOS
Formacién de pavimentos antideslizantes mediante entramado metalico compuesto por rejilla de pletina de acero
galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm y varilla separadora de seccion circular de 5 mm de diametro, formando
cuadricula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboracion en
taller y fijacion mediante anclaje mecanico con taco de nylon y tomillo de acero galvanizado, de cabeza avellana-
da, atornillado en obra. incluso ajuste final en obra. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie del hueco a cerrar, medida seglin documentacién grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que estan acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos. Se comprobara que
el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Marcado de los puntos de fijacion del bastidor. Presentacion de la reja. Aplomado y nivelacion. Resolucion de las
uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACION.

El conjunto quedara perfectamente aplomado y rigido.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.

mt26btr015a 1,000 m®>  Tramex 30x 2mm+varilla d=5mm, #30x 30mm y bastidor, 37,70 37,70
electrosoldado
mt26aaa033a 4,000 ud  Anclaje mecanico taco nylon, tornillo ac.galv avellanado 0,28 1,12
mo171 0,150 h Oficial 12 cerrajero. 16,35 2,45
mo257 0,125 h  Ayudante cerrajero. 15,38 1,92
%C | 3,000 % costes indirectos 43,20 1,30
TOTAL PARTIDA.......c oot sere e s r s 44,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.12 m  A-PERFIL JUNTA DILATACION MISMO NIVEL.Schliiter-DILEX-AKS80BT30GS
Suministro y colocacion de perfil para juntas de separacion con perfiles metalicos laterales fabricados en aluminio
coalas de fijacion con perforacion trapezoidal y una camara de perfil en U destinada a alojar una zona de movi-
miento de 30mm de ancho fabricada en elastémero termoplastico, asi como el correcto montaje de dichos perfiles
de acuerdo con las instrucciones del fabricante durante el proceso de colocacion del embaldosado, tipo Schiiter-Di
LEX-AKS 80 BT 30 GS "SCHLUTER-SYSTEMS" o0 equivalente, de altura de acuerdo con el espesor de la baldosa
(8 mm de altura),color negro grafito RAL 9011, usado en junta estructural para uniones al mismo nivel.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el espesor y caracteristicas de la junta son los adecuados para el tipo de per-
fil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas segin su longitud. Corte de las
piezas. Fijacion de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al soporte.
mt18jrs400aaa 1,050 ud  Perfil Al, Schliiter-DILEX-AKS 80 BT 30 G, h=8mm, a=30mm 18,50 19,43
mo132 0,153 h  Oficial 12 solador. 16,35 2,50
%C | 3,000 % costes indirectos 21,90 0,66
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 22,59
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.13 m  B-PERFIL PARTICION PAVIMENTOS MISMO NIVEL. Schliiter-DILEX-EZ G70
Suministro y colocacion de perfil de PVC, Schliiter-DILEX-EZ G 70 "SCHLUTER-SYSTEMS", o equivalente, de 70
mm de alturay 8 mm de anchura, con junta de absorcién de movimientos, color gris RAL 7030, para juntas de
particién (para uniones al mismo nivel). Totalmente montado en juntas de particion de pavimentos de gres.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el espesor y caracteristicas de la junta son los adecuados para el tipo de per-
fil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas segin su longitud. Corte de las
piezas. Fijacion de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mt18jrs320a 1,050 m  Perfl PVC, Schliiter-DILEX-EZ G 70 "SCHLUTER-SYSTEMS", 9,56 10,04
h=70mm
mo132 0,152 h  Oficial 12 solador. 16,35 2,49
%C | 3,000 %  costes indirectos 12,50 0,38
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.14 m  C-PERFIL PARTICION PAVIMENTOS MISMO NIVEL Schliiter-SCHIENE-E30
Suministro y colocacién de perfil angular de acero inoxidable AISI 304, Schliiter-SCHIENE-E 30 "SCHLUTER-SYS-
TEMS" o equivalente, de 3 mm de altura, con perforaciones trapezoidales para su fijacion, para remate de rev esti-
mientos y proteccion de cantos, usado en junta de particion (para uniones al mismo nivel). Totalmente montado en
juntas de particién de pavimentos de PVC y encuentros de este pavimento con ofros existentes o de nueva ejecu-
cion.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA.DEL SOPORTE. Se comprobara que el espesor y caracteristicas de la junta son los adecuados para el tipo
de perfil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas segun su longitud. Corte de las
piezas. Fijacion de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mt18jrs010dbe 1,050 m  Perfil Schliiter-SCHIENE-E 30 "SCHLUTER-SYSTEMS", h=3 mm 7,77 8,16
mo132 0,152 h  Oficial 12 solador. 16,35 2,49
%C | 3,000 % costes indirectos 10,70 0,32
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e e 10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
08.15 m  D-PERFIL PERIMETRAL PAVIMENTOS GRES. Schliiter-DILEX-AKSA 80G
Suministro y colocacion de perfil de aluminio, Schliiter-DILEX-AKSA 80 G "SCHLUTER-SYSTEMS" o equivalente
de 8 mm de altura, con junta de absorcion de movimientos intercambiable de caucho sintético, de 11 mm de an-
chura, color gris RAL 7030, y perforaciones trapezoidales para su fijacion, usado en junta perimetral. Totalmente
montado en juntas perimetrales de pavimento de gres cuando no se instale rodapié.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el espesor y caracteristicas de la junta son los adecuados para el tipo de per-
fil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas segin su longitud. Corte de las
piezas. Fijacion de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mt18jrs430aaa 1,050 m  Perfil Al, Schliter-DILEX-AKSA 80 G 9,17 9,63
"SCHLUTER-SYSTEMS",H=8mm
mo132 0,152 h  Oficial 12 solador. 16,35 2,49
%C | 3,000 % costes indirectos 12,10 0,36
TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C09 REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y FALSOS TECHOS
09.01 m? FALSO TECHO CONTINUO P. YESO LAM.LISO H1-12,5
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso, sisttema D112.es
"KNAUF" (12,5+27+27) o equivalente, formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/12,5 / borde afinado, impregnada "KNAUF" o equiv alente atornillada a una estructura metalica de acero galvaniza-
do de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante piezas de cuelgue rapido Twist "KNAUF" o equivalente, y varillas cada 950 mm, y maestras se-
cundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballetes y colocadas con una modula-
¢ién maxima de 500 mm entre ejes.
Incluso p/p de fijaciones, tornilleria, resolucion del perimetro mediante y angulo metalico de 20x20 mm, banda
acustica de dilatacion autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas "KNAUF" o equivalente de 3,2
mm de espesor y 50 mm de anchura (resistencia térmica 0,10 m?K/W conductividad térmica 0,032 W/(mK)) y pun-
tos singulares, enrasado de las cabezas de los tornillos, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje,
incluso replanteo auxiliar, incluso realizacion de huecos para alojar luminarias,. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o rev estir, con utilizacion de todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correc-
ta ejecucion de la unidad. Segun planos.
NORMATIVA DE APLICACION.Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso
laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida entre paramentos, segin documentacion grafica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA.DEL SOPORTE..Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instala-
ciones situadas debajo del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION..Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Nivelacion
y fijacion del perfil en U en el perimetro y colocacion de la banda acUstica de dilatacion. Sefalizacion de los puntos
de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacién y suspension de los perfiles primarios y secundarios de la es-
fructura. Atornillado y colocacion de las placas. Tratamiento de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto tendré estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de
planeidad y nivelacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE 92305.
mt12pfk012a 0,400 m  Perfil U 30/30 chapa de acero galvanizado, sistKNAUF",e=0,55mm 0,98 0,39
mt12psg220 2,000 ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,12
mt12pek060 1,200 ud  Pieza de cuelgue rapido Twist "KNAUF",para falsos techos suspend 0,06 0,07
mt12pek030 1,200 ud  Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0,44 0,53
mt12pfk011a 3,200 m  Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de acero galvanizado 1,53 4,90
mt12pek020u 0,600 ud  Conector, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,22 0,13
mt12pek020g 2,300 ud  Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF" 0,39 0,90
mt12ppk010m 1,050 m*  Placa yeso lam.H1/UNE-EN520-1200/longitud/12,5/borde afinado 7,73 8,12
mt12ptk010cd 17,000 ud  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25. 0,01 0,17
mt12pck020b 0,400 m  Banda acustica de dilatacion autoadhesiva 0,30 0,12
mt12pik010a 0,700 kg  Pasta de juntas Jointfiller 24 H "KNAUF", segiin UNE-EN 13963 1,29 0,90
mt12pck010a 0,450 m  Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura 0,04 0,02
mo128 0,281 h  Oficial 1 montador de falsos techos 16,35 4,59
mo212 0,104 h  Ayudante montador de falsos techos. 15,38 1,60
%C | 3,000 %  costes indirectos 22,60 0,68
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrinrssesse e 23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Pagina 118



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.02 m? FALSO TECHO REGISTRABLE DE PANELES DE VIRUTAS DE MADERA
Suministro y montaje de falso techo atornillado registrable suspendido, constituido por paneles ligeros de viruta de
madera fina aglomerada con magnesita, de 600x 1200 mm y 35 mm de espesor, con cantos biselados para fijacion
oculta, tipo Herakustik Star 1mm o equivalente, resistencia térmica 0,4861 m2K/W, conductividad térmica 0,072
W/(mK), suspendidos del forjado de hormigén mediante perfl en C 17/47/17, de acero galvanizado tipo
DX51D+Z140, de 0,6 mm de espesor y 3000 mm de longitud. Tornillo autorroscante de acero galvanizado, de 4,2
mm de diamefro y 45 mm de longitud. Perfil en C 17/47/17, de acero galvanizado tipo DX51D+Z140, de 0,6 mm de
espesor y 3000 mm de longitud, segin UNE-EN 14195. Totalmente terminado.Incluso angulares de remate, fijados
al techo mediante varillas y cuelgues o a paramentos, i. p.p. remates y medios auxiliares. Totalmente terminado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida entre paramentos, segin documentacion grafica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Trazado en los muros del nivel del falso techo. Nivelacion
y colocacion de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Sefalizacion de los puntos
de anclaje al forjado. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocacion de
los paneles.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de
planeidad y nivelacion. Presentara un aspecto uniforme, limpio y sin defectos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera hasta la finalizacién de la obra frente a impactos, rozaduras
y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
mt16v kt0100e 1,020 m®  Panel virutas madera,600x 1200 mm E=35mm de espesor, 17,31 17,66
i/canteado
mt16v kt020c 4,000 Ud Tornillo autorroscante de acero galv anizado 0,12 0,48
mt12fpg080d 1,680 m  Perfil en C 17/47/17, de acero galvanizado tipo DX51D+Z140 0,75 1,26
mt12fpg030hk 0,500 m  Perfil angular 24/24/3000 mm, segin UNE-EN 13964 0,47 0,24
mt12fpg030hkb 0,500 ud  Material auxiliar montaje y fijacion perimetral en zonas no reg 0,19 0,10
mt12psg210a 0,900 ud  Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,77 0,69
mt12psg210b 0,900 ud  Seguro para la fijacion del cuelgue, en falsos techos suspendido 0,13 0,12
mt12psg210c 0,900 ud  Conexidn superior para fijar la varilla al cuelgue, f.t.suspend. 0,94 0,85
mt12psg190 0,900 ud Varilla de cuelgue. 0,42 0,38
mt12psg220 0,900 ud  Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,05
mo128 0,182 h  Oficial 12 montador de falsos techos 16,35 2,98
mo212 0,182 h  Ayudante montador de falsos techos. 15,38 2,80
%C | 3,000 % costes indirectos 27,60 0,83
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 28,44

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.03 m? FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA
Suministro y montaje de falso techo registrable en reparacion de zonas de sala de usos mudltiples de infantil, consti-
tuido por placas de escayola de la misma naturaleza que las existentes en la actualidad, reforzadas con fibra de
vidrio, de 60x60 cm, apoy adas sobre perfileria vista con perfiles primarios y secundarios de 24 mm de ancho, co-
lor blanco y angulares de borde, colgando el conjunto de firantes regulables formados por varilla lisa y gancho. In-
cluso p/p de accesorios de fijacion. Totalmente terminado.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-RTP. Rev estimientos de techos: Placas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida entre paramentos, segin documentacion grafica de
Proy ecto, sin descontar huecos para instalaciones. Calculada una repercusion del 20% sobre la superficie del falso
techo actual para reparaciones, y renovacién en pasillos
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones si-
tuadas debajo del forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.La puesta en obra de los materiales sélo podra ser realizada por empresas especializadas y
cualificadas, siguiendo en todo momento las recomendaciones incluidas en el manual de instalacién de ATEDY.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelacién y co-
locacion de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la frama. Sefializacién de los puntos de
anclaje al forjado. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y secundarios de la frama. Colocacién de las
placas.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de
planeidad y nivelacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera hasta la finalizacién de la obra frente a impactos, rozaduras
y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
mt12pea500a 0,500 m  Perfil metalico angular blanco, 20x 24cm 1,46 0,73
mt12pea550 1,000 ud  Tirante regulable con varilla lisa d=3mm, I=1metro 1,04 1,04
mt12pea510b 0,840 m  Perfil metlico primario acero galvanizado, blanco 1,78 1,50
mt12pea510d 1,700 m  Perfil metalico secundario acero galvanizado,blanco 120cm 1,78 3,03
mt12pea510f 0,840 m  Perfil metalico secundario acero galvanizado,blanco 60cm 1,78 1,50
mt12pea020cba 1,020 m?  Placa de escayola falso techo registrable 6,54 6,67
mo180 0,201 h  Oficial 12 escayolista 16,35 3,29
%C | 3,000 % costes indirectos 17,80 0,53
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 18,29

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 ud TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO CON. 600x600MM
Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF" o equivalente, de
600x 600 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de ye-
so laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocacion
de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de
planeidad y nivelacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt12ppk060b 1,000 ud  Trampilla reg.acero,600x 600mm, marco, puerta,cierre y brazo seg. 73,64 73,64
mo128 0,303 h Oficial 12 montador de falsos techos 16,35 4,95
mo212 0,152 h  Ayudante montador de falsos techos. 15,38 2,34
%C | 3,000 %  costes indirectos 80,90 2,43
TOTAL PARTIDA........eotirtininniinrns s 83,36
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
09.05 m? PINTURA PLASTICA LISA MATE INTERIOR BLANCA
Formacién de capa de pintura plastica con textura lisa, ALPHALUX SF de SIKKENS o equivalente, color blanco
RAL 9001, acabado mate, de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al
frote himedo segln DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicara una mano de imprimacion transparente
y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o equivalente. Para aplicar sobre paramentos horizontales
y verticales interiores y cualquier tipo de soporte, mediante aplicacién de una mano de fondo de resinas acrilicas
en dispersion acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plastica con resinas emulsio-
nadas en agua (rendimiento: 0,125 I/m? cada mano), con brocha o rodillo. Incluso p/p de preparacion del soporte
mediante limpieza, lijados, imprimados con selladora, plastecidos y terminados. Con la utilizacion de todos los me-
dios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecucion de la unidad. Totalmente realizado y acabado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintu-
ra, manchas de 6xido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobara que se encuen-
tran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterias y vidrieria de las salpicaduras de pintura.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Preparacion del soporte. Aplicacion de la mano de fondo.
Aplicacion de las manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera el rev estimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt27pfi010a 0,180 | Imprimacion selladora p/ interior con resinas acrilicas disp. ac 7,57 1,36
mt27pij010a 0,250 | Pintura plastica interior 5,38 1,35
mo181 0,120 h Oficial 12 pintor. 16,35 1,96
mo270 0,017 h  Ayudante pintor 15,38 0,26
%C | 3,000 % costes indirectos 4,90 0,15
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 5,08

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.06 m? PINTURA AL SILICATO INTERIORES
Formacién de capa de pintura al silicato con textura lisa respetando la de soporte, color a elegir por DF dentro de la
carta RAL, acabado mate, sobre paramentos horizontales y v erticales interiores, mediante aplicacion de una mano
de fondo de imprimacion no organica, a base de soluciones de silicato potasico como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura, a base de silicato potasico, carbonato célcico, aridos micronizados y aditivos es-
peciales,traspirable, resistente a los rayos UV, aplicada con brocha, rodillo o pistola, rendimiento: 0,2 I/m? cada
mano. Incluso p/p de limpieza previa del soporte.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-RPP. Rev estimientos de paramentos: Pinturas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintu-
ra, manchas de 6xido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobara que se encuen-
fran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterias y vidrieria de las salpicaduras de pintura, por la
gran adherencia que ésta posee.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacion y limpieza previa del soporte. Preparacion de
la mezcla. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacién de la mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendré buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto.
mt27pir120a 0,100 | Imprimacion no orgénica, a base de silicato potasico 5,40 0,54
mt27pir110b 0,400 | Pintura a base de silicato potasico 14,64 5,86
mo181 0,152 h Oficial 12 pintor. 16,35 2,49
mo270 0,018 h  Ayudante pintor 15,38 0,28
%C | 3,000 %  costes indirectos 9,20 0,28
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 9,45

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.07 m? PINTURA AL CLOROCAUCHO SOBRE PARAMENTOS
Formacién de capa de pintura al clorocaucho de efecto plastificante y secado rapido en color RAL a definir por DF.
Pintura formulada a base de plastificantes insaponificables con gran resistencia a &cidos y alcalis. Uso interior y
exterior. Limpieza y dilucion con disolvente. Para el pintado de suelos y paramentos verticales. Aplicado con bro-
cha, pistola o rodillo de esmaltar al uso, dos manos. Aplicacion y preparacion del soporte segin especificaciones
de ficha técnica del producto, s/ EN 1504-2 con marcado CE y Ddp segin reglamento UE 305/2011. Tipo Juno o
equivalente. Incluso p/p de limpieza previa del soporte.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-RPP. Rev estimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
oxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobard que se encuentran adecuada-
mente protegidos los elementos como carpinterias y vidrieria de las salpicaduras de pintura, por la gran adherencia
que ésta posee.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacién y limpieza previa del soporte. Preparacion de
la mezcla. Aplicacién de la mano de fondo. Aplicacién de la mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
mt27pfj120 0,280 | Solucién de acido clorhidrico diluido en diez partes de agua 4,81 1,35
mt27pdj020d 0,280 | Pintura al clorocaucho, acabado semibrillante 16,97 4,75
mt27wad100a 0,030 | Disolv ente b/hidrocarburos aromaticos alto punto de ebullicién 3,87 0,12
mo181 0,150 h Oficial 12 pintor. 16,35 2,45
mo270 0,150 h  Ayudante pintor 15,38 2,31
%C | 3,000 %  costes indirectos 11,00 0,33
TOTAL PARTIDA........ooiiiriinnnsnnic e 1,31

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.08 m? ALICATADO GRES 10X20cm
Suministro y colocacion de alicatado con gres, 10x20 cm, colocado en horizontal linea continua vertical y horizon-
tal, en colores a elegir por DF. capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, resis-
tencia al deslizamiento Rd<=15 segiin UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 segin CTE, recibido con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris. Incluso p/p de preparacion de la superficie
soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, formacion de ingletes, y juntas, i piezas especiales; rejun-
tado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas; acabado y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-RPA. Rev estimientos de paramentos: Alicatados.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2 No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que
en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte esta limpio y plano, es compatible con el material de colocacién y
tiene resistencia mecanica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles
y disposicion de baldosas. Colocacion de maestras o reglas. Preparacion y aplicacion del adhesivo. Formacion
de juntas de movimiento. Colocacién de las baldosas. Ejecucion de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendréa una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafiarlo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m2
mt09mcr021g 3,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1 segiin UNE-EN 12004 0,34 1,02
mt19abp010ab8 1,000 m*> Baldosa ceramica de gres porcelanico 10x20cm 11,01 11,01
mt09mcr060c 0,100 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, , UNE-EN 13888 0,67 0,07
mo133 0,400 h  Oficial 12 alicatador. 16,35 6,54
mo261 0,400 h Ay udante alicatador 15,38 6,15
%C | 3,000 % costes indirectos 24,80 0,74
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnnnii e 25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.09 m? REVESTIMIENTO MURAL CON CORCHO 4MM
Suministro y colocacion de revestimiento ligero mediante panel de corcho de 4 mm de espesor, acabado natural,
suministrado en rollos, con una densidad de 250 kg/m?, colocado con adhesivo de reaccion de poliuretano sobre la
superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie,
formacion de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
El adhesivo sera compatible con la superficie soporte.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacién grafica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuy a superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Preparacion y limpieza de la superficie a rev estir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Corte y presentacion
de los paneles. Aplicacién del adhesivo. Colocacion, aplomado y nivelacidn del corcho. Resolucion del perimetro
del revestimiento. Repaso de la superficie, eliminando excesos de adhesivo.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fijacion al paramento sera adecuada. El revestimiento tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegeré frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 2 m2

mt29pco010b 1,000 m?  Panel de corcho de 4 mm de espesor 8,65 8,65
mt18mva040 0,500 kg  Adhesivo de reaccion de poliuretano, para pegado de madera 2,89 1,45
mt29pc0020 0,200 ud  Material auxiliar para la colocacion de revestimiento de corcho 0,85 0,17
mo170 0,334 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 5,46
mo256 0,334 h Ay udante carpintero. 15,38 5,14
%C | 3,000 %  costes indirectos 20,90 0,63
TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.10 m  TAPAJUNTAS MACIZO DE MADERA DE CASTANO 90x10mm
Suministro y colocacién en cambio de materiales, rodapiés, etc... de tapajuntas macizo de castafio de 90x 10mm,
clavado en paramento.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin incluir
huecos de puertas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobard que los paramentos horizontales y verticales estan terminados y nivelados, y
presentan una superficie plana.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas segin su longitud. Corte de las
piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijacion de las piezas sobre el paramento. Ocultacion de la fijacion
por enmasillado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al paramento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mt22atc010bj 1,010 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 3,86
mo170 0,083 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 1,36
%C | 3,000 %  costes indirectos 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA........cootirriiiniinrenrssesse e 5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
09.11 m  RODAPIE GRES PORC. KERATEC 40x8CM
Suministro y colocacion de rodapié ceramico de gres porcelanico tipo Keratec o equivalente, de 8 cm de altura y
8mm de espesor, en colores estandar basicos de Keratec gris claro (1020) y perlado (1014) segun dependencias,
segun doc. grafica, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, gris y rejun-
tado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas. Recibido, guardando las entrecalles de la baldosa.
Incluso cortes, despuntes, proteccion del material colocado para evitar desconchones en las baldosas, no admi-
tiéndose estas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin incluir
huecos de puertas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el pavimento se encuentra colocado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacion
de encajes en esquinas y rincones. Colocacién del rodapié. Rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara plano y perfectamente adherido al paramento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mt18rcp010b42 1,050 m  Rodapié cerdmico de gres porcelanico 8cm. 4,09 4,29
mt09mcr021g 0,100 kg  Adhesivo cementoso normal, C1 segin UNE-EN 12004 0,34 0,03
mt09mcr060c 0,011 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, , UNE-EN 13888 0,67 0,01
mo132 0,152 h Oficial 12 solador. 16,35 2,49
%C | 3,000 % costes indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.12 m? PINTURA ESMALTE BI-COMPONENTE ESTRUCTURAS ACERO EXT.
Formacién de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir por DF, acabado brillante, sobre superficie de
acero laminado en estructuras metalicas, mediante aplicacion de dos manos de imprimacion selladora de dos com-
ponentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor minimo de pelicula seca de 55 micras por
mano (rendimiento: 0,1 I/m?) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, para exteriores, a base
de resinas acrilicas hidroxiladas en combinacion con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifatico polifun-
cional, con un espesor minimo de pelicula seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 I/m?). Incluso limpieza
y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de co-
menzar la aplicacion de la 12 mano de imprimacién.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-RPP. Rev estimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie a revestir esta limpia de 6xidos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Aplicacion
de dos manos de imprimacién. Aplicacion de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendré buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente al polvo durante el empo de secado y, posteriormen-
te, frente a acciones quimicas y mecanicas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt27plj030b 0,200 | Imprimacion selladora bicomponente, resina epoxi y fosfato zinc 15,00 3,00
mt27edj030d 0,154 | Esmalte bicomponente para exteriores, acab. brillante 26,85 413
mo181 0,287 h Oficial 12 pintor. 16,35 4,69
mo270 0,287 h  Ayudante pintor 15,38 4,41
%Cl 3,000 %  costes indirectos 16,20 0,49
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.13 m? EMPANELADO TABLERO MADERA CEMENTO ATORNILLADO

Suministro y colocacion de revestimiento de paramentos interiores sustituyendo la placa de 12,5mm ex terior de

carton yeso por un empanelado de tableros de 12mm de espesor de madera- cemento, no toxico e hidréfugo, bar-

nizado mate en faller, fijado a la estructura del tabique mediante tornilleria de cabeza avellanada sobre la superficie

regularizada de paramentos v erticales interiores, con junta entre paneles de 3mm, asi como entre paneles y suelo.

Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, formacién de encuentros, cortes del material y remates peri-

metrales.

Tonos estandar blancos, amarillos, ocres y rojos. El tablero presentara las siguientes caracteristicas técnicas.

0 Densidad 1350kg/m3

0 Médulo de elasticidad a flexion de 4500N/mm2

0 Resistencia a traccion 0,50N/mm2,

0 Resistencia a flexion 9N/mm2

0 Alcalinidad superficial 11-13pH

0 Conductividad térmica 0,22 W/m.C

0 Poder calorifico superior PCS 4 MJ/kg segin EN ISO 1716

0 Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua p=30 (método seco) y p=50 (método himedo) segln

EN 12524

0 Reaccion al fuego B-s1,d0 Clase 0

0 Coeficientes de absorcion sonora =0,10 (250Hz-500Hz) y &=0,30 (1000Hz-2000Hz)

0 Indice ponderado de reduccion sonora 33(-1;-3)(dB).

Tipo Viroc o equiv alente.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: NTE-RPL. Rev estimientos de paramentos: Ligeros.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida seglin documentacion grafica de Proy ecto, deducien-

do los huecos de superficie mayor de 2 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y

estar seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Preparacion y limpieza de la superficie a revestir. Replan-

teo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentacion de los ta-

bleros. Colocacion y fijacién sobre el paramento. Resolucion del perimetro del rev estimiento. Limpieza de la super-

ficie.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion al paramento sera adecuada. El revestimiento tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada

segun especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2
mt29tma120 4,000 ud  Tornillo de acero galvanizado cabeza av ellanada 0,10 0,40
mt29tmf010aa1 1,050 m®  Tablero madera-cemento e=12mm, barnizado mate 20,03 21,03
mt12psg010a -1,050 m?  Placa yeso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520 4,74 -4,98
mo170 0,202 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 3,30
mo256 0,202 h  Ayudante carpintero. 15,38 3N
%C | 3,000 % costes indirectos 22,90 0,69

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 23,55

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C10 CERRAJERIA, VIDRIOS Y CARPINTERIA EXTERIOR
10.01 m  BAJANTE PLUVIALES VISTA DIAM=120MM AC.GALVANIZADO
Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de @ 120 mm, para recogida de aguas, formada
por piezas preformadas, con sistema de unidn por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas
con abrazaderas metalicas 6 estribos de acero corrugado diam 6mm (unidas mediante ellos, en forma de estribos,
a los pilares metalicos-no incluidos-, a los que se sueldan), instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de co-
dos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada. Segun planos.
Se evitara el contacto directo de la plancha de acero galvanizado con el yeso, los morteros de cemento frescos, la
cal, las maderas duras como el roble, el castafio o la teca y el acero sin proteccion contra la corrosién.
NORMATIVA DE APLICACION. Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay es-
pacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de
tubos y piezas especiales. Marcado de la situacion de las abrazaderas. Fijacién de las abrazaderas. Montaje del
conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolucién de las uniones entre piezas. Realizacion de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION. La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los
movimientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO. Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mt36csg020c 1,100 m  Bajante ac.galv.diam=120mm,i/conexiones, codos, piezas esp. 10,62 11,68
mt36csg021c 0,500 ud  brazadera para bajante circular de acero galvanizado d120mm 1,48 0,74
mt36csg030 0,250 ud  Mat.auxiliar canalones, bajantes de acero galvanizado 1,75 0,44
mo165 0,100 h Oficial 12 fontanero 16,35 1,64
mo230 0,100 h  Ayudante fontanero 15,38 1,54
%C | 3,000 %  costes indirectos 16,00 0,48
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.02 m  CANALON VISTO CHAPA 1MM AC GALV., DESARROLLO 60CM,4 PLIEGUES
Suministro y colocacion de canaldn metélico, de chapa plegada de acero galvanizado, espesor 1 mm, desarrollo
600 mm y un méximo de 4 pliegues, sobre soportes del mismo material y fijado a elementos estructurales, crean-
do una pendiente suficiente para evacuar el agua, uniones de piezas en cumbreras mediante sellado de las juntas
entre piezas y electrosoldadas en toda su longitud en el resto, en su caso, de las uniones con los muros con adhe-
sivo especial para metales. Incluso juntas de dilatacién con paramentos solapados cada 20metros. Incluso p/p de
replanteo, cortes y limpieza final.
No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
NORMATIVA DE APLICACION Ejecucion: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galv anizados.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segtn documentacion grafica de Proyecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad adecua-
dos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y colocacion del remate. Fijacion mecanica.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores co-
mo provocadas por el propio edificio.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto, incluy endo las entregas en los apoyos.
mt20ame020ga 1,070 m  Canaldn chapa ac.galv. e=1mm, desarrollo 60cm, hasta 4pliegues 4,39 4,70
mt13ccg030b 8,000 ud  Tornillo autorroscante de 6,5x 130mm acero galv, c/arandela 0,31 2,48
mt20w wa021 0,025 | Masilla para sellado, base neutra monocomponente. 14,30 0,36
mo216 0,177 h  Ayudante montador cerramientos industriales. 15,38 2,72
mo125 0,353 h Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 16,35 5,77
%C | 3,000 % costes indirectos 16,00 0,48
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.03 kg LLANTA 8mm ACERO LAMINADO FIJADA A ESTRUCTURA PORTANTE
Suministro y colocacion de platabanda de acero laminado de 8mm de espesor utilizasda como encofrado perdido
de estructura de hormigén formando laterales de zancas y rampalescalera de acceso a polideportivo. Incluso car-
telas de refuerzo, acero corrugado en esperas a estructura portante, cortes y despuntes, uniones soldadas.
Incluso repercusion de 8 unidades por metro lineal de esperas soladadas a la llanta, mediante acero corrugado
B500S de 12 mm de diametro y 300 mm de profundidad. Incluso replanteo.Totalmente colocado, instalado en su
posicion final en obra firmeemnte sujeto para evitar movimientos durante el hormigonado (no incluido). Imprimacion
anticorrosion y acabado en martelé blanco.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de la posicion del anclaje. Ejecucion de la perfo-
racién. Limpieza del polvo resultante. Preparacion del cartucho. Inyeccion de la resina. Insercion de la varilla ros-
cada. Aplicacion del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
CONDICIONES DE TERMINACION. Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superfi-
cial sera el adecuado para el posterior tratamiento de proteccién.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt07ala010h 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR 0,95 0,95
mt27pfi010A 0,050 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas 4,62 0,23
mt27esm010 0,050 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusion por kg/acero) 0,38 0,02
mq08s01020 0,150 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,45
mo122 0,021 h  Oficial 1% montador estructura metalica 16,35 0,34
mo213 0,021 h Ay udante montador estructura metalica 15,38 0,32
%C | 3,000 % costes indirectos 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA.......ocotiiriririncni e 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.04 kg PERFILERIA ACERO PARA FIJACION DE CERRAJERIAS y CARP. INTERIORES
Suministro y colocacion perfileria de acero laminado tubular/ angular soportada convenientemente arriostrada y fir-
memente recibida a estructura del edificio, protegida contra la corrosién con imprimacion, segin detalles, incluso
soldaduras, fijaciones a estructura portante del edificio mediante taco quimico sin que afectar al armado de ésta.
Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida. Totalmente montada.
Segun planos de detalle de carpinteria.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
cién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO: Peso nominal medido segtn documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA: Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los solda-
dores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que los cerramientos del hueco estan terminados.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocacion y fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones.
Reparacion de defectos superficiales. CONDICIONES DE TERMINACION.Las cargas se transmitiran correctamen-
te a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior fratamiento de proteccion. El conjunto
sera solido. EL elemento quedara aplomadas y ajustadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se determinara, a partir del peso obtenido en
bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segln especificacio-
nes de Proy ecto
mt07ala240ca 1,000 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor 0,95 0,95
mt27pfi010A 0,050 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas 4,62 0,23
mt07aaa012 0,050 ud  Taco de expansion M6, FISCHER FNA Il 6X30/5". 0,45 0,02
mq08s01020 0,015 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,04
mo122 0,068 h Oficial 12 montador estructura metalica 16,35 1,11
mo213 0,068 h Ay udante montador estructura metélica 15,38 1,05
%C | 3,000 %  costes indirectos 3,40 0,10
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.05 m2 CELOSIA REDONDO CORRUG. D=12MM PINT.MARTELE LISO BLANC/ROJ/NEGR

Suministro y colocacion de celosia formada por redondos corrugados de diametro 12mm, incluso sustiticion por

una 1 barra de diametro 25 cada 12 de 12mm a modo de soporte, UNE-EN 10080 B 500 S, recibido al peldafieado

mediante soldadura a llanta de cierre de peldafieado(no incluida) y a perfiles metélicos de varios tipos mediante

soldadura longitudinal. Incluso p/p de replanteo de los barrotes y soportes, fijacion de los soportes al paramento y

fijacion del pasamanos a los soportes, segln planos, fijacién a los soportes.

Incluso suministro y colocacion de redondo corrugado de diametro 20mm como barra de apoyo en fuente. Empo-

frada en llagas del aparejo del ladrillo.

Incluso p/p de replanteo a soportes, fijacién al paramento, segin planos, fijacién a los soportes. Elaborado en taller

y montado en obra. Incluso acabado en pintura martelé liso blanco, rojo 6 negro segiin documentacion grafica, tipo

Hammerite o equivalente. Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad. CTE. DB-HS Salu-

bridad. NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida a ejes, segtin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de los puntos de fijacion del bastidor. Presentacion

del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitien en los puntos marcados. Aploma-

doy nivelacion. Resolucion de las uniones al paramento. Resolucion de las uniones enfre framos de barandilla.

Montaje de elementos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera monolitico y tendra buen aspecto. El sistema de anclaje sera

estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a

las actividades de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en la direccion del pasamanos, a

ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
mt26aac010aa 11,000 kg  Redondo corrugado D=12mm B500S 0,89 9,79
mt26aac010ab 2,250 kg  Redondo corrugado D=25mm B500S 3,00 6,75
mt27esm010 3,000 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusién por kg/acero) 0,38 1,14
mq08s0l020 0,300 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,89
mo171 0,300 h Oficial 12 cerrajero. 16,35 4,91
mo257 0,300 h  Ayudante cerrajero. 15,38 4,61
mo181 0,230 h  Oficial 12 pintor. 16,35 3,76
mo270 0,200 h Ay udante pintor 15,38 3,08
%C | 3,000 %  costes indirectos 34,90 1,05

TOTAL PARTIDA........eotirriinrinrins e 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.06 m  PASAMANOS TUBO DIAM.40 E=3MM PINT. MARTELE LISO BLANCO
Suministro y colocacién de redondo macizo galvanizado de didmetro 20mm como barra de apoyo en fuente. Em-
potrada en llagas del aparejo del ladrillo. Incluso p/p de replanteo a soportes, fijacién al paramento, segun planos, fi-
jacién a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra. Totalmente terminado.
Suministro y colocacion de pasamanos recto metalico, formado por perfil hueco de acero de diam. 40mm y espe-
sor 3mm, con soportes de acero corrugado d=12mm soldados al pasamanos y recibidos al paramento mediante
anclaje quimico de resina tanto a fabrica de ladrillo como a elemento de hormigén armado, 6 formando conjunto
exento mediante postes del mismo perfil, unones soldadas. Incluso p/p de replanteo de los soportes, doblado de tu-
bos,fijacion de los soportes al paramento y fijacion del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado
en obra. Incluso acabado en pintura martelé liso blanco tipo Hammerite o equiv alente. Totalmente terminado.
NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utlizacién y accesibilidad. CTE. DB-HS Salu-
bridad. NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida a ejes, segtin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de los puntos de fiacion a paramentos y suelo.
Presentacion del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se situen en los puntos marca-
dos. Aplomado y nivelacion. Resolucién de las uniones al paramento. Resolucion de las uniones entre framos de
barandilla. Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera monolitico y tendra buen aspecto. El sistema de anclaje sera
estanco.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a
las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en la direccion del pasamanos, a
ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt26aac010aaG 2,850 m  Tubo acero diam 40mm, e=3mm 1,94 5,53
mt27esm010 0,300 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusion por kg/acero) 0,38 0,11
mq08s01020 0,100 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,30
mo181 0,100 h Oficial 12 pintor. 16,35 1,64
mo270 0,100 h Ay udante pintor 15,38 1,54
mo171 0,100 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 1,64
mo257 0,100 h  Ayudante cerrajero. 15,38 1,54
%C | 3,000 % costes indirectos 12,30 0,37
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnnnii e 12,67

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.07 m? ESPEJO BANO
Suministro y colocacién de espejo de bafios formado por luna incolora, de 8 mm, con tratamiento reflectante en su
cara posterior, canteado pulido industrial., colocado en paramentos, incluso recibida con silicona adhesiva compati-
ble a la pared. Incluso cortes del vidrio.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacién grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el espejo esta completamente montado y fijada al elemento soporte.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera
haberse depositado. Colocacién, calzado, montaje y ajuste.
CONDICIONES DE TERMINACION. La sujecion de la hoja de vidrio al soporte sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por exceso cada una de sus aristas a mdltiplos de 30 mm.
mt21v pi030a 1,005 m?  Luna incolora, de 8 mm, c/trat. reflectante, i/canteado 19,60 19,70
mt21vva021rec 1,010 u  Silicona adhesiva compatible soporte en recibido de espejo 1,06 1,07
mo173 0,267 h  Oficial 12 cristalero. 16,35 4,37
mo255 0,267 h  Ayudante cristalero. 15,38 411
%C | 3,000 % costes indirectos 29,30 0,88
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnnic e 30,13
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CENTIMOS
10.08 m? VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 44.1 INCOLORO
Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas me-
diante una laminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificacion de prestacio-
nes 2B2, segiin UNE-EN 12600, homologado frente a ataque manual con nivel de seguridad A segiin DBT-2099,
canteado pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vi-
drio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Segin UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. CTE-DB-SUA
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria esta completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacién de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera monoliico.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21ves010na 1,000 m?  Vidrio laminar seguridad 44.1, 2B2 30,00 30,00
mt21vva015 0,029 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 0,10
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,382 h Oficial 12 cristalero. 16,35 6,25
mo255 0,382 h Ay udante cristalero. 15,38 5,88
%C | 3,000 %  costes indirectos 43,40 1,30
TOTAL PARTIDA........coiiiiiinrncnni e 44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.09 m? VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 66.1 INCOLORO
Suministro y colocacion de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas me-
diante una l&minas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificacion de prestacio-
nes 2B2, segun UNE-EN 12600, homologado frente a ataque manual con nivel de seguridad A segun DBT-2099,
canteado pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vi-
drio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Segin UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449, Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas:
Vidrios especiales. CTE-DB-SUA
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobarg la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria.
Sellado final de estanqueidad. Sefalizacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera monoliico.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por exceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21ves010pa 1,000 m?  Vidrio laminar seguridad 66.1, 2B2 36,00 36,00
mt21vva015 0,290 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 1,04
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,453 h  Oficial 12 cristalero. 16,35 7,41
mo255 0,453 h  Ayudante cristalero. 15,38 6,97
%C | 3,000 % costes indirectos 52,60 1,58
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s e 54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Péagina 136



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.10 m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.2/16/55.1 PVB AZUL
Suministro y colocacién de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior lami-
nar con color de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante dos l&minas de butiral de
polivinilo de 0,38mm color AZUL, tipo  STADIP COLOR de SAINT GOBAIN o equivalente, camara de aire deshi-
dratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de
5+5 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 5 mm, unidas mediante dos laminas de butiral de polivinilo incoloro
de 0,38mm, . Canto pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vi-
drio, colocacién de junquillos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacién de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION.El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor
sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por exceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21veg015acG 1,006 m?  Vidrio doble laminar seguridad 44.2/16/55.1 PVB Azul 110,02 110,68
mt21vval15 0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,581 h Oficial 12 cristalero. 16,35 9,50
mo255 0,581 h  Ayudante cristalero. 15,38 8,94
%C | 3,000 % costes indirectos 132,40 3,97
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 136,38

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.11 m? VIDRIO DOBLE 4/6/4 INCOLORO
Suministro y colocacién de doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, ca-
mara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior
Floatincoloro de 4 mm de espesor, cantos pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocacién de junquillos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie de carpinteria a acristalar, segiin documentacion grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobarg la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacién de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor
sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por exceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21veg011aaa 1,006 m?  Vidrio doble 4/6/4 incoloro 18,50 18,61
mt21vval15 0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,344 h Oficial 12 cristalero. 16,35 5,62
mo255 0,344 h  Ayudante cristalero. 15,38 5,29
%C | 3,000 %  costes indirectos 32,80 0,98
TOTAL PARTIDA........covtirriniirinrins e 33,79

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.12 m? VIDRIO DOBLE 4/16/4 INCOLORO
Suministro y colocacién de doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, ca-
mara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior
Floatincoloro de 4 mm de espesor, cantos pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso sellado entre vidrios en caso de cantos en contacto. Incluso cortes del vidrio, colocacién de junquillos y
sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacién grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la carpinteria esta completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobaré la au-
sencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor
sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21veg011aaB 1,006 m?  Vidrio doble 4/16/4 incoloro 18,50 18,61
mt21vva015 0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,344 h Oficial 12 cristalero. 16,35 5,62
mo255 0,344 h  Ayudante cristalero. 15,38 5,29
%C | 3,000 %  costes indirectos 32,80 0,98
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.13 m? VIDRIO DOBLE 6/16/5 INCOLORO
Suministro y colocacion de doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 6 mm, ca-
mara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior
Floatincoloro de 5 mm de espesor, cantos pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocacién de junquillos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie de carpinteria a acristalar, segiin documentacion grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobarg la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacién de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor
sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por exceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21veg011acE 1,006 m?  Vidrio doble 6/16/5 incoloro 32,00 32,19
mt21vval15 0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,344 h Oficial 12 cristalero. 16,35 5,62
mo255 0,344 h  Ayudante cristalero. 15,38 5,29
%C | 3,000 %  costes indirectos 46,40 1,39
TOTAL PARTIDA........covtirriniirinrins e 47,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.14 m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 4/16/33.1 INCOLORO
Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 4 mm de espesor, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas
mediante una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufia-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con
el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacién grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria esta completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor
sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por exceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21veg015aaF 1,060 m?  Vidrio doble laminado de seguridad 4/16/33.1 incoloro 56,88 60,29
mt21vva015 0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,451 h  Oficial 12 cristalero. 16,35 7,37
mo255 0,451 h  Ayudante cristalero. 15,38 6,94
%C | 3,000 % costes indirectos 77,90 2,34
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s e 80,23

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.15 m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 5/16/44.1 INCOLORO
Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 5 mm de espesor, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas
mediante una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufia-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con
el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacién grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION.Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor
sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por exceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21v eg015acl 1,006 m?  Vidrio doble laminado de seguridad 5/16/44.1 incoloro 68,47 68,88
mt21vva015 0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,451 h  Oficial 12 cristalero. 16,35 7,37
mo255 0,451 h  Ayudante cristalero. 15,38 6,94
%C | 3,000 % costes indirectos 86,50 2,60
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s e 89,08

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.16 m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 6/16/44.1 INCOLORO
Suministro y colocacion de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 6 mm de espesor, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas
mediante una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufia-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con
el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacién grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
EL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor
sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por exceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21veg015acH 1,006 m?  Vidrio doble laminado de seguridad 6/16/44.1 incoloro 72,70 73,14
mt21vva015 0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,451 h  Oficial 12 cristalero. 16,35 7,37
mo255 0,451 h  Ayudante cristalero. 15,38 6,94
%C | 3,000 % costes indirectos 90,70 2,72
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s e 93,46

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.17 m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 33.1/16/33.1 INCOLORO
Suministro y colocacién de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior lami-
nar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lamina de butiral de po-
livinilo de 0,38mm, cédmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante
una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado median-
te calzos de apoy o perimefrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el mate-
rial soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacién de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie de carpinteria a acristalar, segiin documentacion grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobarg la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor
sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21veg015aac 1,006 m?  Vidrio doble laminado de seguridad 33.1/16/33.1 incoloro 90,56 91,10
mt21vval15 0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,448 h Oficial 12 cristalero. 16,35 7,32
mo255 0,448 h  Ayudante cristalero. 15,38 6,89
%C | 3,000 % costes indirectos 108,60 3,26
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiririnnic e 111,86

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.18 m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.1/16/33.1 INCOLORO
Suministro y colocacién de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior lami-
nar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina de butiral de po-
livinilo de 0,38mm, cédmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante
una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado median-
te calzos de apoy o perimefrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el mate-
rial soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacién de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobarg la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor
sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21veg015acJ 1,006 m?  Vidrio doble laminado de seguridad 44.1/16/33.1 incoloro 96,41 96,99
mt21vva015 0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,451 h Oficial 12 cristalero. 16,35 7,37
mo255 0,451 h  Ayudante cristalero. 15,38 6,94
%C | 3,000 %  costes indirectos 114,60 3,44
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininecnni e 118,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.19 m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.1/16/44.1 INCOLORO
Suministro y colocacién de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior lami-
nar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina de butiral de po-
livinilo de 0,38mm, cédmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado median-
te calzos de apoy o perimefrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el mate-
rial soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacién de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie de carpinteria a acristalar, segiin documentacion grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobarg la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor
sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21veg015acK 1,006 m?  Vidrio doble laminado de seguridad 44.1/16/44.1 incoloro 104,40 105,03
mt21vva015 0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,451 h Oficial 12 cristalero. 16,35 7,37
mo255 0,451 h  Ayudante cristalero. 15,38 6,94
%C | 3,000 %  costes indirectos 122,60 3,68
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininecnni e 126,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.20 m? VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 55.1/16/44.1 INCOLORO
Suministro y colocacién de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior lami-
nar incoloro de 5+5 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 5 mm, unidas mediante una lamina de butiral de po-
livinilo de 0,38mm, cédmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpinteria con acufiado median-
te calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, sellado de cantos de vi-
drio en contacto, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de junquillos y sefaliza-
cién de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion grafica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte. Se
comprobard la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Se-
llado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION. El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor
sera correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a maltiplos de 30 mm.
mt21veg015aeK 1,006 m?  Vidrio doble laminado de seguridad 55.1/16/44.1 incoloro 115,03 115,72
mt21vva015 0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08
mt21vva021 1,000 ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,21 1,21
mo173 0,451 h Oficial 12 cristalero. 16,35 7,37
mo255 0,451 h  Ayudante cristalero. 15,38 6,94
%C | 3,000 %  costes indirectos 133,30 4,00
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininecnni e 137,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

10.21 m2 CARPINTERIA OSCILOBATIENTE DE ALUMINIO CON RPT
Suministro y colocacion de ventanas oscilobatientes y fijos de canal europeo sistema CORTIZO COR-70 INDUS-
TRIAL o equivalente, compuestas por perfiles de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento trmico T-5. Marco y ho-
ja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor
medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas y 1,7 en puertas, y una capacidad maxima de acris-
talamiento de 55 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente trmico obtenida por insercion de
varillas aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio, y de profundidad de 32 a 35mm con-
templando tres opciones de fransmitancia térmica de marco para adaptarse a las distintas necesidades de proy ecto
. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados
con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de tiple junta de EPDM, tomilleria de acero ino-
xidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, espuma de poliuretano precompri-
mida impregnada en resina sintética estanca al aire y al agua clase 1y permeable al vapor de agua tipo Soudal-
band de Soudal o equivalente y con membrana de estanqueidad al agua y permeable al vapor tipo SWS de Soudal
o0 equivalente, y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segin UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en taller. TSAC. Incluso tapetas de castafio
macizo 30x 10mm barnizados mate en encuentros con fabrica. Segun detalles constructivos
Categorias alcanzadas en banco de ensay 0s*:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segtin Norma UNE-EN 12208:2000  CLASE E1200
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
Acabado Superficial, anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desen-
grase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
Totalmente montada y probada. EN funcionamiento
Incluye: Colocacion de la perfileria de soportacion L75.55.5 de acero galv anizado recibido frmemente a fabrica, tu-
bos y premarcos de apoyo, elementos de sellado. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado
de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Segln detalles de proyecto
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proy ecto.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-HS Salubridad. CTE. DB-HE Ahorro de energia. NTE-FCL. Fa-
chadas: Carpinteria de aleaciones ligeras. NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la fabrica que va a recibir la carpinteria esta terminada, a falta de revestimien-
fos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado
de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara to-
talmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de la carpinteria. Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Car-
pinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la car-
pinteria elementos que puedan dafarla. Se conservara la proteccion de la carpinteria hasta la ejecucion del rev esti-
miento del paramento y la colocacion del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

mtP_70IND 0,800 Ud Perfileria COR 70 Industrial 108,00 86,40
mtH_70IND 0,800 Ud Herraje COR 70 Industrial 38,00 30,40
mtH_70SEL 0,800 ud  Conjunto elementos sellado y juntas con paramentos 11,56 9,25
mtH_70SOP 3,000 kg  Bastidor soportante LPN75.55.5 galv, fijado 1,93 5,79
mo171 2,500 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 40,88
mo257 2,500 h Ay udante cerrajero. 15,38 38,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%Cl 3,000 %  costes indirectos 211,20 6,34

TOTAL PARTIDA........covtirriniinrinrins s 217,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.22 m2 CARPINTERIA FIJA DE ALUMINIO CON RPT
Suministro y colocacion de ventanas fijas de canal europeo sistema CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL o equivalen-
te, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco tiene una profundidad de
70 mm.. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventanas y 1,7 en puertas, y una capaci-
dad maxima de acristalamiento de 55 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico ob-
tenida por insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio, y de profundi-
dad de 32 a 35mm contemplando tres opciones de transmitancia trmica de marco para adaptarse a las distintas
necesidades de proyecto . Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de tiple junta de EPDM,
tomnilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. In-
cluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra, espuma de
poliuretano precomprimida impregnada en resina sintética estanca al aire y al agua clase 1y permeable al vapor
de agua tipo Soudalband de Soudal o equivalente y con membrana de estanqueidad al agua y permeable al vapor
tipo SWS de Soudal o equivalente, y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado
CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea. Elaborada en taller. TSAC. Incluso
tapetas de castafio macizo 30x 10mm barnizados mate en encuentros con fabrica. Segun detalles constructivos
Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 12208:2000  CLASE E1200
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
Acabado Superficial, anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desen-
grase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
Totalmente montada y probada. EN funcionamiento
Incluye: Colocacion de la perfileria de soportacion L75.55.5 de acero galv anizado recibido frmemente a fabrica, tu-
bos y premarcos de apoyo, elementos de sellado. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado
de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Segun detalles de proyecto
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de Proy ecto.
NORMATIVA DE APLICACION Montaje: CTE. DB-HS Salubridad. CTE. DB-HE Ahorro de energia. NTE-FCL. Fa-
chadas: Carpinteria de aleaciones ligeras. NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la fabrica que va a recibir la carpinteria esta terminada, a falta de revestimien-
tos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado
de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION. La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara to-
talmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de la carpinteria. Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Car-
pinteria de aleaciones ligeras
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras. No se apoyaran sobre la car-
pinteria elementos que puedan dafiarla. Se conservara la proteccion de la carpinteria hasta la ejecucion del rev esti-
miento del paramento y la colocacion del acristalamiento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mtP_70IND 0,500 Ud Perfileria COR 70 Industrial 108,00 54,00
mtH_70IND 0,500 Ud  Herraje COR 70 Industrial 38,00 19,00
mtH_70SEL 0,800 ud  Conjunto elementos sellado y juntas con paramentos 11,56 9,25
mtH_70SOP 3,000 kg  Bastidor soportante LPN75.55.5 galv, fijado 1,93 5,79
mo171 2,000 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 32,70
mo257 2,000 h Ay udante cerrajero. 15,38 30,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%C | 3,000 %  costes indirectos 151,50 4,55
TOTAL PARTIDA........covtirriniinrinrins s 156,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
10.23 m2 CELOSIA FIJA ALUMIO PERFIL Z, C/ SUJECCIONES DE ALUMINIO

Suministro y colocacion de lamas horizontales fijas de aluminio Z60. Estructura portante compuesta por bastidor de

tubos 60.40 de alumnio sobre los que se fijan los perfiles mecéanicamente, asegurando una perfecta resistencia a

flexion ante la accion del viento y las sobrecargas de nieve y peso propio. Incluso tapeta de aluminio anodizado

de 15cm de ancho, fijado mecanicamente al bastidor de las lamas, trasdosada de aislamiento de poliuretano

Acabado Superficial anodizado natural cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion

anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS

con un valor minimo clase 15 micras.

Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones del marco a los paramentos. Montaje de

elementos complementarios.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los

huecos de superficie mayor de 3 m2.
mtF_9003 1,000 Ud Elementos de fijacion celosia perfil Z, Auminio 20,48 20,48
mtP_9003 15,000 m  Perfiles de celosia Z, Aluminio 2,47 37,05
mo171 1,100 h Oficial 12 cerrajero. 16,35 17,99
mo257 0,900 h Ay udante cerrajero. 15,38 13,84
%C | 3,000 %  costes indirectos 89,40 2,68

TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 92,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS

Péagina 151



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.24 ud P1-DOBLE PUERTA MADERA PINO LAM. 2H+MONT, 395x280, PINT.RAL1021
Suministro y colocacién de doble puerta de dos hojas vidrieras, en acceso principal desde calle Remesoén, de di-
mensiones totales 395x 280 cm, formada por montante superior fjo de 60cm de altura, dos puertas de doble hoja
simétricas de 220x82cm cada hoja, hojas y montante de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superfi-
cie lisa, no estructurada y muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la madera, con un hueco para
acristalar de 52x 120cm cada hoja (vidrios no incluidos) ; junquillos de madera de pino pintados igualmente; precer-
co de pino laminado de 150x60 mm recibido mecéanicamente a paramentos tanto horizontales como verticales,
también pintado, sellados con espuma de poliuretano; montante lateral de 26 cm de anchura en toda la altura de la
puerta y tapajuntas macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL .
Incluso herrajes de colgar de acero inox, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de
la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de FAPIM o equivalente,
ajuste de las hojas, colocacion de junquillos clavados, fijacion de los herrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no in-
cluidos) y ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio). Conforme a detalles graficos.
NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura,
se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la ho-
ja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION. Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Particiones: Puertas
de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011Ra 15,650 m  Premarco pino laminado150x 60,i/elem.fijacion, pint RAL 6,74 105,48
mt22atc010D 7,500 m?  Puerta pino laminado pintado RAL 40,55 304,13
mt22agc010feC 21,900 m  Junquillo 2x2cm pino, pintado RAL 0,75 16,43
mt19ewa010i2 4,000 ud  Formacién huecos en tableros madera laminada 21,70 86,80
mt13blw 110a 0,300 ud  Aerosol 750cm3 de Espuma poliuretano,d=25kg/m? 150%ex pansion 8,85 2,66
mt22www 010b 0,300 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente,polim 5,09 1,53
MS
mt22px1010d 31,300 m  Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL 0,83 25,98
mt23iaf010a 16,000 ud  Bisagra acero inox. antipalanca 140mm 7,98 127,68
mt23ppb011 96,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 1,92
mt23iaf010c 3,300 m  Burlete Igloo Fapim 14,42 47,59
mt26pca0212J 4,000 M Zocalo Inox 210mm, e=10mm 24,09 96,36
mo170 4,652 h Oficial 12 carpintero. 16,35 76,06
mo256 4,405 h  Ayudante carpintero. 15,38 67,75
%C | 3,000 % costes indirectos 960,40 28,81
TOTAL PARTIDA........ooiriiinenre s e 989,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.25 ud P2-DOBLE PUERTA MADERA PINO LAM.2H+MONT+F1JOS,620x280, RAL1021

Suministro y colocacién de doble puerta de dos hojas vidrieras con sus respectivos montantes para acristalar y fi-

jos laterales para acristalar, en acceso principal desde porche de patio de juegos de primaria, de dimensiones fota-

les 620x280x5 cm, formada por montante superior sobre hojas fijo de 60cm de altura, fijo lateral de dimensiones

227x280cm con 4 parteluces verticales, 2 puertas de doble hoja simétricas de 220x82cm cada hoja.Todo ello de

pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructurada y muy resistente incluso cubrien-

do el veteado propio de la madera, con un hueco para acristalar de 52x120cm cada hoja (vidrios no incluidos) ;

junquillos de madera de pino pintados igualmente; precerco de pino laminado de 150x60 mm recibido mecénica-

mente a paramentos tanto horizontales como verticales, también pintado, sellados con espuma de poliuretano; ta-

pajuntas macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL y de 300x 15mm, tam-

bién lateral tapando la pantalla de hormigén de 30cm de ancho y altura la de la puerta. Todo en el mismo RAL.

Incluso herrajes de colgar de acero inox, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de

la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de FAPIM o equivalente,

ajuste de las hojas, colocacion de junquillos clavados, fijacion de los herrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no in-

cluidos) y ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida.

Zbcalo exterior de acero inox 210x 10mm fijado con tornillos de acero inox y cabeza avellanada, tapas de montan-

tes parteluces de acero inox 60x 10mm, misma fijacion que zécalo

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-

cluidas en este precio). Conforme a detalles graficos.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios

planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden

con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la ho-

ja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Particiones: Puertas

de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011Ra 40,000 m  Premarco pino laminado150x 60, i/elem.fjacién, pint. RAL 6,74 269,60
mt22atc010D 7,500 m?  Puerta pino laminado pintado RAL 40,55 304,13
mt22agc010feC 60,800 m  Junquillo 2x2cm pino, pintado RAL 0,75 45,60
mt19ewa010i2 4,000 ud  Formacién huecos en tableros madera laminada 21,70 86,80
mt13blw 110a 1,000 ud  Aerosol 750cm3 de Espuma poliuretano,d=25kg/m?,150%ex pansion 8,85 8,85
mt22www 010b 1,000 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente,polim 5,09 5,09

MS
mt22px1010d 70,000 m  Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL 0,83 58,10
mt22px1010e 2,800 m  Tapajuntas 300x 15mm pino pintado RAL 5,39 15,09
mt23iaf010a 16,000 ud  Bisagra acero inox. antipalanca 140mm 7,98 127,68
mt23ppb011 96,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 1,92
mt23iaf010c 3,300 m  Burlete Igloo Fapim 14,42 47,59
mt26pca0212J 6,200 M Zocalo Inox 210mm, e=10mm 24,09 149,36
mt26PCA021ZH 10,800 M Pletina Inox 60mm, e=10mm 9,63 104,00
mo170 7,560 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 123,61
mo256 7,260 h Ay udante carpintero. 15,38 111,66
%C | 3,000 %  costes indirectos 1.459,10 43,77

TOTAL PARTIDA........eovtiriiniiiinrinr s 1.502,85

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.26 ud P3- PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+MONT. 130x280, PINT.RAL1021
Suministro y colocacion de puerta tanto como elemento independiente en el acceso al pasillo junto a la cocina, co-
mo integrado en otras carpinterias en el comedor, cocina y biblioteca, de dimensiones totales 280x 130x5 cm for-
mada por montante ciego de dimensiones 55x 120cm y hoja lisa vidriera de dimensiones 220x 120cm de tablero de
pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructurada y muy resistente incluso cubrien-
do el veteado propio de la madera, con un hueco para acristalar de 66x66cm (vidrios no incluidos) ; junquillos de
madera de pino pintados igualmente; precerco de pino laminado de 410x60 mm recibido mecanicamente a para-
mento, también pintado, de modo que cubra el espesor tanto la hoja ex terior como la cdmara de aislamiento, sella-
dos con espuma de poliuretano; tapajuntas interiores macizos de pino melis de 90x15 mm en ambas caras pinta-
dos en el mismo RAL . Incluso herrajes de colgar de acero inox, instalacion de burlete perimetral de neopreno para
amortiguar el golpeo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de
FAPIM o equivalente, para ajuste de las hojas, colocacién de junquillos clavados, fijacion de los herrajes, herrajes
de cierre tipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos,
medidos en otra partida. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Zbcalo exterior de acero inox 210x 10mm fijado con tornillos de acero inox y cabeza av ellanada, Conforme a deta-
lles gréficos.
NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Colocacién de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colocacion de
accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011Rb 6,900 m  Premarco pino laminado280x 60,i/elem.fijacién,pint. RAL 13,47 92,9%
mt22atc010D 3,300 m?  Puerta pino laminado pintado RAL 40,55 133,82
mt22agc010feC 2,650 m  Junquillo 2x2cm pino, pintado RAL 0,75 1,99
mt19ewa010i2 1,000 ud  Formacién huecos en tableros madera laminada 21,70 21,70
mt22www 010b 0,200 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente,polim 5,09 1,02
MS
mt22px1010d 13,800 m  Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL 0,83 11,45
mt23iaf010a 4,000 ud Bisagra acero inox. antipalanca 140mm 7,98 31,92
mt23ppb011 24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mt23iaf010c 1,200 m  Burlete Igloo Fapim 14,42 17,30
mt26pca0212J 1,300 M Zocalo Inox 210mm, e=10mm 24,09 31,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mo170 1,860 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 30,41
mo256 1,820 h Ay udante carpintero. 15,38 27,99
%C | 3,000 % costes indirectos 402,30 12,07
TOTAL PARTIDA.......c ot ceeecee e seee e sr e 414,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.27 ud V6-8-11 PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+MONT. 120x280, PINT.RAL1021

Suministro y colocacion de puerta integradA en otras carpinterias en el comedor, cocina y biblioteca, de dimensio-

nes totales 280x 130x5 cm formada por montante ciego de dimensiones 55x 120cm y hoja lisa ciega de dimensio-

nes 220x 120cm de tablero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructurada y

muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la madera, con un hueco para acristalar de 66x66cm (vi-

drios no incluidos) ; precerco de pino laminado de 410x 60 mm recibido mecanicamente a paramento, también pin-

tados, de modo que cubra el espesor tanto la hoja exterior como la camara de aislamiento, sellados con espuma

de poliuretano; tapajuntas interiores macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pintados en el mismo

RAL . Incluso herrajes de colgar de acero inox, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el

golpeo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de FAPIM o

equivalente, para ajuste de las hojas, colocacion de junquillos clavados, fijacién de los herrajes, herrajes de cierre

tipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Colocacién y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos

en otra partida. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas

de servicio (incluidas en este precio). Conforme a detalles graficos.

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacioén grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden

con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Colocacién de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colocacion de

accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.

PRUEBAS DE SERVICIO.

Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011Rb 6,900 m  Premarco pino laminado280x 60, i/elem.fijacion, pint. RAL 13,47 92,94
mt22atc010D 3,300 m?  Puerta pino laminado pintado RAL 40,55 133,82
mt22px1010d 13,800 m  Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL 0,83 11,45
mt23iaf010a 4,000 ud Bisagra acero inox. antipalanca 140mm 7,98 31,92
mt23ppb011 24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mt23iaf010c 1,200 m  Burlete Igloo Fapim 14,42 17,30
mt26pca0212J 1,200 M Zocalo Inox 210mm, e=10mm 24,09 28,91
mo170 1,860 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 30,41
mo256 1,820 h  Ayudante carpintero. 15,38 27,99
%C | 3,000 % costes indirectos 375,20 11,26

Péagina 156



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA........coiriiinnenre s e 386,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
10.28 ud P4- PUERTA MADERA PINO LAM. 2H 220x210., PINT.RAL1021
Suministro y colocacion de puerta de acceso a polideportivo de dimensiones totales 220x210x5 cm formada por 2
hojas lisas siméfricas de tablero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructura-
da'y muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la madera, una de ellas ciega y la ofra vidriera con un
hueco para acristalar de 66x66¢cm (vidrio no incluido) con junquillo de madera de pino pintado igualmente; precerco
de pino laminado de 420x 60 mm superpuesto a paramento y recibido mecanicamente a éste también pintado; tapa-
juntas interiores macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL. Incluso herrajes
de colgar de acero inox, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste
de las hojas, colocacion de junquillos clavados, fijacién de los herrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos)
y ajuste final. Colocacioén y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida. Totalmen-
te montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio). Zdcalo exterior de acero inox 210x 10mm fijado con tornillos de acero inox y cabeza avellanada,Con-
forme a detalles graficos.
NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura,
se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la ho-
ja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION. Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas
de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22aap011Ra 8,650 m  Premarco pino laminado150x 60, i/elem.fijacion, pint. RAL 6,74 58,30
mt22atc010fD 1,950 m?  Puerta pino laminado pintado RAL 40,55 79,07
mt19ewa010i2 1,000 ud  Formacién huecos en tableros madera laminada 21,70 21,70
mt22agc010feC 8,000 m  Junquillo 2x2cm pino, pintado RAL 0,75 6,00
mt13blw 110a 0,200 ud  Aerosol 750cm3 de Espuma poliuretano,d=25kg/m?*,150%ex pansion 8,85 1,77
mt22www 010b 0,200 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente,polim 5,09 1,02
MS
mt22px1010d 17,300 m  Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL 0,83 14,36
mt23iaf010a 4,000 ud Bisagra acero inox. antipalanca 140mm 7,98 31,92
mt23ppb011 24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mt26pca0212J 2,200 M Zocalo Inox 210mm, e=10mm 24,09 53,00
mo170 1,950 h Oficial 12 carpintero. 16,35 31,88
mo256 1,950 h  Ayudante carpintero. 15,38 29,99
%C | 3,000 % costes indirectos 329,50 9,89
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 339,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.29 ud P5- PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+FIJO 150x220, PINT.RAL1021
Suministro y colocacion de puerta de acceso desde las aulas de infantil implantadas en el edificio existente hasta
sus respectivas aulas exteriores, de dimensiones totales 220x 150x5 cm formada por fijo lateral acristalado de di-
mensiones 220x 55cm hoja lisa vidriera de dimensiones 220x 89cm de tablero de pino laminado pintado RAL 1021,
obteniendo una superficie lisa, no estructurada y muy resistente incluso cubriendo el veteado propio de la madera,
con un hueco para acristalar de 90x 55cm (vidrios no incluidos) ; junquillos de madera de pino pintados igualmente;
precerco de pino laminado de 420x 60 mm recibido mecéanicamente a paramento, también pintado, sellados con es-
puma de poliuretano; tapajuntas interiores macizos de pino melis de 90x15 mm en ambas caras y listones 45x40
del mismo material en el interior para recibido a paramentos pintados en el mismo RAL . Incluso herrajes de colgar
de acero inox, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, burlete bajo so-
lera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de FAPIM o equivalente, para ajuste de las hojas,
colocacién de junquillos clavados, fijacion de los herrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos) y ajuste final.
Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Zdcalo exterior de acero inox 210x 10mm fijado con tornillos de acero inox y cabeza avellanada, tapa de montan-
tes por el exterior con pletina inox 60.10mm. Conforme a detalles graficos.
NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura,
se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la ho-
ja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION. Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas
de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22aap011Ra 8,650 m  Premarco pino laminado150x 60, i/elem.fijacion, pint. RAL 6,74 58,30
mt22atc010D 1,950 m®  Puerta pino laminado pintado RAL 40,55 79,07
mt22agc010feC 8,000 m  Junquillo 2x2cm pino, pintado RAL 0,75 6,00
mt19ewa010i2 1,000 ud  Formacion huecos en tableros madera laminada 21,70 21,70
mt22www 010b 0,200 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente,polim 5,09 1,02
MS
mt29tmf014jn3 5,900 m Listdbn madera pino 45x40m pintado cara vista RAL 1,01 5,96
mt22px1010d 17,300 m  Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL 0,83 14,36
mt23iaf010a 4,000 ud Bisagra acero inox. antipalanca 140mm 7,98 31,92
mt23ppb011 24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mt23iaf010c 0,900 m  Burlete Igloo Fapim 14,42 12,98
mt26pca0212J 1,500 M Zocalo Inox 210mm, e=10mm 24,09 36,14
mt26PCA021ZH 7,000 M Pletina lnox 60mm, e=10mm 9,63 67,41
mo170 1,950 h Oficial 12 carpintero. 16,35 31,88
mo256 1,900 h Ay udante carpintero. 15,38 29,22
%C | 3,000 %  costes indirectos 396,40 11,89
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrinrssesse e 408,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.30 ud P6- PUERTA MAD. PINO CUPERIZADO CORREDERA
Suministro y colocacion puerta corredera de apertura manual para aimacén de basuras, de medidas 220x 150 mm
a base tubo de acero galvanizado 80.60.3. y tablones verticales de pino cuperizado 10x2,1cm de seccion, tratada
al autoclave con clase de uso 4 segin UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor me-
diante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana; y sistema de anclajes modelo K300 de Klein para paneles
de hasta 300 kg de peso compuesto por perfil de acero Neocrom de 2,85 m de longitud, perfil inferior para mejor
deslizamiento de las puertas, rodamientos de bolas, frenos de tope, empalmes de perfiles, soportes a pared y de-
mas accesorios, montado sobre dintel LPN100.100.8 con barra de suspensién a forjado (no incluidos, medidos
aparte). Incluso ajustes, totalmente instalado y probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles graficos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobara que los rev estimientos
de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion y fiacion de los perfiles guia. Instalacion de la
puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sisttma de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guias.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Los mecanismos estaran ajustados.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt29tmf014jn1 27,950 m  Tablén pino cuperizado autoclave clase 4,10x2,1cm,tornillos inox 4,94 138,07
mt26pgc010f 1,000 ud  Guia corredera Klein K-300 Zincado, 3metros 53,90 53,90
mt26pgc010f1 1,000 ud  Accesorios Klein 1 puerta 85,43 85,43
mt26pgc010f2 2,000 ud Pivote guiador 1,53 3,06
mt07ala240ca 52,100 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor 0,95 49,50
mt27ess130a 0,410 | Minio electroltico 5,21 2,14
mq08s01020 0,500 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 1,49
mo105 0,909 h  Oficial 12 construccion 16,35 14,86
mo171 0,909 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 14,86
mo170 1,320 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 21,58
mo256 1,320 h Ay udante carpintero. 15,38 20,30
%C | 3,000 %  costes indirectos 405,20 12,16
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinrins s 417,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.31 ud P7- PUERTA MAD, PINO CUPERIZADO 2H, 280x175¢cm

Suministro y colocacion puerta de dos hojas simétricas de apertura manual para accesos de mantenimiento, de

medidas 280x 175 mm a base tubo de acero galvanizado 80.60.3. y tablones verticales de pino cuperizado

100x21mm de seccién, tratada al autoclave con clase de uso 4 segiin UNE-EN 335, sin creosota, para superpo-

ner a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoperforantes de cabeza plana.

Incluso herrajes de colgar de acero, ajuste de las hojas, fijacién de los herrajes, mosquitera interior, herrajes de

cierre tipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)., bastidor perimetral de acero galv. 40.40.4 fija-

do a paramento con casquillos angulares galvanizados. Conforme a detalles gréficos.

. Incluso ajustes, totalmente instalado y probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles graficos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se

corresponden con los de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fija-

cion del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de la hoja. Colocacién de herrajes de cie-

rre y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPA. Particiones: Puertas de

acero

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt29tmf014jn1 39,200 m  Tabldn pino cuperizado autoclav e clase 4,10x2,1cm,tornillos inox 4,94 193,65
mt07ala240ca 97,120 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor 0,95 92,26
mt27ess130a 0,800 | Minio electrolitico 5,21 417
mt23iaf010a 8,000 ud Bisagra acero inox. antipalanca 140mm 7,98 63,84
mt23ppb011 48,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,96
mq08s01020 0,506 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 1,51
mo105 0,506 h Oficial 12 construccion 16,35 8,27
mo171 0,615 h Oficial 12 cerrajero. 16,35 10,06
mo170 0,658 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 10,76
mo256 0,658 h Ay udante carpintero. 15,38 10,12
%C | 3,000 % costes indirectos 395,60 11,87

TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiririnnic e 407,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.32 ud P8- PUERTA MAD, PINO CUPERIZADO 1H, 280x102cm

Suministro y colocacion puerta de una hoja de apertura manual para accesos de mantenimiento, de medidas 280x

102 mm a base tubo de acero galvanizado 80.60.3. y tablones verticales de pino cuperizado 100x21mm de sec-

cién, tratada al autoclave con clase de uso 4 segin UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de

bastidor mediante tornillos inox. autoperforantes de cabeza plana.

Incluso herrajes de colgar de acero, ajuste de las hojas, fijacién de los herrajes, mosquitera interior, herrajes de

cierre tipo TESA (no incluidos) y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)., bastidor perimetral de acero galv. 40.40.4 fija-

do a paramento con casquillos angulares galvanizados. Conforme a detalles gréficos.

. Incluso ajustes, totalmente instalado y probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles graficos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se

corresponden con los de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fija-

cion del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de la hoja. Colocacién de herrajes de cie-

rre y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPA. Particiones: Puertas de

acero

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt29tmf014jn1 22,000 m  Tablén pino cuperizado autoclave clase 4,10x2,1cm,tornillos inox 4,94 108,68
mt07ala240ca 46,750 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor 0,95 44,41
mt27ess130a 0,390 | Minio electrolitico 5,21 2,03
mt23iaf010a 4,000 ud Bisagra acero inox. antipalanca 140mm 7,98 31,92
mt23ppb011 24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mq08s01020 0,400 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 1,19
mo105 0,305 h  Oficial 12 construccion 16,35 4,99
mo171 0,328 h Oficial 12 cerrajero. 16,35 5,36
mo170 0,405 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 6,62
mo256 0,405 h  Ayudante carpintero. 15,38 6,23
%C | 3,000 % costes indirectos 211,90 6,36

TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnn e 218,27

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.33 ud P9-FIJO MAD PINO CUPERIZADO 37x280CM PARED FRAGIL

Suministro y colocacion de una hoja fija como pared fragil, de medidas 280x 370 mm a base tubo de acero galva-

nizado 80.60.3. y tablones verticales de pino cuperizado 100x21mm de seccion, fratada al autoclave con clase de

uso 4 segiin UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoperfo-

rantes de cabeza plana.

Incluso  ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes

pruebas de servicio (incluidas en este precio)., bastidor perimetral de acero galv. 40.40.4 fijado a paramento con

casquillos angulares galvanizados. Conforme a detalles graficos. Incluso ajustes, totalmente instalado y probada

por la empresa instaladora. Conforme a detalles graficos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se

corresponden con los de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de puntos de fijacién y aplomado del cerco. Fija-

cién del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cie-

rre y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera solido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPA. Particiones: Puertas de

acero

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt29tmf014jn1 11,200 m  Tabldn pino cuperizado autoclav e clase 4,10x2,1cm,tornillos inox 4,94 55,33
mt07ala240ca 46,750 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor 0,95 44,41
mt27ess130a 0,390 | Minio electrolitico 5,21 2,03
mt23ppb011 12,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,24
mq08s0l020 0,200 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,60
mo171 0,150 h Oficial 12 cerrajero. 16,35 2,45
mo170 0,150 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 2,45
mo256 0,150 h Ay udante carpintero. 15,38 2,31
%C | 3,000 % costes indirectos 109,80 3,29

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 113,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.34 ud V3- VENTANA MODULAR AL.2 HOJAS BASCULANTES MANUAL 130x65cm
Suministro y colocacion de carpinteria para colocar sobre carpinteria exterior (medida aparte), formada por una
ventanas de dos modulos basculantes de cierre hermético y lamas practicables de apertura manual de acciona-
miento directo con mando de salida horizontal y manubrio accionable desde 1 metro de altura desde la cota de pa-
vimento acabado. De dimensiones ex teriores 1,10 x 0,65 cm , para colocar en exteriores, ipo GRAVENT modelo
HERVENT o equiv alente, realizada con perfileria de aluminio extrusionado de 1,5 mm minimo acabado anodizado
natural, segun la marca de calidad cualicoat, conun espesor minimo de 25 micras, listo para acristalar. Incluso per-
fil de adaptacion para alojar los médulos en ofras carpinteria, con acristalamiento definido en la memoria de carpin-
teria.
Clasificacion permeabilidad al aire Clase 4 s/UNE-EN 1026:2000
Clasificacion estanqueidad al agua Clase 9A s/ UNE-EN 1027-2000
Clasificacion resistencia al viento Clase C s/UNE-EN 12211:2000
Incluso herrajes de cuelgue, cierre, seguridad, manivelas y acesorios suministrados por el fabricante del sistema,
il corte, preparacion y uniones de perfiles, fijacion de junquillos-patillas, colocacion, aplomado, tapajuntas y sellado
de uniones con junta de caucho o silicona acrilica para exteriores con garantia de 10 afios. Todo segun descrip-
cién contenida en los planos y memoria de proyecto. Totalmente montado y limpieza general.
mt25pfx 010a 1,000 ud  Carp.AL lamas 84,52 84,52
basculant, manual,herrajes,accesor,sellado, 130x 65cm
mo171 0,873 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 14,27
mo257 0,873 h  Ayudante cerrajero. 15,38 13,43
%C | 3,000 % costes indirectos 112,20 3,37
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s e 115,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.35 m? V19-20-21 VENTANA MODULAR AL.8 HOJAS BASCULANTES MOTOR. h=210cm
Suministro y colocacion de carpinteria para colocar sobre carpinteria exterior (medida aparte), formada por ventana
de ocho modulos basculantes de cierre hermético y lamas practicables de apertura motorizada. De 230cm de altu-
ra cada una de las carpinterias, para colocar en exteriores, fipo GRAVENT modelo HERVENT o equivalente, reali-
zada con perfileria de aluminio ex trusionado de 1,5 mm minimo acabado anodizado natural, segun la marca de ca-
lidad cualicoat, con un espesor minimo de 25 micras, listo para acristalar. Incluso perfil de adaptacion para alojar
los modulos en ofras carpinteria, con acristalamiento definido en la memoria de carpinteria.
Clasificacion permeabilidad al aire Clase 4 s/lUNE-EN 1026:2000
Clasificacion estanqueidad al agua Clase 9A s/ UNE-EN 1027-2000
Clasificacion resistencia al viento Clase C s/UNE-EN 12211:2000
Incluso herrajes de cuelgue, cierre, seguridad, manivelas, equipo de motorizacion, mando de accionamiento, me-
canismos y acesorios suministrados por el fabricante del sistema, i/ corte, preparacion y uniones de perfiles, fija-
cién de junquillos-patillas, colocacién, aplomado, conexién eléctrica, mecanismos, mando a distancia, tapajuntas y
sellado de uniones con junta de caucho o silicona acrilica para exteriores con garantia de 10 afios. Todo segun
descripcién contenida en los planos y memoria de proy ecto. Totalmente montado y limpieza general.
mt25pfx 010b 1,000 m®  Carp.AL lamas basculant motoriz,herraj,accesor,sellado,conectado 297,03 297,03
mo171 0,873 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 14,27
mo257 0,873 h  Ayudante cerrajero. 15,38 13,43
%C | 3,000 %  costes indirectos 324,70 9,74
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 334,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.36 m? SISTEMA DE PROTECCION SOLAR ORIENTABLE MANUAL - LAMA 145MM
Suministro y montaje de celosia fija con lamas orientables de aluminio, de 140 mm de anchura, acabado galvani-
zado oro, fipo "CORTIZO", "UMBELCOQ", "NAVARRA" o equivalente, colocadas sobre bastidor perimetral Lpn40.5
de acero galvanizado recibido a fabrica de ladrillo o a dintel superior con redondos galvanizados de diam. 12mm
(empotrados en ésta) de hasta 25cm de longitud cada 60cm, montantes intermedios U40.40.4 de acero galvaniza-
do, ejes de pivotacién, elementos para fijacion de las lamas realizados con chapa de aluminio de entre 3 y 6 mm
de espesor realizadas por corte laser y con tratamiento anodizado, y marco.
Accionamiento motorizado, incluso conexion a red.
Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado segin norma UNE
1932: 2001 - UNE 13659:2004- CLASE 6 (MAX)
Incluso p/p de elementos de fijacidn, elementos necesarios para su funcionamiento, elaboracion en taller, y ajuste
final en obra. Totalmente montada y en funcionamiento
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosias.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que estan terminados tanto el hueco de fachada como su rev estimiento final.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Presentacién y nivelacién. Resolucion de las
uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara aplomado y plano.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas
o0 dafios mecanicos. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m2
mt26aaa036MT 1,000 Ud Repercusion, por m? de elementos de fijacion sobre obra 12,54 12,54
mt12prtMAN 145 1,000 m*  Sistema de proteccién solar movil manual con lama de 145mm 143,17 143,17
mo171 0,206 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 3,37
mo257 0,206 h  Ayudante cerrajero. 15,38 317
%MAUX 2,000 %  Medios auxiliares 162,30 3,25
%Cl 3,000 % costes indirectos 165,50 4,97
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 170,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.37 m? TELA MOSQUITERA PARA SUPERPONER A CARPINTERIA
Suministro y montaje de mosquitera fija, formada por marco de perfiles tubulares de acero galvanizado 20.20.2
mm, acoplada a la carpinteria de ventana(no incluida) y pafio de malla mosquitera galvanizada, accesorios y
complementos, colocada con fijaciones mecanicas en la cara exterior de la carpinteria. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Totalmente montada y probada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resisten-
cia.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. No se iniciaran los trabajos de montaje con lluvia, viento o nieve.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fija-
cion. Montaje de la mosquitera y de los accesorios. Sellado de juntas perimetrales.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto quedara aplomado y plano.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se mantendran limpias y protegidas frente a golpes o rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt25mos010d 1,000 m?  Malla mosquitera galvanizada 18/15, i/accesorios y complem 1,30 1,30
mt25mos010db 1,000 m*  Bastidor acero galvanizado 20.20.2mm 9,79 9,79
mo121 0,364 h  Oficial 1% montador. 16,35 5,95
%C | 3,000 %  costes indirectos 17,00 0,51
TOTAL PARTIDA........coiiiiiinrnncnnie e 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C11 CARPINTERIA INTERIOR
11.01 ud Ci1- HOJA VIDRIERA HPL AULAS INFANTIL 203x82,5¢cm
Suministro y colocacion de hoja de puerta interior abatible, vidriera, de una hoja de dimensiones a ajustar a las
existentes, aproximadamente 203cmx 82,5cm y espesor la misma que las hojas existentes refiradas (levantado no
incluido en esta partida), vidrio de dimensiones libre 175x30cm (no incluido), sobre marcos y cercos existentes
en el acceso a las tres nuevas aulas de infantil proy ectadas en el edificio existente. Conformada por bastidor con
montante intermedio de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presién (HPL) negro de 6mm de
espesor, alma de poliestireno de alta densidad, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 3mm de espesor
color blanco RAL 9001, junquillos y galces de 20mm de madera de castafio macizo barnizado en taller. Incluso
cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, bisagras y herrajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela t-
po Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso instalacion de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el
golpeo de la puerta. ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes, colocacion de junquillos clavados y ajuste final. Co-
locacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 200mm de altura.
Incluso salvadedos transparente interior y exterior ignifugo flexible de vinilo trasparente, libre de flotalados, de altu-
ra 120cm sobre guias de aluminio, para apertura de 180°, en el lateral abisagrado.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos. Segun planos de detalle de carpinteria.
Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y en condiciones aptas de funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Colocacion y sella-
do del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las
medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobard que las dimensiones
del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya instalado.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera solido. La hoja de puerta quedara aplomado y ajustado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22px g020mdb 1,650 m* Hoja vidriera lisa acabado HPL RAL9001,i/junquillo,galce,burlete 59,77 98,62
mt23ibx 010d 4,000 ud Bisagra cilindrica acero Inox AISI 316L 0,45 1,80
mt23ppb011 24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mt26pca021Z| 2,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 62,62
mt26pca021SVI 1,000 ud  Salvadedos interior 10x 120cm 29,15 29,15
mt26pca021SVE 1,000 ud  Salvadedos ex terior 180°% 120cm 35,10 35,10
mo170 0,425 h Oficial 12 carpintero. 16,35 6,95
mo256 0,425 h  Ayudante carpintero. 15,38 6,54
%C | 3,000 %  costes indirectos 241,30 7,24
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinnins e 248,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02 ud Ci2-PUERTA 1H CIEGA HPL 210x82,5cm

Suministro y colocacion de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 210x82,5x4,4cm. Conformada por basti-

dor con montante intermedio de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presion (HPL) negro de

6mm de espesor, alma de poliestireno de alta densidad, acabado en placas HPL de compacto fenélico de 3mm

de espesor color negro RAL 9004. Incluso precerco de pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que se ins-

tale, galces macizos de HPL negro de 12mm de espesor, tapajuntas en caras en contacto con espacios no hume-

dos de madera maciza de castafio 90x 10mm, tapajuntas en cara en contacto con aseos, vestuarios, cuartos de

limpiza y ofros espacios generadores de humedad en HPL negro de 10mm, bisagras y herrajes de colgar. Herra-

jes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados pa-

ra herrajes, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de la hoja,

fijacion de los herrajes.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 200mm de altura.

Incluso en al acceso al aseo de salas de usos multiples de infantil, salvadedos transparente interior y exterior igni-

fugo flexible de vinilo trasparente, libre de flotalados, de altura 120cm sobre guias de aluminio, para apertura de

180°, en el lateral abisagrado,

Incluso p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos. Segun planos de detalle de carpinteria.

Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-

yecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Colocacion y sella-

do del vidrio. Colocacién de junquillos. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco estd correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las

medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones

del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya instalado.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera sélido. El conjunto de la puerta quedara aplomado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011ja 1,000 ud  Precerco madera pino,e=35mm,ancho tabique, i/elem.fjacion,1 hoja 12,01 12,01
mt22agc010fbo 4,900 m  Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho segun precerco 5,02 24,60
mt22px 1020b 1,740 m*>  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 93,91
mt23ibx 010d 4,000 ud Bisagra cilindrica acero Inox AISI 316L 0,45 1,80
mt23ppb011 24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mt22atc010bj 7,500 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 28,65
mt22atc010bjb 7,500 m  Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm 3,82 28,65
mt26pca021Z| 2,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 62,62
mt26pca021SVi 0,090 ud  Salvadedos interior 10x 120cm 29,15 2,62
mt26pca021SVE 0,090 ud  Salvadedos ex terior 180° 120cm 35,10 3,16
mo170 0,909 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 14,86
mo256 0,909 h Ay udante carpintero. 15,38 13,98
%C | 3,000 % costes indirectos 287,30 8,62

TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 295,96

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03 ud Ci3- PUERTA CORREDERA HPL SOBRE ARMAZON METALICO 203x90cm
Suministro y colocacion de conjunto de entramado autoportante empotrado y hoja corredera totalmente montada y
en funcionamiento formada por:
- Entramado autoportante de placas de yeso laminado, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado auto-
portante y las placas, de armazén metalico de chapa ondulada, para rev estir con placas de yeso laminado(las pla-
cas se miden aparte), equipado con travesafios metalicos para fijacién de las placas y preparado para alojar la ho-
ja de una puerta corredera simple de 90x200 cm y 5,5 cm de espesor maximo de hoja, que permita una luz de
paso una vez abierta de 800mm sin obstaculos. Incluyendo el enframado autoportante, el rail superior, guia inferior
y accesorios, tipo Eclisse Unico o equivalente.Colocado, aplomado y recibido a la estructura metalica de la tabi-
querfa. Totalmente montado.
- Hoja lisa corredera para armazon metalico, ciega, de una hoja de 203x90x4,4 ¢cm, conformada por bastidor ma-
dera de pino canteado en HPL negro de 6mm de espesor, alma de poliestireno de alta densidad, acabado en pla-
cas HPL de compacto fendlico de 3mm de espesor color blanco RAL 9001. Incluso herrajes de colgar. Herrajes de
cierre y tirador tipo TESA (no incluidos) . Incluso galces macizos de HPL negro de 12mm de espesor, incluso ta-
pajuntas en caras en contacto con espacios no himedos de madera maciza de castafio 90x 10mm, tapajuntas en
cara en contacto con aseos y vestuarios en HPL negro de 10mm, incluso cantos pulidos, biselados y fresados pa-
ra herrajes,
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes ,totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). incluso en p.p. de medios aux iliares. Conforme a
detalles graficos.
NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del armazén se corresponden con las de Pro-
yecto. Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior. Se comprobara que
el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Montaje y colocacion del armazoén con los distanciadores
en sus alojamientos. Nivelacion y fijacion a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijacion sobre el pavimento
mediante atornillado. Rejuntado. Colocacién de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los he-
rrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Colocacion de junquillos. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido y estable. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22amy 010aaa 1,000 ud  Armazoén metdlico chapa ondulada p/puerta corred. simple 223,87 223,87
200x90cm
mt22aap011ja 1,000 ud  Precerco madera pino,e=35mm,ancho tabique,i/elem.fjacion,1 hoja 12,01 12,01
mt22agc010fbo 5,100 m  Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho segun precerco 5,02 25,60
mt22px 1020b 1,800 m*  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 97,15
mt23ppb100b 1,000 ud  Herrajes de colgar, kit para puerta corredera interior 15,94 15,94
mt22atc010bj 7,500 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 28,65
mt22atc010bjb 7,500 m  Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm 3,82 28,65
mt26pca021Z| 2,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 62,62
mo106 1,010 h  Oficial 12 construccion. 16,35 16,51
mo251 1,010 h Ay udante construccion. 15,38 15,53
mo170 0,750 h Oficial 12 carpintero. 16,35 12,26
mo256 0,750 h  Ayudante carpintero. 15,38 11,54
%C | 3,000 % costes indirectos 550,30 16,51
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 566,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04 ud Ci4-PUERTA 1H CIEGA HPL 203x82,5cm C/MONTANTE ABAT.HORIZ

Suministro y colocacion de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 203x82,5x4,4cm, con montante de una

hoja ciega abatible horizontal de 59x 82,5x4,4cm de apertura manual interior. Conformada por hojas de bastidor con

montante intermedio de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presién (HPL) negro de 6mm de

espesor, alma rellena con aislante de lana mineral, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 4mm de es-

pesor color blanco RAL 9001. Incluso precerco de pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que se instale,

galces macizos de HPL negro de 14mm de espesor, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castafio

90x 10mm, bisagras, herrajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa o eqquivalente (no incluidos, me-

didos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacion de burlete perimetral de neo-

preno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes.

Hoja de montante abatible de accionamiento manual a distancia mediante leva de apertura con angulo de reenvio

flexible a compas, sistema tipo GEZE OL90N o equiv alente.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 200mm de altura.

Incluso p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos. Segun planos de detalle de carpinteria.

Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-

yecto. Colocaciéon de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Colocacién y sella-

do del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco estd correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las

medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones

del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya instalado.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera sélido. El conjunto de la puerta quedara aplomado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22aap011jb 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion, 1Thojatmontant 13,74 13,74
mt22agc010fbo 8,150 m  Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho segun precerco 5,02 40,91
mt22px 1020b 2,260 m?  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 121,97
mt23ibx 010d 6,000 ud  Bisagra cilindrica acero Inox AISI 316L 0,45 2,70
mt23ppb011 36,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,72
mt23ibl010W 1,000 ud  Sistema apertura manual dist. de montante tipo GEZE OL90N o eq. 33,72 33,72
mt23ibl010t 1,000 ud  Tirador recto 100mm inox 1,54 1,54
mt22atc010bj 13,000 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 49,66
mt26pca021Z| 2,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 62,62
mo170 1,250 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 20,44
mo256 1,250 h  Ayudante carpintero. 15,38 19,23
%C | 3,000 % costes indirectos 367,30 11,02

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 378,27

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05 ud Ci5-PUERTA 1H CIEGA HPL 215X82,5cm C/FIJO ACRISTALADO

Suministro y colocacion de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 215x82,5x4,4cm, con fijo lateral para

acristalar de 215x50cm. Estas dimensiones deberan ajustarse al hueco que quede en obra tras la apertura del hue-

co de fachada, dejando en todo caso una hoja abatible de 82,5cm de acho. Conformada por hoja de bastidor con

montante intermedio de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presion (HPL) negro de 6mm de

espesor, alma rellena con aislante de lana mineral, acabado en placas HPL de compacto fenélico de 4mm de es-

pesor color blanco RAL 9001. Incluso precerco y bastidor de fijo de pino pais de 35 mm y ancho el del cerramien-

to en que se instale en todo el perimetro, galces de hoja practicable macizos de HPL negro de 14mm de espesor,

junquillos y galces de fijo de 20mm de madera de castafio macizo barnizado en faller, tapajuntas en cara en con-

tacto con el aula de madera maciza de castafio 90x 10mm, tapajuntas en cara en contacto con aseo en HPL negro

de 10mm, bisagras, herrajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). In-

cluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amorti-

guar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes, colocacion de junquillos clavados y ajuste

final. Colocacién y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 200mm de altura.

Incluso salvadedos transparente interior y exterior ignifugo flexible de vinilo trasparente, libre de flotalados, de altu-

ra 120cm sobre guias de aluminio, para apertura de 180° en el lateral abisagrado.

Incluso p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos. Segun planos de detalle de carpinteria.

Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios

planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-

yecto. Colocacién de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Colocacién y sella-

do del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco estd correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las

medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones

del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya instalado.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera sélido. El conjunto de la puerta quedara aplomado y ajustado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22aap011jc 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion, Thoja+fijo 16,63 16,63
mt22agc010fbp 5,200 m  Galce + junquillo macizo castafio, e=20mm, ancho precerco 5,02 26,10
mt22agc010fbo 5,000 m  Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho segun precerco 5,02 25,10
mt22px1020b 1,740 m*>  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 93,91
mt23ibx 010d 4,000 ud Bisagra cilindrica acero Inox AISI 316L 0,45 1,80
mt23ppb011 24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mt22atc010bj 8,800 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 33,62
mt22atc010bjb 8,800 m  Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm 3,82 33,62
mt26pca021Z| 2,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 62,62
mt26pca021SVI 1,000 ud  Salvadedos interior 10x 120cm 29,15 29,15
mt26pca021SVE 1,000 ud  Salvadedos ex terior 180°% 120cm 35,10 35,10
mo170 1,450 h Oficial 12 carpintero. 16,35 23,71
mo256 1,450 h Ay udante carpintero. 15,38 22,30
%C | 3,000 %  costes indirectos 404,10 12,12

TOTAL PARTIDA........covtirrininniinnenssnesre e 416,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.06 ud Ci6-PUERTA 1H CIEGA HPL 210x100cm C/MONTANTE ABAT.HORIZ,FIJO ACR
Suministro y colocacion de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 210x 100x 4,4cm, con montante de una ho-
ja ciega abatible horizontal de 63x 100x4,4cm de apertura manual interior y con fijo lateral para acristalar de
210x50cm. Conformada por hojas de bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en laminado
compacto de alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral, acabado en
placas HPL de compacto fendlico de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. Incluso precerco y bastidor de fijo
y montante de pino pais de 35 mm y ancho el del cerramiento en que se instale en todo el perimetro, galces de ho-
ja practicable macizos de HPL negro de 14mm de espesor, junquillos y galces de fijo de 20mm de madera de cas-
tafio macizo bamizado en taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castafio 90x 10mm, bisagras,
herrajes de colgar, compases limitadores de apertura en el montante (ipo GEZE o equivalente) y tirador recto de
96mm de acero inox para montante. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa o equivalente (no incluidos, medidos
aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacién de burlete perimetral de neopreno
para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes, colocacion de junquillos clava-
dos y ajuste final. Colocacién y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida.
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio). Segun planos de detalle de carpinteria.
NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto. Colocaciéon de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Colocacién y sella-
do del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las
medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones
del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya instalado.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera solido. El conjunto de la puerta quedara aplomado y ajustado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22aap011jd 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijac, 1h+motante+fijo 19,57 19,57
mt22agc010fbp 6,600 m  Galce + junquillo macizo castafio, e=20mm, ancho precerco 5,02 33,13
mt22agc010fbo 8,500 m  Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho segun precerco 5,02 42,67
mt22px1020b 2,730 m?  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 147,34
mt23ibx 010d 6,000 ud  Bisagra cilindrica acero Inox AISI 316L 0,45 2,70
mt23ppb011 36,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,72
mt23ibl010q 2,000 ud  Compas limitador montante GEZE 10,15 20,30
mt23ibl010t 1,000 ud Tirador recto 100mm inox 1,54 1,54
mt22atc010bj 22,800 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 87,10
mt26pca021Z| 1,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 31,31
mo170 1,450 h Oficial 12 carpintero. 16,35 23,71
mo256 1,450 h Ay udante carpintero. 15,38 22,30
%C | 3,000 %  costes indirectos 432,40 12,97
TOTAL PARTIDA........eotirrininiinrins e 445,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.07 ud Ci7-PUERTA 2H CIEGA HPL 203x140cm C/MONTANTE FIJO

Suministro y colocacion de puerta interior abatible, de dos hojas simétricas de 203x 70x4,4cm ciegas con montante

superior fijo de 59x 140x4,4cm. Conformada por hojas y montante de bastidor con montante intermedio de madera

de pino canteado en laminado compacto de alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor, aima rellena con aislan-

te de lana mineral, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 4mm de espesor color negro RAL 9004. In-

cluso precerco de pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que se instale en todo el perimetro, galces maci-

zos de HPL negro de 14mm de espesor, tapajuntas en ambas caras de en HPL negro de 10mm y ancho hasta pa-

red o techo, bisagras, herrajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte).

Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacion de burlete perimetral de neopreno para

amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes y ajuste final.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-

cluidas en este precio). Segln planos de detalle de carpinteria.

NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior. Se comprobara que las di-

mensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de las ho-

jas. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacién de accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion

de junquillos. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas

de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22aap011jg 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion,2h techo 16,63 16,63
mt22agc010fbo 7,000 m  Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho segun precerco 5,02 35,14
mt22px1020b 3,920 m*  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 211,56
mt22atc010bjb 14,200 m  Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm 3,82 54,24
mt23ibx 010d 8,000 ud Bisagra cilindrica acero Inox AISI 316L 0,45 3,60
mt23ppb011 48,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,96
mt26pca021Z| 1,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 31,31
mo170 1,414 h Oficial 12 carpintero. 16,35 23,12
mo256 1,414 h  Ayudante carpintero. 15,38 21,75
%C | 3,000 % costes indirectos 398,30 11,95

TOTAL PARTIDA........coiiiiirinrcnn e 410,26

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.08 ud Ci8-PUERTA 2H CIEGA HPL 280x140cm C/FIJO ACRISTALADO

Suministro y colocacion de puerta interior abatible, de dos hojas simétricas de 280x 70x4,4cm ciegas, con fijo late-

ral para acristalar de 280x55cm. Conformada por hojas de bastidor con montante intermedio de madera de pino

canteado en laminado compacto de alta presién (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de la-

na mineral, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 4mm de espesor color negro RAL 9004. Incluso pre-

cerco y bastidor de pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que se instale en todo el perimetro, galces maci-

zos de HPL negro de 14mm de espesor, tapajuntas en ambas caras de en HPL negro de 10mm y ancho hasta pa-

red o techo, bisagras, herrajes de colgar, gancho de 12cm de acero inox. sencillo y arandela para sujeccién a pa-

red de la puerta abierta. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos puli-

dos, biselados y fresados para herrajes, instalacion de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de

la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes, colocacion de junquillos clavados y ajuste final. Colocacion

y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida.

Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Se-

gun planos de detalle de carpinteria.

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior. Se comprobara que las di-

mensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.

Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de las hojas. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de

accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacién de junquillos. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Particiones: Puertas

de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011jh 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion, 2h+fijo techo 24,58 24,58
mt22agc010fbq 6,600 m  Junquillo HPL negro e=14mm 2,88 19,01
mt22agc010fbo 13,600 m  Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho segun precerco 5,02 68,27
mt22px 1020b 3,920 m?  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 211,56
mt22atc010bjb 20,800 m  Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm 3,82 79,46
mt23ibx 010d 8,000 ud Bisagra cilindrica acero Inox AISI 316L 0,45 3,60
mt23ppb011 48,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,96
mt23ibx 010f 2,000 ud  Gancho sujeccién puerta ac. galvanizado 3,03 6,06
mt26pca021Z| 1,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 31,31
mo170 1,650 h Oficial 12 carpintero. 16,35 26,98
mo256 1,650 h Ay udante carpintero. 15,38 25,38
%C | 3,000 %  costes indirectos 497,20 14,92

TOTAL PARTIDA........eotirrininiinrins e 512,09

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.09 ud Ci9-PUERTA 1H CIEGA HPL 203x925¢cm VAIVEN
Suministro y colocacion de puerta interior ciega abatible de vaivén, de una hoja de 203x92,5x4,0cm. Conformada
por bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presion (HPL) ne-
gro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral, acabado en placas HPL de compacto fendlico
de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. Incluso precerco de tubo de acero laminado 120.40.3 pintado con
martelé firmemente recibido a suelo y techo, tapajuntas en caras en contacto con espacios no himedos de madera
maciza de castafio 90x 10mm, tapajuntas en cara en contacto con cocina en HPL negro de 10mm, bisagras de
doble accion para puertas de vaivén, de acero inox 304 y medidas 180x40mm, 500.000 ciclos, potencia de cierre
graduable, tipo DA 180 de JUSTOR o equivalente, y herrajes de colgar. Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa
(no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, ajuste de la hoja, fija-
cién de los herrajes.
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio). Incluso en p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gréficos. Segln planos de deta-
lle de carpinteria.
NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto. Colocaciéon de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Colocacién y sella-
do del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco estd correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las
medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones
del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya instalado.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera sélido. El conjunto de la puerta quedara aplomado y ajustado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22px1020b 1,950 m*> Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 105,24
mt23ibx 010e 3,000 ud  Bisagra doble accion (vaiven) acero Inox AISI 304 180x40 85,54 256,62
mt23ppb011 24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mt07ala240ca 61,950 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor 0,95 58,85
mt27esm010 61,950 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusion por kg/acero) 0,38 23,54
mt22atc010bj 6,550 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 25,02
mt22atc010bjb 6,550 m  Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm 3,82 25,02
mt26pca021Z| 1,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 31,31
mq08s0l020 0,300 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,89
mo214 0,405 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 6,23
mo105 0,300 h  Oficial 12 construccion 16,35 491
mo170 0,909 h Oficial 12 carpintero. 16,35 14,86
mo256 0,909 h  Ayudante carpintero. 15,38 13,98
%C | 3,000 %  costes indirectos 567,00 17,01
TOTAL PARTIDA........eotirriinrinrins e 583,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.10 ud Ci10- PUERTA CORTAFUEGOS 2H, EI2 60-C5. 203x140cm
Suministro y colocacion de puerta cortafuegos piv otante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espe-
sor, 1400x2030 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero gal-
vanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cdmara intermedia de lana de roca de
alta densidad y placas de cartdn yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intu-
mescente y garras de anclaje a obra, ambas hojas provistas de cierrapuertas (no incluido) , selector de cierre para
asegurar el adecuado cerrado de las puertas(no incluido). Incluso jambas tapajuntas en cercos y dintel de madera
de castafio maciza bamizada en taller.
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.
Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada.
NORMATIVA DE APLICACION. CTE-DB-SI
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Marcado de puntos de fijacién y aplomado del cerco. Fija-
cién del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de la hoja. Colocacidn de herrajes de cie-
fre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt26pca020ljb 1,000 ud  Puerta 2hojas EI2 60-C5, 2000x 1400 415,56 415,56
mt22atc010bj 14,000 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 53,48
mt26pca021Z| 2,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 62,62
mo106 0,757 h  Oficial 12 construccion. 16,35 12,38
mo251 0,757 h Ay udante construccion. 15,38 11,64
mo170 0,200 h Oficial 12 carpintero. 16,35 3,27
mo256 0,200 h  Ayudante carpintero. 15,38 3,08
%C | 3,000 % costes indirectos 562,00 16,86
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 578,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.11 ud Ci11- PUERTA CORTAFUEGOS 1H, EI2 60-C5, 203X110cm
Suministro y colocacion de block de puerta cortafuegos homologada, de madera, El1 60-C5, de una hoja, lisa, de
2030x 1100x 45 mm, compuesto por aima de tablero aglomerado de particulas ignifugo, recubierto con laminado de
alta presién (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenélica, cantos de placa lami-
nada compacta de alta presion (HPL), bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, sobre precerco de
pino pais de 130x 35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castafio 90x 10mm, pernios,
accesorios, herrajes de colgar, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijacion del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano (aerosol con 750 ml de espuma adhesiva
autoex pansiva, ignifuga, de poliuretano monocomponente, con una resistencia al fuego de 240 minutos, Euroclase
B-s2, d0 de reaccién al fuego, segin UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m® de densidad, conductividad térmica 0,04
WI/(mK), elongacion hasta rotura 18% y 8 N/cm? de resistencia a traccion, estable de -40°C a 100°C; aplicable con
pistola; segun UNE-EN 13165) para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta, incluida la colocacion
en obra del precerco, fijado con tornillos. I/ montaje de manilla y cerradura de acero inoxidable (no incluido el mate-
rial, medido aparte).
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.
Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montado y probado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el precerco esta correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las
medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones
del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado
del block de puerta en el precerco. Fijacion del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. El block de puerta quedara aplomado y ajustado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011ja 1,000 ud  Precerco madera pino,e=35mm,ancho tabique,i/elem.fjacion,1 hoja 12,01 12,01
mt22bcf030ia 1,000 ud  Block puerta HPL cortafuegos EI2 60-C5, 2030x 1100mm 361,25 361,25
mt22www 041a 0,100 ud  Aerosol espuma adhesiv a autoex pansiva, PUR monocomponente 12,37 1,24
mt22atc010bj 13,400 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 51,19
mt26pca021Z| 1,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 31,31
mo170 1,262 h Oficial 12 carpintero. 16,35 20,63
mo256 1,060 h Ay udante carpintero. 15,38 16,30
%C | 3,000 %  costes indirectos 493,90 14,82
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 508,75

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.12 ud Ci12- PUERTA CORTAFUEGOS 1H, EI2 60-C5, 203X82,5cm
Suministro y colocacion de block de puerta cortafuegos homologada, de madera, El1 60-C5, de una hoja, lisa, de
2030x 82,5x45 mm, compuesto por alma de tablero aglomerado de particulas ignifugo, recubierto con laminado de
alta presién (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenélica, cantos de placa lami-
nada compacta de alta presion (HPL), bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, sobre precerco de
pino pais de 130x 35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castafio 90x 10mm, pernios,
accesorios, herrajes de colgar, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijacion del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano (aerosol con 750 ml de espuma adhesiva
autoex pansiva, ignifuga, de poliuretano monocomponente, con una resistencia al fuego de 240 minutos, Euroclase
B-s2, d0 de reaccién al fuego, segin UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m® de densidad, conductividad térmica 0,04
WI/(mK), elongacion hasta rotura 18% y 8 N/cm? de resistencia a traccion, estable de -40°C a 100°C; aplicable con
pistola; segun UNE-EN 13165) para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta, incluida la colocacion
en obra del precerco, fijado con tornillos. I/ montaje de manilla y cerradura de acero inoxidable (no incluido el mate-
rial, medido aparte).
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 200mm de altura.
Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montado y probado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las
medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones
del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado
del block de puerta en el precerco. Fijacion del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. El block de puerta quedara aplomado y ajustado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011ja 1,000 ud  Precerco madera pino,e=35mm,ancho tabique, i/elem.fjacion,1 hoja 12,01 12,01
mt22bcf030ib 1,000 ud  Block puerta HPL cortafuegos EI2 60-C5, 2030x 825mm 313,09 313,09
mt22www 041a 0,100 ud  Aerosol espuma adhesiv a autoex pansiva, PUR monocomponente 12,37 1,24
mt22atc010bj 13,400 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 51,19
mt26pca021Z| 2,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 62,62
mo170 1,161 h Oficial 12 carpintero. 16,35 18,98
mo256 0,959 h Ay udante carpintero. 15,38 14,75
%C | 3,000 %  costes indirectos 473,90 14,22
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 488,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZCENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.13 ud Ci13-DESMONTADO, AJUSTE Y REINSTALACION DE MAMPARA ACRISTALADA

Desmontaje, corte y reensamblaje de perfiles de mampara de PVC previamente desmontada (no incluido) del edifi-

cio existente, para su reinstalacion en el mismo lugar del que fue desmontada acoplandola a una puerta tipo P8(no

incluida). Incluy e:

- El desmontaje de los perfiles de uno de los dos médulos de que se compone la mampara.

- El corte del fravesafio inferior marco (superior e inferior), del parteluz y del zécalo. En total, se cortaran 3 perfiles

con sus junquillos y la pieza maciza del zdcalo.

- El reensamblaje completo de la perfileria de la mampara, formando un marco para alojar la nueva hoja abatible

con montantes de perfil de PVC de dimensiones equivalentes a las de la mampara existente.

- El corte de los vidrios del modulo desmontado para adaptarlos a las nuevas dimensiones del mismo.

- El recibido de la mampara resultante al paramento. La union de la carpinteria con éste sera sélida.

-El suministro y colocacion de una hoja ciega de puerta abatible de anchura 82,5¢cm y alchura la de la luz que deja

la mampara (aproximadamente 210cm) sobre los marcos de ésta. Conformada por bastidor con montante interme-

dio de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor, alma re-

llena con aislante de lana mineral, acabado en placas HPL de compacto fenélico de 4mm de espesor color rojo a

igualar con los del edificio existente. Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, bisagras y herra-

jes de colgar. Herrajes de cierre y manivela ipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso instalacién de burlete

perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta. ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste fi-

nal.

- El acristalamiento completo de la mampara una vez reinstalada.

Todos los medios auxiliares, material, pequefio material y accesorios necesarios para llevar a cabo los trabajos

descritos. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-

vicio (incluidas en este precio). Segun planos de detalle de carpinteria.
mt24gen030aa 1,000 ud  Material necesario p/reensamblaje de mampara PVC 120,74 120,74
mt22px1020b 1,740 m*>  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 93,91
mt23ibx 010d 4,000 ud Bisagra cilindrica acero Inox AISI 316L 0,45 1,80
mt23ppb011 24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,48
mo170 5,560 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 90,91
mo256 5230 h  Ayudante carpintero. 15,38 80,44
mo173 1,560 h Oficial 12 cristalero. 16,35 25,51
mo255 1,560 h  Ayudante cristalero. 15,38 23,99
%MAUX 2,000 %  Medios auxiliares 437,80 8,76
%C | 3,000 %  costes indirectos 446,50 13,40

TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiririnnic e 459,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.14 ud Cv1-DOBLE PUERTA 2H VIDRIERAS HPL 365x280cm C/MONTANTE FIJO
Suministro y colocacién de doble puerta interior abatible, de dos hojas vidrieras simétricas de 220x87x4,4cm con
un hueco para acristalar de 57x 105cm cada hoja (vidrios no incluidos), con montante fijo ciego hasta la altura de
falso techo (280cm desde acabado de suelo). Formadas las hojas y el montante por hojas de bastidor con montan-
te intermedio de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor,
alma rellena con aislante de lana mineral, acabado en placas HPL de compacto fenélico de 4mm de espesor color
blanco RAL 9001. Incluso precerco y bastidor de montante de pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que
se instale en todo el perimetro, duplicado en montante intermedio, galces de hoja practicable macizos de HPL negro
de 14mm de espesor, junquillos y galces de parte vidriada de 20mm de madera de castafio macizo barnizado en
taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castafio 90x 10mm, bisagras, tapajuntas del mismo mate-
rial de cara de pasillo junto a pilar de 300x 10mm, herrajes de colgar . Herrajes de cierre y manivela tipo Tesa (no
incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacion de burlete peri-
mefral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes, colocacion
de junquillos clavados y ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en
otra partida.
Incluso zécalo de acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio). Segln planos de detalle de carpinteria.
NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Colocacion y sella-
do del vidrio. Colocacién de junquillos. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las
medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobard que las dimensiones
del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya instalado.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera sélido. El conjunto de la puerta quedara aplomado y ajustado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011jn 18,450 m  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion 3,12 57,56
mt22agc010fbp 21,800 m  Galce + junquillo macizo castafio, e=20mm, ancho precerco 5,02 109,44
mt22agc010fbo 12,200 m  Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho segun precerco 5,02 61,24
mt22px g020mdb 7,660 m?  Hoja vidriera lisa acabado HPL RAL9001,i/junquillo,galce,burlete 59,77 457,84
mt22px1020b 2,100 m?  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 113,34
mt23ibx 010d 16,000 ud  Bisagra cilindrica acero Inox AISI 316L 0,45 7,20
mt23ppb011 96,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 1,92
mt22atc010bj 16,000 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 61,12
mt22atc010bk 2,800 m  Tapajuntas madera castafio macizo 300x 15 mm, barniz mate 18,23 51,04
mt26pca021Z| 1,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 31,31
mo170 3,956 h Oficial 12 carpintero. 16,35 64,68
mo256 3,956 h  Ayudante carpintero. 15,38 60,84
%C | 3,000 % costes indirectos 1.077,50 32,33
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s e 1.109,86

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.15 ud Cv2-DOBLE PUERTA 2H VIDR.HPL 365x280cm C/MONTANTE+FIJOS ACRIST.
Suministro y colocacion de doble puerta interior abatible, de dos hojas vidrieras simétricas de 220x87x4,4cm con
un hueco para acristalar de 57x 105cm cada hoja (vidrios no incluidos), con fijos vidriados laterales de dimensio-
nes 280x224 con 4 parteluces verticales segun planos , y montantes fijo cigo sobre las hojas hasta la altura de
falso techo (280cm desde acabado de suelo). Las hojas y el montante formados por hojas de bastidor con montan-
te intermedio de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presion (HPL) negro de 6mm de espesor,
alma rellena con aislante de lana mineral, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 4mm de espesor color
blanco RAL 9001. Incluso precerco y bastidor de montante de pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que
se instale en todo el perimetro, duplicados en montantes del perimetro de las hojas practicables, galces de hoja
practicable macizos de HPL negro de 14mm de espesor, junquillos y galces de partes vidriadas de 20mm de ma-
dera de castafio macizo barnizado en taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castafio 90x 10mm y
de 300x 15mm tapando la pantalla de hormigén, bisagras, herrajes de colgar . Herrajes de cierre y manivela tipo
Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y fresados para herrajes, instalacion de bur-
lete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijacion de Incluso zécalo de
acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm de grosor y 300mm de altura.los herrajes, colocacion de junquillos clavados
y ajuste final. Colocacién y sellado del vidrio con silicona incolora no incluidos, medidos en ofra partida.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio). Segln planos de detalle de carpinteria.
NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Colocacion y sella-
do del vidrio. Colocacién de junquillos. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco esta correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las
medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobard que las dimensiones
del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya instalado.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera solido. El conjunto de la puerta quedara aplomado y ajustado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011jn 34,500 m  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion 3,12 107,64
mt22agc010fbp 60,350 m  Galce + junquillo macizo castafio, e=20mm, ancho precerco 5,02 302,96
mt22agc010fbo 12,200 m  Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho segln precerco 5,02 61,24
mt22px g020mdb 7,760 m?  Hoja vidriera lisa acabado HPL RAL9001,i/junquillo,galce,burlete 59,77 463,82
mt22px1020b 2,100 m? Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 113,34
mt23ibx 010d 16,000 ud  Bisagra cilindrica acero Inox AISI 316L 0,45 7,20
mt23ppb011 96,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 1,92
mt22atc010bj 78,750 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 300,83
mt22atc010bk 2,800 m  Tapajuntas madera castafio macizo 300x 15 mm, barniz mate 18,23 51,04
mt26pca021Z| 1,000 ud  Zocalo Inox 200mm, e=1,2mm 31,31 31,31
mo170 5,021 h Oficial 12 carpintero. 16,35 82,09
mo256 5,021 h  Ayudante carpintero. 15,38 77,22
%C | 3,000 % costes indirectos 1.600,60 48,02
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s e 1.648,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.16 m  Ci14-15/Ch1/2/3 MARCO PARA FIJACION DE CARP.INTERIORES
Suministro y colocacioén de marco para la colocacion de vidrios en interiores(vidrio no incluido), formado por pre-
cerco de pino pais de 35 mm y ancho el del tabique en que se instale en todo el perimetro, galces y junquillos de
20mm de madera de castafio macizo barnizado en taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de casta-
fio 90x 10mm. Incluso colocacién de junquillos clavados y ajuste final. Colocacion y sellado del vidrio con silicona
incolora no incluidos, medidos en ofra partida. Totalmente montada. Segin planos de detalle de carpinteria.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Metros, segtn documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que los cerramientos del hueco estan terminados.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera solido. EL elemento quedara aplomadas y ajustadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la longitud realmente ejecutadas se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011jn 1,000 m  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion 3,12 3,12
mt22agc010fbp 1,000 m  Galce + junquillo macizo castafio, e=20mm, ancho precerco 5,02 5,02
mt22atc010bj 2,000 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 7,64
mo170 0,198 h Oficial 12 carpintero. 16,35 3,24
mo256 0,198 h  Ayudante carpintero. 15,38 3,05
%C | 3,000 %  costes indirectos 22,10 0,66
TOTAL PARTIDA........cootirriiiniinrenrssesse e 22,73

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.17 u Cf1,Cf4-CABINA SANIT.DOBLE 164X180/190 E=13MM, 2PUERTAS/1LATERAL
Suministro y montaje de cabina sanitaria doble formada por un frente con dos puertas y un lateral , de medidas glo-
bales 1800x 1640 mm y 2000 mm de altura y 1900x 1640 y 2000 mm de altura (en el descompuesto de la partida
se ha promediado la longitud total de ambos conjuntos), de tablero fendlico HPL fabricado especialmente para zo-
nas humedas, de 13 mm de espesor y 1830mm de altura, tipo TRESPA/ARPA/POLYREY o equivalente, segln
carta de colores RAL a elegir por la DF, Euroclase B-s2, d0 de reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1, cantos
perimetrales pulidos, biselados y fresados para embultir herrajes de cuelgue y seguridad; compuesta de: 2 puertas
de 630, costeros frontales simétricos y 1 lateral; herrajes de estructura soporte y accesorios de acero inox AlSI
3169L satinado, formada por pies regulables, tubo superior de 21,3mm de didmetro y espesor 1,2mm, piezas de
unién del tubo superior si fuese necesario por su longitud o para formar angulos de encuentro de barras, rosetas de
fijacion fijadas a paramento con taco del sistema, pinzas superiores de sujeccion de los tableros, soportes en angu-
lo para fijacién de panel a pared y entre paneles, tope-percha con taco de goma en frente de golpeo, bisagras con
resorte auto cierre de alta calidad de acero inox. AlSI 316L de 2 mm de espesor y 18 mm de nudo con muelle,
batientes con goma de amortiguacion de impacto, doble pomo tirador fijo, condena giratoria con registro ex tedrior e
indicador de libre/ocupado, y todos los accesorios y pequefio material necesarios para correcta instalacion de la
mampara, sistema tipo Programa 500-SS PBA de ARCON o equivalente.
Incluso ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelacion y ajuste final, transporte, desplazamiento y montaje,
medios auxiliares, totalmente terminado y en funcionamiento. Medida la unidad totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion
esta completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacién de los herrajes de colgar. Coloca-
cion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelacion y ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacién sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt45cv g010e 1,650 ml  Panel HPL lateral cabina sanitaria h=2m,e=13mm 114,63 189,14
mt45cv g010p 1,850 ml  Panel HPL frontal con puertas 63cm.comp. h=2m,e=13 mm 157,56 291,49
mt45cvg010pmC 2,000 u  Condena con registro Inox AISI 316L 38,83 77,66
mt45cv g010pm 40,000 u Accesorios Inox AISI 316L instalacion cabinas 2,89 115,60
mo121 2,000 h Oficial 12 montador. 16,35 32,70
mo211 2,000 h  Ayudante montador. 15,38 30,76
%C | 3,000 % costes indirectos 737,40 22,12
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 759,47

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.18 u  Cf3-CABINA SANIT.145x93 E=13MM, 1 PUERTA/1 LATERAL
Suministro y montaje de cabina sanitaria formada por un frente con una puerta y un lateral , de 925x 1450 mm y
2000 mm de altura, de tablero fendlico HPL fabricado especialmente para zonas himedas, de 13 mm de espesor y
1830mm de altura, ipo TRESPA/ARPA/POLYREY o equivalente, segun carta de colores RAL a elegir por la DF,
Euroclase B-s2, d0 de reaccién al fuego, segin UNE-EN 13501-1, cantos perimetrales pulidos, biselados y fresa-
dos para embutir herrajes de cuelgue y seguridad; compuesta de: puerta de 630, costeros frontales simétricos y 1
lateral; herrajes de estructura soporte y accesorios de acero inox AlSI 3169L satinado, formada por pies regulables,
tubo superior de 21,3mm de didmetro y espesor 1,2mm, piezas de union del tubo superior si fuese necesario por
su longitud o para formar angulos de encuentro de barras, rosetas de fijacion fijadas a paramento con taco del siste-
ma, pinzas superiores de sujeccion de los tableros, soportes en angulo para fijacién de panel a pared y entre pane-
les, tope-percha con taco de goma en frente de golpeo, bisagras con resorte auto cierre de alta calidad de acero
inox. AISI 316L de 2 mm de espesor y 18 mm de nudo con muelle, batientes con goma de amortiguacién de im-
pacto, doble pomo tirador fijo, condena giratoria con registro extedrior e indicador de libre/ocupado, y todos los ac-
cesorios y pequefio material necesarios para correcta instalacién de la mampara, sistema tipo Programa 500-SS
PBA de ARCON o equivalente.
Incluso ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelacion y ajuste final, transporte, desplazamiento y montaje,
medios auxiliares, totalmente terminado y en funcionamiento. Medida la unidad totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion
esta completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion
de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelacion y ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt45cv g010e 1,450 ml  Panel HPL lateral cabina sanitaria h=2m,e=13mm 114,63 166,21
mt45cv g010p 0,930 ml  Panel HPL frontal con puertas 63cm.comp. h=2m,e=13 mm 157,56 146,53
mt45¢cvg010pmC 1,000 u Condena con registro Inox AISI 316L 38,83 38,83
mt45cv g010pm 26,000 u  Accesorios Inox AISI 316L instalacion cabinas 2,89 75,14
mo121 1,454 h Oficial 12 montador. 16,35 23,77
mo211 1,454 h  Ayudante montador. 15,38 22,36
%C | 3,000 %  costes indirectos 472,80 14,18
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 487,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.19 u  Cf2- CABINA SANIT.CUADRUPLE, 164X93 E=13MM,4 PUERTAS/3 LATERALES
Suministro y montaje de cabina sanitaria cuadruple formada por un frente con cuatro puertas y tres laterales , de
medidas globales 3450x 1640 mm y 2000 mm de altura (en el descompuesto de la partida se ha contemplado la
longitud total de ambos conjuntos), de tablero fendlico HPL fabricado especialmente para zonas himedas, de 13
mm de espesor y 1830mm de altura, tipo TRESPA/ARPA/POLYREY o equivalente, segiin carta de colores RAL a
elegir por la DF, Euroclase B-s2, d0 de reaccion al fuego, segin UNE-EN 13501-1, cantos perimetrales pulidos,
biselados y fresados para embutir herrajes de cuelgue y seguridad; compuesta de: 4 puertas de 630, costeros
frontales simétricos y 3 laterales; herrajes de estructura soporte y accesorios de acero inox AISI 3169L satinado,
formada por pies regulables, tubo superior de 21,3mm de didmetro y espesor 1,2mm, piezas de union del tubo su-
perior si fuese necesario por su longitud o para formar angulos de encuentro de barras, rosetas de fijacion fijadas a
paramento con taco del sistema, pinzas superiores de sujeccidn de los tableros, soportes en &ngulo para fijacion
de panel a pared y entre paneles, tope-percha con taco de goma en frente de golpeo, bisagras con resorte auto
cierre de alta calidad de acero inox. AISI 316L de 2 mm de espesor y 18 mm de nudo con muelle, batientes con
goma de amortiguacion de impacto, doble pomo tirador fijo, condena giratoria con registro extedrior e indicador de
libre/ocupado, y todos los accesorios y pequefio material necesarios para correcta instalacion de la mampara,
sistema tipo Programa 500-SS PBA de ARCON o equiv alente.
Incluso ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelacion y ajuste final, transporte, desplazamiento y montaje,
medios auxiliares, totalmente terminado y en funcionamiento. Medida la unidad totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion
esta completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacién de los herrajes de colgar. Coloca-
cion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelacion y ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacién sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt45cv g010e 4,950 ml  Panel HPL lateral cabina sanitaria h=2m,e=13mm 114,63 567,42
mt45cv g010p 3,450 ml Panel HPL frontal con puertas 63cm.comp. h=2m,e=13 mm 157,56 543,58
mt45¢cvg010pmC 4,000 u  Condena con registro Inox AISI 316L 38,83 155,32
mt45cv g010pm 80,000 u Accesorios Inox AISI 316L instalacion cabinas 2,89 231,20
mo121 3,000 h Oficial 12 montador. 16,35 49,05
mo211 3,000 h  Ayudante montador. 15,38 46,14
%C | 3,000 % costes indirectos 1.592,70 47,78
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnn e 1.640,49

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.20 ud En1-ENCIMERA L=250cm ASEOS

Suministro, montaje y ejecucion de encimera a una alturas (90cm respecto a suelo acabado) formada por estructu-

ra de bastidor y ménsula de acero laminado 60.60.3, soldado, frmemente fijada a pared y convenientemente pro-

tegida de la corrosion con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fenélico HPL acabado en color negro adheri-

do a estructura soporte, de 18mm de espesor, , con cantos biselados a 45°, frentes de 20cm de ancho y faldones

laterales hasta el suelo, segun planos, de tabla de 10mm de espesor de madera contrachapada con tratamiento an-

tihumedad rechapada en castafio con canteado biselado , i/ bamizado ex tramate. Incluso anclajes, sellado perime-

tral por medio de un cordén de 5 mm de espesor de sellador elastico, formacion de huecos de lavabos y griferias,

y remates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada conforme documentacién grafi-

ca.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.N(mero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la

encimera. Colocacién y fijacion de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion de la encimera sobre los

elementos soporte. Recibido de sanitarios y griferias. Colocacion de frentes, faldones y remates. Sellado y masilla-

do de encuentros.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada. Tendra planeidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades reaimente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt19ema010a 2,500 m  Encimera repisa fenélico masa ancho 600mm, canteado 27,89 69,73

bisel,e=18mm
mt19ewa010i 8,000 ud Formacion de hueco encimera 15,03 120,24
mt29tma020d 1,220 m?  Tabl.contrachap.anthumedad rech.castafio,e=10mm.frente+faldones 25,18 30,72
mt27baj010b 0,134 | Barnizado incoloro ex ramate 21,08 2,82
mt07ala240ca 57,090 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor 0,95 54,24
mt27esm010 57,090 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusion por kg/acero) 0,38 21,69
mt19ew a020 1,000 ud  Material auxiliar para anclaje de encimera 10,19 10,19
mt32w ar010 0,640 kg  Sellador elastico de poliuretano monocomponente para juntas 9,39 6,01
mq08s0l020 0,500 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 1,49
mo105 0,500 h  Oficial 12 construccion 16,35 8,18
mo214 0,500 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 7,69
mo170 1,600 h Oficial 12 carpintero. 16,35 26,16
mo256 1,600 h  Ayudante carpintero. 15,38 24,61
%C | 3,000 %  costes indirectos 383,80 11,51

TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 395,28

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Péagina 185



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.21 ud En2-ENCIMERA L=160cm USOS MULTIPLES

Suministro, montaje y ejecucion de encimera a una alturas (70cm respecto a suelo acabado) formada por estructu-

ra de bastidor y ménsula de acero laminado 60.60.3, soldado, frmemente fijada a pared y convenientemente pro-

tegida de la corrosion con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fenélico HPL acabado en color negro adheri-

do a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos biselados a 45%, remates, frentes de 20cm de ancho y

faldones laterales hasta el suelo, segun planos, de tabla de 10mm de espesor de madera contrachapada con trata-

miento anthumedad rechapada en castafio con canteado biselado , i/ barnizado extramate. Incluso anclajes, sella-

do perimetral por medio de un cordon de 5 mm de espesor de sellador elastico, formacién de huecos de lavabos y

griferias, y remates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada conforme documenta-

cion grafica.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la

encimera. Colocacién y fijacion de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion de la encimera sobre los

elementos soporte. Recibido de sanitarios y griferias. Colocacion de frentes, faldones y remates. Sellado y masilla-

do de encuentros.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada. Tendra planeidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt19ema010a 1,600 m  Encimera repisa fendlico masa ancho 600mm, canteado 27,89 44,62

bisel,e=18mm
mt19ewa010i 4,000 ud Formacién de hueco encimera 15,03 60,12
mt29tma020d 1,440 m?  Tabl.contrachap.anthumedad rech.castafio,e=10mm.frente+faldones 25,18 36,26
mt27baj010b 0,158 | Barnizado incoloro ex tramate 21,08 3,33
mt07ala240ca 35,300 kg Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor 0,95 33,54
mt27esm010 35,300 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusion por kg/acero) 0,38 13,41
mt19ew a020 1,000 ud  Material auxiliar para anclaje de encimera 10,19 10,19
mt32w ar010 0,320 kg  Sellador elastico de poliuretano monocomponente para juntas 9,39 3,00
mq08s0l020 0,400 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 1,19
mo105 0,400 h  Oficial 12 construccion 16,35 6,54
mo214 0,400 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 6,15
mo170 1,320 h Oficial 12 carpintero. 16,35 21,58
mo256 1,320 h  Ayudante carpintero. 15,38 20,30
%C | 3,000 %  costes indirectos 260,20 7,81

TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 268,04

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.22 ud En3-ENCIMERA L=580cm COMEDOR

Suministro, montaje y ejecucion de encimera a dos alturas (90cm y 70cm respecto a suelo acabado) formada por

estructura de bastidor y ménsula de acero laminado 60.60.3, soldado, firmemente fijada a pared y conv eniente-

mente protegida de la corrosién con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fendlico HPL acabado en color ne-

gro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos biselados a 45°, remates, frentes de 20cm de

ancho y faldones laterales hasta el suelo, segun planos, de tabla de 10mm de espesor de madera contrachapada

con fratamiento antihumedad rechapada en castafio con canteado biselado , i/ barnizado extramate. Incluso ancla-

jes, sellado perimetral por medio de un cordén de 5 mm de espesor de sellador eléstico, formacion de huecos de

lavabos y griferias, y remates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada conforme

documentacion grafica.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la

encimera. Colocacién y fijacion de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion de la encimera sobre los

elementos soporte. Recibido de sanitarios y griferias. Colocacion de frentes, faldones y remates. Sellado y masilla-

do de encuentros.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada. Tendra planeidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt19ema010a 5,800 m  Encimera repisa fenélico masa ancho 600mm, canteado 27,89 161,76

bisel,e=18mm
mt19ew a010i 10,000 ud  Formacion de hueco encimera 15,03 150,30
mt29tma020d 2,802 m? Tabl.contrachap.anthumedad rech.castafio,e=10mm.frente+faldones 25,18 70,55
mt27baj010b 0,308 | Barnizado incoloro ex ramate 21,08 6,49
mt07ala240ca 98,000 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor 0,95 93,10
mt27esm010 98,000 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusion por kg/acero) 0,38 37,24
mt19ewa020 1,000 ud  Material auxiliar para anclaje de encimera 10,19 10,19
mt32w ar010 0,800 kg  Sellador elastico de poliuretano monocomponente para juntas 9,39 7,51
mq08s0l020 0,500 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 1,49
mo105 0,500 h  Oficial 12 construccion 16,35 8,18
mo214 0,500 h  Ayudante montador estructura metalica 15,38 7,69
mo170 2,000 h Oficial 12 carpintero. 16,35 32,70
mo256 2,000 h  Ayudante carpintero. 15,38 30,76
%C | 3,000 %  costes indirectos 618,00 18,54

TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 636,50

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.23 ud En4-ENCIMERA 30x245cm PASAPLATOS COCINA
Suministro, montaje y ejecucion de encimera a una altura (95cm respecto a suelo acabado, si bien esta cota ha de
ser comprobada de acuerdo a la altura del mobiliario de cocina a reutilizar, ajustandose la altura de repisa adecua-
damente a esta circunstancia) formada por estructura de bastidor y ménsula de acero laminado 40.40.2, soldado,
firmemente fijada a bastidor de tubo rectangular de acero laminado 70.40.2 alojado en particion de enframado auto-
portante pared y convenientemente protegida de la corrosién con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fené-
lico HPL acabado en color negro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos biselados a 45%
en frente a cocina y cajeado en frente a comedor para recibir remate ipo mamperlan de castafio macizo de dimen-
siones 60x 35mm barnizado mate, remates, faldones laterales hasta el suelo, de tabla de HPL 10mm de espesor.
Incluso anclajes, y remates. Totalmente instalado, perfectamente terminada conforme documentacion grafica.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto. No se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la
encimera. Colocacién y fijacion de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion de la encimera sobre los
elementos soporte. Colocacion de frentes, faldones y remates. Sellado y masillado de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada. Tendra planeidad.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt19ema010b 2,000 m?*  HPL negro, canteado bisel/cajeado,e=18mm 69,72 139,44
mt18rpe100b 2,450 m  Remate-mamperlan castafio macizo, barniz ex tramate 16,83 41,23
mt07ala240ca 45,000 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor 0,95 42,75
mt27esm010 45,000 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusion por kg/acero) 0,38 17,10
mt19ew a020 1,000 ud  Material auxiliar para anclaje de encimera 10,19 10,19
mq08s01020 0,300 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,89
mo105 0,300 h  Oficial 12 construccion 16,35 4,91
mo214 0,400 h Ay udante montador estructura metélica 15,38 6,15
mo170 1,250 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 20,44
mo256 1,250 h  Ayudante carpintero. 15,38 19,23
%C | 3,000 %  costes indirectos 302,30 9,07
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiririnnic e 311,40

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.24 ud En5-ENCIMERA 105x160cm SECRETARIA

Suministro, montaje y ejecucion de encimera a una altura (76¢cm respecto a suelo acabado, dejando en todo caso

una altura libre por debajo de ella terminade de 70cm y dejando hacia el vestibulo un fondo de 55cm libre de obsta-

culos) formada por estructura de bastidor y ménsula de acero laminado 40.40.2, soldado, frmemente fijada a bas-

tidor de tubo rectangular de acero laminado 70.40.2 alojado en particion de entramado autoportante pared y conve-

nientemente protegida de la corrosion con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fendlico HPL acabado en

color negro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos cajeados en frentes a secretaria y

vestibulo para recibir remate tipo mamperlan de castafio macizo de dimensiones 60x 35mm barnizado mate, rema-

tes, recibido a paramentos de bastidores, faldon lateral hasta el suelo en secretaria de 35cm de fondo, de tabla de

HPL 10mm de espesor. Incluso anclajes, y remates. Totalmente instalado, perfectamente terminada conforme do-

cumentacion gréfica.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto. No se han duplicado esquinas en la medicién de la longitud de la encimera.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la

encimera. Colocacion y fijacion de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion de la encimera sobre los

elementos soporte. Colocacion de frentes, faldones y remates. Sellado y masillado de encuentros.

CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada. Tendra planeidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt19ema010b 2,250 m?  HPL negro, canteado bisel/cajeado,e=18mm 69,72 156,87
mt18rpe100b 3,270 m  Remate-mamperlan castafio macizo, barniz ex tramate 16,83 55,03
mt07ala240ca 35,000 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor 0,95 33,25
mt27esm010 35,000 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusion por kg/acero) 0,38 13,30
mt19ew a020 1,000 ud  Material auxiliar para anclaje de encimera 10,19 10,19
mq08s0l020 0,300 h  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,98 0,89
mo105 0,300 h  Oficial 12 construccion 16,35 4,91
mo214 0,400 h Ay udante montador estructura metalica 15,38 6,15
mo170 1,250 h Oficial 12 carpintero. 16,35 20,44
mo256 1,250 h  Ayudante carpintero. 15,38 19,23
%C | 3,000 %  costes indirectos 320,30 9,61

TOTAL PARTIDA........coiiiiiinrcnni e 329,87

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
11.25 ud TABLERO CONTRACH.CASTANO EN REMATE PUERTA INT-VENTANA

Remate de encuentro entre puerta interior/tabique de cartén yeso y ventana de fachada mediante colocacion de

galce en premarco visto de la puerta y tapeta de cierre de tablero contrachapado rechapado en castafio macizo

barniz ex ramate de 140x20mm de seccion en la altura de la ventana (205cm). Rematado.
mt22agc010fbs 4,100 m  Tablero contrachapado rechap. castafio barniz mate, 140x 20mm 15,05 61,71
mo170 0,125 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 2,04
mo256 0,101 h Ay udante carpintero. 15,38 1,55
%C | 3,000 % costes indirectos 65,30 1,96

TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncn e 67,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.26 ud VENTANA 1H CIEGA HPL 150x60CM DESLIZANTE VERTICAL SECRETARIA
Suministro y colocacion de ventana interior deslizante vertical tipo guillotina, de una hoja ciega de 150x60x4cm for-
mada por bastidor de madera de pino canteado en laminado compacto de alta presién (HPL) negro de 6mm de es-
pesor, alma rellena con aislante de lana mineral, acabado en placas HPL de compacto fendlico de 3mm de espe-
sor color negro RAL 9004. Incluso precerco y bastidor de madera laminada de pino barniz mate de dimensiones
75x60mm adosado a tabique, tapajuntas y galces en tabique de madera de castafio 90x 10mm, con topes en hoja
y en galce dotado de burlete de neopreno, incluso muelles y herrajes de guillotina tipo Procomsa o equivalente, y
tirador recto de 96mm de acero inox. Incluso burletes para evitar el golpeo, cantos pulidos, biselados y fresados
para herrajes, ajuste de las hojas, fijacion de los herrajes. Totalmente montada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Segln planos de detalle de car-
pinteria.
NORMATIVA DE APLICACION Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto. Colocaciéon de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Colocacién y sella-
do del vidrio. Colocacién de junquillos. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que el precerco estd correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las
medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobara que las dimensiones
del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza del precerco y marco ya instalado.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera sélido. El conjunto de la puerta quedara aplomado y ajustado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt22aap011Rc 4,000 m  Premarco pino laminado 75x 60, i/elem. fijacion, barniz mate 6,28 25,12
mt22aap011je 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijac,2h+motante 19,57 19,57
mt22px1020b 0,900 m?*  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo 53,97 48,57
mt23ibl010t 1,000 ud Tirador recto 100mm inox 1,54 1,54
mt22atc010bj 3,200 m  Tapajuntas madera castafio macizo 90x 10 mm, barniz mate 3,82 12,22
mt23ibx 010g 2,000 ud  Muelle guillotina Procomsa 35,15 70,30
mt23ibx 010d 11,000 ud  Bisagra cilindrica acero Inox AISI 316L 0,45 4,95
mt23ppb011 8,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,16
mo170 1,560 h  Oficial 12 carpintero. 16,35 25,51
mo256 1,560 h  Ayudante carpintero. 15,38 23,99
%C | 3,000 % costes indirectos 231,90 6,96
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnn e 238,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA' Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.27 ud CAJONERA CORTINERO,MAD. CONTRACHAP. CASTANO,C/REFUERZOS
Suministro y colocacion de cajonera para alojar cortina enrollable (no incluida) en cocina, formada por un precerco
de madera de pino pais de 35mm de espesor y ancho el de la particion, galce en todo el perimetro (2 montantes y
un dintel), contando en los montantes con junquillo para alojar la U de la guia de la cortina, tapajuntas de 10mm de
espesor, formando la cajonera en el dintel. Salvo el precerco, el resto de elementos en madera contrachapada re-
chapada en castafio, de 15mm de espesor, barnizada extramate. Firmemente sujeto a soporte y totalmente termi-
nado, segun documentacion grafica.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que los cerramientos del hueco estan terminados.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22aap011jn 5,050 m  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion 3,12 15,76
mt22eap010fb 1,000 ud  Cajonera madera castafio contrachapado 130,47 130,47
mo170 0,356 h Oficial 12 carpintero. 16,35 5,82
mo256 0,235 h  Ayudante carpintero. 15,38 3,61
%C | 3,000 % costes indirectos 155,70 4,67
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s e 160,33

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO C12 HERRAJES

12.01 Ud. HERRAJES GRUPO 1
Suministro y colocacion de grupo de herrajes para SALIDA DE EMERGENCIA DE 1H. Formado por:
Dispositivo antipanico serie Top de sobreponer de TESA o equivalente, para salidas de emergencia en vias de
evacuacion. Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por
AENOR con la marca N de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura maxima de
puerta de 1200mm. Acabado de soportes gris y barra horizontal en lima. TESA Ref. TOP1S128LG o equivalente
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 90x 10 mm. de longitud con llave
plana rev ersible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones antigan-
zla. Excéntica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA
Ref. TX859010N o equiv alente
Media manilla serie Sena sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallave. Distancia entre ejes 72mm. Con
muelle de recuperacion. Resistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AlSI
316.
TESA Ref.1/2MS0C872IS16 o equivalente
Incluso amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en la fa-
se final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente.
Sensor detector de situacion de puerta cerrada/abierta, con carcasa de laton, iman permanente con salida regulable
y soportes de nylon. TESA Ref. SDPRR0000 o equiv alente.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oiiiirinienesssre s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

464,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

12.02 Ud. HERRAJES GRUPO 2
Suministro y colocacién de grupo de herrajes para VIA DE EVACUACION DE 2H RET.ABIERTAS. Formado por:
-Dispositiv o antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion. Soportes de
132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la marca N
de calidad segin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura maxima de puerta de 800mm. Acabado
de soportes en gris y barra horizontal en lima. TESA Ref. TOP1S808LG o equiv alente
-Dispositiv o antipanico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion. Soportes de
132,5 x 64mm, reversible, dos puntos de cierre de bulén alto y bajo con retencion. Certificado por AENOR con la
marca N de calidad segun UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura maxima de puerta de 800mm.
Acabado de soportes y barra horizontal en gris. TESA Ref. TOP20808LG o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sisttma TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 90x 10 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafion y
pitones antiganzla. Ex céntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TE-
SA Ref.TX859010N o equiv alente
- Media manilla serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallave. Distancia entre ejes 72mm. Con
muelle de recuperacion. EI mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tornillo especial métrica M14x 1
que garantiza la fijacion de la manilla.Resistencia a la corrosién segin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref.1/2MSI0C872IS16 o equivalente
- Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x 180mm sin bocallave. Resistencia a la corrosion segin norma
UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA RefPCCIEGAIS16 o equivalente
- Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guia deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de peso. Fuerza de
cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por accién de leva simética
Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construccién sin barreras (DDA / CEN TR 15894). Permite todos los
montajes. Valvulas termodindmicas para un rendimiento constante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por valvulas frontales. Angulo de apertura hasta 170°. Certificado en conformidad con
la normativa EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado en color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DC500-----EV1- 0 equivalente
-Conjunto de guias deslizantes para doble hoja, serie Abloy GD464 o equivalente. Con un retenedor electromagnéti-
coy selector de cierre integrados para cierrapuertas aéreo serie Abloy DC500 y DC700 o equivalente. Reversible.
Instalable por cara de bisagras o por la cara confraria, con accesorio ACB25 o equivalente. Alimentacién con CC
de 24 V para conexion a sistema proteccion contra incendios o detectores de humo. Retenedor electromagnético
instalable en hoja pasiva, reteniendo las dos hojas a la vez, o en la hoja activa, reteniendo sélo ésta. Certificado
de acuerdo a normas EN 11555y EN 1158, validos para puertas RF. Para cualquier combinacién de anchura de
hojas hasta 2500 mm. de luz de paso total. Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG464-----EV1- 0 equiva-
lente
-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20
0 equiv alente
Incluso amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80 o equivalente, a de-
sarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiiininenni e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

1.598,17
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.03 Ud. HERRAJES GRUPO 3
Suministro y colocacion de grupo de herrajes paraSALIDA DE EMERGENCIA DE 2H ACCESOS. Formado por:
-Dispositivo antipanico de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion. Soportes de 132,5 x
64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la marca N de cali-
dad segiin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura maxima de puerta de 800mm. Acabado de so-
portes en gris y barra horizontal en lima. TESA Ref. TOP1S808LG o equiv alente
-Dispositivo antipanico de sobreponer, para salidas de emergencia en vias de evacuacion. Soportes de 132,5 x
64mm, reversible, dos puntos de cierre de bulén alto y bajo con retencion. Certificado por AENOR con la marca N
de calidad segtin UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura méaxima de puerta de 800mm. Acabado
de soportes y barra horizontal en gris. TESA Ref. TOP20808LG o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 90x 10 mm. de longitud con llave
plana rev ersible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones antigan-
zla. Excéntica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA
Ref.TX859010N o equiv alente
-Media manilla serie Sena-| sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallave. Distancia entre ejes 72mm. Con
muelle de recuperacion. EI mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tornillo especial métrica M14x 1
que garantiza la fijacion de la manilla.Resistencia a la corrosién segin norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref.1/2MSI0C872IS16 o equivalente
-Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x 180mm sin bocallave. Resistencia a la corrosion segin norma
UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.PCCIEGAIS16 o equivalente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guia deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de peso. Fuerza de
cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por accién de leva simética
Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construccién sin barreras (DDA / CEN TR 15894). Permite todos los
montajes. Valvulas termodindmicas para un rendimiento constante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por valvulas frontales. Angulo de apertura hasta 170°. Certificado en conformidad con
la normativa EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado en color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DC500-----EV1- 0 equivalente
-Guia deslizante serie DCG193 sin retencion. Valida para cierrapuertas modelos DC340, DC500, DC700. Color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DCG193----EV1- o equivalente
Inluso amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en la fa-
se final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente
Sensor detector de situacion de puerta cerrada/abierta, con carcasa de latén, iman permanente con salida regulable
y soportes de nylon. TESA Ref. SDPRR0000 o equiv alente
-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20
0 equiv alente

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........coiriiinenie e 1.304,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

12.04 Ud. HERRAJES GRUPO 4
Suministro y colocacion de grupo de herrajes para SALIDA COCINA EN179. Formado por:
-Cerradura cortafuego serie CF60 o equivalente, de embutir antipatico con llave, sélo picaporte para puertas RF.
Picaporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 65mm. Certificada
segln norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.CF60RSRIICE o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién
y pitones antiganzua. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252.
Acabado en niquel. TESA Ref. TX854545N o equiv alente
uego de manillas serie Sena sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Certificacion CE segun norma
UNE-EN179. Distancia entre ejes 72mm. Con muelle de recuperacion. Resistencia a la corrosién segin norma
UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSCE0C972IS16 o equivalente
-Doble cuadradillo roscado giratorio de 9/9+ 9/9mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.DM9912CUA o equivalente
-Cierrapuertas aéreo serie DC140 o equiv alente de brazo articulado sin retencion para puertas de hasta 125 cm. o
100 kg. de peso. Reversible. Fuerza de cierre configurable desde EN2 a EN5. Vélvulas termodindmicas para un
rendimiento constante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulable por valvulas
frontales. Angulo de apertura hasta 180°. Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado CE, apto
para puertas con proteccién contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY RefDC140------EV1- o
equivalente
-Incluso amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80 o equivalente, a de-
sarrollar en la fase final de obra. TESA Ref REC1TX8G o equivalente
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oootiiriririnnni e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS

12.05 Ud. HERRAJES GRUPO 5
Suministro y colocacion de grupo de herrajes para AULAS, DISTRIBUCION INTERIOR. Formado por:
-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equiv alente antipanico de doble nueca, con picaporte y palanca pa-
ra puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia entre ejes de 85mm y entrada de 60mm. Certificada segun
norma UNE-EN 12209:2004. Valida para puertas cortafuegos. Mano derecha. Acabado del frente en acero inoxida-
ble AISI 430. TESA Ref.2030F6DAI o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién
y pitones antiganzta. Ex céntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252.
Acabado en niquel. TESA Ref. TX853030N o equiv alente
-Juego de manillas serie Sena-l sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Distancia entre ejes 85mm.
Con muelle de recuperacién. El mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tornillo especial mética
M14x1 que garantiza la fijacion de la manilla.Resistencia a la corrosién segun norma UNE-EN 1670. Acabado en
acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSI0OC885IS16 o equivalente
-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.CDFUEGO8M o equivalente
-Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. TESA Ref REC1TX8G o equivalente
-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20
0 equiv alente

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS

270,09

187,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

12.06 Ud. HERRAJES GRUPO 6
Suministro y colocacion de grupo de herrajes para DESPACHO. Formado por:
-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equiv alente antipanico de doble nueca, con picaporte y palanca pa-
ra puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia entre ejes de 85mm y entrada de 60mm. Certificada segun
norma UNE-EN 12209:2004. Valida para puertas cortafuegos. Mano derecha. Acabado del frente en acero inoxida-
ble AISI 430. TESA Ref.2030F6DAI o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalente de perfil europeo normalizado de 30x 30 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por una cara y boton. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y
cafon y pitones antiganzua. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en ni-
quel. TESA Ref. TX8B3030N o equivalente
-Juego de manillas serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallave. Distancia entre ejes 85mm.
Con muelle de recuperacién. El mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tornillo especial mética
M14x1 que garantiza la fijacion de la manilla.Resistencia a la corrosién segun norma UNE-EN 1670. Acabado en
acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSIOC885IS16 o equivalente
-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.CDFUEGO8M o equiv alente
-Incluso amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en la
fase final de obra. TESA Ref. REC1TX8G o equivalente
-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20
0 equiv alente

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....ccinirimririiinisnisrsis e
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

12.07 Ud. HERRAJES GRUPO 7
Suministro y colocacién de grupo de herrajes para NUCLEQ DE ASEOS. Formado por:
-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equiv alente antipanico de doble nueca, con picaporte y palanca pa-
ra puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia entre ejes de 85mm y entrada de 60mm. Certificada segln
norma UNE-EN 12209:2004. -Valida para puertas cortafuegos. Mano derecha. Acabado del frente en acero inoxida-
ble AISI 430. TESA Ref.2030F6DAI o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alentede perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafion
y pitones antiganzuia. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252.
Acabado en niquel. TESA Ref. TX853030N o equiv alente
-Juego de manillas serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallave. Distancia entre ejes 85mm.
Con muelle de recuperacion. El mecanismo se fija a la manilla y el escudo mediante tornillo especial mética
M14x 1 que garantiza la fijacion de la manilla.Resistencia a la corrosién segiin norma UNE-EN 1670. Acabado en
acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSIOC885IS16 o equivalente
-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.CDFUEGO8M o equiv alente
-Cierrapuertas aéreo serie DC135 con guia deslizante para puertas de hasta 95 cm. o 60 kg. de peso. Reversible.
Fuerza de cierre EN3. Valvulas termodindmicas para un rendimiento constante, velocidad de cierre, velocidad final
de cierre y freno a la apertura regulable por valvulas frontales. Angulo de apertura hasta 180°. Certificado en confor-
midad con la normativa EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado
en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC135-----EV1- 0 equivalente
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en
la fase final de obra. TESA Ref REC1TX8G o equivalente
-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20
0 equiv alente

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriniecssse s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

188,81

262,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

12.08 Ud. HERRAJES GRUPO 8
Suministro y colocacion de grupo de herrajes para PUERTA CORREDERA EN ASEOQ. Formado por:
-Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de madera o doble
chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada segun
UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20386RAl o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x 30 mm. de longitud con llave
plana reversible por una cara y boton. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones
antiganzla. Excéntriica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA
Ref.TX8B3030N o equivalente
-Doble tirador recto serie Sena de diametro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable AISI
304. Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTR20300IS o equivalente
-Doble bocallav e sobre roseta de 50mm de didmetro, para puertas de llave con cilindro Europerfil. Acabado acero
inoxidable AISI 316. TESA Ref MBORBOMIS16 o equivalente
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en
la fase final de obra. TESA RefREC1TX8G o equivalente
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........oiiiiiiinrisni e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

12.09 Ud. HERRAJES GRUPO 9
Suministro y colocacién de grupo de herrajes para PUERTA VAIVEN 1H. Formado por:
-Cerradura de embutir serie 2030 o equivalente con palanca para puertas de madera o doble chapa. Reversible.
Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opcion de frente redondeado. Certificada segin UNE
12209:2004. Acabado en hierro niquelado. TESA Ref.203160HN o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 30x30 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién
y pitones antiganzua. Excéntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252.
Acabado en niquel. TESA Ref. TX853030N o equiv alente
-Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x 180mm con bocallave a 85mm. Resistencia a la corrosién se-
gun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316.
TESA RefPCCIEGA85IS16 0 equivalente
-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de didmetro. Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20
0 equiv alente
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en
la fase final de obra. TESA Ref REC1TX8G o equivalente
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ocoiiiiririncn e

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

12.10 Ud. HERRAJES GRUPO 10
Grupo de herrajes paraNSTALACIONES LAMAS 1H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metalicos estrechos serie 2240BE o equivalente de embutir, con picaporte reversible y
palanca de gancho. Ancho de caja 15mm, disefiado para perfiles con rotura de puente térmico. Distancia de entra-
da de 30mm y entre ejes de 85mm. -Acabado en acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.2240BE303Al 0 equiva-
lente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equivalente de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de lon-
gitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafion
y pitones antiganzla. Excéntica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN
18252. Acabado en niquel. TESA Ref.MX804545N o equiv alente
-Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval y doble bocallave oval para carpinteria metalica. Con muelle de
recuperacion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosién segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxi-
dable AISI 304. TESA Ref.MS50BOMIS o equivalente
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. TESA Ref. REC1TX8G 0 equiv alente
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooiiiririrrncn e

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

179,17

166,65

171,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

12.11 Ud. HERRAJES GRUPO 11
Suministro y colocacion de grupo de herrajes para INSTALACIONES LAMAS 2H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metalicos estrechos serie 2240BE o equivalente de embutir, con picaporte reversible y pa-
lanca de gancho. Ancho de caja 15mm, disefiado para perfiles con rotura de puente térmico. Distancia de entrada
de 30mm y enfre ejes de 85mm. -Acabado en acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.2240BE303Al o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de lon-
gitud con llav e plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién
y pitones antiganzla. Excéntica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN
18252. Acabado en niquel. TESA Ref.MX804545N o equiv alente
-Juego de manillas serie Sena o equivalente sobre roseta oval para carpinteria metalica. Con muelle de recupera-
cién y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AlSI
304. TESA Ref. MS50BOMIS o equivalente
-Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80 o equivalen-
te, a desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equivalente
-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metalicas, dimensiones 250 x 19mm. Acero
1IS304. TESA Ref.DB19SS10IS o equivalente

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

12.12 Ud. HERRAJES GRUPO 12
Suministro y colocacion de grupo de herrajes para ACCESO EXTERIOR 2H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metélicos estrechos serie 2230PE de embutir, con palanca basculante disefiada para guiar
al cierre y punto alto y bajo de cierre frontal. Ancho de caja 15mm, disefiado para perfiles con rotura de puente tér-
mico. Distancia de entrada de 30mm y entre ejes de 85mm. Acabado en acero inoxidable AISI 304. TESA
Ref.2231PE303Al o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longitud con llave
plana rev ersible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones anti-
ganzta. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en
niquel. TESA Ref.MX804545N o equiv alente
-Doble tirador recto serie Sena de didmetro 30mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable AISI
304. Incluye fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTSR300IS o equivalente
-Doble bocallav e sobre roseta oval para carpinteria de aluminio, puertas con llave con cilindro Europerfil. Acabado
acero inoxidable AISI 304. TESA Ref MOVABOMIS o equivalente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guia deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de peso. Fuerza de
cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por accién de leva simética
Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construccién sin barreras (DDA / CEN TR 15894). Permite todos los
montajes. Valvulas termodindmicas para un rendimiento constante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por valvulas frontales. Angulo de apertura hasta 170°. Certificado en conformidad con
la normativa EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado en color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DC500-----EV1- o equivalente
-Guia deslizante serie DCG193 sin retencion. Valida para cierrapuertas modelos DC340, DC500, DC700. Color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DCG193-----EV1-
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en
la fase final de obra. TESA RefREC1TX8G o equivalente
-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metélicas, dimensiones 250 x 19mm. Acero
IS304. TESA Ref.DB19SS10IS
-Dispositivo de retencién mecéanica para posicion de abierto, para cierrapuertas DC135 y guias G193, G195 y
G893. Angulo de retencién max. 130°, fuerza de retencion regulable. No valido para instalar en puertas con protec-
cion contra fuego y humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152------- 40 o0 equivalente
-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20
0 equiv alente

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......ccoovernirnnn st

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

191,70

867,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

12.13 Ud HERRAJES GRUPO 13
Suministro y colocacion de grupo de herrajes paraACCESO EXTERIOR 1H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metalicos estrechos serie 2230PE de embutir, con palanca basculante disefiada para guiar
al cierre y punto alto y bajo de cierre frontal. Ancho de caja 15mm, disefiado para perfiles con rotura de puente tér-
mico. Distancia de entrada de 30mm y entre ejes de 85mm. Acabado en acero inoxidable AISI 304. TESA
Ref.2231PE303Al o equivalente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de longitud con llave
plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones anti-
ganzla. Excéntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en
niquel. TESA Ref.MX804545N o equiv alente
-Doble tirador recto serie Sena de didmetro 30mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable AISI
304. Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTSR300IS o equivalente
-Doble bocallav e sobre roseta oval para carpinteria de aluminio, puertas con llave con cilindro Europerfil. Acabado
acero inoxidable AISI 304. TESA Ref. MOVABOMIS o equiv alente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guia deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de peso. Fuerza de
cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por accién de leva simética
Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construccion sin barreras (DDA / CEN TR 15894). Permite todos los
montajes. Valv ulas termodinamicas para un rendimiento constante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por valvulas frontales. Angulo de apertura hasta 170°. Certificado en conformidad con
la normativa EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado en color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DC500-----EV1- 0 equivalente
-Guia deslizante serie DCG193 sin retencién. Valida para cierrapuertas modelos DC340, DC500, DC700. Color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DCG193---EV1-
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en
la fase final de obra. TESA RefREC1TX8G o equivalente
-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metalicas, dimensiones 250 x 19mm. Acero
1S304. TESA Ref.DB19SS10IS
-Dispositivo de retencién mecanica para posicion de abierto, para cierrapuertas DC135 y guias G193, G195 y
G893. Angulo de retencién max. 130°, fuerza de retencion regulable. No valido para instalar en puertas con protec-
cién contra fuego y humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152------- 40 o equivalente

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnn e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

12.A Ud. HERRAJES GRUPO A
Medido en las partidas correspondientes a las mamparas divisorias de aseos

12.B Ud. HERRAJES GRUPO B

Suministro y colocacion de grupo de herrajes para ASEO CORREDERA. Formado por:

-Conjunto solucién DEC o equivalente para puertas correderas compuesto por: Cerradura serie 2030 o equivalente
de embutir, con gancho basculante para puertas de madera o doble chapa. Reversible, entrada de 60 mm. Forma-
to de caja unificada, frente redondeado. Certificada segin UNE 97-320-88 grado A. Acabado en acero niquelado. Y
manilla sobre placa cuadrada y muletilla en el interior, tirador sobre rosetas y dispositivo de emergencia en el ex-
terior. Con muelle de recuperacion y tornillos ocultos. Resistencia a la corrosion segun norma UNE-EN 1670.
Acabado en acero inoxidable AISI 316. Permite la salida desde el interior con un movimiento simple para una per-
sona de movilidad reducida. Funcién pasoy condena sin utilizar muletilla desde el interior. Posibilidad de entrada
facil en caso de emergencia. Indicador de estado: libre- ocupado. Mano derecha. TESA Ref.2DEC86DRAI o equi-
valente

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........eotirriniinrinrins e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

867,33

101,79
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

12.C Ud. HERRAJES GRUPO C
Suministro y colocacion de grupo de herrajes para CORTAVIENTOS ACCESO 2H. Formado por:
-Doble tirador recto serie Sena de diametro 30mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inoxidable AlISI
304. Incluy e fijaciones para vidrio y madera. TESA Ref.DTSR300IS o equiv alente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guia deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de peso. Fuerza de
cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por accién de leva simética
Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construccién sin barreras (DDA / CEN TR 15894). Permite todos los
montajes. Valv ulas termodinamicas para un rendimiento constante, velocidad de cierre, velocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por valvulas frontales. Angulo de apertura hasta 170°. Certificado en conformidad con
la normativa EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con proteccion contra fuego y humo. Acabado en color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DC500-----EV1- 0 equivalente
-Guia deslizante serie DCG193 sin retencién. Valida para cierrapuertas modelos DC340, DC500, DC700. Color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DCG193---EV1-
-Dispositivo de retencion mecéanica para posicion de abierto, para cierrapuertas DC135 y guias G193, G195 y
G893. Angulo de retencién max. 130°, fuerza de retencion regulable. No valido para instalar en puertas con protec-
cién contra fuego y humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152------- 40 o equivalente
-Tope de fijacion a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diametro. Acero Inoxidable. TESA Ref. TOPINOX20
0 equiv alente

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........cotirriniirenrins e
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

567,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO C13 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO

13.01

mt08aaa010a
mt09bmr230b
mo131
mo266

%C |

mZ

0,005 m?
2,000 kg
0,080 h
0,080 h
3,000 %

HIDROFUGACION DE LOSA DE CIMENTACION

Formacién de impermeabilizacion de losa de cimentacion, mediante saturacion de la red capilar del hormigén, sis-
tema sandwich "BASF", compuesto por una capa bajo la losa, inmediatamente antes de proceder al hormigonado,
de mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF" o equivalente, a base de cemento especial y aridos selec-
cionados, con sustancias quimicas hidroactivas, con un rendimiento de 1 kg/m? espolvoreado manualmente, so-
bre la Idmina de polietileno, previamente humedecido con agua y con la armadura de la losa ya montada; y una
capa sobre la losa, una vez hormigonada, de mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF", a base de ce-
mento especial y aridos seleccionados, con sustancias quimicas hidroactivas, con un rendimiento de 1 kg/m?, ex-
tendido en forma de lechada mediante cepillo sobre el hormigdn ya fraguado, previa preparacion del soporte segun
instrucciones del fabricante. Incluso p/p de solapes de 30 cm en caso de que existan diferentes fases de hormigo-
nado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie soporte posee la resistencia adecuada.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.No se realizaran trabajos de impermeabilizacion cuando la temperatura sea inferior a 5°C.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA. Antes de comenzar los trabajos, se coordinaran los diferentes oficios que han de intervenir y
se notificara con una antelacion minima de 72 horas el comienzo del hormigonado, asi como la superficie a tratar.
FASES DE EJECUCION. Humectacion de la capa de hormigon de limpieza. Espolvoreo manual sobre la capa de
hormigén de limpieza. Espolv oreado manualmente durante el fratasado de la losa.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera de la lluvia al menos durante las 24 horas siguientes a su
aplicacion y de las heladas al menos durante los 5 dias siguientes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Agua 1,03 0,01
Mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF",s/UNE-EN 1504-2 1,44 2,88
Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 16,35 1,31
Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes. 15,38 1,23
costes indirectos 5,40 0,16

TOTAL PARTIDA.......oootiiiiririncn e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.02 m2 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS VERT. PINTURA ASFALTICA
Formacién de impermeabilizacion de paramentos verticales y vuelta en coronacién al menos 20cm de estructura
enterrada que no esté en contacto permanente con agua, por su cara exterior, mediante la aplicacién con brocha
de dos manos de emulsion bituminosa anionica, MasterSeal 431 "BASF" o equivalente, aplicada en dos manos,
con un rendimiento de 1 kg/m? por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a fratar y relleno de co-
queras, grietas y rugosidades con la misma emulsion, evitando que queden vacios o huecos que puedan romper
la pelicula bituminosa una vez formada.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el muro estd completamente terminado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con inten-
sidad, nieve o exista viento excesivo.
FASES DE EJECUCION. Preparacion de la superficie soporte. Aplicacion de la primera mano. Aplicacion de la se-
gunda mano.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. La impermeabilizacion se protegera, después de su colocacion, de los
impactos, presiones u ofras acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdés del muro.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt14ieb010a 2,000 kg  Emulsion bituminosa aniénica, MasterSeal 431 "BASF". 1,96 3,92
mo131 0,111 h Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 16,35 1,81
mo266 0,111 h  Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 15,38 1,71
%C | 3,000 %  costes indirectos 7,40 0,22
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 7,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
13.03 m2 BARRERA ANTICAPILARIDAD FACHADAS LAMINA OXIASFALTO
Formacién de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fabrica para corte de humedades por capilaridad,
constituida por: CAPA DE REGULARIZACION: de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor, cu-
briendo el ancho del muro y con acabado fratasado; IMPERMEABILIZACION: lamina de oxiasfalto, LO-30-FV, ma-
sa nominal 3 kg/m?, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m? acabada con film plastico termofusible en
ambas caras sobre imprimacién; CAPA DE PROTECCION: de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de
espesor, cubriendo el ancho de la Iamina asfaltica y con acabado fratasado.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segtn documentacién grafica de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de re-
gularizacion. Capa de imprimacion asfaltica. Colocacion de la impermeabilizacion. Vertido, extendido y regleado de
la capa de mortero de proteccion.
CONDICIONES DE TERMINACION. La impermeabilizacion sera continua, con un adecuado tratamiento de juntas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y sin incluir los solapes.
mt08aaa010a 0,014 m* Agua 1,03 0,01
mt09mifd10ca 0,075 t Mortero cemento industrial albafiileria M-5,sacos,UNE-EN 998-2 28,37 2,13
mt14pap100b 0,300 kg  Emulsion asfaltica estable, ED, segun UNE 104231. 2,25 0,68
mt14lba110a 1,100 m?  L&mina de oxiasfalto, LO-30-FV, de 3 mm de espesor 5,10 5,61
mo130 0,120 h Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes 16,35 1,96
mo265 0,120 h Ay udante aplicador de ldaminas impermeabilizantes. 15,38 1,85
%C | 3,000 %  costes indirectos 12,20 0,37
TOTAL PARTIDA........eovtiriiniiiinrinr s 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.04 m? IMPERMEABILIZACION POLIETILENO ZONAS HUMEDAS
Suministro y colocacion de lamina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno
con esfructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, Schiiiter-DITRA
25 30M "SCHLUTER-SYSTEMS" 0 equivalente, revestida de geotextil no tejido en una de sus caras, para imper-
meabilizacién y desolidarizacién bajo suelo ceramico o de piedra natural (no incluido en este precio), fijada al so-
porte con adhesivo cementoso normal, C1 gris, extendido con llana dentada. Incluso p/p de preparacién de la su-
perficie soporte, cortes, sellado de juntas con adhesivo bicomponente Schliiter-KERDI-COLL o equivalente y banda
de sellado, Schliiter-KERDI-KEBA 100/85 o equivalente, de 85 mm de anchura, y sellado perimetral de juntas por
medio de banda de sellado, Schliiter-KERDI-KEBA 100/125 o equiv alente, de 125 mm de anchura y complementos
de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "SCHLUTER-SYSTEMS" o
equivalente para la resolucién de 2 encuentros con tuberias pasantes por sala Schiiiter-KERDI-KM o equivalente..
Sobre capa de nivelacion y pendientes realizada con mortero no incluida) o sobre paramento previamente enfosca-
do, incluso p.p. de accesorios y piezas especiales como bandas de union enfre laminas,manguitos para paso de
tuberias, esquinas, rincones, etc...lista para colocar pavimento o revestimiento.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resis-
tencia mecénica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacién selecciona-
do. La superficie estara limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la Iamina de polietileno por
punzonamiento.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Corte y preparacion de la impermeabilizacion. Extendido
del adhesivo cementoso sobre la superficie soporte. Colocacion de la impermeabilizacion. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. La proteccién de la totalidad de la superficie sera homogénea.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. La impermeabilizacion se protegera, después de su colocacion, de los
impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta la colocacién del pavimento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt09mcr021g 2,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1 segiin UNE-EN 12004 0,34 0,68
mt15res300a 1,050 m®  Lamina impermeabilizante polietileno c/geotex il 14,29 15,00
mt15res050a 0,150 ud  Pieza para la resolucion de encuentros de tuberias pasantes de 2 1,43 0,21
mt15res060a 0,270 kg  Adhesivo bicomponente, sellado de juntas 7,95 2,15
mt15res020aa 0,600 m  Banda de sellado 85mm para lamina imp. polietileno,c/geotex til 1,97 1,18
mt15res020bb 0,600 m  Banda de sellado 125mm para l&mina imp. polietileno,c/geotex il 2,96 1,78
mo130 0,101 h  Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes 16,35 1,65
mo265 0,101 h Ay udante aplicador de laminas impermeabilizantes. 15,38 1,55
%C | 3,000 % costes indirectos 24,20 0,73
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 24,93

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05 ud SUMIDERO SIFONICO CUARTOS HUMEDOS
Kit de evacuacion de agua de vestuarios, aseos, cocinas y sala de calderas compuesto por sumidero sifénico de
salida vertical de 50 mm de didmetro con lamina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras reves-
tidas de geotextil no tejido, tipo Schiiiter-KERDI-DRAIN BV 50 GV "SCHLUTER-SYSTEMS" o equivalente, y kit
Schliiter-KERDI-DRAIN R10 ED1 S "SCHLUTER-SYSTEMS" o equivalente , formado por rejilla cuadrada de acero
inox idable AISI 304, con tornillos vistos, Disefio 1, de 100x 100 mm, marco de acero inoxidable AISI 304, y anillo
fijador de altura y lamina impermeabilizante flexible de poliefileno, con ambas caras revestidas de geotextil no teji-
do, recibida al sistema de impermeabilizacion del pavimento. Totalmente instalado y listo para solar.
NORMATIVA DE APLICACION. Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte presenta la planeidad requerida, y que estd seco y limpio de pol-
vo.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Corte y preparacion de las laminas impermeabilizantes de
polietileno. Extendido del adhesivo cementoso. Colocacion de la impermeabilizacion. Colocacién y fijacion del su-
midero. Ejecucion de refuerzos en puntos singulares. Resolucion de uniones. Sellado de juntas elasticas. Coloca-
cién de la rejilla.
CONDICIONES DE TERMINACION. La impermeabilizacion sera estanca al agua y continua, y tendra una adecua-
da fijacion al soporte y un correcto tratamiento de juntas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt15res200qd 1,000 ud  Sumidero sifénico de salida v ertical d=50mm c/imperm.polietileno 59,77 59,77
mt15res205aah 1,000 ud Rejilla cuadrada de acero inoxidable AISI 304,c/tornillos vistos 46,96 46,96
mo130 0,356 h Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes 16,35 5,82
mo265 0,256 h Ay udante aplicador de lIdaminas impermeabilizantes. 15,38 3,94
%C | 3,000 %  costes indirectos 116,50 3,50
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininecnni e 119,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.06 ud SUMIDERO SIFONICO FUENTE Y CUARTO BASURAS
Suministro e instalacion de sumidero sifonico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salida ver-
tical de 50 mm de didmetro. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACION. Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la ubicacion se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo. Colocacion del desagiie. Conexionado. Realiza-
cion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra resistencia mecanica y estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO. Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt15req010e 1,000 ud  Sumidero sifonico de PVC con rejilla de acero inox. de 100x 100 11,45 11,45
mo165 0,151 h  Oficial 12 fontanero 16,35 2,47
mo230 0,075 h  Ayudante fontanero 15,38 1,15
%C | 3,000 % costes indirectos 15,10 0,45
TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncnnii e 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.07 m  AISLANTE ACUSTICO BAJANTE Y TUBERIAS ¢/ COMPLEJO MULTICAPA
Suministro y colocacion de aislamiento acustico en bajantes y tuberias de cualquier didmetro, codos y piezas es-
peciales realizado con complejo multicapa, de 4 mm de espesor, 3,6 kg/m? de masa superficial, formado por una
l&mina de poliolefinas y una ldmina viscoeldstica de alta densidad; proporcionando una reduccién del nivel global
ponderado de presion de ruido aéreo de 8,6 dBA., tipo ELASTOBAND BAJANTES, "CHOVA" o equivalente; dis-
puesta en torno a la conduccién a modo de coquilla y fijada con bridas de plastico. Incluso p/p de cortes y sellado
de juntas con cinta autoadhesiva; Totalmente colocado y rematado. Medios auxiliares necesarios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida segtin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.Se comprobara que la superficie esta seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Corte del rollo en tramos. Forrado de la bajante. Colocacion
de las bridas. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION.La proteccion de la totalidad de la superficie sera homogénea.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto.

mt16pdg010a 0,380 m? Banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de espesor 4,36 1,66
mt16aaa030 1,000 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0,14 0,14
mo127 0,156 h Oficial 12 montador de aislamientos 16,35 2,55
mo218 0,156 h  Ayudante montador de aislamientos 15,38 2,40
%C | 3,000 % costes indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s e 6,95

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

13.08 m  SELLADO DE JUNTA DE DILATACION
Sellado de junta de dilatacién de 25 mm de anchura, en paramentos verticales u horizontales, con masilla bicom-
ponente a base de polisulfuro, presentada en cartuchos y aplicada con pistola sobre fondo de junta de 30 mm de
diametro. Incluso p/p de limpieza previa del soporte y proteccion de la superficie contigua a la junta, cubricion de la
superficie de los flancos de la junta, para mejorar la adherencia de la masilla, con imprimacién bicomponente a ba-
se de resinas epoxi para el sellado de juntas con masilla de polisulfuro y acabado mediante alisado del material
con espatula.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Longitud medida segin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se verificara que la junta esta limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrafias.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCION.Limpieza del soporte. Proteccion de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de
la junta. Imprimacién de los flancos de la junta. Aplicacion de la masilla. Alisado final con espatula.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto.

mt15bas010f 1,000 m  Corddn de polietileno ex pandido de celdas cerradas D=30MM 0,39 0,39
mt15sja150 0,248 | Masilla elastica bicomponente a base de polisulfuro, de 310 cm? 18,34 4,55
mt15sja135 0,017 1 Sellado ¢/ imprimacion bicomponente a base de resinas epoxi 25,64 0,44
mo300 0,245 h Peon especializado construccion. 15,34 3,76
%C | 3,000 %  costes indirectos 9,10 0,27
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrinrssesse e 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.09 m? AISLAM.FACHADA LANA MINERAL+KRAFT MORT. ADHESIVO PROY.
Suministro y colocacion de aislamiento térmico sobre la cara exterior de la hoja interior de fachada de doble hoja
de fabrica cara vista, formado por panel compacto de lana de vidrio hidrofugada, ECO 037 "ISOVER" o equivalen-
te, segin UNE-EN 13162, de 140 mm de espesor, revestido por una de sus caras con una barrera de vapor resis-
tente a fraccion y resistente al desgarro, compuesta por un complejo de papel kraft con polietileno, resistencia tér-
mica 3,75 m2K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con
mortero hidréfugo adhesivo proy ectado Ibersec Aismur "CEMEX" o equiv alente, en espesor aproximado de 15mm,
a base de cemento, aridos calizos y siliceos, y aditivos especiales, para la adhesion de paneles de aislamiento
térmico de lanas minerales (Sistema Ecosec Fachadas. Rendimiento 6,7 a 7,6 kg/m2) y posterior sellado de to-
das las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas.
Incluso p/p de cortes, maquinaria, proteccion de paramentos, carpinterias y ofros elementos colindantes, y limpie-
za.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-HE Ahorro de energia.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie medida segun documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.Se comprobara que la superficie soporte esta terminada con el grado de humedad adecuado y de
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocacion.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la humedad
ambiental superior al 80%.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL CONTRATISTA. La puesta en obra del sistema sélo podra ser realizada por empresas especializadas y cuali-
ficadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones in-
cluidas en el DIT n° 389.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Corte y preparacion del aislamiento. Se protegeran los ele-
mentos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyeccion del mortero. Aplicacion del
mortero. Colocacion del aislamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogéneo. No existiran
puentes térmicos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aislamiento se protegera, después de su colocacion, de la lluvia y de
los impactos, presiones u ofras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la hoja interior del cerramien-
fo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie reaimente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt16lvi050 7,600 kg  Mortero adhesiv o hidréfugo proy ectado lbersec Aismur "CEMEX" 0,18 1,37
mt16lvi030amr 1,050 m?  Panel compacto lana vidrio hidrofugada ECO 037 "ISOVER" 140mm 8,95 9,40
mt16aaa030 0,440 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0,14 0,06
mq06pym010 0,100 h  Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proy ectados, de 3 7,65 0,77
m3
mo127 0,115 h  Oficial 1% montador de aislamientos 16,35 1,88
mo218 0,115 h Ay udante montador de aislamientos 15,38 1,77
%C | 3,000 % costes indirectos 15,30 0,46
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnn e 15,71

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

13.10 m?  AISLAM. SUELOS XPS E=100MM RESIST COMP. >=500kPA

Suministro y colocacion de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de poliestireno ex truido
en espesor total de 100mm (se admitiran 2 capas de 50mm cada una dispuestas al tresbolillo una sobre ofra de
modo que no coincidan las juntas), resistencia a compresion >= 500 kPa, resistencia térmica 3 m2K/W, conductivi-
dad térmica 0,034 W/(mK), (Euroclase E de reaccion al fuego, con cddigo de designacion XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)500-DLT (2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.) tipo 2 capas de Chovafoam 500 M50 de CHova o equivalente),
preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigén (no incluida en este precio), depositado sobre
el soporte y unido mediante machihembrado lateral o media madera segun fabricante y cubierto con un fim de po-
lietileno de 0,2 mm de espesor con cuadricula para el replanteo de la tuberia de suelo radiante (no incluida en esta
partida). Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, cortes, desolidarizacion perimetral realizada con el
mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.

NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: CTE. DB-HE Ahorro de energia.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resis-
tencia mecanica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacién selecciona-
do.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Preparacion
del aislamiento. Colocacion del aislamiento sobre el forjado. Colocacion del film de polietileno.
CONDICIONES DE TERMINACION.El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogéneo.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.EI aislamiento se protegera, después de su colocacion, de los impactos,
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de pavimento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto.
mt16px p010f 1,050 m*  Panel rigido XPS,e=100mm,res.comp>=500 kPa, Resist.term. 3 12,08 12,68
m2K/W
mt17poa010d 1,100 m*  Film PE e=0,2 mm ,184g/m? masa superf.,c/cuadricula replanteo SR 0,36 0,40
mt16aaa030 0,400 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0,14 0,06
mo127 0,081 h  Oficial 12 montador de aislamientos 16,35 1,32
mo218 0,081 h  Ayudante montador de aislamientos 15,38 1,25
%C | 3,000 % costes indirectos 15,70 0,47

TOTAL PARTIDA........ooiriiininre e
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

16,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.11 m?  AISLAM. SUELOS XPS E=30MM RESIST COMP. >=300kPA
Suministro y colocacion de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de poliestireno ex truido
ChovAFOAM 250 S "CHOVA" o equiv alente, segiin UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral recto o
media cafa (segun fabricante), de 30 mm de espesor, resistencia a compresién >= 300 kPa, resistencia térmica 1
m?K/W, conductividad térmica 0,031 W/(mK), (Euroclase E de reaccion al fuego, con codigo de designacion
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.); cubierto con un film de polietleno de 0,2 mm de es-
pesor con cuadricula para el replanteo de la tuberia de suelo radiante (no incluida en esta partida), preparado para
recibir una base de pavimento de mortero u hormigén (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y
unido mediante machihembrado lateral. Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte, cortes, desolidarizacion
perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamien-
to con cinta adhesiva.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HE Ahorro de energia.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Superficie medida segtin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resis-
tencia mecanica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacién selecciona-
do.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Prepara-
cion del aislamiento. Colocacion del aislamiento sobre el forjado. Colocacién del film de polietileno.
CONDICIONES DE TERMINACION. El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogéneo.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aislamiento se protegera, después de su colocacion, de los impactos,
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de pavimento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proy ecto.
mt16pxc010Db 1,050 m?  Panel rigido XPS,e=30mm,res.comp>=300 kPa, Resist.term. 2,88 3,02
1mKIW
mt17poa010d 1,100 m*  Film PE e=0,2 mm ,184g/m? masa superf.,c/cuadricula replanteo SR 0,36 0,40
mt16aaa030 0,400 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0,14 0,06
mo127 0,081 h  Oficial 1% montador de aislamientos 16,35 1,32
mo218 0,081 h  Ayudante montador de aislamientos 15,38 1,25
%C | 3,000 % costes indirectos 6,10 0,18
TOTAL PARTIDA.......oootiiiiririncn e 6,23

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.12 m? AISLAM. CUBIERTA XPS E=100MM RESIST COMP. >=300kPA
Suministro y colocacion de aislamiento térmico de cubiertas sobre barrera de vapor. Formado por panel rigido de
poliestireno extruido en espesor total de 100mm (se admitiran 2 capas de 50mm cada una dispuestas al tresbolillo
una sobre ofra de modo que no coincidan las juntas), resistencia a compresién >= 300 kPa, resistencia térmica 3
m?K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), (Euroclase E de reaccion al fuego, con codigo de designacion
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.) tipo 2 capas de ChovAFOAM 250 S "CHOVA" o equi-
valente, segiin UNE-EN 13164, unido mediante machihembrado lateral o media madera segun fabricante. Se colo-
cara depositado sobre barrera de vapor formada por film de polietleno de baja densidad (LDPE), de 0,1 mm de es-
pesor y 100 g/m? de masa superficial colocada a su vez sobre el soporte . Incluso mecanizados para formacion
de pendiente en losas en vuelo sobre lucernarios.
Preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigén (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, cortes, segun detalles.
NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: CTE. DB-HE Ahorro de energia.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtin documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resis-
tencia mecénica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacién selecciona-
do.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Colocacion
del film de polietleno como barrera de vapor. Preparacion del aislamiento. Colocacion del aislamiento sobre la ba-
rrera de vapor.
CONDICIONES DE TERMINACION.El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogéneo.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.EI aislamiento se protegera, después de su colocacion, de los impactos,
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de pavimento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt16pxa010fc 1,050 m*  Panel rigido XPS,e=100mm,res.comp>=300 kPa, Resist.term. 3 8,89 9,33
m2K/W
mt15var010a 1,050 m?  Barrera de vapor.Fim PE de baja densidad (LDPE) €=0,2mm 0,58 0,61
mo127 0,081 h Oficial 12 montador de aislamientos 16,35 1,32
mo218 0,081 h Ay udante montador de aislamientos 15,38 1,25
%C | 3,000 %  costes indirectos 12,50 0,38
TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e 12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.13 m?  AISLAM. ACUSTICO RUIDO AEREO, LANA MINERAL E=100MM
Suministro y colocacion de aislamiento acustico a ruido aéreo sobre falso techo (no incluido en este precio), forma-
do por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULA-
TION" 0 equivalente, de 100 mm de espesor, segin UNE-EN 13162, resistencia térmica 2,7 m?K/W, conductividad
térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACION.Ejecucion: CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Superficie medida segtin documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.La estructura soporte del falso techo estara anclada al forjado con una separacion suficiente para
permitir la instalacién del aislante.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
FASES DE EJECUCION.Preparacién del aislamiento. Corte, ajuste y colocacion del aislamiento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera el aislamiento frente a la humedad y a la disgregacion hasta
que se finalice el falso techo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
mt16lki020aib 1,050 m?  Panel LMN, no revestido, e=100mm, MW-EN 13162-T2-AFr5 6,35 6,67
mo127 0,071 h  Oficial 1% montador de aislamientos 16,35 1,16
mo218 0,071 h  Ayudante montador de aislamientos 15,38 1,09
%Cl 3,000 % costes indirectos 8,90 0,27
TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncn e 9,19

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.14 m2 BANCADA FLOTANTE ANTIVIBRACION DE HORMIGON ARMADO

Formacién de bancada discontinua flotante antivibracion, de hormigén armado, para apoyo de maquinaria, de es-
pesor 16 cm, compuesta de hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote y malla electrosol-
dada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una lamina de espuma de polietleno de alta densi-
dad, de 5 mm de espesor (educcion del nivel global de presion de ruido de impactos de 20 dB) sellada con cinta
viscoelastica autoadhesiva con autoproteccion de aluminio, de 50 mm de anchura y de 1,5 mm de espesor, para
sellado de juntas, y apoyada sobre paneles rigidos de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral
a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresion >= 500 kPa resistencia térmica 1,2 mK/W, con-
ductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reaccién al fuego, con cédigo de designacion XPS-EN
13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7--FT2.), entre los que se integran pastillas antivibracion de cau-
cho, de 60x60x40 mm y 500 kg de carga maxima, dispuestas formando una reticula, a razén de 6 ud/m2 Incluso
capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m? de masa superficial., encofrado perimetral
de ladrillo ceramico hueco para rev estir, 33x 16x9 cm, segun UNE-EN 771-1, y curado del hormigon.

NORMATIVA DE APLICACION. Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.

FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado de la bancada. Colocacion del film de polietileno. Colocacion y fia-
cion del encofrado perimetral. Colocacién del aislamiento. Colocacion de las pastillas antivibracion. Colocacion de
la lamina antiimpacto. Colocacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del
hormigén. Regleado y nivelacién de la capa de compresion. Curado del hormigon.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt17poa010a 1,050 m?  Film de polietleno €=0,05mm y 46 g/m? de masa superficial 0,14 0,15
mt04lv c010h 11,765 ud  Ladrillo ceramico hueco doble,p/rev estir,33x 16x9 cm, 0,23 2,71
UNE-EN771-1
mt08aaa010a 0,004 m®* Agua 1,03 0,00
mt09mifd10ca 0,012 t Mortero cemento industrial albafiileria M-5,sacos,UNE-EN 998-2 28,37 0,34
mt16pxa010ab 1,050 m?  Panel4dOmmXPS-EN13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7-FT2 3,55 3,73
mt17poa011b 1,050 m?  Lamina de espuma de polietileno HD 5mm, red. ruido impactos 20db 0,59 0,62
mt17poc030a 0,105 m  Cinta viscoelastica autoadhesiva autoprot Al, e=1.5mm, ancho50mm 0,59 0,06
mt16av g010x 6,000 ud Pastilla antivibracién de caucho, de 60x60x40mm,500kg carga méax 2,22 13,32
mt07ame010i 1,100 m*>  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,80 1,98
10080
mt10haf010nga 0,176 m®  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 53,01 9,33
mo110 0,274 h  Oficial 12 estructurista 16,35 4,48
mo206 0,274 h Ay udante estructurista. 15,38 4,21
mo106 0,264 h Oficial 12 construccion. 16,35 4,32
mo310 0,132 h  Pedn ordinario construccion. 15,34 2,02
mo127 0,415 h  Oficial 12 montador de aislamientos 16,35 6,79
mo218 0,283 h Ay udante montador de aislamientos 15,38 4,35
%C | 3,000 %  costes indirectos 58,40 1,75
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinnins e 60,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C14 INSTALACION DE FONTANERIA
14.01 ud ACOMETIDA AGUA SANITARIA DN90 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud méxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 90 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a 1", codo
de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
mo1611 1,600 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 26,16
mo1631 1,600 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 26,16
mtmtP17PP260 1,000 ud  Collarin toma PP 90 mm. 1,97 1,97
mtmtP17YC030 1,000 ud  Codo latén 90° 5,96 5,96
mtmtP17XE040 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1" 11,79 11,79
mtmtP17PA090 8,000 m.  Tubo polietleno ad PE100(PN-10) 90mm 2,73 21,84
mtmtP17PP170 1,000 ud  Enlace recto polietleno 40 mm. (PP) 2,51 2,51
%Cl 3,000 %  costes indirectos 96,40 2,89
TOTAL PARTIDA........eotirtininniinrns s 99,28
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
14.02 ud ACOMETIDA RED RIEGO DN40 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general de agua para riego, DN40 mm., hasta una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 40 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacion a 1", codo
de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
mo1611 1,600 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 26,16
mo1631 1,600 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 26,16
mtmtP17PP260 1,000 ud  Collarin toma PP 90 mm. 1,97 1,97
mtmtP17YC030 1,000 ud  Codo latén 90° 5,96 5,96
mtmtP17XE040 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1" 11,79 11,79
mtmtP17PA040 8,000 m.  Tubo polietleno ad PE100(PN-10) 40mm 0,80 6,40
mtmtP17PP170 1,000 ud  Enlace recto polietleno 40 mm. (PP) 2,51 2,51
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 81,00 1,62
%C | 3,000 % costes indirectos 82,60 2,48
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 85,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
14.03 ud CONTADOR AGUA SANITARIA DN90- 3" EN ARMARIO
Contador de agua de 3", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de dis-
tribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 3", Filtro retenedor de residuos, grifo de prueba,
valvula de retencion y demdas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la De-
legacion Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
mo1611 2,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 32,70
mo1631 2,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 32,70
mtmtP17AR060 1,000 ud  Armario poliest. 1,3X0.5mm. 76,30 76,30
mtmtP17BI050 1,000 ud  Contador agua fria (90 mm.) clase B 140,34 140,34
mtmtP17YC050 2,000 ud  Codo laton 90° 15,89 31,78
mtmtP17YT050 1,000 ud Te laton 22,72 22,72
mtmtP17XE060 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 28,17 56,34
mtmtP17BV410 1,000 ud  Grifo de prueba 7,68 7,68
mtmtP17XR050 1,000 ud  Valv.retencién latén rosc 15,48 15,48
mtmtP17AR080 2,000 ud  Anclaje contador p/arm. 2,81 5,62
mtmtP17W060 1,000 ud  Verificacion contador 5,42 5,42
%C | 3,000 %  costes indirectos 427,10 12,81
TOTAL PARTIDA........cotirrinirinrins s 439,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04 ud CONTADOR RED AGUA DN40- 1 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, valvula de retencion y
deméas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegacion de Industria, y sin
incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
mo1611 2,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 32,70
mo1631 2,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 32,70
mtmtP17AR060 1,000 ud  Armario poliest. 1,3X0.5mm. 76,30 76,30
mtmtP17B10501 1,000 ud  Contador agua fria (40 mm.) clase B 44,01 44,01
mtmtP17YC050 2,000 ud  Codo laton 90° 15,89 31,78
mtmtP17YT050 1,000 ud Te laton 22,72 22,72
mtmtP17XE060 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 28,17 56,34
mtmtP17BV410 1,000 ud  Grifo de prueba 7,68 7,68
mtmtP17XR050 1,000 ud  Valv.retencién latén rosc 15,48 15,48
mtmtP17AR080 2,000 ud  Anclaje contador p/arm. 2,81 5,62
mtmtP17W060 1,000 ud  Verificacién contador 5,42 5,42
%C | 3,000 %  costes indirectos 330,80 9,92
TOTAL PARTIDA........cootirriniirnrinr s 340,67
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
14.05 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN90 mm.
Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de didmetro exterior y 5,4 mm de espesor, SDR17, PN=10
atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida-
mente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
mo1611 0,050 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 0,82
mo1631 0,050 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 0,82
mo1061 0,018 h  Oficial 12 construccion 16,35 0,29
mo311 0,018 h  Peon ordinario construccion 15,34 0,28
mt01ara010 0,095 m3 Arena de 0 a 5 mm diametro 11,58 1,10
mtmtP17PA090 1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 90mm 2,73 2,73
mtP17PA050COR 1,150 m.  Tubo corrugado polietileno para proteccion mecanica 0,48 0,55
mtUNIONES 0,100 UD Accesorios de union 2,89 0,29
%Cl 3,000 % costes indirectos 6,90 0,21
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm.
Suministro y montaje de tuberia para alimentaciéon de AGUA PARA RIEGO, enterrada, formada por tuberia para re-
frigeracion y agua fria, de 140 mm de diametro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)
de 40 mm de didmefro y 3,7 mm de espesor, presién maxima de frabajo 16 bar, temperatura maxima de trabajo
95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecanicamente con tubo
corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demas mate-
rial aux liar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio)
mo1611 0,050 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 0,82
mo1631 0,050 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 0,82
mo1061 0,018 h Oficial 12 construccion 16,35 0,29
mo311 0,018 h  Peon ordinario construccion 15,34 0,28
mt01ara010 0,095 m3 Arena de 0 a 5 mm diametro 11,58 1,10
mtmtP17PA050 1,150 m.  Tubo polietleno 40mm 1,05 1,21
mtP17PA050COR 1,150 m.  Tubo corrugado polietileno para proteccion mecanica 0,48 0,55
mtUNIONES 0,100 UD Accesorios de union 2,89 0,29
%Cl 3,000 % costes indirectos 5,40 0,16
TOTAL PARTIDA........ooiriiininre e 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
14.07 ud GRUPO DE PRESION
Suministro e instalacion de grupo de presién de agua, modelo APG APG-5-10-2 VV-ED VV-ED "EBARA" 0 equiva-
lente, formado por: dos bombas centrifugas multicelulares EVMG-5-10N5/2,2, con una potencia de 2,2x2 kW, placa
superior, cuerpo de impulsion y cuerpo brida de fundicién, impulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304, eje
de acero inoxidable AISI 316, placa base de hierro fundido, motor asincrono de 2 polos, aislamiento clase F, pro-
teccion IP 55, para alimentacion trifasica a 230/400 V, equipo de regulacién y control con dos variadores de fre-
cuencia (presion constante) E-DRIVE, bancada metalica, valvulas de corte, valvula reguladora de presion para cir-
cuito de usos y antirretornos, mandmetro, un depdsito de membrana, de chapa de acero de 100 I, reloj programa-
dor (mando para electrovalvula), colector en aspiracion y manguitos elasticos en impulsion. Incluso p/p de tubos
entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento. Incluso instalacion eléctrica, ayudas de albafile-
ria.
mo1611 5,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 81,75
mo1631 2,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 40,88
mt37bce064blir 1,000 UD  Grupo de presion completo 6.795,55 6.795,55
mt37www 050g 1,000 ud  Manguito antivibracién 27,08 27,08
mtVALSP 1,000 ud  valvula regualdora presion 86,70 86,70
%Cl 3,000 %  costes indirectos 7.032,00 210,96
TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 7.242,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA 'Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.08 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 50x4,6
Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o equiv alente de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) s/{UNE-EN ISO
15875, de 50x4,6 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalente, Incluso aislamiento #rmico, soportacion y anclajes. Totalmente ins-
talado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo1611 0,040 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 0,65
mtmtP17PR051 1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 50x4,6 7,31 7,31
mtmtP17PS341 1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 50x4,6 3,61 3,61
mt17coe055di 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92
%C | 3,000 %  costes indirectos 13,50 0,41
TOTAL PARTIDA........cootirrininiinrens e 13,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
14.09 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 40x3,7
Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o equiv alente de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) s/{UNE-EN ISO
15875, de 40x3,7 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalentes, Incluso aislamiento #rmico, soportacion y anclajes. Totalmente
instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo1611 0,040 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 0,65
mtmtP17PR050 1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 40x 3,7 6,34 6,34
mtmtP17PS340 1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 40x3,70 3,23 3,23
mt17coe055di 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92
%C | 3,000 %  costes indirectos 12,10 0,36
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 12,50
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
14.10 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3
Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o equiv alente de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) s/{UNE-EN ISO
15875, de 25x2,3 mm. de diametro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalente, Incluso aislamiento térmico, soportacion y anclajes. Totalmente ins-
talado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo162 0,040 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 0,65
mtP17PR030 1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsho-PEX 25x 2,3 2,94 2,94
mtP17PS320 1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 25x2,30 2,09 2,09
mt17coe055di 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92
%C | 3,000 % costes indirectos 7,60 0,23
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 7,83
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
14.11 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 20x1,9
Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o equiv alente de poliefileno reticulado por el método Engel (Peréxido) s/{UNE-EN ISO
15875, de 20x 1,9 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalente. Incluso aislamiento térmico, soportacion y anclajes. Totalmente ins-
talado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo162 0,040 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 0,65
mtP17PR020 1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirshbo-PEX 20x 1,9 2,60 2,60
mtP17PS310 1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 20x 1,90 1,56 1,56
mt17coe055di 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92
%C | 3,000 % costes indirectos 6,70 0,20
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.12 m. TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8
Tuberia Uponor Wirsbo-PEX o equiv alente de polietileno reticulado por el método Engel (Peréxido) s/{UNE-EN ISO
15875, de 16x 1,8 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy de PPSU o equivalente. Incluso aislamiento térmico, soportacion y anclajes. Totalmente
instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo162 0,040 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 0,65
mtP17PR010 1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8 1,53 1,53
mtP17PS300 1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 16x 1,80 1,19 1,19
mt17coe055di 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92
%C | 3,000 %  costes indirectos 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA........cootirrininiinrens e 5,45
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
14.13 ud MONTANTE TUBERIA PEX40
Suministro e instalacion de montante de 6 m de longitud, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" 0 equivalente, de 40 mm de didmetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave
de paso de esfera. Incluso accesorios de proteccién contra golpes de ariete, valvulas antirretorno, grifos de vacia-
dos y otros accesorios de conexion a la tuberia de abastecimiento y distribucion, aislada termicamente. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mo162 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 16,35
mo164 1,000 h.  Oficial 2% fontanero calefactor 16,35 16,35
mtmtP17PR050 6,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 40x 3,7 6,34 38,04
mt37SGL020D 1,000 ud  Purgador automatico 6,67 6,67
mt37SVA020C 1,000 ud  Valvula de asiento 11,86 11,86
%C | 3,000 % costes indirectos 89,30 2,68
TOTAL PARTIDA........covtirriniirinrins e 91,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
14.14 ud MONTANTE TUBERIA PEX50
Suministro e instalacion de montante de 6 m de longitud, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" 0 equivalente, de 50 mm de didmetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave
de paso de esfera. Incluso accesorios de proteccién contra golpes de ariete, valvulas antirretorno, grifos de vacia-
dos y otros accesorios de conexién a la tuberia de abastecimiento y distribucion, aislada termicamente. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mo162 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 16,35
mo164 1,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 16,35
mtmtP17PR051 6,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 50x4,6 7,31 43,86
mt37SGL020D 1,000 ud  Purgador automatico 6,67 6,67
mt37SVA020C 1,000 ud  Valvula de asiento 11,86 11,86
%C | 3,000 % costes indirectos 95,10 2,85
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 97,94

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.15 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO
Instalacién de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método
Engel) o equivalente, para la red de agua fria y caliente, utilizando el sisttma Uponor Quick & Easy o equivalente,
con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiie. Incluso aislamiento reglamentario, soporta-
cion y anclajes, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia. Totalmente instalado, colocado, probado y en co-
rrecto y reglamentario funcionamiento.
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mtP17PR0O10 5,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 1,53 7,65
mt17coe055di 5,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 9,60
mtP17PS010 2,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16 4,16 8,32
mtP17PS070 2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2" 3,39 6,78
mtP17SS080 1,000 ud  Sifon curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,66 2,66
mtP17VB010 1,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 5,89 10,01
%C | 3,000 % costes indirectos 53,20 1,60
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 54,80
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
14.16 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO
Instalacién de fontaneria para un inodoro realizada con tuberias de poliefileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (méto-
do Engel) o equivalente, para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy o equivalente, inclu-
so p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diametro 110 mm. y manguetén de enlace para el inodoro.
Incluso aislamiento reglamentario, soportacion y anclajes, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia. Totalmen-
te instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo162 0,250 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 4,09
mt17coe055di 3,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 5,76
mtP17PR0O10 3,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8 1,53 4,59
mtP17PS010 1,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16 4,16 4,16
mtP17PS070 1,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2" 3,39 3,39
mtP17VC060 1,000 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 577 577
mtP17VP060 1,000 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 3,85 3,85
mtP17SW020 1,000 ud  Conexion PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,28 4,28
%C | 3,000 %  costes indirectos 35,90 1,08
TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e 36,97
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
14.17 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX DUCHA
Instalacién de fontaneria para una ducha realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (méto-
do Engel) o equivalente, para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy o equiva-
lente, con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiie. Incluso aislamiento regalmentario, so-
portacion y anclajes, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia. Totalmente instalado, colocado, probado y en
correcto y reglamentario funcionamiento.
mo162 0,750 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 12,26
mtP17PR0O10 4,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8 1,53 6,12
mt17coe055di 4,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 7,68
mtP17PS010 2,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16 4,16 8,32
mtP17PS070 2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2" 3,39 6,78
mtP17SB030 1,000 ud  Bote sifoni.aéreo t/inox.5 tomas 14,38 14,38
02.02 1,500 m.  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm. 6,74 10,11
%Cl 3,000 % costes indirectos 65,70 1,97
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 67,62

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.18 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX FREGADERO
Instalacién de fontaneria para un fregadero realizada con tuberias de polieileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (mé-
todo Engel) o equivalente, para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy o equiva-
lente, incluso con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desague. Incluso aislamiento regalmenta-
rio, soportacion y anclajes, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia. Totalmente instalado, colocado, probado
y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mtP17PR0O10 5,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 1,53 7,65
mt17coe055di 5,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 9,60
mtP17PS010 2,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16 4,16 8,32
mtP17PS070 2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2" 3,39 6,78
mtP17SS080 2,000 ud  Sifon curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,66 5,32
mtP17VB030 2,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm. 6,65 13,30
%C | 3,000 % costes indirectos 59,20 1,78
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 60,93
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
14.19 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX OTROS USOS
Instalacién de fontaneria para usos varios, realizada con tuberias de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (mé-
todo Engel) o equivalente, para la red de agua fria, ufilizando el sistema Uponor Quick & Easy o equivalente, in-
cluso p.p. de tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diametro 50 mm. para la red de desagie. Incluso aisla-
miento regalmentario, soportacion y anclajes, sin incluir los aparatos sanitarios ni la griferia. Totalmente instalado,
colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mtP17PR010 2,500 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8 1,53 3,83
mt17coe055di 2,500 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 4,80
mtP17PS010 1,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16 4,16 4,16
mtP17PS070 1,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2" 3,39 3,39
mtP17VB030 2,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm. 6,65 13,30
%C | 3,000 % costes indirectos 37,70 1,13
TOTAL PARTIDA........ooiriiininre e 38,79
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.20 ud BOCA DE RIEGO
Suministro e instalacion de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundicién con cerradura de cuadradillo, bri-
da de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latén de 1 1/2" de didmetro, enterrada. Incluso
accesorios de conexion a la tuberia de abastecimiento y distribucion. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
mo162 0,302 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 4,94
mo164 0,302 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 4,94
BOC 1,000 Ud Boca riego, cuerpo y tapa fundicion 98,32 98,32
mtP17PP250 1,000 ud  Collarin toma PP 32 mm. 1,56 1,56
mtmtP17PA050 1,150 m.  Tubo polietleno 40mm 1,05 1,21
%C | 3,000 %  costes indirectos 111,00 3,33
TOTAL PARTIDA........covtirrininniinnenssnesre e 114,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.21 ud ROLLO TUBERIA CON GOTEROS INTEGRADOS 16mm

Tuberia plana didmetro 16mm, con goteros integrados cada 33cm, para las zonas ajardinadas, fabricada en poleti-

leno de baja densidad, resistente a la accion de rayos solares y a las variaciones de presion y temperatura. Re-

sistente a la obstruccion. Presién maxima de trabajo 4Bar. Se suministra en rollos de 25m. Totalmente instalada y

en funcionamiento.
mo150 2,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 30,76
mo162 2,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 32,70
mfTUBGOT 1,000 Rollo 25m tuberia Polietileno baja densidad, D=16, con goteros 14,45 14,45
%C | 3,000 % costes indirectos 77,90 2,34

TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncniie e 80,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C15 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

15.00.01 ud ACOMETIDA AGUA PCI en ACERO DN80mm D=3"
Acometida de abastecimiento de agua para PCIl, DN80mm., hasta una longitud maxima de 4 m., realizada con tubo
de ACERO DIN 2440 D=3", valvula de compuerta de fundicién con pletina, machén rosca, piezas especiales y bri-
da ciega, armario metalico para acometida de agua contra incendios con puerta ciega y cerradura especial de cua-
dradillo, homologado por la Compafiia Suministradora. Piezas especiales y accesorios incluidos, terminada y com-
probado su funcionamiento.

mo162 10,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 163,50
mo231 6,000 h.  Ayudante fontanero 15,38 92,28
mo113 0,187 Peon ordinario construccion 15,34 2,87
mt01ara010 0,613 m3 Arena de 0 a 5 mm diametro 11,58 7,10
mq02rop020 0,460 h pison v ibrante 3,36 1,55
mt41aco010i 4,200 m  Acometida acero sin soldadura 3" DN 80mm. Valv efc 19,36 81,31
mt41aco040 1,000 ud  Armario metalico para acometida de agua confra incendios homolog 155,32 155,32
%C | 3,000 % costes indirectos 503,90 15,12
TOTAL PARTIDA........coiiriiincnre e 519,05

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS

15.01 ud EXTINTOR PORTATIL POLVO QUIMICO POLIVALENTE 21A-144B-C, 6KG
Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente exftintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y accesorios de montaje. Medida la unidad instalada.

mt41ixi010a 1,000 ud  Extintor portatil polvo quimico 6kg,21A-144B-C,UNE-EN 3+soporte 40,23 40,23
mo310 0,100 h Peon ordinario construccion. 15,34 1,53
%C | 3,000 % costes indirectos 41,80 1,25
TOTAL PARTIDA.......c oo ceeecee e stre s sr e 43,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CENTIMOS

15.02 ud EXTINTOR PORTATIL CO2 89B, 5KG
Suministro y colocacion de extintor portatil de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,
con manguera y frompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Medida la unidad instalada.

mt41ix 0010b 1,000 ud  Extintor portatil CO2 5kg,89B,UNE-EN 3+soporte 128,97 128,97
mo310 0,100 h Peon ordinario construccion. 15,34 1,53
%C | 3,000 % costes indirectos 130,50 3,92
TOTAL PARTIDA...... oot s esies e e e e 134,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

15.03 ud SENALIZACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 210x210mm ALUM.ANODIZ
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de equipos contra incendios, de aluminio anodizado, de 210x210
mm., adaptandose en dimensiones al tipo de indicacion. Las sefializaciones seran colocadas en banderola o en
pared, segun plano. Incluso elementos de fijacion. Distancia de observacion hasta 10m.

mt41sny 020d 1,000 ud  Placa sefializacién equip.contra incendios Al,21x21cm.,i.fijacién 6,06 6,06
mo310 0,200 h Peon ordinario construccion. 15,34 3,07
%C | 3,000 % costes indirectos 9,10 0,27
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.04 ud SENALIZACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 420x420mm ALUM.ANODIZ
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de equipos contra incendios, de aluminio anodizado, de 420x420
mm., adaptandose en dimensiones al tipo de indicacion. Las sefializaciones seran colocadas en banderola o en
pared, segln plano. Incluso elementos de fijacion. Distancia de observacion hasta 20m.
mt41sny 020e 1,000 ud  Placa sefalizacion equip.contra incendios Al,42x42cm,i.fijacion 7,99 7,99
mo310 0,200 h Peon ordinario construccion. 15,34 3,07
%C | 3,000 %  costes indirectos 11,10 0,33
TOTAL PARTIDA.......eoitirrininrinrens e 11,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
15.05 ud SENALIZACION MEDIOS EVACUACION 210x210mm ALUM.ANODIZ
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de medios de evacuacion, de aluminio anodizado, de 210x210
mm. Las sefalizaciones seran colocadas en banderola o en pared, segun plano. Incluso elementos de fijacion.
Distancia de observacion hasta 10m.
mt41sny 020q 1,000 ud Placa sefalizacién med.evac. Al,21x21cm,i. elem. fijacion 6,06 6,06
mtd1sny 100 1,000 ud  Material auxiliar para la fijacion de placa de sefializacion. 0,29 0,29
mo310 0,200 h  Pedn ordinario construccion. 15,34 3,07
%C | 3,000 % costes indirectos 9,40 0,28
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 9,70
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
15.06 ud SENALIZACION MEDIOS EVACUACION 420x420mm ALUM.ANODIZ
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de medios de evacuacién, de aluminio anodizado, de 420x420
mm. Las sefializaciones seran colocadas en banderola o en pared, segin plano. Incluso elementos de fijacion.
Distancia de observacion hasta 20m.
mt41sny 020p 1,000 ud  Placa sefializacién med.evac. Al,42x42cm.,i. elem. fijacion 7,99 7,99
mt41sny 100 1,500 ud  Material auxiliar para la fijacion de placa de sefializacion. 0,29 0,44
mo310 0,220 h Peon ordinario construccion. 15,34 3,37
%C | 3,000 %  costes indirectos 11,80 0,35
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.07 m  PROT. PASIVA ESTRUCT. METALICA, PLACA YESO LAM. FIREBOARD KNAUF
Suministro e instalacion de sistema de proteccién pasiva contra incendios de pilar de acero HEB 100, protegido en
1 cara y con una resistencia al fuego de 180 minutos, sistema K253.es "KNAUF" o equivalente, mediante recubri-
miento con placas de yeso laminado Fireboard GM-F, fijadas con tomillos de fijacion a soporte de hormigon o fabri-
ca de ladrillo.
Las placas seran de los tipos:
1) Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 20 / borde cuadra-
do, especial Fireboard GM-F "KNAUF" o equivalente con alma de yeso y caras revestidas con una lamina de fibra
de vidrio.
2) Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / borde cuadra-
do, especial Fireboard GM-F "KNAUF" o equiv alente con alma de yeso y caras revestidas con una lamina de fibra
de vidrio.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida segtin documentacion grafica de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo. Atornillado de las placas a la superficie soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. El elemento tendra planeidad y aplomado. El sistema tendra resistencia y es-
tabilidad.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto.
mt12pmk010b 0,420 m? Placa de yeso laminado reforzada, UNE-EN15283-1 25,70 10,79
GM-F/1200/2600/20
mt12pmk010c 0,210 m?  Placa de yeso laminado reforzada, UNE-EN15283-1 27,59 579
GM-F/1200/2600/25
mt12ptk030 6,000 ud  Fijacion "KNAUF" para hormigén/fabrica ladrillo 0,21 1,26
mo126 0,180 h  Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 16,35 2,94
mo217 0,180 h  Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,38 2,77
%C | 3,000 % costes indirectos 23,60 0,71
TOTAL PARTIDA.......oootiiiiririncn e 24,26
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
15.08 ud B.LE. 25mmx20 m. ARM. EMPOTRADO
Suministro e instalacion de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, compuesta de: caja em-
potrable independiente y marco tapajuntas con puerta ciega, que se monta sobre la caja. Con bisabras frontales e
integradas, y cierre de pomo grafilado y cromado. Armario construido en acero, acabado con pintura epoxi color
blanco RAL 9001 y puerta de acero, acabado con pintura epoxi color blanco RAL 9001;Tipo Chesterfire 25/8M de
Tipsa o equivalente.l/ devanadera metalica giratoria abatible 180° permitiendo la extraccion de la manguera en
cualquier direccién, pintada en rojo epoxi, con alimentacién axial; manguera plana semirrigida de 20 m de longitud;
lanza de tres efectos (cierre, pulverizacion y chorro compacto) construida en plastico ABS y valvula de asiento de
25 mm (1"), de latén, con manémetro 0-16 bar, coeficiente de descarga K de 42 (métrico), con soporte y racor.
Certificada por AENOR seglin UNE-EN 671-1. Colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijacién.
Totalmente instalada: montada, conexionada y probada.
mo162 1,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 19,62
mo231 1,200 h.  Ayudante fontanero 15,38 18,46
mt41bae016aaa 1,000 ud  BIE 25mm con armario empotrar 347,48 347,48
%C | 3,000 % costes indirectos 385,60 11,57
TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncnnii e 397,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.09 ud GRU.PRES. 12m3/h 57mca
Suministro e instalacion de grupo de presién de agua contra incendios, modelo AF ENR 32-200/5,5 EEJ "EBARA",
0 equiv alente, formado por: dos bombas principales centrifugas ENR [tipo], de un escalén y de una entrada, cuer-
po de impulsion de fundicién GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoy o, aspiracion
axial y boca de impulsion radial hacia arriba, rodete radial de fundicién GG25, cerrado, compensacion hidraulica
mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad
del eje mediante cierre mecanico segln DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, acopla-
miento con espaciador, accionadas por dos motores asincronos de 2 polos de 5,5 kW cada uno, aislamiento clase
F, proteccion IP 55, para alimentacion trifasica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, con camisa ex-
terna de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiracion e impulsion y contra-
bridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecanico, accionada por motor eléc-
frico de 0,9 kW, depdsito hidroneumatico de 20 I, bancada metalica, valvulas de corte, antirretorno y de aislamien-
to, manémetros, presostatos, incluso tuberia y accesorios para instalaciéon de by-pass, dos cuadros eléctricos de
fuerza y control para la operacion totalmente automatica del grupo, soportes metalicos para los cuadros eléctricos,
colector de impulsion, con caudalimetro para grupo confra incendios de tipo rotdmetro de lectura directa, modelo
S-2007 DN 50 "EBARA", precision del 10%, cuerpo acrilico y flotador de acero inoxidable. Incluso soportes, piezas
especiales y accesorios. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo162 8,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 130,80
mo231 8,000 h.  Ayudante fontanero 15,38 123,04
mtP23FP010 1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV 3.394,09 3.394,09
%Cl 3,000 % costes indirectos 3.647,90 109,44
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s e 3.757,37
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
15.10 ud HIDRANTE DE ARQUETA 3". RAC. DE 70
Hidrante de arqueta, de 3", con 1 boca, 1x70 mm, con véalvula de compuerta, codo, racor de 70 Barcelona, tapa
de aluminio fundido, cerco y tapa circular de hierro fundido para acera. Medida la unidad instalada. Cumple con la
normativa vigente UNE, segln se exige en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios.
mo162 0,750 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 12,26
mo231 0,750 h.  Ayudante fontanero 15,38 11,54
mtP23FE200 1,000 ud  Hidrante de arqueta 3" IPF-42. rac. 70 486,72 486,72
%C | 3,000 %  costes indirectos 510,50 15,32
TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e 525,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.11 ud DEPOSITO POLIESTER 6 m3. RECTANGULAR VERTICAL
Suministro e instalacion de depésito reserva de agua contra incendios, de 6.000 litros, colocado en superficie en
posicion Vertical, con patas, sobre base resistente, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad ins-
talada.
mo162 6,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 98,10
mo231 6,000 h.  Ayudante fontanero 15,38 92,28
m#41ZC0O100B_2 1,000 ud  Deposito poliester 6m3 Vertical 934,07 934,07
mt41AC0200G 1,000 ud  Valvula de flotador 501,82 501,82
mt41AC0210 2,000 ud interruptor de nivel con boya, contrapeso y cable 12,81 25,62
mt37SVEO10F 1,000 ud  Valvula esfera 20,78 20,78
mt37SVM010A 1,000 ud  Vélvula de mariposa 32,33 32,33
%C | 3,000 %  costes indirectos 1.705,00 51,15
TOTAL PARTIDA........cootirriniirinrins e 1.756,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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15.12.1 m. TUBO ACERO DIN 2440 3"
Tuberia acero DIN-2440 de 3", colocado en instalacion de PCl, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios,
plataformas méviles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
mo162 0,750 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 12,26
mo231 0,750 h.  Ayudante fontanero 15,38 11,54
mo311 0,300 h Peon ordinario construccion 15,34 4,60
mt08TAG020ID 1,000 M Tubo acero3" DN8Omm 25,38 25,38
mt01ara010 0,350 m3 Arena de 0 a5 mm didmefro 11,58 4,05
mt08tap010a 7,500 m cinta anticorrosiva 0,73 5,48
mq01ret020b 0,030 h  Retrocargadora sobre neuméticos, de 70 kW 31,71 0,95
mq02rop020 0,300 h  pison vibrante 3,36 1,01
%C | 3,000 % costes indirectos 65,30 1,96
TOTAL PARTIDA.......c oo ceeeee st sre s sane s 67,23
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
15.12 m. TUBO ACERO DIN 2440 2"
Tuberia acero DIN-2440 de 2", colocado en instalacién de PCI, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios,
plataformas méviles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
mo162 0,750 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 12,26
mo231 0,750 h.  Ayudante fontanero 15,38 11,54
mtP17GS070 1,000 m.  Tubo acero. 2". DN50 mm 15,36 15,36
%C | 3,000 % costes indirectos 39,20 1,18
TOTAL PARTIDA.......c oottt r e 40,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
15.13 m. TUBO ACERO DIN 2440 1 1/2"
Tuberia acero DIN-2440 de 1 1/2", colocado en instalacién de PCI, incluso p.p. de uniones, soportacidn, acceso-
rios, plataformas méviles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mo231 0,500 h.  Ayudante fontanero 15,38 7,69
mtP17GS060 1,000 m.  Tubo acero. 1 1/2".DN40 mm 10,72 10,72
%C | 3,000 % costes indirectos 26,60 0,80
TOTAL PARTIDA.......c oo ceeeee e seee s sre s eees 27,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
15.14 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
Detector térmico/termov elocimétrico que detecta subidas superiores a 10° por minuto en un tiempo de 5 segundos o
subidas lentas hasta 58°, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automatico de funciona-
miento, estabilizador de tensién y salida automatica de alarma de 5 W., incluso montaje en zécalo convencional.
Disefiado segin Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
mo150 0,750 h.  Oficial 12 electricista 15,38 11,54
mo220 1,000 h.  Ayudante electricista 15,38 15,38
mtP23FA020 1,000 ud  Detector termov elocimétrico 19,71 19,71
%C | 3,000 % costes indirectos 46,60 1,40
TOTAL PARTIDA.......c oo ceeeee st sre s 48,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.16 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
Detector 6ptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento,
chequeo automatico de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automatica de alarma, incluso montaje en
z6calo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.
mo150 0,200 h.  Oficial 12 electricista 15,38 3,08
mo220 0,200 h.  Ayudante electricista 15,38 3,08
mtP23FA050 1,000 ud  Detector dptico de humos 17,70 17,70
%C | 3,000 % costes indirectos 23,90 0,72
TOTAL PARTIDA........coiiriiinenre s e 24,58
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
15.17 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 3 ZONAS
Central de deteccion automética de incendios, con tres zonas de deteccion, con médulo de alimentacion de 220 V.
AC, 2 baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxi-
liar, rectificador de corriente, cargador, médulo de control con indicador de alarma y averia, conmutador de corte
de zonas, y médulo aislador de cortocircuitos en lazo para proteccidn de detectores, incluso programacién y pues-
ta en servicio. Cabina metalica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.
mo150 2,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 30,76
mo220 2,000 h.  Ayudante electricista 15,38 30,76
mtP23FA110 1,000 ud Central detec. inc. modular 2 zonas 386,52 386,52
%C | 3,000 % costes indirectos 448,00 13,44
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 461,48
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
15.18 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion con llave de
rearme, modulo de control DC1134 y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en
caja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
mo150 0,750 h.  Oficial 12 electricista 15,38 11,54
mo220 0,750 h.  Ayudante electricista 15,38 11,54
mtP23FB010 1,000 ud  Puls. de alarma de fuego 11,02 11,02
mtP23MOD_CONT 1,000 ud  mod control tipo dc1134 14,61 14,61
%C | 3,000 % costes indirectos 48,70 1,46
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 50,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
15.19 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacion dptica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.
mo150 0,500 h.  Oficial 1? electricista 15,38 7,69
mo220 0,500 h.  Ayudante electricista 15,38 7,69
mtP23FC020 1,000 ud  Sirena electrénica dptico-acuUstica. int. 16,45 16,45
%C | 3,000 % costes indirectos 31,80 0,95
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 32,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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15.20 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.

Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso exterior,

pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
mo150 2,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 30,76
mo220 2,000 h.  Ayudante electricista 15,38 30,76
mtP23FC030 1,000 ud  Sirena electronica optico-acUstica. ext. 66,43 66,43
%C | 3,000 %  costes indirectos 128,00 3,84

TOTAL PARTIDA......co e sree s e 131,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C16 INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPITULO 16.01 ACOMETIDAS Y SUMINISTROS
16.01.01 ud MODULO CONTADOR TRIFASICO MEDIDA INDIRECTA
Maédulo para un contador trifasico de medida indirecta, montaje empotrado, homologado por la compafiia suministra-
dora, instalado incluy endo ayudas de albafileria, cableado, transformadores de medida, elementos de conexion,
elementos de proteccion y reforma de acometida. (Contador de la compafiia).
mo150 0,203 h.  Oficial 12 electricista 15,38 3,12
mo108 0,305 h.  Oficial 12 albafiileria 16,35 4,99
mtP15DB021 1,000 ud  Moédul.conta.trifas. 588,51 588,51
mtPM 1,000 ud  Pequefio material 1,16 1,16
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 597,80 11,96
%C | 3,000 % costes indirectos 609,70 18,29
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 628,03
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS
16.01.02 ud GENERADOR 130 KVA
Instalacion de suministro complementario realizado con un generador de 130 kVA, INSONORIZADO, marca H-
MOINSA Modelo HFW-135 T5 o equivalente, tensién 230/400V, de dimensiones: Largo 3,3m, ancho 1.2m, alto
1.956m, con motor FPT_IVECO Modelo NEF67M1F, alternador trifasico , sistema de autoarranque en caso de fallo
de red, baterias, fuente de alimentacion de24V, interruptor general incorporado, blogue diferencial regulable en tiem-
po e intensidad de defecto. Incluso p.p. de detectores de tension, enclavamiento con la red, muelles antivibracion,
chimenea de acero, etc. Totalmente montado, conexionado, y en funcionamiento.
mo150 3,043 h.  Oficial 12 electricista 15,38 46,80
mo153 3,043 h.  Oficial 22 electricista 16,35 49,75
mtG415 1,000 ud  Generador 130 KVA 22.555,74 22.555,74
mtPM 50,000 ud  Pequefio material 1,16 58,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 22.710,30 454,21
%C | 3,000 %  costes indirectos 23.164,50 694,94
TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 23.859,44
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.01.04 m  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125mm
Instalacién de chimenea para evacuacion de humos del generador, aislada de doble pared lisa de 125 mm. de dia-
mefro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.
mo161 1,521 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 24,87
mo163 1,521 h.  Oficial 2% fontanero calefactor 16,35 24,87
mtP20WH400 1,000 ud  Chimenea aislada inox-inox 125 128,51 128,51
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 178,30 3,57
%C | 3,000 %  costes indirectos 181,80 5,45
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinnins e 187,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
16.01.05 ud ACOMETIDA INDIVIDUAL
Acondicionamiento de acometida individual para colocacion de nuevo cuadro de contadores, incluso cableado ne-
cesario, framites con la compafiia suministradora, permisos necesarios y tasas de la compafiia suministradora.
mo150 0,507 h.  Oficial 1? electricista 15,38 7,80
mo153 0,507 h.  Oficial 22 electricista 16,35 8,29
mtREU 1,000 ud  Reubicacion de acometida 528,89 528,89
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 545,00 10,90
%C | 3,000 %  costes indirectos 555,90 16,68
TOTAL PARTIDA........cotirrinirinrins s 572,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.01.06 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de fierra independiente con pica de cobre de D=15mm, 2 m longitud, cable de cobre de 35 mm2, uniones
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacion y puente de prueba.
mo150 0,250 h.  Oficial 12 electricista 15,38 3,85
mo220 0,250 h.  Ayudante electricista 15,38 3,85
mt35tte010b 1,000 UD Electrodo tt Acero cobreado D15mm, 2m 17,34 17,34
mt35tta040 1,000 ud  Grapa abarcon conexion pica 0,96 0,96
mtP15EB010 50,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 0,99 49,50
mt35tta010 1,000 ud  Arqueta polipropileno 300x 300, con tapa registro 67,43 67,43
mtP15EC020 1,000 ud  Puente de prueba 6,29 6,29
mtP01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 150,40 3,01
%C | 3,000 %  costes indirectos 153,50 4,61
TOTAL PARTIDA........eotirtininniinrns s 158,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
16.01.07 m. LINEA SUMINISTRO NORMAL 4x95mm2+TTx50mm2 Cu RZ1 K (AS)
Derivacion individual PARA SUMINISTRO NORMAL, DE 4x95mm2+TTx50mm2 constituido por CUATRO con-
ductores de cobre de 95 mm2 y UNO de 50mm2 de seccion y aislamiento RZ1-K AS libre de halogenos, monta-
do enterrado bajo tubo. Incluso suministro tubo de PVC para acometida a los cuadros desde canalizacion subterra-
nea , terminales, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequefio material auxiliar. Totalmente montado y cone-
xionado.
mo150 0,102 h.  Oficial 12 electricista 15,38 1,57
mo153 0,102 h.  Oficial 22 electricista 16,35 1,67
mtRZ1 K AS 5,000 m. Cond. RZ1-K 95 mm2 Cu 4,23 21,15
mtPEQ-MAT 6,000 ud  Pequefio material 0,98 5,88
mq05EC010 0,100 h.  Excavadora hidraulica cadenas 195 CV 62,63 6,26
mtmtP15AF 160 1,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,34 1,34
mtmtP01AA020 0,300 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,73 2,02
mtmtP15AH010 1,000 m.  Cinta sefializadora 0,06 0,06
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 40,00 0,80
%C | 3,000 %  costes indirectos 40,80 1,22
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrins e 41,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
16.01.08 m. LINEA SUMINISTRO COMPLEMENTARIO 4x95mm2+TTx50mm2 Cu RZ1 K(AS+)
Linea General de Alimentacion, PARA SUMINISTRO COMPLEMENTARIO DUPLICADO, de
4x95mm2+TTx50mm2 constituido por CUATRO conductores de cobre de 95 mm2 de seccion y UNO de 50
mm2 para la toma de tierra, aislamiento RZ1-K (AS+) libre de halogenos, montado bajo tubo, incluso, terminales,
racores, anclajes, cintillos de sujeccion y pequefio material auxiliar. Totalmente montado y conexionado.
mo150 0,102 h.  Oficial 12 electricista 15,38 1,57
mo153 0,102 h.  Oficial 22 electricista 16,35 1,67
mtPVC110 1,000 ml  Tubo PVC rigido 0,88 0,88
mtRZ1K ASMAS 5,000 m. Cond. RZ1-K AS + 95 mm2 Cu 9,63 48,15
mtPEQ-MAT 6,000 ud  Pequefio material 0,98 5,88
%C | 3,000 % costes indirectos 58,20 1,75
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 59,90

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.01.09 m. LINEA DE MANDO 5x2,5 APANTALLADO mm2

Cable de mando para las sefiales de marcha paro del genrador. la linea sera de 5x6 mm2 apantallado, enterrada

tubo, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halégenos, apantallado, incluy endo

elementos de fijacion y conexionado.
mo150 0,254 h.  Oficial 12 electricista 15,38 3,91
mo153 0,254 h.  Oficial 22 electricista 16,35 4,15
mtP15A1270 1,000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu 4,37 4,37
mtP15A1340 1,000 m. C.a.l.haldg.ESO7Z1-k(AS) HO7V 1,5mm2 Cu 0,44 0,44
mtP15GD020 1,000 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 40/gp5 0,65 0,65
mtP01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%C | 3,000 %  costes indirectos 14,70 0,44

TOTAL PARTIDA........ooiiiiiinnncn e 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
16.01.10 ud ARQUETA PREFABRICADA

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de di-

mensiones 95x95x95 cm  sin fondo y troncopiramidal, completa: con tapa de fundicion dictil de 60x60 cm para

acera y diametro 60 cm para calzada, segun normativa compaiiia, y acometida y remate de tubos, incluso exca-

vacion, transporte de productos a vertedero y descarga, segun detalle de planos.
mo1000 0,128 h.  Oficial 12 16,35 2,09
mtmtP01HM020 0,081 m3 Hormigén H 125 25,93 2,10
mo301 0,128 h.  Peon especializado 15,34 1,96
mqg05EN020 0,100 h.  Excav .hidraulica neumaticos 84 CV 36,03 3,60
mtmtP02EAH043 1,000 ud  Arqueta prefabricada de hormigon 56,73 56,73
mtmtP02EAT040 1,000 ud  Tapa metalica 0,7x0,7 m 8,57 8,57
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 75,10 1,50
%C | 3,000 % costes indirectos 76,60 2,30

TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiririnnic e 78,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 16.02 CUADROS DE DISTRIBUCION
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3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION IMPORTE
16.02.01 ud CUADRO GENERAL LOS ADILES
CUADRO GENERAL -Ud. Cuadro tipo de distribucion, proteccion y mando formado por un cuadro o armario en
material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso prevision de aumento en un 40 % de protec-
ciones(1950x910x 268 mm) y un Analizador de redes en montaje sobre el panel para la medida célculo y visuali-
zacion de los principales parametros elécricos. Cuadro con proteccion IP 43 IK 08 con puerta, incluido carriles, em-
barrados de circuitos y proteccion, incluyendo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO.
CUADRO GENERAL (Armario XL3-800 metalico sobre suelo, puerta ciega, IP43 IK08)
Se incluye material necesario para la realizacion de una conmutacion automatica con contactores (centralita de
conmutacion, contactores, fusibles de proteccién, etc.)
1 CAJA DE AUTOMATISMO BASICA PARA CONMUTACION
1 REPARTIDOR TETRAP 160A 10 MOD.Regulable
6 FUSIBLE CILINDRICO /0/2
4 XL3 OBTURADOR 24 MOD
1 XL3 KIT 1P43 PARA XL3 400
1 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1 XL3 ARMARIO METAL L910 H1950
8 XL3 RAIL ALUM. 2 POSIC. 36 MOD
1 XL3 RAIL ACERO UNIVERSAL L850
1 XL3 PLACA DPX3 VERT 36 MOD
8 XL3 TAPA DXP1600 MOTOR HZ L600
1 XL3 TAPA MOD H300 L850
1 XL3 TAPA LISA TORN 50H L850
1 XL3 TAPA LISA TORN 100H L850
1 XL3 TAPA LISA TORN 200H L850
1 XL3 PUERTA METAL 1800X850
2 BARRA DE COBRE 12X4
1 KIT UNION EQUIPOTENCIAL
18  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
10 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC Super Inmunizado
45  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
20  MAGNET TX3 6KA C P+N 16A
5 MAGNET TX3 6KA C P+N 40A
7 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
2 MAGNET TX3 6KA C 4P 32A
1 ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD
2 MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
2 INTERRUPTOR CREPUSCULAR
2 CTX 4P 40A AC1 230V AC
1 RELE CONTROL 2NA+2NC 230VAC
2 CA CTX40 CTX85 4P 1A+O1NC
1 DPX*160 mag. 4P 160A 16kA
1 Fijacion s/perfilDPX*160 3P/4P
1 ALIM RF 24V 12W 0.5A MODULAR
1 RELE DIFERENCIAL 2 MODULOS
1 TOROIDAL DIAM 80MM
1 DPX® bobina emision 200-277Vac
1 DIFERENCIAL DX3 4/40/300 AC
2 MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
1 L SBT T1+T2 12,5KA 3P+N NG +SD
1 DIFERENCIAL DX3 4/40/300 AC
Completo y montado. Incluso, ayudas de albaileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares, punteras,
puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra, esquema unifilar
en el interior del cuadro.
mo150 5,000 h.  Oficial 12 electricista
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt422680 1,000 ud  CAJA DE AUTOMATISMO BASICA PARA CONMUTACION 1.422,85 1.422,85
mt4879 1,000 ud  REPARTIDOR TETRAP 160A 10 MOD. 94,63 94,63
mt5848 2,000 ud CORTACIRCUITO SECC. T0 3P+N 43,68 87,36
mt13302 6,000 ud FUSIBLE CILINDRICO /0/2 1,18 7,08
mt20051 4,000 ud  XL3 OBTURADOR 24 MOD 5,75 23,00
mt20130 1,000 ud  XL3 KIT IP43 PARA XL3 400 23,23 23,23
mt20291 1,000 ud  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 31,55 31,55
mt20409 1,000 ud  XL3 ARMARIO METAL L910 H1950 999,30 999,30
mt20651 8,000 ud  XL3 RAIL ALUM. 2 POSIC. 36 MOD 36,87 294,96
mt20654 1,000 ud  XL3 RAIL ACERO UNIVERSAL L850 16,09 16,09
mt20661 1,000 ud  XL3 PLACA DPX3 VERT 36 MOD 74,69 74,69
mt20950 8,000 ud  XL3 TAPA DXP1600 MOTOR HZ L600 24,57 196,56
mt20960 1,000 ud  XL3 TAPA MOD H300 L850 35,39 35,39
mt20990 1,000 ud  XL3 TAPA LISA TORN 50H L850 15,95 15,95
mt20991 1,000 ud  XL3 TAPA LISA TORN 100H L850 19,79 19,79
mt20993 1,000 ud  XL3 TAPA LISA TORN 200H L850 27,13 27,13
mt21259 1,000 ud  XL3 PUERTA METAL 1800X850 471,55 471,55
mt37302 2,000 ud BARRA DE COBRE 12X4 84,17 168,34
mt37385 1,000 ud  KIT UNION EQUIPOTENCIAL 5,46 5,46
mt654765y h 18,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC 68,31 1.229,58
mt654765y hSI 10,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC Super inmunizado 91,87 918,70
mt403585 45,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A 20,22 909,90
mt403586 20,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 16A 20,58 411,60
mt403590 5,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 40A 64,30 321,50
mt403629 2,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 32A 122,41 244,82
mt403630 7,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A 145,25 1.016,75
mt405226 1,000 ud  ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD 27,38 27,38
mt407934 2,000 ud  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A 381,95 763,90
mt412623 2,000 ud INTERRUPTOR CREPUSCULAR 188,51 377,02
mt416426 2,000 ud  CTX 4P 40A AC1 230V AC 88,62 177,24
mt416826 1,000 ud  RELE CONTROL 2NA+2NC 230VAC 45,78 45,78
mt416849 2,000 ud CA CTX40 CTX85 4P 1A+O1INC 14,71 29,42
mt420017 1,000 ud  DPX*160 mag. 4P 160A 16kA 712,56 712,56
mt421071 1,000 ud  Fijacion s/perfilDPX*160 3P/4P 12,68 12,68
mt413107 1,000 ud  ALIM RF 24V 12W 0.5A MODULAR 134,11 134,11
mt26088 1,000 ud  RELE DIFERENCIAL 2 MODULOS 307,91 307,91
mt26093 1,000 ud  TOROIDAL DIAM 80MM 229,72 229,72
mt421016 1,000 ud  DPX® bobina emision 200-277Vac 118,15 118,15
mt411665 1,000 ud  DIFERENCIAL DX3 4/40/300 AC 274,65 274,65
mt412275 1,000 ud L SBT T1+T2 12,5KA 3P+N NG +SD 381,95 381,95
mt411525 1,000 ud  DIFERENCIAL DX3 2/40/30 AC 429,99 429,99
AREDES 1,000 ud  ANALIZADOR REDES TRIFASICO 153,51 153,51
%C | 3,000 %  costes indirectos 13.320,60 399,62
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 13.720,30 274,41
TOTAL PARTIDA.......cceovernintnns s 13.994,66

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y

SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.02.02 ud CUADRO COCINA LOS ADILES

CUADRO COCINA -Ud. Cuadro tipo de distribucion, proteccién y mando formado por un cuadro o armario en ma-

terial metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso prevision de aumento en un 40 % de prteccio-

nes(750x 575x 163 mm), con proteccién IP 40 IK 07 con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protec-

cion, incluy endo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. COCINA (Caja XL3-160 clase I, IP43 K07 superficie, puerta ciega)

1 XL3 OBTURADOR 24 MOD

1 XL3 KIT IP43 PARA XL3 400

1 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405

1 DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC

2 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC

3 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A

5 MAGNET TX3 6KA C P+N 16A

1 MAGNET TX3 6KA C P+N 40A

1 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A

1 MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A

1 REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD

1 XL3 160 SUPER. AISL. 4 FILAS

1 XL3 PUERTA EXTRAPLANA MET 750H

3 DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC

1 DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC

5 MAGNET TX3 6KA C 4P 16A

Completo y montado. Incluso, ayudas de albaileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares, punteras,

puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra, esquema unifilar

en el interior del cuadro.
mo150 5,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 76,90
mt20051 1,000 ud  XL3 OBTURADOR 24 MOD 5,75 5,75
mt20130 1,000 ud  XL3 KIT IP43 PARA XL3 400 23,23 23,23
mt403626 5,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 110,09 550,45
mt403005 1,000 ud  DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC 295,69 295,69
mt654765y h 2,000 ud DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC 68,31 136,62
mt403585 3,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A 20,22 60,66
mt20291 1,000 ud  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 31,55 31,55
mt403586 5,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 16A 20,58 102,90
mt403590 1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 40A 64,30 64,30
mt403630 1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A 145,25 145,25
mt407934 1,000 ud  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A 381,95 381,95
mt4886 1,000 ud  REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD 40,80 40,80
mt20054 1,000 ud  XL3 160 SUPER. AISL. 4 FILAS 357,03 357,03
mt20274 1,000 ud  XL3 PUERTA EXTRAPLANA MET 750H 119,27 119,27
mt403004 3,000 ud  DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC 284,44 853,32
mt403032 1,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC 67,23 67,23
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 3.312,90 66,26
%C | 3,000 % costes indirectos 3.379,20 101,38

TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncn e 3.480,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.03 ud CUADRO INCENDIOS LOS ADILES
CUADRO INCENDIOS -Ud. Cuadro tipo de distribucién, proteccién y mando formado por un cuadro o armario en
material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso prevision de aumento en un 40 % de prtec-
ciones(450x450x 150 mm), con proteccion IP 40 IK 09 con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y pro-
teccion, incluyendo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. INCENDIOS (Caja XL3-125 clase II, IP40 IK09 superficie, puerta ciega)

2 DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC

1 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC

1 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A

2 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A

1 MAGNET TX3 6KA C 4P 16A

1 CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD.

1 CERRADURA CON LLAVE N° 850

1 PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD.
1 OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS

Completo y montado. Incluso, ayudas de albafiileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares, punteras,
puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra, esquema unifilar
en el interior del cuadro.

mo150 5,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 76,90
mt403005 2,000 ud DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC 295,69 591,38
mt654765y h 1,000 ud DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC 68,31 68,31
mt403585 1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A 20,22 20,22
mt403630 2,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A 145,25 290,50
mt403626 1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 16A 110,09 110,09
mt401667 1,000 ud CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD. 83,57 83,57
mt401851 1,000 ud CERRADURA CON LLAVE N° 850 16,50 16,50
mt401872 1,000 ud PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD. 20,63 20,63
mt1660 1,000 ud OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS 1,19 1,19
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 1.279,30 25,59
%C | 3,000 % costes indirectos 1.304,90 39,15
TOTAL PARTIDA.......coiiiririreniese e see e 1.344,03

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.04 ud CUADRO SALA DE CALDERAS LOS ADILES
CUADRO SALA DE CALDERAS -Ud. Cuadro tipo de distribucion, proteccion y mando formado por un cuadro o ar-
mario en material metalico, superficial con puerta de amplitud sufiente e incluso previsién de aumento en un 40 %
de protecciones (655x515x215 mm), con proteccion IP 55 IK 08 con puerta, incluido carriles, embarrados de circui-
tos y proteccion, incluyendo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO
C. SALA CALDERAS (Caja XL3-499 clase II, IP55 IK08 superficie, puerta ciega)
1 XL3 OBTURADOR 24 MOD

1 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405

1 |G 4P/40A

1 AP 4P/40A

6 ID 4P/25A/30mA

1 ID 2P/40A/30mA

1 ID 2P/25A/30mA

7 [T+SD IVP/4A

6 IT+SD IVP/16A

3 IM 2P/10A

3

1

3 IM2P/16A
AP 4P/25A
Completo y montado. Incluso, ayudas de albaileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares, punteras,
puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra, esquema unifilar
en el interior del cuadro.

mo150 5,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 76,90
mt20051 1,000 ud  XL3 OBTURADOR 24 MOD 5,75 5,75
mt20291 1,000 ud  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 31,55 31,55
mt37385 1,000 ud  KIT UNION EQUIPOTENCIAL 5,46 5,46
mt403630 2,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A 145,25 290,50
mt403630-25 13,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 25A 98,27 1.277,51
mt654765y h 2,000 ud DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC 68,31 136,62
mt403005-25 6,000 ud DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC 246,54 1.479,24
mt403585 3,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A 20,22 60,66
mt403586 3,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 16A 20,58 61,74
mtTDS 7,000 ud [T +DS IV 4A 12,19 85,33
mtTDS15 6,000 ud IT +DS IV 15A 47,78 286,68
mt20182 1,000 ud  XL3 CAJA IP55 MONOBLOC 400H 449,10 449,10
mt20201 2,000 ud  XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 17,77 35,54
mt20300 2,000 ud  XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H 18,65 37,30
mt20341 1,000 ud  XL3 TAPA PLENA METALICA 100H 15,72 15,72
mt37301 1,000 ud BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM 64,62 64,62
mt412780 1,000 ud INT. HOR. ANALG SR/D/1X16/1MOD 68,14 68,14
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 4.468,40 89,37
%C | 3,000 %  costes indirectos 4.557,70 136,73
TOTAL PARTIDA.......coiiiiirire e 4.694,46

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.02.05 ud INTERRUPTOR GENERAL PARO EMERGENCIA SALA CALDERAS

Suministro e instalacion de interruptor general para paro de emergencia fuera de la sala de calderas, incluso linea

eléctrica bajo tubo de acero desde cuadro general, debidamente protegido para evitar el facil acceso de alumnos.

Totalmente instalado y probado.
mo150 5,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 76,90
mt STOP 1,000 ud  Interruptor general para paro emergencia 28,85 28,85
mtP15GL010 5,000 m.  Tubo de acero roscado pg.M 20 2,26 11,30
mtCABLEAD 5,000 m  Cableado interruptor a cuadro electrico 0,48 2,40
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 119,50 2,39
%C | 3,000 %  costes indirectos 121,80 3,65

TOTAL PARTIDA........coiiiiiirinsnni e 125,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.02.06 ud CUADRO VENTILACION - LOS ADILES

CUADRO VENTILACION -Ud. Cuadro tipo de distribucién, proteccion y mando formado por un cuadro o armario

en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso prevision de aumento en un 40 % de pr-

tecciones(655x 515x 215 mm), con proteccién IP 55 IK 08 con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y

proteccion, incluy endo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. INCENDIOS (Caja XL3-499 clase I, IP55 IK08 superficie, puerta ciega)

1 XL3 OBTURADOR 24 MOD

1 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405

1 KIT UNION EQUIPOTENCIAL

1 DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC

1 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC

2 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A

1 MAGNET TX3 6KA C 4P 32A

1 XL3 CAJA IP55 MONOBLOC 400H

1 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515

1 RAIL UNIVERSAL

1 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H

1 XL3 TAPA PLENA METALICA 100H

1 XL3 TAPA PLENA METALICA 150H

1 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM

2 CTX 3P 10A INO1TNC 230V AC

2 MPX 328 GUARDAMT 4-6A

Completo y montado. Incluso, ayudas de albaileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares, punteras,

puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra, esquema unifilar

en el interior del cuadro.
mo150 5,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 76,90
mt20051 1,000 ud  XL3 OBTURADOR 24 MOD 5,75 5,75
mt20291 1,000 ud  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 31,55 31,55
mt37385 1,000 ud  KIT UNION EQUIPOTENCIAL 5,46 5,46
mt403005 1,000 ud  DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC 295,69 295,69
mt654765y h 1,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC 68,31 68,31
mt403585 2,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A 20,22 40,44
mt403629 1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 32A 122,41 122,41
mt20182 1,000 ud  XL3 CAJA IP55 MONOBLOC 400H 449,10 449,10
mt20201 1,000 ud  XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 17,77 17,77
mt20204 1,000 ud  RAIL UNIVERSAL 13,75 13,75
mt20300 1,000 ud  XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H 18,65 18,65
mt20341 1,000 ud  XL3 TAPA PLENA METALICA 100H 15,72 15,72
mt20342 1,000 ud  XL3 TAPA PLENA METALICA 150H 18,73 18,73
mt37301 1,000 ud  BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM 64,62 64,62
mt416096 2,000 ud  CTX 3P 12A INOTNC 230V AC 48,31 96,62
mt417308 2,000 ud  MPX 32S GUARDAMT 4-6A 80,30 160,60
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 1.502,10 30,04
%C | 3,000 %  costes indirectos 1.532,10 45,96

TOTAL PARTIDA........cotiiiiinrcnii e 1.578,07

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.02.07 ud CUADRO ALUMBRADO PL 1*- LOS ADILES

CUADRO ALUMBRADO PL-12 -Ud. Cuadro tipo de distribucion, proteccién y mando formado por un cuadro o ar-

mario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso previsién de aumento en un 40 %

de prtecciones(750x575x 163 mm), con proteccion IP 40 IK 07 con puerta, incluido carriles, embarrados de circui-

tos y proteccion, incluyendo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. COCINA (Caja XL3-160 clase I, IP43 K07 superficie, puerta ciega)

1 XL3 OBTURADOR 24 MOD

1 XL3 KIT IP43 PARA XL3 400

8 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405

28 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC

1 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A

1 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A

1 XL3 160 SUPER. AISL. 4 FILAS

1 XL3 PUERTA EXTRAPLANA MET 750H

Completo y montado. Incluso, ayudas de albafiileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares, punteras,

puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra, esquema unifilar

en el interior del cuadro.
mo150 1,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 15,38
mt20051 1,000 ud  XL3 OBTURADOR 24 MOD 5,75 5,75
mt20130 1,000 ud  XL3 KIT IP43 PARA XL3 400 23,23 23,23
mt20291 1,000 ud  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 31,55 31,55
mt654765y h 8,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC 68,31 546,48
mt403585 28,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A 20,22 566,16
mt403630 1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A 145,25 145,25
mt20054 1,000 ud  XL3 160 SUPER. AISL. 4 FILAS 357,03 357,03
mt20274 1,000 ud  XL3 PUERTA EXTRAPLANA MET 750H 119,27 119,27
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 1.810,10 36,20
%Cl 3,000 % costes indirectos 1.846,30 55,39

TOTAL PARTIDA.......oootiiiiririncn e 1.901,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.02.08 ud CUADRO FUERZA PL 1%- LOS ADILES

CUADRO FUERZA PL-12 -Ud. Cuadro tipo de distribucion, proteccién y mando formado por un cuadro o armario

en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y incluso prevision de aumento en un 40 % de pr-

tecciones(750x 575x 163 mm), con proteccién IP 40 IK 07 con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y

proteccion, incluy endo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. COCINA (Caja XL3-160 clase I, IP43 K07 superficie, puerta ciega)

4 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC

9 MAGNET TX3 6KA C P+N 16A

1 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A

1 CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD.

1 CERRADURA CON LLAVE N° 850

1 PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD.

Completo y montado. Incluso, ayudas de albaileria para su correcta ubicacion, medios auxiliares, punteras,

puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra, esquema unifilar

en el interior del cuadro.
mo150 1,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 15,38
mt654765y h 4,000 ud DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC 68,31 273,24
mt403586 9,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 16A 20,58 185,22
mt403630 1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A 145,25 145,25
mt401667 1,000 ud  CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD. 83,57 83,57
mt401851 1,000 ud  CERRADURA CON LLAVE N° 850 16,50 16,50
mt401872 1,000 ud PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD. 20,63 20,63
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 739,80 14,80
%Cl 3,000 %  costes indirectos 754,60 22,64

TOTAL PARTIDA........coiiiiiininecnni e 777,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
16.02.09 ud CUADRO GENERAL OBRA Pméx= 360 kW

Cuadro general de mandos y proteccién de obra para una potencia maxima de 360 kW. compuesto por armario

metalico con revestimiento de poliéster, de 120x 100 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor au-

tomatico magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., fransformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,

fres interruptores automético magnetotérmico de 4x160 A., y 10 interruptores automaticos magnetotérmicos de

4x25 A., incluy endo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra,

para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97.
mtP31CE140 0,250 ud  Cuadro general obra pmax. 360 kW 2.375,19 593,80
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 593,80 11,88
%C | 3,000 %  costes indirectos 605,70 18,17

TOTAL PARTIDA........coiiiiirinrcnn e 623,85

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 16.03 CANALIZACIONES, LINEAS DE DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION INTERIOR
16.03.01 m. BANDEJA PERFORADA PVC. 100x300 mm.
Suministro y colocacion de bandeja perforada de PVC. color gris de100x 300 mm. y 3 m. de longitud, con 2 sepa-
radores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tension. Con proteccion contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reaccién al fuego M1.
mo150 0,200 h.  Oficial 12 electricista 15,38 3,08
mo153 0,200 h.  Oficial 22 electricista 16,35 3,27
mtmtP15GP070 1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 100x300 mm. 15,11 15,11
mtmtP15GP150 1,000 m.  Cubierta bandeja PVC. 300 mm. 7,23 7,23
mtmtP15GS010 2,000 m.  Separador h=100 mm. 7,23 14,46
mtmtP15GS040 1,000 m.  P.p.acces. bandeja 100x 300 mm. 1,41 1,41
mtmtP15GS070 1,000 m.  P.p.soporte vert.band. 100x300mm 7,04 7,04
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 51,60 1,03
%C | 3,000 %  costes indirectos 52,60 1,58
TOTAL PARTIDA........eotirtininniinrns s 54,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
16.03.02 m. BANDEJA PERFORADA PVC. 60x300 mm.
Suministro y colocacion de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x300 mm. y 3 m. de longitud, sin separado-
res, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja ten-
sion. Con proteccion contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reaccion al fuego M1.
mo150 0,200 h.  Oficial 12 electricista 15,38 3,08
mo153 0,200 h.  Oficial 22 electricista 16,35 3,27
mtmtP15GP020 1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 60x 300 mm. 7,33 7,33
mtmtP15GS030 1,000 m.  P.p.acces. bandeja 60x 300 mm. 0,99 0,99
mtmtP15GS100 1,000 m.  P.p.sop.techo bandeja 60x 300 mm. 6,36 6,36
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 21,00 0,42
%C | 3,000 % costes indirectos 21,50 0,65
TOTAL PARTIDA........ooiriiininre e 22,10
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
16.03.03 m  CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x50+TTx25 en canaliz. PVC
mo150 0,010 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,15
mo153 0,010 h.  Oficial 22 electricista 16,35 0,16
mtC-50RZ1 4,000 m. Cond. RZ1-K 50 mm2 Cu 4,81 19,24
mtC-25 1,000 m. Cond. RZ1-25 mm2 Cu 2,98 2,98
mtPVC110 1,000 ml Tubo PVC rigido 0,88 0,88
mtPEQ-MAT 0,010 ud  Pequefio material 0,98 0,01
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 23,40 0,47
%C | 3,000 %  costes indirectos 23,90 0,72
TOTAL PARTIDA........eotirriinrinrins e 24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.03.04 m  CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X16+TT16 en canaliz. PVC
Circuito de distribucion 4X16+TT16, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro) de cobre de 16
mm2 uno (tierra) de 16 mm2 de seccién y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos, montado bajo tu-
bo de PVC. ncluso ayudas de albafiileria, pasamuros necesarios, suministro y colocacion de tubo de PVC, raco-
res, anclajes, cintillos de sujeccion y pequefio material auxiliar. Totalmente montado y conexionado.
mo150 0,015 h.  Oficial 1? electricista 15,38 0,23
mo153 0,015 h.  Oficial 2° electricista 16,35 0,25
mtC-16 4,100 m. Cond. 750 V 16 mm2 Cu 2,26 9,27
mtPVC110 1,200 ml  Tubo PVC rigido 0,88 1,06
mtPEQ-MAT 0,010 ud  Pequefio material 0,98 0,01
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 10,80 0,22
%C | 3,000 % costes indirectos 11,00 0,33
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s e 11,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
16.03.05 m  CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X10+TT10 en canaliz. PVC
Circuito de distribucién 4X10+TT10, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro) de cobre de 10
mm2 uno (tierra) de 10 mm2 de seccién y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos, montado bajo tu-
bo de PVC. ncluso ayudas de albafiileria, pasamuros necesarios, suministro y colocacion de tubo de PVC, raco-
res, anclajes, cintillos de sujeccion y pequefio material auxiliar. Totalmente montado y conexionado.
mo150 0,010 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,15
mo153 0,010 h.  Oficial 22 electricista 16,35 0,16
mtC-10 4,004 m. Cond. 750 V 10 mm2 Cu 1,76 7,05
mtPVC110 1,000 ml  Tubo PVC rigido 0,88 0,88
mtPEQ-MAT 0,010 ud  Pequefio material 0,98 0,01
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 8,30 0,17
%C | 3,000 % costes indirectos 8,40 0,25
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 8,67
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
16.03.06 m  CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X10+TT10 (AS+) en canaliz. PVC
Circuito de distribucién 4X10+TT10, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro) de cobre de 10
mm2 uno (tierra) de 10 mm2 de seccién y aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de halogenos, montado bajo
tubo de PVC. ncluso ayudas de albafileria, pasamuros necesarios, suministro y colocacion de tubo de PVC, raco-
res, anclajes, cintillos de sujeccion y pequefio material auxiliar. Totalmente montado y conexionado.
mo150 0,010 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,15
mo153 0,010 h.  Oficial 22 electricista 16,35 0,16
mtPVC110 1,000 ml Tubo PVC rigido 0,88 0,88
mtC-10 ASMAS 5,000 m. Cond. 10 mm2 Cu AS+ 2,02 10,10
mtPEQ-MAT 0,010 ud  Pequefio material 0,98 0,01
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 11,30 0,23
%C | 3,000 %  costes indirectos 11,50 0,35
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinnins e 11,88

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.03.07 m  CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X6+TT6 (AS+) en canaliz. PVC
Circuito de distribucion 4X6+TT6, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro) de cobre de 6
mm2 uno (tierra) de 6 mm2 de seccion y aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de halogenos, montado bajo tu-
bo de PVC. Incluso ayudas de albafiileria, pasamuros necesarios, suministro y colocacion de tubo de PVC, raco-
res, anclajes, cintillos de sujeccion y pequefio material auxiliar. Totalmente montado y conexionado.
mo150 0,010 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,15
mo153 0,010 h.  Oficial 22 electricista 16,35 0,16
mtC-6252AS 5,000 m.  Cond. 750 V 6 mm2 Cu (AS+) 0,94 4,70
mtPVC110 1,000 ml Tubo PVC rigido 0,88 0,88
mtPEQ-MAT 0,010 ud  Pequefio material 0,98 0,01
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 5,90 0,12
%C | 3,000 %  costes indirectos 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA........coiiiiiinincnn e 6,20
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
16.03.08 m  CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x4 +TT4 en canalz. PVC
Circuito de potencia para una intensidad maxima de 20 A. Constituido por cinco conductores (fres fases, neutro y
tierra) de cobre de 4 mm2 de seccién y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos. colocado bajo tubo
de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexion, ayudas
de albafiileria, pasamuros necesariosy pequefio material auxiliar.
mo150 0,071 h.  Oficial 12 electricista 15,38 1,09
mo153 0,071 h.  Oficial 22 electricista 16,35 1,16
mtPVCM20 1,000 m.  Tubo PVC liso M20 0,25 0,25
mtC-4 5,000 m.  Cond. 750 V 4 mm2 Cu 0,42 2,10
mtPEQ-MAT 0,001 ud  Pequefio material 0,98 0,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 4,60 0,09
%C | 3,000 %  costes indirectos 4,70 0,14
TOTAL PARTIDA........ooiiiriinnnsnnic e 4,83
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
16.03.09 m  CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x2.5 +TT2.5 en canalz. PVC
Circuito de potencia para una intensidad maxima de 20 A. Constituido por cinco conductores (fres fases, neutro y
tierra) de cobre de 4 mm2 de seccion y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos. colocado bajo tubo
de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexién, ayudas
de albafiileria, pasamuros necesariosy pequefio material auxiliar.
mo150 0,071 h.  Oficial 12 electricista 15,38 1,09
mo153 0,071 h.  Oficial 22 electricista 16,35 1,16
mtPVCM20 1,000 m.  Tubo PVC liso M20 0,25 0,25
mtP15GA020 5,000 m.  Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,24 1,20
mtPEQ-MAT 0,001 ud  Pequefio material 0,98 0,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,07
%C | 3,000 % costes indirectos 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA.......oootiiiiririncnnnii e 3,88

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.03.10 m  CIRCUITO DE DISTRIBUCION 2x4 +TT4 en canalz. PVC
Circuito de potencia para una intensidad maxima de 20 A. Constituido por tres conductores (fase, neutro y ftierra)
de cobre de 4 mm2 de seccion y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos. colocado bajo tubo de PVC
liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexién, ayudas de alba-
fileria, pasamuros necesariosy pequefio material auxiliar.
mo150 0,071 h.  Oficial 12 electricista 15,38 1,09
mo153 0,071 h.  Oficial 22 electricista 16,35 1,16
mtPVCM20 1,000 m.  Tubo PVC liso M20 0,25 0,25
mtC-4 3,000 m. Cond. 750 V 4 mm2 Cu 0,42 1,26
mtPEQ-MAT 0,001 ud  Pequefio material 0,98 0,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 3,80 0,08
%C | 3,000 % costes indirectos 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s e 3,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
16.03.11 ml CIRCUITO TRIFASICO ALUMBRADO EXT. 4x6 mm2+TTx16 mm2 (enterrada)
Linea de alimentacién para alumbrado ex terior formada por conductores de cobre 4x6 mm2+16TT tipo RV-K 0,6/1
kV, colocado subterraneo, empalmes en interior de columnas, totalmente instalada, colocada, montada y en funcio-
namiento.
mo150 0,010 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,15
mo153 0,010 h.  Oficial 22 electricista 16,35 0,16
H_CUADRILLA 0,010 ud  Mano de Obra 31,69 0,32
mtC-6 4,000 m. Cond. 750 V6 mm2 Cu 0,84 3,36
mtmtP15GA060 1,000 m.  Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 1,02 1,02
mg05EC010 0,100 h.  Excavadora hidraulica cadenas 195 CV 62,63 6,26
mtmtP15AF 160 1,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,34 1,34
mtmtP01AA020 0,300 m3 Arena de rio 0/6 mm. 6,73 2,02
mtmtP15AH010 1,000 m. Cinta sefalizadora 0,06 0,06
mtmtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 0,39 0,39
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 15,10 0,30
%C | 3,000 % costes indirectos 15,40 0,46
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 15,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.03.12 m  CIRCUITO DE DISTRIBUCION 2x6+TTx6 en(AS+) canaliz. PVC
Circuito de distribucién 2X6+TT6, constituido por cinco conductores DOS (fase, neutro) de cobre de 6 mm2 uno (fie-
rra) de 6 mm2 de seccion y aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de halogenos, montado bajo tubo de PVC.
Incluso ay udas de albafileria, pasamuros necesarios, suministro y colocacion de tubo de PVC, racores, anclajes,
cintillos de sujeccion y pequefio material aux iliar. Totalmente montado y conexionado.
mo150 0,010 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,15
mo153 0,010 h.  Oficial 22 electricista 16,35 0,16
mtPVC110 1,000 ml Tubo PVC rigido 0,88 0,88
mtPEQ-MAT 0,010 ud  Pequefio material 0,98 0,01
mtC-6ASMAS 3,000 m. Cond. 750 V 6 mm2 Cu AS+ 1,93 5,79
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 7,00 0,14
%C | 3,000 % costes indirectos 7,10 0,21
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 7,34

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.03.13 m  CIRCUITO MONOFASICO ALUMBRADO+PVC
Circuito iluminacion realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de
halogenos, en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), colocado bajo tubo de PVC liso. Incluso p./p. de tubo pa-
ra acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexion, ayudas de albafiileria, pasamuros necesa-
riosy pequefio material auxiliar.
mo150 0,051 h.  Oficial 1? electricista 15,38 0,78
mo153 0,051 h.  Oficial 22 electricista 16,35 0,83
mtPVCM20 1,000 m.  Tubo PVC liso M20 0,25 0,25
mtC-1.5 3,000 m. Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,14 0,42
mtPEQ-MAT 0,001 ud  Pequefio material 0,98 0,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 2,30 0,05
%C | 3,000 % costes indirectos 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s e 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
16.03.14 m CIRCUITO MONOFASICO ALUMBRADO
Circuito iluminacion realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de
halogenos, en sistema monofasico (fase, neutro y fierra), en bandeja perforada no incluida. Incluso p./p. de tubo
para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexion, ayudas de albafiileria, pasamuros necesa-
riosy pequefio material auxiliar.
mo150 0,051 h.  Oficial 1? electricista 15,38 0,78
mo153 0,051 h.  Oficial 22 electricista 16,35 0,83
mtC-1.5 3,000 m. Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,14 0,42
mtPEQ-MAT 0,001 ud  Pequefio material 0,98 0,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 2,00 0,04
%C | 3,000 % costes indirectos 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 2,13
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
16.03.15 m  CIRCUITO MONOFASICO OTROS USOS 2x1,5mm2+TTx1,5 (AS+)
Circuito iluminacion realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de
halogenos, en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), colocado bajo tubo de PVC liso. Incluso p./p. de tubo pa-
ra acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexion, ayudas de albafiileria, pasamuros necesa-
riosy pequefio material aux liar.
mo150 0,051 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,78
mo153 0,051 h.  Oficial 22 electricista 16,35 0,83
mtPVCM20 1,000 m.  Tubo PVC liso M20 0,25 0,25
mtC-1.5 ASMAS 3,000 m. Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu AS+ 0,96 2,88
mtPEQ-MAT 0,001 ud  Pequefio material 0,98 0,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 470 0,09
%C | 3,000 %  costes indirectos 4,80 0,14
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinnins e 4,97

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.03.16 m  CIRCUITO MONOFASICA FUERZA
Circuito para tomas de uso general, realizado con conductores de cobre de 2,5 mm2 y aislamiento ES07Z1-K (AS)
750 V libre de halogenos, en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), colocado en bandeja perforada no incluida.
Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexién, ayudas de albafiileria,
pasamuros necesariosy pequefio material auxiliar.
mo150 0,051 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,78
mo153 0,051 h.  Oficial 22 electricista 16,35 0,83
mtP15GA020 3,000 m. Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,24 0,72
mtPEQ-MAT 0,001 ud  Pequefio material 0,98 0,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 2,30 0,05
%C | 3,000 % costes indirectos 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s e 2,45
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
16.03.17 m  CIRCUITO MONOFASICA FUERZA+PVC
Circuito para tomas de uso general, realizado con conductores de cobre de 2,5 mm2 y aislamiento ES07Z1-K (AS)
750 V libre de halogenos, en sistema monofésico (fase, neutro y tierra), colocado bajo tubo de PVC liso . Incluso
p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conexion, ayudas de albafileria, pasa-
muros necesariosy pequefio material auxiliar.
mo150 0,061 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,94
mo153 0,061 h.  Oficial 22 electricista 16,35 1,00
mtPVCM20 1,000 m.  Tubo PVC liso M20 0,25 0,25
mtP15GA020 3,000 m. Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,24 0,72
mtPEQ-MAT 0,001 ud  Pequefio material 0,98 0,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 2,90 0,06
%C | 3,000 %  costes indirectos 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 3,06
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
16.03.18 ud CABLEADO SONDAS DE CONTROL
Ejecucion del cableado de las sondas de contfrol, sin incluir las sondas.
mo150 16,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 246,08
mo153 16,000 h.  Oficial 22 electricista 16,35 261,60
mtPVCM20 78,000 m.  Tubo PVC liso M20 0,25 19,50
mtP15GA020 123,000 m.  Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,24 29,52
mtPEQ-MAT 6,000 ud  Pequefio material 0,98 5,88
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 562,60 11,25
%C | 3,000 % costes indirectos 573,80 17,21
TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 591,04
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
16.03.19 ud CABLEADO CENTRALITA INCENDIOS
P.A. para la ejecucion del cableado de la centralita de incendios, sin incluir la centralita.
mo150 8,000 h.  Oficial 12 electricista 15,38 123,04
mo153 8,000 h.  Oficial 22 electricista 16,35 130,80
mtPVCM20 36,000 m.  Tubo PVC liso M20 0,25 9,00
mtP15GA020 76,000 m.  Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,24 18,24
mtPEQ-MAT 6,000 ud  Pequefio material 0,98 5,88
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 287,00 574
%C | 3,000 % costes indirectos 292,70 8,78
TOTAL PARTIDA........coiriiiiinre s e 301,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Pagina 244



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 16.04 ILUMINACION Y MECANISMOS
16.04.01 ud P.LUZ SENCILLO EUNEA UNICA BASIC
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado y conductor libre de halogenos de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Eu-
nea serie Unica Basic o similar aprobado por la D.F., instalado.
mo150 0,355 h.  Oficial 12 electricista 15,38 5,46
mo220 0,355 h.  Ayudante electricista 15,38 5,46
mtP15GB010 8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,19 1,52
mtP15GA010 16,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 3,68
mtP15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,34 0,34
mtP15MUBO010 1,000 ud  Interruptor unipolar Eunea Unica Basic 5,56 5,56
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 23,20 0,46
%C | 3,000 %  costes indirectos 23,70 0,71
TOTAL PARTIDA........eotirtininniinrns s 24,41
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
16.04.02 ud P.LUZ CONM.EUNEA UNICA BASIC
Punto conmutado estrecho sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor libre de alogenos de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con torni-
llos, conmutadores Eunea serie Unica Basic o similar aprobado por la D.F., instalado.
mo150 0,507 h.  Oficial 12 electricista 15,38 7,80
mo220 0,507 h.  Ayudante electricista 15,38 7,80
mtP15GB010 13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,19 2,47
mtP15GA010 39,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 8,97
mtP15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,34 0,34
mtP15MUB020 2,000 ud  Conmutador Eunea Unica Basic 6,30 12,60
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 41,20 0,82
%C | 3,000 %  costes indirectos 42,00 1,26
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 43,28
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
16.04.03 ud B.ENCHUFE SCHUKO EUNEA UNICA BASIC
Base de enchufe con toma de fierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor libre de ha-
logenos de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sisttma schuko
10-16 A. (I+t.) Eunea serie Unica Basic o similar aprobado por la D.F, instalado.
mo150 0,457 h.  Oficial 1? electricista 15,38 7,03
mo220 0,457 h.  Ayudante electricista 15,38 7,03
mtP15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,19 1,14
mtP15GA020 18,000 m. Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,24 4,32
mtP15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,34 0,34
mtP15MUB070 1,000 ud  B.enchufe schuko Eunea Unica Basic 6,54 6,54
mtPO1DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 27,60 0,55
%C | 3,000 % costes indirectos 28,20 0,85
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 29,02

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.04 ud B. ENCHUFE ESTANCA
Base enchufe estanca de superficie modelo a elgir por la D.F. con toma tierra lateral de 10/16A(I+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rigido D=20 y conductor de cobre unipolar libre de halogenos, para publica concurrencia
ES0721-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y regletas
de conexion, totalmente montado e instalado.
mo150 0,457 h.  Oficial 1? electricista 15,38 7,03
mo220 0,457 h.  Ayudante electricista 15,38 7,03
mtP15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,19 1,14
mtP15GA090 24,000 m.  Conductor ES07Z1-K 2,5 (Cu) 0,21 5,04
mtP15MXA080 1,000 ud  B.e.superf. 10/16A Jung-621 W 7,86 7,86
mtP15MW070 1,000 ud  Caja metalica Crady 3,86 3,86
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 33,20 0,66
%C | 3,000 %  costes indirectos 33,80 1,01
TOTAL PARTIDA........eotirtininniinrns s 34,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
16.04.05 ud BASES ENCHUFE TIPO CETAC
Ud. de cuadros de bases, tipo GEWISS, modelo 38-Q-DIN, o similar, compuesto por dos bases fija de 16 A
(3P+N+T) y dos bases fijas de 16 A (2P+T), con sus protecciones correspondientes, incluso ayudas de albafileria
para su correcta ubicacion,, segiin esquema unifilar.
mo150 0,254 h.  Oficial 1? electricista 15,38 3,91
mo153 0,254 h.  Oficial 22 electricista 16,35 415
mo108 0,507 h.  Oficial 12 albafileria 16,35 8,29
mtARM_36M 1,000 ud  Cuadro Metalico Completo IP 55 575,12 575,12
mtPIA16-2P 2,000 ud  Magnetotermico 2x 16 A 14,03 28,06
mtPIA16-4P 2,000 ud  Magnetotermico4x 16 A 23,78 47,56
mtPM 10,000 ud  Pequefio material 1,16 11,60
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 678,70 13,57
%C | 3,000 %  costes indirectos 692,30 20,77
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 713,03

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con TRES CENTIMOS

Pagina 246



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.06 ud LUMINARIA LED 112 W L=4485mm

Luminaria empotrada Marca Tromilux Modelo 4029 LED o equivalente, Longitud 4485mm, tecnologia LED, poten-

cia 112W, cuerpo en aluminio extruido sin marco, con difusor parabdlico de aluminio reflectante. Instalada, inclu-

yendo lampara, replanteo y apertura de huecos en falso techo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente

montada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aislamiento principal.

Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Cumple normativa de instalacion en superficies inflamables

- IP 20. Proteccién contra objetos sélidos de diametro superior a 12mm. Sin proteccion contra liquidos

- 230v/50Hz

- Con balasto electronico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analdgica

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estard

completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su

correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera

correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mo150 0,305 h.  Oficial 12 electricista 15,38 4,69
mo220 0,305 h.  Ayudante electricista 15,38 4,69
mt4054LED4485 1,000 ud 4029 LED 112W 4485MM 695,85 695,85
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 706,50 14,13
%C | 3,000 %  costes indirectos 720,60 21,62

TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 742,20

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.07 ud LUMINARIA LED 70 W L=2805mm

Luminaria empotrada Marca Tromilux Modelo 4029 LED o equiv alente, Longitud 2805mm, tecnologia LED, poten-

cia 70W, cuerpo en aluminio extruido sin marco, con difusor parabélico de aluminio reflectante. Instalada, incluyen-

do lampara, replanteo y apertura de huecos en falso techo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente mon-

tada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aislamiento principal.

Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Cumple normativa de instalacion en superficies inflamables

- IP 20. Proteccién contra objetos sélidos de diametro superior a 12mm. Sin proteccion contra liquidos

- 230v/50Hz

- Con balasto electronico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analdgica

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.N(mero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estara

completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su

correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera

correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mo150 0,305 h.  Oficial 12 electricista 15,38 4,69
mo220 0,305 h.  Ayudante electricista 15,38 4,69
mt4018LEDO5 1,000 ud 4029 LED 70W 2805MM 476,96 476,96
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 487,60 9,75
%C | 3,000 %  costes indirectos 497,30 14,92

TOTAL PARTIDA........cotirriiiiinrinrinesre e 512,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Pagina 248



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.08 ud LUMINARIA LED 29 W d=500mm

Luminaria suspendida Marca Tromilux Modelo 5005 LED o equivalente, Didmetro 500mm, tecnologia LED, poten-

cia 29W, cuerpo en aluminio en color segln planos. Instalada, incluy endo lampara, replanteo, accesorios de ancla-

je 'y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aislamiento principal.

Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Proy eccion de luz descendente

- Cumple normativa de instalacion en superficies inflamables

- IP 20. Proteccién contra objetos sélidos de diametro superior a 12mm. Sin proteccion contra liquidos

- 230v/50Hz

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.N(imero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estard

completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su

correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera

correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mo150 0,305 h.  Oficial 12 electricista 15,38 4,69
mo220 0,305 h.  Ayudante electricista 15,38 4,69
mt5005LED 1,000 ud 5005 luminaria led 255,79 255,79
mtPO1DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 266,40 5,33
%C | 3,000 % costes indirectos 271,70 8,15

TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 279,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.09 ud LUMINARIA LED 28 W d=140mm

Luminaria de empotrar Marca Tromilux Modelo 7007, o similar Didmetro 140mm, tecnologia LED, potencia 28W,

cuerpo en aluminio, aro en zamac, vidrio incluido. Instalada, incluyendo ldmpara, replanteo y apertura de huecos

en falso techo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase I, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aislamiento principal.

Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Proy eccion de luz descendente

- Cumple normativa de instalacion en superficies inflamables

- IP 43.Proteccion contra objetos sélidos de didmetro superior a 1mm. Protegido contra las caidas de gotas de agua

con un &mgulo maximo de 60°

- 230v/50Hz

- Con balasto electrénico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analégica

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.N(imero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estara

completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su

correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera

correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mo150 0,305 h.  Oficial 12 electricista 15,38 4,69
mo220 0,305 h.  Ayudante electricista 15,38 4,69
mt7028LED 1,000 ud  luminaria7007LED 154,81 154,81
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 165,40 3,31
%C | 3,000 % costes indirectos 168,70 5,06

TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e 173,78

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.09-2 ud LUMINARIA LED 28 W d=140mm+kit Emerg

Luminaria de empotrar Marca Tromilux Modelo 7007, o similar Didmetro 140mm, tecnologia LED, potencia 28W,

cuerpo en aluminio, aro en zamac, vidrio incluido. Instalada, incluyendo kit de emergencia, lampara, replanteo y

apertura de huecos en falso techo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase I, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aislamiento principal.

Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Proy eccion de luz descendente.

- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)

- Cumple normativa de instalacién en superficies inflamables

- IP 43.Proteccion contra objetos sélidos de didmetro superior a 1mm. Protegido contra las caidas de gotas de agua

con un amgulo maximo de 60°

- 230v/50Hz

- Con balasto electronico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analdgica

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.N(mero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estara

completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su

correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacién sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera

correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mo150 0,305 h.  Oficial 12 electricista 15,38 4,69
mo220 0,305 h.  Ayudante electricista 15,38 4,69
mt7028LED 1,000 ud  luminaria7007LED 154,81 154,81
mtKIT 1,000 UD KIT EMERG 86,55 86,55
mtP01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 252,00 5,04
%C | 3,000 % costes indirectos 257,00 7,71

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 264,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTAY UN
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.10 ud LUMINARIA ESTANCA LED 25 W L=1569mm

Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1569mm, tecnologia LED, consumo 25W,

IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris, difusor en policarbonato de alta

resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctrico Clase I. Instalada, incluyendo lampara, re-

planteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aislamiento principal.

Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Cumple normativa de instalacion en superficies inflamables.

- IP66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua

- IK08. Proteccion contra un objeto sélido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5¢m, energia de choque 5(J)

- 230v/50Hz

- Con balasto electrénico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analégica

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estard

completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su

correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera

correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mo150 0,305 h.  Oficial 12 electricista 15,38 4,69
mo220 0,305 h.  Ayudante electricista 15,38 4,69
mt4018LD1569 1,000 ud 4018 LED 25W 1569MM 176,92 176,92
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 187,50 3,75
%C | 3,000 %  costes indirectos 191,30 574

TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e 197,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.11 ud LUMINARIA ESTANCA LED 25 W L=1569mm +kit Emerg

Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1569mm, tecnologia LED, consumo 25W,

IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris, difusor en policarbonato de alta

resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctrico Clase I. Incluye kit Emergencia. Instalada,

incluy endo lampara, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aislamiento principal.

Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Cumple normativa de instalacion en superficies inflamables.

- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)

- IP66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua

- IK08. Proteccion contra un objeto sdlido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5¢cm, energia de choque 5(J)

- 230v/50Hz

- Con balasto electronico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analdgica

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estara

completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su

correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera

correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mo150 0,305 h.  Oficial 12 electricista 15,38 4,69
mo220 0,305 h.  Ayudante electricista 15,38 4,69
mt4018LD1569 1,000 ud 4018 LED 25W 1569MM 176,92 176,92
mtKIT 1,000 UD KIT EMERG 86,55 86,55
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 274,10 5,48
%C | 3,000 %  costes indirectos 279,60 8,39

TOTAL PARTIDA........ooiiiriinnnsnnic e 287,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA' Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.12 ud LUMINARIA ESTANCA LED 20 W L=1269mm

Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1269mm, tecnologia LED, consumo 25W,

IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris, difusor en policarbonato de alta

resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctrico Clase I. Instalada, incluyendo lampara, re-

planteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aislamiento principal.

Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Cumple normativa de instalacion en superficies inflamables.

- IP66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua

- IK08. Proteccion contra un objeto sélido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5¢m, energia de choque 5(J)

- 230v/50Hz

- Con balasto electrénico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analégica

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estara

completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su

correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera

correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mo150 0,305 h.  Oficial 1? electricista 15,38 4,69
mo220 0,305 h.  Ayudante electricista 15,38 4,69
mt4018LD1269 1,000 ud 4018 LED 20W 1269MM 148,08 148,08
mtP01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 158,70 3,17
%C | 3,000 % costes indirectos 161,90 4,86

TOTAL PARTIDA........ooiriiininre e 166,71

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.13 ud LUMINARIA ESTANCA LED 20 W L=1269mm +kit Emerg

Luminaria estanca Marca Tromilux Modelo 4018, o equivalente, Longitud 1269mm, tecnologia LED, consumo 25W,

IP66, resistente a choques, polvo y humedad. Base de ABS con acabado en gris, difusor en policarbonato de alta

resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctrico Clase I. Incluye kit Emergencia. Instalada,

incluy endo lampara, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente montada y lista para su uso.

Contara con las siguientes caracteristicas:

- Clase |, equipo en el que la proteccion contra las descargas eléctricas depende no sélo del aislamiento principal.

Todas las partes estan conectadas a un circuito de tierra de proteccion

- Marcado CE

- Cumple normativa de instalacion en superficies inflamables.

- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)

- IP66. Totalmente estanco al polvo. Protegido contra fuertes chorros de agua

- IK08. Proteccion contra un objeto sdlido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5¢cm, energia de choque 5(J)

- 230v/50Hz

- Con balasto electronico de alta frecuencia con regulacion de flujo digital o analdgica

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estara

completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su

correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera

correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mo150 0,305 h.  Oficial 12 electricista 15,38 4,69
mo220 0,305 h.  Ayudante electricista 15,38 4,69
mt4018LD1269 1,000 ud 4018 LED 20W 1269MM 148,08 148,08
mtKIT 1,000 UD KIT EMERG 86,55 86,55
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 245,20 4,90
%C | 3,000 %  costes indirectos 250,10 7,50

TOTAL PARTIDA........ooiiiriinnnsnnic e 257,63

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.14 ud LUMINARIA LED 20W TIPO CASQUILLO CERAMICO con ENTRAMADO PROTEC
Luminaria de superficie para instalacioén en pared Marca RZB Serie Keralux, o equivalente, diamefro 125mm, altura
50mm, equipado con l&mpara de tecnologia LED, potencia 20W, IP40, soporte base de cerdmica con portalampa-
ras E27 integrado, con difusor cerrado cilindrico con rosca de vidrio opal 05-55863 de RZB o equivalente, didmetro
98mm, h=145mm. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.Sujeccion del difusor me-
diante rosca D 84,5mm. Incluso proteccion mediante malla de entramado electrosoldado 50x50mm de acero galva-
nizado en redondo de lambre liso de diam. 4mm en forma de caja de dimensiones 30x30x 30cm recibido a para-
mento vertical con taco atornillado.
Con las siguientes caracteristicas:
- Tipo de proteccion: IP40
- Proteccion Clase |l
- Tensién 0-250V/0-60Hz
- Color del casquillo: blanco
- Clase de eficiencia energética lampara LED: A+
- Proteccion contra golpes IK04(0,5Joule)
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estara
completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera
correcta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mo150 0,305 h.  Oficial 12 electricista 15,38 4,69
mo220 0,305 h.  Ayudante electricista 15,38 4,69
mtRZB_PROT 1,000 ud  Entramado proteccion y mat. fijacion 14,45 14,45
mtRZB_KERALUX 1,000 ud  rzb keralux 129,82 129,82
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 154,90 3,10
%C | 3,000 %  costes indirectos 158,00 4,74
TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e 162,71
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
16.04.15 ud PROYECTOR EXTERIOR LED 250W
Proy ector para ex terior Marca Philips, Modelo BVP651 31KxECO/730 A60 LO, o equivalente, con tecnologia LED
252W, ip65.Instalada sobre columna troncocdnida de acero galvanizado (sin incluir), incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.
mo150 0,305 h.  Oficial 12 electricista 15,38 4,69
mo220 0,305 h.  Ayudante electricista 15,38 4,69
mtPROY PHI250 1,000 ud  Proyector Philips 652,76 652,76
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 663,40 13,27
%C | 3,000 % costes indirectos 676,60 20,30
TOTAL PARTIDA........covtirrininniinnenssnesre e 696,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.16 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6+KES HYDRA (E1)
Bloque auténomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6+KES HYDRA, o similar, Grado de proteccion P42 IK
04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco,
con ldmpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en policarbonato blanco, y difusor en policarbonato
fransparente, opalino o0 muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris
plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatu-
ra. Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluye accesorio
KES HYDRA consistente en caja estanca IP66 IKO8 apta para ex teriores bajo cubierta . Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.
mo150 0,600 h.  Oficial 12 electricista 15,38 9,23
mtKES HYDRA 1,000 UD KES HYDRA_Caja estanca IP66 K08 28,85 28,85
mtDHYD N6 1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N6 54,34 54,34
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 93,60 1,87
%C | 3,000 %  costes indirectos 95,50 2,87
TOTAL PARTIDA........cotiriininnrinrcnssnesse e 98,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
16.04.17 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6+KETB HYDRA (E2)
Bloque auténomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6+KETB HYDRA, o similar, Grado de proteccion P42 IK
04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco,
con lampara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en policarbonato blanco, y difusor en policarbonato
fransparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris
plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatu-
ra. Opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.Incluye accesorio
KETB HYDRA consistente en caja para enrasar, apta para colocacion en techo o pared de panel de yeso, madera
chapa y escayola . Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
mo150 0,600 h.  Oficial 12 electricista 15,38 9,23
mtKETB 1,000 UD KETB HYDRA 8,17 8,17
mtDHYD N6 1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N6 54,34 54,34
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 73,00 1,46
%C | 3,000 %  costes indirectos 74,40 2,23
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrins e 76,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
16.04.18 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KES HYDRA (E3)
Bloque auténomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KES HYDRA, o similar, Grado de proteccion P42 IK
04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco,
de 144 Lam. con lampara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en policarbonato blanco, y difusor en po-
licarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado,
dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluye
accesorio KES HYDRA consistente en caja estanca IP66 IKO8 apta para exteriores bajo cubierta. Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
mo150 0,600 h.  Oficial 12 electricista 15,38 9,23
mtDA HYD N3 1,000 ud  Bl.Aut Emerg.Daisalux Hydra N3 48,08 48,08
mtKES HYDRA 1,000 UD KES HYDRA_Caja estanca IP66 K08 28,85 28,85
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 87,40 1,75
%C | 3,000 %  costes indirectos 89,10 2,67
TOTAL PARTIDA........eovtiriiniiiinrinr s 91,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.19 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA (E4)
Bloque auténomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA, o similar, Grado de proteccion P42 IK
04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco,
de 144 Lam. con lampara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en policarbonato blanco, y difusor en po-
licarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado,
dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opcién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluye
accesorio KETB HYDRA consistente en caja para enrasar, apta para colocacion en techo o pared de panel de ye-
so, madera chapa y escayola. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
mo150 0,600 h.  Oficial 12 electricista 15,38 9,23
mtDA HYD N3 1,000 ud  Bl.Aut Emerg.Daisalux Hydra N3 48,08 48,08
mtKETB 1,000 UD KETB HYDRA 8,17 8,17
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 66,70 1,33
%C | 3,000 %  costes indirectos 68,00 2,04
TOTAL PARTIDA........cotiriininnrinrcnssnesse e 70,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
16.04.20 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6 (E5)
Bloque auténomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6, o similar, Grado de proteccion IP42 IK 04, aislamiento
eléctrico Clase II, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco, con lampara
de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en policarbonato blanco, y difusor en policarbonato transparente,
opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de
telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. . Instalado incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.
mo150 0,600 h.  Oficial 1? electricista 15,38 9,23
mtDHYD N6 1,000 ud  Bl.Aut Emerg.Daisalux Hydra N6 54,34 54,34
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 64,80 1,30
%C | 3,000 %  costes indirectos 66,10 1,98
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 68,07
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
16.04.21 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA+KSB800/802/806
Bloque auténomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA+KSB800/802/806, o similar, Referidas
en plano como E6/E7/E8, Grado de proteccion IP42 IK 04, aislamiento eléctrico Clase Il, de superficie, semiempo-
trado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco, de 144 Lim. con ldmpara de emergencia LED 8 W. .
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, y difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Acce-
sorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando. Construido se-
gun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluy e accesorio KETB HYDRA consistente en caja para en-
rasar, apta para colocacion en techo o pared de panel de yeso, madera chapa y escayola + Accesorio KSB80O:
Placa de sefializacion banderola de metacrilato serigrafiado. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.
mo150 0,600 h.  Oficial 12 electricista 15,38 9,23
mtDA HYD N3 1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N3 48,08 48,08
mtKETB 1,000 UD KETB HYDRA 8,17 8,17
mtKSB800 1,000 UD ksb 800 Placa 17,31 17,31
mtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 84,00 1,68
%C | 3,000 % costes indirectos 85,70 2,57
TOTAL PARTIDA........coiriiiiinre s e 88,26

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.22 UD CONTROL DE LUZ DIURNA
Suministro e instalacion de control de iluminacion en funcion del aporte de luz natural, Occuswistch DALI basico
LRM2070, o similar, disponiendo de 2 salidas DALI para luminarias de ventana y pasillo (maximo 15 luminarias).
Todo ello montado en techo, incluy endo, caja para empotar en techo, tubo corrugado de PVC de DN 16 mm, con-
ductor de cobre de designacion HO7Z-K (AS) unipolar de 1,5 mm2 de seccion, replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Totalmete colocada montada y en funcionamiento incluso p/p de ayudas de albafiileria.
mo150 0,800 h.  Oficial 12 electricista 15,38 12,30
mtU30VB154-1 1,000 Ud Sistema Detector luz diurna 100,98 100,98
mtP15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,34 0,34
mtC-1.5 150,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,14 21,00
mtP15GB010 60,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,19 11,40
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 146,00 2,92
%C | 3,000 %  costes indirectos 148,90 4,47
TOTAL PARTIDA........cootirriiiniinrenrssesse e 153,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
16.04.23 UD VIDEOPORTERO AUTOMATICO
Instalacién de kit de portero convencional color antivandalico en COCINA, compuesto de: placa exterior de calle
antivandalica con pulsador de llamada y telecamara, fuente de alimentacién y monitor con base de conexion. In-
cluso abrepuertas, visera, cableado y cajas. El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones
mo150 2,200 h.  Oficial 12 electricista 15,38 33,84
mo220 2,200 h.  Ayudante electricista 15,38 33,84
mt35aia010b 13,000 m  Tubo curvable de PVC 0,28 3,64
mt40pea040 10,000 m  Cable cu 3x0.25mm2 0,48 4,80
mt40pea030c 13,000 m  Cable cu 2x Tmm2 0,79 10,27
mt40pea030d 1,000 m  Cable cu 2x1,5mm2 1,00 1,00
mt40pga060 1,000 ud  visera placa 11,43 11,43
mt40pga050a 1,000 ud  abrepuertas electrico 17,13 17,13
mtP01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,22 1,22
mt40v gk040b 1,000 ud kit videoportero 1.250,06 1.250,06
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 1.367,20 27,34
%C | 3,000 %  costes indirectos 1.394,60 41,84
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrins e 1.436,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
16.04.24 UD DETECTOR PRESENCIA
Ud. Detector de movimiento, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla posterior-
mente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Incluyendo tubo PVC corrugado
de M 20/gp5, conductor libre de halogenos de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, regletas de conexion y pequefio material necesario para la conexion de la lumi-
naria con la caja de registro mas cercana a canalizacion general. Totalmete colocada montada y en funcionamiento
incluso p/p de ayudas de albafileria.
mo150 0,051 h.  Oficial 1? electricista 15,38 0,78
mtU30VB154 1,000 Ud Detector movimiento 14,46 14,46
mtmtP15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 0,27
mtC-1.5 30,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,14 4,20
mtPVCM20 10,000 m.  Tubo PVC liso M20 0,25 2,50
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 22,20 0,44
%Cl 3,000 %  costes indirectos 22,70 0,68
TOTAL PARTIDA........eovtiriiniiiinrinr s 23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04.25 ud TOMA TELEFONO

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guia de alambre galvanizado, para instalacion

de linea telefonica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tomillos, toma de teléfono de 4

contactos Niessen serie Stylo, instalada.
mo150 0,200 h.  Oficial 12 electricista 15,38 3,08
mo220 0,200 h.  Ayudante electricista 15,38 3,08
mtPVCM20 10,000 m.  Tubo PVC liso M20 0,25 2,50
mtmtP15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 0,27
mimtP15MNA110 1,000 ud  Toma telf. 5,59 5,59
mtmtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 0,39 0,39
%Cl 3,000 %  costes indirectos 14,90 0,45

TOTAL PARTIDA........ooiiiiiinnncn e 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 16.06 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA RAYO
16.06.01 ud PRT.SOBRETENSIONES DE APLIC.TECNL. 400V240V

Suministro e instalacion del sistema interno de proteccion contra el rayo formado por 1 protector combinado contra

sobretensiones de clase |y Il segin RBT 2002, modelo Atshield TT 380T de Aplicaciones Tecnoldgicas, para la

proteccion de 1 cuadro principal trfidsico con neutro, y 1 protector combinado contra sobretensiones de clase Il y

IV segiin RBT 2002, modelo Atcover 220M de Aplicaciones Tecnoldgicas, para la proteccion de 1 cuadro secunda-

rio monofasico. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado segun RBT 2002. Sin incluir ay udas

de albafiileria.
mo150 0,010 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,15
mtP23PF030 1,000 ud  P.sobret.clase lyll trifas..ATSHIELD TT380T 927,96 927,96
mtP23PF050 1,000 ud  P.sobret.clase llly [V monof ATCOVER220M 317,34 317,34
mtPEQ-MAT 0,010 ud  Pequefio material 0,98 0,01
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 1.245,50 24,91
%C | 3,000 % costes indirectos 1.270,40 38,11

TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnnnii e 1.308,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.06.02 ud PARARRAYOS CEBADO DAT CONTROLER PLUS. 63 m
Suministro e instalacion del sistema externo de proteccion contra el rayo formado por pararray os con dispositivo
de cebado electropulsante, modelo Dat Controler Plus de Aplicaciones Tecnolégicas, con Certificacion de Producto
AENOR, tiempo de avance en el cebado de 45 ps y radio de proteccion de 63 metros para un nivel de proteccién
1, segin C. T. E. y UNE 21186. Colocado sobre mastil de acero galvanizado de 6 m de altura; incluso pieza de
adaptacién, soportes de anclaje, pletina conductora de cobre estafiado, fijaciones, vias de chispas, contador de im-
pactos de rayo, tubo de proteccién de la bajada y toma de tierra registrable con resistencia inferior a 10 ohmios,
para 1 bajada. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado segun C. T. E. y UNE 21186. Sin in-
cluir ay udas de albafileria y elementos de elev acion.
mo104 1,500 h.  Oficial 22 16,35 24,53
mo101 1,500 h.  Oficial 12 16,35 24,53
mo150 0,010 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,15
mtP23PA220 1,000 ud  Parar.cebado modl.Dat Controler plus 45 1.216,86 1.216,86
mtP23PB300 1,000 ud  Pieza adapt.laton unién cabeza-mastil 1 1/2 48,66 48,66
mtP23PB310 1,000 ud  Méstil acero 6 my 1 1/2" didmetro 166,74 166,74
mtP23PB320 1,000 ud  Anclaje acedro para muro en U.30cm long. 77,90 77,90
mtP23PC060 40,000 m.  Conductor pletina de cobre estafiado.30x 2mm 13,24 529,60
mtP23PB340 34,000 ud  Grapa laton.40x40x 15mm 8,17 277,78
mtP23PB350 1,000 ud  Manguito seccionador latén 75x50x 15mm 24,33 24,33
mtP23PE050 1,000 ud  Contador mecn. rayos de Aplicaciones Tecnlg. 324,65 324,65
mtP23PC050 1,000 m.  Tubo proteccion acero 35x 13 mm y 2 m longitud 34,62 34,62
mtP23PD200 3,000 ud Electrodo acero cobrizado @ 14mm y 2 m long. 25,00 75,00
mtP23PD210 3,000 ud  Puente comprobacion y equipotencialidad de AT 43,28 129,84
mtP23PD230 1,000 ud  Gel Conductiver Plus. Mejora conductividad. 60,59 60,59
mtP23PB360 1,000 ud  Protector via chispas de unién tomas tierra 137,14 137,14
mtP23PD220 4,000 ud  Arqueta reg.polipropileno 250x 250x 250mm 84,04 336,16
mtP23PB370 1,000 ud  Protector via chispas para mastil de antena 137,14 137,14
mtPEQ-MAT 0,010 ud  Pequefio material 0,98 0,01
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 3.626,20 72,52
%C | 3,000 % costes indirectos 3.698,80 110,96
TOTAL PARTIDA........ooiriiininre e 3.809,71

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 16.07 AUTOMATIZACION RIEGO
16.07.01 ud PROG.ELEC.INTEMPERIE EXPANS. 20 ESTAC.
Programador electronico de intemperie ex pansible hasta 20 estaciones con memoria incorporada, iempo de riego
por estacion de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estacién, memoria inmortal, 4 progra-
mas de riego y 4 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., to-
ma para puesta en marcha de equipo de bombeo o0 valvula maestra, armario y proteccidn antidescarga, incluso fi-
jacién, instalado.
mo150 1,500 h.  Oficial 12 electricista 15,38 23,07
mo220 1,500 h.  Ayudante electricista 15,38 23,07
mtmtP26SP100 1,000 ud  Prog.elect.intemp.c/transf.ex pans.20stac 563,22 563,22
%Cl 3,000 % costes indirectos 609,40 18,28
TOTAL PARTIDA........ooiriiininre s 627,64
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.07.02 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"
Electrovalvula de plastico para una tensién de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexién de
2", completamente instalada sin i/pequefio material.
mo162 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 3,27
mo150 0,200 h.  Oficial 12 electricista 15,38 3,08
mo164 0,200 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 3,27
mtmtP26SV050 1,000 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 2" 113,92 113,92
%Cl 3,000 % costes indirectos 123,50 3,71
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 127,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
16.07.03 ud LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 2x2,5mm2
Linea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentacién de electrov alv ulas, instalada en zanja
y cintada a la tuberia de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada.
mo150 0,030 h.  Oficial 12 electricista 15,38 0,46
mo220 0,060 h.  Ayudante electricista 15,38 0,92
mtmtP26SL030 1,000 m. Linea eléctrica p/electroval. 2x2,5mm2 1,30 1,30
%Cl 3,000 %  costes indirectos 2,70 0,08
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinrins s 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C17 INSTALACION DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES
SUBCAPITULO 17.01 ACOMETIDAY RITU
17.01.01 ud ACOMETIDA VOZ Y DATOS

Prevision de la instalacion de acometida telefénica de voz y datos para la inerconexién de las redes externas que

dara servicio a través de un sistema centralizado de telefonia. Se incluye la conexién entre la acometida y el rack,

mediante fibra 6ptica. Incluso canalizacion, hilo guia, y pequefio material necesario.
mo155 1,000 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 16,35 16,35
mo156 1,000 h.  Oficial 2% Instalador telecomunicacion 16,35 16,35
mo305 0,020 h.  Peon ordinario 15,34 0,31
17.01.01.01 0,600 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS 16,80 10,08
mtACOM TELEF 9,800 m  Acometida telefonia (voz y datos) 13,58 133,08
mtPO1HMO010 0,049 m®  Hormigén HM-20/P/20/I central 67,23 3,29
mtP22TC150 9,800 m.  Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 2,37 23,23
mtP22TC570 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,75 1,13
mtP27TT200 0,004 kg  Limpiador unién PVC 5,47 0,02
mtP27TT210 0,006 kg  Adhesivo unién PVC 8,42 0,05
mtP27TT180 9,800 m. Hilo acerado 2 mm. para guia 0,07 0,69
mqg05EN0301 0,280 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 235,00 65,80
17.01.01.02 0,137 m* RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 22,96 3,15
17.01.01.03 0,055 m* TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 10,12 0,56
mt17.01.01.04 40,000 m  Fibra optica 1,16 46,40
mtP01DWO090A 5,000 ud  Pequefio material 0,99 4,95
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 325,40 6,51
%C | 3,000 %  costes indirectos 332,00 9,96

TOTAL PARTIDA........covtirriniirinrins e 341,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.01.02 ud RECINTO UNICO (RITU) 200x100x50
Recinto Unico de instalacion de telecomunicaciones, formado por un armario monobloque de superficie
200x 100x 50 cm., metalico, con grado de proteccion IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con
elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios
generales del inmueble hasta el cuadro de proteccion, compuesta por linea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de
PVC rigido de 32 mm. de didmetro minimo o canal de seccién equivalente, ademas de 2 canalizaciones de 32
mm. de didmetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de proteccion de las
posibles compafias operadoras de los servicios de telecomunicacion, cuadro de proteccion del recinto, con tapa
de 36 médulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a fierra; instala-
cion eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de proteccion formada por cables de cobre de 2x2,5 + T
mm2 de seccién bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de didmetro; punto de luz en techo con portalamparas y
bombilla con un nivel de iluminacién 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminacién no
permanente de 30 Im. IP42, carga completa 24 horas; instalacion eléctrica desde el cuadro de proteccion hasta los
equipos de iluminacién formada por conductor eléctrico de 2x 1,5mm2 de seccién y aislamiento de 750 V, bajo tubo
corrugado de PVC de 20 mm. de didmetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de seccion fi-
jado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, conexionado y con ventilacién
mecanica.
mo155 4,000 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 16,35 65,40
mo156 4,000 h.  Oficial 2% Instalador telecomunicacion 16,35 65,40
mtP22TR090 1,000 ud  Armario modular monoblogue 200x 100x 50 769,09 769,09
17.01.02.01 1,000 ud  CUADRO PROTECCION PARA RITU 211,54 211,54
mtP22TR690 1,000 ud  Conjunto de ventilacion RITU 106,33 106,33
mtP15GA040 44,000 m.  Cond. rigi. 750 V. 6 mm2 Cu 0,51 22,44
mtP15GD010 44,000 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,27 11,88
mtP15GA020A 44,000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,22 9,68
mtP15GB020 10,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,16 1,60
mtP15GA010A 10,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,13 1,30
mtP15GB010A 5,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,13 0,65
mtP15GA070 10,000 m.  Cond. rigi. 750 V 25 mm2 Cu 1,99 19,90
mtP01DW090A 5,000 ud  Pequefio material 0,99 4,95
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 1.290,20 25,80
%C | 3,000 %  costes indirectos 1.316,00 39,48
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 1.355,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 17.02 MEGAFONIA
17.02.01 ud INSTALACION DE MEGAFONIA
Instalacion de megafonia, con central Megafonia,multifuncion de gran v ersatilidad, 240 W RMS. 5 zonas con salida
linea 100 V'y conrol independiente de volumen, ampliable ahasta 20 zonas. Micréfono con selector de zonas., y
difusores de 8" en falso techo de aulas y otras zonas. Se incluye la red de distribucion (canalizacién y cableado)
para la conduccion de sefiales a los puntos receptores (difusores) asi como la interconexién con el cuadro general
de baja tension. Instalado y probado.
mo155 1,250 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 16,35 20,44
mo221 1,250 h.  Ayudante Instalador telecomunicacion 15,38 19,23
mtmtP22DI030 22,000 ud  Dif. metdl falso techo 8", 6 Wr.m.s. 15,39 338,58
mtP22DA060 1,000 ud  Ampl. mezclador. RMS 240,12 240,12
mtP22DM010 1,000 ud  Pupitre micro. conect.DIN 114,45 114,45
mtP22DB020 1,000 ud  Reproductor CD/MP3 modular 214,36 214,36
mtP22DB030 1,000 ud Cassette autoreverse modular 57,85 57,85
mtP22DB040 1,000 ud Chasis 2 fuentes modulares 246,96 246,96
mtP01DW090A 3,000 ud  Pequefio material 0,99 2,97
mt35aia010b 190,000 m  Tubo curvable de PVC 0,28 53,20
mt40mhm102 150,000 m  Linea alimentacién 2x0.75mm2 0,36 54,00
mtC-1.5 50,000 m. Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,14 7,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 1.369,20 27,38
%C | 3,000 % costes indirectos 1.396,50 41,90
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 1.438,44

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 17.03 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Péagina 265



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03.01 UD RACK CPD

Ud. de Rack (voz y datos) de distribucion centralizada, de 42 unidades y 19 pulgadas de 800x800mm con puerta

frontal transparente y tapa superior ranurada para ventilacion, ventilador con termostato e interruptor, tapa de fondo,

pasahilos verticales, dos regletas para 8 tomas de corriente (a circuitos diferentes). Se incluye switch con software

de elctronica de red en el rack, gestionable con puertos gigabit y con cuatro slots para conexién entre switchs,

ademas de un mddulo multmodo (compatible) para FO por cada conexién efectiva entre switchs. Ademas de lo

anterior, aloja en su interior:

- 1 Panel 50x Cat.3 para el parcheo de los puestos de voz, caso de existir centralita (dos pares por ex tension).

- 1 Panel 12x FO duplex

- 9 Paneles RJ45 con los puestos correspondientes a la planta

- 13 pasahilos horizontales

- 8 bandejas portaequipos

- latiguillos, efc...

Totalmente montado y en funcionamiento homologado mediante certificado.
mo155 30,000 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 16,35 490,50
mo156 30,000 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,35 490,50
mtRACK800800 1,000 Ud. ARMARIO 19" 800X800X42U'S 710,67 710,67
mtVENTILADOR 1,000 Ud. KIT 4 VENTILADORES CON TERMOSTATO 150,87 150,87
mtPANEL_VOZX 1,000 Ud. PATCH PANEL 50P CAT.3 61,18 61,18
mtPASAHIL_HO 9,000 Ud. PASACABLES HORIZONTAL 1U 5 ANILLOS PLASTICO 25,02 22518
mtPASAHILO_V 2,000 Ud. PASAHILOS VERTICAL ANILLAS PLASTICAS 35,09 70,18
mtBANDEJA_EQ 8,000 Ud. BANDEJA PORTAEQUIPOS DESLIZANTE 1U FIJ. FRONTAL 40,70 325,60
mtREGLETA 2,000 Ud. REGLETA 8 SCHUKOS 1U 113,42 226,84
mtPANEL_FO 1,000 Ud. PANEL REPARTIDOR FO 12XSC DUPLEX 43,56 43,56
mtCON.FO_SC_ 24,000 Ud. CONECTOR SC MULTIMODO INSTALADO 3,68 88,32
mitPANEL_24 17,000 Ud. PANEL PARCHEO 24 CONECTORES RJ45 31,42 534,14
mt17.01.02010 1,000 ud  Switch de red con puerto gigabit 240,83 240,83
mtCON. UTPR 132,000 Ud. CONECTOR RJ45 CAT.6 UTP 2,20 290,40
mtLATIGUI1.0 50,000 Ud. LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP CAT.6 LSOH DE 1,00M. 3,00 150,00
mtLATIGUIL1.5 50,000 Ud. LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP CAT.6 LSOH DE 1,50M. 3,37 168,50
mtLATIGUI2.0 50,000 Ud. LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP CAT.6 LSOH DE 2,00M. 3,76 188,00
mtPEQ MAT 1,000 Ud. OF2TELEC 77,38 77,38
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 4.532,70 90,65
%Cl 3,000 %  costes indirectos 4.623,30 138,70

TOTAL PARTIDA........cotirrininiinrins s 4.762,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
17.03.02 ML CABLEADO UTP CAT.6

MI. Cableado UTP Cat.6 entre panel Rack y puesto de trabajo, sin incluir las conexiones.
mo155 0,010 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 16,35 0,16
mo156 0,010 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,35 0,16
mtCAB_UTP. C 1,000 m. OF1TELEC 0,52 0,52
mtPEQ MAT 0,010 Ud. OF2TELEC 77,38 0,77
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 1,60 0,03
%C | 3,000 % costes indirectos 1,60 0,05

TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 1,69

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03.03 UD PUESTOS DE TRABAJO TIPO
Ud. Puesto de Trabajo tipo de superficie: compuesto por 2 schuckos para corriente estabilizada, 2 schuckos para
corriente sucia, 2 tomas RJ45 (V/D y D/D) para datos, 1 HDMI 'y 1 USB, incluyendio todos los adaptadores nece-
sarios.
mo155 0,900 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 16,35 14,72
mo156 0,900 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,35 14,72
mtCAJA_X8 1,000 Ud. CAJA PORTA MECANISMOS 4 MODULOS DOBLES. 27,89 27,89
mtMARCO 2,000 Ud. PORTAMECANISMOS DOBLE BLANCO 3,04 6,08
mtSCHUCKO_RE 2,000 Ud. BASE SCHUCKO DOBLE 2P+TT ROJA 5,28 10,56
mtMECAN_RJ45 2,000 Ud. MECANISMO RJ45 DOBLE CAT.6 7,46 14,92
mtCON. UTP R 4,000 Ud. CONECTOR RJ45 CAT.6 UTP 2,20 8,80
mtLATIGUILLO 4,000 Ud. LATIGUILLO UTP CAT.6 DE 3M. 5,86 23,44
mtPEQ MAT 0,050 Ud. OF2TELEC 77,38 3,87
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 125,00 2,50
%Cl 3,000 % costes indirectos 127,50 3,83
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnnic e 131,33
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
17.03.04 UD PUESTOS DE TRABAJO TIPO 2
Ud. Puesto de Trabajo tipo de superficie: compuesto por 2 schuckos para corriente estabilizada, 2 schukos para
corriente sucia, 2 tomasRJ45 (D/D y V/D) para datos alojadas en mecanismo doble, incluyendio todos los adapta-
dores necesarios.
mo155 0,900 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 16,35 14,72
mo156 0,900 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,35 14,72
mtCAJA_X2 1,000 Ud. CAJA PORTA MECANISMOS 1 MODULOS DOBLES. 7,66 7,66
mtMARCO 2,000 Ud. PORTAMECANISMOS DOBLE BLANCO 3,04 6,08
mtSCHUCKO_WH 4,000 Ud. BASE SCHUCKO 4,95 19,80
mtMECAN_RJ45 2,000 Ud. MECANISMO RJ45 DOBLE CAT.6 7,46 14,92
mtCON. UTP R 2,000 Ud. CONECTOR RJ45 CAT.6 UTP 2,20 4,40
miLATIGUILLO 1,000 Ud. LATIGUILLO UTP CAT.6 DE 3M. 5,86 5,86
mtPEQ MAT 0,050 Ud. OF2TELEC 77,38 3,87
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 92,00 1,84
%Cl 3,000 %  costes indirectos 93,90 2,82
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiiinnncni i 96,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.03.05 UD CAJA CIEGA 4 MODULOS PARED
Ud. Médulo formado por una caja ciega de superficie para 4 tipos de servicios (2 schuckos, 1 conector USB, y 1
conector para HDMI. EI USB y HMDI solo preinstalacion, tubo corrugado Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones.
mo155 0,100 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 16,35 1,64
mo156 0,100 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,35 1,64
mtSCHUCKO 1,000 Ud. BASE SCHUCKO DOBLE 2P 6,19 6,19
mtCAJA_X4 1,000 Ud. CAJA CIEGA PORTA MECANISMOS 4 MODULOS. 12,40 12,40
mtPEQ MAT 0,050 Ud. OF2TELEC 77,38 3,87
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 25,70 0,51
%Cl 3,000 % costes indirectos 26,30 0,79
TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncnnii e 27,04

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.04.06 m  INSTALACION WI-FI
Ud. Instalacion para WI-Fl ocullta en falso techo, compuesto por 1 schuko y 1RJ45 (D/D), mediante Cableado Es-
tructurado UTP, Cat.6, canalizacién interior formada por dos tubos PVC flexible, reforzado, de 40mm de diame-
tro, hilo acerado guia para cables y piezas especiales. Totalmente instalado y funcionando
mo157 0,005 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,35 0,08
mo3010 0,005 h.  Peon especializado 15,34 0,08
mtSCHUCKO_WH 1,000 Ud. BASE SCHUCKO 4,95 4,95
CAB_UTP. 1,000 m. CABLE UTP CAT.6 LSOH 4 PARES 0,40 0,40
CAT6
mtmtP22TC430 1,000 Ud. MECANISMO RJ45 DOBLE CAT.6 7,46 7,46
mtmtP27TT180 1,000 m.  Hilo acerado 2 mm. para guia 0,07 0,07
mtmtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 0,39 0,39
%Cl 3,000 %  costes indirectos 13,40 0,40
TOTAL PARTIDA........eotirtininniinrns s 13,83
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.04 CANALIZACION
17.04.01 ud. REJILLA ELECTROSOLDADA 300x60mm
MI. REJILLA electrosoldada tipo REJIBAND de 300x60 mm, colocada por suelos y techos registrables, remates,
accesorios de sujeccion, efc.
mo155 0,100 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 16,35 1,64
mo156 0,100 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,35 1,64
mt1231 1,000 1 tramo de canal 16,59 16,59
%C | 3,000 % costes indirectos 19,90 0,60
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 20,50 0,41
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s e 20,88
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
17.04.02 ud. CANALETA PVC 200x60mm
MI. CANALETA de PVC, tipo CANAL CD AEMSA, con tapa, color blanco de 200x60 mm, de 2 compartimentos,
colocada por tabiques y techo, en tramos segun planos, con p.p. esquinas, rincones, tapas finales, remates, acce-
sorios de sujeccion, etc.
mo155 0,100 h.  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 16,35 1,64
mo156 0,100 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,35 1,64
mt1232 1,000 m  Canaleta PVC 23,91 23,91
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 27,20 0,54
%C | 3,000 % costes indirectos 27,70 0,83
TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 28,56
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
17.04.03 m. INSTALACION CANALIZ. 4TUBOS PVC 4D40 OTROS SERVICIOS
Instalacién canalizacion secundaria en montaje empotrado formada por 4 tubos PVC flexible, reforzado, de 40mm
de didmetro, gp/7 (1 Tubo electricidad + 1 tubo USB + 1 tubo HDMI + 1 tubo de reserva), de acuerdo a la serie de
normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guia para cables y piezas especiales. Instalado.
mo157 0,005 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,35 0,08
mo3010 0,005 h.  Pebn especializado 15,34 0,08
mtmtP22TC430 1,000 Ud. MECANISMO RJ45 DOBLE CAT.6 7,46 7,46
mtmtP27TT180 3,000 m. Hilo acerado 2 mm. para guia 0,07 0,21
mtmtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 0,39 0,39
%Cl 3,000 % costes indirectos 8,20 0,25
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 8,47

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.04.06 m  INSTALACION WI-FI
Ud. Instalacion para WI-Fl ocullta en falso techo, compuesto por 1 schuko y 1RJ45 (D/D), mediante Cableado Es-
tructurado UTP, Cat.6, canalizacién interior formada por dos tubos PVC flexible, reforzado, de 40mm de diame-
tro, hilo acerado guia para cables y piezas especiales. Totalmente instalado y funcionando
mo157 0,005 h.  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 16,35 0,08
mo3010 0,005 h.  Peon especializado 15,34 0,08
mtSCHUCKO_WH 1,000 Ud. BASE SCHUCKO 4,95 4,95
CAB_UTP. 1,000 m. CABLE UTP CAT.6 LSOH 4 PARES 0,40 0,40
CAT6
mtmtP22TC430 1,000 Ud. MECANISMO RJ45 DOBLE CAT.6 7,46 7,46
mtmtP27TT180 1,000 m.  Hilo acerado 2 mm. para guia 0,07 0,07
mtmtP01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 0,39 0,39
%Cl 3,000 %  costes indirectos 13,40 0,40
TOTAL PARTIDA........eotirtininniinrns s 13,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.05 SISTEMA ANTIINTRUSION
17.05.01 UD INSTALACION COMPLETA ANTIINTRUSION
Suministro e instalacion de central microprocesada bidireccional con comunicacion v ia radio, encriptacion de datos,
para una capacidad maxima de 32 zonas con comunicacién via radio, cableadas, 8 mandos, 4 teclados inaldmbri-
cos, 32 cadigos de usuario y memoria de 256 eventos, de 284x220x 53 mm, con 3 tipos de armado, teclado inte-
grado para programacion, 1 relé de salida y posibilidad de equipamiento con 1 médulo GSM, sirena,detectores y
resto de elementos necesarios para la instalacion de seguridad. Incluso elementos de fijacién. Totalemente instala-
do y en funcionamiento.
mo006 1,500 h  Oficial 12 instalador redes y equipos detecc. y seguridad 16,35 24,53
mo222 1,500 h  Ayudante instalador redes y equipos detecc. y seguridad 15,38 23,07
mt41ing210a 1,000 ud  Central microprocesad com. via radio zonas Cableadas 428,12 428,12
mt41ing240a 32,000 ud  detector 64,75 2.072,00
mt41ing250a 1,000 UD Sirena ext. comunicac. via radio 250,11 250,11
mtP01DWO090A 100,000 ud  Pequefio material 0,99 99,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 2.896,80 57,94
%C | 3,000 %  costes indirectos 2.954,80 88,64
TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e 3.043,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C18 INSTALACION DE CALEFACCION, ACS Y VENTILACION
SUBCAPITULO 18.01 CALEFACCION Y ACS
18.01.01 UD Caldera de pie de condensacion a gas 250 KW
Caldera de pie de condensacion a gas MGK-2 250 de Wolf o equivalente, 250 kW, de 1300x 1355x640 mm, peso
292 kg, potencia a 80/60°C 40-233 kW, potencia a 50/30°C 44-250 kW, CE-homologacién CE-0085CN0326, nivel
sonoro ex fremadamente bajo, quemador incorporado con modulacion del 17 al 100%, rendimiento estacional hasta
un 110% sobre PCI, compuesta de un intercambiador de calor de alto rendimiento y larga vida 0fil gracias a su ale-
acion de, fundicion de aluminio/silicio, con minimo mantenimiento, facilidad de acceso a todos los componentes
desde la parte frontal y lateral derecho que simplifica al maximo su mantenimiento, sin necesidad de espacio libre
en la parte trasera e izquierda, todas las conexiones en la parte superior de la caldera, incluso salidas de humos
de polipropileno hasta cubierta DN200, pirostato, sistema de deteccion de flujo, neutralizacion condensados, Regu-
lacién incluida necesaria para controlar dos calderas, registrador de las horas de funcionameinto, estructura-sopor-
te, rampa de regulacion de gas, separador hidraulico, kits de conexién a caldera con valvuleria de ida y retorno,
sondas, kit de descarga de condensados, 5 afios de garantia en cuerpo de caldera, Puesta en marcha por el Ser-
vicio Técnico Oficial. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo400 8,000 h.  Cuadrilla A 39,40 315,20
mtP20CF 020 1,000 ud  Caldera mgk-2/250 10.101,52 10.101,52
mtP20WH120 2,000 ud  Kit de conexionado 504,39 1.008,78
mtP20WH120-3 1,000 ud  Kit Conexionado de gas 345,11 345,11
mtP20WH120-4 1,000 ud  Kit descarga de condensados 53,09 53,09
mtP20WH120-6 1,000 ud chimenea 690,22 690,22
mtP20WH120-7 1,000 ud  control calderas 513,23 513,23
mtPM 2,000 ud  Pequefio material 1,16 2,32
%C | 3,000 %  costes indirectos 13.029,50 390,89
TOTAL PARTIDA........covtirriniirinrins e 13.420,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
18.01.02 ML RED Tuberia primario de calefaccion
Red de tuberia para conexiones de ida y retorno de caldera con colector, formada por tubo de acero negro, de 3"
DIN 24/40 mm, dos mano de imprimacion antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elas-
tomérica recubierto mediante chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos, so-
portes, pasamuros, elementos de Anclaje, fijacion de tuberias asi como ayudas de albafiileria necesarias. Total-
mente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo100 0,500 h  Oficial 12. 16,35 8,18
mo173 0,500 h  Oficial 12 cristalero. 16,35 8,18
mt08tan010h 1,050 m  Tubo de acero negro 3" 3,48 3,65
mt08tan210h 0,400 Ud  Accesorios 0,72 0,29
mt27pfi030 0,030 kg Imprimacion. 1,27 0,04
mt17coe080gc 1,000 m2 Coquilla cilindrica moldeada 1,15 1,15
mt17coe120 0,829 m2 Chapa de aluminio 1,03 0,85
%C | 3,000 % costes indirectos 22,30 0,67
TOTAL PARTIDA........ooiriiinenre s e 23,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.03 ML RED Tuberia Circuitos caletaccion en sala de calderas
Red de tuberia para conexiones de ida y retorno de caldera con colector, formada por tubo de acero negro, de 2"
DIN 24/40 mm, dos mano de imprimacién antioxidante, con aislamiento mediante coquilla fiexible de espuma elas-
tomérica recubierto mediante chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos, so-
portes, pasamuros, elementos de Anclaje, fijacién de tuberias asi como ayudas de albafiileria necesarias. Total-
mente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo100 0,100 h  Oficial 12 16,35 1,64
mo173 0,100 h Oficial 12 cristalero. 16,35 1,64
mt08tan010h-1 1,050 m  Tubo de acero negro 2" 2,47 2,59
mt08tan210h 0,400 Ud  Accesorios 0,72 0,29
mt27pfi030 0,030 kg Imprimacion. 1,27 0,04
mt17coe080gc 1,000 m2 Coquilla cilindrica moldeada 1,15 1,15
mt17coe120 0,829 m2 Chapa de aluminio 1,03 0,85
%C | 3,000 % costes indirectos 8,20 0,25
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 8,45
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
18.01.04 Ud Punto de llenado sistema de calefaccion
Suministro e instalacion de punto de llenado automético de red de distribucion de agua para sistema de climatiza-
cién formado por 2 m de tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15
mm de didmefro, dos manos de imprimacion antioxidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante co-
quilla flexible de espuma elastomérica, valvula de llenado automatica, valvulas de corte, filtro retenedor de resi-
duos, contador de agua y valvula de retencién. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y de-
mas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin in-
cluir ayudas de albafileria. Incluye: Replanteo de la tuberia. Marcado de los soportes. Colocacion de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocacion y fijacion de tuberias. Colocacion del aislamiento. Totalmente instalado, colo-
cado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo100 0,883 h  Oficial 12 16,35 14,44
mo173 0,883 h Oficial 12 cristalero. 16,35 14,44
mt37www 060b 1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxid 3,74 3,74
mt37cic020aa 1,000 Ud Contador de agua fria, para roscar, de 1/2" de diametro. 65,47 65,47
mt37sve010b 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 2,54 5,08
mt37sve010bL 1,000 Ud Valvula de llenado automatica 3,90 3,90
mt37svr010a 1,000 Ud Valvula de retencion de latén para roscar de 1/2". 4,15 4,15
mt08tan010b 2,000 m  Tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia e 1,53 3,06
mt08tan210b 0,800 Ud  Accesorios para union con soldadura de tubo de acero negro con s 1,53 1,22
mt27pfi030 0,020 kg Imprimacion. 1,27 0,03
mt17coe055di 2,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 3,84
mt17coe110 0,300 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 4,60 1,38
%C | 3,000 %  costes indirectos 120,80 3,62
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinnins e 124,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
18.01.05 Ud Punto de vaciado sistema de calefaccion
Suministro e instalacion de punto de vaciado de red de distribucion de agua para sistema de climatizacion formado
por tubo de polipropileno, colocada superficialmente y valvula de corte. Incluso p/p de elementos de montaje, co-
dos, tes, manguitos y demds accesorios
mt37sve010d 1,000 Ud Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 2". 2,70 2,70
mt37tpu020ad 2,000 m  Tubo de polietleno Dowlex con alma de aluminio (Pert-Al-Pert), 0,80 1,60
mt37tpu060ad 0,800 Ud  Accesorios para union con junta a presion reforzada con anillo d 0,80 0,64
mo100 0,300 h  Oficial 12. 16,35 4,91
%C | 3,000 % costes indirectos 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.06 ud Deposito de inercia
Suministro e instalacion de deposito de inercia, de 75 |, altura 810 mm, didmetro 515 mm, aislamiento de 50 mm
de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, proteccion confra corrosién mediante anodo de magne-
sio. Incluso valvulas de corte, elementos de montaje y demas accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente montado, conexionado y probado.
mo100 1,000 h  Oficial 12 16,35 16,35
mtDEP INERCIA 1,000 Ud  deposito de inercia 404,60 404,60
mt37sve010g 4,000 Ud Valvula de esfera de latdn niquelado para roscar 21,18 84,72
AISL 1,000 ud  aislamiento termico deposito 77,07 77,07
mtd2w ww 040 1,000 Ud Manémetro con bafio de glicerina y didmetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17
%C | 3,000 % costes indirectos 598,90 17,97
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s e 616,88
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
18.01.07 Ml  Colector 1entrada - 8 salidas
Colector de calefaccion con 1 entrada de 3" y 8 salidas de 2" con llaves de aislamiento PN10 con bridas, 3 pica-
jes de 1/2" para sondas de presion y temperatura con vaina de inmersion apropiada. Construido en tubo de acero
negro, de 5" DIN 24/40 mm, dos mano de imprimacion antioxidante, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica recubierto mediante chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos de montaje, manguitos, bri-
das, vainas, elementos de Anclaje, fijacion asi como ayudas de albafileria necesarias. Totalmente instalado, colo-
cado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo100 5,000 h  Oficial 12 16,35 81,75
mo173 5,000 h Oficial 12 cristalero. 16,35 81,75
mt08tan010h-2 5,000 m  Tubo de acero negro 6" 17,24 86,20
mt08tan010h-1 4,000 m  Tubo de acero negro 2" 2,47 9,88
mt08tan010h 0,500 m  Tubo de acero negro 3" 3,48 1,74
mtU44FA120-1 1,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 3" 9,28 9,28
mtU44iB110-6 8,000 Ud Entronque M 22 x 3" 4,25 34,00
mtU44FA120 8,000 Ud Valvula de esfera "Thisa" H-H 2" 8,49 67,92
mtU441B110 8,000 Ud Enfronque M 22 x 2" 2,82 22,56
mt08tan210h 6,000 Ud Accesorios 0,72 4,32
mt27pfi030 1,000 kg Imprimacién. 1,27 1,27
mt17coe080gc 2,000 m2 Coquilla cilindrica moldeada 1,15 2,30
mt17coe120 2,000 m2 Chapa de aluminio 1,03 2,06
mtPM 3,000 ud  Pequefio material 1,16 3,48
%C | 3,000 % costes indirectos 408,50 12,26
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 420,77

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.08 UD CIRCULADOR PRIMARIO
Suministro e instalacion de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-12, o equivalente, para colocacion
en linea, con rotor himedo, de alta eficiencia con motor sincrono de iman permanente y variador de frecuencia y
de presién incorporado, tension 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conexién mediante bridas. Incluso valvulas de esfera de
aislamiento, filtro de residuos, valvula de retencién, manguitos antivibratorios, puente de manémetros formado por
manémetro de glicerina, p/p de elementos de montaje, picajes para sondas, caja de conexiones eléctricas y de-
mas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correc-
to y reglamentario funcionamiento
mo160 2,430 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 16,35 39,73
mo235 2,430 h Ay udante instalador de climatizacion. 15,38 37,37
mt37bce005a-1 1,000 Ud  Electrobomba centrifuga Willo 32/1-12 726,61 726,61
mt37sve010d 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 2,70 5,40
mt37www 060d 1,000 Ud  Filtro de residuos de laton, con tamiz de acero inoxid 18,99 18,99
mt37svr010c 1,000 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 1". 7,67 7,67
mt37www 050ca 2,000 Ud  Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58
mtd42w ww 040 1,000 Ud Manémetro con bafio de glicerina y didmetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17
mt37sve010b 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 2,54 5,08
mt37tca010b 0,350 m  Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesory 13/15 mm 7,14 2,50
de
mt35aia090aba 3,000 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,68 2,04
mt35cun040ab 9,000 m  Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12
%C | 3,000 %  costes indirectos 881,30 26,44
TOTAL PARTIDA........eotirriniirinrisr e 907,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
18.01.09 UD CIRCULADOR CALEFACCION
Suministro e instalacién de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 40/1-4, o equivalente, para colocacion
en linea, con rotor himedo, de alta eficiencia con motor sincrono de iman permanente y variador de frecuencia y
de presion incorporado, tension 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conexioén mediante bridas. Incluso valvulas de esfera de
aislamiento, filtro de residuos, valvula de retencién, manguitos antivibratorios, puente de manémetros formado por
manémetro de glicerina, p/p de elementos de montaje, picajes para sondas, caja de conexiones eléctricas y de-
mas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correc-
to y reglamentario funcionamiento
mo160 2,430 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 16,35 39,73
mo235 2,430 h Ay udante instalador de climatizacion. 15,38 37,37
mt37bce005aaa 1,000 Ud  Electrobomba centrifuga Willo 40/1-4 822,96 822,96
mt37sve010d 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 2,70 5,40
mt37www 060d 1,000 Ud Filtro de residuos de laton, con tamiz de acero inoxid 18,99 18,99
mt37svr010c 1,000 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 1". 7,67 7,67
mt37www 050ca 2,000 Ud  Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58
mtd2w ww 040 1,000 Ud  Manémetro con bafio de glicerina y diametro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17
mt37sve010b 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 2,54 5,08
mt37tca010b 0,350 m  Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 7,14 2,50
de
mt35aia090aba 3,000 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,68 2,04
mt35cun040ab 9,000 m  Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12
%C | 3,000 %  costes indirectos 977,60 29,33
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrinrssesse e 1.006,94

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de MIL SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.10 UD CIRCULADOR CIRCUITOS SUELO RADIANTE CALEFACCION
Suministro e instalacion de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-12, o equivalente, para colocacion
en linea, con rotor himedo, de alta eficiencia con motor sincrono de iman permanente y variador de frecuencia y
de presién incorporado, tension 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conexién mediante bridas. Incluso valvulas de esfera de
aislamiento, filtro de residuos, valvula de retencién, manguitos antivibratorios, puente de manémetros formado por
manémetro de glicerina, p/p de elementos de montaje, picajes para sondas, caja de conexiones eléctricas y de-
mas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correc-
to y reglamentario funcionamiento
mo160 2,430 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 16,35 39,73
mo235 2,430 h Ay udante instalador de climatizacion. 15,38 37,37
mtBOM12 1,000 Ud  Electrobomba centrifuga Willo 32/1-12 637,12 637,12
mt37sve010d 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 2,70 5,40
mt37www 060d 1,000 Ud  Filtro de residuos de laton, con tamiz de acero inoxid 18,99 18,99
mt37svr010c 1,000 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 1". 7,67 7,67
mt37www 050ca 2,000 Ud  Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58
mtd42w ww 040 1,000 Ud Manémetro con bafio de glicerina y didmetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17
mt37sve010b 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 2,54 5,08
mt37tca010b 0,350 m  Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesory 13/15 mm 7,14 2,50
de
mt35aia090aba 3,000 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,68 2,04
mt35cun040ab 9,000 m  Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12
%C | 3,000 %  costes indirectos 791,80 23,75
TOTAL PARTIDA........eotirriniirinrisr e 815,52
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
18.01.11 UD CIRCULADOR CIRCUITOS
Suministro e instalacion de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-10, o equivalente, para colocacion
en linea, con rotor himedo, de alta eficiencia con motor sincrono de iman permanente y variador de frecuencia y
de presion incorporado, tension 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conexioén mediante bridas. Incluso valvulas de esfera de
aislamiento, filtro de residuos, valvula de retencién, manguitos antivibratorios, puente de manémetros formado por
manémetro de glicerina, p/p de elementos de montaje, picajes para sondas, caja de conexiones eléctricas y de-
mas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correc-
to y reglamentario funcionamiento
mo160 2,430 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 16,35 39,73
mo235 2,430 h Ay udante instalador de climatizacion. 15,38 37,37
mtBOM30 1,000 Ud  Electrobomba centrifuga Willo 40/1-4 575,17 57517
mt37sve010d 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 2,70 5,40
mt37www 060d 1,000 Ud Filtro de residuos de laton, con tamiz de acero inoxid 18,99 18,99
mt37svr010c 1,000 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 1". 7,67 7,67
mt37www 050ca 2,000 Ud  Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58
mtd2w ww 040 1,000 Ud  Manémetro con bafio de glicerina y diametro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17
mt37sve010b 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 2,54 5,08
mt37tca010b 0,350 m  Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 7,14 2,50
de
mt35aia090aba 3,000 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,68 2,04
mt35cun040ab 9,000 m  Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12
%C | 3,000 %  costes indirectos 729,80 21,89
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrinrssesse e 751,71

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.12 UD Vaso de Expansion 300 L
Vaso de Expansion cerrado de 300 L con membrana fija, incluso picaje, manémefro y valvula de seguridad ade-
cuada, totaimente montado y en funcionamiento.
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mtVEXP 1,000 ud  vaso de expansion 300 L 476,83 476,83
mtd2w ww 040 1,000 Ud  Manémetro con bafio de glicerina y diametro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17
mtVS 1,000 ud  valvula de seguridad 31,14 31,14
%C | 3,000 %  costes indirectos 532,30 15,97
TOTAL PARTIDA.......eoitirrininrinrens e 548,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
18.01.13 UD Vaso de Expansion 50 L
Vaso de Expansion cerrado de 50 L con membrana fija, incluso picaje, manomefro y valvula de seguridad ade-
cuada, totalmente montado y en funcionamiento.
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mtd2w ww 040 1,000 Ud  Manémetro con bafio de glicerina y diametro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17
mtVEXP50L 1,000 ud  vaso de expansion 150 L 203,52 203,52
mtvVS 1,000 ud  valvula de seguridad 31,14 31,14
%C | 3,000 % costes indirectos 259,00 7,77
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 266,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
18.01.14 UD VALVULA DE 3 vias 2" PN-10 Motorizada
Vélvula de tras vias PN-10 de 2", motorizada con servomotor ARA659 p/VALV.CTROLPROPOC. 0.... 10 vCC o
equivalente. Instalada, incluso bridas, pequefio material y accesorios. Totalmente instalado, colocado, probado y
en correcto y reglamentario funcionamiento
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mtU44FA120-2 1,000 Ud Valvula de 3 vias 2" 86,99 86,99
mtSERVO 1,000 ud  Servomotor 0-10 V 66,63 66,63
mtU441B110 3,000 Ud Enfronque M 22 x 2" 2,82 8,46
%C | 3,000 %  costes indirectos 170,30 51
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinrins s 175,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
18.01.15 UD Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro
Suministro e instalacion de purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro, cuerpo y tapa de la-
ton, para una presién maxima de trabajo de 6 bar y una temperatura maxima de 110°C; incluso elementos de
montaje y demds accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado
y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo100 0,100 h  Oficial 12 16,35 1,64
mo173 0,100 h  Oficial 12 cristalero. 16,35 1,64
mt37sgl020d 1,000 Ud  Purgador automético de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro 1,33 1,33
mt38www 012 0,050 Ud  Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 3,08 0,15
%C | 3,000 %  costes indirectos 4,80 0,14
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrinrssesse e 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.16 UD TERMOMETRO INMERSION
Termémetro de imersion para instalar en tuberia de calefaccién desde 8°C a 200°C, con glicerina y con un didme-
fro de 63 mm, incluso picaje y llave de aislamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y regla-
mentario funcionamiento
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mtP20WT070 1,000 ud  Termoémetro horizontal D=63 esf. 2,30 2,30
%C | 3,000 % costes indirectos 10,50 0,32
TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncniie e 10,80
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CENTIMOS
18.01.17 UD MANOMETRO DE 0 A 15 bar
Manémetro con lira para instalacién en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, colocado, probado
y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mtP20WT 100 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 2,30 2,30
mtP20WT 110 1,000 ud  Lira para manémetro 2,69 2,69
%C | 3,000 %  costes indirectos 13,20 0,40
TOTAL PARTIDA........coiiiiiinincnic e 13,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
18.01.18 UD V.BOLA 11/4"
Ud. Valvula de bola de rosca H-H 3/4", 10 bar y 150°C de presion y temperaturas maxima de trabajo, cuerpo y
bola de latdn duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y pequefia material, Total-
mente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mtU44FA120 1,000 Ud  Vélvula de esfera "Thisa" H-H 2" 8,49 8,49
mtU441B110 2,000 Ud Entronque M 22 x 2" 2,82 5,64
%C | 3,000 % costes indirectos 22,30 0,67
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiririnnic e 22,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
18.01.19 UD FILTRO EN Y DN-50/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo162 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 16,35
mtP20TV320 1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16 7,19 7,19
%C | 3,000 %  costes indirectos 23,50 0,71
TOTAL PARTIDA........coiiiiiinrni e 24,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.20 m  Tuberia distribucion de agua calefaccion DN-40
Suministro e instalacion de tuberia general de distribucion de agua caliente de climatizacion, formada por tubo de
polipropileno de didametro exterior 40 mm, colocado con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-
meérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y deméas accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo100 0,095 h  Oficial 12 16,35 1,55
mo173 0,095 h Oficial 12 cristalero. 16,35 1,55
mt37tpu020bc 1,050 m  Tubo de PPR- DN40 0,51 0,54
mt37tpu060bc 0,400 Ud  Accesorios para union con junta a presion reforzada con anillo d 0,51 0,20
mt17coe055di 1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92
mt17coe110 0,237 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 4,60 1,09
%C | 3,000 %  costes indirectos 6,90 0,21
TOTAL PARTIDA........cootirriiiniinrenrssesse e 7,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
18.01.21 m2 Suelo Radiante
Calefaccion por suelo radiante Eurotherm conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulan-
do en circuito cerrado por tuberias de polietileno reticulado TRADE PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusion de ox i
geno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20/50mm. de espesor, 30 kg/m3 de densidad y mar-
cado CE, pp de grapas tacker, con cinta perimefral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatacién, colector
serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automatico, valvulas de paso, llaves
de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Totalmente instalado, colocado, probado y
en correcto y reglamentario funcionamiento
mo162 0,180 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 2,94
mo164 0,180 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 2,94
mtP20RS410 1,000 m2 Plancha europlux-flex 20 mm. 30 kg/m3 6,91 6,91
mtP20TR050 5,000 m.  Tub. europlus-fiex 20 mm. 30 kg/m3 0,74 3,70
mtP20RS420 1,000 m. Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo 0,81 0,81
mtP20RS430 0,170 kg  Aditivo europlast p/mortero tradicional 1,95 0,33
mtP20RS460 17,000 ud  Grapas tacker 0,07 1,19
mtP20RS470 0,100 m.  Funda aislante 0,44 0,04
mtP20RS480 0,100 m.  Junta de dilatacién 0,80 0,08
mtPM 0,200 ud  Pequefio material 1,16 0,23
%C | 3,000 % costes indirectos 19,20 0,58
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 19,75

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.22 ud Armario Colector para 10 circuitos
Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y soportes para colectores de 10 circuitos., conteniendo colec-
tores serie SF completos de 10 circuitos, para distribucion de los circuitos de suelo radiante. Provistos de colector
de ida y retorno con caudalimetros secos (caudal visible con el paso del tiempo) de alta precision, terminales, grifo
de vaciado/purga, abrazaderas adaptadores para tubo de 10x 1,8, curva guia de 90°, pareja de valvulas de esfera
derecha 1" con termometro y Cabezal motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el ter-
mostato y 2 adicionales fin de carrera para control de bomba), con caja de conexion incluida. Totalmente instalado,
colocado, probado, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo162 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 16,35
mo164 1,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 16,35
mtARM10 1,000 ud  Armario Suelo radiante mod 4 131,32 131,32
mtCOL10C 1,000 ud  Colector 10 Ctos 331,84 331,84
mtADAP 20,000 ud  Adaptador 2,74 54,80
mtCURV 20,000 ud  Curva de 90 1,24 24,80
mtVALVULA 1,000 ud  Pareja Valvula de esfera 1" con termometro 58,59 58,59
mtCABE 20,000 ud  Cabezal Motorizado 24,55 491,00
MOTOR
mtPM 2,000 ud  Pequefio material 1,16 2,32
%C | 3,000 % costes indirectos 1.127,40 33,82
TOTAL PARTIDA........ooiriiininre e 1.161,19
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
18.01.23 ud Armario Colector para 11 circuitos
Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y soportes para colectores de 11 circuitos., conteniendo colec-
tores serie SF completos de 11 circuitos, para distribucion de los circuitos de suelo radiante. Provistos de colector
de ida y retorno con caudalimetros secos (caudal visible con el paso del tiempo) de alta precision, terminales, grifo
de vaciado/purga, abrazaderas adaptadores para tubo de 10x 1,8, curva guia de 90° pareja de valvulas de esfera
derecha 1" con termometro y Cabezal motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el ter-
mostato y 2 adicionales fin de carrera para control de bomba), con caja de conexion incluida. Totalmente instalado,
colocado, probado, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo162 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 16,35
mo164 1,000 h.  Oficial 2% fontanero calefactor 16,35 16,35
mtARM10 1,000 ud  Armario Suelo radiante mod 4 131,32 131,32
mtCOL11C 1,000 ud  Colector 11 Ctos 361,00 361,00
mtADAP 22,000 ud  Adaptador 2,74 60,28
mtCURV 11,000 ud  Curva de 90 1,24 13,64
mtVALVULA 1,000 ud  Pareja Valvula de esfera 1" con termometro 58,59 58,59
mtCABE 22,000 ud  Cabezal Motorizado 24,55 540,10
MOTOR
mtPM 2,000 ud  Pequefio material 1,16 2,32
%C | 3,000 % costes indirectos 1.200,00 36,00
TOTAL PARTIDA........ooiriiinenre s e 1.235,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con NOVENTAY CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.24 ud Armario Colector para 13 circuitos
Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y soportes para colectores de 13 circuitos., conteniendo colec-
tores serie SF completos de 13 circuitos, para distribucion de los circuitos de suelo radiante. Provistos de colector
de ida y retorno con caudalimetros secos (caudal visible con el paso del tiempo) de alta precision, terminales, grifo
de vaciado/purga, abrazaderas adaptadores para tubo de 10x 1,8, curva guia de 90°, pareja de valvulas de esfera
derecha 1" con termometro y Cabezal motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el ter-
mostato y 2 adicionales fin de carrera para control de bomba), con caja de conexion incluida. Totalmente instalado,
colocado, probado, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo162 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 16,35
mo164 1,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 16,35
mtARM13 1,000 ud  Armario Suelo radiante mod 5 138,57 138,57
mtCOL13C 1,000 ud  Colector 13 Ctos 415,78 415,78
mtADAP 22,000 ud  Adaptador 2,74 60,28
mtCURV 11,000 ud  Curva de 90 1,24 13,64
mtVALVULA 1,000 ud  Pareja Valvula de esfera 1" con termometro 58,59 58,59
mtCABE 22,000 ud  Cabezal Motorizado 24,55 540,10
MOTOR
mtPM 2,000 ud  Pequefio material 1,16 2,32
%C | 3,000 %  costes indirectos 1.262,00 37,86
TOTAL PARTIDA........eotirriniirinrisr e 1.299,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
18.01.25 UD Contador consumos
Suministro e instalacion de Calorimetro Multical 602 con Ultraflow o equiv alente, de caudal apropiado segun memo-
ria de puntos de control, Incluy endo:
- Integrador independiente MULTICALB02 o equiv alente con tarjeta de comunicacién Stand Alone integrada
- Caudalimetro ultrasénico ULTRAFLOW o equivalente para calor con cable de conexién al integrador de 2,5 m o 5
m segun diametro caudalimetro
- Alimentacion a escoger enfre pila de liio , 230vac o 24vac
- 2 sondas de temperatura PT500
- Puerto dptico para lectura de registros historicos
Incluso cableado de sondas, instalado con un indice de proteccion IP- 55, y los contadores eléctricos necesarios
para medir la energia consumida por la instalacion de calefaccion; Totalmente conexionado, cableado, colocado,
probado y en correcto y reglamentario funcionamiento, incluso filtro retenedor de residuos, vélvulas de corte, ele-
mentos de montaje y demds accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
mo100 0,321 h  Oficial 12 16,35 5,25
mo173 0,321 h  Oficial 12 cristalero. 16,35 5,25
mt37cic040aa 1,000 Ud  Calorimetro 222,72 222,72
mt37www 060a 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxid 2,87 2,87
mt37sve010b 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1/2". 2,54 5,08
mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 3,08 3,08
%C | 3,000 % costes indirectos 244,30 7,33
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 251,58

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.26 ud Control
Suministro e instalacién completa de control centralizado, con equipos Schneider, Siemens 6 equivalente, para el
control de la instalacion de calefaccion y Ventilacion, para dos calderas, 7 circuitos de CALEFACCION y la instala-
cion aerotermica ACS, incluy endo:
-2 CONTROLADOR COMPAT. KONNEX RMH760B-1 .
- 2 Médulo de Circuito de calefaccion RMZ782B.
- Médulo Agua Caliente Sanitaria SYNCO 700
- RMS705B-1 Controlador Ldgica Digital KNX
- Unidad de operador enchufable para controladores Synco 700
- ZW772.04, Web Server para 4 Equipo Synco
- Médulo fuente de alimentacion
- Cuadro eléctrico de control, metalico, IP65, apertura de puerta 180 ° (DIN 18361), conforme a la norma UNE EN
60439-1, de dimensiones apropiadas para contener toda la aparamenta con 30% de espacio libre, dispone de dife-
rencial, magnetotérmicos, toma de corriente y cableados a bornas de sefiales con alimentacion, con todos los ac-
€esorios necesarios
- Unidad de generacion de las bases de datos de los puntos de control indicados en listado, generacion de las
imagenes de la instalacion para representacién grafica incluyendo la puesta en marcha con las pruebas funciona-
les necesarias, formacion y documentacion .
- Unidades de puesta en marcha de todos los puntos relacionados con la instalacion con las pruebas funcionales
necesarias. TRABAJOS A REALIZAR EN OBRA
Totalmente montado y programado de sala de calderas,sondas de temperatura y presion interiores y exteriores,
asi como de todos los elementos que componen la instalacion. Incluy e: Replanteo, fijacion y conexién a la red de
los elementos de regulacion y control. Totalmente montado, conexionado y probado.

mo500 60,000 h  Ingenieria 28,85 1.731,00
mo162 12,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 196,20
mo164 12,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 196,20
mtBPZRMH 2,000 ud CONTROLADOR COMPAT. KONNEX RMH760B-1 508,60 1.017,20
mtRMZ782B 2,000 ud  Mddulo de Circuito de calefaccion 221,15 442,30
mtRMS705B-1 1,000 ud  Médulo Agua Caliente Sanitaria SYNCO 700 236,35 236,35
mtRMZ790 1,000 ud  Unidad de operador enchufable para controladores Synco 700 155,16 155,16
mtRMS705B 1,000 ud  RMS705B-1 Controlador Légica Digital KNX 595,64 595,64
mtOZW772.04 1,000 ud  OZW772.04, Web Server para 4 Equipo Synco 604,60 604,60
mtCUA 1,000 ud  Cuadro metalico 342,11 342,11
mtAPAR 1,000 ud  Aparamenta de proteccion 1 magneto + 1 diferencia 212,87 212,87
mtFUENT 1,000 ud  fuente de alimentacion 136,85 136,85
mtPM 30,000 ud  Pequefio material 1,16 34,80
%C | 3,000 %  costes indirectos 5.901,30 177,04
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 6.078,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.27 ud Sondas de contol

Suministro e instalacién completa de sondas para el control centralizado, con equipos Schneider, Siemens 6 equi-

valante, para el control de la instalacién de calefaccion, A.C.S. y Ventilacion. Incluy endo:

- 1 Sonda de temperatura exterior, Elemento sensor N1000, rango 0,,50 °c CS16

- 1 Sonda presion estatica o dinamica para liquidos y gases corrosion media (aplicaciones de vapor), 0..10 Bar,

CS14

- 6 Sonda de temperatura ambiente pasiva, Elemento sensor N1000, rango 0,,50 °% antivandalica

- 12 Sonda de temperatura pasiva PN10 - IP42 - R1/2" N1000, de inmersion, caja de plastico, vaina 100 mm. Ace-

ro inoxidable, rango -50...+130 °c

- 3 Sonda de CO.

- Instalacién eléctrica de los puntos de control para unidades indicados en el listado de la memoria, bajo tubo de

PVC, acero o bandeja, segun necesidades con todos los accesorios necesarios.

- Unidades de instalacion eléctrica y conexion del bus de comunicaciones para union entre controladores y esta-

cién central de control o concentrador, bajo tubo de PVC, acero o bandeja, segln necesidades con todos los acce-

SOrios necesarios.

incluso vainas de inmersion, cableado de sondas, instalado con un indice de proteccion IP- 55. Totalmente cone-

xionado, cableado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo100 10,000 h  Oficial 12. 16,35 163,50
mo173 10,000 h  Oficial 12 cristalero. 16,35 163,50
mtDBSF-1K 1,000 ud  sonda ex terior 28,94 28,94
mtQAAG4 1,000 ud  sonda presion 86,29 86,29
mtBE2003-P10 6,000 ud sonda ambiente 194,63 1.167,78
mtFGT-PT1000 12,000 ud  sonda Temperatura-PT1000 257,30 3.087,60
mtQAA24 3,000 ud sonda CO 29,31 87,93
mtCONEX 36,000 ud  conexion electrica puto de control 46,25 1.665,00
mtCONEXBUS 1,000 ud  conexion bus 140,00 140,00
%C | 3,000 %  costes indirectos 6.590,50 197,72

TOTAL PARTIDA........covtirriniirinrins e 6.788,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
18.01.28 ud SISTEMA AEROTERMO PRODUCCION ACS

Sistema AEROTERMO HAUTEC HWBL 301E o similar DE 300 litros para produccion de ACS, con una potencia

electrica de 0,58 KW'y un COP superior a 4, construido en acero carbono revestido interiormente por capa de vitri-

ficado ceramico de alta calidad y aislamiento termico, para montaje en interior de sala de calderas. Incluyendo val-

vulas de aislamiento, valvulas de retencion, termometro de inmersion, valvula de seguridad y purgador automati-

co. Totalmente instalado, colocado, probado, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo100 10,000 h  Oficial 12 16,35 163,50
AERO 1,000 Ud  Aerotermia 301E 4.710,71 4.710,71
mt37sve010g 4,000 Ud Valvula de esfera de latdn niquelado para roscar 21,18 84,72
mt38www 011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 17,70 17,70
mt37svr010c 2,000 Ud Valvula de retencién de latén para roscar de 1". 7,67 15,34
mtd2w ww 040 1,000 Ud  Manémetro con bafio de glicerina y diametro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17
%C | 3,000 % costes indirectos 5.008,10 150,24

TOTAL PARTIDA........ooiriiinenre s e 5.158,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA'Y OCHO EUROS con TREINTAY OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.29 UD TERMO ELECTRICO 30L ACS
Suministro e instalacion de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capaci-
dad 30 |, potencia 1,2 kW, de 586 mm de altura y 353 mm de didametro, formado por cuba de acero vitificado, ais-
lamiento de espuma de poliuretano, &nodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijacion, valvu-
la de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la enfrada de agua como en la
salida. Totalmente instalado, colocado, probado, regulado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo100 1,000 h  Oficial 12 16,35 16,35
mfTERMO 1,000 Ud Termo electrico 404,60 404,60
mt37sve010g 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar 21,18 42,36
mt38www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 17,70 17,70
mt37svr010c 1,000 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 1". 7,67 7,67
mtd2w ww 040 1,000 Ud  Manémetro con bafio de glicerina y diametro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17
%C | 3,000 %  costes indirectos 504,90 15,15
TOTAL PARTIDA........cootirriiiniinrenrssesse e 520,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS
SUBCAPITULO 18.02 VENTILACION
18.02.01 ud Recuperador de calor 3.350
Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 30 TERMO-REG o equivalente, con intercambiador de flujo
cruzado, con bateria de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE 3.350 m3/h y una BATERIA DE
AGUA CALIENTE de 21,2 kW, con filtros F7+F9 certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvani-
zado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable (MO0) de fibra
de vidrio de 25 mm de espesor, disefiados para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de entra-
da y salida configurables, versiones para instalacion horizontal y versiones para instalacion vertical, embocaduras
con junta estanca Incluso elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, llaves de aisla-
miento, conexiones a la red de conductos, fontaneria, desagiies y electricidad. Totalmente instalado, colocado,
probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo420 5,000 h.  Cuadrilla G 30,72 153,60
mtP21AK040-1 1,000 ud  Recuperador 30 con bateria de agua 2.637,89 2.637,89
mt37sve010d 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 2,70 5,40
mtFAJA CONDU 1,000 ud  Faja antivibratoria de conducto 22,39 22,39
mt37www 050ca 2,000 Ud  Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58
mt35cun040ab 9,000 m  Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 2.839,00 283,90
%C | 3,000 % costes indirectos 3.122,90 93,69
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 3.216,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA'Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.02 ud Recuperador de calor 2.000
Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 18 TERMO-REG o equivalente, con intercambiador de flujo
cruzado, con bateria de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE 2.000 m3/h y una BATERIA DE
AGUA CALIENTE de 13,6 kW, con filtros F7+F9 certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvani-
zado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra
de vidrio de 25 mm de espesor, disefiados para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de entra-
da y salida configurables, versiones para instalacion horizontal y versiones para instalacion vertical, embocaduras
con junta estanca Incluso elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, llaves de aisla-
miento, conexiones a la red de conductos, fontaneria, desaglies y electricidad. Totalmente instalado, colocado,
probado y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo420 5,000 h.  Cuadrilla G 30,72 153,60
mtP21AK040 1,000 ud  Recuperador 20 con bateria de agua 1.406,47 1.406,47
mt37sve010d 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 2,70 5,40
mtFAJA CONDU 1,000 ud  Faja antivibratoria de conducto 22,39 22,39
mt37www 050ca 2,000 Ud  Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58
mt35cun040ab 9,000 m  Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 1.607,60 160,76
%C | 3,000 %  costes indirectos 1.768,30 53,05
TOTAL PARTIDA........eotirriniirinrisr e 1.821,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
18.02.03 ud Recuperador de calor 500
Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 05 TERMO-REG o equivalente, con intercambiador de flujo
cruzado, con bateria de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE 500 m3/h y una BATERIA DE AGUA
CALIENTE de 2,7 kW, con filtros F7+F9 certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado
plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vi-
drio de 25 mm de espesor, disefiados para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de entrada y
salida configurables, versiones para instalacion horizontal y versiones para instalacion vertical, embocaduras con
junta estanca Incluso elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, llaves de aislamien-
to, conexiones a la red de conductos, fontaneria, desagties y electricidad. Totalmente instalado, colocado, probado
y en correcto y reglamentario funcionamiento.
mo420 5,000 h.  Cuadrilla G 30,72 153,60
mtP21AK04-1 1,000 ud  Recuperador 05 con bateria de agua 867,00 867,00
mt37sve010d 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 2,70 5,40
mtFAJA CONDU 1,000 ud  Faja antivibratoria de conducto 22,39 22,39
mt37www 050ca 2,000 Ud  Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58
mt35cun040ab 9,000 m  Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 1.068,10 106,81
%C | 3,000 %  costes indirectos 1.174,90 35,25
TOTAL PARTIDA........covtirrininiinrenr e 1.210,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.04 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLATA
Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por ex terior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendiemientos térmicos y acusticos, reaccién al fuego M1y cla-
sificacion FO al indice de humos, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fija-
cién, sellado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instala-
do segun normas UNE y NTE-ICI-22. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario fun-
cionamiento.
mo162 0,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 1,64
mtP21CF030 1,000 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plata 7,05 7,05
mtP21CF050 0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver 7,62 0,76
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 9,50 0,95
%C | 3,000 %  costes indirectos 10,40 0,31
TOTAL PARTIDA........cootirriniirnrinr s 10,71
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
18.02.05 ud REJILLA IMPULSION 400X200
Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas regulables, de aluminio, de 400x200 mm, con mecanismo de re-
gulacién del caudal con lamas acopladas en oposicién, accionables desde la parte frontal, fijacion mediante tornillos
vistos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente mon-
tada, incluso ay udas de albafileria. Incluye: Colocacién y fijacion de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, pro-
bado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo160 0,153 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 16,35 2,50
mo235 0,153 h  Ayudante instalador de climatizacion. 15,38 2,35
mt42rej020baa 1,000 Ud Rejilla, 400X200 IMPULSION 14,32 14,32
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 19,20 1,92
%C | 3,000 % costes indirectos 21,10 0,63
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
18.02.06 ud REJILLA RETORNO 400x200
Suministro y montaje de rejilla, provista de lamas fijas, de aluminio, de 400x200 mm, fijacion mediante tornillos
vistos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente mon-
tada, sin incluir ay udas de albafileria. Incluy e: Colocacion y fijacion de la rejilla. Totalmente montada, incluso ay u-
das de albafileria. Incluye: Colocacion y fijacion de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y en correc-
to y reglamentario funcionamiento
mo160 0,153 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 16,35 2,50
mo235 0,153 h Ay udante instalador de climatizacion. 15,38 2,35
mtP21RR010 1,000 ud  Rejilla retorno 400x 200 10,22 10,22
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 15,10 1,51
%C | 3,000 % costes indirectos 16,60 0,50
TOTAL PARTIDA........cotirrininiinnins e 17,08

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.06-2 ml REJILLA DE VENTILACION CONTINUA
Suministro y montaje de trra lineal de rejilla, provista de lamas fijas, de aluminio, de ancho 200mm, fijaciéon median-
te tornillos vistos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Total-
mente montada, sin incluir ayudas de albafiileria. Incluye: Colocacion y fijacién de la rejilla. Totalmente montada,
incluso ay udas de albafiileria. Incluye: Colocacién y fijacion de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y
en correcto y reglamentario funcionamiento
mo160 0,153 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 16,35 2,50
mo235 0,153 h Ay udante instalador de climatizacion. 15,38 2,35
mtP21RR010-2 1,000 ml Rejilla 11,85 11,85
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 16,70 1,67
%C | 3,000 % costes indirectos 18,40 0,55
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s e 18,92
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
18.02.07 ud EXTRACTOR ASEO
Extractor para aseo axial, fabricado en plastico iny ectado de color blanco, con motor monofésico. Ird conectado al
encendido del bafio. Totalmente instalado, incluyo accesorios y medios auxiliares, colocado, probado y en correc-
to y reglamentario funcionamiento
mo162 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 16,35
mtP21V490 1,000 ud  Extractor aseo 110 m3/h 42,91 42,91
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 59,30 5,93
%C | 3,000 %  costes indirectos 65,20 1,96
TOTAL PARTIDA........eotirriniirinrisr e 67,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
18.02.08 m. TUB.HELICOIDAL GALVANIZADA D=125mm
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios. Totalmente montada, incluso ayudas de albafiileria. Incluye: Colo-
cacion y fijacion de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y en correcto y reglamentario funcionamiento
mo162 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 16,35 8,18
mo164 0,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 16,35 8,18
mtP21CHO080 1,000 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=125 2,27 2,27
%C | 3,000 % costes indirectos 18,60 0,56
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 19,19
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
18.02.09 m CONDUCTO EXTRACCION HUMOS COCINA D=400mm
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion (extraccion de humos en Cocina) for-
mado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 400 mm de
diametro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, unio-
nes, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especia-
les, sin incluir compuertas de regulacién o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
mo1600 0,700 H  Oficial 12 montador conductos de chapa metalica 16,35 11,45
mo236 0,300 h Ay udante montador de contductos chapa metalica 15,38 4,61
mt20CVG010KD 1,000 m  Tubo chapa acero galvanizado d=400mm, incluidas piezas y 20,59 20,59
accesor
%C | 3,000 % costes indirectos 36,70 1,10
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 37,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.10 ud REMATES CUBIERTA SALIDA DE CONDUCTOS

Suministro y montaje en el extremo ex terior del conducto de extraccion (boca de expulsidn) de sombrerete contra

la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida ex terior de varios di@metros en cubierta inclinada con co-

bertura de teja, acabado liso, con malla de proteccion contra la entrada de hojas y péajaros, babero de plomo y cue-

llo de conexién a conducto. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujecion. Totalmente montado
mo1600 0,700 H  Oficial 12 montador conductos de chapa metalica 16,35 11,45
mo236 0,300 h  Ayudante montador de contductos chapa metlica 15,38 4,61
mt20SVS270PS 1,000 ud  Remate chapa galvanizada 276,50 276,50
%C | 3,000 % costes indirectos 292,60 8,78

TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncniie e 301,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C19 INSTALACION DE GAS NATURAL
19.01 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.
Suministro e instalacion de la acometida de gas, formada por tuberia enterrada EN polietileno de alta densidad SDR
11, de 63 mm de didametro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja (ex cavacién incluida en presente
partida), con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarin de toma en carga colocado sobre la
red general de distribucion que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de acometida formada por val-
vula de esfera de latén niquelado de 2 1/2" de didmetro colocada mediante unién roscada, situada junto a la edifica-
cion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colo-
cada sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de
PVC. Incluso demolicién y levantado del firme existente, posterior reposicion con hormigdn en masa HM-20/P/20/1,
y conexion a la red. Se incluye la excavacion y el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada.
mo410 5,000 h.  Cuadrilla E 31,69 158,45
19.01.01 8,000 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO 61,32 490,56
mt43tpo011gg 8,000 m. TUBERIA GAS PE D=63 mm. SDR 11 38,76 310,08
mtP19TPW002 1,000 ud  Valv. acometida DN-25x 32 ext. PE 99,85 99,85
mtP19TPW140 1,000 ud  Tubo guarda con tapén =500 mm 23,88 23,88
mtP19TPW160 1,000 ud  Soporte para valv ula-acometida 26,74 26,74
mtP19TPW170 1,000 ud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 28,25 28,25
mtP19TPW120 1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod. 237,89 237,89
mt01arp021c 0,230 m®* Arena de 0,5 a 5 mm de diametro 23,25 5,35
mt10hmf010NP 0,150 m®  Hormigén HM-25/P/20/I central 67,68 10,15
%C | 3,000 %  costes indirectos 1.391,20 41,74
TOTAL PARTIDA........eotirriniirinrisr e 1.432,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
19.02 ud Armario de regulacion y medida
Conjunto de regulacion y medida para gas, Q=65 m3/h con seguridad de méxima, entrada en DN65, salida en
DNG5 y salto de presién de MPB-MPA, instalado en un armario de acero galvanizado, incluso contador, lectura a
500 mmcda, de gas tipo G-40, realizada sobre un armario de regulacion A-65, para instalaciones receptoras, i/con-
tadores y p/p de accesorios, instalada.
mo410 3,000 h.  Cuadrilla E 31,69 95,07
mtP19RA010 1,000 ud  Arm.regulacion A-65 871,41 871,41
mtP19CM020 1,000 ud Contador G40 486,17 486,17
%C | 3,000 % costes indirectos 1.452,70 43,58
TOTAL PARTIDA........eovtirriiirinrinrsnesre s 1.496,23
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
19.03 m. TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y
pruebas de presion.
mo410 0,250 h.  Cuadrilla E 31,69 7,92
mtP19TAA060 1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold. 17,73 17,73
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 25,70 2,57
%C | 3,000 % costes indirectos 28,20 0,85
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 29,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04 ud VALVULA GAS D=2
Instalacién de v alvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexion con la tube-
ria.
mo410 1,000 h.  Cuadrilla E 31,69 31,69
mtP19WVA080 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=2" 130,98 130,98
%aux 9,000 %  Medios auxiliares especificos 162,70 14,64
%C | 3,000 %  costes indirectos 177,30 5,32
TOTAL PARTIDA.......cotirrininnrinrns e 182,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
19.05 ud Instalacion Deteccion y Control Gas
Instalacién de sistema de deteccion de gas compuesta por:
- 2 sondas
- 1 centralita
- 1 Electrovalvula completa de gas
- Elementos de sefializacion de fuga de gas en el exterior de la sala de calderas
Incluso cuadro para albergar la aparamenta contactores apropiados a instalar en cuadro eléctrico, seta de STOP
(aparamenta de marca schneider o equivalente). Totalmente instalado colocado, probado y funcionando.
mo410 2,000 h.  Cuadrilla E 31,69 63,38
mtP19SC020 1,000 ud  Electrovalv. 1/2" 500 mbar n/abi 265,46 265,46
mtP19SC090 1,000 ud Centralita electronica dos zonas 230,07 230,07
mtP19SC120 2,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 49,82 99,64
%AP 10,000 ud  Accesorios, pruebas, efc. 658,60 65,86
%C | 3,000 % costes indirectos 724,40 21,73
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 746,14

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C20 SANITARIOS, GRIFERIAS Y EQUIPAMIENTO
20.01 ud INODORO PORCELANA SANITARIA
Suministro e instalacion de taza de inodoro para conectar a fluxor, de porcelana sanitaria, color blanco, con asiento
compacto de inodoro de material antibaceriano, todo ello tipo The GAP de Roca o equivalente; para fijar al suelo
mediante puntos de anclaje y adosar a mocheta en caso de inodoros de espacios adaptados y a pared en el resto
de los casos. Incluso conexion a la red de agua fria y a la red de evacuacion existentes, fijacion del aparato y se-
llado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. El fluxor no se mide en esta
partida.
Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente po-
tencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso.
NORMATIVA de APLIACION:
Instalacion : DB-HS
Montaje segun DB-SUA 9 y Reglamento de Accesibilidad de Castillay Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTONUmero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situa-
cion del aparato. Colocacion de los elementos de fijaciéon suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y
colocacién del aparato. Conexién a la red de evacuacion. Conexion a la red de agua fria. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION.Quedaré nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado co-
rrectamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agre-
sivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacién. No se sometera a cargas para las cuales no esta disefa-
do, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt30ips010a 1,000 ud  Inodoro para fluxor,c/asiento, c/fijacion, c/codo de evacuacion 121,16 121,16
mt30www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario 1,01 1,01
mo165 1,505 h Oficial 12 fontanero 16,35 24,61
%C | 3,000 %  costes indirectos 146,80 4,40
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 151,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.02 ud INODORO INFANTIL
Suministro e instalacion de taza de inodoro infantil para conectar a fluxor, de porcelana sanitaria, color blanco, con
asiento compacto de inodoro de espuma antibaceriana en color amarillo, todo ello tipo Happening de Roca o equi-
valente; para fijar al suelo mediante puntos de anclaje y adosar a pared. Incluso conexion a la red de agua fria y a
la red de evacuacion existentes, fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento. El fluxor no se mide en esta partida.
Para evitar que se produzca el fenémeno electroguimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente po-
tencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso.
NORMATIVA de APLIACION: Instalacién : DB-HS
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situa-
cion del aparato. Colocacion de los elementos de fijaciéon suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y
colocacién del aparato. Conexién a la red de evacuacion. Conexion a la red de agua fria. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado co-
rrectamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agre-
sivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacién. No se sometera a cargas para las cuales no esta disefa-
do, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt30ips010b 1,000 ud  Inodoro infantil,c/ asiento, c/ fijacion, c/codo de evacuacion 155,78 155,78
mt30www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario 1,01 1,01
mo165 1,505 h Oficial 12 fontanero 16,35 24,61
%C | 3,000 % costes indirectos 181,40 5,44
TOTAL PARTIDA........ooiriiininre e 186,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.03 ud FLUXOR INODORO DOBLE DESCARGA 3/6L
Suministro y colocacion de fluxor exterior para inodoro, con doble descarga 3/6litros y accionamiento pulsador, t-
po Aqua ref 5A9577C00 de Roca o equivalente, caudal de 1,2 I/s, conexién macho para la entrada de agua de
3/4". Incluso elementos de conexidn y tubo de descarga. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcio-
namiento.
Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente po-
tencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso. Las valvulas de desagiie no
se uniran con masilla
NORMATIVA DE APLICACION Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con
la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion del fluxor. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31gmp400kc 1,000 ud  Fluxor visto para inodoro doble descarga 143,28 143,28
mt31gmp500e 1,000 ud  Tubo de descarga fluxor inodoro 24,24 24,24
mt37www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,35 1,35
mo165 0,502 h Oficial 12 fontanero 16,35 8,21
%C | 3,000 % costes indirectos 177,10 5,31
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s e 182,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.04 ud URINARIO MURAL MINI DE ROCA C/FLUXOR
Suministro e instalacion de urinario de porcelana sanitaria, con alimentacion superior vista, modelo Mini "/ROCA" o
equivalente, equipado con fluxor de 1/2" para urinario, con tiempo de flujo ajustable, ipo Aqualine de Roca o equi-
valente, acabado cromo, modelo Aqua o equivalente. Incluso conexion a la red de agua friay a la red de evacua-
cion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcio-
namiento.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. Para evitar que se produzca el fenéme-
no electroquimico de la corrosion galv anica entre metales con diferente potencial, se tomaran las siguientes medi-
das: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto
entre los elementos metélicos y el yeso
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion
del aparato. Colocacion de los elementos de fijacién suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y colo-
cacion del aparato. Conexién a la red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexién a la red de agua fria. Monta-
je de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado co-
rrectamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agre-
sivos, impactos y suciedad, y evitindose su utilizacion. No se sometera a cargas para las cuales no esta disefia-
do, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt30uar030a 1,000 ud  Urinario porcelana sanit. Mini Roca 34,91 34,91
mt31gmo058a 1,000 ud  Fluxor urinario Aqualine 93,77 93,77
mt30www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario 1,01 1,01
mo165 1,004 h  Oficial 12 fontanero 16,35 16,42
%C | 3,000 % costes indirectos 146,10 4,38
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 150,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.05 ud LAVABO MURAL 420x320 C/ GRIF.TEMP. MEZCLADORA LAVAMANOS.

Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma Square de Gala o

equivalente, color blanco, de 420x320 mm, con valvula de desaglie, con sifén botella. Incluso conexion a la red

de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.

Incluso con griferia temporizada, mezcladora, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para lavabo, airea-

dor, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 I/min, acabado cromado. Incluso elementos de

conexion a las redes de agua fria y caliente, enlaces de alimentacion flexibles de 1/2" de diametro y 350 mm de

longitud, véalvulas antirretorno y dos llaves de paso.

Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroguimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente po-

tencial, se tomarén las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales

con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metélicos y el yeso. Las véalvulas de desaglie no

se uniran con masilla.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de

agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con

la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

colocadas segun especificaciones de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situa-

cion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacién suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y

colocacion del aparato. Colocacién del grifo. Conexionado. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de acceso-

rios y complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado co-

rrectamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agre-

sivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas para las cuales no esta disefia-

do, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su

superficie. La griferia se protegera frente a golpes y salpicaduras.
mt30Ips050ab 1,000 ud Lavabo de porcelana sanitaria infantil, mural, c/juego fijacion 75,49 75,49
mt30sif010c 1,000 ud  Sifon botella extensible, para lavabo, acabado blanco. 7,12 7,12
mt30valv010c 1,000 ud  Valvula de desagiie p/ lavabo de 32mm c/cadena 2,69 2,69
mt30lla010 2,000 ud Llave de regulacion para lavabo 1/2", acab. cromado 12,21 24,42
mt30www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario 1,01 1,01
mt31gmp020foa 1,000 ud  Grifo temporizado mezclador de repisa de lavabo 116,95 116,95
mt37www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,35 1,35
mo165 1,255 h  Oficial 12 fontanero 16,35 20,52
%C | 3,000 %  costes indirectos 249,60 7,49

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 257,04

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.06 ud LAVABO MURAL 420x320 C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.

Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma Square de Gala o

equivalente, color blanco, de 420x320 mm, con valvula de desaglie, con sifén botella. Incluso conexion a la red

de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.

Incluso con griferia temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para lavabo, aireador, con tiem-

po de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 I/min, acabado cromado. Incluso elementos de conexién a las

redes de agua fria, enlaces de alimentacion flexibles de 1/2" de diametro y 350 mm de longitud, valvulas antirretor-

noy dos llaves de paso.

Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente po-

tencial, se tomarén las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales

con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso. Las valvulas de desagiie no

se uniran con masilla.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de

agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con

la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

colocadas segun especificaciones de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situa-

cion del aparato. Colocacion de los elementos de fijacién suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y

colocacién del aparato. Colocacion del grifo. Conexionado. Conexién a la red de evacuacion. Montaje de acceso-

rios y complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION.Quedaré nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado co-

rrectamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agre-

sivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacién. No se sometera a cargas para las cuales no esta disefa-

do, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su

superficie.

La griferia se protegeré frente a golpes y salpicaduras.
mt30Ips050ab 1,000 ud  Lavabo de porcelana sanitaria infantil, mural, c/juego fijacion 75,49 75,49
mt30sif010c 1,000 ud  Sifén botella extensible, para lavabo, acabado blanco. 7,12 7,12
mt30valv010c 1,000 ud  Valvula de desagiie p/ lavabo de 32mm c/cadena 2,69 2,69
mt30lla010 2,000 ud Llave de regulacion para lavabo 1/2", acab. cromado 12,21 24,42
mt30www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario 1,01 1,01
mt31gmp020fob 1,000 ud  Grifo temporizado de repisa de lavabo 54,22 54,22
mt37www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,35 1,35
mo165 1,255 h Oficial 12 fontanero 16,35 20,52
%C | 3,000 % costes indirectos 186,80 5,60

TOTAL PARTIDA........ooiriiinenre s e 192,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.07 ud LAVABO MURAL 600x450 C/ GRIF.TEMP. MEZCLADORA LAVAMANOS.

Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma Square de Gala o

equivalente, color blanco, de 600x450 mm, con valvula de desaglie, con sifén botella. Incluso conexion a la red

de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.

Incluso con griferia temporizada, mezcladora, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para lavabo, airea-

dor, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 I/min, acabado cromado. Incluso elementos de

conexion a las redes de agua fria y caliente, enlaces de alimentacion flexibles de 1/2" de diametro y 350 mm de

longitud, véalvulas antirretorno y dos llaves de paso.

Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroguimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente po-

tencial, se tomarén las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales

con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metélicos y el yeso. Las véalvulas de desaglie no

se uniran con masilla.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

Montaje segun DB-SUA 9 y Reglamento de Accesibilidad de Castillay Ledn.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de

agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.Se comprobara que su situacién se corresponde con

la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

colocadas segun especificaciones de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion

del aparato. Colocacion de los elementos de fijacién suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y colo-

cacion del aparato. Colocacion del grifo. Conexionado. Conexion a la red de evacuacién. Montaje de accesorios y

complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado co-

rrectamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agre-

sivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacién. No se sometera a cargas para las cuales no esta disefa-

do, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su

superficie.

La griferia se protegeré frente a golpes y salpicaduras.
mt30Ips050aq 1,000 ud Lavabo de porcelana sanitaria , mural, c/juego fijacién 80,79 80,79
mt30sif010c 1,000 ud  Sifén botella ex tensible, para lavabo, acabado blanco. 7,12 7,12
mt30valv010c 1,000 ud  Valvula de desagiie p/ lavabo de 32mm c/cadena 2,69 2,69
mt301la010 2,000 ud Llave de regulacion para lavabo 1/2", acab. cromado 12,21 24,42
mt30www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario 1,01 1,01
mt31gmp020foa 1,000 ud  Grifo temporizado mezclador de repisa de lavabo 116,95 116,95
mt37www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,35 1,35
mo165 1,255 h Oficial 12 fontanero 16,35 20,52
%C | 3,000 %  costes indirectos 254,90 7,65

TOTAL PARTIDA........cotirrininiinnins e 262,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.08 ud LAVABO MURAL 600x450 C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.

Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma Square de Gala o

equivalente, color blanco, de 600x450 mm, con valvula de desaglie, con sifén botella. Incluso conexion a la red

de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.

Incluso con griferia temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para lavabo, aireador, con tiem-

po de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 I/min, acabado cromado. Incluso elementos de conexién a las

redes de agua fria, enlaces de alimentacion flexibles de 1/2" de diametro y 350 mm de longitud, valvulas antirretor-

noy dos llaves de paso.

Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroguimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente po-

tencial, se tomarén las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales

con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso. Las valvulas de desagilie no

se uniran con masilla.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje segtn DB-SUA 9 y Reglamento de

Accesibilidad de Castilla y Ledn.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de

agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.Se comprobara que su situacion se corresponde con

la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

colocadas segun especificaciones de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion

del aparato. Colocacion de los elementos de fijacién suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y colo-

cacion del aparato. Colocacion del grifo. Conexionado. Conexion a la red de evacuacién. Montaje de accesorios y

complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado co-

rrectamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agre-

sivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacién. No se sometera a cargas para las cuales no esta disefa-

do, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su

superficie.

La griferia se protegeré frente a golpes y salpicaduras.
mt30Ips050aq 1,000 ud Lavabo de porcelana sanitaria , mural, c/juego fijacién 80,79 80,79
mt30sif010c 1,000 ud  Sifon botella ex tensible, para lavabo, acabado blanco. 7,12 7,12
mt30valv010c 1,000 ud  Valvula de desagiie p/ lavabo de 32mm c/cadena 2,69 2,69
mt301la010 2,000 ud Llave de regulacion para lavabo 1/2", acab. cromado 12,21 24,42
mt30www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario 1,01 1,01
mt31gmp020fob 1,000 ud  Grifo temporizado de repisa de lavabo 54,22 54,22
mt37www 010 1,000 ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,35 1,35
mo165 1,255 h Oficial 12 fontanero 16,35 20,52
%C | 3,000 %  costes indirectos 192,10 5,76

TOTAL PARTIDA........cotirrininiinnins e 197,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.09 ud LAVABO BAJO ENCIMERA C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.

Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, con rebosadero, modelo Foro de Roca o

equivalente, color Blanco, de diametro=410mm, acabado blanco, con valvula de desaglie,con sifon botella. Inclu-

S0 conexion a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.

Incluso con griferia temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equivalente, para lavabo, aireador, con tiem-

po de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 I/min, acabado cromado. Incluso elementos de conexién a las

redes de agua fria, enlaces de alimentacion flexibles de 1/2" de diametro y 350 mm de longitud, valvulas antirretor-

noy dos llaves de paso.

Todo ello totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Para evitar que se produzca el fenémeno electroguimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente po-

tencial, se tomarén las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales

con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metélicos y el yeso. Las valvulas de desaglie no

se uniran con masilla.

NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje segtn DB-SUA 9 y Reglamento de

Accesibilidad de Castilla y Ledn.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de

agua caliente y de salubridad estan terminadas.Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyec-

toy que hay espacio suficiente para su instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades reaimente

colocadas segun especificaciones de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situa-

cién del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y

colocacion del aparato. Colocacién del grifo. Conexionado. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de acceso-

rios y complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado co-

rrectamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agre-

sivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas para las cuales no esta disefia-

do, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su

superficie.

La griferia se protegera frente a golpes y salpicaduras.
mt30Ipr020a 1,000 ud  Lavabo bajo encimera c/juego fijacion 81,27 81,27
mt30sif010c 1,000 ud  Sifén botella ex tensible, para lavabo, acabado blanco. 7,12 7,12
mt30valv010c 1,000 ud  Valvula de desagiie p/ lavabo de 32mm c/cadena 2,69 2,69
mt30la010 2,000 ud Llave de regulacion para lavabo 1/2", acab. cromado 12,21 24,42
mt30www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario 1,01 1,01
mt31gmp020fob 1,000 ud  Grifo temporizado de repisa de lavabo 54,22 54,22
mt37www 010 1,000 ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,35 1,35
mo165 1,255 h  Oficial 12 fontanero 16,35 20,52
%C | 3,000 %  costes indirectos 192,60 578

TOTAL PARTIDA........cotirriniirinrins e 198,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.10 ud BANERA C/GRIFERIA MONOMANDO MURAL C/EQUIPO DE DUCHA
Suministro e instalacion de bafiera poliban de acero esmaltado , color blanco, de 100x 70 cm, sin asas, con asiento
y fondo antideslizante, modelo Bafiaseo de Roca o equivalente. Incluso conexién a la red de evacuacion existen-
te, salida horizontal de 40mm, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Incluso suministro y colocacion de griferia monomando formada por grifo mezclador monomando mural para bafio
y ducha con ducha de mano, con cartucho ceramico, aireador, inversor, equipo de ducha formado por ducha de
mano cilindrica compatible con soporte de ducha y flexo de 175¢m, tipo Balance de Gala o equivalente. Incluso
elementos de conexion, valvula antirretorno y dos llaves de paso, UNE-EN 200. Totalmente instalada, conexiona-
da, probada y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenémeno electroguimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarén las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metélicos y el yeso. Las véalvulas de desaglie no
se uniran con masilla.
NORMATIVA DE APLICACION. Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje segin DB-SUA 9 y Reglamento de
Accesibilidad de Castilla y Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con
la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacién del grifo. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt30bas010a 1,000 ud  Bariera poliban acero esmaltado 100x 70cm blanca 78,66 78,66
mt31gma040ab 1,000 ud  Grifo monomando bafio mural 200,97 200,97
c/equip.ducha,elem.conex,valv,llaves
mt31gma040ac 1,000 ud  Soporte cilindrico ducha mano 8,85 8,85
mt30v alv010d 1,000 ud  Valvula desagiie bafera c/ cadena 3,13 3,13
mt30www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario 1,01 1,01
mo165 0,979 h Oficial 12 fontanero 16,35 16,01
%C | 3,000 % costes indirectos 308,60 9,26
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 317,89

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.11 ud VERTEDERO PORCELANA SANITARIA CON GRIFERIA MEZCLADORA
Suministro e instalacién de vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA" o equivalente segin
UNE 67001, color Blanco, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unién (enchufe de unién), rejilla
de desagile y juego de fijacion, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda o
equivalente , equipado con grifo mezclador bimando mural, para lavadero, de cafio largo giratorio con aireador,
acabado cromo, modelo Brava o equivalente segiin UNE-EN 200. Incluso conexién a la red de agua fria y a la red
de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona neutra antialgas. Fijado firmemente a soporte y
totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.N(imero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION.Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion
del aparato. Colocacion de los elementos de fijacién suministrados por el fabricante. Nivelacién, aplomado y colo-
cacion del aparato. Conexién a la red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a la red de agua fria. Monta-
je de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado co-
rrectamente. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.EI aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agre-
sivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacién. No se sometera a cargas para las cuales no esta disefa-
do, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt30var010a 1,000 ud  Vertedero de porcelana sanitaria GARDA 125,97 125,97
mt30var011a 1,000 ud  Rejilla de acero inoxidable+almohadilla GARDA 64,53 64,53
mt30valv 010cv 1,000 ud  Valcula desagiie p/fregadero inox d=40mm c/ cadena 4,10 4,10
mt31gmo050a 1,000 ud  Grifo mezclador mural cafio largo giratorio BRAVA+aireador 63,47 63,47
mt30div 020 1,000 ud  Manguito elastico acodado con junta, para vertedero 10,01 10,01
mt30www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario 1,01 1,01
mo165 1,204 h  Oficial 12 fontanero 16,35 19,69
%C | 3,000 %  costes indirectos 288,80 8,66
TOTAL PARTIDA........coitirriniirinrins e 297,44

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA' Y CUATRO
CENTIMOS

Péagina 299



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.12 ud GRIFERIA MONOMANDO MURAL C/EQUIPO DE DUCHA
Suministro y colocacion de griferia monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, con
cartucho ceramico, aireador, inversor, equipo de ducha formado por ducha de mano cilindrica compatible con so-
porte de ducha (el soporte no esta incluido en esta partida) y flexo de 175cm, tipo Balance de Gala o equivalente.
Incluso elementos de conexién, valvula antirretorno y dos llaves de paso, UNE-EN 200. Totaimente instalada, co-
nexionada, probada y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenémeno electroguimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente po-
tencial, se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metélicos y el yeso. Las valvulas de desaglie no
se uniran con masilla.
NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.
Montaje segun DB-SUA 9y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con
la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacién del grifo. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt31gma040aa 1,000 ud  Grifo monomando mural c/equip.ducha, elem.conex, valv,llaves 58,95 58,95
mt37www 010 1,000 ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,35 1,35
mo165 0,201 h Oficial 12 fontanero 16,35 3,29
%C | 3,000 %  costes indirectos 63,60 1,91
TOTAL PARTIDA........covtirriniirinrins e 65,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Pagina 300



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.13 ud CANO EXT. ANTIVANDALICO C/GRIF. TEMP. ANTIVANDALICA FUENTE.
Suministro y colocacion de griferia ttmporizada antivandalica, instalacién empotrada formada por grifo de paso rec-
to mural, antivandalico formado por pulsador y embellecedor de laton cromado, modelo ref.98500 de "PRESTO
IBERICA" 0 equivalente, con tiempo de flujo de 5 segundos, con elem. de fijacion, tuercas de apriete y tornillo de
ajuste suministrados por el fabricante, doble soldadura; y cafio exterior curvo de montaje a través de muro acaba-
do en laton cromado, con entrada 1/2", rompeaguas, ref 30800 de "PRESTO IBERICA" o equivalente. Incluso ele-
mentos de conexion y recibido a soporte. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.
Para evitar que se produzca el fenémeno electroguimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarén las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso. Las valvulas de desagiie no
se unirén con masilla.
NORMATIVA DE APLICACION. Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas. Se comprobara que su situacion se corresponde con
la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion del grifo. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31gma010ea 1,000 ud  Cario curvo montaje a través de muro, antivandalico, 1/2" 30,29 30,29
mt31gmp320w b 1,000 ud  Grifo temporizado de paso recto mural, i. elem.conexion 45,69 45,69
mt37www010 1,000 ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,35 1,35
mo165 0,502 h  Oficial 12 fontanero 16,35 8,21
%C | 3,000 % costes indirectos 85,50 2,57
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnnnii e 88,11

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS

Péagina 301



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.14 ud MEDIANERA PARA URINARIO
Suministro y colocacién de separador de urinario de porcelana sanitaria, modelo Spun de Roca o equivalente,de
color blanco, i. elementos y equipo de fijacion, nivelado. La altura de montaje sera la especificada en el proyecto o
la indicada por DF. Estara fijado sélidamente al paramento con las fijaciones suministradas por el fabricante. Firme-
mente fijado en la pared y totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACION. Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. Para evitar que se produzca el fenéme-
no electroquimico de la corrosion galv anica entre metales con diferente potencial, se tomaran las siguientes medi-
das: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto
entre los elementos metlicos y el yeso
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de
agua fria, de agua caliente y de salubridad estan terminadas.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situa-
cién del aparato. Colocacion de los elementos de fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y
colocacién del aparato. Montaje de accesorios y complementos.
CONDICIONES DE TERMINACION. Quedara nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado co-
rrectamente.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintara, quedando protegido de materiales agre-
sivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacién. No se sometera a cargas para las cuales no esta disefa-
do, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt30uar030b 1,000 ud  Separador urinario c/juego fijacién 128,86 128,86
mo230 0,050 h Ay udante fontanero 15,38 0,77
mo165 0,200 h Oficial 12 fontanero 16,35 3,27
%C | 3,000 %  costes indirectos 132,90 3,99
TOTAL PARTIDA........ooiiiriinnnsnnic e 136,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.15 ud BARRA APOYO ABATIBLE,C/AISLAM. ELECTRICO
Suministro y colocacion de barra de sujecion para discapacitados, para inodoro, colocada en pared, abatible verti-
cal con 3 posiciones de freno que eviten su desplome accidental, con sistema de seguridad que bloquee la barra
en posicién vertical para evitar su desplome, con forma de U, de acero inox AISI 304 acabado satinado, de longi-
tud minima 738mm, con tubo de 32 mm de didmetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higié-
nico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones de acero inox. suministradas por el fabricante, con cubretorni-
llos de fijacion. Incluso kit de aislamiento eléctrico instalado, tipo KA0060 de Mediclinics o equivalente. Fijada firme-
mente a soporte y fotalmente montada.
NORMATIVA: Montaje segiin DB-SUA 9 y Reglamento de Accesibiliad de Castilla y Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la
resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la
barra. Colocacién, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt31abp135g 1,000 ud  Barra apoy o abatible Mediclinics, i.fijaciones acero inoxidable. 133,67 133,67
mt31abp135h 1,000 ud kit de aislamiento eléctrico Mediclinics KA0060 6,26 6,26
mo230 0,808 h  Ayudante fontanero 15,38 12,43
%C | 3,000 %  costes indirectos 152,40 4,57
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 156,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
20.16 ud BARRA APOYO FIJA 2 PAREDES DUCHA,C/AISLAM. ELECTRICO
Suministro y colocacion de barra de sujecion para ducha en una sola pieza, con forma a dos aguas (fijacién a 2
paredes) , de acero inoxidable AISI 304 satinado, tipo BDO700CS de Mediclinics o equivalente de dimensiones tota-
les 755x 760mm. a ejes extremos de fijacion, con tubo de 32 mm de diametro exterior y 1,5 mm de espesor, nive-
lada y fijlada al soporte con las sujeciones de acero inox. suministradas por el fabricante, con cubretornillos de fija-
cién. Incluso kit de aislamiento eléctrico instalado y conectado a red de toma de tierra, tipo KA0020 de Mediclinics
o0 equivalente. Firmemente fijado a soporte y totalmente montada.
NORMATIVA: Montaje segin DB-SUA 9 y Reglamento de Accesibiliad de Castilla y Leon.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha finalizado el rev estimiento de la superficie soporte y que ésta posee la
resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y frazado en el paramento de la situacion de la
barra. Colocacién, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacién sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt31abp133gg 1,000 ud  Barra apoyo 2paredes en L,incluso fijaciones de acero inoxidable 85,59 85,59
mt31abp135i 3,000 ud kit de aislamiento eléctrico Mediclinics KA0020 2,88 8,64
mo230 0,808 h Ay udante fontanero 15,38 12,43
%C | 3,000 % costes indirectos 106,70 3,20
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 109,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.17 ud BARRA APOYO FIJA 1 PARED DUCHA,C/AISLAM ELECTRICO,C/SOPORT DUCHA
Suministro y colocacion de barra de apoyo para ducha, colocada en vertical en pared, con forma recta, modelo
BR0750CS de Mediclinics o equivalente, de acero inoxidable AlSI 304 satinado, de 842mm con tubo de 32 mm de
didmetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones de acero inox. suministra-
das por el fabricante, con cubretornillos de fijacién. Incluso kit de aislamiento eléctrico instalado y conectado a toma
de fierra, ipo KA0020 de Mediclinics o equivalente. Incluso equipada con soporte de ducha fipo Y87JOS04C1 de
Mediclinics o equivalente. Firmemente fijado a soporte y totalmente montada.
NORMATIVA: Montaje segin DB-SUA 9 y Reglamento de Accesibiliad de Castilla y Leon.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.N(imero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha finalizado el rev estimiento de la superficie soporte y que ésta posee la
resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y frazado en el paramento de la situacion de la
barra. Colocacién, nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacién sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt31abp130hel 1,000 ud  Barra apoyo 842mm.,incluso fijaciones de acero inoxidable 36,83 36,83
mt31abp130hem 1,000 ud  Soporte ducha Y87JOS04C1 Mediclinics 101,94 101,94
mt31abp135i 2,000 ud kit de aislamiento eléctrico Mediclinics KA0020 2,88 5,76
mo230 0,808 h Ay udante fontanero 15,38 12,43
%C | 3,000 %  costes indirectos 157,00 4,71
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininecnni e 161,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
20.18 ud ASIENTO ABATIBLE DUCHA ALUMINIO Y NYLON.
Suministro y colocacion de asiento adaptado para discapacitados, colocado en pared, abatible, modelo Prestobar
210 89210 "PRESTO EQUIP" o equivalente , de aluminio y nylon/vinilo antimicrobiano, de dimensiones totales
480x450 mm, nivelado y fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante, nivelado y fijado al
soporte con las sujeciones de acero inoxidable suministradas por el fabricante. Fijado frmemente a soporte y total-
mente instalado.
NORMATIVA: Montaje segiin DB-SUA 9 y Reglamento de Accesibiliad de Castilla y Leon.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.NUmero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que la superficie soporte posee la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento de la situacion del
asiento. Colocacion, nivelacion y fijacién de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion y nivelacion seran adecuadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt31abp140p 1,000 ud  Asiento abatible min 450x450mm con fijaciones inox 380,47 380,47
mo230 0,303 h  Ayudante fontanero 15,38 4,66
%C | 3,000 % costes indirectos 385,10 11,55
TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncn e 396,68

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.19 ud PERCHA ASEO
Suministro y colocacion de colgador para bafio, simple, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, fijado al
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante, tipo Al0010CS de Mediclinics o equivalente. Firmemen-
te fijado a soporte y totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento de la situacion del
accesorio. Colocacién y fijacion de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacién sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt31abp070be 1,000 ud  Colgador para bafio, simple,acero inoxidable AISI 304, satinado 6,35 6,35
mo230 0,020 h  Ayudante fontanero 15,38 0,31
%C | 3,000 % costes indirectos 6,70 0,20
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 6,86
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
20.20 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL ACERO INOX
Suministro e instalacion de portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo PR2783CS de Mediclinics o equiva-
lente, con disposicién mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, para un rollo de papel de
240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave. Fijado frmemente a soporte y totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento de la situacion del
accesorio. Colocacién y fijacion de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacién sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp040j 1,000 ud  Portarrollos industrial acero inox. c/cerradura 40,87 40,87
mo230 0,151 h Ay udante fontanero 15,38 2,32
%C | 3,000 %  costes indirectos 43,20 1,30
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 44,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.21 ud PORTARROLLOS ACERO INOX SATINADO
Suministro y colocacion de portarrollos de papel higiénico, doméstico, de acero inoxidable AISI 304, satinado, con
tapa, tipo Al0129CS de Mediclinics o equivalente, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabri-
cante. Fijado firmemente a soporte y totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento de la situacion del
accesorio. Colocacién y fijacion de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion y nivelacion seran adecuadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt31abn040a 1,000 ud  Portarrollos de papel higiénico Inox. Satinado 10,48 10,48
mo230 0,101 h  Ayudante fontanero 15,38 1,55
%C | 3,000 % costes indirectos 12,00 0,36
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 12,39
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
20.22 Ud TOALLERO LAVABO ACERO INOX.
Toallero curvo de acero inoxidable para fijar a lavabo, modelo ref.53024 de Gala o equivalente, incluso elementos
de fijacion suministrados por el fabricante. Firmemente fijado y totaimente instalado.
NORMATIVA de APLIACION: Instalacién : DB-HS
Montaje segun DB-SUA 9 y Reglamento de Accesibilidad de Castilla y Ledn.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.N(imero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el soporte estd completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION.FASES DE EJECUCION. Replanteo de la situacion del aparato. Colocacion de los
elementos de fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacion y colocacion del aparato.
CONDICIONES DE TERMINACION.Quedaré nivelado en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijado co-
rrectamente.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario en su conjunto se precintara, quedando protegido de
materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose su utilizacion. No se sometera a cargas para las cuales
no esta disefiado, ni se manejaran elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan im-
pactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt30toall010 1,000 ud  Toallero inox. 70,49 70,49
mo230 0,190 h  Ayudante fontanero 15,38 2,92
%C | 3,000 %  costes indirectos 73,40 2,20
TOTAL PARTIDA........eotirrininiinrins e 75,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.23 ud DOSIFICADOR DE JABON MANUAL
Suministro e instalacion de dosificador de jabon liquido manual con disposiciéon mural, de 1.1 | de capacidad, car-
casa de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, y depésito interior de PP. modelo DJ0111CS de Mediclinics
0 equiv alente, colocado mediante anclajes de fijacion a pared. Fijado firmemente a soporte y totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento de la situacién del ac-
cesorio. Colocacion y fijacién de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacion sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt31abp020bic 1,000 ud  Dosificador jabon manual, mural, 1.1] 43,76 43,76
mo230 0,165 h  Ayudante fontanero 15,38 2,54
%C | 3,000 % costes indirectos 46,30 1,39
TOTAL PARTIDA........coiiriiincnre e 47,69
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
20.24 ud DISPENSADOR PAPEL TOALLA
Suministro e instalacion de toallero de papel zigzag, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, tipo
DT2106CS de Mediclinics o equivalente, para toallitas plegadas en C/Z, con cierre mediante cerradura y llave. Fi-
jado firmemente a soporte y totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento de la situacion del
accesorio. Colocacién y fijacion de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacién sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp080c 1,000 ud  Toallero de papel , acero inox AlSI 430 satinado 51,44 51,44
mo230 0,151 h  Ayudante fontanero 15,38 2,32
%C | 3,000 %  costes indirectos 53,80 1,61
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrins e 55,37

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.25 ud SECAMANOS ELECTRICO 1150W
Suministro e instalacién de secamanos eléctrico, de 1150 W de potencia calorffica, con carcasa de acero inoxida-
ble AISI 304 satinado, con interruptor dptico por aproximacion de las manos con 1' de tiempo maximo de funciona-
miento, con silent blocks incorporados en la base para amortiguar vibraciones mecéanicas, ajuste de revoluciones
manual a través de potenciémetro, de 100mm de resalte respecto a paramento, tipo MOBACS de Mediclinics o
equivalentede 290x270x 100 mm. Fijado frmemente a soporte y totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo y trazado en el paramento de la situacion del
secador de manos. Colocacion y fijacién de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACION. La fijacién sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt31abp120a 1,000 ud  Secamanos eléctrico 298,11 298,11
mo230 0,252 h  Ayudante fontanero 15,38 3,88
%C | 3,000 % costes indirectos 302,00 9,06
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 311,05
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCO CENTIMOS
20.26 ud PAPELERA HIGIENICA AC. INOX
Suministro de papelera higiénica, modelo PPO006CS de Mediclinics o equivalente, de 6 litos de capacidad, de
acero inoxidable AlSI 304 satinado, soldado sin esquinas, adosada a pared mediante dos tornillos de acero inox
suministrados con la papelera. Firmemente fijada a soporte y tolamente instalada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt31abp100d 1,000 ud  Papelera higiénica 54,82 54,82
mo230 0,040 h  Ayudante fontanero 15,38 0,62
%C | 3,000 % costes indirectos 55,40 1,66
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 57,10

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.27 ud SENALIZACION ASEOS Y VESTUARIOS 70x70MM
Sefializacion de aseos, vestuarios y espacios adaptados mediante elementos de soporte de rétulos sefialética con
soporte de aluminio y vidrio/PMMA en modelo semejante al existente en el CEIP "Los Adiles" en la actualidad, de
70x70mm , tipo ARCON - MARCAL modelo "PILE OU FACE 101 FULL ACCESS" o equivalente, con pictograma
en relieve y Braille. Fijado frmemente a soporte y totalmente instalado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Namero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. Se comprobara que el para-
mento soporte estd completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Fijacién en paramento mediante elementos de
anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACION. Estara correctamente fijado y sera visible.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt45rsv020b 1,000 ud  Rotulo sefalizacion aseos+vest+adaptados "Los Adiles" 21,43 21,43
mo211 0,080 h  Ayudante montador. 15,38 1,23
%C | 3,000 %  costes indirectos 22,70 0,68
TOTAL PARTIDA........coiiiiiinincnn e 23,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
20.28 ud SENALIZACION DEPENDENCIAS INTERIORES
Sefializacion de aulas, biblioteca y despachos mediante elementos de soporte de rétulos sefialética con soporte de
aluminio y vidrio/PMMA en modelo semejante al existente en el CEIP "Los Adiles" en la actualidad, de
210x105mm , tipo ARCON - MARCAL modelo "skwizmi" o equivalente, fijado frmemente a soporte y totalmente
instalado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.N(imero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto. Se comprobara que el para-
mento soporte estd completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Fijacién en paramento mediante elementos de
anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACION. Estara correctamente fijado y sera visible.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt45rsv020a 1,000 ud  Rotulo sefalizacion dependencias int. "Los Adiles" 23,61 23,61
mo211 0,101 h  Ayudante montador. 15,38 1,55
%C | 3,000 % costes indirectos 25,20 0,76
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininsni e 25,92

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.29 ud CORTINA ENROLLABLE CON MANIVELA PROT. SOLAR 3,30m2
Suministro y colocacion de estor enrollable, de anchura y altura adecuada al espacio que cubre, con tejido califica-
cion al fuego M1, 66% poliester y 44% poliuretano color perlado en ambas caras a elegir por DF, tipo Opaco Réflex
de Bec o equivalente, accionamiento manual con maniv ela fija para maniobra de recogida, ipo BEC o equivalente,
situado en el interior de la cocina y en el interior de las aulas de infantil en cualquiera de los lados de la cortina; fija-
do en el techo o pared con anclajes mecanicos. Incluso p/p de herrajes, guias y accesorios. Totalmente instalado
y ajustado.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE. Se comprobara que el paramento soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente
resistencia.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fija-
cion. Montaje del estor enrollable. Montaje de los accesorios del accionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION. El estor quedara perfectamente aplomado, fijado al paramento soporte y lim-
pio.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Los estores se mantendran limpios y protegidos frente a golpes o rozadu-
ras. Se evitara el vertido sobre el estor de agua contaminada procedente de la limpieza de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mtd4stm010acm 3,300 m?  Estor enrollable, tejido ignifugo, i/anclajes mecanicos fijacion 54,80 180,84
mt44stm020g 1,000 Ud  Kit accionamiento cortina enrollable, i/guias y accesorios 110,84 110,84
mo121 0,992 h Oficial 12 montador. 16,35 16,22
mo211 1,488 h  Ayudante montador. 15,38 22,89
%C | 3,000 %  costes indirectos 330,80 9,92
TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e 340,71
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
20.30 m  RIEL DE ALUMINIO CORTINA CLASICA
Suministro y colocacién de riel de aluminio anodizado para cortina corredera clasica (no incluida). Incluso p/p de
accesorios y escuadras de fijacion al soporte colocadas cada 70cm como méximo y otra en el lado del mando, i/
framos curvos en lado de recogida de las situadas en los lucernarios.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que estan terminados los huecos en fachada, el rev estimiento interior y la carpin-
teria ex terior.
FASES DE EJECUCION. Fijacion del cabezal de la cortina sobre el paramento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
mtd4cor040a 1,000 m  Riel aluminio cortina casica i/soportes 10,15 10,15
mo121 0,030 h  Oficial 1% montador. 16,35 0,49
mo211 0,030 h  Ayudante montador. 15,38 0,46
%C | 3,000 % costes indirectos 11,10 0,33
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 11,43

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.31 m2 CORTINA CLASICA
Suministro y colocacion de cortina corredera clasica accionada mediante corddn, en oscurecimiento de carpinterias
de biblioteca y lucernario de comedor, tejido opaco compuesto por poliester al 52% y por algodén al 48% tipo Opa-
cite Color de Bec o equivalente, en color a elegir, ignifuga, con fruncido clésico y riel visto . Incluso p/p de acceso-
rios de cuelgue y accionamiento, totalmente montada.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
cortinas gravent
DEL SOPORTE. Se comprobara que estan terminados los huecos en fachada, el revestimiento interior y la carpin-
teria exterior. Una vez instalado y recibido el riel.
FASES DE EJECUCION. Fijacion del cabezal de la cortina sobre el paramento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proy ecto.
mtd4cor050a 1,100 m?  Cortina clasica interior opaca ignifuga 34,37 37,81
mo121 0,030 h  Oficial 1% montador. 16,35 0,49
mo211 0,030 h Ay udante montador. 15,38 0,46
%C | 3,000 %  costes indirectos 38,80 1,16
TOTAL PARTIDA........eotirtininniinrns s 39,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO C21 URBANIZACION

21.01 Ud ARMARIO ACOMET. METALICO 1,00x2,00x0,40 m.
Armario para acometida de instalaciones de gas, electricidad y agua de medidas generales 1,00 m. de ancho, 2,00
m. de alto y 0,40 m. de fondo, formado por:
- Fondo, laterales, suelo y techo con un bastidor modular de 1,00x0,5x0,4m de perfil angular de aluminio 50x 50x 3
mm. formando cajones independientes por instalacién; mas en el fondo de ancho 1 m., en el centro otro tubo de
acero de 50x50x3 mm. en foda su altura, como reserva; forrado en todas sus caras con chapa de aluminio anodi-
zado de 2 mm. de grueso, con sus rigidizadores correspondientes.
- Frente de carpinteria de aluminio anodizado natural con 4 puerta practicable con chapa opaca, i/ perfileria extru-
sionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales en bastidor y rigidizado-
res, serie S-40x40, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD), incluso p/p de herrajes de colgar y aper-
tura: cerradura triangular normalizadas de las Compafiias suministradoras, 2 pernios de 12cm por hoja y rejillas de
ventilacion, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-
logados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra,
cerradura triangular, rejillas de ventilacién y ajuste final en obra. Totalmente montada.
- Montaje, colocacion, aplomado y recibido. Totalmente terminado y rematado. Segun planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Superficie del hueco a cerrar, medida segin documentacién grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el tabique que recibe la carpinteria esta terminado, a falta de rev estimientos.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fija-
cién del cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocacién de la puerta de registro. Colocacion de herrajes de cie-
rre y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera solido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, con las dimensiones del hueco, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.

mt25pth011a 4,000 ud Cajon chapa Al anodiz.natural médulos 1,00x 0,50x 0,40 216,98 867,92
mt25ph011b 4,000 ud Puerta practic.ciega chapa Al.anodiz.natural 40x40 73,94 295,76
mo105 0,572 h  Oficial 12 construccion 16,35 9,35
mo250 0,572 h Ay udante construccion 15,38 8,80
%C | 3,000 %  costes indirectos 1.181,80 35,45

TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

1.217,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.02 m VU1, VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA 50x50mm diam=4mm, h=100cm
Formacién de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de mallay 4 mm
de diametro, acabado galv anizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de seccion 30x30x 1,5 mm
y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de seccién cuadrada 50x50x 1,5 mm y 1 m de altura, tapa soldada
del mismo material, separados 2,5 m entre si, empotrados 30cm en dados de hormigén (incluido) . Incluso p/p de
replanteo, ex cavacion por medios manuales, colocacién y sujeccion del poste antes del vertido del hormigén pa-
ra su recibido,relleno de hormigon para recibido de postes, colocacion de la malla y accesorios de montaje y tesa-
do del conjunto. El bastidor se soldara a los postes. Segun detalles
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida segiin documentacién grafica de Proyecto, deducien-
do los huecos de longitud may or de 1 m.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situa-
cion de los postes. Apertura de huecos para colocacion de los postes. Colocacion de los postes. Vertido del hormi-
gén. Aplomado y alineacion de los postes. Colocacién de accesorios. Colocacion de la malla y atirantado del con-
junto.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera monolitico.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
mt52v se010a 0,900 m?  Panel de malla electrosoldada 50.50mm, ac.galv.diam=4mm 6,01 541
mt52v pm0200 0,440 m  Poste perfil hueco acero galv.,secc.cuadrada50.50.1.5 h=2m 5,40 2,38
mt52v pm010c 2,800 m  Perfil hueco acero galv.,secc.cuadrada30.30.1.5 1,84 515
mt10hmf010Mm 0,015 m®*  Hormigén HM-20/B/20/l, fabricado en central 70,33 1,05
mo252 0,101 h Ay udante construccion de obra civil 15,38 1,55
mo171 0,303 h Oficial 12 cerrajero. 16,35 4,95
mo257 0,303 h  Ayudante cerrajero. 15,38 4,66
%C | 3,000 % costes indirectos 25,20 0,76
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.03 m VU2, VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA 50x50mm diam=4mm, h=200cm
Formacién de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de mallay 4 mm
de diametro, acabado galv anizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de seccion 30x30x 1,5 mm
y postes arriostrados segun detalles, de perfil hueco de acero galvanizado, de seccion cuadrada 50x50x 1,5 mm y
2 m de altura, tapa del mismo material, separados 2 m entre si, empotrados 30cm en muretes de hormigén (NO
INCLUIDOS) . Incluso p/p de replanteo, colocacién y sujeccion del poste antes del vertido del hormigén para su re-
cibido (hormigén medido en partida aparte), colocacion de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
El bastidor se soldara a los postes. Segun detalles
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto, deducien-
do los huecos de longitud may or de 1 m.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situa-
cion de los postes. Colocacion de los mismos previo al hormigonado del murete. Vertido del hormigén (medido en
otra partida). Aplomado y alineacion de los postes. Colocacién de accesorios. Colocacion de la malla y atirantado
del conjunto.
CONDICIONES DE TERMINACION.EI conjunto sera monolitico.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medira la longitud realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
mt52v se010a 2,000 m?  Panel de malla electrosoldada 50.50mm, ac.galv.diam=4mm 6,01 12,02
mt52v pm0200 1,100 m  Poste perfil hueco acero galv.,secc.cuadrada50.50.1.5 h=2m 5,40 5,94
mt52v pm010c 4,000 m  Perfil hueco acero galv.,secc.cuadrada30.30.1.5 1,84 7,36
mo171 0,303 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 4,95
mo257 0,303 h Ay udante cerrajero. 15,38 4,66
%C | 3,000 % costes indirectos 34,90 1,05
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

21.04 m VU4, VALLADO TABLA DE PINO AUTOCLAVE BASTIDOR AC.GALV, h=100cm

Formacién de vallado de aulas exteriores de infantil mediante tablas de pino cuperizadas de 100x21mm de sec-
cion, tratada al autoclav e con clase de uso 4 segiin UNE-EN 335, sin creosota, y fijada mediante tornillos inox. au-
toperforantes de cabeza plana a bastidor de perfil hueco de acero galv anizado de seccién 50x50x 1,5 mm y exten-
sion de los montantes como postes. El vallado tendra una altura de 100cm, dejando una luz inferior de un maximo
de 9cm y un minimo de 5. Las tablas se dispondran de forma alterna en ambas caras del bastidor, segin detalles.
La longitud del modulo de vallado serd de 250cm, si bien los extremos tendrén la longitud que precise el ambito a
vallar. Los postes estaran empotrados 30cm en dados de hormigén (incluidos). Incluso sujeccion lateral a muretes
de hormigén mediante perfil angular, o coronacion a fachada de nueva obra mediante redondo macizo empotrado
en la misma . Ejecutado en taller, incluso p/p de replanteo, ex cavacion por medios manuales, colocacién y sujec-
cién del poste antes del vertido del hormigdn para su recibido, colocacion de tablas y accesorios de montaje y te-
sado del conjunto, bordes libres del conjunto en los que se montan las hojas de las puertas, arriostrados por redon-
do macizo galvanizado de diametro 16mm. Uniones soldadas entre elementos del bastidor. Segun detalles

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.Longitud medida segiin documentacién grafica de Proyecto, deducien-

do los huecos de longitud may or de 50 cm y cancelas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

- AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situa-

cion de los postes. Colocacion de los mismos previo al hormigonado del murete. Vertido del hormigén (medido en

otra partida). Aplomado y alineacion de los postes. Colocacién de accesorios. Colocacion de la malla y atirantado

del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera monoliico.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira la longitud realmente ejecutada se-

gun especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 50cm y cancelas.
mt29tmf014jn1 9,000 m  Tablén pino cuperizado autoclave clase 4,10x2,1cm,tornillos inox 4,94 44,46
mt10hmf010Mm 0,015 m®  Hormigén HM-20/B/20/l, fabricado en central 70,33 1,05
mt52v pm020a 3,000 m  Perfil hueco acero galv.,secc.cuadrada50.50.1.5 3,51 10,53
mo252 0,101 h  Ayudante construccion de obra civil 15,38 1,55
mo171 0,323 h Oficial 12 cerrajero. 16,35 5,28
mo257 0,323 h Ay udante cerrajero. 15,38 4,97
%C | 3,000 %  costes indirectos 67,80 2,03

TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

69,87
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.05 ud Pu1, Pu2-PUERTA 1H VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA H=100CM, I=100cm
Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de una hoja abati-
bles, dimensiones totales 100x91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de 9cm vy laterales de 5cm (se-
gun herrajes) para evitar el aprisionamiento de dedos de los nifios, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de seccién 50.50.15.
Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segun UNE-EN 335,
sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana.
La solera del bastidor contara con taladros cada 60cm para permitir la evacuacion del agua de condensacion inter-
na eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion Z-275.
Mallazo electrosoldado de 50x 50 mm de paso de malla y 4 mm de didmetro, acabado galv anizado.
Postes de perfil hueco de acero galvanizado de seccion 50x50x 1,5 mm, empotrados 30cm en dados de hormigén
(incluidos). Incluso sujeccién lateral a fachada mediante redondo macizo recibido con resina a la misma . Ejecuta-
do en taller, incluso p/p de replanteo, excavacioén por medios manuales, colocacion y sujeccion del poste antes
del vertido del hormigon para su recibido, arriostrados por redondo macizo galv anizado de didametro 16mm.
Uniones soldadas entre elementos del bastidor. Segun detalles
Incluso p/p de replanteo, herrajes antipilladedos de giro con rodamiento con pletinas de 8mm de espesor de acero
galv anizado tipo Herrajes Estebro o equiv alente, anclajes metélicos laterales a los bastidores de la valla (medidos
aparte), armadura portante de la cancela y recibidos a obra, cierre en U a vallado contiguo, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, y accesorios. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora. En funcionamiento. Segun detalles.
NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el hueco esta terminado y que sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y montaje de los postes de fijacion.
Instalacién de la puerta cancela. Vertido del hormigén. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sdlido. Los mecanismos estaran ajustados.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt52v st040aa 1,000 ud  Puerta Pu1 s/partida:bastidor,malla,remates,peq.mat. 46,72 46,72
mt10hmf010Mm 0,015 m®*  Hormigén HM-20/B/20/l, fabricado en central 70,33 1,05
mt52v pm020a 3,000 m  Perfil hueco acero galv.,secc.cuadrada50.50.1.5 3,51 10,53
mo171 0,455 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 7,44
mo257 0,455 h  Ayudante cerrajero. 15,38 7,00
%C | 3,000 %  costes indirectos 72,70 2,18
TOTAL PARTIDA........eotirriiniinrens s 74,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.06 ud Pu3-PUERTA 1H VALLADO H=100CM, [=330cm

Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de una hoja abati-

bles, dimensiones totales de hoja 328x91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de 9cm vy laterales de

5cm para evitar el aprisionamiento de dedos de los nifios, formada por:

Bastidor de tubo de acero laminado de seccién 50.50.15 en montantes y dintel y 80.50.15 en solera, atirantado con

redondo macizo galvanizado de diam.12mm .

Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segun UNE-EN 335,

sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana. Re-

dondo macizo de acero parteluz de didmetro 12mm. La solera del bastidor contara con taladros cada 60cm para

permitir la evacuacion del agua de condensacion interna eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion

Z-275.

Postes con tapa de perfil hueco de acero galvanizado, de seccion cuadrada 50x50x 1,5 mm y 1 m de altura, tapa

del mismo materia, empotrados en dados de hormigén armado, arriostrados por redondo macizo galvanizado de

didmetro 16mm. Unién a vallado colindante segln planos. Arriostrado a paramento mediante redondo macizo de

diam.12mm recibido con resinas.

Mallazo electrosoldado de 50x 50 mm de paso de malla y 4 mm de didmetro, acabado galvanizado.

Incluso p/p de replanteo, bisagras o anclajes metalicos laterales a los bastidores de la valla , armadura portante de

la cancela y recibidos a obra, cierre en U a vallado contiguo, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, ele-

mentos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado del conjunto galvanizado en caliente por inmersion

Z-275 'y accesorios. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. En funcionamiento. Segun deta-

lles.

NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.. Se comprobara que el hueco esta terminado y que sus dimensiones son correctas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE

OBRA.AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesi-

vo.

PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacién y montaje de los postes de fijacion.

Instalacion de la puerta cancela. Vertido del hormigén. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-

cionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sdlido. Los mecanismos estaran ajustados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA 'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt10hmf010Nm 0,059 m®*  Hormigén HM-25/B/20/l, fabricado en central. 72,00 4,25
mt08aaa010a 0,013 m® Agua 1,03 0,01
mt09mifd10ca 0,074 t Mortero cemento industrial albafiileria M-5,sacos,UNE-EN 998-2 28,37 2,10
mt52v st040jg 1,000 ud  Puerta Pu3 s/partida:poste,bastidor,malla,remates,peq.mat. 344,75 344,75
mo109 0,359 h Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 5,87
mo252 0,359 h  Ayudante construccion de obra civil 15,38 5,52
mo171 0,719 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 11,76
mo257 0,719 h Ay udante cerrajero. 15,38 11,06
%C | 3,000 % costes indirectos 385,30 11,56

TOTAL PARTIDA........ooiriiinenre s e 396,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.07 ud Pu4. PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 370X200cm
Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de dos hojas abati-
bles simétricas, dimensiones totales 370x200 cm y 200cm de altura dejando luz inferior de 8cm, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de seccién 50.50.15 con extension lateral del bastidor con 3 travesafios (sole-
ra, intermedio y dintel) hasta montante de cierre de seccién 80.50.15, en el que se montaran los herrajes de cierre.
Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segun UNE-EN 335,
sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana. Re-
dondo macizo de acero parteluz de didmetro 12mm. La solera del bastidor contara con taladros cada 60cm para
permitir la evacuacion del agua de condensacion interna eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion
Z-275.
Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigon armado (60cm de empotramiento). Con-
junto galvanizado en caliente por inmersion Z-275.
Mallazo electrosoldado de 50x 50 mm de paso de malla y 4 mm de didmetro, acabado galv anizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equivalente de perfil europeo normalizado con llave plana
reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones antiganzua.
Excéntica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA
Ref. TX859010N.Media manilla Sena o equivalente con bocallave para accionamiento ex terior e interior. Acabado
en acero inoxidable AISI 316.
Incluso p/p de replanteo, colocacion y sujeccion del poste antes del vertido del hormigén para su recibido, bisagras
0 anclajes metalicos laterales de los bastidores y postes, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, para-
dor de pie y tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en faller, ajuste y montaje en obra, elementos de anclaje, he-
rrajes de seguridad y cierre, acabado del conjunto galvanizado en caliente por inmersion Z-275 y accesorios. To-
talmente montada y probada por la empresa instaladora. En funcionamiento. Segun detalles.
NORMATIVA DE APLICACION. Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08). Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el hueco esta terminado y que sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA:AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesi-
vo.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y montaje de los postes de fijacion.
Instalacién de la puerta cancela. Vertido del hormigon. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Los mecanismos estaran ajustados.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt10hmf010Nm 0,250 m®*  Hormigén HM-25/B/20/l, fabricado en central. 72,00 18,00
mt08aaa010a 0,050 m* Agua 1,03 0,05
mt09mifd10ca 0,139 t Mortero cemento industrial albafiileria M-5,sacos,UNE-EN 998-2 28,37 3,94
mt26v pc010b 7,400 m?  Puerta Pu4 s/partida:poste,bastidor,malla,remates,peq.mat. 86,02 636,55
mo109 4,104 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 67,10
mo252 4,477 h Ay udante construccion de obra civil 15,38 68,86
mo171 1,492 h Oficial 12 cerrajero. 16,35 24,39
mo257 1,492 h  Ayudante cerrajero. 15,38 22,95
%C | 3,000 %  costes indirectos 841,80 25,25
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininicnii e 867,09

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.08 ud Pu5-PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 520X200cm
Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de dos hojas abati-
bles asimétricas, dimensiones totales 530x200 cm y 200cm de altura dejando luz inferior de 8cm,para el acceso a
las pistas deportivas con hojas de longitud 3.20m y 2.00m respectivamente, formadas por :
Bastidor de tubo de acero laminado de seccion 50.50.15 con extension lateral del bastidor con 3 travesafios (sole-
ra, intermedio y dintel) hasta montante de cierre de seccién 80.50.15, en el que se montaran los herrajes de cierre.
Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segun UNE-EN 335,
sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana. Re-
dondo macizo de acero parteluz de didmetro 12mm. La solera del bastidor contara con taladros cada 60cm para
permitir la evacuacion del agua de condensacion interna eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion
Z-275.
El bastidor de la hoja de may or tamafio contara con diagonales formadas por redondo macizo de diametro 12mm y
refuerzo de atirantado por elevacién de 65cm del montante vertical al que se fijan las bisagras, redondo macizo de
didmetro 12mm y 2 pletinas 170.50.8mm de transicion entre el redondo y el bastidor.
Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigén armado (60cm de empotramiento). Longi-
tudes: poste de hoja pequefia 270cm, poste de hoja grande 330cm. El poste se fijard con angulares al muro de hor-
migon anexo (no incluido en esta partida)
Mallazo electrosoldado de 50x 50mm de paso de malla y 4 mm de didmetro, acabado galv anizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equivalente de perfil europeo normalizado con llave plana
reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones antiganzia.
Excéntica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA
Ref. TX859010N.Media manilla Sena o equivalente con bocallave para accionamiento exterior e interior. Acabado
en acero inoxidable AISI 316.
Incluso p/p de replanteo, colocacion y sujeccion del poste antes del vertido del hormigén para su recibido, bisagras
0 anclajes metalicos laterales de los bastidores y postes, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, para-
dor de pie y tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en faller, ajuste y montaje en obra, elementos de anclaje, he-
rrajes de seguridad y cierre, y accesorios. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. En funcio-
namiento. SegUn detalles.
NORMATIVA DE APLICACION. Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el hueco esta terminado y que sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
:AMBIENTALES. Se suspenderan los frabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacién y montaje de los postes de fijacion.
Instalacién de la puerta cancela. Vertido del hormigon. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sdlido. Los mecanismos estaran ajustados.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt10hmf010Nm 0,250 m®*  Hormigén HM-25/B/20/l, fabricado en central. 72,00 18,00
mt08aaa010a 0,050 m® Agua 1,03 0,05
mt09mifd010ca 0,139 t Mortero cemento industrial albafiileria M-5,sacos,UNE-EN 998-2 28,37 3,94
mt26v pc010h 10,400 m?  Puerta Pu5 s/partida:poste,bastidor,malla,remates, peq.mat. 90,75 943,80
mo109 4,356 h Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 71,22
mo252 4,680 h Ay udante construccion de obra civil 15,38 71,98
mo171 2,017 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 32,98
mo257 2,017 h Ay udante cerrajero. 15,38 31,02
%C | 3,000 % costes indirectos 1.173,00 35,19
TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncnnii e 1.208,18

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.09 ud Pu7-PUERTA 1H VALLADO TABLA PINO AUTOCLAVE H=100CM, 1=100cm
Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de una hoja abati-
bles, dimensiones totales 100x91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de 9cm y laterales de 5cm (se-
gun herrajes) para evitar el aprisionamiento de dedos de los nifios, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de seccién 50.50.15.
Tablas de pino cuperizadas de 100x21mm de seccién, tratada al autoclave con clase de uso 4 segin UNE-EN
335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox. autoperforantes de cabeza pla-
na. Las tablas se dispondran de forma alterna en ambas caras del bastidor, seguin detalles.
La solera del bastidor contara con taladros cada 60cm para permitir la evacuacion del agua de condensacion inter-
na eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion Z-275.
Unida a postes de vallado tipo Vu4 (incluidos en su correspondiente partida)
Uniones soldadas entre elementos del bastidor.
Incluso p/p de replanteo, herrajes antipilladedos de giro con rodamiento con pletinas de 8mm de espesor de acero
galv anizado tipo Herrajes Estebro o equiv alente, anclajes metélicos laterales a los bastidores de la valla (medidos
aparte), armadura portante de la cancela y recibidos a obra, cierre en U a vallado contiguo, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, y accesorios. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora. En funcionamiento. Segin detalles.
NORMATIVA DE APLICACION. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el hueco esta terminado y que sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacién y montaje de los postes de fijacion.
Instalacién de la puerta cancela. Vertido del hormigén. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sélido. Los mecanismos estaran ajustados.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt52v st040aaa 1,000 ud  Puerta Pu7 s/ partida: bastidos, tablas madera, remates, peq.mat 84,35 84,35
mo171 0,455 h  Oficial 12 cerrajero. 16,35 7,44
mo257 0,455 h  Ayudante cerrajero. 15,38 7,00
%C | 3,000 %  costes indirectos 98,80 2,96
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrins e 101,75

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.10 ud Pu6-PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 520X200cm
Suministro y colocacion de puerta cancela metalica de carpinteria metalica y apertura manual, de dos hojas abati-
bles asimétricas, dimensiones totales 530x200 cm y 200cm de altura dejando luz inferior de 8cm,para el acceso al
aparcamiento, con hojas de longitud 3.95m y 1.25m respestivamente. Formadas por :
Bastidor de tubo de acero laminado de seccion 50.50.15 con extension lateral del bastidor con 3 travesafios (sole-
ra, intermedio y dintel) hasta montante de cierre de seccién 80.50.15, en el que se montaran los herrajes de cierre.
Tablas de pino cuperizadas de 80x21mm de seccion, tratada al autoclave con clase de uso 4 segun UNE-EN 335,
sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana. Re-
dondo macizo de acero parteluz de didmetro 12mm. La solera del bastidor contara con taladros cada 60cm para
permitir la evacuacion del agua de condensacion interna eventual. Conjunto galvanizado en caliente por inmersion
Z-275.
El bastidor de la hoja de may or tamafio contara con montante intermedio, diagonales formadas por redondo macizo
de didmetro 12mm vy refuerzo de atirantado por elevacién de 65cm del montante vertical al que se fijan las bisa-
gras, redondo macizo de didmetro 12mm y 2 pletinas 170.50.8mm de transicion entre el redondo y el bastidor.
Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigdn armado (60cm de empotramiento). Longi-
tudes: poste de hoja pequefia 270cm, poste de hoja grande 330cm. El poste se fijard con angulares al muro de hor-
migon anexo (no incluido en esta partida)
Mallazo electrosoldado de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de didmetro, acabado galvanizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equivalente de perfil europeo normalizado con llave plana
reversible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y cafién y pitones antiganzia.
Excéntica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA
Ref. TX859010N.Media manilla Sena o equivalente con bocallave para accionamiento exterior e interior. Acabado
en acero inoxidable AISI 316.
Incluso p/p de replanteo, colocacion y sujeccion del poste antes del vertido del hormigén para su recibido, bisagras
0 anclajes metalicos laterales de los bastidores y postes, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, para-
dor de pie y tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, elementos de anclaje, he-
rrajes de seguridad y cierre, acabado del conjunto galvanizado en caliente por inmersion Z-275 y accesorios. To-
talmente montada y probada por la empresa instaladora. En funcionamiento. Segun detalles.
NORMATIVA DE APLICACION. Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-
yecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobara que el hueco esta terminado y que sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
:AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCION. FASES DE EJECUCION. Replanteo. Colocacion y montaje de los postes de fijacion.
Instalacién de la puerta cancela. Vertido del hormigon. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION. El conjunto sera sdlido. Los mecanismos estaran ajustados.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt10hmf010Nm 0,250 m*®  Hormigén HM-25/B/20/1, fabricado en central. 72,00 18,00
mt08aaa010a 0,050 m* Agua 1,03 0,05
mt09mif010ca 0,139 t Mortero cemento industrial albafiileria M-5,sacos,UNE-EN 998-2 28,37 3,94
mt26v pc010n 10,400 m?  Puerta Pu6 s/partida:poste,bastidor,malla,remates,peq.mat. 91,87 955,45
mo109 4,356 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 71,22
mo252 4,680 h Ay udante construccion de obra civil 15,38 71,98
mo171 2,017 h Oficial 12 cerrajero. 16,35 32,98
mo257 2,017 h  Ayudante cerrajero. 15,38 31,02
%C | 3,000 %  costes indirectos 1.184,60 35,54
TOTAL PARTIDA........coiiiiiinincnic e 1.220,18

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2111 m? PAVIMENTO CONTINUO DRENANTE HORMIGON TRAFICO

Formacién de pavimento continuo poroso de hormigén HM-D-330/F/8 Hydromedia "LAFARGE" o equivalente, de

bajo contenido en finos, fabricado en cenfral, acabado gris, con una resistencia a flex otraccion de 2 N/mm?, una re-

sistencia a compresion de 15 N/mm? y una capacidad drenante de 300 I/(m?min), con un 20% de huecos y resis-

tencia al deslizamiento Rd>45 segin UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 segin CTE, de 170 mm de espe-

sor, sobre capa de material granular (no incluida en este precio). Incluso p/p de extendido, regleado y curado del

hormigén. Totalmente terminado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie base sobre la que se colocara el pavimento es resistente y plana.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 1°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Extendido. Regleado. Curado.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Tendra un correcto drenaje y presentara una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt09hil110h 0,170 m®*  Hormigén HM-D-330/F/8 Hy dromedia,bajo contenido en finos 131,13 22,29
mt14gsa020ce 1,050 m?  Geotex il no tejido 200 g/m? 0,67 0,70
mq06vib020 0,215 h Regla vibrante de 3 m. 4,55 0,98
mq06c¢or020 0,323 h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén 9,25 2,99
mq04dua020b 0,135 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Uil 9,02 1,22
mo109 0,194 h Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 3,17
mo252 0,237 h Ay udante construccion de obra civil 15,38 3,65
%C | 3,000 %  costes indirectos 35,00 1,05

TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2112 m? PAVIMENTO CONTINUO DRENANTE HORMIGON PEATONAL

Formacién de pavimento continuo poroso de hormigén HM-D-275/F/8 Hy dromedia "LAFARGE", de bajo contenido

en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotraccion de 2 N/mm?, una resistencia a

compresion de 15 N/mm? y una capacidad drenante de 500 I/(m?min), con un 20% de huecos y resistencia al

deslizamiento Rd>45 segiin UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 segun CTE, de 100 mm de espesor, sobre

capa de material granular (no incluida en este precio). Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigén.

Totalmente terminado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie base sobre la que se colocara el pavimento es resistente y plana.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 1°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Extendido. Regleado. Curado.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Tendra un correcto drenaje y presentara una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt09hil110a 0,100 m*  Hormigén HM-D-275/F/8 Hy dromedia, bajo contenido en finos 116,75 11,68
mt14gsa020ce 1,050 m?  Geotex il no tejido 200 g/m? 0,67 0,70
mq06vib020 0,215 h Regla vibrante de 3 m. 4,55 0,98
mq06c¢or020 0,323 h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén 9,25 2,99
mq04dua020b 0,135 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Uil 9,02 1,22
mo109 0,194 h Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 3,17
mo252 0,237 h Ay udante construccion de obra civil 15,38 3,65
%C | 3,000 %  costes indirectos 24,40 0,73

TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

2113 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO DE RESINAS SINTETICAS

Formacién de pavimento deportivo para pista polideportiva, sistema Sportlife S/Hormigon "COMPOSAN INDUS-
TRIAL Y TECNOLOGIA" 0 equiv alente, para la practica de deporte amateur de 1 mm de espesor total aproximado,
obtenido mediante la aplicacion sucesiva de una capa de regularizacion y acondicionamiento de la superficie, con
mortero bicomponente, a base de resinas epoxi y cargas minerales calibradas Epoxan Sportseal o equivalente
(rendimiento aproximado de 0,8 kg/m?), aplicada con rastrillo de goma, sobre superficie soporte cementosa (no in-
cluida en este precio); fres capas con mortero Compomix o equivalente , color azul claro, acabado texturizado, a
base de resinas acrilicas, cargas minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m? por ca-
pa), aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de goma, dejando secar totalmente la primera capa antes de aplicar la
segunda capa y una capa de sellado con pintura al agua, Compopaint o equivalente, color azul claro, a base de
resinas acrilicas, cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m?), aplicada con rodillo,
pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada.
Sin incluir la preparacién de la superficie soporte existente, las juntas de construccion, de refraccién y de dilata-
cién, ni las juntas perimetrales.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proy eccidn horizontal, segin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie base sobre la que se aplicara el revestimiento esta formada por un aglomerado
asfaltico, y que esta limpia y exenta de polvo, grasa y materias extrafias. La superficie podra estar seca o hime-
da, pero en ninglin caso con agua estancada.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8°C o superior a 30°C.

DEL CONTRATISTA.
Garantizara que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especiali-
zadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y pafios de trabajo. Aplicacion, con rastrillo de goma, de
la capa de regularizacién y acondicionamiento de la superficie. Aplicacion de las sucesivas capas que forman el
pavimento deportivo. Secado de cada capa antes de aplicar la siguiente, incluy endo raspado, barrido y soplado de
las imperfecciones. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Tendra un correcto drenaje y presentara una superficie con las rasantes previstas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proy eccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.

mt47cit090a 0,800 kg  Mortero bicomponente,resinas epoxi+carg.mineral.calibradas 3,40 2,72
mt47cit040e 1,800 kg  Mortero acab.texturizado,resinas epox i+carg.mineral.calib+pigmen 2,77 4,99
mt47cit160e 0,300 kg  Pintura al agua,,resinas acrilicas+carg.micronizadas+pigmentos 3,19 0,96
mo109 0,202 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 3,30
mo252 0,202 h Ay udante construccion de obra civil 15,38 3,11
%C | 3,000 % costes indirectos 15,10 0,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA........coiriiinnenre s e 15,53
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
21.14 m? PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CAUCHO
Suministro y colocacion de pavimento absorbedor de impactos para una altura méxima de caida de 1,3 m, en are-
as de juegos infantiles, formado por baldosas bicapa de caucho reciclado SBR/EPDM, de 500x500x40 mm, com-
puesta de una capa inferior de caucho reciclado SBR de color negro y una capa superior de caucho reciclado
EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, con aglomerantes de poliuretano, segin UNE-EN
1177, color azul a elegir de la carta RAL por DF, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente. In-
cluso p/p de cortes, remates y limpieza. Totalmente instalado sobre una superficie base (no incluida en este pre-
cio).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie base sobre la que se colocara el pavimento es resistente y plana.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las baldosas de caucho. Limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra un correcto drenaje y presentara una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt47adc110a 0,200 kg  Adhesivo especial de poliuretano bicomponente 4,52 0,90
mt47adc413h 1,050 m?  Baldosa bicapa de caucho reciclado SBR/EPDM 48,42 50,84
mo109 0,108 h Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 1,77
mo252 0,108 h  Ayudante construccion de obra civil 15,38 1,66
%C | 3,000 %  costes indirectos 55,20 1,66
TOTAL PARTIDA........cotirriniinrinrins e 56,83

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

21.15 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON DESACTIVADO

Formacién de pavimento continuo de 10 cm de espesor, con juntas, para uso peatonal, realizado con hormigén
HM-20/B/20/lla Desactivado, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado gris; y tratado su-
perficialmente con aditivos especificos, para dejar al descubierto 2/3 del diametro del arido; posterior aplicacion de
resina selladora, incolora formada por una dispersion de resina acrilica estirenada, aplicada para el curado y la pro-
teccion de pavimentos continuos de hormigén. Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormigén;
ejecucion de juntas de construccion; emboquillado o conexion de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifonicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado,
aplicacion de aditivos y curado del hormigén. Limpieza final del hormigén mediante proyeccion de agua a presién.
Sin incluir la ejecucién de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatacién y de retraccion. Totalmente ejecutado

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proy eccidn horizontal, segin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha realizado un estudio de las caracteristicas del suelo natural sobre el que se va a actuar
y se ha procedido a la retirada o desv io de servicios, tales como lineas eléctricas y tuberias de abastecimiento de
agua y de alcantarillado. Se comprobara que el terreno que forma la ex planada que servira de apoyo tiene la resis-
tencia adecuada. Se comprobara que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la tem-
peratura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del director de la ejecucion de la obra. Garantizara que este
tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén. Replanteo de las juntas de construccion, de dilatacion y de re-
traccion. Colocacion de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Verido y compactacion del
hormigoén. Nivelado y fratasado manual del hormigén. Curado del hormigén. Retirada de encofrados. Limpieza de
la superficie de hormigdn, mediante maquina hidrolimpiadora de agua a presién. Aplicacion de la resina de acaba-
do.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra planeidad. La evacuacién de aguas sera correcta. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera el hormigén fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera frente al ransito
hasta que transcurra el iempo previsto. No se aplicaran soluciones acidas o causticas sobre la superficie termina-
da.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proy eccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.

mt09hil100a 0,105 m®*  Hormigén HM-20/B/20/lla c/fibras de polipropileno incluidas 51,45 5,40
mt14gsa020ce 1,050 m?  Geotex il no tejido 200 g/m? 0,67 0,70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt09hil200 0,300 kg  Desactivante del fraguado 20,74 6,22
mt09hil030a 0,300 | Resina selladora incolora 5,42 1,63
mq06vib020 0,022 h Regla vibrante de 3 m. 4,55 0,10
mq08Ich040 0,162 h  Hidrolimpiadora a presién 4,47 0,72
mo109 0,198 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 3,24
mo252 0,237 h Ay udante construccion de obra civil 15,38 3,65
%C | 3,000 %  costes indirectos 21,70 0,65
TOTAL PARTIDA.....cco oo ceeeee e e 22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.16 m? PAVIMENTO BORDILLO TUMBADO
Pavimento de acera con bordillo de jardin 100.20.10 de hormigén (aristas vivas) tumbado sobre la cara de 20 cm,
sobre lecho de arena y cemento (en seco) y base granular compactada de zahorra natural (no incluida), incluso re-
cebado, compactado del bordillo, remates y apisonado de base. La formacién del pavimento de ejecutard mediante
colocacion flexible, en exteriores, de bordillos de hormigén, cuyas caracteristicas técnicas cumplen la UNE-EN
1338, aparejado segln planos, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diametro,no conteniendo més de un 3%
de materia organica y arcilla (se tendra en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN
1097-2 sobre la resistencia a la fragmentacion de la arena) ;cuyo espesor final, una vez colocados los bordillos y
vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, sera uniforme y estara comprendido entre 3 y 9 cm,
dejando entre ellos una junta de separacion entre 2y 3 mm, para su posterior recebado con arena natural, fina, se-
cay de granulometria comprendida entre 0 y 2 mm, exenta de sales perjudiciales, ejecutada segun pendientes del
proyecto y colocado sobre base granular compactada de zahorra natural (no incluida).
Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio)
y a las infrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales; compactado del bordillo; apisonado
de la base.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proy eccion horizontal, segun documentacion grafica de Proy ecto. No se han tenido en cuenta
los retaceos como factor de influencia para incrementar la medicién, toda vez que en la descomposicién se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que se ha realizado un estudio de las caracteristicas del suelo natural sobre el que se va a actuar
y se ha procedido a la refirada o desv io de servicios, tales como lineas eléctricas y tuberias de abastecimiento de
agua y de alcantarillado.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION. Replanteo de maestras y niveles. Preparacion de la explanada. Extendido y compacta-
cién de la base. Ejecucion del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelacion de la capa de
arena. Colocacion de los bordillos. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra planeidad. La evacuacion de aguas sera correcta. Tendra buen as-
pecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTOQ.Se protegera frente al transito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira, en proy eccién horizontal, la super-
ficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt18jbg010zc 5,000 ud  Bordillo recto de hormigén, monocapa, A2, UNE-EN1340 y 1,70 8,50
UNE127340
mt14gsa020ce 1,050 m®  Geotex il no tejido 200 g/m? 0,67 0,70
mt01arp021c 0,050 m®* Arenade 0,5a 5 mm de diametro 23,25 1,16
mt01arp020 1,000 kg  Arena natural, fina y seca, de granulometria 0-2mm 0,34 0,34
mq02rod010a 0,250 h Bandeja vibrante de guiado manual 4,14 1,04
mo109 0,192 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 3,14
mo252 0,194 h  Ayudante construccion de obra civil 15,38 2,98
%C | 3,000 % costes indirectos 17,90 0,54
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2117 m  LIMITE DE PAVIMENTACION. BORDILLO PREFAB. HORMIGON
Suministro y colocacion de piezas de bordillo recto de hormigén, monocapa, con seccién normalizada peatonal A2
(20x10) cm, clase climatica B (absorcién <=6%), clase resistente a la abrasion H (huella <=23 mm) y clase resis-
tente a flexion U (R-6 N/mm?), de 100 cm de longitud, segin UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base
de hormigén no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bor-
dillo, vertido desde camién, extendido y vibrado con acabado maestreado, segun pendientes del proyecto y colo-
cado sobre explanada con indice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura maxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un minimo de 10 ¢cm, salvo en
el caso de pavimentos flexibles.
NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida seguin documentacion grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de su base de apoyo.
PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION.
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigén en cama de apoyo. Colocacion, recibido y
nivelacién de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto serd monolitico y quedaré alineado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente al transito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt10hmf011Bc 0,072 m*®  Hormigdn no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 67,23 4,84
mt08aaa010a 0,006 m®  Agua 1,03 0,01
mt09mifd10ca 0,006 t Mortero cemento industrial albafiileria M-5,sacos,UNE-EN 998-2 28,37 0,17
mt18jbg010zc 1,000 ud  Bordillo recto de hormigdn, monocapa, A2, UNE-EN1340 y 1,70 1,70
UNE127340
mo109 0,302 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 4,94
mo252 0,032 h Ay udante construccion de obra civil 15,38 0,49
%C | 3,000 % costes indirectos 12,20 0,37
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.18 m? ARENERO

Formacién de pavimento absorbedor de impactos para una altura maxima de caida de 2,0 m, en &reas exteriores

de juegos infantiles, formado por una capa de arena de 0,2 a 2 mm de didmetro, sin particulas de lodo ni de arcilla,

para areas de juegos infantiles, segin UNE-EN 1177, no compactada, de 20 cm de espesor, sobre capa separa-

dora geotextil. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los &ridos a utilizar y extendido y nivelacion

del material con medios mecanicos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie base sobre la que se colocara el pavimento es resistente y plana.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido y nivelacion del material.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Tendra un correcto drenaje.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt01arp021b 0,200 m®*  Arena d=0,2/2mm, sin particulas de lodo ni de arcilla, UNE-EN1117 36,61 7,32
mt14gsa020ce 1,050 m®  Geotex il no tejido 200 g/m? 0,67 0,70
mq01pan070b 0,086 h Mini pala cargadora sobre neumaticos, de 52 kW/1 m® kW. 29,38 2,53
mo252 0,043 h  Ayudante construccion de obra civil 15,38 0,66
%C | 3,000 %  costes indirectos 11,20 0,34

TOTAL PARTIDA........covtirriniirinrins e 11,55

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2119 ud MARCADO DE PISTAS DEPORTIVAS

Marcado y sefializacion de pista de polideportiva, sobre pavimento de hormigén poroso, con lineas de 5 cm de an-

chura, continuas o discontinuas, mediante aplicacion con brocha o rodillo de pintura al agua flexible y de gran ad-

herencia, densidad 1,3 g/m?, viscosidad > 20 poises, Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA" o

equivalente a base de resinas acrilicas, bioxido de fitanio, cargas minerales seleccionadas y pigmentos, color a

elegir, acabado satinado semibrillante, segin normas federativ as.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que la superficie del pavimento esta terminada y en unas condiciones adecuadas.

AMBIENTALES.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Preparacion de la superficie. Ejecucion del marcado.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera frente al trénsito hasta que transcurra el tiempo previsto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mtd47adc130 8,000 kg  Pintura acrilica mate via agua, d=1,3g/m3, viscosidad>20poises 8,59 68,72
mt47mpi030 16,000 ud  Rollo de cinta adhesiva 2,33 37,28
mo181 10,285 h  Oficial 12 pintor. 16,35 168,16
mo270 10,285 h  Ayudante pintor 15,38 158,18
%C | 3,000 % costes indirectos 432,30 12,97

TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 445,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.20 m  MARCADO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

Marca vial continua retrorreflectante en seco, de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura alcidica

de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada manualmente, para delimitacién de zonas o plazas de estacio-

namiento. Incluso p/p de limpieza y premarcaje.

Se marcaran exclusivamente las marcas delimitadoras entre plazas, de 5 metros de longitud cada una de ellas.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instruccion de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida seguin documentacion grafica de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Barrido mediante barredora mecénica. Premarcaje. Aplicacién manual de la mezcla.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proy ecto.
mt50mvh030a 0,070 kg  Pintura alcidica de color blanco, segun UNE-EN 1871 2,92 0,20
mt50mvh100a 0,047 kg Microesferas de vidrio. 1,46 0,07
mq11bar010 0,001 h  Barredora remolcada con motor aux liar. 11,98 0,01
mq08war010a 0,005 h Méaquina manual, para pintar marcas viales sobre la calzada. 29,18 0,15
mo109 0,024 h Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 0,39
mo252 0,011 h  Ayudante construccion de obra civil 15,38 0,17
%C | 3,000 %  costes indirectos 1,00 0,03

TOTAL PARTIDA........covtirriniirinrins e 1,02

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

21.21 m2 MARCADO DE SIMBOLO DE PLAZA DE DISCAPACITADO
Marca vial para inscripcién de simbolo internacional de accesibilidad, retrorreflectante en seco, realizada con una
mezcla de pintura alcidica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada manualmente. Incluso p/p de limpieza
y premarcaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instruccion de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacion grafica de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Barrido mediante barredora mecéanica. Premarcaje. Aplicacion manual de la mezcla.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente fresada segun especificaciones de Proy ecto.

mt50mvh030a 0,720 kg  Pintura alcidica de color blanco, segin UNE-EN 1871 2,92 2,10
mt50mvh100a 0,480 kg  Microesferas de vidrio. 1,46 0,70
mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor aux iliar. 11,98 0,01
mq08war010a 0,005 h  Méaquina manual, para pintar marcas viales sobre la calzada. 29,18 0,15
mo109 0,022 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 0,36
mo252 0,065 h Ay udante construccion de obra civil 15,38 1,00
%C | 3,000 %  costes indirectos 4,30 0,13

TOTAL PARTIDA........cotiriininiinrins e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

4,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.22 ud PAPELERA D=37¢m, H=50cm, POSTE 120CM, AC. ESMALTADO

Suministro y montaje de papelera, con cubeta de acero circular de 37 cm de didmetro y 50 cm de altura, con aca-

bado esmaltado y soporte vertical de acero de hasta 120cm de altura con mismo acabado, para que el poste aca-

be a una altura de 80cm respecto de la cota de suelo acabada, fijado a una base de hormigon HM-20/B/20/lla de-

sactivado en superficie formando pavimento, c/fibras de polipropileno incluidas, empotrado en ella 40cm. Incluso

p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante. Segin documentacion gréafi-

ca. Incluso p/p de replanteo, excavacion manual del terreno, elementos de anclaje y eliminacion y limpieza del

material sobrante.

Incluso tratamiento superficial del pavimento con aditivos especificos, para dejar al descubierto 2/3 del diametro del

arido; posterior aplicacion de resina selladora, incolora formada por una dispersién de resina acrilica estirenada,

aplicada para el curado y la proteccion de pavimentos continuos de hormigén. Incluso p/p de preparacion de la su-

perficie de apoyo del hormigén; ejecucion de juntas de construccion; emboquillado o conexion de los elementos

exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el

pavimento; extendido, regleado, aplicacién de aditivos y curado del hormigon. Limpieza final del hormigon median-

te proy eccion de agua a presion. Sin incluir la ejecucion de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatacién y de

retraccion. Totalmente ejecutado

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion estad completa-

mente terminada.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Excavacion. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminacion y limpieza del material sobrante.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt52pap020aa 1,000 ud  Papelera acero d=37cm,h=50cm, i.soporte,i.pernos 46,39 46,39
mt09hil100a 0,600 m®*  Hormigén HM-20/B/20/lla c/fibras de polipropileno incluidas 51,45 30,87
mt09hil200 0,200 kg  Desactivante del fraguado 20,74 4,15
mt09hil030a 0,200 | Resina selladora incolora 5,42 1,08
mt14gsa020ce 0,800 m?  Geotextil no tejido 200 g/m? 0,67 0,54
mt09reh330 0,200 kg  Mortero de resina epoxi+arena silice endurecimiento rapid 4,84 0,97
mq06vib020 0,050 h Regla vibrante de 3 m. 4,55 0,23
mq08Ich040 0,100 h  Hidrolimpiadora a presién 4,47 0,45
mo109 0,300 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 491
mo252 0,300 h Ay udante construccion de obra civil 15,38 4,61
%C | 3,000 % costes indirectos 94,20 2,83

TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 97,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.23 ud BACULO 9m FAROLA DIAM177,8MM ACERO GALVANIZADO

Suministro e instalacion de baculo de farola montado en taller, formado por tubo de acero de 177,8mm de diametro,

4mm de espesor y 900mm de longitud, dotada de registro con cierre de llave estandar compatible con las llaves

de iluminacién urbana del Ay untamiento de Villaquilambre, zécalo formado por tubo de acero de 200mm de didme-

fro,4mm de espesor y 140mm de longitud, con tapa circular de transicion entre ambos superior del mismo material

y espesor; la columna contara con tapa superior y 3 soportes formado por angulares de acero 60.60.4 de 80cm de

longitud para el anclaje de los proyectores. Con las perforaciones necesarias para el paso de conductos y fijacion

de proy ectores. Uniones soldadas y acabado galvanizado en caliente por inmersion Z-275.

Incluso anillas para amarre de red aérea y pletina para soporte de caja de proteccién/derivacién, coronacion sin

pletina, con pletina y puerta en la base, con cruceta si fuera necesaria. Incluso montaje y conexionado de caja de

conexion y porteccién estanca, con conductor interior RV-K-0,6/1KV 3x2,50 mm2 hasta el punto de luz. Acopio y

transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Completamente instalada y conectada con acesorios de

montaje y medidas de seguridad necesarias, incluyendo pica de puesta a tierra y arqueta ciega 60x60x55 regla-

mentariamente colocada, cimentacion, pernos de anclaje y tornilleria, obras de albafiileria y recibidos.

Incluso recibido a collarin de zapata (medida aparte) y soldado a ésta. Totalmente montada, conexionada y com-

probada, sin incluir la ex cavacion. Segun detalles.Listo para montar las luminarias.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, seglin documentacién grafica de Pro-

yecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION FASES DE EJECUCION. Formacién de cimentacion de hormigon. Preparacion de la

superficie de apoy o. Fijacion de la columna. Y posteriormente: Colocacion de la luminaria. Conexionado. Coloca-

cién de la lampara y accesorios. Limpieza del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION. Tendra una adecuada fijacién al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt34syc010jam 1,000 ud  Baculo 9m ac.galv. d=180mm,e=4mm,i/registro,tapa,cartab.,zécalo 182,33 182,33
mtU05SAT010 1,000 u  Pica toma tierra instalada + arqueta ciega 60x60x55 48,20 48,20
mtMLUMO08 1,000 u Caja estanca ciega IP55 2,46 2,46
mtMLUMO009 5,000 u  Bornas 0,39 1,95
mtMLUMO10 1,000 u  Portafusibles 1,74 1,74
mtMLUMO11 1,000 u  Fusible 10x38 C.20 6A AM 0,32 0,32
mtMLUMO012 4,000 u Taco para tornillo PP-35 0,03 0,12
mtMLUMO013 4,000 u  Tornillo PP-35 0,03 0,12
mtMLUMO014 9,000 m  Conductor RV-K-0,6/1KV 3x2,50 mm2 0,60 5,40
mtmtP01DW020 1,000 u Pequefio material 0,29 0,29
mq07cce010a 0,215 h  Camion cesta elevadora brazo artic.16m altura 18,42 3,96
mo220 1,500 h.  Ayudante electricista 15,38 23,07
mo150 1,500 h.  Oficial 12 electricista 15,38 23,07
mo106 0,323 h Oficial 12 construccion. 16,35 5,28
mo310 0,215 h  Pedn ordinario construccion. 15,34 3,30
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 301,60 6,03
%C | 3,000 % costes indirectos 307,60 9,23

TOTAL PARTIDA........ooiriiinenre s e 316,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.24 ud APARCAMIENTO BICICLETAS, 7 TUBOS AC. GALVANIZADO DIAM50MM, E=2MM
Suministro y montaje de aparcamiento para 14 bicicletas, formado por estructura de 7 tubos de acero galvanizado
de 50 mm de didamefro y 2 mm de espesor, de 0,75x0,75 m, sin arandela de remate inferior, fijado a una base de
hormigén HM-20/B/20/lla desactivado en superficie formando pavimento, c/fibras de polipropileno incluidas, empo-
trado en ella 20cm. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante.
Segun documentacién grafica
Incluso tratamiento superficial del pavimento con aditivos especificos, para dejar al descubierto 2/3 del diametro del
arido; posterior aplicacion de resina selladora, incolora formada por una dispersion de resina acrilica estirenada,
aplicada para el curado y la proteccion de pavimentos continuos de hormigén. Incluso p/p de preparacion de la su-
perficie de apoyo del hormigdn; ejecucién de juntas de construccién; emboquillado o conexién de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado, aplicacién de aditivos y curado del hormigon. Limpieza final del hormigon median-
te proy eccion de agua a presion. Sin incluir la ejecucion de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatacién y de
retraccion. Totalmente ejecutado
NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion estd completa-
mente terminada.
FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Excavacion. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminacion y limpieza del material sobrante.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades reaimente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt09hil100a 1,020 m®*  Hormigon HM-20/B/20/lla c/fibras de polipropileno incluidas 51,45 52,48
mt14gsa020ce 3,400 m?  Geotex il no tejido 200 g/m? 0,67 2,28
mt09hil200 0,600 kg  Desactivante del fraguado 20,74 12,44
mt09hil030a 0,600 | Resina selladora incolora 5,42 3,25
mt52apb010a 7,000 ud  Tubo aparcabicis ac.galv diam50mm, e=2mm, para empotrar el 47,08 329,56
dado
mq06vib020 0,050 h  Regla vibrante de 3 m. 4,55 0,23
mq08Ich040 0,300 h Hidrolimpiadora a presion 4,47 1,34
mo109 4,000 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 65,40
mo252 4,000 h  Ayudante construccién de obra civil 15,38 61,52
%C | 3,000 % costes indirectos 528,50 15,86
TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 544,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.25 ud BANCO DE BORDILLO TUMBADO

Banco realizado con bordillo de jardin 100.20.10 de hormigén (aristas vivas) tumbado sobre la cara de 20cm, de

una altura de 60cm, recibido con cemento sobre solera de hormigon. Conforme a la documentacion gréfica
mt14gsa020ce 1,400 m?  Geotex il no tejido 200 g/m? 0,67 0,94
mt10haf010nga 0,240 m®  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 53,01 12,72
mt07ame010q 1,200 m®>  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 5,75 6,90

1008
mt18jbg010zc 18,000 ud  Bordillo recto de hormigén, monocapa, A2, UNE-EN1340 y 1,70 30,60

UNE127340
mt09mif010ch 0,034 t Mortero industrial para albafileria M5,s/ UNE-EN 998-2 28,37 0,96
mt08aaa010a 0,006 m®  Agua 1,03 0,01
mq02rod010a 0,250 h Bandeja vibrante de guiado manual 4,14 1,04
mo109 0,900 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 16,35 14,72
mo252 0,600 h  Ayudante construccion de obra civil 15,38 9,23
%C | 3,000 % costes indirectos 77,10 2,31

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s e 79,43

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
21.26 ud SUMINISTRO MADRONO

Suministro de Madrofio (Arbutus unedo), de calibre 10-12cm (didmetro del fronco) suministrado en contenedor es-

tandar de 50 I. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacioén grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segUn especificaciones de Proy ecto.
mt48eap025a 1,000 ud  Madrofio(Arbutus unedo),diam.10-12,contenedor estandar 50I. 98,10 98,10
%C | 3,000 % costes indirectos 98,10 2,94

TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 101,04

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.27 ud SUMINISTRO LIQUIDAMBAR

Suministro de Arbol de ambar (Liquidambar styraciflua 'Slender silhouette') de 12 a 14 cm de diametro de tronco,

suministrado en contenedor estandar de 40 |. y altura entre 300 y 350cm. Incluso transporte y descarga a pie de

hoy o de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

FASES DE EJECUCION.Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA'Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

suministradas segun especificaciones de Proyecto.
mt48eac130g 1,000 ud  Liquidambar diam.tronco 12/14cm, en contenedor estandar 40l 65,63 65,63
%C | 3,000 % costes indirectos 65,60 1,97

TOTAL PARTIDA........coiiriiincnre e 67,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
21.28 ud SUMINISTRO ARBOL DEL AMOR

Suministro de Arbol del amor (Cercis siliquastrum) de 10 a 12 cm de diametro de tronco y altura entre 200 y

300cm, suministrado en contenedor estandar de 50 I. Incluso transporte y descarga a pie de hoy o de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO. Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Pro-

yecto.

FASES DE EJECUCION. Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacién.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medira el nimero de unidades realmente

suministradas segun especificaciones de Proyecto.
mt48eac080a 1,000 ud  Arbol del amor 10-12cm diam.tronco, en contenedor estandar 501 48,57 48,57
%C | 3,000 %  costes indirectos 48,60 1,46

TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrins e 50,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

21.29 ud SUMINISTRO FALSA RETAMA
Suministro de Falsa Retama (Retama sphaerocarpa), de floracion en mayo, suministrado en contenedor estandar
de 31y de altura entre 80 y 100cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segUn especificaciones de Proy ecto.

mt48ecr045hde 1,000 ud  Retama sphaerocarpa, altura 80-100cm, en contenedor 3l 3,59 3,59
%C | 3,000 %  costes indirectos 3,60 0,11

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS

21.30 ud SUMINISTRO MANZANO
Suministro de Manzano comun (Malus domestica), suministrado en cepellén y de didmetro de tronco entre 10 y
12cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoy o de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proy ecto.
mt48eac081a 1,000 ud  Malus domestica diam. tfronco 10-12cm, cepellén 31,58 31,58
%C | 3,000 % costes indirectos 31,60 0,95

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

32,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

21.31 ud SUMINISTRO CEREZO
Suministro de Cerezo japonés (Prunus serrulata ), suministrado en cepellén y de didmetro de tronco entre 10 y
12cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoy o de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segUn especificaciones de Proy ecto.
mt48eac082a 1,000 ud  Cerezo Japonés, arbol, diam tronco 10/12cm, cepellon 33,63 33,63
%C | 3,000 %  costes indirectos 33,60 1,01

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

21.32 ud SUMINISTRO CIRUELO
Suministro de Ciruelo frutal comestible (Prunus domestica ), suministrado en contenedor y de didmetro de tronco
entre 10 y 12cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proy ecto.
mt48eac083a 1,000 ud  Ciruelo frutal comestible, diam tronco 10/12cm, contenedor 21,11 21,11
%C | 3,000 % costes indirectos 21,10 0,63

34,64

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

21,74
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.33 ud PLANTACION DE ARBOL

Plantacién de arbol menor de 14 cm de perimetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con cepellén o en conte-

nedor, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos en terreno arenoso, con aporte de un 25% de

tierra vegetal cribada y fertilizada. Incluso refirada y carga a camién de las tierras sobrantes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacioén grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobara que el tipo de terreno existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. Se

comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecanicos. Retirada y acopio de las fierras excavadas. Preparacion del

fondo del hoyo. Presentacion del arbol. Relleno del hoyo con fierra seleccionada de la propia excavacion y fierra

vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formacion de alcorque. Colocacion de tutor. Primer riego. Reti-

rada y carga a camion de las tierras sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Tendra arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt48tie035a 0,040 m® Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 31,57 1,26
mt01arj020 0,009 m®  Tierra vegetal para plantacion. 7,95 0,07
mt08aaa010a 0,050 m® Agua 1,03 0,05
mq01exn010i 0,054 h  Miniretroex cavadora sobre neumaticos, de 37,5 kW. 44,36 2,40
mq04dua020b 0,054 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Uil 9,02 0,49
mo190 0,108 h Oficial 12 jardinero. 16,35 1,77
mo290 0,108 h  Ayundante jardinero 15,38 1,66
%C | 3,000 % costes indirectos 7,70 0,23

TOTAL PARTIDA........eovtirriiirinrinrsnesre s 7,93

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.34 ud SUMINISTRO MADRESELVA

Suministro de Madreselva (Lonicera caprifolium), suministrado en contenedor estandar de 3| y de altura aproxima-

da de 90cm, con porte de trepadora. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segUn especificaciones de Proy ecto.
mt48eap117a 1,000 ud  Madreselva, frepadora, 90cm, contenedor 3 3,13 3,13
%C | 3,000 %  costes indirectos 3,10 0,09

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
21.35 ud SUMINISTRO JAZMIN

Suministro de Jazmin espafiol (Jasminum grandifiorum), suministrado en contenedor estandar de 3l y de altura

aproximada de 90cm, con porte de trepadora. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segin especificaciones de Proy ecto.
mt48eap116a 1,000 ud  Jazmin espafiol, frepadora, 90cm, contenedor 3l 3,13 3,13
%C | 3,000 % costes indirectos 3,10 0,09

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

21.36 ud SUMINISTRO PARTHENOCISSUS
Suministro de Parra virgen (Parthenocissus quinquefolia), suministrado en contenedor estandar de 3l y de altura
aproximada de 90cm, con porte de trepadora. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoy o de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segin especificaciones de Proy ecto.
mt48eap118a 1,000 ud  Madreselva, frepadora, 90cm, contenedor 3 3,13 3,13
%C | 3,000 %  costes indirectos 3,10 0,09

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

21.37 ud SUMINISTRO BAMBU
Suministro de Bambu (Phy llostachy s durea ), suministrado en contenedor con porte ramificado, de altura compren-
dida entre 100-150cm. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proy ecto.
mt48eol010a 1,000 ud  Bambu 100-150cm, en contenedor estandar, ramificado 5,36 5,36
%C | 3,000 % costes indirectos 5,40 0,16

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

5,52
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.38 ud SUMINISTRO LAVANDA

Suministro de Lavanda (Lavanda angustifolia) de altura de 10 a 30cm, suministrada en contenedor de 1,5l. Incluso

fransporte y descarga a pie de hoy o de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segin especificaciones de Proy ecto.
mt48epp110kd 1,000 ud Lavanda, h=10/30cm, contenedor 1,5I. 1,07 1,07
%C | 3,000 %  costes indirectos 1,10 0,03

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CENTIMOS
21.39 ud SUMINISTRO ROMERO

Suministro de Romero (Rosmarinus oficialis) y altura de 20 a 45cm, con porte de arbusto para jardin, suministrada

en contenedor de 1,71. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.

Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segUn especificaciones de Proy ecto.
mt48eap115a 1,000 ud  Romero, altura 20-45cm, arbusto jardin, contenedor 1,71 0,92 0,92
%C | 3,000 % costes indirectos 0,90 0,03

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

21.40 ud SUMINISTRO TOMILLO LIMON
Suministro de Tomillo Limén (Thymus Citriodorus), suministrada en contenedor de 1,5l, porte tapizante. Incluso
fransporte y descarga a pie de hoy o de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proy ecto.
mt48epp035eki 1,000 ud  Tomillo limén, contenedor 1,5, tapizante 0,72 0,72
%C | 3,000 %  costes indirectos 0,70 0,02

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

21.41 ud SUMINISTRO VINCA MINOR
Suministro de Hierba doncella (Vinca minor), suministrada en alveolo forestal de 300 a 400c.c. y altura 10-20cm.
Incluso fransporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCION.
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se mantendra con la humedad adecuada hasta su plantacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Proy ecto.
mt48epp085D 1,000 ud  Vinca minor, h=10/20cm; a.f.<400c.c. 0,43 0,43
%C | 3,000 % costes indirectos 0,40 0,01

0,74

TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

0,44

Pagina 345



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.42 ud PLANTACION DE TAPIZANTES Y AROMATICAS
Plantacion de plantas tapizantes y aromaticas, suministrado en alveolo forestal o en contenedor, en hoyo de hasta
15x 15x 15 cm realizado con medios manuales en terreno vegetal, con aporte de un 25% de fierra v egetal cribada y
fertilizada. Incluso retirada y carga a camion de las tierras sobrantes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobara que el tipo de terreno existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. Se
comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las fierras excavadas. Preparacion del
fondo del hoyo. Presentacion de la especie vegetal. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excava-
cion y tierra vegetal cribada y fertilizada. Apisonado manual moderado. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendra arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

mt48tie035a 0,002 m® Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 31,57 0,06
mt08aaa010a 0,005 m® Agua 1,03 0,01
mo190 0,020 h  Oficial 12 jardinero. 16,35 0,33
mo290 0,020 h Ay undante jardinero 15,38 0,31
%C | 3,000 % costes indirectos 0,70 0,02
TOTAL PARTIDA........ooiriiininre e 0,73

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C22 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 22.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
22.01.01 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.
mo151 0,100 h.  Oficial 12 electricista 16,35 1,64
mtP31CE035 1,100 m.  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 1,60 1,76
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 3,40 0,07
%C | 3,000 %  costes indirectos 3,50 0,11
TOTAL PARTIDA........covtiriiiiniinrcns e 3,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
22.01.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmdsferas de
presion méaxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapén roscado, inclu-
so derechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
mtP31BA020 1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 30,96 30,96
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 31,00 0,62
%C | 3,000 % costes indirectos 31,60 0,95
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 32,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
22.01.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en
masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
mtP31BA030 1,000 ud  Acometida prov. sane.a caseta 148,97 148,97
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 149,00 2,98
%C | 3,000 % costes indirectos 152,00 4,56
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 156,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
22.01.04 ud ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la C.T.N.E.
mtP31BA040 1,000 ud  Acometida prov. telef. a caseta 43,14 43,14
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 43,10 0,86
%C | 3,000 %  costes indirectos 44,00 1,32
TOTAL PARTIDA........eotirrininiinrins e 45,32

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.01.05 mes ALQUILER CASETA ASEO 15,08 m2
Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,80x2,60x2,30 m. Estructura y cerra-
miento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alumi-
nio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., dos placas turcas, tres placas de du-
cha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blanco y pintura anti-
deslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenoliica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera
en furca, cortina en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, insta-
lacion eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con fransporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mé-
dulo con camion gria. Segln R.D. 486/97.
mo306 0,085 h.  Peon ordinario 15,34 1,30
mtP31BC070 1,000 ud  Alg. caseta pref. aseo 5,80x2,60 64,69 64,69
mtP31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 242,66 20,63
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 86,60 1,73
%C | 3,000 % costes indirectos 88,40 2,65
TOTAL PARTIDA........coiiriiinsinre e 91,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA 'Y UN EUROS
22.01.07 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 15,08 m2
Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 5,80x2,60x2,30 m. de 15,08 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoextinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de ace-
ro; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2
m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de fierra,
automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grua. Segin R.D. 486/97.
mo306 0,085 h.  Peon ordinario 15,34 1,30
mtP31BC200 1,000 ud  Alg. caseta comedor 5,80x 2,60 64,69 64,69
mtP31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 242,66 20,63
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 86,60 1,73
%C | 3,000 % costes indirectos 88,40 2,65
TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 91,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y UN EUROS
22.01.08 mes ALQUILER CASETA VESTUARIO 15,08 m2
Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para vestuarior de obra de 5,80x2,60x2,30 m. de 15,08 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de ace-
ro; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2
m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de fierra,
automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camidn gria. Segin R.D. 486/97.
mo306 0,085 h.  Peon ordinario 15,34 1,30
mtP31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 242,66 20,63
mtP31BC2001 1,000 ud  Alg. caseta vestuario 5,80x2,60 64,69 64,69
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 86,60 1,73
%C | 3,000 %  costes indirectos 88,40 2,65
TOTAL PARTIDA........coiiriiinirre s 91,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y UN EUROS

Pagina 348



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FAMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.01.09 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
mo306 0,100 h.  Peon ordinario 15,34 1,53
mtP31BM020 0,333 ud  Portarrollos indust.c/cerrad. 8,58 2,86
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 4,40 0,09
%C | 3,000 % costes indirectos 4,50 0,14
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 4,62
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
22.01.10 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
mo306 0,100 h.  Peon ordinario 15,34 1,53
mtP31BM030 1,000 ud  Espejo vestuarios y aseos 8,33 8,33
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 9,90 0,20
%C | 3,000 %  costes indirectos 10,10 0,30
TOTAL PARTIDA........eotirtininniinrns s 10,36

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

22.01.11 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabon de uso industrial de 1 I. de capacidad, con dosificador de jabon colocada (amortizable en 3
usos).
mo306 0,100 h.  Peon ordinario 15,34 1,53
mtP31BM040 0,333 ud  Jabonera industrial 1 1. 6,45 2,15
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 3,70 0,07
%C | 3,000 % costes indirectos 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririncn e 3,86
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
22.01.12 ud SECAMANOS ELECTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
mo306 0,100 h.  Peon ordinario 15,34 1,53
mtP31BM050 0,333 ud  Secamanos eléctrico 61,05 20,33
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 21,90 0,44
%C | 3,000 %  costes indirectos 22,30 0,67
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiininni e 22,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
22.01.13 ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
mo306 0,100 h.  Peon ordinario 15,34 1,53
mtP31BM060 0,200 ud  Horno microondas 18 I. 700W 128,53 25,71
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 27,20 0,54
%C | 3,000 % costes indirectos 27,80 0,83
TOTAL PARTIDA.......ocoiiiiiririncnni e 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

22.01.14 ud

mo306 0,100 h.
mtP31BM070 0,333 ud
%MA 2,000 %
%C | 3,000 %

22.01.15 ud
mo306 0,100 h.
mtP31BM080 0,250 ud
%MA 2,000 %
%C | 3,000 %

22.01.16 ud
mo306 0,100 h.
mtP31BM090 0,500 ud
%MA 2,000 %
%C | 3,000 %

22.01.17 ud
mtP31BM100 0,500 ud
%MA 2,000 %
%C | 3,000 %

22.01.18 ud
mo306 0,100 h.
mtP31BM110 1,000 ud
mtP31BM120 1,000 ud
%MA 2,000 %
%C | 3,000 %

TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta,

colocada, (amortizable en 3 usos).

Peon ordinario 15,34 1,53
Taquilla metalica individual 60,63 20,19
Medios Aux iliares 21,70 0,43
costes indirectos 22,20 0,67
TOTAL PARTIDA........coiiriiinenre s e 22,82
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
Peon ordinario 15,34 1,53
Mesa melamina para 10 personas 89,93 22,48
Medios Auxiliares 24,00 0,48
costes indirectos 24,50 0,74
TOTAL PARTIDA........cootirriniirnrinr s 25,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Peon ordinario 15,34 1,53
Banco madera para 5 personas 50,16 25,08
Medios Auxiliares 26,60 0,53
costes indirectos 27,10 0,81
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 217,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Depésito-cubo basuras 10,02 5,01
Medios Aux iliares 5,00 0,10
costes indirectos 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA........eotirriinrinrins e 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-
grafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
Peon ordinario 15,34 1,53
Botiquin de urgencias 8,14 8,14
Reposicion de botiquin 19,58 19,58
Medios Aux iliares 29,30 0,59
costes indirectos 29,80 0,89
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 30,73

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.01.19 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicién de material de botiquin de urgencia.
mtP31BM 120 1,000 ud  Reposicién de botiquin 19,58 19,58
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 19,60 0,39
%C | 3,000 %  costes indirectos 20,00 0,60
TOTAL PARTIDA........cotirriinnrinrinr s 20,57
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
22.01.20 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
mtP31BM140 0,200 ud  Radiador eléctrico 1000 W. 11,20 2,24
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 2,20 0,04
%C | 3,000 % costes indirectos 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA........coiiriiincnre e 2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 22.02 SENALIZACION
22.02.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
mo306 0,050 h.  Peon ordinario 15,34 0,77
mtP31SB010 1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,06 0,07
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 0,80 0,02
%C | 3,000 % costes indirectos 0,90 0,03
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 0,89
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.02.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de didmetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
mo306 0,100 h.  Peon ordinario 15,34 1,53
mtP31SB035 0,200 ud  Cono balizamiento estand. 30 cm. 2,64 0,53
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 2,10 0,04
%C | 3,000 %  costes indirectos 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA........cotirriniiiinrins e 2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
22.02.03 ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE
Sefial de seguridad friangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
cién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
mo201 0,150 h.  Ayudante 15,38 2,31
mtP31SV010 0,200 ud  Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 7,97 1,59
mtP31SV155 0,200 ud  Caballete para sefial D=60 L=90,70 7,82 1,56
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 5,50 0,11
%C | 3,000 % costes indirectos 5,60 0,17
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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22.02.04 ud SENAL CUADRADA L=60cm.|/SOPORTE
Sefial de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y desmon-
taje. s/R.D. 485/97.
mo306 0,200 h.  Peon ordinario 15,34 3,07
mtP318V020 0,200 ud  Sefial cuadrada L=60 10,95 2,19
mtP31SV050 0,200 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 3,58 0,72
mtAO3H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmax.40 46,84 3,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 9,00 0,18
%C | 3,000 %  costes indirectos 9,20 0,28
TOTAL PARTIDA........coiiiiiirinsnni e 9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.02.05 ud SENAL STOP D=60cm. |/SOPORTE
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y desmon-
taje. s/R.D. 485/97.
mo306 0,200 h.  Peon ordinario 15,34 3,07
mtP31SV040 0,200 ud  Sefial stop D=60 cm.oct.reflex.EG 23,32 4,66
mtP31SV050 0,200 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 3,58 0,72
mtAO3H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmax.40 46,84 3,00
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 11,50 0,23
%C | 3,000 %  costes indirectos 11,70 0,35
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininecnni e 12,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CENTIMOS
22.02.06 ud SENAL TRAFICO BOLSA PLASTICO
Sefial de frafico pintada sobre bolsa de plastico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metalico (amortiza-
ble en tres usos) i/colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
mo306 0,100 h.  Peon ordinario 15,34 1,53
mtP31SV070 1,000 ud  Sefial trafico bolsa plastico 1,05 1,05
mtP31SV080 0,333 ud Bastidor sefial t.bolsa plast. 3,51 1,17
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 3,80 0,08
%C | 3,000 % costes indirectos 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA.......oooiiiriririnn e 3,94
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.02.07 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Senal de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccién obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.
mtP31SV090 0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli 9,27 4,64
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 4,60 0,09
%C | 3,000 %  costes indirectos 4,70 0,14
TOTAL PARTIDA........cotiiiiinrcnii e 4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
22.02.08 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
mtP31SS080 0,200 ud  Chaleco de obras reflectante. 3,98 0,80
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 0,80 0,02
%C | 3,000 % costes indirectos 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA.......oootiiriririncnnii e 0,84

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 22.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
22.03.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacién, (amortizable en dos usos).
mo306 0,200 h.  Peon ordinario 15,34 3,07
mtP31CA040 0,500 ud  Tapa provisional arqueta 80x 80 26,74 13,37
mtPO1DW090_ 1,000 ud  Pequefio material 0,41 0,41
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 16,90 0,34
%C | 3,000 % costes indirectos 17,20 0,52
TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 17,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
22.03.02 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA
Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metélico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablén de 20x5 cm., rodapié y travesafio inter-
medio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D.
486/97.
mo102 0,150 h.  Oficial 12 16,35 2,45
mo306 0,150 h.  Peon ordinario 15,34 2,30
mtP31CB020 0,065 ud  Guardacuerpos metalico 4,74 0,31
mtP31CB035 0,004 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 72,16 0,29
mtP31CB040 0,006 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 72,08 0,43
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 5,80 0,12
%C | 3,000 % costes indirectos 5,90 0,18
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s e 6,08
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
22.03.03 m. BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS
Barandilla de proteccion de perimetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesafio intermedio
formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de
15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
mo102 0,125 h.  Oficial 1° 16,35 2,04
mo306 0,125 h.  Pedn ordinario 15,34 1,92
mtP31CB210 0,120 m. Pasamanos tubo D=50 mm. 1,64 0,20
mtP31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 72,08 0,22
mtP31CB220 0,150 ud  Brida soporte para barandilla 0,57 0,09
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 4,50 0,09
%C | 3,000 % costes indirectos 4,60 0,14
TOTAL PARTIDA........coiriiinsinre s 4,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
22.03.04 m. BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla proteccion de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por
maédulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesafio intermedio con verticales cada me-
fro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
mo306 0,200 h.  Peon ordinario 15,34 3,07
mtP31CB210 0,520 m.  Pasamanos tubo D=50 mm. 1,64 0,85
mtP31CB040 0,001 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 72,08 0,07
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 4,00 0,08
%C | 3,000 %  costes indirectos 410 0,12
TOTAL PARTIDA........cotirrinirinrins s 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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22.03.05 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS
Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por fres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocacién y des-
montaje. s/R.D. 486/97.
mo102 0,100 h.  Oficial 12 16,35 1,64
mo306 0,100 h.  Peon ordinario 15,34 1,53
mtP31CB030 0,011 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 72,16 0,79
mtP31CB190 0,667 m.  Puntal de pino 2,5 m D=8/10 0,41 0,27
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 4,20 0,08
%C | 3,000 %  costes indirectos 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA........coiiiiiirinsnni e 4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.03.06 m. ALQUILER VALLA CHAPA OPACA GALVAN.
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles de chapa galvanizada de 2,00x2,00 m. de altura, fijados a poste
"S" con guias del mismo material, mediante tornillos autorroscantes, colocado sobre base de hormigén prefabricado
separados cada 2,00 m., incluso accesorios de fijacion, considerando un tiempo minimo de 12 meses de alquiler,
incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
mo201 0,050 h.  Ayudante 15,38 0,77
mo306 0,050 h.  Pedn ordinario 15,34 0,77
mtP31CB090 1,000 m.  Alquiler valla enrejado mévil 3,5x2 m. 0,81 0,81
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 2,40 0,05
%C | 3,000 %  costes indirectos 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininecnni e 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
22.03.07 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocacién en valla de cerramiento de las
mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
mo201 0,050 h.  Ayudante 15,38 0,77
mo306 0,050 h.  Peon ordinario 15,34 0,77
mtP31CB121 0,200 ud  Puerta chapa galvanizada 1x2 m. 128,53 25,71
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 27,30 0,55
%C | 3,000 % costes indirectos 27,80 0,83
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiririnnic e 28,63
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
22.03.08 ud PUERTA CAMION CHAPA 4x2 m.
Puerta camién de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocacion en valla de cerramiento de las
mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
mo201 0,050 h.  Ayudante 15,38 0,77
mo306 0,050 h.  Pedn ordinario 15,34 0,77
mtP31CB120 0,200 ud  Puerta chapa galv anizada 4x2 m. 159,84 31,97
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 33,50 0,67
%C | 3,000 %  costes indirectos 34,20 1,03
TOTAL PARTIDA........coiiiiiininicnii e 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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22.03.09 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de fierra para una resistencia de fierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y 200 c¢m., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97.
mo102 1,500 h.  Oficial 12 16,35 24,53
mo201 0,750 h.  Ayudante 15,38 11,54
mo306 0,500 h.  Peon ordinario 15,34 7,67
mo151 1,000 h.  Oficial 12 electricista 16,35 16,35
mo152 1,000 h.  Oficial 22 electricista 16,35 16,35
mtP01LT020 0,045 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x7 30,04 1,35
mtA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 74,75 1,50
mtA02A050 0,015 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 89,00 1,34
mtPO2EAT020 1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢cm 50x 50cm 51 511
mtP17VP040 0,500 ud  Codo M-H PVC evacuacion j.peg. 75 mm. 0,75 0,38
mtP31CE040 2,000 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,90 3,80
mtP31CE020 3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,10 3,30
mtP31CE050 1,000 ud  Grapa para pica 0,49 0,49
mtP15EC020_ 1,000 ud  Puente de prueba 1,81 1,81
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 95,50 1,91
%C | 3,000 % costes indirectos 97,40 2,92
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 100,35
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
22.03.10 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax.40kW
Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 40 kW. compuesto por armario metalico con rev esti-
miento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmi-
cotdiferencial de 4x 125 A., dos interruptores automatico magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25
A.y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230
V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de
salida y p.p. de conexidn a fierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado e incluyendo alumbra-
do de los tajos de trabajo y cualquier necesidad (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97.
mtP31CE160 0,250 ud  Cuadro secundario obra pmax.40kW 422,24 105,56
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 105,60 2,11
%C | 3,000 %  costes indirectos 107,70 3,23
TOTAL PARTIDA........eotirriinrinrins e 110,90
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA CENTIMOS
22.03.11 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
mo306 0,100 h.  Peon ordinario 15,34 1,53
mtP31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 21,59 21,59
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 23,10 0,46
%C | 3,000 % costes indirectos 23,60 0,71
TOTAL PARTIDA........coiiriiinninre s e 24,29

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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22.03.12 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
mo306 0,100 h.  Pedn ordinario 15,34 1,53
mtP31CI030 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 23,15 23,15
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 24,70 0,49
%C | 3,000 %  costes indirectos 25,20 0,76
TOTAL PARTIDA.......cotirrininnrinrns e 25,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
22.03.13 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazén, in-
cluso instalacion y desmontaje. (amortizable en 10 usos). s/R.D. 486/97.
mo111 0,250 h.  Oficial 1 encofrador 16,35 4,09
mo205 0,250 h.  Ayudante encofrador 15,38 3,85
mtP31CB030 0,010 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 72,16 0,72
mtP31 0,100 kg  Puntas planas acero 20x 100 0,28 0,03
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 8,70 0,17
%C | 3,000 % costes indirectos 8,90 0,27
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 9,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
22.03.14 m. ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de elevacion y arrios-
tramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldafieado, barandillas, rodapiés, incluso p.p de medios au-
xiliares. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004..
TOTAL PARTIDA........coctirtiinnrinrens e 135,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
22.03.15 m. MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO
Marquesina de proteccion con vuelo de 2,50 m., formada por médulos metalicos separados 2 m., (amortizable en
20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm. (amortizable en
10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
mo111 0,600 h.  Oficial 12 encofrador 16,35 9,81
mo205 0,600 h.  Ayudante encofrador 15,38 9,23
mtP31CR060 0,025 ud  Soporte mordaza 43,91 1,10
mtP31CR070 0,025 ud  Anclaje/soporte mordaza 22,95 0,57
mtP31CR080 0,025 ud  Brazo para soporte 21,83 0,55
mtP31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 72,08 0,22
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 21,50 0,43
%C | 3,000 % costes indirectos 21,90 0,66
TOTAL PARTIDA........ooiriiinenre s e 22,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

Pagina 356



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

3AMPLIACION CEIP LOS ADILES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.03.16 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRAMP
Plataforma metalica portatil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y com-
puertas de seguridad de 1,80x 1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortizable en 20 usos), fijada al
forjado mediante anclajes y puntales metalicos telescépicos (amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje. s/
R.D. 486/97.
mo102 0,200 h.  Oficial 1° 16,35 3,27
mo201 0,200 h.  Ayudante 15,38 3,08
mtP31CB010 0,600 ud  Puntal metalico telescépico 3 m. 3,42 2,05
mtP31CM080 0,100 ud  Plataforma volada metalica 337,26 33,73
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 42,10 0,84
%C | 3,000 % costes indirectos 43,00 1,29
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre s e 44,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
22.03.17 m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en
modulos de 10x5 m. incluso pescante metélico tipo horca de 9,50x2,00m., 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5
mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unién y red
(amortizable en 10 usos) incluso colocacién y desmontaje en primera puesta. s/R.D. 486/97.
mo102 0,250 h.  Oficial 12 16,35 4,09
mo306 0,250 h.  Peon ordinario 15,34 3,84
mtP31CR030 0,600 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 0,45 0,27
mtP31CR120 0,020 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x 1,5 49,35 0,99
mtP31CR130 0,700 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm. 0,60 0,42
mtP31CR140 1,100 ud  Gancho montaje red D=12 mm. 0,14 0,15
mtP31CR160 0,600 m.  Cuerda de atado redes de seguridad 0,14 0,08
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 9,80 0,20
%C | 3,000 % costes indirectos 10,00 0,30
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 10,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
22.03.18 m. BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA
Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amorti-
zable en 5 usos) arandelas de sujecién y puntales de acodalamiento, colocacion y desmontaje.
mo306 0,400 h.  Pedn ordinario 15,34 6,14
mtP31CW030 0,200 ud  Bajante escombros PVC. 1 m. 13,91 2,78
mtP31CW040 0,050 ud  Boca carga PVC bajante escombros 1 m. 49,35 2,47
mtP31CB010 0,160 ud  Puntal metalico telescépico 3 m. 3,42 0,55
%MA 2,000 %  Medios Auxiliares 11,90 0,24
%C | 3,000 % costes indirectos 12,20 0,37
TOTAL PARTIDA........ooiiriiininre s e 12,55

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 22.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
22.04.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amés de adaptacion. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP311A010 1,000 ud  Casco seguridad 1,24 1,24
%C | 3,000 %  costes indirectos 1,20 0,04
TOTAL PARTIDA.......oo it 1,28
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
22.04.02 ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP311A030 0,200 ud  Casco seg. dieléctr. c. pantalla 6,50 1,30
%C | 3,000 % costes indirectos 1,30 0,04
TOTAL PARTIDA......oriiieriinrenisnsre s 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
22.04.03 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP311A100 0,200 ud  Pantalla mano seguridad soldador 5,56 1,11
%C | 3,000 %  costes indirectos 1,10 0,03
TOTAL PARTIDA......oo it 1,14
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
22.04.04 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP311A115 0,200 ud Pantalla soldar oxiacetilénica 4,68 0,94
%C | 3,000 % costes indirectos 0,90 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooiieririeisnse s 0,97
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
22.04.05 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
mtP311A120 0,333 ud  Gafas protectoras 4,00 1,33
%C | 3,000 %  costes indirectos 1,30 0,04
TOTAL PARTIDA......oo et 1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
22.04.06 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Cerificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
mtP311A140 0,333 ud  Gafas antipolvo 1,15 0,38
%C | 3,000 % costes indirectos 0,40 0,01
TOTAL PARTIDA.......oriiiirinensrse s 0,39

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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22.04.07 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolv o doble filfro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP311A155 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 14,40 4,80
%C | 3,000 %  costes indirectos 4,80 0,14
TOTAL PARTIDA........coiiiiiinrnci e 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

22.04.08 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
mtP311A200 0,333 ud  Cascos protectores auditivos 3,48 1,16
%C | 3,000 % costes indirectos 1,20 0,04

TOTAL PARTIDA........coiriiininre e 1,20
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

22.04.09 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP311A210 1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona 0,18 0,18
%C | 3,000 % costes indirectos 0,20 0,01

TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s e 0,19
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

22.04.10 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IC050 0,250 ud  Faja proteccion lumbar 8,44 2,11
%C | 3,000 % costes indirectos 2,10 0,06

TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 2,17
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

22.04.11 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturédn portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IC060 0,250 ud  Cinturén portaherramientas 8,09 2,02
%C | 3,000 % costes indirectos 2,00 0,06

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e 2,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CENTIMOS

22.04.12 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
mtP311C098 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 9,71 9,71
%C | 3,000 %  costes indirectos 9,70 0,29
TOTAL PARTIDA........eotirrininiinrins e 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
22.04.13 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
mtP31I1C100 1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 6,35 6,35
%C | 3,000 % costes indirectos 6,40 0,19
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 6,54

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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22.04.14 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IC130 0,333 ud  Mandil cuero para soldador 17,37 5,78
%C | 3,000 %  costes indirectos 5,80 0,17
TOTAL PARTIDA.......oo et 5,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
22.04.15 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IM006 1,000 ud  Par guantes lona reforzados 2,11 2,11
%C | 3,000 %  costes indirectos 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA......oo it 2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
22.04.16 ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.
Par guantes de goma latex -anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IM010 1,000 ud  Par guantes de goma latex -antic. 0,93 0,93
%C | 3,000 %  costes indirectos 0,90 0,03
TOTAL PARTIDA.......oo i 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
22.04.17 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IM038 1,000 ud  Par guantes alta resist. al corte 1,53 1,53
%C | 3,000 %  costes indirectos 1,50 0,05
TOTAL PARTIDA.......oo i 1,58
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
22.04.18 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IM040 0,333 ud  Par guantes p/soldador 12,37 4,12
%C | 3,000 %  costes indirectos 410 0,12
TOTAL PARTIDA.......oo it 4,24
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
22.04.19 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IM060 0,333 ud  Par guantes aislam. 10.000 V. 14,06 4,68
%C | 3,000 % costes indirectos 4,70 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooeiiirinenisssre s 4,82
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
22.04.20 ud PAR MANOPLAS RESIST. AL FUEGO
Par de manoplas de fibra Nomex aluminizado, resistentes al fuego, (amortizables en 2 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IM080 0,500 ud  Par manoplas resist. a fuego 40,11 20,06
%C | 3,000 %  costes indirectos 20,10 0,60
TOTAL PARTIDA.......oo i 20,66

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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22.04.21 ud MUNEQUERA PRESION VARIABLE
Mufiequera de presion v ariable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IM100 0,333 ud  Mufiequera presion v ariable 2,84 0,95
%C | 3,000 %  costes indirectos 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooiiiririrenrese e 0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
22.04.22 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas bajas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IP013 1,000 ud  Par botas bajas de agua (verdes) 17,49 17,49
%C | 3,000 %  costes indirectos 17,50 0,53
TOTAL PARTIDA.......coiiiririrenrese s 18,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CENTIMOS
22.04.23 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IP025 0,333 ud  Par botas de seguridad 30,84 10,27
%C | 3,000 % costes indirectos 10,30 0,31
TOTAL PARTIDA.......coiiieirerenre et see s 10,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
22.04.24 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
mtP311P030 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V. 13,46 4,48
%C | 3,000 %  costes indirectos 4,50 0,14
TOTAL PARTIDA.......coiiiiirirenrese e 4,62
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
22.04.25 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP311P050 0,333 ud  Par polainas para soldador 10,51 3,50
%C | 3,000 %  costes indirectos 3,50 0,11
TOTAL PARTIDA.......coiiiiirirenrese s 3,61
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
22.04.26 ud PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccion ergonémica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
mtP311P100 0,333 ud  Par rodilleras 6,06 2,02
%C | 3,000 % costes indirectos 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA.......coiieeirereniese st 2,08

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
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22.04.27 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornilleria. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mo102 0,050 h.  Oficial 12 16,35 0,82
mo306 0,100 h.  Peon ordinario 15,34 1,53
mtP311S670 1,000 ud  Punto de anclaje fijo 3,48 3,48
%C | 3,000 % costes indirectos 5,80 0,17
TOTAL PARTIDA........coiiriiinenre s e 6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
22.04.28 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para frabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metdlicos de acero inoxidable, un anticaidas
deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-
po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mtP31IS720 0,200 ud  Equipo trabajo vert. y horiz. 63,62 12,72
%C | 3,000 % costes indirectos 12,70 0,38
TOTAL PARTIDA........coiriiininre s 13,10
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZCENTIMOS
SUBCAPITULO 22.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
22.05.01 ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunién al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 22
0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.
mtP31W020 1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 56,99 56,99
%C | 3,000 % costes indirectos 57,00 1,71
TOTAL PARTIDA........coiiriiininre s 58,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
22.05.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 22,
mtP31W030 1,000 ud  Costo mensual de conservacion 50,08 50,08
%C | 3,000 %  costes indirectos 50,10 1,50
TOTAL PARTIDA........covtiriininrinrinsnnesre e 51,58
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
22.05.03 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peén ordi-
nario.
mtP31W040 1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec. 44,43 44,43
%C | 3,000 % costes indirectos 44,40 1,33
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinninre s e 45,76

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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22.05.04 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
mtP31W050 1,000 ud  Costo mens. formacion seguridad 29,44 29,44
%C | 3,000 % costes indirectos 29,40 0,88
TOTAL PARTIDA.......coiiieeirireniese st 30,32
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
22.05.05 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO II
Reconocimiento médico basico Il anual trabajador, compuesto por control visién, audiometria y analiica de sangre
y orina con 12 parametros.
mtP31W070 1,000 ud  Reconocimiento médico basico Il 33,38 33,38
%C | 3,000 %  costes indirectos 33,40 1,00
TOTAL PARTIDA.......coiiiririrenrere e 34,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
22.05.06 ud REVISION QUINCENAL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Revision quincenal del estado general de medidas de seguridad por personal externo a la empresa. Incluso emi-
sion de informe. En el caso de andamios, segiin Orden de la CAM. BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre requi-
sitos de los andamios tubulares, segin R.D. 2177/2004.
mtP31W090 5,000 h.  Revision quincenal segy salud 16,44 82,20
%C | 3,000 % costes indirectos 82,20 2,47
TOTAL PARTIDA.......coiieririresiese et 84,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO C23 GESTION DE RESIDUOS
23.01 m*® RCDs TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Gestion de residuos de naturaleza pétrea generados en la obra durante toda

su duracion, clasificados segun codi-

gos LER, incluso separacién en diferentes contenedores, retirada a vertedero o punto limpio, incluso certificado de
gestion de residuos. Incluso gastos de gestion, alquileres y portes (de contenedores 6 recipientes); magquinaria y
mano de obra (para separacion selectiva de residuos, demolicién selectiva, realizacién de zonas de lavado de ca-
naletas....); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....).

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA........coiriiinenre e e 3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
23.02 m3 RCD DE NATURALEZA NO PETREA
Gestion de residuos de naturaleza no pétrea generados en la obra durante toda su duracién, clasificados segun co-
digos LER, incluso separacion en diferentes contenedores, retirada a vertedero o punto limpio, incluso certificado
de gestion de residuos. Incluso gastos de gestion, alquileres y portes (de contenedores 6 recipientes); maquinaria
y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, demolicién selectiva, realizacion de zonas de lavado de
canaletas....); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....).
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........coiriiinscnre e 12,21
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
23.03 M3 RCD NATURALEZA PETREA
Gestion de residuos de naturaleza pétrea generados en la obra durante toda su duracion, clasificados segin cédi-
gos LER, incluso separacion en diferentes contenedores, retirada a vertedero o punto limpio, incluso certificado de
gestion de residuos. Incluso gastos de gestion, alquileres y portes (de contenedores 6 recipientes); maquinaria y
mano de obra (para separacion selectiva de residuos, demolicién selectiva, realizacién de zonas de lavado de ca-
naletas....); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....).
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiiriiinenre e 9,65
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
23.04 m3 RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS (RSU, ETC
Gestion de residuos potencialmente peligrosos y de ofro tipo, como residuos sélidos urbanos, generados en la obra
durante toda su duracién, clasificados segun cddigos LER, incluso separacion en diferentes contenedores, retirada
a vertedero o punto limpio, incluso certificado de gestion de residuos. Incluso gastos de gestion, alquileres y portes
(de contenedores 6 recipientes); maquinaria y mano de obra (para separacién selectiva de residuos, demolicion
selectiva, realizacion de zonas de lavado de canaletas....); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de resi-
duos peligrosos....).
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coiriirnenie s 18,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
23.05 m* TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO
Transporte de escombros a vertedero en camion de 10t, a una distancia inferior a 10Km.
mq04cab010a 0,105 h Camion basculante de 10 t de carga 29,26 3,07
%C | 3,000 %  costes indirectos 3,10 0,09
TOTAL PARTIDA........cootirriniirinrins e 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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