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IV.2 PRECIOS DESCOMPUESTOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 MOVIMENTO DE TIERRAS y ACTUACIONES PREVIAS                      
01.01        ud  DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA INTERIOR                           

Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, galces, tapajuntas y  herrajes, con medios manua-
les. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
FASES DE EJECUCIÓN. Desmontaje de los elementos. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proy ecto.

mo256        0,294 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 4,52

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02        m²  DESMONTAJE DE MAMPARA C/RECUP                                   

Desmontaje con recuperación de mampara separadora acristalada formada por paneles de acero, aluminio, made-
ra, PVC o similar, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os a los que se sujeta. Incluso
p/p de retirada prev ia de las instalaciones eléctricas y  acristalamiento ex istentes, estructura soporte, cercos, roda-
piés y  demás componentes; limpieza, retirada, acopio, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
FASES DE EJECUCIÓN. Desmontaje de la instalación eléctrica y  del v idrio. Desmontaje de los paneles. Retirada
y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente desmontada
según especificaciones de Proy ecto.

mo121        0,163 h   Oficial 1ª montador.                                            16,35 2,67

mo211        0,163 h   Ay udante montador.                                              15,38 2,51

mo255        0,082 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 1,26

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03        m   DESMONTAJE DE CONJUNTO DE MOBILIARIO DE COCINA                  

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y  accesorios, con medios manuales, y  recuperación del material
para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a
los que puedan estar unidos. Incluso p/p de acopio y  protección del material desmontado en obra hasta su poste-
rior montaje, limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente
montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha desmontado prev iamente la encimera, el fregadero y  los electrodomés-
ticos que pudieran formar parte del conjunto.
FASES DE EJECUCIÓN. Desmontaje de los elementos. Acopio y  protección en obra del material que se v ay a a
v olv er a montar. Montaje de los elementos. Limpieza de los restos de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente desmontada
según especificaciones de Proy ecto.

mo106        1,468 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 24,00

mo251        1,468 h   Ay udante construcción.                                          15,38 22,58

mo310        0,917 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 14,07

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               60,70 1,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 62,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04        m²  APERTURA DE HUECO EN PARTICION INTERIOR                         

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de espesor total 10cm, con me-
dios manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructiv os contiguos, y  carga ma-
nual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el corte prev io del contorno del hueco, el montaje y  desmontaje
del apeo del hueco y  la colocación de dinteles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de
la apertura del hueco en el muro, y  en caso de que fuera necesario, se habrá procedido prev iamente a descargar
el muro mediante el apeo de los elementos que apoy en en él y  al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier
tipo de trabajo de demolición. Se comprobará que la partición está libre del paso de instalaciones en serv icio, en la
zona a demoler.
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo del hueco en el paramento. Corte prev io del contorno del hueco. Demolición de
la fábrica y  sus rev estimientos. Apeo y  colocación de dinteles.Fragmentación de los escombros en piezas mane-
jables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la superficie realmente demolida se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt07v au010a  1,000 m   Apeo y  adintelado de huecos abiertos. Vigueta pretensada t-18   4,66 4,66

mo310        0,243 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,73

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               8,40 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05        m²  DEMOLICIÓN DE PARTICIONES                                       

Demolición de partición interior de cualquier tipo, de espesor total 11cm, con medios manuales, sin afectar a la es-
tabilidad de los elementos constructiv os contiguos. Incluso p/p de demolición de sus rev estimientos (y eso, morte-
ro, alicatados,rodapiés, etc.), instalaciones empotradas y  carpinterías, prev io desmontaje de los marcos y  de las
hojas, corte con radial de ex tremos de demolición; limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por ele-
mentos estructurales.
FASES DE EJECUCIÓN. Demolición manual de la fábrica y  sus rev estimientos. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros so-
bre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proy ecto.

mo310        0,358 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 5,49

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06        m²  LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR                               

Lev antado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristala-
das y  accesorios, limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por ele-
mentos estructurales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 60
km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.Desmontaje de los elementos. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material desmontado y  los restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la superficie realmente desmontada
según especificaciones de Proy ecto.

mo310        0,232 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,56

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,60 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07        m²  APERTURA HUECOS EN FACHADAS                                     

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en cerramiento de fachada, de fábrica formada por
dos hojas rev estidas de ladrillo y  cámara con aislamiento en el interior, con martillo neumático, sin afectar a la es-
tabilidad de la hoja o de los elementos constructiv os contiguos. Incluso p/p de corte prev io con amoladora angular
equipada con disco de corte, desv ío de instalaciones, demolición de sus rev estimientos (y eso, mortero, etc.), lim-
pieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso montaje y  desmontaje
del apeo del hueco y  colocación de dinteles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o cualquier otro ele-
mento sujeto al cerramiento de fachada. Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas
transmitidas por elementos estructurales. Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse
como consecuencia de la apertura del hueco en el muro, y  en caso de que fuera necesario, se habrá procedido
prev iamente a descargar el muro mediante el apeo de los elementos que apoy en en él y  al adintelado del hueco,
antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de demolición.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 60
km/h.
FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo del hueco en el paramento. Corte prev io del contorno del hueco. Demolición
de la fábrica y  sus rev estimientos con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contene-
dor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proy ecto.

mq05mai030   0,152 h   Martillo neumático.                                             2,94 0,45

mq05pdm110   0,152 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,66 1,01

mo300        0,177 h   Peón especializado construcción.                                15,34 2,72

mo310        0,198 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,04

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.08        m²  DEMOLICION DE PAVIMENTOS                                        

Demolición de pav imento ex istente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, incluso la demolición de la ba-
se soporte de hasta 17cm de espesor total, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructiv os conti-
guos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el pav imento está libre de conductos de instalaciones en serv icio, en la zona
a retirar. Se comprobará que se han desmontado y  retirado los aparatos de instalaciones y  mobiliario ex istentes,
así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN.FASES DE EJECUCIÓN.Demolición de los elementos con martillo neumático. Retira-
da y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Una v ez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del
material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la superficie realmente demolida se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mq05mai030   0,201 h   Martillo neumático.                                             2,94 0,59

mq05pdm110   0,144 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,66 0,96

mo300        0,215 h   Peón especializado construcción.                                15,34 3,30

mo310        0,401 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 6,15

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               11,00 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09        m²  DEMOLICION DE FALSOS TECHOS                                     

Demolición de falso techo continuo de placas de escay ola, y eso laminado o cartón y eso, situado a una altura me-
nor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos. Incluso p/p de demolición
de perfiles, cuelgues, v arillas y  conectores, falsas v igas, tabicas, molduras, cornisas y  remates, limpieza, acopio,
retirada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo.
FASES DE EJECUCIÓN. Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contene-
dor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proy ecto.

mo310        0,255 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,91

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.10        m²  DESMONTAJE y REINSTALACIÓN DE FALSOS TECHOS REGISTRABLES        

Desmontaje de falso techo registrable de placas de cualquier tipo, situado a una altura menor de 4 m, con medios
manuales y  recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin afectar a la esta-
bilidad de los elementos constructiv os a los que se sujeta. Incluso p/p de acopio y  protección del material desmon-
tado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor, incluso montaje de las piezas retiradas con aportación de pequeño material. Totalmente montado.
En entorno de particiones a demoler

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo.
FASES DE EJECUCIÓN. Desmontaje de los elementos. Acopio y  protección en obra del material que se v ay a a
v olv er a montar. Montaje de los elementos. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá la superficie realmente desmontada
y  repuesta según especificaciones de Proy ecto.

mo310        0,456 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 7,00

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11        m²  DEMOLICION DE ALERO DE EDIFICIO EXISTENTE                       

Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con medios manuales, martillo neu-
mático y  equipo de ox icorte, y  carga manual sobre camión o contenedor. Sin deteriorar los elementos constructi-
v os contiguos

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se v erificará que sobre el elemento a demoler no hay  almacenados ni mobiliario utilizable ni ma-
teriales combustibles, ex plosiv os o peligrosos; y  que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso
de que fuese necesario. Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones prev ias prev istas en el Proy ecto
de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y  neutralización por parte de las compañías suminis-
tradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y  ensay os, apeo y  apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y  Salud, tanto
en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, v iales, elementos públi-
cos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de los medios necesarios para ev itar la formación de polv o du-
rante los trabajos de demolición y  de los sistemas de ex tinción de incendios adecuados.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de
su programa de trabajo, conforme al Proy ecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. ,Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición
del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. ,No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y  la zona
de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y  no se hay a
consolidado definitiv amente la zona de trabajo, se conserv arán los apeos y  apuntalamientos prev istos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proy ecto.

mq05mai030   0,905 h   Martillo neumático.                                             2,94 2,66

mq05pdm110   0,453 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,66 3,02

mq08sol010   0,272 h   Equipo ox icorte,c/acetileno como combustible, ox ígeno comburente 7,08 1,93

mo105        0,270 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 4,41

mo300        0,900 h   Peón especializado construcción.                                15,34 13,81

mo310        0,675 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 10,35

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               36,20 1,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 37,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.12        m²  DEMOLICIÓN DE SOLERAS                                           

Demolición de solera o pav imento de hormigón armado de hasta 20 cm de espesor, con martillo neumático, sin in-
cluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte de solera o pav imento para no dañar al resto del entor-
no, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. En demolición de soleras para apertura de zanjas

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución:PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carrete-
ras y  puentes de la Dirección General de Carreteras. NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demo-
liciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Demolición del pav imento con martillo neumático. Fragmen-
tación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Una v ez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del
material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proy ecto.

mq05mai030   0,169 h   Martillo neumático.                                             2,94 0,50

mq05pdm010a  0,169 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,66 0,62

mo300        0,173 h   Peón especializado construcción.                                15,34 2,65

mo310        0,115 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 1,76

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.13        m²  LEVANTADO DE VALLA LIGERA A MANO                                

Lev antado, por medios manuales, de v allado o cerca realizada con malla metálica galv anizada o material ligero
análogo de cualquier tipo, i retirada a pie de carga y  p.p. de costes indirectos

mo310        0,265 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 4,07

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.14        ud  DESMONTAJE PUERTA CERRAMIENTO PARCELA                           

Desmontaje de puerta de acceso a parcela formado por dos hojas abatibles, de dimensiones totales de cierre
3,6x 2m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta, y  carga manual
sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los mecanismos y  de los accesorios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que los elementos a desmontar no están sometidos a cargas transmitidas por ele-
mentos estructurales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 60
km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proy ecto.

mo171        0,396 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 6,47

mo257        0,396 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 6,09

mo310        0,220 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,37

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               15,90 0,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.15        m²  LEVANTADO DE REJA METÁLICA DE CERRAMIENTO DE PARCELA            

Demolición de fábrica de celosía prefabricada de hormigón en muro para v allado de parcela, con medios manua-
les, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por ele-
mentos estructurales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 60
km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contene-
dor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proy ecto.

mq08sol010   0,062 h   Equipo ox icorte,c/acetileno como combustible, ox ígeno comburente 7,08 0,44

mo105        0,053 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 0,87

mo300        0,053 h   Peón especializado construcción.                                15,34 0,81

mo310        0,245 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,76

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,90 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.16        m²  DEMOLICIÓN DE MURETE DE CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO DE PARCELA   

Demolición de murete de hormigón armado de 30cm de espesor, con medios manuales, martillo neumático y  equi-
po de ox icorte, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos y  carga mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se v erificará que sobre el elemento a demoler no hay  almacenados ni mobiliario utilizable ni ma-
teriales combustibles, ex plosiv os o peligrosos; y  que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso
de que fuese necesario. Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones prev ias prev istas en el Proy ecto
de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y  neutralización por parte de las compañías suminis-
tradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y  ensay os, apeo y  apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y  Salud, tanto
en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, v iales, elementos públi-
cos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de los medios necesarios para ev itar la formación de polv o du-
rante los trabajos de demolición y  de los sistemas de ex tinción de incendios adecuados.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de
su programa de trabajo, conforme al Proy ecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN.FASES DE EJECUCIÓN.Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmen-
tación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y  la zona
de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y  no se hay a
consolidado definitiv amente la zona de trabajo, se conserv arán los apeos y  apuntalamientos prev istos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el v olumen realmente demolido se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mq05mai030   1,060 h   Martillo neumático.                                             2,94 3,12

mq05pdm110   0,503 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,66 3,35

mq08sol010   0,406 h   Equipo ox icorte,c/acetileno como combustible, ox ígeno comburente 7,08 2,87

mq01ret010   0,035 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW                    39,29 1,38

mo105        0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 6,54

mo300        1,000 h   Peón especializado construcción.                                15,34 15,34

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               32,60 0,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.17        m²  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

Desbroce y  limpieza del terreno para dar al terreno la rasante de ex planación prev ista, con medios mecánicos, re-
tirando la tierra v egetal (Niv el 0 según geotécnico), hasta llegar a la superficie de la capa de grav as con matriz are-
no-arcillosa señalada en el estudio geotécnico como Niv el 1. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas prev istas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra v e-
getal, considerando como mínima 50 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales ex cav ados
dentro de la parcela para su posterior reutilización en cubiertas y  espacios ajardinados, y  carga a camión o dum-
per.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Ex planaciones.
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y  puentes de la Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación grá-
fica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible ex istencia de serv idumbres, elementos
enterrados, redes de serv icio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA. Si ex istieran instalaciones en serv icio que pudieran v erse afectadas por los trabajos a reali-
zar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y , en su caso, la solución a adop-
tar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los mate-
riales de desbroce. Retirada y  disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a ca-
mión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La superficie del terreno quedará limpia y  en condiciones adecuadas para po-
der realizar el replanteo definitiv o de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en proy ección horizontal, la super-
ficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav a-
ción no autorizados.

mq01pan010a  0,030 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                31,31 0,94

mo310        0,012 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 0,18

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.18        m³  FORMACIÓN DE EXPLANADA BASE GRANULAR                            

Relleno y  estabilización de esplanada mediante el mediante el ex tendido en tongadas de material seleccionado se-
gún PG-3 de piedra de primera v oladura o machacadora, de tamaños 30 a 300mm y  compactada en tongadas de
30cm de espesor y  una densidad seca no inferior al 100% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501 (ensay o no incluido en este precio). Incluso aporte de material seleccionado, car-
ga, transporte y  descarga a pie de tajo del material y  humectación del mismo.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carre-
teras y  puentes de la Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Pro-
y ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará la posible ex istencia de serv idumbres, elementos enterrados, redes de serv icio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información
topográfica y  geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y  que incluirá, entre otros datos: características del terre-
no que se v a a emplear en terraplenes y  del terreno de base de apoy o de éstos, hasta un mínimo de dos metros
por debajo de la capa v egetal, cota del niv el freático y  corrientes de agua subálv eas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C a la sombra, y a
que una temperatura inferior afectaría al agua contenida en el suelo, pudiendo llegar a congelarla, con lo que se difi-
cultaría la compactación.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA. Si ex istieran instalaciones en serv icio que pudieran v erse afectadas por los trabajos a reali-
zar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y , en su caso, la solución a adop-
tar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de refe-
rencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Ex cav ación de la capa v egetal de la base y  preparación
de la superficie de apoy o. Carga, transporte y  ex tendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación por tongadas. Carga mecánica a camión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.La superficie de la ex planada quedará limpia, con la rasante especificada y
con el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidan-
do que la v egetación plantada no se seque, y  se ev itará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los
desagües y  canaletas cuando estén obstruidos. Se cortará el agua cuando se produzca una fuga junto a un talud
del terraplén. No se concentrarán cargas ex cesiv as junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modifi-
cará la geometría del talud socav ando en su pie o coronación. Cuando se observ en grietas paralelas al borde del
talud se consultará a la Dirección Facultativ a, que dictaminará su importancia y , en su caso, la solución a adoptar.
Los taludes ex puestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el v olumen de relleno sobre los
perfiles transv ersales del terreno realmente ejecutados, compactados y  terminados según especificaciones de Pro-
y ecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento
de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el ex ceso de v olumen de relleno,
siempre que este asiento del cimiento hay a sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuy a instala-
ción y  coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la
ex planación a las cotas proy ectadas debido a un ex ceso de ex cav ación o cualquier otro caso de ejecución inco-
rrecta imputable al Contratista, ni las creces no prev istas en este Proy ecto, estando el Contratista obligado a corre-
gir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.

mt01art030a  0,455 t   Piedra de primera v oladura/machacadora 30/300mm                 3,07 1,40

mq01pan010a  0,032 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                31,31 1,00

mq04cab010b  0,048 h   Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.                  29,26 1,40

mq02cia020j  0,022 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad                            38,49 0,85

mq02ron010a  0,040 h   Rodillo v ibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg  15,91 0,64

mo252        0,072 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 1,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.19        m²  RELLENO EXTENDIDO COMPACTADO GRANULAR, 30cm                     

Ejecución de relleno de terreno de apoy o de la cimentación mediante la colocación de un geotex til tejido de polipro-
pileno con una resistencia a la tracción longitudinal de 20 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 20
kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 16 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 2,4 kN y  una masa superficial de 93 g/m². s/ UNE-EN 13252, para la estabilización
del suelo y  ev itar la contaminación de la sub-base granular, que se ejecutará a continuación y  estará formada por
el v ertido sucesiv o de 2 tongadas de 15cm:
o       La primera formada bien por áridos procedentes del machaqueo y  trituración de piedra de cantera o grav a
natural, bien por áridos artificiales, que en todo caso estarán ex entos de arcilla, margas y  otros materiales ex tra-
ños; su tamaño máx imo no será, en ningún caso, superior a setenta y  seis milímetros (76 mm), y  el cernido pon-
deral acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5 %).
o       La segunda, de posterior ex tendido y  compactado estará formada por zahorra artificial (Para las categorías
de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y
productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de  Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el
que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y  Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las
prescripciones técnicas ex igidas en los artículos del PG3, y  se declare el origen de los materiales, tal como se es-
tablece en la legislación comunitaria sobre estas materias) tipo ZA20 procedente de la trituración, total o parcial, de
piedra de cantera o de grav a natural.
Ambas tongadas serán compactadas mediante equipo mecánico con rodillo v ibrante tándem autopropulsado hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501.
Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación
de los mismos.; p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y  uniones del geotex til; En relleno de to-
da superficie del solar y  taludes que se había ex cav ado para ejecutar la cimentación y  urbanización, dejándolo a
la cota que figura en planos, preparado para ejecutar las cimentaciones y  los pav imentos de la urbanización. Todo
según planos, midiéndose el v olumen teórico.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carre-
teras y  puentes de la Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre los planos de perfiles transv ersales del Pro-
y ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el terreno que forma la ex planada que serv irá de apoy o tiene la resistencia
adecuada. Se comprobará que las características del material sobre el que se v a ex tender el geotex til se corres-
ponden con las prev istas en el Proy ecto. La superficie estará limpia, seca y  ex enta de material deleznable que
pueda perforar el geotex til por punzonamiento.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN.FASES DE EJECUCIÓN.Transporte y  descarga del material a pie de tajo. Colocación
del geotex til sobre el terreno. Resolución de solapes y  uniones. Fijación del geotex til al terreno mediante grapas.
Ex tendido del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-
ción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Las tierras o áridos habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se ev itará el paso de personas y  v ehículos sobre los geotex tiles coloca-
dos. Las tierras o áridos utilizados quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales ex traños o por
agua de lluv ia, así como del paso de v ehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá, en perfil compactado, el v olumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación
no autorizados.

mt01zah010c  0,330 t   Zahorra artificial ZA20                                         6,68 2,20

mt01are010a  0,330 t   Grav a de cantera/natural sin arcilla, de 40 a 76 mm de diámetro. 3,79 1,25

mt14gsa040aa 1,100 m²  Geotex til tejido 20KN/M resist. tracc long y  trans              0,63 0,69

mq02rot030b  0,025 h   Compactador tándem autopropulsado,                              39,93 1,00

mq04dua020b  0,025 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 9,02 0,23

mq02cia020j  0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad                            38,49 0,08

mo109        0,002 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 0,03

mo252        0,004 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 0,06

mo310        0,053 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 0,81

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,40 0,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.20        m³. EXCAV. ZANJA SANEAMIENTO TIERRA EN OBRA                         

Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
estrato grav as con matriz areno-arcillosa señalada en el estudio geotécnico como Niv el 1, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de pa-
ramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, retirada de los materiales ex cav a-
dos y  carga a camión o dumper.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución:CTE. DB-HS Salubridad.NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Des-
montes: Zanjas y  pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará la posible ex istencia de serv idumbres, elementos enterrados, redes de serv icio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información
topográfica y  geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y  que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y  compa-
cidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan v erse afectados
por la ex cav ación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de niv el y  desplazamientos horizontales y
v erticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conserv ación de los edificios medianeros y  de
las construcciones próx imas que puedan v erse afectadas por las ex cav aciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.Si ex istieran instalaciones en serv icio que pudieran v erse afectadas por los trabajos a reali-
zar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y , en su caso, la solución a adop-
tar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al direc-
tor de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las ex cav aciones. En caso de realizar-
se cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los
cálculos justificativ os de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de refe-
rencia. Colocación de las camillas en las esquinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as
franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Refinado de fondos con ex tracción de las tierras. Carga a camión de
las tierras ex cav adas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El fondo de la ex cav ación quedará niv elado, limpio y  ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Las ex cav aciones quedarán protegidas frente a filtraciones y  acciones de
erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegu-
rar que sus características geométricas permanecen inamov ibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiv a de
las paredes y  fondo de las ex cav aciones se conserv arán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse,
total o parcialmente, prev ia comprobación del director de la ejecución de la obra, y  en la forma y  plazos que éste
dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la ex cav ación frente a la
acción de las lluv ias u otros agentes meteorológicos, en el interv alo de tiempo que medie entre la ex cav ación y  la
finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y  posterior relleno de las zanjas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.  Se medirá el v olumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el re-
lleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación
una v ez realizada y  antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav a-
ción antes de conformada la medición, se entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el director de
la ejecución de la obra.

mq01ret020b  0,100 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW                       31,71 3,17

mo310        0,100 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 1,53

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.21        m³  RELLENO ZANJAS SANEAMIENTO C/MAT. EXCAVACION                    

Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia ex cav ación y
compactación en tongadas sucesiv as de 20 cm de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guiado manual, has-
ta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501 (ensay o no incluido en este precio). Incluso cinta o distintiv o indicador de la instalación, carga,
transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. CTE. DB-HS Salubri-
dad.NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y  pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Ex tendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintiv o indicador de la instalación.
Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación
adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegi-
dos de la posible contaminación por materiales ex traños o por agua de lluv ia, así como del paso de v ehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en perfil compactado, el v olumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación
no autorizados.

mt01v ar010   1,000 m   Cinta plastificada                                              0,05 0,05

mq01ret020b  0,058 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW                       31,71 1,84

mq02rod010d  0,151 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, 70cm anchura trab. 4,14 0,63

mo310        0,194 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 2,98

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.22        m³  TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA PARCELA                      

Transporte de tierras de los productos procedentes de la ex cav ación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
a una distancia menor de 0,5 km, considerando ida, descarga y  v uelta.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones teóricas de las ex cav aciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y  v ías
de circulación, para la organización del tráfico.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de
las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las v ías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completa-
mente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, incluy endo el esponjamiento, el
v olumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proy ecto.

mq04dua020a  0,162 h   Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.              5,11 0,83

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                      
02.01        m   ZANJA DRENANTE DIAM.200                                         

Suministro y  montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de
aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la ex terior corrugada y  la interior lisa, color teja RAL
8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el v alle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica
de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna pa-
ra recibir el tubo y  formar las pendientes.
Incluso p/p de juntas; relleno lateral y  superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grav a
filtrante sin clasificar, todo ello env uelto en un geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 2,08
kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y  una masa superficial de 200 g/m²,según UNE-EN 13252,  ejecutando con
este geotex til un cierre de doble solapa que env uenv a primero el tubo y  luego el paquete filtrante , sin incluir la ex -
cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grav a filtrante.
Totalmente montada, conex ionada a la red de saneamiento y  probada mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proy ecto. Se comprobará que
el terreno coincide con el prev isto en el Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado del conducto en planta y  pendientes.
Formación de la solera de hormigón. Colocación del geotex til. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de
la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno env olv ente. Cierre de doble solapa del paquete
filtrante realizado con el propio geotex til. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje
del terreno y  la circulación de la red.
PRUEBAS DE SERVICIO. Circulación de la red. Normativ a de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terre-
no. Saneamiento: Drenajes y  av enamientos
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá para ev itar su contaminación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en proy ección horizontal, la longi-
tud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt10hmf010Mm 0,066 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     70,33 4,64

mt11tdv 015g  1,020 m   Tubo ranurado de PVC de doble pared, 4 kN/m², D=200MM           12,76 13,02

mt11ade100a  0,005 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y  accesor 9,58 0,05

mt01ard030b  0,418 t   Grav a filtrante sin clasificar.                                 9,14 3,82

mt14gsa020ce 2,420 m²  Geotex til no tejido 200 g/m²                                    0,67 1,62

mo106        0,151 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 2,47

mo300        0,353 h   Peón especializado construcción.                                15,34 5,42

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.02        m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, tipo insonorizado, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pe-
gada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

mtP17VC020   1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                3,85 3,85

mtP17VP020   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            2,88 0,86

mtP17VP180   0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            1,93 0,19

mo162        0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 1,64

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               6,50 0,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03        m.  TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 50 mm.                               

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 50 mm. de diámetro, tipo insonorizado,  con sistema de unión por enchu-
fe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

mo162        0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 2,45

mtP17VC040   1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.75-50mm                             4,81 4,81

mtP17VP041   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75-50 mm.                         2,88 0,86

mtP17VP200   0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 75-50 mm.                         6,74 0,67

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.04        m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro,  tipo insonorizado, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

mo162        0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 2,45

mtP17VC060   1,250 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               5,77 7,21

mtP17VP060   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,85 1,93

mtP17VP140   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         3,36 1,01

mtP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre                          1,93 1,45

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               14,10 0,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05        m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro,  tipo insonorizado, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

mo162        0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 2,45

mtP17VC070   1,250 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm                               6,74 8,43

mtP17VP070   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            3,85 1,93

mtP17VP150   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                         3,85 1,16

mtP17JP080   0,750 ud  Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre                          2,02 1,52

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               15,50 0,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.06        m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro,  tipo insonorizado, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

mo162        0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 2,45

mtP17VC080   1,250 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.160mm                               7,70 9,63

mtP17VP080   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 160mm.                            7,07 3,54

mtP17VP160   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 160mm.                         15,42 4,63

mtP17JP090   0,750 ud  Collarín bajante PVC D=160mm. emp.                              2,27 1,70

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               22,00 0,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.07        m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro,  tipo insonorizado, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

mo162        0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 3,27

mtP17VC090   1,250 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.300mm                               9,61 12,01

mtP17VP085   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 300mm.                            16,35 8,18

mtP17VP165   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 300mm.                         23,09 6,93

mtP17JP095   0,750 ud  Collarín bajante PVC D=300mm. emp.                              3,83 2,87

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               33,30 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.08        m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 300 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro,  tipo insonorizado, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

mo162        0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 3,27

mtP17VC090   1,250 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.300mm                               9,61 12,01

mtP17VP085   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 300mm.                            16,35 8,18

mtP17VP165   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 300mm.                         23,09 6,93

mtP17JP095   0,750 ud  Collarín bajante PVC D=300mm. emp.                              3,83 2,87

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               33,30 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.09        ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con
tres entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de acero inox idable atornillada y  con lengüeta de
caucho a presión para ev itar la salida de olores, instalado, incluso con conex ionado de las canalizaciones que
acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diá-
metro, funcionando. s/CTE-HS-5.

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mtP17SB030   1,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas                                14,38 14,38

mtP17VC030   1,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                3,85 5,78

mtP17VP030   1,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,93 1,93

mtP17VP190   1,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,93 1,93

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               32,20 0,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.10        ud  BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de rejilla de PVC, para que sirv a a la v ez de su-
midero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conex ionado de las canali-
zaciones que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de
50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

mo162        0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 6,54

mtP17SB010   1,000 ud  Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox .                               14,42 14,42

mtP17VC030   1,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                3,85 5,78

mtP17VP030   1,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,93 1,93

mtP17VP190   1,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,93 1,93

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               30,60 0,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11        m.  CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm.                                    

Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y  remates finales de PVC, y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instala-
do.

mo162        0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 4,09

mtP17NP010   1,100 m.  Canalón PVC redondo D=125mm.gris                                4,81 5,29

mtP17NP040   1,000 ud  Gafa canalón PVC red.equip.125mm                                1,36 1,36

mtP17NP070   0,150 ud  Conex .bajante PVC redon.D=125mm.                                6,90 1,04

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.12        m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                   

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-
locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según
CTE-HS-5.

mo162        0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 2,45

mtP17VF040   1,100 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 125 mm.                             6,74 7,41

mtP17VP070   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            3,85 1,16

mtP17JP080   0,750 ud  Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre                          2,02 1,52

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               12,50 0,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.13        ud  ARQUETA PLUVIALES                                               

Arqueta para el encuentro de las redes de conductos de ev acuación de pluv iales, de PVC, de dimensines 50x 50.
Totalmente instalada y  conex ionada

mo162        0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 4,09

mtP17AA050   1,000 ud  Arq.polipr.con fondo, 55x 55 cm.                                 75,57 75,57

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               79,70 2,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 82,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.14        ud  SUMIDERO AGUAS PLUVIALES                                        

Sumidero para aguas pluv iales de cubierta, para conex ión con colector. Totalmente instalado.

mo162        0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 4,91

mtU25XA303   1,000 Ud  Sumidero                                                        15,34 15,34

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               20,30 0,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.15        ud  ARQUETA SEPARADOR GRASAS PE                                     

Ud. Arqueta separadora de grasas AquaGras 500 o equiv alente, de 500 litros de capacidad total, tanque cilíndrico
de 1200 mm de diámetro y  altura total 905 mm,  enterrado y  con componente totalmente preinstaladosde fábrica.
Está fabricado en polietileno de alta resistencia mecánica y  química. Incluidas la ex cav ación, arena de niv elación,
etc,. Totalmente montado e instalado

mo162        1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 24,53

mo164        1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 24,53

mtARQ        1,000 Ud  Separador de grasas y  aceites PE                                609,21 609,21

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               658,30 19,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 678,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.16        ud  ARQUETA RESIDUALES                                              

Arqueta para el encuentro de las redes de conductos de ev acuación de residuales, de PVC, de dimensines 50x 50.
Totalmente instalada y  conex ionada

mo162        0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 4,09

mtP17AA050   1,000 ud  Arq.polipr.con fondo, 55x 55 cm.                                 75,57 75,57

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               79,70 2,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 82,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C03 CIMENTACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES Y MUROS EN URBANIZACION                           
03.01.01     ud  CIMENTACION COLUMNA ILUMINACION EXTERIOR                        

Cimentación para anclaje de columna de alumbrado ex terior de 9 metros de altura, de dimensiones, (largox ancho-
x alto), 70x 70x 120 cms, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, incluso placa, rigidizadores y  pernos de anclaje se-
gún detalles
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-CSV. Cimentaciones super-
ficiales: Vigas flotantes
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la ex istencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoy o horizontal y  una superficie limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de las v igas y  de los pilares u otros
elementos estructurales que apoy en en las mismas. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Verti-
do y  compactación del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas al terreno.
La superficie quedará sin imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerán y  señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

mtMTHM20     1,000 m³  Hormigón HM-20/P/20/I                                           48,78 48,78

mt07ala011d  34,000 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 38,42

mt07aco010c  3,790 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 2,54

mt07ali010a  3,400 kg  Acero UNE-EN 10025 S235JRC                                      1,38 4,69

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,04

mo122        0,322 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 5,26

mo213        0,322 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 4,95

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               104,70 3,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 107,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.02     m³  H.A. ZAPATAS CORRIDAS                                           

Formación de zapata corrida de cimentación bajo muros perimetrales de parcela, de hormigón armado, realizada
en ex cav ación prev ia, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido desde camión, y  acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y  armaduras de
espera de los pilares u otros elementos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-CSV. Cimentaciones super-
ficiales: Vigas flotantes
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la ex istencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoy o horizontal y  una superficie limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de las v igas y  de los pilares u otros elementos estructurales que
apoy en en las mismas. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Vertido y  compactación del hormi-
gón. Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas al terreno.
La superficie quedará sin imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerán y  señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

mt10haf010ne 1,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

mt07aco020a  7,000 u   Separador homologado para cimentaciones                         0,13 0,91

mtCSL020ENZA 2,200 m²  Encofrado zapata corrida                                        22,75 50,05

mtCSL020CORR 60,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 51,60

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               164,30 4,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 169,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.03     m³  H.A. MURO ACABADO VISTO e: 30 cms                               

Formación de muro de hormigón v isto, de base rectilínea, de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-
x imada de 70 kg/m³, ejecutado en condiciones normales. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado a dos
caras de los muros de hasta 4 m de altura, sistema de encofrado de la siguiente manera: con peris metálicos por
las dos caras; en ambas caras sujeto al peris por la parte interior se sujetan tablas de ripia (de encofrar normal)
con gemas e irregularidades y  de grosor v ariable de 2,5 a 1 cm., quedando la tex tura del hormigón de manera
irregular y  con rebabas, disposición de las tablas según planos, amortizable en 50 usos. Incluso p/p de formación
de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y  accesorios, y  tapado de orificios resultantes tras la retira-
da del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documen-
tación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la ex istencia de las armaduras de espera en el plano de apoy o del muro, que
presentará una superficie horizontal y  limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación de la superficie de apoy o. Replanteo. Colocación de las armadu-
ras con separadores homologados. Formación de juntas. Fijación de la matriz mediante pegado con cola en la ca-
ra interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y  compactación del hor-
migón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superfi-
ciales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt07aco020d  8,000 u   Separador homologado para muros                                 0,06 0,48

mt10haf010ne 1,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

mtCSL020ENMU 6,667 m²  Encofrado muro v isto tablilla                                   31,95 213,01

mtCSL020CORR 70,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 60,20

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               335,40 10,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 345,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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03.01.04     m³  H.A. MURETE PERIMETRAL VISTO e: 30 cms                          

Formación de murete de hormigón v isto, de base rectilínea, de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-
x imada de 70 kg/m³, ejecutado en condiciones normales. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado a dos
caras de los muretes, sistema de encofrado de la siguiente manera: con peris metálicos por las dos caras; en am-
bas caras sujeto al peris por la parte interior se sujetan tablas de ripia (de encofrar normal) con gemas e irregulari-
dades y  de grosor v ariable de 2,5 a 1 cm., quedando la tex tura del hormigón de manera irregular y  con rebabas,
disposición de las tablas según planos, amortizable en 50 usos. Incluso p/p de formación de juntas, separadores,
distanciadores para encofrados y  accesorios, y  tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documen-
tación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la ex istencia de las armaduras de espera en el plano de apoy o del muro, que
presentará una superficie horizontal y  limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación de la superficie de apoy o. Replanteo. Colocación de las armadu-
ras con separadores homologados. Formación de juntas. Fijación de la matriz mediante pegado con cola en la ca-
ra interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y  compactación del hor-
migón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superfi-
ciales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mtCSL020     6,667 m²  Encofrado murete v isto tablilla                                 28,65 191,01

mt10haf010ne 1,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

mtCSL020CORR 70,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 60,20

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               312,90 9,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 322,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.05     ud  CIMENTACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                              

Cimentación para anclaje de equipamiento deportiv o, de dimensiones, (largox anchox alto), 70x 70x 80 cms, realiza-
da con hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central y  v ertido con cubilote,  incluso encofrado, curado del hormi-
gón. placa, rigidizadores y  pernos de anclaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Volumen teórico, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará la ex istencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apo-
y o horizontal y  una superficie limpia.

AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la
obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y  trazado de las zapatas y  de los pilares u otros elementos estructurales que
apoy en en las mismas. Vertido y  compactación del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hor-
migón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas al terreno.
La superficie quedará sin imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

mtMTHM20     0,400 m³  Hormigón HM-20/P/20/I                                           48,78 19,51

mt07ala011d  25,000 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 28,25

mt07aco010c  3,790 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 2,54

mt07ali010a  3,400 kg  Acero UNE-EN 10025 S235JRC                                      1,38 4,69

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,04

mo122        0,322 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 5,26

mo213        0,322 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 4,95

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               65,20 1,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 67,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02        m²  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE ENCACHADO                           

Suministro y  colocación de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 92 g/m², no adherida,
sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y  uniones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que las características del material sobre el que se v a ex tender la lámina separadora se corres-
ponden con las prev istas en el Proy ecto. La superficie estará limpia, seca y  ex enta de material deleznable que
pueda perforar la lámina separadora por punzonamiento.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando lluev a con intensidad, niev e o ex ista v iento ex cesiv o.

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolución de solapes y  uniones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, incluy endo las entregas y  los so-
lapes.

mo106        0,016 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 0,26

mo310        0,016 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 0,25

mt17poa010b  1,100 m²  Film de polietileno de 0,1 mm de espesor y  92 g/m² masa superf  0,18 0,20

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03        m³  H.A. LOSA CIMENTACIÓN e: 50 cms                                 

Formación de losa de cimentación a cota +0.26 de hormigón armado de 50 centímetros de canto, realizada con
hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y  v ertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aprox imada de 82 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v ibrante. Incluso p/p de refuerzos, plie-
gues, encuentros, arranques y  esperas en pilares, pantallas, escaleras y  cambios de niv el, separadores, v ibrado
del hormigón con regla v ibrante y  formación de juntas de construcción. Para moderar la retracción del hormigón,
se fratasará su superficie antes de que pasen 6 horas tras el v ertido.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos NTE-CSL. Cimentaciones superfi-
ciales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se asegurará la planeidad y  limpieza de la superficie de apoy o.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN: FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de la losa y  de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoy en en la misma. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Conex io-
nado, anclaje y  emboquillado de las redes de instalaciones proy ectadas. Vertido y  compactación del hormigón.
Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de jun-
tas de retracción y  se protegerá la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

mt10haf010n  1,000 m³  Hormigón HA-25/B/40/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

mq06v ib020   0,335 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,55 1,52

mq06bhe010   1,000 m³  Camión bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento                 4,81 4,81

mtCSL020ENC  0,170 m²  Encofrado losa cimentación                                      21,71 3,69

mtCSL020CORR 82,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 70,52

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               142,30 4,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 146,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04        m³  H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota -0.22                      

Formación de losa de cimentación a cota -0.22 de hormigón armado de 30 centímetros de canto, realizada con hor-
migón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y  v ertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aprox imada de 98 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v ibrante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, en-
cuentros, arranques y  esperas en pilares, pantallas, escaleras y  cambios de niv el, separadores, v ibrado del hor-
migón con regla v ibrante y  formación de juntas de construcción. Para moderar la retracción del hormigón, se frata-
sará su superficie antes de que pasen 6 horas tras el v ertido.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos NTE-CSL. Cimentaciones superfi-
ciales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se asegurará la planeidad y  limpieza de la superficie de apoy o.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN: FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de la losa y  de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoy en en la misma. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Conex io-
nado, anclaje y  emboquillado de las redes de instalaciones proy ectadas. Vertido y  compactación del hormigón.
Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de jun-
tas de retracción y  se protegerá la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

mt10haf010n  1,000 m³  Hormigón HA-25/B/40/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

mq06v ib020   0,335 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,55 1,52

mq06bhe010   1,000 m³  Camión bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento                 4,81 4,81

mtCSL020ENC  0,540 m²  Encofrado losa cimentación                                      21,71 11,72

mtCSL020CORR 98,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 84,28

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               164,00 4,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 168,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05        m³  H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota +0.26                      

Formación de losa de cimentación a cota +0.26 de hormigón armado de 30 centímetros de canto, realizada con
hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y  v ertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aprox imada de 72 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v ibrante. Incluso p/p de refuerzos, plie-
gues, encuentros, arranques y  esperas en pilares, pantallas, escaleras y  cambios de niv el, separadores, v ibrado
del hormigón con regla v ibrante y  formación de juntas de construcción. Para moderar la retracción del hormigón,
se fratasará su superficie antes de que pasen 6 horas tras el v ertido.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos NTE-CSL. Cimentaciones superfi-
ciales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se asegurará la planeidad y  limpieza de la superficie de apoy o.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN: FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de la losa y  de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoy en en la misma. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Conex io-
nado, anclaje y  emboquillado de las redes de instalaciones proy ectadas. Vertido y  compactación del hormigón.
Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de jun-
tas de retracción y  se protegerá la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

mt10haf010n  1,000 m³  Hormigón HA-25/B/40/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

mq06v ib020   0,335 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,55 1,52

mq06bhe010   1,000 m³  Camión bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento                 4,81 4,81

mtCSL020ENC  0,290 m²  Encofrado losa cimentación                                      21,71 6,30

mtCSL020CORR 72,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 61,92

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               136,30 4,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 140,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06        m³  H.A. LOSA CIMENTACION e: 30 cms cota +0.43                      

Formación de losa de cimentación a cota +0.43 de hormigón armado de 30 centímetros de canto, realizada con
hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aprox imada de 72 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v ibrante. Incluso p/p de refuerzos, plie-
gues y  encuentros, separadores, v ibrado del hormigón con regla v ibrante y  formación de juntas de construcción.
Para moderar la retracción del hormigón, se fratasará su superficie antes de que pasen 6 horas tras el v ertido.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos NTE-CSL. Cimentaciones superfi-
ciales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se asegurará la planeidad y  limpieza de la superficie de apoy o.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN: FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de la losa y  de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoy en en la misma. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Conex io-
nado, anclaje y  emboquillado de las redes de instalaciones proy ectadas. Vertido y  compactación del hormigón.
Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de jun-
tas de retracción y  se protegerá la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

mt10haf010n  1,000 m³  Hormigón HA-25/B/40/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

mq06v ib020   0,335 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,55 1,52

mtCSL020ENC  1,210 m²  Encofrado losa cimentación                                      21,71 26,27

mtCSL020CORR 69,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 59,34

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               148,80 4,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 153,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07        m³  H.A. MURETES ALTURA VAR.                                        

Formación de murete de hormigón armado de base rectilínea, 15 cm de espesor y  altura v ariable, (0 a 45 cms),
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B500S,
con una cuantía aprox imada de 290 kg/m³, ejecutado en condiciones normales. Montaje y  desmontaje del sistema
de encofrado a dos caras de los muros mediante tableros. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distan-
ciadores para encofrados y  accesorios, y  tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documen-
tación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la ex istencia de las armaduras de espera en el plano de apoy o del muro, que
presentará una superficie horizontal y  limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación de la superficie de apoy o. Replanteo. Colocación de las armadu-
ras con separadores homologados. Formación de juntas. Fijación de la matriz mediante pegado con cola en la ca-
ra interna del encofrado. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y  compactación del hor-
migón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superfi-
ciales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mtCSL020MURET 13,450 m²  Encofrado de murete                                             25,05 336,92

mt10haf010nea 1,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

mtCSL020CORR 290,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 249,40

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               648,00 19,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 667,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08        m³  H.A. VIGAS CIMENTACIÓN                                          

Formación de v iga de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en cen-
tral, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 115 kg/m³. Incluso
p/p de separadores.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la ex istencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoy o horizontal y  una superficie limpia.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y  compactación del
hormigón. Coronación y  enrase. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerán y  señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

mtCSL020VIGCI 10,170 m²  Encofrado v igas cimentación                                     23,12 235,13

mt10haf010nea 1,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

mtCSL020CORR 115,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 98,90

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               395,70 11,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 407,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.09        m³  H.A. SOLERA  ARMADA e: 20 cms cota +0.20                        

Formación de solera armada a cota +0.20, sobre solera ex istente, de hormigón armado de 20 centímetros de espe-
sor, realizada con hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aprox imada de 56 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla v ibrante. Incluso p/p de
separadores, v ibrado del hormigón con regla v ibrante y  formación de juntas de construcción. Para moderar la re-
tracción del hormigón, se fratasará su superficie antes de que pasen 6 horas tras el v ertido.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos NTE-CSL. Cimentaciones superfi-
ciales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE: Se asegurará la planeidad y  limpieza de la superficie de apoy o.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN: FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  trazado de la losa y  de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoy en en la misma. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Conex io-
nado, anclaje y  emboquillado de las redes de instalaciones proy ectadas. Vertido y  compactación del hormigón.
Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de jun-
tas de retracción y  se protegerá la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

mt10haf010n  1,000 m³  Hormigón HA-25/B/40/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

mq06v ib020   0,335 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,55 1,52

mtCSL020ENC  0,430 m²  Encofrado losa cimentación                                      21,71 9,34

mtCSL020CORR 56,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 48,16

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               120,70 3,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 124,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10        ud  PLACA DE ANCLAJE 250x250x15 p150                                

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 250x 250 mm y  espe-
sor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro y  15 cm
de longitud total. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alre-
dedor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, mani-
pulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Coloca-
ción y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y  estará ligada con la cimentación. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala011d  7,360 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 8,32

mt07aco010c  0,740 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 0,50

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,04

mo122        0,332 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 5,43

mo213        0,332 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 5,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               19,40 0,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.11        ud  PLACA DE ANCLAJE 250x250x15 p200                                

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 250x 250 mm y  espe-
sor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro y  20 cm
de longitud total. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alre-
dedor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, mani-
pulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Coloca-
ción y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y  estará ligada con la cimentación. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala011d  7,360 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 8,32

mt07aco010c  0,986 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 0,66

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,04

mo122        0,332 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 5,43

mo213        0,332 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 5,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               19,60 0,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.12        ud  PLACA DE ANCLAJE 300X200X20 p300                                

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 300x 200 mm y  espe-
sor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y  30 cm
de longitud total. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alre-
dedor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, mani-
pulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Coloca-
ción y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y  estará ligada con la cimentación. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala011d  9,420 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 10,64

mt07aco010c  2,131 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 1,43

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,04

mo122        0,425 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 6,95

mo213        0,425 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 6,54

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA                                                      
04.01        m³  H.A. EN PILARES                                                 

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de hasta 4 m de altura libre y  sección
según cuadro de pilares de planos de estructura de Proy ecto, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 120 kg/m³., mon-
taje y  desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. Montaje y  desmontaje del
sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la ex istencia de las armaduras de espera.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del
sistema de encofrado. Vertido y  compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigón. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas. Las formas
y  tex turas de acabado serán las especificadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proy ecto.

mt07aco020b  12,000 u   Separador homologado para pilares                               0,06 0,72

mtCSL020CORR 120,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 103,20

mt08eup010a  11,180 m²  Sistema de encofrado hasta 4 mts de altura                      10,09 112,81

mt10haf010ne 1,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               278,40 8,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 286,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02        m²  FORJADO UNIDIRECCIONAL PLANTA PRIMERA VIG.PRET. 30+5            

Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v erti-
do con bomba, con un v olumen total de hormigón en forjado y  v igas de 0,12 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativ os y  conectores de v iguetas,  refuerzo de petos de fábrica según detalles
constructiv os, zunchos y  v igas, con una cuantía total 4,50 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 35 = 30+5 cm e intereje 60 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metáli-
cas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles; v igueta pretensada según prescrip-
ción de planos de estructura de Proy ecto; bov edilla mecanizada de poliestireno ex pandido, incluso p/p de piezas
especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 20x 30 Ø 4-4 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080; v igas planas. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta.
Sin incluir repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. NTE-EHV.
Estructuras de hormigón armado: Vigas. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores
de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de v iguetas y  bov edillas. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv elación de la capa de compre-
sión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas. La superfi-
cie quedará uniforme y  sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
y ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integran-
tes de la estructura señalados en los planos y  detalles del Proy ecto.

mt08efu010b  1,000 m2  Sistema encofrado continuo                                      8,70 8,70

mt07bpo010m  2,250 u   Bov edilla mecanizada poliestireno ex pandido                     5,49 12,35

mt07v se010d  1,378 m   Semiv igueta pretensada                                          4,35 5,99

mt07aco020c  0,800 u   Separador homologado para v igas                                 0,08 0,06

mt07ame010d  1,000 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080 

1,47 1,47

mt10haf010ne 0,120 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 6,36

moCSL020VER  0,120 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 1,04

moCSL020BOV  1,000 m²  Colocación de v iguetas y  bov edillas                             10,15 10,15

mtCSL020CORR 4,500 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 3,87

mq06bhe010   1,000 m³  Camión bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento                 4,81 4,81

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               54,80 1,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03        m²  FORJADO UNIDIRECCIONAL CUBIERTA VIG.PRET. 30+5                  

Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v erti-
do con bomba, con un v olumen total de hormigón en forjado y  v igas de 0,12 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativ os y  conectores de v iguetas,  refuerzo de petos de fábrica según detalles
constructiv os, zunchos y  v igas, con una cuantía total 4,50 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 35 = 30+5 cm e intereje 60 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metáli-
cas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles; v igueta pretensada según prescrip-
ción de planos de estructura de Proy ecto; bov edilla mecanizada de poliestireno ex pandido, incluso p/p de piezas
especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 20x 30 Ø 4-4 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080; v igas planas. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta.
Sin incluir repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. NTE-EHV.
Estructuras de hormigón armado: Vigas. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores
de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de v iguetas y  bov edillas. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv elación de la capa de compre-
sión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas. La superfi-
cie quedará uniforme y  sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
y ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integran-
tes de la estructura señalados en los planos y  detalles del Proy ecto.

mt08efu010b  1,000 m2  Sistema encofrado continuo                                      8,70 8,70

mt07bpo010m  2,250 u   Bov edilla mecanizada poliestireno ex pandido                     5,49 12,35

mt07v se010d  1,442 m   Semiv igueta pretensada                                          4,35 6,27

mt07aco020c  0,800 u   Separador homologado para v igas                                 0,08 0,06

mt07ame010d  1,000 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080 

1,47 1,47

mt10haf010ne 0,110 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 5,83

moCSL020VER  0,110 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 0,96

mtCSL020CORR 2,310 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 1,99

moCSL020BOV  1,000 m²  Colocación de v iguetas y  bov edillas                             10,15 10,15

mq06bhe010   1,000 m³  Camión bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento                 4,81 4,81

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               52,60 1,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04        m³  H.A. VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS PLANTA PRIMERA                

Formación de v iga descolgada o peraltada de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 150 kg/m³, si-
tuada en planta de entre 3 y  4 m de altura libre. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con pun-
tales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. Montaje y  desmontaje del sis-
tema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habrán señalado los niv eles de la planta a realizar sobre los pilares y a realizados.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separa-
dores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proy ecto.

mt08ev a010c  7,630 m2  Encofrado recuperable                                           22,51 171,75

mt07aco020c  4,000 u   Separador homologado para v igas                                 0,08 0,32

mt10haf010ne 1,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

mtCSL020CORR 153,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 131,58

mq06bhe010   1,000 m³  Camión bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento                 4,81 4,81

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               370,20 11,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 381,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05        m³  H.A. VISTO VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS PLANTA PRIMERA          

Formación de v iga descolgada o peraltada de hormigón armado acabado v isto, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-
x imada de 150 kg/m³, situada en planta de entre 3 y  4 m de altura libre. Montaje y  desmontaje del sistema de en-
cofrado continuo con puntales, sopandas metálicas con acabado por sus caras v istas mediante tablas de ripia (de
encofrar normal) con gemas e irregularidades y  de grosor v ariable de 2,5 a 1 cm., quedando la tex tura del hormi-
gón de manera irregular y  con rebabas, disposición de las tablas según planos, amortizable en 50 usos. Incluso
p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y  accesorios, y  tapado de orificios resul-
tantes tras la retirada del encofrado.y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. Montaje y  desmontaje del sis-
tema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habrán señalado los niv eles de la planta a realizar sobre los pilares y a realizados.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separa-
dores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proy ecto.

mtCSL020ENVI 7,630 m²  Sistema encofrado v isto v igas descolgadas                       31,83 242,86

mt07aco020c  4,000 u   Separador homologado para v igas                                 0,08 0,32

mt10haf010ne 1,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

mtCSL020CORR 153,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 131,58

mq06bhe010   1,000 m³  Camión bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento                 4,81 4,81

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               441,30 13,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 454,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06        m³  H.A. VIGAS DESCOLGADAS/PERALTADAS FDO. CUBIERTA                 

Formación de v iga descolgada o peraltada de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 150 kg/m³, si-
tuada en planta de entre 3 y  4 m de altura libre. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con pun-
tales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. Montaje y  desmontaje del sis-
tema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habrán señalado los niv eles de la planta a realizar sobre los pilares y a realizados.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separa-
dores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proy ecto.

mt08ev a010c  8,940 m2  Encofrado recuperable                                           22,51 201,24

mt07aco020c  4,000 u   Separador homologado para v igas                                 0,08 0,32

mt10haf010ne 1,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

mtCSL020CORR 235,380 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 202,43

mq06bhe010   1,000 m³  Camión bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento                 4,81 4,81

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               470,50 14,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 484,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07        m²  H.A. LOSA PLANA e: 20 cms                                       

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 4 m, canto 20 cm,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aprox imada de 14 kg/m²; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con punta-
les, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles. Remate en bor-
de de losa con molde de poliestireno ex pandido para cornisa. Incluso p/p de nerv ios y  zunchos perimetrales de
planta y  huecos. Sin incluir repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de ma-
dera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores
de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con se-
paradores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv elación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La losa será monolítica y  transmitirá correctamente las cargas. La superficie
quedará uniforme y  sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
y ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

mt08efu010b  1,000 m2  Sistema encofrado continuo                                      8,70 8,70

mt07aco020i  3,000 u   Separador hologado para losas macizas                           0,08 0,24

mt10haf010ne 0,200 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 10,60

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

mtCSL020CORR 14,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 12,04

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               40,30 1,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.08        m³  H.A. VISTO RECRECIDO INFERIOR VIGAS                             

Formación de recrecido inferior de v igas de hormigón armado, realizado de forma simultánea al forjado de planta
primera, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 98 kg/m³, situada en planta de entre 3 y  4 m de altura libre. Monta-
je y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de
madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles, encofrados de aperturas de huecos señaladas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. Montaje y  desmontaje del sis-
tema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se habrán señalado los niv eles de la planta a realizar sobre los pilares y a realizados.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separa-
dores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el v olumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proy ecto.

mtCSL020ENVI 21,330 m²  Sistema encofrado v isto v igas descolgadas                       31,83 678,93

mt07aco020c  4,000 u   Separador homologado para v igas                                 0,08 0,32

mt10haf010ne 1,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

mtCSL020CORR 98,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 84,28

mq06bhe010   1,000 m³  Camión bomba 42 mts. Incluso p/p desplazamiento                 4,81 4,81

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               830,10 24,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 854,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.081       m³  H.A. VISTO LOSA CANTO e:15cm                                    

Formación de losa maciza de hormigón armado, con acabado v isto, canto 15cm y  cara inferior en plano horizontal
a cota +8.21, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 198 kg/m3; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado conti-
nuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles.
Remate en borde de losa con molde de poliestireno ex pandido para cornisa. Incluso p/p de nerv ios y  zunchos pe-
rimetrales de planta y  huecos. Sin incluir repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). NTE-EME. Estructuras de ma-
dera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores
de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con se-
paradores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv elación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La losa será monolítica y  transmitirá correctamente las cargas. La superficie
quedará uniforme y  sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
y ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

mtCSL020VIGV 8,350 m²  Sistema encofrado v isto                                         31,83 265,78

mt07aco020i  6,000 u   Separador hologado para losas macizas                           0,08 0,48

mt10haf010nea 1,000 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 53,01

moCSL020VER  1,000 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 8,70

mtCSL020CORR 198,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 170,28

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               498,30 14,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 513,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.10        m²  H.A. LOSA ESCALERA e: 20 cms                                    

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada
con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aprox imada de 20 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado recupe-
rable con puntales, sopandas y  tablones de madera.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad. NTE-EHZ. Estructuras de
hormigón armado: Zancas. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida por su intradós en v erdadera magnitud, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE: Se comprobará la ex istencia de las armaduras de espera.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento
ex cesiv o, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA: Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios brus-
cos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comen-
zarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Replanteo y  marcado de niv eles de plantas y  rellanos. Montaje del sistema de encofra-
do. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será monolítico y  transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá, por el intradós, la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt08ev e010   1,200 m²  Sistema encofrado losas inclinadas                              30,77 36,92

mt08ev e020   0,900 m²  Sistema encofrado formación peldañeado                          16,73 15,06

mt07aco020f  3,000 u   Separador homologado losas escalera                             0,08 0,24

mt10haf010ne 0,294 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                   53,01 15,58

moCSL020VER  0,294 m³  Puesta en obra del hormigón                                     8,70 2,56

mtCSL020CORR 20,000 kg  Suministro y  colocación Acero B500S                             0,86 17,20

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               87,60 2,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 90,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.11        kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA METÁLICA                               

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275, en perfiles laminados en caliente, para pilares, me-
diante uniones soldadas. Trabajado y  montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca
de 30 micras por mano, ex cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
placas de transición y  remate, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y  reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de prepa-
ración de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y  fijación prov isional del pilar. Aplomado y  niv elación. Ejecución de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superfi-
cial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificacio-
nes de Proy ecto.

mt07ala010h  1,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR                              0,95 0,95

mt27pfi010A  0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas             4,62 0,23

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,04

mo122        0,021 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 0,34

mo213        0,021 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 0,32

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.12        u   PLACA DE ANCLAJE 150x200x10 IPE120                              

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 150x 200 mm y  espe-
sor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro y  20 cm
de longitud total en aclaje de correas IPE120 a v igas de hormigón armado. Trabajado y  montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la ca-
ra superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Coloca-
ción y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y  estará ligada con la cimentación. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala011d  2,355 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 2,66

mt07aco010c  0,493 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 0,33

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,04

mo122        0,106 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 1,73

mo213        0,106 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 1,63

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.13        u   PLACA DE ANCLAJE 150x200x10 IPE140                              

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 150x 200 mm y  espe-
sor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro y  20 cm
de longitud total en aclaje de correas IPE140 a v igas de hormigón armado. Trabajado y  montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la ca-
ra superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Coloca-
ción y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y  estará ligada con la cimentación. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala011d  2,355 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 2,66

mt07aco010c  0,493 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 0,33

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,04

mo122        0,106 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 1,73

mo213        0,106 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 1,63

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 48



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.14        u   PLACA DE ANCLAJE 200x250x10 IPE160                              

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 200x 250 mm y  espe-
sor 10 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro y  20 cm
de longitud total en aclaje de v igas IPE160 a v igas de hormigón armado. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p
de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Coloca-
ción y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y  estará ligada con la cimentación. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala011d  3,925 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 4,44

mt07aco010c  0,740 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 0,50

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,04

mo122        0,177 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 2,89

mo213        0,177 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 2,72

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               10,60 0,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.15        u   PLACA DE ANCLAJE 300x250x10 2xIPE160                            

Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de 300x 250 mm y  espe-
sor 10 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro y  20 cm
de longitud total en aclaje de v igas 2x IPE160 a v igas de hormigón armado. Trabajado y  montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la ca-
ra superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Coloca-
ción y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y  estará ligada con la cimentación. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala011d  5,887 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 6,65

mt07aco010c  0,986 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 0,66

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,04

mo122        0,265 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 4,33

mo213        0,265 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 4,08

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               15,80 0,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.16        u   PLACA DE REMATE PILAR METÁLICO                                  

Suministro y  montaje de placa de remate en pilares O-125x 5 de acero UNE-EN 10025 S275 en perfil plano, de
300x 300 mm y  espesor 20 mm, y  entramado de ferralla según detalles de planos de estructura de Proy ecto. Tra-
bajado y  montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro pa-
ra mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, des-
puntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o monta-
je.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Coloca-
ción y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y  estará ligada con la cimentación. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala011d  14,130 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 15,97

mt07aco010c  6,082 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 4,07

mq08sol020   0,030 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,09

mo122        0,637 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 10,41

mo213        0,637 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 9,80

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               40,30 1,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.17        u   PLACA  ANCLAJE CARGADEROS FACHADA EN PARAM.HORIZ. ESTRUCT.      

Suministro y  montaje de placa de anclaje para cargaderos de fachada L100.10  de acero UNE-EN 10025 S275 en
perfil plano, de 100x 150 mm y  espesor 10 mm, y  chapa de dimensiones 100x 100 y  espesor 10 mm según deta-
lles de planos de estructura de Proy ecto. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de preparación de bordes, bi-
selado alrededor del taladro para mejorar la presión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Coloca-
ción y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y  estará ligada con la cimentación. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala011d  1,962 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 2,22

mtP01UG200H  4,000 u   Conjunto cápsula y  v arilla anclaje                              25,97 103,88

mq08sol020   0,030 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,09

mo122        0,120 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 1,96

mo213        0,120 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 1,85

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               110,00 3,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 113,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.18        u   PLACA ANCLAJE CARGADEROS FACHADA EN PARAM. VERTIC. ESTRUCT.     

Suministro y  montaje de placa de anclaje para cargaderos de fachada L100.8  de acero UNE-EN 10025 S275 en
perfil plano, de 100x 150 mm y  espesor 10 mm, y  chapa de dimensiones 320x 290 y  espesor 8 mm según detalles
de planos de Proy ecto. Trabajado y  montado en taller. Anclajes tipo Fischer Faz II 12/10 o equiv alente. Incluso p/p
de preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la presión del perno a la cara ex terior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Coloca-
ción y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y  estará ligada con la cimentación. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala011d  7,215 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 8,15

mtP01UG201H  4,000 u   Anclaje Fischer FAZ II 12/10                                    2,27 9,08

mq08sol020   0,030 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,09

mo122        0,120 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 1,96

mo213        0,120 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 1,85

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               21,10 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.19        u   PLACA ANCLAJE ESTRUCT. AUXILIAR VERTICAL FACHADA                

Suministro y  montaje de placa de anclaje para estructura v ertical aux iliar de fachada formada por tubo de acero
UNE-EN 10025 S275 (no incluido), de 210x 210 mm y  espesor 8 mm, según detalles de planos de Proy ecto. Tra-
bajado y  montado en taller. Anclajes tipo Fischer Faz II 10/10 o equiv alente. Incluso p/p de preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar la presión del perno a la cara ex terior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Coloca-
ción y  fijación prov isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La posición de la placa será correcta y  estará ligada con la cimentación. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala011d  2,770 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,13 3,13

mtP01UG202H  4,000 u   Anclaje Fischer FAZ II 10/10                                    1,54 6,16

mo122        0,080 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 1,31

mo213        0,080 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 1,23

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C05 CUBIERTAS                                                       
05.01        m²  FORMACION PTE. CUBIERTA IMP. PVC, SIN COBERTURA                 

Formación de cubierta plana no transitable, no v entilada, tipo conv encional, pendiente del 0,5% al 5%, y  lista para
recibir cobertura (medida en partida aparte) compuesta de los siguientes elementos:
Aislamiento térmico medido en partida aparte y  no incluido en ésta.
CAPA SEPARADORA SOBRE AISLAMIENTO: geotex til no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietile-
no, de 160 g/m²;
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras de ladrillo ce-
rámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor máx imo y  5 mínimo a base de hormigón celular de cemento es-
pumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditiv o aireante, resistencia a compresión may or o igual a 0,2
MPa, densidad 350 kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y  limpia. Incluso juntas de partición y  mov imiento en
formación de pendientes colocadas en el perímetro de las maestras formadas con el ladrillo, formadas por panel rí-
gido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK)  ; Incluso  se colocarán 2 redondos de 8mm atados con
mallazo debajo de cada fábrica de ladrillo en arranque de petos, según detalles de documentació gráfica; formación
de juntas de retracción y  curado del mortero; formación de pendientes según especificaciones del proy ecto .
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotex til no tejido sintético, termosoldado, de alta tenacidad
a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 12,5 kN/M según UNE-EN ISO 10319 y  de
resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 2250 N según UNE-EN-ISO 12236 con un gramaje de 150 grs/m2
TEXXAM 1500 o equiv alente;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P
(fv ), CHOVIPOL RV 1,2 GRIS INTEMPERIE "CHOVA", de 1,2 mm de espesor, con armadura de v elo de fibra de
v idrio, resistente a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura
termoplástica, y  en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y  PVC-P;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 3,45
kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 10 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,617kN y  una masa superficial de 300 g/m², s/ UNE-EN 13252, tipo GEOFIM 300
de CHOVA o equiv alente; Listo para ejecutar sobre ella la capa de protección de cualquiera de los tipos descritos
en este proy ecto.

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los dife-
rentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, aislamiento tér-
mico, impermeabilización y  capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Proy ecto, desde las caras interiores
de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y  plana, está limpia y  carece de restos de obra.
Se comprobará que los paramentos v erticales de casetones, petos perimetrales y  otros elementos constructiv os
se encuentran terminados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h, debiendo apli-
carse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las co-
rrespondientes especificaciones de aplicación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y  trazado de limatesas, limahoy as y  juntas. For-
mación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras de ladrillo. Relleno de
juntas con poliestireno ex pandido. Vertido y  regleado del hormigón celular hasta alcanzar el niv el de coronación de
las maestras. Vertido, ex tendido y  regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de la capa sepa-
radora bajo impermeabilización. Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabili-
zación. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la ca-
pa separadora bajo aislamiento. Rev isión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las ex igencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y  colocación del aislamiento. Colocación de la
capa separadora bajo protección.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa v egetal y  calidad de las tierras en función de la
plantación a realizar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se ev itará el v ertido de residuos de obra sobre la capa v egetal.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

mt04lv c010c  4,000 ud  Ladrillo cerámico hueco doble, para rev estir, 24x 11,5x 9 cm      0,11 0,44

mt10hes010a  0,075 m³  Hormigón celular, CEMII/A-P32,5R y  aditiv o aireante,d=350kg/m³  72,98 5,47

mt16pea020b  0,010 m²  Junta mov imiento. Panel rígido poliestireno ex pand, e=20mm.     1,29 0,01

mt07ame010e  0,120 m²  Malla electrosoldada ME 20x 30 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080 

0,77 0,09

mt07aco010c  0,070 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 0,05

mt08aaa010a  0,007 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mt09mif010ca 0,038 t   Mortero cemento industrial albañilería M-5,sacos,UNE-EN 998-2   28,37 1,08

mt14gsa010ei 2,100 m²  Geotex til no tejido sintético, termosoldado, 160g/m²            0,91 1,91

mt15dan010h  1,050 m²  Lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P(fv ),e=1,2mm          7,47 7,84

mt14gsa020bc 1,050 m²  Geotex til no tejido sintético, poliester agujeteado, 300g/m²    0,51 0,54

mo106        0,298 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 4,87

mo310        0,384 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 5,89

mo130        0,202 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes              16,35 3,30

mo265        0,202 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               15,38 3,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               34,60 1,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.02        m   PASILLO DE MANTENIMIENTO CUBIERTAS 60cm ANCHO BALDOSA FILTRANTE 

Suministro y  colocación de Baldosa aislante 120/40, formada por 40 mm de mortero de cemento a base de agrega-
dos minerales seleccionados y  aditiv os especiales, que funciona como protección mecánica, y  120 mm de polies-
tireno ex trusiuonado de densidad mínima 33kgm3, de 600x 600 mm, color gris y  acabado poroso, tipo Grisol NP2
100/40 "GRAZIMAC" o equiv alente,  sentadas en seco sobre la capa separadora (no incluida en esta partida) colo-
cada sobre la impermeabilización (no incluida en esta partida) y  ejecutada con anterioridad a la colocación de la tie-
rra v egetal del sistema de cubierta para utilizarlo de frente de v ertido (no incluida en esta partida). Colocación a pie-
zas completas.Colocación a media madera. Totalmente instalado.

Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y  plana, está limpia y  carece de restos de obra.
Se comprobará que los paramentos v erticales de casetones, petos perimetrales y  otros elementos constructiv os
se encuentran terminados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h, debiendo apli-
carse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las co-
rrespondientes especificaciones de aplicación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Ejecutar tras la colocación de la impermeabilización y  la colocación de la capa separadora bajo protección. Re-
planteo. Colocación del pav imento aislante.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y  libre dilatación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prev ista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecu-
ción de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

mt15lfg010gta 1,000 m   Baldosa aislante 120/40, 600x 600mm                              20,63 20,63

mo310        0,097 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 1,49

mo106        0,097 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 1,59

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               23,70 0,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.03        m²  COBERTURA CUBIERTA PLANA  AJARDINADA, SUST. VEGETAL DE EXCAVAC. 

Formación de cobertura de cubierta plana no transitable, no v entilada, ajardinada intensiv a, para ejecutar sobre ge-
otex til de separación de protección de la lámina impermeabilizante (ambas no incluidos en esta partida), formado
por :

CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nó-
dulos de 8 mm de altura, con geotex til de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604 y  capacidad de drenaje 4,6 l/(s·m);
CAPA DE PROTECCIÓN: capa de tierra v egetal para plantación de 15 cm de espesor procedente de las tierras de
ex cav ación retiradas al borde de la parcela.

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los dife-
rentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, aislamiento tér-
mico, impermeabilización y  capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Proy ecto, desde las caras interiores
de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y  plana, está limpia y  carece
de restos de obra. Se comprobará que los paramentos v erticales de casetones, petos perimetrales y  otros elemen-
tos constructiv os se encuentran terminados.

AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50
km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y  trazado de limatesas,
limahoy as y  juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras
de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno ex pandido. Vertido y  regleado del hormigón celular hasta alcanzar el
niv el de coronación de las maestras. Vertido, ex tendido y  regleado de la capa de mortero de regularización. Colo-
cación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la impermeabilización. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabiliza-
ción. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Rev isión de la superficie base en la que se realiza la fija-
ción del aislamiento de acuerdo con las ex igencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y  colocación del aisla-
miento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Colocación de la capa drenante y  filtrante. Transporte
mecánico de la tierra desde la zona de almacenamiento dentro de parcela, Ex tendido de la tierra v egetal.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Serán básicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa v egetal y
calidad de las tierras en función de la plantación a realizar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se ev itará el v ertido de residuos de obra sobre la capa v egetal.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

mt14gdc010q  1,050 m²  Lámina drenante nodular PEAD/HDPE, c/geotex til                  2,75 2,89

mq04dua020a  0,050 h   Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.              5,11 0,26

mo190        0,097 h   Oficial 1ª jardinero.                                           16,35 1,59

mo330        0,097 h   Peón jardinero                                                  15,34 1,49

Página 58



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04        m²  COBERTURA CUBIERTA PLANA GRAVA.                                 

Formación de cobertura de cubierta plana no transitable, no v entilada, de grav a, para ejecutar sobre geotex til de
separación de protección de la lámina impermeabilizante (ambas no incluidos en esta partida), formado por :
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, ex enta de finos, ex tendida con un
espesor medio de 10 cm.
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los dife-
rentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, aislamiento tér-
mico, impermeabilización y  capas separadoras).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Proy ecto, desde las caras interiores
de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y  plana, está limpia y  carece de restos de obra.
Se comprobará que los paramentos v erticales de casetones, petos perimetrales y  otros elementos constructiv os
se encuentran terminados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h, debiendo apli-
carse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las co-
rrespondientes especificaciones de aplicación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y  trazado de limatesas, limahoy as y  juntas. For-
mación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras de ladrillo. Relleno de
juntas con poliestireno ex pandido. Vertido y  regleado del hormigón celular hasta alcanzar el niv el de coronación de
las maestras. Vertido, ex tendido y  regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de la capa sepa-
radora bajo impermeabilización. Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabili-
zación. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la ca-
pa separadora bajo aislamiento. Rev isión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las ex igencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y  colocación del aislamiento. Colocación de la
capa separadora bajo protección. Vertido y  ex tendido de la capa de protección de grav a.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y  grosor de la capa de grav a.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se ev itará el v ertido de residuos de obra sobre la capa de grav a.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

mt01arc010   0,180 t   Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro.                       26,93 4,85

mo106        0,097 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 1,59

mo310        0,097 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 1,49

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               7,90 0,24
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TOTAL PARTIDA..................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

05.05        ud  ENCUENTRO DE CUBIERTA-SUMIDERO DE SALIDA HORIZONTAL. IMP. PVC   

Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no v entilada, con sumidero de salida horizontal, de PVC,
de 65x 100x 425 mm, con curv a para bajante de 100 mm de diámetro, fijado con soldadura termoplástica a la lámi-
na impermeabilizante de PVC prev iamente colocada (no incluida en este precio). Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución:CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y  plana, está limpia y  carece
de restos de obra.

AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y  preparación de la su-
perficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumi-
dero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El encuentro será estanco y  permitirá el desagüe de la cubierta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y  obturaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt15dan110b  1,000 ud  Sumidero de salida horizontal PVC,65x 100x 425 mm,
diam.baj.100mm 

25,78 25,78

mo130        0,101 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes              16,35 1,65

mo265        0,101 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               15,38 1,55

mo165        0,323 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 5,28

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               34,30 1,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06        m   ENCUENTRO CUBIERTA-PARAM. VERTICAL C/ LÁMINAS PVC               

Ejecución de encuentro de paramento v ertical con cubierta plana no transitable, no v entilada; mediante la realiza-
ción de impermeabilización de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, sobre mortero de cemen-
to hidrófugo, industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilización formada por: banda de terminación de 50 cm
de desarrollo con lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P (fv ), de 1,2 mm de espesor, con armadura de v elo
de fibra de v idrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes y  la lámina imperm. de cubierta me-
diante soldadura térmica, y  en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y  PVC-P. Incluso p/p de com-
plementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolución
de ángulos internos y  ex ternos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y  plana, está limpia y  carece de restos de obra.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermea-
bilización. Colocación de la banda de terminación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El encuentro será estanco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt15dan010a  0,500 m²  Lámina impermeabilizante flex ible PVC-P(fv ),e=1,2mm, intemperie 6,85 3,43

mt15dan020b  1,000 m   Perfil colaminado de chapa de acero y  PVC-P,remate imperm.      2,70 2,70

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mt09moe010b  0,007 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10      120,83 0,85

mo130        0,101 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes              16,35 1,65

mo265        0,101 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               15,38 1,55

mo310        0,060 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 0,92

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07        ud  ENCUENTRO DE CUBIERTA-SUMIDERO DE SALIDA VERTICAL. IMP. PVC     

Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no v entilada,  con sumidero de PVC, de salida v ertical, de
110 mm de diámetro, rejilla alta de polietileno (paragrav illas), fijado con soldadura termoplástica a la lámina imper-
meabilizante de PVC prev iamente colocada (no incluida en este precio). Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y  plana, está limpia y  carece de restos de obra.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la impermeabilización. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El encuentro será estanco y  permitirá el desagüe de la cubierta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y  obturaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt15dan100C  1,000 ud  Sumidero de PVC, con rejilla paragrav illas                      15,72 15,72

mo130        0,101 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes              16,35 1,65

mo265        0,101 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               15,38 1,55

mo165        0,323 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 5,28

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               24,20 0,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.08        m²  CUBIERTA INCLINADA DE PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR          

Formación de cubierta continua a un agua en cubiertas sobre estructura (no incluida), mediante placa grecada tras-
lúcida de policarbonato celular traslúcido protegido UV azul de doble pared y  10/7 mm de espesor, tipo Arcoplus
1000 o equiv alente. Incluso tornillería, apoy aondas, elementos de remate, cortes de plancha, con gomas de estan-
queidad de EPDM, tornillos con arandela y  goma Vipla 6,3x 1200 y  piezas especiales para la colocación de las
placas, solapado de piezas, suministrado termosoldado en las ex tremidades de cada uno de los paneles. I/ remate
sellado en encuentro con paramento v ertical. Totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en v erdadera magnitud, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfiles de aluminio. Colocación y  fijación de las placas.
Resolución del perímetro interior y  ex terior del conjunto. Sellado elástico de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El lucernario será estanco al agua y  tendrá resistencia a la acción destructiv a de los agentes atmosféricos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No se apoy ará ningún elemento ni se permitirá el tránsito.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en v erdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt13lpo100cc 1,100 m²  Placa grecada translúcida de policarbonato color                30,04 33,04

mt13blw 120   3,000 ud  Tornillo con arandela y  goma Vipla 6,3x 1200                     0,53 1,59

mt13blw 120S  3,000 ud  Sombrerete en AL con junta                                      0,46 1,38

mt13blw 120A  3,000 ud  Apoy aondas de refuerzo central Z                                2,51 7,53

mo125        0,091 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               16,35 1,49

mo216        0,091 h   Ay udante montador cerramientos industriales.                    15,38 1,40

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               46,40 1,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.09        m   ENCUENTRO CUBIERTA POLICARB- PARAM. VERTICAL. CHAPA GALV.200MM  

Suministro y  colocación de remate para encuentro con paramento v ertical de cubierta de paneles de policarbonato
grecado, mediante chapa plegada de acero, con acabado galv anizado, de 0,8 mm de espesor, 20 cm de desarro-
llo y  3 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas (tornillo autorroscante de 6,5x 130 mm de acero galv anizado,
con arandela) y  sellado a paramento v ertical con masilla para sellados de base neutra monocomponente aplicado
con pistola.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con y esos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galv anizados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y  horizontalidad adecua-
dos.

AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y  colocación del remate. Fijación mecánica.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será resistente y  estable frente a las acciones, tanto ex teriores co-
mo prov ocadas por el propio edificio.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto, incluy endo las entregas en los apoy os.

mt12w w w 030kba 1,070 m   Chapa plegada de acero galv  0,8mm, 200mm, 3 pliegues            3,23 3,46

mt13ccg030b  6,000 ud  Tornillo autorroscante de 6,5x 130mm acero galv , c/arandela      0,31 1,86

mt21v v a011   0,025 l   Masilla para sellados de base neutra monocomponente             14,30 0,36

mo125        0,303 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               16,35 4,95

mo216        0,151 h   Ay udante montador cerramientos industriales.                    15,38 2,32

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.10        ud  VENTANA CUBIERTA PLANA PROYECTANTE MANUAL 80x80. CLARAB.PARAB   

Suministro y  montaje de v entana para cubierta plana, modelo CVP 080080 S00A "VELUX" o equiv alente, practica-
ble con apertura proy ectante de accionamiento manual hasta 15 cm mediante barra telescópica, de 80x 80 cm,
marco y  hoja de PVC, acabado blanco, con aislamiento interior de poliestireno, cúpula ex terior transparente, para-
bólica, de polimetilmetacrilato (PMMA), doble acristalamiento interior aislante de seguridad (73Q) (v idrio interior la-
minar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas argón de 14,5 mm, v idrio ex terior Float de 4 mm con recubri-
miento aislante y  separador de acero inox idable). El zócalo y  la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos
con tornillos estancos y  arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su v ez éste se
acopla a la cubierta por clav os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente equipada, montada y  probada.Instala-
da según NTE-QLC.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Presentación, aplomado y  niv elación del marco. Fijación del marco al hueco
dejado en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y  fijación de la cúpula sobre el marco.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.La v entana será totalmente estanca al agua y  resistirá la acción destructiv a de
los agentes atmosféricos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt24v qp006c  1,000 ud  Ventana para cubierta plana y  p.p. material aux iliar montaje    562,67 562,67

mo121        1,614 h   Oficial 1ª montador.                                            16,35 26,39

mo211        0,807 h   Ay udante montador.                                              15,38 12,41

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               601,50 18,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 619,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.11        ud  VENTANA CUBIERTA PLANA PROYECTANTE MOTOR 80x80. CLARAB.PARAB    

Suministro y  montaje de v entana para cubierta plana, modelo CVP 080080 S06E "VELUX" o equiv alente, practica-
ble con apertura proy ectante de accionamiento motorizado con dispositiv o de apertura graduable mediante motor
eléctrico dotado de final de carrera y  protección térmica interior conectado a la red y  mando a distancia, de 80x 80
cm, marco y  hoja de PVC, acabado blanco, con aislamiento interior de poliestireno, cúpula ex terior transparente,
parabólica, de polimetilmetacrilato (PMMA), doble acristalamiento interior aislante de seguridad (73Q) (v idrio interior
laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas argón de 14,5 mm, v idrio ex terior Float de 4 mm con recubri-
miento aislante y  separador de acero inox idable). El zócalo y  la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos
con tornillos estancos y  arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su v ez éste se
acopla a la cubierta por clav os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente equipada, montada y  probada.Instala-
da según NTE-QLC.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Presentación, aplomado y  niv elación del marco. Fijación del marco al hueco
dejado en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y  fijación de la cúpula sobre el marco.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.La v entana será totalmente estanca al agua y  resistirá la acción destructiv a de
los agentes atmosféricos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt24v qp006m  1,000 ud  Ventana para cubierta plana motor p.p. material aux iliar montaje 617,09 617,09

mo121        1,614 h   Oficial 1ª montador.                                            16,35 26,39

mo211        0,807 h   Ay udante montador.                                              15,38 12,41

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               655,90 19,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 675,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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05.12        m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL                                        

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal per-
manente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 30 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes
terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epox i-poliéster; 1 ancla-
je intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epox i-poliéster; cable
flex ible de acero galv anizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abier-
ta, con ojo en un ex tremo y  horquilla en el ex tremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual;
protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas
de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y  tornillos de acero. Totalmente montada.
Incluy e el transporte v ertical y  horizontal de los materiales en obra, carga y  descarga de los camiones y  limpieza
posterior de restos y  su retirada a contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: EN 795. Equipos de protección indiv idual contra caídas. Dispositiv os de anclaje.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA.
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la activ idad.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación y  fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de complementos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Sa-
lud.

mt50spl110   0,150 ud  Anclaje terminal  Al L-2653 T6                                  9,42 1,41

mt50spl105a  1,000 ud  Fijación taco químico+arandela+tornillo d=12mm, l=80mm          3,81 3,81

mt50spl120   0,200 ud  Anclaje intermedio Al L-2653 T6                                 24,52 4,90

mt50spl030   1,050 m   Cable inox  AISI316,d=10mm,i/prens.termin.casquillo Cu+guardacabl 4,18 4,39

mt50spl040   0,050 ud  Tensor caja abierta,c/ojo en ex tremo y  horquilla en el opuesto  63,47 3,17

mt50spl050   0,150 ud  Conjunto de un sujetacables y  un terminal manual, de acero inox  24,05 3,61

mt50spl080   0,150 ud  Protector para cabo, de PVC, color amarillo                     3,85 0,58

mt50spl060   0,065 ud  Placa de señalización de la línea de anclaje.                   11,92 0,77

mt50spl070   0,065 ud  Conjunto de dos precintos de seguridad.                         14,42 0,94

mo195        0,065 h   Oficial 1ª Seguridad y  Salud.                                   16,35 1,06

mo340        0,097 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         15,34 1,49

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               26,10 0,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.13        Ud  ESCALERA CON LINEA DE VIDA VERTICAL                             

Suministro e instalación de escalera de aluminio fija con sistema de protección integrado en la misma según la nor-
mativ a estándar EN 353-1, fijada al paramento v ertical mediante fijaciones dispuestas regularmente en pares a lo
largo de los montantes de la mosma; ambos montantes estarán equipados con una guía o carril por la que desliza
un carro o punto de anclaje móv il  de forma ascendente o descendente por el mismo, y  con finales de carrera que
se abren en sentido ascendente y  se bloquean en el descendente. Incluso ex tensión de guías en desembarco de
escalera en cubierta superior. Tipo Safeladder de Fall protect o equiv alente. Conforme a normativ a en v igor en el
momento de su instalación. Placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y  tornillos de acero. Totalmente mon-
tada. Incluy e el transporte v ertical y  horizontal de los materiales en obra, carga y  descarga de los camiones y  lim-
pieza posterior de restos y  su retirada a contenedor.

mt504v qp006m 1,000 m   Escalera fija con línea de v ida,elem.aux  y  complem              760,61 760,61

mo195        2,680 h   Oficial 1ª Seguridad y  Salud.                                   16,35 43,82

mo340        2,560 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         15,34 39,27

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               843,70 25,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 869,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 FACHADAS, CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                            
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06.01        m²  1/2 PIE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 9CM                       

Formación de hoja de partición interior, hoja interior de fachada o cualquier otro tipo de paramentop v ertical de 11,5
cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado, para rev estir, 24x 11,5x 9 cm, con junta de 1 cm, enrasa-
da, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica, de ban-
da flex ible de espuma de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y  110 mm de anchura, re-
sistencia térmica 0,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,04 W/(mK) y  rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los for-
jados y  a los encuentros con otros elementos v erticales con pasta de y eso.
Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, recibido de cercos y  precercos, formación de hornacinas para
instalación de BIES y  otros sistemas,  mermas y  roturas, enjarjes,  humedecido de las piezas, mochetas, ejecu-
ción de encuentros, formación de dinteles mediante al armado de hos hiladas con armadura de refuerzo Fisufor
Plug 4075.2 o equiv alente según detalle de plano D2, rejuntado y  puntos singulares y  limpieza final de la fábrica
ejecutada.
Lista para rev estir según proy ecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HR Protección frente al ruido
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros deduciendo los
huecos de superficie may or de 3 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,
y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra. Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de
la estructura. Se dispondrá en obra de los cercos y  precercos de puertas y  armarios.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, lluev a, niev e o
la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niv eles de referencia general de planta y  de niv el de pa-
v imento. Colocación de las bandas elásticas en la base y  en los laterales.Asiento de la primera hilada sobre capa
de mortero. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fi-
jos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a niv el. Colocación de las bandas elásticas en el encuen-
tro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y  precercos. Encuentros de la fábrica con fa-
chadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y  limpieza final del
paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y  aplomada. Tendrá una composición
uniforme en toda su altura y  buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluv ia. Se ev itará la actuación sobre el elemento de accio-
nes mecánicas no prev istas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros.

mt04lpv 010a  43,050 ud  Ladrillo cerámico perforado, 24x 11,5x 9 cm, s/ UNE-EN 771-1      0,15 6,46

mt08aaa010a  0,005 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mt09mif010cb 0,034 t   Mortero industrial para albañilería M5,s/ UNE-EN 998-2          28,37 0,96

mt09py e010b  0,008 m³  Pasta de y eso de construcción B1, s/ UNE-EN 13279-1.            75,87 0,61

mt16ptr030b  0,100 m²  Banda flex .espuma polietileno retic.celda cerrada
e=10mm,a=110mm

0,58 0,06

mq06mms010   0,128 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco    1,67 0,21

mo107        0,446 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería              16,35 7,29

mo320        0,259 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería          15,34 3,97

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               19,60 0,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.02        m²  FAB.LADRILLO CV-5 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS                   

Fábrica autoportante de ladrillo cerámico perforado clinker cara v ista de 24x 11,5x 5cm (o medida equiv alente se-
gún fabricante) en hoja ex terior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), color rojo según fabricante y  a
aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La Oliv a Clinker Toledo, Cerámicas Añón Gresi-
ficado G1, Palau Rojo Palau,  HDR Carav ista Grana, o equiv alente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enra-
sada o resaltada según zonas e instrucciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado
homogéneo con armadura de tendel en configuración de celosía triangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equiv alente
con acabado epox i, con prestación estructural garantizada por tener los ex tremos prefabricados para el correcto
solape y  sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y  3,7 mm de diámetro de los alambres ex -
teriores, dispuesta cada 10 hiladas (60 cm), más dos hiladas en el arranque, bajo v ierteaguas, sobre cargaderos y
al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inox idable con doble libertad de mov imiento, tipo GEO-
ANC® 5S Inox . o equiv alente, recibidos en elementos estructurales de hormigón con tacos de ex pansión M6, Fis-
cher FNA II 6x 30/5 o equiv alente, dispuestos en los soportes de fachada y  perfiles aux iliares v erticales cada 10
hiladas (60 cm) y  en los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de piezas
especiales y  armadura de refuerzo en huecos y  en esquinas, incluso p.p. de llav es de atado FISUANC MT o
equiv alente para juntas de mov imiento cada 15ml como máx imo, Perfilería aux iliar según Proy ecto(medida apar-
te), enjarjes, ejecución de encuentros singulares, formación de dinteles mediante ladrillos a soga,  mermas y  rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza  final de la fábrica ejecutada y  medios aux iliares, según CTE y
DAU 12/076.
Aparejo según planos. Para la fábrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizará esta misma medición apli-
cada al número de ladrillos ejecutados.
Se admitirá un único fabricante de ladrillos para cada formato. Según documentación gráfica.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m². La armadura de tendel se ha medido uniformemente en todos los tipos de fa-
chada, repercutiendo la cuantía definitiv a como sumatorio del de todas las fábricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,
y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra,  que la hoja interior está totalmente terminada y  con la plani-
metría adecuada, y  que los premarcos de los huecos están colocados.

AMBIENTALES.
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, lluev a, niev e o
la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y  cualificadas, reconocidas
por el fabricante y  bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su corres-
pondiente DAU

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de soporte de la hoja ex te-
rior y  anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte a v iento de la hoja ex terior con elementos metálicos
de acero inox idable, anclando a la estructura base los apoy os, especialmente diseñados para la hoja ex terior. Re-
planteo de la hoja ex terior. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-
ción de las piezas que constituy en la hoja ex terior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llav es o la-
ñas que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Colocación de las armaduras de ten-
del prefabricadas entre hiladas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. En-
cuentros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de
las juntas y  limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará estable, plana y  aplomada, con una composición y  coloración uniformes, acorde con el proy ec-
to, y  con las llagas alineadas y  los tendeles a niv el.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Se protegerá durante las
operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se ev itará la actuación sobre el elemento de
acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, sin incluir el rev estimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie may or de 1m².

mt05plt010y a 68,000 ud  Ladrillo cerámico cara v ista perforado clinker 5cm              0,15 10,20

mt08aaa010a  0,008 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mt09mif010db 0,043 t   Mortero industrial para albañilería M-7.5,gris, s/UNE-EN 998-2  29,14 1,25

mt07aaa010a  0,670 ud  Anclaje acero inox  GEOANC® 5S Inox                               9,61 6,44

mt07aaa012   0,670 ud  Taco de ex pansión M6, FISCHER FNA II 6X30/5".                   0,45 0,30

mt07aag010Fbt 3,230 m   Armadura de tendel FISUFOR PLUG®                                2,17 7,01

mq06mms010   0,173 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco    1,67 0,29

mo106        1,000 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 16,35

mo310        0,500 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 7,67

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               49,50 1,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 51,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

06.03        m²  FAB.LADRILLO CV-7 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS                   

Fábrica autoportante de ladrillo cerámico perforado clinker cara v ista de 24x 11,5x 7cm (o medida equiv alente se-
gún fabricante) en hoja ex terior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), color rojo según fabricante y  a
aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La Oliv a Clinker Toledo, Cerámicas Añón Gresi-
ficado G1, Palau Rojo Palau,  HDR Carav ista Grana, o equiv alente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enra-
sada o resaltada según zonas e instrucciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado
homogéneo con armadura de tendel en configuración de celosía triangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equiv alente,
con acabado epox i, con prestación estructural garantizada por tener los ex tremos prefabricados para el correcto
solape y  sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y  3,7 mm de diámetro de los alambres ex -
teriores, dispuesta cada 7-8 hiladas (60 cm), más dos hiladas en el arranque, bajo v ierteaguas, sobre cargaderos
y  al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inox idable con doble libertad de mov imiento, tipo GEO-
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ANC® 5S Inox . o equiv alente, recibidos en elementos estructurales de hormigón con tacos de ex pansión M6, Fis-
cher FNA II 6x 30/5 o equiv alente, dispuestos en los soportes de fachada y  perfiles aux iliares v erticales cada 7-8
hiladas (60 cm) y  en los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de piezas
especiales y  armadura de refuerzo en huecos y  en esquinas, incluso p.p. de llav es de atado FISUANC MT o
equiv alente para juntas de mov imiento cada 15ml como máx imo, Perfilería aux iliar según Proy ecto(medida apar-
te), enjarjes, ejecución de encuentros singulares, formación de dinteles mediante ladrillos a soga,  mermas y  rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza  final de la fábrica ejecutada y  medios aux iliares, según CTE y
DAU 12/076.
Aparejo según planos. Para la fábrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizará esta misma medición apli-
cada al número de ladrillos ejecutados.
Se admitirá un único fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m². La armadura de tendel se ha medido uniformemente en todos los tipos de fa-
chada, repercutiendo la cuantía definitiv a como sumatorio del de todas las fábricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,
y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra,  que la hoja interior está totalmente terminada y  con la plani-
metría adecuada, y  que los premarcos de los huecos están colocados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, lluev a, niev e o
la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y  cualificadas, reconocidas
por el fabricante y  bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su corres-
pondiente DAU

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de soporte de la hoja ex te-
rior y  anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte a v iento de la hoja ex terior con elementos metálicos
de acero inox idable, anclando a la estructura base los apoy os, especialmente diseñados para la hoja ex terior. Re-
planteo de la hoja ex terior. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-
ción de las piezas que constituy en la hoja ex terior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llav es o la-
ñas que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Colocación de las armaduras de ten-
del prefabricadas entre hiladas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. En-
cuentros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de
las juntas y  limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará estable, plana y  aplomada, con una composición y  coloración uniformes, acorde con el proy ec-
to, y  con las llagas alineadas y  los tendeles a niv el.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Se protegerá durante las
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operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se ev itará la actuación sobre el elemento de
acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, sin incluir el rev estimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie may or de 1m².

mt05plt010y b 54,000 ud  Ladrillo cerámico cara v ista perforado clinker 7cm              0,23 12,42

mt08aaa010a  0,008 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mt09mif010db 0,037 t   Mortero industrial para albañilería M-7.5,gris, s/UNE-EN 998-2  29,14 1,08

mt07aaa010a  0,670 ud  Anclaje acero inox  GEOANC® 5S Inox                               9,61 6,44

mt07aaa012   0,670 ud  Taco de ex pansión M6, FISCHER FNA II 6X30/5".                   0,45 0,30

mt07aag010Fbt 3,230 m   Armadura de tendel FISUFOR PLUG®                                2,17 7,01

mq06mms010   0,173 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco    1,67 0,29

mo106        0,800 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 13,08

mo310        0,400 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 6,14

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               46,80 1,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 48,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.04        m²  FAB.LADRILLO CV-3,5 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS                 

Fábrica autoportante de ladrillo cerámico perforado clinker cara v ista de 24x 11,5x 3,5cm (o medida equiv alente se-
gún fabricante) en hoja ex terior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), color rojo según fabricante y  a
aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La Oliv a Clinker Toledo, Cerámicas Añón Gresi-
ficado G1, Palau Rojo Palau,  HDR Carav ista Grana, o equiv alente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enra-
sada o resaltada según zonas e instrucciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado
homogéneo con armadura de tendel en configuración de celosía triangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equiv alente,
con acabado epox i, con prestación estructural garantizada por tener los ex tremos prefabricados para el correcto
solape y  sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y  3,7 mm de diámetro de los alambres ex -
teriores, dispuesta cada 13 hiladas (60 cm), más dos hiladas en el arranque, bajo v ierteaguas, sobre cargaderos y
al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inox idable con doble libertad de mov imiento, tipo GEO-
ANC® 5S Inox . o equiv alente, recibidos en elementos estructurales de hormigón con tacos de ex pansión M6, Fis-
cher FNA II 6x 30/5 o equiv alente, dispuestos en los soportes de fachada y  perfiles aux iliares v erticales cada 13
hiladas (60 cm) y  en los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de piezas
especiales y  armadura de refuerzo en huecos y  en esquinas, incluso p.p. de llav es de atado FISUANC MT o
equiv alente para juntas de mov imiento cada 15ml como máx imo, Perfilería aux iliar según Proy ecto(medida apar-
te), enjarjes, ejecución de encuentros singulares, formación de dinteles mediante ladrillos a soga,  mermas y  rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza  final de la fábrica ejecutada y  medios aux iliares, según CTE y
DAU 12/076.
Aparejo según planos. Para la fábrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizará esta misma medición apli-
cada al número de ladrillos ejecutados.
Se admitirá un único fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m². La armadura de tendel se ha medido uniformemente en todos los tipos de fa-
chada, repercutiendo la cuantía definitiv a como sumatorio del de todas las fábricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,
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y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra,  que la hoja interior está totalmente terminada y  con la plani-
metría adecuada, y  que los premarcos de los huecos están colocados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, lluev a, niev e o
la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y  cualificadas, reconocidas
por el fabricante y  bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su corres-
pondiente DAU

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de soporte de la hoja ex te-
rior y  anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte a v iento de la hoja ex terior con elementos metálicos
de acero inox idable, anclando a la estructura base los apoy os, especialmente diseñados para la hoja ex terior. Re-
planteo de la hoja ex terior. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-
ción de las piezas que constituy en la hoja ex terior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llav es o la-
ñas que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Colocación de las armaduras de ten-
del prefabricadas entre hiladas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. En-
cuentros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de
las juntas y  limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará estable, plana y  aplomada, con una composición y  coloración uniformes, acorde con el proy ec-
to, y  con las llagas alineadas y  los tendeles a niv el.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Se protegerá durante las
operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se ev itará la actuación sobre el elemento de
acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, sin incluir el rev estimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie may or de 1m².

mt05plt010y c 89,000 ud  Ladrillo cerámico cara v ista perforado clinker 3,5cm            0,21 18,69

mt08aaa010a  0,008 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mt09mif010db 0,070 t   Mortero industrial para albañilería M-7.5,gris, s/UNE-EN 998-2  29,14 2,04

mt07aaa010a  0,670 ud  Anclaje acero inox  GEOANC® 5S Inox                               9,61 6,44

mt07aaa012   0,670 ud  Taco de ex pansión M6, FISCHER FNA II 6X30/5".                   0,45 0,30

mt07aag010Fbt 3,230 m   Armadura de tendel FISUFOR PLUG®                                2,17 7,01

mq06mms010   0,173 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco    1,67 0,29

mo106        1,200 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 19,62

mo310        0,600 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 9,20

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               63,60 1,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 65,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

06.05        m²  FAB.LADRILLO CV-10 1/2P HOJA AUTOPORTANTE GHAS                  

Fábrica autoportante de ladrillo cerámico perforado clinker cara v ista de 24x 11,5x 10cm (o medida equiv alente se-
gún fabricante) en hoja ex terior de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espesor), color rojo según fabricante y  a
aprobar por DF (tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La Oliv a Clinker Toledo, Cerámicas Añón Gresi-
ficado G1, Palau Rojo Palau,  HDR Carav ista Grana, o equiv alente), recibido con junta de 10mm (rehundida, enra-
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sada o resaltada según zonas e instrucciones de DF) de mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5; i/armado
homogéneo con armadura de tendel en configuración de celosía triangulada, FISUFOR PLUG 4075® o equiv alente,
con acabado epox i, con prestación estructural garantizada por tener los ex tremos prefabricados para el correcto
solape y  sistema de autocontrol del operario SAO, de 75 mm de ancho y  3,7 mm de diámetro de los alambres ex -
teriores, dispuesta cada 6 hiladas (60 cm), más dos hiladas en el arranque, bajo v ierteaguas, sobre cargaderos y
al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inox idable con doble libertad de mov imiento, tipo GEO-
ANC® 5S Inox . o equiv alente, recibidos en elementos estructurales de hormigón con tacos de ex pansión M6, Fis-
cher FNA II 6x 30/5 o equiv alente, dispuestos en los soportes de fachada y  perfiles aux iliares v erticales cada 6 hi-
ladas (60 cm) y  en los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de piezas
especiales y  armadura de refuerzo en huecos y  en esquinas, incluso p.p. de llav es de atado FISUANC MT o
equiv alente para juntas de mov imiento cada 15ml como máx imo, Perfilería aux iliar según Proy ecto(medida apar-
te), enjarjes, ejecución de encuentros singulares, formación de dinteles mediante ladrillos a soga,  mermas y  rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza  final de la fábrica ejecutada y  medios aux iliares, según CTE y
DAU 12/076.
Aparejo según planos. Para la fábrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizará esta misma medición apli-
cada al número de ladrillos ejecutados.
Se admitirá un único fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m². La armadura de tendel se ha medido uniformemente en todos los tipos de fa-
chada, repercutiendo la cuantía definitiv a como sumatorio del de todas las fábricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,
y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra,  que la hoja interior está totalmente terminada y  con la plani-
metría adecuada, y  que los premarcos de los huecos están colocados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, lluev a, niev e o
la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y  cualificadas, reconocidas
por el fabricante y  bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su corres-
pondiente DAU

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de soporte de la hoja ex te-
rior y  anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte a v iento de la hoja ex terior con elementos metálicos
de acero inox idable, anclando a la estructura base los apoy os, especialmente diseñados para la hoja ex terior. Re-
planteo de la hoja ex terior. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-
ción de las piezas que constituy en la hoja ex terior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llav es o la-
ñas que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Colocación de las armaduras de ten-
del prefabricadas entre hiladas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. En-
cuentros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de
las juntas y  limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
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La fábrica quedará estable, plana y  aplomada, con una composición y  coloración uniformes, acorde con el proy ec-
to, y  con las llagas alineadas y  los tendeles a niv el.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Se protegerá durante las
operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se ev itará la actuación sobre el elemento de
acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, sin incluir el rev estimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie may or de 1m².

mt05plt010y d 40,000 ud  Ladrillo cerámico cara v ista perforado clinker 10cm             0,30 12,00

mt08aaa010a  0,008 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mt09mif010db 0,030 t   Mortero industrial para albañilería M-7.5,gris, s/UNE-EN 998-2  29,14 0,87

mt07aaa010a  0,670 ud  Anclaje acero inox  GEOANC® 5S Inox                               9,61 6,44

mt07aaa012   0,670 ud  Taco de ex pansión M6, FISCHER FNA II 6X30/5".                   0,45 0,30

mt07aag010Fbt 3,230 m   Armadura de tendel FISUFOR PLUG®                                2,17 7,01

mq06mms010   0,173 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco    1,67 0,29

mo106        0,700 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 11,45

mo310        0,350 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 5,37

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               43,70 1,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 45,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.06        m   HILADA LADRILLO MACIZO KLINKER 4CM VIERTEAGUAS y DINTELES       

Hilada de ladrillo cerámico macizo clinker cara v ista (adoquín, según algunas fábricas) de 24x 11,5x 4cm (o medida
equiv alente según fabricante) en v ierteaguas y  dinteles de huecos de fachada, colocado a soga (1/2 pie de espe-
sor), en formación de dinteles, v ierteaguas y  celosías cerámicas, color rojo según fabricante y  a aprobar por DF
(tipo Malpesa K.Granada, La Paloma Rojo Bilbao, La Oliv a Clinker Toledo, Cerámicas Añón Gresificado G1, Palau
Rojo Palau,  HDR Carav ista Grana, o equiv alente), recibido con junta rehundida de 10mm de mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5; el armado bajo v ierteaguas y  dinteles se ha incluido en las partidas de fábrica de ladri-
llo según la descripción que en ellas se ha hecho.
Incluso replanteo de inclinación según planos, niv elación y  aplomado, enjarjes, ejecución de encuentros singula-
res, formación de dinteles,  mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, aplicació de puente de unión
con perfilería metálica (no incluida) en dinteles,  limpieza  final de la fábrica ejecutada y  medios aux iliares, según
CTE y  DAU 12/076.
Aparejo según planos. Para la fábrica colocada a tendel (1 pie de espesor), se utilizará esta misma medición apli-
cada al número de ladrillos ejecutados.
Se admitirá un único fabricante de ladrillos para cada formato.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m². La armadura de tendel se ha medido uniformemente en todos los tipos de fa-
chada, repercutiendo la cuantía definitiv a como sumatorio del de todas las fábricas de fachada medidas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente,
y  que está seco y  limpio de cualquier resto de obra,  que la hoja interior está totalmente terminada y  con la plani-
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metría adecuada, y  que los premarcos de los huecos están colocados.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, lluev a, niev e o
la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y  cualificadas, reconocidas
por el fabricante y  bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en su corres-
pondiente DAU

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de soporte de la hoja ex te-
rior y  anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte a v iento de la hoja ex terior con elementos metálicos
de acero inox idable, anclando a la estructura base los apoy os, especialmente diseñados para la hoja ex terior. Re-
planteo de la hoja ex terior. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-
ción de las piezas que constituy en la hoja ex terior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llav es o la-
ñas que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Colocación de las armaduras de ten-
del prefabricadas entre hiladas. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. En-
cuentros de la fábrica con fachadas, pilares y  tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de
las juntas y  limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará estable, plana y  aplomada, con una composición y  coloración uniformes, acorde con el proy ec-
to, y  con las llagas alineadas y  los tendeles a niv el.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Se protegerá durante las
operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se ev itará la actuación sobre el elemento de
acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, sin incluir el rev estimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie may or de 1m².

mt05plt010y e 4,000 u   Ladrillo macizo clinker 4cm                                     0,33 1,32

mt08aaa010a  0,001 m³  Agua                                                            1,03 0,00

mt09mif010db 0,007 t   Mortero industrial para albañilería M-7.5,gris, s/UNE-EN 998-2  29,14 0,20

mq06mms010   0,017 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco    1,67 0,03

mo106        0,120 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 1,96

mo310        0,060 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 0,92

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.07        m²  ENFOSCADO MORTERO M-10, e=15mm                                  

Formación de rev estimiento continuo de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra
con 380 kg/m³ de cemento y  una proporción en v olumen 1/4., maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre
un paramento v ertical interior, acabado superficial ray ado o rugoso, para serv ir de base a un posterior alicatado o
rev estimiento. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de v idrio con im-
pregnación de PVC, de 10x 10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y  500 µ de espesor, para refuer-
zo de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, formación de juntas, rincones,  maestras
con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuen-
tros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
NTE-RPE. Rev estimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m²

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y  libre de desperfectos, tiene la porosidad y  planeidad
adecuadas, es rugosa y  estable, y  está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como
marcos y  premarcos de puertas y  v entanas, y  está concluida la cubierta del edificio.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y  tendido
de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y  en-
cuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará plano y  tendrá una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el rev estimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 1 m²

mt09mor010e  0,015 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10                  78,15 1,17

mt09v ar030a  0,053 m²  Malla de fibra de v idrio tejida,c/impregnación de PVC, 10x 10mm  1,49 0,08

mo106        0,237 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 3,87

mo310        0,118 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 1,81

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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06.08        m²  ENFOSCADO MORTERO HIDRÓFUGO M-10, e=15mm                        

Formación de rev estimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-10 confeccionado en obra con 380 kg/m³
de cemento y  una proporción en v olumen 1/4., a buena v ista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento
v ertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para serv ir de base a un posterior rev estimiento.
Incluso p/p de colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales dife-
rentes y  en los frentes de forjado, en un 10% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maes-
tras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los en-
cuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
NTE-RPE. Rev estimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y  deduciendo,
en los huecos de superficie may or de 4 m², el ex ceso sobre los 4 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y  libre de desperfectos, tiene la porosidad y  planeidad
adecuadas, es rugosa y  estable, y  está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como
marcos y  premarcos de puertas y  v entanas, y  está concluida la cubierta del edificio.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplica-
ción del mortero. Realización de juntas y  encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará plano y  tendrá una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el rev estimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo, en los huecos de
superficie may or de 4 m², el ex ceso sobre los 4 m².

mt09moe010b  0,015 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10      120,83 1,81

mt09v ar030a  0,105 m²  Malla de fibra de v idrio tejida,c/impregnación de PVC, 10x 10mm  1,49 0,16

mo106        0,369 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 6,03

mo310        0,187 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 2,87

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               10,90 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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06.09        m   ALBARDILLA CHAPA ACERO GALVANIZADO 1MM, DESARROLLO 60CM         

Suministro y  colocación de albardilla metálica (y  de pieza metálica en juntas de dilatación para cubrir peto fijan la
pieza de cubrición al edificio ex istente) para cubrición de muros, de chapa lisa plegada de acero galv anizado, con
goterón, espesor 1 mm, desarrollo 600 mm y  6 pliegues, fijada a presión a garras o grapas de acero galv anizado
situadas a 1,00m de distancia una de otra recibidas a antepecho de fábrica de ladrillo con tornillos autotaladrantes
de acero galv anizado, incluso sellado de las juntas entre piezas y , en su caso, de las uniones con los muros con
adhesiv o especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes, solapes y  limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que los paramentos de apoy o están saneados, limpios y  niv elados.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie de apoy o. Preparación de la base y  de los medios de fijación. Ejecución de la base de
apoy o de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesiv o. Colocación y  fijación de las piezas metálicas
niv eladas y  aplomadas. Sellado de juntas y  limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y  buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al
agua.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el elemento hasta la finalización de las obras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt20ame020nb 1,000 m   Albardilla ac.galv  e=1mm, desarrollo 60cm, 6pliegues            6,02 6,02

mt20w w a021   0,220 l   Masilla para sellado, base neutra monocomponente.               14,30 3,15

mt20ame020nc 1,500 ud  Garra ac.galv  e=1mm, 3 plieges, desarrollo 60cm, ancho 10cm     0,72 1,08

mt12w w w 050   6,000 ud  Tornillo autotaladrante de acero galv anizado.                   0,03 0,18

mo106        0,222 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 3,63

mo310        0,313 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 4,80

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               18,90 0,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.10        m²  PANEL MADERA CLT 6CM NO VISTO                                   

Suministro y  montaje de muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media menor de
6 m², de 60 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesiv o sin urea-for-
maldehído, con capas sucesiv as perpendiculares entre sí y  disposición transv ersal de las tablas en las capas ex -
teriores, acabado superficial calidad no v ista en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y  pino silv es-
tre (Pinus sy lv estris), clase de serv icio 1 y  2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego,
conductiv idad térmica 0,13 W/(mK), densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de resistencia a la di-
fusión del v apor de agua 20 contenido de humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente C24 y  módulo
de elasticidad paralelo de 12500 N/mm², con tratamiento superficial hidrofugante transparente aplicado en una cara
del panel contralaminado de madera.
Incluso eslingas para facilitar la descarga, desolidarización con banda elástica de poliuretano de celda cerrada, de
12 mm de espesor; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acopla-
miento fijados con tornillos autoperforantes y  sellado con cinta adhesiv a bituminosa de doble cara; elementos de fi-
jación mecánica, de acero galv anizado tipo DX51D+Z275N , para montaje de panel contralaminado de madera,  y
cinta adhesiv a de polietileno de 60 mm de anchura para el sellado en los encuentros de los paneles y  para la fija-
ción y  el sellado de láminas transpirables, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, niv elación y  coloca-
ción de los elementos de atado y  refuerzo. Trabajado en taller y  colocado en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin de-
ducir huecos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización
en obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora. Preparación de
los paneles para su descarga. Colocación y  fijación prov isional de los paneles. Aplomado y  niv elación. Ejecución
de las uniones. Fijación definitiv a de los paneles. Colocación de la cinta de sellado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superfi-
cial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no pre-
v istas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin deducir huecos. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes
de la estructura señalados en los planos y  detalles del Proy ecto.

mt07ems010aGa 1,000 m²  Panel contralaminado de madera (CLT) e=60mm no v isto            49,98 49,98

mt07ems030   1,000 Ud  Reperc/m² tratamiento superficial hidrofugante transparente     3,85 3,85

mt16pdg060a  0,350 m   Banda elástica de poliuretano de celda cerrada, e=12 mm         13,75 4,81

mt07mee604b  1,000 Ud  Reperc/m² refuerzo de juntas entre paneles                      1,93 1,93

mt07mee603   1,000 Ud  Reperc/m² elementos fijación mecánica,acero galv  DX51D+Z275N   1,45 1,45

mt15dra070a  0,500 m   Cinta adhesiv a de polietileno de 60 mm de anchura               0,94 0,47

mo123        0,405 h   Oficial 1ª montador de estructura de madera                     16,35 6,62

mo215        0,810 h   Ay udante montador estructura de madera                          15,38 12,46

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               81,60 2,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 84,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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06.12        m²  FAB. LADRILLO HUECO SENCILLO GRAN FORMATO                       

Formación de hoja de partición interior de 5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco sencillo, para re-
v estir, 100x 30x 5 cm, recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola preparado y  hasta un 25% de y eso
de calidad B1. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, recibido de cercos y  precercos, mermas y  rotu-
ras, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y  limpieza. Se ejecutará esta fábrica en los elementos de cierre
de las bañeras (no incluido)

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HR Protección frente al ruido.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie may or de 3 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. Se dispondrá en obra de los cercos y
precercos de puertas y  armarios.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, lluev a, niev e o
la v elocidad del v iento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y  trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niv eles de referencia ge-
neral de planta y  de niv el de pav imento. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y
niv elación de cercos y  precercos de puertas y  armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de la tira de de-
solidarización de poliestireno ex pandido en arranques de tabiques y  parte superior de precercos de puertas. Colo-
cación de las piezas por hiladas a niv el. Remate con y eso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato
con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y  precercos. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y  aplomada. Tendrá una composición
uniforme en toda su altura y  buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluv ia. Se ev itará la actuación sobre el elemento de accio-
nes mecánicas no prev istas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuen-
tros, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m².

mt16pea020a  0,014 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido e=10mm                   0,89 0,01

mt04lv g010a  9,804 ud  Ladrillo cerámico hueco sencillo, para rev estir, 100x 30x 5 cm    0,19 1,86

mt09ey c010   5,163 kg  Pegamento de escay ola                                           0,27 1,39

mo107        0,202 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería              16,35 3,30

mo320        0,101 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería          15,34 1,55

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               8,10 0,24
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TOTAL PARTIDA..................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.13        Ud. AYUDAS ALBAÑILERIA                                              

Ay uda de albañilería completa a la obra, incluy endo todas las instalaciones y  colocaciones de aparatos en el edifi-
cio, con apertura y  tapado de rozas, recibidos, pasos de instalaciones, recibido de cercos y  registros, mano de
obra de carga, elev ación y  descarga, limpieza, remates,medios aux iliares y  en general todas aquellas ay udas ne-
cesarias para la ejecucion completa de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA.
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de interv enir.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y  losas, para el pa-
so de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y  recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado
de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mo450        1,000 ud  Ay uda albañilería                                               867,00 867,00

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               867,00 26,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 893,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 PARTICIONES                                                     
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07.01        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+48+15A+12.5A/400             

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(A)+12.5(A)+48+15(A)+12.5(A)/400, de 103 mm de espesor total, sobre
banda acústica autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor
y  48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado de 48 mm de anchura  y
0,6mm de espesor sólidamente fijada al suelo y  al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos v erti-
cales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizonta-
les) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y  12.5mm de espe-
sor en cada cara,  dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la
placa de 15mm será la ex terior y  en otra la interior); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mine-
ral s/ UNE-EN 13162, espesor 45 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  hue-
cos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los per-
files con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante torni-
llería; tratamiento de las zonas de paso y  huecos; ejecución de ángulos; formación de mochetas y  recuadrado de
pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta de juntas; refuerzo metálico de panel metálico de acero galv a-
nizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de apa-
ratos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con
pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas, armarios y  huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las
placas y  perforación de las mismas, y  limpieza final. Tipo W112.es de Knauf o equiv alente. Totalmente terminado
y  listo para imprimar, pintar o rev estir.

Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que
discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para ev itar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Protección fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructiv os con placa de y e-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y  techos. Definiciones, aplicaciones y  recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y  la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y  pre-
cercos de puertas y  armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar niv elada y  el solado, a
ser posible, colocado y  terminado, salv o cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje;
en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede rev estida si no se v an a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontanería y  calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de v entilación y  las bajantes estarán coloca-
dos.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior
de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o ba-
se de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de
los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se ev itarán las humedades y  la colocación
de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex -
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041b  1,200 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante 48mm anchura                 0,29 0,35

mt12psg070c  0,520 m   Canal raíl de perfil galv anizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195     1,01 0,53

mt12psg060c  2,750 m   Montante de perfil galv anizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195       1,36 3,74

mt16lra060a  1,050 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, s/UNE-EN
13162

2,69 2,82
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mt12psg010a  2,100 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520        4,74 9,95

mt12psg010b  2,100 m²  Placa y eso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520           5,56 11,68

mt12psg081b  38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,38

mt12psg220   1,600 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,10

mt12psg030a  1,000 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963                           1,21 1,21

mt12psg040a  3,200 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,10

mo126        0,384 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 6,28

mo217        0,384 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 5,91

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               43,10 1,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.02        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+15A+12.5A/400             

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(A)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(A)/400, de 125 mm de espesor total, sobre
banda acústica autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor
y  70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm de anchura  y
0,6mm de espesor sólidamente fijada al suelo y  al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos v erti-
cales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizonta-
les) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y  12.5mm de espe-
sor en cada cara,  dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la
placa de 15mm será la ex terior y  en otra la interior); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mine-
ral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y  mon-
tantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y  huecos; eje-
cución de ángulos; formación de mochetas y  recuadrado de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta
de juntas; refuerzo metálico de panel metálico de acero galv anizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas,
armarios y  huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso
de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas, y  limpieza final.
Tipo W112.es de Knauf o equiv alente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que
discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para ev itar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Protección fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructiv os con placa de y e-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y  techos. Definiciones, aplicaciones y  recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y  la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y  pre-
cercos de puertas y  armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar niv elada y  el solado, a
ser posible, colocado y  terminado, salv o cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje;
en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede rev estida si no se v an a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontanería y  calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de v entilación y  las bajantes estarán coloca-
dos.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se ev itarán las humedades y  la colocación
de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex -
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041c  1,200 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante 70mm anchura                 0,44 0,53

mt12psg070d  0,520 m   Canal raíl de perfil galv anizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195     1,06 0,55

mt12psg060d  2,750 m   Montante de perfil galv anizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195       1,69 4,65

mt16lv p050fa 1,050 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, s/UNE-EN
13162

3,48 3,65
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mt12psg010a  2,100 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520        4,74 9,95

mt12psg010b  2,100 m²  Placa y eso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520           5,56 11,68

mt12psg081b  38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,38

mt12psg220   1,600 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,10

mt12psg030a  1,000 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963                           1,21 1,21

mt12psg040a  3,200 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,10

mo126        0,384 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 6,28

mo217        0,384 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 5,91

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               45,00 1,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.03        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+15A+12.5H1/400            

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(A)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(H1)/400, de 125 mm de espesor total, sobre
banda acústica autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor
y  70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm de anchura  y
0,6mm de espesor sólidamente fijada al suelo y  al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos v erti-
cales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizonta-
les) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal de 15mm y  12.5mm de espe-
sor en una cara, y  en la otras una placa normal de 15mm y  otra y  otra hidrofugada H1 de 12.5mm en contacto con
el espacio húmedo,  dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la
placa de 15mm será la ex terior y  en otra la interior); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mine-
ral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y  mon-
tantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y  huecos; eje-
cución de ángulos; formación de mochetas y  recuadrado de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta
de juntas; refuerzo metálico de panel metálico de acero galv anizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas,
armarios y  huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso
de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas, y  limpieza final.
Tipo W112.es de Knauf o equiv alente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que
discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para ev itar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Protección fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructiv os con placa de y e-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y  techos. Definiciones, aplicaciones y  recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y  la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y  pre-
cercos de puertas y  armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar niv elada y  el solado, a
ser posible, colocado y  terminado, salv o cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje;
en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede rev estida si no se v an a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontanería y  calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de v entilación y  las bajantes estarán coloca-
dos.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se ev itarán las humedades y  la colocación
de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex -
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041c  1,200 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante 70mm anchura                 0,44 0,53

mt12psg070d  0,520 m   Canal raíl de perfil galv anizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195     1,06 0,55

mt12psg060d  2,750 m   Montante de perfil galv anizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195       1,69 4,65

mt16lv p050fa 1,050 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, s/UNE-EN
13162

3,48 3,65
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mt12psg010a  1,050 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520        4,74 4,98

mt12psg010p  1,050 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm H1, borde afinado s/UNE-EN520      7,50 7,88

mt12psg010b  2,100 m²  Placa y eso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520           5,56 11,68

mt12psg081b  17,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,17

mt12psg081c  38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm                               0,01 0,38

mt12psg220   1,600 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,10

mt12psg030a  1,000 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963                           1,21 1,21

mt12psg040a  3,200 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,10

mo126        0,384 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 6,28

mo217        0,384 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 5,91

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               48,10 1,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 49,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.04        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15H1+12.5A+70+15A+12.5H1/400           

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(H1)+12.5(A)+70+15(A)+12.5(H1)/400, de 125 mm de espesor total, so-
bre banda acústica autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de es-
pesor y  70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la
base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm de an-
chura  y  0,6mm de espesor sólidamente fijada al suelo y  al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (ele-
mentos v erticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elemen-
tos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (una placa hidrofugada H1 de 15mm y  otra
normal A 12.5mm de espesor en una cara, y  en la otra una placa normal de 15mm y  otra y  otra hidrofugada H1 de
12.5mm, de modo que las hidrofugadas queden en contacto con el espacio húmedo y   dispuestas de modo que
NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la placa de 15mm será la ex terior y  en otra la in-
terior); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el
alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y  mon-
tantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y  huecos; eje-
cución de ángulos; formación de mochetas y  recuadrado de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta
de juntas; refuerzo metálico de panel metálico de acero galv anizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas,
armarios y  huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso
de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas, y  limpieza final.
Tipo W112.es de Knauf o equiv alente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que
discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para ev itar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Protección fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructiv os con placa de y e-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y  techos. Definiciones, aplicaciones y  recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y  la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y  pre-
cercos de puertas y  armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar niv elada y  el solado, a
ser posible, colocado y  terminado, salv o cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje;
en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede rev estida si no se v an a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontanería y  calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de v entilación y  las bajantes estarán coloca-
dos.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se ev itarán las humedades y  la colocación
de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex -
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041c  1,200 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante 70mm anchura                 0,44 0,53

mt12psg070d  0,520 m   Canal raíl de perfil galv anizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195     1,06 0,55

mt12psg060d  2,750 m   Montante de perfil galv anizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195       1,69 4,65

mt16lv p050fa 1,050 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, s/UNE-EN 3,48 3,65
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13162

mt12psg010a  1,050 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520        4,74 4,98

mt12psg010p  1,050 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm H1, borde afinado s/UNE-EN520      7,50 7,88

mt12psg010b  1,050 m²  Placa y eso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520           5,56 5,84

mt12psg010   1,050 m²  Placa y eso laminado 15mm H1, borde afinado s/UNE-EN520          9,17 9,63

mt12psg081b  17,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,17

mt12psg081c  38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm                               0,01 0,38

mt12psg220   1,600 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,10

mt12psg030a  1,000 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963                           1,21 1,21

mt12psg040a  3,200 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,10

mo126        0,384 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 6,28

mo217        0,384 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 5,91

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               51,90 1,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.05        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15H1+12.5A+48+48+15A+12.5H1/600 ARRIOST

Suministro y  montaje de tabique técnico 15(H1)+12.5(A)+48+48+15(A)+12.5(H1)/600, de 195 mm de espesor total,
sobre banda acústica autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de
espesor y  48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocada en
la base del tabique, formado por una estructura doble de perfiles de chapa de acero galv anizado de 48 mm de an-
chura  y  0,6mm de espesor sólidamente fijada al suelo y  al techo y  arriostrada con trozos de placa de y eso lami-
nado colocada en posición trasv ersal y  atornillada a ambas estructuras hasta formar un conjunto rígido, de modo
que la distancia entre las caras ex ternas de la doble estructura diste 140mm entre sí; la estructura formada por a
base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos v erticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal
"N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total
(una placa hidrofugada H1 de 15mm y  otra normal A 12.5mm de espesor en una cara, y  en la otra una placa nor-
mal de 15mm y  otra y  otra hidrofugada H1 de 12.5mm, de modo que las hidrofugadas queden en contacto con el
espacio húmedo y   dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la
placa de 15mm será la ex terior y  en otra la interior); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mine-
ral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y  mon-
tantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y  huecos; eje-
cución de ángulos; formación de mochetas y  recuadrado de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta
de juntas; refuerzo metálico de panel metálico de acero galv anizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas,
armarios y  huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso
de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas, y  limpieza final.
Tipo W116.es de Knauf o equiv alente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que
discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para ev itar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Protección fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructiv os con placa de y e-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y  techos. Definiciones, aplicaciones y  recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y  paneles. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según
documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex -
puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y  la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y  pre-
cercos de puertas y  armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar niv elada y  el solado, a
ser posible, colocado y  terminado, salv o cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje;
en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede rev estida si no se v an a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontanería y  calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de v entilación y  las bajantes estarán coloca-
dos.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se ev itarán las humedades y  la colocación
de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex -
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041b  2,400 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante 48mm anchura                 0,29 0,70

mt12psg070c  1,039 m   Canal raíl de perfil galv anizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195     1,01 1,05
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mt12psg060c  3,350 m   Montante de perfil galv anizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195       1,36 4,56

mt16lv p050fa 2,100 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, s/UNE-EN
13162

3,48 7,31

mt12psg010a  1,050 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520        4,74 4,98

mt12psg010p  1,050 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm H1, borde afinado s/UNE-EN520      7,50 7,88

mt12psg010b  1,050 m²  Placa y eso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520           5,56 5,84

mt12psg010   1,050 m²  Placa y eso laminado 15mm H1, borde afinado s/UNE-EN520          9,17 9,63

mt12psg081b  22,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,22

mt12psg081c  38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm                               0,01 0,38

mt12psg220   3,200 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,19

mt12psg030a  1,000 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963                           1,21 1,21

mt12psg040a  3,200 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,10

mo126        0,475 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 7,77

mo217        0,475 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 7,31

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               59,10 1,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.06        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+70+12.5A+70+15A+12.5A/400    

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(A)+12.5(A)+70+12,5(A)+70+15(A)+12.5(A)/400, de 208 mm de espesor
total, sobre banda acústica autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm
de espesor y  70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocada
en la base del tabique, formado por una doble de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm de anchura  y
0,6mm de espesor sólidamente fijada al suelo y  al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos v erti-
cales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizonta-
les), separados entre sí por una placa de tipo  normal A de 12,5mm de espesor atornillada a ambas estructuras; a
cada lado ex terno se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal A de 15mm y  12.5mm de espesor en
cada cara,  dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una cara la placa de
15mm será la ex terior y  en otra la interior); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral s/
UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en ambas almas.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y  mon-
tantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y  huecos; eje-
cución de ángulos; formación de mochetas y  recuadrado de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta
de juntas; refuerzo metálico de panel metálico de acero galv anizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas,
armarios y  huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso
de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas, y  limpieza final.
Tipo W115.es de Knauf o equiv alente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que
discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para ev itar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Protección fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructiv os con placa de y e-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y  techos. Definiciones, aplicaciones y  recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y  la fachada, estando
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y  precercos de puertas
y  armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar niv elada y  el solado, a ser posible, coloca-
do y  terminado, salv o cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, de-
berá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superfi-
cie inferior del forjado quede rev estida si no se v an a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y
calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución pos-
terior por el interior de los tabiques. Los conductos de v entilación y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones.
 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se ev itarán las humedades y  la colocación
de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex -
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041c  2,400 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante 70mm anchura                 0,44 1,06

mt12psg070d  1,039 m   Canal raíl de perfil galv anizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195     1,06 1,10

mt12psg060d  5,500 m   Montante de perfil galv anizado 70mm anchura,s/UNE-EN14195       1,69 9,30

mt16lv p050fa 2,100 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, s/UNE-EN
13162

3,48 7,31
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mt12psg010a  3,150 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520        4,74 14,93

mt12psg010b  2,100 m²  Placa y eso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520           5,56 11,68

mt12psg081b  26,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,26

mt12psg081c  38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm                               0,01 0,38

mt12psg220   3,200 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,19

mt12psg030a  1,000 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963                           1,21 1,21

mt12psg040a  3,200 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,10

mo126        0,536 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 8,76

mo217        0,536 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 8,24

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               64,50 1,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 66,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.07        m²  TAB.ENTRAM.AUT.YESO LAM. 15A+12.5A+48+12.5A+48+15A+12.5A/600    

Suministro y  montaje de tabique múltiple 15(A)+12.5(A)+48+12,5(A)+48+15(A)+12.5(A)/600, de 163.5 mm de espe-
sor total, sobre banda acústica autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2
mm de espesor y  48 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colo-
cada en la base del tabique, formado por una doble de perfiles de chapa de acero galv anizado de 48 mm de an-
chura  y  0,6mm de espesor sólidamente fijada al suelo y  al techo, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (ele-
mentos v erticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elemen-
tos horizontales), separados entre sí por una placa de tipo  normal A de 12,5mm de espesor atornillada a ambas
estructuras; a cada lado ex terno se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal A de 15mm y  12.5mm
de espesor en cada cara,  dispuestas de modo que NO sean simétricas las caras del conjunto, es decir, en una
cara la placa de 15mm será la ex terior y  en otra la interior); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de la-
na mineral s/ UNE-EN 13162, espesor 65 mm, en ambas almas.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y  mon-
tantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y  huecos; eje-
cución de ángulos; formación de mochetas y  recuadrado de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta
de juntas; refuerzo metálico de panel metálico de acero galv anizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas,
armarios y  huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso
de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas, y  limpieza final.
Tipo W115.es de Knauf o equiv alente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que
discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para ev itar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Protección fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructiv os con placa de y e-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y  techos. Definiciones, aplicaciones y  recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y  la fachada, estando
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y  precercos de puertas
y  armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar niv elada y  el solado, a ser posible, coloca-
do y  terminado, salv o cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, de-
berá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superfi-
cie inferior del forjado quede rev estida si no se v an a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y
calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución pos-
terior por el interior de los tabiques. Los conductos de v entilación y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓNFASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la
segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones.
 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se ev itarán las humedades y  la colocación
de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex -
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041b  2,400 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante 48mm anchura                 0,29 0,70

mt12psg070c  1,039 m   Canal raíl de perfil galv anizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195     1,01 1,05

mt12psg060c  3,350 m   Montante de perfil galv anizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195       1,36 4,56

mt16lra060a  2,100 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, s/UNE-EN
13162

2,69 5,65

Página 99



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mt12psg010a  3,150 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520        4,74 14,93

mt12psg010b  2,100 m²  Placa y eso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520           5,56 11,68

mt12psg081b  26,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,26

mt12psg081c  38,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm                               0,01 0,38

mt12psg220   3,200 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,19

mt12psg030a  1,000 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963                           1,21 1,21

mt12psg040a  3,200 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,10

mo126        0,536 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 8,76

mo217        0,536 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 8,24

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               57,70 1,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 59,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.08        m²  TRASDOSADO AUTOPORT.YESO LAM. 48+15A+12.5A/400                  

Suministro y  montaje de trasdosado autoportante libre arriostrado en punto intermedio a paramento, incluso en for-
mación de tabicas de falsos techos, de 75,5 mm de espesor total, sobre banda acústica autoadhesiv a desolidari-
zante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y  70 mm de anchura, resistencia tér-
mica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocada en la base del trasdosado, formado por una es-
tructura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado de 48 mm de anchura y  0,6mm de espesor sólidamente
fijada al suelo y  al techo junto al paramento v ertical, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos v erticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales) al
cual se atornillan dos placas en la cara más alejada del paramento trasdosado (dos placas tipo normal de 15mm y
12.5mm de espesor en cada cara); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral s/ UNE-EN
13162, espesor 65 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y  mon-
tantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y  huecos; eje-
cución de ángulos; formación de mochetas, recuadrado y  forrado de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta
y  cinta de juntas; refuerzo metálico de panel metálico de acero galv anizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específi-
cos de los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elemen-
tos de cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de
puertas, armarios y  huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas, y  limpieza
final.
Tipo W626.es de Knauf o equiv alente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que
discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para ev itar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Protección fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructiv os con placa de y e-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y  techos. Definiciones, aplicaciones y  recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305. CONDICIO-
NES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SO-
PORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y  la fachada,
estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y  precercos de
puertas y  armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar niv elada y  el solado, a ser posible,
colocado y  terminado, salv o cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este ca-
so, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la
superficie inferior del forjado quede rev estida si no se v an a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fonta-
nería y  calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribu-
ción posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de v entilación y  las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Colo-
cación de las placas para el cierre de la cara del trasdosado, mediante fijaciones mecánicas.  Replanteo de las ca-
jas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de pa-
so de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se ev itarán las humedades y  la colocación
de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex -
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg041b  1,200 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante 48mm anchura                 0,29 0,35

mt12psg070c  0,520 m   Canal raíl de perfil galv anizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195     1,01 0,53

mt12psg060c  2,750 m   Montante de perfil galv anizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195       1,36 3,74

mt16lra060a  1,050 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, s/UNE-EN
13162

2,69 2,82
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mt12psg010a  1,050 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520        4,74 4,98

mt12psg010b  1,050 m²  Placa y eso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520           5,56 5,84

mt12psg081b  7,980 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,08

mt12psg081c  18,620 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm                               0,01 0,19

mt12psg220   1,600 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,10

mt12psg030a  0,300 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963                           1,21 0,36

mt12psg040a  1,600 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,05

mo126        0,190 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 3,11

mo217        0,069 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 1,06

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               23,20 0,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.09        m²  TRASDOSADO DIRECTO YESO LAM. 48+15A+12.5H1/600                  

Suministro y  montaje de trasdosado directo, de 77,5 mm de espesor total,  formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galv anizado de 48 mm de anchura y  0,6mm de espesor sólidamente fijada al paramen-
to v ertical, a base de montantes s/ UNE-EN 14195 (elementos v erticales) separados 600 mm entre sí, con disposi-
ción normal "N" y  canales s/ UNE-EN 14195 (elementos horizontales) al cual se atornillan dos placas en la cara
más alejada del paramento trasdosado (una placas tipo normal A de 15mm y  otra hidrofugada H1 de 12.5mm de
espesor en contacto con la estancia); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral s/ UNE-EN
13162, espesor 45 mm, en el alma.
Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y  huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoy o o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y  mon-
tantes metálicos; corte y  fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y  huecos; eje-
cución de ángulos; formación de mochetas y  recuadrado de pilares,  tratamiento de juntas mediante pasta y  cinta
de juntas; refuerzo metálico de panel metálico de acero galv anizado de 0,8 mm. y  en forma de U, específicos de
los accesorios del sistema del fabricante para anclaje de aparatos sanitarios, encimeras, pizarras o elementos de
cualquier tipo; enrasado de las cabezas de los tornillos con pasta de juntas; colocación de premarcos de puertas,
armarios y  huecos de cualquier tipo. recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso
de instalaciones, prev io replanteo de su ubicación en las placas y  perforación de las mismas, y  limpieza final.
Tipo W626.es de Knauf o equiv alente. Totalmente terminado y  listo para imprimar, pintar o rev estir.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que
discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para ev itar condensaciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. CTE. DB-HR Protección fren-
te al ruido. CTE. DB-HE Ahorro de energía. UNE 102043. Montaje de los sistemas constructiv os con placa de y e-
so laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y  techos. Definiciones, aplicaciones y  recomendaciones. NTE-PTP.
Particiones: Tabiques de placas y  paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin dupli-
car esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y  la fa-
chada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y  pre-
cercos de puertas y  armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar niv elada y  el solado, a
ser posible, colocado y  terminado, salv o cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje;
en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesa-
rio que la superficie inferior del forjado quede rev estida si no se v an a realizar falsos techos. Las instalaciones, tan-
to de fontanería y  calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para
su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de v entilación y  las bajantes estarán coloca-
dos.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el forjado inferior y  en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y  canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  canales superiores, bajo forjados. Colocación y  fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales.  Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Colo-
cación de las placas para el cierre de la cara del trasdosado, mediante fijaciones mecánicas.. Replanteo de las ca-
jas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de paso de instalaciones, y  posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y  de pa-
so de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano,
de aspecto uniforme, aplomado y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. Se ev itarán las humedades y  la colocación
de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición ex -
puestos en la norma UNE 92305.

mt12psg060c  1,666 m   Montante de perfil galv anizado 48mm anchura,s/UNE-EN14195       1,36 2,27

mt16lra060a  1,050 m²  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, s/UNE-EN
13162

2,69 2,82

mt12psg010p  1,050 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm H1, borde afinado s/UNE-EN520      7,50 7,88

mt12psg010b  1,050 m²  Placa y eso laminado 15mm A, borde afinado s/UNE-EN520           5,56 5,84

mt12psg081b  7,980 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,08

mt12psg081c  18,620 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm                               0,01 0,19

mt12psg220   9,000 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,54
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mt12psg030a  0,500 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963                           1,21 0,61

mt12psg040a  1,600 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,05

mo126        0,220 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 3,60

mo217        0,120 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 1,85

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               25,70 0,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.10        u   TRAMPILLA  900X900 REGISTRO  PATINILLOS                         

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, Rev o 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF" o equiv alente, de
900x 900 mm, formada por marco, puerta, cierre y  brazo de seguridad, para entramado autoportante de placas de
y eso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN  FASES DE EJECUCIÓN. Marcado y  corte de la placa de y eso laminado. Coloca-
ción de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto tendrá estabilidad y  será indeformable. Cumplirá las ex igencias de
planeidad y  niv elación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt12ppk060t  1,000 u   Trampilla de registro de acero 900x 900, entram. aut.            268,29 268,29

mo126        0,101 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 1,65

mo217        0,101 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 1,55

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               271,50 8,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 279,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.11        u   TRAMPILLA  500X500 REGISTRO  PATINILLOS                         

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, Rev o 13 GKFI, sistema W250 "KNAUF", de 500x 500 mm,
formada por marco, puerta, cierre y  brazo de seguridad, para entramado autoportante de placas de y eso laminado.
Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado y  corte de la placa de y eso laminado. Colocación
de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto tendrá estabilidad y  será indeformable. Cumplirá las ex igencias de
planeidad y  niv elación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt12ppk060p  1,000 u   Trampilla de registro de acero 500x 500, entram. aut.            71,54 71,54

mo126        0,101 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 1,65

mo217        0,101 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 1,55

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               74,70 2,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 76,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C08 PAVIMENTOS INTERIORES                                           
08.01        m²  CAPA COMPRESION LIG. ARMADA SOBRE FORJADO                       

Formación de base para pav imento formada por grav illa de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 8
cm de espesor conv enientemente regularizada  y  posterior ejecución de solera de mortero de cemento semiseco
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,ligeramente armada, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y  una propor-
ción en v olumen de arena de río 1/4, de 12 cm de espesor general y  ajuste de espesor puntualmente según cotas
y  acabados especificados en el proy ecto, maestreada, ex tendida y  fratasada.
Incluso p/p de replanteo y  marcado de los niv eles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno
ex pandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25
m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación de 10 mm de espesor en el perímetro, rode-
ando los elementos v erticales y  en las juntas estructurales; formación de juntas de retracción y  curado del mortero;
formación de pendientes según especificaciones del proy ecto .
Totalmente terminada con los medios aux iliares necesarios y  limpieza y  retirada de restos a contenedor. Lista para
solar.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie de apoy o presenta una planeidad adecuada y  cumple los v alo-
res resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  marcado de niv eles. Preparación de las juntas
perimetrales de dilatación. Puesta en obra del mortero. Formación de juntas de retracción. Ejecución del fratasado.
Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La superficie final cumplirá las ex igencias de planeidad, acabado superficial y
resistencia.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a
su formación, debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción y  diez días para la colo-
cación sobre él del pav imento. Se protegerá la capa superficial para ev itar un secado rápido debido a la acción del
sol y  de las corrientes de aire.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su períme-
tro

mt01arp032b  0,080 m³  Grav illa caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro.          23,57 1,89

mt16pea020a  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido e=10mm                   0,89 0,04

mt09mor010e  0,120 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10                  78,15 9,38

mt07ame010e  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 20x 30 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080 

0,77 0,85

mo106        0,152 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 2,49

mo310        0,230 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,53

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               18,20 0,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08.02        m²  CAPA COMPRESION LIG. ARMADA SOBRE SUELO RADIANTE                

Formación de base para pav imento formada por solera de mortero de cemento semiseco CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-10,ligeramente armada, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y  una proporción en v olumen de are-
na de río 1/4, de 10 cm de espesor general y  ajuste de espesor puntualmente según cotas y  acabados especifica-
dos en el proy ecto, maestreada, ex tendida y  fratasada.
Incluso p/p de replanteo y  marcado de los niv eles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno
ex pandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25
m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación de 10 mm de espesor en el perímetro, rode-
ando los elementos v erticales, en las juntas estructurales y  en juntas de mov imiento; se colocarán 2 redondos de
8mm atados al mallazo debajo de cada fábrica de ladrillo de planta baja, según detalles de documentació gráfica;
formación de juntas de retracción y  curado del mortero; formación de pendientes según especificaciones del pro-
y ecto .
Totalmente terminada con los medios aux iliares necesarios y  limpieza y  retirada de restos a contenedor. Lista para
solar.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie de apoy o presenta una planeidad adecuada y  cumple los v alo-
res resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  marcado de niv eles. Preparación de las jun-
tas perimetrales de dilatación. Puesta en obra del mortero. Formación de juntas de retracción. Ejecución del fratasa-
do. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La superficie final cumplirá las ex igencias de planeidad, acabado superficial y
resistencia.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a
su formación, debiendo esperar siete días para continuar con los trabajos de construcción y  diez días para la colo-
cación sobre él del pav imento. Se protegerá la capa superficial para ev itar un secado rápido debido a la acción del
sol y  de las corrientes de aire.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, DEDUCIENDO incluso la superficie ocupada por los pilares situados dentro de
su perímetro

mt08adu010a  0,200 kg  Aditiv o superplastificante para mortero.                        8,35 1,67

mt16pea020a  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido e=10mm                   0,89 0,04

mt09mor010e  0,100 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10                  78,15 7,82

mt07ame010e  1,050 m²  Malla electrosoldada ME 20x 30 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080 

0,77 0,81

mt07aco010c  0,200 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B500S                  0,67 0,13

mo106        0,152 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 2,49

mo310        0,180 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 2,76

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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08.03        m²  S1.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 1 R9. JUNTA HUESO   

Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico para alto tráfico tipo Keratec o equiv alente, de espesor 8mm, acabado natural de 40x 40 cm, en
colores estandar básicos de Keratec gris claro  (1020) y  perlado (1014) según dependencias, según doc. gráfica;
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
15<Rd<=35 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1 según CTE, R9; capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, recibidas con adhesiv o cementoso normal, C1 sin ninguna característi-
ca adicional, color gris con doble encolado, y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada
a la abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, forma-
ción de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos
y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, elimina-
ción del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del pav imento. Incluso cortes, despuntes, protección del
material colocado para ev itar desconchones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad. NTE-RSR. Re-
v estimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proy ecto. No
se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en nin-
gún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y  tres meses para forjados o soleras de hor-
migón. Se comprobará que el soporte está limpio y  plano y  sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.Se comprobará antes de la aplicación del adhesiv o que la temperatura se encuentra entre 5°C y
30°C, ev itando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y  el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y  comprobación de la superficie soporte. Replan-
teo de los niv eles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y  juntas de mov imiento. Aplicación del
adhesiv o. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y  estructu-
rales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del material sobrante. Limpieza final del pav imento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y  buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt09mcr021g  6,000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004                0,34 2,04

mt18bcp010bg1 1,020 m²  Baldosa gres porcelánico,40x 40 cm, Clase1 R9,i/juntas perim     11,01 11,23

mt09mcr070c  0,100 kg  Mortero de juntas cementoso, CG2, UNE-EN 13888                  0,95 0,10

mo132        0,364 h   Oficial 1ª solador.                                             16,35 5,95

mo260        0,182 h   Ay udante solador.                                               15,38 2,80

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04        m²  S2.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 2 R10. JUNTA HUESO  

Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico para alto tráfico tipo Keratec o equiv alente, de espesor 8mm, acabado CI de 40x 40 cm, en colo-
res estandar básicos de Keratec gris claro (1020) y  perlado (1014) según dependencias, según doc. gráfica; capa-
cidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE, R10; capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo
BIa, según UNE-EN 14411, recibidas con adhesiv o cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, co-
lor gris con doble encolado, y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas peri-
metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de
niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material so-
brante del rejuntado y  limpieza final del pav imento. Incluso cortes, despuntes, protección del material colocado para
ev itar desconchones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad. NTE-RSR. Re-
v estimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proy ecto. No
se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en nin-
gún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y  tres meses para forjados o soleras de hor-
migón. Se comprobará que el soporte está limpio y  plano y  sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.Se comprobará antes de la aplicación del adhesiv o que la temperatura se encuentra entre 5°C y
30°C, ev itando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y  el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y  comprobación de la superficie soporte. Replan-
teo de los niv eles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y  juntas de mov imiento. Aplicación del
adhesiv o. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y  estructu-
rales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del material sobrante. Limpieza final del pav imento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y  buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt09mcr021g  6,000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004                0,34 2,04

mt18bcp010cg1 1,020 m²  Baldosa gres porcelánico,40x 40 cm, Clase2 R10,i/juntas perim    11,01 11,23

mt09mcr070c  0,100 kg  Mortero de juntas cementoso, CG2, UNE-EN 13888                  0,95 0,10

mo132        0,364 h   Oficial 1ª solador.                                             16,35 5,95

mo260        0,182 h   Ay udante solador.                                               15,38 2,80

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.05        m²  S3.PAVIMENTO GRES PORC. KERATEC 40x40 CLASE 3 R11. JUNTA HUESO  

Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico para alto tráfico tipo Keratec o equiv alente, de espesor 8mm, acabado antideslizante de 40x 40
cm, en colores estandar básicos de Keratec gris claro (1020) y  perlado (1014) según dependencias, según doc.
gráfica; capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
45<Rd según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, R11; capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, recibidas con adhesiv o cementoso normal, C1 sin ninguna característi-
ca adicional, color gris con doble encolado, y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada
a la abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, forma-
ción de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos
y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, elimina-
ción del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del pav imento. Incluso cortes, despuntes, protección del
material colocado para ev itar desconchones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad. NTE-RSR. Re-
v estimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proy ecto. No
se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior a
tres semanas para bases o morteros de cemento y  tres meses para forjados o soleras de hormigón. Se comproba-
rá que el soporte está limpio y  plano y  sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se comprobará antes de la aplicación del adhesiv o que la temperatura se encuentra entre 5°C y
30°C, ev itando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y  el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y  comprobación de la superficie soporte. Replan-
teo de los niv eles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y  juntas de mov imiento. Aplicación del
adhesiv o. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y  estructu-
rales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del material sobrante. Limpieza final del pav imento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y  buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt09mcr021g  6,000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004                0,34 2,04

mt18bcp010dg8 1,020 m²  Baldosa gres porcelánico,40x 40 cm, Clase3 R11,i/juntas perim    11,01 11,23

mt09mcr070c  0,100 kg  Mortero de juntas cementoso, CG2, UNE-EN 13888                  0,95 0,10

mo132        0,364 h   Oficial 1ª solador.                                             16,35 5,95

mo260        0,182 h   Ay udante solador.                                               15,38 2,80

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.06        m   S4.PAVIMENTO PELDAÑO GRES PORC. KERATEC 30x60 CLASE 2 R10.e=30cm

Suministro y  ejecución de pav imento para huella de peldaño mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres porcelánico para alto tráfico con marcas de borde de peldaño, tipo Keratec o equiv a-
lente, de espesor 8mm, acabado CI de 30x 60 cm, en color estandar básico de Keratec perlado (1014), según doc.
gráfica; capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE, R10; capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, recibidas con adhesiv o cementoso normal, C1 sin ninguna característi-
ca adicional, color gris con doble encolado, y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada
a la abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, forma-
ción de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos
y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, elimina-
ción del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del pav imento. Incluso cortes, despuntes, protección del
material colocado para ev itar desconchones en las baldosas, no admitiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad. NTE-RSR. Re-
v estimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proy ecto. No
se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en nin-
gún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y  tres meses para forjados o soleras de hor-
migón. Se comprobará que el soporte está limpio y  plano y  sin manchas de humedad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.Se comprobará antes de la aplicación del adhesiv o que la temperatura se encuentra entre 5°C y
30°C, ev itando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y  el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y  comprobación de la superficie soporte. Replan-
teo de los niv eles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y  juntas de mov imiento. Aplicación del
adhesiv o. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y  estructu-
rales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del material sobrante. Limpieza final del pav imento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y  buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt09mcr021g  2,000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004                0,34 0,68

mt18bde020as8 3,000 u   Baldosa peldaño gres porcelán,30x 40cm, Clase2 R10,i/juntas perim 4,38 13,14

mt09mcr070c  0,035 kg  Mortero de juntas cementoso, CG2, UNE-EN 13888                  0,95 0,03

mo132        0,364 h   Oficial 1ª solador.                                             16,35 5,95

mo260        0,182 h   Ay udante solador.                                               15,38 2,80

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               22,60 0,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.07        m   MEDIA CAÑA GRES PORC. KERATEC 200X25X8MM                        

Suministro y  colocación de media caña (escocia) de gres porcelánico tipo Keratec o equiv alente, de 2,5 cm de al-
tura y  8mm de espesor, en colores estandar básicos de Keratec gris claro (1020) y  perlado (1014) según depen-
dencias, según doc. gráfica, recibido con adhesiv o cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, gris
y  rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas.  Recibido, guardando las entrecalles de la baldosa.
Incluso cortes, despuntes, protección del material colocado para ev itar desconchones en las baldosas, no admi-
tiéndose estas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: NTE-RSR. Rev estimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin incluir
huecos de puertas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el pav imento se encuentra colocado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y  formación
de encajes en esquinas y  rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt18rcp010b43 5,000 m   Media caña gres porcelánico 200x 25x 8mm                          1,16 5,80

mt09mcr021g  0,020 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004                0,34 0,01

mt09mcr060c  0,010 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, , UNE-EN 13888                0,67 0,01

mo132        0,152 h   Oficial 1ª solador.                                             16,35 2,49

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.08        m²  S5. PAVIMIENTO VINÍLICO ACÚSTICO EN ROLLO                       

Suministro y  colocación de pav imento v inílico homogéneo, acústico, tipo Sarlon Resin de Forbo o equiv alente, de
2,6 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, color a elegir dentro de los del fabricante (kiw i,
calabaza o amarillo), y  rev és de espuma de poliuretano, suministrado en rollos de 200 cm de anchura y  25 metros
de longitud; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso co-
mercial; clase 42 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 15 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resisten-
cia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesiv o de contacto a base de resinas acrílicas en disper-
sión acuosa (250 g/m²), sobre pav imento ex istente. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesiv o me-
diante espátula dentada, soldado de unión y  juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros,
juntas perimetrales y  juntas de dilatación del edificio, eliminación y  limpieza del material sobrante y  limpieza final
del pav imento.
No se colocarán pav imentos v inílicos en locales húmedos ni en locales donde se manipulen álcalis, disolv entes
aromáticos o cetonas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad. NTE-RSF. Re-
v estimientos de paramentos: Flex ibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 1 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3%, limpio, con la
planeidad y  niv el prev istos y  sin grietas, y  que los huecos abiertos al ex terior se encuentran cerrados.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
AMBIENTALES. En el momento de su instalación la temperatura ambiente estará comprendida entre 15°C y  20°C,
la temperatura mínima del soporte deberá ser de 10°C y  la humedad relativ a estará comprendida entre el 50% y  el
60%.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  recorte del pav imento. Aplicación del adhesi-
v o. Colocación del pav imento. Soldado de unión y  juntas entre rollos. Eliminación y  limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pav imento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y  buen aspecto y  quedará debida-
mente protegido durante el transcurso de la obra. No presentará juntas desportilladas, manchas de adhesiv o ni
otros defectos superficiales, no ex istirán bolsas, ni resaltes entre las láminas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. No se podrá transitar sobre el pav imento durante las 24 horas siguientes
a su colocación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m².

mt18dw w 010   0,250 kg  Adhesiv o contacto para PVC                                      4,44 1,11

mt18pha070n  1,050 m²  Lámina homogénea de PVC, acab PUR y  rev és espuma PUR        33,24 34,90

mo134        0,182 h   Oficial 1ª instalador de rev estimientos flex ibles               16,35 2,98

mo262        0,101 h   Ay udante instalador de rev estimientos flex ibles                 15,38 1,55

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               40,50 1,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.09        m²  PREPARACIÓN DE SUELO PARA INSTALACIÓN DE FELPUDO/TRAMEX/FUENTE  

Preparación de hueco de 18 mm de profundidad en pav imento interior (felpudo) y  30mm en ex terior (fuente y  acce-
sos), para alojamiento de felpudo o trames de fuente y  accesos, niv elando la superficie soporte mediante la aplica-
ción manual de una capa fina de pasta niv eladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de
espesor, prev ia aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión, pre-
parado para recibir el marco perimetral metálico y  el felpudo (no incluidos en este precio). Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte y  de las aristas, marcado de los niv eles de acabado mediante la utilización de indica-
dores de niv el, amasado con batidor eléctrico, v ertido de la mezcla y  ex tendido en capa continua, formación de
juntas y  curado del mortero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y  ex ento de acei-
tes, grasas, lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros tratamientos. Se comprobará que el so-
porte está seco, presentando una humedad inferior al 3% y  con ausencia de coqueras u oquedades.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
.AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
lluev a, ex ista riesgo de helada, ex ista v iento ex cesiv o o cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación de la superficie soporte y  de las aristas. Re-
planteo y  marcado de niv eles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y
ex tendido de la mezcla. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las dimensiones del cajeado serán las adecuadas para el alojamiento del fel-
pudo y  su superficie final cumplirá las ex igencias de planeidad, acabado superficial y  resistencia.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt09mcp200b  4,000 kg  Pasta niv eladora de suelos CT-C20-F6,s/UNE-EN13813, e=2/5mm 0,89 3,56

mt09bnc235a  0,125 l   Imprimación resinas sintéticas modif., adherencia mort autoniv el 6,86 0,86

mo106        0,101 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 1,65

mo310        0,101 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 1,55

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.10        m²  S6. FELPUDO ALTO TRANSITO FILAM. VINILO ENTRELAZ, AZUL          

Suministro y  colocación de felpudo para alto tránsito de rizos de v inilo entrelazados no tejidos, con un respaldo só-
lido de v inilo, color azul, espesor total 18 mm, uso interior y  ex terior, enrollable, lav able, no propagador de fuego,
antideslizante, que ev ite el crecimiento de hongos, instalado en cajeado de pav imento formado por foso de 18mm
de profundidad (no incluido en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte.
Ha de presentar las siguientes propiedades físicas:
- Peso (mínimo): 5.5 kg/m2 ASTM D418-68
- Espesor (mínimo): 18.0mm ASTM-D418-68
- Flamabilidad: No propaga las llamas DOC-FF-1-70
- Propiedades Microbiológicas: elimina el crecimiento de hongos ASTM-G-21-90
Resistencia Química al agua, al alcohol etílico, al agua+sal(10%) y  al hiodróx ido de sodio
Tipo Nomad 8150 de 3M o equiv alente

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el local está completamente acabado y  acristalado.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Preparación de la superficie soporte. Limpiar el área donde
será instalado el felpudo. Remov er toda la grasa, aceite, suciedades, etc. Utilizar un limpiador químico adecuado
para la condición del piso. . Dejar secar el piso antes de la instalación del felpudo al menos durante 24 horas. Colo-
cación del felpudo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La superficie superior del felpudo quedará en el mismo plano que el pav imen-
to y  no presentará manchas de adhesiv o ni otros defectos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt18fet010a  1,000 m²  Felpudo de rizos de v inilo entrelazados, para cajeado en pav im. 35,51 35,51

mo135        0,030 h   Oficial 1ª instalador de moquetas y  rev estimientos tex tiles.    16,35 0,49

mo263        0,030 h   Ay udante instalador de moquetas y  rev estimientos tex tiles.      15,38 0,46

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               36,50 1,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.11        m²  S7. ENTRAMADO METÁLICO EN SOLADO FUENTE Y ACCESOS               

Formación de pav imentos antideslizantes mediante entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero
galv anizado tipo "TRAMEX" de 30x 2 mm y  v arilla separadora de sección circular de 5 mm de diámetro, formando
cuadrícula de 30x 30 mm y  bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en
taller y  fijación mediante anclaje mecánico con taco de ny lon y  tornillo de acero galv anizado, de cabeza av ellana-
da, atornillado en obra. incluso  ajuste final en obra. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus rev estimientos. Se comprobará que
el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y  niv elación. Resolución de las
uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto quedará perfectamente aplomado y  rígido.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt26btr015a  1,000 m²  Tramex  30x 2mm+v arilla d=5mm, #30x 30mm y  bastidor,
electrosoldado

37,70 37,70

mt26aaa033a  4,000 ud  Anclaje mecánico taco ny lon, tornillo ac.galv  av ellanado        0,28 1,12

mo171        0,150 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 2,45

mo257        0,125 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 1,92

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               43,20 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 115



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.12        m   A-PERFIL JUNTA DILATACIÓN MISMO NIVEL.Schlüter-DILEX-AKS80BT30GS

Suministro y  colocación de perfil para juntas de separación con perfiles metálicos laterales fabricados en aluminio
coalas de fijación con perforación trapezoidal y  una cámara de perfil en U destinada a alojar una zona de mov i-
miento de 30mm de ancho fabricada en elastómero termoplástico, así como el correcto montaje de dichos perfiles
de acuerdo con las instrucciones del fabricante durante el proceso de colocación del embaldosado, tipo Schlüter-DI-
LEX-AKS 80 BT 30 GS "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equiv alente, de altura de acuerdo con el espesor de la baldosa
(8 mm de altura),color negro grafito RAL 9011,  usado en junta estructural para uniones al mismo niv el.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el espesor y  características de la junta son los adecuados para el tipo de per-
fil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las
piezas. Fijación de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al soporte.

mt18jrs400aaa 1,050 ud  Perfil Al, Schlüter-DILEX-AKS 80 BT 30 G, h=8mm, a=30mm         18,50 19,43

mo132        0,153 h   Oficial 1ª solador.                                             16,35 2,50

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               21,90 0,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.13        m   B-PERFIL PARTICION PAVIMENTOS MISMO NIVEL. Schlüter-DILEX-EZ G70

Suministro y  colocación de perfil  de PVC, Schlüter-DILEX-EZ G 70 "SCHLÜTER-SYSTEMS",  o equiv alente, de 70
mm de altura y  8 mm de anchura, con junta de absorción de mov imientos, color gris RAL 7030,  para juntas de
partición (para uniones al mismo niv el). Totalmente montado en juntas de partición de pav imentos de gres.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el espesor y  características de la junta son los adecuados para el tipo de per-
fil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las
piezas. Fijación de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt18jrs320a  1,050 m   Perfil PVC, Schlüter-DILEX-EZ G 70 "SCHLÜTER-SYSTEMS",
h=70mm   

9,56 10,04

mo132        0,152 h   Oficial 1ª solador.                                             16,35 2,49

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               12,50 0,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.14        m   C-PERFIL PARTICION PAVIMENTOS MISMO NIVEL Schlüter-SCHIENE-E30  

Suministro y  colocación de perfil angular de acero inox idable AISI 304, Schlüter-SCHIENE-E 30 "SCHLÜTER-SYS-
TEMS" o equiv alente, de 3 mm de altura, con perforaciones trapezoidales para su fijación,  para remate de rev esti-
mientos y  protección de cantos, usado en junta de partición (para uniones al mismo niv el). Totalmente montado en
juntas de partición de pav imentos de PVC y  encuentros de este pav imento con otros ex istentes o de nuev a ejecu-
ción.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA.DEL SOPORTE. Se comprobará que el espesor y  características de la junta son los adecuados para el tipo
de perfil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las
piezas. Fijación de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt18jrs010dbe 1,050 m   Perfil Schlüter-SCHIENE-E 30 "SCHLÜTER-SYSTEMS", h=3 mm     7,77 8,16

mo132        0,152 h   Oficial 1ª solador.                                             16,35 2,49

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.15        m   D-PERFIL PERIMETRAL PAVIMENTOS GRES. Schlüter-DILEX-AKSA 80G    

Suministro y  colocación de perfil de aluminio, Schlüter-DILEX-AKSA 80 G "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equiv alente ,
de 8 mm de altura, con junta de absorción de mov imientos intercambiable de caucho sintético, de 11 mm de an-
chura, color gris RAL 7030, y  perforaciones trapezoidales para su fijación, usado en junta perimetral. Totalmente
montado en juntas perimetrales de pav imento de gres cuando no se instale rodapié.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el espesor y  características de la junta son los adecuados para el tipo de per-
fil seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las
piezas. Fijación de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt18jrs430aaa 1,050 m   Perfil Al, Schlüter-DILEX-AKSA 80 G
"SCHLÜTER-SYSTEMS",H=8mm    

9,17 9,63

mo132        0,152 h   Oficial 1ª solador.                                             16,35 2,49

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 117



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C09 REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y FALSOS TECHOS                       
09.01        m²  FALSO TECHO CONTINUO P. YESO LAM.LISO H1-12,5                   

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es
"KNAUF" (12,5+27+27) o equiv alente, formado por una placa de y eso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 12,5 / borde afinado, impregnada "KNAUF" o equiv alente atornillada a una estructura metálica de acero galv aniza-
do de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y  suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante piezas de cuelgue rápido Tw ist "KNAUF" o equiv alente, y  v arillas cada 950 mm, y  maestras se-
cundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballetes y  colocadas con una modula-
ción máx ima de 500 mm entre ejes.
Incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro mediante y  ángulo metálico de 20x 20 mm, banda
acústica de dilatación autoadhesiv a de espuma de poliuretano de celdas cerradas "KNAUF" o equiv alente de 3,2
mm de espesor y  50 mm de anchura (resistencia térmica 0,10 m²K/W conductiv idad térmica 0,032 W/(mK)) y  pun-
tos singulares, enrasado de las cabezas de los tornillos, pasta de juntas, cinta de juntas y  accesorios de montaje,
incluso replanteo aux iliar, incluso realización de huecos para alojar  luminarias,. Totalmente terminado y  listo para
imprimar, pintar o rev estir, con utilización de todos los medios aux iliares y  de seguridad necesarios para la correc-
ta ejecución de la unidad. Según planos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructiv os con placa de y eso
laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y  techos. Definiciones, aplicaciones y  recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proy ecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA.DEL SOPORTE..Se comprobará que los paramentos v erticales están terminados, y  que todas las instala-
ciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y  fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN..Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Niv elación
y  fijación del perfil en U en el perímetro y  colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos
de anclaje al forjado o elemento soporte. Niv elación y  suspensión de los perfiles primarios y  secundarios de la es-
tructura. Atornillado y  colocación de las placas. Tratamiento de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto tendrá estabilidad y  será indeformable. Cumplirá las ex igencias de
planeidad y  niv elación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, siguiendo los criterios de medición ex puestos en la norma UNE 92305.

mt12pfk012a  0,400 m   Perfil U 30/30 chapa de acero galv anizado, sist"KNAUF",e=0,55mm 0,98 0,39

mt12psg220   2,000 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,12

mt12pek060   1,200 ud  Pieza de cuelgue rápido Tw ist "KNAUF",para falsos techos suspend 0,06 0,07

mt12pek030   1,200 ud  Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.                           0,44 0,53

mt12pfk011a  3,200 m   Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de acero galv anizado             1,53 4,90

mt12pek020u  0,600 ud  Conector, para maestra 60/27, "KNAUF".                          0,22 0,13

mt12pek020g  2,300 ud  Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF"                          0,39 0,90

mt12ppk010m  1,050 m²  Placa y eso lam.H1/UNE-EN520-1200/longitud/12,5/borde afinado    7,73 8,12

mt12ptk010cd 17,000 ud  Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x 25.                      0,01 0,17

mt12pck020b  0,400 m   Banda acústica de dilatación autoadhesiv a                       0,30 0,12

mt12pik010a  0,700 kg  Pasta de juntas Jointfiller 24 H "KNAUF", según UNE-EN 13963    1,29 0,90

mt12pck010a  0,450 m   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura                     0,04 0,02

mo128        0,281 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            16,35 4,59

mo212        0,104 h   Ay udante montador de falsos techos.                             15,38 1,60

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               22,60 0,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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09.02        m²  FALSO TECHO REGISTRABLE DE PANELES DE VIRUTAS DE MADERA         

Suministro y  montaje de falso techo atornillado registrable suspendido, constituido por paneles ligeros de v iruta de
madera fina aglomerada con magnesita, de 600x 1200 mm y  35 mm de espesor, con cantos biselados para fijación
oculta, tipo Herakustik Star 1mm o equiv alente, resistencia térmica 0,4861 m²K/W, conductiv idad térmica 0,072
W/(mK), suspendidos del forjado  de hormigón mediante perfil en C 17/47/17, de acero galv anizado tipo
DX51D+Z140, de 0,6 mm de espesor y  3000 mm de longitud. Tornillo autorroscante de acero galv anizado, de 4,2
mm de diámetro y  45 mm de longitud. Perfil en C 17/47/17, de acero galv anizado tipo DX51D+Z140, de 0,6 mm de
espesor y  3000 mm de longitud, según UNE-EN 14195. Totalmente terminado.Incluso angulares de remate, fijados
al techo mediante v arillas y  cuelgues o a paramentos, i. p.p. remates y  medios aux iliares. Totalmente terminado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proy ecto, sin descontar huecos para instalaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Trazado en los muros del niv el del falso techo. Niv elación
y  colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos
de anclaje al forjado. Niv elación y  suspensión de los perfiles primarios y  secundarios de la trama. Colocación de
los paneles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto tendrá estabilidad y  será indeformable. Cumplirá las ex igencias de
planeidad y  niv elación. Presentará un aspecto uniforme, limpio y  sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras
y /o manchas ocasionadas por otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin descontar huecos para instalaciones.

mt16v kt010oe 1,020 m²  Panel v irutas madera,600x 1200 mm E=35mm de espesor,
i/canteado  

17,31 17,66

mt16v kt020c  4,000 Ud  Tornillo autorroscante de acero galv anizado                     0,12 0,48

mt12fpg080d  1,680 m   Perfil en C 17/47/17, de acero galv anizado tipo DX51D+Z140      0,75 1,26

mt12fpg030hk 0,500 m   Perfil angular 24/24/3000 mm, según UNE-EN 13964                0,47 0,24

mt12fpg030hkb 0,500 ud  Material aux iliar montaje y  fijación perimetral en zonas no reg 0,19 0,10

mt12psg210a  0,900 ud  Cuelgue para falsos techos suspendidos.                         0,77 0,69

mt12psg210b  0,900 ud  Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido 0,13 0,12

mt12psg210c  0,900 ud  Conex ión superior para fijar la v arilla al cuelgue, f.t.suspend. 0,94 0,85

mt12psg190   0,900 ud  Varilla de cuelgue.                                             0,42 0,38

mt12psg220   0,900 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,05

mo128        0,182 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            16,35 2,98

mo212        0,182 h   Ay udante montador de falsos techos.                             15,38 2,80

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               27,60 0,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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09.03        m²  FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA                   

Suministro y  montaje de falso techo registrable en reparación de zonas de sala de usos múltiples de infantil, consti-
tuido por placas de escay ola de la misma naturaleza que las ex istentes en la actualidad, reforzadas con fibra de
v idrio, de 60x 60 cm, apoy adas sobre perfilería v ista con perfiles primarios y  secundarios de 24 mm de ancho, co-
lor blanco y  angulares de borde, colgando el conjunto de tirantes regulables formados por v arilla lisa y  gancho. In-
cluso p/p de accesorios de fijación. Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RTP. Rev estimientos de techos: Placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proy ecto, sin descontar huecos para instalaciones. Calculada una repercusión del 20% sobre la superficie del falso
techo actual para reparaciones, y  renov ación en pasillos
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que los paramentos v erticales están terminados, y  que todas las instalaciones si-
tuadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y  fijadas a él.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.La puesta en obra de los materiales sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y
cualificadas, siguiendo en todo momento las recomendaciones incluidas en el manual de instalación de ATEDY.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo de los ejes de la trama modular. Niv elación y  co-
locación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado. Niv elación y  suspensión de los perfiles primarios y  secundarios de la trama. Colocación de las
placas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto tendrá estabilidad y  será indeformable. Cumplirá las ex igencias de
planeidad y  niv elación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras
y /o manchas ocasionadas por otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sin descontar huecos para instalaciones.

mt12pea500a  0,500 m   Perfil metálico angular blanco, 20x 24cm                         1,46 0,73

mt12pea550   1,000 ud  Tirante regulable con v arilla lisa d=3mm, l=1metro              1,04 1,04

mt12pea510b  0,840 m   Perfil metálico primario acero galv anizado, blanco              1,78 1,50

mt12pea510d  1,700 m   Perfil metálico secundario acero galv anizado,blanco 120cm       1,78 3,03

mt12pea510f  0,840 m   Perfil metálico secundario acero galv anizado,blanco 60cm        1,78 1,50

mt12pea020cba 1,020 m²  Placa de escay ola falso techo registrable                       6,54 6,67

mo180        0,201 h   Oficial 1ª escay olista                                          16,35 3,29

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               17,80 0,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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09.04        ud  TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO CON. 600x600MM                   

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, Rev o 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF" o equiv alente, de
600x 600 mm, formada por marco, puerta, cierre y  brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de y e-
so laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado y  corte de la placa de y eso laminado. Colocación
de la trampilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto tendrá estabilidad y  será indeformable. Cumplirá las ex igencias de
planeidad y  niv elación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt12ppk060b  1,000 ud  Trampilla reg.acero,600x 600mm, marco, puerta,cierre y  brazo seg. 73,64 73,64

mo128        0,303 h   Oficial 1ª montador de falsos techos                            16,35 4,95

mo212        0,152 h   Ay udante montador de falsos techos.                             15,38 2,34

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               80,90 2,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 83,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.05        m²  PINTURA PLASTICA LISA MATE INTERIOR BLANCA                      

Formación de capa de pintura plástica con tex tura lisa, ALPHALUX SF de SIKKENS o equiv alente, color blanco
RAL 9001, acabado mate, de alta calidad, al agua 100% libre de disolv ente, microporosa, lav able y  resistente al
frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy  porosas se aplicará una mano de imprimación transparente
y  no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o equiv alente. Para aplicar sobre paramentos horizontales
y  v erticales interiores y  cualquier tipo de soporte, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas
en dispersión acuosa como fijador de superficie y  dos manos de acabado con pintura plástica con resinas emulsio-
nadas en agua (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano), con brocha o rodillo. Incluso p/p de preparación del soporte
mediante limpieza, lijados, imprimados con selladora, plastecidos y  terminados. Con la utilización de todos los me-
dios aux iliares y  de seguridad necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Totalmente realizado y  acabado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie a rev estir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintu-
ra, manchas de óx ido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuen-
tran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y  v idriería de las salpicaduras de pintura.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de las manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá el rev estimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt27pfj010a  0,180 l   Imprimación selladora p/ interior con resinas acrílicas disp. ac 7,57 1,36

mt27pij010a  0,250 l   Pintura plástica interior                                       5,38 1,35

mo181        0,120 h   Oficial 1ª pintor.                                              16,35 1,96

mo270        0,017 h   Ay udante pintor                                                 15,38 0,26

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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09.06        m²  PINTURA  AL SILICATO INTERIORES                                 

Formación de capa de pintura al silicato con tex tura lisa respetando la de soporte, color a elegir por DF dentro de la
carta RAL, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  v erticales interiores, mediante aplicación de una mano
de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico como fijador de superficie y  dos
manos de acabado con pintura, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y  aditiv os es-
peciales,traspirable, resistente a los ray os UV, aplicada con brocha, rodillo o pistola, rendimiento: 0,2 l/m² cada
mano. Incluso p/p de limpieza prev ia del soporte.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Rev estimientos de paramentos: Pinturas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie a rev estir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintu-
ra, manchas de óx ido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuen-
tran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y  v idriería de las salpicaduras de pintura, por la
gran adherencia que ésta posee.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación y  limpieza prev ia del soporte. Preparación de
la mezcla. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt27pir120a  0,100 l   Imprimación no orgánica, a base de silicato potásico            5,40 0,54

mt27pir110b  0,400 l   Pintura a base de silicato potásico                             14,64 5,86

mo181        0,152 h   Oficial 1ª pintor.                                              16,35 2,49

mo270        0,018 h   Ay udante pintor                                                 15,38 0,28

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               9,20 0,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.07        m²  PINTURA AL CLOROCAUCHO SOBRE PARAMENTOS                         

Formación de capa de pintura al clorocaucho de efecto plastificante y  secado rápido en color RAL a definir por DF.
Pintura formulada a base de plastificantes insaponificables con gran resistencia a ácidos y  álcalis. Uso interior y
ex terior. Limpieza y  dilución con disolv ente. Para el pintado de suelos y  paramentos v erticales. Aplicado con bro-
cha, pistola o rodillo de esmaltar al uso, dos manos. Aplicación y  preparación del soporte según especificaciones
de ficha técnica del producto, s/ EN 1504-2 con marcado CE y  Ddp según reglamento UE 305/2011. Tipo Juno o
equiv alente. Incluso p/p de limpieza prev ia del soporte.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Rev estimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a rev estir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
óx ido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuada-
mente protegidos los elementos como carpinterías y  v idriería de las salpicaduras de pintura, por la gran adherencia
que ésta posee.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación y  limpieza prev ia del soporte. Preparación de
la mezcla. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, con el mismo criterio que el soporte base.

mt27pfj120   0,280 l   Solución de ácido clorhídrico diluido en diez partes de agua    4,81 1,35

mt27pdj020d  0,280 l   Pintura al clorocaucho, acabado semibrillante                   16,97 4,75

mt27w ad100a  0,030 l   Disolv ente b/hidrocarburos aromáticos alto punto de ebullición  3,87 0,12

mo181        0,150 h   Oficial 1ª pintor.                                              16,35 2,45

mo270        0,150 h   Ay udante pintor                                                 15,38 2,31

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               11,00 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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09.08        m²  ALICATADO GRES 10X20cm                                          

Suministro y  colocación de alicatado con gres, 10x 20 cm, colocado en horizontal línea continua v ertical y  horizon-
tal,  en colores a elegir por DF. capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resis-
tencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesiv o
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte de placas de y eso laminado; replanteo, cortes, formación de ingletes, y  juntas, i piezas especiales; rejun-
tado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas; acabado y  limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPA. Rev estimientos de paramentos: Alicatados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie may or de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, y a que
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte está limpio y  plano, es compatible con el material de colocación y
tiene resistencia mecánica, flex ibilidad y  estabilidad dimensional.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niv eles
y  disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y  aplicación del adhesiv o. Formación
de juntas de mov imiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y  rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y  limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y  buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m².

mt09mcr021g  3,000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004                0,34 1,02

mt19abp010ab8 1,000 m²  Baldosa cerámica de gres porcelánico 10x 20cm                    11,01 11,01

mt09mcr060c  0,100 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, , UNE-EN 13888                0,67 0,07

mo133        0,400 h   Oficial 1ª alicatador.                                          16,35 6,54

mo261        0,400 h   Ay udante alicatador                                             15,38 6,15

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               24,80 0,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.09        m²  REVESTIMIENTO MURAL CON CORCHO 4MM                              

Suministro y  colocación de rev estimiento ligero mediante panel de corcho de 4 mm de espesor, acabado natural,
suministrado en rollos, con una densidad de 250 kg/m³, colocado con adhesiv o de reacción de poliuretano sobre la
superficie regularizada de paramentos v erticales interiores. Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie,
formación de encuentros, cortes del material y  remates perimetrales.
El adhesiv o será compatible con la superficie soporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPL. Rev estimientos de paramentos: Ligeros.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará la inex istencia de irregularidades en el soporte, cuy a superficie debe ser lisa y  estar seca y  limpia.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación y  limpieza de la superficie a rev estir. Replanteo de juntas, huecos y  encuentros. Corte y  presentación
de los paneles. Aplicación del adhesiv o. Colocación, aplomado y  niv elación del corcho. Resolución del perímetro
del rev estimiento. Repaso de la superficie, eliminando ex cesos de adhesiv o.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al paramento será adecuada. El rev estimiento tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m².

mt29pco010b  1,000 m²  Panel de corcho de 4 mm de espesor                              8,65 8,65

mt18mv a040   0,500 kg  Adhesiv o de reacción de poliuretano, para pegado de madera      2,89 1,45

mt29pco020   0,200 ud  Material aux iliar para la colocación de rev estimiento de corcho 0,85 0,17

mo170        0,334 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 5,46

mo256        0,334 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 5,14

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               20,90 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Página 125



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.10        m   TAPAJUNTAS MACIZO DE MADERA DE CASTAÑO 90x10mm                  

Suministro y  colocación en cambio de materiales, rodapiés, etc... de tapajuntas macizo de castaño de 90x 10mm,
clav ado en paramento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RSR. Rev estimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin incluir
huecos de puertas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que los paramentos horizontales y  v erticales están terminados y  niv elados, y
presentan una superficie plana.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las
piezas para empalmes, esquinas y  rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación
por enmasillado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al paramento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt22atc010bj 1,010 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 3,86

mo170        0,083 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 1,36

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,20 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.11        m   RODAPIÉ GRES PORC. KERATEC 40x8CM                               

Suministro y  colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico tipo Keratec o equiv alente, de 8 cm de altura y
8mm de espesor, en colores estandar básicos de Keratec gris claro (1020) y  perlado (1014) según dependencias,
según doc. gráfica, recibido con adhesiv o cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, gris y  rejun-
tado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas.  Recibido, guardando las entrecalles de la baldosa.
Incluso cortes, despuntes, protección del material colocado para ev itar desconchones en las baldosas, no admi-
tiéndose estas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RSR. Rev estimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin incluir
huecos de puertas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el pav imento se encuentra colocado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y  formación
de encajes en esquinas y  rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y  perfectamente adherido al paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt18rcp010b42 1,050 m   Rodapié cerámico de gres porcelánico 8cm.                       4,09 4,29

mt09mcr021g  0,100 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004                0,34 0,03

mt09mcr060c  0,011 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, , UNE-EN 13888                0,67 0,01

mo132        0,152 h   Oficial 1ª solador.                                             16,35 2,49

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.12        m²  PINTURA ESMALTE BI-COMPONENTE ESTRUCTURAS ACERO EXT.            

Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir por DF, acabado brillante, sobre superficie de
acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación selladora de dos com-
ponentes, a base de resinas epox i y  fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por
mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, para ex teriores, a base
de resinas acrílicas hidrox iladas en combinación con pigmentos inertes y  endurecedor isocianato alifático polifun-
cional, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). Incluso limpieza
y  preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, antes de co-
menzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Rev estimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie a rev estir está limpia de óx idos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, lluev a o niev e.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación y  limpieza de la superficie soporte. Aplicación
de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente al polv o durante el tiempo de secado y , posteriormen-
te, frente a acciones químicas y  mecánicas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt27plj030b  0,200 l   Imprimación selladora bicomponente, resina epox i y  fosfato zinc 15,00 3,00

mt27edj030d  0,154 l   Esmalte bicomponente para ex teriores, acab. brillante           26,85 4,13

mo181        0,287 h   Oficial 1ª pintor.                                              16,35 4,69

mo270        0,287 h   Ay udante pintor                                                 15,38 4,41

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               16,20 0,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.13        m²  EMPANELADO TABLERO MADERA CEMENTO ATORNILLADO                   

Suministro y  colocación de rev estimiento de paramentos interiores  sustituy endo la placa de 12,5mm ex terior de
cartón y eso por un empanelado de tableros de 12mm de espesor de madera- cemento, no tóx ico e hidrófugo, bar-
nizado mate en taller, fijado a la estructura del tabique mediante tornillería de cabeza av ellanada sobre la superficie
regularizada de paramentos v erticales interiores, con junta entre paneles de 3mm, así como entre paneles y  suelo.
Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y  remates peri-
metrales.
Tonos estandar blancos, amarillos, ocres y  rojos. El tablero presentará las siguientes características técnicas.
o       Densidad 1350kg/m3
o       Módulo de elasticidad a flex ión de 4500N/mm2
o       Resistencia a tracción 0,50N/mm2,
o       Resistencia a flex ión 9N/mm2
o       Alcalinidad superficial 11-13pH
o       Conductiv idad térmica 0,22 W/m.C
o       Poder calorífico superior PCS 4 MJ/kg según EN ISO 1716
o       Factor de resistencia a la difusión del v apor de agua µ=30 (método seco) y  µ=50 (método húmedo) según
EN 12524
o       Reacción al fuego B-s1,d0 Clase 0
o       Coeficientes de absorción sonora á=0,10 (250Hz-500Hz) y  á=0,30 (1000Hz-2000Hz)
o       Indice ponderado de reducción sonora 33(-1;-3)(dB).
Tipo Viroc o equiv alente.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-RPL. Rev estimientos de paramentos: Ligeros.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deducien-
do los huecos de superficie may or de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará la inex istencia de irregularidades en el soporte, cuy a superficie debe ser lisa y
estar seca y  limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Preparación y  limpieza de la superficie a rev estir. Replan-
teo de juntas, huecos y  encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y  presentación de los ta-
bleros. Colocación y  fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del rev estimiento. Limpieza de la super-
ficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación al paramento será adecuada. El rev estimiento tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt29tma120   4,000 ud  Tornillo de acero galv anizado cabeza av ellanada                 0,10 0,40

mt29tmf010aa1 1,050 m²  Tablero madera-cemento e=12mm, barnizado mate                   20,03 21,03

mt12psg010a  -1,050 m²  Placa y eso laminado 12,5 mm A, borde afinado s/UNE-EN520        4,74 -4,98

mo170        0,202 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 3,30

mo256        0,202 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 3,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               22,90 0,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C10 CERRAJERÍA, VIDRIOS Y CARPINTERÍA EXTERIOR                      
10.01        m   BAJANTE PLUVIALES VISTA DIAM=120MM AC.GALVANIZADO               

Suministro y  montaje de bajante circular de acero galv anizado, de Ø 120 mm, para recogida de aguas, formada
por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y  sellado con silicona en los empalmes, colocadas
con abrazaderas metálicas ó estribos de acero corrugado diam 6mm (unidas mediante ellos, en forma de estribos,
a los pilares metálicos-no incluidos-, a los que se sueldan), instalada en el ex terior del edificio. Incluso p/p de co-
dos, soportes y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada. Según planos.
Se ev itará el contacto directo de la plancha de acero galv anizado con el y eso, los morteros de cemento frescos, la
cal, las maderas duras como el roble, el castaño o la teca y  el acero sin protección contra la corrosión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación y  recorrido se corresponden con los de Proy ecto, y  que hay  es-
pacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado del conducto. Presentación en seco de
tubos y  piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del
conjunto, comenzando por el ex tremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de
serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La bajante no presentará fugas y  tendrá libre desplazamiento respecto a los
mov imientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO. Prueba de estanqueidad parcial. Normativ a de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt36csg020c  1,100 m   Bajante ac.galv .diam=120mm,i/conex iones, codos, piezas esp.     10,62 11,68

mt36csg021c  0,500 ud  brazadera para bajante circular de acero galv anizado d120mm     1,48 0,74

mt36csg030   0,250 ud  Mat.aux iliar canalones, bajantes de acero galv anizado           1,75 0,44

mo165        0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 1,64

mo230        0,100 h   Ay udante fontanero                                              15,38 1,54

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               16,00 0,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 129



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02        m   CANALON VISTO CHAPA 1MM AC GALV., DESARROLLO 60CM,4 PLIEGUES    

Suministro y  colocación de canalón metálico, de chapa plegada de acero galv anizado, espesor 1 mm, desarrollo
600 mm y  un máx imo de 4 pliegues, sobre soportes del mismo material y  fijado a elementos estructurales, crean-
do una pendiente suficiente para ev acuar el agua, uniones de piezas en cumbreras mediante sellado de las juntas
entre piezas y  electrosoldadas en toda su longitud en el resto, en su caso, de las uniones con los muros con adhe-
siv o especial para metales. Incluso juntas de dilatación con paramentos solapados cada 20metros. Incluso p/p de
replanteo, cortes y  limpieza final.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con y esos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galv anizados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, incremen-
tada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y  horizontalidad adecua-
dos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  colocación del remate. Fijación mecánica.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será resistente y  estable frente a las acciones, tanto ex teriores co-
mo prov ocadas por el propio edificio.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto, incluy endo las entregas en los apoy os.

mt20ame020ga 1,070 m   Canalón chapa ac.galv . e=1mm, desarrollo 60cm, hasta 4pliegues  4,39 4,70

mt13ccg030b  8,000 ud  Tornillo autorroscante de 6,5x 130mm acero galv , c/arandela      0,31 2,48

mt20w w a021   0,025 l   Masilla para sellado, base neutra monocomponente.               14,30 0,36

mo216        0,177 h   Ay udante montador cerramientos industriales.                    15,38 2,72

mo125        0,353 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               16,35 5,77

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               16,00 0,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03        kg  LLANTA 8mm ACERO LAMINADO FIJADA A ESTRUCTURA PORTANTE          

Suministro y  colocación de platabanda de acero laminado de 8mm de espesor utilizasda como encofrado perdido
de estructura de hormigón formando laterales de zancas y  rampa/escalera de acceso a polideportiv o. Incluso car-
telas de refuerzo, acero corrugado en esperas a estructura portante, cortes y  despuntes, uniones soldadas.
Incluso repercusión de 8 unidades por metro lineal de esperas soladadas a la llanta, mediante acero corrugado
B500S de 12 mm de diámetro y  300 mm de profundidad. Incluso replanteo.Totalmente colocado, instalado en su
posición final en obra firmeemnte sujeto para ev itar mov imientos durante el hormigonado (no incluido). Imprimación
anticorrosión y  acabado en martelé blanco.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas prev istas.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perfo-
ración. Limpieza del polv o resultante. Preparación del cartucho. Iny ección de la resina. Inserción de la v arilla ros-
cada. Aplicación del par de apriete con llav e dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superfi-
cial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala010h  1,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR                              0,95 0,95

mt27pfi010A  0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas             4,62 0,23

mt27esm010   0,050 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusión por kg/acero)   0,38 0,02

mq08sol020   0,150 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,45

mo122        0,021 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 0,34

mo213        0,021 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 0,32

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.04        kg  PERFILERÍA ACERO PARA FIJACIÓN DE CERRAJERÍAS y CARP. INTERIORES

Suministro y  colocación perfilería de acero laminado tubular/ angular soportada conv enientemente arriostrada y  fir-
memente recibida a estructura del edificio, protegida contra la corrosión con imprimación, según detalles, incluso
soldaduras, fijaciones a estructura portante del edificio mediante taco químico sin que afectar al armado de ésta.
Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida. Totalmente montada.
Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecu-
ción de estructuras de acero y  aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proy ecto, así como la documentación que acredite que los solda-
dores que interv engan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y  fijación prov isional del pilar. Aplomado y  niv elación. Ejecución de las uniones.
Reparación de defectos superficiales. CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Las cargas se transmitirán correctamen-
te a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. El conjunto
será sólido. EL elemento quedará aplomadas y  ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificacio-
nes de Proy ecto

mt07ala240ca 1,000 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor   0,95 0,95

mt27pfi010A  0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas             4,62 0,23

mt07aaa012   0,050 ud  Taco de ex pansión M6, FISCHER FNA II 6X30/5".                   0,45 0,02

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,04

mo122        0,068 h   Oficial 1ª montador estructura metálica                         16,35 1,11

mo213        0,068 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 1,05

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.05        m²  CELOSIA REDONDO CORRUG. D=12MM PINT.MARTELÉ LISO BLANC/ROJ/NEGR 

Suministro y  colocación de celosía formada por redondos corrugados de diámetro 12mm, incluso sustitición por
una 1 barra de diámetro 25 cada 12 de 12mm a modo de soporte, UNE-EN 10080 B 500 S, recibido al peldañeado
mediante soldadura a llanta de cierre de peldañeado(no incluida) y  a perfiles metálicos de v arios tipos mediante
soldadura longitudinal. Incluso p/p de replanteo de los barrotes y  soportes, fijación de los soportes al paramento y
fijación del pasamanos a los soportes, según planos, fijación a los soportes.
Incluso suministro y  colocación de redondo corrugado de diámetro 20mm como barra de apoy o en fuente. Empo-
trada en llagas del aparejo del ladrillo.
Incluso p/p de replanteo a soportes, fijación al paramento, según planos, fijación a los soportes. Elaborado en taller
y  montado en obra. Incluso acabado en pintura martelé liso blanco, rojo ó negro según documentación gráfica,  tipo
Hammerite o equiv alente. Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad. CTE. DB-HS Salu-
bridad. NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación
del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aploma-
do y  niv elación. Resolución de las uniones al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.
Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico y  tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será
estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a
las activ idades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en la dirección del pasamanos, a
ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt26aac010aa 11,000 kg  Redondo corrugado D=12mm B500S                                  0,89 9,79

mt26aac010ab 2,250 kg  Redondo corrugado D=25mm B500S                                  3,00 6,75

mt27esm010   3,000 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusión por kg/acero)   0,38 1,14

mq08sol020   0,300 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,89

mo171        0,300 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 4,91

mo257        0,300 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 4,61

mo181        0,230 h   Oficial 1ª pintor.                                              16,35 3,76

mo270        0,200 h   Ay udante pintor                                                 15,38 3,08

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               34,90 1,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.06        m   PASAMANOS TUBO DIAM.40 E=3MM PINT. MARTELÉ LISO BLANCO          

Suministro y  colocación de redondo macizo galv anizado de diámetro 20mm como barra de apoy o en fuente. Em-
potrada en llagas del aparejo del ladrillo. Incluso p/p de replanteo a soportes, fijación al paramento, según planos, fi-
jación a los soportes. Elaborado en taller y  montado en obra. Totalmente terminado.
Suministro y  colocación de pasamanos recto metálico, formado por perfil hueco de acero de diam. 40mm y  espe-
sor 3mm, con soportes de acero corrugado d=12mm soldados al pasamanos y  recibidos al paramento mediante
anclaje químico de resina tanto a fábrica de ladrillo como a elemento de hormigón armado, ó formando conjunto
ex ento mediante postes del mismo perfil, unones soldadas. Incluso p/p de replanteo de los soportes, doblado de tu-
bos,fijación de los soportes al paramento y  fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y  montado
en obra. Incluso acabado en pintura martelé liso blanco tipo Hammerite o equiv alente. Totalmente terminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad. CTE. DB-HS Salu-
bridad. NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de los puntos de fijación a paramentos y  suelo.
Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marca-
dos. Aplomado y  niv elación. Resolución de las uniones al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de
barandilla. Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico y  tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será
estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a
las activ idades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en la dirección del pasamanos, a
ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt26aac010aaG 2,850 m   Tubo acero diam 40mm, e=3mm                                     1,94 5,53

mt27esm010   0,300 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusión por kg/acero)   0,38 0,11

mq08sol020   0,100 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,30

mo181        0,100 h   Oficial 1ª pintor.                                              16,35 1,64

mo270        0,100 h   Ay udante pintor                                                 15,38 1,54

mo171        0,100 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 1,64

mo257        0,100 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 1,54

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               12,30 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.07        m²  ESPEJO BAÑO                                                     

Suministro y  colocación de espejo de baños formado por luna incolora, de 8 mm, con tratamiento reflectante en su
cara posterior, canteado pulido industrial., colocado en paramentos, incluso recibida con silicona adhesiv a compati-
ble a la pared. Incluso cortes del v idrio.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el espejo está completamente montado y  fijada al elemento soporte.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera
haberse depositado. Colocación, calzado, montaje y  ajuste.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La sujeción de la hoja de v idrio al soporte será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v pi030a  1,005 m²  Luna incolora, de 8 mm, c/trat. reflectante, i/canteado         19,60 19,70

mt21v v a021rec 1,010 u   Silicona adhesiv a compatible soporte en recibido de espejo      1,06 1,07

mo173        0,267 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 4,37

mo255        0,267 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 4,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               29,30 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.08        m²  VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 44.1 INCOLORO                       

Suministro y  colocación de v idrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas me-
diante una láminas de butiral de poliv inilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificación de prestacio-
nes 2B2, según UNE-EN 12600, homologado frente a ataque manual con niv el de seguridad A según DBT-2099,
canteado pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del v i-
drio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Según UNE-EN ISO 12543-2 y  UNE-EN 14449
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  CTE-DB-SUA
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v es010na 1,000 m²  Vidrio laminar seguridad 44.1, 2B2                              30,00 30,00

mt21v v a015   0,029 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 0,10

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,382 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 6,25

mo255        0,382 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 5,88

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               43,40 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.09        m²  VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 66.1 INCOLORO                       

Suministro y  colocación de v idrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas me-
diante una láminas de butiral de poliv inilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificación de prestacio-
nes 2B2, según UNE-EN 12600, homologado frente a ataque manual con niv el de seguridad A según DBT-2099,
canteado pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del v i-
drio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Según UNE-EN ISO 12543-2 y  UNE-EN 14449. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas:
Vidrios especiales.  CTE-DB-SUA
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v es010pa 1,000 m²  Vidrio laminar seguridad 66.1, 2B2                              36,00 36,00

mt21v v a015   0,290 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 1,04

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,453 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 7,41

mo255        0,453 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 6,97

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               52,60 1,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.10        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.2/16/55.1 PVB AZUL        

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio ex terior lami-
nar con color de 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante dos láminas de butiral de
poliv inilo de 0,38mm color AZUL, tipo  STADIP COLOR de SAINT GOBAIN o equiv alente, cámara de aire deshi-
dratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 16 mm, y  v idrio interior laminar incoloro de
5+5 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 5 mm, unidas mediante dos láminas de butiral de poliv inilo incoloro
de 0,38mm, . Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales
y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v i-
drio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bastidor
será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v eg015acG 1,006 m²  Vidrio doble laminar seguridad 44.2/16/55.1 PVB Azul            110,02 110,68

mt21v v a015   0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,581 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 9,50

mo255        0,581 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 8,94

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               132,40 3,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 136,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.11        m²  VIDRIO DOBLE 4/6/4 INCOLORO                                     

Suministro y  colocación de doble acristalamiento, conjunto formado por v idrio ex terior Float incoloro de 4 mm, cá-
mara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 6 mm, y  v idrio interior
Float incoloro de 4 mm de espesor, cantos pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bastidor
será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v eg011aaa 1,006 m²  Vidrio doble 4/6/4 incoloro                                     18,50 18,61

mt21v v a015   0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,344 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 5,62

mo255        0,344 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 5,29

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               32,80 0,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.12        m²  VIDRIO DOBLE 4/16/4 INCOLORO                                    

Suministro y  colocación de doble acristalamiento, conjunto formado por v idrio ex terior Float incoloro de 4 mm, cá-
mara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 16 mm, y  v idrio interior
Float incoloro de 4 mm de espesor, cantos pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso sellado entre v idrios en caso de cantos en contacto. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se comprobará la au-
sencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bastidor
será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v eg011aaB 1,006 m²  Vidrio doble 4/16/4 incoloro                                    18,50 18,61

mt21v v a015   0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,344 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 5,62

mo255        0,344 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 5,29

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               32,80 0,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 139



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.13        m²  VIDRIO DOBLE 6/16/5 INCOLORO                                    

Suministro y  colocación de doble acristalamiento, conjunto formado por v idrio ex terior Float incoloro de 6 mm, cá-
mara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 16 mm, y  v idrio interior
Float incoloro de 5 mm de espesor, cantos pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bastidor
será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v eg011acE 1,006 m²  Vidrio doble 6/16/5 incoloro                                    32,00 32,19

mt21v v a015   0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,344 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 5,62

mo255        0,344 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 5,29

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               46,40 1,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.14        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 4/16/33.1 INCOLORO           

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio ex terior Float
incoloro de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral de 16 mm, y  v idrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 3 mm, unidas
mediante una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bastidor
será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v eg015aaF 1,060 m²  Vidrio doble laminado de seguridad 4/16/33.1 incoloro           56,88 60,29

mt21v v a015   0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,451 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 7,37

mo255        0,451 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 6,94

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               77,90 2,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 80,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.15        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 5/16/44.1 INCOLORO           

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio ex terior Float
incoloro de 5 mm de espesor, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral de 16 mm, y  v idrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas
mediante una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN.Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bastidor
será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v eg015acI 1,006 m²  Vidrio doble laminado de seguridad 5/16/44.1 incoloro           68,47 68,88

mt21v v a015   0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,451 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 7,37

mo255        0,451 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 6,94

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               86,50 2,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 89,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.16        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 6/16/44.1 INCOLORO           

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio ex terior Float
incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral de 16 mm, y  v idrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas
mediante una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
EL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bastidor
será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v eg015acH 1,006 m²  Vidrio doble laminado de seguridad 6/16/44.1 incoloro           72,70 73,14

mt21v v a015   0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,451 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 7,37

mo255        0,451 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 6,94

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               90,70 2,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 93,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.17        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 33.1/16/33.1 INCOLORO        

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio ex terior  lami-
nar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de po-
liv inilo de 0,38mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 16
mm, y  v idrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 3 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el mate-
rial soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bastidor
será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v eg015aac 1,006 m²  Vidrio doble laminado de seguridad 33.1/16/33.1 incoloro        90,56 91,10

mt21v v a015   0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,448 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 7,32

mo255        0,448 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 6,89

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               108,60 3,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 111,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.18        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.1/16/33.1 INCOLORO        

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio ex terior  lami-
nar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de po-
liv inilo de 0,38mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 16
mm, y  v idrio interior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 3 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el mate-
rial soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bastidor
será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v eg015acJ 1,006 m²  Vidrio doble laminado de seguridad 44.1/16/33.1 incoloro        96,41 96,99

mt21v v a015   0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,451 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 7,37

mo255        0,451 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 6,94

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               114,60 3,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 118,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.19        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 44.1/16/44.1 INCOLORO        

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio ex terior  lami-
nar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de po-
liv inilo de 0,38mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 16
mm, y  v idrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el mate-
rial soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bastidor
será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v eg015acK 1,006 m²  Vidrio doble laminado de seguridad 44.1/16/44.1 incoloro        104,40 105,03

mt21v v a015   0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,451 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 7,37

mo255        0,451 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 6,94

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               122,60 3,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 126,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.20        m²  VIDRIO DOBLE LAMINADO DE SEGURIDAD 55.1/16/44.1 INCOLORO        

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio ex terior  lami-
nar incoloro de 5+5 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 5 mm, unidas mediante una lámina de butiral de po-
liv inilo de 0,38mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de 16
mm, y  v idrio interior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm. Canto pulido industrial, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, sellado de cantos de v i-
drio en contacto, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señaliza-
ción de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proy ecto, incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que la carpintería está completamente montada y  fijada al elemento soporte. Se
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Se-
llado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bastidor
será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear
por ex ceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21v eg015aeK 1,006 m²  Vidrio doble laminado de seguridad 55.1/16/44.1 incoloro        115,03 115,72

mt21v v a015   0,580 ud  Cartucho de silicona sintética incolora(rendimiento12m/cartucho) 3,59 2,08

mt21v v a021   1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,21 1,21

mo173        0,451 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 7,37

mo255        0,451 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 6,94

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               133,30 4,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 137,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.21        m²  CARPINTERÍA OSCILOBATIENTE DE ALUMINIO CON RPT                  

Suministro y  colocación de v entanas oscilobatientes y  fijos de canal europeo sistema CORTIZO COR-70 INDUS-
TRIAL o equiv alente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5. Marco y  ho-
ja tienen una profundidad de 70 mm. y  78 mm. respectiv amente tanto en v entanas como en puertas. El espesor
medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en v entanas y  1,7 en puertas, y  una capacidad máx ima de acris-
talamiento de 55 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de
v arillas aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio, y  de profundidad de 32 a 35mm con-
templando tres opciones de transmitancia térmica de marco para adaptarse a las distintas necesidades de proy ecto
. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados
con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero ino-
x idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, espuma de poliuretano precompri-
mida impregnada en resina sintética estanca al aire y  al agua clase 1 y  permeable al v apor de agua tipo Soudal-
band de Soudal o equiv alente y  con membrana de estanqueidad al agua y  permeable al v apor tipo SWS de Soudal
o equiv alente, y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Incluso tapetas de castaño
macizo 30x 10mm barnizados mate en encuentros con fábrica. Según detalles constructiv os
Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000      CLASE E1200
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000     CLASE C5
* Ensay o de referencia de v entana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.
Acabado Superficial, anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desen-
grase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
Totalmente montada y  probada. EN funcionamiento
Incluy e: Colocación de la perfilería de soportación L75.55.5 de acero galv anizado recibido firmemente a fábrica, tu-
bos y   premarcos de apoy o, elementos de sellado. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio. Según detalles de proy ecto
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-HS Salubridad. CTE. DB-HE Ahorro de energía. NTE-FCL. Fa-
chadas: Carpintería de aleaciones ligeras. NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la fábrica que v a a recibir la carpintería está terminada, a falta de rev estimien-
tos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará to-
talmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de la carpintería. Normativ a de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Car-
pintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras. No se apoy arán sobre la car-
pintería elementos que puedan dañarla. Se conserv ará la protección de la carpintería hasta la ejecución del rev esti-
miento del paramento y  la colocación del acristalamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mtP_70IND    0,800 Ud  Perfilería COR 70 Industrial                                    108,00 86,40

mtH_70IND    0,800 Ud  Herraje COR 70 Industrial                                       38,00 30,40

mtH_70SEL    0,800 ud  Conjunto elementos sellado y  juntas con paramentos              11,56 9,25

mtH_70SOP    3,000 kg  Bastidor soportante LPN75.55.5 galv , fijado                     1,93 5,79

mo171        2,500 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 40,88

mo257        2,500 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 38,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               211,20 6,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 217,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.22        m²  CARPINTERÍA FIJA DE ALUMINIO CON RPT                            

Suministro y  colocación de v entanas fijas de canal europeo sistema CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL o equiv alen-
te, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5. Marco tiene una profundidad de
70 mm.. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en v entanas y  1,7 en puertas, y  una capaci-
dad máx ima de acristalamiento de 55 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico ob-
tenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio, y  de profundi-
dad de 32 a 35mm contemplando tres opciones de transmitancia térmica de marco para adaptarse a las distintas
necesidades de proy ecto . Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. In-
cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, espuma de
poliuretano precomprimida impregnada en resina sintética estanca al aire y  al agua clase 1 y  permeable al v apor
de agua tipo Soudalband de Soudal o equiv alente y  con membrana de estanqueidad al agua y  permeable al v apor
tipo SWS de Soudal o equiv alente, y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado
CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Incluso
tapetas de castaño macizo 30x 10mm barnizados mate en encuentros con fábrica. Según detalles constructiv os
Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000     CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000      CLASE E1200
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000     CLASE C5
* Ensay o de referencia de v entana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.
Acabado Superficial, anodizado natural, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desen-
grase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15  micras.
Totalmente montada y  probada. EN funcionamiento
Incluy e: Colocación de la perfilería de soportación L75.55.5 de acero galv anizado recibido firmemente a fábrica, tu-
bos y   premarcos de apoy o, elementos de sellado. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio. Según detalles de proy ecto
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: CTE. DB-HS Salubridad. CTE. DB-HE Ahorro de energía. NTE-FCL. Fa-
chadas: Carpintería de aleaciones ligeras. NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la fábrica que v a a recibir la carpintería está terminada, a falta de rev estimien-
tos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a, niev e o la v elocidad del v iento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará to-
talmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de la carpintería. Normativ a de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Car-
pintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras. No se apoy arán sobre la car-
pintería elementos que puedan dañarla. Se conserv ará la protección de la carpintería hasta la ejecución del rev esti-
miento del paramento y  la colocación del acristalamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mtP_70IND    0,500 Ud  Perfilería COR 70 Industrial                                    108,00 54,00

mtH_70IND    0,500 Ud  Herraje COR 70 Industrial                                       38,00 19,00

mtH_70SEL    0,800 ud  Conjunto elementos sellado y  juntas con paramentos              11,56 9,25

mtH_70SOP    3,000 kg  Bastidor soportante LPN75.55.5 galv , fijado                     1,93 5,79

mo171        2,000 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 32,70

mo257        2,000 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 30,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               151,50 4,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 156,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.23        m²  CELOSÍA FIJA ALUMIO PERFIL Z, C/ SUJECCIONES DE ALUMINIO        

Suministro y  colocación de lamas horizontales fijas de aluminio Z60. Estructura portante compuesta por bastidor de
tubos 60.40 de alumnio sobre los que se fijan los perfiles mecánicamente, asegurando una perfecta resistencia a
flex ión ante la acción del v iento y  las sobrecargas de niev e y  peso propio. Incluso tapeta de aluminio anodizado
de 15cm de ancho, fijado mecánicamente al bastidor de las lamas, trasdosada de aislamiento de poliuretano
Acabado Superficial anodizado natural cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación
anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un v alor mínimo clase 15  micras.
Incluy e: Replanteo. Presentación y  niv elación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 3 m².

mtF_9003     1,000 Ud  Elementos de fijación celosía perfil Z, Auminio                 20,48 20,48

mtP_9003     15,000 m   Perfiles de celosía Z, Aluminio                                 2,47 37,05

mo171        1,100 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 17,99

mo257        0,900 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 13,84

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               89,40 2,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 92,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.24        ud  P1-DOBLE PUERTA MADERA PINO LAM. 2H+MONT, 395x280, PINT.RAL1021 

Suministro y  colocación de doble puerta de dos hojas v idrieras, en acceso principal desde calle Remesón, de di-
mensiones totales 395x 280 cm, formada por  montante superior fijo de 60cm de altura, dos puertas de doble hoja
simétricas de 220x 82cm cada hoja, hojas y  montante de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superfi-
cie lisa, no estructurada y  muy  resistente incluso cubriendo el v eteado propio de la madera, con un hueco para
acristalar de 52x 120cm cada hoja (v idrios no incluidos) ; junquillos de madera de pino pintados igualmente; precer-
co de pino laminado de 150x 60 mm recibido mecánicamente a paramentos tanto horizontales como v erticales,
también pintado, sellados con espuma de poliuretano; montante lateral de 26 cm de anchura en toda la altura de la
puerta y  tapajuntas macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL .
Incluso herrajes de colgar de acero inox , instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de
la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de FAPIM o equiv alente,
ajuste de las hojas, colocación de junquillos clav ados, fijación de los herrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no in-
cluidos) y  ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio). Conforme a detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura,
se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la ho-
ja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Solidez del conjunto. Aplomado y  ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativ a de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas
de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011Ra 15,650 m   Premarco pino laminado150x 60,i/elem.fijación,pint.RAL           6,74 105,48

mt22atc010fD 7,500 m²  Puerta pino laminado pintado RAL                                40,55 304,13

mt22agc010feC 21,900 m   Junquillo 2x 2cm pino, pintado RAL                               0,75 16,43

mt19ew a010i2 4,000 ud  Formación huecos en tableros madera laminada                    21,70 86,80

mt13blw 110a  0,300 ud  Aerosol 750cm3 de Espuma poliuretano,d=25kg/m³,150%ex pansión 8,85 2,66

mt22w w w 010b  0,300 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente,polím
MS 

5,09 1,53

mt22px l010d  31,300 m   Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL                             0,83 25,98

mt23iaf010a  16,000 ud  Bisagra acero inox . antipalanca 140mm                           7,98 127,68

mt23ppb011   96,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 1,92

mt23iaf010c  3,300 m   Burlete Igloo Fapim                                             14,42 47,59

mt26pca021ZJ 4,000 M   Zocalo Inox  210mm, e=10mm                                       24,09 96,36

mo170        4,652 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 76,06

mo256        4,405 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 67,75

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               960,40 28,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 989,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.25        ud  P2-DOBLE PUERTA MADERA PINO LAM.2H+MONT+FIJOS,620x280, RAL1021  

Suministro y  colocación de doble puerta de dos hojas v idrieras con sus respectiv os montantes para acristalar y  fi-
jos laterales para acristalar, en acceso principal desde porche de patio de juegos de primaria, de dimensiones tota-
les 620x 280x 5 cm, formada por montante superior sobre hojas fijo de 60cm de altura, fijo lateral de dimensiones
227x 280cm con 4 parteluces v erticales,  2 puertas de doble hoja simétricas de 220x 82cm cada hoja.Todo ello de
pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructurada y  muy  resistente incluso cubrien-
do el v eteado propio de la madera, con un hueco para acristalar de 52x 120cm cada hoja (v idrios no incluidos) ;
junquillos de madera de pino pintados igualmente; precerco de pino laminado de 150x 60 mm recibido mecánica-
mente a paramentos tanto horizontales como v erticales, también pintado, sellados con espuma de poliuretano; ta-
pajuntas macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL y  de 300x 15mm, tam-
bién lateral  tapando la pantalla de hormigón de 30cm de ancho y  altura la de la puerta. Todo en el mismo RAL.
Incluso herrajes de colgar de acero inox , instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de
la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de FAPIM o equiv alente,
ajuste de las hojas, colocación de junquillos clav ados, fijación de los herrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no in-
cluidos) y  ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Zócalo ex terior de acero inox  210x 10mm fijado con tornillos de acero inox  y  cabeza av ellanada, tapas de montan-
tes parteluces de acero inox  60x 10mm, misma fijación que zócalo
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio). Conforme a detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la ho-
ja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Solidez del conjunto. Aplomado y  ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativ a de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas
de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011Ra 40,000 m   Premarco pino laminado150x 60,i/elem.fijación,pint.RAL           6,74 269,60

mt22atc010fD 7,500 m²  Puerta pino laminado pintado RAL                                40,55 304,13

mt22agc010feC 60,800 m   Junquillo 2x 2cm pino, pintado RAL                               0,75 45,60

mt19ew a010i2 4,000 ud  Formación huecos en tableros madera laminada                    21,70 86,80

mt13blw 110a  1,000 ud  Aerosol 750cm3 de Espuma poliuretano,d=25kg/m³,150%ex pansión 8,85 8,85

mt22w w w 010b  1,000 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente,polím
MS 

5,09 5,09

mt22px l010d  70,000 m   Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL                             0,83 58,10

mt22px l010e  2,800 m   Tapajuntas 300x 15mm pino pintado RAL                            5,39 15,09

mt23iaf010a  16,000 ud  Bisagra acero inox . antipalanca 140mm                           7,98 127,68

mt23ppb011   96,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 1,92

mt23iaf010c  3,300 m   Burlete Igloo Fapim                                             14,42 47,59

mt26pca021ZJ 6,200 M   Zocalo Inox  210mm, e=10mm                                       24,09 149,36

mt26PCA021ZH 10,800 M   Pletina Inox  60mm, e=10mm                                       9,63 104,00

mo170        7,560 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 123,61

mo256        7,260 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 111,66

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1.459,10 43,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.502,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.26        ud  P3- PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+MONT. 130x280, PINT.RAL1021      

Suministro y  colocación de puerta tanto como elemento independiente en el acceso al pasillo junto a la cocina, co-
mo integrado en otras carpinterías en el comedor, cocina y  biblioteca, de dimensiones totales 280x 130x 5 cm for-
mada por montante ciego de dimensiones 55x 120cm y  hoja lisa v idriera de dimensiones 220x 120cm de tablero de
pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructurada y  muy  resistente incluso cubrien-
do el v eteado propio de la madera, con un hueco para acristalar de 66x 66cm (v idrios no incluidos) ; junquillos de
madera de pino pintados igualmente; precerco de pino laminado de 410x 60 mm recibido mecánicamente a para-
mento, también pintado, de modo que cubra el espesor tanto la hoja ex terior como la cámara de aislamiento, sella-
dos con espuma de poliuretano; tapajuntas interiores macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pinta-
dos en el mismo RAL . Incluso herrajes de colgar de acero inox , instalación de burlete perimetral de neopreno para
amortiguar el golpeo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de
FAPIM o equiv alente, para  ajuste de las hojas, colocación de junquillos clav ados, fijación de los herrajes, herrajes
de cierre tipo TESA (no incluidos) y  ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos,
medidos en otra partida. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Zócalo ex terior de acero inox  210x 10mm fijado con tornillos de acero inox  y  cabeza av ellanada, Conforme a deta-
lles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de serv icio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Solidez del conjunto. Aplomado y  ajuste de las hojas.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de puertas.
Normativ a de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011Rb 6,900 m   Premarco pino laminado280x 60,i/elem.fijación,pint.RAL           13,47 92,94

mt22atc010fD 3,300 m²  Puerta pino laminado pintado RAL                                40,55 133,82

mt22agc010feC 2,650 m   Junquillo 2x 2cm pino, pintado RAL                               0,75 1,99

mt19ew a010i2 1,000 ud  Formación huecos en tableros madera laminada                    21,70 21,70

mt22w w w 010b  0,200 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente,polím
MS 

5,09 1,02

mt22px l010d  13,800 m   Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL                             0,83 11,45

mt23iaf010a  4,000 ud  Bisagra acero inox . antipalanca 140mm                           7,98 31,92

mt23ppb011   24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt23iaf010c  1,200 m   Burlete Igloo Fapim                                             14,42 17,30

mt26pca021ZJ 1,300 M   Zocalo Inox  210mm, e=10mm                                       24,09 31,32
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mo170        1,860 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 30,41

mo256        1,820 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 27,99

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               402,30 12,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 414,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.27        ud  V6-8-11 PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+MONT. 120x280, PINT.RAL1021  

Suministro y  colocación de puerta integradA en otras carpinterías en el comedor, cocina y  biblioteca, de dimensio-
nes totales 280x 130x 5 cm formada por montante ciego de dimensiones 55x 120cm y  hoja lisa ciega de dimensio-
nes 220x 120cm de tablero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructurada y
muy  resistente incluso cubriendo el v eteado propio de la madera, con un hueco para acristalar de 66x 66cm (v i-
drios no incluidos) ; precerco de pino laminado de 410x 60 mm recibido mecánicamente a paramento,  también pin-
tados, de modo que cubra el espesor tanto la hoja ex terior como la cámara de aislamiento, sellados con espuma
de poliuretano; tapajuntas interiores macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pintados en el mismo
RAL . Incluso herrajes de colgar de acero inox , instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el
golpeo de la puerta, burlete bajo solera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de FAPIM o
equiv alente, para  ajuste de las hojas, colocación de junquillos clav ados, fijación de los herrajes, herrajes de cierre
tipo TESA (no incluidos) y  ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos
en otra partida. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de serv icio (incluidas en este precio). Conforme a detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de serv icio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Solidez del conjunto. Aplomado y  ajuste de las hojas.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de puertas.
Normativ a de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011Rb 6,900 m   Premarco pino laminado280x 60,i/elem.fijación,pint.RAL           13,47 92,94

mt22atc010fD 3,300 m²  Puerta pino laminado pintado RAL                                40,55 133,82

mt22px l010d  13,800 m   Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL                             0,83 11,45

mt23iaf010a  4,000 ud  Bisagra acero inox . antipalanca 140mm                           7,98 31,92

mt23ppb011   24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt23iaf010c  1,200 m   Burlete Igloo Fapim                                             14,42 17,30

mt26pca021ZJ 1,200 M   Zocalo Inox  210mm, e=10mm                                       24,09 28,91

mo170        1,860 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 30,41

mo256        1,820 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 27,99

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               375,20 11,26
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TOTAL PARTIDA..................................................... 386,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.28        ud  P4- PUERTA MADERA PINO LAM. 2H 220x210., PINT.RAL1021           

Suministro y  colocación de puerta de acceso a polideportiv o  de dimensiones totales 220x 210x 5 cm formada por 2
hojas lisas simétricas de tablero de pino laminado pintado RAL 1021, obteniendo una superficie lisa, no estructura-
da y  muy  resistente incluso cubriendo el v eteado propio de la madera, una de ellas ciega y  la otra v idriera con un
hueco para acristalar de 66x 66cm (v idrio no incluido) con junquillo de madera de pino pintado igualmente; precerco
de pino laminado de 420x 60 mm superpuesto a paramento y  recibido mecánicamente a éste también pintado; tapa-
juntas interiores macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras pintados en el mismo RAL. Incluso herrajes
de colgar de acero inox , instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste
de las hojas, colocación de junquillos clav ados, fijación de los herrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos)
y  ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida. Totalmen-
te montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio). Zócalo ex terior de acero inox  210x 10mm fijado con tornillos de acero inox  y  cabeza av ellanada,Con-
forme a detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura,
se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la ho-
ja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Solidez del conjunto. Aplomado y  ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativ a de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas
de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011Ra 8,650 m   Premarco pino laminado150x 60,i/elem.fijación,pint.RAL           6,74 58,30

mt22atc010fD 1,950 m²  Puerta pino laminado pintado RAL                                40,55 79,07

mt19ew a010i2 1,000 ud  Formación huecos en tableros madera laminada                    21,70 21,70

mt22agc010feC 8,000 m   Junquillo 2x 2cm pino, pintado RAL                               0,75 6,00

mt13blw 110a  0,200 ud  Aerosol 750cm3 de Espuma poliuretano,d=25kg/m³,150%ex pansión 8,85 1,77

mt22w w w 010b  0,200 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente,polím
MS 

5,09 1,02

mt22px l010d  17,300 m   Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL                             0,83 14,36

mt23iaf010a  4,000 ud  Bisagra acero inox . antipalanca 140mm                           7,98 31,92

mt23ppb011   24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt26pca021ZJ 2,200 M   Zocalo Inox  210mm, e=10mm                                       24,09 53,00

mo170        1,950 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 31,88

mo256        1,950 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 29,99

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               329,50 9,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 339,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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10.29        ud  P5- PUERTA MADERA PINO LAM. 1H+FIJO 150x220, PINT.RAL1021       

Suministro y  colocación de puerta de acceso desde las aulas de infantil implantadas en el edificio ex istente hasta
sus respectiv as aulas ex teriores, de dimensiones totales 220x 150x 5 cm formada por fijo lateral acristalado de di-
mensiones 220x 55cm hoja lisa v idriera de dimensiones 220x 89cm de tablero de pino laminado pintado RAL 1021,
obteniendo una superficie lisa, no estructurada y  muy  resistente incluso cubriendo el v eteado propio de la madera,
con un hueco para acristalar de 90x 55cm (v idrios no incluidos) ; junquillos de madera de pino pintados igualmente;
precerco de pino laminado de 420x 60 mm recibido mecánicamente a paramento, también pintado, sellados con es-
puma de poliuretano; tapajuntas interiores macizos de pino melis de 90x 15 mm en ambas caras y  listones 45x 40
del mismo material en el interior para recibido a paramentos pintados en el mismo RAL . Incluso herrajes de colgar
de acero inox , instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, burlete bajo so-
lera de hoja practicable en cajeado inferior a tal efecto,tipo Igloo de FAPIM o equiv alente, para  ajuste de las hojas,
colocación de junquillos clav ados, fijación de los herrajes, herrajes de cierre tipo TESA (no incluidos) y  ajuste final.
Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Zócalo ex terior de acero inox  210x 10mm fijado con tornillos de acero inox  y  cabeza av ellanada, tapa de montan-
tes por el ex terior con pletina inox  60.10mm. Conforme a detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura,
se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la ho-
ja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Solidez del conjunto. Aplomado y  ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativ a de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas
de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011Ra 8,650 m   Premarco pino laminado150x 60,i/elem.fijación,pint.RAL           6,74 58,30

mt22atc010fD 1,950 m²  Puerta pino laminado pintado RAL                                40,55 79,07

mt22agc010feC 8,000 m   Junquillo 2x 2cm pino, pintado RAL                               0,75 6,00

mt19ew a010i2 1,000 ud  Formación huecos en tableros madera laminada                    21,70 21,70

mt22w w w 010b  0,200 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente,polím
MS 

5,09 1,02

mt29tmf014jn3 5,900 m   Listón madera pino 45x 40m pintado cara v ista RAL                1,01 5,96

mt22px l010d  17,300 m   Tapajuntas 90x 15mm pino pintado RAL                             0,83 14,36

mt23iaf010a  4,000 ud  Bisagra acero inox . antipalanca 140mm                           7,98 31,92

mt23ppb011   24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt23iaf010c  0,900 m   Burlete Igloo Fapim                                             14,42 12,98

mt26pca021ZJ 1,500 M   Zocalo Inox  210mm, e=10mm                                       24,09 36,14

mt26PCA021ZH 7,000 M   Pletina Inox  60mm, e=10mm                                       9,63 67,41

mo170        1,950 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 31,88

mo256        1,900 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 29,22

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               396,40 11,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 408,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.30        ud  P6- PUERTA MAD. PINO CUPERIZADO CORREDERA                       

Suministro y  colocación puerta corredera de apertura manual para almacén de basuras, de medidas 220x  150 mm
a base tubo de acero galv anizado 80.60.3. y  tablones v erticales de pino cuperizado 10x 2,1cm de sección, tratada
al autoclav e con clase de uso 4 según UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor me-
diante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana; y  sistema de anclajes modelo K300 de Klein para paneles
de hasta 300 kg de peso compuesto por perfil de acero Neocrom de 2,85 m de longitud, perfil inferior para mejor
deslizamiento de las puertas, rodamientos de bolas, frenos de tope, empalmes de perfiles, soportes a pared y  de-
más accesorios, montado sobre dintel LPN100.100.8 con barra de suspensión a forjado (no incluidos, medidos
aparte). Incluso ajustes, totalmente instalado y  probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles gráficos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que los rev estimientos
de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para ev itar rozamientos.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación y  fijación de los perfiles guía. Instalación de la
puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de
mecanismos y  guías.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt29tmf014jn1 27,950 m   Tablón pino cuperizado autoclav e clase 4,10x 2,1cm,tornillos inox 4,94 138,07

mt26pgc010f  1,000 ud  Guía corredera Klein K-300 Zincado, 3metros                     53,90 53,90

mt26pgc010f1 1,000 ud  Accesorios Klein 1 puerta                                       85,43 85,43

mt26pgc010f2 2,000 ud  Piv ote guiador                                                  1,53 3,06

mt07ala240ca 52,100 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor   0,95 49,50

mt27ess130a  0,410 l   Minio electrolítico                                             5,21 2,14

mq08sol020   0,500 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 1,49

mo105        0,909 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 14,86

mo171        0,909 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 14,86

mo170        1,320 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 21,58

mo256        1,320 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 20,30

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               405,20 12,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 417,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.31        ud  P7- PUERTA MAD, PINO CUPERIZADO 2H, 280x175cm                   

Suministro y  colocación puerta de dos hojas simétricas de apertura manual para accesos de mantenimiento, de
medidas 280x  175 mm a base tubo de acero galv anizado 80.60.3. y  tablones v erticales de pino cuperizado
100x 21mm de sección, tratada al autoclav e con clase de uso 4 según UNE-EN 335, sin creosota, para superpo-
ner a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana.
Incluso herrajes de colgar de acero, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes, mosquitera interior,  herrajes de
cierre tipo TESA (no incluidos) y  ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio)., bastidor perimetral de acero galv . 40.40.4 fija-
do a paramento con casquillos angulares galv anizados. Conforme a detalles gráficos.
 . Incluso ajustes, totalmente instalado y  probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles gráficos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del cerco, así como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de puntos de fijación y  aplomado del cerco. Fija-
ción del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cie-
rre y  accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y  ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativ a de aplicación: NTE-PPA. Particiones: Puertas de
acero
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt29tmf014jn1 39,200 m   Tablón pino cuperizado autoclav e clase 4,10x 2,1cm,tornillos inox 4,94 193,65

mt07ala240ca 97,120 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor   0,95 92,26

mt27ess130a  0,800 l   Minio electrolítico                                             5,21 4,17

mt23iaf010a  8,000 ud  Bisagra acero inox . antipalanca 140mm                           7,98 63,84

mt23ppb011   48,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,96

mq08sol020   0,506 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 1,51

mo105        0,506 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 8,27

mo171        0,615 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 10,06

mo170        0,658 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 10,76

mo256        0,658 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 10,12

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               395,60 11,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 407,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.32        ud  P8- PUERTA MAD, PINO CUPERIZADO 1H, 280x102cm                   

Suministro y  colocación puerta de una hoja de apertura manual para accesos de mantenimiento, de medidas 280x
102 mm a base tubo de acero galv anizado 80.60.3. y  tablones v erticales de pino cuperizado 100x 21mm de sec-
ción, tratada al autoclav e con clase de uso 4 según UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de
bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana.
Incluso herrajes de colgar de acero, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes, mosquitera interior,  herrajes de
cierre tipo TESA (no incluidos) y  ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio)., bastidor perimetral de acero galv . 40.40.4 fija-
do a paramento con casquillos angulares galv anizados. Conforme a detalles gráficos.
 . Incluso ajustes, totalmente instalado y  probada por la empresa instaladora. Conforme a detalles gráficos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del cerco, así como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de puntos de fijación y  aplomado del cerco. Fija-
ción del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cie-
rre y  accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y  ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativ a de aplicación: NTE-PPA. Particiones: Puertas de
acero
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt29tmf014jn1 22,000 m   Tablón pino cuperizado autoclav e clase 4,10x 2,1cm,tornillos inox 4,94 108,68

mt07ala240ca 46,750 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor   0,95 44,41

mt27ess130a  0,390 l   Minio electrolítico                                             5,21 2,03

mt23iaf010a  4,000 ud  Bisagra acero inox . antipalanca 140mm                           7,98 31,92

mt23ppb011   24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mq08sol020   0,400 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 1,19

mo105        0,305 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 4,99

mo171        0,328 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 5,36

mo170        0,405 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 6,62

mo256        0,405 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 6,23

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               211,90 6,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 218,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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10.33        ud  P9-FIJO MAD PINO CUPERIZADO 37x280CM PARED FRAGIL               

Suministro y  colocación de una hoja fija como pared frágil, de medidas 280x  370 mm a base tubo de acero galv a-
nizado 80.60.3. y  tablones v erticales de pino cuperizado 100x 21mm de sección, tratada al autoclav e con clase de
uso 4 según UNE-EN 335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperfo-
rantes de cabeza plana.
Incluso   ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio)., bastidor perimetral de acero galv . 40.40.4 fijado a paramento con
casquillos angulares galv anizados. Conforme a detalles gráficos. Incluso ajustes, totalmente instalado y  probada
por la empresa instaladora. Conforme a detalles gráficos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del cerco, así como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de puntos de fijación y  aplomado del cerco. Fija-
ción del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cie-
rre y  accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y  ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativ a de aplicación: NTE-PPA. Particiones: Puertas de
acero
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt29tmf014jn1 11,200 m   Tablón pino cuperizado autoclav e clase 4,10x 2,1cm,tornillos inox 4,94 55,33

mt07ala240ca 46,750 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor   0,95 44,41

mt27ess130a  0,390 l   Minio electrolítico                                             5,21 2,03

mt23ppb011   12,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,24

mq08sol020   0,200 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,60

mo171        0,150 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 2,45

mo170        0,150 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 2,45

mo256        0,150 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 2,31

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               109,80 3,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 113,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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10.34        ud  V3- VENTANA MODULAR AL.2 HOJAS BASCULANTES MANUAL 130x65cm      

Suministro y  colocación de carpintería para colocar sobre carpintería ex terior (medida aparte), formada por una
v entanas de dos módulos basculantes de cierre hermético y  lamas practicables de apertura manual de acciona-
miento directo con mando de salida horizontal y  manubrio accionable desde 1 metro de altura desde la cota de pa-
v imento acabado. De dimensiones ex teriores 1,10 x  0,65 cm , para colocar en ex teriores, tipo GRAVENT modelo
HERVENT o equiv alente, realizada con perfilería de aluminio ex trusionado de 1,5 mm mínimo acabado anodizado
natural, según la marca de calidad cualicoat, conun espesor mínimo de 25 micras, listo para acristalar. Incluso per-
fil de adaptación para alojar los módulos en otras carpintería, con acristalamiento definido en la memoria de carpin-
tería.
Clasificación permeabilidad al aire Clase 4 s/UNE-EN 1026:2000
Clasificación estanqueidad al agua Clase 9A s/ UNE-EN 1027-2000
Clasificación resistencia al v iento Clase C s/UNE-EN 12211:2000
Incluso herrajes de cuelgue, cierre, seguridad, maniv elas y  acesorios suministrados por el fabricante del sistema,
i/ corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos-patillas, colocación, aplomado, tapajuntas y  sellado
de uniones con junta de caucho o silicona acrílica para ex teriores con garantía de 10 años. Todo según descrip-
ción contenida en los planos y  memoria de proy ecto. Totalmente montado y  limpieza general.

mt25pfx 010a  1,000 ud  Carp.AL lamas
basculant,manual,herrajes,accesor,sellado,130x 65cm

84,52 84,52

mo171        0,873 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 14,27

mo257        0,873 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 13,43

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               112,20 3,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 115,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.35        m²  V19-20-21 VENTANA MODULAR AL.8 HOJAS BASCULANTES MOTOR. h=210cm 

Suministro y  colocación de carpintería para colocar sobre carpintería ex terior (medida aparte), formada por v entana
de ocho módulos basculantes de cierre hermético y  lamas practicables de apertura motorizada. De 230cm de altu-
ra cada una de las carpinterías, para colocar en ex teriores, tipo GRAVENT modelo HERVENT o equiv alente, reali-
zada con perfilería de aluminio ex trusionado de 1,5 mm mínimo acabado anodizado natural, según la marca de ca-
lidad cualicoat, con un espesor mínimo de 25 micras, listo para acristalar. Incluso perfil de adaptación para alojar
los módulos en otras carpintería, con acristalamiento definido en la memoria de carpintería.
Clasificación permeabilidad al aire Clase 4 s/UNE-EN 1026:2000
Clasificación estanqueidad al agua Clase 9A s/ UNE-EN 1027-2000
Clasificación resistencia al v iento Clase C s/UNE-EN 12211:2000
Incluso herrajes de cuelgue, cierre, seguridad, maniv elas, equipo de motorización, mando de accionamiento, me-
canismos y  acesorios suministrados por el fabricante del sistema, i/ corte, preparación y  uniones de perfiles, fija-
ción de junquillos-patillas, colocación, aplomado, conex ión eléctrica, mecanismos, mando a distancia, tapajuntas y
sellado de uniones con junta de caucho o silicona acrílica para ex teriores con garantía de 10 años. Todo según
descripción contenida en los planos y  memoria de proy ecto. Totalmente montado y  limpieza general.

mt25pfx 010b  1,000 m²  Carp.AL lamas basculant,motoriz,herraj,accesor,sellado,conectado 297,03 297,03

mo171        0,873 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 14,27

mo257        0,873 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 13,43

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               324,70 9,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 334,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Página 163



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.36        m²  SISTEMA DE PROTECCION SOLAR ORIENTABLE MANUAL - LAMA 145MM      

Suministro y  montaje de celosía fija con lamas orientables de aluminio, de 140 mm de anchura, acabado galv ani-
zado oro, tipo  "CORTIZO", "UMBELCO", "NAVARRA" o equiv alente, colocadas sobre bastidor perimetral Lpn40.5
de acero galv anizado recibido a fábrica de ladrillo o a dintel superior con redondos galv anizados de diam. 12mm
(empotrados en ésta) de hasta 25cm de longitud cada 60cm, montantes intermedios U40.40.4 de acero galv aniza-
do, ejes de piv otación, elementos para fijación de las lamas realizados con chapa de aluminio de entre 3 y  6 mm
de espesor realizadas por corte láser y  con tratamiento anodizado, y  marco.
Accionamiento motorizado, incluso conex ión a red.
Categorías alcanzadas en el ensay o de resistencia a la carga de v iento: Ensay o realizado según norma UNE
1932: 2001 - UNE 13659:2004- CLASE 6 (MÁX)
Incluso p/p de elementos de fijación, elementos necesarios para su funcionamiento, elaboración en taller, y  ajuste
final en obra. Totalmente montada y  en funcionamiento
NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie may or de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su rev estimiento final.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Presentación y  niv elación. Resolución de las
uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará aplomado y  plano.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas
o daños mecánicos. Se ev itará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no prev istas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m².

mt26aaa036MT 1,000 Ud  Repercusión, por m² de elementos de fijación sobre obra         12,54 12,54

mt12prtMAN145 1,000 m²  Sistema de protección solar mov il manual con lama de 145mm      143,17 143,17

mo171        0,206 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 3,37

mo257        0,206 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 3,17

%MAUX        2,000 %   Medios aux iliares                                               162,30 3,25

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               165,50 4,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 170,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 164



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.37        m²  TELA MOSQUITERA PARA SUPERPONER A CARPINTERÍA                   

Suministro y  montaje de mosquitera fija, formada por marco de perfiles tubulares de acero galv anizado 20.20.2
mm,  acoplada a la carpintería de v entana(no incluida) y  paño de malla mosquitera galv anizada, accesorios y
complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara ex terior de la carpintería. Incluso p.p. de medios au-
x iliares. Totalmente montada y  probada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resisten-
cia.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. No se iniciarán los trabajos de montaje con lluv ia, v iento o niev e.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fija-
ción. Montaje de la mosquitera y  de los accesorios. Sellado de juntas perimetrales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto quedará aplomado y  plano.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se mantendrán limpias y  protegidas frente a golpes o rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt25mos010d  1,000 m²  Malla mosquitera galv anizada 18/15, i/accesorios y  complem      1,30 1,30

mt25mos010db 1,000 m²  Bastidor acero galv anizado 20.20.2mm                            9,79 9,79

mo121        0,364 h   Oficial 1ª montador.                                            16,35 5,95

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               17,00 0,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C11 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
11.01        ud  Ci1- HOJA VIDRIERA HPL AULAS INFANTIL 203x82,5cm                

Suministro y  colocación de hoja de puerta interior abatible, v idriera, de una hoja de dimensiones a ajustar a las
ex istentes, aprox imadamente 203cmx 82,5cm y  espesor la misma que las hojas ex istentes retiradas (lev antado no
incluido en esta partida), v idrio de dimensiones libre 175x 30cm (no incluido),  sobre marcos y  cercos ex istentes
en el acceso a las tres nuev as aulas de infantil proy ectadas en el edificio ex istente. Conformada por bastidor con
montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de
espesor, alma de poliestireno de alta densidad,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 3mm de espesor
color blanco RAL 9001, junquillos y  galces de 20mm de madera de castaño macizo barnizado en taller. Incluso
cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, bisagras y  herrajes de colgar. Herrajes de cierre y  maniv ela ti-
po Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el
golpeo de la puerta. ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación de junquillos clav ados y  ajuste final. Co-
locación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  200mm de altura.
Incluso salv adedos transparente interior y  ex terior ignífugo flex ible de v inilo trasparente, libre de flotalados,  de altu-
ra 120cm sobre guías de aluminio, para apertura de 180º, en el lateral abisagrado.
Incluso p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos. Según planos de detalle de carpintería.
Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y  en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sella-
do del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y  a escuadra, y  que las
medidas de altura y  anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones
del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y  marco y a instalado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. La hoja de puerta quedará aplomado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22px g020mdb 1,650 m²  Hoja v idriera lisa acabado HPL RAL9001,i/junquillo,galce,burlete 59,77 98,62

mt23ibx 010d  4,000 ud  Bisagra cilíndrica acero Inox  AISI 316L                         0,45 1,80

mt23ppb011   24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt26pca021ZI 2,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 62,62

mt26pca021SVI 1,000 ud  Salv adedos interior 10x 120cm                                    29,15 29,15

mt26pca021SVE 1,000 ud  Salv adedos ex terior 180ºx 120cm                                  35,10 35,10

mo170        0,425 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 6,95

mo256        0,425 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 6,54

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               241,30 7,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 248,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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11.02        ud  Ci2-PUERTA 1H CIEGA HPL 210x82,5cm                              

Suministro y  colocación de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 210x 82,5x 4,4cm. Conformada por basti-
dor con montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de
6mm de espesor,  alma de poliestireno de alta densidad,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 3mm
de espesor color negro RAL 9004. Incluso  precerco de pino país de 35 mm y  ancho el del tabique en que se ins-
tale, galces macizos de HPL negro de 12mm de espesor, tapajuntas en caras en contacto con espacios no húme-
dos de madera maciza de castaño 90x 10mm, tapajuntas en cara en contacto con aseos, v estuarios, cuartos de
limpiza y  otros espacios generadores de humedad  en HPL negro de 10mm, bisagras y  herrajes de colgar. Herra-
jes de cierre y  maniv ela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y  fresados pa-
ra herrajes, instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes.
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  200mm de altura.
Incluso en al acceso al aseo de salas de usos múltiples de infantil, salv adedos transparente interior y  ex terior igní-
fugo flex ible de v inilo trasparente, libre de flotalados, de altura 120cm sobre guías de aluminio, para apertura de
180º, en el lateral abisagrado,
Incluso p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos. Según planos de detalle de carpintería.
Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y  en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sella-
do del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y  a escuadra, y  que las
medidas de altura y  anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones
del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y  marco y a instalado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará aplomado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011ja 1,000 ud  Precerco madera pino,e=35mm,ancho tabique,i/elem.fijacion,1 hoja 12,01 12,01

mt22agc010fbo 4,900 m   Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho según precerco            5,02 24,60

mt22px l020b  1,740 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 93,91

mt23ibx 010d  4,000 ud  Bisagra cilíndrica acero Inox  AISI 316L                         0,45 1,80

mt23ppb011   24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt22atc010bj 7,500 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 28,65

mt22atc010bjb 7,500 m   Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm                         3,82 28,65

mt26pca021ZI 2,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 62,62

mt26pca021SVI 0,090 ud  Salv adedos interior 10x 120cm                                    29,15 2,62

mt26pca021SVE 0,090 ud  Salv adedos ex terior 180ºx 120cm                                  35,10 3,16

mo170        0,909 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 14,86

mo256        0,909 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 13,98

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               287,30 8,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 295,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.03        ud  Ci3- PUERTA CORREDERA HPL SOBRE ARMAZON METALICO 203x90cm       

Suministro y  colocación de conjunto de entramado autoportante empotrado y  hoja corredera totalmente montada y
en funcionamiento formada por:
- Entramado autoportante de placas de y eso laminado, de 12,5 cm de espesor total, incluy endo el entramado auto-
portante y  las placas, de armazón metálico de chapa ondulada, para rev estir con placas de y eso laminado(las pla-
cas se miden aparte), equipado con trav esaños metálicos para fijación de las placas y  preparado para alojar la ho-
ja de una puerta corredera simple de 90x 200 cm y  5,5 cm de espesor máx imo de hoja, que permita una luz de
paso una v ez abierta de 800mm sin obstáculos.  Incluy endo el entramado autoportante, el raíl superior, guía inferior
y  accesorios, tipo Eclisse Unico o equiv alente.Colocado, aplomado y  recibido a la estructura metálica de la tabi-
quería. Totalmente montado.
- Hoja lisa corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x 90x 4,4 cm,  conformada por bastidor ma-
dera de pino canteado en HPL negro de 6mm de espesor,  alma de poliestireno de alta densidad,  acabado en pla-
cas HPL de compacto fenólico de 3mm de espesor color blanco RAL 9001. Incluso herrajes de colgar. Herrajes de
cierre y  tirador tipo TESA (no incluidos) . Incluso  galces macizos de HPL negro de 12mm de espesor, incluso ta-
pajuntas en caras en contacto con espacios no húmedos de madera maciza de castaño 90x 10mm, tapajuntas en
cara en contacto con aseos y  v estuarios en HPL negro de 10mm, incluso cantos pulidos, biselados y  fresados pa-
ra herrajes,
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes ,totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). incluso en p.p. de medios aux  iliares. Conforme a
detalles gráficos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del armazón se corresponden con las de Pro-
y ecto. Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que
el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Montaje y  colocación del armazón con los distanciadores
en sus alojamientos. Niv elación y  fijación a la pared con pelladas de mortero o y eso. Fijación sobre el pav imento
mediante atornillado. Rejuntado. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los he-
rrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido y  estable. Las hojas quedarán aplomadas y  ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22amy 010aaa 1,000 ud  Armazón metálico chapa ondulada p/puerta corred. simple
200x 90cm

223,87 223,87

mt22aap011ja 1,000 ud  Precerco madera pino,e=35mm,ancho tabique,i/elem.fijacion,1 hoja 12,01 12,01

mt22agc010fbo 5,100 m   Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho según precerco            5,02 25,60

mt22px l020b  1,800 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 97,15

mt23ppb100b  1,000 ud  Herrajes de colgar, kit para puerta corredera interior          15,94 15,94

mt22atc010bj 7,500 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 28,65

mt22atc010bjb 7,500 m   Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm                         3,82 28,65

mt26pca021ZI 2,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 62,62

mo106        1,010 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 16,51

mo251        1,010 h   Ay udante construcción.                                          15,38 15,53

mo170        0,750 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 12,26

mo256        0,750 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 11,54

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               550,30 16,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 566,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 168



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.04        ud  Ci4-PUERTA 1H CIEGA HPL 203x82,5cm C/MONTANTE ABAT.HORIZ        

Suministro y  colocación de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 203x 82,5x 4,4cm, con montante de una
hoja ciega abatible horizontal de 59x 82,5x 4,4cm de apertura manual interior. Conformada por hojas de bastidor con
montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de
espesor, alma rellena con aislante de lana mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de es-
pesor color blanco RAL 9001. Incluso  precerco de pino país de 35 mm y  ancho el del tabique en que se instale,
galces macizos de HPL negro de 14mm de espesor, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castaño
90x 10mm, bisagras, herrajes de colgar. Herrajes de cierre y  maniv ela tipo Tesa o eqquiv alente (no incluidos, me-
didos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de burlete perimetral de neo-
preno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes.
Hoja de montante abatible de accionamiento manual a distancia mediante lev a de apertura con ángulo de reenv ío
flex ible a compás, sistema tipo GEZE OL90N o equiv alente.
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  200mm de altura.
Incluso p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos. Según planos de detalle de carpintería.
Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y  en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sella-
do del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y  a escuadra, y  que las
medidas de altura y  anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones
del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y  marco y a instalado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará aplomado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011jb 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion,1hoja+montant 13,74 13,74

mt22agc010fbo 8,150 m   Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho según precerco            5,02 40,91

mt22px l020b  2,260 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 121,97

mt23ibx 010d  6,000 ud  Bisagra cilíndrica acero Inox  AISI 316L                         0,45 2,70

mt23ppb011   36,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,72

mt23ibl010W  1,000 ud  Sistema apertura manual dist. de montante tipo GEZE OL90N o eq. 33,72 33,72

mt23ibl010t  1,000 ud  Tirador recto 100mm inox                                         1,54 1,54

mt22atc010bj 13,000 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 49,66

mt26pca021ZI 2,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 62,62

mo170        1,250 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 20,44

mo256        1,250 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 19,23

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               367,30 11,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 378,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.05        ud  Ci5-PUERTA 1H CIEGA HPL 215X82,5cm C/FIJO ACRISTALADO           

Suministro y  colocación de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 215x 82,5x 4,4cm, con fijo lateral para
acristalar de 215x 50cm. Estas dimensiones deberán ajustarse al hueco que quede en obra tras la apertura del hue-
co de fachada, dejando en todo caso una hoja abatible de 82,5cm de acho. Conformada por hoja de bastidor con
montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de
espesor, alma rellena con aislante de lana mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de es-
pesor color blanco RAL 9001. Incluso  precerco y  bastidor de fijo de pino país de 35 mm y  ancho el del cerramien-
to en que se instale en todo el perímetro, galces de hoja practicable macizos de HPL negro de 14mm de espesor,
junquillos y  galces de fijo de 20mm de madera de castaño macizo barnizado en taller, tapajuntas en cara en con-
tacto con el aula de madera maciza de castaño 90x 10mm, tapajuntas en cara en contacto con aseo en HPL negro
de 10mm, bisagras, herrajes de colgar. Herrajes de cierre y  maniv ela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). In-
cluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de burlete perimetral de neopreno para amorti-
guar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes, colocación de junquillos clav ados y  ajuste
final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  200mm de altura.
Incluso salv adedos transparente interior y  ex terior ignífugo flex ible de v inilo trasparente, libre de flotalados,  de altu-
ra 120cm sobre guías de aluminio, para apertura de 180º, en el lateral abisagrado.
Incluso p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos. Según planos de detalle de carpintería.
Totalmente montada, probada por la empresa instaladora y  en condiciones aptas de funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sella-
do del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y  a escuadra, y  que las
medidas de altura y  anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones
del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y  marco y a instalado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará aplomado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011jc 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion,1hoja+fijo   16,63 16,63

mt22agc010fbp 5,200 m   Galce + junquillo macizo castaño, e=20mm, ancho precerco        5,02 26,10

mt22agc010fbo 5,000 m   Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho según precerco            5,02 25,10

mt22px l020b  1,740 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 93,91

mt23ibx 010d  4,000 ud  Bisagra cilíndrica acero Inox  AISI 316L                         0,45 1,80

mt23ppb011   24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt22atc010bj 8,800 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 33,62

mt22atc010bjb 8,800 m   Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm                         3,82 33,62

mt26pca021ZI 2,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 62,62

mt26pca021SVI 1,000 ud  Salv adedos interior 10x 120cm                                    29,15 29,15

mt26pca021SVE 1,000 ud  Salv adedos ex terior 180ºx 120cm                                  35,10 35,10

mo170        1,450 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 23,71

mo256        1,450 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 22,30

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               404,10 12,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 416,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.06        ud  Ci6-PUERTA 1H CIEGA HPL 210x100cm C/MONTANTE ABAT.HORIZ,FIJO ACR

Suministro y  colocación de puerta interior ciega abatible, de una hoja de 210x 100x 4,4cm, con montante de una ho-
ja ciega abatible horizontal de 63x 100x 4,4cm de apertura manual interior y  con fijo lateral para acristalar de
210x 50cm. Conformada por hojas de bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado
compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral,  acabado en
placas HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. Incluso  precerco y  bastidor de fijo
y  montante de pino país de 35 mm y  ancho el del cerramiento en que se instale en todo el perímetro, galces de ho-
ja practicable macizos de HPL negro de 14mm de espesor, junquillos y  galces de fijo de 20mm de madera de cas-
taño macizo barnizado en taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castaño 90x 10mm, bisagras,
herrajes de colgar,  compases limitadores de apertura en el montante (tipo GEZE o equiv alente) y  tirador recto de
96mm de acero inox  para montante. Herrajes de cierre y  maniv ela tipo Tesa o equiv alente (no incluidos, medidos
aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de burlete perimetral de neopreno
para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes, colocación de junquillos clav a-
dos y  ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio). Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sella-
do del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y  a escuadra, y  que las
medidas de altura y  anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones
del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y  marco y a instalado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará aplomado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011jd 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijac,1h+motante+fijo 19,57 19,57

mt22agc010fbp 6,600 m   Galce + junquillo macizo castaño, e=20mm, ancho precerco        5,02 33,13

mt22agc010fbo 8,500 m   Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho según precerco            5,02 42,67

mt22px l020b  2,730 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 147,34

mt23ibx 010d  6,000 ud  Bisagra cilíndrica acero Inox  AISI 316L                         0,45 2,70

mt23ppb011   36,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,72

mt23ibl010q  2,000 ud  Compas limitador montante GEZE                                  10,15 20,30

mt23ibl010t  1,000 ud  Tirador recto 100mm inox                                         1,54 1,54

mt22atc010bj 22,800 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 87,10

mt26pca021ZI 1,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 31,31

mo170        1,450 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 23,71

mo256        1,450 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 22,30

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               432,40 12,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 445,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.07        ud  Ci7-PUERTA 2H CIEGA HPL 203x140cm C/MONTANTE FIJO               

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, de dos hojas simétricas de 203x 70x 4,4cm ciegas con montante
superior fijo de 59x 140x 4,4cm. Conformada por hojas y  montante de bastidor con montante intermedio de madera
de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislan-
te de lana mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color negro RAL 9004. In-
cluso  precerco de pino país de 35 mm y  ancho el del tabique en que se instale en todo el perímetro, galces maci-
zos de HPL negro de 14mm de espesor, tapajuntas en ambas caras de en HPL negro de 10mm y  ancho hasta pa-
red o techo, bisagras, herrajes de colgar. Herrajes de cierre y  maniv ela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte).
Incluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de burlete perimetral de neopreno para
amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes y  ajuste final.
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio). Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que las di-
mensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las ho-
jas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sellado del v idrio. Colocación
de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y  ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativ a de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas
de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011jg 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion,2h techo     16,63 16,63

mt22agc010fbo 7,000 m   Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho según precerco            5,02 35,14

mt22px l020b  3,920 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 211,56

mt22atc010bjb 14,200 m   Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm                         3,82 54,24

mt23ibx 010d  8,000 ud  Bisagra cilíndrica acero Inox  AISI 316L                         0,45 3,60

mt23ppb011   48,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,96

mt26pca021ZI 1,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 31,31

mo170        1,414 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 23,12

mo256        1,414 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 21,75

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               398,30 11,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 410,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.08        ud  Ci8-PUERTA 2H CIEGA HPL 280x140cm C/FIJO ACRISTALADO            

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, de dos hojas simétricas de 280x 70x 4,4cm ciegas, con fijo late-
ral para acristalar de 280x 55cm. Conformada por hojas de bastidor con montante intermedio de madera de pino
canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de la-
na mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color negro RAL 9004. Incluso  pre-
cerco y  bastidor de pino país de 35 mm y  ancho el del tabique en que se instale en todo el perímetro, galces maci-
zos de HPL negro de 14mm de espesor, tapajuntas en ambas caras de en HPL negro de 10mm y  ancho hasta pa-
red o techo, bisagras, herrajes de colgar, gancho de 12cm de acero inox . sencillo y  arandela para sujección a pa-
red de la puerta abierta. Herrajes de cierre y  maniv ela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos puli-
dos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de burlete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de
la puerta, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes, colocación de junquillos clav ados y  ajuste final. Colocación
y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Se-
gún planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que las di-
mensiones del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Colocación y  sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y  ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO. Funcionamiento de puertas. Normativ a de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas
de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011jh 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion,2h+fijo techo 24,58 24,58

mt22agc010fbq 6,600 m   Junquillo HPL negro e=14mm                                      2,88 19,01

mt22agc010fbo 13,600 m   Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho según precerco            5,02 68,27

mt22px l020b  3,920 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 211,56

mt22atc010bjb 20,800 m   Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm                         3,82 79,46

mt23ibx 010d  8,000 ud  Bisagra cilíndrica acero Inox  AISI 316L                         0,45 3,60

mt23ppb011   48,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,96

mt23ibx 010f  2,000 ud  Gancho sujección puerta ac. galv anizado                         3,03 6,06

mt26pca021ZI 1,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 31,31

mo170        1,650 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 26,98

mo256        1,650 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 25,38

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               497,20 14,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 512,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.09        ud  Ci9-PUERTA 1H CIEGA HPL 203x925cm VAIVEN                        

Suministro y  colocación de puerta interior ciega abatible de v aiv én, de una hoja de 203x 92,5x 4,0cm. Conformada
por bastidor con montante intermedio de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) ne-
gro de 6mm de espesor, alma rellena con aislante de lana mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico
de 4mm de espesor color blanco RAL 9001. Incluso  precerco de tubo de acero laminado 120.40.3 pintado con
martelé firmemente recibido a suelo y  techo, tapajuntas en caras en contacto con espacios no húmedos de madera
maciza de castaño 90x 10mm, tapajuntas en cara en contacto con cocina  en HPL negro de 10mm, bisagras  de
doble acción para puertas de v aiv én, de acero inox  304 y  medidas 180x 40mm, 500.000 ciclos, potencia de cierre
graduable, tipo DA 180 de JUSTOR o equiv alente,  y  herrajes de colgar. Herrajes de cierre y  maniv ela tipo Tesa
(no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, ajuste de la hoja, fija-
ción de los herrajes.
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
 Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio). Incluso en p.p. de medios aux  iliares. Conforme a detalles gráficos. Según planos de deta-
lle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sella-
do del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y  a escuadra, y  que las
medidas de altura y  anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones
del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y  marco y a instalado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará aplomado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22px l020b  1,950 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 105,24

mt23ibx 010e  3,000 ud  Bisagra doble acción (v aiv en) acero Inox  AISI 304 180x 40        85,54 256,62

mt23ppb011   24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt07ala240ca 61,950 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor   0,95 58,85

mt27esm010   61,950 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusión por kg/acero)   0,38 23,54

mt22atc010bj 6,550 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 25,02

mt22atc010bjb 6,550 m   Tapajuntas HPL negro RAL 9004, 90x 10 mm                         3,82 25,02

mt26pca021ZI 1,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 31,31

mq08sol020   0,300 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,89

mo214        0,405 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 6,23

mo105        0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 4,91

mo170        0,909 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 14,86

mo256        0,909 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 13,98

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               567,00 17,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 583,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.10        ud  Ci10- PUERTA CORTAFUEGOS 2H, EI2 60-C5. 203x140cm               

Suministro y  colocación de puerta cortafuegos piv otante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espe-
sor, 1400x 2030 mm de luz y  altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero gal-
v anizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de
alta densidad y  placas de cartón y eso, sobre cerco de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor con junta intu-
mescente y  garras de anclaje a obra, ambas hojas prov istas de cierrapuertas (no incluido) , selector de cierre para
asegurar el adecuado cerrado de las puertas(no incluido). Incluso jambas tapajuntas en cercos y  dintel de madera
de castaño maciza barnizada en taller.
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. CTE-DB-SI
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que las dimensiones del hueco y  del cerco, así como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de puntos de fijación y  aplomado del cerco. Fija-
ción del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cie-
rre y  accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y  ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt26pca020ljb 1,000 ud  Puerta 2hojas EI2 60-C5, 2000x 1400                              415,56 415,56

mt22atc010bj 14,000 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 53,48

mt26pca021ZI 2,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 62,62

mo106        0,757 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 12,38

mo251        0,757 h   Ay udante construcción.                                          15,38 11,64

mo170        0,200 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 3,27

mo256        0,200 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 3,08

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               562,00 16,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 578,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Página 175



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.11        ud  Ci11- PUERTA CORTAFUEGOS 1H, EI2 60-C5, 203X110cm               

Suministro y  colocación de block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de una hoja, lisa, de
2030x 1100x 45 mm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de
alta presión (HPL), formado por v arias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa lami-
nada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera maciza y  cerco de madera maciza, sobre precerco de
pino país de 130x 35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castaño 90x 10mm, pernios,
accesorios, herrajes de colgar, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositiv os de seguridad, limpieza del
premarco y a instalado, alojamiento y  calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galv anizado y  espuma de poliuretano (aerosol con 750 ml de espuma adhesiv a
autoex pansiv a, ignífuga, de poliuretano monocomponente, con una resistencia al fuego de 240 minutos, Euroclase
B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica 0,04
W/(mK), elongación hasta rotura 18% y  8 N/cm² de resistencia a tracción, estable de -40°C a 100°C; aplicable con
pistola; según UNE-EN 13165) para relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta, incluida la colocación
en obra del precerco, fijado con tornillos. I/ montaje de manilla y  cerradura de acero inox idable (no incluido el mate-
rial, medido aparte).
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montado y  probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y  a escuadra, y  que las
medidas de altura y  anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones
del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y a instalado. Alojamiento y  calzado
del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. El block de puerta quedará aplomado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011ja 1,000 ud  Precerco madera pino,e=35mm,ancho tabique,i/elem.fijacion,1 hoja 12,01 12,01

mt22bcf030ia 1,000 ud  Block puerta  HPL cortafuegos EI2 60-C5, 2030x 1100mm            361,25 361,25

mt22w w w 041a  0,100 ud  Aerosol espuma adhesiv a autoex pansiv a, PUR monocomponente   12,37 1,24

mt22atc010bj 13,400 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 51,19

mt26pca021ZI 1,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 31,31

mo170        1,262 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 20,63

mo256        1,060 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 16,30

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               493,90 14,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 508,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.12        ud  Ci12- PUERTA CORTAFUEGOS 1H, EI2 60-C5, 203X82,5cm              

Suministro y  colocación de block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de una hoja, lisa, de
2030x 82,5x 45 mm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de
alta presión (HPL), formado por v arias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa lami-
nada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera maciza y  cerco de madera maciza, sobre precerco de
pino país de 130x 35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castaño 90x 10mm, pernios,
accesorios, herrajes de colgar, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositiv os de seguridad, limpieza del
premarco y a instalado, alojamiento y  calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galv anizado y  espuma de poliuretano (aerosol con 750 ml de espuma adhesiv a
autoex pansiv a, ignífuga, de poliuretano monocomponente, con una resistencia al fuego de 240 minutos, Euroclase
B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica 0,04
W/(mK), elongación hasta rotura 18% y  8 N/cm² de resistencia a tracción, estable de -40°C a 100°C; aplicable con
pistola; según UNE-EN 13165) para relleno de la holgura entre precerco y  block de puerta, incluida la colocación
en obra del precerco, fijado con tornillos. I/ montaje de manilla y  cerradura de acero inox idable (no incluido el mate-
rial, medido aparte).
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  200mm de altura.
Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montado y  probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y  a escuadra, y  que las
medidas de altura y  anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones
del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y a instalado. Alojamiento y  calzado
del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y  accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. El block de puerta quedará aplomado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011ja 1,000 ud  Precerco madera pino,e=35mm,ancho tabique,i/elem.fijacion,1 hoja 12,01 12,01

mt22bcf030ib 1,000 ud  Block puerta  HPL cortafuegos EI2 60-C5, 2030x 825mm             313,09 313,09

mt22w w w 041a  0,100 ud  Aerosol espuma adhesiv a autoex pansiv a, PUR monocomponente   12,37 1,24

mt22atc010bj 13,400 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 51,19

mt26pca021ZI 2,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 62,62

mo170        1,161 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 18,98

mo256        0,959 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 14,75

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               473,90 14,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 488,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.13        ud  Ci13-DESMONTADO, AJUSTE Y REINSTALACIÓN DE MAMPARA ACRISTALADA  

Desmontaje, corte y  reensamblaje de perfiles de mampara de PVC prev iamente desmontada (no incluido) del edifi-
cio ex istente, para su reinstalación en el mismo lugar del que fue desmontada acoplándola a una puerta tipo P8(no
incluida). Incluy e:
- El desmontaje de los perfiles de uno de los dos módulos de  que se compone la mampara.
- El corte del trav esaño inferior marco (superior e inferior), del parteluz y  del zócalo. En total, se cortarán 3 perfiles
con sus junquillos y  la pieza maciza del zócalo.
- El reensamblaje completo de la perfilería de la mampara, formando un marco para alojar la nuev a hoja abatible
con montantes de perfil de PVC de dimensiones equiv alentes a las de la mampara ex istente.
- El corte de los v idrios del módulo desmontado para adaptarlos a las nuev as dimensiones del mismo.
- El recibido de la mampara resultante al paramento. La unión de la carpintería con éste será sólida.
-El suministro y  colocación de una hoja ciega de puerta abatible de anchura 82,5cm y  alchura la de la luz que deja
la mampara (aprox imadamente 210cm) sobre los marcos de ésta. Conformada por bastidor con montante interme-
dio de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor, alma re-
llena con aislante de lana mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color rojo a
igualar con los del edificio ex istente. Incluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, bisagras y  herra-
jes de colgar. Herrajes de cierre y  maniv ela tipo Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso instalación de burlete
perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta. ajuste de la hoja, fijación de los herrajes  y  ajuste fi-
nal.
- El acristalamiento completo de la mampara una v ez reinstalada.
Todos los medios aux iliares, material, pequeño material y  accesorios necesarios para llev ar a cabo los trabajos
descritos.Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
v icio (incluidas en este precio). Según planos de detalle de carpintería.

mt24gen030aa 1,000 ud  Material necesario p/reensamblaje de mampara PVC                120,74 120,74

mt22px l020b  1,740 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 93,91

mt23ibx 010d  4,000 ud  Bisagra cilíndrica acero Inox  AISI 316L                         0,45 1,80

mt23ppb011   24,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mo170        5,560 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 90,91

mo256        5,230 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 80,44

mo173        1,560 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 25,51

mo255        1,560 h   Ay udante cristalero.                                            15,38 23,99

%MAUX        2,000 %   Medios aux iliares                                               437,80 8,76

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               446,50 13,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 459,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.14        ud  Cv1-DOBLE PUERTA 2H VIDRIERAS HPL 365x280cm C/MONTANTE FIJO     

Suministro y  colocación de doble puerta interior abatible, de dos hojas v idrieras simétricas de 220x 87x 4,4cm con
un hueco para acristalar de 57x 105cm cada hoja (v idrios no incluidos), con montante fijo ciego hasta la altura de
falso techo (280cm desde acabado de suelo). Formadas las hojas y  el montante por hojas de bastidor con montan-
te intermedio de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor,
alma rellena con aislante de lana mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color
blanco RAL 9001. Incluso  precerco y  bastidor de montante de pino país de 35 mm y  ancho el del tabique en que
se instale en todo el perímetro, duplicado en montante intermedio, galces de hoja practicable macizos de HPL negro
de 14mm de espesor, junquillos y  galces de parte v idriada de 20mm de madera de castaño macizo barnizado en
taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castaño 90x 10mm, bisagras, tapajuntas del mismo mate-
rial de cara de pasillo junto a pilar de 300x 10mm, herrajes de colgar . Herrajes de cierre y  maniv ela tipo Tesa (no
incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de burlete peri-
metral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación de los herrajes, colocación
de junquillos clav ados y  ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en
otra partida.
Incluso zócalo de acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio). Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sella-
do del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y  a escuadra, y  que las
medidas de altura y  anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones
del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y  marco y a instalado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará aplomado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011jn 18,450 m   Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion              3,12 57,56

mt22agc010fbp 21,800 m   Galce + junquillo macizo castaño, e=20mm, ancho precerco        5,02 109,44

mt22agc010fbo 12,200 m   Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho según precerco            5,02 61,24

mt22px g020mdb 7,660 m²  Hoja v idriera lisa acabado HPL RAL9001,i/junquillo,galce,burlete 59,77 457,84

mt22px l020b  2,100 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 113,34

mt23ibx 010d  16,000 ud  Bisagra cilíndrica acero Inox  AISI 316L                         0,45 7,20

mt23ppb011   96,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 1,92

mt22atc010bj 16,000 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 61,12

mt22atc010bk 2,800 m   Tapajuntas madera castaño macizo 300x 15 mm, barniz mate         18,23 51,04

mt26pca021ZI 1,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 31,31

mo170        3,956 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 64,68

mo256        3,956 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 60,84

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1.077,50 32,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.109,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.15        ud  Cv2-DOBLE PUERTA 2H VIDR.HPL 365x280cm C/MONTANTE+FIJOS ACRIST. 

Suministro y  colocación de doble puerta interior abatible, de dos hojas v idrieras simétricas de 220x 87x 4,4cm con
un hueco para acristalar de 57x 105cm cada hoja (v idrios no incluidos), con fijos v idriados laterales de dimensio-
nes 280x 224  con 4 parteluces v erticales según planos ,  y  montantes fijo cigo sobre las hojas hasta la altura de
falso techo (280cm desde acabado de suelo). Las hojas y  el montante formados por hojas de bastidor con montan-
te intermedio de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de espesor,
alma rellena con aislante de lana mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 4mm de espesor color
blanco RAL 9001. Incluso  precerco y  bastidor de montante de pino país de 35 mm y  ancho el del tabique en que
se instale en todo el perímetro, duplicados en montantes del perímetro de las hojas practicables, galces de hoja
practicable macizos de HPL negro de 14mm de espesor, junquillos y  galces de partes v idriadas de 20mm de ma-
dera de castaño macizo barnizado en taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de castaño 90x 10mm y
de 300x 15mm tapando la pantalla de hormigón, bisagras, herrajes de colgar . Herrajes de cierre y  maniv ela tipo
Tesa (no incluidos, medidos aparte). Incluso cantos pulidos, biselados y  fresados para herrajes, instalación de bur-
lete perimetral de neopreno para amortiguar el golpeo de la puerta, ajuste de las hojas, fijación de Incluso zócalo de
acero inox idable AISI 304 de 1,2mm de grosor y  300mm de altura.los herrajes, colocación de junquillos clav ados
y  ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora no incluidos, medidos en otra partida.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio). Según planos de detalle de carpintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sella-
do del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y  a escuadra, y  que las
medidas de altura y  anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones
del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y  marco y a instalado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará aplomado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011jn 34,500 m   Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion              3,12 107,64

mt22agc010fbp 60,350 m   Galce + junquillo macizo castaño, e=20mm, ancho precerco        5,02 302,96

mt22agc010fbo 12,200 m   Galce macizo, HPL negro,e=12mm, ancho según precerco            5,02 61,24

mt22px g020mdb 7,760 m²  Hoja v idriera lisa acabado HPL RAL9001,i/junquillo,galce,burlete 59,77 463,82

mt22px l020b  2,100 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 113,34

mt23ibx 010d  16,000 ud  Bisagra cilíndrica acero Inox  AISI 316L                         0,45 7,20

mt23ppb011   96,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 1,92

mt22atc010bj 78,750 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 300,83

mt22atc010bk 2,800 m   Tapajuntas madera castaño macizo 300x 15 mm, barniz mate         18,23 51,04

mt26pca021ZI 1,000 ud  Zocalo Inox  200mm, e=1,2mm                                      31,31 31,31

mo170        5,021 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 82,09

mo256        5,021 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 77,22

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1.600,60 48,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.648,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    
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11.16        m   Ci14-15/Ch1/2/3 MARCO PARA FIJACIÓN DE CARP.INTERIORES          

Suministro y  colocación de marco para la colocación de v idrios en interiores(v idrio no incluido), formado por pre-
cerco de pino país de 35 mm y  ancho el del tabique en que se instale en todo el perímetro, galces y  junquillos de
20mm de madera de castaño macizo barnizado en taller, tapajuntas en ambas caras de madera maciza de casta-
ño 90x 10mm.  Incluso colocación de junquillos clav ados y  ajuste final. Colocación y  sellado del v idrio con silicona
incolora no incluidos, medidos en otra partida. Totalmente montada. Según planos de detalle de carpintería.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Metros, según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. EL elemento quedará aplomadas y  ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la longitud realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011jn 1,000 m   Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion              3,12 3,12

mt22agc010fbp 1,000 m   Galce + junquillo macizo castaño, e=20mm, ancho precerco        5,02 5,02

mt22atc010bj 2,000 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 7,64

mo170        0,198 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 3,24

mo256        0,198 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 3,05

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.17        u   Cf1,Cf4-CABINA SANIT.DOBLE 164X180/190 E=13MM, 2PUERTAS/1LATERAL

Suministro y  montaje de cabina sanitaria doble formada por un frente con dos puertas y  un lateral , de medidas glo-
bales 1800x 1640 mm y  2000 mm de altura y  1900x 1640  y  2000 mm de altura (en el descompuesto de la partida
se ha promediado la longitud total de ambos conjuntos), de tablero fenólico HPL fabricado especialmente para zo-
nas húmedas, de 13 mm de espesor y  1830mm de altura, tipo TRESPA/ARPA/POLYREY o equiv alente, según
carta de colores RAL a elegir por la DF,  Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, cantos
perimetrales  pulidos, biselados y  fresados para embutir herrajes de cuelgue y  seguridad; compuesta de: 2 puertas
de 630, costeros frontales simétricos y  1 lateral; herrajes de estructura soporte y  accesorios de acero inox  AISI
3169L satinado, formada por pies regulables, tubo superior de 21,3mm de diámetro y  espesor 1,2mm, piezas de
unión del tubo superior si fuese necesario por su longitud o para formar ángulos de encuentro de barras, rosetas de
fijación fijadas a paramento con taco del sistema, pinzas superiores de sujección de los tableros, soportes en ángu-
lo para fijación de panel a pared y  entre paneles, tope-percha con taco de goma en frente de golpeo,  bisagras con
resorte auto cierre de alta calidad de acero inox . AISI 316L  de 2 mm de espesor y  18 mm de nudo con muelle,
batientes con goma de amortiguación de impacto, doble pomo tirador fijo, condena giratoria con registro ex tedrior e
indicador de libre/ocupado,  y  todos los accesorios y  pequeño material necesarios para correcta instalación de la
mampara, sistema tipo Programa 500-SS PBA de ARCON o equiv alente.
Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, niv elación y  ajuste final, transporte, desplazamiento y  montaje,
medios aux iliares, totalmente terminado y  en funcionamiento. Medida la unidad totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto y  que la zona de ubicación
está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Coloca-
ción de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y  accesorios. Niv elación y  ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt45cv g010e  1,650 ml  Panel HPL lateral cabina sanitaria h=2m,e=13mm                  114,63 189,14

mt45cv g010p  1,850 ml  Panel HPL frontal con puertas 63cm.comp. h=2m,e=13 mm           157,56 291,49

mt45cv g010pmC 2,000 u   Condena con registro Inox  AISI 316L                             38,83 77,66

mt45cv g010pm 40,000 u   Accesorios Inox  AISI 316L instalación cabinas                   2,89 115,60

mo121        2,000 h   Oficial 1ª montador.                                            16,35 32,70

mo211        2,000 h   Ay udante montador.                                              15,38 30,76

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               737,40 22,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 759,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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11.18        u   Cf3-CABINA SANIT.145x93 E=13MM, 1 PUERTA/1 LATERAL              

Suministro y  montaje de cabina sanitaria formada por un frente con una puerta y  un lateral , de 925x 1450 mm y
2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL fabricado especialmente para zonas húmedas, de 13 mm de espesor y
1830mm de altura, tipo TRESPA/ARPA/POLYREY o equiv alente, según carta de colores RAL a elegir por la DF,
Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, cantos perimetrales  pulidos, biselados y  fresa-
dos para embutir herrajes de cuelgue y  seguridad; compuesta de: puerta de 630, costeros frontales simétricos y  1
lateral; herrajes de estructura soporte y  accesorios de acero inox  AISI 3169L satinado, formada por pies regulables,
tubo superior de 21,3mm de diámetro y  espesor 1,2mm, piezas de unión del tubo superior si fuese necesario por
su longitud o para formar ángulos de encuentro de barras, rosetas de fijación fijadas a paramento con taco del siste-
ma, pinzas superiores de sujección de los tableros, soportes en ángulo para fijación de panel a pared y  entre pane-
les, tope-percha con taco de goma en frente de golpeo,  bisagras con resorte auto cierre de alta calidad de acero
inox . AISI 316L  de 2 mm de espesor y  18 mm de nudo con muelle, batientes con goma de amortiguación de im-
pacto, doble pomo tirador fijo, condena giratoria con registro ex tedrior e indicador de libre/ocupado,  y  todos los ac-
cesorios y  pequeño material necesarios para correcta instalación de la mampara, sistema tipo Programa 500-SS
PBA de ARCON o equiv alente.
Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, niv elación y  ajuste final, transporte, desplazamiento y  montaje,
medios aux iliares, totalmente terminado y  en funcionamiento. Medida la unidad totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto y  que la zona de ubicación
está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación
de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y  accesorios. Niv elación y  ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt45cv g010e  1,450 ml  Panel HPL lateral cabina sanitaria h=2m,e=13mm                  114,63 166,21

mt45cv g010p  0,930 ml  Panel HPL frontal con puertas 63cm.comp. h=2m,e=13 mm           157,56 146,53

mt45cv g010pmC 1,000 u   Condena con registro Inox  AISI 316L                             38,83 38,83

mt45cv g010pm 26,000 u   Accesorios Inox  AISI 316L instalación cabinas                   2,89 75,14

mo121        1,454 h   Oficial 1ª montador.                                            16,35 23,77

mo211        1,454 h   Ay udante montador.                                              15,38 22,36

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               472,80 14,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 487,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.19        u   Cf2- CABINA SANIT.CUÁDRUPLE, 164X93 E=13MM,4 PUERTAS/3 LATERALES

Suministro y  montaje de cabina sanitaria cuádruple formada por un frente con cuatro puertas y  tres laterales , de
medidas globales 3450x 1640 mm y  2000 mm de altura (en el descompuesto de la partida se ha contemplado la
longitud total de ambos conjuntos), de tablero fenólico HPL fabricado especialmente para zonas húmedas, de 13
mm de espesor y  1830mm de altura, tipo TRESPA/ARPA/POLYREY o equiv alente, según carta de colores RAL a
elegir por la DF,  Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, cantos perimetrales  pulidos,
biselados y  fresados para embutir herrajes de cuelgue y  seguridad; compuesta de: 4 puertas de 630, costeros
frontales simétricos y  3 laterales; herrajes de estructura soporte y  accesorios de acero inox  AISI 3169L satinado,
formada por pies regulables, tubo superior de 21,3mm de diámetro y  espesor 1,2mm, piezas de unión del tubo su-
perior si fuese necesario por su longitud o para formar ángulos de encuentro de barras, rosetas de fijación fijadas a
paramento con taco del sistema, pinzas superiores de sujección de los tableros, soportes en ángulo para fijación
de panel a pared y  entre paneles, tope-percha con taco de goma en frente de golpeo,  bisagras con resorte auto
cierre de alta calidad de acero inox . AISI 316L  de 2 mm de espesor y  18 mm de nudo con muelle, batientes con
goma de amortiguación de impacto, doble pomo tirador fijo, condena giratoria con registro ex tedrior e indicador de
libre/ocupado,  y  todos los accesorios y  pequeño material necesarios para correcta instalación de la mampara,
sistema tipo Programa 500-SS PBA de ARCON o equiv alente.
Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, niv elación y  ajuste final, transporte, desplazamiento y  montaje,
medios aux iliares, totalmente terminado y  en funcionamiento. Medida la unidad totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto y  que la zona de ubicación
está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Coloca-
ción de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y  accesorios. Niv elación y  ajuste final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt45cv g010e  4,950 ml  Panel HPL lateral cabina sanitaria h=2m,e=13mm                  114,63 567,42

mt45cv g010p  3,450 ml  Panel HPL frontal con puertas 63cm.comp. h=2m,e=13 mm           157,56 543,58

mt45cv g010pmC 4,000 u   Condena con registro Inox  AISI 316L                             38,83 155,32

mt45cv g010pm 80,000 u   Accesorios Inox  AISI 316L instalación cabinas                   2,89 231,20

mo121        3,000 h   Oficial 1ª montador.                                            16,35 49,05

mo211        3,000 h   Ay udante montador.                                              15,38 46,14

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1.592,70 47,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.640,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.20        ud  En1-ENCIMERA L=250cm ASEOS                                      

Suministro, montaje y  ejecución de encimera a una alturas (90cm respecto a suelo acabado) formada por estructu-
ra de bastidor y  ménsula  de acero laminado 60.60.3, soldado, firmemente fijada a pared y  conv enientemente pro-
tegida de la corrosión con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fenólico HPL acabado en color negro adheri-
do a estructura soporte, de 18mm de espesor, , con cantos biselados a 45º, frentes de 20cm de ancho y  faldones
laterales hasta el suelo, según planos, de tabla de 10mm de espesor de madera contrachapada con tratamiento an-
tihumedad rechapada en castaño con canteado biselado , i/ barnizado ex tramate. Incluso anclajes, sellado perime-
tral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de huecos de lav abos y  griferías,
y  remates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada conforme documentación gráfi-
ca.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y  trazado en el paramento de la situación de la
encimera. Colocación y  fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y  fijación de la encimera sobre los
elementos soporte. Recibido de sanitarios y  griferías. Colocación de frentes, faldones y  remates. Sellado y  masilla-
do de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes, rozaduras y  cargas pesadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt19ema010a  2,500 m   Encimera repisa fenólico masa ancho 600mm, canteado
bisel,e=18mm

27,89 69,73

mt19ew a010i  8,000 ud  Formación de hueco encimera                                     15,03 120,24

mt29tma020d  1,220 m²  Tabl.contrachap.antihumedad  rech.castaño,e=10mm.frente+faldones 25,18 30,72

mt27baj010b  0,134 l   Barnizado incoloro ex tramate                                    21,08 2,82

mt07ala240ca 57,090 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor   0,95 54,24

mt27esm010   57,090 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusión por kg/acero)   0,38 21,69

mt19ew a020   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de encimera                      10,19 10,19

mt32w ar010   0,640 kg  Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas     9,39 6,01

mq08sol020   0,500 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 1,49

mo105        0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 8,18

mo214        0,500 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 7,69

mo170        1,600 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 26,16

mo256        1,600 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 24,61

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               383,80 11,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 395,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.21        ud  En2-ENCIMERA L=160cm USOS MÚLTIPLES                             

Suministro, montaje y  ejecución de encimera a una alturas (70cm respecto a suelo acabado) formada por estructu-
ra de bastidor y  ménsula  de acero laminado 60.60.3, soldado, firmemente fijada a pared y  conv enientemente pro-
tegida de la corrosión con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fenólico HPL acabado en color negro adheri-
do a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos biselados a 45%, remates, frentes de 20cm de ancho y
faldones laterales hasta el suelo, según planos, de tabla de 10mm de espesor de madera contrachapada con trata-
miento antihumedad rechapada en castaño con canteado biselado , i/ barnizado ex tramate. Incluso anclajes, sella-
do perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de huecos de lav abos y
griferías, y  remates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada conforme documenta-
ción gráfica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y  trazado en el paramento de la situación de la
encimera. Colocación y  fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y  fijación de la encimera sobre los
elementos soporte. Recibido de sanitarios y  griferías. Colocación de frentes, faldones y  remates. Sellado y  masilla-
do de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes, rozaduras y  cargas pesadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt19ema010a  1,600 m   Encimera repisa fenólico masa ancho 600mm, canteado
bisel,e=18mm

27,89 44,62

mt19ew a010i  4,000 ud  Formación de hueco encimera                                     15,03 60,12

mt29tma020d  1,440 m²  Tabl.contrachap.antihumedad  rech.castaño,e=10mm.frente+faldones 25,18 36,26

mt27baj010b  0,158 l   Barnizado incoloro ex tramate                                    21,08 3,33

mt07ala240ca 35,300 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor   0,95 33,54

mt27esm010   35,300 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusión por kg/acero)   0,38 13,41

mt19ew a020   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de encimera                      10,19 10,19

mt32w ar010   0,320 kg  Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas     9,39 3,00

mq08sol020   0,400 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 1,19

mo105        0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 6,54

mo214        0,400 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 6,15

mo170        1,320 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 21,58

mo256        1,320 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 20,30

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               260,20 7,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 268,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.22        ud  En3-ENCIMERA L=580cm COMEDOR                                    

Suministro, montaje y  ejecución de encimera a dos alturas (90cm y  70cm respecto a suelo acabado) formada por
estructura de bastidor y  ménsula  de acero laminado 60.60.3, soldado, firmemente fijada a pared y  conv eniente-
mente protegida de la corrosión con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fenólico HPL acabado en color ne-
gro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos biselados a 45º, remates, frentes de 20cm de
ancho y  faldones laterales hasta el suelo, según planos, de tabla de 10mm de espesor de madera contrachapada
con tratamiento antihumedad rechapada en castaño con canteado biselado , i/ barnizado ex tramate. Incluso ancla-
jes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de huecos de
lav abos y  griferías, y  remates, perfectamente terminada. Totalmente instalado ,perfectamente terminada conforme
documentación gráfica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y  trazado en el paramento de la situación de la
encimera. Colocación y  fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y  fijación de la encimera sobre los
elementos soporte. Recibido de sanitarios y  griferías. Colocación de frentes, faldones y  remates. Sellado y  masilla-
do de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes, rozaduras y  cargas pesadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt19ema010a  5,800 m   Encimera repisa fenólico masa ancho 600mm, canteado
bisel,e=18mm

27,89 161,76

mt19ew a010i  10,000 ud  Formación de hueco encimera                                     15,03 150,30

mt29tma020d  2,802 m²  Tabl.contrachap.antihumedad  rech.castaño,e=10mm.frente+faldones 25,18 70,55

mt27baj010b  0,308 l   Barnizado incoloro ex tramate                                    21,08 6,49

mt07ala240ca 98,000 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor   0,95 93,10

mt27esm010   98,000 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusión por kg/acero)   0,38 37,24

mt19ew a020   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de encimera                      10,19 10,19

mt32w ar010   0,800 kg  Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas     9,39 7,51

mq08sol020   0,500 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 1,49

mo105        0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 8,18

mo214        0,500 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 7,69

mo170        2,000 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 32,70

mo256        2,000 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 30,76

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               618,00 18,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 636,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.23        ud  En4-ENCIMERA 30x245cm PASAPLATOS COCINA                         

Suministro, montaje y  ejecución de encimera a una altura (95cm respecto a suelo acabado, si bien esta cota ha de
ser comprobada de acuerdo a la altura del mobiliario de cocina a reutilizar, ajustándose la altura de repisa adecua-
damente a esta circunstancia) formada por estructura de bastidor y  ménsula  de acero laminado 40.40.2, soldado,
firmemente fijada a bastidor de tubo rectangular de acero laminado 70.40.2 alojado en partición de entramado auto-
portante pared y  conv enientemente protegida de la corrosión con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fenó-
lico HPL acabado en color negro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos biselados a 45%
en frente a cocina y  cajeado en frente a comedor para recibir remate tipo mamperlán de castaño macizo de dimen-
siones 60x 35mm barnizado mate, remates, faldones laterales hasta el suelo, de tabla de HPL 10mm de espesor.
Incluso anclajes, y  remates. Totalmente instalado, perfectamente terminada conforme documentación gráfica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y  trazado en el paramento de la situación de la
encimera. Colocación y  fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y  fijación de la encimera sobre los
elementos soporte. Colocación de frentes, faldones y  remates. Sellado y  masillado de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes, rozaduras y  cargas pesadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt19ema010b  2,000 m²  HPL negro, canteado bisel/cajeado,e=18mm                        69,72 139,44

mt18rpe100b  2,450 m   Remate-mamperlán castaño macizo, barniz ex tramate               16,83 41,23

mt07ala240ca 45,000 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor   0,95 42,75

mt27esm010   45,000 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusión por kg/acero)   0,38 17,10

mt19ew a020   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de encimera                      10,19 10,19

mq08sol020   0,300 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,89

mo105        0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 4,91

mo214        0,400 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 6,15

mo170        1,250 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 20,44

mo256        1,250 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 19,23

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               302,30 9,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 311,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.24        ud  En5-ENCIMERA 105x160cm SECRETARÍA                               

Suministro, montaje y  ejecución de encimera a una altura (76cm respecto a suelo acabado, dejando en todo caso
una altura libre por debajo de ella terminade de 70cm y  dejando hacia el v estíbulo un fondo de 55cm libre de obstá-
culos) formada por estructura de bastidor y  ménsula  de acero laminado 40.40.2, soldado, firmemente fijada a bas-
tidor de tubo rectangular de acero laminado 70.40.2 alojado en partición de entramado autoportante pared y  conv e-
nientemente protegida de la corrosión con esmalte martelé, repisa de tablero compacto fenólico HPL acabado en
color negro adherido a estructura soporte, de 18mm de espesor, con cantos cajeados en frentes a secretaría y
v estíbulo para recibir remate tipo mamperlán de castaño macizo de dimensiones 60x 35mm barnizado mate, rema-
tes, recibido a paramentos de bastidores, faldón lateral hasta el suelo en secretaría de 35cm de fondo, de tabla de
HPL 10mm de espesor. Incluso anclajes, y  remates. Totalmente instalado, perfectamente terminada conforme do-
cumentación gráfica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y  trazado en el paramento de la situación de la
encimera. Colocación y  fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y  fijación de la encimera sobre los
elementos soporte. Colocación de frentes, faldones y  remates. Sellado y  masillado de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes, rozaduras y  cargas pesadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt19ema010b  2,250 m²  HPL negro, canteado bisel/cajeado,e=18mm                        69,72 156,87

mt18rpe100b  3,270 m   Remate-mamperlán castaño macizo, barniz ex tramate               16,83 55,03

mt07ala240ca 35,000 kg  Perfil Acero laminado S275JR tubular/angular.i/imprim anticor   0,95 33,25

mt27esm010   35,000 kg  Esmalte martelé perfiles acero lam.(repercusión por kg/acero)   0,38 13,30

mt19ew a020   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de encimera                      10,19 10,19

mq08sol020   0,300 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          2,98 0,89

mo105        0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 4,91

mo214        0,400 h   Ay udante montador estructura metálica                           15,38 6,15

mo170        1,250 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 20,44

mo256        1,250 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 19,23

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               320,30 9,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 329,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.25        ud  TABLERO CONTRACH.CASTAÑO EN REMATE PUERTA INT-VENTANA           

Remate de encuentro entre puerta interior/tabique de cartón y eso y  v entana de fachada mediante colocación de
galce en premarco v isto de la puerta y  tapeta de cierre de tablero contrachapado rechapado en castaño macizo
barniz ex tramate de 140x 20mm de sección en la altura de la v entana (205cm). Rematado.

mt22agc010fbs 4,100 m   Tablero contrachapado rechap. castaño barniz mate, 140x 20mm     15,05 61,71

mo170        0,125 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 2,04

mo256        0,101 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 1,55

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               65,30 1,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 67,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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11.26        ud  VENTANA 1H CIEGA HPL 150x60CM DESLIZANTE VERTICAL SECRETARÍA    

Suministro y  colocación de v entana interior deslizante v ertical tipo guillotina, de una hoja ciega de 150x 60x 4cm for-
mada por bastidor de madera de pino canteado en  laminado compacto de alta presión (HPL) negro de 6mm de es-
pesor, alma rellena con aislante de lana mineral,  acabado en placas HPL de compacto fenólico de 3mm de espe-
sor color negro RAL 9004. Incluso  precerco y  bastidor de madera laminada de pino barniz mate de dimensiones
75x 60mm adosado a tabique, tapajuntas  y  galces en tabique de madera de castaño 90x 10mm, con topes en hoja
y  en galce dotado de burlete de neopreno, incluso muelles y  herrajes de guillotina tipo Procomsa o equiv alente, y
tirador recto de 96mm de acero inox . Incluso burletes para ev itar el golpeo, cantos pulidos, biselados y  fresados
para herrajes,  ajuste de las hojas, fijación de los herrajes. Totalmente montada y  probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Según planos de detalle de car-
pintería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. NTE-FVP. Fachadas: Vidrios
planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.  Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y  sella-
do del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y  a escuadra, y  que las
medidas de altura y  anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones
del hueco y  del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza del precerco y  marco y a instalado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. El conjunto de la puerta quedará aplomado y  ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011Rc 4,000 m   Premarco pino laminado 75x 60, i/elem. fijación, barniz mate     6,28 25,12

mt22aap011je 1,000 ud  Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijac,2h+motante      19,57 19,57

mt22px l020b  0,900 m²  Hoja ciega lisa acabado HPL RAL 9001/RAL 9004/Rojo              53,97 48,57

mt23ibl010t  1,000 ud  Tirador recto 100mm inox                                         1,54 1,54

mt22atc010bj 3,200 m   Tapajuntas madera castaño macizo 90x 10 mm, barniz mate          3,82 12,22

mt23ibx 010g  2,000 ud  Muelle guillotina Procomsa                                      35,15 70,30

mt23ibx 010d  11,000 ud  Bisagra cilíndrica acero Inox  AISI 316L                         0,45 4,95

mt23ppb011   8,000 ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,16

mo170        1,560 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 25,51

mo256        1,560 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 23,99

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               231,90 6,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 238,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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11.27        ud  CAJONERA CORTINERO,MAD. CONTRACHAP. CASTAÑO,C/REFUERZOS         

Suministro y  colocación de cajonera para alojar cortina enrollable (no incluida) en cocina, formada por un precerco
de madera de pino país de 35mm de espesor y  ancho el de la partición, galce en todo el perímetro (2 montantes y
un dintel), contando en los montantes con junquillo para alojar la U de la guía de la cortina, tapajuntas de 10mm de
espesor, formando la cajonera en el dintel. Salv o el precerco, el resto de elementos en madera contrachapada re-
chapada en castaño, de 15mm de espesor, barnizada ex tramate. Firmemente sujeto a soporte y  totalmente termi-
nado, según documentación gráfica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y  ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt22aap011jn 5,050 m   Precerco mad.pino,e=35mm,ancho tab,i/elem.fijacion              3,12 15,76

mt22eap010fb 1,000 ud  Cajonera madera castaño contrachapado                           130,47 130,47

mo170        0,356 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,35 5,82

mo256        0,235 h   Ay udante carpintero.                                            15,38 3,61

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               155,70 4,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 160,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C12 HERRAJES                                                        
12.01        Ud. HERRAJES GRUPO 1                                                

Suministro y  colocación de grupo de herrajes para SALIDA DE EMERGENCIA DE 1H. Formado por:
Dispositiv o antipánico serie Top de sobreponer de TESA o equiv alente, para salidas de emergencia en v ías de
ev acuación. Soportes de 132,5 x  64mm, rev ersible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por
AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura máx ima de
puerta de 1200mm. Acabado de soportes gris y  barra horizontal en lima. TESA Ref.TOP1S128LG o equiv alente
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 90x 10 mm. de longitud con llav e
plana rev ersible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón y  pitones antigan-
zúa. Ex céntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA
Ref.TX859010N o equiv alente
Media manilla serie Sena sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallav e. Distancia entre ejes 72mm. Con
muelle de recuperación. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable AISI
316.
 TESA Ref.1/2MS0C872IS16 o equiv alente
Incluso amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en la fa-
se final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equiv alente.
Sensor detector de situación de puerta cerrada/abierta, con carcasa de latón, imán permanente con salida regulable
y  soportes de ny lon. TESA Ref.SDPRR0000 o equiv alente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 464,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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12.02        Ud. HERRAJES GRUPO 2                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN DE 2H RET.ABIERTAS. Formado por:
-Dispositiv o antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en v ías de ev acuación. Soportes de
132,5 x  64mm, rev ersible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la marca N
de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura máx ima de puerta de 800mm. Acabado
de soportes en gris y  barra horizontal en lima. TESA Ref.TOP1S808LG o equiv alente
-Dispositiv o antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en v ías de ev acuación. Soportes de
132,5 x  64mm, rev ersible, dos puntos de cierre de bulón alto y  bajo con retención. Certificado por AENOR con la
marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura máx ima de puerta de 800mm.
Acabado de soportes y  barra horizontal en gris. TESA Ref.TOP20808LG o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 90x 10 mm. de lon-
gitud con llav e plana rev ersible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón y
pitones antiganzúa. Ex céntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TE-
SA Ref.TX859010N o equiv alente
- Media manilla serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallav e. Distancia entre ejes 72mm. Con
muelle de recuperación. El mecanismo se fija a la manilla y  el escudo mediante tornillo  especial métrica M14x 1
que garantiza la fijación de la manilla.Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inox idable AISI 316.  TESA Ref.1/2MSI0C872IS16 o equiv alente
- Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x  180mm sin bocallav e. Resistencia a la corrosión según norma
UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable AISI 316.  TESA Ref.PCCIEGAIS16  o equiv alente
- Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guía deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de peso. Fuerza de
cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por acción de lev a simétrica
Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción sin barreras (DDA / CEN TR 15894). Permite todos los
montajes. Válv ulas termodinámicas para un rendimiento constante,  v elocidad de cierre, v elocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por v álv ulas frontales. Ángulo de apertura hasta 170º. Certificado en conformidad con
la normativ a EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con protección contra fuego y  humo. Acabado en color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DC500-----EV1- o equiv alente
-Conjunto de guías deslizantes para doble hoja, serie Abloy  GD464 o equiv alente. Con un retenedor electromagnéti-
co y  selector de cierre integrados para cierrapuertas aéreo serie Abloy  DC500 y  DC700 o equiv alente. Rev ersible.
Instalable por cara de bisagras o por la cara contraria, con accesorio ACB25 o equiv alente. Alimentación con CC
de 24 V para conex ión a sistema protección contra incendios o detectores de humo. Retenedor electromagnético
instalable en hoja pasiv a, reteniendo las dos hojas a la v ez, o en la hoja activ a, reteniendo sólo ésta. Certificado
de acuerdo a normas EN 11555 y  EN 1158, v álidos para puertas RF. Para cualquier combinación de anchura de
hojas hasta 2500 mm. de luz de paso total. Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG464-----EV1- o equiv a-
lente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA Ref.TOPINOX20
o equiv alente
Incluso amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80 o equiv alente, a de-
sarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.598,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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12.03        Ud. HERRAJES GRUPO 3                                                

Suministro y  colocación de grupo de herrajes paraSALIDA DE EMERGENCIA DE 2H ACCESOS. Formado por:
-Dispositiv o antipánico de sobreponer, para salidas de emergencia en v ías de ev acuación. Soportes de 132,5 x
64mm, rev ersible, un punto de cierre lateral con picaporte orbital. Certificado por AENOR con la marca N de cali-
dad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura máx ima de puerta de 800mm. Acabado de so-
portes en gris y  barra horizontal en lima. TESA Ref.TOP1S808LG o equiv alente
-Dispositiv o antipánico de sobreponer, para salidas de emergencia en v ías de ev acuación. Soportes de 132,5 x
64mm, rev ersible, dos puntos de cierre de bulón alto y  bajo con retención. Certificado por AENOR con la marca N
de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Anchura máx ima de puerta de 800mm. Acabado
de soportes y  barra horizontal en gris. TESA Ref.TOP20808LG   o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 90x 10 mm. de longitud con llav e
plana rev ersible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón y  pitones antigan-
zúa. Ex céntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA
Ref.TX859010N o equiv alente
-Media manilla serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallav e. Distancia entre ejes 72mm. Con
muelle de recuperación. El mecanismo se fija a la manilla y  el escudo mediante tornillo  especial métrica M14x 1
que garantiza la fijación de la manilla.Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero
inox idable AISI 316.  TESA Ref.1/2MSI0C872IS16 o equiv alente
-Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x  180mm sin bocallav e. Resistencia a la corrosión según norma
UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable AISI 316.  TESA Ref.PCCIEGAIS16 o equiv alente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guía deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de peso. Fuerza de
cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por acción de lev a simétrica
Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción sin barreras (DDA / CEN TR 15894). Permite todos los
montajes. Válv ulas termodinámicas para un rendimiento constante,  v elocidad de cierre, v elocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por v álv ulas frontales. Ángulo de apertura hasta 170º. Certificado en conformidad con
la normativ a EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con protección contra fuego y  humo. Acabado en color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DC500-----EV1- o equiv alente
-Guía deslizante serie DCG193 sin retención. Válida para cierrapuertas modelos DC340, DC500, DC700. Color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DCG193-----EV1-  o equiv alente
Inluso amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en la fa-
se final de obra. TESA Ref.REC1TX8G    o equiv alente
Sensor detector de situación de puerta cerrada/abierta, con carcasa de latón, imán permanente con salida regulable
y  soportes de ny lon. TESA Ref.SDPRR0000 o equiv alente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA Ref.TOPINOX20
o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.304,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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12.04        Ud. HERRAJES GRUPO 4                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para SALIDA COCINA EN179. Formado por:
-Cerradura cortafuego serie CF60 o equiv alente, de embutir antipático con llav e, sólo picaporte para puertas RF.
Picaporte de acero sinterizado regulable. Rev ersible, Distancia entre ejes de 72mm y  entrada de 65mm. Certificada
según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA Ref.CF60RSR9ICE o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 45x 45 mm. de lon-
gitud con llav e plana rev ersible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón
y  pitones antiganzúa. Ex céntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252.
Acabado en niquel. TESA Ref.TX854545N o equiv alente
uego de manillas serie Sena sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallav e. Certificación CE según norma
UNE-EN179. Distancia entre ejes 72mm. Con muelle de recuperación. Resistencia a la corrosión según norma
UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable AISI 316.  TESA Ref.MSCE0C972IS16   o equiv alente
-Doble cuadradillo roscado giratorio de 9/9+ 9/9mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.DM9912CUA  o equiv alente
-Cierrapuertas aéreo serie DC140 o equiv alente de brazo articulado sin retención para puertas de hasta 125 cm. o
100 kg. de peso. Rev ersible. Fuerza de cierre configurable desde EN2 a EN5. Válv ulas termodinámicas para un
rendimiento constante, v elocidad de cierre, v elocidad final de cierre y  freno a la apertura regulable por v álv ulas
frontales. Ángulo de apertura hasta 180º. Certificado en conformidad con la normativ a EN 1154. Marcado CE, apto
para puertas con protección contra fuego y  humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC140------EV1- o
equiv alente
-Incluso amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80 o equiv alente, a de-
sarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 270,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

12.05        Ud. HERRAJES GRUPO 5                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para AULAS, DISTRIBUCIÓN INTERIOR. Formado por:
-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equiv alente antipánico de doble nueca, con picaporte y  palanca pa-
ra puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia entre ejes de 85mm y  entrada de 60mm. Certificada según
norma UNE-EN 12209:2004. Válida para puertas cortafuegos. Mano derecha. Acabado del frente en acero inox ida-
ble AISI 430. TESA Ref.2030F6DAI  o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 30x 30 mm. de lon-
gitud con llav e plana rev ersible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón
y  pitones antiganzúa. Ex céntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252.
Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N o equiv alente
-Juego de manillas serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallav e. Distancia entre ejes 85mm.
Con muelle de recuperación. El mecanismo se fija a la manilla y  el escudo mediante tornillo  especial métrica
M14x 1 que garantiza la fijación de la manilla.Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en
acero inox idable AISI 316.  TESA Ref.MSI0C885IS16    o equiv alente
-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x 120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.CDFUEGO8M  o equiv alente
-Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equiv alente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA Ref.TOPINOX20
o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 187,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.06        Ud. HERRAJES GRUPO 6                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para DESPACHO. Formado por:
-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equiv alente antipánico de doble nueca, con picaporte y  palanca pa-
ra puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia entre ejes de 85mm y  entrada de 60mm. Certificada según
norma UNE-EN 12209:2004. Válida para puertas cortafuegos. Mano derecha. Acabado del frente en acero inox ida-
ble AISI 430. TESA Ref.2030F6DAI o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 30x 30 mm. de lon-
gitud con llav e plana rev ersible por una cara y  botón. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y
cañón y  pitones antiganzúa. Ex céntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en ní-
quel. TESA Ref.TX8B3030N o equiv alente
-Juego de manillas serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallav e. Distancia entre ejes 85mm.
Con muelle de recuperación. El mecanismo se fija a la manilla y  el escudo mediante tornillo  especial métrica
M14x 1 que garantiza la fijación de la manilla.Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en
acero inox idable AISI 316.  TESA Ref.MSI0C885IS16  o equiv alente
-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x 120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.CDFUEGO8M o equiv alente
-Incluso amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en la
fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G  o equiv alente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA Ref.TOPINOX20
o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 188,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12.07        Ud. HERRAJES GRUPO 7                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para NÚCLEO DE ASEOS. Formado por:
-Cerradura cortafuego de embutir serie 2030F o equiv alente antipánico de doble nueca, con picaporte y  palanca pa-
ra puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. Distancia entre ejes de 85mm y  entrada de 60mm. Certificada según
norma UNE-EN 12209:2004. -Válida para puertas cortafuegos. Mano derecha. Acabado del frente en acero inox ida-
ble AISI 430. TESA Ref.2030F6DAI o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alentede perfil europeo normalizado de 30x 30 mm. de lon-
gitud con llav e plana rev ersible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón
y  pitones antiganzúa. Ex céntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252.
Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N o equiv alente
-Juego de manillas serie Sena-I sobre placa cuadrada de 180x 180mm con bocallav e. Distancia entre ejes 85mm.
Con muelle de recuperación. El mecanismo se fija a la manilla y  el escudo mediante tornillo  especial métrica
M14x 1 que garantiza la fijación de la manilla.Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en
acero inox idable AISI 316. TESA Ref.MSI0C885IS16 o equiv alente
-Doble cuadradillo fuego roscado giratorio de 8x 120mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca. TESA
Ref.CDFUEGO8M o equiv alente
-Cierrapuertas aéreo serie DC135 con guía deslizante para puertas de hasta 95 cm. o 60 kg. de peso. Rev ersible.
Fuerza de cierre EN3. Válv ulas termodinámicas para un rendimiento constante, v elocidad de cierre, v elocidad final
de cierre y  freno a la apertura regulable por v álv ulas frontales. Ángulo de apertura hasta 180º. Certificado en confor-
midad con la normativ a EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con protección contra fuego y  humo. Acabado
en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC135------EV1- o equiv alente
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en
la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equiv alente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA Ref.TOPINOX20
o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 262,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.08        Ud. HERRAJES GRUPO 8                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para PUERTA CORREDERA EN ASEO. Formado por:
-Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable por cilindro, para puertas de madera o doble
chapa. Rev ersible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada según
UNE 12209:2004. Acabado en acero inox idable. TESA Ref.20386RAI o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x 30 mm. de longitud con llav e
plana rev ersible por una cara y  botón. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón y  pitones
antiganzúa. Ex céntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA
Ref.TX8B3030N o equiv alente
-Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inox idable AISI
304. Incluy e fijaciones para v idrio y  madera. TESA Ref.DTR20300IS o equiv alente
-Doble bocallav e sobre roseta de 50mm de diámetro, para puertas de llav e con cilindro Europerfil. Acabado acero
inox idable AISI 316. TESA Ref.MB0RBOMIS16 o equiv alente
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en
la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 179,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

12.09        Ud. HERRAJES GRUPO 9                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para PUERTA VAIVÉN 1H. Formado por:
-Cerradura de embutir serie 2030 o equiv alente con palanca para puertas de madera o doble chapa. Rev ersible.
Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opción de frente redondeado. Certificada según UNE
12209:2004. Acabado en hierro niquelado. TESA Ref.203160HN o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 30x 30 mm. de lon-
gitud con llav e plana rev ersible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón
y  pitones antiganzúa. Ex céntrica de radio 15 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252.
Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N o equiv alente
-Placa cuadrada de limpieza serie Sena de 180 x  180mm con bocallav e a 85mm. Resistencia a la corrosión se-
gún norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable AISI 316.
 TESA Ref.PCCIEGA85IS16  o equiv alente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA Ref.TOPINOX20
o equiv alente
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en
la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 166,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.10        Ud. HERRAJES GRUPO 10                                               

Grupo de herrajes paraINSTALACIONES LAMAS 1H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2240BE o equiv alente  de embutir, con picaporte rev ersible y
palanca de gancho. Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de puente térmico. Distancia de entra-
da de 30mm y  entre ejes de 85mm. -Acabado en acero inox idable AISI 304. TESA Ref.2240BE303AI    o equiv a-
lente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 45x 45 mm. de lon-
gitud con llav e plana rev ersible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón
y  pitones antiganzúa. Ex céntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y  DIN
18252. Acabado en níquel. TESA Ref.MX804545N o equiv alente
-Juego de manillas serie Sena sobre roseta ov al y  doble bocallav e ov al para carpintería metálica. Con muelle de
recuperación y  tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox i-
dable AISI 304. TESA Ref.MS5OBOMIS  o equiv alente
Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar
en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G       o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 171,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.11        Ud. HERRAJES GRUPO 11                                               

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para INSTALACIONES LAMAS 2H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2240BE o equiv alente de embutir, con picaporte rev ersible y  pa-
lanca de gancho. Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de puente térmico. Distancia de entrada
de 30mm y  entre ejes de 85mm. -Acabado en acero inox idable AISI 304. TESA Ref.2240BE303AI o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 o equiv alente de perfil europeo normalizado de 45x 45 mm. de lon-
gitud con llav e plana rev ersible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón
y  pitones antiganzúa. Ex céntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y  DIN
18252. Acabado en níquel. TESA Ref.MX804545N o equiv alente
-Juego de manillas serie Sena o equiv alente sobre roseta ov al para carpintería metálica. Con muelle de recupera-
ción y  tornillos ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inox idable AISI
304. TESA Ref.MS5OBOMIS o equiv alente
-Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80 o equiv alen-
te, a desarrollar en la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G  o equiv alente
-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metálicas, dimensiones 250 x  19mm. Acero
IS304. TESA Ref.DB19SS10IS  o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 191,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

12.12        Ud. HERRAJES GRUPO 12                                               

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para ACCESO EXTERIOR 2H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2230PE de embutir, con palanca basculante diseñada para guiar
al cierre y  punto alto y  bajo de cierre frontal. Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de puente tér-
mico. Distancia de entrada de 30mm y  entre ejes de 85mm. Acabado en acero inox idable AISI 304. TESA
Ref.2231PE303AI  o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x 45 mm. de longitud con llav e
plana rev ersible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón y  pitones anti-
ganzúa. Ex céntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en
níquel. TESA Ref.MX804545N  o equiv alente
-Doble tirador recto serie Sena de diámetro 30mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inox idable AISI
304. Incluy e fijaciones para v idrio y  madera. TESA Ref.DTSR300IS  o equiv alente
-Doble bocallav e sobre roseta ov al para carpintería de aluminio, puertas con llav e con cilindro Europerfil. Acabado
acero inox idable AISI 304. TESA Ref.MOVABOMIS  o equiv alente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guía deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de peso. Fuerza de
cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por acción de lev a simétrica
Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción sin barreras (DDA / CEN TR 15894). Permite todos los
montajes. Válv ulas termodinámicas para un rendimiento constante,  v elocidad de cierre, v elocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por v álv ulas frontales. Ángulo de apertura hasta 170º. Certificado en conformidad con
la normativ a EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con protección contra fuego y  humo. Acabado en color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DC500-----EV1-  o equiv alente
-Guía deslizante serie DCG193 sin retención. Válida para cierrapuertas modelos DC340, DC500, DC700. Color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DCG193-----EV1-
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en
la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equiv alente
-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metálicas, dimensiones 250 x  19mm. Acero
IS304. TESA Ref.DB19SS10IS
-Dispositiv o de retención mecánica para posición de abierto, para cierrapuertas DC135 y  guías G193, G195 y
G893. Ángulo de retención máx . 130º, fuerza de retención regulable. No v alido para instalar en puertas con protec-
ción contra fuego y  humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152-------40 o equiv alente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA Ref.TOPINOX20
o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 867,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Página 198
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.13        Ud  HERRAJES GRUPO 13                                               

Suministro y  colocación de grupo de herrajes paraACCESO EXTERIOR 1H. Formado por:
-Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2230PE de embutir, con palanca basculante diseñada para guiar
al cierre y  punto alto y  bajo de cierre frontal. Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de puente tér-
mico. Distancia de entrada de 30mm y  entre ejes de 85mm. Acabado en acero inox idable AISI 304.  TESA
Ref.2231PE303AI   o equiv alente
-Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x 45 mm. de longitud con llav e
plana rev ersible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón y  pitones anti-
ganzúa. Ex céntrica de radio 13.2 mm. con doble embrague. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en
níquel. TESA Ref.MX804545N o equiv alente
-Doble tirador recto serie Sena de diámetro 30mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inox idable AISI
304. Incluy e fijaciones para v idrio y  madera. TESA Ref.DTSR300IS  o equiv alente
-Doble bocallav e sobre roseta ov al para carpintería de aluminio, puertas con llav e con cilindro Europerfil. Acabado
acero inox idable AISI 304. TESA Ref.MOVABOMIS o equiv alente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guía deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de peso. Fuerza de
cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por acción de lev a simétrica
Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción sin barreras (DDA / CEN TR 15894). Permite todos los
montajes. Válv ulas termodinámicas para un rendimiento constante,  v elocidad de cierre, v elocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por v álv ulas frontales. Ángulo de apertura hasta 170º. Certificado en conformidad con
la normativ a EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con protección contra fuego y  humo. Acabado en color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DC500-----EV1- o equiv alente
-Guía deslizante serie DCG193 sin retención. Válida para cierrapuertas modelos DC340, DC500, DC700. Color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DCG193-----EV1-
-Incluso por amaestramiento en grupos con maestra y  gran maestra, para cilindros Sistema TX80, a desarrollar en
la fase final de obra. TESA Ref.REC1TX8G o equiv alente
-Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas metálicas, dimensiones 250 x  19mm. Acero
IS304. TESA Ref.DB19SS10IS
-Dispositiv o de retención mecánica para posición de abierto, para cierrapuertas DC135 y  guías G193, G195 y
G893. Ángulo de retención máx . 130º, fuerza de retención regulable. No v alido para instalar en puertas con protec-
ción contra fuego y  humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152-------40 o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 867,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.A         Ud. HERRAJES GRUPO A                                                

Medido en las partidas correspondientes a las mamparas div isorias de aseos

12.B         Ud. HERRAJES GRUPO B                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para ASEO CORREDERA. Formado por:
-Conjunto solución DEC o equiv alente para puertas correderas compuesto por: Cerradura serie 2030 o equiv alente
de embutir, con gancho basculante para puertas de madera o doble chapa. Rev ersible, entrada de 60 mm. Forma-
to de caja unificada, frente redondeado. Certificada según UNE 97-320-88 grado A. Acabado en acero niquelado. Y
manilla sobre placa cuadrada y  muletilla en el interior, tirador sobre rosetas y  dispositiv o de emergencia  en el ex -
terior. Con muelle de recuperación y  tornillos ocultos.  Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670.
Acabado en acero inox idable AISI 316. Permite la salida desde el interior con un mov imiento simple para una per-
sona de mov ilidad reducida. Función paso y  condena sin utilizar muletilla desde el interior. Posibilidad de entrada
fácil en caso de emergencia. Indicador de estado: libre- ocupado. Mano derecha. TESA Ref.2DEC86DRAI  o equi-
v alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 101,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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12.C         Ud. HERRAJES GRUPO C                                                

Suministro y  colocación de grupo  de herrajes para CORTAVIENTOS ACCESO 2H. Formado por:
-Doble tirador recto serie Sena de diámetro 30mm. Distancia entre ejes 300mm. Acabado acero inox idable AISI
304. Incluy e fijaciones para v idrio y  madera. TESA Ref.DTSR300IS o equiv alente
-Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guía deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de peso. Fuerza de
cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo por acción de lev a simétrica
Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción sin barreras (DDA / CEN TR 15894). Permite todos los
montajes. Válv ulas termodinámicas para un rendimiento constante,  v elocidad de cierre, v elocidad final de cierre y
freno a la apertura regulable por v álv ulas frontales. Ángulo de apertura hasta 170º. Certificado en conformidad con
la normativ a EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con protección contra fuego y  humo. Acabado en color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DC500-----EV1- o equiv alente
-Guía deslizante serie DCG193 sin retención. Válida para cierrapuertas modelos DC340, DC500, DC700. Color pla-
ta. ASSA ABLOY Ref.DCG193-----EV1-
-Dispositiv o de retención mecánica para posición de abierto, para cierrapuertas DC135 y  guías G193, G195 y
G893. Ángulo de retención máx . 130º, fuerza de retención regulable. No v alido para instalar en puertas con protec-
ción contra fuego y  humo. ASSA ABLOY Ref.DCA152-------40 o equiv alente
-Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inox idable. TESA Ref.TOPINOX20
o equiv alente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 567,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C13 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO                                
13.01        m²  HIDROFUGACIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN                            

Formación de impermeabilización de losa de cimentación, mediante saturación de la red capilar del hormigón, sis-
tema sándw ich "BASF", compuesto por una capa bajo la losa, inmediatamente antes de proceder al hormigonado,
de mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF" o equiv alente, a base de cemento especial y  áridos selec-
cionados, con sustancias químicas hidroactiv as, con un rendimiento de 1 kg/m², espolv oreado manualmente, so-
bre la lámina de polietileno, prev iamente humedecido con agua y  con la armadura de la losa y a montada; y  una
capa sobre la losa, una v ez hormigonada, de mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF", a base de ce-
mento especial y  áridos seleccionados, con sustancias químicas hidroactiv as, con un rendimiento de 1 kg/m², ex -
tendido en forma de lechada mediante cepillo sobre el hormigón y a fraguado, prev ia preparación del soporte según
instrucciones del fabricante. Incluso p/p de solapes de 30 cm en caso de que ex istan diferentes fases de hormigo-
nado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte posee la resistencia adecuada.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando la temperatura sea inferior a 5°C.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA. Antes de comenzar los trabajos, se coordinarán los diferentes oficios que han de interv enir y
se notificará con una antelación mínima de 72 horas el comienzo del hormigonado, así como la superficie a tratar.
FASES DE EJECUCIÓN. Humectación de la capa de hormigón de limpieza. Espolv oreo manual sobre la capa de
hormigón de limpieza. Espolv oreado manualmente durante el fratasado de la losa.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá de la lluv ia al menos durante las 24 horas siguientes a su
aplicación y  de las heladas al menos durante los 5 días siguientes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, incluy endo las entregas y  los solapes.

mt08aaa010a  0,005 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mt09bmr230b  2,000 kg  Mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF",s/UNE-EN1504-2 1,44 2,88

mo131        0,080 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           16,35 1,31

mo266        0,080 h   Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes.             15,38 1,23

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.02        m²  IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS VERT. PINTURA ASFÁLTICA           

Formación de impermeabilización de paramentos v erticales y  v uelta en coronación al menos 20cm  de estructura
enterrada que no esté en contacto permanente con agua, por su cara ex terior, mediante la aplicación con brocha
de dos manos de emulsión bituminosa aniónica, MasterSeal 431 "BASF" o equiv alente, aplicada en dos manos,
con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza prev ia de la superficie a tratar y  relleno de co-
queras, grietas y  rugosidades con la misma emulsión, ev itando que queden v acíos o huecos que puedan romper
la película bituminosa una v ez formada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el muro está completamente terminado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, lluev a con inten-
sidad, niev e o ex ista v iento ex cesiv o.
FASES DE EJECUCIÓN. Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la se-
gunda mano.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los
impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdós del muro.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt14ieb010a  2,000 kg  Emulsión bituminosa aniónica, MasterSeal 431 "BASF".            1,96 3,92

mo131        0,111 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           16,35 1,81

mo266        0,111 h   Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes.             15,38 1,71

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               7,40 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.03        m²  BARRERA ANTICAPILARIDAD FACHADAS LÁMINA OXIASFALTO              

Formación de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fábrica para corte de humedades por capilaridad,
constituida por: CAPA DE REGULARIZACIÓN: de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor, cu-
briendo el ancho del muro y  con acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: lámina de ox iasfalto, LO-30-FV, ma-
sa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m², acabada con film plástico termofusible en
ambas caras sobre imprimación; CAPA DE PROTECCIÓN: de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de
espesor, cubriendo el ancho de la lámina asfáltica y  con acabado fratasado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Vertido, ex tendido y  regleado de la capa de mortero de re-
gularización. Capa de imprimación asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Vertido, ex tendido y  regleado de
la capa de mortero de protección.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La impermeabilización será continua, con un adecuado tratamiento de juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto, incluy endo las entregas y  sin incluir los solapes.

mt08aaa010a  0,014 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mt09mif010ca 0,075 t   Mortero cemento industrial albañilería M-5,sacos,UNE-EN 998-2   28,37 2,13

mt14pap100b  0,300 kg  Emulsión asfáltica estable, ED, según UNE 104231.               2,25 0,68

mt14lba110a  1,100 m²  Lámina de ox iasfalto, LO-30-FV, de 3 mm de espesor              5,10 5,61

mo130        0,120 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes              16,35 1,96

mo265        0,120 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               15,38 1,85

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.04        m²  IMPERMEABILIZACION POLIETILENO ZONAS HUMEDAS                    

Suministro y  colocación de lámina impermeabilizante, desolidarizante y  difusora de v apor de agua de polietileno
con estructura nerv ada y  cav idades cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA
25 30M "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equiv alente, rev estida de geotex til no tejido en una de sus caras,  para imper-
meabilización y  desolidarización bajo suelo cerámico o de piedra natural (no incluido en este precio), fijada al so-
porte con adhesiv o cementoso normal, C1 gris, ex tendido con llana dentada. Incluso p/p de preparación de la su-
perficie soporte, cortes, sellado de juntas con adhesiv o bicomponente Schlüter-KERDI-COLL o equiv alente y  banda
de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100/85 o equiv alente, de 85 mm de anchura, y  sellado perimetral de juntas por
medio de banda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 o equiv alente, de 125 mm de anchura y  complementos
de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "SCHLÜTER-SYSTEMS" o
equiv alente para la resolución de 2 encuentros con tuberías pasantes por sala Schlüter-KERDI-KM o equiv alente..
Sobre capa de niv elación y  pendientes realizada con mortero no incluida) o sobre paramento prev iamente enfosca-
do, incluso p.p. de accesorios y  piezas especiales como bandas de unión entre láminas,manguitos para paso de
tuberías, esquinas, rincones, etc...lista para colocar pav imento o rev estimiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flex ibilidad, resis-
tencia mecánica y  planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación selecciona-
do. La superficie estará limpia, seca y  ex enta de material deleznable que pueda perforar la lámina de polietileno por
punzonamiento.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Corte y  preparación de la impermeabilización. Ex tendido
del adhesiv o cementoso sobre la superficie soporte. Colocación de la impermeabilización. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La protección de la totalidad de la superficie será homogénea.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los
impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, hasta la colocación del pav imento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt09mcr021g  2,000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004                0,34 0,68

mt15res300a  1,050 m²  Lámina impermeabilizante polietileno c/geotex til                14,29 15,00

mt15res050a  0,150 ud  Pieza para la resolución de encuentros de tuberías pasantes de 2 1,43 0,21

mt15res060a  0,270 kg  Adhesiv o bicomponente, sellado de juntas                        7,95 2,15

mt15res020aa 0,600 m   Banda de sellado 85mm para lámina imp. polietileno,c/geotex til  1,97 1,18

mt15res020bb 0,600 m   Banda de sellado 125mm para lámina imp. polietileno,c/geotex til 2,96 1,78

mo130        0,101 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes              16,35 1,65

mo265        0,101 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               15,38 1,55

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               24,20 0,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.05        ud  SUMIDERO SIFÓNICO CUARTOS HÚMEDOS                               

Kit de ev acuación de agua de v estuarios, aseos, cocinas y  sala de calderas compuesto por sumidero sifónico de
salida v ertical de 50 mm de diámetro con lámina impermeabilizante flex ible de polietileno, con ambas caras rev es-
tidas de geotex til no tejido, tipo Schlüter-KERDI-DRAIN BV 50 GV "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equiv alente, y  kit
Schlüter-KERDI-DRAIN R10 ED1 S "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equiv alente , formado por rejilla cuadrada de acero
inox idable AISI 304, con tornillos v istos, Diseño 1, de 100x 100 mm, marco de acero inox idable AISI 304, y  anillo
fijador de altura y  lámina impermeabilizante flex ible de polietileno, con ambas caras rev estidas de geotex til no teji-
do, recibida al sistema de impermeabilización del pav imento. Totalmente instalado y  listo para solar.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte presenta la planeidad requerida, y  que está seco y  limpio de pol-
v o.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Corte y  preparación de las láminas impermeabilizantes de
polietileno. Ex tendido del adhesiv o cementoso. Colocación de la impermeabilización. Colocación y  fijación del su-
midero. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de juntas elásticas. Coloca-
ción de la rejilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La impermeabilización será estanca al agua y  continua, y  tendrá una adecua-
da fijación al soporte y  un correcto tratamiento de juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt15res200qd 1,000 ud  Sumidero sifónico de salida v ertical d=50mm c/imperm.polietileno 59,77 59,77

mt15res205aah 1,000 ud  Rejilla cuadrada de acero inox idable AISI 304,c/tornillos v istos 46,96 46,96

mo130        0,356 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes              16,35 5,82

mo265        0,256 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               15,38 3,94

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               116,50 3,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 119,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.06        ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUENTE Y CUARTO BASURAS                       

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inox idable de 100x 100 mm y  salida v er-
tical de 50 mm de diámetro. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Colocación del desagüe. Conex ionado. Realiza-
ción de pruebas de serv icio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá resistencia mecánica y  estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO. Prueba de estanqueidad parcial. Normativ a de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt15req010e  1,000 ud  Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inox . de 100x 100  11,45 11,45

mo165        0,151 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 2,47

mo230        0,075 h   Ay udante fontanero                                              15,38 1,15

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               15,10 0,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.07        m   AISLANTE ACUSTICO BAJANTE Y TUBERIAS c/ COMPLEJO MULTICAPA      

Suministro y  colocación de aislamiento acústico en bajantes y  tuberías de cualquier diámetro, codos y  piezas es-
peciales realizado con complejo multicapa, de 4 mm de espesor, 3,6 kg/m² de masa superficial, formado por una
lámina de poliolefinas y  una lámina v iscoelástica de alta densidad; proporcionando una reducción del niv el global
ponderado de presión de ruido aéreo de 8,6 dBA., tipo ELASTOBAND BAJANTES, "CHOVA" o equiv alente; dis-
puesta en torno a la conducción a modo de coquilla y  fijada con bridas de plástico. Incluso p/p de cortes y  sellado
de juntas con cinta autoadhesiv a; Totalmente colocado y  rematado. Medios aux iliares necesarios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie está seca y  limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Corte del rollo en tramos. Forrado de la bajante. Colocación
de las bridas. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.La protección de la totalidad de la superficie será homogénea.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt16pdg010a  0,380 m²  Banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de espesor                   4,36 1,66

mt16aaa030   1,000 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas                       0,14 0,14

mo127        0,156 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             16,35 2,55

mo218        0,156 h   Ay udante montador de aislamientos                               15,38 2,40

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.08        m   SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN                                  

Sellado de junta de dilatación de 25 mm de anchura, en paramentos v erticales u horizontales, con masilla bicom-
ponente a base de polisulfuro, presentada en cartuchos y  aplicada con pistola sobre fondo de junta de 30 mm de
diámetro. Incluso p/p de limpieza prev ia del soporte y  protección de la superficie contigua a la junta, cubrición de la
superficie de los flancos de la junta, para mejorar la adherencia de la masilla, con imprimación bicomponente a ba-
se de resinas epox i  para el sellado de juntas con masilla de polisulfuro y  acabado mediante alisado del material
con espátula.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se v erificará que la junta está limpia, seca y  ex enta de polv o, grasa y  materias ex trañas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
lluev a con intensidad, niev e o ex ista v iento ex cesiv o.
FASES DE EJECUCIÓN.Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de
la junta. Imprimación de los flancos de la junta. Aplicación de la masilla. Alisado final con espátula.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt15bas010f  1,000 m   Cordón de polietileno ex pandido de celdas cerradas D=30MM       0,39 0,39

mt15sja150   0,248 l   Masilla elástica bicomponente a base de polisulfuro, de 310 cm³ 18,34 4,55

mt15sja135   0,017 l   Sellado c/ imprimación bicomponente a base de resinas epox i     25,64 0,44

mo300        0,245 h   Peón especializado construcción.                                15,34 3,76

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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13.09        m²  AISLAM.FACHADA LANA MINERAL+KRAFT MORT. ADHESIVO PROY.          

Suministro y  colocación de aislamiento térmico sobre la cara ex terior de la hoja interior de fachada de doble hoja
de fábrica cara v ista, formado por panel compacto de lana de v idrio hidrofugada, ECO 037 "ISOVER" o equiv alen-
te, según UNE-EN 13162, de 140 mm de espesor, rev estido por una de sus caras con una barrera de v apor resis-
tente a tracción y  resistente al desgarro, compuesta por un complejo de papel kraft con polietileno, resistencia tér-
mica 3,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(mK), colocado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado con
mortero hidrófugo adhesiv o proy ectado Ibersec Aismur "CEMEX" o equiv alente, en espesor aprox imado de 15mm,
a base de cemento, áridos calizos y  silíceos, y  aditiv os especiales, para la adhesión de paneles de aislamiento
térmico de lanas minerales (Sistema Ecosec Fachadas. Rendimiento 6,7 a 7,6 kg/m².) y   posterior sellado de to-
das las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas.
Incluso p/p de cortes, maquinaria, protección de paramentos, carpinterías y  otros elementos colindantes, y  limpie-
za.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y  de
acuerdo con las ex igencias de la técnica a emplear para su colocación.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando la v elocidad del v iento sea superior a 30 km/h o la humedad
ambiental superior al 80%.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL CONTRATISTA. La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y  cuali-
ficadas, reconocidas por el fabricante y  bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones in-
cluidas en el DIT nº 389.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Corte y  preparación del aislamiento. Se protegerán los ele-
mentos del entorno que puedan v erse afectados durante los trabajos de proy ección del mortero. Aplicación del
mortero. Colocación del aislamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No ex istirán
puentes térmicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluv ia y  de
los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la hoja interior del cerramien-
to.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt16lv i050   7,600 kg  Mortero adhesiv o hidrófugo proy ectado Ibersec Aismur "CEMEX"    0,18 1,37

mt16lv i030amr 1,050 m²  Panel compacto lana v idrio hidrofugada ECO 037 "ISOVER" 140mm 8,95 9,40

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas                       0,14 0,06

mq06py m010   0,100 h   Mezcladora-bombeadora para morteros y  y esos proy ectados, de 3
m³

7,65 0,77

mo127        0,115 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             16,35 1,88

mo218        0,115 h   Ay udante montador de aislamientos                               15,38 1,77

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               15,30 0,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.10        m²  AISLAM. SUELOS XPS E=100MM RESIST COMP. >=500kPA                

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno ex truido
en espesor total de 100mm (se admitirán 2 capas de 50mm cada una dispuestas al tresbolillo una sobre otra de
modo que no coincidan las juntas), resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 3 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,034 W/(mK), (Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.) tipo 2 capas de Chov afoam 500 M50 de CHov a o equiv alente),
preparado para recibir una base de pav imento de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre
el soporte y  unido mediante machihembrado lateral o media madera según fabricante y  cubierto con un film de po-
lietileno de 0,2 mm de espesor con cuadrícula para el replanteo de la tubería de suelo radiante (no incluida en esta
partida). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante y  sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiv a.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flex ibilidad, resis-
tencia mecánica y  planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación selecciona-
do.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Preparación
del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos,
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de pav imento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt16px p010fj 1,050 m²  Panel rígido XPS,e=100mm,res.comp>=500 kPa, Resist.term. 3
m²K/W

12,08 12,68

mt17poa010d  1,100 m²  Film PE e=0,2 mm ,184g/m² masa superf.,c/cuadrícula replanteo SR 0,36 0,40

mt16aaa030   0,400 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas                       0,14 0,06

mo127        0,081 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             16,35 1,32

mo218        0,081 h   Ay udante montador de aislamientos                               15,38 1,25

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.11        m²  AISLAM. SUELOS XPS E=30MM RESIST COMP. >=300kPA                 

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno ex truido
Chov AFOAM 250 S "CHOVA" o equiv alente, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto o
media caña (según fabricante), de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1
m²K/W, conductiv idad térmica 0,031 W/(mK), (Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.);  cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de es-
pesor con cuadrícula para el replanteo de la tubería de suelo radiante (no incluida en esta partida), preparado para
recibir una base de pav imento de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y
unido mediante machihembrado lateral. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización
perimetral realizada con el mismo material aislante y  sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamien-
to con cinta adhesiv a.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flex ibilidad, resis-
tencia mecánica y  planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación selecciona-
do.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Prepara-
ción del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos,
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de pav imento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt16px c010Db 1,050 m²  Panel rígido XPS,e=30mm,res.comp>=300 kPa, Resist.term.
1m²K/W  

2,88 3,02

mt17poa010d  1,100 m²  Film PE e=0,2 mm ,184g/m² masa superf.,c/cuadrícula replanteo SR 0,36 0,40

mt16aaa030   0,400 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas                       0,14 0,06

mo127        0,081 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             16,35 1,32

mo218        0,081 h   Ay udante montador de aislamientos                               15,38 1,25

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.12        m²  AISLAM. CUBIERTA XPS E=100MM RESIST COMP. >=300kPA              

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de cubiertas sobre barrera de v apor. Formado por panel rígido de
poliestireno ex truido en espesor total de 100mm (se admitirán 2 capas de 50mm cada una dispuestas al tresbolillo
una sobre otra de modo que no coincidan las juntas), resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 3
m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), (Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.) tipo 2 capas de Chov AFOAM 250 S "CHOVA" o equi-
v alente, según UNE-EN 13164, unido mediante machihembrado lateral o media madera según fabricante. Se colo-
cará depositado sobre barrera de v apor formada por  film de polietileno de baja densidad (LDPE), de 0,1 mm de es-
pesor y  100 g/m² de masa superficial colocada a su v ez sobre el soporte . Incluso mecanizados para formación
de pendiente en losas en v uelo sobre lucernarios.
Preparado para recibir una base de pav imento de mortero u hormigón (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flex ibilidad, resis-
tencia mecánica y  planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación selecciona-
do.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Colocación
del film de polietileno como barrera de v apor. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre la ba-
rrera de v apor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos,
presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de pav imento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt16px a010fc 1,050 m²  Panel rígido XPS,e=100mm,res.comp>=300 kPa, Resist.term. 3
m²K/W

8,89 9,33

mt15v ar010a  1,050 m²  Barrera de v apor.Film PE de baja densidad (LDPE) e=0,2mm        0,58 0,61

mo127        0,081 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             16,35 1,32

mo218        0,081 h   Ay udante montador de aislamientos                               15,38 1,25

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               12,50 0,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.13        m²  AISLAM. ACÚSTICO RUIDO AEREO, LANA MINERAL E=100MM              

Suministro y  colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo (no incluido en este precio), forma-
do por panel de lana mineral natural (LMN), no rev estido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULA-
TION" o equiv alente, de 100 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 2,7 m²K/W, conductiv idad
térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes y  limpieza.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB-HR Protección frente al ruido.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.La estructura soporte del falso techo estará anclada al forjado con una separación suficiente para
permitir la instalación del aislante.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
FASES DE EJECUCIÓN.Preparación del aislamiento. Corte, ajuste y  colocación del aislamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y  a la disgregación hasta
que se finalice el falso techo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proy ecto.

mt16lki020aib 1,050 m²  Panel LMN, no rev estido, e=100mm, MW-EN 13162-T2-AFr5          6,35 6,67

mo127        0,071 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             16,35 1,16

mo218        0,071 h   Ay udante montador de aislamientos                               15,38 1,09

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.14        m²  BANCADA FLOTANTE ANTIVIBRACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO               

Formación de bancada discontinua flotante antiv ibración, de hormigón armado, para apoy o de maquinaria, de es-
pesor 16 cm, compuesta de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote y  malla electrosol-
dada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, sobre una lámina de espuma de polietileno de alta densi-
dad, de 5 mm de espesor (educción del niv el global de presión de ruido de impactos de 20 dB) sellada con cinta
v iscoelástica autoadhesiv a con autoprotección de aluminio, de 50 mm de anchura y  de 1,5 mm de espesor, para
sellado de juntas, y  apoy ada sobre paneles rígidos de poliestireno ex truido, de superficie lisa y  mecanizado lateral
a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa resistencia térmica 1,2 m²K/W, con-
ductiv idad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7--FT2.), entre los que se integran pastillas antiv ibración de cau-
cho, de 60x 60x 40 mm y  500 kg de carga máx ima, dispuestas formando una retícula, a razón de 6 ud/m². Incluso
capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y  46 g/m² de masa superficial., encofrado perimetral
de ladrillo cerámico hueco para rev estir, 33x 16x 9 cm, según UNE-EN 771-1,  y  curado del hormigón.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado de la bancada. Colocación del film de polietileno. Colocación y  fija-
ción del encofrado perimetral. Colocación del aislamiento. Colocación de las pastillas antiv ibración. Colocación de
la lámina antiimpacto. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del
hormigón. Regleado y  niv elación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt17poa010a  1,050 m²  Film de polietileno e=0,05mm y  46 g/m² de masa superficial      0,14 0,15

mt04lv c010h  11,765 ud  Ladrillo cerámico hueco doble,p/rev estir,33x 16x 9 cm,
UNE-EN771-1

0,23 2,71

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua                                                            1,03 0,00

mt09mif010ca 0,012 t   Mortero cemento industrial albañilería M-5,sacos,UNE-EN 998-2   28,37 0,34

mt16px a010ab 1,050 m²  Panel40mmXPS-EN13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7-FT2 3,55 3,73

mt17poa011b  1,050 m²  Lámina de espuma de polietileno HD 5mm, red. ruido impactos 20db 0,59 0,62

mt17poc030a  0,105 m   Cinta v iscoelástica autoadhesiv a autoprot Al, e=1.5mm, ancho50mm 0,59 0,06

mt16av g010x   6,000 ud  Pastilla antiv ibración de caucho, de 60x 60x 40mm,500kg carga máx 2,22 13,32

mt07ame010i  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080 

1,80 1,98

mt10haf010nga 0,176 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  53,01 9,33

mo110        0,274 h   Oficial 1ª estructurista                                        16,35 4,48

mo206        0,274 h   Ay udante estructurista.                                         15,38 4,21

mo106        0,264 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 4,32

mo310        0,132 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 2,02

mo127        0,415 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             16,35 6,79

mo218        0,283 h   Ay udante montador de aislamientos                               15,38 4,35

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               58,40 1,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
14.01        ud  ACOMETIDA AGUA SANITARIA DN90 mm.1" POLIETIL.                   

Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 90 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a 1", codo
de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios,
terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

mo1611       1,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 26,16

mo1631       1,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 26,16

mtmtP17PP260 1,000 ud  Collarin toma PP 90 mm.                                         1,97 1,97

mtmtP17YC030 1,000 ud  Codo latón 90º                                                  5,96 5,96

mtmtP17XE040 1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  11,79 11,79

mtmtP17PA090 8,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 90mm                           2,73 21,84

mtmtP17PP170 1,000 ud  Enlace recto polietileno 40 mm. (PP)                            2,51 2,51

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               96,40 2,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.02        ud  ACOMETIDA RED RIEGO DN40 mm.1" POLIETIL.                        

Acometida a la red general de agua para riego, DN40 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a 1", codo
de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios,
terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

mo1611       1,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 26,16

mo1631       1,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 26,16

mtmtP17PP260 1,000 ud  Collarin toma PP 90 mm.                                         1,97 1,97

mtmtP17YC030 1,000 ud  Codo latón 90º                                                  5,96 5,96

mtmtP17XE040 1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  11,79 11,79

mtmtP17PA040 8,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm                           0,80 6,40

mtmtP17PP170 1,000 ud  Enlace recto polietileno 40 mm. (PP)                            2,51 2,51

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               81,00 1,62

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               82,60 2,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 85,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

14.03        ud  CONTADOR AGUA SANITARIA  DN90- 3" EN ARMARIO                    

Contador de agua de 3", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de dis-
tribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 3", Filtro retenedor de residuos, grifo de prueba,
v álv ula de retención y  demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador por el la De-
legación Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

mo1611       2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 32,70

mo1631       2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 32,70

mtmtP17AR060 1,000 ud  Armario poliest. 1,3X0.5mm.                                     76,30 76,30

mtmtP17BI050 1,000 ud  Contador agua fría (90 mm.) clase B                             140,34 140,34

mtmtP17YC050 2,000 ud  Codo latón 90º                                                  15,89 31,78

mtmtP17YT050 1,000 ud  Te latón                                                        22,72 22,72

mtmtP17XE060 2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar                                     28,17 56,34

mtmtP17BV410 1,000 ud  Grifo de prueba                                                 7,68 7,68

mtmtP17XR050 1,000 ud  Válv .retención latón rosc                                       15,48 15,48

mtmtP17AR080 2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,81 5,62

mtmtP17W060  1,000 ud  Verificación contador                                           5,42 5,42

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               427,10 12,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 439,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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14.04        ud  CONTADOR RED  AGUA DN40- 1 1/2" EN ARMARIO                      

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, v álv ula de retención y
demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y  sin
incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

mo1611       2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 32,70

mo1631       2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 32,70

mtmtP17AR060 1,000 ud  Armario poliest. 1,3X0.5mm.                                     76,30 76,30

mtmtP17BI0501 1,000 ud  Contador agua fría (40 mm.) clase B                             44,01 44,01

mtmtP17YC050 2,000 ud  Codo latón 90º                                                  15,89 31,78

mtmtP17YT050 1,000 ud  Te latón                                                        22,72 22,72

mtmtP17XE060 2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar                                     28,17 56,34

mtmtP17BV410 1,000 ud  Grifo de prueba                                                 7,68 7,68

mtmtP17XR050 1,000 ud  Válv .retención latón rosc                                       15,48 15,48

mtmtP17AR080 2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,81 5,62

mtmtP17W060  1,000 ud  Verificación contador                                           5,42 5,42

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               330,80 9,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 340,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.05        m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN90 mm.                                 

Suministro y  montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE
100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro ex terior y  5,4 mm de espesor, SDR17, PN=10
atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente ex cav ada, debida-
mente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p
de accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio.

mo1611       0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 0,82

mo1631       0,050 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 0,82

mo1061       0,018 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 0,29

mo311        0,018 h   Peon ordinario construccion                                     15,34 0,28

mt01ara010   0,095 m3  Arena de 0 a 5 mm diámetro                                      11,58 1,10

mtmtP17PA090 1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 90mm                           2,73 2,73

mtP17PA050COR 1,150 m.  Tubo corrugado polietileno para protección mecánica             0,48 0,55

mtUNIONES    0,100 UD  Accesorios de union                                             2,89 0,29

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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14.06        m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm.                                 

Suministro y  montaje de tubería para alimentación de AGUA PARA RIEGO, enterrada, formada por tubería para re-
frigeración y  agua fría, de 140 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)
de 40 mm de diámetro y  3,7 mm de espesor, presión máx ima de trabajo 16 bar, temperatura máx ima de trabajo
95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y  protegido mecánicamente con tubo
corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-
sor, en el fondo de la zanja prev iamente ex cav ada, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y  piezas especiales, y  demás mate-
rial aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio)

mo1611       0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 0,82

mo1631       0,050 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 0,82

mo1061       0,018 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 0,29

mo311        0,018 h   Peon ordinario construccion                                     15,34 0,28

mt01ara010   0,095 m3  Arena de 0 a 5 mm diámetro                                      11,58 1,10

mtmtP17PA050 1,150 m.  Tubo polietileno 40mm                                           1,05 1,21

mtP17PA050COR 1,150 m.  Tubo corrugado polietileno para protección mecánica             0,48 0,55

mtUNIONES    0,100 UD  Accesorios de union                                             2,89 0,29

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.07        ud  GRUPO DE PRESION                                                

Suministro e instalación de grupo de presión de agua, modelo APG APG-5-10-2 VV-ED VV-ED "EBARA" o equiv a-
lente, formado por: dos bombas centrífugas multicelulares EVMG-5-10N5/2,2, con una potencia de 2,2x 2 kW, placa
superior, cuerpo de impulsión y  cuerpo brida de fundición, impulsores y  difusores de acero inox idable AISI 304, eje
de acero inox idable AISI 316, placa base de hierro fundido, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, pro-
tección IP 55, para alimentación trifásica a 230/400 V, equipo de regulación y  control con dos v ariadores de fre-
cuencia (presión constante) E-DRIVE, bancada metálica, v álv ulas de corte, v alv ula reguladora de presion para cir-
cuito de usos y  antirretornos, manómetro, un depósito de membrana, de chapa de acero de 100 l, reloj programa-
dor (mando para electrov álv ula), colector en aspiración y  manguitos elásticos en impulsión. Incluso p/p de tubos
entre los distintos elementos y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluso instalación eléctrica, ay udas de albañile-
ría.

mo1611       5,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 81,75

mo1631       2,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 40,88

mt37bce064blr 1,000 UD  Grupo de presion completo                                       6.795,55 6.795,55

mt37w w w 050g  1,000 ud  Manguito antiv ibración                                          27,08 27,08

mtVALSP      1,000 ud  v alv ula regualdora presion                                      86,70 86,70

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               7.032,00 210,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 7.242,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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14.08        m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 50x4,6                            

Tubería Uponor Wirsbo-PEX o equiv alente de polietileno reticulado por el método Engel (Peróx ido) s/UNE-EN ISO
15875, de 50x 4,6 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy  de PPSU o equiv alente, Incluso aislamiento térmico, soportacion y  anclajes. Totalmente ins-
talado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo1611       0,040 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 0,65

mtmtP17PR051 1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 50x 4,6                           7,31 7,31

mtmtP17PS341 1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy  50x 4,6                        3,61 3,61

mt17coe055di 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               13,50 0,41

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.09        m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 40x3,7                            

Tubería Uponor Wirsbo-PEX o equiv alente de polietileno reticulado por el método Engel (Peróx ido) s/UNE-EN ISO
15875, de 40x 3,7 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy  de PPSU o equiv alentes, Incluso aislamiento térmico, soportacion y  anclajes. Totalmente
instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo1611       0,040 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 0,65

mtmtP17PR050 1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 40x 3,7                           6,34 6,34

mtmtP17PS340 1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy  40x 3,70                       3,23 3,23

mt17coe055di 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14.10        m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 25x2,3                            

Tubería Uponor Wirsbo-PEX o equiv alente de polietileno reticulado por el método Engel (Peróx ido) s/UNE-EN ISO
15875, de 25x 2,3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy  de PPSU o equiv alente, Incluso aislamiento térmico, soportacion y  anclajes. Totalmente ins-
talado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo162        0,040 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 0,65

mtP17PR030   1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 25x 2,3                           2,94 2,94

mtP17PS320   1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy  25x 2,30                       2,09 2,09

mt17coe055di 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.11        m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 20x1,9                            

Tubería Uponor Wirsbo-PEX o equiv alente de polietileno reticulado por el método Engel (Peróx ido) s/UNE-EN ISO
15875, de 20x 1,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy  de PPSU o equiv alente. Incluso aislamiento térmico, soportacion y  anclajes. Totalmente ins-
talado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo162        0,040 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 0,65

mtP17PR020   1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x 1,9                           2,60 2,60

mtP17PS310   1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy  20x 1,90                       1,56 1,56

mt17coe055di 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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14.12        m.  TUB.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX 16x1,8                            

Tubería Uponor Wirsbo-PEX o equiv alente de polietileno reticulado por el método Engel (Peróx ido) s/UNE-EN ISO
15875, de 16x 1,8 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy  de PPSU o equiv alente. Incluso  aislamiento térmico, soportacion y  anclajes. Totalmente
instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo162        0,040 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 0,65

mtP17PR010   1,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8                           1,53 1,53

mtP17PS300   1,000 ud  P.p. accesor. Uponor Quick & Easy  16x 1,80                       1,19 1,19

mt17coe055di 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.13        ud  MONTANTE TUBERIA PEX40                                          

Suministro e instalación de montante de 6 m de longitud, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equiv alente, de 40 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm; purgador y  llav e
de paso de esfera. Incluso accesorios de protección contra golpes de ariete, v álv ulas antirretorno, grifos de v acia-
dos y  otros accesorios de conex ión a la tubería de abastecimiento y  distribución, aislada termicamente. Totalmente
montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio
(incluidas en este precio).

mo162        1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mo164        1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mtmtP17PR050 6,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 40x 3,7                           6,34 38,04

mt37SGL020D  1,000 ud  Purgador automatico                                             6,67 6,67

mt37SVA020C  1,000 ud  Válv ula de asiento                                              11,86 11,86

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               89,30 2,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.14        ud  MONTANTE TUBERIA PEX50                                          

Suministro e instalación de montante de 6 m de longitud, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equiv alente, de 50 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm; purgador y  llav e
de paso de esfera. Incluso accesorios de protección contra golpes de ariete, v álv ulas antirretorno, grifos de v acia-
dos y  otros accesorios de conex ión a la tubería de abastecimiento y  distribución, aislada termicamente. Totalmente
montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio
(incluidas en este precio).

mo162        1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mo164        1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mtmtP17PR051 6,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 50x 4,6                           7,31 43,86

mt37SGL020D  1,000 ud  Purgador automatico                                             6,67 6,67

mt37SVA020C  1,000 ud  Válv ula de asiento                                              11,86 11,86

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               95,10 2,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 97,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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14.15        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO                             

Instalación de fontanería para un lav abo realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método
Engel) o equiv alente, para la red de agua fria y  caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy  o equiv alente,
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe. Incluso aislamiento reglamentario, soporta-
cion y  anclajes, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. Totalmente instalado, colocado, probado y  en co-
rrecto y  reglamentario funcionamiento.

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mtP17PR010   5,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8                           1,53 7,65

mt17coe055di 5,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 9,60

mtP17PS010   2,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16                                4,16 8,32

mtP17PS070   2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2"                               3,39 6,78

mtP17SS080   1,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"                         2,66 2,66

mtP17VB010   1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      5,89 10,01

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               53,20 1,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.16        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO                            

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (méto-
do Engel) o equiv alente,  para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy  o equiv alente, inclu-
so  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro.
Incluso aislamiento reglamentario, soportacion y  anclajes, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. Totalmen-
te instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo162        0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 4,09

mt17coe055di 3,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 5,76

mtP17PR010   3,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8                           1,53 4,59

mtP17PS010   1,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16                                4,16 4,16

mtP17PS070   1,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2"                               3,39 3,39

mtP17VC060   1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               5,77 5,77

mtP17VP060   1,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,85 3,85

mtP17SW020   1,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        4,28 4,28

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               35,90 1,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.17        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX DUCHA                              

Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (méto-
do Engel) o equiv alente,  para la red de agua fria y  caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy  o equiv a-
lente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe. Incluso aislamiento regalmentario, so-
portacion y  anclajes, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. Totalmente instalado, colocado, probado y  en
correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo162        0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 12,26

mtP17PR010   4,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8                           1,53 6,12

mt17coe055di 4,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 7,68

mtP17PS010   2,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16                                4,16 8,32

mtP17PS070   2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2"                               3,39 6,78

mtP17SB030   1,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas                                14,38 14,38

02.02        1,500 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      6,74 10,11

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               65,70 1,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 67,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.18        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX FREGADERO                          

Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (mé-
todo Engel) o equiv alente,  para la red de agua fria y  caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy  o equiv a-
lente, incluso con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe. Incluso aislamiento regalmenta-
rio, soportacion y  anclajes, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. Totalmente instalado, colocado, probado
y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mtP17PR010   5,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8                           1,53 7,65

mt17coe055di 5,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 9,60

mtP17PS010   2,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16                                4,16 8,32

mtP17PS070   2,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2"                               3,39 6,78

mtP17SS080   2,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"                         2,66 5,32

mtP17VB030   2,000 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      6,65 13,30

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               59,20 1,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.19        ud  INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX OTROS USOS                         

Instalación de fontanería para usos v arios, realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (mé-
todo Engel) o equiv alente,  para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy  o equiv alente, in-
cluso  p.p. de tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 50 mm. para la red de desagüe. Incluso aisla-
miento regalmentario, soportacion y  anclajes, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. Totalmente instalado,
colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mtP17PR010   2,500 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8                           1,53 3,83

mt17coe055di 2,500 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 4,80

mtP17PS010   1,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16                                4,16 4,16

mtP17PS070   1,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2"                               3,39 3,39

mtP17VB030   2,000 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      6,65 13,30

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               37,70 1,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 38,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.20        ud  BOCA DE RIEGO                                                   

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y  tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, bri-
da de entrada, llav e de corte y  racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso
accesorios de conex ión a la tubería de abastecimiento y  distribución. Totalmente montada, conex ionada y  probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mo162        0,302 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 4,94

mo164        0,302 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 4,94

BOC          1,000 Ud  Boca riego, cuerpo y  tapa fundicion                             98,32 98,32

mtP17PP250   1,000 ud  Collarin toma PP 32 mm.                                         1,56 1,56

mtmtP17PA050 1,150 m.  Tubo polietileno 40mm                                           1,05 1,21

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               111,00 3,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 114,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Página 218



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.21        ud  ROLLO TUBERIA CON GOTEROS INTEGRADOS 16mm                       

Tubería plana diámetro 16mm, con goteros integrados cada 33cm, para las zonas ajardinadas, fabricada en poleti-
leno de baja densidad, resistente a la acción de ray os solares y  a las v ariaciones de presión y  temperatura. Re-
sistente a la obstrucción. Presión máx ima de trabajo 4Bar. Se suministra en rollos de 25m. Totalmente instalada y
en funcionamiento.

mo150        2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 30,76

mo162        2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 32,70

mtTUBGOT     1,000     Rollo 25m tubería Polietileno baja densidad, D=16, con goteros  14,45 14,45

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               77,90 2,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 80,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C15 INSTALACIÓN DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                      
15.00.01     ud  ACOMETIDA AGUA PCI  en ACERO DN80mm D=3''                       

Acometida de abastecimiento de agua para PCI, DN80mm., hasta una longitud máx ima de 4 m., realizada con tubo
de ACERO DIN 2440 D=3'', v álv ula de compuerta de fundición con pletina, machón rosca, piezas especiales y  bri-
da ciega, armario metálico para acometida de agua contra incendios con puerta ciega y  cerradura especial de cua-
dradillo, homologado por la Compañía Suministradora. Piezas especiales y  accesorios incluidos, terminada y  com-
probado su funcionamiento.

mo162        10,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 163,50

mo231        6,000 h.  Ay udante fontanero                                              15,38 92,28

mo113        0,187     Peon ordinario construccion                                     15,34 2,87

mt01ara010   0,613 m3  Arena de 0 a 5 mm diámetro                                      11,58 7,10

mq02rop020   0,460 h   pison v ibrante                                                  3,36 1,55

mt41aco010i  4,200 m   Acometida acero sin soldadura 3'' DN 80mm. Válv  etc             19,36 81,31

mt41aco040   1,000 ud  Armario metálico para acometida de agua contra incendios homolog 155,32 155,32

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               503,90 15,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 519,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

15.01        ud  EXTINTOR PORTATIL POLVO QUIMICO POLIVALENTE 21A-144B-C, 6KG     

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y  accesorios de montaje. Medida la unidad instalada.

mt41ix i010a  1,000 ud  Ex tintor portátil polv o químico 6kg,21A-144B-C,UNE-EN 3+soporte 40,23 40,23

mo310        0,100 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 1,53

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               41,80 1,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 43,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

15.02        ud  EXTINTOR PORTATIL CO2 89B, 5KG                                  

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente ex tintor,
con manguera y  trompa difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje. Medida la unidad instalada.

mt41ix o010b  1,000 ud  Ex tintor portátil CO2 5kg,89B,UNE-EN 3+soporte                  128,97 128,97

mo310        0,100 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 1,53

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               130,50 3,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 134,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.03        ud  SEÑALIZACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 210x210mm ALUM.ANODIZ     

Suministro y  colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio anodizado, de 210x 210
mm.,  adaptándose en dimensiones al tipo de indicación.  Las señalizaciones serán colocadas en banderola o en
pared, según plano. Incluso elementos de fijación. Distancia de observ ación hasta 10m.

mt41sny 020d  1,000 ud  Placa señalización equip.contra incendios Al,21x 21cm,i.fijación 6,06 6,06

mo310        0,200 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,07

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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15.04        ud  SEÑALIZACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 420x420mm ALUM.ANODIZ     

Suministro y  colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio anodizado, de 420x 420
mm.,  adaptándose en dimensiones al tipo de indicación.  Las señalizaciones serán colocadas en banderola o en
pared, según plano. Incluso elementos de fijación. Distancia de observ ación hasta 20m.

mt41sny 020e  1,000 ud  Placa señalización equip.contra incendios Al,42x 42cm,i.fijación 7,99 7,99

mo310        0,200 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,07

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.05        ud  SEÑALIZACION  MEDIOS EVACUACIÓN 210x210mm ALUM.ANODIZ           

Suministro y  colocación de placa de señalización de medios de ev acuación, de aluminio anodizado, de 210x 210
mm. Las señalizaciones serán colocadas en banderola o en pared, según plano. Incluso elementos de fijación.
Distancia de observ ación hasta 10m.

mt41sny 020q  1,000 ud  Placa señalización med.ev ac. Al,21x 21cm,i. elem. fijación       6,06 6,06

mt41sny 100   1,000 ud  Material aux iliar para la fijación de placa de señalización.    0,29 0,29

mo310        0,200 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,07

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               9,40 0,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.06        ud  SEÑALIZACION MEDIOS EVACUACIÓN 420x420mm ALUM.ANODIZ            

Suministro y  colocación de placa de señalización de medios de ev acuación, de aluminio anodizado, de 420x 420
mm. Las señalizaciones serán colocadas en banderola o en pared, según plano. Incluso elementos de fijación.
Distancia de observ ación hasta 20m.

mt41sny 020p  1,000 ud  Placa señalización med.ev ac. Al,42x 42cm,i. elem. fijación       7,99 7,99

mt41sny 100   1,500 ud  Material aux iliar para la fijación de placa de señalización.    0,29 0,44

mo310        0,220 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,37

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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15.07        m   PROT. PASIVA ESTRUCT. METÁLICA, PLACA YESO LAM. FIREBOARD KNAUF 

Suministro e instalación de sistema de protección pasiv a contra incendios de pilar de acero HEB 100, protegido en
1 cara y  con una resistencia al fuego de 180 minutos, sistema K253.es "KNAUF" o equiv alente, mediante recubri-
miento con placas de y eso laminado Fireboard GM-F, fijadas con tornillos de fijación a soporte de hormigón o fábri-
ca de ladrillo.
Las placas serán de los tipos:
1) Placa de y eso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 20 / borde cuadra-
do, especial Fireboard GM-F "KNAUF" o equiv alente con alma de y eso y  caras rev estidas con una lámina de fibra
de v idrio.
2) Placa de y eso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / borde cuadra-
do, especial Fireboard GM-F "KNAUF" o equiv alente con alma de y eso y  caras rev estidas con una lámina de fibra
de v idrio.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Atornillado de las placas a la superficie soporte.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El elemento tendrá planeidad y  aplomado. El sistema tendrá resistencia y  es-
tabilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto.

mt12pmk010b  0,420 m²  Placa de y eso laminado reforzada,UNE-EN15283-1
GM-F/1200/2600/20

25,70 10,79

mt12pmk010c  0,210 m²  Placa de y eso laminado reforzada,UNE-EN15283-1
GM-F/1200/2600/25

27,59 5,79

mt12ptk030   6,000 ud  Fijación "KNAUF" para hormigón/fábrica ladrillo                 0,21 1,26

mo126        0,180 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                16,35 2,94

mo217        0,180 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  15,38 2,77

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               23,60 0,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15.08        ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARM. EMPOTRADO                                

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, compuesta de: caja em-
potrable independiente y  marco tapajuntas con puerta ciega, que se monta sobre la caja. Con bisabras frontales e
integradas, y  cierre de pomo grafilado y  cromado. Armario construido en acero, acabado con pintura epox i color
blanco RAL 9001 y  puerta de acero, acabado con pintura epox i color blanco RAL 9001;Tipo Chesterfire 25/8M de
Tipsa o equiv alente.I/ dev anadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la ex tracción de la manguera en
cualquier dirección, pintada en rojo epox i, con alimentación ax ial; manguera plana semirrígida de 20 m de longitud;
lanza de tres efectos (cierre, pulv erización y  chorro compacto) construida en plástico ABS y  v álv ula de asiento de
25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, coeficiente de descarga K de 42 (métrico), con soporte y  racor.
Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1. Colocada en paramento. Incluso accesorios y  elementos de fijación.
Totalmente instalada: montada, conex ionada y  probada.

mo162        1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 19,62

mo231        1,200 h.  Ay udante fontanero                                              15,38 18,46

mt41bae016aaa 1,000 ud  BIE 25mm con armario empotrar                                   347,48 347,48

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               385,60 11,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 397,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Página 222



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.09        ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca                                          

Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR 32-200/5,5 EEJ "EBARA",
o equiv alente, formado por: dos bombas principales centrífugas ENR [tipo], de un escalón y  de una entrada, cuer-
po de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoy o y  soporte cojinete con pata de apoy o, aspiración
ax ial y  boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica
mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por v ida, estanqueidad
del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y  camisa ex terna de acero inox idable AISI 420, acopla-
miento con espaciador, accionadas por dos motores asíncronos de 2 polos de 5,5 kW cada uno, aislamiento clase
F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba aux iliar jockey  CVM A/12, con camisa ex -
terna de acero inox idable AISI 304, eje de acero inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y  contra-
bridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre mecánico, accionada por motor eléc-
trico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, v álv ulas de corte, antirretorno y  de aislamien-
to, manómetros, presostatos, incluso tubería y  accesorios para instalación de by -pass, dos cuadros eléctricos de
fuerza y  control para la operación totalmente automática del grupo, soportes metálicos para los cuadros eléctricos,
colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, modelo
S-2007 DN 50 "EBARA", precisión del 10%, cuerpo acrílico y  flotador de acero inox idable. Incluso soportes, piezas
especiales y  accesorios. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo162        8,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 130,80

mo231        8,000 h.  Ay udante fontanero                                              15,38 123,04

mtP23FP010   1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV                                    3.394,09 3.394,09

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               3.647,90 109,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.757,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

15.10        ud  HIDRANTE DE ARQUETA 3". RAC. DE 70                              

Hidrante de arqueta, de 3", con 1 boca, 1x 70 mm, con v álv ula de compuerta, codo, racor de 70 Barcelona, tapa
de aluminio fundido, cerco y  tapa circular de hierro fundido para acera. Medida la unidad instalada. Cumple con la
normativ a v igente UNE, según se ex ige en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

mo162        0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 12,26

mo231        0,750 h.  Ay udante fontanero                                              15,38 11,54

mtP23FE200   1,000 ud  Hidrante de arqueta 3" IPF-42. rac. 70                          486,72 486,72

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               510,50 15,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 525,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.11        ud  DEPÓSITO POLIESTER 6 m3. RECTANGULAR VERTICAL                   

Suministro e instalación de depósito reserv a de agua contra incendios, de 6.000 litros, colocado en superficie en
posición Vertical, con patas, sobre base resistente, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad ins-
talada.

mo162        6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 98,10

mo231        6,000 h.  Ay udante fontanero                                              15,38 92,28

mt41ZCO100B_2 1,000 ud  Depósito poliester 6m3 Vertical                                 934,07 934,07

mt41ACO200G  1,000 ud  Valv ula de flotador                                             501,82 501,82

mt41ACO210   2,000 ud  interruptor de niv el con boy a, contrapeso y  cable               12,81 25,62

mt37SVE010F  1,000 ud  Válv ula esfera                                                  20,78 20,78

mt37SVM010A  1,000 ud  Válv ula de mariposa                                             32,33 32,33

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.705,00 51,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.756,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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15.12.1      m.  TUBO ACERO DIN 2440 3"                                          

Tubería acero DIN-2440 de 3",  colocado en instalación de PCI, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios,
plataformas móv iles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

mo162        0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 12,26

mo231        0,750 h.  Ay udante fontanero                                              15,38 11,54

mo311        0,300 h   Peon ordinario construccion                                     15,34 4,60

mt08TAG020ID 1,000 M   Tubo acero3'' DN80mm                                            25,38 25,38

mt01ara010   0,350 m3  Arena de 0 a 5 mm diámetro                                      11,58 4,05

mt08tap010a  7,500 m   cinta anticorrosiv a                                             0,73 5,48

mq01ret020b  0,030 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW                       31,71 0,95

mq02rop020   0,300 h   pison v ibrante                                                  3,36 1,01

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               65,30 1,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 67,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

15.12        m.  TUBO ACERO DIN 2440 2"                                          

Tubería acero DIN-2440 de 2",  colocado en instalación de PCI, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios,
plataformas móv iles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

mo162        0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 12,26

mo231        0,750 h.  Ay udante fontanero                                              15,38 11,54

mtP17GS070   1,000 m.  Tubo acero. 2". DN50 mm                                         15,36 15,36

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               39,20 1,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 40,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.13        m.  TUBO ACERO DIN 2440 1 1/2"                                      

Tubería acero DIN-2440 de 1 1/2",  colocado en instalación de PCI, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móv iles, 2 manos de pintura, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mo231        0,500 h.  Ay udante fontanero                                              15,38 7,69

mtP17GS060   1,000 m.  Tubo acero. 1 1/2".DN40 mm                                      10,72 10,72

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               26,60 0,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.14        ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

Detector térmico/termov elocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto en un tiempo de 5 segundos o
subidas lentas hasta 58º, prov isto de led indicador de alarma con enclav amiento, chequeo automático de funciona-
miento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo conv encional.
Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.

mo150        0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 11,54

mo220        1,000 h.  Ay udante electricista                                           15,38 15,38

mtP23FA020   1,000 ud  Detector termov elocimétrico                                     19,71 19,71

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               46,60 1,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 48,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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15.16        ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de llamas, acorde a normativ a EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con enclav amiento,
chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma, incluso montaje en
zócalo conv encional y  entubado. Medida la unidad instalada.

mo150        0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 3,08

mo220        0,200 h.  Ay udante electricista                                           15,38 3,08

mtP23FA050   1,000 ud  Detector óptico de humos                                        17,70 17,70

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               23,90 0,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.17        ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 3 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con tres zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V.
AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y  salida aux i-
liar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y  av ería, conmutador de corte
de zonas, y  módulo aislador de cortocircuitos en lazo para protección de detectores, incluso programación y  pues-
ta en serv icio. Cabina metálica pintada con v entana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

mo150        2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 30,76

mo220        2,000 h.  Ay udante electricista                                           15,38 30,76

mtP23FA110   1,000 ud  Central detec. inc. modular 2 zonas                             386,52 386,52

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               448,00 13,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 461,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

15.18        ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de
rearme, modulo de control DC1134 y  lámina de plástico calibrada para que se enclav e y  no rompa. Ubicado en
caja de 95x 95x 35 mm. Medida la unidad instalada.

mo150        0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 11,54

mo220        0,750 h.  Ay udante electricista                                           15,38 11,54

mtP23FB010   1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        11,02 11,02

mtP23MOD_CONT 1,000 ud  mod control tipo dc1134                                         14,61 14,61

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               48,70 1,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

15.19        ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.

mo150        0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 7,69

mo220        0,500 h.  Ay udante electricista                                           15,38 7,69

mtP23FC020   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        16,45 16,45

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               31,80 0,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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15.20        ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso ex terior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

mo150        2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 30,76

mo220        2,000 h.  Ay udante electricista                                           15,38 30,76

mtP23FC030   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        66,43 66,43

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               128,00 3,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 131,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 16.01 ACOMETIDAS Y SUMINISTROS                                        
16.01.01     ud  MÓDULO CONTADOR TRIFÁSICO MEDIDA INDIRECTA                      

Módulo para un contador trifásico de medida indirecta, montaje empotrado, homologado por la compañía suministra-
dora, instalado incluy endo ay udas de albañileria, cableado, transformadores de medida, elementos de conex ion,
elementos de protección y  reforma de acometida. (Contador de la compañía).

mo150        0,203 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 3,12

mo108        0,305 h.  Oficial 1ª albañileria                                          16,35 4,99

mtP15DB021   1,000 ud  Módul.conta.trifas.                                             588,51 588,51

mtPM         1,000 ud  Pequeño material                                                1,16 1,16

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               597,80 11,96

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               609,70 18,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 628,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.01.02     ud  GENERADOR 130 KVA                                               

Instalacion de suministro complementario realizado con un generador de 130 kVA, INSONORIZADO, marca HI-
MOINSA Modelo HFW-135 T5 o equiv alente, tensión 230/400V, de dimensiones: Largo 3,3m, ancho 1.2m, alto
1.956m, con motor FPT_IVECO Modelo NEF67M1F, alternador trifásico , sistema de autoarranque en caso de fallo
de red, baterías, fuente de alimentación  de24V, interruptor general incorporado, bloque diferencial regulable en tiem-
po e intensidad de defecto. Incluso p.p. de detectores de tensión, enclav amiento con la red, muelles antiv ibración,
chimenea de acero, etc. Totalmente montado, conex ionado, y  en funcionamiento.

mo150        3,043 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 46,80

mo153        3,043 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 49,75

mtG415       1,000 ud  Generador 130 KVA                                               22.555,74 22.555,74

mtPM         50,000 ud  Pequeño material                                                1,16 58,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               22.710,30 454,21

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               23.164,50 694,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 23.859,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.01.04     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125mm                                

Instalación de chimenea para ev acuacion de humos del generador, aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diá-
metro interior, fabricada interior y  ex teriormente en acero inox idable, homologada.

mo161        1,521 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 24,87

mo163        1,521 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 24,87

mtP20WH400   1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  125                                  128,51 128,51

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               178,30 3,57

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               181,80 5,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 187,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

16.01.05     ud  ACOMETIDA INDIVIDUAL                                            

Acondicionamiento de acometida indiv idual para colocacion de nuev o cuadro de contadores, incluso cableado ne-
cesario, tramites con la compañia suministradora, permisos necesarios y  tasas de la compañia suministradora.

mo150        0,507 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 7,80

mo153        0,507 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 8,29

mtREU        1,000 ud  Reubicacion de acometida                                        528,89 528,89

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               545,00 10,90

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               555,90 16,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 572,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.01.06     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de cobre de D=15mm, 2 m longitud, cable de cobre de 35 mm2, uniones
mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de prueba.

mo150        0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 3,85

mo220        0,250 h.  Ay udante electricista                                           15,38 3,85

mt35tte010b  1,000 UD  Electrodo tt Acero cobreado D15mm, 2m                           17,34 17,34

mt35tta040   1,000 ud  Grapa abarcon conex ión pica                                     0,96 0,96

mtP15EB010   50,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     0,99 49,50

mt35tta010   1,000 ud  Arqueta polipropileno 300x 300, con tapa registro                67,43 67,43

mtP15EC020   1,000 ud  Puente de prueba                                                6,29 6,29

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               150,40 3,01

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               153,50 4,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 158,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.01.07     m.  LINEA SUMINISTRO NORMAL 4x95mm2+TTx50mm2 Cu RZ1 K (AS)          

Deriv ación indiv idual PARA SUMINISTRO NORMAL, DE 4x 95mm2+TTx 50mm2 constituido por CUATRO  con-
ductores de cobre de 95 mm2 y  UNO de 50mm2 de sección y  aislamiento RZ1-K AS libre de halogenos,  monta-
do enterrado bajo tubo. Incluso suministro tubo de PVC para acometida a los cuadros desde canalizacion subterra-
nea , terminales, racores, anclajes, cintillos de sujeccion y  pequeño material aux iliar. Totalmente montado y  cone-
x ionado.

mo150        0,102 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 1,57

mo153        0,102 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 1,67

mtRZ1 K AS   5,000 m.  Cond. RZ1-K 95 mm2 Cu                                           4,23 21,15

mtPEQ-MAT    6,000 ud  Pequeño material                                                0,98 5,88

mq05EC010    0,100 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV                            62,63 6,26

mtmtP15AF160 1,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 160                           1,34 1,34

mtmtP01AA020 0,300 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            6,73 2,02

mtmtP15AH010 1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,06 0,06

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               40,00 0,80

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               40,80 1,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.01.08     m.  LINEA SUMINISTRO COMPLEMENTARIO 4x95mm2+TTx50mm2 Cu RZ1 K(AS+)  

Linea General de Alimentacion, PARA SUMINISTRO COMPLEMENTARIO DUPLICADO, de
4x 95mm2+TTx 50mm2  constituido por CUATRO conductores de cobre de 95 mm2 de sección y  UNO de 50
mm2 para la toma de tierra, aislamiento RZ1-K (AS+) libre de halogenos,  montado bajo  tubo, incluso, terminales,
racores, anclajes, cintillos de sujeccion y  pequeño material aux iliar. Totalmente montado y  conex ionado.

mo150        0,102 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 1,57

mo153        0,102 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 1,67

mtPVC110     1,000 ml  Tubo PVC rigido                                                 0,88 0,88

mtRZ1K ASMAS 5,000 m.  Cond. RZ1-K AS + 95 mm2 Cu                                      9,63 48,15

mtPEQ-MAT    6,000 ud  Pequeño material                                                0,98 5,88

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               58,20 1,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 59,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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16.01.09     m.  LINEA DE MANDO 5x2,5 APANTALLADO mm2                            

Cable de mando para las señales de marcha paro del genrador. la linea sera de 5x 6 mm2 apantallado, enterrada
tubo, conductores de cobre de 6 mm2 y  aislamiento tipo Rv -K 0,6/1 kV libre de halógenos, apantallado, incluy endo
elementos de fijación y  conex ionado.

mo150        0,254 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 3,91

mo153        0,254 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 4,15

mtP15AI270   1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 6mm2 Cu                          4,37 4,37

mtP15AI340   1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,44 0,44

mtP15GD020   1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,65 0,65

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

16.01.10     ud  ARQUETA PREFABRICADA                                            

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de di-
mensiones 95x 95x 95 cm  sin fondo y  troncopiramidal, completa: con tapa de fundición dúctil de 60x 60 cm para
acera y  diametro 60 cm para calzada, según normativ a compañía, y  acometida y  remate de tubos, incluso ex ca-
v ación, transporte de productos a v ertedero y  descarga, según detalle de planos.

mo1000       0,128 h.  Oficial 1ª                                                      16,35 2,09

mtmtP01HM020 0,081 m3  Hormigón H 125                                                  25,93 2,10

mo301        0,128 h.  Peón especializado                                              15,34 1,96

mq05EN020    0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               36,03 3,60

mtmtP02EAH043 1,000 ud  Arqueta prefabricada de hormigón                                56,73 56,73

mtmtP02EAT040 1,000 ud  Tapa metalica 0,7x 0,7 m                                         8,57 8,57

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               75,10 1,50

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               76,60 2,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 78,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.02 CUADROS DE DISTRIBUCION                                         
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16.02.01     ud  CUADRO GENERAL LOS ADILES                                       

CUADRO GENERAL -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro o armario en
material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y  incluso prev isión de aumento en un 40 % de protec-
ciones(1950x 910x 268 mm) y  un Analizador de redes en montaje sobre el panel para la medida cálculo y  v isuali-
zación de los principales parámetros elécricos. Cuadro con protección IP 43 IK 08 con puerta, incluido carriles, em-
barrados de circuitos y  protección, incluy endo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO.

CUADRO GENERAL (Armario XL3-800 metálico sobre suelo, puerta ciega, IP43 IK08)

Se incluy e material necesario para la realización de una conmutación automática con contactores (centralita de
conmutación, contactores, fusibles de protección, etc.)
1       CAJA DE AUTOMATISMO BASICA PARA CONMUTACION
1       REPARTIDOR TETRAP 160A 10 MOD.Regulable
6       FUSIBLE CILINDRICO /0/2
4       XL3 OBTURADOR 24 MOD
1       XL3 KIT IP43 PARA XL3 400
1       XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1       XL3 ARMARIO METAL L910 H1950
8       XL3 RAIL ALUM. 2 POSIC. 36 MOD
1       XL3 RAIL ACERO UNIVERSAL L850
1       XL3 PLACA DPX3 VERT 36 MOD
8       XL3 TAPA DXP1600 MOTOR HZ L600
1       XL3 TAPA MOD H300 L850
1       XL3 TAPA LISA TORN 50H L850
1       XL3 TAPA LISA TORN 100H L850
1       XL3 TAPA LISA TORN 200H L850
1       XL3 PUERTA METAL 1800X850
2       BARRA DE COBRE 12X4
1       KIT UNION EQUIPOTENCIAL
18      DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
10      DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC Super Inmunizado
45      MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
20      MAGNET TX3 6KA C P+N 16A
5       MAGNET TX3 6KA C P+N 40A
7       MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
2       MAGNET TX3 6KA C 4P 32A
1       ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD
2       MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
2       INTERRUPTOR CREPUSCULAR
2       CTX 4P 40A AC1 230V AC
1       RELE CONTROL 2NA+2NC 230VAC
2       CA CTX40 CTX85 4P 1A+O1NC
1       DPX³160 mag. 4P 160A 16kA
1       Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P
1       ALIM RF 24V 12W 0.5A MODULAR
1       RELÉ DIFERENCIAL 2 MODULOS
1       TOROIDAL DIAM 80MM
1       DPX³ bobina emisión 200-277Vac
1       DIFERENCIAL DX3 4/40/300 AC
2       MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
1       L SBT T1+T2 12,5KA 3P+N NG +SD
1       DIFERENCIAL DX3 4/40/300 AC

Completo y  montado. Incluso,  ay udas de albañileria para su correcta ubicacion, medios aux iliares, punteras,
puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, esquema unifilar
en el interior del cuadro.

mo150        5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 76,90
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mt422680     1,000 ud  CAJA DE AUTOMATISMO BASICA PARA CONMUTACION           1.422,85 1.422,85

mt4879       1,000 ud  REPARTIDOR TETRAP 160A 10 MOD.                                  94,63 94,63

mt5848       2,000 ud  CORTACIRCUITO SECC. T0 3P+N                                     43,68 87,36

mt13302      6,000 ud  FUSIBLE CILINDRICO /0/2                                         1,18 7,08

mt20051      4,000 ud  XL3 OBTURADOR 24 MOD                                            5,75 23,00

mt20130      1,000 ud  XL3 KIT IP43 PARA XL3 400                                       23,23 23,23

mt20291      1,000 ud  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405                                    31,55 31,55

mt20409      1,000 ud  XL3 ARMARIO METAL L910 H1950                                    999,30 999,30

mt20651      8,000 ud  XL3 RAIL ALUM. 2 POSIC. 36 MOD                                  36,87 294,96

mt20654      1,000 ud  XL3 RAIL ACERO UNIVERSAL L850                                   16,09 16,09

mt20661      1,000 ud  XL3 PLACA DPX3 VERT 36 MOD                                      74,69 74,69

mt20950      8,000 ud  XL3 TAPA DXP1600 MOTOR HZ L600                                  24,57 196,56

mt20960      1,000 ud  XL3 TAPA MOD H300 L850                                          35,39 35,39

mt20990      1,000 ud  XL3 TAPA LISA TORN 50H L850                                     15,95 15,95

mt20991      1,000 ud  XL3 TAPA LISA TORN 100H L850                                    19,79 19,79

mt20993      1,000 ud  XL3 TAPA LISA TORN 200H L850                                    27,13 27,13

mt21259      1,000 ud  XL3 PUERTA METAL 1800X850                                       471,55 471,55

mt37302      2,000 ud  BARRA DE COBRE 12X4                                             84,17 168,34

mt37385      1,000 ud  KIT UNION EQUIPOTENCIAL                                         5,46 5,46

mt654765y h   18,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC                                      68,31 1.229,58

mt654765y hSI 10,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC Super inmunizado                     91,87 918,70

mt403585     45,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A                                        20,22 909,90

mt403586     20,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 16A                                        20,58 411,60

mt403590     5,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 40A                                        64,30 321,50

mt403629     2,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 32A                                         122,41 244,82

mt403630     7,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A                                         145,25 1.016,75

mt405226     1,000 ud  ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD                                       27,38 27,38

mt407934     2,000 ud  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A                                     381,95 763,90

mt412623     2,000 ud  INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                         188,51 377,02

mt416426     2,000 ud  CTX 4P 40A AC1 230V AC                                          88,62 177,24

mt416826     1,000 ud  RELE CONTROL 2NA+2NC 230VAC                                     45,78 45,78

mt416849     2,000 ud  CA CTX40 CTX85 4P 1A+O1NC                                       14,71 29,42

mt420017     1,000 ud  DPX³160 mag. 4P 160A 16kA                                       712,56 712,56

mt421071     1,000 ud  Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P                                  12,68 12,68

mt413107     1,000 ud  ALIM RF 24V 12W 0.5A MODULAR                                    134,11 134,11

mt26088      1,000 ud  RELÉ DIFERENCIAL 2 MODULOS                                      307,91 307,91

mt26093      1,000 ud  TOROIDAL DIAM 80MM                                              229,72 229,72

mt421016     1,000 ud  DPX³ bobina emisión 200-277Vac                                  118,15 118,15

mt411665     1,000 ud  DIFERENCIAL DX3 4/40/300 AC                                     274,65 274,65

mt412275     1,000 ud  L SBT T1+T2 12,5KA 3P+N NG +SD                                  381,95 381,95

mt411525     1,000 ud  DIFERENCIAL DX3 2/40/30 AC                                      429,99 429,99

AREDES       1,000 ud  ANALIZADOR REDES TRIFASICO                                      153,51 153,51

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               13.320,60 399,62

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               13.720,30 274,41

TOTAL PARTIDA..................................................... 13.994,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.02     ud  CUADRO COCINA LOS ADILES                                        

CUADRO COCINA -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro o armario en ma-
terial metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y  incluso prev isión de aumento en un 40 % de prteccio-
nes(750x 575x 163 mm), con protección IP 40 IK 07 con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protec-
ción, incluy endo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. COCINA (Caja XL3-160 clase II, IP43 IK07 superficie, puerta ciega)

1       XL3 OBTURADOR 24 MOD
1       XL3 KIT IP43 PARA XL3 400
1       XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1       DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC
2       DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
3       MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
5       MAGNET TX3 6KA C P+N 16A
1       MAGNET TX3 6KA C P+N 40A
1       MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
1       MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A
1       REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD
1       XL3 160 SUPER. AISL. 4 FILAS
1       XL3 PUERTA EXTRAPLANA MET 750H
3       DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC
1       DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC
5       MAGNET TX3 6KA C 4P 16A

Completo y  montado. Incluso,  ay udas de albañileria para su correcta ubicacion, medios aux iliares, punteras,
puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, esquema unifilar
en el interior del cuadro.

mo150        5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 76,90

mt20051      1,000 ud  XL3 OBTURADOR 24 MOD                                            5,75 5,75

mt20130      1,000 ud  XL3 KIT IP43 PARA XL3 400                                       23,23 23,23

mt403626     5,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 16A                                         110,09 550,45

mt403005     1,000 ud  DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC                                      295,69 295,69

mt654765y h   2,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC                                      68,31 136,62

mt403585     3,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A                                        20,22 60,66

mt20291      1,000 ud  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405                                    31,55 31,55

mt403586     5,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 16A                                        20,58 102,90

mt403590     1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 40A                                        64,30 64,30

mt403630     1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A                                         145,25 145,25

mt407934     1,000 ud  MAGNET DX3 6/10 KA C 4P 63A                                     381,95 381,95

mt4886       1,000 ud  REPARTIDOR TETRAP 125A 6MOD                                     40,80 40,80

mt20054      1,000 ud  XL3 160 SUPER. AISL. 4 FILAS                                    357,03 357,03

mt20274      1,000 ud  XL3 PUERTA EXTRAPLANA MET 750H                                  119,27 119,27

mt403004     3,000 ud  DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC                                      284,44 853,32

mt403032     1,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/25/30 AC                                      67,23 67,23

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               3.312,90 66,26

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               3.379,20 101,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.480,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.03     ud  CUADRO INCENDIOS LOS ADILES                                     

CUADRO INCENDIOS -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro o armario en
material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y  incluso prev isión de aumento en un 40 % de prtec-
ciones(450x 450x 150 mm), con protección IP 40 IK 09 con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y  pro-
tección, incluy endo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. INCENDIOS (Caja XL3-125 clase II, IP40 IK09 superficie, puerta ciega)

2 DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC
1 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
1 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
2 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
1 MAGNET TX3 6KA C 4P 16A
1 CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD.
1 CERRADURA CON LLAVE Nº 850
1 PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD.
1 OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS

Completo y  montado. Incluso,  ay udas de albañileria para su correcta ubicacion, medios aux iliares, punteras,
puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, esquema unifilar
en el interior del cuadro.

mo150        5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 76,90

mt403005     2,000 ud  DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC                                      295,69 591,38

mt654765y h   1,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC                                      68,31 68,31

mt403585     1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A                                        20,22 20,22

mt403630     2,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A                                         145,25 290,50

mt403626     1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 16A                                         110,09 110,09

mt401667     1,000 ud  CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD.                                    83,57 83,57

mt401851     1,000 ud  CERRADURA CON LLAVE Nº 850                                      16,50 16,50

mt401872     1,000 ud  PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD.                                   20,63 20,63

mt1660       1,000 ud  OBTURADOR BLANCO 5 MODULOS                                      1,19 1,19

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               1.279,30 25,59

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.304,90 39,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.344,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.04     ud  CUADRO SALA DE CALDERAS LOS ADILES                              

CUADRO SALA DE CALDERAS  -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro o ar-
mario en material metalico, superficial con puerta de amplitud sufiente e incluso prev isión de aumento en un 40 %
de protecciones (655x 515x 215 mm), con protección IP 55 IK 08 con puerta, incluido carriles, embarrados de circui-
tos y  protección, incluy endo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO
C. SALA CALDERAS (Caja XL3-499 clase II, IP55 IK08 superficie, puerta ciega)
1       XL3 OBTURADOR 24 MOD
1       XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1       IG 4P/40A
1       AP 4P/40A
6       ID 4P/25A/30mA
1       ID 2P/40A/30mA
1       ID 2P/25A/30mA
7       IT+SD IVP/4A
6       IT+SD IVP/16A
3       IM 2P/10A
3
13      IM 2P/16A
        AP 4P/25A
Completo y  montado. Incluso,  ay udas de albañileria para su correcta ubicacion, medios aux iliares, punteras,
puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, esquema unifilar
en el interior del cuadro.

mo150        5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 76,90

mt20051      1,000 ud  XL3 OBTURADOR 24 MOD                                            5,75 5,75

mt20291      1,000 ud  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405                                    31,55 31,55

mt37385      1,000 ud  KIT UNION EQUIPOTENCIAL                                         5,46 5,46

mt403630     2,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A                                         145,25 290,50

mt403630-25  13,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 25A                                         98,27 1.277,51

mt654765y h   2,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC                                      68,31 136,62

mt403005-25  6,000 ud  DIFERENCIAL TX3 4/25/30 AC                                      246,54 1.479,24

mt403585     3,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A                                        20,22 60,66

mt403586     3,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 16A                                        20,58 61,74

mtITDS       7,000 ud  IT + DS IV 4A                                                   12,19 85,33

mtITDS15     6,000 ud  IT + DS IV 15A                                                  47,78 286,68

mt20182      1,000 ud  XL3 CAJA IP55 MONOBLOC 400H                                     449,10 449,10

mt20201      2,000 ud  XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515                                      17,77 35,54

mt20300      2,000 ud  XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H                                     18,65 37,30

mt20341      1,000 ud  XL3 TAPA PLENA METÁLICA 100H                                    15,72 15,72

mt37301      1,000 ud  BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM                                  64,62 64,62

mt412780     1,000 ud  INT. HOR. ANALG SR/D/1X16/1MOD                                  68,14 68,14

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               4.468,40 89,37

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               4.557,70 136,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.694,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.05     ud  INTERRUPTOR GENERAL PARO EMERGENCIA SALA CALDERAS               

Suministro e instalacion de interruptor general para paro de emergencia fuera de la sala de calderas, incluso línea
eléctrica bajo tubo de acero desde cuadro general, debidamente protegido para ev itar el fácil acceso de alumnos.
Totalmente instalado y  probado.

mo150        5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 76,90

mt STOP      1,000 ud  Interruptor general para paro emergencia                        28,85 28,85

mtP15GL010   5,000 m.  Tubo de acero roscado pg.M 20                                   2,26 11,30

mtCABLEAD    5,000 m   Cableado interruptor a cuadro electrico                         0,48 2,40

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               119,50 2,39

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               121,80 3,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 125,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.06     ud  CUADRO VENTILACIÓN - LOS ADILES                                 

CUADRO VENTILACIÓN  -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro o armario
en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y  incluso prev isión de aumento en un 40 % de pr-
tecciones(655x 515x 215 mm), con protección IP 55 IK 08 con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y
protección, incluy endo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. INCENDIOS (Caja XL3-499 clase II, IP55 IK08 superficie, puerta ciega)

1 XL3 OBTURADOR 24 MOD
1 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
1 KIT UNION EQUIPOTENCIAL
1 DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC
1 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
2 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
1 MAGNET TX3 6KA C 4P 32A
1 XL3 CAJA IP55 MONOBLOC 400H
1 XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515
1 RAIL UNIVERSAL
1 XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H
1 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 100H
1 XL3 TAPA PLENA METÁLICA 150H
1 BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM
2 CTX 3P 10A 1NO1NC 230V AC
2 MPX 32S GUARDAMT 4-6A
Completo y  montado. Incluso,  ay udas de albañileria para su correcta ubicacion, medios aux iliares, punteras,
puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, esquema unifilar
en el interior del cuadro.

mo150        5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 76,90

mt20051      1,000 ud  XL3 OBTURADOR 24 MOD                                            5,75 5,75

mt20291      1,000 ud  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405                                    31,55 31,55

mt37385      1,000 ud  KIT UNION EQUIPOTENCIAL                                         5,46 5,46

mt403005     1,000 ud  DIFERENCIAL TX3 4/40/30 AC                                      295,69 295,69

mt654765y h   1,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC                                      68,31 68,31

mt403585     2,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A                                        20,22 40,44

mt403629     1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 32A                                         122,41 122,41

mt20182      1,000 ud  XL3 CAJA IP55 MONOBLOC 400H                                     449,10 449,10

mt20201      1,000 ud  XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515                                      17,77 17,77

mt20204      1,000 ud  RAIL UNIVERSAL                                                  13,75 13,75

mt20300      1,000 ud  XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H                                     18,65 18,65

mt20341      1,000 ud  XL3 TAPA PLENA METÁLICA 100H                                    15,72 15,72

mt20342      1,000 ud  XL3 TAPA PLENA METÁLICA 150H                                    18,73 18,73

mt37301      1,000 ud  BARRA DE COBRE PERFORADA 440MM                                  64,62 64,62

mt416096     2,000 ud  CTX 3P 12A 1NO1NC 230V AC                                       48,31 96,62

mt417308     2,000 ud  MPX 32S GUARDAMT 4-6A                                           80,30 160,60

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               1.502,10 30,04

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.532,10 45,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.578,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.07     ud  CUADRO ALUMBRADO PL 1ª -  LOS ADILES                            

CUADRO ALUMBRADO PL-1ª  -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro o ar-
mario en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y  incluso prev isión de aumento en un 40 %
de prtecciones(750x 575x 163 mm), con protección IP 40 IK 07 con puerta, incluido carriles, embarrados de circui-
tos y  protección, incluy endo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. COCINA (Caja XL3-160 clase II, IP43 IK07 superficie, puerta ciega)

1 XL3 OBTURADOR 24 MOD
1 XL3 KIT IP43 PARA XL3 400
8 XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405
28 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
1 MAGNET TX3 6KA C P+N 10A
1 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
1 XL3 160 SUPER. AISL. 4 FILAS
1 XL3 PUERTA EXTRAPLANA MET 750H
Completo y  montado. Incluso,  ay udas de albañileria para su correcta ubicacion, medios aux iliares, punteras,
puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, esquema unifilar
en el interior del cuadro.

mo150        1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 15,38

mt20051      1,000 ud  XL3 OBTURADOR 24 MOD                                            5,75 5,75

mt20130      1,000 ud  XL3 KIT IP43 PARA XL3 400                                       23,23 23,23

mt20291      1,000 ud  XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405                                    31,55 31,55

mt654765y h   8,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC                                      68,31 546,48

mt403585     28,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 10A                                        20,22 566,16

mt403630     1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A                                         145,25 145,25

mt20054      1,000 ud  XL3 160 SUPER. AISL. 4 FILAS                                    357,03 357,03

mt20274      1,000 ud  XL3 PUERTA EXTRAPLANA MET 750H                                  119,27 119,27

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               1.810,10 36,20

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               1.846,30 55,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.901,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.02.08     ud  CUADRO FUERZA PL 1ª -  LOS ADILES                               

CUADRO FUERZA PL-1ª  -Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando formado por un cuadro o armario
en material metalica superficial con puerta de amplitud sufiente y  incluso prev isión de aumento en un 40 % de pr-
tecciones(750x 575x 163 mm), con protección IP 40 IK 07 con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y
protección, incluy endo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO

C. COCINA (Caja XL3-160 clase II, IP43 IK07 superficie, puerta ciega)

4 DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC
9 MAGNET TX3 6KA C P+N 16A
1 MAGNET TX3 6KA C 4P 40A
1 CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD.
1 CERRADURA CON LLAVE Nº 850
1 PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD.
Completo y  montado. Incluso,  ay udas de albañileria para su correcta ubicacion, medios aux iliares, punteras,
puentes, materiales complementarios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, esquema unifilar
en el interior del cuadro.

mo150        1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 15,38

mt654765y h   4,000 ud  DIFERENCIAL TX3 2/40/30 AC                                      68,31 273,24

mt403586     9,000 ud  MAGNET TX3 6KA C P+N 16A                                        20,58 185,22

mt403630     1,000 ud  MAGNET TX3 6KA C 4P 40A                                         145,25 145,25

mt401667     1,000 ud  CAJA DE SUPERFICIE 2X18 MOD.                                    83,57 83,57

mt401851     1,000 ud  CERRADURA CON LLAVE Nº 850                                      16,50 16,50

mt401872     1,000 ud  PUERTA TRANSPARENTE 2X18 MOD.                                   20,63 20,63

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               739,80 14,80

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               754,60 22,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 777,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.02.09     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 360 kW. compuesto por armario
metálico con rev estimiento de poliéster, de 120x 100 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor au-
tomático magnetotérmico de 4x 800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,
tres interruptores automático magnetotérmico de 4x 160 A., y  10 interruptores automáticos magnetotérmicos de
4x 25 A., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conex ión a tierra,
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.

mtP31CE140   0,250 ud  Cuadro general obra pmáx . 360 kW                                2.375,19 593,80

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               593,80 11,88

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               605,70 18,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 623,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.03 CANALIZACIONES, LINEAS DE DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION INTERIOR  
16.03.01     m.  BANDEJA PERFORADA PVC. 100x300 mm.                              

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de100x 300 mm. y  3 m. de longitud, con 2 sepa-
radores, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

mo150        0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 3,08

mo153        0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 3,27

mtmtP15GP070 1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 100x 300 mm.                                  15,11 15,11

mtmtP15GP150 1,000 m.  Cubierta bandeja PVC. 300 mm.                                   7,23 7,23

mtmtP15GS010 2,000 m.  Separador h=100 mm.                                             7,23 14,46

mtmtP15GS040 1,000 m.  P.p.acces. bandeja 100x 300 mm.                                  1,41 1,41

mtmtP15GS070 1,000 m.  P.p.soporte v ert.band. 100x 300mm                                7,04 7,04

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               51,60 1,03

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               52,60 1,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16.03.02     m.  BANDEJA PERFORADA PVC. 60x300 mm.                               

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x 300 mm. y  3 m. de longitud, sin separado-
res, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja ten-
sión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

mo150        0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 3,08

mo153        0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 3,27

mtmtP15GP020 1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 60x 300 mm.                                   7,33 7,33

mtmtP15GS030 1,000 m.  P.p.acces. bandeja 60x 300 mm.                                   0,99 0,99

mtmtP15GS100 1,000 m.  P.p.sop.techo bandeja 60x 300 mm.                                6,36 6,36

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               21,00 0,42

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               21,50 0,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

16.03.03     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x50+TTx25 en canaliz. PVC             

mo150        0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,15

mo153        0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 0,16

mtC-50RZ1    4,000 m.  Cond. RZ1-K 50 mm2 Cu                                           4,81 19,24

mtC-25       1,000 m.  Cond. RZ1 -25 mm2 Cu                                            2,98 2,98

mtPVC110     1,000 ml  Tubo PVC rigido                                                 0,88 0,88

mtPEQ-MAT    0,010 ud  Pequeño material                                                0,98 0,01

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               23,40 0,47

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               23,90 0,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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16.03.04     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X16+TT16 en canaliz. PVC              

Circuito de distribución 4X16+TT16, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro) de cobre de 16
mm2 uno (tierra) de 16 mm2 de sección  y  aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos,  montado bajo tu-
bo de PVC. ncluso ay udas de albañileria, pasamuros necesarios, suministro y  colocacion de tubo de PVC, raco-
res, anclajes, cintillos de sujeccion y  pequeño material aux iliar. Totalmente montado y  conex ionado.

mo150        0,015 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,23

mo153        0,015 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 0,25

mtC-16       4,100 m.  Cond. 750 V 16 mm2 Cu                                           2,26 9,27

mtPVC110     1,200 ml  Tubo PVC rigido                                                 0,88 1,06

mtPEQ-MAT    0,010 ud  Pequeño material                                                0,98 0,01

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               10,80 0,22

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               11,00 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.03.05     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X10+TT10 en canaliz. PVC              

Circuito de distribución 4X10+TT10, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro) de cobre de 10
mm2 uno (tierra) de 10 mm2 de sección  y  aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos,  montado bajo tu-
bo de PVC. ncluso ay udas de albañileria, pasamuros necesarios, suministro y  colocacion de tubo de PVC, raco-
res, anclajes, cintillos de sujeccion y  pequeño material aux iliar. Totalmente montado y  conex ionado.

mo150        0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,15

mo153        0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 0,16

mtC-10       4,004 m.  Cond. 750 V 10 mm2 Cu                                           1,76 7,05

mtPVC110     1,000 ml  Tubo PVC rigido                                                 0,88 0,88

mtPEQ-MAT    0,010 ud  Pequeño material                                                0,98 0,01

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               8,30 0,17

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               8,40 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.03.06     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X10+TT10 (AS+) en canaliz. PVC        

Circuito de distribución 4X10+TT10, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro) de cobre de 10
mm2 uno (tierra) de 10 mm2 de sección  y  aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de halogenos,  montado bajo
tubo de PVC. ncluso ay udas de albañileria, pasamuros necesarios, suministro y  colocacion de tubo de PVC, raco-
res, anclajes, cintillos de sujeccion y  pequeño material aux iliar. Totalmente montado y  conex ionado.

mo150        0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,15

mo153        0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 0,16

mtPVC110     1,000 ml  Tubo PVC rigido                                                 0,88 0,88

mtC-10 ASMAS 5,000 m.  Cond. 10 mm2 Cu AS+                                             2,02 10,10

mtPEQ-MAT    0,010 ud  Pequeño material                                                0,98 0,01

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               11,30 0,23

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               11,50 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.03.07     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4X6+TT6 (AS+) en canaliz. PVC          

Circuito de distribución 4X6+TT6, constituido por cinco conductores CUATRO (tres fases, neutro) de cobre de 6
mm2 uno (tierra) de 6 mm2 de sección  y  aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de halogenos,  montado bajo tu-
bo de PVC. Incluso ay udas de albañileria, pasamuros necesarios, suministro y  colocacion de tubo de PVC, raco-
res, anclajes, cintillos de sujeccion y  pequeño material aux iliar. Totalmente montado y  conex ionado.

mo150        0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,15

mo153        0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 0,16

mtC-6252AS   5,000 m.  Cond. 750 V 6 mm2 Cu (AS+)                                      0,94 4,70

mtPVC110     1,000 ml  Tubo PVC rigido                                                 0,88 0,88

mtPEQ-MAT    0,010 ud  Pequeño material                                                0,98 0,01

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               5,90 0,12

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

16.03.08     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x4 +TT4 en canalz. PVC                

Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 20 A.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y
tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y  aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos. colocado bajo tubo
de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conex ión, ay udas
de albañileria, pasamuros necesariosy  pequeño material aux iliar.

mo150        0,071 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 1,09

mo153        0,071 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 1,16

mtPVCM20     1,000 m.  Tubo PVC liso M20                                               0,25 0,25

mtC-4        5,000 m.  Cond. 750 V  4 mm2 Cu                                           0,42 2,10

mtPEQ-MAT    0,001 ud  Pequeño material                                                0,98 0,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,09

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.09     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 4x2.5 +TT2.5 en canalz. PVC            

Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 20 A.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y
tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y  aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos. colocado bajo tubo
de PVC liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conex ión, ay udas
de albañileria, pasamuros necesariosy  pequeño material aux iliar.

mo150        0,071 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 1,09

mo153        0,071 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 1,16

mtPVCM20     1,000 m.  Tubo PVC liso M20                                               0,25 0,25

mtP15GA020   5,000 m.  Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu                                          0,24 1,20

mtPEQ-MAT    0,001 ud  Pequeño material                                                0,98 0,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,07

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.03.10     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 2x4 +TT4 en canalz. PVC                

Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 20 A.  Constituido por tres conductores (fase, neutro y  tierra)
de cobre de 4 mm2 de sección y  aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de halogenos. colocado bajo tubo de PVC
liso. Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conex ión, ay udas de alba-
ñileria, pasamuros necesariosy  pequeño material aux iliar.

mo150        0,071 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 1,09

mo153        0,071 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 1,16

mtPVCM20     1,000 m.  Tubo PVC liso M20                                               0,25 0,25

mtC-4        3,000 m.  Cond. 750 V  4 mm2 Cu                                           0,42 1,26

mtPEQ-MAT    0,001 ud  Pequeño material                                                0,98 0,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,08

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.11     ml  CIRCUITO TRIFASICO ALUMBRADO EXT. 4x6 mm2+TTx16 mm2 (enterrada) 

Línea de alimentación para alumbrado ex terior formada por conductores de cobre 4x 6 mm2+16TT  tipo RV-K 0,6/1
kV, colocado subterraneo, empalmes en interior de columnas, totalmente instalada, colocada, montada y  en funcio-
namiento.

mo150        0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,15

mo153        0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 0,16

H_CUADRILLA  0,010 ud  Mano de Obra                                                    31,69 0,32

mtC-6        4,000 m.  Cond. 750 V 6 mm2 Cu                                            0,84 3,36

mtmtP15GA060 1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,02 1,02

mq05EC010    0,100 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV                            62,63 6,26

mtmtP15AF160 1,000 m.  Tubo corrugado rojo doble pared D 160                           1,34 1,34

mtmtP01AA020 0,300 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            6,73 2,02

mtmtP15AH010 1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,06 0,06

mtmtP01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,39 0,39

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               15,10 0,30

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               15,40 0,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.03.12     m   CIRCUITO DE DISTRIBUCION 2x6+TTx6 en(AS+) canaliz. PVC          

Circuito de distribución 2X6+TT6, constituido por cinco conductores DOS (fase, neutro) de cobre de 6 mm2 uno (tie-
rra) de 6 mm2 de sección  y  aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de halogenos,  montado bajo tubo de PVC.
Incluso ay udas de albañileria, pasamuros necesarios, suministro y  colocacion de tubo de PVC, racores, anclajes,
cintillos de sujeccion y  pequeño material aux iliar. Totalmente montado y  conex ionado.

mo150        0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,15

mo153        0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 0,16

mtPVC110     1,000 ml  Tubo PVC rigido                                                 0,88 0,88

mtPEQ-MAT    0,010 ud  Pequeño material                                                0,98 0,01

mtC-6ASMAS   3,000 m.  Cond. 750 V 6 mm2 Cu AS+                                        1,93 5,79

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               7,00 0,14

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               7,10 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.03.13     m   CIRCUITO MONOFASICO ALUMBRADO+PVC                               

Circuito iluminación realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y  aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de
halogenos, en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra),  colocado bajo tubo de PVC liso. Incluso p./p. de tubo pa-
ra acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conex ión, ay udas de albañileria, pasamuros necesa-
riosy  pequeño material aux iliar.

mo150        0,051 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,78

mo153        0,051 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 0,83

mtPVCM20     1,000 m.  Tubo PVC liso M20                                               0,25 0,25

mtC-1.5      3,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu                                          0,14 0,42

mtPEQ-MAT    0,001 ud  Pequeño material                                                0,98 0,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               2,30 0,05

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.03.14     m   CIRCUITO MONOFASICO ALUMBRADO                                   

Circuito iluminación realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y  aislamiento ES07Z1-K (AS) 750 V libre de
halogenos, en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra),  en bandeja perforada no incluida. Incluso p./p. de tubo
para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conex ión, ay udas de albañileria, pasamuros necesa-
riosy  pequeño material aux iliar.
.

mo150        0,051 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,78

mo153        0,051 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 0,83

mtC-1.5      3,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu                                          0,14 0,42

mtPEQ-MAT    0,001 ud  Pequeño material                                                0,98 0,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               2,00 0,04

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

16.03.15     m   CIRCUITO MONOFASICO OTROS USOS 2x1,5mm2+TTx1,5 (AS+)            

Circuito iluminación realizado con, conductores de cobre de 1,5 mm2 y  aislamiento ES07Z1-K (AS+) 750 V libre de
halogenos, en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra),  colocado bajo tubo de PVC liso. Incluso p./p. de tubo pa-
ra acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conex ión, ay udas de albañileria, pasamuros necesa-
riosy  pequeño material aux iliar.

mo150        0,051 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,78

mo153        0,051 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 0,83

mtPVCM20     1,000 m.  Tubo PVC liso M20                                               0,25 0,25

mtC-1.5 ASMAS 3,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu AS+                                      0,96 2,88

mtPEQ-MAT    0,001 ud  Pequeño material                                                0,98 0,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               4,70 0,09

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               4,80 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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16.03.16     m   CIRCUITO MONOFASICA FUERZA                                      

Circuito para tomas de uso general, realizado con conductores de cobre de 2,5 mm2 y  aislamiento ES07Z1-K (AS)
750 V libre de halogenos, en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), colocado en bandeja perforada no incluida.
Incluso p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conex ión, ay udas de albañileria,
pasamuros necesariosy  pequeño material aux iliar.

mo150        0,051 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,78

mo153        0,051 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 0,83

mtP15GA020   3,000 m.  Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu                                          0,24 0,72

mtPEQ-MAT    0,001 ud  Pequeño material                                                0,98 0,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               2,30 0,05

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.17     m   CIRCUITO MONOFASICA FUERZA+PVC                                  

Circuito para tomas de uso general, realizado con conductores de cobre de 2,5 mm2 y  aislamiento ES07Z1-K (AS)
750 V libre de halogenos, en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), colocado bajo tubo de PVC liso . Incluso
p./p. de tubo para acometida a canalizacion, cajas de registro, regletas de conex ión, ay udas de albañileria, pasa-
muros necesariosy  pequeño material aux iliar.

mo150        0,061 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,94

mo153        0,061 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 1,00

mtPVCM20     1,000 m.  Tubo PVC liso M20                                               0,25 0,25

mtP15GA020   3,000 m.  Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu                                          0,24 0,72

mtPEQ-MAT    0,001 ud  Pequeño material                                                0,98 0,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               2,90 0,06

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.03.18     ud  CABLEADO SONDAS DE CONTROL                                      

Ejecución del cableado de las sondas de control, sin incluir las sondas.

mo150        16,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 246,08

mo153        16,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 261,60

mtPVCM20     78,000 m.  Tubo PVC liso M20                                               0,25 19,50

mtP15GA020   123,000 m.  Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu                                          0,24 29,52

mtPEQ-MAT    6,000 ud  Pequeño material                                                0,98 5,88

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               562,60 11,25

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               573,80 17,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 591,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

16.03.19     ud  CABLEADO CENTRALITA INCENDIOS                                   

P.A. para la ejecucion del cableado de la centralita de incendios, sin incluir la centralita.

mo150        8,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 123,04

mo153        8,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 130,80

mtPVCM20     36,000 m.  Tubo PVC liso M20                                               0,25 9,00

mtP15GA020   76,000 m.  Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu                                          0,24 18,24

mtPEQ-MAT    6,000 ud  Pequeño material                                                0,98 5,88

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               287,00 5,74

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               292,70 8,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 301,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.04 ILUMINACION Y MECANISMOS                                        
16.04.01     ud  P.LUZ SENCILLO EUNEA ÚNICA BASIC                                

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado y  conductor libre de halogenos de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar Eu-
nea serie Única Basic  o similar aprobado por la D.F., instalado.

mo150        0,355 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 5,46

mo220        0,355 h.  Ay udante electricista                                           15,38 5,46

mtP15GB010   8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,19 1,52

mtP15GA010   16,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu                                          0,23 3,68

mtP15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34

mtP15MUB010  1,000 ud  Interruptor unipolar Eunea Única Basic                          5,56 5,56

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               23,20 0,46

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               23,70 0,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

16.04.02     ud  P.LUZ CONM.EUNEA ÚNICA BASIC                                    

Punto conmutado estrecho sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor libre de alogenos de
1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con torni-
llos, conmutadores Eunea serie Única Basic o similar aprobado por la D.F., instalado.

mo150        0,507 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 7,80

mo220        0,507 h.  Ay udante electricista                                           15,38 7,80

mtP15GB010   13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,19 2,47

mtP15GA010   39,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu                                          0,23 8,97

mtP15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34

mtP15MUB020  2,000 ud  Conmutador Eunea Única Basic                                    6,30 12,60

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               41,20 0,82

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               42,00 1,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 43,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

16.04.03     ud  B.ENCHUFE SCHUKO EUNEA ÚNICA BASIC                              

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor libre de ha-
logenos de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A. (II+t.) Eunea serie Única Basic  o similar aprobado por la D.F, instalado.

mo150        0,457 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 7,03

mo220        0,457 h.  Ay udante electricista                                           15,38 7,03

mtP15GB010   6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,19 1,14

mtP15GA020   18,000 m.  Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu                                          0,24 4,32

mtP15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34

mtP15MUB070  1,000 ud  B.enchufe schuko Eunea Única Basic                              6,54 6,54

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               27,60 0,55

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               28,20 0,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.04     ud  B. ENCHUFE ESTANCA                                              

Base enchufe estanca de superficie modelo a elgir por la D.F. con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rígido D=20 y  conductor de cobre unipolar libre de halogenos, para pública concurrencia
ES07Z1-K 2,5 mm2 (activ o, neutro y  protección), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y  regletas
de conex ión, totalmente montado e instalado.

mo150        0,457 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 7,03

mo220        0,457 h.  Ay udante electricista                                           15,38 7,03

mtP15GB010   6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,19 1,14

mtP15GA090   24,000 m.  Conductor ES07Z1-K 2,5 (Cu)                                     0,21 5,04

mtP15MXA080  1,000 ud  B.e.superf. 10/16A Jung-621 W                                   7,86 7,86

mtP15MW070   1,000 ud  Caja metálica Crady                                              3,86 3,86

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               33,20 0,66

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               33,80 1,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.05     ud  BASES ENCHUFE TIPO CETAC                                        

Ud. de cuadros de bases, tipo GEWISS, modelo 38-Q-DIN, o similar, compuesto por dos bases fija de 16 A
(3P+N+T) y  dos bases fijas de 16 A (2P+T), con sus protecciones correspondientes, incluso ay udas de albañileria
para su correcta ubicacion,, según esquema unifilar.

mo150        0,254 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 3,91

mo153        0,254 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 4,15

mo108        0,507 h.  Oficial 1ª albañileria                                          16,35 8,29

mtARM_36M    1,000 ud  Cuadro Metalico Completo IP 55                                  575,12 575,12

mtPIA16-2P   2,000 ud  Magnetotermico 2x 16 A                                           14,03 28,06

mtPIA16-4P   2,000 ud  Magnetotermico4x 16 A                                            23,78 47,56

mtPM         10,000 ud  Pequeño material                                                1,16 11,60

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               678,70 13,57

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               692,30 20,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 713,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.06     ud  LUMINARIA  LED 112 W L=4485mm                                   

Luminaria  empotrada Marca Tromilux  Modelo 4029 LED o equiv alente,  Longitud 4485mm, tecnología LED, poten-
cia 112W, cuerpo en aluminio ex truido sin marco, con difusor parabólico de aluminio reflectante. Instalada, inclu-
y endo lámpara, replanteo y  apertura de huecos en falso techo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Totalmente
montada y  lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aislamiento principal.
Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativ a de instalación en superficies inflamables
- IP 20. Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 12mm. Sin protección contra líquidos
- 230v /50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. El paramento soporte estará
completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El niv el de iluminación será adecuado y  uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mo150        0,305 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 4,69

mo220        0,305 h.  Ay udante electricista                                           15,38 4,69

mt4054LED4485 1,000 ud  4029 LED 112W 4485MM                                            695,85 695,85

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               706,50 14,13

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               720,60 21,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 742,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.07     ud  LUMINARIA  LED 70 W L=2805mm                                    

Luminaria  empotrada Marca Tromilux  Modelo 4029 LED o equiv alente,  Longitud 2805mm, tecnología LED, poten-
cia 70W, cuerpo en aluminio ex truido sin marco, con difusor parabólico de aluminio reflectante. Instalada, incluy en-
do lámpara, replanteo y  apertura de huecos en falso techo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Totalmente mon-
tada y  lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aislamiento principal.
Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativ a de instalación en superficies inflamables
- IP 20. Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 12mm. Sin protección contra líquidos
- 230v /50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. El paramento soporte estará
completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El niv el de iluminación será adecuado y  uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mo150        0,305 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 4,69

mo220        0,305 h.  Ay udante electricista                                           15,38 4,69

mt4018LED05  1,000 ud  4029 LED 70W 2805MM                                             476,96 476,96

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               487,60 9,75

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               497,30 14,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 512,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.08     ud  LUMINARIA  LED 29 W d=500mm                                     

Luminaria  suspendida Marca Tromilux  Modelo 5005 LED o equiv alente,  Diámetro 500mm, tecnología LED, poten-
cia 29W, cuerpo en aluminio en color según planos. Instalada, incluy endo lámpara, replanteo, accesorios de ancla-
je y  conex ionado. Totalmente montada y  lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aislamiento principal.
Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Proy ección de luz descendente
- Cumple normativ a de instalación en superficies inflamables
- IP 20. Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 12mm. Sin protección contra líquidos
- 230v /50Hz
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. El paramento soporte estará
completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El niv el de iluminación será adecuado y  uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mo150        0,305 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 4,69

mo220        0,305 h.  Ay udante electricista                                           15,38 4,69

mt5005LED    1,000 ud  5005 luminaria led                                              255,79 255,79

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               266,40 5,33

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               271,70 8,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 279,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.09     ud  LUMINARIA  LED 28 W d=140mm                                     

Luminaria de empotrar Marca Tromilux  Modelo 7007, o similar Diámetro 140mm, tecnología LED, potencia 28W,
cuerpo en aluminio, aro en zamac, v idrio incluido. Instalada, incluy endo lámpara, replanteo y  apertura de huecos
en falso techo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Totalmente montada y  lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aislamiento principal.
Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Proy ección de luz descendente
- Cumple normativ a de instalación en superficies inflamables
- IP 43.Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 1mm. Protegido contra las caidas de gotas de agua
con un ámgulo máx imo de 60º
- 230v /50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. El paramento soporte estará
completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El niv el de iluminación será adecuado y  uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mo150        0,305 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 4,69

mo220        0,305 h.  Ay udante electricista                                           15,38 4,69

mt7028LED    1,000 ud  luminaria7007LED                                                154,81 154,81

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               165,40 3,31

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               168,70 5,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 173,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.09-2   ud  LUMINARIA  LED 28 W d=140mm+kit Emerg                           

Luminaria de empotrar Marca Tromilux  Modelo 7007, o similar Diámetro 140mm, tecnología LED, potencia 28W,
cuerpo en aluminio, aro en zamac, v idrio incluido. Instalada, incluy endo kit de emergencia, lámpara, replanteo y
apertura de huecos en falso techo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Totalmente montada y  lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aislamiento principal.
Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Proy ección de luz descendente.
- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)
- Cumple normativ a de instalación en superficies inflamables
- IP 43.Protección contra objetos sólidos de diámetro superior a 1mm. Protegido contra las caidas de gotas de agua
con un ámgulo máx imo de 60º
- 230v /50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. El paramento soporte estará
completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El niv el de iluminación será adecuado y  uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mo150        0,305 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 4,69

mo220        0,305 h.  Ay udante electricista                                           15,38 4,69

mt7028LED    1,000 ud  luminaria7007LED                                                154,81 154,81

mtKIT        1,000 UD  KIT EMERG                                                       86,55 86,55

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               252,00 5,04

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               257,00 7,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 264,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.10     ud  LUMINARIA ESTANCA LED 25 W L=1569mm                             

Luminaria estanca Marca Tromilux  Modelo 4018, o equiv alente, Longitud 1569mm, tecnología LED, consumo 25W,
IP66, resistente a choques, polv o y  humedad. Base de ABS con acabado en gris, difusor en policarbonato de alta
resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctrico Clase I. Instalada, incluy endo lámpara, re-
planteo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Totalmente montada y  lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aislamiento principal.
Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativ a de instalación en superficies inflamables.
- IP66. Totalmente estanco al polv o. Protegido contra fuertes chorros de agua
- IK08. Protección contra un objeto sólido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energía de choque 5(J)
- 230v /50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. El paramento soporte estará
completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El niv el de iluminación será adecuado y  uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mo150        0,305 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 4,69

mo220        0,305 h.  Ay udante electricista                                           15,38 4,69

mt4018LD1569 1,000 ud  4018 LED 25W 1569MM                                             176,92 176,92

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               187,50 3,75

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               191,30 5,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 197,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.11     ud  LUMINARIA ESTANCA LED 25 W L=1569mm+kit Emerg                   

Luminaria estanca Marca Tromilux  Modelo 4018, o equiv alente, Longitud 1569mm, tecnología LED, consumo 25W,
IP66, resistente a choques, polv o y  humedad. Base de ABS con acabado en gris, difusor en policarbonato de alta
resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctrico Clase I. Incluy e kit Emergencia. Instalada,
incluy endo lámpara, replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Totalmente montada y  lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aislamiento principal.
Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativ a de instalación en superficies inflamables.
- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)
- IP66. Totalmente estanco al polv o. Protegido contra fuertes chorros de agua
- IK08. Protección contra un objeto sólido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energía de choque 5(J)
- 230v /50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. El paramento soporte estará
completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El niv el de iluminación será adecuado y  uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mo150        0,305 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 4,69

mo220        0,305 h.  Ay udante electricista                                           15,38 4,69

mt4018LD1569 1,000 ud  4018 LED 25W 1569MM                                             176,92 176,92

mtKIT        1,000 UD  KIT EMERG                                                       86,55 86,55

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               274,10 5,48

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               279,60 8,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 287,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.12     ud  LUMINARIA ESTANCA LED 20 W L=1269mm                             

Luminaria estanca Marca Tromilux  Modelo 4018, o equiv alente, Longitud 1269mm, tecnología LED, consumo 25W,
IP66, resistente a choques, polv o y  humedad. Base de ABS con acabado en gris, difusor en policarbonato de alta
resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctrico Clase I. Instalada, incluy endo lámpara, re-
planteo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Totalmente montada y  lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aislamiento principal.
Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativ a de instalación en superficies inflamables.
- IP66. Totalmente estanco al polv o. Protegido contra fuertes chorros de agua
- IK08. Protección contra un objeto sólido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energía de choque 5(J)
- 230v /50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. El paramento soporte estará
completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El niv el de iluminación será adecuado y  uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mo150        0,305 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 4,69

mo220        0,305 h.  Ay udante electricista                                           15,38 4,69

mt4018LD1269 1,000 ud  4018 LED 20W 1269MM                                             148,08 148,08

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               158,70 3,17

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               161,90 4,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 166,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 254



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.13     ud  LUMINARIA ESTANCA LED 20 W L=1269mm+kit Emerg                   

Luminaria estanca Marca Tromilux  Modelo 4018, o equiv alente, Longitud 1269mm, tecnología LED, consumo 25W,
IP66, resistente a choques, polv o y  humedad. Base de ABS con acabado en gris, difusor en policarbonato de alta
resistencia, clips de cierre de luminarias en ABS, aislamiento eléctrico Clase I. Incluy e kit Emergencia. Instalada,
incluy endo lámpara, replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Totalmente montada y  lista para su uso.
Contará con las siguientes características:
- Clase I, equipo en el que la protección contra las descargas eléctricas depende no sólo del aislamiento principal.
Todas las partes están conectadas a un circuito de tierra de protección
- Marcado CE
- Cumple normativ a de instalación en superficies inflamables.
- Equipo de emergencia (homologado en conjunto con la luminaria)
- IP66. Totalmente estanco al polv o. Protegido contra fuertes chorros de agua
- IK08. Protección contra un objeto sólido de 1,7kg lanzado desde una altura de 20,5cm, energía de choque 5(J)
- 230v /50Hz
- Con balasto electrónico de alta frecuencia con regulación de flujo digital o analógica
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. El paramento soporte estará
completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El niv el de iluminación será adecuado y  uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mo150        0,305 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 4,69

mo220        0,305 h.  Ay udante electricista                                           15,38 4,69

mt4018LD1269 1,000 ud  4018 LED 20W 1269MM                                             148,08 148,08

mtKIT        1,000 UD  KIT EMERG                                                       86,55 86,55

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               245,20 4,90

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               250,10 7,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 257,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.14     ud  LUMINARIA LED 20W TIPO CASQUILLO CERAMICO con ENTRAMADO PROTEC  

Luminaria de superficie para instalación en pared Marca RZB Serie Keralux , o equiv alente, diámetro 125mm, altura
50mm,  equipado con lámpara de tecnología LED, potencia 20W, IP40, soporte base de cerámica con portalámpa-
ras E27 integrado, con difusor cerrado cilíndrico con rosca de v idrio opal 05-55863 de RZB o equiv alente, diámetro
98mm, h=145mm. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.Sujección del difusor me-
diante rosca D 84,5mm. Incluso protección mediante malla de entramado electrosoldado 50x 50mm de acero galv a-
nizado en redondo de lambre liso de diam. 4mm en forma de caja de dimensiones 30x 30x 30cm recibido a para-
mento v ertical con taco atornillado.
Con las siguientes características:
- Tipo de protección: IP40
- Protección Clase II
- Tensión 0-250V/0-60Hz
- Color del casquillo: blanco
- Clase de eficiencia energética lámpara LED: A+
- Protección contra golpes IK04(0,5Joule)
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. El paramento soporte estará
completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Montaje, conex ionado y  comprobación de su
correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El niv el de iluminación será adecuado y  uniforme. La fijación al soporte será
correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mo150        0,305 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 4,69

mo220        0,305 h.  Ay udante electricista                                           15,38 4,69

mtRZB_PROT   1,000 ud  Entramado proteccion y  mat. fijacion                            14,45 14,45

mtRZB_KERALUX 1,000 ud  rzb keralux                                                      129,82 129,82

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               154,90 3,10

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               158,00 4,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 162,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

16.04.15     ud  PROYECTOR EXTERIOR LED 250W                                     

Proy ector para ex terior Marca Philips, Modelo BVP651 31Kx ECO/730 A60 LO, o equiv alente, con tecnología LED
252W,  ip65.Instalada sobre columna troncocónida de acero galv anizado (sin incluir), incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conex ionado.

mo150        0,305 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 4,69

mo220        0,305 h.  Ay udante electricista                                           15,38 4,69

mtPROY PHI250 1,000 ud  Proy ector Philips                                               652,76 652,76

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               663,40 13,27

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               676,60 20,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 696,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.16     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6+KES HYDRA (E1)               

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6+KES HYDRA, o similar, Grado de protección IP42 IK
04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie,  semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco,
con lámpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, y  difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy  opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris
plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatu-
ra. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Incluy e accesorio
KES HYDRA consistente en caja estanca IP66 IK08 apta para ex teriores bajo cubierta . Instalado incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

mo150        0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 9,23

mtKES HYDRA  1,000 UD  KES HYDRA_Caja estanca IP66 IK08                                28,85 28,85

mtDHYD N6    1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Hy dra N6                                  54,34 54,34

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               93,60 1,87

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               95,50 2,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 98,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.17     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6+KETB HYDRA (E2)              

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6+KETB HYDRA, o similar,  Grado de protección IP42 IK
04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie,  semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco,
con lámpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, y  difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy  opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris
plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatu-
ra. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22.Incluy e accesorio
KETB HYDRA consistente en caja para enrasar, apta para colocación en techo o pared de panel  de y eso, madera
chapa y  escay ola . Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

mo150        0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 9,23

mtKETB       1,000 UD  KETB HYDRA                                                      8,17 8,17

mtDHYD N6    1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Hy dra N6                                  54,34 54,34

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               73,00 1,46

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               74,40 2,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 76,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.18     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KES HYDRA (E3)               

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KES HYDRA, o similar, Grado de protección IP42 IK
04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie,  semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco,
de 144 Lúm.  con lámpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, y  difusor en po-
licarbonato transparente, opalino o muy  opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado,
dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Incluy e
accesorio KES HYDRA consistente en caja estanca IP66 IK08 apta para ex teriores bajo cubierta. Instalado inclu-
y endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

mo150        0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 9,23

mtDA HYD N3  1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Hy dra N3                                  48,08 48,08

mtKES HYDRA  1,000 UD  KES HYDRA_Caja estanca IP66 IK08                                28,85 28,85

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               87,40 1,75

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               89,10 2,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04.19     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA (E4)              

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA, o similar, Grado de protección IP42 IK
04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie,  semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco,
de 144 Lúm.  con lámpara de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, y  difusor en po-
licarbonato transparente, opalino o muy  opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado,
dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Incluy e
accesorio KETB HYDRA consistente en caja para enrasar, apta para colocación en techo o pared de panel  de y e-
so, madera chapa y  escay ola. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

mo150        0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 9,23

mtDA HYD N3  1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Hy dra N3                                  48,08 48,08

mtKETB       1,000 UD  KETB HYDRA                                                      8,17 8,17

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               66,70 1,33

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               68,00 2,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 70,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.04.20     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6 (E5)                         

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N6, o similar, Grado de protección IP42 IK 04, aislamiento
eléctrico Clase II, de superficie,  semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco,  con lámpara
de emergencia LED 8 W. . Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, y  difusor en policarbonato transparente,
opalino o muy  opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. . Instalado incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado.

mo150        0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 9,23

mtDHYD N6    1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Hy dra N6                                  54,34 54,34

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               64,80 1,30

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               66,10 1,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 68,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.04.21     ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA+KSB800/802/806    

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX HYDRA LD N3+KETB HYDRA+KSB800/802/806, o similar, Referidas
en plano como E6/E7/E8, Grado de protección IP42 IK 04, aislamiento eléctrico Clase II, de superficie,  semiempo-
trado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco, de 144 Lúm.  con lámpara de emergencia LED 8 W. .
Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, y  difusor en policarbonato transparente, opalino o muy  opalino. Acce-
sorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido se-
gún normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Incluy e accesorio KETB HYDRA consistente en caja para en-
rasar, apta para colocación en techo o pared de panel  de y eso, madera chapa y  escay ola + Accesorio KSB800:
Placa de señalizacion banderola de metacrilato serigrafiado. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje
y  conex ionado.

mo150        0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 9,23

mtDA HYD N3  1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Hy dra N3                                  48,08 48,08

mtKETB       1,000 UD  KETB HYDRA                                                      8,17 8,17

mtKSB800     1,000 UD  ksb 800 Placa                                                   17,31 17,31

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               84,00 1,68

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               85,70 2,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 88,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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16.04.22     UD  CONTROL DE LUZ DIURNA                                           

Suministro e instalacion de control de iluminacion en funcion del aporte de luz natural,  Occusw istch DALI basico
LRM2070, o similar, disponiendo de 2 salidas DALI para luminarias de v entana y  pasillo (max imo 15 luminarias).
Todo ello montado en techo, incluy endo, caja para empotar en techo, tubo corrugado de PVC de DN 16 mm, con-
ductor de cobre de designación H07Z-K (AS) unipolar de 1,5 mm2 de sección, replanteo, accesorios de anclaje y
conex ionado. Totalmete colocada montada y  en funcionamiento incluso p/p de ay udas de albañileria.

mo150        0,800 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 12,30

mtU30VB154-1 1,000 Ud  Sistema Detector luz diurna                                     100,98 100,98

mtP15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,34 0,34

mtC-1.5      150,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu                                          0,14 21,00

mtP15GB010   60,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,19 11,40

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               146,00 2,92

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               148,90 4,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 153,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

16.04.23     UD  VIDEOPORTERO AUTOMATICO                                         

Instalación de kit de portero conv encional color antiv andálico en COCINA, compuesto de: placa ex terior de calle
antiv andálica con pulsador de llamada y  telecámara, fuente de alimentación y  monitor con base de conex ión. In-
cluso abrepuertas, v isera, cableado y  cajas. El precio no incluy e las ay udas de albañilería para instalaciones

mo150        2,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 33,84

mo220        2,200 h.  Ay udante electricista                                           15,38 33,84

mt35aia010b  13,000 m   Tubo curv able de PVC                                            0,28 3,64

mt40pea040   10,000 m   Cable cu 3x 0.25mm2                                              0,48 4,80

mt40pea030c  13,000 m   Cable cu 2x 1mm2                                                 0,79 10,27

mt40pea030d  1,000 m   Cable cu 2x 1,5mm2                                               1,00 1,00

mt40pga060   1,000 ud  v isera placa                                                    11,43 11,43

mt40pga050a  1,000 ud  abrepuertas electrico                                           17,13 17,13

mtP01DW090   1,000 ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

mt40v gk040b  1,000 ud  kit v ideoportero                                                1.250,06 1.250,06

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               1.367,20 27,34

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.394,60 41,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.436,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

16.04.24     UD  DETECTOR PRESENCIA                                              

Ud. Detector de mov imiento, capaz de encender la luz al detectar mov imiento de personas, y  apagarla posterior-
mente cuando se deja de detectar mov imiento, transcurrido un tiempo de retardo. Incluy endo tubo PVC corrugado
de M 20/gp5, conductor libre de halogenos de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., caja de registro, caja de
mecanismo univ ersal con tornillos, regletas de conex ion y  pequeño material necesario para la conex ion de la lumi-
naria con la caja de registro mas cercana a canalizacion general. Totalmete colocada montada y  en funcionamiento
incluso p/p de ay udas de albañileria.

mo150        0,051 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,78

mtU30VB154   1,000 Ud  Detector mov imiento                                             14,46 14,46

mtmtP15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,27

mtC-1.5      30,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu                                          0,14 4,20

mtPVCM20     10,000 m.  Tubo PVC liso M20                                               0,25 2,50

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               22,20 0,44

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               22,70 0,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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16.04.25     ud  TOMA TELÉFONO                                                   

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galv anizado, para instalación
de línea telefónica, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, toma de teléfono de 4
contactos Niessen serie Sty lo, instalada.

mo150        0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 3,08

mo220        0,200 h.  Ay udante electricista                                           15,38 3,08

mtPVCM20     10,000 m.  Tubo PVC liso M20                                               0,25 2,50

mtmtP15GK050 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,27

mtmtP15MNA110 1,000 ud  Toma telf.                                                      5,59 5,59

mtmtP01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,39 0,39

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               14,90 0,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.06 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA RAYO                           
16.06.01     ud  PRT.SOBRETENSIONES DE APLIC.TECNL. 400V240V                     

Suministro e instalación del sistema interno de protección contra el ray o formado por 1 protector combinado contra
sobretensiones de clase I y  II según RBT 2002, modelo Atshield TT 380T de Aplicaciones Tecnológicas, para la
protección de 1 cuadro principal trfiásico con neutro, y  1 protector combinado contra sobretensiones de clase III y
IV según RBT 2002, modelo Atcov er 220M de Aplicaciones Tecnológicas, para la protección de 1 cuadro secunda-
rio monofásico. Totalmente montado, instalado, conex ionado y  comprobado según RBT 2002. Sin incluir ay udas
de albañilería.

mo150        0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,15

mtP23PF030   1,000 ud  P.sobret.clase Iy II trifás..ATSHIELD TT380T                     927,96 927,96

mtP23PF050   1,000 ud  P.sobret.clase IIIy IV monof.ATCOVER220M                         317,34 317,34

mtPEQ-MAT    0,010 ud  Pequeño material                                                0,98 0,01

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               1.245,50 24,91

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.270,40 38,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.308,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.06.02     ud  PARARRAYOS CEBADO DAT CONTROLER PLUS. 63 m                      

Suministro e instalación del sistema ex terno de protección contra el ray o formado por pararray os con dispositiv o
de cebado electropulsante, modelo Dat Controler Plus de Aplicaciones Tecnológicas, con Certificación de Producto
AENOR, tiempo de av ance en el cebado de 45 µs y  radio de protección de 63 metros para un niv el de protección
1, según C. T. E. y  UNE 21186.  Colocado sobre mástil de acero galv anizado de 6 m de altura; incluso pieza de
adaptación, soportes de anclaje, pletina conductora de cobre estañado, fijaciones, v ías de chispas, contador de im-
pactos de ray o, tubo de protección de la bajada y  toma de tierra registrable con resistencia inferior a 10 ohmios,
para 1 bajada. Totalmente montado, instalado, conex ionado y  comprobado según   C. T. E. y  UNE 21186. Sin in-
cluir ay udas de albañilería y  elementos de elev ación.

mo104        1,500 h.  Oficial 2ª                                                      16,35 24,53

mo101        1,500 h.  Oficial 1ª                                                      16,35 24,53

mo150        0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,15

mtP23PA220   1,000 ud  Parar.cebado modl.Dat Controler plus 45                         1.216,86 1.216,86

mtP23PB300   1,000 ud  Pieza adapt.latón unión cabeza-mástil 1 1/2                     48,66 48,66

mtP23PB310   1,000 ud  Mástil acero 6 m y  1 1/2" diámetro                              166,74 166,74

mtP23PB320   1,000 ud  Anclaje acedro para muro en U.30cm long.                        77,90 77,90

mtP23PC060   40,000 m.  Conductor pletina de cobre estañado.30x 2mm                      13,24 529,60

mtP23PB340   34,000 ud  Grapa latón.40x 40x 15mm                                          8,17 277,78

mtP23PB350   1,000 ud  Manguito seccionador latón 75x 50x 15mm                           24,33 24,33

mtP23PE050   1,000 ud  Contador mecn. ray os de Aplicaciones Tecnlg.                    324,65 324,65

mtP23PC050   1,000 m.  Tubo protección acero 35x 13 mm y  2 m longitud                   34,62 34,62

mtP23PD200   3,000 ud  Electrodo acero cobrizado Ø 14mm y  2 m long.                    25,00 75,00

mtP23PD210   3,000 ud  Puente comprobación y  equipotencialidad de AT                   43,28 129,84

mtP23PD230   1,000 ud  Gel Conductiv er Plus. Mejora conductiv idad.                     60,59 60,59

mtP23PB360   1,000 ud  Protector v ía chispas de unión tomas tierra                     137,14 137,14

mtP23PD220   4,000 ud  Arqueta reg.polipropileno 250x 250x 250mm                         84,04 336,16

mtP23PB370   1,000 ud  Protector v ía chispas para mástil de antena                     137,14 137,14

mtPEQ-MAT    0,010 ud  Pequeño material                                                0,98 0,01

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               3.626,20 72,52

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               3.698,80 110,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.809,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.07 AUTOMATIZACION RIEGO                                            
16.07.01     ud  PROG.ELEC.INTEMPERIE EXPANS. 20 ESTAC.                          

Programador electrónico de intemperie ex pansible hasta 20 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego
por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 4 progra-
mas de riego y  4 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., to-
ma para puesta en marcha de equipo de bombeo o v álv ula maestra, armario y  protección antidescarga, incluso fi-
jación, instalado.

mo150        1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 23,07

mo220        1,500 h.  Ay udante electricista                                           15,38 23,07

mtmtP26SP100 1,000 ud  Prog.elect.intemp.c/transf.ex pans.20stac                        563,22 563,22

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               609,40 18,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 627,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.07.02     ud  ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"                              

Electrov álv ula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y  regulador de caudal, con conex ión de
2", completamente instalada sin i/pequeño material.

mo162        0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 3,27

mo150        0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 3,08

mo164        0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 3,27

mtmtP26SV050 1,000 ud  Electrov . 24 V reguladora caudal 2"                             113,92 113,92

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               123,50 3,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 127,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

16.07.03     ud  LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2                          

Línea eléctrica de cobre de 2x 2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electrov álv ulas, instalada en zanja
y  cintada a la tubería de riego, i/v ulcanizado de empalmes con cinta especial y  conectores estancos, instalada.

mo150        0,030 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 0,46

mo220        0,060 h.  Ay udante electricista                                           15,38 0,92

mtmtP26SL030 1,000 m.  Línea eléctrica p/electrov ál. 2x 2,5mm2                          1,30 1,30

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C17 INSTALACIÓN DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES                       
SUBCAPÍTULO 17.01 ACOMETIDA Y RITU                                                
17.01.01     ud  ACOMETIDA VOZ Y DATOS                                           

Prev isión de la instalación de acometida telefónica de v oz y  datos para la inerconex ión de las redes ex ternas que
dará serv icio a trav és de un sistema centralizado de telefonía. Se incluy e la conex ión entre la acometida y  el rack,
mediante fibra óptica. Incluso canalización, hilo guía, y  pequeño material necesario.

mo155        1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          16,35 16,35

mo156        1,000 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 16,35

mo305        0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,34 0,31

17.01.01.01  0,600 m²  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                16,80 10,08

mtACOM TELEF 9,800 m   Acometida telefonía (v oz y  datos)                               13,58 133,08

mtP01HM010   0,049 m³  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,23 3,29

mtP22TC150   9,800 m.  Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                              2,37 23,23

mtP22TC570   1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                0,75 1,13

mtP27TT200   0,004 kg  Limpiador unión PVC                                             5,47 0,02

mtP27TT210   0,006 kg  Adhesiv o unión PVC                                              8,42 0,05

mtP27TT180   9,800 m.  Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,07 0,69

mq05EN0301   0,280 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              235,00 65,80

17.01.01.02  0,137 m³  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  22,96 3,15

17.01.01.03  0,055 m³  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  10,12 0,56

mt17.01.01.04 40,000 m   Fibra óptica                                                    1,16 46,40

mtP01DW090A  5,000 ud  Pequeño material                                                0,99 4,95

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               325,40 6,51

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               332,00 9,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 341,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.01.02     ud  RECINTO ÚNICO (RITU) 200x100x50                                 

Recinto único de instalación de telecomunicaciones, formado por un armario monobloque de superficie
200x 100x 50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, prov isto de puerta dotado de cerradura con llav e, con
elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de serv icios
generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x 6 + T mm2 bajo tubo de
PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equiv alente, además de 2 canalizaciones de 32
mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reserv ado para los cuadros de protección de las
posibles compañías operadoras de los serv icios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa
de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instala-
ción eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x 2,5 + T
mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y
bombilla  con un niv el de iluminación 300 lux ; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no
permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los
equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x 1,5mm2 de sección y  aislamiento de 750 V, bajo tubo
corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fi-
jado a la pared y  unido a la toma de tierra del edificio, y  barra colectora. Instalado, conex ionado y  con v entilación
mecánica.

mo155        4,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          16,35 65,40

mo156        4,000 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 65,40

mtP22TR090   1,000 ud  Armario modular monobloque 200x 100x 50                           769,09 769,09

17.01.02.01  1,000 ud  CUADRO PROTECCIÓN PARA RITU                                     211,54 211,54

mtP22TR690   1,000 ud  Conjunto de v entilación RITU                                    106,33 106,33

mtP15GA040   44,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,51 22,44

mtP15GD010   44,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,27 11,88

mtP15GA020A  44,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,22 9,68

mtP15GB020   10,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,16 1,60

mtP15GA010A  10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,13 1,30

mtP15GB010A  5,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,65

mtP15GA070   10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                     1,99 19,90

mtP01DW090A  5,000 ud  Pequeño material                                                0,99 4,95

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               1.290,20 25,80

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.316,00 39,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.355,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 17.02 MEGAFONIA                                                       
17.02.01     ud  INSTALACION DE MEGAFONIA                                        

Instalación de megafonia, con central Megafonía,multifunción de gran v ersatilidad, 240 W RMS. 5 zonas con salida
línea 100 V y  conrol independiente de v olumen, ampliable ahasta 20 zonas. Micrófono con selector de zonas., y
difusores de 8'' en falso techo de aulas y  otras zonas. Se incluy e la red de distribución (canalización y  cableado)
para la conducción de señales a los puntos receptores (difusores) así como la interconex ión con el cuadro general
de baja tensión.Instalado y  probado.

mo155        1,250 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          16,35 20,44

mo221        1,250 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            15,38 19,23

mtmtP22DI030 22,000 ud  Dif. metál falso techo 8", 6 Wr.m.s.                            15,39 338,58

mtP22DA060   1,000 ud  Ampl. mezclador.  RMS                                           240,12 240,12

mtP22DM010   1,000 ud  Pupitre micro. conect.DIN                                       114,45 114,45

mtP22DB020   1,000 ud  Reproductor CD/MP3 modular                                      214,36 214,36

mtP22DB030   1,000 ud  Cassette autorev erse modular                                    57,85 57,85

mtP22DB040   1,000 ud  Chasis 2 fuentes modulares                                      246,96 246,96

mtP01DW090A  3,000 ud  Pequeño material                                                0,99 2,97

mt35aia010b  190,000 m   Tubo curv able de PVC                                            0,28 53,20

mt40mhm102   150,000 m   Línea alimentación 2x 0.75mm2                                    0,36 54,00

mtC-1.5      50,000 m.  Cond. 750 V 1,5 mm2 Cu                                          0,14 7,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               1.369,20 27,38

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.396,50 41,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.438,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.03 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO                                
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17.03.01     UD  RACK CPD                                                        

Ud. de Rack (v oz y  datos) de distribución centralizada, de 42 unidades y  19 pulgadas de 800x 800mm con puerta
frontal transparente y  tapa superior ranurada para v entilación, v entilador con termostato e interruptor, tapa de fondo,
pasahilos v erticales, dos regletas para 8 tomas de corriente (a circuitos diferentes). Se incluy e sw itch con softw are
de elctrónica de red en el rack, gestionable con puertos gigabit y  con cuatro slots para conex ión entre sw itchs,
además de un módulo multimodo (compatible) para FO por cada conex ión efectiv a entre sw itchs. Además de lo
anterior, aloja en su interior:
- 1 Panel 50x Cat.3 para el parcheo de los puestos de v oz, caso de ex istir centralita (dos pares por ex tensión).
- 1 Panel 12x FO duplex
- 9 Paneles RJ45 con los puestos correspondientes a la planta
- 13 pasahilos horizontales
- 8 bandejas portaequipos
- latiguillos, etc...
Totalmente montado y  en funcionamiento homologado mediante certificado.

mo155        30,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          16,35 490,50

mo156        30,000 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 490,50

mtRACK800800 1,000 Ud. ARMARIO 19" 800X800X42U'S                                       710,67 710,67

mtVENTILADOR 1,000 Ud. KIT 4 VENTILADORES CON TERMOSTATO                               150,87 150,87

mtPANEL_VOZX 1,000 Ud. PATCH PANEL 50P CAT.3                                           61,18 61,18

mtPASAHIL_HO 9,000 Ud. PASACABLES HORIZONTAL 1U 5 ANILLOS PLÁSTICO                25,02 225,18

mtPASAHILO_V 2,000 Ud. PASAHILOS VERTICAL ANILLAS PLÁSTICAS                            35,09 70,18

mtBANDEJA_EQ 8,000 Ud. BANDEJA PORTAEQUIPOS DESLIZANTE 1U FIJ. FRONTAL        40,70 325,60

mtREGLETA    2,000 Ud. REGLETA 8 SCHUKOS 1U                                            113,42 226,84

mtPANEL_FO   1,000 Ud. PANEL REPARTIDOR FO 12XSC DÚPLEX                                43,56 43,56

mtCON.FO_SC_ 24,000 Ud. CONECTOR SC MULTIMODO INSTALADO                                 3,68 88,32

mttPANEL_24  17,000 Ud. PANEL PARCHEO 24 CONECTORES RJ45                                31,42 534,14

mt17.01.02010 1,000 ud  Sw itch de red con puerto gigabit                                240,83 240,83

mtCON. UTP R 132,000 Ud. CONECTOR RJ45 CAT.6 UTP                                         2,20 290,40

mtLATIGUI1.0 50,000 Ud. LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP CAT.6 LSOH DE 1,00M.                  3,00 150,00

mtLATIGUIL1.5 50,000 Ud. LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP CAT.6 LSOH DE 1,50M.                  3,37 168,50

mtLATIGUI2.0 50,000 Ud. LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP CAT.6 LSOH DE 2,00M.                  3,76 188,00

mtPEQ MAT    1,000 Ud. OF2TELEC                                                        77,38 77,38

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               4.532,70 90,65

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               4.623,30 138,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.762,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

17.03.02     ML  CABLEADO UTP CAT.6                                              

Ml. Cableado UTP Cat.6 entre panel Rack y  puesto de trabajo, sin incluir las conex iones.

mo155        0,010 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          16,35 0,16

mo156        0,010 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 0,16

mtCAB_UTP. C 1,000 m.  OF1TELEC                                                        0,52 0,52

mtPEQ MAT    0,010 Ud. OF2TELEC                                                        77,38 0,77

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               1,60 0,03

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1,60 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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17.03.03     UD  PUESTOS DE TRABAJO TIPO                                         

Ud. Puesto de Trabajo tipo de superficie: compuesto por 2 schuckos para corriente estabilizada, 2 schuckos para
corriente sucia, 2 tomas RJ45 (V/D y  D/D) para datos, 1 HDMI y  1 USB, incluy endio todos los adaptadores nece-
sarios.

mo155        0,900 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          16,35 14,72

mo156        0,900 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 14,72

mtCAJA_X8    1,000 Ud. CAJA PORTA MECANISMOS 4 MÓDULOS DOBLES.                    27,89 27,89

mtMARCO      2,000 Ud. PORTAMECANISMOS DOBLE BLANCO                                    3,04 6,08

mtSCHUCKO_RE 2,000 Ud. BASE SCHUCKO DOBLE 2P+TT ROJA                                   5,28 10,56

mtMECAN_RJ45 2,000 Ud. MECANISMO RJ45 DOBLE CAT.6                                      7,46 14,92

mtCON. UTP R 4,000 Ud. CONECTOR RJ45 CAT.6 UTP                                         2,20 8,80

mtLATIGUILLO 4,000 Ud. LATIGUILLO UTP CAT.6 DE 3M.                                     5,86 23,44

mtPEQ MAT    0,050 Ud. OF2TELEC                                                        77,38 3,87

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               125,00 2,50

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               127,50 3,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 131,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03.04     UD  PUESTOS DE TRABAJO TIPO 2                                       

Ud. Puesto de Trabajo tipo de superficie: compuesto por 2 schuckos para corriente estabilizada, 2 schukos para
corriente sucia, 2 tomasRJ45 (D/D y  V/D) para datos alojadas en mecanismo doble, incluy endio todos los adapta-
dores necesarios.

mo155        0,900 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          16,35 14,72

mo156        0,900 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 14,72

mtCAJA_X2    1,000 Ud. CAJA PORTA MECANISMOS 1 MÓDULOS DOBLES.                    7,66 7,66

mtMARCO      2,000 Ud. PORTAMECANISMOS DOBLE BLANCO                                    3,04 6,08

mtSCHUCKO_WH 4,000 Ud. BASE SCHUCKO                                                    4,95 19,80

mtMECAN_RJ45 2,000 Ud. MECANISMO RJ45 DOBLE CAT.6                                      7,46 14,92

mtCON. UTP R 2,000 Ud. CONECTOR RJ45 CAT.6 UTP                                         2,20 4,40

mtLATIGUILLO 1,000 Ud. LATIGUILLO UTP CAT.6 DE 3M.                                     5,86 5,86

mtPEQ MAT    0,050 Ud. OF2TELEC                                                        77,38 3,87

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               92,00 1,84

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               93,90 2,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 96,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.03.05     UD  CAJA CIEGA 4 MODULOS PARED                                      

Ud. Módulo formado por una caja ciega de superficie para 4 tipos de serv icios (2 schuckos, 1 conector USB, y  1
conector para HDMI. El USB y  HMDI solo preinstalacion, tubo corrugado  Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones.

mo155        0,100 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          16,35 1,64

mo156        0,100 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 1,64

mtSCHUCKO    1,000 Ud. BASE SCHUCKO DOBLE 2P                                           6,19 6,19

mtCAJA_X4    1,000 Ud. CAJA CIEGA PORTA MECANISMOS 4 MÓDULOS.                      12,40 12,40

mtPEQ MAT    0,050 Ud. OF2TELEC                                                        77,38 3,87

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               25,70 0,51

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               26,30 0,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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17.04.06     m   INSTALACION WI-FI                                               

Ud. Instalación para WI-FI ocullta en falso techo, compuesto por 1 schuko y  1RJ45 (D/D), mediante Cableado Es-
tructurado UTP, Cat.6, canalización interior formada por dos tubos PVC flex ible, reforzado, de 40mm de diáme-
tro,hilo acerado guía para cables y  piezas especiales. Totalmente instalado y  funcionando

mo157        0,005 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 0,08

mo3010       0,005 h.  Peón especializado                                              15,34 0,08

mtSCHUCKO_WH 1,000 Ud. BASE SCHUCKO                                                    4,95 4,95

CAB_UTP.
CAT6

1,000 m.  CABLE UTP CAT.6 LSOH 4 PARES                                    0,40 0,40

mtmtP22TC430 1,000 Ud. MECANISMO RJ45 DOBLE CAT.6                                      7,46 7,46

mtmtP27TT180 1,000 m.  Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,07 0,07

mtmtP01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,39 0,39

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               13,40 0,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.04 CANALIZACION                                                    
17.04.01     ud. REJILLA ELECTROSOLDADA 300x60mm                                 

Ml. REJILLA electrosoldada tipo REJIBAND de 300x 60 mm, colocada por suelos y  techos registrables, remates,
accesorios de sujeccion, etc.

mo155        0,100 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          16,35 1,64

mo156        0,100 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 1,64

mt1231       1,000 1   tramo de canal                                                  16,59 16,59

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               19,90 0,60

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               20,50 0,41

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.04.02     ud. CANALETA PVC 200x60mm                                           

Ml. CANALETA de PVC, tipo CANAL CD AEMSA, con tapa, color blanco de 200x 60 mm, de 2 compartimentos,
colocada por tabiques y  techo, en tramos según planos, con p.p. esquinas, rincones, tapas finales, remates, acce-
sorios de sujeccion, etc.

mo155        0,100 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          16,35 1,64

mo156        0,100 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 1,64

mt1232       1,000 m   Canaleta PVC                                                    23,91 23,91

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               27,20 0,54

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               27,70 0,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.04.03     m.  INSTALACION CANALIZ. 4TUBOS PVC  4D40 OTROS SERVICIOS           

Instalación canalización secundaria en montaje empotrado formada por 4 tubos PVC flex ible, reforzado, de 40mm
de diámetro, gp/7 (1 Tubo electricidad + 1 tubo USB + 1 tubo HDMI + 1 tubo de reserv a), de acuerdo a la serie de
normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para cables y  piezas especiales. Instalado.

mo157        0,005 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 0,08

mo3010       0,005 h.  Peón especializado                                              15,34 0,08

mtmtP22TC430 1,000 Ud. MECANISMO RJ45 DOBLE CAT.6                                      7,46 7,46

mtmtP27TT180 3,000 m.  Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,07 0,21

mtmtP01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,39 0,39

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               8,20 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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17.04.06     m   INSTALACION WI-FI                                               

Ud. Instalación para WI-FI ocullta en falso techo, compuesto por 1 schuko y  1RJ45 (D/D), mediante Cableado Es-
tructurado UTP, Cat.6, canalización interior formada por dos tubos PVC flex ible, reforzado, de 40mm de diáme-
tro,hilo acerado guía para cables y  piezas especiales. Totalmente instalado y  funcionando

mo157        0,005 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,35 0,08

mo3010       0,005 h.  Peón especializado                                              15,34 0,08

mtSCHUCKO_WH 1,000 Ud. BASE SCHUCKO                                                    4,95 4,95

CAB_UTP.
CAT6

1,000 m.  CABLE UTP CAT.6 LSOH 4 PARES                                    0,40 0,40

mtmtP22TC430 1,000 Ud. MECANISMO RJ45 DOBLE CAT.6                                      7,46 7,46

mtmtP27TT180 1,000 m.  Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,07 0,07

mtmtP01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,39 0,39

%CI          3,000 %   costes indirectos                                               13,40 0,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.05 SISTEMA ANTIINTRUSION                                           
17.05.01     UD  INSTALACION COMPLETA ANTIINTRUSION                              

Suministro e instalación de central microprocesada bidireccional con comunicación v ía radio, encriptación de datos,
para una capacidad máx ima de 32 zonas con comunicación v ía radio, cableadas, 8 mandos, 4 teclados inalámbri-
cos, 32 códigos de usuario y  memoria de 256 ev entos, de 284x 220x 53 mm, con 3 tipos de armado, teclado inte-
grado para programación, 1 relé de salida y  posibilidad de equipamiento con 1 módulo GSM, sirena,detectores y
resto de elementos necesarios para la instalación de seguridad. Incluso elementos de fijación. Totalemente instala-
do y  en funcionamiento.

mo006        1,500 h   Oficial 1ª instalador redes y  equipos detecc. y  seguridad       16,35 24,53

mo222        1,500 h   Ay udante instalador redes y  equipos detecc. y  seguridad         15,38 23,07

mt41ing210a  1,000 ud  Central microprocesad com. v ia radio zonas Cableadas            428,12 428,12

mt41ing240a  32,000 ud  detector                                                        64,75 2.072,00

mt41ing250a  1,000 UD  Sirena ex t. comunicac. v ia radio                                250,11 250,11

mtP01DW090A  100,000 ud  Pequeño material                                                0,99 99,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               2.896,80 57,94

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               2.954,80 88,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.043,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C18 INSTALACIÓN DE CALEFACCION, ACS Y VENTILACIÓN                   
SUBCAPÍTULO 18.01 CALEFACCION Y ACS                                               
18.01.01     UD  Caldera de pie de condensación a gas 250 KW                     

Caldera de pie de condensación a gas MGK-2 250 de Wolf o equiv alente, 250 kW, de 1300x 1355x 640 mm, peso
292 kg, potencia a 80/60°C 40-233 kW, potencia a 50/30°C 44-250 kW, CE-homologación CE-0085CN0326, niv el
sonoro ex tremadamente bajo, quemador incorporado con modulación del 17 al 100%, rendimiento estacional hasta
un 110% sobre PCI, compuesta de un intercambiador de calor de alto rendimiento y  larga v ida útil gracias a su ale-
ación de, fundición de aluminio/silicio, con mínimo mantenimiento, facilidad de acceso a todos los componentes
desde la parte frontal y  lateral derecho que simplifica al máx imo su mantenimiento, sin necesidad de espacio libre
en la parte trasera e izquierda, todas las conex iones en la parte superior de la caldera, incluso salidas de humos
de polipropileno hasta cubierta DN200, pirostato, sistema de detección de flujo, neutralización condensados, Regu-
lación incluida necesaria para controlar dos calderas, registrador de las horas de funcionameinto, estructura-sopor-
te, rampa de regulación de gas, separador hidráulico, kits de conex ión a caldera con v alv ulería de ida y  retorno,
sondas, kit de descarga de condensados, 5 años de garantía en cuerpo de caldera, Puesta en marcha por el Ser-
v icio Técnico Oficial.  Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo400        8,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,40 315,20

mtP20CF020   1,000 ud  Caldera mgk-2/250                                               10.101,52 10.101,52

mtP20WH120   2,000 ud  Kit de conex ionado                                              504,39 1.008,78

mtP20WH120-3 1,000 ud  Kit Conex ionado de gas                                          345,11 345,11

mtP20WH120-4 1,000 ud  Kit descarga de condensados                                     53,09 53,09

mtP20WH120-6 1,000 ud  chimenea                                                        690,22 690,22

mtP20WH120-7 1,000 ud  control calderas                                                513,23 513,23

mtPM         2,000 ud  Pequeño material                                                1,16 2,32

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               13.029,50 390,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 13.420,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

18.01.02     ML  RED Tubería primario de calefaccion                             

Red de tubería para conex iones de ida y  retorno de caldera con colector, formada por tubo de acero negro, de 3"
DIN 24/40 mm, dos mano de imprimación antiox idante, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elas-
tomérica recubierto mediante chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos, so-
portes, pasamuros, elementos de Anclaje, fijación de tuberías así como ay udas de albañilería necesarias. Total-
mente instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo100        0,500 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 8,18

mo173        0,500 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 8,18

mt08tan010h  1,050 m   Tubo de acero negro 3''                                         3,48 3,65

mt08tan210h  0,400 Ud  Accesorios                                                      0,72 0,29

mt27pfi030   0,030 kg  Imprimación.                                                    1,27 0,04

mt17coe080gc 1,000 m2  Coquilla cilíndrica moldeada                                    1,15 1,15

mt17coe120   0,829 m2  Chapa de aluminio                                               1,03 0,85

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               22,30 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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18.01.03     ML  RED Tubería Circuitos caletaccion en sala de calderas           

Red de tubería para conex iones de ida y  retorno de caldera con colector, formada por tubo de acero negro, de 2"
DIN 24/40 mm, dos mano de imprimación antiox idante, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elas-
tomérica recubierto mediante chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos, so-
portes, pasamuros, elementos de Anclaje, fijación de tuberías así como ay udas de albañilería necesarias. Total-
mente instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo100        0,100 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 1,64

mo173        0,100 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 1,64

mt08tan010h-1 1,050 m   Tubo de acero negro 2''                                         2,47 2,59

mt08tan210h  0,400 Ud  Accesorios                                                      0,72 0,29

mt27pfi030   0,030 kg  Imprimación.                                                    1,27 0,04

mt17coe080gc 1,000 m2  Coquilla cilíndrica moldeada                                    1,15 1,15

mt17coe120   0,829 m2  Chapa de aluminio                                               1,03 0,85

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               8,20 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.01.04     Ud  Punto de llenado sistema de calefaccion                         

Suministro e instalación de punto de llenado automático de red de distribución de agua para sistema de climatiza-
ción formado por 2 m de tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15
mm de diámetro, dos manos de imprimación antiox idante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante co-
quilla flex ible de espuma elastomérica, v álv ula de llenado automática, v álv ulas de corte, filtro retenedor de resi-
duos, contador de agua y  v álv ula de retención. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y  de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conex ionado y  probado, sin in-
cluir ay udas de albañilería. Incluy e: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y  fijación de tuberías. Colocación del aislamiento. Totalmente instalado, colo-
cado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo100        0,883 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 14,44

mo173        0,883 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 14,44

mt37w w w 060b  1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inox id 3,74 3,74

mt37cic020aa 1,000 Ud  Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.        65,47 65,47

mt37sv e010b  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".       2,54 5,08

mt37sv e010bL 1,000 Ud  Válv ula de llenado automatica                                   3,90 3,90

mt37sv r010a  1,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 1/2".              4,15 4,15

mt08tan010b  2,000 m   Tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia e 1,53 3,06

mt08tan210b  0,800 Ud  Accesorios para unión con soldadura de tubo de acero negro con s 1,53 1,22

mt27pfi030   0,020 kg  Imprimación.                                                    1,27 0,03

mt17coe055di 2,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 3,84

mt17coe110   0,300 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            4,60 1,38

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               120,80 3,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 124,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.01.05     Ud  Punto de vaciado sistema de calefaccion                         

Suministro e instalación de punto de v aciado de red de distribución de agua para sistema de climatización formado
por tubo de polipropileno, colocada superficialmente y  v álv ula de corte. Incluso p/p de elementos de montaje, co-
dos, tes, manguitos y  demás accesorios

mt37sv e010d  1,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".         2,70 2,70

mt37tpu020ad 2,000 m   Tubo de polietileno Dow lex  con alma de aluminio (Pert-Al-Pert), 0,80 1,60

mt37tpu060ad 0,800 Ud  Accesorios para unión con junta a presión reforzada con anillo d 0,80 0,64

mo100        0,300 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 4,91

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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18.01.06     ud  Deposito de inercia                                             

Suministro e instalación de deposito de inercia, de 75 l, altura 810 mm, diámetro 515 mm, aislamiento de 50 mm
de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magne-
sio. Incluso v álv ulas de corte, elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mo100        1,000 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 16,35

mtDEP INERCIA 1,000 Ud  deposito de inercia                                             404,60 404,60

mt37sv e010g  4,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar                21,18 84,72

AISL         1,000 ud  aislamiento termico deposito                                    77,07 77,07

mt42w w w 040   1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y  diámetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               598,90 17,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 616,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.01.07     Ml  Colector 1entrada - 8 salidas                                   

Colector de calefaccion con 1 entrada de 3'' y  8 salidas de  2" con llav es de aislamiento PN10 con bridas, 3 pica-
jes de 1/2" para sondas de presion y  temperatura con v aina de inmersion apropiada. Construido en tubo de acero
negro, de 5" DIN 24/40 mm, dos mano de imprimación antiox idante, con aislamiento mediante coquilla flex ible de
espuma elastomérica recubierto mediante chapa de aluminio. Incluso p/p de elementos de montaje, manguitos, bri-
das, v ainas, elementos de Anclaje, fijación así como ay udas de albañilería necesarias. Totalmente instalado, colo-
cado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo100        5,000 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 81,75

mo173        5,000 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 81,75

mt08tan010h-2 5,000 m   Tubo de acero negro 6''                                         17,24 86,20

mt08tan010h-1 4,000 m   Tubo de acero negro 2''                                         2,47 9,88

mt08tan010h  0,500 m   Tubo de acero negro 3''                                         3,48 1,74

mtU44FA120-1 1,000 Ud  Válv ula de esfera "Thisa" H-H 3"                                9,28 9,28

mtU44IB110-6 8,000 Ud  Entronque M 22 x  3"                                             4,25 34,00

mtU44FA120   8,000 Ud  Válv ula de esfera "Thisa" H-H 2"                                8,49 67,92

mtU44IB110   8,000 Ud  Entronque M 22 x  2"                                             2,82 22,56

mt08tan210h  6,000 Ud  Accesorios                                                      0,72 4,32

mt27pfi030   1,000 kg  Imprimación.                                                    1,27 1,27

mt17coe080gc 2,000 m2  Coquilla cilíndrica moldeada                                    1,15 2,30

mt17coe120   2,000 m2  Chapa de aluminio                                               1,03 2,06

mtPM         3,000 ud  Pequeño material                                                1,16 3,48

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               408,50 12,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 420,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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18.01.08     UD  CIRCULADOR PRIMARIO                                             

Suministro e instalación de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-12, o equiv alente, para colocación
en línea, con rotor húmedo, de alta eficiencia con motor sincrono de imán permanente y  v ariador de frecuencia y
de presión incorporado,  tensión 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conex ión mediante bridas. Incluso v álv ulas de esfera de
aislamiento, filtro de residuos, v álv ula de retención, manguitos antiv ibratorios, puente de manómetros formado por
manómetro de glicerina,  p/p de elementos de montaje, picajes para sondas, caja de conex iones eléctricas y  de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correc-
to y  reglamentario funcionamiento

mo160        2,430 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         16,35 39,73

mo235        2,430 h   Ay udante instalador de climatización.                           15,38 37,37

mt37bce005a-1 1,000 Ud  Electrobomba centrífuga Willo 32/1-12                           726,61 726,61

mt37sv e010d  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".         2,70 5,40

mt37w w w 060d  1,000 Ud  Filtro de residuos de latón, con tamiz de acero inox id          18,99 18,99

mt37sv r010c  1,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 1".                7,67 7,67

mt37w w w 050ca 2,000 Ud  Manguito antiv ibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58

mt42w w w 040   1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y  diámetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17

mt37sv e010b  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".       2,54 5,08

mt37tca010b  0,350 m   Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  13/15 mm
de 

7,14 2,50

mt35aia090aba 3,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curv able en caliente, de color n 0,68 2,04

mt35cun040ab 9,000 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               881,30 26,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 907,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

18.01.09     UD  CIRCULADOR CALEFACCION                                          

Suministro e instalación de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 40/1-4, o equiv alente, para colocación
en línea, con rotor húmedo, de alta eficiencia con motor sincrono de imán permanente y  v ariador de frecuencia y
de presión incorporado,  tensión 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conex ión mediante bridas. Incluso v álv ulas de esfera de
aislamiento, filtro de residuos, v álv ula de retención, manguitos antiv ibratorios, puente de manómetros formado por
manómetro de glicerina,  p/p de elementos de montaje, picajes para sondas, caja de conex iones eléctricas y  de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correc-
to y  reglamentario funcionamiento

mo160        2,430 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         16,35 39,73

mo235        2,430 h   Ay udante instalador de climatización.                           15,38 37,37

mt37bce005aaa 1,000 Ud  Electrobomba centrífuga Willo 40/1-4                            822,96 822,96

mt37sv e010d  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".         2,70 5,40

mt37w w w 060d  1,000 Ud  Filtro de residuos de latón, con tamiz de acero inox id          18,99 18,99

mt37sv r010c  1,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 1".                7,67 7,67

mt37w w w 050ca 2,000 Ud  Manguito antiv ibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58

mt42w w w 040   1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y  diámetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17

mt37sv e010b  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".       2,54 5,08

mt37tca010b  0,350 m   Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  13/15 mm
de 

7,14 2,50

mt35aia090aba 3,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curv able en caliente, de color n 0,68 2,04

mt35cun040ab 9,000 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               977,60 29,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.006,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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18.01.10     UD  CIRCULADOR CIRCUITOS SUELO RADIANTE CALEFACCION                 

Suministro e instalación de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-12, o equiv alente, para colocación
en línea, con rotor húmedo, de alta eficiencia con motor sincrono de imán permanente y  v ariador de frecuencia y
de presión incorporado,  tensión 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conex ión mediante bridas. Incluso v álv ulas de esfera de
aislamiento, filtro de residuos, v álv ula de retención, manguitos antiv ibratorios, puente de manómetros formado por
manómetro de glicerina,  p/p de elementos de montaje, picajes para sondas, caja de conex iones eléctricas y  de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correc-
to y  reglamentario funcionamiento

mo160        2,430 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         16,35 39,73

mo235        2,430 h   Ay udante instalador de climatización.                           15,38 37,37

mtBOM12      1,000 Ud  Electrobomba centrífuga Willo 32/1-12                           637,12 637,12

mt37sv e010d  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".         2,70 5,40

mt37w w w 060d  1,000 Ud  Filtro de residuos de latón, con tamiz de acero inox id          18,99 18,99

mt37sv r010c  1,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 1".                7,67 7,67

mt37w w w 050ca 2,000 Ud  Manguito antiv ibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58

mt42w w w 040   1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y  diámetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17

mt37sv e010b  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".       2,54 5,08

mt37tca010b  0,350 m   Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  13/15 mm
de 

7,14 2,50

mt35aia090aba 3,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curv able en caliente, de color n 0,68 2,04

mt35cun040ab 9,000 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               791,80 23,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 815,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.11     UD  CIRCULADOR CIRCUITOS                                            

Suministro e instalación de electrobomba, marca Wilo, modelo STRATOS 32/1-10,  o equiv alente, para colocación
en línea, con rotor húmedo, de alta eficiencia con motor sincrono de imán permanente y  v ariador de frecuencia y
de presión incorporado,  tensión 230V, 50 HZ, 1450 rpm, conex ión mediante bridas. Incluso v álv ulas de esfera de
aislamiento, filtro de residuos, v álv ula de retención, manguitos antiv ibratorios, puente de manómetros formado por
manómetro de glicerina,  p/p de elementos de montaje, picajes para sondas, caja de conex iones eléctricas y  de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correc-
to y  reglamentario funcionamiento

mo160        2,430 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         16,35 39,73

mo235        2,430 h   Ay udante instalador de climatización.                           15,38 37,37

mtBOM30      1,000 Ud  Electrobomba centrífuga Willo 40/1-4                            575,17 575,17

mt37sv e010d  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".         2,70 5,40

mt37w w w 060d  1,000 Ud  Filtro de residuos de latón, con tamiz de acero inox id          18,99 18,99

mt37sv r010c  1,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 1".                7,67 7,67

mt37w w w 050ca 2,000 Ud  Manguito antiv ibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58

mt42w w w 040   1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y  diámetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17

mt37sv e010b  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".       2,54 5,08

mt37tca010b  0,350 m   Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  13/15 mm
de 

7,14 2,50

mt35aia090aba 3,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curv able en caliente, de color n 0,68 2,04

mt35cun040ab 9,000 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               729,80 21,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 751,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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18.01.12     UD  Vaso de Expansion 300 L                                         

Vaso de Ex pansión cerrado de  300 L con membrana fija, incluso picaje, manómetro y  v álv ula de seguridad ade-
cuada, totalmente montado y  en funcionamiento.

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mtVEXP       1,000 ud  v aso de ex pansion 300 L                                         476,83 476,83

mt42w w w 040   1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y  diámetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17

mtVS         1,000 ud  v alv ula de seguridad                                            31,14 31,14

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               532,30 15,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 548,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

18.01.13     UD  Vaso de Expansion 50 L                                          

Vaso de Ex pansion cerrado de  50 L con membrana fija, incluso picaje, manometro y  v alv ula de seguridad ade-
cuada, totalmente montado y  en funcionamiento.

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mt42w w w 040   1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y  diámetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17

mtVEXP50L    1,000 ud  v aso de ex pansion 150 L                                         203,52 203,52

mtVS         1,000 ud  v alv ula de seguridad                                            31,14 31,14

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               259,00 7,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 266,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.01.14     UD  VÁLVULA DE 3 vias  2" PN-10 Motorizada                          

Válv ula de tras v ías PN-10 de 2", motorizada con serv omotor ARA659 p/VALV.CTROLPROPOC. 0.... 10 v CC  o
equiv alente. Instalada, incluso bridas, pequeño material y  accesorios. Totalmente instalado, colocado, probado y
en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mtU44FA120-2 1,000 Ud  Válv ula de 3 v ias 2"                                            86,99 86,99

mtSERVO      1,000 ud  Serv omotor 0-10 V                                               66,63 66,63

mtU44IB110   3,000 Ud  Entronque M 22 x  2"                                             2,82 8,46

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               170,30 5,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 175,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.01.15     UD  Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro

Suministro e instalación de purgador automático de aire con boy a y  rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y  tapa de la-
tón, para una presión máx ima de trabajo de 6 bar y  una temperatura máx ima de 110°C; incluso elementos de
montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado
y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo100        0,100 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 1,64

mo173        0,100 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 1,64

mt37sgl020d  1,000 Ud  Purgador automático de aire con boy a y  rosca de 1/2" de diámetro 1,33 1,33

mt38w w w 012   0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    3,08 0,15

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               4,80 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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18.01.16     UD  TERMÓMETRO INMERSION                                            

Termómetro de imersion para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y  con un diáme-
tro de 63 mm, incluso picaje y  llav e de aislamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y  regla-
mentario funcionamiento

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mtP20WT070   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 2,30 2,30

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

18.01.17     UD  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, colocado, probado
y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mtP20WT100   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         2,30 2,30

mtP20WT110   1,000 ud  Lira para manómetro                                             2,69 2,69

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               13,20 0,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.01.18     UD  V. BOLA 1 1/4"                                                  

Ud. Válv ula de bola de rosca H-H 3/4", 10 bar y  150ºC de presión y  temperaturas máx ima de trabajo, cuerpo y
bola de latón duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y  pequeña material, Total-
mente instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mtU44FA120   1,000 Ud  Válv ula de esfera "Thisa" H-H 2"                                8,49 8,49

mtU44IB110   2,000 Ud  Entronque M 22 x  2"                                             2,82 5,64

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               22,30 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.01.19     UD  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-
ño material y  accesorios. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo162        1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mtP20TV320   1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16                                         7,19 7,19

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               23,50 0,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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18.01.20     m   Tubería distribución de agua calefaccion DN-40                  

Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo de
polipropileno de diámetro ex terior 40 mm, colocado  con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elasto-
mérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y  demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo100        0,095 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 1,55

mo173        0,095 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 1,55

mt37tpu020bc 1,050 m   Tubo de PPR- DN40                                               0,51 0,54

mt37tpu060bc 0,400 Ud  Accesorios para unión con junta a presión reforzada con anillo d 0,51 0,20

mt17coe055di 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 1,92 1,92

mt17coe110   0,237 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            4,60 1,09

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

18.01.21     m2  Suelo Radiante                                                  

Calefacción por suelo radiante Eurotherm conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulan-
do en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado TRADE PEX-A  16 x  2,0 con barrera antidifusión de ox í-
geno y  marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex  20/50mm. de espesor, 30 kg/m3 de  densidad y  mar-
cado CE, pp de grapas tacker, con cinta perimetral, aditiv o europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector
serie "S" completo (prov isto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automático,   v álv ulas de paso, llav es
de llenado y  v aciado y  adaptadores para tubo)  y  armario para colector. Totalmente instalado, colocado, probado y
en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo162        0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 2,94

mo164        0,180 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 2,94

mtP20RS410   1,000 m2  Plancha europlux -flex  20 mm. 30 kg/m3                           6,91 6,91

mtP20TR050   5,000 m.  Tub. europlus-flex  20 mm. 30 kg/m3                              0,74 3,70

mtP20RS420   1,000 m.  Aisl.cinta perimetral doble c/adhesiv o                          0,81 0,81

mtP20RS430   0,170 kg  Aditiv o europlast p/mortero tradicional                         1,95 0,33

mtP20RS460   17,000 ud  Grapas tacker                                                   0,07 1,19

mtP20RS470   0,100 m.  Funda aislante                                                  0,44 0,04

mtP20RS480   0,100 m.  Junta de dilatación                                             0,80 0,08

mtPM         0,200 ud  Pequeño material                                                1,16 0,23

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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18.01.22     ud  Armario Colector para 10 circuitos                              

Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y  soportes para colectores de 10 circuitos., conteniendo colec-
tores serie SF completos de 10 circuitos, para distribución de los circuitos de suelo radiante. Prov istos de colector
de ida y  retorno con caudalímetros secos (caudal v isible con el paso del tiempo) de alta precisión, terminales, grifo
de v aciado/purga, abrazaderas adaptadores para tubo de 10x 1,8, curv a guia de 90º, pareja de v alv ulas de esfera
derecha 1'' con termometro y  Cabezal motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el ter-
mostato y  2 adicionales fin de carrera para control de bomba), con caja de conex ion incluida. Totalmente instalado,
colocado, probado, regulado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo162        1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mo164        1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mtARM10      1,000 ud  Armario Suelo radiante mod 4                                    131,32 131,32

mtCOL10C     1,000 ud  Colector 10 Ctos                                                331,84 331,84

mtADAP       20,000 ud  Adaptador                                                       2,74 54,80

mtCURV       20,000 ud  Curv a de 90                                                     1,24 24,80

mtVALVULA    1,000 ud  Pareja Valv ula de esfera 1'' con termometro                     58,59 58,59

mtCABE
MOTOR 

20,000 ud  Cabezal Motorizado                                              24,55 491,00

mtPM         2,000 ud  Pequeño material                                                1,16 2,32

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.127,40 33,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.161,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

18.01.23     ud  Armario Colector para 11 circuitos                              

Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y  soportes para colectores de 11 circuitos., conteniendo colec-
tores serie SF completos de 11 circuitos, para distribución de los circuitos de suelo radiante. Prov istos de colector
de ida y  retorno con caudalímetros secos (caudal v isible con el paso del tiempo) de alta precisión, terminales, grifo
de v aciado/purga, abrazaderas adaptadores para tubo de 10x 1,8, curv a guia de 90º, pareja de v alv ulas de esfera
derecha 1'' con termometro y  Cabezal motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el ter-
mostato y  2 adicionales fin de carrera para control de bomba), con caja de conex ion incluida. Totalmente instalado,
colocado, probado, regulado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo162        1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mo164        1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mtARM10      1,000 ud  Armario Suelo radiante mod 4                                    131,32 131,32

mtCOL11C     1,000 ud  Colector 11 Ctos                                                361,00 361,00

mtADAP       22,000 ud  Adaptador                                                       2,74 60,28

mtCURV       11,000 ud  Curv a de 90                                                     1,24 13,64

mtVALVULA    1,000 ud  Pareja Valv ula de esfera 1'' con termometro                     58,59 58,59

mtCABE
MOTOR 

22,000 ud  Cabezal Motorizado                                              24,55 540,10

mtPM         2,000 ud  Pequeño material                                                1,16 2,32

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.200,00 36,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.235,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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18.01.24     ud  Armario Colector para 13 circuitos                              

Armario de colectores de empotrar con tapa, cierre y  soportes para colectores de 13 circuitos., conteniendo colec-
tores serie SF completos de 13 circuitos, para distribución de los circuitos de suelo radiante. Prov istos de colector
de ida y  retorno con caudalímetros secos (caudal v isible con el paso del tiempo) de alta precisión, terminales, grifo
de v aciado/purga, abrazaderas adaptadores para tubo de 10x 1,8, curv a guia de 90º, pareja de v alv ulas de esfera
derecha 1'' con termometro y  Cabezal motorizado 230 V, para independizar circuitos , (con 4 hilos, 2 para el ter-
mostato y  2 adicionales fin de carrera para control de bomba), con caja de conex ion incluida. Totalmente instalado,
colocado, probado, regulado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo162        1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mo164        1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mtARM13      1,000 ud  Armario Suelo radiante mod 5                                    138,57 138,57

mtCOL13C     1,000 ud  Colector 13 Ctos                                                415,78 415,78

mtADAP       22,000 ud  Adaptador                                                       2,74 60,28

mtCURV       11,000 ud  Curv a de 90                                                     1,24 13,64

mtVALVULA    1,000 ud  Pareja Valv ula de esfera 1'' con termometro                     58,59 58,59

mtCABE
MOTOR 

22,000 ud  Cabezal Motorizado                                              24,55 540,10

mtPM         2,000 ud  Pequeño material                                                1,16 2,32

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.262,00 37,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.299,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

18.01.25     UD  Contador consumos                                               

Suministro e instalación de Calorímetro Multical 602 con Ultraflow  o equiv alente, de caudal apropiado segun memo-
ria de puntos de control, Incluy endo:
-  Integrador independiente MULTICAL602 o equiv alente con tarjeta de comunicación Stand Alone integrada
- Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW o equiv alente para calor con cable de conex ión al integrador de 2,5 m o 5
m según diametro caudalímetro
- Alimentación a escoger entre pila de litio , 230v ac o 24v ac
- 2 sondas de temperatura PT500
- Puerto óptico para lectura de registros históricos
Incluso cableado de sondas, instalado con un indice de proteccion IP- 55, y  los contadores eléctricos necesarios
para medir la energía consumida por la instalación de calefacción; Totalmente conex ionado, cableado, colocado,
probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento, incluso filtro retenedor de residuos, v álv ulas de corte, ele-
mentos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

mo100        0,321 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 5,25

mo173        0,321 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 5,25

mt37cic040aa 1,000 Ud  Calorimetro                                                     222,72 222,72

mt37w w w 060a  1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inox id 2,87 2,87

mt37sv e010b  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".       2,54 5,08

mt38w w w 012   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    3,08 3,08

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               244,30 7,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 251,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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18.01.26     ud  Control                                                         

Suministro e instalación completa de control centralizado, con equipos Schneider, Siemens ó equiv alente, para el
control de la instalación de calefacción y  Ventilacion, para dos calderas, 7 circuitos de CALEFACCION y  la instala-
cion aerotermica ACS, incluy endo:
- 2 CONTROLADOR COMPAT. KONNEX RMH760B-1 .
- 2 Módulo de Circuito de calefacción RMZ782B.
- Módulo Agua Caliente Sanitaria SYNCO 700
- RMS705B-1 Controlador Lógica Digital KNX
- Unidad de operador enchufable para controladores Sy nco 700
- ZW772.04, Web Serv er para 4 Equipo Sy nco
- Módulo fuente de alimentación
- Cuadro eléctrico de control, metalico, IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361),  conforme a la norma UNE EN
60439-1, de dimensiones apropiadas para contener toda la aparamenta con 30% de espacio libre, dispone de dife-
rencial, magnetotérmicos, toma de corriente y  cableados a bornas  de señales con alimentación, con todos los ac-
cesorios necesarios
- Unidad de generación de las bases de datos  de los puntos de control indicados en listado,  generación de las
imagenes de la instalación para representación gráfica incluy endo la  puesta en marcha  con las pruebas funciona-
les necesarias, formación y  documentación .
- Unidades de puesta en marcha de todos los puntos relacionados con la instalación con las pruebas funcionales
necesarias. TRABAJOS A REALIZAR EN OBRA
Totalmente montado y  programado de sala de calderas,sondas de temperatura y  presion interiores y  ex teriores,
asi como de todos los elementos que componen la instalacion. Incluy e: Replanteo, fijación y  conex ión a la red de
los elementos de regulación y  control. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mo500        60,000 h   Ingenieria                                                      28,85 1.731,00

mo162        12,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 196,20

mo164        12,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 196,20

mtBPZRMH     2,000 ud  CONTROLADOR COMPAT. KONNEX RMH760B-1                       508,60 1.017,20

mtRMZ782B    2,000 ud  Módulo de Circuito de calefacción                               221,15 442,30

mtRMS705B-1  1,000 ud  Módulo Agua Caliente Sanitaria SYNCO 700                        236,35 236,35

mtRMZ790     1,000 ud  Unidad de operador enchufable para controladores Sy nco 700      155,16 155,16

mtRMS705B    1,000 ud  RMS705B-1 Controlador Lógica Digital KNX                        595,64 595,64

mtOZW772.04  1,000 ud  OZW772.04, Web Serv er para 4 Equipo Sy nco                       604,60 604,60

mtCUA        1,000 ud  Cuadro metalico                                                 342,11 342,11

mtAPAR       1,000 ud  Aparamenta de proteccion 1 magneto + 1 diferencia               212,87 212,87

mtFUENT      1,000 ud  fuente de alimentacion                                          136,85 136,85

mtPM         30,000 ud  Pequeño material                                                1,16 34,80

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               5.901,30 177,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.078,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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18.01.27     ud  Sondas de contol                                                

Suministro e instalación completa de sondas para el control centralizado, con equipos Schneider, Siemens ó equi-
v alante, para el control de la instalación de calefacción, A.C.S. y  Ventilacion. Incluy endo:
- 1 Sonda de temperatura ex terior, Elemento sensor N1000, rango 0,,50 ºc CS16
- 1 Sonda presión estática o dinámica para liquidos y  gases corrosión media (aplicaciones de v apor), 0..10 Bar,
CS14
- 6 Sonda de temperatura ambiente pasiv a, Elemento sensor N1000, rango 0,,50 ºc antiv andálica
- 12 Sonda de temperatura pasiv a PN10 - IP42 - R1/2" N1000, de inmersión, caja de plástico, v aina 100 mm. Ace-
ro inox idable, rango -50...+130 ºc
- 3 Sonda de CO.
- Instalación eléctrica de los puntos de control para unidades indicados en el listado de la memoria, bajo tubo de
PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los accesorios necesarios.
- Unidades de instalación eléctrica y  conex ión del bus de comunicaciones para unión entre controladores y  esta-
ción central de control o concentrador, bajo tubo de PVC, acero o bandeja, según necesidades con todos los acce-
sorios necesarios.
incluso v ainas de inmersion, cableado de sondas, instalado con un indice de proteccion IP- 55. Totalmente cone-
x ionado, cableado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo100        10,000 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 163,50

mo173        10,000 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,35 163,50

mtDBSF-1K    1,000 ud  sonda ex terior                                                  28,94 28,94

mtQAA64      1,000 ud  sonda presion                                                   86,29 86,29

mtBE2003-P10 6,000 ud  sonda ambiente                                                  194,63 1.167,78

mtFGT-PT1000 12,000 ud  sonda Temperatura-PT1000                                        257,30 3.087,60

mtQAA24      3,000 ud  sonda CO                                                        29,31 87,93

mtCONEX      36,000 ud  conex ion electrica puto de control                              46,25 1.665,00

mtCONEXBUS   1,000 ud  conex ion bus                                                    140,00 140,00

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               6.590,50 197,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.788,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

18.01.28     ud  SISTEMA  AEROTERMO PRODUCCION ACS                               

Sistema AEROTERMO HAUTEC HWBL 301E o similar DE 300 litros para produccion de ACS, con una potencia
electrica de 0,58 KW y  un COP superior a 4, construido en acero carbono rev estido interiormente por capa de v itri-
ficado cerámico de alta calidad y  aislamiento termico, para montaje en interior de sala de calderas. Incluy endo v al-
v ulas de aislamiento, v alv ulas de retencion, termometro de inmersion, v alv ula de seguridad y  purgador automati-
co. Totalmente instalado, colocado, probado, regulado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo100        10,000 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 163,50

AERO         1,000 Ud  Aerotermia 301E                                                 4.710,71 4.710,71

mt37sv e010g  4,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar                21,18 84,72

mt38w w w 011   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de A.C.S.                  17,70 17,70

mt37sv r010c  2,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 1".                7,67 15,34

mt42w w w 040   1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y  diámetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               5.008,10 150,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.158,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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18.01.29     UD  TERMO ELECTRICO 30L ACS                                         

Suministro e instalación de termo eléctrico para el serv icio de A.C.S., mural v ertical, resistencia blindada, capaci-
dad 30 l, potencia 1,2 kW, de 586 mm de altura y  353 mm de diámetro, formado por cuba de acero v itrificado, ais-
lamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y  anclajes de fijación, v álv u-
la de seguridad antirretorno, llav es de corte de esfera y  latiguillos flex ibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente instalado, colocado, probado, regulado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo100        1,000 h   Oficial 1ª.                                                     16,35 16,35

mtTERMO      1,000 Ud  Termo electrico                                                 404,60 404,60

mt37sv e010g  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar                21,18 42,36

mt38w w w 011   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de A.C.S.                  17,70 17,70

mt37sv r010c  1,000 Ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 1".                7,67 7,67

mt42w w w 040   1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y  diámetro de esfera de 100 mm, 16,17 16,17

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               504,90 15,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 520,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS

SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACION                                                     
18.02.01     ud  Recuperador de calor 3.350                                      

Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 30 TERMO-REG o equiv alente, con intercambiador de flujo
cruzado, con batería de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE 3.350 m3/h y  una BATERIA DE
AGUA CALIENTE de 21,2 kW, con filtros F7+F9 certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galv ani-
zado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra
de v idrio de 25 mm de espesor, diseñados para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de entra-
da y  salida configurables, v ersiones para instalación horizontal y  v ersiones para instalación v ertical, embocaduras
con junta estanca Incluso elementos antiv ibratorios y  de cuelgue, taladros en muros y  pasamuros, llav es de aisla-
miento, conex iones a la red de conductos, fontanería, desagües y  electricidad. Totalmente instalado, colocado,
probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo420        5,000 h.  Cuadrilla G                                                     30,72 153,60

mtP21AK040-1 1,000 ud  Recuperador 30 con bateria de agua                              2.637,89 2.637,89

mt37sv e010d  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".         2,70 5,40

mtFAJA CONDU 1,000 ud  Faja antiv ibratoria de conducto                                 22,39 22,39

mt37w w w 050ca 2,000 Ud  Manguito antiv ibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58

mt35cun040ab 9,000 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12

%AP          10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       2.839,00 283,90

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               3.122,90 93,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.216,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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18.02.02     ud  Recuperador de calor 2.000                                      

Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 18 TERMO-REG o  equiv alente, con intercambiador de flujo
cruzado, con batería de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE 2.000 m3/h y  una BATERIA DE
AGUA CALIENTE de 13,6 kW, con filtros F7+F9 certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galv ani-
zado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra
de v idrio de 25 mm de espesor, diseñados para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de entra-
da y  salida configurables, v ersiones para instalación horizontal y  v ersiones para instalación v ertical, embocaduras
con junta estanca Incluso elementos antiv ibratorios y  de cuelgue, taladros en muros y  pasamuros, llav es de aisla-
miento, conex iones a la red de conductos, fontanería, desagües y  electricidad. Totalmente instalado, colocado,
probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo420        5,000 h.  Cuadrilla G                                                     30,72 153,60

mtP21AK040   1,000 ud  Recuperador 20 con bateria de agua                              1.406,47 1.406,47

mt37sv e010d  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".         2,70 5,40

mtFAJA CONDU 1,000 ud  Faja antiv ibratoria de conducto                                 22,39 22,39

mt37w w w 050ca 2,000 Ud  Manguito antiv ibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58

mt35cun040ab 9,000 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12

%AP          10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       1.607,60 160,76

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.768,30 53,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.821,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.02.03     ud  Recuperador de calor 500                                        

Equipo Recuperador de calor, S&P mod CADT-N DC 05 TERMO-REG o  equiv alente, con intercambiador de flujo
cruzado, con batería de agua caliente incorporada, con CAUDAL DE AIRE DE 500 m3/h y  una BATERIA DE AGUA
CALIENTE de 2,7 kW, con filtros F7+F9 certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galv anizado
plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v i-
drio de 25 mm de espesor, diseñados para montaje en falso techo en aplicaciones de interior, bocas de entrada y
salida configurables, v ersiones para instalación horizontal y  v ersiones para instalación v ertical, embocaduras con
junta estanca Incluso elementos antiv ibratorios y  de cuelgue, taladros en muros y  pasamuros, llav es de aislamien-
to, conex iones a la red de conductos, fontanería, desagües y  electricidad. Totalmente instalado, colocado, probado
y  en correcto y  reglamentario funcionamiento.

mo420        5,000 h.  Cuadrilla G                                                     30,72 153,60

mtP21AK04-1  1,000 ud  Recuperador 05 con bateria de agua                              867,00 867,00

mt37sv e010d  2,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".         2,70 5,40

mtFAJA CONDU 1,000 ud  Faja antiv ibratoria de conducto                                 22,39 22,39

mt37w w w 050ca 2,000 Ud  Manguito antiv ibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 6,79 13,58

mt35cun040ab 9,000 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,68 6,12

%AP          10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       1.068,10 106,81

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.174,90 35,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.210,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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18.02.04     m2  CONDUCTO CLIMAVER PLATA                                         

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por
el interior incorpora un v elo de v idrio, aporta altos rendiemientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego M1 y  cla-
sificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fija-
ción, sellado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instala-
do según normas UNE y  NTE-ICI-22. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario fun-
cionamiento.

mo162        0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 1,64

mtP21CF030   1,000 m2  Panel l.v .a.d. Climav er plata                                   7,05 7,05

mtP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      7,62 0,76

%AP          10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       9,50 0,95

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

18.02.05     ud  REJILLA IMPULSION 400X200                                       

Suministro y  montaje de rejilla, prov ista de lamas regulables, de aluminio, de 400x 200 mm, con mecanismo de re-
gulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos
v istos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente mon-
tada, incluso ay udas de albañilería. Incluy e: Colocación y  fijación de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, pro-
bado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo160        0,153 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         16,35 2,50

mo235        0,153 h   Ay udante instalador de climatización.                           15,38 2,35

mt42rej020baa 1,000 Ud  Rejilla, 400X200 IMPULSION                                      14,32 14,32

%AP          10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       19,20 1,92

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               21,10 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.02.06     ud  REJILLA RETORNO 400x200                                         

Suministro y  montaje de rejilla, prov ista de lamas fijas, de aluminio, de 400x 200 mm, fijación mediante tornillos
v istos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente mon-
tada, sin incluir ay udas de albañilería. Incluy e: Colocación y  fijación de la rejilla. Totalmente montada, incluso ay u-
das de albañilería. Incluy e: Colocación y  fijación de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correc-
to y  reglamentario funcionamiento

mo160        0,153 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         16,35 2,50

mo235        0,153 h   Ay udante instalador de climatización.                           15,38 2,35

mtP21RR010   1,000 ud  Rejilla retorno 400x 200                                         10,22 10,22

%AP          10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       15,10 1,51

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               16,60 0,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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18.02.06-2   ml  REJILLA DE VENTILACION CONTINUA                                 

Suministro y  montaje de tira lineal de rejilla, prov ista de lamas fijas, de aluminio, de ancho 200mm, fijación median-
te tornillos v istos, montada en conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Total-
mente montada, sin incluir ay udas de albañilería. Incluy e: Colocación y  fijación de la rejilla. Totalmente montada,
incluso ay udas de albañilería. Incluy e: Colocación y  fijación de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y
en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo160        0,153 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         16,35 2,50

mo235        0,153 h   Ay udante instalador de climatización.                           15,38 2,35

mtP21RR010-2 1,000 ml  Rejilla                                                         11,85 11,85

%AP          10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       16,70 1,67

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               18,40 0,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.02.07     ud  EXTRACTOR ASEO                                                  

Ex tractor para aseo ax ial, fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor monofásico. Irá conectado al
encendido del baño. Totalmente instalado, incluy o accesorios y  medios aux iliares, colocado, probado y  en correc-
to y  reglamentario funcionamiento

mo162        1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 16,35

mtP21V490    1,000 ud  Ex tractor aseo 110 m3/h                                         42,91 42,91

%AP          10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       59,30 5,93

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               65,20 1,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 67,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

18.02.08     m.  TUB.HELICOIDAL GALVANIZADA D=125mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios. Totalmente montada, incluso ay udas de albañilería. Incluy e: Colo-
cación y  fijación de la rejilla. Totalmente instalado, colocado, probado y  en correcto y  reglamentario funcionamiento

mo162        0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mo164        0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,35 8,18

mtP21CH080   1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=125                                2,27 2,27

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               18,60 0,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

18.02.09     m   CONDUCTO EXTRACCION HUMOS COCINA D=400mm                        

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación (ex tracción de humos en Cocina) for-
mado por tubo de chapa de acero galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 400 mm de
diámetro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición v ertical. Incluso p/p de recorte de materiales, unio-
nes, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas especia-
les, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex ionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

mo1600       0,700 H   Oficial 1ª montador conductos de chapa metálica                 16,35 11,45

mo236        0,300 h   Ay udante montador de contductos chapa metálica                  15,38 4,61

mt20CVG010KD 1,000 m   Tubo chapa acero galv anizado d=400mm, incluidas piezas y
accesor

20,59 20,59

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               36,70 1,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 37,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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18.02.10     ud  REMATES CUBIERTA SALIDA DE CONDUCTOS                            

Suministro y  montaje en el ex tremo ex terior del conducto de ex tracción (boca de ex pulsión) de sombrerete contra
la lluv ia de chapa galv anizada, para conducto de salida ex terior de v arios diámetros en cubierta inclinada con co-
bertura de teja, acabado liso, con malla de protección contra la entrada de hojas y  pájaros, babero de plomo y  cue-
llo de conex ión a conducto. Incluso p/p de elementos de anclaje y  sujeción. Totalmente montado

mo1600       0,700 H   Oficial 1ª montador conductos de chapa metálica                 16,35 11,45

mo236        0,300 h   Ay udante montador de contductos chapa metálica                  15,38 4,61

mt20SVS270PS 1,000 ud  Remate chapa galv anizada                                        276,50 276,50

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               292,60 8,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 301,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C19 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL                                      
19.01        ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.                                  

Suministro e instalación de la acometida de gas, formada por tubería enterrada EN polietileno de alta densidad SDR
11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja (ex cav ación incluida en presente
partida), con sus correspondientes accesorios y  piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la
red general de distribución que sirv e de enlace entre la acometida y  la red y  llav e de acometida formada por v ál-
v ula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edifica-
ción, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x 40x 40 cm, colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y  cerrada superiormente con tapa de
PVC. Incluso demolición y  lev antado del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y  conex ión a la red. Se incluy e la ex cav ación y  el posterior relleno principal. Totalmente montada, conex ionada.

mo410        5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,69 158,45

19.01.01     8,000 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 61,32 490,56

mt43tpo011gg 8,000 m.  TUBERÍA GAS PE D=63 mm. SDR 11                                  38,76 310,08

mtP19TPW002  1,000 ud  Válv . acometida DN-25x 32 ex t. PE                                99,85 99,85

mtP19TPW140  1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  23,88 23,88

mtP19TPW160  1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  26,74 26,74

mtP19TPW170  1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                28,25 28,25

mtP19TPW120  1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acod.                           237,89 237,89

mt01arp021c  0,230 m³  Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro                                 23,25 5,35

mt10hmf010NP 0,150 m³  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   67,68 10,15

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.391,20 41,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.432,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

19.02        ud  Armario de regulacion y medida                                  

Conjunto de regulación y  medida para gas, Q=65 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en DN65, salida en
DN65 y  salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de acero galv anizado, incluso contador, lectura a
500 mmcda, de gas tipo G-40, realizada sobre un armario de regulación A-65, para instalaciones receptoras, i/con-
tadores y  p/p de accesorios, instalada.

mo410        3,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,69 95,07

mtP19RA010   1,000 ud  Arm.regulación A-65                                             871,41 871,41

mtP19CM020   1,000 ud  Contador  G40                                                   486,17 486,17

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               1.452,70 43,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.496,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

19.03        m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y
pruebas de presión.

mo410        0,250 h.  Cuadrilla E                                                     31,69 7,92

mtP19TAA060  1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.                                    17,73 17,73

%AP          10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       25,70 2,57

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               28,20 0,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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19.04        ud  VÁLVULA GAS D=2                                                 

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tube-
ría.

mo410        1,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,69 31,69

mtP19WVA080  1,000 ud  Válv . PN-5 M/M DN=2"                                            130,98 130,98

%aux          9,000 %   Medios aux iliares especificos                                   162,70 14,64

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               177,30 5,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 182,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.05        ud  Instalacion Deteccion y Control Gas                             

Instalación de sistema de detección de gas compuesta por:
        - 2 sondas
        - 1 centralita
        - 1 Electrov álv ula completa de gas
        - Elementos de señalización de fuga de gas en el ex terior de la sala de calderas
Incluso cuadro para albergar la aparamenta contactores apropiados a instalar en cuadro eléctrico, seta de STOP
(aparamenta de marca schneider o equiv alente). Totalmente instalado colocado, probado y  funcionando.

mo410        2,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,69 63,38

mtP19SC020   1,000 ud  Electrov álv . 1/2" 500 mbar n/abi                                265,46 265,46

mtP19SC090   1,000 ud  Centralita electrónica dos zonas                                230,07 230,07

mtP19SC120   2,000 ud  Sonda gas/natural aliment=12 Vcc                                49,82 99,64

%AP          10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       658,60 65,86

%C  I        3,000 %   costes indirectos                                               724,40 21,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 746,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C20 SANITARIOS, GRIFERÍAS Y EQUIPAMIENTO                            
20.01        ud  INODORO PORCELANA SANITARIA                                     

Suministro e instalación de taza de inodoro para conectar a flux or, de porcelana sanitaria, color blanco, con asiento
compacto de inodoro de material antibaceriano, todo ello tipo The GAP de Roca o equiv alente; para fijar al suelo
mediante puntos de anclaje y  adosar a mocheta en caso de inodoros de espacios adaptados y  a pared en el resto
de los casos. Incluso conex ión a la red de agua fría y  a la red de ev acuación ex istentes, fijación del aparato y  se-
llado con silicona. Totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funcionamiento. El flux or no se mide en esta
partida.
Para ev itar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarán las siguientes medidas: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el y eso.
NORMATIVA de APLIACIÓN:
Instalación : DB-HS
Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibilidad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTONúmero de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento soporte de la situa-
ción del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Niv elación, aplomado y
colocación del aparato. Conex ión a la red de ev acuación. Conex ión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Quedará niv elado en ambas direcciones, en la posición prev ista y  fijado co-
rrectamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agre-
siv os, impactos y  suciedad, y  ev itándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseña-
do, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt30ips010a  1,000 ud  Inodoro para flux or,c/asiento, c/fijación, c/codo de ev acuación 121,16 121,16

mt30w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario         1,01 1,01

mo165        1,505 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 24,61

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               146,80 4,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 151,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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20.02        ud  INODORO INFANTIL                                                

Suministro e instalación de taza de inodoro infantil para conectar a flux or, de porcelana sanitaria, color blanco, con
asiento compacto de inodoro de espuma antibaceriana en color amarillo, todo ello tipo Happening de Roca o equi-
v alente; para fijar al suelo mediante puntos de anclaje y  adosar a pared. Incluso conex ión a la red de agua fría y  a
la red de ev acuación ex istentes, fijación del aparato y  sellado con silicona. Totalmente instalado, conex ionado,
probado y  en funcionamiento. El flux or no se mide en esta partida.
Para ev itar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarán las siguientes medidas: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el y eso.

NORMATIVA de APLIACIÓN:  Instalación : DB-HS
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento soporte de la situa-
ción del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Niv elación, aplomado y
colocación del aparato. Conex ión a la red de ev acuación. Conex ión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará niv elado en ambas direcciones, en la posición prev ista y  fijado co-
rrectamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agre-
siv os, impactos y  suciedad, y  ev itándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseña-
do, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt30ips010b  1,000 ud  Inodoro infantil,c/ asiento, c/ fijación, c/codo de ev acuación  155,78 155,78

mt30w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario         1,01 1,01

mo165        1,505 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 24,61

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               181,40 5,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 186,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.03        ud  FLUXOR INODORO DOBLE DESCARGA 3/6L                              

Suministro y  colocación de flux or ex terior para inodoro, con doble descarga 3/6litros y  accionamiento pulsador, ti-
po Aqua ref 5A9577C00 de Roca o equiv alente, caudal de 1,2 l/s, conex ión macho para la entrada de agua de
3/4". Incluso elementos de conex ión y  tubo de descarga. Totalmente instalada, conex ionada, probada y  en funcio-
namiento.
Para ev itar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarán las siguientes medidas: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el y eso. Las v álv ulas de desagüe no
se unirán con masilla

NORMATIVA DE APLICACIÓN Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas. Se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proy ecto y  que hay  espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación del flux or. Conex ionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31gmp400kc 1,000 ud  Flux or v isto para inodoro doble descarga                        143,28 143,28

mt31gmp500e  1,000 ud  Tubo de descarga flux or inodoro                                 24,24 24,24

mt37w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,35 1,35

mo165        0,502 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 8,21

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               177,10 5,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 182,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.04        ud  URINARIO MURAL MINI DE ROCA C/FLUXOR                            

Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior v ista, modelo Mini "ROCA" o
equiv alente,  equipado con flux or de 1/2" para urinario, con tiempo de flujo ajustable, tipo Aqualine de Roca o equi-
v alente, acabado cromo, modelo Aqua o equiv alente. Incluso conex ión a la red de agua fría y  a la red de ev acua-
ción ex istente, fijación del aparato y  sellado con silicona. Totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funcio-
namiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. Para ev itar que se produzca el fenóme-
no electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medi-
das: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto
entre los elementos metálicos y  el y eso
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento soporte de la situación
del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Niv elación, aplomado y  colo-
cación del aparato. Conex ión a la red de ev acuación. Montaje de la grifería. Conex ión a la red de agua fría. Monta-
je de accesorios y  complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará niv elado en ambas direcciones, en la posición prev ista y  fijado co-
rrectamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agre-
siv os, impactos y  suciedad, y  ev itándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseña-
do, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt30uar030a  1,000 ud  Urinario porcelana sanit. Mini Roca                             34,91 34,91

mt31gmo058a  1,000 ud  Flux or urinario Aqualine                                        93,77 93,77

mt30w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario         1,01 1,01

mo165        1,004 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 16,42

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               146,10 4,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 150,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.05        ud  LAVABO MURAL 420x320 C/ GRIF.TEMP. MEZCLADORA LAVAMANOS.        

Suministro e instalación de lav abo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma Square de Gala o
equiv alente, color blanco, de 420x 320 mm, con v álv ula de desagüe, con sifón botella. Incluso conex ión a la red
de ev acuación ex istente, fijación del aparato y  sellado con silicona.
Incluso con grifería temporizada, mezcladora, de repisa, modelo Instant de Roca o equiv alente, para lav abo, airea-
dor, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 l/min, acabado cromado.  Incluso elementos de
conex ión a las redes de agua fría y  caliente, enlaces de alimentación flex ibles de 1/2" de diámetro y  350 mm de
longitud, v álv ulas antirretorno y  dos llav es de paso.
Todo ello totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funcionamiento.
Para ev itar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarán las siguientes medidas: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el y eso. Las v álv ulas de desagüe no
se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas. Se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proy ecto y  que hay  espacio suficiente para su instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento soporte de la situa-
ción del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Niv elación, aplomado y
colocación del aparato. Colocación del grifo. Conex ionado. Conex ión a la red de ev acuación. Montaje de acceso-
rios y  complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará niv elado en ambas direcciones, en la posición prev ista y  fijado co-
rrectamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agre-
siv os, impactos y  suciedad, y  ev itándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseña-
do, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos sobre su
superficie.  La grifería se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

mt30lps050ab 1,000 ud  Lav abo de porcelana sanitaria infantil, mural, c/juego fijación 75,49 75,49

mt30sif010c  1,000 ud  Sifón botella ex tensible, para lav abo, acabado blanco.          7,12 7,12

mt30v alv 010c 1,000 ud  Válv ula de desagüe p/ lav abo de 32mm c/cadena                   2,69 2,69

mt30lla010   2,000 ud  Llav e de regulación para lav abo 1/2", acab. cromado             12,21 24,42

mt30w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario         1,01 1,01

mt31gmp020foa 1,000 ud  Grifo temporizado mezclador de repisa de lav abo                 116,95 116,95

mt37w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,35 1,35

mo165        1,255 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 20,52

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               249,60 7,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 257,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.06        ud  LAVABO MURAL 420x320 C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.                   

Suministro e instalación de lav abo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma Square de Gala o
equiv alente, color blanco, de 420x 320 mm, con v álv ula de desagüe, con sifón botella. Incluso conex ión a la red
de ev acuación ex istente, fijación del aparato y  sellado con silicona.
Incluso con grifería temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equiv alente, para lav abo, aireador, con tiem-
po de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 l/min, acabado cromado.  Incluso elementos de conex ión a las
redes de agua fría, enlaces de alimentación flex ibles de 1/2" de diámetro y  350 mm de longitud, v álv ulas antirretor-
no y  dos llav es de paso.
Todo ello totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funcionamiento.
Todo ello totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funcionamiento.
Para ev itar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarán las siguientes medidas: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el y eso. Las v álv ulas de desagüe no
se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas. Se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proy ecto y  que hay  espacio suficiente para su instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento soporte de la situa-
ción del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Niv elación, aplomado y
colocación del aparato. Colocación del grifo. Conex ionado. Conex ión a la red de ev acuación. Montaje de acceso-
rios y  complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Quedará niv elado en ambas direcciones, en la posición prev ista y  fijado co-
rrectamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agre-
siv os, impactos y  suciedad, y  ev itándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseña-
do, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
La grifería se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

mt30lps050ab 1,000 ud  Lav abo de porcelana sanitaria infantil, mural, c/juego fijación 75,49 75,49

mt30sif010c  1,000 ud  Sifón botella ex tensible, para lav abo, acabado blanco.          7,12 7,12

mt30v alv 010c 1,000 ud  Válv ula de desagüe p/ lav abo de 32mm c/cadena                   2,69 2,69

mt30lla010   2,000 ud  Llav e de regulación para lav abo 1/2", acab. cromado             12,21 24,42

mt30w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario         1,01 1,01

mt31gmp020fob 1,000 ud  Grifo temporizado de repisa de lav abo                           54,22 54,22

mt37w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,35 1,35

mo165        1,255 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 20,52

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               186,80 5,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 192,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.07        ud  LAVABO MURAL 600x450 C/ GRIF.TEMP. MEZCLADORA LAVAMANOS.        

Suministro e instalación de lav abo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma Square de Gala o
equiv alente, color blanco, de 600x 450 mm, con v álv ula de desagüe, con sifón botella. Incluso conex ión a la red
de ev acuación ex istente, fijación del aparato y  sellado con silicona.
Incluso con grifería temporizada, mezcladora, de repisa, modelo Instant de Roca o equiv alente, para lav abo, airea-
dor, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 l/min, acabado cromado.  Incluso elementos de
conex ión a las redes de agua fría y  caliente, enlaces de alimentación flex ibles de 1/2" de diámetro y  350 mm de
longitud, v álv ulas antirretorno y  dos llav es de paso.
Todo ello totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funcionamiento.
Para ev itar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarán las siguientes medidas: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el y eso. Las v álv ulas de desagüe no
se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibilidad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas.Se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proy ecto y  que hay  espacio suficiente para su instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento soporte de la situación
del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Niv elación, aplomado y  colo-
cación del aparato. Colocación del grifo. Conex ionado. Conex ión a la red de ev acuación. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará niv elado en ambas direcciones, en la posición prev ista y  fijado co-
rrectamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agre-
siv os, impactos y  suciedad, y  ev itándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseña-
do, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
La grifería se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

mt30lps050aq 1,000 ud  Lav abo de porcelana sanitaria , mural, c/juego fijación         80,79 80,79

mt30sif010c  1,000 ud  Sifón botella ex tensible, para lav abo, acabado blanco.          7,12 7,12

mt30v alv 010c 1,000 ud  Válv ula de desagüe p/ lav abo de 32mm c/cadena                   2,69 2,69

mt30lla010   2,000 ud  Llav e de regulación para lav abo 1/2", acab. cromado             12,21 24,42

mt30w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario         1,01 1,01

mt31gmp020foa 1,000 ud  Grifo temporizado mezclador de repisa de lav abo                 116,95 116,95

mt37w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,35 1,35

mo165        1,255 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 20,52

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               254,90 7,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 262,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.08        ud  LAVABO MURAL 600x450 C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.                   

Suministro e instalación de lav abo de porcelana sanitaria, mural, con rebosadero, modelo Emma Square de Gala o
equiv alente, color blanco, de 600x 450 mm, con v álv ula de desagüe, con sifón botella. Incluso conex ión a la red
de ev acuación ex istente, fijación del aparato y  sellado con silicona.
Incluso con grifería temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equiv alente, para lav abo, aireador, con tiem-
po de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 l/min, acabado cromado.  Incluso elementos de conex ión a las
redes de agua fría, enlaces de alimentación flex ibles de 1/2" de diámetro y  350 mm de longitud, v álv ulas antirretor-
no y  dos llav es de paso.
Todo ello totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funcionamiento.
Para ev itar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarán las siguientes medidas: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el y eso. Las v álv ulas de desagüe no
se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de
Accesibilidad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas.Se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proy ecto y  que hay  espacio suficiente para su instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento soporte de la situación
del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Niv elación, aplomado y  colo-
cación del aparato. Colocación del grifo. Conex ionado. Conex ión a la red de ev acuación. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará niv elado en ambas direcciones, en la posición prev ista y  fijado co-
rrectamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agre-
siv os, impactos y  suciedad, y  ev itándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseña-
do, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
La grifería se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

mt30lps050aq 1,000 ud  Lav abo de porcelana sanitaria , mural, c/juego fijación         80,79 80,79

mt30sif010c  1,000 ud  Sifón botella ex tensible, para lav abo, acabado blanco.          7,12 7,12

mt30v alv 010c 1,000 ud  Válv ula de desagüe p/ lav abo de 32mm c/cadena                   2,69 2,69

mt30lla010   2,000 ud  Llav e de regulación para lav abo 1/2", acab. cromado             12,21 24,42

mt30w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario         1,01 1,01

mt31gmp020fob 1,000 ud  Grifo temporizado de repisa de lav abo                           54,22 54,22

mt37w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,35 1,35

mo165        1,255 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 20,52

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               192,10 5,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 197,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.09        ud  LAVABO BAJO ENCIMERA C/ GRIF.TEMP. LAVAMANOS.                   

Suministro e instalación de lav abo de porcelana sanitaria, bajo encimera, con rebosadero, modelo Foro de Roca o
equiv alente, color Blanco, de diámetro=410mm,  acabado blanco, con v álv ula de desagüe,con sifón botella. Inclu-
so conex ión a la red de ev acuación ex istente, fijación del aparato y  sellado con silicona.
Incluso con grifería temporizada, de repisa, modelo Instant de Roca o equiv alente, para lav abo, aireador, con tiem-
po de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 2 l/min, acabado cromado. Incluso elementos de conex ión a las
redes de agua fría, enlaces de alimentación flex ibles de 1/2" de diámetro y  350 mm de longitud, v álv ulas antirretor-
no y  dos llav es de paso.
Todo ello totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funcionamiento.
Para ev itar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarán las siguientes medidas: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el y eso. Las v álv ulas de desagüe no
se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de
Accesibilidad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de agua fría, de
agua caliente y  de salubridad están terminadas.Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ec-
to y  que hay  espacio suficiente para su instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.  Replanteo y  trazado en el paramento soporte de la situa-
ción del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Niv elación, aplomado y
colocación del aparato. Colocación del grifo. Conex ionado. Conex ión a la red de ev acuación. Montaje de acceso-
rios y  complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará niv elado en ambas direcciones, en la posición prev ista y  fijado co-
rrectamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agre-
siv os, impactos y  suciedad, y  ev itándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseña-
do, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
La grifería se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

mt30lpr020a  1,000 ud  Lav abo bajo encimera c/juego fijación                           81,27 81,27

mt30sif010c  1,000 ud  Sifón botella ex tensible, para lav abo, acabado blanco.          7,12 7,12

mt30v alv 010c 1,000 ud  Válv ula de desagüe p/ lav abo de 32mm c/cadena                   2,69 2,69

mt30lla010   2,000 ud  Llav e de regulación para lav abo 1/2", acab. cromado             12,21 24,42

mt30w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario         1,01 1,01

mt31gmp020fob 1,000 ud  Grifo temporizado de repisa de lav abo                           54,22 54,22

mt37w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,35 1,35

mo165        1,255 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 20,52

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               192,60 5,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 198,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.10        ud  BAÑERA C/GRIFERÍA MONOMANDO MURAL C/EQUIPO DE DUCHA             

Suministro e instalación de bañera poliban de acero esmaltado , color blanco, de 100x 70 cm, sin asas, con asiento
y  fondo antideslizante, modelo Bañaseo de Roca o equiv alente. Incluso conex ión a la red de ev acuación ex isten-
te, salida horizontal de 40mm, fijación del aparato y  sellado con silicona.
Incluso suministro y  colocación de grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para baño
y  ducha con ducha de mano, con cartucho cerámico, aireador, inv ersor, equipo de ducha formado por ducha de
mano cilíndrica compatible con soporte de ducha  y  flex o de 175cm, tipo Balance de Gala o equiv alente. Incluso
elementos de conex ión, v álv ula antirretorno y  dos llav es de paso, UNE-EN 200. Totalmente instalada, conex iona-
da, probada y  en funcionamiento.
Para ev itar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarán las siguientes medidas: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el y eso. Las v álv ulas de desagüe no
se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de
Accesibilidad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas. Se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proy ecto y  que hay  espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación del grifo. Conex ionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt30bas010a  1,000 ud  Bañera poliban acero esmaltado 100x 70cm blanca                  78,66 78,66

mt31gma040ab 1,000 ud  Grifo monomando baño mural
c/equip.ducha,elem.conex ,v álv ,llav es 

200,97 200,97

mt31gma040ac 1,000 ud  Soporte cilíndrico ducha mano                                   8,85 8,85

mt30v alv 010d 1,000 ud  Válv ula desagüe bañera c/ cadena                                3,13 3,13

mt30w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario         1,01 1,01

mo165        0,979 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 16,01

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               308,60 9,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 317,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.11        ud  VERTEDERO PORCELANA SANITARIA CON GRIFERÍA MEZCLADORA           

Suministro e instalación de v ertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA" o equiv alente según
UNE 67001, color Blanco, de 420x 500x 445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión (enchufe de unión), rejilla
de desagüe y  juego de fijación, con rejilla de acero inox idable, con almohadilla, para v ertedero modelo Garda o
equiv alente , equipado con grifo mezclador bimando mural, para lav adero, de caño largo giratorio con aireador,
acabado cromo, modelo Brav a o equiv alente según UNE-EN 200. Incluso conex ión a la red de agua fría y  a la red
de ev acuación ex istente, fijación del aparato y  sellado con silicona neutra antialgas. Fijado firmemente a soporte y
totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y  trazado en el paramento soporte de la situación
del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Niv elación, aplomado y  colo-
cación del aparato. Conex ión a la red de ev acuación. Montaje de la grifería. Conex ión a la red de agua fría. Monta-
je de accesorios y  complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará niv elado en ambas direcciones, en la posición prev ista y  fijado co-
rrectamente. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agre-
siv os, impactos y  suciedad, y  ev itándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseña-
do, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt30v ar010a  1,000 ud  Vertedero de porcelana sanitaria GARDA                          125,97 125,97

mt30v ar011a  1,000 ud  Rejilla de acero inox idable+almohadilla GARDA                   64,53 64,53

mt30v alv 010cv 1,000 ud  Válcula desagüe p/fregadero inox  d=40mm c/ cadena               4,10 4,10

mt31gmo050a  1,000 ud  Grifo mezclador mural caño largo giratorio BRAVA+aireador       63,47 63,47

mt30div 020   1,000 ud  Manguito elástico acodado con junta, para v ertedero             10,01 10,01

mt30w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalación de aparato sanitario         1,01 1,01

mo165        1,204 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 19,69

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               288,80 8,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 297,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.12        ud  GRIFERIA MONOMANDO MURAL C/EQUIPO DE DUCHA                      

Suministro y  colocación de grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, con
cartucho cerámico, aireador, inv ersor, equipo de ducha formado por ducha de mano cilíndrica compatible con so-
porte de ducha (el soporte no está incluido en esta partida) y  flex o de 175cm, tipo Balance de Gala o equiv alente.
Incluso elementos de conex ión, v álv ula antirretorno y  dos llav es de paso, UNE-EN 200. Totalmente instalada, co-
nex ionada, probada y  en funcionamiento.
Para ev itar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarán las siguientes medidas: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el y eso. Las v álv ulas de desagüe no
se unirán con masilla.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibilidad de Castilla y  León.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas. Se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proy ecto y  que hay  espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación del grifo. Conex ionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31gma040aa 1,000 ud  Grifo monomando mural c/equip.ducha, elem.conex , v álv ,llav es    58,95 58,95

mt37w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,35 1,35

mo165        0,201 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 3,29

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               63,60 1,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 65,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.13        ud  CAÑO EXT. ANTIVANDÁLICO C/GRIF. TEMP. ANTIVANDÁLICA FUENTE.     

Suministro y  colocación de grifería temporizada antiv andálica, instalación empotrada formada por grifo de paso rec-
to mural, antiv andálico formado por pulsador y  embellecedor de latón cromado, modelo ref.98500 de "PRESTO
IBÉRICA" o equiv alente, con tiempo de flujo de 5 segundos, con elem. de fijación, tuercas de apriete y  tornillo de
ajuste suministrados por el fabricante, doble soldadura; y  caño ex terior curv o de montaje a trav és de muro acaba-
do en latón cromado, con entrada 1/2", rompeaguas, ref 30800 de "PRESTO IBÉRICA" o equiv alente. Incluso ele-
mentos de conex ión y  recibido a soporte. Totalmente instalada, conex ionada, probada y  en funcionamiento.
Para ev itar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente po-
tencial, se tomarán las siguientes medidas: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales
con diferente potencial y  ev itar el contacto entre los elementos metálicos y  el y eso. Las v álv ulas de desagüe no
se unirán con masilla.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas. Se comprobará que su situación se corresponde con
la de Proy ecto y  que hay  espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación del grifo. Conex ionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Se garantizará la estanqueidad de las conex iones y  el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31gma010ea 1,000 ud  Caño curv o montaje a trav és de muro, antiv andálico, 1/2"        30,29 30,29

mt31gmp320w b 1,000 ud  Grifo temporizado de paso recto mural, i. elem.conex ion         45,69 45,69

mt37w w w 010   1,000 ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,35 1,35

mo165        0,502 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 8,21

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               85,50 2,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 88,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.14        ud  MEDIANERA PARA URINARIO                                         

Suministro y  colocación de separador de urinario de porcelana sanitaria, modelo Spun de Roca o equiv alente,de
color blanco, i. elementos y  equipo de fijación, niv elado. La altura de montaje será la especificada en el proy ecto o
la indicada por DF. Estará fijado sólidamente al paramento con las fijaciones suministradas por el fabricante. Firme-
mente fijado en la pared y  totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. Para ev itar que se produzca el fenóme-
no electroquímico de la corrosión galv ánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medi-
das: ev itar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y  ev itar el contacto
entre los elementos metálicos y  el y eso
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y  que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y  de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento soporte de la situa-
ción del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Niv elación, aplomado y
colocación del aparato. Montaje de accesorios y  complementos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará niv elado en ambas direcciones, en la posición prev ista y  fijado co-
rrectamente.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agre-
siv os, impactos y  suciedad, y  ev itándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseña-
do, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt30uar030b  1,000 ud  Separador urinario c/juego fijación                             128,86 128,86

mo230        0,050 h   Ay udante fontanero                                              15,38 0,77

mo165        0,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,35 3,27

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               132,90 3,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 136,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.15        ud  BARRA APOYO ABATIBLE,C/AISLAM. ELECTRICO                        

Suministro y  colocación de barra de sujeción para discapacitados, para inodoro, colocada en pared, abatible v erti-
cal con 3 posiciones de freno que ev iten su desplome accidental, con sistema de seguridad que bloquee la barra
en posición v ertical para ev itar su desplome, con forma de U, de acero inox  AISI 304 acabado satinado, de longi-
tud mínima 738mm, con tubo de 32 mm de diámetro ex terior y  1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higié-
nico, niv elada y  fijada al soporte con las sujeciones de acero inox . suministradas por el fabricante, con cubretorni-
llos de fijación. Incluso kit de aislamiento eléctrico instalado, tipo KA0060 de Mediclinics o equiv alente. Fijada firme-
mente a soporte y  totalmente montada.

NORMATIVA: Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibiliad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha finalizado el rev estimiento de la superficie soporte y  que ésta posee la
resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento de la situación de la
barra. Colocación, niv elación y  fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31abp135g  1,000 ud  Barra apoy o abatible Mediclinics, i.fijaciones acero inox idable. 133,67 133,67

mt31abp135h  1,000 ud  kit de aislamiento eléctrico Mediclinics KA0060                 6,26 6,26

mo230        0,808 h   Ay udante fontanero                                              15,38 12,43

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               152,40 4,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 156,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.16        ud  BARRA APOYO FIJA 2 PAREDES DUCHA,C/AISLAM. ELÉCTRICO            

Suministro y  colocación de barra de sujeción para ducha en una sola pieza, con forma a dos aguas (fijación a 2
paredes) , de acero inox idable AISI 304 satinado, tipo BD0700CS de Mediclinics o equiv alente de dimensiones tota-
les 755x 760mm. a ejes ex tremos de fijación, con tubo de 32 mm de diámetro ex terior y  1,5 mm de espesor, niv e-
lada y  fijada al soporte con las sujeciones de acero inox . suministradas por el fabricante, con cubretornillos de fija-
ción. Incluso kit de aislamiento eléctrico instalado y  conectado a red de toma de tierra, tipo KA0020 de Mediclinics
o equiv alente.  Firmemente fijado a soporte y  totalmente montada.

NORMATIVA: Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibiliad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha finalizado el rev estimiento de la superficie soporte y  que ésta posee la
resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento de la situación de la
barra. Colocación, niv elación y  fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31abp133gg 1,000 ud  Barra apoy o 2paredes en L,incluso fijaciones de acero inox idable 85,59 85,59

mt31abp135i  3,000 ud  kit de aislamiento eléctrico Mediclinics KA0020                 2,88 8,64

mo230        0,808 h   Ay udante fontanero                                              15,38 12,43

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               106,70 3,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 109,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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20.17        ud  BARRA APOYO FIJA 1 PARED DUCHA,C/AISLAM ELÉCTRICO,C/SOPORT DUCHA

Suministro y  colocación de barra de apoy o para ducha,  colocada en v ertical en pared, con forma recta, modelo
BR0750CS de Mediclinics o equiv alente, de acero inox idable AISI 304 satinado, de 842mm con tubo de 32 mm de
diámetro ex terior y  1,5 mm de espesor, niv elada y  fijada al soporte con las sujeciones de acero inox . suministra-
das por el fabricante, con cubretornillos de fijación. Incluso kit de aislamiento eléctrico instalado y  conectado a toma
de tierra, tipo KA0020 de Mediclinics o equiv alente. Incluso equipada con soporte de ducha tipo Y87JOS04C1 de
Mediclinics o equiv alente. Firmemente fijado a soporte y  totalmente montada.

NORMATIVA: Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibiliad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha finalizado el rev estimiento de la superficie soporte y  que ésta posee la
resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento de la situación de la
barra. Colocación, niv elación y  fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31abp130hel 1,000 ud  Barra apoy o 842mm,incluso fijaciones de acero inox idable        36,83 36,83

mt31abp130hem 1,000 ud  Soporte ducha Y87JOS04C1 Mediclinics                            101,94 101,94

mt31abp135i  2,000 ud  kit de aislamiento eléctrico Mediclinics KA0020                 2,88 5,76

mo230        0,808 h   Ay udante fontanero                                              15,38 12,43

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               157,00 4,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 161,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.18        ud  ASIENTO ABATIBLE DUCHA  ALUMINIO Y NYLON.                       

Suministro y  colocación de asiento adaptado para discapacitados,  colocado en pared, abatible, modelo Prestobar
210 89210 "PRESTO EQUIP" o equiv alente , de aluminio y  ny lon/v inilo antimicrobiano, de dimensiones totales
480x 450 mm, niv elado y  fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante, niv elado y  fijado al
soporte con las sujeciones de acero inox idable suministradas por el fabricante. Fijado firmemente a soporte y  total-
mente instalado.

NORMATIVA: Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibiliad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que la superficie soporte posee la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento de la situación del
asiento. Colocación, niv elación y  fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación y  niv elación serán adecuadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31abp140p  1,000 ud  Asiento abatible min 450x 450mm con fijaciones inox               380,47 380,47

mo230        0,303 h   Ay udante fontanero                                              15,38 4,66

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               385,10 11,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 396,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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20.19        ud  PERCHA ASEO                                                     

Suministro y  colocación de colgador para baño, simple, de acero inox idable AISI 304, acabado satinado, fijado al
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante, tipo AI0010CS de Mediclinics o equiv alente. Firmemen-
te fijado a soporte y  totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha finalizado el rev estimiento de la superficie soporte.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento de la situación del
accesorio. Colocación y  fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31abp070be 1,000 ud  Colgador para baño, simple,acero inox idable AISI 304, satinado  6,35 6,35

mo230        0,020 h   Ay udante fontanero                                              15,38 0,31

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.20        ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL ACERO INOX                              

Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo PR2783CS de Mediclinics o equiv a-
lente, con disposición mural, carcasa de acero inox idable AISI 304 con acabado satinado, para un rollo de papel de
240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y  llav e. Fijado firmemente a soporte y  totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento de la situación del
accesorio. Colocación y  fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31abp040j  1,000 ud  Portarrollos industrial acero inox . c/cerradura                 40,87 40,87

mo230        0,151 h   Ay udante fontanero                                              15,38 2,32

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               43,20 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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20.21        ud  PORTARROLLOS ACERO INOX SATINADO                                

Suministro y  colocación de portarrollos de papel higiénico, doméstico, de acero inox idable AISI 304, satinado, con
tapa,  tipo AI0129CS  de Mediclinics o equiv alente, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabri-
cante. Fijado firmemente a soporte y  totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que se ha finalizado el rev estimiento de la superficie soporte.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento de la situación del
accesorio. Colocación y  fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación y  niv elación serán adecuadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31abn040a  1,000 ud  Portarrollos de papel higiénico Inox . Satinado                  10,48 10,48

mo230        0,101 h   Ay udante fontanero                                              15,38 1,55

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               12,00 0,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.22        Ud  TOALLERO LAVABO ACERO INOX.                                     

Toallero curv o de acero inox idable para fijar a lav abo, modelo ref.53024 de Gala o equiv alente, incluso elementos
de fijación suministrados por el fabricante. Firmemente fijado y  totalmente instalado.

NORMATIVA de APLIACIÓN:  Instalación : DB-HS
Montaje según DB-SUA 9 y  Reglamento de Accesibilidad de Castilla y  León.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el soporte está completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN.FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Niv elación y  colocación del aparato.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Quedará niv elado en ambas direcciones, en la posición prev ista y  fijado co-
rrectamente.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. El aparato sanitario en su conjunto se precintará, quedando protegido de
materiales agresiv os, impactos y  suciedad, y  ev itándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales
no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para ev itar que se produzcan im-
pactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt30toall010 1,000 ud  Toallero inox .                                                  70,49 70,49

mo230        0,190 h   Ay udante fontanero                                              15,38 2,92

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               73,40 2,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 75,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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20.23        ud  DOSIFICADOR DE JABÓN MANUAL                                     

Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 1.1 l de capacidad, car-
casa de acero inox idable AISI 304, acabado satinado, y  depósito interior de PP. modelo DJ0111CS de Mediclinics
o equiv alente, colocado mediante anclajes de fijación a pared. Fijado firmemente a soporte y  totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento de la situación del ac-
cesorio. Colocación y  fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31abp020bic 1,000 ud  Dosificador jabón manual, mural, 1.1l                           43,76 43,76

mo230        0,165 h   Ay udante fontanero                                              15,38 2,54

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               46,30 1,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.24        ud  DISPENSADOR PAPEL TOALLA                                        

Suministro e instalación de toallero de papel zigzag, de acero inox idable AISI 304 con acabado satinado, tipo
DT2106CS de Mediclinics o equiv alente, para  toallitas plegadas en C/Z, con cierre mediante cerradura y  llav e. Fi-
jado firmemente a soporte y  totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento de la situación del
accesorio. Colocación y  fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31abp080c  1,000 ud  Toallero de papel , acero inox  AISI 430 satinado                51,44 51,44

mo230        0,151 h   Ay udante fontanero                                              15,38 2,32

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               53,80 1,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20.25        ud  SECAMANOS ELÉCTRICO 1150W                                       

Suministro e instalación de secamanos eléctrico, de 1150 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inox ida-
ble AISI 304 satinado, con interruptor óptico por aprox imación de las manos con 1' de tiempo máx imo de funciona-
miento, con silent blocks incorporados en la base para amortiguar v ibraciones mecánicas, ajuste de rev oluciones
manual a trav és de potenciómetro, de 100mm de resalte respecto a paramento, tipo M06ACS de Mediclinics o
equiv alentede 290x 270x 100 mm. Fijado firmemente a soporte y  totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y  trazado en el paramento de la situación del
secador de manos. Colocación y  fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31abp120a  1,000 ud  Secamanos eléctrico                                             298,11 298,11

mo230        0,252 h   Ay udante fontanero                                              15,38 3,88

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               302,00 9,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 311,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

20.26        ud  PAPELERA HIGIÉNICA AC. INOX                                     

Suministro de papelera higiénica, modelo PP0006CS de Mediclinics o equiv alente, de 6 litros de capacidad, de
acero inox idable AISI 304 satinado, soldado sin esquinas, adosada a pared mediante dos tornillos de acero inox
suministrados con la papelera. Firmemente fijada a soporte y  totlamente instalada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt31abp100d  1,000 ud  Papelera higiénica                                              54,82 54,82

mo230        0,040 h   Ay udante fontanero                                              15,38 0,62

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               55,40 1,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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20.27        ud  SEÑALIZACIÓN ASEOS Y VESTUARIOS 70x70MM                         

Señalización de aseos, v estuarios y  espacios adaptados mediante elementos de soporte de rótulos señalética con
soporte de aluminio y  v idrio/PMMA en modelo semejante al ex istente en el CEIP "Los Adiles" en la actualidad, de
70x 70mm , tipo ARCON - MARCAL modelo "PILE OU FACE 101 FULL ACCESS" o equiv alente, con pictograma
en reliev e y  Braille. Fijado firmemente a soporte y  totalmente instalado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. Se comprobará que el para-
mento soporte está completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Estará correctamente fijado y  será v isible.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt45rsv 020b  1,000 ud  Rotulo señalizacion aseos+v est+adaptados "Los Adiles"           21,43 21,43

mo211        0,080 h   Ay udante montador.                                              15,38 1,23

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               22,70 0,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.28        ud  SEÑALIZACION DEPENDENCIAS INTERIORES                            

Señalización de aulas, biblioteca y  despachos mediante elementos de soporte de rótulos señalética con soporte de
aluminio y  v idrio/PMMA en modelo semejante al ex istente en el CEIP "Los Adiles" en la actualidad, de
210x 105mm , tipo ARCON - MARCAL modelo "skw izmi" o equiv alente, fijado firmemente a soporte y  totalmente
instalado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto. Se comprobará que el para-
mento soporte está completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Estará correctamente fijado y  será v isible.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proy ecto.

mt45rsv 020a  1,000 ud  Rotulo señalizacion dependencias int. "Los Adiles"              23,61 23,61

mo211        0,101 h   Ay udante montador.                                              15,38 1,55

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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20.29        ud  CORTINA ENROLLABLE CON MANIVELA PROT. SOLAR 3,30m2              

Suministro y  colocación de estor enrollable, de anchura y  altura adecuada al espacio que cubre, con tejido califica-
ción al fuego M1, 66% poliester y  44% poliuretano color perlado en ambas caras a elegir por DF, tipo Opaco Réflex
de Bec o equiv alente, accionamiento manual con maniv ela fija para maniobra de recogida, tipo BEC o equiv alente,
situado en el interior de la cocina y  en el interior de las aulas de infantil en cualquiera de los lados de la cortina; fija-
do en el techo o pared con anclajes mecánicos. Incluso p/p de herrajes, guías y  accesorios. Totalmente instalado
y  ajustado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE. Se comprobará que el paramento soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente
resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fija-
ción. Montaje del estor enrollable. Montaje de los accesorios del accionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El estor quedará perfectamente aplomado, fijado al paramento soporte y  lim-
pio.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Los estores se mantendrán limpios y  protegidos frente a golpes o rozadu-
ras. Se ev itará el v ertido sobre el estor de agua contaminada procedente de la limpieza de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt44stm010acm 3,300 m²  Estor enrollable,tejido ignífugo, i/anclajes mecánicos fijación 54,80 180,84

mt44stm020g  1,000 Ud  Kit accionamiento cortina enrollable, i/guias y  accesorios      110,84 110,84

mo121        0,992 h   Oficial 1ª montador.                                            16,35 16,22

mo211        1,488 h   Ay udante montador.                                              15,38 22,89

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               330,80 9,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 340,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

20.30        m   RIEL DE ALUMINIO CORTINA CLASICA                                

Suministro y  colocación de riel de aluminio anodizado para cortina corredera clásica (no incluida). Incluso p/p de
accesorios y  escuadras de fijación al soporte colocadas cada 70cm como máx imo y  otra en el lado del mando, i/
tramos curv os en lado de recogida de las situadas en los lucernarios.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que están terminados los huecos en fachada, el rev estimiento interior y  la carpin-
tería ex terior.
FASES DE EJECUCIÓN. Fijación del cabezal de la cortina sobre el paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutadas
según especificaciones de Proy ecto.

mt44cor040a  1,000 m   Riel aluminio cortina cásica i/soportes                         10,15 10,15

mo121        0,030 h   Oficial 1ª montador.                                            16,35 0,49

mo211        0,030 h   Ay udante montador.                                              15,38 0,46

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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20.31        m²  CORTINA CLÁSICA                                                 

Suministro y  colocación de cortina corredera clásica accionada mediante cordón, en oscurecimiento de carpinterías
de biblioteca y  lucernario de comedor, tejido opaco compuesto por poliester al 52% y  por algodón al 48% tipo Opa-
cite Color de Bec o equiv alente, en color a elegir, ignífuga, con fruncido clásico y  riel v isto . Incluso p/p de acceso-
rios de cuelgue y  accionamiento, totalmente montada.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
cortinas grav ent
DEL SOPORTE. Se comprobará que están terminados los huecos en fachada, el rev estimiento interior y  la carpin-
tería ex terior. Una v ez instalado y  recibido el riel.
FASES DE EJECUCIÓN. Fijación del cabezal de la cortina sobre el paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutadas
según especificaciones de Proy ecto.

mt44cor050a  1,100 m²  Cortina clásica interior opaca ignífuga                         34,37 37,81

mo121        0,030 h   Oficial 1ª montador.                                            16,35 0,49

mo211        0,030 h   Ay udante montador.                                              15,38 0,46

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               38,80 1,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 39,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C21 URBANIZACION                                                    
21.01        Ud  ARMARIO ACOMET. METÁLICO 1,00x2,00x0,40 m.                      

Armario para acometida de instalaciones de gas, electricidad y  agua de medidas generales 1,00 m. de ancho, 2,00
m. de alto y  0,40 m. de fondo, formado por:
- Fondo, laterales, suelo y  techo con un bastidor modular de 1,00x 0,5x 0,4m de perfil angular de aluminio 50x 50x 3
mm. formando cajones independientes por instalación; más en el fondo de ancho 1 m., en el centro otro tubo de
acero de 50x 50x 3 mm. en toda su altura, como reserv a; forrado en todas sus caras con chapa de aluminio anodi-
zado de 2 mm. de grueso, con sus rigidizadores correspondientes.
- Frente de carpintería de aluminio anodizado natural con 4 puerta practicable con chapa opaca, i/ perfilería ex tru-
sionados formando cercos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales en bastidor y  rigidizado-
res, serie S-40x 40, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD), incluso p/p de herrajes de colgar y  aper-
tura: cerradura triangular normalizadas de las Compañías suministradoras, 2 pernios de 12cm por hoja y  rejillas de
v entilación, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homo-
logados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra,
cerradura triangular, rejillas de v entilación y  ajuste final en obra. Totalmente montada.
- Montaje, colocación, aplomado y  recibido.  Totalmente terminado y  rematado.  Según planos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de
Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el tabique que recibe la carpintería está terminado, a falta de rev estimientos.

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Marcado de puntos de fijación y  aplomado del cerco. Fija-
ción del cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cie-
rre y  accesorios. Realización de pruebas de serv icio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y  ajustadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, con las dimensiones del hueco, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt25pfb011a  4,000 ud  Cajón chapa Al anodiz.natural módulos 1,00x 0,50x 0,40            216,98 867,92

mt25pfb011b  4,000 ud  Puerta practic.ciega chapa Al.anodiz.natural 40x 40              73,94 295,76

mo105        0,572 h   Oficial 1ª construcción                                         16,35 9,35

mo250        0,572 h   Ay udante construcción                                           15,38 8,80

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1.181,80 35,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.217,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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21.02        m   VU1. VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA 50x50mm diam=4mm, h=100cm     

Formación de v allado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x 50 mm de paso de malla y  4 mm
de diámetro, acabado galv anizado, con bastidor de perfil hueco de acero galv anizado de sección 30x 30x 1,5 mm
y  postes de perfil hueco de acero galv anizado, de sección cuadrada 50x 50x 1,5 mm y  1 m de altura, tapa soldada
del mismo material, separados 2,5 m entre sí, empotrados 30cm en dados de hormigón (incluido) . Incluso p/p de
replanteo, ex cav ación por medios manuales,   colocación y  sujección del poste antes del v ertido del hormigón pa-
ra su recibido,relleno de hormigón para recibido de postes, colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesa-
do del conjunto. El bastidor se soldará a los postes. Según detalles

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, deducien-
do los huecos de longitud may or de 1 m.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará la posible ex istencia de serv idumbres, elementos enterrados, redes de serv icio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a con intensidad, niev e o ex ista v iento ex cesiv o.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado de la situa-
ción de los postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormi-
gón. Aplomado y  alineación de los postes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y  atirantado del con-
junto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de longitud may or de 1 m.

mt52v se010a  0,900 m²  Panel de malla electrosoldada 50.50mm, ac.galv .diam=4mm         6,01 5,41

mt52v pm020o  0,440 m   Poste perfil hueco acero galv .,secc.cuadrada50.50.1.5 h=2m      5,40 2,38

mt52v pm010c  2,800 m   Perfil hueco acero galv .,secc.cuadrada30.30.1.5                 1,84 5,15

mt10hmf010Mm 0,015 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     70,33 1,05

mo252        0,101 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 1,55

mo171        0,303 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 4,95

mo257        0,303 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 4,66

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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21.03        m   VU2. VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA 50x50mm diam=4mm, h=200cm     

Formación de v allado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x 50 mm de paso de malla y  4 mm
de diámetro, acabado galv anizado, con bastidor de perfil hueco de acero galv anizado de sección 30x 30x 1,5 mm
y  postes arriostrados según detalles, de perfil hueco de acero galv anizado, de sección cuadrada 50x 50x 1,5 mm y
2 m de altura, tapa del mismo material, separados 2 m entre sí, empotrados 30cm en muretes de hormigón (NO
INCLUIDOS) . Incluso p/p de replanteo, colocación y  sujección del poste antes del v ertido del hormigón para su re-
cibido (hormigón medido en partida aparte), colocación de la malla y  accesorios de montaje y  tesado del conjunto.
El bastidor se soldará a los postes. Según detalles

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, deducien-
do los huecos de longitud may or de 1 m.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.Se comprobará la posible ex istencia de serv idumbres, elementos enterrados, redes de serv icio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a con intensidad, niev e o ex ista v iento ex cesiv o.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado de la situa-
ción de los postes. Colocación de los mismos prev io al hormigonado del murete. Vertido del hormigón (medido en
otra partida). Aplomado y  alineación de los postes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y  atirantado
del conjunto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO.Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de longitud may or de 1 m.

mt52v se010a  2,000 m²  Panel de malla electrosoldada 50.50mm, ac.galv .diam=4mm         6,01 12,02

mt52v pm020o  1,100 m   Poste perfil hueco acero galv .,secc.cuadrada50.50.1.5 h=2m      5,40 5,94

mt52v pm010c  4,000 m   Perfil hueco acero galv .,secc.cuadrada30.30.1.5                 1,84 7,36

mo171        0,303 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 4,95

mo257        0,303 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 4,66

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               34,90 1,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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21.04        m   VU4. VALLADO TABLA DE PINO AUTOCLAVE BASTIDOR AC.GALV, h=100cm  

Formación de v allado de aulas ex teriores de infantil mediante tablas de pino cuperizadas de 100x 21mm de sec-
ción, tratada al autoclav e con clase de uso 4 según UNE-EN 335, sin creosota, y  fijada mediante tornillos inox . au-
toperforantes de cabeza plana a bastidor de perfil hueco de acero galv anizado de sección 50x 50x 1,5 mm y  ex ten-
sión de los montantes como postes. El v allado tendrá una altura de 100cm, dejando una luz inferior de un máx imo
de 9cm y  un mínimo de 5. Las tablas se dispondrán de forma alterna en ambas caras del bastidor, según detalles.
La longitud del módulo de v allado será de 250cm, si bien los ex tremos tendrán la longitud que precise el ámbito a
v allar. Los postes estarán empotrados 30cm en dados de hormigón (incluidos). Incluso sujección lateral a muretes
de hormigón mediante perfil angular, o coronación a fachada de nuev a obra mediante redondo macizo empotrado
en la misma . Ejecutado en taller, incluso p/p de replanteo, ex cav ación por medios manuales, colocación y  sujec-
ción del poste antes del v ertido del hormigón para su recibido,   colocación de tablas y  accesorios de montaje y  te-
sado del conjunto, bordes libres del conjunto en los que se montan las hojas de las puertas, arriostrados por redon-
do macizo galv anizado de diámetro 16mm.  Uniones soldadas entre elementos del bastidor. Según detalles

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, deducien-
do los huecos de longitud may or de 50 cm y  cancelas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará la posible ex istencia de serv idumbres, elementos enterrados, redes de serv icio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
: AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a con intensidad, niev e o ex ista v iento ex cesiv o.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de alineaciones y  niv eles. Marcado de la situa-
ción de los postes. Colocación de los mismos prev io al hormigonado del murete. Vertido del hormigón (medido en
otra partida). Aplomado y  alineación de los postes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y  atirantado
del conjunto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de longitud may or de 50cm y  cancelas.

mt29tmf014jn1 9,000 m   Tablón pino cuperizado autoclav e clase 4,10x 2,1cm,tornillos inox 4,94 44,46

mt10hmf010Mm 0,015 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     70,33 1,05

mt52v pm020a  3,000 m   Perfil hueco acero galv .,secc.cuadrada50.50.1.5                 3,51 10,53

mo252        0,101 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 1,55

mo171        0,323 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 5,28

mo257        0,323 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 4,97

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               67,80 2,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 69,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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21.05        ud  Pu1, Pu2-PUERTA 1H VALLADO MALLA ELECTROSOLDADA H=100CM, l=100cm

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de una hoja abati-
bles, dimensiones totales 100x 91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de 9cm y  laterales de 5cm (se-
gún herrajes) para ev itar el aprisionamiento de dedos de los niños, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15.
Tablas de pino cuperizadas de 80x 21mm de sección, tratada al autoclav e con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana.
La solera del bastidor contará con taladros cada 60cm para permitir la ev acuación del agua de condensación inter-
na ev entual. Conjunto galv anizado en caliente por inmersión Z-275.
Mallazo electrosoldado de 50x 50 mm de paso de malla y  4 mm de diámetro, acabado galv anizado.
Postes de perfil hueco de acero galv anizado de sección 50x 50x 1,5 mm, empotrados 30cm en dados de hormigón
(incluidos). Incluso sujección lateral a fachada mediante redondo macizo recibido con resina a la misma . Ejecuta-
do en taller, incluso p/p de replanteo, ex cav ación por medios manuales, colocación y  sujección del poste antes
del v ertido del hormigón para su recibido, arriostrados por redondo macizo galv anizado de diámetro 16mm.
Uniones soldadas entre elementos del bastidor. Según detalles
Incluso p/p de replanteo, herrajes antipilladedos de giro con rodamiento con pletinas de 8mm de espesor  de acero
galv anizado tipo Herrajes Estebro o equiv alente, anclajes metálicos laterales a los bastidores de la v alla (medidos
aparte), armadura portante de la cancela y  recibidos a obra, cierre en U a v allado contiguo, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, y  accesorios. Totalmente montada
y  probada por la empresa instaladora. En funcionamiento. Según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el hueco está terminado y  que sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a con intensidad, niev e o ex ista v iento ex cesiv o.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y  montaje de los postes de fijación.
Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt52v st040aa 1,000 ud  Puerta Pu1 s/partida:bastidor,malla,remates,peq.mat.            46,72 46,72

mt10hmf010Mm 0,015 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                     70,33 1,05

mt52v pm020a  3,000 m   Perfil hueco acero galv .,secc.cuadrada50.50.1.5                 3,51 10,53

mo171        0,455 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 7,44

mo257        0,455 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 7,00

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               72,70 2,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.06        ud  Pu3-PUERTA 1H VALLADO H=100CM, l=330cm                          

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de una hoja abati-
bles, dimensiones totales de hoja 328x 91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de 9cm y  laterales de
5cm para ev itar el aprisionamiento de dedos de los niños, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15 en montantes y  dintel y  80.50.15 en solera, atirantado con
redondo macizo galv anizado de diam.12mm .
Tablas de pino cuperizadas de 80x 21mm de sección, tratada al autoclav e con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana. Re-
dondo macizo de acero parteluz de diámetro 12mm. La solera del bastidor contará con taladros cada 60cm para
permitir la ev acuación del agua de condensación interna ev entual. Conjunto galv anizado en caliente por inmersión
Z-275.
Postes con tapa de perfil hueco de acero galv anizado, de sección cuadrada 50x 50x 1,5 mm y  1 m de altura, tapa
del mismo materia, empotrados en dados de hormigón armado, arriostrados por redondo macizo galv anizado de
diámetro 16mm. Unión a v allado colindante según planos.  Arriostrado a paramento mediante redondo macizo de
diam.12mm recibido con resinas.
Mallazo electrosoldado de 50x 50 mm de paso de malla y  4 mm de diámetro, acabado galv anizado.
Incluso p/p de replanteo, bisagras o anclajes metálicos laterales a los bastidores de la v alla , armadura portante de
la cancela y  recibidos a obra, cierre en U a v allado contiguo, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra, ele-
mentos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, acabado del conjunto galv anizado en caliente por inmersión
Z-275 y  accesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora. En funcionamiento. Según deta-
lles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.. Se comprobará que el hueco está terminado y  que sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA.AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a con intensidad, niev e o ex ista v iento ex cesi-
v o.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y  montaje de los postes de fijación.
Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt10hmf010Nm 0,059 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    72,00 4,25

mt08aaa010a  0,013 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mt09mif010ca 0,074 t   Mortero cemento industrial albañilería M-5,sacos,UNE-EN 998-2   28,37 2,10

mt52v st040jg 1,000 ud  Puerta Pu3 s/partida:poste,bastidor,malla,remates,peq.mat.      344,75 344,75

mo109        0,359 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 5,87

mo252        0,359 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 5,52

mo171        0,719 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 11,76

mo257        0,719 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 11,06

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               385,30 11,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 396,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.07        ud  Pu4. PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 370X200cm             

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de dos hojas abati-
bles simétricas, dimensiones totales 370x 200 cm y  200cm de altura dejando luz inferior de 8cm, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15 con ex tensión lateral del bastidor con 3 trav esaños (sole-
ra, intermedio y  dintel) hasta montante de cierre de sección 80.50.15, en el que se montarán los herrajes de cierre.

Tablas de pino cuperizadas de 80x 21mm de sección, tratada al autoclav e con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana. Re-
dondo macizo de acero parteluz de diámetro 12mm. La solera del bastidor contará con taladros cada 60cm para
permitir la ev acuación del agua de condensación interna ev entual. Conjunto galv anizado en caliente por inmersión
Z-275.
Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigón armado (60cm de empotramiento). Con-
junto galv anizado en caliente por inmersión Z-275.
Mallazo electrosoldado de 50x 50 mm de paso de malla y  4 mm de diámetro, acabado galv anizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equiv alente de perfil europeo normalizado con llav e plana
rev ersible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa.
Ex céntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA
Ref.TX859010N.Media manilla Sena o equiv alente con bocallav e para accionamiento ex terior e interior. Acabado
en acero inox idable AISI 316.
Incluso p/p de replanteo, colocación y  sujección del poste antes del v ertido del hormigón para su recibido, bisagras
o anclajes metálicos laterales de los bastidores y  postes, armadura portante de la cancela y  recibidos a obra, para-
dor de pie y  tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra, elementos de anclaje, he-
rrajes de seguridad y  cierre, acabado del conjunto galv anizado en caliente por inmersión Z-275 y  accesorios. To-
talmente montada y  probada por la empresa instaladora. En funcionamiento.  Según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el hueco está terminado y  que sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA:AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a con intensidad, niev e o ex ista v iento ex cesi-
v o.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y  montaje de los postes de fijación.
Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt10hmf010Nm 0,250 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    72,00 18,00

mt08aaa010a  0,050 m³  Agua                                                            1,03 0,05

mt09mif010ca 0,139 t   Mortero cemento industrial albañilería M-5,sacos,UNE-EN 998-2   28,37 3,94

mt26v pc010b  7,400 m²  Puerta Pu4 s/partida:poste,bastidor,malla,remates,peq.mat.      86,02 636,55

mo109        4,104 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 67,10

mo252        4,477 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 68,86

mo171        1,492 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 24,39

mo257        1,492 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 22,95

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               841,80 25,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 867,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.08        ud  Pu5-PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 520X200cm              

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de dos hojas abati-
bles asimétricas, dimensiones totales 530x 200 cm y  200cm de altura dejando luz inferior de 8cm,para el acceso a
las pistas deportiv as con hojas de longitud 3.20m y  2.00m respectiv amente, formadas por :
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15 con ex tensión lateral del bastidor con 3 trav esaños (sole-
ra, intermedio y  dintel) hasta montante de cierre de sección 80.50.15, en el que se montarán los herrajes de cierre.

Tablas de pino cuperizadas de 80x 21mm de sección, tratada al autoclav e con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana. Re-
dondo macizo de acero parteluz de diámetro 12mm. La solera del bastidor contará con taladros cada 60cm para
permitir la ev acuación del agua de condensación interna ev entual. Conjunto galv anizado en caliente por inmersión
Z-275.
El bastidor de la hoja de may or tamaño contará con diagonales formadas por redondo macizo de diámetro 12mm y
refuerzo de atirantado por elev ación de 65cm del montante v ertical al que se fijan las bisagras, redondo macizo de
diámetro 12mm y  2 pletinas 170.50.8mm de transición entre el redondo y  el bastidor.
Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigón armado (60cm de empotramiento). Longi-
tudes: poste de hoja pequeña 270cm, poste de hoja grande 330cm. El poste se fijará con angulares al muro de hor-
migón anex o (no incluido en esta partida)
Mallazo electrosoldado de 50x 50mm de paso de malla y  4 mm de diámetro, acabado galv anizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equiv alente de perfil europeo normalizado con llav e plana
rev ersible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa.
Ex céntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA
Ref.TX859010N.Media manilla Sena o equiv alente con bocallav e para accionamiento ex terior e interior. Acabado
en acero inox idable AISI 316.
Incluso p/p de replanteo, colocación y  sujección del poste antes del v ertido del hormigón para su recibido, bisagras
o anclajes metálicos laterales de los bastidores y  postes, armadura portante de la cancela y  recibidos a obra, para-
dor de pie y  tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra, elementos de anclaje, he-
rrajes de seguridad y  cierre, y  accesorios. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora. En funcio-
namiento. Según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el hueco está terminado y  que sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
:AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a con intensidad, niev e o ex ista v iento ex cesiv o.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y  montaje de los postes de fijación.
Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt10hmf010Nm 0,250 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    72,00 18,00

mt08aaa010a  0,050 m³  Agua                                                            1,03 0,05

mt09mif010ca 0,139 t   Mortero cemento industrial albañilería M-5,sacos,UNE-EN 998-2   28,37 3,94

mt26v pc010h  10,400 m²  Puerta Pu5 s/partida:poste,bastidor,malla,remates,peq.mat.      90,75 943,80

mo109        4,356 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 71,22

mo252        4,680 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 71,98

mo171        2,017 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 32,98

mo257        2,017 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 31,02

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1.173,00 35,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.208,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.09        ud  Pu7-PUERTA 1H VALLADO TABLA PINO AUTOCLAVE  H=100CM, l=100cm    

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de una hoja abati-
bles, dimensiones totales 100x 91 cm, colocada dejando una altura de luz inferior de 9cm y  laterales de 5cm (se-
gún herrajes) para ev itar el aprisionamiento de dedos de los niños, formada por:
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15.
Tablas de pino cuperizadas de 100x 21mm de sección, tratada al autoclav e con clase de uso 4 según UNE-EN
335, sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza pla-
na. Las tablas se dispondrán de forma alterna en ambas caras del bastidor, según detalles.
La solera del bastidor contará con taladros cada 60cm para permitir la ev acuación del agua de condensación inter-
na ev entual. Conjunto galv anizado en caliente por inmersión Z-275.
Unida a postes de v allado tipo Vu4 (incluidos en su correspondiente partida)
Uniones soldadas entre elementos del bastidor.
Incluso p/p de replanteo, herrajes antipilladedos de giro con rodamiento con pletinas de 8mm de espesor  de acero
galv anizado tipo Herrajes Estebro o equiv alente, anclajes metálicos laterales a los bastidores de la v alla (medidos
aparte), armadura portante de la cancela y  recibidos a obra, cierre en U a v allado contiguo, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, y  accesorios. Totalmente montada
y  probada por la empresa instaladora. En funcionamiento. Según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el hueco está terminado y  que sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a con intensidad, niev e o ex ista v iento ex cesiv o.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y  montaje de los postes de fijación.
Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt52v st040aaa 1,000 ud  Puerta Pu7 s/ partida: bastidos, tablas madera, remates, peq.mat 84,35 84,35

mo171        0,455 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 7,44

mo257        0,455 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 7,00

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               98,80 2,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 101,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.10        ud  Pu6-PUERTA 2H GALV. MALLA ELECTROSOLDADA 520X200cm              

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica y  apertura manual, de dos hojas abati-
bles asimétricas, dimensiones totales 530x 200 cm y  200cm de altura dejando luz inferior de 8cm,para el acceso al
aparcamiento, con hojas de longitud 3.95m y  1.25m respestiv amente. Formadas por :
Bastidor de tubo de acero laminado de sección 50.50.15 con ex tensión lateral del bastidor con 3 trav esaños (sole-
ra, intermedio y  dintel) hasta montante de cierre de sección 80.50.15, en el que se montarán los herrajes de cierre.

Tablas de pino cuperizadas de 80x 21mm de sección, tratada al autoclav e con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
sin creosota, para superponer a montante de bastidor mediante tornillos inox . autoperforantes de cabeza plana. Re-
dondo macizo de acero parteluz de diámetro 12mm. La solera del bastidor contará con taladros cada 60cm para
permitir la ev acuación del agua de condensación interna ev entual. Conjunto galv anizado en caliente por inmersión
Z-275.
El bastidor de la hoja de may or tamaño contará con montante intermedio, diagonales formadas por redondo macizo
de diámetro 12mm y  refuerzo de atirantado por elev ación de 65cm del montante v ertical al que se fijan las bisa-
gras, redondo macizo de diámetro 12mm y  2 pletinas 170.50.8mm de transición entre el redondo y  el bastidor.
Postes de acero laminado 100.100.8 empotrados en dados de hormigón armado (60cm de empotramiento). Longi-
tudes: poste de hoja pequeña 270cm, poste de hoja grande 330cm. El poste se fijará con angulares al muro de hor-
migón anex o (no incluido en esta partida)
Mallazo electrosoldado de 50x 50 mm de paso de malla y  4 mm de diámetro, acabado galv anizado.
Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 TESA o equiv alente de perfil europeo normalizado con llav e plana
rev ersible por una cara. Con pasadores antitaladro de acero templado en cuerpo y  cañón y  pitones antiganzúa.
Ex céntrica de radio 15 mm. Cumple normas UNE 1303 y  DIN 18252. Acabado en níquel. TESA
Ref.TX859010N.Media manilla Sena o equiv alente con bocallav e para accionamiento ex terior e interior. Acabado
en acero inox idable AISI 316.
Incluso p/p de replanteo, colocación y  sujección del poste antes del v ertido del hormigón para su recibido, bisagras
o anclajes metálicos laterales de los bastidores y  postes, armadura portante de la cancela y  recibidos a obra, para-
dor de pie y  tope, barra de anclaje a suelo, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra, elementos de anclaje, he-
rrajes de seguridad y  cierre, acabado del conjunto galv anizado en caliente por inmersión Z-275 y  accesorios. To-
talmente montada y  probada por la empresa instaladora. En funcionamiento. Según detalles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que el hueco está terminado y  que sus dimensiones son correctas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
:AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando lluev a con intensidad, niev e o ex ista v iento ex cesiv o.
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación y  montaje de los postes de fijación.
Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de ac-
cionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt10hmf010Nm 0,250 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    72,00 18,00

mt08aaa010a  0,050 m³  Agua                                                            1,03 0,05

mt09mif010ca 0,139 t   Mortero cemento industrial albañilería M-5,sacos,UNE-EN 998-2   28,37 3,94

mt26v pc010n  10,400 m²  Puerta Pu6 s/partida:poste,bastidor,malla,remates,peq.mat.      91,87 955,45

mo109        4,356 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 71,22

mo252        4,680 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 71,98

mo171        2,017 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,35 32,98

mo257        2,017 h   Ay udante cerrajero.                                             15,38 31,02

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1.184,60 35,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.220,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.11        m²  PAVIMENTO CONTINUO DRENANTE HORMIGON TRAFICO                    

Formación de pav imento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/8 Hy dromedia "LAFARGE" o equiv alente, de
bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flex otracción de 2 N/mm², una re-
sistencia a compresión de 15 N/mm² y  una capacidad drenante de 300 l/(m²·min), con un 20% de huecos y  resis-
tencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 170 mm de espe-
sor, sobre capa de material granular (no incluida en este precio). Incluso p/p de ex tendido, regleado y  curado del
hormigón. Totalmente terminado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base sobre la que se colocará el pav imento es resistente y  plana.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 1°C, lluev a o niev e.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Ex tendido. Regleado. Curado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá un correcto drenaje y  presentará una superficie plana y  niv elada, con las rasantes prev istas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt09hil110h  0,170 m³  Hormigón HM-D-330/F/8 Hy dromedia,bajo contenido en finos        131,13 22,29

mt14gsa020ce 1,050 m²  Geotex til no tejido 200 g/m²                                    0,67 0,70

mq06v ib020   0,215 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,55 0,98

mq06cor020   0,323 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón              9,25 2,99

mq04dua020b  0,135 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 9,02 1,22

mo109        0,194 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 3,17

mo252        0,237 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 3,65

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               35,00 1,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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21.12        m²  PAVIMENTO CONTINUO DRENANTE HORMIGON PEATONAL                   

Formación de pav imento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8 Hy dromedia "LAFARGE", de bajo contenido
en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flex otracción de 2 N/mm², una resistencia a
compresión de 15 N/mm² y  una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y  resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 100 mm de espesor, sobre
capa de material granular (no incluida en este precio). Incluso p/p de ex tendido, regleado y  curado del hormigón.
Totalmente terminado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base sobre la que se colocará el pav imento es resistente y  plana.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 1°C, lluev a o niev e.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Ex tendido. Regleado. Curado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá un correcto drenaje y  presentará una superficie plana y  niv elada, con las rasantes prev istas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt09hil110a  0,100 m³  Hormigón HM-D-275/F/8 Hy dromedia, bajo contenido en finos       116,75 11,68

mt14gsa020ce 1,050 m²  Geotex til no tejido 200 g/m²                                    0,67 0,70

mq06v ib020   0,215 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,55 0,98

mq06cor020   0,323 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón              9,25 2,99

mq04dua020b  0,135 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 9,02 1,22

mo109        0,194 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 3,17

mo252        0,237 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 3,65

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               24,40 0,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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21.13        m²  PAVIMENTO DEPORTIVO DE RESINAS SINTÉTICAS                       

Formación de pav imento deportiv o para pista polideportiv a, sistema Sportlife S/Hormigón "COMPOSAN INDUS-
TRIAL Y TECNOLOGÍA" o equiv alente, para la práctica de deporte amateur de 1 mm de espesor total aprox imado,
obtenido mediante la aplicación sucesiv a de una capa de regularización y  acondicionamiento de la superficie, con
mortero bicomponente, a base de resinas epox i y  cargas minerales calibradas Epox án Sportseal o equiv alente
(rendimiento aprox imado de 0,8 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma, sobre superficie soporte cementosa (no in-
cluida en este precio); tres capas con mortero  Compomix  o equiv alente , color azul claro, acabado tex turizado, a
base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y  pigmentos (rendimiento aprox imado de 0,6 kg/m² por ca-
pa), aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de goma, dejando secar totalmente la primera capa antes de aplicar la
segunda capa y  una capa de sellado con pintura al agua, Compopaint o equiv alente,  color azul claro, a base de
resinas acrílicas, cargas micronizadas y  pigmentos (rendimiento aprox imado de 0,3 kg/m²), aplicada con rodillo,
pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  limpieza final de la superficie acabada.
Sin incluir la preparación de la superficie soporte ex istente, las juntas de construcción, de retracción y  de dilata-
ción, ni las juntas perimetrales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y  accesibilidad.
NTE-RSC. Rev estimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base sobre la que se aplicará el rev estimiento está formada por un aglomerado
asfáltico, y  que está limpia y  ex enta de polv o, grasa y  materias ex trañas. La superficie podrá estar seca o húme-
da, pero en ningún caso con agua estancada.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8°C o superior a 30°C.

DEL CONTRATISTA.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y  bajo el control de empresas especiali-
zadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y  paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de
la capa de regularización y  acondicionamiento de la superficie. Aplicación de las sucesiv as capas que forman el
pav imento deportiv o. Secado de cada capa antes de aplicar la siguiente, incluy endo raspado, barrido y  soplado de
las imperfecciones. Limpieza final del pav imento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá un correcto drenaje y  presentará una superficie con las rasantes prev istas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt47cit090a  0,800 kg  Mortero bicomponente,resinas epox i+carg.mineral.calibradas      3,40 2,72

mt47cit040e  1,800 kg  Mortero acab.tex turizado,resinas epox i+carg.mineral.calib+pigmen 2,77 4,99

mt47cit160e  0,300 kg  Pintura al agua,,resinas acrílicas+carg.micronizadas+pigmentos  3,19 0,96

mo109        0,202 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 3,30

mo252        0,202 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 3,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               15,10 0,45
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.14        m²  PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CAUCHO                                 

Suministro y  colocación de pav imento absorbedor de impactos para una altura máx ima de caída de 1,3 m, en áre-
as de juegos infantiles, formado por baldosas bicapa de caucho reciclado SBR/EPDM, de 500x 500x 40 mm, com-
puesta de una capa inferior de caucho reciclado SBR de color negro y  una capa superior de caucho reciclado
EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, con aglomerantes de poliuretano, según UNE-EN
1177, color azul a elegir de la carta RAL por DF, recibidas con adhesiv o especial de poliuretano bicomponente. In-
cluso p/p de cortes, remates y  limpieza. Totalmente instalado sobre una superficie base (no incluida en este pre-
cio).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base sobre la que se colocará el pav imento es resistente y  plana.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Aplicación del adhesiv o. Colocación de las baldosas de caucho. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá un correcto drenaje y  presentará una superficie plana y  niv elada, con las rasantes prev istas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt47adc110a  0,200 kg  Adhesiv o especial de poliuretano bicomponente                   4,52 0,90

mt47adc413h  1,050 m²  Baldosa bicapa de caucho reciclado SBR/EPDM                     48,42 50,84

mo109        0,108 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 1,77

mo252        0,108 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 1,66

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               55,20 1,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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21.15        m²  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN DESACTIVADO                         

Formación de pav imento continuo de 10 cm de espesor, con juntas, para uso peatonal, realizado con hormigón
HM-20/B/20/IIa Desactiv ado, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado gris; y  tratado su-
perficialmente con aditiv os específicos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de
resina selladora, incolora formada por una dispersión de resina acrílica estirenada, aplicada para el curado y  la pro-
tección de pav imentos continuos de hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del hormigón;
ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conex ión de los elementos ex teriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pav imento; ex tendido, regleado,
aplicación de aditiv os y  curado del hormigón. Limpieza final del hormigón mediante proy ección de agua a presión.
Sin incluir la ejecución de la base de apoy o ni la de las juntas de dilatación y  de retracción. Totalmente ejecutado

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSC. Rev estimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se v a a actuar
y  se ha procedido a la retirada o desv ío de serv icios, tales como líneas eléctricas y  tuberías de abastecimiento de
agua y  de alcantarillado. Se comprobará que el terreno que forma la ex planada que serv irá de apoy o tiene la resis-
tencia adecuada. Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando lluev a con intensidad, niev e, ex ista v iento ex cesiv o, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prev ea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la tem-
peratura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en prev isión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. Garantizará que este
tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y  bajo el control de empresas especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie de apoy o del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y  de re-
tracción. Colocación de encofrados. Tendido de niv eles. Riego de la superficie base. Vertido y  compactación del
hormigón. Niv elado y  fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón. Retirada de encofrados. Limpieza de
la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acaba-
do.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá planeidad. La ev acuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas. Se protegerá frente al tránsito
hasta que transcurra el tiempo prev isto. No se aplicarán soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie termina-
da.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt09hil100a  0,105 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa c/fibras de polipropileno incluidas     51,45 5,40

mt14gsa020ce 1,050 m²  Geotex til no tejido 200 g/m²                                    0,67 0,70
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mt09hil200   0,300 kg  Desactiv ante del fraguado                                       20,74 6,22

mt09hil030a  0,300 l   Resina selladora incolora                                       5,42 1,63

mq06v ib020   0,022 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,55 0,10

mq08lch040   0,162 h   Hidrolimpiadora a presión                                       4,47 0,72

mo109        0,198 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 3,24

mo252        0,237 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 3,65

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               21,70 0,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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21.16        m²  PAVIMENTO BORDILLO TUMBADO                                      

Pav imento de acera con bordillo de jardín 100.20.10 de hormigón (aristas v iv as) tumbado sobre la cara de 20 cm,
sobre lecho de arena y  cemento (en seco) y  base granular compactada de zahorra natural (no incluida), incluso re-
cebado, compactado del bordillo, remates y  apisonado de base. La formación del pav imento de ejecutará mediante
colocación flex ible, en ex teriores, de bordillos de hormigón, cuy as características técnicas cumplen la UNE-EN
1338, aparejado según planos, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro,no conteniendo más de un 3%
de materia orgánica y  arcilla (se tendrá en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y  en UNE-EN
1097-2 sobre la resistencia a la fragmentación de la arena) ;cuy o espesor final, una v ez colocados los bordillos y
v ibrado el pav imento con bandeja v ibrante de guiado manual, será uniforme y  estará comprendido entre 3 y  9 cm,
dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y  3 mm, para su posterior recebado con arena natural, fina, se-
ca y  de granulometría comprendida entre 0 y  2 mm, ex enta de sales perjudiciales, ejecutada según pendientes del
proy ecto y  colocado sobre base granular compactada de zahorra natural (no incluida).
Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio)
y  a las intrusiones ex istentes en el pav imento, remates y  piezas especiales; compactado del bordillo; apisonado
de la base.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Rev estimientos de suelos: Piezas rígidas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Proy ecto. No se han tenido en cuenta
los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda v ez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se v a a actuar
y  se ha procedido a la retirada o desv ío de serv icios, tales como líneas eléctricas y  tuberías de abastecimiento de
agua y  de alcantarillado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de maestras y  niv eles. Preparación de la ex planada. Ex tendido y  compacta-
ción de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Ex tendido y  niv elación de la capa de
arena. Colocación de los bordillos. Relleno de juntas con arena y  v ibrado del pav imento. Limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá planeidad. La ev acuación de aguas será correcta. Tendrá buen as-
pecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente al tránsito, lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá, en proy ección horizontal, la super-
ficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt18jbg010zc 5,000 ud  Bordillo recto de hormigón, monocapa, A2, UNE-EN1340 y
UNE127340

1,70 8,50

mt14gsa020ce 1,050 m²  Geotex til no tejido 200 g/m²                                    0,67 0,70

mt01arp021c  0,050 m³  Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro                                 23,25 1,16

mt01arp020   1,000 kg  Arena natural, fina y  seca, de granulometría 0-2mm              0,34 0,34

mq02rod010a  0,250 h   Bandeja v ibrante de guiado manual                               4,14 1,04

mo109        0,192 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 3,14

mo252        0,194 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 2,98

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               17,90 0,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.17        m   LÍMITE DE PAVIMENTACIÓN. BORDILLO PREFAB. HORMIGÓN              

Suministro y  colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2
(20x 10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y  clase resis-
tente a flex ión U (R-6 N/mm²), de 100 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y  UNE 127340, colocadas sobre base
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y  10 cm de anchura a cada lado del bor-
dillo, v ertido desde camión, ex tendido y  v ibrado con acabado maestreado, según pendientes del proy ecto y  colo-
cado sobre ex planada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura máx ima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y  al dorso respectiv amente, con un mínimo de 10 cm, salv o en
el caso de pav imentos flex ibles.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoy o.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de alineaciones y  niv eles. Vertido y  ex tendido del hormigón en cama de apoy o. Colocación, recibido y
niv elación de las piezas, incluy endo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y  quedará alineado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente al tránsito, lluv ias, heladas y  temperaturas elev adas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt10hmf011Bc 0,072 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      67,23 4,84

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mt09mif010ca 0,006 t   Mortero cemento industrial albañilería M-5,sacos,UNE-EN 998-2   28,37 0,17

mt18jbg010zc 1,000 ud  Bordillo recto de hormigón, monocapa, A2, UNE-EN1340 y
UNE127340

1,70 1,70

mo109        0,302 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 4,94

mo252        0,032 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 0,49

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 329



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.18        m²  ARENERO                                                         

Formación de pav imento absorbedor de impactos para una altura máx ima de caída de 2,0 m, en áreas ex teriores
de juegos infantiles, formado por una capa de arena de 0,2 a 2 mm de diámetro, sin partículas de lodo ni de arcilla,
para áreas de juegos infantiles, según UNE-EN 1177, no compactada, de 20 cm de espesor, sobre capa separa-
dora geotex til. Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y  ex tendido y  niv elación
del material con medios mecánicos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base sobre la que se colocará el pav imento es resistente y  plana.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga del material a pie de tajo. Ex tendido y  niv elación del material.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá un correcto drenaje.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt01arp021b  0,200 m³  Arena d=0,2/2mm, sin partículas de lodo ni de arcilla,UNE-EN1117 36,61 7,32

mt14gsa020ce 1,050 m²  Geotex til no tejido 200 g/m²                                    0,67 0,70

mq01pan070b  0,086 h   Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.         29,38 2,53

mo252        0,043 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 0,66

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.19        ud  MARCADO DE PISTAS DEPORTIVAS                                    

Marcado y  señalización de pista de polideportiv a, sobre pav imento de hormigón poroso, con líneas de 5 cm de an-
chura, continuas o discontinuas, mediante aplicación con brocha o rodillo de pintura al agua flex ible y  de gran ad-
herencia, densidad 1,3 g/m³, v iscosidad > 20 poises, Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o
equiv alente a base de resinas acrílicas, bióx ido de titanio, cargas minerales seleccionadas y  pigmentos, color a
elegir, acabado satinado semibrillante, según normas federativ as.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie del pav imento está terminada y  en unas condiciones adecuadas.

AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo prev isto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt47adc130   8,000 kg  Pintura acrílica mate v ía agua, d=1,3g/m3, v iscosidad>20poises  8,59 68,72

mt47mpi030   16,000 ud  Rollo de cinta adhesiv a                                         2,33 37,28

mo181        10,285 h   Oficial 1ª pintor.                                              16,35 168,16

mo270        10,285 h   Ay udante pintor                                                 15,38 158,18

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               432,30 12,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 445,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.20        m   MARCADO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO                               

Marca v ial continua retrorreflectante en seco, de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura alcídica
de color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente, para delimitación de zonas o plazas de estacio-
namiento. Incluso p/p de limpieza y  premarcaje.
Se marcarán ex clusiv amente las marcas delimitadoras entre plazas, de 5 metros de longitud cada una de ellas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas v iales de la Instrucción de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt50mv h030a  0,070 kg  Pintura alcídica de color blanco, según UNE-EN 1871             2,92 0,20

mt50mv h100a  0,047 kg  Microesferas de v idrio.                                         1,46 0,07

mq11bar010   0,001 h   Barredora remolcada con motor aux iliar.                         11,98 0,01

mq08w ar010a  0,005 h   Máquina manual, para pintar marcas v iales sobre la calzada.     29,18 0,15

mo109        0,024 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 0,39

mo252        0,011 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 0,17

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1,00 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.21        m²  MARCADO DE SÍMBOLO DE PLAZA DE DISCAPACITADO                    

Marca v ial para inscripción de símbolo internacional de accesibilidad, retrorreflectante en seco, realizada con una
mezcla de pintura alcídica de color blanco y  microesferas de v idrio, aplicada manualmente. Incluso p/p de limpieza
y  premarcaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas v iales de la Instrucción de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proy ecto.

mt50mv h030a  0,720 kg  Pintura alcídica de color blanco, según UNE-EN 1871             2,92 2,10

mt50mv h100a  0,480 kg  Microesferas de v idrio.                                         1,46 0,70

mq11bar010   0,001 h   Barredora remolcada con motor aux iliar.                         11,98 0,01

mq08w ar010a  0,005 h   Máquina manual, para pintar marcas v iales sobre la calzada.     29,18 0,15

mo109        0,022 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 0,36

mo252        0,065 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 1,00

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.22        ud  PAPELERA D=37cm, H=50cm, POSTE 120CM, AC. ESMALTADO             

Suministro y  montaje de papelera, con cubeta de acero circular de 37 cm de diámetro y  50 cm de altura, con aca-
bado esmaltado y  soporte v ertical de acero de hasta 120cm de altura con mismo acabado, para que el poste aca-
be a una altura de 80cm respecto de la cota de suelo acabada, fijado a una base de hormigón HM-20/B/20/IIa de-
sactiv ado en superficie formando pav imento, c/fibras de polipropileno incluidas, empotrado en ella 40cm. Incluso
p/p de replanteo, elementos de anclaje y  eliminación y  limpieza del material sobrante. Según documentación gráfi-
ca. Incluso p/p de replanteo, ex cav ación manual del terreno, elementos de anclaje y  eliminación y  limpieza del
material sobrante.
Incluso tratamiento superficial del pav imento con aditiv os específicos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del
árido; posterior aplicación de resina selladora, incolora formada por una dispersión de resina acrílica estirenada,
aplicada para el curado y  la protección de pav imentos continuos de hormigón. Incluso p/p de preparación de la su-
perficie de apoy o del hormigón; ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conex ión de los elementos
ex teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pav imento; ex tendido, regleado, aplicación de aditiv os y  curado del hormigón. Limpieza final del hormigón median-
te proy ección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la base de apoy o ni la de las juntas de dilatación y  de
retracción. Totalmente ejecutado

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto y  que la zona de ubicación está completa-
mente terminada.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Ex cav ación. Hormigonado de la base de apoy o. Montaje. Eliminación y  limpieza del material sobrante.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt52pap020aa 1,000 ud  Papelera acero d=37cm,h=50cm, i.soporte,i.pernos                46,39 46,39

mt09hil100a  0,600 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa c/fibras de polipropileno incluidas     51,45 30,87

mt09hil200   0,200 kg  Desactiv ante del fraguado                                       20,74 4,15

mt09hil030a  0,200 l   Resina selladora incolora                                       5,42 1,08

mt14gsa020ce 0,800 m²  Geotex til no tejido 200 g/m²                                    0,67 0,54

mt09reh330   0,200 kg  Mortero de resina epox i+arena sílice endurecimiento rápid       4,84 0,97

mq06v ib020   0,050 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,55 0,23

mq08lch040   0,100 h   Hidrolimpiadora a presión                                       4,47 0,45

mo109        0,300 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 4,91

mo252        0,300 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 4,61

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               94,20 2,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 97,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.23        ud  BACULO 9m FAROLA DIAM177,8MM ACERO GALVANIZADO                  

Suministro e instalación de báculo de farola montado en taller, formado por tubo de acero de 177,8mm de diámetro,
4mm de espesor y  900mm de longitud, dotada de registro con cierre de llav e estandar compatible con las llav es
de iluminación urbana del Ay untamiento de Villaquilambre, zócalo formado por tubo de acero de 200mm de diáme-
tro,4mm de espesor y  140mm de longitud, con tapa circular de transición entre ambos superior del mismo material
y  espesor; la columna contará con tapa superior y  3 soportes formado por angulares de acero 60.60.4 de 80cm de
longitud para el anclaje de los proy ectores. Con las perforaciones necesarias para el paso de conductos y  fijación
de proy ectores. Uniones soldadas y   acabado galv anizado en caliente por inmersión Z-275.
Incluso anillas para amarre de red aérea y  pletina para soporte de caja de protección/deriv ación, coronación sin
pletina, con pletina y  puerta en la base, con cruceta si fuera necesaria. Incluso montaje y  conex ionado de caja de
conex ión y  portección estanca, con conductor interior RV-K-0,6/1KV 3x 2,50 mm2 hasta el punto de luz. Acopio y
transporte de materiales. Izado y  aplomado de columna. Completamente instalada y  conectada con acesorios de
montaje y  medidas de seguridad necesarias, incluy endo pica de puesta a tierra y  arqueta ciega 60x 60x 55 regla-
mentariamente colocada, cimentación, pernos de anclaje y  tornillería, obras de albañilería y  recibidos.
Incluso recibido a collarín de zapata (medida aparte) y  soldado a ésta. Totalmente montada, conex ionada y  com-
probada, sin incluir la ex cav ación. Según detalles.Listo para montar las luminarias.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Formación de cimentación de hormigón. Preparación de la
superficie de apoy o. Fijación de la columna. Y posteriormente: Colocación de la luminaria. Conex ionado. Coloca-
ción de la lámpara y  accesorios. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá una adecuada fijación al soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes y  salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt34sy c010jam 1,000 ud  Báculo 9m ac.galv . d=180mm,e=4mm,i/registro,tapa,cartab.,zócalo 182,33 182,33

mtU05SAT010  1,000 u   Pica toma tierra instalada + arqueta ciega 60x 60x 55             48,20 48,20

mtMLUM008    1,000 u   Caja estanca ciega IP55                                         2,46 2,46

mtMLUM009    5,000 u   Bornas                                                          0,39 1,95

mtMLUM010    1,000 u   Portafusibles                                                   1,74 1,74

mtMLUM011    1,000 u   Fusible 10x 38 C.20 6A AM                                        0,32 0,32

mtMLUM012    4,000 u   Taco para tornillo PP-35                                        0,03 0,12

mtMLUM013    4,000 u   Tornillo PP-35                                                  0,03 0,12

mtMLUM014    9,000 m   Conductor RV-K-0,6/1KV 3x 2,50 mm2                               0,60 5,40

mtmtP01DW020 1,000 u   Pequeño material                                                0,29 0,29

mq07cce010a  0,215 h   Camión cesta elev adora brazo artic.16m altura                   18,42 3,96

mo220        1,500 h.  Ay udante electricista                                           15,38 23,07

mo150        1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,38 23,07

mo106        0,323 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,35 5,28

mo310        0,215 h   Peón ordinario construcción.                                    15,34 3,30

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               301,60 6,03

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               307,60 9,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 316,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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21.24        ud  APARCAMIENTO BICICLETAS, 7 TUBOS AC. GALVANIZADO DIAM50MM, E=2MM

Suministro y  montaje de aparcamiento para 14 bicicletas, formado por estructura de 7 tubos de acero galv anizado
de 50 mm de diámetro y  2 mm de espesor, de 0,75x 0,75 m, sin arandela de remate inferior, fijado a una base de
hormigón HM-20/B/20/IIa desactiv ado en superficie formando pav imento, c/fibras de polipropileno incluidas, empo-
trado en ella 20cm. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y  eliminación y  limpieza del material sobrante.
Según documentación gráfica
Incluso tratamiento superficial del pav imento con aditiv os específicos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del
árido; posterior aplicación de resina selladora, incolora formada por una dispersión de resina acrílica estirenada,
aplicada para el curado y  la protección de pav imentos continuos de hormigón. Incluso p/p de preparación de la su-
perficie de apoy o del hormigón; ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conex ión de los elementos
ex teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pav imento; ex tendido, regleado, aplicación de aditiv os y  curado del hormigón. Limpieza final del hormigón median-
te proy ección de agua a presión. Sin incluir la ejecución de la base de apoy o ni la de las juntas de dilatación y  de
retracción. Totalmente ejecutado

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y  puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto y  que la zona de ubicación está completa-
mente terminada.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Ex cav ación. Hormigonado de la base de apoy o. Montaje. Eliminación y  limpieza del material sobrante.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt09hil100a  1,020 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa c/fibras de polipropileno incluidas     51,45 52,48

mt14gsa020ce 3,400 m²  Geotex til no tejido 200 g/m²                                    0,67 2,28

mt09hil200   0,600 kg  Desactiv ante del fraguado                                       20,74 12,44

mt09hil030a  0,600 l   Resina selladora incolora                                       5,42 3,25

mt52apb010a  7,000 ud  Tubo aparcabicis ac.galv  diam50mm, e=2mm, para empotrar el
dado 

47,08 329,56

mq06v ib020   0,050 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,55 0,23

mq08lch040   0,300 h   Hidrolimpiadora a presión                                       4,47 1,34

mo109        4,000 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 65,40

mo252        4,000 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 61,52

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               528,50 15,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 544,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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21.25        ud  BANCO DE BORDILLO TUMBADO                                       

Banco realizado con bordillo de jardín 100.20.10 de hormigón (aristas v iv as) tumbado sobre la cara de 20cm, de
una altura de 60cm, recibido con cemento sobre solera de hormigón. Conforme a la documentación gráfica

mt14gsa020ce 1,400 m²  Geotex til no tejido 200 g/m²                                    0,67 0,94

mt10haf010nga 0,240 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  53,01 12,72

mt07ame010q  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 10-10 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
1008

5,75 6,90

mt18jbg010zc 18,000 ud  Bordillo recto de hormigón, monocapa, A2, UNE-EN1340 y
UNE127340

1,70 30,60

mt09mif010cb 0,034 t   Mortero industrial para albañilería M5,s/ UNE-EN 998-2          28,37 0,96

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mq02rod010a  0,250 h   Bandeja v ibrante de guiado manual                               4,14 1,04

mo109        0,900 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,35 14,72

mo252        0,600 h   Ay udante construcción de obra civ il                             15,38 9,23

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               77,10 2,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 79,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.26        ud  SUMINISTRO MADROÑO                                              

Suministro de Madroño (Arbutus unedo), de calibre 10-12cm (diámetro del tronco) suministrado en contenedor es-
tándar de 50 l. Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48eap025a  1,000 ud  Madroño(Arbutus unedo),diam.10-12,contenedor estándar 50l.      98,10 98,10

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               98,10 2,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 101,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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21.27        ud  SUMINISTRO LIQUIDAMBAR                                          

Suministro de Árbol de ámbar (Liquidambar sty raciflua 'Slender silhouette') de 12 a 14 cm de diámetro de tronco,
suministrado en contenedor estándar de 40 l. y  altura entre 300 y  350cm. Incluso transporte y  descarga a pie de
hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48eac130g  1,000 ud  Liquidambar diam.tronco 12/14cm, en contenedor estandar 40l     65,63 65,63

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               65,60 1,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 67,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

21.28        ud  SUMINISTRO ARBOL DEL AMOR                                       

Suministro de Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 10 a 12 cm de diámetro de tronco y  altura entre 200 y
300cm, suministrado en contenedor estándar de 50 l. Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

FASES DE EJECUCIÓN. Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO. Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48eac080a  1,000 ud  Árbol del amor 10-12cm diám.tronco, en contenedor estándar 50l  48,57 48,57

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               48,60 1,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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21.29        ud  SUMINISTRO FALSA RETAMA                                         

Suministro de Falsa Retama (Retama sphaerocarpa), de floración en may o, suministrado en contenedor estándar
de 3 l y  de altura entre 80 y  100cm. Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48ecr045hde 1,000 ud  Retama sphaerocarpa, altura 80-100cm, en contenedor 3l          3,59 3,59

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,60 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

21.30        ud  SUMINISTRO MANZANO                                              

Suministro de Manzano común (Malus domestica), suministrado en cepellón y  de diámetro de tronco entre 10 y
12cm. Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48eac081a  1,000 ud  Malus domestica diam. tronco 10-12cm, cepellón                  31,58 31,58

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               31,60 0,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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21.31        ud  SUMINISTRO CEREZO                                               

Suministro de Cerezo japonés (Prunus serrulata ), suministrado en cepellón y  de diámetro de tronco entre 10 y
12cm. Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48eac082a  1,000 ud  Cerezo Japonés, árbol, diam tronco 10/12cm, cepellón            33,63 33,63

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               33,60 1,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.32        ud  SUMINISTRO CIRUELO                                              

Suministro de Ciruelo frutal comestible (Prunus domestica ), suministrado en contenedor y  de diámetro de tronco
entre 10 y  12cm. Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48eac083a  1,000 ud  Ciruelo frutal comestible, diam tronco 10/12cm, contenedor      21,11 21,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               21,10 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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21.33        ud  PLANTACION DE ÁRBOL                                             

Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con cepellón o en conte-
nedor, en hoy o de 60x 60x 60 cm realizado con medios mecánicos en terreno arenoso, con aporte de un 25% de
tierra v egetal cribada y  fertilizada. Incluso retirada y  carga a camión de las tierras sobrantes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que el tipo de terreno ex istente es compatible con las ex igencias de las especies a sembrar. Se
comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Apertura de hoy o con medios mecánicos. Retirada y  acopio de las tierras ex cav adas. Preparación del
fondo del hoy o. Presentación del árbol. Relleno del hoy o con tierra seleccionada de la propia ex cav ación y  tierra
v egetal cribada y  fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Colocación de tutor. Primer riego. Reti-
rada y  carga a camión de las tierras sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt48tie035a  0,040 m³  Tierra v egetal cribada y  fertilizada, suministrada a granel.    31,57 1,26

mt01arj020   0,009 m³  Tierra v egetal para plantación.                                 7,95 0,07

mt08aaa010a  0,050 m³  Agua                                                            1,03 0,05

mq01ex n010i  0,054 h   Miniretroex cav adora sobre neumáticos, de 37,5 kW.               44,36 2,40

mq04dua020b  0,054 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 9,02 0,49

mo190        0,108 h   Oficial 1ª jardinero.                                           16,35 1,77

mo290        0,108 h   Ay undante jardinero                                             15,38 1,66

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               7,70 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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21.34        ud  SUMINISTRO MADRESELVA                                           

Suministro de Madreselv a (Lonicera caprifolium), suministrado en contenedor estándar de 3l y  de altura aprox ima-
da de 90cm, con porte de trepadora. Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48eap117a  1,000 ud  Madreselv a, trepadora, 90cm, contenedor 3l                      3,13 3,13

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

21.35        ud  SUMINISTRO JAZMIN                                               

Suministro de Jazmín español (Jasminum grandiflorum), suministrado en contenedor estándar de 3l y  de altura
aprox imada de 90cm, con porte de trepadora. Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48eap116a  1,000 ud  Jazmín español, trepadora, 90cm, contenedor 3l                  3,13 3,13

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Página 342



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.36        ud  SUMINISTRO PARTHENOCISSUS                                       

Suministro de Parra v irgen (Parthenocissus quinquefolia), suministrado en contenedor estándar de 3l y  de altura
aprox imada de 90cm, con porte de trepadora. Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48eap118a  1,000 ud  Madreselv a, trepadora, 90cm, contenedor 3l                      3,13 3,13

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

21.37        ud  SUMINISTRO BAMBU                                                

Suministro de Bambú (Phy llostachy s áurea ), suministrado en contenedor con porte ramificado, de altura compren-
dida entre 100-150cm. Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48eol010a  1,000 ud  Bambú 100-150cm, en contenedor estandar, ramificado             5,36 5,36

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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21.38        ud  SUMINISTRO LAVANDA                                              

Suministro de Lav anda (Lav anda angustifolia) de altura de 10 a 30cm, suministrada en contenedor de 1,5l. Incluso
transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48epp110kd 1,000 ud  Lav anda, h=10/30cm, contenedor 1,5l.                            1,07 1,07

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

21.39        ud  SUMINISTRO ROMERO                                               

Suministro de Romero (Rosmarinus oficialis) y  altura de 20 a 45cm, con porte de arbusto para jardín, suministrada
en contenedor de 1,7l. Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48eap115a  1,000 ud  Romero, altura 20-45cm, arbusto jardín, contenedor 1,7l         0,92 0,92

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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21.40        ud  SUMINISTRO TOMILLO LIMÓN                                        

Suministro de Tomillo Limón (Thy mus Citriodorus), suministrada en contenedor de 1,5l, porte tapizante.  Incluso
transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48epp035eki 1,000 ud  Tomillo limón, contenedor 1,5l, tapizante                       0,72 0,72

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.41        ud  SUMINISTRO VINCA MINOR                                          

Suministro de Hierba doncella (Vinca minor), suministrada en alv eolo forestal de 300 a 400c.c. y  altura 10-20cm.
Incluso transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y  descarga a pie de hoy o de plantación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proy ecto.

mt48epp085D  1,000 ud  Vinca minor, h=10/20cm; a.f.<400c.c.                            0,43 0,43

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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21.42        ud  PLANTACIÓN DE TAPIZANTES Y AROMÁTICAS                           

Plantación de plantas tapizantes y  aromáticas, suministrado en alv eolo forestal o en contenedor, en hoy o de hasta
15x 15x 15 cm realizado con medios manuales en terreno v egetal, con aporte de un 25% de tierra v egetal cribada y
fertilizada. Incluso retirada y  carga a camión de las tierras sobrantes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que el tipo de terreno ex istente es compatible con las ex igencias de las especies a sembrar. Se
comprobará que su situación se corresponde con la de Proy ecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Apertura de hoy o con medios manuales. Retirada y  acopio de las tierras ex cav adas. Preparación del
fondo del hoy o. Presentación de la especie v egetal. Relleno del hoy o con tierra seleccionada de la propia ex cav a-
ción y  tierra v egetal cribada y  fertilizada. Apisonado manual moderado. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt48tie035a  0,002 m³  Tierra v egetal cribada y  fertilizada, suministrada a granel.    31,57 0,06

mt08aaa010a  0,005 m³  Agua                                                            1,03 0,01

mo190        0,020 h   Oficial 1ª jardinero.                                           16,35 0,33

mo290        0,020 h   Ay undante jardinero                                             15,38 0,31

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 346



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C22 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 22.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
22.01.01     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.

mo151        0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,35 1,64

mtP31CE035   1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  1,60 1,76

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               3,40 0,07

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.02     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

mtP31BA020   1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  30,96 30,96

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               31,00 0,62

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               31,60 0,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.01.03     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima
de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en
masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

mtP31BA030   1,000 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   148,97 148,97

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               149,00 2,98

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               152,00 4,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 156,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

22.01.04     ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

mtP31BA040   1,000 ud  Acometida prov . telef. a caseta                                 43,14 43,14

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               43,10 0,86

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               44,00 1,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 45,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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22.01.05     mes ALQUILER CASETA ASEO 15,08 m2                                   

Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,80x 2,60x 2,30 m.  Estructura y  cerra-
miento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido.  Ventana de 0,84x 0,80 m. de alumi-
nio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de du-
cha, pileta de cuatro grifos y  un urinario, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura anti-
deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera
en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, insta-
lación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

mo306        0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,30

mtP31BC070   1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 5,80x 2,60                                64,69 64,69

mtP31BC220   0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                242,66 20,63

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               86,60 1,73

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               88,40 2,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS

22.01.07     mes ALQUILER CASETA COMEDOR 15,08 m2                                

Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de  5,80x 2,60x 2,30 m. de 15,08 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de ace-
ro; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2
mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2
m., de chapa galv anizada de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos v entanas
aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

mo306        0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,30

mtP31BC200   1,000 ud  Alq. caseta comedor 5,80x 2,60                                   64,69 64,69

mtP31BC220   0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                242,66 20,63

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               86,60 1,73

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               88,40 2,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS

22.01.08     mes ALQUILER CASETA VESTUARIO 15,08 m2                              

Mes de alquiler (12 meses) de caseta prefabricada para v estuarior de obra de  5,80x 2,60x 2,30 m. de 15,08 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de ace-
ro; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2
mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2
m., de chapa galv anizada de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos v entanas
aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

mo306        0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,30

mtP31BC220   0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                242,66 20,63

mtP31BC2001  1,000 ud  Alq. caseta v estuario 5,80x 2,60                                 64,69 64,69

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               86,60 1,73

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               88,40 2,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 91,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS
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22.01.09     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31BM020   0,333 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   8,58 2,86

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               4,40 0,09

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.01.10     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31BM030   1,000 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       8,33 8,33

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               9,90 0,20

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               10,10 0,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.01.11     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31BM040   0,333 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        6,45 2,15

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               3,70 0,07

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.01.12     ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31BM050   0,333 ud  Secamanos eléctrico                                             61,05 20,33

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               21,90 0,44

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               22,30 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.01.13     ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31BM060   0,200 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     128,53 25,71

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               27,20 0,54

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               27,80 0,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 349



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.01.14     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31BM070   0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    60,63 20,19

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               21,70 0,43

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               22,20 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.01.15     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31BM080   0,250 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  89,93 22,48

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               24,00 0,48

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               24,50 0,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

22.01.16     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31BM090   0,500 ud  Banco madera para 5 personas                                    50,16 25,08

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               26,60 0,53

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               27,10 0,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.01.17     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

mtP31BM100   0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           10,02 5,01

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               5,00 0,10

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

22.01.18     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  sei-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31BM110   1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           8,14 8,14

mtP31BM120   1,000 ud  Reposición de botiquín                                          19,58 19,58

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               29,30 0,59

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               29,80 0,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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22.01.19     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

mtP31BM120   1,000 ud  Reposición de botiquín                                          19,58 19,58

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               19,60 0,39

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               20,00 0,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.01.20     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Conv ector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

mtP31BM140   0,200 ud  Radiador eléctrico 1000 W.                                      11,20 2,24

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               2,20 0,04

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 22.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
22.02.01     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

mo306        0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,34 0,77

mtP31SB010   1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,06 0,07

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               0,80 0,02

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.02.02     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                              

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31SB035   0,200 ud  Cono balizamiento estánd. 30 cm.                                2,64 0,53

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               2,10 0,04

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

22.02.03     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

mo201        0,150 h.  Ay udante                                                        15,38 2,31

mtP31SV010   0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex . EG                                7,97 1,59

mtP31SV155   0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               7,82 1,56

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               5,50 0,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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22.02.04     ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad cuadrada de 60x 60 cm., normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm. y  2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmon-
taje. s/R.D. 485/97.

mo306        0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,34 3,07

mtP31SV020   0,200 ud  Señal cuadrada L=60                                             10,95 2,19

mtP31SV050   0,200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                3,58 0,72

mtA03H060    0,064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40                            46,84 3,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               9,00 0,18

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               9,20 0,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.02.05     ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm. y  2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  desmon-
taje. s/R.D. 485/97.

mo306        0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,34 3,07

mtP31SV040   0,200 ud  Señal stop D=60 cm.oct.reflex .EG                                23,32 4,66

mtP31SV050   0,200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                3,58 0,72

mtA03H060    0,064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40                            46,84 3,00

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               11,50 0,23

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               11,70 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

22.02.06     ud  SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                    

Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortiza-
ble en tres usos) i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31SV070   1,000 ud  Señal tráfico bolsa plástico                                    1,05 1,05

mtP31SV080   0,333 ud  Bastidor señal t.bolsa plást.                                   3,51 1,17

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               3,80 0,08

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.02.07     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

mtP31SV090   0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   9,27 4,64

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               4,60 0,09

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.02.08     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

mtP31SS080   0,200 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,98 0,80

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               0,80 0,02

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 22.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
22.03.01     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa prov isional para arquetas de 80x 80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

mo306        0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,34 3,07

mtP31CA040   0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 80x 80                                  26,74 13,37

mtP01DW090_  1,000 ud  Pequeño material                                                0,41 0,41

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               16,90 0,34

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

22.03.02     m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x 5 cm., rodapié y  trav esaño inter-
medio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

mo102        0,150 h.  Oficial 1ª                                                      16,35 2,45

mo306        0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,34 2,30

mtP31CB020   0,065 ud  Guardacuerpos metálico                                          4,74 0,31

mtP31CB035   0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                72,16 0,29

mtP31CB040   0,006 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      72,08 0,43

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               5,80 0,12

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,90 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

22.03.03     m.  BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                   

Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y  trav esaño intermedio
formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de madera de pino de
15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje.   s/R.D. 486/97.

mo102        0,125 h.  Oficial 1ª                                                      16,35 2,04

mo306        0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,92

mtP31CB210   0,120 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         1,64 0,20

mtP31CB040   0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      72,08 0,22

mtP31CB220   0,150 ud  Brida soporte para barandilla                                   0,57 0,09

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               4,50 0,09

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

22.03.04     m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                 

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas v erticales  de puertas de ascensor y  balcones, formada por
módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y  trav esaño intermedio con v erticales cada me-
tro (amortizable en 10 usos) y  rodapié de madera de pino de 15x 5cm. incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

mo306        0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,34 3,07

mtP31CB210   0,520 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         1,64 0,85

mtP31CB040   0,001 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      72,08 0,07

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               4,00 0,08

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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22.03.05     m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x 5 cm. y  estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  des-
montaje.  s/R.D. 486/97.

mo102        0,100 h.  Oficial 1ª                                                      16,35 1,64

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31CB030   0,011 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     72,16 0,79

mtP31CB190   0,667 m.  Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                     0,41 0,27

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               4,20 0,08

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.03.06     m.  ALQUILER VALLA CHAPA OPACA GALVAN.                              

Alquiler m./mes de v alla realizada con paneles de chapa galv anizada de 2,00x 2,00 m. de altura, fijados a poste
"S" con guias del mismo material, mediante tornillos autorroscantes, colocado sobre base de hormigón prefabricado
separados cada 2,00 m., incluso accesorios de fijación, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler,
incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

mo201        0,050 h.  Ay udante                                                        15,38 0,77

mo306        0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,34 0,77

mtP31CB090   1,000 m.  Alquiler v alla enrejado móv il 3,5x 2 m.                          0,81 0,81

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               2,40 0,05

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.03.07     ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galv anizada trapezoidal de 1,00x 2,00 m. para colocación en v alla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

mo201        0,050 h.  Ay udante                                                        15,38 0,77

mo306        0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,34 0,77

mtP31CB121   0,200 ud  Puerta  chapa galv anizada 1x 2 m.                                128,53 25,71

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               27,30 0,55

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               27,80 0,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.03.08     ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galv anizada trapezoidal de 4,00x 2,00 m. para colocación en v alla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

mo201        0,050 h.  Ay udante                                                        15,38 0,77

mo306        0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,34 0,77

mtP31CB120   0,200 ud  Puerta chapa galv anizada 4x 2 m.                                 159,84 31,97

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               33,50 0,67

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               34,20 1,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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22.03.09     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x 38x 30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con
abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97.

mo102        1,500 h.  Oficial 1ª                                                      16,35 24,53

mo201        0,750 h.  Ay udante                                                        15,38 11,54

mo306        0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,34 7,67

mo151        1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,35 16,35

mo152        1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,35 16,35

mtP01LT020   0,045 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 30,04 1,35

mtA02A080    0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        74,75 1,50

mtA02A050    0,015 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       89,00 1,34

mtP02EAT020  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  5,11 5,11

mtP17VP040   0,500 ud  Codo M-H PVC ev acuación j.peg. 75 mm.                           0,75 0,38

mtP31CE040   2,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   1,90 3,80

mtP31CE020   3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,10 3,30

mtP31CE050   1,000 ud  Grapa para pica                                                 0,49 0,49

mtP15EC020_  1,000 ud  Puente de prueba                                                1,81 1,81

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               95,50 1,91

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               97,40 2,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.03.10     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-
miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-
co+diferencial de 4x 125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x 63 A., dos de 4x 30 A., dos de 2x 25
A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230
V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado e incluy endo alumbra-
do de los tajos de trabajo y  cualquier necesidad (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.

mtP31CE160   0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx .40kW                                422,24 105,56

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               105,60 2,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               107,70 3,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 110,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

22.03.11     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.
486/97.

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31CI010   1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               21,59 21,59

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               23,10 0,46

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               23,60 0,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Página 355



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
3ªAMPLIACION CEIP LOS ADILES                                    

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.03.12     ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31CI030   1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   23,15 23,15

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               24,70 0,49

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.03.13     m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x 7 cm. unidos a clav azón, in-
cluso instalación y  desmontaje.  (amortizable en 10 usos).   s/R.D. 486/97.

mo111        0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,35 4,09

mo205        0,250 h.  Ay udante encofrador                                             15,38 3,85

mtP31CB030   0,010 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     72,16 0,72

mtP31        0,100 kg  Puntas planas acero 20x 100                                      0,28 0,03

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               8,70 0,17

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

22.03.14     m.  ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA                                      

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de elev ación y  arrios-
tramiento, plataformas de embarque y  desembarque, peldañeado, barandillas, rodapiés, incluso p.p de medios au-
x iliares. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004..

TOTAL PARTIDA..................................................... 135,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.03.15     m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con v uelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en
20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de madera de 20x 5 cm. (amortizable en
10 usos), incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

mo111        0,600 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,35 9,81

mo205        0,600 h.  Ay udante encofrador                                             15,38 9,23

mtP31CR060   0,025 ud  Soporte mordaza                                                 43,91 1,10

mtP31CR070   0,025 ud  Anclaje/soporte mordaza                                         22,95 0,57

mtP31CR080   0,025 ud  Brazo para soporte                                              21,83 0,55

mtP31CB040   0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      72,08 0,22

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               21,50 0,43

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               21,90 0,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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22.03.16     ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRAMP                              

Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y  com-
puertas de seguridad de 1,80x 1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos), fijada al
forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje.   s/
R.D. 486/97.

mo102        0,200 h.  Oficial 1ª                                                      16,35 3,27

mo201        0,200 h.  Ay udante                                                        15,38 3,08

mtP31CB010   0,600 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                3,42 2,05

mtP31CM080   0,100 ud  Plataforma v olada metálica                                      337,26 33,73

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               42,10 0,84

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               43,00 1,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

22.03.17     m.  RED SEGURIDAD TIPO HORCA                                        

Red v ertical de seguridad de malla de poliamida de 10x 10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en
módulos de 10x 5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 9,50x 2,00m.,  7,50x 2,00 m. en tubo de 80x 40x 1,5
mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red
(amortizable en 10 usos) incluso colocación y  desmontaje en primera puesta.  s/R.D. 486/97.

mo102        0,250 h.  Oficial 1ª                                                      16,35 4,09

mo306        0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,34 3,84

mtP31CR030   0,600 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               0,45 0,27

mtP31CR120   0,020 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                49,35 0,99

mtP31CR130   0,700 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                 0,60 0,42

mtP31CR140   1,100 ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     0,14 0,15

mtP31CR160   0,600 m.  Cuerda de atado redes de seguridad                              0,14 0,08

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               9,80 0,20

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               10,00 0,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.03.18     m.  BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA                                       

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de v ertido de PVC (amorti-
zable en 5 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y  desmontaje.

mo306        0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,34 6,14

mtP31CW030   0,200 ud  Bajante escombros PVC. 1 m.                                     13,91 2,78

mtP31CW040   0,050 ud  Boca carga PVC bajante escombros 1 m.                           49,35 2,47

mtP31CB010   0,160 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                3,42 0,55

%MA          2,000 %   Medios Aux iliares                                               11,90 0,24

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 22.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
22.04.01     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad                                                 1,24 1,24

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

22.04.02     ud  CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IA030   0,200 ud  Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                6,50 1,30

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.04.03     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IA100   0,200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                5,56 1,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

22.04.04     ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                               

Pantalla de seguridad para soldadura ox iacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IA115   0,200 ud  Pantalla soldar ox iacetilénica                                  4,68 0,94

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.04.05     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

mtP31IA120   0,333 ud  Gafas protectoras                                               4,00 1,33

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.04.06     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

mtP31IA140   0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 1,15 0,38

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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22.04.07     ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IA155   0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       14,40 4,80

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,80 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.04.08     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

mtP31IA200   0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    3,48 1,16

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

22.04.09     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IA210   1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona                                0,18 0,18

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,20 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

22.04.10     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IC050   0,250 ud  Faja protección lumbar                                          8,44 2,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

22.04.11     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IC060   0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      8,09 2,02

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

22.04.12     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

mtP31IC098   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                9,71 9,71

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

22.04.13     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

mtP31IC100   1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      6,35 6,35

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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22.04.14     ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IC130   0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      17,37 5,78

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.04.15     ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IM006   1,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     2,11 2,11

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

22.04.16     ud  PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                     

Par guantes de goma látex -anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IM010   1,000 ud  Par guantes de goma látex -antic.                                0,93 0,93

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.04.17     ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IM038   1,000 ud  Par guantes alta resist. al corte                               1,53 1,53

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.04.18     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IM040   0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          12,37 4,12

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

22.04.19     ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IM060   0,333 ud  Par guantes aislam. 10.000 V.                                   14,06 4,68

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.04.20     ud  PAR MANOPLAS RESIST. AL FUEGO                                   

Par de manoplas de fibra Nomex  aluminizado, resistentes al fuego, (amortizables en 2 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IM080   0,500 ud  Par manoplas resist. a fuego                                    40,11 20,06

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               20,10 0,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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22.04.21     ud  MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      

Muñequera de presión v ariable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IM100   0,333 ud  Muñequera presión v ariable                                      2,84 0,95

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               1,00 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.04.22     ud  PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas bajas de agua color v erde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IP013   1,000 ud  Par botas bajas de agua (v erdes)                                17,49 17,49

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               17,50 0,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

22.04.23     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IP025   0,333 ud  Par botas de seguridad                                          30,84 10,27

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               10,30 0,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.04.24     ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IP030   0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    13,46 4,48

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.04.25     ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IP050   0,333 ud  Par polainas para soldador                                      10,51 3,50

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

22.04.26     ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

mtP31IP100   0,333 ud  Par rodilleras                                                  6,06 2,02

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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22.04.27     ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos v erticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mo102        0,050 h.  Oficial 1ª                                                      16,35 0,82

mo306        0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,34 1,53

mtP31IS670   1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           3,48 3,48

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

22.04.28     ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en v ertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
anilla torsal, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, un anticaídas
deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-
po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

mtP31IS720   0,200 ud  Equipo trabajo v ert. y  horiz.                                   63,62 12,72

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               12,70 0,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 22.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
22.05.01     ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ay udante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

mtP31W020    1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  56,99 56,99

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               57,00 1,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

22.05.02     ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 2ª.

mtP31W030    1,000 ud  Costo mensual de conserv ación                                   50,08 50,08

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               50,10 1,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 51,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.05.03     ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-
nario.

mtP31W040    1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                44,43 44,43

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               44,40 1,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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22.05.04     ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.

mtP31W050    1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 29,44 29,44

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               29,40 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

22.05.05     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 12 parámetros.

mtP31W070    1,000 ud  Reconocimiento médico básico II                                 33,38 33,38

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               33,40 1,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.05.06     ud  REVISIÓN QUINCENAL DE  MEDIDAS DE SEGURIDAD                     

Rev isión quincenal del estado general de medidas de seguridad por personal ex terno a la empresa. Incluso emi-
sion de informe. En el caso de andamios, según Orden de la  CAM. BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre requi-
sitos de los andamios tubulares, según  R.D. 2177/2004.

mtP31W090    5,000 h.  Rev isión quincenal  seg y  salud                                 16,44 82,20

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               82,20 2,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 84,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C23 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
23.01        m³  RCDs TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN                         

Gestión de residuos de naturaleza pétrea generados en la obra durante toda su duración, clasificados según códi-
gos LER, incluso separación en diferentes contenedores, retirada a v ertedero o punto limpio, incluso certificado de
gestión de residuos. Incluso gastos de gestión, alquileres y  portes (de contenedores ó recipientes); maquinaria y
mano de obra (para separación selectiv a de residuos, demolición selectiv a, realización de zonas de lav ado de ca-
naletas….); medios aux iliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.02        m3  RCD DE NATURALEZA NO PÉTREA                                     

Gestión de residuos de naturaleza no pétrea generados en la obra durante toda su duración, clasificados según có-
digos LER, incluso separación en diferentes contenedores, retirada a v ertedero o punto limpio, incluso certificado
de gestión de residuos. Incluso gastos de gestión, alquileres y  portes (de contenedores ó recipientes); maquinaria
y  mano de obra (para separación selectiv a de residuos, demolición selectiv a, realización de zonas de lav ado de
canaletas….); medios aux iliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

23.03        M3  RCD NATURALEZA PÉTREA                                           

Gestión de residuos de naturaleza pétrea generados en la obra durante toda su duración, clasificados según códi-
gos LER, incluso separación en diferentes contenedores, retirada a v ertedero o punto limpio, incluso certificado de
gestión de residuos. Incluso gastos de gestión, alquileres y  portes (de contenedores ó recipientes); maquinaria y
mano de obra (para separación selectiv a de residuos, demolición selectiv a, realización de zonas de lav ado de ca-
naletas….); medios aux iliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.04        m3  RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS (RSU, ETC                 

Gestión de residuos potencialmente peligrosos y  de otro tipo, como residuos sólidos urbanos, generados en la obra
durante toda su duración, clasificados según códigos LER, incluso separación en diferentes contenedores, retirada
a v ertedero o punto limpio, incluso certificado de gestión de residuos. Incluso gastos de gestión, alquileres y  portes
(de contenedores ó recipientes); maquinaria y  mano de obra (para separación selectiv a de residuos, demolición
selectiv a, realización de zonas de lav ado de canaletas….); medios aux iliares (sacas, bidones, estructura de resi-
duos peligrosos….).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.05        m³  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO                                

Transporte de escombros a v ertedero en camión de 10t, a una distancia inferior a 10Km.

mq04cab010a  0,105 h   Camión basculante de 10 t de carga                              29,26 3,07

%C I         3,000 %   costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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