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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

413,839 h   Oficial primera                                                 17,86 7.391,16

Grupo ESP........................... 7.391,16

25,995 h   Capataz                                                         18,51 481,16

8.214,840 h   Oficial primera                                                 17,86 146.717,04

18,000 h   Peon especializado                                              15,00 270,00

74,530 h   Oficial segunda                                                 14,32 1.067,27

5.376,668 h   Ay udante                                                        15,68 84.306,16

1.138,288 h   Peón especializado                                              15,00 17.074,32

10.627,873 h   Peón ordinario                                                  14,88 158.142,75

1,000 h   Maquinista o conductor                                          14,45 14,45

3.105,743 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 54.226,28

3.102,541 h   Ay udante encofrador                                             16,26 50.447,32

108,448 h   Oficial 1ª gruísta                                              16,96 1.839,28

2.173,041 h   Oficial 1ª ferralla                                             17,46 37.941,29

2.173,041 h   Ay udante ferralla                                               16,26 35.333,64

1.643,863 h   Oficial solador alicatador                                      16,96 27.879,92

350,447 h   Ay udante solador alicatador                                     15,83 5.547,58

97,596 h   Oficial marmolista                                              18,43 1.798,69

13,940 h   Ay udante marmolista                                             16,98 236,70

735,739 h   Oficial y esero o escay olista                                    16,96 12.478,14

669,044 h   Ay udante y esero o escay olista                                   16,01 10.711,39

4.367,918 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 74.079,88

3.817,153 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 60.425,52

426,939 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 7.650,75

355,607 h   Ay udante carpintero                                             16,01 5.693,26

2.645,644 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 47.753,87

213,888 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 3.477,82

1.654,529 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 28.540,63

1.702,992 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 28.593,23

1.447,618 h   Ay udante pintura                                                15,22 22.032,75

183,735 h   Oficial 1ª v idriería                                            16,27 2.989,37

250,665 h   Oficial 1ª jardinería                                           16,89 4.233,73

250,665 h   Peón jardinería                                                 14,61 3.662,22

19,000 h   Montador especializado                                          17,79 338,01

19,000 h   Ay udante montador especializado                                 16,01 304,19

Grupo O01............................ 936.288,61

2.270,572 h   Ay udante fontanero                                              16,01 36.351,85

1.429,951 h   Ay udante electricista                                           16,01 22.893,52

365,232 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 6.300,25

252,167 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 3.853,11

12,750 h   Equipo cerrajero montaje                                        46,72 595,68

39,100 h   Oficial 1ª instalador de energía solar                          18,75 733,13

37,400 h   Ay udante instalador de energía solar                            14,87 556,14

Grupo mo0........................... 71.283,68

TOTAL ........................................................................... 1.014.963,44
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

150,000 DIA Manguera ex pulsión 20 m de 3"                                   8,00 1.200,00

150,000 DIA Bomba sumergible eléctrica agua 1 cv                             28,40 4.260,00

Grupo M01........................... 5.460,00

19,040 h   Manipulador telescopico giratorio con cesta 14 m                24,60 468,38

1,000 h   Carretilla elev adora diesel ST 1,3 t                            6,18 6,18

560,836 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40 67.524,71

3.248,525 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 69.680,86

5,483 mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                1.064,87 5.838,40

0,914 Ud  Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                       3.150,10 2.878,53

5,483 mes Contrato mantenimiento                                          104,28 571,74

5,483 mes Alquiler telemando                                              49,68 272,38

0,914 Ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1.436,24 1.312,42

Grupo M02........................... 148.553,60

208,675 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 530,03

19,756 h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,87 76,46

163,590 h   Hormigonera 250 l eléctrica                                     1,53 250,29

Grupo M03........................... 856,78

338,905 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 17.229,95

41,560 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t                         27,58 1.146,22

2,900 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 115,51

88,478 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 4.451,34

270,573 h   Ex cav adora hidráulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor      60,33 16.323,64

341,199 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             61,29 20.912,09

19,500 h   Pala cargadora cadenas 130 cv /1,8 m3                            43,50 848,25

137,119 h   Pala cargadora neumáticos 155 cv  2,5 m3                         49,35 6.766,82

41,266 h   Minicargadora neumáticos 60 cv                                   33,71 1.391,07

269,254 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 7.969,93

Grupo M05........................... 77.154,82

12,836 h   Compresor portátil diesel media presión 3,2 m3/min 7 bar        4,09 52,50

179,020 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 1.922,67

40,625 h   Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                      20,28 823,88

12,836 h   Martillo manual picador neumático 12 kg                         3,68 47,24

179,020 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,61 646,26

81,250 h   Martillo manual perforador neumatico 28 kg                      3,98 323,38

1,560 h   Rozadora disco                                                  2,98 4,65

124,200 h   Vagón P.martillo fondo hidráulica 150 mm                        125,04 15.529,97

Grupo M06........................... 19.350,54

1.101,407 h   Dumper rígido descarga frontal 1600 kg - 4x 4                    5,69 6.267,01

19,500 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 680,94

662,244 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 25.834,13

16,250 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 696,96

47,126 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 2.598,53

3.962,744 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16 24.410,50

0,010 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  6,16 0,06

Grupo M07........................... 60.488,13

140,630 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 4.500,17

135,006 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         65,00 8.775,41

104,364 h   Pisón compactador gasolina 60-65 kg a=28 cm                     3,54 369,45

2.692,570 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60 9.693,25



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

233,442 h   Rodillo compactador mix to 18 t  a=222 cm                        55,00 12.839,31

Grupo M08........................... 36.177,59

189,722 h   Sulfatadora mochila                                             2,00 379,44

3,334 h   Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene                                 11,00 36,67

33,340 h   Motoazada normal                                                4,00 133,36

Grupo M10........................... 549,48

2,000 h   Cortadora radial                                                11,64 23,28

8,245 m   Corte c/sierra disco hormig.fresco                              5,36 44,19

352,033 h   Pulidora mecánica                                               13,10 4.611,63

9,226 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    5,93 54,71

129,955 h   Regla v ibrante eléctrica 3 m                                    7,52 977,26

451,497 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95 3.589,40

16,250 h   Equipo iny ección cemento                                        49,17 799,01

Grupo M11........................... 10.099,49

38,288 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 42,88

Grupo M12........................... 42,88

140.481,900 d   Alquiler m2 andamio acero galv anizado                           0,05 7.024,10

1.560,910 m2  Montaje y  desmontaje andamio 12 m<h<15 m                        5,50 8.585,01

140.481,900 d   Alquiler m2 de red mosquitera andamios                          0,01 1.404,82

1.560,910 m2  Montaje y  desmontaje red andamio                                1,00 1.560,91

150,000 d   Alquiler metro de escalera andamiada.                           1,59 238,50

5,000 m   Montaje y  desmontaje escalera andamio                           97,57 487,85

3.933,998 u   Equipo metálico para apeos                                      1,94 7.631,96

223.734,570 d   Alquiler puntal 3 m                                             0,02 4.474,69

56,875 u   Puntal telescópico normal 3,1 m                                 13,60 773,50

6,091 u   Puntal telescópico fuerte 4 m                                   17,08 104,04

400,009 Ud  Puntal telescópico fuerte 5 m                                   15,52 6.208,15

13.485,112 d   Consola trabajo                                                 1,55 20.901,92

311,005 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56 174,16

4.328,798 Ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,08 346,30

5.197,698 d   Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 0,95 4.937,81

20.133,670 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 1.610,69

1.735,534 d   Tuerca palomilla                                                0,02 34,71

1.735,534 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 34,71

4.338,835 d   Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,02 86,78

424,980 d   Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m.                        1,07 454,73

27,880 m   Encof. cartón liso pilar cir. D 250, <4m                        9,29 259,01

326,620 m2  Encofrado metalico pilastra hasta 3.20 m2 10p                   2,98 973,33

135,050 m2  Encofrado chapa hasta 1 m2 10 p.                                3,32 448,37

790,399 m2  Encofrado chapa hasta 2.50 m2 10 p                              2,90 2.292,16

1.272,585 m2  Tablero encofrar 22 mm 4 p.                                     2,28 2.901,49

97.275,900 d   Tablero 2,00x 0,50x 0,027                                         0,09 8.754,83

38.910,360 d   Sopanda 4m. para forjado                                        0,10 3.891,04

9.727,590 d   Sopanda 3m. para forjado                                        0,09 875,48

7.782,072 d   Sopanda 2m. para forjado                                        0,06 466,92

8.754,831 d   Portasopanda 4m.                                                0,11 963,03

1.945,518 d   Portasopanda 2m.                                                0,07 136,19

48.637,950 d   Basculante aluminio                                             0,06 2.918,28

36,000 u   Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<10 km                            114,43 4.119,48

Grupo M13........................... 96.074,93



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

136,600 h   Perforadora de corona diamantada, v ia humeda                    24,94 3.406,80

Grupo PER........................... 3.406,80

2,150 h   Grúa pluma 30 m/0,75 t                                          18,82 40,46

10,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 760,20

0,604 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                          4,21 2,54

Martillo tipo HILTI TE-1000 AVR

Grupo mq0........................... 803,21

TOTAL ........................................................................... 459.018,26
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

2,000 Ud  TARJETA 2 BUCLES 2 HILOS                                        212,88 425,76

Grupo AE/............................ 425,76

46,644 m3  Agua                                                            0,91 42,45

Grupo AGU .......................... 42,45

2,000 Ud  Baterias recargables 12 v  /7 ah                                 73,22 146,44

Grupo B/1............................ 146,44

2,000 u   Instalacion completa electrobomba sumergible DC30               780,00 1.560,00

Grupo BOM.......................... 1.560,00

1,000 Ud  Central algoritmica de 8 bucle                                  1.240,00 1.240,00

Grupo CEN........................... 1.240,00

239,263 m2  Chapa de aluminio lacado estándar                               5,14 1.229,81

Grupo CH2........................... 1.229,81

59,300 Ud  Corona diamantada                                               86,92 5.154,36

Grupo COR .......................... 5.154,36

1,000 u   Instal electric completa y  cuadro maniobra y  proteccion         690,00 690,00

Grupo CUA .......................... 690,00

26,024 u   Abrazadera metálica tubo colgado PVC                            5,68 147,82

Grupo CUE........................... 147,82

2.086,560 m   Vaina para encapsulado de cemento ex pansiv o D50mm i/tapones     0,80 1.669,25

Grupo ENC........................... 1.669,25

3.803,280 kg  Cemento ex pansiv o tipo CRAS 7000 Tm/m2                          3,20 12.170,50

Grupo EXC........................... 12.170,50

6,980 Ud  Herraje COR 70 HO                                               41,18 287,44

532,998 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   41,45 22.092,75

Grupo H_7............................ 22.380,18

52,672 Ud  Repercusión de accesorios lucernarios, parapastas y  sellado     35,40 1.864,59

Grupo H_L ........................... 1.864,59

65,941 Ud  Herraje Millenium Plus                                          160,83 10.605,32

Grupo H_M........................... 10.605,32

1,000 u   Instalacion fontaneria completa para dos bombas                 420,00 420,00

Grupo INS............................ 420,00

864,387 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 14.772,38

25,862 t   Arena de río 0/6 mm                                             17,69 457,51

56,702 m3  Arena de miga cribada                                           32,43 1.838,86

82,883 m3  Grav illa 20/40 mm                                               20,01 1.658,48

51,366 t   Grav illa 20/40 mm                                               16,12 828,01

476,614 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        14,50 6.910,90

1.053,096 m3  Machaqueo de bolos granitica procedente de la ex cav acion en OBRA 13,13 13.827,15

3,180 m3  Mármol machacado paseos color                                   118,33 376,29

359,898 m3  Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) granel                          40,10 14.431,91

1.912,194 t   Zahorra 0-40 reciclada                                          2,51 4.799,61

211,994 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 21.118,87

7,713 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,10 0,77



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1,625 t   Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel                                104,08 169,13

0,402 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  170,97 68,77

295,805 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 452,58

177,720 l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,46 259,47

110,694 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   2,63 291,13

211,220 l   Aditiv o curado hormigón MasterKure 114 SB                       6,00 1.267,32

182,066 m3  Agua                                                            1,27 231,22

7.391,865 Ud  Pequeño material                                                1,35 9.979,02

47,717 kg  Fibra polipropileno                                             11,27 537,77

140,118 m2  Tablero ACT WRM PRODEMA M1                                      56,90 7.972,71

205,150 m2  Tablero aglomerado hidrofugo 3660x 1830x 22 mm                    6,40 1.312,96

25,940 m3  Tabloncillo pino 2500/5500x 205x 55 mm                            240,87 6.248,23

25,940 m3  Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm                                 238,80 6.194,53

36,993 m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22 mm                            19,31 714,33

26,684 m3  Madera pino encofrar 22 mm                                      222,57 5.938,97

111,229 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      150,97 16.792,20

6.732,480 kg  Adhesiv o int./ex t. C2TE porcelánico blanco                      0,71 4.780,06

177,000 kg  Adhesiv o Piedra/Mármol MasterTile NTS 440                       0,53 93,81

28,320 kg  Aditiv o p/adhesiv o baldosas MasterTile A 200                    5,25 148,68

96,000 kg  Adhesiv o cementoso one-flex  blanco Butech                       0,82 78,72

6.972,320 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,25 1.743,08

280,520 kg  Lechada blanca CG1                                              0,36 100,99

25,092 kg  Mortero epox i juntas MasterTile CR 730 TIX                      11,24 282,03

5.123,580 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,44 2.254,38

3.348,868 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 197.583,20

1.174,277 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 69.282,36

197,385 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 59,00 11.645,71

1.304,090 m3  Hormigón blanco HA-25/B/20/IIa central                          61,50 80.201,52

206,985 m3  Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m                        13,78 2.852,25

4,285 km  Desplazamiento camión-bomba                                     2,16 9,25

1.077,209 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,00 61.400,88

5,948 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 350,93

12,653 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   57,00 721,19

2.965,729 Ud  Anclaje GEOANC-3C (omega + hembrilla)                           5,60 16.608,08

156,091 Ud  LLav e para junta de dilatacion FISUANC MT                       1,45 226,33

6.399,731 m   Armadura GEOFOR redonda rec. epox i 4x 100 mm                     3,50 22.399,06

11.706,825 Ud  Anclaje-clav o FNA II 6x 30/5 galv .                               0,25 2.926,71

81,167 mu  Ladrillo hormigon ARTQUITEC blanco 40x 14x 5 cm hidrofugo         789,00 64.041,02

7,805 mu  Ladrillo hormigon esquina ARTQUITEC blanco 40x 20x 5 cm hidrofugo 1.300,00 10.145,92

7,805 mu  Plaqueta hormigon ARTQUITEC blanca 40x 5x 5 cm hidrofugo          870,00 6.789,96

8,638 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm                       82,13 709,40

124,872 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 9 cm                       95,15 11.881,55

14,865 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,72 872,88

0,055 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                       74,21 4,08

4,188 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                      67,91 284,40

0,373 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        64,03 23,86

0,305 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      58,15 17,71

39,023 m3  Mortero cemento blanco hidrofugado BL-II 42,5R M-7,5            85,25 3.326,69

14,234 kg  Mortero autoniv elante                                           1,10 15,66

21,800 kg  Adhesiv o cemento cola tipo C1                                   1,32 28,78

27,580 kg  Adhesiv o epox ídico Eporip                                       15,60 430,25

1,812 kg  Puntas 17x 70 mm                                                 7,96 14,43

791,829 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 6.366,31



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

732,300 u   Anclaje mecánico M12x 100 av ellanado y  cabeza plana              4,64 3.397,87

1.201,256 u   Anclaje químico Hilti HVU M16                                   2,13 2.558,68

224,940 u   Fijación                                                        1,35 303,67

1,000 Ud  Ay uda albañileria inst. fontaneria y  ap sanitarios              1.568,00 1.568,00

1,000 Ud  Ay uda albañileria inst. Climatizacion Ventilacion, Energia Solar 4.950,00 4.950,00

1,000 Ud  Ay uda albañileria inst. Electricidad e Iluminacion              3.623,00 3.623,00

1,000 Ud  Ay uda albañileria inst. Proteccion Incendios                    616,00 616,00

1,000 Ud  Ay udas instalaciones especiales                                 342,00 342,00

Grupo P01............................ 737.452,40

36,100 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 110 mm gris                  3,74 135,01

37,220 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 125 mm gris                  5,90 219,60

10,520 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 mm gris                  6,20 65,22

15,630 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 200 mm gris                  6,95 108,63

13,600 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 250 mm gris                  24,46 332,66

12,900 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 315 mm gris                  51,20 660,48

26,400 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN160 mm                 12,01 317,06

7,300 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN200 mm                 20,54 149,94

3,500 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN250 mm                 70,13 245,46

5,250 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN315 mm                 111,66 586,22

2,519 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 25,02

13,346 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 247,44

16,665 u   Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm                            2,19 36,50

100,494 u   Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                            2,42 243,20

22,092 u   Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm                   3,29 72,68

18,360 u   Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=250 mm                   9,46 173,69

13,674 u   Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=315 mm                   12,85 175,71

48,000 Ud  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x 50x 100 cm                39,38 1.890,24

2,000 Ud  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego                             107,60 215,20

2,000 Ud  Tapa cuadrada HA e=6 cm                                         24,96 49,92

48,000 Ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50 cm                                 24,55 1.178,40

6,000 Ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 50x 50 cm                              7,17 43,02

269,150 Ud  Canaleta hormigón polímero 1000x 130x 150 mm s/rejilla            15,40 4.144,91

269,150 Ud  Rejilla galv anizada 1000x 130x 20 mm                              11,01 2.963,34

25,000 Ud  Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=300 mm salida v ertical D= 30,02 750,50

19,000 Ud  Sumidero sifónico c/reja PVC L=300 mm s.integrada D=90-110 mm   23,21 440,99

8.090,190 Ud  Fijación autoadhesiv a p/membranas drenantes                     0,66 5.339,53

1.869,516 m   Perfil de remate p/membranas drenantes                          1,99 3.720,34

10,000 Ud  Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm         622,31 6.223,10

13,000 Ud  Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=100 cm          213,59 2.776,67

10,000 Ud  Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm              213,59 2.135,90

3,000 Ud  Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm                               23,49 70,47

7,000 u   Cerco/tapa FD/25Tn D=60 cm                                      64,04 448,28

137,000 Ud  Pates PP 30x 25 cm                                               7,32 1.002,84

1,000 m2  Tapa chapa galv anizada abatible i/cerco                         49,21 49,21

360,000 m   Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN160 mm                   7,60 2.736,00

587,000 m   Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN200 mm                   13,44 7.889,28

108,000 m   Tubo HDPE corrugado SN8 D=630 mm                                87,05 9.401,40

54,659 m   Tubo PVC liso ev acuación D=50 mm                                1,20 65,59

26,250 m   Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=315 mm               26,25 689,06

283,980 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                       5,17 1.468,18

36,500 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm                       7,77 283,61

17,500 m   Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=250 mm                       14,56 254,80

53,000 m   Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm               3,92 207,76
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68,700 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=75 mm                       2,58 177,25

42,800 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=110 mm                      4,13 176,76

308,600 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=125 mm                      4,71 1.453,51

52,600 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=160 mm                      6,06 318,76

78,150 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=200 mm                      7,77 607,23

68,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=250 mm                      15,21 1.034,28

64,500 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=315 mm                      26,25 1.693,13

Grupo P02............................ 65.693,93

3.376,545 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 2.971,36

4.907,700 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 1,10 5.398,47

810,300 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      1,10 891,33

417.095,617 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,12 467.147,09

1.547,640 kg  Acero corrugado elaborado B 500 SD                              0,93 1.439,31

625,625 kg  Acero B-500B en barra rosca laminada                            10,50 6.569,06

551,948 u   Fajas horizontales cable acero galv an. D=12 mm                  9,80 5.409,09

70,598 u   Varilla acero galv anizado anclaje malla                         0,70 49,42

369,035 m2  Enrejado TT (5x 7-13) 2,00 mm                                    3,29 1.214,13

23,300 m2  Chapa colaborante 0,75 mm                                       28,00 652,39

47.131,381 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,32 62.213,42

1.294,720 kg  Acero en tubo rectangular                                       1,24 1.605,45

662,375 m   Tubo estructural rectangular 200.70 mm                          12,40 8.213,45

2.263,822 m2  Malla 100x 100x 5 mm                                              2,40 5.433,17

10.477,494 m2  Malla 15x 15x 6 cm 2,870 kg/m2                                    2,22 23.260,04

18,224 m2  Malla 15x 30x 5 cm 1,541 kg/m2                                    1,14 20,78

4.790,968 m2  Malla 20x 30x 5 cm 1,284 kg/m2                                    1,56 7.473,91

5,714 u   Bov edilla cerámica 50x 25x 20 cm                                  0,90 5,14

6.485,060 m2  Bov edilla y  plancha completa poliestireno tipo Forel o equiv alen 12,10 78.469,23

251,200 m   Viga autoportante HA prefabricado 40x 40 cm                      171,34 43.040,61

178,050 m   Viga autoportante HA prefabricado 40x 50 cm                      178,14 31.717,83

88,250 m   Viga autoportante HA prefabricado 40x 60 cm                      184,94 16.320,96

58,600 m   Viga autoportante HA prefabricado 50x 60 cm                      193,50 11.339,10

1.089,770 m2  Placa alv eolar c=20+5 cm QT=10.96 KN/m2                         37,50 40.866,38

1.614,710 m2  Placa alv eolar c=25+5 cm QT= 11,63 KN/m2                        41,00 66.203,11

916,210 m2  Placa alv eolar c=30+5 cm  Q=29.09 KN/m2                         45,22 41.431,02

101,480 m2  Muro semiprefabricado doble pared e=40 cm                       72,00 7.306,56

112,750 m2  Muro semiprefabricado contencion doble pared e=0,40 m           81,20 9.155,30

1,670 m   Vigueta D/T pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m)            6,99 11,67

8.394,910 u   Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques         0,95 7.975,16

Grupo P03............................ 953.803,92

257,893 kg  Adhesiv o contacto p/rev estimientos                              6,22 1.604,09

1.031,570 m2  Panel fenólico alta densidad 8 mm+adhesiv o                      17,50 18.052,48

1.913,557 m2  Panel fenólico alta densidad 6 mm encof. 2 puestas              4,75 9.089,39

1.674,735 Ud  Material aux iliar rev estimiento madera                          1,13 1.892,45

29.854,520 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 895,64

1.208,228 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 495,37

585,785 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,70 1.581,62

129.925,330 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 1.299,25

187.909,820 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm                                           0,01 1.879,10

1.517,040 Ud  Tornillo PM 3,9x 55 mm                                           0,02 30,34

6.379,505 Ud  Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 127,59

61.336,630 Ud  Tornillo TTPC 25                                                0,02 1.226,73

8.000,430 Ud  Tornillo TRPF 13                                                0,02 160,01



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

80.004,300 Ud  Tornillo TTPC 45                                                0,01 800,04

420,105 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,64 688,97

252,479 m   Montante de 46 mm                                               0,78 196,93

11.305,272 m   Montante Stil M 48                                              0,99 11.192,22

32.306,685 m   Montante de 70 mm                                               0,95 30.691,35

102,942 m   Canal 48 mm                                                     0,68 70,00

4.928,188 m   Canal Stil R 48                                                 0,98 4.829,62

7.968,388 m   Canal 73 mm                                                     0,88 7.012,18

2.175,800 m   Maestra 60x 27 mm                                                1,66 3.611,83

2.464,094 m   Banda estanca 45 mm                                             0,40 985,64

50,929 m   Junta estanca al agua 46 mm                                     0,26 13,24

3.129,509 m   Junta estanca al agua 70 mm                                     0,39 1.220,51

11.282,238 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 13.087,40

18.667,670 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 1.120,06

122,080 m2  Perfileria alumino con omegas y  doble T                         3,96 483,44

152,886 m2  Placa y eso laminado estándar 12,5 mm                            4,82 736,91

11.434,663 m2  Placa y eso laminado BA 15                                       3,50 40.021,32

25.687,362 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           3,50 89.905,77

1.660,092 m2  Incremento placa y eso laminado 15/ antihumedad                  1,50 2.490,14

436,338 m2  Incremento placa y edso laminado 15/RF                           1,28 558,51

128,184 m2  Placa y eso laminado alta dureza 15 mm                           4,40 564,01

722,883 m2  Placa y eso laminado WA repelente al agua 15 mm                  6,19 4.474,65

365,253 m2  Incremento placa de y eso 15 mm anti rev erberacion               1,46 533,27

11.242,066 kg  Mortero rev oco CSIII-W1                                         0,46 5.171,35

17,118 kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,16 19,86

250,110 m2  Techo madera acústico 60x 60/120x 60 cm                           41,00 10.254,51

3.870,647 m2  Placa escay ola semiperforada fonoabsorbente 60x 60 cm perfil semi 10,70 41.415,92

3.020,650 m   Lama aluminio horizontal lisa 185 mm c/entrecalle               2,50 7.551,63

3.231,035 m   Perfil angular remates                                          1,03 3.327,97

4.108,847 Ud  Pieza cuelgue                                                   0,46 1.890,07

12.164,889 m   Perfilería semi-v ista blanca                                    1,85 22.505,04

2.579,627 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,36 3.508,29

496,036 Ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,49 243,06

1.060,177 Ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,58 614,90

917,178 m   Varilla roscada                                                 0,96 880,49

238,200 Ud  Varilla de cuelgue 375 mm                                       0,19 45,26

657,800 Ud  Varilla de cuelgue 1000 mm                                      0,44 289,43

797,970 m   Perfilería estándar perfil principal 15 mm                      1,54 1.228,87

657,800 Ud  Cuelgue regulable combinado                                     1,01 664,38

455,400 Ud  Conector maestra 60x 27 mm                                       0,61 277,79

1.771,000 Ud  Caballete maestra 60x 27 mm                                      0,83 1.469,93

67,218 u   Trampilla registro                                              40,52 2.723,65

657,800 Ud  Fijaciones                                                      0,35 230,23

11.638,000 Ud  Tornillo SN 3,5x 30 mm                                           0,04 465,52

604,130 m   Rastrel metálico troquelado                                     1,80 1.087,43

3.020,650 m   Junquillo                                                       1,40 4.228,91

Grupo P04............................ 363.716,56

1.174,813 Ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,23 270,21

22,190 u   Remates, tornillería y  pequeño material                         1,78 39,50

37,000 u   Tablero hormigón 200x 33 cm e=12,8 cm                            7,54 278,98

1,000 Ud  Ay udas Instal. Voz y  Datos                                      1.613,00 1.613,00

1,000 Ud  Ay udas a instal Centro transformacion y  Centro Seccionamiento   572,00 572,00
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Grupo P05............................ 2.773,69

163,460 m2  Lámina autoadhesiv a Tex self HD 1,5 mm                           9,77 1.597,00

3.265,317 m2  Lámina autoadhesiv a SELF DAN BTM                                4,05 13.224,53

151,686 kg  Imprimación asfáltica Curidan                                   1,56 236,63

890,541 kg  Imprimación asfáltica Impridan-100                              1,41 1.255,66

149,492 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     1,36 203,31

890,541 m   Banda de refuerzo E 30 P Elast (0,32m)                          1,93 1.718,74

556,182 m2  Lámina Esterdan 50 GP Pol gris (negro)                          6,27 3.487,26

439,164 m2  Lámina Morterplas FV 3 kg                                       3,65 1.602,95

439,164 m2  Lámina Hiper Morterplas 4,8 kg                                  7,11 3.122,46

3.623,389 m2  Lámina Glasdan 30 P Elast                                       2,55 9.239,64

3.623,389 m2  Lámina Esterdan 30 P Elast                                      3,15 11.413,68

8.905,410 Ud  Fijación autoadhesiv a Danodren                                  0,69 6.144,73

3.265,317 m2  Lámina drenante Danodren H-15 plus                              3,30 10.775,55

2.966,403 m2  Lámina drenante Danodren H-25 plus                              4,40 13.052,17

2.321,645 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-150 gr/m2                         0,71 1.648,37

14.881,901 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 8.929,14

3.139,752 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-400 gr/m2                         1,32 4.144,47

878,328 m2  Fieltro geotex til Tex x am 1000                                   0,90 790,50

2.387,090 m2  Geotex til polipropileno no tejido 125 g/m2                      0,90 2.148,38

77,130 m2  Lám. Polietileno Galga 400 (Trans. ó Negro)                     0,46 35,48

828,177 m2  Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)                       0,55 455,50

233,900 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  1,15 268,99

266,403 m   Sellado poliuretano e=7 mm                                      0,80 213,12

1.201,896 m   Sellado poliuretano e=20 mm                                     4,26 5.120,07

298,858 Ud  Masilla de poliuretano P-404 Butech                             5,38 1.607,85

637,082 Ud  Masilla de poliuretano P-404                                    5,29 3.370,16

1.123,084 m2  Lámina EPDM 1,52 mm                                             11,99 13.465,78

195,300 m   Fondo juntas polipropileno 20 mm                                1,67 326,15

6,056 l   Imprimación selladora superficies porosas                       9,06 54,87

195,977 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 1.438,47

396,812 m   Junta Waterstop XP con berenjeno                                7,59 3.011,80

592,788 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 1.138,15

253,160 u   Material aux iliar EPDM                                          4,48 1.134,16

359,316 m2  Adhesiv o P                                                      2,95 1.059,98

233,900 u   Perfil A plano Sika Sarnafil PVC 1,4 mm                         9,22 2.156,56

11,531 m   Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6                        0,06 0,69

230,440 m   Banda apoy o junta con mov imiento                                6,83 1.573,91

0,171 l   Imprimación sellado juntas MasterSeal P 147                     19,43 3,33

67,365 Ud  Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474                        6,23 419,69

Grupo P06............................ 131.589,88

1.037,300 m2  Panel Rocdan 231 40 mm                                          3,59 3.723,91

133,749 m2  Panel Rocdan 231-652-50 mm                                      5,10 682,12

3.311,708 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 50                        0,79 2.616,25

6.697,298 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 70                        0,80 5.357,84

1.374,471 m2  Membrana acústica Danosa autoadhesiv a 4 mm                      4,30 5.910,23

5.357,657 m2  Panel/Manta lana mineral Arena 50 mm 1350x 600/10800x 600 mm      3,24 17.358,81

723,638 m2  Panel rígido lana de roca 45 mm                                 3,15 2.279,46

18.870,230 kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          1,20 22.644,28

4.723,760 m2  Panel rígido lana de roca 45 mm                                 3,15 14.879,84

5.291,307 m2  Panel lana de roca Panel PST 22 mm 1200x 1000 mm                 3,95 20.900,66

10.801,898 m2  Panel rigido lana roca de 70 mm                                 3,93 42.451,46
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3.486,160 m2  Placa XPS e=40 mm RC200                                         3,15 10.981,40

4.422,180 m2  Panel poliestireno ex truido Danopren TR-60                      3,70 16.362,07

1.674,010 m2  Panel poliestireno ex truido Danopren CH-50                      3,78 6.327,76

419,202 m2  Poliestireno ex truido XPS aislamiento cubierta y  solados        5,00 2.096,01

70,200 m2  Baldosa filtrante 35/60 x ps >30 MPa                             28,60 2.007,72

4.965,850 Ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,29 1.440,10

1.674,010 m   Film protector polietileno                                      0,17 284,58

2.024,000 Ud  Amortiguador caucho techo flotante                              2,50 5.060,00

5.229,240 Ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 1.255,02

Grupo P07............................ 184.619,50

3.320,640 Ud  Normal Plot 50/70                                               2,15 7.139,38

581,112 m2  Baldosa STEx  gres porcelánico antideslizante para ex terior      16,50 9.588,35

9.514,400 kg  Endurecedor superf. polv o pav im. MasterTop 100 v erde Nilo       1,31 12.463,86

167,418 kg  Adhesiv o contacto                                               3,82 639,54

60,840 m2  Baldosa piedra caliza 3 cm espesor apomazada                    35,00 2.129,40

257,000 Ud  Zanquín piedra caliza 42x 18 cm                                  7,85 2.017,45

273,500 m   Peldaño piedra caliza e=3 cm                                    19,00 5.196,50

176,000 Ud  Zanquin cartabon piedra caliza                                  7,20 1.267,20

5.123,580 m2  Baldosa terrazo 50x 50x 3,3 cm micrograno alta resistencia        14,40 73.779,55

237,060 m   Rodapie terrazo rebajado biselado 50x 7 cm                       1,85 438,56

4.689,280 m2  Pulido y  abrillantado in situ terrazo                           6,20 29.073,54

228,900 m   Junta Mov imiento Estructural Dilex  KSBT AKSBT 30 12,5 mm        10,25 2.346,23

372,650 m   Bordillo hormigon monocapa mod RAW 10x 20 cm                     12,60 4.695,39

49,000 m2  Adoquin multiformato Raw  20/15/10x 8 cm espesor                  21,00 1.029,00

164,900 l   Resina acabado pav imento hormigón impreso                       6,11 1.007,54

2.473,500 kg  Colorante endurecedor hormigón impreso                          1,63 4.031,81

164,900 kg  Polv o desencofrante                                             6,34 1.045,47

1.379,850 m2  Baldosa cemento monocapa RAW multiformato                       17,50 24.147,38

1.428,850 Ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,30 428,66

77,130 u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pav imento                          0,60 46,28

Grupo P08............................ 182.511,06

1.122,080 m2  Azulejo porcelánico técnico rectificado color 20x 40 cm          14,10 15.821,33

Grupo P09............................ 15.821,33

133,560 m2  Hueco completo 2 hojas des+fijo laminado fenolico               166,00 22.170,96

181,440 m   Cerco completo fenolico acristalar                              10,40 1.886,98

1,000 Ud  Herrajes de colgar y  seguridad puerta seguridad                 110,00 110,00

70,460 m2  Hueco completo 1 hoja+fijo laminado fenolico                    135,00 9.512,10

27,200 m2  Hueco completo 2 hojas+fijo laminado fenolico                   185,00 5.032,00

643,806 m   Precerco de pino grosor adaptado                                3,50 2.253,32

1.753,669 m   Rastrel fenolico 6 mm espesor                                   1,45 2.542,82

33,517 Ud  Juego herrajes de colgar y  seguridad puerta 1 H                 54,00 1.809,90

45,508 Ud  Juego herrajes de colgar y  seguridad puerta 2 H                 72,00 3.276,58

5,000 u   Motori v entana CORT. lucernario i/ kit de motorizado            93,00 465,00

138,950 m2  Bastidor tubo 60.40.3 mm                                        8,20 1.139,39

Grupo P11............................ 50.199,04

90,750 m2  Mampara v idriera Mov inord 92/11                                 74,00 6.715,50

29,770 m2  Mampara ciega Mov inord EVO 92/11                                63,00 1.875,51

7,000 Ud  Modulo puerta v idriera mampara Mov inord 92/11                   685,00 4.795,00

2,000 Ud  Modulo puerta v idriera 2H+M Mov inord 92/11                      1.100,00 2.200,00

1,000 Ud  Modulo puerta ciega seguridad Mov inord                          495,00 495,00

5,620 m2  Bastidor practicable lama simple de aluminio lacado             95,00 533,90



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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2,000 Ud  Puerta practicable Al anodiz.nat. RPT 200x 280 cm                780,00 1.560,00

1,000 Ud  Ventana corredera + fijo Al 3250x 1400 mm                        460,00 460,00

97,498 u   Mecanismo manual mov imiento lamas                               55,99 5.458,91

11,000 Ud  Herrajes de colgar y  seguridad acero inox .                      75,00 825,00

5,000 u   Ventana de apertura proy ectante COR-9825 105x 170 cm             247,00 1.235,00

618,008 m   Rastrel tubo aluminio                                           0,92 568,57

449,295 m   Albardilla aluminio anodizado plegado e=2 mm                    8,10 3.639,29

478,950 m   Vierteaguas aluminio anodizado natural 35 cm                    9,80 4.693,71

478,950 m   Repisa aluminio anodizado natural 25 cm                         8,20 3.927,39

413,450 m   Remate jamba/dintel aluminio anodizado natural 20 cm            7,70 3.183,57

91,069 m2  Zocalo chapa acero inox  1 mm                                    35,00 3.187,40

732,150 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 2.906,64

602,570 u   Repercusion cerradura segun plan cierre                         0,60 361,54

210,773 m2  Material v ario sujeccion y  montaje                              25,00 5.269,32

Grupo P12............................ 53.891,24

1,000 Ud  Puerta corredera acero 380x 200 cm                               1.220,00 1.220,00

1,000 Ud  Puerta abatible tubo/chapa perf 500x 180 cm                      920,00 920,00

1,000 Ud  Puerta abatible tubo/chapa perf 400x 210 cm                      1.240,00 1.240,00

1,000 Ud  Operador electrohidráulico 369 kg                               437,47 437,47

1,000 Ud  Equipo automát.p.correder.rod.                                  998,45 998,45

1,000 Ud  Fotocélula proy ector-espejo 6 m                                 107,82 107,82

1,000 Ud  Fotocélula doble aliment. 50 m                                  192,58 192,58

1,000 Ud  Cerradura contacto simple                                       34,62 34,62

2,000 Ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  28,42 56,84

1,000 Ud  Emisor monocanal micro                                          31,56 31,56

1,000 Ud  Emisor bicanal micro                                            42,80 42,80

2,000 Ud  Receptor monocanal                                              82,05 164,10

1,000 Ud  Cuadro de maniobra                                              278,62 278,62

18,360 m2  Rejilla tramex  30x 30/30x 2 galv .con cerco L galv anizado          174,64 3.206,39

14,000 m2  C.enrol. lama alum. microperforada                              96,33 1.348,62

2,000 Ud  Cerradura seguridad al suelo                                    122,76 245,52

402,758 m   Chapa galv anizada 8 mm                                          8,13 3.274,42

182,388 m2  Chapon acero pav onado o pintado ox ido e=12 mm                   12,00 2.188,66

74,880 m   Angular acero galv anizado 50x 50x 5 mm                            3,10 232,13

52,190 m   Angular acero inox  20x 20x 3 mm                                   1,10 57,41

2.147,400 m   Pletina calibrada acero 50.15                                   2,10 4.509,54

118,560 m   Pletina calibrada acero galv anizado 50.15                       2,10 248,98

524,661 m   Tubo redondo D=30 e=1,5 mm                                      1,20 629,59

3.950,100 m   Tubo rectangular 70.100.4 mm                                    3,50 13.825,35

14,960 Ud  Poste galv . D=42 h=2 m escuadra                                 16,74 250,43

5,610 Ud  Poste galv . D=42 h=2 m intermedio                               15,75 88,36

14,960 Ud  Poste galv . D=42 h=2 m jabalcón                                 16,49 246,69

14,960 Ud  Poste galv . D=42 h=2 m tornapunta                               14,76 220,81

374,000 m2  Malla S/T galv .cal. 40/14 STD                                   1,75 654,50

932,770 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 886,13

Grupo P13............................ 37.838,39

27,000 m2  Securit incoloro 10 mm                                          60,34 1.629,18

90,750 m2  Stadip 66.2 PVB Silence 39 dB                                   27,20 2.468,40

105,668 m2  Vidrio seguridad PVB incoloro 3+3                               28,85 3.048,52

691,331 m2  Climalit Silence 33.2/16/44.2 >40 dB                            39,00 26.961,89

67,326 m2  Climalit Silence 66.2Sil/12/33.2Sil 45 dB*                      62,00 4.174,21

69,132 m2  Climalit Silence 55.2Sil/12/33.2Sil                             61,00 4.217,05



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

35,700 m2  Espejo plateado 3 mm                                            12,00 428,40

142,800 m   Canteado espejo                                                 0,95 135,66

5.057,710 m   Sellado con silicona neutra                                     1,00 5.057,71

142,800 Ud  Taladro espejo hasta 10 mm                                      1,10 157,08

144,905 m2  Lámina efecto cristal al ácido                                  8,20 1.188,22

2.364,221 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 1.536,74

120,614 m2  Panel composite                                                 56,00 6.754,36

Grupo P14............................ 57.757,43

5,000 u   Arqueta PP reciclado 100x 100x 100 cm                             133,42 667,10

5,000 u   Marco acero galanizado y  tapa fundición 100x 100x 100 cm          249,57 1.247,85

306,810 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0,62 190,22

250,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 2,5 mm2 Cu                             0,55 137,50

Grupo P15............................ 2.242,67

385,100 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 754,80

452,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 1.073,02

12,000 Ud  Placa base fijación                                             1,62 19,44

180,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 898,20

3,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 1/2"                   5,15 15,45

24,000 Ud  Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""             6,50 156,00

204,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 1.293,36

3,000 Ud  Te unión rápida PPSU 20 mm                                      4,83 14,49

385,100 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 173,30

6,750 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,55 3,71

70,000 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 25mm                          1,95 136,50

84,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 1.341,48

26,000 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 597,48

12,000 Ud  Sumidero sifónico ex tensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x 34,56 414,72

36,000 Ud  Válv ula para fregadero de 40 mm                                 3,71 133,56

48,000 Ud  Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y  cadena                   4,82 231,36

34,000 Ud  Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 217,26

142,800 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 217,06

20,400 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 38,56

65,600 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 158,10

33,050 m   Tubo PVC serie B junta pegada 75 mm                             2,58 85,27

37,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 215,71

115,960 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                            4,71 546,17

22,750 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm                            5,18 117,85

132,615 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm                            5,96 790,39

26,190 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm                             2,88 75,43

51,120 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                            6,73 344,04

10,500 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm                            19,61 205,91

50,630 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                            30,96 1.567,50

15,450 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 70 mm                             5,40 83,43

8,730 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm                             2,56 22,35

5,150 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 70 mm                             5,10 26,27

87,300 m   Tubo PVC insonorizado 50 mm                                     5,64 492,37

170,400 m   Tubo PVC insonorizado 110 mm                                    13,10 2.232,24

35,000 m   Tubo PVC insonorizado 125 mm                                    18,48 646,80

187,100 m   Tubo PVC insonorizado 160 mm                                    27,70 5.182,67

51,500 m   Tubo PVC insonorizado 70 mm                                     6,30 324,45

29,415 u   Abrazadera tubo PVC 75 mm                                       1,67 49,12

6,610 u   Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm                     2,35 15,53
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9,915 u   Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 75 mm                  5,50 54,53

15,600 Ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                 6,53 101,87

60,550 Ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm                 17,28 1.046,30

3,305 u   Manguito H-H PVC serie B junta pegada 75 mm                     2,35 7,77

168,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 695,52

35,000 u   Codo latón 90º 32 mm-1"                                         6,42 224,70

17,500 u   Enlace mix to latón macho 32 mm-1"                               3,88 67,90

Grupo P17............................ 23.109,91

34,000 Ud  Portarrollos acero inox idable s/tapa                            35,80 1.217,20

26,000 Ud  Dosificador jabón manual acero inox . AISI 304 0,5 l             43,20 1.123,20

26,000 u   Secamanos sensor electrónico acero inox  AISI 304 2250 W         125,00 3.250,00

12,000 Ud  Kit imperband 2,25x 1,5 m                                        61,46 737,52

24,000 Ud  Fregadero 45x 50 cm 1 seno empotrar                              82,26 1.974,24

3,000 Ud  Grifo un agua pared gama básica cromo                           30,40 91,20

36,000 Ud  Grifo monomando lav abo gama media cromo c/latiguillos           84,90 3.056,40

40,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media                     81,50 3.260,00

10,000 Ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    74,21 742,10

24,000 Ud  Flux or automático 3/4" inodoro Dal                              67,00 1.608,00

8,000 Ud  Pulsador temporizador empotrado urinario                        64,90 519,20

12,000 Ud  Grifo mezclador termostático empotrable ducha gama media        185,00 2.220,00

34,000 Ud  Enlace flux or a inodoro/urinario 28 mm                          24,60 836,40

24,000 Ud  Taza p/tanque alto, empotrado o flux or gama media/alta blanco   141,00 3.384,00

40,000 Ud  Lav abo gama media color 56x 42 cm b/encimera                     120,00 4.800,00

12,000 Ud  Pileta porcelana gama media 56x 42 cm b/encimera                 95,00 1.140,00

8,000 Ud  Urinario porcelanico mod Mural                                  255,00 2.040,00

3,000 Ud  Vertedero porcelana c/rejilla 50x 42cm blanco                    203,00 609,00

Grupo P18............................ 32.608,46

125,400 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 818,86

Grupo P20............................ 818,86

3,000 Ud  Ex tintor portátil CO2 5 kg env ase aluminio                      91,96 275,88

11,000 Ud  Ex tintor portátil polv o ABC 9 kg                                27,70 304,70

11,000 Ud  Soporte triangular ex tintor polv o 6-9-12 kg                     0,95 10,45

3,000 Ud  Soporte triangular ex tintor CO2 2-5 kg                          1,76 5,28

13,000 Ud  Barra antipánico puerta 1 hoja acero inox                        205,00 2.665,00

15,000 Ud  Barra antipánico puerta 2 hojas acero inox                       375,00 5.625,00

36,260 m2  Puerta EI2-45-C5 2 hojas desiguales+Fijo  tipo Hörmann          100,25 3.635,07

22,400 m2  Puerta EI2-45-C5 2 hojas+Fijo  tipo Hörmann                     96,70 2.166,08

30,470 m2  Puerta EI2-45-C5 2 hojas mirilla+Fijos superior y  lateral       112,00 3.412,64

3,564 m2  Panel fijo resistente al fuego EI-60                            43,00 153,25

40,395 m2  Panel fijo resistente al fuego EI-45                            40,00 1.615,81

1,000 u   Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x 2030 mm                             177,88 177,88

17,820 m2  Puerta EI-60-C5 1 hoja + fijo superior tipo Hörmann             104,20 1.856,84

58,520 m2  Puerta EI2-45-C5 1 hoja + fijo superior tipo Hörmann            97,30 5.694,00

76,000 Ud  Señal alta luminiscencia Clase A 320x 160 mm                     5,62 427,12

12,000 Ud  Señal alta luminiscencia Clase A 240x 100 mm                     3,30 39,60

2,438 m2  Vidrio laminado intumescente e=17 mm                            938,29 2.287,18

3,047 Ud  Pequeño material para instal.v . e=17 mm                         57,24 174,41

1,782 m2  Vidrio laminado intumescente e=26 mm                            1.607,24 2.864,10

1,882 Ud  Pequeño material para instal.v . e=26 mm                         81,21 152,84

Grupo P23............................ 33.543,12

1,000 Ud  Ascensor 3 paradas 8 pers. 630 kg s/cuartos máquinas            20.935,27 20.935,27
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Grupo P24............................ 20.935,27

1.557,210 l   Pintura plástica mate al agua s/disolv ente                      4,24 6.602,57

585,382 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,98 573,67

296,258 l   Imprimación anticorrosiv a minio blanco                          6,66 1.973,07

11,820 l   Imprimación epox idica 2 componentes                             12,90 152,48

140,547 l   Minio de plomo marino                                           10,05 1.412,49

86,093 l   Minio electrolítico                                             5,40 464,90

1,234 l   Neutralizador de óx ido                                          16,23 20,03

682,945 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  8,25 5.634,30

9,356 l   Pintura clorocaucho calles/parking                              9,91 92,72

2,000 u   Pintado completo plaza minusv alido                              97,00 194,00

364,953 l   Esmalte efecto forja negro/color ex terior base disolv ente       11,93 4.353,88

177,729 l   Esmalte brillo ex terior base disolv ente                         11,11 1.974,57

3,919 kg  Disolv ente clorocaucho                                          3,96 15,52

1.923,550 Ud  Pequeño material                                                0,91 1.750,43

Grupo P25............................ 25.214,64

1,000 Ud  Acometida y  desagüe fuente/bebedero                             127,00 127,00

1,000 Ud  Fuente fundición c/pileta 2 grifos                              628,00 628,00

Grupo P26............................ 755,00

10,000 u   Codo PVC 90º DN=100 mm                                          7,00 70,00

40,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 128,00

12,000 u   Cerco 40x 40 cm y  tapa fundición                                 17,00 204,00

Grupo P27............................ 402,00

41,675 m3  Tierra v egetal limpia                                           15,16 631,79

31,200 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 28,39

41,675 kg  Fertilizante complejo césped NPK-Mg                             2,02 84,18

9,000 Ud  Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                   47,51 427,59

5,000 Ud  Acer Rubrum 14-16 cm cep                                        186,00 930,00

8,000 Ud  Hedera helix  1-1,25 m. cont.                                    4,60 36,80

416,750 m2  Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp                                4,09 1.704,51

369,035 m2  Geomalla polipropileno 12mm de espesor tipo Macmat R            12,90 4.760,55

22,463 u   Piqueta metál.sujec.redes y  mallas                              0,50 11,23

70,598 u   Grapas de acero 15x 8x 15 cm.                                     0,19 13,41

Grupo P28............................ 8.628,46

1,000 u   Aparcamiento 10 bicicletas tubo acero galv anizado               290,00 290,00

5,000 Ud  Papelera circular 60 l                                          72,00 360,00

Grupo P29............................ 650,00

46,000 u   Percha acero inox                                                8,90 409,40

Grupo P30............................ 409,40

2,000 Ud  Acometida prov . sane. a caseta en superfic.                     126,48 252,96

20,000 Ud  Alq. mes caseta pref. aseo 4,64x 2,45                            115,30 2.306,00

80,000 Ud  Alq. mes caseta almacén 7,92x 2,45                               55,00 4.400,00

60,000 Ud  Alq. mes caseta comedor 7,92x 2,45                               105,30 6.318,00

14,400 Ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                281,35 4.051,44

0,600 u   Horno microondas 18 l. 700W                                     97,24 58,34

6,600 Ud  Taquilla metálica indiv idual                                    79,20 522,72

0,666 u   Mesa melamina para 10 personas                                  156,32 104,11

1,320 Ud  Banco madera para 5 personas                                    87,26 115,18
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2,000 Ud  Depósito-cubo basuras                                           10,95 21,90

2,000 Ud  Botiquín de urgencias                                           47,90 95,80

4,000 Ud  Reposición de botiquín                                          16,28 65,12

8,000 Ud  Radiador eléctrico 1000 W.                                      31,29 250,32

15,340 Ud  Puntal metálico telescópico 3 m                                 14,79 226,88

88,636 Ud  Guardacuerpos metálico                                          10,44 925,36

8,770 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm                                      232,21 2.036,37

1,638 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm                                 228,36 374,05

13,933 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm                                       218,36 3.042,45

89,800 m   Valla estándar chapa galv an. 2 m                                25,00 2.245,00

0,400 u   Puerta chapa galv anizada 4x 2 m                                  797,00 318,80

326,290 m   Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                     1,42 463,33

1,382 kg  Puntas planas acero 20x 100                                      0,93 1,29

235,085 m   Pasamanos tubo D=50 mm                                          5,04 1.184,83

9,900 Ud  Lámpara portátil mano                                           12,73 126,03

77,000 m   Manguera flex . 750 V. 4x 4 mm2.                                  1,82 140,14

3,835 Ud  Soporte metálico IPN-140                                        24,52 94,03

10,000 Ud  Consola de hormigonado                                          32,68 326,80

10,000 Ud  Plataforma metálica de trabajo 3m                               101,44 1.014,40

345,600 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm                                2,50 864,00

11,520 Ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                129,67 1.493,80

556,600 Ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm                                  1,83 1.018,58

633,600 Ud  Gancho montaje red D=10 mm                                      0,17 107,71

383,550 m2  Mallazo 15x 15x 5-1.938 kg/m2                                     2,20 843,81

345,600 m   Cuerda de unión redes de seguridad                              0,41 141,70

2.782,890 Ud  Tapón protector puntas acero tipo seta                          0,07 194,80

40,000 Ud  Casco seguridad básico                                          4,63 185,20

6,000 Ud  Casco seguridad + protector oídos                               17,65 105,90

0,600 Ud  Pantalla seguridad cabeza soldador                              12,35 7,41

1,980 Ud  Gafas protectoras                                               8,06 15,96

1,320 Ud  Gafas antipolv o                                                 7,87 10,39

1,980 Ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        16,42 32,51

0,990 Ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       96,13 95,17

0,750 Ud  Faja protección lumbar                                          22,34 16,76

1,500 Ud  Cinturón portaherramientas                                      15,42 23,13

40,000 Ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      8,67 346,80

3,000 Ud  Traje agua v erde tipo ingeniero                                 15,28 45,84

0,660 Ud  Mandil cuero para soldador                                      8,84 5,83

6,000 Ud  Peto reflectante amarillo/naranja                               3,53 21,18

3,000 Ud  Par guantes de goma látex  anticorte                             1,90 5,70

20,000 Ud  Par guantes de neopreno                                         1,77 35,40

40,000 Ud  Par guantes de nitrilo amarillo                                 1,16 46,40

1,000 Ud  Par guantes p/soldador                                          2,68 2,68

40,000 Ud  Par botas altas de agua (negras)                                6,85 274,00

40,000 Ud  Par botas de seguridad                                          25,24 1.009,60

0,990 Ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    64,67 64,02

1,320 Ud  Par rodilleras                                                  13,32 17,58

2,000 Ud  Arnés amarre dorsal + torácicos                                 36,95 73,90

17,612 u   Disp. ant. tb. v ert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    104,56 1.841,51

0,400 u   Enrrollador 18 m. de cable con recup.                           862,50 345,00

506,700 m   Cable inox . 8 mm.                                               3,43 1.737,98

264,180 m   Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,93 509,87

46,000 Ud  Punto de anclaje fijo                                           15,35 706,10
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40,000 Ud  Anclaje cinta con taco metál. L=70cm, 1tr                       5,99 239,60

419,980 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0,06 25,20

1,750 Ud  Boy a destellante con soporte                                    24,21 42,37

1,500 u   Cono balizamiento estándar h=50 cm                              5,92 8,88

14,000 Ud  Cartel PVC. Señalización ex tintor, boca inc.                    7,75 108,50

11,000 Ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 13,50 148,50

25,534 Ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                19,54 498,93

20,000 Ud  Costo mensual de conserv ación                                   137,88 2.757,60

20,000 Ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                129,28 2.585,60

20,000 Ud  Costo mens. formación seguridad                                 78,78 1.575,60

80,000 h   Rev isión quincenal andamio                                      56,62 4.529,60

Grupo P31............................ 55.848,26

1,000 Ud  Mostrador recto fenolico frente iroko 325x 60x 80 cm              1.600,00 1.600,00

106,920 m2  Estor enrrollable protec. v istas                                21,30 2.277,40

24,620 m2  Estor enrrollable oscurecimiento                                26,80 659,82

3,000 Ud  Poste bandera con sistema anclaje fachada                       185,00 555,00

3,000 Ud  Bandera institucional de paño                                   290,00 870,00

90,400 m2  Panel cabina sanitaria 13 mm                                    49,00 4.429,60

24,000 Ud  Puerta cabina sanitaria 13 mm                                   194,00 4.656,00

10,000 Ud  Puerta corredera cabina sanitaria                               245,00 2.450,00

31,630 m2  Felpudo aluminio cepillo tex til 17 mm                           39,00 1.233,57

129,000 u   Rótulo metacrilato sin iluminación                              12,80 1.651,20

1,000 Ud  Cartel indicador normalizado JCy L                               319,44 319,44

Grupo P34............................ 20.702,02

2,000 u   Retir. Camión 7,5 t pma 200km compartida                        59,59 119,18

457,280 T   Tasa gestión hormigón para v alorización ex terna.                3,15 1.440,43

88,250 T   Tasa v alorización cerám. p/fábricas en instal. ex t              3,15 277,99

64,130 T   Tasa residuos mezclados para su v alorización ex t.               3,45 221,25

14,590 T   Tasa v ertido residuos mezclados c/mat. gestor                   22,54 328,86

98,940 T   Tasa deposito residuos y esos y  deriv ados v ertedero              3,40 336,40

2,910 1   Tasa v alorización residuos plásticos.                           1,98 5,76

19,730 T   Tasa v alorizacion acero y  otros met. con gestor                 0,96 18,94

Tasa valorizacion  acero y  otros met. con gestor
4,450 T   Tasa v alorizació residuo papel y  cartón.                        1,65 7,34

23,150 T   Tasa v alorización residuo madera.                               1,08 25,00

0,560 T   Tasa gestión env ases metálicos peligro con gestor               0,35 0,20

0,240 T   Tasa gestión residuos de aerosoles con gestor                   0,95 0,23

0,030 T   Tasa gestión pilas con gestor                                   0,90 0,03

1,660 T   Tasa gestión trapos/absorbentes/ropa con gestor                 0,44 0,73

8,030 T   Tasa gestión residuos de pintura con gestor                     0,39 3,13

5,970 T   Tasa gestión aceites hidraúlicos con gestor                     0,25 1,49

Grupo P35............................ 2.786,96

20,000 Ud  Barra doble abatible acero pulido 800 mm                        154,50 3.090,00

22,000 Ud  Barra recta fija acero inox  900 mm                              111,00 2.442,00

10,000 u   Asiento mural ducha U abatible inox  c/patas                     168,18 1.681,80

8,000 Ud  Espejo reclinable marco AISI-304 800x 600 mm                     256,30 2.050,40

8,000 Ud  Grifo repisa mezclador temporizado palanca gerontológico        205,00 1.640,00

10,000 Ud  Inodoro accesible suspendido 360x 700 mm                         203,50 2.035,00

8,000 Ud  Lav abo mural accesible soporte regulable 640x 550 mm             536,30 4.290,40

Grupo P36............................ 17.229,60

131,680 Ud  Material pegado de v idrio silicona estructural                  19,85 2.613,85



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo PEG........................... 2.613,85

636,900 m   Rastrel DM 22 mm. M1                                            0,41 261,13

Grupo PO1........................... 261,13

1,000 u   Puerta practicable Al anodiz.nat. RPT 295x 280 cm                920,00 920,00

Grupo PT1............................ 920,00

5,235 Ud  Perfilería COR 70 HO                                            115,95 607,00

569,398 Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                100,99 57.503,45

Grupo P_7............................ 58.110,45

52,672 m   Perfileria "CORTIZO SISTEMAS" para lucernarios y  v erandas       46,70 2.459,78

Grupo P_L............................ 2.459,78

65,941 Ud  Perfilería Millenium Plus_70                                    100,15 6.604,01

Grupo P_M........................... 6.604,01

1.757,889 m.  Rodapié aluminio empotrar 60 mm                                 3,40 5.976,82

Grupo ROD .......................... 5.976,82

68,000 m   Sellado de poliuretano de 20 mm de espesor                      4,26 289,68

Grupo SEL ........................... 289,68

138,950 ml  Escuadras y  refuerzos para sujecion encimera                    12,00 1.667,40

Grupo SUJ........................... 1.667,40

97,265 m2  Tablero fenólico de 10 mm                                       52,00 5.057,78

Grupo TAB........................... 5.057,78

166,740 ml  Zócalo inox  plegado de 70 mm                                    12,00 2.000,88

Grupo ZOC........................... 2.000,88

2,000 Ud  AF52-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor (100A en AC1)        212,10 424,20

2,000 Ud  -CA4-01 CONTACTO AUX. FRONTAL                                   3,24 6,48

1,000 Ud  VM96-4 ENCLAVAMIENTO MECANICO                                   23,31 23,31

2,000 Ud  T5N400 PR221DS LS/I R400 4P F F                                 3.174,00 6.348,00

1,000 Ud  T5N630 PR221DS LS/I R630 4P F F                                 3.174,40 3.174,40

2,000 Ud  -TERMINALES R 8UD - T5                                          387,69 775,38

1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 4P                         18,30 18,30

1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 3P                         13,17 13,17

1,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 3P F F                                  328,91 328,91

2,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F                                  434,89 869,78

1,000 Ud  -caja seta emerg. MEPY-1024                                     38,81 38,81

1,000 Ud  selector 3 pos. mantenido ABC, 2NC, N                           20,00 20,00

1,000 Ud  Armario Gemini, IP66 puerta opaca, tamaño 4                     189,46 189,46

1,000 1   Montante armario Gemini, tamaños 3-4, 2 ud.                     29,59 29,59

4,000 Ud  Conjunto aparamenta modular armario Gemini, H=150, tamaños 4 y  5 18,07 72,28

1,000 Ud  Soporte fijación mural, armario Gemini, 4 ud                    6,66 6,66

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 24 módulos, 2 filas, puerta opaca 60,00 60,00

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 36 módulos, 2 filas, puerta opaca 40,16 40,16

5,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 403,60

3,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 módulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 192,93

5,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 592,00

1,000 Ud  CT-ERS.21S TEMPO RET.CONEX. 2 C/C TORNILLO                      93,60 93,60

1,000 Ud  CM-MPS.21S RELÉ CTRL TRIFÁSICO 2 C/C TOR                        208,80 208,80

11,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 3.772,01



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

4,000 Ud  Telerruptor E261-230                                            57,00 228,00

1,000 Ud  Bobina emisión de corriente Compact S2C-A2 110-415Vca/110-250Vcc 49,24 49,24

35,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 1.514,80

62,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 1.093,06

117,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 2.171,52

47,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 919,32

4,000 Ud  Interruptor automático SH201-C25NA                              20,56 82,24

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C32NA                              42,63 42,63

23,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 1.529,50

3,000 Ud  Interruptor automático SH204-C10 4p 10A C 6kA                   92,00 276,00

10,000 Ud  Interruptor automático SH204-C16 4p 16A C 6kA                   64,08 640,80

18,000 Ud  Interruptor automático SH204-C20 4p 20A C 6kA                   96,37 1.734,66

11,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 1.353,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C32 4p 32A C 6kA                   104,00 104,00

5,000 Ud  Interruptor automático SH204-C50 4p 50A C 6kA                   189,19 945,95

3,000 Ud  Interruptor automático SH204-C63 4p 63A C 6kA                   199,81 599,43

4,000 Ud  Interruptor automático S201-C10NA                               31,87 127,48

5,000 Ud  Interruptor automático S201-C16NA                               43,20 216,00

4,000 Ud  Interruptor automático S201-C32NA                               42,87 171,48

10,000 Ud  Interruptor automático S204-C20                                 96,37 963,70

5,000 Ud  Interruptor automático S204-C25                                 99,20 496,00

3,000 Ud  Interruptor automático S204-C32                                 104,22 312,66

7,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 1.953,70

9,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 2.630,61

4,000 Ud  Interruptor automático S204-C80 4p 80A C 10kA                   228,84 915,36

1,000 Ud  Contador de energía B23 111-100 Acero                           175,08 175,08

3,000 Ud  TZ101 Tapa pasacables de membrana, 52 entradas, para armarios Tw 15,74 47,22

TZ101 Tapa pasacables de membrana, 52 entradas, para armarios TwinLine, 1 ud.
1,000 Ud  ESBN0810 Fondo A=800 mm, H=1000 mm                              96,38 96,38

1,000 Ud  ESSL0010 Cierre lateral P=275 mm, H=1000 mm, 2 ud               94,63 94,63

1,000 Ud  ESPL0800 Techo/base abierto/pretroquelado P=275 mm, A=800 mm, 2 104,13 104,13

ESPL0800 Techo/base abierto/pretroquelado P=275 mm, A=800 mm, 2 ud
1,000 Ud  ESAS0810 Puerta ciega A=800 mm, H1000 mm                        106,25 106,25

1,000 Ud  ESAI0210 Columna interna con tapa ciega abisagrada H=1000 mm    81,26 81,26

1,000 Ud  CHCF1511 Kit para T5, fijo, terminales anteriores, horizontal, 1 74,28 74,28

CHCF1511 Kit para T5, fijo, terminales anteriores, horizontal, 1x3/4P, A=600, H=300
3,000 Ud  CKDC1620 Kit aparatos modulares DIN, 1 fila, 24 mod. A=600, H=20 43,33 129,99

CKDC1620 Kit aparatos modulares DIN, 1 fila, 24 mod. A=600, H=200
1,000 Ud  CACP6010 Panel ciego A=600 x  H=100                              28,73 28,73

3,000 Ud  CKBS2231 Soporte de barras perfiladas escalar. A=300            30,32 90,96

2,000 Ud  ESAC3001P2 Soportes de fijación mural, 2 ud                     28,06 56,12

1,000 Ud  ESIN0010 Bastidor H=1000 mm                                     68,76 68,76

2,000 Ud  Int.dif.FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA                          92,64 185,28

96,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 5.707,20

14,000 Ud  Interruptor diferencial F202A-25/0,03AP-R                       159,73 2.236,22

1,000 Ud  Interruptor diferencial F202A-40/0,03AP-R                       163,98 163,98

23,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 5.002,50

5,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-63/0,3 4p 63A AC 300mA          196,55 982,75

14,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 3.598,00

3,000 Ud  Transformador de intensidad CT MAX 600                          25,70 77,10

1,000 Ud  Analizador de redes eléctricas M2M                              276,64 276,64

1,000 Ud  Base portafusibles E91hN/32                                     7,98 7,98

1,000 Ud  Interruptor astronómico TWA-1                                   130,58 130,58



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1,000 Ud  Base portafusibles seccionable E93N/32                          19,53 19,53

118,000 Ud  int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA     123,00 14.514,00

2,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS                    60,04 120,08

10,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 1.394,40

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT13N25255                           482,43 482,43

1,000 Ud  3/3A Armario IP43, 1100x 800x 215 (21RU), puerta metálica         247,93 247,93

4,000 Ud  Bastidor de montaje armario 7 filas, H=1050 mm, 1 ud.           10,64 42,56

1,000 Ud  MBA190T Kit para Tmax  T1-T3, H300x A250, 2Hx 1A                   52,54 52,54

1,000 Ud  MBS128 Embarrado 250 A, v ertical, H300x A250, 2Hx 1A              137,95 137,95

1,000 Ud  MBG412 Kit aparatos modulares H300x A250, 2Hx 1A                  36,00 36,00

1,000 Ud  MBG422 Kit aparatos modulares H300x A500, 2Hx 2A                  49,39 49,39

1,000 Ud  MBG425 Kit aparatos modulares H750x A500, 5Hx 2A                  80,78 80,78

1,000 Ud  MBB116 Kit panel H150x A250, 1Hx 1A                               14,27 14,27

11,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 108,46

2,000 Ud  Arm. superficie IP65 144mód(150 mm)pta. metálica                316,93 633,86

5,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mód.(150 mm) pta. metálica               297,24 1.486,20

1,000 Ud  U72R6 Arm. empotrar 144 mód.(150 mm) pta. metálica              472,00 472,00

1,000 Ud  U73R6 Arm. empotrar 216 mód.(150 mm) pta. metálica              499,27 499,27

2,000 Ud  Sistema de de control de temperatura SIRe basic                 55,24 110,48

Sire
45,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos              9,70 436,50

1,000 Ud  Mando Programador                                               13,05 13,05

7,000 m   Termometro, manometro y  accesorios y  pequeño material           84,99 594,93

1,000 m   Grifos y  accesorios                                             84,99 84,99

256,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 3/4"   0,28 71,68

410,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1"     0,43 176,30

3,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1 1/2" 0,52 1,56

420,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1 1/4" 0,51 214,20

Grupo mt0............................ 80.390,33

270,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1 1/2" 0,54 145,80

270,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 2"     0,77 207,90

170,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 2 1/2" 0,90 153,00

135,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 3"     1,16 156,60

14,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 1.004,64

4,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mód.), 89x 93x 48 (Ax Hx P m 30,02 120,08

Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mód.), 89x93x48 (AxHxP mm), 4,2 kA
2,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 mód.), 126x 93x 48 (Ax Hx P 36,49 72,98

Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 mód.), 126x93x48 (AxHxP mm), 4,2 kA
1,000 Ud  Tira tapav entanas L=24 mód. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 15,38 15,38

Tira tapaventanas L=24 mód. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, M, K
1,000 Ud  Tira tapav entanas L=36 mód. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 18,92 18,92

Tira tapaventanas L=36 mód. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, M, K
1,000 Ud  Aislamiento térmico de tuberías de cubierta y  rev estimiento en c 1.274,83 1.274,83

1,000 Ud  Aislamiento térmico de sala de caleras y  rev estimiento en chapa 1.274,83 1.274,83

10,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 40 mm de espesor  34,69 346,90

263,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor  3,37 886,31

430,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  5,64 2.425,20

390,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor  3,62 1.411,80

260,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  6,30 1.638,00

420,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor  3,99 1.675,80

65,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  7,57 492,05

270,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  5,54 1.495,80

45,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  8,74 393,30
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270,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  6,64 1.792,80

136,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  10,01 1.361,36

160,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  6,64 1.062,40

6,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  10,97 65,82

45,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  11,82 531,90

135,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  6,64 896,40

80,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  18,17 1.453,60

178,500 m   Aislamiento tubular para ambiente ex terior de 28 mm de diámetro 7,82 1.395,87

13,000 Ud  Toma rápida de aire a presión                                   10,00 130,00

13,000 Ud  Accesorios de toma rápida de aire a presión                     2,50 32,50

682,486 m²  Sistema de protección solar mov il con lama de 190 mm            68,79 46.948,21

26,020 m²  Celosía fija                                                    75,29 1.959,05

119,040 m²  Sistema de protección solar fijo con lama de 300mm              78,79 9.379,16

2,000 Ud  Arqueta de Riego tipo Madrid                                    84,99 169,98

4,000 Ud  Arqueta Enterrada para riego de PVC                             13,60 54,40

4,000 Ud  Llav e de bola de PVC de 1"                                      8,50 34,00

3,000 Ud  Electrov álv ula para riego 24V 1"                                20,40 61,20

3,000 Ud  Reductor de presión para riego de goteo                         9,35 28,05

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación contra incendios             1,19 1,19

1,000 Ud  Bomba Sala de Reuniones Wilo Stratos 25/1-6                     671,25 671,25

1,000 Ud  Bomba Aerotermos Wilo Stratos 30/1-12                           1.158,75 1.158,75

1,000 Ud  Bomba Despachos Wilo Stratos 32/1-10                            978,75 978,75

1,000 Ud  Bomba Primario ACS Wilo Stratos 32/1-10                         978,75 978,75

1,000 Ud  Bomba UTAs Wilo Stratos 50/1-16                                 2.641,50 2.641,50

1,000 Ud  Bomba Aulas Wilo Stratos 65/1-16                                2.883,75 2.883,75

1,000 Ud  Bomba Retorno ACS Wilo Yonos Max o-Z 25/0,5-7                    844,50 844,50

2,000 Ud  Barra perfilada 400 A, 1730 mm long., L, M, K                   123,68 247,36

60,000 Ud  Purgador, termómetro y  grifo de carga y  descarga                20,35 1.221,00

60,000 Ud  Válv ula de esfera macho-hembra 1"                               10,83 649,80

3,000 Ud  Armario de acero galv anizado de 1000x 460x 110                    112,00 336,00

12,000 Ud  Armario de latón de 600x 460x 110                                 79,60 955,20

15,000 Ud  Armario de acero galv anizado 800x 460x 110                        96,00 1.440,00

241,000 Ud  Detentor con caudalimetro                                       6,72 1.619,52

102,000 Ud  Soporte para colector                                           2,83 288,66

20,000 Ud  Donw light empotrado Bega 24829K4, 9,7 W                         270,53 5.410,60

20,000 Ud  Caja de empotrar Bega 10849                                     44,70 894,00

6,000 Ud  Donw light empotrado Bega 2450K4, 5,3 W                          205,50 1.233,00

46,000 Ud  Donw light empotrado Lledo LD 001745V3· IP54 29W                 169,03 7.775,38

2,000 Ud  Dow nlight para Descolgar Lledo OD-6790 LED 23W                  854,81 1.709,62

6,000 Ud  Baliza Bega 84815, 19,5 W                                       374,50 2.247,00

6,000 Ud  Anclaje para baliza                                             37,23 223,38

10,000 Ud  Luminaria para poste Bega 99499,28,6 W                          702,87 7.028,70

10,000 Ud  Poste conico de superficie Bega P835000                         549,63 5.496,30

18.503,500 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 6.291,19

14,000 Ud  Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar     289,07 4.046,98

45,000 Ud  Bocas ex tracción Serv icios Sy P BOC-125                          5,73 257,85

240,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,26 62,40

36,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,30 10,80

60,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,40 24,00

18,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,49 8,82

39,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,49 19,11

6,000 UD  Brida DN - 150                                                  39,95 239,70

4,000 Ud  Brida DN - 32                                                   9,50 38,00



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

16,000 Ud  Brida DN - 50                                                   9,94 159,04

16,000 Ud  Brida DN - 65                                                   10,82 173,12

14,000 Ud  Brida DN - 80                                                   22,34 312,76

7,000 m   Cable Al Afumex  de 3x (2x 240)+40                                 2,20 15,40

48,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 185,0 mm2 Cu                    17,96 862,08

32,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 95,0 mm2 Cu                     9,73 311,36

2,000 Ud  Chimenea de acero inox idable tipo Dinal DW de doble pared       1.796,00 3.592,00

1,000 Ud  Contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 4" c 1.858,10 1.858,10

1,000 Ud  Contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 1 1/ 861,05 861,05

1,000 Ud  Contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 2" c 1.173,85 1.173,85

2,000 Ud  Interacumulador de acero v itrificado 1500                       3.131,25 6.262,50

25,000 Ud  Cable HDMI de 10 m                                              7,14 178,50

Cable HDMI de 20 m
1,000 Ud  Manguito antiv ibratorio roscado de 1"                           15,18 15,18

1,000 Ud  Manguito antiv ibratorio roscado de 1 1/2"                       23,03 23,03

31,310 Ud  Manguito antiv ibratorio de 2"                                   23,03 721,07

1,000 Ud  Manguito antiv ibratorio de 2 1/2"                               34,60 34,60

1,000 Ud  Manguito antiv ibratorio de 3"                                   42,65 42,65

50,000 Ud  Sonda Temperatura Suelo Radiante                                170,00 8.500,00

3,000 Ud  Vaso de ex pansión cerrado con una capacidad de 25 l             46,74 140,22

1,000 Ud  Vaso de ex pansión cerrado con una capacidad de 425 l            679,91 679,91

6,000 Ud  Vaso de ex pansión cerrado con una capacidad de 8 l              29,75 178,50

2,000 Ud  Vaina de latón de 1/2" más manquito de 1/2"                     2,55 5,10

58.475,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 10.525,50

2.320,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu                     0,83 1.925,60

225,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu                    1,50 337,50

2.781,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu                     1,28 3.559,68

40,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu                    2,23 89,20

46.342,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 11.122,08

Grupo mt1............................ 196.159,21

560,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                     0,67 375,20

504,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 25,0 mm2 Cu                     1,97 992,88

160,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 25,0 mm2 Cu                    3,30 528,00

240,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 35,0 mm2 Cu                     2,74 657,60

17.835,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 4,0 mm2 Cu                      0,37 6.598,95

10.405,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 6,0 mm2 Cu                      0,52 5.410,60

360,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 70,0 mm2 Cu                     5,34 1.922,40

250,000 m   Canal UNEX 73 de 40x 90 con tapa.                                9,00 2.250,00

250,000 Ud  Parte proporcional de accesorios y  elementos de acabado C73 40x 9 2,25 562,50

1,000 Ud  Caudalimetro para grupo contra incendios                        176,78 176,78

520,000 m   Cable trenzado de 2x 0,5 mm2                                     0,43 223,60

6,000 Ud  Caldera bosch condens 5000 w  de 100kw                            5.121,00 30.726,00

6,000 Ud  Kit Hidraulico                                                  722,50 4.335,00

6,000 Ud  Kit sobrepresión salida de humos                                365,00 2.190,00

6,000 Ud  Adaptador caldera-colector                                      34,00 204,00

810,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,39 1.935,90

1,000 Ud  Centralita programable para riego de 4 Zonas                    50,99 50,99

1,000 Ud  Accesorios                                                      679,91 679,91

1,000 Ud  Panel de control FX020                                          679,91 679,91

1,000 Ud  Teclado MK7                                                     34,00 34,00

2,000 Ud  Compensador de dilatación de 1"                                 26,31 52,62

10,000 Ud  Compensador de dilatación de 1 1/4"                             30,84 308,40

4,000 Ud  Compensador de dilatación de 2"                                 29,87 119,48



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

2,000 Ud  Compensador de dilatación de 3"                                 56,37 112,74

45,000 Ud  Sensor de Techo 5DPI 4rc                                        48,96 2.203,20

3,000 Ud  Actuador 0-10 V a 24 V                                          437,75 1.313,25

231,000 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=125mm.                5,79 1.337,49

5,250 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=120mm.                5,30 27,83

15,750 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=130mm.                6,40 100,80

37,800 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=150mm.                6,85 258,93

63,000 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=200mm.                9,43 594,09

18,900 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=250mm.                11,90 224,91

15,000 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=300mm.                13,60 204,00

24,000 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=500mm.                19,04 456,96

9,000 Ud  Conmutador estanco Simon 44 monobloc IP55                       7,82 70,38

2,000 Ud  Conjunto de regulación para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar    382,45 764,90

2,000 Ud  Llav es de acero 1 1/2"                                          67,99 135,98

2,000 Ud  Pulsometro                                                      50,99 101,98

6,000 Ud  Serv omotor 0-10V                                                186,98 1.121,88

4,000 Ud  Serv omotor a 3 puntos                                           61,19 244,76

4,000 Ud  Válv ula 3 Vías 3/4"                                             42,49 169,96

1,000 Ud  Válv ula 3 Vías DN25                                             108,80 108,80

5,000 Ud  Válv ula 3 Vías 1"                                               104,54 522,70

1,000 Ud  Válv ula 3 Vías DN32                                             114,75 114,75

1,000 Ud  Válv ula 3 Vías 1 1/4"                                           112,19 112,19

1,000 Ud  Válv ula 3 Vías DN65                                             228,65 228,65

637,000 Ud  Repercusión, por m², de material aux iliar                       1,07 681,59

6.040,500 m   Cinta autoadhesiv a de aluminio de 50 micras de espesor y  65 mm d 0,23 1.389,32

3.898,500 m2  Conducto de lana mineral de Climav er Neto                       11,50 44.832,75

668,850 m2  Conducto de lana mineral de Climav er Star                       32,20 21.536,97

1.695,000 Ud  Soporte metálico de acero galv anizado para sujeción al forjado  3,62 6.135,90

14,000 Ud  Conmutado de 10 A                                               5,52 77,28

1,000 Ud  Contador Dn50                                                   179,33 179,33

1,000 Ud  Contador DN40                                                   101,99 101,99

12,000 Ud  Conector separable acodado                                      171,25 2.055,00

1,000 Ud  Puentes BT Transformador                                        1.400,00 1.400,00

1,000 Ud  Instalación ex terior de puesta a tierra según descripción       630,00 630,00

aa
1,000 Ud  Disipador de calor                                              386,70 386,70

1,000 Ud  Soportes fijos                                                  42,49 42,49

1,000 Ud  Estación de recaraga ex terior de v ehículo eléctrico             2.040,00 2.040,00

58,000 Ud  Modulo KES para Hy dra para ex teriores bajo cubierta             27,53 1.596,74

30,000 Ud  Modulo KES para Hy dra para ex teriores bajo cubierta             8,54 256,20

50,000 Ud  Luminaria de emergencia Hy dra LD N2                             37,64 1.882,00

50,000 Ud  Luminaria de emergencia Hy dra LD N6                             50,00 2.500,00

103,000 Ud  Luminaria de emergencia Izar N30                                57,56 5.928,68

10,000 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)                          86,34 863,40

15,000 Ud  Luminaria de emergencia Lens N30 ESP                            151,50 2.272,50

1,000 Ud  Ex tractor Sy P CAB 200                                           241,37 241,37

1,000 Ud  Ex tractor Sy P Tipo TH-500/150 Mix v ent                           239,24 239,24

2,000 Ud  Ex tractor Sy P Tipo TH-800N Mix v ent                              268,34 536,68

1,000 Ud  Contador de agua de DN32 (1 1/4")                               37,40 37,40

1,000 Ud  Presostato                                                      17,00 17,00

21,120 Ud  Repercusión, por m² de reja, de elementos de fijación sobre obra 17,04 359,88

1.058,067 Ud  Repercusión, por m² de elementos de fijación sobre obra         13,04 13.797,20



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1,000 Ud  Desconectador hidraulico DN 32 (1 1/4")                         339,96 339,96

Desconectador hidraulico DN 20 (3/4")
1,000 Ud  Válv ula de seguridad DN 32 (1 1/4")                             30,96 30,96

Válvula de seguridad DN 20 (3/4")
1,000 Ud  Filtro con brida DN150 (6").                                    192,08 192,08

1,000 Ud  Filtro DN25 (1").                                               8,50 8,50

2,000 Ud  Filtro DN32 (1 1/4").                                           11,90 23,80

1,000 Ud  Filtro DN40 (1 1/2").                                           17,00 17,00

2,000 Ud  Filtro con brida DN50 (2").                                     34,00 68,00

1,000 Ud  Filtro con brida DN65 (2 1/2").                                 50,99 50,99

1,000 Ud  Filtro con brida DN80 (3").                                     59,49 59,49

1,000 Ud  Baterias de condensadores de 63 kVAr                            783,51 783,51

13,000 Ud  Contactor ESB 20-20 220V/50Hz                                   53,15 690,95

14,000 Ud  Contactor ESB 24-40 220V/50/60                                  46,02 644,28

1,000 Ud  Contactor ESB 40-20 220V/50Hz                                   52,39 52,39

1,000 Ud  Conducto flex ible de conex ión                                   24,14 24,14

1,000 Ud  Grupo de presión Wilo SiBoost Smart 2 Helix  VE 1603 y  accesorio 6.931,60 6.931,60

1,000 Ud  Grupo incendios AFU12-MD 32-250/9,2 EJ con accesorios           3.776,00 3.776,00

8,000 Ud  Cuadro estanco de poliester con puerta ciega de 250x 300x 160     69,01 552,08

8,000 Ud  Placa de fondo de acero 250x 300                                 5,82 46,56

16,000 Ud  Carriles DIM                                                    8,50 136,00

1,000 Ud  Conjunto montaje 6 calderas en línea                            4.887,50 4.887,50

1,000 Ud  Equipo de neutralización                                        408,00 408,00

4,000 Ud  Panel 12 entradas digitales                                     260,95 1.043,80

8,000 Ud  Panel 6 salidas digitales                                       199,75 1.598,00

5,000 Ud  Panel 8 entradas analogicas                                     283,90 1.419,50

4,000 Ud  Panel 8 salidas analogicas                                      311,10 1.244,40

21,000 Ud  Bloque terminales para modulos                                  79,05 1.660,05

1,000 Ud  Cuadro electrico de 1000x 800x 300                                1.360,00 1.360,00

4,000 Ud  Cuadro electrico de 800x 800x 300                                 1.200,00 4.800,00

1,000 Ud  CentraWebPlus 600 T con terminal de operador                    2.925,70 2.925,70

27,000 Ud  Presostato diferencial                                          72,25 1.950,75

Grupo mt2............................ 221.289,44

1,000 Ud  Programación y  puesta en marcha                                 1.615,00 1.615,00

2,000 Ud  Programación y  puesta en marcha cuadro 3 UTAs                   480,00 960,00

1,000 Ud  Programación y  puesta en marcha cuadro 2 UTAs                   407,95 407,95

1,000 Ud  Programación y  puesta en marcha cuadro 1 UTAs                   111,33 111,33

5,000 Ud  Transformador 230 -24 V                                         107,93 539,65

10,000 Ud  Grafica centraw ebplus                                           198,05 1.980,50

1,000 Ud  Grafica centraw ebplus                                           110,49 110,49

1,000 Ud  Integración 50 sondas BacNet                                    510,00 510,00

2,000 Ud  Sistema de regulación MC400                                     440,00 880,00

Modulo de control MCM10 para control de calderas en cascada
1,000 Ud  Sistema de regulación CW400                                     192,00 192,00

17,000 Ud  Sonda Temperatura de temperatura de conducto                    45,90 780,30

8,000 Ud  Sonda temperatura de inv ersión con v aina                        57,79 462,32

1,000 Ud  Sonda Temperatura ex terior                                      34,00 34,00

45,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos              60,63 2.728,35

Unidad de Contro Dali
50,000 m   Cable de cobre desnudo de 35 mm2                                2,39 119,50

12,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=110                    0,25 3,00

4,000 Ud  Abrazadera intumescente D=110 con propiedades ignifugas         36,23 144,92

4,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=110 con propiedades ignifugas   6,97 27,88



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    
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8,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=25                     0,25 2,00

4,000 Ud  Abrazadera intumescente D=25 con propiedades ignifugas          11,73 46,92

4,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=25 con propiedades ignifugas    1,11 4,44

24,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=32                     0,25 6,00

12,000 Ud  Abrazadera intumescente D=32 con propiedades ignifugas          13,60 163,20

12,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=32 con propiedades ignifugas    1,28 15,36

24,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=40                     0,25 6,00

12,000 Ud  Abrazadera intumescente D=40 con propiedades ignifugas          16,15 193,80

12,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=40 con propiedades ignifugas    1,87 22,44

12,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=50                     0,25 3,00

6,000 Ud  Abrazadera intumescente D=50 con propiedades ignifugas          18,83 112,98

6,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=50 con propiedades ignifugas    2,55 15,30

9,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=63                     0,25 2,25

3,000 Ud  Abrazadera intumescente D=63 con propiedades ignifugas          22,95 68,85

3,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=63 con propiedades ignifugas    2,55 7,65

36,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=75                     0,25 9,00

12,000 Ud  Abrazadera intumescente D=75 con propiedades ignifugas          26,17 314,04

12,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=75 con propiedades ignifugas    3,71 44,52

24,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=90                     0,25 6,00

8,000 Ud  Abrazadera intumescente D=90 con propiedades ignifugas          30,78 246,24

8,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=90 con propiedades ignifugas    5,81 46,48

10,000 Ud  PP de conex iones hidraulicas                                    50,99 509,90

175,000 m   Cable coax ial Telv es                                            1,02 178,50

1,000 Ud  Repartidor de 7 salidas                                         10,20 10,20

1,000 Ud  Mastil de 1,5 m                                                 17,00 17,00

1,000 Ud  Torreta 1,5 m                                                   42,49 42,49

5,000 m   Tubo corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal              0,53 2,65

48,000 m   Cable 20 kW 1x 240 mm2 de aluminio                               13,36 641,28

180,000 m   Cable 20 kW 1x 95 mm2 de aluminio                                9,28 1.670,40

12,000 m   Tubo de polietileno de doble pared d=125                        1,53 18,36

12,000 m   Cinta de señalización para MT                                   0,20 2,40

86,000 Ud  Tubo de polietileno de doble pared d=160                        1,70 146,20

1,000 Ud  Accesorios                                                      679,90 679,90

1,000 Ud  Edificio prefabricado de hormigón armando 2355x 1370x 2496 mm     4.000,00 4.000,00

1,000 Ud  Celda compacta según descripción                                26.000,00 26.000,00

1,000 Ud  Protocolo Puesta en Marcha                                      2.719,68 2.719,68

2,000 Ud  Instalación ex terior de puesta a tierra según descripción       1.285,00 2.570,00

1,000 Ud  Módulo de corte y  aislamiento cgmcosmos-p                       2.800,00 2.800,00

1,000 Ud  Cuadro BT con interruptor en carga más fusible                  1.600,00 1.600,00

1,000 Ud  Defensa Transformador                                           283,00 283,00

1,000 Ud  Edificio prefabricado de hormigón armado 4460x 2380x 3045 mm      6.400,00 6.400,00

1,000 Ud  Banquillo aislante                                              204,00 204,00

1,000 Ud  Par de guantes aislantes                                        542,00 542,00

1,000 Ud  Palanca de accionamiento                                        48,00 48,00

1,000 Ud  Armario de primerios aux ilios                                   81,60 81,60

1,000 Ud  Placas reglamentarias                                           36,00 36,00

1,000 Ud  Equipo Alumbrado Centro de Transformación                       320,00 320,00

1,000 Ud  Equipo Autónomo de Alumbrado                                    180,00 180,00

1,000 Ud  Cableado y  Accesorios                                           110,48 110,48

1,000 Ud  Env olv ente de equipo de medida                                  165,72 165,72

1,000 Ud  Equipo de medida de energía                                     2.541,16 2.541,16

1,000 Ud  Módulo metálico de medida cgmcosmos-m                           4.640,00 4.640,00

1,000 Ud  Módulo de corte y  aislamiento cgmcosmos-rc                      1.080,00 1.080,00



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1,000 Ud  Cables MT 12/20 kW y  terminaciones OTK224                       680,00 680,00

1,000 Ud  Tierras interiores Protección Transformación                    925,00 925,00

1,000 Ud  Tierras interiores Serv  Transformación                          925,00 925,00

1,000 Ud  Transformador en seco de 800 kv a-15 kv /400v                      15.100,00 15.100,00

8,000 Ud  Base de empotrar inclinada tipo cetac 16A 3P+T con tapa IP44    42,49 339,92

asd
16,000 Ud  Base de empotrar recta tipo schuko 16A 2P+T con tapa IP44       25,50 408,00

6,000 Ud  Llav e gas 1"                                                    8,59 51,54

2,000 Ud  Llav e gas 1 1/2"                                                22,01 44,02

2,000 Ud  Llav e gas 2 1/2"                                                65,27 130,54

18,000 Ud  Interruptor estanco Simon 44 monobloc IP55                      6,97 125,46

75,000 Ud  Interruptor de prox imidad Orbis Circumatmini                    27,20 2.040,00

117,000 Ud  Interruptor 10 A                                                4,67 546,39

4,000 Ud  Juntas Cartón Comprimido Sin Amianto DN32                       1,11 4,44

2,000 Ud  Juntas Cartón Comprimido Sin Amianto DN50                       1,72 3,44

2,000 Ud  Juntas Cartón Comprimido Sin Amianto DN65                       2,33 4,66

51,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 2.093,55

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K2 S 32                   159,44 159,44

25,000 Ud  Kit puesto trabajo caja pared 2 modulos según descripción       35,70 892,50

25,000 Ud  Cajetín de empotrar 2 módulos                                   8,59 214,75

25,000 Ud  Kit puesto trabajo sai caja pared 4 modulos según descripción   38,34 958,50

9,000 Ud  Latiguillo Fibra Óptica 2LC-2LC OM3 de 2 metros                 20,23 182,07

1,000 Ud  Latiguillo Fibra Óptica 2LC-2LC OM3 de 3 metros                 20,23 20,23

288,000 Ud  Latiguillo de 2m Parcheo Categoria 6                            3,82 1.100,16

5,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 75 (2 1/2").                        66,30 331,50

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 110 (4").                           121,73 121,73

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 125 (5").                           187,40 187,40

6,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 20 (3/4").                          4,29 25,74

63,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 25 (1").                            7,22 454,86

29,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 32 ( 1 1/4").                       9,81 284,49

31,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 524,21

7,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 50 (2").                            23,98 167,86

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 63 (2 1/2").                        55,77 111,54

4,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 90 (3").                            78,51 314,04

53,000 Ud  Dow nlight Lledo Kino 2, 28W                                     55,43 2.937,79

153,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W                  169,29 25.901,37

Grupo mt3............................ 131.496,72

254,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W, Regulable Dali  191,60 48.666,40

44,000 Ud  Dow nlight Led asimétrico Led 28W 4000K                          168,00 7.392,00

22,000 Ud  Dow nlight Orbit 80 Led 12W                                      40,07 881,54

407,000 Ud  Anclajes para Falso Techo OD-3255                               14,67 5.970,69

155,000 Ud  Llav e de escuadra DN20 (3/4")                                   3,31 513,05

12,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 16 W IK10                        48,28 579,36

1,000 Ud  Luminaria ATEX LED 1x 22W                                        892,50 892,50

2,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 32 W IK10                        67,37 134,74

74,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 38 W IK10                        76,91 5.691,34

26,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10                         84,69 2.201,94

14,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10 Regulable Dali          104,98 1.469,72

2,000 Ud  Válv ula de mariposa de hierro DN 150 (6").                      67,99 135,98

4,000 Ud  Válv ula de mariposa de hierro DN 50 (2").                       25,50 102,00

4,000 Ud  Válv ula de mariposa de hierro DN 65 (2 1/2").                   29,75 119,00

4,000 Ud  Válv ula de mariposa de hierro DN 80 (3").                       38,25 153,00

102,000 Ud  Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W                          112,06 11.430,12
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18,000 Ud  Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W Regulable Dali           140,97 2.537,46

14,000 Ud  Donw light de superficie Lledo OD-6790, 23W                      206,37 2.889,18

460,000 m   Multiconductor aislante RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 2x 1,5 mm2 Cu        0,58 266,80

155,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco                                         2,19 339,45

85,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 101,15

84,000 Ud  Marco Empotrar 1 módulo Blanco                                  3,98 334,32

164,000 Ud  Marco Empotrar 2 módulo Blanco                                  4,68 767,52

18,000 Ud  Marco Empotrar 2 módulo Estanco                                 5,95 107,10

20,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,21 4,20

2,000 Ud  Silenciador MWS/200/3/900*900*1500                              548,00 1.096,00

2,000 Ud  Silenciador MWS/200/4/1200*1200*1500                            860,00 1.720,00

4,000 Ud  Silenciador MWS/200/4/1200*900*1500                             699,20 2.796,80

26.393,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 5.806,46

ECO Rev i. (T10416G4)
14.584,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 3.646,00

ECO Rev i. (T10420G4)
400,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos                0,23 92,00

ECO Rev i. (T10425G3)
320,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halógenos                0,35 112,00

ECO Rev i. (T10432G2)
525,000 m   Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halógenos                0,51 267,75

ECO Rev i. (T10440G1)
686,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 164,64

240,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-16 conec                         2,67 640,80

Gaestopas. TAE (955.1600.0)
60,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-25 conec                         4,28 256,80

Gaestopas. TAE (955.2500.0)
150,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-32 conec                         6,63 994,50

Gaestopas. TAE (955.3200.0)
150,000 m2  Panel de chapa perforada 1mm + lana de roca 8cm + Chapa perforad 50,99 7.648,50

Panel de chapa perforada 1mm + lana de roca 8cm + Chapa perforada 1 mm
1,000 Ud  Soporte univ ersal fijación trav esaños, 8 uds.                   69,12 69,12

1,330 Ud  Soportes aislantes para barras, A=50, 24 uds.                   41,37 55,02

5,000 Ud  Soporte de barras escalar                                       88,80 444,00

4,000 Ud  Barra perfilada de cobre 630A, 35x 10, L=1750                    136,54 546,16

1,000 Ud  Trav esaños columnas internas de chapa galv anizada P=500 mm, 2 ud 24,50 24,50

Travesaños columnas internas de chapa galvanizada P=500 mm, 2 uds
1,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada P=500 mm, 4 uds                 96,38 96,38

1,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada A=1000 mm, 4 uds                226,40 226,40

2,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada, L=238, 2 uds                   40,23 80,46

1,000 Ud  Puerta ciega para columna interna, H=2000, A=200                95,13 95,13

1,000 Ud  Puerta ciega IP40/41, 48 módulos DIN, H=2000 mm, A=1000 mm      380,00 380,00

7,000 Ud  Kit perfil DIN A=800 mm                                         32,39 226,73

1,000 Ud  Bastidor fijo paneles + kits, H=2000, A=800                     143,88 143,88

1,000 m³  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10                              59,91 59,91

2,000 Ud  Kit T5 400A/630A, 3/4 polos, fijo + mando giratorio directo, ins 201,54 403,08

Kit T5 400A/630A, 3/4 polos, fijo + mando giratorio directo, instalación horizontal, H=250,
A=800

1,000 Ud  Compuerta antiincendios 1000x 400 mm                             243,92 243,92

1,000 Ud  Compuerta antiincendios 300x 300 mm                              165,73 165,73

5,000 Ud  Compuerta antiincendios 400x 400 mm                              178,49 892,45

5,000 Ud  Compuerta antiincendios 450x 300 mm                              181,89 909,45

2,000 Ud  Compuerta antiincendios 500x 250 mm                              178,48 356,96
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1,000 Ud  Compuerta antiincendios 600x 350 mm                              206,52 206,52

4,000 Ud  Compuerta antiincendios 700x 400 mm                              220,97 883,88

4,000 Ud  Serv omotor Compuerta antiincendios para conducto circular con fu 248,17 992,68

4,000 Ud  Compuertas cortafuego 150 mm de diámetro                        112,19 448,76

19,000 Ud  Serv omotor Compuerta antiincendios con fusible termo electrico  352,71 6.701,49

Servomotor Compuerta antiincendios
12,000 Ud  Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y  59 53,46 641,52

12,000 Ud  Modulo de control                                               61,20 734,40

45,000 Ud  Ex tintor portatil de polv o quimico ABC, de eficacia 21-A 144B-C. 33,46 1.505,70

25,000 Ud  Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 46,66 1.166,50

164,000 Ud  Placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x 210 mm           2,26 370,64

16,400 Ud  Elementos de fijación                                           0,85 13,94

5,000 Ud  Pica de cobre de puesta a tierra de 1,5 m                       4,27 21,35

65,000 m   Tuberia de Polietileno de 25 mm y  6 bares de presión            0,60 39,00

13,000 m   Accesorios Tubería Polietileno                                  0,60 7,80

150,000 m   Tuberia de Polietileno de 40 mm y  6 bares de presión            0,71 106,50

30,000 m   Accesorios Tubería Polietileno                                  0,71 21,30

150,000 m   Tubería de goteo insertado de 16 mm cada 33mm                   0,17 25,50

75,000 m   Accesorios Tubería de goteo                                     0,17 12,75

1,000 Ud  Cubos zócalo H=100 mm, 4 uds.                                   118,37 118,37

1,000 Ud  Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, A=1000 mm    239,89 239,89

2,000 Ud  Panel lateral ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, P=500 mm       55,12 110,24

1,000 Ud  Panel ciego plano H=100, A=800                                  20,32 20,32

1,000 Ud  Panel ciego plano H=200, A=800                                  27,82 27,82

1,000 Ud  Panel ciego plano H=250, A=800                                  29,82 29,82

1,000 Ud  Tapas zócalo frontales_traseras H=100 mm, A=1000 mm, 2 uds      57,60 57,60

1,000 Ud  Tapas zócalo laterales H=100 mm, P=500 mm, 2 uds                39,99 39,99

1,000 Ud  Placa de montaje H=250, A=800                                   60,89 60,89

1,000 Ud  Panel 36 módulos DIN, H=150, A=800                              21,56 21,56

1,000 Ud  Panel 36 módulos DIN, H=200, A=800                              26,78 26,78

2,000 Ud  Panel 36x 2 módulos DIN, H=300, A=800                            38,38 76,76

1,000 Ud  Flotador de 1" 1/2 con acople                                   68,84 68,84

Flotador de 1" 1/2 con acople, de Roth.
4,000 Ud  Flotador de 1" 1/2 con acople                                   55,07 220,28

Flotador de 1" 1/2 con acople, de Roth.
5,000 Ud  Indicador de niv el mecánico D                                   11,41 57,05

Indicadores de nivel mecánico Roth 

Indica la altura de agua disponible en el depósito (en % ). Se instala en tapones con rosca
hembra de 2” (bocas de Ø 72 mm). No apto para gasóleo.
Para depósitos RC-750, RB-2.000, RDB-2.000, RB-3.000*, RBA-3.000 y RDBA-3.000

*Necesario instalar un kit tapón en estos modelos
4,000 Ud  Deposito grandes dimensiones - RDBA-3.000 litros 2.2500x 990x 1.69 699,75 2.799,00

Ref. 1523000074 depósitos Grandes Dimensiones RBA-3.000 litros, de la empresa
ROTH. Con boca de hombre y  boca(s) de 72 mm.

5,000 Ud  Conjunto de contrabrida 2"                                      16,00 80,00

Conjunto de contrabrida 2", exclusiva de ROTH, de PP (Ø 150 mm) con racor de
empalme hembra de distintas medidas. Permite instalar una tubería en la base del
depósito con total seguridad.
* Para instalar este accesorio se debe quitar la contrabrida ciega del depósito que v iene
instalada desde fábrica.
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4,000 Ud  Rebosadero DN 50                                                17,95 71,80

Rebosadero DN 50 de ROTH

Evita inundaciones en caso de avería del sistema de llenado automático del depósito. Su
forma sifónica, que debe permanecer llena de agua, impide la entrada de insectos y  de
olores. Se debe conectar a un sistema de desagüe o doble cubeto. Se instala en la pared
plana vertical del depósito. La pared se taladra con una broca "bailarina” 

Tubo de PP de Ø 50 mm.
Incluye junta labiada.
Válido con tuberías de llenado de hasta 1”.

1,000 Ud  Rebosadero DN 110                                               59,49 59,49

Rebosadero DN 110 de ROTH

Evita inundaciones en caso de avería del sistema de llenado automático del depósito. Su
forma sifónica, que debe permanecer llena de agua, impide la entrada de insectos y  de
olores. Se debe conectar a un sistema de desagüe o doble cubeto. Se instala en la pared
plana vertical del depósito. La pared se taladra con una broca "bailarina”

Tubo de PE de Ø 110 mm.
Incluye junta labiada.
Válido con tuberías de llenado de hasta 2”.
Con barrera para roedores.

5,000 Ud  Seta de aireación de 2”  con filtro antiinsectos                 6,48 32,40

Seta de aireación de ROTH, (PEAD) con rosca macho de 2” y  filtro antiinsectos.Permite
equilibrar la presión interior del depósito con la exterior en las operaciones de llenado y  de
vaciado, sino se puede llegar a deformar y  romper el depósito. Se instala en tapones con
rosca hembra de 2” (bocas de 72 mm).

4,000 Ud  Unidad Fila D 2" - para dep. RBA-3.000 y  RDBA-3.000             34,50 138,00

Unidad Fila D 2" de ROTH, para montaje en batería de depósitos de la misma referencia,
tanto por la parte superior como por la parte inferior.

En el primer depósito de la batería se instala la unidad base. En el segundo y siguientes
depósitos de la batería se instala una unidad fila correspondiente a la capacidad del
depósito.

Llenado: Se unen los depósitos por la parte superior, por medio de los tapones de dos
piezas, utilizando un regulador de nivel con acople en cada depósito (NO INCLUIDO
EN EL KIT, VER ACCESORIOS DE LLENADO), de 1” para el kit 1” y de 1”1/2 para
el kit de 2”.
Vaciado: Se unen los depósitos por la parte inferior utilizando las contrabridas, de 1” para
el kit de 1” y de 2” para el kit de 2” (CONTRABRIDAS NO INCLUIDAS EN EL KIT,
VER ACCESORIOS DE VACIADO), para instalar tanto la unidad base como las
unidades fila.
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4,000 Ud  Unidad Fila D 2" - para dep. RBA-3.000 y  RDBA-3.000             34,50 138,00

Unidad Fila D 2" de ROTH, para montaje en batería de depósitos de la misma referencia,
tanto por la parte superior como por la parte inferior.

En el primer depósito de la batería se instala la unidad base. En el segundo y siguientes
depósitos de la batería se instala una unidad fila correspondiente a la capacidad del
depósito.

Llenado: Se unen los depósitos por la parte superior, por medio de los tapones de dos
piezas, utilizando un regulador de nivel con acople en cada depósito (NO INCLUIDO
EN EL KIT, VER ACCESORIOS DE LLENADO), de 1” para el kit 1” y de 1”1/2 para
el kit de 2”.
Vaciado: Se unen los depósitos por la parte inferior utilizando las contrabridas, de 1” para
el kit de 1” y de 2” para el kit de 2” (CONTRABRIDAS NO INCLUIDAS EN EL KIT,
VER ACCESORIOS DE VACIADO), para instalar tanto la unidad base como las
unidades fila.

3,000 Ud  Unidad Base 2"                                                  44,73 134,19

Unidad Base 2" de ROTH, para montaje en batería de depósitos de la misma referencia,
tanto por la parte superior como por la parte inferior.

En el primer depósito de la batería se instala la unidad base. En el segundo y siguientes
depósitos de la batería se instala una unidad fila correspondiente a la capacidad del
depósito.

Llenado: Se unen los depósitos por la parte superior, por medio de los tapones de dos
piezas, utilizando un regulador de nivel con acople en cada depósito (NO INCLUIDO
EN EL KIT, VER ACCESORIOS DE LLENADO), de 1” para el kit 1” y de 1”1/2 para
el kit de 2”.
Vaciado: Se unen los depósitos por la parte inferior utilizando las contrabridas, de 1” para
el kit de 1” y de 2” para el kit de 2” (CONTRABRIDAS NO INCLUIDAS EN EL KIT,
VER ACCESORIOS DE VACIADO), para instalar tanto la unidad base como las
unidades fila.

2,000 Ud  Unidad Base 2"                                                  44,73 89,46

Unidad Base 2" de ROTH, para montaje en batería de depósitos de la misma referencia,
tanto por la parte superior como por la parte inferior.

En el primer depósito de la batería se instala la unidad base. En el segundo y siguientes
depósitos de la batería se instala una unidad fila correspondiente a la capacidad del
depósito.

Llenado: Se unen los depósitos por la parte superior, por medio de los tapones de dos
piezas, utilizando un regulador de nivel con acople en cada depósito (NO INCLUIDO
EN EL KIT, VER ACCESORIOS DE LLENADO), de 1” para el kit 1” y de 1”1/2 para
el kit de 2”.
Vaciado: Se unen los depósitos por la parte inferior utilizando las contrabridas, de 1” para
el kit de 1” y de 2” para el kit de 2” (CONTRABRIDAS NO INCLUIDAS EN EL KIT,
VER ACCESORIOS DE VACIADO), para instalar tanto la unidad base como las
unidades fila.

1,000 Ud  Deposito de 3000 litros de 2.630x 880x 1.650mm.                   699,75 699,75

155,000 Ud  Kit puesto trabajo sai caja pared 3 modulos según descripción   39,95 6.192,25

155,000 Ud  Cajetín de empotrar 3 módulos                                   10,80 1.674,00

25,000 Ud  Cajetín de empotrar 4 módulos                                   13,56 339,00

Grupo mt4............................ 151.865,87

205,000 Ud  Pequeño material                                                0,31 63,55

1,000 Ud  Techo/Base ciego IP30/31, 40/41, A=1000 mm, P=500 mm            84,18 84,18
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1,000 Ud  Techo/Base abierto IP65, A=1000 mm, P=500 mm                    97,34 97,34

2,000 Ud  Montante columna interna de chapa galv anizada H=2000, 1ud.      62,79 125,58

3,000 Ud  Montante intermedio, H=2000                                     50,36 151,08

24,000 Ud  Pulsador 10 A                                                   5,15 123,60

1,000 Ud  Montantes de chapa galv anizada, H=2000, 4 uds                   351,20 351,20

27,000 Ud  Purgador automático de 1/2"                                     48,45 1.308,15

30,000 Ud  Rejilla Airflow  ICH-1+O+M+FT 200x 150 mm                         10,78 323,40

30,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 200x 150                                 15,83 474,90

12,000 Ud  Rejilla Airflow  ICH-1+O+M+FT 400x 150 mm                         14,74 176,88

12,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 400x 150                                 18,10 217,20

62,000 Ud  Rejilla Airflow  ICH-1+O+M+FT 400x 200 mm                         16,88 1.046,56

62,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 400x 200                                 19,89 1.233,18

136,000 Ud  Rejilla Airflow  ICH-1+O+M+FT 500x 150 mm                         17,15 2.332,40

136,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 500x 150                                 19,61 2.666,96

246,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   1,70 418,20

6,000 Ud  Rejilla Airflow  RC 500x 800 mm                                   41,62 249,72

24,000 Ud  Regulador Microtemp                                             26,65 639,60

3,000 Ud  Regulador de caudal VM-PRO-Q/200x 100                            135,20 405,60

20,000 Ud  Regulador de caudal VM-PRO-Q/300x 200                            156,80 3.136,00

6,000 Ud  Regulador de caudal VM-PRO-Q/400x 300                            320,00 1.920,00

140,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 200x 106                             21,30 2.982,00

140,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 106            5,32 744,80

190,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 300x 106                             26,52 5.038,80

190,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 106            6,63 1.259,70

80,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 100x 60                              10,29 823,20

80,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 100x 60             2,57 205,60

310,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 200x 60                              14,85 4.603,50

310,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 60             3,71 1.150,10

260,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 300x 60                              21,84 5.678,40

260,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 60             5,45 1.417,00

3,000 Ud  Rejilla retorno Schako tipo KG-R8 de 315x 115 para conducto circu 34,85 104,55

25,000 Ud  Toma simple RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, con tapa         7,48 187,00

1,000 Ud  -placa de inscripción plástico blanco "I""0""II"                4,22 4,22

6,000 Ud  Empalme contráctil en frío para cable Media Tensión             231,40 1.388,40

241,000 Ud  Cabezal Electrotérmicos                                         19,34 4.660,94

1,000 Ud  Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje ex terior, co 51,56 51,56

13,000 Ud  Sirena interior, de color rojo, para montaje interior           21,25 276,25

16,000 Ud  Sensor de mov imiento DT7500SN                                   25,50 408,00

16,000 Ud  Accesorios                                                      6,38 102,08

1,000 Ud  Grupo hidraulico para captadores de hasta 50 m2                 446,19 446,19

95,000 Ud  Soldadura Aluminotérmica                                        0,85 80,75

4,000 Ud  Silenciador IAA-285                                             212,47 849,88

30,000 Ud  Transformador de 230-24V                                        12,75 382,50

Transformador de 24V
12,000 Ud  Soportes pared                                                  7,66 91,92

6,000 Ud  Válv ula de 3 v ías + actuador SD230                              132,60 795,60

6,000 Ud  Aerotermo Frico SWH02                                           594,94 3.569,64

40,000 m   Cable de comunicaicón aerotermos SIRe CC605                     2,04 81,60

CAs
6,000 Ud  Toma de corriente estanca Simon 44 monobloc, Ip55               8,51 51,06

2,000 Ud  Toma de corriente estanca III+T Simon 44 monobloc, Ip55         12,75 25,50

155,000 Ud  Tecla interruptores y  conmutadores                              2,64 409,20

2,000 Ud  Termómetro posterior D=63mm, longitud 50 mm y  0-120 ºC          7,08 14,16
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25,000 Ud  Toma HDMI con tapa                                              10,20 255,00

224,000 Ud  Tornillos Fijación Bridas                                       1,50 336,00

263,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 3/4" DN20 con pp de accesor 2,69 707,47

10,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 8" DN200 con pp de accesori 69,70 697,00

415,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 1.651,70

3,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de acces 4,80 14,40

420,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/4" DN32 con pp de acces 5,08 2.133,60

270,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de acces 5,60 1.512,00

270,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 2" DN50 con pp de accesorio 8,16 2.203,20

170,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 2 1/2" DN63 con pp de acces 10,65 1.810,50

135,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 3" DN80 con pp de accesorio 12,06 1.628,10

100,000 m   Tubo de cobre 16/18                                             4,25 425,00

45,000 m   Tubo de cobre 20/22                                             7,08 318,60

170,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8"mm de diámetro.           10,61 1.803,70

15,000 m   Tuberia de Polietileno 63mm.                                    2,55 38,25

25,000 m   Tuberia de Polietileno 50mm.                                    1,75 43,75

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN16 de 160 mm de diámetro ex terior.   84,40 84,40

120,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 110 mm de diámetro ex terior.   47,33 5.679,60

70,470 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 125 mm de diámetro ex terior.   61,73 4.350,11

1.030,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de diámetro ex terior.    1,26 1.297,80

515,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de diámetro ex terior.    2,30 1.184,50

25,000 m   Tuberia de polietileno reticulado serie 5 de 25 mm de diámetro e 2,90 72,50

165,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de diámetro ex terior.    3,60 594,00

295,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de diámetro ex terior.    5,85 1.725,75

164,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de diámetro ex terior.    8,93 1.464,52

71,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de diámetro ex terior.    13,39 950,69

175,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de diámetro ex terior.    20,25 3.543,75

112,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de diámetro ex terior.    31,42 3.519,04

36,000 m   Tubo PVC corrugado grado 7 de 16 mm                             0,17 6,12

1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y  Palau CADT-HE-DC 16 Ecow att        5.076,29 5.076,29

asd
1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y  Palau CADT-HE-DC 08 Ecow att        3.759,92 3.759,92

1,000 Ud  Tejadillo antilluv ia horizontal TPP-HE-H 16                     252,42 252,42

1,000 Ud  Tejadillo antilluv ia horizontal TPP-HE-H 08                     214,00 214,00

1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y  Palau CADT-HE-DC 21 Ecow att        6.578,58 6.578,58

asd
1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y  Palau CADT-HE-DC 33 Ecow att        8.071,79 8.071,79

asd
2,000 Ud  Tejadillo antilluv ia horizontal TPP-HE-H 33                     323,81 647,62

17.750,000 m   Cable de cobre, 4 pares trenzados no apantallado UTP, categoría 0,45 7.987,50

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 25                                       8,50 8,50

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 32                                       10,20 10,20

3,000 Ud  Válv ula retención DN - 40                                       15,30 45,90

4,000 Ud  Válv ula retención DN - 50                                       25,50 102,00

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 65                                       29,75 29,75

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 80                                       39,44 39,44

1,000 Ud  Fuente de alimentación 24 V                                     131,65 131,65

1,000 Ud  Central de Control Optimus CC-119F+FA                           928,08 928,08

asdasda
5,000 Ud  Control señalización 4 zonas tipo UC-4S                         254,99 1.274,95

asdasdas
18,000 Ud  Lámpara de Pasillo LP-2LF                                       34,00 612,00

asdas



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

20,000 Ud  Módulo tirador U-PBI                                            101,14 2.022,80

asdas
2,000 Ud  Regleta de 19" para rack, con 8 schukos con interruptor         30,60 61,20

4,000 Ud  Bandeja fija de 1U de 19" para rack de 800 mm                   59,17 236,68

18,000 Ud  Panel guia pasahilos horizontales de 19" para rack              10,60 190,80

Panel guia pasahilos de 19" para rack
2,000 Ud  Entrada de cables superior con troqueles y  v entiladores         135,98 271,96

Grupo mt5............................ 134.034,46

361,000 m   Tubo de PVC de 63 mm de diámetro                                2,38 859,18

asdas
4,000 Ud  Adaptador LC duplex  multiodo (huecos SC Simplex )                4,06 16,24

18,000 Ud  Módulo MINIGBIC 1000. Multimodo. Conector LC                    97,74 1.759,32

10,000 Ud  Anillas metálicas para guía cables v erticales                   56,09 560,90

2,000 Ud  Panel 19" 1U para 24 adaptadores SC simplex  o 24 LC Duplex       48,66 97,32

18,000 Ud  Panel 1U con 24 RJ45, UTP cat 6. Completo                       93,49 1.682,82

Panel 1U con 24 RJ45, UTP cat 6
2,000 Ud  Armario para Rack de 19", 42U con puertas y  perfiles de 19"     752,15 1.504,30

2,000 Ud  Conjunto de 4 ruedas para rack                                  60,26 120,52

2,000 Ud  Alimentador modular 220-12V                                     63,03 126,06

1,000 Ud  Preamplificador modular Optimus PM-812 2/0                      326,00 326,00

3,000 Ud  Carta preamplificación C-810PAL                                 84,00 252,00

1,000 Ud  Armario Rack                                                    1.275,00 1.275,00

1,000 Ud  Unidad de potencia 360W tipo UP-367                             865,00 865,00

1,000 Ud  Unidad de potencia modular para 4x 120W tipo UP-127M4            1.231,00 1.231,00

127,000 Ud  Altav oz de techo A-256ATP                                       15,97 2.028,19

4,000 Ud  Altav oz ex terior                                                71,76 287,04

1,000 Ud  Pupitre microfonico                                             676,00 676,00

1,000 Ud  Reproductor de mensajes autonomo                                493,00 493,00

9,000 Ud  Sw icht gestionable Gigabit 48 puertos 10/100/1000 + 4 Puertos co 361,21 3.250,89

Swicht gestionable Gigabit 48 puertos 10/100/1000 + 4 Puertos combos para fibra
multimodo

10,000 Ud  Unidad de accesorios y  pequeño material                         25,51 255,10

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=6768 m3/h y  300 Pa según 15.882,28 15.882,28

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=4320 m3/h y  300 Pa según 12.653,82 12.653,82

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=7000 m3/h y  300 Pa según 15.892,61 15.892,61

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=9792 m3/h y  300 Pa según 25.002,55 25.002,55

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=7650 m3/h y  300 Pa según 16.120,49 16.120,49

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=2880 m3/h y  300 Pa según 11.768,47 11.768,47

1,000 Ud  Accesorios monitor                                              12,75 12,75

1,000 Ud  Nodo Audio/Vidio                                                132,58 132,58

3,000 Ud  Caja de empotrar                                                6,49 19,47

1,000 Ud  Fuente de alimentación                                          95,19 95,19

1,000 Ud  Kit configuración                                               12,75 12,75

1,000 Ud  Manos libres                                                    203,97 203,97

3,000 Ud  Placa embellecedora                                             24,65 73,95

Placa
3,000 Ud  Soporte                                                         52,69 158,07

3,000 Ud  Módulo electrónica v ideo portero                                149,58 448,74

3,000 Ud  Valv ula de Seguridad de 1/2"                                    9,77 29,31

6,000 Ud  Modulo IF-BACnet                                                243,93 1.463,58

20,000 m   Apertura y  cierre de zanja                                      8,50 170,00

3.576,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para rev estir, 0,20 715,20

0,732 m³  Agua.                                                           1,28 0,94



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

75,000 m   Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40     5,82 436,50

30,000 m   Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50         8,22 246,60

140,000 m   Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63     10,51 1.471,40

75,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción de 1 1/2" DN 40 mm.   0,55 41,25

30,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción de 2" DN 50 mm.       0,77 23,10

140,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción de 2 1/2" DN 63 mm.   0,90 126,00

178,200 m³  Mortero autoniv elante CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813          91,50 16.305,30

2,496 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 27,41 68,42

1,560 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 33,83 52,77

0,100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    62,15 6,22

4,512 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 86,39 389,79

12,000 Ud  Tapa de fundición normalizada                                   83,55 1.002,60

1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x 30 cm.                  15,50 15,50

12,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garanti                   7,02 84,24

2,000 m²  Panel rígido de lana mineral Según UNE-EN 13162 de 50 mm EI90   11,80 23,60

3.960,000 m²  Film de polietileno.                                            0,57 2.257,20

3.960,000 m²  Panel aislante de tetones multidireccional (EPS) de 1350x 900 mm 7,17 28.393,20

1.188,000 m   Banda de espuma de polietileno (PE), con faldón de estanqueidad, 0,81 962,28

12,655 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000                          6,05 76,56

6,365 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       7,95 50,60

394,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 1.051,98

4,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+T) 16A     4,68 18,72

924,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 711,48

2,000 Ud  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x 250x 250 mm, 77,94 155,88

1,000 Ud  Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el 59,11 59,11

2,000 Ud  Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y  no corrosiv o       59,03 118,06

2,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado de 2m             26,75 53,50

5,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,09 0,45

3.120,000 m   Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS)                      1,55 4.836,00

1,000 Ud  Grupo electrógeno fijo insonorizado de 130 kVA                  7.498,00 7.498,00

1,000 Ud  Cuadro de conmutación automático                                392,70 392,70

1,000 Ud  Marco y  tapa de fundición dúctil de 40x 40 cm, según Compañía Sum 11,47 11,47

1,000 Ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".             7,83 7,83

1,000 Ud  Válv ula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámet 101,52 101,52

6.079,151 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 6.200,73

157,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,19 186,83

10,000 Ud  Captador solar, partido, 2187 x  1147 mm horizontal              450,46 4.504,60

10,000 Ud  Soporte para colector en cubierta plana                         91,81 918,10

20,000 l   Solución agua-glicol                                            4,13 82,60

27.720,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de ox ígeno (E 0,74 20.512,80

482,000 Ud  Codo guía 90° de plástico                                       1,11 535,02

10,000 Ud  Colector de latón para 10 circuitos de 32mm de diámetro         55,96 559,60

6,000 Ud  Colector de latón inox  para 11 circuitos de 32mm de diámetro    59,48 356,88

4,000 Ud  Colector de latón para 5 circuitos de 32mm de diámetro          29,75 119,00

14,000 Ud  Colector de latón para 6 circuitos de 32mm de diámetro          33,33 466,62

6,000 Ud  Colector de latón para 7 circuitos de 32mm de diámetro          38,14 228,84

10,000 Ud  Colector de latón para 8 circuitos de 32mm de diámetro          46,45 464,50

10,000 Ud  Colector de latón para 9 circuitos de 32mm de diámetro          51,21 512,10

482,000 Ud  Adaptador con conex iones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm   1,51 727,82

0,150 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    1,79 0,27

1,000 Ud  Central amplificadora programable                               203,97 203,97

4,000 Ud  Carga resistiv a de 75 Ohm, para cierre.                         1,85 7,40

1,000 Ud  Antena ex terior FM                                              14,98 14,98



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1,000 Ud  Antena ex terior DAB                                             18,02 18,02

1,000 Ud  Antena ex terior UHF para captación de señales de telev isión anal 38,59 38,59

1,000 Ud  Arqueta de entrada para ICT de 400x 400x 600 mm de dimensiones int 238,24 238,24

5,000 Ud  Toma RTV                                                        5,57 27,85

1,000 Ud  Placa base rígida, cuadrada, para soldar o atornillar, para fija 11,17 11,17

20,000 m   Cable de acero de 3 mm de diámetro, para grupo de v ientos de suj 1,06 21,20

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones audiov isuales.             1,02 1,02

Grupo mt6............................ 222.531,18

109,300 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,22 133,35

1,000 Ud  Electrov álv ula de acero inox idable de 2 1/2", a 230 V, normalmen 364,83 364,83

1,000 Ud  Sirena para sistema de detección de gas, con señal óptica y  acús 102,10 102,10

1,000 Ud  Central de detección automática de gas natural para 1 zona, con 159,95 159,95

2,000 Ud  Sonda de gas natural, compuesta de un sensor con sistema de ox id 79,98 159,96

1,000 Ud  Pieza de adaptación cabezal-mástil                              46,41 46,41

1,000 Ud  Mástil de acero galv anizado 6 m de longitud                     162,45 162,45

1,000 Ud  Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 500x 500x 10 mm, 292,99 292,99

80,000 Ud  Abrazadera de bronce con taco                                   6,80 544,00

2,000 Ud  Manguito seccionador de latón,                                  24,82 49,64

1,000 Ud  Contador mecánico de los impactos de ray o recibidos por el siste 310,42 310,42

1,000 Ud  Vía de chispas, para mástil de antena y  conex ión a pletina de co 153,30 153,30

1,000 Ud  Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra.               142,29 142,29

2,000 Ud  Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cabl 10,18 20,36

2,000 Ud  Tubo de acero galv anizado, de 2 m de longitud, para la protecció 33,72 67,44

1,000 Ud  Pararray os tipo "PDC-S2"                                        754,70 754,70

64,500 Ud  Cartucho de 310 ml de sellador acrílico con propiedades ignífuga 10,34 666,93

8,300 kg  Pintura con propiedades ignífugas, color blanco, para sellado de 25,31 210,07

235,000 Ud  Detector óptico y  térmico de humos analógico con aislador       34,00 7.990,00

235,000 Ud  Base univ ersal, de ABS color blanco, para detector analógico    16,88 3.966,80

235,000 Ud  Zócalo suplementario de base univ ersal                          3,92 921,20

16,000 Ud  Pulsador algorítmico con aislador                               23,60 377,60

16,000 Ud  Base alta para pulsador 40 mm                                   1,54 24,64

580,000 m   Cable bus de comunicaciones, apantallada, de 2 hilos, de 1,5 mm² 5,95 3.451,00

11,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina escala de presión de 0 a 5 bar. 9,37 103,07

1,000 Ud  Armario de regulación de caudal nominal 100 m³/h según descripci 747,79 747,79

2,000 m   Acometida de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro 0,73 1,46

1,000 m   Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 4,49 4,49

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de gas.                    1,19 1,19

1,000 Ud  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x 3 26,10 26,10

1,000 Ud  Prueba de estanqueidad para instalación de gas.                 88,19 88,19

Grupo mt7............................ 22.044,72

TOTAL ........................................................................... 4.389.073,17
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01L030      m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.
2,000 h   Peón ordinario                                                  14,88 29,76

0,360 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 35,86

0,900 m3  Agua                                                            1,27 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01L090      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.
2,000 h   Peón ordinario                                                  14,88 29,76

0,500 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  170,97 85,49

0,900 m3  Agua                                                            1,27 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

1,700 h   Peón ordinario                                                  14,88 25,30

0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 40,84

0,955 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 16,32

0,260 m3  Agua                                                            1,27 0,33

0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

0,800 h   Peón ordinario                                                  14,88 11,90

0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 26,90

1,090 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 18,63

0,255 m3  Agua                                                            1,27 0,32

0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02A160      m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.

1,000 h   Peón ordinario                                                  14,88 14,88

0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 26,90

0,350 m3  Arena de miga cribada                                           32,43 11,35

0,750 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 12,82

0,260 m3  Agua                                                            1,27 0,33

0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02B075      m3  MORTERO CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R M-7,5                        

Mortero de cemento blanco BL-II 42,5R y arena de río de tipo M-7,5, con resistencia a compresión a 28 días de
7,5 N/mm2, hidrofugado, preparado en central y  suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

1,000 m3  Mortero cemento blanco hidrofugado BL-II 42,5R M-7,5            85,25 85,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A02S020      m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigone-
ra de 200 l, s/RC-08.

1,800 h   Peón ordinario                                                  14,88 26,78

0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 37,86

1,030 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 17,60

0,240 m3  Agua                                                            1,27 0,30

1,750 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   2,63 4,60

0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A02S030      m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5                                   

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera
de 200 l, s/RC-08.

1,800 h   Peón ordinario                                                  14,88 26,78

0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 26,90

1,100 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 18,80

0,255 m3  Agua                                                            1,27 0,32

1,250 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   2,63 3,29

0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A03H060      m3  HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm                      

Hormigón de dosificación 225 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx 40 mm,
con hormigonera de 300 l, para v ibrar y  consistencia plástica.

0,830 h   Peón ordinario                                                  14,88 12,35

0,550 h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,87 2,13

0,230 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 22,91

0,720 t   Arena de río 0/6 mm                                             17,69 12,74

1,430 t   Grav illa 20/40 mm                                               16,12 23,05

0,160 m3  Agua                                                            1,27 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A03S020      m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   

Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arcilla expandida tipo G-3 o F-3,
confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.

0,500 h   Peón ordinario                                                  14,88 7,44

0,500 h   Hormigonera 250 l eléctrica                                     1,53 0,77

1,100 m3  Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) granel                          40,10 44,11

0,150 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 14,94

0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A04TA150     m2  ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 12m.<h<15m                         

Alquiler durante tres meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de
acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas
y  colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos. Se-
gún normativa CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

90,000 d   Alquiler m2 andamio acero galv anizado                           0,05 4,50

1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 12 m<h<15 m                        5,50 5,50

90,000 d   Alquiler m2 de red mosquitera andamios                          0,01 0,90

1,000 m2  Montaje y  desmontaje red andamio                                1,00 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A05C010      d   ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO                                    

Día alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3 y
4 m.

15,000 d   Alquiler puntal 3 m                                             0,02 0,30

3,000 d   Sopanda 4m. para forjado                                        0,10 0,30

0,750 d   Sopanda 3m. para forjado                                        0,09 0,07

0,600 d   Sopanda 2m. para forjado                                        0,06 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A05C020      d   ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO                             

Día alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transversales metálicos,
cabezales de unión a las sopandas y  tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.

39,000 d   Alquiler puntal 3 m                                             0,02 0,78

30,000 d   Tablero 2,00x 0,50x 0,027                                         0,09 2,70

6,000 d   Sopanda 4m. para forjado                                        0,10 0,60

1,500 d   Sopanda 3m. para forjado                                        0,09 0,14

1,200 d   Sopanda 2m. para forjado                                        0,06 0,07

2,700 d   Portasopanda 4m.                                                0,11 0,30

0,600 d   Portasopanda 2m.                                                0,07 0,04

15,000 d   Basculante aluminio                                             0,06 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A05M030      d   ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                            

Día alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m con
grapa unión paneles.

9,900 d   Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 0,95 9,41

40,000 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 3,20

3,600 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,07

3,600 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,07

9,000 d   Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,02 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A05M120      d   ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=3 a 6 m                         

Día de alquiler m2 encofrado para muro a 1 cara de 6 m de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m con
grapa metálica de unión entre paneles.

9,000 d   Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 0,95 8,55

18,000 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 1,44

9,000 d   Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m.                        1,07 9,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A06T050      h   GRÚA TORRE 40 m FLECHA, 1000 kg                                 

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y  1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y  medios auxiliares.

0,006 mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                1.064,87 6,39

0,006 mes Contrato mantenimiento                                          104,28 0,63

0,006 mes Alquiler telemando                                              49,68 0,30

0,001 Ud  Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                       3.150,10 3,15

0,036 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40 4,33

0,001 Ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1.436,24 1,44

1,613 kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S                           1,30 2,10

0,046 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL                          82,50 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A10B010      m2  ADHESIVO P/MÁRMOL-PIEDRA MASTERTILE NTS 440 + ADITIVO MASTERTILE

Adhesivo para piezas de mármol / piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF, mezclado con aditivo MasterTile
A 200 de BASF; para la confección de un adhesivo deformable e impermeable. Aplicable en interiores, ex teriores,
paredes, suelos y  fachadas (aditivado con MasterTile A 200). Para soportes de hormigón, mortero de cemento y
de cartón-yeso. Colocación en capa delgada de mármol blanco, placas de piedra natural, granito, gres porceláni-
co, gres de baja absorción de agua y mosaicos, entre otros. Sin incluir formación ni aplicación.

6,000 kg  Adhesiv o Piedra/Mármol MasterTile NTS 440                       0,53 3,18

0,960 kg  Aditiv o p/adhesiv o baldosas MasterTile A 200                    5,25 5,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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Máscara: *

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    
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AUX PLOTS    m2  SUELO ELEVADO EXTERIOR S/ PLOTS                                 

Suelo técnico elevado para exteriores formado por baldosas de gres porcelánico tipo STEx de Porcelanosa o si-
milar con acabado antideslizante segun ex igencia de Proyecto y  con una absorción de la pieza < 0,5%  de agua.
Colocadas sobre plots de material plástico resistente (Polipropileno con carga mineral) de altura regulable y  resis-
tencia a la intemperie. Dichos plots estarán fijados al soporte con masilla de poliuretano p-404. apto para las cargas
prev istas en proyecto, i/p.p. de piezas especiales, biselado perimetral de las piezas de hormigon, cajeados, ancla-
jes, etc., limpieza y  medios aux iliares. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F., apto para las cargas
prev istas en proyecto, con p.p. de piezas especiales, cajeados, anclajes, etc., limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente rematado segun instrucciones de la D.F., detalles y  despieces de proyecto.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

1,050 m2  Baldosa STEx  gres porcelánico antideslizante para ex terior      16,50 17,33

6,000 Ud  Normal Plot 50/70                                               2,15 12,90

0,540 Ud  Masilla de poliuretano P-404 Butech                             5,38 2,91

1,000 %   Medios aux iliares                                               34,90 0,35

2,000 %   Costes Indirectos                                               35,30 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O01OA090     h   Cuadrilla A                                                     

1,000 h   Oficial primera                                                 17,86 17,86

1,000 h   Ay udante                                                        15,68 15,68

0,500 h   Peón ordinario                                                  14,88 7,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

O01OA140     h   Cuadrilla F                                                     

1,000 h   Oficial segunda                                                 14,32 14,32

1,000 h   Peón ordinario                                                  14,88 14,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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Máscara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02EMA010    m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES        

Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,150 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 4,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y  CTE-SE-A. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

0,005 h   Oficial 1ª ferralla                                             17,46 0,09

0,005 h   Ay udante ferralla                                               16,26 0,08

1,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,12 1,12

0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E04AB060     kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S                              

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra. Según EHE-08 y  CTE-SE-A. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,009 h   Oficial 1ª ferralla                                             17,46 0,16

0,009 h   Ay udante ferralla                                               16,26 0,15

1,050 kg  Acero corrugado elaborado B 500 SD                              0,93 0,98

0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E04AM060     m2  MALLA 15x15 cm D=6 mm                                           

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

0,009 h   Oficial 1ª ferralla                                             17,46 0,16

0,009 h   Ay udante ferralla                                               16,26 0,15

1,267 m2  Malla 15x 15x 6 cm 2,870 kg/m2                                    2,22 2,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E04CAM020    m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                            

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadu-
ra (40 kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

73,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 94,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 160,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Máscara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04CE020     m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS               

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y  encepados, considerando 4 posturas.
Según NTE-EME.

0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 1,75

0,100 h   Ay udante encofrador                                             16,26 1,63

0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      150,97 3,93

0,100 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,09

0,050 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E04CMM070    m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, i/ver-
tido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,250 h   Peón ordinario                                                  14,88 3,72

1,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,00 59,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04CMM080    m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL                          

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, i/enca-
millado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

0,360 h   Oficial primera                                                 17,86 6,43

0,360 h   Peón ordinario                                                  14,88 5,36

0,360 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95 2,86

1,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 67,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E04CMM090    m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, i/en-
camillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,100 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,80

1,050 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 61,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04MEF020    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                        

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modu-
lares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas, consola de trabajo, apeos aux iliares y tratamiento de juntas
entre distintas fases de hormigonado de muro-muro.on cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo o
equivalente, sección 15x10 mm,  con p.p. de malla metálica tipo Revofix  o similar para su fijación y  berenjeno de
remate en su caso.

0,070 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 1,22

0,070 h   Ay udante encofrador                                             16,26 1,14

0,143 d   ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m                           12,93 1,85

4,000 d   Consola trabajo                                                 1,55 6,20

1,000 u   Equipo metálico para apeos                                      1,94 1,94

0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,13

0,010 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,08

1,235 Ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,08 0,10

0,110 m   Junta Waterstop XP con berenjeno                                7,59 0,83

0,110 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,21

0,200 h   GRÚA TORRE 40 m FLECHA, 1000 kg                                 22,14 4,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E04MEF040    m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m<h<6,00m                         

Encofrado y desencofrado en muros de una cara v ista de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modula-
res de 3,00 m de altura considerando 20 posturas, consola de trabajo, apeos auxiliares y  tratamiento de juntas en-
tre distintas fases de hormigonado de muro-muro.on cordón hidroexpansivo Waterstop XP de polímero activo o
equivalente, sección 15x10 mm,  con p.p. de malla metálica tipo Revofix  o similar para su fijación y  berenjeno de
remate en su caso.

0,030 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 0,52

0,030 h   Ay udante encofrador                                             16,26 0,49

0,200 d   ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=3 a 6 m                       19,62 3,92

1,000 u   Equipo metálico para apeos                                      1,94 1,94

0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53 0,13

0,700 Ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,08 0,06

0,110 m   Junta Waterstop XP con berenjeno                                7,59 0,83

0,110 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,21

0,040 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,32

0,250 h   GRÚA TORRE 40 m FLECHA, 1000 kg                                 22,14 5,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Máscara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04MEM010    m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00 m               

Encofrado y desencofrado en muros a dos caras v istas de 3,00 m de altura, con tableros de madera hidrofugada
aglomerada de 22 mm, hasta 1,90 m² de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.

0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 4,37

0,250 h   Ay udante encofrador                                             16,26 4,07

1,100 m2  Tablero aglomerado hidrofugo 3660x 1830x 22 mm                    6,40 7,04

0,007 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      150,97 1,06

0,082 l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,46 0,12

0,030 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,24

1,000 %   Medios aux iliares                                               16,90 0,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               17,10 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E04MEM070    m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                         

Encofrado y desencofrado de losa/muro, con tablero fenólico de alta densidad de 6 mm., considerando 2 posturas.
Según norma NTE-EME.

0,080 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 1,40

0,080 h   Ay udante encofrador                                             16,26 1,30

1,000 m2  Panel fenólico alta densidad 6 mm encof. 2 puestas              4,75 4,75

0,082 l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,46 0,12

0,040 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04MEM080    m2  ENCOFRADO MADERA VISTA TABLA BISELADA                           

Encofrado y desencofrado en muros a una cara vista de 3,00 a 6,00 m de altura, con madera v iselada y  cepillada
de 22 mm, considerando 3 posturas. Según NTE-EME.

1,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 19,21

1,100 h   Ay udante encofrador                                             16,26 17,89

0,550 m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22 mm                            19,31 10,62

0,012 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      150,97 1,81

0,082 l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,46 0,12

0,050 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,40

1,000 %   Medios aux iliares                                               50,10 0,50

2,000 %   Costes Indirectos                                               50,60 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04MMG010    m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                       

Hormigón para armar blanco HA-25/B/20/IIb elaborado en central, en muros, i/vertido con grúa, v ibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 1,75

0,100 h   Ay udante encofrador                                             16,26 1,63

1,050 m3  Hormigón blanco HA-25/B/20/IIa central                          61,50 64,58

0,250 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95 1,99

0,150 h   GRÚA TORRE 40 m FLECHA, 1000 kg                                 22,14 3,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E04MMM170    m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I V.MANUAL MURO                         

Hormigón para armar blanco HA-25/B/20/IIb elaborado en central, en muros, vertido manual, v ibrado y  colocado.
Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 1,75

0,100 h   Ay udante encofrador                                             16,26 1,63

1,050 m3  Hormigón blanco HA-25/B/20/IIa central                          61,50 64,58

0,250 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95 1,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04SEE050    m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-
són.

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

0,150 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        14,50 2,18

0,150 h   Pisón compactador gasolina 60-65 kg a=28 cm                     3,54 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SEH060    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                          

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, vertido por medios manuales, compactado
según EHE-08, p.p. de v ibrado, regleado y  curado en soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 61,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HFE020    m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                            

Encofrado y desencofrado continuo con puntales y  madera suelta en forjados de placas y  v igas prefabricadas,
hasta 3,10 m de altura, realizado segun NTE-EM, prescripciones del fabricante, detalles de Proyecto e instruccio-
nes de la DF.

0,060 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 1,05

0,060 h   Ay udante encofrador                                             16,26 0,98

0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      150,97 2,26

0,060 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,48

0,040 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,04

0,050 u   Puntal telescópico normal 3,1 m                                 13,60 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E05HLE010    m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS                               

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm, confeccionado previa-
mente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 4,37

0,250 h   Ay udante encofrador                                             16,26 4,07

1,100 m2  Tablero encofrar 22 mm 4 p.                                     2,28 2,51

0,014 u   Puntal telescópico fuerte 4 m                                   17,08 0,24

0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      150,97 3,02

0,080 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,64

0,150 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HLE020    m2  ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS                      

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 mm, considerando 4
posturas. Según norma NTE-EME.

0,300 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 5,24

0,300 h   Ay udante encofrador                                             16,26 4,88

1,150 m2  Tablero encofrar 22 mm 4 p.                                     2,28 2,62

0,014 u   Puntal telescópico fuerte 4 m                                   17,08 0,24

0,020 m3  Madera pino encofrar 22 mm                                      222,57 4,45

0,150 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 1,21

0,500 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E05HLM010    m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA                        

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/vertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 4,37

0,250 h   Ay udante encofrador                                             16,26 4,07

0,100 h   Oficial 1ª gruísta                                              16,96 1,70

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 59,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E05HLM020    m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSAS INCLINADAS                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, i/vertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según NTE-EHL y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,300 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 5,24

0,300 h   Ay udante encofrador                                             16,26 4,88

0,100 h   Oficial 1ª gruísta                                              16,96 1,70

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 61,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E05HRB130    m2  FORJADO RETICULAR 40+5cm POLIESTIRENO                           

Forjado reticular formado por nerv ios de hormigón en dos direcciones armado cada 82 cm, canto 40+5 cm, con
piezas de entrev igado aligerante formados por planchas y casetones de poliestireno expandido (EPS) moldeado
en dos piezas complementarias tipo FOREL o equivalente y capa de compresión de 5 cm de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, incluso armaduras principales y  complementarias de acero  B 500 S en cuan-
tía según memoria y  planos, refuerzo de huecos, encofrado y  desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin
repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, armadura de
nerv ios y bloques de poliestileno con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 1,75

0,100 h   Ay udante encofrador                                             16,26 1,63

0,050 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 1,07

0,250 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 14,75

1,000 m2  Bov edilla y  plancha completa poliestireno tipo Forel o equiv alen 12,10 12,10

14,700 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 19,11

1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO RETICULAR HORIZONTAL                    14,12 14,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HRE010    m2  ENCOFRADO FORJADO RETICULAR HORIZONTAL                          

Encofrado y desencofrado de forjado reticular horizontal con sistema metálico de encofrado y  tableros de madera
de pino de 26 mm de espesor con puntales hasta 3,10 m de altura. Según norma NTE-EME y  EHE-08.

0,150 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 2,62

0,150 h   Ay udante encofrador                                             16,26 2,44

0,150 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 3,22

1,000 d   ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO                                    0,71 0,71

0,500 d   ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO                          5,53 2,77

0,004 m3  Tabloncillo pino 2500/5500x 205x 55 mm                            240,87 0,96

0,004 m3  Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm                                 238,80 0,96

0,050 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,40

0,050 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E05HSA060    m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I PILAR ENCOF/METÁLICO               

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en pilares de 30x30 cm, i/p.p. de armadura (120 kg/m3) y
encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EHS y  EHE-08. Compo-
nentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/lIa PILAR                           74,91 74,91

11,080 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   6,72 74,46

252,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 328,64

0,250 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 5,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 483,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E05HSC020    m   ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTÓN d=25cm                

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m de altura y  25 cm de diámetro, con encofrado de cartón.
0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 3,49

0,200 h   Ay udante encofrador                                             16,26 3,25

1,000 m   Encof. cartón liso pilar cir. D 250, <4m                        9,29 9,29

0,065 kg  Puntas 17x 70 mm                                                 7,96 0,52

0,075 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05HSF010    m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m de altura y  0,16 m2 de sección, con chapas metálicas.
0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 1,75

0,100 h   Ay udante encofrador                                             16,26 1,63

1,000 m2  Encofrado chapa hasta 2.50 m2 10 p                              2,90 2,90

0,050 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,40

0,050 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05HSF027    m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILASTRAS                                 

Encofrado y desencofrado de pilastras hasta 3.20 m2/m y 0,64 m2 de sección, realizado con chapas metálicas
apeadas segun altura..

0,135 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 2,36

0,135 h   Ay udante encofrador                                             16,26 2,20

1,000 m2  Encofrado metalico pilastra hasta 3.20 m2 10p                   2,98 2,98

1,000 u   Equipo metálico para apeos                                      1,94 1,94

0,050 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,40

0,050 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05HSM010    m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/lIa PILAR                           

Hormigón para armar HA-25/P/20/lIa, elaborado en central, en pilares, i/vertido con pluma grúa, v ibrado y  coloca-
do, según NTE-EMS y  EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,150 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 2,62

0,150 h   Ay udante encofrador                                             16,26 2,44

0,150 h   Oficial 1ª gruísta                                              16,96 2,54

0,250 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 5,36

1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 59,00 61,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E05HSM100    m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I BLANCO PILAR                      

Hormigón compuesto por cemento y árido blancos para armar HA-25/B/20/I, elaborado en central, en pilares,
i/vertido con pluma grúa, v ibrado y  colocado, según NTE-EMS y  EHE-08. Componentes del hormigón con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,150 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 2,62

0,150 h   Ay udante encofrador                                             16,26 2,44

0,150 h   Oficial 1ª gruísta                                              16,96 2,54

0,250 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 5,36

1,000 m3  Hormigón blanco HA-25/B/20/IIa central                          61,50 61,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HVA010    m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA JÁCENAS PLANAS        

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3) y  enco-
frado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME y  EHE-08. Componen-
tes del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁCENAS                           74,21 74,21

1,890 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                         18,27 34,53

94,500 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 122,85

0,150 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 3,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 234,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

E05HVE010    m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                             

Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm, confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Según normas NTE-EME.

0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 1,75

0,100 h   Ay udante encofrador                                             16,26 1,63

1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm 4 p.                                     2,28 2,28

0,500 Ud  Puntal telescópico fuerte 5 m                                   15,52 7,76

0,028 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      150,97 4,23

0,070 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,56

0,070 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E05HVM010    m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁCENAS                           

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en jácenas, i/vertido con pluma-grúa, v ibrado y coloca-
do. Según normas NTE-EHV y  EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,170 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 2,97

0,170 h   Ay udante encofrador                                             16,26 2,76

0,170 h   Oficial 1ª gruísta                                              16,96 2,88

0,170 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 3,65

1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 61,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E07LP010     m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5        

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,500 h   Oficial primera                                                 17,86 8,93

0,500 h   Peón ordinario                                                  14,88 7,44

0,052 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,72 3,05

0,027 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      58,15 1,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07TLB030    m2  TABICÓN LHD 25x12x8 cm                                          

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de
río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,400 h   Oficial primera                                                 17,86 7,14

0,400 h   Peón ordinario                                                  14,88 5,95

0,033 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm                       82,13 2,71

0,016 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                      67,91 1,09

1,000 %   Medios aux iliares                                               16,90 0,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               17,10 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E08PNE040    m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                          

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,220 h   Oficial primera                                                 17,86 3,93

0,220 h   Ay udante                                                        15,68 3,45

1,500 kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,16 1,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Página 10

CUADRO DE AUXILIARES-1



Máscara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08TAW130    m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO                            

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, acceso-
rios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

0,200 h   Oficial y esero o escay olista                                    16,96 3,39

0,200 h   Ay udante y esero o escay olista                                   16,01 3,20

0,315 m2  Placa y eso laminado estándar 12,5 mm                            4,82 1,52

0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,70 0,85

2,100 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

2,100 m   Perfil angular remates                                          1,03 2,16

2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,36 2,86

0,533 Ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,49 0,26

0,533 Ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,58 0,31

10,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,10

5,000 Ud  Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,10

0,178 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,07

1,000 %   Medios aux iliares                                               14,90 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,00 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E10IJ240     m   SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA POLIURETANO MASTERSEA

Sellado de juntas de retracción en pav imentos con masilla elástica de poliuretano Masterseal NP 474 de Basf o si-
milar (rendimiento 0,032 l/m), incluso limpieza, imprimación con Masterseal P 147 o similar (rendimiento 0,015
l/m) y cordón de polietileno Masterseal 920 o similar de 6 mm de diámetro. Medida la longitud ejecutada.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

1,010 m   Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6                        0,06 0,06

0,015 l   Imprimación sellado juntas MasterSeal P 147                     19,43 0,29

0,032 Ud  Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474                        6,23 0,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,30 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
PROYECTO: DE EJECUCIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS

DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACIÓN: AVENIDA VÍA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO
Nº 16  PARCELA “CASA DE GUARDAS”  SEGOVIA

PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR
CARLOS FERREIRA BORREGO

Código de expediente: A2017/000013



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                        
01.01 m2  DEMOLICION DE VALLADO                                           

Demolición a maquina de v alla de cerramiento construida con bloque de cemento, ladrillo o piedra, incluso carga y
transporte en camión a planta de RCD. Ejecutado segun instrucciones de la DF.

0,010 h   Capataz                                                         18,51 0,19

0,010 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,15

0,050 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 2,52

0,050 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 1,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               4,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02 m2  DESMONTE DE CERCA METALICA                                      

Desmontaje de cerca diáfana formada por postes y  alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con
hormigón, incluso corte manual prev io de alambrada, apilando los materiales a pié de tajo carga y  transporte a
planta de RCD. Ejecutado segun instrucciones de la DF.

0,004 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,06

0,006 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 0,30

0,010 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 0,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 m2  DESBROCE DE TERRENO                                             

Desbroce y  limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, hasta una profundidad de 30 cm, incluso carga
y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje de ramas y  restos de productos resultantes, canon de v ertido y  me-
dios aux iliares. Medido en perfil teorico y  proy eccion horizontal. Realizado segun instrucciones de la DF.

0,006 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,09

0,006 h   Pala cargadora cadenas 130 cv /1,8 m3                            43,50 0,26

0,006 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 0,21

0,300 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16 1,85

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,40 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04 m2  DEMOLICION ACERA EXISTENTE                                      

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso p.p. de
bordillo, limpieza y  proteccion de tapas de arquetas de instalaciones ex istentes, limpieza y  acopio en el interior de
la obra, con p.p. de medios aux iliares. Realizado segun instrucciones de la DF.

0,600 h   Peón especializado                                              15,00 9,00

0,600 h   Peón ordinario                                                  14,88 8,93

0,350 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 3,76

0,350 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,61 1,26

1,000 %   Medios aux iliares                                               23,00 0,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               23,20 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 m3  DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON ARMADO A MAQUINA                

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado (encepados, riostras, zapatas, pilastras,
etc)., ejecutado a maquina con retro-pala con martillo rompedor, incluso perfilado, corte del acero con disco limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, carga y  transporte al v ertedero o CGR, parte proporcional de medios
aux iliares, costes indirectos y  canon de v ertido. Medición de v olumen teorico. Totalmente rematada segun instruc-
ciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,250 h   Peón ordinario                                                  14,88 3,72

0,195 h   Ex cav adora hidráulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor      60,33 11,76

0,092 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 3,59

0,300 h   Rozadora disco                                                  2,98 0,89

0,002 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  6,16 0,01

1,000 %   Medios aux iliares                                               20,00 0,20

2,000 %   Costes Indirectos                                               20,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06 m2  NEUTRALIZADO DE OXIDO EN ARMADURAS EXISTENTES                   

Neutralizacion de ox ido en armaduras a base de imprimacion epox idica de dos componentes para metales aplica-
do sobre armaduras ex istentes, prev io rascado y  limpieza de superficies, aplicada con brocha o pistola. Con p.p.
de medios aux iliares y  costes indirectos. Medido en proy eccion en planta de la superficie donde nacen las arma-
duras. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,050 h   Ay udante pintura                                                15,22 0,76

0,300 l   Imprimación epox idica 2 componentes                             12,90 3,87

0,100 Ud  Pequeño material                                                0,91 0,09

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               4,80 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 m2  PUENTE DE UNION ENTRE HORMIGONES                                

Imprimación de puente de unión sobre hormigones de diferente edad realizada mediante adhesiv o bicomponente
epox ídico Eporip de Mapei o equiv alente, prev ia demolicion superficial de la pieza antigua, limpieza, solidez de so-
porte y  sobre la superficie totalmente seca. Siempre dentro del tiempo abierto indicado. Aplicación y  preparación
del soporte según se especifica en ficha técnica de producto a brocha o a llana. Producto con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medda la superficie realmente ejecutada con p.p.
de medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ec-
to.

0,080 h   Oficial primera                                                 17,86 1,43

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,100 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 1,07

0,100 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,61 0,36

0,700 kg  Adhesiv o epox ídico Eporip                                       15,60 10,92

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,30 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.08 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS  ACOPIO OBRA    

Ex cav ación a cielo abierto en v aciado en terrenos compactos segun estudio Geotecnico, ejecutado por medios
mecánicos, con ex tracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la obra. Incluida parte proporcional de
perfilado de la ex cav acion y  medios aux iliares. El criterio de medicion para la ex cav acion será sobre perfil teorico
Totalmente rematado según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,012 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,18

0,020 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 1,02

0,020 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 0,78

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.09 m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA  ACOPIO EN OBRA   

Ex cav ación a cielo abierto en v aciado de terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado por medios
mecánicos, con ex tracción de tierras sobre camión y  acopio en el interior de la obra. Incluida parte proporcional de
perfilado de la ex cav acion y  medios aux iliares. El criterio de medicion para la ex cav acion será sobre perfil teorico.
Totalmente rematada según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,050 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,74

0,100 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 5,08

0,050 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             61,29 3,06

0,050 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 1,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,90 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.10 m3  EXCAVACIÓN BATACHES C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA  ACOPIO EN OBRA  

Ex cav ación en bataches, en terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado con martillo rompedor,
con ex tracción de roca sobre camión y  v ertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios aux ilia-
res. El criterio de medicion para la ex cav acion será sobre perfil teorico  Realizado según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,050 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,74

0,140 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             61,29 8,58

0,120 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 3,55

0,050 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 1,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               14,80 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 m3  EXCAVACIÓN POZO/ZANJA C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA ACOPIO OBRA    

Ex cav ación en pozos/zanjas, en terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado con martillo rompe-
dor, con ex tracción de roca sobre camión y  v ertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios au-
x iliares. El criterio de medicion para la ex cav acion será sobre perfil teorico  Realizado según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,050 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,74

0,100 h   Ex cav adora hidráulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor      60,33 6,03

0,060 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 3,02

0,060 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 2,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,12

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.12 m3  EXCAVACIÓN POZO/ZANJA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA            

Ex cav ación en pozos/zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre ca-
mión y  v ertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. El criterio de medicion para
la ex cav acion será sobre perfil teorico  Realizado según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV, instrucciones de la DF y  de-
talles de Proy ecto.

0,012 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,18

0,050 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 2,52

0,020 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 0,78

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,50 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.13 m3  EXCAVACIÓN POZOS/ZANJAS INSTALACIONES T. COMPACTO C/RELLENO     

Ex cav ación en pozos y  zanjas de instalaciones, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras a los bordes y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación. Incluida parte
proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Medido sobre perfil teorico Totalmente rematado según
CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

0,200 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t                         27,58 5,52

0,800 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60 2,88

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,60 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,70 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.14 m3  EXCAVACION ZANJAS ACOMETIDA INSTALACIONES C/RELLENO             

Ex cav ación en zanjas de instalaciones, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a
los bordes y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación. Incluida parte propor-
cional de cinta señalizadora en su caso, arena de rio, hormigon en zonas de paso, medios aux iliares y  costes in-
directos. Medido sobre perfil teorico Totalmente rematado según CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y  detalles de
Proy ecto.

0,800 h   Peón ordinario                                                  14,88 11,90

0,080 h   Ex cav adora hidráulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor      60,33 4,83

0,800 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60 2,88

0,075 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 1,28

1,000 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0,62 0,62

0,250 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   57,00 14,25

1,000 %   Medios aux iliares                                               35,80 0,36

2,000 %   Costes Indirectos                                               36,10 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.15 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE               

Relleno ex tendido y  apisonado a cielo abierto de tierras propias seleccionadas procedentes de la ex cav acion, rea-
lizado por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del
95% del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino y  con parte proporcional de medios aux iliares y
costes indirectos. Medido sobre perfil teorico. Realizado según CTE-DB-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de
Proy ecto.

0,010 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,15

0,010 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         65,00 0,65

0,010 h   Pala cargadora neumáticos 155 cv  2,5 m3                         49,35 0,49

0,015 h   Rodillo compactador mix to 18 t  a=222 cm                        55,00 0,83

0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,32

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.16 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE PRÉSTAMO   

Relleno ex tendido y  apisonado con tierras de préstamo de zahorra artificial segun PG-3, compuesta por aridos pro-
cedentes de machaqueo, "material no plastico" y , como minimo, que el 75% presente dos caras o más fractura-
das. Realizado a cielo abierto por medios mecanicos, ex tendido en tongadas de <30 cm de espesor hasta conse-
guir un grado de compactación del 95% del proctor modificadol (100%. en zonas ex puestas al trafico rodado). In-
cluido el aporte de tierras, regado de las mismas, rasanteo de la superficie de coronacion y  con parte proporcional
de medios aux iliares y  costes indirectos. Medido en perfil teorico. Realizado según PG-3, CTE-DB-SE-C, instruc-
ciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,050 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,74

0,015 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         65,00 0,98

0,050 h   Rodillo compactador mix to 18 t  a=222 cm                        55,00 2,75

0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64

1,700 t   Zahorra 0-40 reciclada                                          2,51 4,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,09

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,50 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.17 m3  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO                       

Transporte de tierras al v ertedero a una distancia entre 10 y  20 km considerando ida y  v uelta, realizado por me-
dios mecánicos, incluso carga, canon de v ertido, medios aux iliares y  costes indirectos, considerando un incre-
mento del 23% por esponjamiento. Medido en perfil teorico y  proy eccion horizontal. Realizado segun instrucciones
de la DF.

0,015 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,22

0,025 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 1,27

0,092 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 3,59

1,230 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16 7,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.18 m3  RELLENOS TRASDOS MUROS MATERIAL FILTRANTE GRAVA 80/100          

Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante procedente de la ex cav ación grav a 80/100, ex tendi-
do,  y  compactación en capas de 20 cm de espesor. Vertido con dumper. Incluida parte proporcional de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado.

1,200 m3  Machaqueo de bolos granitica procedente de la ex cav acion en
OBRA

13,13 15,76

0,400 h   Dumper rígido descarga frontal 1600 kg - 4x 4                    5,69 2,28

0,800 h   Peón ordinario                                                  14,88 11,90

0,800 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60 2,88

0,015 h   Minicargadora neumáticos 60 cv                                   33,71 0,51

1,000 %   Medios aux iliares                                               33,30 0,33

2,000 %   Costes Indirectos                                               33,70 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.19 m3  EXCAV. POZO/ZANJA INSTAL. C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA C/RELLENO  

Ex cav ación en pozos y  zanjas de instalaciones, en roca dura por medios mecánicos con martillo rompedor, con
ex tracción de tierras a los bordes y  posterior relleno y  apisonado de tierras procedentes de la ex cav ación. Incluida
parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Medido sobre perfil teorico Totalmente rematado según
CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,800 h   Peón ordinario                                                  14,88 11,90

0,200 h   Ex cav adora hidráulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor      60,33 12,07

0,200 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 10,06

0,800 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60 2,88

0,300 h   Dumper rígido descarga frontal 1600 kg - 4x 4                    5,69 1,71

1,000 %   Medios aux iliares                                               38,60 0,39

2,000 %   Costes Indirectos                                               39,00 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.20 Ud  PREPARACION DE ZONA COLEGIO COLINDANTE                          

Adecuacion de area perteneciente al colegio Nuestra Señora de la Esperanza añadida a la superficie de la obra por
motiv os de seguridad, comprendiendo la preparacion de los cortes realizados en la zona pav imentada para su
nuev a ejecucion, asi como la reubicación de bancos y  reposición de arena limpia en zona arenero. Totalmente re-
matado siguiendo las instrucciones de la DF.

18,000 h   Oficial primera                                                 17,86 321,48

18,000 h   Peon especializado                                              15,00 270,00

2,000 h   Cortadora radial                                                11,64 23,28

6,000 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 64,44

6,000 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,61 21,66

4,000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 68,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               769,20 7,69

2,000 %   Costes Indirectos                                               776,90 15,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 792,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.21 m3  PEDRAPLEN PRODUCTO EXCAVACIÓN INCLUIDO GEOTEXTIL SEP. ARCILLAS  

Formacion de pedraplen mediante relleno localizado con material filtrante para facilitar el drenaje y  la recogida de
aguas procedenes del terreno, formada mediante rocas de material granítico procedente de la ex cav ación ex tendi-
do con medios mecánicos y  rasanteo de la superficie del relleno con el mismo material y  tierra propia de la ex ca-
v ación v ertido sobre lámina geotex il, incluso transporte interno a lugar de empleo en obra  y  con parte proporcional
de medios aux iliares y  costes indirectos. Medido sobre perfil teorico. Realizado según instrucciones de la DF y  de-
talles de Proy ecto.

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

2,200 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 1,32

0,020 h   Pala cargadora neumáticos 155 cv  2,5 m3                         49,35 0,99

0,060 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 2,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               7,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.22 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE TRASDOS MURO  

Relleno localizado en trasdós de muros con tierras propias seleccionadas procedentes de la ex cav acion, v ertido
con dumper y  colocado con mini pala cargadora, en tongadas de 30 cm de espesor,, incluido regado de las mis-
mas, con parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Medido sobre perfil teorico. Realizado según
CTE-DB-SE-C.

0,800 h   Peón ordinario                                                  14,88 11,90

0,015 h   Minicargadora neumáticos 60 cv                                   33,71 0,51

0,800 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60 2,88

0,400 h   Dumper rígido descarga frontal 1600 kg - 4x 4                    5,69 2,28

1,000 %   Medios aux iliares                                               17,60 0,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               17,80 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.23 m3  EXCAVACIÓN ROCA DURA CON CEMENTOS EXPANSIVOS                    

Ex cav ación en roca dura con cementos ex pansiv os, para aquellos casos de pequeño v olumen o problemas de
accesibilidad de la maquinaria y /o v ibraciones/acústicos imposibiliten o desaconsejen el uso de ex plosiv os o mar-
tillos hidráulicos, así como la espera para obtener la autorización administrativ a, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv a-
lente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Li-
tros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 3,5m. cada 30 cm. por v ertido
directo siempre que la operación sea inferior a 10 minutos, y  con un tiempo de fraguado dependiente de la tempera-
tura +10º a +30º hace que se alcancen los objetiv os en 10 horas, de +5º a +20º en 25 horas y  de 0º a +5º los re-
sultados se obtienen después de las 50 horas. Medido el v olumen teórico ex cav ado. Incluso carga y  transporte de
los productos de la ex cav ación con acopio interior de obra.Totalmente rematadlo segun instrucciones de la DF y
detalles de Proy ecto.

1,300 h   Peón ordinario                                                  14,88 19,34

0,450 h   Vagón P.martillo fondo hidráulica 150 mm                        125,04 56,27

13,780 kg  Cemento ex pansiv o tipo CRAS 7000 Tm/m2                          3,20 44,10

0,169 m3  Agua                                                            0,91 0,15

0,050 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 2,54

7,560 m   Vaina para encapsulado de cemento ex pansiv o D50mm i/tapones    0,80 6,05

1,000 %   Medios aux iliares                                               128,50 1,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               129,70 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.24 m3  MACHAQUEO DE MATERIAL GRANITICO EXISTENTE                       

Machaqueo de "bolos" de granito procedente de la ex cav acion y  acopiado en obra hasta reducirlo a tamaños infe-
riores a 0.10 m3 para facilitar su manipulacion y  puesta en obra como material filtrante. Incluida parte proporcional
de maquinaria, medios aux iliares y  costes indirectos. Medido sobre perfil teorico. Realizado según instrucciones
de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

0,260 h   Ex cav adora hidráulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor      60,33 15,69

1,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               18,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              
02.01 Ud  POZO PREF. HA E-C D=100cm.                                      

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y  de 3,15 m de altura
total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, li-
geramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m de altura y  cono asimétrico para formación de brocal del po-
zo de 1 m de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de
marco y  tapa de hormigón armado de 62,5 cm de diámetro y  medios aux iliares; sin incluir la ex cav ación del pozo
y  su relleno perimetral posterior. Marcado CE obligatorio según Anex o ZA de la Norma Europea UNE-EN
1917:2008 y  Complemento Nacional UNE 127917:2005 Totalmente  rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de
los serv icios municipales, D.F. y  detalles de Proy ecto.

2,000 h   Oficial primera                                                 17,86 35,72

2,000 h   Peón especializado                                              15,00 30,00

0,500 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 27,57

0,242 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 14,28

1,208 m2  Malla 15x 30x 5 cm 1,541 kg/m2                                    1,14 1,38

0,005 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                       74,21 0,37

1,000 Ud  Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm         622,31 622,31

1,000 Ud  Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=100 cm          213,59 213,59

1,000 Ud  Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm              213,59 213,59

1,000 Ud  Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm                               23,49 23,49

11,000 Ud  Pates PP 30x 25 cm                                               7,32 80,52

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.262,80 12,63

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.275,50 25,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.300,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 m   TUBERIA PVC 70 mm ENTERRADA                                     

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 75 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y  rema-
tado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,180 h   Oficial primera                                                 17,86 3,21

0,180 h   Peón especializado                                              15,00 2,70

0,235 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 4,02

1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=75 mm                       2,58 2,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,60 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03 m   TUBERIA PVC 110 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y  rema-
tado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,180 h   Oficial primera                                                 17,86 3,21

0,180 h   Peón especializado                                              15,00 2,70

0,235 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 4,02

1,000 m   Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm               3,92 3,92

1,000 %   Medios aux iliares                                               13,90 0,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.04 m   TUBERIA PVC 125 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y  rema-
tado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,180 h   Oficial primera                                                 17,86 3,21

0,180 h   Peón especializado                                              15,00 2,70

0,235 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 4,02

1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=125 mm                      4,71 4,71

1,000 %   Medios aux iliares                                               14,60 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,80 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.05 m   TUBERIA PVC 160 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y  deta-
lles de Proy ecto.

0,240 h   Oficial primera                                                 17,86 4,29

0,240 h   Peón especializado                                              15,00 3,60

0,244 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 4,17

0,330 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN160 mm                 12,01 3,96

0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,04

1,000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                       5,17 5,17

1,000 %   Medios aux iliares                                               21,20 0,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               21,40 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 m   TUBERIA PVC 200 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y  deta-
lles de Proy ecto.

0,280 h   Oficial primera                                                 17,86 5,00

0,280 h   Peón especializado                                              15,00 4,20

0,389 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 6,65

0,200 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN200 mm                 20,54 4,11

0,005 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,05

1,000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm                       7,77 7,77

1,000 %   Medios aux iliares                                               27,80 0,28

2,000 %   Costes Indirectos                                               28,10 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.07 m   TUBERIA PVC 250 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
250 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y  deta-
lles de Proy ecto.

0,290 h   Oficial primera                                                 17,86 5,18

0,290 h   Peón especializado                                              15,00 4,35

0,400 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 6,84

0,200 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN250 mm                 70,13 14,03

0,006 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,06

1,000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=250 mm                       14,56 14,56

1,000 %   Medios aux iliares                                               45,00 0,45

2,000 %   Costes Indirectos                                               45,50 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.08 m   TUBERIA PVC 315 mm ENTERRADA                                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
315 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas, Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y  deta-
lles de Proy ecto.

0,300 h   Oficial primera                                                 17,86 5,36

0,300 h   Peón especializado                                              15,00 4,50

0,411 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 7,02

0,200 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN315 mm                 111,66 22,33

0,007 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,07

1,000 m   Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=315 mm               26,25 26,25

1,000 %   Medios aux iliares                                               65,50 0,66

2,000 %   Costes Indirectos                                               66,20 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.09 Ud  ARQUETA REGISTRABLE 50X50                                       

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x 50x 50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y  p.p. de sella-
do para junta estanca y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior. Totalmente re-
matada segun  CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,660 h   Oficial primera                                                 17,86 11,79

1,320 h   Peón especializado                                              15,00 19,80

0,140 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 4,14

0,038 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 2,24

1,000 Ud  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x 50x 100 cm                39,38 39,38

1,000 Ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50 cm                                 24,55 24,55

1,000 Ud  Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474                        6,23 6,23

1,000 %   Medios aux iliares                                               108,10 1,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               109,20 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.10 Ud  ARQUETA PASO 50X50                                              

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
50x 50x 50 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  formación de agujeros para conex io-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y   p.p. de sellado
para junta estanca y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior. Totalmente rema-
tada segun  CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,660 h   Oficial primera                                                 17,86 11,79

1,320 h   Peón especializado                                              15,00 19,80

0,140 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 4,14

0,038 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 2,24

1,000 Ud  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x 50x 100 cm                39,38 39,38

1,000 Ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50 cm                                 24,55 24,55

1,000 Ud  Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474                        6,23 6,23

1,000 %   Medios aux iliares                                               108,10 1,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               109,20 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.11 Ud  ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE 50X50                              

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x 50x 50 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y  clapeta sifónica y  formación de agu-
jeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
y  p.p. de sellado para junta estanca y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.
Totalmente rematada segun  CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,660 h   Oficial primera                                                 17,86 11,79

1,320 h   Peón especializado                                              15,00 19,80

0,140 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 4,14

0,038 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 2,24

1,000 Ud  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x 50x 100 cm                39,38 39,38

1,000 Ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50 cm                                 24,55 24,55

1,000 Ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 50x 50 cm                              7,17 7,17

1,000 Ud  Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474                        6,23 6,23

1,000 %   Medios aux iliares                                               115,30 1,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               116,50 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.12 m   CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000X130X150mm C7 REJILLA GALVANIZADA

Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x 130x 150 mm de
medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de chapa galv anizada de medidas superficiales
1000x 130x 20 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares. Totalmente rematado segun  CTE-HS-5 ins-
trucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,300 h   Oficial primera                                                 17,86 5,36

0,300 h   Ay udante                                                        15,68 4,70

0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 0,68

1,000 Ud  Canaleta hormigón polímero 1000x 130x 150 mm s/rejilla            15,40 15,40

1,000 Ud  Rejilla galv anizada 1000x 130x 20 mm                              11,01 11,01

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               38,50 0,39

2,000 %   Costes Indirectos                                               38,90 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.13 Ud  SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 300x300 mm SI 90-110 mm     

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x 300 mm y  con salida integrada de 90-110 mm; para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o. Totalmente rematado segun
CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,450 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 8,12

1,000 Ud  Sumidero sifónico c/reja PVC L=300 mm s.integrada D=90-110 mm  23,21 23,21

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               32,70 0,33

2,000 %   Costes Indirectos                                               33,00 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.14 m   TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=160 mm                   

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rev es-
tida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación de
la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a. Totalmente rematado segun  CTE-HS-5 instruc-
ciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Peón especializado                                              15,00 1,50

0,066 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 1,13

0,250 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        14,50 3,63

1,000 m   Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN160 mm                   7,60 7,60

2,470 m2  Geotex til polipropileno no tejido 125 g/m2                      0,90 2,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               18,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.15 m   TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 B= 200 mm                  

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rev es-
tida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación de
la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a. Totalmente rematado segun  CTE-HS-5 instruc-
ciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,200 h   Oficial primera                                                 17,86 3,57

0,200 h   Peón especializado                                              15,00 3,00

0,150 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 2,56

0,350 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        14,50 5,08

1,000 m   Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN200 mm                   13,44 13,44

2,470 m2  Geotex til polipropileno no tejido 125 g/m2                      0,90 2,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               29,90 0,30

2,000 %   Costes Indirectos                                               30,20 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.16 m   COLECTOR COLGADO PVC D=75mm                                     

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desv íos, Iinjertos, manguitos,
etc.medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la
D.F. y  detalles de Proy ecto

0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,35

0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,22

1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 75 mm                             2,58 2,58

0,200 u   Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm                     2,35 0,47

0,100 u   Manguito H-H PVC serie B junta pegada 75 mm                     2,35 0,24

0,300 u   Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 75 mm                  5,50 1,65

0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 0,15

0,890 u   Abrazadera tubo PVC 75 mm                                       1,67 1,49

0,500 m   Varilla roscada                                                 0,96 0,48

0,200 Ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,23 0,05

0,900 u   Fijación                                                        1,35 1,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,90 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.17 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desv íos, Iinjertos, man-
guitos, etc.medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones
de la D.F. y  detalles de Proy ecto

0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,35

0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,22

1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=110 mm                      4,13 4,13

0,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 110 mm gris                  3,74 0,75

0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 0,20

0,606 u   Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm                            2,19 1,33

0,500 m   Varilla roscada                                                 0,96 0,48

0,200 Ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,23 0,05

0,610 u   Fijación                                                        1,35 0,82

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,30 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,40 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.18 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desv íos, Iinjertos, man-
guitos, etc.medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones
de la D.F. y  detalles de Proy ecto

0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,35

0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,22

1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=125 mm                      4,71 4,71

0,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 125 mm gris                  5,90 1,18

0,013 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 0,24

0,540 u   Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                            2,42 1,31

0,600 m   Varilla roscada                                                 0,96 0,58

0,200 Ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,23 0,05

0,530 u   Fijación                                                        1,35 0,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,40 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,50 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.19 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. para registros, desv íos, Iinjertos, manguitos, etc.medios au-
x iliares y  costes indirectos. Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y  detalles
de Proy ecto

.

0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,81

0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,63

1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=160 mm                      6,06 6,06

0,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 mm gris                  6,20 1,24

0,020 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 0,37

0,420 u   Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm                   3,29 1,38

0,650 m   Varilla roscada                                                 0,96 0,62

0,200 Ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,23 0,05

0,420 u   Fijación                                                        1,35 0,57

1,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               13,90 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.20 m   COLECTOR COLGADO PVC D=200mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diámetro 200 mm. y  con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desv íos, Iinjertos, man-
guitos, etc.medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones
de la D.F. y  detalles de Proy ecto

0,280 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 5,05

0,280 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 4,55

1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=200 mm                      7,77 7,77

0,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 200 mm gris                  6,95 1,39

0,029 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 0,54

0,333 u   Abrazadera metálica tubo colgado PVC                            5,68 1,89

0,650 m   Varilla roscada                                                 0,96 0,62

0,200 Ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,23 0,05

0,330 u   Fijación                                                        1,35 0,45

1,000 %   Medios aux iliares                                               22,30 0,22

2,000 %   Costes Indirectos                                               22,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.21 m   COLECTOR COLGADO PVC D=250mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de diámetro 250 mm. y  con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desv íos, Iinjertos, man-
guitos, etc.medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones
de la D.F. y  detalles de Proy ecto

0,340 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,14

0,340 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 5,53

1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=250 mm                      15,21 15,21

0,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 250 mm gris                  24,46 4,89

0,040 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 0,74

0,270 u   Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=250 mm                   9,46 2,55

0,650 m   Varilla roscada                                                 0,96 0,62

0,200 Ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,23 0,05

0,270 u   Fijación                                                        1,35 0,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               36,10 0,36

2,000 %   Costes Indirectos                                               36,50 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.22 m   COLECTOR COLGADO PVC D=315mm                                    

Colector de saneamiento colgado de PVC SERE B liso color gris, de diámetro 315 mm. y  con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desv íos, Iinjertos, man-
guitos, etc.medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones
de la D.F. y  detalles de Proy ecto

0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 7,22

0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 6,50

1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=315 mm                      26,25 26,25

0,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 315 mm gris                  51,20 10,24

0,067 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 1,24

0,212 u   Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=315 mm                   12,85 2,72

0,650 m   Varilla roscada                                                 0,96 0,62

0,200 Ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,23 0,05

0,210 u   Fijación                                                        1,35 0,28

1,000 %   Medios aux iliares                                               55,10 0,55

2,000 %   Costes Indirectos                                               55,70 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.23 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIM.V.GRÚA EN CANAL DRENAJE               

Hormigón HM-20/P/20/I elaborado en central, para formación de pendientes en base de tuberías de drenaje. Incluido
replanteo de pendientes, maestras, v ertido de hormigon con grúa,  encofrados aux iliares, medios aux iliares y  cos-
tes indirectos. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011. Totalmente rematado según instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto. .

0,550 h   Oficial primera                                                 17,86 9,82

0,100 h   Ay udante encofrador                                             16,26 1,63

0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      150,97 2,26

0,100 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,09

0,050 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,40

1,000 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                    63,57 63,57

0,650 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 13,94

1,000 %   Medios aux iliares                                               91,70 0,92

2,000 %   Costes Indirectos                                               92,60 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.24 Ud  APERTURA DE CUELES EN VIGAS RIOSTRAS PARA PASO DRENAJE          

Trabajos de apertura de perforaciones por medios mecánicos en v igas riostras u hormigones de mejora de firmes
de cimentaciones, para aliv io de aguas de filtracion. en longitudes comprendidas entre 0.60 y  1.20 m y  160 mm de
seccion. Incluida apertura por v ia humeda mediante corona diamantada, instalacion de pasa tubo sellado de hueco
restante mediante poliuretano, retirada y  limpieza de material sobrante a v ertedero, con p.p. de medios aux iliares y
costes indirectos Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.

2,500 h   Ay udante                                                        15,68 39,20

2,500 h   Perforadora de corona diamantada, v ia humeda                    24,94 62,35

0,800 Ud  Corona diamantada                                               86,92 69,54

0,800 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                       5,17 4,14

0,500 m   Sellado de poliuretano de 20 mm de espesor                      4,26 2,13

1,000 %   Medios aux iliares                                               177,40 1,77

2,000 %   Costes Indirectos                                               179,10 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.25 Ud  APERTURA DE CUELES EN PLACA ALVEOLAR F. SANITARIO PARA PASO INST

Trabajos de apertura de perforaciones por medios mecánicos de placas alv eolares de hormigon prefabricado para
el paso de instalaciones de seccion v ariable hasta 160 mm. Incluida apertura por v ia humeda mediante corona dia-
mantada, instalacion de pasa tubo sellado de hueco restante mediante poliuretano, retirada y  limpieza de material
sobrante a v ertedero, con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos Totalmente rematado segun instrucciones
de la DF.

0,240 h   Ay udante                                                        15,68 3,76

0,240 h   Perforadora de corona diamantada, v ia humeda                    24,94 5,99

0,250 Ud  Corona diamantada                                               86,92 21,73

0,350 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                       5,17 1,81

0,500 m   Sellado de poliuretano de 20 mm de espesor                      4,26 2,13

1,000 %   Medios aux iliares                                               35,40 0,35

2,000 %   Costes Indirectos                                               35,80 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.26 Ud  PASATUBOS PVC D=160mm EN VIGAS RIOSTRAS PARA PASO DRENAJE       

Trabajos de colocación de tubería de PVC D=160mm, a modo de aliv iadero para aguas de infiltración, en v igas
riostras u hormigones de mejora de firme en cimentaciones en anchos de paso de 0,60m a 2,00m.  incluso p.p. de
medios aux iliares y  costes indirectos. Remtado segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto..

0,220 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 3,84

0,220 h   Ay udante encofrador                                             16,26 3,58

1,280 m   Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                       5,17 6,62

0,020 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,02

0,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,12 0,11

1,000 %   Medios aux iliares                                               14,20 0,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.27 m2  CELOSIA VENTILACIÓN Y REGISTRO CÁMARA SANITARIA                 

Suministro y  colocacion de celosia para v entilacion de camara sanitaria construida en acero galv anizado y  forma-
da por marco de angular v uelto de 50.50.5 mm  y  pletinas acero galv anizado de 50x 5 mm en formacion de lamas
horizontales. Incluido elementos para anclaje con tornilleria de cabeza plana atornillada prev io av ellanado del tala-
dro, p.p. de bisagras y  cerradura en una de ellas para hacerla registrable, corte, encuentro, elaboración, montaje,
fijacion, piezas especiales. Realizada en taller y  montada en obra con p.p. de ay udas y  medios aux iliares. Total-
mente rematado segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la D.F.

2,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 42,40

2,500 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 39,58

12,000 m   Angular acero galv anizado 50x 50x 5 mm                            3,10 37,20

19,000 m   Pletina calibrada acero galv anizado 50.15                       2,10 39,90

0,290 Ud  Juego herrajes de colgar y  seguridad puerta 1 H                 54,00 15,66

0,200 m2  Material v ario sujeccion y  montaje                              25,00 5,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               179,70 1,80

2,000 %   Costes Indirectos                                               181,50 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.28 Ud  POZO DE BOMBEO AGUAS DE INFILTRACIÓN                            

Pozo de absorción de para una capacidad de 10 m3 (2,30 m de diametro o 2.00x 2.00x m de lado) y  de 3 m de
profundidad, construido emediante fábrica de 1 pie de ladrillo hueco doble y  de 1 pie de ladrillo tosco, colocados a
tizón sin rev estir para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento M-5, y  colocado sobre solera de
hormigón ligeramente armado HA-20/P/40/I de 25 cm de espesor. Cubierto por un forjado de 20+5 cm construido a
base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm entre ejes, bov edilla cerámica de
50x 25x 20 cm y  capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central  y  mallazo de re-
parto. Rev estido perimetrlmente con doble capa de fieltro geotex til de polipropileno no tejido y  relleno de grav a fil-
trante en todo su perimetro y  altura de 50 cm de espesor medio, con p.p. de recibido de cerco y  tapa de tapa de
chapa galv anizada abisagrada y  pates de polipropileno, para su registro y  limpieza periódica. Incluida la instalacion
de dos bombas sumergibles trifasicas, de 1,5 HP de potencia, de la patente Pedrolo modelo DC 30 o equiv alente,
completamente equitadas de instalacion de fontaneria, con tuberia de impulsion de 1,5 pulgadas, flotadores de regu-
lacion, etc. e instalacion electrica completa  con cuadro electronico para las dos bombas, cuatro flotadores (encen-
dido alternado de la primera bomba, encendido de la segunda bomba, paro y  niv el de alarma) modelo QED2-TRI o
equiv alente. Totalmente rematado, con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, segun NTE, EHE-08 y
CTE-SE-AE, CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012, instrucciones de la DF y  detalles de proy ec-
to.

21,000 h   Oficial primera                                                 17,86 375,06

16,000 h   Peón especializado                                              15,00 240,00

0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 1,75

0,100 h   Ay udante encofrador                                             16,26 1,63

2,100 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 123,90

14,600 m2  Malla 15x 30x 5 cm 1,541 kg/m2                                    1,14 16,64

1,250 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5                                   77,11 96,39

0,770 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 9 cm                       95,15 73,27

1,250 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,72 73,40

18,000 Ud  Pates PP 30x 25 cm                                               7,32 131,76

1,000 m2  Tapa chapa galv anizada abatible i/cerco                         49,21 49,21

48,000 m2  Geotex til polipropileno no tejido 125 g/m2                      0,90 43,20

12,000 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        14,50 174,00

0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      150,97 3,93

0,100 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 0,09

0,050 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,40

1,670 m   Vigueta D/T pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m)            6,99 11,67

5,714 u   Bov edilla cerámica 50x 25x 20 cm                                  0,90 5,14

4,000 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 220,56

4,000 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 85,80

1,000 u   Instal electric completa y  cuadro maniobra y  proteccion         690,00 690,00

1,000 u   Instalacion fontaneria completa para dos bombas                 420,00 420,00

2,000 u   Instalacion completa electrobomba sumergible DC30               780,00 1.560,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.397,80 43,98

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.441,80 88,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.530,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.29 mes AGOTAMIENTO/VACIADO DE AGUAS INFILTRACIÓN                       

Trabajos de control, agotamiento, ev acuación y  drenaje de aguas de infiltración en toda la obra para ev itar interfe-
rencias en trabajos de mov imiento de tierras y  cimentación. Realizada mediante bomba electrica de 1 cv  de poten-
cia. Incluida MO para preparacion de alojamiento, mantenimiento, manguera de ev acuacion hasta punto de desa-
guea a la red, repuestos o piezas especiales, consumo electrico, y  p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos.
Realizado siguiendo la instrucciones de la DF.

10,000 h   Peón especializado                                              15,00 150,00

30,000 DIA Bomba sumergible eléctrica agua 1 cv                             28,40 852,00

30,000 DIA Manguera ex pulsión 20 m de 3"                                   8,00 240,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.242,00 12,42

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.254,40 25,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.279,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.30 Ud  POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.                     

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y  de 2,50 m de altura
total, formado por solera  de dimensiones 2.00x 2.00x 0.25m realizada en hormigon HA-25/P/40/I, ligeramente arma-
da con mallazo electrosoldado 150x 150x 6 mm,  anillos de pozo de 1 m de altura y  cono asimétrico para formación
de brocal del pozo de 1,15 m de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales
adaptadas para salida y  entrada de tuberia, pates de polipropileno, recibido de marco y  tapa de hierro fundido de 60
cm de diámetro y  medios aux iliares; sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral posterior. Marcado
CE obligatorio según Anex o ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y  Complemento Nacional UNE
127917:2005 Totalmente  rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de los serv icios municipales, D.F. y  detalles de
Proy ecto.

2,000 h   Oficial primera                                                 17,86 35,72

2,000 h   Peón especializado                                              15,00 30,00

0,500 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 27,57

1,000 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 59,00

4,000 m2  Malla 15x 15x 6 cm 2,870 kg/m2                                    2,22 8,88

0,005 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                       74,21 0,37

1,000 Ud  Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm         622,31 622,31

1,000 Ud  Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm              213,59 213,59

1,000 u   Cerco/tapa FD/25Tn D=60 cm                                      64,04 64,04

8,000 Ud  Pates PP 30x 25 cm                                               7,32 58,56

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.120,00 11,20

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.131,20 22,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.153,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.31 Ud  POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=3.50m.                     

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y  de 3,50 m de altura
total, formado por solera de dimensiones 2.00x 2.00x 0.25m realizada en hormigon HA-25/P/40/I, ligeramente arma-
da con mallazo electrosoldado 150x 150x 6 mm, anillos de pozo de 1 m de altura y  cono asimétrico para formación
de brocal del pozo de 1,15 m de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales
adaptadas para salida y  entrada de tuberia, pates de polipropileno, recibido de marco y  tapa de hierro fundido de 60
cm de diámetro y  medios aux iliares; sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral posterior. Marcado
CE obligatorio según Anex o ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y  Complemento Nacional UNE
127917:2005 Totalmente  rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de los serv icios municipales, D.F. y  detalles de
Proy ecto.

3,500 h   Oficial primera                                                 17,86 62,51

3,500 h   Peón especializado                                              15,00 52,50

0,550 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 30,33

1,000 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 59,00

4,000 m2  Malla 15x 15x 6 cm 2,870 kg/m2                                    2,22 8,88

0,005 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                       74,21 0,37

1,000 Ud  Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm         622,31 622,31

2,000 Ud  Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=100 cm          213,59 427,18

1,000 Ud  Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm              213,59 213,59

1,000 u   Cerco/tapa FD/25Tn D=60 cm                                      64,04 64,04

14,000 Ud  Pates PP 30x 25 cm                                               7,32 102,48

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.643,20 16,43

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.659,60 33,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.692,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.32 Ud  POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=6.50m.                     

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y  de 6,50 m de altura
total, formado por solera  de dimensiones 2.00x 2.00x 0.25m realizada en hormigon HA-25/P/40/I, ligeramente arma-
da con mallazo electrosoldado 150x 150x 6 mm, cubeta base de pozo de 1 m de altura, anillos de pozo de 1 m de
altura y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1,15 m de altura, todos los elementos con junta de
goma, incluso p.p. de piezas especiales adaptadas para salida y  entrada de tuberia, pates de polipropileno, recibi-
do de marco y  tapa de hierro fundido de 60 cm de diámetro y  medios aux iliares; sin incluir la ex cav ación del pozo
y  su relleno perimetral posterior. Marcado CE obligatorio según Anex o ZA de la Norma Europea UNE-EN
1917:2008 y  Complemento Nacional UNE 127917:2005 Totalmente  rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de
los serv icios municipales, D.F. y  detalles de Proy ecto.

5,400 h   Oficial primera                                                 17,86 96,44

5,400 h   Peón especializado                                              15,00 81,00

0,800 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 44,11

1,000 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 59,00

4,000 m2  Malla 15x 15x 6 cm 2,870 kg/m2                                    2,22 8,88

0,010 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                       74,21 0,74

1,000 Ud  Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm         622,31 622,31

4,000 Ud  Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=100 cm          213,59 854,36

1,000 Ud  Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm              213,59 213,59

1,000 u   Cerco/tapa FD/25Tn D=60 cm                                      64,04 64,04

20,000 Ud  Pates PP 30x 25 cm                                               7,32 146,40

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.190,90 21,91

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.212,80 44,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.257,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.33 Ud  T. ENTER. POLIETILENO COMP. J.ELAS. SN4 C. TEJA D=630mm         

Colector de saneamiento enterrado realizado con tuberia de polietileno corrugado de alta densidad, rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 630 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de grav a de macha-
queo debidamente repartida, niv elada y  compactada hasta los riñones. Con p.p. de doble fieltro geotex til para se-
paracion de grav a con el terreno y  del tubo con la grav a, medios aux iliares y  costes indirectos sin incluir la ex ca-
v ación ni el tapado posterior de las zanjas, Totalmente colocado y  rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la
D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,400 h   Oficial primera                                                 17,86 7,14

0,400 h   Peón especializado                                              15,00 6,00

1,000 m   Tubo HDPE corrugado SN8 D=630 mm                                87,05 87,05

0,230 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 12,68

0,600 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        14,50 8,70

6,000 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 3,60

0,500 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60 1,80

0,016 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,16

1,000 %   Medios aux iliares                                               127,10 1,27

2,000 %   Costes Indirectos                                               128,40 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.34 Ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE                                          

Trabajos de conex ión de nuev a tuberia con la red ex istente en parcela lindero sur y  parcela colegio Nuestra Seño-
ra. realizda mediante arqueta de transicion adaptada al tubo de 600, ejecutada en hormigon en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior, completa: con tapa de hormigón. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, con p.p. de sellado para junta estanca, medios aux iliares y  costes indi-
rectos, incluida ex cav ación para descubrir la conex ion y  relleno perimetral posterior. Totalmente rematada segun
CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

1,100 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 43,81

6,000 h   Oficial primera                                                 17,86 107,16

6,000 h   Peón especializado                                              15,00 90,00

2,100 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 123,90

1,000 Ud  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego                             107,60 107,60

1,000 Ud  Tapa cuadrada HA e=6 cm                                         24,96 24,96

1,000 Ud  Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474                        6,23 6,23

1,000 %   Medios aux iliares                                               503,70 5,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               508,70 10,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.35 m3  EXCAVACIÓN POZOS/ZANJAS INSTALACIONES T. COMPACTO/ROCA C/RELLENO

Ex cav ación en pozos y  zanjas de instalaciones, en terrenos compactos/roca por medios mecánicos con localiza-
ción entre cimentaciones ex istentes, con ex tracción de tierras a los bordes y  con posterior relleno y  apisonado de
las tierras procedentes de la ex cav ación. Incluida parte proporcional de medios aux iliares y  costes indirectos. Me-
dido sobre perfil teorico Totalmente rematado según CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,850 h   Peón ordinario                                                  14,88 12,65

0,360 h   Ex cav adora hidráulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor      60,33 21,72

0,850 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60 3,06

0,075 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 1,28

1,000 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0,62 0,62

1,000 %   Medios aux iliares                                               39,30 0,39

2,000 %   Costes Indirectos                                               39,70 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y HORMIGONES                                        
03.01 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.GRÚA                       

Hormigón HM-20/P/20/I elaborado en central, para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, i/v ertido con
grúa, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,000 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                    63,57 63,57

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               72,20 0,72

2,000 %   Costes Indirectos                                               72,90 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02 m3  HORMIGÓN ARMADO EN CIMIENTOS                                    

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto (73 kg/m3), con p.p. de armaduras de arranque de pilares,
despuntes, encofrado y  desencofrado, v ertido por medios manuales, colocación de armaduras, v ibrado y  curado,
medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE
y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun
normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                            160,93 160,93

1,250 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 9,75

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               179,30 1,79

2,000 %   Costes Indirectos                                               181,10 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03 m3  HORMIGON ARMADO EN RIOSTRAS R1                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de v igas riostras de cimentación tipo R1, incluso
armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto (84 kg/m3), con p.p. de despuntes, encofrado y  desenco-
frado, v ertido por medios manuales, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios aux iliares y  costes indi-
rectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y  realizado segun normas
NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                            160,93 160,93

8,000 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 62,40

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               231,90 2,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               234,20 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 m3  HORMIGON ARMADO EN RIOSTRAS R2                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de v igas riostras de cimentación tipo R2, incluso
armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de despuntes, encofrado y  desencofrado, v erti-
do por medios manuales, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios aux iliares y  costes indirectos, total-
mente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y  realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                            160,93 160,93

7,000 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 54,60

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               224,10 2,24

2,000 %   Costes Indirectos                                               226,40 4,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05 m3  HORMIGON ARMADO PILASTRAS DE ARRANQUE                           

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de pilastras, armadas con acero B 500 S segun
cuantias de Proy ecto, con p.p. de despuntes, encofrado y  desencofrado con chapas metalicas apeadas segun su
altura, v ertido con grua pluna, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios aux iliares y  costes indirectos,
totalmente rematados. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y  realizado segun normas NTE-EHS y
EHE-08, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/lIa PILAR                           74,91 74,91

2,800 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILASTRAS                                 9,92 27,78

148,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 192,40

1,000 %   Medios aux iliares                                               295,10 2,95

2,000 %   Costes Indirectos                                               298,00 5,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS

03.06 m3  HORMIGON ARMADO MUROS AUXILIARES                                

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 20 cm de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con pa-
neles metálicos, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de apeos complemen-
tarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigón y  acero con marca-
do CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado
segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y
detalles de Proy ecto.

5,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 90,65

1,050 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 76,93

132,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 171,60

0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56 0,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               339,50 3,40

2,000 %   Costes Indirectos                                               342,90 6,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 15

Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en central y  v ertido a mano desde
camion, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasa-
do, lamina de polietileno de barrera de v apor, encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, ex tendido y
compactado con pisón separada del terreno por fieltro geotex til Danofelt PY-200. Según NTE-RSS y  EHE-08. Com-
ponentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medida la superficie real ejecutada. Con p.p. de formacion de pendientes, plancha aislante en encuen-
tros con elementos salientes, perimetrales o juntas, encofrados complementarios y  medios aux iliares. Ejecutado
según NTE-RSS y  EHE-08, detalles del Proy ecto e instrucciones de la DF. Totalmente rematada.

1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   4,94 4,94

0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                          66,86 10,03

1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           3,12 3,12

1,050 m2  Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)                       0,55 0,58

1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 0,63

0,020 m3  Madera pino encofrar 22 mm                                      222,57 4,45

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

1,000 %   Medios aux iliares                                               25,90 0,26

2,000 %   Costes Indirectos                                               26,20 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.08 m3  HORMIGÓN ARMADO EN NUEVOS CIMIENTOS                             

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de armaduras de arranque de pilares, despuntes,
encofrado y  desencofrado, v ertido por medios manuales, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios au-
x iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas
NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

110,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 143,00

1,250 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 9,75

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               227,40 2,27

2,000 %   Costes Indirectos                                               229,60 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.09 m3  HORMIGÓN ARMADO EN VIGA CENTRADORA S-1.1/T-3/T-4                

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de v igas centradoras tipo S-1.1, T-3 y  T-4, inclu-
so armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de despuntes, encofrado y  desencofrado,
v ertido por medios manuales con ay uda de grua pluma, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios aux i-
liares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y  realizado se-
gun normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

110,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 143,00

6,000 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 46,80

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               264,40 2,64

2,000 %   Costes Indirectos                                               267,10 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10 m3  HORMIGÓN ARMADO EN VIGA CENTRADORA S-3/S-4                      

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de v igas centradoras tipo S-3 y  S-4, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de despuntes, encofrado y  desencofrado, v ertido
por medios manuales con ay uda de grua pluma, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios aux iliares y
costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y  realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

183,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 237,90

6,000 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 46,80

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               359,30 3,59

2,000 %   Costes Indirectos                                               362,90 7,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.11 m3  HORMIGÓN ARMADO CIMIENTO M1/M2                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y  desencofrado, v ertido manual con ay uda de la grua pluma, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios
aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

37,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 48,10

1,450 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 11,31

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               134,00 1,34

2,000 %   Costes Indirectos                                               135,40 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.12 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M3/M4                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y  desencofrado, v ertido manual con ay uda de la grua pluma, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios
aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

120,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 156,00

1,300 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 10,14

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               240,80 2,41

2,000 %   Costes Indirectos                                               243,20 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.13 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M5                                     

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y  desencofrado, v ertido manual con ay uda de la grua pluma, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios
aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

123,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 159,90

0,700 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 5,46

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               240,00 2,40

2,000 %   Costes Indirectos                                               242,40 4,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.14 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M6                                     

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y  desencofrado, v ertido manual con ay uda de la grua pluma, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios
aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

135,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 175,50

0,600 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 4,68

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               254,80 2,55

2,000 %   Costes Indirectos                                               257,30 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.15 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M10                                    

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y  desencofrado, v ertido manual con ay uda de la grua pluma, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios
aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

110,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 143,00

1,100 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 8,58

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               226,20 2,26

2,000 %   Costes Indirectos                                               228,50 4,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.16 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M11                                    

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y  desencofrado, v ertido por medios manuales, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios aux iliares y
costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

98,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 127,40

1,050 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 8,19

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               210,20 2,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               212,30 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.17 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M12.1                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y  desencofrado, v ertido por medios manuales, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios aux iliares y
costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

100,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 130,00

0,750 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 5,85

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               210,50 2,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               212,60 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.18 m3  HORMIGON ARMADO CIMIENTO M12.2                                  

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y  desencofrado, v ertido por medios manuales, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios aux iliares y
costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y  CTE-SE-C, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

76,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 98,80

0,950 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 7,41

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               180,80 1,81

2,000 %   Costes Indirectos                                               182,60 3,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.19 m3  MURO HA  ARANQUE M1/M2                                          

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, incluso arma-
dura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras, v ertido, encofrado
y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para jun-
tas de construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Compo-
nentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente remata-
do segun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

2,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 36,26

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

95,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 123,50

1,000 %   Medios aux iliares                                               233,00 2,33

2,000 %   Costes Indirectos                                               235,40 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.20 m2  MURO HA PREFABRICADO M1                                         

Muro de contención de hormigón armado semiprefabricado constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm
paralelas entre si y  acero B 500 S en su interior. Espesor del muro 40 cm y  altura <6,00 m con juntas v erticales
en chaflán cada 1,20 m. Inclido p.p. de sellado de juntas, transporte, encofrado y  desencofrado, apeos comple-
mentarios, relleno interior del muro mediante bombeo con hormigón HA-25/P/20/IIa v ibrado y  curado y  acero B 500
S, con ay uda de grúa telescópica para montaje, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente terminado. Medi-
ción real por m2 sin descontar huecos. Muro prefabricado con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.Medido en perfil teorico y  realizado segun EHE-08 y  CTE, instrucciones del fa-
bricante y  de la DF, y  detalles de Proy ecto

0,270 h   Cuadrilla A                                                     40,98 11,06

1,000 m2  Muro semiprefabricado contencion doble pared e=0,40 m           81,20 81,20

0,850 m   Sellado poliuretano e=20 mm                                     4,26 3,62

0,100 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,80

0,310 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 18,29

6,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 7,80

0,050 Ud  Puntal telescópico fuerte 5 m                                   15,52 0,78

0,300 m3  Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m                        13,78 4,13

0,020 km  Desplazamiento camión-bomba                                     2,16 0,04

0,220 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40 26,49

1,000 %   Medios aux iliares                                               154,20 1,54

2,000 %   Costes Indirectos                                               155,80 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.21 m2  MURO HA PREFABRICADO M2                                         

Muro de sótano de hormigón armado semiprefabricado constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm para-
lelas entre si y  acero B 500 S en su interior. Espesor del muro 40 cm y  altura <6,00 m con juntas v erticales en
chaflán cada 1,20 m. Inclido p.p. de sellado de juntas, transporte, encofrado y  desencofrado, apeos complementa-
rios, relleno interior del muro mediante bombeo con hormigón HA-25/P/20/IIa v ibrado y  curado y  acero B 500 S,
con ay uda de grúa telescópica para montaje, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente terminado. Medición
real por m2 sin descontar huecos. Muro prefabricado con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.Medido en perfil teorico y  realizado segun EHE-08 y  CTE, instrucciones del fabricante
y  de la DF, y  detalles de Proy ecto.

0,270 h   Cuadrilla A                                                     40,98 11,06

1,000 m2  Muro semiprefabricado doble pared e=40 cm                       72,00 72,00

0,850 m   Sellado poliuretano e=20 mm                                     4,26 3,62

0,100 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,80

0,310 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 59,00 18,29

6,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 7,80

0,050 Ud  Puntal telescópico fuerte 5 m                                   15,52 0,78

0,300 m3  Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m                        13,78 4,13

0,020 km  Desplazamiento camión-bomba                                     2,16 0,04

0,220 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40 26,49

1,000 %   Medios aux iliares                                               145,00 1,45

2,000 %   Costes Indirectos                                               146,50 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.22 m3  HORMIGON ARMADO APOYO CORONACION MURO M1/M2                     

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, apoy o de mu-
ro de coronacion sobre muro prefabricado, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofra-
do con paneles metálicos y  tablero fenólico para todas las superficies v istas, v ertido con grúa pluma, v ibrado y
colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos comple-
mentarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  re-
alizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, des-
pieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

4,750 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                   7,89 37,48

6,500 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 50,70

141,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 183,30

0,450 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 9,65

1,000 %   Medios aux iliares                                               354,40 3,54

2,000 %   Costes Indirectos                                               357,90 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.23 m3  MURO HA CORONACION MUROS M1/M2                                  

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
25 cm de seccion, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a dos caras  y  tablero fenólico para todas las superficies v istas, v ertido con grúa pluma, v ibrado y  colocado,
con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, me-
dios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun
normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y  deta-
lles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

6,000 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                   7,89 47,34

4,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 72,52

61,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 79,30

0,450 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 9,65

1,000 %   Medios aux iliares                                               282,10 2,82

2,000 %   Costes Indirectos                                               284,90 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.24 m3  MURO HA  ARANQUE M3                                             

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, incluso arma-
dura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras, v ertido, encofrado
y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para jun-
tas de construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Compo-
nentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente remata-
do segun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

2,250 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 40,79

74,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 96,20

0,350 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 7,51

1,000 %   Medios aux iliares                                               217,80 2,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               220,00 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.25 m3  HORMIGON ARMADO MURO M3                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
35 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a una y  dos caras y  tablero fenólico para todas las superficies v istas, v ertido, encofrado y  desencofrado con
grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías v erticales y  hori-
zontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cor-
dón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresi-
v as, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Rev ofix  para su fijación, berenjenos para juntas de cons-
truccion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del
hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
do en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun ins-
trucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

2,850 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                   7,89 22,49

2,850 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 51,67

74,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 96,20

0,400 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 2,94

0,400 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,77

0,450 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 9,65

1,000 %   Medios aux iliares                                               257,00 2,57

2,000 %   Costes Indirectos                                               259,60 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.26 m3  HORMIGON ARMADO MURO M4                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, incluso arma-
dura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras, v ertido, encofrado
y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para jun-
tas de construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Compo-
nentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente remata-
do segun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

2,250 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 40,79

74,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 96,20

0,350 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 7,51

1,000 %   Medios aux iliares                                               217,80 2,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               220,00 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.27 m3  HORMIGON ARMADO MURO M5                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, incluso arma-
dura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras, v ertido, encofrado
y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas
frías v erticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de
muro y  muro, con cordón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para
aguas dulces no agresiv as, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Rev ofix  para su fijación, berenje-
nos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente
rematado segun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

2,500 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 45,33

65,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 84,50

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

0,400 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 2,94

0,400 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,77

1,000 %   Medios aux iliares                                               215,40 2,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               217,50 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.28 m3  HORMIGON ARMADO MURO M6                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a una y  dos caras y  tablero fenólico para todas las superficies v istas, v ertido, encofrado y  desencofrado con
grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías v erticales y  hori-
zontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cor-
dón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresi-
v as, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Rev ofix  para su fijación, berenjenos para juntas de cons-
truccion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del
hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
do en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun ins-
trucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

1,240 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                   7,89 9,78

2,500 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 45,33

89,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 115,70

0,400 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 8,58

0,300 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 2,20

0,300 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               255,40 2,55

2,000 %   Costes Indirectos                                               258,00 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.29 m3  HORMIGON ARMADO TRANSICION MURO EXISTENTE                       

Hormigón armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en v iga de transicion entre muro M8 y  M9 ex istente y  nue-
v os, prev io descabezado del muro de hormigon armado ex istente mediante martillo compresor y  adaptacion de ar-
maduras prev io rascado y  aplicacion de neutralizador de ox ido, incluida armadura de acero B 500 S segun cuan-
tias de Proy ecto, con p.p. de despuntes, encofrado y  desencofrado de madera, apeado de encofrado, v ertido con
grua pluna, colocación de armaduras, v ibrado y  curado, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente remata-
das. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y  realizado segun normas NTE-EME y  EHE-08, instrucciones
de la DF y  detalles de Proy ecto.

6,800 h   Peón especializado                                              15,00 102,00

6,800 h   Peón ordinario                                                  14,88 101,18

6,000 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 64,44

6,000 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,61 21,66

0,005 h   Oficial 1ª ferralla                                             17,46 0,09

0,005 h   Ay udante ferralla                                               16,26 0,08

0,050 h   Ay udante pintura                                                15,22 0,76

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁCENAS                           74,21 74,21

1,750 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                         18,27 31,97

141,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 183,30

0,050 l   Neutralizador de óx ido                                          16,23 0,81

1,000 %   Medios aux iliares                                               580,50 5,81

2,000 %   Costes Indirectos                                               586,30 11,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 598,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.30 m3  HORMIGON ARMADO MURO M8                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
45 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a una y  dos caras y  tablero fenólico para todas las superficies v istas, v ertido, encofrado y  desencofrado con
grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías v erticales y  hori-
zontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cor-
dón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresi-
v as, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Rev ofix  para su fijación, berenjenos para juntas de cons-
truccion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del
hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
do en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun ins-
trucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

2,250 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                   7,89 17,75

2,250 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 40,79

75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 97,50

0,450 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 9,65

0,200 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 1,47

0,200 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,38

1,000 %   Medios aux iliares                                               240,80 2,41

2,000 %   Costes Indirectos                                               243,20 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.31 m3  HORMIGON ARMADO MURO M9                                         

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a una y  dos caras y  tablero fenólico para todas las superficies v istas, v ertido, encofrado y  desencofrado con
grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías v erticales y  hori-
zontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cor-
dón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresi-
v as, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Rev ofix  para su fijación, berenjenos para juntas de cons-
truccion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del
hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
do en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun ins-
trucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

1,700 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                   7,89 13,41

1,700 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 30,82

65,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 84,50

0,450 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 9,65

0,300 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 2,20

0,300 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               214,40 2,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               216,60 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.32 m3  HORMIGON ARMADO MURO M 10.1                                     

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos
de espadines, tratamiento de juntas frías v erticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre
distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cordón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita
(sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresiv as, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo
Rev ofix  para su fijación, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y
costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

1,600 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 29,01

100,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 130,00

0,450 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 9,65

0,350 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 2,57

0,350 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               245,20 2,45

2,000 %   Costes Indirectos                                               247,60 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.33 m3  HORMIGON ARMADO MURO M 10.2                                     

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos
de espadines, tratamiento de juntas frías v erticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre
distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cordón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita
(sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresiv as, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo
Rev ofix  para su fijación, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y
costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

1,600 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 29,01

92,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 119,60

0,450 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 9,65

0,350 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 2,57

0,350 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               234,80 2,35

2,000 %   Costes Indirectos                                               237,10 4,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.34 m3  MURO HA  ARANQUE M11                                            

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, incluso arma-
dura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras, v ertido, encofrado
y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas
frías v erticales y  horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de
muro y  muro, con cordón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para
aguas dulces no agresiv as, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Rev ofix  para su fijación, berenje-
nos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente
rematado segun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

2,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 36,26

61,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 79,30

0,350 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 7,51

1,000 %   Medios aux iliares                                               196,30 1,96

2,000 %   Costes Indirectos                                               198,30 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.35 m3  HORMIGON ARMADO MURO M 11                                       

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a dos caras y  tablero fenólico para todas las superficies v istas, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa,
v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías v erticales y  horizonta-
les de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cordón
hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresiv as,
totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Rev ofix  para su fijación, berenjenos para juntas de construc-
cion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormi-
gón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instruccio-
nes de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

2,500 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                   7,89 19,73

2,500 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 45,33

74,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 96,20

0,350 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 7,51

0,300 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 2,20

0,300 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               244,80 2,45

2,000 %   Costes Indirectos                                               247,30 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.36 m3  HORMIGON ARMADO MURO M 12.1                                     

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a dos caras y  tablero fenólico para todas las superficies v istas, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa,
v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías v erticales y  horizonta-
les de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cordón
hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresiv as,
totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Rev ofix  para su fijación, berenjenos para juntas de construc-
cion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormi-
gón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instruccio-
nes de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

2,500 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                   7,89 19,73

2,500 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 45,33

78,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 101,40

0,350 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 7,51

0,300 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 2,20

0,300 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               250,00 2,50

2,000 %   Costes Indirectos                                               252,50 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.37 m3  HORMIGON ARMADO MURO M 12.2                                     

Hormigón armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metáli-
cos a una o dos caras y  tablero fenólico para todas las superficies v istas, v ertido, encofrado y  desencofrado con
grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frías v erticales y  hori-
zontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y  muro, con cor-
dón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (sección 20 x  25 mm.) apta para aguas dulces no agresi-
v as, totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo Rev ofix  para su fijación, berenjenos para juntas de cons-
truccion, apeos complementarios, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del
hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
do en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Totalmente rematado segun ins-
trucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

1,050 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 76,93

2,500 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                   7,89 19,73

2,500 m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m<h<6,00m                     13,96 34,90

57,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 74,10

0,350 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 7,51

0,300 m   Junta Waterstop RX 101                                          7,34 2,20

0,300 m   Malla metálica Rev ofix                                           1,92 0,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               216,00 2,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               218,10 4,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
04.01 m2  ESTRUCTURA FORJADO RETICULAR 40+5 CM 80/80                      

Estructura de hormigon armado compuesta por forjado reticular de canto 40+5 cm, formado por nerv ios de hormi-
gón armado en dos direcciones, piezas de entrev igado aligerante formados por planchas y  casetones de poliestire-
no ex pandido (EPS) moldeado en dos piezas complementarias tipo FOREL o equiv alente y  capa de compresión
de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central y  colocado en obra con grua-pluma, incluso armaduras
principales y  complementarias de acero corrugado B 500 S en cuantía según memoria y  planos,  p.p. de encofra-
do, desencofrado, macizo de capiteles, refuerzos de huecos, bordes, anclajes con muros, etc., v ertido , v ibrado,
curado, con medios aux iliares y  costes indirectos. Medido en proy eccion en planta con repercusiòn de v igas y  pi-
lares. Componentes del hormigón, acero, armadura de nerv ios y  sistema con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado y  realizado segun normas NTE-EHR y
EHE-08, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,011 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I PILAR ENCOF/METÁLICO      483,37 5,32

1,000 m2  FORJADO RETICULAR 40+5cm POLIESTIRENO                          64,53 64,53

0,060 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA JÁCENAS
PLANAS        

234,81 14,09

1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           3,12 3,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               87,10 0,87

2,000 %   Costes Indirectos                                               87,90 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02 m2  LOSA HORMIGON ARMADO                                            

Suministro y  puesta en obra de Hormigón armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de losa en v oladizo de 20 cm de
espesor. Incluso armaduras principales y  complementarias, de acero corrugado B 500 S en cuantía según planos,
p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido con pluma-grúa, v ibrado, curado, etc., con p.p. de medios aux iliares y
costes indirectos. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011 Medido en perfil teorico. Totalmente rematada y  realizada segun NTE-EME, EHL y
EHE-08, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,200 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA                        71,29 14,26

1,000 m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS                             14,98 14,98

29,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 37,70

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

1,000 %   Medios aux iliares                                               69,10 0,69

2,000 %   Costes Indirectos                                               69,80 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.03 kg  ACERO S-275-JR EN ESTRUCTURA SOLD.                              

Suministro y  colocacion de v igas, pilares, zunchos y  correas de acero laminado tipo S-275-JR, mediante uniones
soldadas, elaborado en taller y  montado en obra. Con p.p. de placas de anclaje, pernios, piezas especiales, des-
puntes, soldaduras, cortes, etc., desengrasado manual, imprimación con pintura de proteccion y  dos manos de es
malte acabado en color a alegir por la DF, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente montado y  rematado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE. instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto. Acero con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,020 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 0,34

0,015 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 0,24

1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,32 1,39

0,010 l   Minio electrolítico                                             5,40 0,05

0,020 l   Esmalte efecto forja negro/color ex terior base disolv ente       11,93 0,24

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,30 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 m2  LOSA ESCALERA HORMIGON ARMADO                                   

Suministro y  puesta en obra de Hormigón armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de  losas de escalera de espeor
comprendido entre 15 cm y  32 cm. Incluso armaduras principales y  complementarias, de acero corrugado B 500 S
en cuantía según planos, p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido con pluma-grúa, v ibrado, curado, etc., con p.p.
de de formacion de peldaños en el mismo material, medios aux iliares y  costes indirectos. Componentes del hormi-
gón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 Medido en
perfil teorico. Totalmente rematada y  realizada segun NTE-EME, EHL y  EHE-08, instrucciones de la DF y  detalles
de Proy ecto.

0,220 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSAS INCLINADAS              75,92 16,70

1,000 m2  ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS              19,08 19,08

20,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 26,00

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

1,000 %   Medios aux iliares                                               63,90 0,64

2,000 %   Costes Indirectos                                               64,60 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.05 m2  LOSA  ACCESO VEHICULOS                                          

Suministro y  puesta en obra de Hormigón armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de losa inclinada de 25 cm de es-
pesor. Incluso armaduras principales y  complementarias, de acero corrugado B 500 S en cuantía según planos,
p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido con pluma-grúa, v ibrado, curado, etc., con p.p. de medios aux iliares y
costes indirectos. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011 Medido en perfil teorico. Totalmente rematada y  realizada segun NTE-EME, EHL y
EHE-08, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,250 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSAS INCLINADAS              75,92 18,98

1,000 m2  ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS              19,08 19,08

20,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 26,00

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

1,000 %   Medios aux iliares                                               66,20 0,66

2,000 %   Costes Indirectos                                               66,90 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.06 m3  PILAR CIRCULAR HORMIGON VISTO                                   

Suministro y  puesta en obra de hormigón blanco HA-25/B/20/I elaborado en central para pilar circular v isto de 25
cm de diametro, compuesto por cemento y  árido blancos y  encofrado de carton. Incluido p.p. de armadura (256
kg/m3), replanteo y  aplomado, encofrado y  desencofrado, v ertido del hormigon con pluma-grúa, v ibrado y  curado.
Según normas NTE-EME, EHS y  EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I BLANCO PILAR                    74,46 74,46

20,500 m   ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTÓN d=25cm    16,62 340,71

256,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 332,80

0,060 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 1,29

1,000 %   Medios aux iliares                                               749,30 7,49

2,000 %   Costes Indirectos                                               756,80 15,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 771,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07 m2  FORJADO PLACA PREFABRICADA 20+5                                 

Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm  y  en piezas adaptadas al diseño
del Proy ecto para cumplir con una sobrecarga de uso de 3 KN/m2 y  carga total de 10,96 KN/m2. Tipo Z 20 de
RUBIERA o equiv alente. Con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm de hormigón
HA-25/P/20/I elaborado en central y  v ertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y  complemen-
tarias, negativ os, conectores, zunchos perimetrales, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes
con muros, armadura de reparto 200x 300x 5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y
Planos d Proy ecto. Con p.p. de encofrado y  desencofrado aux iliar, v ertido, v ibrado, curado de hormigón con ay u-
da de grúa telescópica para montaje. Con medios aux iliares y  costes indirectos. Medido en proy eccion en planta
descontando v igas y  huecos may ores de 5 m2. Placa alv eolar, componentes del hormigón y  acero con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Totalmente rematado y  realizado segun
EFHE, EHE-08 y  CTE, prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto..

0,220 h   Cuadrilla A                                                     40,98 9,02

1,000 m2  Placa alv eolar c=20+5 cm QT=10.96 KN/m2                         37,50 37,50

0,070 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 4,13

1,250 m2  Malla 20x 30x 5 cm 1,284 kg/m2                                    1,56 1,95

0,120 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                       5,49 0,66

4,100 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 5,33

0,400 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,32 0,53

0,005 l   Minio electrolítico                                             5,40 0,03

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

0,080 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40 9,63

1,000 %   Medios aux iliares                                               70,90 0,71

2,000 %   Costes Indirectos                                               71,60 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.08 m2  FORJADO PLACA PREFABRICADA 25+5                                 

Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm  y  en piezas adaptadas al diseño
del Proy ecto para cumplir con una sobrecarga de uso de 3 KN/m2 y  carga total de 11,63 KN/m2. Tipo Z 25 de
RUBIERA o equiv alente. Con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm de hormigón
HA-25/P/20/I elaborado en central y  v ertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y  complemen-
tarias, negativ os, conectores, zunchos perimetrales, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes
con muros, armadura de reparto 200x 300x 5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y
Planos de Proy ecto. Con p.p. de encofrado y  desencofrado aux iliar, v ertido, v ibrado, curado de hormigón con
ay uda de grúa telescópica para montaje. Con medios aux iliares y  costes indirectos. Medido en proy eccion en
planta descontando v igas y  huecos may ores de 5 m2. Placa alv eolar, componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Totalmente rematado y  reali-
zado segun EFHE, EHE-08 y  CTE, prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto..

0,220 h   Cuadrilla A                                                     40,98 9,02

1,000 m2  Placa alv eolar c=25+5 cm QT= 11,63 KN/m2                        41,00 41,00

0,070 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 4,13

1,250 m2  Malla 20x 30x 5 cm 1,284 kg/m2                                    1,56 1,95

0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                       5,49 1,65

5,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 7,54

0,250 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,32 0,33

0,005 l   Minio electrolítico                                             5,40 0,03

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

0,080 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40 9,63

1,000 %   Medios aux iliares                                               77,40 0,77

2,000 %   Costes Indirectos                                               78,20 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.09 m2  FORJADO PLACA PREFABRICADA 30+5                                 

Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 30 cm  y  en piezas adaptadas al diseño
del Proy ecto para cumplir con una sobrecarga de uso para bomberos y  carga total de 29,09 KN/m2. Tipo Z 30 de
RUBIERA o equiv alente. Con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm de hormigón
HA-25/P/20/I elaborado en central y  v ertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y  complemen-
tarias, negativ os, conectores, zunchos perimetrales, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes
con muros, armadura de reparto 200x 300x 5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y
Planos de Proy ecto. Con p.p. de encofrado y  desencofrado aux iliar, v ertido, v ibrado, curado de hormigón con
ay uda de grúa telescópica para montaje. Con medios aux iliares y  costes indirectos. Medido en proy eccion en
planta descontando v igas y  huecos may ores de 5 m2. Placa alv eolar, componentes del hormigón y  acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Totalmente rematado y  reali-
zado segun EFHE, EHE-08 y  CTE, prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,240 h   Cuadrilla A                                                     40,98 9,84

1,000 m2  Placa alv eolar c=30+5 cm  Q=29.09 KN/m2                         45,22 45,22

0,070 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 4,13

1,250 m2  Malla 20x 30x 5 cm 1,284 kg/m2                                    1,56 1,95

0,350 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                       5,49 1,92

8,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 11,44

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

0,100 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40 12,04

1,000 %   Medios aux iliares                                               88,70 0,89

2,000 %   Costes Indirectos                                               89,60 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.10 m   VIGA HA PREFABRICADA VR1                                        

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección maciza de 40 cm de ancha por 40 cm de alta para una dimen-
sion total de 40x 70 cm y  longitud adaptada al diseño del Proy ecto. Tipo VR  de RUBIERA o equiv alente. Con relle-
no superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y
v ertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y  complementarias, negativ os, conectores, arma-
dura de reparto 200x 300x 5 mm, etc, en acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y  Planos de Proy ec-
to. Con p.p. de encofrado y  desencofrado aux iliar, v ertido, v ibrado, curado de hormigón con ay uda de grúa teles-
cópica para montaje. Con transporte y  colocacion definitiv a sobre apoy os protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigón, acero y  v iga
prefabricada con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
rematada y  realizada segun EFHE, EHE-08 y  CTE, prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y  detalles
de Proy ecto.

0,250 h   Oficial primera                                                 17,86 4,47

0,500 h   Peón ordinario                                                  14,88 7,44

1,000 m   Viga autoportante HA prefabricado 40x 40 cm                      171,34 171,34

0,400 m   Banda apoy o junta con mov imiento                                6,83 2,73

0,140 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 8,26

0,450 m2  Malla 20x 30x 5 cm 1,284 kg/m2                                    1,56 0,70

0,350 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                       5,49 1,92

4,900 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 6,37

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

0,300 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40 36,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               241,50 2,42

2,000 %   Costes Indirectos                                               243,90 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.11 m   VIGA HA PREFABRICADA VR2                                        

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección maciza de 40 cm de ancha por 50 cm de alta para una dimen-
sion total de 40x 75 cm y  longitud adaptada al diseño del Proy ecto. Tipo VR  de RUBIERA o equiv alente. Con relle-
no superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y
v ertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y  complementarias, negativ os, conectores, arma-
dura de reparto 200x 300x 5 mm, etc, en acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y  Planos de Proy ec-
to. Con p.p. de encofrado y  desencofrado aux iliar, v ertido, v ibrado, curado de hormigón con ay uda de grúa teles-
cópica para montaje. Con transporte y  colocacion definitiv a sobre apoy os protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigón, acero y  v iga
prefabricada con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
rematada y  realizada segun EFHE, EHE-08 y  CTE,  prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y  deta-
lles de Proy ecto.

0,250 h   Oficial primera                                                 17,86 4,47

0,500 h   Peón ordinario                                                  14,88 7,44

1,000 m   Viga autoportante HA prefabricado 40x 50 cm                      178,14 178,14

0,400 m   Banda apoy o junta con mov imiento                                6,83 2,73

0,120 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 7,08

0,450 m2  Malla 20x 30x 5 cm 1,284 kg/m2                                    1,56 0,70

0,350 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                       5,49 1,92

6,600 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 8,58

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

0,300 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40 36,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               249,30 2,49

2,000 %   Costes Indirectos                                               251,80 5,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.12 m   VIGA HA PREFABRICADA VR3                                        

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección maciza de 40 cm de ancha por 60 cm de alta para una dimen-
sion total de 40x 95 cm y  longitud adaptada al diseño del Proy ecto. Tipo VR  de RUBIERA o equiv alente. Con relle-
no superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y
v ertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y  complementarias, negativ os, conectores, arma-
dura de reparto 200x 300x 5 mm, etc, en acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y  Planos de Proy ec-
to. Con p.p. de encofrado y  desencofrado aux iliar, v ertido, v ibrado, curado de hormigón con ay uda de grúa teles-
cópica para montaje. Con transporte y  colocacion definitiv a sobre apoy os protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigón, acero y  v iga
prefabricada con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
rematada y  realizada segun EFHE, EHE-08 y  CTE,  prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y  deta-
lles de Proy ecto.

0,250 h   Oficial primera                                                 17,86 4,47

0,500 h   Peón ordinario                                                  14,88 7,44

1,000 m   Viga autoportante HA prefabricado 40x 60 cm                      184,94 184,94

0,400 m   Banda apoy o junta con mov imiento                                6,83 2,73

0,160 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 9,44

0,450 m2  Malla 20x 30x 5 cm 1,284 kg/m2                                    1,56 0,70

0,350 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                       5,49 1,92

9,600 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 12,48

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

0,300 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40 36,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               262,40 2,62

2,000 %   Costes Indirectos                                               265,00 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.13 m   VIGA HA PREFABRICADA VR4                                        

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección maciza de 50 cm de ancha por 60 cm de alta para una dimen-
sion total de 50x 95 cm y  longitud adaptada al diseño del Proy ecto. Tipo VR  de RUBIERA o equiv alente. Con relle-
no superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y
v ertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y  complementarias, negativ os, conectores, arma-
dura de reparto 200x 300x 5 mm, etc, en acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y  Planos de Proy ec-
to. Con p.p. de encofrado y  desencofrado aux iliar, v ertido, v ibrado, curado de hormigón con ay uda de grúa teles-
cópica para montaje. Con transporte y  colocacion definitiv a sobre apoy os protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigón, acero y  v iga
prefabricada con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
rematada y  realizada segun EFHE, EHE-08 y  CTE,  prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y  deta-
lles de Proy ecto.

0,250 h   Oficial primera                                                 17,86 4,47

0,500 h   Peón ordinario                                                  14,88 7,44

1,000 m   Viga autoportante HA prefabricado 50x 60 cm                      193,50 193,50

0,400 m   Banda apoy o junta con mov imiento                                6,83 2,73

0,200 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 11,80

0,550 m2  Malla 20x 30x 5 cm 1,284 kg/m2                                    1,56 0,86

0,350 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA                       5,49 1,92

17,400 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 22,62

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

0,300 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40 36,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               283,60 2,84

2,000 %   Costes Indirectos                                               286,50 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.14 m2  FORJADO LOSA S/ CHAPA COLABORANTE                               

Forjado de losa de hormigon HA-25/P/20/I elaborado en central y  v ertido con grua pluma sobre chapa perfilada co-
laborante autoportante, tipo Haircol 59 de Europerfil o equiv alente, en acero galv anizado de 0,75 mm de espesor,
altura de greca de 59 mm, intereje de 205 mm y  ancho útil del panel de 820 mm- Fijada a los perfiles estructurales
mediante tornillos y  rematada perimetralmente mediante perfil atirantado siguiendo las instrucciones de puesta en
obra señaladas por el fabriv ante. Incluso p.p de armaduras complementarias  de acero corrugado B 500 S en
cuantia segun Memoria y  Planos de Proy ecto, accesorios, medios aux iliares y  costes indirectos. Chapa, compo-
nentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.Totalmente rematado y  realizado segun EFHE, EHE-08 y  CTE, prescripciones del fabricante, instruccio-
nes de la DF y  detalles de Proy ecto..

0,250 h   Oficial primera                                                 17,86 4,47

0,250 h   Peón ordinario                                                  14,88 3,72

1,050 m2  Chapa colaborante 0,75 mm                                       28,00 29,40

4,900 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 6,37

1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           3,12 3,12

0,050 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 1,07

0,130 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 7,67

1,000 u   Remates, tornillería y  pequeño material                         1,78 1,78

1,000 %   Medios aux iliares                                               57,60 0,58

2,000 %   Costes Indirectos                                               58,20 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                           
05.01 m2  FÁBRICA LADRILLO HORMIGÓN                                       

Fábrica de ladrillo cara v ista de hormigón hidrofugo de aridos densos tipo ARTQUITEC o equiv alente, de dimensio-
nes 400x 140x 50 mm, colocado a soga y  recibido con mortero M60 (M-7,5 N/mm2) de cemento blanco BL-II/ A-L
42,5 R y  arena blanca hidrofugado. Armado homogéneo con armadura de tendel en configuración de celosía trian-
gulada, GEOFOR® o equiv alente de 100 mm de ancho y  3,7 mm de diámetro de los alambres ex teriores, con
acabado epox i y  prestación estructural garantizada por tener los ex tremos prefabricados para el correcto solape y
sistema de autocontrol del operario SAO, dispuesta cada 6 hiladas (36 cm), más dos hiladas en el arranque, sobre
cargaderos y  al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inox idable con doble libertad de mov imiento,
tipo GEOANC® Inox . o equiv alente recibidos en elementos estructurales de hormigón con tacos de ex pansión M6,
Fischer FNA II 6x 30/5 o equiv alente, dispuestos en los soportes de fachada cada 6 hiladas (36 cm) y  en los fren-
tes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo para una llaga y  tendel entre 15,5 mm y  18 mm de espesor, niv ela-
ción y  aplomado, p.p. de piezas especiales y  armadura de refuerzo de huecos y  en esquinas, llav es de atado FI-
SUANC MT o equiv alente para juntas de mov imiento, Perfilería Aux iliar según Proy ecto, enjarjes, mermas y  rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, según CTE y  DAU 12/076. Medida la su-
perficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y  detalles del Proy ecto.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

0,052 mu  Ladrillo hormigon ARTQUITEC blanco 40x 14x 5 cm hidrofugo         789,00 41,03

0,005 mu  Ladrillo hormigon esquina ARTQUITEC blanco 40x 20x 5 cm
hidrofugo 

1.300,00 6,50

0,005 mu  Plaqueta hormigon ARTQUITEC blanca 40x 5x 5 cm hidrofugo          870,00 4,35

1,900 Ud  Anclaje GEOANC-3C (omega + hembrilla)                           5,60 10,64

0,100 Ud  LLav e para junta de dilatacion FISUANC MT                       1,45 0,15

4,100 m   Armadura GEOFOR redonda rec. epox i 4x 100 mm                     3,50 14,35

7,500 Ud  Anclaje-clav o FNA II 6x 30/5 galv .                               0,25 1,88

0,025 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R M-7,5                       85,25 2,13

1,000 m2  ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 12m.<h<15m                         11,90 11,90

1,000 %   Medios aux iliares                                               97,80 0,98

2,000 %   Costes Indirectos                                               98,80 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.02 m2  FÁBRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5              

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5 hidrofugado, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF
y  detalles del Proy ecto.

0,200 h   Oficial primera                                                 17,86 3,57

0,200 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,98

0,047 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 9 cm                       95,15 4,47

0,023 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5                                   77,11 1,77

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,80 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.03 m2  CARGADERO METALICO PERFIL/TUBO                                  

Cargadero metalico para soportar fabricas de ladrillo de cerramiento de fachada formado por bastidor de doble an-
gular horizontal de 75.5 mm y  110.5 mm unidos mediante soldadura a tubos estructurales huecos cuadrados de
80.4 mm colocados en v ertical asu v ez soldados a placas en angulo de 360x 240+150x 240 mm ancladas al los
forjados mediante tacos quimicos HILTI HVU M 16 o equiv alentes. Toda la perfileria sera normalizada de acero
S275 JR laminado en caliente s/UNE EN 10025 y  UNE EN 10 210-1, colocados formando un entramado enrrasa-
do con la estructura de forjados y  pilares por la cara ex terior de la fabrica de ladrillo que conforma la camara de la
fachada. Colocado en obra según CTE-DB-SE-A. Incluso p.p. de despuntes, recortes, soldaduras y  elementos de
anclaje de acuerdo al calculo de la fachada. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado con dos manos de minio de proteccion, medios aux iliares y  cos-
tes indirectos. Realizado segun detalle de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,050 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 0,85

0,050 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 0,79

0,020 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 0,34

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

28,200 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,32 37,22

0,080 m2  Material v ario sujeccion y  montaje                              25,00 2,00

0,800 u   Anclaje químico Hilti HVU M16                                   2,13 1,70

0,025 l   Minio electrolítico                                             5,40 0,14

1,000 %   Medios aux iliares                                               44,80 0,45

2,000 %   Costes Indirectos                                               45,30 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.04 m2  TABICÓN LHD 9 cm INTERIOR MORTERO M-5                           

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 9 cm  recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5 con aditiv o hidrófugo, confeccionado con hormigonera, Incluso replanteo, aplomado, roturas, hu-
medecido de las piezas y  limpieza. Con parte proporcional medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
NTE-PTL y  CTE-SE-F. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la
DF y  detalles del Proy ecto.

0,200 h   Oficial primera                                                 17,86 3,57

0,200 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,98

0,035 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 9 cm                       95,15 3,33

0,018 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5                                   77,11 1,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,30 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.05 m3  CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 20CM. FENOL.                 

Hormigón armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de fachada de
0,20 m de espesor, realizado con CEM ll/B-L/42,5R una ralacion agua/cemento de 0,49, incluso armadura segun
cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras y  tablero fenólico para todas
las superficies v istas observ ando la formacion de huecos para puertas y  v entanas, v ertido, encofrado y  desenco-
frado con grúa, v ibrado y  p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion y  hor-
migonado, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Medido en perfil teorico y  realizado segun
normas NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, des-
pieces y  detalles de Proy ecto.

2,500 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                   7,89 19,73

5,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 90,65

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

127,600 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 165,88

0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56 0,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               349,90 3,50

2,000 %   Costes Indirectos                                               353,40 7,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.06 m3  CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 25 CM. FENOL.                

Hormigón armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de fachada de
0,25 m de espesor, realizado con CEM ll/B-L/42,5R y  una ralacion agua/cemento de 0,49, incluso armadura se-
gun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras y  tablero fenólico para to-
das las superficies v istas observ ando la formacion de huecos para puertas y  v entanas, v ertido, encofrado y  de-
sencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de
construccion y  hormigonado, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente rematado. Medido en perfil teorico y
realizado segun normas NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE
y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones
de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

2,000 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO                   7,89 15,78

4,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 72,52

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

110,880 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 144,14

0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56 0,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               306,10 3,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               309,10 6,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 m3  CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 25 CM. TABLA                 

Hormigón armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de fachada de
0,25 m de espesor, realizado con CEM ll/B-L/42,5R y  una ralacion agua/cemento de 0,49, incluso armadura se-
gun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras y  tabla de madera de 22
mm de grosor biselada para todas las superficies v istas observ ando la formacion de huecos para puertas y  v enta-
nas, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadi-
nes, berenjenos para juntas de construccion y  hormigonado, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente re-
matado. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del
hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Total-
mente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

2,000 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA TABLA BISELADA                         51,56 103,12

4,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m                   18,13 72,52

1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO                    73,27 73,27

110,880 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 144,14

0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56 0,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               393,40 3,93

2,000 %   Costes Indirectos                                               397,30 7,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 405,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.08 m2  CERRAMIENTO FACHADA PANEL COMPOSITE                             

Fachada v entilada con panel composite de aluminio tipo Stacbond de Cortizo o equiv alente de 4 mm. de espesor,
formados por dos láminas de aluminio de 0,5 mm. lacadas en color a definir por la D.F. y  núcleo central a base de
compuesto mineral no combustible de 3 mm. de espesor que confiere al panel la clasificacion frente al fuego
B-S1-d0. Lacado de proteccion en cara posterior. Se incluy e, la formacion e instalacion de bandejas para sistema
machiembrado segun despiece de proy ecto, el suministro y  colocacion de  la perfilería aux iliar de aluminio nece-
saria, anclajes, tornillería, además de piezas para remates de coronacion, dinteles, albardillas para petos superio-
res, jambas y  v ierteaguas, v entilaciones y  remates especiales, sellado perimetral. Con p.p. de trasdosado de fa-
brica de ladrillo hueco de 1/2 pie de espesor recinbdo con mortero de cemento M-5, medios aux iliares y  costes in-
directos. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun NTE-FCA, NTE-FCL, UNE
85-219-86, instrucciones del fabricante, de la DF y  detalles de proy ecto.

0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 8,48

0,500 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,92

0,500 h   Oficial primera                                                 17,86 8,93

0,500 h   Peón ordinario                                                  14,88 7,44

0,047 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 9 cm                       95,15 4,47

0,023 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,77 1,35

1,050 m2  Panel composite                                                 56,00 58,80

2,400 m   Rastrel tubo aluminio                                           0,92 2,21

0,100 m2  Material v ario sujeccion y  montaje                              25,00 2,50

0,025 l   Minio electrolítico                                             5,40 0,14

1,000 %   Medios aux iliares                                               102,20 1,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               103,30 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.09 m2  TAB.EST.DOB.(15x2+70+15+70+15) e=215mm./400 AIS.                

Tabique de espesor 215 mm. para altas prestaciones acusticas, conformado por dos estructuras sin arriostrar entre
si formando camara rellena con una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y
canales de chapa de acero galv anizado de 70/73 mm. cada 400 mm., separados del suelo y  techo mediante ban-
das desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o equiv alente, con dos placas de y eso laminado 15 mm. de espe-
sor atornilladas por las caras ex teriores, con doble aislamiento de panel de lana de Roca de 70 mm de espesor o
equiv alente, no hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y  limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, trata-
miento de huecos, replanteo aux iliar, niv elacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos de paso y  cajas de ins-
talaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, refuerzos de cha-
pa galv anizada y  estructura aux iliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lav abos, inodoros, piletas etc., limpieza,
medios aux iliares y  costes indirectos. Medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY, prescripciones de uso del fabrican-
te, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Ay udante                                                        15,68 2,35

5,250 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           3,50 18,38

1,650 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 1,91

7,000 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,21

1,200 m   Canal 73 mm                                                     0,88 1,06

7,000 m   Montante de 70 mm                                               0,95 6,65

22,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,22

42,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm                                           0,01 0,42

0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm                                     0,39 0,18

1,300 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 70                        0,80 1,04

0,020 m   Chapa galv anizada 8 mm                                          8,13 0,16

2,000 m2  Panel rigido lana roca de 70 mm                                 3,93 7,86

1,000 u   Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques         0,95 0,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               44,10 0,44

2,000 %   Costes Indirectos                                               44,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.10 m2  TABIQUE MULTIPLE (15x2+70+15x2) e=130 mm/400 AIS.               

Tabique múltiple autoportante formado por montantes y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de
70/73 mm cada 400 mm y  separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o equiv alente,
con dos placas de 15 mm de espesor atornilladas por cada cara, con un ancho total de 130 mm, Incluso panel de
lana de Roca de 70 mm de espesor o equiv alente, no hidrofilo, parte proporcional. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, refuerzos de
chapa galv anizada y  estructura aux iliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lav abos, etc., limpieza, medios au-
x iliares y  costes indirectos. Medido deduciendo los huecos. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o
decorar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF
y  detalles de Proy ecto.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Ay udante                                                        15,68 1,57

4,200 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           3,50 14,70

0,900 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 1,04

3,150 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,09

0,950 m   Canal 73 mm                                                     0,88 0,84

3,500 m   Montante de 70 mm                                               0,95 3,33

22,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,22

42,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm                                           0,01 0,42

0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm                                     0,39 0,18

0,600 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 70                        0,80 0,48

0,020 m   Chapa galv anizada 8 mm                                          8,13 0,16

1,000 m2  Panel rigido lana roca de 70 mm                                 3,93 3,93

1,000 u   Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques         0,95 0,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               29,70 0,30

2,000 %   Costes Indirectos                                               30,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.11 m2  TAB.EST.DOB.(15x2+45+15+45+15x2) e=165mm./400 AIS.              

Tabique de espesor 165 mm. para altas prestacion,es acusticas, conformado por dos estructuras arriostradas entre
si formando camara rellena con una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y
canales de chapa de acero galv anizado de 45/48 mm. cada 400 mm., separados mediante bandas desolidarizan-
tes tipo Tecsound S Band 50 o equiv alente, con dos placas de y eso laminados 15 mm. de espesor atornilladas
por las caras ex teriores, con doble aislamiento de panel de lanade Roca de 45 mm de espesor o equiv alente, no
hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y  limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, tratamiento de hue-
cos, replanteo aux iliar, niv elacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y  cajas de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, refuerzos de chapa galv anizada y
estructura aux iliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lav abos, etc., limpieza, medios aux iliares y  costes indi-
rectos, medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar
según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y  deta-
lles de Proy ecto

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Ay udante                                                        15,68 2,35

5,250 m2  Placa y eso laminado BA 15                                       3,50 18,38

1,800 m   Canal Stil R 48                                                 0,98 1,76

4,200 m   Montante Stil M 48                                              0,99 4,16

23,000 Ud  Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,46

30,000 Ud  Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,30

3,000 Ud  Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,06

1,650 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 1,91

7,000 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,42

0,900 m   Banda estanca 45 mm                                             0,40 0,36

1,200 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 50                        0,79 0,95

2,000 m2  Panel rígido lana de roca 45 mm                                 3,15 6,30

0,020 m   Chapa galv anizada 8 mm                                          8,13 0,16

1,000 u   Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques         0,95 0,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               41,20 0,41

2,000 %   Costes Indirectos                                               41,60 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.12 m2  TAB.EST.DOB.(15x2+45+15+45+15) e=150mm./400 AIS.                

Tabique de espesor 150 mm conformado por dos estructuras arriostradas entre si formando camara rellena con
una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y  canales de chapa de acero gal-
v anizado de 45/48 mm. cada 400 mm., separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o
equiv alente, con dos placas de y eso laminados 15 mm. de espesor atornilladas por una cara más una placa de 15
mm de espesor por la otra, con doble aislamiento de panel de lana de Roca de 45 mm de espesor o equiv alente,
no hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y  limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, tratamiento de
huecos, replanteo aux iliar, niv elacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y  cajas de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, refuerzos de chapa galv aniza-
da y  estructura aux iliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lav abos, etc., limpieza, medios aux iliares y  costes
indirectos. Medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o de-
corar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y
detalles de Proy ecto

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Ay udante                                                        15,68 2,35

4,200 m2  Placa y eso laminado BA 15                                       3,50 14,70

1,800 m   Canal Stil R 48                                                 0,98 1,76

4,200 m   Montante Stil M 48                                              0,99 4,16

23,000 Ud  Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,46

30,000 Ud  Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,30

3,000 Ud  Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,06

1,650 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 1,91

7,000 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,42

0,900 m   Banda estanca 45 mm                                             0,40 0,36

1,200 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 50                        0,79 0,95

2,000 m2  Panel rígido lana de roca 45 mm                                 3,15 6,30

0,020 m   Chapa galv anizada 8 mm                                          8,13 0,16

1,000 u   Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques         0,95 0,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               37,50 0,38

2,000 %   Costes Indirectos                                               37,90 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.13 m2  TAB.EST.DOB.(45+15+45+15) e=120mm./400 AIS.                     

Tabique de espesor 120 mm conformado por dos estructuras arriostradas entre si formando camara rellena con
una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y  canales de chapa de acero gal-
v anizado de 45/48 mm. cada 400 mm., separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o
equiv alente, con una placa de y eso laminados 15 mm. de espesor atornilladas por una cara, con doble aislamiento
de panel de lana de Roca de 45 mm de espesor o equiv alente, no hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y  limpieza
del soporte, piezas de remate de encuentros, tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, niv elacion, ejecucion de
angulos, redibido de cercos, paso y  cajas de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, refuerzos de chapa galv anizada y  estructura aux iliar para cuelgue de pizarras,
encimeras, lav abos, etc., limpieza, medios aux iliares y  costes indirectos. Medido por la superficie realmente eje-
cutada. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY,
prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Ay udante                                                        15,68 1,57

2,100 m2  Placa y eso laminado BA 15                                       3,50 7,35

1,800 m   Canal Stil R 48                                                 0,98 1,76

4,200 m   Montante Stil M 48                                              0,99 4,16

23,000 Ud  Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,46

30,000 Ud  Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,30

3,000 Ud  Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,06

1,650 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 1,91

7,000 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,42

0,900 m   Banda estanca 45 mm                                             0,40 0,36

1,200 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 50                        0,79 0,95

2,000 m2  Panel rígido lana de roca 45 mm                                 3,15 6,30

0,020 m   Chapa galv anizada 8 mm                                          8,13 0,16

1,000 u   Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques         0,95 0,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               28,80 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.14 m   FORMACION VIGA "L" YESO LAMINADO                                

Formación de v iga en "L" y  un desarrollo de 1.20+0.80 m, conformada por dos estructuras sin arriostrar entre si
formando camara rellena con una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor, formadada por montantes y  ca-
nales de chapa de acero galv anizado de 45/48 mm. cada 400 mm. ancladas a techo y  pared y  separados me-
diante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o equiv alente, con dos placas de y eso laminados 15
mm. de espesor atornilladas por las caras ex teriores, con doble aislamiento de panel de lana de Roca de 45 mm
de espesor o equiv alente, no hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y  limpieza del soporte, piezas de remate de en-
cuentros, tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, niv elacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y
cajas de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, refuer-
zos de chapa galv anizada para cuelgue de pizarras, encimeras, lav abos, etc., limpieza, medios aux iliares y  cos-
tes indirectos, medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o
decorar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF
y  detalles de Proy ecto

0,300 h   Oficial primera                                                 17,86 5,36

0,300 h   Ay udante                                                        15,68 4,70

10,250 m2  Placa y eso laminado BA 15                                       3,50 35,88

4,000 m   Canal Stil R 48                                                 0,98 3,92

6,000 m   Montante Stil M 48                                              0,99 5,94

23,000 Ud  Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,46

30,000 Ud  Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,30

3,000 Ud  Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,06

1,650 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 1,91

7,000 m   Cinta de juntas GR                                              0,06 0,42

2,000 m   Banda estanca 45 mm                                             0,40 0,80

2,000 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 50                        0,79 1,58

2,000 m2  Panel rígido lana de roca 45 mm                                 3,15 6,30

1,000 %   Medios aux iliares                                               67,60 0,68

2,000 %   Costes Indirectos                                               68,30 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.15 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=100 mm/400 (15x2/70) AIS.             

Trasdosado autoportante formado por montantes y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm
cada 400 mm y  separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o equiv alente, con dos pla-
cas atornilladas de y eso laminado 15 mm de espesor. Incluso panel de lana de Roca de 70 mm de espesor o
equiv alente, no hidrofilo, parte proporcional. de formacion de mochetas de huecos, paso de instalaciones, tornille-
ría, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo,refuerzos de chapa galv anizada y
estructura aux iliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lav abos, etc., limpieza, medios aux iliares y  costes indi-
rectos. Medido deduciendo huecos. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar según NTE-PTP,
UNE 102040 IN  y  ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Ay udante                                                        15,68 1,57

2,100 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           3,50 7,35

0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,46

1,300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,04

0,950 m   Canal 73 mm                                                     0,88 0,84

2,330 m   Montante de 70 mm                                               0,95 2,21

14,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm                                           0,01 0,14

8,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,08

0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm                                     0,39 0,18

0,600 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 70                        0,80 0,48

1,000 m2  Panel rigido lana roca de 70 mm                                 3,93 3,93

0,020 m   Chapa galv anizada 8 mm                                          8,13 0,16

1,000 u   Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques         0,95 0,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               20,20 0,20

2,000 %   Costes Indirectos                                               20,40 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.16 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=76 mm/400 (15x2/46) AIS.              

Trasdosado autoportante formado por montantes y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 45/48
mm cada 400 mm y  separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o equiv alente, con
dos placas atornilladas de y eso laminado 15 mm de espesor. Incluso panel de lana de Roca o equiv alente de 45
mm de espesor, no hidrofilo, parte proporcional. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, refuerzos de chapa galv anizada para cuelgue
de pizarras, encimeras, lav abos, etc., limpieza, medios aux iliares y  costes indirectos. Medido deduciendo hue-
cos. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY,
prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Ay udante                                                        15,68 1,57

2,100 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           3,50 7,35

0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,46

1,300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,04

0,950 m   Canal 48 mm                                                     0,68 0,65

2,330 m   Montante de 46 mm                                               0,78 1,82

14,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 55 mm                                           0,02 0,28

8,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,08

0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm                                     0,26 0,12

0,600 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 50                        0,79 0,47

1,050 m2  Panel rígido lana de roca 45 mm                                 3,15 3,31

1,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               18,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.17 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=170 mm/400 (70x2+15x2) AIS.           

Trasdosado autoportante formado por doble montante y  doble canal de perfiles de chapa de acero galv anizado de
70 mm cada 400 mm y  separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o equiv alente, con
dos placas atornilladas de y eso laminado 15 mm de espesor. Incluso doble panel de lana de Roca de 70 mm de
espesor o equiv alente, no hidrofila, parte proporcional. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, refuerzos de chapa galv anizada para
cuelgue de pizarras, encimeras, lav abos, etc., limpieza, medios aux iliares y  costes indirectos. Medido deduciendo
huecos. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Ay udante                                                        15,68 1,57

2,100 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           3,50 7,35

0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,46

1,300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,04

2,000 m   Canal 73 mm                                                     0,88 1,76

4,700 m   Montante de 70 mm                                               0,95 4,47

14,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm                                           0,01 0,14

8,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,08

0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm                                     0,39 0,18

1,200 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 70                        0,80 0,96

2,100 m2  Panel rigido lana roca de 70 mm                                 3,93 8,25

1,000 %   Medios aux iliares                                               27,10 0,27

2,000 %   Costes Indirectos                                               27,30 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.18 m2  INCREMENTO POR PLACA 15MM ANTIHUMEDAD                           

Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL WA de 15 mm o equiv alente, repelente al agua.

1,050 m2  Incremento placa y eso laminado 15/ antihumedad                  1,50 1,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.19 m2  INCREMENTO POR PLACA 15MM FOC                                   

Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL FOC  de 15 mm o equiv alente (proteccion fuego RF15, color
fucsia) .

1,050 m2  Incremento placa y edso laminado 15/RF                           1,28 1,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.20 m2  INCREMENTO POR PLACA 15MM ANTI REVERBERACION                    

Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL  de 15 mm, anti rev erberacion.

1,050 m2  Incremento placa de y eso 15 mm anti rev erberacion               1,46 1,53

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.21 m2  BARRERA FONICA                                                  

Tabique div isorio para formacion de barrera fonica sobre tabiqueria modular, puerta o div ision, conformado por dos
placas de y eso laminado alta dureza de 15 mm de espesor, atornilladas a la estructura de acero galv anizado for-
mada por canal fijado a la perfileria del tabique o puerta y  el techo de 48 mm, con tornillos de acero y  a los mon-
tantes de 46 mm. distanciados entre sí 600 mm., con aislamiento acústico a ruido aéreo mediante panel de lana de
roca en su interior tipo Rocdan 231 en 40 mm. de espesor y  70 kg/m3 de densidad. Incluso p.p. de replanteo aux i-
liar, niv elación, ejecución de ángulos,  paso de instalaciones, tratamiento de juntas con cinta, limpieza y  medios
aux iliares, medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según NTE-PTP, instrucciones de
la DF y  detalles de Proy ecto.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Ay udante                                                        15,68 1,57

4,200 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           3,50 14,70

0,900 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 1,04

3,150 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,09

0,950 m   Canal 73 mm                                                     0,88 0,84

3,500 m   Montante de 70 mm                                               0,95 3,33

22,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,22

42,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm                                           0,01 0,42

0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm                                     0,39 0,18

1,250 m   Banda desolidarizante Tecsound S Band 70                        0,80 1,00

0,020 m   Chapa galv anizada 8 mm                                          8,13 0,16

1,000 m2  Panel rigido lana roca de 70 mm                                 3,93 3,93

1,000 %   Medios aux iliares                                               29,30 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               29,60 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.22 m   SELLADO JUNTA DILATACION ESTRUCTURAL                            

Tratamiento para sellado de juntas de dilatación estructural v ertical u horizontal entre materiales porosos, realizada
con masilla de poliuretano aplicada sobre fondo de junta de polipropileno. Anchura de la junta comprendida entre
20/25 mm, incluso, limpieza, imprimacion prev ia y  remate, con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. To-
talmente terminada segun instrucciones de la DF.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Ay udante                                                        15,68 1,57

1,000 m   Fondo juntas polipropileno 20 mm                                1,67 1,67

0,020 l   Imprimación selladora superficies porosas                       9,06 0,18

1,000 m   Sellado poliuretano e=20 mm                                     4,26 4,26

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,60 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.23 m2  BANCADA HORMIGON                                                

Suministro, ex tendido y  alisado de hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central y  armado con fibra de polipropileno
y  mallazo 15x 15x 6 en formacion de bancadas de 15 cm de espesor. Vertido mediante grua pluma y  v ibrado con
regla v ibrante. Con p.p. de fratasado, lamina separadora de polietileno y  geotex til antipunzonamiento, encofrado y
desencofrado aux iliar y  medios aux iliares. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie real ejecutada. Ejecutado según deta-
lles del Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

0,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 8,85

0,100 kg  Fibra polipropileno                                             11,27 1,13

1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           3,12 3,12

1,050 m2  Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)                       0,55 0,58

1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 0,63

0,020 m3  Madera pino encofrar 22 mm                                      222,57 4,45

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

1,000 %   Medios aux iliares                                               25,80 0,26

2,000 %   Costes Indirectos                                               26,10 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.24 m2  FABRICA LADRILLO PERFORADO 1 PIE                                

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm, de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5 hidrofugado, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir,
i/replanteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-PTL y  CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y  detalles
del Proy ecto

0,650 h   Oficial primera                                                 17,86 11,61

0,650 h   Peón especializado                                              15,00 9,75

0,055 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5                                   77,11 4,24

0,104 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,72 6,11

1,000 %   Medios aux iliares                                               31,70 0,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               32,00 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.25 Ud  AYUDAS FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                         

Ay uda de albañilería a instalación de fontanería y  aparatos sanitarios incluy endo mano de obra en carga y  descar-
ga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios aux iliares y  costes indi-
rectos. Realizada y  rematada segun instrucciones de la D.F.

1,000 Ud  Ay uda albañileria inst. fontaneria y  ap sanitarios              1.568,00 1.568,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.568,00 15,68

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.583,70 31,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.615,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.26 Ud  AYUDAS ELECTRICIDAD E ILUMINACION                               

Ay uda de albañilería a instalación de electricidad e iluminacion incluy endo mano de obra en carga y  descarga, ma-
teriales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios aux iliares y  costes indirectos.
Realizada y  rematada segun instrucciones de la D.F

1,000 Ud  Ay uda albañileria inst. Electricidad e Iluminacion              3.623,00 3.623,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.623,00 36,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.659,20 73,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.732,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.27 Ud  AYUDAS CLIMATIZACION, VENTILACION Y ENERGIA SOLAR               

Ay uda de albañilería a instalación de climatizacion v entilacion y  energia solar incluy endo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios aux iliares y  cos-
tes indirectos. Realizada y  rematada segun instrucciones de la D.F

1,000 Ud  Ay uda albañileria inst. Climatizacion Ventilacion, Energia Solar 4.950,00 4.950,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.950,00 49,50

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.999,50 99,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.099,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.28 Ud  AYUDAS INSTALACIONES DE PROTECCION                              

Ay uda de albañilería a instalaciones de proteccion incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales,
apertura y  tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios aux iliares y  costes indirectos. Realiza-
da y  rematada segun instrucciones de la D.F

1,000 Ud  Ay uda albañileria inst. Proteccion Incendios                    616,00 616,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               616,00 6,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               622,20 12,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 634,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.29 Ud  AYUDAS INSTALACIONES ESPECIALES                                 

Ay uda de albañilería a instalaciones especiales incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertu-
ra y  tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios aux iliares y  costes indirectos. Realizada y
rematada segun instrucciones de la D.F

1,000 Ud  Ay udas instalaciones especiales                                 342,00 342,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               342,00 3,42

2,000 %   Costes Indirectos                                               345,40 6,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.30 Ud  AYUDAS INSTALACION SECCIONAMIENTO Y CENTRO TRASFORMACION        

Ay uda de albañilería a instalaciones de Centro de Transformacion y  Centro de Seccionamiento incluy endo mano
de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, me-
dios aux iliares y  costes indirectos. Realizada y  rematada segun instrucciones de la D.F

1,000 Ud  Ay udas a instal Centro transformacion y  Centro Seccionamiento   572,00 572,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               572,00 5,72

2,000 %   Costes Indirectos                                               577,70 11,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 589,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.31 Ud  AYUDAS INSTALACIONES VOZ Y DATOS                                

Ay uda de albañilería a instalaciones de Voz y  Catos. incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales,
apertura y  tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios aux iliares y  costes indirectos. Realiza-
da y  rematada segun instrucciones de la D.F

1,000 Ud  Ay udas Instal. Voz y  Datos                                      1.613,00 1.613,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.613,00 16,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.629,10 32,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.661,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
06.01 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 2x40 mm EXTERIOR                        

Aislamiento térmico realizado mediante doble panel de poliestireno ex truido de superficie lisa machihembrados de
40 mm de espesor. Fijados por el ex terior directamente al soporte mediante un mortero de fijación y  anclajes me-
cánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,15 m²K/W, conduc-
tiv idad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex truido (XPS) con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013. Totalmente remata-
da segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proy ecto.

0,050 h   Oficial primera                                                 17,86 0,89

0,050 h   Peón especializado                                              15,00 0,75

2,000 m2  Placa XPS e=40 mm RC200                                         3,15 6,30

4,000 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,25 1,00

3,000 Ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 0,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO CÁMARA MW 70                                

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana de Roca 70 mm de
espesor, no hidrófila y  sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,00 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K),
según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proy ec-
to.

0,040 h   Oficial primera                                                 17,86 0,71

0,040 h   Ay udante                                                        15,68 0,63

1,000 m2  Panel rigido lana roca de 70 mm                                 3,93 3,93

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,30 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03 m2  AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE XPS DANOPREN CH 50                   

Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rígidas de poliestireno ex truido Danopren CH 50 o equi-
v alente, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 1250 x  600 y  50 mm de espesor, resistencia a compre-
sión >300 kPa, resistencia térmica 1,45 (m²K/W), conductiv idad térmica 0,034 (W/m.K), cubierto con un film de po-
lietileno de 0,2 mm de espesor, i/p.p. de corte, colocación y  fijación. Preparado para recibir una solera de mortero
u hormigón no incluida en precio. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proy ecto.

0,050 h   Oficial primera                                                 17,86 0,89

0,050 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,74

1,000 m2  Panel poliestireno ex truido Danopren CH-50                      3,78 3,78

1,000 m   Film protector polietileno                                      0,17 0,17

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2  AISLAMIENTO POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/6cm                

Aislamiento con poliuretano proy ectado 35/6 (densidad 35 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con EN 14315-1:2013) sobre la cara inferior del forjado de techo,
i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares, medido s/UNE 92310:2003. Totalmente rematada segun instruc-
ciones de la D.F. y  detalles de proy ecto.

0,050 h   Oficial primera                                                 17,86 0,89

0,050 h   Ay udante                                                        15,68 0,78

3,800 kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          1,20 4,56

1,000 Ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,29 0,29

1,000 %   Medios aux iliares                                               6,50 0,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               6,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.05 m2  AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA 50 mm                       

Aislamiento térmico y  acústico para falsos techos no hidrofilo, realizado mediante panel semirrígido LA Arena Iso-
v er de 50 mm de espesor o equiv alente, según UNE-EN 13162. Conductiv idad térmica 0,035 W/m·K, reacción al
fuego A1 y  resistencia térmica 1,40 m2·K/W. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de
proy ecto.

0,040 h   Oficial primera                                                 17,86 0,71

0,040 h   Ay udante                                                        15,68 0,63

1,050 m2  Panel/Manta lana mineral Arena 50 mm 1350x 600/10800x 600 mm   3,24 3,40

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               4,80 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.06 m2  AISLAMIENTO HORIZONTAL RUIDOS IMPACTO                           

Aislamiento acústico a ruido de impactos en suelos flotante sobre forjado, realizado con lana mineral Isov er Panel
PST 22 mm o equiv alente, a base de panel de lana de roca de alta resistencia a la compresión rev estido por un
film de polietileno en una de sis caras cumpliendo la norma UNE-EN 13162:2013 Productos Aislantes térmicos pa-
ra aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,039 W/(m.K), clase de reacción al fuego F y
código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1-SD17. Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e ins-
truciones de la DF y  fabricante.

0,030 h   Oficial primera                                                 17,86 0,54

0,030 h   Ay udante                                                        15,68 0,47

1,050 m2  Panel lana de roca Panel PST 22 mm 1200x 1000 mm                 3,95 4,15

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.07 m2  AISLAMIENTO RUIDOS MEMBRANA VISCOELASTICA                       

Suministro e instalación de refuerzo de aislamiento acústico, realizado mediante membrana acústica Danosa auto-
adhesiv a de 4 mm de espesor o equiv alente, colocada entre placas de y eso laminado totalmente adherida al so-
porte, en paramentos v erticales u horizontales. Incluido p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente
rematada segun detalles de Proy ecto e instruciones de la DF y  fabricante.

0,035 h   Oficial primera                                                 17,86 0,63

0,035 h   Ay udante                                                        15,68 0,55

1,050 m2  Membrana acústica Danosa autoadhesiv a 4 mm                      4,30 4,52

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.08 m2  IMPERMEABILIZACIÓN SUELO BAÑOS                                  

Impermeabilización de suelos mediante membrana impermeablizante prev ia imprimación del soporte con emulsión
al agua en una dotación de 200 gr/m2 tipo Emufal I, aplicación de lámina autoadhesiv a compuesta por un mástico
de betún modificado sin cargas y  recubierto en su cara superior por una malla de polipropileno de altas prestacio-
nes mecánicas y  en la cara inferior por un film siliconado ex traíble, tipo Tex self HD 1,5 mm o equiv alente, lista pa-
ra realizar el acabado. Se realizará un desagüe en la zona de la ducha y  otra en el centro del pav imento. Incluso
p.p. de medios aux iliares. Medida en proy eccion horizontal. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.

0,130 h   Oficial primera                                                 17,86 2,32

0,130 h   Ay udante                                                        15,68 2,04

0,200 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     1,36 0,27

1,100 m2  Lámina autoadhesiv a Tex self HD 1,5 mm                           9,77 10,75

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,40 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,50 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.09 m2  MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS                       

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado tipo Danodren H-25 plus o equiv alente, fijada al muro
mediante rosetas Danodren y  clav os de acero, con el geotex til hacia el terreno y  solapes de 12 cm, i/protección
del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la ex cav ación de la zanja.

0,016 h   Ay udante                                                        15,68 0,25

0,016 h   Peón especializado                                              15,00 0,24

1,100 m2  Lámina drenante Danodren H-25 plus                              4,40 4,84

3,000 Ud  Fijación autoadhesiv a p/membranas drenantes                     0,66 1,98

0,330 m   Perfil de remate p/membranas drenantes                          1,99 0,66

1,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               8,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.10 m2  IMPERMEABILIZACION MURO                                         

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan
100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina autoadhesiv a de betún elastómero SBS, SELF DAN BTM, tipo
LBA-1,5, sin armadura, con acabado en film de poliolefina coex trusionada, adherida al muro mediante autoadhe-
sión; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotex til antipunzonamiento para dre-
naje lista para v erter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 A de Danosa. Dispone de DIT
para estructuras enterradas. "Esterdan-Self Dan-Poly dan estructuras enterradas". Nº 567/11. Incluso p.p. de juntas
perimetrales, piezas especiales de solape y  remate, medios aux iliares y  limpieza. Medida la superficie en proy ec-
cion, totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proy ecto.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Ay udante                                                        15,68 1,57

0,300 kg  Imprimación asfáltica Impridan-100                              1,41 0,42

1,100 m2  Lámina autoadhesiv a SELF DAN BTM                                4,05 4,46

1,100 m2  Lámina drenante Danodren H-15 plus                              3,30 3,63

3,000 Ud  Fijación autoadhesiv a Danodren                                  0,69 2,07

2,200 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 1,32

0,300 m   Banda de refuerzo E 30 P Elast (0,32m)                          1,93 0,58

0,330 m   Perfil de remate p/membranas drenantes                          1,99 0,66

1,000 %   Medios aux iliares                                               16,50 0,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               16,70 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.11 m2  IMPERMEABILIZACION ELEMENTOS SALIENTES DE CUBIERTA              

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de be-
tún plastómero Esterdan 50/GP Pol Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado, auto-
protegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple con los requisitos del C.T.E.
Cumple con el Catálogo de Elementos Constructiv os del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa. Incluida p.p. de formacion de juntas piezas especiales de solape, refuerzos y  remate, medios aux iliares y
limpieza. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proy ecto.

0,120 h   Oficial primera                                                 17,86 2,14

0,120 h   Ay udante                                                        15,68 1,88

0,300 kg  Imprimación asfáltica Curidan                                   1,56 0,47

1,100 m2  Lámina Esterdan 50 GP Pol gris (negro)                          6,27 6,90

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,40 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,50 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
07.01 m2  FORMACION DE CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE                      

Formacion de cubierta plana constituida por:hormigón aislante de arcilla ex pandida de 10 cm de espesor medio co-
mo formación de pendiente, con mallazo de acero 300x 300x 6 mm, tendido de mortero de cemento y  arena de río
M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan o equiv alente, lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Glasdan 30 P Elast con armadura de fieltro de fibra de v idrio o equiv alente, totalmente adherida al soporte con so-
plete, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast con armadura de fieltro de poliéster o equiv a-
lente, totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotex til de 150 g/m2, Danofelt PY-150 o equiv alente;
doble capa de aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 60 mm, Danopren TR-60 o equiv alente; lámina geo-
tex til de 200 g/m2, Danofelt PY-200 o equiv alente. Incluso suministro y  ex tendido de una capa de 5 cm. de grav a
de canto rodado lav ado. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructi-
v os del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº
550/10. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales y  aislantes perimetrales, piezas especiales de refuerzo
en sumideros y  rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y  remates perimetrales, tubos de PVC
50 mm para rebosaderos, medios aux iliares y  limpieza. Medida la superficie en proy eccion en planta. Totalmente
rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proy ecto.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Ay udante                                                        15,68 2,35

0,080 m2  TABICÓN LHD 25x 12x 8 cm                                          17,40 1,39

0,100 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   67,41 6,74

1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 1,10 1,65

0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,77 2,06

1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-150 gr/m2                         0,71 0,75

1,100 m2  Lámina Esterdan 30 P Elast                                      3,15 3,47

1,100 m2  Lámina Glasdan 30 P Elast                                       2,55 2,81

1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 0,63

2,000 m2  Panel poliestireno ex truido Danopren TR-60                      3,70 7,40

0,050 m3  Grav illa 20/40 mm                                               20,01 1,00

0,010 m   Tubo PVC liso ev acuación D=50 mm                                1,20 0,01

1,000 %   Medios aux iliares                                               32,90 0,33

2,000 %   Costes Indirectos                                               33,30 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.02 m2  FORMACION DE CUBIERTA PLANA S/PLOTS TIPO                        

Formacion de cubierta plana constituida por:hormigón aislante de arcilla ex pandida de 10 cm de espesor medio co-
mo formación de pendiente, con mallazo de acero 300x 300x 6 mm, tendido de mortero de cemento y  arena de río
M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan o equiv alente, lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Glasdan 30 P Elast o equiv alente, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, totalmente adherida al soporte con so-
plete, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast o equiv alente, con armadura de fieltro de po-
liéster, totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotex til de 150 g/m2, Danofelt PY-150 o equiv alente;
doble capa de aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 60 mm, Danopren TR-60 o equiv alente; lámina geo-
tex til de 200 g/m2, Danofelt PY-200 o equiv alente. Incluso suministro y  colocacion de suelo técnico elev ado para
ex teriores formado por baldosas de gres porcelánico tipo STEx  de Porcelanosa o equiv alente con acabado anti-
deslizante (Clase 2). Colocadas sobre plots de material plástico resistente (Polipropileno con carga mineral) de altu-
ra regulable y  resistencia a la intemperie.  Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Ele-
mentos Constructiv os del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pen-
diente cero". Nº 550/10. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales y  juntas aislantes perimetrales, de refuer-
zo en sumideros y  rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y  remates perimetrales, tubos de
PVC 50 mm para rebosaderos, medios aux iliares y  limpieza. Medida la superficie en proy eccion en planta. Total-
mente rematada segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proy ecto.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Ay udante                                                        15,68 1,57

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,080 m2  TABICÓN LHD 25x 12x 8 cm                                          17,40 1,39

0,100 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   67,41 6,74

1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 1,10 1,65

0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,77 2,06

1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-150 gr/m2                         0,71 0,75

1,100 m2  Lámina Esterdan 30 P Elast                                      3,15 3,47

1,100 m2  Lámina Glasdan 30 P Elast                                       2,55 2,81

1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 0,63

2,000 m2  Panel poliestireno ex truido Danopren TR-60                      3,70 7,40

1,000 m2  SUELO ELEVADO EXTERIOR S/ PLOTS                                 35,99 35,99

0,020 m   Tubo PVC liso ev acuación D=50 mm                                1,20 0,02

1,000 %   Medios aux iliares                                               67,80 0,68

2,000 %   Costes Indirectos                                               68,40 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.03 m2  FORMACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE A SOLAR                 

Formacion de cubierta plana constituida por:hormigón aislante de arcilla ex pandida de 10 cm de espesor medio co-
mo formación de pendiente, con mallazo de acero 300x 300x 6 mm, tendido de mortero de cemento y  arena de río
M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan o equiv alente, lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Glasdan 30 P Elast o equiv alente, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, totalmente adherida al soporte con so-
plete, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast o equiv alente, con armadura de fieltro de po-
liéster, totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotex til de 150 g/m2, Danofelt PY-200 o equiv alente.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructiv os del IETcc según mem-
brana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa o equiv alente. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10. Inclui-
da p.p. de formacion de juntas estructurales  y  juntas aislantes perimetrales, de refuerzo en sumideros y  rebosade-
ros, encuentros con elementos salientes, solapes y  remates perimetrales, tubos de PVC 50 mm para rebosaderos,
medios aux iliares y  limpieza. Medida la superficie en proy eccion horizontal. Totalmente rematada y  lista para solar
segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proy ecto.

0,120 h   Oficial primera                                                 17,86 2,14

0,120 h   Ay udante                                                        15,68 1,88

0,120 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,79

0,080 m2  TABICÓN LHD 25x 12x 8 cm                                          17,40 1,39

0,100 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   67,41 6,74

1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 1,10 1,65

0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,77 2,06

1,100 m2  Lámina Esterdan 30 P Elast                                      3,15 3,47

1,100 m2  Lámina Glasdan 30 P Elast                                       2,55 2,81

1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 0,63

1,000 %   Medios aux iliares                                               24,60 0,25

2,000 %   Costes Indirectos                                               24,80 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.04 m2  FORMACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE VEHÍCULOS HORMIGÓN ARMADO  

Formacion de cubierta plana constituida por formación de pendientes dadas en el propio soporte estructural, mem-
brana impermeabilizante bicapa adherida, formada por adhesiv o asfáltico con una dotación mínima de 900 gr/m2 ti-
po Adhesiv o P* o equiv alente, lámina de betún plastomérico APP con armadura de fibra de v idrio (FV) tipo Morter-
plas FV 3 kg  designación: LBM-30-FV o equiv alente;  lámina superior totalmente adherida a la anterior de betún
plastomérico APP con armadura, fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4,8 kg o equiv alente; capa separadora
de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Tex x am 1000 o equiv alente, listo para
proceder al acabado. Sistema contemplado en el DIT-579 Morterplas Tráfico Rodado. * Si el soporte presenta una
rugosidad menor a 1,5 mm se podrá aplicar Emufal I,  imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300
gr./m2. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales y  juntas aislantes perimetrales, de refuerzo en sumideros
y  rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y  remates perimetrales, tubos de PVC 50 mm para
rebosaderos, medios aux iliares, costes indirectos. Medida la superficie en proy eccion horizontal. Totalmente rema-
tada y  lista para solar segun instrucciones de la D.F. y  detalles de proy ecto.

0,270 h   Oficial primera                                                 17,86 4,82

0,270 h   Ay udante                                                        15,68 4,23

0,900 m2  Adhesiv o P                                                      2,95 2,66

0,300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     1,36 0,41

1,100 m2  Lámina Morterplas FV 3 kg                                       3,65 4,02

1,100 m2  Lámina Hiper Morterplas 4,8 kg                                  7,11 7,82

2,200 m2  Fieltro geotex til Tex x am 1000                                   0,90 1,98

1,050 m2  Poliestireno ex truido XPS aislamiento cubierta y  solados        5,00 5,25

0,020 m   Tubo PVC liso ev acuación D=50 mm                                1,20 0,02

1,000 %   Medios aux iliares                                               31,20 0,31

2,000 %   Costes Indirectos                                               31,50 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.05 m   ALBARDILLA CHAPA  ALUMINIO ANODIZADO                            

Suministro y  colocación de albardilla de chapa de aluminio lacado de 2mm de espesor y  desarrollo adaptado, con-
siderando hasta 1 m de sesarrollo, plegada según detalles de proy ecto, colocada con junta plana sobre rastreles
de aluminio anclados al cerramiento. Incluso replanteo, rastrelado, dilatadores, anclajes, juntas estructurales, sella-
do de juntas con masilla de poliuretano, limpieza, etc., con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su
recibido, medido en su longitud. Totalmente colocada y  rematada segun instrucciones de la DF y   detalles de Pro-
y ecto.

0,150 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 2,54

0,150 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 2,37

1,050 m   Albardilla aluminio anodizado plegado e=2 mm                    8,10 8,51

0,800 m   Rastrel tubo aluminio                                           0,92 0,74

6,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 8,10

1,000 Ud  Masilla de poliuretano P-404                                    5,29 5,29

1,000 %   Medios aux iliares                                               27,60 0,28

2,000 %   Costes Indirectos                                               27,80 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.06 Ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110                         

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x 300 mm. y  con salida v ertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso p.p. de
pequeño material de agarre, rejillas elev adas para grav illas en cubierta no transitable y  medios aux iliares. Total-
mente rematado segun  CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,450 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 8,12

1,000 Ud  Caldereta sifónica PVC c/rejilla PVC L=300 mm salida v ertical D= 30,02 30,02

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               39,50 0,40

2,000 %   Costes Indirectos                                               39,90 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.07 m   LINEA VIDA MANTENIMIENTO CUBIERTAS                              

Suministro e instalacion de kinea de v ida homologada para mantenimiento de cubiertas, realizada con cable conti-
nuo de acero de 8 mm de diametro pasante a trav es de argollas de acero galv anizado recibidas al peto cada 6 m.
Con p.p. de replanteo, recibido de argollas, triple perrillo de union en empalmes, tensores en cambios de direccion
o ex tremos, etc., medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de proy ecto e instruc-
ciones de la DF.

0,050 h   Oficial primera                                                 17,86 0,89

0,050 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,74

1,500 m   Cable inox . 8 mm.                                               3,43 5,15

4,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 5,40

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,20 0,12

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.08 m2  PAVIMENTO LOSA FILTRANTE MANTENIMIENTO                          

Solado ex terior para mantenimiento de cubierta formado por baldosas filtrantes de 60x 40x 8.5 cm tipo Inv erlosa
blanca 35/60 de Danosa o equiv alente, colocada en seco. Conformada por una baldosa hidraulica porosa a base
de minerales y  aditiv os especiales, de 35 mm de espesor, adherida a un aislante de XPS de 60 mm. Resistencia
a rotura a flex ion >3.50 MPa y  a compresion >30 MPa. RResistencia  termica 0.034 W/mK (EN 12667). Colocada
en seco con pendiente cero, con parte proporcional de replanteo, limpieza, medios aux iliares y  costes indirectos.
Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,150 h   Oficial solador alicatador                                      16,96 2,54

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

1,000 m2  Baldosa filtrante 35/60 x ps >30 MPa                             28,60 28,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               33,40 0,33

2,000 %   Costes Indirectos                                               33,70 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.09 m2  FORMACIÓN CUB.  PLANA TRANSITABLE VEHICULOS CAUCHO EPDM INTEMP. 

Formacion de cubierta plana transitable apta para trafico rodado pesado, constituida por: 5 cm de espesor medio de
hormigón en presolera para formación de pendientes y  15 cm de espesor medio de hormigon para solera v ertido
con drua pluma, de resistencia HA-25 y  armado con mallazo de acero 150x 150x 6 mm; tendido de mortero de ce-
mento y  arena de río M-5 para capa de regularizacion; capa separadora constituida por lámina geotex til de 300
g/m2, Danofelt PY-400 o equiv alente con solapes de 10 cm como mínimo. Suministro y  colocación de membrana
impermeabilizante fabricada en base a un elastómero homogéneo de EPDM, de 1,52 mm de espesor con las unio-
nes se realizadas ex clusiv amente mediante proceso de junta rápida o mediante junta de adhesiv o de reticulación,
para protección pesada, protegida mediante lámina geotex til antipunzonamiento de 300 g/m2, Danofelt PY-400 o
equiv alente con solapes de 10 cm como mínimo. Incluido replanteo, encofrado y  desencofrado aux iliar para forma-
cion de canaletas y  bordes libres, ex tendido del hormigón a mano, v ibrado, reglado, niv elado de solera. Acabado
endurecido y  coloreado en color incorporando de capa de rodadura MasterTop 100 de Basf o equiv alente, median-
te espolv oreo (rendimiento 5,0 kg/m2); con fratasado mecánico, alisado y  pulimentado; curado del hormigón con
MasterKure 114 SB de Basf o equiv alente (rendimiento 1 litro/8-10 m2) en color a elegir por la DF. Láminas flex i-
bles de plástico y  elastómeros con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 13956:2013. APTA PARA INTEMPERIE. Incluy e parte proporcional de encuentros con
paramentos elev ando la impermeabilización 15 cm en la v ertical sobre acabado de cubierta. piezas especiales, re-
mates perimetral de cubierta, con impermeabilización de paramento v ertical formada por banda impermeabilizante
EPDM de 500 mm de desarrollo, con tiras de adhesiv o para su montaje. Medida en proy eccion en planta Total-
mente irematada con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, ejecutada conforme a NTE-QTT y  CTE DB
HS-1 detalles del Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,080 h   Oficial primera                                                 17,86 1,43

0,080 h   Ay udante                                                        15,68 1,25

0,040 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,60

1,100 m2  Lámina EPDM 1,52 mm                                             11,99 13,19

0,250 u   Material aux iliar EPDM                                          4,48 1,12

0,205 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 12,10

1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           3,12 3,12

5,000 kg  Endurecedor superf. polv o pav im. MasterTop 100 v erde Nilo       1,31 6,55

0,111 l   Aditiv o curado hormigón MasterKure 114 SB                       6,00 0,67

0,020 h   Regla v ibrante eléctrica 3 m                                    7,52 0,15

0,150 h   Pulidora mecánica                                               13,10 1,97

0,280 m   Sellado poliuretano e=7 mm                                      0,80 0,22

0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,77 1,18

2,200 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-400 gr/m2                         1,32 2,90

0,005 m3  Madera pino encofrar 22 mm                                      222,57 1,11

0,020 m   Tubo PVC liso ev acuación D=50 mm                                1,20 0,02

0,100 h   Grúa pluma 40 m./0,75 t                                         21,45 2,15

1,000 %   Medios aux iliares                                               49,70 0,50

2,000 %   Costes Indirectos                                               50,20 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.10 m   REMATE PERIMETRAL CHAPA GALVANIZADA 8x150mm                     

Suministro y  colocación de rodapie de remate construido en acero galv anizado de 15 cm de altura y  8 mm de es-
pesor. Anclado a paramentos mediante taco adecuado al paramento y  tornillo allen de cabeza plana. Incluido p.p.
de  corte, av ellanado del hueco de paso en la chapa, encuentros, remate romo en arista v ista ex terior, elabora-
ción, montaje, fijacion, sellado  de juntas con perfil de PVC, piezas especiales, medios aux iliares y  costes indirec-
tos. Realizado en taller y  montado en obra, totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la
D.F.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Ay udante                                                        15,68 2,35

1,000 m   Chapa galv anizada 8 mm                                          8,13 8,13

1,000 u   Perfil A plano Sika Sarnafil PVC 1,4 mm                         9,22 9,22

1,000 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  1,15 1,15

3,000 u   Anclaje mecánico M12x 100 av ellanado y  cabeza plana              4,64 13,92

1,000 %   Medios aux iliares                                               37,50 0,38

2,000 %   Costes Indirectos                                               37,80 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.11 m   SELL. JUNT. DILAT. HORIZONTAL. POLIURET. 20MM                   

Tratamiento para sellado de juntas de dilatación estructural horizontal, realizada con masilla de poliuretano aplicada
sobre fondo de junta de polipropileno. Anchura de la junta comprendida entre 20/25 mm, incluso, limpieza, imprima-
cion prev ia y  remate, con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente terminada segun instrucciones
de la DF.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Ay udante                                                        15,68 2,35

1,000 m   Fondo juntas polipropileno 20 mm                                1,67 1,67

0,040 l   Imprimación selladora superficies porosas                       9,06 0,36

1,000 m   Sellado poliuretano e=20 mm                                     4,26 4,26

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,30 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.12 m   FORMACION CANAL PREF. RECOGIDA AGUAS IMPERM.                    

Formación de canal de drenaje para recogida de aguas a niv el de impermeabilización y  en superficie, formada por
por piezas prefabricadas de hormigón polimero de 1000x 120x 5mm, tipo ULMA MINIKIT o equiv alente, sin rejilla.
Colcadas prov isionalmente sobre cama de mortero de cemento M-5 hasta sujeccion definitiv a con hormigon de for-
macion de pendientes. Suministro y  colocacion de membrana impermeabilizante de EPDM, de 1,52 mm de espe-
sor y  50cm de desarrollo para impermeabilizacion de canal. Refuerzo de membrana EPDM y  conex ión con tuberia
de PVC de seccion adaptada mediante codos, injertos y  piezas especiales a la red de saneamiento. Remate supe-
rior con rejilla de recogida tipo tramex  en cuadricula de 30x 30 mm formada con pletina de 30x 2 mm, instalada so-
bre marco de angular de 30.3, todo ello galv anizado, anclado mecanicamente al hormigon con tornilleria de cabeza
allen y  av ellanado del orificio. Totalmente rematada con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos segun
CTE-HS-5, instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,200 h   Oficial primera                                                 17,86 3,57

0,200 h   Ay udante                                                        15,68 3,14

0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,35

0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,77 0,88

0,120 m2  Rejilla tramex  30x 30/30x 2 galv .con cerco L galv anizado          174,64 20,96

0,500 m2  Lámina EPDM 1,52 mm                                             11,99 6,00

0,100 u   Material aux iliar EPDM                                          4,48 0,45

0,200 u   Anclaje mecánico M12x 100 av ellanado y  cabeza plana              4,64 0,93

0,100 u   Pieza PVC union canaleta tubo                                   10,60 1,06

0,100 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=110 mm                      4,13 0,41

0,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 110 mm gris                  3,74 0,75

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               40,90 0,41

2,000 %   Costes Indirectos                                               41,30 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.13 m2  FORMACION CUBIERTA ACABADO ALUMINIO COMPOSITE                   

Formacion de cubierta inclinada sobre forjado, construida por: panel aislante de poliestireno ex truido de 80 mm; ca-
pa de mortero de cemento y  arena de río M-5, de 4 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan o equiv alente,
lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P Elast o equiv alente, con armadura de fieltro de fibra de v i-
drio, totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast o
equiv alente, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotex til de
150 g/m2, Danofelt PY-200 o equiv alente. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Ele-
mentos Constructiv os del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa o equiv alente. Dispone de DIT.
"Esterdan pendiente cero". Nº 550/10; panel composite de aluminio tipo Stacbond de Cortizo o equiv alente de 4
mm. de espesor, formados por dos láminas de aluminio de 0,5 mm. lacadas en color a definir por la D.F. y  núcleo
central a base de compuesto mineral no combustible de 3 mm. de espesor que confiere al panel la clasificacion
frente al fuego B-S1-d0. Lacado de proteccion en cara posterior. Se incluy e, la formacion e instalacion de bandejas
para sistema machiembrado segun despiece de proy ecto, el suministro y  colocacion de  la perfilería aux iliar de
aluminio necesaria, anclajes, tornillería, además de piezas para remates de borde, v entilaciones y  remates espe-
ciales, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la superficie en v erdadera magnitud. Totalmente rematada
segun instrucciones del fabricante, de la D.F. y  detalles de proy ecto.

0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 1,70

0,100 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 1,58

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,77 2,35

2,000 m2  Placa XPS e=40 mm RC200                                         3,15 6,30

4,000 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,25 1,00

3,000 Ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 0,72

1,100 m2  Lámina Esterdan 30 P Elast                                      3,15 3,47

1,100 m2  Lámina Glasdan 30 P Elast                                       2,55 2,81

1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 0,63

1,050 m2  Panel composite                                                 56,00 58,80

2,400 m   Rastrel tubo aluminio                                           0,92 2,21

0,100 m2  Material v ario sujeccion y  montaje                              25,00 2,50

0,025 l   Minio electrolítico                                             5,40 0,14

1,000 %   Medios aux iliares                                               89,10 0,89

2,000 %   Costes Indirectos                                               90,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                                      

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, Medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Ay udante                                                        15,68 1,57

3,400 kg  Mortero rev oco CSIII-W1                                         0,46 1,56

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                    

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10, en paramentos v erticales, i/reglea-
do, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE, Medido deduciendo huecos.
Mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente re-
matado segun instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,330 h   Oficial primera                                                 17,86 5,89

0,330 h   Ay udante                                                        15,68 5,17

0,020 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  88,16 1,76

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,80 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               13,00 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

08.03 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO e=8mm                     

Rev estimiento de paramentos v erticales y  horizontales interiores, realizado con placa de panel fenólico estratificado
de alta densidad de 8 mm de espesor, acabado en color y  tex tura a elegir por la DF, incluso fijación sobre subes-
tructura de rastreles fenolicos de 6 mm de espesor y  adhesiv o. Medida la superficie real ejecutada. Panel y  perfile-
ría con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado
y  terminado segun  instrucciones de la D.F. detalles y  despiece de Proy ecto.

0,150 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 2,69

0,150 h   Ay udante carpintero                                             16,01 2,40

1,000 m2  Panel fenólico alta densidad 8 mm+adhesiv o                      17,50 17,50

1,700 m   Rastrel fenolico 6 mm espesor                                   1,45 2,47

0,250 kg  Adhesiv o contacto p/rev estimientos                              6,22 1,56

1,500 Ud  Material aux iliar rev estimiento madera                          1,13 1,70

1,040 Ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,23 0,24

1,000 %   Medios aux iliares                                               28,60 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               28,90 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04 m2  REVESTIMIENTO ACUSTICO MADERA                                   

Suministro e instalación de rev estimiento de paredes con paneles fonoabsorbentes de la patente Prodema tipo Gus-
taf PH-8 o equiv alente, de 13 mm. de espesor con alma de fibras de madera y  cemento y  superficie de madera
natural protegida (M1) a elegir por la D.F., fijados mediante sistema de fijacion oculta a base de subestructura de
aluminio formada por guias continuas (P4952) y  uñas de cuelgue (p5012). Colocados sobre lana de roca tipo Iso-
v er de 50 mm. de espesor, con p.p. de aislamiento, material aux iliar, apertura de huecos para instalaciones, rema-
tes, repasos, medios aux iliares, etc. Totalmente rematado segun instrucciones del fabricante, de la D.F y  detalles
de Proy ecto.

0,560 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 10,04

0,230 h   Oficial primera                                                 17,86 4,11

1,100 m2  Tablero ACT WRM PRODEMA M1                                      56,90 62,59

5,000 m   Rastrel DM 22 mm. M1                                            0,41 2,05

1,050 m2  Panel Rocdan 231-652-50 mm                                      5,10 5,36

1,000 Ud  Material aux iliar rev estimiento madera                          1,13 1,13

1,000 %   Medios aux iliares                                               85,30 0,85

2,000 %   Costes Indirectos                                               86,10 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.05 m2  TRASDOSADO DIRECTO YESO LAMINADO GRAN DUREZA 15mm               

Trasdosado directo de placas de y eso laminado tipo gran dureza de 15 mm de espesor, atornillado mediante ras-
treles. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de
juntas, i/p.p. de replanteo, recortes de remate, limpieza y  medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecu-
tada. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN y  ATEDY
instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,250 h   Oficial primera                                                 17,86 4,47

0,250 h   Ay udante                                                        15,68 3,92

1,050 m2  Placa y eso laminado alta dureza 15 mm                           4,40 4,62

1,000 m2  Perfileria alumino con omegas y  doble T                         3,96 3,96

0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,46

1,300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,04

5,250 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 2,15

1,000 %   Medios aux iliares                                               19,60 0,20

2,000 %   Costes Indirectos                                               19,80 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.06 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE TIPO T1                        

Falso techo desmontable de placas de escay ola aligeradas con panel perforado de 60x 60 cm con absorcion media
de 0.65, suspendido de perfilería semi-oculta, con p.p. de elementos de remate y  accesorios de fijación, instalado
s/NTE-RTP-17.  Incluido, apertura de huecos para luminarias y  registros, remates en encuentros, descuadres, v i-
gas o foseados, mediante placa de y eso laminado con su correspondiente perfileria, repaso de juntas, limpieza,
montaje y  desmontaje de andamios, etc. Placas de escay ola y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente rematado segun ins-
trucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,100 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO                            15,33 1,53

0,100 h   Oficial y esero o escay olista                                    16,96 1,70

0,100 h   Ay udante y esero o escay olista                                   16,01 1,60

1,050 m2  Placa escay ola semiperforada fonoabsorbente 60x 60 cm perfil semi 10,70 11,24

3,300 m   Perfilería semi-v ista blanca                                    1,85 6,11

0,600 m   Perfil angular remates                                          1,03 0,62

1,050 Ud  Pieza cuelgue                                                   0,46 0,48

1,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               23,50 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.07 m2  FALSO TECHO ALTAS PRESTACIONES ACUSTICAS TIPO T2                

Suministro e Instalación de falso techo flotante para altas prestaciones acusticas de bajas, medias y  altas frecuen-
cias, formado por dos placas de y eso laminado de 15 mm formando sándw ich a una membrana acustica tipo Da-
nosa autoadhesiv a de 4 mm de espesor o equiv alente, atornilladas sobre estructura metálica de acero galv anizado
de maestras 60/27/0,6 mm, con una separación máx ima entre ejes de 320 mm, suapendidas del forjado o techo
soporte mediante anclajes con amortiguadores de caucho para techo flotante tipo ATC-50 de Danosa o equiv alente.
Incluso suministro y  colocacion de doble panel de lana de roca Rocdan 231 de 40 mm de espesor y  70 kg/m3 de
densidad o equiv alente. Con p.p. de elementos de remate, piezas o trampillas de registro y  accesorios de fijacion,
pasta de juntas, etc., con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,
apertura y  sellado de huecos para instalaciones, limpieza, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    16,96 2,54

0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   16,01 2,40

2,100 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           3,50 7,35

1,050 m2  Membrana acústica Danosa autoadhesiv a 4 mm                      4,30 4,52

4,000 Ud  Amortiguador caucho techo flotante                              2,50 10,00

4,300 m   Maestra 60x 27 mm                                                1,66 7,14

23,000 Ud  Tornillo SN 3,5x 30 mm                                           0,04 0,92

31,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,31

3,500 Ud  Caballete maestra 60x 27 mm                                      0,83 2,91

0,900 Ud  Conector maestra 60x 27 mm                                       0,61 0,55

1,300 Ud  Cuelgue regulable combinado                                     1,01 1,31

1,300 Ud  Fijaciones                                                      0,35 0,46

1,300 Ud  Varilla de cuelgue 1000 mm                                      0,44 0,57

0,300 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,70 0,81

0,100 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,04

0,050 u   Trampilla registro                                              40,52 2,03

2,050 m2  Panel Rocdan 231 40 mm                                          3,59 7,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               51,20 0,51

2,000 %   Costes Indirectos                                               51,70 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.08 m2  FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO TIPO T3                      

Falso techo formado por una placa de y eso laminado repelente al agua WA de 15 mm de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería U de
34x 31x 34 mm, con p.p. de replanteo aux iliar, apertura de huecos para luminarias, piezas o trampillas de registro,
accesorios de fijación, remates en encuentros, descuadres, v igas o foseados, niv elación y  repaso de juntas con
cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos. Placas de
y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y  detalles de Pro-
y ecto.

0,200 h   Oficial y esero o escay olista                                    16,96 3,39

0,200 h   Ay udante y esero o escay olista                                   16,01 3,20

1,000 m2  Placa y eso laminado WA repelente al agua 15 mm                  6,19 6,19

0,050 u   Trampilla registro                                              40,52 2,03

0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,70 1,27

1,890 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,64 1,15

2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,36 3,54

10,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,10

5,000 Ud  Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,10

0,320 Ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,49 0,16

1,260 Ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,58 0,73

0,530 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               22,10 0,22

2,000 %   Costes Indirectos                                               22,40 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

08.09 m2  FALSO TECHO EXTERIORES TIPO T4                                  

Suministro e instalacion de falso de lamas de aluminio anodizado tipo Lux alon o equiv alente a elegir por la DF. De
185 mm de anchura, encajadas en rastreles troquelados de acero galv anizado suspendidos del techo mediante v a-
rillas roscadas, incluso p.p. de replanteo, apertura de huecos para instalaciones, piezas especiales de remate, ac-
cesorios de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medida la superficie realmente ejecutada. Lamas de alumi-
nio, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 3,39

5,000 m   Lama aluminio horizontal lisa 185 mm c/entrecalle               2,50 12,50

5,000 m   Junquillo                                                       1,40 7,00

1,000 m   Rastrel metálico troquelado                                     1,80 1,80

1,000 m   Varilla roscada                                                 0,96 0,96

1,000 %   Medios aux iliares                                               25,70 0,26

2,000 %   Costes Indirectos                                               25,90 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.10 m2  FALSO TECHO DESMONTABLE MADERA TIPO T5                          

Suministro e instalacion de falso techo acustico desmontable compuesto por placas perforadas de 600x 600 y  15
mm de espesor formadas por tableros de fibras de densidad media MDF recubiertos de madera a elegir por la DF,
apoy adas sobre perfilería semioculta suspendida del techo mediante v arillas. Incluida p.p. de elementos de remate
y  sujeción y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP. Con p.p. de elementos de remate, piezas o trampillas de registro,
apertura de huecos para instalaciones, remates en encuentros, descuadres, v igas o foseados, mediante placa de
y eso laminado con su correspondiente perfileria, repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios,
etc. Placas de escay ola y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y  detalles de Pro-
y ecto.

0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 5,94

1,050 m2  Techo madera acústico 60x 60/120x 60 cm                           41,00 43,05

3,350 m   Perfilería estándar perfil principal 15 mm                      1,54 5,16

1,000 Ud  Pieza cuelgue                                                   0,46 0,46

1,000 Ud  Varilla de cuelgue 375 mm                                       0,19 0,19

0,050 u   Trampilla registro                                              40,52 2,03

0,490 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO                            15,33 7,51

1,000 %   Medios aux iliares                                               64,30 0,64

2,000 %   Costes Indirectos                                               65,00 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.11 m   VIGAS CAJON  P. YESO LAMINADO                                   

Formacion de falsa v iga mediante placa de cartón-y eso resistente al agua de 15 mm. de espesor,  atornilladas a
una estructura de acero galv anizado de 46 mm.colocada sobre estructura oculta de tubo de acero soldado 40.20.2
mm formando bastidor triangulado y  anclada a forjado, separadas entre si aprox imadamente 15 cm. Preparada en
taller y  colocada en obra, prev ia imprimacion antiox idante con dos manos de minio, mediante manipilador telesco-
pico con cesta, replanteo aux iliar, paso de instalaciones, accesorios de fijación, niv elación, ejecución de ángulos
con guardav iv os metalicos, repaso de juntas con cinta y  limpieza. Terminada con dos manos de pintura plastica
en color a definir por la DF. Medida en su longitud. Totalmente terminada segun instrucciones de la D.F. y  detalles
de Proy ecto.

0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    16,96 5,09

0,030 h   Ay udante y esero o escay olista                                   16,01 0,48

0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 0,84

0,050 h   Ay udante pintura                                                15,22 0,76

6,800 kg  Acero en tubo rectangular                                       1,24 8,43

0,600 m2  Placa y eso laminado WA repelente al agua 15 mm                  6,19 3,71

10,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,10

5,000 Ud  Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,10

0,530 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,22

0,470 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,55

2,100 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

0,025 l   Minio electrolítico                                             5,40 0,14

0,070 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  8,25 0,58

0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,98 0,06

0,140 l   Pintura plástica mate al agua s/disolv ente                      4,24 0,59

0,100 h   Manipulador telescopico giratorio con cesta 14 m                24,60 2,46

1,000 %   Medios aux iliares                                               24,20 0,24

2,000 %   Costes Indirectos                                               24,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.12 m   FOSEADO YESO LAMINADO                                           

Foseado de y eso laminado de 7x 7 cm en forma de "U" inv ertida, formada por el propio trasdosado. Incluso replan-
teo, perfileria aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, ejecución de ángulos
con guardav iv os metalicos, montaje y  desmontaje de andamios, terminada y  lista para pintar s/NTE-RTC, medido
en su longitud. Placas de y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminada segun  instrucciones
de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    16,96 5,09

0,030 h   Ay udante y esero o escay olista                                   16,01 0,48

0,150 m2  Placa y eso laminado WA repelente al agua 15 mm                  6,19 0,93

0,800 Ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,49 0,39

0,800 Ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,58 0,46

0,200 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,08

0,250 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,29

2,100 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06

1,000 %   Medios aux iliares                                               7,80 0,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               7,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 APLACADOS SOLADOS Y ALICATADOS                                  
09.01 m2  SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 50x50                       

Solado de terrazo interior micrograno uso intensiv o, de 50x 50x 3,3 cm. en color oscuro, con pulido inicial en fábrica
para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensay os de tipo, en ambos casos
con ensay os de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.Totalmente relatado segun instrucciones de la DF
y  detalles de Proy ecto.

0,250 h   Oficial solador alicatador                                      16,96 4,24

0,250 h   Peón ordinario                                                  14,88 3,72

1,000 m2  Baldosa terrazo 50x 50x 3,3 cm micrograno alta resistencia        14,40 14,40

0,020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 0,34

0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                       67,30 2,02

1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,44 0,44

1,000 m2  Pulido y  abrillantado in situ terrazo                           6,20 6,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               31,40 0,31

2,000 %   Costes Indirectos                                               31,70 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09.02 m2  RECRECIDO MORTERO DE CEMENTO M-15                               

Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-15) de 5 cm. de espesor, con marcado
CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado y  niv elado, incluso p.p. de
medios aux iliares y  costes indirectos medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun ins-
trucciones de la DF.

0,170 h   Oficial primera                                                 17,86 3,04

0,170 h   Peón especializado                                              15,00 2,55

0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            83,81 4,19

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09.03 m2  SOLADO PIEDRA CALIZA APOMAZADA 3 cm                             

Solado de piedra caliza Calatorao o similar, apomazada, en piezas de 60x 40x 3 cm., con marcado CE y  DdP (de-
claración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente relatada segun instruccio-
nes de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,570 h   Oficial marmolista                                              18,43 10,51

0,250 h   Peón ordinario                                                  14,88 3,72

1,050 m2  Baldosa piedra caliza 3 cm espesor apomazada                    35,00 36,75

0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                       67,30 2,02

0,020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 0,34

0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   116,39 0,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               53,50 0,54

2,000 %   Costes Indirectos                                               54,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04 m   FORRADO DE PELDAÑO PIEDRA CALIZA                                

Forrado de peldaño de piedra caliza apomazada, en piezas de 3 cm. de espesor y  despiece segun proy ecto, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co CEM II/B-P 32,5 N 1/2, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-RSR, medido en su longitud. Totalmente remata-
do.

0,200 h   Oficial marmolista                                              18,43 3,69

0,200 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,98

1,000 m   Peldaño piedra caliza e=3 cm                                    19,00 19,00

0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                       67,30 1,35

0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   116,39 0,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               27,10 0,27

2,000 %   Costes Indirectos                                               27,40 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.05 Ud  ZANQUIN CARTABON PIEDRA CALIZA                                  

Zanquin de piedra caliza cortado a cartabon empotrado en paramento, recibido con adhesiv o especial para placas
de piedra natural MasterTile NTS 440 de Basf o similar (clasificación C2TE según EN 12004) mezclado con aditiv o
líquido MasterTile A 200 de Basf o similar; incluso p.p. de repaso, rejuntado con mortero MasterTile CR 730 TIX de
Basf o similar  (clasificación CE2 según EN 13888) y  limpieza. Medida la unidad ejecutada. Conforme a CTE DB
SUA. Totalmente rematado

0,050 h   Oficial marmolista                                              18,43 0,92

0,050 h   Ay udante marmolista                                             16,98 0,85

1,000 Ud  Zanquin cartabon piedra caliza                                  7,20 7,20

0,080 m2  ADHESIVO P/MÁRMOL-PIEDRA MASTERTILE NTS 440 + ADITIVO
MASTERTILE

8,22 0,66

0,090 kg  Mortero epox i juntas MasterTile CR 730 TIX                      11,24 1,01

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,60 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,80 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.06 m   ZANQUIN RECTO PIEDRA CALIZA                                     

Zanquin de piedra caliza montacaballo colocado empotrado en paramento, recibido con adhesiv o especial para pla-
cas de piedra natural MasterTile NTS 440 de Basf o similar (clasificación C2TE según EN 12004) mezclado con
aditiv o líquido MasterTile A 200 de Basf o similar; incluso p.p. de repaso, rejuntado con mortero MasterTile CR 730
TIX de Basf o similar  (clasificación CE2 según EN 13888) y  limpieza. Medida la unidad ejecutada. Conforme a
CTE DB SUA. Totalmente rematado

0,050 h   Oficial marmolista                                              18,43 0,92

0,050 h   Ay udante marmolista                                             16,98 0,85

2,500 Ud  Zanquín piedra caliza 42x 18 cm                                  7,85 19,63

0,150 m2  ADHESIVO P/MÁRMOL-PIEDRA MASTERTILE NTS 440 + ADITIVO
MASTERTILE

8,22 1,23

0,090 kg  Mortero epox i juntas MasterTile CR 730 TIX                      11,24 1,01

1,000 %   Medios aux iliares                                               23,60 0,24

2,000 %   Costes Indirectos                                               23,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.07 m   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO                        

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

0,385 h   Oficial primera                                                 17,86 6,88

0,385 h   Peón ordinario                                                  14,88 5,73

0,026 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,72 1,53

0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,77 1,18

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,30 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,50 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.08 m   RODAPIÉ REBAJADO BISELADO TERRAZO 50x7                          

Rodapié de terrazo rebajado acabado identico al pav imento, pulido en fábrica y  biselado en piezas de 50x 7x 1,3
cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud. Totalmente rematado

0,100 h   Oficial solador alicatador                                      16,96 1,70

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

1,000 m   Rodapie terrazo rebajado biselado 50x 7 cm                       1,85 1,85

0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                       67,30 0,34

0,001 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  170,97 0,17

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.09 m   RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO 6 cm                                 

Rodapié de aluminio anodizado natural de 60 mm.de alto, con pliegues para empotrarlo en la primera placa del tabi-
que, recibido con adhesiv o de montaje o sobre soportes, i/alisado, sellado de ingletes y  limpieza. Totalmente re-
matado segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

1,050 m.  Rodapié aluminio empotrar 60 mm                                 3,40 3,57

0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               3,82 0,38

1,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               7,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.10 m2  PAVIMENTO DE HORMIGON TEXTURADO                                 

Suministro, ex tendido y  alisado de hormigón tex turado a elegir por la DF de 10 cm de espesor. Armado con fibra
de polipropileno y  v ibrado con regla v ibrante, coloreado endurecedor y  resina de acabado. Corte de juntas de dila-
tación/retracción con disco de diamante, sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o equiv a-
lente y  limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión. Con marcado CE y  DdP (declaración de pres-
taciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada. Con p.p. de medios aux ilia-
res. Ejecutado según NTE-RSS y  EHE-08, detalles del Proy ecto e instrucciones de la DF. Totalmente rematada.

0,085 h   Oficial primera                                                 17,86 1,52

0,085 h   Ay udante                                                        15,68 1,33

0,105 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                          66,86 7,02

0,020 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    5,93 0,12

0,005 m   Corte c/sierra disco hormig.fresco                              5,36 0,03

1,500 kg  Colorante endurecedor hormigón impreso                          1,63 2,45

0,100 kg  Polv o desencofrante                                             6,34 0,63

0,100 l   Resina acabado pav imento hormigón impreso                       6,11 0,61

0,500 m   Sellado poliuretano e=20 mm                                     4,26 2,13

0,100 kg  Fibra polipropileno                                             11,27 1,13

1,000 %   Medios aux iliares                                               17,00 0,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               17,10 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.11 m2  ALICATADO PORCELÁNICO RECTO C/ADHESIVO                          

Rev estimiento tipo R4 consistente en alicatado con azulejo porcelánico rectificado en formato, color y  tex tura a defi-
nir por la DF, recibido con adhesiv o C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porcelánico, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, p.p. de cortes, formacion y  remate de juntas estructurales mediante pieza
especifica de Schlüter o equiv alente, ingletes o guardav iv os, piezas especiales y  limpieza, con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos, Colocado y  re-
matado segun NTE-RPA-3, instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,150 h   Oficial solador alicatador                                      16,96 2,54

0,150 h   Ay udante solador alicatador                                     15,83 2,37

1,000 m2  Azulejo porcelánico técnico rectificado color 20x 40 cm          14,10 14,10

6,000 kg  Adhesiv o int./ex t. C2TE porcelánico blanco                      0,71 4,26

0,250 kg  Lechada blanca CG1                                              0,36 0,09

1,000 %   Medios aux iliares                                               23,40 0,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               23,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.12 m   JUNTA MOVIMIENTO ESTRUCTURAL SCHLÜTER DILEX AKSBT 30            

Instalación de junta de mov imiento estructural Schlüter Dilex  KSBT AKSBT al.h=12,5mm o equiv alente, fabricada
en aluminio con zona flex ible y  color a determinar. Consiste en caucho sintético recambiable. Absorbe tanto mov i-
mientos horizontales como v erticales. Recibido al soporte con adhesiv o cemento cola del Tipo C1. Colocada y  re-
matada segun instrucciones de la DF.

0,050 h   Oficial primera                                                 17,86 0,89

0,050 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,74

1,050 m   Junta Mov imiento Estructural Dilex  KSBT AKSBT 30 12,5 mm        10,25 10,76

0,100 kg  Adhesiv o cemento cola tipo C1                                   1,32 0,13

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,70 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.13 m2  SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 50x50 C/HUMEDOS             

Solado de terrazo interior micrograno uso intensiv o, de 50x 50x 3,3 cm. en color a elegir, con tratamiento inicial en
fábrica para cumplimiento de resbalabilidad tipo C2 especifico para cuartos humedos, acabado final apomazado en
obra, con marca AENOR o en posesión de ensay os de tipo, en ambos casos con ensay os de tipo para la resis-
tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de mi-
ga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.Totalmente relatado segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,200 h   Oficial solador alicatador                                      16,96 3,39

0,200 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,98

1,000 m2  Baldosa terrazo 50x 50x 3,3 cm micrograno alta resistencia        14,40 14,40

0,020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 0,34

0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                       67,30 2,02

1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,44 0,44

1,000 %   Medios aux iliares                                               23,60 0,24

2,000 %   Costes Indirectos                                               23,80 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        
10.01 m2  VENTANA  ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE OSCILO+FIJOS            

Suministro y  colocación de v entana de hojas oscilobatiente y  fijos inferiores y  laterales, de canal europeo sistema
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o equiv alente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con trata-
miento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. y  66 mm. respectiv amente. El espesor medio de
los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en v entana, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los
perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes tubula-
res de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefi-
na perimetral en la zona del galce de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM y  apertura homo-
logados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de
acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluido p.p. de
accesorios, herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado anodi-
zado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación
anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un v alor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del premarco, colocación de la carpintería,
ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realización de pruebas de serv icio. Totalmente montada y
probada segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante.

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensay o de referencia v entana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja

2,890 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 49,01

2,850 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 45,12

0,750 Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                100,99 75,74

0,750 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   41,45 31,09

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

0,760 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 0,49

1,000 %   Medios aux iliares                                               206,40 2,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               208,40 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02 m2  VENTANA  ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H                      

Suministro y  colocación de v entana de 1 hoja oscilobatiente de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTA o equiv alente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco
y  hoja tienen una sección de 70 mm. y  66 mm. respectiv amente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,9 mm. en v entana, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están
prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35
mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zona del
galce de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM y  apertura homologados con la serie sumi-
nistrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluido p.p. de  accesorios, herrajes de
colgar y  seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obliga-
do cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado anodizado natural efectuado en un
ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El
espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15
micras. Incluido suministro y  colocación del premarco, colocación de la carpintería, ajuste final de las hojas, sella-
do de juntas perimetrales y .realización de pruebas de serv icio. Totalmente montada y  probada segun documenta-
cion de Proy ecto e instrucciones del fabricante.

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensay o de referencia v entana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja

2,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 47,49

2,750 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 43,53

0,900 Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                100,99 90,89

0,900 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   41,45 37,31

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

3,100 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 2,02

1,000 u   Repercusion cerradura segun plan cierre                         0,60 0,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               226,80 2,27

2,000 %   Costes Indirectos                                               229,00 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03 m2  BALCONERA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H PRACTIC+FIJOS    

Suministro y  colocación de balconera practicable de 1 hoja y  fijos laterales, de canal europeo sistema CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA o equiv alente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento tér-
mico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. y  66 mm. respectiv amente. El espesor medio de los perfi-
les de aluminio es de 1,9 mm. en v entana, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de
aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes tubulares de polia-
mida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perime-
tral en la zona del galce de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y  apertura ho-
mologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería
de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.Incluido p.p.
de  accesorios, herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cor-
dón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superfi-
cial anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox i-
dación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del premarco, colocación de
la carpintería, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realización de pruebas de serv icio. Total-
mente montada y  probada segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensay o de referencia de v entana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.

2,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 47,49

2,750 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 43,53

0,700 Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                100,99 70,69

0,700 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   41,45 29,02

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

1,400 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 0,91

1,000 u   Repercusion cerradura segun plan cierre                         0,60 0,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               197,20 1,97

2,000 %   Costes Indirectos                                               199,10 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.04 m2  VENTANA  ALUM. COR 70 HOJA OCULTA CE 1H OSCILO Y FIJO INFERIOR  

Suministro y  colocación de v entana de 1 hoja oscilobatiente y  fijo inferior, de canal europeo sistema CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA o equiv alente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento tér-
mico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. y  66 mm. respectiv amente. El espesor medio de los perfi-
les de aluminio es de 1,9 mm. en v entana, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de
aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes tubulares de polia-
mida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perime-
tral en la zona del galce de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y  herrajes de
colgar y  apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta
de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homo-
logados. Incluido p.p. de  accesorios, herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.
TSAC. Acabado superficial anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garanti-
zada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del pre-
marco, colocación de la carpintería, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realización de prue-
bas de serv icio. Totalmente montada y  probada segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensay o de referencia de v entana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.

2,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 47,49

2,750 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 43,53

0,800 Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                100,99 80,79

0,800 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   41,45 33,16

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

2,470 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 1,61

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,000 %   Medios aux iliares                                               211,50 2,12

2,000 %   Costes Indirectos                                               213,60 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.05 m2  BALCONERA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H ABATIBLE         

Suministro y  colocación de balconera abatible de 1 hoja, de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTA o equiv alente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco
y  hoja tienen una sección de 70 mm. y  66 mm. respectiv amente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,9 mm. en v entana, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están
prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35
mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zona del
galce de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y  apertura homologados con la
serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox ida-
ble, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.Incluido p.p. de  accesorios,
herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1
de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial anodizado natu-
ral efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación anódica, co-
loreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un v a-
lor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del premarco, colocación de la carpintería, ajuste final
de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realización de pruebas de serv icio. Totalmente montada y  probada
segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensay o de referencia de v entana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.

2,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 47,49

2,750 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 43,53

0,750 Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                100,99 75,74

0,750 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   41,45 31,09

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

3,660 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 2,38

1,000 u   Repercusion cerradura segun plan cierre                         0,60 0,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               205,80 2,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               207,80 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.06 m2  PUERTA ALUMINIO MILENIUM PLUS 70 2H                             

Suministro y  colocación de composición de puerta abisagrada de 2 hojas de apertura ex terior/interior, dimensiones
según documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o equiv alente, y  con premarco,
compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una
sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm,  y  una capacidad máx ima de
acristalamiento de 54 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas sopor-
tan hasta 220 Kg. de peso máx imo por hoja y  120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de
cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios y  herrajes de colgar y  apertura antipanico homologa-
dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Los
perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de polia-
mida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de tri-
ple junta de EPDM. Incluido p.p. de  accesorios, herrajes de colgar y  seguridad con cerradura segun plan de cie-
rre, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por
la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada. TSAC. Acabado
superficial anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav a-
do, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del premarco de acero gal-
v anizado, colocación de la carpintería, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realización de
pruebas de serv icio. Totalmente montada y  probada segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabri-
cante.

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4
*puerta 1.20 x  2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando según
Norma UNE-EN 13049:2003                                     Clase 5 (máx )
*puerta 1.80 x  2.20, 2 hojas, v idrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y  cierres repetidos según
Norma UNE-EN 1191:2000                                                      500.000 ciclos
*puerta 0.935 x  2.10, 1 hoja

2,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 44,10

2,400 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 37,99

0,700 Ud  Perfilería Millenium Plus_70                                    100,15 70,11

0,700 Ud  Herraje Millenium Plus                                          160,83 112,58

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

1,300 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 0,85

1,000 u   Repercusion cerradura segun plan cierre                         0,60 0,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               271,20 2,71

2,000 %   Costes Indirectos                                               273,90 5,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.07 m2  PUERTA ALUMINIO MILENIUM PLUS 70 2H+FIJOS                       

Suministro y  colocación de composición de puerta abisagrada de 2 hojas de apertura ex terior/interior y  fijos latera-
les, dimensiones según documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o equiv alente, y
con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja
tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm,  y  una capacidad má-
x ima de acristalamiento de 54 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres pa-
las soportan hasta 220 Kg. de peso máx imo por hoja y  120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al im-
pacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios y  herrajes de colgar y  apertura antipanico
homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad su-
ministradas, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas
aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Incluido p.p. de  accesorios, herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  he-
rrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-
pea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada. TSAC. Acabado superficial anodi-
zado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación
anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un v alor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del premarco, colocación de la carpintería,
ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realización de pruebas de serv icio. Totalmente montada y
probada segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante.

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4
*puerta 1.20 x  2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando según
Norma UNE-EN 13049:2003                                     Clase 5 (máx )
*puerta 1.80 x  2.20, 2 hojas, v idrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y  cierres repetidos según
Norma UNE-EN 1191:2000                                                      500.000 ciclos
*puerta 0.935 x  2.10, 1 hoja

2,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 44,10

2,400 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 37,99

0,680 Ud  Perfilería Millenium Plus_70                                    100,15 68,10

0,680 Ud  Herraje Millenium Plus                                          160,83 109,36

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

0,780 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 0,51

1,000 u   Repercusion cerradura segun plan cierre                         0,60 0,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               265,60 2,66

2,000 %   Costes Indirectos                                               268,20 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.08 m2  FIJO DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE                          

Suministro y  colocación de v entana fija de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o equiv alen-
te, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco de sección 70 mm. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 40 mm.
Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes tu-
bulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y  de espuma de po-
liolefina perimetral en la zona del galce de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios
y  herrajes de colgar homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple jun-
ta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Incluido p.p. de  accesorios, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial anodi-
zado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación
anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un v alor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del premarco, colocación de la carpintería,
ajuste final, sellado de juntas perimetrales y .realización de pruebas de serv icio. Totalmente montada y  probada se-
gun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante

Caracteristicas ex igidas*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1200
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
* Ensay o de referencia de v entana de dos hojas de 1,23 x  1,48 m.

2,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 47,49

2,750 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 43,53

0,300 Ud  Perfilería COR 70 HO                                            115,95 34,79

0,400 Ud  Herraje COR 70 HO                                               41,18 16,47

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,300 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 0,85

1,000 %   Medios aux iliares                                               148,10 1,48

2,000 %   Costes Indirectos                                               149,50 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.09 m2  CHAPA ALUMINIO 2MM                                              

Suministro y  colocación de chapa de aluminio de 2mm, acabado superficial anodizado natural identico a carpinte-
rias, plegado con diferentes formas según detalles de proy ecto, incluso pliegues, sellado de juntas y  limpieza, ins-
talado, con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, pequeño material para su recibido. Medida la superficie
en proy eccion de acuerdo a planos de carpinteria, Totalmente rematada y  terminado.segun instrucciones de la DF
y  detalles de Proy ecto.

0,900 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 15,26

0,900 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 14,25

1,150 m2  Chapa de aluminio lacado estándar                               5,14 5,91

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

3,050 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 1,98

1,000 %   Medios aux iliares                                               38,40 0,38

2,000 %   Costes Indirectos                                               38,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.10 Ud  PUERTA ALUMINIO 2H ABATIBLES/EXTERIOR                           

Suministro y  montaje de puerta de 2 hojas abatibles hacia el ex terior de medidas totales 295x 280 cm, construida
con perfileria de aluminio anodizado natural con RPT y  un v alor mínimo de 15 micras. Compuesta por cerco, hojas
insonorizadas formadas por dos chapas de aluminio de 1 mm. de espesor y  núcleo de materiales aislantes, ele-
mentos de estanqueidad; herrajes de colgar y  de seguridad homologados. Elaborada en taller, totalmente montada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Incluido p.p. de  acceso-
rios, herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-
cona neutra y  ajuste final en obra. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; Estanquei-
dad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; Resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpieza.
Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente montada y  probada segun documentacion de Proy ecto e instruc-
ciones del fabricante.

2,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 35,62

2,100 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 33,24

1,000 u   Puerta practicable Al anodiz.nat. RPT 295x 280 cm                920,00 920,00

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

1,050 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 0,68

1,000 u   Repercusion cerradura segun plan cierre                         0,60 0,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               995,10 9,95

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.005,00 20,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.025,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

10.11 Ud  CIERRE ENRROLLABLE MICROPERFORADO                               

Cierre enrollable automático de 2.50x 2,80 m de celosía de lama microperforada de aluminio anodizado en color na-
tural  acabado identico al resto de la carpinteria. Guías laterales de chapa de acero galv anizado, cajón recogedor,
muelles de acero, ejes, juego de herrajes, cerradura ex terior de seguridad al suelo  Incluiso p.p. de  accesorios,
herrajes de colgar y  seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y  ajuste final en obra. Elaborado en taller, ajuste y  montaje en obra. Según NTE-FDC. Mecanismos automá-
ticos con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente monta-
da y  probada segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante.

3,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 58,51

3,450 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 54,61

7,000 m2  C.enrol. lama alum. microperforada                              96,33 674,31

1,000 Ud  Cerradura seguridad al suelo                                    122,76 122,76

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

2,320 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 1,51

1,000 %   Medios aux iliares                                               912,70 9,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               921,80 18,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 940,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

10.12 Ud  PUERTA LAMAS ALUMINIO 2H ABATIBLES                              

Suministro y  montaje de puerta de 2 hojas abatibles de medidas totales 200x 280 cm, construida con perfileria de
aluminio anodizado natural con RPT y  un v alor mínimo de 15 micras. Compuesta por cerco, hojas insonorizadas
formadas por dos chapas de aluminio de 1 mm. de espesor y  núcleo de materiales aislantes, elementos de estan-
queidad; herrajes de colgar y  de seguridad homologados. Elaborada en taller, totalmente montada y  probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Incluido p.p. de  accesorios, herrajes de
colgar y  cerradura de seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y  ajuste final en obra. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; Estanqueidad al
agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; Resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpieza.
Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente montada y  probada segun documentacion de Proy ecto e instruc-
ciones de la D.F.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 47,49

2,800 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 44,32

1,000 Ud  Puerta practicable Al anodiz.nat. RPT 200x 280 cm                780,00 780,00

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

2,220 m   Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada    0,65 1,44

1,000 u   Repercusion cerradura segun plan cierre                         0,60 0,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               878,80 8,79

2,000 %   Costes Indirectos                                               887,60 17,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 905,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

10.13 m   VIERTEAGUAS EXTERIOR ALUMINIO ANODIZADO                         

Suministro y  colocación de v ierteaguas de aluminio anodizado natural con v alor mínimo de 15 micras, identico a
carpinterias, adaptado a la anchura del alfeizar con desarrollo hasta 350 mm y  1.50 mm de espesor, plegado con
diferentes formas según detalles de proy ecto. Colocado sobre capa de mortero de cemento M-5 y  con junta plana
para empalmes en v entanales corridos. Incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano y  limpieza, con p.p.
de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido. Medido en su longitud totalmente rematado y  termina-
do.segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 1,70

0,100 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 1,58

1,000 m   Vierteaguas aluminio anodizado natural 35 cm                    9,80 9,80

0,023 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,77 1,35

0,170 Ud  Masilla de poliuretano P-404                                    5,29 0,90

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,30 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,50 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.14 m   JAMBA/DINTEL ALUMINIO ANODIZADO                                 

Suministro y  colocación de remate de jamba o dintel ex terior realizado con chapa de aluminio anodizado natural
de 1.50 mm de espesor y  v alor mínimo de 15 micras, identico a carpinterias, adaptado a la anchura del hueco con
un desarrollo max imo de 200 mm, plegado con diferentes formas según detalles de proy ecto. Colocado entre la
carpinteria ex terior y  ladrillo, con junta plana para empalmes en v entanales corridos. Incluso sellado de juntas con
masilla de poliuretano y  limpieza, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido. Medido en
su longitud totalmente rematado y  terminado.segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,080 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 1,36

0,080 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 1,27

1,000 m   Remate jamba/dintel aluminio anodizado natural 20 cm            7,70 7,70

0,170 Ud  Masilla de poliuretano P-404                                    5,29 0,90

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.15 m   REPISA INTERIOR ALUMINIO ANODIZADO                              

Suministro y  colocación de v ierteaguas de aluminio anodizado natural con v alor mínimo de 15 micras, identico a
carpinterias, adaptado a la anchura del alfeizar con desarrollo max imo de 250 mm y  1.50 mm de espesor, plegado
con diferentes formas según detalles de proy ecto. Asentado sobre placa de y eso laminado en toda su superficie y
con junta plana para empalmes en v entanales corridos. Incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano y  lim-
pieza, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido. Medido en su longitud totalmente remata-
do y  terminado.segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 1,70

0,100 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 1,58

1,000 m   Repisa aluminio anodizado natural 25 cm                         8,20 8,20

0,100 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           3,50 0,35

0,120 Ud  Masilla de poliuretano P-404                                    5,29 0,63

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,60 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.16 m2  SISTEMA DE PROTECCION SOLAR FIJA LAMA 300 MM                    

Suministro y  colocación de perfiles CORTIZO o equiv alente para sistema de protección solar fijo, compuesto por
lama eliptica de 300mm realizados con perfilería tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5. Es-
tructura portante compuesta por montantes  tipo COR-9159 con una superficie v ista de 45 mm. asegurando una
perfecta resistencia a flex ión ante la acción del v iento y  las sobrecargas de niev e y  peso propio. Lamas fijas o in-
clinadas. Fijación de lamas mediante chapas de aluminio 5754, con espesores entre 3 y   6 mm, realizadas por
corte láser y  con tratamiento lacado. Acabado lacado en color RAL a elegir por la Direccion Facultativ a, efectuado
con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, ox idación
controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a
200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-
do entre 60 y  100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y  niv elacion, resolucion de las uniones del marco a los
paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plagadas segun detalles, montaje de los elementos comple-
mentarios. Totalmente montada y  probada segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante.

Categorías alcanzadas en el ensay o de resistencia a la carga de v iento: Ensay o realizado según norma UNE
1932: 2001 - UNE 13659:2004----- CLASE 6 (MÁX).

1,270 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 21,54

1,140 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 18,05

0,120 h   Oficial primera                                                 17,86 2,14

0,120 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,79

1,970 Ud  Repercusión, por m² de elementos de fijación sobre obra         13,04 25,69

2,400 m²  Sistema de protección solar fijo con lama de 300mm              78,79 189,10

1,000 %   Medios aux iliares                                               258,30 2,58

2,000 %   Costes Indirectos                                               260,90 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.17 m2  SISTEMA DE PROTECCION SOLAR MOVIL LAMA 190 MM                   

Suministro y  colocación de perfiles CORTIZO o equiv alente para sistema mov il manual de protección solar, com-
puesto por lama eliptica de 190mm realizados con perfilería tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico
T-5. Estructura portante compuesta por montantes  tipo COR-9159 con una superficie v ista de 45 mm. asegurando
una perfecta resistencia a flex ión ante la acción del v iento y  las sobrecargas de niev e y  peso propio. Lamas orien-
tables manualmente fijadas mediante chapas de aluminio 5754, con espesores entre 3 y   6 mm, realizadas por
corte láser y  con tratamiento lacado. Acabado lacado en color RAL a elegir por la Direccion Facultativ a, efectuado
con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, ox idación
controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a
200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-
do entre 60 y  100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y  niv elacion, resolucion de las uniones del marco a los
paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plagadas segun detalles, montaje de los elementos comple-
mentarios. Totalmente montada y  probada segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante.

Categorías alcanzadas en el ensay o de resistencia a la carga de v iento: Ensay o realizado según norma UNE
1932: 2001 - UNE 13659:2004----- CLASE 6 (MÁX).

1,970 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 33,41

1,400 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 22,16

0,120 h   Oficial primera                                                 17,86 2,14

0,120 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,79

1,970 Ud  Repercusión, por m² de elementos de fijación sobre obra         13,04 25,69

1,400 m²  Sistema de protección solar mov il con lama de 190 mm            68,79 96,31

0,200 u   Mecanismo manual mov imiento lamas                               55,99 11,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               192,70 1,93

2,000 %   Costes Indirectos                                               194,60 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.18 m2  PUERTA INSTALACIONES DE CELOSIA DE LAMAS ALUMINIO               

Suministro y  colocación de puerta formada por lamas tubular 2847 CORTIZO o equiv alente para v entilacion de
cuartos de instalaciones, realizados con perfileria tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5. Es-
tructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo COR-2845 o equiv alente sobre los que se fijan los perfiles
de clipaje en los que se colocan las lamas, asegurando una perfecta resistencia a flex ión ante la acción del v iento
y  las sobrecargas de niev e y  peso propio. Las lamas podran colocarse v ertical u horizontalmente utilizando unas
tapas en los ex tremos realizadas por corte laser y  con tratamiento lacado. Acabado lacado color, RAL a elegir por
la DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lav a-
do, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación electrostática y  poste-
rior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espe-
sor comprendido entre 60 y  100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y  niv elacion, resolucion de las uniones
del marco a los paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plagadas segun detalles, montaje de los ele-
mentos complementarios, malla anti pajaros colocada por el interior, piezas especiales, herrajes de colgar y  cerra-
dura de seguridad. Realizado en taller y  montado en obra con p.p.de recibido y  colocacion, medios aux iliares y
costes indirectos. Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la D.F..

0,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 13,57

0,800 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 12,66

1,000 m2  Bastidor practicable lama simple de aluminio lacado             95,00 95,00

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

1,000 u   Repercusion cerradura segun plan cierre                         0,60 0,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               126,80 1,27

2,000 %   Costes Indirectos                                               128,00 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.19 Ud  CERRAMIENTO ALUMINIO PUERTAS/REJILLAS 577x350 CM                

Suministro y  colocación de cerramiento formado por 4 modulos de puertas abisagradas de apertura ex terior/interior
y  1 moidulo fijo.dotados con rejillas de lamas superior e inferior. Dimensiones según documentación gráfica adjun-
ta, sistema CORTIZO COR 70 o equiv alente, y  con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio
6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hojas tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfi-
les de aluminio de 2.0 mm. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máx imo
por hoja y  120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según
norma UNE. Accesorios y  herrajes de colgar con la serie suministrados por STAC Cortizo o equiv alente, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente
térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un
25 % de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluido p.p. de  accesorios, herrajes
de colgar y  seguridad, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obliga-
do cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  pro-
bada TSAC. Acabado anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desen-
grase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase 15 micras. Incluido suministro y  colocación del premarco,
colocación de la carpintería, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realización de pruebas de
serv icio. Totalmente montada y  probada segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante.

4,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 71,23

4,200 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 66,49

40,400 Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                100,99 4.080,00

4,000 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   41,45 165,80

10,850 m2  Chapa de aluminio lacado estándar                               5,14 55,77

4,900 m²  Celosía fija                                                    75,29 368,92

1,000 u   Repercusion Premarco acero galv anizado adaptado                 3,97 3,97

1,000 u   Elementos de fijación a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95

1,000 u   Repercusion cerradura segun plan cierre                         0,60 0,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.813,70 48,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.861,90 97,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.959,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.20 m2  BASTIDOR FIJO DE LAMAS DE ALUMINIO                              

Suministro y  colocación de perfiles para lama tubular 2847 CORTIZO o equiv alente, realizados con perfileria tsac
de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo
COR-2845 o equiv alente sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en los que se colocan las lamas, asegurando
una perfecta resistencia a flex ión ante la acción del v iento y  las sobrecargas de niev e y  peso propio. Las lamas
podran colocarse v ertical u horizontalmente utilizando unas tapas en los ex tremos realizadas por corte laser y  con
tratamiento lacado.  Acabado lacado en color, RAL a elegir por la DF, efectuado con un ciclo completo que com-
prende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado
mediante polv os de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de
lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras. Incluiso
replanteo, presentacion y  niv elacion, resolucion de las uniones del marco a los paramentos mediante diferentes
chapas de aluminio plagadas segun detalles, montaje de los elementos complementarios. Realizado en taller y
montado en obra con p.p.de recibido y  colocacion, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematado se-
gun detalles de Proy ecto e instrucciones de la D.F..

Categorías alcanzadas en el ensay o de resistencia a la carga de v iento: Ensay o realizado según norma UNE
1932: 2001 - UNE 13659:2004----- CLASE 6 (MÁX).

0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 8,48

0,550 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 8,71

1,000 m²  Celosía fija                                                    75,29 75,29

1,000 Ud  Repercusión, por m² de reja, de elementos de fijación sobre obra 17,04 17,04

1,000 %   Medios aux iliares                                               109,50 1,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               110,60 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.21 m2  LUCERNARIO ALUMINIO A UN AGUA                                   

Suministro y  colocación de lucernario a 1 agua de "CORTIZO SISTEMAS" o oequiv alente, construido con perfiles
de aluminio anodizado natural identico al resto de las carpinterias, compuestos por módulos generales de dimensio-
nes según documentación gráfica de proy ecto, realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento
térmico T-5. Estructura autoportante compuesta por montantes y  trav esaños tipo COR-98x x  , dimensionados por
cálculo estático a carga de v iento, carga de niev e y  peso propio, según normativ a v igente y  necesidades específi-
cas de la obra. Horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de fijación  atornilladas al trav esaño e
insertadas en el perfil intercalario COR-9956 o equiv alente del v idrio de cámara. La llaga de sellado horizontal entre
los v idrios es de 22mm y  ev ita así la acumulación de agua en el sentido de la caída.  Estanqueidad óptima al usar
juntas de EPDM a trav és de gomas seccionables o escuadra v ulcanizada total. Perfiles de PVC para rotura de
puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Estanqueidad optima mediante triple barrera formada por juntas de EPDM. Posi-
bilidad de incorporación de elementos ex teriores a la fachada (lamas de protección solar, parasoles, etc.) mediante
la colocación de la orza de sujeción. Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativ a. Incluy endo la prepa-
ración de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del lucernario. Replanteo de los ejes primarios
del entramado. Presentación y  sujeción prev ia a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Ali-
neación, niv elación y  aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiv a del entramado primario. Preparación
del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, niv elación y  aplomado de los perfiles secundarios.
Sujeción definitiv a del entramado secundario. Colocación, montaje y  ajuste del v idrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realización de pruebas de serv icio.Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 8,48

0,500 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,92

0,800 m   Perfileria "CORTIZO SISTEMAS" para lucernarios y  v erandas       46,70 37,36

0,800 Ud  Repercusión de accesorios lucernarios, parapastas y  sellado     35,40 28,32

1,000 Ud  Material pegado de v idrio silicona estructural                  19,85 19,85

1,000 %   Medios aux iliares                                               101,90 1,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               103,00 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.22 Ud  VENTANA MOTORIZADA LUCERNARIO                                   

Suministro y  colocación de v entana de una hoja de 1.05x 1.70 m con apertura proy ectante motorizada. Formada
por perfil COR-9825 y  marco COR-9835 o equiv alentes para lucernario, Apertura mediante actuador eléctrico con
fuerza de empuje de hasta 400N y  carrera ajustable hasta apertura máx ima de 40º. Control de apertura mediante
pulsador o remoto. Posibilidad de apertura mediante actuador manual. Construida con perfiles de aluminio anodiza-
do natural identico al resto de las carpinterias de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5. Estanqueidad
óptima al usar juntas de EPDM a trav és de gomas seccionables o escuadra v ulcanizada total. Perfiles de PVC pa-
ra rotura de puente térmico de 6,12 o 30 mm. Posibilidad de incorporación de elementos como lamas de protección
solar, parasoles, etc.Incluso colocación, montaje y  sellado final de estanqueidad, realización de pruebas de serv i-
cio.Totalmente rematada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF

Sistema de apertura proy ectante con hoja formada por perfil COR-9825 y  marco COR-9835.

0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 8,48

0,500 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,92

1,000 u   Ventana de apertura proy ectante COR-9825 105x 170 cm             247,00 247,00

1,000 u   Motori v entana CORT. lucernario i/ kit de motorizado            93,00 93,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               356,40 3,56

2,000 %   Costes Indirectos                                               360,00 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

10.23 m2  PETO CHAPON ACERO 12 mm. PASAMANOS TUBO 30 mm                   

Suministro y  colocación de chapón de acero acabado pav onado o pintado al ox ido de 1,2 cm de espesor, en for-
mación de barandillas de escaleras, anclado a las zancas de hormigón. incluso p.p. de  corte, encuentro, elabora-
ción, montaje, fijacion, piezas especiales, pintura de proteccion y  acabado. Realizado en taller y  montado en obra
con p.p. de ay udas y  medios aux iliares. Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la
D.F.

0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 8,48

0,500 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,92

0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 5,88

1,200 m2  Chapon acero pav onado o pintado ox ido e=12 mm                   12,00 14,40

0,700 m   Tubo redondo D=30 e=1,5 mm                                      1,20 0,84

0,200 m2  Material v ario sujeccion y  montaje                              25,00 5,00

0,350 l   Minio de plomo marino                                           10,05 3,52

0,700 l   Esmalte brillo ex terior base disolv ente                         11,11 7,78

1,000 %   Medios aux iliares                                               53,80 0,54

2,000 %   Costes Indirectos                                               54,40 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.24 m   PETO EXTERIOR PLETINAS ACERO                                    

Suministro y  colocacion de barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por pletinas de 50x 15 mm y
elementos para anclaje a forjados, incluso p.p. de  corte, encuentro, elaboración, montaje, fijacion, piezas especia-
les, pintura de proteccion y  acabado. Realizado en taller y  montado en obra con p.p. de ay udas y  medios aux ilia-
res. Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la D.F.

0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 5,09

0,300 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 4,75

0,300 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 5,04

36,000 m   Pletina calibrada acero 50.15                                   2,10 75,60

0,200 m2  Material v ario sujeccion y  montaje                              25,00 5,00

0,350 l   Minio de plomo marino                                           10,05 3,52

0,700 l   Esmalte brillo ex terior base disolv ente                         11,11 7,78

1,000 %   Medios aux iliares                                               106,80 1,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               107,90 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

10.25 m   PASAMANOS TUBO REDONDO 30 mm  INT/EXT.                          

Pasamanos de escalera realizado mediante tubo de acero de 30mm. de diámetro acabado pav onado o pintado al
ox ido. Instalado con p.p. de, curv as, cortes y  tapas finales, elaboración, montaje, fijacion soldada o anclada segun
el caso y  piezas especiales, florones de remate, etc., pintura de proteccion y  acabado. Realizado en taller y  mon-
tado en obra con p.p. de ay udas y  medios aux iliares. Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e instruc-
ciones de la D.F.

0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 3,39

0,200 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 3,17

0,120 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 2,01

1,050 m   Tubo redondo D=30 e=1,5 mm                                      1,20 1,26

0,050 m2  Material v ario sujeccion y  montaje                              25,00 1,25

0,050 l   Minio de plomo marino                                           10,05 0,50

0,035 l   Esmalte brillo ex terior base disolv ente                         11,11 0,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,00 0,12

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.26 m   CELOSIA TUBO EXTERIOR                                           

Suministro y  colocacion de tubo estructural 70.200 mm para formacion de celosia ex terior de 2,50 m de altura y  7
tubos por metro lineal colocados de forma alterna, con p.p. de  corte, elaboración, placas y  elementos de fijacion y
montaje completo. Incluida pintura de proteccion y  dos manos de acabado en esmalte para ex terior. Realizado en
taller y  montado en obra con p.p. de ay udas y  medios aux iliares. Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto
e instrucciones de la D.F.

0,950 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 16,11

0,950 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 15,04

0,400 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 6,72

17,500 m   Tubo estructural rectangular 200.70 mm                          12,40 217,00

0,350 m2  Material v ario sujeccion y  montaje                              25,00 8,75

0,400 l   Minio de plomo marino                                           10,05 4,02

0,140 l   Esmalte brillo ex terior base disolv ente                         11,11 1,56

1,000 %   Medios aux iliares                                               269,20 2,69

2,000 %   Costes Indirectos                                               271,90 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.27 Ud  PUERTA SALIDA A CUBIERTA                                        

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x 2030 mm (hueco libre de paso), homologada
EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrede-
dor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galv anizado de 0,6 mm de espesor y
cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equiv alente. Incluy e patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro confor-
me a UNE-EN 179 y  bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color a elegir por
la DF. Puerta, cerradura y  bisagras con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI. Montada en obra con
p.p. de ay udas y  medios aux iliares. Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la D.F.

0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 5,94

0,350 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 5,54

1,000 u   Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x 2030 mm                             177,88 177,88

0,250 l   Esmalte brillo ex terior base disolv ente                         11,11 2,78

0,100 Ud  Pequeño material para instal.v . e=26 mm                         81,21 8,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               200,30 2,00

2,000 %   Costes Indirectos                                               202,30 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 CARPINTERIA INTERIOR                                            
11.01 m2  PUERTA MADERA 1 HOJA +FIJO SUPERIOR CIEGO                       

Suministro y  colocación de puerta de paso de una hoja ciega con paño fijo superior, lisa de 40 mm de espesor
compuestos por dos tableros fenolicos de alta densidad y  3 mm de espesor en todas las caras v istas y  en color y
tex tura a definir por la DF, formando sandw ich de 34 mm relleno de poliestireno ex pandido rigido prensado y  enco-
lado. Con zocalo de refuerzo y  proteccion en chapa de acero inox idable por ambas caras de 30 cm de altura.
Montada sobre precerco de pino de 30 mm y  ancho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y
ancho adaptado, y  tapajuntas de 70x 15 mm por ambas caras acabado fenolico igual al de las hojas y  enrrasads
con el acabado de los paramento separado por sluter de junta y  galce perimetral de caucho. Equipada con doble
manilla antienganche y  escudo cuadrado, ambos de acero inox idable, cerradura con llav e maestra segun plan de
maestreado en centros docentes y  4 pernios de acero inox  mate. Incluso montante superior de 40 mm de espesor
e identica composicion que la hoja colocado enrrasado con esta ultima. Medida la unidad instalada y  rematada con
p. p. de ay udas, medios aux iliares y  costes indiirectos, según detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,350 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 6,27

0,350 h   Ay udante carpintero                                             16,01 5,60

2,500 m   Precerco de pino grosor adaptado                                3,50 8,75

1,000 m2  Hueco completo 1 hoja+fijo laminado fenolico                    135,00 135,00

0,450 Ud  Juego herrajes de colgar y  seguridad puerta 1 H                 54,00 24,30

0,220 m2  Zocalo chapa acero inox  1 mm                                    35,00 7,70

1,000 %   Medios aux iliares                                               187,60 1,88

2,000 %   Costes Indirectos                                               189,50 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.02 m2  PUERTA MADERA 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO SUPERIOR. CRISTAL         

Suministro y  colocación de puerta de paso de dos hojas desiguales, una de ellas acristalada, y  fijo superior acris-
talado, La hoja ciega ompuesta por dos tableros fenolicos de alta densidad y  3 mm de espesor en todas las caras
v istas y  en color y  tex tura a definir por la DF, formando sandw ich de 34 mm relleno de poliestireno ex pandido rigi-
do prensado y  encolado, y  con zocalo de refuerzo y  proteccion en chapa de acero inox idable por ambas caras de
30 cm de altura. La hoja y  el montante acristalados con v idrio de seguridad 3+3 mm con butiral trasparente coloca-
do con bastidor para ajunquillado por una cara . Montada sobre precerco de pino de 30 mm y  ancho adaptado al
grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y  ancho adaptado, y  tapajuntas de 70x 15 mm por ambas caras
acabado fenolico igual al de las hojas y  enrrasads con el acabado de los paramento separado por sluter de junta y
galce perimetral de caucho, Equipada con doble manilla antienganche y  escudo cuadrado, ambos de acero inox i-
dable, cerradura con llav e maestra segun plan de maestreado en centros docentes y  doble falleba encastrada en el
canto de la hoja menor, 4 pernios de acero inox  mate por hoja.  Medida la unidad instalada y  rematada con p. p.
de ay udas, medios aux iliares y  costes indiirectos, según detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,550 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 9,86

0,550 h   Ay udante carpintero                                             16,01 8,81

1,850 m   Precerco de pino grosor adaptado                                3,50 6,48

1,000 m2  Hueco completo 2 hojas des+fijo laminado fenolico               166,00 166,00

0,300 Ud  Juego herrajes de colgar y  seguridad puerta 2 H                 72,00 21,60

0,300 m2  Vidrio seguridad PVB incoloro 3+3                               28,85 8,66

0,250 m2  Zocalo chapa acero inox  1 mm                                    35,00 8,75

1,000 %   Medios aux iliares                                               230,20 2,30

2,000 %   Costes Indirectos                                               232,50 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.03 m2  PUERTA MADERA 2 HOJAS MIRILLA + FIJO SUPERIOR CIEGO             

Suministro y  colocación de puerta de paso de dos hojas iguales con mirilla acristalada y  fijo superior ciego, Toda
ella ompuesta por dos tableros fenolicos de alta densidad y  3 mm de espesor en todas las caras v istas y  en color
y  tex tura a definir por la DF, formando sandw ich de 34 mm relleno de poliestireno ex pandido rigido prensado y  en-
colado. Con zocalo de refuerzo y  proteccion de chapa de acero inox idable por ambas caras de 30 cm de altura.
Montada sobre precerco de pino de 30 mm y  ancho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y
ancho adaptado, y  tapajuntas de 70x 15 mm colocado por ambas caras acabado fenolico igual al de las hojas, en-
rrasados con el acabado de los paramento y  separado por sluter de junta. con galce perimetral de caucho, Equipa-
da con doble manilla antienganche y  escudo cuadrado, ambos de acero inox idable, cerradura con llav e maestra
segun plan de maestreado en centros docentes y  doble falleba encastrada en el canto de la hoja secundaria, 4 per-
nios de acero inox  mate por hoja. Incluso v idrio de seguridad simple 3+3 mm con butiral incoloro para las mirillas
y  montante superior de 40 mm de espesor e identica composicion que las hojas colocado enrrasado con estas.
Medida la unidad instalada y  rematada con p. p. de ay udas, medios aux iliares y  costes indiirectos, según detalles
de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,600 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 10,75

0,600 h   Ay udante carpintero                                             16,01 9,61

1,400 m   Precerco de pino grosor adaptado                                3,50 4,90

1,000 m2  Hueco completo 2 hojas+fijo laminado fenolico                   185,00 185,00

0,100 m2  Vidrio seguridad PVB incoloro 3+3                               28,85 2,89

0,200 Ud  Juego herrajes de colgar y  seguridad puerta 2 H                 72,00 14,40

0,220 m2  Zocalo chapa acero inox  1 mm                                    35,00 7,70

1,000 %   Medios aux iliares                                               235,30 2,35

2,000 %   Costes Indirectos                                               237,60 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.04 m2  PUERTA MADERA 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO SUPERIOR CIEGO            

Suministro y  colocación de puerta de paso de dos hojas desiguales y  fijo superior todo ciego, liso, de 40 mm de
espesor compuestas por dos tableros fenolicos de alta densidad y  3 mm de espesor en todas las caras v istas y
en color y  tex tura a definir por la DF, formando sandw ich de 34 mm relleno de poliestireno ex pandido rigido pren-
sado y  encolado. Con zocalo de refuerzo y  proteccion en chapa de acero inox idable por ambas caras de 30 cm
de altura. Montada sobre precerco de pino de 30 mm y  ancho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de
grosor y  ancho adaptado, y  tapajuntas de 70x 15 mm por ambas caras acabado fenolico igual al de las hojas y  en-
rrasados con el acabado de los paramentos separado por sluter de junta y  galce perimetral de caucho, Equipada
con doble manilla antienganche y  escudo cuadrado, ambos de acero inox idable, cerradura con llav e maestra se-
gun plan de maestreado en centros docentes y  doble falleba encastrada en el canto de la hoja menor, 4 pernios de
acero inox  mate por hoja. Incluso montante superior de 40 mm de espesor e identica composicion que las hojas
colocado enrrasado con estas.  Medida la unidad instalada y  rematada con p. p. de ay udas, medios aux iliares y
costes indiirectos, según detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,550 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 9,86

0,550 h   Ay udante carpintero                                             16,01 8,81

2,000 m   Precerco de pino grosor adaptado                                3,50 7,00

1,000 m2  Hueco completo 2 hojas des+fijo laminado fenolico               166,00 166,00

0,300 Ud  Juego herrajes de colgar y  seguridad puerta 2 H                 72,00 21,60

0,220 m2  Zocalo chapa acero inox  1 mm                                    35,00 7,70

1,000 %   Medios aux iliares                                               221,00 2,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               223,20 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.05 m2  PUERTA CORAFUEGOS EI-60-C5 1 HOJA MIRILL+FIJO SUPERIOR FENOL.   

Suministro y  colocacion de puerta metálica cortafuegos de una hoja homologada EI2-60-C5, tipo Hörmann o equi-
v alente, con paño ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor,
junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta y  paño fijo construidos con 2 bandejas de chapa de acero
galv anizado de 0,6 mm de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de ro-
ca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equiv alente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hoja,
motante y  tapajuntas dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por sluter de junta. Zocalo
de refuerzo y  proteccion en chapa de acero inox idable de 30 cm de altura por las dos caras y  resto de elementos
metalicos v istos con pintura en color a elegir por la D.F. Con mirilla incorporada con v idrio intumescente de 26 mm
de espesor. Equipada con doble manilla antienganche adaptada para barra antipanico (no incluida) con escudo cua-
drado, ambos de acero inox idable; con llav e maestra segun plan de maestreado en centros docentes, bisagras de
presion regulable con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Con-
junto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI, incluso ajuste y  fijación en obra,
p.p. de ay udas, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proy ecto e instruc-
ciones de la DF.

0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 6,78

0,400 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 6,33

1,000 m2  Puerta EI-60-C5 1 hoja + fijo superior tipo Hörmann             104,20 104,20

0,200 m2  Panel fijo resistente al fuego EI-60                            43,00 8,60

0,100 m2  Vidrio laminado intumescente e=26 mm                            1.607,24 160,72

0,220 m2  Zocalo chapa acero inox  1 mm                                    35,00 7,70

0,100 Ud  Pequeño material para instal.v . e=26 mm                         81,21 8,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               302,50 3,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               305,50 6,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.06 m2  PUERTA CORAFUEGOS EI-45-C5 1 HOJA+FIJO FENOL.                   

Suministro y  colocacion de puerta metálica cortafuegos de una hoja homologada EI2-45-C5, tipo Hörmann o equi-
v alente,  con paño ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor,
junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta y  paño fijo construidos con 2 bandejas de chapa de acero
galv anizado de 0,6 mm de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de ro-
ca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equiv alente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hoja,
motante y  tapajuntas dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramentos conectado mediante slu-
ter de junta. Zocalo de refuerzo y  proteccion en chapa de acero inox idable de 30 cm de altura por las dos caras y
resto de elementos metalicos v istos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipada con doble manilla antiengan-
che con escudo cuadrado, ambos de acero inox idable;con llav e maestra segun plan de maestreado en centros do-
centes, bisagras de presion regulable con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI, incluso ajuste y
fijación en obra, p.p. de ay udas, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de
Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 8,48

0,500 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,92

1,000 m2  Puerta EI2-45-C5 1 hoja + fijo superior tipo Hörmann            97,30 97,30

0,250 m2  Panel fijo resistente al fuego EI-45                            40,00 10,00

0,220 m2  Zocalo chapa acero inox  1 mm                                    35,00 7,70

1,000 %   Medios aux iliares                                               131,40 1,31

2,000 %   Costes Indirectos                                               132,70 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.07 m2  PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 HOJAS+FIJO FENOL.                 

Suministro y  colocacion de puerta metálica cortafuegos de dos hojas iguales homologada EI2-45-C5,  tipo Hörmann
o equiv alente, con paño ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galv anizado de 1,5 mm de es-
pesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puertas y  paño fijo construidos con 2 bandejas de chapa
de acero galv anizado de 0,6 mm de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equiv alente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjun-
to de hojas, motante y  tapajuntas dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por sluter de
junta. Zocalo de refuerzo y  proteccion en chapa de acero inox idable de 30 cm de altura para ambas hojas por las
dos caras y  resto de elementos metalicos v istos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipada con doble mani-
lla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inox idable; con llav e maestra segun plan de maestreado
en centros docentes, bisagras de presion regulable y  doble falleba anclada al canto de la hoja aux iliar, bisagras de
presion regulable con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Con-
junto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI, incluso ajuste y  fijación en obra,
p.p. de ay udas, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proy ecto e instruc-
ciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 8,48

0,500 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,92

1,000 m2  Puerta EI2-45-C5 2 hojas+Fijo  tipo Hörmann                     96,70 96,70

0,250 m2  Panel fijo resistente al fuego EI-45                            40,00 10,00

0,220 m2  Zocalo chapa acero inox  1 mm                                    35,00 7,70

1,000 %   Medios aux iliares                                               130,80 1,31

2,000 %   Costes Indirectos                                               132,10 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.08 m2  PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO FENOL.      

Suministro y  colocacion de puerta metálica cortafuegos de dos hojas desiiguales homologada EI2-45-C5, tipo Hör-
mann o equiv alente, con paño ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galv anizado de 1,5 mm
de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puertas y  paño fijo construidos con 2 bandejas de
chapa de acero galv anizado de 0,6 mm de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo
panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equiv alente. Con acabado en panel fenolico para todo el
conjunto de hojas, motante y  tapajuntas dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por
sluter de junta. Zocalo de refuerzo y  proteccion en chapa de acero inox idable de 30 cm de altura para ambas hojas
por las dos caras y  resto de elementos metalicos v istos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipada con do-
ble manilla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inox idable; con llav e maestra segun plan de ma-
estreado en centros docentes, bisagras de presion regulable y  doble falleba anclada al canto de la hoja aux iliar, bi-
sagras de presion regulable con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI, incluso ajuste y  fija-
ción en obra, p.p. de ay udas, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Pro-
y ecto e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 8,48

0,500 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,92

1,000 m2  Puerta EI2-45-C5 2 hojas desiguales+Fijo  tipo Hörmann          100,25 100,25

0,220 m2  Panel fijo resistente al fuego EI-45                            40,00 8,80

0,220 m2  Zocalo chapa acero inox  1 mm                                    35,00 7,70

1,000 %   Medios aux iliares                                               133,20 1,33

2,000 %   Costes Indirectos                                               134,50 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.09 m2  PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 H. MIRILL+ FIJOS SUPER Y LATERAL  

Suministro y  colocacion de puerta metálica cortafuegos de dos hojas iguales homologada EI2-45-C5, tipo Hörmann
o equiv alente, con paño ciego fijo superior y  laterales, formada por marco en chapa de acero galv anizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puertas y  paños fijos construidos por 2 bandejas
de chapa de acero galv anizado de 0,6 mm de espesor y  cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, ti-
po panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equiv alente. Con acabado en panel fenolico para todo
el conjunto de hojas, motante y  tapajuntas, dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por
sluter de junta. Zocalo de refuerzo y  proteccion en chapa de acero inox idable de 30 cm de altura para ambas hojas
por las dos caras y  resto de elementos metalicos v istos con pintura en color a elegir por la D.F. Con mirilla incor-
porada a cada hoja cerrada con v idrio intumescente de 17 mm de espesor. Equipada con doble manilla antiengan-
che con escudo cuadrado, ambos de acero inox idable; con llav e maestra segun plan de maestreado en centros
docentes, bisagras de presion regulable y  doble falleba anclada al canto de la hoja aux iliar, bisagras de presion re-
gulable con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI, incluso ajuste y  fijación en obra, p.p. de
ay udas, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de
la DF.

0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 10,18

0,600 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 9,50

1,000 m2  Puerta EI2-45-C5 2 hojas mirilla+Fijos superior y  lateral       112,00 112,00

0,400 m2  Panel fijo resistente al fuego EI-45                            40,00 16,00

0,080 m2  Vidrio laminado intumescente e=17 mm                            938,29 75,06

0,100 Ud  Pequeño material para instal.v . e=17 mm                         57,24 5,72

0,220 m2  Zocalo chapa acero inox  1 mm                                    35,00 7,70

1,000 %   Medios aux iliares                                               236,20 2,36

2,000 %   Costes Indirectos                                               238,50 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.10 m2  MONTANTE MADERA PARA ACRISTALAR                                 

Suministro e instalacion de bastidor fijo para acristalar formado por: precerco de pino de 30 mm y  ancho adaptado
al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y  ancho adaptado, y  tapajuntas de 70x 15 mm colocado por am-
bas caras acabado fenolico igual al de las puertas, enrrasados con el acabado de los paramento y  separado por
sluter de junta y  doble acristalamiento de seguridad 3+3 montados con ajunquillado para su desmonte independien-
te. Incluso p.p. de suministro e instalacion de lamina de v inilo al acido sobre toda la superficie acristalada, perfileria
aux iliar para union a tabique y  techo garantizando la estabilidad del sistema, piezas de remate, juntas de estanquei-
dad e insonorizacion. Medida la superficie por una cara, completamente instalada y  rematada segun instrucciones
de la D.F y  detalles de Proy ecto.

0,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 5,38

0,300 h   Ay udante carpintero                                             16,01 4,80

6,000 m   Precerco de pino grosor adaptado                                3,50 21,00

6,000 m   Cerco completo fenolico acristalar                              10,40 62,40

5,900 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,32 7,79

0,080 m2  Material v ario sujeccion y  montaje                              25,00 2,00

2,000 m2  Vidrio seguridad PVB incoloro 3+3                               28,85 57,70

2,000 m2  Lámina efecto cristal al ácido                                  8,20 16,40

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               178,80 1,79

2,000 %   Costes Indirectos                                               180,60 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.11 m2  DIVISION MODULAR ACRISTALADA TIPO MV                            

Suministro e instalación de partición desmontable Mov inord Cry stal 92/11 o equiv alente. Con perfilería oculta, mó-
dulo v idriero en su totalidad con un v idrio laminar centrado. Modulación estándar de v idrios 1.200 mm. Espesor to-
tal de 80 mm. Formado por una estructura de acero galv anizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009
(DX51D+Z). Elementos metálicos v istos con tratamiento prev io de desengrase y  aplicación electrostática de polv o
poliéster o epox i, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y  toleran-
cias en color medidas según DIN 5033, color Gris Platino Dy namobel (8GP). Vidrios, con niv elación, de 6+6.2 mm
con butiral SILENCE o equiv alente, niv el de seguridad de uso 2B2 segun UNE-EN 12600/2003,  unidos v ertical-
mente por una cinta trasparente tipo 3M o equiv alente de 2mm. de espesor. Los marcos v erticales de transición a
ciego o a puerta forman una entrecalle que llev ará embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de
ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y  coronación remetidos formando la partición una llaga con
el suelo y  el techo de 20 mm. Desmontabilidad de los v idrios independiente de la estructura por medio de marcos
perimetrales clipados a la estructura a cada lado del v idrio. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sis-
tema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE o equi-
v alente. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor ho-
mologado por el fabricante Colocado y  rematado por distribuidor homologado por el fabricante en modulacion segun
proy ecto, incluy endo el suministro y  colocacion de v idrios, con p.p. de suministro e instalacion de lamina de v inilo
al acido calado y  v inilo al corte sobre la superficie acristalada, perfileria aux iliar para garantizar la estabilidad del
sistema, piezas de remate, juntas de neopreno de cierre, estanqueidad e insonorizacion, apertura y  remate de hue-
cos para instalaciones, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la superficie por una cara, completamente
instalada y  rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y  detalles de Proy ecto.

1,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 21,20

1,250 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 19,79

1,000 m2  Mampara v idriera Mov inord 92/11                                 74,00 74,00

1,000 m2  Stadip 66.2 PVB Silence 39 dB                                   27,20 27,20

0,700 m2  Lámina efecto cristal al ácido                                  8,20 5,74

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               149,30 1,49

2,000 %   Costes Indirectos                                               150,80 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.12 m2  DIVISION MODULAR CIEGA TIPO MC                                  

Suministro e instalación de partición desmontable Mov inord EVO 92/11 o equiv alente. Con perfilería oculta, módulo
ciego en su totalidad. Modulación estándar entre 600 y  900 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estruc-
tura de acero galv anizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos v is-
tos con tratamiento prev io de desengrase y  aplicación electrostática de polv o poliéster o epox i, polimerizado en
horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y  tolerancias en color medidas según DIN
5033, color Gris Platino Dy namobel (8GP). Tablero de aglomerado 525kg/m3, rev estidos en v inilo, paneles en
PVC color Aluminium Dy namobel (43). Las uniones entre módulos v erticalmente forman una entrecalle que llev ará
embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Roda-
pié y  coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y  el techo de 20 mm. Desmontabilidad in-
dependiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado. Reinstalación
e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S RE-
GISTER QUALITY ASSURANCE o equiv alente. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Su-
ministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Colocado y  rematado por distribuidor homolo-
gado por el fabricante en modulacion segun proy ecto, incluy endo el suministro y  colocacion de perfileria aux iliar
para garantizar la estabilidad del sistema, piezas de remate, juntas de neopreno de cierre, estanqueidad e insonori-
zacion, apertura y  remate de huecos para instalaciones, medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la superfi-
cie por una cara, completamente instalada y  rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y  detalles de
Proy ecto

1,050 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 17,81

1,050 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 16,62

1,000 m2  Mampara ciega Mov inord EVO 92/11                                63,00 63,00

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               98,80 0,99

2,000 %   Costes Indirectos                                               99,80 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.13 Ud  MODULO PUERTA VIDRIO 1H TIPO MPV                                

Suministro y  colocación de modulo de puerta Mov inord Cry stal 92/11 o equiv alente para un hueco de 0,92x 2.80
m. Con perfilería oculta y  montante v idriero: de puerta de v idrio con largueros hasta 2080. Modulación estándar de
909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de acero galv anizado Sendzimir, calidad según nor-
ma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos v istos con tratamiento prev io de desengrase y  aplicación
electrostática de polv o poliéster o epox i, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de
50/90 micras y  tolerancias en color medidas según DIN 5033, color Gris Platino Dy namobel (8GP). Con v idrio tem-
plado Clarit de 10 mm de espesor para hoja y  montante. Bisagras y  cerradura HOPPE o equiv alente a juego, con
bombin para llav e maestra segun plan de maestreado de llav es en centros docentes. Desmontabilidad del v idrio in-
dependiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del v idrio
Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por
LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE o equiv alente. Todos los elementos necesarios incluidos para su
instalación con p.p. de suministro e instalacion de lamina de v inilo al acido calado y  v inilo al corte sobre la superfi-
cie acristalada,. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Completamente instalada y
rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y  detalles de Proy ecto

0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 7,63

0,450 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,12

1,000 Ud  Modulo puerta v idriera mampara Mov inord 92/11                   685,00 685,00

2,400 m2  Securit incoloro 10 mm                                          60,34 144,82

1,900 m2  Lámina efecto cristal al ácido                                  8,20 15,58

1,000 Ud  Herrajes de colgar y  seguridad acero inox .                      75,00 75,00

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               936,50 9,37

2,000 %   Costes Indirectos                                               945,90 18,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 964,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.14 Ud  MODULO PUERTA VIDRIO 2H TIPO MDV                                

Suministro y  colocación de modulo de puerta Mov inord Cry stal 92/11 o equiv alente para un hueco de 2.00x 2.80
m. Con perfilería oculta y  montante superior v idriero. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de ace-
ro galv anizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos v istos con trata-
miento prev io de desengrase y  aplicación electrostática de polv o poliéster o epox i, polimerizado en horno a 200ºC,
con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y  tolerancias en color medidas según DIN 5033, color Gris
Platino Dy namobel (8GP). Con v idrio templado Clarit de 10 mm de espesor para hoja, largueros y  montante. Bisa-
gras y  cerradura HOPPE o equiv alente a juego, con bombin para llav e maestra segun plan de maestreado de lla-
v es en centros docentes. Desmontabilidad del v idrio independiente de la estructura por medio de marcos perimetra-
les clipados a la estructura a cada lado del v idrio Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de
gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE o equiv alente.
Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación con p.p. de suministro e instalacion de lamina de v i-
nilo al acido calado y  v inilo al corte sobre la superficie acristalada. Suministrado e instalado por distribuidor homolo-
gado por el fabricante. Completamente instalada y  rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y  detalles
de Proy ecto

0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 7,63

0,450 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,12

1,000 Ud  Modulo puerta v idriera 2H+M Mov inord 92/11                      1.100,00 1.100,00

5,100 m2  Securit incoloro 10 mm                                          60,34 307,73

3,800 m2  Lámina efecto cristal al ácido                                  8,20 31,16

2,000 Ud  Herrajes de colgar y  seguridad acero inox .                      75,00 150,00

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.605,00 16,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.621,00 32,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.653,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.15 Ud  MODULO PUERTA CIEGA SEGURIDAD TIPO MPC                          

Suministro y  colocación de modulo de puerta ciega de seguridad MPC para un hueco de 0.92x 2.80 m. Tipo Mov i-
nord o equiv alente, desmontable, con perfilería oculta, con montante ciego superior y  espesor total de 80 mm. For-
mado por una estructura de acero galv anizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Ele-
mentos metálicos v istos con tratamiento prev io de desengrase y  aplicación electrostática de polv o poliéster o epo-
x i, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y  tolerancias en color
medidas según DIN 5033, color Gris Platino Dy namobel (8GP). Hoja de puerta de 2.040 mm ciega en aglomerado
de 625 kg/m3 de densidad, y   de 830 mm de anchura y  40 mm de espesor, color Aluminium Dy namobel (43). Bi-
sagras y  cerradura HOPPE o equiv alente a juego, con bombin para llav e maestra segun plan de maestreado de
llav es en centros docentes. Esta hoja tendrá un mecanizado horizontal especial, así como alojamiento para cerra-
duras de seguridad. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO
9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE o equiv alente. Todos los elementos nece-
sarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante Comple-
tamente instalada y  rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y  detalles de Proy ecto.

0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 7,63

0,450 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,12

1,000 Ud  Modulo puerta ciega seguridad Mov inord                          495,00 495,00

1,000 Ud  Herrajes de colgar y  seguridad puerta seguridad                 110,00 110,00

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               621,10 6,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               627,30 12,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 639,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.16 Ud  CIERRE ANTIPANICO 1 HOJA                                        

Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, en acero inox idable. Totalmente instalado sobre
puerta. Dispositiv o con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y  fa-
bricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI. Incluso p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Medi-
da la unidad completamente instalada y  rematada segun instrucciones del fabricante y  detalles de Proy ecto.

0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 8,48

0,500 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,92

1,000 Ud  Barra antipánico puerta 1 hoja acero inox                        205,00 205,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               221,40 2,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               223,60 4,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

11.17 Ud  CIERRE ANTIPANICO 2 HOJAS                                       

Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, en acero inox idable. Totalmente instalado sobre
puerta. Dispositiv o con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y  fa-
bricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI. Incluso p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Medi-
da la unidad completamente instalada y  rematada segun instrucciones del fabricante y  detalles de Proy ecto.

0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 8,48

0,500 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 7,92

1,000 Ud  Barra antipánico puerta 2 hojas acero inox                       375,00 375,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               391,40 3,91

2,000 %   Costes Indirectos                                               395,30 7,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

11.18 Ud  MODULO 1 CABINA SANITARIA 13 mm                                 

Modulo para 1 cabina sanitaria conformada por puerta practicable con paño fijo lateral y  trasv ersal, fabricada con
tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa tipo Trespa o equiv alente, de
13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y  tex tura a elegir por la D.F, con perfilería de
acero inox idable mate adaptada de suelo a techo para garantizar su estabilidad, juego de manillas, condena antiblo-
queo y  tres pernios helicoidales por puerta en acero inox idable mate, pies regulables en altura realizados en acero
inox idable mate de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la unidad
completamente instalada y  rematada segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,400 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 7,17

0,400 h   Ay udante carpintero                                             16,01 6,40

4,000 m2  Panel cabina sanitaria 13 mm                                    49,00 196,00

1,000 Ud  Puerta cabina sanitaria 13 mm                                   194,00 194,00

20,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 27,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               430,60 4,31

2,000 %   Costes Indirectos                                               434,90 8,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.19 Ud  MÓDULO 3 CABINAS SANITARIAS 13 mm                               

Modulo para 3 cabinas sanitarias conformadas por puertas practicables con paños fijos laterales y  trasv ersales, fa-
bricadas con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa tipo Trespa o
equiv alente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y  tex tura a elegir por la D.F, con
perfilería de acero inox idable mate adaptada de suelo a techo para garantizar su estabilidad, juego de manillas,
condena antibloqueo y  tres pernios helicoidales por puerta en acero inox idable mate, pies regulables en altura reali-
zados en acero inox idable mate de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Me-
dida la unidad completamente instalada y  rematada segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,650 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 11,65

0,650 h   Ay udante carpintero                                             16,01 10,41

4,500 m2  Panel cabina sanitaria 13 mm                                    49,00 220,50

3,000 Ud  Puerta cabina sanitaria 13 mm                                   194,00 582,00

56,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 75,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               900,20 9,00

2,000 %   Costes Indirectos                                               909,20 18,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 927,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.20 Ud  MÓDULO 5 CABINAS SANITARIAS 13 mm                               

Modulo para 5 cabinas sanitarias conformadas por puertas practicables con paños fijos laterales y  trasv ersales, fa-
bricadas con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa tipo Trespa o
equiv alente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y  tex tura a elegir por la D.F, con
perfilería de acero inox idable mate adaptada de suelo a techo para garantizar su estabilidad, juego de manillas,
condena antibloqueo y  tres pernios helicoidales por puerta en acero inox idable mate, pies regulables en altura reali-
zados en acero inox idable mate de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Me-
dida la unidad completamente instalada y  rematada segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,900 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 16,13

0,900 h   Ay udante carpintero                                             16,01 14,41

8,000 m2  Panel cabina sanitaria 13 mm                                    49,00 392,00

5,000 Ud  Puerta cabina sanitaria 13 mm                                   194,00 970,00

72,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 97,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.489,70 14,90

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.504,60 30,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.534,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

11.21 m2  SEPARACION CABINA CON PANEL FENOLICO 13 mm                      

Tabique de separacion para cabinas sanitarias conformado paños fijos laterales y  trasv ersales, fabricadas con ta-
bleros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa tipo Trespa o equiv alente, de
13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y  tex tura a elegir por la D.F, con perfilería de
acero inox idable mate adaptada de suelo a techo para garantizar su estabilidad, pies regulables en altura realizados
en acero inox idable mate de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la
unidad completamente instalada y  rematada segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,200 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 3,58

0,200 h   Ay udante carpintero                                             16,01 3,20

1,000 m2  Panel cabina sanitaria 13 mm                                    49,00 49,00

15,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 20,25

1,000 %   Medios aux iliares                                               76,00 0,76

2,000 %   Costes Indirectos                                               76,80 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.22 Ud  PUERTA CORREDERA PANEL FENOLICO                                 

Puerta corredera construida con tablero de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulo-
sa tipo Trespa o equiv alente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 260cm, en color y  tex tura a elegir
por la D.F, con perfilería de acero inox idable mate adaptada para garantizar su estabilidad. Equipada con juego de
manillones con escudo y  condena antibloqueo y  guia de guelgue de acero inox idable. Incluso p.p. de medios aux i-
liares y  costes indirectos. Medida la unidad instalada y  completamente rematada segun instrucciones de la DF y
detalles de Proy ecto.

0,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 8,96

0,500 h   Ay udante carpintero                                             16,01 8,01

1,000 Ud  Puerta corredera cabina sanitaria                               245,00 245,00

35,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 47,25

1,000 %   Medios aux iliares                                               309,20 3,09

2,000 %   Costes Indirectos                                               312,30 6,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 ACRISTALAMIENTOS                                                
12.01 m2  D. ACRIST. 4+4/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD                  

Suministro y  colocacion de doble acristalamiento  tipo Stadip Silence o equiv alente de Rw = 40 dB, formado por un
v idrio laminado acustico de 4+4 mm de espesor, cámara de 16 mm.rellena de gas Argon, con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral, y  dos v idrios laminado acustico y  de seguridad  de 3+3 mm de espesor con
baja emisiv idad al ex terior, butiral  acustico en ambos casos, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona y  juntas de estanqueidad al aire y  al agua EPDM,
incluso cortes de v idrio, colocación de junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y  medios aux ilia-
res, según NTE-FVP-8. Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y  de-
talles de Proy ecto.

0,200 h   Oficial 1ª v idriería                                            16,27 3,25

1,050 m2  Climalit Silence 33.2/16/44.2 >40 dB                            39,00 40,95

7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     1,00 7,00

1,500 Ud  Pequeño material                                                1,35 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               53,20 0,53

2,000 %   Costes Indirectos                                               53,80 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.02 m2  D. ACRIST. 6+6/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD                  

Suministro y  colocacion de doble acristalamiento tipo Stadip Silence o equiv alente de Rw = 45 dB, formado por un
v idrio laminado acustico de 6+6 mm de espesor, cámara de 12 mm rellena de gas Argon. con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral, y  dos v idrios laminado acustico y  de seguridad  de 3+3 mm de espesor con
baja emisiv idad al ex terior, butiral  acustico en ambos casos, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona y  juntas de estanqueidad al aire y  al agua EPDM,
incluso cortes de v idrio, colocación de junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y  medios aux ilia-
res, según NTE-FVP-8. Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y  de-
talles de Proy ecto.

0,200 h   Oficial 1ª v idriería                                            16,27 3,25

1,050 m2  Climalit Silence 66.2Sil/12/33.2Sil 45 dB*                      62,00 65,10

7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     1,00 7,00

1,500 Ud  Pequeño material                                                1,35 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               77,40 0,77

2,000 %   Costes Indirectos                                               78,20 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

12.03 m2  D. ACRIST. 5+5/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD                  

Suministro y  colocacion de doble acristalamiento tipo Stadip Silence o equiv alente, formado por un v idrio laminado
acustico de 5+5 mm de espesor, cámara de 12 mm. rellena con gas Argon, con perfil separador de aluminio y  do-
ble sellado perimetral, y  dos v idrios laminado acustico y  de seguridad  de 3+3 mm de espesor con baja emisiv i-
dad al ex terior, butiral  acustico en ambos casos, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona y  juntas de estanqueidad al aire y  al agua EPDM, incluso cor-
tes de v idrio, colocación de junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y  medios aux iliares, según
NTE-FVP-8. Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y  detalles de Pro-
y ecto.

0,200 h   Oficial 1ª v idriería                                            16,27 3,25

1,050 m2  Climalit Silence 55.2Sil/12/33.2Sil                             61,00 64,05

1,000 Ud  Material pegado de v idrio silicona estructural                  19,85 19,85

1,500 Ud  Pequeño material                                                1,35 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               89,20 0,89

2,000 %   Costes Indirectos                                               90,10 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.04 m2  ESPEJO PLATEADO 3 mm                                            

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado pe-
rimetral y  taladros, según UNE EN 1051-2. Espejos de v idrio con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente instalados y  rematados segun instrucciones de la DF.

0,730 h   Oficial 1ª v idriería                                            16,27 11,88

1,000 m2  Espejo plateado 3 mm                                            12,00 12,00

4,000 m   Canteado espejo                                                 0,95 3,80

4,000 Ud  Taladro espejo hasta 10 mm                                      1,10 4,40

1,000 %   Medios aux iliares                                               32,10 0,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               32,40 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

12.05 Ud  ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 800x600 mm    

Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y  ancho 600 mm, con marco en acero inox idable AI-
SI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y  fijaciones. Totalmente
instalados y  rematados segun instrucciones de la DF.

0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,51

0,250 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,28

1,000 Ud  Espejo reclinable marco AISI-304 800x 600 mm                     256,30 256,30

1,000 %   Medios aux iliares                                               261,10 2,61

2,000 %   Costes Indirectos                                               263,70 5,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 PINTURAS Y VARIOS                                               
13.01 m2  PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR MATE INTERIOR                     

Suministro y  aplicacion en paramentos v erticales y  horizontales de pintura plástica mate en blanco o pigmentada
en color a elegir por la D.F,  de máx ima calidad y  duración, buena adherencia en interior o ex terior, aplicada sobre
pladur, y eso y  superficies de baja adherencia, sin disolv entes, gran cobertura, no salpica y  resistente al frote hú-
medo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. Incluso aplicacion de imprimacion trasparente y  no peliculable
al agua sobre superficies muy  porosas. Dos manos de acabado, mano de fondo, plastecido, medios aux iliares y
limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F

0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 2,52

0,150 h   Ay udante pintura                                                15,22 2,28

0,070 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  8,25 0,58

0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,98 0,06

0,160 l   Pintura plástica mate al agua s/disolv ente                      4,24 0,68

0,200 Ud  Pequeño material                                                0,91 0,18

1,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               6,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02 m   ENCIMERA TABLERO FENOLICO                                       

Suministro y  colocación de encimera para lav abos y  piletas, realizada con tableros fenólicos de 600x 10 mm de
sección, color y  tex tura a elegir por la DF. Colocada sobre bastidor de tubo de acero 60.40.3 mm anclado a su-
bestructura de tabique sin apoy o en el suelo, incluso escuadras y  piezas de refuerzo para el interior del tabique, to-
talmente pegada sobre los soportes y  con los cajeados realizados en taller según modelo de aparatos sanitarios.
Incluso faldón de 100 mm en el mismo material fenólico, y  zócalo de 70 mm de altura en acero inox idable con plie-
gues de remate, pintura de proteccion y  dos manos de acabado para todos lo elementos metalicos v istos en color
a alegir por la DF montada y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematada segun deta-
lles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,400 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 7,17

0,400 h   Ay udante carpintero                                             16,01 6,40

0,700 m2  Tablero fenólico de 10 mm                                       52,00 36,40

1,000 m2  Bastidor tubo 60.40.3 mm                                        8,20 8,20

1,000 ml  Escuadras y  refuerzos para sujecion encimera                    12,00 12,00

1,200 ml  Zócalo inox  plegado de 70 mm                                    12,00 14,40

0,100 l   Minio de plomo marino                                           10,05 1,01

0,100 l   Esmalte efecto forja negro/color ex terior base disolv ente       11,93 1,19

1,000 %   Medios aux iliares                                               86,80 0,87

2,000 %   Costes Indirectos                                               87,60 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.03 Ud  MOSTRADOR RECTO CON MAMPARA ACRISTALADA                         

Suministro y  colocacion de mostrador recto de 325x 50 cm, construido mediante tableros fenolicos de 13 mm de
espesor hasta una altura de 80 cm, 5 v erticales y  2 horizontales, y  frente ex terior acabado enlistonado de madera
de iroko y  zocalo de chapa de acero inox idable segun despiece . Dotado de mampara de 325x 140 cm practicable
a corredera y  fijo lateral conformada por carpinteria de aluminio en RAL identico al resto de las mamparas, acrista-
lada con v idrio de seguridad simple 3+3 mm y  equipada con cierre de seguridad. Incluido montaje p.p. de medios
aux iliares y  costes indirectos. Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

1,900 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,92 34,05

1,900 h   Ay udante carpintero                                             16,01 30,42

1,000 Ud  Mostrador recto fenolico frente iroko 325x 60x 80 cm              1.600,00 1.600,00

1,000 Ud  Ventana corredera + fijo Al 3250x 1400 mm                        460,00 460,00

4,500 m2  Vidrio seguridad PVB incoloro 3+3                               28,85 129,83

6,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 8,10

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.262,40 22,62

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.285,00 45,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.330,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.04 m2  FELPUDO ALUMINIO CEPILLO TEXTIL 17 mm                           

Felpudo de entrada compuesto por perfiles de aluminio de 17 mm de alto, intercalando perfiles de aluminio de 27
mm de ancho, unidos por cable de acero inox idable y  separados por anillos intermedios de caucho que permiten
enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y  transporte. Zona de uso ex terior o interior. Acabado tex til de 17 mm
de altura y  10 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especialmente recomendado para zonas de alto tránsito. Instala-
do en cajeado de 17 mm de altura sobre capa de mortero autoniv elante y  marco formado por angular de acero ino-
x idable 20.3. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,500 h   Oficial solador alicatador                                      16,96 8,48

0,500 h   Ay udante solador alicatador                                     15,83 7,92

0,450 kg  Mortero autoniv elante                                           1,10 0,50

1,650 m   Angular acero inox  20x 20x 3 mm                                   1,10 1,82

1,000 m2  Felpudo aluminio cepillo tex til 17 mm                           39,00 39,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               57,70 0,58

2,000 %   Costes Indirectos                                               58,30 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.05 Ud  SEÑAL INDICADOR DIRECCION EVACUACION                            

Señal de indicación de direccion de ev acuación de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en
material plástico, de dimensiones 240x 100 mm, conforme a UNE 23034:1998 y  UNE 23035:2003. Totalmente ins-
talada segun detalles de Proy ecto e indicaciones de la DF.

0,067 h   Peón especializado                                              15,00 1,01

1,000 Ud  Señal alta luminiscencia Clase A 240x 100 mm                     3,30 3,30

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               4,40 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.06 Ud  SEÑAL INDICADOR SALIDA                                          

Señal de indicación de salida o sin salida de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material
plástico, de dimensiones 240x 100 mm, conforme a UNE 23034:1998 y  UNE 23035:2003. Totalmente instalada se-
gun detalles de Proy ecto e indicaciones de la DF.

0,067 h   Peón especializado                                              15,00 1,01

1,000 Ud  Señal alta luminiscencia Clase A 320x 160 mm                     5,62 5,62

1,000 %   Medios aux iliares                                               6,60 0,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.07 Ud  ROTULO INDICADOR                                                

Suministro y  colocacion de rótulo con placa frontal de metacrilato de 5 mm de grosor, rotulada por impresión directa
e instalada sobre soporte-guia de aluminio para posibilitar su intercambio, fijado a la pared mediante tacos y  torni-
llos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado segun detalles de Proy ecto e indicaciones de la DF.

0,250 h   Peón ordinario                                                  14,88 3,72

0,250 h   Ay udante                                                        15,68 3,92

1,000 u   Rótulo metacrilato sin iluminación                              12,80 12,80

1,000 %   Medios aux iliares                                               20,40 0,20

2,000 %   Costes Indirectos                                               20,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

13.08 Ud  BANDERA INSTITUCIONAL                                           

Suministro y  colocacion de conjunto para bandera institucional para ex terior, de Iberti o equiv alente, formado por:
mastil de acero inox idable de 300 cm de longitud max ima y  70 mm de seccion, base de 90º abatible para anclaje
en fachada, sombrerete de acero inox idable, bandera institucional de 200x 130 cm, 100% poliester y   120g/m2,
confeccionada con doble dobladillo perimetral realizado con hilos con tratamiento ultrav ioleta y  doble anilla en D de
ABS, cinta de polipropileno. Incluso colocacion, parte p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente re-
matada segun detalles de Proy ecto e indicaciones de la DF.

2,000 h   Oficial primera                                                 17,86 35,72

2,000 h   Peón ordinario                                                  14,88 29,76

1,000 Ud  Poste bandera con sistema anclaje fachada                       185,00 185,00

1,000 Ud  Bandera institucional de paño                                   290,00 290,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               540,50 5,41

2,000 %   Costes Indirectos                                               545,90 10,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.09 m   SEÑALIZACION ALTURA ESCALERA                                    

Formacion de barrera de señalizacion altura de escalera construida mediante fábrica de ladrillo cerámico hueco do-
ble 24x 11,5x 9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo
M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, y  forrado posterior de todas las caras v istas
con baldosa de piedra caliza de 3 cm de espesor en coñor y  tex tura diferenciado del suelo. Icluido replanteo, niv e-
lación y  aplomado, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, limpieza y  medios aux iliares. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun
instrucciones de la DF y  detalles del Proy ecto.

0,220 h   Oficial primera                                                 17,86 3,93

0,220 h   Peón ordinario                                                  14,88 3,27

0,025 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 9 cm                       95,15 2,38

1,250 m2  Baldosa piedra caliza 3 cm espesor apomazada                    35,00 43,75

0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                       67,30 1,35

0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   116,39 0,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               54,80 0,55

2,000 %   Costes Indirectos                                               55,40 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.10 m2  ESTOR ENRROLLABLE PROTEC. VISTAS                                

Suministro e instalacion de estor enrrollable de tela tipo BANDALUX o equiv alente para proteccion de v istas. Equi-
pado con todos sus accesorios para su funcionamiento. Incluida instalacion y  pruebas de funcionamiento. Medido
igual superficie de hueco Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e indicaciones de la DF.

0,250 h   Peón ordinario                                                  14,88 3,72

0,250 h   Ay udante                                                        15,68 3,92

1,000 m2  Estor enrrollable protec. v istas                                21,30 21,30

1,000 %   Medios aux iliares                                               28,90 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               29,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

13.11 m2  ESTOR ENRROLLABLE OSCURECIMIENTO                                

Suministro e instalacion de estor interior enrrollable de tela para oscurecimiento total, tipo BANDALUX o equiv alente.
Equipado con todos sus accesorios para su funcionamiento. Incluida instalacion y  pruebas de funcionamiento. Me-
dido igual superficie de hueco. Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e indicaciones de la DF.

0,250 h   Peón ordinario                                                  14,88 3,72

0,250 h   Ay udante                                                        15,68 3,92

1,000 m2  Estor enrrollable oscurecimiento                                26,80 26,80

1,000 %   Medios aux iliares                                               34,40 0,34

2,000 %   Costes Indirectos                                               34,80 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.12 Ud  ROTULO CENTRO IES                                               

Suministro y  colocacion de cartel indicador del centro IES normalizado segun normativ a de la Junta de Castilla y
Leon. Construido segun indicaciones de la Propiedad y  DF. Incluida fijacion con elementos aux iliares, limpieza,
medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente instalado y  rematado segun detalles de Proy ecto e indicaciones
de la DF y  Propiedad.

0,200 h   Oficial primera                                                 17,86 3,57

0,200 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,98

1,000 Ud  Cartel indicador normalizado JCy L                               319,44 319,44

1,000 %   Medios aux iliares                                               326,00 3,26

2,000 %   Costes Indirectos                                               329,30 6,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.13 m   MARCADO PLAZAS DE APARCAMIENTO                                  

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm. Incluida limpieza de
superficie, neutralizacion, replanteo y  encintado. Totalmente rematada segun detalles de Proy ecto e indicaciones
de la DF.

0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 1,68

0,025 kg  Disolv ente clorocaucho                                          3,96 0,10

0,075 l   Pintura clorocaucho calles/parking                              9,91 0,74

0,050 Ud  Pequeño material                                                0,91 0,05

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.14 Ud  MARCADO PLAZA  APARCAMIENTO DISCAPACITADOS                      

Marcado completo de plaza de aparcamiento para discapacitados mediante pintura al clorocaucho. Incluida limpie-
za de superficie, neutralizacion, replanteo, encintado, etc. Totalmente rematada segun detalles de Proy ecto e indi-
caciones de la DF.

0,400 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 6,72

0,400 kg  Disolv ente clorocaucho                                          3,96 1,58

1,000 u   Pintado completo plaza minusv alido                              97,00 97,00

0,090 Ud  Pequeño material                                                0,91 0,08

1,000 %   Medios aux iliares                                               105,40 1,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               106,40 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                    
SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
14.01.01 Ud  INSTAL COMPLETA LAVABO BAJO ENCIMERA                            

Instalación interior completa de agua fría y  caliente para lav abo compuesta por: lav abo de porcelana v itrificada en
color, de 56x 42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Válv ula de desa-
güe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia monomando con mezclador temporiza-
do acabado cromado, con v aciador automatico y  sifon botella cromado. Instalacion de agua fria y  caliente realizada
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, co-
nectada a la red particular con sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberí-
as protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua calien-
te, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, co-
nex ionado y  probado; con p.p. de bote sifónico, piezas especiales, medios aux iliares y  costes indirectos. Total-
mente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Lav abo gama media color 56x 42 cm b/encimera                     120,00 120,00

1,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media                     81,50 81,50

1,000 Ud  Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y  cadena                   4,82 4,82

2,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 15,97

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

1,900 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 12,41

3,800 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 7,45

3,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,71

2,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 12,68

2,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 9,98

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               310,40 3,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               313,50 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.02 Ud  INSTAL AGUA FRIA LAVABO BAJO ENCIMERA                           

Instalación interior completa de agua fría para lav abo compuesta por: lav abo de porcelana v itrificada en color, de
56x 42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Válv ula de desagüe de 32
mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia monomando con mezclador temporizado acabado
cromado, con v aciador automatico y  sifon botella cromado. Instalacion de agua fria realizada con tubería de polieti-
leno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red parti-
cular con sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC
conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, conex ionado y  probado; con p.p. de bote sifónico, piezas especia-
les, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e
instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Lav abo gama media color 56x 42 cm b/encimera                     120,00 120,00

1,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media                     81,50 81,50

1,000 Ud  Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y  cadena                   4,82 4,82

2,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 15,97

1,900 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 4,50

1,900 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 3,72

1,900 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 0,86

1,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 6,34

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 4,99

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               277,70 2,78

2,000 %   Costes Indirectos                                               280,50 5,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.03 Ud  INSTAL COMPLETA INODORO CON FLUXOR                              

Instalación interior completa de agua fría para Inodoro de porcelana v itrificada blanca, modelo DAMA de Roca o
equiv alente, equipado con fux or tipo Grohe Dal o equiv alente, con asiento y  tapa lacados con bisagras ex traibles
de acero inox idable y  caida amortiguada. Instalacion realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriv acio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo co-
rrugado de protección. Manguetón de conex ión inodoro realizada con tubería de PVC serie B conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE
DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Taza p/tanque alto, empotrado o flux or gama media/alta blanco   141,00 141,00

1,000 Ud  Flux or automático 3/4" inodoro Dal                              67,00 67,00

1,000 Ud  Enlace flux or a inodoro/urinario 28 mm                          24,60 24,60

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

2,250 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 4,41

2,250 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,01

1,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 6,34

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 4,99

1,000 Ud  Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 6,39

1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 5,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               287,60 2,88

2,000 %   Costes Indirectos                                               290,50 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14.01.04 Ud  INSTAL COMPLETA URINARIO PORCELANA                              

Instalación interior completa de agua fría para urinario de porcelana v itrificada modelo Mural de Roca o equiv alente,
equipado con flux or temporizador empotrado, acabado cromado de ejecucion robusta de la patente Grohe o equiv a-
lente rociador integral y  sifon incorporado. Instalacion de agua realizada con tubería de polietileno reticulado fabrica-
da por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de
deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de protección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferí-
as. Totalmente instalado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Urinario porcelanico mod Mural                                  255,00 255,00

1,000 Ud  Pulsador temporizador empotrado urinario                        64,90 64,90

1,000 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 2,37

1,600 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 3,14

1,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 6,34

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 4,99

1,600 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 0,72

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

2,200 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 5,30

1,000 %   Medios aux iliares                                               365,70 3,66

2,000 %   Costes Indirectos                                               369,30 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.05 Ud  INSTAL COMPLETA PLATO DE DUCHA                                  

Instalación completa de plato de ducha realizada in situ formada por: Impermeabilización de suelo ducha de obra
mediante Kit imperband de butech o equiv alente, compuesto por lamina de TPO, impermeabilizante imperband, con
sumidero ex tensible sifónico (conv ertible en no sifónico) que incorpora salida v ertical u horizontal, con salidas de
40 o 50 mm, con rejilla de 106x 106 mm y  embellecedor de acero inox idable AISI 316 con 3 mm de espesor. Colo-
cado sobre soporte adecuado, con adhesiv o cementoso mejorado C2TE según EN 12004, ONE FLEX de butech o
equiv alente, preparado para recibir directamente el rev estimiento (no incluido). Instalacion de agua fria y  caliente re-
alizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8
mm, conectada a la red particular con sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua
caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme UNE-EN 1453. Griferia mezcladora
termostatica empotrada Totalmente instalada, conex ionada y  probada; con p.p. de bote sifónico, piezas especiales.
medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente instalada y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e ins-
trucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Grifo mezclador termostático empotrable ducha gama media        185,00 185,00

1,000 Ud  Kit imperband 2,25x 1,5 m                                        61,46 61,46

8,000 kg  Adhesiv o cementoso one-flex  blanco Butech                       0,82 6,56

1,000 Ud  Sumidero sifónico ex tensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x 34,56 34,56

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

1,900 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 12,41

2,800 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 5,49

2,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,26

2,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 12,68

2,000 Ud  Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""             6,50 13,00

1,000 Ud  Placa base fijación                                             1,62 1,62

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89 3,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               370,30 3,70

2,000 %   Costes Indirectos                                               374,00 7,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

14.01.06 Ud  INSTAL COMPLETA VERTEDERO                                       

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 50x 42 cm, dotado de rejilla de desagüe y  enchufe de unión, coloca-
do mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, v álv ula de desagüe de 40 mm, funcionando.
Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalado y  conex ionado,
i/p.p. de pequeño material. Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Vertedero porcelana c/rejilla 50x 42cm blanco                    203,00 203,00

1,000 Ud  Grifo un agua pared gama básica cromo                           30,40 30,40

4,250 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 10,07

2,250 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,55 1,24

1,000 Ud  Te unión rápida PPSU 20 mm                                      4,83 4,83

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 1/2"                   5,15 5,15

1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 5,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               277,70 2,78

2,000 %   Costes Indirectos                                               280,50 5,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.07 Ud  INSTAL COMPLETA PILETA INOX. B/ENCIMERA                         

Instalación interior completa de agua fría y  caliente compuesto por: pileta de acero inox idable de 40x 50 cm instala-
da bajo encimera, equipada con griferia monomando mezclador acabado cromadocon v aciador automatico y  sifon
botella cromado. Instalacion de agua realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peró-
x ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriv aciones por tes, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC con-
forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de bote sifó-
nico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.Totalmente ins-
talado y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Fregadero 45x 50 cm 1 seno empotrar                              82,26 82,26

1,000 Ud  Grifo monomando lav abo gama media cromo c/latiguillos           84,90 84,90

1,000 Ud  Válv ula para fregadero de 40 mm                                 3,71 3,71

2,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 15,97

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

1,900 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 12,41

3,800 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 7,45

3,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,71

2,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 12,68

2,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 9,98

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               274,90 2,75

2,000 %   Costes Indirectos                                               277,70 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.08 Ud  INSTAL COMPLETA PILETA PORCELANICA B/ENCIMERA                   

Instalación interior completa de agua fría y  ACS compuesta por: pileta de porcelana de 56x 42 cm instalada bajo en-
cimera. Equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado con v aciador automatico y  sifon botella
cromado. Instalacion de agua realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido
(Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriv aciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección,
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de bote sifónico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.Totalmente instalado
y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Pileta porcelana gama media 56x 42 cm b/encimera                 95,00 95,00

1,000 Ud  Grifo monomando lav abo gama media cromo c/latiguillos           84,90 84,90

1,000 Ud  Válv ula para fregadero de 40 mm                                 3,71 3,71

2,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 15,97

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

1,900 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53 12,41

3,800 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 7,45

3,800 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,71

2,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 12,68

2,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 9,98

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               287,70 2,88

2,000 %   Costes Indirectos                                               290,60 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.09 Ud  INSTAL. COMPLETA AGUA FRIA LAVABO ACCESIBLE                     

Instalación interior completa de agua fría y  ACS para lav abo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v i-
trificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y  550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lav abo regu-
lable mediante anclajes de fijación a la pared,. Equipado con grifo temporizado mezclador, con mando de control de
temperatura del agua en el cuerpo del grifo, con palanca accesible de tipo gerontológico con rótula desplazable en
todas las direcciones; fabricado en cuerpo de latón cromado y  partes internas anticorrosiv as y  anticalcáreas, anti-
v andálico con aireador, rompechorros, llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 1/2". Con
cierre temporizado automático en aprox . 15 segundos. con v aciador automatico y  sifon botella cromado. Instala-
cion de agua realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígi-
da, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada
la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.Totalmente instalado y  funcionando
segun CTE DB SUA-9 y  EN 15091 (Aparatado acústico).e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Lav abo mural accesible soporte regulable 640x 550 mm             536,30 536,30

1,000 Ud  Grifo repisa mezclador temporizado palanca gerontológico        205,00 205,00

1,000 Ud  Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y  cadena                   4,82 4,82

2,000 Ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 8,28

1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x  40 mm c/plafón         15,97 15,97

1,900 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 4,50

1,900 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 3,72

1,900 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 0,86

1,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 6,34

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 4,99

0,250 Ud  Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75

0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21

1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               817,50 8,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               825,70 16,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 842,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.10 Ud  INSTAL COMPLETA INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE CON FLUXOR         

Instalación interior completa de agua fría para Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana, de medidas
360 mm de ancho y  700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza suspendida con juego
de fijación a pared, asiento con aro abierto o cerrado y  tapa con bisagras en acero inox idable, y  flux or cromado de
3/4" con embellecedor y  llav e de paso con tubo de descarga curv o D=28 mm. Instalacion realizada con tubería de
polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tubería protegida en pa-
ramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conex ión inodoro realizada con tubería de
PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Totalmente instalado
y  funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5,  DB SUA-9. e instrucciones de la DF.

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 8,13

1,000 Ud  Inodoro accesible suspendido 360x 700 mm                         203,50 203,50

1,000 Ud  Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    74,21 74,21

1,000 Ud  Enlace flux or a inodoro/urinario 28 mm                          24,60 24,60

3,750 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     2,37 8,89

2,250 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,96 4,41

2,250 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45 1,01

1,000 Ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34 6,34

1,000 Ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99 4,99

1,000 Ud  Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 6,39

1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 5,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               357,30 3,57

2,000 %   Costes Indirectos                                               360,90 7,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

14.01.11 Ud  BARRA APOYO FIJA ACERO INOX. 90 cm.                             

Barra recta fija, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inox idable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y  con posibilidad de fijarla mediante adhe-
siv o (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y  medios aux iliares. Totalmente rematada segun instruccio-
nes de la DF.

0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,01

0,333 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,37

1,000 Ud  Barra recta fija acero inox  900 mm                              111,00 111,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               117,40 1,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               118,60 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.01.12 Ud  BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm.                         

Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo,
100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y  bloqueo en posición v ertical, con sistema antiatrapamien-
to de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y  tornillos y  medios au-
x iliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF.

0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 7,22

0,400 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,45

1,000 Ud  Barra doble abatible acero pulido 800 mm                        154,50 154,50

1,000 %   Medios aux iliares                                               162,20 1,62

2,000 %   Costes Indirectos                                               163,80 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.13 Ud  DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 0,5 l                 

Dosificador de jabón metálico, de 0,50 l de capacidad; de instalación mural adosada a pared mediante tornillos y  ta-
cos. Formado por cuerpo en acero inox idable AISI-304 con acabado satinado, con v isor transparente de niv el; pul-
sador de acero inox idable de accionamiento manual. Dimensiones: 150x 100x 55 mm (alto x  ancho x  fondo). Total-
mente instalado; i/p.p. de material de fijación y  medios aux iliares.

0,167 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,01

0,167 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,19

1,000 Ud  Dosificador jabón manual acero inox . AISI 304 0,5 l             43,20 43,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               46,40 0,46

2,000 %   Costes Indirectos                                               46,90 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.01.14 Ud  SECAMANOS SENSOR ELECTRÓNICO ACERO INOXIDABLE 2250 W            

Secador de manos por aire caliente de accionamiento automático mediante sensor electrónico de prox imidad, for-
mado por una carcasa de una sola pieza y  una tobera giratoria. La carcasa es de chapa de acero inox idable AISI
304 de 1,5 mm de espesor acabado brillante o satinado, y  la tobera es de iny ección de zamac cromado. Instala-
ción del conjunto carcasa-base sobre pared mediante tornillos y  tacos univ ersales. Motor de tipo univ ersal con es-
cobillas con una potencia total de 2250 W, 5500 rpm (potencia motor 250 W). Caudal de aire de 4500 l/min (270
m3/h) a una Velocidad del aire 100 km/h. Apagado automático del equipo cuando no se detecten las manos. Tiem-
po estimado de secado de 29 seg. Niv el sonoro (a 2 m) de 70 dB(A). Índice de protección: IP23. Dimensiones:
278x 248x 221 mm. Peso neto de 5,9 kg. Completamente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de fijaciones, co-
nex iones y  medios aux iliares.

0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,71

0,150 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,17

1,000 u   Secamanos sensor electrónico acero inox  AISI 304 2250 W         125,00 125,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               127,90 1,28

2,000 %   Costes Indirectos                                               129,20 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.01.15 Ud  PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE S/TAPA                            

Portarrollos sin tapa, de instalación mural, de dimensiones 181x 65x 50 mm, fabricado en acero inox idable, con sis-
tema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y  medios au-
x iliares.

0,080 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,44

0,080 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,09

1,000 Ud  Portarrollos acero inox idable s/tapa                            35,80 35,80

1,000 %   Medios aux iliares                                               37,30 0,37

2,000 %   Costes Indirectos                                               37,70 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.16 Ud  ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE EN U CON PATAS 480x485 mm          

Asiento mural abatible para ducha, con patas de apoy o al suelo regulables en altura, fabricado con bastidor en ace-
ro inox idable y  asiento en material plástico con acolchado y  en forma de U con hueco perineal para facilitar la hi-
giene íntima. Asiento de medidas 480x 485 mm. Patas con tacos de goma antideslizantes y  de altura regulable en-
tre 390 y  640 mm. Totalmente instalado y  ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y  tornillería en acero inox . Conforme
a CTE DB SUA-9 e instrucciones de la DF

0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 5,42

0,300 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,34

1,000 u   Asiento mural ducha U abatible inox  c/patas                     168,18 168,18

1,000 %   Medios aux iliares                                               173,90 1,74

2,000 %   Costes Indirectos                                               175,70 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

14.01.17 Ud  PERCHA MURAL ACERO INOXIDABLE                                   

Suministro e instalacion de percha mural de acero inox idable.  Incluido accesorios para su anclaje, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente instalada segun instrucciones de la DF y  detalles de Proy ecto

0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,90

1,000 u   Percha acero inox                                                8,90 8,90

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.01.18 m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 50 mm COLGADA                          

Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 50 mm de
diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue,
abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5.
Rematada y  probada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,90

0,050 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 0,81

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 50 mm                                     5,64 5,64

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm                             2,88 0,86

0,100 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm                             2,56 0,26

1,000 %   Medios aux iliares                                               8,50 0,09

2,000 %   Costes Indirectos                                               8,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.19 m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 70 mm COLGADA                          

Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 70 mm de
diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue,
abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5.
Rematada y  probada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,90

0,050 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 0,81

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 70 mm                                     6,30 6,30

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 70 mm                             5,40 1,62

0,100 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 70 mm                             5,10 0,51

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.01.20 m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 110 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 110 mm de diámetro, unión pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun de-
talles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,35

0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,22

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 110 mm                                    13,10 13,10

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                            6,73 2,02

0,650 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                            4,71 3,06

1,000 %   Medios aux iliares                                               20,80 0,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               21,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.01.21 m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 125 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 125 mm de diámetro, unión pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun de-
talles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,35

0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,22

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 125 mm                                    18,48 18,48

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm                            19,61 5,88

0,650 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm                            5,18 3,37

1,000 %   Medios aux iliares                                               30,30 0,30

2,000 %   Costes Indirectos                                               30,60 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.22 m   TUBERIA INSONORIZADA PVC 160 mm COLGADA                         

Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y  residuales, de 160 mm de diámetro, unión pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada segun de-
talles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,075 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,35

0,075 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,22

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 160 mm                                    27,70 27,70

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                            30,96 9,29

0,500 Ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm                 17,28 8,64

0,650 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm                            5,96 3,87

1,000 %   Medios aux iliares                                               52,10 0,52

2,000 %   Costes Indirectos                                               52,60 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.01.23 m   BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 110 mm                              

Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas limpias o residuales, con collarín con cierre
incorporado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, deriv aciones, abrazaderas, v enti-
laciones, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada se-
gun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,81

0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,63

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 110 mm                                    13,10 13,10

0,300 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                            6,73 2,02

0,300 Ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                 6,53 1,96

0,750 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                            4,71 3,53

1,000 %   Medios aux iliares                                               24,10 0,24

2,000 %   Costes Indirectos                                               24,30 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.01.24 m   BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 160 mm                              

Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas limpias o residuales, con collarín con cierre
incorporado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, deriv aciones, abrazaderas, v enti-
laciones, etc), p.p de medios aux iliares y  costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y  probada se-
gun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,81

0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,63

1,000 m   Tubo PVC insonorizado 160 mm                                    27,70 27,70

0,250 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                            30,96 7,74

0,200 Ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm                 17,28 3,46

0,750 Ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm                            5,96 4,47

1,000 %   Medios aux iliares                                               46,80 0,47

2,000 %   Costes Indirectos                                               47,30 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.02 EQUIPOS FONTANERÍA                                              
14.02.01 Ud  ACOMETIDA DE AGUA EN PE 63MM.                                   

Suministro e instalación de acometida de agua al inmueble desde red ex terior con tubería PE 63mm con apertura y
cierre de zanja. Equipado e instalado.

15,000 m   Tuberia de Polietileno 63mm.                                    2,55 38,25

10,000 m   Apertura y  cierre de zanja                                      8,50 85,00

10,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,21 2,10

4,249 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 76,69

4,249 h   Ay udante fontanero                                              16,01 68,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               270,10 2,70

2,000 %   Costes Indirectos                                               272,80 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14.02.02 Ud  CONJUNTO CONTADOR.                                              

Instalación de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y
al tubo de alimentación, formada por llav e de corte general de esfera de latón niquelado; grifo de comprobación; fil-
tro retenedor de residuos; Válv ula limitadora de presión; v álv ula de retención de latón y  llav e de salida de esfera
de latón niquelado. Incluso marco y  tapa de fundición dúctil para registro y  demás material aux iliar. Totalmente
montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Contador Dn50                                                   179,33 179,33

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 50 (2").                            23,98 47,96

1,000 Ud  Filtro con brida DN50 (2").                                     34,00 34,00

1,000 Ud  Válv ula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámet 101,52 101,52

1,000 Ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".             7,83 7,83

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 50                                       25,50 25,50

1,000 Ud  Marco y  tapa de fundición dúctil de 40x 40 cm, según Compañía
Sum

11,47 11,47

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,19 1,19

4,249 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 76,69

4,249 h   Ay udante fontanero                                              16,01 68,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               553,50 5,54

2,000 %   Costes Indirectos                                               559,10 11,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.02.03 Ud  DEPOSITO DE 3000 LITROS DE 2.630X880X1.650MM.                   

Suministro y  colocación de depósito rectangular de polietileno de alta densidad, con capacidad para 3.000 litros de
agua, dotado de boca de hombre y  tapas y  accesorios; sistema de regulación de llenado mediante flotador de 1"
1/2 con acople, sistema de aliv iadero (contrabrida, llav e de paso, tubería de PE de 2"), indicador de niv el mecáni-
co, rebosadero (DN 110) y  seta de aireación, montado y  niv elado con mortero de cemento, instalado y  funcionan-
do.

1,000 Ud  Deposito de 3000 litros de 2.630x 880x 1.650mm.                   699,75 699,75

1,000 Ud  Flotador de 1" 1/2 con acople                                   68,84 68,84

1,000 Ud  Conjunto de contrabrida 2"                                      16,00 16,00

1,000 Ud  Unidad Base 2"                                                  44,73 44,73

1,000 Ud  Indicador de niv el mecánico D                                   11,41 11,41

1,000 Ud  Rebosadero DN 110                                               59,49 59,49

1,000 Ud  Seta de aireación de 2”  con filtro antiinsectos                 6,48 6,48

0,500 m³  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10                              59,91 29,96

0,854 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,41

0,855 h   Ay udante fontanero                                              16,01 13,69

1,000 %   Medios aux iliares                                               965,80 9,66

2,000 %   Costes Indirectos                                               975,40 19,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 994,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.02.04 Ud  GRUPO DE PRESIÓN WILO SIBOOST SMART 2 HELIX VE 1603             

Suministro e instalación de grupo de presión de agua tipo w ilo, modelo SiBoost Smart 2 Helix  VE 1603 o similar,
para un caudal de 35 m3/h y  una altura manometrica de 40 mca; Compuesto por dos bombas centrifugas v ertica-
les de alta presión de aspiración normal y  conectadas en paralelo, fabricadas en acero inox idable y  ejecución de
rotor seco; cada bomba dispone de un conv ertidor de frecuencia; bastidor base de acero galv anizado electrolítica-
mente con amortiguadores de v ibraciones de altura ajustable que proporcionan un gran aislamiento frente al ruido
propagado por estructuras sólidas; Válv ula de cierre en el lado de aspiración y  en el lado de impulsión de cada
bomba; Válv ula antirretorno en el lado de impulsión de cada bomba; Depósito de ex pansión de membrana 8 l,
PN16 con v alv ulería de flujo de conformidad con la norma DIN 4807, lado de impulsión; Sensor de presión (4-20
mA), lado de impulsión; Manómetro, lado de impulsión; Control automático de bomba mediante el Smart-Controller
(SCe), y  conductos flex ibles de conex ión.

Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

1,000 Ud  Grupo de presión Wilo SiBoost Smart 2 Helix  VE 1603 y  accesorio 6.931,60 6.931,60

1,000 Ud  Conducto flex ible de conex ión                                   24,14 24,14

4,207 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 75,94

2,103 h   Ay udante fontanero                                              16,01 33,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               7.065,40 70,65

2,000 %   Costes Indirectos                                               7.136,00 142,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.278,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.02.05 Ud  COLECTOR EN POLIPROPILENO PN16 DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR.  

Suministro e instalación de colector en Polipropileno PN16 de 160 mm de diámetro ex terior, para agua fría, con sa-
lidas de 125, 110 y  75; Incluso pp de pequeño material y  de accesorios.

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN16 de 160 mm de diámetro ex terior.   84,40 84,40

80,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 81,60

2,550 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 46,03

2,550 h   Ay udante fontanero                                              16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               252,90 2,53

2,000 %   Costes Indirectos                                               255,40 5,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.03 TUBERÍAS AGUA FRÍA                                              
14.03.01 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 125 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, formada por tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), de 125 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  20,8 mm de espesor. Incluso p/p de material aux iliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 125 mm de diámetro ex terior.   61,73 61,73

3,300 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,37

0,110 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,99

0,110 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,76

1,000 %   Medios aux iliares                                               68,90 0,69

2,000 %   Costes Indirectos                                               69,50 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.03.02 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 110 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  18,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 110 mm de diámetro ex terior.   47,33 47,33

3,300 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,37

0,102 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,84

0,102 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,63

1,000 %   Medios aux iliares                                               54,20 0,54

2,000 %   Costes Indirectos                                               54,70 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03.03 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  15,0 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de diámetro ex terior.    31,42 31,42

3,300 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,37

0,093 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,68

0,093 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,49

1,000 %   Medios aux iliares                                               38,00 0,38

2,000 %   Costes Indirectos                                               38,30 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14.03.04 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  12,5 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de diámetro ex terior.    20,25 20,25

1,900 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,94

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               25,10 0,25

2,000 %   Costes Indirectos                                               25,30 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.03.05 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  10,5 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de diámetro ex terior.    13,39 13,39

1,600 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,63

0,076 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,37

0,076 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               17,60 0,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               17,80 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03.06 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  8,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de diámetro ex terior.    8,93 8,93

1,500 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,53

0,068 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,23

0,068 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,09

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,80 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

14.03.07 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  6,7 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de diámetro ex terior.    5,85 5,85

1,250 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,28

0,059 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,06

0,059 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,94

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,09

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,20 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

14.03.08 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  5,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de diámetro ex terior.    3,60 3,60

1,250 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,28

0,051 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,92

0,051 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,82

1,000 %   Medios aux iliares                                               6,60 0,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               6,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03.09 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  4,2 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de diámetro ex terior.    2,30 2,30

1,250 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,28

0,051 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,92

0,051 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,82

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.03.10 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR AFS 

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  3,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de diámetro ex terior.    1,26 1,26

1,250 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,28

0,051 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,92

0,051 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,82

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.04 TUBERÍAS AGUA CALIENTE                                          
14.04.01 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  15,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero ex truido de 35mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción
a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de diámetro ex terior.    31,42 31,42

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  18,17 18,17

3,500 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,57

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               56,10 0,56

2,000 %   Costes Indirectos                                               56,60 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.04.02 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  12,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero ex truido de 35mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción
a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de diámetro ex terior.    20,25 20,25

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  11,82 11,82

3,500 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,57

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               38,50 0,39

2,000 %   Costes Indirectos                                               38,90 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

14.04.03 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  10,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero ex truido de 35mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción
a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de diámetro ex terior.    13,39 13,39

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  10,97 10,97

3,500 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,57

0,076 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,37

0,076 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               30,50 0,31

2,000 %   Costes Indirectos                                               30,80 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.04.04 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  8,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero ex truido de 35mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de diámetro ex terior.    8,93 8,93

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  10,01 10,01

3,500 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,57

0,068 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,23

0,068 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,09

1,000 %   Medios aux iliares                                               24,80 0,25

2,000 %   Costes Indirectos                                               25,10 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.04.05 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  6,7mm de espesor. Incluso con aisla-
miento tubular con elastomero ex truido de 35mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de diámetro ex terior.    5,85 5,85

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor  8,74 8,74

3,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,06

0,059 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,06

0,059 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,94

1,000 %   Medios aux iliares                                               19,70 0,20

2,000 %   Costes Indirectos                                               19,90 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.04.06 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  5,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero ex truido de 30mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de diámetro ex terior.    3,60 3,60

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  7,57 7,57

3,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,06

0,051 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,92

0,051 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,82

1,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               16,10 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.04.07 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  4,2 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero ex truido de 30mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de diámetro ex terior.    2,30 2,30

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  6,30 6,30

3,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,06

0,042 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,76

0,042 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               13,10 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               13,20 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.04.08 m   TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA

Suministro y  montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro ex terior, PN=20 atm y  3,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero ex truido de 30mm de espesor, p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a
la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de diámetro ex terior.    1,26 1,26

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  5,64 5,64

3,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 3,06

0,034 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,61

0,034 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,54

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.05 LLAVES                                                          
14.05.01 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 125 (5").                           

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN125 (5") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 125 (5").                           187,40 187,40

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               191,50 1,92

2,000 %   Costes Indirectos                                               193,40 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.05.02 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 110 (4").                           

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN110 (4") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 110 (4").                           121,73 121,73

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               125,80 1,26

2,000 %   Costes Indirectos                                               127,10 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

14.05.03 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 90 (3").                            

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN90 (3") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 90 (3").                            78,51 78,51

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               82,60 0,83

2,000 %   Costes Indirectos                                               83,40 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.05.04 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 75 (2 1/2").                        

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN90 (2 1/2") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  proba-
da.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 75 (2 1/2").                        66,30 66,30

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               70,40 0,70

2,000 %   Costes Indirectos                                               71,10 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14.05.05 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 63 (2 1/2").                        

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN63 (2 1/2") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  proba-
da.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 63 (2 1/2").                        55,77 55,77

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               59,90 0,60

2,000 %   Costes Indirectos                                               60,50 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.05.06 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 50 (2").                            

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN50 (2") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 50 (2").                            23,98 23,98

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               28,10 0,28

2,000 %   Costes Indirectos                                               28,30 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

14.05.07 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 40 (1 1/2").                        

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN40 (1 1/2") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  proba-
da.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 16,91

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               21,00 0,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               21,20 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.05.08 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 32 ( 1 1/4").                       

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN32 (1 1/4") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  proba-
da.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 32 ( 1 1/4").                       9,81 9,81

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               13,90 0,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14.05.09 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 25 (1").                            

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN25 (1") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 25 (1").                            7,22 7,22

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,30 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.05.10 Ud  LLAVE DE ESCUADRA DN 20 (3/4").                                 

Suministro e instalación de v álv ula de escuadra de 3/4" de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  proba-
da.

1,000 Ud  Llav e de escuadra DN20 (3/4")                                   3,31 3,31

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               7,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

14.05.11 Ud  REGULADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL K-FLOW K1 S                      

Suministro e instalación de regulador automático de caudal, tipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, según esquemas.
Incluso pp de pequeño material y  accesorios,totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

0,212 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,83

0,212 h   Ay udante fontanero                                              16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               48,30 0,48

2,000 %   Costes Indirectos                                               48,80 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO                                                
14.06.01 m   TUBERIA DE POLIETILENO DE 40 MM Y 6 BARES DE PRESIÓN            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de riego, enterrada formada por tubería de polietileno de 40 mm de
diametro ex terior y  6 bares de presión. Incluso p/p de material aux iliar para montaje, accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polietileno de 40 mm y  6 bares de presión            0,71 0,71

0,200 m   Accesorios Tubería Polietileno                                  0,71 0,14

0,025 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,45

0,025 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,40

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,70 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.06.02 m   TUBERIA DE POLIETILENO DE 25 MM Y 6 BARES DE PRESIÓN            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de riego, enterrada formada por tubería de polietileno de 25 mm de
diametro ex terior y  6 bares de presión. Incluso p/p de material aux iliar para montaje, accesorios y  piezas especia-
les. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tuberia de Polietileno de 25 mm y  6 bares de presión            0,60 0,60

0,200 m   Accesorios Tubería Polietileno                                  0,60 0,12

0,025 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,45

0,025 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,40

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.06.03 m   TUBERÍA DE GOTEO INSERTADO DE 16 MM CADA 33MM                   

Suministro y  montaje de tubería de goteo insertado de 16 mm cada 33mm;  Incluso p/p de material aux iliar para
montaje, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Tubería de goteo insertado de 16 mm cada 33mm                   0,17 0,17

0,500 m   Accesorios Tubería de goteo                                     0,17 0,09

0,013 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,23

0,013 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.06.04 Ud  ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA                                       

Suministro e instalación de llav e, electrov álv ula de 24V y  1" y  reductor de presión en arqueta de PVC; Incluso pp
de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado

1,000 Ud  Llav e de bola de PVC de 1"                                      8,50 8,50

1,000 Ud  Electrov álv ula para riego 24V 1"                                20,40 20,40

1,000 Ud  Reductor de presión para riego de goteo                         9,35 9,35

1,000 Ud  Arqueta Enterrada para riego de PVC                             13,60 13,60

0,851 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,36

0,851 h   Ay udante fontanero                                              16,01 13,62

1,000 %   Medios aux iliares                                               80,80 0,81

2,000 %   Costes Indirectos                                               81,60 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.06.05 Ud  ARQUETA DE RIEGO TIPO MADIRD                                    

Suministro e instalación de arqueta de riego tipo Madrid;  Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Arqueta de Riego tipo Madrid                                    84,99 84,99

0,851 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,36

0,851 h   Ay udante fontanero                                              16,01 13,62

1,000 %   Medios aux iliares                                               114,00 1,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               115,10 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

14.06.06 Ud  ARQUETA CON LLAVE                                               

Suministro e instalación de arqueta con llav e; Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado,
conex ionado y  probado

1,000 Ud  Llav e de bola de PVC de 1"                                      8,50 8,50

1,000 Ud  Arqueta Enterrada para riego de PVC                             13,60 13,60

0,852 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,38

0,853 h   Ay udante fontanero                                              16,01 13,66

1,000 %   Medios aux iliares                                               51,10 0,51

2,000 %   Costes Indirectos                                               51,70 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.06.07 Ud  CENTRALITA PROGRAMABLE PARA RIEGO DE 4 ZONAS                    

Suministro e instalación de centralita programable para riego de 4 Zona, salida a 24V, tipo Rain Bird RZX6i o simi-
lar; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montada, conex ionada y  probada

1,000 Ud  Centralita programable para riego de 4 Zonas                    50,99 50,99

0,852 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,38

1,000 %   Medios aux iliares                                               66,40 0,66

2,000 %   Costes Indirectos                                               67,00 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.06.08 Ud  CABLE DE SEÑAL PARA RIEGO DE 2X1,5 MM2                          

Suministro e instalación de cable de señal para riego de 2x 1,5 mm2, bajo tubo y  zanja; Incluso pp de pequeño ma-
terial y  accesorios

2,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 0,36

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,10 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.06.09 Ud  CONJUNTO CONTADOR RIEGO                                         

Instalación de contador de riego DN 40 mm,  formada por llav e de corte de esfera de latón niquelado y  llav e de sa-
lida de esfera de latón niquelado. Incluso material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Contador DN40                                                   101,99 101,99

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 33,82

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,19 1,19

4,249 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 76,69

4,249 h   Ay udante fontanero                                              16,01 68,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               281,70 2,82

2,000 %   Costes Indirectos                                               284,50 5,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.07 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO                                  
14.07.01 m   TUBO DE COBRE 16/18                                             

Suministro e instalación de tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" (15,9mm) de diámetro, de 16mm de diámetro inte-
rior y  15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta ais-
lante, realización de curv as, abocardado, v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Total-
mente montada, conex ionada y  probada.

1,000 m   Tubo de cobre 16/18                                             4,25 4,25

0,212 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               8,10 0,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               8,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

14.07.02 m   TUBO DE COBRE 20/22                                             

Suministro e instalación de tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" (19,1mm) de diámetro, de 20mm de diámetro inte-
rior y  15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta ais-
lante, realización de curv as, abocardado, v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Total-
mente montada, conex ionada y  probada.

1,000 m   Tubo de cobre 20/22                                             7,08 7,08

0,212 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,90 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,00 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.07.03 Ud  TOMAS RÁPIDAS DE AIRE A PRESIÓN                                 

Suministro e instalación de tomas rápidas de aire a presión de 1/4" de acero templado y  zincado; incluso pp de pe-
queño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Toma rápida de aire a presión                                   10,00 10,00

1,000 Ud  Accesorios de toma rápida de aire a presión                     2,50 2,50

0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 9,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               21,50 0,22

2,000 %   Costes Indirectos                                               21,80 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.08 INSTALACIÓN ASPIRACIÓN SILLONES DENTALES                        
14.08.01 m   TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 DE 25 MM DE DIÁMETRO E

Suministro y  montaje de tubería para alimentación de agua potable, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm y  2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso
p/p de elementos de montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, y  demás material aux iliar. To-
talmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 m   Tuberia de polietileno reticulado serie 5 de 25 mm de diámetro e 2,90 2,90

1,250 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 1,02 1,28

0,051 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,92

0,051 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,82

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               6,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 CENTRO DE SECCIONAMIENTO                                        
15.01 Ud  EDIFICIO CENTRO DE SECCIONAMIENTO                               

Suministro e instalación de edificio prefabricado tipo Ormazabal o equiv alente, constituido por una env olv ente, de
estructura monobloque, de hormigón armado, tipo cms.21, de dimensiones generales aprox imadas 2355 mm de
largo por 1370 mm de fondo por 2496 mm de alto. Incluy e el edificio y  todos sus elementos ex teriores según IEC
62271-202, transporte, montaje y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Edificio prefabricado de hormigón armando 2355x 1370x 2496 mm     4.000,00 4.000,00

1,000 Ud  Accesorios                                                      679,90 679,90

2,000 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 144,80

1,700 h   Oficial primera                                                 17,86 30,36

1,700 h   Peón ordinario                                                  14,88 25,30

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.880,40 48,80

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.929,20 98,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.027,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.02 Ud  CELDA COMPACTA DE 3 FUNCIONES DE LÍNEA Y 1 DE PROTECCIÓN CON RUP

Suministro e instalación de Celda compacta de 3 funciones de línea y  1 de protección con ruptofusible  CGMCOS-
MOS-3L+1P SS.AA. 2TC+TT UFD 01859313, o equiv alente,  corte y  aislamiento integral en SF6. Conteniendo:

  • 1L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conex ión-seccionamiento-puesta a tie-
rra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluy e indicador presencia
tensión.
  • 2L -  interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conex ión-seccionamiento-puesta a
tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluy e indicador presencia
tensión.
 • 1P - Interruptor rotativ o III con conex ión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA.
Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluy e indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y  con-
tactos aux iliares. Incluy e 1 TT de SS.AA.
  • Armario Telecontrol completo
(ekorBat + 3 x  ekorRCI-RTU + 2 x  ekorDPF) + Sensores I, V.

Totalmente montado, conex ionado, probado, incluso protocolo de puesta en marcha.

1,000 Ud  Celda compacta según descripción                                26.000,00 26.000,00

1,000 Ud  Protocolo Puesta en Marcha                                      2.719,68 2.719,68

6,799 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 117,28

6,799 h   Ay udante electricista                                           16,01 108,85

1,000 %   Medios aux iliares                                               28.945,80 289,46

2,000 %   Costes Indirectos                                               29.235,30 584,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.819,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.03 Ud  INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE EDIFICIO DE SECCIONAM

Suministro e instalación de instalación ex terior de puesta a tierra de protección en el edificio de seccionamiento, de-
bidamente montada y  conex ionada, empleando conductor de cobre desnudo, con conductor de cobre unido a pi-
cas de acero cobreado de 14mm de diámetro, con las siguientes características: geometría de anillo rectangular,
profundidad 0,5 metros, número de picas 4,longitud de picas 2 metros, dimensiones del rectangulo 2,0 x  2,0m.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Instalación ex terior de puesta a tierra según descripción       1.285,00 1.285,00

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.369,80 13,70

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.383,50 27,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.411,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15.04 m   ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN                                         

Suministo e instalación de acometida en media tensión formado por cable de 12/20 kV de 3x 1x 240 mm2 de alumi-
nio, reacción al fuego Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio rígido (clase
2), capa interna ex trusionada de material semiconductor, aislamiento de etileno propileno reticulado de alto módulo
de formulación Pry smian (HEPR), capa ex terna ex trusionada de material semiconductor, separable en frío, pantalla
de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliés-
ter, cubierta de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex , de color rojo, y  con las siguientes
características: reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos y  nula emisión de gases corrosiv os. Según
UNE-HD 620-9E. Incluso tubos de polietileno de doble pared y  cinta de señalización.

Totalente montado, conex ionado y  probado.

4,000 m   Cable 20 kW 1x 240 mm2 de aluminio                               13,36 53,44

2,000 Ud  Tubo de polietileno de doble pared d=160                        1,70 3,40

1,000 m   Tubo de polietileno de doble pared d=125                        1,53 1,53

1,000 m   Cinta de señalización para MT                                   0,20 0,20

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               143,40 1,43

2,000 %   Costes Indirectos                                               144,80 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.05 Ud  EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO PARA CABLE MEDIA TENSIÓN             

Suministro e instalación de empalme contráctil en frío para cable eléctrico de media tensión con aislamiento plástico
o de papel impregnado, tensión nominal 24 kV, sección del cable de 240 mm², homologado compañía. Totalmente
montado y  conex ionado.

1,000 Ud  Empalme contráctil en frío para cable Media Tensión             231,40 231,40

0,069 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,19

0,069 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,10

1,000 %   Medios aux iliares                                               233,70 2,34

2,000 %   Costes Indirectos                                               236,00 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.06 Ud  CONECTOR SEPARABLE ACODADO                                      

Suministro e instalación de conector separable acodado, para conex ión a equipo, equipado con pasatapas enchufa-
bles, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección del cable de 240 mm², homologado compañía, for-
mado por contacto de cobre para conex ión con el conductor del cable, tornillo de fijación para contacto con el con-
ductor, pantalla semiconductora interior, cuerpo aislante y  pantalla semiconductora ex terior de EPDM, punto de
prueba, abrazaderas de fijación de acero para el anclaje al pasatapas, ojal de puesta a tierra, hendidura de fijación
y  protector de toma a tierra. Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 Ud  Conector separable acodado                                      171,25 171,25

0,069 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,19

0,069 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,10

1,000 %   Medios aux iliares                                               173,50 1,74

2,000 %   Costes Indirectos                                               175,30 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 16 CENTRO DE TRANSFORMACION                                        
16.01 Ud  EDIFICIO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                               

Suministro e instalación de Edificio prefabricado constituido por una env olv ente, de estructura monobloque, de hor-
migón armado, tipo pfu-4/20 o equiv alente, de dimensiones generales aprox imadas 4460 mm de largo por 2380
mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluy e el edificio y  todos sus elementos ex teriores según CEI 622171-202,
transporte, montaje y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Edificio prefabricado de hormigón armado 4460x 2380x 3045 mm      6.400,00 6.400,00

3,000 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 217,20

2,550 h   Oficial primera                                                 17,86 45,54

2,550 h   Peón ordinario                                                  14,88 37,94

1,000 %   Medios aux iliares                                               6.700,70 67,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               6.767,70 135,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.903,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

16.02 Ud  MÓDULO DE CORTE Y AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA               

Suministro e instalación de módulo metálico de corte y  aislamiento íntegro en gas, tipo Ormazabal modelo cgmcos-
mos-rc o equiv alente, preparado para una ev entual inmersión, con las siguientes características:
Un= 24 kV
Dimensiones = 365/735/1740.

Totalente montado y  conex ionado.

1,000 Ud  Módulo de corte y  aislamiento cgmcosmos-rc                      1.080,00 1.080,00

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.164,80 11,65

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.176,50 23,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

16.03 Ud  MÓDULO CORTE Y AISLAMIENTO PROTECCIÓN GENERAL                   

Suministro e instalación  de Módulo metálico de corte y  aislamiento íntegro en gas, tipo Ormazabal, modelo cgm-
cosmos-p o equiv alente, preparado para una ev entual inmersión, con las siguientes características:
Un = 24 kV
In = 400 A
Icc =16 kA/ 40 kA
Dimensiones: 470/735/1740 mm
Mando (fusible): Manual tipo BR

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Módulo de corte y  aislamiento cgmcosmos-p                       2.800,00 2.800,00

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.884,80 28,85

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.913,70 58,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.971,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04 Ud  MÓDULO METÁLICO DE MEDIDA                                       

Suministro e instalación de módulo metálico tipo Ormazabal modelo cgmcosmos-m o equiv alente, conteniendo en
su interior debidamente montados y  conex ionados los aparatos y  materiales adecuados, con las siguientes carac-
terísticas:
Un = 24 kV
Dimensiones: 800 / 1025 / 1740 mm

Se incluy en en la celda tres (3) transformadores de tensión y  tres (3) transformadores de intensidad, para la medi-
ción de la energía eléctrica consumida, con las características detalladas en la Memoria.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Módulo metálico de medida cgmcosmos-m                           4.640,00 4.640,00

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.724,80 47,25

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.772,10 95,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.867,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

16.05 Ud  PUENTES MT TRANSFORMADOR                                        

Suministro e instalación de cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1-1OL, unipolares, con conductores de sección y  ma-
terial 1x 95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y  terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y  mo-
delo OTK 224.

Totalmente montado, conex ionado y  probado

1,000 Ud  Cables MT 12/20 kW y  terminaciones OTK224                       680,00 680,00

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               736,60 7,37

2,000 %   Costes Indirectos                                               743,90 14,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 758,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

16.06 Ud  TRANSFORMADOR EN SECO DE 800 KVA-15 KV/400V                     

Suministro e instalación de transformador trifásico reductor de tensión marca ORMAZABAL o equiv alente, según
norma TIER-2, de potencia 800 kVA, y  refrigeración natural con aislamiento en seco, de tensión primaria 15 kV y
tensión secundaria 420 V en v acío (B2), grupo de conex ión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 4% y  regulación
primaria de +/- 5%, +/- 2,5%, con protección con termómetro.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Transformador en seco de 800 kv a-15 kv /400v                      15.100,00 15.100,00

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               15.156,60 151,57

2,000 %   Costes Indirectos                                               15.308,10 306,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.614,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.07 Ud  CUADROS BT CON INTERRUPTOR EN CARGA MÁS FUSIBLE                 

Suministro e instalación de cuadros BT con interruptor en carga más fusibles, con las siguientes característica:
Interruptor manual de corte en carga de 1250 A
Salidas formadas por bases portafusibles: 2 salidas
Tensión nominal 400 V
Aislamiento 10 kV
Dimensiones: Alto 1820, Ancho 580, Fondo 300 mm

Totalente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Cuadro BT con interruptor en carga más fusible                  1.600,00 1.600,00

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.628,30 16,28

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.644,60 32,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.677,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.08 Ud  PUENTES BT TRANSFORMADOR                                        

Suministro e instalación de juego de puentes de cables de BT,de sección y  material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x 240Al
sin armadura, y  todos los accesorios para la conex ión, formados por un grupo de cables en la cantidad 6x fa-
se+6x neutro de 3,0 m de longitud.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Puentes BT Transformador                                        1.400,00 1.400,00

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.456,60 14,57

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.471,10 29,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.09 Ud  EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGÍA                                     

Suministro e instalación de equipo de medida de energía, compuesto por contador trifásico electrónico multifunción,
registrador electrónico y  regleta de v erificación, incluso env olv ente y  línea de conex ión a cabina de medida.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Equipo de medida de energía                                     2.541,16 2.541,16

1,000 Ud  Env olv ente de equipo de medida                                  165,72 165,72

1,000 Ud  Cableado y  Accesorios                                           110,48 110,48

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.845,60 28,46

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.874,10 57,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.931,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.10 Ud  INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Suministro e instalación instalación ex terior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debida-
mente montada y  conex ionada, empleando conductor de cobre desnudo, el conductor de cobre está unido a picas
de acero cobreado de 14 mm de diámetro, con las siguientes características:
Geometría: Anillo Rectangular
Profundidad: 0,5 m
Número de picas = 4
Longitud de las picas = 2 metros
Dimensiones del rectángulo = 5,0 x  2,5 m

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Instalación ex terior de puesta a tierra según descripción       1.285,00 1.285,00

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.369,80 13,70

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.383,50 27,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.411,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.11 Ud  INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA SERVICIO DE TRANSFORMACI

Suministro e instalación de Tierra de serv icio o neutro del transformador. Instalación ex terior realizada con cobre
aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección, con las siguientes características:

Geometría: Picas alineadas
Profundidad: 0,5 m
Número de picas: dos
Longitud de picas: 2 metros
Distancia entre picas: 3 metros

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Instalación ex terior de puesta a tierra según descripción       630,00 630,00

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               714,80 7,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               722,00 14,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 736,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

16.12 Ud  TIERRAS INTERIORES PROTECCIÓN TRANSFORMACIÓN                    

Suministro e instalación de instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y  demás aparamenta de este edifi-
cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Tierras interiores Protección Transformación                    925,00 925,00

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               953,30 9,53

2,000 %   Costes Indirectos                                               962,80 19,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 982,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.13 Ud  TIERRAS INTERIORES SERVICIO TRANSFORMACIÓN                      

Suministro e instalación de instalación de puesta a tierra de serv icio en el edificio de transformación, con el conduc-
tor de cobre aislado, grapado a la pared, y  conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de ser-
v icio según las normas de la compañía suministradora.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Tierras interiores Serv  Transformación                          925,00 925,00

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               953,30 9,53

2,000 %   Costes Indirectos                                               962,80 19,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 982,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.14 Ud  DEFENSA TRANSFORMADOR                                           

Suministro e instalación de defensa del transformador, formado por protección metálica para defensa del transforma-
dor, incluso cerradura enclav ada con la celda de protección del transformador correspondiente.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Defensa Transformador                                           283,00 283,00

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               311,30 3,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               314,40 6,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.15 Ud  EQUIPOS ILUMINACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                    

Suministro e isntalación de Iluminación Edificio de Transformación, compuesto por equipo de alumbrado que permi-
ta la suficiente v isibilidad para ejecutar las maniobras y  rev isiones necesarias en los equipos de MT, y   equipo au-
tónomo de alumbrado de emergencia y  señalización de la salida del local.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Equipo Alumbrado Centro de Transformación                       320,00 320,00

1,000 Ud  Equipo Autónomo de Alumbrado                                    180,00 180,00

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               528,30 5,28

2,000 %   Costes Indirectos                                               533,60 10,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.16 Ud  EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA                                  

Suministro e instalación de equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento sufi-
ciente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
Banquillo Aislante
Par de guantes aislantes
Palanca de accionamiento
Armario de Primeros Aux ilios

Totalmente montado, conex ionado y  probado

1,000 Ud  Banquillo aislante                                              204,00 204,00

1,000 Ud  Par de guantes aislantes                                        542,00 542,00

1,000 Ud  Palanca de accionamiento                                        48,00 48,00

1,000 Ud  Armario de primerios aux ilios                                   81,60 81,60

1,000 Ud  Placas reglamentarias                                           36,00 36,00

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               939,90 9,40

2,000 %   Costes Indirectos                                               949,30 18,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 968,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

16.17 m   ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN           

Suministo e instalación de acometida en media tensión formado por cable de 12/20 kV de 3x 1x 95 mm2 de alumi-
nio, reacción al fuego Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio rígido (clase
2), capa interna ex trusionada de material semiconductor, aislamiento de etileno propileno reticulado de alto módulo
de formulación Pry smian (HEPR), capa ex terna ex trusionada de material semiconductor, separable en frío, pantalla
de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliés-
ter, cubierta de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex , de color rojo, y  con las siguientes
características: reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos y  nula emisión de gases corrosiv os. Según
UNE-HD 620-9E. Incluso tubos de polietileno de doble pared.

Totalente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Cable 20 kW 1x 95 mm2 de aluminio                                9,28 27,84

1,000 Ud  Tubo de polietileno de doble pared d=160                        1,70 1,70

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               86,10 0,86

2,000 %   Costes Indirectos                                               87,00 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.18 Ud  CONECTOR SEPARABLE ACODADO                                      

Suministro e instalación de conector separable acodado, para conex ión a equipo, equipado con pasatapas enchufa-
bles, intensidad nominal 400 A, tensión nominal 24 kV, sección del cable de 95 mm², homologado compañía, for-
mado por contacto de cobre para conex ión con el conductor del cable, tornillo de fijación para contacto con el con-
ductor, pantalla semiconductora interior, cuerpo aislante y  pantalla semiconductora ex terior de EPDM, punto de
prueba, abrazaderas de fijación de acero para el anclaje al pasatapas, ojal de puesta a tierra, hendidura de fijación
y  protector de toma a tierra. Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 Ud  Conector separable acodado                                      171,25 171,25

0,069 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,19

0,069 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,10

1,000 %   Medios aux iliares                                               173,50 1,74

2,000 %   Costes Indirectos                                               175,30 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 17 INSTALACION DE GAS                                              
17.01 Ud  TALLO DE ACOMETIDA DE GAS, D=40 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSID

Suministro e instalación de tallo de acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suminis-
tradora, formada por tubería enterrada de 2 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 40 mm de diá-
metro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja prev iamente ex cav ada, con sus correspondientes
accesorios y  piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirv e
de enlace entre la acometida y  la red y  llav e de acometida formada por v álv ula de esfera de latón niquelado de 1
1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propie-
dad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x 30x 30 cm, colocada sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y  cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y  lev antado
del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y  conex ión a la red. Sin incluir la ex -
cav ación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

2,000 m   Acometida de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro 0,73 1,46

1,000 Ud  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x 3 26,10 26,10

1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x 30 cm.                  15,50 15,50

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 16,91

1,000 m   Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 4,49 4,49

1,000 Ud  Prueba de estanqueidad para instalación de gas.                 88,19 88,19

0,604 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                          4,21 2,54

0,635 h   Oficial primera                                                 17,86 11,34

1,184 h   Peón ordinario                                                  14,88 17,62

1,960 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 35,38

0,635 h   Ay udante fontanero                                              16,01 10,17

1,000 %   Medios aux iliares                                               229,70 2,30

2,000 %   Costes Indirectos                                               232,00 4,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.02 Ud  ARMARIO DE REGULACIÓN DE CAUDAL NOMINAL 100 M³/H                

Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 100 m³/h, compuesto de: toma de presión a la
entrada de 0,4 a 5 bar, llav e de entrada para acero de 1 1/2" de diámetro, filtro, regulador para una presión de sali-
da de 22 mbar con v álv ula de seguridad por ex ceso de presión incorporada y  armario de poliéster de fibra de v i-
drio autoex tinguible de 520x 540x 230 mm. Incluso contador, elementos de fijación y  v aina de PVC. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Armario de regulación de caudal nominal 100 m³/h según descripci 747,79 747,79

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de gas.                    1,19 1,19

1,704 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 30,76

1,704 h   Ay udante fontanero                                              16,01 27,28

1,000 %   Medios aux iliares                                               807,00 8,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               815,10 16,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 831,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.03 m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 2 1/2"            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro; aca-
bada con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material aux iliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente
montada y  conex ionada.

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 2 1/2" 0,90 0,90

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 2 1/2" DN63 con pp de
acces

10,65 10,65

0,030 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       7,95 0,24

0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,32

0,350 h   Ay udante fontanero                                              16,01 5,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               23,70 0,24

2,000 %   Costes Indirectos                                               24,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.04 m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1"                

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro; acaba-
da con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material aux iliar para monta-
je y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente monta-
da y  conex ionada.

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1"     0,43 0,43

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 3,98

0,264 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,77

0,264 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,23

1,000 %   Medios aux iliares                                               13,40 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               13,50 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.05 Ud  LLAVE DE GAS DE 2 1/2"                                          

Suministro e instalación de llav e de gas de 2 1/2" con cuerpo de latón. Totalmente montada y  conex ionada

1,000 Ud  Llav e gas 2 1/2"                                                65,27 65,27

0,340 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,14

1,000 %   Medios aux iliares                                               71,40 0,71

2,000 %   Costes Indirectos                                               72,10 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.06 Ud  LLAVE DE GAS DE 1 1/2"                                          

Suministro e instalación de llav e de gas de 1 1/2" con cuerpo de latón. Totalmente montada y  conex ionada

1,000 Ud  Llav e gas 1 1/2"                                                22,01 22,01

0,340 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,14

1,000 %   Medios aux iliares                                               28,20 0,28

2,000 %   Costes Indirectos                                               28,40 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.07 Ud  LLAVE DE GAS DE 1"                                              

Suministro e instalación de llav e de gas de 1" con cuerpo de latón. Totalmente montada y  conex ionada

1,000 Ud  Llav e gas 1"                                                    8,59 8,59

0,341 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,16

1,000 %   Medios aux iliares                                               14,80 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

17.08 Ud  CONJUNTO DE REGULACIÓN PARA 3 CALDERAS DE 30 M3/H A 20 MMBAR    

Suministro e instalación de conjunto de regulación para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar, con llav es, y  pulso-
metro. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Conjunto de regulación para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar    382,45 382,45

1,000 Ud  Llav es de acero 1 1/2"                                          67,99 67,99

1,000 Ud  Pulsometro                                                      50,99 50,99

0,425 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 7,67

0,425 h   Ay udante fontanero                                              16,01 6,80

1,000 %   Medios aux iliares                                               515,90 5,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               521,10 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 531,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.09 Ud  SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS DE GAS NATURAL         

Sistema de detección automática de fugas de gas natural compuesto de 2 sonda conectada a central de detección
automática de gas natural para 1 zona, con grado de protección IP 54, con instalación e superficie, 1 barra de leds
que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y  la concentración de gas medida por la sonda de
cada zona, 2 niv eles de alarma, un relé aislado al v acío para cada niv el de alarma con los contactos libres de ten-
sión y  fuente de alimentación de 230 V, electrov álv ula, de 2 1/2", normalmente cerrada y  1 sirena con señal óptica
y  acústica. Incluso cable unipolar y  canalización de protección de cableado. Totalmente montado, conex ionado y
probado.

2,000 Ud  Sonda de gas natural, compuesta de un sensor con sistema de ox id 79,98 159,96

1,000 Ud  Central de detección automática de gas natural para 1 zona, con 159,95 159,95

1,000 Ud  Sirena para sistema de detección de gas, con señal óptica y  acús 102,10 102,10

1,000 Ud  Electrov álv ula de acero inox idable de 2 1/2", a 230 V, normalmen 364,83 364,83

15,000 m   Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS)                      1,55 23,25

7,029 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 121,25

7,029 h   Ay udante electricista                                           16,01 112,53

0,867 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,65

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.059,50 10,60

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.070,10 21,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.091,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.10 m   TUBERÍA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1 1/2"            

Suministro y  montaje de tubería para instalación de gas, colocada superficialmente y  fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro; aca-
bada con mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material aux iliar para
montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente
montada y  conex ionada.

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1 1/2" 0,52 0,52

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de
acces

4,80 4,80

0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 5,42

0,300 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,80

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,50 0,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 18 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y ACS               
SUBCAPÍTULO 18.01 CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN ACS                                    
APARTADO 18.01.01 CUARTO CALDERAS                                                 
18.01.01.01 Ud  CALDERA BOSCH CONDENS 5000 W DE 100KW                           

Suministro e instalación de caldera mural tipo Bosch, modelo Condens 5000 W de 100kw  o equiv alente, con tecno-
ligía de condensación de tipo estanca, de fundición de aluminio-silicio con quemador cerámico modulante desde el
18%, con rendimiento hasta el 110 %.

Incluso:
-Kit hidraulico compuesto por w ilo stratos 25/1-8 de alta eficiencia, v álv ula de seguridad de 6 bar, llav e de gas, lla-
v e de ida y  retorno, manometro, conex iones con v aso de ex pansión, v aciado y  llenado, aislamiento.
-Kit de sobrepresión salida de humos.
-Adaptador caldera-colector

Incluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora.

1,000 Ud  Caldera bosch condens 5000 w  de 100kw                            5.121,00 5.121,00

1,000 Ud  Kit Hidraulico                                                  722,50 722,50

1,000 Ud  Kit sobrepresión salida de humos                                365,00 365,00

1,000 Ud  Adaptador caldera-colector                                      34,00 34,00

1,275 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 23,01

1,275 h   Ay udante fontanero                                              16,01 20,41

1,000 %   Medios aux iliares                                               6.285,90 62,86

2,000 %   Costes Indirectos                                               6.348,80 126,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.475,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

18.01.01.02 Ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 8 L.             

Suministro e instalación de v aso de ex pansión cerrado con una capacidad de 8 l, con rosca de 3/4" de diámetro y
6 bar de presión máx ima de trabajo, incluso manómetro, tubería de conex ionado de 3/4" calorifugada y  elementos
de montaje y  conex ión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Vaso de ex pansión cerrado con una capacidad de 8 l              29,75 29,75

1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina escala de presión de 0 a 5 bar. 9,37 9,37

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 3/4" DN20 con pp de
accesor

2,69 2,69

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor  3,37 3,37

0,725 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 13,09

0,725 h   Ay udante fontanero                                              16,01 11,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               69,90 0,70

2,000 %   Costes Indirectos                                               70,60 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.01.03 Ud  CONJUNTO MONTAJE 6 CALDERAS EN LÍNEA                            

Suministro e instalación de conjunto montaje 6 calderas en línea compuesto por: bastidor, compesador hidráulico,
colector de impulsión / retorno, colector de gas y  aislamiento.

Incluso:
-equipo de neutralización NE 0.1,
-Sistema de regulación CW400 para la conex ión de módulos adicionales
-2 Módulos de regulación MC400 para el control en cascada
-pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Conjunto montaje 6 calderas en línea                            4.887,50 4.887,50

1,000 Ud  Equipo de neutralización                                        408,00 408,00

1,000 Ud  Sistema de regulación CW400                                     192,00 192,00

2,000 Ud  Sistema de regulación MC400                                     440,00 880,00

1,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 30,69

1,700 h   Ay udante fontanero                                              16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               6.425,40 64,25

2,000 %   Costes Indirectos                                               6.489,70 129,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.619,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

18.01.01.04 Ud  TUBO DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA DE 8" DN200                   

Suministro e instalación de colector formado por tubería de acero negro con soldadura de 8", con aislamiento tubu-
lar de elastomero ex truido de 40 mm de espesor, filtro con brida de 6", v álv ulas de mariposa de 6", birdas y  torni-
llos de fijación; Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

10,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 8" DN200 con pp de accesori 69,70 697,00

10,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 40 mm de espesor  34,69 346,90

1,000 Ud  Filtro con brida DN150 (6").                                    192,08 192,08

2,000 Ud  Válv ula de mariposa de hierro DN 150 (6").                      67,99 135,98

6,000 UD  Brida DN - 150                                                  39,95 239,70

24,000 Ud  Tornillos Fijación Bridas                                       1,50 36,00

1,000 m   Grifos y  accesorios                                             84,99 84,99

8,499 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 153,41

8,499 h   Ay udante fontanero                                              16,01 136,07

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.022,10 20,22

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.042,40 40,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.083,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.01.05 Ud  CIRCUITO AULAS WILO STRATOS 65/1-16                             

Suministro e instalación de circuito de calefacción para aulas formado por bomba de rotor humedo de alta eficiencia
tipo Wilo Stratos 65/1-16, o equiv alente; Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q= 21,0 m3h/h, h= 9 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, manguito antiv ibratorio, v alv ula de mariposa de hierro,
filtros, v álv ula de renteción, bridas y  tornillos de fijación de bridas.

Incluso termomentos, manometros, v aciados y  pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Bomba Aulas Wilo Stratos 65/1-16                                2.883,75 2.883,75

1,000 Ud  Modulo IF-BACnet                                                243,93 243,93

2,000 Ud  Brida DN - 65                                                   10,82 21,64

2,000 Ud  Juntas Cartón Comprimido Sin Amianto DN65                       2,33 4,66

1,000 Ud  Manguito antiv ibratorio de 3"                                   42,65 42,65

4,000 Ud  Válv ula de mariposa de hierro DN 80 (3").                       38,25 153,00

1,000 Ud  Filtro con brida DN80 (3").                                     59,49 59,49

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 80                                       39,44 39,44

14,000 Ud  Brida DN - 80                                                   22,34 312,76

64,000 Ud  Tornillos Fijación Bridas                                       1,50 96,00

1,000 m   Termometro, manometro y  accesorios y  pequeño material           84,99 84,99

3,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 61,37

3,400 h   Ay udante fontanero                                              16,01 54,43

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.058,10 40,58

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.098,70 81,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.180,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.01.06 Ud  CIRCUITOS UTAS WILO STRATOS 50/1-16                             

Suministro e instalación de circuito de calefacción para unidades de tratamiento de aire formado por bomba de rotor
humedo de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 50/1-16, o equiv alente, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q=
6,0 m3h/h, h= 9 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, manguito antiv ibratorio, v alv ula de mariposa de hierro,
filtros, v álv ula de renteción, bridas y  tornillos de fijación de bridas.

Incluso termomentos, manometros, v aciados y  pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Bomba UTAs Wilo Stratos 50/1-16                                 2.641,50 2.641,50

1,000 Ud  Modulo IF-BACnet                                                243,93 243,93

2,000 Ud  Brida DN - 50                                                   9,94 19,88

2,000 Ud  Juntas Cartón Comprimido Sin Amianto DN50                       1,72 3,44

1,000 Ud  Manguito antiv ibratorio de 2 1/2"                               34,60 34,60

4,000 Ud  Válv ula de mariposa de hierro DN 65 (2 1/2").                   29,75 119,00

1,000 Ud  Filtro con brida DN65 (2 1/2").                                 50,99 50,99

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 65                                       29,75 29,75

14,000 Ud  Brida DN - 65                                                   10,82 151,48

64,000 Ud  Tornillos Fijación Bridas                                       1,50 96,00

1,000 m   Termometro, manometro y  accesorios y  pequeño material           84,99 84,99

3,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 61,37

3,400 h   Ay udante fontanero                                              16,01 54,43

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.591,40 35,91

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.627,30 72,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.699,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.01.07 Ud  CIRCUITO DESPACHOS WILO STRATOS 32/1-10                         

Suministro e instalación de circuito de calefacción para zona administrativ a formado por bomba de rotor humedo de
alta eficiencia tipo Wilo Stratos 32/1-10, o equiv alente, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q= 3,5 m3h/h,
h= 8 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, manguito antiv ibratorio, v alv ulas de bola, filtros, v ál-
v ula de renteción, bridas y  tornillos de fijación de bridas.

Incluso termomentos, manometros, v aciados y  pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Bomba Despachos Wilo Stratos 32/1-10                            978,75 978,75

1,000 Ud  Modulo IF-BACnet                                                243,93 243,93

2,000 Ud  Brida DN - 32                                                   9,50 19,00

2,000 Ud  Juntas Cartón Comprimido Sin Amianto DN32                       1,11 2,22

8,000 Ud  Tornillos Fijación Bridas                                       1,50 12,00

1,000 Ud  Manguito antiv ibratorio roscado de 1 1/2"                       23,03 23,03

4,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 67,64

1,000 Ud  Filtro DN40 (1 1/2").                                           17,00 17,00

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 40                                       15,30 15,30

1,000 m   Termometro, manometro y  accesorios y  pequeño material           84,99 84,99

2,550 h   Ay udante fontanero                                              16,01 40,83

2,550 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 46,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.550,70 15,51

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.566,20 31,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.597,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

18.01.01.08 Ud  CIRCUITO AEROTERMOS WILO STRATOS 30/1-12                        

Suministro e instalación de circuito de calefacción para zona aerotermos formado por bomba de rotor humedo de al-
ta eficiencia tipo Wilo Stratos 30/1-12, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q= 5,0 m3h/h, h= 7,5 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, manguito antiv ibratorio, v alv ula de mariposa de hierro,
filtros, v álv ula de renteción, bridas y  tornillos de fijación de bridas.

Incluso termomentos, manometros, v aciados y  pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Bomba Aerotermos Wilo Stratos 30/1-12                           1.158,75 1.158,75

1,000 Ud  Modulo IF-BACnet                                                243,93 243,93

31,310 Ud  Manguito antiv ibratorio de 2"                                   23,03 721,07

4,000 Ud  Válv ula de mariposa de hierro DN 50 (2").                       25,50 102,00

1,000 Ud  Filtro con brida DN50 (2").                                     34,00 34,00

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 50                                       25,50 25,50

14,000 Ud  Brida DN - 50                                                   9,94 139,16

56,000 Ud  Tornillos Fijación Bridas                                       1,50 84,00

1,000 m   Termometro, manometro y  accesorios y  pequeño material           84,99 84,99

3,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 61,37

3,400 h   Ay udante fontanero                                              16,01 54,43

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.709,20 27,09

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.736,30 54,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.791,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.01.09 Ud  CIRCUITO SALA DE REUNIONES WILO STRATOS 25/1-6                  

Suministro e instalación de circuito de calefacción para zona sala de reuniones formado por bomba de rotor hume-
do de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 25/1-6, o equiv alente, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q= 1,1
m3h/h, h= 3.2 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, manguito antiv ibratorio, v alv ulas de bola, filtros, y  v ál-
v ula de renteción.

Incluso termomentos, manometros, v aciados y  pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Bomba Sala de Reuniones Wilo Stratos 25/1-6                     671,25 671,25

1,000 Ud  Modulo IF-BACnet                                                243,93 243,93

1,000 Ud  Manguito antiv ibratorio roscado de 1"                           15,18 15,18

4,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 25 (1").                            7,22 28,88

1,000 Ud  Filtro DN25 (1").                                               8,50 8,50

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 25                                       8,50 8,50

1,000 m   Termometro, manometro y  accesorios y  pequeño material           84,99 84,99

2,550 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 46,03

2,550 h   Ay udante fontanero                                              16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.148,10 11,48

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.159,60 23,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.182,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.01.01.10 Ud  CIRCUITO PRIMARIO ACS WILO STRATOS 32/1-10                      

Suministro e instalación de circuito primario de agua caliente formado por bomba de rotor humedo de alta eficiencia
Wilo Stratos 32/1-10, o equiv alente, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q= 1,7 m3h/h, h= 3,5 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestión centralizada, v alv ulas de bola, filtros, v álv ula de renteción, bridas
y  tornillos de fijación de bridas.

Incluso termomentos, manometros, v aciados y  pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Bomba Primario ACS Wilo Stratos 32/1-10                         978,75 978,75

1,000 Ud  Modulo IF-BACnet                                                243,93 243,93

2,000 Ud  Brida DN - 32                                                   9,50 19,00

8,000 Ud  Tornillos Fijación Bridas                                       1,50 12,00

2,000 Ud  Juntas Cartón Comprimido Sin Amianto DN32                       1,11 2,22

4,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 32 ( 1 1/4").                       9,81 39,24

1,000 Ud  Filtro DN32 (1 1/4").                                           11,90 11,90

1,000 Ud  Válv ula retención DN - 32                                       10,20 10,20

1,000 m   Termometro, manometro y  accesorios y  pequeño material           84,99 84,99

2,975 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 53,70

2,975 h   Ay udante fontanero                                              16,01 47,63

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.503,60 15,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.518,60 30,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.548,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.01.11 Ud  INTERACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO 1500 LITROS                

Suministro e instalación de interacumulador de acero v itrificado, con intercambiador de serpentín de 68 kW, aisla-
miento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad. Incluido v aso de ex pansión, llav es bola, v álv ula
de seguridad, v álv ula de rentención, termometros, manometro,  llav e v aciado y  v ainas para sondas. Todo según
esquema de calefacción. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.510,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.01.01.12 Ud  CIRCUITO RETORNO ACS WILO YONOS MAXO-Z 25/0,5-7                 

Suministro e instalación de circuito de retorno de agua caliente formado por bomba de rotor humedo de alta eficien-
cia tipo Wilo Yonos MAXO-Z 25/0,5-7, o equiv alente, Q= 1,8 m3h/h, h= 4.0 m.

Con v alv ulas de bola, y  v álv ula de renteción.

Incluso manometros y  pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Bomba Retorno ACS Wilo Yonos Max o-Z 25/0,5-7                    844,50 844,50

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 50 (2").                            23,98 47,96

2,000 Ud  Válv ula retención DN - 50                                       25,50 51,00

1,000 m   Termometro, manometro y  accesorios y  pequeño material           84,99 84,99

2,550 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 46,03

2,550 h   Ay udante fontanero                                              16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.115,30 11,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.126,50 22,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.148,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

18.01.01.13 Ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 425 L.           

Suministro e instalación de v aso de ex pansión cerrado con una capacidad de 425 l, con rosca de 1" de diámetro y
6 bar de presión máx ima de trabajo, incluso manómetro, tubería de conex ionado de 1" calorifugada y  elementos de
montaje y  conex ión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Vaso de ex pansión cerrado con una capacidad de 425 l            679,91 679,91

1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina escala de presión de 0 a 5 bar. 9,37 9,37

5,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 19,90

5,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor  3,62 18,10

1,000 Ud  Valv ula de Seguridad de 1/2"                                    9,77 9,77

1,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 30,69

1,700 h   Ay udante fontanero                                              16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               795,00 7,95

2,000 %   Costes Indirectos                                               802,90 16,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 818,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.01.14 Ud  SISTEMA DE LLENADO INSTALACIÓN 1 1/4"                           

Sistema de llenado instalación 1 1/4", con llav es, filtro, contador, desconector hidraúlico, v álv ulo de seguridad y
manómetro. Todo según esquema de calefacción. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 32 ( 1 1/4").                       9,81 9,81

1,000 Ud  Filtro DN32 (1 1/4").                                           11,90 11,90

1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina escala de presión de 0 a 5 bar. 9,37 9,37

1,000 Ud  Contador de agua de DN32 (1 1/4")                               37,40 37,40

1,000 Ud  Válv ula de seguridad DN 32 (1 1/4")                             30,96 30,96

1,000 Ud  Presostato                                                      17,00 17,00

1,000 Ud  Desconectador hidraulico DN 32 (1 1/4")                         339,96 339,96

0,127 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,29

0,127 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               460,70 4,61

2,000 %   Costes Indirectos                                               465,30 9,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 474,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

18.01.01.15 Ud  CHIMENEA DE ACERO INOXIDABLE TIPO DINAL DW DE DOBLE PARED PARA E

Suministro e instalación de Chimenea de acero inox idable tipo Dinal DW, o equiv alente, de doble pared para ex te-
rior de 15 m 250/310 con piezas, y  sombrerete anti-lluv ia. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Chimenea de acero inox idable tipo Dinal DW de doble pared       1.796,00 1.796,00

3,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 61,37

3,400 h   Ay udante fontanero                                              16,01 54,43

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.911,80 19,12

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.930,90 38,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.969,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

18.01.01.16 Ud  AISLAMIENTO TÉRMICO DE SALA DE CALERAS Y REVESTIMIENTO EN CHAPA 

Suministro e instalación de aislamiento térmico y  rev estimiento en chapa de aluminio, tuberías y  colectores en sala
de calderas; Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Aislamiento térmico de sala de caleras y  rev estimiento en chapa 1.274,83 1.274,83

8,499 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 153,41

8,499 h   Ay udante fontanero                                              16,01 136,07

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.564,30 15,64

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.580,00 31,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.611,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 18.01.02 CONTROL                                                         
18.01.02.01 Ud  SISTEMA DE CONTROL CENTRAWEBPLUS                                

Suministro e instalación de cuadro de control sala de calderas, mediante CENTRAWEBPLUS 600T o equiv alente,
para el control de potencia de calderas en cascada (0-10v ), tres zonas de suelo radiante, una zona de
aerotermos, 9 climatizadores, ACS, retorno solar con v alv ula de 3 v ías. Totalmente montado, conex ionado, pro-
gramado y  probado

1,000 Ud  CentraWebPlus 600 T con terminal de operador                    2.925,70 2.925,70

1,000 Ud  Transformador 230 -24 V                                         107,93 107,93

1,000 Ud  Panel 8 entradas analogicas                                     283,90 283,90

1,000 Ud  Panel 8 salidas analogicas                                      311,10 311,10

1,000 Ud  Panel 12 entradas digitales                                     260,95 260,95

2,000 Ud  Panel 6 salidas digitales                                       199,75 399,50

5,000 Ud  Bloque terminales para modulos                                  79,05 395,25

1,000 Ud  Sonda Temperatura ex terior                                      34,00 34,00

8,000 Ud  Sonda temperatura de inv ersión con v aina                        57,79 462,32

4,000 Ud  Grafica centraw ebplus                                           198,05 792,20

1,000 Ud  Integración 50 sondas BacNet                                    510,00 510,00

1,000 Ud  Programación y  puesta en marcha                                 1.615,00 1.615,00

1,000 Ud  Cuadro electrico de 1000x 800x 300                                1.360,00 1.360,00

3,400 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 58,65

3,400 h   Ay udante electricista                                           16,01 54,43

1,000 %   Medios aux iliares                                               9.570,90 95,71

2,000 %   Costes Indirectos                                               9.666,60 193,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.859,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

18.01.02.02 Ud  CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 1 1/

Suministro e instalación de contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 1 1/4" con cabe-
zal, sondas y  comunicación bacnet. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 1 1/ 861,05 861,05

0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    1,79 0,09

0,170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,07

0,170 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               866,90 8,67

2,000 %   Costes Indirectos                                               875,60 17,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 893,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

18.01.02.03 Ud  CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 2" C

Suministro e instalación de contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 2" con cabezal y
sondas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 2" c 1.173,85 1.173,85

0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    1,79 0,09

0,170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,07

0,170 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.179,70 11,80

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.191,50 23,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.215,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.02.04 Ud  CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 4" C

Suministro e instalación de contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 4" con cabezal y
sondas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Contador de energía Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 4" c 1.858,10 1.858,10

0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    1,79 0,09

0,170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,07

0,170 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.864,00 18,64

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.882,60 37,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.920,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

18.01.02.05 Ud  VÁLVULA ROTATIVA DE 3 VÍAS DN65 CON ACTUADOR                    

Suministro e instalación de v álv ula rotativ a de 3 v ías DN65, con actuador de tipo rotativ o 0-10V. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado

1,000 Ud  Válv ula 3 Vías DN65                                             228,65 228,65

1,000 Ud  Actuador 0-10 V a 24 V                                          437,75 437,75

0,850 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               681,70 6,82

2,000 %   Costes Indirectos                                               688,60 13,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 702,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

18.01.02.06 Ud  VÁLVULA ROTATIVA DE 3 VÍAS DN32 CON ACTUADOR                    

Suministro e instalación de v álv ula rotativ a de 3 v ías DN32, con actuador de tipo rotativ o 0-10V. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado

1,000 Ud  Válv ula 3 Vías DN32                                             114,75 114,75

1,000 Ud  Actuador 0-10 V a 24 V                                          437,75 437,75

0,850 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               567,80 5,68

2,000 %   Costes Indirectos                                               573,50 11,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

18.01.02.07 Ud  VÁLVULA ROTATIVA DE 3 VÍAS DN25 CON ACTUADOR                    

Suministro e instalación de v álv ula rotativ a de 3 v ías DN25, con actuador de tipo rotativ o 0-10V. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado

1,000 Ud  Válv ula 3 Vías DN25                                             108,80 108,80

1,000 Ud  Actuador 0-10 V a 24 V                                          437,75 437,75

0,850 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               561,90 5,62

2,000 %   Costes Indirectos                                               567,50 11,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 578,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.02.08 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS 1" CON SERVOMOTOR 0-10V                       

Suministro e instalación de v álv ula de 3 v ías de 1", con serv omotor 0-10V 24Vac. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado

1,000 Ud  Válv ula 3 Vías 1"                                               104,54 104,54

1,000 Ud  Serv omotor 0-10V                                                186,98 186,98

0,850 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               306,90 3,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               309,90 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO 18.01.03 TUBERIAS                                                        
18.01.03.01 m   TUBERIA DE ACERO DN 80 (3") AISLADA.                            

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3" DN 80 mm de diámetro, una mano de imprimación antio-
x idante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular flex ible de
elastomero ex truido; Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas espe-
ciales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 3"     1,16 1,16

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 3" DN80 con pp de accesorio 12,06 12,06

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  6,64 6,64

0,255 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,60

0,255 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,08

1,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               28,80 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

18.01.03.02 m   TUBERIA DE ACERO DN 63 (2 1/2") AISLADA.                        

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, una mano de imprimación
antiox idante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular flex ible
de elastomero ex truido; Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas es-
peciales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 2 1/2" 0,90 0,90

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 2 1/2" DN63 con pp de
acces

10,65 10,65

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  6,64 6,64

0,255 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,60

0,255 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,08

1,000 %   Medios aux iliares                                               26,90 0,27

2,000 %   Costes Indirectos                                               27,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.03.03 m   TUBERIA DE ACERO DN 50 (2") AISLADA.                            

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2" DN 50 mm de diámetro, una mano de imprimación antio-
x idante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular flex ible de
elastomero ex truido; Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas espe-
ciales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 2"     0,77 0,77

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 2" DN50 con pp de accesorio 8,16 8,16

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  6,64 6,64

0,212 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,83

0,212 h   Ay udante fontanero                                              16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               22,80 0,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               23,00 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.01.03.04 m   TUBERIA DE ACERO DN 40 (1 1/2") AISLADA.                        

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, una mano de imprimación
antiox idante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular flex ible
de elastomero ex truido; Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas es-
peciales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1 1/2" 0,54 0,54

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de
acces

5,60 5,60

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor  5,54 5,54

0,212 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,83

0,212 h   Ay udante fontanero                                              16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               18,90 0,19

2,000 %   Costes Indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.01.03.05 m   TUBERIA DE ACERO DN 32 (1 1/4") AISLADA.                        

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, una mano de imprimación
antiox idante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular flex ible
de elastomero ex truido; Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas es-
peciales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1 1/4" 0,51 0,51

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/4" DN32 con pp de
acces

5,08 5,08

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor  3,99 3,99

0,212 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,83

0,212 h   Ay udante fontanero                                              16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               16,80 0,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               17,00 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.03.06 m   TUBERIA DE ACERO DN 25 (1") AISLADA.                            

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antio-
x idante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular flex ible de
elastomero ex truido; Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas espe-
ciales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 1"     0,43 0,43

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 3,98

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor  3,62 3,62

0,170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,07

0,170 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.01.03.07 m   TUBERIA DE ACERO DN 20 (3/4") AISLADA.                          

Suministro e instalación de tuberia de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, una mano de imprimación an-
tiox idante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular flex ible de
elastomero ex truido; Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas espe-
ciales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubería de 3/4"   0,28 0,28

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 3/4" DN20 con pp de
accesor

2,69 2,69

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor  3,37 3,37

0,170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,07

0,170 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,12

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

18.01.03.08 Ud  COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3"                                 

Suministro e instalación de compensador de dilatación de 3", con fuelle de acero inox , guia interior de acero inox ,
manguitos de acero carbono, y  conex ión mediante soldadura. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Compensador de dilatación de 3"                                 56,37 56,37

0,170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,07

0,170 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               62,20 0,62

2,000 %   Costes Indirectos                                               62,80 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.03.09 Ud  COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 2"                                 

Suministro e instalación de compensador de dilatación de 2", con fuelle de acero inox , guia interior de acero inox ,
manguitos de acero carbono, y  conex ión mediante soldadura. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Compensador de dilatación de 2"                                 29,87 29,87

0,170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,07

0,170 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               35,70 0,36

2,000 %   Costes Indirectos                                               36,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.01.03.10 Ud  COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 1 1/4"                             

Suministro e instalación de compensador de dilatación de 1 1/4", con fuelle de acero inox , guia interior de acero
inox , manguitos de acero carbono, y  conex ión mediante soldadura. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Compensador de dilatación de 1 1/4"                             30,84 30,84

0,170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,07

0,170 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               36,60 0,37

2,000 %   Costes Indirectos                                               37,00 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.01.03.11 Ud  COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 1"                                 

Suministro e instalación de compensador de dilatación de 1", con fuelle de acero inox , guia interior de acero inox ,
manguitos de acero carbono, y  conex ión mediante soldadura. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Compensador de dilatación de 1"                                 26,31 26,31

0,170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,07

0,170 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               32,10 0,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               32,40 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

18.01.03.12 Ud  AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS DE CUBIERTA Y REVESTIMIENTO EN C

Suministro e instalación de aislamiento térmico y  rev estimiento en chapa de aluminio de tuberías ubicada en cu-
bierta; Incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Aislamiento térmico de tuberías de cubierta y  rev estimiento en c 1.274,83 1.274,83

8,499 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 153,41

8,499 h   Ay udante fontanero                                              16,01 136,07

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.564,30 15,64

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.580,00 31,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.611,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 18.01.04 COLECTORES Y SUELO RADIANTE                                     
18.01.04.01 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 11 CIRCUITOS                            

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  deriv aciones de 3/4"x 18 mm,
para 11 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llav es de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de aire, llav es de llenado y  v aciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conex iones roscadas 3/4" eurocono, de tres
piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8 mm de espesor, con armario de acero galv anizado de 1000 mm
de longitud, 460 mm de altura y  110 mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de
diámetro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 Ud  Armario de acero galv anizado de 1000x 460x 110                    112,00 112,00

2,000 Ud  Colector de latón inox  para 11 circuitos de 32mm de diámetro    59,48 118,96

11,000 Ud  Detentor con caudalimetro                                       6,72 73,92

2,000 Ud  Válv ula de esfera macho-hembra 1"                               10,83 21,66

2,000 Ud  Purgador, termómetro y  grifo de carga y  descarga                20,35 40,70

22,000 Ud  Adaptador con conex iones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm   1,51 33,22

22,000 Ud  Codo guía 90° de plástico                                       1,11 24,42

4,000 Ud  Soporte para colector                                           2,83 11,32

1,000 Ud  Transformador de 230-24V                                        12,75 12,75

11,000 Ud  Cabezal Electrotérmicos                                         19,34 212,74

0,298 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 5,38

0,298 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,77

1,000 %   Medios aux iliares                                               671,80 6,72

2,000 %   Costes Indirectos                                               678,60 13,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 692,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

18.01.04.02 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 10 CIRCUITOS                            

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  deriv aciones de 3/4"x 18 mm,
para 10 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llav es de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de aire, llav es de llenado y  v aciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conex iones roscadas 3/4" eurocono, de tres
piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8 mm de espesor, con armario de acero galv anizado de 800 mm de
longitud, 460 mm de altura y  110 mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diá-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 Ud  Armario de acero galv anizado 800x 460x 110                        96,00 96,00

2,000 Ud  Colector de latón para 10 circuitos de 32mm de diámetro         55,96 111,92

10,000 Ud  Detentor con caudalimetro                                       6,72 67,20

2,000 Ud  Válv ula de esfera macho-hembra 1"                               10,83 21,66

2,000 Ud  Purgador, termómetro y  grifo de carga y  descarga                20,35 40,70

20,000 Ud  Adaptador con conex iones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm   1,51 30,20

20,000 Ud  Codo guía 90° de plástico                                       1,11 22,20

4,000 Ud  Soporte para colector                                           2,83 11,32

1,000 Ud  Transformador de 230-24V                                        12,75 12,75

10,000 Ud  Cabezal Electrotérmicos                                         19,34 193,40

0,264 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,77

0,264 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,23

1,000 %   Medios aux iliares                                               616,40 6,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               622,50 12,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 634,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.04.03 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 9 CIRCUITOS                             

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  deriv aciones de 3/4"x 18 mm,
para 9 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llav es de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de aire, llav es de llenado y  v aciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conex iones roscadas 3/4" eurocono, de tres
piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8 mm de espesor, con armario de acero galv anizado de 800 mm de
longitud, 460 mm de altura y  110 mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diá-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 Ud  Armario de acero galv anizado 800x 460x 110                        96,00 96,00

2,000 Ud  Colector de latón para 9 circuitos de 32mm de diámetro          51,21 102,42

9,000 Ud  Detentor con caudalimetro                                       6,72 60,48

2,000 Ud  Válv ula de esfera macho-hembra 1"                               10,83 21,66

2,000 Ud  Purgador, termómetro y  grifo de carga y  descarga                20,35 40,70

18,000 Ud  Adaptador con conex iones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm   1,51 27,18

18,000 Ud  Codo guía 90° de plástico                                       1,11 19,98

4,000 Ud  Soporte para colector                                           2,83 11,32

1,000 Ud  Transformador de 230-24V                                        12,75 12,75

9,000 Ud  Cabezal Electrotérmicos                                         19,34 174,06

0,273 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,93

0,273 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,37

1,000 %   Medios aux iliares                                               575,90 5,76

2,000 %   Costes Indirectos                                               581,60 11,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.01.04.04 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 8 CIRCUITOS                             

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  deriv aciones de 3/4"x 18 mm,
para 8 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llav es de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de aire, llav es de llenado y  v aciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conex iones roscadas 3/4" eurocono, de tres
piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8 mm de espesor, con armario de acero galv anizado de 800 mm de
longitud, 460 mm de altura y  110 mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diá-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 Ud  Armario de acero galv anizado 800x 460x 110                        96,00 96,00

2,000 Ud  Colector de latón para 8 circuitos de 32mm de diámetro          46,45 92,90

8,000 Ud  Detentor con caudalimetro                                       6,72 53,76

2,000 Ud  Válv ula de esfera macho-hembra 1"                               10,83 21,66

2,000 Ud  Purgador, termómetro y  grifo de carga y  descarga                20,35 40,70

16,000 Ud  Adaptador con conex iones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm   1,51 24,16

16,000 Ud  Codo guía 90° de plástico                                       1,11 17,76

4,000 Ud  Soporte para colector                                           2,83 11,32

1,000 Ud  Transformador de 230-24V                                        12,75 12,75

8,000 Ud  Cabezal Electrotérmicos                                         19,34 154,72

0,264 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,77

0,264 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,23

1,000 %   Medios aux iliares                                               534,70 5,35

2,000 %   Costes Indirectos                                               540,10 10,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.04.05 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 7 CIRCUITOS                             

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  deriv aciones de 3/4"x 18 mm,
para 7 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llav es de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de aire, llav es de llenado y  v aciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conex iones roscadas 3/4" eurocono, de tres
piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8 mm de espesor, con armario de acero galv anizado de 600 mm de
longitud, 460 mm de altura y  110 mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diá-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 Ud  Armario de latón de 600x 460x 110                                 79,60 79,60

2,000 Ud  Colector de latón para 7 circuitos de 32mm de diámetro          38,14 76,28

7,000 Ud  Detentor con caudalimetro                                       6,72 47,04

2,000 Ud  Válv ula de esfera macho-hembra 1"                               10,83 21,66

2,000 Ud  Purgador, termómetro y  grifo de carga y  descarga                20,35 40,70

14,000 Ud  Adaptador con conex iones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm   1,51 21,14

14,000 Ud  Codo guía 90° de plástico                                       1,11 15,54

4,000 Ud  Soporte para colector                                           2,83 11,32

1,000 Ud  Transformador de 230-24V                                        12,75 12,75

7,000 Ud  Cabezal Electrotérmicos                                         19,34 135,38

0,256 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,62

0,256 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,10

1,000 %   Medios aux iliares                                               470,10 4,70

2,000 %   Costes Indirectos                                               474,80 9,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

18.01.04.06 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 6 CIRCUITOS                             

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  deriv aciones de 3/4"x 18 mm,
para 6 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llav es de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de aire, llav es de llenado y  v aciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conex iones roscadas 3/4" eurocono, de tres
piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8 mm de espesor, con armario de acero galv anizado de 600 mm de
longitud, 460 mm de altura y  110 mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diá-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 Ud  Armario de latón de 600x 460x 110                                 79,60 79,60

2,000 Ud  Colector de latón para 6 circuitos de 32mm de diámetro          33,33 66,66

6,000 Ud  Detentor con caudalimetro                                       6,72 40,32

2,000 Ud  Válv ula de esfera macho-hembra 1"                               10,83 21,66

2,000 Ud  Purgador, termómetro y  grifo de carga y  descarga                20,35 40,70

12,000 Ud  Adaptador con conex iones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm   1,51 18,12

12,000 Ud  Codo guía 90° de plástico                                       1,11 13,32

2,000 Ud  Soporte para colector                                           2,83 5,66

1,000 Ud  Transformador de 230-24V                                        12,75 12,75

6,000 Ud  Cabezal Electrotérmicos                                         19,34 116,04

0,247 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,46

0,247 h   Ay udante fontanero                                              16,01 3,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               423,20 4,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               427,50 8,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.04.07 Ud  COLECTOR DE LATÓN, PARA 5 CIRCUITOS                             

Suministro e instalación de colector de distribución, de 32 mm de diámetro nominal y  deriv aciones de 3/4"x 18 mm,
para 5 circuitos, formado por colector de impulsión con caudalímetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llav es de corte de esfera, termómetros, purgadores manuales de aire, llav es de llenado y  v aciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conex iones roscadas 3/4" eurocono, de tres
piezas, para tubos de 16 mm de diámetro y  1,8 mm de espesor, con armario de acero galv anizado de 600 mm de
longitud, 460 mm de altura y  110 mm de profundidad, con codos guía 90° de plástico, para tubo de 16 mm de diá-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 Ud  Armario de latón de 600x 460x 110                                 79,60 79,60

2,000 Ud  Colector de latón para 5 circuitos de 32mm de diámetro          29,75 59,50

5,000 Ud  Detentor con caudalimetro                                       6,72 33,60

2,000 Ud  Válv ula de esfera macho-hembra 1"                               10,83 21,66

2,000 Ud  Purgador, termómetro y  grifo de carga y  descarga                20,35 40,70

10,000 Ud  Adaptador con conex iones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm   1,51 15,10

10,000 Ud  Codo guía 90° de plástico                                       1,11 11,10

2,000 Ud  Soporte para colector                                           2,83 5,66

1,000 Ud  Transformador de 230-24V                                        12,75 12,75

5,000 Ud  Cabezal Electrotérmicos                                         19,34 96,70

0,239 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,31

0,239 h   Ay udante fontanero                                              16,01 3,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               384,50 3,85

2,000 %   Costes Indirectos                                               388,40 7,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

18.01.04.08 m²  SUELO RADIANTE                                                  

Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante, formado por film de polietileno, panel aislante
de tetones multidireccional, de poliestireno ex pandido (EPS), con film de protección de polietileno, de 150 µm de
espesor, de dimensión útil 1350x 900 mm y  espesor 24 mm, densidad 23 kg/m³, resistencia térmica 0,75 m²K/W,
banda de espuma de polietileno (PE), con faldón de estanqueidad, de 130x 7 mm, tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa) con barrera de ox ígeno (EVOH) de 16 mm de diámetro ex terior y  1,8 mm de espesor, modelo SRT-
BA16-120, y  mortero autoniv elante CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 45 mm de espesor, incluso piezas
especiales. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m²  Film de polietileno.                                            0,57 0,57

0,300 m   Banda de espuma de polietileno (PE), con faldón de estanqueidad, 0,81 0,24

1,000 m²  Panel aislante de tetones multidireccional (EPS) de 1350x 900 mm 7,17 7,17

7,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de ox ígeno (E 0,74 5,18

0,045 m³  Mortero autoniv elante CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813          91,50 4,12

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

0,042 h   Oficial solador alicatador                                      16,96 0,71

0,042 h   Ay udante solador alicatador                                     15,83 0,66

1,000 %   Medios aux iliares                                               21,50 0,22

2,000 %   Costes Indirectos                                               21,80 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.01.04.09 Ud  REGULADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL K-FLOW K1 S                      

Suministro e instalación de regulador automático de caudal, tipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, según esquemas.
Incluso pp de pequeño material y  accesorios,totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

0,212 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,83

0,212 h   Ay udante fontanero                                              16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               48,30 0,48

2,000 %   Costes Indirectos                                               48,80 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.01.04.10 Ud  SONDA TEMPERATURA SUELO RADIANTE                                

Suministro e instalación de sonda de temperatura a 24 V, con comunicación bacnet, marca Sedical, modelo
ETB100, o equiv alente, con una salida digital para activ ación cabezales.  Totalmente montado, conex ionado y  pro-
bado.

1,000 Ud  Sonda Temperatura Suelo Radiante                                170,00 170,00

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

1,000 %   Medios aux iliares                                               173,70 1,74

2,000 %   Costes Indirectos                                               175,40 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

18.01.04.11 m   CABLE BUS DE COMUNICACIONES, APANTALLADA, DE 2 HILOS, DE 1,5 MM 

Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de sección por hilo,
sin polaridad, bajo tubo de PVC corrugado de 16 mm. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Cable bus de comunicaciones, apantallada, de 2 hilos, de 1,5 mm² 5,95 5,95

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,042 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,76

0,042 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               7,70 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 18.01.05 CALEFACCIÓN TALLERES MADERA                                     
18.01.05.01 Ud  AEROTERMO FRICO SWH02                                           

Suministro e instalación de Aerotermo tipo Frico modelo SWH02 o similar, de bajo niv el sonoro, con potencia máx i-
ma de 12 kW, con sistema de control SIRe, 5 v elocidades de v entilación , modulación de la v elocidad en función
de la temperatura interior, montaje en pared o techo, para temperaturas del agua de has 150 ºC y  10 Bar, carcasa
ex terior anticorrosión en chapa de acero galv anizado, de 20 kg de peso,dimensiones 525 mm de alto, 515 mm de
ancho y  320 mm de profundo; incluso KIT VOT 20 formado por v álv ula de tres v ías y  actuador SD230, soportes
para fijar en pared, v álv ulas, purgador y  pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado
y  probado por la empresa instaladora.

1,000 Ud  Aerotermo Frico SWH02                                           594,94 594,94

1,000 Ud  Válv ula de 3 v ías + actuador SD230                              132,60 132,60

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 25 (1").                            7,22 14,44

1,000 Ud  Purgador automático de 1/2"                                     48,45 48,45

2,000 Ud  Soportes pared                                                  7,66 15,32

0,171 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,09

0,171 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,74

1,000 %   Medios aux iliares                                               811,60 8,12

2,000 %   Costes Indirectos                                               819,70 16,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 836,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

18.01.05.02 m   CABLE DE COMUNICAICÓN AEROTERMOS SIRE CC605                     

Suministro e instalación de cable de comunicaicón entre aerotermos, SIRe CC605, bajo tubo de acero roscado de
16 mm. Totalmente instalado y  probado.

1,000 m   Cable de comunicaicón aerotermos SIRe CC605                     2,04 2,04

1,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-16 conec                         2,67 2,67

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,055 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,88

1,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               6,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

18.01.05.03 Ud  SISTEMA DE DE CONTROL DE TEMPERATURA SIRE BASIC                 

Suministro ei nstalación de sistema de de control de temperatura para aerotermos SIRe basic. Totalmente montado,
conex ionado y  probado por empresa instaladora.

1,000 Ud  Sistema de de control de temperatura SIRe basic                 55,24 55,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,055 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,88

1,000 %   Medios aux iliares                                               56,80 0,57

2,000 %   Costes Indirectos                                               57,40 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACIÓN                                                     
APARTADO 18.02.01 EQUIPOS DE VENTILACIÓN                                          
18.02.01.01 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS SEMISÓTANO             

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renov ación del aire inte-
rior de la zona de aulas de la planta semisótano, con un caudal de Q=7000 m3/h y  presión de 300 Pa, formada por
Panel tipo sándw ich de 50 mm de espesor con láminas de chapa galv anizada; estructura con trav esaños de alu-
minio unidos mediante esquinas de zamac y  perfiles de unión fabricados en aluminio con un desarrollo específico
que permite el montaje y  desmontaje de la env olv ente, manteniendo la rigidez y  el aislamiento de la misma. El
equipo se soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galv anizada que le sirv e tanto de soporte
como de punto de carga en el transporte y  elev ación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conex ión hidraulica derecha, registro
derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x  Largo) 2030 x  1495 x  4800, peso 1873 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 73,7%.

Con v entiladores de impulsión y  retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,3 y  2,24kW.

Con batería de agua de 13 kW.

Filtros F7 + F9 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y  pp de pequeño material y  acceso-
rios.

Totalmente montada, conex ionado y  probada por empresa instaladora.

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=7000 m3/h y  300 Pa
según

15.892,61 15.892,61

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 33,82

1,000 Ud  Unidad de accesorios y  pequeño material                         25,51 25,51

6,799 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 122,72

6,799 h   Ay udante fontanero                                              16,01 108,85

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               16.260,80 162,61

2,000 %   Costes Indirectos                                               16.423,40 328,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.751,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.01.02 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS IZQUIERDA              

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renov ación del aire inte-
rior de la zona de aulas de la zona izquierda de las planta P1 y  PB, con un caudal de Q=7650 m3/h y  presión de
300 Pa, formada por Panel tipo sándw ich de 50 mm de espesor con láminas de chapa galv anizada; estructura con
trav esaños de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y  perfiles de unión fabricados en aluminio con un de-
sarrollo específico que permite el montaje y  desmontaje de la env olv ente, manteniendo la rigidez y  el aislamiento
de la misma. El equipo se soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galv anizada que le sirv e
tanto de soporte como de punto de carga en el transporte y  elev ación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conex ión hidraulica derecha, registro
derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x  Largo) 2030 x  1495 x  4800, peso 1873 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 73,4%.

Con v entiladores de impulsión y  retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 5,2 y  2,9kW.

Con silenciadores MWS/200/4 (1200x 900x 1500) en impulsión y  retorno.

Con batería de agua de 16 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y  pp de pequeño material y  acceso-
rios.

Totalmente montada, conex ionado y  probada por empresa instaladora.

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=7650 m3/h y  300 Pa
según

16.120,49 16.120,49

2,000 Ud  Silenciador MWS/200/4/1200*900*1500                             699,20 1.398,40

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 33,82

1,000 Ud  Unidad de accesorios y  pequeño material                         25,51 25,51

6,799 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 122,72

6,799 h   Ay udante fontanero                                              16,01 108,85

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               17.887,00 178,87

2,000 %   Costes Indirectos                                               18.065,90 361,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.427,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.01.03 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS DERECHA                

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renov ación del aire inte-
rior de la zona de aulas de la zona derecha de las planta P1 y  PB, con un caudal de Q=9792 m3/h y  presión de
300 Pa, formada por Panel tipo sándw ich de 50 mm de espesor con láminas de chapa galv anizada; estructura con
trav esaños de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y  perfiles de unión fabricados en aluminio con un de-
sarrollo específico que permite el montaje y  desmontaje de la env olv ente, manteniendo la rigidez y  el aislamiento
de la misma. El equipo se soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galv anizada que le sirv e
tanto de soporte como de punto de carga en el transporte y  elev ación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conex ión hidraulica derecha, registro
derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x  Largo) 2640 x  1800 x  5500, peso 2759 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 74,5%.

Con v entiladores de impulsión y  retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 5,4 y  5,0kW.

Con silenciadores MWS/200/4 (1200x 1200x 1500) en impulsión y  retorno

Con batería de agua de 21 kW.

Filtros F7 + F9 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y  pp de pequeño material y  acceso-
rios.

Totalmente montada, conex ionado y  probada por empresa instaladora.

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=9792 m3/h y  300 Pa
según

25.002,55 25.002,55

2,000 Ud  Silenciador MWS/200/4/1200*1200*1500                            860,00 1.720,00

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K2 S 32                   159,44 159,44

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 50 (2").                            23,98 47,96

1,000 Ud  Unidad de accesorios y  pequeño material                         25,51 25,51

6,799 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 122,72

6,799 h   Ay udante fontanero                                              16,01 108,85

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               27.223,20 272,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               27.495,50 549,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.045,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.01.04 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS CENTRO PB              

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renov ación del aire inte-
rior de la zona de aulas de la zona Centro de la Planta Baja, con un caudal de Q=4320 m3/h y  presión de 300 Pa,
formada por Panel tipo sándw ich de 50 mm de espesor con láminas de chapa galv anizada; estructura con trav e-
saños de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y  perfiles de unión fabricados en aluminio con un desarro-
llo específico que permite el montaje y  desmontaje de la env olv ente, manteniendo la rigidez y  el aislamiento de la
misma. El equipo se soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galv anizada que le sirv e tanto
de soporte como de punto de carga en el transporte y  elev ación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conex ión hidraulica derecha, registro
derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x  Largo) 1420 x  1495 x  4100, peso 1414 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 73,0%.

Con v entiladores de impulsión y  retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 2,5 y  2,5kW.

Con silenciadores MWS/200/3 (900x 900x 1500) en impulsión y  retorno.

Con batería de agua de 7 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y  pp de pequeño material y  acceso-
rios.

Totalmente montada, conex ionado y  probada por empresa instaladora.

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=4320 m3/h y  300 Pa
según

12.653,82 12.653,82

2,000 Ud  Silenciador MWS/200/3/900*900*1500                              548,00 1.096,00

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 32 ( 1 1/4").                       9,81 19,62

1,000 Ud  Unidad de accesorios y  pequeño material                         25,51 25,51

6,799 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 122,72

6,799 h   Ay udante fontanero                                              16,01 108,85

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               14.103,80 141,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               14.244,80 284,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.529,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.01.05 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS CENTRO P1              

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renov ación del aire inte-
rior de la zona de aulas de la zona Centro de la Planta Primera, con un caudal de Q=6768 m3/h y  presión de 300
Pa, formada por Panel tipo sándw ich de 50 mm de espesor con láminas de chapa galv anizada; estructura con tra-
v esaños de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y  perfiles de unión fabricados en aluminio con un desa-
rrollo específico que permite el montaje y  desmontaje de la env olv ente, manteniendo la rigidez y  el aislamiento de
la misma. El equipo se soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galv anizada que le sirv e tanto
de soporte como de punto de carga en el transporte y  elev ación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conex ión hidraulica derecha, registro
derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x  Largo) 2030 x  1495 x  4800, peso 1880 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 73,4%.

Con v entiladores de impulsión y  retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,3 y  3,0kW.

Con silenciadores MWS/200/4 (1200x 900x 1500) en impulsión y  retorno.

Con batería de agua de 13 kW.

Filtros F7 + F9 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y  pp de pequeño material y  acceso-
rios.

Totalmente montada, conex ionado y  probada por empresa instaladora.

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=6768 m3/h y  300 Pa
según

15.882,28 15.882,28

2,000 Ud  Silenciador MWS/200/4/1200*900*1500                             699,20 1.398,40

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 33,82

1,000 Ud  Unidad de accesorios y  pequeño material                         25,51 25,51

6,799 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 122,72

6,799 h   Ay udante fontanero                                              16,01 108,85

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               17.648,80 176,49

2,000 %   Costes Indirectos                                               17.825,30 356,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.181,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.01.06 Ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONTATALLERES PSS                 

Suministro e instalación de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renov ación del aire inte-
rior de la zona de talleres de la planta Semisótano, con un caudal de Q=2880 m3/h y  presión de 300 Pa, formada
por Panel tipo sándw ich de 50 mm de espesor con láminas de chapa galv anizada; estructura con trav esaños de
aluminio unidos mediante esquinas de zamac y  perfiles de unión fabricados en aluminio con un desarrollo específi-
co que permite el montaje y  desmontaje de la env olv ente, manteniendo la rigidez y  el aislamiento de la misma. El
equipo se soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galv anizada que le sirv e tanto de soporte
como de punto de carga en el transporte y  elev ación del equipo.

Ejecución tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conex ión hidraulica derecha, registro
derecha.

De dimensiones (Anchox  Alto x  Largo) 2030 x  1165 x  3700, peso 1287 kg.

Con recuperador entálpico de placas con una eficiencia mínima del 73,4%.

Con v entiladores de impulsión y  retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,7 y  2,5kW.

Con batería de agua de 6 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y  pp de pequeño material y  acceso-
rios.

Totalmente montada, conex ionado y  probada por empresa instaladora.

1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=2880 m3/h y  300 Pa
según

11.768,47 11.768,47

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 32 ( 1 1/4").                       9,81 19,62

1,000 Ud  Unidad de accesorios y  pequeño material                         25,51 25,51

6,799 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 122,72

6,799 h   Ay udante fontanero                                              16,01 108,85

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               12.122,40 121,22

2,000 %   Costes Indirectos                                               12.243,60 244,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.488,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.01.07 Ud  EQUIPO DE VENTILACIÓN SYP CADT-HE-DC 33 ECOWATT EN BIBLIOTECA   

Suministro e instalación de  de equipo de v entilación con recuperador de calor tipo Soler y  Palau, modelo
CADT-HE-DC 33 Ecow att o equiv alente, para la renov ación del aire interior en la biblioteca, con un caudal de Q=
2.250 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galv anizado plastificado de color
blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25 mm de es-
pesor, con montaje en horizontal.

Ejecución en horizontal

De dimensiones (Anchox  Alto x  Largo) 1.640 x  650 x  230 mm, peso 585,5 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow  de alta eficiencia (hasta el 93%)

Con v entiladores de impulsión y  retorno tipo plugfan, con potencias de 1,5 kW.

Con silenciadores IAA-285 en impulsión y  retorno

Con batería de agua de 12,6 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

By -pass automático

Tejadillo antilluv ia para ubicación en ex terior

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y  pp de pequeño material y  acceso-
rios.

Totalmente montada, conex ionado y  probada por empresa instaladora.

1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y  Palau CADT-HE-DC 33 Ecow att        8.071,79 8.071,79

2,000 Ud  Silenciador IAA-285                                             212,47 424,94

1,000 Ud  Tejadillo antilluv ia horizontal TPP-HE-H 33                     323,81 323,81

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 40 (1 1/2").                        16,91 33,82

1,000 Ud  Unidad de accesorios y  pequeño material                         25,51 25,51

3,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 61,37

3,400 h   Ay udante fontanero                                              16,01 54,43

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               9.072,90 90,73

2,000 %   Costes Indirectos                                               9.163,70 183,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.346,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.01.08 Ud  EQUIPO DE VENTILACIÓN SYP CADT-HE-DC 21 ECOWATT EN SALA REUNIONE

Suministro e instalación de  de equipo de v entilación con recuperador de calor tipo Soler y  Palau, modelo
CADT-HE-DC 21 Ecow att o equiv alente, para la renov ación del aire interior en la Sala de Reuniones, con un cau-
dal de Q= 1500 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galv anizado plastificado
de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25
mm de espesor, con montaje en horizontal.

Ejecución en horizontal

De dimensiones (Anchox  Alto x  Largo) 1.640 x  550 x  2300 mm, peso 328 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow  de alta eficiencia (hasta el 93%)

Con v entiladores de impulsión y  retorno tipo plugfan, con potencias de 0,6 kW.

Con silenciadores IAA-285 en impulsión y  retorno

Con batería de agua de 9,0 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

By -pass automático

Tejadillo antilluv ia para ubicación en ex terior

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y  pp de pequeño material y  acceso-
rios.

Totalmente montada, conex ionado y  probada por empresa instaladora.

1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y  Palau CADT-HE-DC 21 Ecow att        6.578,58 6.578,58

2,000 Ud  Silenciador IAA-285                                             212,47 424,94

1,000 Ud  Tejadillo antilluv ia horizontal TPP-HE-H 33                     323,81 323,81

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 20 (3/4").                          4,29 8,58

1,000 Ud  Unidad de accesorios y  pequeño material                         25,51 25,51

3,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 61,37

3,400 h   Ay udante fontanero                                              16,01 54,43

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               7.554,50 75,55

2,000 %   Costes Indirectos                                               7.630,00 152,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.782,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.01.09 Ud  EQUIPO DE VENTILACIÓN SYP CADB-HE-DC 16 ECOWATT ZONA ADMIN      

Suministro e instalación de equipo de v entilación con recuperador de calor tipo Soler y  Palau, modelo
CADB-HE-DC 16 Ecow att o equiv alente, para la renov ación del aire interior en la zona de administración, con un
caudal de Q= 1215 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galv anizado plastifi-
cado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de
25 mm de espesor, con montaje en horizontal.

Ejecución en horizontal

De dimensiones (Anchox  Alto x  Largo) 1240 x  450 x  1950 mm, peso 230 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow  de alta eficiencia (hasta el 93%)

Con v entiladores de impulsión y  retorno tipo plugfan, con potencias de 0,6 kW.

Con batería de agua de 6,0 kW.

Filtros F6 + F8 en la impulsión.

By -pass automático

Tejadillo antilluv ia para ubicación en ex terior

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y  pp de pequeño material y  acceso-
rios.

Totalmente montada, conex ionado y  probada por empresa instaladora.

1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y  Palau CADT-HE-DC 16 Ecow att        5.076,29 5.076,29

1,000 Ud  Tejadillo antilluv ia horizontal TPP-HE-H 16                     252,42 252,42

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 20 (3/4").                          4,29 8,58

1,000 Ud  Unidad de accesorios y  pequeño material                         25,51 25,51

3,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 61,37

3,400 h   Ay udante fontanero                                              16,01 54,43

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               5.555,90 55,56

2,000 %   Costes Indirectos                                               5.611,40 112,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.723,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.01.10 Ud  EQUIPO DE VENTILACIÓN SYP CADB-HE-DC 08 ECOWATT ZONA DISPONIBLE 

Suministro e instalación de equipo de v entilación con recuperador de calor tipo Soler y  Palau, modelo
CADB-HE-DC 08 Ecow att o equiv alente, para la renov ación del aire interior en la zona de administración, con un
caudal de Q= 462 m3/h a 160 Pa, certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galv anizado plastifica-
do de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 25
mm de espesor, con montaje en horizontal.

Ejecución en horizontal

De dimensiones (Anchox  Alto x  Largo) 910 x  425 x  1750 mm, peso 176 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow  de alta eficiencia (hasta el 93%)

Con v entiladores de impulsión y  retorno tipo plugfan, con potencias de 0,3 kW.

Con batería de agua de 3,5 kW.

Filtros F5 + F7 en la impulsión.

By -pass automático

Tejadillo antilluv ia para ubicación en ex terior

Incluso soportes antiv ibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y  pp de pequeño material y  acceso-
rios.

Totalmente montada, conex ionado y  probada por empresa instaladora.

1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y  Palau CADT-HE-DC 08 Ecow att        3.759,92 3.759,92

1,000 Ud  Tejadillo antilluv ia horizontal TPP-HE-H 08                     214,00 214,00

1,000 Ud  Regulador automático de caudal K-flow  K1 S                      41,05 41,05

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 20 (3/4").                          4,29 8,58

1,000 Ud  Unidad de accesorios y  pequeño material                         25,51 25,51

3,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 61,37

3,400 h   Ay udante fontanero                                              16,01 54,43

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.201,10 42,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.243,10 84,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.327,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 18.02.02 CONTROL                                                         
18.02.02.01 Ud  CUADRO DE CONTROL PARA 3 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE        

Suministro e instalación de cuadro de control para 3 unidades de tratamiento de aire con recuperador. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Transformador 230 -24 V                                         107,93 107,93

1,000 Ud  Panel 8 entradas analogicas                                     283,90 283,90

1,000 Ud  Panel 8 salidas analogicas                                      311,10 311,10

1,000 Ud  Panel 12 entradas digitales                                     260,95 260,95

2,000 Ud  Panel 6 salidas digitales                                       199,75 399,50

5,000 Ud  Bloque terminales para modulos                                  79,05 395,25

6,000 Ud  Sonda Temperatura de temperatura de conducto                    45,90 275,40

9,000 Ud  Presostato diferencial                                          72,25 650,25

2,000 Ud  Grafica centraw ebplus                                           198,05 396,10

1,000 Ud  Programación y  puesta en marcha cuadro 3 UTAs                   480,00 480,00

1,000 Ud  Cuadro electrico de 800x 800x 300                                 1.200,00 1.200,00

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.816,90 48,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.865,10 97,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.962,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

18.02.02.02 Ud  CUADRO DE CONTROL PARA 2 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE        

Suministro e instalación de cuadro de control para 2 unidades de tratamiento de aire con recuperador. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Transformador 230 -24 V                                         107,93 107,93

1,000 Ud  Panel 8 entradas analogicas                                     283,90 283,90

1,000 Ud  Panel 8 salidas analogicas                                      311,10 311,10

1,000 Ud  Panel 12 entradas digitales                                     260,95 260,95

1,000 Ud  Panel 6 salidas digitales                                       199,75 199,75

4,000 Ud  Bloque terminales para modulos                                  79,05 316,20

4,000 Ud  Sonda Temperatura de temperatura de conducto                    45,90 183,60

6,000 Ud  Presostato diferencial                                          72,25 433,50

2,000 Ud  Grafica centraw ebplus                                           198,05 396,10

1,000 Ud  Programación y  puesta en marcha cuadro 2 UTAs                   407,95 407,95

1,000 Ud  Cuadro electrico de 800x 800x 300                                 1.200,00 1.200,00

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.157,50 41,58

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.199,10 83,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.283,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.02.03 Ud  CUADRO DE CONTROL PARA 1 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE        

Suministro e instalación de cuadro de control para 1 unidades de tratamiento de aire con recuperador. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Transformador 230 -24 V                                         107,93 107,93

1,000 Ud  Panel 8 entradas analogicas                                     283,90 283,90

1,000 Ud  Panel 6 salidas digitales                                       199,75 199,75

2,000 Ud  Bloque terminales para modulos                                  79,05 158,10

1,000 Ud  Sonda Temperatura de temperatura de conducto                    45,90 45,90

3,000 Ud  Presostato diferencial                                          72,25 216,75

1,000 Ud  Grafica centraw ebplus                                           110,49 110,49

1,000 Ud  Programación y  puesta en marcha cuadro 1 UTAs                   111,33 111,33

1,000 Ud  Cuadro electrico de 800x 800x 300                                 1.200,00 1.200,00

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.490,70 24,91

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.515,60 50,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.565,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

18.02.02.04 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS 1 1/4" CON SERVOMOTOR 0-10V                   

Suministro e instalación de v álv ula de 3 v ías de 1 1/4", con serv omotor 0-10V 24Vac. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado

1,000 Ud  Válv ula 3 Vías 1 1/4"                                           112,19 112,19

1,000 Ud  Serv omotor 0-10V                                                186,98 186,98

0,850 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               314,50 3,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               317,70 6,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

18.02.02.05 Ud  VÁLVULA DE 3 VÍAS 1" CON SERVOMOTOR 0-10V                       

Suministro e instalación de v álv ula de 3 v ías de 1", con serv omotor 0-10V 24Vac. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado

1,000 Ud  Válv ula 3 Vías 1"                                               104,54 104,54

1,000 Ud  Serv omotor 0-10V                                                186,98 186,98

0,850 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               306,90 3,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               309,90 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

18.02.02.06 Ud  VÁLVULA MODULANTE DE 3 VÍAS 3/4" CON SERVOMOTOR 24V 3 PUNTOS    

Suministro e instalación de v álv ula de 3 v ías de 3/4", con serv omotor 24V con señal a 3 puntos. Totalmente mon-
tado, conex ionado y  probado

1,000 Ud  Válv ula 3 Vías 3/4"                                             42,49 42,49

1,000 Ud  Serv omotor a 3 puntos                                           61,19 61,19

0,850 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 15,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               119,00 1,19

2,000 %   Costes Indirectos                                               120,20 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.02.07 m   CABLE BUS DE COMUNICACIONES, APANTALLADA, DE 2 HILOS, DE 1,5 MM 

Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de sección por hilo,
sin polaridad, bajo tubo de PVC corrugado de 16 mm. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Cable bus de comunicaciones, apantallada, de 2 hilos, de 1,5 mm² 5,95 5,95

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,042 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 0,76

0,042 h   Ay udante fontanero                                              16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               7,70 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS, REGULADORES Y REJILLAS                               
18.02.03.01 m2  CONDUCTOS DE LANA MINERAL, CLIMAVER NETO                        

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densi-
dad de lana de v idrio Climav er Neto "ISOVER" o equiv alente, según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, re-
v estido por un complejo triplex  aluminio v isto + malla de fibra de v idrio + kraft por el ex terior y  un tejido de v idrio
acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductiv idad
térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y  deriv aciones, sellado de uniones con cola Climav er, embo-
caduras, soportes metálicos galv anizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climav er Neto de
aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y  retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,150 m2  Conducto de lana mineral de Climav er Neto                       11,50 13,23

1,500 m   Cinta autoadhesiv a de aluminio de 50 micras de espesor y  65 mm d 0,23 0,35

0,500 Ud  Soporte metálico de acero galv anizado para sujeción al forjado  3,62 1,81

0,212 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,83

0,212 h   Ay udante fontanero                                              16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               22,60 0,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               22,80 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

18.02.03.02 m²  CONDUCTOS DE LANA MINERAL, CLIMAVER STAR                        

Suministro e instalación de red de conductos de v entilación para ex terior Climav er Star o equiv alente, constituido
por paneles rígidos de lana de v idrio ISOVER de alta densidad, para uso en ex teriores, rev estidos por la cara ex te-
rior de un rev estimiento de aluminio gofrado plastificado con barrera de v apor absoluta, impermeable con protec-
ción ultrav ioleta, y  adherido al panel de lana mineral mediante un sistema de pegado resistente a ambientes ex te-
riores; y  por su cara interior, con un tejido Neto de v idrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica,
de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edifica-
ción e instalaciones industriales con una conductiv idad térmica de 0,032 a 0,039 W / (m•K), clase de reacción al
fuego B-s1, d0 y  código de designación MW-EN 14303-T5-MV1.

Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1,050 m2  Conducto de lana mineral de Climav er Star                       32,20 33,81

1,500 m   Cinta autoadhesiv a de aluminio de 50 micras de espesor y  65 mm d 0,23 0,35

1,000 Ud  Repercusión, por m², de material aux iliar                       1,07 1,07

0,297 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 5,36

0,297 h   Ay udante fontanero                                              16,01 4,75

1,000 %   Medios aux iliares                                               45,30 0,45

2,000 %   Costes Indirectos                                               45,80 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.03.03 Ud  REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 500X150 MM CON PLENUN              

Suministro e instalación de Rejilla de aluminio ex truido para impulsión o retorno de aire marca Airflow , modelo
ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curv as longitudinales orientables indiv idualmente con descarga en una
sola dirección, equipada con un regulador de caudal de aletas en oposición y  con todos los elementos necesarios
para su adaptación a conducto mediante sistema de fijación por pestillo (FP) o tornillo v isto (FT) y  acabado anodi-
zado en su color (AA), pintado en blanco satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Dirección Facultativ a
de dimensiones nominales 500 x  150 mm; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.

1,000 Ud  Rejilla Airflow  ICH-1+O+M+FT 500x 150 mm                         17,15 17,15

1,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 500x 150                                 19,61 19,61

1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   1,70 1,70

0,184 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,32

0,184 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               44,70 0,45

2,000 %   Costes Indirectos                                               45,20 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

18.02.03.04 Ud  REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 400X200 MM CON PLENUN              

Suministro e instalación de Rejilla de aluminio ex truido para impulsión o retorno de aire marca Airflow , modelo
ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curv as longitudinales orientables indiv idualmente con descarga en una
sola dirección, equipada con un regulador de caudal de aletas en oposición y  con todos los elementos necesarios
para su adaptación a conducto mediante sistema de fijación por pestillo (FP) o tornillo v isto (FT) y  acabado anodi-
zado en su color (AA), pintado en blanco satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Dirección Facultativ a
de dimensiones nominales 400 x  200 mm; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.

1,000 Ud  Rejilla Airflow  ICH-1+O+M+FT 400x 200 mm                         16,88 16,88

1,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 400x 200                                 19,89 19,89

1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   1,70 1,70

0,184 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,32

0,184 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               44,70 0,45

2,000 %   Costes Indirectos                                               45,20 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

18.02.03.05 Ud  REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 400X150 MM CON PLENUN              

Suministro e instalación de Rejilla de aluminio ex truido para impulsión o retorno de aire marca Airflow , modelo
ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curv as longitudinales orientables indiv idualmente con descarga en una
sola dirección, equipada con un regulador de caudal de aletas en oposición y  con todos los elementos necesarios
para su adaptación a conducto mediante sistema de fijación por pestillo (FP) o tornillo v isto (FT) y  acabado anodi-
zado en su color (AA), pintado en blanco satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Dirección Facultativ a
de dimensiones nominales 400 x  150 mm; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.

1,000 Ud  Rejilla Airflow  ICH-1+O+M+FT 400x 150 mm                         14,74 14,74

1,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 400x 150                                 18,10 18,10

1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   1,70 1,70

0,184 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,32

0,184 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               40,80 0,41

2,000 %   Costes Indirectos                                               41,20 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.03.06 Ud  REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 200X150 MM CON PLENUN              

Suministro e instalación de Rejilla de aluminio ex truido para impulsión o retorno de aire marca Airflow , modelo
ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curv as longitudinales orientables indiv idualmente con descarga en una
sola dirección, equipada con un regulador de caudal de aletas en oposición y  con todos los elementos necesarios
para su adaptación a conducto mediante sistema de fijación por pestillo (FP) o tornillo v isto (FT) y  acabado anodi-
zado en su color (AA), pintado en blanco satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Dirección Facultativ a
de dimensiones nominales 200 x  150 mm; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.

1,000 Ud  Rejilla Airflow  ICH-1+O+M+FT 200x 150 mm                         10,78 10,78

1,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 200x 150                                 15,83 15,83

1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   1,70 1,70

0,184 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,32

0,184 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               34,60 0,35

2,000 %   Costes Indirectos                                               34,90 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.02.03.07 Ud  REJILLA AIRFLOW RC 500X800 MM                                   

Rejilla de aluminio ex truido para aspiración de aire marca Airflow , modelo RC, con celosía reticulada de 15 Mm.
de paso, con todos los elementos necesarios para su correcta adaptación mediante sistema de fijación por pestillo
(FP) o tornillo v isto (FT) y  acabado anodizado en su color (AA), pintado en blanco satinado RAL 9016 (BS) o color
RAL a definir por la Dirección Facultativ a de dimensiones nominales 500 x  800. ; incluso pp de pequeño material y
accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Rejilla Airflow  RC 500x 800 mm                                   41,62 41,62

1,000 Ud  Pequeño material y  accesorios                                   1,70 1,70

0,184 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,32

0,185 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,96

1,000 %   Medios aux iliares                                               49,60 0,50

2,000 %   Costes Indirectos                                               50,10 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

18.02.03.08 Ud  REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/400X300                            

Suministro e instalación de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/400x 300 o equiv alente, de
tipo automático sin aporte de energía ex terior, con gama de diferencia de presiones entre 50 y  1000 Pa. Incluso ac-
cesorios de montaje y  elementos de fijación.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Regulador de caudal VM-PRO-Q/400x 300                            320,00 320,00

0,097 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,75

0,097 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,55

1,000 %   Medios aux iliares                                               323,30 3,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               326,50 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.03.09 Ud  REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/300X200                            

Suministro e instalación de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/300x 200 o equiv alente, de
tipo automático sin aporte de energía ex terior, con gama de diferencia de presiones entre 50 y  1000 Pa. Incluso ac-
cesorios de montaje y  elementos de fijación.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Regulador de caudal VM-PRO-Q/300x 200                            156,80 156,80

0,097 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,75

0,097 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,55

1,000 %   Medios aux iliares                                               160,10 1,60

2,000 %   Costes Indirectos                                               161,70 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.02.03.10 Ud  REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/200X100                            

Suministro e instalación de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/200x 100 o equiv alente, de
tipo automático sin aporte de energía ex terior, con gama de diferencia de presiones entre 50 y  1000 Pa. Incluso ac-
cesorios de montaje y  elementos de fijación.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Regulador de caudal VM-PRO-Q/200x 100                            135,20 135,20

0,096 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,73

0,096 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,54

1,000 %   Medios aux iliares                                               138,50 1,39

2,000 %   Costes Indirectos                                               139,90 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 18.02.04 EXTRACCIÓN ASEOS Y SALA DISPONIBLE                              
18.02.04.01 Ud  EXTRACTOR SYP TIPO TH-500/150 MIXVENT                           

Suministro e instalación de v entilador helicocentrifugos de tejado, Soler y  Palau modelo TH-500/150 Mix v ent, para
montar directamente sobre conducto circular, con malla antipájaros. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Ex tractor Sy P Tipo TH-500/150 Mix v ent                           239,24 239,24

0,170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,07

0,170 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               245,00 2,45

2,000 %   Costes Indirectos                                               247,50 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

18.02.04.02 Ud  EXTRACTOR SYP TIPO TH-800N MIXVENT                              

Suministro e instalación de v entilador helicocentrifugos de tejado, Soler y  Palau modelo TH-800N Mix v ent, para
montar directamente sobre conducto circular, con malla antipájaros. Totalmente instalado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Ex tractor Sy P Tipo TH-800N Mix v ent                              268,34 268,34

0,170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,07

0,170 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               274,10 2,74

2,000 %   Costes Indirectos                                               276,90 5,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.04.03 Ud  EXTRACTOR SYP CAB 200                                           

Suministro e instalación de de caja de v entilación Soler y  Palau, modelo CAD 200 o equiv alente, con caja de v enti-
lación estanca, bajo niv el sonoro, fabricadas en chapa de acero galv anizado, con aislamiento acústico ininflamable
(M0) de 50 mm de espesor, IP44.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Ex tractor Sy P CAB 200                                           241,37 241,37

0,426 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 7,69

0,426 h   Ay udante fontanero                                              16,01 6,82

1,000 %   Medios aux iliares                                               255,90 2,56

2,000 %   Costes Indirectos                                               258,40 5,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

18.02.04.04 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=200MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación formado por tubo de chapa de acero
galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posición horizontal/v ertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,050 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=200mm.                9,43 9,90

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,40 0,40

0,211 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,81

0,105 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,68

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               16,00 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

18.02.04.05 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=150MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación formado por tubo de chapa de acero
galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posición horizontal/v ertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,050 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=150mm.                6,85 7,19

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,30 0,30

0,159 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,87

0,080 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,28

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,12

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.04.06 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=125MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación formado por tubo de chapa de acero
galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 125 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posición horizontal/v ertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,050 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=125mm.                5,79 6,08

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,26 0,26

0,133 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,40

0,066 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,06

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

18.02.04.07 Ud  BOCAS EXTRACCIÓN SERVICIOS SYP BOC-125                          

Suministro y  montaje de boca de ex tracción/impulsión Sy P BOC-125, de 125 mm de diámetro, con regulación del
aire mediante el giro del disco central, formada por anillo ex terior con junta perimetral, parte frontal de chapa de
acero pintada con polv o electrostático, eje central roscado, tuerca de acero galv anizado, marco de montaje de cha-
pa galv anizada. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada.

1,000 Ud  Bocas ex tracción Serv icios Sy P BOC-125                          5,73 5,73

0,127 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,29

0,127 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.02.04.08 Ud  REJILLA RETORNO DE 315X115 PARA CONDUCTO CIRCULAR               

Rejilla retorno Schako tipo KG-R8 de 315x 115 o equiv alente para conducto circular, con compuerta de regulación.
Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada.

1,000 Ud  Rejilla retorno Schako tipo KG-R8 de 315x 115 para conducto circu 34,85 34,85

0,161 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,91

0,161 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,58

1,000 %   Medios aux iliares                                               40,30 0,40

2,000 %   Costes Indirectos                                               40,70 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 18.02.05 EXTRACCIÓN TALLERES CARPINTERÍA                                 
18.02.05.01 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=300MM.                

 Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación formado por tubo de chapa de acero
galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 300 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posición horizontal/v ertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,000 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=300mm.                13,60 13,60

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,49 0,49

0,314 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 5,67

0,157 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,51

1,000 %   Medios aux iliares                                               22,30 0,22

2,000 %   Costes Indirectos                                               22,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.02.05.02 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=250MM.                

 Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación formado por tubo de chapa de acero
galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 250 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posición horizontal/v ertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,050 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=250mm.                11,90 12,50

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,49 0,49

0,263 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,75

0,131 h   Ay udante fontanero                                              16,01 2,10

1,000 %   Medios aux iliares                                               19,80 0,20

2,000 %   Costes Indirectos                                               20,00 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.02.05.03 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=200MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación formado por tubo de chapa de acero
galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posición horizontal/v ertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,050 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=200mm.                9,43 9,90

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,40 0,40

0,211 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 3,81

0,105 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,68

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               16,00 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.05.04 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=150MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación formado por tubo de chapa de acero
galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posición horizontal/v ertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,050 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=150mm.                6,85 7,19

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,30 0,30

0,159 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,87

0,080 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,28

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,12

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

18.02.05.05 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=125MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación formado por tubo de chapa de acero
galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 125 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posición horizontal/v ertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,050 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=125mm.                5,79 6,08

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,26 0,26

0,133 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,40

0,066 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,06

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

18.02.05.06 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=500MM. (PREVISIÓN CABI

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación (para prev isión de cabina de pintura)
formado por tubo de chapa de acero galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 500 mm
de diámetro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal/v ertical. Incluso p/p de recorte de
materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y
piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado,
conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).

1,000 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=500mm.                19,04 19,04

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,49 0,49

0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,32

0,200 h   Ay udante fontanero                                              16,01 3,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               29,10 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               29,30 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.02.05.07 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=120MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación formado por tubo de chapa de acero
galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 120 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posición horizontal/v ertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,050 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=120mm.                5,30 5,57

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,26 0,26

0,133 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,40

0,066 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,06

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,30 0,09

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.02.05.08 m   CONDUCTO EXTRACCIÓN CIRCULAR SIN AISLAR D=130MM                 

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de v entilación formado por tubo de chapa de acero
galv anizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 130 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posición horizontal/v ertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijación, conex iones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1,050 m   Conducto ex tracción circular sin aislar D=130mm.                6,40 6,72

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujección                      0,26 0,26

0,133 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,40

0,066 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,06

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,40 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,50 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 18.02.06 OTROS                                                           
18.02.06.01 m2  INSONORIZACIÓN DE UNIDADES EXTERIORES DE TRATAMIENTO DEL AIRE   

Suministro e instalación de insonorización  de unidades ex teriores de tratamiento del aire, compuesto por chapa
perforada de 1 mm, manta de landa de roca de 8 cm y  chapa perforada de 1 mm. Totalmente montado.

1,000 m2  Panel de chapa perforada 1mm + lana de roca 8cm + Chapa
perforad

50,99 50,99

0,085 h   Equipo cerrajero montaje                                        46,72 3,97

1,000 %   Medios aux iliares                                               55,00 0,55

2,000 %   Costes Indirectos                                               55,50 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.03 PRODUCCIÓN SOLAR                                                
18.03.01 Ud  CAPTADOR SOLAR, PARTIDO, 2187 X 1147 MM HORIZONTAL              

Suministro e instalación de captador solar térmico, de tipo partido, horizontal, formado por un panel de 2187 x  1147
x  87 mm, con superficie total de 2.51 m2, y  superficie neta de 2.37 m2, con absorv edor de aluminio con tratamien-
to altamente selectiv o de  0.4 mm de espesor, v idrio solar tex turizado de 3,2 mm; con  kit de montaje para un pa-
nel sobre cubierta plana; incluso pp de conex iones hidráulicas para captadores solares térmicos, con conex iones
aisladas, tapones, pasacables y  racores; Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Captador solar, partido, 2187 x  1147 mm horizontal              450,46 450,46

1,000 Ud  Soporte para colector en cubierta plana                         91,81 91,81

1,000 Ud  PP de conex iones hidraulicas                                    50,99 50,99

2,000 Ud  Purgador automático de 1/2"                                     48,45 96,90

1,870 h   Oficial 1ª instalador de energía solar                          18,75 35,06

1,870 h   Ay udante instalador de energía solar                            14,87 27,81

1,000 %   Medios aux iliares                                               753,00 7,53

2,000 %   Costes Indirectos                                               760,60 15,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

18.03.02 Ud  DISIPADOR DE CALOR                                              

Suministro e instalación de disipador de calor para instalación solar térmica formado por un disipador de 15 kW, re-
sistente para su ubicación en cubierta, con soportes fijos para su colocación en cubierta. Totalmete montado, cone-
x ionado y  probado

1,000 Ud  Disipador de calor                                              386,70 386,70

1,000 Ud  Soportes fijos                                                  42,49 42,49

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 32 ( 1 1/4").                       9,81 19,62

1,000 Ud  Purgador automático de 1/2"                                     48,45 48,45

2,550 h   Oficial 1ª instalador de energía solar                          18,75 47,81

2,550 h   Ay udante instalador de energía solar                            14,87 37,92

1,000 %   Medios aux iliares                                               583,00 5,83

2,000 %   Costes Indirectos                                               588,80 11,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.03.03 m   TUBO DE COBRE DE 1 1/8" AISLADO.                                

Suministro e instalación de tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" (28,6mm) de diámetro, con coquilla de espuma
elastomérica para ambiente ex terior, de 28mm de diámetro interior y  20 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eli-
minación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado, v aciado
del circuito, accesorios, sifones, soportes y  fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8"mm de diámetro.           10,61 10,61

1,050 m   Aislamiento tubular para ambiente ex terior de 28 mm de diámetro 7,82 8,21

0,085 h   Oficial 1ª instalador de energía solar                          18,75 1,59

0,085 h   Ay udante instalador de energía solar                            14,87 1,26

1,000 %   Medios aux iliares                                               21,70 0,22

2,000 %   Costes Indirectos                                               21,90 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

18.03.04 Ud  VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN DN 32 ( 1 1/4").                       

Suministro e instalación de v álv ula de bola DN32 (1 1/4") de diámetro. Totalmente montada, conex ionada y  proba-
da.

1,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 32 ( 1 1/4").                       9,81 9,81

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontaneria              1,19 1,19

0,085 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 1,53

0,085 h   Ay udante fontanero                                              16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               13,90 0,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

18.03.05 Ud  GRUPO HIDRAULICO PARA CAPTADORES DE HASTA 50 M2                 

Suministro e instalación de grupo hidraulico de alta eficiencia  para un campo de captadores de hasta 50 m2, con
un rango de caudales de 5-40 l/min, conex iones para tubo de cobre de 28mm; incluso pp de linea electrica de pe-
queño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Grupo hidraulico para captadores de hasta 50 m2                 446,19 446,19

2,000 Ud  Válv ula de bola de latón DN 32 ( 1 1/4").                       9,81 19,62

1,700 h   Oficial 1ª instalador de energía solar                          18,75 31,88

1,700 h   Ay udante instalador de energía solar                            14,87 25,28

1,000 %   Medios aux iliares                                               523,00 5,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               528,20 10,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.03.06 Ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 25 L.            

Suministro e instalación de v aso de ex pansión cerrado con una capacidad de 25 l, con rosca de 3/4" de diámetro
y  6 bar de presión máx ima de trabajo, incluso manómetro, tubería de conex ionado de 3/4" calorifugada y  elemen-
tos de montaje y  conex ión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conex ionado y  pro-
bado.

1,000 Ud  Vaso de ex pansión cerrado con una capacidad de 25 l             46,74 46,74

1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina escala de presión de 0 a 5 bar. 9,37 9,37

1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura de 3/4" DN20 con pp de
accesor

2,69 2,69

1,000 m   Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor  3,37 3,37

0,725 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 13,09

0,725 h   Ay udante fontanero                                              16,01 11,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               86,90 0,87

2,000 %   Costes Indirectos                                               87,70 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.03.07 Ud  INTERACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO 1500 LITROS                

Suministro e instalación de interacumulador de acero v itrificado, con intercambiador de serpentín de 68 kW, aisla-
miento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad. Incluido v aso de ex pansión, llav es bola, v álv ula
de seguridad, v álv ula de rentención, termometros, manometro,  llav e v aciado y  v ainas para sondas. Todo según
esquema de calefacción. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.510,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.03.08 L   SOLUCIÓN AGUA-GLICOL                                            

Suministro e instalación de Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, para una temperatura de tra-
bajo de -28°C a +200°C. Totalmente montando, y  probado.

1,000 l   Solución agua-glicol                                            4,13 4,13

0,085 h   Oficial 1ª instalador de energía solar                          18,75 1,59

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION                             
SUBCAPÍTULO 19.01 ACOMETIDA                                                       
19.01.01 m   CABLE AL AFUMEX DE 3X(2X240)+40                                 

Suministro e instalación de cables unipolares XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 3x (2x 240)+240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (X) y  cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso p/p de
accesorios y  elementos de sujeción, bajo tubo de 2x 160 y  canal interior.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

7,000 m   Cable Al Afumex  de 3x (2x 240)+40                                 2,20 15,40

2,000 Ud  Tubo de polietileno de doble pared d=160                        1,70 3,40

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               75,40 0,75

2,000 %   Costes Indirectos                                               76,10 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.01 Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO ENVOLVENTE                              

Suministro e instalación de env onv ente del cuadro general del edificio, tipo ABB o equiv alente, de dimensiones
1800x 1000x 300 mm según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Total-
mente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Montantes de chapa galv anizada, H=2000, 4 uds                   351,20 351,20

1,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada P=500 mm, 4 uds                 96,38 96,38

1,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada A=1000 mm, 4 uds                226,40 226,40

1,000 Ud  Techo/Base ciego IP30/31, 40/41, A=1000 mm, P=500 mm            84,18 84,18

1,000 Ud  Techo/Base abierto IP65, A=1000 mm, P=500 mm                    97,34 97,34

1,000 Ud  Puerta ciega IP40/41, 48 módulos DIN, H=2000 mm, A=1000 mm     380,00 380,00

1,000 Ud  Bastidor fijo paneles + kits, H=2000, A=800                     143,88 143,88

1,000 Ud  Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, A=1000 mm    239,89 239,89

2,000 Ud  Montante columna interna de chapa galv anizada H=2000, 1ud.      62,79 125,58

1,000 Ud  Puerta ciega para columna interna, H=2000, A=200                95,13 95,13

1,000 Ud  Cubos zócalo H=100 mm, 4 uds.                                   118,37 118,37

1,000 Ud  Tapas zócalo frontales_traseras H=100 mm, A=1000 mm, 2 uds      57,60 57,60

1,000 Ud  Trav esaños columnas internas de chapa galv anizada P=500 mm, 2
ud

24,50 24,50

3,000 Ud  Montante intermedio, H=2000                                     50,36 151,08

2,000 Ud  Panel lateral ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, P=500 mm       55,12 110,24

1,000 Ud  Tapas zócalo laterales H=100 mm, P=500 mm, 2 uds                39,99 39,99

2,000 Ud  Kit T5 400A/630A, 3/4 polos, fijo + mando giratorio directo, ins 201,54 403,08

1,000 Ud  Panel 36 módulos DIN, H=200, A=800                              26,78 26,78

7,000 Ud  Kit perfil DIN A=800 mm                                         32,39 226,73

1,000 Ud  Panel ciego plano H=100, A=800                                  20,32 20,32

2,000 Ud  Panel 36x 2 módulos DIN, H=300, A=800                            38,38 76,76

1,000 Ud  Panel 36 módulos DIN, H=150, A=800                              21,56 21,56

1,000 Ud  Placa de montaje H=250, A=800                                   60,89 60,89

1,000 Ud  Panel ciego plano H=250, A=800                                  29,82 29,82

1,000 Ud  Panel ciego plano H=200, A=800                                  27,82 27,82

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 71,76

1,000 Ud  Tira tapav entanas L=36 mód. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 18,92 18,92

4,000 Ud  Barra perfilada de cobre 630A, 35x 10, L=1750                    136,54 546,16

1,330 Ud  Soportes aislantes para barras, A=50, 24 uds.                   41,37 55,02

5,000 Ud  Soporte de barras escalar                                       88,80 444,00

2,000 Ud  Trav esaños de chapa galv anizada, L=238, 2 uds                   40,23 80,46

1,000 Ud  Soporte univ ersal fijación trav esaños, 8 uds.                   69,12 69,12

3,400 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 58,65

3,400 h   Ay udante electricista                                           16,01 54,43

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.634,00 46,34

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.680,40 93,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.773,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.02 Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA RED                          

Suministro e instalación de aparamenta para suministro de red en cuadro general del edificio, tipo ABB o equiv alen-
te, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.

1,000 Ud  T5N630 PR221DS LS/I R630 4P F F                                 3.174,40 3.174,40

2,000 Ud  -TERMINALES R 8UD - T5                                          387,69 775,38

1,000 Ud  T5N400 PR221DS LS/I R400 4P F F                                 3.174,00 3.174,00

1,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F                                  434,89 434,89

1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 4P                         18,30 18,30

1,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 3P F F                                  328,91 328,91

1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 3P                         13,17 13,17

3,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 1.028,73

3,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 876,87

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

3,000 Ud  Interruptor automático S204-C25                                 99,20 297,60

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C20                                 96,37 96,37

3,000 Ud  Interruptor automático S201-C32NA                               42,87 128,61

4,000 Ud  Interruptor automático S201-C16NA                               43,20 172,80

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 217,50

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 118,90

1,000 Ud  Contactor ESB 40-20 220V/50Hz                                   52,39 52,39

1,000 Ud  Interruptor astronómico TWA-1                                   130,58 130,58

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT13N25255                           482,43 482,43

4,000 Ud  Telerruptor E261-230                                            57,00 228,00

3,400 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 58,65

3,400 h   Ay udante electricista                                           16,01 54,43

1,000 %   Medios aux iliares                                               12.142,00 121,42

2,000 %   Costes Indirectos                                               12.263,40 245,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.508,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19.02.03 Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA GRUPO                        

Suministro e instalación de aparamenta para grupo en cuadro general del edificio, tipo ABB equiv alente, según es-
quemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y
probado.

2,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 685,82

2,000 Ud  Interruptor automático S204-C32                                 104,22 208,44

1,000 Ud  Interruptor automático S201-C16NA                               43,20 43,20

4,000 Ud  Interruptor automático S201-C10NA                               31,87 127,48

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 257,00

1,000 Ud  Int.dif.FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA                          92,64 92,64

5,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 297,25

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.768,40 17,68

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.786,10 35,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.821,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.04 Ud  ANALIZADOR DE REDES                                             

Suministro e instalación de analizador de redes, con transformadores de intensidad, y  bases portafusibles de pro-
tección.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Analizador de redes eléctricas M2M                              276,64 276,64

3,000 Ud  Transformador de intensidad CT MAX 600                          25,70 77,10

1,000 Ud  Base portafusibles seccionable E93N/32                          19,53 19,53

1,000 Ud  Base portafusibles E91hN/32                                     7,98 7,98

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               409,50 4,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               413,60 8,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.02.05 Ud  CUADRO GENERAL EDIFICIO CONMUTACIÓN AUTOMATICA                  

Suministro e instalación de aparamenta para conmutación red/grupo en cuadro general del edificio, tipo ABB o equi-
v alente, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado.

2,000 Ud  AF52-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor (100A en AC1)        212,10 424,20

1,000 Ud  VM96-4 ENCLAVAMIENTO MECANICO                                   23,31 23,31

2,000 Ud  -CA4-01 CONTACTO AUX. FRONTAL                                   3,24 6,48

1,000 Ud  CT-ERS.21S TEMPO RET.CONEX. 2 C/C TORNILLO                  93,60 93,60

1,000 Ud  CM-MPS.21S RELÉ CTRL TRIFÁSICO 2 C/C TOR                       208,80 208,80

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C10 4p 10A C 6kA                   92,00 92,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 17,63

1,000 Ud  selector 3 pos. mantenido ABC, 2NC, N                           20,00 20,00

1,000 Ud  -placa de inscripción plástico blanco "I""0""II"                4,22 4,22

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               946,80 9,47

2,000 %   Costes Indirectos                                               956,30 19,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 975,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

19.02.06 Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO ENVOLVENTE                  

Suministro e instalación de env onv ente del cuadro general de planta semisotano, tipo ABB o equiv alente, de di-
mensiones 144 modulos, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  U72R6 Arm. empotrar 144 mód.(150 mm) pta. metálica              472,00 472,00

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 71,76

0,425 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,33

0,425 h   Ay udante electricista                                           16,01 6,80

1,000 %   Medios aux iliares                                               567,80 5,68

2,000 %   Costes Indirectos                                               573,40 11,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.07 Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO APARAMENTA                  

Suministro e instalación de aparamenta para suministro de red en cuadro general de planta semisotano, tipo ABB o
equiv alente, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C25NA                              20,56 20,56

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 58,68

5,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 92,80

9,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 158,67

9,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 389,52

15,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 891,75

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.223,30 22,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.245,50 44,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.290,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

19.02.08 Ud  CUADRO LABORATORIO DE ENSAYOS                                   

Suministro e instalación de cuadro para laboratorio de ensay os con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente,
de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 24 módulos, 2 filas, puerta opaca 60,00 60,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C25NA                              20,56 20,56

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 39,12

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 37,12

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 118,90

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               318,60 3,19

2,000 %   Costes Indirectos                                               321,80 6,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.09 Ud  CUADRO ESTANCO TOMAS EN TALLERES CARPINTERÍA                    

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para tomas en taller madera, con 2 tomas Schuko y  1 toma cetac,
con env olv ente y  aparamenta, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  acceso-
rios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  pro-
bado.

1,000 Ud  Cuadro estanco de poliester con puerta ciega de 250x 300x 160     69,01 69,01

1,000 Ud  Placa de fondo de acero 250x 300                                 5,82 5,82

2,000 Ud  Carriles DIM                                                    8,50 17,00

2,000 Ud  Base de empotrar recta tipo schuko 16A 2P+T con tapa IP44       25,50 51,00

1,000 Ud  Base de empotrar inclinada tipo cetac 16A 3P+T con tapa IP44    42,49 42,49

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C20                                 96,37 96,37

1,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 66,50

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 55,68

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 257,00

0,851 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,68

0,851 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,62

1,000 %   Medios aux iliares                                               689,20 6,89

2,000 %   Costes Indirectos                                               696,10 13,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 709,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.02.10 Ud  CUADRO CUARTO DE CALDERAS                                       

Suministro e instalación de cuadro en cuarto de caleras, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 72
modulos, IP65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Armario Gemini, IP66 puerta opaca, tamaño 4                     189,46 189,46

1,000 1   Montante armario Gemini, tamaños 3-4, 2 ud.                     29,59 29,59

4,000 Ud  Conjunto aparamenta modular armario Gemini, H=150, tamaños 4 y
5

18,07 72,28

1,000 Ud  Soporte fijación mural, armario Gemini, 4 ud                    6,66 6,66

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C25                                 99,20 99,20

1,000 Ud  Bobina emisión de corriente Compact S2C-A2
110-415Vca/110-250Vcc

49,24 49,24

1,000 Ud  -caja seta emerg. MEPY-1024                                     38,81 38,81

1,000 Ud  Contador de energía B23 111-100 Acero                           175,08 175,08

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 66,50

6,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 111,36

9,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 158,67

9,000 Ud  Contactor ESB 20-20 220V/50Hz                                   53,15 478,35

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 257,00

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 118,90

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.198,40 21,98

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.220,30 44,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.264,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.11 Ud  CUADRO ESTANCO PARA TALLER MADERA MONTAJE IP65                  

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para taller madera montaje, , con env olv ente y  aparamenta ABB o
equiv alente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Arm. superficie IP65 144mód(150 mm)pta. metálica                316,93 316,93

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 mód.), 126x 93x 48 (Ax Hx P 36,49 36,49

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

6,000 Ud  Interruptor automático SH204-C20 4p 20A C 6kA                   96,37 578,22

5,000 Ud  Interruptor automático SH204-C16 4p 16A C 6kA                   64,08 320,40

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C10 4p 10A C 6kA                   92,00 92,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 17,63

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 43,28

5,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 1.087,50

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.146,20 31,46

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.177,70 63,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.241,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

19.02.12 Ud  CUADRO ESTANCO TALLER MADERA MECANIZADO IP65                    

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 para taller madera mecanizado , con env olv ente y  aparamenta
ABB o equiv alente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado
y  probado.

1,000 Ud  Arm. superficie IP65 144mód(150 mm)pta. metálica                316,93 316,93

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 mód.), 126x 93x 48 (Ax Hx P 36,49 36,49

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 342,91

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

9,000 Ud  Interruptor automático SH204-C20 4p 20A C 6kA                   96,37 867,33

3,000 Ud  Interruptor automático SH204-C16 4p 16A C 6kA                   64,08 192,24

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C10 4p 10A C 6kA                   92,00 92,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 17,63

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 43,28

5,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 1.087,50

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.371,00 33,71

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.404,70 68,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.472,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.13 Ud  CUADRO ESTANCO SALA ASPIRACIÓN IP65                             

Suministro e instalación de cuadro estanco IP65 en sala de aspiración con env olv ente y  aparamenta ABB o equi-
v alente, de 144 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 118,40

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

2,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 246,00

3,000 Ud  Interruptor automático SH204-C20 4p 20A C 6kA                   96,37 289,11

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C16 4p 16A C 6kA                   64,08 64,08

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 18,56

4,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 870,00

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.080,80 20,81

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.101,60 42,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.143,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

19.02.14 Ud  CUADRO GENERAL DE PLANTA BAJA                                   

Suministro e instalación de cuadro en planta baja con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 216 modu-
los según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.

1,000 Ud  U73R6 Arm. empotrar 216 mód.(150 mm) pta. metálica              499,27 499,27

2,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 143,52

2,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 19,72

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C32 4p 32A C 6kA                   104,00 104,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 58,68

13,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 241,28

14,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 246,82

13,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 562,64

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 257,00

18,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 1.070,10

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.829,00 38,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.867,30 77,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.944,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.15 Ud  CUADRO AULA TECNICA DE HIGIENE BUCODENTAL                       

Suministro e instalación de cuadro aula técnica de higiene bucodental, con env olv ente y  aparamenta ABB o equi-
v alente, de 72 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. To-
talmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 118,40

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mód.), 89x 93x 48 (Ax Hx P m 30,02 30,02

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C32                                 104,22 104,22

10,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 185,60

5,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 88,15

7,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 416,15

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               999,10 9,99

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.009,10 20,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.029,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

19.02.16 Ud  CUADRO SALA DE REUNIONES                                        

Suministro e instalación de cuadro para sala de reuniones, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 48
modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C32NA                              42,63 42,63

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C25NA                              20,56 20,56

4,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 74,24

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 52,89

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 43,28

3,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 178,35

2,000 Ud  Contactor ESB 20-20 220V/50Hz                                   53,15 106,30

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS                    60,04 60,04

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               743,80 7,44

2,000 %   Costes Indirectos                                               751,30 15,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 766,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.17 Ud  CUADRO SALA DISPONIBLE                                          

Suministro e instalación de cuadro para sala disponible, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 48
modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C20                                 96,37 96,37

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C16 4p 16A C 6kA                   64,08 64,08

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 18,56

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 35,26

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 43,28

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 217,50

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               839,50 8,40

2,000 %   Costes Indirectos                                               847,90 16,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 864,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

19.02.18 Ud  CUADRO DE UTAS 1                                                

Suministro e instalación de cuadro 1 para equipos de tratamiento de aire, con env olv ente y  aparamenta ABB o
equiv alente, de 96 modulos, IP 65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado
y  probado.

1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mód.(150 mm) pta. metálica               297,24 297,24

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mód.), 89x 93x 48 (Ax Hx P m 30,02 30,02

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 342,91

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C50 4p 50A C 6kA                   189,19 189,19

2,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 246,00

4,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 266,00

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 55,68

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 52,89

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 435,00

1,000 Ud  Int.dif.FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA                          92,64 92,64

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

4,000 Ud  Contactor ESB 24-40 220V/50/60                                  46,02 184,08

2,000 Ud  Contactor ESB 20-20 220V/50Hz                                   53,15 106,30

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.591,50 25,92

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.617,40 52,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.669,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.19 Ud  CUADRO DE UTAS 2                                                

Suministro e instalación de cuadro 2 para equipos de tratamiento de aire, con env olv ente y  aparamenta ABB o
equiv alente, de 54 modulos, IP 65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado
y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 módulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 64,31

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C25                                 99,20 99,20

4,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 266,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 18,56

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 35,26

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 435,00

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

4,000 Ud  Contactor ESB 24-40 220V/50/60                                  46,02 184,08

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.218,40 12,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.230,60 24,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.255,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

19.02.20 Ud  CUADRO DE UTAS 3                                                

Suministro e instalación de cuadro 3 para equipos de tratamiento de aire, con env olv ente y  aparamenta ABB o
equiv alente, de 72 modulos, IP 65, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado
y  probado.

1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 118,40

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

6,000 Ud  Interruptor automático SH203-C16 3p 16A C 6kA                   66,50 399,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 18,56

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 52,89

3,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA          217,50 652,50

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 59,45

6,000 Ud  Contactor ESB 24-40 220V/50/60                                  46,02 276,12

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.912,60 19,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.931,70 38,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.970,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.21 Ud  CUADRO GENERAL P1                                               

Suministro e instalación de cuadro general de planta primera, tipo ABB o equiv alente, de dimensiones
1100x 800x 215 mm según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Total-
mente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  3/3A Armario IP43, 1100x 800x 215 (21RU), puerta metálica         247,93 247,93

1,000 Ud  MBG412 Kit aparatos modulares H300x A250, 2Hx 1A                  36,00 36,00

1,000 Ud  MBS128 Embarrado 250 A, v ertical, H300x A250, 2Hx 1A              137,95 137,95

1,000 Ud  MBA190T Kit para Tmax  T1-T3, H300x A250, 2Hx 1A                   52,54 52,54

1,000 Ud  MBB116 Kit panel H150x A250, 1Hx 1A                               14,27 14,27

1,000 Ud  MBG422 Kit aparatos modulares H300x A500, 2Hx 2A                  49,39 49,39

1,000 Ud  MBG425 Kit aparatos modulares H750x A500, 5Hx 2A                  80,78 80,78

4,000 Ud  Bastidor de montaje armario 7 filas, H=1050 mm, 1 ud.           10,64 42,56

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F                                  434,89 434,89

3,000 Ud  Interruptor automático SH204-C63 4p 63A C 6kA                   199,81 599,43

2,000 Ud  Interruptor automático SH204-C50 4p 50A C 6kA                   189,19 378,38

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 39,12

9,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 167,04

8,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 141,04

8,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 346,24

5,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-63/0,3 4p 63A AC 300mA          196,55 982,75

13,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 772,85

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.866,70 48,67

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.915,30 98,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.013,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.22 Ud  CUADRO LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR                           

Suministro e instalación de cuadro laboratorio de biologia Molecular, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv a-
lente, de 48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Total-
mente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

5,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 97,80

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 55,68

1,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 257,00

3,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 178,35

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.005,20 10,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.015,30 20,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.035,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.23 Ud  CUADRO LABORATORIO QUIMICA                                      

Suministro e instalación de cuadro laboratorio de quimica, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 48
modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

8,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 156,48

2,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 37,12

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA          257,00 514,00

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 118,90

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.256,10 12,56

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.268,60 25,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.293,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

19.02.24 Ud  CUADRO LABORATORIO PROTESIS RESINA                              

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio de protesis de resina, con env olv ente y  aparamenta ABB o equi-
v alente, de 72 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. To-
talmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 118,40

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mód.), 89x 93x 48 (Ax Hx P m 30,02 30,02

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

8,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 156,48

7,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 129,92

6,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 356,70

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.168,60 11,69

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.180,30 23,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.203,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.25 Ud  CUADRO LABORATORIO PROTESIS METÁLICA                            

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio de protesis metálica, con env olv ente y  aparamenta ABB o equi-
v alente, de 72 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. To-
talmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 módulos, 4 filas, puerta opaca           118,40 118,40

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mód.), 89x 93x 48 (Ax Hx P m 30,02 30,02

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C63                                 292,29 292,29

8,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 156,48

7,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 129,92

6,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 356,70

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.168,60 11,69

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.180,30 23,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.203,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.26 Ud  CUADRO LABORATORIO BIOQUIMICA                                   

Suministro e instalación de cuadro de laboratorio bioquimica, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de
48 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 módulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

7,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 136,92

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 18,56

4,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 237,80

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               809,70 8,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               817,80 16,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 834,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.02.27 Ud  CUADRO BIBLIOTECA                                               

Suministro e instalación de cuadro de biblioteca, con env olv ente y  aparamenta ABB o equiv alente, de 36 modulos
según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.material y  accesorios.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 36 módulos, 2 filas, puerta opaca 40,16 40,16

1,000 Ud  Interruptor automático S201-C32NA                               42,87 42,87

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C25NA                              20,56 20,56

3,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 55,68

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C10NA                              17,63 17,63

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C6NA                               43,28 43,28

2,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03                         59,45 118,90

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS                    60,04 60,04

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               455,70 4,56

2,000 %   Costes Indirectos                                               460,20 9,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS                                               
19.03.01 m   L. COBRE 2X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 1,5+1,5, bajo tubo corrugado de 16 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 0,54

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.03.02 m   L. COBRE 4X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 1,5+1,5, bajo tubo corrugado de 16 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 0,90

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.03.03 m   L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 0,72

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 0,25

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.04 m   L. COBRE 3X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 3x 2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

4,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 0,96

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 0,25

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,90 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.03.05 m   L. COBRE 4X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 1,20

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 0,25

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,10 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

19.03.06 m   L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 4+4, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 4,0 mm2 Cu                      0,37 1,11

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.07 m   L. COBRE 4X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 4+4, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 4,0 mm2 Cu                      0,37 1,85

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,50 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

19.03.08 m   L. COBRE 2X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 6+6, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 6,0 mm2 Cu                      0,52 1,56

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,034 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,54

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

19.03.09 m   L. COBRE 4X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 6+6, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 6,0 mm2 Cu                      0,52 2,60

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,034 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,54

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

19.03.10 m   L. COBRE 2X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu                     0,83 2,49

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,034 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,54

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.11 m   L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu                     0,83 4,15

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,034 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,54

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.03.12 m   L. COBRE 4X16+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 16+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu                     1,28 6,40

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               8,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

19.03.13 m   L. COBRE 4X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 25+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

4,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 25,0 mm2 Cu                     1,97 7,88

1,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu                     1,28 1,28

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,90 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.03.14 m   L. COBRE 3,5X70+35 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 3,5x 70+35, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 70,0 mm2 Cu                     5,34 16,02

2,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 35,0 mm2 Cu                     2,74 5,48

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,055 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,95

0,055 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,88

1,000 %   Medios aux iliares                                               23,60 0,24

2,000 %   Costes Indirectos                                               23,80 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.15 m   L. COBRE 2X2,5+2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.         

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada
0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingífu-
go, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 2x 2,5+2,5, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

3,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                     0,67 2,01

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.03.16 m   L. COBRE 4X10+10 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.           

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada
0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingífu-
go, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 4x 10+10, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado.

5,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu                    1,50 7,50

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,034 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,54

1,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,09

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

19.03.17 m   L. COBRE 4X25+16 SZ1-K (AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.        

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada
0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingífu-
go, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 4x 25+16, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex io-
nado y  probado.

4,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 25,0 mm2 Cu                    3,30 13,20

1,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu                    2,23 2,23

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               17,10 0,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               17,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.03.18 m   MANIOBRA GRUPO CON LÍNEA DE COBRE 8X2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE D

Suministro e instalación de línea maniobra grupo con conductor de cobre, aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su ten-
sión asignada 0,6/1kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con aislamiento termostable
especial ingífugo, libre de halogenos y  con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1) de color naranja, ca-
bles unipolares de cobre de 8x 2,5, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente mon-
tado, conex ionado y  probado.

8,000 m   Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                     0,67 5,36

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               6,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.04 ILUMINACIÓN                                                     
19.04.01 Ud  DOWNLIGHT EPOTRADO ASIMÉTRICO LLEDO OD-3659, 28W                

Suministro e instalación de Dow nlight Led asimétrico Lledo OD 3659 G3 QM2 LED 28W, 4000 K o equiv alente, con
cuerpo de luminaria formado por cerco ex terior de aluminio de iny ección termoesmaltado en color blanco mate.
Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltada en color
blanco. Montaje empotrado mediante anclaje rápido incluido en el suministro.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Dow nlight Led asimétrico Led 28W 4000K                          168,00 168,00

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

1,000 %   Medios aux iliares                                               184,90 1,85

2,000 %   Costes Indirectos                                               186,70 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.04.02 Ud  LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W                  

Suministro e instalación de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equiv alente, fuente de luz LED
840, UGR<19, de 597x 597x 69  mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño
material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W                  169,29 169,29

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

1,000 Ud  Anclajes para Falso Techo OD-3255                               14,67 14,67

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

1,000 %   Medios aux iliares                                               200,80 2,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               202,80 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.04.03 Ud  LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W, REGULABLE DALI  

Suministro e instalación de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equiv alente, con regulación Dali,
fuente de luz LED 840, UGR<19, de 597x 597x 69  mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5
y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W, Regulable Dali  191,60 191,60

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

1,000 Ud  Anclajes para Falso Techo OD-3255                               14,67 14,67

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

1,000 %   Medios aux iliares                                               223,10 2,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               225,40 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.04.04 Ud  DOWNLIGHT PARA DESCOLGAR LLEDO OD-6790 LED 23W                  

Suministro e instalación de Dow nlight redondo para descolgar, tipo Lledo, modelo Od-6790 o equiv alente, 4000 K,
23 W; incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Dow nlight para Descolgar Lledo OD-6790 LED 23W                  854,81 854,81

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               870,20 8,70

2,000 %   Costes Indirectos                                               878,90 17,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 896,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

19.04.05 Ud  DONWLIGHT DE SUPERFICIE LLEDO OD-6790, 23W                      

Suministro e instalación de Donw light de superficie tipo Lledo OD-6790, o equiv alente, 4000 K, 23W, con cuerpo de
la luminaria formado por cerco ex terior de aluminio de iny ección termo esmaltado en color blanco mate, montaje en
superficie.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

1,000 Ud  Donw light de superficie Lledo OD-6790, 23W                      206,37 206,37

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               221,80 2,22

2,000 %   Costes Indirectos                                               224,00 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.04.06 Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W                          

Suministro e instalación de Donw light de empotrar tipo Lledo 3649 o equiv alente, 4000 K, 23W, con cuerpo de lumi-
naria formado por aro embellecedor conformado en termoplástico semicristalino de altas prestaciones mecánicas
en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujeción incluidos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

1,000 Ud  Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W                          112,06 112,06

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               127,50 1,28

2,000 %   Costes Indirectos                                               128,80 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.04.07 Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W REGULABLE DALI           

Suministro e instalación de Donw light de empotrar tipo Lledo 3649 o equiv alente, 4000 K, 23W, regulable Dali, con
cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termoplástico semicristalino de altas prestacio-
nes mecánicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujeción incluidos en suministro.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

1,000 Ud  Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W Regulable Dali           140,97 140,97

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               156,40 1,56

2,000 %   Costes Indirectos                                               158,00 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.04.08 Ud  DOWNLIGHT LLEDO KINO 2, 28W                                     

Suministro e instalación de Donw light de empotrar tipo Lledo, modelo Kino 2 o equiv alente, 28W, LED 840, con
cuerpo de la luminaria formado por un cerco ex terior de policarbonato en color blanco. Montaje empotrado mediante
flejes de anclaje incluidos en suministro; Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pe-
queño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Dow nlight Lledo Kino 2, 28W                                     55,43 55,43

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               70,90 0,71

2,000 %   Costes Indirectos                                               71,60 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.04.09 Ud  DOWNLIGHT ORBIT 80 LED 12W                                      

Suministro e instalación de Dow nlight Orbit 80. Montaje empotrado mediante flejes de sujeción incluidos en suminis-
tro. Espesor mínimo de techo (5-7 mm).  Fuente de luz: LED840 con alta selección de binning. Dimensiones: 90 x
78 mm, 0,22 kg de peso. Corte en techo: 80 mm. Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 bajo
tubo corrugado y  pequeño material. Totalmente montada conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Dow nlight Orbit 80 Led 12W                                      40,07 40,07

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               53,30 0,53

2,000 %   Costes Indirectos                                               53,80 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

19.04.10 Ud  UNIDAD DE CONTROL DALI PARA CONTROL DE 20 APARATOS              

Suministro e instalación de Unidad control DALI, DOS CANALES para controlar al mismo tiempo hasta 20 aparatos
de serv icio de lámparas compatibles con DALI, 10 por canal, rango de regulación de 1 a 100 %, carcasa de poli-
carbonato (PC), ignífugo, sin halogenuros, apta para montaje en luminaria o empotrado en techo; tipo de protección
IP20, clase de protección II con descarga de tracción instalada. Dimensiones: 159 x  21 x  30 mm; Peso: 0.14 kg.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 bajo tubo corrugado y  pequeño material. Totalmente
montada conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos              60,63 60,63

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

1,000 %   Medios aux iliares                                               62,10 0,62

2,000 %   Costes Indirectos                                               62,70 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.04.11 Ud  SENSOR DE TECHO 5DPI 4RC                                        

Suministro e instalación de Sensor de techo para, regular la intensidad de luz, detectar la luz natural que entra en la
sala por la v entana y  detector de mov imiento. Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 bajo tu-
bo corrugado y  pequeño material. Totalmente montada conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Sensor de Techo 5DPI 4rc                                        48,96 48,96

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               58,40 0,58

2,000 %   Costes Indirectos                                               58,90 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.04.12 Ud  SISTEMA ANTI-TRACCIÓN DE CABLES                                 

Suministro e instalación de sistema anti-tracción de cables para montaje en techos. Totalmente montada conex io-
nada y  probada.

1,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos              9,70 9,70

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.04.13 Ud  MANDO DGC PROGRAMMER                                            

Suministro e instalación de mando de programación DGC Programmer. Totalmente probado.

1,000 Ud  Mando Programador                                               13,05 13,05

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

1,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.04.14 Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10                         

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K, IP66, o equiv alen-
te,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10                         84,69 84,69

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               97,30 0,97

2,000 %   Costes Indirectos                                               98,30 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

19.04.15 Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10 REGULABLE DALI          

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K, IP66, o equiv alen-
te, con regulación Dali,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. To-
talmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10 Regulable Dali          104,98 104,98

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               117,60 1,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               118,80 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

19.04.16 Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 16W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 16 W, 4000 K, IP66, o equiv a-
lente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 16 W IK10                        48,28 48,28

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               60,90 0,61

2,000 %   Costes Indirectos                                               61,50 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.04.17 Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 32W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 32 W, 4000 K, IP66, o equiv a-
lente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 32 W IK10                        67,37 67,37

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               80,00 0,80

2,000 %   Costes Indirectos                                               80,80 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.04.18 Ud  LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 38W, IK10                        

Suministro e instalación de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 38 W, 4000 K, IP66, o equiv a-
lente,  incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 38 W IK10                        76,91 76,91

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               89,50 0,90

2,000 %   Costes Indirectos                                               90,40 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

19.04.19 Ud  DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO LD 001745V3· IP54 29W                 

Suministro e instalación de Dow nlight Lledo, modelo DL 001745V3 IP54, redondo de empotrar, Led 29 W, 4000 K,
IP54, o equiv alente;  Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Total-
mente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Donw light empotrado Lledo LD 001745V3· IP54 29W                 169,03 169,03

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               184,50 1,85

2,000 %   Costes Indirectos                                               186,30 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.04.20 Ud  APLIQUE EMPOTRADO DE PARED BEGA 24211K4, 7,0 W                  

Suministro e instalación de aplique empotrado de pared Bega  24211K4, 7,0 W, 4000 K, IP65, o equiv alente,  Inclu-
so parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

1,000 Ud  Donw light empotrado Bega 24829K4, 9,7 W                         270,53 270,53

1,000 Ud  Caja de empotrar Bega 10849                                     44,70 44,70

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

1,000 %   Medios aux iliares                                               332,10 3,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               335,40 6,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.04.21 Ud  APLIQUE BEGA 2450K4, 5,3 W                                      

Suministro e instalación de aplique de pared o techo Bega  2450K4 o similar, 5,3 W, 4000 K, IP65, o equiv alente,
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

1,000 Ud  Donw light empotrado Bega 2450K4, 5,3 W                          205,50 205,50

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

1,000 %   Medios aux iliares                                               222,40 2,22

2,000 %   Costes Indirectos                                               224,60 4,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

19.04.22 Ud  BALIZA BEGA 84815, 19,5 W                                       

Suministro e instalación de baliza Bega 84815 o similar, LED 19,5 W, 4000 K, IP67, o equiv alente; Incluso parte
proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  pro-
bado.

1,000 Ud  Baliza Bega 84815, 19,5 W                                       374,50 374,50

1,000 Ud  Anclaje para baliza                                             37,23 37,23

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,255 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,40

0,255 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,08

1,000 %   Medios aux iliares                                               428,60 4,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               432,90 8,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.04.23 Ud  LUMINARIA PARA POSTE BEGA 99499,28,6 W                          

Suministro e instalación de luminaria para poste tipo Bega 99499 o similar, de luz asimétrica haz en banda LED
28,6W, 4.000K, 3574 lúmenes, IP66, o equiv alente.

Con poste cónico de superficie, en acero galv anizado en caliente, certificado según DIN EN 40-5, superficie pretra-
tada, con recubrimiento de polv o y  termoesmaltado, en color grafito, de 7000 mm de altura y  76 mm de diámetro
en punta.

Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria para poste Bega 99499,28,6 W                          702,87 702,87

1,000 Ud  Poste conico de superficie Bega P835000                         549,63 549,63

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,215 h   Grúa pluma 30 m/0,75 t                                          18,82 4,05

0,275 h   Oficial primera                                                 17,86 4,91

0,183 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,72

0,458 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,90

0,458 h   Ay udante electricista                                           16,01 7,33

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.287,80 12,88

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.300,70 26,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.326,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.04.24 Ud  LUMINARIA ATEX LED 1x22W                                        

Suministro e instalación de luminaria para atomosferas ex plosiv as  (ATEX), de con LED 1x 22W, incluso parte pro-
porcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5 y  pp de pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  proba-
do.

1,000 Ud  Luminaria ATEX LED 1x 22W                                        892,50 892,50

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,77 0,77

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               902,90 9,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               911,90 18,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 930,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA                                        
19.05.01 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N2                             

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux  o equiv alente, modelo Hy dra LD N2, de 100 lm,
y  1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de emergencia Hy dra LD N2                             37,64 37,64

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               49,70 0,50

2,000 %   Costes Indirectos                                               50,20 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

19.05.02 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N6                             

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux  o equiv alente, modelo Hy dra LD N6, de 250 lm,
y  1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de emergencia Hy dra LD N6                             50,00 50,00

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               62,10 0,62

2,000 %   Costes Indirectos                                               62,70 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.05.03 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30                                

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux  o equiv alente, modelo Izar N30, de 200 lm, y  1
h de autonomia;  incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de emergencia Izar N30                                57,56 57,56

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

0,170 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,93

0,170 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               71,10 0,71

2,000 %   Costes Indirectos                                               71,80 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.05.04 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)                          

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux  o equiv alente, modelo Izar N30, de 200 lm, y  1
h de autonomia, con conjunto optico de ev acuación ;  incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente mon-
tado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)                          86,34 86,34

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

0,170 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,93

0,170 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               99,80 1,00

2,000 %   Costes Indirectos                                               100,80 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.05.05 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA LENS N30 A (ESP)                        

Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Daisalux  o equiv alente, modelo Lens N30 A (ESP), de 1 h
de autonomia;  incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Luminaria de emergencia Lens N30 ESP                            151,50 151,50

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 5,40

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

0,170 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,93

0,170 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               165,00 1,65

2,000 %   Costes Indirectos                                               166,60 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.05.06 Ud  MODULO KES PARA HYDRA PARA EXTERIORES BAJO CUBIERTA             

Suministro e instalación de modulo KES para luminaria de Emergencia Hy dra, o equiv alente, para ubicación en ex -
teriores bajo cubierta, caja estanca IP6 IK8;  incluso pp de accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  proba-
do.

1,000 Ud  Modulo KES para Hy dra para ex teriores bajo cubierta             27,53 27,53

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               29,20 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               29,50 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

19.05.07 Ud  MODULO KETB PARA HYDRA CAJA PARA ENRASAR                        

Suministro e instalación de modulo KETB para luminaria de Emergencia Hy dra, o equiv alente, caja para enrasar
blanca;   incluso pp de linea eléctrica y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Modulo KES para Hy dra para ex teriores bajo cubierta             8,54 8,54

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,20 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,30 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.06 MECANISMOS                                                      
19.06.01 Ud  TOMA DE CORRIENTE 2X16A (II+T)                                  

Suministro e instalación de 2 tomas de corriente de 16 A (II+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rígido
de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho
con tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Marco Empotrar 2 módulo Blanco                                  4,68 4,68

2,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 5,34

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 7,20

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

2,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,48

0,128 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,21

0,128 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,05

1,000 %   Medios aux iliares                                               24,50 0,25

2,000 %   Costes Indirectos                                               24,70 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

19.06.02 Ud  TOMA DE CORRIENTE 2X16A (II+T) ESTANCA                          

Suministro e instalación de 2 tomas de corriente de 16 A (II+T) estanca,con tubo PVC corrugado de 20 mm, con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de mo-
dulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Marco Empotrar 2 módulo Estanco                                 5,95 5,95

2,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 5,34

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 7,20

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

2,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,48

0,128 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,21

0,128 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,05

1,000 %   Medios aux iliares                                               25,70 0,26

2,000 %   Costes Indirectos                                               26,00 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

19.06.03 Ud  TOMA DE CORRIENTE 16A (II+T)                                    

Suministro e instalación de toma de corriente de 16 A (II+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con
tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Marco Empotrar 1 módulo Blanco                                  3,98 3,98

1,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 2,67

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 7,20

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,128 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,21

0,128 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,05

1,000 %   Medios aux iliares                                               20,90 0,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               21,10 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.06.04 Ud  TOMA DE CORRIENTE II+T ESTANCA                                  

Toma de corriente estanca II+T, tipo simon 44 monobloc o equiv alente, IP55, con tubo PVC corrugado de de
20mm, conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Toma de corriente estanca Simon 44 monobloc, Ip55               8,51 8,51

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 7,20

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               22,70 0,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               22,90 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.06.05 Ud  TOMA DE CORRIENTE 16A (III+T)                                   

Suministro e instalación de toma de corriente de 16 A (III+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rígido
de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho
con tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Marco Empotrar 1 módulo Blanco                                  3,98 3,98

1,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+T) 16A     4,68 4,68

40,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 9,60

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               25,20 0,25

2,000 %   Costes Indirectos                                               25,50 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.06.06 Ud  TOMA DE CORRIENTE III+T ESTANCA                                 

Toma de corriente estanca III+T, tipo simon 44 monobloc, IP55, con tubo PVC corrugado de de 20mm, conductor
rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Toma de corriente estanca III+T Simon 44 monobloc, Ip55         12,75 12,75

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

40,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 9,60

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               29,30 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               29,60 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.06.07 Ud  INTERRUPTOR.                                                    

Interruptor para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de grado 6 de 16mm, conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con
tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Interruptor 10 A                                                4,67 4,67

1,000 Ud  Tecla interruptores y  conmutadores                              2,64 2,64

1,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco                                         2,19 2,19

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               18,40 0,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               18,60 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.06.08 Ud  INTERRUPTOR ESTANCO                                             

Interruptor estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, bajo tubo PVC corru-
gado de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV. Totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Interruptor estanco Simon 44 monobloc IP55                      6,97 6,97

2,000 m   Tubo PVC corrugado grado 7 de 16 mm                             0,17 0,34

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               16,10 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.06.09 Ud  CONMUTADOR.                                                     

Conmutador para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado 6 de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, to-
talmente montado e instalado.

1,000 Ud  Conmutado de 10 A                                               5,52 5,52

1,000 Ud  Tecla interruptores y  conmutadores                              2,64 2,64

1,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco                                         2,19 2,19

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,19

2,000 %   Costes Indirectos                                               19,40 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.06.10 Ud  CONMUTADOR ESTANCO.                                             

Conmutador estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, tubo PVC corruga-
do de 16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV.. Totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Conmutador estanco Simon 44 monobloc IP55                       7,82 7,82

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               16,50 0,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               16,60 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.06.11 Ud  DETECTOR DE PROXIMIDAD.                                         

Suministro e instalación de detector de prox imidad para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de
16mm, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV., incluy endo caja de registro, caja de meca-
nismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Interruptor de prox imidad Orbis Circumatmini                    27,20 27,20

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               36,10 0,36

2,000 %   Costes Indirectos                                               36,40 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

19.06.12 Ud  PULSADOR TEMPORIZADO.                                           

Pulsador temporizado para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de 16mm, conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tor-
nillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Regulador Microtemp                                             26,65 26,65

1,000 Ud  Pulsador 10 A                                                   5,15 5,15

1,000 Ud  Tecla interruptores y  conmutadores                              2,64 2,64

1,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco                                         2,19 2,19

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,24

0,085 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,47

0,085 h   Ay udante electricista                                           16,01 1,36

1,000 %   Medios aux iliares                                               45,50 0,46

2,000 %   Costes Indirectos                                               46,00 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.07 CANALIZACIONES                                                  
19.07.01 m   CANAL UNEX 73 DE 40X90 CON TAPA                                 

Suministro e instalación de canal aislante Unex  en U23X, o equiv alente, conforme con la directiv a ROHS
(2011/95/UE).  Perfil de dimensiones ex teriores 40x 90 mm, con tapa.  El sistema cumplirá con los siguientes niv e-
les de seguridad: abertura solo mediante herramienta, no propagador de la llama, grado de protección contra la pe-
netración de cuerpos sólidos IP4X y  una protección contra daños mecánicos IK07 de tipo 3. Montada sobre para-
mentos v erticales como rodapié, y  preparada para adaptar mecanismos. Todo ello conforme con el REBT
842/2002 según EN 50085-1:1997 y  Marcado CE de acuerdo a la Directiv a 2006/95/CE cumpliendo con la norma
EN 50085-2-1:2006.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

Incluso pp de pequeño material, accesorios y  elementos de acabado.

1,000 m   Canal UNEX 73 de 40x 90 con tapa.                                9,00 9,00

1,000 Ud  Parte proporcional de accesorios y  elementos de acabado C73 40x 9 2,25 2,25

0,161 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,78

0,059 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,94

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,00 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.07.02 m   TUBO DE ACERO DE 32 MM ROSCADO                                  

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 32 mm de diámettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-32 conec                         6,63 6,63

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               8,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

19.07.03 m   TUBO DE ACERO DE 25 MM ROSCADO                                  

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 25 mm de diámettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-25 conec                         4,28 4,28

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.07.04 m   TUBO DE ACERO DE 16MM ROSCADO                                   

Suministro e instalación de canalización en superficie de tubo de acero de 16 mm de diámettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 m   Tubo de acero enchufable pg. M-16 conec                         2,67 2,67

0,030 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,52

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.07.05 m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 25 MM               

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos                0,23 0,23

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.07.06 m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 32 MM               

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 32
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halógenos                0,35 0,35

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.07.07 m   TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 40 MM               

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 40
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halógenos                0,51 0,51

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.07.08 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x 60, con sistema de conex ión rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pequeño material, accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 300x 60                              21,84 21,84

1,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 60             5,45 5,45

0,057 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,98

0,057 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,91

1,000 %   Medios aux iliares                                               29,20 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               29,50 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

19.07.09 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 60, con sistema de conex ión rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pequeño material, accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 200x 60                              14,85 14,85

1,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 60             3,71 3,71

0,057 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,98

0,057 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,91

1,000 %   Medios aux iliares                                               20,50 0,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               20,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

19.07.10 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x 60, con sistema de conex ión rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pequeño material, accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 100x 60                              10,29 10,29

1,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 100x 60             2,57 2,57

0,057 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,98

0,058 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,93

1,000 %   Medios aux iliares                                               14,80 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.07.11 m   CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR Y PORTERO AUTOMATI

Suministro e instalación de canalización ex terior paraalumbrado ex terior y  portero automatico, formada por tubo de
PVC de 63 mm de diámetro.

Totalmente montado.

1,000 m   Tubo de PVC de 63 mm de diámetro                                2,38 2,38

0,300 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,22 0,37

0,051 h   Oficial primera                                                 17,86 0,91

0,051 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,76

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,40 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               4,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONÍA                                            
19.08.01 Ud  SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN PARA MEGAFONIA                         

Suministro e instalación de Sistema de amplificación para megafonia tipo Optimus o equiv alente, compuesto por un
preamplificador modular con capacidad para 12 modulos electronicos modelo PM-812/0; alimentador modular
220-12V; 3 cartas preamplificadoras C-810PAL, unidad de potencia modular con cuatro salidas de 120W indepen-
dientes UP-127M4; unidad de potencia de 360 W UP-367; con armario rack de 18U de 19" de de 600x 800.

Incluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Alimentador modular 220-12V                                     63,03 63,03

1,000 Ud  Preamplificador modular Optimus PM-812 2/0                      326,00 326,00

3,000 Ud  Carta preamplificación C-810PAL                                 84,00 252,00

1,000 Ud  Unidad de potencia modular para 4x 120W tipo UP-127M4            1.231,00 1.231,00

1,000 Ud  Unidad de potencia 360W tipo UP-367                             865,00 865,00

1,000 Ud  Armario Rack                                                    1.275,00 1.275,00

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.096,90 40,97

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.137,80 82,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.220,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

19.08.02 Ud  REPRODUCTOR DE MENSAJES AUTONOMO                                

Suministro e instalación de reproductor de mensajes autonomo de audio con programación horarias tipo optimo
SMM-8SA o equiv alente. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Reproductor de mensajes autonomo                                493,00 493,00

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

1,000 %   Medios aux iliares                                               507,70 5,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               512,70 10,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.08.03 Ud  PUPITRE MICROFONICO                                             

Suministro e instalación de pupitre microfonico tipo Optimo modelo MD-30R12 o equiv alente, con teclas de selec-
ción, teclas de av iso y  alimentador modular 220-12V. Totalmente montado, conex ionado y  probado

1,000 Ud  Pupitre microfonico                                             676,00 676,00

1,000 Ud  Alimentador modular 220-12V                                     63,03 63,03

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

1,000 %   Medios aux iliares                                               753,70 7,54

2,000 %   Costes Indirectos                                               761,20 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 776,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

19.08.04 Ud  ALTAVOZ DE TECHO                                                

Suministro e instalación de altav oz de techo tipo Optimus modelo A-256ATP, o equiv alente, de 6", 6W, 100V; Inclu-
so pp de cable, tubo, pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Altav oz de techo A-256ATP                                       15,97 15,97

5,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 1,10

10,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 1,80

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

1,000 %   Medios aux iliares                                               33,50 0,34

2,000 %   Costes Indirectos                                               33,90 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.08.05 Ud  ALTAVOZ EXTERIOR                                                

Suministro e instalación de altav oz ex terior de boca circular, 30W de tipo Optimus modelo AC-630T o equiv alente.
Incluso pp de cable, tubo, pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Altav oz ex terior                                                71,76 71,76

10,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 1,80

5,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 1,10

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

1,000 %   Medios aux iliares                                               89,30 0,89

2,000 %   Costes Indirectos                                               90,20 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

19.08.06 m   L. COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 1,5, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

2,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 0,36

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.08.07 m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.09 PARARRAYOS                                                      
19.09.01 Ud  SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO                    

Suministro e instalación de sistema ex terno de protección frente al ray o, formado por pararray os con dispositiv o de
cebado tipo "PDC S2", y  radio de protección de 72 m para un niv el de protección 2 según DB SUA Seguridad de
utilización y  accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de acero galv anizado en caliente, de 1 1/2" de
diámetro y  6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, cable desnudo de cobre, v ías de chispas, conta-
dor de los impactos de ray o recibidos, tubo de protección de la bajada y  toma de tierra con pletina conductora de
cobre estañado. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Pararray os tipo "PDC-S2"                                        754,70 754,70

1,000 Ud  Pieza de adaptación cabezal-mástil                              46,41 46,41

1,000 Ud  Mástil de acero galv anizado 6 m de longitud                     162,45 162,45

1,000 Ud  Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 500x 500x 10 mm, 292,99 292,99

50,000 m   Cable de cobre desnudo de 35 mm2                                2,39 119,50

80,000 Ud  Abrazadera de bronce con taco                                   6,80 544,00

1,000 Ud  Vía de chispas, para mástil de antena y  conex ión a pletina de co 153,30 153,30

1,000 Ud  Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra.               142,29 142,29

1,000 Ud  Contador mecánico de los impactos de ray o recibidos por el siste 310,42 310,42

2,000 Ud  Manguito seccionador de latón,                                  24,82 49,64

2,000 Ud  Tubo de acero galv anizado, de 2 m de longitud, para la protecció 33,72 67,44

2,000 Ud  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x 250x 250 mm, 77,94 155,88

1,000 Ud  Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el 59,11 59,11

2,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado de 2m             26,75 53,50

2,000 Ud  Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cabl 10,18 20,36

2,000 Ud  Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y  no corrosiv o       59,03 118,06

8,499 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 146,61

8,499 h   Ay udante electricista                                           16,01 136,07

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.332,70 33,33

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.366,10 67,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.433,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.10 SISTEMA DETECCIÓN CAIDAS                                        
19.10.01 Ud  CENTRAL DE CONTROL OPTIMUS CC-119F+FA                           

Suministro e instalación de Central de Control Optimus CC-119F+FA, o equiv alente, para llamada asistencia ase-
os, incluso fuente 24V. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Central de Control Optimus CC-119F+FA                           928,08 928,08

1,000 Ud  Fuente de alimentación 24 V                                     131,65 131,65

0,425 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,33

0,425 h   Ay udante electricista                                           16,01 6,80

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.073,90 10,74

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.084,60 21,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.106,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19.10.02 Ud  MÓDULO TIRADOR U-PBI                                            

Suministro e instalación de módulo tirador U-PBI. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Módulo tirador U-PBI                                            101,14 101,14

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               108,20 1,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               109,30 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.10.03 Ud  LÁMPARA DE PASILLO LP-2LF                                       

Suministro e instalación de lámpara de pasillo LP-2LF. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Lámpara de Pasillo LP-2LF                                       34,00 34,00

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               41,10 0,41

2,000 %   Costes Indirectos                                               41,50 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19.10.04 Ud  CONTROL SEÑALIZACIÓN 4 ZONAS TIPO UC-4S                         

Suministro e instalación de Control señalización 4 zonas tipo UC-4S. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Control señalización 4 zonas tipo UC-4S                         254,99 254,99

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,212 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               262,00 2,62

2,000 %   Costes Indirectos                                               264,70 5,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.10.05 m   CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORÍA 

Suministro e instalación de cable rígido UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6,
con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y  v aina ex terior de poliolefina termoplástica LSFH libre de
halógenos, con baja emisión de humos y  gases corrosiv os de 6,2 mm de diámetro.

Incluso certificación, p/p de accesorios y  elementos de sujeción.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Cable de cobre, 4 pares trenzados no apantallado UTP, categoría 0,45 0,45

0,013 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 0,22

0,013 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 0,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

19.10.06 m   MANGUERA DE COBRE 2X1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.             

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, con manguera de cobre de 2x 1,5, con parte proporcional de cajas, bornas,
y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Multiconductor aislante RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 2x 1,5 mm2 Cu        0,58 0,58

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19.10.07 m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.11 ANTIINTRUSISMO                                                  
19.11.01 Ud  PANEL DE CONTROL                                                

Suministro e instalación de panel de control tipo Hony w ell FX020 o equiv alente, control de hasta 20 zonas, registro
de ev entos, registro de accesos y  comunicación RTB. Incluso teclado tipo MK7 con pantalla retroiluminada de 2 lí-
neas y  16 caracteres dotado de 16 teclas, control de v olumen, autodiagnosis, y  zumbador interno; y  pp de peque-
ño material y  acceosrios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Panel de control FX020                                          679,91 679,91

1,000 Ud  Teclado MK7                                                     34,00 34,00

1,000 Ud  Accesorios                                                      679,91 679,91

0,425 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,33

0,425 h   Ay udante electricista                                           16,01 6,80

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.408,00 14,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.422,00 28,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.450,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

19.11.02 Ud  SENSOR DE MOVIMIENTO DT7500SN                                   

Suministro e instalación de sensor de mov imiento tipo hony w ell modelo DT7500SN de tecnología multiplex ada, do-
ble tecnología de infrarrojos e microondas en banda K, cobertura 15x 18 m, con procesamiento de señal digital; in-
cluso accesorios.

Totalmente montado conex ionado y  probado

1,000 Ud  Sensor de mov imiento DT7500SN                                   25,50 25,50

1,000 Ud  Accesorios                                                      6,38 6,38

0,213 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               35,60 0,36

2,000 %   Costes Indirectos                                               35,90 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.11.03 m   CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2                                     

Suministro e instalación de cable trenzado de 2x 0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 m   Cable trenzado de 2x 0,5 mm2                                     0,43 0,43

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.12 VIDEO PORTERO                                                   
19.12.01 Ud  MONITOR                                                         

Suministro e instalación de monitor tipo Tegui o equiv alente manos libres clase 100 V12E con acabado cristal blan-
co, cuy as principales teclas de función se agrupan en una sección circular, dispone de pantalla basculante de co-
lor 4,3 LCD empotrada, pulsadores frontales para las 4 funciones seleccionadas y  regulación de v olumen (v oz y
timbre) e imagen, con nodo audio/v ideo que permite la entrada de tres v ideo porteros.  Incluso pp de pequeño ma-
terial y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Fuente de alimentación                                          95,19 95,19

1,000 Ud  Nodo Audio/Vidio                                                132,58 132,58

1,000 Ud  Kit configuración                                               12,75 12,75

1,000 Ud  Manos libres                                                    203,97 203,97

1,000 Ud  Accesorios monitor                                              12,75 12,75

1,276 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 22,01

1,276 h   Ay udante electricista                                           16,01 20,43

1,000 %   Medios aux iliares                                               499,70 5,00

2,000 %   Costes Indirectos                                               504,70 10,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 514,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.12.02 Ud  VIDEO PORTERO Y PORTERO                                         

Suministro e instalación de v ideo portero y  portero tipo Tegui esfera New  o equiv alente, compuesto por módulo de
electrónica, placa embellecedora, caja de empotrar y  soporte.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Módulo electrónica v ideo portero                                149,58 149,58

1,000 Ud  Placa embellecedora                                             24,65 24,65

1,000 Ud  Caja de empotrar                                                6,49 6,49

1,000 Ud  Soporte                                                         52,69 52,69

0,425 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,33

0,425 h   Ay udante electricista                                           16,01 6,80

1,000 %   Medios aux iliares                                               247,50 2,48

2,000 %   Costes Indirectos                                               250,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

19.12.03 m   CABLE TRENZADO DE 2X0,5 MM2                                     

Suministro e instalación de cable trenzado de 2x 0,5 mm2 de cobre.

Totalmente montado y  conex ionado.

1,000 m   Cable trenzado de 2x 0,5 mm2                                     0,43 0,43

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.13 OTROS                                                           
19.13.01 Ud  BATERIAS DE CONDENSADORES DE 63 KVAR                            

Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 63 kVAr de potencia reactiv a, con 3 escalo-
nes físicos y  5 escalones eléctricos, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y  50 Hz de frecuencia, OPTI 3
P&P-62,5-440 "CIRCUTOR" o equiv alente, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de
400x 600x 260 mm (ANx ALx F); condensadores regulador de energía reactiv a con pantalla de cristal líquido Compu-
ter M; contactores con bloque de preinserción y  resistencia de descarga rápida; y  fusibles de alto poder de corte.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conex ionada y  puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1,000 Ud  Baterias de condensadores de 63 kVAr                            783,51 783,51

3,400 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 58,65

3,400 h   Ay udante electricista                                           16,01 54,43

1,000 %   Medios aux iliares                                               896,60 8,97

2,000 %   Costes Indirectos                                               905,60 18,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 923,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.13.02 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO 130 KVA, INSONORIZADO                         

Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo insonorizado tipo INMESOL, modelo IV-145, o equiv alente, sobre
bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 130 kVA de potencia, compuesto por
alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por agua, con silenciador y  depósito de combustible; cuadro eléc-
trico de control; e interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso soportes antiv ibratorios, accesorios
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1,000 Ud  Grupo electrógeno fijo insonorizado de 130 kVA                  7.498,00 7.498,00

1,000 Ud  Cuadro de conmutación automático                                392,70 392,70

0,277 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 4,78

0,277 h   Ay udante electricista                                           16,01 4,43

0,500 h   Camión pluma 30 t                                               72,40 36,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               7.936,10 79,36

2,000 %   Costes Indirectos                                               8.015,50 160,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.175,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

19.13.03 Ud  PUESTA A TIERRA 35MM CON PICAS DE COBRE.                        

Suministro e instalación de red de puesta a tierra en fondo de zanja, según plano de detalle, mediante conductor
desnudo de cobre de 35 mm2, con picas de cobre de 1,5 m de longitud, soldaduras aluminotérmicas a pilares, in-
cluso caja y  borna de puesta a tierra. Equipado e instalado.

810,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,39 1.935,90

95,000 Ud  Soldadura Aluminotérmica                                        0,85 80,75

5,000 Ud  Pica de cobre de puesta a tierra de 1,5 m                       4,27 21,35

20,000 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 6,80

5,099 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 87,96

5,099 h   Ay udante electricista                                           16,01 81,63

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.214,40 22,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.236,50 44,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.281,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.13.04 Ud  ARQUETA EXTERIOR HOMOLOGADA, REGISTRABLE, DE 100X100X90 CM      

Formación de arqueta de paso ex terior homologada, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
100x 100x 90 cm, con tapa de fundición homologadas de hormigón armado. Totalmente montada, conex ionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio), sin incluir la ex cav ación ni
el relleno del trasdós.

0,376 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 86,39 32,48

298,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para rev estir, 0,20 59,60

0,061 m³  Agua.                                                           1,28 0,08

0,208 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 27,41 5,70

0,130 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 33,83 4,40

1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garanti                   7,02 7,02

1,000 Ud  Tapa de fundición normalizada                                   83,55 83,55

1,747 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 30,14

2,009 h   Ay udante electricista                                           16,01 32,16

1,000 %   Medios aux iliares                                               255,10 2,55

2,000 %   Costes Indirectos                                               257,70 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.13.05 Ud  ESTACIÓN DE RECARGA EXTERIOR DE VEHÍCULO ELÉCTRICO              

Suministro e instalación de estación ex terior de recarga de v ehículo eléctrico, tipo Circuitor modelo URBAN M22 o
equiv alente, monofásica, con dos tomas, bases tipo dos, con cuerpo de aluminio y  plático ABS IP54 / IK10 de di-
mensiones 446x 1544x 234 mm; Incluso bancada de sujección.

Totalmente montado, conex ionado y  puesta en marcha.

1,000 Ud  Estación de recaraga ex terior de v ehículo eléctrico             2.040,00 2.040,00

0,800 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 13,80

0,800 h   Ay udante electricista                                           16,01 12,81

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.066,60 20,67

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.087,30 41,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.129,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 20 INSTALACION PROTECCION DE INCENDIOS                             
SUBCAPÍTULO 20.01 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN                                         
20.01.01 Ud  ACOMETIDA DE AGUA EN PE 50MM.                                   

Suministro e instalación de acometida de agua al inmueble desde red ex terior con tubería PE 50mm con apertura y
cierre de zanja. Equipado e instalado.

25,000 m   Tuberia de Polietileno 50mm.                                    1,75 43,75

10,000 m   Apertura y  cierre de zanja                                      8,50 85,00

10,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,21 2,10

4,249 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 76,69

4,249 h   Ay udante fontanero                                              16,01 68,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               275,60 2,76

2,000 %   Costes Indirectos                                               278,30 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

20.01.02 Ud  BATERÍA ROTHAGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA 4 X RBA-3.000 LITROS    

Suministro y  colocación de 4 depósitos rectangulares de polietileno de alta densidad, con capacidad total para
12.000 litros de agua, dotados de bocas de hombre y  tapas y  accesorios, sistema de regulación de llenado me-
diante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliv iadero (contrabridas, unidades base y  unidades fila 2"), indica-
dor de niv el mecánico, rebosadero (DN 110) y  setas de aireación, montado y  niv elado con mortero de cemento,
instalado y  funcionando.

4,000 Ud  Deposito grandes dimensiones - RDBA-3.000 litros 2.2500x 990x 1.69 699,75 2.799,00

4,000 Ud  Flotador de 1" 1/2 con acople                                   55,07 220,28

4,000 Ud  Unidad Fila D 2" - para dep. RBA-3.000 y  RDBA-3.000             34,50 138,00

2,000 Ud  Unidad Base 2"                                                  44,73 89,46

4,000 Ud  Unidad Fila D 2" - para dep. RBA-3.000 y  RDBA-3.000             34,50 138,00

4,000 Ud  Conjunto de contrabrida 2"                                      16,00 64,00

2,000 Ud  Unidad Base 2"                                                  44,73 89,46

4,000 Ud  Indicador de niv el mecánico D                                   11,41 45,64

4,000 Ud  Rebosadero DN 50                                                17,95 71,80

4,000 Ud  Seta de aireación de 2”  con filtro antiinsectos                 6,48 25,92

0,500 m³  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10                              59,91 29,96

1,066 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 19,24

1,067 h   Ay udante fontanero                                              16,01 17,08

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.747,80 37,48

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.785,30 75,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.861,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.01.03 Ud  GRUPO INCENDIOS AFU12-MD 32-250/9,2 EJ                          

Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, tipo Ebara o similar, modelo AFU12-MD
32-250/9,2 EJ, según norma UNE 23500-2012 Anex o C, para un caudal de 12.000 m3/h y  una altura manométrica
de 80 mca,  formado por: una bomba principal electrica MD 32-250/9,2 de un escalón y  de una entrada, cuerpo de
impulsión de fundición, aspiración ax ial y  boca de impulsión radial hacia arriba,rodete radial de función, cerrado,
estanqueidad del eje mediante cierre mecánico carbçon/cerámica/NBR, eje de acero inox idable AISI 304; acciona-
da mediante motor electrico trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una potencia de 9,2 kW,
para alimentación trifásica a 400 V III, 50 HZ.

Bomba aux iliar jockey  CVM A/15, de 1,1 kW, cuerpo de bomba de hierro fundido, eje de acero inox idable AISI
416, cuerpos de aspiración e impulsión y  contrabridas de hierrro fundido, impulsores y  difusores de policarbonato
con fibra de v idrio, cierre mecánico, motor asincrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP44.

Deposito hidroneumático de 20/10; bancada metálica, v alv ulas de corte, antirretorno y  de aislamiento para cada
bomba; Manómetros, presostatos, colector común de impulsión en acero negro DN 2", cuadros electricos de fuerza
y  control para la operación totalmente automatica del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en
bancada de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, monado y  conex ionado en fábrica.

Caudalimetros para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, instalación sobre tubería horizontal,
modelo S-2007 DN50, fabricado acrílico con flotador de acero inox idable, para una presión máx ima de 10 Bar, fon-
do de escala 33 m3/h.

Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

1,000 Ud  Grupo incendios AFU12-MD 32-250/9,2 EJ con accesorios           3.776,00 3.776,00

1,000 Ud  Caudalimetro para grupo contra incendios                        176,78 176,78

1,000 Ud  Material aux iliar para instalación contra incendios             1,19 1,19

5,233 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 94,46

5,233 h   Ay udante fontanero                                              16,01 83,78

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.132,20 41,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.173,50 83,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.257,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 20.02 REDES Y BIES                                                    
20.02.01 m   TUBERÍA DE ACERO DN 63 (2 1/2")                                 

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de ex tinción de
incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, unión ros-
cada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de ex tinción de in-
cendios. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, mano de im-
primación antiox idante de al menos 50 micras de espesor, y  dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras
de espesor cada una.. Equipada e instalada.

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción de 2 1/2" DN 63 mm.   0,90 0,90

1,000 m   Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63     10,51 10,51

0,028 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       7,95 0,22

0,059 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000                          6,05 0,36

0,375 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,77

0,418 h   Ay udante fontanero                                              16,01 6,69

0,088 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 1,48

1,000 %   Medios aux iliares                                               26,90 0,27

2,000 %   Costes Indirectos                                               27,20 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.02.02 m   TUBERÍA DE ACERO DN 50 (2")                                     

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de ex tinción de
incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada,
sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de ex tinción de incen-
dios. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, mano de impri-
mación antiox idante de al menos 50 micras de espesor, y  dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de
espesor cada una.. Equipada e instalada.

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción de 2" DN 50 mm.       0,77 0,77

1,000 m   Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50         8,22 8,22

0,024 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       7,95 0,19

0,049 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000                          6,05 0,30

0,340 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 6,14

0,377 h   Ay udante fontanero                                              16,01 6,04

0,072 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 1,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               22,90 0,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               23,10 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.02.03 m   TUBERÍA DE ACERO DN 40 (1 1/2")                                 

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de ex tinción de
incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión ros-
cada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de ex tinción de in-
cendios. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales, mano de im-
primación antiox idante de al menos 50 micras de espesor, y  dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras
de espesor cada una.. Equipada e instalada.

1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción de 1 1/2" DN 40 mm.   0,55 0,55

1,000 m   Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40     5,82 5,82

0,019 kg  Imprimación antiox idante con poliuretano.                       7,95 0,15

0,039 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000                          6,05 0,24

0,306 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 5,52

0,335 h   Ay udante fontanero                                              16,01 5,36

0,057 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 0,96

1,000 %   Medios aux iliares                                               18,60 0,19

2,000 %   Costes Indirectos                                               18,80 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

20.02.04 Ud  BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25MM (1") PARA EMPOTRAR            

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, compuesta de: armario
construido en acero de 1,5 mm de espesor, acabado con pintura epox i color a elegir por dirección facultativ a; puer-
ta semiciega con v entana de metacrilato de acero de 1,5 mm de espesor, acabado con pintura epox i color a elegir
por dirección facultativ a; dev anadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epox i, con alimentación ax ial; manguera
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulv erización y  chorro compacto) construida en plás-
tico ABS y  v álv ula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Con marcado CE según
UNE 23007-2. Accesorios y  elementos de fijación. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar     289,07 289,07

0,936 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 16,89

0,936 h   Ay udante fontanero                                              16,01 14,99

1,000 %   Medios aux iliares                                               321,00 3,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               324,20 6,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 20.03 DETECCIÓN                                                       
20.03.01 Ud  CENTRAL ALGORITMICA DE 8 BUCLE CON BATERIAS                     

Suministro e instalación de central inteligente de control de incendios tipo Aguilera Electrónica, modelo AE/SA-C8, o
equiv alente, con bus para la conex ión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL.

Incluso:
-2 Tarjetas AE/SA-CTL (cada tarjeta controlar dos bucles con capacidad de 125 equipos)

-Fuente de alimentación conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A.

-Cargador de baterías de emergencia.
-Batería
-pp de pequeño material y  accesorios.

Con marcado CE según UNE EN 54- y  UNE EN 54-7. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empre-
sa instaladora.

Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora.

1,000 Ud  Central algoritmica de 8 bucle                                  1.240,00 1.240,00

2,000 Ud  TARJETA 2 BUCLES 2 HILOS                                        212,88 425,76

2,000 Ud  Baterias recargables 12 v  /7 ah                                 73,22 146,44

2,592 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 44,71

2,592 h   Ay udante electricista                                           16,01 41,50

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.898,40 18,98

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.917,40 38,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.955,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

20.03.02 Ud  DETECTOR ÓPTICO Y TÉRMICO DE HUMOS ANALÓGICO CON AISLADOR       

Suministro e instalación de detector óptico y  térmico de humos analógico direccionable con aislador de cortocircui-
to, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con
led de activ ación e indicador de alarma y  salida para piloto de señalización remota, para instalación con canaliza-
ción de protección de cableado fija en superficie. Incluso zócalo suplementario, base univ ersal, elementos de fija-
ción y  pp de lazo de 2x 1,5 mm2  tipo ES07Z1-K (AS) bajo tubo de PVC de 16 mm . Totalmente montado, conex io-
nado y  probado por la empresa instaladora.

1,000 Ud  Detector óptico y  térmico de humos analógico con aislador       34,00 34,00

1,000 Ud  Base univ ersal, de ABS color blanco, para detector analógico    16,88 16,88

1,000 Ud  Zócalo suplementario de base univ ersal                          3,92 3,92

7,000 m   Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS)                      1,55 10,85

7,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 1,54

0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 3,66

0,213 h   Ay udante electricista                                           16,01 3,41

1,000 %   Medios aux iliares                                               74,30 0,74

2,000 %   Costes Indirectos                                               75,00 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.03.03 Ud  PULSADOR ALGORÍTMICO CON AISLADOR                               

Suministro e instalación pulsador algorítmico con aislador, tipo Aguilera electrónica, modelo AE/SA-PTA, o equiv a-
lente,  fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla un interruptor que al ser presionado a trav és de una lámina
flex ible (queda enclav ada sin que rompa), genera una señal de alarma en la central, tipo Aguilera Electrónica mo-
delo AE/SA-PT o equiv alente.
Dotado con:
- Tapa de protección transparente.
- Autoaislador del equipo incorporado.
- Conector doble para facilitar la deriv ación en el propio módulo.
- Alimentación entre 18 y  27 Vcc.
- Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
- Medidas: 98 x  95 x  39 mm
- Base alta para pulsado 40 mm

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Pulsador algorítmico con aislador                               23,60 23,60

1,000 Ud  Base alta para pulsador 40 mm                                   1,54 1,54

7,000 m   Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS)                      1,55 10,85

0,427 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,37

0,427 h   Ay udante electricista                                           16,01 6,84

1,000 %   Medios aux iliares                                               50,20 0,50

2,000 %   Costes Indirectos                                               50,70 1,01

7,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

20.03.04 Ud  SIRENA INTERIOR, DE COLOR ROJO, PARA MONTAJE INTERIOR, CON SEÑAL

Suministro e instalación de sirena interior, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica y  óptica, alimenta-
ción a 24 Vcc, potencia sonora de 96,5 dB a 1 m y  consumo de 30 mA, con marcado CE según UNE EN 54-3 y
UNE EN 54-23. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Sirena interior, de color rojo, para montaje interior           21,25 21,25

7,000 m   Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS)                      1,55 10,85

7,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 1,54

0,340 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 5,87

0,340 h   Ay udante electricista                                           16,01 5,44

1,000 %   Medios aux iliares                                               45,00 0,45

2,000 %   Costes Indirectos                                               45,40 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

20.03.05 Ud  SIRENA ELECTRÓNICA, DE ABS COLOR ROJO, PARA MONTAJE EXTERIOR, CO

Suministro e instalación de sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje ex terior, con señal óptica y  acústica
y  rótulo "FUEGO". Totalmente montada, conex ionada y  probada.

1,000 Ud  Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje ex terior, co 51,56 51,56

7,000 m   Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS)                      1,55 10,85

7,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 1,54

0,426 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,35

0,426 h   Ay udante electricista                                           16,01 6,82

1,000 %   Medios aux iliares                                               78,10 0,78

2,000 %   Costes Indirectos                                               78,90 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.03.06 Ud  ELECTROIMÁN PARA RETENCIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS, DE 24 VCC Y 59

Suministro e instalación de electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y  590 N de fuerza máx ima
de retención, con modulo de control, caja de bornes de ABS, pulsador de desbloqueo, placa de anclaje articulada.
Incluso pp de linea electrica elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa
instaladora.

1,000 Ud  Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y  59 53,46 53,46

1,000 Ud  Modulo de control                                               61,20 61,20

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 2,20

20,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 1,5 mm2 Cu                      0,18 3,60

0,426 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 7,35

0,426 h   Ay udante electricista                                           16,01 6,82

1,000 %   Medios aux iliares                                               134,60 1,35

2,000 %   Costes Indirectos                                               136,00 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

20.03.07 m   CABLE BIPOLAR SO2Z1-K (AS+) SEGÚN UNE 211025                    

Suministro e instalación de cable bipolar SO2Z1-K (AS+), con reistencia al fuego mínima de 30 minutos, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero v ulcanizado libre de halógenos con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os (S), pantalla de cinta de aluminio y  poliéster (O2) con conductor de drenaje
de cobre estañado y  cubierta ex terna de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1). Según UNE 211025.

Incluso pp de pequeño material y  accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS)                      1,55 1,55

0,017 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,29

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,10 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

20.03.08 Ud  EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC, DE EFICACIA 21-A 144B-C.

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y  accesorios de montaje. Totalmente montado.

1,000 Ud  Ex tintor portatil de polv o quimico ABC, de eficacia 21-A 144B-C. 33,46 33,46

0,085 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,26

1,000 %   Medios aux iliares                                               34,70 0,35

2,000 %   Costes Indirectos                                               35,10 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.03.09 Ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA CO2, 89B, CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR. 

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente ex tintor,
con manguera y  trompa difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje.

1,000 Ud  Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 46,66 46,66

0,102 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,52

1,000 %   Medios aux iliares                                               48,20 0,48

2,000 %   Costes Indirectos                                               48,70 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.03.10 Ud  PLACA DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.          

Suministro y  colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x 210 mm. Incluso elementos de fijación.

1,000 Ud  Placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x 210 mm           2,26 2,26

0,100 Ud  Elementos de fijación                                           0,85 0,09

0,085 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,26

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,60 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 20.04 SELLADO SECTORES DE INCENDIO                                    
20.04.01 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=110 MM EI

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 110 mm de diá-
metro nominal ex terior, en muro, para protección pasiv a contra incendios y  garantizar la resistencia al fuego EI
120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, abrazadera intu-
mescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 3 anclajes mecánicos con tornillo
de cabeza redonda con estrella interior de seis puntas para llav e Torx , de acero galv anizado, 6x 40 5, de 6 mm de
diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

2,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=110 con propiedades ignifugas   6,97 13,94

2,000 Ud  Abrazadera intumescente D=110 con propiedades ignifugas         36,23 72,46

6,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=110                    0,25 1,50

0,563 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 10,16

1,000 %   Medios aux iliares                                               98,10 0,98

2,000 %   Costes Indirectos                                               99,00 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.04.02 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=90 MM EI1

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 90 mm de diá-
metro nominal ex terior, en muro, para protección pasiv a contra incendios y  garantizar la resistencia al fuego EI
120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, abrazadera intu-
mescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 3 anclajes mecánicos con tornillo
de cabeza redonda con estrella interior de seis puntas para llav e Torx , de acero galv anizado, 6x 40 5, de 6 mm de
diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

2,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=90 con propiedades ignifugas    5,81 11,62

2,000 Ud  Abrazadera intumescente D=90 con propiedades ignifugas          30,78 61,56

6,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=90                     0,25 1,50

0,426 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 7,69

1,000 %   Medios aux iliares                                               82,40 0,82

2,000 %   Costes Indirectos                                               83,20 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.04.03 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=75 MM EI1

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 75 mm de diá-
metro nominal ex terior, en muro, para protección pasiv a contra incendios y  garantizar la resistencia al fuego EI
120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, abrazadera intu-
mescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 3 anclajes mecánicos con tornillo
de cabeza redonda con estrella interior de seis puntas para llav e Torx , de acero galv anizado, 6x 40 5, de 6 mm de
diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

2,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=75 con propiedades ignifugas    3,71 7,42

2,000 Ud  Abrazadera intumescente D=75 con propiedades ignifugas          26,17 52,34

6,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=75                     0,25 1,50

0,426 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 7,69

1,000 %   Medios aux iliares                                               69,00 0,69

2,000 %   Costes Indirectos                                               69,60 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

20.04.04 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=50MM EI12

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 50 mm de diá-
metro nominal ex terior, en muro, para protección pasiv a contra incendios y  garantizar la resistencia al fuego EI
120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, abrazadera intu-
mescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 2 anclajes mecánicos con tornillo
de cabeza redonda con estrella interior de seis puntas para llav e Torx , de acero galv anizado, 6x 40 5, de 6 mm de
diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

2,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=50 con propiedades ignifugas    2,55 5,10

2,000 Ud  Abrazadera intumescente D=50 con propiedades ignifugas          18,83 37,66

4,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=50                     0,25 1,00

0,258 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,66

1,000 %   Medios aux iliares                                               48,40 0,48

2,000 %   Costes Indirectos                                               48,90 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.04.05 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=40MM EI12

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 40 mm de diá-
metro nominal ex terior, en muro, para protección pasiv a contra incendios y  garantizar la resistencia al fuego EI
120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, abrazadera intu-
mescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 2 anclajes mecánicos con tornillo
de cabeza redonda con estrella interior de seis puntas para llav e Torx , de acero galv anizado, 6x 40 5, de 6 mm de
diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

2,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=40 con propiedades ignifugas    1,87 3,74

2,000 Ud  Abrazadera intumescente D=40 con propiedades ignifugas          16,15 32,30

4,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=40                     0,25 1,00

0,256 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,62

1,000 %   Medios aux iliares                                               41,70 0,42

2,000 %   Costes Indirectos                                               42,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.04.06 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=32MM EI12

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 32 mm de diá-
metro nominal ex terior, en muro, para protección pasiv a contra incendios y  garantizar la resistencia al fuego EI
120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, abrazadera intu-
mescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 2 anclajes mecánicos con tornillo
de cabeza redonda con estrella interior de seis puntas para llav e Torx , de acero galv anizado, 6x 40 5, de 6 mm de
diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

2,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=32 con propiedades ignifugas    1,28 2,56

2,000 Ud  Abrazadera intumescente D=32 con propiedades ignifugas          13,60 27,20

4,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=32                     0,25 1,00

0,256 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,62

1,000 %   Medios aux iliares                                               35,40 0,35

2,000 %   Costes Indirectos                                               35,70 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.04.07 Ud  SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=25MM EI12

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de tubería combustible, de 25 mm de diá-
metro nominal ex terior, en muro, para protección pasiv a contra incendios y  garantizar la resistencia al fuego EI
120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, abrazadera intu-
mescente en rollo con propiedades ignífugas, en cada cara del muro, fijada con 2 anclajes mecánicos con tornillo
de cabeza redonda con estrella interior de seis puntas para llav e Torx , de acero galv anizado, 6x 40 5, de 6 mm de
diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada.

2,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=25 con propiedades ignifugas    1,11 2,22

2,000 Ud  Abrazadera intumescente D=25 con propiedades ignifugas          11,73 23,46

4,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=25                     0,25 1,00

0,256 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 4,62

1,000 %   Medios aux iliares                                               31,30 0,31

2,000 %   Costes Indirectos                                               31,60 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.04.08 Ud  SISTEMA DE SELLADO VERTICAL DE TUBERÍA COMBUSTIBLE D=63MM EI120 

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería recta, de 63 mm de diámetro nominal ex terior, y
de entre 1,8 y  10 mm de espesor, en forjado, para protección pasiv a contra incendios y  garantizar la resistencia al
fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, abraza-
dera intumescente en rollo con propiedades ignífugas, de 2580x 52x 17 mm, en la cara inferior del forjado, fijada con
3 anclajes mecánicos con tornillo de cabeza redonda con estrella interior de seis puntas para llav e Torx , de acero
galv anizado, 6x 40 5, de 6 mm de diámetro y  40 mm de longitud.

Totalmente montada

1,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=63 con propiedades ignifugas    2,55 2,55

1,000 Ud  Abrazadera intumescente D=63 con propiedades ignifugas          22,95 22,95

3,000 Ud  Anclaje mecánico y  accesorios collarín D=63                     0,25 0,75

0,144 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               28,90 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               29,10 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.04.09 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 1000X400 MM                         

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 1000x 400 mm, con cierre auto-
mático de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con serv omotor a 230 V con
dos finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Total-
mente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora.

1,000 Ud  Compuerta antiincendios 1000x 400 mm                             243,92 243,92

1,000 Ud  Serv omotor Compuerta antiincendios con fusible termo electrico  352,71 352,71

1,275 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 23,01

1,275 h   Ay udante fontanero                                              16,01 20,41

1,000 %   Medios aux iliares                                               640,10 6,40

2,000 %   Costes Indirectos                                               646,50 12,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 659,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

20.04.10 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 700X400 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 700x 400 mm, con cierre automá-
tico de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con serv omotor a 230 V con dos
finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente
montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora.

1,000 Ud  Compuerta antiincendios 700x 400 mm                              220,97 220,97

1,000 Ud  Serv omotor Compuerta antiincendios con fusible termo electrico  352,71 352,71

1,275 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 23,01

1,275 h   Ay udante fontanero                                              16,01 20,41

1,000 %   Medios aux iliares                                               617,10 6,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               623,30 12,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 635,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.04.11 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 600X350 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 600x 350 mm, con cierre automá-
tico de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con serv omotor a 230 V con dos
finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente
montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora.

1,000 Ud  Compuerta antiincendios 600x 350 mm                              206,52 206,52

1,000 Ud  Serv omotor Compuerta antiincendios con fusible termo electrico  352,71 352,71

1,275 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 23,01

1,275 h   Ay udante fontanero                                              16,01 20,41

1,000 %   Medios aux iliares                                               602,70 6,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               608,70 12,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 620,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.04.12 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 450X300 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 450x 300 mm, con cierre automá-
tico de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con serv omotor a 230 V con dos
finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente
montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora.

1,000 Ud  Compuerta antiincendios 450x 300 mm                              181,89 181,89

1,000 Ud  Serv omotor Compuerta antiincendios con fusible termo electrico  352,71 352,71

1,275 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 23,01

1,275 h   Ay udante fontanero                                              16,01 20,41

1,000 %   Medios aux iliares                                               578,00 5,78

2,000 %   Costes Indirectos                                               583,80 11,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 595,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

20.04.13 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 500X250 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 500x 250 mm, con cierre automá-
tico de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con serv omotor a 230 V con dos
finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente
montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora.

1,000 Ud  Compuerta antiincendios 500x 250 mm                              178,48 178,48

1,000 Ud  Serv omotor Compuerta antiincendios con fusible termo electrico  352,71 352,71

1,275 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 23,01

1,275 h   Ay udante fontanero                                              16,01 20,41

1,000 %   Medios aux iliares                                               574,60 5,75

2,000 %   Costes Indirectos                                               580,40 11,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.04.14 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 400X400 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 400x 400 mm, con cierre automá-
tico de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con serv omotor a 230 V con dos
finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente
montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora.

1,000 Ud  Compuerta antiincendios 400x 400 mm                              178,49 178,49

1,000 Ud  Serv omotor Compuerta antiincendios con fusible termo electrico  352,71 352,71

1,275 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 23,01

1,275 h   Ay udante fontanero                                              16,01 20,41

1,000 %   Medios aux iliares                                               574,60 5,75

2,000 %   Costes Indirectos                                               580,40 11,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.04.15 Ud  COMPUERTAS ANTIINCENDIOS DE 300X300 MM                          

Suministro e instalación de compuerta antiincendios para conducto rectangular de 300x 300 mm, con cierre automá-
tico de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, con serv omotor a 230 V con dos
finales de carrera para indicación compuerta abierta / cerrada y  fusible termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente
montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora.

1,000 Ud  Compuerta antiincendios 300x 300 mm                              165,73 165,73

1,000 Ud  Serv omotor Compuerta antiincendios con fusible termo electrico  352,71 352,71

1,275 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 23,01

1,275 h   Ay udante fontanero                                              16,01 20,41

1,000 %   Medios aux iliares                                               561,90 5,62

2,000 %   Costes Indirectos                                               567,50 11,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 578,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

20.04.16 Ud  COMPUERTAS CORTAFUEGO 150 MM DE DIÁMETRO                        

Suministro e instalación de compuerta cortafuego para conducto circular de 150 mm de diámetro, con cierre auto-
mático de sectores de incendio, con serv omotor a 230 V con dos finales de carrera para indicación compuerta
abierta / cerrada y  fusible termoeléctrico a tarado a 72 ºC. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la em-
presa instaladora.

1,000 Ud  Compuertas cortafuego 150 mm de diámetro                        112,19 112,19

1,000 Ud  Serv omotor Compuerta antiincendios para conducto circular con fu 248,17 248,17

1,275 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 23,01

1,275 h   Ay udante fontanero                                              16,01 20,41

1,000 %   Medios aux iliares                                               403,80 4,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               407,80 8,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.04.17 m2  SISTEMA DE SELLADO DE PASO DE CABLES                            

Suministro e instalación metro cuadrado de sistema de sellado de paso de bandejas de cables, para protección pa-
siv a contra incendios y  garantizar la resistencia al fuego EI 90, formado por dos paneles rígidos de lana mineral,
según UNE-EN 13162, no rev estido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductiv idad térmica
0,035 W/(mK), rev estidos por su cara ex terior con una capa de 0,7 mm de espesor de pintura con propiedades ig-
nífugas, color blanco y  otra capa de la misma pintura, de 0,7 mm de espesor aplicada sobre cables y  canalizacio-
nes de cables, en una longitud de 150 mm, y  sellado de juntas con sellador acrílico con propiedades ignífugas, co-
lor blanco.

Totalmente instalado

4,150 kg  Pintura con propiedades ignífugas, color blanco, para sellado de 25,31 105,04

1,000 m²  Panel rígido de lana mineral Según UNE-EN 13162 de 50 mm EI90  11,80 11,80

32,250 Ud  Cartucho de 310 ml de sellador acrílico con propiedades ignífuga 10,34 333,47

4,249 h   Peón ordinario                                                  14,88 63,23

1,000 %   Medios aux iliares                                               513,50 5,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               518,70 10,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 529,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 21 INSTALACIONES ESPECIALES                                        
21.01 Ud  ASCENSOR 8 PERS. 3 PARADAS                                      

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas modelo SYMBIO de FAIN o equiv alente, v eloci-
dad de 1,00 m/s. con control de frecuencia regulable 3VF, con una precisión de parada de +/- 3 mm. 3 paradas
con simple embarque, 630kg. de carga nominal para un máx imo de 8 personas. Máquina compacta sin reductor
de imanes permanentes de 3,9 CV de potencia y  6,09 A de corriente max ima, situada en la parte superior interna
del hueco, sobre dos guias de contrapeso y  una guia de cabina. Dimensiones de hueco no superiores a 1,70x 1,70
m con sobrerecorrido de 3400 mm y  foso de 1,20 m. Cabina modelo COPENHAGUE o equiv alente de
1,10x 1,40x 2.20 m acabada en acero inox idabke AISI 441 SB; suelo de granito LABRADOR oscuro o equiv alente;
techo de CRISTAL MATIZADO TMI o equiv alente con iluminacion led con apagado automatico; medio espejo al
fondo y  pasamanos de acero inox  de 30 mm de diametro acabado rugo y  sujeccion de polipropileno.Puertas de pi-
so automáticas telescópicas con v elocidad regulable por frecuencia v ariable de 2 hojas de 800 mm de paso por
2000 mm de alto, acabadas en acero inox idable mate con dispositiv o de seguridad de cortina de luz en las puertas
de cabina y  parallamas E120. Botonera en cabina acabadas en acero inox idable cepillado modular AISI 304 o equi-
v alente, antiv andalica con Indicador de posición de cristal líquido en todas las plantas y  llav e de seguridad para li-
mitacion de uso. Cabina con panel de mando en columna plan de suelo a techo acabado en acero inox . Pantalla
informativ a de cristal líquido. Techo plano con fluorescentes y  difusores redondos en blanco. Módulo de . Pulsado-
res de microrrecorrido cóncav os, con numeración arábiga y  en sistema Braile. Pasamanos tubular. Rodapié de
aluminio. Suelo de granito o equiv alente. Puertas de cabina en acero inox idable. Av iso de v oz en cada parada.In-
cluido cortina de infrarojos de seguridad en puerta de cabina, dispositiv o de sobrecarga, sistema de comunicación
bidireccional de emergencia y  sistema de emergencia para corte de suministro electrico que permita la niv elacion
de la cabina en planta baja y  apertura automatica de las puertas..Instalado con pruebas y  ajustes, adecuado a toda
la normativ a v igente.

1,000 Ud  Ascensor 3 paradas 8 pers. 630 kg s/cuartos máquinas            20.935,27 20.935,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               20.935,30 209,35

2,000 %   Costes Indirectos                                               21.144,60 422,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.567,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 22 INSTALACION DE VOZ Y DATOS                                      
SUBCAPÍTULO 22.01 ACOMETIDA                                                       
22.01.01 Ud  ARQUETA DE ENTRADA, DE 600X600X800 MM, EN CANALIZACIÓN EXTERNA. 

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y  equipada con cerco
y  tapa, de dimensiones interiores 600x 600x 800 mm, para unión entre las redes de alimentación de telecomunica-
ción de los distintos operadores y  la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. El precio no incluy e la ex cav ación ni el relleno perime-
tral posterior.

0,100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    62,15 6,22

1,000 Ud  Arqueta de entrada para ICT de 400x 400x 600 mm de dimensiones
int

238,24 238,24

1,000 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,22 1,22

0,767 h   Oficial primera                                                 17,86 13,70

0,192 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,86

1,000 %   Medios aux iliares                                               262,20 2,62

2,000 %   Costes Indirectos                                               264,90 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

22.01.02 m   CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA REDES DE VOZ Y DATOS POR TUBO DE PVC 

Suministro e instalación de canalización ex terior para redes de v oz y  datos, formada por 3 tubos de PVC de 63
mm de diámetro. Totalmente montado.

3,000 m   Tubo de PVC de 63 mm de diámetro                                2,38 7,14

0,900 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,22 1,10

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

1,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               13,30 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 22.02 CUARTO RACK Y SISTEMA HORIZONTAL                                
22.02.01 Ud  ARMARIO 1 PARA RACK DE 19", 42U                                 

Suministro e instalación de armario para rack de 19", 42U, de dimensiones 2000x 800x 800 mm, con puerta delan-
tera de cristal, trasera de chapa, laterales, 4 perfiles de 19", con 10 paneles repartidores de 24 tomas RJ45 cat 6
con toma incluida, 5 sw ichts gestionable gigabit de 48 puertos 10/100/1000 con 4 puertos combos para fibra óptica
multimodo, 1 panel repartidor de fibra óptica con adaptadores LC, latiguillos de parcheo de 2m UTP cat 6, latiguillos
de parcheo de fibra óptica 2LC-2LC 2m para fibra de OM3, con módulos MINIGBIC 1000 con conector LC,  bande-
jas de fijación 4 puntos de 800 mm de profundidad, regleta con 8 schukos ,conjunto de 4 ruedas para rack, v entila-
dor para bastidor, y  anillas metálicas para guia cables v erticales.

Totalmente montado, conex ionado según JCy L.

1,000 Ud  Armario para Rack de 19", 42U con puertas y  perfiles de 19"     752,15 752,15

1,000 Ud  Entrada de cables superior con troqueles y  v entiladores         135,98 135,98

10,000 Ud  Panel 1U con 24 RJ45, UTP cat 6. Completo                       93,49 934,90

5,000 Ud  Sw icht gestionable Gigabit 48 puertos 10/100/1000 + 4 Puertos co 361,21 1.806,05

1,000 Ud  Panel 19" 1U para 24 adaptadores SC simplex  o 24 LC Duplex       48,66 48,66

2,000 Ud  Adaptador LC duplex  multiodo (huecos SC Simplex )                4,06 8,12

1,000 Ud  Regleta de 19" para rack, con 8 schukos con interruptor         30,60 30,60

2,000 Ud  Bandeja fija de 1U de 19" para rack de 800 mm                   59,17 118,34

10,000 Ud  Panel guia pasahilos horizontales de 19" para rack              10,60 106,00

5,000 Ud  Anillas metálicas para guía cables v erticales                   56,09 280,45

139,000 Ud  Latiguillo de 2m Parcheo Categoria 6                            3,82 530,98

5,000 Ud  Latiguillo Fibra Óptica 2LC-2LC OM3 de 2 metros                 20,23 101,15

10,000 Ud  Módulo MINIGBIC 1000. Multimodo. Conector LC                    97,74 977,40

1,000 Ud  Latiguillo Fibra Óptica 2LC-2LC OM3 de 3 metros                 20,23 20,23

1,000 Ud  Conjunto de 4 ruedas para rack                                  60,26 60,26

6,799 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 117,28

6,799 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 103,89

1,000 %   Medios aux iliares                                               6.132,40 61,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               6.193,80 123,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.317,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.02.02 Ud  ARMARIO 2 PARA RACK DE 19", 42U                                 

Suministro e instalación de armario para rack de 19", 42U, de dimensiones 2000x 800x 800 mm, con puerta delan-
tera de cristal, trasera de chapa, laterales, 4 perfiles de 19", con 8 paneles repartidores de 24 tomas RJ45 cat 6
con toma incluida, 4 sw ichts gestionable gigabit de 48 puertos 10/100/1000 con 4 puertos combos para fibra óptica
multimodo, 1 panel repartidor de fibra óptica con adaptadores LC, latiguillos de parcheo de 2m UTP cat 6, latiguillos
de parcheo de fibra óptica 2LC-2LC 2m para fibra de OM3, con módulos MINIGBIC 1000 con conector LC,  bande-
jas de fijación 4 puntos de 800 mm de profundidad, regletas con 8 schukos ,conjunto de 4 ruedas para rack, v enti-
lador para bastidor, y  anillas metálicas para guia cables v erticales.

Totalmente montado, conex ionado según JCy L.

1,000 Ud  Armario para Rack de 19", 42U con puertas y  perfiles de 19"     752,15 752,15

1,000 Ud  Entrada de cables superior con troqueles y  v entiladores         135,98 135,98

8,000 Ud  Panel 1U con 24 RJ45, UTP cat 6. Completo                       93,49 747,92

4,000 Ud  Sw icht gestionable Gigabit 48 puertos 10/100/1000 + 4 Puertos co 361,21 1.444,84

1,000 Ud  Panel 19" 1U para 24 adaptadores SC simplex  o 24 LC Duplex       48,66 48,66

2,000 Ud  Adaptador LC duplex  multiodo (huecos SC Simplex )                4,06 8,12

1,000 Ud  Regleta de 19" para rack, con 8 schukos con interruptor         30,60 30,60

2,000 Ud  Bandeja fija de 1U de 19" para rack de 800 mm                   59,17 118,34

8,000 Ud  Panel guia pasahilos horizontales de 19" para rack              10,60 84,80

5,000 Ud  Anillas metálicas para guía cables v erticales                   56,09 280,45

149,000 Ud  Latiguillo de 2m Parcheo Categoria 6                            3,82 569,18

4,000 Ud  Latiguillo Fibra Óptica 2LC-2LC OM3 de 2 metros                 20,23 80,92

8,000 Ud  Módulo MINIGBIC 1000. Multimodo. Conector LC                    97,74 781,92

1,000 Ud  Conjunto de 4 ruedas para rack                                  60,26 60,26

6,799 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 117,28

6,799 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 103,89

1,000 %   Medios aux iliares                                               5.365,30 53,65

2,000 %   Costes Indirectos                                               5.419,00 108,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.527,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

22.02.03 m   CABLE DE COBRE, 4 PARES TRENZADOS NO APANTALLADO UTP, CATEGORÍA 

Suministro e instalación de cable rígido UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6,
con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y  v aina ex terior de poliolefina termoplástica LSFH libre de
halógenos, con baja emisión de humos y  gases corrosiv os de 6,2 mm de diámetro.

Incluso certificación, p/p de accesorios y  elementos de sujeción.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Cable de cobre, 4 pares trenzados no apantallado UTP, categoría 0,45 0,45

0,013 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 0,22

0,013 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 0,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.02.04 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X106                             

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x 106, con sistema de conex ión rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pequeño material, accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 300x 106                             26,52 26,52

1,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 106            6,63 6,63

0,057 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,98

0,057 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,91

1,000 %   Medios aux iliares                                               35,00 0,35

2,000 %   Costes Indirectos                                               35,40 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

22.02.05 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X106                             

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 106, con sistema de conex ión rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pequeño material, accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 200x 106                             21,30 21,30

1,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 106            5,32 5,32

0,057 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,98

0,057 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,91

1,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               28,80 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.02.06 m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.02.07 Ud  CERTIFICACIÓN EN PUNTOS DE RED                                  

Certificación en puntos de red. Totalmente probado.

0,280 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 4,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               4,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 22.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEDICADA                                  
APARTADO 22.03.01 CUADROS                                                         
22.03.01.01 Ud  CUADRO GENERAL INFORMÁTICA ENVOLVENTE                           

Suministro e instalación de env onv ente del cuadro general de informática en planta baja, tipo ABB o equiv alente, de
dimensiones 1000x 800x 275 mm según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  acce-
sorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  ESIN0010 Bastidor H=1000 mm                                     68,76 68,76

1,000 Ud  ESAI0210 Columna interna con tapa ciega abisagrada H=1000 mm   81,26 81,26

1,000 Ud  ESPL0800 Techo/base abierto/pretroquelado P=275 mm, A=800
mm, 2 

104,13 104,13

1,000 Ud  ESBN0810 Fondo A=800 mm, H=1000 mm                              96,38 96,38

3,000 Ud  TZ101 Tapa pasacables de membrana, 52 entradas, para armarios
Tw

15,74 47,22

1,000 Ud  ESAS0810 Puerta ciega A=800 mm, H1000 mm                        106,25 106,25

1,000 Ud  ESSL0010 Cierre lateral P=275 mm, H=1000 mm, 2 ud               94,63 94,63

2,000 Ud  ESAC3001P2 Soportes de fijación mural, 2 ud                     28,06 56,12

1,000 Ud  CACP6010 Panel ciego A=600 x  H=100                              28,73 28,73

1,000 Ud  CHCF1511 Kit para T5, fijo, terminales anteriores, horizontal, 1 74,28 74,28

3,000 Ud  CKDC1620 Kit aparatos modulares DIN, 1 fila, 24 mod. A=600, H=20 43,33 129,99

2,000 Ud  Barra perfilada 400 A, 1730 mm long., L, M, K                   123,68 247,36

3,000 Ud  CKBS2231 Soporte de barras perfiladas escalar. A=300            30,32 90,96

1,000 Ud  Tira tapav entanas L=24 mód. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 15,38 15,38

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.298,00 12,98

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.311,00 26,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.337,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

22.03.01.02 Ud  CUADRO GENERAL INFORMÁTICA APARAMENTA                           

Suministro e instalación de aparamenta para suministro de red en cuadro general informática, tipo ABB o equiv alen-
te, según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado.

1,000 Ud  T5N400 PR221DS LS/I R400 4P F F                                 3.174,00 3.174,00

4,000 Ud  Interruptor automático S204-C80 4p 80A C 10kA                   228,84 915,36

2,000 Ud  Interruptor automático SH204-C50 4p 50A C 6kA                   189,19 378,38

1,000 Ud  Interruptor automático SH204-C25 4p 25A C 6kA                   123,00 123,00

1,000 Ud  Interruptor automático SH201-C20NA                              19,56 19,56

1,000 Ud  Interruptor diferencial F202A-40/0,03AP-R                       163,98 163,98

1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS                    139,44 139,44

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.942,00 49,42

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.991,40 99,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.091,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.03.01.03 Ud  CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO PSS                                

Suministro e instalación de cuadro de red para puestos de trabajo en planta semisótano, con env olv ente y  apara-
menta ABB o equiv alente, de 54 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material
y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 módulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 64,31

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 71,76

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

14,000 Ud  int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA    123,00 1.722,00

14,000 Ud  Interruptor automático SH201-C16NA                              18,56 259,84

14,000 Ud  Interruptor diferencial F202A-25/0,03AP-R                       159,73 2.236,22

2,550 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 43,99

2,550 h   Ay udante electricista                                           16,01 40,83

1,000 %   Medios aux iliares                                               4.718,10 47,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               4.765,20 95,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.860,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

22.03.01.04 Ud  CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO PSS                               

Suministro e instalación de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta semisótano, con env olv ente y  aparamen-
ta ABB o equiv alente, de 54 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y
accesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios.

1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 módulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 64,31

1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 71,76

1,000 Ud  Interruptor automático S204-C50                                 279,10 279,10

14,000 Ud  int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA    123,00 1.722,00

0,850 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 14,66

0,850 h   Ay udante electricista                                           16,01 13,61

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.165,40 21,65

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.187,10 43,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.230,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.03.01.05 Ud  CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO PB                                 

Suministro e instalación de cuadro de red para puestos de trabajo en planta baja, con env olv ente y  aparamenta
ABB o equiv alente, de 96 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios.

1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mód.(150 mm) pta. metálica               297,24 297,24

2,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 143,52

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 342,91

22,000 Ud  int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA    123,00 2.706,00

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.556,10 35,56

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.591,60 71,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.663,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.03.01.06 Ud  CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO PB                                

Suministro e instalación de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta baja, con env olv ente y  aparamenta ABB o
equiv alente, de 96 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  accesorios.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios.

1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mód.(150 mm) pta. metálica               297,24 297,24

2,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 143,52

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 342,91

22,000 Ud  int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA    123,00 2.706,00

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.556,10 35,56

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.591,60 71,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.663,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

22.03.01.07 Ud  CUADRO RED PUESTO DE TRABAJO P1                                 

Suministro e instalación de cuadro de red para puestos de trabajo en planta primera, con env olv ente y  aparamenta
ABB o equiv alente, de 96 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios.

1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mód.(150 mm) pta. metálica               297,24 297,24

2,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 143,52

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 342,91

23,000 Ud  int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA    123,00 2.829,00

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.679,10 36,79

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.715,90 74,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.790,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

22.03.01.08 Ud  CUADRO SAI PUESTOS DE TRABAJO P1                                

Suministro e instalación de cuadro SAI para puestos de trabajo en planta primera, con env olv ente y  aparamenta
ABB o equiv alente, de 96 modulos según esquemas de planos y  memoria; incluso pp de pequeño material y  ac-
cesorios. Totalmente montado, conex ionado y  probado.material y  accesorios.

1,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mód.(150 mm) pta. metálica               297,24 297,24

2,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA                       71,76 143,52

1,000 Ud  ZA1P5 Tapav entanas gris 12 módulos, 5 unidades                  9,86 9,86

1,000 Ud  Interruptor automático S804B-C80 4p 80A C 16kA                  342,91 342,91

23,000 Ud  int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA    123,00 2.829,00

1,700 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 29,33

1,700 h   Ay udante electricista                                           16,01 27,22

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.679,10 36,79

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.715,90 74,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.790,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 22.03.02 LÍNEAS ELECTRICAS                                               
22.03.02.01 m   L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 0,72

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 0,25

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.03.02.02 m   L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                      

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 2x 4+4, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 4,0 mm2 Cu                      0,37 1,11

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,013 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,22

0,013 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,21

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.03.02.03 m   L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                    

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 4x 10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

5,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 10,0 mm2 Cu                     0,83 4,15

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,034 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,59

0,034 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,54

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.03.02.04 m   L. COBRE 3,5X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                  

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 3,5x 25+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 25,0 mm2 Cu                     1,97 5,91

2,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu                     1,28 2,56

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,042 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,72

0,042 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

22.03.02.05 Ud  L. COBRE 3,5X185+95 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.                 

Suministtro e instalación de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y  con baja
emisión de humos y  gases corrosiv os, cables unipolares de cobre de 3x 185+95, con parte proporcional de cajas,
bornas, y  pequeño material. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

3,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 185,0 mm2 Cu                    17,96 53,88

2,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 95,0 mm2 Cu                     9,73 19,46

0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,34 0,24

0,127 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,19

0,127 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               77,80 0,78

2,000 %   Costes Indirectos                                               78,60 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO 22.03.03 MECANISNOS                                                      
22.03.03.01 Ud  KIT PUESTO DE TRABAJO SAI DE PARED 4 MÓDULOS BLANCO CON 2 SCHUKO

Suministro e instalación de Kit Puesto de trabajo SAI de pared 4 módulos  marca Simon o equiv alente, acabado
blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado blanco, 1 Base
doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo, 2 placas planas de v oz y  datos con guar-
dapolv o para 1 conector RJ45, 1 placa plana para 2 conectores HDMI, y  1 placa plana para 1 conector USB; con
conectores RJ45, HDMI y  USB incluidos en el precio; Incluso pp de líneas de alimentación.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Kit puesto trabajo sai caja pared 4 modulos según descripción   38,34 38,34

1,000 Ud  Cajetín de empotrar 4 módulos                                   13,56 13,56

1,000 Ud  Pequeño material                                                0,31 0,31

40,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 9,60

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

0,885 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 15,27

0,579 h   Ay udante electricista                                           16,01 9,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               88,90 0,89

2,000 %   Costes Indirectos                                               89,70 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.03.03.02 Ud  KIT PUESTO DE TRABAJO SAI DE PARED 3 MÓDULOS BLANCO CON 2 SCHUKO

Suministro e instalación de Kit Puesto de trabajo SAI de pared 3 módulos  marca Simon o equiv alente, acabado
blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado blanco, 1 Base
doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo y  2 placas planas de v oz y  datos con
guardapolv o para 1 conector RJ45,con los dos conectores RJ45 cat6 incluidos, acabado blanco. Incluso pp de lí-
neas de alimentación.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Kit puesto trabajo sai caja pared 3 modulos según descripción   39,95 39,95

1,000 Ud  Cajetín de empotrar 3 módulos                                   10,80 10,80

1,000 Ud  Pequeño material                                                0,31 0,31

40,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 9,60

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

0,885 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 15,27

0,579 h   Ay udante electricista                                           16,01 9,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               87,70 0,88

2,000 %   Costes Indirectos                                               88,60 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.03.03.03 Ud  PREINSTALACIÓN DE CAJA DE PARED 2 MÓDULOS BLANCO CON 2 SCHUKOS, 

Suministro e instalación de preinstalación de caja para pizarra electrónica de pared de 2 módulos marca Simon o
equiv alente, acabado blanco compuesto por 1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, aca-
bado blanco,  1 placa plana para 1 conectores HDMI, y  1 placa plana para 1 conector USB, con conectores HDMI
y  USB incluidos en el precio. Incluso pp de líneas de alimentación.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Kit puesto trabajo caja pared 2 modulos según descripción       35,70 35,70

1,000 Ud  Cajetín de empotrar 2 módulos                                   8,59 8,59

1,000 Ud  Pequeño material                                                0,31 0,31

40,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 9,60

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

0,885 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 15,27

0,579 h   Ay udante electricista                                           16,01 9,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               81,20 0,81

2,000 %   Costes Indirectos                                               82,10 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.03.03.04 Ud  TOMA DE CORRIENTE 16A (II+T) CON TOMA 1 RJ45                    

Suministro e instalación de toma de corriente de 16 A (II+T), con toma RJ45, tubo PVC corrugado de 20 mm, con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de mo-
dulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Marco Empotrar 2 módulo Blanco                                  4,68 4,68

1,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 2,67

1,000 Ud  Toma simple RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, con tapa         7,48 7,48

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 7,20

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

2,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,48

0,128 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,21

0,128 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,05

1,000 %   Medios aux iliares                                               29,30 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               29,60 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

22.03.03.05 Ud  TOMA DE CORRIENTE CON HDMI                                      

Suministro e instalación de toma de corriente para proy ector, con entrada HDMI, tubo PVC corrugado de grado 7 de
20mm y  40 mm, conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V, y  cable HDMI., incluy endo caja de
registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.

1,000 Ud  Marco Empotrar 2 módulo Blanco                                  4,68 4,68

1,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 2,67

1,000 Ud  Toma HDMI con tapa                                              10,20 10,20

30,000 m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 2,5 mm2 Cu                      0,24 7,20

10,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,25 2,50

2,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,24 0,48

0,128 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 2,21

0,128 h   Ay udante electricista                                           16,01 2,05

1,000 %   Medios aux iliares                                               32,00 0,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               32,30 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.03.03.06 Ud  CABLE HDMI DE 10 M                                              

Suministro e instalación de cable HDMI de 10 m de longitud, bajo tubo corrugado de 40 mm. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Cable HDMI de 10 m                                              7,14 7,14

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halógenos                0,51 0,51

0,008 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,14

0,008 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,13

1,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               8,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 22.03.04 CANALIZACIONES                                                  
22.03.04.01 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x 60, con sistema de conex ión rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pequeño material, accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 300x 60                              21,84 21,84

1,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 60             5,45 5,45

0,057 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,98

0,057 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,91

1,000 %   Medios aux iliares                                               29,20 0,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               29,50 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

22.03.04.02 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 60, con sistema de conex ión rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pequeño material, accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 200x 60                              14,85 14,85

1,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 60             3,71 3,71

0,057 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,98

0,057 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,91

1,000 %   Medios aux iliares                                               20,50 0,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               20,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

22.03.04.03 m   BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60                              

Suministro e instalación de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x 60, con sistema de conex ión rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosión clase 3; Incluso pp de pequeño material, accesorios.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Bandeja de rejilla Rejiband 100x 60                              10,29 10,29

1,000 m   Parte proporcional de accesorios Rejiband de 100x 60             2,57 2,57

0,057 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,98

0,058 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,93

1,000 %   Medios aux iliares                                               14,80 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.03.04.04 m   TUBO CURVABLE DE PVC EMPOTRADO DE 16 MM                         

Suministro e instalación de canalización empotrada de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm  diámetro nominal, con grado de protección IP545, libre de halogenos y  humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y  abrazaderas. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,22 0,22

0,014 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 0,24

0,017 h   Ay udante electricista                                           16,01 0,27

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 22.04 TELEVISIÓN                                                      
22.04.01 Ud  ANTENA EXTERIOR FM.                                             

Suministro e instalación de antena ex terior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógi-
ca procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y  500 mm de longitud. Incluso anclajes y  cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Totalmente montando, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Antena ex terior FM                                              14,98 14,98

0,340 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 5,87

0,340 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 5,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               26,10 0,26

2,000 %   Costes Indirectos                                               26,30 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.04.02 Ud  ANTENA EXTERIOR DAB                                             

Suministro e instalación de antena ex terior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital proceden-
tes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y  555 mm de longitud. Inclu-
so anclajes y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Totalmente montando, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Antena ex terior DAB                                             18,02 18,02

0,427 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 7,37

0,427 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 6,52

1,000 %   Medios aux iliares                                               31,90 0,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               32,20 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.04.03 Ud  ANTENA EXTERIOR UHF                                             

Suministro e instalación de antena ex terior UHF para captación de señales de telev isión analógica, telev isión digital
terrestre (TDT) y  telev isión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, 17 dB de ganancia, 31
dB de relación D/A y  1110 mm de longitud.

Totalmente montando, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Antena ex terior UHF para captación de señales de telev isión anal 38,59 38,59

0,427 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 7,37

0,427 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 6,52

1,000 %   Medios aux iliares                                               52,50 0,53

2,000 %   Costes Indirectos                                               53,00 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.04.04 Ud  TORRETA Y MASTIL PARA FIJACIÓN ANTENAS                          

Suministro e instalación de torreta para fijación de antenas de 5,5 m de altura. Incluso anclajes y  cuantos acceso-
rios sean necesarios para su correcta instalación.

Totalmente montando, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Torreta 1,5 m                                                   42,49 42,49

1,000 Ud  Mastil de 1,5 m                                                 17,00 17,00

1,000 Ud  Placa base rígida, cuadrada, para soldar o atornillar, para fija 11,17 11,17

20,000 m   Cable de acero de 3 mm de diámetro, para grupo de v ientos de suj 1,06 21,20

3,838 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 66,21

3,838 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 58,64

1,000 %   Medios aux iliares                                               216,70 2,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               218,90 4,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

22.04.05 m   CANALIZACIÓN DE ENLACE SUPERIOR                                 

Suministro e instalación de cable coax ial Telev es T-100 o similar, con conductor central de cobre de 1,12 mm de
diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenza-
dos de cobre y  cubierta ex terior de PVC de 6,6 mm de diámetro de color blanco, e incluso tubo corrugado de PVC
de 20 mm de diámetro nominal. Incluso accesorios y  elementos de sujeción.

Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 m   Cable coax ial Telv es                                            1,02 1,02

1,000 m   Tubo corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal              0,53 0,53

0,013 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 0,22

0,013 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 0,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

22.04.06 Ud  CENTRAL AMPLIFICADORA PROGRAMABLE.                              

Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: central amplificadora programable, tipo Telev es mo-
delo Av ant HD7 o equiv alente. Incluso cargas resistiv as, distribuidor, mezcladores y  cuantos accesorios sean ne-
cesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,000 Ud  Central amplificadora programable                               203,97 203,97

4,000 Ud  Carga resistiv a de 75 Ohm, para cierre.                         1,85 7,40

1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones audiov isuales.             1,02 1,02

0,427 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 7,37

0,427 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 6,52

1,000 %   Medios aux iliares                                               226,30 2,26

2,000 %   Costes Indirectos                                               228,50 4,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.04.07 Ud  REPARTIDOR DE 7 SALIDAS                                         

Suministro e instalación de repartidor de 7 salidas Telev es 5161 o equiv alente. Totalmente montado, conex ionado
y  probado.

1,000 Ud  Repartidor de 7 salidas                                         10,20 10,20

0,085 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 1,47

0,085 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 1,30

1,000 %   Medios aux iliares                                               13,00 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               13,10 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.04.08 Ud  TOMA RTV                                                        

Suministro e instalación de toma de RTV, Telev es 5229 o equiv alente, con embellecedor. Totalmente instalado

1,000 Ud  Toma RTV                                                        5,57 5,57

1,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,09 0,09

0,213 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 3,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,30 0,09

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

22.04.09 m   CABLE COAXIAL                                                   

Suministro e instalación de cable coax ial Telev es T-100 o equiv alente, con conductor central de cobre de 1,12 mm
de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos
trenzados de cobre y  cubierta ex terior de PVC de 6,6 mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y  ele-
mentos de sujeción. Totalmente instalado

1,000 m   Cable coax ial Telv es                                            1,02 1,02

0,013 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,25 0,22

0,013 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            15,28 0,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,50 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 23 GESTION DE RESIDUOS                                             
23.01 T   GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN EXTERNA                  

Tasa para el env ío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la comunidad autóno-
ma correspondiente, para su v alorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de resi-
duos.

1,000 T   Tasa gestión hormigón para v alorización ex terna.                3,15 3,15

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

23.02 T   GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT.                    

Tasa para el env ío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos ex entos de ma-
teriales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su v alorización.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

1,000 T   Tasa v alorización cerám. p/fábricas en instal. ex t              3,15 3,15

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

23.03 T   GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.               

Tasa para el env ío directo de residuos inertes mezclados entre sí ex entos de materiales reciclables a un gestor fi-
nal autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su v alorización. Sin incluir carga ni transporte.
Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de v alorización y  eliminación de residuos.

1,000 T   Tasa residuos mezclados para su v alorización ex t.               3,45 3,45

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,50 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.04 T   GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR                   

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la comuni-
dad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.

1,000 T   Tasa v ertido residuos mezclados c/mat. gestor                   22,54 22,54

1,000 %   Medios aux iliares                                               22,50 0,23

2,000 %   Costes Indirectos                                               22,80 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

23.05 T   GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO                    

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de y esos y  sus deriv ados ex entos de materiales reci-
clables en v ertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alori-
zación y  eliminación de residuos.

1,000 T   Tasa deposito residuos y esos y  deriv ados v ertedero              3,40 3,40

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,40 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

23.06 T   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN                         

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o v alorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de resi-
duos.

1,000 1   Tasa v alorización residuos plásticos.                           1,98 1,98

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

23.07 T   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.                 

Precio para la gestión del residuo de acero y  otros metales a un gestor autorizado por la comunidad autónoma co-
rrespondiente, para su reutilización, recuperación o v alorización. Sin carga ni transporte. Según operación enume-
rada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  elimi-
nación de residuos.

1,000 T   Tasa v alorizacion acero y  otros met. con gestor                 0,96 0,96

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.08 T   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN                    

Precio para la gestión del residuo de papel y  cartón a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente, para su reutilización, recuperación o v alorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de
residuos.

1,000 T   Tasa v alorizació residuo papel y  cartón.                        1,65 1,65

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,70 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

23.09 T   GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION.                           

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspon-
diente, para su reutilización, recuperación o v alorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de
residuos.

1,000 T   Tasa v alorización residuo madera.                               1,08 1,08

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,10 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

23.10 T   GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR                      

Precio para la gestión del residuo de env ases peligrosos con gestor  autorizado por la comunidad autónoma para
su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

1,000 T   Tasa gestión env ases metálicos peligro con gestor               0,35 0,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,00

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

23.11 T   GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR                               

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recupera-
ción, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

1,000 T   Tasa gestión residuos de aerosoles con gestor                   0,95 0,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23.12 T   GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR                                   

Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

1,000 T   Tasa gestión pilas con gestor                                   0,90 0,90

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.13 T   GESTIÓN RESIDUOS TRAPOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR                  

Precio para la eliminación del residuo de trapos, absorbentes y  ropas de trabajo con gestor autorizado por la comu-
nidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

1,000 T   Tasa gestión trapos/absorbentes/ropa con gestor                 0,44 0,44

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,00

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.14 T   GESTIÓN RESIDUOS PINTURAS GESTOR                                

Precio para la gestión del residuo de pintura con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recupera-
ción, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

1,000 T   Tasa gestión residuos de pintura con gestor                     0,39 0,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,00

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

23.15 T   GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRAÚLICOS GESTOR                     

Precio para la gestión del residuo de residuo de aceites hidraúlicos con gestor autorizado por la comunidad autóno-
ma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos.

1,000 T   Tasa gestión aceites hidraúlicos con gestor                     0,25 0,25

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,30 0,00

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    
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23.16 m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativ a v igente, con
medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de
los residuos de construcción y  demolición.

0,750 h   Peón ordinario                                                  14,88 11,16

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

23.17 u   ALQUILER CONTENEDOR 6 m3                                        

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando una
distancia no superior a 10 km.

1,000 u   Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<10 km                            114,43 114,43

1,000 %   Medios aux iliares                                               114,40 1,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               115,60 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23.18 u   TRANSP.RPS.CAM.7,5t.200km.COMPARTIDO                            

Retirada y  transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utili-
zando camión de 7,5 toneladas de peso máx imo autorizado. El precio incluy e la carga con máquina elev adora de
los bidones o big-bags colocados prev iamente sobre palets. La capacidad total del camión será de diez palets (ca-
da palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 20 big-bags, siempre y  cuando no se supere el peso má-
x imo autorizado del v ehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será
compartida con otros centros productores (obras), i/ trámites documentales que establece la normativ a.(Real De-
creto 833/1988, de 20 de julio.). El transporte será a una distancia inferior a 200km.

0,500 h   Maquinista o conductor                                          14,45 7,23

0,500 h   Carretilla elev adora diesel ST 1,3 t                            6,18 3,09

1,000 u   Retir. Camión 7,5 t pma 200km compartida                        59,59 59,59

1,000 %   Medios aux iliares                                               69,90 0,70

2,000 %   Costes Indirectos                                               70,60 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    
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CAPÍTULO 24 URBANIZACION                                                    
24.01 m2  PAVIMENTO BALDOSA EXTERIOR                                      

Suministro y  formacion de pav imento ex terior de baldosas modelo Raw  multiformato de Quatro o equiv alente, en
color a elegir por la DF, de composicion monocapa (composicion y  color continuo en todo su espesor), sentadas
con mortero de cemento, i/p.p. de piezas especiales,  separadores de colocacion, formacion de juntas dilatación,
enlechado y  limpieza. Baldosa y  componentes del hormigón y  mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada, Totalmente rematado de
acuerdo con las instrucciones de la DF detalles de Proy ecto y  prescripciones del fabricante.

0,200 h   Cuadrilla A                                                     40,98 8,20

1,000 m2  Baldosa cemento monocapa RAW multiformato                       17,50 17,50

0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               66,76 0,07

0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,77 1,76

1,000 Ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,30 0,30

1,000 %   Medios aux iliares                                               27,80 0,28

2,000 %   Costes Indirectos                                               28,10 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.02 m2  PAVIMENTO ADOQUIN ACCESOS                                       

Suministro y  formacion de pav imento ex terior mediante adoquines de 8 cm de espesor modelo Raw  multiformato
de Quatro o equiv alente, en colores a elegir por la DF, de composicion monocapa (composicion y  color continuo
en todo su espesor), sentadas con mortero de cemento, i/p.p. de piezas especiales, separadores de colocacion,
formacion de juntas dilatación, enlechado y  limpieza. Baldosa y  componentes del hormigón y  mortero con marca-
do CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente eje-
cutada, Totalmente rematado de acuerdo con las instrucciones de la DF detalles de Proy ecto y  prescripciones del
fabricante.

0,200 h   Cuadrilla A                                                     40,98 8,20

1,000 m2  Adoquin multiformato Raw  20/15/10x 8 cm espesor                  21,00 21,00

0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               66,76 0,07

0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,77 1,76

1,000 Ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,30 0,30

1,000 %   Medios aux iliares                                               31,30 0,31

2,000 %   Costes Indirectos                                               31,60 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

24.03 m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm                      

Suministro y  colocacion de bordillo de hormigón modelo Raw  de Quatro o equiv alente, en color a elegir por la DF,
de composicion monocapa (composicion y  color continuo en todo su espesor) y  dimensiones 10x 20 cm, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza. Bordillo con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado de acuerdo con las
instrucciones de la DF y  prescripciones del fabricante.

0,200 h   Cuadrilla F                                                     29,20 5,84

0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,00 2,28

1,000 m   Bordillo hormigon monocapa mod RAW 10x 20 cm                     12,60 12,60

0,001 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        64,03 0,06

1,000 %   Medios aux iliares                                               20,80 0,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               21,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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24.04 m2  PAVIM. HORMIGÓN TEXTURADO e=20 cm S/ZAHORRA                     

Suministro y  puesta en obra de hormigon HA-25/P/20 IIa, de 20 cm de espesor armado con mallazo  de acero
electrosoldado #100x 100x 5 mm, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en reliev e me-
diante estampación de moldes de goma, Vertido desde camion sobre zahorra artificial compactada (no incluida) en
sub-base y  separada por fieltro geotex til Danofelt PY-200 o equiv alente. Incluido replanteo, encofrado y  desencofra-
do aux iliar, ex tendido del hormigón a mano, v ibrado, reglado, niv elado de solera. Acabado endurecido y  coloreado
en color con aplicación de aditiv os, impresión curado, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas de aca-
bado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente. Componentes del hormigón con marcado CE
y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Incluso p.p.de corte de juntas con disco de
diamante, y  sellado con masilla de poliuretano. Medida la superficie ejecutada. Con p.p. de medios aux iliares. Eje-
cutado según NTE-RSS y  EHE-08, detalles del Proy ecto e instrucciones de la DF. Totalmente rematada.

0,080 h   Oficial primera                                                 17,86 1,43

0,080 h   Ay udante                                                        15,68 1,25

0,040 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,60

0,205 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                          66,86 13,71

1,000 m2  Malla 100x 100x 5 mm                                              2,40 2,40

0,020 h   Regla v ibrante eléctrica 3 m                                    7,52 0,15

0,005 m   Corte c/sierra disco hormig.fresco                              5,36 0,03

0,150 h   Sulfatadora mochila                                             2,00 0,30

1,500 kg  Colorante endurecedor hormigón impreso                          1,63 2,45

0,100 kg  Polv o desencofrante                                             6,34 0,63

0,100 l   Resina acabado pav imento hormigón impreso                       6,11 0,61

0,500 m   Sellado poliuretano e=20 mm                                     4,26 2,13

1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 0,63

1,000 %   Medios aux iliares                                               26,30 0,26

2,000 %   Costes Indirectos                                               26,60 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

24.05 m   PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN                                        

Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I  realizado in situ, Incluso colocación de armadura de acero corrugado, forma-
ción de peldaño con hormigónn acabado tex turado a elegir por la DF, ranurado del borde de la huella mediante be-
renjeno, curado y  terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Con p.p. de medios aux iliares. Ejecutado y  rematado según detalles del Pro-
y ecto e instrucciones de la DF..

1,200 h   Oficial primera                                                 17,86 21,43

1,200 h   Peón ordinario                                                  14,88 17,86

1,000 m2  Encofrado chapa hasta 1 m2 10 p.                                3,32 3,32

0,001 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 0,10

0,090 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 5,31

6,000 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      1,10 6,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               54,60 0,55

2,000 %   Costes Indirectos                                               55,20 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

24.06 m2  PAV. PIEDRAS SUELTAS DE MACHAQUEO                               

Suministro y  colocacion de acabado de jardineras, realizado por medios manuales con piedra de machaque selec-
cionada de color blanco y  8 cm de espesor minimo, ex tendida sobre tierra v egetal ex istente, i/rasanteo prev io, ex -
tendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente rematado segun
instrucciones de la D.F., detalles y  despieces de proy ecto.

0,080 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,19

0,015 h   Minicargadora neumáticos 60 cv                                   33,71 0,51

0,080 m3  Mármol machacado paseos color                                   118,33 9,47

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,30 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

24.07 m2  FORMACION DE CESPED                                             

Formación de pradera con tepes precultiv ados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el
desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10
cm de tierra v egetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitiv o, pase de
rulo y  preparación para la implantación, suministro y  colocación de tepes, afirmado y  primer riego.

0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           16,89 8,45

0,500 h   Peón jardinería                                                 14,61 7,31

0,100 m3  Tierra v egetal limpia                                           15,16 1,52

0,080 h   Motoazada normal                                                4,00 0,32

0,008 h   Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene                                 11,00 0,09

0,100 kg  Fertilizante complejo césped NPK-Mg                             2,02 0,20

1,000 m2  Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp                                4,09 4,09

1,000 %   Medios aux iliares                                               22,00 0,22

2,000 %   Costes Indirectos                                               22,20 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

24.08 m   VALLADO BARROTES METALICOS                                      

Suministro e instalacion de v alla metalica formada por tubos de acero laminado 70x 100 mm colocados en v ertical
cada 10 cm y  con una altura media de 2.00 m, fijados a palastro recibido en el hormigon armado que forma el zo-
calo. Incluido replanteo, aplomado. elaboracion en taller, ajuste y  fijación en obra. Con p.p. de ay udas y  medios
aux iliares. Totalmente rematada con limpieza, desengrasado manual, pintura de proteccion y  dos manos de aca-
bado en color a alegir por la DF. Totalmente instalada y  rematada segun detalle de Proy ecto e instrucciones de la
DF.

0,150 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 2,54

0,150 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 2,37

0,260 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 4,37

22,000 m   Tubo rectangular 70.100.4 mm                                    3,50 77,00

3,100 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,32 4,09

1,650 l   Imprimación anticorrosiv a minio blanco                          6,66 10,99

1,650 l   Esmalte efecto forja negro/color ex terior base disolv ente       11,93 19,68

1,000 %   Medios aux iliares                                               121,00 1,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               122,30 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

24.09 m3  EXCAVACION ZANJA TRANSPORTE EN OBRA                             

Ex cav ación en zanjas, en terrenos flojos por medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre camión y  v ertido
en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y  v uelta de la zanja. Incluida parte proporcional de medios
aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ. Realizado segun instrucciones de la DF.

0,130 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,93

0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 5,92

0,080 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 3,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,10 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

24.10 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, i/v erti-
do por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,600 h   Peón ordinario                                                  14,88 8,93

1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,00 57,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               65,90 0,66

2,000 %   Costes Indirectos                                               66,60 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

24.11 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                            

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, i/armadura
(40 kg/m3) y  encofrados complementarios, v ertido por medios manuales, v ibrado y  rematado. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 66,03

40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 52,00

0,400 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  7,80 3,12

1,000 %   Medios aux iliares                                               121,20 1,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               122,40 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

24.12 m3  ZOCALO HORMIGON CERRAMIENTO PARCELA                             

Hormigón armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de parcela en
0,20 m de espesor, realizado con CEM ll/B-L/42,5R (340Kg/m3) y  una ralacion agua/cemento de 0,49, incluso ar-
madura segun cuantias de Proy ecto, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras, v ertido desde
camion, encofrado y  desencofrado, v ibrado y  colocado, con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, total-
mente rematado. Medido en perfil teorico y  realizado segun normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C. Componentes
del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y  detalles de Proy ecto.

5,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00
m               

17,41 87,05

1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I V.MANUAL MURO                         69,95 69,95

114,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,30 148,20

0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56 0,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               305,60 3,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               308,60 6,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

24.13 m   VALLADO MALLA SIMPLE TORSION                                    

Suministro y  colocacion de v allado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente,
de trama 40/14 y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 42 mm de diámetro. Incluido replanteo,
apertura de hoy os y  recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I elaborado en central, p.p. de postes de esqui-
na, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente
montada y  rematada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.

0,150 h   Cuadrilla A                                                     40,98 6,15

2,000 m2  Malla S/T galv .cal. 40/14 STD                                   1,75 3,50

0,030 Ud  Poste galv . D=42 h=2 m intermedio                               15,75 0,47

0,080 Ud  Poste galv . D=42 h=2 m escuadra                                 16,74 1,34

0,080 Ud  Poste galv . D=42 h=2 m jabalcón                                 16,49 1,32

0,080 Ud  Poste galv . D=42 h=2 m tornapunta                               14,76 1,18

0,008 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   57,00 0,46

1,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

24.14 Ud  FUENTE FUNDICION                                                

Suministro, colocación e instalación de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida, de 1 m de altura
aprox imadamente, 2 grifos. Incluso p.p. de acometida y  desagüe, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmen-
te instalada y  rematada segun instrucciones de la DF.

2,000 h   Cuadrilla A                                                     40,98 81,96

2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 36,10

1,000 Ud  Fuente fundición c/pileta 2 grifos                              628,00 628,00

1,000 Ud  Acometida y  desagüe fuente/bebedero                             127,00 127,00

25,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 33,75

1,000 %   Medios aux iliares                                               906,80 9,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               915,90 18,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 934,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

24.15 Ud  PAPELERA CIRCULAR 60l                                           

Suministro y  colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada
por 2 postes v erticales, de 60 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inox idable. Incluso p.p. de medios aux i-
liares y  costes indirectos. Totalmente instalada y  rematada segun instrucciones de la DF.

1,000 h   Cuadrilla A                                                     40,98 40,98

1,000 Ud  Papelera circular 60 l                                          72,00 72,00

2,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 2,70

1,000 %   Medios aux iliares                                               115,70 1,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               116,80 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

24.16 Ud  PLANTACION ARCE RUBRUM                                          

Suministro y  plantacion de arbol Acer Rubrum (Arce canadiense) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suminis-
trado en cepellón y  plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, formación de alcorque y  primer riego.

0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           16,89 8,45

0,500 h   Peón jardinería                                                 14,61 7,31

0,050 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 1,99

1,000 Ud  Acer Rubrum 14-16 cm cep                                        186,00 186,00

2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 1,82

0,090 m3  Agua                                                            1,27 0,11

1,000 %   Medios aux iliares                                               205,70 2,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               207,70 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.17 Ud  PLANTACION BETULA                                               

Suministro y  plantacion de arbol Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a ra-
íz desnuda y  plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y  primer riego.

0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           16,89 8,45

0,500 h   Peón jardinería                                                 14,61 7,31

0,050 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 1,99

1,000 Ud  Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                   47,51 47,51

2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 1,82

0,090 m3  Agua                                                            1,27 0,11

1,000 %   Medios aux iliares                                               67,20 0,67

2,000 %   Costes Indirectos                                               67,90 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

24.18 Ud  PLANTACION HEDERA HELIX                                         

Suministro y  plantacion de Hedera helix  (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación
en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           16,89 6,76

0,400 h   Peón jardinería                                                 14,61 5,84

1,000 Ud  Hedera helix  1-1,25 m. cont.                                    4,60 4,60

0,400 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91 0,36

0,030 m3  Agua                                                            1,27 0,04

1,000 %   Medios aux iliares                                               17,60 0,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               17,80 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

24.19 Ud  ARQUETA ELECTRICA                                               

Arqueta eléctrica homologada fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, tipo Hidrostank o equiv alente, de
100x 100x 100 cm, con marco de acero galv anizado y  tapa de fundición dúctil incluidos. Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor y  con  p.p de ex cav ación y  relleno perimetral posterior, sellado de junta entre
tapa y  marco y  medios aux iliares y  costes indirectos,  Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y  de-
talles de Proy ecto.

0,500 h   Oficial primera                                                 17,86 8,93

0,500 h   Peón ordinario                                                  14,88 7,44

1,000 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES        

5,93 5,93

0,018 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 0,31

1,000 u   Marco acero galanizado y  tapa fundición 100x 100x 100 cm          249,57 249,57

1,000 u   Arqueta PP reciclado 100x 100x 100 cm                             133,42 133,42

1,000 Ud  Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474                        6,23 6,23

1,000 %   Medios aux iliares                                               411,80 4,12

2,000 %   Costes Indirectos                                               416,00 8,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 424,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

24.20 Ud  ARQUETAS ALUMBRADO EXTERIOR                                     

Arqueta 40x 40x 60 cm. libres, para paso, deriv ación o toma de tierra, formada por solera de 10 cm. de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río. Incluido cerco y  tapa cuadrada 60x 60 cm. en fundición.y   p.p. de  ex cav ación y  relleno perimetral
posterior, sellado de junta entre tapa y  marco, medios aux iliares y  costes indirectos,. Totalmente rematada segun
instrucciones de la D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,940 h   Cuadrilla A                                                     40,98 38,52

0,450 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES        

5,93 2,67

0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                    63,57 1,91

0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

20,99 19,73

0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        9,12 8,67

1,000 u   Cerco 40x 40 cm y  tapa fundición                                 17,00 17,00

1,000 Ud  Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474                        6,23 6,23

1,000 %   Medios aux iliares                                               94,70 0,95

2,000 %   Costes Indirectos                                               95,70 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.21 Ud  CIMENTACION BACULOS ALUMBRADO EXTERIOR                          

Cimentación para báculo alumbrado recinto, de dimensiones 50x 50x 80 cm., en hormigón HA-25/P/40/IIa,. Incluso
pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y  codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro,.p.p. de  ex cav ación y
relleno perimetral posterior, medios aux iliares y  costes indirectos,. Totalmente rematada segun instrucciones de la
D.F. y  detalles de Proy ecto.

0,800 h   Cuadrilla A                                                     40,98 32,78

0,300 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES        

5,93 1,78

0,300 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 19,81

1,000 u   Codo PVC 90º DN=100 mm                                          7,00 7,00

4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

1,000 %   Medios aux iliares                                               74,20 0,74

2,000 %   Costes Indirectos                                               74,90 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

24.22 Ud  PUERTA ABATIBLE ENTRADA  RECINTO PE3                            

Puerta de entrada al recinto tipo PE3 de dos hojas abatibles, de dimensiones de 5,00x 1,80 m. formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío y  chapa de acero perforado D=10 mm., con p.p. de
herrajes de colgar y  seguridad, cerradura, doble fijacion al suelo y  tiradores a ambas caras, elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra. Con p.p. de apertura y  relleno de hormigon HA-25/P/40 para cimentacion y  anclajes a v a-
llado ex terior, estructura aux iliar de acero laminado, ay udas y  medios aux iliares. Totalmente rematada con limpie-
za, desengrasado manual, pintura esmalte de proteccion y  dos manos de acabado en color a alegir por la DF.

4,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 76,32

4,500 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 71,24

5,350 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 89,83

1,000 Ud  Puerta abatible tubo/chapa perf 500x 180 cm                      920,00 920,00

74,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,32 97,68

0,060 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES        

5,93 0,36

0,060 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 3,96

6,300 l   Minio de plomo marino                                           10,05 63,32

3,600 l   Esmalte brillo ex terior base disolv ente                         11,11 40,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               1.362,70 13,63

2,000 %   Costes Indirectos                                               1.376,30 27,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.403,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

24.23 Ud  PUERTA ABATIBLE MOTORIZADA ENTRADA  RECINTO PE2                 

Puerta de entrada al recinto tipo PE2 de una hoja abatible, de dimensiones de 4,00x 2,10 m. formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío y  chapa de acero perforado D=10 mm., con sistema
de apertura automático mediante actuador electrohidráulico con bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, ce-
rradura y  tirador a dos caras, armario estanco para grupo electrónico digital con accionamiento ultrasónico a distan-
cia, pulsador interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad, elaborada en taller, ajuste y  montaje en
obra. Mecanismos automáticos con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Con p.p.de apertura y  relleno de hormigon HA-25/P/40 para cimentacion y  anclajes a v allado ex terior,
estructura aux iliar de acero laminado, ay udas y  medios aux iliares y  ostes indirectos. Totalmente rematada con
limpieza, desengrasado manual, pintura esmalte de proteccion y  dos manos de acabado en color a alegir por la
DF.

4,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,96 71,23

4,200 h   Ay udante cerrajero                                              15,83 66,49

5,100 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 85,63

1,000 Ud  Puerta abatible tubo/chapa perf 400x 210 cm                      1.240,00 1.240,00

95,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,32 125,40

0,060 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES        

5,93 0,36

0,060 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 3,96

1,000 Ud  Operador electrohidráulico 369 kg                               437,47 437,47

1,000 Ud  Cerradura contacto simple                                       34,62 34,62

1,000 Ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  28,42 28,42

1,000 Ud  Receptor monocanal                                              82,05 82,05

1,000 Ud  Emisor monocanal micro                                          31,56 31,56

1,000 Ud  Fotocélula proy ector-espejo 6 m                                 107,82 107,82

5,900 l   Minio de plomo marino                                           10,05 59,30

3,450 l   Esmalte brillo ex terior base disolv ente                         11,11 38,33

1,000 %   Medios aux iliares                                               2.412,60 24,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               2.436,80 48,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.485,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

24.24 Ud  PUERTA CORREDERA  MOTORIZADA  ENTRADA  RECINTO PE1              

Puerta de entrada al recinto tipo PE1 de una hoja corredera motorizada, de dimensiones de 3,80x 2,00 m., fabricada
con montante y  zocalo de doble chapa 200.10 mm, prov ista de U de 80 mm inv ertida adosada horizontalmente co-
locada en la parte superior de la puerta para guiado de la misma, con rodamientos de acero para U de 80 mm y
barrotes rectangulares de tubo laminado en frío 70.100,mm dispuestos v erticalmente con una separacion de 100
mm. La puerta incluy e 2 ruedas torneadas galv anizadas con rodamientos auto engrasados apoy adas sobre carril
recibido  en U de v iga y  v arilla calibrada de redondo Ø 20 mm,  puente completo cerrado de chapa fabricado en
tubo de acero laminado en frío de 60x 40x 1,5 mm,. Automatizada mediante operador monofásico modelo Lepus
1.600 bañado en aceite o equiv alente, prov isto de finales de carrera y  desbloqueo bajo llav e, con v elocidad de
apertura y  cierre de 0,16 m/s, cuadro de maniobras electrónico, placa de anclaje, cremallera cincada módulo 4,
equipo v ía radio compuesto por receptor y  un mandos a distancia, fotocélula de seguridad emisor - receptor interior
y  ex terior, banda de seguridad v ía radio en el borde principal de cierre, 4 bandas mecánicas sobre el puente de
sustentación para ev itar peligro de atrapamiento y  seta de emergencia. Elaborada en fábrica, ajuste y  montaje en
obra. Automáticos con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, con-
forme a UNE-EN 13241-1.Con p.p. de apertura y  relleno de hormigon HA-25/P/40 para cimentacion y  anclajes a
v allado ex terior, estructura aux iliar de acero laminado, ay udas, medios aux iliares y  costes indirectos. Totalmente
rematada con limpieza, desengrasado manual, pintura esmalte de proteccion y  dos manos de acabado en color a
alegir por la DF.

19,000 h   Montador especializado                                          17,79 338,01

19,000 h   Ay udante montador especializado                                 16,01 304,19

5,350 h   Oficial 1ª pintura                                              16,79 89,83

1,000 Ud  Puerta corredera acero 380x 200 cm                               1.220,00 1.220,00

166,500 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,32 219,78

0,090 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A
BORDES        

5,93 0,53

0,090 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        66,03 5,94

1,000 Ud  Equipo automát.p.correder.rod.                                  998,45 998,45

1,000 Ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  28,42 28,42

1,000 Ud  Cuadro de maniobra                                              278,62 278,62

1,000 Ud  Receptor monocanal                                              82,05 82,05

1,000 Ud  Emisor bicanal micro                                            42,80 42,80

1,000 Ud  Fotocélula doble aliment. 50 m                                  192,58 192,58

5,320 l   Minio de plomo marino                                           10,05 53,47

3,040 l   Esmalte brillo ex terior base disolv ente                         11,11 33,77

1,000 %   Medios aux iliares                                               3.888,40 38,88

2,000 %   Costes Indirectos                                               3.927,30 78,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.005,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.25 Ud  APARCAMIENTO BICICLETAS                                         

Suministro e instalacion de aparcabicicletas de la patente PARMAR o equiv alente, fabricada mediante tubos de
acero galv anizado antiox idacion y  lacado en color brillante, fijada directamente al suelo. con p.p. de accesorios de
anclaje, medios aux iliares y  limpieza. Totalmente instalada y  rematada segun detalle de Proy ecto e instrucciones
de la DF.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

1,000 u   Aparcamiento 10 bicicletas tubo acero galv anizado               290,00 290,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               294,90 2,95

2,000 %   Costes Indirectos                                               297,90 5,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

24.26 Ud  PAVIM. HORMIGÓN PULIDO e=15cm                                   

Suministro y  puesta en obra de hormigon de consistencia plastica HA-25/P/20 IIa, de 15 cm de espesor para for-
macion de pav imento monolitico de cuarzo MasterTop 100 de Basf o equiv alente. Vertido con bomba y  separado
del elemento de impermeabilizacion por fieltro geotex til Danofelt PY-400 o equiv alente. Incluido replanteo, encofrado
y  desencofrado aux iliar, ex tendido del hormigón a mano, v ibrado, reglado y  niv elado. Acabado endurecido y  colo-
reado en color a elegir por la DF incorporando de capa de rodadura MasterTop 100 de Basf o equiv alente, median-
te espolv oreo (rendimiento 5,0 kg/m2); con fratasado mecánico, alisado y  pulimentado; curado del hormigón con
MasterKure 114 SB de Basf o equiv alente (rendimiento 1 litro/8-10 m2). Incluso p.p.de armadura aux iliar formada
por mallazo de acero electrosoldado #100x 100x 5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y  se-
llado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o equiv alente. Medida la superficie ejecutada. Con
p.p. de medios aux iliares. Ejecutado según NTE-RSS y  EHE-08, detalles del Proy ecto e instrucciones de la DF.
Totalmente rematada.

0,080 h   Oficial primera                                                 17,86 1,43

0,080 h   Ay udante                                                        15,68 1,25

0,040 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,60

1,050 m2  Malla 100x 100x 5 mm                                              2,40 2,52

0,158 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 9,32

0,150 m3  Bombeado hormigón 41a55 m3, pluma <=32 m                        13,78 2,07

0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      150,97 2,26

5,000 kg  Endurecedor superf. polv o pav im. MasterTop 100 v erde Nilo       1,31 6,55

0,111 l   Aditiv o curado hormigón MasterKure 114 SB                       6,00 0,67

1,100 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-400 gr/m2                         1,32 1,45

0,090 h   Regla v ibrante eléctrica 3 m                                    7,52 0,68

0,220 h   Pulidora mecánica                                               13,10 2,88

0,012 m   SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA
POLIURETANO MASTERSEA

3,33 0,04

1,000 %   Medios aux iliares                                               31,70 0,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               32,00 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.27 m2  FORMACION PENDIENTE RAMPA PEATONAL                              

Formación de rampa peatonal ex terior construida mediante fabrica de 1/2 pie de ladrillo perforado tosco de
24x 11.5x 7 cm, recibido con mortero hidrofugo M-5, ejecutada separando las fabricas 100 cm y  arriostradas tras-
v ersalmente cada 200 cm, con maestra superior del mismo mortero, y  placa prefabricada de hormigón de 200x 33
cm, para salv ar una altura inferior a 100 cm. Incluido, replanteo, medios aux iliares costes indirectos, con p.p. de
formación de encuentros, juntas, etc. Totalmente rematada y  lista para solar según NTE-QTT-28/30/32 instruccio-
nes de la DF y  detalles de Proy ecto.

0,650 h   Oficial primera                                                 17,86 11,61

0,650 h   Ay udante                                                        15,68 10,19

0,052 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,72 3,05

1,000 u   Tablero hormigón 200x 33 cm e=12,8 cm                            7,54 7,54

0,020 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5                                   77,11 1,54

1,000 %   Medios aux iliares                                               33,90 0,34

2,000 %   Costes Indirectos                                               34,30 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       
SUBCAPÍTULO 25.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
25.01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 Ud  Casco seguridad básico                                          4,63 4,63

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.01.02 Ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 Ud  Casco seguridad + protector oídos                               17,65 17,65

1,000 %   Medios aux iliares                                               17,70 0,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               17,80 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

25.01.03 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

0,330 Ud  Gafas antipolv o                                                 7,87 2,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

0,330 Ud  Gafas protectoras                                               8,06 2,66

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.01.05 Ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra v ulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm., (amortizable
en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,200 Ud  Pantalla seguridad cabeza soldador                              12,35 2,47

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,50 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               2,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.01.06 Ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,330 Ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       96,13 31,72

1,000 %   Medios aux iliares                                               31,70 0,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               32,00 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.01.07 Ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,330 Ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        16,42 5,42

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,40 0,05

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.01.08 Ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                          

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 Ud  Par guantes de nitrilo amarillo                                 1,16 1,16

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

25.01.09 Ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 Ud  Par guantes de neopreno                                         1,77 1,77

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,80 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.01.10 Ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex  anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 Ud  Par guantes de goma látex  anticorte                             1,90 1,90

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,90 0,02

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.01.11 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,500 Ud  Par guantes p/soldador                                          2,68 1,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.01.12 Ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 Ud  Par botas altas de agua (negras)                                6,85 6,85

1,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

25.01.13 Ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

0,330 Ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    64,67 21,34

1,000 %   Medios aux iliares                                               21,30 0,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               21,60 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.01.14 Ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

0,330 Ud  Par rodilleras                                                  13,32 4,40

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,40 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               4,40 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.01.15 Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO                                  

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado con cin-
ta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,200 Ud  Arnés amarre dorsal + torácicos                                 36,95 7,39

1,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               7,50 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

25.01.16 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,250 Ud  Cinturón portaherramientas                                      15,42 3,86

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.01.17 Ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,250 Ud  Faja protección lumbar                                          22,34 5,59

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.01.18 Ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,330 Ud  Mandil cuero para soldador                                      8,84 2,92

1,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

25.01.19 Ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 Ud  Peto reflectante amarillo/naranja                               3,53 3,53

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.01.20 Ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

1,000 Ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      8,67 8,67

1,000 %   Medios aux iliares                                               8,70 0,09

2,000 %   Costes Indirectos                                               8,80 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.01.21 Ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color v erde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 Ud  Traje agua v erde tipo ingeniero                                 15,28 15,28

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,30 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.01.22 Ud  ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=70cm                       

Dispositiv o de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metálico en estructuras de hormigón armado.
Se instala a techo o pared y  dispone en uno de los ex tremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche
del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 70 cm , siendo adecuado su aplicación para to-
dos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto niv el, bordes de forjados, etc. Su uso está limita-
do a un solo trabajador. Certificado según UNE EN795/96.:2012

0,050 h   Oficial primera                                                 17,86 0,89

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

1,000 Ud  Anclaje cinta con taco metál. L=70cm, 1tr                       5,99 5,99

1,000 Ud  Punto de anclaje fijo                                           15,35 15,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               23,70 0,24

2,000 %   Costes Indirectos                                               24,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.01.23 Ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

1,000 Ud  Par botas de seguridad                                          25,24 25,24

1,000 %   Medios aux iliares                                               25,20 0,25

2,000 %   Costes Indirectos                                               25,50 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

SUBCAPÍTULO 25.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 
25.02.01 m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galv anizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de altura, de 0,5
mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de altura, separados cada 2 m.,
considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

0,200 m   Valla estándar chapa galv an. 2 m                                25,00 5,00

0,080 m3  HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40 mm                  73,38 5,87

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,90 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

25.02.02 U   PROYECTOR EXT. HALÓGENA 1.500 W.                                

Proy ector halógeno de ex teriores para iluminación de obra; fabricado en aluminio y  acabado superficial con pintu-
ras epox i, con pantalla de v idrio templado y  lámpara halógena lineal de 1500 W. de potencia. Grado de protección
IP 54/Clase I. Incluy endo instalación y  desinstalación. Estimando unidad instalada en su medición.

2,100 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 36,23

0,250 U   Cto. proy ector 1.500 W.                                         44,58 11,15

0,250 U   Lámpara halógena lineal 230 V. 1.500 W.                         8,23 2,06

50,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 2,5 mm2 Cu                             0,55 27,50

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               78,30 0,78

2,000 %   Costes Indirectos                                               79,10 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.03 Ud  EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ALUMINIO                      

Ex tintor de CO2, de 5 kg de agente ex tintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y  manguera flex ible con trom-
pa. Cuerpo del ex tintor en aluminio, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox . 13,82 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y  certificado AENOR. Totalmente monta-
do. Medida la unidad instalada.

0,500 h   Peón especializado                                              15,00 7,50

0,500 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,56

1,000 Ud  Ex tintor portátil CO2 5 kg env ase aluminio                      91,96 91,96

1,000 Ud  Soporte triangular ex tintor CO2 2-5 kg                          1,76 1,76

1,000 %   Pequeño Material                                                101,80 1,02

1,000 %   Medios aux iliares                                               102,80 1,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               103,80 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.02.04 Ud  EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 9 kg                                

Ex tintor de polv o químico poliv alente ABC, de 9 kg de agente ex tintor, de eficacia 43A 233B C; equipado con so-
porte, manguera de caucho flex ible con rev estimiento de poliamida negra y  difusor tubular, y  manómetro compro-
bable. Cuerpo del ex tintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiación UV. Peso total del equipo aprox . 13,47 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y  certificado
AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

0,500 h   Peón especializado                                              15,00 7,50

0,500 h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12 0,56

1,000 Ud  Ex tintor portátil polv o ABC 9 kg                                27,70 27,70

1,000 Ud  Soporte triangular ex tintor polv o 6-9-12 kg                     0,95 0,95

1,000 %   Pequeño Material                                                36,70 0,37

1,000 %   Medios aux iliares                                               37,10 0,37

2,000 %   Costes Indirectos                                               37,50 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

25.02.05 Ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boy a destellante amarilla con carcasa de plástico y  soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  pilas, i/colocación
y  desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,250 Ud  Boy a destellante con soporte                                    24,21 6,05

1,000 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,08

2,000 %   Costes Indirectos                                               7,60 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.02.06 m   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x 7 cm. y  estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  des-
montaje. s/R.D. 486/97.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,010 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm                                      232,21 2,32

0,670 m   Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                     1,42 0,95

1,000 %   Medios aux iliares                                               6,60 0,07

2,000 %   Costes Indirectos                                               6,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.07 Ud  TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la
estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del v ertido del hormigón.

0,010 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,15

0,330 Ud  Tapón protector puntas acero tipo seta                          0,07 0,02

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,20 0,00

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.02.08 m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x 7 cm. cosidos a clav azón y  doble barandilla for-
mada por pasamanos de madera de 20x 5, rodapié y  trav esaño intermedio de 15x 5 cm., sujetos con pies dere-
chos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

0,300 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 5,24

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

0,020 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm                                      232,21 4,64

0,010 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm                                 228,36 2,28

0,010 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm                                       218,36 2,18

1,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,17

2,000 %   Costes Indirectos                                               16,70 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

25.02.09 m   BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8
usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x 5 cm., rodapié y  tra-
v esaño intermedio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

0,150 Ud  Guardacuerpos metálico                                          10,44 1,57

0,010 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm                                 228,36 2,28

0,010 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm                                       218,36 2,18

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,90 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,10 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

25.02.10 m   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                  

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  trav esaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortiza-
ble en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corri-
das, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

0,070 Ud  Guardacuerpos metálico                                          10,44 0,73

0,240 m   Pasamanos tubo D=50 mm                                          5,04 1,21

0,010 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm                                       218,36 2,18

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,09

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.02.11 Ud  PROTECCIÓN HUECO 2x1m. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 2,00x 1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=5 mm., fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la capa de compresión por ca-
da lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso).
s/R.D. 486/97.

0,160 h   Oficial primera                                                 17,86 2,86

0,160 h   Peón especializado                                              15,00 2,40

12,000 m2  Mallazo 15x 15x 5-1.938 kg/m2                                     2,20 26,40

7,000 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0,06 0,42

1,000 Ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                19,54 19,54

2,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 2,70

1,000 %   Medios aux iliares                                               54,30 0,54

2,000 %   Costes Indirectos                                               54,90 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.02.12 m2  PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=5 mm., para protección fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro a cada lado en la capa de com-
presión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. s/R.D. 486/97.

0,080 h   Oficial primera                                                 17,86 1,43

0,080 h   Peón especializado                                              15,00 1,20

2,250 m2  Mallazo 15x 15x 5-1.938 kg/m2                                     2,20 4,95

1,100 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0,06 0,07

0,130 Ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                19,54 2,54

1,000 Ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,12

2,000 %   Costes Indirectos                                               11,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.02.13 m   PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS                             

Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al encofrado con pa-
sadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8 usos) y  barandilla de madera
de 15x 5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje. s/R.D 485/97

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,040 Ud  Consola de hormigonado                                          32,68 1,31

0,040 Ud  Plataforma metálica de trabajo 3m                               101,44 4,06

0,010 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm                                       218,36 2,18

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,90 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

25.02.14 Ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y  R.D.
614/2001.

0,330 Ud  Lámpara portátil mano                                           12,73 4,20

1,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.02.15 m   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                

Red v ertical de seguridad de malla de poliamida de 10x 10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en
módulos de 10x 5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x 2,00 m. en tubo de 80x 40x 1,5 mm. colocados
cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en
10 usos) incluso colocación y  desmontaje en primera puesta. s/R.D. 486/97.

0,250 h   Oficial primera                                                 17,86 4,47

0,250 h   Peón ordinario                                                  14,88 3,72

0,600 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm                                2,50 1,50

0,020 Ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                129,67 2,59

0,700 Ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm                                  1,83 1,28

1,100 Ud  Gancho montaje red D=10 mm                                      0,17 0,19

0,600 m   Cuerda de unión redes de seguridad                              0,41 0,25

1,000 %   Medios aux iliares                                               14,00 0,14

2,000 %   Costes Indirectos                                               14,10 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.02.16 m   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA.                                

Red v ertical de seguridad de malla de poliamida de 10x 10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en
módulos de 10x 5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x 2,00 m. en tubo de 80x 40x 1,5 mm. colocados
cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en
10 usos) incluso colocación y  desmontaje en puestas sucesiv as. s/R.D. 486/97.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,150 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,23

0,600 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm                                2,50 1,50

0,020 Ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                129,67 2,59

0,700 Ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm                                  1,83 1,28

1,100 Ud  Gancho montaje red D=10 mm                                      0,17 0,19

0,600 m   Cuerda de unión redes de seguridad                              0,41 0,25

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,70 0,11

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,80 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

25.02.17 m   PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1 m                                   

Plataforma v olada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m. y  v uelo de 1 m. (amortiza-
ble en 20 usos) anclados y  apuntalados al forjado como base y  plataforma de madera con 5 tablones de 0,20x 0,07
m. (amortizable en 10 usos) montada, incluso desmontaje. s/R.D. 486/97.

0,400 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 6,98

0,400 h   Ay udante encofrador                                             16,26 6,50

0,020 Ud  Soporte metálico IPN-140                                        24,52 0,49

0,080 Ud  Puntal metálico telescópico 3 m                                 14,79 1,18

0,010 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm                                      232,21 2,32

0,800 Ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm                                  1,83 1,46

1,000 %   Medios aux iliares                                               18,90 0,19

2,000 %   Costes Indirectos                                               19,10 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.02.18 m2  PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=10 cm                    

Pav imento continuo de hormigón HM-25/P/20/I, de 10 cm de espesor, acabado superficial fratasado a mano, sobre
lámina de polietileno y  sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, colocación film polie-
tileno, encofrado del borde, ex tendido, regleado, v ibrado, fratasado, curado, y  p.p.. de juntas. Componentes del
hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

0,150 h   Oficial primera                                                 17,86 2,68

0,200 h   Peón ordinario                                                  14,88 2,98

0,100 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   59,00 5,90

1,000 m2  Lám. Polietileno Galga 400 (Trans. ó Negro)                     0,46 0,46

0,020 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    5,93 0,12

0,100 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,10 0,01

1,000 u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pav imento                          0,60 0,60

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,80 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

25.02.19 u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galv anizada trapezoidal de 4,00x 2,00 m. para colocación en v alla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

0,050 h   Ay udante                                                        15,68 0,78

0,050 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,74

0,200 u   Puerta chapa galv anizada 4x 2 m                                  797,00 159,40

1,000 %   Medios aux iliares                                               160,90 1,61

2,000 %   Costes Indirectos                                               162,50 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.02.20 m   ALQ. MES ESCALERA ANDAMIADA                                     

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de elev ación y  arrios-
tramiento, plataformas de embarque y  desembarque, peldañeado, barandillas, rodapiés, incluso p.p. de medios au-
x iliares. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004. y  R.D. 1627/1997.

30,000 d   Alquiler metro de escalera andamiada.                           1,59 47,70

1,000 m   Montaje y  desmontaje escalera andamio                           97,57 97,57

1,000 %   Medios aux iliares                                               145,30 1,45

2,000 %   Costes Indirectos                                               146,70 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.21 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje, s/R.D. 485/97.

0,050 h   Peón ordinario                                                  14,88 0,74

1,100 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0,06 0,07

1,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,01

2,000 %   Costes Indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.02.22 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,250 u   Cono balizamiento estándar h=50 cm                              5,92 1,48

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,03

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

25.02.23 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x 7 cm. unidos a clav azón, in-
cluso instalación y  desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.

0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,46 4,37

0,250 h   Ay udante encofrador                                             16,26 4,07

0,050 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm                                      232,21 11,61

0,050 kg  Puntas planas acero 20x 100                                      0,93 0,05

1,000 %   Medios aux iliares                                               20,10 0,20

2,000 %   Costes Indirectos                                               20,30 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

25.02.24 m2  MALLA PROTECCION TALUDES                                        

Cubrición de talud con geomalla tridimensional y  protección de malla triple torsión para rev estimiento v egetativ o
y /o protección de escape de finos del talud, considerando malla tridimensional de monofilamentos plásticos de den-
sidad 450 g/m2, protegida mediante malla metálica de acero galv anizado de triple torsión con el fin de dar resisten-
cia a tracción, del tipo 5x 7-13 D=2,0 mm, anclada al talud con piquetas de acero corrugado, incluso pérdidas por
recortes y  solapes, preparación de la superficie del terreno, grapado de anclaje de la geomalla y  anclaje de la ma-
lla, no se incluy e en el presente precio la técnica de rev egetación escogida. Incluida parte proporcional de medios
aux iliares y  costes indirectos. Totalmente terminado. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a
PG3-Art.290, instrucciones de la DF, prescripciones del fabricante y  detalles de Proy ecto.

0,050 h   Capataz                                                         18,51 0,93

0,100 h   Oficial 1ª jardinería                                           16,89 1,69

0,100 h   Peón jardinería                                                 14,61 1,46

0,040 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 2,21

0,040 h   Compresor portátil diesel media presión 3,2 m3/min 7 bar        4,09 0,16

0,040 h   Martillo manual picador neumático 12 kg                         3,68 0,15

1,150 m2  Geomalla polipropileno 12mm de espesor tipo Macmat R            12,90 14,84

1,150 m2  Enrejado TT (5x 7-13) 2,00 mm                                    3,29 3,78

0,220 u   Grapas de acero 15x 8x 15 cm.                                     0,19 0,04

0,220 u   Varilla acero galv anizado anclaje malla                         0,70 0,15

1,720 u   Fajas horizontales cable acero galv an. D=12 mm                  9,80 16,86

0,070 u   Piqueta metál.sujec.redes y  mallas                              0,50 0,04

1,000 %   Medios aux iliares                                               42,30 0,42

2,000 %   Costes Indirectos                                               42,70 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.02.25 m   BULÓN PASIVO TIPO GEWIT D=25MM                                  

0,050 h   Capataz                                                         18,51 0,93

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,200 h   Peón especializado                                              15,00 3,00

0,100 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 4,29

0,250 h   Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                      20,28 5,07

0,100 h   Equipo iny ección cemento                                        49,17 4,92

0,500 h   Martillo manual perforador neumatico 28 kg                      3,98 1,99

3,850 kg  Acero B-500B en barra rosca laminada                            10,50 40,43

0,010 t   Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel                                104,08 1,04

1,000 %   Medios aux iliares                                               63,50 0,64

2,000 %   Costes Indirectos                                               64,10 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.02.26 m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
v o anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

0,100 h   Oficial primera                                                 17,86 1,79

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,070 u   Disp. ant. tb. v ert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    104,56 7,32

1,050 m   Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,93 2,03

1,000 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,13

2,000 %   Costes Indirectos                                               12,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

25.02.27 Ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

0,050 h   Oficial primera                                                 17,86 0,89

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

1,000 Ud  Punto de anclaje fijo                                           15,35 15,35

1,000 %   Medios aux iliares                                               17,70 0,18

2,000 %   Costes Indirectos                                               17,90 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

25.02.28 u   ENRROLLADOR 18 m. DE CABLE CON RECUPERACIÓN                     

Anticaídas con enrollador de 18 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mosquetón de apertura
con rosca 18 mm. y  gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado
CE EN 360. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

0,100 u   Enrrollador 18 m. de cable con recup.                           862,50 86,25

1,000 %   Medios aux iliares                                               86,30 0,86

2,000 %   Costes Indirectos                                               87,10 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 25.03 IMPLANTACIÓN DE OBRA                                            
25.03.01 Ud  CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                        

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra
incendios (ex tintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

1,000 Ud  Cartel PVC. Señalización ex tintor, boca inc.                    7,75 7,75

1,000 %   Medios aux iliares                                               9,20 0,09

2,000 %   Costes Indirectos                                               9,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.03.02 Ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

1,000 Ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 13,50 13,50

1,000 %   Medios aux iliares                                               15,00 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.03.03 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 14.10m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6,00x 2,45x 2,35 m. de 14,10 m2. Estructura y  ce-
rramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., inte-
rior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con
apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1
mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos v entanas aluminio anodizado corredera,
contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Fregadero con grifería monomando en mueble. Con
transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

0,090 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,34

1,000 Ud  Alq. mes caseta comedor 7,92x 2,45                               105,30 105,30

0,090 Ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                281,35 25,32

1,000 %   Medios aux iliares                                               132,00 1,32

2,000 %   Costes Indirectos                                               133,30 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.03.04 mes ALQUILER CASETA VESTUARIO 10,40 m2                              

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para v estuario de obra de 5x 2,45x 2,25 m. de 10,40 m2. Estructura de
acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x 2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana corredera de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con
transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

0,090 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,34

1,000 Ud  Alq. mes caseta almacén 7,92x 2,45                               55,00 55,00

0,090 Ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                281,35 25,32

1,000 %   Medios aux iliares                                               81,70 0,82

2,000 %   Costes Indirectos                                               82,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.03.05 mes ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x 2,45x 2,63 m.  Estructura y  cerramiento de
chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido.  Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta
de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contracha-
pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

0,090 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,34

1,000 Ud  Alq. mes caseta pref. aseo 4,64x 2,45                            115,30 115,30

0,090 Ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                281,35 25,32

1,000 %   Medios aux iliares                                               142,00 1,42

2,000 %   Costes Indirectos                                               143,40 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

25.03.06 Ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,330 Ud  Taquilla metálica indiv idual                                    79,20 26,14

1,000 %   Medios aux iliares                                               27,60 0,28

2,000 %   Costes Indirectos                                               27,90 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.03.07 Ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,330 Ud  Banco madera para 5 personas                                    87,26 28,80

1,000 %   Medios aux iliares                                               30,30 0,30

2,000 %   Costes Indirectos                                               30,60 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

25.03.08 Ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

0,500 Ud  Depósito-cubo basuras                                           10,95 5,48

1,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,06

2,000 %   Costes Indirectos                                               5,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.03.09 Ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

1,000 Ud  Botiquín de urgencias                                           47,90 47,90

1,000 Ud  Reposición de botiquín                                          16,28 16,28

1,000 %   Medios aux iliares                                               65,70 0,66

2,000 %   Costes Indirectos                                               66,30 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.03.10 Ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,000 Ud  Reposición de botiquín                                          16,28 16,28

1,000 %   Medios aux iliares                                               16,30 0,16

2,000 %   Costes Indirectos                                               16,40 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.03.11 Ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Conv ector eléctrico mural de 1000 W. instalado.

1,000 Ud  Radiador eléctrico 1000 W.                                      31,29 31,29

1,000 %   Medios aux iliares                                               31,30 0,31

2,000 %   Costes Indirectos                                               31,60 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

25.03.12 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.

0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         17,25 1,73

1,100 m   Manguera flex . 750 V. 4x 4 mm2.                                  1,82 2,00

1,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,04

2,000 %   Costes Indirectos                                               3,80 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.03.13 m   TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1"                                  

Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diámtero nominal (1") y  PN 16
atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, inclu-
y endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

0,120 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 2,17

0,120 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,26 1,95

1,000 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 25mm                          1,95 1,95

0,500 u   Codo latón 90º 32 mm-1"                                         6,42 3,21

0,250 u   Enlace mix to latón macho 32 mm-1"                               3,88 0,97

1,000 %   Medios aux iliares                                               10,30 0,10

2,000 %   Costes Indirectos                                               10,40 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.03.14 Ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado pos-
terior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.

1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,05 27,08

1,000 Ud  Acometida prov . sane. a caseta en superfic.                     126,48 126,48

1,000 %   Medios aux iliares                                               153,60 1,54

2,000 %   Costes Indirectos                                               155,10 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

25.03.15 u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,333 u   Mesa melamina para 10 personas                                  156,32 52,05

1,000 %   Medios aux iliares                                               53,50 0,54

2,000 %   Costes Indirectos                                               54,10 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

25.03.16 u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

0,100 h   Peón ordinario                                                  14,88 1,49

0,200 u   Horno microondas 18 l. 700W                                     97,24 19,45

1,000 %   Medios aux iliares                                               20,90 0,21

2,000 %   Costes Indirectos                                               21,20 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
25.04.01 Ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 2ª.

1,000 Ud  Costo mensual de conserv ación                                   137,88 137,88

1,000 %   Medios aux iliares                                               137,90 1,38

2,000 %   Costes Indirectos                                               139,30 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

25.04.02 Ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón
ordinario.

1,000 Ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                129,28 129,28

1,000 %   Medios aux iliares                                               129,30 1,29

2,000 %   Costes Indirectos                                               130,60 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA  CCFF EN NUEVO IES                    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

25.04.03 Ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.

1,000 Ud  Costo mens. formación seguridad                                 78,78 78,78

1,000 %   Medios aux iliares                                               78,80 0,79

2,000 %   Costes Indirectos                                               79,60 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

25.04.04 Ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   

Rev isión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal ex terno a la empresa. Rev isión realiza-
da por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.

4,000 h   Rev isión quincenal andamio                                      56,62 226,48

1,000 %   Medios aux iliares                                               226,50 2,27

2,000 %   Costes Indirectos                                               228,80 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

25.04.05 u   MANO DE OBRA SEÑALISTA                                          

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.

1,000 h   Peón ordinario                                                  14,88 14,88

1,000 %   Medios aux iliares                                               14,90 0,15

2,000 %   Costes Indirectos                                               15,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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