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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
413,839 h Oficial primera 17,86 7.391,16
Grupo ESP......cccecvvveiiieenne 7.391,16

25,995 h Capataz 18,51 481,16
8.214,840 h Oficial primera 17,86 146.717,04
18,000 h Peon especializado 15,00 270,00
74,530 h Oficial segunda 14,32 1.067,27
5.376,668 h Ayudante 15,68 84.306,16
1.138,288 h Pedn especializado 15,00 17.074,32
10.627,873 h Pedn ordinario 14,88 158.142,75
1,000 h Maguinista o conductor 14,45 14,45
3.105,743 h Oficial 12 encofrador 17,46 54.226,28
3.102,541 h Ay udante encofrador 16,26 50.447,32
108,448 h Oficial 12 gruista 16,96 1.839,28
2.173,041 h Oficial 12 ferralla 17,46 37.941,2¢9
2.173,041 h Ay udante ferralla 16,26 35.333,64
1.643,863 h Oficial solador alicatador 16,96 27.879,92
350,447 h Ay udante solador alicatador 15,83 5.547,58
97,59 h Oficial marmolista 18,43 1.798,68
13,940 h Ay udante marmolista 16,98 236,70
735,739 h Oficial y esero o escayolista 16,96 12.478,14
669,044 h Ay udante yesero o escayolista 16,01 10.711,39
4.367,918 h Oficial 12 cerrajero 16,96 74.079,88
3.817,153 h Ay udante cerrajero 15,83 60.425,52
426,939 h Oficial 12 carpintero 17,92 7.650,75
355,607 h Ay udante carpintero 16,01 5.693,26
2.645,644 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 47.753,87
213,888 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 3.477,82
1.654,529 h Oficial 12 electricista 17,25 28.540,63
1.702,992 h Oficial 12 pintura 16,79 28.593,23
1.447,618 h Ay udante pintura 15,22 22.032,75
183,735 h Oficial 12 vidrieria 16,27 2.989,37
250,665 h Oficial 12 jardineria 16,89 4.233,73
250,665 h Pedn jardineria 14,61 3.662,22
19,000 h Montador especializado 17,79 338,01
19,000 h Ay udante montador especializado 16,01 304,19
Grupo O01......cceevverrreceenne 936.288,61

2.270,572 h Ay udante fontanero 16,01 36.351,85
1.429,951 h Ay udante electricista 16,01 22.893,52
365,232 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,25 6.300,25
252,167 h Ay udante Instalador telecomunicacion 15,28 3.853,11
12,750 h Equipo cerrajero montaje 46,72 595,68
39,100 h Oficial 12 instalador de energia solar 18,75 733,13
37,400 h Ay udante instalador de energia solar 14,87 556,14
Grupo mo0.......cccccevrrnerinennns 71.283,68

LI L N 1.014.963,44
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
150,000 DIA  Manguera expulsion 20 m de 3" 8,00 1.200,00
150,000 DIA  Bomba sumergible eléctrica agua 1 cv 28,40 4.260,00
Grupo MO1.......covvvereerneenne 5.460,00

19,040 h Manipulador telescopico giratorio con cesta 14 m 24,60 468,38
1,000 h Carretilla elevadora diesel ST 1,3 t 6,18 6,18
560,836 h Grua telescdpica autopropulsada 60 t 120,40 67.524,71
3.248,525 h Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 69.680,86
5,483 mes Alquiler grua torre 40 m 1000 kg 1.064,87 5.838,40
0,914 Ud  Montaje/desmontaje grua torre 40 m flecha 3.150,10 2.878,53
5,483 mes Contrato mantenimiento 104,28 571,74
5,483 mes Alquiler telemando 49,68 272,38
0,914 Ud  Tramo de empotramiento grla torre <40 m 1.436,24 1.312,42
Grupo MO2.........cccevenvrinennne 148.553,60

208,675 h Hormigonera 200 | gasolina 2,54 530,03
19,756 h Hormigonera 300 | gasolina 3,87 76,46
163,590 h Hormigonera 250 | eléctrica 1,53 250,29
Grupo MO3.........ccovvvenernenne 856,78

338,905 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 50,84 17.229,95
41,560 h Miniex cav adora hidraulica cadenas 1,2 t 27,58 1.146,22
2,900 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 cv 39,83 115,51
88,478 h Excavadora hidraulica neuméticos 100 cv 50,31 4.451,34
270,573 h Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor 60,33 16.323,64
341,199 h Retroex cavadora c/martillo rompedor 61,29 20.912,09
19,500 h Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8 m3 43,50 848,25
137,119 h Pala cargadora neuméticos 155 cv 2,5 m3 49,35 6.766,82
41,266 h Minicargadora neumaticos 60 cv 33,71 1.391,07
269,254 h Retrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 7.969,93
Grupo MO5........ccccvvveeerinennne 77.154,82

12,836 h Compresor portatil diesel media presion 3,2 m3/min 7 bar 4,09 52,50
179,020 h Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7 bar 10,74 1.922,67
40,625 h Compresor portatil diesel 10 m3/min 12 bar 20,28 823,88
12,836 h Martillo manual picador neumatico 12 kg 3,68 47,24
179,020 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,61 646,26
81,250 h Martillo manual perforador neumatico 28 kg 3,98 323,38
1,560 h Rozadora disco 2,98 4,65
124,200 h Vagén P.martillo fondo hidraulica 150 mm 125,04 15.529,97
Grupo M06.........cccoevvnerrnennn. 19.350,54

1.101,407 h Dumper rigido descarga frontal 1600 kg - 4x4 5,69 6.267,01
19,500 h Camibn basculante 4x4 de 14 t 34,92 680,94
662,244 h Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 25.834,13
16,250 h Camidn con grta 6 t 42,89 696,96
47,126 h Camidn con grua 12 t 55,14 2.598,53
3.962,744 m3  Canon de desbroce a vertedero 6,16 24.410,50
0,010 m3  Canon de escombros a vertedero 6,16 0,06
Grupo MO7.......cccocvvvrnerinennns 60.488,13

140,630 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 4.500,17
135,006 h Motoniv eladora de 200 cv 65,00 8.775,41
104,364 h Pisén compactador gasolina 60-65 kg a=28 cm 3,54 369,45
2.692,570 h Pisén compactador 70 kg 3,60 9.693,25




LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
233,442 h Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm 55,00 12.839,31
Grupo MO8..........ccoevvveriunenne 36.177,59

189,722 h Sulfatadora mochila 2,00 379,44
3,334 h Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene 11,00 36,67
33,340 h Motoazada normal 4,00 133,36
Grupo M10.......cceecvvrinerineenne 549,48

2,000 h Cortadora radial 11,64 23,28
8,245 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 5,36 44,19
352,033 h Pulidora mecanica 13,10 4.611,63
9,226 h Regla vibrante eléctrica 2 m 5,93 54,71
129,955 h Regla vibrante eléctrica 3 m 7,52 977,26
451,497 h Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm 7,95 3.589,40
16,250 h Equipo iny eccién cemento 49,17 799,01
Grupo M1 ..o 10.099,49

38,288 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 42,88
Grupo M12......ccocvvinennninnens 42,88

140.481,900 d Alquiler m2 andamio acero galv anizado 0,05 7.024,10
1.560,910 m2  Montaje y desmontaje andamio 12 m<h<15 m 5,50 8.585,01
140.481,900 d Alquiler m2 de red mosquitera andamios 0,01 1.404,82
1.560,910 m2  Montaje y desmontaje red andamio 1,00 1.560,91
150,000 d Alquiler metro de escalera andamiada. 1,59 238,50
5,000 m Montaje y desmontaje escalera andamio 97,57 487,85
3.933,998 u Equipo metalico para apeos 1,94 7.631,96
223.734,570 d Alguiler puntal 3 m 0,02 4.474,6S
56,875 u Puntal telescopico normal 3,1 m 13,60 773,50
6,091 u Puntal telescopico fuerte 4 m 17,08 104,04
400,009 Ud  Puntal telescdpico fuerte 5 m 15,52 6.208,15
13.485,112 d Consola trabajo 1,55 20.901,92
311,005 m Tubo PVC diametro 22/26 0,56 174,16
4.328,798 Ud  Cono terminal tubo 22/26 0,08 346,30
5.197,698 d Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 0,95 4.937,81
20.133,670 d Grapa union paneles met. 0,08 1.610,6¢
1.735,534 d Tuerca palomilla 0,02 34,71
1,735,534 d Placa tuerca palomilla 0,02 34,71
4.338,835 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02 86,78
424,980 d Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m. 1,07 454,73
27,880 m Encof. carton liso pilar cir. D 250, <4m 9,29 259,01
326,620 m2  Encofrado metalico pilastra hasta 3.20 m2 10p 2,98 973,33
135,050 m2  Encofrado chapa hasta 1 m2 10 p. 3,32 448,37
790,399 m2  Encofrado chapa hasta 2.50 m2 10 p 2,90 2.292,16
1.272,585 m2  Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,28 2.901,48
97.275,900 d Tablero 2,00x 0,50x 0,027 0,09 8.754,83
38.910,360 d Sopanda 4m. para forjado 0,10 3.891,04
9.727,590 d Sopanda 3m. para forjado 0,09 875,48
7.782,072 d Sopanda 2m. para forjado 0,06 466,92
8.754,831 d Portasopanda 4m. 0,11 963,03
1.945,518 d Portasopanda 2m. 0,07 136,19
48.637,950 d Basculante aluminio 0,06 2.918,28
36,000 u Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km 114,43 4.119,48
Grupo M13......ccoviviniinrinnens 96.074,93




LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
136,600 h Perforadora de corona diamantada, via humeda 24,94 3.406,80

Grupo PER........cccvvveniienne 3.406,80

2,150 h Grua pluma 30 m/0,75 t 18,82 40,46

10,500 h Camién pluma 30 t 72,40 760,20

0,604 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,21 2,54

Martillo tipo HILTI TE-1000 AVR

Grupo mq0.......cceecvvrnnerinennns 803,21

TOTAL ..ottt s 459.018,26
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
2,000 Ud TARJETA 2 BUCLES 2 HILOS 212,88 425,76
Grupo AEl.....ccocevvverineiieenn 425,76

46,644 m3  Agua 0,91 42,45
Grupo AGU........cocevnnevinennnens 42,45

2,000 Ud  Baterias recargables 12 v /7 ah 73,22 146,44
Grupo B/ ... 146,44

2,000 u Instalacion completa electrobomba sumergible DC30 780,00 1.560,00
Grupo BOM........ccccvuevvennnn 1.560,00

1,000 Ud  Central algoritmica de 8 bucle 1.240,00 1.240,00
Grupo CEN........ccccvvvvnvinenn 1.240,00

239,263 m2  Chapa de aluminio lacado estandar 5,14 1.229,81
Grupo CH2.......ccocvvvvnecene 1.229,81

59,300 Ud  Corona diamantada 86,92 5.154,36
Grupo COR......ccvcvinnenninnens 5.154,36

1,000 u Instal electric completa y cuadro maniobra y proteccion 690,00 690,00
Grupo CUA........ccciiiiinn 690,00

26,024 u Abrazadera metalica tubo colgado PVC 5,68 147,82
Grupo CUE.........ccccvvvneinenn. 147,82

2.086,560 m Vaina para encapsulado de cemento ex pansivo D50mm i/tapones 0,80 1.669,28
Grupo ENC.......oovvvvenrienne 1.669,25

3.803,280 kg  Cemento expansivo tipo CRAS 7000 Tm/m2 3,20 12.170,50
Grupo EXC......ccocvvininininnnens 12.170,50

6,980 Ud  Herraje COR 70 HO 41,18 287,44
532,998 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 22.092,75
Grupo H 7o 22.380,18

52,672 Ud  Repercusién de accesorios lucernarios, parapastas y sellado 35,40 1.864,5¢
Grupo H L ..o 1.864,59

65,941 Ud  Herraje Millenium Plus 160,83 10.605,32
Grupo H_M.......coovinininnnnnnnn 10.605,32

1,000 u Instalacion fontaneria completa para dos bombas 420,00 420,00
Grupo INS.......ccovviniiiiinens 420,00

864,387 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 14.772,38
25,862 t Arena de rio 0/6 mm 17,69 457,51
56,702 m3  Arena de miga cribada 32,43 1.838,86
82,883 m3  Gravilla 20/40 mm 20,01 1.658,48
51,366 t Gravilla 20/40 mm 16,12 828,01
476,614 m3  Grava machaqueo 40/80 mm 14,50 6.910,90
1.053,096 m3  Machaqueo de bolos granitica procedente de la ex cavacion en OBRA 13,13 13.827,15
3,180 m3  Méarmol machacado paseos color 118,33 376,29
359,898 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 40,10 14.431,91
1.912,194 t Zahorra 0-40 reciclada 2,51 4.799,61
211,994 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 21.118,87
7,713 kg Cemento CEM I/A-V 32,5 R sacos 0,10 0,77




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1,625 t Cemento CEM IVA-P 42,5 R granel 104,08 169,13
0,402 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 170,97 68,77
295,805 | Desencofrante p/encofrado metélico 1,53 452,58
177,720 | Desencofrante p/encofrado madera 1,46 259,47
110,694 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 2,63 291,13
211,220 | Aditivo curado hormigén MasterKure 114 SB 6,00 1.267,32
182,066 m3  Agua 1,27 231,22
7.391,865 Ud  Pequefio material 1,35 9.979,02
47,717 kg  Fibra polipropileno 11,27 537,77
140,118 m2  Tablero ACT WRM PRODEMA M1 56,90 7.972,71
205,150 m2  Tablero aglomerado hidrofugo 3660x 1830x22 mm 6,40 1.312,96
25,940 m3  Tabloncillo pino 2500/5500x 205x 55 mm 240,87 6.248,23
25,940 m3  Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 238,80 6.194,53
36,993 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22 mm 19,31 714,33
26,684 m3  Madera pino encofrar 22 mm 222,57 5.938,97
111,229 m3  Madera pino encofrar 26 mm 150,97 16.792,20
6.732,480 kg  Adhesivo int/ext. C2TE porcelénico blanco 0,71 4.780,06
177,000 kg Adhesivo Piedra/Marmol MasterTile NTS 440 0,53 93,81
28,320 kg Aditivo p/adhesiv o baldosas MasterTile A 200 5,25 148,68
96,000 kg  Adhesivo cementoso one-fiex blanco Butech 0,82 78,72
6.972,320 kg Mortero fijacion aislamiento ex terior 0,25 1.743,08
280,520 kg Lechada blanca CG1 0,36 100,99
25,092 kg Mortero epoxi juntas MasterTile CR 730 TIX 11,24 282,03
5.123,580 m2  Pasta para juntas de terrazo 0,44 2.254,38
3.348,868 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 59,00 197.583,20
1.174,277 m3  Hormigon HA-25/P/40/lla central 59,00 69.282,36
197,385 m3  Hormigdn HA-25/P/20/lla central 59,00 11.645,71
1.304,090 m3  Hormigdn blanco HA-25/B/20/lla central 61,50 80.201,52
206,985 m3  Bombeado hormigén 41255 m3, pluma <=32 m 13,78 2.852,25
4,285 km  Desplazamiento camion-bomba 2,16 9,25
1.077,209 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 57,00 61.400,88
5,948 m3  Hormigon HA-25/P/40/lla central 59,00 350,93
12,653 m3  Hormigdn HM-25/P/20/1 central 57,00 721,18
2.965,729 Ud  Anclaje GEOANC-3C (omega + hembrilla) 5,60 16.608,08
156,091 Ud  LLave para junta de dilatacion FISUANC MT 1,45 226,33
6.399,731 m Armadura GEOFOR redonda rec. epoxi 4x 100 mm 3,50 22.399,06
11.706,825 Ud  Anclaje-clavo FNA Il 6x30/5 galv. 0,25 2.926,71
81,167 mu  Ladrillo hormigon ARTQUITEC blanco 40x 14x5 cm hidrofugo 789,00 64.041,02
7,805 mu  Ladrillo hormigon esquina ARTQUITEC blanco 40x 20x5 cm hidrofugo 1.300,00 10.145,92
7,805 mu  Plagueta hormigon ARTQUITEC blanca 40x5x5 cm hidrofugo 870,00 6.789,96
8,638 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x8 cm 82,13 709,40
124,872 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm 95,15 11.881,55
14,865 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm 58,72 872,88
0,055 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-15 74,21 4,08
4,188 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-7,5 67,91 284,40
0,373 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-5 64,03 23,86
0,305 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 17,71
39,023 m3  Mortero cemento blanco hidrofugado BL-Il 42,5R M-7,5 85,25 3.326,69
14,234 kg Mortero autoniv elante 1,10 15,66
21,800 kg Adhesivo cemento cola tipo C1 1,32 28,78
27,580 kg  Adhesivo epoxidico Eporip 15,60 430,25
1,812 kg Puntas 17x70 mm 7,96 14,43
791,829 kg Puntas 20x 100 mm 8,04 6.366,31




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
732,300 u Anclaje mecanico M12x 100 avellanado y cabeza plana 4,64 3.397,87
1.201,256 u Anclaje quimico Hili HYU M16 2,13 2.558,68
224,940 u Fijacion 1,35 303,67
1,000 Ud  Ayuda albafileria inst. fontaneria y ap sanitarios 1.568,00 1.568,00
1,000 Ud  Ayuda albafiileria inst. Climatizacion Ventilacion, Energia Solar 4.950,00 4.950,00
1,000 Ud  Ayuda albafiileria inst. Electricidad e lluminacion 3.623,00 3.623,00
1,000 Ud  Ayuda albafiileria inst. Proteccion Incendios 616,00 616,00
1,000 Ud  Ayudas instalaciones especiales 342,00 342,00
Grupo P01......cocvevvinninnennens 737.452,40

36,100 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 110 mm gris 3,74 135,01
37,220 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 125 mm gris 5,90 219,60
10,520 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 160 mm gris 6,20 65,22
15,630 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 200 mm gris 6,95 108,63
13,600 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 250 mm gris 24,46 332,66
12,900 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 315 mm gris 51,20 660,48
26,400 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN160 mm 12,01 317,06
7,300 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN200 mm 20,54 149,94
3,500 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN250 mm 70,13 245,46
5,250 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN315 mm 111,66 586,22
2,519 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 9,93 25,02
13,346 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,54 247,44
16,665 u Abrazadera metélica tubos PVC 110 mm 2,19 36,50
100,494 u Abrazadera metélica tubos PVC 125 mm 2,42 243,20
22,092 u Abrazadera metalica tubo colgado PVC D=160 mm 3,29 72,68
18,360 u Abrazadera metalica tubo colgado PVC D=250 mm 9,46 173,69
13,674 u Abrazadera metalica tubo colgado PVC D=315 mm 12,85 175,71
48,000 Ud  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x 100 cm 39,38 1.890,24
2,000 Ud  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 107,60 215,20
2,000 Ud  Tapa cuadrada HA e=6 cm 24,96 49,92
48,000 Ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50 cm 24,55 1.178,40
6,000 Ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 50x 50 cm 717 43,02
269,150 Ud  Canaleta hormigon polimero 1000x 130x 150 mm s/rejilla 15,40 4.144,91
269,150 Ud  Rejilla galvanizada 1000x 130x 20 mm 11,01 2.963,34
25,000 Ud  Caldereta sifénica PVC c/rejilla PVC L=300 mm salida vertical D= 30,02 750,50
19,000 Ud  Sumidero sifénico c/reja PVC L=300 mm s.integrada D=90-110 mm 23,21 440,99
8.090,190 Ud  Fijacién autoadhesiva p/membranas drenantes 0,66 5.339,53
1.869,516 m Perfil de remate p/membranas drenantes 1,99 3.720,34
10,000 Ud  Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm 622,31 6.223,10
13,000 Ud  Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=100 cm 213,59 2.776,67
10,000 Ud  Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm 213,59 2.135,90
3,000 Ud  Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 23,49 70,47
7,000 u Cercoltapa FD/25Tn D=60 cm 64,04 448,28
137,000 Ud  Pates PP 30x25 cm 7,32 1.002,84
1,000 m2  Tapa chapa galvanizada abatible i/cerco 49,21 49,21
360,000 m Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN160 mm 7,60 2.736,00
587,000 m Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN200 mm 13,44 7.889,28
108,000 m Tubo HDPE corrugado SN8 D=630 mm 87,05 9.401,40
54,659 m Tubo PVC liso evacuacion D=50 mm 1,20 65,5¢
26,250 m Tubo PVC estructurado junta elastica SN4 D=315 mm 26,25 689,06
283,980 m Tubo PVC liso junta elastica SN2 D=160 mm 517 1.468,18
36,500 m Tubo PVC liso junta elastica SN2 D=200 mm 7,77 283,61
17,500 m Tubo PVC liso junta elastica SN4 D=250 mm 14,56 254,80
53,000 m Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm 3,92 207,76
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68,700 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=75 mm 2,58 177,25
42,800 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=110 mm 413 176,76
308,600 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=125 mm 471 1.453,51
52,600 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=160 mm 6,06 318,76
78,150 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=200 mm 7,77 607,23
68,000 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=250 mm 15,21 1.034,28
64,500 m Tubo PVC liso evacuacion encolado D=315 mm 26,25 1.693,13
Grupo PO2........cccccvvveneiieenne 65.693,93

3.376,545 kg Alambre atar 1,3 mm 0,88 2.971,36
4,907,700 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 1,10 5.398,47
810,300 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 1,10 891,33
417.095,617 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 1,12 467.147,09
1.547,640 kg  Acero corrugado elaborado B 500 SD 0,93 1.439,31
625,625 kg Acero B-500B en barra rosca laminada 10,50 6.569,06
551,948 u Fajas horizontales cable acero galvan. D=12 mm 9,80 5.409,08
70,598 u Varilla acero galv anizado anclaje malla 0,70 49,42
369,035 m2  Enrejado TT (5x7-13) 2,00 mm 3,29 1.214,13
23,300 m2  Chapa colaborante 0,75 mm 28,00 652,39
47.131,381 kg  Acero laminado S 275 JR 1,32 62.213,42
1.294,720 kg Acero en tubo rectangular 1,24 1.605,45
662,375 m Tubo estructural rectangular 200.70 mm 12,40 8.213,45
2.263,822 m2  Malla 100x 100x5 mm 2,40 5.433,17
10.477,494 m2  Malla 15x 15x6 cm 2,870 kg/m2 2,22 23.260,04
18,224 m2  Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,14 20,78
4.790,968 m2  Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,56 7.473,91
5714 u Bovedilla ceramica 50x 25x 20 cm 0,90 5,14
6.485,060 m2  Bovedillay plancha completa poliestireno tipo Forel o equivalen 12,10 78.469,23
251,200 m Viga autoportante HA prefabricado 40x40 cm 171,34 43.040,61
178,050 m Viga autoportante HA prefabricado 40x50 cm 178,14 31.717,83
88,250 m Viga autoportante HA prefabricado 40x 60 cm 184,94 16.320,96
58,600 m Viga autoportante HA prefabricado 50x60 cm 193,50 11.339,10
1.089,770 m2  Placa alveolar ¢=20+5 cm QT=10.96 KN/m2 37,50 40.866,38
1.614,710 m2  Placa alveolar c=25+5 cm QT= 11,63 KN/m2 41,00 66.203,11
916,210 m2  Placa alveolar ¢=30+5 cm Q=29.09 KN/m2 45,22 41.431,02
101,480 m2  Muro semiprefabricado doble pared e=40 cm 72,00 7.306,56
112,750 m2  Muro semiprefabricado contencion doble pared e=0,40 m 81,20 9.155,30
1,670 m Vigueta DIT pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m) 6,99 11,67
8.394,910 u Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques 0,95 7.975,16
Grupo PO3..........cocininininnens 953.803,92

257,893 kg  Adhesivo contacto p/revestimientos 6,22 1.604,08
1.031,570 m2  Panel fenodlico alta densidad 8 mm+adhesivo 17,50 18.052,48
1.913,557 m2  Panel fendlico alta densidad 6 mm encof. 2 puestas 4,75 9.089,3¢
1.674,735 Ud  Material auxiliar rev estimiento madera 1,13 1.892,45
29.854,520 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 895,64
1.208,228 kg Pasta de agarre yeso 0,41 495,37
585,785 kg  Pasta para juntas yeso 2,70 1.581,62
129.925,330 Ud  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 1.299,25
187.909,820 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm 0,01 1.879,10
1.517,040 Ud  Tornillo PM 3,9x55 mm 0,02 30,34
6.379,505 Ud  Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 127,59
61.336,630 Ud  Tornillo TTPC 25 0,02 1.226,73
8.000,430 Ud  Tornillo TRPF 13 0,02 160,01
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80.004,300 Ud  Tornillo TTPC 45 0,01 800,04
420,105 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,64 688,97
252,479 m Montante de 46 mm 0,78 196,93
11.305,272 m Montante Stil M 48 0,99 11.192,22
32.306,685 m Montante de 70 mm 0,95 30.691,35
102,942 m Canal 48 mm 0,68 70,00
4,928,188 m Canal Stil R 48 0,98 4.829,62
7.968,388 m Canal 73 mm 0,88 7.012,18
2.175,800 m Maestra 60x 27 mm 1,66 3.611,83
2.464,094 m Banda estanca 45 mm 0,40 985,64
50,929 m Junta estanca al agua 46 mm 0,26 13,24
3.129,509 m Junta estanca al agua 70 mm 0,39 1.220,51
11.282,238 kg  Pasta de juntas SN 1,16 13.087,40
18.667,670 m Cinta de juntas GR 0,06 1.120,06
122,080 m2  Perfileria alumino con omegas y doble T 3,96 483,44
152,886 m2  Placa yeso laminado estandar 12,5 mm 4,82 736,91
11.434,663 m2  Placa yeso laminado BA 15 3,50 40.021,32
25.687,362 m2  Placa yeso laminado normal 15x 1200 mm 3,50 89.905,77
1.660,092 m2  Incremento placa yeso laminado 15/ anthumedad 1,50 2.490,14
436,338 m2  Incremento placa yedso laminado 15/RF 1,28 558,51
128,184 m2  Placa yeso laminado alta dureza 15 mm 4,40 564,01
722,883 m2  Placa yeso laminado WA repelente al agua 15 mm 6,19 4.474,65
365,253 m2  Incremento placa de yeso 15 mm anti rev erberacion 1,46 533,27
11.242,066 kg Mortero revoco CSII-W1 0,46 5.171,35
17,118 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,16 19,86
250,110 m2  Techo madera acustico 60x 60/120x 60 cm 41,00 10.254,51
3.870,647 m2  Placa escayola semiperforada fonoabsorbente 60x60 cm perfil semi 10,70 41.415,92
3.020,650 m Lama aluminio horizontal lisa 185 mm c/entrecalle 2,50 7.551,63
3.231,035 m Perfil angular remates 1,03 3.327,97
4.108,847 Ud  Pieza cuelgue 0,46 1.890,07
12.164,889 m Perfileria semi-vista blanca 1,85 22.505,04
2.579,627 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,36 3.508,2¢9
496,036 Ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 243,06
1.060,177 Ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,58 614,90
917,178 m Varilla roscada 0,96 880,48
238,200 Ud  Varilla de cuelgue 375 mm 0,19 45,26
657,800 Ud  Varilla de cuelgue 1000 mm 0,44 289,43
797,970 m Perfileria estandar perfil principal 15 mm 1,54 1.228,87
657,800 Ud  Cuelgue regulable combinado 1,01 664,38
455,400 Ud  Conector maestra 60x27 mm 0,61 277,79
1.771,000 Ud  Caballete maestra 60x27 mm 0,83 1.469,93
67,218 u Trampilla registro 40,52 2.723,65
657,800 Ud  Fijaciones 0,35 230,23
11.638,000 Ud  Tornillo SN 3,5x30 mm 0,04 465,52
604,130 m Rastrel metalico froquelado 1,80 1.087,43
3.020,650 m Junquillo 1,40 4.228,91
Grupo PO4..........ocvvnneiinennns 363.716,56

1.174,813 Ud  Tornilleria y pequefio material 0,23 270,21
22,190 u Remates, tornilleria y pequefio material 1,78 39,50
37,000 u Tablero hormigén 200x 33 cm €=12,8 cm 7,54 278,98
1,000 Ud  Ayudas Instal. Voz y Datos 1.613,00 1.613,00
1,000 Ud  Ayudas a instal Centro transformacion y Centro Seccionamiento 572,00 572,00
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Grupo PO5........cevcverineeieenne 2.773,69

163,460 m2  Lamina autoadhesiva Texself HD 1,5 mm 9,77 1.597,00
3.265,317 m2  Lé&mina autoadhesiva SELF DAN BTM 4,05 13.224,53
151,686 kg  Imprimacién asfaltica Curidan 1,56 236,63
890,541 kg Imprimacion asfaltica Impridan-100 1,41 1.255,66
149,492 kg Emulsion asfltica Emufal | 1,36 203,31
890,541 m Banda de refuerzo E 30 P Elast (0,32m) 1,93 1.718,74
556,182 m2  Lamina Esterdan 50 GP Pol gris (negro) 6,27 3.487,26
439,164 m2  Lamina Morterplas FV 3 kg 3,65 1.602,95
439,164 m2  Lamina Hiper Morterplas 4,8 kg 711 3.122,46
3.623,389 m2  Lamina Glasdan 30 P Elast 2,55 9.239,64
3.623,389 m2  Lé&mina Esterdan 30 P Elast 3,15 11.413,68
8.905,410 Ud  Fijacion autoadhesiva Danodren 0,69 6.144,73
3.265,317 m2  Lamina drenante Danodren H-15 plus 3,30 10.775,55
2.966,403 m2  Lamina drenante Danodren H-25 plus 4,40 13.052,17
2.321,645 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-150 gr/m2 0,71 1.648,37
14.881,901 m2  Fieltro geotex il Danofelt PY-200 gr/m2 0,60 8.929,14
3.139,752 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-400 gr/m2 1,32 414447
878,328 m2  Fieltro geotex il Texxam 1000 0,90 790,50
2.387,000 m2  Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 0,90 2.148,38
77,130 m2  Lam. Polietileno Galga 400 (Trans. 6 Negro) 0,46 35,48
828,177 m2  Lam. Polietleno Galga 600 (Transparente) 0,55 455,50
233,900 m Sellado silicona neutra e=7 mm 1,15 268,99
266,403 m Sellado poliuretano €=7 mm 0,80 213,12
1.201,896 m Sellado poliuretano €=20 mm 4,26 5.120,07
298,858 Ud  Masilla de poliuretano P-404 Butech 5,38 1.607,85
637,082 Ud  Masilla de poliuretano P-404 5,29 3.370,16
1.123,084 m2  Lamina EPDM 1,52 mm 11,99 13.465,78
195,300 m Fondo juntas polipropileno 20 mm 1,67 326,15
6,056 | Imprimacion selladora superficies porosas 9,06 54,87
195,977 m Junta Waterstop RX 101 7,34 1.438,47
396,812 m Junta Waterstop XP con berenjeno 7,59 3.011,80
592,788 m Malla metélica Rev ofix 1,92 1.138,15
253,160 u Material auxiliar EPDM 4,48 1.134,16
359,316 m2  Adhesivo P 2,95 1.059,98
233,900 u Perfil A plano Sika Sarnafil PVC 1,4 mm 9,22 2.156,56
11,531 m Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6 0,06 0,69
230,440 m Banda apoyo junta con movimiento 6,83 1.573,91
0,171 1 Imprimacion sellado juntas MasterSeal P 147 19,43 3,33
67,365 Ud  Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474 6,23 419,69
Grupo POB..........c.cereninennnnns 131.589,88

1.037,300 m2  Panel Rocdan 231 40 mm 3,59 3.723,91
133,749 m2  Panel Rocdan 231-652-50 mm 5,10 682,12
3.311,708 m Banda desolidarizante Tecsound S Band 50 0,79 2.616,25
6.697,298 m Banda desolidarizante Tecsound S Band 70 0,80 5.357,84
1.374,471 m2  Membrana acustica Danosa autoadhesiva 4 mm 4,30 5.910,23
5.357,657 m2  Panel/Manta lana mineral Arena 50 mm 1350x 600/10800x 600 mm 3,24 17.358,81
723,638 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm 3,15 2.279,46
18.870,230 kg  Poliuretano d=35 kg/m3 1,20 22.644,28
4.723,760 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm 3,15 14.879,84
5.291,307 m2  Panel lana de roca Panel PST 22 mm 1200x 1000 mm 3,95 20.900,66
10.801,898 m2  Panel rigido lana roca de 70 mm 3,93 42.451,46




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
3.486,160 m2  Placa XPS e=40 mm RC200 3,15 10.981,40
4,422,180 m2  Panel poliestireno ex truido Danopren TR-60 3,70 16.362,07
1.674,010 m2  Panel poliestireno ex truido Danopren CH-50 3,78 6.327,76€
419,202 m2  Poliestireno ex truido XPS aislamiento cubierta y solados 5,00 2.096,01
70,200 m2  Baldosa filtrante 35/60 xps >30 MPa 28,60 2.007,72
4,965,850 Ud  P.p. maquinaria proy eccién 0,29 1.440,10
1.674,010 m Film protector polietileno 0,17 284,58
2.024,000 Ud  Amortiguador caucho techo flotante 2,50 5.060,00
5.229,240 Ud  Fijacion mecanica aislamiento 0,24 1.255,02
Grupo PO7.......ccovieineninennnnns 184.619,50

3.320,640 Ud  Normal Plot 50/70 2,15 7.139,38
581,112 m2  Baldosa STEx gres porcelanico antideslizante para ex terior 16,50 9.588,35
9.514,400 kg  Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 verde Nilo 1,31 12.463,86
167,418 kg Adhesiv o contacto 3,82 639,54
60,840 m2  Baldosa piedra caliza 3 cm espesor apomazada 35,00 2.129,40
257,000 Ud  Zanquin piedra caliza 42x 18 cm 7,85 2.017,45
273,500 m Peldafio piedra caliza e=3 cm 19,00 5.196,50
176,000 Ud  Zanquin cartabon piedra caliza 7,20 1.267,20
5.123,580 m2  Baldosa terrazo 50x 50x 3,3 cm micrograno alta resistencia 14,40 73.779,58
237,060 m Rodapie terrazo rebajado biselado 50x7 cm 1,85 438,56
4,689,280 m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo 6,20 29.073,54
228,900 m Junta Movimiento Estructural Dilex KSBT AKSBT 30 12,5 mm 10,25 2.346,23
372,650 m Bordillo hormigon monocapa mod RAW 10x20 cm 12,60 4.695,38
49,000 m2  Adoquin multiformato Raw 20/15/10x 8 cm espesor 21,00 1.029,00
164,900 | Resina acabado pavimento hormigon impreso 6,11 1.007,54
2.473,500 kg Colorante endurecedor hormigén impreso 1,63 4.031,81
164,900 kg  Polvo desencofrante 6,34 1.045,47
1.379,850 m2  Baldosa cemento monocapa RAW multiformato 17,50 24.147,38
1.428,850 Ud  Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 0,30 428,66
77,130 u Junta dilatacién 10 cm/16 m2 pavimento 0,60 46,28
Grupo PO8..........coceneinninnnns 182.511,06

1.122,080 m2  Azulejo porcelanico técnico rectificado color 20x40 cm 14,10 15.821,33
Grupo P09.........ccoceirennnennens 15.821,33

133,560 m2  Hueco completo 2 hojas des+fijo laminado fenolico 166,00 22.170,96
181,440 m Cerco completo fenolico acristalar 10,40 1.886,98
1,000 Ud  Herrajes de colgar y seguridad puerta seguridad 110,00 110,00
70,460 m2  Hueco completo 1 hoja+fijo laminado fenolico 135,00 9.512,10
27,200 m2  Hueco completo 2 hojas+ijo laminado fenolico 185,00 5.032,00
643,806 m Precerco de pino grosor adaptado 3,50 2.253,32
1.753,669 m Rastrel fenolico 6 mm espesor 1,45 2.542,82
33,517 Ud  Juego herrajes de colgar y seguridad puerta 1 H 54,00 1.809,90
45,508 Ud  Juego herrajes de colgar y seguridad puerta 2 H 72,00 3.276,58
5,000 u Motori ventana CORT. lucernario i/ kit de motorizado 93,00 465,00
138,950 m2  Bastidor tubo 60.40.3 mm 8,20 1.139,3¢
Grupo P1....coviiiiiniiiiinnes 50.199,04

90,750 m2  Mampara vidriera Movinord 92/11 74,00 6.715,50
29,770 m2  Mampara ciega Movinord EVO 92/11 63,00 1.875,51
7,000 Ud  Modulo puerta vidriera mampara Movinord 92/11 685,00 4.795,00
2,000 Ud  Modulo puerta vidriera 2H+M Movinord 92/11 1.100,00 2.200,00
1,000 Ud  Modulo puerta ciega seguridad Movinord 495,00 495,00
5,620 m2  Bastidor practicable lama simple de aluminio lacado 95,00 533,90
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2,000 Ud  Puerta practicable Al anodiz.nat. RPT 200x 280 cm 780,00 1.560,00
1,000 Ud  Ventana corredera + fijo Al 3250x 1400 mm 460,00 460,00
97,498 u Mecanismo manual movimiento lamas 55,99 5.458,91
11,000 Ud  Herrajes de colgar y seguridad acero inox. 75,00 825,00
5,000 u Ventana de apertura proy ectante COR-9825 105x 170 cm 247,00 1.235,00
618,008 m Rastrel tubo aluminio 0,92 568,57
449,295 m Albardilla aluminio anodizado plegado e=2 mm 8,10 3.639,2¢
478,950 m Vierteaguas aluminio anodizado natural 35 cm 9,80 4.693,71
478,950 m Repisa aluminio anodizado natural 25 cm 8,20 3.927,3¢
413,450 m Remate jamba/dintel aluminio anodizado natural 20 cm 7,70 3.183,57
91,069 m2  Zocalo chapa acero inox 1 mm 35,00 3.187,40
732,150 u Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 2.906,64
602,570 u Repercusion cerradura segun plan cierre 0,60 361,54
210,773 m2  Material vario sujeccion y montaje 25,00 5.269,32
Grupo P12.......ccovvininininnens 53.891,24

1,000 Ud  Puerta corredera acero 380x200 cm 1.220,00 1.220,00
1,000 Ud  Puerta abatible tubo/chapa perf 500x 180 cm 920,00 920,00
1,000 Ud  Puerta abatible tubo/chapa perf 400x210 cm 1.240,00 1.240,00
1,000 Ud  Operador electrohidraulico 369 kg 437,47 437,47
1,000 Ud  Equipo automat.p.correder.rod. 998,45 998,45
1,000 Ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m 107,82 107,82
1,000 Ud  Fotocélula doble aliment. 50 m 192,58 192,58
1,000 Ud  Cerradura contacto simple 34,62 34,62
2,000 Ud  Pulsador interior abrir-cerrar 28,42 56,84
1,000 Ud  Emisor monocanal micro 31,56 31,56
1,000 Ud  Emisor bicanal micro 42,80 42,80
2,000 Ud  Receptor monocanal 82,05 164,10
1,000 Ud  Cuadro de maniobra 278,62 278,62
18,360 m2  Rejilla ramex 30x30/30x2 galv.con cerco L galvanizado 174,64 3.206,39
14,000 m2  C.enrol. lama alum. microperforada 96,33 1.348,62
2,000 Ud  Cerradura seguridad al suelo 122,76 245,52
402,758 m Chapa galvanizada 8 mm 8,13 3.274,42
182,388 m2  Chapon acero pavonado o pintado oxido e=12 mm 12,00 2.188,66
74,880 m Angular acero galvanizado 50x50x5 mm 3,10 232,13
52,190 m Angular acero inox 20x20x 3 mm 1,10 57,41
2.147,400 m Pletina calibrada acero 50.15 2,10 4.509,54
118,560 m Pletina calibrada acero galvanizado 50.15 2,10 248,98
524,661 m Tubo redondo D=30 e=1,5 mm 1,20 629,59
3.950,100 m Tubo rectangular 70.100.4 mm 3,50 13.825,35
14,960 Ud  Poste galv. D=42 h=2 m escuadra 16,74 250,43
5,610 Ud  Poste galv. D=42 h=2 m intermedio 15,75 88,36
14,960 Ud  Poste galv. D=42 h=2 m jabalcon 16,49 246,68
14,960 Ud  Poste galv. D=42 h=2 m tornapunta 14,76 220,81
374,000 m2  Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 1,75 654,50
932,770 u Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 886,13
Grupo P13......coviiiiniiniinnen 37.838,39

27,000 m2  Securit incoloro 10 mm 60,34 1.629,18
90,750 m2  Stadip 66.2 PVB Silence 39 dB 27,20 2.468,40
105,668 m2  Vidrio seguridad PVB incoloro 3+3 28,85 3.048,52
691,331 m2  Climalit Silence 33.2/16/44.2 >40 dB 39,00 26.961,88
67,326 m2  Climalit Silence 66.2Sil/12/33.2Sil 45 dB* 62,00 4.174,21
69,132 m2  Climalit Silence 55.2Sil/12/33.2Sil 61,00 4.217,08




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
35,700 m2  Espejo plateado 3 mm 12,00 428,40
142,800 m Canteado espejo 0,95 135,66
5.057,710 m Sellado con silicona neutra 1,00 5.057,71
142,800 Ud  Taladro espejo hasta 10 mm 1,10 157,08
144,905 m2  Léamina efecto cristal al &cido 8,20 1.188,22
2.364,221 m Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 1.536,74
120,614 m2  Panel composite 56,00 6.754,36
Grupo P14........ooovviveiieene 57.757,43

5,000 u Arqueta PP reciclado 100x 100x 100 cm 133,42 667,10
5,000 u Marco acero galanizado y tapa fundicién 100x 100x 100 cm 249,57 1.247,85
306,810 m Cinta sefializadora 19x 10 0,62 190,22
250,000 m Conductor HO7V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 0,55 137,50
Grupo P15......cociviniiiinnn 2.242,67

385,100 m Tubo rigido PEX-A 16x 1,8 mm 1,96 754,80
452,750 m Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 2,37 1.073,02
12,000 Ud  Placa base fijacion 1,62 19,44
180,000 Ud  Codo unién répida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,99 898,20
3,000 Ud  Codo unién rapida laton terminal 20 mm - 1/2" 5,15 15,45
24,000 Ud  Codo unién répida latén base fijacion 16 mm - 1/2™ 6,50 156,00
204,000 Ud  Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 1.293,36
3,000 Ud  Te unién rapida PPSU 20 mm 4,83 14,49
385,100 m Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 173,30
6,750 m Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-23 0,55 37
70,000 m Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 25mm 1,95 136,50
84,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafon 15,97 1.341,48
26,000 Ud  Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 597,48
12,000 Ud  Sumidero sifonico extensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x 34,56 414,72
36,000 Ud  Valvula para fregadero de 40 mm 3,7 133,56
48,000 Ud  Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 4,82 231,36
34,000 Ud  Conexién PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 6,39 217,26
142,800 m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 217,06
20,400 m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,89 38,56
65,600 m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 158,10
33,050 m Tubo PVC serie B junta pegada 75 mm 2,58 85,27
37,000 m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 215,71
115,960 Ud  Abrazadera isofonica tubo PVC 110 mm 4,71 546,17
22,750 Ud  Abrazadera isofonica tubo PVC 125 mm 5,18 117,88
132,615 Ud  Abrazadera isofonica tubo PVC 160 mm 5,96 790,39
26,190 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87° 50 mm 2,88 75,43
51,120 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 6,73 344,04
10,500 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87° 125 mm 19,61 205,91
50,630 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87° 160 mm 30,96 1.567,50
15,450 Ud  Codo M-H PVC insonorizado 87° 70 mm 5,40 83,43
8,730 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 2,56 22,35
5,150 Ud  Manguito H-H PVC insonorizado 70 mm 5,10 26,27
87,300 m Tubo PVC insonorizado 50 mm 5,64 492,37
170,400 m Tubo PVC insonorizado 110 mm 13,10 2.232,24
35,000 m Tubo PVC insonorizado 125 mm 18,48 646,80
187,100 m Tubo PVC insonorizado 160 mm 27,70 5.182,67
51,500 m Tubo PVC insonorizado 70 mm 6,30 324,45
29,415 u Abrazadera tubo PVC 75 mm 1,67 49,12
6,610 u Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 75 mm 2,35 15,53




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
9,915 u Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 75 mm 5,50 54,53
15,600 Ud  Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 110 mm 6,53 101,87
60,550 Ud Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 160 mm 17,28 1.046,30
3,305 u Manguito H-H PVC serie B junta pegada 75 mm 2,35 7,77
168,000 Ud  Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 414 695,52
35,000 u Codo latén 90° 32 mm-1" 6,42 224,70
17,500 u Enlace mixto laton macho 32 mm-1" 3,88 67,90
Grupo PA7....cccvvvviiciecieene 23.109,91

34,000 Ud  Portarrollos acero inoxidable s/tapa 35,80 1.217,20
26,000 Ud  Dosificador jabén manual acero inox. AlSI 304 0,5 | 43,20 1.123,20
26,000 u Secamanos sensor electronico acero inox AlSI 304 2250 W 125,00 3.250,00
12,000 Ud  Kitimperband 2,25x 1,5 m 61,46 737,52
24,000 Ud  Fregadero 45x50 cm 1 seno empotrar 82,26 1.974,24
3,000 Ud  Grifo un agua pared gama basica cromo 30,40 91,20
36,000 Ud  Grifo monomando lavabo gama media cromo c/latiguillos 84,90 3.056,40
40,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media 81,50 3.260,00
10,000 Ud  Fluxor 3/4" c/maneta y llave 74,21 742,10
24,000 Ud  Fluxor automatico 3/4" inodoro Dal 67,00 1.608,00
8,000 Ud  Pulsador temporizador empotrado urinario 64,90 519,20
12,000 Ud  Grifo mezclador termostatico empotrable ducha gama media 185,00 2.220,00
34,000 Ud  Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 24,60 836,40
24,000 Ud  Taza p/tanque alto, empotrado o fluxor gama media/alta blanco 141,00 3.384,00
40,000 Ud  Lavabo gama media color 56x42 cm b/encimera 120,00 4.800,00
12,000 Ud  Pileta porcelana gama media 56x 42 cm b/encimera 95,00 1.140,00
8,000 Ud  Urinario porcelanico mod Mural 255,00 2.040,00
3,000 Ud  Vertedero porcelana c/rejilla 50x42cm blanco 203,00 609,00
Grupo P18.......ccovvviriiecieene 32.608,46

125,400 m Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=22 mm 6,53 818,86
Grupo P20.........ccoceinnennnennnns 818,86

3,000 Ud  Extintor portatil CO2 5 kg envase aluminio 91,96 275,88
11,000 Ud  Extintor portatil polvo ABC 9 kg 27,70 304,70
11,000 Ud  Soporte triangular ex tintor polv o 6-9-12 kg 0,95 10,48
3,000 Ud  Soporte triangular extintor CO2 2-5 kg 1,76 5,28
13,000 Ud  Barra antipanico puerta 1 hoja acero inox 205,00 2.665,00
15,000 Ud  Barra antipanico puerta 2 hojas acero inox 375,00 5.625,00
36,260 m2  Puerta EI2-45-C5 2 hojas desiguales+Fijo tipo Hérmann 100,25 3.635,07
22,400 m2  Puerta E[2-45-C5 2 hojas+Fijo tipo Hérmann 96,70 2.166,08
30,470 m2  Puerta EI2-45-C5 2 hojas mirillatFijos superior y lateral 112,00 3.412,64
3,564 m2  Panel fijo resistente al fuego EI-60 43,00 153,25
40,395 m2  Panel fijo resistente al fuego EI-45 40,00 1.615,81
1,000 u Puerta E[2-60-C5 1 hoja 930x 2030 mm 177,88 177,88
17,820 m2  Puerta EI-60-C5 1 hoja + fijo superior tipo Hérmann 104,20 1.856,84
58,520 m2  Puerta EI2-45-C5 1 hoja + fijo superior tipo Hérmann 97,30 5.694,00
76,000 Ud  Sefial alta luminiscencia Clase A 320x 160 mm 5,62 427,12
12,000 Ud  Sefial alta luminiscencia Clase A 240x 100 mm 3,30 39,60
2,438 m2  Vidrio laminado intumescente e=17 mm 938,29 2.287,18
3,047 Ud  Pequefio material para instal.v. =17 mm 57,24 174,41
1,782 m2  Vidrio laminado intumescente e=26 mm 1.607,24 2.864,1C
1,882 Ud  Pequefio material para instal.v. e=26 mm 81,21 152,84
Grupo P23.......cccoccvvvvneeieenne 33.543,12

1,000 Ud  Ascensor 3 paradas 8 pers. 630 kg s/cuartos maquinas 20.935,27 20.935,27




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo P24..........cccvvvneeinnnne 20.935,27

1.557,210 | Pintura plastica mate al agua s/disolvente 4,24 6.602,57
585,382 kg  Masilla ultrafina acabados 0,98 573,67
296,258 | Imprimacion anticorrosiva minio blanco 6,66 1.973,07
11,820 | Imprimacién epoxidica 2 componentes 12,90 152,48
140,547 | Minio de plomo marino 10,05 1.412,49
86,093 | Minio electrolitico 5,40 464,90
1,234 | Neutralizador de 6xido 16,23 20,03
682,945 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera ex terior/interior 8,25 5.634,30
9,356 | Pintura clorocaucho calles/parking 9,91 92,72
2,000 u Pintado completo plaza minusvalido 97,00 194,00
364,953 | Esmalte efecto forja negro/color ex terior base disolv ente 11,93 4.353,88
177,729 | Esmalte brillo ex terior base disolv ente 11,11 1.974,57
3,919 kg Disolvente clorocaucho 3,96 15,52
1.923,550 Ud  Pequefio material 0,91 1.750,43
Grupo P25.........ococvvvnnieenne 25.214,64

1,000 Ud  Acometida y desagile fuente/bebedero 127,00 127,00
1,000 Ud  Fuente fundicién c/pileta 2 grifos 628,00 628,00
Grupo P26.........ccccevvneinnnnne 755,00

10,000 u Codo PVC 90° DN=100 mm 7,00 70,00
40,000 u Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm 3,20 128,00
12,000 u Cerco 40x40 cm y tapa fundicién 17,00 204,00
Grupo P27......ccocevcvvrnneeneenne 402,00

41,675 m3  Tierra vegetal limpia 15,16 631,79
31,200 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,91 28,39
41,675 kg  Fertilizante complejo césped NPK-Mg 2,02 84,18
9,000 Ud  Betula pendula 14-16 cm. r.d. 47,51 427,59
5,000 Ud  Acer Rubrum 14-16 cm cep 186,00 930,00
8,000 Ud  Hedera helix 1-1,25 m. cont. 4,60 36,80
416,750 m2  Tepe gramineas 20 kg/m2 s/transp 4,09 1.704,51
369,035 m2  Geomalla polipropileno 12mm de espesor tipo Macmat R 12,90 4.760,55
22,463 u Piqueta metal.sujec.redes y mallas 0,50 11,23
70,598 u Grapas de acero 15x8x 15 cm. 0,19 13,41
Grupo P28.........ccccvveneeinnnne 8.628,46

1,000 u Aparcamiento 10 bicicletas tubo acero galv anizado 290,00 290,00
5,000 Ud  Papelera circular 60 | 72,00 360,00
Grupo P29........cccccvvvneeineenne 650,00

46,000 u Percha acero inox 8,90 409,40
Grupo P30......cceevverrnecnnnnne 409,40

2,000 Ud  Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 126,48 252,96
20,000 Ud  Alg. mes caseta pref. aseo 4,64x 2,45 115,30 2.306,00
80,000 Ud  Alg. mes caseta aimacén 7,92x 2,45 55,00 4.400,00
60,000 Ud  Alg. mes caseta comedor 7,92x2,45 105,30 6.318,00
14,400 Ud  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 281,35 4.051,44
0,600 u Horno microondas 18 I. 700W 97,24 58,34
6,600 Ud  Taquilla metalica individual 79,20 522,72
0,666 u Mesa melamina para 10 personas 156,32 104,11
1,320 Ud  Banco madera para 5 personas 87,26 115,18
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2,000 Ud  Depésito-cubo basuras 10,95 21,90
2,000 Ud  Botiquin de urgencias 47,90 95,80
4,000 Ud  Reposicion de botiquin 16,28 65,12
8,000 Ud  Radiador eléctrico 1000 W. 31,29 250,32
15,340 Ud  Puntal metalico telescépico 3 m 14,79 226,88
88,636 Ud  Guardacuerpos metalico 10,44 925,36
8,770 m3  Tablén madera pino 20x7 cm 232,21 2.036,37
1,638 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm 228,36 374,05
13,933 m3  Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 3.042,45
89,800 m Valla estandar chapa galvan. 2 m 25,00 2.245,00
0,400 u Puerta chapa galvanizada 4x2 m 797,00 318,80
326,290 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,42 463,33
1,382 kg Puntas planas acero 20x 100 0,93 1,29
235,085 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,04 1.184,83
9,900 Ud  Lampara portatl mano 12,73 126,03
77,000 m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,82 140,14
3,835 Ud  Soporte metalico IPN-140 24,52 94,03
10,000 Ud  Consola de hormigonado 32,68 326,80
10,000 Ud  Plataforma metélica de trabajo 3m 101,44 1.014,40
345,600 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm 2,50 864,00
11,520 Ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x 1,5 129,67 1.493,80
556,600 Ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm 1,83 1.018,58
633,600 Ud  Gancho montaje red D=10 mm 0,17 107,71
383,550 m2  Mallazo 15x 15x5-1.938 kg/m2 2,20 843,81
345,600 m Cuerda de union redes de seguridad 0,41 141,70
2.782,890 Ud  Tapon protector puntas acero tipo seta 0,07 194,80
40,000 Ud  Casco seguridad basico 4,63 185,20
6,000 Ud  Casco seguridad + protector oidos 17,65 105,90
0,600 Ud  Pantalla seguridad cabeza soldador 12,35 7,41
1,980 Ud  Gafas protectoras 8,06 15,96
1,320 Ud  Gafas antipolvo 7,87 10,3¢
1,980 Ud  Semi-mascarilla 1 filtro 16,42 32,51
0,990 Ud  Semi-mascarilla 2 filtros 96,13 95,17
0,750 Ud  Faja proteccion lumbar 22,34 16,76
1,500 Ud  Cinturon portaherramientas 15,42 23,13
40,000 Ud  Traje impermeable 2 p. PVC 8,67 346,80
3,000 Ud  Traje agua verde ftipo ingeniero 15,28 45,84
0,660 Ud  Mandil cuero para soldador 8,84 5,83
6,000 Ud  Peto reflectante amarillo/naranja 3,53 21,18
3,000 Ud  Par guantes de goma latex anticorte 1,90 5,70
20,000 Ud  Par guantes de neopreno 1,77 35,40
40,000 Ud  Par guantes de nitrilo amarillo 1,16 46,40
1,000 Ud  Par guantes p/soldador 2,68 2,68
40,000 Ud  Par botas altas de agua (negras) 6,85 274,00
40,000 Ud  Par botas de seguridad 25,24 1.009,60
0,990 Ud  Par botas aislantes 5.000 V. 64,67 64,02
1,320 Ud  Par rodilleras 13,32 17,58
2,000 Ud  Arnés amarre dorsal + toracicos 36,95 73,90
17,612 u Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 104,56 1.841,51
0,400 u Enrrollador 18 m. de cable con recup. 862,50 345,00
506,700 m Cable inox. 8 mm. 3,43 1.737,98
264,180 m Cuerda nylon 14 mm. 1,93 509,87
46,000 Ud  Punto de anclaje fijo 15,35 706,10
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40,000 Ud  Anclaje cinta con taco metal. L=70cm, 1tr 5,99 239,60
419,980 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 25,20
1,750 Ud  Boya destellante con soporte 24,21 42,37
1,500 u Cono balizamiento estandar h=50 cm 5,92 8,88
14,000 Ud  Cartel PVC. Sefalizacién extintor, boca inc. 7,75 108,50
11,000 Ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm. 13,50 148,50
25,534 Ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 498,93
20,000 Ud  Costo mensual de conservacion 137,88 2.757,60
20,000 Ud  Costo mensual limpieza-desinfec. 129,28 2.585,60
20,000 Ud  Costo mens. formacion seguridad 78,78 1.575,60
80,000 h Revision quincenal andamio 56,62 4.529,60
Grupo P3....ccoviiiviniiniinnen 55.848,26
1,000 Ud  Mostrador recto fenolico frente iroko 325x60x 80 cm 1.600,00 1.600,00
106,920 m2  Estor enrrollable protec. vistas 21,30 2.277,40
24,620 m2  Estor enrrollable oscurecimiento 26,80 659,82
3,000 Ud  Poste bandera con sistema anclaje fachada 185,00 555,00
3,000 Ud  Bandera institucional de pafio 290,00 870,00
90,400 m2  Panel cabina sanitaria 13 mm 49,00 4.429,60
24,000 Ud  Puerta cabina sanitaria 13 mm 194,00 4.656,00
10,000 Ud  Puerta corredera cabina sanitaria 245,00 2.450,00
31,630 m2  Felpudo aluminio cepillo textil 17 mm 39,00 1.233,57
129,000 u Rétulo metacrilato sin iluminacion 12,80 1.651,20
1,000 Ud  Cartel indicador normalizado JCyL 319,44 319,44
Grupo P34........cooocvvvvnieeenn, 20.702,02
2,000 u Retir. Camién 7,5 t pma 200km compartida 59,59 119,18
457,280 T Tasa gestion hormigdn para v alorizacion externa. 3,15 1.440,43
88,250 T Tasa valorizacion ceram. p/fabricas en instal. ext 3,15 277,99
64,130 T Tasa residuos mezclados para su valorizacion ext. 3,45 221,25
14500 T Tasa vertido residuos mezclados c/mat. gestor 22,54 328,86
98,940 T Tasa deposito residuos yesos y derivados vertedero 3,40 336,40
2,910 1 Tasa valorizacion residuos plasticos. 1,98 5,76
19,730 T Tasa valorizacion acero y ofros met. con gestor 0,96 18,94
Tasa valorizacion aceroy ofros met. con gestor
4450 T Tasa valorizacio residuo papel y carton. 1,65 7,34
23,150 T Tasa valorizacion residuo madera. 1,08 25,00
0,560 T Tasa gestion envases metalicos peligro con gestor 0,35 0,20
0,240 T Tasa gestion residuos de aerosoles con gestor 0,95 0,23
0,030 T Tasa gestion pilas con gestor 0,90 0,03
1,660 T Tasa gestion trapos/absorbentes/ropa con gestor 0,44 0,73
8,030 T Tasa gestion residuos de pintura con gestor 0,39 3,13
5970 T Tasa gestion aceites hidradlicos con gestor 0,25 1,49
Grupo P35.......ccceevcveinieeieenne 2.786,96
20,000 Ud  Barra doble abatible acero pulido 800 mm 154,50 3.090,00
22,000 Ud  Barra recta fija acero inox 900 mm 111,00 2.442,00
10,000 u Asiento mural ducha U abatible inox c/patas 168,18 1.681,80
8,000 Ud  Espejo reclinable marco AISI-304 800x 600 mm 256,30 2.050,40
8,000 Ud  Grifo repisa mezclador temporizado palanca gerontologico 205,00 1.640,00
10,000 Ud  Inodoro accesible suspendido 360x 700 mm 203,50 2.035,00
8,000 Ud  Lavabo mural accesible soporte regulable 640x550 mm 536,30 4.290,40
Grupo P36.......ccceecvevrneiinnnne 17.229,60
131,680 Ud  Material pegado de vidrio silicona estructural 19,85 2.613,85
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Grupo PEG........ccccevvnvinenne 2.613,85

636,900 m Rastrel DM 22 mm. M1 0,41 261,13
Grupo PO1......coovvvvrieceene 261,13

1,000 u Puerta practicable Al anodiz.nat. RPT 295x280 cm 920,00 920,00
Grupo PT1....ocveeieinneceene 920,00

5,235 Ud  Perfileria COR 70 HO 115,95 607,00
569,398 Ud  Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 57.503,45
Grupo P_7...ooveeeeerreceenne 58.110,45

52,672 m Perfileria "CORTIZO SISTEMAS" para lucemarios y verandas 46,70 2.459,78
Grupo P Lo, 2.459,78

65,941 Ud  Perfileria Millenium Plus_70 100,15 6.604,01
Grupo P_M......ccevvvvrnrieenne 6.604,01

1.757,889 m.  Rodapié aluminio empotrar 60 mm 3,40 5.976,82
Grupo ROD......cccccvvrrrnrrnnenns 5.976,82

68,000 m Sellado de poliuretano de 20 mm de espesor 4,26 289,68
Grupo SEL .......ovvvveriirinenne 289,68

138,950 ml Escuadras y refuerzos para sujecion encimera 12,00 1.667,40
Grupo SUJ.....ccevvieriieceeenne 1.667,40

97,265 m2  Tablero fendlico de 10 mm 52,00 5.057,78
Grupo TAB......cccevcverrneeieennn 5.057,78

166,740 ml Zécalo inox plegado de 70 mm 12,00 2.000,88
Grupo ZOC.......ccccvrrnvrneenns 2.000,88

2,000 Ud  AF52-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor (100A en AC1) 212,10 424,20
2,000 Ud -CA4-01 CONTACTO AUX. FRONTAL 3,24 6,48
1,000 Ud  VM96-4 ENCLAVAMIENTO MECANICO 23,31 23,31
2,000 Ud  T5N400 PR221DS LS/I R400 4P F F 3.174,00 6.348,00
1,000 Ud  T5N630 PR221DS LS/I R630 4P F F 3.174,40 3.174,40
2,000 Ud -TERMINALES R 8UD-T5 387,69 775,38
1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 4P 18,30 18,30
1,000 Ud  -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 3P 13,17 13,17
1,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 3P F F 328,91 328,91
2,000 Ud  XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F 434,89 869,78
1,000 Ud  -caja seta emerg. MEPY-1024 38,81 38,81
1,000 Ud  selector 3 pos. mantenido ABC, 2NC, N 20,00 20,00
1,000 Ud  Armario Gemini, IP66 puerta opaca, tamafio 4 189,46 189,46
1,000 1 Montante armario Gemini, tamarios 3-4, 2 ud. 29,59 29,59
4,000 Ud  Conjunto aparamenta modular armario Gemini, H=150, tamafios 4 y 5 18,07 72,28
1,000 Ud  Soporte fijacién mural, armario Gemini, 4 ud 6,66 6,66
1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 24 médulos, 2 filas, puerta opaca 60,00 60,00
1,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 36 mddulos, 2 filas, puerta opaca 40,16 40,16
5,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 médulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 403,60
3,000 Ud  MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 mddulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 192,93
5,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 modulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 592,00
1,000 Ud  CT-ERS.21S TEMPO RET.CONEX. 2 C/C TORNILLO 93,60 93,60
1,000 Ud  CM-MPS.21S RELE CTRL TRIFASICO 2 C/C TOR 208,80 208,80
11,000 Ud  Interruptor automatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 3.772,01
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4,000 Ud  Telerruptor E261-230 57,00 228,00
1,000 Ud  Bobina emision de corriente Compact S2C-A2 110-415Vca/110-250Vcc 49,24 49,24
35,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C6NA 43,28 1.514,80
62,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C 10NA 17,63 1.093,06
117,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 2.171,52
47,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 919,32
4,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C25NA 20,56 82,24
1,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C32NA 42,63 42,63
23,000 Ud  Interruptor automatico SH203-C 16 3p 16A C 6kA 66,50 1.529,50
3,000 Ud  Interruptor automatico SH204-C10 4p 10A C 6kA 92,00 276,00
10,000 Ud  Interruptor automéatico SH204-C16 4p 16A C 6kA 64,08 640,80
18,000 Ud  Interruptor automatico SH204-C20 4p 20A C 6kA 96,37 1.734,66
11,000 Ud  Interruptor automatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 1.353,00
1,000 Ud  Interruptor automatico SH204-C32 4p 32A C 6kA 104,00 104,00
5,000 Ud  Interruptor automatico SH204-C50 4p 50A C 6kA 189,19 945,95
3,000 Ud Interruptor automatico SH204-C63 4p 63A C 6kA 199,81 599,43
4,000 Ud Interruptor automético S201-C10NA 31,87 127,48
5,000 Ud Interruptor automatico S201-C16NA 43,20 216,00
4,000 Ud  Interruptor automatico S201-C32NA 42,87 171,48
10,000 Ud  Interruptor automatico S204-C20 96,37 963,70
5,000 Ud Interruptor automatico S204-C25 99,20 496,00
3,000 Ud Interruptor automatico S204-C32 104,22 312,66
7,000 Ud  Interruptor automatico S204-C50 279,10 1.953,70
9,000 Ud Interruptor automatico S204-C63 292,29 2.630,61
4,000 Ud  Interruptor automéatico S204-C80 4p 80A C 10kA 228,84 915,36
1,000 Ud  Contador de energia B23 111-100 Acero 175,08 175,08
3,000 Ud  TZ101 Tapa pasacables de membrana, 52 entradas, para armarios Tw 15,74 47,22
TZ101 Tapa pasacables de membrana, 52 entradas, para armarios TwinLine, 1 ud.
1,000 Ud  ESBN0810 Fondo A=800 mm, H=1000 mm 96,38 96,38
1,000 Ud  ESSL0010 Cierre lateral P=275 mm, H=1000 mm, 2 ud 94,63 94,63
1,000 Ud  ESPL0800 Techo/base abierto/pretroquelado P=275 mm, A=800 mm, 2 104,13 104,13
ESPLO0800 Techo/base abierto/pretroquelado P=275 mm, A=800 mm, 2 ud
1,000 Ud  ESAS0810 Puerta ciega A=800 mm, H1000 mm 106,25 106,25
1,000 Ud  ESAI0210 Columna interna con tapa ciega abisagrada H=1000 mm 81,26 81,26
1,000 Ud  CHCF1511 Kit para T5, fijo, terminales anteriores, horizontal, 1 74,28 74,28
CHCF1511 Kit para T5, fijo, terminales anteriores, horizontal, 1x3/4P, A=600, H=300
3,000 Ud  CKDC1620 Kit aparatos modulares DIN, 1 fila, 24 mod. A=600, H=20 43,33 129,99
CKDC 1620 Kit aparatos modulares DIN, 1 fila, 24 mod. A=600, H=200
1,000 Ud  CACP6010 Panel ciego A=600 x H=100 28,73 28,73
3,000 Ud  CKBS2231 Soporte de barras perfiladas escalar. A=300 30,32 90,96
2,000 Ud  ESAC3001P2 Soportes de fijacion mural, 2 ud 28,06 56,12
1,000 Ud  ESIN0010 Bastidor H=1000 mm 68,76 68,7€
2,000 Ud  Int.dif FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA 92,64 185,28
96,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 5.707,20
14,000 Ud  Interruptor diferencial F202A-25/0,03AP-R 159,73 2.236,22
1,000 Ud  Interruptor diferencial F202A-40/0,03AP-R 163,98 163,98
23,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 5.002,50
5,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-63/0,3 4p 63A AC 300mA 196,55 982,75
14,000 Ud  Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 3.598,00
3,000 Ud  Transformador de intensidad CT MAX 600 25,70 77,10
1,000 Ud  Analizador de redes eléctricas M2M 276,64 276,64
1,000 Ud  Base portafusibles E91hN/32 7,98 7,98
1,000 Ud  Interruptor astronémico TWA-1 130,58 130,58
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1,000 Ud  Base portafusibles seccionable E93N/32 19,53 19,53
118,000 Ud int. diferencial combinado DS200 1p+N C 16A A APR 10kA 30mA 123,00 14.514,00
2,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS 60,04 120,08
10,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 1.394,40
1,000 Ud  Protector sobretensiones OVRT13N25255 482,43 482,43
1,000 Ud  3/3A Armario IP43, 1100x800x 215 (21RU), puerta metalica 247,93 247,93
4,000 Ud  Bastidor de montaje armario 7 filas, H=1050 mm, 1 ud. 10,64 42,56
1,000 Ud  MBA190T Kit para Tmax T1-T3, H300x A250, 2Hx 1A 52,54 52,54
1,000 Ud  MBS128 Embarrado 250 A, vertical, H300xA250, 2Hx 1A 137,95 137,95
1,000 Ud  MBG412 Kit aparatos modulares H300x A250, 2Hx 1A 36,00 36,00
1,000 Ud  MBG422 Kit aparatos modulares H300x A500, 2Hx 2A 49,39 49,3¢
1,000 Ud  MBG425 Kit aparatos modulares H750x A500, 5Hx 2A 80,78 80,78
1,000 Ud  MBB116 Kit panel H150x A250, 1Hx 1A 14,27 14,27
11,000 Ud  ZA1P5 Tapaventanas gris 12 modulos, 5 unidades 9,86 108,46
2,000 Ud  Arm. superficie IP65 144mdd(150 mm)pta. metélica 316,93 633,86
5,000 Ud  U52R4 Arm. empotrar 96 mdd.(150 mm) pta. metalica 297,24 1.486,20
1,000 Ud  U72R6 Arm. empotrar 144 mod.(150 mm) pta. metalica 472,00 472,00
1,000 Ud  U73R6 Arm. empotrar 216 méd.(150 mm) pta. metalica 499,27 499,27
2,000 Ud  Sistema de de control de temperatura SIRe basic 55,24 110,48
Sire
45,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos 9,70 436,50
1,000 Ud  Mando Programador 13,05 13,08
7,000 m Termometro, manometro y accesorios y pequefio material 84,99 594,93
1,000 m Grifos y accesorios 84,99 84,99
256,000 m Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 3/4" 0,28 71,68
410,000 m Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 1" 0,43 176,30
3,000 m Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 1 1/2" 0,52 1,56
420,000 m Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 1 1/4" 0,51 214,20
Grupo mt0........coeevvrnneiinnnnns 80.390,33
270,000 m Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 1 1/2" 0,54 145,80
270,000 m Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 2" 0,77 207,90
170,000 m Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 2 1/2" 0,90 153,00
135,000 m Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 3" 1,16 156,60
14,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 1.004,64
4,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 méd.), 89x93x 48 (AxHxP m 30,02 120,08
Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 méd.), 89x93x48 (AxHxP mm), 4,2 kA
2,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 méd.), 126x93x48 (AxHx P 36,49 72,98
Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 méd.), 126x 93x48 (AxHxP mm), 4,2 kA
1,000 Ud  Tira tapaventanas L=24 méd. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 15,38 15,38
Tira tapaventanas L=24 mdd. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, M, K
1,000 Ud  Tira tapaventanas L=36 méd. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 18,92 18,92
Tira tapaventanas L=36 méd. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, M, K
1,000 Ud  Aislamiento térmico de tuberias de cubierta y revestimiento en ¢ 1.274,83 1.274,83
1,000 Ud  Aislamiento térmico de sala de caleras y revestimiento en chapa 1.274,83 1.274,83
10,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 40 mm de espesor 34,69 346,90
263,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor 3,37 886,31
430,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor 5,64 2.425,20
390,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor 3,62 1.411,80
260,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor 6,30 1.638,00
420,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor 3,99 1.675,80
65,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor 7,57 492,05
270,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor 5,54 1.495,80
45,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor 8,74 393,30
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270,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor 6,64 1.792,80
136,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor 10,01 1.361,36
160,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor 6,64 1.062,40
6,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor 10,97 65,82
45,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor 11,82 531,90
135,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 30 mm de espesor 6,64 896,40
80,000 m Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 35 mm de espesor 18,17 1.453,60
178,500 m Aislamiento tubular para ambiente ex terior de 28 mm de didmetro 7,82 1.395,87
13,000 Ud  Toma rapida de aire a presion 10,00 130,00
13,000 Ud  Accesorios de toma rapida de aire a presion 2,50 32,50
682,486 m>  Sistema de proteccion solar movil con lama de 190 mm 68,79 46.948,21
26,020 m*>  Celosia fija 75,29 1.959,05
119,040 m?  Sistema de proteccion solar fijo con lama de 300mm 78,79 9.379,16
2,000 Ud  Arqueta de Riego tipo Madrid 84,99 169,98
4,000 Ud  Arqueta Enterrada para riego de PVC 13,60 54,40
4,000 Ud  Llave de bola de PVC de 1" 8,50 34,00
3,000 Ud  Electrovalvula para riego 24V 1" 20,40 61,20
3,000 Ud  Reductor de presion para riego de goteo 9,35 28,05
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacién contra incendios 1,19 1,19
1,000 Ud  Bomba Sala de Reuniones Wilo Stratos 25/1-6 671,25 671,25
1,000 Ud  Bomba Aerotermos Wilo Stratos 30/1-12 1.158,75 1.158,75
1,000 Ud  Bomba Despachos Wilo Stratos 32/1-10 978,75 978,75
1,000 Ud  Bomba Primario ACS Wilo Stratos 32/1-10 978,75 978,75
1,000 Ud  Bomba UTAs Wilo Stratos 50/1-16 2.641,50 2.641,50
1,000 Ud  Bomba Aulas Wilo Stratos 65/1-16 2.883,75 2.883,78
1,000 Ud  Bomba Retorno ACS Wilo Yonos Maxo-Z 25/0,5-7 844,50 844,50
2,000 Ud  Barra perfilada 400 A, 1730 mm long., L, M, K 123,68 247,36
60,000 Ud  Purgador, termémetro y grifo de carga y descarga 20,35 1.221,00
60,000 Ud  Valvula de esfera macho-hembra 1" 10,83 649,80
3,000 Ud  Armario de acero galvanizado de 1000x460x 110 112,00 336,00
12,000 Ud  Armario de laton de 600x460x 110 79,60 955,20
15,000 Ud  Armario de acero galvanizado 800x 460x 110 96,00 1.440,00
241,000 Ud  Detentor con caudalimetro 6,72 1.619,52
102,000 Ud  Soporte para colector 2,83 288,66
20,000 Ud  Donw light empotrado Bega 24829K4, 9,7 W 270,53 5.410,60
20,000 Ud  Caja de empotrar Bega 10849 44,70 894,00
6,000 Ud  Donwlight empotrado Bega 2450K4, 5,3 W 205,50 1.233,00
46,000 Ud  Donw light empotrado Lledo LD 001745V3- IP54 29W 169,03 7.775,38
2,000 Ud  Dow nlight para Descolgar Lledo OD-6790 LED 23W 854,81 1.709,62
6,000 Ud  Baliza Bega 84815, 19,5 W 374,50 2.247,00
6,000 Ud  Anclaje para baliza 37,23 223,38
10,000 Ud  Luminaria para poste Bega 99499,28,6 W 702,87 7.028,70
10,000 Ud  Poste conico de superficie Bega P835000 549,63 5.496,30
18.503,500 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 6.291,1¢
14,000 Ud  Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar 289,07 4.046,98
45,000 Ud  Bocas extraccion Servicios Sy P BOC-125 573 257,85
240,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,26 62,40
36,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,30 10,80
60,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,40 24,00
18,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,49 8,82
39,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,49 19,11
6,000 UD  Brida DN - 150 39,95 239,70
4,000 Ud  Brida DN - 32 9,50 38,00
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16,000 Ud  Brida DN - 50 9,94 159,04
16,000 Ud  Brida DN - 65 10,82 173,12
14,000 Ud  Brida DN - 80 22,34 312,76
7,000 m Cable Al Afumex de 3x (2x 240)+40 2,20 15,40
48,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x185,0 mm2 Cu 17,96 862,08
32,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x95,0 mm2 Cu 9,73 311,36
2,000 Ud  Chimenea de acero inoxidable tipo Dinal DW de doble pared 1.796,00 3.592,00
1,000 Ud  Contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 4" ¢ 1.858,10 1.858,10
1,000 Ud  Contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 1 1/ 861,05 861,05
1,000 Ud  Contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 2" ¢ 1.173,85 1.173,85
2,000 Ud  Interacumulador de acero vitrificado 1500 3.131,25 6.262,50
25,000 Ud  Cable HDMIde 10 m 7,14 178,50
Cable HDMI de 20 m
1,000 Ud  Manguito antivibratorio roscado de 1" 15,18 15,18
1,000 Ud  Manguito antivibratorio roscado de 1 1/2" 23,03 23,03
31,310 Ud  Manguito antivibratorio de 2" 23,03 721,07
1,000 Ud  Manguito antivibratorio de 2 1/2" 34,60 34,60
1,000 Ud  Manguito antivibratorio de 3" 42,65 42,65
50,000 Ud  Sonda Temperatura Suelo Radiante 170,00 8.500,00
3,000 Ud  Vaso de expansién cerrado con una capacidad de 25 | 46,74 140,22
1,000 Ud  Vaso de expansion cerrado con una capacidad de 425 | 679,91 679,91
6,000 Ud  Vaso de expansion cerrado con una capacidad de 8 | 29,75 178,50
2,000 Ud  Vaina de latén de 1/2" mas manquito de 1/2" 2,55 510
58.475,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 10.525,50
2.320,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x10,0 mm2 Cu 0,83 1.925,60
225,000 m Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x10,0 mm2 Cu 1,50 337,50
2.781,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x16,0 mm2 Cu 1,28 3.559,68
40,000 m Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu 2,23 89,20
46.342,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 11.122,08
Grupo mtl....cccvevvvriecnene 196.159,21
560,000 m Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,67 375,20
504,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x25,0 mm2 Cu 1,97 992,88
160,000 m Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x25,0 mm2 Cu 3,30 528,00
240,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x35,0 mm2 Cu 2,74 657,60
17.835,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x4,0 mm2 Cu 0,37 6.598,95
10.405,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6,0 mm2 Cu 0,52 5.410,60
360,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x70,0 mm2 Cu 5,34 1.922,40
250,000 m Canal UNEX 73 de 40x 90 con tapa. 9,00 2.250,00
250,000 Ud  Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado C73 40x9 2,25 562,50
1,000 Ud  Caudalimetro para grupo contra incendios 176,78 176,78
520,000 m Cable trenzado de 2x0,5 mm2 0,43 223,60
6,000 Ud  Caldera bosch condens 5000 w de 100kw 5.121,00 30.726,00
6,000 Ud  Kit Hidraulico 722,50 4.335,00
6,000 Ud  Kit sobrepresion salida de humos 365,00 2.190,00
6,000 Ud  Adaptador caldera-colector 34,00 204,00
810,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm2 2,39 1.935,90
1,000 Ud  Centralita programable para riego de 4 Zonas 50,99 50,99
1,000 Ud  Accesorios 679,91 679,91
1,000 Ud  Panel de control FX020 679,91 679,91
1,000 Ud  Teclado MK7 34,00 34,00
2,000 Ud  Compensador de dilatacion de 1" 26,31 52,62
10,000 Ud  Compensador de dilatacion de 1 1/4" 30,84 308,40

4,000 Ud  Compensador de dilatacion de 2" 29,87 119,48
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2,000 Ud  Compensador de dilatacion de 3" 56,37 112,74
45,000 Ud  Sensor de Techo 5DPI 4rc 48,96 2.203,20
3,000 Ud  Actuador 0-10Va 24V 437,75 1.313,25
231,000 m Conducto exfraccion circular sin aislar D=125mm. 5,79 1.337,4¢
5,250 m Conducto exfraccién circular sin aislar D=120mm. 5,30 27,83
15,750 m Conducto exfraccion circular sin aislar D=130mm. 6,40 100,80
37,800 m Conducto exfraccion circular sin aislar D=150mm. 6,85 258,93
63,000 m Conducto exfraccion circular sin aislar D=200mm. 9,43 594,08
18,900 m Conducto exfraccion circular sin aislar D=250mm. 11,90 224,91
15,000 m Conducto exfraccion circular sin aislar D=300mm. 13,60 204,00
24,000 m Conducto exfraccion circular sin aislar D=500mm. 19,04 456,96
9,000 Ud  Conmutador estanco Simon 44 monobloc IP55 7,82 70,38
2,000 Ud  Conjunto de regulacion para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar 382,45 764,90
2,000 Ud  Llaves de acero 1 1/2" 67,99 135,98
2,000 Ud  Pulsometro 50,99 101,98
6,000 Ud  Servomotor 0-10V 186,98 1.121,88
4,000 Ud  Servomotor a 3 puntos 61,19 24476
4,000 Ud  Valvula 3 Vias 3/4" 42,49 169,96
1,000 Ud  Valvula 3 Vias DN25 108,80 108,80
5,000 Ud  Valvula 3 Vias 1" 104,54 522,70
1,000 Ud  Valvula 3 Vias DN32 114,75 114,75
1,000 Ud  Valvula 3 Vias 1 1/4" 112,19 112,18
1,000 Ud  Valvula 3 Vias DN65 228,65 228,65
637,000 Ud  Repercusion, por m? de material auxiliar 1,07 681,59
6.040,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,23 1.389,32
3.898,500 m2  Conducto de lana mineral de Climaver Neto 11,50 44.832,75
668,850 m2  Conducto de lana mineral de Climaver Star 32,20 21.536,97
1.695,000 Ud  Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado 3,62 6.135,90
14,000 Ud  Conmutado de 10 A 5,52 77,28
1,000 Ud  Contador Dn50 179,33 179,33
1,000 Ud  Contador DN40 101,99 101,99
12,000 Ud  Conector separable acodado 171,25 2.055,00
1,000 Ud  Puentes BT Transformador 1.400,00 1.400,00
1,000 Ud  Instalacién exterior de puesta a tierra segin descripcién 630,00 630,00
aa
1,000 Ud  Disipador de calor 386,70 386,70
1,000 Ud  Soportes fijos 42,49 42,49
1,000 Ud  Estacion de recaraga ex terior de vehiculo eléctrico 2.040,00 2.040,00
58,000 Ud  Modulo KES para Hydra para ex teriores bajo cubierta 27,53 1.596,74
30,000 Ud  Modulo KES para Hy dra para ex teriores bajo cubierta 8,54 256,20
50,000 Ud  Luminaria de emergencia Hydra LD N2 37,64 1.882,00
50,000 Ud  Luminaria de emergencia Hydra LD N6 50,00 2.500,00
103,000 Ud  Luminaria de emergencia Izar N30 57,56 5.928,68
10,000 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC) 86,34 863,40
15,000 Ud  Luminaria de emergencia Lens N30 ESP 151,50 2.272,50
1,000 Ud  Extractor SyP CAB 200 241,37 241,37
1,000 Ud  Extractor SyP Tipo TH-500/150 Mixvent 239,24 239,24
2,000 Ud  Extractor SyP Tipo TH-800N Mixvent 268,34 536,68
1,000 Ud  Contador de agua de DN32 (1 1/4") 37,40 37,40
1,000 Ud  Presostato 17,00 17,00
21,120 Ud  Repercusion, por m? de reja, de elementos de fijacion sobre obra 17,04 359,88

1.058,067 Ud  Repercusion, por m? de elementos de fijacion sobre obra 13,04 13.797,20




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1,000 Ud  Desconectador hidraulico DN 32 (1 1/4") 339,96 339,96
Desconectador hidraulico DN 20 (3/4")
1,000 Ud  Valvula de seguridad DN 32 (1 1/4") 30,96 30,96
Vélvula de seguridad DN 20 (3/4")
1,000 Ud  Filtro con brida DN150 (6"). 192,08 192,08
1,000 Ud  Filtro DN25 (1"). 8,50 8,50
2,000 Ud  Filtro DN32 (1 1/4"). 11,90 23,80
1,000 Ud  Filtro DN4O (1 1/2"). 17,00 17,00
2,000 Ud  Filtro con brida DN50 (2"). 34,00 68,00
1,000 Ud  Filtro con brida DN65 (2 1/2"). 50,99 50,9¢
1,000 Ud  Filtro con brida DN8O (3"). 59,49 59,4¢
1,000 Ud  Baterias de condensadores de 63 kVAr 783,51 783,51
13,000 Ud  Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 53,15 690,95
14,000 Ud  Contactor ESB 24-40 220V/50/60 46,02 644,28
1,000 Ud  Contactor ESB 40-20 220V/50Hz 52,39 52,3¢
1,000 Ud  Conducto flexible de conexion 24,14 24,14
1,000 Ud  Grupo de presion Wilo SiBoost Smart 2 Helix VE 1603 y accesorio 6.931,60 6.931,60
1,000 Ud  Grupo incendios AFU12-MD 32-250/9,2 EJ con accesorios 3.776,00 3.776,00
8,000 Ud  Cuadro estanco de poliester con puerta ciega de 250x 300x 160 69,01 552,08
8,000 Ud  Placa de fondo de acero 250x 300 5,82 46,56
16,000 Ud  Carriles DIM 8,50 136,00
1,000 Ud  Conjunto montaje 6 calderas en linea 4.887,50 4.887,50
1,000 Ud  Equipo de neutralizacion 408,00 408,00
4,000 Ud  Panel 12 entradas digitales 260,95 1.043,80
8,000 Ud  Panel 6 salidas digitales 199,75 1.598,00
5,000 Ud  Panel 8 entradas analogicas 283,90 1.419,50
4,000 Ud  Panel 8 salidas analogicas 311,10 1.244,40
21,000 Ud  Bloque terminales para modulos 79,05 1.660,08
1,000 Ud  Cuadro electrico de 1000x 800x 300 1.360,00 1.360,00
4,000 Ud  Cuadro electrico de 800x 800x 300 1.200,00 4.800,00
1,000 Ud  CentraWebPlus 600 T con terminal de operador 2.925,70 2.925,70
27,000 Ud  Presostato diferencial 72,25 1.950,75
Grupo mt2.......cccccvvrnvinnenns 221.289,44
1,000 Ud  Programacion y puesta en marcha 1.615,00 1.615,00
2,000 Ud  Programacion y puesta en marcha cuadro 3 UTAs 480,00 960,00
1,000 Ud  Programacion y puesta en marcha cuadro 2 UTAs 407,95 407,95
1,000 Ud  Programacion y puesta en marcha cuadro 1 UTAs 111,33 111,33
5,000 Ud  Transformador 230 -24 107,93 539,65
10,000 Ud  Grafica centraw ebplus 198,05 1.980,50
1,000 Ud  Grafica centraw ebplus 110,49 110,49
1,000 Ud  Integracion 50 sondas BacNet 510,00 510,00
2,000 Ud  Sistema de regulacion MC400 440,00 880,00
Modulo de confrol MCM10 para confrol de calderas en cascada
1,000 Ud  Sistema de regulacion CW400 192,00 192,00
17,000 Ud  Sonda Temperatura de temperatura de conducto 45,90 780,30
8,000 Ud  Sonda temperatura de inversion con vaina 57,79 462,32
1,000 Ud  Sonda Temperatura ex terior 34,00 34,00
45,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos 60,63 2.728,35
Unidad de Contro Dali
50,000 m Cable de cobre desnudo de 35 mm2 2,39 119,50
12,000 Ud  Anclaje mecanico y accesorios collarin D=110 0,25 3,00
4,000 Ud  Abrazadera intumescente D=110 con propiedades ignifugas 36,23 144,92
4,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=110 con propiedades ignifugas 6,97 27,88




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
8,000 Ud  Anclaje mecanico y accesorios collarin D=25 0,25 2,00
4,000 Ud  Abrazadera intumescente D=25 con propiedades ignifugas 11,73 46,92
4,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=25 con propiedades ignifugas 1,11 4,44
24,000 Ud  Anclaje mecanico y accesorios collarin D=32 0,25 6,00
12,000 Ud  Abrazadera intumescente D=32 con propiedades ignifugas 13,60 163,20
12,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=32 con propiedades ignifugas 1,28 15,36
24,000 Ud  Anclaje mecanico y accesorios collarin D=40 0,25 6,00
12,000 Ud  Abrazadera intumescente D=40 con propiedades ignifugas 16,15 193,80
12,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=40 con propiedades ignifugas 1,87 22,44
12,000 Ud  Anclaje mecanico y accesorios collarin D=50 0,25 3,00
6,000 Ud  Abrazadera intumescente D=50 con propiedades ignifugas 18,83 112,98
6,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=50 con propiedades ignifugas 2,55 15,30
9,000 Ud  Anclaje mecanico y accesorios collarin D=63 0,25 2,25
3,000 Ud  Abrazadera intumescente D=63 con propiedades ignifugas 22,95 68,85
3,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=63 con propiedades ignifugas 2,55 7,65
36,000 Ud  Anclaje mecanico y accesorios collarin D=75 0,25 9,00
12,000 Ud  Abrazadera intumescente D=75 con propiedades ignifugas 26,17 314,04
12,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=75 con propiedades ignifugas 3,7 44,52
24,000 Ud  Anclaje mecanico y accesorios collarin D=90 0,25 6,00
8,000 Ud  Abrazadera intumescente D=90 con propiedades ignifugas 30,78 246,24
8,000 Ud  Cartucho de sellador acrilico D=90 con propiedades ignifugas 5,81 46,48
10,000 Ud PP de conexiones hidraulicas 50,99 509,90
175,000 m Cable coaxial Telves 1,02 178,50
1,000 Ud  Repartidor de 7 salidas 10,20 10,20
1,000 Ud  Mastilde 1,5m 17,00 17,00
1,000 Ud  Torreta 1,5 m 42,49 42,49
5,000 m Tubo corrugado de PVC de 20 mm de diametro nominal 0,53 2,65
48,000 m Cable 20 kW 1x 240 mm2 de aluminio 13,36 641,28
180,000 m Cable 20 kW 1x95 mm2 de aluminio 9,28 1.670,40
12,000 m Tubo de polietileno de doble pared d=125 1,53 18,36
12,000 m Cinta de sefializacion para MT 0,20 2,40
86,000 Ud  Tubo de polietileno de doble pared d=160 1,70 146,20
1,000 Ud  Accesorios 679,90 679,90
1,000 Ud  Edificio prefabricado de hormigén armando 2355x 1370x 2496 mm 4.000,00 4.000,00
1,000 Ud  Celda compacta segun descripcion 26.000,00 26.000,00
1,000 Ud  Protocolo Puesta en Marcha 2.719,68 2.719,68
2,000 Ud Instalacion exterior de puesta a tierra segun descripcion 1.285,00 2.570,00
1,000 Ud  Médulo de corte y aislamiento cgmcosmos-p 2.800,00 2.800,00
1,000 Ud  Cuadro BT con interruptor en carga mas fusible 1.600,00 1.600,00
1,000 Ud  Defensa Transformador 283,00 283,00
1,000 Ud  Edificio prefabricado de hormigén armado 4460x 2380x 3045 mm 6.400,00 6.400,00
1,000 Ud  Banquillo aislante 204,00 204,00
1,000 Ud  Par de guantes aislantes 542,00 542,00
1,000 Ud  Palanca de accionamiento 48,00 48,00
1,000 Ud  Armario de primerios auxilios 81,60 81,60
1,000 Ud  Placas reglamentarias 36,00 36,00
1,000 Ud  Equipo Alumbrado Centro de Transformacion 320,00 320,00
1,000 Ud  Equipo Auténomo de Alumbrado 180,00 180,00
1,000 Ud  Cableado y Accesorios 110,48 110,48
1,000 Ud  Envolvente de equipo de medida 165,72 165,72
1,000 Ud  Equipo de medida de energia 2.541,16 2.541,16
1,000 Ud  Médulo metalico de medida cgmcosmos-m 4.640,00 4.640,00
1,000 Ud  Médulo de corte y aislamiento cgmcosmos-rc 1.080,00 1.080,00




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1,000 Ud  Cables MT 12/20 kW'y terminaciones OTK224 680,00 680,00
1,000 Ud  Tierras interiores Proteccion Transformacion 925,00 925,00
1,000 Ud  Tierras interiores Serv Transformacion 925,00 925,00
1,000 Ud  Transformador en seco de 800 kva-15 kv/400v 15.100,00 15.100,00
8,000 Ud  Base de empotrar inclinada tipo cetac 16A 3P+T con tapa P44 42,49 339,92
asd
16,000 Ud  Base de empotrar recta tipo schuko 16A 2P+T con tapa IP44 25,50 408,00
6,000 Ud Llave gas 1" 8,59 51,54
2,000 Ud Llave gas 1 1/2" 22,01 44,02
2,000 Ud Llave gas 2 1/2" 65,27 130,54
18,000 Ud Interruptor estanco Simon 44 monobloc IP55 6,97 125,46
75,000 Ud  Interruptor de proximidad Orbis Circumatmini 27,20 2.040,00
117,000 Ud  Interruptor 10 A 4,67 546,39
4,000 Ud  Juntas Cartén Comprimido Sin Amianto DN32 1,11 4,44
2,000 Ud  Juntas Cartdn Comprimido Sin Amianto DN50 1,72 3,44
2,000 Ud  Juntas Cartdn Comprimido Sin Amianto DN65 2,33 4,66
51,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 2.093,55
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K2 S 32 159,44 159,44
25,000 Ud  Kit puesto trabajo caja pared 2 modulos segun descripcion 35,70 892,50
25,000 Ud  Cajetin de empotrar 2 médulos 8,59 214,75
25,000 Ud  Kit puesto trabajo sai caja pared 4 modulos segun descripcion 38,34 958,50
9,000 Ud Latiguillo Fibra Opﬁca 2LC-2LC OM3 de 2 metros 20,23 182,07
1,000 Ud  Latiguillo Fibra Optica 2LC-2LC OM3 de 3 metros 20,23 20,23
288,000 Ud  Latiguillo de 2m Parcheo Categoria 6 3,82 1.100,16
5,000 Ud  Valvula de bola de latén DN 75 (2 1/2"). 66,30 331,50
1,000 Ud  Valvula de bola de laton DN 110 (4"). 121,73 121,73
1,000 Ud  Valvula de bola de laton DN 125 (5"). 187,40 187,40
6,000 Ud  Valvula de bola de laton DN 20 (3/4"). 4,29 25,74
63,000 Ud  Valvula de bola de latén DN 25 (1"). 7,22 454,86
29,000 Ud  Valvula de bola de laton DN 32 ( 1 1/4"). 9,81 284,48
31,000 Ud  Vélvula de bola de latén DN 40 (1 1/2"). 16,91 524,21
7,000 Ud  Valvula de bola de latdn DN 50 (2"). 23,98 167,86
2,000 Ud  Valvula de bola de laton DN 63 (2 1/2"). 55,77 111,54
4,000 Ud  Valvula de bola de laton DN 90 (3"). 78,51 314,04
53,000 Ud  Dow nlight Lledo Kino 2, 28W 55,43 2.937,7¢
153,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W 169,29 25.901,37
Grupo mt3.....ccceeccvvvnneiinennn 131.496,72
254,000 Ud  Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W, Regulable Dali 191,60 48.666,40
44,000 Ud  Dow nlight Led asimétrico Led 28W 4000K 168,00 7.392,00
22,000 Ud  Dow nlight Orbit 80 Led 12W 40,07 881,54
407,000 Ud  Anclajes para Falso Techo OD-3255 14,67 5.970,69
155,000 Ud  Llave de escuadra DN20 (3/4") 3,31 513,05
12,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 16 W K10 48,28 579,36
1,000 Ud  Luminaria ATEX LED 1x22W 892,50 892,50
2,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 32 W IK10 67,37 134,74
74,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855A, 38 W IK10 76,91 5.691,34
26,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W K10 84,69 2.201,94
14,000 Ud  Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10 Regulable Dali 104,98 1.469,72
2,000 Ud  Valvula de mariposa de hierro DN 150 (6"). 67,99 135,98
4,000 Ud  Vélvula de mariposa de hierro DN 50 (2"). 25,50 102,00
4,000 Ud  Valvula de mariposa de hierro DN 65 (2 1/2"). 29,75 119,00
4,000 Ud  Valvula de mariposa de hierro DN 80 (3"). 38,25 153,00
102,000 Ud  Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W 112,06 11.430,12




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
18,000 Ud  Donwlight empotrado Lledo OD-3649, 23W Regulable Dali 140,97 2.537,46
14,000 Ud  Donwlight de superficie Lledo OD-6790, 23W 206,37 2.889,18
460,000 m Multiconductor aislante RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 2x1,5 mm2 Cu 0,58 266,80
155,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco 2,19 339,45
85,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 101,15
84,000 Ud  Marco Empotrar 1 médulo Blanco 3,98 334,32
164,000 Ud  Marco Empotrar 2 médulo Blanco 4,68 767,52
18,000 Ud  Marco Empotrar 2 modulo Estanco 5,95 107,10
20,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,21 4,20
2,000 Ud  Silenciador MWS/200/3/900*900*1500 548,00 1.096,00
2,000 Ud  Silenciador MWS/200/4/1200*1200*1500 860,00 1.720,00
4,000 Ud  Silenciador MWS/200/4/1200*900*1500 699,20 2.796,8C
26.393,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 5.806,4€
ECO Revi. (T10416G4)
14.584,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 3.646,00
ECO Revi. (T10420G4)
400,000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halégenos 0,23 92,00
ECO Revi. (T10425G3)
320,000 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halégenos 0,35 112,00
ECO Revi. (T10432G2)
525,000 m Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halégenos 0,51 267,75
ECO Revi. (T10440G1)
686,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 164,64
240,000 m Tubo de acero enchufable pg. M-16 conec 2,67 640,80
Gaestopas. TAE (955.1600.0)
60,000 m Tubo de acero enchufable pg. M-25 conec 4,28 256,80
Gaestopas. TAE (955.2500.0)
150,000 m Tubo de acero enchufable pg. M-32 conec 6,63 994,50
Gaestopas. TAE (955.3200.0)
150,000 m2  Panel de chapa perforada 1mm + lana de roca 8cm + Chapa perforad 50,99 7.648,50
Panel de chapa perforada 1mm + lana de roca 8cm + Chapa perforada 1 mm
1,000 Ud  Soporte universal fijacion trav esafios, 8 uds. 69,12 69,12
1,330 Ud  Soportes aislantes para barras, A=50, 24 uds. 41,37 55,02
5,000 Ud  Soporte de barras escalar 88,80 444,00
4,000 Ud  Barra perfilada de cobre 630A, 35x10, L=1750 136,54 546,16
1,000 Ud  Travesafos columnas internas de chapa galvanizada P=500 mm, 2 ud 24,50 24,50
Travesafios columnas internas de chapa galvanizada P=500 mm, 2 uds
1,000 Ud  Travesafios de chapa galvanizada P=500 mm, 4 uds 96,38 96,38
1,000 Ud  Travesaios de chapa galvanizada A=1000 mm, 4 uds 226,40 226,40
2,000 Ud  Travesafios de chapa galvanizada, L=238, 2 uds 40,23 80,46
1,000 Ud  Puerta ciega para columna interna, H=2000, A=200 95,13 95,13
1,000 Ud  Puerta ciega IP40/41, 48 médulos DIN, H=2000 mm, A=1000 mm 380,00 380,00
7,000 Ud  Kit perfil DIN A=800 mm 32,39 226,73
1,000 Ud  Bastidor fijo paneles + kits, H=2000, A=800 143,88 143,88
1,000 m®*  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-10 59,91 59,91
2,000 Ud  Kit T5 400A/630A, 3/4 polos, fijo + mando giratorio directo, ins 201,54 403,08
Kit T5 400A/630A, 3/4 polos, fijo + mando giratorio directo, instalacion horizontal, H=250,
A=800
1,000 Ud  Compuerta antiincendios 1000x400 mm 243,92 243,92
1,000 Ud  Compuerta antiincendios 300x 300 mm 165,73 165,73
5,000 Ud  Compuerta antincendios 400x 400 mm 178,49 892,45
5,000 Ud  Compuerta antiincendios 450x 300 mm 181,89 909,45
2,000 Ud  Compuerta antincendios 500x 250 mm 178,48 356,96




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1,000 Ud  Compuerta antiincendios 600x 350 mm 206,52 206,52
4,000 Ud  Compuerta antincendios 700x 400 mm 220,97 883,88
4,000 Ud  Servomotor Compuerta antiincendios para conducto circular con fu 248,17 992,68
4,000 Ud  Compuertas cortafuego 150 mm de diametro 112,19 448,76
19,000 Ud  Servomotor Compuerta antiincendios con fusible termo electrico 352,71 6.701,4¢
Servomotor Compuerta antiincendios
12,000 Ud  Electroiman para retencion de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 59 53,46 641,52
12,000 Ud  Modulo de control 61,20 734,40
45,000 Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC, de eficacia 21-A 144B-C. 33,46 1.505,70
25,000 Ud  Extintor portatil de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 46,66 1.166,50
164,000 Ud  Placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm 2,26 370,64
16,400 Ud  Elementos de fijacion 0,85 13,94
5,000 Ud  Pica de cobre de puesta a tierra de 1,5 m 4,27 21,35
65,000 m Tuberia de Polietileno de 25 mm y 6 bares de presion 0,60 39,00
13,000 m Accesorios Tuberia Polietileno 0,60 7,80
150,000 m Tuberia de Polietileno de 40 mm y 6 bares de presion 0,71 106,50
30,000 m Accesorios Tuberia Polietileno 0,71 21,30
150,000 m Tuberia de goteo insertado de 16 mm cada 33mm 0,17 25,50
75,000 m Accesorios Tuberia de goteo 0,17 12,78
1,000 Ud  Cubos zécalo H=100 mm, 4 uds. 118,37 118,37
1,000 Ud  Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, A=1000 mm 239,89 239,89
2,000 Ud  Panel lateral ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, P=500 mm 55,12 110,24
1,000 Ud  Panel ciego plano H=100, A=800 20,32 20,32
1,000 Ud  Panel ciego plano H=200, A=800 27,82 27,82
1,000 Ud  Panel ciego plano H=250, A=800 29,82 29,82
1,000 Ud  Tapas zdcalo frontales_traseras H=100 mm, A=1000 mm, 2 uds 57,60 57,60
1,000 Ud  Tapas zdcalo laterales H=100 mm, P=500 mm, 2 uds 39,99 39,99
1,000 Ud  Placa de montaje H=250, A=800 60,89 60,8¢
1,000 Ud  Panel 36 médulos DIN, H=150, A=800 21,56 21,56
1,000 Ud  Panel 36 modulos DIN, H=200, A=800 26,78 26,78
2,000 Ud  Panel 36x2 modulos DIN, H=300, A=800 38,38 76,76
1,000 Ud  Flotador de 1" 1/2 con acople 68,84 68,84
Flotador de 1" 1/2 con acople, de Roth.
4,000 Ud  Flotador de 1" 1/2 con acople 55,07 220,28
Flotador de 1" 1/2 con acople, de Roth.
5,000 Ud Indicador de nivel mecanico D 11,41 57,05
Indicadores de nivel mecanico Roth
Indica la altura de agua disponible en el depésito (en % ). Se instala en tapones con rosca
hembra de 2" (bocas de @ 72 mm). No apto para gasdleo.
Para depésitos RC-750, RB-2.000, RDB-2.000, RB-3.000*, RBA-3.000 y RDBA-3.000
*Necesario instalar un kit tapon en estos modelos
4,000 Ud  Deposito grandes dimensiones - RDBA-3.000 litros 2.2500x 990x 1.69 699,75 2.799,00
Ref. 1523000074 depositos Grandes Dimensiones RBA-3.000 litros, de la empresa
ROTH. Con boca de hombre y boca(s) de 72 mm.
5,000 Ud  Conjunto de contrabrida 2" 16,00 80,00

Conjunto de contrabrida 2", exclusiva de ROTH, de PP (@ 150 mm) con racor de
empalme hembra de distintas medidas. Permite instalar una tuberia en la base del

deposito con total seguridad.

* Para instalar este accesorio se debe quitar la contrabrida ciega del depésito que viene

instalada desde fabrica.
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cODIGO

PRECIO

IMPORTE

4,000 Ud

1,000 Ud

5,000 Ud

4,000 Ud

Rebosadero DN 50
Rebosadero DN 50 de ROTH

Evita inundaciones en caso de averia del sistema de llenado automatico del depésito. Su
forma sifonica, que debe permanecer llena de agua, impide la entrada de insectos y de
olores. Se debe conectar a un sistema de desagtie o doble cubefo. Se instala en la pared
plana v ertical del depésito. La pared se taladra con una broca "bailarina”

Tubo de PP de @ 50 mm.

Incluye junta labiada.

Vélido con tuberias de llenado de hasta 1”.
Rebosadero DN 110

Rebosadero DN 110 de ROTH

Evita inundaciones en caso de averia del sistema de llenado automatico del depésito. Su
forma sifonica, que debe permanecer llena de agua, impide la entrada de insectos y de
olores. Se debe conectar a un sistema de desagtie o doble cubefo. Se instala en la pared
plana vertical del depésito. La pared se taladra con una broca "bailarina”

Tubo de PE de @ 110 mm.

Incluye junta labiada.

Vdlido con tuberfas de llenado de hasta 2.

Con barrera para roedores.

Seta de aireacion de 2" con filro antiinsectos

Seta de aireacion de ROTH, (PEAD) con rosca macho de 2" y filfro antiinsectos.Permite
equilibrar la presion interior del deposito con la exterior en las operaciones de llenado y de
vaciado, sino se puede llegar a deformar y romper el depésito. Se instala en tapones con
rosca hembra de 2" (bocas de 72 mm).

Unidad Fila D 2" - para dep. RBA-3.000 y RDBA-3.000

Unidad Fila D 2" de ROTH, para montaje en bateria de depdsitos de la misma referencia,
tanto por la parte superior como por la parte inferior.

En el primer depésito de la bateria se instala la unidad base. En el segundo y siguientes
depositos de la bateria se instala una unidad fila correspondiente a la capacidad del
deposito.

Llenado: Se unen los depdsitos por la parte superior, por medio de los tapones de dos
piezas, utlizando un regulador de nivel con acople en cada depésito (NO INCLUIDO
EN EL KIT, VER ACCESORIOS DE LLENADO), de 1" para el kit 1" y de 1"1/2 para
el kitde 2'.

Vaciado: Se unen los depdsitos por la parte inferior utilizando las contrabridas, de 1" para
el kitde 1"y de 2" para el kit de 2" (CONTRABRIDAS NO INCLUIDAS EN ELKIT,
VER ACCESORIOS DE VACIADO), para instalar tanto la unidad base como las
unidades fila.

17,95

59,49

6,48

34,50

71,80

59,4¢

32,40

138,00




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

4,000 Ud  Unidad Fila D 2" - para dep. RBA-3.000 y RDBA-3.000 34,50 138,00
Unidad Fila D 2" de ROTH, para montaje en bateria de depdsitos de la misma referencia,
tanto por la parte superior como por la parte inferior.

En el primer depdsito de la bateria se instala la unidad base. En el segundo y siguientes
depositos de la bateria se instala una unidad fila correspondiente a la capacidad del
deposito.

Llenado: Se unen los depdsitos por la parte superior, por medio de los tapones de dos
piezas, utlizando un regulador de nivel con acople en cada depésito (NO INCLUIDO
EN ELKIT, VER ACCESORIOS DE LLENADO), de 1" para el kit 1" y de 1"1/2 para
el kitde 2.

Vaciado: Se unen los depdsitos por la parte inferior utilizando las contrabridas, de 1” para
el kitde 1" y de 2" para el kit de 2’ (CONTRABRIDAS NO INCLUIDAS EN ELKIT,
VER ACCESORIOS DE VACIADO), para instalar tanto la unidad base como las
unidades fila.

3,000 Ud  Unidad Base 2" 44,73 134,19
Unidad Base 2" de ROTH, para montaje en bateria de depésitos de la misma referencia,
tanto por la parte superior como por la parte inferior.

En el primer depdsito de la bateria se instala la unidad base. En el segundo y siguientes
depositos de la bateria se instala una unidad fila correspondiente a la capacidad del
deposito.

Llenado: Se unen los depdsitos por la parte superior, por medio de los tapones de dos
piezas, utlizando un regulador de nivel con acople en cada depésito (NO INCLUIDO
EN ELKIT, VER ACCESORIOS DE LLENADO), de 1" para el kit 1" y de 1"1/2 para
el kitde 2.

Vaciado: Se unen los depdsitos por la parte inferior utilizando las contrabridas, de 1” para
el kitde 1" y de 2" para el kit de 2 (CONTRABRIDAS NO INCLUIDAS EN ELKIT,
VER ACCESORIOS DE VACIADO), para instalar tanto la unidad base como las
unidades fila.

2,000 Ud  Unidad Base 2" 44,73 89,46
Unidad Base 2" de ROTH, para montaje en bateria de depésitos de la misma referencia,
tanto por la parte superior como por la parte inferior.

En el primer depdsito de la bateria se instala la unidad base. En el segundo y siguientes
depositos de la bateria se instala una unidad fila correspondiente a la capacidad del
deposito.

Llenado: Se unen los depdsitos por la parte superior, por medio de los tapones de dos
piezas, utlizando un regulador de nivel con acople en cada depésito (NO INCLUIDO
EN ELKIT, VER ACCESORIOS DE LLENADO), de 1" para el kit 1" y de 1"1/2 para
el kitde 2.

Vaciado: Se unen los depdsitos por la parte inferior utilizando las contrabridas, de 1” para
el kitde 1" y de 2" para el kit de 2’ (CONTRABRIDAS NO INCLUIDAS EN ELKIT,
VER ACCESORIOS DE VACIADO), para instalar tanto la unidad base como las
unidades fila.

1,000 Ud  Deposito de 3000 litros de 2.630x 880x 1.650mm. 699,75 699,75
155,000 Ud  Kit puesto trabajo sai caja pared 3 modulos segln descripcién 39,95 6.192,25
155,000 Ud  Caijetin de empotrar 3 médulos 10,80 1.674,00

25,000 Ud  Cajetin de empotrar 4 médulos 13,56 339,00
Grupo mtd........ccccvvvvneiinnennn 151.865,87

205,000 Ud  Pequefio material 0,31 63,55
1,000 Ud  Techo/Base ciego IP30/31, 40/41, A=1000 mm, P=500 mm 84,18 84,18




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1,000 Ud  Techo/Base abierto IP65, A=1000 mm, P=500 mm 97,34 97,34
2,000 Ud  Montante columna interna de chapa galvanizada H=2000, 1ud. 62,79 125,58
3,000 Ud  Montante intermedio, H=2000 50,36 151,08
24,000 Ud  Pulsador 10 A 5,15 123,60
1,000 Ud  Montantes de chapa galvanizada, H=2000, 4 uds 351,20 351,20
27,000 Ud  Purgador automatico de 1/2" 48,45 1.308,15
30,000 Ud  Rejilla Airflow ICH-1+O+M+FT 200x 150 mm 10,78 323,40
30,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 200x 150 15,83 474,90
12,000 Ud  Rejilla Airflow ICH-1+O+M+FT 400x 150 mm 14,74 176,88
12,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 400x 150 18,10 217,20
62,000 Ud  Rejilla Airffiow ICH-1+O+M+FT 400x200 mm 16,88 1.046,56
62,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 400x 200 19,89 1.233,18
136,000 Ud  Rejilla Airffiow ICH-1+O+M+FT 500x 150 mm 17,15 2.332,40
136,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 500x 150 19,61 2.666,96
246,000 Ud  Pequefio material y accesorios 1,70 418,20
6,000 Ud  Rejilla Aiflow RC 500x 800 mm 41,62 249,72
24,000 Ud  Regulador Microtemp 26,65 639,60
3,000 Ud  Regulador de caudal VM-PRO-Q/200x 100 135,20 405,60
20,000 Ud  Regulador de caudal VM-PRO-Q/300x 200 156,80 3.136,00
6,000 Ud  Regulador de caudal VM-PRO-Q/400x 300 320,00 1.920,00
140,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 200x 106 21,30 2.982,00
140,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 106 5,32 744,80
190,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 300x 106 26,52 5.038,8C
190,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 106 6,63 1.259,70
80,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 100x 60 10,29 823,20
80,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 100x 60 2,57 205,60
310,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 200x 60 14,85 4.603,50
310,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 60 3,7 1.150,10
260,000 m Bandeja de rejilla Rejiband 300x 60 21,84 5.678,4C
260,000 m Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 60 5,45 1.417,00
3,000 Ud  Reijilla retorno Schako tipo KG-R8 de 315x 115 para conducto circu 34,85 104,55
25,000 Ud  Toma simple RJ-45 de 8 contactos, categoria 6, con tapa 7,48 187,00
1,000 Ud  -placa de inscripcion plastico blanco "I"'0™II" 4,22 4,22
6,000 Ud  Empalme contractil en frio para cable Media Tension 231,40 1.388,40
241,000 Ud  Cabezal Electrotérmicos 19,34 4.660,94
1,000 Ud  Sirena electronica, de ABS color rojo, para montaje ex terior, co 51,56 51,56
13,000 Ud  Sirena interior, de color rojo, para montaje interior 21,25 276,25
16,000 Ud  Sensor de movimiento DT7500SN 25,50 408,00
16,000 Ud  Accesorios 6,38 102,08
1,000 Ud  Grupo hidraulico para captadores de hasta 50 m2 446,19 446,19
95,000 Ud  Soldadura Aluminotérmica 0,85 80,78
4,000 Ud  Silenciador IAA-285 212,47 849,88
30,000 Ud  Transformador de 230-24V 12,75 382,50
Transformador de 24V
12,000 Ud  Soportes pared 7,66 91,92
6,000 Ud  Valvula de 3 vias + actuador SD230 132,60 795,60
6,000 Ud  Aerotermo Frico SWH02 594,94 3.569,64
40,000 m Cable de comunicaicon aerotermos SIRe CC605 2,04 81,60
CAs
6,000 Ud  Toma de corriente estanca Simon 44 monobloc, Ip55 8,51 51,06
2,000 Ud  Toma de corriente estanca ll+T Simon 44 monobloc, 1p55 12,75 25,50
155,000 Ud  Tecla interruptores y conmutadores 2,64 409,20
2,000 Ud  Termoémetro posterior D=63mm, longitud 50 mm y 0-120 °C 7,08 14,16




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
25,000 Ud  Toma HDMI con tapa 10,20 255,00
224,000 Ud  Tornillos Fijacion Bridas 1,50 336,00
263,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 3/4" DN20 con pp de accesor 2,69 707,47
10,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 8" DN200 con pp de accesori 69,70 697,00
415,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 1.651,70
3,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de acces 4,80 14,40
420,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/4" DN32 con pp de acces 5,08 2.133,60
270,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de acces 5,60 1.512,00
270,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 2" DN50 con pp de accesorio 8,16 2.203,20
170,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 2 1/2" DN63 con pp de acces 10,65 1.810,50
135,000 m Tubo de acero negro con soldadura de 3" DN80 con pp de accesorio 12,06 1.628,10
100,000 m Tubo de cobre 16/18 4,25 425,00
45,000 m Tubo de cobre 20/22 7,08 318,60
170,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8"'mm de didametro. 10,61 1.803,70
15,000 m Tuberia de Polietileno 63mm. 2,55 38,25
25,000 m Tuberia de Polietileno 50mm. 1,75 43,78
1,000 m Tuberia de Polipropileno PN16 de 160 mm de didmetro ex terior. 84,40 84,40
120,000 m Tuberia de Polipropileno PN20 de 110 mm de diametro ex terior. 47,33 5.679,60
70,470 m Tuberia de Polipropileno PN20 de 125 mm de diametro ex terior. 61,73 4.350,11
1.030,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de didmetro ex terior. 1,26 1.297,80
515,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de diametro exterior. 2,30 1.184,50
25,000 m Tuberia de polietileno reticulado serie 5 de 25 mm de didmetro e 2,90 72,50
165,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de didmetro ex terior. 3,60 594,00
295,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de diametro exterior. 5,85 1.725,75
164,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de didmetro ex terior. 8,93 1.464,52
71,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de didmetro ex terior. 13,39 950,69
175,000 m Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de diametro exterior. 20,25 3.543,75
112,000 m Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de didmetro ex terior. 31,42 3.519,04
36,000 m Tubo PVC corrugado grado 7 de 16 mm 0,17 6,12
1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y Palau CADT-HE-DC 16 Ecow att 5.076,29 5.076,2¢
asd
1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y Palau CADT-HE-DC 08 Ecow att 3.759,92 3.759,92
1,000 Ud  Tejadillo antilluvia horizontal TPP-HE-H 16 252,42 252,42
1,000 Ud  Tejadillo antilluvia horizontal TPP-HE-H 08 214,00 214,00
1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y Palau CADT-HE-DC 21 Ecow att 6.578,58 6.578,58
asd
1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y Palau CADT-HE-DC 33 Ecow att 8.071,79 8.071,7¢
asd
2,000 Ud  Tejadillo antilluvia horizontal TPP-HE-H 33 323,81 647,62
17.750,000 m Cable de cobre, 4 pares trenzados no apantallado UTP, categoria 0,45 7.987,50
1,000 Ud  Valvula retencion DN - 25 8,50 8,50
1,000 Ud  Valvula retencion DN - 32 10,20 10,20
3,000 Ud  Valvula retencion DN - 40 15,30 45,90
4,000 Ud  Valvula retencion DN - 50 25,50 102,00
1,000 Ud  Valvula retencion DN - 65 29,75 29,75
1,000 Ud  Valvula retencion DN - 80 39,44 39,44
1,000 Ud  Fuente de alimentacion 24 V 131,65 131,65
1,000 Ud  Central de Control Optimus CC-119F +FA 928,08 928,08
asdasda
5,000 Ud  Control sefializacion 4 zonas tipo UC-4S 254,99 1.274,95
asdasdas
18,000 Ud  Lampara de Pasillo LP-2LF 34,00 612,00

asdas
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20,000 Ud  Modulo tirador U-PBI 101,14 2.022,80
asdas
2,000 Ud  Regleta de 19" para rack, con 8 schukos con interruptor 30,60 61,20
4,000 Ud  Bandeja fija de 1U de 19" para rack de 800 mm 59,17 236,68
18,000 Ud  Panel guia pasahilos horizontales de 19" para rack 10,60 190,80
Panel guia pasahilos de 19" para rack
2,000 Ud  Entrada de cables superior con troqueles y ventiladores 135,98 271,96
Grupo mt5......ccceevcvvvineiinennn 134.034,46
361,000 m Tubo de PVC de 63 mm de didmetro 2,38 859,18
asdas
4,000 Ud  Adaptador LC duplex multiodo (huecos SC Simplex) 4,06 16,24
18,000 Ud  Mddulo MINIGBIC 1000. Multimodo. Conector LC 97,74 1.759,32
10,000 Ud  Anillas metalicas para guia cables v erticales 56,09 560,90
2,000 Ud  Panel 19" 1U para 24 adaptadores SC simplex o 24 LC Duplex 48,66 97,32
18,000 Ud  Panel 1U con 24 RJ45, UTP cat 6. Completo 93,49 1.682,82
Panel 1U con 24 RJ45, UTP cat 6
2,000 Ud  Armario para Rack de 19", 42U con puertas y perfiles de 19" 752,15 1.504,30
2,000 Ud  Conjunto de 4 ruedas para rack 60,26 120,52
2,000 Ud  Alimentador modular 220-12V 63,03 126,06
1,000 Ud  Preamplificador modular Optimus PM-812 2/0 326,00 326,00
3,000 Ud  Carta preamplificacion C-810PAL 84,00 252,00
1,000 Ud  Armario Rack 1.275,00 1.275,00
1,000 Ud  Unidad de potencia 360W tipo UP-367 865,00 865,00
1,000 Ud  Unidad de potencia modular para 4x 120W tipo UP-127M4 1.231,00 1.231,00
127,000 Ud  Altavoz de techo A-256ATP 15,97 2.028,1¢
4,000 Ud  Altavoz exterior 71,76 287,04
1,000 Ud  Pupitre microfonico 676,00 676,00
1,000 Ud  Reproductor de mensajes autonomo 493,00 493,00
9,000 Ud  Swicht gestionable Gigabit 48 puertos 10/100/1000 + 4 Puertos co 361,21 3.250,8¢
Swicht gestionable Gigabit 48 puertos 10/100/1000 + 4 Puertos combos para fibra
multimodo
10,000 Ud  Unidad de accesorios y pequefio material 25,51 255,10
1,000 Ud  Unidad de fratamiento de aire Schako, Q=6768 m3/h y 300 Pa segun 15.882,28 15.882,28
1,000 Ud  Unidad de fratamiento de aire Schako, Q=4320 m3/h y 300 Pa segin 12.653,82 12.653,82
1,000 Ud  Unidad de fratamiento de aire Schako, Q=7000 m3/h y 300 Pa segin 15.892,61 15.892,61
1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=9792 m3/h y 300 Pa segun 25.002,55 25.002,55
1,000 Ud  Unidad de fratamiento de aire Schako, Q=7650 m3/h y 300 Pa segin 16.120,49 16.120,49
1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=2880 m3/h y 300 Pa segun 11.768,47 11.768,47
1,000 Ud  Accesorios monitor 12,75 12,75
1,000 Ud  Nodo Audio/Vidio 132,58 132,58
3,000 Ud  Caja de empotrar 6,49 19,47
1,000 Ud  Fuente de alimentacion 95,19 95,1¢
1,000 Ud  Kit configuracién 12,75 12,75
1,000 Ud  Manos libres 203,97 203,97
3,000 Ud  Placa embellecedora 24,65 73,98
Placa
3,000 Ud  Soporte 52,69 158,07
3,000 Ud  Médulo electrénica video portero 149,58 448,74
3,000 Ud  Valvula de Seguridad de 1/2" 9,77 29,31
6,000 Ud  Modulo IF-BACnet 243,93 1.463,58
20,000 m Apertura y cierre de zanja 8,50 170,00
3.576,000 Ud  Ladrillo ceramico macizo de elaboracién mecanica para rev estir, 0,20 715,20
0,732 m*  Agua. 1,28 0,94
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75,000 m Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 5,82 436,50
30,000 m Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50 8,22 246,60
140,000 m Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 10,51 1.471,40
75,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion de 1 1/2" DN 40 mm. 0,55 41,28
30,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecién de 2" DN 50 mm. 0,77 23,10
140,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion de 2 1/2" DN 63 mm. 0,90 126,00
178,200 m®*  Mortero autonivelante CA - C20 - F4 segiin UNE-EN 13813 91,50 16.305,30
2,496 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 27,41 68,42
1,560 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con 33,83 52,77
0,100 m*  Hormigon HM-20/B/20/1, fabricado en central. 62,15 6,22
4,512 m*  Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 86,39 389,79
12,000 Ud  Tapa de fundicion normalizada 83,55 1.002,60
1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 15,50 15,50
12,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garanti 7,02 84,24
2,000 m?  Panel rigido de lana mineral Segun UNE-EN 13162 de 50 mm EI90 11,80 23,60
3.960,000 m>  Film de polietileno. 0,57 2.257,20
3.960,000 m?  Panel aislante de tetones multidireccional (EPS) de 1350x 900 mm 717 28.393,20
1.188,000 m Banda de espuma de polietileno (PE), con faldon de estanqueidad, 0,81 962,28
12,655 kg Esmalte sintético, color rojo RAL 3000 6,05 76,56
6,365 kg Imprimacion antioxidante con poliuretano. 7,95 50,60
394,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 1.051,98
4,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+T) 16A 4,68 18,72
924,000 Ud  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacién. 0,77 711,48
2,000 Ud  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x 250x 250 mm, 77,94 155,88
1,000 Ud  Puente para comprobacién de puesta a fierra de la instalacion el 59,11 59,11
2,000 Ud  Bote de 5 kg de gel concentrado, ecolégico y no corrosivo 59,03 118,06
2,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado de 2m 26,75 53,50
5,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,09 0,45
3.120,000 m Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS) 1,55 4.836,00
1,000 Ud  Grupo electrégeno fijo insonorizado de 130 kVA 7.498,00 7.498,00
1,000 Ud  Cuadro de conmutacion automatico 392,70 392,70
1,000 Ud  Marco y tapa de fundicién ductil de 40x40 cm, segin Compafia Sum 11,47 11,47
1,000 Ud  Grifo de comprobacion de laton, para roscar, de 1". 7,83 7,83
1,000 Ud  Valvula limitadora de presion de latén, de 2" DN 50 mm de didmet 101,52 101,52
6.079,151 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 6.200,73
157,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,19 186,83
10,000 Ud  Captador solar, partido, 2187 x 1147 mm horizontal 450,46 4.504,60
10,000 Ud  Soporte para colector en cubierta plana 91,81 918,10
20,000 | Solucion agua-glicol 4,13 82,60
27.720,000 m Tubo de polietileno reficulado (PE-Xa) con barrera de oxigeno (E 0,74 20.512,80
482,000 Ud  Codo guia 90° de plastico 1,1 535,02
10,000 Ud  Colector de latdn para 10 circuitos de 32mm de didmetro 55,96 559,60
6,000 Ud  Colector de latén inox para 11 circuitos de 32mm de didmetro 59,48 356,88
4,000 Ud  Colector de latén para 5 circuitos de 32mm de diametro 29,75 119,00
14,000 Ud  Colector de latdn para 6 circuitos de 32mm de diametro 33,33 466,62
6,000 Ud  Colector de latén para 7 circuitos de 32mm de diametro 38,14 228,84
10,000 Ud  Colector de latdn para 8 circuitos de 32mm de diametro 46,45 464,50
10,000 Ud  Colector de latdn para 9 circuitos de 32mm de diametro 51,21 512,10
482,000 Ud  Adaptador con conexiones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm 1,51 727,82
0,150 Ud  Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y A.C.S. 1,79 0,27
1,000 Ud  Central amplificadora programable 203,97 203,97
4,000 Ud  Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 1,85 7,40
1,000 Ud  Antena exterior FM 14,98 14,98
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1,000 Ud  Antena exterior DAB 18,02 18,02
1,000 Ud  Antena exterior UHF para captacion de sefiales de television anal 38,59 38,59
1,000 Ud  Arqueta de entrada para ICT de 400x400x 600 mm de dimensiones int 238,24 238,24
5,000 Ud  TomaRTV 5,57 27,88
1,000 Ud  Placa base rigida, cuadrada, para soldar o atornillar, para fija 11,17 11,17
20,000 m Cable de acero de 3 mm de didmetro, para grupo de vientos de suj 1,06 21,20
1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 1,02 1,02
Grupo mt6........cceccvvrrneiinnnnne 222.531,18

109,300 Ud  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,22 133,35
1,000 Ud  Electrovalvula de acero inoxidable de 2 1/2", a 230 V, normalmen 364,83 364,83
1,000 Ud  Sirena para sistema de deteccion de gas, con sefial 6ptica y acus 102,10 102,10
1,000 Ud  Central de deteccion automatica de gas natural para 1 zona, con 159,95 159,95
2,000 Ud  Sonda de gas natural, compuesta de un sensor con sistema de oxid 79,98 159,96
1,000 Ud  Pieza de adaptacion cabezal-mastil 46,41 46,41
1,000 Ud  Mastil de acero galvanizado 6 m de longitud 162,45 162,45
1,000 Ud  Tripode de anclaje para mastil, con placa base de 500x 500x 10 mm, 292,99 292,99
80,000 Ud  Abrazadera de bronce con taco 6,80 544,00
2,000 Ud  Manguito seccionador de laton, 24,82 49,64
1,000 Ud  Contador mecanico de los impactos de ray o recibidos por el siste 310,42 310,42
1,000 Ud  Via de chispas, para mastil de antena y conexion a pletina de co 153,30 153,30
1,000 Ud  Via de chispas, para unién entre tomas de fierra. 142,29 142,29
2,000 Ud  Pieza de latdn, para unién de electrodo de toma de fierra a cabl 10,18 20,36
2,000 Ud  Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la proteccid 33,72 67,44
1,000 Ud  Pararrayos tipo "PDC-S2" 754,70 754,70
64,500 Ud  Cartucho de 310 ml de sellador acrilico con propiedades ignifuga 10,34 666,93
8,300 kg  Pintura con propiedades ignifugas, color blanco, para sellado de 25,31 210,07
235,000 Ud  Detector dptico y térmico de humos analégico con aislador 34,00 7.990,00
235,000 Ud  Base universal, de ABS color blanco, para detector analégico 16,88 3.966,80
235,000 Ud  Zécalo suplementario de base universal 3,92 921,20
16,000 Ud  Pulsador algoritmico con aislador 23,60 377,60
16,000 Ud  Base alta para pulsador 40 mm 1,54 24,64
580,000 m Cable bus de comunicaciones, apantallada, de 2 hilos, de 1,5 mm? 5,95 3.451,00
11,000 Ud  Mandmetro con bafio de glicerina escala de presion de 0 a 5 bar. 9,37 103,07
1,000 Ud  Armario de regulacion de caudal nominal 100 m%h segun descripci 747,79 747,79
2,000 m Acometida de polietileno de alta densidad, de 40 mm de didmetro 0,73 1,46
1,000 m Collarin de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 4,49 4,49
1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,19 1,19
1,000 Ud  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x3 26,10 26,10
1,000 Ud  Prueba de estanqueidad para instalacion de gas. 88,19 88,19
Grupo mt7......ccvvvvvrnnncinenns 22.044,72

LI L N 4.389.073,17




PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO: DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION: AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO
N° 16 PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA

PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LE()N
o unta de CONSEJERIA DE EDUCACION
astll!a y Leén
ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR

CARLOS FERREIRA BORREGO

Cdbdigo de expediente: A2017/000013



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM 11/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.
2,000 h Pedn ordinario 14,88 29,76
0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 35,86
0,900 m3 Agua 1,27 1,14
TOTAL PARTIDA......cceiieirinnen i s 66,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.
2,000 h  Pedn ordinario 14,88 29,76
0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 170,97 85,49
0,900 m3 Agua 1,27 1,14
TOTAL PARTIDA......cciimiirirsiisissrssssessssnsreenns 116,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15
Mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 20 N/mmz2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
1,700 h  Pedn ordinario 14,88 25,30
0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 40,84
0,955 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 16,32
0,260 m3 Agua 1,27 0,33
0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 2,54 1,02
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen s s s 83,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
0,800 h  Peon ordinario 14,88 11,90
0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 26,90
1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 18,63
0,255 m3 Agua 1,27 0,32
0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 2,54 1,02
TOTAL PARTIDA......cceeiiirinnen s 58,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
A02A160 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-08 y UNE-EN
998-2:2004.
1,000 h  Pebn ordinario 14,88 14,88
0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 26,90
0,350 m3 Arena de miga cribada 32,43 11,35
0,750 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 12,82
0,260 m3 Agua 1,27 0,33
0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 2,54 1,02
TOTAL PARTIDA......cceeiiirinnen i 67,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méascara: *

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02B075 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO BL-Il 42,5R M-7,5
Mortero de cemento blanco BL-I1 42,5R y arena de rio de tipo M-7,5, con resistencia a compresion a 28 dias de
7,5 N/mm2, hidrofugado, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
1,000 m3 Mortero cemento blanco hidrofugado BL-Il 42,5R M-7,5 85,25 85,25
TOTAL PARTIDA......cciimniirirsiisiisrsrsssssssnsrsenns 85,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10 con aditivo hidréfugo confeccionado con hormigone-
rade 200 |, s/RC-08.
1,800 h Pedn ordinario 14,88 26,78
0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 37,86
1,030 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 17,60
0,240 m3 Agua 1,27 0,30
1,750 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 2,63 4,60
0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,54 1,02
TOTAL PARTIDA......cocoiimiiniriiiniisrsnssssnssrsseeans 88,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
A02S030 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-5
Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 con adifivo hidréfugo confeccionado con hormigonera
de 2001, s/RC-08.
1,800 h Pedn ordinario 14,88 26,78
0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 26,90
1,100 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 18,80
0,255 m3 Agua 1,27 0,32
1,250 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 2,63 3,29
0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,54 1,02
TOTAL PARTIDA......cocoiimiiniriiiniisrsnssssnssrsseeans 71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
A03H060 m3 HORMIGON DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmax.40 mm
Hormigdn de dosificacion 225 kg con cemento CEM 11/B-P 32,5 N, arena de rio y &rido rodado Tmax 40 mm,
con hormigonera de 300 |, para vibrar y consistencia plastica.
0,830 h Pedn ordinario 14,88 12,35
0,550 h Hormigonera 300 | gasolina 3,87 2,13
0,230 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 22,91
0,720 t Arena de rio 0/6 mm 17,69 12,74
1,430 t Gravilla 20/40 mm 16,12 23,05
0,160 m3 Agua 1,27 0,20
TOTAL PARTIDA......cciimniirirsiisiisrsrsssssssnsrsenns 73,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A03S020 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3)
Hormigdn aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3,
confeccionado en obra con hormigonera de 250 I.
0,500 h  Peon ordinario 14,88 7,44
0,500 h Hormigonera 250 | eléctrica 1,53 0,77
1,100 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 40,10 4411
0,150 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 14,94
0,120 m3 Agua 1,27 0,15
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen s s s 67,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
A04TA150 m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 12m.<h<15m
Alquiler durante res meses, montaje y desmontaje de andamio metélico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de
acero y escalera de acceso tipo barco, para alfuras enfre 12y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas
y colocacién de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y frabajos previos de limpieza para apoyos. Se-
gun normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
90,000 d  Alquiler m2 andamio acero galvanizado 0,05 4,50
1,000 m2 Montaje y desmontaje andamio 12 m<h<15 m 5,50 5,50
90,000 d Alquiler m2 de red mosquitera andamios 0,01 0,90
1,000 m2 Montaje y desmontaje red andamio 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA......cciimniirirsiisiisrsrsssssssnsrsenns 11,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
A05C010 d ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO
Dia alquiler m2 de apeo de sistema metalico de encofrado para forjados, formado por sopandas metélicas de 2, 3y
4m.
15,000 d  Alquiler puntal 3 m 0,02 0,30
3,000 d Sopanda 4m. para forjado 0,10 0,30
0,750 d  Sopanda 3m. para forjado 0,09 0,07
0,600 d  Sopanda 2m. para forjado 0,06 0,04
TOTAL PARTIDA......cciimniirirsiisiisrsrsssssssnsrsenns 0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
A05C020 d ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO
Dia alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metalico para forjados, formado por transversales metalicos,
cabezales de union a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.
39,000 d Alquiler puntal 3 m 0,02 0,78
30,000 d  Tablero 2,00x0,50x 0,027 0,09 2,70
6,000 d  Sopanda 4m. para forjado 0,10 0,60
1,500 d Sopanda 3m. para forjado 0,09 0,14
1,200 d  Sopanda 2m. para forjado 0,06 0,07
2,700 d  Portasopanda 4m. 0,11 0,30
0,600 d Portasopanda 2m. 0,07 0,04
15,000 d  Basculante aluminio 0,06 0,90
TOTAL PARTIDA......cciimniirirsiisiisrsrsssssssnsrsenns 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méascara: *

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A05M030 d  ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m
Dia alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m de altura con panel metalico-fendlico de 3,00x1,00 m con
grapa union paneles.
9,900 d  Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 0,95 9,41
40,000 d Grapa union paneles met. 0,08 3,20
3,600 d Tuerca palomilla 0,02 0,07
3,600 d  Placa tuerca palomilla 0,02 0,07
9,000 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02 0,18
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen s s s 12,93
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
A05M120 d ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 1 CARAh=3a6m
Dia de alquiler m2 encofrado para muro a 1 cara de 6 m de altura con panel metalico-fendlico de 3,00x 1,00 m con
grapa metélica de union enfre paneles.
9,000 d Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 0,95 8,55
18,000 d  Grapa union paneles met. 0,08 1,44
9,000 d Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m. 1,07 9,63
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen s s s 19,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
A06T050 h  GRUA TORRE 40 m FLECHA, 1000 kg
Alquiler de grta torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.
0,006 mes Alquiler grta torre 40 m 1000 kg 1.064,87 6,39
0,006 mes Contrato mantenimiento 104,28 0,63
0,006 mes Alquiler telemando 49,68 0,30
0,001 Ud Montaje/desmontaje gria torre 40 m flecha 3.150,10 3,15
0,036 h  Grua telescdpica autopropulsada 60 t 120,40 4,33
0,001 Ud Tramo de empotramiento gria torre <40 m 1.436,24 1,44
1,613 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S 1,30 2,10
0,046 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL 82,50 3,80
TOTAL PARTIDA......cocoiiminmiriiniisrsrsssssssasreenns 22,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
A10B010 m2 ADHESIVO P/MARMOL-PIEDRA MASTERTILE NTS 440 + ADITIVO MASTERTILE
Adhesivo para piezas de marmol / piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF, mezclado con aditivo MasterTile
A 200 de BASF; para la confeccion de un adhesiv o deformable e impermeable. Aplicable en interiores, exteriores,
paredes, suelos y fachadas (aditivado con MasterTile A 200). Para soportes de hormigén, mortero de cemento y
de cartdn-yeso. Colocacion en capa delgada de marmol blanco, placas de piedra nafural, granito, gres porcelani-
co, gres de baja absorcién de agua y mosaicos, entre ofros. Sin incluir formacién ni aplicacion.
6,000 kg  Adhesivo Piedra/Marmol MasterTile NTS 440 0,53 3,18
0,960 kg Aditivo p/adhesivo baldosas MasterTile A 200 5,25 5,04
TOTAL PARTIDA......cocoiimiirirsiinisrssssessssrssesnns 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AUX PLOTS m2 SUELO ELEVADO EXTERIOR S/ PLOTS
Suelo técnico elevado para exteriores formado por baldosas de gres porcelanico ipo STEx de Porcelanosa o si-
milar con acabado antideslizante segun exigencia de Proyecto y con una absorcion de la pieza < 0,5% de agua.
Colocadas sobre plots de material plastico resistente (Polipropileno con carga mineral) de altura regulable y resis-
tencia a la intemperie. Dichos plots estaran fijados al soporte con masilla de poliuretano p-404. apto para las cargas
previstas en proyecto, i/p.p. de piezas especiales, biselado perimetral de las piezas de hormigon, cajeados, ancla-
jes, efc., limpieza y medios auxiliares. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F., apto para las cargas
previstas en proyecto, con p.p. de piezas especiales, cajeados, anclajes, efc., limpieza y medios auxiliares. To-
talmente rematado segun instrucciones de la D.F., detalles y despieces de proyecto.
0,100 h Oficial primera 17,86 1,79
1,050 m2 Baldosa STEx gres porcelanico antideslizante para ex terior 16,50 17,33
6,000 Ud Normal Plot 50/70 2,15 12,90
0,540 Ud Masilla de poliuretano P-404 Butech 5,38 2,91
1,000 %  Medios auxiliares 34,90 0,35
2,000 %  Costes Indirectos 35,30 0,71
TOTAL PARTIDA......cciiiininsin e 35,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
0010A090 h  Cuadrilla A
1,000 h Oficial primera 17,86 17,86
1,000 h  Ayudante 15,68 15,68
0,500 h  Peon ordinario 14,88 7,44
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen s s s 40,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
0010A140 h  Cuadrilla F
1,000 h  Oficial segunda 14,32 14,32
1,000 h  Pebn ordinario 14,88 14,88
TOTAL PARTIDA......cciiiininsin e 29,20

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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PRECIOS AUXILIARES-1

PROYECTO: DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
DE UN EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION: AVENIDA ViA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO
N° 16 PARCELA “CASA DE GUARDAS” SEGOVIA

PROPIEDAD: JUNTA DE CASTILLA Y LE()N
o unta de CONSEJERIA DE EDUCACION
astll!a y Leén
ARQUITECTOS: UTE: LUIS FERREIRA VILLAR

CARLOS FERREIRA BORREGO

Cdbdigo de expediente: A2017/000013



CUADRO DE AUXILIARES-1

Mascara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E02EMA010 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES
Excavacion en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin
carga ni fransporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ
0,100 h Pedn ordinario 14,88 1,49
0,150 h Refrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 4,44
TOTAL PARTIDA......cciiiininnin e 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.
0,005 h Oficial 12 ferralla 17,46 0,09
0,005 h  Ayudante ferralla 16,26 0,08
1,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 1,12 1,12
0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,01
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen i 1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segin EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0,009 h  Oficial 12 ferralla 17,46 0,16
0,009 h  Ayudante ferralla 16,26 0,15
1,050 kg  Acero corrugado elaborado B 500 SD 0,93 0,98
0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,01
TOTAL PARTIDA......cciiiininsin e 1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
E04AM060 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segiin EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
0,009 h Oficial 12 ferralla 17,46 0,16
0,009 h  Ayudante ferralla 16,26 0,15
1,267 m2 Malla 15x 15x6 cm 2,870 kg/m2 2,22 2,81
TOTAL PARTIDA......cciiiininsin st 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
E04CAMO020 m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL
Hormigén armado HA-25/P/40/l1a, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, i/armadu-
ra (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
73,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 94,90
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen s s s 160,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE AUXILIARES-1

Mascara: E*
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04CE020 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.
Seglin NTE-EME.
0,100 h  Oficial 1 encofrador 17,46 1,75
0,100 h Ay udante encofrador 16,26 1,63
0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm 150,97 3,93
0,100 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,09
0,050 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,40
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen s s s 7,80
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
E04CMMO070 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 CIM.V.MANUAL
Hormigén en masa HM-20/P/20/1, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, i/ver-
tido por medios manuales y colocacion. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
0,250 h  Peon ordinario 14,88 3,72
1,050 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 57,00 59,85
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen i 63,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
E04CMMO080 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/20/ CIM.V.MANUAL
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, i‘enca-
millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
0,360 h Oficial primera 17,86 6,43
0,360 h  Peon ordinario 14,88 5,36
0,360 h  Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,95 2,86
1,150 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 59,00 67,85
TOTAL PARTIDA......cceiiirinnen i 82,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
E04CMMO090 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL
Hormigdn para armar HA-25/P/40/l1a, elaborado en cenfral, en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, i/en-
camillado de pilares y muros, verido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
0,100 h Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Peon ordinario 14,88 1,49
0,100 h  Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,95 0,80
1,050 m3  Hormigon HA-25/P/40/lla central 59,00 61,95
TOTAL PARTIDA......cceeiiirinnen s 66,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE AUXILIARES-1

Mascara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04MEF 020 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metalicos modu-
lares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas, consola de frabajo, apeos auxiliares y tratamiento de juntas
entre distintas fases de hormigonado de muro-muro.on cordén hidroex pansivo Waterstop XP de polimero activo o
equivalente, seccion 15x10 mm, con p.p. de malla metalica tipo Revofix o similar para su fijacion y berenjeno de
remate en su caso.
0,070 h  Oficial 12 encofrador 17,46 1,22
0,070 h Ay udante encofrador 16,26 1,14
0,143 d  ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m 12,93 1,85
4,000 d  Consola trabajo 1,55 6,20
1,000 u  Equipo metalico para apeos 1,94 1,94
0,082 1 Desencofrante p/encofrado metalico 1,53 0,13
0,010 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,08
1,235 Ud  Cono terminal tubo 22/26 0,08 0,10
0,110 m  Junta Waterstop XP con berenjeno 7,59 0,83
0,110 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,21
0,200 h GRUA TORRE 40 m FLECHA, 1000 kg 22,14 4,43
TOTAL PARTIDA......cceeiiirinnen i 18,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
E04MEF 040 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metalicos modula-
res de 3,00 m de altura considerando 20 posturas, consola de frabajo, apeos auxiliares y tratamiento de juntas en-
tre distintas fases de hormigonado de muro-muro.on cordén hidroex pansivo Waterstop XP de polimero activo o
equivalente, seccion 15x10 mm, con p.p. de malla metalica tipo Revofix o similar para su fijacion y berenjeno de
remate en su caso.
0,030 h  Oficial 12 encofrador 17,46 0,52
0,030 h Ay udante encofrador 16,26 0,49
0,200 d  ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 1 CARAh=3 a6 m 19,62 3,92
1,000 u  Equipo metdlico para apeos 1,94 1,94
0,082 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,53 0,13
0,700 Ud  Cono terminal tubo 22/26 0,08 0,06
0,110 m  Junta Waterstop XP con berenjeno 7,59 0,83
0,110 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,21
0,040 kg Puntas 20x 100 mm 8,04 0,32
0,250 h  GRUA TORRE 40 m FLECHA, 1000 kg 22,14 5,54
TOTAL PARTIDA......ccoiimniriirsiisiisrsssssssssnsreenns 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE AUXILIARES-1

Mascara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04MEMO010 m2 ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00 m
Encofrado y desencofrado en muros a dos caras vistas de 3,00 m de altura, con tableros de madera hidrofugada
aglomerada de 22 mm, hasta 1,90 m? de superficie considerando 2 posturas. Segiin NTE-EME.
0,250 h  Oficial 1 encofrador 17,46 437
0,250 h Ay udante encofrador 16,26 4,07
1,100 m2 Tablero aglomerado hidrofugo 3660x 1830x22 mm 6,40 7,04
0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm 150,97 1,06
0,082 | Desencofrante p/encofrado madera 1,46 0,12
0,030 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,24
1,000 %  Medios auxiliares 16,90 0,17
2,000 %  Costes Indirectos 17,10 0,34
TOTAL PARTIDA......cceiieirinnen i s 17,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
E04MEMO070 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO
Encofrado y desencofrado de losa/muro, con tablero fendlico de alta densidad de 6 mm., considerando 2 posturas.
Segln norma NTE-EME.
0,080 h Oficial 12 encofrador 17,46 1,40
0,080 h  Ayudante encofrador 16,26 1,30
1,000 m2 Panel fendlico alta densidad 6 mm encof. 2 puestas 4,75 4,75
0,082 | Desencofrante p/encofrado madera 1,46 0,12
0,040 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,32
TOTAL PARTIDA. ..o 7,89
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
E04MEMO080 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA TABLA BISELADA
Encofrado y desencofrado en muros a una cara vista de 3,00 a 6,00 m de altura, con madera viselada y cepillada
de 22 mm, considerando 3 posturas. Segin NTE-EME.
1,100 h Oficial 12 encofrador 17,46 19,21
1,100 h Ay udante encofrador 16,26 17,89
0,550 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22 mm 19,31 10,62
0,012 m3 Madera pino encofrar 26 mm 150,97 1,81
0,082 | Desencofrante p/encofrado madera 1,46 0,12
0,050 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,40
1,000 %  Medios auxiliares 50,10 0,50
2,000 %  Costes Indirectos 50,60 1,01
TOTAL PARTIDA. ..o 51,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
E04MMG010 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/ V.GRUA MURO
Hormigdn para armar blanco HA-25/B/20/11b elaborado en central, en muros, ifvertido con gria, vibrado y coloca-
do. Segtin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0,100 h Oficial 12 encofrador 17,46 1,75
0,100 h  Ayudante encofrador 16,26 1,63
1,050 m3  Hormigén blanco HA-25/B/20/lla central 61,50 64,58
0,250 h Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm 7,95 1,99
0,150 h  GRUA TORRE 40 m FLECHA, 1000 kg 22,14 3,32
TOTAL PARTIDA. ..o 73,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE AUXILIARES-1

Mascara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04MMM170 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/20/l V.MANUAL MURO
Hormigdn para armar blanco HA-25/B/20/11b elaborado en central, en muros, vertido manual, vibrado y colocado.
Segln normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
0,100 h Oficial 12 encofrador 17,46 1,75
0,100 h Ay udante encofrador 16,26 1,63
1,050 m3  Hormigén blanco HA-25/B/20/lla central 61,50 64,58
0,250 h Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm 7,95 1,99
TOTAL PARTIDA......cceeiiirinnen s 69,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
E04SEE050 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-
son.
0,150 h Pedn ordinario 14,88 2,23
0,150 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 14,50 2,18
0,150 h Pison compactador gasolina 60-65 kg a=28 cm 3,54 0,53
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen i 4,94
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
E04SEH060 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l V.MANUAL SOLERA
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central en solera, vertido por medios manuales, compactado
segun EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes del hormigon con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0,150 h  Oficial primera 17,86 2,68
0,150 h Pedn ordinario 14,88 2,23
1,050 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 59,00 61,95
TOTAL PARTIDA......cciiiininsin e 66,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
EO05HFE020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y madera suelta en forjados de placas y vigas prefabricadas,
hasta 3,10 m de altura, realizado segun NTE-EM, prescripciones del fabricante, detalles de Proyecto e instruccio-
nes de la DF.
0,060 h Oficial 12 encofrador 17,46 1,05
0,060 h  Ayudante encofrador 16,26 0,98
0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 150,97 2,26
0,060 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,48
0,040 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,04
0,050 u  Puntal telescépico normal 3,1 m 13,60 0,68
TOTAL PARTIDA......cciiiininnin e 5,49

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Pagina

15

<



CUADRO DE AUXILIARES-1

Mascara: E*
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05HLE010 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS
Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm, confeccionado previa-
mente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
0,250 h  Oficial 1 encofrador 17,46 437
0,250 h Ay udante encofrador 16,26 4,07
1,100 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,28 2,51
0,014 u  Puntal telescopico fuerte 4 m 17,08 0,24
0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm 150,97 3,02
0,080 kg Puntas 20x 100 mm 8,04 0,64
0,150 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,13
TOTAL PARTIDA......cocoiimiiniriiiniisrsnssssnssrsseeans 14,98
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
EO05HLE020 m2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 mm, considerando 4
posturas. Segin norma NTE-EME.
0,300 h Oficial 12 encofrador 17,46 5,24
0,300 h Ay udante encofrador 16,26 4,88
1,150 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,28 2,62
0,014 u Puntal telescépico fuerte 4 m 17,08 0,24
0,020 m3 Madera pino encofrar 22 mm 222,57 4,45
0,150 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 1,21
0,500 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,44
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen s s s 19,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
EO5HLMO010 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas planas, i/vertido con pluma-gria, vibrado y
colocado. Segin normas NTE-EHL y EHE-08. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0,250 h  Oficial 1 encofrador 17,46 437
0,250 h Ay udante encofrador 16,26 4,07
0,100 h  Oficial 12 gruista 16,96 1,70
0,100 h  Grua pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
1,000 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 59,00 59,00
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen i 71,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E05HLMO020 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/ LOSAS INCLINADAS
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas inclinadas, i/v ertido con pluma-gria, vibrado y
colocado. Segin NTE-EHL y EHE-08. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0,300 h  Oficial 1 encofrador 17,46 5,24
0,300 h Ay udante encofrador 16,26 4,88
0,100 h  Oficial 12 gruista 16,96 1,70
0,100 h  Grua pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 59,00 61,95
TOTAL PARTIDA......cceiieirinnen i s 75,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA

Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE AUXILIARES-1

Mascara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05HRB130 m2 FORJADO RETICULAR 40+5cm POLIESTIRENO
Forjado reticular formado por nervios de hormigon en dos direcciones armado cada 82 cm, canto 40+5 cm, con
piezas de entrevigado aligerante formados por planchas y casetones de poliestireno expandido (EPS) moldeado
en dos piezas complementarias tipo FOREL o equivalente y capa de compresion de 5 cm de hormigén
HA-25/P/20/1, elaborado en central, incluso armaduras principales y complementarias de acero B 500 S en cuan-
tia seglin memoria y planos, refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin
repercusion de pilares. Segin normas NTE-EHR y EHE-08. Componentes del hormigén, acero, armadura de
nervios y bloques de paliestileno con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.
0,100 h Oficial 12 encofrador 17,46 1,75
0,100 h Ay udante encofrador 16,26 1,63
0,050 h  Graa pluma 40 m./0,75 t 21,45 1,07
0,250 m3  Hormigon HA-25/P/20/I central 59,00 14,75
1,000 m2 Bovedillay plancha completa poliestireno tipo Forel o equivalen 12,10 12,10
14,700 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 19,11
1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO RETICULAR HORIZONTAL 14,12 14,12
TOTAL PARTIDA......cceeiiirinnen i 64,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
EO5HREO010 m2 ENCOFRADO FORJADO RETICULAR HORIZONTAL
Encofrado y desencofrado de forjado reficular horizontal con sistema metalico de encofrado y tableros de madera
de pino de 26 mm de espesor con puntales hasta 3,10 m de altura. Segin norma NTE-EME y EHE-08.
0,150 h Oficial 12 encofrador 17,46 2,62
0,150 h  Ayudante encofrador 16,26 2,44
0,150 h Grta pluma 40 m./0,75 t 21,45 3,22
1,000 d  ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO 0,71 0,7
0,500 d  ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO 5,53 2,77
0,004 m3 Tabloncillo pino 2500/5500x 205x 55 mm 240,87 0,96
0,004 m3 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 238,80 0,96
0,050 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,40
0,050 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,04
TOTAL PARTIDA......cciieirinnen i s 14,12
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
E05HSA060 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I PILAR ENCOF/METALICO
Hormigén armado HA-25/P/20/1 elaborado en central, en pilares de 30x30 c¢m, i/p.p. de armadura (120 kg/m3) y
encofrado metalico, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EHS y EHE-08. Compo-
nentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/lla PILAR 74,91 74,91
11,080 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES 6,72 74,46
252,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 328,64
0,250 h Grta pluma 40 m./0,75 t 21,45 5,36
TOTAL PARTIDA......cceiieirinnen i s 483,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y SIETE

CENTIMOS
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CUADRO DE AUXILIARES-1

Mascara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05HSC020 m  ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTON d=25cm
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m de altura'y 25 cm de diametro, con encofrado de carton.
0,200 h Oficial 12 encofrador 17,46 3,49
0,200 h  Ayudante encofrador 16,26 3,25
1,000 m  Encof. carton liso pilar cir. D 250, <4m 9,29 9,29
0,065 kg  Puntas 17x70 mm 7,96 0,52
0,075 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,07
TOTAL PARTIDA......ccoiimiririisiisrsnssessssrsresnns 16,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E05HSF010 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m de altura y 0,16 m2 de seccion, con chapas metalicas.
0,100 h  Oficial 1 encofrador 17,46 1,75
0,100 h Ay udante encofrador 16,26 1,63
1,000 m2 Encofrado chapa hasta 2.50 m2 10 p 2,90 2,90
0,050 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,40
0,050 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,04
TOTAL PARTIDA......cceeiiirinnen s 6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
EO5HSF027 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILASTRAS
Encofrado y desencofrado de pilastras hasta 3.20 m2/m y 0,64 m2 de seccion, realizado con chapas metalicas
apeadas segun altura..
0,135 h Oficial 12 encofrador 17,46 2,36
0,135 h  Ayudante encofrador 16,26 2,20
1,000 m2 Encofrado metalico pilastra hasta 3.20 m2 10p 2,98 2,98
1,000 u  Equipo metalico para apeos 1,94 1,94
0,050 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,40
0,050 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,04
TOTAL PARTIDA......cceeiiirinnen i 9,92
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
EO5HSM010 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/lla PILAR
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1la, elaborado en central, en pilares, i/vertido con pluma gria, vibrado y coloca-
do, seglin NTE-EMS y EHE-08. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0,150 h  Oficial 1 encofrador 17,46 2,62
0,150 h Ay udante encofrador 16,26 2,44
0,150 h Oficial 12 gruista 16,96 2,54
0,250 h  Grua pluma 40 m./0,75 t 21,45 5,36
1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/lla central 59,00 61,95
TOTAL PARTIDA......cceiiirinnen i 74,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE AUXILIARES-1

Mascara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05HSM100 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/| BLANCO PILAR
Hormigdn compuesto por cemento y arido blancos para armar HA-25/B/20/1, elaborado en central, en pilares,
i/vertido con pluma gria, vibrado y colocado, segun NTE-EMS y EHE-08. Componentes del hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
0,150 h Oficial 12 encofrador 17,46 2,62
0,150 h Ay udante encofrador 16,26 2,44
0,150 h  Oficial 12 gruista 16,96 2,54
0,250 h Grta pluma 40 m./0,75 t 21,45 5,36
1,000 m3  Hormigén blanco HA-25/B/20/lla central 61,50 61,50
TOTAL PARTIDA......cciiiininsin e 74,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
E05HVA010 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/| ENCOF/MADERA JACENAS PLANAS
Hormigdn armado HA-25/P/20/1 elaborado en central, en jacenas planas, ilp.p. de armadura (180 kg/m3) y enco-
frado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EME y EHE-08. Componen-
tes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I JACENAS 74,21 74,21
1,890 m2 ENCOFRADO MADERA JACENAS 4 POSTURAS 18,27 34,53
94,500 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 122,85
0,150 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 3,22
TOTAL PARTIDA......cciiiininnin e e 234,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS
E05HVEO010 m2 ENCOFRADO MADERA JACENAS 4 POSTURAS
Encofrado y desencofrado de jacenas con tableros de madera de pino de 22 mm, confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Segin normas NTE-EME.
0,100 h Oficial 12 encofrador 17,46 1,75
0,100 h  Ayudante encofrador 16,26 1,63
1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,28 2,28
0,500 Ud Puntal telescépico fuerte 5 m 15,52 7,76
0,028 m3 Madera pino encofrar 26 mm 150,97 4,23
0,070 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,56
0,070 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,06
TOTAL PARTIDA......cceeiiirinnen i 18,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
E05HVM010 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/l JACENAS
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en jacenas, i/vertido con pluma-gria, vibrado y coloca-
do. Seglin normas NTE-EHV y EHE-08. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0,170 h Oficial 12 encofrador 17,46 2,97
0,170 h Ay udante encofrador 16,26 2,76
0,170 h  Oficial 12 gruista 16,96 2,88
0,170 h Grta pluma 40 m./0,75 t 21,45 3,65
1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 59,00 61,95
TOTAL PARTIDA......ccoeiiirinnen s s s 74,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE AUXILIARES-1

Mascara: E*

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EO7LP010 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 c¢m, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestr, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0,500 h Oficial primera 17,86 8,93
0,500 h  Peon ordinario 14,88 7,44
0,052 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 ¢cm 58,72 3,05
0,027 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-P 32,5 N M-5 58,15 1,57
TOTAL PARTIDA......cceiieirinnen i s 20,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
E07TLB030 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm
Tabicén de ladrillo hueco doble de 25x 12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 N y arena de
rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0,400 h  Oficial primera 17,86 7,14
0,400 h Pedn ordinario 14,88 5,95
0,033 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x8 cm 82,13 2,71
0,016 m3 Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-7,5 67,91 1,09
1,000 %  Medios auxiliares 16,90 0,17
2,000 %  Costes Indirectos 17,10 0,34
TOTAL PARTIDA......cciiiininsin e 17,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
E08PNE040 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
0,220 h  Oficial primera 17,86 3,93
0,220 h  Ayudante 15,68 3,45
1,500 kg  Mortero revoco CSIV-W1 1,16 1,74
TOTAL PARTIDA......cceiieirinnen i s 9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE AUXILIARES-1

Mascara: E*
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E08TAW130 m  FAJA/ITABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, acceso-
rios de fijacién y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
0,200 h Oficial y esero o escay olista 16,96 3,39
0,200 h  Ayudante yesero o escayolista 16,01 3,20
0,315 m2 Placa yeso laminado estandar 12,5 mm 4,82 1,52
0,313 kg Pasta para juntas yeso 2,70 0,85
2,100 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06
2,100 m  Perfil angular remates 1,03 2,16
2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,36 2,86
0,533 Ud Pieza empalme techo y eso laminado T-47 0,49 0,26
0,533 Ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,58 0,31
10,000 Ud  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,10
5,000 Ud  Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,10
0,178 kg Pasta de agarre yeso 0,41 0,07
1,000 %  Medios auxiliares 14,90 0,15
2,000 %  Costes Indirectos 15,00 0,30
TOTAL PARTIDA......cciimniirirsiisiisrsrsssssssnsrsenns 15,33
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
E101J240 m  SELLADO JUNTA RETRACCION PAVIMENTO MASILLA POLIURETANO MASTERSEA
Sellado de juntas de refraccion en pavimentos con masilla eléstica de poliuretano Masterseal NP 474 de Basf o si-
milar (rendimiento 0,032 I/m), incluso limpieza, imprimacién con Masterseal P 147 o similar (rendimiento 0,015
I/m) y cordén de polietileno Masterseal 920 o similar de 6 mm de diametro. Medida la longitud ejecutada.
0,150 h Oficial primera 17,86 2,68
1,010 m  Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6 0,06 0,06
0,015 | Imprimacion sellado juntas MasterSeal P 147 19,43 0,29
0,032 Ud Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474 6,23 0,20
1,000 %  Medios auxiliares 3,20 0,03
2,000 %  Costes Indirectos 3,30 0,07
TOTAL PARTIDA......cceiieirinnen i s 3,33

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DEMOLICION DE VALLADO
Demolicién a maquina de valla de cerramiento construida con bloque de cemento, ladrillo o piedra, incluso carga y
transporte en camion a planta de RCD. Ejecutado segun instrucciones de la DF.
0,010 h  Capataz 18,51 0,19
0,010 h Pedn ordinario 14,88 0,15
0,050 h Ex cavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 2,52
0,050 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,95
1,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,05
2,000 % Costes Indirectos 4,90 0,10
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.02 m2 DESMONTE DE CERCA METALICA
Desmontaje de cerca diafana formada por postes y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con
hormigén, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales a pié de tajo carga y transporte a
planta de RCD. Ejecutado segun instrucciones de la DF.
0,004 h Pedn ordinario 14,88 0,06
0,006 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 0,30
0,010 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,39
1,000 %  Medios auxiliares 0,80 0,01
2,000 %  Costes Indirectos 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.03 m2 DESBROCE DE TERRENO
Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecanicos, hasta una profundidad de 30 cm, incluso carga
y fransporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y restos de productos resultantes, canon de vertido y me-
dios auxiliares. Medido en perfil teorico y proyeccion horizontal. Realizado segun instrucciones de la DF.
0,006 h Pedn ordinario 14,88 0,09
0,006 h  Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8 m3 43,50 0,26
0,006 h Camion basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,21
0,300 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,16 1,85
1,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,02
2,000 % Costes Indirectos 2,40 0,05
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.04 m2 DEMOLICION ACERA EXISTENTE
Demolicién de soleras de hormigon ligeramente armado, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso p.p. de
bordillo, limpieza y proteccion de tapas de arquetas de instalaciones existentes, limpieza y acopio en el interior de
la obra, con p.p. de medios auxiliares. Realizado segun instrucciones de la DF.
0,600 h  Pebn especializado 15,00 9,00
0,600 h Pedn ordinario 14,88 8,93
0,350 h  Compresor portatil diesel media presién 10 m3/min 7 bar 10,74 3,76
0,350 h  Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,61 1,26
1,000 %  Medios auxiliares 23,00 0,23
2,000 %  Costes Indirectos 23,20 0,46
TOTAL PARTIDA. ...t 23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m3 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON ARMADO A MAQUINA
Demolicién de cimentaciones o elementos aislados de hormigon armado (encepados, riostras, zapatas, pilastras,
efc)., ejecutado a maquina con retro-pala con martillo rompedor, incluso perfilado, corte del acero con disco limpie-
za y refirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero o CGR, parte proporcional de medios
auxiliares, costes indirectos y canon de vertido. Medicion de volumen teorico. Totalmente rematada segun instruc-
ciones de la DF y detalles de Proyecto.
0,250 h  Peon ordinario 14,88 3,72
0,195 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor 60,33 11,76
0,092 h Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 3,59
0,300 h  Rozadora disco 2,98 0,89
0,002 m3 Canon de escombros a vertedero 6,16 0,01
1,000 %  Medios auxiliares 20,00 0,20
2,000 %  Costes Indirectos 20,20 0,40
TOTAL PARTIDA. ...t 20,57
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.06 m2 NEUTRALIZADO DE OXIDO EN ARMADURAS EXISTENTES
Neutralizacion de oxido en armaduras a base de imprimacion epoxidica de dos componentes para metales aplica-
do sobre armaduras existentes, previo rascado y limpieza de superficies, aplicada con brocha o pistola. Con p.p.
de medios auxiliares y costes indirectos. Medido en proy eccion en planta de la superficie donde nacen las arma-
duras. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,050 h  Ayudante pintura 15,22 0,76
0,300 | Imprimacion epoxidica 2 componentes 12,90 3,87
0,100 Ud Pequefio material 0,91 0,09
1,000 %  Medios auxiliares 470 0,05
2,000 % Costes Indirectos 4,80 0,10
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
01.07 m2 PUENTE DE UNION ENTRE HORMIGONES
Imprimacion de puente de unién sobre hormigones de diferente edad realizada mediante adhesivo bicomponente
epox idico Eporip de Mapei o equivalente, previa demolicion superficial de la pieza antigua, limpieza, solidez de so-
porte y sobre la superficie totalmente seca. Siempre dentro del tiempo abierto indicado. Aplicacién y preparacion
del soporte segun se especifica en ficha técnica de producto a brocha o a llana. Producto con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medda la superficie realmente ejecutada con p.p.
de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyec-
to.
0,080 h  Oficial primera 17,86 1,43
0,100 h Pedn ordinario 14,88 1,49
0,100 h Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7 bar 10,74 1,07
0,100 h  Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,61 0,36
0,700 kg  Adhesivo epoxidico Eporip 15,60 10,92
1,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,15
2,000 %  Costes Indirectos 15,40 0,31
TOTAL PARTIDA. ...t 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA
Excavacion a cielo abierto en vaciado en terrenos compactos segun estudio Geotecnico, ejecutado por medios
mecanicos, con extraccion de tierras sobre camion y acopio en el interior de la obra. Incluida parte proporcional de
perfilado de la ex cavacion y medios auxiliares. El criterio de medicion para la excavacion serd sobre perfil teorico
Totalmente rematado segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,012 h Pedn ordinario 14,88 0,18
0,020 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 50,84 1,02
0,020 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,78
1,000 %  Medios auxiliares 2,00 0,02
2,000 %  Costes Indirectos 2,00 0,04
TOTAL PARTIDA. ...t 2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
01.09 m3 EXCAVACION VACIADO C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA ACOPIO EN OBRA
Excavacion a cielo abierto en vaciado de terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado por medios
mecanicos, con extraccion de tierras sobre camion y acopio en el interior de la obra. Incluida parte proporcional de
perfilado de la excav acion y medios auxiliares. El criterio de medicion para la ex cavacion sera sobre perfil teorico.
Totalmente rematada segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,050 h  Peon ordinario 14,88 0,74
0,100 h Ex cavadora hidraulica cadenas 90 cv 50,84 5,08
0,050 h  Retroex cavadora c/martillo rompedor 61,29 3,06
0,050 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,95
1,000 %  Medios auxiliares 10,80 0,11
2,000 %  Costes Indirectos 10,90 0,22
TOTAL PARTIDA. ...t 11,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.10 m3 EXCAVACION BATACHES C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA ACOPIO EN OBRA
Excavacion en bataches, en terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado con martillo rompedor,
con extraccién de roca sobre camién y vertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios auxilia-
res. El criterio de medicion para la excavacion serd sobre perfil teorico Realizado segin CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
0,050 h  Peon ordinario 14,88 0,74
0,140 h Retroex cavadora c/martillo rompedor 61,29 8,58
0,120 h Refrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 3,55
0,050 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,95
1,000 %  Medios auxiliares 14,80 0,15
2,000 %  Costes Indirectos 15,00 0,30
TOTAL PARTIDA. ...t 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11 m3 EXCAVACION POZO/ZANJA C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA ACOPIO OBRA
Excavacion en pozos/zanjas, en terrenos de roca dura segun estudio Geotecnico, ejecutado con martillo rompe-
dor, con extraccion de roca sobre camién y vertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios au-
xiliares. El criterio de medicion para la excavacion sera sobre perfil teorico Realizado segun CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,050 h Pedn ordinario 14,88 0,74
0,100 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor 60,33 6,03
0,060 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 3,02
0,060 h Camidn basculante 6x4 de 20 t 39,01 2,34
1,000 %  Medios auxiliares 12,10 0,12
2,000 %  Costes Indirectos 12,30 0,25
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 12,50
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.12 m3 EXCAVACION POZO/ZANJA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA
Excavacion en pozos/zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos, con exftraccion de tierras sobre ca-
mién y vertido en el interior de obra. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. El criterio de medicion para
la ex cavacion sera sobre perfil teorico Realizado segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV, instrucciones de la DF y de-
talles de Proy ecto.
0,012 h Pedn ordinario 14,88 0,18
0,050 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 2,52
0,020 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,78
1,000 %  Medios auxiliares 3,50 0,04
2,000 %  Costes Indirectos 3,50 0,07
TOTAL PARTIDA. ...t 3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.13 m3 EXCAVACION POZOS/ZANJAS INSTALACIONES T. COMPACTO C/RELLENO
Excavacion en pozos y zanjas de instalaciones, en terrenos compactos por medios mecanicos, con extraccion de
tierras a los bordes y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Medido sobre perfil teorico Totalmente rematado segun
CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,150 h  Peon ordinario 14,88 2,23
0,200 h Miniex cav adora hidraulica cadenas 1,2 t 27,58 5,52
0,800 h Pison compactador 70 kg 3,60 2,88
1,000 %  Medios auxiliares 10,60 0,11
2,000 % Costes Indirectos 10,70 0,21
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.14 m3 EXCAVACION ZANJAS ACOMETIDA INSTALACIONES C/RELLENO
Excavacion en zanjas de instalaciones, en terrenos compactos por medios mecanicos, con ex fraccién de fierras a
los bordes y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte propor-
cional de cinta sefializadora en su caso, arena de rio, hormigon en zonas de paso, medios auxiliares y costes in-
directos. Medido sobre perfil teorico Totalmente rematado segiin CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y detalles de
Proy ecto.
0,800 h  Peon ordinario 14,88 11,90
0,080 h Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv ¢/martillo rompedor 60,33 4,83
0,800 h Pison compactador 70 kg 3,60 2,88
0,075 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 1,28
1,000 m  Cinta seifializadora 19x 10 0,62 0,62
0,250 m3  Hormigén HM-25/P/20/I central 57,00 14,25
1,000 %  Medios auxiliares 35,80 0,36
2,000 %  Costes Indirectos 36,10 0,72
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 36,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.15 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO S/APORTE
Relleno extendido y apisonado a cielo abierto de tierras propias seleccionadas procedentes de la excavacion, rea-
lizado por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del
95% del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino y con parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. Medido sobre perfil teorico. Realizado segin CTE-DB-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de
Proy ecto.
0,010 h  Peon ordinario 14,88 0,15
0,010 h Motoniv eladora de 200 cv 65,00 0,65
0,010 h Pala cargadora neumaticos 155 cv 2,5 m3 49,35 0,49
0,015 h  Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm 55,00 0,83
0,010 h Cisterna agua s/cami6n 10.000 | 32,00 0,32
1,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,02
2,000 %  Costes Indirectos 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA. ...t 2,51
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.16 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO C/APORTE DE PRESTAMO
Relleno extendido y apisonado con fierras de préstamo de zahorra artificial segun PG-3, compuesta por aridos pro-
cedentes de machaqueo, "material no plastico” y, como minimo, que el 75% presente dos caras o mas fractura-
das. Realizado a cielo abierto por medios mecanicos, extendido en tongadas de <30 cm de espesor hasta conse-
guir un grado de compactacion del 95% del proctor modificadol (100%. en zonas expuestas al trafico rodado). In-
cluido el aporte de fierras, regado de las mismas, rasanteo de la superficie de coronacion y con parte proporcional
de medios auxiliares y costes indirectos. Medido en perfil teorico. Realizado segun PG-3, CTE-DB-SE-C, instruc-
ciones de la DF y detalles de Proyecto.
0,050 h Pedn ordinario 14,88 0,74
0,015 h  Motoniveladora de 200 cv 65,00 0,98
0,050 h  Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm 55,00 2,75
0,020 h Cisterna agua s/cami6n 10.000 | 32,00 0,64
1,700 t Zahorra 0-40 reciclada 2,51 427
1,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,09
2,000 % Costes Indirectos 9,50 0,19
TOTAL PARTIDA.. ...t e 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.17 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO
Transporte de fierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km considerando ida y vuelta, realizado por me-
dios mecanicos, incluso carga, canon de vertido, medios auxiliares y costes indirectos, considerando un incre-
mento del 23% por esponjamiento. Medido en perfil teorico y proyeccion horizontal. Realizado segun instrucciones
de la DF.
0,015 h Pedn ordinario 14,88 0,22
0,025 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 50,84 1,27
0,092 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 3,59
1,230 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,16 7,58
1,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,13
2,000 %  Costes Indirectos 12,80 0,26
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 13,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CENTIMOS
01.18 m3 RELLENOS TRASDOS MUROS MATERIAL FILTRANTE GRAVA 80/100
Relleno localizado en trasdés de muros con material filrante procedente de la excavacion grava 80/100, extendi-
do, y compactacion en capas de 20 cm de espesor. Vertido con dumper. Incluida parte proporcional de medios
aux liares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen realmente ejecutado.
1,200 m3 Machaqueo de bolos granitica procedente de la excavacion en 13,13 15,76
OBRA
0,400 h  Dumper rigido descarga frontal 1600 kg - 4x4 5,69 2,28
0,800 h  Peon ordinario 14,88 11,90
0,800 h Pison compactador 70 kg 3,60 2,88
0,015 h  Minicargadora neumaticos 60 cv 33,71 0,51
1,000 %  Medios auxiliares 33,30 0,33
2,000 % Costes Indirectos 33,70 0,67
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 34,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.19 m3 EXCAV. POZO/ZANJA INSTAL. C/MARTILLO ROMP. ROCA DURA C/RELLENO
Excavacion en pozos y zanjas de instalaciones, en roca dura por medios mecanicos con martillo rompedor, con
extraccion de tierras a los bordes y posterior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavacion. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Medido sobre perfil teorico Totalmente rematado segin
CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,800 h Pedn ordinario 14,88 11,90
0,200 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor 60,33 12,07
0,200 h Ex cavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 10,06
0,800 h  Pisén compactador 70 kg 3,60 2,88
0,300 h  Dumper rigido descarga frontal 1600 kg - 4x4 5,69 1,71
1,000 %  Medios auxiliares 38,60 0,39
2,000 %  Costes Indirectos 39,00 0,78
TOTAL PARTIDA. ...t 39,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.20 Ud PREPARACION DE ZONA COLEGIO COLINDANTE
Adecuacion de area perteneciente al colegio Nuestra Sefiora de la Esperanza afiadida a la superficie de la obra por
motivos de seguridad, comprendiendo la preparacion de los cortes realizados en la zona pavimentada para su
nueva ejecucion, asi como la reubicacién de bancos y reposicion de arena limpia en zona arenero. Totalmente re-
matado siguiendo las instrucciones de la DF.
18,000 h Oficial primera 17,86 321,48
18,000 h  Peon especializado 15,00 270,00
2,000 h  Cortadora radial 11,64 23,28
6,000 h Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7 bar 10,74 64,44
6,000 h  Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,61 21,66
4,000 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 68,36
1,000 %  Medios auxiliares 769,20 7,69
2,000 %  Costes Indirectos 776,90 15,54
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 792,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
01.21 m3 PEDRAPLEN PRODUCTO EXCAVACION INCLUIDO GEOTEXTIL SEP. ARCILLAS
Formacion de pedraplen mediante relleno localizado con material filtrante para facilitar el drenaje y la recogida de
aguas procedenes del terreno, formada mediante rocas de material granitico procedente de la excavacion extendi-
do con medios mecanicos y rasanteo de la superficie del relleno con el mismo material y tierra propia de la exca-
vacion vertido sobre lamina geotexil, incluso transporte interno a lugar de empleo en obra y con parte proporcional
de medios auxiliares y costes indirectos. Medido sobre perfil teorico. Realizado segun instrucciones de la DF y de-
talles de Proy ecto.
0,150 h Pedn ordinario 14,88 2,23
2,200 m2 Fieltro geotex il Danofelt PY-200 gr/m2 0,60 1,32
0,020 h  Pala cargadora neumaticos 155 cv 2,5 m3 49,35 0,99
0,060 h Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 2,34
1,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,07
2,000 %  Costes Indirectos 7,00 0,14
TOTAL PARTIDA. ...t 7,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.22 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO S/APORTE TRASDOS MURO
Relleno localizado en trasdés de muros con tierras propias seleccionadas procedentes de la excavacion, vertido
con dumper y colocado con mini pala cargadora, en tongadas de 30 cm de espesor,, incluido regado de las mis-
mas, con parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Medido sobre perfil teorico. Realizado segun
CTE-DB-SE-C.
0,800 h Pedn ordinario 14,88 11,90
0,015 h  Minicargadora neumaticos 60 cv 33,71 0,51
0,800 h Pison compactador 70 kg 3,60 2,88
0,400 h  Dumper rigido descarga frontal 1600 kg - 4x4 5,69 2,28
1,000 %  Medios auxiliares 17,60 0,18
2,000 % Costes Indirectos 17,80 0,36
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 18,11

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.23 m3 EXCAVACION ROCA DURA CON CEMENTOS EXPANSIVOS
Excavacion en roca dura con cementos expansivos, para aquellos casos de pequefio volumen o problemas de
accesibilidad de la maquinaria y/o vibraciones/acUsticos imposibiliten o desaconsejen el uso de explosivos o mar-
tillos hidraulicos, asi como la espera para obtener la autorizacién administrativa, tipo B.D.C. CEX Broke o equiva-
lente, para una tensién de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporcién de 2,5-2,7 Li-
tros/10kg) sobre taladros de didametro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 3,5m. cada 30 cm. por vertido
directo siempre que la operacion sea inferior a 10 minutos, y con un tiempo de fraguado dependiente de la tempera-
tura +10° a +30° hace que se alcancen los objetivos en 10 horas, de +5° a +20° en 25 horas y de 0° a +5° los re-
sultados se obtienen después de las 50 horas. Medido el volumen tedrico ex cavado. Incluso carga y transporte de
los productos de la excavacion con acopio interior de obra.Totalmente rematadlo segun instucciones de la DF y
detalles de Proyecto.
1,300 h  Pebn ordinario 14,88 19,34
0,450 h Vagén P.martillo fondo hidraulica 150 mm 125,04 56,27
13,780 kg  Cemento expansivo fipo CRAS 7000 Tm/m2 3,20 4410
0,169 m3 Agua 0,91 0,15
0,050 h Ex cavadora hidraulica cadenas 90 cv 50,84 2,54
7,560 m  Vaina para encapsulado de cemento ex pansivo D50mm i/tapones 0,80 6,05
1,000 %  Medios auxiliares 128,50 1,29
2,000 % Costes Indirectos 129,70 2,59
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 132,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.24 m3 MACHAQUEO DE MATERIAL GRANITICO EXISTENTE
Machaqueo de "bolos" de granito procedente de la excavacion y acopiado en obra hasta reducirlo a tamafos infe-
riores a 0.10 m3 para facilitar su manipulacion y puesta en obra como material filtrante. Incluida parte proporcional
de maquinaria, medios auxiliares y costes indirectos. Medido sobre perfil teorico. Realizado segin instrucciones
de la DF y detalles de Proyecto.
0,150 h Pedn ordinario 14,88 2,23
0,260 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor 60,33 15,69
1,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,18
2,000 %  Costes Indirectos 18,10 0,36
TOTAL PARTIDA.. ...t e 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 RED DE SANEAMIENTO
02.01 Ud POZO PREF. HA E-C D=100cm.
Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm de didmetro interior y de 3,15 m de altura
total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1, li-
geramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m de altura y cono asimétrico para formacién de brocal del po-
zo de 1 m de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de
marco y tapa de hormigén armado de 62,5 cm de didmetro y medios auxiliares; sin incluir la excavacion del pozo
y su relleno perimefral posterior. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005 Totaimente rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de
los servicios municipales, D.F. y detalles de Proyecto.
2,000 h Oficial primera 17,86 35,72
2,000 h  Peon especializado 15,00 30,00
0,500 h ~ Camion con gria 12 t 55,14 21,57
0,242 m3  Hormigén HA-25/P/40/lla central 59,00 14,28
1,208 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,14 1,38
0,005 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 74,21 0,37
1,000 Ud Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm 622,31 622,31
1,000 Ud  Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=100 cm 213,59 213,59
1,000 Ud Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm 213,59 213,59
1,000 Ud Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 23,49 23,49
11,000 Ud  Pates PP 30x25 cm 7,32 80,52
1,000 %  Medios auxiliares 1.262,80 12,63
2,000 % Costes Indirectos 1.275,50 25,51
TOTAL PARTIDA.. ...t e 1.300,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.02 m  TUBERIA PVC 70 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 75 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rema-
tado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,180 h Oficial primera 17,86 3,21
0,180 h Pedn especializado 15,00 2,70
0,235 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 4,02
1,000 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=75 mm 2,58 2,58
1,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,13
2,000 %  Costes Indirectos 12,60 0,25
TOTAL PARTIDA. ...t 12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03 m  TUBERIA PVC 110 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didgmetro 110 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excav acion ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rema-
tado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,180 h  Oficial primera 17,86 3,21
0,180 h Pedn especializado 15,00 2,70
0,235 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 4,02
1,000 m  Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm 3,92 3,92
1,000 %  Medios auxiliares 13,90 0,14
2,000 %  Costes Indirectos 14,00 0,28
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 14,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
02.04 m  TUBERIA PVC 125 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rema-
tado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,180 h Oficial primera 17,86 3,21
0,180 h Pedn especializado 15,00 2,70
0,235 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 4,02
1,000 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=125 mm 4,71 4,71
1,000 %  Medios auxiliares 14,60 0,15
2,000 %  Costes Indirectos 14,80 0,30
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 15,09
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
02.05 m  TUBERIA PVC 160 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
160 mm y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el ta-
pado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y deta-
lles de Proyecto.
0,240 h  Oficial primera 17,86 4,29
0,240 h Pedn especializado 15,00 3,60
0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 417
0,330 Ud Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN160 mm 12,01 3,96
0,004 kg Lubricante tubos PVC junta elastica 9,93 0,04
1,000 m  Tubo PVC liso junta elastica SN2 D=160 mm 517 517
1,000 %  Medios auxiliares 21,20 0,21
2,000 % Costes Indirectos 21,40 0,43
TOTAL PARTIDA.......ciiinren e e 21,87

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06 m  TUBERIA PVC 200 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
200 mm y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el ta-
pado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y deta-
lles de Proyecto.
0,280 h Oficial primera 17,86 5,00
0,280 h Pedn especializado 15,00 4,20
0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 6,65
0,200 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN200 mm 20,54 4,11
0,005 kg  Lubricante tubos PVC junta elastica 9,93 0,05
1,000 m  Tubo PVC liso junta elastica SN2 D=200 mm 7,77 7,77
1,000 %  Medios auxiliares 27,80 0,28
2,000 %  Costes Indirectos 28,10 0,56
TOTAL PARTIDA. ...t 28,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
02.07 m  TUBERIA PVC 250 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
250 mm y de unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el ta-
pado posterior de las zanjas. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y deta-
lles de Proyecto.
0,290 h  Oficial primera 17,86 518
0,290 h  Pebdn especializado 15,00 4,35
0,400 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 6,84
0,200 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN250 mm 70,13 14,03
0,006 kg Lubricante tubos PVC junta eléstica 9,93 0,06
1,000 m  Tubo PVC liso junta elastica SN4 D=250 mm 14,56 14,56
1,000 %  Medios auxiliares 45,00 0,45
2,000 %  Costes Indirectos 45,50 0,91
TOTAL PARTIDA. ...t 46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
02.08 m  TUBERIA PVC 315 mm ENTERRADA
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
315 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el ta-
pado posterior de las zanjas, Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y deta-
lles de Proyecto.
0,300 h Oficial primera 17,86 5,36
0,300 h Pedn especializado 15,00 4,50
0,411 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 7,02
0,200 Ud  Manguito H-H PVC s/tope junta elastica DN315 mm 111,66 22,33
0,007 kg  Lubricante tubos PVC junta elastica 9,93 0,07
1,000 m  Tubo PVC estructurado junta elastica SN4 D=315 mm 26,25 26,25
1,000 %  Medios auxiliares 65,50 0,66
2,000 % Costes Indirectos 66,20 1,32
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 67,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.09 Ud ARQUETA REGISTRABLE 50X50
Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x 50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacién de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor y p.p. de sella-
do para junta estanca y medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior. Totalmente re-
matada segun CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,660 h  Oficial primera 17,86 11,79
1,320 h Pedn especializado 15,00 19,80
0,140 h Refrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 4,14
0,038 m3 Hormigdn HA-25/P/40/lla central 59,00 2,24
1,000 Ud  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x 100 cm 39,38 39,38
1,000 Ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm 24,55 24,55
1,000 Ud Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474 6,23 6,23
1,000 %  Medios auxiliares 108,10 1,08
2,000 %  Costes Indirectos 109,20 2,18
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 111,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
02.10 Ud ARQUETA PASO 50X50
Arqueta prefabricada abierta de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
50x50x 50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigén y formacion de agujeros para conexio-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de sellado
para junta estanca y medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior. Totalmente rema-
tada segun CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,660 h Oficial primera 17,86 11,79
1,320 h Pedn especializado 15,00 19,80
0,140 h  Retrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 4,14
0,038 m3  Hormigén HA-25/P/40/lla central 59,00 2,24
1,000 Ud  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x 100 cm 39,38 39,38
1,000 Ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm 24,55 24,55
1,000 Ud Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474 6,23 6,23
1,000 %  Medios auxiliares 108,10 1,08
2,000 %  Costes Indirectos 109,20 2,18
TOTAL PARTIDA. ...t 111,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.11 Ud ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE 50X 50
Arqueta sifénica prefabricada de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x 50 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigén y clapeta sifénica y formacién de agu-
jeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
y p.p. de sellado para junta estanca y medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior.
Totalmente rematada segun CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y detalles de Proy ecto.
0,660 h  Oficial primera 17,86 11,79
1,320 h Pedn especializado 15,00 19,80
0,140 h Refrocargadora neumaticos 75 cv 29,60 4,14
0,038 m3 Hormigdn HA-25/P/40/lla central 59,00 2,24
1,000 Ud  Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x 100 cm 39,38 39,38
1,000 Ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm 24,55 24,55
1,000 Ud Tapa p/sifonar arqueta HA 50x 50 cm 717 717
1,000 Ud Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474 6,23 6,23
1,000 %  Medios auxiliares 115,30 1,15
2,000 %  Costes Indirectos 116,50 2,33
TOTAL PARTIDA. ...t 118,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
02.12 m  CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000X130X150mm C7 REJILLA GALVANIZADA
Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigén polimero de 1000x 130x 150 mm de
medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvanizada de medidas superficiales
1000x 130x20 mm, colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente rematado segun CTE-HS-5 ins-
trucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,300 h Oficial primera 17,86 5,36
0,300 h  Ayudante 15,68 470
0,040 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 0,68
1,000 Ud  Canaleta hormigén polimero 1000x 130x 150 mm s/rejilla 15,40 15,40
1,000 Ud Rejilla galvanizada 1000x 130x20 mm 11,01 11,01
1,000 Ud Pequefio material 1,35 1,35
1,000 %  Medios auxiliares 38,50 0,39
2,000 %  Costes Indirectos 38,90 0,78
TOTAL PARTIDA. ...t 39,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
02.13 Ud SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 300x300 mm SI 90-110 mm
Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm y con salida integrada de 90-110 mm; para recogida
de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de desagle, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. Totalmente rematado segun
CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,450 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 8,12
1,000 Ud  Sumidero sifénico c/reja PVC L=300 mm s.integrada D=90-110 mm 23,21 23,21
1,000 Ud Pequefio material 1,35 1,35
1,000 %  Medios auxiliares 32,70 0,33
2,000 %  Costes Indirectos 33,00 0,66
TOTAL PARTIDA.. ...t e 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.14 m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 160 mm vy rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, reves-
tida con geotex il de 125 g/m2 y rellena con grava filrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de
la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava. Totalmente rematado segun CTE-HS-5 instruc-
ciones de la D.F. y detalles de Proy ecto.
0,100 h Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h Pedn especializado 15,00 1,50
0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 1,13
0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 14,50 3,63
1,000 m  Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN160 mm 7,60 7,60
2,470 m2  Geotex il polipropileno no tejido 125 g/m2 0,90 2,22
1,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,18
2,000 %  Costes Indirectos 18,10 0,36
TOTAL PARTIDA. ...t 18,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
02.15 m TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 B=200 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 200 mm vy rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor, reves-
tida con geotex il de 125 g/m2 y rellena con grava filrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de
la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava. Totalmente rematado segun CTE-HS-5 instruc-
ciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,200 h  Oficial primera 17,86 3,57
0,200 h  Pebn especializado 15,00 3,00
0,150 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 2,56
0,350 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 14,50 5,08
1,000 m  Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN200 mm 13,44 13,44
2,470 m2  Geotex il polipropileno no tejido 125 g/m2 0,90 2,22
1,000 %  Medios auxiliares 29,90 0,30
2,000 %  Costes Indirectos 30,20 0,60
TOTAL PARTIDA. ...t 30,77

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.16 m COLECTOR COLGADO PVC D=75mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 75 mm. y con unioén por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desvios, linjertos, manguitos,
etc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la
D.F. y detalles de Proyecto
0,075 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,35
0,075 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,22
1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 75 mm 2,58 2,58
0,200 u Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 75 mm 2,35 0,47
0,100 v Manguito H-H PVC serie B junta pegada 75 mm 2,35 0,24
0,300 u Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 75 mm 5,50 1,65
0,008 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,54 0,15
0,890 u  Abrazadera tubo PVC 75 mm 1,67 1,49
0,500 m  Varilla roscada 0,96 0,48
0,200 Ud  Tornilleria y pequefio material 0,23 0,05
0,900 u  Fijacién 1,35 1,22
1,000 %  Medios auxiliares 10,90 0,11
2,000 %  Costes Indirectos 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA.. ...t e 11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.17 m COLECTOR COLGADO PVC D=110mm
Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por encolado;
colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desvios, linjertos, man-
guitos, etc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones
de la D.F. y detalles de Proyecto
0,075 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,35
0,075 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,22
1,000 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=110 mm 4,13 4,13
0,200 u  Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 110 mm gris 3,74 0,75
0,011 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,54 0,20
0,606 u Abrazadera metélica tubos PVC 110 mm 2,19 1,33
0,500 m  Varilla roscada 0,96 0,48
0,200 Ud Tornilleria y pequefio material 0,23 0,05
0,610 u  Fijacién 1,35 0,82
1,000 %  Medios auxiliares 10,30 0,10
2,000 % Costes Indirectos 10,40 0,21
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 10,64

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.18 m COLECTOR COLGADO PVC D=125mm
Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de didmetro 125 mm. y con unién por encolado;
colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desvios, linjertos, man-
guitos, etc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones
de la D.F. y detalles de Proyecto
0,075 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,35
0,075 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,22
1,000 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=125 mm 4,71 4,71
0,200 u  Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 125 mm gris 5,90 1,18
0,013 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,54 0,24
0,540 u Abrazadera metélica tubos PVC 125 mm 2,42 1,31
0,600 m  Varilla roscada 0,96 0,58
0,200 Ud  Tornilleria y pequefio material 0,23 0,05
0,530 u  Fijacién 1,35 0,72
1,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,11
2,000 % Costes Indirectos 11,50 0,23
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 11,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
02.19 m COLECTOR COLGADO PVC D=160mm
Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de didmetro 160 mm. y con unién por encolado;
colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. para registros, desvios, linjertos, manguitos, etc.medios au-
xiliares y costes indirectos. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la D.F. y detalles
de Proyecto
0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,81
0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,63
1,000 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=160 mm 6,06 6,06
0,200 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 160 mm gris 6,20 1,24
0,020 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,54 0,37
0,420 u  Abrazadera metalica tubo colgado PVC D=160 mm 3,29 1,38
0,650 m  Varilla roscada 0,96 0,62
0,200 Ud Tornilleria y pequefio material 0,23 0,05
0,420 u  Fijacion 1,35 0,57
1,000 %  Medios auxiliares 13,70 0,14
2,000 %  Costes Indirectos 13,90 0,28
TOTAL PARTIDA. ...t 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.20 m COLECTOR COLGADO PVC D=200mm
Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de didmetro 200 mm. y con unién por encolado;
colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desvios, linjertos, man-
guitos, etc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones
de la D.F. y detalles de Proyecto
0,280 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 5,05
0,280 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 4,55
1,000 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=200 mm 7,77 7,77
0,200 u  Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 200 mm gris 6,95 1,39
0,029 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,54 0,54
0,333 u Abrazadera metalica tubo colgado PVC 5,68 1,89
0,650 m  Varilla roscada 0,96 0,62
0,200 Ud  Tornilleria y pequefio material 0,23 0,05
0,330 u  Fijacién 1,35 0,45
1,000 %  Medios auxiliares 22,30 0,22
2,000 % Costes Indirectos 22,50 0,45
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 22,98
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
02.21 m COLECTOR COLGADO PVC D=250mm
Colector de saneamiento colgado de PVC SERIE B liso color gris, de didmetro 250 mm. y con unién por encolado;
colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desvios, linjertos, man-
guitos, etc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones
de la D.F. y detalles de Proyecto
0,340 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,14
0,340 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 5,53
1,000 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=250 mm 15,21 15,21
0,200 u  Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 250 mm gris 24,46 4,89
0,040 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,54 0,74
0,270 u Abrazadera metalica tubo colgado PVC D=250 mm 9,46 2,55
0,650 m  Varilla roscada 0,96 0,62
0,200 Ud  Tornilleria y pequefio material 0,23 0,05
0,270 u  Fijacién 1,35 0,36
1,000 %  Medios auxiliares 36,10 0,36
2,000 % Costes Indirectos 36,50 0,73
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 37,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.22 m COLECTOR COLGADO PVC D=315mm
Colector de saneamiento colgado de PVC SERE B liso color gris, de diametro 315 mm. y con unién por encolado;
colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales para registros, desvios, linjertos, man-
guitos, etc.medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones
de la D.F. y detalles de Proyecto
0,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 7,22
0,400 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 6,50
1,000 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=315 mm 26,25 26,25
0,200 u  Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 315 mm gris 51,20 10,24
0,067 kg  Adhesivo tubos PVC junta pegada 18,54 1,24
0,212 u Abrazadera metalica tubo colgado PVC D=315 mm 12,85 2,72
0,650 m  Varilla roscada 0,96 0,62
0,200 Ud  Tornilleria y pequefio material 0,23 0,05
0,210 u  Fijacién 1,35 0,28
1,000 %  Medios auxiliares 55,10 0,55
2,000 % Costes Indirectos 55,70 1,11
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 56,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
02.23 m3 HORMIGON HM-20/P/20/l CIM.V.GRUA EN CANAL DRENAJE
Hormigén HM-20/P/20/1 elaborado en central, para formacion de pendientes en base de tuberias de drenaje. Incluido
replanteo de pendientes, maestras, vertido de hormigon con griia, encofrados auxiliares, medios auxiliares y cos-
tes indirectos. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamen-
to (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto. .
0,550 h Oficial primera 17,86 9,82
0,100 h  Ayudante encofrador 16,26 1,63
0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 150,97 2,26
0,100 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,09
0,050 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,40
1,000 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 CIM.V.MANUAL 63,57 63,57
0,650 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 13,94
1,000 %  Medios auxiliares 91,70 0,92
2,000 % Costes Indirectos 92,60 1,85
TOTAL PARTIDA.. ...t e 94,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
02.24 Ud APERTURA DE CUELES EN VIGAS RIOSTRAS PARA PASO DRENAJE
Trabajos de apertura de perforaciones por medios mecanicos en vigas riostras u hormigones de mejora de firmes
de cimentaciones, para alivio de aguas de filtracion. en longitudes comprendidas entre 0.60 y 1.20 m y 160 mm de
seccion. Incluida apertura por via humeda mediante corona diamantada, instalacion de pasa tubo sellado de hueco
restante mediante poliuretano, retirada y limpieza de material sobrante a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.
2,500 h  Ayudante 15,68 39,20
2,500 h Perforadora de corona diamantada, via humeda 24,94 62,35
0,800 Ud Corona diamantada 86,92 69,54
0,800 m  Tubo PVC liso junta elastica SN2 D=160 mm 517 414
0,500 m  Sellado de poliuretano de 20 mm de espesor 4,26 2,13
1,000 %  Medios auxiliares 177,40 1,77
2,000 %  Costes Indirectos 179,10 3,58
TOTAL PARTIDA. ...ttt 182,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.25 Ud APERTURA DE CUELES EN PLACA ALVEOLAR F. SANITARIO PARA PASO INST
Trabajos de apertura de perforaciones por medios mecanicos de placas alveolares de hormigon prefabricado para
el paso de instalaciones de seccion variable hasta 160 mm. Incluida apertura por via humeda mediante corona dia-
mantada, instalacion de pasa tubo sellado de hueco restante mediante poliuretano, retrada y limpieza de material
sobrante a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos Totalmente rematado segun instrucciones
de la DF.
0,240 h  Ayudante 15,68 3,76
0,240 h Perforadora de corona diamantada, via humeda 24,94 5,99
0,250 Ud Corona diamantada 86,92 21,73
0,350 m  Tubo PVC liso junta elastica SN2 D=160 mm 517 1,81
0,500 m  Sellado de poliuretano de 20 mm de espesor 4,26 2,13
1,000 %  Medios auxiliares 35,40 0,35
2,000 %  Costes Indirectos 35,80 0,72
TOTAL PARTIDA. ...t 36,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.26 Ud PASATUBOS PVC D=160mm EN VIGAS RIOSTRAS PARA PASO DRENAJE
Trabajos de colocacion de tuberia de PVC D=160mm, a modo de aliviadero para aguas de infiltracion, en vigas
riostras u hormigones de mejora de firme en cimentaciones en anchos de paso de 0,60m a 2,00m. incluso p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos. Remtado segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto..
0,220 h  Oficial 1 encofrador 17,46 3,84
0,220 h  Ayudante encofrador 16,26 3,58
1,280 m  Tubo PVC liso junta elastica SN2 D=160 mm 5,17 6,62
0,020 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,02
0,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 1,12 0,11
1,000 %  Medios auxiliares 14,20 0,14
2,000 %  Costes Indirectos 14,30 0,29
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 14,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
02.27 m2 CELOSIA VENTILACION Y REGISTRO CAMARA SANITARIA
Suministro y colocacion de celosia para ventilacion de camara sanitaria construida en acero galvanizado y forma-
da por marco de angular vuelto de 50.50.5 mm y pletinas acero galvanizado de 50x5 mm en formacion de lamas
horizontales. Incluido elementos para anclaje con tornilleria de cabeza plana atornillada previo avellanado del tala-
dro, p.p. de bisagras y cerradura en una de ellas para hacerla registrable, corte, encuentro, elaboracién, montaje,
fijacion, piezas especiales. Realizada en taller y montada en obra con p.p. de ayudas y medios auxiliares. Total-
mente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F.
2,500 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 42,40
2,500 h Ay udante cerrajero 15,83 39,58
12,000 m  Angular acero galvanizado 50x50x5 mm 3,10 37,20
19,000 m  Pletina calibrada acero galvanizado 50.15 2,10 39,90
0,290 Ud Juego herrajes de colgar y seguridad puerta 1 H 54,00 15,66
0,200 m2 Material vario sujeccion y montaje 25,00 5,00
1,000 %  Medios auxiliares 179,70 1,80
2,000 % Costes Indirectos 181,50 3,63
TOTAL PARTIDA.. ...t e 185,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.28 Ud POZO DE BOMBEO AGUAS DE INFILTRACION

Pozo de absorcion de para una capacidad de 10 m3 (2,30 m de diametro 0 2.00x2.00xm de lado) y de 3 m de
profundidad, construido emediante fabrica de 1 pie de ladrillo hueco doble y de 1 pie de ladrillo tosco, colocados a
tizén sin revestir para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento M-5, y colocado sobre solera de
hormigon ligeramente armado HA-20/P/40/1 de 25 cm de espesor. Cubierto por un forjado de 20+5 cm construido a
base de viguetas de hormigén pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm entre ejes, bovedila ceramica de
50x25x20 cm y capa de compresién de 5 cm, de hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central y mallazo de re-
parto. Rev estido perimetrimente con doble capa de fieltro geotex il de polipropileno no tejido y relleno de grava fil-
trante en todo su perimetro y altura de 50 cm de espesor medio, con p.p. de recibido de cerco y tapa de tapa de
chapa galv anizada abisagrada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periédica. Incluida la instalacion
de dos bombas sumergibles frifasicas, de 1,5 HP de potencia, de la patente Pedrolo modelo DC 30 o equivalente,
completamente equitadas de instalacion de fontaneria, con tuberia de impulsion de 1,5 pulgadas, flotadores de regu-
lacion, etc. e instalacion electrica completa con cuadro electronico para las dos bombas, cuatro flotadores (encen-
dido alternado de la primera bomba, encendido de la segunda bomba, paro y nivel de alarma) modelo QED2-TRI o
equivalente. Totalmente rematado, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, segun NTE, EHE-08 y
CTE-SE-AE, CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012, instrucciones de la DF y detalles de proyec-

to.
21,000 h Oficial primera 17,86 375,06
16,000 h  Pedn especializado 15,00 240,00
0,100 h  Oficial 1 encofrador 17,46 1,75
0,100 h Ay udante encofrador 16,26 1,63
2,100 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 59,00 123,90
14,600 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,14 16,64
1,250 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-5 77,11 96,39
0,770 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x9 cm 95,15 73,27
1,250 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 ¢cm 58,72 73,40
18,000 Ud Pates PP 30x25 cm 7,32 131,76
1,000 m2 Tapa chapa galvanizada abatible i/cerco 49,21 49,21
48,000 m2  Geotexfil polipropileno no tejido 125 g/m2 0,90 43,20
12,000 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 14,50 174,00
0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm 150,97 3,93
0,100 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,09
0,050 kg  Puntas 20x 100 mm 8,04 0,40
1,670 m  Vigueta D/T pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m) 6,99 11,67
5,714 u Bov edilla ceramica 50x 25x 20 cm 0,90 5,14
4,000 h Camién con grda 12 t 55,14 220,56
4,000 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 85,80
1,000 u  Instal electric completa y cuadro maniobra y proteccion 690,00 690,00
1,000 u Instalacion fontaneria completa para dos bombas 420,00 420,00
2,000 u  Instalacion completa electrobomba sumergible DC30 780,00 1.560,00
1,000 %  Medios auxiliares 4.397,80 43,98
2,000 %  Costes Indirectos 4.441,80 88,84

TOTAL PARTIDA. ...t 4.530,62

Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.29 mes AGOTAMIENTO/VACIADO DE AGUAS INFILTRACION
Trabajos de control, agotamiento, evacuacién y drenaje de aguas de infiltracién en toda la obra para evitar interfe-
rencias en trabajos de movimiento de tierras y cimentacion. Realizada mediante bomba electrica de 1 cv de poten-
cia. Incluida MO para preparacion de alojamiento, mantenimiento, manguera de evacuacion hasta punto de desa-
guea a la red, repuestos o piezas especiales, consumo electrico, y p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Realizado siguiendo la instrucciones de la DF.
10,000 h  Pebn especializado 15,00 150,00
30,000 DIA Bomba sumergible eléctrica agua 1 cv 28,40 852,00
30,000 DIA Manguera expulsion 20 m de 3" 8,00 240,00
1,000 %  Medios auxiliares 1.242,00 12,42
2,000 %  Costes Indirectos 1.254,40 25,09
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 1.279,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA' Y UN
CENTIMOS
02.30 Ud POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.
Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 ¢cm de didmetro interior y de 2,50 m de altura
total, formado por solera de dimensiones 2.00x 2.00x 0.25m realizada en hormigon HA-25/P/40/1, ligeramente arma-
da con mallazo electrosoldado 150x 150x6 mm, anillos de pozo de 1 m de altura y cono asimétrico para formacion
de brocal del pozo de 1,15 m de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales
adaptadas para salida y enfrada de tuberia, pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hierro fundido de 60
cm de didmetro y medios auxiliares; sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior. Marcado
CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE
127917:2005 Totalmente rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de los servicios municipales, D.F. y detalles de
Proy ecto.
2,000 h  Oficial primera 17,86 35,72
2,000 h Pedn especializado 15,00 30,00
0,500 h Camién con grda 12 t 55,14 27,57
1,000 m3  Hormigon HA-25/P/40/lla central 59,00 59,00
4,000 m2 Malla 15x 15x6 cm 2,870 kg/m2 2,22 8,88
0,005 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-15 74,21 0,37
1,000 Ud Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm 622,31 622,31
1,000 Ud  Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm 213,59 213,59
1,000 u  Cercoltapa FD/25Tn D=60 cm 64,04 64,04
8,000 Ud Pates PP 30x25 cm 7,32 58,56
1,000 %  Medios auxiliares 1.120,00 11,20
2,000 %  Costes Indirectos 1.131,20 22,62
TOTAL PARTIDA. ...t 1.153,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SEIS

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.31 Ud POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=3.50m.
Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm de didmetro interior y de 3,50 m de altura
total, formado por solera de dimensiones 2.00x2.00x0.25m realizada en hormigon HA-25/P/40/l, ligeramente arma-
da con mallazo electrosoldado 150x 150x6 mm, anillos de pozo de 1 m de altura y cono asimétrico para formacion
de brocal del pozo de 1,15 m de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de piezas especiales
adaptadas para salida y entrada de tuberia, pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hierro fundido de 60
cm de didmetro y medios auxiliares; sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior. Marcado
CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento Nacional UNE
127917:2005 Totalmente rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de los servicios municipales, D.F. y detalles de
Proy ecto.
3,500 h  Oficial primera 17,86 62,51
3,500 h Pedn especializado 15,00 52,50
0,550 h Camién con grda 12 t 55,14 30,33
1,000 m3  Hormigon HA-25/P/40/lla central 59,00 59,00
4,000 m2 Malla 15x 15x6 cm 2,870 kg/m2 2,22 8,88
0,005 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 74,21 0,37
1,000 Ud Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm 622,31 622,31
2,000 Ud Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=100 cm 213,59 427,18
1,000 Ud Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm 213,59 213,59
1,000 u  Cercoltapa FD/25Tn D=60 cm 64,04 64,04
14,000 Ud  Pates PP 30x25 cm 7,32 102,48
1,000 %  Medios auxiliares 1.643,20 16,43
2,000 %  Costes Indirectos 1.659,60 33,19
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 1.692,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
02.32 Ud POZO RESALTO PREF. HM M-H D=100cm. h=6.50m.
Pozo de registro prefabricado completo de hormigéon armado, de 100 cm de didmetro interior y de 6,50 m de altura
total, formado por solera de dimensiones 2.00x2.00x0.25m realizada en hormigon HA-25/P/40/1, ligeramente arma-
da con mallazo electrosoldado 150x 150x 6 mm, cubeta base de pozo de 1 m de altura, anillos de pozo de 1 m de
altura y cono asimétrico para formacién de brocal del pozo de 1,15 m de altura, todos los elementos con junta de
goma, incluso p.p. de piezas especiales adaptadas para salida y entrada de tuberia, pates de polipropileno, recibi-
do de marco y tapa de hierro fundido de 60 cm de didmetro y medios aux liares; sin incluir la ex cavacion del pozo
y su relleno perimefral posterior. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005 Totalmente rematad segun CTE-HS-5, instrucciones de
los servicios municipales, D.F. y detalles de Proyecto.
5,400 h  Oficial primera 17,86 96,44
5400 h  Pebn especializado 15,00 81,00
0,800 h Camién con grda 12 t 55,14 4411
1,000 m3  Hormigon HA-25/P/40/lla central 59,00 59,00
4,000 m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 2,22 8,88
0,010 m3  Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-15 74,21 0,74
1,000 Ud Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,15 m D=100 cm 622,31 622,31
4,000 Ud  Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=100 cm 213,59 854,36
1,000 Ud  Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm 213,59 213,59
1,000 u  Cercoltapa FD/25Tn D=60 cm 64,04 64,04
20,000 Ud Pates PP 30x25 cm 7,32 146,40
1,000 %  Medios auxiliares 2.190,90 21,91
2,000 %  Costes Indirectos 2.212,80 44,26
TOTAL PARTIDA. ...t 2.257,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUATRO

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.33 Ud T. ENTER. POLIETILENO COMP. J.ELAS. SN4 C. TEJA D=630mm
Colector de saneamiento enterrado realizado con tuberia de polietileno corrugado de alta densidad, rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 630 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de grava de macha-
queo debidamente repartida, nivelada y compactada hasta los rifiones. Con p.p. de doble fieltro geotex il para se-
paracion de grava con el terreno y del tubo con la grava, medios auxiliares y costes indirectos sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas, Totalmente colocado y rematado segun CTE-HS-5, instrucciones de la
D.F. y detalles de Proyecto.
0,400 h Oficial primera 17,86 7,14
0,400 h Pedn especializado 15,00 6,00
1,000 m  Tubo HDPE corrugado SN8 D=630 mm 87,05 87,05
0,230 h Camién con grda 12 t 55,14 12,68
0,600 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 14,50 8,70
6,000 m2 Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2 0,60 3,60
0,500 h Pison compactador 70 kg 3,60 1,80
0,016 kg Lubricante tubos PVC junta eléstica 9,93 0,16
1,000 %  Medios auxiliares 127,10 1,27
2,000 %  Costes Indirectos 128,40 2,57
TOTAL PARTIDA.......ciiinren e e 130,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
02.34 Ud CONEXION RED EXISTENTE
Trabajos de conexion de nueva tuberia con la red existente en parcela lindero sur y parcela colegio Nuestra Sefio-
ra. realizda mediante arqueta de transicion adaptada al tubo de 600, ejecutada en hormigon en masa con refuerzo
de zuncho perimefral en la parte superior, completa: con tapa de hormigon. Colocada sobre solera de hormigon en
masa HM-20/P/40/1 de 20 cm de espesor, con p.p. de sellado para junta estanca, medios auxiliares y costes indi-
rectos, incluida excavacion para descubrir la conexion y relleno perimetral posterior. Totalmente rematada segun
CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
1,100 h Ex cavadora hidraulica neumaticos 84 cv 39,83 43,81
6,000 h  Oficial primera 17,86 107,16
6,000 h  Peon especializado 15,00 90,00
2,100 m3  Hormigén HA-25/P/40/lla central 59,00 123,90
1,000 Ud Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 107,60 107,60
1,000 Ud Tapa cuadrada HA e=6 cm 24,96 24,96
1,000 Ud Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474 6,23 6,23
1,000 %  Medios auxiliares 503,70 5,04
2,000 %  Costes Indirectos 508,70 10,17
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 518,87
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
02.35 m3 EXCAVACION POZOS/ZANJAS INSTALACIONES T. COMPACTO/ROCA C/RELLENO
Excavacion en pozos y zanjas de instalaciones, en terrenos compactos/roca por medios mecanicos con localiza-
cién entre cimentaciones existentes, con extraccion de tierras a los bordes y con posterior relleno y apisonado de
las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Me-
dido sobre perfil teorico Totalmente rematado segun CTE-DB-HS, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
0,850 h Pedn ordinario 14,88 12,65
0,360 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor 60,33 21,72
0,850 h  Pisén compactador 70 kg 3,60 3,06
0,075 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 1,28
1,000 m  Cinta sefializadora 19x 10 0,62 0,62
1,000 %  Medios auxiliares 39,30 0,39
2,000 %  Costes Indirectos 39,70 0,79
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 40,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y HORMIGONES
03.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 CIM.V.GRUA
Hormigén HM-20/P/20/1 elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, i/vertido con
grda, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
1,000 m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 CIM.V.MANUAL 63,57 63,57
0,400 h  Gruaa pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 72,20 0,72
2,000 % Costes Indirectos 72,90 1,46
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 74,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
03.02 m3 HORMIGON ARMADO EN CIMIENTOS
Hormigdén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto (73 kg/m3), con p.p. de armaduras de arranque de pilares,
despuntes, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, colocacién de armaduras, vibrado y curado,
medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun
normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 160,93 160,93
1,250 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 9,75
0,400 h  Gruaa pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 179,30 1,79
2,000 %  Costes Indirectos 181,10 3,62
TOTAL PARTIDA. ...t 184,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
03.03 m3 HORMIGON ARMADO EN RIOSTRAS R1
Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de vigas riostras de cimentacion tipo R1, incluso
armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto (84 kg/m3), con p.p. de despuntes, encofrado y desenco-
frado, vertido por medios manuales, colocacién de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indi-
rectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
1,000 m3  HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 160,93 160,93
8,000 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 62,40
0,400 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 231,90 2,32
2,000 %  Costes Indirectos 234,20 4,68
TOTAL PARTIDA.. ...t e 238,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 m3 HORMIGON ARMADO EN RIOSTRAS R2
Hormigdén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de vigas riostras de cimentacion tipo R2, incluso
armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proy ecto, con p.p. de despuntes, encofrado y desencofrado, verti-
do por medios manuales, colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, total-
mente rematado. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 160,93 160,93
7,000 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 54,60
0,400 h  Graa pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 224,10 2,24
2,000 %  Costes Indirectos 226,40 4,53
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 230,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
03.05 m3 HORMIGON ARMADO PILASTRAS DE ARRANQUE
Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de pilastras, armadas con acero B 500 S segun
cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes, encofrado y desencofrado con chapas metalicas apeadas segun su
altura, vertido con grua pluna, colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos,
totalmente rematados. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-EHS y
EHE-08, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
1,000 m3  HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/lla PILAR 74,91 74,91
2,800 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILASTRAS 9,92 27,78
148,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 192,40
1,000 %  Medios auxiliares 295,10 2,95
2,000 %  Costes Indirectos 298,00 5,96
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 304,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS
03.06 m3 HORMIGON ARMADO MUROS AUXILIARES
Hormigdén armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tméx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 20 cm de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con pa-
neles metalicos, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado, con p.p. de apeos complemen-
tarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigén y acero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado
segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y
detalles de Proyecto.
5,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 90,65
1,050 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRUA MURO 73,27 76,93
132,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 171,60
0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,56 0,35
1,000 %  Medios auxiliares 339,50 3,40
2,000 %  Costes Indirectos 342,90 6,86
TOTAL PARTIDA.. ...t e 349,79

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y NUEVE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/1 e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 15
Solera de hormigén en armado HA-25/P/20/I de 15 ¢cm de espesor, elaborado en central y vertido a mano desde
camion, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x 15x 6, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do, lamina de polietileno de barrera de vapor, encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y
compactado con pisén separada del terreno por fieltro geotex til Danofelt PY-200. Segun NTE-RSS y EHE-08. Com-
ponentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Medida la superficie real ejecutada. Con p.p. de formacion de pendientes, plancha aislante en encuen-
tros con elementos salientes, perimetrales o juntas, encofrados complementarios y medios auxiliares. Ejecutado
segun NTE-RSS y EHE-08, detalles del Proy ecto e instrucciones de la DF. Totalmente rematada.
1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15¢cm 4,94 4,94
0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA 66,86 10,03
1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 3,12 3,12
1,050 m2 Lam. Polietileno Galga 600 (Transparente) 0,55 0,58
1,050 m2 Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2 0,60 0,63
0,020 m3 Madera pino encofrar 22 mm 222,57 4,45
0,100 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
1,000 %  Medios auxiliares 25,90 0,26
2,000 %  Costes Indirectos 26,20 0,52
TOTAL PARTIDA. ...t 26,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
03.08 m3 HORMIGON ARMADO EN NUEVOS CIMIENTOS
Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de arranque de pilares, despuntes,
encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios au-
xiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
110,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 143,00
1,250 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 9,75
0,400 h  Gruda pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 227,40 2,27
2,000 % Costes Indirectos 229,60 4,59
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 234,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
03.09 m3 HORMIGON ARMADO EN VIGA CENTRADORA $-1.1/T-3/T-4
Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de vigas centradoras tipo S-1.1, T-3 y T-4, inclu-
so armadura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes, encofrado y desencofrado,
vertido por medios manuales con ayuda de grua pluma, colocacién de armaduras, vibrado y curado, medios auxi-
liares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado se-
gun normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
110,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 143,00
6,000 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 46,80
0,400 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 264,40 2,64
2,000 % Costes Indirectos 267,10 5,34
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 272,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10 m3 HORMIGON ARMADO EN VIGA CENTRADORA S-3/S-4
Hormigdén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de vigas centradoras tipo S-3 y S-4, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de despuntes, encofrado y desencofrado, vertido
por medios manuales con ay uda de grua pluma, colocacién de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
183,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 237,90
6,000 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 46,80
0,400 h  Gruda pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 359,30 3,59
2,000 %  Costes Indirectos 362,90 7,26
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 370,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
03.11 m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M1/M2
Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y desencofrado, vertido manual con ay uda de la grua pluma, colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
37,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 48,10
1,450 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 11,31
0,400 h  Gruaa pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 134,00 1,34
2,000 %  Costes Indirectos 135,40 2,71
TOTAL PARTIDA. ...t 138,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA' Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
03.12 m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M3/M4
Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y desencofrado, vertido manual con ay uda de la grua pluma, colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios
aux iliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 156,00
1,300 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 10,14
0,400 h  Graa pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 240,80 2,41
2,000 %  Costes Indirectos 243,20 4,86
TOTAL PARTIDA.. ...t e 248,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.13 m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M5
Hormigdén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y desencofrado, vertido manual con ay uda de la grua pluma, colocacién de armaduras, vibrado y curado, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
123,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 159,90
0,700 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 5,46
0,400 h  Gruda pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 240,00 2,40
2,000 %  Costes Indirectos 242,40 4,85
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 247,22
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
03.14 m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M6
Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y desencofrado, vertido manual con ay uda de la grua pluma, colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
135,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 175,50
0,600 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 4,68
0,400 h  Gruaa pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 254,80 2,55
2,000 %  Costes Indirectos 257,30 5,15
TOTAL PARTIDA. ...t 262,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
03.15 m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M10
Hormigdén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y desencofrado, vertido manual con ay uda de la grua pluma, colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
110,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 143,00
1,100 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 8,58
0,400 h  Gruda pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 226,20 2,26
2,000 %  Costes Indirectos 228,50 4,57
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 233,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS

03.16

m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M11

Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y desencofrado, vertido por medios manuales, colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
98,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 127,40
1,050 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 8,19
0,400 h  Gruda pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 210,20 2,10
2,000 % Costes Indirectos 212,30 4,25
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 216,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
03.17 m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M12.1
Hormigdén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y desencofrado, vertido por medios manuales, colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
100,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 130,00
0,750 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 5,85
0,400 h  Gruda pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 210,50 2,11
2,000 %  Costes Indirectos 212,60 4,25
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 216,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
03.18 m3 HORMIGON ARMADO CIMIENTO M12.2
Hormigén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso ar-
madura de acero B 500 S segun cuantias de Proyecto, con p.p. de armaduras de arranque, despuntes, encofrado
y desencofrado, vertido por medios manuales, colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente rematado. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 66,03 66,03
76,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 98,80
0,950 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 7,41
0,400 h  Gruaa pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
1,000 %  Medios auxiliares 180,80 1,81
2,000 %  Costes Indirectos 182,60 3,65
TOTAL PARTIDA. ...t 186,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.19 m3 MURO HA ARANQUE M1/M2
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, incluso arma-
dura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, vertido, encofrado
y desencofrado con grua, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para jun-
tas de construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Compo-
nentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente remata-
do segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
2,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 36,26
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
95,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 123,50
1,000 %  Medios auxiliares 233,00 2,33
2,000 %  Costes Indirectos 235,40 4,71
TOTAL PARTIDA.. ...t e 240,07
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
03.20 m2 MURO HA PREFABRICADO M1
Muro de contencién de hormigén armado semiprefabricado constituido por dos losas de hormigén HA-25 de 5 cm
paralelas entre si'y acero B 500 S en su interior. Espesor del muro 40 cm y altura <6,00 m con juntas verticales
en chaflan cada 1,20 m. Inclido p.p. de sellado de juntas, transporte, encofrado y desencofrado, apeos comple-
mentarios, relleno interior del muro mediante bombeo con hormigén HA-25/P/20/lla vibrado y curado y acero B 500
S, con ayuda de grda telescopica para montaje, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente terminado. Medi-
cion real por m2 sin descontar huecos. Muro prefabricado con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.Medido en perfil teorico y realizado segun EHE-08 y CTE, instrucciones del fa-
bricante y de la DF, y detalles de Proy ecto
0,270 h  Cuadrilla A 40,98 11,06
1,000 m2 Muro semiprefabricado contencion doble pared e=0,40 m 81,20 81,20
0,850 m  Sellado poliuretano e=20 mm 4,26 3,62
0,100 h Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm 7,95 0,80
0,310 m3  Hormigdn HA-25/P/40/lla central 59,00 18,29
6,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 7,80
0,050 Ud Puntal telescopico fuerte 5 m 15,52 0,78
0,300 m3 Bombeado hormigdn 41a55 m3, pluma <=32 m 13,78 4,13
0,020 km Desplazamiento camion-bomba 2,16 0,04
0,220 h Grla telescopica autopropulsada 60 t 120,40 26,49
1,000 %  Medios auxiliares 154,20 1,54
2,000 %  Costes Indirectos 155,80 3,12
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 158,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.21 m2 MURO HA PREFABRICADO M2
Muro de so6tano de hormigén armado semiprefabricado constituido por dos losas de hormigdn HA-25 de 5 cm para-
lelas entre si'y acero B 500 S en su interior. Espesor del muro 40 cm y altura <6,00 m con juntas verticales en
chaflén cada 1,20 m. Inclido p.p. de sellado de juntas, transporte, encofrado y desencofrado, apeos complementa-
rios, relleno interior del muro mediante bombeo con hormigén HA-25/P/20/lla vibrado y curado y acero B 500 S,
con ayuda de grua telescopica para montaje, medios auxiliares y costes indirectos, totaimente terminado. Medicion
real por m2 sin descontar huecos. Muro prefabricado con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.Medido en perfil teorico y realizado segun EHE-08 y CTE, instrucciones del fabricante
y de la DF, y detalles de Proy ecto.
0,270 h  Cuadrilla A 40,98 11,06
1,000 m2 Muro semiprefabricado doble pared e=40 cm 72,00 72,00
0,850 m  Sellado poliuretano e=20 mm 4,26 3,62
0,100 h  Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,95 0,80
0,310 m3  Hormigén HA-25/P/40/lla central 59,00 18,29
6,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 7,80
0,050 Ud Puntal telescopico fuerte 5 m 15,52 0,78
0,300 m3 Bombeado hormigén 41a55 m3, pluma <=32 m 13,78 4,13
0,020 km Desplazamiento camion-bomba 2,16 0,04
0,220 h Grla telescopica autopropulsada 60 t 120,40 26,49
1,000 %  Medios auxiliares 145,00 1,45
2,000 %  Costes Indirectos 146,50 2,93
TOTAL PARTIDA. ...t 149,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.22 m3 HORMIGON ARMADO APOYO CORONACION MURO M1/M2
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tméx. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM 1I/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, apoyo de mu-
ro de coronacion sobre muro prefabricado, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofra-
do con paneles metalicos y tablero fendlico para todas las superficies vistas, vertido con griia pluma, vibrado y
colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos comple-
mentarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y re-
alizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, des-
pieces y detalles de Proy ecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
4,750 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO 7,89 37,48
6,500 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS 7,80 50,70
141,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 183,30
0,450 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 9,65
1,000 %  Medios auxiliares 354,40 3,54
2,000 %  Costes Indirectos 357,90 7,16
TOTAL PARTIDA.. ...t e 365,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.23 m3 MURO HA CORONACION MUROS M1/M2
Hormigdén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
25 cm de seccion, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos a dos caras y tablero fendlico para todas las superficies vistas, vertido con gria pluma, vibrado y colocado,
con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, me-
dios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medido en periil teorico y realizado segun
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y deta-
lles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
6,000 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO 7,89 47,34
4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 72,52
61,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 79,30
0,450 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 9,65
1,000 %  Medios auxiliares 282,10 2,82
2,000 % Costes Indirectos 284,90 5,70
TOTAL PARTIDA.. ...t e 290,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA CENTIMOS
03.24 m3 MUROHA ARANQUE M3
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tméx. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, incluso arma-
dura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, vertido, encofrado
y desencofrado con grla, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para jun-
tas de construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Compo-
nentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente remata-
do segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
2,250 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 40,79
74,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 96,20
0,350 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 7,51
1,000 %  Medios auxiliares 217,80 2,18
2,000 %  Costes Indirectos 220,00 4,40
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 224,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.25 m3 HORMIGON ARMADO MURO M3
Hormigdén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
35 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos a unay dos caras y tablero fenélico para todas las superficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con
grda, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y hori-
zontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cor-
don hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresi-
vas, totalmente colocada, con p.p. de malla metdlica tipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de cons-
truccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del
hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
do en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun ins-
trucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
2,850 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO 7,89 22,49
2,850 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 51,67
74,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 96,20
0,400 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 2,94
0,400 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,77
0,450 h  Grua pluma 40 m./0,75 t 21,45 9,65
1,000 %  Medios auxiliares 257,00 2,57
2,000 %  Costes Indirectos 259,60 5,19
TOTAL PARTIDA......cocoiririnirsin s 264,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
03.26 m3 HORMIGON ARMADO MURO M4
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tméx. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM 1I/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, incluso arma-
dura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, vertido, encofrado
y desencofrado con grua, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para jun-
tas de construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Compo-
nentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente remata-
do segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRUA MURO 73,27 73,27
2,250 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 40,79
74,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 96,20
0,350 h  Grla pluma 40 m./0,75 t 21,45 7,51
1,000 %  Medios auxiliares 217,80 2,18
2,000 %  Costes Indirectos 220,00 4,40
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiininiinsire s 224,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.27 m3 HORMIGON ARMADO MURO M5
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, incluso arma-
dura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, vertido, encofrado
y desencofrado con grua, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas
frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de
muro y muro, con cordén hidroex pansivo Waterstop ipo RX-101 de bentonita (seccién 20 x 25 mm.) apta para
aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion, berenje-
nos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente
rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
2,500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 45,33
65,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 84,50
0,400 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
0,400 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 2,94
0,400 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,77
1,000 %  Medios auxiliares 215,40 2,15
2,000 %  Costes Indirectos 217,50 4,35
TOTAL PARTIDA. ...t 221,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.28 m3 HORMIGON ARMADO MURO M6
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM I1/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos aunay dos caras y tablero fendlico para todas las superficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con
grua, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y hori-
zontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cor-
don hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresi-
vas, totalmente colocada, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de cons-
truccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del
hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
do en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun ins-
trucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
1,240 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO 7,89 9,78
2,500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 45,33
89,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 115,70
0,400 h  Gruaa pluma 40 m./0,75 t 21,45 8,58
0,300 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 2,20
0,300 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,58
1,000 %  Medios auxiliares 255,40 2,55
2,000 %  Costes Indirectos 258,00 5,16
TOTAL PARTIDA. ...t 263,15

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.29 m3 HORMIGON ARMADO TRANSICION MURO EXISTENTE
Hormigdén armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en viga de transicion entre muro M8 y M9 existente y nue-
vos, previo descabezado del muro de hormigon armado existente mediante martillo compresor y adaptacion de ar-
maduras previo rascado y aplicacion de neutralizador de oxido, incluida armadura de acero B 500 S segun cuan-
tias de Proyecto, con p.p. de despuntes, encofrado y desencofrado de madera, apeado de encofrado, vertido con
grua pluna, colocacion de armaduras, vibrado y curado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente remata-
das. Componentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico de hormigon y realizado segun normas NTE-EME y EHE-08, instrucciones
de la DF y detalles de Proyecto.
6,800 h Pedn especializado 15,00 102,00
6,800 h  Pedn ordinario 14,88 101,18
6,000 h Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7 bar 10,74 64,44
6,000 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,61 21,66
0,005 h  Oficial 12 ferralla 17,46 0,09
0,005 h Ay udante ferralla 16,26 0,08
0,050 h Ay udante pintura 15,22 0,76
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I JACENAS 74,21 74,21
1,750 m2 ENCOFRADO MADERA JACENAS 4 POSTURAS 18,27 31,97
141,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 183,30
0,050 | Neutralizador de 6xido 16,23 0,81
1,000 %  Medios auxiliares 580,50 5,81
2,000 % Costes Indirectos 586,30 11,73
TOTAL PARTIDA. ...t 598,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
03.30 m3 HORMIGON ARMADO MURO M8
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tméx. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM 1I/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
45 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos aunay dos caras y tablero fendlico para todas las superficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con
grda, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y hori-
zontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cor-
dén hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccién 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresi-
vas, totalmente colocada, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de cons-
truccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del
hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
do en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun ins-
trucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
2,250 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO 7,89 17,75
2,250 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 40,79
75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 97,50
0,450 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 9,65
0,200 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 1,47
0,200 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,38
1,000 %  Medios auxiliares 240,80 2,41
2,000 % Costes Indirectos 243,20 4,86
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 248,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.31 m3 HORMIGON ARMADO MURO M9
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos a unay dos caras y tablero fenélico para todas las superficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con
grda, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y hori-
zontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cor-
don hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresi-
vas, totalmente colocada, con p.p. de malla metdlica tipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de cons-
truccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del
hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
do en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun ins-
trucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
1,700 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO 7,89 13,41
1,700 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 30,82
65,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 84,50
0,450 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 9,65
0,300 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 2,20
0,300 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,58
1,000 %  Medios auxiliares 214,40 2,14
2,000 %  Costes Indirectos 216,60 4,33
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 220,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
03.32 m3 HORMIGON ARMADO MURO M 10.1
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM 1I/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos
de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre
distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordon hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita
(seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p. de malla metalica tipo
Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/ V.GRUA MURO 73,27 73,27
1,600 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 29,01
100,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 130,00
0,450 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 9,65
0,350 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 2,57
0,350 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 245,20 2,45
2,000 %  Costes Indirectos 247,60 4,95
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 252,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SIETE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.33 m3 HORMIGON ARMADO MURO M 10.2
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos
de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre
distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordon hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita
(seccién 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p. de malla metalica tipo
Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM,
EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
1,600 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 29,01
92,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 119,60
0,450 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 9,65
0,350 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 2,57
0,350 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 234,80 2,35
2,000 %  Costes Indirectos 237,10 474
TOTAL PARTIDA. ...t 241,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
03.34 m3 MUROHA ARANQUE M11
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM 1I/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, incluso arma-
dura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, vertido, encofrado
y desencofrado con grla, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas
frias verticales y horizontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de
muro y muro, con corddn hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para
aguas dulces no agresivas, totalmente colocada, con p.p. de malla metélica tipo Revofix para su fijacion, berenje-
nos para juntas de construccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente remata-
do.Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente
rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRUA MURO 73,27 73,27
2,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 36,26
61,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 79,30
0,350 h  Gruaa pluma 40 m./0,75 t 21,45 7,51
1,000 %  Medios auxiliares 196,30 1,96
2,000 %  Costes Indirectos 198,30 3,97
TOTAL PARTIDA. ...t 202,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.35 m3 HORMIGON ARMADO MURO M 11
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos a dos caras y tablero fendlico para todas las superficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con gria,
vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y horizonta-
les de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordén
hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccidn 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas,
totalmente colocada, con p.p. de malla metalica tipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de construc-
cion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormi-
g6n y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instruccio-
nes de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/ V.GRUA MURO 73,27 73,27
2,500 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO 7,89 19,73
2,500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 45,33
74,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 96,20
0,350 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 7,51
0,300 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 2,20
0,300 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,58
1,000 %  Medios auxiliares 244,80 2,45
2,000 %  Costes Indirectos 247,30 4,95
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 252,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
03.36 m3 HORMIGON ARMADO MURO M 12.1
Hormigén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos a dos caras y tablero fenélico para todas las superficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con gria,
vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y horizonta-
les de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cordén
hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccién 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresivas,
totalmente colocada, con p.p. de malla metélica tipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de construc-
cion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del hormi-
gon y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido en
perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun instruccio-
nes de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/ V.GRUA MURO 73,27 73,27
2,500 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO 7,89 19,73
2,500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 45,33
78,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 101,40
0,350 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 7,51
0,300 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 2,20
0,300 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,58
1,000 %  Medios auxiliares 250,00 2,50
2,000 %  Costes Indirectos 252,50 5,05
TOTAL PARTIDA. ...t 257,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y SIETE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.37 m3 HORMIGON ARMADO MURO M 12.2

Hormigdén armado HA-25N/mm2 en color blanco, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, reali-
zado con CEM II/B-L/42,5R (340Kg/m3) y una ralacion agua/cemento de 0,49, elaborado en central, en muro de
40 cm. de espesor, incluso armadura segun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metali-
cos a una o dos caras y tablero fendlico para todas las superficies vistas, vertido, encofrado y desencofrado con
grda, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, tratamiento de juntas frias verticales y hori-
zontales de hormigonado producidas en el contacto entre distintas fases de hormigonado de muro y muro, con cor-
don hidroex pansivo Waterstop tipo RX-101 de bentonita (seccion 20 x 25 mm.) apta para aguas dulces no agresi-
vas, totalmente colocada, con p.p. de malla metdlica tipo Revofix para su fijacion, berenjenos para juntas de cons-
truccion, apeos complementarios, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado.Componentes del
hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
do en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Totalmente rematado segun ins-

trucciones de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
1,050 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/ V.GRUA MURO 73,27 76,93
2,500 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO 7,89 19,73
2,500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m<h<6,00m 13,96 34,90
57,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 74,10
0,350 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 7,51
0,300 m  Junta Waterstop RX 101 7,34 2,20
0,300 m  Malla metalica Rev ofix 1,92 0,58
1,000 %  Medios auxiliares 216,00 2,16
2,000 %  Costes Indirectos 218,10 4,36

TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 222,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURAS
04.01 m2 ESTRUCTURA FORJADO RETICULAR 40+5 CM 80/80
Estructura de hormigon armado compuesta por forjado reficular de canto 40+5 cm, formado por nervios de hormi-
g6n armado en dos direcciones, piezas de entrevigado aligerante formados por planchas y casetones de poliestire-
no expandido (EPS) moldeado en dos piezas complementarias tipo FOREL o equivalente y capa de compresién
de 5 cm de hormigon HA-25/P/20/1, elaborado en central y colocado en obra con grua-pluma, incluso armaduras
principales y complementarias de acero corrugado B 500 S en cuantia segin memoria y planos, p.p. de encofra-
do, desencofrado, macizo de capiteles, refuerzos de huecos, bordes, anclajes con muros, efc., vertido , vibrado,
curado, con medios auxiliares y costes indirectos. Medido en proy eccion en planta con repercusion de vigas y pi-
lares. Componentes del hormigén, acero, armadura de nervios y sistema con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado y realizado segun normas NTE-EHR y
EHE-08, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,011 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/1 PILAR ENCOF/METALICO 483,37 5,32
1,000 m2 FORJADO RETICULAR 40+5¢cm POLIESTIRENO 64,53 64,53
0,060 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/| ENCOF/MADERA JACENAS 234,81 14,09
PLANAS
1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 3,12 3,12
1,000 %  Medios auxiliares 87,10 0,87
2,000 %  Costes Indirectos 87,90 1,76
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 89,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.02 m2 LOSA HORMIGON ARMADO
Suministro y puesta en obra de Hormigén armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de losa en voladizo de 20 cm de
espesor. Incluso armaduras principales y complementarias, de acero corrugado B 500 S en cuantia segln planos,
p.p. de encofrado, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado, curado, etc., con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gUn Reglamento (UE) 305/2011 Medido en perfil teorico. Totalmente rematada y realizada segun NTE-EME, EHL y
EHE-08, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,200 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA 71,29 14,26
1,000 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS 14,98 14,98
29,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 37,70
0,100 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
1,000 %  Medios auxiliares 69,10 0,69
2,000 %  Costes Indirectos 69,80 1,40
TOTAL PARTIDA.. ...t e 71,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
04.03 kg ACERO $-275-JR EN ESTRUCTURA SOLD.
Suministro y colocacion de vigas, pilares, zunchos y correas de acero laminado tipo S-275-JR, mediante uniones
soldadas, elaborado en taller y montado en obra. Con p.p. de placas de anclaje, pemios, piezas especiales, des-
puntes, soldaduras, cortes, etc., desengrasado manual, imprimacién con pintura de proteccion y dos manos de es
malte acabado en color a alegir por la DF, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente montado y rematado,
segin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A'y EAE. instrucciones de la DF y detalles de Proyecto. Acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0,020 h Oficial 12 cerrajero 16,96 0,34
0,015 h Ay udante cerrajero 15,83 0,24
1,050 kg  Acero laminado S 275 JR 1,32 1,39
0,010 | Minio electrolitico 5,40 0,05
0,020 | Esmalte efecto forja negro/color exterior base disolvente 11,93 0,24
1,000 %  Medios auxiliares 2,30 0,02
2,000 % Costes Indirectos 2,30 0,05
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 2,33

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m2 LOSA ESCALERA HORMIGON ARMADO
Suministro y puesta en obra de Hormigén armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de losas de escalera de espeor
comprendido entre 15 cm y 32 cm. Incluso armaduras principales y complementarias, de acero corrugado B 500 S
en cuantia segun planos, p.p. de encofrado, desencofrado, vertido con pluma-gria, vibrado, curado, etc., con p.p.
de de formacion de peldafios en el mismo material, medios auxiliares y costes indirectos. Componentes del hormi-
gon y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011 Medido en
perfil teorico. Totalmente rematada y realizada segun NTE-EME, EHL y EHE-08, instrucciones de la DF y detalles
de Proy ecto.
0,220 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSAS INCLINADAS 75,92 16,70
1,000 m2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS 19,08 19,08
20,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 26,00
0,100 h  Graa pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
1,000 %  Medios auxiliares 63,90 0,64
2,000 % Costes Indirectos 64,60 1,29
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 65,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
04.05 m2 LOSA ACCESO VEHICULOS
Suministro y puesta en obra de Hormigén armado HA-25/B/20/lla para ejecucion de losa inclinada de 25 cm de es-
pesor. Incluso armaduras principales y complementarias, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun planos,
p.p. de encofrado, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado, curado, etc., con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011 Medido en perfil teorico. Totalmente rematada y realizada segun NTE-EME, EHL y
EHE-08, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,250 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSAS INCLINADAS 75,92 18,98
1,000 m2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS 19,08 19,08
20,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 26,00
0,100 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
1,000 %  Medios auxiliares 66,20 0,66
2,000 %  Costes Indirectos 66,90 1,34
TOTAL PARTIDA.. ...t e 68,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
04.06 m3 PILAR CIRCULAR HORMIGON VISTO
Suministro y puesta en obra de hormigén blanco HA-25/B/20/I elaborado en central para pilar circular visto de 25
cm de diametro, compuesto por cemento y arido blancos y encofrado de carton. Incluido p.p. de armadura (256
kg/m3), replanteo y aplomado, encofrado y desencofrado, vertido del hormigon con pluma-grda, vibrado y curado.
Segun normas NTE-EME, EHS y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/| BLANCO PILAR 74,46 74,46
20,500 m  ENCOFRADO PILARES CIRCULARES VISTO CARTON d=25cm 16,62 340,71
256,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 332,80
0,060 h  Graa pluma 40 m./0,75 t 21,45 1,29
1,000 %  Medios auxiliares 749,30 7,49
2,000 %  Costes Indirectos 756,80 15,14
TOTAL PARTIDA.. ...t e 771,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.07 m2 FORJADO PLACA PREFABRICADA 20+5
Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 20 cm y en piezas adaptadas al disefio
del Proy ecto para cumplir con una sobrecarga de uso de 3 KN/m2 y carga total de 10,96 KN/m2. Tipo Z 20 de
RUBIERA o equivalente. Con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm de hormigén
HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y complemen-
tarias, negativ os, conectores, zunchos perimetrales, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes
con muros, armadura de reparto 200x300x5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y
Planos d Proy ecto. Con p.p. de encofrado y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigén con ayu-
da de grla telescdpica para montaje. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medido en proyeccion en planta
descontando vigas y huecos mayores de 5 m2. Placa alveolar, componentes del hormigén y acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.Totalmente rematado y realizado segun
EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto..
0,220 h  Cuadrilla A 40,98 9,02
1,000 m2 Placa alveolar c=20+5 cm QT=10.96 KN/m2 37,50 37,50
0,070 m3  Hormigon HA-25/P/20/I central 59,00 413
1,250 m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,56 1,95
0,120 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA 5,49 0,66
4,100 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 5,33
0,400 kg Acero laminado S 275 JR 1,32 0,53
0,005 | Minio electrolitico 5,40 0,03
0,100 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
0,080 h  Grua telescdpica autopropulsada 60 t 120,40 9,63
1,000 %  Medios auxiliares 70,90 0,71
2,000 %  Costes Indirectos 71,60 1,43
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 73,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.08 m2 FORJADO PLACA PREFABRICADA 25+5
Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm y en piezas adaptadas al disefio
del Proy ecto para cumplir con una sobrecarga de uso de 3 KN/m2 y carga total de 11,63 KN/m2. Tipo Z 25 de
RUBIERA o equivalente. Con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm de hormigén
HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y complemen-
tarias, negativ os, conectores, zunchos perimetrales, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes
con muros, armadura de reparto 200x300x5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y
Planos de Proyecto. Con p.p. de encofrado y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigén con
ayuda de grla telescopica para montaje. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medido en proyeccion en
planta descontando vigas y huecos mayores de 5 m2. Placa alveolar, componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.Totalmente rematado y reali-
zado segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto..
0,220 h  Cuadrilla A 40,98 9,02
1,000 m2 Placa alveolar c=25+5 cm QT= 11,63 KN/m2 41,00 41,00
0,070 m3 Hormigdn HA-25/P/20/I central 59,00 413
1,250 m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,56 1,95
0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA 5,49 1,65
5,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 7,54
0,250 kg  Acero laminado S 275 JR 1,32 0,33
0,005 | Minio electrolitico 5,40 0,03
0,100 h  Graa pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
0,080 h Grla telescopica autopropulsada 60 t 120,40 9,63
1,000 %  Medios auxiliares 77,40 0,77
2,000 %  Costes Indirectos 78,20 1,56
TOTAL PARTIDA. ...t 79,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.09 m2 FORJADO PLACA PREFABRICADA 30+5
Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 30 cm y en piezas adaptadas al disefio
del Proy ecto para cumplir con una sobrecarga de uso para bomberos y carga total de 29,09 KN/m2. Tipo Z 30 de
RUBIERA o equivalente. Con relleno de juntas entre placas y capa de compresién de 5 cm de hormigén
HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y complemen-
tarias, negativ os, conectores, zunchos perimetrales, refuerzos de huecos abiertos para patinillos, bordes, anclajes
con muros, armadura de reparto 200x300x5 mm, etc, de acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y
Planos de Proyecto. Con p.p. de encofrado y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigén con
ayuda de grla telescopica para montaje. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medido en proyeccion en
planta descontando vigas y huecos mayores de 5 m2. Placa alveolar, componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.Totalmente rematado y reali-
zado segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,240 h  Cuadrilla A 40,98 9,84
1,000 m2 Placa alveolar c=30+5 cm Q=29.09 KN/m2 45,22 45,22
0,070 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 59,00 413
1,250 m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,56 1,95
0,350 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA 5,49 1,92
8,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 11,44
0,100 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
0,100 h  Grla telescdpica autopropulsada 60 t 120,40 12,04
1,000 %  Medios auxiliares 88,70 0,89
2,000 % Costes Indirectos 89,60 1,79
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 91,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
04.10 m  VIGA HA PREFABRICADA VR1
Viga prefabricada de hormigén pretensado seccidn maciza de 40 cm de ancha por 40 cm de alta para una dimen-
sion fotal de 40x 70 cm y longitud adaptada al disefio del Proyecto. Tipo VR de RUBIERA o equivalente. Con relle-
no superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con hormigén HA-25/P/20/1 elaborado en cenfral y
vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y complementarias, negativos, conectores, arma-
dura de reparto 200x 300x5 mm, efc, en acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyec-
to. Con p.p. de encofrado y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigén con ayuda de gria teles-
cOpica para montaje. Con transporte y colocacion definiiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios auxiliares y costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigén, acero y viga
prefabricada con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
rematada y realizada segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y detalles
de Proy ecto.
0,250 h Oficial primera 17,86 4,47
0,500 h  Peon ordinario 14,88 7,44
1,000 m  Viga autoportante HA prefabricado 40x40 cm 171,34 171,34
0,400 m  Banda apoy o junta con movimiento 6,83 2,73
0,140 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 59,00 8,26
0,450 m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,56 0,70
0,350 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA 5,49 1,92
4,900 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 6,37
0,100 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
0,300 h  Grua telescdpica autopropulsada 60 t 120,40 36,12
1,000 %  Medios auxiliares 241,50 2,42
2,000 % Costes Indirectos 243,90 4,88
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 248,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.11 m  VIGA HA PREFABRICADA VR2
Viga prefabricada de hormigdn pretensado seccién maciza de 40 cm de ancha por 50 ¢cm de alta para una dimen-
sion fotal de 40x 75 cm y longitud adaptada al disefio del Proyecto. Tipo VR de RUBIERA o equivalente. Con relle-
no superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con hormigén HA-25/P/20/1 elaborado en central y
vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y complementarias, negativos, conectores, arma-
dura de reparto 200x 300x5 mm, efc, en acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyec-
to. Con p.p. de encofrado y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigén con ayuda de gria teles-
cOpica para montaje. Con transporte y colocacion definiiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios auxiliares y costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigén, acero y viga
prefabricada con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
rematada y realizada segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y deta-
lles de Proyecto.
0,250 h Oficial primera 17,86 4,47
0,500 h  Peon ordinario 14,88 7,44
1,000 m  Viga autoportante HA prefabricado 40x 50 cm 178,14 178,14
0,400 m  Banda apoyo junta con movimiento 6,83 2,73
0,120 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 59,00 7,08
0,450 m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,56 0,70
0,350 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA 5,49 1,92
6,600 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 8,58
0,100 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
0,300 h Grla telescopica autopropulsada 60 t 120,40 36,12
1,000 %  Medios auxiliares 249,30 2,49
2,000 %  Costes Indirectos 251,80 5,04
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 256,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
04.12 m  VIGA HA PREFABRICADA VR3
Viga prefabricada de hormigdn pretensado seccién maciza de 40 cm de ancha por 60 ¢cm de alta para una dimen-
sion fotal de 40x 95 cm y longitud adaptada al disefio del Proyecto. Tipo VR de RUBIERA o equivalente. Con relle-
no superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con hormigén HA-25/P/20/1 elaborado en central y
vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y complementarias, negativos, conectores, arma-
dura de reparto 200x 300x5 mm, etc, en acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyec-
to. Con p.p. de encofrado y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigén con ayuda de gria teles-
cOpica para montaje. Con transporte y colocacion definiiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios auxiliares y costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigén, acero y viga
prefabricada con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
rematada y realizada segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y deta-
lles de Proyecto.
0,250 h  Oficial primera 17,86 4,47
0,500 h  Peon ordinario 14,88 7,44
1,000 m  Viga autoportante HA prefabricado 40x 60 cm 184,94 184,94
0,400 m  Banda apoyo junta con movimiento 6,83 2,73
0,160 m3 Hormigdn HA-25/P/20/I central 59,00 9,44
0,450 m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,56 0,70
0,350 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA 5,49 1,92
9,600 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 12,48
0,100 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
0,300 h  Grua telescdpica autopropulsada 60 t 120,40 36,12
1,000 %  Medios auxiliares 262,40 2,62
2,000 %  Costes Indirectos 265,00 5,30
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 270,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.13 m  VIGA HA PREFABRICADA VR4
Viga prefabricada de hormigdn pretensado seccién maciza de 50 cm de ancha por 60 ¢cm de alta para una dimen-
sion fotal de 50x 95 cm y longitud adaptada al disefio del Proyecto. Tipo VR de RUBIERA o equiv alente. Con relle-
no superior hasta enrasar con la capa de compresion del forjado con hormigén HA-25/P/20/1 elaborado en central y
vertido con grua pluma. Incluida p.p. de armaduras principales y complementarias, negativos, conectores, arma-
dura de reparto 200x 300x5 mm, efc, en acero corrugado B 500 S en cuantia segun Memoria y Planos de Proyec-
to. Con p.p. de encofrado y desencofrado auxiliar, vertido, vibrado, curado de hormigdn con ayuda de gria teles-
cOpica para montaje. Con transporte y colocacion definiiva sobre apoyos protegidos por banda de neopreno o
epdm, medios auxiliares y costes indirectos. Medida a cinta corrida. Componentes del hormigén, acero y viga
prefabricada con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
rematada y realizada segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instrucciones de la DF y deta-
lles de Proyecto.
0,250 h Oficial primera 17,86 4,47
0,500 h  Peon ordinario 14,88 7,44
1,000 m  Viga autoportante HA prefabricado 50x 60 cm 193,50 193,50
0,400 m  Banda apoyo junta con movimiento 6,83 2,73
0,200 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 59,00 11,80
0,550 m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,56 0,86
0,350 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA 5,49 1,92
17,400 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 22,62
0,100 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
0,300 h Grla telescopica autopropulsada 60 t 120,40 36,12
1,000 %  Medios auxiliares 283,60 2,84
2,000 %  Costes Indirectos 286,50 573
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 292,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
04.14 m2 FORJADO LOSA S/ CHAPA COLABORANTE
Forjado de losa de hormigon HA-25/P/20/1 elaborado en central y vertido con grua pluma sobre chapa perfilada co-
laborante autoportante, tipo Haircol 59 de Europerfil 0 equivalente, en acero galvanizado de 0,75 mm de espesor,
altura de greca de 59 mm, intereje de 205 mm y ancho Uil del panel de 820 mm- Fijada a los perfiles estructurales
mediante tornillos y rematada perimetralmente mediante perfil atirantado siguiendo las instrucciones de puesta en
obra sefialadas por el fabrivante. Incluso p.p de armaduras complementarias de acero corrugado B 500 S en
cuantia segun Memoria y Planos de Proy ecto, accesorios, medios auxiliares y costes indirectos. Chapa, compo-
nentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Totalmente rematado y realizado segun EFHE, EHE-08 y CTE, prescripciones del fabricante, instruccio-
nes de la DF y detalles de Proyecto..
0,250 h  Oficial primera 17,86 4,47
0,250 h Pedn ordinario 14,88 3,72
1,050 m2 Chapa colaborante 0,75 mm 28,00 29,40
4,900 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 6,37
1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 3,12 3,12
0,050 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 1,07
0,130 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 59,00 7,67
1,000 u Remates, tornilleria y pequefio material 1,78 1,78
1,000 %  Medios auxiliares 57,60 0,58
2,000 %  Costes Indirectos 58,20 1,16
TOTAL PARTIDA......ccoiiniinin e 59,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ALBANILERIA CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
05.01 m2 FABRICA LADRILLO HORMIGON
Fabrica de ladrillo cara vista de hormigén hidrofugo de aridos densos tipo ARTQUITEC o equivalente, de dimensio-
nes 400x 140x 50 mm, colocado a soga y recibido con mortero M60 (M-7,5 N/mm2) de cemento blanco BL-I/ A-L
42,5 R y arena blanca hidrofugado. Armado homogéneo con armadura de tendel en configuracién de celosia trian-
gulada, GEOFOR® o equivalente de 100 mm de ancho y 3,7 mm de didmetro de los alambres exteriores, con
acabado epoxiy prestacion estructural garantizada por tener los extremos prefabricados para el correcto solape y
sistema de autocontrol del operario SAO, dispuesta cada 6 hiladas (36 cm), mas dos hiladas en el arranque, sobre
cargaderos y al paso por los frentes de forjados; i/anclajes de acero inoxidable con doble libertad de movimiento,
tipo GEOANC® Inox. o equiv alente recibidos en elementos estructurales de hormigon con tacos de expansién M6,
Fischer FNA Il 6x 30/5 o equivalente, dispuestos en los soportes de fachada cada 6 hiladas (36 ¢cm) y en los fren-
tes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo para una llaga y tendel entre 15,5 mm y 18 mm de espesor, nivela-
cién y aplomado, p.p. de piezas especiales y armadura de refuerzo de huecos y en esquinas, llaves de atado Fl-
SUANC MT o equivalente para juntas de movimiento, Perfileria Aux iliar segiin Proyecto, enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, segiin CTE y DAU 12/076. Medida la su-
perficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles del Proy ecto.
0,150 h  Oficial primera 17,86 2,68
0,150 h Pedn ordinario 14,88 2,23
0,052 mu Ladrillo hormigon ARTQUITEC blanco 40x 14x5 cm hidrofugo 789,00 41,03
0,005 mu Ladrillo hormigon esquina ARTQUITEC blanco 40x20x5 cm 1.300,00 6,50
hidrofugo
0,005 mu Plaqueta hormigon ARTQUITEC blanca 40x5x5 cm hidrofugo 870,00 4,35
1,900 Ud Anclaje GEOANC-3C (omega + hembrilla) 5,60 10,64
0,100 Ud LLave para junta de dilatacion FISUANC MT 1,45 0,15
4,100 m  Armadura GEOFOR redonda rec. epoxi 4x 100 mm 3,50 14,35
7,500 Ud Anclaje-clavo FNA Il 6x30/5 galv. 0,25 1,88
0,025 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO BL-Il 42,5R M-7,5 85,25 2,13
1,000 m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 12m.<h<15m 11,90 11,90
1,000 %  Medios auxiliares 97,80 0,98
2,000 %  Costes Indirectos 98,80 1,98
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 100,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
05.02 m2 FABRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble 24x 11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5 hidrofugado, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF
y detalles del Proyecto.
0,200 h Oficial primera 17,86 3,57
0,200 h  Peon ordinario 14,88 2,98
0,047 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x9 cm 95,15 4,47
0,023 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-5 77,11 1,77
1,000 %  Medios auxiliares 12,80 0,13
2,000 % Costes Indirectos 12,90 0,26
TOTAL PARTIDA.. ...t e 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 m2 CARGADERO METALICO PERFIL/TUBO
Cargadero metalico para soportar fabricas de ladrillo de cerramiento de fachada formado por bastidor de doble an-
gular horizontal de 75.5 mm y 110.5 mm unidos mediante soldadura a tubos estructurales huecos cuadrados de
80.4 mm colocados en vertical asu vez soldados a placas en angulo de 360x240+150x240 mm ancladas al los
forjados mediante tacos quimicos HILTI HYU M 16 o equivalentes. Toda la perfileria sera normalizada de acero
S275 JR laminado en caliente sS/{UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, colocados formando un entramado enrrasa-
do con la estructura de forjados vy pilares por la cara ex terior de la fabrica de ladrillo que conforma la camara de la
fachada. Colocado en obra segin CTE-DB-SE-A. Incluso p.p. de despuntes, recortes, soldaduras y elementos de
anclaje de acuerdo al calculo de la fachada. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado con dos manos de minio de proteccion, medios auxiliares y cos-
tes indirectos. Realizado segun detalle de Proyecto e instrucciones de la DF.
0,050 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 0,85
0,050 h Ay udante cerrajero 15,83 0,79
0,020 h  Oficial 12 pintura 16,79 0,34
0,100 h  Oficial primera 17,86 1,79
28,200 kg  Acero laminado S 275 JR 1,32 37,22
0,080 m2 Material vario sujeccion y montaje 25,00 2,00
0,800 u  Anclaje quimico Hili HYU M16 2,13 1,70
0,025 | Minio electrolitico 5,40 0,14
1,000 %  Medios auxiliares 44,80 0,45
2,000 %  Costes Indirectos 45,30 0,91
TOTAL PARTIDA. ...t 46,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
05.04 m2 TABICON LHD 9 cm INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y
arena de rio M-5 con aditivo hidréfugo, confeccionado con hormigonera, Incluso replanteo, aplomado, roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza. Con parte proporcional medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012,
NTE-PTL y CTE-SE-F. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la
DF y detalles del Proyecto.
0,200 h  Oficial primera 17,86 3,57
0,200 h  Peon ordinario 14,88 2,98
0,035 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x9 cm 95,15 3,33
0,018 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-5 77,11 1,39
1,000 %  Medios auxiliares 11,30 0,11
2,000 % Costes Indirectos 11,40 0,23
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 m3 CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 20CM. FENOL.
Hormigén armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de fachada de
0,20 m de espesor, realizado con CEM II/B-L/42,5R una ralacion agua/cemento de 0,49, incluso armadura segun
cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras y tablero fendlico para todas
las superficies vistas observando la formacion de huecos para puertas y ventanas, vertido, encofrado y desenco-
frado con grda, vibrado y p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de construccion y hor-
migonado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Medido en perfil teorico y realizado segun
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF, des-
pieces y detalles de Proy ecto.
2,500 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO 7,89 19,73
5,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 90,65
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
127,600 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 165,88
0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,56 0,35
1,000 %  Medios auxiliares 349,90 3,50
2,000 % Costes Indirectos 353,40 7,07
TOTAL PARTIDA.. ...t e 360,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
05.06 m3 CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 25 CM. FENOL.
Hormigén armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de fachada de
0,25 m de espesor, realizado con CEM 1I/B-L/42,5R y una ralacion agua/cemento de 0,49, incluso armadura se-
gun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras y tablero fendlico para to-
das las superficies vistas observando la formacion de huecos para puertas y ventanas, vertido, encofrado y de-
sencofrado con grua, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadines, berenjenos para juntas de
construccion y hormigonado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente rematado. Medido en perfil teorico y
realizado segun normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon y acero con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones
de la DF, despieces y detalles de Proyecto.
2,000 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA ACABADO FENOLICO 7,89 15,78
4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 72,52
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
110,880 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 144,14
0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,56 0,35
1,000 %  Medios auxiliares 306,10 3,06
2,000 %  Costes Indirectos 309,10 6,18
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 315,30

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07 m3 CERRAMIENTO FACHADA HORMIGON VISTO 25 CM. TABLA
Hormigén armado HA-25/B/20/lla en color blanco elaborado en central, para muro de cerramiento de fachada de
0,25 m de espesor, realizado con CEM 1I/B-L/42,5R y una ralacion agua/cemento de 0,49, incluso armadura se-
gun cuantias de Proyecto, encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras y tabla de madera de 22
mm de grosor biselada para todas las superficies vistas observando la formacion de huecos para puertas y venta-
nas, vertido, encofrado y desencofrado con grla, vibrado y colocado, con p.p. de sellado de huecos de espadi-
nes, berenjenos para juntas de construccion y hormigonado, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente re-
matado. Medido en perfil teorico y realizado segun normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Total-
mente rematado segun instrucciones de la DF, despieces y detalles de Proy ecto.
2,000 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA TABLA BISELADA 51,56 103,12
4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 18,13 72,52
1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.GRUA MURO 73,27 73,27
110,880 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,30 144,14
0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,56 0,35
1,000 %  Medios auxiliares 393,40 3,93
2,000 % Costes Indirectos 397,30 7,95
TOTAL PARTIDA.. ...t e 405,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
05.08 m2 CERRAMIENTO FACHADA PANEL COMPOSITE
Fachada ventilada con panel composite de aluminio tipo Stacbond de Cortizo o equivalente de 4 mm. de espesor,
formados por dos laminas de aluminio de 0,5 mm. lacadas en color a definir por la D.F. y nicleo central a base de
compuesto mineral no combustible de 3 mm. de espesor que confiere al panel la clasificacion frente al fuego
B-S1-d0. Lacado de proteccion en cara posterior. Se incluye, la formacion e instalacion de bandejas para sistema
machiembrado segun despiece de proyecto, el suministro y colocacion de la perfileria auxiliar de aluminio nece-
saria, anclajes, tornilleria, ademas de piezas para remates de coronacion, dinteles, albardillas para petos superio-
res, jambas y vierteaguas, ventilaciones y remates especiales, sellado perimetral. Con p.p. de trasdosado de fa-
brica de ladrillo hueco de 1/2 pie de espesor recinbdo con mortero de cemento M-5, medios auxiliares y costes in-
directos. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun NTE-FCA, NTE-FCL, UNE
85-219-86, instrucciones del fabricante, de la DF y detalles de proy ecto.
0,500 h Oficial 12 cerrajero 16,96 8,48
0,500 h  Ayudante cerrajero 15,83 7,92
0,500 h  Oficial primera 17,86 8,93
0,500 h Pedn ordinario 14,88 7,44
0,047 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x9 cm 95,15 447
0,023 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58,77 1,35
1,050 m2 Panel composite 56,00 58,80
2,400 m  Rastrel tubo aluminio 0,92 2,21
0,100 m2 Material vario sujeccion y montaje 25,00 2,50
0,025 | Minio electrolitico 5,40 0,14
1,000 %  Medios auxiliares 102,20 1,02
2,000 %  Costes Indirectos 103,30 2,07
TOTAL PARTIDA. ...t 105,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.09 m2 TAB.EST.DOB.(15x2+70+15+70+15) e=215mm./400 AIS.

Tabique de espesor 215 mm. para altas prestaciones acusticas, conformado por dos estructuras sin arriostrar entre
si formando camara rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y
canales de chapa de acero galvanizado de 70/73 mm. cada 400 mm., separados del suelo y techo mediante ban-
das desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o equivalente, con dos placas de yeso laminado 15 mm. de espe-
sor atornilladas por las caras exteriores, con doble aislamiento de panel de lana de Roca de 70 mm de espesor o
equivalente, no hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, frata-
miento de huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos de paso y cajas de ins-
talaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de cha-
pa galvanizada y esfructura auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, inodoros, piletas efc., limpieza,
medios auxiliares y costes indirectos. Medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, prescripciones de uso del fabrican-

te, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto
0,150 h  Oficial primera 17,86 2,68
0,150 h  Ayudante 15,68 2,35
5,250 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1200 mm 3,50 18,38
1,650 kg Pasta de juntas SN 1,16 1,91
7,000 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,21
1,200 m  Canal 73 mm 0,88 1,06
7,000 m  Montante de 70 mm 0,95 6,65
22,000 Ud Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,22
42,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm 0,01 0,42
0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm 0,39 0,18
1,300 m  Banda desolidarizante Tecsound S Band 70 0,80 1,04
0,020 m  Chapa galvanizada 8 mm 8,13 0,16
2,000 m2 Panel rigido lana roca de 70 mm 3,93 7,86
1,000 u  Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques 0,95 0,95
1,000 %  Medios auxiliares 44,10 0,44
2,000 %  Costes Indirectos 44,50 0,89

TOTAL PARTIDA. ...t 45,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.10 m2 TABIQUE MULTIPLE (15x2+70+15x2) e=130 mm/400 AIS.

Tabique multiple autoportante formado por montantes y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de
70/73 mm cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o equiv alente,
con dos placas de 15 mm de espesor atornilladas por cada cara, con un ancho total de 130 mm, Incluso panel de
lana de Roca de 70 mm de espesor o equivalente, no hidrofilo, parte proporcional. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de
chapa galvanizada y estructura auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, etc., limpieza, medios au-
xiliares y costes indirectos. Medido deduciendo los huecos. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF

y detalles de Proyecto.
0,100 h Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Ayudante 15,68 1,57
4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1200 mm 3,50 14,70
0,900 kg Pasta de juntas SN 1,16 1,04
3,150 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,09
0,950 m  Canal 73 mm 0,88 0,84
3,500 m  Montante de 70 mm 0,95 3,33
22,000 Ud Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,22
42,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm 0,01 0,42
0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm 0,39 0,18
0,600 m  Banda desolidarizante Tecsound S Band 70 0,80 0,48
0,020 m  Chapa galvanizada 8 mm 8,13 0,16
1,000 m2 Panel rigido lana roca de 70 mm 3,93 3,93
1,000 u  Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques 0,95 0,95
1,000 %  Medios auxiliares 29,70 0,30
2,000 %  Costes Indirectos 30,00 0,60

TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.11 m2 TAB.EST.DOB.(15x2+45+15+45+15x2) e=165mm./400 AlIS.

Tabique de espesor 165 mm. para altas prestacion,es acusticas, conformado por dos estructuras arriostradas entre
si formando camara rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y
canales de chapa de acero galvanizado de 45/48 mm. cada 400 mm., separados mediante bandas desolidarizan-
tes tipo Tecsound S Band 50 o equivalente, con dos placas de yeso laminados 15 mm. de espesor atornilladas
por las caras exteriores, con doble aislamiento de panel de lanade Roca de 45 mm de espesor o equivalente, no
hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, tratamiento de hue-
cos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y cajas de instalaciones, torni-
lleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa galvanizada y
estructura auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, efc., limpieza, medios auxiliares y costes indi-
rectos, medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar
segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y deta-

lles de Proyecto
0,150 h  Oficial primera 17,86 2,68
0,150 h  Ayudante 15,68 2,35
5,250 m2 Placa yeso laminado BA 15 3,50 18,38
1,800 m  Canal Stil R 48 0,98 1,76
4,200 m  Montante Stil M 48 0,99 4,16
23,000 Ud Tornillo TTPC 25 0,02 0,46
30,000 Ud Tornillo TTPC 45 0,01 0,30
3,000 Ud  Tornillo TRPF 13 0,02 0,06
1,650 kg Pasta de juntas SN 1,16 1,91
7,000 m  Cinta de juntas GR 0,06 0,42
0,900 m  Banda estanca 45 mm 0,40 0,36
1,200 m  Banda desolidarizante Tecsound S Band 50 0,79 0,95
2,000 m2 Panel rigido lana de roca 45 mm 3,15 6,30
0,020 m  Chapa galvanizada 8 mm 8,13 0,16
1,000 u  Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques 0,95 0,95
1,000 %  Medios auxiliares 41,20 0,41
2,000 %  Costes Indirectos 41,60 0,83

TOTAL PARTIDA.. ...t e 42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.12 m2 TAB.EST.DOB.(15x2+45+15+45+15) e=150mm./400 AIS.

Tabique de espesor 150 mm conformado por dos estructuras arriostradas entre si formando camara rellena con
una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y canales de chapa de acero gal-
vanizado de 45/48 mm. cada 400 mm., separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o
equivalente, con dos placas de yeso laminados 15 mm. de espesor atornilladas por una cara mas una placa de 15
mm de espesor por la ofra, con doble aislamiento de panel de lana de Roca de 45 mm de espesor o equivalente,
no hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y limpieza del soporte, piezas de remate de encuentros, tratamiento de
huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y cajas de instalaciones,
tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa galv aniza-
day estructura auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, efc., limpieza, medios auxiliares y costes
indirectos. Medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
corar segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y

detalles de Proyecto
0,150 h  Oficial primera 17,86 2,68
0,150 h  Ayudante 15,68 2,35
4,200 m2 Placa yeso laminado BA 15 3,50 14,70
1,800 m  Canal Stil R 48 0,98 1,76
4,200 m  Montante Stil M 48 0,99 4,16
23,000 Ud Tornillo TTPC 25 0,02 0,46
30,000 Ud Tornillo TTPC 45 0,01 0,30
3,000 Ud  Tornillo TRPF 13 0,02 0,06
1,650 kg Pasta de juntas SN 1,16 1,91
7,000 m  Cinta de juntas GR 0,06 0,42
0,900 m  Banda estanca 45 mm 0,40 0,36
1,200 m  Banda desolidarizante Tecsound S Band 50 0,79 0,95
2,000 m2 Panel rigido lana de roca 45 mm 3,15 6,30
0,020 m  Chapa galvanizada 8 mm 8,13 0,16
1,000 u  Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques 0,95 0,95
1,000 %  Medios auxiliares 37,50 0,38
2,000 %  Costes Indirectos 37,90 0,76

TOTAL PARTIDA.. ...t e 38,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.13 m2 TAB.EST.DOB.(45+15+45+15) e=120mm./400 AIS.

Tabique de espesor 120 mm conformado por dos estructuras arriostradas entre si formando camara rellena con
una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, formadado por montantes y canales de chapa de acero gal-
vanizado de 45/48 mm. cada 400 mm., separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o
equivalente, con una placa de yeso laminados 15 mm. de espesor atornilladas por una cara, con doble aislamiento
de panel de lana de Roca de 45 mm de espesor o equivalente, no hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y limpieza
del soporte, piezas de remate de encuentros, tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de
angulos, redibido de cercos, paso y cajas de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa galvanizada y estructura auxiliar para cuelgue de pizarras,
encimeras, lavabos, etc., limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Medido por la superficie realmente eje-
cutada. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY,
prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto

0,100 h Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Ayudante 15,68 1,57
2,100 m2 Placa yeso laminado BA 15 3,50 7,35
1,800 m  Canal Stil R 48 0,98 1,76
4,200 m  Montante Stil M 48 0,99 4,16
23,000 Ud Tornillo TTPC 25 0,02 0,46
30,000 Ud Tornillo TTPC 45 0,01 0,30
3,000 Ud  Tornillo TRPF 13 0,02 0,06
1,650 kg Pasta de juntas SN 1,16 1,91
7,000 m  Cinta de juntas GR 0,06 0,42
0,900 m  Banda estanca 45 mm 0,40 0,36
1,200 m  Banda desolidarizante Tecsound S Band 50 0,79 0,95
2,000 m2 Panel rigido lana de roca 45 mm 3,15 6,30
0,020 m  Chapa galvanizada 8 mm 8,13 0,16
1,000 u  Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques 0,95 0,95
1,000 %  Medios auxiliares 28,50 0,29
2,000 %  Costes Indirectos 28,80 0,58
TOTAL PARTIDA. ...t 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.14 m FORMACION VIGA "L" YESO LAMINADO

Formacién de viga en "L" y un desarrollo de 1.20+0.80 m, conformada por dos estructuras sin arriostrar entre si
formando camara rellena con una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, formadada por montantes y ca-
nales de chapa de acero galvanizado de 45/48 mm. cada 400 mm. ancladas a techo y pared y separados me-
diante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o equivalente, con dos placas de yeso laminados 15
mm. de espesor atornilladas por las caras exteriores, con doble aislamiento de panel de lana de Roca de 45 mm
de espesor o0 equivalente, no hidrofilo. Incluso p.p. de preparacion y limpieza del soporte, piezas de remate de en-
cuentros, fratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, redibido de cercos, paso y
cajas de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para sueloy techo, refuer-
zos de chapa galvanizada para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, efc., limpieza, medios auxiliares y cos-
tes indirectos, medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF

y detalles de Proyecto
0,300 h  Oficial primera 17,86 5,36
0,300 h  Ayudante 15,68 470
10,250 m2 Placa yeso laminado BA 15 3,50 35,88
4,000 m  Canal Stil R 48 0,98 3,92
6,000 m  Montante Stil M 48 0,99 5,94
23,000 Ud Tornillo TTPC 25 0,02 0,46
30,000 Ud Tornillo TTPC 45 0,01 0,30
3,000 Ud  Tornillo TRPF 13 0,02 0,06
1,650 kg Pasta de juntas SN 1,16 1,91
7,000 m  Cinta de juntas GR 0,06 0,42
2,000 m Banda estanca 45 mm 0,40 0,80
2,000 m  Banda desolidarizante Tecsound S Band 50 0,79 1,58
2,000 m2 Panel rigido lana de roca 45 mm 3,15 6,30
1,000 %  Medios auxiliares 67,60 0,68
2,000 % Costes Indirectos 68,30 1,37

TOTAL PARTIDA.. ...t e 69,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.15 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=100 mm/400 (15x2/70) AlS.
Trasdosado autoportante formado por montantes y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm
cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o equiv alente, con dos pla-
cas atornilladas de yeso laminado 15 mm de espesor. Incluso panel de lana de Roca de 70 mm de espesor o
equivalente, no hidrofilo, parte proporcional. de formacion de mochetas de huecos, paso de instalaciones, tornille-
ria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,refuerzos de chapa galvanizada y
esfructura auxiliar para cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, etc., limpieza, medios auxiliares y costes indi-
rectos. Medido deduciendo huecos. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar segin NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,100 h  Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Ayudante 15,68 1,57
2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1200 mm 3,50 7,35
0,400 kg Pasta de juntas SN 1,16 0,46
1,300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,04
0,950 m  Canal 73 mm 0,88 0,84
2,330 m  Montante de 70 mm 0,95 2,21
14,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm 0,01 0,14
8,000 Ud  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,08
0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm 0,39 0,18
0,600 m  Banda desolidarizante Tecsound S Band 70 0,80 0,48
1,000 m2 Panel rigido lana roca de 70 mm 3,93 3,93
0,020 m  Chapa galvanizada 8 mm 8,13 0,16
1,000 u  Repercusion refuerzo perfileria galv anizada en tabiques 0,95 0,95
1,000 %  Medios auxiliares 20,20 0,20
2,000 %  Costes Indirectos 20,40 0,41
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 20,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.16 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=76 mm/400 (15x2/46) AlS.
Trasdosado autoportante formado por montantes y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 45/48
mm cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 50 o equivalente, con
dos placas atornilladas de yeso laminado 15 mm de espesor. Incluso panel de lana de Roca o equivalente de 45
mm de espesor, no hidrofilo, parte proporcional. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas
de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa galvanizada para cuelgue
de pizarras, encimeras, lavabos, efc., limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Medido deduciendo hue-
cos. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar segiin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY,
prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,100 h  Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Ayudante 15,68 1,57
2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1200 mm 3,50 7,35
0,400 kg Pasta de juntas SN 1,16 0,46
1,300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,04
0,950 m  Canal 48 mm 0,68 0,65
2,330 m  Montante de 46 mm 0,78 1,82
14,000 Ud  Tornillo PM 3,9x55 mm 0,02 0,28
8,000 Ud  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,08
0,470 m  Junta estanca al agua 46 mm 0,26 0,12
0,600 m  Banda desolidarizante Tecsound S Band 50 0,79 0,47
1,050 m2 Panel rigido lana de roca 45 mm 3,15 3,31
1,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,18
2,000 % Costes Indirectos 18,10 0,36
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.17 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=170 mm/400 (70x2+15x2) AlS.
Trasdosado autoportante formado por doble montante y doble canal de perfiles de chapa de acero galvanizado de
70 mm cada 400 mm y separados mediante bandas desolidarizantes tipo Tecsound S Band 70 o equivalente, con
dos placas atornilladas de yeso laminado 15 mm de espesor. Incluso doble panel de lana de Roca de 70 mm de
espesor o equivalente, no hidrofila, parte proporcional. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, refuerzos de chapa galvanizada para
cuelgue de pizarras, encimeras, lavabos, efc., limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Medido deduciendo
huecos. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar segin NTE-PTP, UNE 102040 IN vy
ATEDY, prescripciones de uso del fabricante, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
0,100 h  Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Ayudante 15,68 1,57
2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1200 mm 3,50 7,35
0,400 kg Pasta de juntas SN 1,16 0,46
1,300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,04
2,000 m  Canal 73 mm 0,88 1,76
4,700 m  Montante de 70 mm 0,95 4,47
14,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm 0,01 0,14
8,000 Ud  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,08
0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm 0,39 0,18
1,200 m  Banda desolidarizante Tecsound S Band 70 0,80 0,96
2,100 m2 Panel rigido lana roca de 70 mm 3,93 8,25
1,000 %  Medios auxiliares 27,10 0,27
2,000 %  Costes Indirectos 27,30 0,55
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 27,817
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
05.18 m2 INCREMENTO POR PLACA 15MM ANTIHUMEDAD
Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL WA de 15 mm o equivalente, repelente al agua.
1,050 m2 Incremento placa yeso laminado 15/ anthumedad 1,50 1,58
1,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,02
2,000 % Costes Indirectos 1,60 0,03
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 1,63
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
05.19 m2 INCREMENTO POR PLACA 15MM FOC
Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL FOC de 15 mm o equivalente (proteccion fuego RF15, color
fucsia) .
1,050 m2 Incremento placa yedso laminado 15/RF 1,28 1,34
1,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,01
2,000 % Costes Indirectos 1,40 0,03
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 1,38
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
05.20 m2 INCREMENTO POR PLACA 15MM ANTI REVERBERACION
Incremento por cambio de PYL de 15 mm, por PYL de 15 mm, anti reverberacion.
1,050 m2 Incremento placa de yeso 15 mm anti rev erberacion 1,46 1,53
1,000 %  Medios auxiliares 1,50 0,02
2,000 %  Costes Indirectos 1,60 0,03
TOTAL PARTIDA. ...t 1,58

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.21 m2 BARRERA FONICA
Tabique divisorio para formacion de barrera fonica sobre tabiqueria modular, puerta o division, conformado por dos
placas de yeso laminado alta dureza de 15 mm de espesor, atomilladas a la estructura de acero galvanizado for-
mada por canal fijado a la perfileria del tabique o puerta y el techo de 48 mm, con tornillos de acero y a los mon-
tantes de 46 mm. distanciados entre si 600 mm., con aislamiento acUstico a ruido aéreo mediante panel de lana de
roca en su interior ipo Rocdan 231 en 40 mm. de espesor y 70 kg/m3 de densidad. Incluso p.p. de replanteo auxi-
liar, nivelacién, ejecucion de angulos, paso de instalaciones, tratamiento de juntas con cinta, limpieza y medios
aux liares, medido por la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado segun NTE-PTP, instrucciones de
la DF y detalles de Proyecto.
0,100 h  Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Ayudante 15,68 1,57
4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1200 mm 3,50 14,70
0,900 kg Pasta de juntas SN 1,16 1,04
3,150 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,09
0,950 m  Canal 73 mm 0,88 0,84
3,500 m  Montante de 70 mm 0,95 3,33
22,000 Ud Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,22
42,000 Ud  Tornillo PM 3,9x 35 mm 0,01 0,42
0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm 0,39 0,18
1,250 m  Banda desolidarizante Tecsound S Band 70 0,80 1,00
0,020 m  Chapa galvanizada 8 mm 8,13 0,16
1,000 m2 Panel rigido lana roca de 70 mm 3,93 3,93
1,000 %  Medios auxiliares 29,30 0,29
2,000 %  Costes Indirectos 29,60 0,59
TOTAL PARTIDA. ...t 30,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
05.22 m  SELLADO JUNTA DILATACION ESTRUCTURAL
Tratamiento para sellado de juntas de dilatacion estructural vertical u horizontal entre materiales porosos, realizada
con masilla de poliuretano aplicada sobre fondo de junta de polipropileno. Anchura de la junta comprendida entre
20/25 mm, incluso, limpieza, imprimacion previa y remate, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. To-
talmente terminada segun instrucciones de la DF.
0,100 h  Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Ayudante 15,68 1,57
1,000 m  Fondo juntas polipropileno 20 mm 1,67 1,67
0,020 1 Imprimacion selladora superficies porosas 9,06 0,18
1,000 m  Sellado poliuretano €=20 mm 4,26 4,26
1,000 %  Medios auxiliares 9,50 0,10
2,000 %  Costes Indirectos 9,60 0,19
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.23 m2 BANCADA HORMIGON
Suministro, ex tendido y alisado de hormigdn HA-25/P/20/1 elaborado en central y armado con fibra de polipropileno
y mallazo 15x 15x6 en formacion de bancadas de 15 cm de espesor. Vertido mediante grua pluma y vibrado con
regla vibrante. Con p.p. de fratasado, lamina separadora de polietileno y geotexfil antipunzonamiento, encofrado y
desencofrado auxiliar y medios auxiliares. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie real ejecutada. Ejecutado segln deta-
lles del Proyecto e instrucciones de la DF.
0,150 h Oficial primera 17,86 2,68
0,150 h Pedn ordinario 14,88 2,23
0,150 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 59,00 8,85
0,100 kg  Fibra polipropileno 11,27 1,13
1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 3,12 3,12
1,050 m2 Lam. Polietileno Galga 600 (Transparente) 0,55 0,58
1,050 m2 Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2 0,60 0,63
0,020 m3 Madera pino encofrar 22 mm 222,57 4,45
0,100 h  Graa pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
1,000 %  Medios auxiliares 25,80 0,26
2,000 %  Costes Indirectos 26,10 0,52
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 26,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
05.24 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 1 PIE
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5 hidrofugado, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir,
i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles
del Proy ecto
0,650 h  Oficial primera 17,86 11,61
0,650 h  Pebn especializado 15,00 9,75
0,055 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-5 77,11 4,24
0,104 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 6,11
1,000 %  Medios auxiliares 31,70 0,32
2,000 %  Costes Indirectos 32,00 0,64
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 32,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
05.25 Ud AYUDAS FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
Ay uda de albafileria a instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios auxiliares y costes indi-
rectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F.
1,000 Ud  Ayuda albafilleria inst. fontaneria y ap sanitarios 1.568,00 1.568,00
1,000 %  Medios auxiliares 1.568,00 15,68
2,000 %  Costes Indirectos 1.583,70 31,67
TOTAL PARTIDA. ...t 1.615,35

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.26 Ud AYUDAS ELECTRICIDAD E ILUMINACION
Ay uda de albafileria a instalacion de electricidad e iluminacion incluy endo mano de obra en carga y descarga, ma-
teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos.
Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F
1,000 Ud Ayuda albafileria inst. Electricidad e lluminacion 3.623,00 3.623,00
1,000 %  Medios auxiliares 3.623,00 36,23
2,000 %  Costes Indirectos 3.659,20 73,18
TOTAL PARTIDA. ...t 3.732,/1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS
05.27 Ud AYUDAS CLIMATIZACION, VENTILACION Y ENERGIA SOLAR
Ay uda de albafileria a instalacion de climatizacion ventilacion y energia solar incluy endo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios auxiliares y cos-
tes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F
1,000 Ud Ayuda albafileria inst. Climatizacion Ventilacion, Energia Solar 4.950,00 4.950,00
1,000 %  Medios auxiliares 4.950,00 49,50
2,000 %  Costes Indirectos 4.999,50 99,99
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 5.099,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MILNOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
05.28 Ud AYUDAS INSTALACIONES DE PROTECCION
Ayuda de albafileria a instalaciones de proteccion incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Realiza-
day rematada segun instrucciones de la D.F
1,000 Ud Ayuda albafileria inst. Proteccion Incendios 616,00 616,00
1,000 %  Medios auxiliares 616,00 6,16
2,000 %  Costes Indirectos 622,20 12,44
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 634,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
05.29 Ud AYUDAS INSTALACIONES ESPECIALES
Ay uda de albafileria a instalaciones especiales incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertu-
ra'y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Realizada y
rematada segun instrucciones de la D.F
1,000 Ud Ayudas instalaciones especiales 342,00 342,00
1,000 %  Medios auxiliares 342,00 3,42
2,000 %  Costes Indirectos 345,40 6,91
TOTAL PARTIDA. ...t 352,33
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
05.30 Ud AYUDAS INSTALACION SECCIONAMIENTO Y CENTRO TRASFORMACION
Ay uda de albafileria a instalaciones de Centro de Transformacion y Centro de Seccionamiento incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, me-
dios auxiliares y costes indirectos. Realizada y rematada segun instrucciones de la D.F
1,000 Ud Ayudas a instal Centro transformacion y Centro Seccionamiento 572,00 572,00
1,000 %  Medios auxiliares 572,00 5,72
2,000 %  Costes Indirectos 577,70 11,55
TOTAL PARTIDA. ...t 589,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.31 Ud AYUDAS INSTALACIONES VOZ Y DATOS
Ay uda de albafileria a instalaciones de Voz y Catos. incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, sellados, remates, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Realiza-
day rematada segun instrucciones de la D.F

1,000 Ud Ayudas Instal. Voz y Datos 1.613,00 1.613,00
1,000 %  Medios auxiliares 1.613,00 16,13
2,000 %  Costes Indirectos 1.629,10 32,58
TOTAL PARTIDA ... e 1.661,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
06.01 m2 AISLAMIENTO TERMICO XPS 2x40 mm EXTERIOR
Aislamiento térmico realizado mediante doble panel de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de
40 mm de espesor. Fijados por el exterior directamente al soporte mediante un mortero de fijacion y anclajes me-
canicos. Resistencia a compresion = 200 kPa segin UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,15 m2K/W, conduc-
tividad térmica 0,034 W/(m.K), segun UNE-EN 13162:2013. Reaccion al fuego E segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013. Totalmente remata-
da segun instrucciones de la D.F. y detalles de proyecto.
0,050 h  Oficial primera 17,86 0,89
0,050 h Pedn especializado 15,00 0,75
2,000 m2 Placa XPS e=40 mm RC200 3,15 6,30
4,000 kg  Mortero fijacién aislamiento ex terior 0,25 1,00
3,000 Ud Fijacion mecanica aislamiento 0,24 0,72
1,000 %  Medios auxiliares 9,70 0,10
2,000 %  Costes Indirectos 9,80 0,20
TOTAL PARTIDA. ...t 9,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
06.02 m2 AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 70
Aislamiento térmico colocado en el interior de la cdmara de cerramientos con paneles de lana de Roca 70 mm de
espesor, no hidréfila y sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,00 m2K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K),
segln UNE-EN 13162:2013. Reaccién al fuego A1 segtin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de proyec-
to.
0,040 h  Oficial primera 17,86 0,7
0,040 h  Ayudante 15,68 0,63
1,000 m2 Panel rigido lana roca de 70 mm 3,93 3,93
1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
2,000 %  Costes Indirectos 5,30 0,11
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 5,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
06.03 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE XPS DANOPREN CH 50
Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rigidas de poliestireno extruido Danopren CH 50 o equi-
valente, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 1250 x 600 y 50 mm de espesor, resistencia a compre-
sidén >300 kPa, resistencia térmica 1,45 (m2K/W), conductividad térmica 0,034 (W/m.K), cubierto con un film de po-
lietileno de 0,2 mm de espesor, i/p.p. de corte, colocacion y fijacion. Preparado para recibir una solera de mortero
u hormigén no incluida en precio. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de proy ecto.
0,050 h  Oficial primera 17,86 0,89
0,050 h Pedn ordinario 14,88 0,74
1,000 m2 Panel poliestireno extruido Danopren CH-50 3,78 3,78
1,000 m  Film protector polietileno 0,17 0,17
1,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,06
2,000 %  Costes Indirectos 5,60 0,11
TOTAL PARTIDA. ...t 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m2 AISLAMIENTO POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/6cm
Aislamiento con poliuretano proy ectado 35/6 (densidad 35 kg/m?, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductividad 0,028 W/m-K, Euroclase E, conforme con EN 14315-1:2013) sobre la cara inferior del forjado de techo,
i/maquinaria de proy eccion y medios auxiliares, medido s/UNE 92310:2003. Totalmente rematada segun instruc-
ciones de la D.F. y detalles de proyecto.
0,050 h Oficial primera 17,86 0,89
0,050 h  Ayudante 15,68 0,78
3,800 kg Poliuretano d=35 kg/m3 1,20 4,56
1,000 Ud P.p. maquinaria proy eccion 0,29 0,29
1,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,07
2,000 %  Costes Indirectos 6,60 0,13
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
06.05 m2 AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA 50 mm
Aislamiento térmico y acustico para falsos techos no hidrofilo, realizado mediante panel semirrigido LA Arena Iso-
ver de 50 mm de espesor o equivalente, segin UNE-EN 13162. Conductividad térmica 0,035 W/m'K, reaccion al
fuego A1y resistencia térmica 1,40 m2-K/W. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de
proy ecto.
0,040 h Oficial primera 17,86 0,71
0,040 h  Ayudante 15,68 0,63
1,050 m2 Panel/Manta lana mineral Arena 50 mm 1350x600/10800x 600 mm 3,24 3,40
1,000 %  Medios auxiliares 4,70 0,05
2,000 %  Costes Indirectos 4,80 0,10
TOTAL PARTIDA. ...t 4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.06 m2 AISLAMIENTO HORIZONTAL RUIDOS IMPACTO
Aislamiento acUstico a ruido de impactos en suelos flotante sobre forjado, realizado con lana mineral Isover Panel
PST 22 mm o equivalente, a base de panel de lana de roca de alta resistencia a la compresién revestido por un
film de polietileno en una de sis caras cumpliendo la norma UNE-EN 13162:2013 Productos Aislantes térmicos pa-
ra aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,039 W/(m.K), clase de reaccion al fuego F y
cddigo de designacién MW-EN 13162-T5-WS-MU1-SD17. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e ins-
truciones de la DF y fabricante.
0,030 h  Oficial primera 17,86 0,54
0,030 h  Ayudante 15,68 0,47
1,050 m2 Panel lana de roca Panel PST 22 mm 1200x 1000 mm 3,95 4,15
1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05
2,000 %  Costes Indirectos 5,20 0,10
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 5,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
06.07 m2 AISLAMIENTO RUIDOS MEMBRANA VISCOELASTICA
Suministro e instalacion de refuerzo de aislamiento acustico, realizado mediante membrana acUstica Danosa auto-
adhesiva de 4 mm de espesor o equivalente, colocada entre placas de yeso laminado totalmente adherida al so-
porte, en paramentos v erticales u horizontales. Incluido p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente
rematada segun detalles de Proy ecto e instruciones de la DF y fabricante.
0,035 h Oficial primera 17,86 0,63
0,035 h  Ayudante 15,68 0,55
1,050 m2 Membrana acUstica Danosa autoadhesiva 4 mm 4,30 4,52
1,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,06
2,000 %  Costes Indirectos 5,80 0,12
TOTAL PARTIDA. ...t 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.08 m2 IMPERMEABILIZACION SUELO BANOS
Impermeabilizacion de suelos mediante membrana impermeablizante previa imprimacién del soporte con emulsién
al agua en una dotacion de 200 gr/m2 tipo Emufal |, aplicacion de lamina autoadhesiva compuesta por un mastico
de betin modificado sin cargas y recubierto en su cara superior por una malla de polipropileno de altas prestacio-
nes mecanicas y en la cara inferior por un film siliconado extraible, tipo Texself HD 1,5 mm o equivalente, lista pa-
ra realizar el acabado. Se realizara un desagiie en la zona de la ducha y otra en el centro del pavimento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Medida en proy eccion horizontal. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF.
0,130 h Oficial primera 17,86 2,32
0,130 h  Ayudante 15,68 2,04
0,200 kg  Emulsién asféaltica Emufal | 1,36 0,27
1,100 m2 L&mina autoadhesiva Texself HD 1,5 mm 9,77 10,75
1,000 %  Medios auxiliares 15,40 0,15
2,000 %  Costes Indirectos 15,50 0,31
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 15,84
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.09 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS
Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado tipo Danodren H-25 plus o equivalente, fijada al muro
mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotexfil hacia el terreno y solapes de 12 cm, i/proteccion
del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacién de la zanja.
0,016 h  Ayudante 15,68 0,25
0,016 h  Pebn especializado 15,00 0,24
1,100 m2 Lamina drenante Danodren H-25 plus 4,40 4,84
3,000 Ud Fijacion autoadhesiva p/membranas drenantes 0,66 1,98
0,330 m  Perfil de remate p/membranas drenantes 1,99 0,66
1,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,08
2,000 %  Costes Indirectos 8,10 0,16
TOTAL PARTIDA. ...t 8,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
06.10 m2 IMPERMEABILIZACION MURO
Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asféltica, Impridan
100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; [dmina autoadhesiva de betun elastomero SBS, SELF DAN BTM, tipo
LBA-1,5, sin armadura, con acabado en film de poliolefina coextrusionada, adherida al muro mediante autoadhe-
sién; lAmina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecanicamente al soporte; geotextil antipunzonamiento para dre-
naje lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 A de Danosa. Dispone de DIT
para estructuras enterradas. "Esterdan-Self Dan-Poly dan estructuras enterradas"”. N° 567/11. Incluso p.p. de juntas
perimetrales, piezas especiales de solape y remate, medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie en proyec-
cion, totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de proy ecto.
0,100 h  Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Ayudante 15,68 1,57
0,300 kg  Imprimacién asfaltica Impridan-100 1,41 0,42
1,100 m2 Lamina autoadhesiva SELF DAN BTM 4,05 4,46
1,100 m2 La&mina drenante Danodren H-15 plus 3,30 3,63
3,000 Ud Fijacion autoadhesiva Danodren 0,69 2,07
2,200 m2 Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2 0,60 1,32
0,300 m  Banda de refuerzo E 30 P Elast (0,32m) 1,93 0,58
0,330 m  Perfil de remate p/membranas drenantes 1,99 0,66
1,000 %  Medios auxiliares 16,50 0,17
2,000 %  Costes Indirectos 16,70 0,33
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.11 m2 IMPERMEABILIZACION ELEMENTOS SALIENTES DE CUBIERTA
Impermeabilizacion monocapa autoprotegida constituida por: imprimacién asfaltica Curidan, lamina asfaltica de be-
tin plastémero Esterdan 50/GP Pol Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, auto-
protegida con grénulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple con los requisitos del C.T.E.
Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc segin membrana monocapa. Ficha IM-12 M de
Danosa. Incluida p.p. de formacion de juntas piezas especiales de solape, refuerzos y remate, medios auxiliares y
limpieza. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de proyecto.
0,120 h Oficial primera 17,86 2,14
0,120 h  Ayudante 15,68 1,88
0,300 kg  Imprimacion asfaltica Curidan 1,56 0,47
1,100 m2 Lamina Esterdan 50 GP Pol gris (negro) 6,27 6,90
1,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,11
2,000 %  Costes Indirectos 11,50 0,23
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CUBIERTAS
07.01 m2 FORMACION DE CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE
Formacion de cubierta plana constituida por:hormigén aislante de arcilla expandida de 10 cm de espesor medio co-
mo formacion de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm, tendido de mortero de cemento y arena de rio
M-5, de 2 cm de espesor; imprimacion asféltica Curidan o equivalente, lamina asféltica de betin elastdmero SBS
Glasdan 30 P Elast con armadura de fieltro de fibra de vidrio o equivalente, totalmente adherida al soporte con so-
plete, lamina asféltica de betun elastdmero SBS Esterdan 30 P Elast con armadura de fieltro de poliéster o equiva-
lente, totalmente adherida a la anterior con soplete; lamina geotex il de 150 g/m2, Danofelt PY-150 o equivalente;
doble capa de aislamiento térmico de poliestireno ex truido de 60 mm, Danopren TR-60 o equivalente; lamina geo-
tex il de 200 g/m2, Danofelt PY-200 o equivalente. Incluso suministro y extendido de una capa de 5 cm. de grava
de canto rodado lavado. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catdlogo de Elementos Constructi-
vos del [ETcc segin membrana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". N°
550/10. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales y aislantes perimetrales, piezas especiales de refuerzo
en sumideros y rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y remates perimetrales, tubos de PVC
50 mm para rebosaderos, medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie en proyeccion en planta. Totalmente
rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de proyecto.
0,150 h  Oficial primera 17,86 2,68
0,150 h  Ayudante 15,68 2,35
0,080 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm 17,40 1,39
0,100 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3) 67,41 6,74
1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 1,10 1,65
0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58,77 2,06
1,050 m2 Fieltro geotex il Danofelt PY-150 gr/m2 0,7 0,75
1,100 m2 Lé&mina Esterdan 30 P Elast 3,15 3,47
1,100 m2 Lamina Glasdan 30 P Elast 2,55 2,81
1,050 m2 Fieltro geotex il Danofelt PY-200 gr/m2 0,60 0,63
2,000 m2 Panel poliestireno extruido Danopren TR-60 3,70 7,40
0,050 m3 Gravilla 20/40 mm 20,01 1,00
0,010 m  Tubo PVC liso evacuacion D=50 mm 1,20 0,01
1,000 %  Medios auxiliares 32,90 0,33
2,000 %  Costes Indirectos 33,30 0,67
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 33,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.02 m2 FORMACION DE CUBIERTA PLANA S/PLOTS TIPO
Formacion de cubierta plana constituida por:hormigén aislante de arcilla expandida de 10 cm de espesor medio co-
mo formacién de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm, tendido de mortero de cemento y arena de rio
M-5, de 2 cm de espesor; imprimacion asféltica Curidan o equivalente, lamina asféltica de betin elastomero SBS
Glasdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con so-
plete, lamina asfalica de betun elastdmero SBS Esterdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro de po-
liéster, totalmente adherida a la anterior con soplete; 1dmina geotextil de 150 g/m2, Danofelt PY-150 o equivalente;
doble capa de aislamiento térmico de poliestireno ex truido de 60 mm, Danopren TR-60 o equivalente; lamina geo-
tex il de 200 g/m2, Danofelt PY-200 o equivalente. Incluso suministro y colocacion de suelo técnico elevado para
exteriores formado por baldosas de gres porcelanico tipo STEx de Porcelanosa o equivalente con acabado anti-
deslizante (Clase 2). Colocadas sobre plots de material plastico resistente (Polipropileno con carga mineral) de altu-
ra regulable y resistencia a la intemperie. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catdlogo de Ele-
mentos Constructivos del [ETcc segin membrana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pen-
diente cero". N°550/10. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales y juntas aislantes perimetrales, de refuer-
z0 en sumideros y rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y remates perimetrales, tubos de
PVC 50 mm para rebosaderos, medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie en proyeccion en planta. Total-
mente rematada segun instrucciones de la D.F. y detalles de proy ecto.
0,100 h Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Ayudante 15,68 1,57
0,100 h  Peon ordinario 14,88 1,49
0,080 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm 17,40 1,39
0,100 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3) 67,41 6,74
1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 1,10 1,65
0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58,77 2,06
1,050 m2 Fieltro geotex il Danofelt PY-150 gr/m2 0,71 0,75
1,100 m2 Lé&mina Esterdan 30 P Elast 3,15 3,47
1,100 m2 Léamina Glasdan 30 P Elast 2,55 2,81
1,050 m2 Fieltro geotex il Danofelt PY-200 gr/m2 0,60 0,63
2,000 m2 Panel poliestireno ex truido Danopren TR-60 3,70 7,40
1,000 m2 SUELO ELEVADO EXTERIOR S/ PLOTS 35,99 35,99
0,020 m  Tubo PVC liso evacuacion D=50 mm 1,20 0,02
1,000 %  Medios auxiliares 67,80 0,68
2,000 %  Costes Indirectos 68,40 1,37
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 69,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.03 m2 FORMACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE A SOLAR
Formacion de cubierta plana constituida por:hormigén aislante de arcilla expandida de 10 cm de espesor medio co-
mo formacién de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm, tendido de mortero de cemento y arena de rio
M-5, de 2 cm de espesor; imprimacion asféltica Curidan o equivalente, lamina asféltica de betin elastomero SBS
Glasdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con so-
plete, lamina asfalica de betun elastdmero SBS Esterdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro de po-
liéster, totalmente adherida a la anterior con soplete; 1dmina geotextil de 150 g/m2, Danofelt PY-200 o equivalente.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc segiin mem-
brana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa o equiv alente. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". N° 550/10. Inclui-
da p.p. de formacion de juntas estructurales vy juntas aislantes perimetrales, de refuerzo en sumideros y rebosade-
ros, encuentros con elementos salientes, solapes y remates perimetrales, tubos de PVC 50 mm para rebosaderos,
medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie en proy eccion horizontal. Totalmente rematada y lista para solar
segun instrucciones de la D.F. y detalles de proy ecto.
0,120 h  Oficial primera 17,86 2,14
0,120 h  Ayudante 15,68 1,88
0,120 h Pedn ordinario 14,88 1,79
0,080 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm 17,40 1,39
0,100 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3) 67,41 6,74
1,500 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 1,10 1,65
0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58,77 2,06
1,100 m2 Lé&mina Esterdan 30 P Elast 3,15 3,47
1,100 m2 Léamina Glasdan 30 P Elast 2,55 2,81
1,050 m2 Fieltro geotex il Danofelt PY-200 gr/m2 0,60 0,63
1,000 %  Medios auxiliares 24,60 0,25
2,000 %  Costes Indirectos 24,80 0,50
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 25,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
07.04 m2 FORMACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE VEHICULOS HORMIGON ARMADO
Formacion de cubierta plana constituida por formacion de pendientes dadas en el propio soporte estructural, mem-
brana impermeabilizante bicapa adherida, formada por adhesivo asfaltico con una dotacién minima de 900 gr/m2 ti-
po Adhesivo P* o equivalente, lamina de betn plastomérico APP con armadura de fibra de vidrio (FV) tipo Morter-
plas FV 3 kg designacion: LBM-30-FV o equivalente; lamina superior totalmente adherida a la anterior de betun
plastomérico APP con armadura, fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4,8 kg o equivalente; capa separadora
de polipropileno 100% con una resistencia a la perforacion de 1500 N tipo Texxam 1000 o equivalente, listo para
proceder al acabado. Sistema contemplado en el DIT-579 Morterplas Trafico Rodado. * Si el soporte presenta una
rugosidad menor a 1,5 mm se podra aplicar Emufal I, imprimacion asfaltica con una dotacién minima de 300
gr./m2. Incluida p.p. de formacion de juntas estructurales y juntas aislantes perimetrales, de refuerzo en sumideros
y rebosaderos, encuentros con elementos salientes, solapes y remates perimefrales, tubos de PVC 50 mm para
rebosaderos, medios auxiliares, costes indirectos. Medida la superficie en proy eccion horizontal. Totalmente rema-
tada y lista para solar segun instrucciones de la D.F. y detalles de proyecto.
0,270 h  Oficial primera 17,86 4,82
0,270 h  Ayudante 15,68 4,23
0,900 m2 Adhesivo P 2,95 2,66
0,300 kg  Emulsién asféaltica Emufal | 1,36 0,41
1,100 m2 Lamina Morterplas FV 3 kg 3,65 4,02
1,100 m2 La&mina Hiper Morterplas 4,8 kg 711 7,82
2,200 m2 Fieltro geotex il Texxam 1000 0,90 1,98
1,050 m2 Poliestireno ex truido XPS aislamiento cubierta y solados 5,00 5,25
0,020 m  Tubo PVC liso evacuacion D=50 mm 1,20 0,02
1,000 %  Medios auxiliares 31,20 0,31
2,000 % Costes Indirectos 31,50 0,63
TOTAL PARTIDA.. ...t e 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO ANODIZADO
Suministro y colocacion de albardilla de chapa de aluminio lacado de 2mm de espesor y desarrollo adaptado, con-
siderando hasta 1 m de sesarrollo, plegada segun detalles de proyecto, colocada con junta plana sobre rastreles
de aluminio anclados al cerramiento. Incluso replanteo, rastrelado, dilatadores, anclajes, juntas estructurales, sella-
do de juntas con masilla de poliuretano, limpieza, efc., con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su
recibido, medido en su longitud. Totalmente colocada y rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Pro-
yecto.
0,150 h Oficial 12 cerrajero 16,96 2,54
0,150 h Ay udante cerrajero 15,83 2,37
1,050 m  Albardilla aluminio anodizado plegado =2 mm 8,10 8,51
0,800 m  Rastrel tubo aluminio 0,92 0,74
6,000 Ud Pequefio material 1,35 8,10
1,000 Ud Masilla de poliuretano P-404 5,29 5,29
1,000 %  Medios auxiliares 27,60 0,28
2,000 %  Costes Indirectos 27,80 0,56
TOTAL PARTIDA. ...t 28,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
07.06 Ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110
Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desagle, incluso p.p. de
pequefio material de agarre, rejillas elevadas para gravillas en cubierta no fransitable y medios auxiliares. Total-
mente rematado segun CTE-HS-5 instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,450 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 8,12
1,000 Ud Caldereta sifonica PVC c/rejilla PVC L=300 mm salida vertical D= 30,02 30,02
1,000 Ud Pequefio material 1,35 1,35
1,000 %  Medios auxiliares 39,50 0,40
2,000 % Costes Indirectos 39,90 0,80
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 40,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.07 m  LINEA VIDA MANTENIMIENTO CUBIERTAS
Suministro e instalacion de kinea de vida homologada para mantenimiento de cubiertas, realizada con cable conti-
nuo de acero de 8 mm de diametro pasante a fraves de argollas de acero galvanizado recibidas al peto cada 6 m.
Con p.p. de replanteo, recibido de argollas, triple perrillo de union en empalmes, tensores en cambios de direccion
o0 extremos, efc., medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de proy ecto e instruc-
ciones de la DF.
0,050 h  Oficial primera 17,86 0,89
0,050 h Pedn ordinario 14,88 0,74
1,500 m  Cable inox. 8 mm. 3,43 5,15
4,000 Ud Pequefio material 1,35 5,40
1,000 %  Medios auxiliares 12,20 0,12
2,000 % Costes Indirectos 12,30 0,25
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.08 m2 PAVIMENTO LOSA FILTRANTE MANTENIMIENTO
Solado ex terior para mantenimiento de cubierta formado por baldosas filtrantes de 60x40x8.5 c¢cm tipo Inverlosa
blanca 35/60 de Danosa o equiv alente, colocada en seco. Conformada por una baldosa hidraulica porosa a base
de minerales y aditivos especiales, de 35 mm de espesor, adherida a un aislante de XPS de 60 mm. Resistencia
a rotura a flexion >3.50 MPa y a compresion >30 MPa. RResistencia termica 0.034 W/mK (EN 12667). Colocada
en seco con pendiente cero, con parte proporcional de replanteo, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos.
Totalmente rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.

0,150 h Oficial solador alicatador 16,96 2,54
0,150 h Pedn ordinario 14,88 2,23
1,000 m2 Baldosa filtrante 35/60 x ps >30 MPa 28,60 28,60
1,000 %  Medios auxiliares 33,40 0,33
2,000 %  Costes Indirectos 33,70 0,67
TOTAL PARTIDA ... 34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.09 m2 FORMACION CUB. PLANA TRANSITABLE VEHICULOS CAUCHO EPDM INTEMP.
Formacion de cubierta plana transitable apta para trafico rodado pesado, constituida por: 5 cm de espesor medio de
hormigén en presolera para formacion de pendientes y 15 ¢cm de espesor medio de hormigon para solera vertido
con drua pluma, de resistencia HA-25 y armado con mallazo de acero 150x 150x6 mm; tendido de mortero de ce-
mento y arena de rio M-5 para capa de regularizacion; capa separadora consfituida por l[dmina geotextil de 300
g/m2, Danofelt PY-400 o equiv alente con solapes de 10 cm como minimo. Suministro y colocacién de membrana
impermeabilizante fabricada en base a un elastdmero homogéneo de EPDM, de 1,52 mm de espesor con las unio-
nes se realizadas ex clusivamente mediante proceso de junta rapida o mediante junta de adhesivo de reficulacion,
para proteccién pesada, protegida mediante 1dmina geotextil antipunzonamiento de 300 g/m2, Danofelt PY-400 o
equiv alente con solapes de 10 cm como minimo. Incluido replanteo, encofrado y desencofrado auxiliar para forma-
cion de canaletas y bordes libres, extendido del hormigén a mano, vibrado, reglado, nivelado de solera. Acabado
endurecido y coloreado en color incorporando de capa de rodadura MasterTop 100 de Basf o equivalente, median-
te espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); con fratasado mecanico, alisado y pulimentado; curado del hormigén con
MasterKure 114 SB de Basf o equiv alente (rendimiento 1 liro/8-10 m2) en color a elegir por la DF. Laminas flexi-
bles de plastico y elastémeros con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 13956:2013. APTA PARA INTEMPERIE. Incluye parte proporcional de encuentros con
paramentos elevando la impermeabilizacion 15 ¢cm en la vertical sobre acabado de cubierta. piezas especiales, re-
mates perimetral de cubierta, con impermeabilizacion de paramento vertical formada por banda impermeabilizante
EPDM de 500 mm de desarrollo, con tiras de adhesivo para su montaje. Medida en proyeccion en planta Total-
mente irematada con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, ejecutada conforme a NTE-QTT y CTE DB
HS-1 detalles del Proyecto e instrucciones de la DF.
0,080 h  Oficial primera 17,86 1,43
0,080 h  Ayudante 15,68 1,25
0,040 h  Peon ordinario 14,88 0,60
1,100 m2 Lamina EPDM 1,52 mm 11,99 13,19
0,250 u Material auxiliar EPDM 4,48 1,12
0,205 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 59,00 12,10
1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 3,12 3,12
5,000 kg  Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 verde Nilo 1,31 6,55
0,111 1 Aditivo curado hormigéon MasterKure 114 SB 6,00 0,67
0,020 h Regla vibrante eléctrica 3 m 7,52 0,15
0,150 h Pulidora mecanica 13,10 1,97
0,280 m  Sellado poliuretano e=7 mm 0,80 0,22
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58,77 1,18
2,200 m2 Fieltro geotex il Danofelt PY-400 gr/m2 1,32 2,90
0,005 m3 Madera pino encofrar 22 mm 222,57 1,11
0,020 m  Tubo PVC liso evacuacion D=50 mm 1,20 0,02
0,100 h  Grda pluma 40 m./0,75 t 21,45 2,15
1,000 %  Medios auxiliares 49,70 0,50
2,000 %  Costes Indirectos 50,20 1,00
TOTAL PARTIDA.. ...t e 51,23

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.10 m REMATE PERIMETRAL CHAPA GALVANIZADA 8x150mm
Suministro y colocacion de rodapie de remate construido en acero galvanizado de 15 cm de altura y 8 mm de es-
pesor. Anclado a paramentos mediante taco adecuado al paramento y tornillo allen de cabeza plana. Incluido p.p.
de corte, avellanado del hueco de paso en la chapa, encuentros, remate romo en arista vista exterior, elabora-
cién, montaje, fijacion, sellado de juntas con perfil de PVC, piezas especiales, medios auxiliares y costes indirec-
tos. Realizado en taller y montado en obra, totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
D.F.
0,150 h Oficial primera 17,86 2,68
0,150 h  Ayudante 15,68 2,35
1,000 m  Chapa galvanizada 8 mm 8,13 8,13
1,000 u Perfil A plano Sika Sarnafil PVC 1,4 mm 9,22 9,22
1,000 m  Sellado silicona neutra e=7 mm 1,15 1,15
3,000 u  Anclaje mecanico M12x 100 avellanado y cabeza plana 4,64 13,92
1,000 %  Medios auxiliares 37,50 0,38
2,000 %  Costes Indirectos 37,80 0,76
TOTAL PARTIDA. ...t 38,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.11 m  SELL. JUNT. DILAT. HORIZONTAL. POLIURET. 20MM
Tratamiento para sellado de juntas de dilatacion estructural horizontal, realizada con masilla de poliuretano aplicada
sobre fondo de junta de polipropileno. Anchura de la junta comprendida entre 20/25 mm, incluso, limpieza, imprima-
cion previa y remate, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminada segun instrucciones
de la DF.
0,150 h  Oficial primera 17,86 2,68
0,150 h  Ayudante 15,68 2,35
1,000 m  Fondo juntas polipropileno 20 mm 1,67 1,67
0,040 1 Imprimacion selladora superficies porosas 9,06 0,36
1,000 m  Sellado poliuretano €=20 mm 4,26 4,26
1,000 %  Medios auxiliares 11,30 0,11
2,000 %  Costes Indirectos 11,40 0,23
TOTAL PARTIDA. ...t 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.12 m FORMACION CANAL PREF. RECOGIDA AGUAS IMPERM.
Formacién de canal de drenaje para recogida de aguas a nivel de impermeabilizacion y en superficie, formada por
por piezas prefabricadas de hormigén polimero de 1000x 120x 5mm, tipo ULMA MINIKIT o equivalente, sin rejilla.
Colcadas provisionalmente sobre cama de mortero de cemento M-5 hasta sujeccion definitiva con hormigon de for-
macion de pendientes. Suministro y colocacion de membrana impermeabilizante de EPDM, de 1,52 mm de espe-
sory 50cm de desarrollo para impermeabilizacion de canal. Refuerzo de membrana EPDM y conexi6n con tuberia
de PVC de seccion adaptada mediante codos, injertos y piezas especiales a la red de saneamiento. Remate supe-
rior con rejilla de recogida tipo ramex en cuadricula de 30x 30 mm formada con pletina de 30x2 mm, instalada so-
bre marco de angular de 30.3, todo ello galvanizado, anclado mecanicamente al hormigon con tornilleria de cabeza
allen y avellanado del orificio. Totalmente rematada con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos segun
CTE-HS-5, instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
0,200 h  Oficial primera 17,86 3,57
0,200 h  Ayudante 15,68 3,14
0,075 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,35
0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58,77 0,88
0,120 m2 Rejilla ramex 30x30/30x2 galv.con cerco L galvanizado 174,64 20,96
0,500 m2 La&mina EPDM 1,52 mm 11,99 6,00
0,100 u  Material auxiliar EPDM 448 0,45
0,200 u Anclaje mecanico M12x 100 avellanado y cabeza plana 4,64 0,93
0,100 u  Pieza PVC union canaleta tubo 10,60 1,06
0,100 m  Tubo PVC liso evacuacion encolado D=110 mm 413 0,41
0,200 u Codo M-H PVC junta pegada 87,5° DN 110 mm gris 3,74 0,75
1,000 Ud Pequefio material 1,35 1,35
1,000 %  Medios auxiliares 40,90 0,41
2,000 % Costes Indirectos 41,30 0,83
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 42,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.13 m2 FORMACION CUBIERTA ACABADO ALUMINIO COMPOSITE
Formacion de cubierta inclinada sobre forjado, construida por: panel aislante de poliestireno extruido de 80 mm; ca-
pa de mortero de cemento y arena de rio M-5, de 4 cm de espesor; imprimacién asfalica Curidan o equivalente,
l&mina asfaltica de betin elastémero SBS Glasdan 30 P Elast o equivalente, con armadura de fieltro de fibra de vi-
drio, totalmente adherida al soporte con soplete, l1dmina asfaltica de betin elastdémero SBS Esterdan 30 P Elast o
equivalente, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida a la anterior con soplete; ldmina geotex il de
150 g/m2, Danofelt PY-200 o equivalente. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catdlogo de Ele-
mentos Constructivos del [ETcc segin membrana bicapa. Ficha IM-10 de Danosa o equivalente. Dispone de DIT.
"Esterdan pendiente cero". N° 550/10; panel composite de aluminio tipo Stacbond de Cortizo o equivalente de 4
mm. de espesor, formados por dos laminas de aluminio de 0,5 mm. lacadas en color a definir por la D.F. y nucleo
central a base de compuesto mineral no combustible de 3 mm. de espesor que confiere al panel la clasificacion
frente al fuego B-S1-d0. Lacado de proteccion en cara posterior. Se incluy e, la formacion e instalacion de bandejas
para sistema machiembrado segun despiece de proyecto, el suministro y colocacion de la perfileria auxiliar de
aluminio necesaria, anclajes, tornilleria, ademéas de piezas para remates de borde, ventilaciones y remates espe-
ciales, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie en verdadera magnitud. Totalmente rematada
segun instrucciones del fabricante, de la D.F. y detalles de proy ecto.
0,100 h Oficial 12 cerrajero 16,96 1,70
0,100 h  Ayudante cerrajero 15,83 1,58
0,150 h  Oficial primera 17,86 2,68
0,150 h Pedn ordinario 14,88 2,23
0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58,77 2,35
2,000 m2 Placa XPS e=40 mm RC200 3,15 6,30
4,000 kg  Mortero fijacion aislamiento ex terior 0,25 1,00
3,000 Ud Fijacion mecénica aislamiento 0,24 0,72
1,100 m2 Lé&mina Esterdan 30 P Elast 3,15 3,47
1,100 m2 Léamina Glasdan 30 P Elast 2,55 2,81
1,050 m2 Fieltro geotex il Danofelt PY-200 gr/m2 0,60 0,63
1,050 m2 Panel composite 56,00 58,80
2,400 m  Rastrel tubo aluminio 0,92 2,21
0,100 m2 Material vario sujeccion y montaje 25,00 2,50
0,025 | Minio electrolitico 5,40 0,14
1,000 %  Medios auxiliares 89,10 0,89
2,000 %  Costes Indirectos 90,00 1,80
TOTAL PARTIDA. ...t 91,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01 m2 ENFOSCADO CSIlI-W1 CAMARAS
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIIFW1 de cemento CEM I/B-P 32,5 N y
arena de rio M-5 en interior de camaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, SINTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, Medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
seglin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,100 h  Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Ayudante 15,68 1,57
3,400 kg  Mortero revoco CSIII-W1 0,46 1,56
1,000 %  Medios auxiliares 4,90 0,05
2,000 %  Costes Indirectos 5,00 0,10
TOTAL PARTIDA......ccirinrinin e 5,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
08.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGO M-10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en paramentos verticales, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, sINTE-RPE, Medido deduciendo huecos.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente re-
matado segun instrucciones de la D.F. y detalles de Proy ecto.
0,330 h Oficial primera 17,86 5,89
0,330 h  Ayudante 15,68 517
0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 88,16 1,76
1,000 %  Medios auxiliares 12,80 0,13
2,000 %  Costes Indirectos 13,00 0,26
TOTAL PARTIDA. ...t 13,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
08.03 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENOLICO e=8mm
Rev estimiento de paramentos verticales y horizontales interiores, realizado con placa de panel fendlico estratificado
de alta densidad de 8 mm de espesor, acabado en color y textura a elegir por la DF, incluso fijacién sobre subes-
tructura de rastreles fenolicos de 6 mm de espesor y adhesivo. Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfile-
ria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado
y terminado segun instrucciones de la D.F. detalles y despiece de Proyecto.
0,150 h Oficial 12 carpintero 17,92 2,69
0,150 h  Ayudante carpintero 16,01 2,40
1,000 m2 Panel fendlico alta densidad 8 mm+adhesivo 17,50 17,50
1,700 m  Rastrel fenolico 6 mm espesor 1,45 2,47
0,250 kg  Adhesivo contacto p/revestimientos 6,22 1,56
1,500 Ud Material auxiliar rev estimiento madera 1,13 1,70
1,040 Ud Tornilleria y pequefio material 0,23 0,24
1,000 %  Medios auxiliares 28,60 0,29
2,000 %  Costes Indirectos 28,90 0,58
TOTAL PARTIDA. ...t 29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m2 REVESTIMIENTO ACUSTICO MADERA
Suministro e instalacion de rev estimiento de paredes con paneles fonoabsorbentes de la patente Prodema tipo Gus-
taf PH-8 0 equivalente, de 13 mm. de espesor con alma de fibras de madera y cemento y superficie de madera
natural protegida (M1) a elegir por la D.F., fijados mediante sistema de fijacion oculta a base de subestructura de
aluminio formada por guias continuas (P4952) y ufias de cuelgue (p5012). Colocados sobre lana de roca fipo Iso-
ver de 50 mm. de espesor, con p.p. de aislamiento, material auxiliar, apertura de huecos para instalaciones, rema-
tes, repasos, medios auxiliares, etc. Totalmente rematado segun instrucciones del fabricante, de la D.F y detalles
de Proy ecto.
0,560 h  Oficial 12 carpintero 17,92 10,04
0,230 h  Oficial primera 17,86 411
1,100 m2 Tablero ACT WRM PRODEMA M1 56,90 62,59
5,000 m  Rastrel DM 22 mm. M1 0,41 2,05
1,050 m2 Panel Rocdan 231-652-50 mm 5,10 5,36
1,000 Ud Material auxiliar rev estimiento madera 1,13 1,13
1,000 %  Medios auxiliares 85,30 0,85
2,000 %  Costes Indirectos 86,10 1,72
TOTAL PARTIDA. ...t 87,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
08.05 m2 TRASDOSADO DIRECTO YESO LAMINADO GRAN DUREZA 15mm
Trasdosado directo de placas de yeso laminado tipo gran dureza de 15 mm de espesor, atornillado mediante ras-
treles. Unién enfre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de
juntas, i/p.p. de replanteo, recortes de remate, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecu-
tada. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY
instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
0,250 h  Oficial primera 17,86 4,47
0,250 h  Ayudante 15,68 3,92
1,050 m2 Placa yeso laminado alta dureza 15 mm 4,40 4,62
1,000 m2 Perfileria alumino con omegas y doble T 3,96 3,96
0,400 kg Pasta de juntas SN 1,16 0,46
1,300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,04
5,250 kg Pasta de agarre yeso 0,41 2,15
1,000 %  Medios auxiliares 19,60 0,20
2,000 %  Costes Indirectos 19,80 0,40
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.06 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE TIPO T1
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel perforado de 60x60 cm con absorcion media
de 0.65, suspendido de perfileria semi-oculta, con p.p. de elementos de remate y accesorios de fijacién, instalado
sINTE-RTP-17. Incluido, apertura de huecos para luminarias y registros, remates en encuentros, descuadres, Vvi-
gas o foseados, mediante placa de yeso laminado con su correspondiente perfileria, repaso de juntas, limpieza,
montaje y desmontaje de andamios, etc. Placas de escayolay perfileria con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente rematado segun ins-
trucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,100 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO 15,33 1,53
0,100 h  Oficial yesero o escayolista 16,96 1,70
0,100 h Ay udante yesero o escay olista 16,01 1,60
1,050 m2 Placa escayola semiperforada fonoabsorbente 60x60 cm perfil semi 10,70 11,24
3,300 m  Perfileria semi-vista blanca 1,85 6,11
0,600 m  Perfil angular remates 1,03 0,62
1,050 Ud Pieza cuelgue 0,46 0,48
1,000 %  Medios auxiliares 23,30 0,23
2,000 % Costes Indirectos 23,50 0,47
TOTAL PARTIDA.. ...t e 23,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
08.07 m2 FALSO TECHO ALTAS PRESTACIONES ACUSTICAS TIPO T2
Suministro e Instalacion de falso techo flotante para altas prestaciones acusticas de bajas, medias y altas frecuen-
cias, formado por dos placas de yeso laminado de 15 mm formando sandwich a una membrana acustica tipo Da-
nosa autoadhesiva de 4 mm de espesor o equiv alente, atornilladas sobre estructura metalica de acero galvanizado
de maestras 60/27/0,6 mm, con una separaciéon maxima entre ejes de 320 mm, suapendidas del forjado o techo
soporte mediante anclajes con amortiguadores de caucho para techo flotante tipo ATC-50 de Danosa o equiv alente.
Incluso suministro y colocacion de doble panel de lana de roca Rocdan 231 de 40 mm de espesor y 70 kg/m3 de
densidad o equivalente. Con p.p. de elementos de remate, piezas o trampillas de registro y accesorios de fijacion,
pasta de juntas, etc., con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011,
apertura y sellado de huecos para instalaciones, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y detalles de Proy ecto.
0,150 h Oficial y esero o escay olista 16,96 2,54
0,150 h Ay udante yesero o escay olista 16,01 2,40
2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1200 mm 3,50 7,35
1,050 m2 Membrana acustica Danosa autoadhesiva 4 mm 4,30 4,52
4,000 Ud Amortiguador caucho techo flotante 2,50 10,00
4,300 m  Maestra 60x27 mm 1,66 7,14
23,000 Ud  Tornillo SN 3,5x30 mm 0,04 0,92
31,000 Ud Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,31
3,500 Ud Caballete maestra 60x27 mm 0,83 2,91
0,900 Ud Conector maestra 60x27 mm 0,61 0,55
1,300 Ud  Cuelgue regulable combinado 1,01 1,31
1,300 Ud Fijaciones 0,35 0,46
1,300 Ud Varilla de cuelgue 1000 mm 0,44 0,57
0,300 kg Pasta para juntas yeso 2,70 0,81
0,100 kg Pasta de agarre yeso 0,41 0,04
0,050 u Trampilla registro 40,52 2,03
2,050 m2 Panel Rocdan 231 40 mm 3,59 7,36
1,000 %  Medios auxiliares 51,20 0,51
2,000 % Costes Indirectos 51,70 1,03
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.08 m2 FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO TIPO T3
Falso techo formado por una placa de yeso laminado repelente al agua WA de 15 mm de espesor, colocada sobre
una esfructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria U de
34x31x 34 mm, con p.p. de replanteo auxiliar, apertura de huecos para luminarias, piezas o trampillas de registro,
accesorios de fijacion, remates en encuentros, descuadres, vigas o foseados, nivelacién y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado sINTE-RTC, medido deduciendo huecos. Placas de
yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacién y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y detalles de Pro-
yecto.
0,200 h  Oficial yesero o escayolista 16,96 3,39
0,200 h Ay udante yesero o escay olista 16,01 3,20
1,000 m2 Placa yeso laminado WA repelente al agua 15 mm 6,19 6,19
0,050 u  Trampilla registro 40,52 2,03
0,470 kg Pasta para juntas yeso 2,70 1,27
1,890 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06
0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,64 1,15
2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,36 3,54
10,000 Ud  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,10
5,000 Ud  Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,10
0,320 Ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 0,16
1,260 Ud Horquilla techo y eso laminado T-47 0,58 0,73
0,530 kg Pasta de agarre yeso 0,41 0,22
1,000 %  Medios auxiliares 22,10 0,22
2,000 %  Costes Indirectos 22,40 0,45
TOTAL PARTIDA. ...t 22,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
08.09 m2 FALSO TECHO EXTERIORES TIPO T4
Suministro e instalacion de falso de lamas de aluminio anodizado tipo Luxalon o equivalente a elegir por la DF. De
185 mm de anchura, encajadas en rasfreles troquelados de acero galv anizado suspendidos del techo mediante va-
rillas roscadas, incluso p.p. de replanteo, apertura de huecos para instalaciones, piezas especiales de remate, ac-
cesorios de fijacién y andamiaje, instalado sINTE-RTP, medida la superficie realmente ejecutada. Lamas de alumi-
nio, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,200 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 3,39
5,000 m  Lama aluminio horizontal lisa 185 mm c/entrecalle 2,50 12,50
5,000 m  Junquillo 1,40 7,00
1,000 m  Rastrel metalico troquelado 1,80 1,80
1,000 m  Varilla roscada 0,96 0,96
1,000 %  Medios auxiliares 25,70 0,26
2,000 %  Costes Indirectos 25,90 0,52
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 26,43

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.10 m2 FALSO TECHO DESMONTABLE MADERA TIPO T5
Suministro e instalacion de falso techo acustico desmontable compuesto por placas perforadas de 600x600 y 15
mm de espesor formadas por tableros de fibras de densidad media MDF recubiertos de madera a elegir por la DF,
apoy adas sobre perfileria semioculta suspendida del techo mediante varillas. Incluida p.p. de elementos de remate
y sujecion y andamiaje, instalado s/INTE-RTP. Con p.p. de elementos de remate, piezas o trampillas de registro,
apertura de huecos para instalaciones, remates en encuentros, descuadres, vigas o foseados, mediante placa de
yeso laminado con su correspondiente perfileria, repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
etc. Placas de escayola y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Medida la superficie ejecutada. Totalmente rematado segun instrucciones de la D.F. y detalles de Pro-
yecto.
0,350 h Oficial 12 cerrajero 16,96 5,94
1,060 m2 Techo madera acustico 60x60/120x60 cm 41,00 43,05
3,350 m  Perfileria estandar perfil principal 15 mm 1,54 5,16
1,000 Ud Pieza cuelgue 0,46 0,46
1,000 Ud Varilla de cuelgue 375 mm 0,19 0,19
0,050 u Trampilla registro 40,52 2,03
0,490 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO 15,33 7,51
1,000 %  Medios auxiliares 64,30 0,64
2,000 % Costes Indirectos 65,00 1,30
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 66,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
08.11 m  VIGAS CAJON P. YESO LAMINADO
Formacion de falsa viga mediante placa de cartdn-yeso resistente al agua de 15 mm. de espesor, atornilladas a
una estructura de acero galvanizado de 46 mm.colocada sobre estructura oculta de tubo de acero soldado 40.20.2
mm formando bastidor friangulado y anclada a forjado, separadas entre si aproximadamente 15 cm. Preparada en
taller y colocada en obra, previa imprimacion antioxidante con dos manos de minio, mediante manipilador telesco-
pico con cesta, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, accesorios de fijacion, nivelacion, ejecucion de angulos
con guardavivos metalicos, repaso de juntas con cinta y limpieza. Terminada con dos manos de pintura plastica
en color a definir por la DF. Medida en su longitud. Totalmente terminada segun instrucciones de la D.F. y detalles
de Proyecto.
0,300 h Oficial y esero o escay olista 16,96 5,09
0,030 h Ay udante yesero o escay olista 16,01 0,48
0,050 h  Oficial 12 pintura 16,79 0,84
0,050 h Ay udante pintura 15,22 0,76
6,800 kg  Acero en tubo rectangular 1,24 8,43
0,600 m2 Placa yeso laminado WA repelente al agua 15 mm 6,19 3,7
10,000 Ud  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,10
5,000 Ud  Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,10
0,530 kg Pasta de agarre yeso 0,41 0,22
0,470 kg Pasta de juntas SN 1,16 0,55
2,100 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06
0,025 | Minio electrolitico 5,40 0,14
0,070 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera ex terior/interior 8,25 0,58
0,060 kg Masilla ultrafina acabados 0,98 0,06
0,140 1 Pintura plastica mate al agua s/disolvente 4,24 0,59
0,100 h Manipulador telescopico giratorio con cesta 14 m 24,60 2,46
1,000 %  Medios auxiliares 24,20 0,24
2,000 %  Costes Indirectos 24,40 0,49
TOTAL PARTIDA. ...t 24,90

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.12 m FOSEADO YESO LAMINADO
Foseado de yeso laminado de 7x7 ¢cm en forma de "U" invertida, formada por el propio trasdosado. Incluso replan-
teo, perfileria auxiliar, accesorios de fjacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, ejecucion de angulos
con guardavivos metalicos, montaje y desmontaje de andamios, terminada y lista para pintar S/NTE-RTC, medido
en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminada segun instrucciones
de la D.F. y detalles de Proyecto.
0,300 h Oficial y esero o escay olista 16,96 5,09
0,030 h Ay udante yesero o escay olista 16,01 0,48
0,150 m2 Placa yeso laminado WA repelente al agua 15 mm 6,19 0,93
0,800 Ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 0,39
0,800 Ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,58 0,46
0,200 kg Pasta de agarre yeso 0,41 0,08
0,250 kg Pasta de juntas SN 1,16 0,29
2,100 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06
1,000 %  Medios auxiliares 7,80 0,08
2,000 %  Costes Indirectos 7,90 0,16
TOTAL PARTIDA.......ciiinren e e 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 APLACADOS SOLADOS Y ALICATADOS
09.01 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 50x50
Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 50x50x 3,3 cm. en color oscuro, con pulido inicial en fabrica
para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de fipo, en ambos casos
con ensay os de fipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM
Il/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), ilcama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
juntas, i/limpieza, s/INTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.Totalmente relatado segun instrucciones de la DF
y detalles de Proyecto.
0,250 h  Oficial solador alicatador 16,96 4,24
0,250 h Pedn ordinario 14,88 3,72
1,000 m2 Baldosa terrazo 50x50x 3,3 cm micrograno alta resistencia 14,40 14,40
0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 0,34
0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 67,30 2,02
1,000 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,44 0,44
1,000 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 6,20 6,20
1,000 %  Medios auxiliares 31,40 0,31
2,000 %  Costes Indirectos 31,70 0,63
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 32,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
09.02 m2 RECRECIDO MORTERO DE CEMENTO M-15
Recrecido con mortero de cemento CEM Il/B-P 32,5 N y arena de rio (M-15) de 5 cm. de espesor, con marcado
CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011, maestreado y nivelado, incluso p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun ins-
trucciones de la DF.
0,170 h  Oficial primera 17,86 3,04
0,170 h Pedn especializado 15,00 2,55
0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 83,81 419
1,000 %  Medios auxiliares 9,80 0,10
2,000 % Costes Indirectos 9,90 0,20
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS
09.03 m2 SOLADO PIEDRA CALIZA APOMAZADA 3 cm
Solado de piedra caliza Calatorao o similar, apomazada, en piezas de 60x40x 3 cm., con marcado CE y DdP (de-
claracion de prestaciones) segln Reglamento UE 305/2011, s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM
I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, sS/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente relatada segun instruccio-
nes de la DF y detalles de Proyecto.
0,570 h  Oficial marmolista 18,43 10,51
0,250 h Pedn ordinario 14,88 3,72
1,050 m2 Baldosa piedra caliza 3 cm espesor apomazada 35,00 36,75
0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 67,30 2,02
0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,09 0,34
0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 116,39 0,12
1,000 %  Medios auxiliares 53,50 0,54
2,000 % Costes Indirectos 54,00 1,08
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 55,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 m  FORRADO DE PELDANO PIEDRA CALIZA
Forrado de peldafio de piedra caliza apomazada, en piezas de 3 cm. de espesor y despiece segun proy ecto, reci-
bido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co CEM I/B-P 32,5 N 1/2, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-RSR, medido en su longitud. Totalmente remata-
do.
0,200 h Oficial marmolista 18,43 3,69
0,200 h  Peon ordinario 14,88 2,98
1,000 m  Peldafio piedra caliza e=3 cm 19,00 19,00
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 67,30 1,35
0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 116,39 0,12
1,000 %  Medios auxiliares 27,10 0,27
2,000 % Costes Indirectos 27,40 0,55
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 27,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
09.05 Ud ZANQUIN CARTABON PIEDRA CALIZA
Zanquin de piedra caliza cortado a cartabon empotrado en paramento, recibido con adhesivo especial para placas
de piedra natural MasterTile NTS 440 de Basf o similar (clasificacion C2TE segiin EN 12004) mezclado con aditivo
liquido MasterTile A 200 de Basf o similar; incluso p.p. de repaso, rejuntado con mortero MasterTile CR 730 TIX de
Basf o similar (clasificacién CE2 segin EN 13888) y limpieza. Medida la unidad ejecutada. Conforme a CTE DB
SUA. Totalmente rematado
0,050 h  Oficial marmolista 18,43 0,92
0,050 h Ay udante marmolista 16,98 0,85
1,000 Ud Zanquin cartabon piedra caliza 7,20 7,20
0,080 m2 ADHESIVO P/MARMOL-PIEDRA MASTERTILE NTS 440 + ADITIVO 8,22 0,66
MASTERTILE
0,090 kg  Mortero epoxi juntas MasterTile CR 730 TIX 11,24 1,01
1,000 %  Medios auxiliares 10,60 0,11
2,000 % Costes Indirectos 10,80 0,22
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
09.06 m  ZANQUIN RECTO PIEDRA CALIZA
Zanquin de piedra caliza montacaballo colocado empotrado en paramento, recibido con adhesivo especial para pla-
cas de piedra natural MasterTile NTS 440 de Basf o similar (clasificacion C2TE segin EN 12004) mezclado con
aditivo liquido MasterTile A 200 de Basf o similar; incluso p.p. de repaso, rejuntado con mortero MasterTile CR 730
TIX de Basf o similar (clasificacion CE2 segin EN 13888) y limpieza. Medida la unidad ejecutada. Conforme a
CTE DB SUA. Totalmente rematado
0,050 h Oficial marmolista 18,43 0,92
0,050 h Ay udante marmolista 16,98 0,85
2,500 Ud Zanquin piedra caliza 42x 18 cm 7,85 19,63
0,150 m2 ADHESIVO P/MARMOL-PIEDRA MASTERTILE NTS 440 + ADITIVO 8,22 1,23
MASTERTILE
0,090 kg  Mortero epoxi juntas MasterTile CR 730 TIX 11,24 1,01
1,000 %  Medios auxiliares 23,60 0,24
2,000 %  Costes Indirectos 23,90 0,48
TOTAL PARTIDA. ...t 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.07 m  FORMACION PELDANO PERFORADO 7 cm MORTERO
Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM Il/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
0,385 h Oficial primera 17,86 6,88
0,385 h  Peon ordinario 14,88 573
0,026 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm 58,72 1,53
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58,77 1,18
1,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,15
2,000 % Costes Indirectos 15,50 0,31
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 15,78
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA' Y OCHO CENTIMOS
09.08 m  RODAPIE REBAJADO BISELADO TERRAZO 50x7
Rodapié de terrazo rebajado acabado identico al pavimento, pulido en fabrica y biselado en piezas de 50x7x1,3
cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, sINTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud. Totalmente rematado
0,100 h Oficial solador alicatador 16,96 1,70
0,100 h  Peon ordinario 14,88 1,49
1,000 m  Rodapie terrazo rebajado biselado 50x 7 cm 1,85 1,85
0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 67,30 0,34
0,001 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 170,97 0,17
1,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,06
2,000 % Costes Indirectos 5,60 0,11
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
09.09 m  RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO 6 cm
Rodapié de aluminio anodizado natural de 60 mm.de alto, con pliegues para empotrarlo en la primera placa del tabi-
que, recibido con adhesivo de montaje o sobre soportes, i/alisado, sellado de ingletes y limpieza. Totalmente re-
matado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.
0,100 h Oficial primera 17,86 1,79
0,100 h  Peon ordinario 14,88 1,49
1,050 m.  Rodapié aluminio empotrar 60 mm 3,40 3,57
0,100 kg  Adhesivo contacto 3,82 0,38
1,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,07
2,000 %  Costes Indirectos 7,30 0,15
TOTAL PARTIDA. ...t 7,45

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.10 m2 PAVIMENTO DE HORMIGON TEXTURADO
Suministro, ex tendido y alisado de hormigdn tex turado a elegir por la DF de 10 cm de espesor. Armado con fibra
de polipropileno y vibrado con regla vibrante, coloreado endurecedor y resina de acabado. Corte de juntas de dila-
tacion/retraccion con disco de diamante, sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o equiva-
lente y limpieza del hormigén con maquina de agua de alta presién. Con marcado CE y DdP (declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada. Con p.p. de medios auxilia-
res. Ejecutado segin NTE-RSS y EHE-08, detalles del Proy ecto e instrucciones de la DF. Totalmente rematada.
0,085 h Oficial primera 17,86 1,52
0,085 h  Ayudante 15,68 1,33
0,105 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA 66,86 7,02
0,020 h Regla vibrante eléctrica 2 m 5,93 0,12
0,005 m  Corte c/sierra disco hormig.fresco 5,36 0,03
1,500 kg  Colorante endurecedor hormigén impreso 1,63 2,45
0,100 kg  Polvo desencofrante 6,34 0,63
0,100 1 Resina acabado pavimento hormigén impreso 6,11 0,61
0,500 m  Sellado poliuretano e=20 mm 4,26 2,13
0,100 kg  Fibra polipropileno 11,27 1,13
1,000 %  Medios auxiliares 17,00 0,17
2,000 %  Costes Indirectos 17,10 0,34
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 17,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
09.11 m2 ALICATADO PORCELANICO RECTO C/ADHESIVO
Revestimiento tipo R4 consistente en alicatado con azulejo porcelanico rectificado en formato, color y textura a defi-
nir por la DF, recibido con adhesivo C2 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 porcelanico, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, p.p. de cortes, formacion y remate de juntas estructurales mediante pieza
especifica de Schlliter o equivalente, ingletes o guardavivos, piezas especiales y limpieza, con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos, Colocado y re-
matado segun NTE-RPA-3, instrucciones de la D.F. y detalles de Proy ecto.
0,150 h  Oficial solador alicatador 16,96 2,54
0,150 h Ay udante solador alicatador 15,83 2,37
1,000 m2 Azulejo porcelanico técnico rectificado color 20x40 cm 14,10 14,10
6,000 kg Adhesivo int./ext. C2TE porcelanico blanco 0,7 4,26
0,250 kg Lechada blanca CG1 0,36 0,09
1,000 %  Medios auxiliares 23,40 0,23
2,000 %  Costes Indirectos 23,60 0,47
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 24,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
09.12 m  JUNTA MOVIMIENTO ESTRUCTURAL SCHLUTER DILEX AKSBT 30
Instalacién de junta de movimiento estructural Schiliter Dilex KSBT AKSBT al.h=12,5mm o equivalente, fabricada
en aluminio con zona flexible y color a determinar. Consiste en caucho sintético recambiable. Absorbe tanto movi-
mientos horizontales como verticales. Recibido al soporte con adhesivo cemento cola del Tipo C1. Colocada y re-
matada segun instrucciones de la DF.
0,050 h Oficial primera 17,86 0,89
0,050 h  Peon ordinario 14,88 0,74
1,050 m  Junta Movimiento Estructural Dilex KSBT AKSBT 30 12,5 mm 10,25 10,76
0,100 kg  Adhesivo cemento cola tipo C1 1,32 0,13
1,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,13
2,000 %  Costes Indirectos 12,70 0,25
TOTAL PARTIDA. ...t 12,90

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.13 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 50x50 C/HUMEDOS
Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 50x50x 3,3 cm. en color a elegir, con tratamiento inicial en
fabrica para cumplimiento de resbalabilidad tipo C2 especifico para cuartos humedos, acabado final apomazado en
obra, con marca AENOR o en posesion de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-
tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de mi-
gay rio (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, sSINTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.Totalmente relatado segun instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,200 h  Oficial solador alicatador 16,96 3,39
0,200 h  Peon ordinario 14,88 2,98
1,000 m2 Baldosa terrazo 50x50x 3,3 cm micrograno alta resistencia 14,40 14,40
0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,09 0,34
0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 67,30 2,02
1,000 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,44 0,44
1,000 %  Medios auxiliares 23,60 0,24
2,000 %  Costes Indirectos 23,80 0,48
TOTAL PARTIDA. ...t 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
10.01 m2 VENTANA ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE OSCILO+FIJOS
Suministro y colocacion de ventana de hojas oscilobatiente y fijos inferiores y laterales, de canal europeo sistema
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con frata-
miento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de
los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad maxima de acristalamiento de 40 mm. Los
perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubula-
res de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefi-
na perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM y apertura homo-
logados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y ufillajes de mecanizado homologados. Incluido p.p. de
accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon
de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segln
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comision Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado anodi-
zado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colocacién del premarco, colocacién de la carpinteria,
ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realizacion de pruebas de servicio. Totalmente montada y
probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.
Caracteristicas exigidas*:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C5
* Ensay o de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja
2,890 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 49,01
2,850 h  Ayudante cerrajero 15,83 45,12
0,750 Ud Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 75,74
0,750 Ud Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 31,09
1,000 u  Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,000 u Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
0,760 m  Sellado perimefral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 0,49
1,000 %  Medios auxiliares 206,40 2,06
2,000 % Costes Indirectos 208,40 417
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 212,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.02 m2 VENTANA ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H
Suministro y colocacion de ventana de 1 hoja oscilobatiente de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleacién de aluminio 6063 con tratamiento trmico T-5. Marco
y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad méaxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan
provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35
mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del
galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM y apertura homologados con la serie sumi-
nistrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluido p.p. de accesorios, herrajes de
colgar y seguridad, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obliga-
do cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado anodizado natural efectuado en un
ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El
espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15
micras. Incluido suministro y colocacién del premarco, colocacion de la carpinteria, ajuste final de las hojas, sella-
do de juntas perimetrales y.realizacién de pruebas de servicio. Totalmente montada y probada segun documenta-
cion de Proyecto e instrucciones del fabricante.
Caracteristicas exigidas*:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segtn Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C5
* Ensay o de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja
2,800 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 47,49
2,750 h  Ayudante cerrajero 15,83 43,53
0,900 Ud Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 90,89
0,900 Ud Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 37,31
1,000 u  Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,000 u  Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
3,100 m  Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 2,02
1,000 u  Repercusion cerradura segun plan cierre 0,60 0,60
1,000 %  Medios auxiliares 226,80 2,27
2,000 %  Costes Indirectos 229,00 4,58
TOTAL PARTIDA.. ...t e 233,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.03 m2 BALCONERA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H PRACTIC+FIJOS
Suministro y colocacion de balconera practicable de 1 hoja y fijos laterales, de canal europeo sisttma CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA o equiv alente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento tér-
mico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfi-
les de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad méaxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de
aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de polia-
mida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perime-
tral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y apertura ho-
mologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.Incluido p.p.
de accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de fjacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cor-
dén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superfi-
cial anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxi-
dacién anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica estd garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colocacién del premarco, colocacion de
la carpinteria, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y.realizacion de pruebas de servicio. Total-
mente montada y probada segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante
Caracteristicas exigidas*:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segtn Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
2,800 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 47,49
2,750 h  Ayudante cerrajero 15,83 43,53
0,700 Ud Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 70,69
0,700 Ud Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 29,02
1,000 u  Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,000 u  Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
1,400 m  Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 0,91
1,000 u  Repercusion cerradura segun plan cierre 0,60 0,60
1,000 %  Medios auxiliares 197,20 1,97
2,000 %  Costes Indirectos 199,10 3,98
TOTAL PARTIDA.. ...t e 203,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con ONCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.04 m2 VENTANA ALUM. COR 70 HOJA OCULTA CE 1H OSCILO Y FIJO INFERIOR
Suministro y colocacion de ventana de 1 hoja oscilobatiente y fijo inferior, de canal europeo sisttma CORTIZO
COR 70 HOJA OCULTA o equiv alente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento tér-
mico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfi-
les de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad méaxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de
aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de polia-
mida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perime-
tral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y herrajes de
colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta
de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-
logados. Incluido p.p. de accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de fijacion, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en ftaller.
TSAC. Acabado superficial anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garanti-
zada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colocacion del pre-
marco, colocacion de la carpinteria, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y.realizacién de prue-
bas de servicio. Totalmente montada y probada segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante
Caracteristicas exigidas*:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segtn Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
2,800 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 47,49
2,750 h  Ayudante cerrajero 15,83 43,53
0,800 Ud Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 80,79
0,800 Ud Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 33,16
1,000 u  Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
2,470 m  Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 1,61
1,000 u Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,000 %  Medios auxiliares 211,50 2,12
2,000 %  Costes Indirectos 213,60 4,27
TOTAL PARTIDA.. ...t e 217,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.05 m2 BALCONERA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE 1H ABATIBLE
Suministro y colocacion de balconera abatible de 1 hoja, de canal europeo sisttma CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleacién de aluminio 6063 con tratamiento trmico T-5. Marco
y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad méaxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estan
provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35
mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del
galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y apertura homologados con la
serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tomilleria de acero inoxida-
ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.Incluido p.p. de accesorios,
herrajes de colgar y seguridad, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1
de obligado cumplimiento por la Comision Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial anodizado natu-
ral efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anédica, co-
loreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un va-
lor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colocacién del premarco, colocacién de la carpinteria, ajuste final
de las hojas, sellado de juntas perimetrales y.realizacién de pruebas de servicio. Totalmente montada y probada
segun documentacion de Proy ecto e instrucciones del fabricante
Caracteristicas exigidas*:
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segtn Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C5
* Ensayo de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
2,800 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 47,49
2,750 h  Ayudante cerrajero 15,83 43,53
0,750 Ud Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 75,74
0,750 Ud Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 31,09
1,000 u  Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,000 u  Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
3,660 m  Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 2,38
1,000 u  Repercusion cerradura segun plan cierre 0,60 0,60
1,000 %  Medios auxiliares 205,80 2,06
2,000 %  Costes Indirectos 207,80 4,16
TOTAL PARTIDA.. ...t e 211,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.06 m2 PUERTA ALUMINIO MILENIUM PLUS 70 2H
Suministro y colocacion de composicidn de puerta abisagrada de 2 hojas de apertura ex terior/interior, dimensiones
segln documentacion grafica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o equivalente, y con premarco,
compuesto por perfiles tsac de aleacién de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una
seccion de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad méxima de
acristalamiento de 54 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas sopor-
tan hasta 220 Kg. de peso maximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de
cuerpo blando es de Clase 5 segiin norma UNE. Accesorios y herrajes de colgar y apertura antipanico homologa-
dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Los
perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de polia-
mida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de fri-
ple junta de EPDM. Incluido p.p. de accesorios, herrajes de colgar y seguridad con cerradura segun plan de cie-
rre, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por
la Comisién Europea. Elaborada en taller. Segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC. Acabado
superficial anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lava-
do, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colocacion del premarco de acero gal-
vanizado, colocacion de la carpinteria, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y.realizacion de
pruebas de servicio. Totalmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabri-
cante.
Caracteristicas exigidas*:
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6A
Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C4
*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja
Resistencia al impacto de cuerpo blando segun
Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (méx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3
Resistencia a aperturas y cierres repetidos segun
Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos
*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja
2,600 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 44,10
2,400 h  Ayudante cerrajero 15,83 37,99
0,700 Ud Perfileria Millenium Plus_70 100,15 70,11
0,700 Ud Herraje Millenium Plus 160,83 112,58
1,000 u  Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,000 u  Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
1,300 m  Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 0,85
1,000 u  Repercusion cerradura segun plan cierre 0,60 0,60
1,000 %  Medios auxiliares 271,20 2,71
2,000 % Costes Indirectos 273,90 5,48
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 279,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.07 m2 PUERTA ALUMINIO MILENIUM PLUS 70 2H+FIJOS

Suministro y colocacion de composicidn de puerta abisagrada de 2 hojas de apertura ex terior/interior y fijos latera-
les, dimensiones seglin documentacion grafica adjunta, sisttma CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o equivalente, y
con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleacion de aluminio 6063 con fratamiento térmico T-5. Marco y hoja
tienen una seccioén de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad ma-
xima de acristalamiento de 54 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecéanicas de dos o tres pa-
las soportan hasta 220 Kg. de peso maximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al im-
pacto de cuerpo blando es de Clase 5 segtin norma UNE. Accesorios y herrajes de colgar y apertura antipanico
homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad su-
ministradas, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas
aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por
un sistema de friple junta de EPDM. Incluido p.p. de accesorios, herrajes de colgar y seguridad, garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y he-
rrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Euro-
pea. Elaborada en taller. Segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC. Acabado superficial anodi-
zado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colocacién del premarco, colocacién de la carpinteria,
ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimetrales y .realizacion de pruebas de servicio. Totalmente montada y
probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.

Caracteristicas exigidas*:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segtn Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6A
Resistencia al viento segtin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C4
*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando segin
Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (méax)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos segun

Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos

*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja
2,600 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 44,10
2,400 h Ay udante cerrajero 15,83 37,99
0,680 Ud Perfileria Millenium Plus_70 100,15 68,10
0,680 Ud Herraje Millenium Plus 160,83 109,36
1,000 u Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,000 u  Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
0,780 m  Sellado perimefral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 0,51
1,000 u Repercusion cerradura segun plan cierre 0,60 0,60
1,000 %  Medios auxiliares 265,60 2,66
2,000 %  Costes Indirectos 268,20 5,36

TOTAL PARTIDA. ...t 273,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.08 m2 FIJO DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE
Suministro y colocacion de ventana fija de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA o equivalen-
te, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con fratamiento térmico T-5. Marco de seccién 70 mm. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. y una capacidad méxima de acristalamiento de 40 mm.
Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas aislantes tu-
bulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de po-
liolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios
y herrajes de colgar homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de friple jun-
ta de EPDM, tornilleria de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Incluido p.p. de accesorios, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en taller. TSAC. Acabado superficial anodi-
zado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colocacioén del premarco, colocacion de la carpinteria,
ajuste final, sellado de juntas perimetrales y .realizacion de pruebas de servicio. Totalmente montada y probada se-
gun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante
Caracteristicas exigidas*:
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200
Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000  Clase C5
* Ensay o de referencia de ventana de dos hojas de 1,23 x 1,48 m.
2,800 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 47,49
2,750 h Ay udante cerrajero 15,83 43,53
0,300 Ud Perfileria COR 70 HO 115,95 34,79
0,400 Ud Herraje COR 70 HO 41,18 16,47
1,000 u Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
1,000 u  Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,300 m  Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 0,85
1,000 %  Medios auxiliares 148,10 1,48
2,000 %  Costes Indirectos 149,50 2,99
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 152,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
10.09 m2 CHAPA ALUMINIO 2MM
Suministro y colocacion de chapa de aluminio de 2mm, acabado superficial anodizado natural identico a carpinte-
rias, plegado con diferentes formas segun detalles de proy ecto, incluso pliegues, sellado de juntas y limpieza, ins-
talado, con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, pequefio material para su recibido. Medida la superficie
en proy eccion de acuerdo a planos de carpinteria, Totalmente rematada y terminado.segun instrucciones de la DF
y detalles de Proyecto.
0,900 h Oficial 12 cerrajero 16,96 15,26
0,900 h  Ayudante cerrajero 15,83 14,25
1,150 m2 Chapa de aluminio lacado estandar 514 591
1,000 u Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
3,050 m  Sellado perimefral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 1,98
1,000 %  Medios auxiliares 38,40 0,38
2,000 %  Costes Indirectos 38,70 0,77
TOTAL PARTIDA.. ...t e 39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.10 Ud PUERTA ALUMINIO 2H ABATIBLES/EXTERIOR
Suministro y montaje de puerta de 2 hojas abatibles hacia el exterior de medidas totales 295x280 c¢m, construida
con perfileria de aluminio anodizado natural con RPT y un valor minimo de 15 micras. Compuesta por cerco, hojas
insonorizadas formadas por dos chapas de aluminio de 1 mm. de espesor y nucleo de materiales aislantes, ele-
mentos de estanqueidad; herrajes de colgar y de seguridad homologados. Elaborada en taller, totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Incluido p.p. de acceso-
rios, herrajes de colgar y seguridad, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de sili-
cona neutra y ajuste final en obra. Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; Estanquei-
dad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.
Perfileria, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instruc-
ciones del fabricante.
2,100 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 35,62
2,100 h  Ayudante cerrajero 15,83 33,24
1,000 u Puerta practicable Al anodiz.nat. RPT 295x 280 cm 920,00 920,00
1,000 u  Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,000 u Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
1,050 m  Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 0,68
1,000 u  Repercusion cerradura segun plan cierre 0,60 0,60
1,000 %  Medios auxiliares 995,10 9,95
2,000 %  Costes Indirectos 1.005,00 20,10
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 1.025,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
10.11 Ud CIERRE ENRROLLABLE MICROPERFORADO
Cierre enrollable automatico de 2.50x2,80 m de celosia de lama microperforada de aluminio anodizado en color na-
tural acabado identico al resto de la carpinteria. Guias laterales de chapa de acero galvanizado, cajon recogedor,
muelles de acero, ejes, juego de herrajes, cerradura exterior de seguridad al suelo Incluiso p.p. de accesorios,
herrajes de colgar y seguridad, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborado en faller, ajuste y montaje en obra. Segiin NTE-FDC. Mecanismos automa-
ticos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente monta-
day probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.
3,450 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 58,51
3,450 h Ay udante cerrajero 15,83 54,61
7,000 m2 C.enrol. lama alum. microperforada 96,33 674,31
1,000 Ud Cerradura seguridad al suelo 122,76 122,76
1,000 u Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
2,320 m  Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 1,51
1,000 %  Medios auxiliares 912,70 9,13
2,000 % Costes Indirectos 921,80 18,44
TOTAL PARTIDA.. ...t e 940,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

10.12 Ud PUERTA LAMAS ALUMINIO 2H ABATIBLES

Suministro y montaje de puerta de 2 hojas abatibles de medidas totales 200x 280 cm, construida con perfileria de
aluminio anodizado natural con RPT y un valor minimo de 15 micras. Compuesta por cerco, hojas insonorizadas
formadas por dos chapas de aluminio de 1 mm. de espesor y nlcleo de materiales aislantes, elementos de estan-
queidad; herrajes de colgar y de seguridad homologados. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Incluido p.p. de accesorios, herrajes de
colgar y cerradura de seguridad, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; Estanqueidad al
agua segun Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.
Perfileria, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1. Totalmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instruc-
ciones de la D.F.




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2,800 h Oficial 12 cerrajero 16,96 47,49
2,800 h  Ayudante cerrajero 15,83 44,32
1,000 Ud Puerta practicable Al anodiz.nat. RPT 200x 280 cm 780,00 780,00
1,000 u Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,000 u  Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
2,220 m  Sellado perimetral ex terior con masilla sintetica homologada 0,65 1,44
1,000 u Repercusion cerradura segun plan cierre 0,60 0,60
1,000 %  Medios auxiliares 878,80 8,79
2,000 %  Costes Indirectos 887,60 17,75
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 905,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
10.13 m  VIERTEAGUAS EXTERIOR ALUMINIO ANODIZADO
Suministro y colocacion de vierteaguas de aluminio anodizado natural con valor minimo de 15 micras, identico a
carpinterias, adaptado a la anchura del alfeizar con desarrollo hasta 350 mm y 1.50 mm de espesor, plegado con
diferentes formas segun detalles de proyecto. Colocado sobre capa de mortero de cemento M-5 y con junta plana
para empalmes en ventanales corridos. Incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano y limpieza, con p.p.
de medios auxiliares y pequefio material para su recibido. Medido en su longitud totalmente rematado y termina-
do.segun instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,100 h Oficial 12 cerrajero 16,96 1,70
0,100 h Ay udante cerrajero 15,83 1,58
1,000 m  Vierteaguas aluminio anodizado natural 35 cm 9,80 9,80
0,023 m3 MORTERO CEMENTO M-5 58,77 1,35
0,170 Ud Masilla de poliuretano P-404 5,29 0,90
1,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,15
2,000 % Costes Indirectos 15,50 0,31
TOTAL PARTIDA.. ...t e 15,79
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.14 m  JAMBA/DINTEL ALUMINIO ANODIZADO
Suministro y colocacion de remate de jamba o dintel exterior realizado con chapa de aluminio anodizado natural
de 1.50 mm de espesor y valor minimo de 15 micras, identico a carpinterias, adaptado a la anchura del hueco con
un desarrollo maximo de 200 mm, plegado con diferentes formas segun detalles de proyecto. Colocado enfre la
carpinteria exterior y ladrillo, con junta plana para empalmes en ventanales corridos. Incluso sellado de juntas con
masilla de poliuretano y limpieza, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibido. Medido en
su longitud totalmente rematado y terminado.segun instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,080 h Oficial 12 cerrajero 16,96 1,36
0,080 h  Ayudante cerrajero 15,83 1,27
1,000 m  Remate jamba/dintel aluminio anodizado natural 20 cm 7,70 7,70
0,170 Ud Masilla de poliuretano P-404 5,29 0,90
1,000 %  Medios auxiliares 11,20 0,11
2,000 %  Costes Indirectos 11,30 0,23
TOTAL PARTIDA. ...t 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.15 m  REPISA INTERIOR ALUMINIO ANODIZADO
Suministro y colocacion de vierteaguas de aluminio anodizado natural con valor minimo de 15 micras, identico a
carpinterias, adaptado a la anchura del alfeizar con desarrollo maximo de 250 mm y 1.50 mm de espesor, plegado
con diferentes formas segun detalles de proy ecto. Asentado sobre placa de yeso laminado en toda su superficie y
con junta plana para empalmes en ventanales corridos. Incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano y lim-
pieza, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibido. Medido en su longitud totalmente remata-
doy terminado.segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
0,100 h Oficial 12 cerrajero 16,96 1,70
0,100 h Ay udante cerrajero 15,83 1,58
1,000 m  Repisa aluminio anodizado natural 25 cm 8,20 8,20
0,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x 1200 mm 3,50 0,35
0,120 Ud Masilla de poliuretano P-404 5,29 0,63
1,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,13
2,000 % Costes Indirectos 12,60 0,25
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 12,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.16 m2 SISTEMA DE PROTECCION SOLAR FIJA LAMA 300 MM
Suministro y colocacion de perfiles CORTIZO o equivalente para sistema de proteccion solar fijo, compuesto por
lama eliptica de 300mm realizados con perfileria tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Es-
tructura portante compuesta por montantes tipo COR-9159 con una superficie vista de 45 mm. asegurando una
perfecta resistencia a flexion ante la accion del viento y las sobrecargas de nieve y peso propio. Lamas fijas o in-
clinadas. Fijacion de lamas mediante chapas de aluminio 5754, con espesores entre 3 y 6 mm, realizadas por
corte laser y con tratamiento lacado. Acabado lacado en color RAL a elegir por la Direccion Facultativa, efectuado
con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion
confrolada, secado y termolacado mediante polv os de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a
200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-
do entre 60 y 100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y niv elacion, resolucion de las uniones del marco a los
paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plagadas segun detalles, montaje de los elementos comple-
mentarios. Totalmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.
Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado segun norma UNE
1932: 2001 - UNE 13659:2004--- CLASE 6 (MAX).
1,270 h Oficial 12 cerrajero 16,96 21,54
1,140 h Ay udante cerrajero 15,83 18,05
0,120 h  Oficial primera 17,86 2,14
0,120 h Pedn ordinario 14,88 1,79
1,970 Ud Repercusion, por m? de elementos de fijacion sobre obra 13,04 25,69
2,400 m? Sistema de proteccién solar fijo con lama de 300mm 78,79 189,10
1,000 %  Medios auxiliares 258,30 2,58
2,000 %  Costes Indirectos 260,90 5,22
TOTAL PARTIDA.. ...t e 266,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.17 m2 SISTEMA DE PROTECCION SOLAR MOVIL LAMA 190 MM
Suministro y colocacion de perfiles CORTIZO o equiv alente para sistema movil manual de proteccion solar, com-
puesto por lama eliptica de 190mm realizados con perfileria tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5. Estructura portante compuesta por montantes tipo COR-9159 con una superficie vista de 45 mm. asegurando
una perfecta resistencia a flexion ante la accion del viento y las sobrecargas de nieve y peso propio. Lamas orien-
tables manualmente fijadas mediante chapas de aluminio 5754, con espesores entre 3y 6 mm, realizadas por
corte laser y con tratamiento lacado. Acabado lacado en color RAL a elegir por la Direccion Facultativa, efectuado
con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion
controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacién electrostatica y posterior coccién a
200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-
do entre 60 y 100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y niv elacion, resolucion de las uniones del marco a los
paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plagadas segun detalles, montaje de los elementos comple-
mentarios. Totalmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.
Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado segun norma UNE
1932: 2001 - UNE 13659:2004--- CLASE 6 (MAX).
1,970 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 33,41
1,400 h Ay udante cerrajero 15,83 22,16
0,120 h  Oficial primera 17,86 2,14
0,120 h  Peon ordinario 14,88 1,79
1,970 Ud Repercusion, por m? de elementos de fijacion sobre obra 13,04 25,69
1,400 m?  Sistema de proteccion solar movil con lama de 190 mm 68,79 96,31
0,200 u  Mecanismo manual movimiento lamas 55,99 11,20
1,000 %  Medios auxiliares 192,70 1,93
2,000 %  Costes Indirectos 194,60 3,89
TOTAL PARTIDA. ...t 198,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
10.18 m2 PUERTA INSTALACIONES DE CELOSIA DE LAMAS ALUMINIO
Suministro y colocacion de puerta formada por lamas tubular 2847 CORTIZO o equivalente para ventilacion de
cuartos de instalaciones, realizados con perfileria tsac de aleacién de aluminio 6063 y ftratamiento térmico T-5. Es-
tructura portante compuesta por perfiles de soporte fipo COR-2845 o equivalente sobre los que se fijan los perfiles
de clipaje en los que se colocan las lamas, asegurando una perfecta resistencia a flexion ante la accion del viento
y las sobrecargas de nieve y peso propio. Las lamas podran colocarse vertical u horizontalmente utilizando unas
tapas en los extremos realizadas por corte laser y con fratamiento lacado. Acabado lacado color, RAL a elegir por
la DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa céustica, lava-
do, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y poste-
rior coccion a 200 © C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espe-
sor comprendido entre 60 y 100 micras. Incluiso replanteo, presentacion y nivelacion, resolucion de las uniones
del marco a los paramentos mediante diferentes chapas de aluminio plagadas segun detalles, montaje de los ele-
mentos complementarios, malla anti pajaros colocada por el interior, piezas especiales, herrajes de colgar y cerra-
dura de seguridad. Realizado en faller y montado en obra con p.p.de recibido y colocacion, medios auxiliares y
costes indirectos. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F..
0,800 h Oficial 12 cerrajero 16,96 13,57
0,800 h Ay udante cerrajero 15,83 12,66
1,000 m2 Bastidor practicable lama simple de aluminio lacado 95,00 95,00
1,000 u Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,000 u Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
1,000 u  Repercusion cerradura segun plan cierre 0,60 0,60
1,000 %  Medios auxiliares 126,80 1,27
2,000 %  Costes Indirectos 128,00 2,56
TOTAL PARTIDA.. ...t e 130,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.19 Ud CERRAMIENTO ALUMINIO PUERTAS/REJILLAS 577x350 CM

Suministro y colocacion de cerramiento formado por 4 modulos de puertas abisagradas de apertura ex terior/interior
y 1 moidulo fijo.dotados con rejillas de lamas superior e inferior. Dimensiones segin documentacion grafica adjun-
ta, sistema CORTIZO COR 70 o equivalente, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleacion de aluminio
6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hojas tienen una seccién de 70 mm. con un espesor medio de los perfi-
les de aluminio de 2.0 mm. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso maximo
por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segln
norma UNE. Accesorios y herrajes de colgar con la serie suministrados por STAC Cortizo o equivalente, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y Uutillajes de mecanizado homologados. Los perfles de aluminio estan provistos de rotura de puente
térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un
25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluido p.p. de accesorios, herrajes
de colgar y seguridad, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obliga-
do cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en taller. Segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y pro-
bada TSAC. Acabado anodizado natural efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desen-
grase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras. Incluido suministro y colocacion del premarco,
colocacién de la carpinteria, ajuste final de las hojas, sellado de juntas perimefrales y.realizacion de pruebas de

servicio. Totalmente montada y probada segun documentacion de Proyecto e instrucciones del fabricante.
4,200 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 71,23
4,200 h  Ayudante cerrajero 15,83 66,49
40,400 Ud Perfileria COR 70 Hoja Oculta CE 100,99 4.080,00
4,000 Ud Herraje COR 70 Hoja Oculta CE 41,45 165,80
10,850 m2 Chapa de aluminio lacado estandar 514 55,77
4,900 m? Celosia fija 75,29 368,92
1,000 u  Repercusion Premarco acero galvanizado adaptado 3,97 3,97
1,000 u  Elementos de fijacion a perfileria metalica, ladrillo u hormigon 0,95 0,95
1,000 u Repercusion cerradura segun plan cierre 0,60 0,60
1,000 %  Medios auxiliares 4.813,70 48,14
2,000 %  Costes Indirectos 4.861,90 97,24

TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 4.959,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

10.20 m2 BASTIDOR FIJO DE LAMAS DE ALUMINIO

Suministro y colocacion de perfiles para lama tubular 2847 CORTIZO o equivalente, realizados con perfileria tsac
de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo
COR-2845 o equivalente sobre los que se fijan los perfiles de clipaje en los que se colocan las lamas, asegurando
una perfecta resistencia a flexion ante la accion del viento y las sobrecargas de nieve y peso propio. Las lamas
podran colocarse vertical u horizontalmente utilizando unas tapas en los extremos realizadas por corte laser y con
tratamiento lacado. Acabado lacado en color, RAL a elegir por la DF, efectuado con un ciclo completo que com-
prende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de
lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Incluiso
replanteo, presentacion y nivelacion, resolucion de las uniones del marco a los paramentos mediante diferentes
chapas de aluminio plagadas segun detalles, montaje de los elementos complementarios. Realizado en ftaller y
montado en obra con p.p.de recibido y colocacion, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematado se-

gun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F..

Categorias alcanzadas en el ensayo de resistencia a la carga de viento: Ensayo realizado segin norma UNE

1932: 2001 - UNE 13659:2004--- CLASE 6 (MAX).
0,500 h Oficial 12 cerrajero
0,550 h  Ayudante cerrajero
1,000 m*> Celosia fija
1,000 Ud  Repercusion, por m? de reja, de elementos de fijacion sobre obra
1,000 %  Medios auxiliares
2,000 % Costes Indirectos

16,96
15,83
75,29
17,04
109,50
110,60

8,48
8,71
75,29
17,04
1,10
2,21

TOTAL PARTIDA.. ...t e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

10.21 m2 LUCERNARIO ALUMINIO A UN AGUA

Suministro y colocacion de lucernario a 1 agua de "CORTIZO SISTEMAS" o oequivalente, construido con perfiles
de aluminio anodizado natural identico al resto de las carpinterias, compuestos por médulos generales de dimensio-
nes segun documentacion grafica de proy ecto, realizados con perfileria de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5. Estructura autoportante compuesta por montantes y ftravesafios tipo COR-98xx , dimensionados por
calculo estatico a carga de viento, carga de nieve y peso propio, seglin normativa vigente y necesidades especifi-
cas de la obra. Horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de fijacion atornilladas al rav esafio e
insertadas en el perfil intercalario COR-9956 o equiv alente del vidrio de camara. La llaga de sellado horizontal entre
los vidrios es de 22mm y evita asi la acumulacion de agua en el sentido de la caida. Estanqueidad éptima al usar
juntas de EPDM a fravés de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total. Perfiles de PVC para rotura de
puente térmico de 6, 12 0 30 mm. Estanqueidad optima mediante triple barrera formada por juntas de EPDM. Posi-
bilidad de incorporacion de elementos ex teriores a la fachada (lamas de proteccién solar, parasoles, etc.) mediante
la colocacion de la orza de sujecion. Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa. Incluy endo la prepa-
racion de las bases de fijacion para recibir los sistemas de anclaje del lucernario. Replanteo de los ejes primarios
del entramado. Presentacion y sujecién previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del enramado. Ali-
neacion, nivelacion y aplomado de los perfiles primarios. Sujecién definiiva del entramado primario. Preparacion
del sistema de recepcion del entramado secundario. Alineacion, nivelacion y aplomado de los perfiles secundarios.
Sujecion definitiva del entramado secundario. Colocacion, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad. Realizacion de pruebas de servicio.Superficie medida segiin documentacién grafica de Proy ecto.

0,500 h Oficial 12 cerrajero

0,500 h  Ayudante cerrajero

0,800 m  Perfileria "CORTIZO SISTEMAS" para lucernarios y verandas
0,800 Ud Repercusion de accesorios lucernarios, parapastas y sellado
1,000 Ud Material pegado de vidrio silicona estructural

1,000 %  Medios auxiliares

2,000 % Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con UN CENTIMOS

16,96
15,83
46,70
35,40
19,85
101,90
103,00

8,48
7,92
37,36
28,32
19,85
1,02
2,06

112,83

105,01




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.22 Ud VENTANA MOTORIZADA LUCERNARIO
Suministro y colocacion de ventana de una hoja de 1.05x1.70 m con apertura proy ectante motorizada. Formada
por perfil COR-9825 y marco COR-9835 o equivalentes para lucernario, Apertura mediante actuador eléctrico con
fuerza de empuje de hasta 400N y carrera ajustable hasta apertura maxima de 40°. Control de apertura mediante
pulsador o remoto. Posibilidad de apertura mediante actuador manual. Construida con perfiles de aluminio anodiza-
do natural identico al resto de las carpinterias de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estanqueidad
optima al usar juntas de EPDM a trav és de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total. Perfiles de PVC pa-
ra rotura de puente térmico de 6,12 o 30 mm. Posibilidad de incorporacién de elementos como lamas de proteccion
solar, parasoles, etc.Incluso colocacion, montaje y sellado final de estanqueidad, realizacion de pruebas de servi-
cio. Totalmente rematada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF
Sistema de apertura proy ectante con hoja formada por perfil COR-9825 y marco COR-9835.
0,500 h Oficial 12 cerrajero 16,96 8,48
0,500 h  Ayudante cerrajero 15,83 7,92
1,000 u  Ventana de apertura proy ectante COR-9825 105x 170 cm 247,00 247,00
1,000 u  Motori ventana CORT. lucernario i/ kit de motorizado 93,00 93,00
1,000 %  Medios auxiliares 356,40 3,56
2,000 %  Costes Indirectos 360,00 7,20
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 367,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
10.23 m2 PETO CHAPON ACERO 12 mm. PASAMANOS TUBO 30 mm
Suministro y colocacion de chapon de acero acabado pavonado o pintado al oxido de 1,2 cm de espesor, en for-
macién de barandillas de escaleras, anclado a las zancas de hormigén. incluso p.p. de corte, encuentro, elabora-
cién, montaje, fijacion, piezas especiales, pintura de proteccion y acabado. Realizado en taller y montado en obra
con p.p. de ayudas y medios auxiliares. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la
D.F.
0,500 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 8,48
0,500 h  Ayudante cerrajero 15,83 7,92
0,350 h  Oficial 12 pintura 16,79 5,88
1,200 m2 Chapon acero pavonado o pintado oxido =12 mm 12,00 14,40
0,700 m  Tubo redondo D=30 e=1,5 mm 1,20 0,84
0,200 m2 Material vario sujeccion y montaje 25,00 5,00
0,350 1 Minio de plomo marino 10,05 3,52
0,700 | Esmalte brillo exterior base disolvente 1,11 7,78
1,000 %  Medios auxiliares 53,80 0,54
2,000 %  Costes Indirectos 54,40 1,09
TOTAL PARTIDA. ...t 55,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.24 m  PETO EXTERIOR PLETINAS ACERO
Suministro y colocacion de barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por pletinas de 50x15 mm y
elementos para anclaje a forjados, incluso p.p. de corte, encuentro, elaboracion, montaje, fijacion, piezas especia-
les, pintura de proteccion y acabado. Realizado en taller y montado en obra con p.p. de ayudas y medios auxilia-
res. Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la D.F.
0,300 h Oficial 12 cerrajero 16,96 5,09
0,300 h  Ayudante cerrajero 15,83 4,75
0,300 h  Oficial 12 pintura 16,79 5,04
36,000 m  Pletina calibrada acero 50.15 2,10 75,60
0,200 m2 Material vario sujeccion y montaje 25,00 5,00
0,350 1 Minio de plomo marino 10,05 3,52
0,700 | Esmalte brillo ex terior base disolvente 11,11 7,78
1,000 %  Medios auxiliares 106,80 1,07
2,000 %  Costes Indirectos 107,90 2,16
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 110,01
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CENTIMOS
10.25 m PASAMANOS TUBO REDONDO 30 mm INT/EXT.
Pasamanos de escalera realizado mediante tubo de acero de 30mm. de didmetro acabado pavonado o pintado al
oxido. Instalado con p.p. de, curvas, cortes y tapas finales, elaboracién, montaje, fijacion soldada o anclada segun
el caso y piezas especiales, florones de remate, efc., pintura de proteccion y acabado. Realizado en taller y mon-
tado en obra con p.p. de ayudas y medios auxiliares. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instruc-
ciones de la D.F.
0,200 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 3,39
0,200 h Ay udante cerrajero 15,83 3,17
0,120 h  Oficial 12 pintura 16,79 2,01
1,050 m  Tubo redondo D=30 e=1,5 mm 1,20 1,26
0,050 m2 Material vario sujeccion y montaje 25,00 1,25
0,050 | Minio de plomo marino 10,05 0,50
0,035 | Esmalte brillo exterior base disolvente 1,11 0,39
1,000 %  Medios auxiliares 12,00 0,12
2,000 % Costes Indirectos 12,10 0,24
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 12,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
10.26 m  CELOSIA TUBO EXTERIOR
Suministro y colocacion de tubo estructural 70.200 mm para formacion de celosia exterior de 2,50 m de altura y 7
tubos por metro lineal colocados de forma alterna, con p.p. de corte, elaboracion, placas y elementos de fijacion y
montaje completo. Incluida pintura de proteccion y dos manos de acabado en esmalte para exterior. Realizado en
taller y montado en obra con p.p. de ayudas y medios auxiliares. Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto
e instrucciones de la D.F.
0,950 h Oficial 12 cerrajero 16,96 16,11
0,950 h Ay udante cerrajero 15,83 15,04
0,400 h  Oficial 12 pintura 16,79 6,72
17,500 m  Tubo estructural rectangular 200.70 mm 12,40 217,00
0,350 m2 Material vario sujeccion y montaje 25,00 8,75
0,400 1 Minio de plomo marino 10,05 4,02
0,140 | Esmalte brillo ex terior base disolvente 11,11 1,56
1,000 %  Medios auxiliares 269,20 2,69
2,000 %  Costes Indirectos 271,90 5,44
TOTAL PARTIDA. ...ttt 277,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.27 Ud PUERTA SALIDA A CUBIERTA
Puerta metdlica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada
EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta infumescente alrede-
dor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y
camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metalicas para fijacion en obra, maneta metalica forrada de poliamida en negro confor-
me a UNE-EN 179 y bombin conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color a elegir por
la DF. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Montada en obra con
p.p. de ayudas y medios auxiliares. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la D.F.
0,350 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 5,94
0,350 h Ay udante cerrajero 15,83 5,54
1,000 u  Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x 2030 mm 177,88 177,88
0,250 | Esmalte brillo exterior base disolvente 1,11 2,78
0,100 Ud Pequefio material para instal.v. =26 mm 81,21 8,12
1,000 %  Medios auxiliares 200,30 2,00
2,000 %  Costes Indirectos 202,30 4,05
TOTAL PARTIDA. ...t 206,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR
11.01 m2 PUERTA MADERA 1 HOJA +F1JO SUPERIOR CIEGO
Suministro y colocacion de puerta de paso de una hoja ciega con pafio fijo superior, lisa de 40 mm de espesor
compuestos por dos tableros fenolicos de alta densidad y 3 mm de espesor en todas las caras vistas y en color y
textura a definir por la DF, formando sandwich de 34 mm relleno de poliestireno ex pandido rigido prensado y enco-
lado. Con zocalo de refuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras de 30 cm de altura.
Montada sobre precerco de pino de 30 mm y ancho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y
ancho adaptado, y tapajuntas de 70x 15 mm por ambas caras acabado fenolico igual al de las hojas y enrrasads
con el acabado de los paramento separado por sluter de junta y galce perimetral de caucho. Equipada con doble
manilla antienganche y escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable, cerradura con llave maestra segun plan de
maestreado en centros docentes y 4 pemios de acero inox mate. Incluso montante superior de 40 mm de espesor
e identica composicion que la hoja colocado enrrasado con esta ultima. Medida la unidad instalada y rematada con
p. p. de ayudas, medios auxiliares y costes indiirectos, segln detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.
0,350 h  Oficial 12 carpintero 17,92 6,27
0,350 h  Ayudante carpintero 16,01 5,60
2,500 m  Precerco de pino grosor adaptado 3,50 8,75
1,000 m2 Hueco completo 1 hoja+fijo laminado fenolico 135,00 135,00
0,450 Ud Juego herrajes de colgar y seguridad puerta 1 H 54,00 24,30
0,220 m2 Zocalo chapa acero inox 1 mm 35,00 7,70
1,000 %  Medios auxiliares 187,60 1,88
2,000 %  Costes Indirectos 189,50 3,79
TOTAL PARTIDA. ...t 193,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
11.02 m2 PUERTA MADERA 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO SUPERIOR. CRISTAL
Suministro y colocacion de puerta de paso de dos hojas desiguales, una de ellas acristalada, y fijo superior acris-
talado, La hoja ciega ompuesta por dos tableros fenolicos de alta densidad y 3 mm de espesor en todas las caras
vistas y en color y textura a definir por la DF, formando sandwich de 34 mm relleno de poliestireno ex pandido rigi-
do prensado y encolado, y con zocalo de refuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras de
30 cm de altura. La hoja y el montante acristalados con vidrio de seguridad 3+3 mm con butiral trasparente coloca-
do con bastidor para ajunquillado por una cara . Montada sobre precerco de pino de 30 mm y ancho adaptado al
grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y ancho adaptado, y tapajuntas de 70x 15 mm por ambas caras
acabado fenolico igual al de las hojas y enrrasads con el acabado de los paramento separado por sluter de junta y
galce perimetral de caucho, Equipada con doble manilla antienganche y escudo cuadrado, ambos de acero inoxi-
dable, cerradura con llave maestra segun plan de maestreado en centros docentes y doble falleba encastrada en el
canto de la hoja menor, 4 pernios de acero inox mate por hoja. Medida la unidad instalada y rematada con p. p.
de ayudas, medios auxiliares y costes indiirectos, segtn detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.
0,550 h Oficial 12 carpintero 17,92 9,86
0,550 h  Ayudante carpintero 16,01 8,81
1,850 m  Precerco de pino grosor adaptado 3,50 6,48
1,000 m2 Hueco completo 2 hojas des+fijo laminado fenolico 166,00 166,00
0,300 Ud Juego herrajes de colgar y seguridad puerta 2 H 72,00 21,60
0,300 m2 Vidrio seguridad PVB incoloro 3+3 28,85 8,66
0,250 m2 Zocalo chapa acero inox 1 mm 35,00 8,75
1,000 %  Medios auxiliares 230,20 2,30
2,000 % Costes Indirectos 232,50 4,65
TOTAL PARTIDA.......ciiinren e e 237,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03 m2 PUERTA MADERA 2 HOJAS MIRILLA + FIJO SUPERIOR CIEGO
Suministro y colocacion de puerta de paso de dos hojas iguales con mirilla acristalada y fijo superior ciego, Toda
ella ompuesta por dos tableros fenolicos de alta densidad y 3 mm de espesor en todas las caras vistas y en color
y textura a definir por la DF, formando sandwich de 34 mm relleno de poliestireno ex pandido rigido prensado y en-
colado. Con zocalo de refuerzo y proteccion de chapa de acero inoxidable por ambas caras de 30 cm de altura.
Montada sobre precerco de pino de 30 mm y ancho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y
ancho adaptado, y tapajuntas de 70x 15 mm colocado por ambas caras acabado fenolico igual al de las hojas, en-
rrasados con el acabado de los paramento y separado por sluter de junta. con galce perimetral de caucho, Equipa-
da con doble manilla antienganche y escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable, cerradura con llave maestra
segun plan de maestreado en centros docentes y doble falleba encastrada en el canto de la hoja secundaria, 4 per-
nios de acero inox mate por hoja. Incluso vidrio de seguridad simple 3+3 mm con butiral incoloro para las mirillas
y montante superior de 40 mm de espesor e identica composicion que las hojas colocado enrrasado con estas.
Medida la unidad instalada y rematada con p. p. de ayudas, medios auxiliares y costes indiirectos, segun detalles
de Proyecto e instrucciones de la DF.
0,600 h Oficial 12 carpintero 17,92 10,75
0,600 h Ay udante carpintero 16,01 9,61
1,400 m  Precerco de pino grosor adaptado 3,50 4,90
1,000 m2 Hueco completo 2 hojas+fijo laminado fenolico 185,00 185,00
0,100 m2 Vidrio seguridad PVB incoloro 3+3 28,85 2,89
0,200 Ud Juego herrajes de colgar y seguridad puerta 2 H 72,00 14,40
0,220 m2 Zocalo chapa acero inox 1 mm 35,00 7,70
1,000 %  Medios auxiliares 235,30 2,35
2,000 %  Costes Indirectos 237,60 475
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 242,35
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTAY CINCO
CENTIMOS
11.04 m2 PUERTA MADERA 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO SUPERIOR CIEGO
Suministro y colocacion de puerta de paso de dos hojas desiguales y fijo superior todo ciego, liso, de 40 mm de
espesor compuestas por dos tableros fenolicos de alta densidad y 3 mm de espesor en todas las caras vistas y
en color y textura a definir por la DF, formando sandwich de 34 mm relleno de poliestireno expandido rigido pren-
sado y encolado. Con zocalo de refuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras de 30 cm
de altura. Montada sobre precerco de pino de 30 mm y ancho adaptado al grosor del tabique, cerco de 25 mm de
grosor y ancho adaptado, y tapajuntas de 70x 15 mm por ambas caras acabado fenalico igual al de las hojas y en-
rrasados con el acabado de los paramentos separado por sluter de junta y galce perimetral de caucho, Equipada
con doble manilla antienganche y escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable, cerradura con llave maestra se-
gun plan de maestreado en centros docentes y doble falleba encastrada en el canto de la hoja menor, 4 pernios de
acero inox mate por hoja. Incluso montante superior de 40 mm de espesor e identica composicion que las hojas
colocado enrrasado con estas. Medida la unidad instalada y rematada con p. p. de ayudas, medios auxiliares y
costes indiirectos, segln detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.
0,550 h  Oficial 12 carpintero 17,92 9,86
0,550 h Ay udante carpintero 16,01 8,81
2,000 m  Precerco de pino grosor adaptado 3,50 7,00
1,000 m2 Hueco completo 2 hojas des+fijo laminado fenolico 166,00 166,00
0,300 Ud Juego herrajes de colgar y seguridad puerta 2 H 72,00 21,60
0,220 m2 Zocalo chapa acero inox 1 mm 35,00 7,70
1,000 %  Medios auxiliares 221,00 2,21
2,000 % Costes Indirectos 223,20 4,46
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 227,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05 m2 PUERTA CORAFUEGOS EI-60-C5 1 HOJA MIRILL+FIJO SUPERIOR FENOL.
Suministro y colocacion de puerta metdlica cortafuegos de una hoja homologada EI2-60-C5, tipo Hérmann o equi-
valente, con pafio ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor,
junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta y pafio fijo construidos con 2 bandejas de chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor y cdmara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel lana de ro-
ca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hoja,
motante y tapajuntas dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por sluter de junta. Zocalo
de refuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable de 30 cm de altura por las dos caras y resto de elementos
metalicos vistos con pintura en color a elegir por la D.F. Con mirilla incorporada con vidrio infumescente de 26 mm
de espesor. Equipada con doble manilla anienganche adaptada para barra antipanico (no incluida) con escudo cua-
drado, ambos de acero inoxidable; con llave maestra segun plan de maestreado en centros docentes, bisagras de
presion regulable con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Con-
junto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB S, incluso ajuste y fijacion en obra,
p.p. de ayudas, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instruc-
ciones de la DF.
0,400 h Oficial 12 cerrajero 16,96 6,78
0,400 h  Ayudante cerrajero 15,83 6,33
1,000 m2 Puerta EF60-C5 1 hoja + fijo superior ipo Hérmann 104,20 104,20
0,200 m2 Panel fijo resistente al fuego EI-60 43,00 8,60
0,100 m2 Vidrio laminado intumescente e=26 mm 1.607,24 160,72
0,220 m2 Zocalo chapa acero inox 1 mm 35,00 7,70
0,100 Ud Pequefio material para instal.v. =26 mm 81,21 8,12
1,000 %  Medios auxiliares 302,50 3,03
2,000 % Costes Indirectos 305,50 6,11
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 311,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.06 m2 PUERTA CORAFUEGOS EI-45-C5 1 HOJA+FIJO FENOL.
Suministro y colocacion de puerta metélica cortafuegos de una hoja homologada El2-45-C5, tipo Hérmann o equi-
valente, con pafio ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor,
junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta y pafio fijo construidos con 2 bandejas de chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel lana de ro-
ca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjunto de hoja,
motante y tapajuntas dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramentos conectado mediante slu-
ter de junta. Zocalo de refuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable de 30 cm de altura por las dos caras y
resto de elementos metalicos vistos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipada con doble manilla antiengan-
che con escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable;con llave maestra segun plan de maestreado en centros do-
centes, bisagras de presion regulable con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB S|, incluso ajuste y
fijacion en obra, p.p. de ayudas, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de
Proy ecto e instrucciones de la DF.
0,500 h Oficial 12 cerrajero 16,96 8,48
0,500 h  Ayudante cerrajero 15,83 7,92
1,000 m2 Puerta EI2-45-C5 1 hoja + fijo superior tipo Hrmann 97,30 97,30
0,250 m2 Panel fijo resistente al fuego El-45 40,00 10,00
0,220 m2 Zocalo chapa acero inox 1 mm 35,00 7,70
1,000 %  Medios auxiliares 131,40 1,31
2,000 %  Costes Indirectos 132,70 2,65
TOTAL PARTIDA.. ...t e 135,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

11.07

m2

0,500 h

0,500 h

1,000 m2
0,250 m2
0,220 m2
1,000 %
2,000 %

PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 HOJAS+FIJO FENOL.

Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas iguales homologada EI2-45-C5, tipo Hérmann
0 equivalente, con pafio ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puertas y pafio fijo construidos con 2 bandejas de chapa
de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Con acabado en panel fenolico para todo el conjun-
to de hojas, motante y tapajuntas dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por sluter de
junta. Zocalo de refuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable de 30 cm de altura para ambas hojas por las
dos caras y resto de elementos metalicos vistos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipada con doble mani-
lla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable; con llave maestra segun plan de maestreado
en centros docentes, bisagras de presion regulable y doble falleba anclada al canto de la hoja auxiliar, bisagras de
presion regulable con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Con-
junto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB S, incluso ajuste y fijacion en obra,
p.p. de ayudas, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e instruc-
ciones de la DF.

Oficial 12 cerrajero 16,96 8,48
Ay udante cerrajero 15,83 7,92
Puerta E2-45-C5 2 hojas+Fijo tipo Hérmann 96,70 96,70
Panel fijo resistente al fuego EI-45 40,00 10,00
Zocalo chapa acero inox 1 mm 35,00 7,70
Medios auxiliares 130,80 1,31
Costes Indirectos 132,10 2,64

TOTAL PARTIDA.......ccooriririninnnn e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

11.08

m2

0,500 h

0,500 h

1,000 m2
0,220 m2
0,220 m2
1,000 %
2,000 %

PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 HOJAS DESIGUALES+FIJO FENOL.

Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas desiiguales homologada El2-45-C5, tipo Hor-
mann o equiv alente, con pafio ciego fijo superior, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puertas y pafio fijo construidos con 2 bandejas de
chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo
panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Con acabado en panel fenolico para todo el
conjunto de hojas, motante y tapajuntas dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por
sluter de junta. Zocalo de refuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable de 30 cm de altura para ambas hojas
por las dos caras y resto de elementos metalicos vistos con pintura en color a elegir por la D.F. Equipada con do-
ble manilla antienganche con escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable; con llave maestra segun plan de ma-
estreado en centros docentes, bisagras de presion regulable y doble falleba anclada al canto de la hoja auxiliar, bi-
sagras de presion regulable con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2y CTE DB S|, incluso ajuste y fija-
cién en obra, p.p. de ayudas, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Pro-
yecto e instrucciones de la DF.

Oficial 12 cerrajero 16,96 8,48
Ay udante cerrajero 15,83 7,92
Puerta EI2-45-C5 2 hojas desiguales+Fijo tipo Hormann 100,25 100,25
Panel fijo resistente al fuego EI-45 40,00 8,80
Zocalo chapa acero inox 1 mm 35,00 7,70
Medios auxiliares 133,20 1,33
Costes Indirectos 134,50 2,69

134,75

TOTAL PARTIDA.......cocoiririnininin e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

137,17




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.09 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI-45-C5 2 H. MIRILL+ F1JOS SUPER Y LATERAL
Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas iguales homologada EI2-45-C5, tipo Hérmann
0 equivalente, con pafio ciego fijo superior y laterales, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puertas y pafios fijos construidos por 2 bandejas
de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, ti-
po panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Con acabado en panel fenolico para todo
el conjunto de hojas, motante y tapajuntas, dispuestos en posicion enrrasada con el acabado de los paramento por
sluter de junta. Zocalo de refuerzo y proteccion en chapa de acero inoxidable de 30 cm de altura para ambas hojas
por las dos caras y resto de elementos metalicos vistos con pintura en color a elegir por la D.F. Con mirilla incor-
porada a cada hoja cerrada con vidrio intumescente de 17 mm de espesor. Equipada con doble manilla antiengan-
che con escudo cuadrado, ambos de acero inoxidable; con llave maestra segun plan de maestreado en centros
docentes, bisagras de presion regulable y doble falleba anclada al canto de la hoja auxiliar, bisagras de presion re-
gulable con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de
puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB S|, incluso ajuste y fijacién en obra, p.p. de
ayudas, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de
la DF.
0,600 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 10,18
0,600 h Ay udante cerrajero 15,83 9,50
1,000 m2 Puerta EI2-45-C5 2 hojas mirilla+Fijos superior y lateral 112,00 112,00
0,400 m2 Panel fijo resistente al fuego EI-45 40,00 16,00
0,080 m2 Vidrio laminado intumescente =17 mm 938,29 75,06
0,100 Ud Pequefio material para instal.v. =17 mm 57,24 572
0,220 m2 Zocalo chapa acero inox 1 mm 35,00 7,70
1,000 %  Medios auxiliares 236,20 2,36
2,000 %  Costes Indirectos 238,50 477
TOTAL PARTIDA. ...t 243,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
11.10 m2 MONTANTE MADERA PARA ACRISTALAR
Suministro e instalacion de bastidor fijo para acristalar formado por: precerco de pino de 30 mm y ancho adaptado
al grosor del tabique, cerco de 25 mm de grosor y ancho adaptado, y tapajuntas de 70x15 mm colocado por am-
bas caras acabado fenolico igual al de las puertas, enrrasados con el acabado de los paramento y separado por
sluter de junta y doble acristalamiento de seguridad 3+3 montados con ajunquillado para su desmonte independien-
te. Incluso p.p. de suministro e instalacion de lamina de vinilo al acido sobre toda la superficie acristalada, perfileria
auxiliar para union a tabique y techo garantizando la estabilidad del sistema, piezas de remate, juntas de estanquei-
dad e insonorizacion. Medida la superficie por una cara, completamente instalada y rematada segun instrucciones
de la D.F y detalles de Proyecto.
0,300 h  Oficial 12 carpintero 17,92 5,38
0,300 h  Ayudante carpintero 16,01 4,80
6,000 m  Precerco de pino grosor adaptado 3,50 21,00
6,000 m  Cerco completo fenolico acristalar 10,40 62,40
5,900 kg  Acero laminado S 275 JR 1,32 7,79
0,080 m2 Material vario sujeccion y montaje 25,00 2,00
2,000 m2 Vidrio seguridad PVB incoloro 3+3 28,85 57,70
2,000 m2 Léamina efecto cristal al &cido 8,20 16,40
1,000 Ud Pequefio material 1,35 1,35
1,000 %  Medios auxiliares 178,80 1,79
2,000 %  Costes Indirectos 180,60 3,61
TOTAL PARTIDA. ...t 184,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

11.11 m2

1,250 h

1,250 h

1,000 m2
1,000 m2
0,700 m2
1,000 Ud
1,000 %
2,000 %

DIVISION MODULAR ACRISTALADA TIPO MV

Suministro e instalacion de particion desmontable Movinord Cry stal 92/11 o equivalente. Con perfileria oculta, mé-
dulo vidriero en su totalidad con un vidrio laminar centrado. Modulacién estandar de vidrios 1.200 mm. Espesor to-
tal de 80 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad segin norma EN 10.346:2009
(DX51D+Z). Elementos metalicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacion electrostatica de polvo
poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y toleran-
cias en color medidas segin DIN 5033, color Gris Platino Dy namobel (8GP). Vidrios, con nivelacion, de 6+6.2 mm
con butiral SILENCE o equivalente, nivel de seguridad de uso 2B2 segun UNE-EN 12600/2003, unidos vertical-
mente por una cinta frasparente tipo 3M o equivalente de 2mm. de espesor. Los marcos verticales de ftransicién a
ciego o a puerta forman una entrecalle que llevara embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de
ancho que proporciona estanqueidad acustica. Rodapié y coronacion remetidos formando la particion una llaga con
el suelo y el techo de 20 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por medio de marcos
perimetrales clipados a la estructura a cada lado del vidrio. Reinstalacion e intercambiabilidad de los médulos. Sis-
tema de gestion de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE o equi-
valente. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalacién. Suministrado e instalado por distribuidor ho-
mologado por el fabricante Colocado y rematado por distribuidor homologado por el fabricante en modulacion segun
proy ecto, incluy endo el suministro y colocacion de vidrios, con p.p. de suministro e instalacion de lamina de vinilo
al acido calado y vinilo al corte sobre la superficie acristalada, perfileria auxiliar para garantizar la estabilidad del
sistema, piezas de remate, juntas de neopreno de cierre, estanqueidad e insonorizacion, apertura y remate de hue-
cos para instalaciones, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie por una cara, completamente
instalada y rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y detalles de Proyecto.

Oficial 12 cerrajero 16,96 21,20
Ay udante cerrajero 15,83 19,79
Mampara vidriera Movinord 92/11 74,00 74,00
Stadip 66.2 PVB Silence 39 dB 27,20 27,20
Lamina efecto cristal al 4cido 8,20 5,74
Pequefio material 1,35 1,35
Medios auxiliares 149,30 1,49
Costes Indirectos 150,80 3,02

TOTAL PARTIDA.......ocoiririnirsin s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

153,79




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

11.12 m2 DIVISION MODULAR CIEGA TIPO MC

1,050 h
1,050 h
1,000 m2
1,000 Ud
1,000 %
2,000 %

Suministro e instalacion de particion desmontable Movinord EVO 92/11 o equivalente. Con perfileria oculta, médulo
ciego en su totalidad. Modulacion estandar entre 600 y 900 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estruc-
tura de acero galvanizado Sendzimir, calidad segiin norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metalicos vis-
tos con tratamiento previo de desengrase y aplicacion electrostatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en
horno a 200°C, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas segtn DIN
5033, color Gris Platino Dynamobel (8GP). Tablero de aglomerado 525kg/m3, revestidos en vinilo, paneles en
PVC color Aluminium Dynamobel (43). Las uniones entre mddulos verticalmente forman una entrecalle que llevara
embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad aclstica. Roda-
pié y coronacién remetidos formando la particién una llaga con el suelo y el techo de 20 mm. Desmontabilidad in-
dependiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado. Reinstalacion
¢ intercambiabilidad de los médulos. Sistema de gestion de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S RE-
GISTER QUALITY ASSURANCE o equivalente. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalacion. Su-
ministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Colocado y rematado por distribuidor homolo-
gado por el fabricante en modulacion segun proyecto, incluyendo el suministro y colocacion de perfileria auxiliar
para garantizar la estabilidad del sistema, piezas de remate, juntas de neopreno de cierre, estanqueidad e insonori-
zacion, apertura y remate de huecos para instalaciones, medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superfi-
cie por una cara, completamente instalada y rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y detalles de
Proy ecto

Oficial 12 cerrajero 16,96 17,81
Ay udante cerrajero 15,83 16,62
Mampara ciega Movinord EVO 92/11 63,00 63,00
Pequefio material 1,35 1,35
Medios auxiliares 98,80 0,99
Costes Indirectos 99,80 2,00

TOTAL PARTIDA.......ccorrnirininnne s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

11.13 Ud

0,450 h

0,450 h

1,000 Ud
2,400 m2
1,900 m2
1,000 Ud
1,000 Ud
1,000 %
2,000 %

MODULO PUERTA VIDRIO 1H TIPO MPV

Suministro y colocacién de modulo de puerta Movinord Crystal 92/11 o equivalente para un hueco de 0,92x2.80
m. Con perfileria oculta y montante vidriero: de puerta de vidrio con largueros hasta 2080. Modulacion estandar de
909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad segun nor-
ma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metalicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacion
electrostatica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de la capa de pintura de
50/90 micras y tolerancias en color medidas segln DIN 5033, color Gris Platino Dy namobel (8GP). Con vidrio tem-
plado Clarit de 10 mm de espesor para hoja y montante. Bisagras y cerradura HOPPE o equivalente a juego, con
bombin para llave maestra segun plan de maestreado de llaves en centros docentes. Desmontabilidad del vidrio in-
dependiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del vidrio
Reinstalacion e intercambiabilidad de los médulos. Sistema de gestion de la calidad ISO 9001:2008 certificado por
LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE o equivalente. Todos los elementos necesarios incluidos para su
instalacion con p.p. de suministro e instalacion de lamina de vinilo al acido calado y vinilo al corte sobre la superfi-
cie acristalada,. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Completamente instalada y
rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y detalles de Proy ecto

Oficial 12 cerrajero 16,96 7,63
Ay udante cerrajero 15,83 7,12
Modulo puerta vidriera mampara Movinord 92/11 685,00 685,00
Securit incoloro 10 mm 60,34 144,82
Lamina efecto cristal al 4cido 8,20 15,58
Herrajes de colgar y seguridad acero inox. 75,00 75,00
Pequefio material 1,35 1,35
Medios auxiliares 936,50 9,37
Costes Indirectos 945,90 18,92

101,77

TOTAL PARTIDA.......ocoiririnirsin s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y NUEVE

CENTIMOS

964,79




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.14 Ud MODULO PUERTA VIDRIO 2H TIPO MDV
Suministro y colocacion de modulo de puerta Movinord Crystal 92/11 o equivalente para un hueco de 2.00x2.80
m. Con perfileria oculta y montante superior vidriero. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de ace-
ro galvanizado Sendzimir, calidad segiin norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metalicos vistos con trata-
miento previo de desengrase y aplicacion electrostatica de polv o poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°C,
con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas segtn DIN 5033, color Gris
Platino Dy namobel (8GP). Con vidrio templado Clarit de 10 mm de espesor para hoja, largueros y montante. Bisa-
gras y cerradura HOPPE o equivalente a juego, con bombin para llave maestra segun plan de maestreado de lla-
ves en centros docentes. Desmontabilidad del vidrio independiente de la estructura por medio de marcos perimetra-
les clipados a la estructura a cada lado del vidrio Reinstalacion e intercambiabilidad de los médulos. Sistema de
gestion de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE o equivalente.
Todos los elementos necesarios incluidos para su instalacion con p.p. de suministro e instalacion de lamina de vi-
nilo al acido calado y vinilo al corte sobre la superficie acristalada. Suministrado e instalado por distribuidor homolo-
gado por el fabricante. Completamente instalada y rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y detalles
de Proyecto
0,450 h Oficial 12 cerrajero 16,96 7,63
0,450 h  Ayudante cerrajero 15,83 7,12
1,000 Ud  Modulo puerta vidriera 2H+M Movinord 92/11 1.100,00 1.100,00
5,100 m2 Securitincoloro 10 mm 60,34 307,73
3,800 m2 Lamina efecto cristal al acido 8,20 31,16
2,000 Ud Herrajes de colgar y seguridad acero inox. 75,00 150,00
1,000 Ud Pequefio material 1,35 1,35
1,000 %  Medios auxiliares 1.605,00 16,05
2,000 % Costes Indirectos 1.621,00 32,42
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 1.653,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
11.15 Ud MODULO PUERTA CIEGA SEGURIDAD TIPO MPC
Suministro y colocacién de modulo de puerta ciega de seguridad MPC para un hueco de 0.92x2.80 m. Tipo Movi-
nord o equivalente, desmontable, con perfileria oculta, con montante ciego superior y espesor total de 80 mm. For-
mado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad segiin norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Ele-
mentos metalicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacion electrostatica de polvo poliéster o epo-
xi, polimerizado en horno a 200°C, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color
medidas segun DIN 5033, color Gris Platino Dy namobel (8GP). Hoja de puerta de 2.040 mm ciega en aglomerado
de 625 kg/m3 de densidad, y de 830 mm de anchura y 40 mm de espesor, color Aluminium Dynamobel (43). Bi-
sagras y cerradura HOPPE o equivalente a juego, con bombin para llave maestra segun plan de maestreado de
llaves en centros docentes. Esta hoja tendra un mecanizado horizontal especial, asi como alojamiento para cerra-
duras de seguridad. Reinstalacién e intercambiabilidad de los modulos. Sistema de gestion de la calidad ISO
9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE o equiv alente. Todos los elementos nece-
sarios incluidos para su instalacién. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante Comple-
tamente instalada y rematada segun instrucciones del fabricante, de la D.F y detalles de Proyecto.
0,450 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 7,63
0,450 h  Ayudante cerrajero 15,83 7,12
1,000 Ud Modulo puerta ciega seguridad Movinord 495,00 495,00
1,000 Ud Herrajes de colgar y seguridad puerta seguridad 110,00 110,00
1,000 Ud Pequefio material 1,35 1,35
1,000 %  Medios auxiliares 621,10 6,21
2,000 %  Costes Indirectos 627,30 12,55
TOTAL PARTIDA. ...t 639,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SEIS

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.16 Ud CIERRE ANTIPANICO 1 HOJA
Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 1 hoja, en acero inoxidable. Totalmente instalado sobre
puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, y fa-
bricado segin UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SlI. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medi-
da la unidad completamente instalada y rematada segun instrucciones del fabricante y detalles de Proyecto.
0,500 h Oficial 12 cerrajero 16,96 8,48
0,500 h  Ayudante cerrajero 15,83 7,92
1,000 Ud Barra antipanico puerta 1 hoja acero inox 205,00 205,00
1,000 %  Medios auxiliares 221,40 2,21
2,000 %  Costes Indirectos 223,60 4,47
TOTAL PARTIDA. ...t 228,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
11.17 Ud CIERRE ANTIPANICO 2 HOJAS
Conjunto de barra antipanico para apertura de puerta de 2 hojas, en acero inoxidable. Totalmente instalado sobre
puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, y fa-
bricado segiin UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB Sl. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medi-
da la unidad completamente instalada y rematada segun instrucciones del fabricante y detalles de Proyecto.
0,500 h  Oficial 12 cerrajero 16,96 8,48
0,500 h Ay udante cerrajero 15,83 7,92
1,000 Ud Barra antipanico puerta 2 hojas acero inox 375,00 375,00
1,000 %  Medios auxiliares 391,40 3,91
2,000 % Costes Indirectos 395,30 7,91
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 403,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
11.18 Ud MODULO 1 CABINA SANITARIA 13 mm
Modulo para 1 cabina sanitaria conformada por puerta practicable con pafio fijo lateral y trasversal, fabricada con
tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa tipo Trespa o equivalente, de
13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y textura a elegir por la D.F, con perfileria de
acero inox idable mate adaptada de suelo a techo para garantizar su estabilidad, juego de manillas, condena antiblo-
queo y tres pernios helicoidales por puerta en acero inoxidable mate, pies regulables en altura realizados en acero
inoxidable mate de 20 mm de didmetro, incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad
completamente instalada y rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
0,400 h  Oficial 12 carpintero 17,92 717
0,400 h Ay udante carpintero 16,01 6,40
4,000 m2 Panel cabina sanitaria 13 mm 49,00 196,00
1,000 Ud Puerta cabina sanitaria 13 mm 194,00 194,00
20,000 Ud Pequefio material 1,35 27,00
1,000 %  Medios auxiliares 430,60 4,31
2,000 %  Costes Indirectos 434,90 8,70
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 443,58

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA 'Y OCHO

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.19 Ud MODULO 3 CABINAS SANITARIAS 13 mm
Modulo para 3 cabinas sanitarias conformadas por puertas practicables con pafios fijos laterales y trasversales, fa-
bricadas con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa tipo Trespa o
equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y textura a elegir por la D.F, con
perfileria de acero inoxidable mate adaptada de suelo a techo para garantizar su estabilidad, juego de manillas,
condena antibloqueo y tres pernios helicoidales por puerta en acero inoxidable mate, pies regulables en altura reali-
zados en acero inoxidable mate de 20 mm de didametro, incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Me-
dida la unidad completamente instalada y rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
0,650 h  Oficial 12 carpintero 17,92 11,65
0,650 h  Ayudante carpintero 16,01 10,41
4,500 m2 Panel cabina sanitaria 13 mm 49,00 220,50
3,000 Ud Puerta cabina sanitaria 13 mm 194,00 582,00
56,000 Ud Pequefio material 1,35 75,60
1,000 %  Medios auxiliares 900,20 9,00
2,000 %  Costes Indirectos 909,20 18,18
TOTAL PARTIDA. ...t 927,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
11.20 Ud MODULO 5 CABINAS SANITARIAS 13 mm
Modulo para 5 cabinas sanitarias conformadas por puertas practicables con pafios fijos laterales y trasversales, fa-
bricadas con tableros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa tipo Trespa o
equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y textura a elegir por la D.F, con
perfileria de acero inoxidable mate adaptada de suelo a techo para garantizar su estabilidad, juego de manillas,
condena antibloqueo y tres pernios helicoidales por puerta en acero inoxidable mate, pies regulables en altura reali-
zados en acero inoxidable mate de 20 mm de diametro, incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Me-
dida la unidad completamente instalada y rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto.
0,900 h Oficial 12 carpintero 17,92 16,13
0,900 h Ay udante carpintero 16,01 14,41
8,000 m2 Panel cabina sanitaria 13 mm 49,00 392,00
5,000 Ud Puerta cabina sanitaria 13 mm 194,00 970,00
72,000 Ud Pequefio material 1,35 97,20
1,000 %  Medios auxiliares 1.489,70 14,90
2,000 % Costes Indirectos 1.504,60 30,09
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 1.534,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
11.21 m2 SEPARACION CABINA CON PANEL FENOLICO 13 mm
Tabique de separacion para cabinas sanitarias conformado pafios fijos laterales y trasversales, fabricadas con ta-
bleros de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa tipo Trespa o equivalente, de
13 mm de espesor minimo, con una altura de 200cm, en colores y textura a elegir por la D.F, con perfileria de
acero inox idable mate adaptada de suelo a techo para garantizar su estabilidad, pies regulables en altura realizados
en acero inox idable mate de 20 mm de didametro, incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la
unidad completamente instalada y rematada segun instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,200 h  Oficial 12 carpintero 17,92 3,58
0,200 h  Ayudante carpintero 16,01 3,20
1,000 m2 Panel cabina sanitaria 13 mm 49,00 49,00
15,000 Ud Pequefio material 1,35 20,25
1,000 %  Medios auxiliares 76,00 0,76
2,000 %  Costes Indirectos 76,80 1,54
TOTAL PARTIDA.......ciiinren e e 78,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.22 Ud PUERTA CORREDERA PANEL FENOLICO
Puerta corredera construida con tablero de resinas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulo-
sa tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor minimo, con una altura de 260cm, en color y textura a elegir
por la D.F, con perfileria de acero inox idable mate adaptada para garantizar su estabilidad. Equipada con juego de
manillones con escudo y condena antibloqueo y guia de guelgue de acero inoxidable. Incluso p.p. de medios auxi-
liares y costes indirectos. Medida la unidad instalada y completamente rematada segun instrucciones de la DF y
detalles de Proy ecto.

0,500 h Oficial 12 carpintero 17,92 8,96

0,500 h Ay udante carpintero 16,01 8,01

1,000 Ud Puerta corredera cabina sanitaria 245,00 245,00

35,000 Ud Pequefio material 1,35 47,25

1,000 %  Medios auxiliares 309,20 3,09

2,000 %  Costes Indirectos 312,30 6,25
TOTAL PARTIDA ... 318,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 ACRISTALAMIENTOS
12.01 m2 D. ACRIST. 4+4/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Stadip Silence o equivalente de Rw= 40 dB, formado por un
vidrio laminado acustico de 4+4 mm de espesor, camara de 16 mm.rellena de gas Argon, con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, y dos vidrios laminado acustico y de seguridad de 3+3 mm de espesor con
baja emisividad al exterior, butiral acustico en ambos casos, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona y juntas de estanqueidad al aire y al agua EPDM,
incluso cortes de vidrio, colocacion de junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y medios auxilia-
res, segin NTE-FVP-8. Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y de-
talles de Proy ecto.
0,200 h  Oficial 12 vidrieria 16,27 3,25
1,050 m2 Climalit Silence 33.2/16/44.2 >40 dB 39,00 40,95
7,000 m  Sellado con silicona neutra 1,00 7,00
1,500 Ud Pequefio material 1,35 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 53,20 0,53
2,000 %  Costes Indirectos 53,80 1,08
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 54,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.02 m2 D. ACRIST. 6+6/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Stadip Silence o equivalente de Rw= 45 dB, formado por un
vidrio laminado acustico de 6+6 mm de espesor, camara de 12 mm rellena de gas Argon. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, y dos vidrios laminado acustico y de seguridad de 3+3 mm de espesor con
baja emisividad al exterior, butiral acustico en ambos casos, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona y juntas de estanqueidad al aire y al agua EPDM,
incluso cortes de vidrio, colocacion de junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y medios auxilia-
res, segiin NTE-FVP-8. Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y de-
talles de Proy ecto.
0,200 h  Oficial 12 vidrieria 16,27 3,25
1,050 m2 Climalit Silence 66.2Sil/12/33.2Sil 45 dB* 62,00 65,10
7,000 m  Sellado con silicona neutra 1,00 7,00
1,500 Ud Pequefio material 1,35 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 77,40 0,77
2,000 %  Costes Indirectos 78,20 1,56
TOTAL PARTIDA......ccirinrinin e 79,7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
12.03 m2 D. ACRIST. 5+5/12/3+3 ACUSTICO/BAJA EMISIVIDAD
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Stadip Silence o equivalente, formado por un vidrio laminado
acustico de 5+5 mm de espesor, cdmara de 12 mm. rellena con gas Argon, con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral, y dos vidrios laminado acustico y de seguridad de 3+3 mm de espesor con baja emisivi-
dad al exterior, butiral acustico en ambos casos, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona y juntas de estanqueidad al aire y al agua EPDM, incluso cor-
tes de vidrio, colocacion de junquillos, incrementos por medidas, recargo energético y medios auxiliares, segin
NTE-FVP-8. Medida la superficie realmente ejecutada de acuerdo con las instrucciones de la DF y detalles de Pro-
yecto.
0,200 h  Oficial 12 vidrieria 16,27 3,25
1,050 m2 Climalit Silence 55.2Sil/12/33.2Sil 61,00 64,05
1,000 Ud Material pegado de vidrio silicona estructural 19,85 19,85
1,500 Ud Pequefio material 1,35 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 89,20 0,89
2,000 % Costes Indirectos 90,10 1,80
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 91,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.04 m2 ESPEJO PLATEADO 3mm
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado pe-
rimetral y taladros, segin UNE EN 1051-2. Espejos de vidrio con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Totaimente instalados y rematados segun instrucciones de la DF.
0,730 h  Oficial 12 vidrieria 16,27 11,88
1,000 m2 Espejo plateado 3 mm 12,00 12,00
4,000 m  Canteado espejo 0,95 3,80
4,000 Ud Taladro espejo hasta 10 mm 1,10 4,40
1,000 %  Medios auxiliares 32,10 0,32
2,000 %  Costes Indirectos 32,40 0,65
TOTAL PARTIDA. ...t 33,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
12.05 Ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 800x600 mm
Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con marco en acero inoxidable Al-
SI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. Totalmente
instalados y rematados segun instrucciones de la DF.
0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 4,51
0,250 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,28
1,000 Ud  Espejo reclinable marco AISI-304 800x 600 mm 256,30 256,30
1,000 %  Medios auxiliares 261,10 2,61
2,000 %  Costes Indirectos 263,70 5,27
TOTAL PARTIDA. ...t 268,97

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y SIETE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 PINTURAS Y VARIOS
13.01 m2 PINTURA PLASTICA BLANCO/COLOR MATE INTERIOR
Suministro y aplicacion en paramentos verticales y horizontales de pintura plastca mate en blanco o pigmentada
en color a elegir por la D.F, de maxima calidad y duracién, buena adherencia en interior o exterior, aplicada sobre
pladur, yeso y superficies de baja adherencia, sin disolventes, gran cobertura, no salpica y resistente al frote hd-
medo seguin DIN 53778. Evita la aparicion de moho. Incluso aplicacion de imprimacion trasparente y no peliculable
al agua sobre superficies muy porosas. Dos manos de acabado, mano de fondo, plastecido, medios auxiliares y
limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun instrucciones de la D.F
0,150 h  Oficial 12 pintura 16,79 2,52
0,150 h  Ayudante pintura 15,22 2,28
0,070 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera ex terior/interior 8,25 0,58
0,060 kg Masilla ultrafina acabados 0,98 0,06
0,160 1 Pintura plastica mate al agua s/disolvente 4,24 0,68
0,200 Ud Pequefio material 0,91 0,18
1,000 %  Medios auxiliares 6,30 0,06
2,000 %  Costes Indirectos 6,40 0,13
TOTAL PARTIDA. ...t 6,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.02 m ENCIMERA TABLERO FENOLICO
Suministro y colocacién de encimera para lavabos y piletas, realizada con tableros fendlicos de 600x 10 mm de
seccion, color y textura a elegir por la DF. Colocada sobre bastidor de tubo de acero 60.40.3 mm anclado a su-
bestructura de tabique sin apoyo en el suelo, incluso escuadras y piezas de refuerzo para el interior del tabique, to-
talmente pegada sobre los soportes y con los cajeados realizados en taller segin modelo de aparatos sanitarios.
Incluso faldén de 100 mm en el mismo material fendlico, y zécalo de 70 mm de altura en acero inoxidable con plie-
gues de remate, pintura de proteccion y dos manos de acabado para todos lo elementos metalicos vistos en color
a alegir por la DF montada y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematada segun deta-
lles de Proyecto e instrucciones de la DF.
0,400 h  Oficial 12 carpintero 17,92 717
0,400 h Ay udante carpintero 16,01 6,40
0,700 m2 Tablero fendlico de 10 mm 52,00 36,40
1,000 m2 Bastidor tubo 60.40.3 mm 8,20 8,20
1,000 ml  Escuadras y refuerzos para sujecion encimera 12,00 12,00
1,200 ml  Zécalo inox plegado de 70 mm 12,00 14,40
0,100 1 Minio de plomo marino 10,05 1,01
0,100 | Esmalte efecto forja negro/color exterior base disolvente 11,93 1,19
1,000 %  Medios auxiliares 86,80 0,87
2,000 %  Costes Indirectos 87,60 1,75
TOTAL PARTIDA. ...t 89,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03 Ud MOSTRADOR RECTO CON MAMPARA ACRISTALADA
Suministro y colocacion de mostrador recto de 325x50 cm, construido mediante tableros fenolicos de 13 mm de
espesor hasta una altura de 80 cm, 5 verticales y 2 horizontales, y frente exterior acabado enlistonado de madera
de iroko y zocalo de chapa de acero inoxidable segun despiece . Dotado de mampara de 325x 140 cm practicable
a corredera y fijo lateral conformada por carpinteria de aluminio en RAL identico al resto de las mamparas, acrista-
lada con vidrio de seguridad simple 3+3 mm y equipada con cierre de seguridad. Incluido montaje p.p. de medios
auxiliares y costes indirectos. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.
1,900 h Oficial 12 carpintero 17,92 34,05
1,900 h Ay udante carpintero 16,01 30,42
1,000 Ud  Mostrador recto fenolico frente iroko 325x60x80 cm 1.600,00 1.600,00
1,000 Ud Ventana corredera + fijo Al 3250x 1400 mm 460,00 460,00
4,500 m2 Vidrio seguridad PVB incoloro 3+3 28,85 129,83
6,000 Ud Pequefio material 1,35 8,10
1,000 %  Medios auxiliares 2.262,40 22,62
2,000 %  Costes Indirectos 2.285,00 45,70
TOTAL PARTIDA. ...t 2.330,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
13.04 m2 FELPUDO ALUMINIO CEPILLO TEXTIL 17 mm
Felpudo de entrada compuesto por perfiles de aluminio de 17 mm de alto, intercalando perfiles de aluminio de 27
mm de ancho, unidos por cable de acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho que permiten
enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y transporte. Zona de uso exterior o interior. Acabado textil de 17 mm
de altura y 10 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especialmente recomendado para zonas de alto fransito. Instala-
do en cajeado de 17 mm de altura sobre capa de mortero autonivelante y marco formado por angular de acero ino-
xidable 20.3. Totalmente rematado segun instrucciones de la DF y detalles de Proy ecto.
0,500 h  Oficial solador alicatador 16,96 8,48
0,500 h  Ayudante solador alicatador 15,83 7,92
0,450 kg  Mortero autonivelante 1,10 0,50
1,650 m  Angular acero inox 20x20x3 mm 1,10 1,82
1,000 m2 Felpudo aluminio cepillo textil 17 mm 39,00 39,00
1,000 %  Medios auxiliares 57,70 0,58
2,000 %  Costes Indirectos 58,30 1,17
TOTAL PARTIDA. ...t 59,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
13.05 Ud SENAL INDICADOR DIRECCION EVACUACION
Sefial de indicacién de direccion de evacuacion de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en
material plastico, de dimensiones 240x 100 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente ins-
talada segun detalles de Proy ecto e indicaciones de la DF.
0,067 h Pedn especializado 15,00 1,01
1,000 Ud Sefial alta luminiscencia Clase A 240x 100 mm 3,30 3,30
1,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,04
2,000 % Costes Indirectos 4,40 0,09
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.06 Ud SENAL INDICADOR SALIDA
Sefial de indicacion de salida o sin salida de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material
plastico, de dimensiones 240x 100 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada se-
gun detalles de Proyecto e indicaciones de la DF.
0,067 h  Pebn especializado 15,00 1,01
1,000 Ud Seifial alta luminiscencia Clase A 320x 160 mm 5,62 5,62
1,000 %  Medios auxiliares 6,60 0,07
2,000 %  Costes Indirectos 6,70 0,13
TOTAL PARTIDA. ...t 6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
13.07 Ud ROTULO INDICADOR
Suministro y colocacion de rétulo con placa frontal de metacrilato de 5 mm de grosor, rotulada por impresion directa
e instalada sobre soporte-guia de aluminio para posibilitar su intercambio, fijado a la pared mediante tacos y torni-
llos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado segun detalles de Proyecto e indicaciones de la DF.
0,250 h  Peon ordinario 14,88 3,72
0,250 h  Ayudante 15,68 3,92
1,000 u Rétulo metacrilato sin iluminacion 12,80 12,80
1,000 %  Medios auxiliares 20,40 0,20
2,000 %  Costes Indirectos 20,60 0,41
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 21,05
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CENTIMOS
13.08 Ud BANDERA INSTITUCIONAL
Suministro y colocacion de conjunto para bandera institucional para exterior, de Iberti o equivalente, formado por:
mastil de acero inoxidable de 300 cm de longitud maxima y 70 mm de seccion, base de 90° abatible para anclaje
en fachada, sombrerete de acero inoxidable, bandera institucional de 200x 130 cm, 100% poliester y 120g/m2,
confeccionada con doble dobladillo perimefral realizado con hilos con tratamiento ultravioleta y doble anilla en D de
ABS, cinta de polipropileno. Incluso colocacion, parte p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente re-
matada segun detalles de Proyecto e indicaciones de la DF.
2,000 h Oficial primera 17,86 35,72
2,000 h Pedn ordinario 14,88 29,76
1,000 Ud Poste bandera con sistema anclaje fachada 185,00 185,00
1,000 Ud Bandera institucional de pafio 290,00 290,00
1,000 %  Medios auxiliares 540,50 5,41
2,000 %  Costes Indirectos 545,90 10,92
TOTAL PARTIDA. ...t 556,81

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.09 m  SENALIZACION ALTURA ESCALERA
Formacion de barrera de sefializacion altura de escalera construida mediante fabrica de ladrillo ceramico hueco do-
ble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, y forrado posterior de todas las caras vistas
con baldosa de piedra caliza de 3 cm de espesor en cofior y tex tura diferenciado del suelo. Icluido replanteo, nive-
lacién y aplomado, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente rematada segun
instrucciones de la DF y detalles del Proy ecto.
0,220 h  Oficial primera 17,86 3,93
0,220 h Pedn ordinario 14,88 3,27
0,025 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x9 cm 95,15 2,38
1,250 m2 Baldosa piedra caliza 3 cm espesor apomazada 35,00 43,75
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 67,30 1,35
0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 116,39 0,12
1,000 %  Medios auxiliares 54,80 0,55
2,000 %  Costes Indirectos 55,40 1,11
TOTAL PARTIDA.......ciiinren e e 56,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
13.10 m2 ESTOR ENRROLLABLE PROTEC. VISTAS
Suministro e instalacion de estor enrrollable de tela ipo BANDALUX o equivalente para proteccion de vistas. Equi-
pado con todos sus accesorios para su funcionamiento. Incluida instalacion y pruebas de funcionamiento. Medido
igual superficie de hueco Totalmente rematado segun detalles de Proy ecto e indicaciones de la DF.
0,250 h Pedn ordinario 14,88 3,72
0,250 h  Ayudante 15,68 3,92
1,000 m2 Estor enrrollable protec. vistas 21,30 21,30
1,000 %  Medios auxiliares 28,90 0,29
2,000 %  Costes Indirectos 29,20 0,58
TOTAL PARTIDA. ...t 29,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
13.11 m2 ESTOR ENRROLLABLE OSCURECIMIENTO
Suministro e instalacion de estor interior enrrollable de tela para oscurecimiento total, tipo BANDALUX o equiv alente.
Equipado con todos sus accesorios para su funcionamiento. Incluida instalacion y pruebas de funcionamiento. Me-
dido igual superficie de hueco. Totalmente rematado segun detalles de Proyecto e indicaciones de la DF.
0,250 h Pedn ordinario 14,88 3,72
0,250 h  Ayudante 15,68 3,92
1,000 m2 Estor enrrollable oscurecimiento 26,80 26,80
1,000 %  Medios auxiliares 34,40 0,34
2,000 %  Costes Indirectos 34,80 0,70
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 35,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.12 Ud ROTULO CENTRO IES
Suministro y colocacion de cartel indicador del centro IES normalizado segun normativa de la Junta de Castilla y
Leon. Construido segun indicaciones de la Propiedad y DF. Incluida fijacion con elementos auxiliares, limpieza,
medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado y rematado segun detalles de Proyecto e indicaciones
de la DF y Propiedad.
0,200 h Oficial primera 17,86 3,57
0,200 h  Peon ordinario 14,88 2,98
1,000 Ud Cartel indicador normalizado JCyL 319,44 319,44
1,000 %  Medios auxiliares 326,00 3,26
2,000 %  Costes Indirectos 329,30 6,59
TOTAL PARTIDA. ...t 335,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
13.13 m MARCADO PLAZAS DE APARCAMIENTO
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm. Incluida limpieza de
superficie, neutralizacion, replanteo y encintado. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e indicaciones
de la DF.
0,100 h  Oficial 12 pintura 16,79 1,68
0,025 kg Disolvente clorocaucho 3,96 0,10
0,075 1 Pintura clorocaucho calles/parking 9,91 0,74
0,050 Ud Pequefio material 0,91 0,05
1,000 %  Medios auxiliares 2,60 0,03
2,000 %  Costes Indirectos 2,60 0,05
TOTAL PARTIDA. ...t 2,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
13.14 Ud MARCADO PLAZA APARCAMIENTO DISCAPACITADOS
Marcado completo de plaza de aparcamiento para discapacitados mediante pintura al clorocaucho. Incluida limpie-
za de superficie, neutralizacion, replanteo, encintado, etc. Totalmente rematada segun detalles de Proyecto e indi-
caciones de la DF.
0,400 h  Oficial 12 pintura 16,79 6,72
0,400 kg Disolvente clorocaucho 3,96 1,58
1,000 u Pintado completo plaza minusvalido 97,00 97,00
0,090 Ud Pequefio material 0,91 0,08
1,000 %  Medios auxiliares 105,40 1,05
2,000 %  Costes Indirectos 106,40 2,13
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 108,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
SUBCAPITULO 14.01 INSTALACION INTERIOR
14.01.01 Ud INSTAL COMPLETA LAVABO BAJO ENCIMERA
Instalacion interior completa de agua fria y caliente para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana vitrificada en
color, de 56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Valvula de desa-
glie de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia monomando con mezclador temporiza-
do acabado cromado, con vaciador automatico y sifon botella cromado. Instalacion de agua fria y caliente realizada
con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, co-
nectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberi-
as protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua calien-
te, segin RITE. Red de desaglie realizada con tuberia de PVC conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, co-
nexionado y probado; con p.p. de bote sifénico, piezas especiales, medios auxiliares y costes indirectos. Total-
mente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Lavabo gama media color 56x42 cm b/encimera 120,00 120,00
1,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media 81,50 81,50
1,000 Ud Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 4,82 4,82
2,000 Ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 8,28
1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 2,37 8,89
1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53 12,41
3,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x 1,8 mm 1,96 7,45
3,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,71
2,000 Ud Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
2,000 Ud  Codo unién rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 9,98
0,250 Ud Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 575
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
1,000 %  Medios auxiliares 310,40 3,10
2,000 % Costes Indirectos 313,50 6,27
TOTAL PARTIDA.. ...t e 319,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.02 Ud INSTAL AGUA FRIA LAVABO BAJO ENCIMERA
Instalacién interior completa de agua fria para lavabo compuesta por: lavabo de porcelana vitrificada en color, de
56x42 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Valvula de desaglie de 32
mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Griferia monomando con mezclador temporizado acabado
cromado, con vaciador automatico y sifon botella cromado. Instalacion de agua fria realizada con tuberia de polieti-
leno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red part-
cular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, segun RITE. Red de desagie realizada con tuberia de PVC
conforme UNE-EN 1453. Totalmente instalado, conexionado y probado; con p.p. de bote sifonico, piezas especia-
les, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e
instrucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Lavabo gama media color 56x42 cm b/encimera 120,00 120,00
1,000 Ud  Grifo temporizado un agua repisa gama media 81,50 81,50
1,000 Ud Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 4,82 4,82
2,000 Ud Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 414 8,28
1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
1,900 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 2,37 4,50
1,900 m  Tubo rigido PEX-A 16x 1,8 mm 1,96 3,72
1,900 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 0,86
1,000 Ud Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
1,000 Ud Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
0,250 Ud Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 575
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
1,000 %  Medios auxiliares 277,70 2,78
2,000 % Costes Indirectos 280,50 5,61
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 286,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.03 Ud INSTAL COMPLETA INODORO CON FLUXOR
Instalacién interior completa de agua fria para Inodoro de porcelana vitrificada blanca, modelo DAMA de Roca o
equiv alente, equipado con fuxor tipo Grohe Dal o equivalente, con asiento y tapa lacados con bisagras extraibles
de acero inoxidable y caida amortiguada. Instalacion realizada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sisttema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberia protegida en paramentos empotrados con tubo co-
rrugado de proteccién. Manguetén de conexién inodoro realizada con tuberia de PVC serie B conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, efc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando segun CTE
DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Taza p/tanque alto, empotrado o fluxor gama media/alta blanco 141,00 141,00
1,000 Ud Fluxor automatico 3/4" inodoro Dal 67,00 67,00
1,000 Ud Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 24,60 24,60
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 2,37 8,89
2,250 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 4,41
2,250 m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 0,45 1,01
1,000 Ud Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
1,000 Ud  Codo union rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
1,000 Ud Conexion PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 6,39 6,39
1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 5,83
1,000 %  Medios auxiliares 287,60 2,88
2,000 %  Costes Indirectos 290,50 5,81
TOTAL PARTIDA. ...t 296,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
14.01.04 Ud INSTAL COMPLETA URINARIO PORCELANA
Instalacion interior completa de agua fria para urinario de porcelana vitrificada modelo Mural de Roca o equivalente,
equipado con flux or temporizador empotrado, acabado cromado de ejecucion robusta de la patente Grohe o equiva-
lente rociador integral y sifon incorporado. Instalacion de agua realizada con tuberia de polietileno reficulado fabrica-
da por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de proteccion. Red de desagiie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferi-
as. Totalmente instalado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud  Urinario porcelanico mod Mural 255,00 255,00
1,000 Ud Pulsador temporizador empotrado urinario 64,90 64,90
1,000 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 2,37 2,37
1,600 m  Tubo rigido PEX-A 16x 1,8 mm 1,96 3,14
1,000 Ud Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
1,000 Ud Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
1,600 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 0,72
0,250 Ud Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 5,75
2,200 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 5,30
1,000 %  Medios auxiliares 365,70 3,66
2,000 % Costes Indirectos 369,30 7,39
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 376,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.05 Ud INSTAL COMPLETA PLATO DE DUCHA
Instalacién completa de plato de ducha realizada in situ formada por: Impermeabilizacion de suelo ducha de obra
mediante Kitimperband de butech o equivalente, compuesto por lamina de TPO, impermeabilizante imperband, con
sumidero extensible sifonico (convertible en no sifénico) que incorpora salida vertical u horizontal, con salidas de
40 0 50 mm, con rejilla de 106x 106 mm y embellecedor de acero inoxidable AISI 316 con 3 mm de espesor. Colo-
cado sobre soporte adecuado, con adhesivo cementoso mejorado C2TE segln EN 12004, ONE FLEX de butech o
equiv alente, preparado para recibir directamente el rev estimiento (no incluido). Instalacion de agua fria y caliente re-
alizada con tuberia de polietileno reficulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8
mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.
Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua
caliente, segun RITE. Red de desague realizada con tuberia de PVC conforme UNE-EN 1453. Griferia mezcladora
termostatica empotrada Totalmente instalada, conexionada y probada; con p.p. de bote sifénico, piezas especiales.
medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalada y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e ins-
trucciones de la DF.
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud  Grifo mezclador termostatico empotrable ducha gama media 185,00 185,00
1,000 Ud  Kitimperband 2,25x 1,5 m 61,46 61,46
8,000 kg  Adhesivo cementoso one-flex blanco Butech 0,82 6,56
1,000 Ud  Sumidero sifénico extensible salida H40 mm c/rejilla acero 100x 34,56 34,56
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 2,37 8,89
1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53 12,41
2,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 5,49
2,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,26
2,000 Ud Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
2,000 Ud  Codo unién rapida laton base fijacién 16 mm - 1/2™ 6,50 13,00
1,000 Ud Placa base fijacion 1,62 1,62
0,250 Ud Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 5,75
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,89 3,21
1,000 %  Medios auxiliares 370,30 3,70
2,000 %  Costes Indirectos 374,00 7,48
TOTAL PARTIDA. ...ttt 381,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
14.01.06 Ud INSTAL COMPLETA VERTEDERO
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 c¢m, dotado de rejilla de desaglie y enchufe de union, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, valvula de desagiie de 40 mm, funcionando.
Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequefio material. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Vertedero porcelana c/rejilla 50x42cm blanco 203,00 203,00
1,000 Ud  Grifo un agua pared gama basica cromo 30,40 30,40
4,250 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 2,37 10,07
2,250 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-23 0,55 1,24
1,000 Ud  Te unién rapida PPSU 20 mm 4,83 4,83
1,000 Ud Codo unién répida latén terminal 20 mm - 1/2" 515 515
1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 5,83
1,000 %  Medios auxiliares 277,70 2,78
2,000 %  Costes Indirectos 280,50 5,61
TOTAL PARTIDA. ...t 286,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.07 Ud INSTAL COMPLETA PILETA INOX. B/ENCIMERA
Instalacién interior completa de agua fria y caliente compuesto por: pileta de acero inoxidable de 40x50 cm instala-
da bajo encimera, equipada con griferia monomando mezclador acabado cromadocon vaciador automatico y sifon
botella cromado. Instalacion de agua realizada con tuberia de poliefileno reficulado fabricada por el método de Peré-
xido (Engel) PEX-A rigida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
teccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red de desagie realizada con tuberia de PVC con-
forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sif6-
nico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares.Totalmente ins-
talado y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Fregadero 45x50 cm 1 seno empotrar 82,26 82,26
1,000 Ud  Grifo monomando lavabo gama media cromo c/latiguillos 84,90 84,90
1,000 Ud Valvula para fregadero de 40 mm 3,7 3,71
2,000 Ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 8,28
1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 2,37 8,89
1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53 12,41
3,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x 1,8 mm 1,96 7,45
3,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,71
2,000 Ud Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
2,000 Ud Codo union rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,99 9,98
0,250 Ud Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 575
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
1,000 %  Medios auxiliares 274,90 2,75
2,000 % Costes Indirectos 277,70 5,55
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 283,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.08 Ud INSTAL COMPLETA PILETA PORCELANICA B/ENCIMERA
Instalacién interior completa de agua fria y ACS compuesta por: pileta de porcelana de 56x42 cm instalada bajo en-
cimera. Equipada con griferia monomando mezclador acabado cromado con vaciador automatico y sifon botella
cromado. Instalacion de agua realizada con tuberia de polietieno reficulado fabricada por el método de Perdxido
(Engel) PEX-A rigida, de 16x 1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion,
calorifugada la tuberia de agua caliente, segin RITE. Red de desagiie realizada con tuberia de PVC conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifonico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares.Totalmente instalado
y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5. e instrucciones de la DF.
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Pileta porcelana gama media 56x42 cm b/encimera 95,00 95,00
1,000 Ud  Grifo monomando lavabo gama media cromo c/latiguillos 84,90 84,90
1,000 Ud Valvula para fregadero de 40 mm 3,7 3,71
2,000 Ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 8,28
1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 2,37 8,89
1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53 12,41
3,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x 1,8 mm 1,96 7,45
3,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,71
2,000 Ud Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
2,000 Ud Codo union rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,99 9,98
0,250 Ud Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 575
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
1,000 %  Medios auxiliares 287,70 2,88
2,000 % Costes Indirectos 290,60 5,81
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 296,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.09 Ud INSTAL. COMPLETA AGUA FRIA LAVABO ACCESIBLE
Instalacién interior completa de agua fria y ACS para lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vi-
trificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regu-
lable mediante anclajes de fijacion a la pared,. Equipado con grifo temporizado mezclador, con mando de control de
temperatura del agua en el cuerpo del grifo, con palanca accesible de tipo gerontologico con rétula desplazable en
todas las direcciones; fabricado en cuerpo de latén cromado y partes internas anticorrosivas y anticalcéreas, anti-
vandalico con aireador, rompechorros, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Con
cierre temporizado automatico en aprox. 15 segundos. con vaciador automatico y sifon botella cromado. Instala-
cion de agua realizada con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigi-
da, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO
15875-1'y 5 + A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada
la tuberia de agua caliente, segiin RITE. Red de desagtie realizada con tuberia de PVC conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifonico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, efc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares.Totalmente instalado y funcionando
segun CTE DB SUA-9 y EN 15091 (Aparatado acUstico).e instrucciones de la DF.
0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Lavabo mural accesible soporte regulable 640x550 mm 536,30 536,30
1,000 Ud  Grifo repisa mezclador temporizado palanca gerontolégico 205,00 205,00
1,000 Ud Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 4,82 4,82
2,000 Ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 8,28
1,000 Ud  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
1,900 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 2,37 4,50
1,900 m  Tubo rigido PEX-A 16x 1,8 mm 1,96 3,72
1,900 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 0,86
1,000 Ud Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
1,000 Ud  Codo union rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
0,250 Ud Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 575
0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 1,21
1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 2,58
1,000 %  Medios auxiliares 817,50 8,18
2,000 %  Costes Indirectos 825,70 16,51
TOTAL PARTIDA. ...t 842,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.10 Ud INSTAL COMPLETA INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE CON FLUXOR
Instalacién interior completa de agua fria para Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana, de medidas
360 mm de ancho y 700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza suspendida con juego
de fijacion a pared, asiento con aro abierto o cerrado y tapa con bisagras en acero inoxidable, y fluxor cromado de
3/4" con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. Instalacion realizada con tuberia de
polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberia protegida en pa-
ramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion. Mangueton de conexién inodoro realizada con tuberia de
PVC serie B conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Totalmente instalado
y funcionando segun CTE DB HS-4, DB HS-5, DB SUA-9. e instrucciones de la DF.
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
0,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 8,13
1,000 Ud Inodoro accesible suspendido 360x 700 mm 203,50 203,50
1,000 Ud Fluxor 3/4" c/manetay llave 74,21 74,21
1,000 Ud Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 24,60 24,60
3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 2,37 8,89
2,250 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 4,41
2,250 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,01
1,000 Ud Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
1,000 Ud Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
1,000 Ud  Conexion PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 6,39 6,39
1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 5,83
1,000 %  Medios auxiliares 357,30 3,57
2,000 % Costes Indirectos 360,90 7,22
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 368,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
14.01.11 Ud BARRA APOYO FIJA ACERO INOX. 90 cm.
Barra recta fija, de instalacién mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibilidad de fijarla mediante adhe-
sivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Totalmente rematada segun instruccio-
nes de la DF.
0,333 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,01
0,333 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,37
1,000 Ud Barra recta fija acero inox 900 mm 111,00 111,00
1,000 %  Medios auxiliares 117,40 1,17
2,000 %  Costes Indirectos 118,60 2,37
TOTAL PARTIDA. ...t 120,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
14.01.12 Ud BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm.
Barra doble abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo,
100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posicién vertical, con sistema antiatrapamien-
to de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Totalmente rematada segun instrucciones de la DF.
0,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 7,22
0,400 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,45
1,000 Ud Barra doble abatible acero pulido 800 mm 154,50 154,50
1,000 %  Medios auxiliares 162,20 1,62
2,000 % Costes Indirectos 163,80 3,28
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 167,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.13 Ud DOSIFICADOR JABON MANUAL ACERO INOXIDABLE 0,5 |
Dosificador de jabon metalico, de 0,50 | de capacidad; de instalacion mural adosada a pared mediante tornillos y ta-
cos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado satinado, con visor fransparente de nivel; pul-
sador de acero inoxidable de accionamiento manual. Dimensiones: 150x 100x55 mm (alto x ancho x fondo). Total-
mente instalado; i/p.p. de material de fijacion y medios auxiliares.
0,167 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,01
0,167 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,19
1,000 Ud Dosificador jabén manual acero inox. AlSI 304 0,5 | 43,20 43,20
1,000 %  Medios auxiliares 46,40 0,46
2,000 %  Costes Indirectos 46,90 0,94
TOTAL PARTIDA. ...t 47,80
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
14.01.14 Ud SECAMANOS SENSOR ELECTRONICO ACERO INOXIDABLE 2250 W
Secador de manos por aire caliente de accionamiento automatico mediante sensor electrénico de proximidad, for-
mado por una carcasa de una sola pieza y una tobera giratoria. La carcasa es de chapa de acero inoxidable AISI
304 de 1,5 mm de espesor acabado brillante o satinado, y la tobera es de inyeccién de zamac cromado. Instala-
cién del conjunto carcasa-base sobre pared mediante tornillos y tacos universales. Motor de tipo universal con es-
cobillas con una potencia total de 2250 W, 5500 rpm (potencia motor 250 W). Caudal de aire de 4500 I/min (270
m3/h) a una Velocidad del aire 100 km/h. Apagado automatico del equipo cuando no se detecten las manos. Tiem-
po estimado de secado de 29 seg. Nivel sonoro (a 2 m) de 70 dB(A). Indice de proteccién: IP23. Dimensiones:
278x248x221 mm. Peso neto de 5,9 kg. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fiaciones, co-
nexiones y medios auxiliares.
0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 2,71
0,150 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,17
1,000 u  Secamanos sensor electrdnico acero inox AlSI 304 2250 W 125,00 125,00
1,000 %  Medios auxiliares 127,90 1,28
2,000 % Costes Indirectos 129,20 2,58
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 131,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.01.15 Ud PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE S/TAPA
Portarrollos sin tapa, de instalacion mural, de dimensiones 181x65x 50 mm, fabricado en acero inoxidable, con sis-
tema de fijacion oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios au-
Xiliares.
0,080 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,44
0,080 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,09
1,000 Ud Portarrollos acero inoxidable s/tapa 35,80 35,80
1,000 %  Medios auxiliares 37,30 0,37
2,000 %  Costes Indirectos 37,70 0,75
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 38,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.16 Ud ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE EN U CON PATAS 480x485 mm
Asiento mural abatible para ducha, con patas de apoyo al suelo regulables en altura, fabricado con bastidor en ace-
ro inoxidable y asiento en material plastico con acolchado y en forma de U con hueco perineal para facilitar la hi-
giene inima. Asiento de medidas 480x485 mm. Patas con tacos de goma antideslizantes y de altura regulable en-
tre 390 y 640 mm. Totalmente instalado y ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y tornilleria en acero inox. Conforme
a CTE DB SUA-9 e instrucciones de la DF
0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 5,42
0,300 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,34
1,000 u Asiento mural ducha U abatible inox c/patas 168,18 168,18
1,000 %  Medios auxiliares 173,90 1,74
2,000 %  Costes Indirectos 175,70 3,51
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 179,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
14.01.17 Ud PERCHA MURAL ACERO INOXIDABLE
Suministro e instalacion de percha mural de acero inoxidable. Incluido accesorios para su anclaje, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente instalada segun instrucciones de la DF y detalles de Proyecto
0,050 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,90
1,000 u  Percha acero inox 8,90 8,90
1,000 %  Medios auxiliares 9,80 0,10
2,000 % Costes Indirectos 9,90 0,20
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 10,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS
14.01.18 m  TUBERIA INSONORIZADA PVC 50 mm COLGADA
Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 50 mm de
didmetro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue,
abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5.
Rematada y probada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.
0,050 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,90
0,050 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 0,81
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 50 mm 5,64 5,64
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 50 mm 2,88 0,86
0,100 Ud Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 2,56 0,26
1,000 %  Medios auxiliares 8,50 0,09
2,000 % Costes Indirectos 8,60 0,17
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.19 m  TUBERIA INSONORIZADA PVC 70 mm COLGADA
Suministro e instalacion de colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 70 mm de
diametro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue,
abrazaderas, tapones para registros, etc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5.
Rematada y probada segun detalles de Proy ecto e instrucciones de la DF.
0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,90
0,050 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 0,81
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 70 mm 6,30 6,30
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 70 mm 5,40 1,62
0,100 Ud Manguito H-H PVC insonorizado 70 mm 5,10 0,51
1,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,10
2,000 %  Costes Indirectos 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA. ...t 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.01.20 m  TUBERIA INSONORIZADA PVC 110 mm COLGADA
Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 110 mm de didmetro, unién pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, efc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun de-
talles de Proy ecto e instrucciones de la DF.
0,075 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,35
0,075 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,22
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 110 mm 13,10 13,10
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 6,73 2,02
0,650 Ud Abrazadera isofénica tubo PVC 110 mm 4,71 3,06
1,000 %  Medios auxiliares 20,80 0,21
2,000 % Costes Indirectos 21,00 0,42
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 21,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
14.01.21 m  TUBERIA INSONORIZADA PVC 125 mm COLGADA
Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 125 mm de didmetro, unién pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, etc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun de-
talles de Proy ecto e instrucciones de la DF.
0,075 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,35
0,075 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,22
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 125 mm 18,48 18,48
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 125 mm 19,61 5,88
0,650 Ud Abrazadera isofonica tubo PVC 125 mm 5,18 3,37
1,000 %  Medios auxiliares 30,30 0,30
2,000 %  Costes Indirectos 30,60 0,61
TOTAL PARTIDA.. ...t e 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.01.22 m  TUBERIA INSONORIZADA PVC 160 mm COLGADA
Colector colgado de PVC insonorizado para aguas limpias y residuales, de 160 mm de diametro, union pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, accesorios de cuelgue, abrazaderas, tapones para regis-
tros, efc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos. Conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada segun de-
talles de Proy ecto e instrucciones de la DF.
0,075 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,35
0,075 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,22
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 160 mm 27,70 27,70
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 160 mm 30,96 9,29
0,500 Ud Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 160 mm 17,28 8,64
0,650 Ud Abrazadera isofonica tubo PVC 160 mm 5,96 3,87
1,000 %  Medios auxiliares 52,10 0,52
2,000 %  Costes Indirectos 52,60 1,05
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 53,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.01.23 m  BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 110 mm
Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de didmetro, con sistema de union por en-
chufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas limpias o residuales, con collarin con cierre
incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, venti-
laciones, etc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada se-
gun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.
0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,81
0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,63
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 110 mm 13,10 13,10
0,300 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 6,73 2,02
0,300 Ud Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 110 mm 6,53 1,96
0,750 Ud Abrazadera isofénica tubo PVC 110 mm 4,71 3,53
1,000 %  Medios auxiliares 24,10 0,24
2,000 %  Costes Indirectos 24,30 0,49
TOTAL PARTIDA. ...t 24,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
14.01.24 m  BAJANTE DE PVC INSONORIZADA 160 mm
Suministro e instalacion de bajante de PVC insonorizada, de 160 mm de didmetro, con sistema de unién por en-
chufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuacion de aguas limpias o residuales, con collarin con cierre
incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, abrazaderas, venti-
laciones, etc), p.p de medios auxiliares y costes indirectos, conforme a CTE DB HS-5. Rematada y probada se-
gun detalles de Proyecto e instrucciones de la DF.
0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,81
0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 16,26 1,63
1,000 m  Tubo PVC insonorizado 160 mm 27,70 27,70
0,250 Ud Codo M-H PVC insonorizado 87° 160 mm 30,96 7,74
0,200 Ud Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 160 mm 17,28 3,46
0,750 Ud Abrazadera isofonica tubo PVC 160 mm 5,96 4,47
1,000 %  Medios auxiliares 46,80 0,47
2,000 %  Costes Indirectos 47,30 0,95
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 48,23

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 14.02 EQUIPOS FONTANERIA
14.02.01 Ud ACOMETIDA DE AGUA EN PE 63MM.
Suministro e instalacién de acometida de agua al inmueble desde red exterior con tuberia PE 63mm con apertura y
cierre de zanja. Equipado e instalado.
15,000 m  Tuberia de Polietileno 63mm. 2,55 38,25
10,000 m  Apertura y cierre de zanja 8,50 85,00
10,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,21 2,10
4,249 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 76,69
4,249 h Ay udante fontanero 16,01 68,03
1,000 %  Medios auxiliares 270,10 2,70
2,000 %  Costes Indirectos 272,80 5,46
TOTAL PARTIDA. ...t 278,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
14.02.02 Ud CONJUNTO CONTADOR.
Instalacién de contador general de agua 2" DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y
al tubo de alimentacién, formada por llave de corte general de esfera de laton niquelado; grifo de comprobacion; fil-
tro retenedor de residuos; Valvula limitadora de presion; valvula de retencién de laton y llave de salida de esfera
de latén niquelado. Incluso marco y tapa de fundicion dictil para registro y demés material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada.
1,000 Ud  Contador Dn50 179,33 179,33
2,000 Ud Vélvula de bola de laton DN 50 (2"). 23,98 47,96
1,000 Ud Filtro con brida DN50 (2"). 34,00 34,00
1,000 Ud Valvula limitadora de presion de laton, de 2" DN 50 mm de diamet 101,52 101,52
1,000 Ud Grifo de comprobacion de latén, para roscar, de 1". 7,83 7,83
1,000 Ud Valvula retencion DN - 50 25,50 25,50
1,000 Ud Marcoy tapa de fundicion ductil de 40x40 cm, segtin Compafia 11,47 11,47
Sum
1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,19 1,19
4,249 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 76,69
4,249 h  Ayudante fontanero 16,01 68,03
1,000 %  Medios auxiliares 553,50 5,54
2,000 %  Costes Indirectos 559,10 11,18
TOTAL PARTIDA. ...t 570,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.02.03 Ud DEPOSITO DE 3000 LITROS DE 2.630X880X1.650MM.
Suministro y colocacion de depdsito rectangular de polietileno de alta densidad, con capacidad para 3.000 litros de
agua, dotado de boca de hombre y tapas y accesorios; sistema de regulacién de llenado mediante flotador de 1"
1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabrida, llave de paso, tuberia de PE de 2"), indicador de nivel mecani-
co, rebosadero (DN 110) y seta de aireacidén, montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionan-
do.
1,000 Ud Deposito de 3000 litros de 2.630x 880x 1.650mm. 699,75 699,75
1,000 Ud Flotador de 1" 1/2 con acople 68,84 68,84
1,000 Ud  Conjunto de contrabrida 2" 16,00 16,00
1,000 Ud  Unidad Base 2" 44,73 44,73
1,000 Ud Indicador de nivel mecéanico D 11,41 11,41
1,000 Ud Rebosadero DN 110 59,49 59,49
1,000 Ud Seta de aireacion de 2" con filtro antiinsectos 6,48 6,48
0,500 m*  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10 59,91 29,96
0,854 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,41
0,855 h  Ayudante fontanero 16,01 13,69
1,000 %  Medios auxiliares 965,80 9,66
2,000 % Costes Indirectos 975,40 19,51
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 994,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA' Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
14.02.04 Ud GRUPO DE PRESION WILO SIBOOST SMART 2 HELIX VE 1603
Suministro e instalacion de grupo de presién de agua tipo wilo, modelo SiBoost Smart 2 Helix VE 1603 o similar,
para un caudal de 35 m3/h y una altura manometrica de 40 mca; Compuesto por dos bombas centrifugas vertica-
les de alta presion de aspiracién normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable y ejecucién de
rotor seco; cada bomba dispone de un convertidor de frecuencia; bastidor base de acero galvanizado electroliica-
mente con amortiguadores de vibraciones de altura ajustable que proporcionan un gran aislamiento frente al ruido
propagado por estructuras sélidas; Valvula de cierre en el lado de aspiracién y en el lado de impulsion de cada
bomba; Valvula antirretorno en el lado de impulsién de cada bomba; Depésito de expansion de membrana 8 |,
PN16 con valvuleria de flujo de conformidad con la norma DIN 4807, lado de impulsion; Sensor de presion (4-20
mA), lado de impulsién; Manémetro, lado de impulsion; Control automatico de bomba mediante el Smart-Controller
(SCe), y conductos flexibles de conexién.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su co-
rrecto funcionamiento.
1,000 Ud  Grupo de presion Wilo SiBoost Smart 2 Helix VE 1603 y accesorio 6.931,60 6.931,60
1,000 Ud Conducto flexible de conexion 24,14 24,14
4,207 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 75,94
2,103 h  Ayudante fontanero 16,01 33,67
1,000 %  Medios auxiliares 7.065,40 70,65
2,000 %  Costes Indirectos 7.136,00 142,72
TOTAL PARTIDA. ...t 7.278,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA'Y DOS

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.02.05 Ud COLECTOR EN POLIPROPILENO PN16 DE 160 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.
Suministro e instalacion de colector en Polipropileno PN16 de 160 mm de didmetro ex terior, para agua fria, con sa-
lidas de 125, 110y 75; Incluso pp de pequefio material y de accesorios.
1,000 m  Tuberia de Polipropileno PN16 de 160 mm de diametro ex terior. 84,40 84,40
80,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 81,60
2,550 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 46,03
2,550 h Ay udante fontanero 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 252,90 2,53
2,000 % Costes Indirectos 255,40 5,11
TOTAL PARTIDA.......ocoiririnirsin s 260,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.03 TUBERIAS AGUAFRIA
14.03.01 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 125 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, formada por tubo de polipropileno copolimero random
(PP-R), de 125 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 20,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno PN20 de 125 mm de diametro ex terior. 61,73 61,73
3,300 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,37
0,110 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,99
0,110 h  Ayudante fontanero 16,01 1,76
1,000 %  Medios auxiliares 68,90 0,69
2,000 %  Costes Indirectos 69,50 1,39
TOTAL PARTIDA.......cocoiriririrninn s 70,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
14.03.02 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 110 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 18,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno PN20 de 110 mm de diametro ex terior. 47,33 47,33
3,300 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,37
0,102 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,84
0,102 h Ay udante fontanero 16,01 1,63
1,000 %  Medios auxiliares 54,20 0,54
2,000 %  Costes Indirectos 54,70 1,09
TOTAL PARTIDA........ooviiiiininiinnere s 55,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.03.03 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 90 mm de diametro ex terior, PN=20 atm y 15,0 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de didmetro ex terior. 31,42 31,42
3,300 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,37
0,093 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,68
0,093 h  Ayudante fontanero 16,01 1,49
1,000 %  Medios auxiliares 38,00 0,38
2,000 %  Costes Indirectos 38,30 0,77
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 39,11
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
14.03.04 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 75 mm de diametro ex terior, PN=20 atm y 12,5 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de didmetro exterior. 20,25 20,25
1,900 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,94
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 25,10 0,25
2,000 %  Costes Indirectos 25,30 0,51
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 25,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.03.05 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 63 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 10,5 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de didmetro exterior. 13,39 13,39
1,600 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,63
0,076 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,37
0,076 h Ay udante fontanero 16,01 1,22
1,000 %  Medios auxiliares 17,60 0,18
2,000 % Costes Indirectos 17,80 0,36
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 18,15

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.03.06 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 50 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 8,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de didmetro ex terior. 8,93 8,93
1,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,53
0,068 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,23
0,068 h  Ayudante fontanero 16,01 1,09
1,000 %  Medios auxiliares 12,80 0,13
2,000 %  Costes Indirectos 12,90 0,26
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 13,17
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
14.03.07 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 40 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 6,7 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de didmetro exterior. 5,85 5,85
1,250 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,28
0,059 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,06
0,059 h Ay udante fontanero 16,01 0,94
1,000 %  Medios auxiliares 9,10 0,09
2,000 %  Costes Indirectos 9,20 0,18
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
14.03.08 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 32 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 5,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de didmetro exterior. 3,60 3,60
1,250 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,28
0,051 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,92
0,051 h Ay udante fontanero 16,01 0,82
1,000 %  Medios auxiliares 6,60 0,07
2,000 % Costes Indirectos 6,70 0,13
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.03.09 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 25 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 4,2 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de didmetro ex terior. 2,30 2,30
1,250 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,28
0,051 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,92
0,051 h  Ayudante fontanero 16,01 0,82
1,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,05
2,000 %  Costes Indirectos 5,40 0,11
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
14.03.10 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIAMETRO EXTERIOR AFS
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 20 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de didmetro exterior. 1,26 1,26
1,250 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,28
0,051 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,92
0,051 h Ay udante fontanero 16,01 0,82
1,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,04
2,000 %  Costes Indirectos 4,30 0,09
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 4,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.04 TUBERIAS AGUA CALIENTE
14.04.01 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 90 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 90 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 15,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno PN20 de 90 mm de didmetro ex terior. 31,42 31,42
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 35 mm de espesor 18,17 18,17
3,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,57
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 56,10 0,56
2,000 %  Costes Indirectos 56,60 1,13
TOTAL PARTIDA. ...t 57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04.02 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 75 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 75 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 12,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 75 mm de didmetro ex terior. 20,25 20,25
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 35 mm de espesor 11,82 11,82
3,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,57
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 38,50 0,39
2,000 %  Costes Indirectos 38,90 0,78
TOTAL PARTIDA. ...t 39,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
14.04.03 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 63 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 63 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 10,5 mm de espesor. Incluso con
aislamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 63 mm de didmetro exterior. 13,39 13,39
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 35 mm de espesor 10,97 10,97
3,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,57
0,076 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,37
0,076 h  Ayudante fontanero 16,01 1,22
1,000 %  Medios auxiliares 30,50 0,31
2,000 % Costes Indirectos 30,80 0,62
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 31,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
14.04.04 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 50 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 50 mm de diametro ex terior, PN=20 atm y 8,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero extruido de 35mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 50 mm de didmetro exterior. 8,93 8,93
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 35 mm de espesor 10,01 10,01
3,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,57
0,068 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,23
0,068 h Ay udante fontanero 16,01 1,09
1,000 %  Medios auxiliares 24,80 0,25
2,000 %  Costes Indirectos 25,10 0,50
TOTAL PARTIDA.. ...t e 25,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04.05 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 40 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 40 mm de diametro ex terior, PN=20 atm y 6,7mm de espesor. Incluso con aisla-
miento tubular con elastomero ex truido de 35mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 40 mm de didmetro ex terior. 5,85 5,85
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 35 mm de espesor 8,74 8,74
3,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,06
0,059 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,06
0,059 h Ay udante fontanero 16,01 0,94
1,000 %  Medios auxiliares 19,70 0,20
2,000 %  Costes Indirectos 19,90 0,40
TOTAL PARTIDA. ...t 20,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
14.04.06 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 32 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 32 mm de diametro ex terior, PN=20 atm y 5,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 32 mm de didmetro exterior. 3,60 3,60
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 30 mm de espesor 7,57 7,57
3,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,06
0,051 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,92
0,051 h  Ayudante fontanero 16,01 0,82
1,000 %  Medios auxiliares 16,00 0,16
2,000 % Costes Indirectos 16,10 0,32
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 16,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
14.04.07 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 25 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 25 mm de diametro ex terior, PN=20 atm y 4,2 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 25 mm de didmetro exterior. 2,30 2,30
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 30 mm de espesor 6,30 6,30
3,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,06
0,042 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,76
0,042 h Ay udante fontanero 16,01 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 13,10 0,13
2,000 %  Costes Indirectos 13,20 0,26
TOTAL PARTIDA.. ...t e 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.04.08 m  TUBERIA DE POLIPROPILENO PN20 DE 20 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PARA
Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polipropile-
no copolimero random (PP-R), de 20 mm de diametro ex terior, PN=20 atm y 3,4 mm de espesor. Incluso con ais-
lamiento tubular con elastomero extruido de 30mm de espesor, p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polipropileno Pn20 de 20 mm de didmetro ex terior. 1,26 1,26
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 30 mm de espesor 5,64 5,64
3,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 3,06
0,034 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,61
0,034 h Ay udante fontanero 16,01 0,54
1,000 %  Medios auxiliares 11,10 0,11
2,000 %  Costes Indirectos 11,20 0,22
TOTAL PARTIDA. ...t 11,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.05 LLAVES
14.05.01 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 125 (5").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN125 (5") de didmetro. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 125 (5"). 187,40 187,40
1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 191,50 1,92
2,000 %  Costes Indirectos 193,40 3,87
TOTAL PARTIDA. ...t 197,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
14.05.02 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 110 (4").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN110 (4") de didmetro. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 110 (4"). 121,73 121,73
1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 125,80 1,26
2,000 %  Costes Indirectos 127,10 2,54
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 129,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
14.05.03 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 90 (3").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN90 (3") de diametro. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 90 (3"). 78,51 78,51
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 82,60 0,83
2,000 %  Costes Indirectos 83,40 1,67
TOTAL PARTIDA.. ...t e 85,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.05.04 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 75 (2 1/2").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN90 (2 1/2") de didametro. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 75 (2 1/2"). 66,30 66,30
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 70,40 0,70
2,000 % Costes Indirectos 71,10 1,42
TOTAL PARTIDA........ooiiieirerenerie e 72,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
14.05.05 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 63 (2 1/2").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN63 (2 1/2") de didmetro. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
1,000 Ud Vélvula de bola de laton DN 63 (2 1/2"). 55,77 55,77
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h  Ayudante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 59,90 0,60
2,000 % Costes Indirectos 60,50 1,21
TOTAL PARTIDA........ooiiieieeeenirie e 61,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
14.05.06 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 50 (2").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN50 (2") de diametro. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 50 (2"). 23,98 23,98
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 28,10 0,28
2,000 %  Costes Indirectos 28,30 0,57
TOTAL PARTIDA........coiiiiirerenire e 28,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
14.05.07 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 40 (1 1/2").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN40 (1 1/2") de didametro. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 40 (1 1/2"). 16,91 16,91
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 21,00 0,21
2,000 %  Costes Indirectos 21,20 0,42
TOTAL PARTIDA........ooiiieirerenerie e 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.05.08 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 32 (1 1/4").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN32 (1 1/4") de didmetro. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 32 ( 1 1/4"). 9,81 9,81
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 13,90 0,14
2,000 % Costes Indirectos 14,00 0,28
TOTAL PARTIDA........ooiiieirerenerie e 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
14.05.09 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 25 (1").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN25 (1") de diametro. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 25 (1"). 7,22 7,22
1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 11,30 0,11
2,000 %  Costes Indirectos 11,40 0,23
TOTAL PARTIDA........coiiiiiiirenene e 11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.05.10 Ud LLAVE DE ESCUADRA DN 20 (3/4").
Suministro e instalacion de valvula de escuadra de 3/4" de didmefro. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
1,000 Ud Llave de escuadra DN20 (3/4") 3,31 3,31
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,19 1,19
0,085 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,07
2,000 %  Costes Indirectos 7,50 0,15
TOTAL PARTIDA........coiiiiirerenire e 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
14.05.11 Ud REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW K1§
Suministro e instalacion de regulador automatico de caudal, tipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, segin esquemas.
Incluso pp de pequerfio material y accesorios,totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
0,212 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,83
0,212 h  Ayudante fontanero 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 48,30 0,48
2,000 %  Costes Indirectos 48,80 0,98
TOTAL PARTIDA........coiiiiirirenine e 49,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 14.06 SISTEMA DE RIEGO
14.06.01 m  TUBERIA DE POLIETILENO DE 40 MM Y 6 BARES DE PRESION
Suministro y montaje de tuberia para instalacion de riego, enterrada formada por tuberia de polietleno de 40 mm de
diametro exterior y 6 bares de presion. Incluso p/p de material auxiliar para montaje, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polietileno de 40 mm y 6 bares de presién 0,71 0,71
0,200 m  Accesorios Tuberia Polietileno 0,71 0,14
0,025 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,45
0,025 h  Ayudante fontanero 16,01 0,40
1,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,02
2,000 %  Costes Indirectos 1,70 0,03
TOTAL PARTIDA.......ciiinren e e 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA 'Y CINCO CENTIMOS
14.06.02 m  TUBERIA DE POLIETILENO DE 25 MM Y 6 BARES DE PRESION
Suministro y montaje de tuberia para instalacion de riego, enterrada formada por tuberia de polietleno de 25 mm de
diametro exterior y 6 bares de presion. Incluso p/p de material auxiliar para montaje, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de Polietileno de 25 mm y 6 bares de presién 0,60 0,60
0,200 m  Accesorios Tuberia Polietileno 0,60 0,12
0,025 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,45
0,025 h  Ayudante fontanero 16,01 0,40
1,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,02
2,000 % Costes Indirectos 1,60 0,03
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 1,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
14.06.03 m  TUBERIA DE GOTEO INSERTADO DE 16 MM CADA 33MM
Suministro y montaje de tuberia de goteo insertado de 16 mm cada 33mm; Incluso p/p de material auxiliar para
montaje, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Tuberia de goteo insertado de 16 mm cada 33mm 0,17 0,17
0,500 m  Accesorios Tuberia de goteo 0,17 0,09
0,013 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,23
0,013 h Ay udante fontanero 16,01 0,21
1,000 %  Medios auxiliares 0,70 0,01
2,000 %  Costes Indirectos 0,70 0,01
TOTAL PARTIDA. ...t 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.04 Ud ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA
Suministro e instalacion de llave, electrovalvula de 24V y 1"y reductor de presién en arqueta de PVC; Incluso pp
de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado
1,000 Ud Llave de bola de PVC de 1" 8,50 8,50
1,000 Ud Electrov alvula para riego 24V 1" 20,40 20,40
1,000 Ud  Reductor de presion para riego de goteo 9,35 9,35
1,000 Ud Arqueta Enterrada para riego de PVC 13,60 13,60
0,851 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,36
0,851 h Ay udante fontanero 16,01 13,62
1,000 %  Medios auxiliares 80,80 0,81
2,000 %  Costes Indirectos 81,60 1,63
TOTAL PARTIDA......ooviiiriiiriinin s 83,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
14.06.05 Ud ARQUETA DE RIEGO TIPO MADIRD
Suministro e instalacion de arqueta de riego tipo Madrid; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Arqueta de Riego tipo Madrid 84,99 84,99
0,851 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,36
0,851 h  Ayudante fontanero 16,01 13,62
1,000 %  Medios auxiliares 114,00 1,14
2,000 %  Costes Indirectos 115,10 2,30
TOTAL PARTIDA.......ooviiiinirinn s 117,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
14.06.06 Ud ARQUETA CON LLAVE
Suministro e instalacion de arqueta con llave; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado
1,000 Ud Llave de bola de PVC de 1" 8,50 8,50
1,000 Ud  Arqueta Enterrada para riego de PVC 13,60 13,60
0,852 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,38
0,853 h Ay udante fontanero 16,01 13,66
1,000 %  Medios auxiliares 51,10 0,51
2,000 %  Costes Indirectos 51,70 1,03
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiininiinsire s 52,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
14.06.07 Ud CENTRALITA PROGRAMABLE PARA RIEGO DE 4 ZONAS
Suministro e instalacion de centralita programable para riego de 4 Zona, salida a 24V, tipo Rain Bird RZX6i o simi-
lar; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montada, conexionada y probada
1,000 Ud Centralita programable para riego de 4 Zonas 50,99 50,99
0,852 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,38
1,000 %  Medios auxiliares 66,40 0,66
2,000 %  Costes Indirectos 67,00 1,34
TOTAL PARTIDA.......ocoiririnirsin s 68,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06.08 Ud CABLE DE SENAL PARA RIEGO DE 2X1,5 MM2
Suministro e instalacion de cable de sefial para riego de 2x 1,5 mm2, bajo tubo y zanja; Incluso pp de pequefio ma-
terial y accesorios
2,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 0,36
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
1,000 %  Medios auxiliares 1,00 0,01
2,000 % Costes Indirectos 1,10 0,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CENTIMOS
14.06.09 Ud CONJUNTO CONTADOR RIEGO
Instalacién de contador de riego DN 40 mm, formada por llave de corte de esfera de laton niquelado y llave de sa-
lida de esfera de laton niquelado. Incluso material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud  Contador DN40 101,99 101,99
2,000 Ud Valvula de bola de latéon DN 40 (1 1/2"). 16,91 33,82
1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,19 1,19
4,249 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 76,69
4,249 h  Ayudante fontanero 16,01 68,03
1,000 %  Medios auxiliares 281,70 2,82
2,000 %  Costes Indirectos 284,50 5,69
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 290,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.07 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
14.07.01 m TUBO DE COBRE 16/18
Suministro e instalacion de tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" (15,9mm) de didmetro, de 16mm de didmetro inte-
rior y 15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminacién de rebabas, proteccion de los extremos con cinta ais-
lante, realizacién de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Total-
mente montada, conexionada y probada.
1,000 m  Tubo de cobre 16/18 4,25 4,25
0,212 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,83
1,000 %  Medios auxiliares 8,10 0,08
2,000 % Costes Indirectos 8,20 0,16
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
14.07.02 m TUBO DE COBRE 20/22
Suministro e instalacion de tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" (19,1mm) de didmetro, de 20mm de didmetro inte-
rior y 15 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminacion de rebabas, proteccion de los extremos con cinta ais-
lante, realizacién de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Total-
mente montada, conexionada y probada.
1,000 m  Tubo de cobre 20/22 7,08 7,08
0,212 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,83
1,000 %  Medios auxiliares 10,90 0,11
2,000 % Costes Indirectos 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.07.03 Ud TOMAS RAPIDAS DE AIRE A PRESION
Suministro e instalacion de tomas rapidas de aire a presion de 1/4" de acero templado y zincado; incluso pp de pe-
quefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Toma rapida de aire a presion 10,00 10,00
1,000 Ud Accesorios de toma rapida de aire a presion 2,50 2,50
0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 9,03
1,000 %  Medios auxiliares 21,50 0,22
2,000 %  Costes Indirectos 21,80 0,44
TOTAL PARTIDA. ...t 22,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 14.08 INSTALACION ASPIRACION SILLONES DENTALES
14.08.01 m  TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5 DE 25 MM DE DIAMETRO E
Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, formada por tubo de poliefileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de didmetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso
p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, y demas material auxiliar. To-
talmente montada, conexionada y probada.
1,000 m  Tuberia de polietileno reticulado serie 5 de 25 mm de diametro e 2,90 2,90
1,250 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 1,02 1,28
0,051 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,92
0,051 h Ay udante fontanero 16,01 0,82
1,000 %  Medios auxiliares 5,90 0,06
2,000 %  Costes Indirectos 6,00 0,12
TOTAL PARTIDA. ...t 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZCENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
15.01 Ud EDIFICIO CENTRO DE SECCIONAMIENTO
Suministro e instalacion de edificio prefabricado tipo Ormazabal o equivalente, constituido por una envolvente, de
estructura monobloque, de hormigén armado, tipo cms.21, de dimensiones generales aproximadas 2355 mm de
largo por 1370 mm de fondo por 2496 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores segin [EC
62271-202, transporte, montaje y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Edificio prefabricado de hormigén armando 2355x 1370x2496 mm 4.000,00 4.000,00
1,000 Ud  Accesorios 679,90 679,90
2,000 h  Camién pluma 30 t 72,40 144,80
1,700 h Oficial primera 17,86 30,36
1,700 h  Pebn ordinario 14,88 25,30
1,000 %  Medios auxiliares 4.880,40 48,80
2,000 % Costes Indirectos 4.929,20 98,58
TOTAL PARTIDA. ...t 5.027,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.02 Ud CELDA COMPACTA DE 3 FUNCIONES DE LINEA Y 1 DE PROTECCION CON RUP
Suministro e instalacion de Celda compacta de 3 funciones de linea y 1 de proteccion con ruptofusible CGMCOS-
MOS-3L+1P SS.AA. 2TC+TT UFD 01859313, o equivalente, corte y aislamiento integral en SF6. Conteniendo:

+ 1L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conex ién-seccionamiento-puesta a tie-
rra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia
tension.

+ 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat E3 s/IEC 62271-103), conexidn-seccionamiento-puesta a
tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye indicador presencia
tension.

+ 1P - Interruptor rotativo Ill con conexion-seccionamiento-doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / lcc=16kA.
Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluy e indicador presencia tension, cartuchos fusibles y con-
tactos auxiliares. Incluye 1 TT de SS.AA.

+ Armario Telecontrol completo
(ekorBat + 3 x ekorRCI-RTU + 2 x ekorDPF) + Sensores |, V.

Totalmente montado, conexionado, probado, incluso protocolo de puesta en marcha.
1,000 Ud Celda compacta segln descripcién 26.000,00 26.000,00
1,000 Ud Protocolo Puesta en Marcha 2.719,68 2.719,68
6,799 h  Oficial 12 electricista 17,25 117,28
6,799 h  Ayudante electricista 16,01 108,85
1,000 %  Medios auxiliares 28.945,80 289,46
2,000 % Costes Indirectos 29.235,30 584,71
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 29.819,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y

OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.03 Ud INSTALACION EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE EDIFICIO DE SECCIONAM
Suministro e instalacion de instalacién ex terior de puesta a tierra de proteccion en el edificio de seccionamiento, de-
bidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo, con conductor de cobre unido a pi-
cas de acero cobreado de 14mm de diametro, con las siguientes caracteristicas: geometria de anillo rectangular,
profundidad 0,5 metros, nimero de picas 4,longitud de picas 2 metros, dimensiones del rectangulo 2,0 x 2,0m.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Instalacion exterior de puesta a tierra segiin descripcion 1.285,00 1.285,00
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 1.369,80 13,70
2,000 %  Costes Indirectos 1.383,50 27,67
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 1.411,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
15.04 m  ACOMETIDA MEDIA TENSION
Suministo e instalacion de acometida en media tension formado por cable de 12/20 kV de 3x 1x240 mm2 de alumi-
nio, reaccion al fuego Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio rigido (clase
2), capa interna ex trusionada de material semiconductor, aislamiento de efileno propileno reticulado de alto mddulo
de formulacion Prysmian (HEPR), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en frio, pantalla
de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira, de 16 mm? de seccion, separador de cinta de poliés-
ter, cubierta de poliolefina termoplastica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo, y con las siguientes
caracteristicas: reducida emision de gases toxicos, libre de halégenos y nula emisién de gases corrosivos. Segln
UNE-HD 620-9E. Incluso tubos de polietileno de doble pared y cinta de sefializacion.
Totalente montado, conexionado y probado.
4,000 m  Cable 20 kW 1x240 mm2 de aluminio 13,36 53,44
2,000 Ud  Tubo de polietileno de doble pared d=160 1,70 3,40
1,000 m  Tubo de polietileno de doble pared d=125 1,53 1,53
1,000 m  Cinta de sefializacién para MT 0,20 0,20
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 143,40 1,43
2,000 %  Costes Indirectos 144,80 2,90
TOTAL PARTIDA. ...t 147,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
15.05 Ud EMPALME CONTRACTIL EN FRiO PARA CABLE MEDIA TENSION
Suministro e instalacion de empalme contractil en frio para cable eléctrico de media tensién con aislamiento plastico
0 de papel impregnado, tensién nominal 24 kV, seccion del cable de 240 mm?, homologado compafia. Totalmente
montado y conexionado.
1,000 Ud  Empalme contractil en frio para cable Media Tension 231,40 231,40
0,069 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,19
0,069 h Ay udante electricista 16,01 1,10
1,000 %  Medios auxiliares 233,70 2,34
2,000 %  Costes Indirectos 236,00 472
TOTAL PARTIDA. ...ttt 240,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.06 Ud CONECTOR SEPARABLE ACODADO
Suministro e instalacion de conector separable acodado, para conexién a equipo, equipado con pasatapas enchufa-
bles, intensidad nominal 400 A, tensién nominal 24 kV, seccién del cable de 240 mm?, homologado compafiia, for-
mado por contacto de cobre para conexion con el conductor del cable, tornillo de fijacién para contacto con el con-
ductor, pantalla semiconductora interior, cuerpo aislante y pantalla semiconductora exterior de EPDM, punto de
prueba, abrazaderas de fijacion de acero para el anclaje al pasatapas, ojal de puesta a fierra, hendidura de fijacion
y protector de toma a tierra. Totalmente montado y conexionado.

1,000 Ud  Conector separable acodado 171,25 171,25
0,069 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,19
0,069 h  Ayudante electricista 16,01 1,10
1,000 %  Medios auxiliares 173,50 1,74
2,000 %  Costes Indirectos 175,30 3,51
TOTAL PARTIDA ... 178,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 CENTRO DE TRANSFORMACION
16.01 Ud EDIFICIO CENTRO DE TRANSFORMACION
Suministro e instalacion de Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hor-
migén armado, tipo pfu-4/20 o equivalente, de dimensiones generales aproximadas 4460 mm de largo por 2380
mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores segin CEl 622171-202,
transporte, montaje y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Edificio prefabricado de hormigén armado 4460x 2380x 3045 mm 6.400,00 6.400,00
3,000 h  Camién pluma 30 t 72,40 217,20
2,550 h Oficial primera 17,86 45,54
2,550 h Pedn ordinario 14,88 37,94
1,000 %  Medios auxiliares 6.700,70 67,01
2,000 % Costes Indirectos 6.767,70 135,35
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 6.903,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
16.02 Ud MODULO DE CORTE Y AISLAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA
Suministro e instalacion de médulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, tipo Ormazabal modelo cgmcos-
mos-rc 0 equivalente, preparado para una eventual inmersion, con las siguientes caracteristicas:
Un= 24 kV
Dimensiones = 365/735/1740.
Totalente montado y conexionado.
1,000 Ud  Médulo de corte y aislamiento cgmcosmos-rc 1.080,00 1.080,00
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 1.164,80 11,65
2,000 %  Costes Indirectos 1.176,50 23,53
TOTAL PARTIDA. ...t 1.200,00
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
16.03 Ud MODULO CORTE Y AISLAMIENTO PROTECCION GENERAL
Suministro e instalacion de Médulo metalico de corte y aislamiento integro en gas, tipo Ormazabal, modelo cgm-
cosmos-p 0 equivalente, preparado para una ev entual inmersion, con las siguientes caracteristicas:
Un =24 kV
In =400 A
lcc =16 kA/ 40 kA
Dimensiones: 470/735/1740 mm
Mando (fusible): Manual tipo BR
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Médulo de corte y aislamiento cgmcosmos-p 2.800,00 2.800,00
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 2.884,80 28,85
2,000 %  Costes Indirectos 2.913,70 58,27
TOTAL PARTIDA.. ...t e 2.971,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA' Y CUATRO

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04 Ud MODULO METALICO DE MEDIDA
Suministro e instalacion de modulo metélico tipo Ormazabal modelo cgmcosmos-m o equivalente, conteniendo en
su interior debidamente montados y conexionados los aparatos y materiales adecuados, con las siguientes carac-
teristicas:
Un=24kV
Dimensiones: 800 / 1025 / 1740 mm
Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tension y tres (3) transformadores de intensidad, para la medi-
cién de la energia eléctrica consumida, con las caracteristicas detalladas en la Memoria.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Médulo metalico de medida cgmcosmos-m 4.640,00 4.640,00
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h Ay udante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 4.724,80 47,25
2,000 %  Costes Indirectos 4.772,10 95,44
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 4.867,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA
Y UN CENTIMOS
16.05 Ud PUENTES MT TRANSFORMADOR
Suministro e instalacion de cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1-10L, unipolares, con conductores de seccion y ma-
terial 1x 95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y mo-
delo OTK 224.
Totalmente montado, conexionado y probado
1,000 Ud Cables MT 12/20 kW y terminaciones OTK224 680,00 680,00
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
1,000 %  Medios auxiliares 736,60 7,37
2,000 %  Costes Indirectos 743,90 14,88
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 758,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
16.06 Ud TRANSFORMADOR EN SECO DE 800 KVA-15 KV/400V
Suministro e instalacion de transformador trifasico reductor de tensién marca ORMAZABAL o equivalente, segun
norma TIER-2, de potencia 800 kVA, y refrigeracidn natural con aislamiento en seco, de tensién primaria 15 kV y
tension secundaria 420 V en vacio (B2), grupo de conexion Dyn11, de tension de cortocircuito de 4% y regulacion
primaria de +/- 5%, +/- 2,5%, con proteccién con termémetro.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Transformador en seco de 800 kva-15 kv/400v 15.100,00 15.100,00
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 15.156,60 151,57
2,000 %  Costes Indirectos 15.308,10 306,16
TOTAL PARTIDA.. ...t e 15.614,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTIOCHO

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.07 Ud CUADROS BT CON INTERRUPTOR EN CARGA MAS FUSIBLE
Suministro e instalacién de cuadros BT con interruptor en carga mas fusibles, con las siguientes caracteristica:
Interruptor manual de corte en carga de 1250 A
Salidas formadas por bases portafusibles: 2 salidas
Tension nominal 400 V
Aislamiento 10 kV
Dimensiones: Alto 1820, Ancho 580, Fondo 300 mm
Totalente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Cuadro BT con interruptor en carga mas fusible 1.600,00 1.600,00
0,850 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,66
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 1.628,30 16,28
2,000 %  Costes Indirectos 1.644,60 32,89
TOTAL PARTIDA.. ...t e 1.677,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
16.08 Ud PUENTES BT TRANSFORMADOR
Suministro e instalacion de juego de puentes de cables de BT,de seccion y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al
sin armadura, y todos los accesorios para la conexidn, formados por un grupo de cables en la cantidad 6xfa-
se+6xneutro de 3,0 m de longitud.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Puentes BT Transformador 1.400,00 1.400,00
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 1.456,60 14,57
2,000 %  Costes Indirectos 1.471,10 29,42
TOTAL PARTIDA. ...t 1.500,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.09 Ud EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGIA
Suministro e instalacion de equipo de medida de energia, compuesto por contador frifasico electrénico multifuncion,
registrador electrénico y regleta de v erificacion, incluso envolvente y linea de conexion a cabina de medida.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Equipo de medida de energia 2.541,16 2.541,16
1,000 Ud Envolvente de equipo de medida 165,72 165,72
1,000 Ud Cableado y Accesorios 110,48 110,48
0,850 h  Oficial 1? electricista 17,25 14,66
0,850 h Ay udante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 2.845,60 28,46
2,000 %  Costes Indirectos 2.874,10 57,48
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 2.931,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.10 Ud INSTALACION EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA CENTRO DE TRANSFORMACION
Suministro e instalacion instalacion exterior de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transformacion, debida-
mente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo, el conductor de cobre esta unido a picas
de acero cobreado de 14 mm de didmetro, con las siguientes caracteristicas:
Geometria: Anillo Rectangular
Profundidad: 0,5 m
Numero de picas = 4
Longitud de las picas = 2 metros
Dimensiones del rectangulo = 5,0 x 2,5 m
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Instalacion exterior de puesta a tierra segun descripcion 1.285,00 1.285,00
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h Ay udante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 1.369,80 13,70
2,000 %  Costes Indirectos 1.383,50 27,67
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 1.411,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
16.11 Ud INSTALACION EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA SERVICIO DE TRANSFORMACI
Suministro e instalacion de Tierra de servicio o neufro del transformador. Instalacién ex terior realizada con cobre
aislado con el mismo tipo de materiales que las fierras de proteccion, con las siguientes caracteristicas:
Geometria: Picas alineadas
Profundidad: 0,5 m
Numero de picas: dos
Longitud de picas: 2 mefros
Distancia entre picas: 3 metros
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Instalacion exterior de puesta a tierra segun descripcion 630,00 630,00
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 714,80 7,15
2,000 % Costes Indirectos 722,00 14,44
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 736,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
16.12 Ud TIERRAS INTERIORES PROTECCION TRANSFORMACION
Suministro e instalacion de instalacién de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transformacion, con el con-
ductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demas aparamenta de este edifi-
cio, asi como una caja general de tierra de proteccion segun las normas de la compafiia suministradora.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Tierras interiores Proteccién Transformacion 925,00 925,00
0,850 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,66
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 953,30 9,53
2,000 %  Costes Indirectos 962,80 19,26
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 982,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.13 Ud TIERRAS INTERIORES SERVICIO TRANSFORMACION
Suministro e instalacion de instalacién de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformacion, con el conduc-
tor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, asi como una caja general de tierra de ser-
vicio segln las normas de la compafiia suministradora.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Tierras interiores Serv Transformacion 925,00 925,00
0,850 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,66
0,850 h Ay udante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 953,30 9,53
2,000 %  Costes Indirectos 962,80 19,26
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 982,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
16.14 Ud DEFENSA TRANSFORMADOR
Suministro e instalacion de defensa del transformador, formado por proteccién metélica para defensa del transforma-
dor, incluso cerradura enclavada con la celda de proteccion del fransformador correspondiente.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Defensa Transformador 283,00 283,00
0,850 h  Oficial 1? electricista 17,25 14,66
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 311,30 3,11
2,000 %  Costes Indirectos 314,40 6,29
TOTAL PARTIDA. ...t 320,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
16.15 Ud EQUIPOS ILUMINACION CENTRO DE TRANSFORMACION
Suministro e isntalacion de lluminacion Edificio de Transformacion, compuesto por equipo de alumbrado que permi-
ta la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, y equipo au-
ténomo de alumbrado de emergencia y sefializacion de la salida del local.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Equipo Alumbrado Centro de Transformacion 320,00 320,00
1,000 Ud  Equipo Auténomo de Alumbrado 180,00 180,00
0,850 h  Oficial 1? electricista 17,25 14,66
0,850 h Ay udante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 528,30 5,28
2,000 %  Costes Indirectos 533,60 10,67
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 544,22

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.16 Ud EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA
Suministro e instalacion de equipo de operacién que permite tanto la realizacién de maniobras con aislamiento sufi-
ciente para proteger al personal durante la operacién, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:
Banquillo Aislante
Par de guantes aislantes
Palanca de accionamiento
Armario de Primeros Auxilios
Totalmente montado, conexionado y probado
1,000 Ud Banquillo aislante 204,00 204,00
1,000 Ud Par de guantes aislantes 542,00 542,00
1,000 Ud Palanca de accionamiento 48,00 48,00
1,000 Ud Armario de primerios auxilios 81,60 81,60
1,000 Ud Placas reglamentarias 36,00 36,00
0,850 h  Oficial 1? electricista 17,25 14,66
0,850 h Ay udante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 939,90 9,40
2,000 %  Costes Indirectos 949,30 18,99
TOTAL PARTIDA. ...t 968,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
16.17 m  ACOMETIDA DE MEDIA TENSION A CENTRO DE TRANSFORMACION
Suministo e instalacion de acometida en media tension formado por cable de 12/20 kV de 3x1x95 mm2 de alumi-
nio, reaccion al fuego Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio rigido (clase
2), capa interna ex rusionada de material semiconductor, aislamiento de etileno propileno reticulado de alto médulo
de formulacion Pry smian (HEPR), capa externa ex frusionada de material semiconductor, separable en frio, pantalla
de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira, de 16 mm? de seccion, separador de cinta de poliés-
ter, cubierta de poliolefina termoplastica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo, y con las siguientes
caracteristicas: reducida emision de gases toxicos, libre de halégenos y nula emisidn de gases corrosivos. Segln
UNE-HD 620-9E. Incluso tubos de polietileno de doble pared.
Totalente montado, conexionado y probado.
3,000 m  Cable 20 kW 1x95 mm2 de aluminio 9,28 27,84
1,000 Ud Tubo de polietileno de doble pared d=160 1,70 1,70
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 86,10 0,86
2,000 % Costes Indirectos 87,00 1,74
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 88,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.18 Ud CONECTOR SEPARABLE ACODADO
Suministro e instalacion de conector separable acodado, para conexién a equipo, equipado con pasatapas enchufa-
bles, intensidad nominal 400 A, tensién nominal 24 kV, seccién del cable de 95 mm?2, homologado compafiia, for-
mado por contacto de cobre para conexion con el conductor del cable, tornillo de fijacién para contacto con el con-
ductor, pantalla semiconductora interior, cuerpo aislante y pantalla semiconductora exterior de EPDM, punto de
prueba, abrazaderas de fijacion de acero para el anclaje al pasatapas, ojal de puesta a fierra, hendidura de fijacion
y protector de toma a tierra. Totalmente montado y conexionado.
1,000 Ud  Conector separable acodado 171,25 171,25
0,069 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,19
0,069 h  Ayudante electricista 16,01 1,10
1,000 %  Medios auxiliares 173,50 1,74
2,000 %  Costes Indirectos 175,30 3,51
TOTAL PARTIDA. ...t 178,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 INSTALACION DE GAS
17.01 Ud TALLO DE ACOMETIDA DE GAS, D=40 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSID
Suministro e instalacion de tallo de acometida de gas que une la red de distribucién de gas de la empresa suminis-
tradora, formada por tuberia enterrada de 2 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 40 mm de dia-
metro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes
accesorios y piezas especiales, collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucion que sirve
de enlace entre la acometida y la red y llave de acometida formada por vélvula de esfera de latén niquelado de 1
1/2" de diametro colocada mediante unién roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propie-
dad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x 30x 30 cm, colocada sobre solera de hormigon en ma-
sa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolicién y levantado
del firme existente, posterior reposicion con hormigén en masa HM-20/P/20/1, y conexion a la red. Sin incluir la ex-
cavacion ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
2,000 m  Acometida de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diametro 0,73 1,46
1,000 Ud  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x 3 26,10 26,10
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 15,50 15,50
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 40 (1 1/2"). 16,91 16,91
1,000 m  Collarin de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 4,49 4,49
1,000 Ud Prueba de estanqueidad para instalacion de gas. 88,19 88,19
0,604 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,21 2,54
0,635 h Oficial primera 17,86 11,34
1,184 h  Pebn ordinario 14,88 17,62
1,960 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 35,38
0,635 h  Ayudante fontanero 16,01 10,17
1,000 %  Medios auxiliares 229,70 2,30
2,000 %  Costes Indirectos 232,00 4,64
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 236,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
17.02 Ud ARMARIO DE REGULACION DE CAUDAL NOMINAL 100 M¥/H
Suministro e instalacion de armario de regulacion de caudal nominal 100 m*h, compuesto de: toma de presion a la
entrada de 0,4 a 5 bar, llave de enfrada para acero de 1 1/2" de didmetro, filfro, regulador para una presion de sali-
da de 22 mbar con valvula de seguridad por exceso de presion incorporada y armario de poliéster de fibra de vi-
drio autoex tinguible de 520x540x230 mm. Incluso contador, elementos de fijacion y vaina de PVC. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Armario de regulacion de caudal nominal 100 m*h segln descripci 747,79 747,79
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,19 1,19
1,704 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 30,76
1,704 h Ay udante fontanero 16,01 27,28
1,000 %  Medios auxiliares 807,00 8,07
2,000 %  Costes Indirectos 815,10 16,30
TOTAL PARTIDA. ...t 831,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03 m  TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 2 1/2"
Suministro y montaje de tuberia para instalacién de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de didmefro; aca-
bada con mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material auxiliar para
montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente
montada y conexionada.
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccién de tuberia de 2 1/2" 0,90 0,90
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 2 1/2" DN63 con pp de 10,65 10,65
acces
0,030 kg Imprimacién antioxidante con poliuretano. 7,95 0,24
0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,32
0,350 h Ay udante fontanero 16,01 5,60
1,000 %  Medios auxiliares 23,70 0,24
2,000 % Costes Indirectos 24,00 0,48
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 24,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
17.04 m  TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1"
Suministro y montaje de tuberia para instalacién de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de didmetro; acaba-
da con mano de imprimacion antiox idante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material auxiliar para monta-
je'y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente monta-
day conexionada.
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccién de tuberia de 1" 0,43 0,43
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 3,98
0,264 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 477
0,264 h  Ayudante fontanero 16,01 4,23
1,000 %  Medios auxiliares 13,40 0,13
2,000 %  Costes Indirectos 13,50 0,27
TOTAL PARTIDA. ...t 13,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
17.05 Ud LLAVE DE GAS DE 2 1/2"
Suministro e instalacion de llave de gas de 2 1/2" con cuerpo de latén. Totalmente montada y conexionada
1,000 Ud Llave gas 2 1/2" 65,27 65,27
0,340 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,14
1,000 %  Medios auxiliares 71,40 0,71
2,000 %  Costes Indirectos 72,10 1,44
TOTAL PARTIDA. ...t 73,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
17.06 Ud LLAVE DE GAS DE 1 1/2"
Suministro e instalacion de llave de gas de 1 1/2" con cuerpo de latén. Totalmente montada y conexionada
1,000 Ud Llave gas 1 1/2" 22,01 22,01
0,340 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,14
1,000 %  Medios auxiliares 28,20 0,28
2,000 %  Costes Indirectos 28,40 0,57
TOTAL PARTIDA. ...t 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.07 Ud LLAVE DE GAS DE 1"
Suministro e instalacion de llave de gas de 1" con cuerpo de latén. Totalmente montada y conexionada
1,000 Ud Llave gas 1" 8,59 8,59
0,341 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,16
1,000 %  Medios auxiliares 14,80 0,15
2,000 %  Costes Indirectos 14,90 0,30
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 15,20
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
17.08 Ud CONJUNTO DE REGULACION PARA 3 CALDERAS DE 30 M3/H A 20 MMBAR
Suministro e instalacion de conjunto de regulacion para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar, con llaves, y pulso-
metro. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 Ud  Conjunto de regulacién para 3 calderas de 30 m3/h a 20 mmbar 382,45 382,45
1,000 Ud Llaves de acero 1 1/2" 67,99 67,99
1,000 Ud  Pulsometro 50,99 50,99
0,425 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 7,67
0,425 h  Ayudante fontanero 16,01 6,80
1,000 %  Medios auxiliares 515,90 5,16
2,000 % Costes Indirectos 521,10 10,42
TOTAL PARTIDA. ...t 531,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
17.09 Ud SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE FUGAS DE GAS NATURAL
Sistema de deteccion automatica de fugas de gas natural compuesto de 2 sonda conectada a central de deteccion
automatica de gas natural para 1 zona, con grado de proteccion IP 54, con instalacion e superficie, 1 barra de leds
que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y la concentracion de gas medida por la sonda de
cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacio para cada nivel de alarma con los contactos libres de ten-
sién y fuente de alimentacion de 230 V, electrovalvula, de 2 1/2", normalmente cerrada y 1 sirena con sefial dptica
y acustica. Incluso cable unipolar y canalizacion de proteccién de cableado. Totalmente montado, conexionado y
probado.
2,000 Ud Sonda de gas natural, compuesta de un sensor con sistema de oxid 79,98 159,96
1,000 Ud Central de deteccién automatica de gas natural para 1 zona, con 159,95 159,95
1,000 Ud Sirena para sistema de deteccion de gas, con sefial 6ptica y acus 102,10 102,10
1,000 Ud Electrovalvula de acero inoxidable de 2 1/2", a 230 V, normalmen 364,83 364,83
15,000 m  Cable para lazo 1.5 mm2 tipo ES07Z1-K (AS) 1,55 23,25
7,029 h  Oficial 12 electricista 17,25 121,25
7,029 h Ay udante electricista 16,01 112,53
0,867 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,65
1,000 %  Medios auxiliares 1.059,50 10,60
2,000 %  Costes Indirectos 1.070,10 21,40
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 1.091,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.10 m  TUBERIA DE GAS SUPERFICIAL, DE ACERO NEGRO DE 1 1/2"
Suministro y montaje de tuberia para instalacién de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de didmefro; aca-
bada con mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor. Incluso material auxiliar para
montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica. Totalmente
montada y conexionada.
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccién de tuberia de 1 1/2" 0,52 0,52
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de 4,80 4,80
acces
0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 5,42
0,300 h Ay udante fontanero 16,01 4,80
1,000 %  Medios auxiliares 15,50 0,16
2,000 %  Costes Indirectos 15,70 0,31
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 16,01

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y ACS
SUBCAPITULO 18.01 CALEFACCION Y PRODUCCION ACS
APARTADO 18.01.01 CUARTO CALDERAS
18.01.01.01 Ud CALDERA BOSCH CONDENS 5000 W DE 100KW
Suministro e instalacion de caldera mural tipo Bosch, modelo Condens 5000 W de 100kw o equivalente, con tecno-
ligia de condensacion de fipo estanca, de fundicion de aluminio-silicio con quemador ceramico modulante desde el
18%, con rendimiento hasta el 110 %.
Incluso:
-Kit hidraulico compuesto por wilo stratos 25/1-8 de alta eficiencia, véalvula de seguridad de 6 bar, llave de gas, lla-
ve de ida y retorno, manometro, conexiones con vaso de expansion, vaciado y llenado, aislamiento.
-Kit de sobrepresién salida de humos.
-Adaptador caldera-colector
Incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora.
1,000 Ud Caldera bosch condens 5000 w de 100kw 5.121,00 5.121,00
1,000 Ud Kit Hidraulico 722,50 722,50
1,000 Ud Kit sobrepresién salida de humos 365,00 365,00
1,000 Ud Adaptador caldera-colector 34,00 34,00
1,275 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 23,01
1,275 h  Ayudante fontanero 16,01 20,41
1,000 %  Medios auxiliares 6.285,90 62,86
2,000 % Costes Indirectos 6.348,80 126,98
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 6.475,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y
SEIS CENTIMOS
18.01.01.02 Ud VASO DE EXPANSION CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 8 L.
Suministro e instalacién de vaso de expansién cerrado con una capacidad de 8 I, con rosca de 3/4" de diametro y
6 bar de presién maxima de trabajo, incluso manémetro, tuberia de conexionado de 3/4" calorifugada y elementos
de montaje y conexidn necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Vaso de expansién cerrado con una capacidad de 8 | 29,75 29,75
1,000 Ud Manoémetro con bafio de glicerina escala de presion de 0 a 5 bar. 9,37 9,37
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 3/4" DN20 con pp de 2,69 2,69
accesor
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 25 mm de espesor 3,37 3,37
0,725 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 13,09
0,725 h  Ayudante fontanero 16,01 11,61
1,000 %  Medios auxiliares 69,90 0,70
2,000 % Costes Indirectos 70,60 1,41
TOTAL PARTIDA.. ...t e 71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.01.03 Ud CONJUNTO MONTAJE 6 CALDERAS EN LINEA
Suministro e instalacion de conjunto montaje 6 calderas en linea compuesto por: bastidor, compesador hidraulico,
colector de impulsion / retorno, colector de gas y aislamiento.
Incluso:
-equipo de neutralizacién NE 0.1,
-Sistema de regulacién CW400 para la conexion de médulos adicionales
-2 Médulos de regulacion MC400 para el control en cascada
-pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Conjunto montaje 6 calderas en linea 4.887,50 4.887,50
1,000 Ud  Equipo de neutralizacion 408,00 408,00
1,000 Ud  Sistema de regulacion CW400 192,00 192,00
2,000 Ud Sistema de regulacién MC400 440,00 880,00
1,700 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 30,69
1,700 h  Ayudante fontanero 16,01 21,22
1,000 %  Medios auxiliares 6.425,40 64,25
2,000 % Costes Indirectos 6.489,70 129,79
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 6.619,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
18.01.01.04 Ud TUBO DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA DE 8" DN200
Suministro e instalacion de colector formado por tuberia de acero negro con soldadura de 8", con aislamiento tubu-
lar de elastomero exfruido de 40 mm de espesor, filtro con brida de 6", valvulas de mariposa de 6", birdas y torni-
llos de fijacion; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
10,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 8" DN200 con pp de accesori 69,70 697,00
10,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 40 mm de espesor 34,69 346,90
1,000 Ud Filtro con brida DN150 (6"). 192,08 192,08
2,000 Ud Valvula de mariposa de hierro DN 150 (6"). 67,99 135,98
6,000 UD Brida DN - 150 39,95 239,70
24,000 Ud Tornillos Fijacién Bridas 1,50 36,00
1,000 m  Grifos y accesorios 84,99 84,99
8,499 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 153,41
8,499 h Ay udante fontanero 16,01 136,07
1,000 %  Medios auxiliares 2.022,10 20,22
2,000 %  Costes Indirectos 2.042,40 40,85
TOTAL PARTIDA. ...t 2.083,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.01.05 Ud CIRCUITO AULAS WILO STRATOS 65/1-16

Suministro e instalacion de circuito de calefaccion para aulas formado por bomba de rotor humedo de alta eficiencia

tipo Wilo Stratos 65/1-16, o equivalente; Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q= 21,0 m3h/h, h=9 m.

Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestion centralizada, manguito antivibratorio, valvula de mariposa de hierro,

filtros, valvula de rentecion, bridas y tornillos de fijacion de bridas.

Incluso termomentos, manometros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.

Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Bomba Aulas Wilo Stratos 65/1-16 2.883,75 2.883,75
1,000 Ud  Modulo IF-BACnet 243,93 243,93
2,000 Ud Brida DN - 65 10,82 21,64
2,000 Ud Juntas Carton Comprimido Sin Amianto DN65 2,33 4,66
1,000 Ud  Manguito antivibratorio de 3" 42,65 42,65
4,000 Ud Valvula de mariposa de hierro DN 80 (3"). 38,25 153,00
1,000 Ud Filtro con brida DN80 (3"). 59,49 59,49
1,000 Ud Valvula retencién DN - 80 39,44 39,44
14,000 Ud  Brida DN - 80 22,34 312,76

64,000 Ud Tornillos Fijacién Bridas 1,50 96,00
1,000 m  Termometro, manometro y accesorios y pequefio material 84,99 84,99
3,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 61,37
3,400 h Ay udante fontanero 16,01 54,43
1,000 %  Medios auxiliares 4.058,10 40,58
2,000 % Costes Indirectos 4.098,70 81,97
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 4.180,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.01.06 Ud CIRCUITOS UTAS WILO STRATOS 50/1-16
Suministro e instalacion de circuito de calefaccion para unidades de tratamiento de aire formado por bomba de rotor
humedo de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 50/1-16, o equivalente, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q=
6,0 m3h/h, h=9 m.
Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestion centralizada, manguito antivibratorio, valvula de mariposa de hierro,
filros, valvula de rentecién, bridas y tornillos de fijacion de bridas.
Incluso termomentos, manometros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Bomba UTAs Wilo Stratos 50/1-16 2.641,50 2.641,50
1,000 Ud  Modulo IF-BACnet 243,93 243,93
2,000 Ud  Brida DN - 50 9,94 19,88
2,000 Ud  Juntas Cartdn Comprimido Sin Amianto DN50 1,72 3,44
1,000 Ud  Manguito antivibratorio de 2 1/2" 34,60 34,60
4,000 Ud Vélvula de mariposa de hierro DN 65 (2 1/2"). 29,75 119,00
1,000 Ud Filtro con brida DN65 (2 1/2"). 50,99 50,99
1,000 Ud Valvula retencion DN - 65 29,75 29,75
14,000 Ud  Brida DN - 65 10,82 151,48
64,000 Ud Tornillos Fijacion Bridas 1,50 96,00
1,000 m  Termometro, manometro y accesorios y pequefio material 84,99 84,99
3,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 61,37
3,400 h  Ayudante fontanero 16,01 54,43
1,000 %  Medios auxiliares 3.591,40 35,91
2,000 %  Costes Indirectos 3.627,30 72,55
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 3.699,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y

DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.01.07 Ud CIRCUITO DESPACHOS WILO STRATOS 32/1-10
Suministro e instalacion de circuito de calefaccion para zona administrativa formado por bomba de rotor humedo de
alta eficiencia tipo Wilo Stratos 32/1-10, o equivalente, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q= 3,5 m3h/h,
h=8 m.
Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestion centralizada, manguito antivibratorio, valvulas de bola, filtros, val-
vula de rentecion, bridas y tornillos de fijacién de bridas.
Incluso termomentos, manometros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Bomba Despachos Wilo Stratos 32/1-10 978,75 978,75
1,000 Ud  Modulo IF-BACnet 243,93 243,93
2,000 Ud  Brida DN - 32 9,50 19,00
2,000 Ud  Juntas Cartén Comprimido Sin Amianto DN32 1,11 2,22
8,000 Ud Tornillos Fijacién Bridas 1,50 12,00
1,000 Ud Manguito antivibratorio roscado de 1 1/2" 23,03 23,03
4,000 Ud Valvula de bola de latén DN 40 (1 1/2"). 16,91 67,64
1,000 Ud Filtro DN40 (1 1/2"). 17,00 17,00
1,000 Ud Valvula retencién DN - 40 15,30 15,30
1,000 m  Termometro, manometro y accesorios y pequefio material 84,99 84,99
2,550 h Ay udante fontanero 16,01 40,83
2,550 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 46,03
1,000 %  Medios auxiliares 1.550,70 15,51
2,000 % Costes Indirectos 1.566,20 31,32
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 1.597,55
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTAY CINCO
CENTIMOS
18.01.01.08 Ud CIRCUITO AEROTERMOS WILO STRATOS 30/1-12
Suministro e instalacion de circuito de calefaccion para zona aerotermos formado por bomba de rotor humedo de al-
ta eficiencia tipo Wilo Stratos 30/1-12, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q= 5,0 m3h/h, h=7,5 m.
Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestion centralizada, manguito antivibratorio, valvula de mariposa de hierro,
filros, valvula de rentecién, bridas y tornillos de fijacion de bridas.
Incluso termomentos, manometros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Bomba Aerotermos Wilo Stratos 30/1-12 1.158,75 1.158,75
1,000 Ud  Modulo IF-BACnet 243,93 243,93
31,310 Ud  Manguito antiv ibratorio de 2" 23,03 721,07
4,000 Ud Valvula de mariposa de hierro DN 50 (2"). 25,50 102,00
1,000 Ud Filtro con brida DN50 (2"). 34,00 34,00
1,000 Ud Valvula retencién DN - 50 25,50 25,50
14,000 Ud  Brida DN - 50 9,94 139,16
56,000 Ud Tornillos Fijacién Bridas 1,50 84,00
1,000 m  Termometro, manometro y accesorios y pequefio material 84,99 84,99
3,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 61,37
3,400 h Ay udante fontanero 16,01 54,43
1,000 %  Medios auxiliares 2.709,20 27,09
2,000 %  Costes Indirectos 2.736,30 54,73
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 2.791,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.01.09 Ud CIRCUITO SALA DE REUNIONES WILO STRATOS 25/1-6
Suministro e instalacion de circuito de calefaccion para zona sala de reuniones formado por bomba de rotor hume-
do de alta eficiencia tipo Wilo Stratos 25/1-6, o equivalente, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q= 1,1
m3h/h, h=3.2 m.
Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestién centralizada, manguito antivibratorio, valvulas de bola, filtros, y val-
vula de rentecion.
Incluso termomentos, manometros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Bomba Sala de Reuniones Wilo Stratos 25/1-6 671,25 671,25
1,000 Ud  Modulo IF-BACnet 243,93 243,93
1,000 Ud Manguito antivibratorio roscado de 1" 15,18 15,18
4,000 Ud Valvula de bola de laton DN 25 (1"). 7,22 28,88
1,000 Ud Filtro DN25 (1"). 8,50 8,50
1,000 Ud Valvula retencién DN - 25 8,50 8,50
1,000 m  Termometro, manometro y accesorios y pequefio material 84,99 84,99
2,550 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 46,03
2,550 h  Ayudante fontanero 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 1.148,10 11,48
2,000 % Costes Indirectos 1.159,60 23,19
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 1.182,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
18.01.01.10 Ud CIRCUITO PRIMARIO ACS WILO STRATOS 32/1-10
Suministro e instalacion de circuito primario de agua caliente formado por bomba de rotor humedo de alta eficiencia
Wilo Stratos 32/1-10, o equivalente, Indice de eficiencia energética (IEE): <=0,20, Q= 1,7 m3h/h, h=3,5m.
Con modulo IF-Bacnet para sistema de gestién centralizada, valvulas de bola, fitros, valvula de rentecion, bridas
y tornillos de fijacién de bridas.
Incluso termomentos, manometros, vaciados y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Bomba Primario ACS Wilo Stratos 32/1-10 978,75 978,75
1,000 Ud  Modulo IF-BACnet 243,93 243,93
2,000 Ud Brida DN - 32 9,50 19,00
8,000 Ud Tornillos Fijacién Bridas 1,50 12,00
2,000 Ud Juntas Carton Comprimido Sin Amianto DN32 1,11 2,22
4,000 Ud Vélvula de bola de laton DN 32 ( 1 1/4"). 9,81 39,24
1,000 Ud Filtro DN32 (1 1/4"). 11,90 11,90
1,000 Ud Valvula retencion DN - 32 10,20 10,20
1,000 m  Termometro, manometro y accesorios y pequefio material 84,99 84,99
2,975 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 53,70
2,975 h Ay udante fontanero 16,01 47,63
1,000 %  Medios auxiliares 1.503,60 15,04
2,000 %  Costes Indirectos 1.518,60 30,37
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 1.548,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y SIETE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.01.11 Ud INTERACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO 1500 LITROS
Suministro e instalacion de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de serpentin de 68 kW, aisla-
miento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad. Incluido vaso de expansion, llaves bola, valvula
de seguridad, valvula de rentencién, termometros, manometro, llave vaciado y vainas para sondas. Todo segun
esquema de calefaccion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 3.510,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
18.01.01.12 Ud CIRCUITO RETORNO ACS WILO YONOS MAXO-Z 25/0,5-7
Suministro e instalacion de circuito de retorno de agua caliente formado por bomba de rotor humedo de alta eficien-
cia tipo Wilo Yonos MAXO-Z 25/0,5-7, o equivalente, Q= 1,8 m3h/h, h=4.0 m.
Con valvulas de bola, y valvula de rentecion.
Incluso manometros y pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Bomba Retorno ACS Wilo Yonos Maxo-Z 25/0,5-7 844,50 844,50
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 50 (2"). 23,98 47,96
2,000 Ud  Valvula retencion DN - 50 25,50 51,00
1,000 m  Termometro, manometro y accesorios y pequefio material 84,99 84,99
2,550 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 46,03
2,550 h Ay udante fontanero 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 1.115,30 11,15
2,000 %  Costes Indirectos 1.126,50 22,53
TOTAL PARTIDA. ...t 1.148,99
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
18.01.01.13 Ud VASO DE EXPANSION CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 425 L.
Suministro e instalacion de vaso de ex pansion cerrado con una capacidad de 425 I, con rosca de 1" de didmetro y
6 bar de presion maxima de trabajo, incluso manémefro, tuberia de conexionado de 1" calorifugada y elementos de
montaje y conexion necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Vaso de expansién cerrado con una capacidad de 425 | 679,91 679,91
1,000 Ud  Manémetro con bafio de glicerina escala de presion de 0 a 5 bar. 9,37 9,37
5,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 19,90
5,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex truido de 25 mm de espesor 3,62 18,10
1,000 Ud Valvula de Seguridad de 1/2" 9,77 9,77
1,700 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 30,69
1,700 h Ay udante fontanero 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 795,00 7,95
2,000 %  Costes Indirectos 802,90 16,06
TOTAL PARTIDA. ...ttt 818,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.01.14 Ud SISTEMA DE LLENADO INSTALACION 1 1/4"
Sistema de llenado instalacién 1 1/4", con llaves, filtro, contador, desconector hidraulico, valvulo de seguridad y
manoémetro. Todo segln esquema de calefaccion. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 32 ( 1 1/4"). 9,81 9,81
1,000 Ud Filtro DN32 (1 1/4"). 11,90 11,90
1,000 Ud  Manémetro con bafio de glicerina escala de presion de 0 a 5 bar. 9,37 9,37
1,000 Ud  Contador de agua de DN32 (1 1/4") 37,40 37,40
1,000 Ud Valvula de seguridad DN 32 (1 1/4") 30,96 30,96
1,000 Ud Presostato 17,00 17,00
1,000 Ud Desconectador hidraulico DN 32 (1 1/4") 339,96 339,96
0,127 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 2,29
0,127 h Ay udante fontanero 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 460,70 4,61
2,000 %  Costes Indirectos 465,30 9,31
TOTAL PARTIDA......ccoiiniinin e 474,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
18.01.01.15 Ud CHIMENEA DE ACERO INOXIDABLE TIPO DINAL DW DE DOBLE PARED PARA E
Suministro e instalacion de Chimenea de acero inoxidable tipo Dinal DW, o equivalente, de doble pared para exte-
rior de 15 m 250/310 con piezas, y sombrerete anti-lluvia. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Chimenea de acero inoxidable tipo Dinal DW de doble pared 1.796,00 1.796,00
3,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 61,37
3,400 h Ay udante fontanero 16,01 54,43
1,000 %  Medios auxiliares 1.911,80 19,12
2,000 %  Costes Indirectos 1.930,90 38,62
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 1.969,54
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
18.01.01.16 Ud AISLAMIENTO TERMICO DE SALA DE CALERAS Y REVESTIMIENTO EN CHAPA
Suministro e instalacion de aislamiento térmico y revestimiento en chapa de aluminio, tuberias y colectores en sala
de calderas; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Aislamiento térmico de sala de caleras y revestimiento en chapa 1.274,83 1.274,83
8,499 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 153,41
8,499 h Ay udante fontanero 16,01 136,07
1,000 %  Medios auxiliares 1.564,30 15,64
2,000 %  Costes Indirectos 1.580,00 31,60
TOTAL PARTIDA.. ...t e 1.611,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 18.01.02 CONTROL
18.01.02.01 Ud SISTEMA DE CONTROL CENTRAWEBPLUS
Suministro e instalacion de cuadro de control sala de calderas, mediante CENTRAWEBPLUS 600T o equiv alente,
para el control de potencia de calderas en cascada (0-10v), tres zonas de suelo radiante, una zona de
aerotermos, 9 climatizadores, ACS, retorno solar con valvula de 3 vias. Totalmente montado, conexionado, pro-
gramado y probado
1,000 Ud CentraWebPlus 600 T con terminal de operador 2.925,70 2.925,70
1,000 Ud Transformador 230 -24 V 107,93 107,93
1,000 Ud Panel 8 enfradas analogicas 283,90 283,90
1,000 Ud Panel 8 salidas analogicas 311,10 311,10
1,000 Ud Panel 12 entradas digitales 260,95 260,95
2,000 Ud Panel 6 salidas digitales 199,75 399,50
5,000 Ud Bloque terminales para modulos 79,05 395,25
1,000 Ud Sonda Temperatura ex terior 34,00 34,00
8,000 Ud Sonda temperatura de inversién con vaina 57,79 462,32
4,000 Ud Grafica centraw ebplus 198,05 792,20
1,000 Ud Integracion 50 sondas BacNet 510,00 510,00
1,000 Ud Programacion y puesta en marcha 1.615,00 1.615,00
1,000 Ud  Cuadro electrico de 1000x 800x 300 1.360,00 1.360,00
3,400 h  Oficial 12 electricista 17,25 58,65
3,400 h Ay udante electricista 16,01 54,43
1,000 %  Medios auxiliares 9.570,90 95,71
2,000 %  Costes Indirectos 9.666,60 193,33
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 9.859,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y SIETE CENTIMOS
18.01.02.02 Ud CONTADOR DE ENERGIA TERMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 1 1/
Suministro e instalacion de contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 1 1/4" con cabe-
zal, sondas y comunicacion bacnet. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 1 1/ 861,05 861,05
0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccién y A.C.S. 1,79 0,09
0,170 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,07
0,170 h  Ayudante fontanero 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 866,90 8,67
2,000 %  Costes Indirectos 875,60 17,51
TOTAL PARTIDA. ...t 893,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
18.01.02.03 Ud CONTADOR DE ENERGIA TERMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 2" C
Suministro e instalacién de contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 2" con cabezal y
sondas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 2" ¢ 1.173,85 1.173,85
0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccién y A.C.S. 1,79 0,09
0,170 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,07
0,170 h  Ayudante fontanero 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 1.179,70 11,80
2,000 %  Costes Indirectos 1.191,50 23,83
TOTAL PARTIDA. ...t 1.215,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.02.04 Ud CONTADOR DE ENERGIA TERMICA TIPO SEDICAL SUPERSTATIC 440 DE 4" C
Suministro e instalacién de contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 o similar de 4" con cabezal y
sondas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Contador de energia Térmica tipo Sedical Superstatic 440 de 4" ¢ 1.858,10 1.858,10
0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 1,79 0,09
0,170 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,07
0,170 h Ay udante fontanero 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 1.864,00 18,64
2,000 % Costes Indirectos 1.882,60 37,65
TOTAL PARTIDA........ooiiieirerenerie e 1.920,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
18.01.02.05 Ud VALVULA ROTATIVA DE 3 VIAS DN65 CON ACTUADOR
Suministro e instalacion de valvula rotativa de 3 vias DN65, con actuador de fipo rotativo 0-10V. Totalmente monta-
do, conexionado y probado
1,000 Ud Vélvula 3 Vias DN65 228,65 228,65
1,000 Ud  Actuador 0-10 Va 24 V 437,75 437,75
0,850 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,34
1,000 %  Medios auxiliares 681,70 6,82
2,000 %  Costes Indirectos 688,60 13,77
TOTAL PARTIDA........cooiiiriiirenire e 702,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
18.01.02.06 Ud VALVULA ROTATIVA DE 3 ViAS DN32 CON ACTUADOR
Suministro e instalacion de valvula rotativa de 3 vias DN32, con actuador de fipo rotativo 0-10V. Totalmente monta-
do, conexionado y probado
1,000 Ud Valvula 3 Vias DN32 114,75 114,75
1,000 Ud  Actuador 0-10 Va 24 V 437,75 437,75
0,850 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,34
1,000 %  Medios auxiliares 567,80 5,68
2,000 %  Costes Indirectos 573,50 11,47
TOTAL PARTIDA........coiiiiirerenire e 584,99
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
18.01.02.07 Ud VALVULA ROTATIVA DE 3 ViAS DN25 CON ACTUADOR
Suministro e instalacion de valvula rotativa de 3 vias DN25, con actuador de fipo rotativo 0-10V. Totalmente monta-
do, conexionado y probado
1,000 Ud Valvula 3 Vias DN25 108,80 108,80
1,000 Ud  Actuador 0-10 Va 24 V 437,75 437,75
0,850 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,34
1,000 %  Medios auxiliares 561,90 5,62
2,000 %  Costes Indirectos 567,50 11,35
TOTAL PARTIDA........coiiiiinirenine e 578,86

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.02.08 Ud VALVULA DE 3 VIiAS 1" CON SERVOMOTOR 0-10V
Suministro e instalacion de valvula de 3 vias de 1", con servomotor 0-10V 24Vac. Totalmente montado, conexio-
nado y probado
1,000 Ud Valvula 3 Vias 1" 104,54 104,54
1,000 Ud  Servomotor 0-10V 186,98 186,98
0,850 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,34
1,000 %  Medios auxiliares 306,90 3,07
2,000 %  Costes Indirectos 309,90 6,20
TOTAL PARTIDA. ...t 316,13
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
APARTADO 18.01.03 TUBERIAS
18.01.03.01 m  TUBERIA DE ACERO DN 80 (3") AISLADA.
Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3" DN 80 mm de didmetro, una mano de imprimacién antio-
xidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular fiexible de
elastomero ex truido; Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccién de tuberia de 3" 1,16 1,16
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 3" DN80 con pp de accesorio 12,06 12,06
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 30 mm de espesor 6,64 6,64
0,255 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 4,60
0,255 h  Ayudante fontanero 16,01 4,08
1,000 %  Medios auxiliares 28,50 0,29
2,000 %  Costes Indirectos 28,80 0,58
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 29,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
18.01.03.02 m  TUBERIA DE ACERO DN 63 (2 1/2") AISLADA.
Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de didmetro, una mano de imprimacion
antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular fiexible
de elastomero ex truido; Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 2 1/2" 0,90 0,90
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 2 1/2" DN63 con pp de 10,65 10,65
acces
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 30 mm de espesor 6,64 6,64
0,255 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 4,60
0,255 h Ay udante fontanero 16,01 4,08
1,000 %  Medios auxiliares 26,90 0,27
2,000 %  Costes Indirectos 27,10 0,54
TOTAL PARTIDA. ...t 27,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.03.03 m  TUBERIA DE ACERO DN 50 (2") AISLADA.
Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2" DN 50 mm de didmetro, una mano de imprimacién antio-
xidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular fiexible de
elastomero ex truido; Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 2" 0,77 0,77
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 2" DN50 con pp de accesorio 8,16 8,16
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 30 mm de espesor 6,64 6,64
0,212 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,83
0,212 h Ay udante fontanero 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 22,80 0,23
2,000 % Costes Indirectos 23,00 0,46
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 23,48
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
18.01.03.04 m  TUBERIA DE ACERO DN 40 (1 1/2") AISLADA.
Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de didmetro, una mano de imprimacion
antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular fiexible
de elastomero ex truido; Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 1 1/2" 0,54 0,54
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/2" DN40 con pp de 5,60 5,60
acces
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 30 mm de espesor 5,54 5,54
0,212 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,83
0,212 h Ay udante fontanero 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 18,90 0,19
2,000 %  Costes Indirectos 19,10 0,38
TOTAL PARTIDA. ...t 19,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
18.01.03.05 m  TUBERIA DE ACERO DN 32 (1 1/4") AISLADA.
Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de didmetro, una mano de imprimacién
antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular flexible
de elastomero extruido; Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas es-
peciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccién de tuberia de 1 1/4" 0,51 0,51
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 1 1/4" DN32 con pp de 5,08 5,08
acces
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 25 mm de espesor 3,99 3,99
0,212 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,83
0,212 h  Ayudante fontanero 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 16,80 0,17
2,000 % Costes Indirectos 17,00 0,34
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.03.06 m  TUBERIA DE ACERO DN 25 (1") AISLADA.
Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de didmetro, una mano de imprimacién antio-
xidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular fiexible de
elastomero ex truido; Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 1" 0,43 0,43
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 1" DN25 con pp de accesorio 3,98 3,98
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 25 mm de espesor 3,62 3,62
0,170 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,07
0,170 h Ay udante fontanero 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 13,80 0,14
2,000 % Costes Indirectos 14,00 0,28
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 14,24
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
18.01.03.07 m  TUBERIA DE ACERO DN 20 (3/4") AISLADA.
Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de agua caliente de calefaccion formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diametro, una mano de imprimacion an-
tioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla tubular flexible de
elastomero ex truido; Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas espe-
ciales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Material auxiliar para montaje y sujeccion de tuberia de 3/4" 0,28 0,28
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 3/4" DN20 con pp de 2,69 2,69
accesor
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 25 mm de espesor 3,37 3,37
0,170 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,07
0,170 h Ay udante fontanero 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 12,10 0,12
2,000 %  Costes Indirectos 12,30 0,25
TOTAL PARTIDA. ...t 12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
18.01.03.08 Ud COMPENSADOR DE DILATACION DE 3"
Suministro e instalacién de compensador de dilatacion de 3", con fuelle de acero inox, guia interior de acero inox,
manguitos de acero carbono, y conexién mediante soldadura. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Compensador de dilatacion de 3" 56,37 56,37
0,170 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,07
0,170 h  Ayudante fontanero 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 62,20 0,62
2,000 % Costes Indirectos 62,80 1,26
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 64,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.03.09 Ud COMPENSADOR DE DILATACION DE 2"
Suministro e instalacion de compensador de dilatacion de 2", con fuelle de acero inox, guia interior de acero inox,
manguitos de acero carbono, y conexién mediante soldadura. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Compensador de dilatacion de 2" 29,87 29,87
0,170 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,07
0,170 h Ay udante fontanero 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 35,70 0,36
2,000 %  Costes Indirectos 36,00 0,72
TOTAL PARTIDA. ...t 36,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.01.03.10 Ud COMPENSADOR DE DILATACION DE 1 1/4"
Suministro e instalacion de compensador de dilatacién de 1 1/4", con fuelle de acero inox, guia interior de acero
inox, manguitos de acero carbono, y conexién mediante soldadura. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Compensador de dilatacion de 1 1/4" 30,84 30,84
0,170 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,07
0,170 h  Ayudante fontanero 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 36,60 0,37
2,000 %  Costes Indirectos 37,00 0,74
TOTAL PARTIDA. ...t 37,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.01.03.11 Ud COMPENSADOR DE DILATACION DE 1"
Suministro e instalacién de compensador de dilatacién de 1", con fuelle de acero inox, guia interior de acero inox,
manguitos de acero carbono, y conexién mediante soldadura. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Compensador de dilatacién de 1" 26,31 26,31
0,170 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,07
0,170 h  Ayudante fontanero 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 32,10 0,32
2,000 %  Costes Indirectos 32,40 0,65
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 33,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
18.01.03.12 Ud AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS DE CUBIERTA Y REVESTIMIENTO EN C
Suministro e instalacion de aislamiento térmico y revestimiento en chapa de aluminio de tuberias ubicada en cu-
bierta; Incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Aislamiento térmico de tuberias de cubierta y revestimiento en ¢ 1.274,83 1.274,83
8,499 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 153,41
8,499 h Ay udante fontanero 16,01 136,07
1,000 %  Medios auxiliares 1.564,30 15,64
2,000 % Costes Indirectos 1.580,00 31,60
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 1.611,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 18.01.04 COLECTORES Y SUELO RADIANTE
18.01.04.01 Ud COLECTOR DE LATON, PARA 11 CIRCUITOS
Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de didmetro nominal y derivaciones de 3/4"x 18 mm,
para 11 circuitos, formado por colector de impulsién con caudalimetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llaves de corte de esfera, termometros, purgadores manuales de aire, llaves de llenado y vaciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres
piezas, para tubos de 16 mm de didmetro y 1,8 mm de espesor, con armario de acero galvanizado de 1000 mm
de longitud, 460 mm de altura y 110 mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para tubo de 16 mm de
didmetro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instalado-
ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 Ud Armario de acero galvanizado de 1000x460x 110 112,00 112,00
2,000 Ud Colector de laton inox para 11 circuitos de 32mm de diametro 59,48 118,96
11,000 Ud Detentor con caudalimetro 6,72 73,92
2,000 Ud Valvula de esfera macho-hembra 1" 10,83 21,66
2,000 Ud  Purgador, termémetro y grifo de carga y descarga 20,35 40,70
22,000 Ud Adaptador con conexiones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm 1,51 33,22
22,000 Ud Codo guia 90° de plastico 1,11 24,42
4,000 Ud  Soporte para colector 2,83 11,32
1,000 Ud Transformador de 230-24V 12,75 12,75
11,000 Ud Cabezal Electrotérmicos 19,34 212,74
0,298 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 5,38
0,298 h Ay udante fontanero 16,01 4,77
1,000 %  Medios auxiliares 671,80 6,72
2,000 %  Costes Indirectos 678,60 13,57
TOTAL PARTIDA. ...t 692,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
18.01.04.02 Ud COLECTOR DE LATON, PARA 10 CIRCUITOS
Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de didmefro nominal y derivaciones de 3/4"x 18 mm,
para 10 circuitos, formado por colector de impulsién con caudalimetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llaves de corte de esfera, termémetros, purgadores manuales de aire, llaves de llenado y vaciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de fres
piezas, para tubos de 16 mm de diametro y 1,8 mm de espesor, con armario de acero galv anizado de 800 mm de
longitud, 460 mm de altura y 110 mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para tubo de 16 mm de dia-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 Ud Armario de acero galvanizado 800x460x 110 96,00 96,00
2,000 Ud Colector de latén para 10 circuitos de 32mm de diametro 55,96 111,92
10,000 Ud Detentor con caudalimetro 6,72 67,20
2,000 Ud Vélvula de esfera macho-hembra 1" 10,83 21,66
2,000 Ud  Purgador, termémetro y grifo de carga y descarga 20,35 40,70
20,000 Ud Adaptador con conexiones roscadas 3/4" para tubo de 16x1.8 mm 1,51 30,20
20,000 Ud Codo guia 90° de plastico 1,1 22,20
4,000 Ud  Soporte para colector 2,83 11,32
1,000 Ud Transformador de 230-24V 12,75 12,75
10,000 Ud Cabezal Electrotérmicos 19,34 193,40
0,264 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 4,77
0,264 h Ay udante fontanero 16,01 4,23
1,000 %  Medios auxiliares 616,40 6,16
2,000 % Costes Indirectos 622,50 12,45
TOTAL PARTIDA.. ...t e 634,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.04.03 Ud COLECTOR DE LATON, PARA 9 CIRCUITOS
Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de didmetro nominal y derivaciones de 3/4"x 18 mm,
para 9 circuitos, formado por colector de impulsién con caudalimetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llaves de corte de esfera, termometros, purgadores manuales de aire, llaves de llenado y vaciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de fres
piezas, para tubos de 16 mm de diametro y 1,8 mm de espesor, con armario de acero galvanizado de 800 mm de
longitud, 460 mm de altura y 110 mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para tubo de 16 mm de dia-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 Ud Armario de acero galvanizado 800x460x 110 96,00 96,00
2,000 Ud Colector de latén para 9 circuitos de 32mm de didmetro 51,21 102,42
9,000 Ud Detentor con caudalimetro 6,72 60,48
2,000 Ud Vélvula de esfera macho-hembra 1" 10,83 21,66
2,000 Ud Purgador, termémetro y grifo de carga y descarga 20,35 40,70
18,000 Ud Adaptador con conexiones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm 1,51 27,18
18,000 Ud Codo guia 90° de plastico 1,11 19,98
4,000 Ud Soporte para colector 2,83 11,32
1,000 Ud Transformador de 230-24V 12,75 12,75
9,000 Ud Cabezal Electrotérmicos 19,34 174,06
0,273 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 4,93
0,273 h  Ayudante fontanero 16,01 4,37
1,000 %  Medios auxiliares 575,90 5,76
2,000 %  Costes Indirectos 581,60 11,63
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 593,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
18.01.04.04 Ud COLECTOR DE LATON, PARA 8 CIRCUITOS
Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de didmetro nominal y derivaciones de 3/4"x 18 mm,
para 8 circuitos, formado por colector de impulsion con caudalimetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llaves de corte de esfera, termometros, purgadores manuales de aire, llaves de llenado y vaciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de tres
piezas, para tubos de 16 mm de didmetro y 1,8 mm de espesor, con armario de acero galvanizado de 800 mm de
longitud, 460 mm de altura y 110 mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para tubo de 16 mm de dia-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 Ud Armario de acero galvanizado 800x460x 110 96,00 96,00
2,000 Ud Colector de latén para 8 circuitos de 32mm de didmetro 46,45 92,90
8,000 Ud Detentor con caudalimetro 6,72 53,76
2,000 Ud Valvula de esfera macho-hembra 1" 10,83 21,66
2,000 Ud  Purgador, termémetro y grifo de carga y descarga 20,35 40,70
16,000 Ud  Adaptador con conexiones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm 1,51 24,16
16,000 Ud  Codo guia 90° de plastico 1,11 17,76
4,000 Ud  Soporte para colector 2,83 11,32
1,000 Ud Transformador de 230-24V 12,75 12,75
8,000 Ud Cabezal Electrotérmicos 19,34 154,72
0,264 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 477
0,264 h Ay udante fontanero 16,01 4,23
1,000 %  Medios auxiliares 534,70 5,35
2,000 %  Costes Indirectos 540,10 10,80
TOTAL PARTIDA. ...t 550,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.04.05 Ud COLECTOR DE LATON, PARA 7 CIRCUITOS
Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de didmetro nominal y derivaciones de 3/4"x 18 mm,
para 7 circuitos, formado por colector de impulsion con caudalimetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llaves de corte de esfera, termometros, purgadores manuales de aire, llaves de llenado y vaciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de fres
piezas, para tubos de 16 mm de diametro y 1,8 mm de espesor, con armario de acero galv anizado de 600 mm de
longitud, 460 mm de altura y 110 mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para tubo de 16 mm de dia-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 Ud  Armario de latén de 600x460x 110 79,60 79,60
2,000 Ud Colector de latén para 7 circuitos de 32mm de didmetro 38,14 76,28
7,000 Ud Detentor con caudalimetro 6,72 47,04
2,000 Ud Vélvula de esfera macho-hembra 1" 10,83 21,66
2,000 Ud Purgador, termémetro y grifo de carga y descarga 20,35 40,70
14,000 Ud  Adaptador con conexiones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm 1,51 21,14
14,000 Ud  Codo guia 90° de plastico 1,11 15,54
4,000 Ud Soporte para colector 2,83 11,32
1,000 Ud Transformador de 230-24V 12,75 12,75
7,000 Ud Cabezal Electrotérmicos 19,34 135,38
0,256 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 4,62
0,256 h  Ayudante fontanero 16,01 4,10
1,000 %  Medios auxiliares 470,10 4,70
2,000 %  Costes Indirectos 474,80 9,50
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 484,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
18.01.04.06 Ud COLECTOR DE LATON, PARA 6 CIRCUITOS
Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de didmetro nominal y derivaciones de 3/4"x 18 mm,
para 6 circuitos, formado por colector de impulsion con caudalimetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llaves de corte de esfera, termémetros, purgadores manuales de aire, llaves de llenado y vaciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de fres
piezas, para tubos de 16 mm de diametro y 1,8 mm de espesor, con armario de acero galvanizado de 600 mm de
longitud, 460 mm de altura y 110 mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para tubo de 16 mm de dia-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 Ud  Armario de latén de 600x460x 110 79,60 79,60
2,000 Ud Colector de latén para 6 circuitos de 32mm de didmetro 33,33 66,66
6,000 Ud Detentor con caudalimetro 6,72 40,32
2,000 Ud Vélvula de esfera macho-hembra 1" 10,83 21,66
2,000 Ud  Purgador, termémetro y grifo de carga y descarga 20,35 40,70
12,000 Ud  Adaptador con conexiones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm 1,51 18,12
12,000 Ud Codo guia 90° de plastico 1,1 13,32
2,000 Ud Soporte para colector 2,83 5,66
1,000 Ud Transformador de 230-24V 12,75 12,75
6,000 Ud Cabezal Electrotérmicos 19,34 116,04
0,247 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 4,46
0,247 h Ay udante fontanero 16,01 3,95
1,000 %  Medios auxiliares 423,20 4,23
2,000 %  Costes Indirectos 427,50 8,55
TOTAL PARTIDA.. ...t e 436,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.04.07 Ud COLECTOR DE LATON, PARA 5 CIRCUITOS
Suministro e instalacion de colector de distribucion, de 32 mm de didmetro nominal y derivaciones de 3/4"x 18 mm,
para 5 circuitos, formado por colector de impulsion con caudalimetros, colector de retorno con actuadores electro-
térmicos, llaves de corte de esfera, termometros, purgadores manuales de aire, llaves de llenado y vaciado y
abrazaderas de acero cincado para los colectores, adaptadores con conexiones roscadas 3/4" eurocono, de fres
piezas, para tubos de 16 mm de diametro y 1,8 mm de espesor, con armario de acero galv anizado de 600 mm de
longitud, 460 mm de altura y 110 mm de profundidad, con codos guia 90° de plastico, para tubo de 16 mm de dia-
metro, con transformador de 230 a 24V. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 Ud  Armario de latén de 600x460x 110 79,60 79,60
2,000 Ud Colector de latén para 5 circuitos de 32mm de didmetro 29,75 59,50
5,000 Ud Detentor con caudalimetro 6,72 33,60
2,000 Ud Vélvula de esfera macho-hembra 1" 10,83 21,66
2,000 Ud Purgador, termémetro y grifo de carga y descarga 20,35 40,70
10,000 Ud Adaptador con conexiones roscadas 3/4" para tubo de 16x 1.8 mm 1,51 15,10
10,000 Ud  Codo guia 90° de plastico 1,11 11,10
2,000 Ud Soporte para colector 2,83 5,66
1,000 Ud Transformador de 230-24V 12,75 12,75
5,000 Ud Cabezal Electrotérmicos 19,34 96,70
0,239 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 4,31
0,239 h  Ayudante fontanero 16,01 3,83
1,000 %  Medios auxiliares 384,50 3,85
2,000 %  Costes Indirectos 388,40 7,77
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 396,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
18.01.04.08 m? SUELO RADIANTE
Suministro e instalacion de sistema de calefaccion por suelo radiante, formado por film de polietileno, panel aislante
de tetones multidireccional, de poliestireno ex pandido (EPS), con film de proteccion de polietileno, de 150 um de
espesor, de dimension Util 1350x900 mm y espesor 24 mm, densidad 23 kg/m?, resistencia térmica 0,75 m2K/W,
banda de espuma de polieileno (PE), con faldén de estanqueidad, de 130x7 mm, tubo de poliefileno reticulado
(PE-Xa) con barrera de oxigeno (EVOH) de 16 mm de didmefro exterior y 1,8 mm de espesor, modelo SRT-
BA16-120, y mortero autonivelante CA - C20 - F4 segin UNE-EN 13813, de 45 mm de espesor, incluso piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m*  Film de polietileno. 0,57 0,57
0,300 m  Banda de espuma de polietileno (PE), con faldon de estanqueidad, 0,81 0,24
1,000 m>  Panel aislante de tetones multidireccional (EPS) de 1350x 900 mm 717 717
7,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxigeno (E 0,74 5,18
0,045 m®* Mortero autonivelante CA - C20 - F4 segin UNE-EN 13813 91,50 4,12
0,085 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
0,042 h  Oficial solador alicatador 16,96 0,71
0,042 h Ay udante solador alicatador 15,83 0,66
1,000 %  Medios auxiliares 21,50 0,22
2,000 %  Costes Indirectos 21,80 0,44
TOTAL PARTIDA. ...t 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.01.04.09 Ud REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW K1 S
Suministro e instalacion de regulador automatico de caudal, tipo sedical, modelo K1 S 15/20/25p, segin esquemas.
Incluso pp de pequefio material y accesorios,fotalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
0,212 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,83
0,212 h Ay udante fontanero 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 48,30 0,48
2,000 %  Costes Indirectos 48,80 0,98
TOTAL PARTIDA. ...t 49,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
18.01.04.10 Ud SONDA TEMPERATURA SUELO RADIANTE
Suministro e instalacion de sonda de temperatura a 24 V, con comunicacién bacnet, marca Sedical, modelo
ETB100, o equivalente, con una salida digital para activacion cabezales. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
1,000 Ud Sonda Temperatura Suelo Radiante 170,00 170,00
0,212 h  Oficial 12 electricista 17,25 3,66
1,000 %  Medios auxiliares 173,70 1,74
2,000 %  Costes Indirectos 175,40 3,51
TOTAL PARTIDA. ...t 178,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
18.01.04.11 m CABLE BUS DE COMUNICACIONES, APANTALLADA, DE 2 HILOS, DE 1,5 MM
Suministro e instalacion de cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm? de seccién por hilo,
sin polaridad, bajo tubo de PVC corrugado de 16 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Cable bus de comunicaciones, apantallada, de 2 hilos, de 1,5 mm? 5,95 5,95
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,042 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,76
0,042 h Ay udante fontanero 16,01 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,08
2,000 %  Costes Indirectos 7,70 0,15
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 18.01.05 CALEFACCION TALLERES MADERA
18.01.05.01 Ud AEROTERMO FRICO SWH02
Suministro e instalacion de Aerotermo tipo Frico modelo SWHO02 o similar, de bajo nivel sonoro, con potencia méxi-
ma de 12 kW, con sistema de control SIRe, 5 velocidades de ventilacion , modulacion de la velocidad en funcion
de la temperatura interior, montaje en pared o techo, para temperaturas del agua de has 150 °C y 10 Bar, carcasa
exterior anticorrosion en chapa de acero galvanizado, de 20 kg de peso,dimensiones 525 mm de alto, 515 mm de
ancho y 320 mm de profundo; incluso KIT VOT 20 formado por valvula de tres vias y actuador SD230, soportes
para fijar en pared, valvulas, purgador y pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora.
1,000 Ud  Aerotermo Frico SWH02 594,94 594,94
1,000 Ud Valvula de 3 vias + actuador SD230 132,60 132,60
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 25 (1"). 7,22 14,44
1,000 Ud Purgador automético de 1/2" 48,45 48,45
2,000 Ud Soportes pared 7,66 15,32
0,171 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,09
0,171 h  Ayudante fontanero 16,01 2,74
1,000 %  Medios auxiliares 811,60 8,12
2,000 %  Costes Indirectos 819,70 16,39
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 836,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
18.01.05.02 m  CABLE DE COMUNICAICON AEROTERMOS SIRE CC605
Suministro e instalacion de cable de comunicaicon entre aerotermos, SIRe CC605, bajo tubo de acero roscado de
16 mm. Totalmente instalado y probado.
1,000 m  Cable de comunicaicon aerotermos SIRe CC605 2,04 2,04
1,000 m  Tubo de acero enchufable pg. M-16 conec 2,67 2,67
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,055 h  Ayudante electricista 16,01 0,88
1,000 %  Medios auxiliares 6,30 0,06
2,000 %  Costes Indirectos 6,40 0,13
TOTAL PARTIDA. ...t 6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
18.01.05.03 Ud SISTEMA DE DE CONTROL DE TEMPERATURA SIRE BASIC
Suministro ei nstalacion de sistema de de control de temperatura para aerotermos SIRe basic. Totalmente montado,
conexionado y probado por empresa instaladora.
1,000 Ud Sistema de de control de temperatura SIRe basic 55,24 55,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,055 h  Ayudante electricista 16,01 0,88
1,000 %  Medios auxiliares 56,80 0,57
2,000 %  Costes Indirectos 57,40 1,15
TOTAL PARTIDA.. ...t e 58,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 18.02 VENTILACION
APARTADO 18.02.01 EQUIPOS DE VENTILACION
18.02.01.01 Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS SEMISOTANO
Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renovacion del aire inte-
rior de la zona de aulas de la planta semisétano, con un caudal de Q=7000 m3/h y presién de 300 Pa, formada por
Panel tipo sandwich de 50 mm de espesor con l&minas de chapa galvanizada; estructura con travesafios de alu-
minio unidos mediante esquinas de zamac y perfiles de union fabricados en aluminio con un desarrollo especifico
que permite el montaje y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El
equipo se soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de soporte
como de punto de carga en el ransporte y elevacion del equipo.
Ejecucién tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexion hidraulica derecha, registro
derecha.
De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 2030 x 1495 x 4800, peso 1873 kg.
Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 73,7%.
Con ventiladores de impulsién y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,3 y 2,24kW.
Con bateria de agua de 13 kW.
Filros F7 + F9 en la impulsion.
Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio material y acceso-
rios.
Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=7000 m3/h y 300 Pa 15.892,61 15.892,61
segln
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
2,000 Ud Valvula de bola de latéon DN 40 (1 1/2"). 16,91 33,82
1,000 Ud Unidad de accesorios y pequefio material 25,51 25,51
6,799 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 122,72
6,799 h  Ayudante fontanero 16,01 108,85
0,500 h Camion pluma 30 t 72,40 36,20
1,000 %  Medios auxiliares 16.260,80 162,61
2,000 %  Costes Indirectos 16.423,40 328,47
TOTAL PARTIDA. ...t 16.751,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con OCHENTA'Y

CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.01.02 Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS IZQUIERDA
Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renov acion del aire inte-
rior de la zona de aulas de la zona izquierda de las planta P1'y PB, con un caudal de Q=7650 m3/h y presién de
300 Pa, formada por Panel tipo sandwich de 50 mm de espesor con laminas de chapa galvanizada; estructura con
travesafios de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y perfiles de unién fabricados en aluminio con un de-
sarrollo especifico que permite el montaje y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento
de la misma. El equipo se soporta mediante una bancada perimefral fabricada en chapa galvanizada que le sirve
tanto de soporte como de punto de carga en el transporte y elevacion del equipo.
Ejecucion tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexién hidraulica derecha, registro
derecha.
De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 2030 x 1495 x 4800, peso 1873 kg.
Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 73,4%.
Con ventiladores de impulsion y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 5,2 y 2,9kW.
Con silenciadores MWS/200/4 (1200x 900x 1500) en impulsién y retorno.
Con bateria de agua de 16 kW.
Filros F6 + F8 en la impulsion.
Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio material y acceso-
rios.
Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=7650 m3/h y 300 Pa 16.120,49 16.120,49
segln
2,000 Ud Silenciador MWS/200/4/1200*900*1500 699,20 1.398,40
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 40 (1 1/2"). 16,91 33,82
1,000 Ud Unidad de accesorios y pequefio material 25,51 25,51
6,799 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 122,72
6,799 h Ay udante fontanero 16,01 108,85
0,500 h  Camién pluma 30 t 72,40 36,20
1,000 %  Medios auxiliares 17.887,00 178,87
2,000 %  Costes Indirectos 18.065,90 361,32
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 18.427,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.01.03 Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS DERECHA
Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renov acion del aire inte-
rior de la zona de aulas de la zona derecha de las planta P1 y PB, con un caudal de Q=9792 m3/h y presién de
300 Pa, formada por Panel tipo sandwich de 50 mm de espesor con laminas de chapa galvanizada; estructura con
travesafios de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y perfiles de unién fabricados en aluminio con un de-
sarrollo especifico que permite el montaje y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento
de la misma. El equipo se soporta mediante una bancada perimefral fabricada en chapa galvanizada que le sirve
tanto de soporte como de punto de carga en el transporte y elevacion del equipo.
Ejecucion tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexién hidraulica derecha, registro
derecha.
De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 2640 x 1800 x 5500, peso 2759 kg.
Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 74,5%.
Con ventiladores de impulsion y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 5,4 y 5,0kW.
Con silenciadores MWS/200/4 (1200x 1200x 1500) en impulsién y retorno
Con bateria de agua de 21 kW.
Filros F7 + F9 en la impulsion.
Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio material y acceso-
rios.
Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=9792 m3/h y 300 Pa 25.002,55 25.002,55
segln
2,000 Ud Silenciador MWS/200/4/1200*1200*1500 860,00 1.720,00
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K2 S 32 159,44 159,44
2,000 Ud Valvula de bola de latbn DN 50 (2"). 23,98 47,96
1,000 Ud Unidad de accesorios y pequefio material 25,51 25,51
6,799 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 122,72
6,799 h Ay udante fontanero 16,01 108,85
0,500 h  Camién pluma 30 t 72,40 36,20
1,000 %  Medios auxiliares 27.223,20 272,23
2,000 %  Costes Indirectos 27.495,50 549,91
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 28.045,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUARENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.01.04 Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS CENTRO PB
Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renov acion del aire inte-
rior de la zona de aulas de la zona Centro de la Planta Baja, con un caudal de Q=4320 m3/h y presién de 300 Pa,
formada por Panel tipo s&ndwich de 50 mm de espesor con l&minas de chapa galvanizada; estructura con trave-
safios de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y perfiles de unién fabricados en aluminio con un desarro-
llo especifico que permite el montaje y desmontaje de la envolv ente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la
misma. El equipo se soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto
de soporte como de punto de carga en el transporte y elevacion del equipo.
Ejecucion tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexién hidraulica derecha, registro
derecha.
De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 1420 x 1495 x 4100, peso 1414 kg.
Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 73,0%.
Con ventiladores de impulsion y retono tipo plugfan con motor EC, con potencias de 2,5y 2,5kW.
Con silenciadores MWS/200/3 (900x 900x 1500) en impulsion y retorno.
Con bateria de agua de 7 kW.
Filros F6 + F8 en la impulsion.
Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio material y acceso-
rios.
Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=4320 m3/h y 300 Pa 12.653,82 12.653,82
segln
2,000 Ud Silenciador MWS/200/3/900*900%1500 548,00 1.096,00
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 32 ( 1 1/4"). 9,81 19,62
1,000 Ud Unidad de accesorios y pequefio material 25,51 25,51
6,799 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 122,72
6,799 h Ay udante fontanero 16,01 108,85
0,500 h  Camién pluma 30 t 72,40 36,20
1,000 %  Medios auxiliares 14.103,80 141,04
2,000 %  Costes Indirectos 14.244.80 284,90
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 14.529,71

Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA'Y UN

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.01.05 Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONA AULAS CENTRO P1
Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renov acion del aire inte-
rior de la zona de aulas de la zona Centro de la Planta Primera, con un caudal de Q=6768 m3/h y presion de 300
Pa, formada por Panel tipo sandwich de 50 mm de espesor con laminas de chapa galvanizada; estructura con ftra-
vesafios de aluminio unidos mediante esquinas de zamac y perfiles de union fabricados en aluminio con un desa-
rrollo especifico que permite el montaje y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de
la misma. El equipo se soporta mediante una bancada perimefral fabricada en chapa galv anizada que le sirve tanto
de soporte como de punto de carga en el transporte y elevacion del equipo.
Ejecucion tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexién hidraulica derecha, registro
derecha.
De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 2030 x 1495 x 4800, peso 1880 kg.
Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 73,4%.
Con ventiladores de impulsion y retorno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,3 y 3,0kW.
Con silenciadores MWS/200/4 (1200x 900x 1500) en impulsién y retorno.
Con bateria de agua de 13 kW.
Filros F7 + F9 en la impulsion.
Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio material y acceso-
rios.
Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=6768 m3/h y 300 Pa 15.882,28 15.882,28
segln
2,000 Ud Silenciador MWS/200/4/1200*900*1500 699,20 1.398,40
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 40 (1 1/2"). 16,91 33,82
1,000 Ud Unidad de accesorios y pequefio material 25,51 25,51
6,799 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 122,72
6,799 h Ay udante fontanero 16,01 108,85
0,500 h  Camién pluma 30 t 72,40 36,20
1,000 %  Medios auxiliares 17.648,80 176,49
2,000 %  Costes Indirectos 17.825,30 356,51
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 18.181,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.01.06 Ud UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE ZONTATALLERES PSS
Suministro e instalacion de unidad de tratamiento de aire tipo Schako o equiv alente, para la renov acion del aire inte-
rior de la zona de talleres de la planta Semisétano, con un caudal de Q=2880 m3/h y presion de 300 Pa, formada
por Panel tipo s&ndwich de 50 mm de espesor con I&minas de chapa galvanizada; estructura con travesafios de
aluminio unidos mediante esquinas de zamac y perfiles de unién fabricados en aluminio con un desarrollo especifi-
co que permite el montaje y desmontaje de la envolvente, manteniendo la rigidez y el aislamiento de la misma. El
equipo se soporta mediante una bancada perimetral fabricada en chapa galvanizada que le sirve tanto de soporte
como de punto de carga en el ransporte y elevacion del equipo.
Ejecucion tumbada a la intemperie, bancada de acero de 100 mm de altura, conexién hidraulica derecha, registro
derecha.
De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 2030 x 1165 x 3700, peso 1287 kg.
Con recuperador entalpico de placas con una eficiencia minima del 73,4%.
Con ventiladores de impulsion y retomno tipo plugfan con motor EC, con potencias de 3,7 y 2,5kW.
Con bateria de agua de 6 kW.
Filtros F6 + F8 en la impulsion.
Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio material y acceso-
rios.
Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1,000 Ud  Unidad de tratamiento de aire Schako, Q=2880 m3/h y 300 Pa 11.768,47 11.768,47
segun
1,000 Ud Regulador automético de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 32 ( 1 1/4"). 9,81 19,62
1,000 Ud Unidad de accesorios y pequefio material 25,51 25,51
6,799 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 122,72
6,799 h Ay udante fontanero 16,01 108,85
0,500 h  Camién pluma 30 t 72,40 36,20
1,000 %  Medios auxiliares 12.122,40 121,22
2,000 %  Costes Indirectos 12.243,60 244 87
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 12.488,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA

Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.01.07 Ud EQUIPO DE VENTILACION SYP CADT-HE-DC 33 ECOWATT EN BIBLIOTECA

Suministro e instalacion de de equipo de ventilacién con recuperador de calor tipo Soler y Palau, modelo

CADT-HE-DC 33 Ecowatt o equivalente, para la renovacion del aire interior en la biblioteca, con un caudal de Q=

2.250 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color

blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de es-

pesor, con montaje en horizontal.

Ejecucion en horizontal

De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 1.640 x 650 x 230 mm, peso 585,5 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 93%)

Con ventiladores de impulsién y retorno tipo plugfan, con potencias de 1,5 kW.

Con silenciadores 1AA-285 en impulsion y retorno

Con bateria de agua de 12,6 kW.

Filros F6 + F8 en la impulsion.

By-pass automatico

Tejadillo antilluvia para ubicacion en exterior

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio material y acceso-

rios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y Palau CADT-HE-DC 33 Ecow att 8.071,79 8.071,79
2,000 Ud Silenciador IAA-285 212,47 424,94
1,000 Ud Tejadillo antilluvia horizontal TPP-HE-H 33 323,81 323,81
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
2,000 Ud Valvula de bola de latéon DN 40 (1 1/2"). 16,91 33,82
1,000 Ud Unidad de accesorios y pequefio material 25,51 25,51
3,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 61,37
3,400 h  Ayudante fontanero 16,01 54,43
0,500 h Camién pluma 30 t 72,40 36,20
1,000 %  Medios auxiliares 9.072,90 90,73
2,000 %  Costes Indirectos 9.163,70 183,27

TOTAL PARTIDA. ...t 9.346,92

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y

DOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.01.08 Ud EQUIPO DE VENTILACION SYP CADT-HE-DC 21 ECOWATT EN SALA REUNIONE

Suministro e instalacion de de equipo de ventilacién con recuperador de calor tipo Soler y Palau, modelo

CADT-HE-DC 21 Ecowatt o equivalente, para la renovacion del aire interior en la Sala de Reuniones, con un cau-

dal de Q= 1500 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado

de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable (MO) de fibra de vidrio de 25

mm de espesor, con montaje en horizontal.

Ejecucion en horizontal

De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 1.640 x 550 x 2300 mm, peso 328 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 93%)

Con ventiladores de impulsién y retorno tipo plugfan, con potencias de 0,6 kW.

Con silenciadores 1AA-285 en impulsion y retorno

Con bateria de agua de 9,0 kW.

Filros F6 + F8 en la impulsion.

By-pass automatico

Tejadillo antilluvia para ubicacion en exterior

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio material y acceso-

rios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1,000 Ud  Recuperador de calor Soler y Palau CADT-HE-DC 21 Ecow att 6.578,58 6.578,58
2,000 Ud Silenciador IAA-285 212,47 424,94
1,000 Ud Tejadillo antilluvia horizontal TPP-HE-H 33 323,81 323,81
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 20 (3/4"). 4,29 8,58
1,000 Ud Unidad de accesorios y pequefio material 25,51 25,51
3,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 61,37
3,400 h  Ayudante fontanero 16,01 54,43
0,500 h Camién pluma 30 t 72,40 36,20
1,000 %  Medios auxiliares 7.554,50 75,55
2,000 %  Costes Indirectos 7.630,00 152,60

TOTAL PARTIDA. ...t 7.782,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.01.09 Ud EQUIPO DE VENTILACION SYP CADB-HE-DC 16 ECOWATT ZONA ADMIN

Suministro e instalacion de equipo de ventilacion con recuperador de calor tipo Soler y Palau, modelo

CADB-HE-DC 16 Ecowatt o equivalente, para la renovacion del aire interior en la zona de administracién, con un

caudal de Q= 1215 m3/h a 150 Pa, certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastifi-

cado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable (MO) de fibra de vidrio de

25 mm de espesor, con montaje en horizontal.

Ejecucion en horizontal

De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 1240 x 450 x 1950 mm, peso 230 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 93%)

Con ventiladores de impulsién y retorno tipo plugfan, con potencias de 0,6 kW.

Con bateria de agua de 6,0 kW.

Filros F6 + F8 en la impulsion.

By-pass automatico

Tejadillo antilluvia para ubicacion en ex terior

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio material y acceso-

rios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1,000 Ud Recuperador de calor Soler y Palau CADT-HE-DC 16 Ecow att 5.076,29 5.076,29
1,000 Ud Tejadillo antilluvia horizontal TPP-HE-H 16 252,42 252,42
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 20 (3/4"). 4,29 8,58
1,000 Ud Unidad de accesorios y pequefio material 25,51 25,51
3,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 61,37
3,400 h  Ayudante fontanero 16,01 54,43
0,500 h  Camién pluma 30 t 72,40 36,20
1,000 %  Medios auxiliares 5.555,90 55,56
2,000 %  Costes Indirectos 5.611,40 112,23

TOTAL PARTIDA. ...t 5.723,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA'Y CUATRO

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.01.10 Ud EQUIPO DE VENTILACION SYP CADB-HE-DC 08 ECOWATT ZONA DISPONIBLE

Suministro e instalacion de equipo de ventilacion con recuperador de calor tipo Soler y Palau, modelo

CADB-HE-DC 08 Ecow att 0 equivalente, para la renovacion del aire interior en la zona de administracién, con un

caudal de Q= 462 m3/h a 160 Pa, certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastifica-

do de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacustico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25

mm de espesor, con montaje en horizontal.

Ejecucion en horizontal

De dimensiones (Anchox Alto x Largo) 910 x 425 x 1750 mm, peso 176 kg.

Con recuperador de calor con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 93%)

Con ventiladores de impulsién y retorno tipo plugfan, con potencias de 0,3 kW.

Con bateria de agua de 3,5 kW.

Filros F5 + F7 en la impulsion.

By-pass automatico

Tejadillo antilluvia para ubicacion en ex terior

Incluso soportes antivibratorios en suelo, reguladores de caudal, termometros y pp de pequefio material y acceso-

rios.

Totalmente montada, conexionado y probada por empresa instaladora.
1,000 Ud Recuperador de calor Soler y Palau CADT-HE-DC 08 Ecow att 3.759,92 3.759,92
1,000 Ud Tejadillo antilluvia horizontal TPP-HE-H 08 214,00 214,00
1,000 Ud  Regulador automatico de caudal K-flow K1 S 41,05 41,05
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 20 (3/4"). 4,29 8,58
1,000 Ud Unidad de accesorios y pequefio material 25,51 25,51
3,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 61,37
3,400 h  Ayudante fontanero 16,01 54,43
0,500 h  Camién pluma 30 t 72,40 36,20
1,000 %  Medios auxiliares 4.201,10 42,01
2,000 %  Costes Indirectos 4.243,10 84,86

TOTAL PARTIDA. ...t 4,327,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA'Y TRES

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 18.02.02 CONTROL
18.02.02.01 Ud CUADRO DE CONTROL PARA 3 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Suministro e instalacion de cuadro de control para 3 unidades de tratamiento de aire con recuperador. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Transformador 230 -24 V 107,93 107,93
1,000 Ud Panel 8 enfradas analogicas 283,90 283,90
1,000 Ud Panel 8 salidas analogicas 311,10 311,10
1,000 Ud Panel 12 entradas digitales 260,95 260,95
2,000 Ud Panel 6 salidas digitales 199,75 399,50
5,000 Ud Bloque terminales para modulos 79,05 395,25
6,000 Ud Sonda Temperatura de temperatura de conducto 45,90 275,40
9,000 Ud Presostato diferencial 72,25 650,25
2,000 Ud Grafica centraw ebplus 198,05 396,10
1,000 Ud Programacion y puesta en marcha cuadro 3 UTAs 480,00 480,00
1,000 Ud  Cuadro electrico de 800x800x 300 1.200,00 1.200,00
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 4.816,90 48,17
2,000 %  Costes Indirectos 4.865,10 97,30
TOTAL PARTIDA. ...t 4.962,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
18.02.02.02 Ud CUADRO DE CONTROL PARA 2 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Suministro e instalacién de cuadro de control para 2 unidades de tratamiento de aire con recuperador. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Transformador 230 -24 V 107,93 107,93
1,000 Ud Panel 8 enfradas analogicas 283,90 283,90
1,000 Ud Panel 8 salidas analogicas 311,10 311,10
1,000 Ud Panel 12 entradas digitales 260,95 260,95
1,000 Ud Panel 6 salidas digitales 199,75 199,75
4,000 Ud Bloque terminales para modulos 79,05 316,20
4,000 Ud Sonda Temperatura de temperatura de conducto 45,90 183,60
6,000 Ud Presostato diferencial 72,25 433,50
2,000 Ud Grafica centraw ebplus 198,05 396,10
1,000 Ud Programacion y puesta en marcha cuadro 2 UTAs 407,95 407,95
1,000 Ud  Cuadro electrico de 800x 800x 300 1.200,00 1.200,00
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 4.157,50 41,58
2,000 % Costes Indirectos 4.199,10 83,98
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 4.283,09

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.02.03 Ud CUADRO DE CONTROL PARA 1 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Suministro e instalacion de cuadro de control para 1 unidades de tratamiento de aire con recuperador. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Transformador 230 -24 V 107,93 107,93
1,000 Ud Panel 8 enfradas analogicas 283,90 283,90
1,000 Ud Panel 6 salidas digitales 199,75 199,75
2,000 Ud Bloque terminales para modulos 79,05 158,10
1,000 Ud Sonda Temperatura de temperatura de conducto 45,90 45,90
3,000 Ud Presostato diferencial 72,25 216,75
1,000 Ud Grafica centraw ebplus 110,49 110,49
1,000 Ud Programacion y puesta en marcha cuadro 1 UTAs 111,33 111,33
1,000 Ud  Cuadro electrico de 800x 800x 300 1.200,00 1.200,00
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
1,000 %  Medios auxiliares 2.490,70 24,91
2,000 %  Costes Indirectos 2.515,60 50,31
TOTAL PARTIDA........coiiiiinirenine e 2.565,92
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
18.02.02.04 Ud VALVULA DE 3 ViAS 1 1/4" CON SERVOMOTOR 0-10V
Suministro e instalacion de valvula de 3 vias de 1 1/4", con servomotor 0-10V 24Vac. Totalmente montado, cone-
xionado y probado
1,000 Ud Valvula 3 Vias 1 1/4" 112,19 112,19
1,000 Ud  Servomotor 0-10V 186,98 186,98
0,850 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,34
1,000 %  Medios auxiliares 314,50 3,15
2,000 %  Costes Indirectos 317,70 6,35
TOTAL PARTIDA........cooiiiriiirenire e 324,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN CENTIMOS
18.02.02.05 Ud VALVULA DE 3 VIAS 1" CON SERVOMOTOR 0-10V
Suministro e instalacion de valvula de 3 vias de 1", con servomotor 0-10V 24Vac. Totalmente montado, conexio-
nado y probado
1,000 Ud Valvula 3 Vias 1" 104,54 104,54
1,000 Ud  Servomotor 0-10V 186,98 186,98
0,850 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,34
1,000 %  Medios auxiliares 306,90 3,07
2,000 % Costes Indirectos 309,90 6,20
TOTAL PARTIDA........ooiiieieeeenirie e 316,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
18.02.02.06 Ud VALVULA MODULANTE DE 3 VIAS 3/4" CON SERVOMOTOR 24V 3 PUNTOS
Suministro e instalacion de valvula de 3 vias de 3/4", con servomotor 24V con sefial a 3 puntos. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado
1,000 Ud Vélvula 3 Vias 3/4" 42,49 42,49
1,000 Ud  Servomotor a 3 puntos 61,19 61,19
0,850 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 15,34
1,000 %  Medios auxiliares 119,00 1,19
2,000 % Costes Indirectos 120,20 2,40
TOTAL PARTIDA........ooiiieirerenerie e 122,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.02.07 m CABLE BUS DE COMUNICACIONES, APANTALLADA, DE 2 HILOS, DE 1,5 MM
Suministro e instalacion de cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm? de seccion por hilo,
sin polaridad, bajo tubo de PVC corrugado de 16 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Cable bus de comunicaciones, apantallada, de 2 hilos, de 1,5 mm? 5,95 5,95
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,042 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 0,76
0,042 h Ay udante fontanero 16,01 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,08
2,000 % Costes Indirectos 7,70 0,15
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 7,83
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
APARTADO 18.02.03 CONDUCTOS, REGULADORES Y REJILLAS
18.02.03.01 m2 CONDUCTOS DE LANA MINERAL, CLIMAVER NETO
Formacién de conducto rectangular para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido de alta densi-
dad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER" o equivalente, segun UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, re-
vestido por un complejo friplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio
acustico de alta resistencia mecanica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,75 m*K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embo-
caduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacion, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de
aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,150 m2 Conducto de lana mineral de Climaver Neto 11,50 13,23
1,500 m  Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,23 0,35
0,500 Ud Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado 3,62 1,81
0,212 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,83
0,212 h  Ayudante fontanero 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 22,60 0,23
2,000 % Costes Indirectos 22,80 0,46
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 23,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
18.02.03.02 m? CONDUCTOS DE LANA MINERAL, CLIMAVER STAR
Suministro e instalacion de red de conductos de ventilacion para exterior Climaver Star o equivalente, constituido
por paneles rigidos de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, para uso en exteriores, revestidos por la cara exte-
rior de un rev estimiento de aluminio gofrado plastificado con barrera de vapor absoluta, impermeable con protec-
cién ultravioleta, y adherido al panel de lana mineral mediante un sistema de pegado resistente a ambientes exte-
riores; y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecanica,
de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edifica-
cién e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,032 a 0,039 W / (m*K), clase de reaccién al
fuego B-s1, d0 y codigo de designacion MW-EN 14303-T5-MV1.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
1,060 m2 Conducto de lana mineral de Climaver Star 32,20 33,81
1,500 m  Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,23 0,35
1,000 Ud  Repercusion, por m?, de material auxiliar 1,07 1,07
0,297 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 5,36
0,297 h  Ayudante fontanero 16,01 4,75
1,000 %  Medios auxiliares 45,30 0,45
2,000 %  Costes Indirectos 45,80 0,92
TOTAL PARTIDA. ...t 46,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.03.03 Ud REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 500X150 MM CON PLENUN
Suministro e instalacion de Rejilla de aluminio extruido para impulsién o retorno de aire marca Airfow, modelo
ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables individualmente con descarga en una
sola direccion, equipada con un regulador de caudal de aletas en oposicién y con todos los elementos necesarios
para su adaptacién a conducto mediante sistema de fijacién por pestillo (FP) o tornillo visto (FT) y acabado anodi-
zado en su color (AA), pintado en blanco satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Direccién Facultativa
de dimensiones nominales 500 x 150 mm; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
1,000 Ud Rejilla Airflow ICH-1+O+M+FT 500x 150 mm 17,15 17,15
1,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 500x 150 19,61 19,61
1,000 Ud Pequefio material y accesorios 1,70 1,70
0,184 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,32
0,184 h  Ayudante fontanero 16,01 2,95
1,000 %  Medios auxiliares 44,70 0,45
2,000 %  Costes Indirectos 45,20 0,90
TOTAL PARTIDA. ...t 46,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
18.02.03.04 Ud REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 400X200 MM CON PLENUN
Suministro e instalacién de Rejilla de aluminio extruido para impulsién o retorno de aire marca Airflow, modelo
ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables individualmente con descarga en una
sola direccion, equipada con un regulador de caudal de aletas en oposicién y con todos los elementos necesarios
para su adaptacion a conducto mediante sistema de fijacion por pestillo (FP) o tomillo visto (FT) y acabado anodi-
zado en su color (AA), pintado en blanco satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Direccion Facultativa
de dimensiones nominales 400 x 200 mm; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
1,000 Ud Rejilla Airflow ICH-1+O+M+FT 400x 200 mm 16,88 16,88
1,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 400x 200 19,89 19,89
1,000 Ud Pequefio material y accesorios 1,70 1,70
0,184 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,32
0,184 h Ay udante fontanero 16,01 2,95
1,000 %  Medios auxiliares 44,70 0,45
2,000 % Costes Indirectos 45,20 0,90
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 46,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
18.02.03.05 Ud REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 400X150 MM CON PLENUN
Suministro e instalacion de Rejilla de aluminio extruido para impulsién o retorno de aire marca Airfow, modelo
ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables individualmente con descarga en una
sola direccion, equipada con un regulador de caudal de aletas en oposicion y con todos los elementos necesarios
para su adaptacion a conducto mediante sistema de fijacién por pestillo (FP) o tomillo visto (FT) y acabado anodi-
zado en su color (AA), pintado en blanco satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Direccién Facultativa
de dimensiones nominales 400 x 150 mm; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
1,000 Ud Rejilla Airflow ICH-1+O+M+FT 400x 150 mm 14,74 14,74
1,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 400x 150 18,10 18,10
1,000 Ud Pequefio material y accesorios 1,70 1,70
0,184 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,32
0,184 h  Ayudante fontanero 16,01 2,95
1,000 %  Medios auxiliares 40,80 0,41
2,000 %  Costes Indirectos 41,20 0,82
TOTAL PARTIDA. ...t 42,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.03.06 Ud REJILLA AIRFLOW ICH-1+O+M+FT 200X150 MM CON PLENUN
Suministro e instalacion de Rejilla de aluminio extruido para impulsién o retorno de aire marca Airfow, modelo
ICH-1 + O con aletas o similar, con plenun, curvas longitudinales orientables individualmente con descarga en una
sola direccion, equipada con un regulador de caudal de aletas en oposicién y con todos los elementos necesarios
para su adaptacién a conducto mediante sistema de fijacién por pestillo (FP) o tornillo visto (FT) y acabado anodi-
zado en su color (AA), pintado en blanco satinado RAL 9016 (BS) o color RAL a definir por la Direccién Facultativa
de dimensiones nominales 200 x 150 mm; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
1,000 Ud Rejilla Airflow ICH-1+O+M+FT 200x 150 mm 10,78 10,78
1,000 Ud  Plenun PLG para Rejilla 200x 150 15,83 15,83
1,000 Ud Pequefio material y accesorios 1,70 1,70
0,184 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,32
0,184 h  Ayudante fontanero 16,01 2,95
1,000 %  Medios auxiliares 34,60 0,35
2,000 %  Costes Indirectos 34,90 0,70
TOTAL PARTIDA. ...t 35,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
18.02.03.07 Ud REJILLA AIRFLOW RC 500X800 MM
Rejilla de aluminio extruido para aspiracién de aire marca Airflow, modelo RC, con celosia reticulada de 15 Mm.
de paso, con todos los elementos necesarios para su correcta adaptacion mediante sistema de fijacion por pestillo
(FP) o tornillo visto (FT) y acabado anodizado en su color (AA), pintado en blanco satinado RAL 9016 (BS) o color
RAL a definir por la Direccién Facultativa de dimensiones nominales 500 x 800. ; incluso pp de pequefio material y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Rejilla Airflow RC 500x 800 mm 41,62 41,62
1,000 Ud Pequefio material y accesorios 1,70 1,70
0,184 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,32
0,185 h Ay udante fontanero 16,01 2,96
1,000 %  Medios auxiliares 49,60 0,50
2,000 %  Costes Indirectos 50,10 1,00
TOTAL PARTIDA. ...t 51,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CENTIMOS
18.02.03.08 Ud REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/400X300
Suministro e instalacion de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/400x 300 o equiv alente, de
tipo automatico sin aporte de energia ex terior, con gama de diferencia de presiones entre 50 y 1000 Pa. Incluso ac-
cesorios de montaje y elementos de fijacion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Regulador de caudal VM-PRO-Q/400x 300 320,00 320,00
0,097 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,75
0,097 h Ay udante fontanero 16,01 1,55
1,000 %  Medios auxiliares 323,30 3,23
2,000 %  Costes Indirectos 326,50 6,53
TOTAL PARTIDA. ...t 333,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.03.09 Ud REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/300X200
Suministro e instalacion de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/300x 200 o equiv alente, de
tipo automatico sin aporte de energia ex terior, con gama de diferencia de presiones entre 50 y 1000 Pa. Incluso ac-
cesorios de montaje y elementos de fijacion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Regulador de caudal VM-PRO-Q/300x 200 156,80 156,80
0,097 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,75
0,097 h Ay udante fontanero 16,01 1,55
1,000 %  Medios auxiliares 160,10 1,60
2,000 %  Costes Indirectos 161,70 3,23
TOTAL PARTIDA......cocoiririnirsin s 164,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
18.02.03.10 Ud REGULADOR DE CAUDAL VM-PRO-Q/200X100
Suministro e instalacion de regulador de caudal de aire, tipo Schako modelo VM-PRO-Q/200x 100 o equiv alente, de
tipo automatico sin aporte de energia ex terior, con gama de diferencia de presiones entre 50 y 1000 Pa. Incluso ac-
cesorios de montaje y elementos de fijacion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Regulador de caudal VM-PRO-Q/200x 100 135,20 135,20
0,096 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,73
0,096 h Ay udante fontanero 16,01 1,54
1,000 %  Medios auxiliares 138,50 1,39
2,000 %  Costes Indirectos 139,90 2,80
TOTAL PARTIDA......cocoiririnirsin s 142,66
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
APARTADO 18.02.04 EXTRACCION ASEOS Y SALA DISPONIBLE
18.02.04.01 Ud EXTRACTOR SYP TIPO TH-500/150 MIXVENT
Suministro e instalacion de ventilador helicocentrifugos de tejado, Soler y Palau modelo TH-500/150 Mixvent, para
montar directamente sobre conducto circular, con malla antipajaros. Totalmente instalado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Extractor SyP Tipo TH-500/150 Mixvent 239,24 239,24
0,170 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,07
0,170 h Ay udante fontanero 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 245,00 2,45
2,000 % Costes Indirectos 247,50 4,95
TOTAL PARTIDA.......ocoirirrirnin s 252,43
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
18.02.04.02 Ud EXTRACTOR SYP TIPO TH-800N MIXVENT
Suministro e instalacién de ventilador helicocentrifugos de tejado, Soler y Palau modelo TH-800N Mixvent, para
montar directamente sobre conducto circular, con malla antipjaros. Totalmente instalado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Extractor SyP Tipo TH-800N Mixvent 268,34 268,34
0,170 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,07
0,170 h  Ayudante fontanero 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 274,10 2,74
2,000 %  Costes Indirectos 276,90 5,54
TOTAL PARTIDA.......oooiririririn s 282,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.04.03 Ud EXTRACTOR SYP CAB 200
Suministro e instalacion de de caja de ventilacion Soler y Palau, modelo CAD 200 o equivalente, con caja de venti-
lacién estanca, bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acustico ininflamable
(MO0) de 50 mm de espesor, IP44.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Extractor SyP CAB 200 241,37 241,37
0,426 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 7,69
0,426 h Ay udante fontanero 16,01 6,82
1,000 %  Medios auxiliares 255,90 2,56
2,000 %  Costes Indirectos 258,40 5,17
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 263,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
18.02.04.04 m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=200MM
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de didametro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,050 m  Conducto extraccion circular sin aislar D=200mm. 9,43 9,90
1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,40 0,40
0,211 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,81
0,105 h Ay udante fontanero 16,01 1,68
1,000 %  Medios auxiliares 15,80 0,16
2,000 %  Costes Indirectos 16,00 0,32
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 16,27
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
18.02.04.05 m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=150MM
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de diametro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicién horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,050 m  Conducto extraccion circular sin aislar D=150mm. 6,85 7,19
1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,30 0,30
0,159 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 2,87
0,080 h  Ayudante fontanero 16,01 1,28
1,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,12
2,000 %  Costes Indirectos 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA. ...t 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.04.06 m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=125MM
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 125 mm de didmefro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,050 m  Conducto extraccion circular sin aislar D=125mm. 5,79 6,08
1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,26 0,26
0,133 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 2,40
0,066 h Ay udante fontanero 16,01 1,06
1,000 %  Medios auxiliares 9,80 0,10
2,000 %  Costes Indirectos 9,90 0,20
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 10,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS
18.02.04.07 Ud BOCAS EXTRACCION SERVICIOS SYP BOC-125
Suministro y montaje de boca de ex traccién/impulsion Sy P BOC-125, de 125 mm de diametro, con regulacion del
aire mediante el giro del disco central, formada por anillo exterior con junta perimetral, parte frontal de chapa de
acero pintada con polvo electrostatico, eje central roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de cha-
pa galvanizada. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacién. Totalmente montada.
1,000 Ud Bocas extraccion Servicios SyP BOC-125 5,73 5,73
0,127 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 2,29
0,127 h  Ayudante fontanero 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 10,10 0,10
2,000 %  Costes Indirectos 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 10,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
18.02.04.08 Ud REJILLA RETORNO DE 315X115 PARA CONDUCTO CIRCULAR
Rejilla retorno Schako tipo KG-R8 de 315x 115 o equivalente para conducto circular, con compuerta de regulacion.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.
1,000 Ud Rejilla retorno Schako tipo KG-R8 de 315x 115 para conducto circu 34,85 34,85
0,161 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 2,91
0,161 h Ay udante fontanero 16,01 2,58
1,000 %  Medios auxiliares 40,30 0,40
2,000 % Costes Indirectos 40,70 0,81
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 41,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 18.02.05 EXTRACCION TALLERES CARPINTERIA
18.02.05.01 m  CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=300MM.
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de v entilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 300 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulacién o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,000 m  Conducto extraccion circular sin aislar D=300mm. 13,60 13,60
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,49 0,49
0,314 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 5,67
0,157 h Ay udante fontanero 16,01 2,51
1,000 %  Medios auxiliares 22,30 0,22
2,000 % Costes Indirectos 22,50 0,45
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 22,94
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.02.05.02 m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=250MM.
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de v entilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 250 mm de didmetro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,050 m  Conducto extraccion circular sin aislar D=250mm. 11,90 12,50
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,49 0,49
0,263 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 475
0,131 h Ay udante fontanero 16,01 2,10
1,000 %  Medios auxiliares 19,80 0,20
2,000 %  Costes Indirectos 20,00 0,40
TOTAL PARTIDA. ...t 20,44
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.02.05.03 m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=200MM
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diametro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicién horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,050 m  Conducto extraccion circular sin aislar D=200mm. 9,43 9,90
1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,40 0,40
0,211 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 3,81
0,105 h  Ayudante fontanero 16,01 1,68
1,000 %  Medios auxiliares 15,80 0,16
2,000 %  Costes Indirectos 16,00 0,32
TOTAL PARTIDA. ...t 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.05.04 m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=150MM
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de didmefro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,050 m  Conducto extraccion circular sin aislar D=150mm. 6,85 7,19
1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,30 0,30
0,159 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 2,87
0,080 h Ay udante fontanero 16,01 1,28
1,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,12
2,000 %  Costes Indirectos 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 12,00
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
18.02.05.05 m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=125MM
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 125 mm de diametro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicién horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,050 m  Conducto extraccion circular sin aislar D=125mm. 579 6,08
1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,26 0,26
0,133 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 2,40
0,066 h  Ayudante fontanero 16,01 1,06
1,000 %  Medios auxiliares 9,80 0,10
2,000 %  Costes Indirectos 9,90 0,20
TOTAL PARTIDA. ...t 10,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS
18.02.05.06 m  CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=500MM. (PREVISION CABI
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion (para prevision de cabina de pintura)
formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 500 mm
de diametro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicién horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte de
materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y
piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacién o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
1,000 m  Conducto extraccion circular sin aislar D=500mm. 19,04 19,04
1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,49 0,49
0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 6,32
0,200 h Ay udante fontanero 16,01 3,20
1,000 %  Medios auxiliares 29,10 0,29
2,000 %  Costes Indirectos 29,30 0,59
TOTAL PARTIDA. ...ttt 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.02.05.07 m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=120MM
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 120 mm de didmefro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicion horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,050 m  Conducto extraccion circular sin aislar D=120mm. 5,30 5,57
1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,26 0,26
0,133 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 2,40
0,066 h Ay udante fontanero 16,01 1,06
1,000 %  Medios auxiliares 9,30 0,09
2,000 %  Costes Indirectos 9,40 0,19
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 9,57
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
18.02.05.08 m CONDUCTO EXTRACCION CIRCULAR SIN AISLAR D=130MM
Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacion formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 130 mm de diametro y 0,6 mm de espesor
de chapa, colocado en posicién horizontal/vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embo-
caduras, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir com-
puertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1,050 m  Conducto extraccion circular sin aislar D=130mm. 6,40 6,72
1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeccion 0,26 0,26
0,133 h  Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 2,40
0,066 h  Ayudante fontanero 16,01 1,06
1,000 %  Medios auxiliares 10,40 0,10
2,000 %  Costes Indirectos 10,50 0,21
TOTAL PARTIDA. ...t 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 18.02.06 OTROS
18.02.06.01 m2 INSONORIZACION DE UNIDADES EXTERIORES DE TRATAMIENTO DEL AIRE
Suministro e instalacion de insonorizacion de unidades exteriores de tratamiento del aire, compuesto por chapa
perforada de 1 mm, manta de landa de roca de 8 cm y chapa perforada de 1 mm. Totalmente montado.
1,000 m2 Panel de chapa perforada 1mm + lana de roca 8cm + Chapa 50,99 50,99
perforad
0,085 h  Equipo cerrajero montaje 46,72 3,97
1,000 %  Medios auxiliares 55,00 0,55
2,000 % Costes Indirectos 55,50 1,11
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 56,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.03 PRODUCCION SOLAR
18.03.01 Ud CAPTADOR SOLAR, PARTIDO, 2187 X 1147 MM HORIZONTAL
Suministro e instalacion de captador solar térmico, de tipo partido, horizontal, formado por un panel de 2187 x 1147
x 87 mm, con superficie total de 2.51 m2, y superficie neta de 2.37 m2, con absorvedor de aluminio con tratamien-
to altamente selectivo de 0.4 mm de espesor, vidrio solar texturizado de 3,2 mm; con kit de montaje para un pa-
nel sobre cubierta plana; incluso pp de conexiones hidraulicas para captadores solares térmicos, con conexiones
aisladas, tapones, pasacables y racores; Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Captador solar, partido, 2187 x 1147 mm horizontal 450,46 450,46
1,000 Ud  Soporte para colector en cubierta plana 91,81 91,81
1,000 Ud PP de conexiones hidraulicas 50,99 50,99
2,000 Ud  Purgador automatico de 1/2" 48,45 96,90
1,870 h  Oficial 12 instalador de energia solar 18,75 35,06
1,870 h  Ayudante instalador de energia solar 14,87 27,81
1,000 %  Medios auxiliares 753,00 7,53
2,000 %  Costes Indirectos 760,60 15,21
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 775,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
18.03.02 Ud DISIPADOR DE CALOR
Suministro e instalacion de disipador de calor para instalacion solar térmica formado por un disipador de 15 kW, re-
sistente para su ubicacién en cubierta, con soportes fijos para su colocacion en cubierta. Totalmete montado, cone-
xionado y probado
1,000 Ud Disipador de calor 386,70 386,70
1,000 Ud  Soportes fijos 42,49 42,49
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 32 ( 1 1/4"). 9,81 19,62
1,000 Ud  Purgador automético de 1/2" 48,45 48,45
2,550 h Oficial 12 instalador de energia solar 18,75 47,81
2,550 h Ay udante instalador de energia solar 14,87 37,92
1,000 %  Medios auxiliares 583,00 5,83
2,000 %  Costes Indirectos 588,80 11,78
TOTAL PARTIDA.. ...t e 600,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SESENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.03.03 m TUBO DE COBRE DE 1 1/8" AISLADO.
Suministro e instalacion de tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" (28,6mm) de didmetro, con coquilla de espuma
elastomérica para ambiente exterior, de 28mm de didmetro interior y 20 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eli-
minacion de rebabas, proteccion de los extremos con cinta aislante, realizacion de curvas, abocardado, vaciado
del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
1,000 m  Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8"mm de diametro. 10,61 10,61
1,050 m  Aislamiento tubular para ambiente exterior de 28 mm de didmetro 7,82 8,21
0,085 h  Oficial 12 instalador de energia solar 18,75 1,59
0,085 h Ay udante instalador de energia solar 14,87 1,26
1,000 %  Medios auxiliares 21,70 0,22
2,000 %  Costes Indirectos 21,90 0,44
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 22,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
18.03.04 Ud VALVULA DE BOLA DE LATON DN 32 (1 1/4").
Suministro e instalacion de valvula de bola DN32 (1 1/4") de didmetro. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
1,000 Ud Valvula de bola de laton DN 32 ( 1 1/4"). 9,81 9,81
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria 1,19 1,19
0,085 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 1,53
0,085 h Ay udante fontanero 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 13,90 0,14
2,000 % Costes Indirectos 14,00 0,28
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
18.03.05 Ud GRUPO HIDRAULICO PARA CAPTADORES DE HASTA 50 M2
Suministro e instalacion de grupo hidraulico de alta eficiencia para un campo de captadores de hasta 50 m2, con
un rango de caudales de 5-40 I/min, conexiones para tubo de cobre de 28mm; incluso pp de linea electrica de pe-
quefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Grupo hidraulico para captadores de hasta 50 m2 446,19 446,19
2,000 Ud Valvula de bola de laton DN 32 ( 1 1/4"). 9,81 19,62
1,700 h  Oficial 12 instalador de energia solar 18,75 31,88
1,700 h  Ayudante instalador de energia solar 14,87 25,28
1,000 %  Medios auxiliares 523,00 5,23
2,000 %  Costes Indirectos 528,20 10,56
TOTAL PARTIDA. ...t 538,76

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.03.06 Ud VASO DE EXPANSION CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 25 L.
Suministro e instalacion de vaso de ex pansion cerrado con una capacidad de 25 |, con rosca de 3/4" de didmetro
y 6 bar de presion maxima de trabajo, incluso manémetro, tuberia de conexionado de 3/4" calorifugada y elemen-
tos de montaje y conexidn necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
1,000 Ud Vaso de expansion cerrado con una capacidad de 25 | 46,74 46,74
1,000 Ud Manoémetro con bafio de glicerina escala de presion de 0 a 5 bar. 9,37 9,37
1,000 m  Tubo de acero negro con soldadura de 3/4" DN20 con pp de 2,69 2,69
accesor
1,000 m  Aislamiento tubular de elastomero ex fruido de 25 mm de espesor 3,37 3,37
0,725 h Oficial 12 fontanero calefactor 18,05 13,09
0,725 h Ay udante fontanero 16,01 11,61
1,000 %  Medios auxiliares 86,90 0,87
2,000 %  Costes Indirectos 87,70 1,75
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 89,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.03.07 Ud INTERACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO 1500 LITROS
Suministro e instalacion de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de serpentin de 68 kW, aisla-
miento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad. Incluido vaso de expansion, llaves bola, valvula
de seguridad, valvula de rentencion, termometros, manometro, llave vaciado y vainas para sondas. Todo segun
esquema de calefaccion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 3.510,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
18.03.08 L  SOLUCION AGUA-GLICOL
Suministro e instalacion de Solucién agua-glicol para relleno de captador solar térmico, para una temperatura de tra-
bajo de -28°C a +200°C. Totalmente montando, y probado.
1,000 | Solucion agua-glicol 4,13 413
0,085 h Oficial 12 instalador de energia solar 18,75 1,59
1,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,06
2,000 %  Costes Indirectos 5,80 0,12
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
SUBCAPITULO 19.01 ACOMETIDA
19.01.01 m  CABLE AL AFUMEX DE 3X(2X240)+40
Suministro e instalacion de cables unipolares XZ1 (S), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego
clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 3x(2x240)+240 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno
reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos (Z1). Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujecion, bajo tubo de 2x160 y canal interior.
Totalmente montado, conexionado y probado.
7,000 m  Cable Al Afumex de 3x(2x240)+40 2,20 15,40
2,000 Ud Tubo de polietileno de doble pared d=160 1,70 3,40
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 75,40 0,75
2,000 %  Costes Indirectos 76,10 1,52
TOTAL PARTIDA. ...t 77,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

SUBCAPITULO 19.02 CUADROS ELECTRICOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.01 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO ENVOLVENTE
Suministro e instalacion de envonvente del cuadro general del edificio, ipo ABB o equivalente, de dimensiones
1800x 1000x 300 mm segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Total-
mente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Montantes de chapa galvanizada, H=2000, 4 uds 351,20 351,20
1,000 Ud Travesafios de chapa galvanizada P=500 mm, 4 uds 96,38 96,38
1,000 Ud Travesafios de chapa galvanizada A=1000 mm, 4 uds 226,40 226,40
1,000 Ud Techo/Base ciego IP30/31, 40/41, A=1000 mm, P=500 mm 84,18 84,18
1,000 Ud Techo/Base abierto IP65, A=1000 mm, P=500 mm 97,34 97,34
1,000 Ud Puerta ciega IP40/41, 48 médulos DIN, H=2000 mm, A=1000 mm 380,00 380,00
1,000 Ud Bastidor fijo paneles + kits, H=2000, A=800 143,88 143,88
1,000 Ud  Panel posterior ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, A=1000 mm 239,89 239,89
2,000 Ud Montante columna interna de chapa galvanizada H=2000, 1ud. 62,79 125,58
1,000 Ud Puerta ciega para columna interna, H=2000, A=200 95,13 95,13
1,000 Ud Cubos zécalo H=100 mm, 4 uds. 118,37 118,37
1,000 Ud Tapas z6calo frontales_traseras H=100 mm, A=1000 mm, 2 uds 57,60 57,60
1,000 Ud Travesafios columnas internas de chapa galvanizada P=500 mm, 2 24,50 24,50
ud
3,000 Ud Montante intermedio, H=2000 50,36 151,08
2,000 Ud Panel lateral ciego IP30/31, IP40/41, H=2000 mm, P=500 mm 55,12 110,24
1,000 Ud Tapas zécalo laterales H=100 mm, P=500 mm, 2 uds 39,99 39,99
2,000 Ud Kit T5 400A/630A, 3/4 polos, fijo + mando giratorio directo, ins 201,54 403,08
1,000 Ud  Panel 36 mddulos DIN, H=200, A=800 26,78 26,78
7,000 Ud  Kit perfil DIN A=800 mm 32,39 226,73
1,000 Ud Panel ciego plano H=100, A=800 20,32 20,32
2,000 Ud Panel 36x2 médulos DIN, H=300, A=800 38,38 76,76
1,000 Ud  Panel 36 mddulos DIN, H=150, A=800 21,56 21,56
1,000 Ud Placa de montaje H=250, A=800 60,89 60,89
1,000 Ud Panel ciego plano H=250, A=800 29,82 29,82
1,000 Ud Panel ciego plano H=200, A=800 27,82 27,82
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 71,76
1,000 Ud Tira tapaventanas L=36 mod. DIN, color gris RAL 7035, 3 ud., L, 18,92 18,92
4,000 Ud Barra perfilada de cobre 630A, 35x 10, L=1750 136,54 546,16
1,330 Ud Soportes aislantes para barras, A=50, 24 uds. 41,37 55,02
5,000 Ud Soporte de barras escalar 88,80 444,00
2,000 Ud Travesafios de chapa galvanizada, L=238, 2 uds 40,23 80,46
1,000 Ud Soporte universal fijacion trav esafios, 8 uds. 69,12 69,12
3,400 h  Oficial 12 electricista 17,25 58,65
3,400 h  Ayudante electricista 16,01 54,43
1,000 %  Medios auxiliares 4.634,00 46,34
2,000 %  Costes Indirectos 4.680,40 93,61
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 4.773,99

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y

NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.02 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA RED
Suministro e instalacion de aparamenta para suministro de red en cuadro general del edificio, ipo ABB o equiv alen-
te, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
1,000 Ud T5N630 PR221DS LS/I R630 4P F F 3.174,40 3.174,40
2,000 Ud -TERMINALES R 8UD-T5 387,69 775,38
1,000 Ud T5N400 PR221DS LS/I R400 4P F F 3.174,00 3.174,00
1,000 Ud XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F 434,89 434,89
1,000 Ud -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 4P 18,30 18,30
1,000 Ud XT1B160 TMD R160 Im1600 3P F F 328,91 328,91
1,000 Ud -KIT DIN50022 PLACA FIJACION DIN XT1 3P 13,17 13,17
3,000 Ud Interruptor automatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 1.028,73
3,000 Ud Interruptor automéatico S204-C63 292,29 876,87
1,000 Ud  Interruptor automatico S204-C50 279,10 279,10
3,000 Ud Interruptor automatico S204-C25 99,20 297,60
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C20 96,37 96,37
3,000 Ud Interruptor automéatico S201-C32NA 42,87 128,61
4,000 Ud Interruptor automatico S201-C16NA 43,20 172,80
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 217,50
2,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 118,90
1,000 Ud  Contactor ESB 40-20 220V/50Hz 52,39 52,39
1,000 Ud  Interruptor astronémico TWA-1 130,58 130,58
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT13N25255 482,43 482,43
4,000 Ud Telerruptor E261-230 57,00 228,00
3,400 h  Oficial 12 electricista 17,25 58,65
3,400 h Ay udante electricista 16,01 54,43
1,000 %  Medios auxiliares 12.142,00 121,42
2,000 %  Costes Indirectos 12.263,40 245,27
TOTAL PARTIDA. ...t 12.508,70
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
19.02.03 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO APARAMENTA GRUPO
Suministro e instalacion de aparamenta para grupo en cuadro general del edificio, tipo ABB equivalente, segin es-
quemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.
2,000 Ud Interruptor automatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 685,82
2,000 Ud Interruptor automatico S204-C32 104,22 208,44
1,000 Ud Interruptor automatico S201-C16NA 43,20 43,20
4,000 Ud  Interruptor automatico S201-C10NA 31,87 127,48
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 257,00
1,000 Ud  Int.dif.FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA 92,64 92,64
5,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 297,25
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 1.768,40 17,68
2,000 %  Costes Indirectos 1.786,10 35,72
TOTAL PARTIDA. ...t 1.821,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.04 Ud ANALIZADOR DE REDES
Suministro e instalacion de analizador de redes, con transformadores de intensidad, y bases portafusibles de pro-
teccion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Analizador de redes eléctricas M2M 276,64 276,64
3,000 Ud Transformador de intensidad CT MAX 600 25,70 77,10
1,000 Ud Base portafusibles seccionable E93N/32 19,53 19,53
1,000 Ud Base portafusibles E91hN/32 7,98 7,98
0,850 h  Oficial 1? electricista 17,25 14,66
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 409,50 4,10
2,000 %  Costes Indirectos 413,60 8,27
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 421,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.02.05 Ud CUADRO GENERAL EDIFICIO CONMUTACION AUTOMATICA
Suministro e instalacion de aparamenta para conmutacion red/grupo en cuadro general del edificio, tipo ABB o equi-
valente, segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
2,000 Ud AF52-40-00-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor (100A en AC1) 212,10 424,20
1,000 Ud VM96-4 ENCLAVAMIENTO MECANICO 23,31 23,31
2,000 Ud -CA4-01 CONTACTO AUX. FRONTAL 3,24 6,48
1,000 Ud CT-ERS.21S TEMPO RET.CONEX. 2 C/C TORNILLO 93,60 93,60
1,000 Ud CM-MPS.21S RELE CTRL TRIFASICO 2 C/C TOR 208,80 208,80
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C10 4p 10A C 6kA 92,00 92,00
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 17,63
1,000 Ud selector 3 pos. mantenido ABC, 2NC, N 20,00 20,00
1,000 Ud -placa de inscripcion plastico blanco "I"'0™II" 4,22 4,22
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 946,80 9,47
2,000 %  Costes Indirectos 956,30 19,13
TOTAL PARTIDA......ccirinrinin e 975,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
19.02.06 Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO ENVOLVENTE
Suministro e instalacion de envonvente del cuadro general de planta semisotano, tipo ABB o equivalente, de di-
mensiones 144 modulos, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud U72R6 Arm. empotrar 144 méd.(150 mm) pta. metdlica 472,00 472,00
1,000 Ud  ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 71,76
0,425 h  Oficial 1? electricista 17,25 7,33
0,425 h Ay udante electricista 16,01 6,80
1,000 %  Medios auxiliares 567,80 5,68
2,000 %  Costes Indirectos 573,40 11,47
TOTAL PARTIDA. ...t 584,90

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.07 Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA SEMISOTANO APARAMENTA
Suministro e instalacion de aparamenta para suministro de red en cuadro general de planta semisotano, tipo ABB o
equivalente, segiin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C63 292,29 292,29
1,000 Ud  Interruptor automéatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C25NA 20,56 20,56
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 58,68
5,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 92,80
9,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 158,67
9,000 Ud Interruptor automatico SH201-C6NA 43,28 389,52
15,000 Ud  Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 891,75
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 2.223,30 22,23
2,000 %  Costes Indirectos 2.245,50 44,91
TOTAL PARTIDA. ...t 2.290,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
19.02.08 Ud CUADRO LABORATORIO DE ENSAYOS
Suministro e instalacién de cuadro para laboratorio de ensayos con envolvente y aparamenta ABB o equivalente,
de 48 modulos seguin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 24 médulos, 2 filas, puerta opaca 60,00 60,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C25NA 20,56 20,56
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 39,12
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 37,12
2,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 118,90
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 318,60 3,19
2,000 %  Costes Indirectos 321,80 6,44
TOTAL PARTIDA. ...t 328,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.09 Ud CUADRO ESTANCO TOMAS EN TALLERES CARPINTERIA
Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 para tomas en taller madera, con 2 tomas Schuko y 1 toma cetac,
con envolvente y aparamenta, segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y acceso-
rios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
1,000 Ud  Cuadro estanco de poliester con puerta ciega de 250x 300x 160 69,01 69,01
1,000 Ud Placa de fondo de acero 250x 300 5,82 5,82
2,000 Ud Carriles DIM 8,50 17,00
2,000 Ud Base de empotrar recta tipo schuko 16A 2P+T con tapa IP44 25,50 51,00
1,000 Ud Base de empotrar inclinada tipo cetac 16A 3P+T con tapa IP44 42,49 42,49
1,000 Ud  Interruptor automatico S204-C20 96,37 96,37
1,000 Ud Interruptor automéatico SH203-C16 3p 16A C 6kA 66,50 66,50
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 55,68
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 257,00
0,851 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,68
0,851 h  Ayudante electricista 16,01 13,62
1,000 %  Medios auxiliares 689,20 6,89
2,000 %  Costes Indirectos 696,10 13,92
TOTAL PARTIDA.. ...t e 709,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
19.02.10 Ud CUADRO CUARTO DE CALDERAS
Suministro e instalacion de cuadro en cuarto de caleras, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 72
modulos, IP65, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Armario Gemini, IP66 puerta opaca, tamafio 4 189,46 189,46
1,000 1 Montante armario Gemini, tamafios 3-4, 2 ud. 29,59 29,59
4,000 Ud  Conjunto aparamenta modular armario Gemini, H=150, tamafios 4 y 18,07 72,28
5
1,000 Ud Soporte fijacién mural, armario Gemini, 4 ud 6,66 6,66
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C25 99,20 99,20
1,000 Ud Bobina emision de corriente Compact S2C-A2 49,24 49,24
110-415Vca/110-250Vce
1,000 Ud -caja seta emerg. MEPY-1024 38,81 38,81
1,000 Ud  Contador de energia B23 111-100 Acero 175,08 175,08
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH203-C16 3p 16A C 6kA 66,50 66,50
6,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 111,36
9,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 158,67
9,000 Ud Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 53,15 478,35
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 257,00
2,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 118,90
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 2.198,40 21,98
2,000 %  Costes Indirectos 2.220,30 44,41
TOTAL PARTIDA. ...t 2.264,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y

CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.11 Ud CUADRO ESTANCO PARA TALLER MADERA MONTAJE 1P65
Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 para taller madera montaje, , con envolvente y aparamenta ABB o
equivalente, de 48 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Arm. superficie IP65 144m6d(150 mm)pta. metalica 316,93 316,93
1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 méd.), 126x 93x48 (Ax HxP 36,49 36,49
1,000 Ud ZA1P5 Tapaventanas gris 12 mddulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C50 279,10 279,10
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
6,000 Ud Interruptor automatico SH204-C20 4p 20A C 6kA 96,37 578,22
5,000 Ud Interruptor automatico SH204-C16 4p 16A C 6kA 64,08 320,40
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C10 4p 10A C 6kA 92,00 92,00
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 17,63
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C6NA 43,28 43,28
5,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 1.087,50
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 3.146,20 31,46
2,000 %  Costes Indirectos 3.177,70 63,55
TOTAL PARTIDA.. ...t e 3.241,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
19.02.12 Ud CUADRO ESTANCO TALLER MADERA MECANIZADO P65
Suministro e instalacién de cuadro estanco IP65 para taller madera mecanizado , con envolvente y aparamenta
ABB o0 equivalente, de 48 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1,000 Ud  Arm. superficie IP65 144m6d(150 mm)pta. metalica 316,93 316,93
1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (7 méd.), 126x 93x48 (Ax HxP 36,49 36,49
1,000 Ud ZA1P5 Tapaventanas gris 12 mddulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Interruptor automéatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 342,91
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
9,000 Ud Interruptor automatico SH204-C20 4p 20A C 6kA 96,37 867,33
3,000 Ud Interruptor automatico SH204-C16 4p 16A C 6kA 64,08 192,24
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C10 4p 10A C 6kA 92,00 92,00
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 17,63
1,000 Ud Interruptor automéatico SH201-C6NA 43,28 43,28
5,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 1.087,50
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 3.371,00 33,71
2,000 % Costes Indirectos 3.404,70 68,09
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 3.472,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.13 Ud CUADRO ESTANCO SALA ASPIRACION P65
Suministro e instalacion de cuadro estanco IP65 en sala de aspiracién con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 144 modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Caja empotrar IP65, 72 médulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 118,40
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C63 292,29 292,29
2,000 Ud Interruptor automatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 246,00
3,000 Ud Interruptor automatico SH204-C20 4p 20A C 6kA 96,37 289,11
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C16 4p 16A C 6kA 64,08 64,08
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 18,56
4,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 870,00
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
0,850 h  Ayudante electricista 16,01 13,61
1,000 %  Medios auxiliares 2.080,80 20,81
2,000 %  Costes Indirectos 2.101,60 42,03
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 2.143,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
19.02.14 Ud CUADRO GENERAL DE PLANTA BAJA
Suministro e instalacién de cuadro en planta baja con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 216 modu-
los seguin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
1,000 Ud U73R6 Arm. empotrar 216 mdéd.(150 mm) pta. metdlica 499,27 499,27
2,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 160 A, 6 kA 71,76 143,52
2,000 Ud ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 19,72
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C63 292,29 292,29
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C32 4p 32A C 6kA 104,00 104,00
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
3,000 Ud Interruptor automético SH201-C20NA 19,56 58,68
13,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 241,28
14,000 Ud  Interruptor automético SH201-C10NA 17,63 246,82
13,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C6NA 43,28 562,64
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 257,00
18,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 1.070,10
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 3.829,00 38,29
2,000 % Costes Indirectos 3.867,30 77,35
TOTAL PARTIDA.. ...t e 3.944,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y

UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.15 Ud CUADRO AULA TECNICA DE HIGIENE BUCODENTAL
Suministro e instalacion de cuadro aula técnica de higiene bucodental, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 72 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. To-
talmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Caja empotrar IP65, 72 médulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 118,40
1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 méd.), 89x93x48 (AxHxP m 30,02 30,02
1,000 Ud  Interruptor automatico S204-C32 104,22 104,22
10,000 Ud Interruptor automético SH201-C16NA 18,56 185,60
5,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 88,15
7,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 416,15
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 999,10 9,99
2,000 %  Costes Indirectos 1.009,10 20,18
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 1.029,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
19.02.16 Ud CUADRO SALA DE REUNIONES
Suministro e instalacion de cuadro para sala de reuniones, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 48
modulos segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 mddulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C32NA 42,63 42,63
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C25NA 20,56 20,56
4,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 74,24
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 52,89
1,000 Ud  Interruptor automéatico SH201-C6NA 43,28 43,28
3,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 178,35
2,000 Ud Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 53,15 106,30
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS 60,04 60,04
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h Ay udante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 743,80 7,44
2,000 %  Costes Indirectos 751,30 15,03
TOTAL PARTIDA. ...t 766,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.17 Ud CUADRO SALA DISPONIBLE
Suministro e instalacion de cuadro para sala disponible, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 48
modulos segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 mddulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C20 96,37 96,37
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C16 4p 16A C 6kA 64,08 64,08
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 18,56
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 35,26
1,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C6NA 43,28 43,28
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 217,50
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h Ay udante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 839,50 8,40
2,000 %  Costes Indirectos 847,90 16,96
TOTAL PARTIDA. ...t 864,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
19.02.18 Ud CUADRO DE UTAS 1
Suministro e instalacion de cuadro 1 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y aparamenta ABB o
equiv alente, de 96 modulos, IP 65, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1,000 Ud U52R4 Arm. empotrar 96 méd.(150 mm) pta. metélica 297,24 297,24
1,000 Ud Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 mod.), 89x93x48 (AxHxP m 30,02 30,02
1,000 Ud  ZA1P5 Tapaventanas gris 12 médulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud Interruptor automéatico S804B-C80 4p 80A C 16kA 342,91 342,91
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C50 4p 50A C 6kA 189,19 189,19
2,000 Ud Interruptor automatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 246,00
4,000 Ud Interruptor automatico SH203-C16 3p 16A C 6kA 66,50 266,00
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 55,68
3,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 52,89
2,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 435,00
1,000 Ud Int.dif. FH202AC-40/0,3 2p 40A AC 300mA 92,64 92,64
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
4,000 Ud Contactor ESB 24-40 220V/50/60 46,02 184,08
2,000 Ud Contactor ESB 20-20 220V/50Hz 53,15 106,30
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h Ay udante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 2.591,50 25,92
2,000 %  Costes Indirectos 2.617,40 52,35
TOTAL PARTIDA. ...t 2.669,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y

NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.19 Ud CUADRO DE UTAS 2
Suministro e instalacion de cuadro 2 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y aparamenta ABB o
equiv alente, de 54 modulos, IP 65, seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 54 mddulos, 3 filas, puerta opaca 64,31 64,31
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C25 99,20 99,20
4,000 Ud Interruptor automatico SH203-C16 3p 16A C 6kA 66,50 266,00
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 18,56
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 35,26
2,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 435,00
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
4,000 Ud Contactor ESB 24-40 220V/50/60 46,02 184,08
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 1.218,40 12,18
2,000 %  Costes Indirectos 1.230,60 24,61
TOTAL PARTIDA.. ...t e 1.255,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
19.02.20 Ud CUADRO DE UTAS 3
Suministro e instalacion de cuadro 3 para equipos de tratamiento de aire, con envolvente y aparamenta ABB o
equivalente, de 72 modulos, IP 65, segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y ac-
cesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado
y probado.
1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 médulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 118,40
1,000 Ud  Interruptor automatico S204-C50 279,10 279,10
6,000 Ud Interruptor automatico SH203-C16 3p 16A C 6kA 66,50 399,00
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 18,56
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 52,89
3,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,3 4p 40A AC 300mA 217,50 652,50
1,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 59,45
6,000 Ud Contactor ESB 24-40 220V/50/60 46,02 276,12
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 1.912,60 19,13
2,000 % Costes Indirectos 1.931,70 38,63
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 1.970,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.21 Ud CUADRO GENERAL P1
Suministro e instalacién de cuadro general de planta primera, tipo ABB o equivalente, de dimensiones
1100x 800x215 mm segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Total-
mente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  3/3A Armario IP43, 1100x800x215 (21RU), puerta metalica 247,93 247,93
1,000 Ud MBG412 Kit aparatos modulares H300x A250, 2Hx 1A 36,00 36,00
1,000 Ud MBS128 Embarrado 250 A, vertical, H300x A250, 2Hx 1A 137,95 137,95
1,000 Ud MBA190T Kit para Tmax T1-T3, H300x A250, 2Hx 1A 52,54 52,54
1,000 Ud MBB116 Kit panel H150x A250, 1Hx 1A 14,27 14,27
1,000 Ud MBG422 Kit aparatos modulares H300x A500, 2Hx 2A 49,39 49,39
1,000 Ud MBG425 Kit aparatos modulares H750x A500, 5Hx 2A 80,78 80,78
4,000 Ud Bastidor de montaje armario 7 filas, H=1050 mm, 1 ud. 10,64 42,56
1,000 Ud ZA1P5 Tapaventanas gris 12 mddulos, 5 unidades 9,86 9,86
1,000 Ud XT1B160 TMD R160 Im1600 4P F F 434,89 434,89
3,000 Ud Interruptor automatico SH204-C63 4p 63A C 6kA 199,81 599,43
2,000 Ud Interruptor automatico SH204-C50 4p 50A C 6kA 189,19 378,38
1,000 Ud Interruptor automéatico SH204-C25 4p 25A C 6kA 123,00 123,00
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 39,12
9,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 167,04
8,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 141,04
8,000 Ud Interruptor automatico SH201-C6NA 43,28 346,24
5,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-63/0,3 4p 63A AC 300mA 196,55 982,75
13,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 772,85
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T33N20-275PQS 139,44 139,44
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 4.866,70 48,67
2,000 %  Costes Indirectos 4.915,30 98,31
TOTAL PARTIDA. ...t 5.013,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRECE EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
19.02.22 Ud CUADRO LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR
Suministro e instalacion de cuadro laboratorio de biologia Molecular, con envolvente y aparamenta ABB o equiva-
lente, de 48 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Total-
mente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 mddulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72
1,000 Ud  Interruptor automatico S204-C50 279,10 279,10
5,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 97,80
3,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 55,68
1,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 257,00
3,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 178,35
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
1,000 %  Medios auxiliares 1.005,20 10,05
2,000 %  Costes Indirectos 1.015,30 20,31
TOTAL PARTIDA. ...t 1.035,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.23 Ud CUADRO LABORATORIO QUIMICA
Suministro e instalacion de cuadro laboratorio de quimica, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 48
modulos segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 mddulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C63 292,29 292,29
8,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 156,48
2,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 37,12
2,000 Ud Interruptor diferencial FH204AC-40/0,03 4p 40A AC 30mA 257,00 514,00
2,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 118,90
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 1.256,10 12,56
2,000 %  Costes Indirectos 1.268,60 25,37
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 1.293,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
19.02.24 Ud CUADRO LABORATORIO PROTESIS RESINA
Suministro e instalacion de cuadro de laboratorio de protesis de resina, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 72 modulos seglin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. To-
talmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 médulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 118,40
1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 méd.), 89x93x48 (AxHxP m 30,02 30,02
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C63 292,29 292,29
8,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 156,48
7,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 129,92
6,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 356,70
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 1.168,60 11,69
2,000 % Costes Indirectos 1.180,30 23,61
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 1.203,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
19.02.25 Ud CUADRO LABORATORIO PROTESIS METALICA
Suministro e instalacion de cuadro de laboratorio de protesis metélica, con envolvente y aparamenta ABB o equi-
valente, de 72 modulos segln esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. To-
talmente montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Caja empotrar IP65, 72 médulos, 4 filas, puerta opaca 118,40 118,40
1,000 Ud  Repartidor modular tetrapolar 125 A, (5 méd.), 89x93x48 (AxHxP m 30,02 30,02
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C63 292,29 292,29
8,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 156,48
7,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 129,92
6,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 356,70
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h Ay udante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 1.168,60 11,69
2,000 % Costes Indirectos 1.180,30 23,61
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 1.203,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.26 Ud CUADRO LABORATORIO BIOQUIMICA
Suministro e instalacion de cuadro de laboratorio bioquimica, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de
48 modulos segin esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 48 mddulos, 4 filas, puerta opaca 80,72 80,72
1,000 Ud Interruptor automatico S204-C50 279,10 279,10
7,000 Ud Interruptor automatico SH201-C20NA 19,56 136,92
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 18,56
4,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 237,80
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h  Ayudante electricista 16,01 21,22
1,000 %  Medios auxiliares 809,70 8,10
2,000 %  Costes Indirectos 817,80 16,36
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 834,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
19.02.27 Ud CUADRO BIBLIOTECA
Suministro e instalacion de cuadro de biblioteca, con envolvente y aparamenta ABB o equivalente, de 36 modulos
segun esquemas de planos y memoria; incluso pp de pequefio material y accesorios. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.material y accesorios.
1,000 Ud MISTRAL41F Caja empotrar 650, 36 mddulos, 2 filas, puerta opaca 40,16 40,16
1,000 Ud Interruptor automatico S201-C32NA 42,87 42,87
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C25NA 20,56 20,56
3,000 Ud  Interruptor automatico SH201-C16NA 18,56 55,68
1,000 Ud Interruptor automatico SH201-C10NA 17,63 17,63
1,000 Ud  Interruptor automéatico SH201-C6NA 43,28 43,28
2,000 Ud Interruptor diferencial FH202AC-40/0,03 59,45 118,90
1,000 Ud Protector sobretensiones OVRT2-T31N20-275PQS 60,04 60,04
1,700 h  Oficial 12 electricista 17,25 29,33
1,700 h Ay udante electricista 16,01 27,22
1,000 %  Medios auxiliares 455,70 4,56
2,000 % Costes Indirectos 460,20 9,20
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 469,43

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y TRES

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 19.03 LINEAS ELECTRICAS
19.03.01 m L. COBRE 2X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x1,5+1,5, bajo tubo corrugado de 16 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
doy probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 0,54
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
1,000 %  Medios auxiliares 1,40 0,01
2,000 %  Costes Indirectos 1,40 0,03
TOTAL PARTIDA. ...t 1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
19.03.02 m L. COBRE 4X1,5+1,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x1,5+1,5, bajo tubo corrugado de 16 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 0,90
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 0,22
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h Ay udante electricista 16,01 0,21
1,000 %  Medios auxiliares 1,80 0,02
2,000 %  Costes Indirectos 1,80 0,04
TOTAL PARTIDA. ...t 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
19.03.03 m L. COBRE 2X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministiro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 0,72
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 0,25
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
1,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,02
2,000 %  Costes Indirectos 1,70 0,03
TOTAL PARTIDA.. ...t e 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.04 m L. COBRE 3X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3x2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
doy probado.
4,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 0,96
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 0,25
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
1,000 %  Medios auxiliares 1,90 0,02
2,000 % Costes Indirectos 1,90 0,04
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.03.05 m L. COBRE 4X2,5+2,5 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x2,5+2,5, bajo tubo corrugado de 20 mm
libre de halogenos, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
doy probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 1,20
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 0,25
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
1,000 %  Medios auxiliares 2,10 0,02
2,000 %  Costes Indirectos 2,10 0,04
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
19.03.06 m L. COBRE 2X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emisién de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x4+4, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x4,0 mm2 Cu 0,37 1,11
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h Ay udante electricista 16,01 0,21
1,000 %  Medios auxiliares 1,80 0,02
2,000 % Costes Indirectos 1,80 0,04
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 1,84

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.07 m L. COBRE 4X4+4 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x4+4, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x4,0 mm2 Cu 0,37 1,85
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
1,000 %  Medios auxiliares 2,50 0,03
2,000 %  Costes Indirectos 2,60 0,05
TOTAL PARTIDA.......coviiiiiiriin s 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
19.03.08 m L. COBRE 2X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emisién de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x6+6, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6,0 mm2 Cu 0,52 1,56
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,034 h Ay udante electricista 16,01 0,54
1,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,03
2,000 % Costes Indirectos 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA.......ocoiririnirsin s 3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CENTIMOS
19.03.09 m L. COBRE 4X6+6 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x6+6, con parte proporcional de cajas, bor-
nas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6,0 mm2 Cu 0,52 2,60
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,034 h  Ayudante electricista 16,01 0,54
1,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,04
2,000 %  Costes Indirectos 4,00 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooviiiiiriiinnsine s 4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
19.03.10 m L. COBRE 2X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 2x10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x10,0 mm2 Cu 0,83 2,49
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,034 h Ay udante electricista 16,01 0,54
1,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,04
2,000 %  Costes Indirectos 3,90 0,08
TOTAL PARTIDA.......cocoiririnininin e 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.11 m L. COBRE 4X10+10 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x10+10, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x10,0 mm2 Cu 0,83 415
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,034 h  Ayudante electricista 16,01 0,54
1,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,06
2,000 %  Costes Indirectos 5,60 0,11
TOTAL PARTIDA. ...t 5,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.03.12 m L. COBRE 4X16+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x16+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
5,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x 16,0 mm2 Cu 1,28 6,40
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,042 h Ay udante electricista 16,01 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,08
2,000 % Costes Indirectos 8,10 0,16
TOTAL PARTIDA.......oiiiiren e e 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
19.03.13 m L. COBRE 4X25+16 0.6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 4x25+16, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
4,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x25,0 mm2 Cu 1,97 7,88
1,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x16,0 mm2 Cu 1,28 1,28
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,042 h Ay udante electricista 16,01 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 10,80 0,11
2,000 %  Costes Indirectos 10,90 0,22
TOTAL PARTIDA. ...t 11,12
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS
19.03.14 m L. COBRE 3,5X70+35 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento RZ1-K (as) libre de halogenos y con baja
emision de humos y gases corrosivos, cables unipolares de cobre de 3,5x 70+35, con parte proporcional de cajas,
bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
3,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x70,0 mm2 Cu 5,34 16,02
2,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x35,0 mm2 Cu 2,74 5,48
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,055 h  Oficial 1? electricista 17,25 0,95
0,055 h Ay udante electricista 16,01 0,88
1,000 %  Medios auxiliares 23,60 0,24
2,000 %  Costes Indirectos 23,80 0,48
TOTAL PARTIDA. ...ttt 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.15 m L. COBRE 2X2,5+2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tensién asignada
0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segiin UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingifu-
go, libre de halogenos y con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 2x2,5+2,5, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
3,000 m  Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,67 2,01
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
1,000 %  Medios auxiliares 2,70 0,03
2,000 %  Costes Indirectos 2,70 0,05
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
19.03.16 m L. COBRE 4X10+10 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tension asignada
0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segiin UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingifu-
go, libre de halogenos y con baja emisidn de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 4x10+10, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
5,000 m  Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x10,0 mm2 Cu 1,50 7,50
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,034 h Ay udante electricista 16,01 0,54
1,000 %  Medios auxiliares 8,90 0,09
2,000 %  Costes Indirectos 9,00 0,18
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 9,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
19.03.17 m L. COBRE 4X25+16 SZ1-K (AS+) 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS.
Suministtro e instalacion de Circuito conductor de cobre, con aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su tension asignada
0,6/1kV, reaccién al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segin UNE-EN 50575, con aislamiento termostable especial ingifu-
go, libre de halogenos y con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, cables unipolares
de cobre de 4x25+16, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
4,000 m  Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x25,0 mm2 Cu 3,30 13,20
1,000 m  Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x16,0 mm2 Cu 2,23 2,23
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,042 h  Ayudante electricista 16,01 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 17,10 0,17
2,000 % Costes Indirectos 17,20 0,34
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.03.18 m  MANIOBRA GRUPO CON LiNEA DE COBRE 8X2,5 SZ1(AS+) 0,6/1KV LIBRE D
Suministro e instalacion de linea maniobra grupo con conductor de cobre, aislamiento SZ1-K (AS+), siendo su ten-
sién asignada 0,6/1kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segiin UNE-EN 50575, con aislamiento termostable
especial ingifugo, libre de halogenos y con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, ca-
bles unipolares de cobre de 8x2,5, con parte proporcional de cajas, bornas, y pequefio material. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
8,000 m  Conductor SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,67 5,36
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,013 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,22
0,013 h  Ayudante electricista 16,01 0,21
1,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,06
2,000 %  Costes Indirectos 6,10 0,12
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.04 ILUMINACION
19.04.01 Ud DOWNLIGHT EPOTRADO ASIMETRICO LLEDO OD-3659, 28W
Suministro e instalacion de Dow nlight Led asimétrico Lledo OD 3659 G3 QM2 LED 28W, 4000 K o equiv alente, con
cuerpo de luminaria formado por cerco exterior de aluminio de inyeccién termoesmaltado en color blanco mate.
Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltada en color
blanco. Montaje empotrado mediante anclaje rapido incluido en el suministro.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Dow nlight Led asimétrico Led 28W 4000K 168,00 168,00
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,255 h  Oficial 12 electricista 17,25 4,40
0,255 h Ay udante electricista 16,01 4,08
1,000 %  Medios auxiliares 184,90 1,85
2,000 % Costes Indirectos 186,70 3,73
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 190,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
19.04.02 Ud LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W
Suministro e instalacion de luminaria para empotrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, fuente de luz LED
840, UGR<19, de 597x597x69 mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio
material. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W 169,29 169,29
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
1,000 Ud  Anclajes para Falso Techo OD-3255 14,67 14,67
0,255 h  Oficial 1? electricista 17,25 4,40
0,255 h Ay udante electricista 16,01 4,08
1,000 %  Medios auxiliares 200,80 2,01
2,000 %  Costes Indirectos 202,80 4,06
TOTAL PARTIDA. ...t 206,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04.03 Ud LUMINARIA DE EMPOTRAR LLEDO EQ M4 OD-3255, 32W, REGULABLE DALI
Suministro e instalacion de luminaria para empotfrar Lledo OD-3255 EQM4 32W, o equivalente, con regulacion Dali,
fuente de luz LED 840, UGR<19, de 597x597x69 mm. incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5
y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria de empotrar Lledo eQ M4 OD-3255, 32W, Regulable Dali 191,60 191,60
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
1,000 Ud  Anclajes para Falso Techo OD-3255 14,67 14,67
0,255 h  Oficial 1? electricista 17,25 4,40
0,255 h  Ayudante electricista 16,01 4,08
1,000 %  Medios auxiliares 223,10 2,23
2,000 %  Costes Indirectos 225,40 4,51
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 229,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
19.04.04 Ud DOWNLIGHT PARA DESCOLGAR LLEDO OD-6790 LED 23W
Suministro e instalacién de Dow nlight redondo para descolgar, tipo Lledo, modelo Od-6790 o equivalente, 4000 K,
23 W; incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1,000 Ud  Dow nlight para Descolgar Lledo OD-6790 LED 23W 854,81 854,81
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 1? electricista 17,25 3,66
0,212 h Ay udante electricista 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 870,20 8,70
2,000 %  Costes Indirectos 878,90 17,58
TOTAL PARTIDA. ...t 896,51
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
19.04.05 Ud DONWLIGHT DE SUPERFICIE LLEDO OD-6790, 23W
Suministro e instalacion de Donw light de superficie tipo Lledo OD-6790, o equivalente, 4000 K, 23W, con cuerpo de
la luminaria formado por cerco ex terior de aluminio de iny eccion termo esmaltado en color blanco mate, montaje en
superficie.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
1,000 Ud  Donwlight de superficie Lledo OD-6790, 23W 206,37 206,37
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 1? electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 221,80 2,22
2,000 %  Costes Indirectos 224,00 4,48
TOTAL PARTIDA. ...t 228,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04.06 Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W
Suministro e instalacion de Donw light de empotrar tipo Lledo 3649 o equiv alente, 4000 K, 23W, con cuerpo de lumi-
naria formado por aro embellecedor conformado en termoplastico semicristalino de altas prestaciones mecanicas
en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujecion incluidos en suministro.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
1,000 Ud  Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W 112,06 112,06
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 12 electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 127,50 1,28
2,000 %  Costes Indirectos 128,80 2,58
TOTAL PARTIDA. ...t 131,34
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
19.04.07 Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO OD-3649, 23W REGULABLE DALI
Suministro e instalacion de Donw light de empotrar tipo Lledo 3649 o equivalente, 4000 K, 23W, regulable Dali, con
cuerpo de luminaria formado por aro embellecedor conformado en termoplastico semicristalino de altas prestacio-
nes mecanicas en color blanco. Montaje empotrado mediante muelles de sujecion incluidos en suministro.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
1,000 Ud Donw light empotrado Lledo OD-3649, 23W Regulable Dali 140,97 140,97
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 1? electricista 17,25 3,66
0,212 h Ay udante electricista 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 156,40 1,56
2,000 %  Costes Indirectos 158,00 3,16
TOTAL PARTIDA. ...t 161,11
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
19.04.08 Ud DOWNLIGHT LLEDO KINO 2, 28W
Suministro e instalacion de Donwlight de empotrar tipo Lledo, modelo Kino 2 o equivalente, 28W, LED 840, con
cuerpo de la luminaria formado por un cerco exterior de policarbonato en color blanco. Montaje empotrado mediante
fiejes de anclaje incluidos en suministro; Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pe-
quefio material. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Dow nlight Lledo Kino 2, 28W 55,43 55,43
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 1? electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 70,90 0,71
2,000 %  Costes Indirectos 71,60 1,43
TOTAL PARTIDA. ...t 72,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04.09 Ud DOWNLIGHT ORBIT 80 LED 12W
Suministro e instalacion de Dow nlight Orbit 80. Montaje empotrado mediante flejes de sujecion incluidos en suminis-
tro. Espesor minimo de techo (5-7 mm). Fuente de luz: LED840 con alta seleccion de binning. Dimensiones: 90 x
78 mm, 0,22 kg de peso. Corte en techo: 80 mm. Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 bajo
tubo corrugado y pequefio material. Totalmente montada conexionada y probada.
1,000 Ud  Dow nlight Orbit 80 Led 12W 40,07 40,07
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 12 electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 53,30 0,53
2,000 % Costes Indirectos 53,80 1,08
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 54,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
19.04.10 Ud UNIDAD DE CONTROL DALI PARA CONTROL DE 20 APARATOS
Suministro e instalacion de Unidad control DALI, DOS CANALES para controlar al mismo tiempo hasta 20 aparatos
de servicio de lamparas compatibles con DAL, 10 por canal, rango de regulacion de 1 a 100 %, carcasa de poli-
carbonato (PC), ignifugo, sin halogenuros, apta para montaje en luminaria o empotrado en techo; tipo de proteccion
IP20, clase de proteccion Il con descarga de traccion instalada. Dimensiones: 159 x 21 x 30 mm; Peso: 0.14 kg.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 bajo tubo corrugado y pequefio material. Totalmente
montada conexionada y probada.
1,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos 60,63 60,63
0,085 h  Oficial 1? electricista 17,25 1,47
1,000 %  Medios auxiliares 62,10 0,62
2,000 %  Costes Indirectos 62,70 1,25
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 63,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
19.04.11 Ud SENSOR DE TECHO 5DPI 4RC
Suministro e instalacion de Sensor de techo para, regular la intensidad de luz, detectar la luz natural que entra en la
sala por la ventana y detector de movimiento. Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 bajo tu-
bo corrugado y pequefio material. Totalmente montada conexionada y probada.
1,000 Ud Sensor de Techo 5DPI 4rc 48,96 48,96
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h  Ayudante electricista 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 58,40 0,58
2,000 %  Costes Indirectos 58,90 1,18
TOTAL PARTIDA. ...t 60,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CENTIMOS
19.04.12 Ud SISTEMA ANTI-TRACCION DE CABLES
Suministro e instalacion de sistema anti-raccion de cables para montaje en techos. Totalmente montada conexio-
nada y probada.
1,000 Ud  Unidad de Control Dali para control de 20 aparatos 9,70 9,70
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
1,000 %  Medios auxiliares 11,20 0,11
2,000 %  Costes Indirectos 11,30 0,23
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 11,51

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04.13 Ud MANDO DGC PROGRAMMER
Suministro e instalacién de mando de programacién DGC Programmer. Totalmente probado.
1,000 Ud Mando Programador 13,05 13,05
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
1,000 %  Medios auxiliares 14,50 0,15
2,000 %  Costes Indirectos 14,70 0,29
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 14,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
19.04.14 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, 1K10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K, IP66, o equivalen-
te, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10 84,69 84,69
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 97,30 0,97
2,000 % Costes Indirectos 98,30 1,97
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 100,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
19.04.15 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855, 71W, IK10 REGULABLE DALI
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855, 71W, 4000 K, IP66, o equivalen-
te, con regulacion Dali, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. To-
talmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria Estanca Lledo S855, 71 W IK10 Regulable Dali 104,98 104,98
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 117,60 1,18
2,000 %  Costes Indirectos 118,80 2,38
TOTAL PARTIDA.......ciiinren e e 121,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TRECE CENTIMOS
19.04.16 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 16W, 1K10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 16 W, 4000 K, IP66, o equiva-
lente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria Estanca Lledo S855A, 16 W IK10 48,28 48,28
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 60,90 0,61
2,000 %  Costes Indirectos 61,50 1,23
TOTAL PARTIDA. ...t 62,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04.17 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 32W, 1K10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 32 W, 4000 K, IP66, o equiva-
lente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria Estanca Lledo S855A, 32 W IK10 67,37 67,37
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 80,00 0,80
2,000 % Costes Indirectos 80,80 1,62
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 82,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
19.04.18 Ud LUMINARIA ESTANCA LLEDO S855A, 38W, 1K10
Suministro e instalacion de luminaria de tipo estanco, marca Lledo, modelo S855A, 38 W, 4000 K, IP66, o equiva-
lente, incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado,
conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria Estanca Lledo S855A, 38 W IK10 76,91 76,91
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 89,50 0,90
2,000 %  Costes Indirectos 90,40 1,81
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 92,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
19.04.19 Ud DONWLIGHT EMPOTRADO LLEDO LD 001745V3- IP54 29W
Suministro e instalacién de Dow nlight Lledo, modelo DL 001745V3 IP54, redondo de empotrar, Led 29 W, 4000 K,
IP54, o equivalente; Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Total-
mente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Donw light empotrado Lledo LD 001745V3- IP54 29W 169,03 169,03
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,212 h  Oficial 1? electricista 17,25 3,66
0,212 h  Ayudante electricista 16,01 3,39
1,000 %  Medios auxiliares 184,50 1,85
2,000 %  Costes Indirectos 186,30 3,73
TOTAL PARTIDA. ...t 190,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04.20 Ud APLIQUE EMPOTRADO DE PARED BEGA 24211K4, 7,0 W
Suministro e instalacion de aplique empotrado de pared Bega 24211K4, 7,0 W, 4000 K, IP65, o equivalente, Inclu-
so parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexiona-
doy probado.
1,000 Ud  Donwlight empotrado Bega 24829K4, 9,7 W 270,53 270,53
1,000 Ud Caja de empotrar Bega 10849 44,70 44,70
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,255 h  Oficial 1? electricista 17,25 4,40
0,255 h  Ayudante electricista 16,01 4,08
1,000 %  Medios auxiliares 332,10 3,32
2,000 %  Costes Indirectos 335,40 6,71
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 342,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
19.04.21 Ud APLIQUE BEGA 2450K4, 5,3 W
Suministro e instalacion de aplique de pared o techo Bega 2450K4 o similar, 5,3 W, 4000 K, IP65, o equivalente,
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
1,000 Ud  Donwlight empotrado Bega 2450K4, 5,3 W 205,50 205,50
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,255 h  Oficial 1? electricista 17,25 4,40
0,255 h Ay udante electricista 16,01 4,08
1,000 %  Medios auxiliares 222,40 2,22
2,000 %  Costes Indirectos 224,60 4,49
TOTAL PARTIDA. ...t 229,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
19.04.22 Ud BALIZA BEGA 84815, 19,5 W
Suministro e instalacion de baliza Bega 84815 o similar, LED 19,5 W, 4000 K, IP67, o equivalente; Incluso parte
proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado
1,000 Ud Baliza Bega 84815, 19,5 W 374,50 374,50
1,000 Ud Anclaje para baliza 37,23 37,23
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,255 h  Oficial 12 electricista 17,25 4,40
0,255 h  Ayudante electricista 16,01 4,08
1,000 %  Medios auxiliares 428,60 4,29
2,000 %  Costes Indirectos 432,90 8,66
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 441,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA'Y TRES

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04.23 Ud LUMINARIA PARA POSTE BEGA 99499,28,6 W
Suministro e instalacion de luminaria para poste tipo Bega 99499 o similar, de luz asiméfrica haz en banda LED
28,6W, 4.000K, 3574 limenes, IP66, o equivalente.
Con poste cénico de superficie, en acero galvanizado en caliente, certificado segun DIN EN 40-5, superficie pretra-
tada, con recubrimiento de polvo y termoesmaltado, en color grafito, de 7000 mm de altura y 76 mm de diametro
en punta.
Incluso parte proporcional de conductor de cobre 2x1,5+1,5 y pp de pequefio material. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
1,000 Ud Luminaria para poste Bega 99499,28,6 W 702,87 702,87
1,000 Ud Poste conico de superficie Bega P835000 549,63 549,63
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,215 h  Grua pluma 30 m/0,75 t 18,82 4,05
0,275 h Oficial primera 17,86 4,91
0,183 h  Peon ordinario 14,88 2,72
0,458 h  Oficial 12 electricista 17,25 7,90
0,458 h Ay udante electricista 16,01 7,33
1,000 %  Medios auxiliares 1.287,80 12,88
2,000 %  Costes Indirectos 1.300,70 26,01
TOTAL PARTIDA.. ...t e 1.326,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
19.04.24 Ud LUMINARIA ATEX LED 1x22W
Suministro e instalacion de luminaria para atomosferas explosivas (ATEX), de con LED 1x22W, incluso parte pro-
porcional de conductor de cobre 2x 1,5+1,5y pp de pequefio material. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
1,000 Ud Luminaria ATEX LED 1x22W 892,50 892,50
1,000 Ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,77 0,77
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h Ay udante electricista 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 902,90 9,03
2,000 %  Costes Indirectos 911,90 18,24
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 930,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 19.05 LUMINARIAS DE EMERGENCIA
19.05.01 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N2
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD N2, de 100 Im,
y 1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria de emergencia Hydra LD N2 37,64 37,64
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h Ay udante electricista 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 49,70 0,50
2,000 %  Costes Indirectos 50,20 1,00
TOTAL PARTIDA.......ciiinren e e 51,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
19.05.02 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA LD N6
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Hydra LD N6, de 250 Im,
y 1h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria de emergencia Hydra LD N6 50,00 50,00
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
0,127 h  Oficial 1? electricista 17,25 2,19
0,127 h Ay udante electricista 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 62,10 0,62
2,000 %  Costes Indirectos 62,70 1,25
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 63,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
19.05.03 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30
Suministro e instalacién de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30, de 200 Im, y 1
h de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria de emergencia Izar N30 57,56 57,56
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
0,170 h  Oficial 1? electricista 17,25 2,93
0,170 h Ay udante electricista 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 71,10 0,71
2,000 %  Costes Indirectos 71,80 1,44
TOTAL PARTIDA......ccoiintinin s 73,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.05.04 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC)
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Izar N30, de 200 Im, y 1
h de autonomia, con conjunto optico de evacuacion ; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
1,000 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA IZAR N30 (EVC) 86,34 86,34
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
0,170 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,93
0,170 h  Ayudante electricista 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 99,80 1,00
2,000 % Costes Indirectos 100,80 2,02
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 102,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
19.05.05 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA LENS N30 A (ESP)
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia tipo Daisalux o equivalente, modelo Lens N30 A (ESP), de 1 h
de autonomia; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Luminaria de emergencia Lens N30 ESP 151,50 151,50
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
0,170 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,93
0,170 h Ay udante electricista 16,01 2,72
1,000 %  Medios auxiliares 165,00 1,65
2,000 %  Costes Indirectos 166,60 3,33
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 169,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
19.05.06 Ud MODULO KES PARA HYDRA PARA EXTERIORES BAJO CUBIERTA
Suministro e instalacion de modulo KES para luminaria de Emergencia Hy dra, o equivalente, para ubicacién en ex-
teriores bajo cubierta, caja estanca IP6 IK8; incluso pp de accesorios. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
1,000 Ud Modulo KES para Hy dra para ex teriores bajo cubierta 27,53 27,53
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,042 h  Ayudante electricista 16,01 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 29,20 0,29
2,000 %  Costes Indirectos 29,50 0,59
TOTAL PARTIDA. ...t 30,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
19.05.07 Ud MODULO KETB PARA HYDRA CAJA PARA ENRASAR
Suministro e instalacion de modulo KETB para luminaria de Emergencia Hydra, o equivalente, caja para enrasar
blanca; incluso pp de linea eléctrica y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Modulo KES para Hydra para ex teriores bajo cubierta 8,54 8,54
0,700 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,34 0,24
0,042 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,72
0,042 h  Ayudante electricista 16,01 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 10,20 0,10
2,000 %  Costes Indirectos 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA. ...t 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 19.06 MECANISMOS
19.06.01 Ud TOMA DE CORRIENTE 2X16A (II+T)
Suministro e instalacion de 2 tomas de corriente de 16 A (I+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rigido
de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho
con tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud  Marco Empotrar 2 médulo Blanco 4,68 4,68
2,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de fierra (2P+T), tipo Sc 2,67 5,34
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 7,20
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
2,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,48
0,128 h  Oficial 1? electricista 17,25 2,21
0,128 h Ay udante electricista 16,01 2,05
1,000 %  Medios auxiliares 24,50 0,25
2,000 %  Costes Indirectos 24,70 0,49
TOTAL PARTIDA. ...t 25,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
19.06.02 Ud TOMA DE CORRIENTE 2X16A (lI+T) ESTANCA
Suministro e instalacion de 2 tomas de corriente de 16 A (I+T) estanca,con tubo PVC corrugado de 20 mm, con-
ductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de mo-
dulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Marco Empotrar 2 médulo Estanco 5,95 5,95
2,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 5,34
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 7,20
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
2,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,48
0,128 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,21
0,128 h  Ayudante electricista 16,01 2,05
1,000 %  Medios auxiliares 25,70 0,26
2,000 %  Costes Indirectos 26,00 0,52
TOTAL PARTIDA.. ...t e 26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
19.06.03 Ud TOMA DE CORRIENTE 16A (II+T)
Suministro e instalacion de toma de corriente de 16 A (II+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rigido de
2,5mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con
tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud  Marco Empotrar 1 médulo Blanco 3,98 3,98
1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 2,67 2,67
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 7,20
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,128 h  Oficial 1? electricista 17,25 2,21
0,128 h Ay udante electricista 16,01 2,05
1,000 %  Medios auxiliares 20,90 0,21
2,000 %  Costes Indirectos 21,10 0,42
TOTAL PARTIDA.. ...t e 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.06.04 Ud TOMA DE CORRIENTE II+T ESTANCA
Toma de corriente estanca I+T, tipo simon 44 monobloc o equivalente, IP55, con tubo PVC corrugado de de
20mm, conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Toma de corriente estanca Simon 44 monobloc, Ip55 8,51 8,51
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
30,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 7,20
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,127 h  Oficial 1? electricista 17,25 2,19
0,127 h Ay udante electricista 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 22,70 0,23
2,000 %  Costes Indirectos 22,90 0,46
TOTAL PARTIDA. ...t 23,36
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
19.06.05 Ud TOMA DE CORRIENTE 16A (ll1+T)
Suministro e instalacion de toma de corriente de 16 A (lll+T),con tubo PVC corrugado de 20 mm, conductor rigido
de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho
con tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Marco Empotrar 1 médulo Blanco 3,98 3,98
1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+T) 16A 4,68 4,68
40,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 9,60
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h  Ayudante electricista 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 25,20 0,25
2,000 %  Costes Indirectos 25,50 0,51
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 25,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
19.06.06 Ud TOMA DE CORRIENTE IlI+T ESTANCA
Toma de corriente estanca llI+T, tipo simon 44 monobloc, IP55, con tubo PVC corrugado de de 20mm, conductor
rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0.6/1 kV. Totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Toma de corriente estanca llI+T Simon 44 monobloc, Ip55 12,75 12,75
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halégenos 0,25 2,50
40,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x2,5 mm2 Cu 0,24 9,60
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,127 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,19
0,127 h Ay udante electricista 16,01 2,03
1,000 %  Medios auxiliares 29,30 0,29
2,000 % Costes Indirectos 29,60 0,59
TOTAL PARTIDA.......ciiiinen e e 30,19

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.06.07 Ud INTERRUPTOR.
Interruptor para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de grado 6 de 16mm, conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con
tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Interruptor 10 A 4,67 4,67
1,000 Ud Tecla interruptores y conmutadores 2,64 2,64
1,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco 2,19 2,19
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h Ay udante electricista 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 18,40 0,18
2,000 %  Costes Indirectos 18,60 0,37
TOTAL PARTIDA......cciinrinin i 18,92
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
19.06.08 Ud INTERRUPTOR ESTANCO
Interruptor estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, bajo tubo PVC corru-
gado de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV. Totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Interruptor estanco Simon 44 monobloc IP55 6,97 6,97
2,000 m  Tubo PVC corrugado grado 7 de 16 mm 0,17 0,34
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
0,085 h  Oficial 1? electricista 17,25 1,47
0,085 h Ay udante electricista 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,16
2,000 %  Costes Indirectos 16,10 0,32
TOTAL PARTIDA. ...t 16,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
19.06.09 Ud CONMUTADOR.
Conmutador para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado 6 de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tornillos, to-
talmente montado e instalado.
1,000 Ud Conmutado de 10 A 5,52 5,52
1,000 Ud Tecla interruptores y conmutadores 2,64 2,64
1,000 Ud Marco 1 Elemento Blanco 2,19 2,19
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h  Ayudante electricista 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 19,20 0,19
2,000 %  Costes Indirectos 19,40 0,39
TOTAL PARTIDA. ...t 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.06.10 Ud CONMUTADOR ESTANCO.
Conmutador estanco para accionamiento de alumbrado, tipo Simon 44 monobloc IP55 o similar, tubo PVC corruga-
do de 16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV.. Totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Conmutador estanco Simon 44 monobloc IP55 7,82 7,82
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h  Ayudante electricista 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 16,50 0,17
2,000 %  Costes Indirectos 16,60 0,33
TOTAL PARTIDA. ...t 16,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
19.06.11 Ud DETECTOR DE PROXIMIDAD.
Suministro e instalacién de detector de proximidad para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de
16mm, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo de modulo estrecho con tornillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Interruptor de proximidad Orbis Circumatmini 27,20 27,20
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h Ay udante electricista 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 36,10 0,36
2,000 %  Costes Indirectos 36,40 0,73
TOTAL PARTIDA. ...t 37,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
19.06.12 Ud PULSADOR TEMPORIZADO.
Pulsador temporizado para accionamiento de alumbrado, tubo PVC corrugado de 16mm, conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento 0,6/1 kV., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo de modulo estrecho con tor-
nillos, totalmente montado e instalado.
1,000 Ud Regulador Microtemp 26,65 26,65
1,000 Ud  Pulsador 10 A 515 515
1,000 Ud Tecla interruptores y conmutadores 2,64 2,64
1,000 Ud  Marco 1 Elemento Blanco 2,19 2,19
10,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 2,20
20,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x1,5 mm2 Cu 0,18 3,60
1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,24 0,24
0,085 h  Oficial 12 electricista 17,25 1,47
0,085 h Ay udante electricista 16,01 1,36
1,000 %  Medios auxiliares 45,50 0,46
2,000 %  Costes Indirectos 46,00 0,92
TOTAL PARTIDA. ...t 46,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 19.07 CANALIZACIONES
19.07.01 m  CANAL UNEX 73 DE 40X90 CON TAPA
Suministro e instalacion de canal aislante Unex en U23X, o equivalente, conforme con la directva ROHS
(2011/95/UE). Perfil de dimensiones ex teriores 40x 90 mm, con tapa. El sistema cumplira con los siguientes nive-
les de seguridad: abertura solo mediante herramienta, no propagador de la llama, grado de proteccién contra la pe-
netracion de cuerpos sélidos IP4X y una proteccion contra dafios mecanicos K07 de tipo 3. Montada sobre para-
mentos verticales como rodapié, y preparada para adaptar mecanismos. Todo ello conforme con el REBT
842/2002 seglin EN 50085-1:1997 y Marcado CE de acuerdo a la Directiva 2006/95/CE cumpliendo con la norma
EN 50085-2-1:2006.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluso pp de pequefio material, accesorios y elementos de acabado.
1,000 m  Canal UNEX 73 de 40x 90 con tapa. 9,00 9,00
1,000 Ud Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado C73 40x9 2,25 2,25
0,161 h  Oficial 12 electricista 17,25 2,78
0,059 h  Ayudante electricista 16,01 0,94
1,000 %  Medios auxiliares 15,00 0,15
2,000 %  Costes Indirectos 15,10 0,30
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 15,42
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
19.07.02 m TUBO DE ACERO DE 32 MM ROSCADO
Suministro e instalacion de canalizacion en superficie de tubo de acero de 32 mm de didmettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y conexionado.
1,000 m  Tubo de acero enchufable pg. M-32 conec 6,63 6,63
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,042 h Ay udante electricista 16,01 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 7,90 0,08
2,000 %  Costes Indirectos 8,00 0,16
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
19.07.03 m TUBO DE ACERO DE 25 MM ROSCADO
Suministro e instalacion de canalizacién en superficie de tubo de acero de 25 mm de didmettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y conexionado.
1,000 m  Tubo de acero enchufable pg. M-25 conec 4,28 4,28
0,034 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,59
0,042 h Ay udante electricista 16,01 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,06
2,000 %  Costes Indirectos 5,60 0,11
TOTAL PARTIDA. ...t 571

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.07.04 m TUBO DE ACERO DE 16MM ROSCADO
Suministro e instalacion de canalizacién en superficie de tubo de acero de 16 mm de didmettro, de tipo roscado.
Totalmente montado y conexionado.
1,000 m  Tubo de acero enchufable pg. M-16 conec 2,67 2,67
0,030 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,52
0,042 h Ay udante electricista 16,01 0,67
1,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,04
2,000 %  Costes Indirectos 3,90 0,08
TOTAL PARTIDA. ...t 3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
19.07.05 m TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 25 MM
Suministro e instalacién de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25
mm didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halégenos 0,23 0,23
0,014 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,24
0,017 h Ay udante electricista 16,01 0,27
1,000 %  Medios auxiliares 0,70 0,01
2,000 %  Costes Indirectos 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA.. ...t e 0,77
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
19.07.06 m  TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 32 MM
Suministro e instalacion de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32
mm diametro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halégenos 0,35 0,35
0,014 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,24
0,017 h Ay udante electricista 16,01 0,27
1,000 %  Medios auxiliares 0,90 0,01
2,000 % Costes Indirectos 0,90 0,02
TOTAL PARTIDA.......ciiiirer e e 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.07.07 m TUBO FLEXIBLE REFORZADO DE PVC EMPOTRADO DE 40 MM
Suministro e instalacion de canalizacién empotrada de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40
mm didmetro nominal, con grado de proteccion IP545, libre de halogenos y humos de opacidad reducida. Incluso
pp uniones, accesorios y abrazaderas. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halégenos 0,51 0,51
0,014 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,24
0,017 h  Ayudante electricista 16,01 0,27
1,000 %  Medios auxiliares 1,00 0,01
2,000 %  Costes Indirectos 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA.......ciiriiren e e 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.07.08 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 300X60
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 300x60, con sistema de conexion rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pequefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Bandeja de rejilla Rejiband 300x 60 21,84 21,84
1,000 m  Parte proporcional de accesorios Rejiband de 300x 60 5,45 5,45
0,057 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,98
0,057 h Ay udante electricista 16,01 0,91
1,000 %  Medios auxiliares 29,20 0,29
2,000 %  Costes Indirectos 29,50 0,59
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 30,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS
19.07.09 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 200X 60
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 200x 60, con sistema de conexion rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pequefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Bandeja de rejilla Rejiband 200x 60 14,85 14,85
1,000 m  Parte proporcional de accesorios Rejiband de 200x 60 3,7 37
0,057 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,98
0,057 h Ay udante electricista 16,01 0,91
1,000 %  Medios auxiliares 20,50 0,21
2,000 %  Costes Indirectos 20,70 0,41
TOTAL PARTIDA. ...t 21,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CENTIMOS
19.07.10 m BANDEJA DE REJILLA REJIBAND 100X60
Suministro e instalacion de bandeja de rejilla tipo Rejiband o similar de 100x60, con sistema de conexion rapida,
borde de seguridad redondeado, resistencia a la corrosion clase 3; Incluso pp de pequefio material, accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 m  Bandeja de rejilla Rejiband 100x 60 10,29 10,29
1,000 m  Parte proporcional de accesorios Rejiband de 100x 60 2,57 2,57
0,057 h  Oficial 12 electricista 17,25 0,98
0,058 h Ay udante electricista 16,01 0,93
1,000 %  Medios auxiliares 14,80 0,15
2,000 %  Costes Indirectos 14,90 0,30
TOTAL PARTIDA. ...t 15,22

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.07.11 m  CANALIZACION EXTERIOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR Y PORTERO AUTOMATI
Suministro e instalacion de canalizacion exterior paraalumbrado ex terior y portero automatico, formada por tubo de
PVC de 63 mm de diametro.
Totalmente montado.
1,000 m  Tubo de PVC de 63 mm de diametro 2,38 2,38
0,300 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,22 0,37
0,051 h  Oficial primera 17,86 0,91
0,051 h Pedn ordinario 14,88 0,76
1,000 %  Medios auxiliares 4,40 0,04
2,000 %  Costes Indirectos 4,50 0,09
TOTAL PARTIDA.......eiiinren e e 4,55
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.08 SISTEMA DE MEGAFONiA
19.08.01 Ud SISTEMA DE AMPLIFICACION PARA MEGAFONIA
Suministro e instalacion de Sistema de amplificacién para megafonia tipo Optimus o equivalente, compuesto por un
preamplificador modular con capacidad para 12 modulos electronicos modelo PM-812/0; alimentador modular
220-12V; 3 cartas preamplificadoras C-810PAL, unidad de potencia modular con cuatro salidas de 120W indepen-
dientes UP-127M4; unidad de potencia de 360 W UP-367; con armario rack de 18U de 19" de de 600x 800.
Incluso pp de pequefio material y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud  Alimentador modular 220-12V 63,03 63,03
1,000 Ud Preamplificador modular Optimus PM-812 2/0 326,00 326,00
3,000 Ud Carta preamplificacion C-810PAL 84,00 252,00
1,000 Ud Unidad de potencia modular para 4x 120W tipo UP-127M4 1.231,00 1.231,00
1,000 Ud  Unidad de potencia 360W tipo UP-367 865,00 865,00
1,000 Ud  Armario Rack 1.275,00 1.275,00
2,550 h  Oficial 12 electricista 17,25 43,99
2,550 h  Ayudante electricista 16,01 40,83
1,000 %  Medios auxiliares 4.096,90 40,97
2,000 % Costes Indirectos 4.137,80 82,76
TOTAL PARTIDA......oiiiiren e e 4.220,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
19.08.02 Ud REPRODUCTOR DE MENSAJES AUTONOMO
Suministro e instalacién de reproductor de mensajes autonomo de audio con programacion horarias tipo optimo
SMM-8SA o equivalente. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Reproductor de mensajes autonomo 493,00 493,00
0,850 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,66
1,000 %  Medios auxiliares 507,70 5,08
2,000 % Costes Indirectos 512,70 10,25
TOTAL PARTIDA.. ...t e 522,99

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PRESUPUESTO EDIFICIO PARA CCFF EN NUEVO IES

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.08.03 Ud PUPITRE MICROFONICO
Suministro e instalacion de pupitre microfonico tipo Optimo modelo MD-30R12 o equivalente, con teclas de selec-
cion, teclas de aviso y alimentador modular 220-12V. Totalmente montado, conexionado y probado
1,000 Ud  Pupitre microfonico 676,00 676,00
1,000 Ud  Alimentador modular 220-12V 63,03 63,03
0,850 h  Oficial 12 electricista 17,25 14,66
1,000 %  Medios auxiliares 753,70 7,54
2,000 %  Costes Indirectos 761,20 15,22
TOTAL PARTIDA......ooviiirininiinnsne s 776,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
19.08.04 Ud ALTAVOZ DE TECHO
Suministro e instalacion de altav oz de techo tipo Optimus modelo A-256ATP, o equivalente, de 6", 6W, 100V; Inclu-
so pp de cable, tubo, pequefio material y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
1,000 Ud Altavoz de techo A-256ATP 15,97 15,97
5,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halégenos 0,22 1,10
10,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 