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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES
01.01 m?  LEVANTADO REJAS 16,03

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

m? Levantado de rejas de carpinteria, por medios manuales sin deferiorar los elementos cons-
tructivos a los que esta sujeta, i/raslado y apilado en el lugar de acopio, refirada de escombros y
carga de escombros a camion y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-18. Totalmente re-
rada.

DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
m? LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR 17,92
Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier fipo situada en fachada, incluso pre-
cerco, persianas y sus cajones correspondientes, con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. El pre-
cio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Total-
mente levantada incluso cualquier elemento de esta.

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
m DEMOLICION VIERTEAGUAS / ALBARDILLAS 4,04
ml. Levantado, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta
sujeta, de vierteaguas/albardillas realizado con cualquier tipo de material, i/ refirada de escombros
a pié de carga y p.p. de costes indirectos.

CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
ud RETIRADA/MONTAJE. INSTAL. FACHADA / CUBIERTA 1.376,64
Desmontaje de instalaciones necesarias para ejecucion de fachada y cubierta, asi como su reco-
locacion enfubada y puesta en funcionamiento nuevamente, con sustitucion de elementos rotos
en el desmontaje, i/acopio de elementos y material aprovechable, fransporte de escombros a pié
de carga y p.p. de costes indirectos.

-Carteleria , Mastiles, Aparatos de aire acondicionado ,rejillas ..... y ofros elementos existentes
en fachada totalmente preparada para la intalcion de la nueva fachada incluso limpieza de super-
ficies.

MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud DEMOL. INSTAL. ALUMBRADO PUBLICO DE FACHADA 28,92
Levantado de farolas instalada en fachada, i/acopio de elementos y material aprovechable, reira-
da de los escombros y material sobrante a pié de carga y p.p. de costes indirectos.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

m? RETIRADA DE CUBIERTA 18,69
Demolicion completa de cubierta plana no transitable hasta llegar a forjado existente, con capa de

proteccion de grava de 20 cm de espesor medio; con martillo neumatico, sin afectar a la estabili-

dad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. El

precio incluye la demolicion de todas las capas que componen la cubierta ( capa de grava exis-

tente en cubiertas aprox - cm, rasillon, aislamiento capas impermeabilizantes, material del forma-

cion de pendiente mediante tabiques palometos o mediante mortero de nivelacion......), incluyen-

do la capa de formacion de pendientes y la demolicion de los sumideros. Incluso preparacion de

superficie Totalmente preparado para la nueva cubierta.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

m?  MONTAJE ANDAMIO H<8M 5,61
CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

m?  MONTAJE ANDAMIO 8<H<16M 5,93
CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

m?  DESMONTAJE ANDAMIO H<8M 3,74
TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

m?  DESMONTAJE ANDAMIO 8<H<16M 3,94
TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

m?  ALQUILER ANDAMIO 0,07
CERO EUROS con SIETE CENTIMOS

m REPICADO CARA SUPERIOR MURETE 2,83

m Repicado y eliminacion de telas asfalticas o capas de impermabilizacion y morteros totalmente
presarado para colocacion del aislamiento y laminas impermeables.
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA
UD  RESUMEN PRECIO

copIGo

01.14

01.15

01.16

01.17

01.18

01.19

DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
m? LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE EXTERIOR A MANO
m? Levantado de pavimento exterior , por medios manuales, i/refirada de escombros a pie de
carga, apilado, en su caso, de material aprovechable y p.p. de costes indirectos.

CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
m? RELLENO Y COMPACTADO MANO C/APORTE
m?®. Relleno, extendido y compactado de fierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm de
espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisén manual y p.p. de costes indirectos.

TREINTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

5,09

35,82

m?  APERTURA HUECOS FORJ EXISTENTE PARA BAJANTES 385,12

Perforacion en himedo realizada v erticalmente en forjado unidireccional de hormigon armado con
viguetas prefabricadas de hormigén, entrevigado de bovedillas ceramicas o de hormigdn y capa
de compresion de hormigdn, con corona diamantada de 132 mm de didmetro, previo levantado
del pavimento y su base, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio no incluye el le-
vantado del pavimento.

TRESCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con DOCE

CENTIMOS

ud LEVANTADO Y REUBICACION PARARAYOS 215,97

Desmontaje de punta de pararray os existente en fachada objeto de intervencion 'y posterior reu-
bicacién , situada en cubierta de edificio de 10 m de altura, siguiendo el orden de los trabajos pre-
vistos en Proyecto, con medios manuales y mecanicos, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga mecanica sobre camion o contene-
dor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios, de los soportes y del sistema de conduc-
cion a tierra. Incluso pequefio material necesario para su reubicacion

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA'Y SIETE

CENTIMOS
m DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO 1
Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar entre
11y 20 m, con medios y equipos adecuados, y carga mecanica sobre camion. El precio inclu-
ye el desmontaje del material de sujecion, de los accesorios y de las piezas especiales, las me-
diciones de amianto (ambientales y personales) y el plastificado, el efiquetado y el paletizado de
los elementos en zona delimitada y protegida.

CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

m REPARACION DE GRIETAS FACHADA,COSIDO GRAPA METALICA

Reparacion de grieta en fachada mediante el cosido estatico de la misma con grapas de acero

UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diamefro y 30 cm de longitud, colocadas cada 20 cm en

rozas previamente ejecutadas, cruzando transversalmente la grieta, recibidas con mortero repara-

dor, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecanica y refraccion compensada, con una

resistencia a compresion a 28 dias mayor o igual a 40 N/mm? y un médulo de elasticidad mayor

o igual a 17000 N/mm?, clase R3, fipo CC, segin UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reaccion

al fuego, segin UNE-EN 13501-1; previa preparacion de la grieta.

TREINTA'Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

90,74

33,26
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 02 FACHADA

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

m2  FACHADA VENTILADA CERAMICA

Sistema de rev estimiento para fachada ventilada SISTEMA BUTECH o equivalente con anclaje
oculto o equivalente, color a elegir por la DF, de 9,8 mm de espesor; con baldosas ceramicas
de gres porcelénico STON-KER de VENIS PROYECTO o equivalentes de gran formato
900x450x9,8 mm (caracteristicas fisicas y mecanicas: Absorcion de agua (E) < 0,5%, Toler.
sobre longitud y anchura + 0,2 %, Tolerancia sobre el espesor £ 5,0 %, Rectitud de lados +
0,2 % , Ortogonalidad + 0,2 % , Planitud de superficie + 0,5 %, densidad aparente = 2,4 g/cm3,
Reaccion al fuego A1, Resistencia a flexion >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300 N, Coef.de
dilatacion térmica lineal <= 7-10-6 K-1, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada),
con malla de fibra de vidrio con acabado retardante de la llama con objeto de evitar desprendi-
miento de fragmentos en caso de rotura adherida por la parte posterior de las baldosas (peso: 98
g/m2 +-5%, distancia a ejes de hilos: 12,5x 11,8 mm, carga de rotura de traccion longitudinal:
1650 N/5cm y transversal: 1400 N/5cm); colocadas con junta corrida mediante el sistema FV
con grapa oculta, incluso p/p de grapa central de acero inoxidable, perfil en Ty separador en L
de aluminio de alta calidad, tornilleria perfil-separador de acero inoxidable con taco mecanico, tor-
nilleria autotaladrante perfil-grapa de acero inoxidable, perfiles para remates, arranques, separado-
res, despuntes, mecanizado de los perfiles y adhesivo de poliuretano, formacion de dinteles,
vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y piezas especiales. Descontados huecos de carpinte-
rias.Incluye recercado de huecos conforme planos de proyecto. Se mantendrén los huecos de
las rejillas existentes y ofros puntos singulares como la salida de la mangera de incendios.

191,34

CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y CUATRO

CENTIMOS
m?  AISLAM. ISOVER FACHADA VENTILADA ECOVENT VN 035 120 mm O EQUIVAL
m?. Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por €l exterior, no hidréfilo, de lana mineral Iso-
ver Ecovent VN o equivalente constituido por paneles de lana
mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras de 120 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE-EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,035
Wi/(m-K), clase de reaccion al fuego A1y codigo
de designacion MW-EN-13162-T3-WS-MU1. deducidos uecos mayores de 1m2. Aislamiento
en perimetros de huecos no incluido.

VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
m2  AISLAMIENTO TERMICO VIDRIO CELULAR POLYDROS O EQUIVALENTE
Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 20 mm. de espesor, colocado en
posicién vertical / horizontal para recercado de ventana por el exterior.

CATORCE EUROS con OCHO CENTIMOS

m2  AISLAMIENTO XPS 50 mm INVERTIDA RC500 (petos)

Aislamiento de peto con plancha de poliestireno extruido de mm de espesor con superficie lisa (

1 plasca de 50mm). Resistencia a compresion = 500 kPa seglin UNE-EN 826:2013. Resisten-

cia térmica 2,20 m*K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K), segin UNE-EN

13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segiin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida to-

da la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) segin norma UNE-EN 13164:2013, con

marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

QUINCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
m RODAPIE CON PERFIL CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO
m. Rodapie oculto con perfil conformado en frio LF80.40.5 con 2 puntos de anclalje atornillados a
subestructura de fachada ventilada y a solado existente, a razon de 1 serie de 2 puntos de ancla-
je cada 50cm.

20,66

14,08

15,26

14,75

CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

m2  REJILLA VENTILACION
G Suministro e intalacion de Rejilla de ventilacion de lamas fijas de aluminio anodizado color natu-
ral con espesor minimo de 15 micras. Incluso tomillos . Totalmente colocada.

42,04

CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 03 CUBIERTA

03.01

03.03

03.04

m?  CUB. PLANA TRANSITABLE

Cubierta plana pavimentada con baldosa fipo filtron o equivalente constituida por: Formacion de
pendientes en cubierta plana no ventilada, con hormigdn ligero, de resistencia a compresion 2,0
MPa'y 690 kg/m® de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con
espesor medio de 10 cm, con capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2
cm de espesor, +ladmina triple impermabilizante+aislamiento térmico a base de paneles de polies-
tireno exfruido, de 100 mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a media
madera; capa separadora formada por geotex il de poliéster; membrana impermeabilizante forma-
da por lamina termoplastica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor; capa
separadora formada por geotextil de poliéster; pavimento aislante baldosa blanca 75. Incluye par-
te proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilizacion 20 cm en la verti-
cal sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotexil; lamina termoplastica
de PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa colaminada fijada mecanicamente al paramento
y corddn de sellado superior de poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada.
Encuentros entre fres planos de impermeabilizacion formados por: piezas de refuerzo de mem-
brana de PVC del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros for-
mado por: cazoleta prefabricada de PVC del didmefro necesario provista de ala para ser soldada
a la membrana impermeabilizante. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad
con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT. Medida la superficie realmente ejecutada. Totamen-
te instalada incluso pequefio material incluso Caldereta con sumidero sifénico de PVC.

CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE

CENTIMOS
ud ESCALERA SUBIDA A CUBIERTA
Escalera vertical de seguridad totalmente recta:

Peldarios antideslizantes de 3 cm de profundidad.

Barandilla de 112 cm. de altura posicionada en la parte de arriba.

Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.

Fabricada en aluminio.

Altura del framo a cubrir 7.90 m

Ancho escalera 52 cm.

Dimensiones internas del aro de proteccion 69x80 cm.

La SVS.2 es una escalera vertical de seguridad con jaula de proteccion y barandilla para desem-
barcar en total seguridad. Tanto la escalera como la jaula estan fabricados en aluminio en cuanto
no se oxida con el agua. Se suministra completa de cierre inferior de seguridad que evita el ac-
ceso a personal no autorizado, soportes con pletinas que sirven para la fijacion a pared y baran-
dilla de seguridad de 112 cm de altura que sobresale para desembarcar desde la escalera al te-
cho de la nave en total seguridad. La escalera vertical con jaula modelo SVS.2 se fabrica seglin
la altura de pared facilitada por el cliente y opcionalmente se puede pedir con la jaula de protec-
cion lacada de cualquier color. Como opcional se puede pedir con el primer ramo de escalera
desmontable. Este producto cumple con la normativa europea EN 141224 y se enfrega junto
con el certificado de conformidad, la carga maxima que aguanta es de 150 kg.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peldafios antideslizantes de 3 cm de profundidad.

Barandilla de 112 ¢cm de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.

110,47

945,91

NOVECIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con

NOVENTA Y UN CENTIMOS

m REMATE PIEDRA CALIZA 30x3

m. Albardilla de piedra caliza de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterén de al menos 5
mm de ancho, recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, i/se-
llado de juntas, formacion de bisel en sus caras vistas, limpieza y p.p. de costes indirectos.

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

22,93
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

m RECERCADO VENTANAS INT GRES PORC 15x30 C/ESQUINEROS

m. Recercado interior de ventana en formacion de mochetas, dinteles y vierteaguas interiores de
gres porcelanico con piezas de 15x30 cm recibidas con mortero de cemento y arena de rio M5
segin UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos. Se resolveran
los encuentros con paramentos verticales interiores con esquineros/cantoneras de acero inoxida-
ble cubriendo la junta con la zona de acabado de paramentos afectados por la refrada de carpin-
teria existente, con pestafia de recibido en mortero de cemento bajo pieza de gres.

35,19

TREINTA'Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

m? REMATE GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

m? Guarmnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso
fino YF de 1mm de espesor, en superficies verticales en remates con ofras zonas de yeso ya
existentes, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda, i/rayado del yeso
tosco antes de enlucir, formacion de rincones, aristas y ofros remates, p.p. de guardavivos de
chapa galvanizada o PVC, distribucién de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p.
de costes indirectos, sINTE/RPG-10, 11, 12y 13.

14,33

CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

m? PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BLANCA

m? Pintura plastica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al
agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segin DIN
53778. Sobre superficies muy porosas se aplicara una mano de imprimacion transparente y no
peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
m FORMACION PELDANO LADRILLO PERFORADO
m. Formacion de peldafieado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con morte-
ro de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS

m? RECRECIDO 5/10 cm MORTERO M5

m? Recrecido formado por cascotes y mortero de cemento y arena de rio M5 seglin UNE-EN

998-2, de 5/10 cm de espesor, maestreado.

ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
m? SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 C3
m? Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm, vélida para exteriores (resistencia al desliza-
miento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de rio
M5 segin UNE-EN 9982, ilcama de 2 cm de arena de rio, rejuntado y limpieza, s/
CTE-DB-SU y NTE-RST-6.

5,31

27,58

11,20

23,36

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

m PELDANO GARBANCILLO C/ANGULAR C3

m. Peldafio formado por huella y tabica de baldosa de garbancillo 30x 30 cm, resistencia al desli-
zamiento Rd>45, CLASE 3, s/ UNE-ENV 12633, con angular metalico 40x4 mm en borde de
peldario, recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segiin UNE-EN 998-2, i/rejuntado
y limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSB.

19,38

DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 CARPINTERIA
05.01 m?  VENTANA PVC VERDE ABATIBLE <1,80 m? 317,80

m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria
de PVC de perfiles multicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m?),
modelo Eurofutur Elegance de Kommerling o equivalente con un ancho de marco de 70 mm y
con un ancho de hoja de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del
frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de ho-
jas refranqueadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para per-
siana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o equivalente y costes indirectos. Homologada
con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 seglin UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de
viento. La transmitancia méxima del marco es de 0,9 W/m? K'y cumple en las zonas A, B, C,
Dy E, segun el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
05.02 m?  VENTANA PVC VERDE ABATIBLE >1,80 m* 214,00

m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria

de PVC de perfiles mulicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80

m?), modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un an-

cho de hoja de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de

118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas refran-

queadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, he-

rrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4

en el ensayo de permeabilidad al aire seglin norma UNE-EN 1026:2000, clase E900 segun

UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La frans-

mitancia méxima del marco es de 0,9 W/m?K y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, segln el

CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS

05.03 m? VENT. PVC VERDE ESTANDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m? 442,61
m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria
de PVC de perfiles multicdmaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m?),
modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho
de hoja de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de 118
mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranquea-
das de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes
de colgar, cajon compacto y persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y cos-
tes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma
UNE-EN 1026:2000, clase E900 seglin UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al aguay C5 en
resistencia a la carga de viento. La transmitancia méaxima del marco es de 0,9 W/m?K'y cumple
enlas zonas A, B, C, Dy E, segiin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS
05.04 m? VENT. PVC VERDE ESTANDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m? 297,20

m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria

de PVC de perfles mulicdmaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80

m?), modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un an-

cho de hoja de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de

118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas refran-

queadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, he-

rrajes de colgar, cajon compacto y persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar

y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun nor-

ma UNE-EN 1026:2000, clase E900 segin UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y

C5 en resistencia a la carga de viento. La transmitancia méxima del marco es de 0,9 Wim? K y

cumple en las zonas A, B, C, D y E, segun el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristala-

miento.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

05.05

05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

m? PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm

m? Puerta en hojas abatibles de canal 16 compuestas por carpinteria de PVC de perfiles mult-
cémaras (5 en hojay marco) con un espesor en paredes exteriores de 3 mm con clasificacion
clase A segln la norma UNE-EN 12608, Sisttma DOMUS PVC de CORTIZO con un ancho
de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm, medida del frente de 121 mm, con siste-
ma de cierre perimefral de juntas de EPDM, para un acristalamiento con altura de galce de 42
mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y
costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma
UNE-EN 12207:2000, clase E1200 segun UNE-EN 12208:2000 en estanqueidad al agua y
Clase C5 en la resistencia a la carga de viento segin UNE-EN 12208:2000 (Ensayo de refe-
rencia ventana de 1.30 x 1.30 m 2 hojas). La fransmitancia maxima del marco es de 1,3 W/m?
K'y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, segin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acrista-
lamiento. Dimensiones méximas de hoja 1700x2150mm y peso maximo hoja 130 kg.

272,61

DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con SESENTA'Y

UN CENTIMOS

m? CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4

m?. Triple acristalamiento CLIMALIT PLUSS, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLA-
NICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio intermedio en sus-
trato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4
mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; separados por dos camaras rellenas de
gas argon al 90% de concentracion de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de
color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoy o perimefrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-
locacion de junquillos, segun UNE 85222:1985.

110,97

CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
178,19

m? CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si

m?  Vidrio de seguridad mediante Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio
exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANIT-
HERM XN; vidrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; 'y vidrio interior la-
minar SGG STADIP SILENCE formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4
mm unidas mediante 2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja emisividad PLANIT-
HERM XN; separados por dos cdmaras rellenas de gas argon al 90% de concentracion de 16
mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fija-
do sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin UNE
85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN 12600: NPD/NPD/1B1.

CIENTO SETENTAY OCHO EUROS con DIECINUEVE

CENTIMOS
m? RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR
m?. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para
revestir, utilizando mortero de cemento M10 seglin UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplo-
mado, i/p.p. de medios auxiliares.

TRECE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

m SELLADO DE CARPINTERIA

m. Selladosellado de juntas en elementos de construccion tales como petos de balcones y juntas
de union (alrededor de ventanas y puertas, fachadas, revestimientos metdlicos, elementos de
hormigdn) asi como para juntas en madera y estructuras metélicas, por medio de un cordon de 5
mm de espesor de masilla de sellado monocomponente, a base de poliuretano, perfectamente ter-
minado, i/limpieza y p.p. de medios auxiliares.

CERO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS

m2  PUERTA CANCELA BATIENTE

m?. Puerta metélica batiente fipo cancela, con bastidor y soporte laterales de sujecion con tubo
rectangular, zécalo inferior de chapa grecada galvanizada y prelacada en médulos de 200 mm y
tubos superiores rectangulares, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad.

NOVENTA'Y TRES EUROS con OCHENTAY CINCO

CENTIMOS

13,55

0,91

93,85
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 06 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR

06.01.01 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE LINEAL 660,08
SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
06.01.02 m CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 (AS) 5,72

Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x2,5
mm2, para una tensién nominal de 0,6/1 KV, no propagadores del incendio y con emisién de hu-
mos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema
monofésico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexion.
Instalacion y conexionado; segun REBT.

Criterio de medicion en obra: se mediran los metros realmente ejecutados

CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
06.01.03 m CANALIZACION TUBO RIGIDO M20/gp7 5,32
Canalizacion de tubo rigido de PVC color gris M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-
ras separadas 50 cm como maximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente co-
locado. Segiin REBT, ITC-BT-21.
Criterio de medicion en obra: se mediran los metros realmente ejecutados

CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
06.01.04 ud CONEXION CON INSTALACION EXISTENTE 245,19
Conexién de nueva instalacion de la instalacion de alumbrado a red existente segin indicaciones
en planos. Incluye desmontaje, montaje, acopio de material, ayudas a la albafiileria, accesorios
de aclaje y fijacion, medios auxiliares, costes indirectos y deméas elementos para dejar la instala-
cion perfectamente ejecutada y funcionando a juicio de la D.F. y segiin normativa vigente.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA

06.02.1 m FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA + AISLAMIENTO 44,59
m. Forrado de conducciones y ejecucion de cajones con placas de escayola lisa, recibida con
cafias y alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, incluso juntas de dilatacion,
repaso de las juntas y limpieza, y cualquier ipo de medio auxiliar, sINTE-RTC. Con Lana ISO-
VER arena APTA constituidos por paneles semirrigidos de lana mineral ISOVER, no hidréfilos,
sin revestimiento, de 48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Ais-
lantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,034 W /
(meK), clase de reaccion al fuegp A1 y codigo de designacion MW-EN
13162-T3-DS(23,90)-WS-MU 1-Afr5, para falsos techos para acondicionamiento acustico, total-
mente colocado.

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
06.02.2 m2  Desmontaje y posterior montaje de falso techo registrable 7,56
Desmontaje y montaje de falso techo registrable. Medicion de superficie realmente ejecutada.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
06.02.4 m BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm 12,45
m. Tuberia de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de
pluviales y ventilacion, i/codos, injertos y demas accesorios, totalmente instalada segin CTE/
DB-HS 5 evacuacion de aguas.

DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

06.02.3 m COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 125 mm 44,96
m. Colector colgado con tuberia insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generacion mejora-
do con carga mineral de alta densidad e inercia quimica, de didmefro 125 mm x 3,2 mm de espe-
sor, en instalaciones de evacuacion de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de
igual material, mediante manguitos de unién / dilatacion con junta elastica. De conformidad con la
norma UNE-EN 1453, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas caracteristicas con junta elast-
ca incorporada, totalmente instalada y conexionado, segin CTE/ DB-HS 5 evacuacion de
aguas.

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 CARTELERIA
09_01 u CARTEL DE OBRA 766,46
suministro colocacién y posterior refrada dCartel de obra seglin modelo aprobado por la Junta
de Castilla y Ledn realizado con tablero fendlico con aplicacion grafica realizada en vinilo y an-
clado a fachada o elemento existente. Tendra dimensiones de 20001500 y contendra fitulo de la
obra con disefio aprobado por la consejeria de educacion. Totamente instalado y rematado
SETECIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS
09_02 u PLACA METRACRILATO 89,99

suministro colocacion y posterior retirada de Placa metacrilato tamafio A3, rotulacion segun dise-
lo de la Consejeria de Educacion e instalacion interior

OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 PROTECCION COLECTIVA PERMANENTE
08.00 u Dados de hormigdn insitu anclaje de linea de vida 72,92
Cubo de hormigdn en masa "in situ" apoyado sobre nueva cubierta , de dimensiones interiores
50x50x 50 cm.
SETENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
08.2 u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 26m 589,24

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 26 m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de acero inoxi-
dable AISI 316, acabado brillante; cable fiexible de acero galvanizado, de 10 mm de diametro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para
cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la
sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homo-
logada tanto la linea de vida como su intalacion. ( se requerira el certificado de dicha homologa-
cion)

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
08.3 u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 34 m 756,81

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 36 m

de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acaba-

do brillante; 2 anclajes intermedios de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible

de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;

tensor de caja abierta, con 0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un

sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos

precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecién de los componentes de la linea de an-

claje al soporte. Totalmente instalada y con homologada tanto la linea de vida como su intalacion.

( se requerira el certificado de dicha homologacion)

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTAY UN CENTIMOS
08.4 u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 18m 530,66

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 18 m

de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AlSI 316, acaba-

do brillante; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AIS| 316, acabado brillante; cable flexible

de acero inoxidable AlS| 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1

poste; tensor de caja abierta, con 0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto

de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto

de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecion de los componentes de la linea

de anclaje al soporte.. Totalmente instalada y con homologada tanto la linea de vida como su inta-

lacion. ( se requerira el certificado de dicha homologacion)

QUINIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
08.5 u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 10 m 387,09

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 10 m

de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con

tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado,

de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en

un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;

protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fija-

ciones para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte. Totalmente instalada

y con homologada tanto la linea de vida como su intalacion. ( se requerira el certificado de dicha

homologacién)

TRESCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 07.01 VALLADO Y SENALIZACION
07.01.01 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN. 8,98
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura incluso
puertas de acceso segun planos,, enrejados de 80x 150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a
tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigdn prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijacion, parte proporcional
de porton, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
07.01.02 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES 12,02
Valla de contencién de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largoy 1 m. de altura, co-
lor amarillo, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

DOCE EUROS con DOS CENTIMOS
07.01.03 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 11,21
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, fipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/ R.D. 485/97.

ONCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
07.01.04 ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. 16,58
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metélico, incluso colocacion y des-
montado

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO 07.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
07.02.01 ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2 355,06
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera fiexible de 4x6 mmz2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m., incluso cableado, conexiones,
medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas, instalada.

TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SEIS
CENTIMOS
07.02.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm. 132,98

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta

una longitud méxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta

densidad y para 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de pie-

zas especiales de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion,

conexiones, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas, terminada y funcionando.

CIENTO TREINTAY DOS EUROS con NOVENTAY OCHO
CENTIMOS
07.02.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 210,49

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por:

rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos

de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigon en masa de enchufe de campana, con

junta de goma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la acomefida y reposicion del

pavimento con hormigdn en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacién, incluso conexio-

nes, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas, instalada.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
07.02.04 ms  ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO 233,07
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra de 7,00x9,00x2,45 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido au-
toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apo-
y0 en base de chapa galvanizada de seccion frapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-
nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana alumi-
nio anodizado corredera, confraventana de acero galvanizado. Equipada con termo eléctrico de
50 1., un inodoro, tres placas de ducha, pileta de tres grifos y un lavabo aparte, todo de fibra de
vidrio con terminacion de gel-coat blanco. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automat-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte ida y vuel-
ta, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas. Entrega y recogida del médulo con ca-
mién gria. Segun R.D. 486/97.
DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con SIETE
CENTIMOS
07.02.05 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS 10,18
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado, con parte proporcional
de medios auxiliares.
DIEZ EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
07.02.06 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 6,85
Taquilla metlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al homo, cerradura, balda y fubo per-
cha, lamas de ventilacion en puerta, colocada, con parte proporcional de medios auxiliares.
SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
07.02.07 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 22,37
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, colocada, con parte
proporcional de medios auxiliares.
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
07.02.08 Ud SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR 49,74
Suministro e instalacion de secamanos eléctrico con pulsador, con carcasa antivandalica de hie-
rro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso parte pro-
porcional de conexionado eléctrico y medios auxiliares.
CUARENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
07.02.09 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 12,25
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado, con parte proporcional
de medios auxiliares.
DOCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
07.02.10 Ud JABONERA INDUSTRIAL 10,11
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, en acero inoxidable, colocada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares.
DIEZ EUROS con ONCE CENTIMOS
07.02.11 Ud  BOTIQUIN DE OBRA 32,94
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al homo con tratamiento anti-
corrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado, con
parte proporcional de medios auxiliares.
TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
07.02.12 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN 23,44
Reposicion de material de botiquin de obra.
VEINTITRES EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
07.02.13 Ud  EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B 43,19

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de fuego de materias sdlidas, liqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente exfintor con so-
porte, manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado, con parte
proporcional de medios auxiliares. Certificado por AENOR.

CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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07.02.14 ud CONVECTOR ELECTRICO 1500 W 27,70
ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).
VEINTISIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
07.02.15 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W 28,46
ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
07.02.16 ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L 19,45

ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en poliefileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

SUBCAPITULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

07.03.01

07.03.02

07.03.03

07.03.04

07.03.05

07.03.06

07.03.07

m2  PROTECCION ANDAMIO C/RED POLIAM. 2,42
Proteccion vertical de andamiada con red de poliamida de 10x 10 cm. de paso, ennudada con

cuerda de D=3 mm., amortizable en dos usos, ip.p. de cuerdas de sujecion, colocacion y des-

montaje. s/ R.D. 486/97.

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
m. MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO 19,95
Marquesina de proteccion con vuelo de 2,50 m., formada por médulos metalicos separados 2
m., compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm., in-
cluso montaje y desmontaje, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas. s/ R.D.
486/97.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES 20,48
Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos
a clavazon, incluso instalacion y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ud ILUMINACION TAJOS DE OBRA 812,87
lluminacion de los tajos de obras mediante rosarillo de luces con cableado, fijaciones, conexio-
nes y todo el material y aparataje eléctrico necesario para la correcta iluminacion de todos los ta-
jos de la obra.

OCHOCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA 'Y SIETE
CENTIMOS

m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 14,05

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinfurones de seguridad con

cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones

de los cinturones, i/desmontaje. Segiin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de

Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Se

dejaran las lineas de vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cu-

bierta. Se colocara la linea de vida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las

obras de reforma,

CATORCE EUROS con CINCO CENTIMOS

u PUNTO DE ANCLAJE FIJO 19,46
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para

anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable

o tornilleria. Medida la unidad instalada. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Se dejaran los anclajes

de lineas de vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se

colocara la linea de vida en el total del perimefro de cubierta superior afectada por las obras de re-

forma,

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
m BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO 35,00
m. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion y
puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.

TREINTA'Y CINCO EUROS
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SUBCAPITULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES

07.04.01

07.04.02

07.04.03

07.04.04

07.04.05

07.04.06

07.04.07

07.04.08

Ud  CASCO DE SEGURIDAD. 8,82
Ud. Casco de seguridad homologado.

OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
Ud  PAR GUANTES USO GENERAL. 3,58
Ud. Par de guantes de uso general.

TRES EUROS con CINCUENTA' Y OCHO CENTIMOS
Ud PAR BOTAS SEGURIDAD. 20,21
Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metélicas, homologadas.

VEINTE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. 1,99
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud TRAJE IMPERMEABLE 9,75
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
Ud PAR BOTAS AGUA. 13,42
Ud. Par de botas de agua, homologadas.

TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
u ARNES AMARRE DORSAL Y PECTORAL + CINTURON 27,08
Amés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulacion en piemas y hebillas automaticas +
cinturén de amarre lateral de doble regulacion, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y ele-
mentos metélicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Segin UNE-EN 361, UNE-EN
358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

VEINTISIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
ud TAPONES ANTIRUIDO 0,29
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.

CERO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD

07.05.01

07.05.02

07.05.03

ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 63,15
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
ud REVISION QUINCENAL DE ANDAMIO 39,82
Revision quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa.
Revision realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Segin Orden de la CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO | 47,01
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y
analiica de sangre y orina con 6 paramefros.

CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
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CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

m®  CLASIFICACION DE RCDs POR MEDIOS MECANICOS 1,42
m?. Clasificacion y recogida selectiva en obra de residuos de construccion inertes procedentes

de las actuaciones realizadas para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-

tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios

mecanicos. Segun R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

m? TRANSPORTE DE RCDs EN CAMION HASTA 20 km 4,31
m?. Transporte en camion de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios

con codigo LER 17 05 segin Orden MAM/304/2002 (fierras, arenas y piedras), por transportista

autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia

méxima de 20 km a la planta de gestion de reciclaje, sin incluir la p.p. de cénon de la planta.

(REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINA-

CION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO por el que se regula la

eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero).

CUATRO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
m®  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO 6,06
m?®. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion no peli-
grosos inertes limpios con cddigo LER 17 05. LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS
Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR (ferras, arenas y
piedras, considerando el esponjamiento).

SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
m®  CLASIFICACION DE RCDs A MANO Y CON MAQUINA 5,87
m?. Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y de-
molicién inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas...efc) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-
do con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios mecénicos y manuales. Segin R.D.
105/2008 de 1 de Febrero.

CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
m? TRANSPORTE DE RCDs EN CAMION HASTA 20 km 4,31
m?®. Transporte en camion de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios
con cédigo LER 17 01 segin Orden MAM/304/2002 (hormigon, ladrillo, teja y material cerami-
co), por transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, considerando en la ida y
vuelta una distancia méxima de 20 km a la planta de gestion de reciclaje, sin incluir la p.p. de c&
non de la planta. (REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA
LA ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO).
CUATRO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
m®  CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO 8,42
m?®. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion no peli-
grosos inertes limpios con cadigo LER 17 01 segiin LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESI-
DUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR (hormigon,
ladrillo, teja y material ceramico, considerando el esponjamiento).

OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES
01.01 m? LEVANTADO REJAS
m? Levantado de rejas de carpinteria, por medios manuales sin deferiorar los elementos cons-
tructivos a los que esta sujeta, i/raslado y apilado en el lugar de acopio, refirada de escombros y
carga de escombros a camion y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-18. Totalmente re-
rada.
Mano de obra..........cccvvveiiiiiiici 14,79
Resto de obra y materiales. 1,24
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriirenie e 16,03
01.02 m? LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR
Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier fipo situada en fachada, incluso pre-
cerco, persianas y sus cajones correspondientes, con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El pre-
cio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Total-
mente levantada incluso cualquier elemento de esta.
Mano de obra..........ccccoveviiiiiiii e 17,57
Resto de obra'y materiales...............ccccoennennn 0,35
TOTAL PARTIDA.....coociiiirinnenie e 17,92
01.03 m DEMOLICION VIERTEAGUAS / ALBARDILLAS
ml. Levantado, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta
sujeta, de vierteaguas/albardillas realizado con cualquier tipo de material, i/ refirada de escombros
apié de carga y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra..........cccovvviiiieiiei 3,96
Resto de obra y materiales...............c.ccoeennien 0,08
TOTAL PARTIDA.......cooieiirenrenrrennee e 4,04
01.04 ud RETIRADA/MONTAJE. INSTAL. FACHADA / CUBIERTA
Desmontaje de instalaciones necesarias para ejecucion de fachada y cubierta, asi como su reco-
locacion enfubada y puesta en funcionamiento nuevamente, con sustitucion de elementos rotos
en el desmontaje, i/acopio de elementos y material aprovechable, fransporte de escombros a pié
de carga y p.p. de costes indirectos.
-Carteleria , Mastiles, Aparatos de aire acondicionado ,rejillas ..... y ofros elementos existentes
en fachada totalmente preparada para la intalcion de la nueva fachada incluso limpieza de super-
ficies.
Mano de obra..........cccvvveiiiiiiici 1.349,65
Resto de obra'y materiales................cccoennennn 26,99
TOTAL PARTIDA.....cocciiiireinenie e 1.376,64
01.05 ud DEMOL. INSTAL. ALUMBRADO PUBLICO DE FACHADA
Levantado de farolas instalada en fachada, i/acopio de elementos y material aprovechable, reira-
da de los escombros y material sobrante a pié de carga y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiiieee e 28,35
Resto de obra'y materiales..............ccccoevnnnnn 0,57
TOTAL PARTIDA......oooitirinninir e 28,92
01.06 m? RETIRADA DE CUBIERTA
Demolicion completa de cubierta plana no transitable hasta llegar a forjado existente, con capa de
proteccion de grava de 20 cm de espesor medio; con martillo neumatico, sin afectar a la estabili-
dad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. El
precio incluye la demolicion de todas las capas que componen la cubierta ( capa de grava exis-
tente en cubiertas aprox - cm, rasillon, aislamiento capas impermeabilizantes, material del forma-
cion de pendiente mediante tabiques palometos o mediante mortero de nivelacion......), incluyen-
do la capa de formacion de pendientes y la demolicion de los sumideros. Incluso preparacion de
superficie Totalmente preparado para la nueva cubierta.
Mano de obra..........ccccvvvviiiiiiiiie 16,97
MaqUINAMa.........coveiiiiiie e 1,35
Resto de obra y materiales...............cccceoveinnn 0,37
TOTAL PARTIDA.....cooviririininnininssessesnens 18,69
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01.07 m? MONTAJE ANDAMIO H<8M
MaQUINAMA......vvveeieeiiie e 5,50
Resto de obra y materiales...............c.cccoeennin 0,11
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriirenie e 5,61
01.08 m2  MONTAJE ANDAMIO 8<H<16M
MaQUINAMA......vvveieveeiiieee e 5,81
Resto de obra y materiales...............c.cccoeennin 0,12
TOTAL PARTIDA.......cooieiirenrennrensnee e 5,93
01.09 m?  DESMONTAJE ANDAMIO H<8M
MaQUINAMA......vvveeeieeiiie e 3,74
TOTAL PARTIDA.....cocceiieriinenie e 3,74
01.10 m? DESMONTAJE ANDAMIO 8<H<16M
MaQUINAMA. ... 3,94
TOTAL PARTIDA.......coeviiirrinrnrsienennnnans 3,94
01.11 m? ALQUILER ANDAMIO
MaQUINAMA. ... .o 0,07
TOTAL PARTIDA.......cooieiirenrennrensnee e 0,07
01.12 m REPICADO CARA SUPERIOR MURETE
m Repicado y eliminacion de telas asfalficas o capas de impermabilizacion y morteros totalmente
presarado para colocacion del aislamiento y ldminas impermeables.
Mano de obra..........cccovvviiiieiiei 2,77
Resto de obra y materiales...............c.ccoeennien 0,06
TOTAL PARTIDA.......cooieiirenrenrrennee e 2,83
01.14 m2?  LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE EXTERIOR A MANO
m? Levantado de pavimento exterior , por medios manuales, i/refirada de escombros a pie de
carga, apilado, en su caso, de material aprovechable y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra..........ccccvvvviiiiiiiiie 4,99
Resto de obra y materiales...............c.ccooeennin 0,10
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriirenie e 5,09
01.15 m*®  RELLENOY COMPACTADO MANO C/APORTE
m®. Relleno, extendido y compactado de fierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm de
espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisén manual y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra..........ccccvvvviiiiiiiiie 31,80
Resto de obra'y materiales..............cccooevienne 4,02
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriirenie e 35,82
01.16 m? APERTURA HUECOS FORJ EXISTENTE PARA BAJANTES
Perforacion en himedo realizada v erticalmente en forjado unidireccional de hormigén armado con
viguetas prefabricadas de hormigén, entrevigado de bovedillas ceramicas o de hormigdn y capa
de compresion de hormigdn, con corona diamantada de 132 mm de didmetro, previo levantado
del pavimento y su base, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio no incluye el le-
vantado del pavimento.
Mano de obra..........ccccvvvviiiiiiiiie 17,57
MaQUINAMA......vvveeieciiieeie e 360,00
Resto de obra'y materiales...............cccoceviennnne 7,55
TOTAL PARTIDA.......cooieiirenrenrresnee e 385,12
01.17 ud  LEVANTADO Y REUBICACION PARARAYOS

Desmontaje de punta de pararray os existente en fachada objeto de intervencion y posterior reu-
bicacion , situada en cubierta de edificio de 10 m de altura, siguiendo el orden de los trabajos pre-
vistos en Proyecto, con medios manuales y mecanicos, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga mecanica sobre camién o contene-
dor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios, de los soportes y del sistema de conduc-
cion a tierra. Incluso pequefio material necesario para su reubicacion

Mano de obra.........ccccvvvviiiiiiiiee s 207,34
Resto de obra y materiales...............ccceoveninn 8,63
TOTAL PARTIDA......oooiririininir e 215,97
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01.18 m DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar entre
11y 20 m, con medios y equipos adecuados, y carga mecéanica sobre camion. El precio inclu-
ye el desmontaje del material de sujecion, de los accesorios y de las piezas especiales, las me-
diciones de amianto (ambientales y personales) y el plastificado, el efiquetado y el paletizado de
los elementos en zona delimitada y protegida.

Mano de obra........cccoovveiieiiiieie 187,00
Resto de obra y materiales...............c.cccoeennin 3,74
TOTAL PARTIDA.......oooeereecren e 190,74

01.19 m REPARACION DE GRIETAS FACHADA,COSIDO GRAPA METALICA

Reparacion de grieta en fachada mediante el cosido estatico de la misma con grapas de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diamefro y 30 cm de longitud, colocadas cada 20 cm en
rozas previamente ejecutadas, cruzando transversalmente la grieta, recibidas con mortero repara-
dor, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecanica y refraccion compensada, con una
resistencia a compresion a 28 dias mayor o igual a 40 N/mm?y un médulo de elasticidad mayor
o igual a 17000 N/mm?, clase R3, tipo CC, segin UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reaccion
al fuego, seglin UNE-EN 13501-1; previa preparacion de la grieta.

Mano de obra.........ccccvvvvviiiiiieee e 30,13
MaQUINAMA.......vveeevieiiiee e 0,56
Resto de obra y materiales...............c.ccoeenin 2,57
TOTAL PARTIDA.......coveeceee e 33,26
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CAPITULO 02 FACHADA

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

m2  FACHADA VENTILADA CERAMICA
Sistema de rev estimiento para fachada ventilada SISTEMA BUTECH o equivalente con anclaje
oculto o equivalente, color a elegir por la DF, de 9,8 mm de espesor; con baldosas ceramicas
de gres porcelénico STON-KER de VENIS PROYECTO o equivalentes de gran formato
900x450x9,8 mm (caracteristicas fisicas y mecanicas: Absorcion de agua (E) < 0,5%, Toler.
sobre longitud y anchura + 0,2 %, Tolerancia sobre el espesor £ 5,0 %, Rectitud de lados +
0,2 % , Ortogonalidad + 0,2 % , Planitud de superficie + 0,5 %, densidad aparente = 2,4 g/cm3,
Reaccion al fuego A1, Resistencia a flexion >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300 N, Coef.de
dilatacion térmica lineal <= 7-10-6 K-1, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada),
con malla de fibra de vidrio con acabado retardante de la llama con objeto de evitar desprendi-
miento de fragmentos en caso de rotura adherida por la parte posterior de las baldosas (peso: 98
g/m2 +-5%, distancia a ejes de hilos: 12,5x 11,8 mm, carga de rotura de traccion longitudinal:
1650 N/5cm y transversal: 1400 N/5cm); colocadas con junta corrida mediante el sistema FV
con grapa oculta, incluso p/p de grapa central de acero inoxidable, perfil en Ty separador en L
de aluminio de alta calidad, tornilleria perfil-separador de acero inoxidable con taco mecanico, tor-
nilleria autotaladrante perfil-grapa de acero inoxidable, perfiles para remates, arranques, separado-
res, despuntes, mecanizado de los perfiles y adhesivo de poliuretano, formacion de dinteles,
vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y piezas especiales. Descontados huecos de carpinte-
rias.Incluye recercado de huecos conforme planos de proyecto. Se mantendrén los huecos de
las rejillas existentes y ofros puntos singulares como la salida de la mangera de incendios.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m? AISLAM. ISOVER FACHADA VENTILADA ECOVENT VN 035 120 mm O EQUIVAL
m?. Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no hidréfilo, de lana mineral Iso-
ver Ecovent VN o equivalente constituido por paneles de lana
mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras de 120 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE-EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,035
Wi/(m-K), clase de reaccion al fuego A1y codigo
de designacion MW-EN-13162-T3-WS-MU 1. deducidos uecos mayores de 1m2. Aislamiento
en perimefros de huecos no incluido.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

m2  AISLAMIENTO TERMICO VIDRIO CELULAR POLYDROS O EQUIVALENTE
Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 20 mm. de espesor, colocado en
posicién vertical / horizontal para recercado de ventana por el exterior.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m2  AISLAMIENTO XPS 50 mm INVERTIDA RC500 (petos)
Aislamiento de peto con plancha de poliestireno extruido de mm de espesor con superficie lisa (
1 plasca de 50mm). Resistencia a compresion = 500 kPa segin UNE-EN 826:2013. Resisten-
cia térmica 2,20 m?K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K), segin UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida to-
da la superficie a ejecutar. Poliestireno exfruido (XPS) segin norma UNE-EN 13164:2013, con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m RODAPIE CON PERFIL CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO
m. Rodapie oculto con perfil conformado en frio LF80.40.5 con 2 puntos de anclalje atornillados a
subestructura de fachada ventilada y a solado existente, a razon de 1 serie de 2 puntos de ancla-
je cada 50cm.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

49,44
141,90

191,34

0,73
19,93

20,66

3,58
10,50

14,08

1,79
13,47

15,26

5,28
9,47

14,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.06 m2  REJILLA VENTILACION
G Suministro e intalacion de Rejilla de ventilacion de lamas fijas de aluminio anodizado color natu-
ral con espesor minimo de 15 micras. Incluso tomillos . Totalmente colocada.

Mano de obra.............cccceiiiiiiiii 3,14
Resto de obra'y materiales...............ccccoennenne 38,90
TOTAL PARTIDA.......coriineisininnsesreisnnnens 42,04

17 de agosto de 2022 Pagina 5



CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 03 CUBIERTA

03.01

03.03

03.04

m?  CUB. PLANA TRANSITABLE
Cubierta plana pavimentada con baldosa fipo filtron o equivalente constituida por: Formacion de
pendientes en cubierta plana no ventilada, con hormigdn ligero, de resistencia a compresion 2,0
MPa'y 690 kg/m® de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con
espesor medio de 10 cm, con capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2
cm de espesor, +ladmina triple impermabilizante+aislamiento térmico a base de paneles de polies-
tireno exfruido, de 100 mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a media
madera; capa separadora formada por geotex il de poliéster; membrana impermeabilizante forma-
da por lamina termoplastica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor; capa
separadora formada por geotextil de poliéster; pavimento aislante baldosa blanca 75. Incluye par-
te proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilizacion 20 cm en la verti-
cal sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotexil; lamina termoplastica
de PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa colaminada fijada mecanicamente al paramento
y corddn de sellado superior de poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada.
Encuentros entre fres planos de impermeabilizacion formados por: piezas de refuerzo de mem-
brana de PVC del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros for-
mado por: cazoleta prefabricada de PVC del didmefro necesario provista de ala para ser soldada
a la membrana impermeabilizante. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad
con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT. Medida la superficie realmente ejecutada. Totamen-
te instalada incluso pequefio material incluso Caldereta con sumidero sifénico de PVC.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............c.cccoeennin

TOTAL PARTIDA

ud ESCALERA SUBIDA A CUBIERTA
Escalera vertical de seguridad totalmente recta:

Peldafios antideslizantes de 3 cm de profundidad.

Barandilla de 112 ¢cm. de altura posicionada en la parte de arriba.

Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.

Fabricada en aluminio.

Altura del tramo a cubrir 7.90 m

Ancho escalera 52 cm.

Dimensiones internas del aro de proteccion 69x80 cm.

La SVS.2 es una escalera vertical de seguridad con jaula de proteccion y barandilla para desem-
barcar en total seguridad. Tanto la escalera como la jaula estan fabricados en aluminio en cuanto
no se oxida con el agua. Se suministra completa de cierre inferior de seguridad que evita el ac-
ceso a personal no autorizado, soportes con pletinas que sirven para la fijacion a pared y baran-
dilla de seguridad de 112 cm de altura que sobresale para desembarcar desde la escalera al te-
cho de la nave en fotal seguridad. La escalera vertical con jaula modelo SVS.2 se fabrica segin
la altura de pared facilitada por el cliente y opcionalmente se puede pedir con la jaula de protec-
cion lacada de cualquier color. Como opcional se puede pedir con el primer tramo de escalera
desmontable. Este producto cumple con la normativa europea EN 141224 y se entrega junto
con el cerfificado de conformidad, la carga maxima que aguanta es de 150 kg.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peldafios antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.
Mano de obra

Resto de obra y materiales...............c.ccovennin

TOTAL PARTIDA

m REMATE PIEDRA CALIZA 30x3

m. Albardilla de piedra caliza de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterén de al menos 5

mm de ancho, recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segiin UNE-EN 998-2, i/se-

llado de juntas, formacion de bisel en sus caras vistas, limpieza y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccocovenninne

TOTAL PARTIDA

69,20
876,71

945,91

4,30
18,63

22,93

17 de agosto de 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES
04.01 m RECERCADO VENTANAS INT GRES PORC 15x30 C/ESQUINEROS
m. Recercado interior de ventana en formacion de mochetas, dinteles y vierteaguas interiores de
gres porcelanico con piezas de 15x30 cm recibidas con mortero de cemento y arena de rio M5
segin UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos. Se resolveran
los encuentros con paramentos verticales interiores con esquineros/cantoneras de acero inoxida-
ble cubriendo la junta con la zona de acabado de paramentos afectados por la refrada de carpin-
teria existente, con pestafia de recibido en mortero de cemento bajo pieza de gres.
Mano de obra.........ccccuvvvviiiiiiiiee e 9,48
Resto de obra y materiales...............cccccoveiinnn 25,71
TOTAL PARTIDA.....cooiiiirinninir e sne e 35,19
04.02 m? REMATE GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
m? Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso
fino YF de 1mm de espesor, en superficies verticales en remates con ofras zonas de yeso ya
existentes, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda, i/rayado del yeso
tosco antes de enlucir, formacion de rincones, aristas y ofros remates, p.p. de guardavivos de
chapa galvanizada o PVC, distribucién de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p.
de costes indirectos, sSINTE/RPG-10, 11, 12y 13.
Mano de obra..........ccccvvvviiiiiiiiie 12,41
Resto de obra y materiales...............c.cccoeeinin 1,92
TOTAL PARTIDA.....cociiiriinenie e 14,33
04.03 m? PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BLANCA
m? Pintura plastica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al
agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segin DIN
53778. Sobre superficies muy porosas se aplicara una mano de imprimacion fransparente y no
peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.
Mano de obra.........ccccuvvvviiiiiiiiee e 3,03
Resto de obra y materiales...............ccceeveninnn 2,28
TOTAL PARTIDA.....cooiiiirinninir e sne e 5,31
04.04 m FORMACION PELDANO LADRILLO PERFORADO
m. Formacién de peldafieado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con morte-
ro de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2.
Mano de obra.............ocovvviiieiieeiiee, 23,55
Resto de obra y materiales... 4,03
TOTAL PARTIDA.....cooviiririiniennininssesssesnens 27,58
04.05 m? RECRECIDO 5/10 cm MORTERO M5
m?. Recrecido formado por cascotes y mortero de cemento y arena de rio M5 seglin UNE-EN
998-2, de 5/10 cm de espesor, maestreado.
Mano de obra.............ocovveiiiiiieeiiee e, 6,37
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 4,83
TOTAL PARTIDA.....cooviririininnininssessesnens 11,20
04.06 m?  SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 C3
m? Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm, vélida para exteriores (resistencia al desliza-
miento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de rio
M5 segin UNE-EN 9982, ilcama de 2 cm de arena de rio, rejuntado y limpieza, s/
CTE-DB-SU y NTE-RST-6.
Mano de obra..........ccccvvvviiiiiiiiie 9,70
Resto de obra y materiales...............c.ccooeennin 13,66
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriirenie e 23,36
04.07 m PELDANO GARBANCILLO C/ANGULAR C3
m. Peldafio formado por huella y tabica de baldosa de garbancillo 30x30 cm, resistencia al desli-
zamiento Rd>45, CLASE 3, s/ UNE-ENV 12633, con angular metélico 40x4 mm en borde de
peldario, recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segun UNE-EN 998-2, i/rejuntado
y limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSB.
Mano de obra.........ccccvvvvviiiiiieeeeee s 8,85
Resto de obra y materiales...............cccccoveiinnn 10,53
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiirinninir s sne e 19,38
17 de agosto de 2022 Pagina 7



CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 05 CARPINTERIA

05.01

05.02

05.03

m?  VENTANA PVC VERDE ABATIBLE <1,80 m?
m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria
de PVC de perfiles multicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m?),
modelo Eurofutur Elegance de Kommerling o equivalente con un ancho de marco de 70 mm y
con un ancho de hoja de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del
frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de ho-
jas refranqueadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para per-
siana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o equivalente y costes indirectos. Homologada
con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 seglin UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de
viento. La transmitancia méxima del marco es de 0,9 W/m? K'y cumple en las zonas A, B, C,
Dy E, segun el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccceovennnn

TOTAL PARTIDA.........ccoivimrnirinnninennnnnannens

m? VENTANA PVC VERDE ABATIBLE >1,80 m?
m?. Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria
de PVC de perfiles mulicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80
m?), modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un an-
cho de hoja de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de
118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas refran-
queadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, he-
rrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segun norma UNE-EN 1026:2000, clase E900 segun
UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La frans-
mitancia maxima del marco es de 0,9 W/m?K y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, segln el
CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento.

Mano de obra

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA.........coivimriiininmnnnnnninnnnnens

m? VENT. PVC VERDE ESTANDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m?
m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria
de PVC de perfiles multicdmaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m?),
modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho
de hoja de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de 118
mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas refranquea-
das de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes
de colgar, cajon compacto y persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y cos-
tes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma
UNE-EN 1026:2000, clase E900 seglin UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al aguay C5 en
resistencia a la carga de viento. La transmitancia méaxima del marco es de 0,9 W/m?K'y cumple
enlas zonas A, B, C, Dy E, segiin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento.
Mano de obra

Resto de obra y materiales...............c.cocovennin

TOTAL PARTIDA......cociiiiriiininninine s

6,26

311,54

317,80

6,26

207,74

214,00

16,64

425,97

442,61
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copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

05.04

05.05

05.07

05.08

m? VENT. PVC VERDE ESTANDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m?
m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria
de PVC de perfles mulicdmaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80
m?), modelo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un an-
cho de hoja de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de
118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas refran-
queadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, he-
rrajes de colgar, cajon compacto y persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar
y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin nor-
ma UNE-EN 1026:2000, clase E900 segin UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y
C5 en resistencia a la carga de viento. La transmitancia méxima del marco es de 0,9 Wim? K y
cumple en las zonas A, B, C, D y E, segun el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristala-
miento.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccccoveiinnn

TOTAL PARTIDA.........covvimriinrnnnnnnnininnnens

m? PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm
m? Puerta en hojas abatibles de canal 16 compuestas por carpinteria de PVC de perfiles mult-
camaras (5 en hojay marco) con un espesor en paredes exteriores de 3 mm con clasificacion
clase A segun la norma UNE-EN 12608, Sisttma DOMUS PVC de CORTIZO con un ancho
de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm, medida del frente de 121 mm, con siste-
ma de cierre perimetral de juntas de EPDM, para un acristalamiento con altura de galce de 42
mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y
costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma
UNE-EN 12207:2000, clase E1200 segin UNE-EN 12208:2000 en estanqueidad al agua y
Clase C5 en la resistencia a la carga de viento segun UNE-EN 12208:2000 (Ensayo de refe-
rencia ventana de 1.30 x 1.30 m 2 hojas). La fransmitancia méxima del marco es de 1,3 W/m?
K'y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, segin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acrista-
lamiento. Dimensiones méximas de hoja 1700x2150mm y peso maximo hoja 130 kg.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccccovennrne

TOTAL PARTIDA......cociiiiriiininninine s

m?  CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4
m?. Triple acristalamiento CLIMALIT PLUSS, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLA-
NICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio intermedio en sus-
trato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4
mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; separados por dos camaras rellenas de
gas argon al 90% de concentracion de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de
color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y co-
locacion de junquillos, segun UNE 85222:1985.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccooveinnn

TOTAL PARTIDA.........ccoivimrninineninentennennens

m? CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si
m?2 Vidrio de seguridad mediante Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio
exterior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANIT-
HERM XN; vidrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior la-
minar SGG STADIP SILENCE formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4
mm unidas mediante 2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja emisividad PLANIT-
HERM XN; separados por dos camaras rellenas de gas argén al 90% de concentracion de 16
mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fija-
do sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin UNE
85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN 12600: NPD/NPD/1B1.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccccovennine

TOTAL PARTIDA.........ccoivimrnininnninennnnannens

13,18
284,02

297,20

59,42
213,19

272,61

3,26
107,71

110,97

18,72
159,47

178,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

05.09 m? RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR
m?. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para
revestir, utilizando mortero de cemento M10 segiin UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplo-
mado, i/p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra..........cccovvviiiieiiei 9,35
Resto de obra'y materiales................ccoceniennnne 4,20
TOTAL PARTIDA.......ccovirininiinsrcrerenns 13,55

05.10 m SELLADO DE CARPINTERIA
m. Selladosellado de juntas en elementos de construccion tales como petos de balcones y juntas
de unién (alrededor de ventanas y puertas, fachadas, revestimientos metlicos, elementos de
hormigdn) asi como para juntas en madera y estructuras metalicas, por medio de un cordon de 5
mm de espesor de masilla de sellado monocomponente, a base de poliuretano, perfectamente ter-
minado, i/limpieza y p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra..........cccovvviiiiieiiei 0,65
Resto de obra'y materiales................ccceviennnne 0,26
TOTAL PARTIDA.......ccocirininiienrcreenns 0,91

05.11 m? PUERTA CANCELA BATIENTE
m?. Puerta metalica batiente ipo cancela, con bastidor y soporte laterales de sujecion con tubo
rectangular, zécalo inferior de chapa grecada galvanizada y prelacada en médulos de 200 mm y
fubos superiores rectangulares, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad.

Mano de obra.............ocevvviiieiieeiieeee, 5,19
Resto de obra y materiales...............cccooveiinnn 88,66
TOTAL PARTIDA.....cooviririininnininssessesnens 93,85
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR
06.01.01 ud LUMINARIA EMPOTRABLE LINEAL
Mano de obra.........ccccvvvvviiiiiieieeee e 10,21
Resto de obra y materiales...............cccccoveninn 649,87
TOTAL PARTIDA.....cooiiiirinninir e sne e 660,08
06.01.02 m CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 (AS)
Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x2,5
mmz2, para una tension nominal de 0,6/1 KV, no propagadores del incendio y con emision de hu-
mos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema
monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexion.
Instalacién y conexionado; segun REBT.
Criterio de medicion en obra: se mediran los metros realmente ejecutados
Mano de obra..........ccccvvvviiiiiiiiie 3,44
Resto de obra y materiales 2,28
TOTAL PARTIDA.....cociiiriinenie e 5,72
06.01.03 m CANALIZACION TUBO RIGIDO M20/gp7
Canalizacion de tubo rigido de PVC color gris M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-
ras separadas 50 cm como maximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente co-
locado. Segun REBT, ITC-BT-21.
Criterio de medicién en obra: se mediran los metros realmente ejecutados
Mano de obra.........ccccuvvvviiiiiiiiee e 3,44
Resto de obra'y materiales................cccoevnenne 1,88
TOTAL PARTIDA.....cooiiiirinninir e sne e 5,32
06.01.04 ud CONEXION CON INSTALACION EXISTENTE
Conexién de nueva instalacion de la instalacion de alumbrado a red existente segun indicaciones
en planos. Incluye desmontaje, montaje, acopio de material, ayudas a la albafiileria, accesorios
de aclaje y fijacion, medios auxiliares, costes indirectos y deméas elementos para dejar la instala-
cion perfectamente ejecutada y funcionando a juicio de la D.F. y segiin normativa vigente.
Mano de obra.................. 137,60
Resto de obra'y materiales................ccceniennene 107,59
TOTAL PARTIDA.......oooieiirenrennrennee e 245,19
SUBCAPITULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA
06.02.1 m FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA + AISLAMIENTO
m. Forrado de conducciones y ejecucion de cajones con placas de escayola lisa, recibida con
cafias y alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, incluso juntas de dilatacion,
repaso de las juntas y limpieza, y cualquier ipo de medio auxiliar, sINTE-RTC. Con Lana ISO-
VER arena APTA constituidos por paneles semirrigidos de lana mineral ISOVER, no hidréfilos,
sin revestimiento, de 48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Ais-
lantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,034 W /
(meK), clase de reaccion a fuegp A1 y cbdigo de designacion MW-EN
13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-Afr5, para falsos techos para acondicionamiento acUstico, total-
mente colocado.
Mano de 0bra..........cccevvviiiiiiii 33,01
Resto de obra y materiales...............c.cccoeennin 11,58
TOTAL PARTIDA.......cooieiirenrenrrennee e 44,59
06.02.2 m2  Desmontaje y posterior montaje de falso techo registrable
Desmontaje y montaje de falso techo registrable. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Mano de obra.........ccccuvvvviiiiiiiiee e 7,48
Resto de obra y materiales...............cccccoveiinnn 0,08
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiirimninir e 7,56
06.02.4 m BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm
m. Tuberia de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de
pluviales y ventilacion, i/codos, injertos y demas accesorios, totalmente instalada segin CTE/
DB-HS 5 evacuacion de aguas.
Mano de obra..........ccccvveviiiiiiii 2,95
Resto de obra'y materiales................cccoevnenne 9,50
TOTAL PARTIDA......oooitirinninir e 12,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

06.02.3 m COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 125 mm
m. Colector colgado con tuberia insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generacion mejora-
do con carga mineral de alta densidad e inercia quimica, de diamefro 125 mm x 3,2 mm de espe-
sor, en instalaciones de evacuacion de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de
igual material, mediante manguitos de union / dilatacion con junta eléstica. De conformidad con la
norma UNE-EN 1453, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas caracteristicas con junta elast-
ca incorporada, totalmente instalada y conexionado, segin CTE/ DB-HS 5 evacuacion de

aguas.
Mano de obra.........ccccvvvvviiiiiieeeeee s 7,81
Resto de obra'y materiales................cccoevnenne 37,15
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiciiin 44,96
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 CARTELERIA
09_01 u CARTEL DE OBRA
suministro colocacién y posterior refrada dCartel de obra seglin modelo aprobado por la Junta
de Castilla y Ledn realizado con tablero fendlico con aplicacion grafica realizada en vinilo y an-
clado a fachada o elemento existente. Tendra dimensiones de 20001500 y contendra fitulo de la
obra con disefio aprobado por la consejeria de educacion. Totamente instalado y rematado
Mano de obra..........cccvvveiiiiiiici 63,37
Resto de obra y materiales. 703,09
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriirenie e 766,46
09_02 u PLACA METRACRILATO
suministro colocacion y posterior refirada de Placa metacrilato tamafio A3, rotulacion segun dise-
lo de la Consejeria de Educacion e instalacion interior
Mano de obra.........ccccvvvvviiiiiieee e 11,22
Resto de obra'y materiales................cccoevnennn 78,77
TOTAL PARTIDA......oocinririnninir e 89,99
17 de agosto de 2022 Pagina 13



CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 08 PROTECCION COLECTIVA PERMANENTE

08.00

08.2

08.3

08.4

u Dados de hormigén insitu anclaje de linea de vida
Cubo de hormigdn en masa "in situ" apoyado sobre nueva cubierta , de dimensiones interiores
50x50x 50 cm.
Mano de obra
Magquinaria....

Resto de obra y materiales...............cccceoveninnn

TOTAL PARTIDA.........ccoivimrnininnninennnnannens

u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 26m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 26 m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pinfura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de acero inoxi-
dable AISI 316, acabado brillante; cable fiexible de acero galvanizado, de 10 mm de diametro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con ojo en un exfremo y
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para
cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la
sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homo-
logada tanto la linea de vida como su intalacion. ( se requerira el certificado de dicha homologa-
cion)

Mano de obra

Resto de obra 'y materiales...............ccccoennnnne

TOTAL PARTIDA.........coivimriinnininnnnnnnininnnens

u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 34 m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 36 m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acaba-
do brillante; 2 anclajes intermedios de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible
de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;
tensor de caja abierta, con 0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecion de los componentes de la linea de an-
claje al soporte. Totalmente instalada y con homologada tanto la linea de vida como su intalacion.
( se requerira el certificado de dicha homologacion)

Mano de obra

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA.........coivimriiinnmnnsnnininnnens

u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 18m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 18 m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AlS| 316, acaba-
do brillante; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AIS| 316, acabado brillante; cable flexible
de acero inoxidable AlS| 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1
poste; tensor de caja abierta, con 0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecion de los componentes de la linea
de anclaje al soporte.. Totalmente instalada y con homologada tanto la linea de vida como su inta-
lacion. ( se requerira el certificado de dicha homologacion)

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccceoveninnnn

TOTAL PARTIDA.........coivimriininmnnnnnninnnnnens

39,93
18,71
14,28

72,92

54,01
535,23

589,24

53,56
703,25

756,81

49,16
481,50

530,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

08.5 u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 10 m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 10 m
de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado,
de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;
protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fija-
ciones para la sujecién de los componentes de la linea de anclaje al soporte. Totalmente instalada
y con homologada tanto la linea de vida como su intalacion. ( se requerira el certificado de dicha
homologacién)

Mano de obra.............cccccveiiiiiiii 54,01
Resto de obra'y materiales............c.ccccoenienne 333,08

TOTAL PARTIDA.......coiirisiirsnn 387,09
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 07.01 VALLADO Y SENALIZACION
07.01.01 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura incluso
puertas de acceso segun planos,, enrejados de 80x 150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a
tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigdn prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijacion, parte proporcional
de porton, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Mano de obra.........ccccuvvvviiiiiiiiee e 1,39
Resto de obra y materiales...............ccceoveninnn 7,59
TOTAL PARTIDA.....cooviririininnininssessesnens 8,98
07.01.02 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de largoy 1 m. de altura, co-
lor amarillo, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Mano de obra.................. 1,45
Resto de obra y materiales...............cccoeveninnn 10,57
TOTAL PARTIDA.....cooviiririnninneninssesssesnens 12,02
07.01.03 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, fipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/ R.D. 485/97.
Resto de obra'y materiales................ccooennenne 11,21
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriirenie e 11,21
07.01.04 ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metélico, incluso colocacion y des-
montado
Mano de obra.........ccccvvvvviiiiiieeeeee s 2,90
Resto de obra 'y materiales...............cccooevnenne 13,68
TOTAL PARTIDA......oooitirinninir e 16,58
SUBCAPITULO 07.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
07.02.01 ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera fiexible de 4x6 mm2. de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m., incluso cableado, conexiones,
medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas, instalada.
Mano de obra.........ccccvvvviiiiiiieee e 218,85
Resto de obra'y materiales...............occcoevnnnne 136,21
TOTAL PARTIDA......oociiiiriiniinir e 355,06
07.02.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud méxima de 8 m., realizada con fubo de poliefileno de 25 mm. de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmésferas de presion méxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion,
conexiones, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas, terminada y funcionando.
Resto de obra'y materiales................coceviennnne 132,98
TOTAL PARTIDA.......cooieiirenrenrrennee e 132,98
07.02.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigdn en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del
pavimento con hormigdn en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion, incluso conexio-
nes, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas, instalada.
Resto de obra'y materiales................cccceviennnne 210,49
TOTAL PARTIDA.......cooieiirenrenrrennee e 210,49
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07.02.04 ms  ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra de 7,00x9,00x2,45 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido au-
toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apo-
y0 en base de chapa galvanizada de seccion frapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva-
nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana alumi-
nio anodizado corredera, confraventana de acero galvanizado. Equipada con termo eléctrico de
50 1., un inodoro, tres placas de ducha, pileta de tres grifos y un lavabo aparte, todo de fibra de
vidrio con terminacion de gel-coat blanco. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automat-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte ida y vuel-
ta, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas. Entrega y recogida del médulo con ca-
mién gria. Segun R.D. 486/97.
Mano de obra..........ccccvvvviiiiiici 1,23
Resto de obra y materiales...............c.cccoeennin 231,84
TOTAL PARTIDA.....cocceiieriinenie e 233,07
07.02.05 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado, con parte proporcional
de medios auxiliares.
Mano de obra..........ccccoveviiiiiiii e 2,90
Resto de obra y materiales. 7,28
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriirenie e 10,18
07.02.06 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al homno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilacion en puerta, colocada, con parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de 0bra..........cccovvviiiiieiiei 2,90
Resto de obra y materiales...............c.cccoeennin 3,95
TOTAL PARTIDA.......cooieiirenrenrrennee e 6,85
07.02.07 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, colocada, con parte
proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra..........ccccvvvviiiiiiiiie 1,45
Resto de obra y materiales............c..c.cccovennin 20,92
TOTAL PARTIDA.....cocciiiireinenie e 22,37
07.02.08 Ud SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR
Suministro e instalacion de secamanos eléctrico con pulsador, con carcasa antivandalica de hie-
rro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso parte pro-
porcional de conexionado eléctrico y medios auxiliares.
Mano de 0bra..........cccovvviiiiieiiei 7,35
Resto de obra'y materiales................ccoceviennne 42,39
TOTAL PARTIDA.......cooieiirenrenrresnee e 49,74
07.02.09 Ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado, con parte proporcional
de medios auxiliares.
Mano de 0bra..........cccevvviiiieiiei 2,90
Resto de obra y materiales.................ccoeennin 9,35
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriirenie e 12,25
07.02.10 Ud  JABONERA INDUSTRIAL
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, en acero inoxidable, colocada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares.
Mano de obra..........ccccvvvviiiiiiiiie 2,90
Resto de obra y materiales 7,21
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriirenie e 10,11
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07.02.11 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento ant-
corrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado, con
parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de obra..........cccovvviiiieiiei 2,90
Resto de obra'y materiales................ccoceniennnne 30,04
TOTAL PARTIDA.......cooieiirrrenrrennee e 32,94
07.02.12 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de obra.
Mano de obra.........ccccvvvvviiiiieeeee e 2,90
Resto de obra'y materiales..............ccccoevnnnnn 20,54
TOTAL PARTIDA.......ceiiiririnrsrsis e 23,44
07.02.13 Ud EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente exfintor con so-
porte, manémetro y boquilla con difusor segiin norma UNE-23110, totalmente instalado, con parte
proporcional de medios auxiliares. Certificado por AENOR.
Mano de obra.............ocevveiiieiieeiieee e, 1,45
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 41,74
TOTAL PARTIDA.......cooieiererennrennee e 43,19
07.02.14 ud  CONVECTOR ELECTRICO 1500 W
ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).
Mano de obra.........ccccuvvvviiiiiiiiee e 1,85
Resto de obra'y materiales..............ccccoevrenne 25,85
TOTAL PARTIDA.......coeiirirninrrsie s 27,70
07.02.15 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W
ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Mano de 0bra..........cccevvviiiiiiii 0,28
Resto de obra'y materiales................ccceniennene 28,18
TOTAL PARTIDA.......cooieiirenrenrrennee e 28,46
07.02.16 ud  DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L

ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en poliefileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).

Mano de obra.........cooveiviiiiiieie 0,92
Resto de obra y materiales...............c.cccoeennin 18,53
TOTAL PARTIDA.......ooveeeeeeree e e 19,45
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copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

SUBCAPITULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

07.03.01

07.03.02

07.03.03

07.03.04

07.03.05

07.03.06

07.03.07

m2  PROTECCION ANDAMIO C/RED POLIAM.
Proteccion vertical de andamiada con red de poliamida de 10x 10 cm. de paso, ennudada con
cuerda de D=3 mm., amortizable en dos usos, ilp.p. de cuerdas de sujecion, colocacion y des-
montaje. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO
Marquesina de proteccion con vuelo de 2,50 m., formada por médulos metalicos separados 2
m., compuestos por soporte mordaza, plataformay plinto de tablas de madera de 20x5 cm., in-
cluso montaje y desmontaje, medios auxiliares y medidas de proteccién colectivas. s/ R.D.
486/97.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos
a clavazén, incluso instalacion y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud ILUMINACION TAJOS DE OBRA

lluminacién de los tajos de obras mediante rosarillo de luces con cableado, fijaciones, conexio-
nes y fodo el material y aparataje eléctrico necesario para la correcta iluminacién de todos los ta-
jos de la obra.

Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA

m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinfurones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje. Segiin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Se
dejaran las lineas de vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cu-
bierta. Se colocara la linea de vida en el total del perimefro de cubierta superior afectada por las
obras de reforma,

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

u PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para frabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para
anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable
o tornilleria. Medida la unidad instalada. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Se dejaran los anclajes
de lineas de vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se
colocara la linea de vida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las obras de re-
forma,

Mano de obra

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA

m BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO
m. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion y
puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

2,17
0,25

2,42

17,44
2,51

19,95

7,27
13,21

20,48

812,87
812,87

3,69
10,36

14,05

2,57
16,89

19,46

17,97
17,03

35,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES
07.04.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.
Ud. Casco de seguridad homologado.
Resto de obra'y materiales................coceviennnne 8,82
TOTAL PARTIDA........coeiirrriirnrsiesesnnnans 8,82
07.04.02 Ud  PAR GUANTES USO GENERAL.
Ud. Par de guantes de uso general.
Resto de obra y materiales...............cccceeveninnn 3,58
TOTAL PARTIDA........coeviiirrinrnrsieninennans 3,58
07.04.03 Ud  PAR BOTAS SEGURIDAD.
Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metélicas, homologadas.
Resto de obra y materiales...............cccceoveninn 20,21
TOTAL PARTIDA........coeveiirnirrnrrsiesesnnnans 20,21
07.04.04 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Resto de obra y materiales...............ccoeoveninnn 1,99
TOTAL PARTIDA.......coeiiiririnrnrisiise s 1,99

07.04.05 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de frabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................cccoeennin 9,75
TOTAL PARTIDA......cocerieerieerieerese s 9,75
07.04.06 Ud  PAR BOTAS AGUA.
Ud. Par de botas de agua, homologadas.
Resto de obra'y materiales................ccceviennne 13,42
TOTAL PARTIDA......cocerieerieerieerese s 13,42

07.04.07 u ARNES AMARRE DORSAL Y PECTORAL + CINTURON
Amés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulacion en piernas y hebillas automaticas +
cinturén de amarre lateral de doble regulacion, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y ele-
mentos metalicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Segin UNE-EN 361, UNE-EN
358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de con-

formidad CE.
Resto de obra'y materiales...............ccccoennenne 27,08
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriirenie e 217,08
07.04.08 ud TAPONES ANTIRUIDO
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
Resto de obra y materiales............c..c.cccovennin 0,29
TOTAL PARTIDA.....cocciiiireinenie e 0,29
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD
07.05.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
Resto de obra'y materiales..............ccccoennennn 63,15

TOTAL PARTIDA.....cooiiririininir s 63,15
07.05.02 ud REVISION QUINCENAL DE ANDAMIO
Revision quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa.
Revision realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Segin Orden de la CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.
Resto de obra y materiales...............ccccoverinnn 39,82

TOTAL PARTIDA.....ccociiirinninir e sne e 39,82
07.05.03 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y
analiica de sangre y orina con 6 paramefros.
Resto de obra y materiales...............c.cccoeennin 47,01

TOTAL PARTIDA.......cceiriinrnn 47,01
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS
08.01 m®  CLASIFICACION DE RCDs POR MEDIOS MECANICOS
m?. Clasificacion y recogida selectiva en obra de residuos de construccion inertes procedentes
de las actuaciones realizadas para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
mecanicos. Segun R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.
MaQUINAMA. ... 1,39
Resto de obra'y materiales............c.ccccoenienne 0,03
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriirenie e 1,42
08.02 m? TRANSPORTE DE RCDs EN CAMION HASTA 20 km
m?®. Transporte en camion de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios
con codigo LER 17 05 segin Orden MAM/304/2002 (fierras, arenas y piedras), por transportista
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia
méaxima de 20 km a la planta de gestion de reciclaje, sin incluir la p.p. de canon de la planta.
(REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINA-
CION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO por el que se regula la
eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero).
MaQUINAMA. ... eeieeeeiiiee e 4,23
Resto de obra y materiales...............ccceoveiinn 0,08
TOTAL PARTIDA......oociiirinninir e 4,31
08.03 m? CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO
m®. Canon de vertido en planta de fratamiento de residuos de construccion y demoalicion no peli-
grosos inertes limpios con cadigo LER 17 05. LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS
Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR (fierras, arenas y
piedras, considerando el esponjamiento).
Resto de obra'y materiales................ccooennenne 6,06
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriirenie e 6,06
08.04 m? CLASIFICACION DE RCDs A MANO Y CON MAQUINA
m®. Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y de-
molicion inertes (hormigones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas...efc) para po-
der considerarlos limpios en la planta de fratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-
do con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios mecénicos y manuales. Segin R.D.
105/2008 de 1 de Febrero.
Mano de obra..........cccvvveiiiiiiici 4,36
MaQUINAMA.......vveiieeiiie e 1,39
Resto de obra'y materiales................cccceniennnne 0,12
TOTAL PARTIDA.......oooieiirenren e 5,87
08.05 m®  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMION HASTA 20 km
m?. Transporte en camion de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios
con cédigo LER 17 01 segin Orden MAM/304/2002 (hormigon, ladrillo, teja y material cerami-
co), por transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, considerando en la ida y
vuelta una distancia méxima de 20 km a la planta de gestion de reciclaje, sin incluir la p.p. de c&
non de la planta. (REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA
LA ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO).
MaQUINAMA. ... eeieieeiiie e 4,23
Resto de obra y materiales...............cccceovernnnn 0,08
TOTAL PARTIDA.....cooiiiirinninir e sne e 4,31
08.06 m? CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO
m?. Canon de vertido en planta de fratamiento de residuos de construccion y demoalicion no peli-
grosos inertes limpios con cadigo LER 17 01 segiin LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESI-
DUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR (hormigén,
ladrillo, teja y material ceramico, considerando el esponjamiento).
Resto de obra'y materiales..............cccooevnennn 8,42
TOTAL PARTIDA.....cociiiriinenie e 8,42
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES
01.01 m? LEVANTADO REJAS
m2 Levantado de rejas de carpinteria, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos a los que
esta sujeta, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de escombros y carga de escombros a camién y
p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-18. Totalmente retirada.
UO1AA011 0,800 h  Peon suelto 18,49 14,79
mq08s0l010 0,102 h Equipo de oxicorte 9,08 0,93
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,70 0,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
01.02 m? LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR
Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, incluso precerco, persianas
y sus cajones correspondientes, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta
sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluy e el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y de los herrajes. Totalmente levantada incluso cualquier elemento de esta.
U01AA011 0,950 h  Pedn suelto 18,49 17,57
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,60 0,35
TOTAL PARTIDA ...t 17,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
01.03 m  DEMOLICION VIERTEAGUAS / ALBARDILLAS
ml. Levantado, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, de viertea-
guas/albardillas realizado con cualquier ipo de material, i/ retrada de escombros a pié de carga y p.p. de costes
indirectos.
U01AA008 0,100 h  Oficial segunda 17,43 1,74
U01AA011 0,120 h  Pedn suelto 18,49 2,22
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,04
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
01.04 ud RETIRADA/MONTAJE. INSTAL. FACHADA / CUBIERTA
Desmontaje de instalaciones necesarias para ejecucién de fachada y cubierta, asi como su recolocacion entubada
y puesta en funcionamiento nuevamente, con sustitucion de elementos rotos en el desmontaje, i/acopio de elemen-
tos y material aprov echable, fransporte de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos.
-Carteleria , Mastiles, Aparatos de aire acondicionado ,rejillas ..... y ofros elementos existentes en fachada total-
mente preparada para la intalcion de la nueva fachada incluso limpieza de superficies.
U01AAQ08 35,000 h  Oficial segunda 17,43 610,05
U01AA011 40,000 h  Pedn suelto 18,49 739,60
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.349,70 26,99
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeree e 1.376,64
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
01.05 ud DEMOL. INSTAL. ALUMBRADO PUBLICO DE FACHADA
Levantado de farolas instalada en fachada, i/acopio de elementos y material aprovechable, retrada de los escom-
bros y material sobrante a pié de carga y p.p. de costes indirectos.
U01AAQ07 0,500 h  Oficial primera 20,76 10,38
U01AAQ08 0,500 h  Oficial segunda 17,43 8,72
U01AA011 0,500 h  Pedn suelto 18,49 9,25
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,40 0,57
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeren e 28,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m? RETIRADA DE CUBIERTA
Demolicion completa de cubierta plana no transitable hasta llegar a forjado existente, con capa de proteccion de
grava de 20 cm de espesor medio; con martillo neumatico, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructi-
vos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluy e la demolicién de todas las capas que
componen la cubierta ( capa de grava existente en cubiertas aprox - cm , rasillon, aislamiento capas impermeabili-
zantes, material del formacién de pendiente mediante tabiques palometos o mediante mortero de nivelacion......),
incluyendo la capa de formacién de pendientes y la demolicién de los sumideros. Incluso preparacion de superficie
Totalmente preparado para la nueva cubierta.
U01AA011 0,800 h  Pedn suelto 18,49 14,79
U01AA010 0,100 h  Peon especializado 21,78 2,18
MQO5MAI030 0,100 martillo neumatico 5,03 0,50
MQO5PDM 110 0,100 Compresor portatil diesel 8,53 0,85
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,30 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt see e 18,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.07 m? MONTAJE ANDAMIO H<8M
M13A0MO010 1,000 m2 Montaje andamio modular h<8 m 5,50 5,50
%CD 2,000 %  Otros costes directos complementarios 5,50 0,11
TOTAL PARTIDA .....ccoirienrerieniesresie e neaneas 5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
01.08 m? MONTAJE ANDAMIO 8<H<16M
M13A0M020 1,000 m2 Montaje andamio modular h=8-15 m 5,81 5,81
%CD 2,000 %  Otros costes directos complementarios 5,80 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.09 m2? DESMONTAJE ANDAMIO H<8M
M13A0MO060 1,000 m2 Desmontaje andamio modular h<8 m 3,74 3,74
TOTAL PARTIDA ...t 3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.10 m? DESMONTAJE ANDAMIO 8<H<16M
M13A0MO070 1,000 m2 Desmontaje andamio modular h=8-15 m 3,94 3,94
TOTAL PARTIDA ...ttt see e 3,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.11 m? ALQUILER ANDAMIO
M13A0A010 1,000 m2  Alquiler diario andamio tubular modular gav anizado 0,07 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CENTIMOS
01.12 m REPICADO CARA SUPERIOR MURETE
m Repicado y eliminacion de telas asfalticas o capas de impermabilizacion y morteros totalmente presarado para
colocacion del aislamiento y laminas impermeables.
UO1AA011 0,150 h  Peon suelto 18,49 2,77
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.14 m? LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE EXTERIOR A MANO
m2 Levantado de pavimento exterior , por medios manuales, i/retrada de escombros a pie de carga, apilado, en
su caso, de material aprovechable y p.p. de costes indirectos.
U01AA011 0,270 h  Pedn suelto 18,49 4,99
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,00 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.15 m® RELLENOY COMPACTADO MANO C/APORTE
m?. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm de espesor, i/aporte
de las mismas, regado, empleo de pisén manual y p.p. de costes indirectos.
U01AA011 1,720 h  Pedn suelto 18,49 31,80
U04AP001 1,050 m* Tierra 2,50 2,63
U04PY001 0,400 m* Agua 1,72 0,69
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,10 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt sesee e 35,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.16 m? APERTURA HUECOS FORJ EXISTENTE PARA BAJANTES
Perforacion en himedo realizada v erticalmente en forjado unidireccional de hormigon armado con viguetas prefabri-
cadas de hormigdn, entrevigado de bovedillas cerdmicas o de hormigén y capa de compresion de hormigén, con
corona diamantada de 132 mm de didmetro, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre ca-
mion o contenedor. El precio no incluy e el levantado del pavimento.
U01AA011 0,950 h  Pedn suelto 18,49 17,57
MT51CPD010GF 1,000 Perforacién en himedo realizada v erticalmente en forjado unidire 360,00 360,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 377,60 7,55
TOTAL PARTIDA .....ccoirienrerieniesresie e neaneas 385,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
01.17 ud LEVANTADO Y REUBICACION PARARAYOS
Desmontaje de punta de pararray os existente en fachada objeto de intervencion y posterior reubicacion , situada
en cubierta de edificio de 10 m de altura, siguiendo el orden de los trabajos previstos en Proyecto, con medios ma-
nuales y mecanicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y
carga mecanica sobre camidn o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios, de los soportes y
del sistema de conduccién a fierra. Incluso pequefio material necesario para su reubicacion
U01AAQ08 5,000 h  Oficial segunda 17,43 87,15
U01AA011 6,500 h  Peon suelto 18,49 120,19
A20AA010 2,200 ud  Pequefio material 2,00 4,40
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 211,70 4,23
TOTAL PARTIDA ...t 215,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
01.18 m DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar entre 11 y 20 m, con
medios y equipos adecuados, y carga mecanica sobre camion. El precio incluy e el desmontaje del material de su-
jecion, de los accesorios y de las piezas especiales, las mediciones de amianto (ambientales y personales) y el
plastificado, el etiquetado y el paletizado de los elementos en zona delimitada y protegida.
MT51INS020A 1,000 Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto y elementos 187,00 187,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 187,00 3,74
TOTAL PARTIDA ...t 190,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.19 m  REPARACION DE GRIETAS FACHADA,COSIDO GRAPA METALICA

Reparacion de grieta en fachada mediante el cosido estatico de la misma con grapas de acero UNE-EN 10080 B

500 S de 6 mm de didmetro y 30 cm de longitud, colocadas cada 20 cm en rozas previamente ejecutadas, cru-

zando transversalmente la grieta, recibidas con mortero reparador, reforzado con fibras, de muy alta resistencia

mecanica y refracciéon compensada, con una resistencia a compresion a 28 dias mayor o igual a 40 N/mm? y un

madulo de elasticidad may or o igual a 17000 N/mm?, clase R3, tipo CC, segun UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de

reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1; previa preparacion de la grieta.
mt07aco010c 0,420 Kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 0,67
mt28mrp011h 2,120 kg  Mortero reparador, reforzado con fibras 0,59 1,25
mq08Ich030 0,174 h Equipo de chorro de aire a presion 3,19 0,56
U01AA011 0,736 h  Pedn suelto 18,49 13,61
0010A030 0,736 h  Oficial primera 22,44 16,52
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,60 0,65

TOTAL PARTIDA ...ttt 33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
17 de agosto de 2022 Pagina 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 FACHADA
02.01 m2 FACHADA VENTILADA CERAMICA
Sistema de rev estimiento para fachada ventilada SISTEMA BUTECH o equivalente con anclaje oculto o equivalen-
te, color a elegir por la DF, de 9,8 mm de espesor; con baldosas ceramicas de gres porcelanico STON-KER de
VENIS PROYECTO o equivalentes de gran formato 900x450x 9,8 mm (caracteristicas fisicas y mecanicas: Absor-
cion de agua (E) < 0,5%, Toler. sobre longitud y anchura + 0,2 %, Tolerancia sobre el espesor + 5,0 %, Rectitud
de lados £ 0,2 %, Ortogonalidad + 0,2 %, Planitud de superficie + 0,5 %, densidad aparente = 2,4 g/cm3, Reac-
cion al fuego A1, Resistencia a flexién >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300 N, Coef.de dilatacion térmica lineal <=
7-10-6 K-1, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada), con malla de fibra de vidrio con acabado re-
tardante de la llama con objeto de evitar desprendimiento de fragmentos en caso de rotura adherida por la parte
posterior de las baldosas (peso: 98 g/m2 +-5%, distancia a ejes de hilos: 12,5x11,8 mm, carga de rotura de trac-
cién longitudinal: 1650 N/5cm y transversal: 1400 N/5cm); colocadas con junta corrida mediante el sistema FV
con grapa oculta, incluso p/p de grapa central de acero inoxidable, perfil en T 'y separador en L de aluminio de alta
calidad, tornilleria perfil-separador de acero inoxidable con taco mecanico, tornilleria autotaladrante perfil-grapa de
acero inoxidable, perfiles para remates, arranques, separadores, despuntes, mecanizado de los perfiles y adhesi-
vo de poliuretano, formacion de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y piezas especiales. Desconta-
dos huecos de carpinterias.Incluy e recercado de huecos conforme planos de proyecto. Se mantendran los huecos
de las rejillas existentes y ofros puntos singulares como la salida de la mangera de incendios.
0010B505 1,300 h.  Montador especializado 19,95 25,94
0010B510 1,300 h.  Ayudante montador especializado 18,08 23,50
P04AP010 2,440 ud Placa ceramica 450x 900 mm. 42,47 103,63
P04AV010 2120 m. Perflen T 7,26 15,39
P04AV020 0,420 m. PerfilenL 4,60 1,93
P04AV030 2,120 ud  Escuadra nivelacién inox 4 mm. 2,22 4,71
P04AV040 2,120 ud  Anclaje 1,46 3,10
P04AV050 4,240 ud  Tornilleria 1,13 4,79
P04AV060 16,960 ud  Grapa oculta 0,03 0,51
P04AV070 2,540 m. Perfiles de junta de EPDM 1,61 4,09
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 187,60 3,75
TOTAL PARTIDA ..o 191,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02 m? AISLAM. ISOVER FACHADA VENTILADA ECOVENT VN 035 120 mm O EQUIVAL
m2. Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por el exterior, no hidréfilo, de lana mineral Isover Ecovent VN o
equivalente constituido por paneles de lana
mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras de 120 mm de espesor cumpliendo la nor-
ma UNE-EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién con una conductividad térmica de 0,035 W/(m-K), clase de
reaccion al fuego A1y cédigo
de designacion MW-EN-13162-T3-WS-MU1. deducidos uecos mayores de 1m2. Aislamiento en perimetros de
huecos no incluido.
U01AA007 0,024 h  Oficial primera 20,76 0,50
U01AA009 0,012 h  Ayudante 18,75 0,23
U15AG126 1,050 m*>  Panel lana mineral Ecovent VN-035 120 mm 1350x 600 mm 16,72 17,56
U15NA704 4,000 ud Fijacion Ecovent® DH Negro 120 0,35 1,40
U15NA705 4,000 ud  Arandela Ecovent® DH Negro 90 mm 0,14 0,56
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,30 0,41
TOTAL PARTIDA ..ot 20,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
02.03 m2 AISLAMIENTO TERMICO VIDRIO CELULAR POLYDROS O EQUIVALENTE
Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 20 mm. de espesor, colocado en posicion vertical /
horizontal para recercado de ventana por el ex terior.
0010A030 0,100 h  Oficial primera 22,44 2,24
0010A050 0,100 h  Ayudante 13,38 1,34
P07TC030 1,050 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 9,68 10,16
PO7W090 0,500 ud  Anclaje metalico 45 mm. 0,11 0,06
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,80 0,28
TOTAL PARTIDA......cooiiiiriininie e 14,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CENTIMOS
17 de agosto de 2022 Pagina 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04 m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm INVERTIDA RC500 (petos)
Aislamiento de peto con plancha de poliestireno extruido de mm de espesor con superficie lisa ( 1 plasca de
50mm). Resistencia a compresion = 500 kPa segiin UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 2,20 mK/W, conduc-
tividad térmica 0,036 W/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) segun norma UNE-EN
13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,050 h  Oficial primera 22,44 1,12
0010A050 0,050 h  Ayudante 13,38 0,67
PO7TX790E 1,050 m2 Panel XPS liso 50 mm resistencia compresion >500 kPa 12,54 13,17
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,00 0,30
TOTAL PARTIDA ...t 15,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
02.05 m RODAPIE CON PERFIL CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO
m. Rodapie oculto con perfil conformado en frio LF80.40.5 con 2 puntos de anclalje atornillados a subestructura de
fachada ventilada y a solado existente, a razon de 1 serie de 2 puntos de anclaje cada 50cm.
UO1FG405 0,200 h  Montaje rodapie metalico atonillado 26,40 5,28
U06SAG10 4,350 kg  Acero en perfil conformado en frio S275J0 1,63 7,09
D05AB210 4,350 kg GALVANIZACION PERFILES MACIZOS DE 3 A 6 mm ESP. 0,48 2,09
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,50 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt see e 14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
02.06 m2 REJILLA VENTILACION
CSuministro e intalacion de Rejilla de ventilacion de lamas fijas de aluminio anodizado color natural con espesor
minimo de 15 micras. Incluso tornillos . Totalmente colocada.
UO1FY310 0,150 h  Oficial primera climatizacién 20,90 3,14
U32FA003S 1,000 m*> Celosia de lamas fijas de aluminio anodizado natural. 37,96 37,96
mt23ppb011 4,000 Tornillo de acero 19/22mm 0,03 0,12
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 41,20 0,82
TOTAL PARTIDA ...t 42,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
17 de agosto de 2022 Pagina 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CUBIERTA
03.01 m? CUB. PLANA TRANSITABLE
Cubierta plana pavimentada con baldosa fipo filtron o equivalente constituida por: Formacién de pendientes en cu-
bierta plana no ventilada, con hormigén ligero, de resistencia a compresién 2,0 MPa y 690 kg/m?® de densidad,
confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm, con capa de regulari-
zacién de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, +amina triple impermabilizante+aislamiento tér-
mico a base de paneles de poliestireno ex truido, de 100 mm de espesor fotal (2 placas 50mm), con juntas perime-
trales a media madera; capa separadora formada por geotextil de poliéster; membrana impermeabilizante formada
por l&mina termoplastica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor; capa separadora formada
por geotex il de poliéster; pavimento aislante baldosa blanca 75. Incluy e parte proporcional de encuentros con para-
mentos elevando la impermeabilizacion 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipun-
zonante geotexfil; lamina termoplastica de PVC , de 1,2 mm de espesor; perfil de chapa colaminada fijada mecani-
camente al paramento y cordén de sellado superior de poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colamina-
da. Encuentros entre fres planos de impermeabilizacién formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC
del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: cazoleta prefabricada de
PVC del didmetro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante. Productos provis-
tos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad Técni-
ca (DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT. Medida la superficie realmente ejecutada.
Totamente instalada incluso pequefio material incluso Caldereta con sumidero sifénico de PVC.
U01AA501 0,310 h  Cuadrilla A 48,76 15,12
UO1FP501 0,190 h  Oficial 12 impermeabilizador 20,35 3,87
UO01FP502 0,180 h  Ayudante impermeabilizador 18,92 3,41
U15HA026E 2,020 m? Placa poliest. extruido 50 8,79 17,76
DO8AA010 1,000 m*  FORM. PTES. HORMIGON ALIGERADO 10 cm 18,94 18,94
A01JF006 0,025 m* MORTERO CEMENTO M5 76,88 1,92
U16AD003 0,300 kg  Imprimacion asfaltica Curidan 1,12 0,34
U18GG005 3,020 m  Lamina friple impermeabilizante bituminosa 3/4/4kg 8,25 24,92
U12PZ051 1,020 m*> Losa filtrante 50x50x8,5 cm 20,79 21,21
mt11var020 0,010 u  Kitde accesorios montaje, piezas especiales y elem de saneamien 0,75 0,01
U15Z2P022 0,015 u  Caldereta con sumidero sifonico de PVC 53,50 0,80
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 108,30 2,17
TOTAL PARTIDA ..o 110,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZEUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
17 de agosto de 2022 Pagina 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.03 ud ESCALERA SUBIDA A CUBIERTA

Escalera vertical de seguridad totalmente recta:

Peldafios antideslizantes de 3 cm de profundidad.

Barandilla de 112 cm. de altura posicionada en la parte de arriba.

Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.

Fabricada en aluminio.

Altura del framo a cubrir 7.90 m

Ancho escalera 52 cm.

Dimensiones internas del aro de proteccion 69x 80 cm.

La SVS.2 es una escalera vertical de seguridad con jaula de proteccion y barandilla para desembarcar en total se-

guridad. Tanto la escalera como la jaula estan fabricados en aluminio en cuanto no se oxida con el agua. Se sumi-

nistra completa de cierre inferior de seguridad que evita el acceso a personal no autorizado, soportes con pletinas

que sirven para la fijacién a pared y barandilla de seguridad de 112 cm de altura que sobresale para desembarcar

desde la escalera al techo de la nave en total seguridad. La escalera vertical con jaula modelo SVS.2 se fabrica

segun la altura de pared facilitada por el cliente y opcionalmente se puede pedir con la jaula de proteccion lacada

de cualquier color. Como opcional se puede pedir con el primer framo de escalera desmontable. Este producto

cumple con la normativa europea EN 14122-4 y se entrega junto con el certificado de conformidad, la carga maxi-

ma que aguanta es de 150 kg.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peldafios antideslizantes de 3 cm de profundidad.

Barandilla de 112 cm de altura posicionada en la parte de arriba.

Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.

Fabricada en aluminio.
U01FX001 2,000 h Oficial cerrajeria 17,60 35,20
U01FX003 2,000 h  Ayudante cerrajeria 17,00 34,00
ESCALERA 1,000 Escalera vertical de seguridad con jaula de proteccion 858,16 858,16
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 927,40 18,55

TOTAL PARTIDA......ooiiereeree e 945,91

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
03.04 m REMATE PIEDRA CALIZA 30x3

m. Albardilla de piedra caliza de 30 cm de anchoy 3 cm de espesor, con goteron de al menos 5 mm de ancho,

recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segiin UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, formacion de bisel

en sus caras vistas, limpieza y p.p. de costes indirectos.
U01AA505 0,100 h  Cuadrilla E 39,25 3,93
UO1AA011 0,020 h  Peon suelto 18,49 0,37
A01JF006 0,014 m* MORTERO CEMENTO M5 76,88 1,08
U04CF015 0,010 ud  Cemento blanco BL I/A-L 42,5 R UNE 80305 sacos 25 kg 5,85 0,06
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,40 0,11
U17GG010E 1,000 m  Albardilla piedra caliza 20 cm 17,38 17,38

TOTAL PARTIDA ..o 22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
17 de agosto de 2022 Pagina 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES
04.01 m RECERCADO VENTANAS INT GRES PORC 15x30 C/ESQUINEROS
m. Recercado interior de ventana en formacion de mochetas, dinteles y vierteaguas interiores de gres porcelanico
con piezas de 15x 30 cm recibidas con mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, i/sellado de
juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos. Se resolveran los encuentros con paramentos v erticales interiores con
esquineros/cantoneras de acero inoxidable cubriendo la junta con la zona de acabado de paramentos afectados por
la retirada de carpinteria existente, con pestafia de recibido en mortero de cemento bajo pieza de gres.
U01FU001 0,240 h  Oficial 12 alicatador 19,80 4,75
U01FU002 0,240 h  Ayudante alicatador 18,15 4,36
U01AA011 0,020 h  Pedn suelto 18,49 0,37
U18AT605 1,000 m  Pieza Gres Porcelanico 20x 30 cm 14,74 14,74
U18AT608 1,000 m  Esqunero acero inoxidable 9,68 9,68
A01JF006 0,007 m* MORTERO CEMENTO M5 76,88 0,54
U04CF010 0,010 ud  Cemento blanco BL II/B-L 22,5 N UNE 80305 sacos 25 kg 5,83 0,06
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,50 0,69
TOTAL PARTIDA ..o 35,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
04.02 m? REMATE GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
m2 Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm de
espesor, en superficies verticales en remates con otras zonas de yeso ya existentes, con maestras intermedias
separadas 1m y alineadas con cuerda, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacién de rincones, aristas y
otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribucion de material en planta, limpieza pos-
terior de tajos y p.p. de costes indirectos, sSINTE/RPG-10, 11, 12y 13.
U01AA011 0,100 h  Pedn suelto 18,49 1,85
UO01FQ007 1,000 m®>  Mano obra guarnecido maestreado y enlucido remates 10,56 10,56
A01EA001 0,012 m* PASTA DE YESO NEGRO 103,47 1,24
A01EF001 0,003 m* PASTA DE YESO BLANCO 127,73 0,38
U13NA005 0,050 m  Guardavivos chapa galvanizada 0,40 0,02
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,10 0,28
TOTAL PARTIDA ...t 14,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
04.03 m? PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BLANCA
mZ. Pintura plastica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua 100% libre de di-
solvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se
aplicard una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.
U01FZ101 0,080 h  Oficial 12 pintor 19,80 1,58
U01FZ105 0,080 h  Ayudante pintor 18,15 1,45
U36CA101 0,167 L Imprimacién al agua Alpha Aquafix 7,75 1,29
U36CA003 0,154 L Pintura plastica mate agua Alphalux blanco 5,75 0,89
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
04.04 m  FORMACION PELDANO LADRILLO PERFORADO
m. Formacién de peldafieado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y
arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2.
U01AA505 0,600 h  Cuadrilla E 39,25 23,55
A01JF006 0,015 m* MORTERO CEMENTO M5 76,88 1,15
U10DB005 26,000 ud  Ladrillo tosco perforadp 24x 12x7 0,09 2,34
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,00 0,54
TOTAL PARTIDA ...t 27,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
17 de agosto de 2022 Pagina 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m? RECRECIDO 5/10 cm MORTERO M5
m2 Recrecido formado por cascotes y mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, de 5/10 cm
de espesor, maestreado.
U01AAQ07 0,200 h  Oficial primera 20,76 4,15
U01AA011 0,120 h  Pedn suelto 18,49 2,22
A01JF006 0,060 m* MORTERO CEMENTO M5 76,88 4,61
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA ...t 11,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
04.06 m? SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 C3
m2 Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm, valida para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, i/cama de
2 cm de arena de rio, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RST-6.
U01FS003 1,000 m*>  Mano obra solado baldosa hidraulica 6,00 6,00
U01AA011 0,200 h  Pedn suelto 18,49 3,70
U18GA020 1,050 m*> Baldosa garbancillo 30x 30 cm 10,22 10,73
A01JF006 0,025 m* MORTERO CEMENTO M5 76,88 1,92
U04AA001 0,020 m*  Arena de rio (0-5mm) 20,46 0,41
U04CF005 0,001 t Cemento blanco BL Il/B-L 42,5 R UNE 80305 Granel 142,20 0,14
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,90 0,46
TOTAL PARTIDA ...t 23,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
04.07 m  PELDANO GARBANCILLO C/ANGULAR C3
m. Peldafio formado por huella y tabica de baldosa de garbancillo 30x30 cm, resistencia al deslizamiento Rd>45,
CLASE 3, s/ UNE-ENV 12633, con angular metalico 40x4 mm en borde de peldafio, recibido con mortero de ce-
mento y arena de rio M5 segtin UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSB.
UO1FS105 1,000 m  Mano obra peldafio terrazo 7,00 7,00
U01AA011 0,100 h  Pedn suelto 18,49 1,85
U18GA020 0,480 m? Baldosa garbancillo 30x30 cm 10,22 491
U18GJ025 1,000 m  Angular metalico 40x4 mm 3,70 3,70
A01JF006 0,020 m* MORTERO CEMENTO M5 76,88 1,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,38
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
17 de agosto de 2022 Pagina 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CARPINTERIA
05.01 m? VENTANA PVC VERDE ABATIBLE <1,80 m?
m2 Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de PVC de perfi-
les multicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m?), modelo Eurofutur Elegance de
Kommerling o equivalente con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm en hoja reranque-
ada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, pa-
ra un acristalamiento de hojas retranqueadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel
para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o equivalente y costes indirectos. Homologada con Cla-
se 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun norma UNE-EN 1026:2000, clase E900 segin UNE-EN
1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La transmitancia maxima del marco
es de 0,9 Wim2 Ky cumple en las zonas A, B, C, Dy E, segln el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristala-
miento.
U01FX001 0,240 h Oficial cerrajeria 17,60 4,22
U01FX003 0,120 h  Ayudante cerrajeria 17,00 2,04
U21DA405 1,500 m*>  Ventana abatible s/v 2 hojas PVC blanco 203,54 305,31
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 311,60 6,23
TOTAL PARTIDA ...t 317,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
05.02 m? VENTANA PVC VERDE ABATIBLE >1,80 m?
m2 Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de PVC de perfi-
les multicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m?), modelo Eurofutur Elegance de
Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm
en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristala-
miento de hojas retranqueadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana,
herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de
permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000, clase E900 segin UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al
agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La fransmitancia maxima del marco es de 0,9 W/m?K'y cumple en
las zonas A, B, C, Dy E, segun el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento.
UO1F X001 0,240 h  Oficial cerrajeria 17,60 4,22
UO01FX003 0,120 h  Ayudante cerrajeria 17,00 2,04
U21DA405 1,000 m*>  Ventana abatible s/v 2 hojas PVC blanco 203,54 203,54
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 209,80 4,20
TOTAL PARTIDA......cooiiiiriininie e 214,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS
05.03 m? VENT. PVC VERDE ESTANDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m?
m2 Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de PVC de perfi-
les multicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m?), modelo Eurofutur Elegance de
Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y 82 mm
en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristala-
miento de hojas retranqueadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana,
herrajes de colgar, cajéon compacto y persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indi-
rectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 segiin UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La transmitan-
cia maxima del marco es de 0,9 Wm? Ky cumple en las zonas A, B, C, Dy E, segun el CTE/DB-HE 1. No in-
cluido vidrios, acristalamiento.
U01FX001 0,240 h Oficial cerrajeria 17,60 4,22
U01FX003 0,120 h  Ayudante cerrajeria 17,00 2,04
U21DA405 1,500 m*>  Ventana abatible s/v 2 hojas PVC blanco 203,54 305,31
D21PF005 1,500 m  CAJON C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm 81,57 122,36
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 433,90 8,68
TOTAL PARTIDA ..ot 442,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m? VENT. PVC VERDE ESTANDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m?
m2 Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de PVC de perfi-
les multicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m?), modelo Eurofutur Elegance de
Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70 mm en hoja retranqueada, y 82 mm
en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristala-
miento de hojas retranqueadas de 39 mm y semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana,
herrajes de colgar, cajon compacto y persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indi-
rectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segtn norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 segin UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La transmitan-
cia méaxima del marco es de 0,9 W/im2 Ky cumple en las zonas A, B, C, Dy E, segin el CTE/DB-HE 1. No in-
cluido vidrios, acristalamiento.
UO1F X001 0,240 h  Oficial cerrajeria 17,60 4,22
U01FX003 0,120 h  Ayudante cerrajeria 17,00 2,04
U21DA405 1,000 m?  Ventana abatible s/v 2 hojas PVC blanco 203,54 203,54
D21PF005 1,000 m  CAJON C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm 81,57 81,57
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 291,40 5,83
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeren e 297,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
05.05 m? PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm
m2 Puerta en hojas abatibles de canal 16 compuestas por carpinteria de PVC de perfiles multicamaras (5 en hoja
y marco) con un espesor en paredes exteriores de 3 mm con clasificacion clase A segln la norma UNE-EN
12608, Sistema DOMUS PVC de CORTIZO con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de 70
mm, medida del frente de 121 mm, con sistema de cierre perimetral de juntas de EPDM, para un acristalamiento
con altura de galce de 42 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o
similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensay o de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN
12207:2000, clase E1200 segin UNE-EN 12208:2000 en estanqueidad al agua y Clase C5 en la resistencia a la
carga de viento segiin UNE-EN 12208:2000 (Ensay o de referencia ventana de 1.30 x 1.30 m 2 hojas). La trans-
mitancia maxima del marco es de 1,3 W/im? Ky cumple en las zonas A, B, C, Dy E, segun el CTE/DB-HE 1. No
incluido vidrios, acristalamiento. Dimensiones méximas de hoja 1700x2150mm y peso méaximo hoja 130 kg.
UO01FV001 1,500 h  Equipo montaje carpinteria (oficial + ay udante) 39,61 59,42
U21DA640 1,000 m?  Carpinteria abatible PVC DOMUS CORTIZO c¢/manilla 207,84 207,84
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 267,30 5,35
TOTAL PARTIDA ..ot 272,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
05.07 m? CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4
m?2 Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio ex terior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm
con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; vy
vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; separa-
dos por dos camaras rellenas de gas argon al 90% de concentracion de 16 mm de espesor con perfil separador de
aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apo-
yo perimefrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos,
segun UNE 85222:1985.
U01FZ303 0,200 h  Oficial 12 vidrieria 16,28 3,26
U23KAA005 1,006 m®> CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4 97,02 97,60
U230v511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,86 6,02
U230V520 1,500 ud  Materiales auxiliares 1,27 1,91
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 108,80 2,18
TOTAL PARTIDA......cooiiiiriininie e 110,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZEUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.08 m? CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si
m2 Vidrio de seguridad mediante Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio exterior en sustrato in-
coloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio intermedio en sustrato inco-
loro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior laminar SGG STADIP SILENCE formado por dos hojas en sustrato in-
coloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja emisividad
PLANITHERM XN; separados por dos cdmaras rellenas de gas argén al 90% de concentracion de 16 mm de es-
pesor con perfil separador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vi-
drio y colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN 12600:
NPD/NPD/1B1.
U01FZ303 1,150 h  Oficial 12 vidrieria 16,28 18,72
U23KAB005 1,000 m?  CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 148,05 148,05
Si
U230v511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,86 6,02
U230V520 1,500 ud  Materiales auxiliares 1,27 1,91
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 174,70 3,49
TOTAL PARTIDA ..ottt see e 178,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
05.09 m? RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR
m2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando
mortero de cemento M10 segtin UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios aux liares.
UO1FNO14 1,000 m®  Mano obra colocacion cerco en 1 pie macizo 9,35 9,35
A01EA001 0,010 m* PASTA DE YESO NEGRO 103,47 1,03
A01JF004 0,030 m* MORTERO CEMENTO M10 82,97 2,49
U06DA010 0,150 kg  Puntas plana 20x 100 2,75 0,41
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,30 0,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
05.10 m  SELLADO DE CARPINTERIA
m. Selladosellado de juntas en elementos de construccion tales como petos de balcones y juntas de unién (alrede-
dor de ventanas y puertas, fachadas, revestimientos metalicos, elementos de hormigén) asi como para juntas en
madera y estructuras metalicas, por medio de un cordén de 5 mm de espesor de masilla de sellado monocompo-
nente, a base de poliuretano, perfectamente terminado, i/limpieza y p.p. de medios auxiliares.
U01AA010 0,030 h  Peon especializado 21,78 0,65
U16GD007 0,027 ud  Cartucho masilla sellado base poliuretano SIKAFLEX 8,78 0,24
CONSTRUCTION
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,90 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt see e 0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
05.11 m? PUERTA CANCELA BATIENTE
m2 Puerta metalica batiente tipo cancela, con bastidor y soporte laterales de sujecion con tubo rectangular, zécalo
inferior de chapa grecada galvanizada y prelacada en modulos de 200 mm y tubos superiores rectangulares, in-
cluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad.
U01FX001 0,150 h Oficial cerrajeria 17,60 2,64
U01FX003 0,150 h  Ayudante cerrajeria 17,00 2,55
U22AA162 1,000 m*> Puerta cancela batiente 86,82 86,82
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 92,00 1,84
TOTAL PARTIDA .....ccoirienrerieniesresie e neaneas 93,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR
06.01.01 ud LUMINARIA EMPOTRABLE LINEAL
0010B200 0,700 h.  Oficial 12 electricista 14,59 10,21
6972750 1,000 Ud. Aligo G2 120 WO GS SE7L/1300-830 1G1P 618,54 618,54
69AEUNC323 1,000 Equipo auxiliar 16,90 16,90
P01DWO090 1,000 u  Pequefio material 1,49 1,49
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 647,10 12,94
TOTAL PARTIDA......coeviriiiininnnsinsee s 660,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
06.01.02 m  CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 (AS)
Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tension
nominal de 0,6/1 KV, no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, realizado con
tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado; segin REBT.
Criterio de medicion en obra: se mediran los metros realmente ejecutados
0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 14,59 1,46
0010B210 0,100 h  Oficial 22 electricista 19,81 1,98
P15GW020 3,000 m  Conductor rz1-k (AS) 2,5 mm2 Cu 0,65 1,95
P15GK270 0,200 u  Cajas de registro y regletas de conexion 1,65 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
06.01.03 m  CANALIZACION TUBO RIGIDO M20/gp7
Canalizacion de tubo rigido de PVC color gris M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50
cm como maximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Segun REBT, ITC-BT-21.
Criterio de medicion en obra: se mediran los metros realmente ejecutados
0010B200 0,100 h.  Oficial 12 electricista 14,59 1,46
0010B220 0,100 h  Ayudante electricista 19,81 1,98
P15GD100 1,000 m  Tubo PVC rigido M 20/gp7 gris 1,34 1,34
P15GD160 0,400 u  Uniones, accesorios y abrazaderas 1,36 0,54
TOTAL PARTIDA ..ot 5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
06.01.04 ud CONEXION CON INSTALACION EXISTENTE
Conexion de nueva instalacion de la instalacion de alumbrado a red existente segun indicaciones en planos. Inclu-
ye desmontaje, montaje, acopio de material, ay udas a la albafileria, accesorios de aclaje y fijacién, medios auxi-
liares, costes indirectos y demas elementos para dejar la instalacion perfectamente ejecutada y funcionando a jui-
cio de la D.F. y segln normativa vigente.
0010B200 4,000 h.  Oficial 12 electricista 14,59 58,36
0010B220 4,000 h  Ayudante electricista 19,81 79,24
PCVGM10 1,000 m  Conexion con red existente 75,14 75,14
P15GM050 2,000 m  Elementos auxiliares 13,82 27,64
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 240,40 4,81
TOTAL PARTIDA ...t 245,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA
06.02.1 m FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA + AISLAMIENTO
m. Forrado de conducciones y ejecucion de cajones con placas de escayola lisa, recibida con cafias y alambre
de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, incluso juntas de dilatacién, repaso de las juntas y limpieza, y
cualquier tipo de medio auxiliar, s/NTE-RTC. Con Lana ISOVER arena APTA constituidos por paneles semirrigidos
de lana mineral ISOVER, no hidréfilos, sin revestimiento, de 48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN
13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,034 W/
(meK), clase de reaccion al fuego A1y cddigo de designacion MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-Afr5, para fal-
sos techos para acondicionamiento acUstico, totalmente colocado.
U01AA501 0,677 h  Cuadrilla A 48,76 33,01
U14AR001 0,550 ud Placa escayola en "U"de 2 m 13,30 7,32
A01CA001 0,008 m* PASTA DE ESCAYOLA 124,13 0,99
U15AD032 0,800 m?  Panel semirrigido lana mineral arena APTA 48 mm 3,00 2,40
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,70 0,87
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeeree e 44,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.02.2 m2 Desmontaje y posterior montaje de falso techo registrable
Desmontaje y montaje de falso techo registrable. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A060 0,400 h  Peodn especializado 18,70 7,48
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 7,50 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
06.02.4 m  BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm
m. Tuberia de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de pluviales y ventila-
cion, ilcodos, injertos y demas accesorios, totalmente instalada segin CTE/ DB-HS 5 evacuacion de aguas.
UO01FY105 0,100 h  Oficial 12 fontanero 20,35 2,04
UO1FY110 0,050 h  Ayudante fontanero 18,15 0,91
U25AD006 1,000 m  Tuberia PVC-F pluvial 125 mm 4,55 4,55
U25DA007 0,200 ud  Codo 87° m-h PVC Adequa evacuacion 125 mm 6,25 1,25
U25DD007 0,200 ud  Manguito unién h-h PVC Adequa 125 mm 5,87 1,17
U25XH008 0,500 ud  Sujeccion bajantes PVC 125 mm 2,98 1,49
U25XP001 0,030 kg  Adhesivo para PVC Tangit 26,63 0,80
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,20 0,24
TOTAL PARTIDA ...t 12,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
06.02.3 m COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 125 mm
m. Colector colgado con tuberia insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generacién mejorado con carga mine-
ral de alta densidad e inercia quimica, de didmetro 125 mm x 3,2 mm de espesor, en instalaciones de evacuacion
de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unién / dilatacion
con junta eldstica. De conformidad con la norma UNE-EN 1453-|, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas caracte-
risticas con junta eldstica incorporada, totalmente instalada y conexionado, segin CTE/ DB-HS 5 evacuacion de
aguas.
UO01FY105 0,250 h  Oficial 12 fontanero 20,35 5,09
UO1FY110 0,150 h  Ayudante fontanero 18,15 2,72
U25FA125 1,000 m  Tubo insonorizado Adequa AR DN 125 20,60 20,60
U25FD092 0,100 ud  Codo 87° insonorizado m-h didm. 125 mm 21,85 2,19
U25FD125 0,300 ud  Manguito insonorizado h-h didm. 125 mm 16,40 4,92
U25XH192 1,000 ud  Abrazadera isofénica Adequa tubo 125 mm 8,56 8,56
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44,10 0,88
TOTAL PARTIDA ...t 44,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 07 CARTELERIA
09_01 U  CARTEL DE OBRA

suministro colocacion y posterior retrada dCartel de obra segtin modelo aprobado por la Junta de Castilla y Ledn

realizado con tablero fenélico con aplicacién grafica realizada en vinilo y anclado a fachada o elemento existente.

Tendra dimensiones de 2000*1500 y contendra titulo de la obra con disefio aprobado por la consejeria de educa-

cién. Totamente instalado y rematado
0010A030 2,000 h  Oficial primera 22,44 44,88
U01AA011 1,000 h  Peon suelto 18,49 18,49
P27EN091 1,000 u  cartel de obra 673,33 673,33
%A10_MA2 2,000 %  Medios auxiliares 2% 736,70 14,73
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 751,40 15,03

TOTAL PARTIDA ..ot 766,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
09_02 u  PLACA METRACRILATO

suministro colocacion y posterior retrada de Placa metacrilato tamafio A3, rotulacidn segun diselo de la Consejeria

de Educacion e instalacion interior
0010A030 0,500 h  Oficial primera 22,44 11,22
P34IR010 1,000 u  Placa metalica A3 77,01 77,01
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 88,20 1,76

TOTAL PARTIDA ...t 89,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 PROTECCION COLECTIVA PERMANENTE
08.00 u  Dados de hormigén insitu anclaje de linea de vida
Cubo de hormigén en masa "in situ" apoy ado sobre nueva cubierta , de dimensiones interiores 50x 50x 50 cm.
U01AA007 1,000 h  Oficial primera 20,76 20,76
U01AA010 0,880 h  Peon especializado 21,78 19,17
MT10HMFO010KN 0,125 m*  Hormigén HN-20/P/20/X0 fabricado en cenfral 102,80 12,85
MTO8EPR040 0,050 u  encofrado recuperable de chapa metalica 374,10 18,71
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 71,50 1,43
TOTAL PARTIDA ..o 72,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
08.2 u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 26m
Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 26 m de longitud, clase
C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacién de aluminio L-2653 con tratamiento #rmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero
galvanizado, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con
0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector
para cabo; placa de sefializacién y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecién de
los componentes de la linea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homologada tanto la linea de vida
como su intalacion. ( se requerira el certificado de dicha homologacion)
mt50spl110 2,000 u Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, 14,11 28,22
mt50spl105a 8,000 u Fijacion compuesta por taco quimico 6,91 55,28
mt50spl120 1,000 u  Anclaje intermedio acero inoxidable 79,20 79,20
MT50SLP005 2,000 Fijacion compuesta por taco quimico 6,91 13,82
mt50spl130 27,300 u  Cable flexible de acero inoxidable 6,26 170,90
mt50spl040 1,000 u  Tensor caja abierta 95,04 95,04
mt50spl050 1,000 u Conjunto sujetacables 36,00 36,00
mt50spl080 1,000 u  Protector para cabo ,de PVC 5,76 5,76
mt50spl060 1,000 u  Placa de sefalizacion de la linea de anclaje 17,86 17,86
mt50spl070 1,000 u  Conjunto de dos precintos de seguridad 21,60 21,60
0010A030 0,980 h  Oficial primera 22,44 21,99
U01AA010 1,470 h  Pedn especializado 21,78 32,02
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 577,70 11,55
TOTAL PARTIDA ...ttt 589,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.3 u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 34 m
Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 36 m de longitud, cla-
se C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 2 anclajes intermedios
de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de didmetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al so-
porte. Totalmente instalada y con homologada tanto la linea de vida como su intalacién. ( se requerira el certificado
de dicha homologacién)
mt50spl110 2,000 u  Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, 14,11 28,22
mt50spl105a 12,000 u Fijaciéon compuesta por taco quimico 6,91 82,92
mt50spl120 2,000 u Anclaje intermedio acero inox idable 79,20 158,40
mt50spl130 35,800 u  Cable flexible de acero inoxidable 6,26 224,11
mt50spl040 1,000 u  Tensor caja abierta 95,04 95,04
mt50spl050 1,000 u Conjunto sujetacables 36,00 36,00
mt50spl080 1,000 u  Protector para cabo ,de PVC 5,76 5,76
mt50spl060 1,000 u  Placa de sefalizacion de la linea de anclaje 17,86 17,86
mt50spl070 1,000 u  Conjunto de dos precintos de seguridad 21,60 21,60
0010A030 0,960 h  Oficial primera 22,44 21,54
U01AA010 1,470 h  Pedn especializado 21,78 32,02
MT50SPL110 1,000 Amortiguador de Caidas 18,50 18,50
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 742,00 14,84
TOTAL PARTIDA......cooiiiiriininie e 756,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS
08.4 u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 18m
Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 18 m de longitud, clase
C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable fiexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de didmetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el ex-
tremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefalizacién y
conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecién de los componentes de la linea de an-
claje al soporte.. Totalmente instalada y con homologada tanto la linea de vida como su intalacion. ( se requerira el
certificado de dicha homologacién)
mt50spl110 2,000 u  Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, 14,11 28,22
mt50spl105a 10,000 u Fijacion compuesta por taco quimico 6,91 69,10
mt50spl120 1,000 u Anclaje intermedio acero inox idable 79,20 79,20
mt50spl130 18,900 u  Cable flexible de acero inoxidable 6,26 118,31
mt50spl040 1,000 u  Tensor caja abierta 95,04 95,04
mt50spl050 1,000 u Conjunto sujetacables 36,00 36,00
mt50spl080 1,000 u  Protector para cabo ,de PVC 5,76 5,76
mt50spl060 1,000 u Placa de sefalizacion de la linea de anclaje 17,86 17,86
mt50spl070 1,000 u  Conjunto de dos precintos de seguridad 21,60 21,60
0010A030 0,890 h  Oficial primera 22,44 19,97
U01AA010 1,340 h  Pedn especializado 21,78 29,19
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 520,30 10,41
TOTAL PARTIDA ..o 530,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.5 u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 10 m
Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 10 m de longitud, clase
C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacién de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epox i-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de
19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetaca-
bles y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacién y conjunto de dos precintos de seguridad. In-
cluso fijaciones para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con
homologada tanto la linea de vida como su intalacion. ( se requerira el certificado de dicha homologacion)
mt50spl110 2,000 u Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, 14,11 28,22
mt50spl105a 8,000 u Fijacion compuesta por taco quimico 6,91 55,28
mt50spl130 10,500 u  Cable flexible de acero inoxidable 6,26 65,73
mt50spl040 1,000 u Tensor caja abierta 95,04 95,04
mt50spl050 1,000 u  Conjunto sujetacables 36,00 36,00
mt50spl080 1,000 u  Protector para cabo ,de PVC 5,76 5,76
mt50spl060 1,000 u Placa de sefializacion de la linea de anclaje 17,86 17,86
mt50spl070 1,000 u  Conjunto de dos precintos de seguridad 21,60 21,60
0010A030 0,980 h  Oficial primera 22,44 21,99
U01AA010 1,470 h Pedn especializado 21,78 32,02
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 379,50 7,59
TOTAL PARTIDA......coiiitiriininienree e 387,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 07.01 VALLADO Y SENALIZACION
07.01.01 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x 2,00 m. de altura incluso puertas de acceso
segun planos,, enrejados de 80x 150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado separados cada 3,50 m., inclu-
so accesorios de fijacion, parte proporcional de porton, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0010A050 0,050 h  Ayudante 13,38 0,67
0010A070 0,050 h.  Oficial segunda 14,48 0,72
P31CB0901 1,000 m. Valla enrejado moévil 3,5x2 m. 7,59 7,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
07.01.02 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso
colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h.  Oficial segunda 14,48 1,45
P31CB050 0,200 ud Valla contenc. peatones 2,5x 1 m. 52,84 10,57
TOTAL PARTIDA .....ccoirienrerieniesresie e neaneas 12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CENTIMOS
07.01.03 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.
485/97.
P31SV090 0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 22,42 11,21
TOTAL PARTIDA ...t 11,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
07.01.04 ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metalico, incluso colocacion y desmontado
0010A070 0,200 h.  Oficial segunda 14,48 2,90
U42CA005 1,000 Ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 13,68 13,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 07.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
07.02.01 ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m., incluso cableado, conexiones, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas,
instalada.
0010B200 15,000 h.  Oficial 12 electricista 14,59 218,85
P31CE035 47,627 m. Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,86 136,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 355,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
07.02.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud méaxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad y para 10 atmésferas de
presién maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapén roscado, inclu-
so derechos y permisos para la conexién, conexiones, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas, ter-
minada y funcionando.
P31BA020 1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 132,98 132,98
TOTAL PARTIDA ...t 132,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

07.02.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, ex cavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion
de tuberia de hormigén en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cacion, incluso conexiones, medios auxiliares y medidas de proteccién colectivas, instalada.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P31BA030 1,000 ud  Acometida prov. sane.a caseta 210,49 210,49
TOTAL PARTIDA ...ttt see e 210,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZEUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.02.04 ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra de 7,00x9,00x 2,45 m. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio
de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa gal-
vanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Equipada con termo eléctrico de 50 I., un inodoro, tres placas de
ducha, pileta de tres grifos y un lavabo aparte, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blanco. Instala-
cion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exte-
rior. Con transporte ida y vuelta, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas. Entrega y recogida del
médulo con camién grda. Segin R.D. 486/97.
0010A070 0,085 h.  Oficial segunda 14,48 1,23
P31BC1451 1,000 ud  Alg. caseta aseo-vestuario 216,99 216,99
P31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 174,73 14,85
TOTAL PARTIDA......ooiiereeree e 233,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
07.02.05 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado, con parte proporcional de medios auxi-
liares.
0010A070 0,200 h.  Oficial segunda 14,48 2,90
U42AG210 0,100 Ud Banco polipropileno 5 pers. 72,82 7,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
07.02.06 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacion en puerta,
colocada, con parte proporcional de medios aux iliares.
0010A070 0,200 h.  Oficial segunda 14,48 2,90
U42AG201 0,100 Ud  Taquilla metalica individual 39,53 3,95
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
07.02.07 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, colocada, con parte proporcional de
medios auxiliares.
0010A070 0,100 h.  Oficial segunda 14,48 1,45
P31BM080 0,250 ud  Mesa melamina para 10 personas 83,68 20,92
TOTAL PARTIDA ...t 22,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
07.02.08 Ud SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR
Suministro e instalacion de secamanos eléctrico con pulsador, con carcasa antivandalica de hierro fundido con
acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso parte proporcional de conexionado eléctrico
y medios aux liares.
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,69 7,35
U27XA110 1,000 Ud  Secamanos c/pulsador Saniflow E-88, o similar 42,39 42,39
TOTAL PARTIDA ...ttt 49,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.02.09 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado, con parte proporcional de medios auxi-
liares.
0010A070 0,200 h.  Oficial segunda 14,48 2,90
U42AG410 1,000 Ud Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 9,35 9,35
TOTAL PARTIDA ...t 12,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
07.02.10 Ud JABONERA INDUSTRIAL
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, en acero inoxidable, colocada, con parte proporcional de me-
dios auxiliares.
0010A070 0,200 h.  Oficial segunda 14,48 2,90
U42AG401 1,000 Ud Jabonera industr.a.inoxidab. 7,21 7,21
TOTAL PARTIDA ...t 10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CENTIMOS
07.02.11 Ud BOTIQUIN DE OBRA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con ftratamiento anticorrosivo y sei-
grafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado, con parte proporcional de medios au-
xiliares.
0010A070 0,200 h.  Oficial segunda 14,48 2,90
U42AG801 1,000 Ud  Botiquin de obra. 30,04 30,04
TOTAL PARTIDA ...t 32,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.02.12 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de obra.
0010A070 0,200 h.  Oficial segunda 14,48 2,90
P31BM120 1,000 ud  Reposicion de botiquin 20,54 20,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.02.13 Ud EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Exftintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas, productos ga-
seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente exfintor con soporte, mandmetro y boquilla con difu-
sor segun norma UNE-23110, totalmente instalado, con parte proporcional de medios auxiliares. Certificado por AE-
NOR.
0010A070 0,100 h.  Oficial segunda 14,48 1,45
P31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 41,74 41,74
TOTAL PARTIDA ...t 43,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
07.02.14 ud CONVECTOR ELECTRICO 1500 W
ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).
U01AA011 0,100 h  Pedn suelto 18,49 1,85
U42AG642 0,500 ud Convector eléctrico de 1.500 W 50,61 25,31
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,20 0,54
TOTAL PARTIDA .....ccoirienrerieniesresie e neaneas 27,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
07.02.15 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W
ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
U01AA011 0,015 h  Pedn suelto 18,49 0,28
U42AG620 0,200 ud  Horno microondas de 800 W 138,08 27,62
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,90 0,56
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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07.02.16 ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno iny ectado, acero y bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
U01AA011 0,050 h  Pedn suelto 18,49 0,92
U42AG700 0,100 ud  Deposito de basuras de 800 I. 181,53 18,15
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,10 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt see e 19,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
07.03.01 m2 PROTECCION ANDAMIO C/RED POLIAM.
Proteccion vertical de andamiada con red de poliamida de 10x 10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm.,
amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujecion, colocacién y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0010A070 0,150 h.  Oficial segunda 14,48 2,17
P31CR030 0,500 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 0,32 0,16
P31CR160 0,800 m. Cuerda de atado redes de seguridad 0,11 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
07.03.02 m. MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO
Marquesina de proteccion con vuelo de 2,50 m., formada por médulos metélicos separados 2 m., compuestos por
soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 c¢m., incluso montaje y desmontaje, medios au-
xiliares y medidas de proteccion colectivas. s/ R.D. 486/97.
0010B010 0,600 h.  Oficial 12 encofrador 14,75 8,85
0010B020 0,600 h.  Ayudante encofrador 14,32 8,59
P31CR060 0,025 ud  Soporte mordaza 57,98 1,45
P31CR070 0,025 ud  Anclaje/soporte mordaza 18,14 0,45
P31CR080 0,025 ud  Brazo para soporte 17,24 0,43
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 60,89 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
07.03.03 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 c¢m. unidos a clavazon, in-
cluso instalacién y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
0010B010 0,250 h.  Oficial 12 encofrador 14,75 3,69
0010B020 0,250 h.  Ayudante encofrador 14,32 3,58
P31CB030 0,100 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 128,48 12,85
P31CB200 0,100 kg  Puntas planas acero 20x 100 3,58 0,36
TOTAL PARTIDA ...t 20,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
07.03.04 ud ILUMINACION TAJOS DE OBRA
lluminacion de los tajos de obras mediante rosarillo de luces con cableado, fijaciones, conexiones y todo el mate-
rial y aparataje eléctrico necesario para la correcta iluminacion de todos los tajos de la obra.
M28005105 1,000 ud  lluminacion tajos de obra 812,87 812,87
TOTAL PARTIDA ...ttt 812,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.03.05 m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-

vo anticaida, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Segun

UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE

de cada uno de sus elementos. Se dejaran las lineas de vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de

mantenimiento en cubierta. Se colocard la linea de vida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por

las obras de reforma,
0010A030 0,100 h Oficial primera 22,44 2,24
0010A070 0,100 h.  Oficial segunda 14,48 1,45
P311S450 0,070 u  Dispositivo anticaidas trabajo v ertical/horizontal deslizante + 116,14 8,13
P311S640 1,060 m  Cuerda nailon 14 mm 2,12 2,23

TOTAL PARTIDA......ooiiieeeree e 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CENTIMOS

07.03.06

0010A030
0010A070
P31IS710

u

0,050 h
0,100 h.
1,000 u

PUNTO DE ANCLAJE F1JO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornilleria. Medida la unidad
instalada. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. Se dejaran los anclajes de lineas de vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mante-
nimiento en cubierta. Se colocara la linea de vida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las
obras de reforma,

Oficial primera 22,44 1,12
Oficial segunda 14,48 1,45
Punto de anclaje fijo 16,89 16,89
TOTAL PARTIDA.......ooo et 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

07.03.07

U01AAQ08
U01AA011
U42GE401
U42GE405
%Cl

m

0,500 h
0,500 h
0,250 m
0,050 ud
2,000 %

BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO
m. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion y puntales de aco-
dalamiento, montaje y desmontaje.

Oficial segunda 17,43 8,72
Pedn suelto 18,49 9,25
Bajante plastico escombros. 54,46 13,62
Embocadura plast.para bajan. 54,48 2,72
Costes indirectos..(s/total) 34,30 0,69
TOTAL PARTIDA ..ot 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS

SUBCAPITULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Ud CASCO DE SEGURIDAD.

07.04.01

U42EA001

Ud. Casco de seguridad homologado.

1,000 Ud Casco de seguridad homologado 8,82 8,82

TOTAL PARTIDA ...ttt 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

07.04.02

U42EE010

Ud PAR GUANTES USO GENERAL.

Ud. Par de guantes de uso general.

1,000 Ud Par de guantes uso general. 3,58 3,58

TOTAL PARTIDA ...ttt 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

07.04.03

U42EG010

Ud PAR BOTAS SEGURIDAD.

Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metalicas, homologadas.

1,000 Ud Par de botas seguri.con punty p.met 20,21 20,21

TOTAL PARTIDA ...ttt 20,21

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04.04 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.
Ud. Mascarilla antipolv o, homologada.
U42EA401 1,000 Ud Mascarilla antipolvo 1,99 1,99
TOTAL PARTIDA ..ot 1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.04.05 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C100 1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 9,75 9,75
TOTAL PARTIDA ..o 9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
07.04.06 Ud PAR BOTAS AGUA.
Ud. Par de botas de agua, homologadas.
U42EG001 1,000 Ud Par de botas de agua. 13,42 13,42
TOTAL PARTIDA ... 13,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
07.04.07 u  ARNES AMARRE DORSAL Y PECTORAL + CINTURON
Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulacion en piernas y hebillas automaticas + cinturén de ama-
rre lateral de doble regulacién, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metélicos de acero inoxidable
(amortizable en 5 obras). Segiin UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P311S090 0,200 u  Amés amarre dorsal y pectoral + cinturon 135,40 27,08
TOTAL PARTIDA ...t 27,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
07.04.08 ud TAPONES ANTIRUIDO
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
U42ED105 1,000 ud  Tapones antiruido 0,28 0,28
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,30 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD
07.05.01 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
P31W050 1,000 ud  Costo mens. formacion seguridad 63,15 63,15
TOTAL PARTIDA ...t 63,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
07.05.02 ud REVISION QUINCENAL DE ANDAMIO
Revisién quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Revision realiza-
da por fres personas durante una jornada de 8 horas. Segin Orden de la CAM. BOCM 2988/1998 de 30 de Junio
sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.
P31W090 2,000 h.  Revision quincenal andamio 19,91 39,82
TOTAL PARTIDA ..o 39,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
07.05.03 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analiica de sangre
y orina con 6 parametros.
P31W060 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 47,01 47,01
TOTAL PARTIDA ..ot 47,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS
08.01 m?® CLASIFICACION DE RCDs POR MEDIOS MECANICOS
m?3. Clasificacion y recogida selectiva en obra de residuos de construccion inertes procedentes de las actuaciones
realizadas para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facili-
tando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios mecanicos. Segin R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.
U02FA001 0,070 h  Pala cargadora 1,30 m* 19,80 1,39
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,40 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
08.02 m® TRANSPORTE DE RCDs EN CAMION HASTA 20 km
m?. Transporte en camién de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios con cddigo LER
17 05 segin Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por fransportista autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia maxima de 20 km a la planta de gestion de reciclaje,
sin incluir la p.p. de cénon de la planta. (REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA
LA ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en v ertedero).
U02JA008 0,120 h ~ Camién 20 t basculante 35,21 4,23
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
08.03 m* CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO
m3. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccién y demolicidén no peligrosos inertes lim-
pios con codigo LER 17 05. LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA
UNA ECONOMIA CIRCULAR (tierras, arenas y piedras, considerando el esponjamiento).
U49AA516 1,800 t Canon de vertido RCD tierras y piedras limpios 3,30 5,94
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,90 0,12
TOTAL PARTIDA .....ccireesreriene et see e 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
08.04 m® CLASIFICACION DE RCDs A MANO Y CON MAQUINA
m?3, Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion inertes (hor-
migones, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
mecanicos y manuales. Segun R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.
U01AA010 0,200 h  Peon especializado 21,78 4,36
U02FA001 0,070 h  Pala cargadora 1,30 m* 19,80 1,39
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,80 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,87
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
08.05 m* TRANSPORTE DE RCDs EN CAMION HASTA 20 km
m3. Transporte en camion de residuos de construccion y demolicién no peligrosos inertes limpios con codigo LER
17 01 seglin Orden MAM/304/2002 (hormigdn, ladrillo, teja y material ceramico), por transportista autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia méxima de 20 km a la planta de
gestion de reciclaje, sin incluir la p.p. de canon de la planta. ((REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR
EL QUE SE REGULA LA ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO).
U02JA008 0,120 h ~ Camién 20 t basculante 35,21 4,23
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
08.06 m* CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO
m3. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicién no peligrosos inertes lim-
pios con codigo LER 17 01 segin LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR (hormigén, ladrillo, teja y material ceramico, considerando el esponjamiento).
U49AA500 1,500 t Canon de vertido RCD no peligroso inerte limpio 5,50 8,25
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,30 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt see e 8,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M13A0A010 8.367,300 m2  Alquiler diario andamio tubular modular gavanizado 0,07 585,71
M13A0MO010 944,650 m2  Montaje andamio modular h<8 m 5,50 5.195,58
M13A0MO020 471,500 m2  Montaje andamio modular h=8-15 m 5,81 2.739,42
M13A0MO060 923,050 m2  Desmontaje andamio modular h<8 m 3,74 3.452,21
M13A0MO070 471,500 m2  Desmontaje andamio modular h=8-15 m 3,94 1.857,71
MQO5MAI030 206,820 martillo neumatico 5,03 1.040,30
MQO5PDM 110 206,820 Compresor portatil diesel 8,53 1.764,17
MTO8EPR040 1,250 u encofrado recuperable de chapa metalica 374,10 467,63
MT51CPD010GF 4,900 Perforacion en himedo realizada v erticalmente en forjado unidire 360,00 1.764,00
U02FA001 77,589 h Pala cargadora 1,30 m* 19,80 1.536,27
U02JA008 133,010 h Camién 20 t basculante 35,21 4.683,30
U02LA201 202,513 h Hormigonera 250 L 0,99 200,49
mq08Ich030 1,362 h Equipo de chorro de aire a presion 3,19 4,35

L L N 25.291,12

17 de agosto de 2022 Pagina 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
6972750 9,000 Ud. Aligo G2 120 WO GS SE7L/1300-830 1G1P 618,54 5.566,86

Grupo 697.......cccevviviieiinens 5.566,86
69AEUNC323 9,000 Equipo auxiliar 16,90 152,10

Grupo 69A..........ccoeeveerrnennns 152,10
A20AA010 2,200 ud  Pequefio material 2,00 4,40

Grupo A20..........ccoeerverrinennns 4,40
ESCALERA 1,000 Escalera vertical de seguridad con jaula de proteccion 858,16 858,16

Grupo ESC......ccoovvvveereennnene 858,16
MT10HMFO010KN 3,125 m®*  Hormigdn HN-20/P/20/X0 fabricado en central 102,80 321,25

Grupo M., 321,25
MT50SLP005 12,000 Fijacion compuesta por taco quimico 6,91 82,92
MT50SPL110 1,000 Amortiguador de Caidas 18,50 18,50

Grupo MT5......ccoovvveireernennns 101,42
P01DW090 9,000 u Pequefio material 1,49 13,41

Grupo PO1.....ccceerrieceeeee, 13,41
PO4AP010 3.381,279 ud  Placa ceramica 450x 900 mm. 42,47 143.602,91
P04AV010 2.937,832 m.  PerflenT 7,26 21.328,66
P04AV020 582,023 m.  Perfilen L 4,60 2.677,31
P04AV030 2.937,832 ud Escuadra nivelacion inox 4 mm. 2,22 6.521,99
P04AV040 2.937,832 ud  Anclaje 1,46 4.289,24
P04AV050 5.875,665 ud  Tornilleria 1,13 6.639,50
P04AV060 23.502,659 ud  Grapa oculta 0,03 705,08
P04AV070 3.519,856 m.  Perfiles de junta de EPDM 1,61 5.666,97

Grupo PO4.........ccovevvenrnennns 191.431,65
P0O7TCO030 147,809 m2  Placa vidrio celular de 450x300x20 mm. 9,68 1.430,79
PO7TX790E 381,560 m2  Panel XPS liso 50 mm resistencia compresion >500 kPa 12,54 4.784,76
PO7W090 70,385 ud  Anclaje metalico 45 mm. 0,11 7,74

Grupo POT7.......ccoeceeeieerneennns 6.223,28
P15GD100 9,000 m Tubo PVC rigido M 20/gp7 gris 1,34 12,06
P15GD160 3,600 u Uniones, accesorios y abrazaderas 1,36 4,90
P15GK270 1,800 u Cajas de registro y regletas de conexién 1,65 2,97
P15GM050 6,000 m Elementos auxiliares 13,82 82,92
P15GW020 27,000 m Conductor rz1-k (AS) 2,5 mm2 Cu 0,65 17,55

Grupo P15.....cociiiiiiiin, 120,40
P27EN091 1,000 u cartel de obra 673,33 673,33

Grupo P27......ccconiiiiiniinn, 673,33
P31BA020 1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 132,98 132,98
P31BA030 1,000 ud Acometida prov. sane.a caseta 210,49 210,49
P31BC1451 6,000 ud  Alg. caseta aseo-vestuario 216,99 1.301,94
P31BC220 0,510 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 174,73 89,11
P31BM080 0,500 ud Mesa melamina para 10 personas 83,68 41,84
P31BM120 6,000 ud  Reposicion de botiquin 20,54 123,24
P31CB030 2,000 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 128,48 256,96
P31CB040 0,180 m3  Tabla madera pino 15x5 cm. 60,89 10,96
P31CB050 6,400 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m. 52,84 338,18
P31CB0901 160,000 m.  Valla enrejado mévil 3,5x2 m. 7,59 1.214,40
P31CB200 2,000 kg Puntas planas acero 20x 100 3,58 7,16
P31CE035 47,627 m. Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,86 136,21
P31CI010 2,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 41,74 83,48
P31CR030 30,000 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 0,32 9,60
P31CR060 1,500 ud  Soporte mordaza 57,98 86,97
P31CR070 1,500 ud  Anclaje/soporte mordaza 18,14 271,21
P31CR080 1,500 ud Brazo para soporte 17,24 25,86
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P31CR160 48,000 m.  Cuerda de atado redes de seguridad 0,11 5,28
P311C100 15,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 9,75 146,25
P311S090 1,000 u Arnés amarre dorsal y pectoral + cinturén 135,40 135,40
P311S450 17,780 u Dispositiv o anticaidas trabajo v ertical/horizontal deslizante + 116,14 2.064,97
P311S640 266,700 m Cuerda nailon 14 mm 2,12 565,40
P311S710 60,000 u Punto de anclaje fijo 16,89 1.013,40
P31SV090 1,000 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli 22,42 22,42
P31W050 6,000 ud  Costo mens. formacion seguridad 63,15 378,90
P31W060 15,000 ud Reconocimiento médico basico | 47,01 705,15
P31W090 24,000 h. Revision quincenal andamio 19,91 477,84

Grupo P3....ccviviniiniinnienns 9.611,60
P34IR010 1,000 u Placa metalica A3 77,01 77,01

Grupo P34........cccoveviveirnennns 77,01
PCVGM10 3,000 m Conexion con red existente 75,14 225,42

Grupo PCV.....ccocevcvvvererrnennn 225,42
U04AA001 136,347 m*  Arena de rio (0-5mm) 20,46 2.789,66
U04AA101 134,433 t Arena de rio (0-5 mm) 19,99 2.687,32
UO04AF050 268,866 t Gravilla 5/20 mm 29,22 7.856,26
U04AP001 0,672 m*  Tierra 2,50 1,68
U04CA001 106,778 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 121,57 12.981,00
U04CF005 0,004 t Cemento blanco BL II/B-L 42,5 R UNE 80305 Granel 142,20 0,57
U04GA005 3,194 t Yeso negro YG en sacos 77,01 245,95
U04GA050 0,330 t Yeso blanco YF en sacos 110,66 36,55
U04GF001 0,151 t Escayola en sacos E-30 108,80 16,43
U04PK001 341,253 kg Aditivo aireante hormigdn 1,57 535,77
U04PY001 65,553 m*  Agua 1,72 112,75

Grupo UDA4..........coevvvinennnenns 27.263,94
U06DA010 31,895 kg Puntas plana 20x 100 2,75 87,71
U06SA610 755,160 kg  Acero en perfil conformado en frio S275J0 1,63 1.230,91

Grupo U06.........ccecvveenernnnnnn 1.318,62
U10DB005 156,000 ud  Ladrillo tosco perforadp 24x 12x 7 0,09 14,04

Grupo U10......ccoevniiniirnnnnnn 14,04
U12PZ051 2.109,564 m?  Losa filrante 50x50x8,5 cm 20,79 43.857,84

Grupo U12.....cccvnniiinninennnenns 43.857,84
U13NA005 6,796 m Guardavivos chapa galvanizada 0,40 2,72

Grupo U13......covrcieiieeirnennne 2,72
U14AR001 13,145 ud Placa escayola en "U" de 2 m 13,30 174,83

Grupo Ut4........ovvreceee, 174,83
U15HA026E 4.177,764 m?  Placa poliest. extruido 50 8,79 36.722,55
U15ZP022 31,023 u Caldereta con sumidero sifénico de PVC 53,50 1.659,73

Grupo U15......cocvniinininnnenns 38.382,28
U16AD003 620,460 kg  Imprimacion asfaltica Curidan 1,12 694,92

Grupo U16.......cccvnnvrnniennnnnns 694,92
U17GGO10E 745,600 m Albardilla piedra caliza 20 cm 17,38 12.958,53

Grupo U1T....cocceeeieceeeen 12.958,53
U18AT605 443,100 m Pieza Gres Porcelanico 20x 30 cm 14,74 6.531,29
U18GA020 7,080 m?  Baldosa garbancillo 30x 30 cm 10,22 72,36
U18GG005 6.245,964 m Lamina triple impermeabilizante bituminosa 3/4/4kg 8,25 51.529,20
U18GJ025 6,000 m Angular metalico 40x4 mm 3,70 22,20

Grupo U18......cevriiiiieriiene 58.155,05
U20SA155 79,100 m?  Persiana enrollable aluminio térmico 49,51 3.916,24
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo U20........cccovevvenrnennns 3.916,24

U21DA405 205,545 m?  Ventana abatible s/v 2 hojas PVC blanco 203,54 41.836,63
Grupo U21......cccviirirrinniens 41.836,63

U22AA162 4,350 m*  Puerta cancela batiente 86,82 377,67
Grupo U22........cccevviinennnenns 371,67

U230v511 1.052,870 m Sellado con silicona neutra 0,86 905,47
U230V520 225,615 ud Materiales auxiliares 1,27 286,53
Grupo U23........occeveveerinennns 1.192,00

U25AD006 14,930 m Tuberia PVC-F pluvial 125 mm 4,55 67,93
U25DA007 2,986 ud  Codo 87° m-h PVC Adequa evacuacion 125 mm 6,25 18,66
U25DD007 2,986 ud Manguito unién h-h PVC Adequa 125 mm 5,87 17,53
U25FA125 85,900 m Tubo insonorizado Adequa AR DN 125 20,60 1.769,54
U25FD092 8,590 ud  Codo 87° insonorizado m-h didm. 125 mm 21,85 187,69
U25FD125 25,770 ud Manguito insonorizado h-h diam. 125 mm 16,40 422,63
U25XH008 7,465 ud  Sujeccion bajantes PVC 125 mm 2,98 22,25
U25XP001 0,448 kg  Adhesivo para PVC Tangit 26,63 11,93
Grupo U25........occveveenrnennns 2.518,15

U36CA003 169,770 L Pintura plastica mate agua Alphalux blanco 575 976,18
U36CA101 184,101 L Imprimacion al agua Alpha Aquafix 7,75 1.426,78
Grupo U36........coccvvvvnerinennns 2.402,96

mt07aco010c 3,289 Kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 5,26
Grupo mt0........occevrvverrnennns 5,26

mt11var020 20,682 u Kit de accesorios montaje, piezas especiales y elem de saneamien 0,75 15,51
Grupo mtl......cceeevevcverrnennns 15,51

mt28mrp011h 16,600 kg  Mortero reparador, reforzado con fibras 0,59 9,79
Grupo mt2.......ccccvevcvenrinennns 9,79

mt50spl040 11,000 u Tensor caja abierta 95,04 1.045,44
mt50spl050 11,000 u Conjunto sujetacables 36,00 396,00
mt50spl060 11,000 u Placa de sefalizacién de la linea de anclaje 17,86 196,46
mt50spl070 11,000 u Conjunto de dos precintos de seguridad 21,60 237,60
mt50spl080 11,000 u Protector para cabo ,de PVC 5,76 63,36
mt50spl105a 98,000 u Fijacion compuesta por taco quimico 6,91 677,18
mt50spl110 22,000 u Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, 14,11 310,42
mt50spl120 11,000 u Anclaje intermedio acero inox idable 79,20 871,20
mt50spl130 266,800 u Cable flexible de acero inoxidable 6,26 1.670,17
Grupo mth......cccoecvveicvenninennns 5.467,83

L L N 455.945,10
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
U01AA007 44,000 h Oficial primera 18,87 830,28
U01AA010 44,000 h Pedn especializado 16,84 740,96
UO01AT110 42,700 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 1.494,50
Grupo UD1......oovvveeceenrnennns 3.065,74

TOTAL ettt 3.065,74

17 de agosto de 2022

Pagina

1



MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES
01.01 m? LEVANTADO REJAS
m? Levantado de rejas de carpinteria, por medios manuales sin deteriorar los elementos construct-
vos alos que esta sujeta, i/fraslado y apilado en el lugar de acopio, refirada de escombros y carga
de escombros a camion y p.p. de costes indirectos, segun N TE/ADD-18. Totalmente refirada.
V02 1 10,95 1,98 21,68
v09 4 3,00 1,61 19,32
v03 2 1,54 1,41 4,34
v08 1 1,15 1,70 1,96
47,30
01.02 m? LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR
Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier fipo situada en fachada, incluso precer-
Co, persianas y sus cajones correspondientes, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el
levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Totalmente levantada in-
cluso cualquier elemento de esta.
Vo1 2 2,50 0,65 3,25
V02 1 10,95 1,98 21,68
V03 4 1,54 1,41 8,69
V04 2 1,78 0,49 1,74
V04* 2 1,72 1,70 5,85
V05 12 1,53 1,22 22,40
V05* 2 1,42 1,22 3,46
V06 2 4,50 1,21 10,89
V07 2 3,05 1,21 7,38
V08 3 1,15 1,60 5,52
V09 16 3,00 1,61 77,28
V09* 2 2,70 1,48 7,99
V09** 2 3,00 1,38 8,28
V10 2 2,05 2,25 9,23
V11 12 0,50 0,50 3,00
P01 1 0,92 2,16 1,99
P02 1 2,20 2,20 4,84
p03 1 1,80 2,75 4,95
p04 1 0,86 1,58 1,36
209,78
01.03 m DEMOLICION VIERTEAGUAS / ALBARDILLAS

ml. Levantado, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta,
de vierteaguas/albardillas realizado con cualquier tipo de material, i/ refirada de escombros a pié de
cargay p.p. de costes indirectos.

VIERTEAGUAS

V01 2 2,50 5,00
V02 1 10,95 10,95
V03 4 1,54 6,16
Vo4 2 1,78 3,56
Vo4* 2 1,72 3,44
V05 12 1,63 18,36
V05* 2 1,42 2,84
V06 2 4,50 9,00
Vo7 2 3,05 6,10
Vo8 3 1,15 3,45
Vo9 16 3,00 48,00
V09* 2 2,70 5,40
Vo9** 2 3,00 6,00
V10 2 2,05 4,10
V11 12 0,50 6,00
ALBARDILLAS

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 204,10
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 118,00
CUB. ACCESO 1 28,30 28,30
AULAS 1 63,64 63,64
S.ACTOS 1 40,20 40,20
592,60
01.04 ud RETIRADA/MONTAJE. INSTAL. FACHADA / CUBIERTA
Desmontaje de instalaciones necesarias para ejecucion de fachada y cubierta, asi como su recoloca-
cién entubada y puesta en funcionamiento nuevamente, con sustitucion de elementos rofos en el des-
montaje, i/acopio de elementos y material aprovechable, fransporte de escombros a pié de carga y
p.p. de costes indirectos.
-Carteleria , Mastiles, Aparatos de aire acondicionado ,rejillas ..... y ofros elementos existentes en
fachada totalmente preparada para la intalcion de la nueva fachada incluso limpieza de superficies.
VARIAS ZONAS EN FACHADAS Y 1 1,00
CUBIERTAS
1,00
01.05 ud DEMOL. INSTAL. ALUMBRADO PUBLICO DE FACHADA
Levantado de farolas instalada en fachada, i/acopio de elementos y material aprovechable, refirada
de los escombros y material sobrante a pié de carga y p.p. de costes indirectos.
LUMINARIAS EXISTENTES 7 7,00
7,00
01.06 m? RETIRADA DE CUBIERTA
Demolicién completa de cubierta plana no transitable hasta llegar a forjado existente, con capa de pro-
teccion de grava de 20 cm de espesor medio; con martllo neumatico, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluy e
la demolicién de todas las capas que componen la cubierta ( capa de grava existente en cubiertas
aprox - cm, rasillon, aislamiento capas impermeabilizantes, material del formacion de pendiente me-
diante tabiques palometos 0 mediante mortero de nivelacion......), incluyendo la capa de formacion de
pendientes y la demolicion de los sumideros. Incluso preparacion de superficie Totalmente preparado
para la nueva cubierta.
CUBIERTA ZONA DE PROFESORES 1 575,00 575,00
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA
CUBIERTA ZONA ACCESO 1 137,20 137,20
CUBIERTA SALON DE ACTOS Y 1 171,00 171,00
CAFETERIA
CUBIERTA AULAS 1 1 375,00 375,00
CUBIERTAS AULAS 2 1 810,00 810,00
2.068,20
01.07 m? MONTAJE ANDAMIO H<8M
ZONA ACTUACION PLANTA BAJA
ZONA ADMINISTRACION 1 110,00 4,50 495,00
ZONA SALON ACTOS 1 28,30 4,50 127,35
ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 1 12,20 4,50 54,90
ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA
ZONA SALON ACTOS 1 27,00 7,00 189,00
ZONA ADMINISTRACION 1 11,20 7,00 78,40
944,65
01.08 m? MONTAJE ANDAMIO 8<H<16M
ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA
ZONA ADMINISTRACION 1 13,20 11,50 151,80
ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 1 27,80 11,50 319,70
471,50

Pagina

2



MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
01.09 m? DESMONTAJE ANDAMIO H<8M
ZONA ACTUACION PLANTA BAJA
ZONA ADMINISTRACION 1 105,20 4,50 473,40
ZONA SALON ACTOS 1 28,30 4,50 127,35
ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 1 12,20 4,50 54,90
ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA
ZONA SALON ACTOS 1 27,00 7,00 189,00
ZONA ADMINISTRACION 1 11,20 7,00 78,40
923,05
01.10 m? DESMONTAJE ANDAMIO 8<H<16M
ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA
ZONA ADMINISTRACION 1 13,20 11,50 151,80
ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 1 27,80 11,50 319,70
471,50
01.11 m? ALQUILER ANDAMIO
ZONA ACTUACION PLANTA BAJA
ZONA ADMINISTRACION 6 105,20 4,50 2.840,40
ZONA SALON ACTOS 6 28,30 4,50 764,10
ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 6 12,20 4,50 329,40
ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA
ZONA SALON ACTOS 6 27,00 7,00 1.134,00
ZONA ADMINISTRACION 6 11,20 7,00 470,40
ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA
ZONA ADMINISTRACION 6 13,20 11,50 910,80
ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 6 27,80 11,50 1.918,20
8.367,30
01.12 m REPICADO CARA SUPERIOR MURETE
m Repicado y eliminacion de telas asfalticas o capas de impermabilizacion y morteros totalmente
presarado para colocacion del aislamiento y laminas impermeables.
CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 204,10
Cub. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 118,00
Cub. ACCESO 1 28,30 28,30
Cub. AULAS 1 63,64 63,64
Cub. S.ACTOS 1 40,20 40,20
454,24
01.14 m? LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE EXTERIOR A MANO
m?. Levantado de pavimento exterior , por medios manuales, i/refirada de escombros a pie de carga,
apilado, en su caso, de material aprovechable y p.p. de costes indirectos.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 1 3,00 3,00
este partio trasero
3,00
01.15 m® RELLENO Y COMPACTADO MANO C/APORTE
m?. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm de es-
pesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pison manual y p.p. de costes indirectos.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 1 2,00 1,60 0,20 0,64
este partio trasero
0,64
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
01.16 m? APERTURA HUECOS FORJ EXISTENTE PARA BAJANTES
Perforacion en himedo realizada v erticalmente en forjado unidireccional de hormigon armado con vi-
guetas prefabricadas de hormigén, entrevigado de bovedillas ceramicas o de hormigon y capa de
compresion de hormigdn, con corona diamantada de 132 mm de didmetro, previo levantado del pavi-
mento y su base, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio no incluye el levantado del
pavimento.
Apertura para nuev o saneamiento y 14 0,35 4,90
sumideros
4,90
01.17 ud LEVANTADO Y REUBICACION PARARAYOS
Desmontaje de punta de pararray os existente en fachada objeto de intervencion y posterior reubica-
cion , situada en cubierta de edificio de 10 m de altura, siguiendo el orden de los frabajos previstos en
Proyecto, con medios manuales y mecanicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos construc-
tivos a los que pueda estar sujeta, y carga mecanica sobre camion o contenedor. El precio incluye
el desmontaje de los accesorios, de los soportes y del sistema de conduccion a tierra. Incluso pe-
quefio material necesario para su reubicacion
Pararay os existente en cubierta 1 1,00
1,00
01.18 m DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar entre 11 y
20 m, con medios y equipos adecuados, y carga mecanica sobre camion. El precio incluye el des-
montaje del material de sujecion, de los accesorios y de las piezas especiales, las mediciones de
amianto (ambientales y personales) y el plastificado, el efiquetado y el paleizado de los elementos en
zona delimitada y protegida.
Fachada patio suroeste 1 11,12 11,12
Bajante interior en patio 1 3,81 3,81
14,93
01.19 m REPARACION DE GRIETAS FACHADA,COSIDO GRAPA METALICA
Reparacion de grieta en fachada mediante el cosido estatico de la misma con grapas de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de didamefro y 30 cm de longitud, colocadas cada 20 cm en ro-
zas previamente ejecutadas, cruzando transversalmente la grieta, recibidas con mortero reparador,
reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecanica y refraccion compensada, con una resistencia
a compresion a 28 dias mayor o igual a 40 N/mm?y un médulo de elasticidad mayor o igual a
17000 N/mm?, clase R3, tipo CC, seglin UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reaccion al fuego, se-
gun UNE-EN 13501-1; previa preparacion de la grieta.
fachada nordeste 1 2,05 2,05
1 0,78 0,78
ofras reparaciones que se observen 1 5,00 5,00
en la obra a justificar
7,83
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 02 FACHADA

02.01 m2 FACHADA VENTILADA CERAMICA
Sistema de revestimiento para fachada ventilada SISTEMA BUTECH o equivalente con anclaje
oculto o equivalente, color a elegir por la DF, de 9,8 mm de espesor; con baldosas cerdmicas de
gres porcelanico STON-KER de VENIS PROYECTO o equivalentes de gran formato 900x450x 9,8
mm (caracteristicas fisicas y mecanicas: Absorcion de agua (E) < 0,5% , Toler. sobre longitud y an-
chura £ 0,2 %, Tolerancia sobre el espesor + 5,0 % , Rectitud de lados + 0,2 % , Ortogonalidad +
0,2 %, Planitud de superficie £ 0,5 % , densidad aparente = 2,4 g/lcm3, Reaccion al fuego A1, Re-
sistencia a flexion >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300 N, Coef.de dilatacion térmica lineal <=
7-10-6 K-1, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada), con malla de fibra de vidrio con
acabado refardante de la llama con objeto de evitar desprendimiento de fragmentos en caso de rotura
adherida por la parte posterior de las baldosas (peso: 98 g/m2 +-5%, distancia a ejes de hilos:
12,5x 11,8 mm, carga de rotura de traccion longitudinal: 1650 N/5cm y transversal: 1400 N/5cm);
colocadas con junta corrida mediante el sistema FV con grapa oculta, incluso p/p de grapa central de
acero inoxidable, perfil en Ty separador en L de aluminio de alta calidad, tornilleria perfil-separador
de acero inoxidable con taco mecanico, tornilleria autotaladrante perfil-grapa de acero inoxidable, per-
files para remates, arranques, separadores, despuntes, mecanizado de los perfiles y adhesivo de po-
liuretano, formacion de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y piezas especiales. Des-
contados huecos de carpinterias.Incluye recercado de huecos conforme planos de proyecto. Se
mantendran los huecos de las rejillas existentes y ofros puntos singulares como la salida de la man-
gera de incendios.
SECCION NO_01 1 230,00 230,00
FACHADA NORDESTE 1 65,00 65,00
SECCION SO_01 1 195,00 195,00
FACHADA SUROESTE 1 207,00 207,00

1 110,00 110,00
SECCION NE_01 1 138,00 138,00
NORESTE 1 225,00 225,00
RECERCADOS HUECOS
V01 2 6,30 0,30 3,78
V02 1 21,70 0,30 6,51
V03 4 6,27 0,30 7,52
V04 2 4,60 0,30 2,76
V04* 2 6,85 0,30 411
V05 12 5,50 0,30 19,80
V05* 2 5,30 0,30 3,18
V06 2 11,40 0,30 6,84
Vo7 2 8,50 0,30 510
V08 3 5,50 0,30 4,95
V09 15 9,20 0,30 41,40
V09* 2 8,40 0,30 5,04
V0o9** 2 8,80 0,30 5,28
V09*** 1 10,10 0,30 3,03
V10 2 8,60 0,30 5,16
V11 12 2,00 0,30 7,20
V12 3 6,80 0,30 6,12
P01 1 5,25 0,30 1,58
P02 1 470 0,30 1,41
%5 Remates 1 75,00 75,00
1.385,77
02.02 m? AISLAM. ISOVER FACHADA VENTILADA ECOVENT VN 035 120 mm O EQUIVAL

m?. Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por €l exterior, no hidréfilo, de lana mineral Isover
Ecovent VN o equivalente constituido por paneles de lana

mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras de 120 mm de espesor cum-
pliendo la norma UNE-EN 13162 Productos

Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,035
Wi/(m-K), clase de reaccion al fuego A1y codigo

de designacion MW-EN-13162-T3-WS-MU1. deducidos uecos mayores de 1m2. Aislamiento en
perimetros de huecos no incluido.

SECCION NO_01 1 230,00 230,00
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
FACHADA NORDESTE 1 65,00 65,00
SECCION SO_01 1 195,00 195,00
FACHADA SUROESTE 1 207,00 207,00

1 110,00 110,00

SECCION NE_01 1 138,00 138,00

NORESTE 1 225,00 225,00
1.170,00

02.03 m2 AISLAMIENTO TERMICO VIDRIO CELULAR POLYDROS O EQUIVALENTE
Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 20 mm. de espesor, colocado en posi-
cion vertical / horizontal para recercado de ventana por el exterior.

V01 2 6,30 0,30 3,78
V02 1 21,70 0,30 6,51
V03 4 6,27 0,30 7,52
V04 2 4,60 0,30 2,76
V04* 2 6,85 0,30 411
V05 12 5,50 0,30 19,80
V05* 2 5,30 0,30 3,18
V06 2 11,40 0,30 6,84
Vo7 2 8,50 0,30 5,10
V08 3 5,50 0,30 4,95
V09 15 9,20 0,30 41,40
V09* 2 8,40 0,30 5,04
V09** 2 8,80 0,30 5,28
V09*** 1 10,10 0,30 3,03
V10 2 8,60 0,30 5,16
V11 12 2,00 0,30 7,20
V12 3 6,80 0,30 6,12
P01 1 5,25 0,30 1,58
P02 1 4,70 0,30 1,41
140,77

02.04 m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm INVERTIDA RC500 (petos)

Aislamiento de peto con plancha de poliestireno extruido de mm de espesor con superficie lisa ( 1

plasca de 50mm). Resistencia a compresién = 500 kPa segiin UNE-EN 826:2013. Resistencia tér-

mica 2,20 m?K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013+A1:2015.

Reaccion al fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar.

Poliestireno extruido (XPS) segiin norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declara-

cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

AISLAMIENTO SOBRE PETO

CUBIERTA BAJO NUEVA

ALBARDILLA DES 50CM

AISLAMIENTO LADO INTERIOR

PETO CUBIERTA DESARROLLO

50CM

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 0,50 102,05

C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 0,50 59,00

CUB. ACCESO 1 28,30 0,50 14,15

AULAS 1 63,64 0,50 31,82

S.ACTOS 1 40,20 0,50 20,10

AISLAMIENTO SOBRE PETO

CUBIERTA interior peto

AISLAMIENTO LADO INTERIOR

PETO CUBIERTA DESARROLLO

50CM

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 0,30 61,23

C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 0,30 35,40

CUB. ACCESO 1 28,30 0,30 8,49

AULAS 1 63,64 0,30 19,09

S.ACTOS 1 40,20 0,30 12,06
363,39
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA
N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

02.05 m RODAPIE CON PERFIL CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO

m. Rodapie oculto con perfil conformado en frio LF80.40.5 con 2 puntos de anclalje atornillados a su-
bestructura de fachada ventilada y a solado existente, a razon de 1 serie de 2 puntos de anclaje cada
50cm.

RODAPIE OCULTO PARTE
INFERIOR FACHADA VENTILADA

ZONA SALON ACTOS 1 27,80 27,80
ZONA ADMINISTRACION 1 103,80 103,80
PATIO INTERIOR 1 42,00 42,00
173,60
02.06 m2 REJILLA VENTILACION
G Suministro e intalacion de Rejilla de ventilacion de lamas fijas de aluminio anodizado color natural
con espesor minimo de 15 micras. Incluso tornillos . Totalmente colocada.
rejillas existentes 9 0,30 0,20 0,54
0,54
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 03 CUBIERTA
03.01 m? CUB. PLANA TRANSITABLE
Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filron o equivalente constituida por: Formacion de pen-
dientes en cubierta plana no ventilada, con hormigén ligero, de resistencia a compresién 2,0 MPa y
690 kg/m® de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor
medio de 10 cm, con capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de es-
pesor, +lamina triple impermabilizante+aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno ex frui-
do, de 100 mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a media madera; capa se-
paradora formada por geotexfil de poliéster; membrana impermeabilizante formada por lamina termo-
plastica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor; capa separadora formada
por geotextil de poliéster; pavimento aislante baldosa blanca 75. Incluye parte proporcional de en-
cuentros con paramentos elevando la impermeabilizacion 20 cm en la vertical sobre acabado de cu-
bierta, formada por: capa antipunzonante geotexfil; Iamina termoplastica de PVC , de 1,2 mm de es-
pesor; perfil de chapa colaminada fijada mecanicamente al paramento y cordon de sellado superior
de poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre fres planos de
impermeabilizacion formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: cazoleta prefabricada de
PVC del diametro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante. Pro-
ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion certificado mediante Do-
cumento de Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT.
Medida la superficie realmente ejecutada. Totamente instalada incluso pequefio material incluso Cal-
dereta con sumidero sifonico de PVC.
CUBIERTA ZONA DE PROFESORES 1 575,00 575,00
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA
CUBIERTA ZONA ACCESO 1 137,20 137,20
CUBIERTA SALON DE ACTOS Y 1 171,00 171,00
CAFETERIA
CUBIERTA AULAS 1 1 375,00 375,00
CUBIERTAS AULAS 2 1 810,00 810,00
2.068,20
03.03 ud ESCALERA SUBIDA A CUBIERTA
Escalera vertical de seguridad totalmente recta:
Peldafios antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm. de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.
Altura del tramo a cubrir 7.90 m
Ancho escalera 52 cm.
Dimensiones internas del aro de proteccion 69x80 cm.
La SVS.2 es una escalera vertical de seguridad con jaula de proteccion y barandilla para desembar-
car en total seguridad. Tanto la escalera como la jaula estan fabricados en aluminio en cuanto no se
oxida con el agua. Se suministra completa de cierre inferior de seguridad que evita el acceso a per-
sonal no auforizado, soportes con plefinas que sirven para la fijacion a pared y barandilla de seguri-
dad de 112 cm de altura que sobresale para desembarcar desde la escalera al techo de la nave en
total seguridad. La escalera vertical con jaula modelo SVS.2 se fabrica segUn la altura de pared facili-
tada por el cliente y opcionalmente se puede pedir con la jaula de proteccion lacada de cualquier co-
lor. Como opcional se puede pedir con el primer framo de escalera desmontable. Este producto cum-
ple con la normativa europea EN 14122-4 y se enfrega junto con el cerfificado de conformidad, la
carga maxima que aguanta es de 150 kg.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Peldafios antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 ¢cm de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.
ESCALERA ACCESO CUBIERTA 1 1,00
SUPERIOR
1,00
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MEDICIONES

PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL L.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
03.04 m REMATE PIEDRA CALIZA 30x3

m. Albardilla de piedra caliza de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterén de al menos 5 mm

de ancho, recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, i/sellado de

juntas, formacién de bisel en sus caras vistas, limpieza y p.p. de costes indirectos.

PETO CUBIERTA DESARROLLO

VERTICAL (ZONA PETO INTERIOR)

CUBIERTA SUPERIOR 1 253,15 253,15

CUBIERTA INFERIOR 1 119,65 119,65

PETO CUBIERTA DESARROLLO

HORIZONTAL (FORMACION

ALBARDILLA)

CUBIERTA SUPERIOR 1 253,15 253,15

CUBIERTA INFERIOR 1 119,65 119,65

745,60
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES

04.01 m RECERCADO VENTANAS INT GRES PORC 15x30 C/ESQUINEROS
m. Recercado interior de ventana en formacion de mochetas, dinteles y vierteaguas interiores de
gres porcelanico con piezas de 15x30 cm recibidas con mortero de cemento y arena de rio M5 se-
gun UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos. Se resolveran los en-
cuentros con paramentos verticales interiores con esquineros/cantoneras de acero inoxidable cu-
briendo la junta con la zona de acabado de paramentos afectados por la refirada de carpinteria exis-
tente, con pestafia de recibido en mortero de cemento bajo pieza de gres.
V01 2 6,30 12,60
V02 1 15,90 15,90
V03 4 3,90 15,60
V04 2 4,60 9,20
V04* 2 6,85 13,70
V05 12 5,50 66,00
V05* 2 5,30 10,60
V06 2 11,40 22,80
Vo7 2 8,50 17,00
V08 3 5,50 16,50
V09 16 9,20 147,20
V09* 2 8,40 16,80
V09** 2 8,80 17,60
V10 2 8,60 17,20
V11 12 2,00 24,00
V12 3 6,80 20,40

443,10

04.02 m? REMATE GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
m?2. Guamecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso fino
YF de 1mm de espesor, en superficies verticales en remates con ofras zonas de yeso ya existen-
tes, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda, i/rayado del yeso tosco antes
de enlucir, formacion de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvaniza-
da o PVC, disfribucién de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos,
sINTE/RPG-10, 11, 12y 13.
MEDICION A JUSTIFICAR POSIBLES
DETERIOROS CARPINTERIAS
DESMONTAR
V01 2 6,30 0,30 3,78
V02 1 15,90 0,30 477
V03 4 3,90 0,30 4,68
V04 2 4,60 0,30 2,76
V04* 2 6,85 0,30 4,11
V05 12 5,50 0,30 19,80
V05* 2 5,30 0,30 3,18
V06 2 11,40 0,30 6,84
Vo7 2 8,50 0,30 5,10
V08 3 5,50 0,30 4,95
V09 16 9,20 0,30 44,16
V09* 2 8,40 0,30 5,04
Vo9** 2 8,80 0,30 5,28
V10 2 8,60 0,30 5,16
V11 12 2,00 0,30 7,20
V12 3 6,80 0,30 6,12
P01 1 5,25 0,30 1,58
P02 1 4,70 0,30 1,41

135,92
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
04.03 m? PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BLANCA
m? Pintura plastica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua
100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segun DIN 53778. So-
bre superficies muy porosas se aplicara una mano de imprimacion transparente y no peliculante al
agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.
MEDICION A JUSTIFICAR POSIBLES
DETERIOROS CARPINTERIAS
DESMONTAR
PINTURA PLASTICA EN PAREDES
INTERIORES A FACHADA ZONA
INTERVEN
FACHADA NO
ZONA ADMINISTRACION 1 40,20 40,20
ZONA SALON ACTOS 1 69,70 69,70
FACHADA NO CUERPO AULAS 1 99,30 99,30
SECCION NOO01 1 239,30 239,30
FACHADA NE
ZONA SALON ACTOS 1 30,70 30,70
SECCION NEO01
ZONA PATIO 1 48,20 48,20
ZONA ADMINISTRACION 1 94,90 94,90
FACHADA SO
ZONA ADMINISTRACION 1 196,00 196,00
ZONA 3 ALTURAS 1 93,20 93,20
SECCION S001 1 190,90 190,90
1.102,40
04.04 m FORMACION PELDANO LADRILLO PERFORADO
m. Formacion de peldafieado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero
de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 6 6,00
este partio trasero
6,00
04.05 m? RECRECIDO 5/10 cm MORTERO M5
m?2. Recrecido formado por cascotes y mortero de cemento y arena de rio M5 segun UNE-EN
998-2, de 5/10 cm de espesor, maestreado.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 1 2,00 2,00 4,00
este partio trasero
4,00
04.06 m2? SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 C3
m?. Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm, valida para exteriores (resistencia al deslizamiento
Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segun
UNE-EN 998-2, ilcama de 2 cm de arena de rio, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU vy
NTE-RST-6.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 1 2,00 2,00 4,00
este partio trasero
4,00
04.07 m PELDANO GARBANCILLO C/ANGULAR C3
m. Peldafio formado por huella y tabica de baldosa de garbancillo 30x30 cm, resistencia al desliza-
miento Rd>45, CLASE 3, s/ UNE-ENV 12633, con angular metalico 40x4 mm en borde de pelda-
fio, recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpie-
za, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSB.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 1 6,00 6,00
este partio trasero
6,00
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

NO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

05.01

05.02

05.03

CAPITULO 05 CARPINTERIA

m? VENTANA PVC VERDE ABATIBLE <1,80 m?

m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de
PVC de perfles mulicdmaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m?), mode-
lo Eurofutur Elegance de Kommerling o equivalente con un ancho de marco de 70 mm y con un an-
cho de hoja de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de 118
mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas refranqueadas
de 39 mmy semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de col-
gar, p.p. de cerradura Tesa o equivalente y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensa-
yo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, clase E900 segin UNE-EN
1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La transmitancia maxi-
ma del marco es de 0,9 W/m?K'y cumple en las zonas A, B, C, D y E, segin el CTE/DB-HE 1.
No incluido vidrios, acristalamiento.

V01 2 2,50 0,65 3,25
Vo4 2 1,78 0,49 1,74
V11 12 0,50 0,50 3,00

m? VENTANA PVC VERDE ABATIBLE >1,80 m?

m?. Ventana en hojas abafibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de
PVC de perfles mulicdmaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m?), mo-
delo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja
de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sis-
tema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas refranqueadas de 39 mm y
semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de ce-
rradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad
al aire segun norma UNE-EN 1026:2000, clase E900 segin UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad
al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La transmitancia maxima del marco es de 0,9
W/m2K'y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, segin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acris-
talamiento.

V02 1 10,95 1,98 21,68
Vo4* 2 1,72 1,70 5,85
V09 15 3,00 1,61 72,45
V10 2 2,05 2,25 9,23
Voo ** 1 5,25 5,25

7,99

m? VENT. PVC VERDE ESTANDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m?

m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de
PVC de perfiles mulicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m?), mode-
lo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de
70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema
de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas refranqueadas de 39 mmy se-
mi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, cajon com-
pacto y persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologa-
da con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 segun UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento.
La transmitancia maxima del marco es de 0,9 W/m2K 'y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, se-
guin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento.

V05* 2 1,42 1,22 3,46
V08 3 1,15 1,60 5,52

114,46

8,98
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

NO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

05.04

05.05

05.07

m? VENT. PVC VERDE ESTANDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m?

m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de
PVC de perfiles mulicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m?), mo-
delo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja
de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sis-
tema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas de 39 mm y
semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, cajon com-
pacto y persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologa-
da con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 segun UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento.
La transmitancia maxima del marco es de 0,9 W/m2K 'y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, se-
guin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento.

V03 4 1,54 1,41 8,69
V05 12 1,53 1,22 22,40
V06 4,50 1,21 10,89
Vo7 3,05 1,21 7,38
V09* 2,70 1,48 7,99
V09** 3,00 1,38 8,28

NN DN

m? PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm

m? Puerta en hojas abatibles de canal 16 compuestas por carpinteria de PVC de perfiles mulicama-
ras (5 en hoja y marco) con un espesor en paredes exteriores de 3 mm con clasificacion clase A
segun la norma UNE-EN 12608, Sistema DOMUS PVC de CORTIZO con un ancho de marco de
70 mmy con un ancho de hoja de 70 mm, medida del frente de 121 mm, con sistema de cierre peri-
mefral de juntas de EPDM, para un acristalamiento con altura de galce de 42 mm, en color blanco,
mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homo-
logada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun norma UNE-EN 12207:2000, clase
E1200 segin UNE-EN 12208:2000 en estanqueidad al agua y Clase C5 en la resistencia a la carga
de viento segun UNE-EN 12208:2000 (Ensayo de referencia ventana de 1.30 x 1.30 m 2 hojas).
La transmitancia maxima del marco es de 1,3 W/m2K y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, se-
gin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento. Dimensiones méximas de hoja
1700x2150mm y peso maximo hoja 130 kg.

P01 1 0,92 2,16 1,99
P02 1 2,20 2,20 4,84

65,63

m? CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4

m?. Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANI-
CLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio intermedio en sustrato in-
coloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con
capa de baja emisividad PLANITHERM XN; separados por dos camaras rellenas de gas argén al
90% de concentracion de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y do-
ble sellado perimetral, fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, se-
gun UNE 85222:1985.

VIDRIOS ALTURA MAYOR DE 0,90M
SOBRE SUELO Y SIN REJAS EST

ACT

Vo1 2 2,50 0,65

Vo3 2 1,54 1,41 2,95
V04 2 1,78 0,49 0,59
V05 12 1,53 1,22 13,89
V05* 2 1,42 1,22 2,08
V06 2 4,50 1,21 8,49
Vo7 2 3,05 1,21 517
Vo8 2 1,15 1,60 2,36
Vo9 12 3,00 1,61 46,37
V09* 2 2,70 1,48 6,39
Voo™ 1 3,00 1,38 3,31
V10 2 2,05 2,25 6,83

6,83
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
V11 12 0,50 0,50 1,56
V12 3 1,81 1,61 6,12

106,11

05.08 m? CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si
m?. Vidrio de seguridad mediante Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio exte-
rior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN;
vidrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior laminar SGG STA-
DIP SILENCE formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante
2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; separados por
dos camaras rellenas de gas argén al 90% de concentracion de 16 mm de espesor con perfil sepa-
rador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segun
UNE EN 12600: NPD/NPD/1B1.

VIDRIOS ALTURA MENOR DE 0,90M

SOBRE SUELO

V02 1 10,95 1,98 18,21

\V04* 2 1,72 1,70 1,99

P01 1 0,92 2,16 0,87

VIDRIO CON REJAS EDIFICIO

ACTUAL

V09 3 3,00 1,61 11,59

Vog** 1 3,00 1,38 3,31

V03 2 1,54 1,41 2,95

V09 ** 1 5,25 4,20

V08 1 1,15 1,60 1,18
44,30

05.09 m? RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR
mZ. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para re-
vestir, utlizando mortero de cemento M10 segiin UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado,
ifp.p. de medios auxiliares.

V01 2 2,50 0,65 3,25
V02 1 10,95 1,98 21,68
V03 4 1,54 1,41 8,69
V04 2 1,78 0,49 1,74
V04* 2 1,72 1,70 5,85
V05 12 1,53 1,22 22,40
V05* 2 1,42 1,22 3,46
V06 2 4,50 1,21 10,89
Vo7 2 3,05 1,21 7,38
V08 3 1,15 1,60 5,52
V09 15 3,00 1,61 72,45
V09* 2 2,70 1,48 7,99
V09** 2 3,00 1,38 8,28
V09*** 1 5,25 5,25
V10 2 2,05 2,25 9,23
V11 12 0,50 0,50 3,00
V12 3 1,81 1,61 8,74
P01 1 0,92 2,16 1,99
P02 1 2,20 2,20 4,84
212,63
05.10 m SELLADO DE CARPINTERIA

m. Selladosellado de juntas en elementos de construccion tales como petos de balcones y juntas de
union (alrededor de ventanas y puertas, fachadas, revestimientos mefélicos, elementos de hormigén)
asi como para juntas en madera y estructuras metélicas, por medio de un cordén de 5 mm de espe-
sor de masilla de sellado monocomponente, a base de poliuretano, perfectamente terminado, i/limpie-
zay p.p. de medios auxiliares.

Vo1 2 6,30 0,30 3,78
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MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA
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V02 1 15,90 0,30 4,77
V03 4 3,90 0,30 4,68
V04 2 4,60 0,30 2,76
Vo4* 2 6,85 0,30 411
V05 12 5,50 0,30 19,80
V05* 2 5,30 0,30 3,18
V06 2 11,40 0,30 6,84
Vo7 2 8,50 0,30 5,10
V08 3 5,50 0,30 4,95
V09 16 9,20 0,30 44,16
V09* 2 8,40 0,30 5,04
V09** 2 8,80 0,30 5,28
V09*** 1 10,11 0,30 3,03
V10 2 8,60 0,30 5,16
V11 12 2,00 0,30 7,20
V12 3 6,80 0,30 6,12
P01 1 5,25 0,30 1,58
P02 1 4,70 0,30 1,41

138,95

05.11 m? PUERTA CANCELA BATIENTE
m?. Puerta metdlica batiente tipo cancela, con bastidor y soporte laterales de sujecion con tubo rec-
tangular, zécalo inferior de chapa grecada galvanizada y prelacada en médulos de 200 mm y tubos
superiores rectangulares, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad.

Puerta ex terior 1 1,65 2,00 3,30
Puerta ex teior fachada nordeste 1 0,70 1,50 1,05

4,35
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N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 06 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR
06.01.01 ud LUMINARIA EMPOTRABLE LINEAL
ZONA ADMINISTRACION 6 6,00
PATIO 3 3,00
9,00
06.01.02 m  CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 (AS)
Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x2,5 mm2,
para una tensién nominal de 0,6/1 KV, no propagadores del incendio y con emision de humos y opa-
cidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofésico (fa-
se, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexion. Instalacion y co-
nexionado; segin REBT.
Criterio de medicién en obra: se mediran los metros realmente ejecutados
ZONA ADMINISTRACION 6 6,00
PATIO 3 3,00
9,00
06.01.03 m CANALIZACION TUBO RiGIDO M20/gp7
Canalizacion de tubo rigido de PVC color gris M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas
separadas 50 cm como maximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.
Segln REBT, ITC-BT-21.
Criterio de medicion en obra: se mediran los metros realmente ejecutados
ZONA ADMINISTRACION 6 6,00
PATIO 3 3,00
9,00
06.01.04 ud CONEXION CON INSTALACION EXISTENTE
Conexion de nueva instalacion de la instalacion de alumbrado a red existente segin indicaciones en
planos. Incluye desmontaje, montaje, acopio de material, ay udas a la albafileria, accesorios de acla-
je'y fijacion, medios auxiliares, costes indirectos y demas elementos para dejar la instalacion perfec-
tamente ejecutada y funcionando a juicio de la D.F. y segun normativa vigente.
ZONA ADMINISTRACION 1 1,00
1 1,00
PATIO 1 1,00
3,00
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N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA
06.02.1 m FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA + AISLAMIENTO
m. Forrado de conducciones y ejecucion de cajones con placas de escayola lisa, recibida con ca-
fias y alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, incluso juntas de dilatacion, repa-
s0 de las juntas y limpieza, y cualquier tipo de medio auxiliar, ssNTE-RTC. Con Lana ISOVER are-
na APTA constituidos por paneles semirrigidos de lana mineral ISOVER, no hidréfilos, sin revest-
miento, de 48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,034 W/ (m*K), clase de reac-
cion al fuego A1y cddigo de designacion MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU 1-Afr5, para falsos
techos para acondicionamiento acustico, totalmente colocado.
salén de actos 1 2,20 2,20
Cubierta aulas zona 1 3 2,30 6,90
Cubierta nucleo de escaleras 2 4,00 8,00
cubierta aulas hacia patio interior 2 2,30 4,60
Cubierta escaleras 2 1 2,20 2,20
23,90
06.02.2 m2 Desmontaje y posterior montaje de falso techo registrable
Desmontaje y montaje de falso techo registrable. Medicion de superficie realmente ejecutada.
ZONA ADMINISTRACION 1 95,00 0,60 57,00
57,00
06.02.4 m BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm
m. Tuberia de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de plu-
viales y ventilacion, i/codos, injertos y demas accesorios, totalmente instalada segin CTE/ DB-HS
5 evacuacion de aguas.
Fachada patio suroeste 1 11,12 11,12
Bajante interior en patio 1 3,81 3,81
14,93
06.02.3 m COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 125 mm
m. Colector colgado con fuberia insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generacion mejorado
con carga mineral de alta densidad e inercia quimica, de diametro 125 mm x 3,2 mm de espesor, en
instalaciones de evacuacion de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material,
mediante manguitos de unién / dilatacion con junta eléstica. De conformidad con la norma UNE-EN
14531, il p.p. de piezas especiales de idénticas caracteristicas con junta elastica incorporada, total-
mente instalada y conexionado, segin CTE/ DB-HS 5 evacuacion de aguas.
Ala de profesores y administracion 5 5,50 27,50
Cubierta salon de actos 1 4,50 4,50
Cubierta superior 2 8,00 16,00
3 4,80 14,40
1 5,00 5,00
2 5,00 10,00
10% de remates 1 8,50 8,50
85,90
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CAPITULO 07 CARTELERIA
09_01 U CARTEL DE OBRA
suministro colocacion y posterior refrada dCartel de obra segin modelo aprobado por la Junta de
Castillay Ledn realizado con tablero fendlico con aplicacion grafica realizada en vinilo y anclado a fa-
chada o elemento existente. Tendra dimensiones de 20001500 y contendra titulo de la obra con dise-
fio aprobado por la consejeria de educacion. Totamente instalado y rematado
1 1,00
1,00
09_02 u PLACA METRACRILATO
suministro colocacion y posterior retirada de Placa metacrilato tamario A3, rotulacion segun diselo de
la Consejeria de Educacion e instalacion interior
1 1,00
1,00
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CANTIDAD

08.00

08.2

08.3

08.4

CAPITULO 08 PROTECCION COLECTIVA PERMANENTE

u Dados de hormigén insitu anclaje de linea de vida

Cubo de hormigbn en masa "in situ" apoyado sobre nueva cubierta , de dimensiones interiores
50x50x50 cm.

Dados segln documentacion grafica 25 25,00

u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 26m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 26 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con tratamien-
to térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AlISI
316, acabado brillante; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de didmefro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con 0jo en un extremo y horquilla en el extre-
mo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefiali-
zacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecion de los compo-
nentes de la linea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homologada tanto la linea de vida
como su intalacion. ( se requerira el certificado de dicha homologacion)

Cubierta zona administracion
Cubierta superior aulas 2
Cubierta zona escaleras +aulas

2,00
2,00
1,00
1,00

S AN

Cubierta salén de actos

25,00

u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 34 m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 36 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado bri-
llante; 2 anclajes intermedios de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero
inoxidable AISI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja
abierta, con 0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un
terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguri-
dad. Incluso fijaciones para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte. Total-
mente instalada y con homologada tanto la linea de vida como su intalacion. ( se requerira el certifica-
do de dicha homologacién)

aulas 1 1,00

6,00

u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 18m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 18 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado bri-
llante; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero
inoxidable AISI 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor
de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables
y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de se-
guridad. Incluso fijaciones para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte.. To-
talmente instalada y con homologada tanto la linea de vida como su intalacion. ( se requerira el certfi-
cado de dicha homologacién)

lineas de seguridad cubierta 3 3,00

1,00

3,00
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08.5

u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 10 m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con tratamien-
to térmico T6, acabado con pintura epox i-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo'y hor-
quilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo;
placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecion de
los componentes de la linea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homologada tanto la li-
nea de vida como su intalacion. ( se requerira el certificado de dicha homologacion)

linea seguridad acceso cubierta 1 1,00
superior desde escalera

1,00
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CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 07.01 VALLADO Y SENALIZACION
07.01.01 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura incluso puer-
tas de acceso segun planos,, enrejados de 80x 150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigon
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijacion, parte proporcional de porton, in-
cluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
CONFORME PLANOS ESTUDIO SS 1 160,00 160,00
160,00
07.01.02 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
CONFORME PLANOS ESTUDIO SS 1 32,00 32,00
32,00
07.01.03 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, fipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.
EXTERIOR OBRA 2 2,00
2,00
07.01.04 ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metalico, incluso colocacion y desmon-
tado
ACCESOS PEATONALES 4 4,00
4,00
SUBCAPITULO 07.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
07.02.01 ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm?2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fjada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m., incluso cableado, conexiones, medios au-
xiliares y medidas de proteccion colectivas, instalada.
1 1,00
1,00
07.02.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud méaxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad
y para 10 atmésferas de presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especia-
les de poliefileno y tapén roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, conexiones, me-
dios auxiliares y medidas de proteccion colectivas, terminada y funcionando.
1 1,00
1,00
07.02.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: ro-
tura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigon en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento
con hormigén en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion, incluso conexiones, medios au-
xiliares y medidas de proteccion colectivas, instalada.
1 1,00
1,00
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07.02.04 ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra de 7,00x9,00x2,45 m. Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada re-
forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, confra-
ventana de acero galvanizado. Equipada con termo eléctrico de 50 I., un inodoro, tres placas de du-
cha, pileta de tres grifos y un lavabo aparte, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blan-
co. Instalacién eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de
1500 W. punto luz exterior. Con transporte ida y vuelta, medios auxiliares y medidas de proteccion
colectivas. Entrega y recogida del madulo con camion grua. Segln R.D. 486/97.
DURACION OBRA 6 MESES 6 6,00
6,00
07.02.05 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado, con parte proporcional de
medios auxiliares.
15 TRABAJADORES MAXIMO 3 3,00
3,00
07.02.06 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con frata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacién en puerta, colocada, con parte proporcional de medios auxiliares.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00
07.02.07 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, colocada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares.
15 TRABAJADORES MAXIMO 2 2,00
2,00
07.02.08 Ud SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR
Suministro e instalacion de secamanos eléctrico con pulsador, con carcasa antivandlica de hierro
fundido con acabado en porcelana vitificada blanca, y temporizador a 34", incluso parte proporcional
de conexionado eléctrico y medios auxiliares.
1 1,00
1,00
07.02.09 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado, con parte proporcional de
medios auxiliares.
2 2,00
2,00
07.02.10 Ud JABONERA INDUSTRIAL
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, en acero inoxidable, colocada, con parte propor-
cional de medios auxiliares.
2 2,00
2,00
07.02.11 Ud BOTIQUIN DE OBRA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al homo con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado, con parte
proporcional de medios auxiliares.

1 1,00
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1,00
07.02.12 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de obra.
1 REPOSICION/MES MAXIMO 6 6,00
6,00
07.02.13 Ud EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para exfincion de fuego de materias sdlidas, liquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-
németfro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado, con parte proporcional
de medios auxiliares. Certificado por AENOR.
2 2,00
2,00
07.02.14 ud CONVECTOR ELECTRICO 1500 W
ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).
CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00
1,00
07.02.15 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W
ud. Homo microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00
1,00
07.02.16 ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L
ud. Deposito de basuras de 800 liros de capacidad realizado en poliefileno inyectado, acero y ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
07.03.01 m2 PROTECCION ANDAMIO C/RED POLIAM.
Proteccion vertical de andamiada con red de poliamida de 10x 10 ¢cm. de paso, ennudada con cuerda
de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujecion, colocacion y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
CONFORME PLANOS ESS 1 60,00 60,00
60,00
07.03.02 m. MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO
Marquesina de proteccion con vuelo de 2,50 m., formada por modulos metélicos separados 2 m.,
compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm., incluso
montaje y desmontaje, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas. s/ R.D. 486/97.
CONFORME PLANOS ESS 1 60,00 60,00
60,00
07.03.03 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazén, incluso instalacion y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
CONFORME PLANOS ESS 1 20,00 20,00
20,00
07.03.04 ud ILUMINACION TAJOS DE OBRA
lluminacién de los tajos de obras mediante rosarillo de luces con cableado, fijaciones, conexiones y
todo el material y aparataje eléctrico necesario para la correcta iluminacion de todos los tajos de la
obra.
PREVISION TRABAJOS 1 1,00
NOCTURNOS (A JUSTIFICAR)
1,00
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07.03.05 m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indi-
vidual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Se dejaran las lineas
de vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se colocara la li-
nea de vida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las obras de reforma,
LINEA VIDA EN CUBIERTA 1 254,00 254,00
SUPERIOR NO PROTEGIDA POR
ANDAMIAJE
254,00
07.03.06 u PUNTO DE ANCLAJE FlJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier ipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-
nilleria. Medida la unidad instalada. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Se dejaran los anclajes de lineas de
vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se colocara la linea
de vida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las obras de reforma,
LINEA VIDA EN CUBIERTA 60 60,00
SUPERIOR NO PROTEGIDA POR
ANDAMIAJE
60,00
07.03.07 m BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO
m. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion y pun-
tales de acodalamiento, montaje y desmontaje.
BAJANTE ESCOMBROS PARA 1 10,00 10,00
EVACUACION DE GRAVA EN
CUBIERTAS
10,00
SUBCAPITULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES
07.04.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD.
Ud. Casco de seguridad homologado.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00
07.04.02 Ud PAR GUANTES USO GENERAL.
Ud. Par de guantes de uso general.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00
07.04.03 Ud PAR BOTAS SEGURIDAD.
Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantilas metélicas, homologadas.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00
07.04.04 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00
07.04.05 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00
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07.04.06 Ud PAR BOTAS AGUA.
Ud. Par de botas de agua, homologadas.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00
07.04.07 u ARNES AMARRE DORSAL Y PECTORAL + CINTURON
Amés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulacion en piemas y hebillas autométicas + cin-
turén de amarre lateral de doble regulacion, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos
metalicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Segin UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EP1) con marcado de conformidad CE.
TRABAJOS EN CUBIERTAS NO 5 5,00
PROTEGIDAS POR ANDAMIAJE
5,00
07.04.08 ud TAPONES ANTIRUIDO
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
15 TRABAJADORES MAXIMO 60 60,00
60,00
SUBCAPITULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD
07.05.01 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el frabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
DURACION OBRA 6 MESES 6 6,00
6,00
07.05.02 ud REVISION QUINCENAL DE ANDAMIO
Revision quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Re-
vision realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Segin Orden de la CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.
DURACION OBRA 6 MESES 12 12,00
12,00
07.05.03 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiomefria y analit-
ca de sangre y orina con 6 paramefros.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00
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CAPiTULO 10 GESTION DE RESIDUOS
08.01 m® CLASIFICACION DE RCDs POR MEDIOS MECANICOS

m?. Clasificacion y recogida selectiva en obra de residuos de construccion inertes procedentes de
las actuaciones realizadas para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios mecanicos.
Segln R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

cubierta 0,5 1.034,10
1.034,10
08.02 m® TRANSPORTE DE RCDs EN CAMION HASTA 20 km
m?. Transporte en camién de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios con
codigo LER 17 05 segun Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por fransportista autoriza-
do por la Consejeria de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia méaxima de
20 km a la planta de gestion de reciclaje, sin incluir la p.p. de cénon de la planta. (REAL DECRETO
646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACION DE RESIDUOS
MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO por el que se regula la eliminacion de residuos me-
diante deposito en v ertedero).
cubierta 0,5 1.034,10
1.034,10
08.03 m* CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO
m?. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion no peligro-
sos inertes limpios con cédigo LER 17 05. LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y
SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR (tierras, arenas y piedras,
considerando el esponjamiento).
cubierta 0,5 1.034,10
1.034,10
08.04 m*® CLASIFICACION DE RCDs A MANO Y CON MAQUINA
m?. Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demoli-
cion inertes (hormigones, morteros, piedras y éridos, ladrillos, azulejos, tejas...efc) para poder consi-
derarlos limpios en la planta de fratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorizacion. Realizado todo ello por medios mecanicos y manuales. Segin R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.
CARPINTERIAS 0,2 41,96
REJAS 0,025 1,18
VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82
REPICADOS PETOS 0,025 11,36
INSTALACIONES VARIAS A 5 5,00
RETIRAR
74,32
08.05 m® .
m?. Transporte en camion de residuos de construccion y demolicién no peligrosos inertes limpios con
codigo LER 17 01 segiin Orden MAM/304/2002 (hormigdn, ladrillo, teja y material ceramico), por
transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una
distancia méxima de 20 km a la planta de gestién de reciclaje, sin incluir la p.p. de canon de la plan-
ta. (REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINA-
CION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO).
CARPINTERIAS 0,2 41,96
REJAS 0,025 1,18
VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82
REPICADOS PETOS 0,025 11,36
INSTALACIONES VARIAS A 5 5,00
RETIRAR
74,32
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08.06 m* CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO

m?3. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion no peligro-

sos inertes limpios con codigo LER 17 01 segun LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS

Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR (hormigon, ladrillo, teja y

material ceramico, considerando el esponjamiento).

CARPINTERIAS 0,2 41,96

REJAS 0,025 1,18

VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82

REPICADOS PETOS 0,025 11,36

INSTALACIONES VARIAS A 5 5,00

RETIRAR

74,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES
01.01 m? LEVANTADO REJAS

m? Levantado de rejas de carpinteria, por medios manuales sin deteriorar los elementos construct-
vos alos que esta sujeta, i/fraslado y apilado en el lugar de acopio, refirada de escombros y carga
de escombros a camion y p.p. de costes indirectos, segun N TE/ADD-18. Totalmente refirada.

V02 1 10,95 1,98 21,68
v09 4 3,00 1,61 19,32
v03 2 1,54 1,41 4,34
v08 1 1,15 1,70 1,96
47,30 16,03 758,22
01.02 m? LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR

Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier fipo situada en fachada, incluso precer-
Co, persianas y sus cajones correspondientes, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el
levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Totalmente levantada in-
cluso cualquier elemento de esta.

Vo1 2 2,50 0,65 3,25
V02 1 10,95 1,98 21,68
V03 4 1,54 1,41 8,69
V04 2 1,78 0,49 1,74
V04* 2 1,72 1,70 5,85
V05 12 1,53 1,22 22,40
V05* 2 1,42 1,22 3,46
V06 2 4,50 1,21 10,89
V07 2 3,05 1,21 7,38
V08 3 1,15 1,60 5,52
V09 16 3,00 1,61 77,28
V09* 2 2,70 1,48 7,99
V09** 2 3,00 1,38 8,28
V10 2 2,05 2,25 9,23
V11 12 0,50 0,50 3,00
P01 1 0,92 2,16 1,99
P02 1 2,20 2,20 4,84
p03 1 1,80 2,75 4,95
p04 1 0,86 1,58 1,36

209,78 17,92 3.759,26
01.03 m DEMOLICION VIERTEAGUAS / ALBARDILLAS

ml. Levantado, por medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta,
de vierteaguas/albardillas realizado con cualquier tipo de material, i/ refirada de escombros a pié de
cargay p.p. de costes indirectos.

VIERTEAGUAS

V01 2 2,50 5,00
V02 1 10,95 10,95
V03 4 1,54 6,16
Vo4 2 1,78 3,56
Vo4* 2 1,72 3,44
V05 12 1,63 18,36
V05* 2 1,42 2,84
V06 2 4,50 9,00
Vo7 2 3,05 6,10
Vo8 3 1,15 3,45
Vo9 16 3,00 48,00
V09* 2 2,70 5,40
Vo9** 2 3,00 6,00
V10 2 2,05 4,10
V11 12 0,50 6,00
ALBARDILLAS

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 204,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 118,00
CUB. ACCESO 1 28,30 28,30
AULAS 1 63,64 63,64
S.ACTOS 1 40,20 40,20
592,60 4,04 2.394,10
01.04 ud RETIRADA/MONTAJE. INSTAL. FACHADA / CUBIERTA
Desmontaje de instalaciones necesarias para ejecucion de fachada y cubierta, asi como su recoloca-
cién entubada y puesta en funcionamiento nuevamente, con sustitucion de elementos rofos en el des-
montaje, i/acopio de elementos y material aprovechable, fransporte de escombros a pié de carga y
p.p. de costes indirectos.
-Carteleria , Mastiles, Aparatos de aire acondicionado ,rejillas ..... y ofros elementos existentes en
fachada totalmente preparada para la intalcion de la nueva fachada incluso limpieza de superficies.
VARIAS ZONAS EN FACHADAS Y 1 1,00
CUBIERTAS
1,00 1.376,64 1.376,64
01.05 ud DEMOL. INSTAL. ALUMBRADO PUBLICO DE FACHADA
Levantado de farolas instalada en fachada, i/acopio de elementos y material aprovechable, refirada
de los escombros y material sobrante a pié de carga y p.p. de costes indirectos.
LUMINARIAS EXISTENTES 7 7,00
7,00 28,92 202,44
01.06 m? RETIRADA DE CUBIERTA
Demolicién completa de cubierta plana no transitable hasta llegar a forjado existente, con capa de pro-
teccion de grava de 20 cm de espesor medio; con martllo neumatico, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluy e
la demolicién de todas las capas que componen la cubierta ( capa de grava existente en cubiertas
aprox - cm, rasillon, aislamiento capas impermeabilizantes, material del formacion de pendiente me-
diante tabiques palometos o mediante mortero de nivelacion......), incluy endo la capa de formacion de
pendientes y la demolicion de los sumideros. Incluso preparacion de superficie Totalmente preparado
para la nueva cubierta.
CUBIERTA ZONA DE PROFESORES 1 575,00 575,00
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA
CUBIERTA ZONA ACCESO 1 137,20 137,20
CUBIERTA SALON DE ACTOS Y 1 171,00 171,00
CAFETERIA
CUBIERTA AULAS 1 1 375,00 375,00
CUBIERTAS AULAS 2 1 810,00 810,00
2.068,20 18,69 38.654,66
01.07 m? MONTAJE ANDAMIO H<8M
ZONA ACTUACION PLANTA BAJA
ZONA ADMINISTRACION 1 110,00 4,50 495,00
ZONA SALON ACTOS 1 28,30 4,50 127,35
ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 1 12,20 4,50 54,90
ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA
ZONA SALON ACTOS 1 27,00 7,00 189,00
ZONA ADMINISTRACION 1 11,20 7,00 78,40
944,65 5,61 5.299,49
01.08 m? MONTAJE ANDAMIO 8<H<16M
ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA
ZONA ADMINISTRACION 1 13,20 11,50 151,80
ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 1 27,80 11,50 319,70
471,50 5,93 2.796,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.09 m? DESMONTAJE ANDAMIO H<8M
ZONA ACTUACION PLANTA BAJA
ZONA ADMINISTRACION 1 105,20 4,50 473,40
ZONA SALON ACTOS 1 28,30 4,50 127,35
ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 1 12,20 4,50 54,90
ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA
ZONA SALON ACTOS 1 27,00 7,00 189,00
ZONA ADMINISTRACION 1 11,20 7,00 78,40
923,05 3,74 3.452,21
01.10 m? DESMONTAJE ANDAMIO 8<H<16M
ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA
ZONA ADMINISTRACION 1 13,20 11,50 151,80
ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 1 27,80 11,50 319,70
471,50 3,94 1.857,71
01.11 m? ALQUILER ANDAMIO
ZONA ACTUACION PLANTA BAJA
ZONA ADMINISTRACION 6 105,20 4,50 2.840,40
ZONA SALON ACTOS 6 28,30 4,50 764,10
ZONA PATIO LADO 1 PLANTA 6 12,20 4,50 329,40
ZONA ACTUACION PLANTAS
PRIMERA-SEGUNDA
ZONA SALON ACTOS 6 27,00 7,00 1.134,00
ZONA ADMINISTRACION 6 11,20 7,00 470,40
ZONA ACTUACION PLANTAS
BAJA-PRIMERA-SEGUNDA
ZONA ADMINISTRACION 6 13,20 11,50 910,80
ZONA PATIO LADOS 3 PLANTAS 6 27,80 11,50 1.918,20
8.367,30 0,07 585,71
01.12 m REPICADO CARA SUPERIOR MURETE
m Repicado y eliminacion de telas asfalticas o capas de impermabilizacion y morteros totalmente
presarado para colocacion del aislamiento y laminas impermeables.
CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 204,10
Cub. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 118,00
Cub. ACCESO 1 28,30 28,30
Cub. AULAS 1 63,64 63,64
Cub. S.ACTOS 1 40,20 40,20
454,24 2,83 1.285,50
01.14 m? LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE EXTERIOR A MANO
m?. Levantado de pavimento exterior , por medios manuales, i/refirada de escombros a pie de carga,
apilado, en su caso, de material aprovechable y p.p. de costes indirectos.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 1 3,00 3,00
este partio trasero
3,00 5,09 15,27
01.15 m® RELLENO Y COMPACTADO MANO C/APORTE
m?. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm de es-
pesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pison manual y p.p. de costes indirectos.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 1 2,00 1,60 0,20 0,64
este partio trasero
0,64 35,82 22,92
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PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.16 m? APERTURA HUECOS FORJ EXISTENTE PARA BAJANTES
Perforacion en himedo realizada v erticalmente en forjado unidireccional de hormigon armado con vi-
guetas prefabricadas de hormigén, entrevigado de bovedillas ceramicas o de hormigon y capa de
compresion de hormigdn, con corona diamantada de 132 mm de didmetro, previo levantado del pavi-
mento y su base, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio no incluye el levantado del
pavimento.
Apertura para nuev o saneamiento y 14 0,35 4,90
sumideros
4,90 385,12 1.887,09
01.17 ud LEVANTADO Y REUBICACION PARARAYOS
Desmontaje de punta de pararray os existente en fachada objeto de intervencion y posterior reubica-
cion , situada en cubierta de edificio de 10 m de altura, siguiendo el orden de los frabajos previstos en
Proyecto, con medios manuales y mecanicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos construc-
tivos a los que pueda estar sujeta, y carga mecanica sobre camion o contenedor. El precio incluye
el desmontaje de los accesorios, de los soportes y del sistema de conduccion a tierra. Incluso pe-
quefio material necesario para su reubicacion
Pararay os existente en cubierta 1 1,00
1,00 215,97 215,97
01.18 m DESMONTAJE DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar entre 11 y
20 m, con medios y equipos adecuados, y carga mecanica sobre camion. El precio incluye el des-
montaje del material de sujecion, de los accesorios y de las piezas especiales, las mediciones de
amianto (ambientales y personales) y el plastificado, el efiquetado y el paleizado de los elementos en
zona delimitada y protegida.
Fachada patio suroeste 1 11,12 11,12
Bajante interior en patio 1 3,81 3,81
14,93 190,74 2.847,75
01.19 m REPARACION DE GRIETAS FACHADA,COSIDO GRAPA METALICA
Reparacion de grieta en fachada mediante el cosido estatico de la misma con grapas de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de didamefro y 30 cm de longitud, colocadas cada 20 cm en ro-
zas previamente ejecutadas, cruzando transversalmente la grieta, recibidas con mortero reparador,
reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecanica y retraccion compensada, con una resistencia
a compresion a 28 dias mayor o igual a 40 N/mm?y un médulo de elasticidad mayor o igual a
17000 N/mm?, clase R3, tipo CC, seglin UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reaccion al fuego, se-
gun UNE-EN 13501-1; previa preparacion de la grieta.
fachada nordeste 1 2,05 2,05
1 0,78 0,78
ofras reparaciones que se observen 1 5,00 5,00
en la obra a justificar
7,83 33,26 260,43
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES......emmmmvevverssssssssssmesssssssssssssssssnens 67.671,37
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N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 FACHADA

02.01 m2 FACHADA VENTILADA CERAMICA
Sistema de revestimiento para fachada ventilada SISTEMA BUTECH o equivalente con anclaje
oculto o equivalente, color a elegir por la DF, de 9,8 mm de espesor; con baldosas cerdmicas de
gres porcelanico STON-KER de VENIS PROYECTO o equivalentes de gran formato 900x450x 9,8
mm (caracteristicas fisicas y mecanicas: Absorcion de agua (E) < 0,5% , Toler. sobre longitud y an-
chura £ 0,2 %, Tolerancia sobre el espesor + 5,0 % , Rectitud de lados + 0,2 % , Ortogonalidad +
0,2 %, Planitud de superficie £ 0,5 % , densidad aparente = 2,4 g/lcm3, Reaccion al fuego A1, Re-
sistencia a flexion >= 35MPa, Carga de rotura >= 1.300 N, Coef.de dilatacion térmica lineal <=
7-10-6 K-1, Resistencia al choque térmico, Resistencia a la helada), con malla de fibra de vidrio con
acabado refardante de la llama con objeto de evitar desprendimiento de fragmentos en caso de rotura
adherida por la parte posterior de las baldosas (peso: 98 g/m2 +-5%, distancia a ejes de hilos:
12,5x 11,8 mm, carga de rotura de traccion longitudinal: 1650 N/5cm y transversal: 1400 N/5cm);
colocadas con junta corrida mediante el sistema FV con grapa oculta, incluso p/p de grapa central de
acero inoxidable, perfil en Ty separador en L de aluminio de alta calidad, tornilleria perfil-separador
de acero inoxidable con taco mecanico, tornilleria autotaladrante perfil-grapa de acero inoxidable, per-
files para remates, arranques, separadores, despuntes, mecanizado de los perfiles y adhesivo de po-
liuretano, formacion de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y piezas especiales. Des-
contados huecos de carpinterias.Incluye recercado de huecos conforme planos de proyecto. Se
mantendran los huecos de las rejillas existentes y ofros puntos singulares como la salida de la man-
gera de incendios.
SECCION NO_01 1 230,00 230,00
FACHADA NORDESTE 1 65,00 65,00
SECCION SO_01 1 195,00 195,00
FACHADA SUROESTE 1 207,00 207,00

1 110,00 110,00
SECCION NE_01 1 138,00 138,00
NORESTE 1 225,00 225,00
RECERCADOS HUECOS
V01 2 6,30 0,30 3,78
V02 1 21,70 0,30 6,51
V03 4 6,27 0,30 7,52
V04 2 4,60 0,30 2,76
V04* 2 6,85 0,30 411
V05 12 5,50 0,30 19,80
V05* 2 5,30 0,30 3,18
V06 2 11,40 0,30 6,84
Vo7 2 8,50 0,30 510
V08 3 5,50 0,30 4,95
V09 15 9,20 0,30 41,40
V09* 2 8,40 0,30 5,04
V0o9** 2 8,80 0,30 5,28
V09*** 1 10,10 0,30 3,03
V10 2 8,60 0,30 5,16
V11 12 2,00 0,30 7,20
V12 3 6,80 0,30 6,12
P01 1 5,25 0,30 1,58
P02 1 470 0,30 1,41
%5 Remates 1 75,00 75,00
1.385,77 191,34 265.153,23
02.02 m? AISLAM. ISOVER FACHADA VENTILADA ECOVENT VN 035 120 mm O EQUIVAL

m?. Aislamiento térmico para fachadas ventiladas por €l exterior, no hidréfilo, de lana mineral Isover
Ecovent VN o equivalente constituido por paneles de lana

mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras de 120 mm de espesor cum-
pliendo la norma UNE-EN 13162 Productos

Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,035
Wi/(m-K), clase de reaccion al fuego A1y codigo

de designacion MW-EN-13162-T3-WS-MU1. deducidos uecos mayores de 1m2. Aislamiento en
perimetros de huecos no incluido.

SECCION NO_01 1 230,00 230,00
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N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FACHADA NORDESTE 1 65,00 65,00
SECCION SO_01 1 195,00 195,00
FACHADA SUROESTE 1 207,00 207,00

1 110,00 110,00

SECCION NE_01 1 138,00 138,00

NORESTE 1 225,00 225,00
1.170,00 20,66 24.172,20

02.03 m2 AISLAMIENTO TERMICO VIDRIO CELULAR POLYDROS O EQUIVALENTE
Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 20 mm. de espesor, colocado en posi-
cion vertical / horizontal para recercado de ventana por el exterior.

V01 2 6,30 0,30 3,78
V02 1 21,70 0,30 6,51
V03 4 6,27 0,30 7,52
V04 2 4,60 0,30 2,76
V04* 2 6,85 0,30 411
V05 12 5,50 0,30 19,80
V05* 2 5,30 0,30 3,18
V06 2 11,40 0,30 6,84
Vo7 2 8,50 0,30 5,10
V08 3 5,50 0,30 4,95
V09 15 9,20 0,30 41,40
V09* 2 8,40 0,30 5,04
V09** 2 8,80 0,30 5,28
V09*** 1 10,10 0,30 3,03
V10 2 8,60 0,30 5,16
V11 12 2,00 0,30 7,20
V12 3 6,80 0,30 6,12
P01 1 5,25 0,30 1,58
P02 1 4,70 0,30 1,41
140,77 14,08 1.982,04

02.04 m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm INVERTIDA RC500 (petos)

Aislamiento de peto con plancha de poliestireno extruido de mm de espesor con superficie lisa ( 1

plasca de 50mm). Resistencia a compresién = 500 kPa segiin UNE-EN 826:2013. Resistencia tér-

mica 2,20 m?K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013+A1:2015.

Reaccion al fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar.

Poliestireno extruido (XPS) segiin norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declara-

cion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

AISLAMIENTO SOBRE PETO

CUBIERTA BAJO NUEVA

ALBARDILLA DES 50CM

AISLAMIENTO LADO INTERIOR

PETO CUBIERTA DESARROLLO

50CM

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 0,50 102,05

C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 0,50 59,00

CUB. ACCESO 1 28,30 0,50 14,15

AULAS 1 63,64 0,50 31,82

S.ACTOS 1 40,20 0,50 20,10

AISLAMIENTO SOBRE PETO

CUBIERTA interior peto

AISLAMIENTO LADO INTERIOR

PETO CUBIERTA DESARROLLO

50CM

CUBIERTA SUPERIOR 1 204,10 0,30 61,23

C. ADMINS Y BIBLIO 1 118,00 0,30 35,40

CUB. ACCESO 1 28,30 0,30 8,49

AULAS 1 63,64 0,30 19,09

S.ACTOS 1 40,20 0,30 12,06
363,39 15,26 5.545,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.05 m RODAPIE CON PERFIL CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO
m. Rodapie oculto con perfil conformado en frio LF80.40.5 con 2 puntos de anclalje atornillados a su-
bestructura de fachada ventilada y a solado existente, a razon de 1 serie de 2 puntos de anclaje cada
50cm.
RODAPIE OCULTO PARTE
INFERIOR FACHADA VENTILADA
ZONA SALON ACTOS 1 27,80 27,80
ZONA ADMINISTRACION 1 103,80 103,80
PATIO INTERIOR 1 42,00 42,00
173,60 14,75 2.560,60
02.06 m2 REJILLA VENTILACION
G Suministro e intalacion de Rejilla de ventilacion de lamas fijas de aluminio anodizado color natural
con espesor minimo de 15 micras. Incluso tornillos . Totalmente colocada.
rejillas existentes 9 0,30 0,20 0,54
0,54 42,04 22,70
TOTAL CAPITULO 02 FACHADA.........cooveimensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisssssssssssssssssssstissssssssssssssssses 299.436,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CUBIERTA
03.01 m? CUB. PLANA TRANSITABLE
Cubierta plana pavimentada con baldosa tipo filron o equivalente constituida por: Formacion de pen-
dientes en cubierta plana no ventilada, con hormigén ligero, de resistencia a compresién 2,0 MPa y
690 kg/m® de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor
medio de 10 cm, con capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de es-
pesor, +lamina triple impermabilizante+aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno ex frui-
do, de 100 mm de espesor total (2 placas 50mm), con juntas perimetrales a media madera; capa se-
paradora formada por geotexfil de poliéster; membrana impermeabilizante formada por lamina termo-
plastica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor; capa separadora formada
por geotextil de poliéster; pavimento aislante baldosa blanca 75. Incluye parte proporcional de en-
cuentros con paramentos elevando la impermeabilizacion 20 cm en la vertical sobre acabado de cu-
bierta, formada por: capa antipunzonante geotexfil; Iamina termoplastica de PVC , de 1,2 mm de es-
pesor; perfil de chapa colaminada fijada mecanicamente al paramento y cordon de sellado superior
de poliuretano entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre fres planos de
impermeabilizacion formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: cazoleta prefabricada de
PVC del diametro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante. Pro-
ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion certificado mediante Do-
cumento de Idoneidad Técnica (DIT). En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT.
Medida la superficie realmente ejecutada. Totamente instalada incluso pequefio material incluso Cal-
dereta con sumidero sifonico de PVC.
CUBIERTA ZONA DE PROFESORES 1 575,00 575,00
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA
CUBIERTA ZONA ACCESO 1 137,20 137,20
CUBIERTA SALON DE ACTOS Y 1 171,00 171,00
CAFETERIA
CUBIERTA AULAS 1 1 375,00 375,00
CUBIERTAS AULAS 2 1 810,00 810,00
2.068,20 110,47 228.474,05
03.03 ud ESCALERA SUBIDA A CUBIERTA
Escalera vertical de seguridad totalmente recta:
Peldafios antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 cm. de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.
Altura del tramo a cubrir 7.90 m
Ancho escalera 52 cm.
Dimensiones internas del aro de proteccion 69x80 cm.
La SVS.2 es una escalera vertical de seguridad con jaula de proteccion y barandilla para desembar-
car en total seguridad. Tanto la escalera como la jaula estan fabricados en aluminio en cuanto no se
oxida con el agua. Se suministra completa de cierre inferior de seguridad que evita el acceso a per-
sonal no auforizado, soportes con plefinas que sirven para la fijacion a pared y barandilla de seguri-
dad de 112 cm de altura que sobresale para desembarcar desde la escalera al techo de la nave en
total seguridad. La escalera vertical con jaula modelo SVS.2 se fabrica segUn la altura de pared facili-
tada por el cliente y opcionalmente se puede pedir con la jaula de proteccion lacada de cualquier co-
lor. Como opcional se puede pedir con el primer framo de escalera desmontable. Este producto cum-
ple con la normativa europea EN 14122-4 y se enfrega junto con el cerfificado de conformidad, la
carga maxima que aguanta es de 150 kg.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Peldafios antideslizantes de 3 cm de profundidad.
Barandilla de 112 ¢cm de altura posicionada en la parte de arriba.
Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas.
Fabricada en aluminio.
ESCALERA ACCESO CUBIERTA 1 1,00
SUPERIOR
1,00 945,91 945,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL L.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.04 m REMATE PIEDRA CALIZA 30x3
m. Albardilla de piedra caliza de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterén de al menos 5 mm
de ancho, recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, i/sellado de
juntas, formacién de bisel en sus caras vistas, limpieza y p.p. de costes indirectos.
PETO CUBIERTA DESARROLLO
VERTICAL (ZONA PETO INTERIOR)
CUBIERTA SUPERIOR 1 253,15 253,15
CUBIERTA INFERIOR 1 119,65 119,65
PETO CUBIERTA DESARROLLO
HORIZONTAL (FORMACION
ALBARDILLA)
CUBIERTA SUPERIOR 1 253,15 253,15
CUBIERTA INFERIOR 1 119,65 119,65
745,60 22,93 17.096,61
TOTAL CAPITULO 03 CUBIERTA.....oureeeessssesesesssssesssssssssssessessssassssssssessssesessssssnessssssesssssnssssssnessssanessssssesseses 246.516,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES

04.01 m RECERCADO VENTANAS INT GRES PORC 15x30 C/ESQUINEROS
m. Recercado interior de ventana en formacion de mochetas, dinteles y vierteaguas interiores de
gres porcelanico con piezas de 15x30 cm recibidas con mortero de cemento y arena de rio M5 se-
gun UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos. Se resolveran los en-
cuentros con paramentos verticales interiores con esquineros/cantoneras de acero inoxidable cu-
briendo la junta con la zona de acabado de paramentos afectados por la refirada de carpinteria exis-
tente, con pestafia de recibido en mortero de cemento bajo pieza de gres.
V01 2 6,30 12,60
V02 1 15,90 15,90
V03 4 3,90 15,60
V04 2 4,60 9,20
V04* 2 6,85 13,70
V05 12 5,50 66,00
V05* 2 5,30 10,60
V06 2 11,40 22,80
Vo7 2 8,50 17,00
V08 3 5,50 16,50
V09 16 9,20 147,20
V09* 2 8,40 16,80
V09** 2 8,80 17,60
V10 2 8,60 17,20
V11 12 2,00 24,00
V12 3 6,80 20,40

443,10 35,19 15.592,69

04.02 m? REMATE GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
m?2. Guamecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso fino
YF de 1mm de espesor, en superficies verticales en remates con ofras zonas de yeso ya existen-
tes, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda, i/rayado del yeso tosco antes
de enlucir, formacion de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvaniza-
da o PVC, disfribucién de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos,
sINTE/RPG-10, 11, 12y 13.
MEDICION A JUSTIFICAR POSIBLES
DETERIOROS CARPINTERIAS
DESMONTAR
V01 2 6,30 0,30 3,78
V02 1 15,90 0,30 477
V03 4 3,90 0,30 4,68
V04 2 4,60 0,30 2,76
V04* 2 6,85 0,30 4,11
V05 12 5,50 0,30 19,80
V05* 2 5,30 0,30 3,18
V06 2 11,40 0,30 6,84
Vo7 2 8,50 0,30 5,10
V08 3 5,50 0,30 4,95
V09 16 9,20 0,30 44,16
V09* 2 8,40 0,30 5,04
Vo9** 2 8,80 0,30 5,28
V10 2 8,60 0,30 5,16
V11 12 2,00 0,30 7,20
V12 3 6,80 0,30 6,12
P01 1 5,25 0,30 1,58
P02 1 4,70 0,30 1,41

135,92 14,33 1.947,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.03 m? PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR BLANCA
m? Pintura plastica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua
100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote himedo segun DIN 53778. So-
bre superficies muy porosas se aplicara una mano de imprimacion transparente y no peliculante al
agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.
MEDICION A JUSTIFICAR POSIBLES
DETERIOROS CARPINTERIAS
DESMONTAR
PINTURA PLASTICA EN PAREDES
INTERIORES A FACHADA ZONA
INTERVEN
FACHADA NO
ZONA ADMINISTRACION 1 40,20 40,20
ZONA SALON ACTOS 1 69,70 69,70
FACHADA NO CUERPO AULAS 1 99,30 99,30
SECCION NOO01 1 239,30 239,30
FACHADA NE
ZONA SALON ACTOS 1 30,70 30,70
SECCION NEO01
ZONA PATIO 1 48,20 48,20
ZONA ADMINISTRACION 1 94,90 94,90
FACHADA SO
ZONA ADMINISTRACION 1 196,00 196,00
ZONA 3 ALTURAS 1 93,20 93,20
SECCION S001 1 190,90 190,90
1.102,40 5,31 5.853,74
04.04 m FORMACION PELDANO LADRILLO PERFORADO
m. Formacion de peldafieado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero
de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 6 6,00
este partio trasero
6,00 27,58 165,48
04.05 m? RECRECIDO 5/10 cm MORTERO M5
m?2. Recrecido formado por cascotes y mortero de cemento y arena de rio M5 segun UNE-EN
998-2, de 5/10 cm de espesor, maestreado.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 1 2,00 2,00 4,00
este partio trasero
4,00 11,20 44,80
04.06 m2? SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 C3
mZ. Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm, vélida para exteriores (resistencia al deslizamiento
Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segun
UNE-EN 998-2, ilcama de 2 cm de arena de rio, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU vy
NTE-RST-6.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 1 2,00 2,00 4,00
este partio trasero
4,00 23,36 93,44
04.07 m PELDANO GARBANCILLO C/ANGULAR C3
m. Peldafio formado por huella y tabica de baldosa de garbancillo 30x30 cm, resistencia al desliza-
miento Rd>45, CLASE 3, s/ UNE-ENV 12633, con angular metalico 40x4 mm en borde de pelda-
fio, recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpie-
za, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSB.
Actuacion de zona lateral. Acceso sur 1 6,00 6,00
este partio trasero
6,00 19,38 116,28
TOTAL CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES.........cconrnrnrinsnrenisrsenenens 23.814,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

NO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05.03

CAPITULO 05 CARPINTERIA

m? VENTANA PVC VERDE ABATIBLE <1,80 m?

m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de
PVC de perfles mulicdmaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m?), mode-
lo Eurofutur Elegance de Kommerling o equivalente con un ancho de marco de 70 mm y con un an-
cho de hoja de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de 118
mm, con sistema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas refranqueadas
de 39 mmy semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de col-
gar, p.p. de cerradura Tesa o equivalente y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensa-
yo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, clase E900 segin UNE-EN
1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La transmitancia maxi-
ma del marco es de 0,9 W/m?K'y cumple en las zonas A, B, C, D y E, segin el CTE/DB-HE 1.
No incluido vidrios, acristalamiento.

V01 2 2,50 0,65 3,25
Vo4 2 1,78 0,49 1,74
V11 12 0,50 0,50 3,00

m? VENTANA PVC VERDE ABATIBLE >1,80 m?

m?. Ventana en hojas abafibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de
PVC de perfles mulicdmaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m?), mo-
delo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja
de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sis-
tema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas refranqueadas de 39 mm y
semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de ce-
rradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad
al aire segun norma UNE-EN 1026:2000, clase E900 segin UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad
al agua y C5 en resistencia a la carga de viento. La transmitancia maxima del marco es de 0,9
W/m2K'y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, segin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acris-
talamiento.

V02 1 10,95 1,98 21,68
Vo4* 2 1,72 1,70 5,85
V09 15 3,00 1,61 72,45
V10 2 2,05 2,25 9,23
Voo ** 1 5,25 5,25

7,99

317,80

2.539,22

m? VENT. PVC VERDE ESTANDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m?

m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de
PVC de perfiles mulicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie menor de 1,80 m?), mode-
lo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja de
70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sistema
de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas refranqueadas de 39 mmy se-
mi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, cajon com-
pacto y persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologa-
da con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 segun UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento.
La transmitancia maxima del marco es de 0,9 W/m2K 'y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, se-
guin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento.

V05* 2 1,42 1,22 3,46
V08 3 1,15 1,60 5,52

114,46

214,00

24.494,44

8,98

442,61

3.974,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

NO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.04

05.05

05.07

m? VENT. PVC VERDE ESTANDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m?

m? Ventana en hojas abatibles y una de ellas también con apertura oscilobatiente, de carpinteria de
PVC de perfiles mulicamaras, con canal de herraje de 16 mm, (superficie mayor de 1,80 m?), mo-
delo Eurofutur Elegance de Kommerling con un ancho de marco de 70 mm y con un ancho de hoja
de 70 mm en hoja refranqueada, y 82 mm en semienrasada, medida del frente de 118 mm, con sis-
tema de cierre hermético de doble junta, para un acristalamiento de hojas retranqueadas de 39 mm y
semi-enrasadas hasta 47 mm, en color blanco, mainel para persiana, herrajes de colgar, cajon com-
pacto y persiana enrollable de PVC, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologa-
da con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, clase
E900 segun UNE-EN 1027:2000 en estanqueidad al agua y C5 en resistencia a la carga de viento.
La transmitancia maxima del marco es de 0,9 W/m2K 'y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, se-
guin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento.

V03 4 1,54 1,41 8,69
V05 12 1,53 1,22 22,40
V06 4,50 1,21 10,89
Vo7 3,05 1,21 7,38
V09* 2,70 1,48 7,99
V09** 3,00 1,38 8,28

NN DN

m? PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm

m? Puerta en hojas abatibles de canal 16 compuestas por carpinteria de PVC de perfiles mulicama-
ras (5 en hoja y marco) con un espesor en paredes exteriores de 3 mm con clasificacion clase A
segun la norma UNE-EN 12608, Sistema DOMUS PVC de CORTIZO con un ancho de marco de
70 mmy con un ancho de hoja de 70 mm, medida del frente de 121 mm, con sistema de cierre peri-
mefral de juntas de EPDM, para un acristalamiento con altura de galce de 42 mm, en color blanco,
mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homo-
logada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segun norma UNE-EN 12207:2000, clase
E1200 segin UNE-EN 12208:2000 en estanqueidad al agua y Clase C5 en la resistencia a la carga
de viento segun UNE-EN 12208:2000 (Ensayo de referencia ventana de 1.30 x 1.30 m 2 hojas).
La transmitancia maxima del marco es de 1,3 W/m2K y cumple en las zonas A, B, C, Dy E, se-
gin el CTE/DB-HE 1. No incluido vidrios, acristalamiento. Dimensiones méximas de hoja
1700x2150mm y peso maximo hoja 130 kg.

P01 1 0,92 2,16 1,99
P02 1 2,20 2,20 4,84

65,63

297,20

19.505,24

m? CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/4

m?. Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio exterior en sustrato incoloro PLANI-
CLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; vidrio intermedio en sustrato in-
coloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm con
capa de baja emisividad PLANITHERM XN; separados por dos camaras rellenas de gas argén al
90% de concentracion de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio de color a definir y do-
ble sellado perimetral, fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, se-
gun UNE 85222:1985.

VIDRIOS ALTURA MAYOR DE 0,90M
SOBRE SUELO Y SIN REJAS EST

ACT

Vo1 2 2,50 0,65

Vo3 2 1,54 1,41 2,95
V04 2 1,78 0,49 0,59
V05 12 1,53 1,22 13,89
V05* 2 1,42 1,22 2,08
V06 2 4,50 1,21 8,49
Vo7 2 3,05 1,21 517
Vo8 2 1,15 1,60 2,36
Vo9 12 3,00 1,61 46,37
V09* 2 2,70 1,48 6,39
Voo™ 1 3,00 1,38 3,31
V10 2 2,05 2,25 6,83

6,83

272,61

1.861,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V11 12 0,50 0,50 1,56
V12 3 1,81 1,61 6,12

106,11 110,97 11.775,03

05.08 m? CLIMALIT PLUS SILENCE PLANITHERM XN F2 F5 6/16/4/16/44.2 Si
m?. Vidrio de seguridad mediante Triple acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por vidrio exte-
rior en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm con capa de baja emisividad PLANITHERM XN;
vidrio intermedio en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm; y vidrio interior laminar SGG STA-
DIP SILENCE formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante
2 PVB, espesor total de 0,76 mm, con capa de baja emisividad PLANITHERM XN; separados por
dos camaras rellenas de gas argén al 90% de concentracion de 16 mm de espesor con perfil sepa-
rador de aluminio de color a definir y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segun
UNE EN 12600: NPD/NPD/1B1.

VIDRIOS ALTURA MENOR DE 0,90M

SOBRE SUELO

V02 1 10,95 1,98 18,21

\V04* 2 1,72 1,70 1,99

P01 1 0,92 2,16 0,87

VIDRIO CON REJAS EDIFICIO

ACTUAL

V09 3 3,00 1,61 11,59

Vog** 1 3,00 1,38 3,31

V03 2 1,54 1,41 2,95

V09 ** 1 5,25 4,20

V08 1 1,15 1,60 1,18
44,30 178,19 7.893,82

05.09 m? RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR A REVESTIR
mZ. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para re-
vestir, utlizando mortero de cemento M10 segiin UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado,
ifp.p. de medios auxiliares.

V01 2 2,50 0,65 3,25
V02 1 10,95 1,98 21,68
V03 4 1,54 1,41 8,69
V04 2 1,78 0,49 1,74
V04* 2 1,72 1,70 5,85
V05 12 1,53 1,22 22,40
V05* 2 1,42 1,22 3,46
V06 2 4,50 1,21 10,89
Vo7 2 3,05 1,21 7,38
V08 3 1,15 1,60 5,52
V09 15 3,00 1,61 72,45
V09* 2 2,70 1,48 7,99
V09** 2 3,00 1,38 8,28
V09*** 1 5,25 5,25
V10 2 2,05 2,25 9,23
V11 12 0,50 0,50 3,00
V12 3 1,81 1,61 8,74
P01 1 0,92 2,16 1,99
P02 1 2,20 2,20 4,84
212,63 13,55 2.881,14
05.10 m SELLADO DE CARPINTERIA

m. Selladosellado de juntas en elementos de construccion tales como petos de balcones y juntas de
union (alrededor de ventanas y puertas, fachadas, revestimientos mefélicos, elementos de hormigén)
asi como para juntas en madera y estructuras metélicas, por medio de un cordén de 5 mm de espe-
sor de masilla de sellado monocomponente, a base de poliuretano, perfectamente terminado, i/limpie-
zay p.p. de medios auxiliares.

Vo1 2 6,30 0,30 3,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V02 1 15,90 0,30 4,77
V03 4 3,90 0,30 4,68
V04 2 4,60 0,30 2,76
Vo4* 2 6,85 0,30 411
V05 12 5,50 0,30 19,80
V05* 2 5,30 0,30 3,18
V06 2 11,40 0,30 6,84
Vo7 2 8,50 0,30 5,10
V08 3 5,50 0,30 4,95
V09 16 9,20 0,30 44,16
V09* 2 8,40 0,30 5,04
V09** 2 8,80 0,30 5,28
V09*** 1 10,11 0,30 3,03
V10 2 8,60 0,30 5,16
V11 12 2,00 0,30 7,20
V12 3 6,80 0,30 6,12
P01 1 5,25 0,30 1,58
P02 1 4,70 0,30 1,41

138,95 0,91 126,44

05.11 m? PUERTA CANCELA BATIENTE
m?. Puerta metdlica batiente tipo cancela, con bastidor y soporte laterales de sujecion con tubo rec-
tangular, zécalo inferior de chapa grecada galvanizada y prelacada en médulos de 200 mm y tubos
superiores rectangulares, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad.

Puerta ex terior 1 1,65 2,00 3,30
Puerta ex teior fachada nordeste 1 0,70 1,50 1,05

4,35 93,85 408,25

TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIA......csseenscesvsesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 75.460,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR
06.01.01 ud LUMINARIA EMPOTRABLE LINEAL
ZONA ADMINISTRACION 6 6,00
PATIO 3 3,00
9,00 660,08 5.940,72
06.01.02 m  CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 (AS)
Circuito elécctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x2,5 mm2,
para una tensién nominal de 0,6/1 KV, no propagadores del incendio y con emision de humos y opa-
cidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofésico (fa-
se, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexion. Instalacion y co-
nexionado; segin REBT.
Criterio de medicién en obra: se mediran los metros realmente ejecutados
ZONA ADMINISTRACION 6 6,00
PATIO 3 3,00
9,00 572 51,48
06.01.03 m CANALIZACION TUBO RIiGIDO M20/gp7
Canalizacion de tubo rigido de PVC color gris M20/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas
separadas 50 cm como maximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.
Segln REBT, ITC-BT-21.
Criterio de medicion en obra: se mediran los metros realmente ejecutados
ZONA ADMINISTRACION 6 6,00
PATIO 3 3,00
9,00 5,32 47,88
06.01.04 ud CONEXION CON INSTALACION EXISTENTE
Conexion de nueva instalacion de la instalacion de alumbrado a red existente segin indicaciones en
planos. Incluye desmontaje, montaje, acopio de material, ay udas a la albafileria, accesorios de acla-
je'y fijacion, medios auxiliares, costes indirectos y demas elementos para dejar la instalacion perfec-
tamente ejecutada y funcionando a juicio de la D.F. y segun normativa vigente.
ZONA ADMINISTRACION 1 1,00
1 1,00
PATIO 1 1,00
3,00 245,19 735,57
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 INSTALACION DE ALUMBRADO 6.775,65

Pagina

16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA
06.02.1 m FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA + AISLAMIENTO
m. Forrado de conducciones y ejecucion de cajones con placas de escayola lisa, recibida con ca-
fias y alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, incluso juntas de dilatacion, repa-
s0 de las juntas y limpieza, y cualquier tipo de medio auxiliar, ssNTE-RTC. Con Lana ISOVER are-
na APTA constituidos por paneles semirrigidos de lana mineral ISOVER, no hidréfilos, sin revest-
miento, de 48 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmica de 0,034 W/ (m*K), clase de reac-
cion al fuego A1y cddigo de designacion MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU 1-Afr5, para falsos
techos para acondicionamiento acustico, totalmente colocado.
salén de actos 1 2,20 2,20
Cubierta aulas zona 1 3 2,30 6,90
Cubierta nucleo de escaleras 2 4,00 8,00
cubierta aulas hacia patio interior 2 2,30 4,60
Cubierta escaleras 2 1 2,20 2,20
23,90 44,59 1.065,70
06.02.2 m2 Desmontaje y posterior montaje de falso techo registrable
Desmontaje y montaje de falso techo registrable. Medicion de superficie realmente ejecutada.
ZONA ADMINISTRACION 1 95,00 0,60 57,00
57,00 7,56 430,92
06.02.4 m BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm
m. Tuberia de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de plu-
viales y ventilacion, i/codos, injertos y demas accesorios, totalmente instalada segin CTE/ DB-HS
5 evacuacion de aguas.
Fachada patio suroeste 1 11,12 11,12
Bajante interior en patio 1 3,81 3,81
14,93 12,45 185,88
06.02.3 m COLECTOR COLGADO INSONORIZADO ADEQUA 125 mm
m. Colector colgado con fuberia insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generacion mejorado
con carga mineral de alta densidad e inercia quimica, de diametro 125 mm x 3,2 mm de espesor, en
instalaciones de evacuacion de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material,
mediante manguitos de union / dilatacién con junta elastica. De conformidad con la norma UNE-EN
14531, il p.p. de piezas especiales de idénticas caracteristicas con junta elastica incorporada, total-
mente instalada y conexionado, segin CTE/ DB-HS 5 evacuacion de aguas.
Ala de profesores y administracion 5 5,50 27,50
Cubierta salon de actos 1 4,50 4,50
Cubierta superior 2 8,00 16,00
3 4,80 14,40
1 5,00 5,00
2 5,00 10,00
10% de remates 1 8,50 8,50
85,90 44,96 3.862,06
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 SANEAMIENTO CUBIERTA............ 5.544,56
TOTAL CAPITULO 06 INSTALACIONES.........coovemensesssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstsssssssssssissssssssssssssessesss 12.320,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 CARTELERIA
09_01 U CARTEL DE OBRA
suministro colocacion y posterior refrada dCartel de obra segin modelo aprobado por la Junta de
Castillay Ledn realizado con tablero fendlico con aplicacion grafica realizada en vinilo y anclado a fa-
chada o elemento existente. Tendra dimensiones de 20001500 y contendra titulo de la obra con dise-
fio aprobado por la consejeria de educacion. Totamente instalado y rematado
1 1,00
1,00 766,46 766,46
09_02 u PLACA METRACRILATO
suministro colocacion y posterior retirada de Placa metacrilato tamario A3, rotulacion segun diselo de
la Consejeria de Educacion e instalacion interior
1 1,00
1,00 89,99 89,99
TOTAL CAPITULO 07 CARTELERIA.....cossenseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssss 856,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

NO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.00

08.2

08.3

08.4

CAPITULO 08 PROTECCION COLECTIVA PERMANENTE

u Dados de hormigén insitu anclaje de linea de vida

Cubo de hormigbn en masa "in situ" apoyado sobre nueva cubierta , de dimensiones interiores
50x50x50 cm.

Dados segln documentacion grafica 25 25,00

u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 26m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 26 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con tratamien-
to térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AlISI
316, acabado brillante; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de didmefro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor de caja abierta, con 0jo en un extremo y horquilla en el extre-
mo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefiali-
zacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecion de los compo-
nentes de la linea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homologada tanto la linea de vida
como su intalacion. ( se requerira el certificado de dicha homologacion)

Cubierta zona administracion
Cubierta superior aulas 2
Cubierta zona escaleras +aulas

2,00
2,00
1,00
1,00

S AN

Cubierta salén de actos

25,00

72,92

1.823,00

u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 34 m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 36 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado bri-
llante; 2 anclajes intermedios de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero
inoxidable AISI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja
abierta, con 0jo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un
terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguri-
dad. Incluso fijaciones para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte. Total-
mente instalada y con homologada tanto la linea de vida como su intalacion. ( se requerira el certifica-
do de dicha homologacién)

aulas 1 1,00

6,00

589,24

3.535,44

u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 18m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 18 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado bri-
llante; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero
inoxidable AISI 316, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste; tensor
de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables
y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de se-
guridad. Incluso fijaciones para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte.. To-
talmente instalada y con homologada tanto la linea de vida como su intalacion. ( se requerira el certfi-
cado de dicha homologacién)

lineas de seguridad cubierta 3 3,00

1,00

756,81

756,81

3,00

530,66

1.591,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA
N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.5 u Linea de anclaje horizontal permanente homologada de acero 10 m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con tratamien-
to térmico T6, acabado con pintura epox i-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo'y hor-
quilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo;
placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecion de
los componentes de la linea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y con homologada tanto la li-
nea de vida como su intalacion. ( se requerira el certificado de dicha homologacion)

linea seguridad acceso cubierta 1 1,00
superior desde escalera

TOTAL CAPITULO 08 PROTECCION COLECTIVA PERMANENTE .........ccuuursrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 07.01 VALLADO Y SENALIZACION
07.01.01 m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura incluso puer-
tas de acceso segun planos,, enrejados de 80x 150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigon
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijacion, parte proporcional de porton, in-
cluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
CONFORME PLANOS ESTUDIO SS 1 160,00 160,00
160,00 8,98 1.436,80
07.01.02 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
CONFORME PLANOS ESTUDIO SS 1 32,00 32,00
32,00 12,02 384,64
07.01.03 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, fipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/ R.D. 485/97.
EXTERIOR OBRA 2 2,00
2,00 11,21 22,42
07.01.04 ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metalico, incluso colocacion y desmon-
tado
ACCESOS PEATONALES 4 4,00
4,00 16,58 66,32
TOTAL SUBCAPITULO 07.01 VALLADO Y SENALIZACION........ 1.910,18
SUBCAPITULO 07.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
07.02.01 ud ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm?2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fjada sobre apoy os intermedios cada 2,50 m., incluso cableado, conexiones, medios au-
xiliares y medidas de proteccion colectivas, instalada.
1 1,00
1,00 355,06 355,06
07.02.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud méaxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad
y para 10 atmdsferas de presion méxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especia-
les de poliefileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, conexiones, me-
dios auxiliares y medidas de proteccion colectivas, terminada y funcionando.
1 1,00
1,00 132,98 132,98
07.02.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, formada por: ro-
tura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigon en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento
con hormigén en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion, incluso conexiones, medios au-
xiliares y medidas de proteccion colectivas, instalada.
1 1,00
1,00 210,49 210,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL I.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.02.04 ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y vestuarios en obra de 7,00x9,00x2,45 m. Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada re-
forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, confra-
ventana de acero galvanizado. Equipada con termo eléctrico de 50 I., un inodoro, tres placas de du-
cha, pileta de tres grifos y un lavabo aparte, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blan-
co. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automético, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de
1500 W. punto luz exterior. Con transporte ida y vuelta, medios auxiliares y medidas de proteccion
colectivas. Entrega y recogida del madulo con camion grua. Segln R.D. 486/97.
DURACION OBRA 6 MESES 6 6,00
6,00 233,07 1.398,42
07.02.05 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado, con parte proporcional de
medios auxiliares.
15 TRABAJADORES MAXIMO 3 3,00
3,00 10,18 30,54
07.02.06 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con frata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacién en puerta, colocada, con parte proporcional de medios auxiliares.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00 6,85 102,75
07.02.07 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, colocada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares.
15 TRABAJADORES MAXIMO 2 2,00
2,00 22,37 44,74
07.02.08 Ud SECAMANOS ELECTRICO CON PULSADOR
Suministro e instalacion de secamanos eléctrico con pulsador, con carcasa antivandlica de hierro
fundido con acabado en porcelana vitificada blanca, y temporizador a 34", incluso parte proporcional
de conexionado eléctrico y medios auxiliares.
1 1,00
1,00 49,74 49,74
07.02.09 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado, con parte proporcional de
medios auxiliares.
2 2,00
2,00 12,25 24,50
07.02.10 Ud JABONERA INDUSTRIAL
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, en acero inoxidable, colocada, con parte propor-
cional de medios auxiliares.
2 2,00
2,00 10,11 20,22
07.02.11 Ud BOTIQUIN DE OBRA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al homo con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado, con parte
proporcional de medios auxiliares.

1 1,00
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1,00 32,94 32,94
07.02.12 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de obra.
1 REPOSICION/MES MAXIMO 6 6,00
6,00 23,44 140,64
07.02.13 Ud EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para exfincion de fuego de materias sdlidas, liquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-
németfro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado, con parte proporcional
de medios auxiliares. Certificado por AENOR.
2 2,00
2,00 43,19 86,38
07.02.14 ud CONVECTOR ELECTRICO 1500 W
ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).
CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00
1,00 27,70 21,70
07.02.15 ud HORNO MICROONDAS DE 800 W
ud. Homo microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00
1,00 28,46 28,46
07.02.16 ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L
ud. Deposito de basuras de 800 liros de capacidad realizado en poliefileno inyectado, acero y ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
CASETA COMEDOR/VESTUARIO 1 1,00
1,00 19,45 19,45
TOTAL SUBCAPITULO 07.02 INSTALACIONES 2.705,01
SUBCAPITULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
07.03.01 m2 PROTECCION ANDAMIO C/RED POLIAM.
Proteccion vertical de andamiada con red de poliamida de 10x 10 cm. de paso, ennudada con cuerda
de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujecion, colocacion y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
CONFORME PLANOS ESS 1 60,00 60,00
60,00 2,42 145,20
07.03.02 m. MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO
Marquesina de proteccion con vuelo de 2,50 m., formada por modulos metélicos separados 2 m.,
compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm., incluso
montaje y desmontaje, medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas. s/ R.D. 486/97.
CONFORME PLANOS ESS 1 60,00 60,00
60,00 19,95 1.197,00
07.03.03 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazén, incluso instalacion y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
CONFORME PLANOS ESS 1 20,00 20,00
20,00 20,48 409,60
07.03.04 ud ILUMINACION TAJOS DE OBRA

lluminacién de los tajos de obras mediante rosarillo de luces con cableado, fijaciones, conexiones y
todo el material y aparataje eléctrico necesario para la correcta iluminacion de todos los tajos de la
obra.

PREVISION TRABAJOS 1 1,00
NOCTURNOS (A JUSTIFICAR)
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1,00 812,87 812,87
07.03.05 m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijacién de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indi-
vidual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Se dejaran las lineas
de vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se colocara la li-
nea de vida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las obras de reforma,
LINEA VIDA EN CUBIERTA 1 254,00 254,00
SUPERIOR NO PROTEGIDA POR
ANDAMIAJE
254,00 14,05 3.568,70
07.03.06 u PUNTO DE ANCLAJE FlJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-
nilleria. Medida la unidad instalada. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Se dejaran los anclajes de lineas de
vida una vez finalizadas las obras para futuro uso de mantenimiento en cubierta. Se colocara la linea
de vida en el total del perimetro de cubierta superior afectada por las obras de reforma,
LINEA VIDA EN CUBIERTA 60 60,00
SUPERIOR NO PROTEGIDA POR
ANDAMIAJE
60,00 19,46 1.167,60
07.03.07 m BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO
m. Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion y pun-
tales de acodalamiento, montaje y desmontaje.
BAJANTE ESCOMBROS PARA 1 10,00 10,00
EVACUACION DE GRAVA EN
CUBIERTAS
10,00 35,00 350,00
TOTAL SUBCAPITULO 07.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 7.650,97
SUBCAPITULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES
07.04.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD.
Ud. Casco de seguridad homologado.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00 8,82 132,30
07.04.02 Ud PAR GUANTES USO GENERAL.
Ud. Par de guantes de uso general.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00 3,58 53,70
07.04.03 Ud PAR BOTAS SEGURIDAD.
Ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantilas metélicas, homologadas.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00 20,21 303,15
07.04.04 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00 1,99 29,85
07.04.05 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
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15,00 9,75 146,25
07.04.06 Ud PAR BOTAS AGUA.
Ud. Par de botas de agua, homologadas.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00 13,42 201,30
07.04.07 u ARNES AMARRE DORSAL Y PECTORAL + CINTURON
Amés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulacion en piemas y hebillas automaticas + cin-
turén de amarre lateral de doble regulacion, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos
metalicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Segin UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EP1) con marcado de conformidad CE.
TRABAJOS EN CUBIERTAS NO 5 5,00
PROTEGIDAS POR ANDAMIAJE
5,00 27,08 135,40
07.04.08 ud TAPONES ANTIRUIDO
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
15 TRABAJADORES MAXIMO 60 60,00
60,00 0,29 17,40
TOTAL SUBCAPITULO 07.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.019,35
SUBCAPITULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD
07.05.01 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el frabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
DURACION OBRA 6 MESES 6 6,00
6,00 63,15 378,90
07.05.02 ud REVISION QUINCENAL DE ANDAMIO
Revision quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Re-
vision realizada por fres personas durante una jomada de 8 horas. Segin Orden de la CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.
DURACION OBRA 6 MESES 12 12,00
12,00 39,82 477,84
07.05.03 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analit-
ca de sangre y orina con 6 paramefros.
15 TRABAJADORES MAXIMO 15 15,00
15,00 47,01 705,15
TOTAL SUBCAPITULO 07.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD........ 1.561,89
TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD........ccottvnnsessenssssssssssmssssssssssssssssisssssssssssssssssssssissssssssssssssassass 14.847,40
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CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS
08.01 m® CLASIFICACION DE RCDs POR MEDIOS MECANICOS
m?. Clasificacion y recogida selectiva en obra de residuos de construccion inertes procedentes de
las actuaciones realizadas para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios mecanicos.
Segln R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.
cubierta 0,5 1.034,10
1.034,10 1,42 1.468,42
08.02 m® TRANSPORTE DE RCDs EN CAMION HASTA 20 km
m?. Transporte en camién de residuos de construccion y demolicion no peligrosos inertes limpios con
codigo LER 17 05 segun Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por fransportista autoriza-
do por la Consejeria de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia maxima de
20 km a la planta de gestion de reciclaje, sin incluir la p.p. de cénon de la planta. (REAL DECRETO
646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACION DE RESIDUOS
MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO por el que se regula la eliminacion de residuos me-
diante deposito en v ertedero).
cubierta 0,5 1.034,10
1.034,10 4,31 4.456,97
08.03 m* CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO
m?. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion no peligro-
sos inertes limpios con cédigo LER 17 05. LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y
SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR (tierras, arenas y piedras,
considerando el esponjamiento).
cubierta 0,5 1.034,10
1.034,10 6,06 6.266,65
08.04 m*® CLASIFICACION DE RCDs A MANO Y CON MAQUINA
m?. Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demoli-
cion inertes (hormigones, morteros, piedras y éridos, ladrillos, azulejos, tejas...efc) para poder consi-
derarlos limpios en la planta de fratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorizacién. Realizado todo ello por medios mecanicos y manuales. Segin R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.
CARPINTERIAS 0,2 41,96
REJAS 0,025 1,18
VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82
REPICADOS PETOS 0,025 11,36
INSTALACIONES VARIAS A 5 5,00
RETIRAR
74,32 5,87 436,26
08.05 m® TRANSPORTE DE RCDs EN CAMION HASTA 20 km
m?. Transporte en camion de residuos de construccion y demolicién no peligrosos inertes limpios con
codigo LER 17 01 segiin Orden MAM/304/2002 (hormigdn, ladrillo, teja y material ceramico), por
transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una
distancia méxima de 20 km a la planta de gestién de reciclaje, sin incluir la p.p. de canon de la plan-
ta. (REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINA-
CION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO).
CARPINTERIAS 0,2 41,96
REJAS 0,025 1,18
VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82
REPICADOS PETOS 0,025 11,36
INSTALACIONES VARIAS A 5 5,00
RETIRAR
74,32 4,31 320,32
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08.06 m* CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE LIMPIO

m?3. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion no peligro-
sos inertes limpios con codigo LER 17 01 segun LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS
Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR (hormigon, ladrillo, teja y
material ceramico, considerando el esponjamiento).

CARPINTERIAS 0,2 41,96
REJAS 0,025 1,18
VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS 0,025 14,82
REPICADOS PETOS 0,025 11,36
INSTALACIONES VARIAS A 5 5,00
RETIRAR
74,32 8,42 625,77
TOTAL CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS......ccovvvrrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 13.574,39
L0 2 P 762.591,12
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PBE DE MEJORA DE ENVOLVENTE DEL |.E.S MARIA DE MOLINA EN ZAMORA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES 67.671,37 8,87
02 FACHADA ..o oo e et eeeeee e et e et 299.436,10 39,27
03 CUBIERTA ..o et 246.516,57 32,33
04 REVESTIMIENTOS , PINTURAS y OTRAS ACTUACIONES. ......vveerreveceeeeeeeeseseseeeeseeeeseseeeseseseeseeeseseeeeeene 2381416 3,12
05 CARPINTERIA ... oo eeee e ee e ee e e e e e et e e ettt eee 75.460,15 9,90
06 INSTALACIONES . ... eeoo oo oo e e e e ee oo ee oo ee e eeee oo 1232021 1,62
07 CARTELERIA ... eeee e oot e e e e e e ettt e e et 856,45 0,11
08 PROTECCION COLECTIVA PERMANENTE.......oooooeoeeooese oo oo eeeee st e e e eee e eeee e eee 8.004,32 1,06
09 SEGURIDAD Y SALUD..........ooooreeereee. 14.847,40 1,95
10 GESTION DE RESIDUOS 13.574,39 1,78
TOTAL EJECUCION MATERIAL 762.591,12
13,00% Gastos generales..............coceruene 99.136,85
6,00% Beneficio industrial........................ 45.755,47
SUMA DE G.G. y B.. 144.892,32
21,00% LV.A oo 190.571,52
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.098.054,96

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

17 de agosto de 2022
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CUADRO DE PRECIOS 1

copIGo UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPITULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES

APARTADO CUB CUBIERTA

D50EE650 ud ENSAYO COMPLETO LAMINA PVC 382,50
ud. Ensayo completo de lamina de PVC para impermeabilizacion, consistente en: a) Determina-
cién de las caracteristicas fisico-mecanicas de las laminas, segin UNE 53.297. b) Determina-
cion de la pérdida de materias volailes de las laminas, segin UNE 52.285. ¢) Ensayo de resis-
tencia a la quemadura de cigarrillos de las laminas, segin UNE 53.173. d) Determinacion de la
resistencia al ataque de 4cidos de las laminas, segin UNE 53.173. ) Determinacion de la infla-
mabilidad de las laminas, segun UNE 52.297. comprobando las determinaciones del proyecto y
ordenes de las D.F.

TRESCIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS
D50EE230 ud CONTROL RECEPCION LAMINAS IMPERMEABILIZANTES 139,23

ud. Control de recepcion de las laminas impermeabilizantes (asfalicas y no asfalticas) ufilizadas

en cubierta, indicando marca comercial, caracteristicas, espesor, comprobando la idoneidad tanto

de proyecto y érdenes de la D.F. asi como de la normativa UNE de aplicacién. Se acompafia-

ran los certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como minimos: los cer-

tificados del fabricante.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

APARTADO FAC FACHADA
D50EK620 ud ENSAYO DE PIEZA CERAMICA DE FACHADA VENTILADA 280,50
ud. Ensayos de piezas ceramicas de gres porcelanico que conforman la fachada ventilada, con-
sistente en: Caracteristicas dimensionales (UNE-EN 1SO 10545-2/98), resistencia a flexion
(UNE-EN ISO 10545-4/97) dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorcion de agua
(UNE-EN ISO 10545-3/97), verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
D50EK ud CONTROL RECEP. PIEZAS CERAMICAS DE FACHADA VENTILADA 139,23

ud. Control de recepcion de la piezas ceramicas de gres porcelanico , indicando procedencia y

marca comercial, designacion e identificacion, caracteristicas de fabricacion (fipo, composicion,

naturaleza de la superficie de acabado) y geométricas (medidas nominales y espesores), propie-

dades fisicas y mecanicas qque aporte el fabricante (absorcién de agua, resistencia a fiexion, du-

reza de rayado, efc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y érdenes de la D.F. asi co-

mo de la normativa de aplicacion. Se acompafiaran los certificados de calidad que la empresa

constructora facilite siendo como minimos: los certificados del fabricante con indicacion de las ca-

racteristicas antes mencionadas o en su defecto ficha del producto.

CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

17 de agosto de 2022 Pagina 1



CUADRO DE PRECIOS 1

copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

APARTADO AIS AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

D50EI210

D50EI655

ud CONTROL RECEP. AISLAMIENTO

ud. Control de recepcion del aislamiento térmico de cubierta 6 fachada 6 falso techo 6 solera 6
conducciones de tuberias (por unidad realizada) utilizado en la obra, indicando fipo de acuerdo a
UNE, identificacion, marcado con identificacion, cumplimiento de las limitaciones de uso en fun-
cién de las cargas, espesor, densidad, fabricante, sellos de calidad si lo posee, efc... asi como
su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicacion.

139,23

CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con VEINTITRES

CENTIMOS
ud ENSAYO AISLAMIENTO LANA DE ROCA
ud. Ensayo del aislamiento de lana de roca instalado en fachadas y cubiertaen la obra, indican-
do tipo utilizado de acuerdo a UNE, identificacion y caracteristicas geométricas, marcado con
identificacion, n° de lote, fecha de fabricacion, caracteristicas fisicas-mecanicas, espesor, con-
ductividad térmica s/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN 1602, fabricante, referencias de calidad
de cada producto, sellos de calidad si lo posee, efc... asi como su destino comprobando la ido-
neidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicacion.

DOSCIENTOS CINCUENTAY CINCO EUROS

APARTADO CARP CARPINTERIAS

D50EM210

DS0EM280

D50EM620

D50EM690

ud CONTROL RECEP. VENTANAS PVC

ud. Control de recepcion de ventanas de PVC utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para
indicar procedencia y marca comercial, datos de identificacion segin UNE, certificados de ga-
rantia o sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las pro-
puestas por la contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en
las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar
una comparacion entre las designadas en proyecto y la propuesta presentada. 3) proceder a la
aprobacion por parte de la D.F.

255,00

160,65

CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA'Y CINCO

CENTIMOS
ud CONTROL RECEPCION ACRISTALAMIENTO
ud. Control de recepcion de los diferentes acristalamientos que se utilicen en la obra (ventanas,
puertas, muro cortina, mamparas, etc...), utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indi-
car procedencia y marca comercial, datos de identificacion segin UNE, certificados de garantia
o sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas
por la contrata), fichas de las designadas en proy ecto, referencias de calidad exigidas en las nor-
mas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una
comparacion entre las designadas en proyecto y las propuesta presentada. 3) proceder a la apro-
bacién por parte de la D.F.

160,65

CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA'Y CINCO

CENTIMOS
ud ENSAYOS DE LAS VENTANAS
ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del
lacado s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; re-
sistencia al viento UNE 85204; determinacion de la masa por unidad de superficie (método gravi-
méfrico) segiin UNE 38012; evaluacion de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (méto-
do de inercia a la disolucion quimica), segin UNE 38.016; determinacion de la pelicula de anodi-
zado (método corriente de Foucault), segin UNE 38.013; evaluacion de la calidad de sellado de
la capa de anodizado (método gota colorante), segiin UNE 38.017; verificando la idoneidad con
la normativa de aplicacion.

943,50

NOVECIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con

CINCUENTA CENTIMOS

ud ENSAYOS DE LOS VIDRIOS

ud. Ensayo de los vidrios de la obra (ventanas, muros cortinas, ..efc), consistente en: a) Ensa-
yo de planicidad, segun UNE 43.009. b) Determinacion de la resistencia al impacto, segin UNE
43.017. c) Resistencia a la inmersion en agua a la temperatura de ebullicion, segin UNE
43.024. Verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.

158,10

CIENTO CINCUENTA'Y OCHO EUROS con DIEZ

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

copIGo UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO
D50PE205 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m* 325,65

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana segiin NTE-QAN. hasta 300 m? de superficie.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS
D50PE208 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m? 434,19
ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana seglin NTE-QAN. mayor de 300 m? de superficie,
y menor de 1.000 m?

CUATROCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
D50PM205 ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD FACHADA POR AGUA 434,19

ud. Prueba de servicio de toda la fachada del edificio (ladrillo visto, trasdosado de piedra, muro

cortina, ventanas, puertas, efc...) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con asperso-

res de agua provocando una suave lluvia y manteniéndola durante 24 horas seguidas, compro-

bando posteriormente la inexistencia de manchas de humedad en el interior del edificio. (precio

hasta framos independientes de fachada de longitud méxima = 40 metros).

CUATROCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01_03 OTROS CONTROLES
APARTADO EFEN EFICIENCIA ENERGETICA
EF.1 ENSAYO TERMOGRAFICO 255,00
Ensay o termografico para medir la temperatura de la envolvente, en EDIFICIO POR FACHA-
DA
DOSCIENTOS CINCUENTAY CINCO EUROS
EF.2 INFORME DE RESULTADO DE ENSAYOS 127,50
Informe de resultados del ensay o termogréfico, POR FACHADAS

CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 01 CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPITULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES
APARTADO CUB CUBIERTA

DS50EE650

D50EE230

ud ENSAYO COMPLETO LAMINA PVC

ud. Ensayo completo de lamina de PVC para impermeabilizacion, consistente en: a) Determina-
cién de las caracteristicas fisico-mecanicas de las laminas, segin UNE 53.297. b) Determina-
cion de la pérdida de materias volailes de las laminas, segin UNE 52.285. ¢) Ensayo de resis-
tencia a la quemadura de cigarrillos de las laminas, segin UNE 53.173. d) Determinacion de la
resistencia al ataque de 4cidos de las laminas, segin UNE 53.173. ) Determinacion de la infla-
mabilidad de las laminas, segun UNE 52.297. comprobando las determinaciones del proyecto y
ordenes de las D.F.

Resto de obra y materiales...............cccocovenniene

TOTAL PARTIDA......cociiiiriiininninine s

ud CONTROL RECEPCION LAMINAS IMPERMEABILIZANTES
ud. Control de recepcion de las laminas impermeabilizantes (asfalicas y no asfalticas) ufilizadas
en cubierta, indicando marca comercial, caracteristicas, espesor, comprobando la idoneidad tanto
de proyecto y érdenes de la D.F. asi como de la normativa UNE de aplicacién. Se acomparia-
ran los certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como minimos: los cer-
tificados del fébricante.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............ccccoovenniene

TOTAL PARTIDA......cociiiiriiininninine s

APARTADO FAC FACHADA

D5S0EK620

D50EK

ud ENSAYO DE PIEZA CERAMICA DE FACHADA VENTILADA

ud. Ensayos de piezas ceramicas de gres porcelanico que conforman la fachada ventilada, con-
sistente en: Caracteristicas dimensionales (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flexion
(UNE-EN ISO 10545-4/97) dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorcion de agua
(UNE-EN ISO 10545-3/97), verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.

Resto de obra 'y materiales................cccoevnenne

TOTAL PARTIDA.........coivimriiininmnnnnnninnnnnens

ud CONTROL RECEP. PIEZAS CERAMICAS DE FACHADA VENTILADA
ud. Control de recepcion de la piezas ceramicas de gres porcelanico , indicando procedencia y
marca comercial, designacion e identificacion, caracteristicas de fabricacion (fipo, composicion,
naturaleza de la superficie de acabado) y geométricas (medidas nominales y espesores), propie-
dades fisicas y mecanicas qque aporte el fabricante (absorcién de agua, resistencia a fiexion, du-
reza de rayado, efc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y érdenes de la D.F. asi co-
mo de la normativa de aplicacion. Se acompafiaran los certificados de calidad que la empresa
constructora facilite siendo como minimos: los certificados del fabricante con indicacion de las ca-
racteristicas antes mencionadas o en su defecto ficha del producto.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............c.ccovennin

TOTAL PARTIDA.......ccciriniirrrn

382,50
382,50

136,50
2,73

139,23

280,50
280,50

136,50
2,73

139,23
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CUADRO DE PRECIOS 2

copIGo

UD  RESUMEN

PRECIO

APARTADO AIS AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

D50EI210

D50EI655

ud CONTROL RECEP. AISLAMIENTO

ud. Control de recepcion del aislamiento térmico de cubierta 6 fachada 6 falso techo 6 solera 6

conducciones de tuberias (por unidad realizada) utilizado en la obra, indicando fipo de acuerdo a

UNE, identificacion, marcado con identificacion, cumplimiento de las limitaciones de uso en fun-

cién de las cargas, espesor, densidad, fabricante, sellos de calidad si lo posee, efc... asi como

su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicacion.
Mano de obra

Resto de obra y materiales............c..cccocovennine

TOTAL PARTIDA

ud ENSAYO AISLAMIENTO LANA DE ROCA

ud. Ensayo del aislamiento de lana de roca instalado en fachadas y cubiertaen la obra, indican-
do fipo utilizado de acuerdo a UNE, identificacion y caracteristicas geoméfricas, marcado con
identificacion, n° de lote, fecha de fabricacion, caracteristicas fisicas-mecanicas, espesor, con-
ductividad térmica s/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN 1602, fabricante, referencias de calidad
de cada producto, sellos de calidad si lo posee, efc... asi como su destino comprobando la ido-
neidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicacion.

Resto de obra y materiales...............cccocovenninne

TOTAL PARTIDA

APARTADO CARP CARPINTERIAS

DS0EM210

D50EM280

D50EM620

ud CONTROL RECEP. VENTANAS PVC
ud. Control de recepcion de ventanas de PVC utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para
indicar procedencia y marca comercial, datos de identificacion segin UNE, certificados de ga-
rantia o sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las pro-
puestas por la contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en
las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar
una comparacion entre las designadas en proyecto y la propuesta presentada. 3) proceder a la
aprobacion por parte de la D.F.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA

ud CONTROL RECEPCION ACRISTALAMIENTO
ud. Control de recepcion de los diferentes acristalamientos que se utilicen en la obra (ventanas,
puertas, muro cortina, mampéras, efc...), utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indi-
car procedencia y marca comercial, datos de identificacion segin UNE, certificados de garantia
o sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas
por la contrata), fichas de las designadas en proy ecto, referencias de calidad exigidas en las nor-
mas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una
comparacion entre las designadas en proyecto y las propuesta presentada. 3) proceder a la apro-
bacién por parte de la D.F.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...............cccceeveiinnn

TOTAL PARTIDA

ud ENSAYOS DE LAS VENTANAS

ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del
lacado s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; re-
sistencia al viento UNE 85204; determinacion de la masa por unidad de superficie (método gravi-
méfrico) segiin UNE 38012; evaluacion de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (méto-
do de inercia a la disolucion quimica), segin UNE 38.016; determinacion de la pelicula de anodi-
zado (método corriente de Foucault), segin UNE 38.013; evaluacion de la calidad de sellado de
la capa de anodizado (método gota colorante), segiin UNE 38.017; verificando la idoneidad con
la normativa de aplicacion.

Resto de obra y materiales...............cccccovenniene

TOTAL PARTIDA

136,50

2,73

139,23

255,00

255,00

157,50

3,15

160,65

157,50

3,15

160,65

943,50

943,50
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CUADRO DE PRECIOS 2

copIGo UD  RESUMEN PRECIO

D50EM690 ud ENSAYOS DE LOS VIDRIOS
ud. Ensayo de los vidrios de la obra (ventanas, muros cortinas, ..efc), consistente en: a) Ensa-
yo de planicidad, segun UNE 43.009. b) Determinacion de la resistencia al impacto, segin UNE
43.017. c) Resistencia a la inmersion en agua a la temperatura de ebullicion, segin UNE
43.024. Verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.

Resto de obra'y materiales................ccoceniennne 158,10
TOTAL PARTIDA.......cooieiirrrenrrennee e 158,10
SUBCAPITULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO
D50PE205 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m*
ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana segiin NTE-QAN. hasta 300 m? de superficie.
Mano de obra..........ccccvvvviiiiiiiie 319,26
Resto de obra y materiales...............c.cccoeennie 6,39
TOTAL PARTIDA.....cocciiiireirenie e 325,65
D50PE208 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA <1000 m?

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana segiin NTE-QAN. mayor de 300 m? de superficie,
y menor de 1.000 m?

Mano de obra.............cccceiiiiiiiii 425,68
Resto de obra'y materiales...............ccccoennenne 8,51
TOTAL PARTIDA......ccciriineinnninnsesreissnnens 434,19

D50PM205 ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD FACHADA POR AGUA
ud. Prueba de servicio de toda la fachada del edificio (ladrillo visto, trasdosado de piedra, muro
cortina, ventanas, puertas, efc...) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con asperso-
res de agua provocando una suave lluvia y manteniéndola durante 24 horas seguidas, compro-
bando posteriormente la inexistencia de manchas de humedad en el interior del edificio. (precio
hasta tramos independientes de fachada de longitud maxima = 40 mefros).

Mano de obra..........ccccvvvviiiiiiiiie 425,68
Resto de obra'y materiales..............cccooevienne 8,51
TOTAL PARTIDA......ccciriineinnninnsesreissnnens 434,19
SUBCAPITULO 01_03 OTROS CONTROLES
APARTADO EFEN EFICIENCIA ENERGETICA
EF.1 ENSAYO TERMOGRAFICO
Ensay o termografico para medir la temperatura de la envolvente, en EDIFICIO POR FACHA-
DA
Resto de obra y materiales...............c.cccceennin 255,00
TOTAL PARTIDA.....cocciiiireinenie e 255,00
EF.2 INFORME DE RESULTADO DE ENSAYOS
Informe de resultados del ensay o termogréfico, POR FACHADAS
MaqUINAMa.........cooueeiiieie e 125,00
Resto de obra'y materiales................coceviennnne 2,50
TOTAL PARTIDA.......cccriiriinininnisniennens 127,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPITULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES
APARTADO CUB CUBIERTA
D50EE650 ud ENSAYO COMPLETO LAMINA PVC
ud. Ensayo completo de Idamina de PVC para impermeabilizacion, consistente en: a) Determinacion de las caracte-
risticas fisico-mecanicas de las laminas, segin UNE 53.297. b) Determinacién de la pérdida de materias volatiles
de las laminas, segin UNE 52.285. c) Ensayo de resistencia a la quemadura de cigarrillos de las laminas, segin
UNE 53.173. d) Determinacion de la resistencia al ataque de &cidos de las laminas, segin UNE 53.173. e) Deter-
minacion de la inflamabilidad de las laminas, segiin UNE 52.297. comprobando las determinaciones del proyecto y
ordenes de las D.F.
U50EE650 1,000 ud Ensayo completo lamina PVC 375,00 375,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 375,00 7,50
TOTAL PARTIDA ...t 382,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
D50EE230 ud CONTROL RECEPCION LAMINAS IMPERMEABILIZANTES
ud. Control de recepcién de las laminas impermeabilizantes (asfalficas y no asfalticas) utilizadas en cubierta, indi-
cando marca comercial, caracteristicas, espesor, comprobando la idoneidad tanto de proyecto y érdenes de la
D.F. asi como de la normativa UNE de aplicacién. Se acompafiaran los certificados de calidad que la empresa
constructora facilite siendo como minimos: los certificados del fabricante.
UO1AT110 3,900 h  Arquitecto técnico, Ingeniero tcnico...etc 35,00 136,50
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 136,50 2,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 139,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
APARTADO FAC FACHADA
D50EK620 ud ENSAYO DE PIEZA CERAMICA DE FACHADA VENTILADA
ud. Ensayos de piezas ceramicas de gres porcelanico que conforman la fachada ventilada, consistente en: Carac-
teristicas dimensionales (UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flexion (UNE-EN ISO 10545-4/97) dureza superfi-
cial al rayado (UNE-67101/85), absorcién de agua (UNE-EN ISO 10545-3/97), verificando la idoneidad con la nor-
mativa de aplicacion.
U50EK620 1,000 ud Caracteristicas dimens. pieza cer. 55,00 55,00
U50EK622 1,000 ud Resistencia a flexion pieza cera. 93,00 93,00
U50EK624 1,000 ud  Dureza superficial ray ado p. cera. 37,00 37,00
U50EK626 1,000 ud  Absorcion de agua pieza cera. 90,00 90,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 275,00 5,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 280,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
D50EK ud CONTROL RECEP. PIEZAS CERAMICAS DE FACHADA VENTILADA
ud. Control de recepcion de la piezas cerdmicas de gres porcelénico , indicando procedencia y marca comercial,
designacion e identificacion, caracteristicas de fabricacion (tipo, composicion, naturaleza de la superficie de acaba-
do) y geométricas (medidas nominales y espesores), propiedades fisicas y mecanicas qque aporte el fabricante
(absorcion de agua, resistencia a flexion, dureza de rayado, etc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y
ordenes de la D.F. asi como de la normativa de aplicacion. Se acompafiaran los certificados de calidad que la em-
presa constructora facilite siendo como minimos: los certificados del fabricante con indicacién de las caracteristicas
antes mencionadas o en su defecto ficha del producto.
UO1AT110 3,900 h  Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 136,50
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 136,50 2,73
TOTAL PARTIDA ...t 139,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO AIS AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
D50EI210 ud CONTROL RECEP. AISLAMIENTO
ud. Control de recepcién del aislamiento térmico de cubierta 6 fachada 6 falso techo ¢ solera 6 conducciones de tu-
berias (por unidad realizada) utilizado en la obra, indicando tipo de acuerdo a UNE, identificacién, marcado con
identificacion, cumplimiento de las limitaciones de uso en funcién de las cargas, espesor, densidad, fabricante, se-
llos de calidad si lo posee, etc... asi como su destino comprobando la idoneidad tanto de proy ecto como de la nor-
mativa de aplicacion.
UO01AT110 3,900 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 136,50
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 136,50 2,73
TOTAL PARTIDA ...t 139,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
D50EI1655 ud ENSAYO AISLAMIENTO LANA DE ROCA
ud. Ensayo del aislamiento de lana de roca instalado en fachadas y cubiertaen la obra, indicando tipo utilizado de
acuerdo a UNE, identificacion y caracteristicas geométricas, marcado con identificacion, n° de lote, fecha de fabri-
cacion, caracteristicas fisicas-mecanicas, espesor, conductividad térmica s/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN
1602, fabricante, referencias de calidad de cada producto, sellos de calidad si lo posee, efc... asi como su destino
comprobando la idoneidad tanto de proy ecto como de la normativa de aplicacion.
U50EI655 1,000 ud Ensayo aislamiento fibra de vidrio 250,00 250,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 250,00 5,00
TOTAL PARTIDA ..o 255,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS
APARTADO CARP CARPINTERIAS
D50EM210 ud CONTROL RECEP. VENTANAS PVC
ud. Control de recepcion de ventanas de PVC utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar proceden-
cia y marca comercial, datos de identificacion segiin UNE, certificados de garantia o sellos de calidad cuando los
posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las designadas en pro-
yecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las nor-
mas aplicables. 2) realizar una comparacion entre las designadas en proyecto y la propuesta presentada. 3) proce-
der a la aprobacién por parte de la D.F.
UO1AT110 4,500 h  Arquitecto tcnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 157,50
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 157,50 3,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 160,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
D50EM280 ud CONTROL RECEPCION ACRISTALAMIENTO
ud. Control de recepcion de los diferentes acristalamientos que se utilicen en la obra (ventanas, puertas, muro cort-
na, mamparas, efc...), utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar procedencia y marca comercial,
datos de identificacion segtn UNE, certificados de garantia o sellos de calidad cuando los posean, fichas de carac-
teristicas del fabricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las designadas en proy ecto, referencias de ca-
lidad exigidas en las normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar
una comparacion entre las designadas en proyecto y las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobacién por
parte de la D.F.
UO1AT110 4,500 h  Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 157,50
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 157,50 3,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 160,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D50EM620 ud ENSAYOS DE LAS VENTANAS
ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del lacado s/ UNE
48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia al viento UNE 85204; deter-
minacion de la masa por unidad de superficie (método gravimétrico) segun UNE 38012; evaluacion de la calidad
del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a la disolucion quimica), segin UNE 38.016; determina-
cion de la pelicula de anodizado (método corriente de Foucault), segin UNE 38.013; evaluacion de la calidad de
sellado de la capa de anodizado (método gota colorante), segin UNE 38.017; verificando la idoneidad con la nor-
mativa de aplicacion.
U50EM620 1,000 ud  Determinacion de la masa 40,00 40,00
U50EM622 1,000 ud Evaluacion de la calidad del sellado 80,00 80,00
U50EM624 1,000 ud Determinacion de la pelicula 40,00 40,00
U50EM626 1,000 ud  Evaluacion de la calidad 50,00 50,00
U50EM628 1,000 ud  Espesor del recubrimiento del lacado 40,00 40,00
U50EM630 1,000 ud  Permeabilidad al aire 225,00 225,00
U50EM632 1,000 ud Estanqueidad al agua 225,00 225,00
U50EM634 1,000 ud Resistencia al viento 225,00 225,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 925,00 18,50
TOTAL PARTIDA ..ottt see e 943,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
D50EM690 ud ENSAYOS DE LOS VIDRIOS
ud. Ensayo de los vidrios de la obra (ventanas, muros cortinas, ..etc), consistente en: a) Ensayo de planicidad,
segun UNE 43.009. b) Determinacion de la resistencia al impacto, segin UNE 43.017. c) Resistencia a la inmer-
sién en agua a la temperatura de ebullicion, segun UNE 43.024. Verificando la idoneidad con la normativa de apli-
cacion.
U50EM690 1,000 ud Ensayo de planicidad 35,00 35,00
U50EM691 1,000 ud  Determinacion resistencia al impacto 55,00 55,00
U50EM692 1,000 ud Resistencia a la inmersién en agua 65,00 65,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 155,00 3,10
TOTAL PARTIDA ...t 158,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZCENTIMOS
SUBCAPITULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO
D50PE205 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m?
ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana segun NTE-QAN. hasta 300 m? de superficie.
U01AAQ07 6,000 h  Oficial primera 18,87 113,22
U01AA010 6,000 h  Peon especializado 16,84 101,04
UO1AT110 3,000 h  Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 105,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 319,30 6,39
TOTAL PARTIDA ...ttt 325,65
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
D50PE208 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA <1000 m?
ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana segun NTE-QAN. mayor de 300 m? de superficie, y menor de 1.000
m2
U01AAQ07 8,000 h  Oficial primera 18,87 150,96
U01AA010 8,000 h  Pebn especializado 16,84 134,72
UO01AT110 4,000 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 140,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 425,70 8,51
TOTAL PARTIDA ..ottt see e 434,19
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D50PM205 ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD FACHADA POR AGUA
ud. Prueba de servicio de toda la fachada del edificio (ladrillo visto, trasdosado de piedra, muro cortina, ventanas,
puertas, etc...) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con aspersores de agua provocando una suave
lluvia y manteniéndola durante 24 horas seguidas, comprobando posteriormente la inexistencia de manchas de hu-
medad en el interior del edificio. (precio hasta tramos independientes de fachada de longitud maxima = 40 mefros).
U01AAQ07 8,000 h  Oficial primera 18,87 150,96
U01AA010 8,000 h  Pebn especializado 16,84 134,72
UO01AT110 4,000 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 140,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 425,70 8,51
TOTAL PARTIDA ..ot see e 434,19
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
SUBCAPITULO 01_03 OTROS CONTROLES
APARTADO EFEN EFICIENCIA ENERGETICA
EF.1 ENSAYO TERMOGRAFICO
Ensay o termografico para medir la temperatura de la envolvente, en EDIFICIO POR FACHADA
MT49REHO030AA 1,000 U  Ensayo termogréfico 250,00 250,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 250,00 5,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 255,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS
EF.2 INFORME DE RESULTADO DE ENSAYOS
Informe de resultados del ensay o termografico, POR FACHADAS
MT49REHO040EA 1,000 Informe de resultados del ensay o 125,00 125,00
%Cl 2,000 %  Costes indirectos..(s/total) 125,00 2,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 127,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MT49REHO030AA Ensay o termogréfico 250,00 750,00
MT49REH040EA Informe de resultados del ensayo 125,00 375,00
Grupo MT4.........ccoovvvieinnens 1.125,00
U01AA007 Oficial primera 18,87 830,28
U01AA010 Peon especializado 16,84 740,96
UO1AT110 Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 1.494,50
Grupo Ul1......ccovvniriniiennnnnns 3.065,74

Resumen
Mano de OBra.........cccviiiiiiiiiic e 3.065,74
MaterialeS ... ..o 750,00
Maquinaria.... 375,00
Of0S .ttt 2.358,41
L LY N 4.190,74
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MEDICIONES

NO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

DS0EE650

D50EE230

D50EK620

D50EK

CAPITULO 01 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPITULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES
APARTADO CUB CUBIERTA

ud ENSAYO COMPLETO LAMINA PVC

ud. Ensayo completo de lamina de PVC para impermeabilizacion, consistente en: a) Determinacion
de las caracteristicas fisico-mecanicas de las laminas, segin UNE 53.297. b) Determinacion de la
pérdida de materias volatiles de las laminas, segin UNE 52.285. c) Ensayo de resistencia a la que-
madura de cigarrillos de las laminas, segin UNE 53.173. d) Determinacion de la resistencia al ata-
que de &cidos de las laminas, seglin UNE 53.173. e) Determinacion de la inflamabilidad de las lami-
nas, segun UNE 52.297. comprobando las determinaciones del proyecto y érdenes de las D.F.

Recepcion de material 1 1,00

ud CONTROL RECEPCION LAMINAS IMPERMEABILIZANTES

ud. Control de recepcion de las laminas impermeabilizantes (asfélticas y no asfélticas) utlizadas en
cubierta, indicando marca comercial, caracteristicas, espesor, comprobando la idoneidad tanto de
proyecto y ordenes de la D.F. asi como de la normativa UNE de aplicacion. Se acompafiaran los
certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como minimos: los certificados del
fabricante.

Recepcion de material 1 1,00

1,00

APARTADO FAC FACHADA
ud ENSAYO DE PIEZA CERAMICA DE FACHADA VENTILADA

ud. Ensayos de piezas ceramicas de gres porcelanico que conforman la fachada ventilada, consis-
tente en: Caracteristicas dimensionales (UNE-EN 1SO 10545-2/98), resistencia a flexion (UNE-EN
ISO 10545-4/97) dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorcion de agua (UNE-EN 1SO
10545-3/97), verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.

Ensayos 1 1,00

1,00

ud CONTROL RECEP. PIEZAS CERAMICAS DE FACHADA VENTILADA

ud. Control de recepcion de la piezas ceramicas de gres porcelanico , indicando procedencia y mar-
ca comercial, designacion e identificacion, caracteristicas de fabricacion (fipo, composicion, naturale-
za de la superficie de acabado) y geométricas (medidas nominales y espesores), propiedades fisi-
cas y mecanicas qque aporte el fabricante (absorcion de agua, resistencia a flexion, dureza de raya-
do, efc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y drdenes de la D.F. asi como de la normati-
va de aplicacion. Se acompaniaran los certificados de calidad que la empresa constructora facilite
siendo como minimos: los certificados del fabricante con indicacién de las caracteristicas antes men-
cionadas o en su defecto ficha del producto.

Recepcion material 1 1,00

1,00

1,00
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MEDICIONES

NO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

D50EI210

D50EI655

D50EM210

D50EM280

D50EM620

D50EM690

APARTADO AIS AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
ud CONTROL RECEP. AISLAMIENTO

ud. Control de recepcion del aislamiento térmico de cubierta 6 fachada 6 falso techo 6 solera 6 con-
ducciones de tuberias (por unidad realizada) uilizado en la obra, indicando tipo de acuerdo a UNE,
identificacion, marcado con identificacion, cumplimiento de las limitaciones de uso en funcién de las
cargas, espesor, densidad, fabricante, sellos de calidad si lo posee, efc... asi como su destino com-
probando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicacion.

Control recepcion material 1 1,00

ud ENSAYO AISLAMIENTO LANA DE ROCA

ud. Ensayo del aislamiento de lana de roca instalado en fachadas y  cubiertaen la obra, indicando t-
po utilizado de acuerdo a UNE, identificacion y caracteristicas geométricas, marcado con identifica-
cion, n° de lote, fecha de fabricacion, caracteristicas fisicas-mecanicas, espesor, conductividad térmi-
cas/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN 1602, fabricante, referencias de calidad de cada producto,
sellos de calidad si lo posee, ec... asi como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto
como de la normativa de aplicacion.

fachadas 1 1,00
Cubiertas 1 1,00

1,00

APARTADO CARP CARPINTERIAS
ud CONTROL RECEP. VENTANAS PVC

ud. Control de recepcion de ventanas de PVC utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para in-
dicar procedencia y marca comercial, datos de identificacion segin UNE, certificados de garantia o
sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas por la
confrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo
ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparacion
entre las designadas en proyecto y la propuesta presentada. 3) proceder a la aprobacion por parte de
laD.F.

recepcion ventanas 1 1,00

2,00

ud CONTROL RECEPCION ACRISTALAMIENTO

ud. Control de recepcion de los diferentes acristalamientos que se ufilicen en la obra (ventanas, puer-
tas, muro corina, mamparas, etc...), utilizados en obra, por cada fipo diferenciado, para indicar pro-
cedencia y marca comercial, datos de identificacion segin UNE, certificados de garantia o sellos de
calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas por la contrata),
fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo ello para
poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparacion entre las
designadas en proyecto y las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobacion por parte de la D.F.

Recepcién acristalamiento 1 1,00

1,00

ud ENSAYOS DE LAS VENTANAS

ud. Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del laca-
do s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia
al viento UNE 85204; determinacion de la masa por unidad de superficie (método gravimétrico) se-
gun UNE 38012; evaluacion de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a
la disolucion quimica), segin UNE 38.016; determinacion de la pelicula de anodizado (método co-
rriente de Foucaulf), segin UNE 38.013; evaluacion de la calidad de sellado de la capa de anodiza-
do (método gota colorante), segiin UNE 38.017; verificando la idoneidad con la normativa de aplica-
cion.

Control ventanas 1 1,00

1,00

ud ENSAYOS DE LOS VIDRIOS

ud. Ensayo de los vidrios de la obra (ventanas, muros cortinas, ..efc), consistente en: a) Ensayo de
planicidad, seglin UNE 43.009. b) Determinacion de la resistencia al impacto, segin UNE 43.017.
c) Resistencia a la inmersion en agua a la temperatura de ebullicion, segin UNE 43.024. Verifican-
do la idoneidad con la normativa de aplicacion.

1,00

Pagina

2



MEDICIONES

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Ensay o vidrios 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO
D50PE205 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m?
ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana segin NTE-QAN. hasta 300 m? de superficie.
CUBIERTA ZONA ACCESO 1 1,00
CUBIERTA SALON DE ACTOS Y 1 1,00
CAFETERIA
2,00
D50PE208 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m?
ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana segin NTE-QAN. mayor de 300 m? de superficie, y
menor de 1.000 m%
CUBIERTA ZONA DE PROFESORES 1 1,00
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA
CUBIERTA AULAS 1 1 1,00
CUBIERTAS AULAS 2 1 1,00
3,00
D50PM205 ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD FACHADA POR AGUA
ud. Prueba de servicio de toda la fachada del edificio (ladrillo visto, frasdosado de piedra, muro cort-
na, ventanas, puertas, etc...) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con aspersores de
agua provocando una suave lluvia y manteniéndola durante 24 horas seguidas, comprobando poste-
riormente la inexistencia de manchas de humedad en el interior del edificio. (precio hasta framos inde-
pendientes de fachada de longitud maxima = 40 mefros).
Pruebas 1 1,00
1,00
SUBCAPITULO 01_03 OTROS CONTROLES
APARTADO EFEN EFICIENCIA ENERGETICA
EF.1 ENSAYO TERMOGRAFICO
Ensay o termografico para medir la temperatura de la envolvente, en EDIFICIO POR FACHADA
Pruebas termogréficas 3 3,00
3,00
EF.2 INFORME DE RESULTADO DE ENSAYOS
Informe de resultados del ensayo termogréfico, POR FACHADAS
Ensayos 3 3,00
3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPITULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES
APARTADO CUB CUBIERTA

DS0EE650 ud ENSAYO COMPLETO LAMINA PVC

ud. Ensayo completo de lamina de PVC para impermeabilizacion, consistente en: a) Determinacion
de las caracteristicas fisico-mecanicas de las laminas, segin UNE 53.297. b) Determinacion de la
pérdida de materias volatiles de las laminas, segin UNE 52.285. c) Ensayo de resistencia a la que-
madura de cigarrillos de las laminas, segin UNE 53.173. d) Determinacion de la resistencia al ata-
que de &cidos de las laminas, seglin UNE 53.173. e) Determinacion de la inflamabilidad de las lami-
nas, segun UNE 52.297. comprobando las determinaciones del proyecto y érdenes de las D.F.

Recepcion de material 1 1,00

1,00 382,50 382,50
D50EE230 ud CONTROL RECEPCION LAMINAS IMPERMEABILIZANTES

ud. Control de recepcion de las laminas impermeabilizantes (asfélticas y no asfélticas) utlizadas en
cubierta, indicando marca comercial, caracteristicas, espesor, comprobando la idoneidad tanto de
proyecto y ordenes de la D.F. asi como de la normativa UNE de aplicacion. Se acompafiaran los
certificados de calidad que la empresa constructora facilite siendo como minimos: los certificados del
fabricante.

Recepcion de material 1 1,00

1,00 139,23 139,23

TOTAL APARTADO CUB CUBIERTA........cconmmmrmirnsmsssssssssssssnns 521,73
APARTADO FAC FACHADA
D50EK620 ud ENSAYO DE PIEZA CERAMICA DE FACHADA VENTILADA

ud. Ensayos de piezas ceramicas de gres porcelanico que conforman la fachada ventilada, consis-
tente en: Caracteristicas dimensionales (UNE-EN SO 10545-2/98), resistencia a flexion (UNE-EN
ISO 10545-4/97) dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorcion de agua (UNE-EN 1SO
10545-3/97), verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.

Ensayos 1 1,00

1,00 280,50 280,50
D50EK ud CONTROL RECEP. PIEZAS CERAMICAS DE FACHADA VENTILADA

ud. Control de recepcion de la piezas ceramicas de gres porcelanico , indicando procedencia y mar-
ca comercial, designacion e identificacion, caracteristicas de fabricacion (fipo, composicion, naturale-
za de la superficie de acabado) y geométricas (medidas nominales y espesores), propiedades fisi-
cas y mecanicas qque aporte el fabricante (absorcion de agua, resistencia a flexion, dureza de raya-
do, efc...), comprobando la idoneidad tanto de proyecto y drdenes de la D.F. asi como de la normati-
va de aplicacion. Se acompariaran los certificados de calidad que la empresa constructora facilite
siendo como minimos: los certificados del fabricante con indicacién de las caracteristicas antes men-
cionadas o en su defecto ficha del producto.

Recepcion material 1 1,00

1,00 139,23 139,23

TOTAL APARTADO FAC FACHADA..........oocmininisssssssssssssnsans 419,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D50EI210

D50EI655

D50EM210

D50EM280

D50EM620

APARTADO AIS AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
ud CONTROL RECEP. AISLAMIENTO

ud. Control de recepcion del aislamiento térmico de cubierta 6 fachada 6 falso techo 6 solera 6 con-
ducciones de tuberias (por unidad realizada) uilizado en la obra, indicando tipo de acuerdo a UNE,
identificacion, marcado con identificacion, cumplimiento de las limitaciones de uso en funcién de las
cargas, espesor, densidad, fabricante, sellos de calidad si lo posee, efc... asi como su destino com-
probando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicacion.

Control recepcion material 1 1,00

ud ENSAYO AISLAMIENTO LANA DE ROCA

ud. Ensayo del aislamiento de lana de roca instalado en fachadas y  cubiertaen la obra, indicando t-
po utilizado de acuerdo a UNE, identificacion y caracteristicas geométricas, marcado con identifica-
cion, n° de lote, fecha de fabricacion, caracteristicas fisicas-mecanicas, espesor, conductividad térmi-
cas/ UNE 92201, densidad s/ UNE EN 1602, fabricante, referencias de calidad de cada producto,
sellos de calidad si lo posee, ec... asi como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto
como de la normativa de aplicacion.

fachadas 1 1,00
Cubiertas 1 1,00

1,00

139,23

139,23

2,00

TOTAL APARTADO AIS AISLAMIENTOS E

APARTADO CARP CARPINTERIAS
ud CONTROL RECEP. VENTANAS PVC

ud. Control de recepcion de ventanas de PVC utilizadas en obra, por cada tipo diferenciado, para in-
dicar procedencia y marca comercial, datos de identificacion segin UNE, certificados de garantia o
sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas por la
contrata), fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo
ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparacion
entre las designadas en proyecto y la propuesta presentada. 3) proceder a la aprobacion por parte de
laD.F.

recepcion ventanas 1 1,00

255,00

510,00

649,23

ud CONTROL RECEPCION ACRISTALAMIENTO

ud. Control de recepcion de los diferentes acristalamientos que se ufilicen en la obra (ventanas, puer-
tas, muro corina, mamparas, etc...), utilizados en obra, por cada fipo diferenciado, para indicar pro-
cedencia y marca comercial, datos de identificacion segin UNE, certificados de garantia o sellos de
calidad cuando los posean, fichas de caracteristicas del fabricante (de las propuestas por la contrata),
fichas de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las normas, todo ello para
poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas aplicables. 2) realizar una comparacion entre las
designadas en proyecto y las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobacion por parte de la D.F.

Recepcién acristalamiento 1 1,00

1,00

160,65

160,65

ud ENSAYOS DE LAS VENTANAS

ud. Ensayos de las ventanas utllizadas en obra, consistente en: Espesor del recubrimiento del laca-
do s/ UNE 48265; permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 85206; resistencia
al viento UNE 85204; determinacion de la masa por unidad de superficie (método gravimétrico) se-
gun UNE 38012; evaluacion de la calidad del sellado de la capa de anodizado, (método de inercia a
la disolucion quimica), segin UNE 38.016; determinacion de la pelicula de anodizado (método co-
rriente de Foucaulf), segun UNE 38.013; evaluacion de la calidad de sellado de la capa de anodiza-
do (método gota colorante), segiin UNE 38.017; verificando la idoneidad con la normativa de aplica-
cion.

Control ventanas 1 1,00

1,00

160,65

160,65

1,00

943,50

943,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D50EM690 ud ENSAYOS DE LOS VIDRIOS

ud. Ensayo de los vidrios de la obra (ventanas, muros cortinas, ..efc), consistente en: a) Ensayo de
planicidad, segun UNE 43.009. b) Determinacion de la resistencia al impacto, segin UNE 43.017.
c) Resistencia a la inmersion en agua a la temperatura de ebullicion, segin UNE 43.024. Verifican-
do la idoneidad con la normativa de aplicacion.

Ensayo vidrios 1 1,00
1,00 158,10 158,10
TOTAL APARTADO CARP CARPINTERIAS.....cvvvertvennnsssssesnenne 1.422,90
TOTAL SUBCAPITULO 01_01 CONTROL DE MATERIALES.......... 3.013,59
SUBCAPITULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO
D50PE205 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m?
ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana segin NTE-QAN. hasta 300 m? de superficie.
CUBIERTA ZONA ACCESO 1 1,00
CUBIERTA SALON DE ACTOS Y 1 1,00
CAFETERIA
2,00 325,65 651,30
D50PE208 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m?
ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana segin NTE-QAN. mayor de 300 m? de superficie, y
menor de 1.000 m2
CUBIERTA ZONA DE PROFESORES 1 1,00
,DESPACHOS Y BIBILIOTECA
CUBIERTA AULAS 1 1 1,00
CUBIERTAS AULAS 2 1 1,00
3,00 434,19 1.302,57
D50PM205 ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD FACHADA POR AGUA
ud. Prueba de servicio de toda la fachada del edificio (ladrillo visto, frasdosado de piedra, muro cort-
na, ventanas, puertas, etc...) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con aspersores de
agua provocando una suave lluvia y manteniéndola durante 24 horas seguidas, comprobando poste-
riormente la inexistencia de manchas de humedad en el interior del edificio. (precio hasta framos inde-
pendientes de fachada de longitud méaxima = 40 mefros).
Pruebas 1 1,00
1,00 434,19 434,19
TOTAL SUBCAPITULO 01_02 PRUEBAS DE SERVICIO............... 2.388,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

N° RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01_03 OTROS CONTROLES
APARTADO EFEN EFICIENCIA ENERGETICA
EF.1 ENSAYO TERMOGRAFICO
Ensay o termogréfico para medir la temperatura de la envolvente, en EDIFICIO POR FACHADA
Pruebas termogréficas 3 3,00
3,00 255,00 765,00
EF.2 INFORME DE RESULTADO DE ENSAYOS
Informe de resultados del ensayo termogréfico, POR FACHADAS
Ensayos 3 3,00
3,00 127,50 382,50
TOTAL APARTADO EFEN EFICIENCIAENERGETICA........ccom... 1.147,50
TOTAL SUBCAPITULO 01_03 OTROS CONTROLES.........ccconmerc. 1.147,50
TOTAL CAPITULO 01 CONTROL DE CALIDAD.......ccessmrmmmenssessssssssssssnessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 6.549,15
TOTAL.....oceceesrcr s s s s s s EaEsEEREESE SRR SRR SRR SRR SRR E R 6.549,15
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 CONTROL DE CALIDAD........cutttett ittt bbb bbbttt ettt ettt eee 6.549,15 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 6.549,15
13,00% Gastos generales..............ccovennne 851,39
6,00% Beneficio industrial 392,95
SUMA DE G.G. y B.l. 1.244,34
21,00% LV.A oo 1.636,63
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 9.430,12

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con DOCE CENTIMOS
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